Rekonstrukce a vystavba prejezdil trati Roudnice nad Labem
- DUSP, SR, PDPS, BOZP, AD

Smilouva o dilo

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni

¢. smlouvy objednatele: E618-S-3770/2021/BPo

¢. smlouvy zhotovitele: 21 236 208

ISPROFOND/Sub.ISPROFIN Stavba 1: 3273514800 / 5423530027
ISPROFOND/Sub.ISPROFIN Stavba 2: 3273514800 / 5423530062

na zpracovani Projektové dokumentace pro spoleéné povoleni, Projektové dokumentace pro
provadéni stavby a autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby

»,Rekonstrukce a vystavba pfrejezdt trati Roudnice nad
Labem - Straskov*

Clanek 1 - Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Sprava zZeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234; DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384

zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, reditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smiuvnich: |

(mimo podpis této smlouvy a jejich pfipadnych dodatk()
5) ve vicech technickych:

¢) uredné opravnény zemeémericky inzenyr: I

d) Adresa pro zasilani smluvni korespondence:
Sprava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9

Datova schranka: uccchjm
Adresa pro zasilani dariovych dokladl — faktur: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dale jen ,Objednatel®)

1.2. Zhotovitel:

SUDOP PRAHA a.s.

se sidlem Praha 3, Zizkov, Olsanska 2643/1a, PSC 130 80

ICO: 25793349; DIC: CZ25793349

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka B 6088

zastoupena: Ing. Tomasem Slavickem, pfedsedou predstavenstva
Ing. lvanem Pomykackem, mistopfedsedou predstavenstva
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou, mistopfedsedou predstavenstva
Ing. Martinem Chrastilem, ¢lenem predstavenstva

Kontaktni osoby:

a) ve vécech smiuvnich : |

(mimo podpisu této Smlouvy a jejich pfipadnych dodatkt)
b) ve vécech technickych:
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Bankovni spojeni: &. G¢tu: I

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:
Praha 3, Zizkov, OlSanska 2643/1a, PSC 130 80

(dale jen ,Zhotovitel)

1.3.

2.1.

2.2,

3.1.

Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladn& zmény tdajli uvedenych v &l. 1 této Smlouvy, a
to doporu¢enym dopisem nebo elektronicky prostfednictvim datové schranky s tim, ze ktomuto
oznameni musi byt pfilozena kopie listiny dokladajici odbornou zplsobilost, v pfipadé, ze byla
zadavaci dokumentaci vyZzadovana.

Clanek 2 - Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpedi nize uvedené dilo a objednatel se zavazuje
provedené dilo prevzit a zaplatit za n&j Zhotoviteli dohodnutou cenu.

Dilem se rozumi zpracovani Projektové dokumentace pro spolecné povoleni (dale jen ,DUSP®),
véetné souhrnného rozpoctu (dale jen ,SR), Projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale
jen ,PDPS¥), €innosti koordinatora BOZP v pripravé a provadéni autorského dozoru (dale jen
,AD") stavby ,,Rekonstrukce a vystavba prejezd( trati Roudnice nad Labem - Straskov“ v rozsahu
stanoveném zadavaci dokumentaci a prfedloZzenou nabidkou Zhotovitele, véetné zajisténi komplexniho
inZenyringu pro vydani spoleéného povoleni (dale jen ,dilo).

Vy$e uvedena stavba pod nazvem ,,Rekonstrukce a vystavba prejezdi trati Roudnice nad Labem
- Straskov* zahrnuje 2 samostatné stavby:

1) Rekonstrukce piejezdu v km 3, 448 (P2541) a v km 3, 459 (P2542) trati Roudnice nad Labem —
Straskov;
Sub.ISPROFIN: §423530027

2) Vystavba PZS v km 12,182 (P2553) trati Roudnice nad Labem — Straskov.
Sub.ISPROFIN: 5423530062

Na kazdou uvedenou stavbu bude zpracovana samostatna cenova nabidka dle pfilozenych ZTP, které
jsou nedilnou soucasti Smlouvy.

Clanek 3 - Zavazné podklady k provedeni dila

Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:
a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:

I. Vyzva ke zpracovani nabidky &j. 19297/2021-SZ-SSZ-OVZ ze dne 09.08.2021, v&. pfiloh
II.  Smlouva o dilo, v&. pfiloh
lll. Evidencni listy prejezdd
IV. 22098L2020-SZ-GR-O14 Informace o bievnovych svitilnach
V. 22098L2020-SZ-GR-0O14 pfiloha
VI. RP Schvéleni smérodatného rychlostniho profilu na trati véetné souvisejicich pfiloh
VII. UprFesnéni vypoctu dob u sekvenéniho sklapéni
VIIl. Dohoda o zaijisténi poZzadovaného prikonu pro P2541 a P2542

b) Nabidka Zhotovitele ze dne 09.08.2021, ktera byla objednatelem pfijata Rozhodnutim a
oznamenim Zadavatele o vybéru dodavatele &j.: 28030/2021-SZ-SSZ-OVZze dne 2.9.2021

c) Smérnice GR &. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich
a regionalnich a Pfiloha &. 1 ke smérnici GR &. 11/2006, v platném znéni

d) Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a &lenéni investiénich nakladu staveb statni organizace
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

e) Smérnice SZDC SM62 Postupy v pripravé investiénich staveb statni organizace Spravy Zelezniéni
dopravni cesty, v platném znéni

f) Smérnice SZDC &. 32 Zasady rekonstrukce regionalnich drah, v platném znéni
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3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

41.
4.2.

g) Pravidla ,Clenéni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO)*

h) Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni

i) Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni

j))  Vyhlaska ¢. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni

k) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen ,TKP staveb®)

[) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v prislusnych kapitolach TKP
staveb a v Technickych kvalitativnich podminkach staveb pozemnich komunikaci (dale také jen
»1 KP PK®) — pFistupné na http://typdok.tudc.cz

m) zakon ¢&. 266/1994 Sb., o drahéach, v platném znéni

n) vyhlaska ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravni fad drah, v platném znéni

o) vyhlaska ¢. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky rad drah, v platném znéni

p) zakon &. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni
q) vyhlaska ¢. 268/2009 Sb., o technickych pozadavcich na stavby, v platném znéni

r) \/Seobecné technické podminky VTP/DOKUMENTACE/04/21 —

s) Zvlastni technické podminky pro stavbu 1 a stavbu 2.

Zhotovitel je povinen dusledné dodrzovat predpis SZ Bp1 Pokyny provozovatele drahy k zajisténi
bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach
Zelezniéni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci, v platném znéni, a Predpis SZ Bp3
Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v prostorach Spravy
Zeleznic, statni organizace, v platném znéni. Déle se Zhotovitel zavazuje zajistit, aby vSechny fyzické
osoby, které se budou pfi provadéni dila pohybovat na draze nebo v obvodu drahy na mistech
verejnosti nepfistupnych, mély povoleni v souladu s predpisem SZDC ob 1 Dil Il , Vydani povoleni ke
vstupu do mist vefejnosti nepfistupnych. Pritkaz pro cizi subjekt‘, schvaleny GR SZDC dne 26. 3.2019
pod &.j.: 10583/2019-GR-030, s uginnosti od 1.4.2019. Zhotovitel se zavazuje provadét kontrolu v
souladu se smérnici objednatele &. 120 &.j. 36503/2017-SZDC-GR-010 z 3. 11. 2017 ,Dodrzovani
zakazu koureni, poZivani alkoholickych napojil a uzivani jinych navykovych latek v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpist Objednatele a norem, které se tykaji dila a jeho
soucasti, i pokud k nim dojde béhem provadéni dila nebo budou objednatelem uplatnény. Tyto zmény
budou feSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vySe uvedené dokumenty mu byly pfedany pfed podpisem této Smlouvy nebo
je ma jinak k dispozici, Ze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je pro néj zavazny.
Objednatel umoziiuje Zhotoviteli pfistup kinternim predpisim prostfednictvim hitp://www.tudc.cz/
nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,0 nas“ —> ,Vnitfni predpisy” odkaz ,Dokumenty a
predpisy) a na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.

Dale se Zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou o dilo,
vE. jejich priloh.

Clanek 4 - Lhity k provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila ihned po nabyti G€innosti smlouvy o dilo

Zhotovitel bude plnit dilo v nasledujicich dil¢ich etapach:
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Harmonogram pInéni
Harmonogram plnéni plati pro vSechny dil¢i stavby uvedené v €1.2.2, odst.1 a 2

Etapa Termin pinéni Popis ¢innosti provadénych Podminky
(nejzazsi termin pelicietaps dc’)lf?néeni
pro pfedani dilci etapy
prisludné casti dila)
Z3112ahajeni praci po nabyti a€¢innosti SOD - -
d6 4 il DUSP, vé. SR,
1. dili etapa od nabyti PDPS Preda‘ff'
éinnosti SOD k pfipominkam protoko
Cistopis DUSP k podani
Zadosti o spole¢né povoleni,
vé. SR, PDPS s kompletni
do 7 mésicii dokladovou ¢asti, specifikaci
2 diléi etapa od nabyti pro vybér Zhotovitele stavby, Predavaci
) P Géinnosti SOD ocenéného a neocenéného protokol
soupisu praci s vykazem
vymér, véetné vSeobecného
objektu
Predani
K letn( maietkove kompletniho
do 10 mésic omplein] majetiove migjetent S
3. dil&f etapa od nabyti vyporadanl; vyporaddnf
G&innosti SOD Spoleé&né povoleni a spolecného
v DravAi moci povoleni, v¢.
P nabyti pravni
moci
Vykaz
Autorsky dozor projektanta pfi plosvk)gle;WCh
‘o ) . sluzeb (1x za
reallza.m stavtfy,thotowteI se Stvrtleti) —
4. diléf etapa 6 mésict zavazuje provadét AD ode dne struény popis
u.konéeni E"a (pfedpoklad zahajeni realizace stavby do vykonu a
07/2022 - 12/2022)) ukonéeni realizace stavby Sp\?;lfll:]ice
v pfedpokladané délce 6 utonskEho
mésicu dozoru
projektanta

43

44

Zhotovitel se zavazuje predat kompletni Projektovou dokumentaci pro spolecné povoleni,
Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, véetné spolecného povoleni s nabytim pravni
moci.

Projektova dokumentace pro spole¢né povoleni a Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude
pro kazdou dil¢i stavbu uvedené v prilohach ¢. 2-3 zhotovena nasledovné::

Pocet vyhotoveni: 6x v listinné podobé, soupravy €. 1 — 6

3x CD ( 1x oteviena forma, 1x uzaviena forma, 1x Tree INFO)
Specifikovano v ZTP bod ¢. 6.1.4

Zhotovitel splni povinnost prfedat Dilo, respektive jeho ¢ast, doru¢enim do mista pInéni, tj. na adresu
smluvni korespondence dle ¢l. 1 odst. 1. 1. této smlouvy. Pfedani a prevzeti se uskuteéni formou
pfedavaciho protokolu potvrzeného obéma smluvnimi stranami. O dokon&eni a predani Dila (dle
jednotlivych dil¢ich etap) vyrozumi pisemné Zhotovitel Objednatele nejméné 5 pracovnich dnu
pfedem.

Predavaci protokol podepiSe kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v él. 1.1. této
smlouvy vzdy, s vyjimkou pfipadu, kdy predavané dilo, resp. ¢ast dila, vykazuje hrubé nedostatky.
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5.1.

5.2.

V takovémto pripadé nedojde k podpisu predavaciho protokolu, tzn. nedojde k pfedani dokonceného
dila, a neni splnén termin dil¢i etapy uvedeny v ¢l. 4.2. této Smlouvy.

Do 30 dnl od podpisu predavaciho protokolu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak, provede
kontaktni zaméstnanec ve vécech technickych uvedeny v ¢&l. 1.1. této smlouvy zplsobem upravenym
ve V8eobecnych technickych podminkach dplnou a podrobnou obsahovou kontrolu dila, resp. ¢asti
dila.

V pripadé, ze predavané Dilo, resp. jeho ¢ast, vykazuje po provedené kontrole nedostatky, Objednatel
tyto sdéli pisemnou formou Zhotoviteli, uréi termin k odstranéni nedostatk(l a informuje kontaktniho
zaméstnance ve vécech smluvnich uvedeného v &l. 1.1. této smlouvy a ekonoma stavby Objednatele.

V pripadé, ze Zhotovitel neodstrani nedostatky dila, resp. ¢asti Dila, ve stanoveném terminu nebo Dilo
vykazuje i nadale vady, Objednatel uplatni pravo z bankovni zaruky za odstranéni vad dila dle ¢l. 7
této smlouvy a smluvni pokuty dle &l. 8 této smlouvy.

Podrobny postup akceptace dila upravuji V§eobecné technické podminky.

Clanek 5 - Cena za provedeni dila

Cena za fadné zhotovené dilo celkem za soubor staveb ¢ini:

a) CelkovacenadilabezDPH ........cc.covcciivvieivviiicevineee cveeeeee.. 1606 000,00 K
b) DPH (zakladni sazba) ..............cooviiiiii i 337 260,00 K¢
c) Celkova cenadilavEetné DPH.............cccoiiiiiiiiii e 1 943 260,00 K&

Cena za fadné zhotovené dilo celkem za stavbu 1 ,,Rekonstrukce prejezdu v km 3, 448 (P2541)
a v km 3, 459 (P2542) trati Roudnice nad Labem - Straskov‘:

a) CelkovacenadilabezDPH .........c.cocviiievvie e vivcene vvneeenn. 974 000,00 KE
b) DPH (zékladnisazba) ..............cooeiiiiiiiiiii 204 540,00 K&
c) Celkova cenadilavEetné DPH..............cooiiii i, 1178 540,00 K&

Cena za fadné zhotovené dilo celkem za stavbu 2 ,,Vystavba PZS v km 12,182 (P2553) trati
Roudnice nad Labem — Straskov*“:

a) CelkovacenadilabezDPH.........cc.coccevveciviicvcvieies wvieeenn.. 632 000,00 KE
b) DPH (zakladni sazba) ..............cooviiiiii i 132 720,00K¢&
c) Celkova cenadilavEetné DPH...............coooiiii i 764 720,00 K&

Rozdéleni ceny dle jednotlivych €asti dila (bez DPH):

Stavba 1: Rekonstrukce prejezdu v km 3, 448 (P2541) a v km 3, 459 (P2542) trati Roudnice nad
Labem - Straskov

. . _IVIerna MnozZstv | Jednotkova Cena
Polozka Popis jednot <) " celkem
ka i cena "

1 Zaji$téni mapovych podkladi km - - -
Geodetické prace km 1 I I
E)Op|nl..IJvICI, geotechnicky prizkum pro km I —— ——
Zelezni€ni spodek
Dopliujici geotechnicky a stavebné

4 I hod - - -
technicky prlizkum staveb

5 Jiné prlizkumy (napf. pyrotechnicky hod ) ) )
prazkum:; pedologicky prizkum atd.)

Zpracovani DUSP, PDPS, vyjma pfiloh G, H
a |, véetné vSech dil¢ich odevzdani, dle

6 Smérnice GR &. 11/2008, v plathém znéni, a hod - - —
dle poZadavku ZTP
Stanoveni nakladll stavby v rozsahu
polozkovych rozpoétll jednotlivych SO a PS

7 a souhrnného rozpottu stavby (v rozsahu hod | I I
pfilohy G - dle smérnice GR €. 11/20086,

v platném znéni, a dle poZadavku ZTP)

8 Zpracovani hodnoceni ekonomické hod ) ) )

efektivnosti
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Definitivni odevzdani dokumentace, dle SOD

v listinné formé (dle poZadavku ZTP) ks 6 6 000 36 000

Definitivni odevzdani dokumentace, dle SOD

10 v elektronické formé (dle poZzadavku ZTP) ks i

L
Zajisténi technickych podkladd pro
11 vypracovani zadavaci dokumentace na hod | I
vybér Zhotovitele stavby dle poZadavku ZTP

Kompletni geodetické ¢ast (v rozsahu pfilohy
| - dle smé&rnice GR &. 11/20086, v platném
znéni, a dle poZzadavku ZTP), v&etné
inZenyrské &innosti a zpracovani znaleckych
posudkl, véetné kompletniho majetkového
vypofadani

12 hod [ [

Zajisténi vydani osvédéeni o shodé
13 - o . hod
notifikovanou osobou v pfipravé

14 Koordinator BOZP v pripravé hod

Kompletni dokladové &ést (v rozsahu pfilohy
H - dle smérnice GR &. 11/2008, v platném
znéni, a dle pozadavku ZTP), v€etné hod I
inZenyrské Cinnosti a zajisténi vydani
spole€ného povoleni s nabytim pravni moci

15

16 Spréavni poplatky

Rozsah &innosti pfi vykonu autorského
17 dozoru projektanta v ramci realizace stavby hod I I
dle zadavaci dokumentace

Stavba 2: Vystavba PZS v km 12,182 (P2553) trati Roudnice nad Labem — Straskov

. . M €Ma | Mnozstv | Jednotkova Cena
Polozka Popis jednot <) 5 celkem
ka i cena "

1 Zajisténi mapovych podkladl km - - -
Geodetické prace km 1 I I
E)Op|nl..IJvICI, geotechnicky prizkum pro km I —— ——
Zelezni¢ni spodek
Dopliujici geotechnicky a stavebné

4 9 hod - - -
technicky pruzkum staveb

5 Jiné prlizkumy (napf. pyrotechnicky hod ) ) )
prizkum; pedologicky prizkum atd.)

Zpracovani DUSP, PDPS, vyjma pfiloh G, H
6 a |, véetné vSech dil¢ich odevzdani, dle hod - — —

Smérnice GR &. 11/2008, v plathém znéni, a
dle poZadavku ZTP

Stanoveni nakladll stavby v rozsahu

polozkovych rozpoétll jednotlivych SO a PS
7 a souhrnného rozpoctu stavby (v rozsahu hod | I ]
pFilohy G - dle smérnice GR &. 11/2008,
v platném znéni, a dle poZadavku ZTP)

8 Zprac_:ovanl_ hodnoceni ekonomické hod ) ) )
efektivnosti
Definitivni odevzdani dokumentace, dle SOD

9 v listinné formé (dle poZzadavku ZTP) ks u — —
Definitivni odevzdani dokumentace, dle SOD

10 v elektronické formé (dle poZzadavku ZTP) ks i — —
Zajisténi technickych podkladd pro

11 vypracovani zadavaci dokumentace na hod | I I
vybér Zhotovitele stavby dle poZadavku ZTP
Kompletni geodeticka Cast (v rozsahu pfilohy
| - dle smérnice GR €. 11/2006, v platném

12 znéni, a d!evpozadgvku ZTP), ,vc,etne ) hod - — .
inZenyrské &innosti a zpracovani znaleckych
posudkl, véetné kompletniho majetkového
vypofadani

13 Zaj!s_tenl vydani osvedcerll o} shvode hod - — .
notifikovanou osobou v pfipravé

14 Koordinator BOZP v pripravé hod [ I I
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Kompletni dokladové &ést (v rozsahu pfilohy
15 H - dle smérnice GR &. 11/2008, v platném
znéni, a dle pozadavku ZTP), v€etné hod | L
inZenyrské Cinnosti a zajisténi vydani
spole¢ného povoleni s nabytim pravni moci

16 Spréavni poplatky

Rozsah &innosti pfi vykonu autorského
17 dozoru projektanta v rdmci realizace stavby hod | I
dle zadavaci dokumentace

5.3. \/ySe uvedena celkova cena za zhotoveni Dila je nejvySe prfipustna a zahrnuje veSkeré naklady
potrebné ke zhotoveni dila a souvisejici naklady s provedenim dila. Cenu uvedenou v &l. 5 odst. 5.1.
Ize ménit pouze na zakladé zmény rozsahu zadani dila, kterou si vyzada objednatel.

5.4. Objednatel si vyhrazuje pravo ukoncit plnéni Dila po jakémkoliv dil¢im terminu pInéni, v takovém
pfipadé nebudou dalsi dil¢i terminy fakturace plnény a hrazeny.

Clanek 6 - Platebni podminky

6.1. Uhrada ceny dila bude provedena na zakladé dariovych dokladii - faktur vystavenych Zhotovitelem,
jejichz prilohou bude protokol o predani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Dariovy doklad - faktura musi mit nalezitosti a obsahovat (daje bézné pro tento druh dokladu
vyZadované obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. V pfipadé, Ze dafovy doklad - faktura nebude mit
vSechny nalezitosti vyzadované obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, je objednatel opravnén ji vratit
Zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen vtakovém pfipadé vystavit
neprodlené novy darnovy doklad - fakturu a dorudit ji elektronicky na kontaktni adresu Objednatele
uvedenou v &l. 1 odst. 1. 1. smlouvy. Opravnénym vracenim danového dokladu - faktury prestava
bézZet Ihuta splatnosti, cela IhGta bézi znovu ode dne doruéeni opraveného darového dokladu - faktury.

6.2. 'V navaznosti na plnéni termina pro zpracovani dila dle ¢&l. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude Zhotovitel
fakturovat cenu takto:

1) Rekonstrukce piejezdu v km 3, 448 (P2541) a v km 3, 459 (P2542) trati Roudnice nad Labem -
Straskov:

a) Predanidila dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dil¢i etapa pInéni - fakturace ceny dle polozek ¢. 1 az¢. 8
odst. 5.2. smlouvy, nejvySe vSak Il celkové ceny dila (bez DPH), bez AD. Darovy doklad -
fakturu v celkové vysi h— K¢ (bez DPH) je Zhotovitel opravnén vystavit nejdiive do 15 dnti
po podpisu predavaciho protokolu.

b) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dil¢i etapa pInéni - fakturace ceny dle polozek ¢. 9 az ¢.
11 odst. 5.2. smlouvy (pfip. dofakturace ceny dle polozek ¢. 1 az &. 8 odst. 5.2. smlouvy). Dariovy
doklad - fakturu v celkové vysilllllll - K¢ (bez DPH) je Zhotovitel opravnén vystavit do 15 dnti
po podpisu predavaciho protokolu. V pripadé, Ze dilo vykazuje po provedené kontrole dle &l.
4 4 smlouvy nedostatky, je objednatel opravnén darovy doklad - fakturu vratit a Zhotovitel je
opravnén ji opétovné vystavit az po odstranéni nedostatkii do 15 dnu od pisemného potvrzeni
objednatele o tom, Ze nedostatky byly odstranény.

c) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy — 3. dil€i etapa pInéni- fakturace ceny dle polozek ¢. 12 az ¢.
16 odst. 5.2. smlouvy (podminéno predloZenim spole¢ného povoleni s nabytim pravni moci).
Darovy doklad - fakturu v celkové vysi Il K¢ (bez DPH) predlozi Zhotovitel do 15 dnti po
predani a prevzeti celého dila.

d) PInéni dle odst. 4. 2. smlouvy — 4. dil¢i etapa pInéni- fakturace ceny za Autorsky dozor dle
polozky &. 17 odst. 5.2. smlouvy. Dariovy doklad - fakturu v celkové vySi Il .- K¢ (bez DPH)
predlozi Zhotovitel do 15 dnti po pfedani a pfevzeti celého dila.

2) Vystavba PZS v km 12,182 (P2553) trati Roudnice nad Labem — Straskov:

e) Predanidila dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dil¢i etapa plInéni - fakturace ceny dle polozek ¢. 1 az¢. 8
odst. 5.2. smlouvy, nejvyse vSak Il celkové ceny dila (bez DPH), bez AD. Darovy doklad -
fakturu v celkové vysi I - K¢ (bez DPH) je Zhotovitel opravnén vystavit nejdiive do 15 dnt
po podpisu predavaciho protokolu.

f) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dil¢i etapa pInéni - fakturace ceny dle polozek &. 9 az ¢.
11 odst. 5.2. smlouvy (pfip. dofakturace ceny dle polozek ¢. 1 az &. 8 odst. 5.2. smlouvy). Dariovy
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

doklad - fakturu v celkové vysi Il - K¢ (bez DPH) je Zhotovitel opravnén vystavit do 15 dnti
po podpisu predavaciho protokolu. V pripadé, Ze dilo vykazuje po provedené kontrole dle &l.
4 4 smlouvy nedostatky, je objednatel opravnén darovy doklad - fakturu vratit a Zhotovitel je
opravnén ji opétovné vystavit az po odstranéni nedostatkii do 15 dnu od pisemného potvrzeni
objednatele o tom, Ze nedostatky byly odstranény.

g) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy — 3. dil€i etapa pInéni- fakturace ceny dle polozek ¢. 12 az ¢.
16 odst. 5.2. smlouvy (podminéno predloZenim spole¢ného povoleni s nabytim pravni moci).
Darovy doklad - fakturu v celkové vysi - K¢ (bez DPH) predlozi Zhotovitel do 15 dnti po
predani a prevzeti celého dila.

h) PInéni dle odst. 4. 2. smlouvy — 4. dil¢i etapa pInéni- fakturace ceny za Autorsky dozor dle
polozky €. 17 odst. 5.2. smlouvy. Danovy doklad - fakturu v celkové vySi Il ,- K¢ (bez DPH)
predlozi Zhotovitel do 15 dnti po pfedani a pfevzeti celého dila.

Dan z pfidané hodnoty (dale jen ,DPH®) bude Zhotovitelem Gc¢tovana v souladu s pfislusnymi
ustanovenimi zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,zakon o
DPH").

Splatnost darnovych dokladu - faktur za provedené prace je s ohledem na povahu zavazku do 60 dnli
od data doruceni fadného danového dokladu objednateli. Den uhrady je vzdy dnem odepsani
predmétné ¢astky z Gctu objednatele. Zhotovitel je povinen vystavit darfiovy doklad do 15 dnl ode dne,
kdy vznikla povinnost pfiznat DPH, nebo pfiznat uskute¢néni plnéni, a dorucit jej neprodlené
objednateli a objednatel se zavazuje predmétnou ¢astku uhradit.

Stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zakona o DPH, nebo darnovy
doklad Zhotovitele bude obsahovat Cislo bankovniho Gc¢tu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo
uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Gétll, je objednatel opravnén z finanéniho plnéni uhradit
DPH primo mistné a vécné pfislusnému spravci dané zhotovitele.

Vystavovat dariové doklady — faktury je povinen vugéi objednateli pouze vedouci Zhotovitel, tj. na
danovém dokladu - faktufe bude uveden (identifikovan) jako osoba uskuteénujici ekonomickou &innost
jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem o DPH).

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni zaméstnanclim statni organizace Sprava Zeleznic a Statniho fondu
dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuzivani finanénich prostfedkll na té ¢asti Dila, ktera je
financovana a placena z prostfedktl Fondu. Tato kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci
danych zakonem ¢&. 104/2000 Sb., o Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.

Zhotovitel neni opravnén provést jednostranny zapocet pohledavky a neni opravnén postoupit
jakoukoliv pohledavku viéi objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé Smlouvy tfeti osobé bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Financni prostfedky poskytované na zakladé této Smlouvy zhotoviteli nemohou byt pfedmétem vykonu
prav tfetich osob. Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele poskytnout soucinnost pfi vykonu
finan¢ni kontroly podle zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakon( (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni.

6.9. Na dariovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:

Sprava Zeleznic, statni organizace

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

IC: 70994234  DIC: CZ70994234

Obchodni rejstfik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
UpIny nazev stavby v souladu s touto smlouvou.

6.10. Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na realizaci dila a

jsou podnikateli, stejnou nebo kratsi dobu splatnosti dafiovych dokladu, jaka je sjednana v této
Smlouvé. V pripadé zjisténi poruseni povinnosti dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny dila (bez DPH) za kazdy pfipad, minimalné vSak 10 000
K& a maximalné 200 000 K¢ za kazdy pfipad.

6.11. Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predlozit Objednateli do sedmi dnl od doruéeni vyzvy

smluvni dokumentaci (véetné jejich pripadnych zmén) se smluvnimi partnery zhotovitele uvedenymi
ve vyzvé Objednatele, ze kterych bude vyplyvat splnéni povinnosti Zhotovitele dle predchoziho
odstavce 6.10. Predkladana smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby neobsahovala
osobni Udaje ¢i obchodni tajemstvi zhotovitele &i smluvnich partnertl zhotovitele; musi z ni vSak byt
vzdy zifejmé splnéni povinnosti dle odst. 6.10. této Smlouvy. Za kazdy, byt i zapoc¢aty den prodleni, se
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.1.

8.2.

8.3.

splnénim povinnosti predlozit kazdou jednotlivou smluvni dokumentaci dle tohoto odstavce se
zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢.

Clanek 7 — Bankovni zaruka za odstranéni vad dila

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 30 dnl ode dne podpisu protokolu o provedeni Dila zhotovitelem
i Objednatelem predat objednateli elektronicky vystavenou bankovni zaruku za odstranéni vad Dila.
Bankovni zaruka za odstranéni vad dila bude vystavena na ¢astku odpovidajici vysi 5 % z ceny za
zpracovani DUSP, PDPS, jak je uvedena v ¢l. 5.2 poloZce 6 Smlouvy. V pfipadé, Ze celkova cena dila
nepfesahne C¢astku 3.000.000,- K& bez DPH vcéetné, objednatel predlozeni bankovni zaruky za
odstranéni vad dila nepozaduje.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bankovni zaruka za odstranéni vad dila bude vydana na dobu 5 let od jejiho
vydani bankou.

Pokud podminky bankovni zaruky za odstranéni vad dila specifikuji datum ukoné&eni platnosti bankovni
zaruky za odstranéni vad dila a Zhotovitel neodstranil v§echny vady do 30 dnG pfed timto datem
ukon&eni platnosti bankovni zaruky za odstranéni vad Dila, potom je Zhotovitel povinen platnost
bankovni zaruky za odstranéni vad Dila prodlouzit o dobu dal$ich 3 mésict tak, aby prodlouzena
zaruka bezprostfedné navazovala na ukonéeni bankovni zaruky pavodni.

Objednatel je opravnén uplatnit pravo z bankovni zaruky za odstranéni vad dila pouze v pfipadech,
pokud:

7.4.1 Zhotovitel neodstrani vadu do 14 dnl poté, co obdrzel oznameni objednatele, v némz bylo
poZadovano odstranéni vady, nebo v jiné pfimérené |haté dodateéné mu k tomu Objednatelem
poskytnuté a to v plné vysi hodnoty bankovni zaruky, nebo

7.4.2 Zhotovitel neuhradi objednateli zplisobenou $kodu & smluvni pokutu, k nizZ je podle Smlouvy
povinen a ktera vuéi nému byla Objednatelem uplatnéna, nebo

7.4.3 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku uvedenou v ¢l. 9.5 Smlouvy, nebo

7.4 .4 Zhotovitel nezaplati Objednateli splatnou ¢astku uvedenou v ¢l. 9.6 Smlouvy, nebo

7.4.5 nastanou okolnosti, které opravriuji Objednatele k odstoupeni od smlouvy bez ohledu na to, zda
bylo odstoupeni oznameno ¢&i nikoliv a to v pIné vysi hodnoty bankovni zaruky, nebo

7.4.6 dusledku vad Dila vznikla objednateli nutnost hradit viceprace za prace na stavbach, které jsou
stavény na zakladé dila, pficemz v takovém pfipadé, je objednatel opravnén uplatnit pravo z bankovni
zaruky za odstranéni vad Dila ve vysi prokazatelnych nakladl na tyto viceprace.

Objednatel vrati bankovni zaruku za odstranéni vad dila zhotoviteli do 20 dnu poté, co tato bankovni

zaruka za odstranéni vad Dila pozbude platnosti podle ustanoveni tohoto ¢lanku, véetné jejiho
pfipadného prodlouzeni.

Clanek 8 — Utvrzeni zavazku

Na zakladé dohody smluvnich stran se zavazuje Zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty v pfipadech
a ve vysSi jak je dale uvedeno.

Zhotovitel uhradi Objednateli smluvni pokutu v pfipadé prodleni takto: :

a) smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny pfislusné ¢asti dila (bez DPH) za kazdy zapocaty den prodleni
v pripadé prodleni s predanim ¢asti dila (dil¢i etapy) v terminu dle &l. 4.2;

b) smluvni pokutu ve vysi 0,05% z celkové ceny dila (bez DPH) za kazdy zapoc¢aty den prodleni
v pripadé neuzavreni pojistné smlouvy nebo jejiho neudrzovani v platnosti dle ¢l. 10.4.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pripadé vad Dila takto:

a) 1 % z celkové ceny dila (bez DPH) jako ¢astku jednorazovou v pfipadé, ze zhotovitel nepredlozi
dilo nebo ¢ast dila ve stavu kompletnosti tj. dilo vykazuje hrubé vady, ke kontrole dle ¢&l. 4.4
objednateli;

b) 1 % zcelkové ceny dila (bez DPH) jako ¢astku jednorazovou, za kazdou zjisténou vadu po
odevzdani Cistopisu prislusné ¢asti Dila;

c) 0,5 % zcelkové ceny Dila (bez DPH) jako ¢astku jednorazovou, za kazdou zjisténou vadu
spocivajici v nedolozeni kazdého jednotlivého zavazného stanoviska dotéeného subjektu
nezbytného pro vydani spole¢né povolent;
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8.4.

e)

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

d) 5 000,- K¢ jako Castku jednorazovou, za kazdou zjisténou vadu spocivajici v nesouladu soupisu
praci vykazu vymér s ostatnimi ¢astmi dokumentace,;

e) 0,01 % z ceny casti dila (bez DPH), nebude-li nedostatek vytknuty dle ¢l. 4.4 smlouvy odstranén
v terminu uréeném objednatelem;

f) vevysi 10 000,- K& za kazdy zjiStény pripad vyskytu odkazu na konkrétni vyrobek &i sluzbu uvedeny
v predanych podkladech pro tvorbu zadavaci dokumentace, kterou Objednatel zpracovava pro
dal$i stupen, ktery by znamenal zvyhodniovani konkrétnich vyrobki &i vyrobcu.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu v pfipadé poruseni ostatnich smluvnich povinnosti
takto:

a) 5% z celkové ceny dila (bez DPH), pokud Zhotovitel povéril provadénim dila jiného poddodavatele
nez toho, ktery byl uveden v nabidce Zhotovitele, bez pfedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele;

b) 0,5% z utvrzované povinnosti za kazdy zapocaty den prodleni, pokud Zhotovitel nesplni svoji
povinnost poskytnout a predat objednateli bankovni zaruku dle ¢&l. 7 této smlouvy nebo neudrzuje
v platnosti bankovni zaruku v rozsahu vyZzadovaném touto Smlouvou;

¢) porusi-li Zhotovitel povinnost pri vykonu autorského dozoru, je povinen uhradit smluvni pokutu ve
vysi 10 000,- K¢ a to za kazdou neomluvenou netcast na jednanich nebo za neucéast osoby/osob
disponuijici(ch) elektronickym podpisem v pfipadé, Ze na stavbé& bude pouzivan elektronicky
stavebni denik;

d) porusi-li Zhotovitel povinnost pri vykonu autorského dozoru tak, Ze jej vykonava nikoliv fadnym
zplisobem, je povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdy pfipad nikoliv fadného
vykonu autorského dozoru. Za nikoliv fadny vykon autorského dozoru se povaZzuje ¢&innost
zhotovitele, ktera v plném rozsahu nevede ke koneénému vyfeseni vzniklych problému v souvislosti
s DSP a PDPS, a kdy zhotovitel nepostupuje pfi vykonu autorského dozoru s odbornou péci; za
pfipady nikoliv fadného vykonu autorského dozoru se nepovaZzuiji pfipady, kdy nedojde k vyfeSeni
vzniklych problému v souvislosti s DSP a PDPS vyluéné z divod(l na strané& Objednatele nebo
Zhotovitele Stavby;

pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢l. 11 této smlouvy, je Zhotovitel povinen

uhradit smluvni pokutu objednateli ve vysi 10 000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni.

Maximalni celkova vyse vSech smluvnich pokut ulozenych Zhotoviteli dle této Smlouvy je stanovena
ve vySi 30% z celkové ceny dila (bez DPH).

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit irok z prodleni ve
vysi stanovené obecné& zavaznymi pravnimi pfedpisy. Uroky z trok(l nelze pozadovat.

Smluvni pokutu nebo Urok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dn(i ode dne,
kdy ji bude doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli vznika pravo na uplatnéni zapoc¢tu pohledavky v pfipadé, ze Zhotovitel neuhradi smluvni
pokutu ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikad povinnost zajist€na smiluvni pokutou a neni dotéen narok
Objednatele na nahradu Skody, ktera vznikla v dusledku poru$eni povinnosti, jejiz splnéni bylo
zajisténo smluvni pokutou.

Jestlize jsou dlivodem neplné&nych termind zhotovitele dle Smlouvy rozhodnuti tfetich osob, napf.
nedosazeni dohody s vlastniky dotéenych nemovitosti ani pfi soucinnosti s Objednatelem nebo
nezahajend, pfip. neukon¢ena, dédicka rizeni nebo neznami vlastnici nebo ,nedosazitelni“ vlastnici
mimo (izemi statu nebo neginnost Gfadl vyzvanych k souéinnosti, a diivodem k rozhodnuti tretich osob
neni vada dokumentace, dohodnou Objednatel se Zhotovitelem nové terminy plnéni a dal$i postup.
Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi terminy plnéni se na pfipadné neplnéni termint platnych
dle smlouvy z diivodu rozhodnuti tfetich osob nevztahuji smluvni pokuty.

Jestlize dojde pri zajistovani vyjadreni vydavanych formou rozhodnuti pfed zahajenim nebo v prabéhu
tuzemniho nebo stavebniho Fizeni k odvolani proti rozhodnuti, na jehoz zakladé nelze plnit terminy dle
Smlouvy a neni-li diivodem k odvolani proti rozhodnuti vada dokumentace, dohodne Objednatel se
Zhotovitelem nové terminy plnéni, posunuté nejméné o dobu preruseni praci mezi podanim odvolani
a rozhodnutim odvolaciho organu. Do doby uzavfeni dodatku Smlouvy s novymi terminy plnéni se na
pfipadné neplnéni terminu platnych dle smlouvy z diivoda podani odvolani proti rozhodnuti nevztahuji
smluvni pokuty.
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Clankem 8 neni dot&eno pravo na uplatfiovani smluvnich pokut uvedenych v jinych ustanoveni této
Smlouvy.

Clanek 9 - Odpovédnost za vady, $kodu a zaruky

Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovida smlouvé, zejména
Ucelu jeho vyuziti, pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené Smlouvou, Objednatelem, platnymi
predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé. V pfipadé odpovédnosti Zhotovitele za vady plati v ostatnim
ust. § 2615 a nasl. zakona ¢. 89/22012 Sb., ob¢anského zakoniku, v platném znéni. Za vady se
povazuji i takové chyby a nedostatky, které prodlouzi termin odevzdani Dila a negativné ovlivni zadani
dalSich praci, dale se za vady povaZzuji veSkeré neprojednané odchylky od zadavaci dokumentace,
vé. platného pravniho radu, norem a pfedpisii objednatele. Za vadu se povaZzuje i nesoulad mezi
vykresovou a textovou ¢asti (napr. ve vykazu vymeér).

Zhotovitel odpovida za vSechny vady, které ma Dilo nebo ¢ast Dila v okamziku jeho pfedani a prevzeti
Objednatelem a dale za vady, které vyjdou najevo kdykoliv v dobé& 60 mésict od ukonéeni vykonu
autorského dozoru; v pfipadé, Ze by doslo k ukoncéeni Smlouvy pfed zapocetim vykonu autorského
dozoru, bézi tato Ih(ta ve vztahu k pfedanému a prevzatému dilu nebo ¢asti dila od okamzZiku ukonéeni
Smlouvy. Objednatel nebo jina opravnéna osoba jsou povinni oznamit Zhotoviteli, Ze Dilo nebo ¢ast
Dila ma vady, a pozadovat jejich odstranéni vzdy bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy je zjistili pfi
predani a pfevzeti dila nebo ¢asti dila nebo kdykoliv v priibéhu doby dle prvni véty tohoto odstavce.

Zhotovitel odpovida za spravnost a Uplnost provedeni pfedmétu Dila a provedeni praci uvedenych
v ¢l. 2 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Zze pfedmét Dila bude proveden fadné a v¢as a v souladu
se vSemi podminkami stanovenymi smlouvou a jejimi pfilohami a podklady a pokyny, které jsou pro
provedeni predmétu dila zavazné. Cinnosti, které nesplfiuji vyse uvedené pozadavky, maji vady.
Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplusobeny nevhodnou povahou podkladil nebo pokynli
Objednatele, které jsou pro ¢innost zavazné, nebo nevhodnou povahou véci, které mél podle Smlouvy
o cinnosti opatfit Objednatel a které Objednatel pozadoval zapracovat, pokud pfitom Zhotovitel
neporusil svoji povinnost pfi vynaloZeni odborné péce upozornit Objednatele na nevhodnost téchto
podkladu, pokyn(l nebo véci a pokud na jejich pouziti objednatel i pFes takové upozornéni trval.

Zhotovitel se zavazuje zapocit s odstrafiovanim vad Dila nebo ¢asti Dila bez zbyteéného odkladu poté,
kdy mu bude doru¢eno oznameni Objednatele nebo jiné opravnéné osoby, Ze Dilo nebo ¢ast Dila ma
vady véetné pozadavku na jejich odstranéni. V odstrafiovani vad se Zhotovitel zavazuje bez preruseni
pokracovat a odstranit je v co nejkrat$i technicky a technologicky mozné Ihuité, nejpozdéiji vak ve Ihaté
14 dn(, nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné dohodé&. V pfipadé& vzniklych vad Dila budou tyto
bezplatné feSeny v ramci zaruéni doby Zhotovitelem. Zhotovitel se dale zavazuje k bezplatnému
odstranéni vad Dila, které se objevi v ramci schvalovaciho fizeni, pfipadné pfi kontrole odevzdané
dokumentace. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady i ty Objednatelem oznamené vady Dila,
za které odpovédnost odmita, resp. vady, které neuznava. Na takovou vadu se v ostatnim priméfené
pouZzije Uprava pro vady Dila. Pokud se nasledné stane nespornym, Ze Zhotovitel za vadu, kterou
neuznal, skute¢né neodpovidal, je objednatel povinen uhradit Zhotoviteli naklady, které na odstranéni
vady Gcelné vynalozil, do 30 dnl od dne jejich prokazani Zhotovitelem.

V pripadé, Ze Zhotovitel nesplni svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pfip. Objednatelem uréené
Ihité, je Objednatel nebo jind opravnéna osoba opravnén zajistit odstranéni této vady vlastnimi
kapacitami nebo jinym dodavatelem na naklady Zhotovitele. Zhotovitel souhlasi, Ze timto postupem
Objednatele nebude Zadnym zpusobem dotéena odpovédnost Zhotovitele za vady Dila nebo dotéené
¢asti Dila vcetné jejiho pfipadného prodlouzeni, a to bez ohledu na to, zda odpovédnost za vady
vyplyva ze Smlouvy nebo ze zakona. Naklady na odstranéni vady je povinen uhradit Zhotovitel
objednateli na zakladé vyzvy k Ghradé. Objednatel ma pravo vyuzit k ahradé nakladd na odstranéni
vad své naroky vyplyvajici z bankovni zaruky za odstranéni vad dila.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které objednateli nebo tfetim osobam zpUsobil pfi provadéni
¢innosti porusenim svych pravnich povinnosti. Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veSkeré
finan¢ni ¢astky, které byly objednateli ve spravnim, soudnim &i jiném obdobném fizeni uloZeny jako
pokuty &i jiné majetkopravni sankce za Zhotovitelem zplisobené poruseni pravnich povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli veSkeré finanéni ¢astky, které na Objednateli uplatnila
jakakoliv tfeti osoba za Zhotovitelem zplsobené poruseni pravnich povinnosti. Pravo na uplatnéni
naroku z titulu nahrady $kody se promlé&i uplynutim Ihity 15 let, poéitané ode dne, kdy pravo mohlo
byt uplatnéno poprvé.

Povinna smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni stran& zplisobenou $kodu v penézich do
30 kalendarnich dnli ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni strany k nahradé
Skody.
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Clanek 10 - Ostatni ujednani

Nebezpedi Skody na zhotovovaném Dile nese od zahajeni plnéni do okamziku prevzeti Dila
Objednatelem Zhotovitel, ledaze $koda byla zplisobena podklady prevzatymi od Objednatele nebo
témi, ktefi plnili jeho ukoly nebo pokyny.

Pripadné zmény, tykajici se provadéni Dila je mozné projednat a predem odsouhlasit jen s kontaktnimi
zaméstnanci Objednatele.

Zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu upozornit objednatele na vSechny zjisténé zavazné
skutecnosti tykajici se pfedmétu Dila, které jsou plné v odbornosti Zhotovitele a brani radnému
pokracovani nebo dokon¢eni Dila nebo jeho ¢asti.

Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji ke dni uzavieni Smlouvy uzavfit a posléze udrzovat po celou dobu
trvani Smlouvy pojisténi a kdykoli na vyzvu Objednatele pojistnou smlouvu predloZzit.

Dilo bude zhotovitelem zpracovano komplexné s dislednou vnitfni koordinaci navrhovanych ¢asti dila,
zejména z hlediska omezeni Zelezni¢niho provozu.

Zhotovitel oznami objednateli, nejméné 10 dni pfed jednanim se spravnimi Grady, predmét
projednavanych skute¢nosti a vyzve Objednatele k pfipadné Gcasti.
Seznam véech poddodavatelu:

Poddodavatel ;
Obchodni firma | Sidlo | ICO | % podil na zakazce

—NETYKA SE---
Zhotovitel bude provadét dilo vlastnimi kapacitami.

Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakazce se nebudou v priib&hu provadéni dila ménit nebo
doplriovat bez pisemného souhlasu Objednatele, formou dodatku ke Smlouvé. Zhotovitel se zavazuje
ve smlouvé s poddodavatelem uvést, Zze poddodavatel neni opravnén povérit provadénim dila dalsi
osobu.

Socialné a environmentalné odpovédné zadavani

10.9.1 Porady, které Zhotovitel svola, budou probihat primarné distanénim zptisobem (elektronicky,
napf. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s mistnim Setfenim.

10.9.2 Zhotovitel se zavazuje, Ze v prabéhu pInéni dila v rozsahu DUSP a PDPS umozni v souvislosti
s plnénim dila provedeni studentské exkurze, a to v kancelarich zhotovitele nebo pfi provadéni
projekénich & priazkumnych pracich pfimo na budoucim stavenisti. Pokud zhotovitel neumozni
provedeni exkurze, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢.

10.9.3 Objednatel oznami zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pfed Objednatelem pozadovanym
terminem konani exkurze potvrdi moznost uskute¢néni exkurze, pfipadné navrhne Objednateli jiny
termin uskuteénéni exkurze, nejpozdéji véak do 30 dnd od plvodné objednatelem pozadovaného
terminu. Zhotovitel poskytne Objednateli soucinnost pfi jeho Gcasti na exkurzi. Ustanoveni prfedchozi
véty vSak nezavazuje Objednatele k Gcasti na exkurzi.

10.9.4 Ugastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo ué&hovskych $kol
stavebniho, elektrotechnického, strojafského nebo dopravniho zaméreni a vyuéujici téchto skol, resp.
doprovod. Exkurze musi byt provedena vrozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti v¢etné
doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

10.9.5 Zhotovitel se zavazuje provést ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek a
omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Gi¢astnikiim exkurze odborny vyklad k aktualné provadénym
éinnostem.

10.9.6 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat objednatele pisemnou zpravou nejpozdgji
do 14 dnu od konani exkurze. Zprava musi obsahovat sdéleni o §kole, pfedmétu exkurze, ¢ase konani
a poctu Gcastnikll. V pripadé nepredlozeni pisemné zpravy v poZzadovaném rozsahu ve [hGté dle prvni
véty tohoto odstavce je zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢.
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

10.9.7 Zhotovitel bude dlsledné pozadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva
vyziskavaného z kolejového loze.

10.9.8 Ustanovenimi o smluvnich pokutach uvedenymi v ¢&l. 10.9. této Smlouvy neni dotéeno
uplatiiovani smluvnich pokut uvedenych v &l. 8 této smlouvy.

Clanek 11 - Zpracovani osobnich udaju

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel bude zpracovavat osobni (idaje pro Objednatele za (icelem
provedeni Dila dle této smlouvy a v jejim rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pro Objednatele zpracovavat osobni Gdaje vyhradné za uvedenym
Ucelem, zpUsobem a na zakladé dolozenych pokynl a podminek objednatele a v souladu s nimi tak,
jak vyplyvaji z této Smlouvy.

Zhotovitel bude na zakladé této Smlouvy pro Objednatele zpracovavat nasledujici kategorie subjekttl
osobnich udajt:

zaméstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadreni, souhlasy ¢i stanoviska jsou nutna pro
provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirany smlouvy nezbytné pro provedeni dila (dale jen
~subjekty tdaju*).

Zhotovitel bude na zakladé této Smlouvy u jednotlivych kategorii subjektt Gdaju zpracovavat pro
Objednatele nasledujici typy osobnich tdaju:

U zaméstnancll objednatele identifikacni a kontaktni (idaje (jméno a pfijmeni, telefonni &islo, emailova
adresa, titul), daje spojené s pracovnim zafazenim zaméstnance (pracovni zarazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikacni a kontaktni Gdaje (jméno a pfijmeni, pohlavi, datum narozeni,
telefonni &islo, emailova adresa, trvaly pobyt — kontaktni adresa, titul, ¢islo a typ uc¢tu, bankovni
instituce) - (dale jen ,osobni (daje“).

Osobni udaje budou zhotovitelem zpracovavany a ukladany na serverech umisténych v suterénu
Zhotovitele.

Pokud Zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu Objednatele osobni Udaje, které tato
Smlouva v bodé 11.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni lGdaje zpracovavany za stejnych
podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku Smlouvy jsou G¢innd az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukonéenim zpracovani osobnich tdaju dle této Smlouvy.

Povinnosti Zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju:

- Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technickd a organizacni opatfeni podle Narizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich tdajii a o volném pohybu téchto tidaju a o zruseni smérnice
95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udajll) (dale jen ,GDPR®), které se na néj jako na
Zhotovitele vztahuiji a plnéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit Objednateli;

- Zhotovitel neprodlené informuje Objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s uginnymi pravnimi predpisy;

- Zhotovitel muze predavat osobni Udaje do tfeti zemé& nebo mezinarodni organizaci ve smyslu
GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu Objednatele. Je-li takovéto pfedani zaloZena na
povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo ¢lenského statu, které se na Objednatele vztahuje,
informuje Zhotovitel Objednatele o tomto pravnim pozadavku pred predanim, ledaze by tyto pravni
predpisy toto informovani zakazovaly z dulezitych diivoda verejného zajmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni (daje zavazaly
zachovavat mi¢enlivost ve vztahu ke véem osobnim (dajum, které zpracovava na zakladé této
Smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatrenich, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich udaijt;

- Zhotovitel miize do zpracovani zapoijit podzhotovitele pouze na zakladé predchoziho pisemného
souhlasu Objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit Smlouvu zajiStujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto Smlouvou, zvlasté pak povinnosti mi¢enlivosti a zajiSténi bezpecnosti
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11.9.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

osobnich udaji a poskytnuti dostateénych zaruk pro zavedeni stejnych technickych a
organizacnich opatieni podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dale povinen zohlednit povahu zpracovani, byt Objednateli napomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizaénich opatfeni pro splnéni Objednatelovy
povinnosti reagovat na Zadost o vykon prav subjektli tidajii dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen byt objednateli napomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi podle ¢lanku
32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma zhotovitel k dispozici. V
pfipadech, kdy povaha véci vyZzaduje informovani objednatele ze strany Zhotovitele, informuje
zhotovitel objednatel bez zbyte¢ného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli a jim povéfené osobé&, béhem bézné pracovni doby
Zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrzovani povinnosti tykajicich se zpracovani
osobnich tdajli vyplyvajicich z této Smlouvy, a to do 3 mésicll od jejiho ukonéent;

- Po ukonéeni zpracovani osobnich Gdajii podle této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vSechna zarizeni obsahujici osobni Udaje, pokud je to mozné, a vymazat vSechny
zpracovavané osobni Gdaje ze vSech svych systému nebo databazi, véetné vymazani vSech
zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni pfedpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas objednatel.

V pfipadé, Zze Zhotovitel zpracuje osobni Gdaje nad ramec vymezeny touto Smlouvou/dolozenymi

pokyny Objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za spravce. Pokud timto

zpracovanim nad ramec vymezeny smlouvou/doloZzenymi pokyny objednatele vznikne objednateli
Skoda, je zhotovitel povinen $kodu uhradit.

Clanek 12. Vlastnicka prava a uzivaci prava

Vlastnické pravo k jednotlivym ¢astem Dila a veskerym dokumentiim, pfedanym Zhotovitelem
Objednateli na zakladé Smlouvy, nabyva okamzikem jejich pfedani zhotovitelem Objednateli stat a
Objednatel soucasné ziskava odpovidajici pravo hospodareni ve smyslu zakona &. 77/1997 Sb., o
statnim podniku, ve znéni pozdéjsich predpisu.

K vysledkiim &innosti Zhotovitele v souvislosti s plnénim Smlouvy, které jsou autorskym Dilem ve
smyslu ust. § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zmé&né nékterych zakonu (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpistl, zhotovitel ve
smyslu ust. § 2634 ob¢anského zakoniku poskytuje k takovému autorskému dilu jako celku nebo k
jeho jednotlivym ¢astem ke dni vzniku takového autorského dila objednateli opravnéni jej uzit — licenci,
a to vyhradni, neodvolatelnou, umozfiujici vSechny zpusoby uZziti autorského dila, potfebné pro
naplnéni ucelu Smlouvy a pokracovani plnéni navazujici na tuto Smlouvu, a v mnozstevnim rozsahu
tomuto G&elu pfiméfenému, s Gzemnim rozsahem vymezenym tzemim Ceské republiky a dasovym
rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné moznosti
zasahu do autorského dila, a to i prostfednictvim tfetich osob, moznosti udéleni podlicence a moznosti
licenci prevést na treti osobu. Pro vylou¢eni pochybnosti plati, Ze cena veskerych licenci poskytnutych
na zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v cené dila. Objednatel ¢i jeho pravni nastupce nejsou povinni
licenci vyuzit.

V pfipadé licence dle predchazejiciho odstavce se Zhotovitel s ohledem na vyznam a zpusob pouziti
vyslovné zfika prava licenéni smlouvu vypovédét dle ust. § 2370 obcanského zakoniku a prava
odstoupit od licen¢ni smlouvy pro zménu pfesvédceni dle ust. § 2382 ob&anského zakoniku.

Clanek 13. Odstoupeni

Kromé jinych diivodu, vyplyvajicich z pravnich pfedpisu, je objednatel opravnén odstoupit od Smlouvy
v pfipadé podstatného poruseni Smlouvy, jestlize:

13.1.1 Zhotovitel je v prodleni s provedenim Dila nebo ¢asti dila delSim nez 30 dni.

13.1.2 Zhotovitel porusuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud zavadny stav z dlvodu na strané zhotovitele

trva i po 15 dnech ode dne pisemného upozornéni objednatele na tuto skute¢nost.

13.1.3 Zhotovitel nesplni svou povinnost poskytnout bankovni zaruku odstranéni vad dila dle ¢l. 7 nebo

nesplni svoji povinnost udrzovat po celou dobu provadéni dila v platnosti nékterou z Objednatelem
vyzZadovanych pojistnych smiuv.
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13.1.4 Z okolnosti je zjevné, Ze Zhotovitel neni schopen pokracovat v provadéni dila nebo Zhotovitel pisemné
vyrozumi Objednatele v rozporu se Smlouvou, Ze nebude pokracovat v provadéni dila.

13.1.5 Zhotovitel nesplni vyzvu k odstranéni nékteré z vad Dila.

13.1.6 Zhotovitel porusi zavazek, Zze poddodavatelé budou poskytovat plnéni dle Smlouvy pouze v rozsahu
dle ¢l. 10.7 nebo postoupi prava €i povinnosti ze Smlouvy bez pisemného souhlasu Objednatele.

13.1.7 Dojde u Zhotovitele k platebni neschopnosti, byl zruSen s likvidaci nebo bez likvidace v pfipadé, ze
nema zadny majetek, Ze na majetek Zhotovitele je prohlasen tpadek, Zhotovitel sdm poda dluznicky
navrh na zahajeni insolvenéniho fizeni nebo insolvenéni navrh je zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k thradé nakladll insolvenéniho fizeni (ve znéni zakona ¢. 182/2006 Sb., o Gpadku a
zpUsobech jeho FeSeni (insolvenéni zakon), ve znéni pozdé&jsich predpisl) nebo byl konkurs zrusen
proto, Ze majetek byl zcela nepostacujici pro uspokojeni véfitel(l, jestlize bylo proti Zhotoviteli zahajeno
exekucni Fizeni nebo narizen vykon rozhodnuti, nebo pokud dojde k jakémukoliv jinému tkonu nebo
udalosti, které by mély podobny efekt jako kterykoli z uvedenych tkontl nebo udalosti.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na strané zhotovitele nebo zastupce zhotovitele se souvislosti s pInénim Smlouvy
dopusti trestného ¢inu Gplatkarstvi nebo pfijeti Gplatku.

13.1.9 Jakékoli prohlaseni zhotovitele dle Smlouvy se ukaze nepravdivym.

13.1.10 Zhotovitel neoznami objednateli ani do 30 dnl po ukonéeni ¢innosti nékteré z opravnénych osob,
ktera byla uvedena jako ¢len odborného personélu dodavatele, nebo osoby, ktera pro ucel hodnoceni
byla zhotovitelem navrzena v Nabidce zhotovitele a ktera splnila minimalni aroven kvalifikace.

13.2. Nastane-li kterakoli z udalosti nebo okolnosti, uvedenych v odst. 13.1, miize objednatel odstoupit od
Smlouvy pisemnym oznamenim Zhotoviteli, které nabude ucinnosti dnem doruéeni Zhotoviteli.

13.3. Rozhodnuti objednatele odstoupit od Smlouvy nema vliv na uplatnéni jinych prav Objednatele podle
Smlouvy, ktera maiji dle své povahy trvat i po tomto odstoupeni.

13.4. Zhotovitel se zavazuje, Ze dnem, kdy nabyde ucinnosti odstoupeni od Smlouvy:

13.4.1 prestane provadét veskeré dalSi prace kromé téch, k nimz dal Objednatel pokyn pro ochranu Zivota
nebo majetku nebo pro bezpecénost dila;

13.4.2 preda veSkerou vyhotovenou dokumentaci, za niz obdrzel platbu; a
13.4.3 vréti Objednateli veSkeré podklady a véci, které od ného za (i€elem provadéni dila pfevzal.

13.5. Zhotovitel bere na védomi, Ze po odstoupeni miiZze objednatel dokongit dilo a/nebo zafidit, aby tak
ucinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou vyuzit DSP a PDPS a dal$i projektové
dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho zastoupeni.

13.6. Ke dni uginnosti odstoupeni od Smlouvy ma Zhotovitel pravo na thradu prokazatelnych nakladu za:

13.6.1 prace, které byly na dile v¢. praci pfi vykonu autorského dozoru provedeny do okamziku Gcinnosti
odstoupeni a nebyly Zhotoviteli zaplaceny jako pInéni za ¢ast dila v ramci jiné Dil&i etapy, pficemz se
pouZiji ceny uvedené v této Smlouvé;

13.6.2 materialy, které Zhotovitel objednal pro provedeni Dila do dne ucinnosti odstoupeni od Smlouvy, které
byly dodany Zhotoviteli, nebo jejichz dodavku je Zhotovitel povinen pfijmout: tyto materialy se stavaiji
okamzikem jejich zaplaceni vlastnictvim objednatele, pficemz zhotovitel je povinen je Objednateli
vydat v misté uréeném Objednatelem;

13.6.3 Zhotovitel nema pravo na thradu dle predchazejicich odstavct ve vztahu k praci a materialu, jejichz
provedeni, resp. pouZiti pfi provadéni Dila v&. provedeni resp. pouZziti pfi autorském dozoru by vedlo
k vadam Dila (nespravnému postupu pfi vykonu autorského dozoru).

Clanek 14 - Zavéreéna ustanoveni

14.1. Tuto Smlouvu lze uzavrit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tato Smlouva nabyva platnosti
dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a Gcinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv podle
zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni (déle jen ,ZRS").

14.2. Tuto smlouvu je mozné ménit, doplfiovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato Smlouva
uzavfena, nebo ve formé pfisng&jsi, a to prostrednictvim vzestupné ¢&islovanych dodatk(l, které mohou
navrhnout obé& smluvni strany.
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14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy vylucuji, Zze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami se
pfihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi zakona
dle ust. § 558 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy pfechazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevyluCuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén prevést
jakakoliv prava nebo povinnosti i jejich ¢ast na tfeti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu
Objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se
vyluCuje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou formu, Ize
namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2
ob¢anského zakoniku.

Zadné Ukony & jednani ze strany Objednatele nelze povaZovat za pfislib uzavieni smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obéanského zakoniku Objednatel nepfipousti prijeti
navrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana podpisem
Smlouvy souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této Smlouvy stane nebo bude shledano neplathym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni této
Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné ustanoveni
novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem nejblizSi ucelu
neplatného &i nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnl od vyzvy kterékoli ze smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfi doru¢ovani se vyluc¢uje domnénka doby dojiti. Mezi smluvnimi
stranami tak neplati ust. § 573 ob&anského zakoniku.

Dle ust. § 630 odst. 1 ob&anského zakoniku si smluvni strany podpisem této Smlouvy sjednavaiji
promiceci Ihtu v délce trvani 4 let, pokud neni touto Smlouvou stanoveno v nékterych pripadech jinak.

14.10.Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 obCanského zakoniku prebird zhotovitel podpisem této Smlouvy

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

nebezpeci zmény okolnosti.

Pokud neni v této Smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici pfislusna
ustanoveni obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky, zejména ob&anského zakoniku.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato Smlouva podléha uverejnéni v registru smluv podle ZRS, a
soudasné souhlasi se zverejnénim Gdaju o identifikaci smluvnich stran, pfedmétu smlouvy, jeho cené
¢i hodnoté a datu uzavreni této Smlouvy.

Zaslani Smlouvy spravci registru smluv k uverejnéni v registru smluv zajistuje objednatel. Nebude-li
tato Smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uvefejnéna prostfednictvim registru smluv, neni Zzadna ze
smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu $kody ani jiné Gjmy, ktera by
ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Gdaje a dalSi skuteCnosti uvedené v této Smlouvé, vyjma casti
oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovaZzuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu ust. § 504 obcanského zakoniku (dale jen ,obchodni tajemstvi"), a Ze se nejedna ani o
informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ust. § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu Smlouvy, ktera v dusledku toho
bude pro uGcely uvefejnéni Smlouvy v Registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni strana
odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového oznadeni byla uvefejnéna zplsobem
odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze stran smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi
Smlouvy, které druhda smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi pfed uzavfenim této
Smlouvy, nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou
Skodu &i jinou ajmu takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve smyslu
pfedchozi véty se rozumi doruceni pisemného oznameni druhé smluvni strany Objednateli
obsahujiciho presnou identifikaci dotéenych ¢asti Smlouvy, véetné odlivodnéni, pro¢ jsou za obchodni
tajemstvi povazovany. Druha smluvni strana je povinna vyslovné uvést, Zze informace, které oznacila
jako své obchodni tajemstvi, naplfiuji sou¢asné v§echny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak
je vymezeno v ust. § 504 ob&anského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit Objednateli
skutecnost, Ze takto oznacené informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych osobnich tdaijtl, které
jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udélen na dobu
neurcitou.
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14.17. Smluvni strany stvrzuji, Ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly ¢estné a transparentné
a zavazuji se tak jednati pfi plnéni této Smlouvy a veSkerych ¢innostech s ni souvisejicich. Kazda ze
smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami, hodnotami a cili compliance programu
a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize té mito dokumenty dotéené smluvni strany disponuji, a
jsou uverejnény na webovych strankach smluvnich stran (spolecénosti).

14.18. Smluvni strany potvrzuji, Ze uzavreni této Smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran a kazda ze
smluvnich stran méla prileZitost ovlivnit obsah této Smlouvy.

14.19. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsana zaru¢enym elektronickym podpisem zaloZzenym
na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky podpis nebo kvalifikovanym elektronickym podpisem,
kazdy elektronicky obraz smlouvy ma platnost originalu.

14.20. Nedilnou soucasti této smlouvy je tato nasleduijici pfiloha:
priloha €. 1 - VSeobecné technické podminky
priloha €. 2 — Zvlastni technické podminky - Rekonstrukce prejezdu v km 3, 448 (P2541) a v km
3, 459 (P2542) trati Roudnice nad Labem — Straskov
priloha €. 3 — Zvlastni technické podminky - Vystavba PZS v km 12,182 (P2553) trati Roudnice
nad Labem - Straskov
Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze se vSemi ustanovenimi VSeobecnych technickych
podminek a Zvlastnich technickych podminek bez vyhrad souhlasi.

V Praze dne V Praze dne
Za Objednatele: Za Zhotovitele:
I
z 21.09.2021 09:45
Podep sano el ektronicky Datum: 2021.09.14 16:33:44 0200

Ing PetrHofhan zI .............. Ing Ivan P omykaéek ...............

feditel mistopfedseda predstavenstva

Stavebni sprava zapad SUDOP PRAHA as.

Sprava Zeleznic, statni organizace (podepsano elektronicky)

(podepsano elektronicky)

2021.09.14
14:17:39 +02'00'

Ing. Martin Chrastil
Clen predstavenstva
SUDOP PRAHA as.
(podepsano elektronicky)
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