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TSKRPOOSJXg I

SMLOUVA o DíLo NA PRoJEKToVÉ PRÁcE A o VýKoNU AUToRsKÉHo DozoRU

pno Účely veŘeuruÉzaxiurcv ueI-ÉHoRozsAHu
uzavřená podle s 2586 a násl. zákona č.89l2o12 Sb., občanskýzákoník, ve znění pozdějších

předpisů
(dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,Smlouva")
čísloSmlouvy objednatele: 3121 158001018
čísloSmlouvy Zhotovitele: 21 173 00

1. SMLUVNíSTRANY

(A) Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Řásnovka77Ot8. 11o oo Praha 1- Staré Město
tČo:og+qzaa
DlČ:CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vloŽka 2oo59

a.s.

Při podpisu tohoto typu Smlouvy s hodnotou plnění do 2 mil. Kč je oprávněn zastupovat
objednatele na základě pověření uděleného představenstvem, Milan Zach, ředitel investičního
úseku.

(dále jen,,objednate!")

(B)Pontex, spol. s r.o.

sídlo: Bezová 165811, 147 0o Praha 4 - Braník
tČo:qol63 439
DlČ:CZ4O763439 (plátce DPH)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vloŽka2994
bankovní spojení: cSoB, a.s', pobočka Praha 2

kterou zastupují: lng. Václav HvÍzdal - jednatel, lng' Petr Souček - jednatel,
lng. Martin Havlík - jednatel
(kaŽdý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

(dále jen,,ZhotoviteI")

(objednatel a Zhotovitel společně,,Strany", akaŽdý z nich samostatně,,Strana")

2. Účel A PŘEDMĚI snalouw
2.1 Účelem Smlouvy je zajištěníprojektových prací a následného qýkonu autorského dozoru, a to

odborníkem v oboru s potřebnými širokými zkušenostmi a know-how v tétooblasti' V této
souvislosti objednateljako zadavatel zahájil postup vedoucí k zadání veřejné zakázky malého
rozsahu v souladu s ustanovením $ 6 zákona č.13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zvz"), s názvem ,,Strakonická, rampa Lihovar, P5,
č.akce í000í 97 - vypracování PD a zajlštěnílČ"(dále jen ,,Veřejn á zakázka")'

2.2 Předmětem Smlouvy je

(a) závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na svénebezpečízhotovit pro objednatele a
objednateli předat projektovou dokumentaci pro akci ,,Strakonická, ramfa Lihovar,
P5, č.akce í000197" (dále jen ,,Stavba"), a to v rozsahu dokumehtace blíže
specifikované v Příloze č.2 (dále jen ,,Dílo"),

I



2.3

2.4

3.

3.í

(b) závazek Zhotovitele poskýnout objednateli pro realizaci Stavby na základě Dí la

inŽenýrskou č innost zahrňují cí  provedení  veš keých právní ch a jiných jednání  za
objednatele směřují cí ch k vydání  správní ho aktu č iÚkonu pří sluš né ho stavební ho nebo

1iné no správní ho ú řadu vymezené ho v Pří loze č ' 2 (dále jen ,,Povolení "); inŽenýrská
'č innost 

zahrnuje č innosti spoč í vají cí  zejmé na, nikoliv vš ak výluč ně, V:

(i) pří pravě, kompletaci a podání  pří sluš né ho návrhu/Žádosti na vydání  Povolení ;

(ii) zí skání  a zajiš tění  veš keých nezbytných povolení , stanovisek, závazných
stanovisek, soú hlasů , vyjádřeňí  a jiných dokumentů  nezbytných pro vydání  Povolení ;

(iii) zastupování  objednatele ve správní m ří zení  ohledně vydání  Povolení ;

(iv) ú pravě Dí la podle podmí nek a poŽadavků  pří sluš né ho stavební ho ú řadu;

(v) zajiš tění  nabytí  ú č innosti Povolení , resp. právní  moci, bude-li to daný dokument

vyŽadovat, a jeho předání  objednateli;

(vi) zajiš tění  výkonu autorské ho dozoru

(dále jen ,,lnž enýrská č innost");

(c) závazek objednatele za podmí nek uvedených v té to Smlouvě, její ch pří lohách a
dokumentecň, na které  Smlouva odkazuje, převzí t řádně dokonč ené  Dí lo, resp.

poskytnutou lnŽenýrskou č innosl, a z uhraclit Zhotoviteli cenu V rozgahu a za podmí nek

dohodnutých v té to Smlouvě a Pří loze č . 4 té to Smlouvy.

Dí lo a lnŽenýrská č innost jsou podrobně Vymezeny v Pří loze č . 2 av Přiloze é . 4 té to Smlouvy.

Zhotovitel prohlaš uje, Že

(a) v plné m rozsahu se seznámil s povahou a předmětem Dí la a jsou mu známy veš keré

te|hnické , kvalitativní  a jiné  podmí nky nezbytné  k realizaci Dí la a disponuje takovými

kapacitami a odbornými inalostmi, kteřé  jsou k provedení  Dí la dle té to Smlouvy nezbytné ;

(b) překontroloval veš keré  poskytnuté  podklady, jak jsou uvedeny v Pří loze č ' 2, porovnal a

ověřiI jejich správnost a provediteinost Dí |a;

(c) Kontrolou podkladů  Zhotovitel nezjistiljaké koliv nesrovnalosti, které  by mu bránily prové st

Dí lo ú plné , odpoví dají cí  kvality, schopné  funkce a předání  objednateli.

oBcHoDNí  pootuÍ rurcv A PoJMY

Nedí lnou souč ástí  té to Smlouvy jsou jako její  Pří loha č . 1 - Vš eobecné  obchodní  podmí nky

pro stavební  a projektovou č innóst (dáÍ e jen,,obchodní  podmí nký'). Zhotovitel podpisem té to

š mlouvy prohlaš ú je, Že obchodni podmí nky byly přiloŽeny ke Smlouvě, řádně se s nimi

seznámil a s jejich pouŽití m bez výhrad souhlasí .

Strany si pro Úč ely té to Smlouvy sjednávají , Že výrazy nadepsané  v té to Smlouvě s velkým
poeaté eniin pí smé nem malí  význám jim přiřazený v t'é to Smlouvě a/nebo v obchodnÍ ch

iodmí nkách. Neobsahuje-li'tató Smloú va pří sluš nou definici, pouŽrje se definice obsaŽená v

bo"hodnÍ .h podmí nkálh. Definice obsaŽené  jak v té to Smlouvě, tak v obchodní ch
podmí nkách je třeba vykládat ve vzájemné m souladu Smlouvy a obchodní ch podmí nek,

prieemz v připadě odc'hylek nebo rož porů  definic má definice obsaŽená v té to Smlouvě
přednost'

Není -li v té to Smlouvě výslovně ujednáno jinak, ří dí  se práva a závazky Stran obchodní mi
podmí nkami.

Pro vylouč ení jakýchkoliv pochybností  o vztahu Smlouvy, obchodní ch podmí nek a podmí nek

zaaááiVeřejné  zárazry (o'ate jé n ,,Podmí nky zadání ") jsou stanovena tato výkladová pravidla:

(a) v pří padě rozporu mezi ustanovení mi Smlouvy a obchodní ch podmí nek budou mí t

přednost ustanovení  Smlouvy;

(b) v pří padě rozporu mezi ustanovení mi Smlouvy a Podmí nek zadáni budou mí t přednost

ustanovení  Smlouvy;

3.2

3.3

3.4
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(c) v pří padě rozporu mezi ustanovení mi obchodní ch podmí nek a Podmí nek zadání  budou
mí t přednost ustanovení  obchodní ch podmí nek.

(d) v pří padě jaké koliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení  Smlouvy budou ustanovení
Smlouvy vykládána tak, aby v co nejš irš í  mí ře zohledňovala ú č el Veřejné  zakázky
vyjádřený Pod m í n kam i zadání ;

(e) v pří padě chybějí cí ch ustanovení  Smlouvy nebo obchodní ch podmí nek budou pouŽita
dostateč ně konkré tní  ustanovení  Podmí nek zadání ;

4. Mí sTo A DoBA PRoVÁDĚtlí  oí u
4.1 Mí stem plnění  Dí la je Praha 5, ul. Strakonická a sí dlo Zhotovitele a mí stem předání  sí dlo

objednatele. (dále jen ,,Mí sto plnění ").

4.2 Termí n zahájení  provádění  Dí la: nejdří ve okamŽikem uveřejnění té to Smlouvy v registru smluv
v souladu s č lánkem 'l4.2 Smlouvy.

4.3 Termí n dokonč ení  Dí la: do vydání  kolaudač ní ho souhlasu č i rozhodnutí , týkají cí ho se Stavby,
uvedené  v č l' 2.1.Smlouvy.

4.4 Zhotovitel se zavazuje provádět Dí lo v souladu s harmonogramem prací , kteý tvoří  Pří lohu
č . 3 té to Smlouvy (dále jen ,,Harmonogram").

4.5 Zhotovitel se zavazuje provádět lnŽenýrskou č innost v souladu s Harmonogramem.

4.6 Zhotovitelje oprávněn dokonč it dí lč í  č ásti Dí la nebo Dí lo jako celek i před termí nem uvedeným
v č lánku 4.3 té to Smlouvy a termí ny uvedenými v Harmonogramu, jsou-li termí ny pro
dokonč ení dí lč í ch č ástí  Dí la stanoveny v Harmonogramu, bude-li objednatele nejmé ně pět (5)
pracovní ch dní  předem o takové  skuteč nosti pí semně informovat.

4.7 Dí lo je řádně zhotoveno podle té to Smlouvy v okamŽiku, kdy bude Dí lo předáno Zhotovitelem
objednateli na základě akceptač ní ho ří zení  a podpisu akceptač ní ho protokolu, přič emž
náleŽitosti akceptač ní ho ří zení  blí Že stanoví  obchodní  podmí nky.

4.8 Vyjma dokladů  uvedených v obchodnÍ ch podmí nkách je Zhotovitel povinen předat objednateli
dalš í dokumenty uvedené  v Pří loze č ' 2 té to Smlouvy, a to ve lhů tách tam uvedených.

4.9 V rámci předání výsledků  lnŽenýrské  č innosti se Zhotovitelzavazqe předat objednateli:

(a) dokumentace o prů běhu správní ch ří zení  při výkonu lnŽenýrské  č innosti;

(b) jednotlivá Povolení ;

(c) dalš í dokumenty uvedené  v Pří loze č ' 2

5. GENA oí LA n PLATEBNí  pooutí nry

5.1 Cena Dí la a odměna za lnŽenýrskou č innost je urč ena na základě poloŽkové ho rozpoč tu, který
je jako Pří loha č ' 4 nedí lnou souč ástí  té to Smlouvy (dále jen ,,Polož kový rozpoč et"), přič emž :

cena bez DPH č iní : 933 000,00 Kč  (dále jen ,,Gena Dí la,,);

5.2 Cena Dí la je dohodnuta jako nejvýš e pří pustná po celou dobu trvání  té to Smlouvy, s výjimkami
upravenými v obchodní ch podmí nkách' K Ceně Dí la bude připoč tena DPH ve výš i dle
platných právní ch předpisů  ke dni vzniku povinnosti přiznat daň fie-li Zhotovitel plátce DPH).

5.3 objednatel se zavazuje k Úhradě Ceny Dí la Zhotoviteli prů běŽně na základě dí lč í ch Faktur
vystavených Zhotovitelem po dokonč ení  a předání  dí lč í  č ásti Dí la objednateli dle
Harmonogramu (Pří loha č ' 3)' Faktury vč etně objednatelem již  odsouhlasené ho Soupisu prací
dle č lánku 5'4. té to Smlouvy musí být objednatelidoruč eny nejpozdějido 7. dne následují cí ho
po dokonč ení  a odsouhlasení  prací  objednatelem. Doruč ení  Faktury bez objednatelem
předem odsouhlasené ho Soupisu prací je vů č i objednateli neú č inné ' Pro ú č ely té to Smlouvy
sjednávají  strany výhradně elektronickou fakturaci za podmí nek ní Že uvedených a blí Že
specifikovaných v č l. 3.3 (g) Pří lohv č . 1 té to Smlouvy a S moŽností  vyuŽití  výhradně e-
mailových adres k tomuto Úč elu uvedených v Pří loze č . 8 té to Smlouvy.
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5.4 Nedí lnou souč ástí  kaŽdé  Faktury je soupis prací  Zhotovitele provedených v dané m
fakturované m období odsouhlasený objednatelem zpracovaný dle vzoru uvedené ho v Pří loze
č . 9 té to Smlouvy (,,Soupis prací "). Soupis prací je Zhotovitel povinen zaslat na e-mailovou

adresu kontaktni osoby objednatele nejpozději do 2' dne následují cí ho po dokonč ení
jednotlivé  dí lč í  č ástí  Dí la dle Harmonogramu. objednatel je oprávněn vzné st námitky proti
'Soupisu 

prací  do 3 dnů  ode dne jeho doruč ení  objednateli. Námitky je objednatel povinen

odů vodnil' Zhotovitel je následně povinen upravit Soupis prací  podle námitek objednatele'
KaŽdá Faktura musí  dále obsahovat č í slo té to Smlouvy. Zhotovitel se zavaz$e zasí lat
objednateli Soupis prací  v elektronické  podobě v otevřené m formátu (např. ve formátu *.xls

prógramu MS Excei č i jiné m otevřené m tabulkové m formátu) ve struktuře dle vyhláš ky č .
'16ďt2o16Sb', 

o stanovehí  rozsahu dokumentace veřejné  zakázky na stavební  práce a soupisu
stavební ch prací , dodávek a sluŽeb s výkazem výměr, ve znění  pozdějš í ch předpisů . C|enění
Soupisu prací  přiloŽené ho k Faktuře musí odpoví dat PoloŽkové mu rozpoč tu, pokud se Strany
nedohodnou jinak.

5.5 Dnem uskuteč nění  zdanitelné ho plnění  je den odsouhlasení  provedených prací  Zhotovitele
Objednatelem dle Harmonogramu'

6. sPEclFlcKÉ zÁvpzxv
Nad rámec závazkŮ obsaž ených v obchodní ch podmí nkách se Zhotovitel při prováděnÍ  DÍ la

a poskytování  lnŽenýrské  č innosti zavazuje dodrŽovat následují cí  povinnosti:

Poddodavatelé

6.1 Zhotovitel je oprávněn plnit Smlouvu nebo její  č ást, s výjimkou č inností  specifikovaný9h 
1,' 

č l

6.2, prostřednictví m poddodavatele. VyuŽije-li Zhotovitel k plnění  Smlouvy nebo její  9á9ti
poddodavatele, odpoví dá objednateli, jako by plnil sám. Seznam poddodavatelů  tvoří  Pří lohu
č ' 5'

6.2 Zhotovitel se zavazlje, Že ní Že uvedené  č innosti bude realizovat vŽdy pří mo (výhradně)

on sám, to jest nevyuŽije k jejich realizaci poddodavatele:

- neuŽije se

6'3 Pokud Zhotovitel prokázal v Zadávací m ří zení  splnění  č ásti kvalifikace prostředniclví m
poddodavatele, je Zhotovitel povinen v odpoví dají cí m rozsahu tohoto poddodavatele vyuŽí vat
pro realizaci Veřejné  zakázky, k ní Ž se vztahuje kvalifikace, kterou prokazoval za Zhotovitele'

6.4 Změna poddodavatele Zhotovitele uvedené ho v Pří loze č ' 5 je moŽná pouze po předchozí m
pí semné m souhlasu objednatele, jehoŽ vzor je uveden v Pří loze č  6' objednatel nebude tento

souhlas bezdů vodně odpí rat.

6.5 Nebudou-li k provedení  dí la vyuŽiti Poddodavatelé , ustanovení  vztahují cí  se ze své  podstaty

na Poddodavatele, se neaplikují

zÁnuč rui DoBA
Záruč ní  doba Dí la č iní 60 měsí ců

PoJlŠ TĚNl zuotovlTELE

7.

7.1

8.

8.í

8.2

Doba pojiš tění dle obchodní ch podmí nek: po celou dobu ú č innosti Smlouvy a dále nejmé ně 3
měsí ce po skonč ení  Úč innosti Smlouvy.

Minimální  pojistná č ástka pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetí m osobám dle
obchodní ih podmí nek je 1.ooo.ooo,- Kč  (slovy: jeden milion korun č eských) na jednu

pojistnou událost'

zAJlš TĚNí  nelllzRcE Dí LA A INŽENÝRsKÉ  č lttltosl _ NEUŽ:JE sE9.

í o. sMLUVNí sANKcE
í o.1 objednatelje oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě prodlení  Zhotovitele
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se splnění m termí nu dokonč ení  Dí la stanovené m v č l. 4.3 té to Smlouvy a jeho předání
objednateli k provedení  akceptač ní ho ří zení , a jsou-li sjednány dí lč í termí ny v Harmonogramu,
tak i v pří padě prodlení  Zhotovitele se splnění m termí nu dokonč ení  dí lč í  č ásti Dí la a jeho
předání  objednateli stanovené m v Harmonogramu, a to ve výš i 0,3 o/o z Ceny Dí la za kaŽdý
započ atý den prodlení ;

í 0.2 objednatelje oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení  povinnosti
Zhotovitele provádět Dí lo řádně v souladu s touto Smlouvou, její mi pří lohami, relevantní mi
obecně závaznými právní mi předpisy, technickými normami, rozhodnutí mi orgánů  státní
správy č i samosprávy, a to ve výš i 0,3 o/o z Ceny Dí la za kaž dý započ atý den poruš ení  ze
strany Zhotovitele, a to aŽ do doby uvedení  Dí la do řádné ho stavu č i provedení  nápravy
poruš ení  smluvní  povinnosti. Nelze-li den zahájení  poruš ení  povinnosti Zhotovitele dle tohoto
bodu jednoznač ně urč it, poč í tá se Smluvní  pokuta ode dne, kdy objednatel doruč í  Zhotoviteli
pří sluš nou výzvu k nápravě poruš ení ;

í 0.3 objednatelje oprávněn pož adovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě prodlení Zhotovitele
s odstranění m (i) vad Dí la zjiš těných v rámci akceptač ní ho ří zení  nebo (ii) vad dí la zjiš těných
objednatelem při kontrole Dí la v prů běhu jeho provádění , na které  objednatel Zhotovitele
pí semně upozornil, ve lhů tě stanovené  pro odstranění vad Dí la, a to ve r4ýš i O,3o/o z Ceny Dí la
za kaŽdou vadu a kaž dý započ atý den prodlení ;

10.4 objednatelje oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě prodlení Zhotovitele
s odstranění m záruč ní ch vad Dí la ve lhŮtě stanovené  pro odstranění  vad, a to ve rnýš i O,3 o/o Z
Ceny Dí la zakaŽdou vadu a kaŽdý den prodlení ;

í  0.5 objednatelje oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení  povinnosti
Zhotovitele vyuŽí vat pouze schválené  poddodavatele, uvedené  v č lánku 6 Smlouvy, a to ve
výš i 1 % ze sjednané  celkové  Ceny Dí la zakaž dý jednotlivý pří pad poruš ení  povinnosti;

í 0.6 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě, Že se některé
z prohláš ení  Zhotovitele dle č lánku 11 obchodní ch podmí nek ukáŽe jako nepravdivé , a to ve
výš i 50.000 Kč  za kaž dé jednotlivé  poruš ení .

í 0.7 objednatelje oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení  povinnosti
Zhotovitele týkají cí ho se pojiš tění  nebo Bankovní  záruky, a to ve \^ýš i 50.000 Kč  za kaŽdý
započ atý den trvání  poruš ení  povinnosti.

í 0.8 objednatelje oprávněn poŽadovat po Zhotovitelismluvní pokutu v pří padě poruš ení povinnosti
Zhotovitele obsaŽené  ve Smlouvě nebo obchodní ch podmí nkách, která není  zajiš těna
smluvní pokutou dle tohoto č lánku Smlouvy, a to ve \4ýš i 5.000,-Kizakaž dý započ atý den
prodlení s řádným splnění m takové  povinnosti'

í 0.9 objednatelje oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení  povinnosti
Zhotovitele zachovat dů věrnost informací  dle č lánku 14 obchodní ch podmí nek, a to ve výš i
1 00.000 Kč  za kaž dé  jednotlivé  poruš ení .

í 0.í 0Zhotovitel je oprávněn poŽadovat po objednateli ú rok z prodlení  v zákonné  rnýš i v pří padě
prodlení  objednatele s ú hradou Faktury nebo její  č ásti, a to pouze v pří padě, Že objednatel
bude v prodlení  s ú hradou pří sluš né  Faktury i po uplynutí  dodateč né  lhů ty k její  ú hradě
stanovené  v druhé  listinné  výzvě Zhotovitele doruč ené  objednateli, je!í Ž dé lka č iní  sedm (7)
pracovní ch dnů , přič emž  kzasláni druhé  listinné  výzvy je Zhotovitel oprávněn nejdří ve po
uplynutí  lhů ty sedmi (7) pracovní ch dnů  od doruč ení  první  listinné  výzvy k ú hradě dluŽné
č ástky objednateli' Smluvní sankce za toto poruš ení  vš ak mů Že č init maximálně 1O o/o Z Ceny
Dí la.

10'í 1Platby smluvní  pokuty nezbavují  Zhotovitele povinnosti prové st a dokonč it Dí lo, ani jiných
povinností , závazkŮ nebo odpovědnosti vyplývají cí  ze Smlouvy' objednatel je oprávněn
domáhat se náhrady qmy za poruš ení  jaké koliv povinnosti, na kterou se vztahuje jakákoliv
smluvní  pokuta dle té to Smlouvy, a to v plné  výš i.

í 0.í 2Celková výš e smluvní ch pokut uplatněných objednatelem vů č i Zhotovitelije omezena limitem
100 o/o ýš e celkové  ceny Dí la.
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10.í 3Smluvní  pokuty mohou být kombinovány (uplatnění  jedné  smluvní  pokuty nevyluč uje
souběž né  uplatnění  jaké koliv jiné  smluvní  pokuty)'

í 0.14Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dnů  po doruč enivýzvy oprávněné  Strany druhé  Straně
k její  ú hradě'Yýzva musí  vŽdy obsahovat popis a č asové  urč ení  události, která v souladu s
uzavřenou Smlouvou zakládá právo ú č tovat smluvní  pokutu.

11. osTATNí  UJEDNÁNí

11.1 Nebezpeč í  š kod na zhotovované m Dí le nese Zhotovitel aŽ do doby protokolární ho převzetí

Dí la objednatelem.

í 1.2 objednatelje jiŽ od poč átku vlastní kem Dí la; jeho vlastnické  právo vzniká vytvoření m kaŽdé
soú č ásti Dí la. Vš echny č ásti Dí la přecházejí  do vlastnictví  objednatele vŽdy okamŽikem, kdy
se stanou souč ástí  Dí la.

12. TRVÁNí  SMLoUVY

12.'| Smluvní  vztah zaloŽený touto Smlouvou zaniká:

(a) pí semnou dohodou Stran;

(b) odstoupení m od Smlouvy kteroukoliv ze Stran v přÍ padech uvedených v obchodní ch
podmí nkách; nebo

(c) řádným splnění m vš ech povinností  Zhotovitele.

í 2.2 Dalš í doby pro ukonč ení  Smlouvy:

(a) neuŽije se

13. KoNTAKTNí  Úorue
í 3.í  Kontaktní  ú daje Stran jsou uvedeny v Pří loze č . 8 té to Smlouvy.

13.2 Kaž dá Strana oznámí  bez zbyteč né ho odkladu druhé  Smluvní  straně jaké koliv změny
kontaktní ch ú dajů  uvedených v Pří loze č ' 8 té to Smlouvy formou doporuč ené ho dopisu,
podepsané ho svým statutární m orgánem, resp. jeho č lenem, a zaslané ho na adresu uvedenou
v PřÍ loze č . 8 té to Smlouvy, pří padně do datové  schránky (ve znění  pří padných pozdějš í ch
řádných změn). Řaonym doruč ení m tohoto oznámení  dojde ke změně doruč ovací  adresy
Strany bez nutnosti uzavření  dodatku k té to Smlouvě. V pří padě, Že z dů vodů  nedodrŽení  nebo
poruš ení té to povinnosti dojde ke způ sobenÍ  Újmy, zavazqe se Strana, která š kodu způ sobila,
tuto nahradit bez zbyteč né ho odkladu, co k tomu bude poš kozenou Stranou vyzvána'

14. zÁvĚneč uÁu.leonÁní
14.1 Tato Smlouva je sepsána ve č tyřech (4) vyhotovení ch, znichŽ obdÉ í  objednatel tři (3)

vyhotovení  a Zhotctviteljedrro (1) vyhotovení . V pří padě, Že je Smlouva uzavÍ rána elektronicky
za vyuŽi|i uznávaných elektronických podpisů , postač í  jedno vyhotovení  Smlouvy, na které m
jsou zaznamenány uznávané  elektronické  podpisy zástupců  Stran.

14.2 Tato Smlouva nab1ivá platnosti dnem její ho podpisu poslední  Stranou a ú č innosti dnem její ho

uveřejnění  v registru smluv.

14.3 Strany potvzují , Že při sjednávání  Smlouvy postupovaly č estně a transparentně a souč asně
se zavazují , Že takto budou postupovat i při plnění  Smlouvy a veš ker1ých č innostech s ní

souvisejí cí ch. Zhotovitel potvrzuje, Že se seznámilse zásadami Criminalcompliance programu

objednátele (dále jen ,,cCP"), které  jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele

[www.tsk-praha.cz zálož ka o společ nosti, oddí l: o společ nosti TSK], zejmé na s Kodexem
ÓcP, a zavazují  se tyto zásady po dobu trvání  smluvní ho vztahu dodrŽovat. KaŽdá ze Stran
se zavazuje, Že bude jednat a přijme opatření  tak, aby nevzniklo dů vodné  podezření  na

spáchání  trestné ho č inu č i k jeho spáchání , tj. tak, aby které koli ze Stran nemohla být přič tena

odpovědnost podle zákona č . 418t2o11 sb', o trestní  odpovědnosti právnických osob a ří zení
proti nim, ve znění  pozdějš í ch předpisů , nebo nevznikla trestní  odpovědnost jednají cí ch osob
podle zákona i,' 4ot2Oo9 Sb., trestní ho zákoní ku, ve znění  pozdějš í ch předpisů .
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14.4

14.5

14.6

14.7

14.8

Zhotovitel je na základě $ 2e) zákona č ' 32012001 sb., o finanč ní  kontrole, v platné m znění
osobou povinnou spolupů sobit při výkonu finanč ní  kontroly. Zhotovitel je v tomto pří padě
povinen vykonat veš kerou souč innost s kontrolou.

Zhotovitel se zavazuje, Že bude uvádět v informač ní ch a dalš í ch materiálech k té to akci) ú daj,
Že akce je financována z prostředků  Státní ho fondu dopravní  infrastruktury (dále jen ,,SFDI").
Souč asně s touto informací  bude na těchto materiálech uváděno i logo poskytovatele, které  je
ke staŽení  pro tento ú č elzveřejněno na www.sfdi.cz

Zhotovitel se zavazuje, ž e poskytne SFD| veš keré  podklady a Údaje nutné  pro pří padnou
kontrolu té to zakázky d|e zákona č ' 25512012 Sb., o kontrole (kontrolní  řád) a zákonem č .
32012001 Sb' o finanč ní  kontrole ve veřejné  správě a o změně někteých zákonů  (zákon o
finanč ní  kontrole), ve znění  pozdějš í ch předpisů '

Zhotovitel se zavazuje vypracovat harmonogram věcné ho a finanč ní ho plnění  v rámci
sjednaných prostředků  poskytnutých ze SFD| tak, aby nebyla překroč ena jejich výš e pro
pří sluš ný kalendářní  rok. Tento harmonogram předlož í  zhotovitel zástupci objednatele (TDS
- technický dozor stavební ka)'

Nedí lnou souč ástí  té to Smlouvy jsou pří lohy:

(a) Pří loha č . 1 - Vš eobecné  obchodní  podmí nky pro stavební  a projektovou č innost
(b) Pří loha č . 2 _ Podrobná specifikace Dí la

(c) Pří loha č . 3 - Harmonogram

(d) Pří loha č . 4 _ PoloŽkorný rozpoč et

(e) Pří loha č ' 5 - Seznam poddodavatelů

(0 Pří loha č ' 6 _ Vzor pí semné ho souhlasu ohledně poddodavatele

(g) Pří loha č .7 _ Klí č ové  osoby - neuŽije se
(h) Pří loha č ' 8 _ Kontaktní  ú daje

(i) Pří loha č . 9 _ Vzor podkladu pro dí lč í fakturaci (Soupis prací )

0) Pří loha č . 10 - ''.'.'(není -livyplněno, neuž ije se)

[Podpisy následují  na dalš í  straněl
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Strany tímto výslovně prohlašuií,žetato Smlouva, ě. smlouvy obiednatele 312115800/018'

č.Smiouvy Z-hotovitele 21 173 00, vyiadřuje jejich pravou a svobodnou vůli,
na důkazčehožpřipojuií nížesvépodpisy.

2 4, 09, 2021

Y Praze dne ....

Za Objednatele:

Technická správa komunikací hl' m' Prahy,
a.s.

Y Praze dne 13.09.2021

Za Zhotovitele:

Pontex, spol. s r. o.

Itontcr, spol, s r.o.

[}cztlr'á l658/l
1{7

Milan Zach, ředitel investičníhoúseku lng. Václav Hvízdal

jednatel spoleěnosti

TECH, SPRAVA KOFilUNtKACi
hl.m. PMHY, a.s

Řásnovka 7/0/B, 110'00 PMHA 1

103
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1

1.1

1.2

í .3

1.4

2.

2.1

Úvootti usrRnoveHí
Tyto vš eobecné  obchodní  podmí nky pro stavební  a projektovou č innost (dále jen

,,óbchodní  podmí nky") se uplatni pro vš echny smlouvy p dí lo uzaví rané  společ ností
Ťechnická správa komunikací  hl. m. Prahy, a's., Se sí dlem Řásnovka 77018, Staré  Město,
110 00 Praha 1, lČ o: 03447286, zapsanou vobchodní m rejstří ku vedené m Městským
soudem vPraze, oddí l B, vloŽka 20059 (dále jen,,objednatel"), není -li v pří sluš né  smlouvě
výslovně uvedeno jinak (dále jen ,,Smlouva").

Výrazy nadepsané  v těchto obchodní ch podmí nkách s velkým poč áteč ní m pí smenem mají

význam jim přiřazený ve Smlouvě a/nebo v těchto obchodní ch podmí nkách. Neobsahuje-li
Smlouva pří sluš nou definici, pouŽije se definice obsaŽená v obchodní ch podmí nkách.

Definice obsaŽené  jak ve Smlouvě, tak v obchodní ch podmí nkách je třeba vykládat ve
vzájemné m souladu Smlouvy a obchodní ch podmí nek, přič emŽ v pří padě odchylek nebo
rozporů  definic má definice obsaŽená ve Smlouvě přednost.

Pro výklad Smlouvy platí  následují cí  pravidla:

(a) odkazy na ,,č lánky", ,,odstavce" a ,,Pří lohy" se vykládají  jako odkazy na pří sluš né  č lánky,
odstavce a pří lohy Smlouvy.

(b) Pojmy definované  ve Smlouvě v mnoŽné m č í sle mají  shodný význam i v jednotné m č í sle
a naopak.

(c) odkazy na ,,pracovní  dny" znamenají  odkazy na kterýkoli den, kromě soboty a neděle a
dnů , ná něŽ připadá státňí svátek podle platných právní ch předpisů  Č eské  republiky'

( d ) y :lil 3Y:. 
í -qT9' ť  : l; :. 9 !:? TIé I: j?I::jT: 

^T 3I': l: 
í .,Y 

::jj:. :tY * :I' ""i"J, : :
Í lepuuzuc. z-dully z vld|llKu cll ll z.clully l- vylaÍ -u Pvu4ltytgll v l/llJlvgllvlll Ulqlll\u llvvLlvv

připisován které koli ze Stran jako Straně, která jej při vyjednávání  pouŽila jako první ;

ustanoveni s 557 obč anské ho zákoní ku se tak nepouŽije.

(e) Nadpisy jsou ve Smiouvě pouŽiiy pouze pro přehiecinost a orientaei a pro výklad
ustanoveni Smlouvy nemají  Žádný význam.

(f) odkazy na ,,osobu" nebo ,,Stranu" se vykládají  tak, Že se vztahují  na jakoukoli fyzickou
osobu, právnickou osobu, svěřenský fond, společ nost, tichou společ nost, vládu, stát,

organizač ní  sloŽku státu, orgán veřejné  moci, společ ný podnik, závod nebo spolek (se
samostatnou právní  subjektivitou č i nikoli).

(g) Pojem ,,listinný" nebo ,,listinné " znamená dokument tiš těný na papí ře, seš itý způ sobem- 
sniŽujicí m moŽnost rozeš ití  a opatřený vlastnoruč ní mi podpisy osob jednají cí ch za
jednotlivé  Strany.

V pří padě rozporu mezi ustanovení m obchodní ch podmí nek a smluvnim ujednání m ve
Smlouvě nebo její  pří loze se uplatní  ujednání ve Smlouvě.

ZMĚNY oÍ n
Strany sjednávají výhradu změny DÍ la v souladu s ustanovení m $ 100 r.rdst' 1zzvz tak, ž e
změnou Dí la se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Dí la, zejmé na, avš ak nejen:

(a) změny v kvalitě nebo jiných vlastnostech Dí la nebo jeho č ásti;

(b) vypuš tění  některé  č ásti Dí la;

(c) doplnění  nové  č ásti Dí la; nebo

(d) změny v pořadí , č asové m rozvrŽení  nebo odkladu realizace Dí la;
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(dále jen ,,Změna Dí la").

2.2 Zhotovitel je oprávněn prostřednictví m e-mailu zaslané ho kontaktní  osobě objednatele
navrhnout objednateli provedeni Změny Dí la, pokud v prů běhu provádění  Dí la zjistí  nutnost
nebo vhodnost provedení takové  změny. Zhotovitel neprovede Změnu Dí la, pokud a dokud
objednatel jeho návrh neschválí .

2.3 Pokyn k provedení  Změny Dí la je oprávněn Zhotoviteli jednostranně udělit pouze
objednatel. Pokyn k provedení  Změny Dí la je objednatel oprávněn uč init na e-mailovou
adresu kontatkní  osoby Zhotovitele.

2.4 Zhotovitel je povinen prové st Změnu Dí la na základě objednatelem zaslané ho pokynu
k provedení  Změny Dí la dle předcházejí cí ho č lánku, jinak není  oprávněn se odchýlit
od vymezení  Dí la.

2.5 Pokyny k provedeni Změny Dí la budou uvedeny ve stavební m dení ku a nedí lnou souč ástí
pří sluš né ho Soupisu prací  (jak je tento pojem Vymezen niž e) vydané ho pro kalendářní
měsí c, ve které m ke Změně Dí la doš lo, a Předávací ho protokolu, jak je tento pojem
vymezen ní Že.

3. GENA DÍ LA A PLATEBNÍ  PoDMÍ NKY
3.1 cena Dí la

(a) Cena je urč ena na základě PoloŽkové ho rozpoč tu.

(b) Jednotkové  ceny uvedené  v PoloŽkové m rozpoč tu jsou cenami koneč nými a maximálně
pří pustnými. Tyto jednotkové  ceny zahrnují veš keré  náklady, zejmé na

(i) náklady na materiál, vodné , stoč né , elektrickou energii, teplo, dopravu apod;

(ii) v pří pradě stavební ch praci té Ž náklady na vybudování , provoz, ú drŽbu a
vyklizení  zaří zení  staveniš tě Zhotovitele, Vypracování  výrobní  dokumentace,
zpracování  dokumentace skuteč né ho provedení  Dí la ve třech (3) vyhotovení ch,
vč etně geodetické ho zaměření  digitální  formou podle pravidel lnstitutu plánování
a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen ,,!PR Praha") Ve dvojí m (2) vyhotovení ,
projednání  dopravní ch opatření , zajiš tění  dopravně inŽenýrské ho rozhodnutí
(DlR) a jejich realizaci, náklady na odvoz a likvidaci odpadů , náklady na skládky
přebyteč né ho materiálu, vybouraných konstrukcí  a hmot, náklady na zajiš tění
bezpeč nosti silnič ní ho provozu a zajiš tění  bezpeč nosti chodců  během provádění
praci, zajiš tění  ú klidu pracovní ho prostoru ijeho bezprostřední ho okolí ;

(iii) v pří pradě stavební ch prací  té Ž náklady na zhotovování , výrobu, obstarání ,
přepravu věci, zaří zení , materiálů , dodávek, náklady na pří padné  dopravní
znač ení , náklady na zří zení  identifikač ní  tabule na staveniš ti, za přejí mací
zkouš ky a měření  parametrů  provozní  způ sobilosti a jaké koliv dalš í  náklady č i
výdaje potřebné  pro realizaci Dí la.

(c) Jednotkové  ceny nemohou být po dobu trvání  Smlouvy zvýš eny, s výjimkou pří padů
uvedených ní Že v tomto č lánku.

(d) Jednotkové  ceny se zvyš ují  v pří padě, Že dojde ke změně daňor4ých právnich předpisů ,
které  budou mí t prokazatelný vliv na výš ijednotkových cen.

(e) objednatel si vyhrazuje změny celkové  Ceny Dí la v dů sledku měření  skuteč ně
provedené ho mnoŽství  plnění  poloŽek uvedených v PoloŽkové m rozpoč tu, kdy budou
uhrazeny pouze skuteč ně provedené  změřené  práce, které  budou oceněny podle
jednotkouých cen; měření  se týká vš ech poloŽek (tzv. výhrada měření )' Potřeba
provedení  větš í ho, č i naopak menš í ho rozsahu prací  oproti mnoŽství  uvedené mu
v PoloŽkové m rozpoč tu mŮŽe vzniknout z dů vodu upřesnění  rozsahu prací  provedených
v rámci zpracování  realizač ní  dokumentace stavby, nebo upřesnění  objemu skuteč ně
provedených prací  na stavbě v prů běhu realizace' Touto vyhrazenou změnou,
tj. měření m vš ak nesmí  být (i) vyuŽití  poloŽkové  ceny pro ocenění  nových prací
neobsaŽených v pů vodní m předmětu veřejné  zakázky, (ii) oprava zjevně vadně
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3.2

uvedené ho mnoŽství  poloŽky (např. chyba o řád), č i (iii) neprovedení  poloŽky č i její
podstatné  č ásti.

Urč enÍ  ceny Změny Dila

(a) Není -li cena Změny Dí la uvedena v pokynu k provedení  Změny Dí la podepsané m
Stranami, urč í se cena Změny Dí la tak, Že

(i) po provedení  Změny Dí la Zhotovitel vypracuje zjiš ť ovací  protokol a tento předloŽí
objednateli ke schválení ;

(ii) provedené , resp. neprovedené  práce, dodávky a sluŽby uvedené  v objednatelem
pí semně schválené m zjiš ť ovací m protokolu budou oceněny v souladu
s ocenění m obsaŽeným ve PoloŽkové m rozpoč tu, jeŽ je souč ástí  Smlouvy;

(iii) provedené  práce, dodávky a sluŽby uvedené  v objednatelem pí semně
schválené m zjiš ť ovací m protokolu, které  nelze ocenit dle PoloŽkové ho rozpoč tu
budou oceněny jednotkovou cenou za poloŽku/y věcně nejbliŽš í  a pokud taková
není , navrhne Zhotovitel jednotkovou cenu Ve výš i obvyklé  v době provádění
Smlouvy, která nesmí  být vyš š Í  neŽ jednotková cena dle cení ku pro č eské
stavební  standardy - Ukazatele prů měrné  rozpoč tové  ceny na měrovou a
ú č elovou jednotku pro období , V němŽ jsour práce realizovány, vydané m
společ ností  ÚRS CZ a'a', lČ o 471 15 645'

(b) Pokyny k provedeni Změny Dila budou nedí lnou souč ástí  Předávací ho protokolu dle
č lánku 7 těchto obchodní ch podmí nek.

Platební  podmí nky

(a) Cena Dí la bude hrazena na základě daňové ho dokladu, ktený je Zhotovitel oprávněn
vystavit za podmí nek uvedených ve Smlouvě a v tomto č lánku 3 těchto obchodní ch
podmí nek (dále jen ,,Faktura").

(b) Pokud je tak dohodnuto ve Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn předloŽit objednateli dí lč í
Fqlzfrrrrt rrrrcfarronnll na zAklsdó Óhiadnatplpm nrlqnrrhlaeené hn Snrtnis'lt nraní  nřiňnmž

v l'Ý.g! ř.--.'

Faktura bude doplněna předávací m protokolem dí lč í ho zdanitelné ho plnění  vč etně
vš ech nutných podkladů  a pří loh. Na předávací m protokolu dí lč í ho zdanitelné ho plnění
musí  být výslovně uveden den předání  a převzetí  dí lč í ho zdanitelné ho plnění  a podpisy
konkré tní  osoby předávají cí ho a přebí rajicí ho' V té to souvislosti se Zhotovitel zavazuje
v prů běhu realizace Dí la vyhotovovat Soupisy prací  a předávací  protokoly dí lč í ho
zdanitelné ho plnění , které  budou předloŽeny objednateli ke kontrole a potvrzení  před
vystavení m dí lč í  Faktury. objednatel se zavazuje potvrdit, resp. zamí tnout tyto doklady
bez zbyteč né ho odkladu od jejich obdrŽení .

(c) Soupis prací  musí obsahovat zejmé na tyto Údaje:

(i) sot-thrnnou poloŽktt (dle druhu prací );

(ii) cenu za jednotku;

(iii) provedené  mnoŽství ;

(iv) celkovou cenu.

(d) V pří padě prů běŽné  Úhrady Ceny Dí la Zhotovitel vystaví  koneč nou Fakturu do deseti
(10) dni po ukonč ení  akceptač ní ho ří zení  doloŽené ho Předávací m protokolem
doplněné ho Soupisem prací a vš ech dohodnutých podkladů  a pří loh.

(e) Faktura musí  obsahovat

(i) veš keré  náleŽitosti daňové ho dokladu ve smyslu zákona č ' 23512004 Sb., o dani
z přidané ho hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,Zákon o DPH"),
zatří dění  Dí la podle klasifikace cz-CPA a ú daje podle s 435 obč anské ho
zákoní ku.

3.3
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(ii) Ve Vztahu k poskytnuté mu plnění  věcně správné  a dostateč ně podrobné  ú daje.
Pří lohy faktury stanoví  Smlouva.

(f) Koneč ná Faktura, vystavená po akceptaci celé ho Dí la, musí  obsahovat i ú daj o
veš keých pří padných dí lč í ch Fakturách vystavených v prů běhu provádění  Dí la a musí
obsahovat závěreč né  vyú č tování ve vztahu k ceně dí la uvedené  ve Smlouvě.

(g) Smluvní  strany souhlasí  s pouŽití m faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v
elektronické  podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a
obdrŽena elektronicky) - dále jen ,,Elektronická faktura"' Smluvní  strany sjednávají , Že
věrohodnost pů vodu faktury v elektronické  podobě a neporuš enost její ho obsahu bude
zajiš těna v souladu s platnou právní  ú pravou. Zhotovitel je povinen doruč it objednateli
fakturu elektronicky, a to výluč ně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-
praha'cz' Zaslání  Elektronické  faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu neŽ
uvedenou v předchozí  větě je neú č inné . K odeslání  Elektronické  faktury je Zhotovitel
povinen využ í t pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento ú č el ve
Smlouvě, jinak je zaslání  Elektronické  faktury neú č inné  s výjimkou, budou-li prů vodní  e-
mail k Elektronické  faktuře č i Elektronická faktura opatřeny zaruč eným elektronickým
podpisem, pří padně zaruč enou elektronickou peč etí  Zhotovitele' Elektronická faktura
musí  být objednateli zaslána vŽdy ve formátu PDF a zároveň i lsDoc (lsDocx)' je-lito
moŽné . Pří lohy Elektronické  faktury, které  nejsou souč ástí  daňové ho dokladu, budou
zasí lány objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, Doc, DoCx, XLS, XLSx.
Elektronická faktura musí  biit opatřena zaruč eným elektronickým podpisem, pří padně
zaruč enou elektronickou peč etí , obojí  zaloŽené  na kvaliÍ ikované m certifikátu ve smyslu
zákona i,. 29712016 Sb. o sluŽbách vytvářejí cí ch dů věru pro elektronické  transakce
podpisu, ve znění  pozdějš í ch předpisů , kvalifikovaný certifikát musí  být vydán jední m
z Ministerstvem vnitra CR akreditovaných poskytovatelů  certifikač ní ch sluŽeb. Není -li
Elektronická faktura opatřena zaruč eným elektronickým podpisem, pří padně zaruč enou
elektronickou peč etí  ve smyslu předchozí  věty nebo není -li takto opatřen alespoň
prů vodní  e-mail k Elektronické  faktuře, musí  být Elektronická faktura odeslána e-mailem
výhradně z e-mailové  adresy Zhotovitele uvedené  pro tento Úč el ve Smlouvě, jehoŽ
pří lohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v č etnosti 1 e-
mail - 1 Elektronická faktura V samostatné m souboru a její  pří lohy v samostatné m
souboru (souborech). V pří padě, kdy bude zaslána objednateli Elektronická faktura,
zavazqe se Zhotovitel nezasí lat stejnou fakturu duplicitně v listinné  podobě.

(h) Zhotovitelje povinen odeslat objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději
do pěti (5) pracovní ch dnů  od vzniku jeho nároku na zaplacení  Ceny. objednatel je
oprávněn bezzbyteč né ho odkladu vrátit fakturu Zhotoviteli, neobsahuje-li vš echny Údaje
podle pí sm. e), věcně správné  Údaje, podklady nebo ve Smlouvě uvedené  dokumenty.
Zhotovitel je v tomto pří padě povinen bezodkladně, nejpozději vš ak do 17 ' dne měsí ce
následují cí ho po měsí ci, v němŽ nastal den uskuteč nění  zdanitelné ho plnění  doruč it
novou Í akturu, která bude splňovat veš keré  náleŽitosti, obsahovat věcně správné  Údaje
a dohodnuté  podklady a dokumenty. Doruč ení m nové , správně vystavené  faktury,
zač í ná běŽet lhů ta splatnosti.

(i) objednatel je oprávněn uhradit na bankovní  Úč et Zhotovitele fakturovanou č ástku za
poskytnuté  zdanitelné  plnění  sní Ženou o DPH, pokud ve smyslu s 109 odst. 2) Zákona o
DPH (x) správce daně rozhodne, Že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem dle Zákona o
DPH, nebo (y) Zhotovitel poŽaduje Úhradu za zdanitelné  plnění  poskytnuté  dle Smlouvy
na bankovní  Úč et, kteý není  správcem daně zveřejněn způ sobem umoŽňují cí m dálkoqý
pří stup, anebo na bgnkovní  ú č et vedený poskytovatelem platební ch sluŽeb mimo ú zemí
Ceské  republiky. Uč tovanou DPH je objednatel oprávněn uhradit pří mo na ú č et
pří sluš né ho správce daně, a to postupem dle $ 109a) Zákona o DPH' V takové m
pří padě Zhotovitel tak není  oprávněn poŽadovat doplatek DPH ani uplatňovat vů č i
objednateli jaké koliv sankce' Výš e uvedený postup ú hrady fakturované  č ástky sní Žené
o DPH a zároveň Úhrady DPH pří mo na ú č et pří sluš né ho správce daně je objednatel
oprávněn pouŽí t rovněŽ v pří padě, má-li dů vodně za to, Že jsou naplněny podmí nky
ustanovení s 109 odst. 1)Zákona o DPH.
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0) KaŽdá se Stran hradí  sama své  bankovní  poplatky souvisejí cí  se splněnim závazkŮ
vyplývají cí ch ze Smlouvy.

(k) Splatnost Faktury je stanovena na třicet (30) dní  ode dne doruč ení  pří sluš né  Faktury
Objednateli.

(l) Připadne-li termí n splatnosti na den, který není  pracovní m dnem, posouvá se termí n
splatnosti na nejbliŽš í  následují cí  pracovní  den' Ke splnění  dluhu objednatele dojde
odepsání m č ástky z Úč tu objednatele.

(m) Je-li Zhotovitel neplátce DPH, ustanovení obchodní ch podmí nek aplikovatelná se ze své
podstaty pouze na plátce DPH, se neuplatní .

3.4 Zádrž né  a zajiš tění

(a) Stanoví -li tak Smlouva, je objednatel oprávněn zkaž dé  fakturované  č ástky odeč í st
zádrŽné , jehoŽ výš i stanoví  Smlouva' ZádrŽné  bude Zhotoviteli vyplaceno za podmí nek
stanovených Smlouvou'

(b) Stanoví -li tak Smlouva, je Zhotovitel povinen poskytnout objednateli (x) zajiš těnÍ  za
řádné  splnění  svých povinností  ze Smlouvy a těchto obchodní ch podmí nek a (y)
zajiš tění  za řádné  splnění  svých povinností  plynoucí ch ze záruky na Dí lo, a to ve formě
neodvolatelné , nepodmí něné  bankovní  záruka Vystavené  renomovanou bankou se
sí dlem v Č eské  republice nebo v Evropské  unii, která je splatná na první  výzvu (dále jen
,,Bankovní  záruka").

(c) JestliŽe vdů sledku řádné ho č erpání  nebo zjiných dů vodů  klesne poskytnuté  zajiš tění
pod sjednanou výš i, je Zhotovitel povinen ji do deseti (10) dnŮ poté , co se o té to
skuteč nosti dozví , doplnit na pů vodní výš i.

/Á\ \/ nří narlX ia hv Elanlzarrní  =ártlLa nahrlla 7lra{arri{alam rlanlnáno ^o ^,o,rr^Ání  rrr'rěi rlla
\v,' v PllPquv' &v vJ pqltl\vvtll 4qlul\q llv9Jlq LltvlvYllÝlvlll vvPlllvllq llq yvvvulll vy9l vl9

těchto obchodní ch podmí nek, nebo Že by její  platnost měla skonč it jiŽ za mé ně neŽ
třicet (30) dnů , je objednatel oprávněn ihned č erpat Bankovní  záruku vplné  výš i' Takto
č erpaná č ástka se pro dalš í  povaŽuje za peněŽitou jistotu poskytnutou namí sto
Bankovní  záruky. Závazky Zhotovitele souvisejí cí  s Bankovní  zárukou tí m nejsou
dotč eny.

(e) Poruš í -li Zhotovitel povinnost poskytnout nebo udrŽovat zajiš tění  ve formě Bankovní
záruky ve sjednané  výš i, prodluŽuje se splatnost Faktur vystavených Zhotovitelem aŽ do
doby řádné ho splnění  povinnosti poskytnout Bankovní  záruku. Dalš í  práva objednatele
ztoho vyplývají cí  nejsou dotč ena.

4.

4.1

oBEcNÉ  PoDMÍ NKY PRoVEDEttí  oí n
Zhotovitelje při prováděni Dí la povinen

(a) postupovat s odbornou pé č í  a je povinen prové st Dí lo v nejvyš š í  moŽné  kvalitě v souladu
se (s)

(i) Smlouvou,

(ii) obecně závaznými právní mi předpisy, a to zejmé na zákonem č . 1311997 Sb.' o
pozemní ch komunikací ch, Ve znění  pozdějš í ch předpisů , a vyhláš kou
Ministerstva dopravy a spojů  č . 10411997 Sb., kterou se provádí  zákon
o pozemní ch komunikací ch, ve znění  pozdějš í ch předpisů ,

(iii) obecnými technickými poŽadavky na výstavbu, technickými normami (Č SN, EN)
a to i doporuč ují cí mi, které  byly přijaty postupem podle ustanovení  $ 4 zákona č .
2211997 sb'' o technických poŽadavcí ch na výrobky, ve znění  pozdějš í ch
předpisů ,

(iv) pravomocným stavební m povolení m (je-li vydáno), jakoŽ i dalš í mi závaznými
rozhodnutí mi veřejnoprávní ch orgánů  ; a

(v) pokyny Objednatele;
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(b) V pří padech, kdy je to aplikovatelné , zajistit dopravně inŽenýrské  rozhodnutí  (DlR),
dodrŽovat jeho podmí nky a podmí nky dopravní  obsluŽnosti a pří padně uhradit jaké koliv
sankce za jeho poruš ení . V pří padě, ž e oprava nebude dokonč ena v termí nu dle DlRu,
Zhotovitel je povinen si sám a na vlastní  náklady zajistit projednání  a prodlouŽení
(vydání ) DlRu k řádné mu dokonč ení  Dí la;

(c) bez zbyteč né ho odkladu oznámit objednateli jaké koliv překáŽky brání cí  řádné mu
provádění  Dí la a navrhnout dalš í  postup;

(d) bez zbýeč né ho odkladu upozornit objednatele na pří padnou nevhodnost realizace
vyŽadovaných prací , v pří padě, ž e tak neuč iní , nese jako odborní k veš keré  náklady
spojené  s následným odstranění m vady Dí la. V pří padě, Že Zhotovitel navrhuje změnu
projektové ho řeš ení  z jaké hokoli dů vodu, je povinen udělat to pí semnou formou, přič emŽ
bude vŽdy uvedeno zdů vodnění  navrhované  změny podepsané  oprávněným zástupcem
Zhotovitele' Souč ástí  navrhované  změny vŽdy bude i vyč í slení  předpokládané ho
cenové ho rozdí lu (dalš í ch, např' č asových nároků  na realizaci) oproti smluvní mu řeš ení .
Povinnou souč ástí  kaŽdé ho návrhu změny je i výslovné  sdělení  Zhotovitele, v č em
nevhodnost vyŽadované ho řeš ení  spoč í vá, zejmé najaké  konkré tní  ustanovení  pří sluš né
technické  normy č i jiné ho technické ho č i právní ho předpisu je projektovým řeš ení m
poruš eno;

(e) dodrŽet následují cí  podmí nky v pří padě, Že Zhotovitel vyuŽí vá k provedení  č ásti Dí la
poddodavatele:

(i) Zhotovitel je povinen vytvořit a udrŽovat takové  podmí nky a předpoklady, aby
objednatel mohl V souladu se Smlouvou uskuteč ňovat kontrolu č innosti
poddodavatelů , kteří  provádí  č ást Dí la;

(ii) Zhotovitel odpoví dá za jaké koli jednání  č i opomenutí  které hokoli poddodavatele
tak, jako by práce vykonával sám. Zhotovitelje rovněŽ plně odpovědný za řádné
a vč asně plnění  Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vynaloŽit veš kerou
snahu, kterou lze od něho rozumně oč ekávat, k zajiš tění  právní  ochrany a
odš kodnění  objednatele před jakýmikoliv nároky ze strany poddodavatele anebo
š kodami způ sobenými poddodavatelem;

(iii) Zhotovitel je povinen zabezpeč it ve smluvní ch vztazí ch se svými poddodavateli
splnění  vš ech povinností  vyplývají cí ch Zhotoviteli ze Smlouvy, a to přiměřeně k
povaze a rozsahu jejich poddodávky;

(iv) Zhotovitel je povinen plnit své  platební  povinnosti vů č i poddodavatelů m řádně a
vč as dle platební ch podmí nek sjednaných s pří sluš ným poddodavatelem a na
poŽádání  předloŽí  objednateli dů kaz o řádné m provedení  sjednaných Úhrad;

(v) Zhotovitel se zavazuje nesjednat s poddodavateli (i) povinnost poddodavatele
zdrŽet se jaké koli komunikace s objednatelem, (ii) povinnost mlč enlivosti ve
vztahu k objednateli, anebo (iii)zákaz postoupení  pohledávek poddodavatelů  za
Zhotovitelem Objed nateli ;

(vi) Zhotovitelje povinen prové st kontrolu poddodavatele v rozsahu, ve které m lze od
něj rozumně oč ekávat, za Úč elem ověření  jeho dů věryhodnosti, zejmé na za
Úč elem vylouč ení  moŽné ho neoprávněné ho nakládání  s osobní mi nebo citlivými
ú daji č i poruš ení  obchodní ho tajemství . Na výzvu objednatele poskytne
Zhotovitel výsledky takové  kontroly společ ně se shrnutí m opatření , která byla
přijata za ú č elem odstranění  zjiš těných rizik, a spolu s doklady č i informacemi
k ověření  té to skuteč nosti.

(f) bezodkladně doruč it objednateli kopii jaké koliv Žádosti, výzvy, rozhodnutí , usnesení ,
vyjádření , osvědč ení , sdělení , č i jiné ho aktu, jejichŽ předmětem je domnělé  nebo
skuteč né  poruš ení  právní ch povinností  Zhotovitele, anebo jiná skuteč nost, o které  lze
rozumně předpokládat, ž e bude mí t podstatný negativní  dopad na plnění  povinností
Zhotovitele dle Smlouvy.
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(g) po celou dobu realizace Dí la splňovat kvalifikač ní  předpoklady a jiné  podmí nky
poŽadované  v zadávací m ří zení , které  předcházelo uzavření  Smlouvy. Na výzvu
objednatele je Zhotovitel povinen bezodkladně doloŽit doklady prokazují cí  tuto
skuteč nost.

4.2 objednatelje oprávněn kdykoliv v prů běhu realizace kontrolovat Dí lo, přič emŽ Zhotovitel je
povinen k veš keré  souč innosti' Na vady zjiš těné  v prů běhu prací  je objednatel povinen
Zhotovitele neprodleně pí semně upozornit a stanovit Zhotoviteli lhů tu pro odstranění
takouých vad. Zhotovitel je povinen č init neprodleně veš kerá potřebná opatření
k odstranění  výknutých vad'

4.3 Pokud č innostÍ  Zhotovitele dojde ke způ sobení  š kody objednateli nebo třetí m osobám
v dů sledku opomenutí , nedbalosti nebo neplnění  podmí nek vyplývají cí ch ze zákona,
technických č i jiných norem, pří padně ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do
č trnácti (14) dnů  od oznámení  rozsahu a charakteru š kod tuto š kodu odstranit a není -li to
moŽné , š kodu finanč ně nahradit a to vš e na svů j náklad.

4.4 Zhotovitel je v plné m rozsahu odpovědný za vlastní  řizenÍ  postupu prací , za bezpeč nost a
ochranu zdravi vlastní ch pracovní ků , pracovní ků  poddodavatelů  a ostatní ch osob
podí lejí cí ch se provádění  Dí la v celé m jeho prů běhu aza sledování  a dodrŽování  předpisů
o bezpeč nosti práce a ochraně zdravi při práci. V pří padě, Že bude objednatelem zjiš těno
pcltuš ení  bezpeč ttcrsti, upcrzcrrtrí  objednatel Zltotovitele pí setrrttě lra takc.lvou skuteč ttclst'

4.5 Zhotovitelje dále povinen:

(a) ří dit se při provádění  Dí la pokyny objednatele;

(b) chránit a š etřit zalmy, reputaci a dobrou pověst objednatele;

(c) informovat bezodkladně objednatele o tom, Že se při provádění  Dí la dostal nebo by se
mohl dostat do jaké hokoli střetu zájmŮ ve vztahu k objednatell, ať  uŽ z jaké hokoli
dů vodu, zejmé na z dů vodu jaké koli spolupráce s konkurenty;

(d) zdrŽet se poruš ení jakýchkoli práv třetí ch osob a zajistit, Že jí m prováděné  Dí lo neporuš í
práva třetí ch osob, zejmé na jejich osobnostní  práva a práva duš evní ho vlastnictví ;

4.6 Zhotovitel není oprávněn přeruš it provádění  Dí la podle Smlouvy, ledaŽe Smlouva nebo tyto
obchodní  podmí nky stanoví  jinak, přič emŽ na kaŽdé  přeruš ení  provádění  Dí la musí  být
objednatel Zhotovitelem upozorněn bez zbyteč né ho odkladu poté , kdy Zhotovitel měl a
mohl zjistit, Že k přeruš ení  dojde, a takové  přeruš ení  provádění  Dí la bude odsouhlaseno
odpoví dají cí m zápisem ve stavební m dení ku'

5.

5.í

PoVlNNosTl VzTAHUlí cí  se K PRoVÁDĚní  srnveBNÍ cH PRACÍ

Specifické  povi n nosti Zhotovitele

(a) Zhotovitel je povinen řádně a efektivně vyuŽí vat moŽnou pracovní  dobu s ohledem na
platné  obecně závazné  právní  předpisy, zejmé na pak předpisy týkají cí  se bezpeč nosti a
ochrany zdraví  při práci (BOZP)' hygieny, apod.

(b) Zhotovitel se zavazqe bez zbyteč né ho odkladu oznámit objednateli skryté  překáŽky
týkají cí  se Mí sta plnění , které  znemoŽňují  prové st Dí lo dohodnutým způ sobem, které
Zhotovitel nemohl odhalit ani při vynaloŽení  veš keré  potřebné  odborné  pé č e, a souč asně
navrhnout odpoví dají cí  změny při provádění  Dí la' Změna Dí la je moŽná jen postupem
dle č lánku 2 těchto VoP.

(c) V pří padě, Že Zhotovitel zjistí , Že technický dozor objednatele na stavbě (dále jen ,,TD")
je ve vztahu k Zhotoviteli v postavení  osoby blí zké  ve smyslu obč anské ho zákoní ku,
zavazqe se Zhotovitel takovou skuteč nost objednateli neprodleně oznámit.

(d) Zhotovitel je povinen umoŽnit výkon TD, autorské ho dozoru projektanta a vyŽadují -li to
právní  předpisy, tak té Že qýkon č innosti koordinátora bezpeč nosti a ochrany zdraví  při
práci na staveniš ti. Zároveň je Zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto č inností
odpoví dají cí  zázemí  v rámci staveniš tě.
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(e) TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodž ování  projektu, technických norem,
smluvní ch podmí nek a právní ch předpisů  a rozhodnutí  státní správy'

(f) Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjiš t'ovací  protokoly, Faktury a pří padné
soupisy dodateč ných stavební ch prací  sjednaných dodatkem ke Smlouvě i v
elektronické  podobě'

(g) Zhotovitel je povinen veš keý nepouŽitelný materiál, kteý vznikl při realizaci Dí la,
zlikvidovat ve smyslu zákona č . 185/2001 Sb., o odpadech a o změně někteých dalš í ch
zákonů , ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,Zákon o odpadech"), a prokázat toto
objednateli, a to i v pří padě, Že by skuteč ný objem takové ho materiálu přesahoval
objemy uvedené  ve výkazu výměr. Pokud bude muset Zhotovitel odstranit odliš né
mnoŽství  materiálu, neŽ bylo stanoveno v projektové  dokumentaci a ve výkazu výměr,
provede Zhotovitel jeho přesný soupis vč etně ocenění  dle jednotkorných cen pouŽitých
v poloŽkové m rozpoč tu, kteý je pří lohou Smlouvy' V pří padě, Že Zhotovitel mů Že č ást
materiálu, který je dle projektu označ en jako nepouŽitelný a u které ho v poloŽkové m
rozpoč tu, který je pří lohou Smlouvy, ocenil jeho vytěŽení , manipulaci s ní m, jeho odvoz
a poplatky za uloŽenÍ  na skládku a kteý by musel být zlikvidován ve smyslu Zákona o
odpadech, vyuŽí t at' uŽ při stávají cí  stavební  nebo jiné  stavební  akci, provede v rámci
koneč né  fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis vč etně kalkulace
předloŽí  objednateli k odsouhlasení .

(h) V prů běhu provádění  Dí la se budou konat kontrolní  dny, které  bude svolávat a ří dit
objednatel nebo jí m urč ená osoba a jichŽ se zÚč astní  objednatel, Zhotovitel
a objednatelem urč ený TD, pří padně autorský dozor, pří padně jiné  osoby urč ené
objednatelem. Zápisy z kontrolní ch dnů  zajiš ť uje objednatel nebo jí m urč ená osoba'
Souč ástí  kontrolní ch dnů  bude prů běŽné  projednávání  postupu realizace stavební ch
prací , vč etně jejich dopadu na omezení  výroby a jejich pří pustnosti. Závěry uskuteč něné
na kontrolní ch dnech jsou pro obě Strany závazné , nemohou měnit ustanovení  Smlouvy,
mohou vš ak slouŽit jako podklad pro dodatek ke Smlouvě. Na základě poŽadavku
objednatele uč iněné ho nejmé ně tři (3) dny před konání m kontrolní ho dne je Zhotovitel
povinen při kontrolní m dni předloŽit pí semnou zprávu o postupu prací  v rozsahu
urč ené m objednatelem.

(i) objednatel č i TD objednatele je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k doč asné mu zastavení
prováděnÍ  Dí la. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení  provádění  Dí la z dů vodu
zavinění  Zhotovitele, má Zhotovitel právo na Úhradu nákladů  vzniklých tí mto doč asným
zastavení m provádění  Dí la, a pokud nedojde k jiné  dohodě, pak platí , Že má Zhotovitel
právo na změnu termí nu dokonč ení  stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo
provádění  Dí la objednatelem č i TD objednatele doč asně zastaveno.

0) Zhotovitel je povinen vyzvat pí semně objednatele k prověření  prací  a konstrukcí , které
v dalš í m pracovní m postupu budou zakýy nebo se stanou nepří stupnými, tj. zejmé na
pokládka jednotlivých podkladní ch vrstev konstrukce komunikace, rozvodů  a kabelů  před
záhozem č i zakrytí m, veš keré  izolace, injektáŽe, jakoŽ idalš í m předepsaným zkouš kám,
a to nejmé ně pět (5) pracovní ch dnů  předem. Ke kontrole zakýaných
a znepří stupňovaných prací  a konstrukcí  předloŽí  Zhotovitel veš keré  výsledky o
provedených zkouš kách prací , dů kazy o jakosti pouŽitých materiálů  pouŽitých pro
zakýané  práce, certifikáty a atesty' Provedení  kontroly bude dokladováno zápisem do
stavební ho dení ku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví ,
pokrač uje Zhotovitel v prací ch na Dí le. JestliŽe bude objednatel dodateč ně poŽadovat
odkrytí  těchto prací , je Zhotovitel povinen tento poŽadavek splnit. Pokud je při
dodateč né m odkrytí  zjiš těna vada práce č i konstrukce, hradí  náklady na dodateč né
odkýí  a uvedení  do pů vodní ho stavu Zhotovitel. V opač né m pří padě hradí  náklady
dodateč né ho odkrytí  objednatel. Zakryje-li Zhotovitel práce před uplynutí m lhů ty
uvedené  v tomto odstavci bez souhlasu objednatele, je povinen na Žádost objednatele
práce odký a uvé st do pů vodní ho stavu na svů j náklad, i kdyŽ nebude Žádná vada
zjiš těna. Před zakrytí m č i znepří stupnění m poří dí  Zhotovitel fotografickou dokumentaci
nebo videozáznam zakývaných č ástí  v rozsahu specifikované m objednatelem a předá
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je bez zbyteč né ho odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen ú č astnit se přejí mek
zakrytých konstrukcí  a vš ech zkouš ek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen
zástupcem poddodavatele' Zhotovitel je povinen k provádění  předepsaných zkouš ek
zajistit pří sluš nou normu nebo technický předpis, podle které ho se zkouš ka provádí .
Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemní ch vedení  a inŽenýrských sí tí
dotč ených stavbou k jejich kontrole a převzetí  a zjiš těnou skuteč nost nechá potvrdit
zápisem do stavební ho dení ku. Zhotovitel před jejich zakrytí m zajistí  geodetická
zaměření , která nejpozději při protokolární m předání  Dí la předá objednateli'

(k) Vznikne-li v prů běhu provádění  Dí la nutnost pů sobení  koordinátora B0ZP, podle č ásti
třetí zákona č . 309/2006 sb., o zajiš tění  dalš í ch podmí nek bezpeč nosti a ochrany zdravÍ
při práci, ve znění  pozdějš í ch předpisů , a podle jeho prováděcí ch předpisů , aniŽ by tato
skuteč nost jiŽ vyplývala ze skuteč ností  známých objednateli před zahájení m Dí la, je
Zhotovitel povinen tuto skuteč nost bezodkladně sdělit objednateli. objednatelje povinen
v takové m pří padě jmenovat koordinátoraBOZP'

(l) objednatel mů Že rozhodnout, Že koordinátor BOZP bude na stavbě pů sobit i tehdy, kdyŽ
právní  předpisy jeho pů sobení  nevyŽadují .

(m) Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem urč en,
plnou souč innost ve smyslu zákona č ' 309/2006 Sb. a jeho prováděcí ch předpisů .

(n) Vš echny pouŽité  materiály musí  vyhovovat poŽadavků m kladeným na jejich jakost
a musí  mí t prohláš ení  o shodě dle zákona č ' 2211997 Sb', o technických poŽadavcí ch na
výrobky a o změně a doplnění  někteých zákonů , ve znění  pozdějš í ch přepisů . Jakost
dodávaných materiálů  a konstrukcí  bude dokládána předepsaným způ sobem při

kontrolní ch prohlí dkách a při předání  a převzetí  Dí la.

(o) Vš echny povrchy, konstrukce, zařizovaci předměty, souč ásti vnitřní ho vybavení ,
venkovní  plochy apod. poš kozené  v dŮslecjku stavebnl Č innosti uvede Zhotovitei před
předání m Dí la objednateli do pŮvodní ho stavu, v pří padě jejich znič enÍ  je Zhotovitel
povinen nahradit je ttovými.

(p) Pokud v prů běhu provádění  Dí la dojde ke změně v osobě stavbyvedoucí ho, je Zhotovitel
povinen tuto skuteč nost oznámit pí semně objednateli a to před zahájení m pů sobení
nové ho stavbyvedoucí ho na stavbě. Nový stavbyvedoucí  musí  splňovat minimální
kvalifikač ní  poŽadavky kladené  na stavbyvedoucí ho obsaŽené  v zadávaci dokumentaci
kzadávacimu ří zení . Stavbyvedoucí je na poŽádání  objednatele povinen prokázat svoji
totoŽnost'

(q) Zhotovitelje dále povinen

(i) zajistit ÚdrŽbu zeleně souvisejí cí  s Dí lem, existuje-li taková zeleň souvisejí cí
s Dí lem, v souladu s poŽadavky pří sluš né ho správní ho ú řadu, a to i v pří padě,
kdy taková ÚdrŽba překrač uje vymezeni Dí la podle Smlouvy, přič emŽ v takové m
pří padě je ú drŽba zeleně dle tohoto ustanovení  obchodní ch podmí nek zahrnuta
v Ceně Dí la;

(ii) po dobu provádění  Dí la udrŽovat na staveniš ti č istotu a pořádek, a to takovým
způ sobetrr, aby nedoclrázelo k omezení  pohybu chodců  a vozidel mimo platné
umí stění  zaří zení  dle dopravně inŽenýrské ho opatření  (Dlo).

(0 V pří padě, kdy je souč ástí  zhotovení  Dí la pouŽití  asfaltových směsí , je Zhotovitel
povinen

(i) zajistit dostateč né  mnoŽství  asfaltových směsí  nutných k realizaci Dí la v době
jeho plněni a tuto skuteč nost na rnýzvu objednatele bez zbyteč né ho odkladu
prokázat výpisem ze své  majetkové  evidence, popří padě pojistnou smlouvou v
pří padě, Že je Zhotovitel vlastní kem obalovny asfaltových směsí  nebo smlouvou
se třetí  osobou v pří padě, Že Zhotovitel má smluvně zajiš těnou dodávku
asfaltových směsí  pro realizaci Dí la;
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5.2

(ii) informovat objednatele o termí nech pokládky asfaltové  směsi a umoŽnit
objednateli, pří padně jí m zmocněné  osobě, provádět kontrolu teplot asfaltové
směsi, jak při nakládce asfaltové  směsi v pří sluš né  obalovně Zhotovitele, tak při
její m rozprostí rání  a hutnění  v Mí stě plnění . V pří padě, Že objednatel, pří padně
jí m zmocněná osoba, zjigtí , Že teploty asfaltové  směsi neodpoví dají  hodnotám
poŽadovaným normou Č sru 73 6121, je objednatel oprávněn odmí tnout
nevyhovují cí  dodávku asfaltové  směsi a Zhotovitel nesmí  takovou asfaltovou
směs pouŽí t pro realizaci Dí la. odmí tne-li objednatel dodávku z dů vodu dle
předchozí  věty, je Zhotovitel povinen vadnou dodávku asfaltové  směsi nahradit a
dodat do Mí sta plnění  novou dodávku asfaltové  směsi splňují cí  podmí nky
minimální ch a maximální ch teplot dle normy Č strt zs 6121. o odmí tnutí  dodávky
asfaltové  směsi a provedení  nápravy se provede zápis do stavební ho dení ku.
Riziko pří padné ho prodlení  způ sobené ho nahrazování m vadných dodávek
asfaltové  směsi nese Zhotovitel'

(s) Zhotovitel není  oprávněn bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele pouŽí t
k realizaci Dí la jiné  stavební  hmoty, materiály nebo výrobky, které  neodpoví dají
projektové  dokumentaci.

(t) Zhotovitel se zavazqe, Že při realizaci budou pouŽity asfaltové  směsi, jejichŽ prů kazní
zkouš ky předloŽil před podpisem Smlouvy ke schválení  objednateli.

(u) Zhotovitel se zavazuje, Že veš keý dlaŽební  materiál, kteý nebude následně pouŽit zpět
na komunikaci, bude vyč iš těn a odvezen do skladu objednatele v souladu s pří lohou
Smlouvy,,Hospodařen í  s vybouraným materiálem".

(v) Zhotovitel za1istí  vhodným způ sobem (např. vhození m informace do poš tovní  schránky
nebo její m umí stění m na vchodové  dveře nemovitosti) informování  pří mo dotč ených
fyzických a právnických osob o době trvání , mí stě a rozsahu prací  prováděných na
pozemní  komunikaci, a to nejpozději sedm (7) dní  před zahájení m prací .

Staveniš tě

(a) Prostor staveniš tě je Vymezen pří sluš nou dokumentací ' Pokud bude Zhotovitel
potřebovat pro realizaci Dí la prostor větš í , zajistí  sijej na vlastní  náklady'

(b) Vytýč ení  obvodu staveniš tě v souladu s projektovou dokumentací , prů běhu sí tí  apod.
zajistí  Zhotovitel jako souč ást Dí la.

(c) Zaří zení  staveniš tě zabezpeč uje a na svů j náklad zajiš ť uje Zhotovitel v souladu se svými
potřebami, projektovou dokumentací  předanou objednatelem a s poŽadavky
objednatele, a to vč etně projednánÍ jeho umí stění , jeho vytýč ení  pří p. projednáni záboru
jeho plochy, zákresy stávají cí ch inŽenýrských sí tí  a jejich vytýč ení  a měření  vibrací
během stavby' PoŽadavky správců  sí tě bude Zhotovitel respektovat'

(d) Nejpozději při předání  staveniš tě předá objednatel Zhotoviteli odsouhlasenou
projektovou dokumentaci.

(e) Zhotovite| se zavazuje udrŽovat na převzaté m staveniš ti na svů j náklad pořádek
a č istotu, odstraňovat vzniklé  odpady, a to v souladu s pří sluš nými předpisy' Po předání
staveniš tě odpoví dá za jeho stav a pří padnou š kodu, vč etně stavu a š kody na
stávají cí ch sí tí ch na staveniš ti a v jeho okolí Zhotovitel.

(f) Zhotovitel je povinen dodrŽovat veš keré  platné  technické  a právní  předpisy týkají cí  se
zajiš tění  bezpeč nosti a ochrany zdravi při práci a bezpeč nosti technických zařizení ,
poŽární  ochran, apod.

(g) Zhotovitel se zavazuje vysí lat k provádění  prací  pracovní ky odborně a zdravotně
způ sobilé  a řádně proš kolené  v předpisech bezpeč nosti a ochrany zdraví  při práci.

(h) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní  dozor nad bezpeč ností  práce a soustavnou
kontrolu na pracoviš ti.

(i) Zhotovitel nebude bez předchozí ho pí semné ho souhlasu pouŽí vat zaří zení  objednatele'
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5.3

0) V pří padě pracovní ho ú razu zaměstnance Zhotovitele č i poddodavatele vyš etří  a sepí š e
záznam o pracovní m Úrazu pří sluš ný zaměstnanec Zhotovitele a seznámí
bezpeč nostní ho technika objednatele s uýsledky š etření .

(k) Poruš ování  předpisů  bezpeč nosti práce a technických zaří zení  a bezpeč nosti provozu
se povaŽuje za neplnění  povinností  Zhotovitele prové st Dí lo řádně v souladu se
Smlouvou.

(|) Zhotovitel se zavaAJje informovat objednatele s dostateč ným předstihem o pohybu
jiných osob neŽ zaměstnanců  Zhotovitele na staveniš ti a objednatel je oprávněn tento
pohyb omezit nebo vylouč it. Toto ustanovení  se vztahuje na vš echny pracovní ky
pří padných poddodavatelů  a jejich zaměstnanců  a na vš echny ostatní  Í yzické  osoby,
jejichŽ pohyb na staveniš ti Zhotovitel vyŽaduje.

(m) Zhotovitel vyklidí  staveniš tě do pěti (5) dnů  po předání  a převzetí  celé ho Dí la
objednatelem, nebude-li pí semně dohodnuto jinak. Za vyklizené  se povaŽuje staveniš tě
zbavené  vš ech odpadů  a neč istot a uvedené  do stavu předpokládané ho projektovou
dokumentací  a dohodou Stran, jinak do stavu pů vodní ho.

(n) Zhotovitel se zavazuje, Že v pří padě, Že budou stavební  práce na urč ité  č ásti staveniš tě
přeruš eny, zajistí Zhotovitel ochranu Dí la před poš kození m klimatickými vlivy. V pří padě'
Že tyto š kody vzniknou, je Zhotovitel povinen je v plné m rozsahu odstranit na vlastní
náklady.

(o) Zhotovitel je povinen pro své  pracovní ky a na své  náklady zabezpeč it na staveniš ti
chemické  WC a odpoví dá za dodrŽování  hygienických pravidel, poŽadavků  svými
pracovniky v souladu s obecnými zvyklostmi a platnou právní  ú pravou.

Kontrola prací  a vedení  stavební ho dení ku
- _____!____Y__ _^__^--!lYl 

-_.n.L!!-^-. 
l-^..l-^l.. ^_^^í  ^.,.,,-i ^_^^^.,_í l-.,(a] LJpjeorlatel Je opÍ avlle]l plovuuet pluugzl luu KUllLí Ulu Plaul š vyllll Plcluuvlllř\y' l('Dp.

osobou zmocněnou' V pří padě zjiš tění  závad uč ini záznam do stavebniho dení ku s
poŽadavkem na jejich odstranění ve stanovené m termí nu,

(b) ode dne převzetí  staveniš tě aŽ do odstranění  vad uvedených v Předávací m protokoiu je
Zhotovitel povinen vé st stavební  dení k vsouladu s s 157 zákona č . 183/2006 Sb., o
ú zemní m plánování  a stavební m řádu, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,StavebnÍ
zákon"), a zapisovat do něj veš keré  skuteč nosti rozhodné  pro plnění  Smlouvy'

(c) Stavební  dení k bude na stavbě veden do řádné ho ukonč ení  prací  vč etně doby na
odstranění  vad a nedodělků , a to způ sobem obvyklým dle pří lohy č ' 9 vyhláš ky č '
49912006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění  pozdějš í ch předpisů .

(d) Záznamy o prů běhu prací , kontrolách přejí mání  prací  a vš ech dalš í ch skuteč nostech
budou zapisovány denně'

(e) Během pracovní  doby musí  být stavební  dení k na stavbě trvale pří stupný pro
Objednatele.

(f) Denní  záznamy budou č itelné  a objednatelje bude podepisovat způ sobem stanoveným
v zápisu na první straně stavební ho dení ku.

(g) Denní  záznamy musí  obsahovat zejmé na mnoŽství , mí sto a způ sob provedení  práce a
mnoŽství  zabudované ho materiálu, ú daje o poč así , odběr vzorků , provedená měření ,
atesty a jejich vyhodnocení , odchylky od projektu.

(h) Veš keré  poŽadavky Zhotovitele vů č i objednateli uvedené  ve stavební m dení ku musí  být
podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejpozději do tří  (3)
pracovní ch dnů  od jejich zápisu.

Stavební  dení k musí  být pří stupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucí ho pro
oprávněné  zástupce objednatele a pří padné ho koordinátora BOZP stavby, a to kaŽdý
den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.

(i)
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0) Po skonč ení  stavby převezme objednatel originál stavební ho dení ku dle Stavební ho
zákona'

(k) Souč asně se stavební m dení kem je nezbytné  vé st stavební  dení k ví ceprací  a
mé něprací , ve které m je Zhotovitel povinen vé st veš keré  ví cepráce a mé něpráce vč etně
jednotkových cen. Pro jeho vedení  platí  stejné  povinnosti jako pro stavební  dení k.
Ví cepráce sjednané  nad rámec Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě budou
odsouhlaseny Objednatelem.

(|) V pří padě, ž e Se tak objednatel rozhodne, mů Že jej na stavbě zastupovat TD
Objednatele.

(m) Dohody, vyjádření , podpisy zápisů  ve stavební m dení ku nelze povaŽovat za zmé ny č i
dodatky Smlouvy, ledaŽe by to bylo ve Smlouvě výslovně stanoveno.

6. PoVlNNosTl vzTAHU.lí ci se K PRoVÁDĚruí  pno.leKTovýcH PRAci
6.í  Souč ástí  Dí la není  provedení  geologických prů zkumů , geodetické ho zaměření ,

polohopisných a výš kopisných zaměření  a projektu zatÍ ž enÍ  Životní ho prostředí  (ElA)'

6.2 V lhů tě pěti (5) pracovní ch dnů  před uplynutí m lhů ty pro dodání jednotlivých č ástí  Dí la dle
Harmonogramu se Zhotovitel zavazuje předat objednateli pracovní  verze jednotlivých č ástí
Dí la k připomí nkám v listinné  podobě ve dvou (2) vyhotovení ch, která nebudou č í slována'
Velektronické  podobě bude pracovní  verze předána objednateli v jednom (1) vyhotovení
na CD/DVD/USB v needitovatelné  formě ve formátu *.pdf a v editovatelné  formě ve formátu
*.doc/docx, *.xls/xlsx, *'dwg/dxf/dgn. Pokud pří sluš ná dokumentace nebyla doposud
předloŽena pří sluš né mu stavební m Úřadu jako podklad pro ří zení  o vydání  Územní ho
rozhodnutí , stavební ho povolení  nebo kolaudač ní ho souhlasu a objednatel poŽádá o
ú pravy pří sluš né  dokumentace (Dí la), které  podstatným způ sobem nemění  rozsah
dohodnuté ho Dí la, Zhotovitel upraví  Dí lo v souladu s pokyny objednatele a poskytne
upravené  Dí lo objednateli ke schválení , a to nejpozději do deseti (10) dnů  od obdrŽení
takové  Žádosti. V opač né m pří padě se Zhotovitel provede ú pravy Dí la ve lhů tě pí semně
dohodnuté  s objednatelem'

6.3 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli finální  verzi Dí la minimální ě ve dvou (2)
vyhotovení ch v tiš těné  formě a jednom (1) vyhotovení  v digitální  formě (texty Ms WORD,
Excel ve formátech doc, .xls; výkresy V programu AUToCAD (otevřený DWG soubor) a
Í ormátu pdf) na CD/DVD. Zhotovitelje vŽdy povinen pro výkon lnŽenýrské  č innosti vyhotovit
a dotč eným orgánů m, resp. pří sluš né mu stavební mu ú řadu, předloŽit potřebný
(poŽadovaný).poč et paré  Dí la v poŽadované m formátu.

6.4 Dí lo, resp. jeho č ást bude obsahovat poloŽkový výkaz výměr a podrobnou specifikaci prací .
Paré  č . 1 dokumentace pro provádění  Stavby bude obsahovat výkaz výměr s ocenění m
Stavby dle aktuální ch platných cen a dodávek. Yýkaz výměr v elektronické  podobě
(neoceněný, obecný) bude přiloŽen vŽdy na samostatné m CD nebo jiné m přenositelné m
mé diu v editovatelné  podobě (ve formátu *.xls nebo *.xlsx). Na samostatné m CD nebo
jiné m přenositelné m mé diu bude v editovatelné  podobě (ve formátu *.xls nebo *.xlsx)

uloŽen kontrolní  poloŽkový rozpoč et odpoví dají cí  po poloŽkách výkazu výměr celé  Stavby
s ocenění m, jak je uvedeno výš e. Vlastní  rozpoč ty a výkazy qýměr budou zpracovány dle
pravidel Callida nebo ÚRS Praha v aktuální  cenové  Úrovni. Stavba nebo její  č ásti, jeŽ
nebude moŽné  specifikovat obvyklými dodávkami stavební ch a montáŽní ch prací  v rámci
cení kových specifikací , budou doloŽeny společ ně s poloŽkovými rozpoč ty jako ceny
samostatně sjednaných dodávek, jejichŽ montáŽe budou oceněny hodinovou zú č tovací
sazbou. Souč ástí  Dí la, resp' jeho č ásti bude i zpracování  provozní ch opatření  nutných
k realizaci Stavby.

6.5 objednatel není  povinen převzí t Dí lo, resp. jeho č ást před jeho ú plným provedení m.
Zhotovitel je povinen předat objednateli Dí lo, resp' jeho č ást ve lhů tě dohodnuté  ve
Smlouvě.
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6.6 V rámci lnŽenýrské  č innosti Zhotovitel vynaloŽí veš keré  ú silí  (zajistit, vč etně a nikoli pouze,
aby se jednotliví  ú č astní cí  ří zení  o udělení  Povolení  vzdali práva odvolat se proti Povolení ),
aby Povolení  bylo vydáno, nabylo právní  moci a bylo předáno objednateli společ ně
s dalš í mi souvisejí cí mi dokumenty jako výsledek lnŽenýrské  č innosti v termí nu dohodnuté m
v Harmonogramu.

Po zí skání  Povolení je Zhotovitel povinen předat objednateli výsledky lnŽenýrské  č innosti,
a to v Mí stě plnění ve lhů tě dohodnuté  Harmonogramu.

6.7 Zhotovitel je povinen kdykoli na výzvu objednatele, minimálně vš ak jednou (1x) měsí č ně'
pí semně informovat objednatele o prů běhu realizace Dí la. V pří padě, Že existují  v rámci
realizace Dí la jaké koli vady nebo nesrovnalosti, je Zhotovitel povinen navrhovat objednateli
nápravná opatření .

6.8 Termí ny pro předání  Povolení  dle Harmonogramu jsou podmí něny dodrŽení m zákonných
lhů t pro dodání  vyjádření  č i pro vydání  rozhodnutí  ze strany pří sluš ných veřejnoprávní ch
orgánů . Při jejich nedodrŽení  se Zhotoviteli prodluŽuje termí n pro dokonč ení  č ásti Dí la
anebo celé ho Dí la, a to o poč et dnŮ nedodrŽení  pří sluš né  zákonné  lhů ty, to vš e za
předpokladu, Že předmětný termí n je od dodž ení  zákonné  lhů ty odvislý a nedodrŽení
zákonné  lhŮty nebylo způ sobeno z dů vodu na straně Zhotovitele. Ke změně doby plněni
Dila dle tohoto odstavce dochází  splněnim uvedených podmí nek bez nutnosti uzavří t
dodatek ke Sm|ouvě.

7. AKGEPTAGE Dí LA

7.1 Zhotovitel předá Objednateli řádně dokonč ené  Dí lo nejpozději vtermí nu sjednané m ve
Smlouvě' Zhotovitelje oprávněn prové st a předat Dí lo jako celek po předchozí m pí semné m
vč asné m oznámeni objednateli před termí nem dokonč ení  sjednaným Ve Smlouvě
/naimÁnÁ natnÁnÍ  /4E\ nrqnnrrní nh Ánr"r nřar{am\\rruJrrrvrrv Pqrrrqu! \ rvl Prqvvvr rv lJrvvvrrr/.

7.2 Dí lo je řádně dokonč eno v pří padě, kdy dojde (kumulativně) k:

(a) provedení  Dí la v souladu se Smlouvou a těmito obchodní mi podmí nkami vč etně
odstranění  vš ech pří padných vad Dí la,

(b) předání  objednateli vš ech dokumentů  a listin poŽadovaných Smlouvou nebo těmito
obchodní mi podmí nkami; a

(c) řádné mu předání  staveniš tě zpět objednateli.

7.3 Akceptaci Dí la bude předcházet technická prohlí dka za ú č asti Zhotovitele (konaná alespoň
sedm (7) pracovní ch dnů  přede dnem akceptace), objednatele a dalš í ch objednatelem
pověřených osob. Z technické  prohlí dky bude objednatel pořizovat zápis, který poskytne
Zhotoviteli jako podklad pro akceptač ní  ří zeni. Přitechnické  prohlí dce Zhotovitel předloŽí
objednateli ke kontrole doklady dle č lánku 7 '4 obchodní ch podmí nek.
Zhotovitel poŽádá pí scmnč  objcdnatelc o akceptač ní  ří zení  po technické  prohlí dce.

7.4 Zhotovitel je povinen předloŽit k akceptač ní mu ří zení  tyto doklady:

(a) originál stavební ho dení ku;

(b) výsledky prováděných zkouš ek předepsaných v projetkové  dokumentaci a pří sluš ných
normách Č SN;

(c) atesty pouŽitých materiálů  a prohláš ení o shodě;

(d) dokumentaci skuteč né ho provedení  stavby (DSPS) v poč tu tři (3) listinná vyhotovení  a
jedno (1) vyhotovení  na cD, UsB nebo jiné m elektronické m nosič i dat, je-li předmětem
Smlouvy stavební  č innost;

(e) geometrické  plány vpoč tu jedno (1) listinné  vyhotovení  a jedno (1) vyhotovení  na CD,
USB nebo jiné m elektronické m nosič i dat;

(f) geodetické  zaměření  stavby jak v pí semné  podobě, tak v digitální  formě na CD, USB
nebo jiné m elektronické m nosič i dat;
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(g) doklad o předání  geodetické ho zaměření  na lnstitut plánování  a rozvoje hl. m. Prahy
(lPR Praha);

(h) vyú č tování  likvidace vybourané ho materiálu;

(i) hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů ;

0) vyjádření  správců  inŽenýrských sí tí , souhlasná vyjádření  se záhozem inŽenýrských sí tí
od jednotlivých vlastní ků  č i správců  inŽenýrských sí tí , pakliŽe jsou jimi v pří sluš né m
vyjádření  poŽadovány;

(k) dalš í  doklady uvedené  Ve Smlouvě nebo doklady, které  bude V souvislosti s
kolaudač ní m ří zení m č i předč asným uŽí vání m poŽadovat stavební  ú řad, Policie Č R, č i
jiný Úč astní k kolaudač ní ho ří zení , a to do deseti ('10) pracovní ch dnŮ od doruč ení
pří sluš né  výzvy ze strany objednatele.

7.5 Pokud objednatel v den akceptač ní  procedury shledá vady na předávané m Dí le, které

(a) nebrání  obvyklé mu pouŽí vání  Dí la, sepí š í  Smluvní  strany protokol o předání  Dí la (dále
jen ,,Předávací  protokoI")' Předávací  protokol bude obsahovat soupis vad a nedodělků
se lhů tou pro jejich odstranění  s tí m, Že nebude-li tato lhů ta dohodnuta, má se za to, Že
č iní sedm (7) pracovní ch dnů  ode dne podpisu Předávací ho protokolu.

(b) brání  obvyklé mu pouŽí vání  Dí la, zavazuje se Zhotovitel vytč ené  vady odstranit ve lhů tě
dohodnuté  s objednatelem; nebude-li tato lhů ta dohodnuta, má se za to, Že č iní  sedm
(7) pracovní ch dnů  ode dne podpisu zápisu o kontrole Dí la, aniŽ by tí m byl dotč en termí n
dokonč ení  Dí la dle Smlouvy. Po odstranění  vady se Strany sejdou na výzvu Zhotovitele
k opětovné mu předání  Dí la. Č lánek 7 se pouŽije přiměřeně'

7.6 V pří padě předč asné ho uŽí vání  Dí la objednatel Dí lo nepřevezme, přejí mku pouze zahé 4í  a
obě strany uzavřou,,Dohodu o předč asné m uŽí vání  stavby" dle ust' s 123 Stavební ho
zákona'

7.7 Zhotovitel Dí la nese nebezpeč í  š kody nebo znič ení  Dí la aŽdojeho předání  objednateli v
souladu se Smlouvou a těmito obchodní mi podmí nkami s výjimkou moŽnosti odchylné
Úpravy obsaŽené  v uzavřené  Dohodě o předč asné m už Í vání  stavby dle č l. 7.6.

7.8 Zhotovitel plně odpovidá za vedení  staveniš tě a za š kody na něm vzniklé  od převzetí
staveniš tě aŽdo doby převzetí  Dí la objednatelem.

7.9 Vlastnické  právo kDí lu nabývá objednatel' Pro tyto ú č ely Strany sjednávají , Že vlastnické
právo k Dí lu nabývá objednatel prů běŽně a postupně tak, jak je Dí lo zhotovováno'
Materiály, technologická zařizení  a dalš í  věci opatřené  Zhotovitelem k provedení  Dí la
přecházejí  do vlastnictví  objednatele okamŽikem, kdy se stanou souč ástí  Dí la, přič emŽ
cena za veš keré  tyto věci je jiŽ souč ástí  Ceny Dí la' Na Žádost objednatele
vystaví  Zhotovitel do pěti pracovní ch dnů  pí semné  potvrzení  o tom, které  č ásti Dí la byly
zhotoveny a jsou proto ve vlastnictví  objednatele.

7.10 Kontro!ní  zkouš ka

(a) V pří padech, kdy je tak dohodnuto ve Smlouvě, je objednatel oprávněn prové st kontrolní
zkouš ku jakosti Dí la ze strany laboratoře objednatele (dále jen ,,Kontrolní  zkouš ka")
nejdří ve vš ak po převzetí  Dí la objednatelem, přič emŽ objednatel se zavazuje uskuteč nit
tuto Kontrolní  zkouš ku do š edesáti (60) dnů  od převzetí  Dí la a o její m výsledku
informovat Zhotovitele bez zbyteč né ho odkladu.

(b) Pokud provedená Kontrolní  zkouš ka nepotvrdí  jakosti Dí la v souladu s podmí nkami
Smlouvy a těchto obchodní ch podmí nek, má Dí lo vady.

(c) V pří padě, kdy Dí lo má vady podle výsledku Kontrolní  zkouš ky, je objednatel oprávněn
jednostranně urč it, Že i přes tuto skuteč nost je Dí lo převzato a kteým z ní ž e uvedených
opatření  bude vada napravena:

(i) sleva z ceny Dí la;

(ii) prodlouŽení  záruč ní  doby Dí la;
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(iii) odstranění vadné  č ásti Dí la vč etně stanovení termí nu k odstranění  vady

8. LICENCE

8.í  V rozsahu, v jaké m je plnění  č i jakýkoliv výsledek č innosti Zhotovitele pro objednatele dle
Smlouvy, zejmé na pak projektová dokumentace Stavby vč etně veš keých dí lč í ch č ástí  a
doplňků  autorským dí lem dle pří sluš né  právní  Úpravy, které  bude poŽí vat jaké koliv ochrany
podle právní ch předpisů  v oblasti ochrany duš evní ho vlastnictví  (dále jen ,,Předmět
licence"), ujednávají  objednateljakoŽto nabyvatel licence a ZhotoviteljakoŽto poskytovatel
licence Smlouvou licenci k uŽití  Předmětu licence opravňují cí  objednatele k výkonu práv
duš evní ho vlastnictví  ke vš em způ sobů m uŽití  pro ú zemí  celé ho světa (tj. teritoriálně
neomezenou), v neomezené m rozsahu, tedy v nejvyš š í  zákonem pří pustné  mí ře, tj'
zejmé na v jaké mkoli mnoŽství  a V neomezené m poč tu uŽití  (dále jen ,,Llcence").

8.2 objednatel a Zhotovitel ujednávají  poskytnutí  Licence na dobu trvání  majetkových práv
autorských k Předmětu licence. Strany si dále sjednávají , Že po dobu plánované  doby
Životnosti Stavby uvedené  ve Smlouvě nelze Licenci jednostranně vypovědět č i jinak
ukonč it. Strany se dohodly, Že ustanovení  $ 2378 obč anské ho zákonÍ ku se nepouŽije'

8.3 Uzavření m Smlouvy Zhotovitel poskytuje objednateli převoditelné  a neomezené  právo
zejmé na k jaké mukoliv moŽné mu uŽití  Předmětu licence, zejmé na pak k vytváření  kopií ,
uŽí vání  a zpří stupnění  dalš í m osobám jaké koliv jeho č ásti a také  jakýchkoliv dokLtmentť t,
listin, náč rtů , návrhů , změn Dí la, programů  a dat vytvořených nebo poskytnutých
Zhotovitelem objednateli na základě Smlouvy, jeŽ poŽí vá nebo mů Že poŽí vat ochrany
podle právní ch předpisů  v oblasti ochrany duš evní ho vlastnictví , vč etně práva uŽí t Dí lo
v pů vodní  nebo jiným zpracované  č i jinak změněné  podobě, samostatně nebo v souboru
anebo ve spojení  s jiným dí lem č i prvky, práva upravovat a měnit takováto Dí la, a to za
Úč elem realizace, provozovánÍ , uŽí vání , ÚdrŽby, změn, ú prav, oprav a demolice Stavby

-tL-t - La--- Y- t----t -,Y^---a r-l-Jnebo Jejicn Jeonotitvyen easti. loto pi'avo uoeiuje zrrolovnel g tim, ze Duoe opravnovai TaKe
jakoukoli osobu, která bude řádným vlastní kem nebo uŽivatelem Stavby nebo pří sluš né
č ásti Stavby'

8.4 Zhotovitel tí mto výs|ovně uděluje své  svoleni k veš keým změnám č i jiným zásahů m cjo
Dí la, zejmé na moŽnosti upravit nebo změnit Dí lo nebo jeho název, spojit Dí lo s jiným Dí lem
nebo zařadit ho do dí la souborné ho ve smyslu s 2375 obč anské ho zákoní ku bez nároku
Zhotovitele na dodateč nou odměnu' objednatel je oprávněn provádět č innosti dle tohoto
č lánku i prostřednictví m třetí  osoby odliš né  od Zhotovitele.

8.5 objednatel se stává oprávněným nabyvatelem Licence okamŽikem uhrazení  ceny za
pří sluš nou č ást Dí la'

8.6 objednatel nabývá vlastnické  právo k hmotným nosič ů m, na kteých je Dí lo (dále také  jen

,,Hmotné  nosič e") okamŽikem předání  Hmotné ho nosič e objednateli, přič emŽ Úplata za
převod je jiŽ zahrnuta ve smluvní  Ceně Dí la. o předání  a převzetí  Hmotných nosič ů  se
Strany zavazují  sepsat předávací protokol, kteý musí být podepsán oběma Stranaml.

8.7 objednatel je oprávněn Licenci dle tohoto č lánku dále poskytnout zcela nebo zč ásti třetí
osobě a/nebo postoupit Licenci třetí  osobě, a to opakovaně, Úplatně i bezú platně, vč etně
oprávnění  k dalš í mu poskýnutí  podlicence a k dalš í mu postoupení  Licence' K postoupení
Licence uděluje Zhotovitel souhlas jiŽ podpisem Smlouvy. objednatelje v takové m pří padě
povinen Zhotovitele informovat o postoupení  Licence a o osobě postupní ka bez zbyteč né ho
odkladu' Zhotovitel plně odpoví dá za to, Že zhotovení m Dí la a poskytnutí m Licence
k Předmětu licence nebude zasaŽeno do práv třetí ch osob vč etně práv k předmětů m
duš evní ho/prů myslové ho vlastnictvÍ . Poskytovatel zejmé na prohlaš uje, Že Předmět licence
nebude Žádným způ sobem neoprávněně zasahovat do práv a oprávněných zájmů  třetí ch
osob, řádně zajistí  a vypořádá uŽití  veš keých předmětů  ochrany obsaŽených v Předmětu
licence, neposkytne jaké koli třetí  osobě oprávnění  k uŽití  Předmětu licence V rozporu
s touto Smlouvou, tj. neposkytne jakoukoli licenci k uŽití  Předmětu licence.
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8.8

9.

9.í

9.2

9.3

9.4

9.7

í 0.

10.1

9.5

9.6

Pro vš echny pří pady, ve kteých nemů Že Zhotovitel z objektivní ch dů vodů  sám udělit
objednateli Licenci k Předmětu licence, Zhotovitel zajistí , Že třetí  osoba, která je
vykonavatelem majetkových práv autorských, poskytne objednateli bezÚplatně Licenci
k Předmětu licence, a to nejpozději v den předání  pří sluš né ho Předmětu licence.

zÁnuč ruí  DoBA
Zhotovitel poskýuje objednateli na stavební  práce a na jejich výsledky provedené  dle
Smlouvy záruku za jakost v dé lce uvedené  ve Smlouvě (dále jen ,,Záruění  doba").
V pří padě projekč ní  č innosti poskytuje Zhotovitel záruku za jakost a prvotří dní  kvalitu
projektové ho řeš ení Stavby realizované  na základě objednatelem odsouhlasené  projektové
dokumentace Stavby po záruč ní  dobu, a to v dé lce plánované  doby Životnosti Stavby
uvedené  ve Smlouvě. Pro pří pad vad projektové  dokumentace stavby je Zhotovitel povinen
bezplatně prové st odstranění vady v Záruč ní  době'

Záruč ni doba poč í ná běž et dnem předání m a převzetí m Dí la nebo jednotlivé  č ásti Dí la v
pří padě převzetí  Dí la po č ástech.

Dí lo má vady, pokud jeho provedení  nebo vlastnosti neodpoví dají  poŽadavků m ujednaným
ve Smlouvě nebo jiné  dokumentaci, která se vztahuje k provedení  Dí la.

Zhotovitel odpoví dá za vady, které  má Dí lo v době předání  nebo které  se vyskytly v Záruč nÍ
době. Za vady Dí la, které  se projevily po Záruč ní  době, odpoví dá Zhotovitel v pří padě, Že
její ch pří č inou bylo poruš ení  povinností  Zhotovitele. Zhotovitel neodpoví dá za vady
způ sobené  nesprávným provozování m Dí la, jeho poš kození m Živelnou událostí  nebo třetí
osobou.

objednatel je povinen zjiš těné  vady pí semně reklamovat u Zhotovitele, a to do 14
pracovní ch dnů  ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak
se projevuje, zda poŽaduje vadu odstranit nebo zda poŽaduje slevu z ceny Dí la.

Nejedná-li se o vadu zjiš těnou na základě Kontrolní  zkouš ky a nedohodnou-li se Strany
jinak, Zhotovitel započ ne s odstraňování m reklamované  vady do 10 dnů  ode dne doruč ení
pí semné ho oznámení  o vadě. V pří padě havárie brání cí  plynulé mu provozu započ ne
Zhotovitel s odstranění m vady bezodkladně, tj' do 24 hodin od její ho oznámení , pokud se
Smluvní  strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní  reklamované  vady v technologicky
nejkratš í m termí nu, nejdé le vš ak v termí nu dohodnuté m s objednatelem. JestliŽe Zhotovitel
neodstraní  vadu v dohodnuté m termí nu, je objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele
vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí  osoby. objednatel je povinen umoŽnit Zhotoviteli
odstranění  vady. Zhotovitelje povinen nastoupit k odstranění  vady i v pří padě, Že reklamaci
neuznává'

oznámení  o ukonč ení  odstranění  vady a předání  provedené  opravy objednateli provede
Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskýne Zhotovitel novou záruku ve stejné
dé lce jako je uvedena v tomto č lánku, která poč í ná běŽet dnem předání  a převzetí  opravy
potvrzení m předávací ho protokolu oběma Smluvní mi stranami a ostatní mi ú č astní ky řizeni
o předání  a převzetí  opravy.

NÁHRADA ÚJMY, VYŠ Š Í  Moc A PRoDLENí  srneru
Náhrada ú jmy

(a) Uplatnění m nároku na zaplacení  smluvní  pokuty nebo její m zaplacení m není  dotč en
nárok objednatele poŽadovat po Zhotoviteli náhradu Újmy v plné  qýš i.

(b) Zhotovitel souhlasí , Že jeho práva na náhradu jaké koli majetkové  nebo nemajetkové
Újmy vů č i objednateli jsou omezena pouze na náhradu skuteč né  š kody způ sobené
zaviněně objednatelem a v rozsahu dovolené m právní mi předpisy vyluč ují  jakákoli práva
Zhotovitele na náhradu nemajetkové  ú jmy a uš lé ho zisku'

(c) Zhotovitel se mů Že č ásteč ně nebo Úplně zprostit povinnosti k nárhadě Újmy, pokud
jednoznač ně a nezpochybnitelně prokáŽe, ž e qma vznikla v pří č inné  souvislosti s
pokynem Objednatele, Zhotovitel objednatele na moŽný vznik té to ú jmy předem
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prokazatelně upozornil a objednatel na plnění  pokynu výslovně i přes toto upozornění
trval.

(d) Zhotovitel bere na vědomí , Že pokud neuvědomí  objednatele o jaké koli hrozí cí  č i vzniklé
Újmě a neumoŽní  tak objednateli, aby uč inil kroky k zabránění  vzniku Újmy č i k její mu
zmí rnění , má objednatel proti Zhotoviteli nárok na náhradu Újmy, která tí m objednateli
vznikla.

(e) V pří padě, Že na základé  vady Dí la dojde k realizaci dodateč ných stavební ch prací ,
vzniká objednateli právo na náhradu ú jmy ve výš i zvýš ených nákladů  spojených
s realizací  dodateč ných stavební ch prací  oproti nákladů m, které  by vynaloŽil, kdyby
pří sluš nou vadu Dí lo neobsahovalo. Jedná se předevš í m o náklady spojené
s pořádání m nové ho zadávací ho ří zení , pří padné  náklady spojené  s prodlouŽení m
harmonogramu dí la, pří padné  marně vynaloŽené  náklady (např. v dů sledku potřeby č ást
dí la/stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, plus cena za vlastní
bouraci práce) a ví cenáklady, náklady, které  nesplňují  podmí nky způ sobilosti výhradně v
dů sledku poruš ení  povinnosti Zhotovitele zhotovit Dí lo bez vad.

10.2 Vyš š í  moc, prodlení  Stran

(a) Pokud některé  ze Stran brání  ve splnění jaké kolijejí  povinnosti ze Smlouvy překáŽka v
podobě vyš š í  moci, nebude tato Strana v prodlení  se splněnim pří sluŠ né  povinnosti, ani
odpovědná za Újmu plynoucí  z její ho poruš ení . Pro vylouč ení  pochybností  se předchozí
věta uplatní  pouze ve vztahu k povinnosti, její Ž splnění  je pří mo nebo bezprostředně
vylouč eno vyš š í  mocí .

(b) Vyš š í  mocí  se pro ú č ely Smlouvy rozumi mimořádná událost, okolnost nebo překáŽka,
kterou pří sluš ná Strana při vynaloŽení  náleŽité  pé č e nemohla před uzavření m Smlouvy
předví dat ani jí  předejí t a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové  Strany a nebyla
zpŮsobena ú mysině ani z nedbalostijecinání m nebo opomenutí m té to Strany' Takovými
událostmi, okolnostmi nebo překáŽkamijsou zejmé na, nikoliv vš ak výluč ně:

(i) Živelné  události _ zemětřesení , záplavy, vichřice atd';

(ii) události souvisejí cí  s č inností  č lověka - např. války, obč anské  nepokoje, havárie
letadel, radioaktivní  zamoření  š těpným materiálem nebo radioaktivní m odpadem,
nikoli vš ak stávky zaměstnancŮ, hospodářské  poměry a podobné  okolnosti
souvisejí cí  s č inností  Strany, která se Vyš š í  moci dovolává;

(iii) epidemie, karanté na, č i krizová a dalš i opatření  orgánů  veřejné  moci, a
to zejmé na epidemie koronaviru označ ované ho jako SARS CoV-2 (způ sobují cí ho
nemoc covlD-19, jak mů Že být virus někdy také  vpraxioznač ován), a stí m
souvisejí cí  existují cí  č i budoucí  krizová opatření , jiná opatření , nové  právní
předpisy, správní  akty č i zásahy orgánů  veřejnÓ moci Č eské  republiky č i jiných
států , zejmé na dle zákona č ' 24U2a00 Sb', o krizové m ří zení  a o změně
někteých zákonů , ve znění  pozdějš í ch předpisŮ, č i jiných relevantnich právnich
předpisů ;

(iv) obecně závazné  akty státní ch a mí stní ch orgánů  _ zákony, nařÍ zení , vyhláš ky
atd', vč etně pokynů  objednatele z nich nezbytně vycházejí cí ch, nikoli vš ak
správní , soudní  nebo jiná rozhodnutí  v konkré tní  věci vydaná ktí Ži smluvní  strany
dovolávají cí  se zásahu vyš š í  moci, pokud je dů vodem jejich vydání  poruš ení
právní  povinnosti touto Stranou nebo její  nedbalost.

(c) Pro vylouč ení  pochybností  se uvádí , Že za vyš š í  moc se nepovaŽuje jaké koliv prodlení  s
plnění m závazkŮ které hokoli z poddodavatelů  Zhotovitele, jakoŽ ani finanč ní  situace,
insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání , likvidace č i jiná obdobná událost týkají cí
se Zhotovitele nebo jaké hokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek
Zhotovitele nebo jaké hokoliv smluvní ho dodavatele Zhotovitele.

(d) Strana dotč ená vyš š í  mocí  je povinna informovat druhou Stranu o existenci překáŽky v
podobě vyš š í  moci bez zbyteč né ho odkladu a dále podniknout veš keré  kroky, které  lze
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po takové  Straně rozumně poŽadovat, aby se zmí rnil vliv vyš š í  moci na plnění  povinností
dle Smlouvy.

(e) Pokud bude zásah vyš š í  moci přetrvávat dé le neŽ č tyři (a) měsí ce, je kterákoliv ze Stran
oprávněna od Smlouvy odstoupit. Na základě odstoupení  od Smlouvy ztohoto dů vodu
nevznikají  druhé  Straně Žádné  nároky na náhradu š kody nebo smluvní  pokuty, jeŽ jinak
tato Smlouva mů Že s odstoupení m spojovat, nejsou vš ak dotč eny nároky Stran řádně
vzniklé  do té  doby.

(f) Žaana Strana není  odpovědná za prodlení  se splnění m své ho závazku v pří padě, Že i

druhá Strana je v prodlení  se splnění m své ho synallagmatické ho závazku'

11. PRoHLÁŠ ENí zHoToVlTELE
Zhotovitel prohlaš uje, Že uvedená prohláš ení jsou platná ke dni uzavření  Smlouvy, a Zhotovitel se
zavazuje zajistit, Že budou platná aŽ do doby dokonč ení  Dí la:

11.1 Zhotovitel je společ ností  zaloŽenou, zapsanou a platně existují cí  podle práva Č eské
republiky;

11.2 Zhotovitel je oprávněn uzavří t a plnit Smlouvu a disponuje veš keými veřejnoprávní mi
oprávnění mi č i povolení mi, která jsou pro provádění  Dí la právní mi předpisy vyŽadována;

11.3 Zhotovitel není  stranou Žádné  smlouvy, která má nebo by mohla mí t jakýkoli podstatný
negativní vliv na jeho podnikání , povinnosti č i majetek;

11.4 V souč asné  době neprobí há ani nehrozi Žádné  soudní , správní  č i rozhodč í  ří zení  vů č i
Zhotoviteli nebo jeho majetku, které  by mohlo mí t podstatný negativní  vliv na jeho
podnikání , povinnosti č i majetek;

11.5 Zhotovitel neprodleně oznámí  objednateli vš echna soudní , správní  č i rozhodč í  řizeni
probí hají cí  nebo hrozí cí  vů č i Zhotoviteli nebo jeho majetku, která by mohla mí t podstatný
negativní vliv na jeho podnikání , povinnosti č i majetek;

í í .6 Veš keré  pí semné  informace poskytnuté  Zhotovitelem nebo jeho jmé nem objednateli, jeho
zástupců m č i poradců m v prů běhu jednání o uzavření  Smlouvy byly k datu jejich předloŽení
(pokud nebyly nahrazeny č i změněny jinou informací  poskytnutou Zhotovitelem následně)
pravdivé , ú plné  a přesné  ve vš ech podstatných ohledech, a Zhotovitel si není  vědom
Žádných podstatných skuteč ností  č i okolností , které  by objednateli neoznámil a které  by,
pokud by byly objednateli známy, mohly mí t podstatný vliv na rozhodnutí  objednatele
uzavří t č i neuzavří t se Zhotovitelem Smlouvu;

',1.7 Zhotovitel neprovedl Žádné  kroky ani nebylo zahájeno ž ádné  ří zeni (a nic takové ho podle
nejlepš í ho vědomí  Zhotovitele ani nehrozí ), které  by vedlo k likvidaci č i zahájeni
insolvenč ní ho ří zení  vů č i Zhotoviteli;

í í .8 Zhotovitel neprodleně oznámí  objednateli, Že byly uč iněny urč ité  kroky nebo bylo zahájeno
urč ité  řizení , které  by mohlo vé st k likvidaci č i zahájení  insolvenč ní ho ří zení  vů č i Zhotoviteli;

í 1.9 Zhototovitel se podrobně seznámil s povinnostmi, které  mu vyplývají  ze Smlouvy a s
dů sledky, které  způ sobí  jejich pří padné  nesplnění '

12. PoJlŠ TĚNí znorovITELE
12.1 Provádění  stavební ch prací

(a) Zhotovitel prohlaš uje, Že má ke dni uzavření  Smlouvy sjednáno dále uvedená pojiš tění a
tato pojiš tění  bude udrŽovat do data uvedené ho ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné ,
jakoŽ i plnit vš echny dalš í  povinnosti z pojiš tění  vyplývají cí , tak aby pojistné  plnění
nebylo ohroŽeno.

(b) Zhotovitel je povinen zajistit:
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12.2

12.3

12.4

12.5

13"

13,1

(i) pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetí m osobám č i objednateli
vč etně pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou stavební  a montáŽní
č inností  na pojistnou č ástku, její Ž minimální  výš e je stanovena Ve Smlouvě; a

(ii) pojiš tění  stavebně montáŽní ch rizik zdů vodu vyš š í  moci, Živelné  pohromy nebo
zásahu třetí  osoby při výstavbě Dí la na pojistnou č ástku, její Ž minimální  výš e je
stanovena ve Smlouvě; a

(iii) pří padná dalš í  pojiš tění , vyŽadovaná podle Smlouvy a/nebo právní ch předpisů .

Provádění  projekč ní ch č inností

(a) Zhotovitel prohlaš uje, Že má ke dni uzavření  Smlouvy sjednáno dále uvedená pojiš tění  a
tato pojiš tění  bude udrŽovat do data uvedené ho ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné '
jakoŽ i plnit vš echny dalš í  povinnosti z pojiš tění  vyplývají cí , tak aby pojistné  plnění
nebylo ohroŽeno'

(b) Zhotovitelje povinen zajistit

(i) pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetí m osobám č i objednatele na
pojistnou č ástku, její Ž minimální  výš e je stanovena ve Smlouvě; a

(ii) pří padná dalš í  pojiš tění , vyŽadovaná podle Smlouvy ainebo právní ch předpisů .

Zhotovitel neni oprávněn sniŽit výŠ i pojistné ho kryti nebo podstatným způ sobem změnit
podmí nky pojiš tění  odpovědnosti v neprospěch objednatele bez předchozí ho pí semné ho
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je povinen na předchozí  Žádost objednatele kdykoliv po dobu trvání  Smlouvy
předloŽit objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo potvrzení  pří sluš né  pojiš ť ovny,
pří p. potvrzení  pojiš ť ovací ho zprostředkovatele (insurance broker), prokazují cí  existenci

' _!!Ýav__! _-l__- Y_l_ __1:

JeJlUÍ l pojlstel l l oulroveuÍ lostl.

Pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou Zhotovitelem třetí m osobám musí  rovněŽ
zahrnovat i pojiš tění  vš ech pří padných poddodavatelŮ Zhotovitele, připadně je Zhotovitel
povinen zajistit, aby obdobne pojiš tění  v přiměřené m rozsahu sjednali i vŠ ichni jeho
poddodavatelé , kteří se pro něj budou podí let na poskytování  plnění dle Smlouvy.

oDsToUPENí  oD sMLouVY
objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v zákonem stanovených pří padech a dále
v následují cí ch pří padech:

(a) zjistí -li po uzavření  Smlouvy, Že nebude schopen plnit své  finanč ní  závazky ze Smlouvy
vyplývají cí , ač koliv před uzavření m Sm|ouvy na základě jemu dostupných informací  tuto
skuteč nost nepředví dal a ani předví dat nemohl (zejmé na nebudou-li objednateli
přiděleny rozpoč tové  prostředky). V takové m pří padě objednatel uhradí  Zhotoviteli tu
č ást plnění , která jiŽ byla na základě Smlouvy Zhotovitelem provedena do okarnŽiku
doruč ení  odstoupení  od Smlouvy Zhotoviteli;

(b) vů č i Zhotoviteli bude probí hat insolvenč ní  řizení , v němŽ bude vydáno rozhodnutí
o ú padku, nebo insolvenč ní  návrh bude zamí tnut proto, ž e majetek Zhotovitele
nepostač uje k Úhradě nákladů  insolvenč ní ho ří zení , nebo jestliŽe Zhotovitel vstoupí  do
likvidace;

(c) Zhotovitel nedodrŽí  podmí nky stanovené  pro změnu poddodavatelů  stanovené  ve
Smlouvě;

(d) Zhotovitel pozbude oprávnění  vyŽadované ho právní mi předpisy k č innostem, k jejichŽ
provádění je Zhotovitel povinen dle té to Smlouvy;

(e) Zhotovitel pozbude které hokoliv jiné ho kvalifikač ní ho předpokladu, jehoŽ splnění  bylo
předpokladem pro zadáni Veřejné  zakázky;

(f) Zhotovitel ve lhů tě do 10 dnŮ od doruč ení  výzvy objednatele neprokáŽe a nedoloŽí
trvání  platné  a ú č inné  pojistné  smlouvy dle Smlouvy;
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(g) Zhotovitel poruš í  tuto Smlouvu podstatným způ sobem, přič emŽ za podstatné  poruš ení
se povaŽuje opakované  poruš ení  jiné  dohodnuté  povinnosti, které  pří sluš ný Zhotovitel
nenapraví  ani vdodateč né  lhů tě pro nápravu, která nebude kratš í  neŽ10 kalendářní ch
dnů  od výzvy ze strany objednatele;

(h) Zhotovitel se dopustí  závaŽné ho č i opakované ho pochybení  při plnění  tohoto nebo
jiné ho smluvní ho vztahu s objednatelem, které  vedlo ke vzniku š kody, k předč asné mu
ukonč ení  smluvní ho vztahu nebo jiným srovnatelným sankcí m;

(i) Zhotovitel se stalfakticky nebo právně nezpů sobilým ke zhotovení  Dí la.

13.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v pří padě, Že objednatel bude v
prodlení  s ú hradou Faktury nebo její  č ásti po dobu delš í  neŽ š edesát (60) dnů  a své
prodlení  nenapravil ani na základě předchozí  pí semné  výzvy Zhotovitele k nápravě. Pro
vylouč ení  pochybností  se uvádí , Že Zhotovitel není  oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo ji
vypovědět č i jinak jednostranným ú konem ukonč it její  ú č innost jakýmkoliv jiným způ sobem,
neŽ jaký je sjednán ve Smlouvě a v těchto obchodní ch podmí nkách. Veš kerá dispozitivní
ustanovení  obč anské ho zákoní ku umoŽňují cí  takové  jednostranné  ukonč ení  Smlouvy se
tí mto vyluč ují .

13.3

13.4

13.5

í 3.6

14.

14.1

'14.2

odstoupení  od Smlouvy musí  být provedeno pí semně a musí  být doruč eno druhé  Straně.

V pří padě odstoupení  od Smlouvy Smlouva zaniká ke dni doruč ení  odstoupení  od Smlouvy
druhé  Straně (tj. s Úč inky ex nunc)'

Pokud není  ve Smlouvě uvedeno jinak, v pří padě předč asné ho ukonč ení  Smlouvy se
Strany zavazují  vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti vyplývají cí  ze Smlouvy do
š edesáti (60) dnů  od její ho zániku'

Ukonč ení m od Smlouvy nejsou dotč ena práva Stran na Úhradu smluvní ch sankcí  a na
náhradu Újmy, jakoŽ i nároky objednatele na odstranění  pří padných vad jiŽ provedené ho
Dí la č i ujednání týkají cí  se záruky na jakost Dí la, popř' Licence.

pŮvĚnruÉ  INFoRMAcE

Strany jsou povinny utajit veš keré  informace, které  se dozvěděly v rámci uzaví rání  a plnění
Smlouvy, tvoří cí  její  obsah, a informace, které  si vzájemně sdělily nebo které  vyplynou z
plnění  Smlouvy (dále jen ,,Dů věrné  informace").

Strany nesdělí  Dů věrné  informace třetí  osobě a přijmou taková opatření , která znemoŽní
jejich pří stupnost třetí m osobám. Ustanovení  předchozí  věty se nevztahuje na Dů věrné
informace:

(a) které  byly v době jejich zveřejnění vš eobecně známými;

(b) které  se staly nebo stanou vš eobecně známými č i dostupnými jinak neŽ poruš ení m
povinností  Stran, jejich zaměstnancŮ, poradců  nebo konzultantů  vyplývají cí ch ze
Smlouvy;

(c) které  byly zveřejněny na základě povinnosti dané  obecně závaznými právní mi předpisy
nebo na základě pravomocné ho soudní ho rozhodnutí  nebo pravomocné ho rozhodnutí
orgánů  státní správy;

(d) k jejichŽ zveřejnění  dala druhá Strana výslovný souhlas.

Není -li ve Smlouvě uvedeno jinak, Strany potvrzují , Že skuteč nosti uvedené  ve Smlouvě
nepovaŽují  za obchodní  tajemství  podle s 504 obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení
k jejich už ití  a zveřejnění  bez stanovení  jakýchkoli dalš í ch podmí nek.
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14.3 Strany smí  Dů věrné  informace poskytnout svým spolupracovní ků m jen tehdy, jestliŽe tito
spolupracovní ci budou vázáni, at' uŽ na základě Smlouvy č i zákona, povinností  zachovávat
dů věrnost Dů věrných informací , a to přinejmenš í m v rozsahu dle Smlouvy. Strany plně
odpoví dají  za poruš ení  té to povinnosti ze strany srných spolupracovní ků  tak, jako by
Smlouvu poruš ily samy.

14.4 Zjistí -li Strana, Že doš lo nebo mů Že dojí t k prozrazeni resp. zí skání  Dů věrných informací
neoprávněnou osobou, zavazqe se neprodleně informovat o té to skuteč nosti druhou
Stranu a podniknout veš keré  kroky potřebné  k zabránění  vzniku ú jmy nebo k její mu
maximální mu omezení .

14'5 Strany se zavazují  vrátit si na jejich Žádost neprodleně veš keré  materiály obsahují cí
DŮvěrné  informace vč etně vš ech pří padných kopii nebo pí semně č i e-mailem potvrdit, Že
tyto materiály, resp. kopie byly znič eny.

15. zMĚNY SMLoUVY, pí semruÁ FoRMA, DoRUč oVÁNÍ

í 5.í  Smlouva mů Že být měněna pouze pí semnými dodatky odsouhlasenými oběma Stranami a
při dodrŽení m náleŽitostí  daných zzvz, Wjma změny kontaktní ch Údajů  Stran, pokud se
týkají  adres, jmen, telefonní ch, faxových a e - mailouých spojení , kde postač í jednostranné
oznámenÍ  zaslané  druhé  Straně. objednatel mů Že namí tnout neplatnost Smlouvy a/nebo
její ho dodatku z dů vodu nedodrŽení  formy kdykoliv, a to i kdyŽ jiŽ bylo započ ato s plnění m.

15.2 Pro Úč ely Smlouvy a těchto obchodní ch podmí nek se výluč ně v dále uvedených připadech
a v pří padech uvedených ve Smlouvě nebo v těchto obchodní ch podmí nkách za pí semnou
formu povaŽuje listinná forma, a to pro komunikaci Stran, její mŽ předmětem je (i) ukonč ení
Smlouvy nebo (ii) změna Smlouvy nebo (iii) odstranění  závadné ho stavu vyvolané ho
některou ze Stran poruš ení m povinnosti vyplývají ci ze Smlouvy a/nebo těchto vš eobecných
a/nebo jednotlivých zvláš tní ch podmí nek (např. prodlení  se splnění m Dí la ve stanovené m
termí nu, prodlenÍ  s Úhradou Faktury a poskýnutí  dodateč né  lhů ty pro odstranění
závadné ho stavu), a to vč etně uplatnění  práv z odpovědnosti za vady, nebo (iv) výzvy
k Úhradě smluvní ch pokut některou ze Stran, přič emŽ oznámení  uvedená v bodech (i) aŽ
(iv) vč etně v tomto č lánku těchto obchodní ch podmí nek musí  být doruč ena na aktuální
adresu sí dla druhé  Strany' oznámení  dle tohoto č lánku těchto obchodní ch podmí nek
mohou být doruč ena (i) osobně, (ii) doporuč eným dopisem poš tou s potvrzení m o doruč ení
nebo (iii) kuýrní  sluŽbou s potvrzení m o doruč ení . oznámení  dle tohoto č lánku těchto
obchodní ch podmí nek budou povaŽován a za řádné  doruč ená rovněŽ v pří padě, kdy budou
doruč ena do datové  schránky druhé  Strany z datové  schránky Strany č iní cí  takové
oznámení .

16.

16.í

16.2

í 6.3

RozHoDNÉ  pnÁvo A VýLUKY
Práva a povinnosti Stran výslovně neupravená touto Smlouvou se ří dí  č eským právní m
řádem, zejmé na pak obč anským zákoní kem. Strany se dohodly, Že na práva a povinnosti
vyplývají cí  ze Smlouvy se nepouŽijí  veš kerá ustanovení  Ví deňské  Úmluvy o mezinárodní
koupi zboŽí , jejichŽ vylouč ení  tato ú mluva připouš tí .

Jakýkoliv spor mezi Stranami vzniklý. v souvislosti s touto Smlouvou bude s koneč nou
plathostí  vyřeš en pří sluš nými soudy Č eské  republiky podle procesní ch předpisů  Č eské
republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se dohodly, Že mí stně pří sluš ným
soudem k projednáni těchto sporů  je obecný soud objednatele.

Pokud se jaké koli ustanovení  Smlouvy a/nebo obchodní ch podmí nek stane nebo bude
urč eno jako neplatné , neú č inné  nebo nevynutitelné , pak taková neplatnost, neú č innost
nebo nevynutitelnost neovlivní  (v nejvyš š í  moŽné  mí ře dovolené  právní mi předpisy)
platnost, ú č innost nebo vynutitelnost ostatní ch ustanovení  Smlouvy a obchodní ch
podmí nek. Pro takový pří pad se Strany zavazuji, Že bez zbýeč né ho odkladu nahradí
neplatné , neú č inné  nebo nevynutitelné  ustanovení  ustanovení m platným, ú č inným a
vynutitelným, aby v maximální  moŽné  mí ře dovolené  právní mi předpisy bylo moŽné
dosáhnout stejné ho ú č inku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovení m,
popří padě uzavřou novou smlouvu'
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16.4

í 6.5

16.6

16.7

16.8

í 6.9

í 6.í 0

16.11

16.12

17.

17.1

17.2

17.3

17.4

17.5

Strany ve smyslu s 630 odst' 'l obč anské ho zákoní ku prodluŽují dé lku promlč ecí doby práv
objednatele, jakoŽto věřitele, vyplývají cí ch ze Smlouvy na dobu patnácti (15) let.

Pro pří pad uzavirání  té to Smlouvy a dodatků  k ní  Strany vyluč ují  pouŽití  s 1740 odst' 3
obč anské ho zákoní ku, podle něhoŽ Smlouva č i dodatek mohou b1it uzavřeny i při
nedosaŽení  Úplné  shody projevů  vů le Stran.

Zhotovitel na sebe bere ve smyslu s 1765 odst' 2 obč anské ho zákoní ku, resp. $ 2620 odst.
2 obč anské ho zákoní ku nebezpeč i změny okolností . Zhotoviteli tak nevznikne právo
domáhat se obnovení jednání  o Smlouvě v pří padě podstatné  změny okolností  ve smyslu $
1765 odst. 1 obč anské ho zákoní ku ani právo poŽadovat zvýš ení  Ceny Dí la soudem
v pří padě zcela mimořádných nepředví datelných okolností  dle ustanovení  $ 2620 odst' 2
obč anské ho zákoní ku. Zhotovitel není  oprávněn podat v souladu s ustanovení m $ 1766
obč anské ho zákoní ku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy.

S ohledem na uzavření  Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání  se Strany dále
vsouladu s ustanovení m $ 1801 obč anské ho zákoní ku dohodly, Že pro Úč ely Smlouvy se
nepouŽijí  ustanovení  s 1799 a s 1800 obč anské ho zákoniku o smlouvách uzaví raných
adhezní m způ sobem'

Zhotovitel se podle s 2000 odst.2 obč anské ho zákonÍ ku vzdává práva domáhat se zruš ení
závazku ze Smlouvy.

Ustanovení  s 1808 a 1809 (závdavek), s 1987 odst.2 (započ tení  neurč itých a nejistých
pohledávek)' s 2050 (smluvní  pokuta a náhrada š kody) a $ 2609 (své pomocný prodej)
obč anské ho zákoní ku se na tuto Smlouvu a na vztahy ze Smlouvy vyplývají cí  nepouŽijí .
Pro vylouč ení  vš echny pochybností  se uvádí , Že závazek dle Smlouvy není  fixní m
závazkem podle s 1980 obč anské ho zákoní ku.

Ustanovení  s1932 a $1933 obč anské ho zákoní ku se na tuto Smlouvu nepouŽijí . Existuje-li
ví ce splatných závazků  vzniklých ze Smlouvy, je výhradní m právem objednatele urč it, na
jaký závazek bude nejdří ve plněno.

Strany vyluč ují  pro Smlouvu pouŽití  ustanovení  s 2609 obč anské ho zákoní ku o
své pomocné m prodeji a ustanovení  $ 2595 obč anské ho zákoní ku o odstoupení Zhotovitele
pro nevhodný pří kaz nebo nevhodnou věc' Strany prohlaš ují , Že pro právní  vztah zaloŽený
touto Smlouvou se rovněŽ vyluč uje aplikace s 2611 obč anské ho zákoní ku (moŽnost
poŽadovat poskytnutí  přiměřené  č ásti odměny).

Pro vylouč ení  pochybností  Strany ujednávají , Že ke splnění  peněŽité ho dluhu podle
Smlouvy nelze pouŽí t směnku.

z^KAz. ZAPoč TENí , zAsTAVE Ní  A PosToU PENÍ

Zhotovitel je oprávněn započ í st své  splatné  i nesplatné  pohledávky vů č i objednateli
výluč ně na základě předchozí  pí semné  dohody s objednatelem.

Zhotovitel je oprávněn zastavit jaké koli své  pohledávky vů č i objednateli vyplývají cí  ze
Smlouvy a/nebo obchodní ch podmí nek výluč ně na základě předchozí  pí semné  dohody s
Objednatelem.

Zhotovitel není  oprávněn postoupit jakákoli svá práva vyplývají cí  ze Smlouvy a/nebo
obchodní ch podmí nek na třetí osobu bez předchoziho pí semné ho souhlasu objednatele, a
to ani č ásteč ně.

Zhotovitel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek na třetí  osobu pouze s výslovným
předchozí m pí semným souhlasem objednatele.

objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva vyplývají cí  ze Smlouvy a/nebo
obchodní ch podmí nek anebo postoupit Smlouvu jako celek na třetí  osobu i bez souhlasu
Zhotovitele, avš ak pouze tehdy, pokud se tak stane v rámci koncernu, jehoŽ je objednatel
č lenem'
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í 8.

'18.1

18.2

í 9.
í 9.í

19.2

Í 9.3

19.4

í 9.5

Úč lruruosr sMLoUVY A REGIsTR sMLUV oBJEDNATELE
Vztahuje-li se na Smlouvu povinnost uveřejnění  v registru smluv dle zákona č ,. 34012015
Sb', o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti někteých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí  její  uveřejnění  objednatel. Smlouva
v takové m pří padě nabývá ú č innosti její m uveřejnění m v registru smluv a Zhotovitel je
oprávněn započ it s plnění m podle Smlouvy nejdří ve po nabytí  ú č innosti Smlouvy.
V ostatní ch pří padech nabývá Smlouva ú č innosti dnem její ho uzavření .

Zhotovitel souhlasí  s tí m, aby Smlouva byla uvedena v Centrální  evidenci smluv
objednatele (CES TsK)' která je veřejně pří stupná a která obsahuje ú daje o Stranách,
předmětu Plnění , č í selné  označ ení  a datum její ho podpis.

ZAVERECNA UJEDNANI

Smlouva obsahuje ú plné  ujednání  o předmětu Smlouvy a vš ech náleŽitostech, které  Strany
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které  povaŽují  za dů leŽité  pro závaznost Smlouvy.
Žaany projev vů le Stran uč iněný přijednání  o Smlouvě ani projev vů le uč iněný po uzavření
Smlouvy nesmí  být vykládán V rozporu s uýslovnými ustanovení mi Smlouvy a nezakládá
Žádný závazek Žádné  ze Stran. Smlouva nahrazuje veš keré  ostatní  pí semné  č i Ústní
dohody uč iněné  ve věci předmětu Smlouvy.

Strany sjednávají , Že si nepřeji, aby nad rámec výslovných ustanoveni Smlouvy byla
jakákoli práva a povinnosti dovozovány zdosavadní  č i budoucí  praxe zavedené  mezi
Stranami č i zvyklostí  zachovávaných obecně č i v odvětví  týkají cí m se předmětu Smlouvy,
ledaŽe je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedené ho si Strany potvrzují ,
Že si nejsou vědomy Žádných dosud mezi nimizavedených obchodní ch zvyklostí  č i praxe.

Strany si sdělily vš echny skutkové  a právní  okolnosti, o nichŽ k datu podpisu Smlouvy
věděly nebo vědět musely, a které  jsou relevantní  ve vztahu k uzavření  Smlouvy. Kromě
ujiš tění , která si Strany poskytly ve Smlouvě, nebude mí t Žádná ze Stran Žádná dalš í  práva
a povinnosti v souvislosti s jakýmikoli skuteč nostmi, které  vyjdou najevo a o kterých
nannckrÍ la rlrrrhá Strana infnrmana nři iarlnání  n Srnlnrrrlě \/r'liirnknrr hrrrlnrr nří narlrl krlrr

daná Strana Úmyslně uvedla druhou Stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy'

JestliŽe kterákoli ze Stran přehlé dne nebo promine jaké koliv neplnění , poruš ení , prodlení
nebo nedodrŽení  nějaké  povinnosti vyplývají cí  ze Smlouvy, pak takové  jednání  nezakládá
vzdáni se takové  povinnosti s ohledem na její  trvají cí  nebo následné  neplnění , poruš ení
nebo nedodž ení  a Žádné  takové  vzdáni se práva nebude povaŽováno za ú č inné , pokud
nebude pro kaŽdý jednotlivý pří pad vyjádřeno pí semně.

Tyto obchodní  podmí nky nabývají  platnosti a ú č innostijakoŽto nedí lná souč ást Smlouvy ve
stejný den, kdy nabude ú č innosti Smlouva.
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Pří loha č ,. 2 - Podrobná speclfikace dí la

Dí lo

Předmětem plnění  je vypracování  projektové  dokumentace pro společ né  ú zemní  a Stavební
ří zeni (dále jen ,,DUSP") a projektové  dokumentace pro Wběr zhotovitele (dále jen ,,Dvz"),
v podrobnostech projektové  doku-mentace pro provedení  stavby (dále jen ,,PDPS"), vč . zajiš tění
inŽenýrské  č innosti (ýále jen ,,lČ ") na akci Strakonická - rampa Liňovar, Praha 5 (dá1e jen
,,Rampa"). Souč ásti lC je i výkon autorské ho dozoru po dobu provádění  Stavby.

Popis stavby:

Jedná se o výstavbu Rampy, která je doplňkovým dopravní m opatření m pro 2' etapu
rekonstrukce Barrandovské ho mostu v letech 2022 až 2026.
Návrh Rampy byl posouzen objednatelem mikrosimulač ní m modelem. Dle simulace byla
zvolena varianta bez rozš í ření  komunikace Strakonická.

Vratná rampa Lihovar bude mÍ t potenciál jako odlehč ovací  dopravní  stavba při kolizi
s objí zdnými trasami v Dopravně inŽenýrských opatření ch (Dlo) pro stavbu Zadavatele
Barrandovský most, celková rekonstrukce a pro akci Ředitelství  silnic a dálnic (ŘSD) -
Rekonstrukci č ásti Po (PraŽské ho okruhu).

Je třeba vzí t v Úvahu, Že přesun dopravní  záté Že tí mto pohybem mů Že způ sobit negativní
dopady na provoz v rámci Mo ve směru sever - jih (ohroŽení  provozuschopnosti tunelových
komplexů  směr sever - jih, coŽ by vyvolalo negativní  dopady na vš ech navazují cí ch ú secí ch
v Úseku Dobří š ská - Liberecká). V koordinaci akcí  objednatele a Řso je tuto skuteč nost
potřeba bezpodmí neč ně zohlednit v rámci obou Dlo.

Podrobný popis předmětu plnění :

pří prava vstupní ch podkladů  akce,
vypracován í  elaborátu geodetické ho zaměřen í ,
vypracování  DUSP ve formátu PDF, Doc, XLs a DWG
vypracováni Dvz v podrobnosti PDPS, ve formátu PDF, Doc, XLS a DWG, vč etně
harmonogramu provádění  dí la,
zajiš tění  lnŽenýrské  č innosti k zí skání  pravomocné ho Územní ho rozhodnutí  a stavební ho
povolení  (lČ  UR + lČ  sP), vč etně zajiš tění  podkladů  pro majetkoprávní
vypořádání  akce,
vypracován í  podrobné ho návrh u dopravně-inŽenýrské ho opatřen í  (D lo),
vypracování  podrobných zásad organizace výstavby (zov),
vypracování  dokumentace BOZP,
vypracování  poloŽek soupisu prací  a výkazu výměr (podrobný poloŽkový rozpoč et) dle
vyhláš ky č ' 16912016 Sb., o stanovení  rozsahu dokumentace veřejné  zakázky
na stavební  práce a soupisu stavební ch prací , dodávek a sluŽeb s výkazem
výměr, v platné m znění ;
vypracování soupisu praci a kontrolní ho rozpoč tu stavební ch nákladů  v ú rovni PDPS,
předání  samostatné  sloŽky projednání  potřebných povolení  s dotč enými orgány
(DoSs)' Úč astní ky qýstavby, správci, vlastní ky ls a koordinovaných staveb,

Objednateli,
předání  samostatné  sloŽky projednání  vš ech ú rovní  projektové  dokumentace se vš emi
provozovateli a správci dotč ené ho ú zemí  a stavební ch objektů , objednateli.

vš echny stupně projektové  dokumentace budou respektovat PraŽské  stavební  předpisy
a Manuál tvorby veřejných prostranství .
provádění  výkonu autorské ho dozoru po dobu Stavby
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Výkon autorské ho dozoru je stanoven takto:

a) Výkonem autorské ho dozoru zhotovitele projektové  dokumentace se zabezpeč uje
dodrŽování  základní ch parametrů  Stavby v souladu se stavební m povolení m,
s projektovou dokumentací  ověřenou stavební m ú řadem, podmí nkami smlouvy,
doplňky a změnami projektové  dokumentace, které  budou schváleny objednatelem
a dodateč ně ověřeny stavební m ú řadem, pokud je takové ho schválení třeba.

b) Zhotovitel PD se zavazuje, Že dle ustanovení  s 152 odst.4 zákona č . 183/2006 Sb.,
o Územní m plánování  a stavební m řádu, v platné m znění  (dále jen ,,stavební  zákon"),
bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované  Stavby s ověřenou
projektovou dokumentací  po dobu výstavby (dále jen ,,plnění "), a to zejmé na v rozsahu
ní Že specifikovaných č inností :

1. ú č astní  se předání  a převzetí  staveniš tě zhotovitelem Stavby specifikované  v č l' 2.2

té to Smlouvy, přič emŽ kontroluje, zda skuteč nosti známé  v době předání  staveniš tě
odpoví dají  předpokladů m, podle kteých byla vypracována projektová dokumentace,

2. dohliŽi na soulad zhotovované  Stavby s projektovou dokumentací  ověřenou Ve

stavební m ří zení , která je podkladem pro jeho č innost, sleduje a kontroluje postup

vÝstavbv ve vztahrl k dokt:mentaci.*, '* '-'-"
3. sleduje postup výstavby z technické ho hlediska a z hlediska č asové ho plánu

výstavby
4' ú č astní  se bezodkladně na výzvu objednatele č i zhotovitele stavby kontrolní ch dnů ,

zásadní ch zkouš ek a měření  a vydává stanoviska k jejich výsledků m,

5. podává nutná vysvětlení  k dokumentaci Stavby, která je podkladem pro výkon

autorské ho dozoru a spolupracuje při odstraňování  dů sledků  nedostatků , zjiš těných
v té to dokumentaci,

6. podává vyjádření  k poŽadavků m na větš í  mnoŽství  r4ýrobků  a výkonů  oproti
projektové  dokumentaci

7. navrhuje změny a odchylky ke zlepš ení  řeš ení  projektu, vznikají cí  ve fázi realizace
projektu,

8. posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky od schválené  projektové

dokumentace, které  byly vyvolány vlivem okolností  vzniklých v prů běhu realizace
dí la,

9. na Žádost objednatele provede posouzení  a odsouhlasení  pří padných návrhů
zhotovitele stavby na změny schválené  projektové  dokumentace a na odchylky od

ní , které  byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v prů běhu realizace dí la,

10. ú č astní  se vybraných kontrolní ch dnů  v minimální m rozsahu stanoveným ve
stavební m povolení

11' spolupracuje s ostatní mi partnery (zhotovitel stavby, technický dozor stavební ka,
koordinátor bezpeč nosti práce) při operativní m řeš ení  problé mů  vzniklých na stavbě,

12. sleduje dodrŽování  podmí nek prg stavbu tak, Jak Jsou urč eny stavebnÍ m
povolení m a stanovisky dotč ených ú č astní ků  výstavby, která jsou ve stavební m
povoleni stanovena jako závazná,

13' svá zjiš tění , poŽadavky a návrhy zaznamenává do stavební ho dení ku,
14. aktivně se zú č astní  přebí rání  stavby na straně objednatele od zhotovitele Stavby

a při kontrole odstranění  závad zjiš těných při přebí rání  stavby, přič emŽ aktivní

ú č asti se rozumí  kompletní  samostatná prohlí dka zhotovované  stavby,

upozorňování  na vady a nedodělky stavby, vypracování  zápisu o nalezených
vadách a nedodělcí ch a jeho předání  objednateli,

15' aktivně se ú č astní  kolaudace a při kontrole odstranění kolaudač ní ch závad,
16. odsouhlasuje dokumentaci skuteč né ho provedení  stavby,
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17. po dokonč ení  stavby Vyhotoví  zplávu o souladu zhotovené  stavby s ověřenou
projektovou dokumentací .

c) Datum a č as výkonu autorské ho dozoru projektanta na stavbě zaznamenává do
stavební ho dení ku.

d) Souč ástí  výkonu autorské ho dozoru je provádění  drobných ú prav v projektové
dokumentaci, které  musí  být schváleny objednatelem.

Souč ástí  autorské ho dozoru není  zpracování  změn v projektové  dokumentaci, které
významným způ sobem mění  projektem navrhované  řeš ení , pří padně podlé hají  schválení
stavební m nebo jiným speciální m Úřadem, a které  mohou biit vyvolány rů znými vlivy,
např. podrobnějš í m poznání m pří rodní ch podmí nek, změnou předpokládané ho postupu
a sledu prací  na dí le, a řada dalš í ch vlivů  a změn, vč etně zákonných předpisů .
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s.R.o. ]@

Pontex, spol. s r. o., Bezová í 658/í , 147 00 Praha 4. Braní k

Pří loha č . 3 _ Harmonogram

HARMONOGRAM

Doba plnění :

zahájení  plnění - ihned po nabytí  ú č innosti Smlouvy, tj. po její m uveřejnění  v registru smluv

Dí lč í termí ny:

- pří pravné  práce a geodet|cké  doměření - do 1 měsí ce od nabytí  Úč innosti Smlouvy

-- zhotovení  konceptu dokumentace pro spojené  stavební  a Územní  ř'tzení  DUSP a jeho předání
objednateli- do 3 měsí ců  od nabytí  ú č innosti Smlouvy

- projednání  návrhu DUSP s dotč enými orgány (POSS) - do 6 měsí ců  od nabytí  Úč innosti Smlouvy a
podání  návrhu na vydání  ú zemní ho rozhodnutí 1Ún; a stavební ho povolení (SÉ )

- předání  pravomocné ho ÚR a SP objednateli - do g měsí ců  od nabytí  ú č innosti Smlouvy

- předání  dokumentace pro výběr zhotovitele (Dvz) objednateli - do 10 měsí ců  od nabytí  ú č innosti
Smlouvy

- autorský dozor - do vydání  kolaudač ní ho souhlasu č i rozhodnutí , týkají cí ho se Stavby, uvedené  v č l.
2.1.Smlouvy

lČ o;40763439, DlČ :CZ40763439 jednatelé :
Bankovní  spojení ; Č sog, a's., č ' Úč tu: 474022543/0300

MONETA Money Bank, a.s., č . ú č tu: 82306504/0600
Sí dlo: Bezová 165811, 147 00 Praha 4 _ BranÍ k, IDDS: nrpt3sn
Firma je zapsána v oR MS u Praze, oddí l C, vloŽka 2994 ze dne 17,7,1991

lng. Václav Hví zdal
lng. Petr Souč ek
lng' Martin Havlí k
tel.: +420-244 462219

tel.: +420-606 646 680
tel.: +420-602 214618
tel.: +420-602 619782

e-mail: pontex@pontex.czsekretariát:









S.R.O.Jr'

Pontex, spo!. s r. o., Bezová 1658/í, 147 00 Praha 4 - Braník

Příloha č.5 - Seznam poddodavateIů

Název soolečnosÍi

sEzNAM PoDDoDAVATELŮ

druh činnosti

lČo:40763439, DlČ:CZ40763439
Bankovní spojení: Čsog,a.s', č.účtu:474022543/0300

MONETA Money Bank, a.s., č.účtu:82306504/0600
Sidlo: Bezová 165811,147 00 Praha 4 - BranÍk, IDDS: nrpt3sn
Firma je zapsána v oR MS v Praze, oddílC, vloŽka 2994ze dne 17.7.1991

jednatelé: lng. Václav Hvízdal
lng. Petr Souček
lng' Martin Havlík
lel.:+420-244 462219

tel.; +420-606 646 680

tel.: +420-602 214 618
tel.: +420-602 619782

e-mail: pontex@pontex.czsekretariát:
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Pří loha ě. 8 - Kontaktní  ú daje

1. Kontaktní  osoby ve věci smluvní ch otázek na straně objednatele.

Kontaktní  osobou pro komunikaci ve věcech jaké koliv změny, ukonč ení  č ijaké koliv dalš í
komunikace ohledně té to Smlouvy jsou:

. Milan Zach, ředitel investič ní ho ú seku +420 257 015 736 milan'zach@tsk-praha'cz

Korespondenč ní  adresa: Řásnovka 77Ol8,1 1o oo Praha 1

2. Kontaktní  osoby ve věci smluvní ch otázek na straně Zhotovitele.

Kontaktní  osobou pro komunikaci ve věcech jaké koliv změny, ukonč ení  č ijaké koliv dalš í
komunikace ohledně té to Smlouvy je:

. lng.Václav Hví zdal
telefon: +420 244 462 219, 606 646 680
e-mail: pontex@pontex.cz
korespondenč ní adresa: Pontex,spol. s r. o', Bezová 165811,147 00 Praha 4 - Braní k

3. Kontaktní  osoby ve věcech technických na straně objednatele
Kontaktní  osobou pro komunikaci v technických věcech souvisejí cí ch s provádění m Dí la jsou

. lng. Stanislav Š ebesta, +42o 257 015724 stanislav.sebesta@tsk-praha.cz

o Vera Bartoš ová, +420 257 015 755 vera'bartosova@tsk-praha.cz

Korespondenč ní  adresa: Řásnovka 77ol8,'1 1o o0 Praha 1

4. Kontaktní  osoby ve věcech technických na straně Zhotovitele
Kontaktní  osobou pro komunikaci v technických věcech souvisejí cí ch s provádění m Dí la jsou:

. lng. Pavel Hrdina
telefon: +42O 736 662 206
e-mail: hrdina@pontex.cz
korespondenč ní adresa:Pontex, spol. s r. o., Bezová 165811,147 00 Praha 4 - Braní k

5. Kontaktní  ú daje pro elektronickou fakturaci

Elektronické  faktury mohou být objednateli zasí lány výhradně na adresu:

fa ktu race@tsk-praha. cz
Elektronické  faktury mohou být Zhotovitelem odesí lány výhradně z adresy

sladka@pontex.cz

kubickova@pontex.cz
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