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Smlouva o dilo & OIN/000015/2020/DIL,_210000280

uzaviend podle zdkona ¢. 89/20128b., obdanského zdkoniku (ddle jen NOZ) a navazujlclich pFedpisti a dle
usnesenf Rady mésta Chrudimi &, R/2#2./2021 ze dne “77. 7. Zz2.7

[}
g

1. Smluvni strany
1.1 Objednatel:

Nizev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77

537 16 Chrudim I
Zastoupen: Ing. Frantifkem Pilnym, MBA, staroston mésta Chrudim
Telefon: 469 657 128
E-mail: P el ot Rt N E R - T 5
ICO 00270 211
DIC CZ00 270 211
Bank. Spojent: CSOB Chrudim
Cislo étu: 104 109 190/0300
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluynich Ing. FrantiSek Pilny, MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: Fat fur, i

Zdenék Karas telefon::
Doruéovaci adresa: M&U Chrudim

Qdbor investic

Resselovo ndm. 77
537 16 Chrudim

(ddle jen objednatel)
1.2 Zhotovitel:

Nézev SITEL, spol. sr.o.

Sidlo spole¢nosti Praha 4, Baarova 957/15, PSC 140 00

Dorugovaci adresa Praha 10, Nad Elektrérnou 1526/45, PSC 106 00

Osoby oprdvnéné jednat ve vécech: ... ... o\...., BT

a) smluvnich na zdkladé povéfeni= «,5 4 ﬁ‘ S vgrobni feditel

b) technickych a realizace hEytaaliens], feditel oblasti Hradec Krdlové

() 44797320

DIC CZA4797320

Bankovnf spojen: CSOB Praha 5

Cislo étu: 892803/0300

Zapsan4 v obchodnim rejsti{ku vedeném u Méstského sondu v Praze, oddil C, vloZka 6725
(ddle jen zhotovitel)

Stavba: »RozSifeni chranifek méstské optické sité Masarykove niam. véetné zafuku

optiky“
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1.3

Uvodni ustanoveni

1.3.1 Smluvni strany prohlaSuji, %c tuto smlouva uzaviraji svobodné a vdzng, jako projev oboustranné

21

22

23

vile spolupracovat pti provédéni nize uvedeného dfla v souladu se zdsadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Utelem této smlouvy o dilo (déle jen smlouva) je doddvka, provedeni a obstardini veskerych
praci, veetn¢ zhotoveni dél nutnych k dplnému provedeni, dokondenf a zprovoznéni stavby
wRoziifeni chrinitck méstské optické sité Masarykovo ndm. véelné zifuku optiky” dle
projektové dokumentace pro provedeni stavby nazvané ,Roziifeni metropolitni optické sité
Chrudim* zhotovené obchodni spole¢nosti SITEL, spol. s r.0,

Jednd se zejména o:
uloZeni 2 ks chranicek HDPE 40/33 ze skladu objednatele do jizniho chodniku Masarykova
ndmé&sti, Chrudim (&ervend a bil4)

- umoZnéni uloZeni chranicky HDPE 40/33 a svazku mikrotrubiéek obchodni spoleénosti
Omega plus Chrudim s.r.0. do vykopu v jiznim chodniku Masarykova ndmésti, Chrudim

- umoZnéni provedeni pfipojek ze svazku mikrotrubicek obchodni spole¢nosti Omega plus
Chrudim s.r.0. do nemovitosti na Masarykové nam.

- vybudoviéni kabelové komory v ul, Husova

- souvisejici vykopové price a opravy povrchii v rozsahu dle PD a vyjddfeni odboru investic
MéU Chrudim. Nad rémec tohoto vyjadfeni objednatel umoZiuje ndhradu Stérkodrti
vhodnym hutnitelnym recyklovanym materidlem (napf. recyklovanym betonem)
zifuk sady MT (mikrotrubitek) z kfiZovatky ulic Pardubickd x Masarykovo ndmésti do nové
kabelové komory Husova naproti €.p.985

- zifuk sady MT 2 kfiZovatky ulic Masarykovo n. x Husova do ulice Cs. armady — nddra#{

- zifuk mOK (svazek optickych mikrovldken) z Pardubick4 67 do ulice Cs. armddy - nadraz{

Soucdsti dila jsou vefkeré price a doddvky obsaZené v projektové dokumentaci, a to jak
v lextove, vykresové a dokladové &dsti, tak i ve vykazu vymeér, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zaddvacim f{zeni,

Dile jsou soutasti pfedmétu plnéni veskeré nezbytné préce a souvisejici vykony (zdsady
organizace vystavby, ujednanf této SOD) potiebné k Fidnému provedeni a dokondenf dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Ve jiZ uvedené dokumenty, véetné viech dokladd, vyjadieni
vlastniklt a spraved inZenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpo&tem zhotovitele,
ktery je povaZovan za tplny ve smyslu § 2621 NOZ. jsou pro provedeni dila zdvazné. Tfmto
viak neni dotéeno ustanoveni § 36 odst. (3) zdkona €. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
ptipadnd prodlouZeni platnosti vyjmenovanych vyjddfeni. Soucdsti dila je zaji§téni vytyéeni
vterénu pied zahdjenim praci u spraved inZenyrskych siti a umoZnéni témto spraveim
provedeni potfebnych oprav na jimi spravovanych zafizenich. Pro fizeni Cinnosti tykajici se
oblasti, na kterou stavbyvedouci nemd potiebnou autorizaci, je zhotovitel povinen ptizvat na své
niklady poddodavatele s pfisluSnou autorizaci a ¢lenstvim v CKAIT vidy, kdyz odbomé
schopnosti, znalosti a dovednosti stavbyvedouciho nebudou pro fizenf dané &innosti dostatetné,
nejenom 2 pohledu platné legislativy. Nepfizvini poddodavatele pro uvedené &innosti jde k tiZi
zhotovitele.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a predmétem dila a Ze jsou
mu zndmy veSkeré technické, kvalitativni a zdkonné podminky nezbytné k provedent dila. Dile,
Ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentii kompletni pfedmét smlouvy dle &l 2. (éto
smlouvy realizovat za cenu, kterou uved! v cené smluvni ve smyslu zdkona &islo 526/90 Sh., o
cendch. Zhotovitelem ocenény nabidkovy poloZkovy rozpo€et je samostatnou piilohou €. 1 této
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2.4

2.6

27

2.8

2.9

2.11

smlouvy o dilo a to vCetné rekapitulace nabidkového rozpoltu. Dile zhotovitel prohlasuje, Ze
disponuje potiebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbyiné. Price, které nejsou obsaZeny v jednotlivych poloZkdch rozpoctu, ale
jsou souldsti ujedndni dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoctovych
ndkladech.

Kompletn{ pfedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materidli se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., v plamém znénf, kterym se stanovi technické
poZzadavky na vybrané stavebni vyrobky a plainym CSN/EN/ISO (odkaz na CSN/EN/ISO v této
smlouve uvedeny je totoZny s odkazem na normy, nebo technické dokumenty dle § 90 zikona ¢.
134/2016 Sb., piitemZ se tyto normy a technické dokumenty pouZiji v pofadi dle tohoto
uvedeného § 90). Tuto kvalitu bude zhotovitel priibéZné objednateli deklarovat, a to
origindlnimi doklady od vyrobee, nebo vyhradniho dodavatele. Tyto doklady miize objednatel a
technicky dozor stavebnika / investora (ddle jen TDS) poZadovat predloZit k provéfeni i
autorskému dozoru projektanta (dile jen AD).

Soucdsti dila je zajisténf ve$kerych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné tipravy provozu,
zvlastniho uZivini komunikaci a zdboru vefejnych prostranstvi, dle plainych zakonl a predpist,
déle stanoveni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a tdrzba dopravnich
znacek, véetné thrady s tim spojené a zajisténi informovanosti dotdenych osob prdvnickych i
fyzickych, vé. dotéené okolni zdstavby.

Dilo budou providét pouze kvalilikovani a vySkolenf pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
klery na pracovidti nebude schopen prokézat svoji kvalifikaci a proSkoleni, miize byt ze stavby
TDS, nebo koordindtorem bezpeénosti a zdravi pfi préci (ddle jen BOZP), nebo zdstupcem
objednatele, okamzité vykizdn. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné a
neni li pfitomen, zdpisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovidd za prokazatelné Skody zptisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich
objektii a pozemku i za prokazatelné Skody zplisobené tietim osobdm pii provadéni dila, nebo
v souvislosti s nfm. Na objednatele prechdzi nebezpefi Skody na dile jeho protokoldrnim
prevzetim.

Pfedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazalclné a pisemné inflormovatl vlasiniky
dot¢enych nemovitosti minimdalng 10 dni piedem o opatfenich, kicré omezi vlastnickd priva
k uZivini nemovitosti. Zhotovitel musi zabezpecit pfistup a zdsobovini do viech nemovitosti
v okoli stavby.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a déle bude pii
provddéni stavebnich praci, doddvek a stavebnd montdZnich praci postupovat v souladu
s platnymi zdkony CR, souvisejicimi vyhldskami a platnymi pHslu$ngmi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, véetné montdZznich piedpist vyrobeu a vyhradnich dodavateli.

Dile bude zhotovitel postupovat dle prislu§nych piedpist o bezpeénosti price a ochrang zdravi
pii préci. Zejména zdkoniku préce ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakon( a to véetné zdkona ¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pii praci, a dle obecné zdvaznych a doporucenych predpisi a metodik. Vedkeré
prokazatelné Skody, zplsobené nedodrzenim predpisi o bezpe¢nosti prace a ochrané zdravi pri
praci zhotovitelem prokazateln zpisobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zméndm, doplitkiim nebo rozifeni pfedméiu
dila, dle bodu 4.3. této smlouvy o dilo (tedy v limitech, které plainé prévni ptedpisy o zaddvani
verejnych zakdzek umoZiuji), je objednatel povinen pfedat zhotoviteli soupis téchto zmén,
pripadné zékres nebo projektovou dokumentaci. Cena téchto zmén, doplitka nebo roziiten{ dila
bude stanovena podle jednotkovych cen pouZitych v nabidkovém rozpoétu zhotovitele, dle
kterého byla dohodnuta cena dila. Jedna li se o polozky, které nebyly souédsti ptivodni nabidky,
ale v ptivodni nabidce jsou uvedeny price obdobné, napt. jiné tlou¥tky KZS, zdicich materili,
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potrubi, dlaZby, obkladovych materidli a podobné, bude jednotkovd cena procentudlné
odvozena a dopocitdna dle procentniho rozdilu pivodni jednotkové ceny od nové jednotkové
ceny, dle ceniku stavebnich praci URS, rozpo¢itino dle tloudtky, plochy, objemu. Jedn4-li se o
price a dodivky u kterych nelze zdsadné vyuzit plivodnich jednotkovych cen k odvozeni nové
jednotkové ceny. je mozné k ocenéni vyuzit vyhradné ceniku stavebnich praci dle URS. Pokud
nepujde prdce ocenit dle ceniku, bude cena stanovena dle ceny materidlu + marZze max. 10%,
hodinové dotace (max. 400,- K& bez DPH / hod) a celkovi cena za tuto préci nepfesahne cenu v
mis(& a ¢ase obvyklou. Tato zména pfedmétu dila musi byt pfed zahdjenfm rcalizace vzdjemné
odsouhlasena formou pfsemného dodatku k této smlouvé. Neodsouhlasené nebo neobjednané
stavebni prdce neni objednatel povinen uhradit a byly-li provedeny, miZe poZadovat jejich
odstranéni. Viceprice je zhotovilel opravnén provést az po uzavieni dodatku k piivodni smlouvé
o dilo, kiery objednatel uzavie se zhotovitelem po predchozim schvileni zmény pfedmétu dila
nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Souéasti ndvrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy
rozpotet schvileny projektantem, technickym dozorem stavebnika a objednatelem. Vedkeré
viceprice vyiltuje zhotovitel objednateli oddélend od vyiiétovdni za plvodng smluvené
stavebni price. Tzn., Ze jednim soupisem provedenych praci nebude zhotovitel tctovat
objednateli price dle SOD a dle dodatku k SOD soucasné a z faktury bude zfejmé, co je
G¢tovdno dle ptivodni ceny a co dle dodatku. Prislu¥né dodatky ke smlouvé, uzaviené v rimci
moZnosti danych zdkonem, mohou obsahovat i zménu termfnu plnéni, alc pouze za
pfedpokladu. Ze toto prodlouZeni prac{ bude objektivné zplisobeno dodateénymi pracemi, nebo
okolnostmi tak podstatnymi, Ze by v prdavech a povinnostech stran vznikl zvIast hruby nepomér,
tzn. pozadavek na prodlouZeni terminu by objektivné vznikl nezdvisle na vybraném dodavateli a
zdroveli dojde knaplnéni § 1765 zdkona ¢. 89/2012 Sb. (NOZ), pfitemZ argumenty pro
naplnéni tohoto § 1765 pfedloZi zhotovitel objednatel, ktery je posoudi.

2.12 Zhotovitel do stavby zamontuje ¢&i osadi konkréini vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém
rozpotiu. Tento vyrobek musf odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci. tzn., musi dodrZet
minimélni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametrii vyrobku specifikovaného
vPD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projeklové dokumentaci a vykazu vymér
jmenovén konkrétni vyrobek. &i vyrobee, je to pouze zdivedu orientatniho stanovenf
minimélntho standartu a jsou dle projektové dokumentace zévazné jenom rozmérové a technické
parametry vyrobku, tj., minimailn{ standart technickych vlastnosti, a tento jmenovany vyrobek lze
v nabidkovém rozpoétu, popf. pfi vlastni stavbé, nahradit jingm vyrobkem, minimédlné stejnych
parametrii, nebo lepsim. O pfijatelnosti vzhledovych parametrli rozhoduje vZdy autorsky dozor
(dile jen AD), pokud si objednatel toto privo ve specielnim pFipadé nevyhradi. V pripadg, Ze
alternativni vyrobek vykazuje nékteré parametry lepsi a jiné pouze zanedbatelné horsi, rozhodne o
piipadné nahradé takového vyrobku objednatel. na zdklad¢ kladného vyjadfeni ze strany AD a
technickéhe dozoru stavebnika (ddle jen TDS).

2,13 Pracovni doba na stavenidti je v pracovni dny stanovena na 8-12 hodin, v konkrétnich
tasech, dle dohody na KD (kontrolnim dni).

2.14 Zhotovitel predlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozd€ji do 7 dnd po pfedini a pievzetf
stavenisté ndvrh zku$ebnich pldnt, ve kterych budou specifikoviny druhy a poéty zkouSek
provadénych v pribéhu stavby (zejména zkouSky hutnénf) a eventudlné po jejim dokoncenf, pro
kontrolu kvality dodanych vyrobki, provedenych praci a materidli. Déle zhotovitel predloZi
objednateli, po podpisu této smlouvy a pfed zahdjenim stavebnich a montdZnich praci vyrobn{
dokumentaci na vicchny vyrobky, které budou ptedmétem plnéni dle (éto smlouvy a které nejsou
vyrdbény béZnou tovirni vyrobou a nemaji schvilené certifikdty dle platnych predpisii. Po
projednén{ vyrobn{ dilenské dokumentace a pfed zahdjenim montaZnich prac{ zhotovitel pfedlozi
vidy jeden vzorek kaZdého takového vyrobku ke schvileni zéstupcum objednatele, Bez schvileni
zdstupcem objednatele, eventudlné pfedloZeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do
stavby osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby jejim zhotovitelem osazeny bez ziskdn{
prokazatelného pfedchoziho souhlasu objednatele, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na poZidéni
objednatele ze stavby odstranit.
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3.1

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovilel se zavazuje provést pfedmél dila fddné v (echto termincch:

Termin zahajeni

Termin ukonéeni

Pripravné price (zejména
dle bodu 2.2. a 2.6. této
smlouvy)

kdykoliv po nabyti dlinnosti
smlouvy o dilo

Kompletni dilo

nejpozdéji 15. 09. 2021

nejpozdéji 10. 12. 2021
{lze dfive)

(lze diive)

3.3

34

3.5

Zhotovitel bude dodrzovat ¢asovy a platebni HMG piedloZeny do zaddvaciho fizeni na
zhotovitele stavby, pfipadné upfesnény pfed zahdjenim praci, nebo v prabéhu vystavby.
Aktudlni platny HMG musi byt vZdy oznaten datem poditku platnosti a odsouhlasen a
podepsdn zdstupei obou smluvnich stran. Oboustranné neodsouhlaseny a nepodepsany HMG
je neplatny. Zménovy HMG jsou oprdvnéni podepsat viechny osoby uvedené v bod& 1.1. &i
1.2. této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se v8ak neméni smluvni terminy uvedené
v bodé 3.1 této smlouvy.

Preddvaci fizeni stavby, kterd je pfedmétem této smlouvy. bude zahdjené nejpozdéji
22.10.2021 a bude ukonceno az pieddnim dokladl uvedenych v této smlouve. podpisem
piejimactho protokolu obéma smluvnimi stranami, a to véetné zjistovactho protokolu o
odstranéni vech zjiSténych vad a nedodélki branicich uZivdni. Vady a nedodélky nebranici
uzivani (v¢. pfeddni diléich ¢asti dokladové ¢asti) mohou byl odswanény a doplnény i po
pfedani dokonceného dila, a to na zdkladé jejich soupisu, véetn& uvedeni termini jejich
odstranéni, V pfeddvacim protokole bude uveden i dohodnuty termin vyklizeni stavenisté
zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejpozdéji 7 dnfi pfedem, kdy bude
piedmét dila dokoncen a pripraven k zahdjeni pfejimaciho fizeni. V pfipade, Ze zhotovitel
provede stavbu po pfedchoz{ dohodé s objednatelem v ¢ase kratS§im nez smluvnim, zavazujc
se objednatel fddné provedené a dokoncené dilo pfevzit a zaplatit smluvni cenu.

Pieddnim a pfevzetim prfedmétu smlouvy se rozumi protckoldrni preddni a prevzeti dila v¢.
feddni doklad(G dle obecné platmych a zdvaznych zdkond, pfedpisii a platnych norem
SN/EN/ISO a doporucenych nebo zdvaznych metodik a postupti v§robeu a vyhradnich

dodavateld. Zejména zhotovitel preda doklady pozadované a vyjmenované objednatelem

v 1éto SOD.

Nedokondeny pfedmét smlouvy neni objednatel povinen pievzil. Objednatel miZe pievzit dilo i

tehdy, jestliZze md ojedinélé drobné vady a ojedinél¢ drobné nedodélky, které ani samy o sobg,

ani ve spojeni s jinymi, nebrani Gplnému uZivani dila a rovnéZ nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi, Zivota, nebo majetku. Pravo na dhradu smluvn{ ceny vSak vznikd aZ po predani
dila bez veSkerych vad a nedodé€lki, véeiné predani viech zdkonem pfedepsanych a ve smlouvé
uvedenych dokladii. Objednatel se viak miiZze rozhodnout uhradit koneénou fakturu i v piipadé,

Ze dilo bude vykazovat ojedinélé drobné vady a nedodélky, na zdkladé jejich soupisu, vé.

stanoveni terminu odstranéni. Protokoldrni zdpis pofizuje zhotovitel po prohlidce dila

s objednatelem a jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjiSlénych vad a

nedodélki, véetné zdpisu o odstranéni. Soucésti zdpisu je rovnéZ seznam viech pfedavanych

doklad( s ¢iselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listh polozek a seznam jednotlivych
zdrucnich lhat, potvrzeny a podepsany opravnénym zistupcem zhotovitele - viz. odst. 5.4 této
smlouvy. JestiZe objednatel odmitne dilo prevzil, je povinen uvést duvody. Po odstranéni
pifpadnych nedostatkil, pro které odmitl objednatel dodavku prevzit, se pfedani a prevzeti
opakuje.
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3.6 Termin fadného dokondenf dfla a diléf terminy budou prodlouZeny:

- JestliZe pfckdZku v prici zavinil objednatel
jestlize preruleni praci bylo zavinéno vy38i moci (napf. zemétfeseni a mobilizace
postihujici pracovniky zhotovitele, ¢i vilka na dzemi CR; za vy$§i moc se ve smyslu této
smlouvy nepovaZuje obdobi mrazii, obdobf de¥td a boufek a epidemiologickd opatfent,
krom dplného znemoZnéni €innosti zhotovitele, (zn. uzavieni stavebnich firem, v&.
dodavatelského fetézce v CR, vlivem téchto opatieni)
V pfipadé naplnéni bodu 2.11 této smlouvy

3.7 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fédnym zholovenim a pisemnym pfed4nim

4.1,

objednateli. Objednatel neni povinen pfevazit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uZivini a v tomto piipadé neni v prodleni, v prodleni je viak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢ldnku 2. této smlouvy zaplati objednatei zhotoviteli
cenu podle vzdjemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4.1.1 Smluvni cena;

Cena vietné
Cena bez DPH |(DPH 21% DPH

dostavba 1lozné trasy HDPE -
1 | vikopaové price a poloZeni chranicek 590 983,77 K¢ | 124 106,59 K¢

zafuk optické trasy - zifuk
mikrotrubicek a svazkil optickych
2 | vliken 338 301,07 K&| 71 253,22 K¢

926 239,84 K¢ | 195 140,40 K&

CELKEM s DPH 1124 380,00 K¢

4.1.2 Tato cena za kompletni pfedmét dila dle clinku 2 této smlouvy byla stanovena na zikladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zdkona ¢. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjiich zmén a dopliki. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pFipustni, se
zapoltenim veskerych nidkladi, rizik, zisku a finandnich vlivi (napf. influce) v souladu
s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a je platni a neménnd po celou dobu
realizace dila, nejpozd&ji do 15. 12. 2021. Jsou v ni obsaZeny veikeré zndmé a predpokladané
ndklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila véetné nidkladi na dopravu, sklddkovné, zafizeni
stavenisté, dofasné konsurukce, véetné odbéri potfebnych medif, jakoZ i viechny daldi reZijni
ndklady zhotovitele. Do 15. 12. 2021 je zména smluvni ceny (jak zvySenf, tak sniZenf), mo¥na
pouze a jenom z iniciativy objednatele, a to v pfipadé jeho poZadavku na zvétSeni nebo zmengeni
pfedmétu plnéni oproti rozsahu vymezeném v zadivaci dokumentaci, nebo na zikladé zmén
danovych pfedpisti. Do ceny zhotovitel zahrnul veSkeré price a dodavky nezbywmé pro splnéni
pfedmétu dila dle platnych norem a vyhlasek, dile viechny okolnosti a podminky, které mohou mit
Jjakykoliv vliv na cenu, véetné pozadavka a podminek vyplyvajicich z¢ zaddvaci dokumentace a
této SOD a tyto okolnosti jsou v cené dila zakalkuloviny. Déle zhotovitel zahrnul do ceny stavby
skladkovné a rovnéZ zpracovini dokladd dle obvykljch poZadavk mistné pfislu$ného stavebniho
ufadu a pozadavku objednatele pro pfeddvaci fizeni, napt. zkousky, revize, za¥kolen{ atd.
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4.2 Jakékoliv zmény, doplitky nebo roziffenf predmétu dila, kieré nebyly v zaddvacim vykazu vymér,
v 30D, nebo zaddvacich podkladech, musi byt vidy projedndny a pisemné odsouhlaseny
smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jin§ zpusob zmény

pi

edmétu dila a ceny (napf. zdpisem do stavebniho deniku), je louto smlouvou pfedem vylouden.

4.3 Smluvni cenu Ize zménit v pfipadé, Ze:

a)
b)
c)

d)
€)

objednatel bude pozadovat provedeni jinych praci neZ téch, kieré jsou uvedeny v zaddvaci
dokumentaci a jejichZ rozsah mu nebyl pfi vypsinf zaddvaciho ¥izeni zndm

objednatel bude poZadovat jinou kvalitu praci a dodivek neZ je uvedeno v zadidvaci
dokumentaci

dojde ke zméné rozsahu realizace dila dle odst. 2.11.

dojde k vyrazné zmé&né terminu realizace, (j. dokonéenf a predini bude a7 po 15. 12, 2021
dojde ke zméné sazby DPH

Vtéchlo uvedenych pfipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterym bude
sjedndna novd vySe smluvni ceny.

5.1

5.2

53

54

5. Preddni a pievzeti stavby a staveni§té

Objednatel odevzdd zhotoviteli staveni§té nejpozdéji do 15.09. 2021. Prevzeti staveniité
zhotovitel objednateli pfsemn& potvrdf v protokoldrnim zépisu (dle ISO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. Stavenisté je poskytnuto zhotoviteli beziplatng. Objednatel nebude
zajistovat pro zhotovitele moZnost napojeni na odbér elektrické energie, uZitkové vody, dals{
media, skladovaci prostory ani zvla§tni uZivini komunikacf.

Zhotovitel zajisti a zabezpe&i staveni¥@ neprodlené po zahdjeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni staveni§ié bude takového stupné, aby nedo¥lo ke ¥kodim na
majetku, zdravi nebo Zivot& napf. zaji§téni provizomnich nijezdi, ldvek a stfiSek v prubéhu
stavby, vystrazné tabule, zdbrany. Zhotovitel také rajisti stanovenf prechodné upravy provozu,
ddle zddost o zvl4Stni uZivini MK, provedeni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi stavenisté do terminu predéni dila na své ndklady, véetn® likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly souddsti ptedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotCeny, uvede zhotovitel do piivodntho nedotéeného a nepotkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveni§té bude zhotovitel pouZivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud nenf projektovou dokumentaci a tizemnim rozhodnutim / souhlasem uréeno
jinak. Na staveniiti a pfi dopravé na slaveni§té je zhotovitel povinen respektovat ve¥keré
podminky uvedené v zaddvacf{ dokumentaci a platnych normich CSN/EN/ISO a piedpisech
vztahujicich se na pfedmét smlouvy.

Zhotovitel predd objednaleli nejpozd&ji pfi zahdjeni prejimactho zeni nasledujici doklady,

jejichZ pofizeni je souddsti dila:

a) Cislovany seznam déle uvedenych dokladi,

b) 1 ks viech dokladd a 1 ks kopii viech dokladi vedkerych ptedanych dokladi, potvrzeny
opravnénym zéstupcem zhotovitele suvedenim poradového &isla dokladu a podiu
Jednotlivych listi kaZdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznaten svym pofadovym
Cislem. V3echny pfedivané doklady, s vyjimkou objemnych sloieck PD skutetného
provedeni stavby v tiSténé podobé, budou vloZeny do $anonu bez poufZiti plastikovych
obalii (napf. euroobali), s pfipojenym jednim nosiéem (nap¥. CD/DVD), na kterém
budou podobné strukturované popsény doklady preddvané pouze elektronicky,

¢) 1 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tidténé formé se zakreslenim skuteéného
provedeni stavby, oznacené zhotovitelem ,,Skuteéné provedeni stavby* datem a razitkem
zhotavitele s podpisem stavbyvedouciho na kaZzdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi
na své naklady zhotovitel stavby,
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3.3

d) geodetickd dokumentace - zamé&fen{ viech tras a pfipojek, vCetn& akceptaéniho protokolu o
zipisu do technické mapy mésta v tisténé podobé 4x a v elekironické podobé 1x na CD.
Souéésti zaméfeni bude i popis — pocet trub HDPE a jejich barva. KaZdy vlastnik bude mit
v zaméfeni svoji Cdru (zvla¥t mésto a zvldSt Omega plus Chrudim s.r.o., pokud si toto
zaméfeni uvedend spole¢nost u zholovitcle samostatné objedna).

e) zipisy o kontrole konstrukei zakrytych postupem daldich pracf, potvrzené zdstupcem
objednatele,

f) 1x stavebni deniky potvrzené zédstupcem objednatele,

g) dle platnych norem a pfedpisi: revize, atesty, doklady o ptedepsanych zkouskéch, prohldSeni
o shod&, doklady o vhodnosti pouZitych materidla, zejména o kalibraci a tlakovéni trubek,

h) doklady o likvidaci a uloZeni odpadi a nakléddni s nimi dle platnych zdkoni, v¢. vdznich
listkt; odpady budou mj, tFidény s ohledem na jejich vyuZitelnost a recyklovatelnost a
pFednostné pfedany k materidlovému vyuziti

i) ndvody k uZivani, k obsluze a idr7b¢ v ¢eském jazyce a zdrulni listy,

j) doklad o zafkoleni uréenych pracovniki objednatele a provozovatele k tidrzbé a provozovani
zatizeni, které iidrzbu a zaskolenf vyZaduje,

k) doklady o vysledcich pfedepsanych zkouSek a zkuSebnim provezu vyZadované zdkonem,
normami a pfislu§nym stavebnim dfadem

Z environmentdlnich divodii budou vyS¥e uvedené doklady pfednostné pvFediany
objednateli v elektronické podobé (na pouze jednom nositi, nap¥. CD/DVD), a to zejména
ty, které objednatel ziskd elektronickou cestou a déle kopie téchto dokladii, pokud je to
mozné z legislativnich diivodid. Na tiSténé doklady pouZije zhotovitel prednostnd
recyklovaného papiru.

V pfipadé poZadavku objednatele, nebo TDS, je zhotovitel povinen piedloZit doklady i
v priibéhu vystavby, a to zejména z diivodu provedeni kontroly.

Hluk na stavenisti nesmi prekrocit povolené hygienické normy, eventudlné hodnoty uvedené
v projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provddi, stavebni denik
ve smyslu zdkona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a pfisluSnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na staveniSti a pfistupny k prohlidce a
zépistim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dalSfm oprdvnénym osobidm. Do
deniku zapisuje zhotovitel viechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni (éto smlouvy. Zistupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zdpisim pfipojovat své stanoviska, namitky.
apod. do 5 pracovnich dnf, jinak se méd za to, Ze s obsahem zdpisi souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele, je povinen pripojit
do 5 pracovnich dnui své vyjddieni. Jinak se md za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasf. Stejnd
prava md i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zdpisu ve stavebnim deniku se ziéastnit prevzeti nebo kontroly konstrukei zakrytych postupem
dalich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzval, Tato vyzva musi byt uéinéna pisemné minimélné 5 pracovnich dnl pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovilel je povinen pfipravit ke kontrole vZdy ucelenou d¢dst
zakryvanych konstrukei. V pfipadé pfipominck je objednatel povinen zjidténé skutecnosti uvést
ve stavebnim denfku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordindtorem BOZP miZe objednatel povéfit

provadét osobu oprdvnénou na zdkladé zmocnéni dle pfikazni smlouvy, popi. dle smlouvy o
kontroln{ ¢innosti.
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6.4

6.5

6.6

7.1

7.2

7.3

74

7.5

7.6

Cinnost technického dozoru a koordindtora objednatele v Zadném pfipad¢ nesnimd povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovnikil zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalSich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tdplnost, za kvalitu praci a
dodrZeni technologickych postupii.

Zhotovitel bude organizoval kontrolni dny stavby jednou za tyden, nebude-li operativné
dohodnuto jinak.

Zhotovilel je povinen nejpozdéji do 8 dnii pfed zahdjenim praci na technologickém celku
doloZit, Ze informoval koordindtora BOZP o rizicich vznikajicich p#i pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordindtorovi BOZP a TDS soudinnost potiebnou pro
plnéni jeho tkoll po celou dobu pfipravy a realizace stavby, zejména respekiovat pokyny
koordindtora BOZP a TDS, zicastnit se zpracovdni pldnu BOZP piedloZenim rizik a rovnéz je
povinen tento plin BOZP dodrZovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

7. Finanéni 2 platebni podminky 2 sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zdlohu. Zhotovitelem provedené price na pfedmétu dila
budou fakturoviny mési¢né, na zdklad¢ vzdjemné odsouhlaseného soupisu provedenych praci a
doddvek.

Zhotovitel je povinen pfedloZit zastupci objednatele, (TDS), vidy nejpozd&ji do 5. dne
nasledujictho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpoctu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zdstupce objednatele
nejpozdeji do 5. pracovnich dni od obdrzeni pisemnych podkladi od zhotovitele. Tylo
podklady budou nadepsény ,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (1j.
uplynulé mésitni obdobi) a podepsény osobou dle SOD oprdvnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a doddvek v polozkdch, fazenych a znadenych dle
nabidkového rozpoltu zhotovitele, ktery je piflohou €. 1 této SOD. Razeni a znadenf
jednotlivych poloZek rozpoétii musi odpovidal fazeni a znadeni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projcklové dokumentaci. Bez predchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych pracf neni moZno providdét fakturaci. Po odsouhlasenf soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - dafovy doklad, jejiZz nedilnou souddsti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Pokud pFisluSné potvrzujici osoby disponuji elektronickym podpisem,
Ize soupis praci potvrdit a pFedat pouze elcktronicky, coZ objednatel preferuje.

Datum uskuteénéni zdanitelného plnéni je vZdy posledni den kaZdého kalend4iniho mé&sice.

Zhotovitel bude dodrZovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranng schvéleny
Casovy a platebni HMG.

Nedojde - li mezi ob&ma stranami k dohod€ pti odsouhlaseni mnoZstvi nebo druhii dokongenych
praci, je objednatc] oprivnén vrétit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové 1hiité, a to
nejpozdéji do péti kalendidinich dni.

Dafiovy acetni doklad musi spliiovat zdkonem pfedepsané ndleZitosti a mj. obsahovat: oznaden{
faktury a jejf ¢islo, ndzev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo véetné &isla SOD, cenu
dila, [akturovanou &dstku bez a véetné DPH s uvedenim procentni sazby, zakdzkové &islo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy oprdvnénych osob zhotovitele ¥ hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jednd o
plnéni dle SOD ¢&islo, stavebni objekt &islo a dal3i ddaje dle poZadavku objednatele. Objednatel
miiZe dafiovy doklad vrétit do 5ti dnii od jeho doruteni v pipadg, Ze obsahuje nespravné nebo
nedplné ddaje. NeuCini li tak, je oprivnén na zhotoviteli poZadovat, aby neoprivnéné
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7.7

7.8

7.9

7.10

7.11

7l b

vylukturovanou ¢dstku zhotovitel odecetl v pristi fakture, nebo vystavil opravny danovy doklad.
Zhotovitel je povinen tento poZadavek splnit. Piilohou kaZdé faktury bude soupis provedenych
praci a doddvek. Objednatel pFijima faktury i v elektronické podobé na e-mailové adrese:
faktury @chrudim-city.cz.

Platby budou probthat vyhradné v K& Lhuta splatnosti faktur bude €init min. 21 dnd ode dne
dorutenf faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsdni fakturované &dstky z adtu
objednatele. Bude-1i prodleni s thradou faktur del$i jak 30 dnifi a nedojde-li k dohod¢ mezi
objednatelem a zhotovitelem, miiZze zhotovitel prerusit price a poZadovat na objednateli Ghradu
nédklad( bezprostfedné timto prerusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pferuseny. se
prodluzuje termin dokonéeni dila,

Posledni faktura musi byt ozna¢ena nazvem , Koneénd faktura™.

Objednatel, v pfipadé plnéni vyplyvajici z (élo smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
plnéni nenf uréeno k ekonomickym ¢innostem mésta.

Objednatel vyzaduje Fadné a véasné plnéni finanénich zavazki vidi viem udastnikiim
dodavatelského Fetézce pedilejicim se na plnéni vefejné zakizky. Zhotovitel je povinen
uhradit syvému poddodavateli, smluvnimu partnerovi (nap¥. ve sdruZeni), apod. za
prace (C4sti praci), které byly radné provedeny (byly provedeny a k jejich kvalité nema
objednatel / TDS vyhrady, popF. pouze vyhrady drobné, které nebrinily tomu, aby za
tyto prace objednatel zhotoviteli jiz zaplatil), a to bez zbytetného odkladu od obdrZeni
platby za tyto stejné prace od objednatele. Stejnym zpisobem zaviZe zhotovitel
k platbam i své poddodavatele a dalSi smluvni partnery, aby doslo ke véasnému plnéni
finanénich zavazki v celém dodavatelském Fetézei. Pokud objednatel obdrzi pednét na
neplnéni tohoto bedu od ¢lena dodavatelského Fetézce, je zhotovitel povinen zjednat
neprodlené napravu a pokud dle minéni zhotovitele nedoSlo k porufeni tohoto
ustanoveni, tyto skutecnosti objednateli hodnovérné dolozit. Jestlize zhotovitel
nezjednd ndpravu, mizZe objednatel zhotoviteli pozastavit do doby doieSeni tohoto
problému dal3i platby, nebo od ného poZadovat uhrazeni smluvni pokuty ve vysi ¢astky
vé. DPH, kterou zhotovitel, ¢i jeho smluvni partner, zadriuje oprdvnénému ¢lenu
dodavatelského Fetézce. Tuto pokutu je povinen zhetovitel zaplatit objednateli do 15
kalendainich dni od doby, kdy tuto sankci objednatel prokazatelné uplatnil. DoloZi - li
viak zhotovitel v této dobé 15 kalenddfnich dni ohjednateli, Ze dluZnou é&istku dlen
poddedavatelského Fetézce obdrzel, pohlizi se na tuto konkrétni vyzvu k Ghrad@
pokuty, jako by nebyla vystavena (stivid se od potitku neplatnd). Objednatel dale
vyZzaduje Fidné a vcasné pinéni finanénich zavazka vici vSem zamdstnanciim,
v souladu s platnymi pravnimi predpisy, zejména zikonikem price.

Dodavateli (zhotoviteli) je znamo, Ze objednatel (pifjemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zdk. €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjiich piedpisi, ruditelem za
nezaplacenou datt z pfidané hodnoty z plnéni, které je pfedmétem (éto smlouvy. V piipadé, Ze
objednatel bude mit v dobé dhrady smluvni ceny hodnovémné informace vedouci k zdvéru, Ze by
mohl byt vbudouchu spravecem dané vyzvin k dhradé nezaplacené dané zttulu ruéeni,
vsouladu s § 171 odst. 3 dafiového fadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z pfidané hodnoty pfimo spravci dan¢ dle § 109a zdkona o DPH. Zhotovitel s timlo postupem
vyslovné souhlasi. Déle zhotovitel prohladuje, Ze uhrazeni DPH pfimo spravci dané, nchude na
stran¢ objednatele povazovino za prodleni se splnénim zdvazku uhradit zhotoviteli fadné a véas
smluvni cenu.

Sankee za neplnéni dohodnutych termin:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahdjenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez 7
kalenddfnich dni, nebo s dokoncenim stavebnich praci (u dokongeného dila bez vad a
nedodélki, véetné preddni vicch dokladli), o vice nez 7 kalenddfnich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve v§3i 0,2 % z celkové ceny dila bez DPH za kaZdy, i jen zapocaty.
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7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

den zpoZdéni, za kaZdy prokdzany pfipad. Dale zhotovitel ubradi veSkeré Skody, které
objednateli vznikly vlivem nesplnéni zdvazného terminu dokondeni &asti (diléi termin) nebo
celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zdruéni dobé:

Pokud zhotovitel neodstrani vady v terminech dle podminek stanovenych v bodé 8.5. této
smlouvy o dilo, politanych ode dne doruteni, ¢i obdrZeni reklamace od objednatele nebo
provozovalele, zaplat objednateli smluvni pokutu 0,1 % z celkové ceny dila bez DPH za kaZdou
reklamovanou vadu a za kaZdy den prodleni.

V pfipadé prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5. této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvn{ pokutu ve vysi 0.2 % z fakturované &astky za kazdy. i jen
zapodaty, den prodleni se splnénim tohoto zdvazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdéji do 15ti pracovnich dni od obdrzeni reklamace nepiedd postovni
dorudovaci sluzbé nebo elektronicky do datové schrianky neodeSle ozndmeni pro objednatele, Ze
reklamované vady uzndvd, nebo odmitd, a sou¢asné ani nenastoupi k odstranovani uvedenych
vad, zaplati za kaZdy dalSi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢ smluvni pokutu za
nereagovini na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvan{ zstupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud nepfizve zhotovitel zdstupce objednatele ke kontrole konstrukci, kleré se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K& za
kaZdy pifpad, kdyZ ndklady na odkryti zakrytych konstrukei jdou k tizi zhotovitele. To neplati,
JjestliZe zdstupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyZ vterminu 5 dni pfedem byl
prokazatelné vyzvan.

Za kazdé poruseni predpisit BOZP (zdkona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni ndpravy dle pozadavkd v zépisech koordindtora BOZP), predpist
poZirni ochrany a Zzivotniho prostiedi zhotovitelem, eventudlné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjiSténé a prokdzané orgdnem poZirni ochrany, Zivotniho prostiedi a
BOZP, cventudlné TDS, objednatelem, nebo koordindtorem BOZP, zaplati zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vy8i 5.000,- K¢ za kaZzdy prokizany pfipad.

Zaplacen{ pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené piedpisy a zdkony a
uhradit pfipadné dalsi ndklady objednatele s timto zji§ténim vzniklych, jako napiiklad sankce ze
strany kontrolnich organt.

Urok z prodlen a majetkové sankce za prodleni s ihradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splédtky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli tirok z prodleni ve vy3i 0.2% z dluzné &dstky za kazdy i
zapotaty den prodleni.

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodlenf sithradou smluvni pokuty, z divodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvnf strané drok z prodlen{ ve
vy8i 0,1% z dluZné Castky za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
tcel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluyni pokuty, droky z prodleni, apod.)
vzniklé na zdkladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnli ode dne, kdy ndrok na
vytctovdni majetkové sankce vznikl. Marnym upiynutim této lhiity ndrok na zaplaceni
sankce zanikd. Pokud vi§ak sankcionovand skutecnost stdle trvd, nebo v poslednich 90 dnech
trvala, lze uplatnit smluvni pokutu a piipadné dal${ sankce, max. v8ak za obdobi poslednich
90 dni.
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7.18 'V piipadé nesplnéni zdvazkd uvedenych v bodech 2.9, 6.6, 9.2. a), 9.2. b), 9.6 této smlouvy o

dilo uvhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy¥i 0.1% ceny dila, za kazdy
prokdzany piipad, resp. za kaZzdy i jen zapocaty den prodlenf se spInénim zdvazku.

Smluvni strany se dohodly. Ze soucet smluvnich pokut a nihrada djmy placené zhotovitelem
nepfevysf 30% ceny dila bez DPH. Usly zisk se nenahrazuje a to ani v obvyklé vysi ani ve vysi
skuteéné prokdzané.

7.19 Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona &. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve

vefejndé sprdvé a o zméné nékterych zikonl, ve znéni pozd&jSich pfedpisi, osobou povinou
spoluplisobit pfi vykonu fman¢ni kontroly provadéné v souvislosti s thradou zboZi nebo
sluZeb z vefejnych vydaji, tj. zhotovitel je povinen poskytnout poZadované informace a
dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnénctim povéfenych orginii (Ministerstva kultury,
MMR, Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského tcetntho dvora, NejvysSiho
kontrolniho tifadu, pfislusného finanéniho fadu a dalfich oprdvnénych orginii stdtnf sprivy)
a vytvofit vySe uvedenym orgdntm podminky k provedeni kontroly vztahujici se k predmétu
dila a poskytnout jim sou¢innost.

7.20 Zhotovitel je povinen archivovat origindlni vyhotoveni smlouvy véetné jejich dodatk,

8.1

8.2

origindly tletnich dokladii a dal¥ich dokladd vztahujicich se krealizaci pfedmétu (éto
smlouvy po dobu 10 let od z4niku této smlouvy, miniméln¢ viak do roku 2031. Po tuto dobu
je zhotovitel povinen umoZnit osobdm oprivnénym k vykonu kontroly projekti provést
kontrolu dokladii souvisejicich s plnénim (éto smlouvy.

8. Zaru¢ni podminky a odpovédnost za vady

Odpovédnost za vady dila
a) Zhotovitel odpovidd za vady, jez mé dilo v dobé jeho pfedani a dile odpovidid za vady dila

zji§téné v zaruéni dobé, na které se zdru¢ni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovidd za vady dila, jestlize tyto vady byly zplsobeny pouzitim véci a
materiald predanych mu ke zpracovani objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel ani pii
vynaloZeni odbomé pécée vhodnost téchto véci nemohl zjistit, nebo na né upozornil
a objednatel na jejich pouZiti uval. Zhotovitel rovnéZz neodpovidi za vady zpusobené
dodrfenim nevhodnych pokyni danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
t&chto pokynii pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrZeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péte nemohl zjistit.

¢) Zhotovitel neodpovidd za vady dila, kter¢ byly zplisobeny aZ po pfeddni a prevzeti dila
objednatelem, tfet{ osobou nebo vy&§i moci.

Délka zdruénf doby

Zaruka na jakost dfla a kvalitu provedenych praci, které jsou predmétem smlouvy, bude
poskylnuta zhotovitelem v délce 60 mésict od data pfedadn{ a pfevzet{ dila na cely pfedmét pinéni.
Zaruéni doba zatind béZet dnem pfeddni hotového dila zhotovitelem a pievzeti objednatelem.
Zaruéni doba s¢ pozaslavuje po dobu, po kterou objednatel nemiZe pfedmét smlouvy uZivat pro
vady, za které zhotovitel zodpovida.

Vyijimky ze zdruky

U dodanych technologickych zafizenf a materidlii, u kterych jejich vyrobci, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo pfisluiny prdvni predpis stanovi zdruku kratdf neZ 60 mésicti, bude
zhotovitelem poskytnuta zéruka v délce nejméné 24 mésicl, s vyjimkou lzy. spotiebniho
materidlu, napi. Zirovky, zifivky, pojistky atd. Seznam vech té&chto vyrobkl a materidl s kratsi
zdrutni dobou je nedilnou soucdsti této smlouvy o dilo. Pozddji zhotovitelem pFedany seznam
vyrobki s kratsi zirukon je neplatny, tedy neni smluvné a privné relevantni a objednatel
k nému nebude pfihliZet. Ziruka se dile nevztahuje na HDPE trubky dodané objednatelem, na
chybnou manipulaci s nimi viak ano.
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8.4 Zplsob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjiSténi. Ozndmeni (reklamaci) odeile na dorufovaci adresu na adresu dispeinku
zhotovitele: SITEL, spol. s r.o. Nad Elektrdmou 1526/45, 106 00 Praha 10 , e-mail:
sos@sitel.cz], tel. 267 198 123, , nebo do datové schrdnky. V reklamaci musi byt vady
popsény nebo uvedeno, kde jsou a jak se projevuji.

b) Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zdrudnf lhity, pfitemz i reklamace
odesland objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povaZuje za véas uplatn&nou.

¢) Béhem zédru¢nf doby je objednatel povinen zajistit fddnou Gdrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
$ povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a s prokazatelné pfedanym seznamem na GdrZbu a
uZivini, ktery objednateli pfi pfejimce stavby pfedal zhotovitel. Z4rovefi je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjiSt€né vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dfla miiZe
provadét i zdstupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povaZovéna i reklamace &i odpovéd' uplatnénd a odesland e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v I€lo smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazateln¢ neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dni od doru¢eni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel oprivnén povéfit odstranénim vady jinou prévnickou osobu nebo
[yzickou osobu. Veskeré ndklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozd&ji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V ptipadé neproplacenf takovélo faktury uhradf zhotovitel objednateli jesté smluvnf pokutu ve
vy3i 0,2 % z fakturované &astky za kaZdy den prodleni.

b) ProkéZe-li se ve spornych piipadech, Ze objednatel reklamoval ncoprivnéné, tzn., Ze vadu
zplsobil nevhodnym uZivdnim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veSkeré uCelné vynaloZené ndklady na odstranéni vady. Niklady prokdze zhotovitel
objednateli G¢etnimi doklady dle platnych zdkoni a predpisi.

¢) V piipadé, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatclem opravnéné reklamované vady dila,
uhradf zhotovitel objednateli vedkeré prokazatelné a ideln& vynaloZené naklady na odstranéni
vady, a to vEetné znaleckych posudki, sond, vykopli a méfeni, které bylo nutno poridit
k prokézéni oprdvnénosti reklamace. Naklady prokdZze objednatel déetnimi doklady dle
platnych zdkonu a predpisd.

d) Odstrafovéni vady ohroZujici mujetek, zdravi nebo Zivot, bude zahdjeno nejpozdéji do 2
pracovnich dnu od obdrZeni ozndmeni — Skoda, kterd vznikne poruSenim této povinnosti, jde
k tiZi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoZnit pracovnikiim zhotovitele na jejich poZddani piistup do prostor
nezbyinych pro odstranéni vady, pokud bez soudinnosti objednatele neni tento pistup mozny.
Pokud tak prokazateln& neucinf, neni zhotovitel vprodlenf stermfnem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovidd za $kody, které v diisledku
v¢asného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpFistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazateln&
pisemné, c-mailem, faxem, poZddat alespon 5 dnf pfedem, u vady ohroZujici majetek, zdravi
nebo Zivot telefonicky obratem.

Do doby sepsdni pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
oprdvnénym a dohodnutym zdstupcem objednatele neni vada pokldddna za odstrandnou. To
neplati v pfipad® neoprdvnéného odmitnuti pfevzetf odstranéni vad a potvrzeni zdpisu zdstupcem
objednatele.
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9.1

9.2
a)

9.3

94

9.5

9.6

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni price, kieré json pfedmétem této smlouvy, fadné a véas, ve stanoveném terminu
dilo dokongit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni cenu za jeho
provedeni.

Odpovédnost za fkodu

Zhotovitel odpovida za Skody zpiisobené na zhotovovaném dile po celou dobu providéni dila aZ
do plevzeti predmétu dila objednatelem bez vad, ledaZze by prokdzal, Ze ke Skod¢ doSlo za
okolnosti vyludujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel déle odpovida za
Skody zpusobené pfi realizaci dila objednateli nebo treli osob¢ na majetku, Zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dfla aZ do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovidd za
§kodu, kterd byla zpiisobena ¢innosti jeho zam&stnancil &i jinych osob, které se s jeho souhlasem
&i vedomim na realizaci dila podileji. V pfipad¢ jakéhokoli narufeni ¢i po¥kozeni majetku
objednatele &i (feti osoby (napf. objektd, prostranstvi, komunikaci, inZenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit, a neni li to moZné, tak
poskytnut finanéni ndhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ spoluvlastnikem zhotovované
veéci.

Objednate]l mZe nafidit dodasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z ddvodd na strané zhotovitele, pivodni lhiity a terminy se v lakovém piipad¢ nové sjednaji.
Trvé-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem,
miiZe zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém pfipadé md zhotovitel privo na
nédhradu veskerych prokdzanych ndkladu, uslych odmén a pfipadnych $kod v diisledku takového
zastavenf vzniklych. To vSak neplati v pfipadé zastaveni stavby z diivodl na strané zhotovitele,
napf. porufovini bezpefnostnich, hygicnickych a technologickych pfedpisii a norem,
nerespektovani statickych omezen{ konstrukei, nebo zapracovini vadnych material(l a zaifzeni
do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré pripadné spory budou fedit vzdjemnou dohodou.
V pfipadé, Ze sc predmét sporu nepodaif odstranit, md kaZdd ze smluvnich stran pravo obritit se
na soud a poZadat o vydén{ rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je oprdvnén odstoupit od smlouvy pouze za ndsledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zpUsobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud prekracuje
terminy dfléfho plnéni a pfedini dila jak vyplyvé z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnu, nebo nerespektuje oprdvnéné poZadavky koordindtora BOZP a TDS, byl na existenci
viile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pfsemnou vystrahou a nesjednal ndpravu
ani do 10 dnt od doruteni vystrahy, nebo

b) jesthZe na majetck zhotovitele byl prohldSen konkurz nebo zhotovitel ztratil oprdvnéni
k podnikatelské ¢innosti, nebo

¢) byly spinény zdkonné moZnosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zdkona &.
134/2016 Sh.

V piipadé, Ze v pribbéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel v zaddvacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici ¢dsti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliiovat kvalifika¢ni pfedpoklady minimdlné ve stejném rozsahu, jako plvodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokdzat jesi¢ pied uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, pfi¢emz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavfeni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zivazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni urteného
k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prdv, s nimiZ bude zhotovitel oprivnén
disponovat v ramei realizace dila, a to alespoit v rozsahu, v jakém plvodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.
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9.7

9.8

29

9.10

9.11

0.12

9.13

9.14

Smluvni strany prohlaSuji, ze v dobé uzavieni élo smlouvy existuje na tizemi Ceské republiky
ohroZeni zdravi v souvislosti s prokédzinim vyskytu koronaviru (oznacovany jako SARS CoV-
2), pricemZ uddlosti majic{ piivod vtomto ohroZeni povaZuji smluvn{ strany za okolnosti
vyluujici zhotovitelovu odpovédnost za $kodu a zhotovitelovu odpovédnost za prodleni dle
smlouvy, a to v piipadé, pokud takové uddlosti zhotoviteli zabrani ve splnéni pfisiuiné
povinnosti dle smlouvy (ddle ,pfekdZka koronaviru™). V takovém pfipadé se zhotovitel
zproit'uje povinnosti k ndhradé Skody za porueni takové povinnosti a odpoveédnosti za prodleni
se splnénim takové povinnosti. Zhotovitel bez zbyleéného odkladu oznami objednateli, Ze
prekdzka koronaviru nastala. Uéinky pfekazky koronaviru jsou omezeny pouze na dobu, dokud
prekdZka koronaviru trvd. V disledku pfekdZky koronaviru se prodluZuje doba plnéni
zhotovitele dle smlouvy o takovou dobu, kterd bude spravedlivd a dGvodnd s piihlédnuti ke
viem okolnostem pfekaZky koronaviru (v¥padek a opétovné zahdjeni doddvek materidlu apod.).
Smluvni strany maji pravo odstoupit od smlouvy, jestlize prekdzka koronaviru trvd déle nez 6
(Sest) mésici.

Provozovatel a budouci vlastnik predané stavby je opriavnén uplatiovat reklamace zédrucnich
vad dila pifmo u zhotovitele a odstranéné vady dila rovnéz od zhotovitele pfejimat, Osoby
opriavnéné jednat za objednatele a provozovatele pfi uplatfiovénf reklamaci vad v zaruéni dobé
budou zhotovitelem zapsdny do pfeddvaciho protokolu po ukondeni a pfedini stavby nebo bude
dodate¢né jejich seznam zhotoviteli prokazatelné predin.

Zholovitel souhlasi se zvefejnénim této smlouvy véeiné viech jejich piiloh na webovych
strinkdch objednatele (na profilu zadavatele) a v Registru smluv dle zdk. ¢. 340/2015 Sb. jak v
piipad¢, Ze to bude podle teského privniho fadu zapotiebi, tak i v pFipadé pochybnosti, zda Lo je
¢i nenf podle Eeského pravniho tadu (feba. Smluvni strany prohlaSuji, Ze skute¢nosti uvedené v
této smlouvé nepovauji za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoven{ § 504 zédkona ¢. 89/2012
Sb. a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv podminek. Smluvn{
strany sjedndvajf, Ze smlouvu zvefejni zastupci smluvni strany Mésto Chrudim.

Zhotovitel souhlas{ s tim, Ze vykon technického dozor stavebnika nesmi provadét dodavatel, ani
osoba s nfm prdvné propojend.

Komunikace v priibéhu realizace dila bude v maximilni moZné mife probihat
elektronicky, napf. pomeci e-maili, ¢i telefonicky.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu viemi smluvnimi stranami a nabyvd déinnosti
okamZikem uvefejnéni v registru smluv dle zdkona &. 340/2015 Sb.

Zmény v obsahu smlouvy, kierymi se méni priva a povinnosti z ni vyplyvajici, lze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
ucinnost dodatktl této smlouvy nevyhnutelné nastupuje aZ s jejich uvefejnénim v souladu sc
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, Ze dodatek miiZe byt uzavien po skonéeni platnosti smluvnich termini dle
této smlouvy a zpétnd ucinnost je v pfipadé vkladovini do registru vylouéena, bude dodatek
v takovém piipadé obsahovat ustanoveni, kterym budou odstrunény sankce, ke kterym by jinak
mohlo dochdzet, protoze nelze sjednat zpétnou ucinnost dodatku a kdy v reakei na redlnou
zménu siluace by dochizelo k ¢asovym prodlevim nezbytné¢ spojenym s dobou potfebnou pro
zdkonnym zpusobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran (projednédni v radé
mésta, ap.),

Nevynutitelnost ncbo neplatnost kteréhokoliv &lanku, odstavee, pododstavee nebo ustanoveni
této smlouvy neovlivni vynutitchnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smlouvy. Je-li nebo
stane-li se tedy nékteré ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i neicinné, nedotyka se to ostatnich
ustanoveni této smlouvy, kterd zistdvaji platnd a ucinnd. Smluvni strany se v tomto pfipadé
zavazuji  dohodou  nahradit  ustanoveni  neplatné/neddioné  novym  ustanovenim
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plamym/i¢innym, které nejlépe odpovidd plvodné zamySlenému dGéelu ustanovent
neplainého/netiéinného. Do této doby plati odpovidajici lprava obecn& zdvaznych prdvnich
predpist Ceské republiky.

9.15 Zadny projev stran u&inény pfi jednéni o této Smlouvé ani projev ucinény po uzavieni této
Smlouvy nesmf byt vykldddn v rozporu s v¢¥slovnymi ustanovenimi této Smlouvy a nezaklada
Z4dny zdvazek Z4dné ze stran. Strany vyslovné sjedndvaji, Ze je vyloueno, aby nad rdmce
vyslovnych ustanoveni této Smlouvy byla jakdkoliv prdva a povinnosti dovozovéna z dosavadn{
¢i budoucf praxe zavedené mezi stranami & zvyklosti zachovdvanych obecng & v odvétvi
tykajicim se pfedmétu plnénf této Smlouvy. Vedle toho ale nezdvisle na pfedchozfm souvéti
strany potvrzujf, Ze si nejsou v&domy Z4dnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich
zvyklost{ & praxe. Veskeré dohody uéinéné pfed podpisem této Smlouvy a v jejim obsahu
nezahrnuté, pozbyvajl dnem podpisu Smlouvy platnosti bez ohledu na funkéni postaveni osob,
které pfedsmluvni ujednén{ u€inily.

9.16 Zhotovitel se zavazuje zachovévat miéenlivost vii¢i tetim strandm o viech skuteénostech, o
nichZ se dozvf u objednatele pfi plnénf zdvazkl dle smlouvy (zhotovenf dfla) nebo v souvislosti
s nfm. To plati zejména o osobnich udajich, citlivych tdajich a o bezpe€nostnich opatfenich
definovanych podle platnych pravnich norem, jejichZ zvefejnéni by ohrozilo zabezpeCeni
osobnich a citlivich tidaji ve smyslu Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679
ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnfch Gdaji a
0 volném pohybu téchto udajb.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ptijal bezpe€nostni opatfeni k zajiSiénf ochrany osobnich a citlivych
tidajti zpfistupnéné objednavatelem pfed jejich zneuZitim nebo tnikem prostfednictvim svych
zaméstnanct nebo smluvnich partneril.

Zhotovitel prohlauje, Ze jeho zaméstnanci a smluvni partnefi pfichdzejic pfi vykonu své price
do styku s osobnimi a citlivymi udaji zpf{stupnénymi objednavatelem byli nileZit¢ poudeni o
povoleném zplisobu naklddéni s takovymi ddaji a byli sezndmeni s nésledky jednéni, které by
bylo v rozporu se zdkonnou iipravou.

9.17 Smluvni ujednéni jsou zdvaznd i pro eventuelni pravn{ néstupce obou smluvnich stran.

9.18 Priva a povinnosti vyplyvajfci z této smlouvy a ji vyslovné neupravend sc fidi zejména
zdkonem & 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik a dal§imi obecn& zdvaznymi pravnimi pfedpisy.

9.19 Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

V Chrudimi dne 9008, 2021 VPrazedne 7% 9 2029
Za objednatele:
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Ing. Frantibek silng, MBA
starosta mésta
SITEL, spol. s r.o.
Mad Elektramou 1626/45
106 00 Praha 10
tel.: 267 198 111
Prilohy: Dis: CZ44797320 [g

Piiloha &. 1 Nabidkovy rozpocet
Pifloha¢.2  Seznam vyrobki s krat3{ zérukou dle bodu 8.3. této smiouvy, pokud je relevantni
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