
S M L O U V A  O D Í L O
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 anásl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v pl. znění, dále také jen „smlouva", popř. „SoD“

Oprava silnice IIL00354 u MÚK se silnicí 1/3 u Kamenného Újezdu

158/P/2021 Oprava silnice III/00354 u MÚK se silnicí 1/3 u Kamenného Újezdu

číslo smlouvy zhotovitele: 84l/TD /TC /21/61 číslo smlou

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník):

Sídlo:

Zastoupený:

tel:

e-mail:

IČO:

ID datové schránky: 

Bankovní spojem:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice 

Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizk.^^^

387 021 010 

sekreturialia.5usik.cz

70971641 DIČ: CZ70971641

cadk8eb

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních:
Zástupce ve věcech technických:

Technický dozor stavebníka (dále TDS): 

jako „ objednatel“ na straně jedné

Ing. Andrea Jankovcová

v m m m

tel.: 387 021 010 
tel.: 387 021 014 
tel.: ■ ■ ■  
tel.:

1.2. Zhotovitel: STRABAG a.s.

Sídlo:

Zastoupený:

tel.:

e-mail:

IČO:

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

vedoucím PJ, na základě plné moci 

ekonomkou PJ, na základě plné moci
387 004 305

608 38 744 DIČ: CZ60838744

ID datové schránky: 8yuchp8

Bankovní spojení:

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl 
B, vložka 7634, datum zápisu 1. března 1994

Zástupce ve věcech smluvních: vedoucí PJ, na základě
plné moci tel.:

Zástupce ve věcech technických:

Odpovědný stavbyvedoucí: 
jako „ zhotovitel “ na straně druhé

ekonomka PJ, na základě 
plné moci tel.:

tel.:

tel. (č. autorizace 0101999)
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Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Oprava silnice III/00354 u MÚK se silnicí 1/3 u Kamenného Újezdu“

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 
převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je silnice III/00354 u MÚK se silnicí 1/3 u Kamenného Újezdu

2.2. Rozsah a podmínky provádění dílajsou dány zadávací dokumentací č. 158/P/2021 „Oprava silnice 
III/00354 u MÚK se silnicí 1/3 u Kamenného Újezdu44, vypracovanou Správou a údržbou 
silnic Jihočeského kraje a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou 
součástí této SoD.

2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec zadávacích podmínek výběrového 
řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných orgánů při 
stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby 
vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně 
zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a 
mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD 
ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, 
a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální 
požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. 
V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je 
prováděl sám.

2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden 
ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však 
považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace 
v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji 
v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas 
s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na 
stejnou zakázku vlastní nabídku.

3. Termín plnění

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad září - říjen 2021)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5-ti kal. dnů po vyzvání objednatelem. 

Dokončení prací a předání stavby: 5 kal. dnů ode dne předám staveniště včetně

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně 
všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout 
potřebnou součinnost a staveniště převzít.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

• objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

158/P/2021 Oprava silnice III/00354 u MÚK se silnicí 1/3 u Kamenného Újezdu
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3.4. Stanovení nového termínu dokončení stavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena dOa bez DPH 983 492,87 Kč
DPH 21 %___________________________________________________________206 533,50 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 1 190 026,37 Kč

slovy: jeden milion jedno sto devadesát tisíc dvacet šest korun českých třicet sedm haléřů 
včetně DPH.
Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických 
/případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil 
ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění,

b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 
objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),

c) změní-li se sazby DPH.

4.5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 

provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

objednatelem.
c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

zhotovitelem.
d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím 

technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad 
rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 
této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.
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4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem 
změny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před 
jejich provedením.

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného 
technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny 
položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální 
cenovou úrovní;
pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 
možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita 
individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým 
dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek 
s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak 
skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je  povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení
návrhu zhotovitele.

158/P/2021 Oprava silnice III/00354 u MÚK se silnicí 1/3 u Kamenného Újezdu

5. Platební podmínky

5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, 
potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Doba splatnosti 
faktury je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).

5.2. V případě převzetí díla s drobnými vadami či nedodělky, které nebrání užívání a postupu dalších 
prací, bude pozastávka u faktury činit 5 % z fakturované částky včetně DPH. Pozastávka bude 
uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po odstranění příp. drobných vad a nedodělků v 
dohodnutém termínu dle bodu 6.15. této smlouvy.

5.3. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a 
podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě 
přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury 
objednateli.

6. Provádění díla

6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se dúkiadně seznámil s zadávací dokumentací pro provádění stavby a že 
bude při přípravě i při provádění prací postupovat podle ní.

6.2. Zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu před zahájením realizace díla kontaktovat správce 
signalizačního zařízení ohledně zřízení detektorových smyček a poskytnout řádnou součinnost.

6.3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před 
stanovenou dobou.

6.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení 
na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození.

6.5. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování 
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. 
Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny 
osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.

6.6. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební 
povolení/souhlas s ohlášením stavebních prací na předmětnou stavbu. Náklady spojené se zařízením
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158/P/2021 Oprava silnice IIL'00354 u MÚK se silnicí 1/3 u Kamenného Újezdu

a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.

6.7. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. 
Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí 
a okolí stavby.

6.8. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko.

6.9. Realizace díla bude probíhat za částečné uzavírky komunikace v místě stavby. DIO projedná 
zhotovitel.

6.10. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.11. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, 
které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem 
a byly zjištěny v průběhu stavby.

6.12. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem 
objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.13. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním 
předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. 
zjištěných závad.

6.14. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického 
či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a 
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla.

6.15. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele 
-  TDS -  uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, 
kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP. O předání a převzetí 
díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící 
užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude 
oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá 
výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií 
dokumentujících proběh realizace díla na CD nosiči.

6.16. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby 
(datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno 
pověřeným zástupcem objednatele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 36 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode 
dne předání a převzetí stavby.
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7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních 
vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém 
termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. 
Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku 
za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení Či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit.

7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí 
přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného 
díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu.

7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu 
je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.

7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. 
znění.

8. Sankční ujednání

8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč bez DPH za každý 
i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 6.14. 
této SoD). Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným 
úkonem objednatele.

8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.3. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených 
v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.14. této SoD) bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž 
je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.4. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných
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v záruční době (viz bod 7.4. této SoD), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je  zhotovitel v prodlení, a 
za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.5. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.

8.6. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

158/P/2021 Oprava silnice III/00354 u MÚK se silnicí 1/3 u Kamenného Újezdu

9. Ostatní ujednání
9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele 
písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě 
bude zhotovitel nečinný, je  objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i 
pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka 
pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. 
Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných 
registrech, jaKO například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

9.4. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání 
v souvislosti s bodem 9.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, 
včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě 
s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu 
uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy 
o dílo.

9.5. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude 
doplněna před jejím podpisem.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 
ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č . ... ke smlouvě o dílo č . ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. 
se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 158/P/2021 a nabídka 
zhotovitele ze dne 16.9. 2021 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 
písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR; a jejich správcem se stává Správa a 
údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a 
skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osob-ním údajům, jejich 
opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky 
budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat 
prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou 
uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých
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právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

10.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

10.11. Nedílnou součástí této SoDjsou přílohy:

• příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 16.9. 2021
• příloha č. 2 -  Kontrolní a zkušební plán (doloží vybraný dodavatel před podpisem smlouvy)

158/P/2021 Oprava silnice III/00354 u MÚK se silnicí 1/3 u Kamenného Újezdu

Za objednatele:
České Budějovice dne: 3 Q 09 2021

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:
České Budějovice, dne:

ekonomka PJ, na základějňné moci
STRABAG a.s.



REKAPITULACE STAVBY
K M  CBJ I 1/00354-001
Stavba: Oprava silnice III/00354 u MÚK se silnici I/3 u Kamenného Újezdu

KSO: CC-CZ:
Míslo: u MUK se silnicí 1/3 u Kamenného Újezdu Datum: 16.9.2021

Zadavatel: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IC; 60836744
STRABAG a s DIČ: CZ60838744

Projektant: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje po DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: IC.
DIČ:

Poznámka:
Dálka realizace 5 kalendářních dnů.

Cena bez d ph 98 3 492,87

Sazba daná Základ daná Výše dané
DPH základní 21,00% 98 3 492,87 206 533,50

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 190 026 ,37

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpisy Razítko

O bjednavate l Uchazeč

D a tu m  a p o d p is : Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
<PC CB 111/00354-001

Stavba: Oprava silnice III/0Q354 u MÚK sg silnicí I/3 u Kamenného Újezdu

Misto: u MUK se silnicí U3 u Kamenného Ulezdu Datum: 16.9.2021

Zadavatel:

Uchazeč:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o 

STRABAGa s

Projektant:

Zpracovatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

KM Popis Cena bez DPH [C2KJ Cana s DPH [CZK] Typ

N áklady z rozpočtů 983  492 ,87 1 190 026 ,37

SO101 Oprava silnice III/00354 8,840 - 8,970km m m m M B STA
Doplňující
údale

Doplňující údaje - DIO STA

SO102 Oprava silnice III/00354 9,023 - 9,080km STA
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Stavba:

Oprava silnice 111/00354 u MOK se silnici 1/3 u Kamenného Újezdu 

Objekt:

$ 0 1 0 1  - O prava s iln íce H I/00354 8 ,840 - 8 ,970km

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSC. CC-CZ:
Místo: před MÚK Datum: 16.9.2021

Zadavatel: 1C: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IC: 60838744
STRABAG a.s DIČ: CZ60838744

Prolektant: IČ: 70971641

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovate: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazoa daná Výše daná
d p h  z á k l a d n í 21,00%

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH V CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Jtezitko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice 111/00354 u MÚK se silnicí 1/3 u Kamenného Újezdu

Objekt:

SO101 - O prava s iln ice III/00354 8 ,840 • 8,970km

Místo; před MUK Datum: 16.9.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a s. Zpracovatel:

Kód d ilu  - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu práci B I M H

HSV - Práce a dodávky HSV
1 -Zemni práce 

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedeni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

OST - Ostatní

Stí a na 2 7 4



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice 111/00354 u MUK se silnici 1/3 u Kamenného Újezdu

Objekt:

SO101 -  O prava  s iln ice  ill/00354  8 ,840  - 8 ,970km

Místo: před MUK

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 1692021

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Zpracovatel:

PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
0 1 Zemni práce

54 K 113727 FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. 
ODVOZ DO 16KM ....... j  M3 93,600 ^ H H » T S K P 2 0 2 1
FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 16KM 
v tl. 100 mm 
délka 130 
šířka 7,2 
hloubka 0.1 
130*7.2*0.1

ř  *
113727

FKE20VANI ZPEVNĚNÝCH PLÓCH ASFALTOVÝCH, 
ODVOZ DO 16KM______ ..... _  '

M3 1.200
pp FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH. ODVOZ DO 16KM

w v t l  60 mm (lokální sanace rozsah bude upřesnén po od frézování)

w délka 5
w šířka 2
w hloubka 0.06
w počet 2
w 5*2-0,06*2 1.200

D 5 Komunikace pozemní
61 K 1572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 M2 20.000 i

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE OO 0.5KG/M2 
Poznámka k souboru cen;
- dodáni v iecn předepsaných materiálů pro poslriky v předepsaném

PSC m notsM  - provedeni dle pfedepaanéno tecr>noK>gfcx4hc předpisu - zřízeni 
vrstvy bez rozlišeni tlfky, pokládáni vrstvy po etapách - úpravu napojeni, 
ukončeni

w ČSN 736129,TKP kapž6

w lokální sanace předpoklad plochy (bude upřesněno po odfrézovánl)

w délka 5
w šířka 2
w počet 2
w 6*2*2 20.000

57 K 572214 ■Sp o jo v a c í p o s t r k z  m o d if ik  e m u lze  d o  
Q .5KS/M 2 . ______  ■

M2 936,000

59 K
pp

v množství zbytkového pojva 0.2 kg/m2
ČSN 736129.TKP kap26
délka 130
šířka 7.2
130*7,2

" T p o jo v a c i p o s t ř ik  z  m o d if ik  e m u lžě  ď o
Í0.SK6JM2__________________________
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2
v množství zbytkového pojivá 0.4 kjj/m2
ČSN 736l29.TKPkap.26
délka 130
šířka 7 2

M2
936.000

936.000 0TSKP 2021

56 K 1574B34 ASFALTOVÝ BĚTON PRO OBRUSNE VŘSŤVY MODIFIK 1 ,  936 000 
ACO 11*. 11STL. 40MM

58 K 574D56

W
W

40 MM
ACO 11S (PmB 45/80-60)
ČSN 738121 ,TKP kap.7 
délka 130 
šířka 7.2 
130*7,2
AŠFALTOVY BETON PRO LOZNl VRSTVY MODIFIKACI 
!16+. 16S TL. 60MM ,  ___________ __________ I
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16*. 18S TL 
63MM
Poznámka h souboru oan;
■ dodáni směsi v požadované kvahti ■ očt& tirl podkladu ■ u lo tan l směsi cle 
přaoepsaného tachnologiekáho předpisu. zhutněni vrstvy v předepsané 
tlou ifce  - zřízeni vrstvy bez roztilenl iiňcy. pokládáni vrstvy po etapách, 
včetně pracovních spař a spojů - úpravu napojani. ukončeni podél 
obrubníků, dilatačních zařízen1. odvodřlovaclch proužků, odvodhovačů. 
vpusti, šachet a pod. - nezanmuje postřiky, nátěry - nezanmuje těsném' 
poděl obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodčovackh proutků. 
odvodčovačů vousů šachet a ood 
A C L  16+ (PmB 25/55-60)
ČSN 736121.TKP kap.7 
délka 130 
šířka 7,2

w 130*7,2 936.000 k

I 60 | K 1574E56 áBTa lt ó v y  b e t ó n  p r o  p o d k la d n í v r s t v y  a c p
!16*. 16STL.60MM .

M2 20,000 j

PP ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16*. 16S TL. 60MM

w ACP 16* (50/70)
w ČSN 736121.TKP kap.7
w lokální sanace předpoklad plochy (bude upřesnéno po odfrézovánl)
w célka 5
w šířka 2
w počet 2
w 5*2*2 20,000 i

I 62 K I577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M 23.0ÓST |
PP VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU
w sanace trhlin dle TP115. upřesněni délky po odfrézovánl
w dél*a 23
w 23 23.000

O 8 Trubní vedeni
63 K [89921_ VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1.000 |
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Stavba:

Oprava silnice 111/00354 u MÚK se silnicí 1/3 u Kamenného Újezdu 

Objekt:

S O 102 - O prava  s iln ice III/O0354 9 ,023 - 9 ,080km

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO: CC-CZ:
Místo: za MUK Datum: 16.9.2021

Zadavatel: IC: 70971641
Správa a údržba silnic J hočeskeho kraje p o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IC: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel. IC'
DIČ:

Cena bez DPH ■ ■ i

Základ daná Sazba daně Výše daně
d p h  základni 21.00%

snížená 0,00 15,00% 0.00

Cena s DPH v CZK ■ ■

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: _______________ R azítko____________________ Datum a podpis: __ ________ _ __________ Razítko

Objednavatel ~ Uchazeč

Datum a pod p i s : ______________ Razítko ______ Datum a podpis:______________________  ______  _____ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Sra.ia:

Oprava silnice 111/00354 u MUK se silnici 1/3 u Kamenného Újezdu

OOfekt:

S O 1 0 2 -  O prava  s iln ice  III/00354  9 ,023  - 9 ,080km

Místo: za MOK Datum: 16.9.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. 

Uchazeč: STRABAG as .

Kód dílu - Popis

Náklady ze sou.oísu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV

Projektant: 

Zpracovatel:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Cena celkem [CZKJ

1 - Zemní práce ■ ■

5 - Komunikace pozemní

8 - Trubní vedeni I H M i

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni mm
OST - Ostatní

SJraria 2



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Oprava silnice 111/00354 u MÚK se silnicí 1/3 u Kamenného Újezdu

Objekt:

S 0 1 02 - O prava s iln ice III/00354  9 ,023  -  9 ,080km

Misto: za MUK Datum: 16.9.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG as . Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemni práce ■ K

54! k 113727 FRÉZOVÁNI ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 
0D V0ZD 016K M  ......... _

M3 53,010 OTSKP 2021
p p FRÉZOVÁNI 2PÉVNÉNYCH PLOCH ASFALTOVÝCH OOV02 DO 16KM
w w tl 100 m m
W délka 57
W Sirka 9,3
W hloubka 0 .1
W 57*0.3*0.1 53.010

D 5 Komunikace pozemní m m sm
57 K 572214 s p o jo v a c í p o s tř ik  z  m o d if ik  e m u lz e  d o  o.skg im2 M 2 530.100 OTSKP 2021

PP SPOJOVACÍ POSTŘIK 2 MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2
w v  m nožstv í zbytkového po jivá 0.2 k fl/m 2
w Č S N  738129.TKP tóp.2«
w dé lka 57
w Sirka 9,3
w 57*9.3 630,100

5S- K 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0.ÍKG/V2 M2 530,100 mm M M OTSKP 2021
PP SPOJOVACÍ POSTfttK Z MODIFIK EMULZE DO 0.5KG/M2
w v m nožstv i zby tkové ho po jivá 0.4 kg /m 2
w ČSN 73612Í.TKP Kan.26
w dá lka 57
w áiřkfl 9.3
w 67*9.3 530,100

56 K 574B34

PP

w

58 K ’ 74D56

f l O r n L  i y v i  d l i  u m  r r \ u  U D r \ u o i i c  v r \ o  r v  i m w u in i \

ACO I V . *  IS TL 40MV _______
a s f a l t o v ý  b e t o n  p r o  OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIKACO 1 '*  11S 
TL 40MM
AC O  1 1S (P m B  45 /80-60 ]
Č SN  736121 .TK P  kap.7 
dé lka 57 
Sl(U  9.3 
57*9,3
A S F A L T O V Ý  B E T O N  P Ř O  L O Z N I V R S T W  M Č Ď IF IK  A C L

16STL 6 0 M M ________________________ |
ASFALTOVÝ BE TO N PfiO  LOŽNi VRSTVY MODIFIK ACL 16*. 16S TL 
flOMM
Poznámka A souboru o•/>.
■ dodán! smisj v požadované kvaUi - ofAtáni podkladu - uložan! sm itl dle 
ptaiapsanáho technologického pf9dp.nu, zhutněn! vrstvy v ptedapsani 
flouéfea - zřízen! vreřvy ta i roziien! ilřky, pokJádánl vrstvy po atapéch 
včetně pracovních spař a spojů - úpravu napojeni. ukončeni podal 
obrubníků, ddatačnich zařízeni, odvodňovadch proniků. odvodňovačů, 
vpust! šachet a pod - nezahrnuje postřiky, n itiry  - nezahrnuje Hanini 
POOÚ< obrubníků dstatačních zařízení, odvodňovadch proutků, 
odvoůňcvačů vdusii iachai a ooa 
AC L 18* <PmB 25/55-60]
ČSN 736121.TKP kap. 7
dé lka 57 
Sirve 9.3 
57*9.3

530,100 ^■i O TS K P  2021

530,100 ^ ^ ^ ■ 1  O TSKP 2021

O 8
63 K 89921
'  ~  p p

D 9

66 K 915111

Trubní vedeni
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ 
počat i 

1

Ostatni konstrukce a práce, bourání
VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ -
DODÁVKA A POKLÁDKA___
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ŽNAČEM BARVOU HLADKIVODOROVNĚ DOPRAVNÍ 
POKLÁDKA
V13 s balotinou-zňzem 
plocha 2,5

KUS

BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A

64 K 915111A VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČEN. BARVOU HLADKÉ - 
VODICÍ CARA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENI

pp VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČEkL BARVOU HLADKÉ - VODtCl ČÁRA 
250 MM S BALOTWOO ZŘÍZENÍ

P

w

Poznámka k poíoice:
lechncsá specifikace poJcika zahrnuje
■ dodání a pokládku nátimváho matením (máři se pouze na říza né ptochaj 
- přadinaianí a nflaxnl úpravu 
dá lka 17

w 17

D O S T G s .a tn i

O TS KP 2 0 2 1

m m
■

2,600

17.000 H )  OTSKP 2021

M2

w

530.100

M2
PP

PSC

w

530.100

1.000

1.000

TSKP 2021X. 2 ,5 0 0

p p

M

17.000
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Stavba:

Oprava silnice 111/00354 u MUK se silnici 1/3 u Kamenného Újezdu 

Objekt:
Doplňujíc! údaje - Doplňujíc! údaje - DIO

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

KSO:
Místo: u MUK se silnici 1/3 u Kamenného Uiezdu

CC-CZ:
Datum: 16.9.2021

Zadavatel: !C: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. DIČ: CZ70971641

Uchazeč: IC: 60838744
STRABAG a s DIČ: CZ60838744

Projektant: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. DIČ: CZ70971641

Zpracovatel: .. O
 

^
 O

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní 
snížená

Zák.ad dané 
■ ■ ■ ■

0.00

Sazba daně 
21.00%  
15.00%

ý5e a&iiě 
H i

coo

Cena s DPH v CZK m m tm

P ro jektant Zpracovatel

JDatu ^ a podpis: Razítko Datum t podpis Raz ko

dnavatel UchazaC

Datum a podp's Razítko Datum a podr s Razítko

Strana 1 z 3



Stavba:

Oprava silnice 111/00354 u MÚK se silnici 1/3 u Kamenného Újezdu

Objekt:

6

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

D o p lň u jíc í úda je - D op lň u jíc í údaje - DIO

Místo: u MUK se silnicí 1/3 u Kamenného Uiezdu Datum: 16.9.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem {CZK]

Náklady ze soupisu práci m m m

OST - Ostatní ■ S M B
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:
Doplňující údaje - Doplňující údaje - DIO

Místo: u MUK se silnicí 1/3 u Kamenného Uiezdu Datum: 16.9.2021

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o. Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč: STRABAG a s Zpracovatel:

Oprava silnice 111/00354 u M ŮK se silnici 1/3 u Kamenného Újezdu

P C  Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [C2K] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

N á k la d y  s o u p is u  c e lk e m

0 O S T O s ta tn í

1 K 02710 POMOČ PRAČE ZRIZ NEBO ZAJlST OBJI2DKY A ~  
PŘISTUP CESTY KPL | 1 ,0 0 0 m m a m  o t s k p  2021

pp

PSC

w
v v

POMOC PRAČE ZftlZ NEBO ZA JIŠ t OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY 
Paznám km  k Moubofu emn
la /  THJté v « ik» ré  n á k itd v  tp tn»ná  t cti*ónsta iern  DataOov&rým, 
poČel 1

1 1,000
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STRABAG a.s.
OBLAST Č. BUDĚJOVICE 
VRBENSKÁ 31
370 06 Č. BUDĚJOVICE / ČR

STRABAG

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Stavby

Oprava silnice III/00354 u MÚK se silnicí I/3
u Kamenného Újezdu

SO101 - km 8,840-8,970 
SO 102 -  km 9,023-9,080

Datum vyhotovení:(změny) 29.9.2021

Celkem stran včetně titulního listu: 6 

Výtisk č.: ' i

Vyhotovil:
technolog oblasti 
Č. Budějovice

_______
■i



Oprava silnice 111/00354 u MÚK se silnicí 1/3 u Kamenného Újezdu Kontrolní a zkušební plán STRABAG a.s.

Oblekl: SO  101 a 102

,  SO  101 - sa III/00354 km 8.840 - 8,970. SO  102 - sil. 111/00354 km 9,023 9  0«0
Část:
Technologický proces: spojovací postřik Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř.číslo Předpis Před mé t kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadované Počet mé mých Požadovaný Kontrolu provede 
(firma a odp.prac.)kontr stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek

parametr a zkoušku
1 postřik spojovací 

emulze C60 B5
prohlášeni o vlastnostech pro každý zabudovaný materiál 20.0 m2 technik kvality

2 postřik spojovací
emulze C60 BH5

prohlášeni o vlastnostech pro každý zabudovaný materiál 2 932 m2 technik kvality

Objekt: SO  101 a 102

SO  101 - sil. III/00354 km 8.840 - 8.970, SO  102 - sa. III/00354 km 9.023 - 9,080
Část
Technologický proces: spojovací postřik Druh kontroly jakosti: kontrolní

Poř číslo Předpis Předmét kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
konár. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku

1
ČSN 73 6129 postřik spojovací PS-C 

C60 B5
pod vrstvou ACP 16+ 
(lok.vvSDraw SO 1011

rovnoměrnost postřiku-nastaveni na 
postřikovacim vozidle 0.4 kg/m2 vizuálně 20.0 m2 průběžně zholovitel postřiku
vyš té pění postřiku vizuálně dtto dtto

3 ČSN 73 6129 postřik spojovací m odli - PS-C1 
C 6 0 B P 5
pod vrstvou ACL 16S (SO 101 a 102)

rovnoměrnost postřiku nastaveni na 
postřikovacim voze 0,4 kg/m2 vizuálné 1 466,1 m2 průběžně zhotovitel postňku
vyšlé pění postřiku vizuálně dtto dtto

4
ČSN 73 6129 postřik spojovací m odli - PS-C6 

C 60 BP5

rovnoměrnost postřiku-nastaveni na 
postřikovacim voze 0,4 kg/m2 vizuálně 1 466,1 m2 průběžné zhotovitel postňku
vyílřpeni postňku vizuálně dtto dtto

pod vrstvou ACO 11S (SO 101 a 102)

Poznámka: Množství postřiku bude kontrolováno vizuálně - průběžnou kontrolou nastaveni na postřikovacim vozidlo

29.9.2021 1/5 vypracoval:.............................



Oprava silnice 111/00354 u MUK se silnici 1/3 u Kamenného Újezdu Kontrolní a zkušební plán STRABAG a.s.

Objekt: SO 101 a 102
Část: SO 101 - sř. III/00354 km 8.840 - 8,970. SO  102 - s l. 111/00354 km 9,023 - 9,080
Technologický proces: podkladní asfaltová vrstva -A C P 16+ 50770 Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř čisto Předpis Předmět konlroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kortfrolu provede
konlr stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 CSN 73 6121 ACP 16+

60
prohlášeni o vlastnostech pro každý druh asf směsi 56 m3 min. 1 technik kvality

Objekt: SO 101 a 102
Část: SO 101 - sil 111/00354 km 8,840 - 8,970, SO  102 - sil. III/00354 km 9,023 - 9,080
Technologický proces: podkladní asfaltová vrstva - ACP 16+ 50/70 Druh kontroly jakosti: kontrolní

Poř číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný P9 Žadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovujíc! parametr četnost jednotek počet zkoušek ífirma a odD prac.)

parametr a zkoušku
1 CSN 73 6121 ACP 16+ zrnitost 1 x za stavbuíSO), nebo 1 x 2000 t 134 t 1 laboratoř TPA CR

obsah pojivá 1 x za stavbutSO). nebo 1 x 2000 t 1
mezerovitost 1 x za stavbuťSO), nebo 1 x 2000 t 1

2 ČSN 73 6121 ACP 16+
60 mm

kontorla teploty směsi min 140 "C 1 x za hodinu pokládky dle skutečnosti dle skutečnosti stavbyvedoucí 
zápisem do SD

Poznámka: V případě výskytu viditelných poruch ve stávající ložní vrstvě po odfrězováni. budou dle rozhodnuti TDI provedeny lokální výspravy léchto mist směsi ACP 16+ Uvedená výměra výše je předpoklad.

29.9.2021 2/5 vypracoval: T.......... ................



Oprava silnice 111/00354 u MÚKse silnici 1/3 u Kamenného Újezdu Kontrolní a zkušební plán STRABAG a.s.

Objekt: SO 101 a 102

Část SO 101 - sil. III/00354 km 8,540 - 8,970, SO 102 - s l. III/00354 km 9.023 - 9,080
Technologický proces: ložní asfaltová vrstva - ACL 16S PmB 25/55-60 Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6121 ACL 16S 

60
prohlášeni o vlastnostech pro každý druh asf.směsi 1 466 m2 min 1 technik kvality

Objekt: SO 101 a 102

Část: SO 101 - sil. III/00354 km 8,840 - 8,970, SO 102 - sil III/0O354 km 9,023 - 9,080
Technologický proces: ložní asfaltová vrstva ■ ACL 16S PmB 25/55-60 Druh kontroly jakosti: kontrolní

Poř.člslo Předpis Předmět koni roly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná PoČel měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac )

parametr a zkoušku
1 C & N 73  6121 ACL 16S zrnitost 1 x za slavbuíSO), nebo 1 x 2000 t 210 t 1 laboratoř TPA ČR

obsah pojívá 1 x za stavbu(SO). nebo 1 x 2000 t 1
mezerovitost 1 x za stavbuřSO), nebo 1 x 2000 1 1

2 ČSN 73 6121 ACL 16S
60 mm

kontorla teploty směsi min 140 “C 1 x za hodinu pokládky dle skutečnosti dle skutečnosti stavbyvedoucí 
zápisem do SD

Objekt: SO 101 a 102

část: SO 101 - sil. IH/00354 km 8,840 - 8,970, SO 102 - sil. III/00354 km 9,023 - 9.080
Technologický proces: ložni asfaltová vrstva - ACL 16S PmB 25/55-6G Druh kontroly jakosti: kontrolní - na hotové vrstvě

Pořčislo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede 
(firma a  odp.prac )kontr. stanovující parametr četnost jednotek počet zkoušek

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6121 ACL 16S 

60 mm
SO 101

mira zhutněni sondou n 
mezerovitosl - sondou

96%; 0 9 8 %  21 1 x 500 m2 , min. 2 krát 936 m2 2 laboratoř TPA ČR
2,5 - 8,0 % 1 x 500 m2 , min. 2 krát dtto 2

2 ČSN 73 6121 ACL 16S 
60 mm
SO 102

mira zhutněni - sondou i] 
meze rov ilosl sondou

96%; 0 9 8 %  21 1 x 500 m2 . min. 2 krát 530 m2 2 laboratoř TPA ČR
2 ,5 -8 ,0 % 1 x 500 m2 . min. 2 krát dtto 2

Poznámka: 1) na hodnoceném úseku může být maximálně 20% výsledků míry zhutněni v intervalu 96% a i  97%, zbývajících 80% výsledků musí být z 97%.
2 ) Průměrné hodnoty plati pro hodnocený úsek s proj.tloušťkou vrstvy 50 mm a vótěi (s D z 16 mm) a 40 mm a větší (s D Z 11 mm) , v pfípadé nesplněni požadované 0  m íry zhutněni je rozhodující mezerovitost vrstvy

29.9.2021 vypracoval: ...........................3/5



Oprava silnice 111/00354 u MÚK se silnici 1/3 u Kamenného Újezdu Kontrolní a zkušební plán STRABAG a s.

Oblekl: SO  101 a 102

SO  101 - sl. III/00354 km 8.840 - 8,970, SO  102 - sil. III/00354 km 9,023 -  9,080
Část:
Technologický proces: obrusná asfaltová vrstva - ACO 11S PmB 45/80-65 Druh korároty l.ikosli průkazní

Pof.čislo Předpis PTedmět kontroly Kontrolovaná vlast nosí Poží Klovany Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovujíc! paramotr četnost lednotek počet zkoušek (llrma a odp rxac )

parametr a zkoušku
1 CSN 73 6121 

ČSN EN 13108-1
ACO 11S 
40

prohlášení o vlastnostech pro každý druh ast.směsi
936 m2

min.1 technik kvality

Obiekt: SO  101 a 102

SO  101 - s i ill/00354 km 8,840 - 8,970, SO 102 - sil III/00354 km 9,023 - 9,080
Část:
Technologický proces: obrusná asfaltová vrstva - ACO 11S PmB 45/80-65 Druh kontroly jakosti: kontrolní

Poř číslo Předpis Před měl kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr stanovujíc! parametr č<Mr Tst lednotek počet zkoušek (firma a odp prac )

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6121 ACO 11S zrnitost 1 x za stavbujSO). nebo 1 x 1000 t 88 t 1 laboratoř TPA ČR

obsah pojivá 1 x za stavbujSO). nebo 1 x 1000 t 1
mezerovitosl 1 x za stavbu(SO), nebo 1 x 10001 1

2 ČSN 73 6121 ACO 11S
40 mm

kontorla teploty směsi min. 140 -C 1 x za hodinu pokládky dle skutečnosti dle skutečnosti stavbyvedoucí 
zápisem do SD

Objekt: SO  101 a 102

.  SO 101 - sil. III/00354 km 8,840 - 8 ,9 /0 , SO 102 - sl. III/00354 km 9,023 - 9,080
Část
Technologický proces obrusná asfaltová vrstva - ACO 11S PmB 45/80-65 Druh kontroly jakosti: kontrolní - na hotové vrstvě

Poř.číslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet měrných Požadovaný Kontrolu provede
kontr. stanovující parametr četnost lednotek počet zkoušek (firma a odp orac )

parametr a zkoušku
1 ČSN 73 6121 ACO 11S 

40 mm
SO 101

míra zhutněni sondou 1> 0  98% 21 1 x 500 m2 , min 2 krát 936 m2 2 laboratoř TPA ČR
mezerovKost - sondou 2.0 - 7,0 r> 1 x 500 m2 . min 2 král dtto 2

2 ČSN 73 6121 ACO 11S 
40 mm
SO 102

míra zhutněni - sondou 11 96%: 0  9 8 *  21 1 x 500 m2 . min. 2 krát 530 m2 2 laboratoř TPA ČR
mezerovitost - sondou 2.0 - 7.0 % 1 x 500 m2 . min. 2 krát dtto 2

Poznámka: 1) na hodnoceném úseku muže být m axim á ln í 20% výsledků míry zhutnění v intervalu 96% až 97%, zbývajících 80% výsJedků musí být ž 97%
2) Prúmémó hodnoty platí pro hodnocený úsek s proj tloušťkou vrstvy 50 mm a vétŠI ( s D 2  16 mm) a 40 mm a větě i (s D z 11 mm) , v p fipadé nesplněni požadované 0  míry zhutněni je rozhodujici mezerovitosl vrstvy
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Oprava silnice 111/00354 u MÚK sc silnicí 1/3 u Kamenného Újezdu Kontrolní a zkušební plán STRABAG a.s.

Oblekt: SO 101 a 102

,. SO 101 - sB III/00354 km 8.840 - 8,970. SO 102 - sB. III/00354 km 9.023 - 9.080
Část
Technologický proces: ostatní Druh kontroly jakosti: průkazní

Pof.Číslo Předpis Pfedmél kortrolv Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet mémých Požadovaný Kontrolu provede
kontr stanovtflici parametr četnost jednotek počet zkoušek (firma a odp.prac.)

parametr a zkoušku
1 vodorovné dopravní znač. 

barva + ba lot i na
prohlášeni o shodé pro každý zabudovaný materiál 270 m 1 technik kvality

2 asfaltová zálivka spár a trhlin 
Biguma TL 82

prohlášeni o vlastnostech pro každý zabudovaný materiál 23 m 1 dodavatel materiálu
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