

**SMLOUVA O DÍLO**

č. Objednatele 053856

č. Zhotovitele, Nabídka č. 3PRO2100263-vesmir-210803

„Rekonstrukce měření hladiny, teploty na nádržích III. a I. kategorie, společnosti
ČEPRO, a.s.“**Čl. 1 Smluvní strany**

1.1. Objednatel: **ČEPRO, a.s.**
 se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, PSČ 170 00 Praha 7
 spisová značka: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
 bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 č. účtu: 11 902931/0100
 IČO: 601 93 531
 DIČ: CZ60193531
 zastoupený: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva
 Ing. František Todt, člen představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo: (každý samostatně)

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
technických			
zapisovat do deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: VAE CONTROLS, s.r.o.
 se sídlem: náměstí Jurije Gagarina 233/1 Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
 spisová značka: C 6037 vedená u Krajského soudu v Ostravě
 bankovní spojení: Banka CREDITAS a.s.
 č. účtu: 100543838/2250
 IČO: 489 90 470
 DIČ: CZ48990470.
 zastoupený: Ing. Martin Pecina, MBA, Jednatel

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
Smluvních			
technických			
zapisování do Stavebního deníku			
předání a převzetí díla			
dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP)			

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též „**Smluvní strany**“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

ČI. 2 Základní údaje a předmět plnění

- 2.1 Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádnému splnění této Smlouvy.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je potřeba Objednatele jakožto vlastníka provozních nádrží PHM ve skladech Objednatele, s péčí řádného hospodáře a v souladu s podmínkami kladenými platnou legislativou českého právního řádu za účelem zajištění bezpečnosti skladů pohonných hmot Objednatele, mít zajištěnu službu odborně způsobilé osoby, jež je oprávněna pro potřeby Objednatele provést rekonstrukci měření hladiny, teploty na nádržích III. a I. kategorie Objednatele, dotčené dílo vyzkoušet, uvést do provozu a předat řádně provedené dílo Objednateli.
- 2.3 Tato Smlouva je výsledkem zadávacího řízení vedeného Objednatelem postupem dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a je uzavírána dle platné legislativy jako smlouva o dílo s odkazem na § 2586 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 2.4 Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto Smlouvu a plnit závazky z ní plynoucí.
- 2.5 Předmětem této Smlouvy je realizace díla s názvem „Rekonstrukce měření hladiny, teploty na nádržích III. a I. kategorie, společnosti ČEPRO, a.s.“, konkrétně provedení rekonstrukce měření hladin, teploty, tlaku a havarijní hladiny na provozních nádržích pohonných hmot (dále také jen

PHM) Objedatele, spočívající ve výměně kabelových rozvodů, instalaci, dodání a montáži radarových hladinoměrů (dále též jen „Hladinoměr“), odporových teploměrů (dále také jen „Teploměr“), snímačů relativního tlaku (dále také jen „Tlakoměr“) reléových karet hladinoměru (dále též jen „ROC“) pro hlídání havarijní hladiny (dále také jen „HIHI“), (Hladinoměr, Teploměr, Tlakoměr, ROC s HIHI dále souhrnně též jen „měřidla“) na skladech PHM Cerekvice, Šlapanov, Třemošná, Hájek, Střelice, N. Město, Hněvice a Klobouky a které zahrnuje zejména:

2.5.1 vypracování realizační projektové dokumentace,

2.5.2 provedení výměny měřidel (vše včetně zajištění stavebně montážních prací, tj. dodání, instalace a montáž)

- a) 6 kusů automatických radarových hladinoměrů SM
- b) 62 kusů automatických radarových hladinoměrů PM
- c) 6 kusů odporových teploměrů SM
- d) 31 kusů odporových teploměrů PM
- e) 24 kusů snímačů relativního tlaku (tlakoměr PM)
- f) 73 kusů limitních snímačů RL
- g) 6 kusů limitních snímačů v radaru ROC

s tím, že shora uvedené zkratky mají následující význam

SM = pracovní měřidlo stanovené

PM = pracovní měřidlo

RL = relay output ROC= relay output card

2.5.2.1 Objednatel **Vymezení požadavků na měřicí komponenty** Automatické radarové hladinoměry s měřením teploty jako pracovní měřidla stanovená ve specifikaci dle ATEX (směrnici 2014/34/EC) do prostředí s nebezpečím výbuchu, ve stěně nádrže mezi zónou 0 a zónou 1 (1/2G), jiskrová bezpečnost Ex ia IIC, teplotní třída T3 nebo vyšší, skupina výbušnosti IIA

- automatický hladinoměr pro bezkontaktní měření pracující na principu frekvenční modulace nosné vlny (FMCW) napájený po smyčce 4 – 20 mA;
- certifikace funkční bezpečnosti SIL 2 a SIL 3
- schválení typu (pracovní měřidlo stanovené podle zákona č. 505/1990 Sb.,)
- automatický hladinoměr musí splňovat podmínky Opatření obecné povahy číslo 0111-OOP-C009-15 vydané ČMI, konkrétně čl. 7 – Následné ověření. (*Objednatel požaduje, aby ověření vždy probíhalo dle uvedeného ustnaovení opatření obecné povahy., to znamená na nádrži v provozu*)
- schopnost měření v ukliďňovací trubce (dle API)
- hladinoměr obsahuje zabudovanou signalizaci havarijní hladiny s reléovým výstupem
- teploměr s osmibodovým měřením teploty produktu
- přesnost měření pro hladinoměr: max. $\pm 0,5$ mm
- přesnost měření pro teploměr: max. $\pm 0,25^\circ$ C
- dodávka měřidel včetně prvotního úředního ověření měřidla a zajištění měřidla na místě
- zásadní podmínkou je nutnost náhrady hladinoměru na nádrži po dobu zkoušky v případě, že tato zkouška bude probíhat mimo nádrž. Náhrada hladinoměru musí splnit možnost provozu nádrže po dobu zkoušky a dodavatel zajistí tuto náhradu na minimálně 4 nádržích současně při jednom servisním zásahu. Náhrada musí být stejného typu a výměna musí proběhnout bez zásahu do integrity nádrže (anténa radaru zůstává na místě)
- zajištění kompatibility komunikace s instrumentací na ostatních nádržích jednotlivých skladů. Na této komunikaci je použita linka TRL/2 bus
- měřicí rozsah: až 50 m
- provozní tlak: -0,2 až 0,2 bar.

2.5.3 provedení výměny (pokládky) nových kabelových rozvodů od instalovaných měřidel do uzlů (rozvoden) řídicího systému skladu Objednatele, včetně oživení přístrojů a součinnosti s integrací měření do řídicího systému skladů Objednatele. Řídicí systém Objednatele je specifikován v Zadávací dokumentaci.

2.5.3.1 Kabelové rozvody budou vedeny s maximálním využitím stávajících kabelových tras. Tam, kde nelze tyto stávající trasy použít pak v nových trasách v zinkovaných žlabech, kabelových kanálech, ocelových zinkovaných trubkách,

2.5.3.2 kabely musí být v provedení samozhášivé, oheň retardující a musí odpovídat podmínkám jiskrově bezpečných obvodů. Instalace musí odpovídat normám ČSN 33 2000, ČSN EN 60079, ČSN CLC/TR 60079-32-1 (332320) a TP výrobců,

2.5.4 vypracování dokumentace skutečného provedení,

2.5.5 přípravné, související a dokončovací práce pro provedení díla vyjma činností, které zajistí Objednatel v rámci sjednané součinnosti,

2.5.6 ekologická likvidace a uložení všech hmot a odpadů včetně nebezpečných odpadů vzniklých při realizaci díla v souladu s obecně závaznými předpisy včetně doložení příslušných dokladů,

2.5.7 zajištění a předložení dokladů požadovaných Objednatelem a vyplývající z platné legislativy.

2.5.8 vyzkoušení díla, včetně zkušebního provozu (v souladu se stavebněprávními předpisy, za podmínek vyplývajících ze Závazných podkladů),

2.5.9 uvedení do provozu a to v rozsahu potřebném pro provedení díla dle pokynů a požadavků Objednatele v souladu s touto Smlouvou, jejími přílohami a dokumenty, na které odkazuje.

(dále jen „Dílo“)

a současně je předmětem Smlouvy zajištění následných ověření a zajištění kalibrací instalovaných měřidel (podle zákona č. 505/1990 Sb. v platném znění) po dobu minimálně 8 let od provedení Díla (dále také jen „Ověřování a kalibrace“).

2.6 Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas

2.6.1 provést Dílo jako celek a jeho jednotlivé části a Ověřování a kalibraci v souladu a za podmínek stanovených:

- a) touto Smlouvou, jejími přílohami, zejména v souladu s VOP a v souladu s ostatními přílohami Smlouvy a dokumenty, na které odkazuje,
- b) platnými právními a technickými předpisy a nařízeními a technickými normami,
- c) Závaznými podklady,
- d) pokyny Objednatele a podklady předanými Objednatelem,

2.6.2 a předat řádně provedené Dílo Objednateli a následně předat i činnosti, případně výstupy z ní vzešlé spočívající v Ověřování a kalibraci.

2.7 Zhotovitel je povinen provést Dílo a Ověřování a kalibraci v rozsahu a dle technického řešení podle níže uvedené dokumentace (dále jen „Závazné podklady“):

- a) Zhotoviteli předané a jím převzaté zadávací dokumentace ze dne 2. 7. 2021 k zakázce č. 166/21/OCN, nazvané „Rekonstrukce měření hladiny, teploty na nádržích III. a I. kategorie, společnosti ČEPRO, a.s.“, včetně jejích příloh (dále jen „Zadávací dokumentace“).
- b) nabídky Zhotovitele č. 3PRO2100263-vesmir-210803 ze dne 3. 8. 2021 podané do výběrového řízení k zakázce dle Zadávací dokumentace (dále jen „Nabídka“),
- c) pokyny Objednatele a v souladu s platnými právními a technickými předpisy, pravidly a technickými normami, jež pro provedení Díla Zhotovitelem sjednávají strany za závazné.

2.7.1 V případě rozporu mezi jednotlivými dokumenty Závazných podkladů má přednost Zadávací dokumentace.

- 2.7.2 Zhotovitel odpovídá za kompletnost Nabídky a za skutečnost, že Nabídka zajišťuje provedení Díla podle Zadávací dokumentace v celém jeho rozsahu a se všemi jeho součástmi.
- 2.8 Zhotovitel se zavazuje na základě této Smlouvy provést řádně a včas na svůj náklad a nebezpečí provozuschopné Dílo provedené a vyzkoušené v souladu s touto Smlouvou a dokumenty, na které odkazuje, v souladu s technickými a právními předpisy, Závaznými podklady a pokyny Objednatele, a předat provedené a dokončené Dílo Objednateli a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit při dodržení smluvních podmínek a ujednání za Dílo Zhotoviteli Cenu díla na základě a dle této Smlouvy. Obdobně se uplatní toto ustanovení na a Ověřování a kalibraci.
- 2.9 Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla a Ověřování a kalibraci veškeré obecně závazné předpisy českého právního řádu a rovněž vnitřní předpisy Objednatele, se kterými byl seznámen.
- 2.10 Zhotovitel je povinen provádět Dílo a Ověřování a kalibraci dle Smlouvy, jejích nedílných součástí včetně dokumentů, na které odkazuje, s odbornou péčí, dle požadavků Objednatele. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo a Ověřování a kalibraci plně vyhoví podmínkám, stanoveným platnými právními předpisy a podmínkám dohodnutým a vyplývajícím z této Smlouvy.
- 2.11 Zhotovitel je povinen provést Dílo a Ověřování a kalibraci ve vysoké kvalitě odpovídající charakteru a významu Díla a Ověřování a kalibrace. Dílo a Ověřování a kalibrace, bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN nebo EN či jinými mezinárodními normami dle dohody stran v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené údaje normy ČSN nebo EN se pro předmět Díla a Ověřování a kalibraci dle této Smlouvy považují za normy závazné. Při rozdílu v ustanoveních normy platí ustanovení normy výhodnější pro Objednatele.
- 2.12 Zhotovitel prohlašuje, že je dostatečně vybaven k plnění této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se zavazuje zajistit dostatečnou personální i technickou kapacitu pro provádění Díla dle a na základě této Smlouvy a zavazuje se, že bude mít pro provádění Díla a Ověřování a kalibrace potřebnou techniku a pomůcky požadované Objednatel a platnou legislativou. Zhotovitel je povinen při provádění Díla a Ověřování a kalibraci a jeho částí dodržovat:
- a) obecně závazné právní předpisy,
 - b) platné české technické normy anebo EN normy, normy DIN a příp. další dle údajů ze Závazných podkladů
 - c) požární předpisy,
 - d) veškeré bezpečnostní předpisy, zejména:
 - i. Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví v stavebnictví (č. 167),
 - ii. Dodavatel je povinen dodržovat zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
 - iii. zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
 - iv. zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
 - v. vyhlášku Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů,
 - e) právní předpisy v oblasti nakládání s odpady (Zhotovitel je povinen vést evidenci a v případě potřeby na vyžádání Objednatele doložit, že plní jakožto původce odpadů právní předpisy v oblasti nakládání s odpady),
 - f) vnitřní předpisy Objednatele, s nimiž byl seznámen,
 - g) podmínky stanovené touto Smlouvou a jejími přílohami a dokumenty, na které odkazuje,
 - h) stanoviska a rozhodnutí orgánů státní správy (veřejnoprávních orgánů),
 - i) veškeré podklady předané Objednatel.
- 2.13 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat dle zpracované projektové dokumentace a v závazném podrobném popisu technologických postupů a prací. Technologický postup, který je součástí Nabídky, musí obsahovat veškeré operace, druh materiálu a technologické předpisy.

Technologický postup musí být zpracován s ohledem na požadavky Objednatele, s ohledem na rozsah Díla a místo plnění, podléhá schválení Objednatele a je pro Zhotovitele závazný.

- 2.14 Zhotovitel je povinen provádět Dílo a Ověřování a kalibraci v čase a rozsahu tak, jak vyplývá z této Smlouvy.
- 2.15 Zhotovitel je povinen vypracovat a Objednateli předat realizační projekt a rovněž následně dokumentaci skutečného provedení Díla dle podmínek VOP a Závazných podkladů.
- 2.15.1 Realizační projektovou dokumentaci (dále také jen „**realizační projekt**“) Zhotovitel vypracuje bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy v souladu s Harmonogramem plnění a předloží jej Objednateli k odsouhlasení. V případě připomínek Objednatele Zhotovitel zapracuje tyto do nového realizačního projektu a ten znovu předloží ke schválení Objednateli. V případě, že se Objednatel do 7 dnů k předloženému dokumentu nevyjádří, platí, že jej schvaluje a pro Zhotovitele se realizační projektová dokumentace stává nedílnou součástí Závazných podkladů.
- 2.15.2 Zhotovitel je povinen rovněž vypracovat dokumentaci skutečného provedení Díla.
- 2.16 Zhotovitel je povinen provést veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je potřeba trvale nebo dočasně k řádnému zahájení, provedení, dokončení, vyzkoušení a předání Díla a uvedení Díla do trvalého provozu v souladu s právními předpisy a technickými normami, bez ohledu na to, zda tyto práce, dodávky, služby a výkony nutné pro provedení, byly obsaženy výslovně v této Smlouvě a Závazných podkladech pro provedení Díla.
- 2.17 Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na Díle seznámit se stavenišťem/pracovištěm a požadavky Objednatele, prostudovat předané podklady a mít tak všechny potřebné údaje související s předmětem a provedením Díla.
- 2.18 Zhotovitel se zavazuje pro realizaci Díla používat pouze komponenty, výrobky a materiály uvedené v Nabídce. Zhotovitel v souladu s podmínkami uvedenými ve VOP předloží Objednateli k písemnému schválení vzorky předem dohodnutých a včas Objednatelem označených materiálů, výrobků, vybavení nebo jiných náležitostí tvořících Dílo. Jejich záměnu pak smí Zhotovitel provést pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Stejně tak musí být předem Objednatelem písemně odsouhlaseny veškeré materiály, stavební díly, povrchové úpravy, výrobky apod., které neodpovídají Závazným podkladům, nebo které ovlivňují vzhled, životnost, jakost a provozování Díla.
- 2.19 Zhotovitel je povinen řídit se veškerými pokyny Objednatele. Je však povinen písemně v dostatečném časovém předstihu upozornit písemně Objednatele na případnou nevhodnost jeho pokynů.
- 2.20 Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu Díla.
- 2.21 Objednatel má právo sám nebo prostřednictvím jím pověřených osob provádět kontrolu plnění smluvních povinností Zhotovitele kdykoli v průběhu provádění Díla Zhotovitelem.
- 2.22 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost v souladu s ustanovením této Smlouvy a žádné informace, data či jiné výsledky Díla prováděných Zhotovitelem na základě a dle této Smlouvy (označené za Důvěrné informace) neposkytne třetím osobám.
- 2.23 Objednatel zajistí pro realizaci Díla součinnost spočívající v:
- 2.23.1 seznámení Zhotovitele s vnitřními předpisy Objednatele, vstupní proškolení osob na straně Zhotovitele z podmínek BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci), PO (požární ochrana), PZH (prevence závažných havárií) a seznámení s možnými riziky,
- 2.23.2 poskytnutí plochy potřebné pro uložení materiálu v areálu skladu pohonných hmot Objednatele (Cerekvice) v rozsahu vyplývající ze Smlouvy či z následné dohody Smluvních stran,
- 2.23.3 poskytnutí stávajících technických dokumentů a projektové dokumentace skutečného provedení,
- 2.23.4 vytyčení hranic staveniště,
- 2.23.5 požární asistenci na vyžádání Zhotovitele (1 požární hlídka v rámci areálu skladu pohonných hmot)

Harmonogram plnění se stane po jeho odsouhlasení Objednatelům součástí této Smlouvy jakožto příloha č. 3. Dílčí termíny jsou uvedeny v závazném Harmonogramu plnění.

- 4.4.1 Smluvní strany se zároveň dohodly, že v případě potřeby změny dílčích termínů uvedených v Harmonogramu plnění nebude taková změna vyžadovat formu písemného dodatku k této Smlouvě. Takové dohodnuté změny však musí být Smluvními stranami písemně zaznamenány ve stavebním deníku a nový závazný Harmonogram plnění musí být předán v písemné podobě Zhotovitelem Objednateli a musí být podepsán oprávněnými Zástupci obou Smluvních stran. Toto ustanovení se nepoužije v případě změny lhůty či termínu pro dokončení a předání Díla dle této Smlouvy.
- 4.4.2 Dílo bude prováděno Zhotovitelem řádně a plynule dle podrobného Harmonogramu plnění. Harmonogram plnění podrobně specifikuje postup provádění prací, služeb a dodávek Zhotovitele. V Harmonogramu plnění jsou dále zejména specifikovány vypracování projektové dokumentace před zahájením realizace, předání místa staveniště, stanovení rizik, zahájení a vlastní průběh prací dle technologických postupů, ukončení prací, provedení zkoušek, protokolární předání Díla, zpracování projektové dokumentace skutečného stavu, celkové předání Díla.
- 4.4.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v dohodnutých termínech a lhůtách realizace dle Harmonogramu plnění a v případě, že dojde z jakéhokoli důvodu ke zpoždění termínů specifikovaných v Harmonogramu plnění, provede Zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost okamžitá opatření k tomu, aby odstranil nebo alespoň zmírnil účinky zpoždění.

4.5 Přejímka staveniště

- 4.5.1 Přejímka staveniště proběhne v termínu uvedeném v Harmonogramu plnění na základě výzvy Objednatel.
- 4.5.2 Přejímka staveniště proběhne protokolárně.
- 4.5.3 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů stanovených obecně závaznými právními předpisy a níže uvedených dokumentů Objednatel Zhotoviteli, pokud nebyly tyto dokumenty předány již dříve, a to:
 - podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách manipulace s odpady).
- 4.5.4 Veškeré náklady na energie a zařízení staveniště, náhrady a všechny správní poplatky hradí od doby předání staveniště Objednatel až do předání Díla Zhotovitel, nedohodnou-li se strany písemně jinak.
- 4.5.5 Objednatel nezajišťuje uzavřený sklad, poskytne Zhotoviteli pouze možnost umístění zařízení, strojů a materiálu nezbytného k realizaci Díla na staveništi dle možnosti v době provádění prací na Díle a na určených plochách v jednotlivých skladech Objednatel. Objednatel rovněž neposkytuje pro Zhotovitele sociální zařízení a šatny.
- 4.5.6 Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu nezbytného k řádnému provádění Díla, jakož i bezpečnost a ochranu zdraví osob na staveništi.
- 4.5.7 Zhotovitel odpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě staveniště a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeď je povinen Zhotovitel nahradit. Zhotovitel se zavazuje dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací Díla. Po ukončení prací na Díle se je Zhotovitel zavazuje uvést do původního stavu.
- 4.5.8 Zhotovitel je povinen udržovat pořádek na staveništi a na vlastním pracovišti. V případě, že Zhotovitel nezajistí likvidaci odpadu a zbytků materiálu, odstraní je Objednatel sám na náklady Zhotovitele. Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli veškeré náklady dle předchozí věty, které mu budou Objednatel vyúčtovány.
- 4.5.9 Zhotovitel je povinen předat vyklizené staveniště bez vad ve lhůtě předání a převzetí Díla.

- 2.27.7 a poskytne součinnost, kterou lze na něm spravedlivě požadovat při realizaci Díla v termínech dohodnutých v Harmonogramu plnění.
- 2.24 Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o všech důležitých skutečnostech a změnách, které by mohly mít vliv na realizaci Díla Zhotovitelem.
- 2.25 Zhotovitel se zavazuje provést vyzkoušení Díla spočívající v provedení zejména komplexních zkoušek, přičemž Zhotovitel bude postupovat v souladu s platnou legislativou a dle norem ČSN EN.
- 2.26 Za dodržování a plnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci při provádění Díla dle této Smlouvy je za Objednatele pověřen zaměstnanec Objednatele jmenovaný Objednatelem a uvedený v protokolu o předání staveniště /pracoviště Zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, že bude plnit úlohu koordinace provádění opatření k zajištění BOZP zaměstnanců Objednatele a Zhotovitele a postupů k jejich splnění.
- 2.27 V případě, že bude potřeba podle ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., zejména § 14 a následujících, koordinátor bezpečnosti práce podle zákona č. 309/2006 Sb. určí tuto osobu Objednatel na své náklady a výkon této činnosti zajistí odborně způsobilou fyzickou osobou.

Čl. 3 Ověřování a kalibrace

- 3.1 Účelem Ověřování a kalibrace je zajištění následných ověření a zajištění kalibrací instalovaných měřidel (podle zákona 505/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- 3.2 Zhotovitel se zavazuje po provedení Díla ve stanovených lhůtách, po dobu 8 let, provádět ověřování a kalibraci instalovaných měřidel dle přílohy č. 2 smlouvy.
- 3.3 Zhotovitel je povinen předávat výstupy z Ověřování a kalibrace Objednateli protokolárně, ve formátu, na kterém se dohodnou (nepanuje-li o tom shoda, pak v listinné podobě) a povede o a Ověřování a kalibraci vést příslušnou evidenci, kterou je povinen kdykoliv zpřístupnit Objednateli a/nebo orgánům veřejné moci.

Čl. 4 Místo a doba plnění

- 4.1 Místem plnění je staveniště: provozní nádrže PHM ve skladech Objednatele, tj. skladu Cerekvice - Želkovice 72, 503 06 Hoříněves, Šlapanov - 582 51, Šlapanov, č.p. 162, Třemošná - 330 11, Třemošná, č.p. 1057, Hájek - 363 01, Ostrov nad Ohří, Hájek č.p. 118, Střelice 664 47, Střelice, Brněnská 729/25, Nové Město - 280 02, Kolín 2, Hněvice - 411 08, Hněvice 62, Štěpí a Klobouky - 691 72, Klobouky u Brna č.p. 860.
- 4.1.1 Zhotovitel je povinen Dílo realizovat v závislosti na provozních a obchodních potřebách Objednatele a z toho důvodu bude Objednatel předávat Zhotoviteli nádržové bloky odděleně jako jednotlivá staveniště.
- 4.1.2 Staveniště bude Zhotoviteli předáno v termínu uvedeném v Harmonogramu plnění. O předání staveniště bude sepsán protokol.
- 4.2 Místo plnění je místem předání a převzetí Díla.
- 4.3 Termín provedení Díla bude stanoven v Harmonogramu plnění s ohledem na požadavky Objednatele vyjádřené v této Smlouvě.
- 4.3.1 Zhotovitel zahájí realizaci Díla bez zbytečného odkladu po uzavření této Smlouvy, s tím, že staveniště k provedení vlastních prací na Díle v místě plnění bude Zhotoviteli předáno na výzvu Objednatele bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy, avšak s ohledem na provozní a obchodní potřeby Objednatele.
- 4.3.2 Lhůta pro dokončení prací a předání řádně provedeného Díla Objednateli v termínu uvedeném v Harmonogramu plnění, nejpozději však do 30. 10. 2020.
- 4.4 Zhotovitel je povinen realizovat Dílo v termínech uvedených v Harmonogramu plnění uvedeném v Nabídce, resp. odsouhlaseném Objednatelem (výše a dále jen „**Harmonogram plnění**“).

Čl. 5 Cena díla a Cena ověřování

- 5.1 Celková Cena za provedení díla v plném rozsahu dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:

13 663 295,- Kč

(slovy: třináct milionů šest set šedesát tři tisíce dvě stě devadesát pět korun českých)

(dále a výše jen „Cena díla“).

Celková Cena za Ověřování a kalibrace dle této Smlouvy je stanovena jako smluvní cena bez DPH:

1 698 900,- Kč

(slovy: jeden milion šest set devadesát osm tisíc devět set korun českých)

(dále a výše jen „Cena ověřování“; Cena díla a Cena ověřování dále také jen jako „Cena“).

- 5.2 Podkladem pro Cenu je Nabídka, přičemž nabídková cena za provedení díla tvoří též samostatně přílohu č. 1 a nabídková cena za ověřování a kalibraci tvoří též přílohu č. 2 této Smlouvy.
- 5.3 K Ceně bude při fakturaci připočtena DPH v zákonné výši.
- 5.4 Nabídka, na jejímž základě byla sjednaná Cena, má povahu úplného a závazného rozpočtu ve smyslu ust. § 2621 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 5.5 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nemá v průběhu plnění Smlouvy nárok na zálohy ze strany Objednatele. Objednatel není povinen hradit v průběhu plnění Smlouvy přiměřenou část odměny ve smyslu ust. § 2611 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, není-li dohodnuto jinak.
- 5.6 Cena a stejně tak i Cena díla a Cena ověřování dle článku 5.1 Smlouvy je nejvýše přípustná, konečná a nepřekročitelná. Cena a stejně tak i Cena díla a Cena ověřování zahrnuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla včetně vyhotovení všech dokladů předepsaných závaznými předpisy nebo dohodnutých ve Smlouvě.
- 5.7 Cena a stejně tak i Cena díla a Cena ověřování zahrnuje mimo náklady na provedení Díla a Ověřování a kalibraci také veškeré náklady spojené s plněním Smlouvy zejména s případným přerušením či odložením plnění z důvodů na straně Objednatele, náklady na dopravu, náhrady za vynaložený čas strávený na cestách, náklady na ubytování, přesčasy, riziko špatného počasí, zatížení zimou, pojištění, clo, licence, vypracování všech dokumentů potřebných pro provoz a údržbu Díla.
- 5.8 Cena a stejně tak i Cena díla a Cena ověřování obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Cena a stejně tak i Cena díla a Cena ověřování obsahuje vývoj cen vstupních nákladů a zvýšení Ceny a stejně tak i Ceny díla a Ceny ověřování v závislosti na čase plnění, a to až do sjednaného termínu dokončení Díla a Ověřování a kalibraci.
- 5.9 V Ceně a stejně tak i Ceně díla a Ceně ověřování dle článku 5.1 Smlouvy jsou zahrnuty i položky výslovně neuvedené v Závazných podkladech nebo pokynech Objednatele, které bylo možno předpokládat vzhledem k povaze a způsobu provádění a užívání Díla a odbornosti Zhotovitele.
- 5.10 Smluvní strany prohlašují, že Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), požadovat či odsouhlasit v průběhu provádění Díla změny v kvalitě, množství či druhu dodávky včetně změny realizačních prací, a to uzavřením dodatku ke Smlouvě. Objednatel je oprávněn, není-li to v rozporu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů (zejména zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění), navrhnout Zhotoviteli změnu rozsahu předmětu Díla a Ověřování a kalibraci (zejména omezení nebo rozšíření rozsahu Díla a Ověřování a kalibraci o další dodávky a práce, které se mohou během realizace vyskytnout a které nejsou zahrnuty do předmětu Díla a Ověřování a kalibraci). Smluvní strany sjednávají, že za Vícepráce budou považovat pouze práce nad rámec předmětu Díla, které však s prováděným předmětem Díla a Ověřování a kalibrace souvisí s tím, že růst cen materiálů a prací po dobu trvání této Smlouvy není považován za Vícepráce, ale je rizikem Zhotovitele, které jde k jeho tíži. Za Méněpráce Smluvní strany považují práce a dodávky

v předmětu Díla předvídané, avšak neuskutečněné nebo práce a dodávky sice uskutečněné, avšak v menším rozsahu než se přepokládalo.

- 5.11 Není-li to v rozporu s obecně závaznými předpisy českého právního řádu, může být rozsah Díla a Ověřování a kalibrace naopak zúžen, a to vždy na základě požadavků Objednatele. V případě změny rozsahu Díla a Ověřování a kalibraci a s tím spojené změně Ceny a stejně tak i Ceny díla a Ceny ověřování budou Smluvní strany postupovat výslovně v souladu s ustanovením VOP, nebude-li v konkrétním případě sjednáno jinak.
- 5.12 Ustanovení VOP vztahující se na Cenu díla se uplatní obdobně i na Cenu ověřování a Cenu, nestanoví-li výslovně Smlouva něco jiného

Čl. 6 Platební podmínky

- 6.1 Cena díla bude Objednatelem uhrazena jednorázově po řádném a úplném dokončení objektů na daném skladu, na základě faktury – daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystavené po předání a převzetí objektu (nádržových bloků) na jednotlivém skladu, o kterém bude sepsán Protokol o předání a převzetí. Součástí Protokolu o předání a převzetí bude objednatelům potvrzený soupis prací pro uvedený objekt (nádržové bloky) skladu.
- 6.2 Smluvní strany si sjednávají zádržné. Úhrada faktury bude provedena pouze do výše 90% fakturované částky s tím, že zbývajících 10 % je zádržné. Výše zádržného bude vyčíslena v méně Ceny díla bez DPH, tj. v korunách českých, není-li sjednáno jinak, vždy na faktuře, ke které se zádržné vztahuje. **Zádržné ve výši 10% z Ceny díla** (celková fakturace všemi dílčími fakturami a konečnou fakturou nepřesáhne 90 % smluvní ceny za Dílo podle této Smlouvy vč. DPH) bude použito k případné úhradě nákladů a škod, které Objednateli vzniknou porušením povinnosti Zhotovitele plynoucích z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů.
- 6.1.1 Smluvní strany sjednávají, že zádržné bude Zhotoviteli Objednatelem uhrazeno zpět na základě písemné výzvy Zhotovitele po podpisu protokolu o předání a převzetí celého Díla (tj. po předání všech bloků na skladech Cerekvice, Šlapanov, Třemošná, Hájek, Střelice, Nové Město, Hněvice a Klobouky) či v případě, že Objednatel převezme Dílo s vadami a nedodělky, bude celá část zádržného Zhotoviteli uhrazena na základě výzvy Zhotovitele až po podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků (příslušné ustanovení bodu 6.7.2 VOP se v tomto případě mezi stranami neuplatní).
- 6.3 Cena ověřování bude Objednatelem uhrazena jednorázově po řádném provedení ověření a kalibrace měřidel na jednotlivém skladu na základě faktury. Součástí faktury bude potvrzení o ověření měřidel nebo kalibrační list v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb. Podkladem pro fakturaci je jednotková nabídková cena za ověřování a kalibraci uvedená v příloze č. 2 této Smlouvy.
- 6.4 Adresy pro doručení faktur:
- 6.5 v listinné podobě: ČEPRO, a.s., FÚ, Odbor účtárny, Hněvice 62, 411 08 Štětí.
- 6.6 V případě, že Zhotovitel bude mít zájem vystavit a doručit Objednateli fakturu v elektronické verzi, bude mezi stranami uzavřena samostatná dohoda o elektronické fakturaci, kde Smluvní strany ujednájí bližší náležitosti veškerých tím dotčených dokumentů.
- 6.7 Každá faktura dle této Smlouvy je splatná do 30 dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura musí být jednoznačně identifikovatelná (uvedením čísla Smlouvy, názvu stavby a čísla investiční akce sdělené Objednatelem Zhotoviteli, názvem skladu, číslem bloku, eventuálně další údaje vyžádané Objednatelem). Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky **4500090473**.

Čl. 7 Předání a převzetí Díla

- 7.1 Předání a převzetí Díla se uskuteční po řádném dokončení Díla jako celku dle postupu uvedeném v této Smlouvě a ve VOP.
- 7.2 Smluvní strany shodně konstatují a prohlašují, že průběžné protokoly z přijímacího řízení nemají účinky Protokolu o předání a převzetí, v němž je obsaženo prohlášení Objednatele, že dokončené Dílo přijímá.

7.3 Pro účely přejímky a před přejímkou je Zhotovitel povinen včas připravit a předložit v českém jazyce kromě veškerých dokladů sjednaných jinde ve Smlouvě a plynoucích z obecně závazných právních a technických předpisů i následující doklady:

- a) kalibrační listy a potvrzení o úředním ověření měřidel
- b) prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
- c) atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů a zařízení
- d) revizní zprávy o zkouškách zařízení (vč. TIČR)
- e) veškeré dokumenty dle nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
- f) protokoly o měření tloušťky nátěrů
- g) záruční listy k dodanému materiálu a zařízením
- h) atesty pro zařízení instalovaná do prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů
- i) dokumentaci dováženého zařízení v českém jazyce
- j) doklady o ekologické likvidaci veškerého odpadu vzniklého při provádění Díla
- k) 1x originál a 1x kopii stavebního (*montážního, pracovního*) deníku
- l) technologické listy a technické specifikace všech dodaných zařízení
- m) kalibrační protokoly měřidel od výrobce
- n) návody k obsluze
- o) doklady k navrženým komponentům a materiálům atd., v souladu s platnými obecně závaznými předpisy.
- p) projektovou dokumentaci /dokumentaci skutečného stavu/
- q) další potřebné dokumenty dle právních a technických předpisů vydaných v ČR např. potvrzení o ověření stanovených měřidel a kalibrační listy dle zákona č. 505/1990 Sb., zákon o metrologii v platném znění.

7.4 Není-li v jiných ustanoveních Smlouvy uvedeno jinak, Zhotovitel předá Objednateli dokumenty v tomto počtu vyhotovení:

- 2 x v listinné podobě;
- 2 x v elektronické podobě ve formátu docx / xlsx / pdf / dle charakteru dokumentu a/nebo požadavku Objednatele.

Čl. 8 Záruka a záruční doba

- 8.1 Záruční doba na Dílo se sjednává v délce trvání min. 36 měsíců a záruka za jakost dodaných komponentů a materiálů ve smyslu ustanovení 12.3.2 VOP podle specifikace výrobce, minimálně však v délce trvání 24 měsíců.
- 8.2 Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace odstranit vady typu Havárie neprodleně nejpozději však ve lhůtě do 24 hodin.
- 8.3 Zhotovitel je povinen po obdržení reklamace odstranit ostatní vady bez zbytečného odkladu, nejdéle ve lhůtě 30 dnů od nahlášení, nebude-li mezi Smluvními stranami sjednáno výslovně jinak.
- 8.4 Zhotovitel přijímá písemné reklamace vad na poštovní adrese: VAE CONTROLS, s.r.o., náměstí Jurije Gagarina 233/1, 710 00 Ostrava, v pracovní dny v pracovní době od 7:00 do 16:00 hodin, nebo na e-mailové adrese: info@vaecontrols.cz, na které přijímá nahlášení vad 24 hodin denně 7 dní v týdnu.
- 8.5 Pozáruční servis včetně náhradních dílů nebude podle dohody Smluvních stran Zhotovitelem poskytován.

Čl. 9 Pojištění Zhotovitele

- 9.1 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci Díla nebo v souvislosti s ním Objednateli nebo třetím osobám podle obecně závazných předpisů zejména podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Zhotovitel odpovídá také za bezpečnost práce a protipožární ochranu staveniště a okolí ovlivněného realizací Díla. Zhotovitel se zavazuje veškeré škody odstranit na vlastní náklady nebo nahradit způsobenou škodu poškozené osobě v penězích.
- 9.2 Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu Smlouvy platně uzavřeno příslušné pojištění
- pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti s pojistným plněním ve výši min. 50 000 000,- Kč,
 - pro případ odpovědnosti za škodu na životním prostředí (za únik znečišťujících látek) s pojistným plněním ve výši min. 20 000 000,- Kč.
 - Zhotovitel je rovněž povinen uzavřít pojištění stavebně montážních rizik s pojistným plněním ve výši 20 000 000,- Kč.
- 9.3 Zhotovitel předloží Objednateli originál pojistné smlouvy před podpisem Smlouvy s tím, že Objednatel je oprávněn si udělat kopii předloženého originálu pojistné smlouvy.
- 9.4 Nezajistí-li Zhotovitel nepřetržitě trvání pojištění v dohodnutém rozsahu po dohodnutou dobu, tj. po dobu trvání této Smlouvy, je Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat takové pojištění sám. Náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním je Objednatel oprávněn započíst na Cenu díla sjednanou ve Smlouvě.

Čl. 10 Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1 Smluvní strana je oprávněna v případě prodlení druhé Smluvní strany s úhradou peněžitého plnění požadovat úhradu úroku z prodlení v zákonné výši.
- 10.2 Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním sjednaného termínu předání Díla z důvodu na své straně, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z Ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
- 10.3 Bude-li Zhotovitel v prodlení se splněním sjednaného termínu provedení Ověřování a kalibrace, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 10.4 Nedostaví-li se Zhotovitel k převzetí staveniště ve stanoveném termínu, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč.
- 10.5 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady zjištěné při převjímacím řízení v dohodnutém termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty 2 000,- Kč za každý nedodělek či vadu a za každý započatý den prodlení.
- 10.6 Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 10.7 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad v záruční době
- 10.7.1 Při prodlení se splněním dohodnutého termínu odstranění reklamované vady Díla nebo dohodnutého termínu nástupu na odstranění reklamované vady Díla, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 10.7.2 Pokud Zhotovitel nebude písemně reagovat na písemnou reklamaci vady v dohodnutých lhůtách, nebo si v těchto lhůtách písemně nedohodne s Objednatelem vzhledem k rozsahu a složitosti reklamované vady lhůtu delší, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat úhradu další smluvní pokuty ve výši 1 000,- Kč za každou oprávněnou reklamaci.
- 10.7.3 Pokud Zhotovitel poruší své povinnosti, jak je uvedeno v předchozích dvou odstavcích a v reklamaci je vada Objednatelům oprávněně označena za vadu bránící řádnému užívání

Díla, nebo že v důsledku vady hrozí Havárie, sjednávají obě Smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši smluvních pokut uvedených v předchozích dvou odstavcích.

- 10.8 V případě porušení právních a ostatních obecně závazných předpisů k zajištění BOZP, PO, nakládání s odpady a vnitřních předpisů Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši stanovené v Registr bezpečnostních požadavků ČEPRO, a.s. (dále jen „Registr“), který tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Nestanoví-li Registr podle předchozí věty smluvní pokutu za příslušné porušení právních předpisů k zajištění BOZP a požární ochrany upravujících nakládání s odpady a/nebo vnitřních předpisů Objednatele, pak činí smluvní pokuta částku 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. Porušení bude zaznamenáno ve Stavebním deníku a/nebo jiným vhodným způsobem oprávněným Zástupcem Objednatele.
- 10.9 V případě, že Zhotovitel postoupí tuto Smlouvu jako celek či jednotlivá práva a povinnosti z ní či z jejího porušení vyplývající bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen na výzvu Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč.
- 10.10 Zhotovitel prohlašuje, že smluvní pokuty stanovené touto Smlouvou považuje za přiměřené, a to s ohledem na povinnosti, ke kterým se vztahují.
- 10.11 Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná Smluvní strana povinné Smluvní straně písemnou formou.
- 10.12 Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
- 10.13 Povinná Smluvní strana je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 10.14 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli náhradu škody, a to v plném rozsahu.
- 10.15 Pokud dodavatel uvede nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 4 této smlouvy, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 100 000,- Kč (slovy: *stotísickorun českých*).
- 10.16 V případě, že dodavatel poruší povinnost dle odst. 11.12 této smlouvy informovat objednatel o změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč (slovy: *jedentísickorun českých*) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu veřejného funkcionáře uvedeného v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ jako skutečného majitele dodavatele nebo poddodavatele z titulu osoby s koncovým vlivem, nebo smluvní pokutu ve výši ve výši 500,- Kč (slovy: *pětsetkorun českých*) za každý započatý den prodlení s porušením této povinnosti, došlo-li v důsledku této změny k zápisu jakékoliv jiné změny.

Čl. 11 Další ujednání

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje řádně plnit veškeré své finanční závazky a chovat se tak, aby vůči němu nebyl podán návrh dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění, a zavazuje se, že nevstoupí po dobu plnění smlouvy a dílčích smluv do likvidace. Rovněž se zavazuje chovat se tak, aby nepozbyl příslušného oprávnění potřebného pro řádné plnění smlouvy/dílčí smlouvy.
- 11.2 Vznikne-li Objednateli v důsledku porušení smluvních povinností či v důsledku porušení povinnosti vyplývajících z obecně závazných předpisů ze strany Zhotovitele újma (majetková a nemajetková), je Zhotovitel povinen nahradit Objednateli újmu, včetně újm na jmění v souladu s platnými právními předpisy. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu, nepožádá-li Objednatel o náhradu škody uvedením v penězích.
- 11.3 Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo jakékoliv důvodné podezření ze spáchání trestného činu či nedošlo k samotnému spáchání trestného činu (včetně formy účastenství), které by mohlo být jakékoliv ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákona č. 40/2009 Sb., případně nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze Smluvních stran včetně jejich

zaměstnanců podle platných právních předpisů. Příslušná Smluvní strana prohlašuje, že se seznámila s Etickým kodexem pro obchodní partnery společnosti ČEPRO, a.s. a veřejnost v platném znění (dále jen „Etický kodex“) a zavazuje se tento dodržovat na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této Smlouvy. Etický kodex v platném znění je uveřejněn na webových stránkách ČEPRO, a.s. www.ceproas.cz. Objednatel je oprávněno Etický kodex jednostranně měnit k 31. 12. příslušného kalendářního roku, přičemž Etický kodex v aktuálním znění v případě změny vždy k tomuto datu zveřejní na shora uvedených webových stránkách. Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

- 11.4 Povinnosti vyplývající z Etického kodexu se vztahují zejména na trestné činy přijetí úplatku, nepřímého úplatkářství, podplácení a legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty těchto trestných činů je příslušná Smluvní strana povinna neprodleně oznámit druhé Smluvní straně bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.
- 11.5 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje a prohlašuje, že naplňuje a bude po celou dobu trvání této Smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy chování v obchodním styku specifikované a Objednatelem uveřejněné na adrese <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni>.
- 11.6 Objednatel pro účely plnění Smlouvy se Zhotovitelem, případně pro účely ochrany oprávněných zájmů Objednatele zpracovává osobní údaje Zhotovitele, je-li tento fyzickou osobou, případně jeho zástupců/zaměstnanců. Bližší informace o tomto zpracování včetně práv Zhotovitele jako subjektu údajů jsou uveřejněny na www.ceproas.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
- 11.7 Zhotovitel odpovídá Objednateli za splnění veškerých povinností plynoucích z této Smlouvy a veškeré důsledky vzniklé porušením některé povinnosti Zhotovitele jdou k tíži Zhotovitele a Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti vůči Objednateli poukazem na případné nesplnění povinností třetí osobou.
- 11.8 Zhotovitel je povinen Objednateli nahradit újmu vzniklou při plnění této Smlouvy a v souvislosti s ní nesplněním závazku či porušením povinností plynoucích z této Smlouvy. Pro náhradu majetkové a nemajetkové újmy se užijí příslušná ustanovení platných právních předpisů, nebude-li mezi stranami výslovně dohodnuto jinak.
- 11.9 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích, které budou označeny za důvěrné informace.
- 11.10 Dodavatel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“), nebo jím ovládaná osoba nevlastní v dodavateli podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. Dodavatel současně prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v žádné z osob, jejichž prostřednictvím dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci.
- 11.11 Pokud po uzavření této smlouvy veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nabyde do vlastnictví podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v dodavateli nebo v osobě, jejímž prostřednictvím dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, zavazuje se dodavatel o této skutečnosti písemně vyrozumět objednatel bez zbytečného odkladu po jejím vzniku, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejím vzniku.
- 11.12 Dodavatel se zavazuje, že po dobu účinnosti této smlouvy budou zapsané údaje o jeho skutečném majiteli odpovídat skutečnému stavu. Dodavatel se současně zavazuje písemně vyrozumět objednatel o každé změně v údajích o jeho skutečném majiteli a rovněž o každé změně v údajích o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, uvedených v evidenci skutečných majitelů bez zbytečného odkladu po jejich změně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů po jejich změně.

Alternativní varianta I.

Dodavatel prohlašuje, že má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“). Dodavatel současně prohlašuje, že jeho

skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM, přičemž jeho skutečným majitelem zapsaným v této evidenci z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

- 11.13 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, které je přílohou č. 4 této smlouvy.
- 11.14 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že dodavatel ve lhůtě dle odst. 11.12 této smlouvy nevyrozuměl objednatele o takové změně v zápisu údajů o jeho skutečném majiteli nebo o změně v zápisu údajů o skutečném majiteli poddodavatele, jehož prostřednictvím dodavatel v zadávacím řízení vedoucím k uzavření této smlouvy prokazoval kvalifikaci, při které byl jako skutečný majitel dodavatele nebo poddodavatele do evidence zapsán veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ

Čl. 12 Závěrečná ujednání

- 12.1 Smluvní strany se dohodly, že případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé Smlouvy a Smluvní strany se zavazují nahradit taková ustanovení bez zbytečného odkladu novými ustanoveními zajišťujícími dosažení původního účelu zaniklého či neplatného ustanovení této Smlouvy.
- 12.2 Tato Smlouva a veškeré právní vztahy z ní vzniklé se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a ostatními závaznými právními předpisy českého právního řádu. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766, § 2609 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se na vztah založený touto Smlouvou nepoužijí. Smluvní strany se dále s ohledem na povahu Smlouvy dohodly, že Zhotovitel přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále že bez předchozího písemného souhlasu Objednatele Zhotovitel nepřevéde svá práva a povinnosti ze Smlouvy ani její části třetí osobě podle ust. §§ 1895-1900 z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 12.3 Tato Smlouva není převoditelná rubopisem.
- 12.4 Smluvní strany prohlašují, že veškeré podmínky plnění, zejména práva a povinnosti, sankce za porušení Smlouvy, které byly mezi nimi v souvislosti s Dílem ujednány, jsou obsaženy v textu této Smlouvy včetně jejích příloh, Závazných podkladech a dokumentech, na které Smlouva výslovně odkazuje. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ke dni uzavření této Smlouvy se ruší veškerá případná ujednání a dohody, které by se týkaly shodného předmětu plnění a tyto jsou v plném rozsahu nahrazeny ujednáními obsaženými v této Smlouvě, tj. neexistuje žádné jiné ujednání, které by tuto Smlouvu doplňovalo nebo měnilo.
- 12.5 Jakékoliv jednání předvídané v této Smlouvě, musí být učiněno, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak, písemně v listinné podobě a musí být s vyloučením ust. § 566 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, řádně podepsané oprávněnými osobami. Jakékoliv jiné jednání, včetně e-mailové korespondence, je bez právního významu, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak.
- 12.6 Veškeré změny a doplnění této Smlouvy mohou být provedeny, pouze pokud to právní předpisy umožňují, a to pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou Smluvních stran na téže listině.
- 12.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
- 12.7.1 příloha č. 1 nabídková cena, položkový rozpočet, provedení Díla
 - 12.7.2 příloha č. 2 nabídková cena, položkový rozpočet, Ověřování a kalibrace
 - 12.7.3 příloha č. 3 harmonogram plnění (*stane se součástí Smlouvy po odsouhlasení objednatelem*)
 - 12.7.4 příloha č. 4 čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli

- 12.8 Tato Smlouva byla Smluvními stranami podepsána v pěti vyhotoveních, z nichž 3 (tři) vyhotovení obdrží Objednatel a 2 (dvě) vyhotovení obdrží Zhotovitel. Nedílnou součástí každého vyhotovení jsou všechny přílohy uvedené v této Smlouvě. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podepsáním přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.
- 12.9 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak. V této souvislosti Zhotovitel prohlašuje a souhlasí se zveřejněním Smlouvy v souladu s podmínkami zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále také jen „zákon o registru smluv“). Pro případ, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, Smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy včetně jejich případných dodatků v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že Smlouva nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně Objednatele emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit Smlouvu v registru smluv či již uveřejněnou Smlouvu opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy Smlouvy v registru smluv ze strany Zhotovitele je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč, která je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Zhotoviteli.
- 12.10 Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Smlouvy se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na Smlouvu od okamžiku jeho platnosti do okamžiku jeho účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu Smlouvy, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti Smluvních stran, stanovené Smlouvou. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tuto Smlouvu a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě této Smlouvy.
- 12.11 Smluvní strany si dále sjednaly, že obsah Smlouvy je dále určen ustanoveními **Všeobecných obchodních podmínek** (dále a výše také jen „VOP“), které tvoří nedílnou součást této Smlouvy. V případě rozdílu mezi ustanovením ve VOP a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě. Je-li ve Smlouvě některý výraz uveden s počátečním velkým písmenem a není-li jeho význam definován ve Smlouvě, má význam uvedený ve VOP a/nebo v dokumentech, na které Smlouva odkazuje. Smluvní strany prohlašují, že se s VOP seznámily a prohlašují, že VOP se neodchylují od obvyklých podmínek ujednávaných v obdobných případech při zohlednění všech relevantních hledisek týkajících se Smlouvy a sjednaného předmětu plnění.
- 12.11.1 VOP jsou uveřejněna na adrese <https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A1%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/VOP-M-2020-02-01.pdf>
- 12.12 Nedílnou součástí Smlouvy je Registr vymezující seznam povinností souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ochranou před požárem a ochranou životního prostředí při plnění Smlouvy na pracovištích Objednatele, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy a/nebo vnitřním předpisem Objednatele. V případě rozdílu mezi ustanovením v Registru a ustanoveními v této Smlouvě, mají přednost ustanovení v této Smlouvě.
- 12.13 Registr je uveřejněn na internetových stránkách https://www.ceproas.cz/public/files/userfiles/V%C3%BDb%C4%9Brov%C3%A1%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD/Registr_bezpecnostnich_pozadavku_2020-02-01.pdf
- 12.14 Objednatel je oprávněn aktualizovat Registr, a to i v průběhu realizace Díla. O každé takové změně je Objednatel povinen Zhotovitele písemně informovat. Písemná podmínka je splněna i tehdy, je-li dané oznámení učiněno emailem s odkazem na platné znění Registru.
- 12.15 V případě porušení povinností stanovených v Registru je Objednatel oprávněn ukládat Zhotoviteli nápravná opatření, včetně přerušování prací, a udělit sankce stanovené v Registru.

Smlouva č. 053856

VR č. 166/21/OCN

Za Objednatele

V Praze dne 17. 9. 2021

Za Zhotovitele

V Ostravě dne 14. 9. 2021

ČEPRO, a.s.

.....
Mg va
představenstva
.....
Ing. dt
člen tva

VAE CONTROLS, s.r.o.

.....
Ing. Martin Pecina, MBA
jednatel

Příloha 1

**Nabídková cena, položkový
rozpočet, provedení Díla**

Výkaz výměr pro akci č. I210118 Cerekvice - Instalace měření na nádržích I. kategorie

č.pol.	Položka - název	m.j.	množství	jed. cena	Celkem
	vypracování projektové dokumentace				
1	provedení realizační projektové dokumentace vč. specifikace materiálu	kpl	1	64 000,00	64 000
	Demontáž stávající instrumentace				29 400
1	demontáž stávajících hladinoměřů, teploměřů a tlakoměřů	kpl	1	5 400,00	5 400
2	demontáž původní nevyhovující kabeláže a obvodů a prvků	m	1500	10,00	15 000
3	demontáž vibračních hladinoměřů a patních tlakoměřů a zaslepení připojení	kpl	1	9 000,00	9 000
	Dodávky a montáž				2 327 592
1	strojní úpravy nutné pro instalaci měření (příruby, držáky, šroubení atd.)	kpl	1	15 000,00	15 000
2	instalace všech nových kabelových rozvodů a prvků do elektrorozvodny obj. 232	m	1500	90,00	135 000
3	připojení všech instalovaných prvků do rozvodny obj.232	kpl	1	63 990,00	63 990
4	dodávka hladinoměřů	ks	6	229 100,00	1 374 600
5	dodávka multispot teploměru	ks	6	59 202,00	355 212
6	dodávka tlakoměru	ks	6	20 800,00	124 800
7	dodávka zobrazovacích jednotek	ks	6	29 000,00	174 000
8	dodávka ostatního příslušenství hladinoměru	ks	6	1 665,00	9 990
9	montáž hladinoměřů, teploměřů, tlakoměřů a ostatních prvků na původní pozice	kpl	1	75 000,00	75 000
	Integrace do řídicího systému a testy				215 400
1	spolupráce s mandatorním integrátorem při integraci a vizualizaci naměřených hodnot v řídicím systému skladu - uvedení do provozu, funkční zkoušky	kpl	1	6 000,00	6 000
2	úřední ověření měřidel jako pracovního měřidla stanoveného podle 505/1990 Sb.	kpl	1	191 400,00	191 400
3	revizní zpráva	kpl	1	9 000,00	9 000
4	stanovisko TIČR	kpl	1	9 000,00	9 000
	Celkem				2 636 392

VÝMĚRY(SPECIFIKACE) - VEŠKERÉ VÝMĚRY A MNOŽSTVÍ, POČTY KUSŮ I VLASTNÍ SEZNAM
 POLOŽEK TOHOTO VÝKAZU VÝMĚR JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. UCHAZEČ JE POVINNEN VŠECHNY
 POLOŽKY SÁM ZKONTROLOVAT A DOPLNIT POPIS, O TAKOVÉ POLOŽKY, KTERÉ JE TŘEBA TRVALE
 NEBO DOČASNĚ PROVÉST PRO ÚSPĚŠNOU REALIZACI DÍLA DLE PROJEKTU A PRO UVEDENÍ DO PROVOZU

Výkaz výměr pro akci č. I210114 Cerekvice - Instalace měření na nádržích III. kategorie

č.pol.	Položka - název	m.j.	množství	jed. cena	Celkem
	vypracování projektové dokumentace				
1	provedení realizační projektové dokumentace vč. specifikace materiálu	kpl	1	6 400,00	6 400
	Demontáž stávající instrumentace				800
1	demontáž stávajících limitních hladinoměrů	kpl	1	300,00	300
2	demontáž původní nevyhovující kabeláže a obvodů a prvků	m	50	10,00	500
	Dodávky a montáž				69 250
1	strojní úpravy nutné pro instalaci měření (příruby, držáky, šroubení atd.)	kpl	1	15 000,00	15 000
2	instalace všech nových kabelových rozvodů a prvků do elektrorozvodny	m	50	90,00	4 500
3	připojení všech instalovaných prvků do rozvodny obj.192	kpl	1	3 000,00	3 000
4	dodávka hladinoměrů	ks	1	31 400,00	31 400
5	dodávka limitních spínačů	ks	1	12 350,00	12 350
6	montáž hladinoměrů, limitních spínačů	kpl	1	3 000,00	3 000
	Integrace do řídicího systému a testy				24 300
1	spolupráce s mandatorním integrátorem při integraci a vizualizaci naměřených hodnot v řídicím systému skladu - uvedení do provozu, funkční zkoušky	kpl	1	6 300,00	6 300
2	revizní zpráva	kpl	1	9 000,00	9 000
3	stanovisko TIČR	kpl	1	9 000,00	9 000
	Celkem				100 750

VÝMĚRY(SPECIFIKACE) - VEŠKERÉ VÝMĚRY A MNOŽSTVÍ, POČTY KUSŮ I VLASTNÍ SEZNAM POLOŽEK TOHOTO VÝKAZU VÝMĚR JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. UCHAZEČ JE POVINNEN VŠECHNY POLOŽKY SÁM ZKONTROLOVAT A DOPLNIT POPIS, O TAKOVÉ POLOŽKY, KTERÉ JE TŘEBA TRVALE NEBO DOČASNĚ PROVĚST PRO ÚSPĚŠNOU REALIZACI DÍLA DLE PROJEKTU A PRO UVEDENÍ DO PROVOZU

Výkaz výměr pro akci č. I210112 Šlapanov - Instalace měření na nádržích III. kategorie

č.poř.	Položka - název	m.j.	množství	jed. cena	Celkem
	vypracování projektové dokumentace				
1	provedení realizační projektové dokumentace vč. specifikace materiálu	kpl	1	49 600,00	49 600
	Demontáž stávající instrumentace				2 500
1	demontáž stávajících hladinoměrů	kpl	1	1 500,00	1 500
2	demontáž původní nevyhovující kabeláže a obvodů a prvků	m	100	10,00	1 000
	Dodávky a montáž				470 500
1	strojní úpravy nutné pro instalaci měření (přiruby, držáky, šroubení atd.)	kpl	1	60 000,00	60 000
2	instalace všech nových kabelových rozvodů a prvků do elektrorozvodny	m	350	90,00	31 500
3	připojení všech instalovaných prvků do rozvodny obj.191 a dispečink	kpl	1	39 500,00	39 500
4	dodávka hladinoměru	ks	5	31 400,00	157 000
5	dodávka teploměru	ks	5	13 050,00	65 250
6	dodávka limitního spínače	ks	5	12 350,00	61 750
7	montáž hladinoměrů, teploměrů, limitních spínačů a ostatních prvků na pozice	kpl	1	55 500,00	55 500
	Integrace do řídicího systému a testy				24 000
1	spolupráce s mandatorním integrátorem při integraci a vizualizaci naměřených hodnot v řídicím systému skladu - uvedení do provozu, funkční zkoušky	kpl	1	6 000,00	6 000
2	revizní zpráva	kpl	1	9 000,00	9 000
3	stanovisko TIČR	kpl	1	9 000,00	9 000
	Celkem				546 600

VÝMĚRY(SPECIFIKACE) - VEŠKERÉ VÝMĚRY A MNOŽSTVÍ, POČTY KUSŮ I VLASTNÍ SEZNAM POLOŽEK TOHOTO VÝKAZU VÝMĚR JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. UCHAZEČ JE POVINNEN VŠECHNY POLOŽKY SÁM ZKONTROLOVAT A DOPLNIT POPIS, O TAKOVÉ POLOŽKY, KTERÉ JE TŘEBA TRVALE NEBO DOČASNĚ PROVÉST PRO ÚSPĚŠNOU REALIZACI DÍLA DLE PROJEKTU A PRO UVEDENÍ DO PROVOZU

Výkaz výměr pro akci č. I219072 Třemošná - Instalace měření na nádržích III. kategorie

č.pol.	Položka - název	m.j.	množství	jed. cena	Celkem
	vypracování projektové dokumentace				
1	provedení realizační projektové dokumentace vč. specifikace materiálu	kpl	1	62 400,00	62 400
	Demontáž stávající instrumentace				6 600
1	demontáž stávajících hladinoměřů a limit. spínačů	kpl	1	3 600,00	3 600
2	demontáž původní nevyhovující kabeláže a obvodů a prvků	m	300	10,00	3 000
	Dodávky a montáž				1 655 250
1	strojní úpravy nutné pro instalaci měření (příruby, držáky, šroubení atd.)	kpl	1	620 000,00	620 000
2	instalace všech nových kabelových rozvodů a prvků do elektrorozvodny	m	1700	90,00	153 000
3	připojení všech instalovaných prvků do rozvodny obj.191 a dispečink	kpl	1	295 500,00	295 500
4	dodávka hladinoměru	ks	12	31 400,00	376 800
5	dodávka limitního spínače	ks	11	12 350,00	135 850
6	montáž hladinoměřů, limitních spínačů a ostatních prvků na pozice	kpl	1	74 100,00	74 100
	Integrace do řídicího systému a testy				42 000
1	spolupráce s mandatorním integrátorem při integraci a vizualizaci naměřených hodnot v řídicím systému skladu - uvedení do provozu, funkční zkoušky	kpl	1	12 000,00	12 000
2	revizní zpráva	kpl	1	15 000,00	15 000
3	stanovisko TIČR	kpl	1	15 000,00	15 000
	Celkem				1 766 250

VÝMĚRY(SPECIFIKACE) - VEŠKERÉ VÝMĚRY A MNOŽSTVÍ, POČTY KUSŮ I VLASTNÍ SEZNAM POLOŽEK TOHOTO VÝKAZU VÝMĚR JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. UCHAZEČ JE POVINNEN VŠECHNY POLOŽKY SÁM ZKONTROLOVAT A DOPLNIT POPIS, O TAKOVÉ POLOŽKY, KTERÉ JE TŘEBA TRVALE NEBO DOČASNĚ PROVÉST PRO ÚSPĚŠNOU REALIZACI DÍLA DLE PROJEKTU A PRO UVEDENÍ DO PROVOZU

Výkaz výměr pro akci č. I219055 Hájek - Instalace měření na nádržích III. kategorie

č.pol.	Položka - název	m.j.	množství	jed. cena	Celkem
	vypracování projektové dokumentace				
1	provedení realizační projektové dokumentace vč. specifikace materiálu	kpl	1	57 600,00	57 600
	Demontáž stávající instrumentace				5 600
1	demontáž stávajících hladinoměrů a limit. spínačů	kpl	1	3 600,00	3 600
2	demontáž původní nevyhovující kabeláže a obvodů a prvků	m	200	10,00	2 000
	Dodávky a montáž				1 249 650
1	strojní úpravy nutné pro instalaci měření (příruby, držáky, šroubení atd.)	kpl	1	250 000,00	250 000
2	instalace všech nových kabelových rozvodů a prvků do elektrorozvodny	m	3360	90,00	302 400
3	připojení všech instalovaných prvků do rozvodny obj.191 a dispečink	kpl	1	199 700,00	199 700
4	dodávka hladinoměru	ks	7	31 400,00	219 800
5	dodávka limitního spínače	ks	9	12 350,00	111 150
6	montáž hladinoměrů, limitních spínačů a ostatních prvků na pozice	kpl	1	81 600,00	81 600
7	integrace hladinoměru Labko do systému	kpl	1	85 000,00	85 000
	Integrace do řídicího systému a testy				21 001
1	spolupráce s mandatorním integrátorem při integraci a vizualizaci naměřených hodnot v řídicím systému skladu - uvedení do provozu, funkční zkoušky	kpl	1	12 000,00	12 000
2	revizní zpráva	kpl	1	9 000,00	9 000
3	stanovisko TIČR	kpl	1	1,00	1
	Celkem				1 333 851

VÝMĚRY(SPECIFIKACE) - VEŠKERÉ VÝMĚRY A MNOŽSTVÍ, POČTY KUSŮ I VLASTNÍ SEZNAM POLOŽEK TOHOTO VÝKAZU VÝMĚR JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. UCHAZEČ JE POVINNEN VŠECHNY POLOŽKY SÁM ZKONTROLOVAT A DOPLNIT POPIS, O TAKOVÉ POLOŽKY, KTERÉ JE TŘEBA TRVALE NEBO DOČASNĚ PROVĚST PRO ÚSPĚŠNOU REALIZACI DÍLA DLE PROJEKTU A PRO UVEDENÍ DO PROVOZU

Výkaz výměr pro akci č. I210117 Střelice - Instalace měření na nádržích III. kategorie

č.pol.	Položka - název	m.j.	množství	jed. cena	Celkem
	vypracování projektové dokumentace				
1	provedení realizační projektové dokumentace vč. specifikace materiálu	kpl	1	59 200,00	59 200
	Demontáž stávající instrumentace				4 200
1	demontáž stávajících hladinoměru	kpl	1	2 700,00	2 700
2	demontáž původní nevyhovující kabeláže a obvodů a prvků	m	150	10,00	1 500
	Dodávky a montáž				1 148 350
1	strojní úpravy nutné pro instalaci měření (příruby, držáky, šroubení atd.)	kpl	1	380 000,00	380 000
2	instalace všech nových kabelových rozvodů a prvků do elektrorozvodny	m	600	90,00	54 000
3	připojení všech instalovaných prvků do rozvodny obj. 220, 191, 211, 231	kpl	1	192 300,00	192 300
4	dodávka hladinoměru	ks	7	31 400,00	219 800
5	dodávka limitního spínače	ks	5	12 350,00	61 750
6	dodávka teploměru	ks	4	13 050,00	52 200
7	dodávka tlakoměru	ks	5	20 800,00	104 000
8	montáž hladinoměru, limitních spínačů, teploměrů, tlakoměru a ostatních prvků na pozice	kpl	1	84 300,00	84 300
	Integrace do řídicího systému a testy				30 000
1	spolupráce s mandatorním integrátorem při integraci a vizualizaci naměřených hodnot v řídicím systému skladu - uvedení do provozu, funkční zkoušky	kpl	1	12 000,00	12 000
2	revizní zpráva	kpl	1	9 000,00	9 000
3	stanovisko TIČR	kpl	1	9 000,00	9 000
	Celkem				1 241 750

VÝMĚRY (SPECIFIKACE) - VEŠKERÉ VÝMĚRY A MNOŽSTVÍ, POČTY KUSŮ I VLASTNÍ SEZNAM POLOŽEK TOHOTO VÝKAZU VÝMĚR JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. UCHAZEČ JE POVINNEN VŠECHNY POLOŽKY SÁM ZKONTROLOVAT A DOPLNIT POPIS, O TAKOVÉ POLOŽKY, KTERÉ JE TŘEBA TRVALE NEBO DOČASNĚ PROVĚST PRO ÚSPĚŠNOU REALIZACI DÍLA DLE PROJEKTU A PRO UVEDENÍ DO PROVOZU

Výkaz výměr pro akci č. I210116 Nové Město - Instalace měření na nádržích III. kategorie

č.pol.	Položka - název	m.j.	množství	jed. cena	Celkem
	vypracování projektové dokumentace				
1	provedení realizační projektové dokumentace vč. specifikace materiálu	kpl	1	40 000,00	40 000
	Demontáž stávající instrumentace				11 800
1	demontáž stávajících hladinoměrů	kpl	1	1 800,00	1 800
2	demontáž původní nevyhovující kabeláže a obvodů a prvků	m	1000	10,00	10 000
	Dodávky a montáž				427 552
1	strojní úpravy nutné pro instalaci měření (přiruby, držáky, šroubení atd.)	kpl	1	40 000,00	40 000
2	instalace všech nových kabelových rozvodů a prvků do elektrorozvodny	m	1000	90,00	90 000
3	připojení všech instalovaných prvků do rozvodny obj.201	kpl	1	94 202,00	94 202
4	dodávka hladinoměru	ks	5	31 400,00	157 000
5	dodávka teploměru	ks	1	13 050,00	13 050
6	montáž hladinoměrů, teploměrů, tlakoměrů a ostatních prvků na pozice	kpl	1	33 300,00	33 300
	Integrace do řídicího systému a testy				30 000
1	spolupráce s mandatorním integrátorem při integraci a vizualizaci naměřených hodnot v řídicím systému skladu - uvedení do provozu, funkční zkoušky	kpl	1	12 000,00	12 000
2	revizní zpráva	kpl	1	9 000,00	9 000
3	stanovisko TIČR	kpl	1	9 000,00	9 000
	Celkem				509 352

VÝMĚRY(SPECIFIKACE) - VEŠKERÉ VÝMĚRY A MNOŽSTVÍ, POČTY KUSŮ I VLASTNÍ SEZNAM POLOŽEK TOHOTO VÝKAZU VÝMĚR JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. UCHAZEČ JE POVINNEN VŠECHNY POLOŽKY SÁM ZKONTROLOVAT A DOPLNIT POPIS, O TAKOVÉ POLOŽKY, KTERÉ JE TŘEBA TRVALE NEBO DOČASNĚ PROVĚST PRO ÚSPĚŠNOU REALIZACI DÍLA DLE PROJEKTU A PRO UVEDENÍ DO PROVOZU

Výkaz výměr pro akci č. I210115 Hněvice - Instalace měření na nádržích III. kategorie

č.pol.	Položka - název	m.j.	množství	jed. cena	Celkem
	vypracování projektové dokumentace				
1	provedení realizační projektové dokumentace vč. specifikace materiálu	kpl	1	174 400,00	174 400
	Demontáž stávající instrumentace				41 500
1	demontáž stávajících hladinoměrů	kpl	1	10 500,00	10 500
2	demontáž původní nevyhovující kabeláže a obvodů a prvků	m	3100	10,00	31 000
	Dodávky a montáž				4 865 350
1	strojní úpravy nutné pro instalaci měření (příruby, držáky, šroubení atd.)	kpl	1	1 900 000,00	1 900 000
2	instalace všech nových kabelových rozvodů a prvků do elektrorozvodny	m	5200	90,00	468 000
3	připojení všech instalovaných prvků do rozvodny obj. 621, 504, 321, 285, 284, 292, 293, 161, 225, 214, 192, 287, 286	kpl	1	473 200,00	473 200
4	dodávka hladinoměru	ks	21	31 400,00	659 400
5	dodávka teploměru	ks	21	13 050,00	274 050
6	dodávka tlakoměru	ks	13	20 800,00	270 400
7	dodávka limitního spínače	ks	38	12 350,00	469 300
8	montáž hladinoměrů, teploměrů, tlakoměrů, limitních spínačů a ostatních prvků na pozice	kpl	1	321 000,00	321 000
9	integrace prvků do systému	kpl	1	30 000,00	30 000
	Integrace do řídicího systému a testy				42 000
1	spolupráce s mandatorním integrátorem při integraci a vizualizaci naměřených hodnot v řídicím systému skladu - uvedení do provozu, funkční zkoušky	kpl	1	12 000,00	12 000
2	revizní zpráva	kpl	1	15 000,00	15 000
3	stanovisko TIČR	kpl	1	15 000,00	15 000
	Celkem				5 123 250

VÝMĚRY (SPECIFIKACE) - VEŠKERÉ VÝMĚRY A MNOŽSTVÍ, POČTY KUSŮ I VLASTNÍ SEZNAM POLOŽEK TOHOTO VÝKAZU VÝMĚR JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. UCHAZEČ JE POVINNEN VŠECHNY POLOŽKY SÁM ZKONTROLOVAT A DOPLNIT POPIS, O TAKOVÉ POLOŽKY, KTERÉ JE TŘEBA TRVALE NEBO DOČASNĚ PROVÉST PRO ÚSPĚŠNOU REALIZACI DÍLA DLE PROJEKTU A PRO UVEDENÍ DO PROVOZU

Výkaz výměr pro akci č. I210113 Klobouky - Instalace měření na nádržích III. kategorie

č.pol.	Položka - název	m.j.	množství	jed. cena	Celkem
	vypracování projektové dokumentace				
1	provedení realizační projektové dokumentace vč. specifikace materiálu	kpl	1	38 400,00	38 400
	Demontáž stávající instrumentace				6 200
1	demontáž stávajících plovákových hladinoměru	kpl	1	1 200,00	1 200
2	demontáž původní nevyhovující kabeláže a obvodů a prvků	m	500	10,00	5 000
	Dodávky a montáž				330 500
1	strojní úpravy nutné pro instalaci měření (příruby, držáky, šroubení atd.)	kpl	1	25 000,00	25 000
2	instalace všech nových kabelových rozvodů a prvků do elektrorozvodny	m	700	90,00	63 000
3	připojení všech instalovaných prvků do rozvodny obj. 222 a 231	kpl	1	27 300,00	27 300
4	dodávka hladinoměru	ks	4	31 400,00	125 600
7	dodávka limitního spínače	ks	4	12 350,00	49 400
8	montáž hladinoměru, limitních spínačů a ostatních prvků na pozice	kpl	1	25 200,00	25 200
9	integrace prvků do systému	kpl	1	15 000,00	15 000
	Integrace do řídicího systému a testy				30 000
1	spolupráce s mandatorním integrátorem při integraci a vizualizaci naměřených hodnot v řídicím systému skladu - uvedení do provozu, funkční zkoušky	kpl	1	12 000,00	12 000
2	revizní zpráva	kpl	1	9 000,00	9 000
3	stanovisko TIČR	kpl	1	9 000,00	9 000
	Celkem				405 100

VÝMĚRY(SPECIFIKACE) - VEŠKERÉ VÝMĚRY A MNOŽSTVÍ, POČTY KUSŮ I VLASTNÍ SEZNAM POLOŽEK TOHOTO VÝKAZU VÝMĚR JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. UCHAZEČ JE POVINNEN VŠECHNY POLOŽKY SÁM ZKONTROLOVAT A DOPLNIT POPIS, O TAKOVÉ POLOŽKY, KTERÉ JE TŘEBA TRVALE NEBO DOČASNĚ PROVĚST PRO ÚSPĚŠNOU REALIZACI DÍLA DLE PROJEKTU A PRO UVEDENÍ DO PROVOZU

Ing.
Martin
Pecina,
MBA

Digitálně
podepsal Ing.
Martin Pecina,
MBA
Datum:
2021.08.02
20:15:59 +02'00'

Příloha 2

**Nabídková cena, položkový
rozpočet, Ověřování a kalibrace**

Garantovaná cena úředního ověřování a kalibrací pro akci - Instalace měření na nádržích I. a III. kategorie
--

č.pol.	Položka - název	m.j.	množství	jed. cena	počet kontrol za období 8 let	celková cena
1	Cena za úřední ověření hladinoměru po 2 letech	ks	6	4 500,00	4	108 000,00
2	Cena za úřední ověření hladinoměru po 4 letech	ks	6	20 775,00	2	249 300,00
3	Cena za úřední ověření multispot teploměru po 4 letech	ks	6	18 800,00	2	225 600,00
4	Cena za kalibraci hladinoměru a teploměru po 2 letech	ks	62	4 500,00	4	1 116 000,00
Cena celkem						1 698 900,00

VEŠKERÉ CENY ÚŘEDNÍHO OVĚŘOVÁNÍ SE VZTAHUJÍ ZA JEDNOTKOVOU CENU V SOULADU
S "Opatřením obecné povahy číslo: 0111-OOP-C009-15 vydané ČMI - čl.7 - Následné ověření"
A ZÁROVEŇ VŠE V SOLULADU SE ZÁKONEM 505/1990 Sb. o metrologii V PL. ZNĚNÍ
U VŠECH TĚCHTO CEN SE JEDNÁ SE O CENY GARANTOVANÉ PO DOBU 8 LET OD INSTALACE
A NEJSOU SOUČÁSTÍ CENY DÍLA

Ing.
Martin
Pecina,
MBA

Digitálně
podepsal Ing.
Martin Pecina,
MBA
Datum:
2021.08.02
20:16:30 +02'00'

Příloha 3

Harmonogram plnění

8. Harmonogram plnění

V souladu s požadavky zadání předkládáme návrh harmonogramu realizace. Harmonogram je předběžný, předpokládáme ze strany zadavatele stanovení priorit pro realizaci – sklady, objekty.

V současné době se pohybuje dodací lhůta na nabízené přístroje v rozmezí 5 až 8 týdnů.

Termín zpracování RPD k připomínkám od potvrzení koncepce a požadavků (T = 0):

- Cerekvice 4 týdny
- Nové Město 3 týdny
- Šlapanov 3 týdny
- Klobouky 3 týdnů
- Střelice 5 týdnů
- Třemošná 6 týdnů
- Hájek 6 týdnů
- Hněvice 7 týdnů

Po předání připomínek budou tyto připomínky zapracovány do dokumentace a vydána finální RPD nejdéle do 2 týdnů, také budou objednány rozhodující materiály pro realizaci.

Dodávka materiálu na realizaci/nástup na montáž od potvrzení koncepce a požadavků (T=0):

- Cerekvice 14 týdnů
- Nové Město 10 týdnů
- Šlapanov 10 týdnů
- Klobouky 10 týdnů
- Střelice 12 týdnů
- Třemošná 12 týdnů
- Hájek 12 týdnů
- Hněvice 13 týdnů

Ukončení montáží/předání díla od potvrzení koncepce a požadavků (T = 0):

- Cerekvice 17 týdnů
- Nové Město 14 týdnů
- Šlapanov 12 týdnů
- Klobouky 12 týdnů
- Střelice 14 týdnů
- Třemošná 16 týdnů
- Hájek 15 týdnů
- Hněvice 17 týdnů

Příloha 4

**Čestné prohlášení o neexistenci
střetu zájmů a pravdivosti údajů o
skutečném majiteli**

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEEXISTENCI STŘETU ZÁJMŮ A PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ O SKUTEČNÉM MAJITELI¹

Pro účely podání nabídky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce měření hladiny, teploty na nádržích III. a I. kategorie, společnosti ČEPRO, a.s.“, ev. č. 166/21/OCN, vyhlášenou obchodní společností ČEPRO, a.s., IČO: 601 93 531, se sídlem Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7, ve smyslu ust. § 4 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Čestné prohlášení

Obchodní firma: VAE CONTROLS, s.r.o.,

IČO: 48390470,

se sídlem náměstí Jurije Gagarina 233/1, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
pod sp. zn. C 6037,

zastoupená Ing. Martin Pecina, MBA, jednatel,

tímto čestně prohlašuje, že

- není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;
- žádná z osob, jejichž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;²

Alternativní varianta I.^{3,4}

- má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZESM“); a současně
- jeho skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ;
- osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, má v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o svém skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům ZESM; a současně
- jejím skutečným majitelem zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ.

¹ Čestné prohlášení bude přílohou uzavírané smlouvy.

² Dodavatel vždy prohlašuje skutečnosti uvedené v prvních dvou odrážkách; následně vybere/zachová alternativní varianty odpovídající jeho konkrétním poměrům, resp. poměrům jeho poddodavatele.

³ Tuto variantu dodavatel použije, bude-li čestné prohlášení činěno obchodní společností, která doposud neměla v evidenci zapsané údaje o skutečném majiteli, a jejich zápis zajistila bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti ZESM.


⁴ Tuto variantu dodavatel použije vždy, bude-li čestné prohlášení činěno po 1. prosinci 2021, tj. po konci lhůty stanovené obchodním společenstvem, které zajistily zápis údajů o svém skutečném majiteli do evidence podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů, ve znění účinném do 31. května 2021 (dále jen „ZVR“), k zajištění souladu zapsaných údajů s požadavky ZESM.



Příloha č. 5 - Vzor ČP o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli

V Ostravě dne 2. 8. 2021

Podpis osoby oprávněné zastupovat účastníka zadávacího řízení



Ing. Martin Pecina, MBA,
jednatel

Ing.	Digitálně
Martin	podepsal
Pecina	Ing. Martin
, MBA	Pecina, MBA
	Datum:
	2021.08.02
	20:18:20
	+02'00'