
Číslo smlouvy objednatele; 010/16/161/03/00 Číslo smlouvy zhotovitele; 16082-01

SMLOUVA O DÍLO KUJCP019PWML

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona 6. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku.

I, Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,
se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 
IČO: 70890650 
DIČ: GZ70890650
Bankovní spojení: ČSOB a s., Č. Budějovice, č. úctu 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
Mgr. Jiří Zímola - hejtman Jihočeského kraje
Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
Ing. Jiří Klása, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KÚ, tel. č. 386 720 134
Za objednatele je Ve věci provádění stavby dále oprávněn vystupovat a jednat:
Jaroslav Mrázek, ODSH, tel. č. 386 720 544
K výkonu technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna firma:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky. 
Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky. 
Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 
Bude určena nejpozději při předání staveniště na základě výsledků veřejné zakázky.

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: Silnice Klatovy a,s,
se sídlem: Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy

IČO: 45357307
DIČ: CZ45357307
Bankovní spojení: Raíffeisenbank a.s,, č. účtu, 1063004492/5500 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, 
ve vložce 221

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy: 
Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s.
Odpovědný geodet: Ing. Pavel Brůha 
Vedením stavby je pověřen: Jiří Brejcha

tel. č. 376 311 209 
tel. č. 376 315 975 
tel. č. 777 700 720 

e-mail: zakazkado@silnice-klatovy.cz
Zástupce stavbyvedoucího Václav Sedlák 
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání 
prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktura vedení stavebního deníku.
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Josef Hosnedl

tel. č, 775 705 459

tel. č. 777 700 714

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)
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11, Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a 
bezvadné provedeni všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek 
potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádně dokončení: díla, dále provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedeni je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, skládkovné apod.) 
včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

2. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných 
v této smlouvě a podle zadávací dokumentace, zavazuje k provedení díla:

..Úprava křižovatky 111121 x 11/173 x 11/175 Blatná" (okr. STÍ

3. Místo stavby: Silnice 11/121,11/173 a 11/175, Blatná, okres Strakonice,
4. Druh výstavby: stavební objekty financované Jihočeským krajem jsou investičního charakteru.
5. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec projektové, resp. zadávací 

dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude případně nutné realizovat 
na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné 
kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány 
jako vady a nedodělky.

6. Zhotovitel se zavazuje, že stavbu (dále jen dílo) provede podle platných českých technických 
norem a v souladu s ostatními obecně závaznými předpisy a podle platných TP, TKP.

7. Součástí díla je též zhotovení zejména dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich 
k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání 
požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné 
předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová 
dokumentace, případně technologické postupy výrobců na stavbě použitých materiálů a výrobků, 
dále zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu a provedení 
veškerých potřebných geodetických prací.

8. Zhotovitel, kterému je tato veřejná zakázka přidělena, ji nepředá dále jinému subjektu jako 
celek a to pod pokutou ve výši 25% z ceny veřejné zakázky. Stavební práce může provádět 
s pomocí smluvně zajištěných subdodavatelů. Případnou změnu subdodavatelů musí na základě 
písemné žádosti zhotovitele odsouhlasit písemně oprávněná osoba objednatele.

lil. Doba plněni

1. Doba plněn í závazku této smlouvy je stanovena takto:
Výstavba bude zahájena: dnem předání staveniště, tj. cca 23. srpna 2016 (se souhlasem obou 
stran je možné dohodnout jiný termín).
Výstavba bude dokončena: do 6. prosince 2016 (15 týdnů ode dne předání staveniště).

2. Dokončením díla jako celku, dle čl, II, odst. 1. a 2. smlouvy, se rozumí jeho předání objednateli 
samostatným předávacím protokolem.

3. Doba realizace zakázky uvedená v v bodě 1. je podmíněna vydáním pravomocných stavebních 
povolení pro celou zakázku. Uchazeč bere na vědomí, že termín realizace může být v této 
souvislosti posunut.

IV, Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

Stavební obiekt:
SQ 001A - SMLUVNÍ POŽADAVKY - PRO JIHOČESKÝ KRAJ 
SO 002A - POŽADAVKY OBJEDNATELE - PRO JIHOČESKÝ KRAJ 
SQ 101 - OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA A PRŮTAH SILNICE 11/175 

(VĚTEV 1 a 4)
SO 102 - ÚPRAVA SILNICE 11/121 (VĚTEV 3)
SO 103 - ÚPRAVA SILNICE 11/173 (VĚTEV 2 a 5)
SO 199A - DOPRAVNÉ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ - PRO JIHOČESKÝ 

KRAJ
SO 301A - ÚPRAVY NA KANALIZACI - část I - PRO JIHOČESKÝ KRÁJ 
SO 401 - ÚPRAVY NA KABELECH EON elektro (řešeno samostatnou

smlouvou uzavřenou mezi Jihočeským krajem a E.ON)

Cena:
239 415,80 Kč 
819 090,00 Kč

1 360 068,95 Kč 
722 014,42 Kč 

1 178 645,94 Kč

187 128,45 Kč 
257 497,31 Kč
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4

- neoceňuje se
- ÚPRAVY NA KABELECH CETIN (řešeno samostatnou 
smlouvou uzavřenou mezi Jihočeským krajem a CETIN)
- neoceňuje se
- CHRÁNIČKY PRO INTERNETOVOU SÍŤ FIRMY KONET 
(objekt realizuje na vlastní náklady firma KONET)
- neoceňuje se
- CHRÁNIČKY PRO INTERNETOVOU SÍŤ FIRMY SPORKNET 
(objekt realizuje na vlastní náklady firma SPORKNET)
- neoceňuje se
- ÚPRAVY NA VZDUŠNÉM VEDENÍ INTERNETOVÉ SÍTĚ 
FIRMY SPORKNET (vyvolaná překládka stavbou OK)
- ÚPRAVY NA PLYNOVODNÍM POTRUBÍ EON
(vyvolaná překládka stavbou OK)____________________

0,00 Kč
SO 451

0,00 Kč
SO 461

0,00 Kč
SO 471

0,00 KČ
SO 472

67 200,00 KČ
SO 501

770 148.66 Kč
Celkem bez DPH
Rozpočtová rezerva 10% 
Celkem

5 610 209,53 Kč
561 020,95 Kč

6 171 230,48 Kč 
1 295 958.40 KčDPH 21%
7 467188,88 KČCena celkem včetně DPH

2. Dílo je zadáno podle nabídkového rozpočtu a v důsledku toho nemůže zhotovitel požadovat 
zvýšení ceny za dílo, ani mají - li rozsah nebo nákladnost práce za následek jeho překročení. 
Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě, 
Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena obsahuje kompletní 
dodávku stavby dle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná. Rozpočtovou rezervou 
zhotovitel nedisponuje, o jejím čerpání rozhoduje pouze objednatel.

3. Změna sjednané ceny je možná pouze
a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
b) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy 

známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv 
na sjednanou cenu. Zadání takových změn a prací bude probíhat v souladu se ZVZ,

4. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel 

povinen provést výpočet změny nabídkové ceny á předložit jej ohjednateíi k odsouhlasení,
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

odsouhlasena objednatelem.
c) Objednateli vzniká právo na sníženi sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 

odsouhlasena zhotovitelem,
d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšeni sjednané ceny, jestliže neoznámí, 

prostřednictvím stavebního dozoru, nutnost jejího překročeni a výši požadovaného zvýšení 
ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšeni ceny nevyhnutelné. Toto 
oznámeni však nezakládá právo zhotovitele na Zvýšeni sjednané ceny. Zvýšení sjednané 
ceny je možné pouze za podmínek daných těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

6. Gena díla se určuje odkazem na skutečný rozsah práce a její hodnotu nebo hodnotu použitých 
věcí a výši dalších nákladů, v souvislosti s tím, vyúčtuje zhotovitel na žádost objednatele 
dosavadní postup prací, jakož i dosud vynaložené náklady.

7. Vícepráce a ménépráce a způsob jejich prokazování

7.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo ménépráce, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem 
změny) předložit technickému dozoru stavebníka (TDS) a objednateli k odsouhlasení; v 
případě vícepraci před jejich provedením.

7.2. Vícepráce budou oceněny takto
a) na základě písemného soupisu vícepraci, odsouhlaseného technickým dozorem 

stavebníka a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle
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„ v,

položkového výkazu výměr z předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky 
tvořící vlcepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkově ceny podle 
Oborového třídníku stavebních konstrukci a prací staveb pozemních komunikaci pro 
to období, ve kterém máji být vícepráce realizovány. Odsouhlaseni nabídkových cen 
víceprací bude provedeno v.souladu se zákonem č. 137/2006 Sb o veřejných 
zakázkách.

7.3. Ménépráce budou oceněny takto
a) do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma 

smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek 
s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a 
stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

7.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne 
předloženi návrhu zhotovitele.

Obě strany následně změnu sjednané ceny písemné dohodnou formou Dodatku k této smlouvě, 
pokud tato cena bude vyšší než cena za dílo uvedená v či. IV., odst. 1 této smlouvy včetně rozpočtové 
rezervy, v opačném případě postačí písemné odsouhlasení změnového jistu objednatelem.

V. Platební podmínky

Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených práci odsouhlasených 
ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami 
(např. fakturami subdodavatelů či jinými doklady, pokud jě zadavatel uzná), které budou 
prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek, V případě, že daňový doklad bude trpět 
formálními (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod,} či věcnými 
(cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je 
objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 dní ode dne obdržení takového 
vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením 
přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby 
odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných: záležitostí pak započne 
běžet nová Ihúta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
Daňové důklady musí být doloženy k zaplaceni zhotoviteli do podatelny Krajského úřadu - 
Jihočeského kraje nebo příslušnému investičnímu techniku ODSH KŮ nejpozději 
do 7. kalendářního dne v měsíci, následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce 
provedeny.
Stavební či montážní práce jsou prováděny výlučně v rámci veřejnoprávní činnosti. Dodavatel 
je povinen vystavit fakturu v běžném režimu DPH, tzn. daňový doklad včetně DPH a zajistit 
odvod DPH na místně příslušný Finanční úřad.
Pokud ke dni uskutečněni zdanitelného plnění bude zhotovitel v ihsolvenčním řízení či se 
objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije 
zvláštní způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto 
plnění za zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet 
č. 705-77627311 /0710 s následující identifikací platby:
Variabilní symbol: 45357307 (DIČ zhotovitele bez CZ)
Specifický symbol; 70890650 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce; DÚZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1 
Konstantní symbol: 1148
Splatnost daňového dokladu bude do 21 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu 
objednatelem. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky 
z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl, VI,).
Skutečné provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlaseni všech položek 
TDS). Pozastávka bude činit u každé faktury 10 % z fakturované částky včetně DPH. Celá 
pozastávka bude uvolněna ve výši 5 % po převzetí stavby a zbývajících 5 % potom na základě 
písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a, odstranění příp. drobných vad 
a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce. Ustanoveni čl. V., odst. 1., 
se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech 
faktur vystavených od zahájení stavby.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7,
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VI. Způsob prováděni díla

Při prováděni díla. postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatelé, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 
porušování smluvních povinností zhotovitele.

2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynu daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče,

3. Způsob provádění díla se řídl touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními 
předpisy, zejména ustanovením § 2589 a násí. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu 
musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (dále jen stavební zákon).

4. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele 
provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojeně nese zhotovitel. Stejně tak se 
zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 
je-li pro jejich použiti nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. 
Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu š technickými specifikacemi, 
technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.

5. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však. v termínu předání a převzetí díla soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního 
či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu prováděni práci příslušné 
certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých materiálů a 
výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádáni objednatele, 
technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor 
stavebníka nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby (dle této smlouvy) práce 
na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok 
na prodloužení terminu dokončení díla.

6. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. 
Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plněni smlouvy a vedení stavby a také 
záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména 
údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti jakož i další náležitosti ve smyslu 
§ 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb.. Investor a technický dozor stavebníka (osoby 
uvedené v čl. I. smlouvy) je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a 
k zápisům připojovat své stanovisko.

7. Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve Ihůtách podle přílohy č. 5 
k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. V den následující po provedení zápisu je 
povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru stavebníka a zástupci objednatele, 
oprávněnému jednat ve věcí provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis 
stavebního deníku.

8. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku 
rovněž osoby uvedené v ustanoveni §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho 
oprávněni zástupci.

9. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlas! s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele 
nebo generálního projektanta, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dní písemné 
vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí.

10. Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor během něho sledují, zda 
je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, 
podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu 
s právními předpisy. Pokud zjistí, Že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a 
žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli 
vznikl nárok na prodlouženi termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, 
která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni - 
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedeni 
kontroly s třídenním předstihem. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při 
kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a 
učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.

12. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti 
a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel 
nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i

1.
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v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislostí s takovou změnou vznikne a 
ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu 
technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny za dílo, lze provést 
pouze písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu 
použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem podepsaným 
technickým dozorem stavebníka a osobou oprávněnou jednat ve věci provádění stavby dle této 
smlouvy.

13. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení 
částí díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným: způsobem, zástupce objednatele 
- technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušně Částí díla. Zhotoviteli tím 
nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady ha provedení takovéto 
dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese zhotovitel a technický dozor je oprávněn 
vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých účtuje své činnosti 
objednateli. Zhotovitel je povinen takto vystavenou fakturu uhradit technickému dozoru do 10 dnů 
od data, kdy ji obdržel.

14. Zhotovitel si smluvně zajistí u oprávněné organizace provedení Záchranného archeologického 
výzkumu podle zákona č.20/1987 Sb. v platném zněni. Prokazatelné náklady na jeho provedení 
uhradí objednatel. Smlouva o provedeni výzkumu bude objednateli předána ještě před zahájením 
výkopových prací a bude obsahovat i kalkulaci nákladů na jeho provedeni. Zahájení výkopových 
prací oznámí dodavatel v předstihu oprávněné organizaci, se kterou bude smlouva uzavřena.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště bude předáno objednatelem vybranému zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo a 
v závislosti na klimatických podmínkách (předpoklad 23. srpna 2016) pokud se obě strany 
nedohodnou jinak. V případě nepříznivých klimatických podmínek, znemožňujících provádění 
prací dle příslušných TP, TKP a ČSN, lze termín předání staveniště posunout, avšak po vzájemné 
a písemné dohodě objednatele a zhotovitele, ve které bude určen přesný datum předání 
staveniště. Termín předání staveniště lze také posunout na základě požadavku objednatele a to 
ž důvodu koordinace dalších prací na silnicích íl. a ITL třídy a s tím spojených nařízených objížděk 
a uzavírek.

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací 
jsou součástí ceny uvedené v čl. IV., odst. 1.

3. Pravomocné stavební povolení (jedí vydáno), popř. další rozhodnuti správních orgánů vydaná již 
ve věci stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště,

4. Další paré projektové dokumentace budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště.

Vílí. Předáni a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Předmět díla bude předán na místě samém, o tom 
se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný 
zástupcem zhotovitele, technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným 
jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis 
zřejmých vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací 
s terminem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude 
uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou — li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném 
termínu, je objednatel oprávněn jejich odstraněni provést prostřednictvím třetí osoby. Takto 
odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku 
za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím 
nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinnosti zhotovitele 
při odstraňování vad a nedodělků vznikla.

2. Řádné provedeni díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, 
nutných k řádnému dokončeni celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele resp, 
technický dozor stavebníka, včas a ve vhodnou dobu pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto 
zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti 
objednatele resp. jeho technického dozoru.

3. Převzetím předmětu díla nabývá objednatel vlastnické právo k věci a přechází na něho nebezpečí 
škody na věci.

4. Objednatel může převzít dílo i v případě, že má ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebráni spolehlivému uvedení díla do užívání, zároveň se smluvní 
strany dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, které nesmí být delší než 60 dní, umožňují - li to 
klimatické podmínky.

5. Zhotovitel odpovídá za faktické vady a právní a vady v dokladech nutných pro užívání věci, které 
má dílo v době předáni
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6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických 
nejpozději 3 kalendářní dny předem, kdy bude stavba připravena k předáni. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od terminu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 
řízeni a; řádně v něm pokračovat.

7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou 
písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a 
při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady 
jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady 
na organizaci opakovaného řízení.

8. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání ve vhodném termínu a bez závažného důvodu 
nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, 
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného 
řízeni.

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely předávacího řízení nezbytnou součinnost, 
zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádné předání stavby.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v záruční době,
2. Záruční doba se poskytuje na dobu uvedenou v nabídce zhotovitele, tzn. 80 měsíců na celý 

předmět plnění.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, 

provedeného v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou o dílo. Dílčí 
předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nezbavuje zhotovitele povinností 
předat dílo jako celek komplexním zápisem o předáni a převzetí.

4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční 
doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy 
reklamované vady,

5. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 5 dní od jejího oznámení 
sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude 
popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění 
závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.

6. Práce na odstraněni reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 5 dní v případě vážné závady, 
jinak do 30 dní po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady 
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

7. V připadě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených 
touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel 
ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí 
stranou.

8. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost 
za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti 
uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

9. Objednatel je povinen vady písemné reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní strany, 
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

X. Zvláštní ujednání

1. Přílohou této smlouvy o dílo jsou následující dokumenty:
* Rozhodnuti o přiděleni veřejné zakázky 

Nabídka zhotovitele
* Obchodní podmínky staveb pozemních komunikací MDS OPK čj. 475/02-120 RS/1 ze dne 

22.10.2002
* Zvláštní technické kvalitativní podmínky uvedené stavby (ZTKP), pokud jsou součástí projektu 

pro zadání stavby a doplňky k těmto podmínkám
■ Technické kvalitativní podmínky (TKP) vydané MDS ČR, platně kdatu Oznámení zadávacího 

řízení
- Technické podmínky (TP): MD ČR, resp. MDS ČR
« Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb PK
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* Zadávací dokumentace
■ Zápis o předání staveniště

2. V případě rozporu nebo nejednoznačnosti dokumentů této smlouvy o dílo je pořadí závaznosti 
dokumentů následující:

■ smlouva o dilo
■ dokumenty uvedené v pořadí dle odst. 1

3 Zhotovitel předloží ke každému stejnopisu smlouvy o dílo oceněný soupis prací shodný 
s cenovou nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení. Soupis prací bude orazítkovaný 
a podepsaný statutárním zástupcem.

4. Objednatel si vyhrazuje právo písemně odsouhlasit podzhotovitele.
5. Pokud budou součástí stavby přeložky podzemních inženýrských síti, zajistí zhotovitel práce 

spojené s přeložením těchto sítí u organizací, majících příslušné oprávnění k prováděni těchto 
prací dle podmínek jednotlivých správců sítí,

6. Bude-li nutné z důvodů na straně objednatelé měnit způsob při realizaci stavebních a montážních 
prací, zajistí objednatel včas nezbytné doplnění příslušné dokumentace, změny projedná a schválí 
se zhotovitelem a uzavřou písemný dodatek smlouvy, pokud se nedohodnou na jiném postupu.

7. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se 
stavbou a její realizaci, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit 
zápis do stavebního deníku. V případě, že tak neučiní, odpovídá za právní následky, které v této 
souvislosti nastanou z důvodu, že se o námitkách objednatel nedozvěděl včas a nemohl přistoupit 
k jejich řešení, odpovídá pak v této Souvislosti za škodu, která v souvislosti s tím objednateli 
vznikne.

8. Nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických 
postupech, které zvolil (dle zákona č. 309/2006 Sb.),

9. Poskytovat koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci součinnost potřebnou pro plnění 
jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas 
předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení piánu a jeho změny, brát v úvahu podněty 
a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování piánu, tento plán dodržovat, zúčastňovat se 
kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, á to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách 
uvedených v plánu (dle zákona č, 309/2006 Sb.).

10. Zhotovitel bere na vědomi, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném podle zákona 
č. 340/2015 Sb,, o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že tato 
smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 604 zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, 
že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele 
o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude 
zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo na náhradu vzniklé škody.

2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanoveni této smlouvy 
a právních předpisů České republiky při prováděni díla.

3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či 
za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých 
odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na né upozornit.

4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel, Zhotovitel je povinen počínat Si tak, aby škodám pokud 
možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo 
k poškozeni zájmů může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě 
nedošlo.

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch. kteří pro něj dílo provádějí.
6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použit při prováděni díla.

„Úprava křižovatky 11/121x 11/173 x 11/175 Blatná 
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XII. Smluvni pokuty

1. Jestliže zhotovitel řádně nedokončí dílo v rozsahu dle čl. II. odst 1. smlouvy ve sjednané době,
pak zhotovitel zaplatí objednateli za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním díla
objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-- Kč. Tato platba nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti
práce dokončit, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.

2. Z důvodu nedodržení termínu na odstranění vad a nedodělků nebo stanoveného termínu nástupu
na odstranění vad v záruční době je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 5.000,-
Kč za každý den prodlení.

3. Úhradou smluvní pokuty nebo uplatněním srážek dle předchozích ustanovení není dotčeno právo
na náhradu škody, která objednateli vznikne včasným a řádným nedodáním díla.

4. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů
a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a
finanční vypořádání stavby jako celku, je zhotovitel povinen zadavateli uhradit smluvní pokutu
2.500,- Kč (bez DPH) za každý kalendářní den prodlení.

5. Smluvni pokuta se nezaplatí, pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů na straně
objednatele.

6. V případě, že zhotovitel nepředloží koncept konečného daňového dokladu ve stanovené lhůtě
(max. do 30 dnů od převzetí celého díla), zaplatí smluvní pokutu ve výši 0, 05 % z ceny díla.

7. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den. prodlení.

8. Každou smluvní pokutu je zhotovitel povinen poskytnout ve formě slevy z faktury.

XIII. Všeobecná ustanovení

1. Dojde-li ke zmaření díla náhodou před dobou jeho splněni, ztratí zhotovitel nárok na odměnu.
Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit předmět díla a uzavřít pojištění o odpovědnosti
za škodu způsobenou třetím osobám.

2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli á realizační dokumentaci stavby,
jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze
pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám,
ledaže k tomu dá zhotovitel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

3. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení
oběma stranami formou číslovaných dodatků. Smlouva nabývá platnost dnem podpisu obou
smluvních stran.

4. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
5. Smlouva obsahuje 9 stran textu.

4á, 1 7. 08. 2016V Českých Budějovicích dne V Klatovech dne .

za z h Oto ví tele;:z a ob j e d n a t.e I e :

Silnice Klatovy a.s.
eňská !S0,339 01 Klatovy

áno v £)R - Krajský soud Plzeň
oddíl B. vložka 221

. 3337307, DIČ: CZ4S357307
oláčný

předseda představenstva
Silnice Klatovy a s.

yMgr.Jp-ZmSfe
hejtman JihočeskéhcN<raje

„Úprava křižovatky li/121 x 11/173 x 11/175 Blatná
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Příloha 8.1

Položkový rozpočet

CENA CELKEM

ÚPRAVA KŘIŽOVATKY 11/121x11/173x11/175 Blatná

Jihočeský kraj

Projektant: Pontex spol. s r.o„ Praha

Zhotovitel:

Stavba:

Investor:

I 5 610 209,S3|CENA REZ DPH

ROZPOČTOVÁ REZERVA 10% 561 020,9Sl

6 171 230,481CELKOVÁ CENA BEZ DPH

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 21% 1 295 958,401

CENA VČETNĚ DPH 7 467188,88]

Poznámka: Rozpočtovou rozervou lze použit pouze na základěpísemného souhlasu objednatele.

Vypracoval zadání:
Datum zadáni:

Vypracoval nabídku:
Datum vypracováni nabídky:

Jan Holeček
1.7.2016

Silnice Klatovy a.s.
Vídeňská 190,339 01 Klatovy

sáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221

: 45357307 DIČ: CZ453573G7

adislav KoláČný
předseda představenstva

Silnice Klatovy a.s.

V Klatovech, 1.7.2016

S .
vaMtms»af*«vStránka 1 z 21
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ASPE 9

Položkový rozoočet
Soupis objektů s DPH

Stavba: OPRAVA KŘIŽOVATKY 11/121 x 11/173 x li/175 Blatná
Investor: Jihočeský kraj
Projektant: Pontex spol. s r.o., Praha

j

Odbytová cena:
DPH 21%
OC+DPH:

5 610 209,53
1178144,01
6 788 353,54

Obléct - POBís oc DPH OC-tDPH
SO001A-SMLUVNÍ POŽADAVKY (Jč.kraf) 289 683.1250277,32239418,80
SOOQ2A - POŽADAVKY OBJEDNATELE t Jž.kraíl
SO 101 - MALÁ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA A PRŮTAH lí/175 (větev 1 a4>

819 090,00 172008,90 991 09830
1848 881431360068,95 285814,48

SQ 102ÚPRAVA SILNICE 11/121 ( větev 3) 151 623,03 873 637,46722014,42
SO 103 - ÚPRAVA SILNICE tl/173 { větev 2+6 ) 247 515,85 1 426181,691 178645,94
S0199A-PI0 IJč.kraí) 187128.46 39 296,97

54 074,44
226 425,42

SO 301 A - OPRAVA NA KANALIZACÍ ČÁST I. I JžArijT"
50491 -ťUttmvy né itiaw,OS Blěkire íM&mmrnm
S&4S1 -UMiw tiš Kabi»<žh;OBTIN 7 BásáSule já

311 871,76257 497,31
-i.

SČStél -rCHaačkv crcfetemeiživou šlfWovKONetY-lirattl tfjfflafiMtá KONET
80*471 -BiiáwžkvcirttilnfenelgvauSifiwivSPQRKNS/hradičiitilwnrOiaSPORWtiET
SO 47? * Úpravy na vzduáném vedeni internetové šitě firmy SPORKNET

»•*
67 200,00 14112,00 81312,00

SO 501 - ÚPRAVY NA PLYNOVODNÍM POTRUBÍ EON 163621,22 342 769,88778 148,66

6788 353,545 610 208,53 1 178 144,01

Stránka 2 2 21
Silnice Klatovy as.
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Příloha kformuláři pro oceněni nabídky

Oprava křižovatky iwi 2i xir/173 x u/175 eiama
aisio a název ŠO: SO 6»tA-SMLUVNÍ POŽADAVKY ( Jí.kraj)

číslga název rozpočtu: SO OPIA -SMLUVNÍ POŽADAVKY (Jč.krali

Stavba

ŽSL mí Varianta Název položky CENAjednotka Podét
Č.DOÍ. odtežlfr poicžky čejkámjednotek jednotková

1 2 3 4 75 6 8
O Vieobecné konstrukce k práce

POPLATKY ZASKIÁOKU1 014101 m 100,00 229919.102 288.194
2 014121 POPLATKYZA3KLAPKU TYP S~O0 (OSTATNÍ OOPADI

POPLATKYZASKtADKUTYP S-NO (NEBEZPEČNY ODPAD)
POZNÁMKA frézovaná drť BEZ POPLATKU

M3 25.139 100.00 2S13.90
6982,503 014131 M3 69,825 100.00

OsUfrtf vevifcaai nespecifikované práce
Vfcewáce

-siS
Ifrfenáttftce
Ménfiofioe cetkám

.V:*;

‘v-.

Siiftf
\MiJjMI»».JÍ90í »»L»tStrán)ta3z21
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Příloha k formuláři pro oceněn! nabídky

ÚPRAVA KŘIŽOVATKY UílŽt x 111173 X11/175 Blatná

SO 0Q2A • POŽADAVKY OBJEDNATELE { JŽJiřaj)

číslo a název rozpočtu; SO 002A - POŽADAVKY OBJEDNATELE(J£.kral)

Stavba:

číslo a název SO:

Fof. JM Varianta N&zavpoložliy CENAlednoika Počet
č.pol. potoiKv putožkv jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 0
0 Všeobecné konstrukce a oráče

1 02510 ZKOUŠENI MAT ERIÁLu ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE
- zájičtění všech zkoužak maioriátů dfe požadavků TKP aZTKP
ZKOUŠENÍMATERIÁLO NEŽAVISLOUZKUŠEBNOU
- zajištěni všech zkoušek nad rámec požadavku TKP a:ZTKP
PROVIZORNÍ POLOŽKA - čarpánřpouze se sowMasem ot^ednatele

KŽf 1,000 20000,00 20 000,00

2 02520 PP 14800.00SOUBOR 14800.000 1.00

ZKOUŠENÍ KONSTPUKCÍAPRAC! ZKUS£BNOUZHGTOVlTEU
-zaiiSténí všech 2koušek konstrukcí a orscl <8e požadavkĎ TKPaZTKP
ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBřKXT-

3 02810 ÍČČf 12000.00 12000,001,000

4 02020 PP SOUBOR 14800.000 1,00 14 500,00

PROVISORNÍ PCM3ŽKA - čerpáni pouze*e$ouhiasem objednatele

^ÚZkÚMNé PRÁCEARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU
*100%, z toho 74%pro Jihočeský kraj

S 02821 10000.00w 7400,000,740

PRŮZKUMNÉ PRACEŽIVOTNpD PROSTŘEDÍ NAPOVRCHU
-měření hluku před a po reaiizadstavbv

6 02841 k5" 1.000 131 000,00131000,00

OSTATNÍ POŽADAVKY
. paspart nemovitostípMehlýchke stavběvenku I zevnitř a fotodoumentacl a podpisem
majSeíe
- pasport objízdných tras před zahájením práci a po skončení stavby (video)
=100%, z toho 74% oro Jihočeská krai ______________________________
OSTATNÍ POŽADAVKY-ZEMÉMÍRIÓSKÁ MÉŘENS
* geometrický plán pro oddělení pozemků • dle specifikace objednatele a dále prozřízení

7 02910a k5" 0,740 80000,00 44400,00

02910b KČ- 41 000,00 30340,000,740

služebnosti (věcného břemena)
-» 100%. z toho 74% DfQ Jihočesky krai
OSTATNÍ POŽADAVKY-ZEMéMÉRtCSKÁ MĚŘENÍ
• zaměřeni skutečného provedeni stavby
«1QQ% ztoho 74% proJihožeskv Krai _______________________
OSrÁTPOŽADAVKY-DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ VČETNĚ V OIGIT
FORMĚ
-8vyhotovení
=100%. z toho 74% pro Jihočeský krai

9 02910c W 0,740 9000,00 6660,00

10 02944 Kč 0,740 13890,0018500,00

OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR
- dozor saekKia vč. PffpadnýCh zkoužek _________________________________
OSTATNÍ POŽ^ÁWY -OPRAVA PŘÍSTUPOVÝCH TRAS ; ‘
- vysprávky výtítíků, obrfflwa znehodnocenéhokryUj na přfstupovýcba objízdných trasám
-frézování,pokládka náhradního krytuvozovky - dle fotodokumentace

11 02960 SOUBOR 24 000,000 24 000,00PP 1,00

12 02960b PP soubor 500 000,000 500000,001,00

119096.88

Ostatn ve výkazu nesoecafikované práce
Vfcearáce

Méněpráce
Méňěprle*celkem 0,00

‘/'■:-í-M9-69&«*

PP - provizorní potěžká * čerpáni mas *e sotitOassm objednatele

Siímoe tííatovy^^-
íyO. BSlJl ttahrtyStránka 4 z2t
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iPříloha k formuláři pro ocenéní nabídky

ÚPRAVA KŘIŽOVATKY 11/121 x 11/173 x II/17S Blatná

60101 -MALÁ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA A PRŮTAH 11/175 (vitev 1 «4)
fislo a názav rozbočili: S0101 -MALÁ OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA A PRŮTAH 11/175 ivétev 1 a 4)

Stavba:
číslo anázevSO:

Pof. Kód Varianta Názav položky laĚdflOOái CENAPočet

I&pot. položky položky jednotek jednotková celkem
21 3 4 '76 85

Vieobecné konstrukcea práceJL
V’X

i Zemníoráče
ODSTRAŇ PODKLVOZOVEKACHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOŽĎO 8KMt 113325 294,000 33 556,00M3 189,00

Z 11333A odstranění podkladuvozovekacmgdníkosasfalt POJIVÉM * BEZ
DOPRAVY
"dotéžeflf vrstvy po frézovém

25,500 1734,00M3 68,00

ODSTRANĚNI PODKLADU VOZOVEKA CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVÉM - DOPRAVA3 113338“ tkm 2 520,000 5,00 12600,00

4 113724 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEKASFALTOVYCR ODVOZ DO 5KM 56949.96M3 89685 635«
5 123735 ODKOP PRO SPQD STAV8U SILNIC A ŽELEZNIC TR, í, ODVOZ DO8KM M3 98«foio

5108.50
m7.m mxn

6 125834 VYKOFÁVKY ZE ZEMNÍKU ASKLADEK TŘ. II. ODVOZDQ SKM
HLOUBENI RYH SÍR QO2M PA2INEPAŽTŘ. II. ODVOZ DO6KM

M3 29130 175.00
270.001 132835 M3 45.420

8 171102 ULOŽENÍ SYPANiNY OO NASYPQ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS 23,079 1 2452m 5400
9 17128 ULOŽENI SYPANINY OONÁSYPU A NA SKLADKY BEZZHUTNĚNÍ

na skiádkv amezideponie
ZÁSYPŮA R^:ZEMINOU SÉŽHUTNÉNÍM

756.600 15,00M3 11349,00

10 17411 M3 92.00 2584,5$
4 863,30

29.180
11 17431 ZÁSYP JAM A RÝH 2 NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU

kamenivo taženédrobné frakce 0-2<že přílohy £ C.4:4
559,00M3 8,700

ÚPRAVA PLANĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ; I12 18110 1195.600M2 10.00 11 868:00
2anmf;D>ééaK-v: ::: :m«9.n

2 Zéktidv
13 212835 TRATM3DY KOMPL Z TRUS Z PLAST HM DN 00 150MM. RÝHA Tft I

trubka DN 110
M 87,600 120,00 10 612,00

SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENEJ4 21451 10 769,40358.980M3 30,00
VRTY PRO KOTVENI AINJEKTAZ NA POVRCHUTft I D DO 2SMM15 261113 1.600 1 728.00M. 1 080.00

18 261116 VRTY PRO KOTV. tNJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ ÍDDOSOMM
včetoé trvalévfožky PVCdélky 200mm/270mm (pfssah d&o ilérkové vrstvy?
ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU OOC3Q/3718371

1320,00 8131.20,8.160M

17 27231S 28,738 2830.00 75 666.54M3
VYZTUŽ2ÁKLADUZ OCEU 1050518 272365 T

0.048
9843.20
1279.20
4950,00

26 700.00
19 272388 VYZTUŽZÁKLADŮ ZE SVAR SÍTI 23650 00T

OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNI) ZOEOTEXTtUE A GEOMftíŽOVIN
netkané

20 28997 110,000 45,00M2
400p/n12

ŽáMádv-v.-,- • :-y:>%n:úiZ4

Vodorovné konstrukce4
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVYZ PROSTÉHO BETONU C16/20
beton C16/20X0 ___________ __________________________

21 451313 M3 0,930 2380,00 2213.40

22 45152 PODKLADNÍ Á VÝPLŇOVÉVRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO 6.090M3 599.00 3847.91
;.v.v ■X?;■ I?'CýX-, Vodorovnékoh<á.iúkčé-v-.

Komunikacet
VOZOVKOVE VRSTVÝZ MATERIÁLU STAB CEMENTEMTft lil TL DO 15QMM23 562133 181.00445.700 80871.70M2

24 56335*" VOZOVKOVE VRSTWZE ŠTERKODRTI TL DO250MM
min.220m

598.300 72394,30M2 121,00

,?Nl:POSTŘIKZ EMULZE DO T5K£»M225 S72133 IMRLTRA M2~ 470.300 '4 703.0010.00
SPOJOVACÍ POSTRIKZ MODIFtK EMULZE DO 0.5KG/M226 572214 M2 11 360.601034.600 11.00
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNE VRSTVY MODtFIKAC011TL40MM27 574B33 140.00 7242100M2 517.300

28 574C68 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ÁCL15k16S TI. 70MM 517.300 113806.00
75246.00

M2 220.00
29 574E5S ASFALTOVÝ BETON PRO PCX5KLA0NÍ VRSTVYAGP 16+. 16$ TL. 60MM 470.300M2 160.00

380,00LITY ASFALT MAIV {OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 6 TL 30MM30 57SC31 M2 2010,205i290
DLÁŽDĚNÉ KRYTYZVELKÝCH KOSTEK DO LOZE Z MC31 56212 1360.0094.200 128 112.00M2
VYPLŇ SPAŘ MODIFIKOVANÝMASFALTEM22 ssm M 7,000 41,00 287.00

'-:-:.S614l34.8Ó

Přidružená etavebnt rfrroba7
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY33 711502 3837.32388.00M2 9.890
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTIUiS ř11509 4.600 207.00M2 45,00

■ ■V.V4044.32

1 Potrubí
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
ofíooikv vousU. PVC ON 150mm SN18

35 87433 29,000 587.00 17 023,00M

36 87627 CHRANIČKY ZTRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM 22:000 132.00 2 904.00M.
37 89712 VPUST KANALlZAČŇÍULIČNrKOMPLETNl Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

fltfti plastová D400, 500x500, 2x
mfli Plastová 0400. 300x500. 3x
POKLOPYUTINGVE SAMOSTATNÉ
prámftr SOOvžetnž fármj.D400
WŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ
výškováúprava mříží
VYŠKOVA OPRAVAKRYCÍCH HRNCŮ
OBETONOVÁNI POTRUBÍ Z PROŠTŽHO BETONU DO C25/30 (B30)
obetonován chréntokv

42500,005,000 8 500,00KUS

38 898112 KUS 4 590,00 4 590,001*P00

_39 89921 KUS 1270.00 6 350,005.000
5.000
6.000

40 89922 KUS 1 270.00 6350.00
3360.0041 89923 560,00KUS

42 899524 2510.00 3476,86M3 1,306

1 OsUtnI konstrukce a práce
DOPRAVNÍ ZRCADLO
průfflérzrcadialOPOmm s Opravou protioroseni

43 91297 33300,00KUS. 1.000 33 300,00

44 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VEUKOSTt OCELOVĚFÓL1ETli DEMONTÁŽ
k odvozu na skládku SUS do 4km
DOPRAVNIzNAČKYZÁKLADNÍVELIKOSTI OCELOVěFÓUET^Ž-
MONTÁŽ

8,000KUS 205,00 1 840,00

45 914131 DODÁVKA A KUS 7,000 940,00 6580,00

DOPRAV ZNAČ VELKOPLOé OCEL LAMELY FOLIETŘ 2-DODÁ MONT
vaí&ostZ.^.Sm, nosná konstrukce 124, upevnéhf zabetonováním
včetnézemních prad a betonového základu

11 175,0048 914521 89843,756.250M2

STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZZ3 OCEL S FOLIÍ Tft 2 DODÁVKA A MONTÁŽ
vodici tabule 500x500

47 914731 KUS 4,000 1 841,00 7364,00

SLOliPKYA STOJKY DZZOCELTRUBEKZABETON DEMONTÁŽ:48 914913 306,00m. 1.000 306.00
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEKZ OCEL TRUBEKDO PATKY - DODÁVKA KUS
A MONTÁŽ

6.00049 914921 1 270,00 78

Siuiicč řSaíDi^
ViJtSM&&&!

Stránka 5z21
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KódPot. Varianta Nfeev položky fodnolka Požgí CENA

ft.poL položky položky jednotkováiednotak čolkem
2 3 64 7_ j,J.

SQ 91S11.1. VODOROVNĚ POPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DOQÁVXAA POKLÁDKA 123.00M2 50.350 6 183.05
61 915221 VODOROOPRAVZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍNENLUČNé * DGDA POKLÁDKA M2 271,0050,350 13 044,85

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ * DO.D A POKLÁDKA
červený plasts proysmykovouúpríJvau

52 915221A 40800,00M2 25,500 1600.00

53 81742 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
vnijii lem prstence 250/300, R*645fn, bet.lože C3Q/37XF4
vnUfat lem prstence 220/2SQ R«3,5m, bettože C 20/25XF3

M 63,000 1920,00 120960,00

54 81772 OBRUBA 2 DLAŽEBNÁ KOSTEK DROBNÝCH
dpbetomy^ototo C2G/25XF3

M 225,00 9337,8041,500

55 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEKTL DO 100MM 22,000 1 958.0088.00fiL
56 931182 VYPLŇ DILATAČNÍCH SPAŘ Z POLYSTYRENU TL 20MM 434.00

623:00
1 067,86

1SS.00M2 2.800
000757 93132 TĚSNĚNÍ GfLATACSPAŘ ASFZÁLIVKOU MOOlFtK M3 89 000.00

BOURANÍ KONSTRUKCÍ 2EŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO8KMM 966165 703.00M3 1519
::: :32i:672.0l

Celkem v-; 1360D68.9S

Ostatní ve vSkazy nesoselfžkQvané oráca
Yiceorica

Méněpráce
ftténžpržce celtem

'Xv;'

í

SUn
vijtith! i*i, mmSlrtWaezZ)
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28Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

ÚPRAVA KŘIŽOVATKY IV121 X 11/173x11/175 Blalní

S0102 -ÚPRAVA SILNICE 11/121 ( větev 3)

číslo a název rozpočUr S0102 • ÚPRAVA SILNÍCE 11/121 ( vžtev 31

Varianta

Stavba:

čisto a název SO:

Pař. Kse Název položky CENAisdootka Poset
č.pol. BotoŽkv položky Jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 76 8
S Vieobeené konstrukcea práce

yyyy^y^yy

Zemniprácei
ÓDSTRANEnT^YTUCHODNÍW3 2 DLAŽDIC
odstranfinf odvodflovacífto proužku Strakatého ui. ytevo a vpravo
ODSTRAŇ PODKL VČXOVEKA CHODnIkO Z KAMENIVA NESTMEL, ODVQZDQ8KM

1 11318 143 5,070 189.00 958,23

2 113325 M3 119,125 189,00 22 514,63

ODSTRANĚNÍPODKLADU VOZOVEKA CHODNÍKU S ASFALT POJMEM- BEZ
DOPRAVY
“dotéžeoř vrstvy po frézováni

3 11333A 23,825 182CV10m 68,00

ODSTRANĚNI PODKLADU VOZOVEKA CHODNÍKŮ S ASFALT POJlVEM-OOPRAVA
ekádksrBlovtee 42km

4 113338 2401J9&) 12007,80&ni 5.00 •:

frézovanívozovekasfaltových,odvoz dosrn$ 113724 635 00M3 78.550 49 879.25
ODKOP PRO SPOD STAVBU SlLNIČ AŽgLEZNIC TR. I, POVOZ PQflKM
VYKOPÁVKYZE ZEMNÍKÓ A SKLÁDEKTR. 8 ODVOZ DOSKM

6 123735 M3 487.240 95011.80
2 096.50

195.00
7 125834 11,980

19.620
175100
270,00

M3
HLOUBENI RYH SIR D0 2M PAŽ I NEPAŽ TR «, ODVOZ DO 8KM8 132835 5297,40M3

9 17120 ULOŽENÍ SYPANKY DO NÁSYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNÍ
na skládkya meztoeporii®

854,830 15,00 9 822,45M3

ZÁSYPJAMARVH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM
ZÁSYP JAM ^WíTNAKUPWANÝCHMATERIÁLU
kamenivo féžené drobné fralca 0-2 dle pfitahv e. C.4.4
ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TRI

10 17411 M3 11,980 92.00
559,00

1 102.16
11 17481 5,150 1760,85M3

12 18110 1 002ÍB00M2 10,00 10028.00
z«inwóíic«;»:-;- -: :«2899117

2. Základy
TRATIVODY KOMPL Z TRUBZ PLAST HM DN ĎO150MM, RÝHA TR J
trubka DN110

13 212835 9960,00120,0083,000M

ŠANÁÚNt VRSTVYZ LOMOVÉHO KAMENE14 21451 30,00 9025.20
4 358,00

M3 300.840
15 281116 VRTY PRO KOTV, INJEKÍ, MtKROPIL NA POVRCHU TR I D DQ8QMM

včetnétrvaié vložky PVC<fl. 2Q0mm (přesah do Stárkové vrstvy)
VYZTUŽ ZÁKLADU ZE SVAŘSÍTÍ

M 3.300 1320,00

27?36816 0.048 26 650,00 1279.20T
Zijdadv. • - -24M0.-4Q

Vodorovná konstrukce
PODKLADNÍ AVÝPLŇOVéVRSTVYZ PROSTéHO BETONU CISCO

4_
17 451313 M3 2 380.00 1827.840.768
18 4S152 PODKlAONi A VÝPLŇOVÉ VRSTVYZ KAMÉNfVA DRCENÉHO 689.00 1 718,142.885M3

Vodoróvnákortstrtjkce-

Komunikacei
19 562133 VOZOVKOVE VRSTVY Z MATERIÁLŮ STAB CEMENTEM TRlil TL D0150MM 445.000 80 545,00M2 181,00

VOZOVKOVE VRSTVYZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM
mín.220mm

M220 56335 121,00 60669:40501,400

21 572133 ÍNFilTRÁCNi POSTŘIK Z EMULZE DO 1.5KG/M2 445.000M2 10,00 4 450.00
22 572214 SPOJOVACÍ POSTRIKZ MOP1F1K EMULZE DO Q.5KG/M2 535700487.000 11,00M2
23 574833 ASFALTOVÝ BETON PRO08RUSNE VRSTVY MOOtFIK ÁCO11 TL. 40MM

ACO 11+PMB25/55-65
486,009M2 65 240,00140,00

24 574C66 ASFALTOVÝBETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL16*. 18S TL 70MM M2 220.00 102 820.00466.000
VYPLŇ SPARMODÍFIKGVANYM ASFALTEM25 58920 íl.

T.-V.
16.750 41,00 889.75

•»:-319 48116

1 Přidružená stavební vfrroba
v.-/.; pndružéritátávabnivVrbbá :<<^yyyyyyyy< •'.■'.•'.■yy<-y.’i

Potrubí8
26 87433 POTRUBÍ Z TRUB BAŠTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM

připoiky vpustí. PVC DN 150mm SN16
6 153.5010,500M 587,00

27 87827 CHRÁNICKYZ TRUBPLASTOVYCH ON ĎO100MM
vpusíkanaIizacni uliční kompletní zbetonových dílců
se sifonem. mfíZolastová 300x500 pro 0400

M 132.00 2 904.0022.000
28 89712 8 500.00 17000,00KUS 2.000

VYŠKOVA ÚPRAVA POKLOPŮ
VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽI

29 89921 1 270,00 6 350.00kus 5.000
~2,000 í 270.0030 89922 2 540 00KUS

31 89923 VYŠKOVA OPRAVA KRYCÍCH HRNCQ
BETONOVÁNI POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU 00025/30(530)
obetonování chránfčky

6.000KUS 3 3SQ.00580.00
3 478,8832 899524 M3 1,388 2 510,00

41798.38

Ostatní konstrukce a oráče3
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADŇTVELIKOSTÍ OCELOVĚ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ
odvozna skládku SÚS do 2 km
DOPRAVNÍ ZNAČKY ŽÁKLADNÍ VEUKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DODÁVKA A
MONTÁŽ

1640,0033 914113 KUS 205,008,000

34 914131 5640,00KUS 8,000 940,00

DOPRAV ZNAČKYZMENSVEL OCEL * DODÁVKA A MONTÁŽ35 914311 940,00 940.00KUS 1,000
38 914521 DOPRAV ZNAČ VELKOPLOS OCEL LAMELY FÚUE TR 2 - DODAMGNT

velikost 2mx2m, nosná konstrukcei 20, upevněnízabetonováním
včetně zemních oraeía betonového základu

44 700,004.000 11 175.00M2

SLOUPKYASTOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS37 914913 818.003.000 306.00
SLOUPKY A STOJKť DOPRAVNÍCH ZNAČEKZOCEL TRUBEK DO PATKY - DOQAVKA KOS
A MONTÁŽ
včainfc betonová patky a zemních cracl

38 914921 1 270,00 7 620.006,000

VODOROVNĚ DOPRAVNÍZŇACěNÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKAA POKLÁDKA
včetně předznačsnfareflexní úpravy

5 888,6339 915111 M2 123,0047,875

VODOR DOPRAV ž^AČ PlASTEM STRUKTURÁLNi NEHLUČNÉ -OODA POKLÁDKA
včetně pfedznsčenf a reflexní i^ravy

12 974.1?40 915221 M2 47,875 271,00

VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK- DOOÁVKA A POKLÁDKA
odvodftovací tvárnice {napf, BEST NAVIGA) db betonového toie U. 150mm

2 625,0041 9ÍS401 M2 4.375 600,00

42 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH
do betonového lože C20/25XF3

140,000 31 500,00225,00M

43 919112 ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEKTL DQ ŤOGMM
ŤlŠNgNFDHATAČ SPARASFZÁLIVKOU M0DIF8<
WKXJR^ULIČNÍCHVPÚSTÍKOMPtEf^CH

vřetně odvbcu na skládku <to8 km

1289.00M 14.000
45 93132 0 0084 69000.00 5M3
44 96687 42KUS 5,000 845,00

SílnkeKlalwa.i;.
vsáaišsa-jsa, l&tmStránka 7 z 21
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iKédPof. Varianta Název poto&v Počet CENAíednottta

ť.pol. potožkv položky jednotkovéícdnotok celkem
4t 2 3 6 7 8

ostatriikónithikceaEgáčé •- y-y.tíQá&ú

ColJ^rav«\TvV.^V,\\v.v>ý«v.

Ožlatntve výkazu nesfieciKtované pfžce
VfeeDráca

Ménéontce
Ménžpfžča Cetkám

•;Cv: .O'.-'*-.-.'*.-.*

:vCv-: v-,
i

;

í

Silnice Xiatr.vy »s.
HJtisií m. S2H«1 MuusfSlfánkaSzZl
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Příloha k fornvjiáři pro oceněni nabídky

ÚPRAVA KŘIŽOVATKY 11/121*11/173x11/175 Blatní

SO 103 - ÚPRAVA SILNICE W173 ( větev 2+5)

SO 103 - ÚPRAVA SILNICE 11/173 ( vSiey 2+S )

Stavba:

iSsfosjífeeySO:
čistoánázev rozpočtu.
Pof. KM Variante Názevpotožky lednolka Pažet CENA
č.pol. ootožkv položky jednotek jednotková celkem

21 3 4 5 6 7 8
0 Vžeobecné konstfUkce a práce

všeobecné kóňánikfeé-a pričei-.'-:-.'

Zamníorácei
1 113325 ODSTRAŇ PODKLVOZOVEK A CHOONíkSZ KAMENIVA NEŠTMEL, 00VÓZ ĎO 8KM 189,00 38556.00M3 204,000

2 11333A ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK ACHDDNíKOSASFALTPOJIVEM - 8E2
DOPRAVY
M dotážcnl" dpi

ODSTRANĚNÍ
skládka B!ovica42 km

20,500M3 i mm68.00

frézováni

PODKLADU VOZOVEKA CHOGNiKUŠASFALT POJIVÉM - DOPRAVA3 113338 tkm 2068,400 5.00 10 332,00

i 11347 ODSTRAŇ KRYTU VOZOVEKA CHODZ DLAŽEB KOSTEKVČETPODKL 2290Q.00M3 ioo,m 229.00
FRÉZOVANÍ VOZOVEKASFALTOVÝCH. QDVQ2 DO SKM5 113724 97.72C 62052.20M3 635.00

6 123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. f. ODVOZDO 8104
včetně uloženi a uioiení

195,00375,280 73 179,60M3

VYKOPAVKY ZE ZEMNÍKU ASKIAPEKTŘ, II. ODVOZ OO SKM1 125834 M3 32.820 175.00 5743.50
8 132835 HLOUBENÍ RYH SÍR D02MPAZ I NEPAZm iL ODVOZ 00 8KM M3 53.560 270.00 14466.60

ULOŽENÍ SYPANINY DONÁSYF0 A NA SKLÁDKY BEZZHUTNÉNl
ne skládky a mezídeaontq _________ ___________________
2ÁSYPJAM ARYHZEMINOÚ SE2HUTNÉNÍM

9 17120 15,00M3 813.860 8208,20

10 17411 92.00 3 019.44M3 32.820
11 17481 ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERÍAtU

pflpoiky-zásyp fob&yp)plgkftm dle pfflohv & C.4.4 * codkladnl daska vou&lí
upravapianésezhutnenImvhorninětř. i

M3 559,00.9.100 5088.90

12 18110 10 328.001.032,600 10,00m
í.vXil?*- !•>.-> Zemní oi»eé:>:-

Základvi.
TRATIVODY KOMPl ZTRUB ZPLAST HM DNDO 150MM, RÝHATŘ i
trubka ĎN110

13 212635 77,000 120,00 9 240.00M

SANAČNÍ VRSTVYZ LOMOVÉHO KAMENE14 21451 M3 309.800 30.00 9294.00
_15 261118 VRTY PRO KOTV. INJEKT. MÍKRQPtL NA POVRCHU TŘ I D DO 80MM

VYZTUZ ZÁKLADŮ ZE SVAR SÍTÍ
6 138.00JkL 4.650 1320.00

16 272368 0.128 26 650.00 3 357,90L
28 029.98

4 Vodorovné konstrukce
J7 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU Cl6/20 M3 4 783.80.2.010 2380,00
18 45152 PODKLADNÍA VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 599.00 2911,144.660;

Vódorótáékdri»trakčévv;-x-^

li s Komunikace
VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLU STAS CEMENTEM TŘWTLĎO1S0MM
VOZOVKOV^^ŠfWZMAtiEŘL^Lá STABČEMEŇŤEMTŘIl>fLDO250MM'

20 582133 373,400 18100 67565.40M2
21 562153 113.700 36838:80

3 786.70
324.00

VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTÉRKOORTITLĎO1S0MM22 56333 51.900 73.00M2
VOZOVKOVÉVRSTVY ZE STÉRKODRTITL DO250MM
miň.220mm

23 58335 62472,30M2 516,300 121,00

24 S72133 INFILTRAGNI POSTŘIK Z EMULZE D01.5KG/M2 M2 4 312.00431.200 10.00
25 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MOOIFÍK EMULZE 00 Q.5KG/M2 11,00 13 710.40M2 1246:400

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY MODIFIKAC01.1 TL. 40MM
ACO11+PMB25/55-85

26 574B33 87248,00623,200 140,00M2

27 S74C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LQ2NÍ VRSTVYACL16». 16STL.70MM MŽ 623.200 220.00 137 104.00
28 574E58 ASFALTOVÝ BETON PRQPGOKLADNÍ VRSTVYACP16+. 16S TL 60MM 68992.00160.00M2 431.200

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC
dlažba kroužková (návaznost mi siávajfd úsek)
lože 777

29 58222 64,200 64696,00M2 690,00

komunikace -v, v. . •'•‘847648^

7 Pfldrúžená atavabnívYroba''
y.t-.y.y

8 Potrubí
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM
pYtpojtey vpustí. PVC DN iSOmm SN16

30 87433 M 29,500 587,00 17316,50

31 87626 CHRANlCKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM
vložka do vYvrtů v bet.desca

270,00M 6,000 45,00

CHRANIČKYZTRUBPLASTOVÝCH ON DO 100MM32 87627 to 58,000 132.00 7656:00
VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLC0
mflž plastová pro D40Ó. 300x500
VYél<OVA OPRAVAPOKLOPŮ
VYŠKOVA OPRAVA MŘÍŽÍ
VAŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCÓ ‘

33 69712 KUS s.ooo' 8 500.00 42 500.00

34 89921 KUS 6.000 j 270.00 7620.00
35 89922 KUS 6350:005.000 1 270.00
36 89923 560,00 3 360,00KUS 6.000

OBETONOVANÍ POTRUBÍZ PROSTÉHO BETONU 00025/30 (830}
obetonován chráničky

37 899524 3,654 9171.54U3 2 510,00

>'■94 244.04

Ostatní konstrukce a práce1
DOPRAVNÍZNAČKY ZÁKLADNÍVELIKOSTÍ OCELOVÉFOLIE TR 1 -DEMONTÁŽ
k odvozu na skládku ŠUS do4km

38 914123 KUS 5740.0028,000 205.00

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTÍ OCELOVÉ FOUE ma^DODAVKA A
MONTÁŽ

39 914131 14100,0015,000 940,00KUS

POPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL.OCEL • DODÁVKAA MONTÁŽ;40 914311 KUS 2.000 940.00 1 880.00
41 914431 DOPRAVNÍ ZNAČKY 1Q0X15QCM OCELOVÉ FOLIE TŘ 2 - DODÁVKAA MONTÁŽ

lP25ae!P28b -1.Sx1.0m
DOPRAV ZNAÓVELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓUE TŘ2 - DQD A MONT "
nosná konstrukce 124v upevnění zabetonováním
včetně zemních prací s bel základu

1880,00KUS 2,000 940.00

42 914521 11175,00 100575,00M2 9,000

SLOUPKY A STOJKY DZ2 OCEL TRUBEK 2ABETON DEMONTÁŽ.43 914913 3672.00KUS 306.0012,000
SLOUPKY ASTOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEKDO PATKY - DODÁVKA KUS
A MONTÁŽ

44 914921 16510,0013.000 1 270,00

VODOROVNÉDOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ- DODÁVKAA POKLÁDKA
VODOR DOPRAVZNAČPLASTEMSTRUKTURALNÍ NEHLUČNÉ - DODÁ POKLÁDKA JM2

45 915111 15388,90M2 125:113 123.00
46 915221' 125,120 271,00 33907.52

QBRU8AZ DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH
do betonového lože C 20/25XF3

47 91772 200,600 225,00 45135,00M

ŘÉŽÁŇTaSFALTOVEHO KRYTU VQZOVEKTL DO 1Ú0MM
TĚSNĚNÍ DIIATAČ SPAR A3F ZÁLIVKOLTmOOIFIK

890048 919112 1 858.0022.000
49193132 391.60M3 0.0044 89 OCO.OO

SilniceíííalmifAir

víóíoíís ttv&jSbár*a8z21
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i
Poř. KÓd Varianta Název paniky CENAjednotka Počet

C-poL položky položky celkemjednotek jednotková
1 .2 A. 4 85 6 z
80 96687 VYBOURANÍ UUCNICH VPUSTI KOMPLETNÍCH KUS 5,000 845.00 4225.00

o^tfíítóJftítwKtféXiírSM:-' :•s; -:24S3ea.02•.•.•.v.v v

117884S.84

Ostatr yeyVKazti nesoe Mikovanéeráce
Vfeepfice
Vfeeflržčó celkem - ■ v.
Méniorice

v^OP

Mžrtžpráce celkem
žffim .-‘v1 m
Céltwm~ « • ■ ri1§78ÍžS

SZnfáz %23fař*?Tjrs.
Stránka ÍQí21
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Příloha k formuláři pro ocenéni nabídky

ÚPRAVA KŘIŽOVATKY 11/121 x 11/173 X I1/17S BlalnS

SOtS»A-Ol0 (Jč.kraj)
číslo a názav rozpočtu: SO198A - DIO I je.Král)

j*oč i Káef Varianta

Stavba:

Číslo a název SO:

Název položky CENAjednotka Počet
č.ool. položky potožkv jednotkováIsdnotek celkem

1 2 3 4 Ě7_5 6
Všeobecné konstrukce a oráče0_

*1 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY
dovoz, montáž: a demontáž, odvoz
mobilní íévkv pro séit délky 2m. ŽBkv im, PRONÁJEM na 15 týdnů

KSOEN 1 050,000 5,00 5250,00

•výMi :sgsfl.e6

Zemnlpráce1
2 113326 ODSTRAŇ PODKLVOZOVEKACHODNÍKO Z KAMENIVA NESTMEtv ÓÓVOZ 0012KM

skládka Hnévkdv
M3 127,00 1Q99&5080,500

Zémníorfiáe- ---.- - - • •; '10886.60

Komunikace1
3 56333 VOZOVKOVE VRSTVYZESTÉRKODRTíTL DO 150MM

- dodání kamoniva předepsané kvalty azrnitosti 0-32
- rozprostření azhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy poetapách
♦ nezahrnula postřiky. nátčrv _________

310.000 73.00 22630.00M2

VOZOVKOVě VRSTVYZESTERKODRU TL DO2S0MM4 sem Í6Q.Q0Q 19 360,00M2 m,oo
5 57472 VOZOVKOV£ VYZTUZNÉVRSTW2 TEXTILIE

iflzenta odsl/aafctf
16 740,00372,000 45,00M2.

: : -18730.66

9 Ostatní konstrukce a práce
ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SVODOR MÁDLY - PRONÁJEM
mulini zábradi! podél výkopu -dodávka, montáž, demontáž včetné dopravy
DOČASNÉ ZAKRYTI NEBO OTOČENÍSTÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK
zakrytí a odstraněni zakrtyí značek, kteeeré jsou v rozporu s dočasnýmdopravním
značením

5 6111AI 5500,0055,00M 100.000

7 91400 15500,00KUS 155,00100,000

DOPRAVZNAČKYZAKLAD VEL OCEL FÓUBTŘ1 ~DOD, MQNT, DEMQNT
Provizornídopravní značení - kompletní,
v£. patních desek, stoupků.pfíp. přemtslěitlpo etapách, kofítoíyůpkKstíbétmm výstavby,
ve. odvozu ________________________

nsooM8 914124 925,00KUS 100.000

DOPRAV ZNAČKYTOOXieoCM OCEL FOUE Tft1 -DOD, MONT, DEMONT =
Provizemi dopravní značení - kompletní
vč. patních desedk, sloupků, pňp. přemíslénlpo etapách, kontroly plnosti během výstavby,
odvozu

9 900.00990,009 914424 KUS 10,000

DOPRAVNÍ 2!Á8RANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ
provizorní dopravní značeni - kompletní
vč.pftpadého přemístěni po etapách, kontroly úplnosti béhem výstavby , odvezu
SMĚROVACÍ DESKYZA - D0DAVKA,M0NTÁ2, DEMONTÁŽ
provizorní dopravní máčení~ kompletní
vč. ořfoadého pfemlstžní po etapách, kontroly úplnostiběherovystavby, odvozu
SaáihfŠdt^fccéÍpM&; '

10 916314 999.00 5 940,00KUS 6,000

11 916334 3 515,00KUS 723,005,000

91 Doplňulicl konstrukce a nráce
šlX-v.^Xv;-1% Pópiňúíici k<wátnikce‘« phtéé-:■ ~-x-' >x-;

207 920,50
Celkem projfoečgsKÝkrai 95%z céflróyé částkyDlQ 1871ZB.48

Ostaln ve Wkazu nasceofikevané práce

iViccDric*
vifcéáržbé4raikérit>x-xxx-xx:-x-yx:x:-x-x-x-::-x-x-X'-x-x-x x-x-:- 0.60
Méftforicc

0,00Ménépráce celkem
Celkem-: '• " • •

Cáík-ém. *: X*':

SíÍA
vBtóíYi w.bsmStránka 11x21
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Příloha k formuláři pro oeertánl nabídky

ÚPRAVA KŘIŽOVATKY W12I x IIÍ173 x 11/175 Blatní

SO 301 A - ÚPRAVA NA KANALIZACÍ ČÁST L

Stavba:

číslo a název SO:

číslo e název rozpočtu: SO 301 A - ÚPRAVA NA KANALIZACÍ ČÁST I.
Pof. VarianteKód WŽ2SV položky Počal CENAjednotka

4ooL položky položky jednotek feďndlfccvá celkem
1 £ 3 4 JLs £ £

i Zemni práce
Čerpání vody nedopravnívýšku do 10mprůměrnýpřítokdo SOO ltein
Čerpání vody na dopravní výšku do 40 m* uvažovaným průměrným přítokem do 5001/mln

1 115101201 2400,00HOD 40,000 50.00

2 11510130! Pohotovostčekacísoupravyprodeprevní výšku do lom přileťte sooi/mín
PohotovostzáložníCerpacTsoupravypródepravoí výšku doiOms uvažovaným
průroéroýnvpřitokemdo 500tftnln_________ _____________________
Dočasné tojlštěnf k^dúa ltebí^vých^žeS volná tol^ch ypetó
Oo£a$nézajiétění podzemního jtotrubf nebo vadění vevýkopižli ve stavu í poloze, ve
kterých byte na začátku zemních pračf a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením. příp.
sochrarmým bedněním, se Uzením a ttasifaoěnfmzajiiťovaeí konstrukce, s opotřebením
hmotkabelů a kabelových tratí Z volné tošenÝéh kabelu a la do 3kabelů

DEN 43,00 255,008.000

3 119001421 m 3.600 102,00 367,20

4 13DOQt101 Pffptetekza ztižentvykopávkyv blízkosti podzemního vedeni
Příplatek k cenám Nadšených vykópávek za ztíženi vykopávkyv těžkosti podzemního
vedení nebo výbušnin pro iakoukofiv třídu hominv

M3 230,00 1192,325,184

5 130901121 Bourání kel vhloubených vykopávkách zezdivá zbetonu prostého ručně
Bourání konstrukcí vhtoubenýchvykopávkách - tučné z betonu prostého nepřekládaného

13610.00M3 9,650 1400,00

I
6 130901123 Bourání tel v hloubených vykopávkách zezdivá ze ŽB nebopftjdpjatěhatučné

Bouráni konstrukcí v hloubených vykopávkách- ručně zbetonu železového nebo
předetetého____________________ __________________________________

í,900 2701.801422.00m

7 132201201 Htoubertfrýh š do 2000 mm vhoroiné tř. 3 objemu do 100 m3
Bloubenl zepažáných I nezapálených rýh Šířky přes 600do2 000mm s urovnáním dna do
předeos»tehoorofiluaspácluv hornině tf. 3 do 10Qm3
Zřízení přltožného pažení a rozepřeni sten rýh«do2m
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny Šířky rýhy příložné
pro íakQukogy.mezercvftost, hloubky do2 m

M3 135,00 14 467.85107,170

í
8 151101101 182,800 25,00 4570,00M2

9 151101111 Odstranění přiíožného pažení a rozepření stán rýh hi do 2m
Odstranění paženi a rozepření stán rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na
vzdálenostdo3 m od krále vykopu phložné. hloubkY do2m
Svislé přemístění výkopku zhorniny lř. 1 až 4 N výkopu do2,5 m
Svislé píémistihl výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním
dopnmdnádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z hortiwiy iř. 1 až4, pří
hloubce výkopu přes 1 do 2.5 m

10,00 1828,00M2 182,800

10 161101101 107,170 65.00 8966,05M3

11 1611011S1 Svislá přemístění výkopku a horniny if. 5 ež 7Nvýkopu do 2,5 m
Sviste přěmfstfiní výkopku bez nataženi do dopravní nádoby avšaks vyprázdněním
dopravní nádoby ns hromadu nebo do dopravního prostitefouzhomiriytř. 5 až 7, pfi
hloubce výkopu pfes 1 do 2.5 m_______ ...’'
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypankiyz hominytř. 1 ai4
Vctodrovné přemístění výkopku nebó sypánlny paSuchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku. avžakse složením bez rozlmurtf rbominy tř. i až 4 na
vzdálenost přes 9600 do 10 000 m ___________________________________

M3 11650 866,257S,00

12 -162701105 107,170 150.00 16075,50M3

13 162701155 Vodorovné přemístěni do lOOQOmvýkopku/sypanínyz horninytř. 5 až 7
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšaksa složením bez rozhrnuti 2 horniny tř. 5 až7 na
vzdátenostořesfl QOOOdolQ 000m

1732,50M3 11,550 150,00

15 174101103 Zásyp záfezů pro podzemní vedení sypantnou se zhutněním
Zásyp sypantnou zjakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním zářezů
se Šikmými stěnami pro podzemní vedenia kotem ofc^ektů zřizených v těchto zářezech

79,00 8 702,91m 84,847

Obsypání potrubí strojně éypaniňóu bez prohozeni. uloženou db3m
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
popraveným podál výkopu ve vzdálenosti do3 ni odjeho kraje.pro jakdúkoíivhtoubku
výkopu a míru zhutněni bez prohozenísypanínv

18 175151101 M3 236,00: 4 785,8420.279

kamenivo těžené drobni (Bežfce) trakce 0-4
Kamenivo přírodní íélené pro stavební účely PIK (drobně, hrubě.Štěrkopísky) kamenivo
těžená drobné D lt;»2 mm (ČSN ÉN 13043) D lt;*4 mm (ČSN EN12620, ČSN EN 13139)
d30 mm, D ň:«8.3mrofčSN EN 13242Vfrakce 0-4 pískovna Boilce

17 5833T34S0 33 840,32T 210.252 160.00

•' 112 0S4.64

Svislé a kompletní konstrukceJL
Monitoring stokyjakékoli výšky ha nové kanalizaci
Monitoring stok (kamerový svsiém) íakěkofi výScv nová kanaiizace

18 359901211 33,000 3036,0092.00M

Svišíéi;Komplétoi;kéftsbvto^-'>:<-i->ý'~‘-f-i *• :^^3036.60

Vodorovné konstrukce1
19 451573111 to&s pod potnjbl metený výkop ze Stěíkopisku

Loto pod potrubí, stoky a drobná objekty v otevřeném výkopuz pisku fi Štěrkopískudo 63
3 789.72M3 5,940 638.00

mm
Ósaterdbatonovýdt prstenců n«*o fáná v do^100 mm
Osazeníbatonovvch diidliprstonců mbo rámĎ pod poklopy a mřito, výšky do 10Q mm

.20 452112111 2,000 84,00 mooKDS

21 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm
Osázení betonových dilcQ prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky přes I00dq200

3,000 300,00KUS 100,00

22 592241750 prstenec belpriový vyrovnávací TBW-Q625/60/120 62,5*8x12 cro
Prefabrikáty pro vstupnl iachty a drenážní šachtfce (betonové aždezobetonovó) šachty
pra odpadní fcanély a potrobí utóžená vzemí pratenecvyrowived TBW-Q 625/60/120
62,5x6x12

215,00215,00KUŠ 1.0Q0

23 592241770 prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/12062,5x10x12cm
Prefabrflcáty pro vstt^ml Šachty a drenážN šachtics (betonové ažetezobotonové) žachty
pro fidpadnl kaná^ epotrubi uioienáv zemi prstenec vyrovnává#TBW-Q 625/100/120
62,5X10X12 __________ ______________________ ________________ '

280.00KUS tpoo

24 592241770R prsíenec balonovývyrovnávací T8VV-Q 525/120/12Q 62,5x12x12 cm
Prefabrikáty provsttmní šachtyadrenlžni šachtice(betonové ažeiezobetonové} šachty
proodpadni kanáty a potrobí uložená v zemi prstenecvjrdvnávad TBW-Q 625/100/120
62.5x10x12................................................ .........................................................................

KUS 310,00 930,003,000

ypaoroyhékbnátftiKcev •-/.,-;.-.-SS82L72

8. Trubní vedení
hubka kanáteáční PP SN U^ladká. ON 250
Trubky zpolypropylénu a kombinovaná potrubí kanalizační podzemní systém PP MASTER
trubky kanalizační hladké PP MASTER SN 12 dle ONR 20513, Ifivrstvé délka 3 m DN 25Q

25 286171440 R 10 890,00M 11.000 990.00

SZs.kz
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Wpof. Varianta Název položky ísdnalka Počet CENA

položkyč-pol. položky jednotek jednotková cefoam
i 2 3 A. 5 6 7 8
26 288171450 trubka kanalizační PP SN12, hladké, ON3QO

Trubkyz polypropylénu a kombinované potrubf kanafoáčnípodzemní systém PP MASTER
trubky tonaSzaMhfadká PP MASTER SN 12 títeONR 20513,;tfWř8tvé délka 3 m DN 300

25772.00M 17.000 1 518.00

27 592241680 skružbetonová přechodová TBR-Q 825/8OO/120SPK62,5/100x60x12 cm
pro yatxómi éaehtýa drenážní iachláoe (betonové aželezobetonové) Šachty

pro odpadni kanály spotofbl utožanáv zemi skrož přechodová TSR-Q 625/600/120 SPK
82.5/100x60x 12 __________ „

KUS 3,000 1 620,00 4 660,00

28 592243390 dno betonové šachtykanafizačrtí T8Z~Q.Í100/100Vmax. 60100/100x60 cm
Prefabrikáty pro vstupnfšachty adreftážní šacbtice (betonovéaželezobetonové) šachty
pro odpadni kanály apotrubí uložená v zemí dno šachty kanaJuačni přímé V • průměr
Odtoku TBZ-&1 100/100V max60 100/100x60

8 000,00KUS 18000,002,000

29 592243480 těsněni eíastomeroyé pro spojení iachetnfch dílů EMTON 1000
Prefabrikáty provstopníšachty a drenážní Sachtíce (betonové* žeiezóbetonové)áachty
pro Odpadni kanályápotojbfulažená v zená téanéní etastomerové pro spojenišachetnich
dílů EMT DN 1000

1050,00KUS 7,000 150,00

30 592243810 sfaužbetonová šachtové TBS-Q1000/1000 SP D100x1QQxlZcm
Prefabrikáty pro vstupníiaefrty a drenážníáaeh&e (betonové a železobetonové) šachty
pro odpadni kanály a potrubí uložená vzemí skrnžo Šachtové s (Ženěním stupadto
OPlastovafté KAŠI (SPItBS-Q 100Q/100&SP Ď iOOxiOQx 12

KUS 1950,001,000 1950,00

31 S9224382Q Stolí betonová šachtová TBS-Q 1000/500 SP 0100x50x12 cm
Prefabrikáty pra vstupníiachty a drenážníJachtíce (betonová ažetezobetonové)iachty
pro odpadní kanály ajsoirtibf uložená vzemi skrnže šactHové s íésněníro slupadfo
orestovanéKAŠI (SPÍ TBS-Q 1000/500 SPO 100x 50* 12

1170,00KUS 1.000 1 170,00

skruž betonováŠachtováTBS-Q Í0QG/2SGSP D 100x25x12cm
prefabrikáty pro vstupní iacbty a.drenážnf iaeftSce (betonové * žeJetobetonové) Sadily
pro odpadni kanály a potrubí uložená vzemiákruže šachtové s tosnánfm stupadto
oPtestovanéKAŠI(SPVTBS-Q 1000/250 SPO lOOx 25x12 _______

32 592243830 1720,00KUS 860,002,000

33 582246610 R poklop Šachtový* odvětráním, samomvetočnl GU-B-10400
Prefabrikáty pro vstupní Šachty a drenážní šachtice (betonové a železobetonové) poklopy
Šachtové poklop šachtový Dl /betonová výplň* Stíná/D 400- BEGU, s odvětráním

3,000KUS 4230,00 12690.00

34 871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-ayštěm KGtuhošttfidy SN8 DN150
Kanalizační pojnibl z tvrdého PVC systém KS v otevřeném výkopuvesktonu do 20 %,
tuhOtftftovSN BON150____________________ ____________________________

1 344,00M 4,000 336,00

35 871355221 Kanafizační potrubí z tvrdého PVC-aystám KG tuhost Iřldy SMS DN200
Kanatiaačnt potrubí ztvrděho PVC systém KG v otevřeném výtahuve Sklenu do 20 %.
tuhost třídySN 8 DN 200

495,00M 1,000 495,00

Montáž kanašzačnlho potrubíhladkého plnostěrthéhoSN 12 z polypropylenu DN 250
Mdntéž kanaBzečního potrobl zplastů z petypropylenu PP hladkého plrtosténného SN 12
DN250

36 871360320 M 11,000 184,00 1804,00

37 871370320 Montáž kanafizačnlho potróbl hladkého ptoosténrtote SN 12 zpolypropylenu DN 300
Montáž kanafizačnlhopotrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého plnosténného SN 12
ON 300_________________________________ _______________________________

M. 17,000 201,00 3417.00

38 894138001 Příplatok ZKD Q,60 m výšky vstupu na stokách
Šachty kanalizačnízděná Příplatek k Cenám šachet na stokách kruhových a vejčltýchza
každých áalSfchO.SO m výšky___________ _______________ "

6776.00KUS 2,000 3388,00

39 894411121 Zřízeni šachet kanalizačníchzbetonovýchdílců na potrubí DN nad 200 do 300dno baton
tf/C25/30
Zřízení šachet kanalizačních z betonovýchdílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna
betonem tf. C 25/30. na potruhí DN přes 200do 300 _____________________

KUS 20412,003,000 6804,00

40 8945 R Sanace stávajícího šachtového dna ortskoyání.penetface.stérkovžni_____
Osazeni poklopu šrámem hmotnosti nad50 do 100 ks
Osazení ocelových nebo fitínovýeh poklopů s rámemnašachtáchtunetovéstoky hmotnosti
jednotlivá přcsSO do 100 ko
Trubní vedení -.v.w:-.v

1 236.00 1238.001,000
4í 899311112 3,000 324,00 972,00KUS

• -112 668.00

Přesun sutž997
42 997013501 Odvozsutía vybouraných hmotna skládku nebo meziskJádku dol km sesložením

Odvoz sutía vybouraných hmotná skládku nebo mežlsWádku ss složením, na vzdálenost
do 1 km _____________________ ___________________________

T 27,720 55,00 1524,60

43 997013509 Příplatek k ctívczusull a vybouraných hmotná skládkuZKD 1 km přos 1 km
Odvoz Sudá vybouraných hmot na Skládku nebo mezlskládkusa dožením, na vzdálenost
Příplatek k ceně za každý daféí i započaty 1 toň ořeš 1 km

194,040 2 328,4812,00T

'ntfy/y.-yyyyy v;;.: ■:y::yiusM

998 Přesun hmot
44 99a276101 Přesun hmot pro trubní vedeni zto* zplasfických hmot otevřený výkop

Přesun hmotpro trubní vedení hloubanéz to* z plastech hmot nebo skWaminátových
pro yůdovody nebo kanalizacevótoýřeném výtopu dopravní vzdálenostdo 15 m

T 369,143 55,00 20^)2,87

mé-yy:-yy^ Přesim hmot~ ••••>•2(1302.87

Ž5?497v31

Ostatn ve výkazu nespecifikované práce
Viceoráce

-OJt*
Méněorice
Ménépráce calkam

yy-yy-XM

v;v,l !vvTT!vTv\

SiiíKří ;Qsmřrš.
VWM kiswvv

StnM«13l5M
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Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : ÚPRAVA KŘIŽOVATKY li/121 x II/173 x II/17S Blatná
číslo a název SO: SO 401 - Úpravy na kabelech E.ON elektro
číslo a název rozpočtu: SO 401 - Úpravy na kabelech E.ON elektro

Cena (ocenění položek} n®n| předmětem této veřejné zakázky. Objettsebode realizovat vrámci stavby na
základě smluvního vztahu Jíbadeský kraj a E.OŇ Česki republika s.r.o„
Zhotovitel bude koordinovat postup práci na překládces vlastním posd«p*i«t stavebních práci (objekt
zahrne do harmonogramu) a souiasnl umožni vstup zhotoviteli překládky na staveniště stavby k
proveden] Vlasto í překládky.

fl
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Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

ÚPRAVA KŘIŽOVATKY 11/121 x 11/173 x H/176 Blatná
SO 451 - úpravy na kabelech CETIN

Šišlo a název rozpočtu: SO 451 - Úpravy na kabeleeh CETIN

Stavba:
fiísloa název $0:

Cena (dcénénrpbióžek) není pfedf«a*fn tifaavéřejrtÉ zakázky. ObJeRt se ttúdě .realkovat v rámci stavbyna zákiatfi
smluvního vztahu Jihočeský kraj a CETIN a.s,.
Zhotovitel bud© koordinovat postup psef na překládce s vlastním postupem stavebních prací {objekt zahrne do
harmoňpgramu) a současně umožní vstup zhotoviteli překládky na staveniště stavby R provedeni vtaatní překládky.

xi-ttim m,mwStránka 15 z 2\
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0tjšU'M«M - uetewí«Ml Sdítiffi# KStř®« V
íšmeí téiíí veřejné itícur? ® hrnutí !ez‘Mxct ?Mvbí

* mm KOMET ípitaB «****«f«»*a.
SWwtmi nMWdy S0 4II (wj®ts fiMmMwn HfcUky
frraJílwešrtytaj.

Příloha k formuláři pro oceněni nabídky

ÚPRAVA KŘIŽOVATKY li/121 X11/173 X ÍI/175 Blatná

S0461 - Chrániáky pra intameluvou oíť firmy KONET

Stavba:

ílsloantavSO;

ďslt> a nizev rozpočto: SO 4S1 - Chriniíky pro Mamutovou šiř firmy KONET
Pof. JSI Varianto Názevpoiožkv CENAjednotka Počet

položky položkyž,pel. jednotek jednotková celkem
í 2 3 4 § 8 7 S

§_ Všeobecné konstrukcee Oráče
QSTAT POŽADAVKY- DOKUMENTUJE ŠKUTEC PROVEDENÍ V DK31T FORMĚ
vttžténé a dtojtálnt fofmé

w1 02944 1,000 25001.0025000,00

- 25800.00

i Zemni Práce
WKQPÁVKy ZEŽEMřifříĎÁi&lADEKtft. I.OOVOZOO 8KM
přebytečnázemina
HLOUBENÍ RtH élá OO 2M PAŽ t NEPAŽTft. f
kabelová třesa _______________ .

6,3005 125735 3 124.80m 496,00

S 13273 790,00 19 662,77M3 24.763

ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
přebytečná zemina

7 17110 81300 1 833,30291,00M3

ZÁSYPJAMARYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 18.483 584.008 17411 10 782,39M3.
Zemnlprice-' '•y-.l35303.26

Přidružená stavební výroba
KRYTlKÁaEtŮV^STRAŽNOU FOLIÍ Sift 22CM
oranžové

7
S 752612 M 90,000 16,00 1 440,00

KRYTI KABELO PLAST DESKAMI SIR 25CM_10 752653_______ 3600,00M. 90.000
vg-Q40.08

Potrubí8.

6 570,0013 87627 CHRÁNIČIWZTRUSPLASTOWCH DN DO 100MM
cbránička 110/94, včatné spojek, utěsněni a protóboyaciřiodrátu
přilož k opoptrubkám objektu SQ 471

80,000 73.00M

OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO betonu

pmMadnl bekal C 8/10
4 450.0011 89952 M3 0,350 1 557,50

859674 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNÉ VÝZTUZE
obetonováni čhržntČek, beton G2S/30-XA1

1,400 5050,00 7 070,0012 M3

^5197.60•>;TV?k'< g , * * .... , r i v •** ■V-r-w.*

~ ‘80 540.78

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce
VlcapréCo

XvJ-x-^oitwvM-ivl-
MériSpráca
Mén&práce celkem 0,00

Stránka 16 z 21
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SO «*1 - ««« (X*riii^T rwpaťsl v
mm MM3 tsrsjni zmm#««Vlasto! «**«* «*vt«
4m<>m mommsas^ r®**«»»*«&
Stavební náklady 50 481 ra^sou pledmébmiraká^Y
prs

Příloha h formuláři pro oceněni nabídky

ÚPRAVA KŘIŽOVATKY H/121x lÍřT73 xll?175 Blatná
čisio a názevSO: S0471 - Chránlčky pro Internetovou síť firmy SPORKNET

číslo a název rozpofctu: SO 471 - ChrAnjčky prd Internetovouslfflrmy SPORKNET

Stavba:

CENAKód Varianta lednotkam Název položky Počat
fcpol. položky položky (edMtek tednotková ceHtem

2 s1 4 7 $3 6
Všeobecné konstrukce a práce
POPLATKYZÁSKOKU
přebytečná genftm

SL
7 71 i,20■i 014102 22,680T 340.00

ostatní požadavky-zšmémericskámeření
vytyčeni nové trasy

m 1,000 4000,032 02010 4 000,00

ostatní požaoavky-vypracwáníř^ f 15000.001,000 15 000,1X33 02343
OSTATPOŽAÓAW^dOTmÍÍ^^ PROVEDENI V DK3!T FÓŘMÉ ‘
v tištžoé a dialtátnž fbmté............................................... ............................................................

5000,004 02944 1,000 5000,00

i Zemní práce
VTKOPAVKYZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEKTŘ, I, ODVG2DO 8KM
přebytečná zemina

5 125735 496,00 3 124,80M3 6.3GQ

HLOUBENI RÝH élŘ DO 2M PAŽ INEPA27Ř. I
kabelová trasa

19339,508 13273 24,763 781,00M3

291,00 1 633,30ÚtO^NfS^U4ÍWĎďN^^l5SE2^UTN^iM

přebytečná zemina _____
ZÁSYPJAM A RÝH 2EMINQU SEZHUtNfeNlM

M37 17110 8,300

10782,3917411 18.463 584.008 M3

Přidružená stavebnívÝroba7
25935,00OPTOTRÚBKY ULOŽENÉ DO KABELOVÉHO LOŽE

HDPE 40/33. včetrié Pískového taža __________
OPTOTRÚBKY ULGZENE DO GHRÁNiCKY
HDPE 40/33. do prostupu
UKONČENÍ KABELSOUBORU KABEL ZÁVĚREM
mechanické koncovkyna optotiubky HDPE 40
nro potřeby Sakové zkeužky e ventiikem

9 752.362 273.000 95,00

3640,0010 752363: 56,000 65,00M

5200,0011 762511 650,00KUS 8,000

540,00špójovánIkaeelúspgjkourovnou
mechanická spojka cpótfljbek4Q/33
KRYTI KABELd wŠTRAZNQÚFÓÚÍŠÍŘ 22CM

1080,002,000KUS12 752521

2080.0018.00752612 130.000m M
7 1SQ.00KRYTI KABELŮ PLAST DESKAMI SIR 2SCM14 752853 130,000 65,00M.

:x:-*g:8a8.897'-.•|ýXv’vM

I Potrubí
4498,80CHRÁNÍÓKŤ Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM

chránička 110/94. plastová
včeína ytésnénl aprtrfahpvaciho lana

81,800 73.0015 87827 M

4450,00 1 557,5016 89952 OBETONOVÁNlPOTRUBIZímCfeTEHOBEIONU

podkladní betonC8/10 ________
M3 0,350

7070,00ÓBETÓNbVÁNÍPOTRU0ÍZEŽ£LE2O8ETONUDO C25/30 (B30) VČETNÉ VÝZTUŽE
obetonováni chréničak. beton C2S/3Q-XA1

M317 899574 1,400 5 050,00

6 320.00KALIBRACE OPTOTRÚBKY
včeiná protokolu

20,00M 316.00016 699604

19 899611 TLAKOvéZKOUŠKY POTRUBÍ DN OO 0OMM
zkouška tJakuřésnostj optatrubky
v&prtokblu____________

316.000 4740.0015.00M

^:i84.'38

ůtóJiiCelkVhi^.. y-.-;

Oalatn v»yikazunaspedffcované práoe
yfceprácě

: :- -: bjo8

Méňtprácé
0,00Ménépržce celkem

- • ■•Q.OOCeltem-:-':

::>vi36:98oas‘■•[ylvX

Silnice Klatovy a s.
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Příloha k formuláři pro ocenfini nabídky

ÚPRAVA KŘIŽOVATKY 11/121x11/173 xfi/175 Bíatná

SO 472 - Úpravy m vzdušném vedeni Internetovésí« firmy SPQRKNET

Stavba:
čísíoa název SO:

fclsio a název rozpočtu: SO 472 - Úpravy na vzdušnémvedení internetovésítě firmy SPQRKNET
Poř. KM Varianta MázftV DQložkv jednotka Počet CENA

S.OOI, položky DOlOŽfcY tednotok lednoikovž celkem
1 JL 3 J.4 & 7 a

Pfldružonli stavebnívýroba
MĚR ZAVĚKEČ OPTICKÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH BEZ PROVOZU
před a pg přeložce
PŘELOŽKY KABELO OPTICKÝCH NA KONSTRUKCI ~~
p/etoženl zévésného kabelu ne nový stožárVO, stočení přebytečné délky kabelu do rezervy
vdeíné zévésnésvorky a objímky na stožár

7
I 7S2744 £lSÍK 22 000,002tm 11000.00

7526452 M 45 200,0080,000 S65.0Q

•%872I»JI0

•"v: 8720&QB

Ostatní ve Wkazu nespecifikované práše
Vícaaržce ' ................

■'.•.•.■i- ý.,y.-.v:.8.00
Ménžpráca
Ménípráce celkem 0,00
Celtám'-.' ■ ::::: .; -.'■V;.

r:-v'w Celkem--• ..

S (t.s.

«^,s»!a3SStránka 18 z21
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Pnioha k formuláři pro oceněni nabídky

ÚPRAVA KŘIŽOVATKY H/121 xB/173 % 11/17* Blatná

SO S01 - ÚPRAVY NA PLYNOVODNÍM POTRUBÍ EON

čísio a název rozpočtu: SO 601 v ÚPRAVY NA PLYNOVÁNÍM POTRUBÍ EON

Stavba x
čísloa název SO:

Pof. Kód Varianta Název pdožkv CENAPočatjednotka
Č.POÍ. položky položky celkemjednotkovájednotek

1 2 3 4 6S 7 8
VSěobecné Konstrukce a práče0

0308.1 Revize
Revíze

i 23000,002.GG0KUS 11 500,00

á-y~- •: :-:-:23ódďžo

1 Zemnípráce
Čerpáni vodyna doprevnJvýškudo lampnkBšmý přitek tíd 500
čerpánívody,na dopravnívýtku do 10m ttr&nfimý sfitokdo 500 (árfti
Pohotovost č8rp;do 10fil dO SQQUffliin
Pohotovostčsfp>do10nt doSOOL/r^n

2 115101201 24,000HOD 58,00 1 392,00

3 116101301 120,003,000 43.00DEN

118001401 Dočasně zajíitěnl potrubí DNdo200mm
dočasné zajištěni potrabTDN dg 200 mm

A 3,000 240,00 720.00M

Dočas.zaj-palrbBtiei.osc.ON SOQmm
Dočas.zai.pQtr.bet.žei.oscE^SOO.mm

5 14S001412 754.00M 2,000 377.00

6 118001421

*7 130001101

Dočas.zajíSlěrt kabelů do 3 kabelů
Dočas-zaHMéni kabelů do 3 kabelů

10,000 1 940,00184.00M

Příplatek za ztížení výkopávky v blízkostí pozemníhovedení
(70+8*6+4+4+4+4+3+2+10)*Q,9*Q.8
FYípimek zaztížwií vykopávky v bifzkoatipozemnířio vedení
170+8*6+4+4*4+4+3+2+101*0.8*0.8
Htoub.rýh 60*200cm hor.1-2 do100m3
Htoub.rýn 6P-200cm hor.1-2 do100m3 __ ____________ _______
Hloubení rýh í do 2Q00 mmv V. 3ofi|«mu do 1000 m3
(7Q*1*1.35*8*2*1>6*2+4*2*1,6+8*0,8*1,1S+4*2’1,§5*2+3*0F8*1;1Q2.*Ž*0;8*1,1+4‘2*1.8)
Hloubení rýh £ do 2000 mm v haminěiř; 3 objemudo 1000 m3
(7Q*1*1,3S+6*2*1.6*2»4*2*1,6+8*0.8*1.15+4*2*1.55*2+3*0.8*1.02+2*0.6*11+4*2*161

72,320 28 489.12368,00M3

8 132101201 (2*0,8*0,1+4*2*0,1)
Í2*0,8’0.1+4*2‘G.1)

188,720.960 207,00M3

9 132201202 68788,40194,888 353,00M3

10 151 ÍOl 101 Zlízenípřítožnéhopaženi a rozepření stěn rýh N do2m
(70*1,65^2+8*1,5*2+16*4,^2+12*1.3+12*1,9*2+12*1.^
Zřízení pfífožoéhopaženi a rozepření stěnfýh Wdoim
(70*1.65*2+8*1^*2+16*1,9^2+12*1.9+12*1^*2+12*1.71

37627.80M2 404,600 93.00

Odstranění pflložného paženi a rozepřeni stěn rýh ht db 2 m
Odstraněni p/ítožného paženi a nezapřáni stán tfh N do 2 m

11 151101111 6 078,2017,00404,600M2

12 161101101 Svislé přemístění výkopku z homifiy tř. 1 až 4 W výkopu do 2,5 m (0,96+134,868)
Svistě přemístění vÝkooku z horniny tf. i až 4 Ití výtopu do 2,5 m (0.98+184,888)
Vodorovné přemístění do 10GQQm výkonuitetany tf. 1 až 4 (194.888-2*0,6*1,1-
4*2*1,8}
Vodorovné přémísténí do 100G0 m výkřiku 2 horniny tf. 1 až 4 (194,868-2*0,8*1,1-
4*2*1.61”_________________________ ''"

14 099,62195,628 72.00M3

13 16270.1 tOt 32635,75180.308 161,00m

14 174101101 2ásyp jam, š2Chet rýh nebo krtem objektů syparánou ia zhutněním
(195,828+70*1.0*0.3+6*2*0.3*2+4*2*0.3+8*0,8*0,35+4*2*0,35*2+3*0,8*0,28-43,148)
Zásyp jam. iachet rýh nebo kotem objektů sypanlnou se zhutnéilim
(195.828+70*1 ■0*Q;3+g*2*0,3,2+4*2*0.3+8*0.S*Q.35+4*2‘0-35*2+3*0.8*Q.28-43.1481
Itěrkodrf frakce 0-32

15 728,9482,00M3 191,792

15 583441710 (191.792-2*0,8*0,64-4*2*1,6+4*06*.46)*1,8»178,44*1,8
štérkodrffrakce 0-32 (191.792-2*0.8*0.64-4*2*1.8+4*0.8*.46>*1.8*179.44*1.8
Obsyp potrubí bez prohození sypankyz hornin tf. 1 sž 4 uloženým do 3 ni bd kraje výk.
(70*1*0,41+6*0,8*0.41*2+4*0,8*0,41+8*0,8*0,48+4*0,813,46*2+3*0,8*0,46+2
Obsyp potrubí bez prohození sypanlny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výk.
(70* 1*0,41 +6*0.8*0.41*2+4*O,8*0.41+8*0.8*0.48+4*0,8*0,46*2+3*0,8*0,46+2*0,8*0.46+4*0,
8*0,46)

322,992 99804,53T 309.00

18 175401101 43.148 180,00M3 8 188,12

17 533373020 štěrkopísek frakceQ-16 43.148*1.8
štěrkopísek frakce 0-16 43,148*1.8

19 261,1777,666T 248.00

18 899711111 Orientační tabulky na zdivá
Orientační tabulky na zrtvo

7,000 196.00KUS 1 372,00

:-:>33669SL-31!

M23 Potrubí
19 230082057 Damontéž pohubí do šrotu do 50kg D 89 mm, tí 4,0 mm 7/1,5

Demontáž potrubí do Šrotu do 50 ka O 89 mm. ti 4.0 mm 7/1.6=
1185,00KS 5,000 233,00

Dernortážpotrubídožroludo SQkpO108 mm, tí 4,5 mm 79/1,5
Demontáž potrubí do šrotu db 5Qko D IQflmm. tí 4.5 mm 79/15

20 230082067 53,000 12 561,00237,00KS

21 230082087a Demontéipotrubi PE d 160 11/1,5
DSmérOéž potrubí PE ti 160 11/1,5

8,000KS 1944,00243,00

í22 230082057a Demontáž potrubí PE d 90
Oemontážpotfubí PEdSú___
Čištění potnjbrpfořukemnebo propUtcbom DN 80
čištění potrubí crofukem nebo propfachem DN 80:

233,00233,00KS 1,000

47,00 37ŽW023 230120045 8,000M

24 230120048 Čištěni potrubí profukem nebo propíschem DN 100
ČiStěni DCtrablDrofukom nebo urortachem DN 106

3950.007S.000 50.00M

Čištéríi potrubí pfofukem nebo proptechemDNí5Q
Čištěni pohubí prořuKem nebo prortachemPN 150____________
Montáž pobubi plastická hmota trouby PE, PP D 90 mm. ti 5,2 mm
Montáž potrubí rtasttekáhfflota trouby RE, PP D 90 mm tt S.2 mm
potrubí PE10ÓSDŘ 17,60,4 MPa, tyča12m, 90x5,2
potrubí PE 100 SDR 17,6-0,4MPa, tyče 12m, 90x5.2

680,0025 230120048 60,0011,000M

26 230(80026 8,000 159,00 1 272(00M

738,0227 P38909S 8,1208^,015
8*1,015

M 91.00

28 330180028 Montáž potrubí píastícScá hmoto trouby PE, PPD110 mm, U 6,3 nim
Montáž potrubí Plas8čkž hmota trouby PElPP D 110mm. tí 6.3 mm
potrubí PE 100 SDR 17j6A4 MPa, tyče 12m, 110x6.3
potrubí PE 100 SOR 17,6-0,4 MPa; tyče 12m. 110x8.3

13 746,0079,000 174,00M

29 P389Í09 79*1,015
70*1,015

10744.7980.185 134,00M

i
30 230180040 Montáž potrubí plastická hmoto trouby PE, PP D160 mm, fi 9,1 mm

Montáž potrubí plastická Iwňota UQúbv PE. PP D160mm. 0 9.1 mm
potryblPE 100 SDR 17.6-0.4 MPa, tyče 12m, 160 x9,1
potrubí PE 100 SDR 17,60,4 MPa. tyče 12m, 160x0,1

2 475,0011,000 225,00M

31 P389160 11*1,015
11*1,015

3115,0411,165 279,00M

32 230180070 Montáž trubntdíly plastická hmota PE. PP d 90, tl. 5,2 mm
Montáž frubnf dfÍY Plastická hmota PE. PP d SO. tí. 5.2 mm

3,000 818,00

24^

272,00KUS

33 P753911613 Efektrospejka PE100 SDR 11
Etekbospojto PE 100 SDR 11

90 1,000 246,00KUS
SO

Koleno elekfrosvařovací PE100 SDR 11 90* 90
Kolano aleMrosvafóvaď PE100 SDR 11 90* 90

1204,034 P753101813 2,000 602,00KUS

■
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Poř. Kůá .Varianta Název položky CENAjednotka Fofiet

fc.pol. položky položky ctíkemjednotkovájednotek
Ti 2 64 S 7 6

35 2301B0072 Montáž irutmT díly plastická hmoto PE. PPd1iM.©,3«iro
Montáž trubní dfjv nlasjfckáhmotaPg.PPd 1i0.tt.63 mm
Etektrospojka p£ 100 SDR 11 110
Etektfpapolka PE100 SDR 11
Koleno PE100 SOR17 20* 110
Kolem PE 100 SDR 17 30* 110

KUS 10,000 308.00 3080,00

38 P7539H614 306,00KUS 3,000 918,00
110

37 P753120814 3 312,00KUS fi,OCO 552,00

38 P7532008I4 T-kua PE lOQ SDR17 80* 110
T-kus PE100 SDR17 90* 110

948.00848,00KUS 1,000

39 230180078 Montážmlsní díly píastickáhmoía PE.PP d 160, IL 8,1. mm-
MonIŽŽ tlubrti díly ďasgdčžhmota PE, PP d 160 B. 81 mm
Bektraspejfer PE 100 SOR11 160
Bektrospo&a PE 100 SDR 11 16Ú

2388,00WJS 6.CCQ 3,98.00

40 F753911617 500,00KUS 2,000 1160,00

41 P7S3201036 T*kus«dutóvaf^ PE10G SpR11 90*
T-kas redukovaná PE 100 SDR 11 90*
Koleno PE 100 SDR 17 15* i60
Koleno PE100 SDR 17 15* 160

180* 90
150- 90

1,000 2170,002170,00KUS

42 P753141017 1,000 2849,00 2849,00KUS

Koleno PE100 S0R17 90* ISO
Koleno PE100 SDR 17 8Ó» 160

43 P7S31008Í7 2 400.00KUS 2,000 4 800,00

44 230200121 Nasunutí potrubní Sekce dochráníčkyPE d 225
Nasunutí potrubní sekce do chráničkv PE d275

1 602,00 9612,00M 6,000

45 P361225 potrubí PE 100 SDR 17,643.4 MPa. tyčelZm, 225x 12,8
Potrubí PE 100 SDR 17.6-0.4 MPaí tyče 12m, 225 x 12.8
manžeta pryžová na cfiránKku 16Q/225mm
manžeta pryžová na chráničů 160/225mm

M 350,00 2100,006,000

48 P770251 KU$ 2176,001088.002.000

47 P770281 objímka středící
ot?ifmkastředící

5,000 629.00 3145,00KUS

48 230220006 MontážMinového poklopu
Montáž Honového poklopu

5,000 705,00141,00KUS

49 P920406 Poklop EURO -■plyn- hranatý
Poklop EURO - ohm -hranatý

5.000 681.00 2905,00KUS

50 P920412 deska betonová podpoklop,střední
deska betonová pod pokídpstřední
Montáž čfeháčkyna plynovod PEd 225
Montéžčichačky na plynovod PE d 225

1840,00KUS 5,000 388.00

51 230220021 602,00KUS 1,000 602,00

52 P381225 potrubí PE 100 SDR 17,6-0(4 MPa. tyče 12m, 225 x 12,8
ootrubt PElOOSDR 176-0.4MP8. tvďe 12m. 225x12.8
manžeta pryžová na cfiráničku 160/225mm
manžele pryžová na chráníčku 160/225mm

2100,001 350.00M 6,000

53 P7702S1 2176.001 1 088.00KUS 2.000

54 P770281 3145,00objímka středící
objímka středící

1 KUS 5,000 629,00

184.00Hiavnrilaková zkouška vzduchem 0.6MPa DN 80
Hlavni tlaková zkouška vzduchem O.SMPa DN 80

55 230230017 23,008,000M

Hiavní tlaková zkouška vzduchem Q.6MPS DN1Ó0
HiavnUiaková zkouška vzduchem O.BMPa DN 100

56 230230018 2133,0079.000 27.00M

57 230230020 Hlavní tlaková zkouška vzduehemO,6MPa DNiSQ
Hlavni tlaková zkouška vgduchem B.gMPa DN150

341.0011.000 31,00M

58 230230076 Čištění potruMDN 200
ČiStáňl potrubí DN 200

2058.00M 98,000 21,00

5? 230250302 Montáž kontrolního vývodu napěťovéhozem KVZ
Montáž kontrolního vývodu napěrovéhozemKVZ

11792.002948.00KUS 4.000

Montáž atgnaHzačnlhovodíče
Montáž skjrtaSzačrríbo vodiče

60 230250R4 106,000 17,00 1802,00M

61 P920217 Signalizační vodič CY“4 103*1,01
Signalizační vodfftCÝ4 106*1,0!

107.060 9,00 963,54M

62 P920302 Výstražná fólie
Výstražná fólie

23.00 2 576,00M 112.000

odpojeni DN 100. propojek PE d 110/DN 100
odpojení tfrllOO, propojení PEd 110/DN 100

12 485,0063 230200312 KUS 1,000 12485,00

dvoustranná přerušení průtokuplynuza použití batohu pofrubíDN 100
dvoustranné PŇtfuŽení průtoku plvnu zapouiltíbalomiPotfublDN 100
hrdlo navsfovád DN 100 - 125vč. zátky
hrdlo navafavaci DN 100 - 12S vč. zálkv________________________

64 230200313 28 716.00 28716.00KUS 1.000

i
65 P252211 4860.00KUS 4,000 1170,00

66 P318394 dno deskové oce) DN 106
dno deskové ocel DN 100

157,00 157,00KUS 1,000

3 785,00Přesuvks spoj, SCHUCK^MU DN10Q PN16 pro prům. 108
Pfesuvka soofc SCHUCK-SMU QN100 PN16.cro ořům.1Q8
zemní píechoifta propojovací PE 100, SDR Í7,8d 110/DN 100
zemni p/echo#apropojovací PE 100. SDR 17.6 d 110/DN 100

67 P410153 3765.00KUS 1,000

i 706,0068 100214 1 706,00KUS 1,000

Etektrospojka PE10Q SDR11 110
Elaktrospoika PF. 100 SDR 11 110

3C6.00 306.0069 P753911614 KUS1 1,006

70 P252Q06 MANIBST kus *e sedlem qdb-ocel t

MANISS T kus se sedlem odb. octí T
3420,00 6840,00KUS 2,000

71 100209 zemní p/eebodka prodloužená PE 100. SDR 11 d 63/DN 50
zemní ořechodka prodloužené PE 100. SDR 11 d 83/DN 50

704002.000 1 418,00KUS

272.0072 P753911611 Hektfospojka PE 100 SOR11
Etektrosoofei PĚ1Ó0 SOR11
Koleno títídróevafovací PE 100 SDR 11 80*
Koleno eiektrosvařovscl PE 100 SDR 1 i 90*

2,00063 136.00KUS
63

344.00 688.0073 P753101611 2,000KUS63
63

potrubí PE 100 SDR 11-0,4 MPa, tyče6m. 63 x 5,6
potrubírétČOSDR1145,4MPa.řyfia6m. 63x5.8

414,0074 P380062 69.00M 6,000

12 485.0075 230200312 odpojeni ON 100, prapojortf PEd 11Q/DNÍ00
odoolení DN 100. própoieníPEd 110/DN 100

12485,001 KUS 1,000

dvoustranné přerušeni průtokuplynu za použitíbalonu potrubí ON 100
dvmisbannéefťmišenfprůtokutíwiuza cxxáitl balonuootatoí DN 10Q

28716,00 20718^0078 230200313 1 KUS 1.000

77 P2S22Í1" hr<So navafovad ON 100-125 vč; zátky
hrdlo navařovací DN 100 -125 v£. zátky

1 4,000 4 880,001170,00KUS

157,0078 P316394 dno deskové ocet DN 100
dno deskové octí DN100

157.001 KUS 1,000

Pfesuvka apoj-SCHUCK*SMU DN100 PN16 pro prírm. 108
Ptesuvka spoi SCHUCK-SMU DN100 PN16 Pro ořům. 108

3 785.0037^,0079 P410153 1 KUS 1,000

80 100214 1 zemní pfechodka propojovacíPE 1<W, SQR 17,8 d 110/DN 100;
zomnf p/echodkapropojoval PF. 100. SDR 17.6d 110/DN 100

1 706,001.000KUS 1 706.00

Etektróspojka PE1Q0 SDR 11 110
Elaktrospoika PE100 SDR 11 110

KUS 1,00081 P7S3911614 2 306.00 306,00

6840,00MANI8S T kus se sediem odb. ocel 2’*
MANISS T ku»se sedlem odb, ocel T

3 420.0082 P25200S 2.0001 KUS

áemrH’přechodka prodloužená PE 106, SOR11 d63/»4 50
zemní pMcftodka tyodfooženžPE 100. SDR 1 í d63/014 50

1 416,0083 100209 KUS 2,0001 708,00

84 P75391161t ^2.00

6

Elektroepojka PE100 SDR 11 63
Bektrosooika PE100 SDRti 63

136,001 KUS 2;0QP

85 P753101611 Koleno elekt/osvařDvaci PE 100 SOR 11 90* 63
Kotenb eiektfosvařovacl PE100 SDR11 90* 63

KUS 344.001 2,000

Síínkc KTat

VSát.okfilSsř.-^áM m.wt
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POf. Kód Varianta Název položky CENAjednotka Pbóet

ó-pol položky položky jednotkováJednotek celkem
i 2 3 4 JL 76 a
86 P380O62 potrobíPE 1G0SDR114M MPa.tyže6m, 63x5,8

potrubí PE 100 SOR 11-0,4 MPa. tyče 6m. 63 x 5.6
1 M 6,000 69,00 414,00

87 230200312 odpojení ON 100, propojeni PEd 110/DN100
odpcienl DN 100. propojeni PEd 11Q/DN1Q0

2 1.000 12466,00 12485,00KUS

230200313 2 dvoustranná pferuáenl přítoku plynu za pooM balonu potrubíON 100
dvausfrenffábfewSenfsrOitQliual^započti batonu potrubí DN 100

1,000 28716,00 28 716,00KUS

09 P2S2211 hrdlo navařoyací DN 100 * 125 vfi. zátky
hr<apnavařQV4cl ON1GQ-125 vď,zétkv

KUS 4,0002 1 170,00 4680.00

90 P318394 dne deskové ocel ON 100
dno deskové ocel DN 1G0

2 157.001,000 157,00KUS

91 P4101S3 Přesuvka spoj. SCHUCK-SMU ON10G PN16 proprům. 108
Přesuvka asoi. SCHUCK-SMU DN10Q PN16 oropr6m.108

2 1jQOO 3 765,00KUS 3765,00

92 100214 zemni přechodná propiSovaeí PE ICO, SDK 17.6 d 1 ttVDN 100
zemni ptechodka propoiovacIPE 100, SDR 17.8 d llOON 100
Batórospájka PS 100 SOR 11 110
Eiektfosooika PE 100 SOR 11 110

2 1 706,001,000 1706.00KUS

93 P753911614 3 1,000KUS 306,00 300.00

94 230200314 odření PE d 160, propojení PEd 16GM1S0
odpáleni PS d 180. proboleni PE d 160/4180

HOOOKUS 15606,00 15806,00

95 230200315 jednostranné přerušeníprůtoku plynu za použiti (jalonupQtr.PEd 186
jednMžň^tri^^eWpf^etefi^záiMiuaa Salonu potr.Pg d 160

KUS 18 959.00 18959,001*000

96 P612752 Tvarovka batoncvací PE d 180
Tvarovkabalonovad PE á 160

KUS 2.0QQ 2747.00 5 494,00

97 P4023231?" Záslepka PE100 SDR 17 180
Záslepka PE 100 SDR 17 160

KUS 1287,00 1 267,00t.OGG

68 P753911617 Elsktrespojka PE100 SDR11 160
Elefcirospátka FE1Q0 SDR 11 160

1 KUS 1,000 580,00 580,00

69 230203314 odpojeni PE d 160. propojeni PE <J 160/d 160
odoolení PE: d 160. oropoiňnl PE d 160/d 160

15 806.00 15608,001,0001 KUS

100 230200315 j^no^amié ^eruSeníprOítaku plynu ze použiti balonu potr.PEd 160
jednostranná ofsruSenrprůioku olvnu za použili baíonupqfr.PE d 160
Tvarovka terfswwvad ř^d 160
Tvarovka batonovad P£d 160 _______________________

16 959,00 16 959,001 KUS 1,000

101 P012752 2747.00 5 494,00t KUS 2.000

102 P40232317 Záslepka PE 100 SOR 17 ISO
Záslepka PE 100 SDR 17 160

1 287.00 1287.00ku$1 1.000

Eleklrospojka PE 100 SOR 11 160
Elektroepoika PETOO SOR 11 išJ

103 P753911617 KUS 1.QOO2 580,00 580^00

odpojení DN 80, propajenfPE d80/DN 80
Odpálení DN 80. propojeni PE á SÚliM 80

184 230200310 12 240,00 12240,00KUS 1,000

105 230200311 jednostranné přeruSehlprČrtQku plynu za použHi balonu pointa do 100
jednostranná pferuženi ptOloku ptvnuza použiti balonu potr.DN do 100

1.003 16 524,00 16524,00KUS

hrdlo navazovací DN 80 vó. zátky
hrdlo nňvafovací DN 80 ví. zátky

108 P252210 2294,00KUS 1 147.002,000

107 P316397 dno deskové ocel DN 80
dno desková ocel ON 80

118,00118,00KUS 1,000

108 P410152 Přesuvka spoj. SCHUCK-SMU ON 80 PM6 propfům;88,9
Přesuvka S00i. SCHUGK-SMU DN 80 PN16 Pro ořům. 88.9
zemni přechpdka propojovací PE 100, SOR 17,6 á 80/DN 80
zemnipřechodka propojovací PE 100, SOR 17.6 d 90/DN 80
Eleklrospojka PE100 SDR 11
EScktrosoolka PE 100 SDR 11

KUS 3552.001,000 3 582,00

109 100212 1 391,00 1 391,00KUS 1,000

110 P753911613 1,000 248,001 KUS 248.0090
90

Ma;-!;-:-:-:-:-:-:-: .. X\.-!4?ť1ž3.29

Gělkem X-77Í148.66

Ostatní vevýkazu neepeclflkov^té oržce
Vlcseráca

0,06
Ménépr&ce

8.00Ménénrice celkem
■.■.■.■.■.'■.'UM

caikárhxxx X?794'48.SS
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