Smlouva o dílo

SM/0763/2021
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Janem Mlčákem, MBA, starostou města
sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Ing. Jan Mlčák, MBA

ve věcech technických:


Ing. Karel Hron
technický dozor objednatele (TDO):
Bc. Martin Klhůfek, 
Pavel Hryzák
koordinátor BOZP pro realizaci: 
Ing. Iva Nováková
Zhotovitel:

MS STAVMONT s.r.o.
zastoupen:

Bc. Martinem Schytilem, DiS., jednatelem
sídlo:

Senotín 34, 378 33 Nová Bystřice 

IČ:


28160240
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka č. 21157
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: 


Bc. Martin Schytil, DiS.
ve věcech technických:


Jindřich Schytil
ve věcech realizace a předání díla: 
Jindřich Schytil
stavbyvedoucí:



Jan Dršata, ČKAIT: xxx
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 25.8.2021 .

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby YMCA přístavba objektu v areálu 5.ZŠ Jindřichův Hradec, vypracovaná P-atelier s.r.o., Nádražní 249/II, Jindřichův Hradec IČ: 26033194 z 06/2021.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla YMCA - přístavba objektu 5.ZS, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované P-atelier s.r.o., Nádražní 249/II, Jindřichův Hradec IČ: 26033194 z 06/2021 číslo zakázky J/202/19 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na elektronickém nosiči dat, a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
· zpracování geometrického plánu. 
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 3890/79, 3890,78 k. ú. Jindřichův Hradec.
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


2 989 536,03 Kč

DPH 21 %



627 802,57 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

3 617 338,60 Kč 
DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel.
V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně.
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění. 

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 

18. 10. 2021
Dokončení prací: 
 15.  4. 2022 
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady:
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – Odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a 7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu.
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   

8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace,
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění,
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu,
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění,
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli,
f. zhotovitel postoupí, byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu.
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1758 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 603/25R/2021 ze dne 9. 8. 2021 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 31/1R/2021 ze dne 13. 1. 2021. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 683/28R/2021 ze dne 6.9.2021.
V Senotíně dne 5. 10. 2021


V Jindřichově Hradci dne 5. 10. 2021
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:

Bc. Martin Schytil, DiS., jednatel


Ing. Jan Mlčák, MBA, starosta města
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	Výkaz má pouze informativní charakter a potencionální dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost a správnost výkazu výměr dle projektové dokumentace, v tomto popřípadě především prohlídkou a zaměřením na staveništi. Projektová dokumentace musí být vždy smluvně nadřazena výkazu výměr. Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě. 

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
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	Náklady z rozpočtů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 989 536,03
	3 617 338,60

	 
	
	2021-080601.1
	
	Bourací práce
	263 196,22
	318 467,43

	 
	
	2021-080601.2
	
	Nové konstrukce
	2 156 521,01
	2 609 390,42

	 
	
	2021-080601.3
	
	ZTI
	159 218,75
	192 654,69


	 
	
	2021-080601.4
	
	ÚT
	153 010,05
	185 142,16

	 
	
	2021-080601.5
	
	EI - SLP
	100 940,00
	122 137,40

	 
	
	2021-080601.6
	
	EI - SILNOPROUD
	156 650,00
	189 546,50

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	YMCA PŘÍSTAVBA OBJEKTU V AREÁLU 5. ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC
	
	
	

	 
	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	2021-080601.1 - Bourací práce
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	KSO:
	
	
	
	CC-CZ:
	
	

	 
	
	Místo:
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	2. 7. 2021
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	P-stelier JH, s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
	
	
	
	IČ:
	28160240
	

	 
	
	
	MS STAVMONT s.r.o.
	DIČ:
	CZ28160240
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	Petr Vlášek
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	KAVRO
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Výkaz má pouze informativní charakter a potencionální dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost a správnost výkazu výměr dle projektové dokumentace, v tomto popřípadě především prohlídkou a zaměřením na staveništi. Projektová dokumentace musí být vždy smluvně nadřazena výkazu výměr. Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě.  Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	263 196,22
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	263 196,22
	
	
	21,00%
	55 271,21
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	318 467,43
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	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	YMCA PŘÍSTAVBA OBJEKTU V AREÁLU 5. ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	2021-080601.1 - Bourací práce
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	2. 7. 2021
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	P-stelier JH, s.r.o.
	
	
	Projektant:
	Petr Vlášek
	

	 
	Uchazeč:
	MS STAVMONT s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	KAVRO
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	263 196,22
	

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	238 370,24
	

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	2 015,40
	

	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	7 142,65
	

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	175 569,71
	

	 
	
	    997 - Přesun sutě
	 
	 
	 
	 
	53 642,48
	

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	12 125,98
	

	 
	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	 
	 
	 
	4 011,15
	

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	8 114,83
	

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	12 700,00
	

	 
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	 
	 
	 
	12 700,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	YMCA PŘÍSTAVBA OBJEKTU V AREÁLU 5. ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	2021-080601.1 - Bourací práce
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	2. 7. 2021
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	P-stelier JH, s.r.o.
	
	
	Projektant:
	Petr Vlášek
	

	 
	Uchazeč:
	MS STAVMONT s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	KAVRO
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	263 196,22
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	238 370,24
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	2 015,40
	

	 
	1
	K
	112101123
	Odstranění stromů jehličnatých
	kus
	1,000
	320,00
	320,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	2
	K
	112251103
	Odstranění pařezů 
	kus
	1,000
	580,00
	580,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	3
	K
	139751101
	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně
	m3
	1,430
	780,00
	1 115,40
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Vykopávky v uzavřených prostorech
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Zesílení stávajícího podkladního betonu pod příčkové zdivo tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(10,6+2,78+4,3+5,7+2,255+1,065+1,9)*0,05
	
	1,430
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,430
	
	
	

	 
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	7 142,65
	

	 
	4
	K
	619995001
	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů
	m
	31,055
	230,00
	7 142,65
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Zednické začištění po vybouraných otvorech - stěny tl. 420 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Zednické začištění po vybouraných otvorech - stěny tl. 420 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,1+0,6+0,6)+(5,28+2,65+2,65)
	
	12,880
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	12,880
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Zednické začištění po vybouraných otvorech - stěny tl. 200 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Zednické začištění po vybouraných otvorech - stěny tl. 200 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	8,675+4,75+4,75
	
	18,175
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	18,175
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	31,055
	
	
	

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	175 569,71
	

	 
	5
	K
	962031132
	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek  z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm
	m2
	85,320
	344,00
	29 350,08
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Odstranění vnitřních příček tl. 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(3,15+4,05+3,6+1,95+1,95+1,55+1,7+1,46+1,03+2,42+2,25+2,3+5,15+2,65+1,03)*2,75-0,8*1,97*6-0,6*1,97*2-1,2*2,1
	
	85,320
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	85,320
	
	
	

	 
	6
	K
	962032231
	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3
	m3
	13,494
	1 090,00
	14 708,46
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Odstranění stěny ze zdiva tl. 450 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(8,675*4,75-1,1*1,7*6)*0,45
	
	13,494
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	13,494
	
	
	

	 
	7
	K
	965043341
	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2
	m3
	1,287
	1 120,00
	1 441,44
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Odstranění železobetonové desky tl. 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Zesílení stávajícího podkladního betonu pod příčkové zdivo tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(10,6+2,78+4,3+5,7+2,255+1,065+1,9)*0,45*0,1
	
	1,287
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,287
	
	
	

	 
	8
	K
	968062376-R
	Vybourání rámů oken včetně křídel
	m2
	18,690
	410,00
	7 662,90
	Vlastní

	 
	
	VV
	
	Demontáž oken 2400x1800 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,4*1,8*1
	
	4,320
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Demontáž oken 1200x1800 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,2*1,8*1
	
	2,160
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Demontáž oken 900x600 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,9*0,6*1
	
	0,540
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Demontáž oken 900x500 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,9*0,5*1
	
	0,450
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Demontáž oken v obvodovém plášti 1100x1700 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,1*1,7*6
	
	11,220
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	18,690
	
	
	

	 
	9
	K
	968072455
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 včetně křídla
	m2
	11,820
	379,00
	4 479,78
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Demontáž otvíravých vnitřních dveří 800x1970 mm včetně zárubně
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,8*1,97*6
	
	9,456
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Demontáž otvíravých vnitřních dveří 600x1970 mm včetně zárubně
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,6*1,97*2
	
	2,364
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	11,820
	
	
	

	 
	10
	K
	968072456
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2
	m2
	2,520
	347,00
	874,44
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Demontáž posuvných vnitřních dveří 1200x2100 mm včetně zárubně
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,2*2,1*1
	
	2,520
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,520
	
	
	

	 
	11
	K
	971038691
	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 4 m2 tl přes 150 mm
	m3
	4,858
	360,00
	1 748,88
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Vybourání otvoru ve zdivu tl 420 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,1*2,52-0,9*0,6)*0,42
	
	0,937
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(5,19*2,65-2,4*1,8-1,2*1,8)*0,42
	
	3,055
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Odstranění stěny ze zdiva tl. 300 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,05*2,75)*0,3
	
	0,866
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,858
	
	
	

	 
	12
	K
	977312112
	Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm
	m
	57,200
	265,00
	15 158,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Řezání železobetonové desky tl. 100 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Zesílení stávajícího podkladního betonu pod příčkové zdivo tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(10,6+2,78+4,3+5,7+2,255+1,065+1,9)*2
	
	57,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	57,200
	
	
	

	 
	13
	K
	978011191
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %
	m2
	129,764
	205,00
	26 601,62
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Odstranění omítek stávajících stropů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7,225*11,04
	
	79,764
	
	
	

	 
	
	VV
	
	UP - Úprava povrchů stropů a stěn v objektu spojovací chodby: oškrábání
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	50
	
	50,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	129,764
	
	
	

	 
	14
	K
	978013191
	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
	m2
	185,910
	205,00
	38 111,55
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Odstranění omítek ze stávajících stěn
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(7,225+10,6+7,225+10,6)*2,75-1,8*1,5-0,9*0,6*2-1,03*2,52-0,9*1,5-2,4*1,8-1,2*1,8-1,5*2,75-0,18*2,75
	
	79,212
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Odstranění omítek stávajícího ostění a nadpraží
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	((1,8+1,5+1,5)+(0,9+0,6+0,6)*2+(1,03+2,52+2,52)+(0,9+1,5+1,5)+(2,4+1,8+1,8)+(1,2+1,8+1,8))*0,225
	
	6,698
	
	
	

	 
	
	VV
	
	UP - Úprava povrchů stropů a stěn v objektu spojovací chodby: oškrábání
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	100
	
	100,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	185,910
	
	
	

	 
	15
	K
	9-Rx001
	Demontáž vstupních dveří 1030x2520 mm včetně zárubně
	kus
	2,000
	1 350,00
	2 700,00
	Vlastní

	 
	16
	K
	9-Rx002
	Odstranění nášlepných vrstev podlah
	m2
	79,764
	201,00
	16 032,56
	Vlastní

	 
	
	VV
	
	Odtranění nášlepných vrstev podlah
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7,225*11,04
	
	79,764
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	79,764
	
	
	

	 
	17
	K
	9-Rx003
	Odstranění ocelového přístřešku u stávajícího vstupu o půdorysných rozměrech 4,55x1,5 m, výšky 3,25 m
	kpl
	1,000
	14 000,00
	14 000,00
	Vlastní

	 
	18
	K
	9-Rx004
	Odtranění okapových chodníků
	kpl
	1,000
	2 700,00
	2 700,00
	Vlastní

	 
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	53 642,48
	

	 
	19
	K
	997013111
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace
	t
	62,850
	174,00
	10 935,90
	CS ÚRS 2021 01

	 
	20
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
	t
	62,850
	199,00
	12 507,15
	CS ÚRS 2021 01

	 
	21
	K
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
	t
	1 822,650
	4,50
	8 201,93
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Odvoz kalkulován do 30 km. Nutno prověřit zhotovitelem před podáním cenové nabídky.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	62,850*29
	
	1 822,650
	
	
	

	 
	22
	K
	997013631
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
	t
	62,850
	350,00
	21 997,50
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	12 125,98
	

	 
	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	4 011,15
	

	 
	23
	K
	711131811
	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné
	m2
	23,595
	170,00
	4 011,15
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Odstranění hydroizolace z asfaltových pásů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Zesílení stávajícího podkladního betonu pod příčkové zdivo tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(10,6+2,78+4,3+5,7+2,255+1,065+1,9)*0,825
	
	23,595
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	23,595
	
	
	

	 
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	8 114,83
	

	 
	24
	K
	767415812
	Demontáž vnějšího obkladu skládaného pláště tvarovaným plechem budov v do 6 m
	m2
	30,343
	189,00
	5 734,83
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Odstranění oplechování obvodového pláště
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4,75*8,75-1,1*1,7*6
	
	30,343
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	30,343
	
	
	

	 
	25
	K
	767832802
	Demontáž venkovních požárních žebříků bez ochranného koše
	m
	3,500
	680,00
	2 380,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Odstranění stávajícího žebříku na fasádě délky cca 3,5 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,5
	
	3,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,500
	
	
	

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	12 700,00
	

	 
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	12 700,00
	

	 
	26
	K
	000-R
	Vedlejší rozpočtové náklady (zařízení staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba energií, čištění komunikace apod.) Zabezpečení stavby (Označení, Oplocení), průběžný a konečný úklid společných prostor, lešení, apod.
	%
	100,000
	127,00
	12 700,00
	Vlastní
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	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	2 156 521,01
	
	
	21,00%
	452 869,41
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
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	Zpracovatel:
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	2 156 521,01
	

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	 
	 
	 
	1 138 923,17
	

	 
	
	    1 - Zemní práce
	 
	 
	 
	138 379,61
	

	 
	
	    2 - Zakládání
	 
	 
	 
	 
	145 996,03
	

	 
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	218 127,96
	

	 
	
	    4 - Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	181 474,15
	

	 
	
	    5 - Komunikace pozemní
	 
	 
	 
	22 671,68
	

	 
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	 
	 
	 
	333 349,44
	

	 
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	91 965,93
	

	 
	
	    998 - Přesun hmot
	 
	 
	 
	6 958,37
	

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	 
	 
	 
	977 597,84
	

	 
	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	 
	 
	 
	94 443,00
	

	 
	
	    712 - Povlakové krytiny
	 
	 
	 
	132 159,86
	

	 
	
	    713 - Izolace tepelné
	 
	 
	 
	89 731,18
	

	 
	
	    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	 
	 
	 
	1 100,00
	

	 
	
	    763 - Konstrukce suché výstavby
	 
	 
	 
	19 720,33
	

	 
	
	    764 - Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	35 358,10
	

	 
	
	    766 - Konstrukce truhlářské
	 
	 
	 
	262 253,71
	

	 
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	58 972,90
	

	 
	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	 
	 
	 
	41 183,27
	

	 
	
	    776 - Podlahy povlakové
	 
	 
	 
	86 569,64
	

	 
	
	    781 - Dokončovací práce - obklady
	 
	 
	 
	73 098,70
	

	 
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	 
	 
	 
	5 640,00
	

	 
	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	 
	 
	 
	77 367,15
	

	 
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	 
	 
	 
	40 000,00
	

	 
	
	    VRN3 - VRN a ostatní náklady
	 
	 
	 
	40 000,00
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	2021-080601.2 - Nové konstrukce
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	2. 7. 2021
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	P-stelier JH, s.r.o.
	
	
	Projektant:
	Petr Vlášek
	

	 
	Uchazeč:
	MS STAVMONT s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	KAVRO
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	2 156 521,01
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	1 138 923,17
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	138 379,61
	

	 
	1
	K
	121151103
	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně
	m2
	100,000
	145,00
	14 500,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	sejmutí ornice uvažováno od výškové úrovně -0,230 na výškovou úroveň -0,380 m (tl. 150 mm); rozsah 10x10 m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	10*10
	
	100,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	100,000
	
	
	

	 
	2
	K
	131251102
	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
	m3
	16,410
	344,00
	5 645,04
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Hloubení jam
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	hlavní přístavba
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	uvažován odkop v ploše od úrovně -0,380 m na úroveň -0,680 m (tl. 300 mm)
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,8*6,75*0,3*1,15
	
	15,836
	
	
	

	 
	
	VV
	
	venkovní schodiště
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	uvažován odkop v ploše od úrovně -0,450 m na úroveň -0,700 m (tl. 250 mm)
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,65*1,222*0,25+1,55*0,97*0,25
	
	0,574
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	16,410
	
	
	

	 
	3
	K
	132251101
	Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně
	m3
	3,387
	387,00
	1 310,77
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	hloubení rýh do 60 cm uvažováno od výškové úrovně -0,450 m na výškovou úroveň -1,350 m (hl. 900 mm)
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	základové pasy venkovních schodišť
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,35+0,97+0,97+1,62+1,62+0,65)*0,4*0,9*1,15
	
	3,387
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,387
	
	
	

	 
	4
	K
	132251253
	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně
	m3
	32,631
	352,00
	11 486,11
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	hloubení rýh od 60 cm do 200 cm uvažováno od výškové úrovně -0,680 m na výškovou úroveň -1,800 m; průměrný průřez hloubenou rýhou od výškové úrovně
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-0,680 m je dle řezů cca 1,00 m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	základové pasy hlavní přístavby
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6,75+6,1+6,75+6,1+2,675)*1*1,15
	
	32,631
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	32,631
	
	
	

	 
	5
	K
	162751117
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
	m3
	43,790
	199,00
	8 714,21
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Přebytek výkopku
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	16,41+3,39+32,63-8,64
	
	43,790
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	43,790
	
	
	

	 
	6
	K
	162751119
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m
	m3
	1 269,910
	15,00
	19 048,65
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Odvoz přebytečného výkopku je uvažován na skládku ČESKOMORAVSKÝ ŠTĚRK, A.S. - UKLÁDKA VYBRANÝCH ODPADŮ - PÍSKOVNA PLANÁ NAD LUŽNICÍ vzdálenou 39 km. Nutno prověřit odborným zhotovitelem před podáním cenové nabídky a skutečnost zohlednit v jednotkové ceně.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	43,79*29
	
	1 269,910
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1 269,910
	
	
	

	 
	7
	K
	167151101
	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3
	m3
	43,790
	179,00
	7 838,41
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Naložení výkopku
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	16,41+3,39+32,63-8,64
	
	43,790
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	43,790
	
	
	

	 
	8
	K
	171201221
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04
	t
	78,822
	199,00
	15 685,58
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	43,790*1,8
	
	78,822
	
	
	

	 
	9
	K
	171251201
	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
	m3
	43,790
	271,00
	11 867,09
	CS ÚRS 2021 01

	 
	10
	K
	174151101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	8,640
	780,00
	6 739,20
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	podklad pod desku z přebytečného výkopku; odměřeno z výkresové dokumentace
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,44*6
	
	8,640
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	8,640
	
	
	

	 
	11
	K
	181311103
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně
	m2
	100,000
	188,00
	18 800,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Rozprostřní ornice v tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	10*10
	
	100,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	100,000
	
	
	

	 
	12
	K
	181411131
	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5
	m2
	100,000
	33,00
	3 300,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	13
	M
	00572410
	osivo směs travní parková
	kg
	5,000
	28,00
	140,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	100*0,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5,000
	
	
	

	 
	14
	K
	184201111
	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do 1,8 m v rovině a svahu do 1:5
	kus
	3,000
	410,00
	1 230,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	15
	M
	02660419
	smrk v.150cm
	kus
	3,000
	677,00
	2 031,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	16
	K
	184854213
	Zapracování příměsí do půdy zafrézováním do hloubky 150 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 plochy do 500 m2
	m2
	100,000
	65,00
	6 500,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	17
	M
	25191155
	hnojivo průmyslové
	kg
	5,000
	33,00
	165,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	100*0,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	5,000
	
	
	

	 
	18
	K
	1-99Rx001
	Hutnění pláně
	m2
	68,950
	49,00
	3 378,55
	Vlastní

	 
	
	VV
	
	Upravená pláň - Edef2=45MPa (zhutnění pláně)
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,75*6,8*1,15
	
	52,785
	
	
	

	 
	
	VV
	
	D - Zpevněná plocha - betonová dlažba pochozí
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,05*5,3
	
	16,165
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	68,950
	
	
	

	 
	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	145 996,03
	

	 
	19
	K
	271532212
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm
	m3
	3,375
	690,00
	2 328,75
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Polštář základových pasů ze štěrkodrti
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	pásy šířky 700 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6,75+6,1+6,75+6,1+2,675)*0,7*0,1
	
	1,986
	
	
	

	 
	
	VV
	
	pásy šířky 400 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,37+1,55+1,37)*0,4*0,1+(1,62+0,65+1,62)*0,4*0,1
	
	0,327
	
	
	


	 
	
	VV
	
	podklad pod venkovní schodiště
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,62*0,65+0,425*1,55
	
	1,062
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,375
	
	
	

	 
	20
	K
	271572211
	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku
	m3
	5,346
	480,00
	2 566,08
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Štěrkopískový hutněný podsyp tl.150mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,94*6*0,15
	
	5,346
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	5,346
	
	
	

	 
	21
	K
	273313711
	Základové desky z betonu tř. C 20/25
	m3
	9,812
	3 450,00
	33 851,40
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Základová deska - Podkladní beton tl.150mm, beton C20/25
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,55*6,6*0,15*1,05
	
	6,809
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Zesílení stávajícího podkladního betonu pod příčkové zdivo tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(10,6+2,78+4,3+5,7+2,255+1,065+1,9)*0,1*1,05
	
	3,003
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	9,812
	
	
	

	 
	22
	K
	273351121
	Zřízení bednění základových desek
	m2
	6,575
	790,00
	5 194,25
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Bednění základových desek - zřízení
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6,55+6,6+6,55+6,6)*0,25
	
	6,575
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,575
	
	
	

	 
	23
	K
	273351122
	Odstranění bednění základových desek
	m2
	6,575
	180,00
	1 183,50
	CS ÚRS 2021 01

	 
	24
	K
	273362021
	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,410
	39 000,00
	15 990,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Výztuž základové desky z KARI síťí ØR8 oka 100x100mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,55*6,6*1,2*7,9/1000
	
	0,410
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,410
	
	
	

	 
	25
	K
	274313711
	Základové pásy z betonu tř. C 20/25
	m3
	14,477
	3 450,00
	49 945,65
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Základové pasy z prostého betonu C20/25
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	pásy šířky 700 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6,75+6,1+6,75+6,1+2,675)*0,7*0,55*1,05
	
	11,471
	
	
	

	 
	
	VV
	
	pásy šířky 400 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,37+1,55+1,37)*0,4*0,875*1,05+(1,62+0,65+1,62)*0,4*0,875*1,05
	
	3,006
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	14,477
	
	
	

	 
	26
	K
	279113154
	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30
	m2
	20,816
	1 150,00
	23 938,40
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Základové/soklové zdivo z betonových tvárnic ztraceného bednění tl.300mm vyplněné betonem C25/30, svislá i vodorovná výztuž dle sytému výrobce
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6,6+5,94+6,6+5,94+2,675)*0,75
	
	20,816
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	20,816
	
	
	

	 
	27
	K
	279361821
	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,282
	39 000,00
	10 998,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Výztuž základového zdiva z oceli R10505 (vodorovná i svislá)
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	uvažováno 15 kg/ m2 zdiva
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	18,81*15/1000
	
	0,282
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,282
	
	
	

	 
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	218 127,96
	

	 
	28
	K
	311113143
	Nosná zeď tl do 250 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
	m2
	2,745
	1 050,00
	2 882,25
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	SCH - Schodišťové zdi z betonových šalovacích tvárnic tl. 250 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,4+1,4+1,65+1,65)*0,45
	
	2,745
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,745
	
	
	

	 
	29
	K
	311235161
	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm
	m2
	76,265
	1 280,00
	97 619,20
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	"Obvodové zdivo keramické broušené tvárnice tl.300mm, zděné na tenkovrstvou maltu,
dle systémového řešení výrobce"
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6,3+6,3+0,81)*3+9,35*5-2*2,27-1,9*1,625*2
	
	76,265
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	76,265
	
	
	

	 
	30
	K
	311272031
	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm
	m2
	6,775
	1 120,00
	7 588,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Zdivo z porobetonových tvárnic tl.200mm, zděné na tenkovrstvou maltu, dle systémového řešení výrobce, dozdívky obvodového pláště objektu spojovací cho
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Atikové zdivo
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(7+6,55)*0,5
	
	6,775
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,775
	
	
	

	 
	31
	K
	311361821
	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,041
	39 000,00
	1 599,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	SCH - Výztuž schodišťových zdí z oceli R10505
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,75*15/1000
	
	0,041
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,041
	
	
	

	 
	32
	K
	317168012
	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm
	kus
	2,000
	280,00
	560,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	P6 - 1x cihelný překlad nad otvor světlé šířky 800 mm, do příčky tl. 115mm, dle systémového řešení výrobce zdícího systému příček
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1*1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	P7 - 1x cihelný překlad nad otvor světlé šířky 900mm, do příčky tl. 115mm, dle systémového řešení výrobce zdícího systému příček
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1*1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,000
	
	
	

	 
	33
	K
	317168022
	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 1250 mm
	kus
	7,000
	395,00
	2 765,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	P1 - 1x cihelný překlad nad otvor světlé šířky 800 mm, do příčky tl. 150mm, dle systémového řešení výrobce zdícího systému příček
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3*1
	
	3,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	P2 - 1x cihelný překlad nad otvor světlé šířky 1 000 mm, do příčky tl. 150mm, dle systémového řešení výrobce zdícího systému příček
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4*1
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	 
	34
	K
	317168028
	Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2750 mm
	kus
	1,000
	670,00
	670,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	P3 - 1x cihelný překlad nad otvor světlé šířky 2 050 mm, do příčky tl. 150mm, dle systémového řešení výrobce zdícího systému příček
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1*1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	35
	K
	317168057
	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 mm
	kus
	12,000
	630,00
	7 560,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	P4 - 4x nosný cihelný překlad nad otvor světlé šířky 1 900mm, do nosné stěny tl. 300mm, dle systémového řešení výrobce zdícího systému nosných stěn
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2*4
	
	8,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	P5 - 4x nosný cihelný překlad nad otvor světlé šířky 2 000 mm, do nosné stěny tl. 300mm, dle systémového řešení výrobce zdícího systému nosné stěny
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1*4
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	12,000
	
	
	

	 
	36
	K
	340271045-R01
	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 tvárnicemi pórobetonovými tl 200 mm
	m2
	2,596
	990,00
	2 570,04
	Vlastní

	 
	
	VV
	
	ZAZDĚNÍ OTVORU - Zdivo z porobetonových tvárnic tl.200mm, zděné na tenkovrstvou maltu, dle systémového řešení výrobce
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	dozdívky obvodového pláště objektu spojovací chodby ZŠ
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,03*2,52
	
	2,596
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,596
	
	
	

	 
	37
	K
	342244201
	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm
	m2
	21,760
	970,00
	21 107,20
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Příčkové keramické broušené bloky tl.80mm, zděné na tenkovrstvou maltu, dle systémového řešení výrobce
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,92+1,92+1,84+1,86+1,9)*2,75-0,7*2*3
	
	21,760
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	21,760
	
	
	

	 
	38
	K
	342244211
	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm
	m2
	9,485
	949,00
	9 001,27
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Příčkové keramické broušené bloky tl.115mm, zděné na tenkovrstvou maltu, dle systémového řešení výrobce
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,9+1,95+0,345+0,345)*2,75-0,8*2-0,7*2
	
	9,485
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	9,485
	
	
	

	 
	39
	K
	342244221
	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm
	m2
	65,250
	984,00
	64 206,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Příčkové keramické broušené bloky tl.150mm, zděné na tenkovrstvou maltu, dle systémového řešení výrobce
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(10,6+2,78+4,3+5,7+2,255+1,065+1,9)*2,75-0,9*2*4-1*2-0,7*2*3
	
	65,250
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	65,250
	
	
	

	 
	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	181 474,15
	

	 
	40
	K
	411168386-R1
	Stropy keramické z cihelných stropních vložek MIAKO a keramobetonových nosníků včetně zmonolitnění konstrukce z betonu C 25/30 a svařované sítě při osové vzdálenosti nosníků 62,5 cm, z vložek výšky 23 cm (MIAKO 23/62,5), tloušťky stropní konstrukce 29 cm,
	m2
	38,219
	2 390,00
	91 343,41
	Vlastní

	 
	
	VV
	
	A - Trámečkový strop z keramobetonových stropních nosníků a keramických vložek, tl. po zmonolitnění 290mm, světlý rozpon zdiva 6000mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	tl. nosného zdiva 300mm. Osová vzdálenost trámců 625mm, beton C25/30.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,25*6,115
	
	38,219
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	38,219
	
	
	

	 
	41
	K
	411321414
	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	0,365
	3 450,00
	1 259,25
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Dobetonávka stropu tl. 290 mm z betonu C25/30
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6*0,2*0,29*1,05
	
	0,365
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,365
	
	
	

	 
	42
	K
	411351021
	Zřízení bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce
	m2
	3,000
	850,00
	2 550,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Bednění dobetonávky stropu - zřízení
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6*0,5
	
	3,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,000
	
	
	

	 
	43
	K
	411351022
	Odstranění bednění stropů deskových tl do 50 cm bez podpěrné kce
	m2
	3,000
	190,00
	570,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	44
	K
	411354315
	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm
	m2
	37,800
	690,00
	26 082,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	6*6,3
	
	37,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	37,800
	
	
	

	 
	45
	K
	411354316
	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 35 cm
	m2
	37,800
	150,00
	5 670,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	46
	K
	411361821
	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,044
	39 000,00
	1 716,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Výztuž dobetonávky stropu z oceli R10505
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	120*0,37/1000
	
	0,044
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,044
	
	
	


	 
	47
	K
	417321414
	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25
	m3
	1,177
	2 990,00
	3 519,23
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Věnce atik z betonu C20/25
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,2*0,25*6,55*1,05
	
	0,344
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,3*0,15*9,85*1,05
	
	0,465
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,2*0,25*7*1,05
	
	0,368
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,177
	
	
	

	 
	48
	K
	417321515
	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30
	m3
	2,035
	2 990,00
	6 084,65
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	V - Železobetonový ztužující věnec v úrovni stropní konstrukce na nosné zdi 300mm, beton C25/30
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6,77+6+6,77+2,735)*0,3*0,29*1,05
	
	2,035
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,035
	
	
	

	 
	49
	K
	417351115
	Zřízení bednění ztužujících věnců
	m2
	22,650
	890,00
	20 158,50
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Bednění věnců - zřízení
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6,77+6+6,77+2,735)*0,29*2
	
	12,920
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Bednění věnců atik - zřízení
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,25*6,55*2
	
	3,275
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,15*9,85*2
	
	2,955
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,25*7*2
	
	3,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	22,650
	
	
	

	 
	50
	K
	417351116
	Odstranění bednění ztužujících věnců
	m2
	22,650
	180,00
	4 077,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	51
	K
	417361821
	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505
	t
	0,308
	39 000,00
	12 012,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Výztuž věnců z oceli B500As podélnou výztuží 4Ø14, třmínky Ø8 á150mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	podélná R14
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6,77+6+6,77+2,735)*4*1,21*1,1/1000
	
	0,119
	
	
	

	 
	
	VV
	
	třmínky R8
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6,77+6+6,77+2,735)/0,15*(0,29+0,3+0,29+0,3)*0,4*1,1/1000
	
	0,077
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Výztuž věnců atik z oceli R10505
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,18*95/1000
	
	0,112
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,308
	
	
	

	 
	52
	K
	430321515
	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25
	m3
	1,595
	2 990,00
	4 769,05
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	SCH - Schodiště z betonu C20/25
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	řez A
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,43*2,32*1,05
	
	1,047
	
	
	

	 
	
	VV
	
	řez C
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,36*1,45*1,05
	
	0,548
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,595
	
	
	

	 
	53
	K
	434351141
	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť
	m2
	1,697
	790,00
	1 340,63
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	SCH - Bednění stupňů schodišťových - zřízení
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,15*2,32*3+0,15*1,45*3
	
	1,697
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,697
	
	
	

	 
	54
	K
	434351142
	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť
	m2
	1,697
	190,00
	322,43
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	
	
	22 671,68
	

	 
	55
	R
	500A4021
	Obrubník zahradní betonový prefabrikovaný do lože z betonu s boční opěrou
	m
	7,500
	390,00
	2 925,00
	ÚRS RYRO 2021 01

	 
	
	VV
	
	OB - Betonový zahradní obrubník 50/200/1000 - zapuštěný do lože ze suché bet. směsi
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7,5
	
	7,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	7,500
	
	
	

	 
	56
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	16,165
	370,00
	5 981,05
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Nosná vrstva štěrkodrť Ø0-32mm tl. 200mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	D - Zpevněná plocha - betonová dlažba pochozí
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,05*5,3
	
	16,165
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	16,165
	
	
	

	 
	57
	K
	596211110
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2
	m2
	16,165
	290,00
	4 687,85
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Betonová (zámková) dlažba tl. 60mm do kladecí vrstvy z drceného kameniva fr. 4-8 mm tl. 40 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	D - Zpevněná plocha - betonová dlažba pochozí
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,05*5,3
	
	16,165
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	16,165
	
	
	

	 
	58
	M
	59245295
	dlažba zámková tl. 60mm přírodní
	m2
	16,650
	230,00
	3 829,50
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	16,165*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	16,650
	
	
	

	 
	59
	K
	596841220
	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2
	m2
	7,709
	344,00
	2 651,90
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	SCH - Stupnice z betonových dlaždic tl. 40 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,3*1,45*2+0,3*2,32*2
	
	2,262
	
	
	

	 
	
	VV
	
	SCH - Podstupnice z betonových dlaždic tl. 40 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,15*1,45*3+0,15*2,32*3
	
	1,697
	
	
	

	 
	
	VV
	
	SCH - Podesta z betonových dlaždic tl. 40 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,05*1,45+0,96*2,32
	
	3,750
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	7,709
	
	
	

	 
	60
	M
	59246002
	dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm
	m2
	7,940
	327,00
	2 596,38
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	7,709*1,03 'Přepočtené koeficientem množství
	
	7,940
	
	
	

	 
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	333 349,44
	

	 
	61
	K
	611131121
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně
	m2
	261,270
	35,00
	9 144,45
	CS ÚRS 2021 01

	 
	62
	K
	611311145
	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních schodišťových konstrukcí nanášená ručně
	m2
	161,270
	279,00
	44 994,33
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Omítka vnitřních stropů vápenná štuková
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M101 až M113
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	111,27
	
	111,270
	
	
	

	 
	
	VV
	
	UP - Úprava povrchů stropů a stěn v objektu spojovací chodby: štuková omítka 150m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	50
	
	50,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	161,270
	
	
	

	 
	63
	K
	612131121
	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně
	m2
	423,387
	35,00
	14 818,55
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	64,482+358,905
	
	423,387
	
	
	

	 
	64
	K
	612311121
	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	64,482
	245,00
	15 798,09
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Jádrová omítka pod obklad
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M104
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,52*2-0,7*1,97*2
	
	8,282
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M105
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,52*2-0,7*1,97-0,82*0,6+(0,8+0,6+0,6)*0,225
	
	9,619
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M106
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,24*2-0,7*1,97*2
	
	9,722
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M107
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,48*2-0,7*1,97*2
	
	8,202
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M108
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,48*2-0,7*1,97
	
	9,581
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M109
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,8*2-0,7*1,97*2
	
	8,842
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M110
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,84*2-0,7*1,97-0,9*0,6+(0,9+0,6+0,6)*0,225
	
	10,234
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	64,482
	
	
	

	 
	65
	K
	612311141
	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
	m2
	358,905
	245,00
	87 931,73
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Omítka vnitřních stěn vápenná štuková
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7,5*2,75-0,9*2,1-0,8*1,97-0,9*1,97
	
	15,386
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M102
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	15,6*2,75-0,9*1,97*4-0,7*1,97*3
	
	31,671
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M103
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	8*2,75-0,8*1,97
	
	20,424
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M104
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,52*2,75-0,7*1,97*2
	
	12,422
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M105
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,52*2,75-0,7*1,97-0,82*0,6
	
	13,309
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M106
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,24*2,75-0,7*1,97*2
	
	14,402
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M107
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,48*2,75-0,7*1,97*2
	
	12,312
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M108
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,48*2,75-0,7*1,97
	
	13,691
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M109
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,8*2,75-0,7*1,97*2
	
	13,192
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M110
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,84*2,75-0,7*1,97-0,9*0,6
	
	14,141
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M111
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	15,2*2,75-0,9*1,97-1*1,97-1,8*1,8
	
	34,817
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M112
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	16,3*2,75-1*1,97-0,9*1,97-2,4*1,8
	
	36,762
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M113
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(32,3-19,5)*2,75+19,5*3-0,9*1,97-2*2,27-1,9*1,625*2
	
	81,212
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odpočet obkladů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-64,48
	
	-64,480
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Omítka vnitřního ostění a nadpraží vápenná štuková
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	((1,1+2,1+2,1)+(0,82+0,6+0,6)+(0,9+0,6+0,6)+(1+2,1+2,1)+(1,9+1,625+1,625)*2+(2+2,27+2,27)+(2,4+1,8+1,8)+(1,8+1,8+1,8))*0,225
	
	9,644
	
	
	

	 
	
	VV
	
	UP - Úprava povrchů stropů a stěn v objektu spojovací chodby: štuková omítka 150m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	100
	
	100,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	358,905
	
	
	

	 
	66
	K
	622131121
	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně
	m2
	82,946
	35,00
	2 903,11
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Penetrační nátěr
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	jih
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	26,55-1,9*1,625*2
	
	20,375
	
	
	

	 
	
	VV
	
	západ
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	47,25-2*2,27
	
	42,710
	
	
	

	 
	
	VV
	
	východ
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,03*2,52
	
	2,596
	
	
	

	 
	
	VV
	
	ŠPALETY TL. 40 MM - KZS s minerální tepelnou izolací se systémovou silikonovou omítkou probarvenou zrno 1,5mm, odstín okr.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2+2,27+2,27)*0,16+(1,9+1,625+1,625)*0,16*2
	
	2,694
	
	
	

	 
	
	VV
	
	SOKL - KZS s izolací XPS tl. 140 mm 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,9*6,8+0,9*(6,37+2,72+0,3)
	
	14,571
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	82,946
	
	
	

	 
	67
	K
	622143003
	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou
	m
	31,944
	23,00
	734,71
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Vnější omítková rohová lišta
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,1+2,1)+(0,6+0,6)+(0,6+0,6)+(2,1+2,1)+(1,625+1,625)*2+(2,27+2,27)+(1,8+1,8)+(1,8+1,8)
	
	29,040
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	29,040
	
	
	

	 
	
	VV
	
	29,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	31,944
	
	
	

	 
	68
	M
	63127464
	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm
	m
	35,138
	13,00
	456,79
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Vnější rohová lišta
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	31,944
	
	31,944
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	31,944
	
	
	

	 
	
	VV
	
	31,944*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	35,138
	
	
	

	 
	69
	K
	622143003
	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou
	m
	13,820
	23,00
	317,86
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Vnější omítková rohová lišta s okapničkou
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,1+0,82+0,9+1+1,9*2+2+2,4+1,8
	
	13,820
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	13,820
	
	
	

	 
	70
	M
	59051510-R
	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí 2,0 m
	m
	15,202
	21,00
	319,24
	Vlastní

	 
	
	VV
	
	Lišta s okapničkou pro nadpraží 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	13,820
	
	13,820
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	13,820
	
	
	

	 
	
	VV
	
	13,82*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	15,202
	
	
	

	 
	71
	K
	622143003-R
	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou vnitřních
	m
	57,860
	29,00
	1 677,94
	Vlastní

	 
	
	VV
	
	Vnitřní omítková rohová lišta
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,1+2,1+2,1)+(0,82+0,6+0,6)+(0,9+0,6+0,6)+(1+2,1+2,1)+(1,9+1,625+1,625)*2+(2+2,27+2,27)+(2,4+1,8+1,8)+(1,8+1,8+1,8)+5*3
	
	57,860
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	57,860
	
	
	

	 
	72
	M
	55343020
	profil rohový Pz s ostrou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm
	m
	60,753
	21,00
	1 275,81
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	57,86*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	60,753
	
	
	

	 
	73
	K
	622143004
	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)
	m
	85,720
	27,00
	2 314,44
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	APU lišta vnitřní
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,1+2,1+2,1)+(0,82+0,6+0,6)+(0,9+0,6+0,6)+(1+2,1+2,1)+(1,9+1,625+1,625)*2+(2+2,27+2,27)+(2,4+1,8+1,8)+(1,8+1,8+1,8)
	
	42,860
	
	
	

	 
	
	VV
	
	APU lišta vnější
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,1+2,1+2,1)+(0,82+0,6+0,6)+(0,9+0,6+0,6)+(1+2,1+2,1)+(1,9+1,625+1,625)*2+(2+2,27+2,27)+(2,4+1,8+1,8)+(1,8+1,8+1,8)
	
	42,860
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	85,720
	
	
	

	 
	74
	M
	59051476
	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m
	m
	90,006
	22,00
	1 980,13
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	85,720
	
	85,720
	
	
	

	 
	
	VV
	
	85,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	90,006
	
	
	

	 
	75
	K
	622211031
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm
	m2
	14,571
	1,00
	14,57
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	SOKL - KZS s izolací XPS tl. 140 mm 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,9*6,8+0,9*(6,37+2,72+0,3)
	
	14,571
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	14,571
	
	
	

	 
	76
	M
	28376445
	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 140mm
	m2
	14,862
	480,00
	7 133,76
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	14,571*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	14,862
	
	
	

	 
	77
	K
	622221031
	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm
	m2
	65,681
	220,00
	14 449,82
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Lepící a stěrkovací hmota tl.15mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Tepelná izolace fasádní minerální tl.160mm + mechanické kotvení - zapuštěná montáž + zátka, (pož. ?=0,04W/m.K)
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Výztužná vrstva omítky tl.4mm - stěrková hmota + sklotextilní síťovina
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	jih
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	26,55-1,9*1,625*2
	
	20,375
	
	
	

	 
	
	VV
	
	západ
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	47,25-2*2,27
	
	42,710
	
	
	

	 
	
	VV
	
	východ
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,03*2,52
	
	2,596
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	65,681
	
	
	

	 
	78
	M
	63151538
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm
	m2
	66,995
	250,00
	16 748,75
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	65,681*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	66,995
	
	
	

	 
	79
	K
	622222001
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z minerální vlny tl do 40 mm
	m
	16,840
	170,00
	2 862,80
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	ŠPALETY TL. 40 MM - KZS s minerální tepelnou izolací se systémovou silikonovou omítkou probarvenou zrno 1,5mm, odstín okr.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2+2,27+2,27)+(1,9+1,625+1,625)*2
	
	16,840
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	16,840
	
	
	

	 
	80
	M
	63151518
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm
	m2
	18,524
	199,00
	3 686,28
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	16,84*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	18,524
	
	
	

	 
	81
	K
	622252001
	Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných mechanicky
	m
	17,030
	15,00
	255,45
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Zakládací lišta pro KZS tl. 160 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	16+1,03
	
	17,030
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	17,030
	
	
	

	 
	82
	M
	59051653
	profil zakládací Al tl 0,7mm pro ETICS pro izolant tl 160mm
	m
	17,882
	77,00
	1 376,91
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	17,03*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	17,882
	
	
	

	 
	83
	K
	622511111
	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn
	m2
	2,775
	330,00
	915,75
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	SOKL - systémová soklová omítka, odstín červenohnědá
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	jih
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,6
	
	0,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	západ
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,175
	
	2,175
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,775
	
	
	

	 
	84
	K
	622531011
	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn
	m2
	65,681
	315,00
	20 689,52
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Silikonová probarvená vnější omítka, zrno 1,5mm, odstín okr
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	jih
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	26,55-1,9*1,625*2
	
	20,375
	
	
	

	 
	
	VV
	
	západ
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	47,25-2*2,27
	
	42,710
	
	
	

	 
	
	VV
	
	východ
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,03*2,52
	
	2,596
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	65,681
	
	
	

	 
	85
	K
	631311115
	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
	m3
	3,016
	2 990,00
	9 017,84
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Betonová mazanina tl.75mm beton C20/25
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	40,21*0,075
	
	3,016
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	3,016
	
	
	

	 
	86
	K
	631362021
	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari
	t
	0,214
	39 000,00
	8 346,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Výztuž betonové mazaniny z KARI síťí ØR6 oka 100x100mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	40,21*4,44*1,2/1000
	
	0,214
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,214
	
	
	

	 
	87
	K
	632481213
	Separační vrstva z PE fólie
	m2
	40,210
	8,50
	341,79
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Separační PE fólie
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	40,21
	
	40,210
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	40,210
	
	
	

	 
	88
	K
	6324-Rx010
	Vyspravení a doplnění stávající betonové podlahy po odbourání nášlapné vrstvy
	m2
	71,060
	180,00
	12 790,80
	Vlastní

	 
	
	VV
	
	Po2 - Podlahová konstrukce stávající objekt č.m. 1.11, 1.12, 1.13
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	13,54+12,61+55,93-40,21
	
	41,870
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Po3 - Podlahová konstrukce stávající objekt č.m. 1.01, 1.02
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,11+10,28
	
	13,390
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Po4 - Podlahová konstrukce stávající objekt m.č. 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,07+1,67+1,67+2,3+1,66+1,66+1,85+1,92
	
	15,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	71,060
	
	
	

	 
	89
	K
	632-Rx990
	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou včetně penetrace se zásypem křemičitým pískem - dle technických podmínek výrobce, při předpokladu zbytků lepidel/živice na stávající kci. podlahy, tl. 5 - 25mm
	m2
	71,060
	277,00
	19 683,62
	Vlastní

	 
	
	VV
	
	Po2 - Podlahová konstrukce stávající objekt č.m. 1.11, 1.12, 1.13
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	13,54+12,61+55,93-40,21
	
	41,870
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Po3 - Podlahová konstrukce stávající objekt č.m. 1.01, 1.02
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,11+10,28
	
	13,390
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Po4 - Podlahová konstrukce stávající objekt m.č. 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,07+1,67+1,67+2,3+1,66+1,66+1,85+1,92
	
	15,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	71,060
	
	
	

	 
	90
	K
	634112123
	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm
	m
	24,600
	21,00
	516,60
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Obvod betonové mazaniny - dilatace
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	24,6
	
	24,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	24,600
	
	
	

	 
	91
	K
	637211121
	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC
	m2
	4,160
	450,00
	1 872,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	CH - Okapový chodníček z bet. dlaždic 400x400x40mm do pískové lože + šterkopísk. podsyp
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,4*0,4*26
	
	4,160
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,160
	
	
	

	 
	92
	R
	640A1001
	Dveřní zárubně nebo rámy kovové pro jednokřídlové dveře
	kus
	12,000
	1 690,00
	20 280,00
	ÚRS RYRO 2021 01

	 
	93
	R
	640A2001
	Stavební pouzdro posuvných dveří do zděné příčky pro jedno dveřní křídlo
	kus
	1,000
	7 700,00
	7 700,00
	ÚRS RYRO 2021 01

	 
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	91 965,93
	

	 
	94
	K
	941111111
	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
	m2
	91,800
	62,00
	5 691,60
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Lešení lehké řadové - zřízení
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(7+6,5+3+1*1,5)*5,1
	
	91,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	91,800
	
	
	

	 
	95
	K
	941111211
	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití
	m2
	5 508,000
	3,30
	18 176,40
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Lešení je kalkulováno na 60 dní. Nutno prověřit odborným zhotovitelem a skutečnost zohlednit v nabídkové ceně.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	91,800*60
	
	5 508,000
	
	
	

	 
	96
	K
	941111811
	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
	m2
	91,800
	33,00
	3 029,40
	CS ÚRS 2021 01

	 
	97
	K
	944511111
	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	91,800
	15,00
	1 377,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	98
	K
	944511211
	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití
	m2
	5 508,000
	1,10
	6 058,80
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Lešení je kalkulováno na 60 dní. Nutno prověřit odborným zhotovitelem a skutečnost zohlednit v nabídkové ceně.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	91,800*60
	
	5 508,000
	
	
	

	 
	99
	K
	944511811
	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken
	m2
	91,800
	4,00
	367,20
	CS ÚRS 2021 01

	 
	100
	K
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
	m2
	111,270
	55,00
	6 119,85
	CS ÚRS 2021 01

	 
	101
	K
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m
	m2
	111,270
	8,00
	890,16
	CS ÚRS 2021 01

	 
	102
	K
	9-Rx1001
	Dilatace stávající objekt/přístavba - extrudovaný polystyren tl.20mm + asfaltový pás
	m2
	59,154
	380,00
	22 478,52
	Vlastní

	 
	
	VV
	
	DI
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	10,5*4,9+0,46*4,9+1,05*5,19
	
	59,154
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	59,154
	
	
	

	 
	103
	K
	9-Rx1501
	Typová kce. přestřešení vstupu 1500/900mm z ocelových profilů a PKB desek - kotvení do zdiva dle typu a výrobce
	kus
	1,000
	19 800,00
	19 800,00
	Vlastní

	 
	104
	K
	9-Rx1502
	Vyspravení povrchu zdiva stávajícího venkovního schodiště cca 4,5*0,5 = 2,25 m2 s rampu do objetu spojovací chodby ZŠ včetně nátěru stávajícího zábradlí délky 4,5 m
	kus
	1,000
	7 977,00
	7 977,00
	Vlastní

	 
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	6 958,37
	

	 
	105
	K
	998011001
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m
	t
	188,064
	37,00
	6 958,37
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	977 597,84
	

	 
	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	94 443,00
	

	 
	106
	K
	711121131
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za horka nátěrem asfaltovým
	m2
	69,185
	44,00
	3 044,14
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Penetrační nátěr - vodorovně
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,55*6,6
	
	43,230
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Nová hydroizolace z asfaltových pásů včetně napojení na stávající
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Zesílení stávajícího podkladního betonu pod příčkové zdivo tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(10,6+2,78+4,3+5,7+2,255+1,065+1,9)*0,825*1,1
	
	25,955
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	69,185
	
	
	

	 
	107
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,028
	50 000,00
	1 400,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	69,185*0,0004 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,028
	
	
	

	 
	108
	K
	711122131
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za horka nátěrem asfaltovým
	m2
	28,411
	99,00
	2 812,69
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Penetrační nátěr - svisle
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,5*6,8+1,5*9,475+1,15*(6,37+2,72+0,3)
	
	28,411
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	28,411
	
	
	

	 
	109
	M
	11163150
	lak penetrační asfaltový
	t
	0,011
	50 000,00
	550,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	28,411*0,0004 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,011
	
	
	

	 
	110
	K
	711141559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP
	m2
	138,369
	279,00
	38 604,95
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Hydroizolace - 2x modifikovaný asfaltový pás tl.4mm (Rn) - vodorovně
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,55*6,6*2
	
	86,460
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Nová hydroizolace z asfaltových pásů včetně napojení na stávající
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Zesílení stávajícího podkladního betonu pod příčkové zdivo tl. 150 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(10,6+2,78+4,3+5,7+2,255+1,065+1,9)*0,825*1,1*2
	
	51,909
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	138,369
	
	
	

	 
	111
	M
	62856011
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
	m2
	161,269
	120,00
	19 352,28
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	138,369*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	161,269
	
	
	

	 
	112
	K
	711142559
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP
	m2
	56,822
	279,00
	15 853,34
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Hydroizolace - 2x modifikovaný asfaltový pás tl.4mm (Rn) - svisle
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,5*6,8+1,5*9,475+1,15*(6,37+2,72+0,3))*2
	
	56,822
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	56,822
	
	
	

	 
	113
	M
	62856011
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
	m2
	69,380
	120,00
	8 325,60
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	56,822*1,221 'Přepočtené koeficientem množství
	
	69,380
	
	
	

	 
	114
	K
	998711201
	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
	%
	100,000
	45,00
	4 500,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	D
	712
	Povlakové krytiny
	
	
	
	132 159,86
	

	 
	115
	K
	712361701
	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů
	m2
	76,034
	320,00
	24 330,88
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Parotěsná fólie (s parotěsným provedením spár a veškerých prostupů fólií) alt. asfaltovaný modifikovaný pás na asfaltový penetrační nátěr - vodorovně
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	S4a - Zateplení ploché střešní konstrukce
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6,55+0,61)*7,01
	
	50,192
	
	
	

	 
	
	VV
	
	S3b - Atika, kontaktní zateplovací systém
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,75*7,01+1,583*9,9
	
	20,929
	
	
	

	 
	
	VV
	
	S3a - Atika, kontaktní zateplovací systém - nové zdivo, přístavba
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,75*6,55
	
	4,913
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	76,034
	
	
	

	 
	116
	M
	28343012
	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1,5mm
	m2
	88,618
	189,00
	16 748,80
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	76,034*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství
	
	88,618
	
	
	

	 
	117
	K
	712363605
	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm budova v do 18 m
	m2
	152,066
	301,00
	45 771,87
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Hydroizolační střešní asfaltové pásy vytaženy na atiku včetně veškerých podkladních a separačních vrstev
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	S3a - Atika, kontaktní zateplovací systém - nové zdivo, přístavba
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,75*6,55*2
	
	9,825
	
	
	

	 
	
	VV
	
	S3b - Atika, kontaktní zateplovací systém
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,75*7,01+1,583*9,9)*2
	
	41,858
	
	
	

	 
	
	VV
	
	S4a - Zateplení ploché střešní konstrukce
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6,55+0,61)*7,01*2
	
	100,383
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	152,066
	
	
	

	 
	118
	M
	62855001
	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu
	m2
	174,876
	120,00
	20 985,12
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	152,066*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	174,876
	
	
	

	 
	119
	R
	712A0001
	Hydroizolace plochých střech prováděná za studena penetračním nátěrem
	m2
	64,487
	44,00
	2 837,43
	ÚRS RYRO 2021 01

	 
	
	VV
	
	Penetrační nátěr - svisle
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	S3a - Atika, kontaktní zateplovací systém - nové zdivo, přístavba
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,75*6,55
	
	4,913
	
	
	

	 
	
	VV
	
	S3b - Atika, kontaktní zateplovací systém
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,75*7,01+1,583*9,9
	
	20,929
	
	
	

	 
	
	VV
	
	S4a - Zateplení ploché střešní konstrukce
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,55*5,9
	
	38,645
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	64,487
	
	
	

	 
	120
	K
	632481215
	Separační vrstva z geotextilie
	m2
	128,973
	44,00
	5 674,81
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	S3a - Atika, kontaktní zateplovací systém - nové zdivo, přístavba
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,75*6,55)*2
	
	9,825
	
	
	

	 
	
	VV
	
	S3b - Atika, kontaktní zateplovací systém
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,75*7,01+1,583*9,9)*2
	
	41,858
	
	
	

	 
	
	VV
	
	S4a - Zateplení ploché střešní konstrukce
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(6,55*5,9)*2
	
	77,290
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	128,973
	
	
	

	 
	121
	K
	712-Rx001
	D+M kompletní dilatační vrstvy atiky
	m2
	20,929
	550,00
	11 510,95
	Vlastní

	 
	
	VV
	
	Dilatace - pružná vrstava tl.20mm - XPS + asfaltový pás
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	S3b - Atika, kontaktní zateplovací systém
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,75*7,01+1,583*9,9
	
	20,929
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	20,929
	
	
	

	 
	122
	K
	998712201
	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m
	%
	100,000
	43,00
	4 300,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	89 731,18
	

	 
	123
	K
	713121121
	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
	m2
	40,210
	155,00
	6 232,55
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Podlahová izolace EPS tl.140mm (dvouvrstvá) (pož. λ=0,034W/m.K)
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	40,21
	
	40,210
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	40,210
	
	
	

	 
	124
	M
	28372307
	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 70mm
	m2
	82,028
	124,00
	10 171,47
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	40,21*2,04 'Přepočtené koeficientem množství
	
	82,028
	
	
	

	 
	125
	K
	713141151
	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
	m2
	64,487
	167,00
	10 769,33
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Tepelná izolace EPS tl.50mm (pož. ?=0,04W/m.K) - svisle
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	S3a - Atika, kontaktní zateplovací systém - nové zdivo, přístavba
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,75*6,55
	
	4,913
	
	
	

	 
	
	VV
	
	S3b - Atika, kontaktní zateplovací systém
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,75*7,01+1,583*9,9
	
	20,929
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	25,842
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Tepelná izolace EPS tl.240mm - vodorovně
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	S4a - Zateplení ploché střešní konstrukce
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,55*5,9
	
	38,645
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	38,645
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	64,487
	
	
	

	 
	126
	M
	28372305
	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 50mm
	m2
	26,359
	95,00
	2 504,11
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Tepelná izolace EPS tl.50mm (pož. ?=0,04W/m.K) - svisle
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	S3a - Atika, kontaktní zateplovací systém - nové zdivo, přístavba
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,75*6,55
	
	4,913
	
	
	

	 
	
	VV
	
	S3b - Atika, kontaktní zateplovací systém
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,75*7,01+1,583*9,9
	
	20,929
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	25,842
	
	
	

	 
	
	VV
	
	25,842*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	26,359
	
	
	

	 
	127
	M
	28372323
	deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 240mm
	m2
	39,418
	490,00
	19 314,82
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Tepelná izolace EPS tl.240mm - vodorovně
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	S4a - Zateplení ploché střešní konstrukce
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,55*5,9
	
	38,645
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	38,645
	
	
	

	 
	
	VV
	
	38,645*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	39,418
	
	
	

	 
	128
	K
	713141311
	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně, spádová vrstva
	m2
	38,645
	140,00
	5 410,30
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Tepelná izolace EPS ve spádu 120-240mm - vodorovně
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	S4a - Zateplení ploché střešní konstrukce
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,55*5,9
	
	38,645
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	38,645
	
	
	

	 
	129
	M
	28376141
	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový
	m3
	7,095
	3 880,00
	27 528,60
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	38,645*(0,12+0,24)/2
	
	6,956
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,956*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	7,095
	
	
	

	 
	130
	K
	998713201
	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m
	%
	100,000
	78,00
	7 800,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	D
	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty
	
	
	
	1 100,00
	

	 
	131
	K
	725311121
	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou
	soubor
	1,000
	950,00
	950,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	132
	K
	998725201
	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m
	%
	100,000
	1,50
	150,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	D
	763
	Konstrukce suché výstavby
	
	
	
	19 720,33
	

	 
	133
	K
	763121426
	SDK stěna předsazená profil CW+UW 100 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15
	m2
	4,440
	890,00
	3 951,60
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	IP - Instalační předstěna, sádrokartonové desky pro použití do vlhkého prostředí, dle systémového řešení výrobce, výška 1m od úrovně ±0,000;
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	tl. předstěny 200 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(0,9+0,9+0,9+1)*1+(0,9+0,9+0,9+1)*0,2
	
	4,440
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,440
	
	
	

	 
	134
	K
	763164531
	SDK obklad kcí tvaru L š do 0,8 m desky 1xA 12,5
	m
	2,750
	416,00
	1 144,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	SDK kastlík - opláštění stoupacího potrubí dešťové kanalizace
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,75
	
	2,750
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,750
	
	
	

	 
	135
	R
	763A7022
	Sádrokartonový podhled z kazet (600x600 mm) s hladkým povrchem
	m2
	2,916
	780,00
	2 274,48
	ÚRS RYRO 2021 01

	 
	
	VV
	
	SP - Kazetový sádrokartonový podhled na ocelovém roštu se zavěšením na nosnou stropní konstrukci, rastr 600x600,dle systémového řešení výrobce
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	výška nad podlahou 2,400m
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,19*2,1+0,35*1,19
	
	2,916
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,916
	
	
	

	 
	136
	K
	763-Rx001
	Obklad stěn SDK se strukturovanou povrchovou úpravou / krytí dilatační spáry, stěna/strop
	m2
	9,750
	559,00
	5 450,25
	Vlastní

	 
	
	VV
	
	SD - včetně kompletní povrchové úpravy
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,4*3+0,85*3
	
	9,750
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	9,750
	
	
	

	 
	137
	K
	998763401
	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m
	%
	100,000
	69,00
	6 900,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	35 358,10
	

	 
	138
	K
	764214609
	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 800 mm
	m
	6,550
	670,00
	4 388,50
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	K1 - Oplechovaní atiky RŠ 800 mm z poplastovaného pozinkovaného plechu tl.0,75mm, provedení dle systémového řešení výrobce a střešní krytiny
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,55
	
	6,550
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,550
	
	
	

	 
	139
	K
	764214611
	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800 mm
	m2
	20,280
	695,00
	14 094,60
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	K5 - Oplechovaní atiky společně stávající + nově provedené RŠ 1200 mm, po odstranění atikového plechu ze stávajícího atikového zdiva z poplastovaného 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(10+6,9)*1,2
	
	20,280
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	20,280
	
	
	

	 
	140
	K
	764216643
	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm
	m
	4,000
	550,00
	2 200,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	K2 - Oplechování vnějších parapetů oken z poplastovaného pozinkovaného plechu tl. 0,75mm RŠ 250 mm včetně bočních plastových krytek pro
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	napojení na KZS, provedení dle systémového řešení výrobce
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,9+0,05+0,05)*2
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	 
	141
	K
	764511602
	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm
	m
	6,000
	640,00
	3 840,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	K4 - Okapový žlab z poplastovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6mm půlkruhového průřezu O 150mm, 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	s povrchovým zaústěním do vsakovací skruže do objektu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6
	
	6,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,000
	
	
	

	 
	142
	K
	764518623-R
	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 125 mm
	m
	4,500
	550,00
	2 475,00
	Vlastní

	 
	
	VV
	
	K4 - Okapový svod z poplastovaného pozinkovaného plechu tl. 0,6mm půlkruhového průřezu O 125mm, s povrchovým zaústínám do vsakovací skruže do objektu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4,5
	
	4,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,500
	
	
	

	 
	143
	K
	764-Rx001
	K3 - Úprava římsy u okapu v sytémovém řešení výrobce střešní krytinu
	m
	6,000
	410,00
	2 460,00
	Vlastní

	 
	144
	K
	998764201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m
	%
	100,000
	59,00
	5 900,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	D
	766
	Konstrukce truhlářské
	
	
	
	262 253,71
	

	 
	145
	R
	766A2002
	Kuchyňská linka zakázková (na míru)
	m
	2,700
	14 500,00
	39 150,00
	ÚRS RYRO 2021 01

	 
	
	VV
	
	Kuchyňská linka dřevěná 4x600+300=2700mm. Pracovní deska trojvrstvá třísková, potažená HPL laminátem, tl.38mm, barva šedá matná.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Podrobný popis viz PD Kuchyňská linka
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,7
	
	2,700
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	2,700
	
	
	

	 
	146
	K
	766-R01
	Vnější difúzní okenní páska - ostění
	m
	52,580
	20,00
	1 051,60
	Vlastní

	 
	
	VV
	
	Těsnící pásky u oken - vnější
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,1+2,1+2,1)+(0,82+0,6+0,6+0,82)+(0,9+0,6+0,6+0,9)+(1+2,1+2,1)+(1,9+1,625+1,625+1,9)*2+(2+2,27+2,27)+(2,4+1,8+1,8+2,4)+(1,8+1,8+1,8+1,8)
	
	52,580
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	52,580
	
	
	

	 
	147
	K
	766-R02
	Vnitřní parotěsná okenní páska - ostění
	m
	52,580
	37,00
	1 945,46
	Vlastní

	 
	
	VV
	
	Těsnící pásky u oken - vnitřní
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(1,1+2,1+2,1)+(0,82+0,6+0,6+0,82)+(0,9+0,6+0,6+0,9)+(1+2,1+2,1)+(1,9+1,625+1,625+1,9)*2+(2+2,27+2,27)+(2,4+1,8+1,8+2,4)+(1,8+1,8+1,8+1,8)
	
	52,580
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	52,580
	
	
	

	 
	148
	K
	766-Rx001
	Vestavná trouba
	kpl
	1,000
	5 400,00
	5 400,00
	Vlastní

	 
	149
	K
	766-Rx002
	Digestoř
	kpl
	1,000
	3 400,00
	3 400,00
	Vlastní

	 
	150
	K
	766-Rx003
	Varná deska elektrická (4 plotýnky)
	kpl
	1,000
	5 700,00
	5 700,00
	Vlastní

	 
	151
	K
	766-Rx004
	Vestavná lednice
	kus
	1,000
	15 500,00
	15 500,00
	Vlastní

	 
	152
	R
	761A1019.O01
	Okna plastová plochy přes 1,5 m2 zdvojená otvíravá s rámem zasklení dvojsklo
	m2
	4,500
	4 250,00
	19 125,00
	Vlastní

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Připoj. spára dveří řešena výplní PUR pěnou a opatřena parotěsnou páskou (exteriér). Úprava napojení dveří na KZS řešena pomocí spec. profilů - APU lišty (dodávka syst. KZS).Osazení okna provedeno se zapuštěním spodního rámu pod úroveň podlahové kce.

Sklo ploché čiré s bezp fólií/interiér. barva rámu bílá
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	O01 - 2000 x 2250 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Balk. dveře z PVC profilů, 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	systém s doraz. těsněním a se sníženým prahem v. max 20mm, 2křídlé, ven otevíravé, zasklení izol. dvojsklem, kování 
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	celoobvodové, klika 4-polohová, vzduch neprůzvuč. min 35dB, souč. prostupu tepla celého okna Uw=1,2W/m2K.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2,0*2,25*1
	
	4,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,500
	
	
	

	 
	153
	R
	761A1019.O02
	Okna plastová plochy přes 1,5 m2 zdvojená otvíravá s rámem zasklení dvojsklo
	m2
	6,175
	4 250,00
	26 243,75
	Vlastní

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Připoj. spára okna řešena výplní PUR pěnou a opatřena parotěsnou páskou (exteriér). Úprava napojení okna na KZS řešena pomocí spec.profilů - APU lišty (dodávka syst. KZS). Sklo ploché čiré. Barva rámu bílá. Vnitřní parapet PVC

bílá.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	O02 - 1900 x 1625 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Okno z PVC profilů, sys. s doraz. těsněním, 2křídlé, otevíravé + 1skláp., zasklení izol. dvojsklem,
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	kování celoobvodové s pojistkou proti vyklopení, klika 4polohová zamykací, vzduch neprůz. min 32dB, souč. p. t. Uw=1,2W/m2K.
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,9*1,625*2
	
	6,175
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,175
	
	
	

	 
	154
	R
	761A3101.D02
	Dveře vnitřní dřevěné nebo plastové jednokřídlové do ocelové zárubně
	kus
	4,000
	6 900,00
	27 600,00
	ÚRS RYRO 2021 01

	 
	
	VV
	
	D02 - 900x1970
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Vnitřní dveře dřevěné typové jednokřídlé otevíravé, ze 2/3 prosklené
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Podrobná specifikace viz PD tabulka dveří
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	2+2
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,000
	
	
	

	 
	155
	R
	761A3101.D03
	Dveře vnitřní dřevěné nebo plastové jednokřídlové do ocelové zárubně
	kus
	1,000
	5 770,00
	5 770,00
	Vlastní

	 
	
	VV
	
	D03 - 800x1970
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Vnitřní dveře dřevěné typové jednokřídlé otevíravé, plné
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Podrobná specifikace viz PD tabulka dveří
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	156
	R
	761A3101.D04
	Dveře vnitřní dřevěné nebo plastové jednokřídlové do ocelové zárubně
	kus
	7,000
	5 200,00
	36 400,00
	Vlastní

	 
	
	VV
	
	D04 - 700x1970
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Vnitřní dveře dřevěné typové jednokřídlé otevíravé, plné s větrací mřížkou
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Podrobná specifikace viz PD tabulka dveří
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	4+3
	
	7,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	7,000
	
	
	

	 
	157
	R
	761A3141.D05
	Dveře vnitřní dřevěné nebo plastové jednokřídlové posuvné do pouzdra
	kus
	1,000
	6 450,00
	6 450,00
	Vlastní

	 
	
	VV
	
	D05 - 1000x1970
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Vnitřní dveře dřevěné jednokřídlé plné, posuvné do stavebního pouzdra  pro zděné stěny
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Podrobná specifikace viz PD tabulka dveří
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	158
	R
	761A3511.D01
	Dveře venkovní plastové jednokřídlové včetně rámu
	kus
	1,000
	30 700,00
	30 700,00
	Vlastní

	 
	
	VV
	
	D01 - 900x2100
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Vstupní dveře z PVC profilů, 1kříd. oteví. s pevným nadsvětlíkem, zasklené izol. dvojsklem
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Podrobná specifikace viz PD tabulka dveří
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	159
	R
	761A3511.D06
	Dveře venkovní plastové jednokřídlové včetně rámu
	kus
	1,000
	20 500,00
	20 500,00
	Vlastní

	 
	
	VV
	
	D06 - 800x2100
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Vstupní dveře z PVC profilů, 1kříd. otevír. plné, zámek s bezpečnostní vložkou
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Podrobná specifikace viz PD tabulka dveří
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,000
	
	
	

	 
	160
	R
	761A9201
	Parapetní vnitřní deska šířky do 30 cm
	m
	6,700
	487,00
	3 262,90
	ÚRS RYRO 2021 01

	 
	
	VV
	
	2,0+1,9+1,9+0,9
	
	6,700
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,700
	
	
	

	 
	161
	K
	761-Rx0010
	Pouzdrová záruběn
	kus
	1,000
	3 990,00
	3 990,00
	Vlastní

	 
	162
	K
	761-RxAl01.O03
	Okno s požární odolností  z AL profilů, 1křídlé pevné, zasklení izol. dvojsklem
	m2
	0,540
	4 750,00
	2 565,00
	Vlastní

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Připoj. spára okna řešena výplní PUR pěnou a opatřena parotěsnou páskou (exteriér). Úprava napojení okna na KZS řešena pomocí spec.profilů - APU lišty (dodávka syst. KZS). Sklo ploché prusvitné neprůhledné, barva rámu bílá, vnitřní 

parapet PVC bílá. Požární odolnost EI30DP1
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	O03 900x600 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	vzduch neprůzvučnost min. 35dB, souč. prostupu tepla celého okna Uw= 1,2W/m2K,
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,9*0,6*1
	
	0,540
	
	
	

	 
	163
	K
	998766201
	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m
	%
	100,000
	75,00
	7 500,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	58 972,90
	

	 
	164
	K
	767531111
	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón
	m2
	1,320
	1 470,00
	1 940,40
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Č1 - Čistící zóna venkovní, hrubá, pryžová 1000/600mm, zapuštěná, v rámu z ocel. profilů žárově zinkovaných
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,0*0,6*1
	
	0,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Č2 - Čistící zóna vnitřní kobercová, 900/800mm, zapuštěná v rámu z ocel. profilů žárově zinkovaná
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,9*0,8*1
	
	0,720
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	1,320
	
	
	

	 
	165
	M
	69752076
	rohož vstupní provedení houževnatá pryž, modul 150x100 cm
	m2
	0,630
	4 500,00
	2 835,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Č1 - Čistící zóna venkovní, hrubá, pryžová 1000/600mm, zapuštěná, v rámu z ocel. profilů žárově zinkovaných
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,0*0,6*1
	
	0,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,600
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,630
	
	
	

	 
	166
	M
	69752110
	rohož textilní provedení, hustý povrch, jemné dočištění
	m2
	0,756
	4 200,00
	3 175,20
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Č2 - Čistící zóna vnitřní kobercová, 900/800mm, zapuštěná v rámu z ocel. profilů žárově zinkovaná
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,9*0,8*1
	
	0,720
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	0,720
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	0,756
	
	
	

	 
	167
	K
	767531121
	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím
	m
	6,600
	440,00
	2 904,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Č1 - Čistící zóna venkovní, hrubá, pryžová 1000/600mm, zapuštěná, v rámu z ocel. profilů žárově zinkovaných
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,0*2+0,6*2
	
	3,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Č2 - Čistící zóna vnitřní kobercová, 900/800mm, zapuštěná v rámu z ocel. profilů žárově zinkovaná
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,9*2+0,8*2
	
	3,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,600
	
	
	

	 
	168
	M
	69752160
	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al
	m
	6,930
	370,00
	2 564,10
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	6,6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	6,930
	
	
	

	 
	169
	R
	767A2002
	Zámečnické zábradlí z trubek hmotnosti přes 20 do 30 kg včetně povrchové úpravy
	m
	6,500
	3 590,00
	23 335,00
	ÚRS RYRO 2021 01

	 
	
	VV
	
	Z - Zábradlí z ocelových profilů 50x50mm, žárove zinkované výška madla 900mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	1,5+1,5+1,75+1,75
	
	6,500
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	6,500
	
	
	

	 
	170
	R
	767A3001
	Zámečnické žebříky fasádní požární včetně povrchové úpravy
	m
	4,200
	4 576,00
	19 219,20
	ÚRS RYRO 2021 01

	 
	
	VV
	
	Ž - Výlez na střechu: ocelový žebřík s ochranným košem, kce. z ocel profilů žárově zinkovaných, výška žebříku 2,4m, 1,8m nad UT
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(2,4+1,8)
	
	4,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,200
	
	
	

	 
	171
	K
	998767201
	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
	%
	100,000
	30,00
	3 000,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	41 183,27
	

	 
	172
	K
	771111011
	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby
	m2
	29,190
	10,00
	291,90
	CS ÚRS 2021 01

	 
	173
	K
	771121011
	Nátěr penetrační na podlahu
	m2
	29,190
	33,00
	963,27
	CS ÚRS 2021 01

	 
	174
	K
	771474113
	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm
	m
	22,000
	170,00
	3 740,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Keramický soklík výšky do 80 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7,5-0,8-0,9*2
	
	4,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M102
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	15,6-0,9*4-0,7*3
	
	9,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M103
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	8-0,8
	
	7,200
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	22,000
	
	
	

	 
	175
	M
	59761009R.1
	sokl-dlažba keramická dlažba dle výběru investora
	m
	23,100
	200,00
	4 620,00
	Vlastní

	 
	
	VV
	
	22*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	23,100
	
	
	

	 
	176
	K
	771574115
	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2
	m2
	29,190
	370,00
	10 800,30
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Keramická dlažba tl.10mm do lepidla tl. 5 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Po3 - Podlahová konstrukce stávající objekt č.m. 1.01, 1.02
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,11+10,28
	
	13,390
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Po4 - Podlahová konstrukce stávající objekt m.č. 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,07+1,67+1,67+2,3+1,66+1,66+1,85+1,92
	
	15,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	29,190
	
	
	

	 
	177
	M
	59761432
	dlažba keramická - specifikace dle výběru investora
	m2
	30,650
	450,00
	13 792,50
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Plocha
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	29,190
	
	29,190
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	29,190
	
	
	

	 
	
	VV
	
	29,19*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	30,650
	
	
	

	 
	178
	K
	771577111
	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za plochu do 5 m2
	m2
	18,910
	10,00
	189,10
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Příplatek za pokládku dlažby
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,11+3,07+1,67+1,67+2,3+1,66+1,66+1,85+1,92
	
	18,910
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	18,910
	
	
	

	 
	179
	K
	771591112
	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách
	m2
	15,800
	189,00
	2 986,20
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Tekutá systémová hydroizolace
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Po4 - Podlahová konstrukce stávající objekt m.č. 1.03, 1.04, 1.05, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 1.10
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	3,07+1,67+1,67+2,3+1,66+1,66+1,85+1,92
	
	15,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	15,800
	
	
	

	 
	180
	K
	998771201
	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m
	%
	100,000
	38,00
	3 800,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	D
	776
	Podlahy povlakové
	
	
	
	86 569,64
	

	 
	181
	K
	776111311
	Vysátí podkladu povlakových podlah
	m2
	82,080
	21,00
	1 723,68
	CS ÚRS 2021 01

	 
	182
	K
	776121321
	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná
	m2
	82,080
	44,00
	3 611,52
	CS ÚRS 2021 01

	 
	183
	K
	776141124-R
	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 15 mm
	m2
	40,210
	270,00
	10 856,70
	Vlastní

	 
	184
	K
	776251111
	Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) standardním lepidlem
	m2
	82,080
	305,00
	25 034,40
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Marmoleum (třídy A1fl - Cfl)
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Po1 - Podlahová konstrukce přístavby č.m. 1.13
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	40,21
	
	40,210
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Po2 - Podlahová konstrukce stávající objekt č.m. 1.11, 1.12, 1.13
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	13,54+12,61+55,93-40,21
	
	41,870
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	82,080
	
	
	

	 
	185
	M
	28411069
	linoleum přírodní ze 100% - dle výběru investora Marmoleum (třídy A1fl - Cfl)
	m2
	90,288
	430,00
	38 823,84
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	82,08*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	90,288
	
	
	

	 
	186
	K
	776-Rx505
	D+M sokl vytažený na stěnu
	m
	57,100
	45,00
	2 569,50
	Vlastní

	 
	
	VV
	
	Vytažení podlahové krytiny (marmolea) do výšky 80 mm
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M111
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	15,2-0,9-1
	
	13,300
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M112
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	16,3-0,9-1
	
	14,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M113
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	32,3-0,9-2
	
	29,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	57,100
	
	
	

	 
	187
	K
	998776201
	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m
	%
	100,000
	39,50
	3 950,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	D
	781
	Dokončovací práce - obklady
	
	
	
	73 098,70
	

	 
	188
	K
	781111011
	Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu
	m2
	64,482
	10,00
	644,82
	CS ÚRS 2021 01

	 
	189
	K
	781121011
	Nátěr penetrační na stěnu
	m2
	64,482
	33,00
	2 127,91
	CS ÚRS 2021 01

	 
	190
	K
	781474115
	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
	m2
	64,482
	370,00
	23 858,34
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Keramický obklad dle výběru investora
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M104
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,52*2-0,7*1,97*2
	
	8,282
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M105
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,52*2-0,7*1,97-0,82*0,6+(0,8+0,6+0,6)*0,225
	
	9,619
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M106
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,24*2-0,7*1,97*2
	
	9,722
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M107
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,48*2-0,7*1,97*2
	
	8,202
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M108
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,48*2-0,7*1,97
	
	9,581
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M109
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,8*2-0,7*1,97*2
	
	8,842
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M110
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,84*2-0,7*1,97-0,9*0,6+(0,9+0,6+0,6)*0,225
	
	10,234
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	64,482
	
	
	

	 
	191
	M
	597611100-R
	dlaždice keramické I. j.  - dle výběru investora
	m2
	67,706
	450,00
	30 467,70
	Vlastní

	 
	
	VV
	
	64,482
	
	64,482
	
	
	

	 
	
	VV
	
	64,482*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	67,706
	
	
	

	 
	192
	K
	781477111
	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2
	m2
	54,248
	11,00
	596,73
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Příplatek za obkládání ploch do 10 m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M104
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,52*2-0,7*1,97*2
	
	8,282
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M105
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,52*2-0,7*1,97-0,82*0,6+(0,8+0,6+0,6)*0,225
	
	9,619
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M106
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,24*2-0,7*1,97*2
	
	9,722
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M107
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,48*2-0,7*1,97*2
	
	8,202
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M108
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,48*2-0,7*1,97
	
	9,581
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M109
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,8*2-0,7*1,97*2
	
	8,842
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	54,248
	
	
	

	 
	193
	K
	781494111
	Profily rohové lepené flexibilním lepidlem
	m
	4,420
	103,00
	455,26
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Obkladová rohová lišta
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M105
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,9+0,82
	
	1,720
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M107
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,9
	
	0,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M108
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,9
	
	0,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M110
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	0,9
	
	0,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	4,420
	
	
	

	 
	194
	K
	781494511
	Profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem
	m
	30,460
	95,00
	2 893,70
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Ukončení obkladu
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M104
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,52-0,7*2
	
	4,120
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M105
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,52-0,7-0,82
	
	4,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M106
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,24-0,7*2
	
	4,840
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M107
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,48-0,7*2
	
	4,080
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M108
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,48-0,7
	
	4,780
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M109
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,8-0,7*2
	
	4,400
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M110
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,84-0,7-0,9
	
	4,240
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	30,460
	
	
	

	 
	195
	K
	781495115
	Spárování vnitřních obkladů silikonem
	m
	99,480
	88,00
	8 754,24
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Silikonování
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M104
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,52+4*2
	
	13,520
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M105
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,52+4*2+0,9
	
	14,420
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M106
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,24+4*2
	
	14,240
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M107
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,48+4*2+0,9
	
	14,380
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M108
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,48+4*2+0,9
	
	14,380
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M109
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,8+4*2
	
	13,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M110
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,84+4*2+0,9
	
	14,740
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	99,480
	
	
	

	 
	196
	K
	998781201
	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m
	%
	100,000
	33,00
	3 300,00
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	5 640,00
	

	 
	197
	K
	7831-Rx002
	Nátěr ocelové zárubně 2x včetně obroušení podkladu
	kus
	12,000
	470,00
	5 640,00
	Vlastní

	 
	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	77 367,15
	

	 
	198
	K
	784111001
	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	573,090
	5,00
	2 865,45
	CS ÚRS 2021 01

	 
	199
	K
	784181101
	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	573,090
	45,00
	25 789,05
	CS ÚRS 2021 01

	 
	200
	K
	784211101
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	573,090
	85,00
	48 712,65
	CS ÚRS 2021 01

	 
	
	VV
	
	Výmalba dle výběru investora
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M101
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	7,5*2,75
	
	20,625
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M102
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	15,6*2,75
	
	42,900
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M103
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	8*2,75
	
	22,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M104
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,52*2,75
	
	15,180
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M105
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,52*2,75
	
	15,180
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M106
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	6,24*2,75
	
	17,160
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M107
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,48*2,75
	
	15,070
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M108
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,48*2,75
	
	15,070
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M109
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,8*2,75
	
	15,950
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M110
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	5,84*2,75
	
	16,060
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M111
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	15,2*2,75
	
	41,800
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M112
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	16,3*2,75-2,4*1,8
	
	40,505
	
	
	

	 
	
	VV
	
	M113
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	(32,3-19,5)*2,75+19,5*3-2*2,27
	
	89,160
	
	
	

	 
	
	VV
	
	odpočet obkladů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	-64,48
	
	-64,480
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Výmalba stropů
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	111,27
	
	111,270
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Výmalba ostění a nadpraží
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	9,64
	
	9,640
	
	
	

	 
	
	VV
	
	UP - Úprava povrchů stropů a stěn v objektu spojovací chodby: malba - 150m2
	
	
	
	
	

	 
	
	VV
	
	150
	
	150,000
	
	
	

	 
	
	VV
	
	Součet
	
	573,090
	
	
	

	 
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	40 000,00
	

	 
	
	D
	VRN3
	VRN a ostatní náklady
	
	
	
	40 000,00
	

	 
	201
	K
	000-R
	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (zařízení staveniště, průzkumy, uzemní vlivy, revize, posudky, spotřeba energií, čištění komunikace, zakrytí konstrukcí před znečištěním a poškozením, BOZP, projektová dokumentace apod.)
	%
	100,000
	400,00
	40 000,00
	Vlastní

	 
	
	P
	
	Poznámka k položce:

Výši vedlejších rozpočtových nákladů musí stanovit nabízející dle své individuální kalkulace.
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	Výkaz má pouze informativní charakter a potencionální dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost a správnost výkazu výměr dle projektové dokumentace, v tomto popřípadě především prohlídkou a zaměřením na staveništi. Projektová dokumentace musí být vždy smluvně nadřazena výkazu výměr. Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě.  Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	159 218,75
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	159 218,75
	
	
	21,00%
	33 435,94
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	192 654,69
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	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	159 218,75
	

	 
	
	HSV - Práce a dodávky HSV   
	 
	 
	 
	62 858,34
	

	 
	
	    1 - Zemní práce   
	 
	 
	 
	 
	36 303,34
	

	 
	
	    2 - Zakládání   
	 
	 
	 
	 
	375,00
	

	 
	
	    8 - Trubní vedení   
	 
	 
	 
	 
	26 180,00
	

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV   
	 
	 
	 
	96 360,41
	

	 
	
	    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   
	 
	 
	 
	11 778,93
	

	 
	
	    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod   
	 
	 
	 
	27 265,44
	

	 
	
	    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty   
	 
	 
	 
	44 116,04
	

	 
	
	    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace   
	 
	 
	 
	13 200,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	YMCA PŘÍSTAVBA OBJEKTU V AREÁLU 5. ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	2021-080601.3 - ZTI
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	2. 7. 2021
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	P-stelier JH, s.r.o.
	
	
	Projektant:
	Petr Vlášek
	

	 
	Uchazeč:
	MS STAVMONT s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	KAVRO
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	159 218,75
	

	 
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV   
	
	
	
	62 858,34
	

	 
	
	D
	1
	Zemní práce   
	
	
	
	36 303,34
	

	 
	1
	K
	131203101
	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 (VŠ)
	m3
	13,500
	490,00
	6 615,00
	 

	 
	2
	K
	132100001
	písek vč.dopravy
	m3
	0,480
	780,00
	374,40
	 

	 
	3
	K
	132100002
	pískové lože
	m3
	0,120
	880,00
	105,60
	 

	 
	4
	K
	132100003
	obsyp potrubí pískem
	m3
	0,360
	450,00
	162,00
	 

	 
	5
	K
	132100004
	výstražná folie   (plyn,voda,kanal,UT) vč. montáže
	m
	3,000
	2,60
	7,80
	 

	 
	6
	K
	132100005
	měděný vodič   (plyn,voda,UT) vč. montáže
	m
	5,000
	45,00
	225,00
	 

	 
	7
	K
	132212201
	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 (voda 0,6x1,2x2)
	m3
	1,440
	510,00
	734,40
	 

	 
	8
	K
	151101101
	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	8,000
	550,00
	4 400,00
	 

	 
	9
	K
	151101111
	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	8,000
	140,00
	1 120,00
	 

	 
	10
	K
	161101101
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m (plyn,voda,kanal,UT + vsak)
	m3
	14,940
	290,00
	4 332,60
	 

	 
	11
	K
	161101101.1
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m
	m3
	14,940
	241,00
	3 600,54
	 

	 
	12
	K
	162601102
	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4  (ornice + výkop)
	m3
	2,170
	188,00
	407,96
	 

	 
	13
	K
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 ( výkop RÝHA-PÍSEK + OBJEM VŠ)
	m3
	2,170
	147,00
	318,99
	 

	 
	14
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	2,170
	215,00
	466,55
	 

	 
	15
	K
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) výkopek
	t
	3,900
	200,00
	780,00
	 

	 
	16
	K
	174101
	Výkop + zásyp pro ležatou kanalizaci (uvnitř objektu)  cca
	m3
	8,000
	770,00
	6 160,00
	 

	 
	17
	K
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním (0,6x0,6x260)
	m3
	13,250
	490,00
	6 492,50
	 

	 
	
	D
	2
	Zakládání   
	
	
	
	375,00
	

	 
	18
	K
	271532212
	Podsyp pod šachty  se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm,  vrstva 10cm
	m3
	0,500
	750,00
	375,00
	 

	 
	
	D
	8
	Trubní vedení   
	
	
	
	26 180,00
	

	 
	19
	K
	871161
	Vodoměrná šachta plastová, samonosná prům.1200, hl. 1500mm  vč.MZ
	m
	1,000
	16 900,00
	16 900,00
	 

	 
	20
	K
	871161141
	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm
	m
	4,000
	155,00
	620,00
	 

	 
	21
	M
	28613595
	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 32x3,0 dl 12m
	m
	4,000
	190,00
	760,00
	 

	 
	22
	K
	894411311a
	Oprava zhlaví šachty
	kus
	1,000
	787,00
	787,00
	 

	 
	23
	M
	55241031
	poklop litinový třída D 400, kruhový s ventilací
	kus
	1,000
	3 980,00
	3 980,00
	 

	 
	24
	M
	55241010
	poklop třída B 125, kruhový rám, vstup 600 mm s ventilací
	kus
	1,000
	3 133,00
	3 133,00
	 

	 
	25
	K
	899104112
	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400
	kus
	1,000
	0,00
	0,00
	 

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	
	
	
	96 360,41
	

	 
	
	D
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   
	
	
	
	11 778,93
	

	 
	26
	K
	721171808
	Demontáž potrubí z PVC do D 114
	m
	15,000
	48,00
	720,00
	 

	 
	27
	K
	721173
	Propojení  PVC150  na stávající přípojku KAM150
	ks
	1,000
	390,00
	390,00
	 

	 
	28
	K
	721173401
	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 100
	m
	18,000
	149,00
	2 682,00
	 

	 
	29
	K
	721173402
	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 125
	m
	9,000
	155,00
	1 395,00
	 

	 
	30
	K
	721173403
	Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG DN 150
	m
	1,000
	177,00
	177,00
	 

	 
	31
	K
	721174042
	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40
	m
	10,000
	55,00
	550,00
	 

	 
	32
	K
	721174043
	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50
	m
	10,000
	67,00
	670,00
	 

	 
	33
	K
	721174045
	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 100
	m
	6,000
	288,00
	1 728,00
	 

	 
	34
	K
	721211402
	Vpusť podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem
	kus
	1,000
	1 126,00
	1 126,00
	 

	 
	35
	K
	721226511
	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40
	kus
	55,000
	17,00
	935,00
	 

	 
	36
	K
	721273151
	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 50
	kus
	2,000
	199,00
	398,00
	 

	 
	37
	K
	721290111
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125
	m
	53,000
	16,00
	848,00
	 

	 
	38
	K
	998721101
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m
	t
	0,077
	780,00
	60,06
	 

	 
	39
	K
	998721181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,077
	750,00
	57,75
	 

	 
	40
	K
	998721192
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 100 m
	t
	0,077
	547,00
	42,12
	 

	 
	
	D
	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod   
	
	
	
	27 265,44
	

	 
	41
	K
	722130801
	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25
	m
	25,000
	45,00
	1 125,00
	 

	 
	42
	K
	722174002
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm
	m
	35,000
	254,00
	8 890,00
	 

	 
	43
	K
	722174003
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm
	m
	10,000
	279,00
	2 790,00
	 

	 
	44
	K
	722181221
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm
	m
	45,000
	27,00
	1 215,00
	 

	 
	45
	K
	722220111
	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem
	kus
	10,000
	124,00
	1 240,00
	 

	 
	46
	K
	722220121
	Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem
	pár
	1,000
	149,00
	149,00
	 

	 
	47
	K
	722221134
	Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem  (PS)
	ks
	1,000
	229,00
	229,00
	 

	 
	48
	K
	722224200
	Kulový kohout rohový s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120 °C G 3/8 - 3/4"
	kus
	8,000
	203,00
	1 624,00
	 

	 
	49
	K
	722224201
	Kovová hadice připojovací 40cm
	kus
	8,000
	125,00
	1 000,00
	 

	 
	50
	K
	722229101
	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2 ostatní typ
	kus
	10,000
	84,00
	840,00
	 

	 
	51
	K
	722232045
	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	2,000
	199,00
	398,00
	 

	 
	52
	K
	722239103
	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1
	kus
	2,000
	119,00
	238,00
	 

	 
	53
	K
	722263212
	Vodoměr závitový vícevtokový mokroběžný do 100°C G 3/4 x 190 mm Qn 2,5 m3/h horizontální
	kus
	1,000
	2 450,00
	2 450,00
	 

	 
	54
	K
	722270102
	Sestava vodoměrová závitová G 1
	ks
	1,000
	1 980,00
	1 980,00
	 

	 
	55
	K
	722290000
	zednická výpomoc (drážky, průrazy, ...)
	hod
	5,000
	280,00
	1 400,00
	 

	 
	56
	K
	722290226
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
	m
	45,000
	27,00
	1 215,00
	 

	 
	57
	K
	722290234
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80
	m
	45,000
	8,00
	360,00
	 

	 
	58
	K
	998722101
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m
	t
	0,055
	890,00
	48,95
	 

	 
	59
	K
	998722181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,055
	781,00
	42,96
	 

	 
	60
	K
	998722193
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 za zvětšený přesun do 500 m
	t
	0,055
	555,00
	30,53
	 

	 
	
	D
	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty   
	
	
	
	44 116,04
	

	 
	61
	K
	725110811
	Demontáž zařizovacích předmětů  komplet
	ks
	1,000
	5 500,00
	5 500,00
	 

	 
	62
	K
	725112022
	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný
	ks
	3,000
	2 990,00
	8 970,00
	 

	 
	63
	K
	725121527
	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným napájecím zdrojem a sifonem
	ks
	1,000
	13 900,00
	13 900,00
	 

	 
	64
	K
	725211602
	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm
	ks
	3,000
	850,00
	2 550,00
	 

	 
	65
	K
	725331111
	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm vč. baterie
	ks
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	 

	 
	66
	K
	725821312
	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm  (VL)
	ks
	1,000
	5 780,00
	5 780,00
	 

	 
	67
	K
	725822612
	Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí
	ks
	3,000
	600,00
	1 800,00
	 

	 
	68
	K
	725861102
	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40
	kus
	3,000
	330,00
	990,00
	 

	 
	69
	K
	725862103
	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50
	ks
	1,000
	371,00
	371,00
	 

	 
	70
	K
	725865411
	Zápachová uzávěrka pisoárová DN 32/40
	kus
	1,000
	410,00
	410,00
	 

	 
	71
	K
	998725101
	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m
	t
	0,155
	890,00
	137,95
	 

	 
	72
	K
	998725181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,155
	781,00
	121,06
	 

	 
	73
	K
	998725193
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 500 m
	t
	0,155
	555,00
	86,03
	 

	 
	
	D
	726
	Zdravotechnika - předstěnové instalace   
	
	
	
	13 200,00
	

	 
	74
	K
	726111031
	Instalační předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce
	ks
	3,000
	4 400,00
	13 200,00
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	v
	CZK
	 
	185 142,16
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Projektant
	 
	Zpracovatel
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Objednavatel
	 
	Uchazeč
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Datum a podpis:
	Razítko
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	YMCA PŘÍSTAVBA OBJEKTU V AREÁLU 5. ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	2021-080601.4 - ÚT
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	2. 7. 2021
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	P-stelier JH, s.r.o.
	
	
	Projektant:
	Petr Vlášek
	

	 
	Uchazeč:
	MS STAVMONT s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	KAVRO
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	153 010,05
	

	 
	
	PSV - Práce a dodávky PSV   
	 
	 
	 
	153 010,05
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	34 540,01
	

	 
	
	    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   
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	    734 - Ústřední vytápění - armatury   
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	48 015,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	YMCA PŘÍSTAVBA OBJEKTU V AREÁLU 5. ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	2021-080601.4 - ÚT
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	2. 7. 2021
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	P-stelier JH, s.r.o.
	
	
	Projektant:
	Petr Vlášek
	

	 
	Uchazeč:
	MS STAVMONT s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	KAVRO
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	153 010,05
	

	 
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	
	
	
	153 010,05
	

	 
	
	D
	731
	Ústřední vytápění - kotelny   
	
	
	
	34 540,01
	

	 
	1
	K
	731200823
	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW
	kus
	1,000
	2 890,00
	2 890,00
	 

	 
	2
	K
	731244493
	Montáž kotle ocelového závěsného na plyn kondenzačního o výkonu do 28 kW
	ks
	1,000
	4 740,00
	4 740,00
	 

	 
	3
	K
	731810311
	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 60/100 mm přes vnější stěnu  DMZ+MZ
	ks
	1,000
	6 410,00
	6 410,00
	 

	 
	4
	K
	731810342d
	Revizní zpráva spalinové cesty
	ks
	1,000
	5 500,00
	5 500,00
	 

	 
	5
	K
	998731101
	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m
	t
	1,490
	320,00
	476,80
	 

	 
	6
	K
	998731181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 prováděný bez použití mechanizace
	t
	1,490
	15,00
	22,35
	 

	 
	7
	K
	998731193
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731 za zvětšený přesun do 500 m
	t
	1,490
	14,00
	20,86
	 

	 
	8
	K
	R0
	Ekvitermní regulace ke stávajícímu kotli
	ks
	1,000
	10,00
	10,00
	 

	 
	9
	K
	R1
	Montáž regulace, spuštění kotle
	ks
	1,000
	10 500,00
	10 500,00
	 

	 
	10
	K
	R2
	Napuštění systému UT, tlaková a topná zkouška + zaškolení obsluhy
	ks
	1,000
	3 970,00
	3 970,00
	 

	 
	
	D
	733
	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí   
	
	
	
	28 127,54
	

	 
	11
	K
	733110806
	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32
	m
	60,000
	67,00
	4 020,00
	 

	 
	12
	K
	733222102
	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1
	m
	85,000
	139,00
	11 815,00
	 

	 
	13
	K
	733222203
	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1
	m
	40,000
	178,00
	7 120,00
	 

	 
	14
	K
	733222204
	Potrubí měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1
	m
	4,000
	201,00
	804,00
	 

	 
	15
	K
	733291101
	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5
	m
	129,000
	28,00
	3 612,00
	 

	 
	16
	K
	733811231
	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm
	m
	110,000
	6,50
	715,00
	 

	 
	17
	K
	998733102
	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m
	t
	0,073
	550,00
	40,15
	 

	 
	18
	K
	998733181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,073
	10,00
	0,73
	 

	 
	19
	K
	998733193
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 za zvětšený přesun do 500 m
	t
	0,073
	9,00
	0,66
	 

	 
	
	D
	734
	Ústřední vytápění - armatury   
	
	
	
	9 352,00
	

	 
	20
	K
	734209114
	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4
	kus
	3,000
	107,00
	321,00
	 

	 
	21
	K
	734221686
	Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK
	kus
	10,000
	355,00
	3 550,00
	 

	 
	22
	K
	734261406
	Armatura připojovací  G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK
	kus
	10,000
	202,00
	2 020,00
	 

	 
	23
	K
	734291123
	Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový
	kus
	2,000
	206,00
	412,00
	 

	 
	24
	K
	734291  R3
	Magnetický filtr s odkalením   3/4  vč.MZ
	kus
	1,000
	2 035,00
	2 035,00
	 

	 
	25
	K
	734292714
	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	3,000
	338,00
	1 014,00
	 

	 
	
	D
	735
	Ústřední vytápění - otopná tělesa   
	
	
	
	32 975,50
	

	 
	26
	K
	735111810
	Demontáž otopnéých těles  komplet
	m2
	1,000
	2 450,00
	2 450,00
	 

	 
	27
	K
	735152531
	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/400 mm výkon 486 W
	kus
	5,000
	3 300,00
	16 500,00
	 

	 
	28
	K
	735152534
	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/700 mm výkon 851 W
	kus
	1,000
	4 200,00
	4 200,00
	 

	 
	29
	K
	735152538
	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 400/1100mm výkon 1338W
	kus
	4,000
	2 432,00
	9 728,00
	 

	 
	30
	K
	998735101
	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m
	t
	0,185
	499,00
	92,32
	 

	 
	31
	K
	998735181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace
	t
	0,185
	28,00
	5,18
	 

	 
	
	D
	751
	Vzduchotechnika   
	
	
	
	48 015,00
	

	 
	32
	K
	75111000b
	Ax  nástěnný ventilátor 100m3
	kus
	1,000
	1 342,00
	1 342,00
	 

	 
	33
	K
	751122  R1
	Kuchyňská digestoř nástěnná s uhlíkovým filtrem
	kus
	1,000
	2 100,00
	2 100,00
	 

	 
	34
	K
	751130001.2
	Diag ventilátor  prům 125mm,  300m3/hod, (150Pa), zpětná klapka
	kus
	1,000
	3 410,00
	3 410,00
	 

	 
	35
	K
	751133012
	Mtž vent diag ntl potrubního nevýbušného D do 200 mm
	kus
	1,000
	780,00
	780,00
	 

	 
	36
	K
	75132 R01
	Talířový nerez ventil odvodní  D 80 mm vč. zděře
	kus
	7,000
	511,00
	3 577,00
	 

	 
	37
	K
	75132 R10
	montáž vzduchotechniky
	ks
	1,000
	12 700,00
	12 700,00
	 

	 
	38
	K
	751390003
	Větrací mřížka D100 na kruhové potrubí se síťkou proti hmyzu vč.MZ
	kus
	1,000
	390,00
	390,00
	 

	 
	39
	K
	751390004
	Větrací mřížka 200/200 s okapničkoua  síťkou proti hmyzu vč.MZ
	kus
	1,000
	680,00
	680,00
	 

	 
	40
	K
	751398001
	Ventilační mřížky do dveří do 0,04 m2
	kus
	7,000
	470,00
	3 290,00
	 

	 
	41
	K
	751398031
	Mtž ventilační mřížky do dveří do 0,040 m2
	kus
	7,000
	340,00
	2 380,00
	 

	 
	42
	K
	751510040
	Vzduchot. potr. pozink kruhové spirálně vinuté D100 mm vč.tvarovek
	bm
	4,000
	270,00
	1 080,00
	 

	 
	43
	K
	751510041
	Vzduchot. potr. pozink kruhové spirálně vinuté D125 mm vč.tvarovek
	bm
	6,000
	341,00
	2 046,00
	 

	 
	44
	K
	751514620
	Závěsy vzt potrubí
	kus
	1,000
	4 300,00
	4 300,00
	 

	 
	45
	K
	751516002
	vyregulování  vzduchotechniky + zkouška
	kus
	1,000
	2 700,00
	2 700,00
	 

	 
	46
	K
	751526001
	El.zapojení VZT
	ks
	1,000
	2 990,00
	2 990,00
	 

	 
	47
	K
	751526002
	Ostatní materiál (spojky, šrouby,  ...)
	kus
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	 

	 
	48
	K
	751526004
	Zaškolení obsluhy
	hod
	5,000
	350,00
	1 750,00
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	Jindřichův Hradec
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	IČ:
	
	

	 
	
	
	P-stelier JH, s.r.o.
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Uchazeč:
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	28160240
	

	 
	
	
	MS STAVMONT s.r.o.
	DIČ:
	CZ28160240
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	IČ:
	
	

	 
	
	
	Petr Vlášek
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	 
	
	
	KAVRO
	
	
	
	DIČ:
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Výkaz má pouze informativní charakter a potencionální dodavatel je povinen zkontrolovat úplnost a správnost výkazu výměr dle projektové dokumentace, v tomto popřípadě především prohlídkou a zaměřením na staveništi. Projektová dokumentace musí být vždy smluvně nadřazena výkazu výměr. Veškeré položky musí obsahovat dodávku i montáž, vyjma položek jenž mají dodávku zvlášť ve specifikaci. Zhotovitel do jednotkových cen zahrne veškeré ostatní náklady , ve výkazu přímo nespecifikované, tak aby bylo možné dílo provést za tyto ceny v souladu s projektovou dokumentací, platnými předpisy, normami a v bezvadné kvalitě.  Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	100 940,00
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	100 940,00
	
	
	21,00%
	21 197,40
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	122 137,40
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	Razítko
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	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	YMCA PŘÍSTAVBA OBJEKTU V AREÁLU 5. ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	2021-080601.5 - EI - SLP
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	2. 7. 2021
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	P-stelier JH, s.r.o.
	
	
	Projektant:
	Petr Vlášek
	

	 
	Uchazeč:
	MS STAVMONT s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	KAVRO
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	100 940,00
	

	 
	
	D1 - Dodávka a montáž zařízení SKS
	 
	 
	 
	52 516,00
	

	 
	
	D2 - Dodávka a montáž zařízení PZS
	 
	 
	 
	48 424,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	YMCA PŘÍSTAVBA OBJEKTU V AREÁLU 5. ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	2021-080601.5 - EI - SLP
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	Jindřichův Hradec
	
	
	Datum:
	2. 7. 2021
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	P-stelier JH, s.r.o.
	
	
	Projektant:
	Petr Vlášek
	

	 
	Uchazeč:
	MS STAVMONT s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	KAVRO
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	100 940,00
	

	 
	
	D
	D1
	Dodávka a montáž zařízení SKS
	
	
	
	52 516,00
	

	 
	0
	K
	1
	Nástěnný rozvaděč se skleněnými dveřmi a dvojicí stavitelných vertikálních lišt. Rozvaděč je dodáván v rozloženém stavu. Je hluboký 400 mm a vysoký 4U. Poskytuje maximální nosnost 25 kg.
	ks
	1,000
	4 450,00
	4 450,00
	 

	 
	0
	K
	2
	Sada montážního materiálu
	ks
	1,000
	64,00
	64,00
	 

	 
	0
	K
	3
	Patchpanel 24 port, kategorie 6, jednotný certifikovaný systém
	ks
	1,000
	2 180,00
	2 180,00
	 

	 
	0
	K
	4
	Ukončení kabelů na patch panelu kategorie 6
	ks
	14,000
	35,00
	490,00
	 

	 
	0
	K
	5
	Datová zásuvka 2xRJ45, keystone kategorie 6, jednotný certifikovaný systém
	ks
	7,000
	340,00
	2 380,00
	 

	 
	0
	K
	6
	HDMI zásuvka v panelu 1x HDMI A - HDMI A
	ks
	1,000
	275,00
	275,00
	 

	 
	0
	K
	7
	Ukončení kabelů na zásuvkách
	ks
	14,000
	60,00
	840,00
	 

	 
	0
	K
	8
	Měření datových zásuvek port RJ45 dle normy vč. tisku protokolu
	ks
	14,000
	150,00
	2 100,00
	 

	 
	0
	K
	9
	Patchcord kategorie 6, délka 2m, jednotný certifikovaný systém
	ks
	14,000
	45,00
	630,00
	 

	 
	0
	K
	10
	Datový kabel UTP kategorie 6 LSOH, jednotný certifikovaný systém
	m
	300,000
	32,00
	9 600,00
	 

	 
	0
	K
	11
	Kvalitní propojovací HDMI High Speed + Ethernet kabel PremiumCord pro snadné spojení dvou digitálních AV zařízení. Kabel je 3× stíněný s pozlacenými konektory, dokáže přenášet 4K a 3D obraz
	m
	10,000
	87,00
	870,00
	 

	 
	0
	K
	12
	Krabice KU 68 pod omítku vč. sekání, bez zapojení
	ks
	8,000
	44,00
	352,00
	 

	 
	0
	K
	13
	Vysekání (frézování) drážky ve zdivu
	m
	145,000
	55,00
	7 975,00
	 

	 
	0
	K
	14
	Trubka elektroinstalační bezhalogenová, 16.0 mm, vč. zasekání
	m
	145,000
	56,00
	8 120,00
	 

	 
	0
	K
	15
	Popis SK, štítky
	ks
	14,000
	10,00
	140,00
	 

	 
	0
	K
	16
	Průchod zdivem (od 30cm do 90cm)
	ks
	6,000
	150,00
	900,00
	 

	 
	0
	K
	17
	Připojení na silnoproudé rozvody
	ks
	1,000
	350,00
	350,00
	 

	 
	0
	K
	18
	Drobný montážní materiál
	ks
	1,000
	1 000,00
	1 000,00
	 

	 
	0
	K
	19
	Zaškolení obsluhy a správce
	ks
	2,000
	500,00
	1 000,00
	 

	 
	0
	K
	20
	Kontrolní dny AO na stavbě
	hod
	2,000
	500,00
	1 000,00
	 

	 
	0
	K
	21
	Zkušební provoz
	hod
	2,000
	500,00
	1 000,00
	 

	 
	0
	K
	22
	Likvidace odpadu
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	 

	 
	0
	K
	23
	Dopravné
	ks
	1,000
	300,00
	300,00
	 

	 
	0
	K
	24
	Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace
	ks
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	 

	 
	0
	K
	25
	Revize systému
	ks
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	 

	 
	
	D
	D2
	Dodávka a montáž zařízení PZS
	
	
	
	48 424,00
	

	 
	0
	K
	1.1
	Skříňkový reproduktor 100v 3/6W, kovová bílá skříňka, EVAC
	ks
	5,000
	2 750,00
	13 750,00
	 

	 
	0
	K
	2.1
	Kabel, 2 vodiče, průřez 1,5, stíněný, plné jádro, funkčnost P30-R.
	m
	60,000
	58,00
	3 480,00
	 

	 
	0
	K
	3.1
	Trubka elektroinstalační bezhalogenová, pod omítkou, 16 mm
	m
	50,000
	56,00
	2 800,00
	 

	 
	0
	K
	4.1
	Vodič černý protahovací
	m
	55,000
	2,00
	110,00
	 

	 
	0
	K
	5.1
	Vysekání drážky do 20mm
	m
	50,000
	45,00
	2 250,00
	 

	 
	0
	K
	6.1
	Značení trasy vedení
	m
	50,000
	10,00
	500,00
	 

	 
	0
	K
	7.1
	Průchod zdivem (od 30cm do 90cm)
	ks
	5,000
	150,00
	750,00
	 

	 
	0
	K
	8.1
	Utěsnění prostupu protipožárně
	ks
	1,000
	1 300,00
	1 300,00
	 

	 
	0
	K
	9.1
	Připojení na systém ER školy
	ks
	1,000
	2 500,00
	2 500,00
	 

	 
	0
	K
	10.1
	Drobný montážní materiál (vč. Propojovací krabice)
	ks
	1,000
	1 350,00
	1 350,00
	 

	 
	0
	K
	11.1
	Kontrolní dny na stavbě
	hod
	1,000
	500,00
	500,00
	 

	 
	0
	K
	12.1
	Likvidace odpadu
	ks
	1,000
	500,00
	500,00
	 

	 
	0
	K
	13.1
	Dopravné
	ks
	1,000
	300,00
	300,00
	 

	 
	0
	K
	14.1
	Pomocné práce, příprava a úklid
	hod
	2,000
	500,00
	1 000,00
	 

	 
	0
	K
	15.1
	Měření srozumitelnosti dle ČSN
	ks
	1,000
	4 750,00
	4 750,00
	 

	 
	0
	K
	16.1
	Projekt skutečného provedení, návody, tech. dokumentace
	ks
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	 

	 
	0
	K
	17.1
	Uvedení do provozu, vč. Protokolů o měření srozumitelnosti - v rámci Etapy č.2
	ks
	1,000
	3 000,00
	3 000,00
	 

	 
	0
	K
	18.1
	Kombinovaný detektor kouře a teplot autonomní dle vyhl.č. 23/2008Sb.
	ks
	4,000
	1 521,00
	6 084,00
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	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	156 650,00
	

	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	 
	
	DPH
	základní
	156 650,00
	
	
	21,00%
	32 896,50
	

	 
	
	
	snížená
	0,00
	
	
	15,00%
	0,00
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	189 546,50
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	2021-080601.6 - EI - SILNOPROUD
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
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	Zadavatel:
	P-stelier JH, s.r.o.
	
	
	Projektant:
	Petr Vlášek
	

	 
	Uchazeč:
	MS STAVMONT s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	KAVRO
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Kód dílu - Popis
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Náklady ze soupisu prací
	
	
	
	156 650,00
	

	 
	
	D1 - Rozvodná zařízení
	 
	 
	 
	5 620,00
	

	 
	
	D2 - Okruhový rozvaděč RO 
	 
	 
	 
	20 395,00
	

	 
	
	D3 - svorkovnice hl. pospojení
	 
	 
	 
	0,00
	

	 
	
	D4 - Přístroje pod omítku včetně přístrojových krabic, zařízení:
	 
	 
	 
	49 140,00
	

	 
	
	D5 - Osvětlovací tělesa, zařízení:
	 
	 
	 
	23 070,00
	

	 
	
	D6 - Kabely, úložný materiál, výpomoci:
	 
	 
	 
	31 543,00
	

	 
	
	D7 - Ochrana před bleskem:
	 
	 
	 
	26 882,00
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	YMCA PŘÍSTAVBA OBJEKTU V AREÁLU 5. ZŠ JINDŘICHŮV HRADEC
	
	
	

	 
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	2021-080601.6 - EI - SILNOPROUD
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Místo:
	
	 
	
	
	Datum:
	2. 7. 2021
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Zadavatel:
	P-stelier JH, s.r.o.
	
	
	Projektant:
	Petr Vlášek
	

	 
	Uchazeč:
	MS STAVMONT s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	KAVRO
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	 
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	156 650,00
	

	 
	
	D
	D1
	Rozvodná zařízení
	
	
	
	5 620,00
	

	 
	0
	K
	Pol1
	elektroměrový rozvaděč 1xET
	ks
	1,000
	5 620,00
	5 620,00
	 

	 
	
	D
	D2
	Okruhový rozvaděč RO 
	
	
	
	20 395,00
	

	 
	0
	K
	Pol2
	hlavní vypínač 63 A
	ks
	1,000
	846,00
	846,00
	 

	 
	0
	K
	Pol3
	přepěťová ochrana B+C/4
	ks
	1,000
	4 390,00
	4 390,00
	 

	 
	0
	K
	Pol4
	proudový chránič 16/1N/003
	ks
	10,000
	1 155,00
	11 550,00
	 

	 
	0
	K
	Pol5
	jistič 16 A/1/B
	ks
	1,000
	132,00
	132,00
	 

	 
	0
	K
	Pol6
	jistič 10 A/1/B
	ks
	6,000
	137,00
	822,00
	 

	 
	0
	K
	Pol7
	jistič 6 A/1/B
	ks
	1,000
	151,00
	151,00
	 

	 
	0
	K
	Pol8
	jistič 2 A/1/B
	ks
	2,000
	192,00
	384,00
	 

	 
	0
	K
	Pol9
	jistič 16 A/3/B
	ks
	1,000
	450,00
	450,00
	 

	 
	0
	K
	Pol10
	propojovací lišta 63 A
	ks
	1,000
	325,00
	325,00
	 

	 
	0
	K
	Pol11
	propojovací lišta 1P+N 63 A
	ks
	1,000
	1 345,00
	1 345,00
	 

	 
	
	D
	D3
	svorkovnice hl. pospojení
	
	
	
	0,00
	

	 
	
	D
	D4
	Přístroje pod omítku včetně přístrojových krabic, zařízení:
	
	
	
	49 140,00
	

	 
	0
	K
	Pol12
	spínač č. 1
	ks
	2,000
	234,00
	468,00
	 

	 
	0
	K
	Pol13
	spínač č. 1S
	ks
	2,000
	273,00
	546,00
	 

	 
	0
	K
	Pol14
	spínač č. 6
	ks
	5,000
	239,00
	1 195,00
	 

	 
	0
	K
	Pol15
	spínač č. 6+1
	ks
	1,000
	315,00
	315,00
	 

	 
	0
	K
	Pol16
	spínač č. 1/0
	ks
	7,000
	242,00
	1 694,00
	 

	 
	0
	K
	Pol17
	pohybový spínač
	ks
	8,000
	797,00
	6 376,00
	 

	 
	0
	K
	Pol18
	pohybový spínač IP44
	ks
	1,000
	862,00
	862,00
	 

	 
	0
	K
	Pol19
	zásuvka 230 V
	ks
	40,000
	207,00
	8 280,00
	 

	 
	0
	K
	Pol20
	ventilátor s doběh - dodávka VZT
	ks
	2,000
	780,00
	1 560,00
	 

	 
	0
	K
	Pol21
	ohřívače TUV 10 l
	ks
	4,000
	5 044,00
	20 176,00
	 

	 
	0
	K
	Pol22
	zásobníkový ohřívač TUV 50 l
	ks
	1,000
	7 668,00
	7 668,00
	 

	 
	
	D
	D5
	Osvětlovací tělesa, zařízení:
	
	
	
	23 070,00
	

	 
	0
	K
	Pol23
	LED 2x18W
	ks
	13,000
	924,00
	12 012,00
	 

	 
	0
	K
	Pol24
	přisazené LED 1600 lm
	ks
	9,000
	542,00
	4 878,00
	 

	 
	0
	K
	Pol25
	přisazené LED 1600 lm, IP 44
	ks
	5,000
	566,00
	2 830,00
	 

	 
	0
	K
	Pol26
	nouzové s vlastním zdrojem
	ks
	5,000
	670,00
	3 350,00
	 

	 
	
	D
	D6
	Kabely, úložný materiál, výpomoci:
	
	
	
	31 543,00
	

	 
	0
	K
	Pol27
	kabel CYKY 4x10
	m
	8,000
	136,00
	1 088,00
	 

	 
	0
	K
	Pol28
	kabel CYKY 5x2,5
	m
	10,000
	59,00
	590,00
	 

	 
	0
	K
	Pol29
	kabel CYKY (CYKYlo) 3x1,5
	m
	260,000
	35,00
	9 100,00
	 

	 
	0
	K
	Pol30
	kabel CYKY (CYKYlo) 3x2,5
	m
	140,000
	43,00
	6 020,00
	 

	 
	0
	K
	Pol31
	kabel JYTY 2x1
	m
	6,000
	26,00
	156,00
	 

	 
	0
	K
	Pol32
	inst. krabice KO 68 vč. svorek
	ks
	35,000
	36,00
	1 260,00
	 

	 
	0
	K
	Pol33
	inst. krabice KO 97 vč. svorek
	ks
	1,000
	55,00
	55,00
	 

	 
	0
	K
	Pol34
	inst. krabice K125
	ks
	1,000
	204,00
	204,00
	 

	 
	0
	K
	Pol35
	kapsa pro inst. krabici
	ks
	106,000
	25,00
	2 650,00
	 

	 
	0
	K
	Pol36
	drážka ve zdivu 40x20mm
	m
	125,000
	40,00
	5 000,00
	 

	 
	0
	K
	Pol37
	pomocný, spojovací materiál
	ks
	1,000
	3 820,00
	3 820,00
	 

	 
	0
	K
	Pol38
	demontáž stáv inst, likv odpadu
	ks
	1,000
	1 600,00
	1 600,00
	 

	 
	
	D
	D7
	Ochrana před bleskem:
	
	
	
	26 882,00
	

	 
	0
	K
	Pol39
	jímací vedení FeZn8/PV21
	m
	48,000
	170,00
	8 160,00
	 

	 
	0
	K
	Pol40
	svod FeZn8/PV1
	m
	8,000
	165,00
	1 320,00
	 

	 
	0
	K
	Pol41
	svorka zkušební
	ks
	3,000
	70,00
	210,00
	 

	 
	0
	K
	Pol42
	svorka univerzální
	ks
	15,000
	54,00
	810,00
	 

	 
	0
	K
	Pol43
	drát FeZn 10
	m
	18,000
	110,00
	1 980,00
	 

	 
	0
	K
	Pol44
	drát FeZn8
	m
	3,000
	155,00
	465,00
	 

	 
	0
	K
	Pol45
	zemnící páska FeZn 30x4
	m
	28,000
	96,00
	2 688,00
	 

	 
	0
	K
	Pol46
	svorka páska-drát FeZn
	ks
	3,000
	63,00
	189,00
	 

	 
	0
	K
	Pol47
	zemnící tyč ZT 1,5 k
	ks
	4,000
	875,00
	3 500,00
	 

	 
	0
	K
	Pol48
	zemní rýha 70x30 cm
	m
	12,000
	180,00
	2 160,00
	 

	 
	0
	K
	Pol49
	doprava materiálu
	ks
	1,000
	400,00
	400,00
	 

	 
	0
	K
	Pol50
	výchozí revize
	ks
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 

	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	L.M.electric s.r.o.
	Elektroinstalace
	9 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Jarošovská 840, 377 01 Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	05533821
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	VHZ - DIS, spol. s r.o.
	ZTI + ÚT
	11 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Mírová 25, 618 00, Brno
	
	

	
	Tel.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	46961445
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	
	
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	
	
	

	
	Tel.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	
	
	


Dne: 5.10.2021
                                                               Bc. Martin Schytil, DiS
                                                             -------------------------------------------------------------------

                                                                (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
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