
Smlouva o dílo 

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „občanský zákoník'") 

„1 . ZŠ - OPRAVA VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ" 
(dále jen „smlouva") 

mezi: 

(A) BM Construction, spol. s r.o. 
sídlo: U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany 
IČO: 284 98 771 
Zastoupený: Ing. Michalem Pánkem, M B A 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu: 2114712435/2700 

(dále jen "zhotovitel") 

a 

(B) Město Hořovice 

sídlo: Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice 
IČO: 002 33 242 
DIČ: CZ00233242 
Zastoupené: Dr. Ing. Jiřím Peřinou, starostou 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu: 19-363886349/0800 

(dále jen "objednatel") 

(dále také společně „smluvní strany") 

1. P R E A M B U L E 

1.1. Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „1 . ZS -
Oprava venkovního schodiště - I I . vyhlášení" (dále jen „veřejná zakázka") 
zadávané ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „výběrové řízení"). 

1.2. Zhotovitel podal v rámci výběrového řízení nabídku (dále jen „nabídka"). 
Na základě výsledku výběrového řízení byla mezi objednatelem a zhotovitelem 
uzavřena tato smlouva. 

2. PŘEDMĚT S M L O U V Y 

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže 
specifikované dílo na svůj náklad a nebezpečí a závazek objednatele dílo převzít 
a zaplatit cenu díla. 

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět smlouvy a disponuje všemi 
potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy. 
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2.3. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a položkovým rozpočtem, který 
tvoří přílohu č. I této smlouvy a dále dle zadávacích požadavků, které byly 
zhotoviteli předány před podpisem této smlouvy. 

2.4. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací „Oprava schodiště před 
vstupem do 1. základní školy Hořovice z Komenského ulice" vypracovanou 
společností TOP CON servis s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, z března roku 
2020 (dále jen „projektová dokumentace"). 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je kompletní oprava stávajícího venkovního schodiště včetně sanace 
související opěrné zdi s ukotvením tohoto schodiště. 

3.2. Součástí prací je demontáž zábradlí, bourání železobetonových zábradelních zídek, 
odstranění dlažeb a žulových krycích desek stupňů a podest schodiště. 

3.3. Dále se jedná o bourání stávajících nosných konstrukcí schodišť, oprava (sanace) 
opěrné zdi a vybourání částí základových desek stávajících schodišť. 

3.4. Hlavním předmětem díla je pak armování, bednění a betonáž základových konstrukcí 
a nových říms, oprava přilehlého chodníku, doprava a montáž ocelových konstrukcí 
a osazení ocelových N K jeřábem. 

3.5. Zároveň s dílem souvisí i montáž nového příslušenství schodišť, zábradlí na římsách, 
terénní úpravy, uvedení okolí do původního stavu včetně uvedení díla samotného 
do provozu. 

4. PROVEDENÍ DÍLA 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této 
smlouvy a v době plnění dle požadavku objednatele. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této 
smlouvy.: 

4.3. Nedílnou součástí provedení díla a ceny za provedení díla je: 

a) zřízení a zajištění staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, 
c) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby, 
d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

osob a majetku, 
e) likvidace, odvoz a uložení stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění 

v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb„ o odpadech věznění 
pozdějších předpisů, 

f) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu, 
g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
h) provedení přejímky stavby, 
i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 

jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 
a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla, 
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j ) fotodokumentace o průběhu stavebních prací včetně veškerých rozvodů odpadů, 
popřípadě jiných rozvodů (každé foto bude opatřeno popisem). 

4.4. Zhotovitel je oprávněn zadat dílčí části díla podzhotovitelům. kteří provádí svoji 
činnost jménem zhotovitele, přičemž za výsledek jejich činnosti odpovídá, jako by 
dílo prováděl sám. Jejich činnost je prováděna primárně na náklady zhotovitele. 

4.7. Všechny použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost 
a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

4.8. Zhotovitel se zavazuje, že zařízení staveniště vyklidí a uvede do původního stavu 
nejpozději do 3 dnů po předání a převzetí díla. V případě, že zhotovitel tento závazek 
nesplní, je objednatel oprávněn zajistit vyklizení a uvedení staveniště 
do původního stavu prostřednictvím třetí osoby. Náklady spojené s vyklizením 
a uvedením staveniště do původního stavu třetí osobou se zavazuje uhradit 
zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, že je možné tyto náklady započítat proti 
konečné faktuře zhotovitele za provedené dílo. Zápočet bude proveden písemným 
oznámením, ke kterému bude přiložena fotokopie faktury vystavené třetí osobou, 
která vyklizení a uvedení staveniště do původního stavu provedla. 

5. C E N A , PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto 
smlouvou cenu v celkové výši 4.066.432,16 Kč bez DPH (slovy 
čtyřimilionyšedesátšesttisícčtyřistatřicetdva korun českých). Cena s DPH je ve výši 
4.920.382,91 Kč (slovy čtyřimilionydevětsetdvacettisíctřistaosmdesátdva korun 
českých). DPH v zákonné výši činí 853.950,75 Kč (slovy 
osmsetpadesáttřiděvětsetpadesát korun českých). Cena díla je primárně určena dle 
jednotkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele a počtem měrných jednotek. 
Položkový rozpočet zhotovitele je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel 
prohlašuje, že správnost a úplnost rozpočtu před uzavřením této smlouvy podrobně 
zkontroloval a ověřil. 

5.2. K ceně za provedené dílo uvedené v či. 5. 1. této smlouvy může být po odsouhlasení 
objednatelem a T D S objednatel připočtena částka z rozpočtové rezervy na 
nepředvídatelné vícepráce do maximální výše 10 % z ceny díla, tj. do výše 
406.643,22 Kč bez DPH neboli do výše 492.038,29 Kč včetně DPH. 

5.3. Cena za dílo uvedená v čl. 5. 1. a 5. 2 této smlouvy je cenou nejvýše přípustnou. 
Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely 
provedení díla je zahrnuta v ceně a cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným 
způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů 
souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž 
úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů 
povinen. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje provést vícepráce či akceptovat případné méně práce, které 
nebylo možné předpokládat, nebo změnu materiálu, které budou vyžadovány 
objednatelem, a to na základě smluvními stranami odsouhlaseného a podepsaného 
změnového listu. V případě méně prací bude cena díla snížena o částku, která bude 
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odpovídat objemu neprovedených prací a dodávek podle jednotkových cen 
uvedených v rozpočtu. 

5.5. V případě víceprací bude cena díla zvýšena o částku, která bude odpovídat objemu 
navíc provedených prací a dodávek a jednotkových cen uvedených v rozpočtu 
a v případě prací, jejichž jednotkové ceny v rozpočtu uvedeny nejsou, jednotkových 
cen sjednaných dohodou stran, nejvýše však v cenové úrovni URS platné ke dni 
podpisu této smlouvy. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky bez předchozího 
uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo. pak platí, že se jednalo o práce 
a dodávky zahrnuté v původním rozsahu díla a v jeho původní ceně. 

5.6. Zálohové platby se nesjednávají a nebudou poskytovány. 

5.7. Úhrada ceny díla bude provedena objednatelem na základě dílčích daňových dokladů 
(faktur), které budou vystaveny zhotovitelem, jejichž součástí musí být soupis 
skutečně provedených prací oceněných jednotkovými cenami rozpočtu. Zhotovitel 
vystaví objednateli vždy dvě paré daňových dokladů. Veškeré provedené práce 
budou fakturovány měsíčně. Zhotovitel je povinen uvést u dílčího daňového dokladu 
název akce „1. ZS - Oprava venkovního schodiště". Před protokolárním předáním 
a převzetím díla není zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu. Konečná 
faktura bude vystavena zhotovitelem po řádném předání a převzetí díla na základě 
protokolu o předání a převzetí díla, oceněného soupisu provedených prací 
odsouhlaseného objednatelem a odstranění veškerých vad a nedodělků. 

5.8. Objednatel má právo podmínit úhradu konečné faktury odstraněním vad a nedodělků 
dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením 
faktury, tak poté. 

5.9. V případě, že budou u předávaného díla zjištěny vady či nedodělky, bude cena díla 
zhotoviteli uhrazena do 30 dnů po odstranění zjištěných vad a nedodělků. Podmínkou 
fakturace ze strany zhotovitele je protokolární převzetí části díla po odstranění vad 
a nedodělků. 

5.10. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení daňového dokladu objednateli, a to bezhotovostním převodem na bankovní 
účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Dnem zaplacení se rozumí den odepsání 
fakturované částky odeslané z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn neproplatit a vrátit daňový doklad zhotoviteli v případě, že 
obsahuje nesprávné cenové údaje nebo nesprávné či neúplné věcné údaje. 

5.11. Zhotovitelem vystavený daňový doklad musí obsahovat náležitosti vyžadované 
pro daňový doklad dle platných právních předpisů. Pro případ, že by faktura neměla 
všechny náležitosti daňového dokladuje objednatel oprávněn zhotoviteli takovouto 
fakturu vrátit a zhotovitel se zavazuje vystavit novou fakturu se všemi náležitostmi 
daňového dokladu s novou lhůtou splatnosti. Lhůta splatnosti původní vrácené 
faktury v takovém případě neběží a v okamžiku jejího vrácení se zastaví. 

6. MÍSTO A DOBA PLNĚNÍ 

6.1. Místem plnění díla je budova 1. základní školy Hořovice, Komenského 1245/7, 
268 01 Hořovice. 

6.2. Zahájení díla: Den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště, 
a to s předpokladem v měsíci říjnu 2021, nejpozději však ke dni 1. 11. 2021. 
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6.3. Dokončení, předání a převzetí díla: Nejpozději do 31. 08. 2022. 

6.4. Dílo musí být provedeno tak, aby byl zajištěn přístup do budovy školy alespoň po 
jednom ze dvou stávajících schodišť. 

6.5. Provádění díla nesmí ohrozit bezpečný provoz školy a zhotovitel je povinen dbát 
zvýšené opatrnosti při provádění díla včetně minimalizace hlukového zatížení 
okolního prostředí v době školní výuky. 

7. VLASTNICKÉ PRÁVO 

7.1. Vlastnické právo k předmětu díla nabývá objednatel. 

7.2. Od okamžiku předání staveniště zhotoviteli až do okamžiku podpisu protokolu 
0 předání dokončeného díla objednateli a o odstranění všech případných vad 
a nedodělků nese nebezpečí škody na věci, která je předmětem díla, zhotovitel. 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Předání a převzetí díla proběhne nejpozději v den dokončení prováděného díla. 
Zhotovitel písemně vyzve objednatele k převzetí provedeného díla, a to nejpozději 
pět pracovních dnů před předáním a převzetím díla. 

8.2. O předání provedeného díla zhotovitelem a převzetí provedeného díla objednatelem 
sepíší smluvní strany této smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat 
1 případné výhrady objednatele. 

8.3. Dílo bude zhotovitelem předané a objednatelem převzaté i v případě, že v protokole 
o předání a převzetí budou uvedeny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují (zejm. nebrání plynulému a bezpečnému 
provozu). Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokole o předání 
a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění. 

8.4. V případě, že nedojde k odstranění těchto vad způsobem a v termínu určeném 
k jejich odstranění v protokole o předání, je objednatel oprávněn zjednat k odstranění 
těchto vad třetí osobu. Náklady spojené s odstraněním vad třetí osobou se zavazuje 
uhradit zhotovitel. 

8.5. Smluvní strany se dohodly, že je možné tyto náklady započítat proti konečné faktuře 
zhotovitele. Zápočet bude proveden písemným oznámením, ke kterému bude 
přiložena fotokopie faktury vystavené třetí osobou, která odstranění vad provedla. 

8.6. Vadou se při tom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených 
zadávací dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

8.7. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání. 

8.8. Současně s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli případné dokumenty, 
plány a jiné listiny, které zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s dílem 
či jeho provedením. 

9. ZÁRUČNÍ DOBA 
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9.1. Záruční doba za dílo činí 60 měsíců a začíná dnem převzetí hotového díla 
objednatelem. 

9.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly 
způsobeny živelnými událostmi. 

9.3. Objednatel je oprávněn reklamovat ve výše uvedené záruční době vady díla 
u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, nebo 
alespoň způsob, jakým se projevuje a určen nárok objednatele z vady díla, případně 
požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla 
zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného 
plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu zhotovitele. 

9.4. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin 
od okamžiku oznámení vady díla či jeho části ze strany objednatele, nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, 
neuznává-li zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které j i vyvolaly, a vady 
odstranit v technicky co nejkratší lhůtě tedy maximálně do pěti dnů ode dne 
oznámení zjištěné vady. 

9.5. Po dobu od nahlášení vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění 
vady díla zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční 
lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

9.6. Je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části 
ve lhůtě stanovené objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla 
neodstraní, má objednatel vedle výše uvedených oprávnění též právo zadat, a to i bez 
předchozího upozornění zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli 
v takovém případě vzniká vůči zhotoviteli oprávnění, aby mu zhotovitel zaplatil 
částku připadající na cenu. kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu 
zaplatí a zhotovitel se zavazuje tuto cenu objednateli na základě jeho výzvy uhradit. 

10. POVINNOSTI Z H O T O V I T E L E 

10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou. 

10.2. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele prokázat objednateli skutečný stav 
prováděného díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen zamezit přístupu všech nepovolaných osob na staveniště. 

10.4. Pracovníci zhotovitele jsou oprávněni užívat výhradně prostory potřebné a vymezené 
k realizaci díla. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajistit patřičný úklid staveniště i v průběhu provádění díla, 
dále je povinen zajistit bezpečný transport materiálů (po vnitřním schodišti, popř. 
výtahem) a zajistit ochranu okolních prostorů a zařízení proti prachu a znečištění. 

10.6. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla 
a na vyžádání objednatele provedeného v souladu s touto smlouvou prokázat 
objednateli skutečný stav prováděného díla. 

10.7. Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník, do něhož bude chronologicky provádět 
zápisy o postupu prací, o nutnosti součinnosti s objednatelem a další zápisy v souladu 
se stavebním zákonem. Stavební deník bude trvale přístupný oprávněnému zástupci 
objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že kontrola zhotovitelem prováděných prací. 
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které budou dalším postupem zakryty, bude prováděna formou zápisu do stavebního 
deníku a zároveň na základě elektronické výzvy, podané odpovědnému zástupci 
objednatele min. 3 pracovní dny předem. 

10.8. Zhotovitel se zavazuje provádět práce podle technologických a pracovních postupů 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zavazuje se dodržovat požadavky na 
zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany, zavazuje se dodržovat příslušné platné 
ČSN a ČSN EN, které jsou použitelné pro oblast investiční výstavby, zavazuje se 
prokazovat shodu u výrobků trvale zabudovaných do staveb dle nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb. a dodržovat ostatní obecně závazné právní předpisy. 

5.1. Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu 
s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory. 

11. POVINNOSTI O B J E D N A T E L E 

11.1. Objednatel zajistí zhotoviteli po dobu provádění díla snadný přístup do místa plnění 
díla a dále do částí objektu, kde je nutno manipulovat s materiálem. 

11.2. Objednatel zajistí zdroj elektrického proudu k místu provádění díla a přístup k WC. 

11.3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy. 

11.4. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení 
díla dle této smlouvy. 

11.5. Dojde-li na straně objednatele během vytváření díla k překážkám, které by mohly 
ohrozit plnění povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, je zhotovitel 
povinen bez odkladu o tom uvědomit objednatele. 

12. SMLUVNÍ P O K U T Y A ODSTOUPENÍ OD S M L O U V Y 

12.1. V případě nedodržení stanoveného termínu dokončení a předání díla objednateli, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000 Kč za každý, byť 
započatý den prodlení. 

12.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem zahájení odstranění reklamačních vad 
v případě běžných vad v průběhu záruční doby se zavazuje zhotovitel uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý, byť započatý den prodlení. 

12.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem odstranění a vyklizení zařízení staveniště 
se zavazuje zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý, 
byť započatý den prodlení. 

12.4. V případě prodlení objednatele s úhradou oprávněně vystavených daňových dokladů 
je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý 
den prodlení po lhůtě splatnosti. 

12.5. V případě porušení ostatních povinností ze strany zhotovitele uvedených v čl. 10 této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli 1.000 Kč za každé takovéto porušení. 
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12.6. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě patnácti (15) dnů ode dne doručení písemné 
výzvy k jejich uhrazení druhé smluvní straně. 

12.7. Odstoupit od této smlouvy lze pouze z důvodů stanovených zák. č. 89/2012 Sb.. 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

12.8. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé 
smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
o odstoupení. V případě sporu se má za to, že oznámení bylo doručeno třetím dnem 
po odeslání. 

13. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1. Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech 
právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami, 
které jsou mu známy. To však nezbavuje zhotovitele povinnosti ověřit, resp. opatřit 
si nezávisle na těchto informacích předaných objednatelem veškeré skutečnosti 
potřebné pro řádné provedení díla, jako je např. existence a umístění stávajících 
inženýrských sítí v místě zhotovování díla, aktuálnost a úplnost předané projektové 
dokumentace apod. 

13.2. Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a třetím osobám porušením 
povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě nebo porušením právních předpisů 
a norem. Zhotovitel je povinen být pojištěn na min. částku 2 mil. Kč po celou dobu 
provádění díla z odpovědnosti za škody, vzniklé jinému v souvislosti s prováděním 
díla. 

13.3. Oprávněný zástupce zhotovitele se bude účastnit pravidelných kontrolních dnů. 
Organizací kontrolních dnů je pověřen oprávněný zástupce objednatele. 

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

14.1. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních strana a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. 

14.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva vyžaduje ke své účinnosti 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.. o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti 
uveřejnění této smlouvy se smluvní strany dohodly, že j i do registru smluv zašle 
objednatel neprodleně, nejdéle však v zákonné 30denní lhůtě, po jejím podpisu všemi 
smluvními stranami. Město Hořovice zveřejní smlouvu i na svém profilu zadavatele. 

14.3. Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. 

14.4. Plnění předmětu této smlouvy před její účinností se považuje za plnění podle této 
smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou. 

14.5. Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným 
či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. 
V takovém případě se strany této smlouvy zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů 
od výzvy druhé ze stran této smlouvy dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné 
ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným 
ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení. 
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14.6. Tato smlouvaje vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran
obdrží po jednom z nich.

14.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují
za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich
užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

14.8. Tato smlouva se řídí právem České republiky.

14.9. Doložka platnosti právního jednání podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Uzavření této smlouvy o dílo bylo
odsouhlaseno usnesením Rady města Hořovice dne 15. 9. 2021. Město Hořovice
prohlašuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky
podmiňující platnost tohoto právního jednání, v

14.10. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem,
že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé
a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

PŘÍLOHA 1 - Položkový rozpočet zhotovitele
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Stavba: 

S o u p i s p r a c í o b j e k t u 

03-20 Oprava schodiště před vstupem do 1 . základní školy Hořovice z Komenského ulice 

Poř. čislo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství 
Jednotková cena 

Jednotková Celkem 

L T J L 2. J í : 5 6 9 10 
0 Všeobecné konstrukce a práce 391 400,00 

1 015111 
P O P L A T K Y ZA L IKV IDACI ! ODPADŮ NEKONTAMINOVANYCH - 17 05 04 
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 89,930 350.00 31 475,50 

49.96*1,8=89.93 [A] 
1. Položka obsahuje: 

veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízeni na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 
nebo likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 

náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na misto převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízeni na zpracování nebo 
likvidaci odpadů 
3. Způsob měřeni. 

Tunou se rozumi hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb.. o nakládáni s odpady, v platném znění. 
P O P L A T K Y ZA LIKVIDACU ODPADŮ NEKONTAMINOVANYCH - 17 03 02 
VYBOURANÝ ASFALTOVÝ B E T O N B E Z DEHTU 750,00 9 127,50 

vrstva asfaltu z chodníku: 2.4*5.07=12.17 [A] 
1, Položka obsahuje: 
- veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízeni na 

zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 
nebo likvidaci odpadu 

2, Položka neobsahuje: 
náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 

provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů 

3, Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb.. o nakládáni s odpady, v platném zněni, 
P O P L A T K Y ZA LIKVIDACU ODPADŮ N E K O N T A M I N O V A N Y C H - 1 7 01 01 B E T O N Z 

DEMOLIC OBJEKTŮ. ZÁKLADŮ TV 350,00 55 797,00 

dlažby: 14.03*2,4=33.67 [A] 

obrubníky: 2.3=2.30 [B] 

vybouraný železobeton: 49,38*2.5=123.45 [C] 

Celkem: A+B+C=159.42 fDJ 
Položka obsahuje: 
veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízeni na 

zpracováni nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 
nebo likvidací odpadu 
2 Položka neobsahuje: 

- náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů 
3. Způsob měřeni: 

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytřiděného v souladu se zákonem č, 185/2001 
Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. 

1,0001 18 000,00| 18 000,00] OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENI 

02943| 

Zaměřeni skutečného provedeni stavby. 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1 % 
odhadované ceny stavby 

1.000| 120 000,00| 120000,001 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ R D S 

02944| 
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 

K P L " | O S T A T POŽADAVKY - D O K U M E N T A C E SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ 1.000| 30 OOO.OOl 30 OOO.OO] 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
1,000| 7 OOO.OOl 7 000,00] OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ T A B U L E 

Informační tabule o stavbě. 

položka zahrnuje: 
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství 
obsahem předepsaným zadavatelem 
- veškeré nosně a upevňovací konstrukce 
- základové konstrukce včetně nutných zemních práci 

- demontáž a odvoz po skončeni platnosti 
případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti 

1,0001 ZAŘÍZENI STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ 

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozováni, 
udržováni a likvidaci zhotovitelova zařízeni 
Zemní práce 83 049,80 

9 113138 

ODSTRANĚNI K R Y T U ZPEVNĚNÝCH P L O C H S A S F A L T POJ IVEM, ODVOZ DO 

20KM M3 5,070 1 030,00 5 222,10 

Odstraněni asfaltových ploch chodníku. Předpokládaná tl, 40 mm. 
Odstranění souvrství vozovky v š, 0,5 m podél obrubníku. Předpokládaná tl 150 mm. 

chodník: 0.04"3.0"26.0=3.12 [A[ 

vozovka š. 0.5 lí) podél obrubníku: 0.15*0,5*26,0=1.95 [B] 

Celkem. A+B=5.07 [Cl 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vó. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musi být uveden v doplňujícím textu 
k položce). 
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Poř. čislo Kód položky Varianta 

1 2 3 

10 113488 

Oprava schodiště 

ODSTRANĚNI K R Y T U ZPEVNĚNÝCH P L O C H Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, 
ODVOZ DO 20KM 

Jednotková cena 
Jednotková Celkem 

9 10 

14,030 900.00 12 627,00 

Rozebrání dlažeb pod mostem a odvoz na skládku. Přrdpokládaná ti. vrtsev 150 mm. 

pod mostem: 0.15*12.2*5.2=9.52 [A] 

plochy u stévajícich stožárů: 0.15*{2,6*3.1 +2.6*3,3) =2.50 [B] 
plochy u branek: 0,15*(2.0*3,5+2,0*3,2)=2.01 [C] 
Celkem A+B+C=14.03 [D] 
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0 1 4 1 " (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce! 

11 11352A 
ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKU BETONOVÝCH - B E Z 
DOPRAVY 24,510 100 00 2 451.00 

8.7+1,57+1.93+8.8+1.63+1.88=24 51 [A] 

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami, 
kromě vodorovné dopravy, vč, uloženi na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, 
který se vykazuje v položce 0 1 4 1 " (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, 
kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musi být 
uveden v doplňujícím textu k položce). 

12 11352B 
ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH -
DOPRAVA 20,00 919,20 

| 13| 131838| 

Předpokládaná vzdálenost skládky 20 km. 

20*(2,5*24,51*0.15*0,25)=45.96[A] 
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí 
jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti fkmV 

M3 | 49,960| 800,00| 39 968,00j HLOUBENI JAM ZAPAŽ I NE PAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM 

l 14| 17481] 

pro nové základy: 2*1,5*2,2+2*1,65*2.2+2*2,0*2.2=22.66 [A] 
pro nové chodníky na hl. 0,35 m: 0.35*3.0*26,0=27.30 [B] 
Celkem: A+B=49.96 [CJ 
položka zahrnuje: 

vodorovná a svislá doprava, přemístěni, přeloženi, manipulace s výkopkem 
kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatřeni 

- ztíženi vykopávek v blízkosti podzemního vedeni, konstrukci a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 

ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
čerpání vody vč, čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanoveni k pol. 1151,2) 
potřebné snížení hladiny podzemní vody 
těžení a rozpojováni jednotlivých balvanů 
vytahování a nošeni výkopku 

svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 

- eventuelně nutné druhotné rozpojeni odstřelené horniny 
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek 
- pažení, vzepřeni a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- tříděni výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešeni, podpěr, konstr., přemostěni, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č . 0 1 4 1 " 

12,35Q| 750,00| 9 262.50} Z A S Y P JAM A R Y H Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 

~ 1 8 0 9 0 T 

Včetně hutněni po vrstvách tl. max 300 mm. 
patky. 4*(0,5*0,9+0,75*1,65)=6.75[A] 
pasy: 2*(1,4*2,0)=5.60 [B] 

Celkem. A+B=12.35fC] 
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemni konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace 

- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo 
vysoušením, přip. jiné úpravy za účelem zlepšeni jeho mech. vlastnosti 
- hutnění i různé míry hutněni 
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni 
- ztížení prováděni vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládáni sypaniny pod vodu 
- ukládáni po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošeni materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedeni nebo obvedeni vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, 
sjezdy, nájezdy, íešeni, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí. 
pod) 
VŠEOBECNĚ ÚPRAVY OSTATNÍCH P L O C H M2 70,000| 30,001 2 100,00] 
Uvedeni okolí do původního stavu. 
2*7.0*5.0=70.00 [A] 
Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu územi po uskutečněni stavby, tak jak je 
požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch práci, pro které jsou uvedeny 
samostatné položky. 
ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU POLOŽENÍM TRAVNATÉHO K O B E R C E 42,0001 250,00] 

2*3.0*7.0=42.00 [AI 
Zahrnuje naložení, dopravu a položení travnatého koberce bez ohledu na sklon terénu. 
zaléváni, první pokoseni 
Základy 

I 7 | 261613| V R T Y P R O KOTVENI A INJEKTAZ TR VI NA P O V R C H U D DO 25MM M 262,800] 1 750,00] 459 900,00| 
Vrty pro injetáž hl. cca 400 mm. 5 ks/m2 
131,40*5*0,4=262.80 [A] 
položka zahrnuje: 
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 
svislou dopravu zeminy z vrtu 
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
případně nutné pažení dočasné (včetně odpaženi) i trvalé 
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Rozpočet: Oprava schodiště 

Poř číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství 
Jednotková cena 

Jednotková Celkem 

1 2 3 5 6 10 
18 272325 TÁK! ADY •'[ Žbi r Z O B E T O N U i50 C30/37 M3 4,660 4 650,00 21 669,00 

patky 4*(0.9*0.9*0.4+0.6*0.6*0.25)=1.66 [A] 

pasy: 2*(1.0*0,49+0.6*0.5)"1.9=3.00 [B] 

Celkem 4 .-.3=4 66 [Cl 

- dodání Čerstvého betonu (betonové smési) požadované kvality, jeho uloženi do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutněni, ošetřeni a ochranu betonu, 

- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdomého betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastnosti, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracováni, očištěni a ošetření, 

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné konstr (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukci a lešení, 

- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

-zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich. 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspraveni, 

- ztížení práce u kabelových a injektážnich trubek a ostatních zařízeni osazovaných do 

betonu, ^ 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění a tmeleni spař a spojů, 

-opatřeni povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 

styku se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 

191 2723651 VYZTUŽ ZAKLADU Z O C E L I 10505, B500B T | 0,560| 46 000,00 '5 ,63 30 

120 kg/m3 

4.66*0.120=0.56 [A] 
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništni dopravy (rovněž přesuny), včetně naloženi a složeni, případné s 
uložením 

- dodáni betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezáni, ohýbáni a 
spojováni do všech požadovaných tvarů {vč armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevněni výztuže, 

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
- úpravy výztuže pro osazeni doplňkových konstrukci, 

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni, 

- úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 
a doplňkových konstrukcí, 

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 

- vodivé propojeni výztuže, které je součásti ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedení do měřících skříni nebo mist pro měření bludných proudů (vlastni 
měřici skříně se uvádějí položkami S D 74), 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 

- separaci výztuže, 

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 

- osazení měřících skříní nebo míst pro měřeni bludných proudů. 
20| 281661 INJEKTOVANI NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA P O V R C H U M3 | 6,570 24 000 001 157 680 00 

Iniektáž dřiků zdi Mezerovitost - odhad 5% 
0.05*(1.0*131,40)=6.57 [A] 

Položka injektážnich prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízeni vrtů (vykazuji se 

položkami 261 , 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, 

těsnící a pod.).Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži. 

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništni dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, připadne s 

uložením. 

21 285393 

DODATEČNÉ KOTVENI VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUZE D DO 20MM DO 

VRTŮ K U S 79,560 420,00 33 415,20 

Kotvení nových říms ke stávajícím dříkům zdi. 2 vrty á 0,5 m. 

2*(2*2.30+7,13+7,16)70,5+4=79.56 [AJ 

Položka zahrnuje: 

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) 

provedeni vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) 

vsunuti výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem 

případně nutné lešení 
3 Svislé konst rukce 83 778,00 

2 2 | 3173251 RIMSY Z E ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 3 590] 13 200,00| 47 388,00 

0,39*2.30+0.27*2.30+0,145*(7.13+7,16}=3.59 [A] 
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Rozpočet: Oprava s c h o d i š t ě 

V Poř. číslo Kúd položky Varianta Název položky Množství 
Jednotková cena v 

Jednotková Celkem « 

ll 1 9 10 

23 | 317365| 

položka zahrnuje: 

-dodání čerstvého betonu (betonové smési) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetřeni a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností 
- užiti potřebných přísad a technologii výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracováni, očištěni a ošetřeni, 
- bedněni požadovaných konstr (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbednovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné konstr (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uloženi čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr, vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvořeni kotevních čel. kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč ztíženi práce a úprav kolem nich. 

- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vybaveni, 
- úpravy povrchu pro položeni požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážnich trubek a ostatních zařízeni osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukci, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bedněni, 
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
-opatřeni povrchů betonu izolací proti zemni vlhkosti v Částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazeni zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 

0,540| 46 000.001 24 840,001 VYZTUŽ RIMS Z O C E L I 10505, B500B 

150 kg/m 3 
0.150*3.59=0.54 [AJ 
položka zahrnuje: 
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 
spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 
zajištěním polohy a kryti výztuže betonem, 
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 
- pomocné konstrukce a práce pro osazeni a upevnění výztuže, 
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukci, 
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonováni, 
- úpravy výztuže pro zřízeni železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 
a doplňkových konstrukci, 
- veškerá opatření pro zajištěni soudržnosti výztuže a betonu, 
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 
proudů, vyvedeni do měřicích skříni nebo mist pro měření bludných proudů (vlastni 
měřici skříně se uvádějí položkami S D 74) 
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 
- separaci výztuže, 
- osazeni měřicích zařízeni a úpravy pro ně, 
- osazeni méřicich skřiní nebo míst pro měřeni bludných proudů. 

S L O U P K Y OHRADNI A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DODATEČNĚ KOTVENÉ 

~2ŠT 

10 kg/m. Včetně protikorozní ochrany. 
2*3,5*0,01 =0.07 [AJ 

- dodání a osazeni předepsaného sloupku, kotevní desky a spojovacího materiálu 
včetně PKO 
- zřízení a výplň kotevních otvorů 
- předepsané podliti kotevnich desek 
Vodorovné konstrukce 1 410 076,00 

1 297 750,00] SCHODIŠŤ KONSTR Z O C E L I S 235 

Ocelová konstrukce schodišť včetně protikorozní ochrany metalizaci + vícevrstvé 
nátěry Dodávka a montáž. Včetně ocelových stojek. Viz příloha D6 - Ocelová 
konstrukce. 

Zábradli vykázáno zvlášť. _ _ _ _ 
3,619+3.632=7.25 [A] 

dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojováni, 
- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, 
přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 

dodáni spojovacího materiálu, 
zřízeni montážních a dilatačních spojů, spař, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracováni, očištění a ošetřeni, 
podpěr konstr, a lešeni všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatřeni a základů pro tyto 
konstrukce a lešení, 
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 
zednických výpomocí, 
- výplň, těsnění a tmeleni spar a spojů, 

- všechny druhy ocelového kotvení, 
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, 
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, 
- osazeni kotveni nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 
zeminy, 
- výplň kotevnich otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou 
speciální hmotou, vyplněni jam zeminou, 
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukci, 
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, 
- ochranná opatřeni před účinky bludných proudů 

- ochranu před přepětím. 
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Rozpočet: Oprava schodiště 

Poř. číslo Kód položky Varianta 

261 

Název položky 
Jednotková cena 

Jednotková Celkem 

9 10 
SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ. Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 2.25Q| 45 OOO.OOl -31 250.00 

Včetně protiskluzové úpravy. Tloušťka stupňů 60 mm. 
2*0.06*(1,8*1.665+1 8*1.27+1,8*0,3*25)=2.25 [A] 

dodáni dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení 
do definitivní polohy, včetné komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 
ochrana dílců, 

u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případné i tuhé kovové 
prvky a závěsná oka, 

úpravy a zařízení pro uloženi a transport dílce, 
veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukci a vybaveni, 
sestaveni dílce na stavbě včetné montážních zařízeni, plošin a prahů a pod., 
výplň, těsněni a tmeleni spár a spojů, 
očištěni a ošetření úložných ploch, 

zednické výpomoce pro montáž dílců, 
označeni dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazeni, včetné případných 

měření, 
veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, 
další práce dané připadne specifikací k příslušnému prefabrik, dílci (úprava 

pohledových ploch. přip. rubových ploch, osazení měřících zařízeni, zkoušeni a 

měření dílců a pod.). 
451312| PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ V R S T V Y Z PROSTÉHO B E T O N U C12/15 5 676,001 

Podkladní beton nových základů 
4*0.150*1,2*1.2+2*0.150*1.3*2.2=1. 72 [AJ 

dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci Čerstvého betonu a 
způsobu hutněni, ošetřeni a ochranu betonu, 

zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, 

užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
zřízeni pracovních a dilatačních spař, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracováni, očištění a ošetřeni, 
bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 

povrchu betonu, včetné odbedňovacich a odskružovacich prostředků, 
podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr, vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukcí a lešení, 

vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, 
úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukci a vybavení, 
úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případné 

vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážnich trubek a ostatních zařízeni osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 
-opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízeni spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 

1,500| 3 600,001 28| 45131A| PODKLADNÍ A VÝPLŇOVĚ V R S T V Y Z PROSTÉHO B E T O N U C20/25 

Lože C20/25-XF3 pro nové obrubníky. 
0.06*25.0=1.50 [A] 

-dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotoveni nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, 
- užiti potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracováni, očištění a ošetření, 
- bednění požadovaných konstr (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacich a odskružovacich prostředků, 
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč, požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatřeni a základů těchto konstrukci a lešení, 
- vytvořeni kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízeni všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztíženi práce a úprav kolem nich. 
- úpravy pro osazeni výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položeni požadované Izolace, povlaků a nátěrů, případné 
vyspraveni, 
- ztíženi práce u kabelových a injektážnich trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevněni kotevních prvků a doplňkových konstrukci 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění a tmelení spař a spojů, 
-opatřeni povrchů betonu izolací proti zemni vlhkosti v částech, kde přijdou do 
styku se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízeni ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 

Komunikace 102 785,00 
29 | 56213| VOZOVKOVĚ V R S T V Y Z MATERIÁLŮ S T A B I L C E M E N T E M T L DO 150MM M2 | 13,000| 383.00] 4 340 33 

S C C8/10 ve vozovce 

0.5-26,0=13.00 [A] 
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištěni podkladu 
- uloženi směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízeni vrstvy bez rozlišeni šiřky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení 
- úpravu dilatačních spař včetně předepsané výztuže 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu 

| 301 56336| VOZOVKOVĚ V R S T V Y Z E S T E R K O D R T I T L DO 300MM M2 | 78,000] 350,00| 27 300,00] 

chodník: 2.5*25,0=65 00 [A] 

vozovka:0.5"2S.0=13 00 [BJ 

Celkem A+B=78 00 [Cl 
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MJ Množství 
Jednotková cena ^ 

Jednotková Celkem 1 

* . 1 5 6 S 10 

Rozpočet: Oprava schodiště 

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky 

1 2 l * I 4 

~3TT 572113| 

dodáni kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách 
nezahrnu j postřiky, nátěry 

INF1LTRAČNI POSTŘIK Z E M U L Z E DO 0.5KG/M2 48.00| 

0.5*26.0=13 00 [A} 
dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
provedeni dle předepsaného technologického předpisu 
zřízeni vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách 
úpravu napoieni, ukončeni 

1 3,0001 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z A S F A L T U DO 0.5KG/M2 48 : 00 | 

331 574A33| 

0,5*26,0=13.00/4/ 
dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
provedeni dle předepsaného technologického předpisu 
zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách 
úpravu napoieni, ukončeni 

ASFALTOVÝ B E T O N P R O O B R U S N E V R S T V Y ACO 11 TL. 40MM 13.0001 

0,5*26.0=13.00 [A] 
dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištěni podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišeni šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetné pracovních 
spar a spojů ^ 

- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů. vpusti, šachet a pod. 
ASFALTOVÝ B E T O N P R O LOZNI V R S T V Y A C L 16 TL 70MM 

351 

0,5*26,0=13.00 [AJ 
dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištěni podkladu 

- uložení smési dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetné pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postňky, nátěry 
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpusti, šachet a pod. 

14 300.00I ' V R S T V Y P R O OBNOVU A O P R A V Y Z LITÉHO A S F A L T U MA 8 

Nové vrstvy chodníku tl. 30 mm. 
0,03*2,5*26.0=1.95 [AJ 

- dodání směsi v požadované Kvalitě 
- očištěni podkladu 

- uloženi smési dle předepsaného technologického předpisu, zhutněni vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spař a spojů 
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsněni podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 
{vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 
asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 5 7 4 " * a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 
se vykáže položkami 5 7 7 9 " , vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). 
- nezahrnuje očištěni podkladu po veřejném provozu 

_ 3 6 L K R Y T Y Z B E T O N DLAŽDIC S E ZÁMKEM S E D Y C H TL 80MM DO LOZE Z KAM 44,0601 600,001 
Nové dlažby pod lávkou. 
pod mostem: 0.15*12,2*5.2=9.52 [A] 
plochy u stávajících stožárů: 0,15*(2,6*3.1+2,6*3.3)=2.50 [B] 
plochy u branek: 0.15*(2.0*3,5+2.0*3.2)=2.01 [C] 
plochy pod schodišti: 2*9,1 *1.65=30.03 [D] 
Celkem: A+B+C+D=44.06 [El 

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodáni materiálu pro předepsané 
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištěni podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spař 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládáni vrstvy po etapách 
- úpravu napojeni, ukončeni podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod , nestanovi-li zadávací dokumentace 
jinak 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízeni, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

Úpravy povrchu, podlahy, výplně otvoru 

37 62611 l 
R E P R O F I L A C E PODHLEDŮ SVISLÝCH P L O C H SANAČNÍ MALTOU J E D N O V R S T 
T L 10MM M2 65,700 1 100,00 72 270,00 
Odhad 50% sanovaných ploch 
Výpočet ploch v položce 938543 
0.50-131.40=65.70 [AI 
položka zahrnuje: 

dodavku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě 
nutné vyspraveni podkladu, případné zatřeni spař zdiva 
položeni vrstvy v předepsané tloušťce 
potřebná lešení a podpěrné konstrukce 



Rozpočet: Oprava schodiště 

Poř číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství 
Jednotková cena 

Jednotková Celkem 
1 2 3 • H 5 6 9 10 

38 626113 
R E P R O F I L A C E PODHLEDŮ, SVISLÝCH P L O C H SANAČNÍ MALTOU J E D N O V R S T 
T L 30MM M2 26,280 2 600,00 68 328,00 
Odhad 20% sanovaných ploch. 
Výpočet ploch v položce 938543. 
0.20*131,40=26.28 [A} 
položka zahrnuje: 
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě 
nutné vyspraveni podkladu, případné zatřeni spar zdiva 
položení vrstvy v předepsané tloušťce 
potřebná lešení a podpěrné konstrukce 

39 626122 

R E P R O F I L A C E PODHi . E D U SVISLÝCH P L O C H SANAČNÍ MALTOU D V O U V R S T 

T L 50MM M2 13,140 4 200,00 55 188,00 
Odhad 10% sanovaných ploch 
Výpočet ploch v položce 938543. 
0.10*131.40=13.14 [A] 
položka zahrnuje: 
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě 
nutné vyspraveni podkladu, případně zatření spař zdiva 
položení vrstvy v předepsané tloušťce 
potřebná lešení a podpěrně konstrukce 

40 | 62631 | SPOJOVACÍ M U S T E K MEZI STARÝM A NOVÝM B E T O N E M M2 | 105.120| 198,00| 20 613 76 
Odhad 80% sanovaných ploch. 

Výpočet ploch v položce 938543. 
0.80*131,40=105.12 {AJ 
položka zahrnuje: 
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě 

nutné vyspravení podkladu, případně zatřeni spař zdiva 
položení vrstvy v předepsané tloušťce 
potřebná lešení a podpěrné konstrukce 

4 1 | 62641 | SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU T L C C A 2MM M2 | 116,200| 320,00| 37 184,00 
Výpočet ploch v položce 938543. 

položka zahrnuje: 
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě 

nutné vyspravení podkladu, případné zatřeni spař zdiva 
položeni vrstvy v předepsané tloušťce 
potřebná lešení a podpěrné konstrukce 

42 | 62652| OCHRANA VÝZTUZE PRI NEDOSTATEČNÉM K R Y T I M2 | 26,2801 950,00| 24 966,00 
Pasivační nátěr odhalené výztuže - odhad 20% sanovaných ploch. 
Výpočet ploch v položce 938543. 
0,20*131,40=26.28/4/ 
položka zahrnuje: 
dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 
kvalitě 
položeni vrstvy v předepsané tloušťce 
potřebná lešení a podpěrné konstrukce 

43 711112 I Z O LA CE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ P RO T I ZEMNI V L H K O S T I ASFALTOVÝMI PÁSY M2 20 800 320,00 6 656.00 
Izolace rubů zídek s přikotvením a přitavenim. 
0.8*26,0=20.80 [A} 
položka zahrnuje: 
- dodání předepsaného izolačního materiálu 
- očištění a ošetřeni podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspraveni 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případné komplet, soustavy nebo systému 
podle příslušného technolog, předpisu 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetné pracovních spár a spojů 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízeni, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadáni stavby nestanoví jinak 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištěni a ošetřeni prostoru kolem izolace 
- provedeni požadovaných zkoušek 

- nezahrnuje ochranné vrstvv, např. qeotextilii 
| 441 711509| O CHRA NA IZOLACE NA P O V R C H U TEXTIL I I M2 | 26,0001 95,001 2 470,001 

Ochrana izolace rubů zdí geotextilií 800 g/m2 
7.0*26.0=26.00/4/ 
položka zahrnuje: 
- dodání předepsaného ochranného materiálu 

- zřízeni ochrany izolace 
| 451 75H14Y| S T O Z A R ( S L O U P ) OCELOVÝ - DEMONTÁŽ K U S | 2,000| 8 600,00| 17 200.00Í 

Demontáž vlajkových stožárů a odvoz na místo určené investorem. 

1. Položka obsahuje: 
-demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně 
potřebného drobného pomocného materiálu 
- veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné 

(průměrné) náklady na pořízeni potřebných materiálů včetné všech ostatních 
vedlejších nákladů 

- odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladováni, případně ekologické likvidace 
bloku/zařízeni 
2. Položka neobsahuje 
X 

3. Způsob měření: 
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce. 

| 461 767931 O P L O C E N I Z RÁMEČKOVÉHO PLET IVA M2 | 7,000| 1 400,00| 9 800,00| 
Nové oplocení podél schodišť pro zamezení přístupu pod schodiště Sloupky vykázány 
zvlášť 
2*3.5=7.00 [AJ 

- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy. rošty, lišty, kováni, podpěrné, 
závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní 
povrchovou úpravu. 

- nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazuji v samostatných položkách 338**, 
není zahrnuta podezdívka (272**) 
- součásti položky je případné i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po 
horní hranu drátu. 
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Rozpočet: Oprava schodiště 

O B K L A D Y S T E N Z HUTNÝCH DLAŽDIC (I POLOHUT) 

Název položky MJ Množství 
Jednotková cena W 

Název položky 
Jednotková Celkem 1 

5 6 

1 820,00| 10 374,0c 
Nově krycí dlaždice na nízkých zídkách u původních vlajkových stožárů 
2*0 3*9,5=5 70 [AI 

položky podlah a obkladů zahrnuji kompletni podlahy a obklad, včetné úpravy 
podkladu, spojovací, spárové malty nebo tmely, dilatace, úpravy rohů, koutů, kolem 
otvorů, okrajů a pod 
Ostatní konstrukce a práce 

48 9111A2 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - MONTAZ S PŘESUNEM ( B E Z DODÁVKY) 30,000 380,00 11 400,00 

49 | 9111A3| 

Zpětná montáž stávaiiciho dopravně bezpečnostního zábradlu 

položka zahrnuje: 

- dopravu demontovaného zařízeni z dočasné skládky 
- jeho montáž a osazeni na určeném místě včetně všech nutných konstrukci a prací 
- nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů 
- připadnou náhradu zničených částí 
nezahrnuje kompletní novou PKO 

ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 30,000! 190,001 5 700,001 

50| 9112A1 | 

Demontáž stávajícího dopravné bezpečnostního zábradlí 

položka zahrnuje: 
- demontáž a odstranění zařízení 
- jeho odvoz na předepsané místo 
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ 17.6001 3 200,001 56 320,00 

5 1 | 9 1 1 2 B 1 | 

Zábradelni madla. Včetně protikorozní obrany žárovým zinkováním a vícevrstvým 
nátěrem. ^ 
2*8,8=17.60 [AI 
položka zahrnuje: 

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy 
kotveni sloupků, t.j kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak 
případně nivelačni hmoty pod kotevní desky 
ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S E S V I S L O U VYPLŇ - DODÁVKA A MONTÁŽ 35 790| 8 600,00] 307 794,00| 
Včetné protikorozní chrany žárovým zinkováním a vícevrstvým nátěrem 
na římsách: 7.13+7,16+2.2,5=13.79 [A] 

na schodištích: 2*2,2+2*8,8=22.00 [BJ 

Celkem A+8=35.79 [Cl 

položka zahrnuje: 
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy 
kotveni sloupků, t.j kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 
dokumentace nestanoví jinak 
případné nivelačni hmoty pod kotevní desky 

52 914122 
D O P R A V N Í Z N A Č K Y Z Á K L A D N Í V E L I K O S T I O C E L O V É F O L I E T R 1 - M O N T Á Ž S 

P Ř E M Í S T Ě N Í M 2,000 310,00 620,00 

položka zahrnuje: 
- dopravu demontované značky z dočasné skládky 

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem 
- nutnou opravu poškozených části 
nezahrnuje dodávku značky 

D O P R A V N Í Z N A Č K Y Z A K L A P N I V E L I K O S T I O C E L O V É F Ó L I E T Ř 1 - D E M O N T Á Ž 

916812| 

Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni materiálu s odvozem na 
předepsané místo 
O D D Ě L O P L O C E N I S P O D S T A V C I D R A T Ě N N E - M O N T Á Ž S P Ř E S U N E M M | 33.0001 260,00| i 580,001 

55] 916813| 

Dočasné oplocení staveniště 
2-3.5*26,0=33.00 [A[ 

položka zahrnuje: 
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazeni a montáž na místě určeném 
projektem 
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů 
nutnou opravu poškozených části 
ODDĚL O P L O C E N I S PODSTAVCI DRATENNĚ - DEMONTÁŽ _M 33,0001 J 40 90 
Demontáž dočasného oploceni staveniště 
2*3,5+26.0=33.00 fA/ 

Položka zahrnuje odstraněni, demontáž a odklizeni zařízeni s odvozem na předepsané 
místo 

916819| ODDĚL O P L O C E N I S PODSTAVCI DRÁTĚNNĚ - NÁJEMNÉ 1 980,0001 ' 25,00| 49 500,00| 
Předpokládaná doba výstavby 60 dní. 
60-(2-3,5*26.0)=1 980.00 [A[ 

položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako 
součin délky zařízeni a počtu dni použití. 

917223| SILNIČNÍ A CHODNÍKOVĚ O B R U B Y Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠIŘ 100MM M _ | ' 25,000| 400,001 

919111| 

Nové silniční obrubníky 

Položka zahrnuje: 
dodáni a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentaci 
betonové lože i boční betonovou opěrku 
ŘEZANÍ ASFALTOVÉHO K R Y T U V O Z O V E K TL DO 50MM 120,00| 

591 

podél říms: 26=26.00 [A] 

podél obrubníků: 25=25.00 [B] 

Celkem: A*B=51.00 [Cl 

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 
vody 
TĚSNĚNI DILATAC S P A R A S F ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 800MM2 51,0001 130,00| 

podél říms: 26=26 00 [A] 

podél obrubníků: 25=25.00 [B] 

Celkem A+B=51 00 [Cl 

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištěni okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnicí profil 
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Rozpočet: Oprava schodiště 

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množstvi 
Jednotková cena 

Jednotková Celkem 
1 ____2 3 . 5 6 9 10 

60 938543 OČIŠTĚNI B E T O N K O N S T R OTRYSKÁNÍM T L A K VODOU DO 1000 BARŮ M2 131,400 380.00! 40 932 06 

líc zdí 2*3.8*9.6+3.0*5.4=89.16 [A] 

rub zdi pod izolaci: 0,5*26.0=13.00 [B] 

boční stěny 2*1.95*3.60=14.04 [C] 

nízké zídky pod schodišti: 2*0.8*9,5=15.20 [D] 

Celkem. A+B+C+D=131.40 [E] 

položka zahrnuje očišténi předepsaným způsobem včetné odklizeni vzniklého odpadu 

61 966138 BOURANÍ K O N S T R U K C I Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 1,330 3 300,00! 4 389,00 

stávající žulové stupně: 

2*(10+11)*2,1*0.03*0.33+2*2.1*2.1*0.03+2*1.49*2.1*0,03=1.33 [AJ 

položka zahrnuje: 
- rozbouráni konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetné uloženi na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0 1 4 1 " (s výjimkou 
malého množstvi bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bouráni - tento fakt musi být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- veškeré daiší práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 

62 966168 BOURANÍ K O N S T R U K C I Z E ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 49,380 8 500.00! 419 730,00 

zábradelni zídky na zdech: 2*7.55*0,12*0,930=1.69 [A] 

část koruny zdi: 2*7,55*0.100*0.500+2.1*0,4*0.5+2,1*0,5*0.5=1 70 [B] X 
zábradelni zídky na schodištích: 

2*0.120*0,730*2.21+2*0,12*0.97*(2,25+3,98+1,15+4.3)=3 11 [Cj 

lícové (plentovaci) stěny schodišť: 2*0,3*19.25=11.55 [D] 

nosné konstrukce schodišť: 2*2.095*4,43=18.56 [E] 

základové desky: 2*1,95*0.3*(2,0+2,2+0,5)=5.50 [F] 

část zdi (ozub pod NK schodiště). 2*0.160*22.72=7.27 [GJ 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=49.38 [H] 

položka zahrnuje: 
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 
- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetné uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0 1 4 1 " (s výjimkou 
malého množstvi bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bouráni - tento fakt musi být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- veškeré dalši práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 

63 96618A BOURANÍ K O N S T R U K C I KOVOVÝCH - B E Z D O P R A V Y T 1,520 3 620,00! 5 502,40 

stávající ocelově madlo (25 kg/m): (25/1000)*(2*7.55+4*2.21+4*9.25)=1.52 [A] 
položka zahrnuje: 
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami, kromě vodorovné dopravy, 
včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 
položce 0 1 4 1 " (s výjimkou malého množstvi bouraného materiálu, kde je možné 
poplatek zahrnout do jednotkové ceny bouráni - tento fakt musi být uveden v 
doplňujícím textu k položce) 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 

64 96618B| BOURÁNÍ K O N S T R U K C I KOVOVÝCH - DOPRAVA tkm 30,400 3 33! 456,00 
Odvoz vybouraného madla na místo určené investorem. Předpoklad 20 km. 
1.52*20=30.40 [A] 

Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí 
iako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti fkmj 

65 9 7 8 1 1 | OTLUČENI OMÍTKY M2 171,400 140,001 23 996.00 

otlučení omítky na zdi- 40=40 00 [AJ 

ruční dočištění sanovaných ploch po otryskání: 131,40=131.40 [B] 

Celkem. A+B=171.40 [C] 

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uloženi 
na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0 1 4 1 " (s 
výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- položka zahrnuje veškeré dalši práce plynouci z technologického předpisu a z 
platných předpisů 
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