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I. Smluvní stľanv

Statutáľníměsto Bľno
se sídlem Brno, Dominikánské nźľr..|96lL, PSČ602 o0

zastoupené Ing. Antonínem
Adľesa pľo doruěování
IDDS
IČ
DIČ
Bankovní spojení

Čísloúčtu
Kontaktní osoby
Telefon
E-mail

Mgľ.In Radĺlová DiS.
se sídle

Crhou, starostou Městské části Bľno-Bohunice
ÚivĺČsľno-Bohunice, Dlouhá 57713,625 00 Brno
hm2byk9
44992785
c244992785 -
Komeľění banka, a. s.' pobočka Brno, nám' Svobody 21, PSC
63131
19-5190810217/0100
Ing. otakaľ Kamaľád, Mgr. [lona Kašpaľovská,
547 423 828_9, 7Żl 774 4Ż0

kaspaľovska@,boh ugige. brno.cz

statutární orgán
ICO
DIČ
Bankovní spojení
Čísloúětu
Kontaktní ošoba
Telefon
E-mail

Zhotovitel podniká na ztlkladě oprávnění k podnikání (Živnostenského listu) vydaného Magistrátem města

Brna od 30,01 .2021 .

II. Předmět smlouw

l . Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečípľovésta objednateli odevzdat za podm ínek daných v této

smlouvě a v obęcně zétvazných pľávních předpísech níŽe specifikované dílo a současně obstarat záležitosti

objednatele za odměnu.

2' objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele po jeho dokoněení pŕevzíta zaplatitmu sjednanou cenu.

3. Předmětem smlouvy je vypľacování pľojektu stavby, tj' souhrnného technického, ekono.mického

a architektonického
'řešení

siauuy ,,Úp."nä veřejnéhô prostľanstvína ulici Spodní v Mč Brno-
Bohunice" v rozsahu pro zadání veřejné zakázky na stavební pľáce a sorrěasně pro provádění stavby, včetně

soupisu pracíavýkazu výměr. Pľojekt bude řešit lokalitu na Spodní - mlhoviště p.ě'3ll8,3l2|,3lŻ2,
3l24, všę v k. ú.Bohunice v MČBrno-Bohunice a lokalittl Spodní_ návęs p. č.305Il4,3055,3056/l'
305612,3057/3,3058/l ,3058ĺ2,3058/3, vše v k. ú.Bohunice v MČBrno-Bolrunice v souladu s návrhy,

l<teré jsou jal<o příloha l rredílnou souěástí této smlouvy'
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4. Pľ ojekt bude obsahovat l) dokumentaci pro ú zemní  souhlas i pľ o ohláš ení  stavby uvedené  v $ l04 odst. l
pí sm. a) aŽ e) stavební ho zákona nebo pľ o vydání  stavební ho povolení , v souladu s pří lohou č ,. l2., Ż)
dokumentaci pľ o provedení  stavby v souladu s pří lohou č . l3 vyhláš ky č . 499lŻ006 Sb., o dokumentaci
staveb, ve znění  pozdějš í ch předpisů , a pož adavků  zákona č ).309lŻ006 Sb. zákona o zajiš tění  dalš í ch
podmí nek bezpeěnosti a ochrany zdľ aví  při pľ áci, 3) dokumentaci pľ o zadź ní  veřejné  zaktnky na stavební
prtrce, vypľ acovanou v souladu se zákonem ě' 134lŻ0|6 Sb., o veřejných zakź zkách, v platné m znění ,
v souladu s vyhláš kou ć. 16912016 Sb., kterou se stanoví  ľ ozsah dokumentace veřejné  zakázky na stavební
pľ áce a soupisu stavební ch pľ ací , dodávek a služ eb s výkazem výměr a v souladu s dalš í mi pož adavky
podle té to smlouvy,4) soupis prací  avýkaz výměr vyhotovený v souladu s vyhláš kou č . l69i20l6 Sb., o
stanovení  ľ ozsahu dokumentace veřejné  zakázky na stavební  pľ áce a soupisu stavební ch pľ ací , dodávek a
služ eb s výkazem výměr.

5. Projekt bude vypracován aodevzdán v poč tu 6 tiš těných paré  a lx CD. Projekt bude vyhotoven v tiš těné
a digitalizované  formě na CD RoM. Digitalizovaná forma bude odevzdána v těchto formátech: textová ěást
v DoC a PDF, rozpoěý, výkazy výměr a č ásti s výpoč ý v XLS a PDF' výkresy v DWG a PDF, obrázky a
fotografievJPGaPNG.

6. Zhotovitel se zavazuje' ž e pľ ojekt nebude obsahovat pož adavky nebo odkazy na obchodní  firmy' názvy
nebo jmé na a pří jmení , specifická označ ení  zbotí  a služ eb, kteľ á platí  pľ o uľ č itou osobu, popří padě její
organizač ,ní  slož ku za pŕ í znaěné , patenty na vynź ilezy, lż itné  vzory , pľ ů myslové  vzory , ochranné  známky
nebo označ ení  pů vodu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění  nebo vylouč ení  uľ č itych dodavatelů  nebo uľ ěiých
výľ obků . Takový odkaz lze připustit' pouze pokud nebude bezdů vodně pří mo nebo nepří mo zaľ uč ovat
konkurenč ní  vyhodu urěiým dodavatelů m nebo bezdů vodně nevytvoří  překáž ku hospodářské  soutěž e.
Zhotovitel v takových pří padech vž dy výslovně umož ní  pro plnění  veřejné  zakź nky pouŹití  i jiných,
kvalitativně a technicky obdobných řeš ení ' Na pří pad poruš ení  té to povinnosti zhotovitele se vztahuje
smluvní  pokuta uvedená v ělánku XII' ''Smluvní  

pokuty" bod 8 té to smlouvy.

7. V pľ ojektu musí  být dodľ ž eny platné  technické  noÍ Tny k projektu se vztahují cí . Pľ ojekt bude obsahovat
konkľ é tní  výč et platných technických norem, pří padně harmonizovaných Č SN nebo jiných norem, kteľ é
musí  být dodrž eny při ľ ealizaci stavby, se zřetelem na typ stavby.

8. Úč ele- projektu je souhľ nné  řeš ení  a dokumentace v tomto ělánku smlouvy oznaěené  stavby tak, aby mohl
být vybrán zhotovitel stavby a aby stavba podle projektu mohla být v objednatelem pož adované m mí stě
realizovź na.

9. Předmětem smlouvy je i závazek zhotovitele zajistit pľ o objednatele stavební  povolení ' vš echna potřebná
vyjádření  a pľ ové st veš keľ é  inž enýľ ské  č innosti nutné  k jejich vydání  a sjednané  touto smlouvou (a pří padně
vyplývají cí  z podmí nek pří sluš né ho stavební ho ú řadu ke stavební mu povolení ). Na pí semnou výzvu
objednatele zhotovitel zpracuje i návrh vysvětlení  zadávací  dokumentace v rámci veřejné  zakázky na výběr
zhotovitele stavby za podmí nek daných touto smlouvou.

l0. Rozsah inž enýrské  ěinnosti pro tuto smlouvu je uveden vbodě 13 tohoto ělánku smlouvy a pří padně v
podmí nkách pří sluš né ho stavební ho ú řadu ke stavební mu povolení .

l l. Pož adavky na projekt doplňují cí  nebo upřesňují cí  pož adavky vyhláš ek v tomto č lánku zmí něných:

Souč ástí  pľ ojektu budou i:

a) výkaz výměr a srovnávací  rozpoěet (ýká se pare l a pare Z),Yýkaz výměľ  a srovnávací  rozpoč et bude
zpracován samostatně pľ o kaž dý stavební  objekt pro náves a pľ o mlhoviš tě' a samostatně pľ o zeleň
a pro stavební  ěást.

b) zaměření  stávají cí ho Stavu,
c) digitalizace stávaj í cí ho stavu,
d) návľ h nové ho stavu dotč ených konstrukcí '
e) statický výpoč et (v pří padě nutnosti,
f) geodetické  zaměření  lokality,
g) doklady o jednání  s orgány veřejné  správy' majiteli a správci sí tí , stanoviska, souhlasy, pří padně

ľ ozhodnutí  dotč ených orgánů  veřejné  spľ ávy předepsané  zvláš tní mi pľ ávní mi předpisy
h) zapľ acování  pří padných připomí nek a rozhodnutí  podle předchozí ho odstavce do pľ ojektové

dokumentace tak, aby dokumentace mohla být dotč enými spľ ávní mi orgány a spľ ávci sí tí  schválena
i) dendrologický prů zkum,
j ) inventarizace stáv ají cí  zeleně,
k) návrh pěstební ch zásahű _ probí rky, oš etření  dřevin, dosadby, dle potřeby i obnova tľ ávní kových ploch.
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Pľ ojektová dokumentace bude obsahovat samostatně náves a pro mlhoviš tě na Spodní :
o Stavebně-technické  řeš ení  (zpevněné  i nezpevněné  plochy' mobiliář, heľ ní  prvky),
o ze|eřl,

o návrh se zakreslení m jednotlivých stromů  a keřů  s vyznač ení m probí rek a pěstební ch
zásahŮ,

o návľ h nových výsadeb,
o inventarizaění  tabulky s popisem jednotlivých stromů  a keřů  a návrhem pěstební ho

zásahu,
o Výš kopisné  a polohopisné  zaměření  lokality,
o Inž enýľ skou č innost.

12. Dalš í  pož adavky na pľ ojekt (při nesplnění  zhotovitelem jde o vady dí la):
a. pľ ojekt nesmí  obsahovat návľ h nebezpeč né ho, nedostupné ho nebo neexistují cí ho mateľ iálu,
b' vš echny č ásti projektové  dokumentace věetně výkazu výměr musejí  být ve vzájemné m souladu (věcně

i materiálově),
c. pľ ojekt nesmí  mí t nedostatky-vady v technické m nebo statické m řeš ení  nebo rozměrové

jednoznaěnosti, pří padně v nedostateěně pľ ovedené m stavebně_technické m pľ ů zkumu, které  by
zapří č inily zvýš ení  ceny stavby,

d. pľ ojekt nesmí  mí t nedostatky, ve kterych by měly zcela nebo č ásteč ně pů vod vady realizované  stavby,
e. v pĄektu navrž ené  řeš ení  stavby musí  bý realizovatelné  v souladu s obecně zź xaznými předpisy

a technickými normami, kteľ é  se vztahují  ke zpracovávané mu dí lu a souěasně řeš ení  musí  být navrž eno
ekonomicky přiměřeně,

f. pľ ojekt bude proveden minimálně v obvyklé  kvalitě,
g. pľ ojekt nebude mí t pľ ávní  vady'

l3. Pro ú č ely té to smlouvy se pojmem ,,inž enýľ ská ěinnost" rozumí  ní ž e uvedené  č innosti:
a. projednání  dokumentace s pří sluš nými dotěenými orgány veřejné  spľ ávy a majiteli a spľ ávcitechnické

infrastruktury v souladu se sdělení m pří sluš né ho stavební ho ú řadu a odboľ u technických sluŽeb'
b. dodání  dokladů  o jednání  s orgány veřejné  správy, majiteli a spľ ávci sí tí  a ú č astní ky stavební ho ří zení '

stanovisek' souhlasů ' pří padně rozhodnutí  dotěených oľ gánů  veřejné  správy předepsaných zvláš tní mi
právní mi předpisy,

c. zapracové ní  pří padných připomí nek a ľ ozhodnutí  (viz předchozí  odstavce tohoto bodu) do pľ ojektové
dokumentace tak, aby dokumentace mohla být správní mi oľ gány a spľ ávci sí tí  schválena,

d. dodání  seznamu a adres ú č astní ků  stavební ho ŕ í zení , kteří  jsou znź tmi,
e. dodání  informací  o majetko_pľ ávní ch vztazí ch v podľ obnostech potřebných pľ o stavební  ŕ í zení  -

parcelní  č í sla a druhy stavební ch pozemků  a sousední ch pozemků  s uvedení m vlastnických vztahů
a jiných práv podle výpisu z katastľ u nemovitostí , kteý nebude staľ š í  90 dnů , popří padě pozemků '
kteľ é  mají  býtvyuŹity jako staveniš tě.

III. Doba a mí sto plnění

l. Zhotovitel se zavazuje pľ ové st a objednateli předat (odevzdat) projektovou dokumentaci v teľ mí nu: do
31.03.2022.

2. Zajiš tění  projektové  dokumentace pro provedení  stavby: do 15.03.20Ż2.

3. Zajiš tění  inŽenýrské  č innosti: do 3 l.0l 'Ż0Ż2.

4. Projektovou dokumentaci pľ o umí stění  stavby vč etně inž enýrské  č innosti v teľ mí nu: do 3l.01 .Ż022.

5. Zhotovitel mů ž e prové st a odevzdat projekt i před termí ny uvedenými v předcházejí cí m bodě té to smlouvy,
ale pouze v pří padě, ž e pľ ojekt nebude obsahovat vadu č i nedodělek.

6. Návrh vysvětlení  zadttvací  dokumentace ýkají cí  se zpracované  projektové  dokumentace: Zhotovitel
zpracovává prů běž ně v prů běhu zadávací ho ří zení  pľ o výběľ  zhotovitele stavby podle potřeby tak, Že
zhotovitel zpracuje a elektronicky doľ uěí  vysvětlení  nejpozději do 3 pracovní ch dnů  od zaslání  výzvy
k vysvětlení  zhotoviteli.

7 ' Zhotovitel odevzdá(předá) projekt v kanceláři odboru technických služ eb v budově ÚvlČ  grno_Bohunice,

v Bľ ně na ulici Dlouhá 3.
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IV. Cena

1. Cena je sjednána dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem v souladu se zákonem č ,. 526l|990 Sb., o
cenách, v platné m znění , celkovou č ástkou ve výš i 325.000 Kč  bez DPH
(třistadvacetpěttisí ckoľ uněeských), dle cenové  nabí dky' kteľ á je nedí lnou souč ástí  smlouvy' pří loha č .2.

2. Ztoho cena celkem za zhotovení  projektové  dokumentace a inž enýrskou ěinnost - lokalita na Spodní
mlhoviš tě: 134.500 Kě bez DPH
Pří pľ ava zakázky: 2.000 Kě
Návrh stavby: 22.500 Kč ,
Projekt pľ o umí stění  stavby a pro povolení  stavby: 26.000 Kč
Dokumentace pro provedení  stavby azadávání : 72.000 Kč
DVD _ soupis prací  a dodávek: 9.000 Kě
InŽenýľ ská č innost: 3.000 Kč

3. Z toho cena celkem za zhotovení  pľ ojektové  dokumentace a inž enýrskou č innost _ lokalita na Spodní  náves:
190'500 Kč  bez DPH

Pří prava zakázky: 2.500 Kč
Návrh stavby: 32.000 Kě
Projekt pľ o umí stění  a ohláš ení  stavby (společ né  ŕ í zení ): 37.000 Kě
Dokumentace pľ o pľ ovedení  stavby azadtxání : 102.500 Kč
DVD - soupis prací  a dodávek: 12.500 Kě
Inž enýrská č innost: 4.000 Kě

4. Se sjednanou cenou zhotovitel při fakturaci vyú č tuje DPH v procentní  sazbě odpoví dají cí  zé ł konné  ú pľ avě
ú ěinné  k datu uskuteěněné ho zdanitelné ho plnění , je-lizhotovitelplátcem DPH.

5. Dohodnutá cena zahľ nuje veš keré  náklady i zisk zhotovitele souvisejí cí  s provedení m projektu
a inž enýrskou ěinností , dále i oěekávaný vývoj cen po dobu plnění  smlouvy.

6. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání  smlouvy.

7 ' Dohodnutou cenu je moŽno překľ oč it jen za těchto podmí nek:

- pokud dojde ke změnám, doplňků m nebo rozš í ření  předmětu dí la, resp. inž enýrské  ěinnosti nazákladě
pož adavků  objednatele a změn výchozí ch podmí nek pľ o zhotovení  dí la, ľ esp. pro inž enýrskou ěinnost,
kteľ é  nebylo mož né  v době uzavŕ ení  smlouvy předpokládat a kteľ é  znamenají  pro zhotovitele
nezanedbatelné  ú silí  pľ o pľ ovedení  dí la,

- a souč asně bude uzavŕ en pí semný dodatek ke smlouvě.

8. Pľ ávo na zaplacení  ceny projektu vzniká Zhotoviteli v den následuj í cí  po dni, v němž  objednatel podepí š e
protokol o převzetí  pľ ojektu.

V. Platební  a fakturač ní  podmí nky

l. objednatel uhradí  cenu pľ ojektu zhotoviteli na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví  do sedmi dnů
od převzetí  dí la objednatelem. objednatel neposkýuje ż ádné  platby před převzetí m dí la.

2. Faktura bude obsahovat minimá'lně né ileż itosti ú ěetní ho a daňové ho dokladu podle platných ú č etní ch
a daňových předpisů . Splatnost faktury se sjednává na 30 dnů  ode dnejejí ho doruč ení '

3. objednatel vrátí zhotoviteli faktury, kteľ é  nebudou obsahovat náleŽitosti podle odstavce 2' tohoto č lánku
nebo budou obsahovat nespľ ávné  nebo neú plné  ú daje. Po vrácení  zhotovitel vystaví  nový doklad. Nový
doklad je splatný rovněž  do 30 dnů  od doruč ení  objednateli. Do doby, neź  je vystaven a doruč en nový
doklad s novou lhů tou splatnosti, není  objednatel v prodlení  s placení m faktury. Nová lhů ta splatnosti
faktury zaěne plynout ode dne doruč ení  opravené  faktury objednateli.

4. objednatel mů ž e zhotoviteli neproplatit zhotoviteli 20 %o z dohodnuté  ceny (zádrż né ) do doby odstľ anění
pří padných vad a nedodělků  uvedených v zápise o převzetí  projektu. Pozastavená č ástka bude poukázána
na ú č et zhotovitele do deseti dnů  ode dne, kdy objednatel pí semně potvrdí  zhotoviteli odstľ anění
reklamovaných vad nebo nedodělků .
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5. objednatel mů ž e nepľ oplatit zhotoviteli č áSt ceny - cęnu Za inž enýľ skou č innost (zádrź né ) - do doby vydání
pří sluš né ho povolení . Pozastavená ěástka bude poukázánana ú ěet zhotovitele do deseti dnů  ode dne právní
moci vydané ho povolení .

6. V pří padě, kdy pľ okazatelně z dů vodů  na stľ aně banky objednatele dojde k pľ odlení  s placení m zálohy nebo
faktury, není  po tuto dobu objednatel v prodlení  s placení m zź ł lohy nebo faktury.

7 . Zhotovitel nemů ž e pož adovat během provádění  pľ ojektu za provedené  práce přiměřenou č ást ceny.

8. Úhradu ceny poukáž e objednatel bezhotovostní m převodem na ú č et zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy,
zveřejněný v registru plátců  DPH. Platbu na jiný ú ěet je objednatel opľ ávněn odepří t a není  tí m v prodlení .
Změna ú č tu zhotovitele je mož ná jen na zź tkladě pí semné ho dodatku ke smlouvě. Povinnost uhľ adit cenu je
splněna odepsání m č ástky z ú č tu objednatele'

VI. oprávnění  a povinnosti obiednatele

l. objednatelje povinen předat zhotoviteli podklady pro zpracování  projektu.

2' objednatel má pľ ávo na kontrolu pľ ů běhu pľ ovádění  pľ ojektu a mů ž e vznáš et námitky a připomí nky ke
stavu rozpracované ho proj ektu.

3. Zjistí -li objednatel, ž e zhotovitel pľ ovádí  dí lo vrozporu stouto smlouvou, pří sluš nými předpisy nebo
pož adavky objednatele, mů ž e objednatel poŽadovat okamž itou nápľ avu. Tí m není  dotč eno právo
objednatele na náhradu pří padné  š kody vzniklé  v dů sledku vadné ho pľ ovádění  dí la.

4. objednatel musí  umož nit zhotoviteli pří stup do mí st, jejichž  prohlí dka je nezbytná k provedení  pľ ojektu.

VII. opľ ávnění  a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel vypracuje pľ ojekt s odbornou pé ćí  a obstará vš e, co je k pľ ovedení  projektu zapotřebí
(s výjimkou podkladů , které  předá objednatel).

Ż. Zhotovitelje při zpracovávání  projektu navrhne pouze takové  materiály a výrobky, které jsou dostupné  na
trhu v Ceské  ľ epublice. Souč asně uvede zemi pů vodu výľ obku (materiálu).

3. Zhotovitel musí  v prů běhu pľ ací  seznámit objednatele s rozpracovaným pľ ojektem a minimálně dvakľ át ho
vyzvat k pľ ojednání  rozpľ acované ho pľ ojektu' ZkaŹdé ho pľ ojednání  bude poří zen zápis podepsaný oběma
smluvní mi stranami. objednatel mů ž e k jednź ní  pŕ izvat dalš í  odborné  osoby, oľ gány veřejné  správy apod.
Zhotovitel vyzve objednatele k ú č asti na těchto jednání ch nejmé ně 5 pľ acovní ch dnů  předem'

4. Zhotovitel bude vykonávat autorský dozor v ľ ozsahu pľ ojektu a za podmí nek, které  budou pří padně
sjednány samostatně.

5. Zhotovitel nesmí  poskytnout pľ ojekt podle té to smlouvy bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele
třetí  osobě.

6. Provedení  projektu je vázáno na zhotovitele a zhotovitel se zavazuje vypracovat projekt pŕ evátně osobně
(pří padně vlastní mi zaměstnanci). Zhotovitel mů ž e projekt zćásti vypracovat i pomocí  jiné  odbomě
způ sobilé  osoby. Při pľ ovádění  č ásti pľ ojektu jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dí lo
prováděl sám.

7. Zhotovitel pľ ovede pľ ojekt na svů j náklad a na své  nebezpeč í .

8. V pľ ojektové  dokumentaci pro pľ ovádění  stavby je povinen navrhnout podle svých odborných znalostí  a
zkuš eností  výrobky a mateľ iály, které  mají  vlastnosti zaruěují cí , aby byla po celou dobu předpokládané
Živostnosti stavby (přijejí  bětné  űdrż bě a pľ ovozu pro stavebně technický ú ěel, pľ o nějž  bude kolaudována)
zaruč ena její  mechanická pevnost a stabilita.

9. Zhotovitelje povinen upozornit objednatele ne zřejmou nevhodnost jeho pokynů , které  by mohly mí tza
následek vznik š kody'

l0. ZjistĹli zhotovitel' ż e neműż e dí lo prové st nebo inž enýrskou č innost zajistit za podmí nek závazně
plynoucí ch z obecně závazných právní ch předpisů , nebo pož adovaných výslovně objednatelem, popří padě
za dalš í ch podmí nek zvláš tě dohodnuých touto smlouvou a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté
termí ny, uvědomí  o tom neprodleně pí semně objednatele s uvedení m dů vodů .
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l l. Zhotovitelje povinen zastavit projekč ní  práce ajiná plnění  podle té to smlouvy, vč etně provádění  inž enýrské
č innosti a okamž itě o tom vyľ ozumět objednatele, pokud zjistí , ź e stavba je technicky ěi jinak, s ohledem
na zadání  objednatele podle té to smlouvy neproveditelná a projednat s ní m dalš í  postup.

lŻ . Zhotovitel je povinen sjednat pro pří pad pojistné  události souvisejí cí  s pľ ovádění m dí la (a pří padnou
inž enýľ skou č inností ) dle té to smlouvy pro pří sluš nou autoľ izovanou osobu (autoľ izované  osoby) pojiš tění
odpovědnosti za š kody způ sobené  ěinností  zhotovitele (pľ ofesní  odpovědnost autorizovaných osob podle
ztlkona č ,. 36011992 Sb.' ve znění  pozdějš í ch předpisů ) na pojistnou hodnotu minimálně 500.000 Kč .
Uzavřenou pojistnou smlouvu vč etně změn je zhotovitel povinen předlož it objednateli najeho vyź ádź ni.
Zhotovitel musí  být pojiš těn po dobu plnění  smlouvy, i po dobu záruky z té to smlouvy a po dobu trvání
zź ruky podle smlouvy o dí lo na pľ ovádění  stavby.

VIII. Předání  a převzetí  dí la

1. Pľ ojekt je zhotovitelem proveden, je-li dokonč en a předán objednateli v budově Úvĺ Č  g.no-Bohunice
v Bľ ně na ulici Dlouhá 3.

2' Za dokonč ený se pokládá takový projekt, kteý splňuje pož adavky sjednané  touto smlouvou, je způ sobilý
slouž it své mu ú ěelu, a kteý nebude mí t při předání  a převzetí  jedinou vadu nebo jediný nedodělek.

3. Za dokoněený se výjimeč ně mů ž e povaŽovat i projekt s dľ obnými a ojedinělými vadami a nedodělky, které
nebrání  už í vź ní  pľ ojektu, pod podmí nkou, ž e pľ ojekt byl takto vědomě objednatelem převzat.

4. Předání  pľ ojektu objednatelZhotoviteli pí semně potvľ dí  (toto potvrzení  není  pľ otokolem o převzetí  dí la).

5. objednatel si projekt prohlé dne podle mož ností  co nejdří ve po jeho předání '

6. objednatel musí  pľ ohlí dku pľ ojektu před převzetí m ukoněit do deseti pľ acovní ch dnů  od předání  pĄektu.
Na základě pí semné ho oznámení  objednatele o pľ odlouž ení  lhů ý k prohlí dce se lhů ta k prohlí dce
automaticky pľ odluž uje o dobu uvedenou v oznámení , nejdé le vš ak o 10 pracovní ch dnů  ode dne doruč ení
oznámení , nedohodnou-li se smluvní  strany pí semně jinak. Po dobu prohlí dky pľ ojektu před převzetí m není
objednatel v prodlení  s převzetí m projektu'

7. o převzetí  projektu bude sepsán protokol o převzetí , jehož  obsahem bude celkové  zhodnocení  pľ ojektu a
prohláš ení  objednatele, Že odevzdaný projekt přejí má s výhľ adou nebo bez výhľ ad. Pľ otokol podepí š í  obě
smluvní  stľ any.

8. V pří padě, ž e objednatel odmí tne projekt pŕ evzí t, sepí š í  obě stľ any protokol o nepřevzetí  pľ ojektu.
V protokole o nepřevzetí  uvedou strany svá stanoviska a jejich odů vodnění . objednatel uvede dů vod
nepřevzetí . Budou-li drivodem nepřevzetí  vady, objednatelje do zápisu o nepřevzetí  uvede.

9. objednatel musí  od zhotovitele pŕ evzí t pouze dokonč ený pľ ojekt bez jakýchkoliv vad a nedodělků .

l0. objednatel mů ž e pŕ evzí t projekt s vadami a nedodělky, kteľ é  nebrání  už í vání  dí la v souladu s jeho ú č elem
a jsou drobné  a ojedinělé .

1 1. Převezme-li objednatel projekt s dľ obnými vadami a nedodělky' musí  do zápisu o převzetí  uvé st výhľ adu,
Že pľ ojekt přebí rá s dľ obnými vadami a nedodělky a vady sepsat.

IX. Přechod nebezneč í  š kody na pľ oiektu" vlastnĺ cké  pľ ávo k nľ oiektu" odpovědnost za š kodv

l. Nebezpeč í  š kody na projektu pŕ echází  převzetí m pľ ojektu na objednatele.

Ż. Vlastnické  právo přechází  na objednatele dnem zaplacení  ceny pľ ojektu'

3. Zhotovitel odpoví dá za veš keré  š kody vzniklé  v dů sledku poruš ení  jeho povinností  vyplývají cí ch zté to
smlouvy č i pří sluš ných právní ch předpisů  a norem, a to vč etně odpovědnosti za š kodu, kteľ á objednateli
vznikne při výběru zhotovitele stavby ve výběrové m nebo zadávací m ří zení  veřejné  zakŕ zky a při pľ ovádění
stavby v dů sledku vady projektové  dokumentace. Promlěecí  doba u právana náhradu š kody neskoněí  dří ve,
než  uplyne záruč ní  doba stavby podle smlouvy o dí lo mezi objednatelem jako objednatelem stavby a
zhotovitelem stavby, nejpozději za 15 let.

4. Zhotovitel odpoví dá i za š kody, které  vzniknou objednateli v souvislosti s uŽití m předmětu plnění  podIe
té to smlouvy nebo které  zlrotovitel způ sobil objednatelijinak.
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X. Pľ áva a povĺ nnosti z vadné ho plnění . záľ uka

A) Pľ áva a povinnostĺ  z vadné ho plnění

1. Má-li projekt při převzetí  vadu nebo projevĹli se nebo vznikne_li vdobě po převzetí  vada způ sobená
poruš ení m povinností  zhotovitele, zakládä  to povinnosti zhotovitele a pľ áva objednatele z vadné ho plnění .

2. Projekt v době jeho předání  objednateli musí  splňovat uľ č ený ú ěel, odpoví dat té to smlouvě, pří padně mí t
vlastnosti obvyklé  (neřeš Ĺli je smlouva).

3. Pľ ojekt má vady, pokud jeho pľ ovedení  neodpoví dá bodu 2. tohoto č lánku smlouvy.

4' objednatel pľ ojekt po převzetí  co nejdří ve prohlé dne (prohlí dka po převzetí  dí la) a pří padné  vady, zjistitelné
při obezřetné  a odpovědné  pľ ohlí dce, ozntlmí  (reklamuje) bezzbyteěné ho odkladu zhotoviteli. Vadu, kteľ ou
objednatel nezjistil při pľ ohlí dce po převzetí  dí |aa která byla zjiš těna později (skýá vada), musí  objednatel
oznámit (ľ eklamovat) zhotoviteli bezzbyteé né ho odkladu poté , co ji zjistil, nejpozději vš ak do pěti let od
převzetí  pľ ojektu.

5. Zjiš těné  vady dí la objednatel oznámí  (reklamuje) zhotoviteli pí semnou foľ mou. V oznámení  vad (ľ eklamaci
vad) objednatel vady popí š e nebo uvede'jak se projevují .

6. Při vadné m plnění  mů ž e objednatel po pí semné m oznttmení  vad (ľ eklamaci vad)
a. pož adovat odstranění  vady nahrazení m vadné  č ásti projektu novou č ,ástí bez vad pří padně dodání m

chybějí cí  č ásti projektu (opľ ava projektu),
b. pož adovat dodání  nové ho bezvadné ho kompletní ho pľ ojektu,
c. poż adovat přiměřenou slevu z ceny dí la (bez DPH)'
d. odstoupit od smlouvy.

7. Volba mezi jednotlivými náľ oky objednatele souvisejí cí mi svadným plnění m zhotovitele je pľ ávem
objednatele. objednatel mů ž e pož adovat po zhotoviteli bezplatné  odstranění  vad a souč asně přiměřenou
slevu z ceny dí la. Bude-li objednatel pož adovat přiměřenou slevu z ceny dí la, je oprávněn stanovit její  výš i.

8. V pří padech, kdy bude vada pľ ojektu spoč í vat v: a) nesľ ovnalosti mezi textovou a výkresovou č ástí  a
srovnávací m polož kovým rozpoětem nebo výkazem výměľ , a to v objemu větš í m neź  3%o z celkových
ľ ozpoětových nákladů  stavby, b) v nedostateč ně pľ ovedené m stavebně-technické m prů zkumu, kteľ é  bude
mí tza následek zvýš ení  celkových ľ ozpoč tových nákladů  stavby větš í  než  5%o, c)jiné m nedostatku, kteý
bude mí t za následek zvýš ení  celkových rozpoč tových nákladů  stavby větš í  než  5%o, vznikne objednateli
nároknaslevuzcenydí lavevýš i llYozcenydí la,nastane-lialespoňjednazuvedenýchvariant.

9. Zhotovitel odstľ aní  ľ eklamované  vady bez zbyteěné ho odkladu, nejpozději ve lhů tě 30 dnů  od doľ uěení
reklamace, nesjednajĹli si smluvní  strany pí semným dodatkem ke smlouvě jinou lhů tu. V pří padě, ž e
zhotovitel vady v uvedených lhů tách neodstraní , je objednatel oprávněn zajistit odstranění  vad
prostřednictví m jiné , odborně způ sobilé  osoby na náklady zhotovitele.

l0. Vpří padě,ź evada pľ ojektu bude mí t za následek vadu stavby, stanoví  objednatel výš i slevy zceny dí |a
podle pľ ocentuálně vyjádřené  mí ry zaviné ní  zhotovitele projektu na vadě stavby. Mí ru zavinění  zhotovitele
pľ ojektu stanoví  ve znalecké m posudku znalec, na němž  se, pí semně, shodnou obě smluvní  stľ any. Nedojde-
li k dohodě, uľ č í  znalce objednatel. Na nákladechzavypracování  znalecké ho posudku se budou podí let obě
smluvní  strany stejným dí lem.

l l . Pohledávku z uplatněné ho pľ áva na zap|acení  slevy z ceny dí la zaplatí  zhotovitel objednateli do 30 dnů  ode
dne, kdy ji objednatel u zhotovitele pí semně uplatnil.

l2. Uplatnění m práv z vadné ho plnění  podle tohoto ělánku smlouvy není  dotč eno pľ ávo objednatele na náhradu
š kody v době po převzetí  dí la, pokud objednateli vznikne š kodajako pří mý dů sledek vad projektu ani pľ ávo
na uplatnění  smluvní ch pokut.

B\ Záruka

1. Zhotovitel dávána projekt záruku na jakost. Dále poskytuje záruku, ž e pľ ojektová dokumentace respektuje
zásady bezpeěné ho provozu projektované  stavby a jej í  udrŽovatelnosti.

2. Záruč ,ní dobajesjednánavdé lce60měsí ců (5 let)odpřevzetí dí laobjednatelem.Záruění dobaneběž í po
dobu, po kterou objednatel nemů ž e vadné  dí lo č ijeho č ást uź í vat a po dobu odstraňování  vytknuté  vady. o
tuto dobu se záruč ní  doba automaticky pľ odluž uje. Toté ž  platí  pro lhů tu uplatnění  práv z vadné ho plnění .
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3. Danou záľ ukou se zhotovitelzavazuje, Že projekt bude po dobu záruky způ sobilý pro uľ č ený ú č el.

4. V pří padě výskytu vady nebo vad, na které  se vztahuje záruka, má objednatel stejná pľ áva jako u vad
z vadné ho plnění .

XI. Dalš í  smluvní  uiednání

l. Smluvní  stľ any se dohodly, ž e kterákoliv smluvní  strana mů ž e od té to smlouvy odstoupit pľ o podstatné
poľ uš ení  smlouvy druhou smluvní  stranou. Právní  ú ěinky odstoupení  od smlouvy nastávají  dnem
následují cí m po doľ uč ení  pí semné ho oznámení  o odstoupení  dľ uhé  smluvní  stľ aně. Zapodstatné  poruš ení
té to smlouvy se považ uje:
a. pľ odlení  zhotovitele s předání m dí la, které  bude delš í  jak l0 dnů  od sjednané ho termí nu plnění ,

s výjimkou pří padů ' kdy zhotovitel pľ odlení  nezavinil
b. nezahájení , neoprávněné  zastavení  č i přeruš ení  prací ze strany zhotovitele, které  bude delš í jak 30 dnů ,
c. předání  dí la s vadami, které  nejsou dľ obné  a ojedinělé ,
d. pľ odlení  objednatele s předání m pľ ojektoqých podkladů  Zhotoviteli,
e. pľ odlení  zhotovitele s odstľ anění m vad, kteľ é  bude delš í  jak 30 dnů .

2. objednatelje oprávněn odstoupit od smlouvy i v pří padě ú padku zhotovitele ve smyslu $ 3 z. č . 182/2006
Sb., insolvenění ho zákona a v pří padě, Že se zhotovitel stane ,,nespolehlivým plátcem" podle $ l06a z. č .
235lŻ004 Sb., o dani z přidané  hodnoĘ, ve znění  pozdějš í ch předpisů .

3. odstoupení  od smlouvy musí  mí t pí semnou formu, s tí m, ž e je ú ěinné  od doruěení  pí semné ho oznámení  o
odstoupení  druhé  smluvní  stľ aně. odstoupení  od smlouvy je mož né  i vů ěi ěásti plnění  podle té to smlouvy.

4' Smluvní  strany se budou navzájem se pí semně infoľ movat o veš keých změnách ýkají cí ch se které hokoliv
zűdajü uvedených v č lánku I. té to smlouvy, pľ ávní ho postavení  stran i jakýchkoliv jiných skuteč nostech,
kteľ á by mohly mí t vliv na plnění  té to smlouvy,bez zbyteěné ho odkladu, nejpozději do jednoho ýdne ode
dne, kdy ke změně doš lo. Jinak kaŽdá ze smluvní ch stran odpoví dá za š kodu, která nesplnění m té to
povinnosti vznikne dľ uhé  smluvní  stľ aně.

5. Smluvní  stľ any se dohodly' ž e pří padné  spory budou přednostně řeš eny dohodou. V pří padě' ž e nedojde
k dohodě stran, vš echny Spory vznikají cí  z té to smlouvy a V souvislosti s ní  budou ľ ozhodovány s koneč nou
platností  u mí stně pří sluš né ho soudu v Č eské  republice. Soudní  Í í zení  műž e zač ,í t pŕ ed dokonč ení m stavby
nebo po něm. Skuteč nost, ž e je vedeno soudní  ří zení  během rea|izace stavby, není  překáž kou pro plnění
povinností  smluvní ch stran.

6. Zhotovitel uděluje objednateli opľ ávnění  k výkonu pľ áva dí lo už í vat (dále jen ,,licenceoo) v rozsahu
dohodnuté m touto smlouvou. objednatel je na základě udělené  opravňují cí  a výhradní  licence zejmé na
opľ ávněn projektovou dokumentaci (a pří padně i souvisejí cí  dokumentaci) využ í vat v souvislosti s realizací
uvedené  stavby a k její m následným nepodstatným opravám a í pravź lm, použ í t je jako podklad
k navazují cí m stupňů m projektové  dokumentace' pro výběľ  zhotovitele stavby v rámci výběrové ho ří zení
nebo zadávací ho ří zení  podle zákona č . 134lŻ016, o zadávání  veřejných zaké nek; poskytnout podlicenci
k už ití  pľ ojektové  dokumentace v souvislosti se stavbou, apod. Licence se objednateli poskytuje na celou
dobu trvání  ochrany autorské ho práva k autoľ ské mu dí lu' odměna za poskytnutou licenci, i dalš í  pří padné
autoľ ské  náľ oky zhotovitelejsou zahľ nuty ve sjednané  ceně dí la. Předkládání  ěi rozš iřování  projektové
dokumentace v souvislosti se zadávání m a výběrem dodavatele stavby vč etně zákonné ho zveřejnění
zadź wací  dokumentace, její ż . je projektová dokumentace pľ o pľ ovádění  stavby souč ástí , pľ o následné  opravy
a ú pravy stavby a v souvislosti s nimi nebude povaŽováno za poruš ení  autorských práv zhotovitele.

7. Zhotovitel bere na vědomí , ż e pÍ i poskytování  informace, kteľ á se ýká pouŻí vání  veřejných prostředků
souvisejí cí ch s touto smlouvou' se poskytnutí  informace o rozsahu a pří jemci těchto pľ ostředků  nepovaž uje
za poruš ení  obchodní ho tajemství  ($ 9 odst. 2 zákonač ,. ĺ 06l1999 Sb., o svobodné m pří stupu k infoľ mací m).

8. Pľ o změnu nebo zruš ení  smlouvy platí  mezi smluvní mi stranami tyto podmí nky:l) za návľ h (nabí dku) na
změnu nebo zruš ení  smlouvy je ze strany objednatele povaż ován návrh schválený pří sluš ným oľ gánem
objednatele;Ż) návrh (nabí dka) na změnu ěi zruš ení  smlouvy musí  být pí semná; 3) dohoda o změně nebo
zruš ení  smlouvy vzniká v okamž iku podpisu zástupců  obou smluvní ch stran na jednom pí semné m
smluvní m dokumentu označ ené m jako dodatek; 4) mezi smluvní mi stľ anami musí  existovat ú plný
konsenzus o vš ech smluvní ch podmí nkách bez odclrylek 5) faktické  chování  smluvní clr stran se nepovaŽuje
za soulrlas se změnou ěi zľ uš ení ln smlouvy.
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Xrr_ Smlllvní . ú ľ ok z Dľ odlení

l. objednatel je povinen zaplatit smluvní  pokutu ve výš i 0,05yo ze sjednané  ceny (bez DPH) za kaž dý den
prodlení  se zaplacení m splatné  faktury.

Ż. objednatelje povinen zaplatit zhotoviteli smluvní  pokutu ve výš i 0,05 %o z ceny (bez DPH) zakaŹdý den
prodlení  s předání m pľ ojektových podkladů  zhotoviteli.

3. objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní  pokutu ve výš i l.000 Kě, nedostavĹli se bez předchozí
omluvy ke kontľ ole rozpľ acované ho pľ ojektu, přestož e byl pí semně zhotovitelem vyzván.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výš i 1.000 Kč  za każ dý den prodlení
s předání m projektu opľ oti sjednané mu termí nu.

5. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní  pokutu ve výš i l.000 Kě za kaŹđ ý den pľ odlení
s předání m stavební ho povolení  a souvisejí cí ch dokladů  opľ oti sjednané mu termí nu.

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní  pokutu ve výš i 5.000 Kě za nesplnění  povinnosti pŕ izvat objednatele
ke kontrole ľ ozpracované ho pľ ojektu.

7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní  pokutu ve výš i 500 Kč  zakaž dý den pľ odlení  s odstľ anění m kaŽdé
jednotlivé  vady ľ eklamované  objednatelem po předání  pľ ojektu.

8. Za nesplnění  povinnosti uvedené  v č l. II. bod 6. je objednatel opľ ávněn ú č tovat zhotoviteli smluvní  pokutu,
její ž  výš e se ľ ovná výš i prokazatelné  ú Í é Lty v dů sledku neposkýnutí  nebo sní ž ení  dotací , pena|izací  č ijiných
sankč ní ch opatření  Ze stľ any pří sluš ných a kompetentní ch orgánů  (Uřad pľ o ochľ anu hospodářské  soutěž e,
poskýovatelé  dotací  apod.)

9. Sjednanými pokutami není  dotč eno právo na náhradu š kody způ sobené  poruš ení m povinností , na něž  se
pokuý vztahují . Vedle smluvní  pokuty mají  smluvní  strany právo na náhradu š kody ve skuteěné  výš i.
Ustanovení  $ 2050 oběanské ho zákoní ku se neuplatní .

I0. Závazek splnit povinnost, její ž  splnění  je zajiš těno smluvní  pokutou, trvá i po zaplacení  smluvní  pokuý,
nedohodnou-Ii se smluvní  strany pí semně jinak.

l l . Smluvní  stľ any uplatní  náľ ok na smluvní  pokutu a její  výš i pí semnou výzvou' Yyzvaná smluvní  strana je
povinna zaplatit uplatněnou smluvní  pokutu do 30 dnů  od doruč ení  výzvy.

|2. Je-li někteľ á ze smluvní ch stľ an v pľ odlení  se zaplacení m peněž ité  pohledávky, je věřitel opľ ávněn uplatnit
vů ěi dluž ní kovi podle $ 1970 obč anské ho zákoní ku ú ľ ok z prodlení  v zź tkonné  výš i. Smluvní  strany se
dohodly, ž e poukź naná platba se vž dy zapoěte nejpľ ve na jistinu, pak na náklady jiŽ uľ č ené , pak na ú ľ oky
z prodlení .

XIII. Závěľ eč ná uiednání

l. Smlouva je uzavřena podpisem zástupců  obou smluvní ch stľ an a je ú č inná dnem uveřejnění  smlouvy
v registru smluv.

2. Smluvní  stľ any se dohodly' ž e registraci smlouvy zabezpeč ,í  objednatel.

3. Smluvní  stľ any pľ ohlaš ují ' ž e skuteěnosti uvedené  vté to smlouvě nepovaž ují  za obchodní  tajemství  ve
smyslu obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení  k jejich uż ití  a zveřejnění  podle platných právní ch předpisů
bez stanovení  dalš í ch podmí nek.

4. NenĹli ve smlouvě uvedeno jinak, veš keľ á oznámení  uěiněná v souvislosti se smlouvou musí  mí t pí semnou
formu, budou vyhotovena v č eské mjaZyce a doruěena.

5. Smlouvu lze měnit pouze pí semnými dodatky, podepsanými oběma stranami. MoŽnost měnit nebo ukonč it
tuto smlouvu jinou než  pí semnou formou, se vyluč uje.

6. Nastanou-li u některé  Ze Stran okolnosti brání cí  řádné mu plnění  té to smlouvy' je povinnatobez zbyteč né ho
odkladu oznámit druhé  straně.

7. NenĹli ve smlouvě ujednáno jinak, ří dí  se práva a povinnosti smluvní ch stran obč anským zákoní kem
a obecně závaznými právní mi předpisy.



Y l0

DoLoŽKA
podle $ 4l zétkonač,.l28/2oOO Sb., o obcích, ve zněnípozdějšíchpředpisů

l. UzavÍęnítétosmlouvy bylo schváleno Radou MČBrno_Bohunice dne 06. l}.2o2l.

V Brně dne V Brně dne

Mgľ.Ing. Lucie Radilová DĺS.
ce

Ing. Antonín Cľha, staľosta



P í loha č . 1 ke smlouvě o zhotovení  projektové  č innosti a o ĺ nž en rské  č innosti č . os-o88/21lTs
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Příloha č.2ke smlouvě o zhotovenĺprojektové činnosti a o ĺnženýrskéčĺnnostič'os-o88/2LlTs

cENoVÁ NABI'DKA NA PRoJEKČruípnÁcĺ NA AKcl sPoDNĺ- NÁVES, BRNo-BoHUNlcE

Objednatel:

Městská část Brno- Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno

Se sídlem Dominikánské nám. ]., 601 67 Brno

lČ:449927 85-08 / DlČ:Cz449g27 85

Zhotovitel

Mgr' lng. Lucie Radilová DiS',

Obsah:

NabÍdka na akci SPoDNĺ - ĺvÁves (BRNo-BoHUNlCE):

- geodetické zaměřenía průzkumy
- Architektonický návrh řešenéhoúzemí-kompozice, provozní vztahy, funkčnívyužití- studie bude pro

potřeby konzultací nebude odevzdána jako samostatný dokument
- Projednání návrhu se zástupci investora a DOSS

- Projekt Ve stupni pro Územní souhlas a ohlášení(sloučenéřízení), včetně inženýrskéčinnosti, projekt
pro provádění stavby, dokumentace pro výběr zhotoviteĺe včetněpoloŽkového rozpočtu

CENA VYPolrENA DLE HoNoRÁŘovÉHo ŘÁou ČrR/ cenová kalkulace V příloze

Lhůta płnění

předpaklódonó cena,/ započitatellĺé
nákĺadv

1' 50o 00ą00 Kč Odhed pro kalkulaci cenv
vÝpočeĺoleľŘ PozNÁMKY

1FS příprava zakázkv 2 500,00 Kč zAMĚŘENí

2FS návrh stavby 32 000,00 Kč

včetně obstarání dalšíchprůzkumůa

podkladů (dendrologie, sítě)

3FS

Projekt pro umístěnía ohlášení
stavbv (společnéřízení) 37 000,00 Kč společnéřízení

4FS DPS 102 500,00 Kč

5F5 DVD - soupĺsprací a dodávek 12 500,00 Kč

lnženýrská činnost 4 000,00 Kč

CELKEM BEZ DPH 19o 50o,oo Kč

DPH .-iĺj 1.íjl,Otl ,(;1

CENA CELKEM S DPH łjij:iüIi,$0 (l.

1FS příp rava zakázkv / zaméŕení, s ítě, d e n d ro l ogie t.rt.202r

2FS návrh stavby / projednání se zástupci investora, síťařĺatd. 30.Lt.202t

3FS

Projekt pro umístěnía ohlášenístavby (společnéřízení),včetně
dokladové části 3t.L.ZO22

4FS DPS 28.2.2022

5FS DVD - soupis prací a dodávek r5.3.2022

V Brně dne L'zářĺ 2021



Cenová nabĺ dka

za zpracování  projektové  dokumentace pro pozemní  a kľ ajinářskou stavbu

Bohunice Spodní  - náves
Předpokládaná č asová nároč nost odpoví dá poŽadavku na Vypracování  ú plné , proveditelné  a bezpeč né
projektoÝé  dokumentace stavby v souladu s pří sluš nýmĺ  právní mi předpisy, která je podmí nkou pro optimalĺ zaci
celkových Životní ch nákladů  stavby.
Cenovou nabí dku (honorář) za Vypracování  autorĺ zované  stavební  projektové  dokumentace si projekč ní
kancelář stanovuje individuálně v rámci volné  hospodářské  soutěŽe pomocí  vlastní  hodinové  sazby, kterou se
násobí  obvyklá č asová nároč nost investorem poŽadovaných prací .

PředpokIádané  náklady stavby: 1.5 mil. Kč  bez DPH.

Prů měrná hodlnová sazba projektové  kanceláře

ll. Výpocet honor áŕ e za zpracování  projektové  dokumentace

Stavba bylazařazena do |V. kategorie nároč nosti dle typu stavby č i objektu

prů měrná hrubá mzda zaměstance
projektové  kanceláře

34500 Kć, /
měs

fond pracovní  doby pro daný rok pro rok 2016 168.67 hod. /
měs.

prů měrná hodinová mzda 204 Kč  / hod

odvody zmezd ve výš i dané  zákonem 34o/" 69 Kč  / hod

mzdy a odvody z mezd projektantů  -
prů měrná superhrubá mzda

souč et prů měrné  hodinové  mzdy a
odvodů  zmezd

274 Kč  / hod

reŽijní  náklady obvykle 40 - 60yo z prů měrné
hodinové  mzdy

5070 102 Kč  / hod'

základní  nákladová hodĺ nová sazba
projektové  kanceláře

souč et prů měrné  superhrubé  mzdy
a reŽijní ch nákladů

376 Kč  / hod.

náklady na dovolenou a placené  státní
svátky

předpoklad je (20+9) dnů  za 1 rok
(25Ż+9 prac. dnů  vč . svátků )

1 1.'l 170 41 Kč  / hod.

náklady na odměny >obvykle 10 - 157o z prů měrné
superhrubé  mzdy a reŽijní ch
nák|adů

107o 37 Kč  / hod.

nákladová hodĺ nová
kanceláře

sazba projektové základní  sazba navýš ená o náklady
na dovolenou a odměny

455 Kč  / hod.

zisk obvykle 10
superhrubé
nákladů

- 15%o z
mzdy a

prů měrné
reŽĺ jní ch

10y" 45 Kč  / hod'

výsledná prů měrná hodinová sazba
projektové  kanceláře

souč et nákladové  hodinové  sazby
a zisku

500 Kč  / hod.

FS Základní  fáze sluŽby při projektové  ěinnostĺ
pozemní /krajinářské  stavby

o/o *\ aln Poč et hodĺ n Kč  bez DPH

ll-Ď Pří prava projektu 1yo 5 2 500



2FS Návrh stavby 13%o 64 32 000

3FS Projekt pro umí stění  stavby 15Yo 74 37 000

4FS PĄekt pľ o povolení  stavby zL /ô 0 0

5FS Projekt pro provádění  stavby 4Ży" 205 '102 500

6FS Soupis prací  a dodávek É ,o/- 25 1Ô Ánŕ l

7FS Autorský dozor 12?o 0 U

Celkem 76Vo 373 1 86 500

-z celkové  hodinové  dotace - ceny
Pokud nebyla objednána některá zfází  - zpracoval ji jiný projekč ní  tým, je nutné  poč í tat s navýš ení m hodinové
dotace o 'l aŽ 'l0 70 pro tu fázi, která jako první  následuje po neobjedn ané  fázi. Navýš ení  je zprisobeno č asovou
náľ oč ností  nutnou k prostudování  předchozí ho stupně jiŽ zpracované  dokumentace a seznámení  se s
poŽadavky zadavatele. Navýš ení  se nastavuje individuálně navýš ení m procenta ve třetí m sloupci tabulky.
Hodinová dotace u ostatní ch fází  sluŽby se nemění .

Zvláš tní  a vedlejš í  služ by při provádění  proiektové  ěinnosti
Generální  projektant, Hlavní  architekt, Hla'ĺ ní  inŽenýr projektu: 1 0 ozo (zahĺ nuto v jednotlivých FS)
Navýš ení  z dů vodu ľ ekonstrukce: 0 o/o

Návrhy ve FS2 naví c: 0 započ í taných: 50 7.

obstaravatelská č innost (inŽenýring) pro FS2 - poč et hodin: 0 - cena: 0 Kč  bez DPH
obstaĺ avatelská č innost (inŽenýring) pro FS3 - poč et hodin: 8 - cena: 4 000 Kč  bez DPH
Obstaravatelská č innost (inŽenýring) pro FS4 - poč et hodin: 0 - cena: 0 Kč  bez DPH



ll!. Nabídková cena za vypracování autorizované projektové
dokumentace a souvisejícíchsluŽeb

Nabídku podává:

pŘeHleo ogueoNnNÝcH sLuŽea Počet hodĺn Kě bez DPH

vvpRłcovÁľ í Ú plx ÉPRoJ EKToVÉpo ru v rľĺTAcESTAVBY 373 1 86 500

runvÝŠEruĺľÁRoČruosrlpŘl nrxoNsTRUKcl 0 0

runvÝŠeNíNÁnoČľosĺlpŘl vRRlRlrlĺNÍuŘeŠEruĺnÁvnHŮ STAVBY
(2.Fs)

0 0

oBsTARAVATrlsrÁ Člxruosr 1l ľĺŽeruÝnl rue; I 4 000

celxovÁ čnsovÁ ľĺÁnočľosrA oENA zĺvÝroľĺPRoFEsE
AUToRlzoVAruÉHo RRcHITEKTA čllľŽeruÝnĺ

38'l 190 500

Název Mgr' lng' Lucie Radĺlová

Sídĺo:

Autorizace

Kontaktní údaje:

Spočítánoprogramem, který doporučuje:



cENoVÁ NABÍDKA NA PRoJEKČruÍpnÁceNA AKcl spooruí_ vĺtHovlŠĺĚ,BRNo-BoHUNlcE

Objednatel:

Městská část Brno- Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno

Se sídlem Dominikánské nám. ]', 60L 67 Brno

lČ:44992785-08 / DlČ:Cz44992785

Zhotovitel

Obsah:

Nabídka na akci MLHoVlŠTĚ- NÁVES (BRNo-BoHUNlCE):

- geodetické zaměření a průzkumy
- Architektonický návrh řešeného Území- kompozice, provoznÍvztahy, funkčnívyužití_ studie bude pro

potřeby konzultací nebude odevzdána jako samostatný dokument
- Projednánĺ návrhu se zástupci investora a DoSS
- Projekt Ve stupni pro územnísouhlasa ohlášení (sloučenéřízenÍ),včetně inŽenýrské činnosti, projekt

pro provádění stavby, dokumentace pro výběr zhotovite|e včetněpoložkového rozpočtu

CENA VYPOČrENA DLE HoNoRÁŘovÉHo ŘÁou Črn/ cenová kalkulace V přÍloze

Lhůta plnění

před po klúddnó cena / za počÍtdtelné

nđklodv

1 000 000,00 Kč Odhad pro kalkulaci cenv

vÝpočerĺleHň PozNÁMKY
1FS příprava zakázkv 2 000,00 Kč zAMĚŘENí

2FS návrh stavbv 22 500,00 Kč

včetně obstarání dalšíchprůzkumůa

podkladů (dendrologie, sítě)

3FS Proiekt pro umístěnístavbv 26 000,00 Kč

4FS DPS 72 000,00 Kč

5FS DVD - soupis prací a dodávek 9 000,00 Kč

lnženýrská činnost 3 000,00 Kč

CELKEM BEZ DPH 134 500,00 Kč

DPH 28 245'00 Kč

CENA CELKEM S DPH t62745,00 Kč

1FS příprava zakázky / zaměYení, sítě, dendrologie L.TL.2O2T

2FS návrh stavbv / proĺednáníse zástupci investora, síťaři atd 30.rt.202L

3FS Proĺekt pro umístěnístavbv (společnéYízení)'včetnědokladovéčásti 3L.I.2o2Ż
4FS DPS 28.2.2022

5FS DVD - soupis prací a dodávek L5.3.2022

V Brně dne 1".září 2o2I



Cenová nabí dka

za zpracování  projektové  dokumentace pro pozemní  a krajinářskou stavbu

Bohunice Spodní  - mlhoviš tě
Předpokládaná č asová nároč nost odpoví dá poŽadavku na Vypracování  ú plné , proveditelné  a bezpeč né
projektové  dokumentace stavby v souladu s pří sluš nými právní mi předpisy, která je podmí nkou pro optimalizaci
celkových Životní ch nákladů  stavby'
Cenovou nabí dku (honorář) za vypracování  autorizované  stavební  projektové  dokumentace si projekč ní
kancelář stanovuje individuálně v rámci volné  hospodářské  soutěŽe pomocí  vlastní  hodinové  sazby, kterou se
násobí  obvyklá č asová nároč nost investorem poŽadovaných prací .

Předpokládané  náklady stavby: 1 mil. Kě bez DPH.

Prů měrná hodinová sazba projektové  kanceláře

ll. Výpoč et honoráŕ e za zpracování  projektové  dokumentace

Stavba byla zaŕ azena do IV. kategorie nároč nosti dle typu stavby č i objektu

prů měrná hrubá mzda zaměstance
projektové  kanceláře

34500 Kć/
měs

fond pracovní  doby pro daný rok pro rok 2016 '168.67 hod. /
měs.

prů měrná hodinová mzda 204 Kč  / hod.

odvody zmezd ve výš i dané  zákonem 34"/" 69 Kč  / hod.

mzdy a odvody z mezd projektantů  -
prů měrná superhrubá mzda

souč et prů měrné  hodinové  mzdy a
odvodů  z mezd

274 Kč  / hod.

reŽijní  náklady obvykle 40 - 607" z prů měrné
hodinové  mzdy

50o/o 102 Kč  / hod'

základní  nákladová hodinová sazba
projektové  kanceláře

souč et prů měrné  superhrubé  mzdy
a reŽijní ch nákladů

376 Kč  / hod'

náklady na dovolenou a placené  státnĺ
sVátky

předpoklad je (20+9) dnů  za 'l rok
(252+9 prac. dnri vč . svátků )

'1't.11% 41 Kč  / hod.

náklady na odměny >obvykle 'l 0 - 15ozo z prů měrné
superhrubé  mzdy a reŽijní ch
nákladů

10?o .t, Kč  / hod'

nákladová hodinová
kanceláře

sazba projektové základní  sazba navýš ená o náklady
na dovolenou a odměny

455 Kč  / hod'

zisk obvykle 'l0 - 15o/o z prů měrné
superhrubé  mzdy a reŽijní ch
nákladů

10"/o 45 Kč  / hod.

výsledná prů měrná hodinová sazba
projektové  kanceláře

souč et nákladové  hodinové  sazby
a zisku

500 Kč  / hod.

FS Základní  fáze sluŽby při pľ ojektové  óinnosti
pozem n í /kraj i nářské  stavby

o/o,) a/n Poč et hodĺ n Kó bez DPH

]FS Pří prava projektu 1e/o 4 2 000



2FS Návrh stavby 13%o 45 22500

3FS Projekt pro umí stění  stavby 1ĺ io 52 26 000

4FS Projekt pro povolení  stavby 22Yo 0 0

5FS Projekt pro provádění  stavby 427o 144 72000

6FS Soupis pracĺ  a dodávek 5y" 18 I 000

7FS Autorský dozor 12%o 0 n

Celkem 767o 263 131 500

"z celkové  hodinové  dotace - ceny
Pokud nebyla objednána některá ztází - zpracovaljĺ jiný projekcnĺ ým, je nutné  poč í tat s navýš ení m hodinové
dotace o 1 aŽ'l0 7o pľ o tu fázi,kterájako první  následuje po neobjednané  fázi. Navýš ení je způ sobeno č asovou
nároöností  nutnou k prostudování  předchozí ho stupně jiż  zpracované  dokumentace a seznámení  se s
poŽadavky zadavatele. Navýš ení  se nastavuje individuálně navýš ení m procenta ve třetí m sloupci tabulky'
Hodinová dotace u ostatní ch Í ází  sluŽby se nemění .

Zv|áš tní  a vedlejš í  služ by při provádění  projektové  č innosti
Generální  projektant, Hlavní  aĺ chitekt, Hlavní  inŽenýr projektu: 10 o/o (zahrnuto v jednotlivých FS)

Navýš ení  z dů vodu rekonstrukce: 0 o/o

Návrhy ve FS2 naví c: 0 započ í taných: 50 7.

obstaravatelská cinnost (ĺ nŽenýring) pro FS2 - pocet hodin: 0 - cenä : 0 Kč  bez DPH

obstaravatelská č innost (inŽenýring) pro FS3 - poč et hodin: 6 - cena: 3 000 Kč  bez DPH

obstaravateĺ ská č innost (inŽenýring) pro FS4 - poč et hodin: 0 - cena: 0 Kč  bez DPl-i



lll. Nabídková cena za vypracování autorizované projektové
dokumentace a souvisejícíchsluŽeb

Nabídku podává

Spočítánoprogramem, který doporučuje:

pŘeHlEo oa.J eoNlNÝcH sLuŽes Poěet hodin Kčbez DPH

vvp RecovÁN í Ú plľ ÉPRoJ EKToVÉoo ru ĺłEľTAcE sTAVBY 263 '131 500

xnvÝŠrxÍNÁnocľosĺlpŘl RrxousTRUKcl 0 0

ľĺevÝŠrNĺruÁnocruosĺl pŘI vnnlłuĺNĺĺłŘrŠrxíruÁvnHŮ STAVBY
(2.FS)

0 0

oBSTARAVATEIsrÁ ct Nľ.losĺ1l NŽeNÝnl ruo; 6 3 000

crlxovÁ čłsovÁľĺÁnocruosľA cENA ze výroľ.t PRoFEsE
AUToRlzoVAľÉHoeRcHlTEKTA čllruŽrruÝnł

269 I 34 500

Název: Mgr. lng' Lucie Radilová

Sídlo

Autorizace:

Kontaktní údaje:




