
Krajský úřad Pardubického kraje

Smlouva o dĺlo č. oR/21 174629

,,Zhotovenĺ dokumentace pro podání Žádosti o vydání územního
rozhodnutí na stavbu Modernizace silnice ll/360 Ustĺ nad oľlicí -

Letohrad"

Systémové císlo veřejné zakázky P21V00000090

Smluvnístranv

1. Objednatel: Pardubický kľaj
sĺdlo: Komenského náměstĺ 125, 532 1 1 Pardubice
zastoupen: JUDr. Maľtinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgľ. Eva Prażáková nebo
lng' JiŕĺKunt, Ph'D'
Bankovnĺspojení: Čsog,a.s.
c.ú.: 22043a336/0300
lĆ: 70892822
DlČ: cz7OB92822, neplátce DPH

2. Zhotovitel oPTlMA' spo!. s ľ.o.
sídlo: ŽiŽkova 738, 566 01 Vysoké Mýto
zastoupen: 
Zápis v oR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vloŹka 1132
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Bankovní spojení: KB' a.s. Vysoké Mýto
c.Ú': 43-66599202B7ĺ0100
lC: 15030709
DlĆ: cZ15030709

uzavÍrají tuto smlouvu o díĺo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj nákĺad a
nebezpeií, provést pľo objednatele dílo dle podmĺnek této smlouvy a jejích přĺloh a objednatel se
zavazuje za podmínek této smlouvy dĺlo převzĺt a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho
provedení'

Clánek l.
Předm,ět díIa

1' Zhotovitel se zavazuje za podmĺnek této smlouvy, podle projektového záměru a podle studie,
zpľacované Majetkoprávnĺ agenturou, s.r.o. v záťí 2a20 pro objednatele zpracovat
dokumentaci pľo podání Žádosti o vydání územního ľozhodnutí na stavbu Modernizace
silnice ll/360 Ustí nad orlicí - Letohľad a pľovést souvisejĺcĺ cinnosti v tomto ľozsahu:

i. zpľacovat dokumen ti o vvdání územnĺho rozhqślnutí pľo předmětnou
stavbu v ľozsahu dle zákona Ö' 183/2006 sb., o územním plánování a stavebnĺm řádu,
v platném znění (dále téż ,,stavební zákon") a jeho provádĺĚcích vyhlášek a provést
souvisejícĺ inŽenýrskou činnost.

souÖástí dĺla je dále zejména:
- zakreslení stavby do katastľální mapy, návrh oddělovacĺho geometrického plánu včetně

souhlasu stavebního úřadu s dělenĺm pozemkŮ, výpisy dotcených pozemků z katastru
nemovitostí, záborový elaborát a stanovení odvodů za zábory zemědělskeho a lesního
pudnĺho fondu,

_ obstaránĺ všech potřebných souhlasů, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí
dotčených oľgánů nebo jiných dokladŮ podle zvláśtních právnich předpisů nebo
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stavebního zákona, a jiných dokladŮ vyŽadovaných zvláštními právními předpisy,
nevydává-li se koordinované závazné stanovisko podle $ 4 odst' 7, nebo z'ávazné
stanovisko vydávané správním orgánem, který je přísluŠný vydat územnĺ rozhodnutí,
anebo nepostupuje-li se podle s 96b odst. 2 stavebnĺho zákona,

_ obstaránístanovisek vlastníků veřejné dopravní nebo technĺcké ĺnfrastruktury k moŽnosti
a zpŮsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,

- obstarání smluv s příslušnými vlastníky veřejné dopravnĺ nebo technické infĺastruktury'
vyŽaduje_li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravnĺ nebo
technické infrastruktu ry,

- zpracovánĺ propočtu stavby
_ sepsánĺŽádosti o vydání územního rozhodnutí;

ii. {oplnit diaqnostické prŮzkumné a oeodetické podkladv pro řeŠený usek silnice o
průzkumné vývrty Ve Vozovce ve staničení po 100 m, Vlevo i vpravo ve vzdálenosti 0,10 m
vŽdy od zpevněné hrany vozovky, zjištěné skutečnosti zdokumentovat a závěrv z nich
zohl.ędĘit v__dokumentaci podle bodu i.;

iii. provést maietkopľávní cinnost v rozsahu specifikovaném přĺlohou Ö' '1 smlouvy;

to vŠe tak, aby na základě těchto podkladů mohlo být vydáno pravomocné územní rozhodnutí.

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kid CPV' cZ-
CPA a CZ-CC.

2' součástí díla je téŽ provedení všech potřebných prŮzkumných pracĺ, které jsou nezbytné pro
zpracování projektové dokumentace a řádnó provedení projektovaného dĺla'

Závěry vyplývajĺcí z provedené diagnostiky podle čl. l smlouvy představujĺ minimálni
poŽadavky na projektovaná stavební opatření. NavrŽená stavebnĺ opatřenÍ a rozsah
stavebních prací musí za všech oko|ností vyhovĺät podmínkám přijatelnosti projektu
stanoveným příslušnou výzvou daného operačního programu, zejména naplnění parametrů
modernizace.

3. Před zahájenĺm projekěnĺch prací svolá zhotovitel vstupníjednánĺ s objednatelem, na kterém
bude upřesněn dalŠí postup a stanoveny termíny dalŠích jednání.

$ouÖástĺ pľedmétu plnění této smlouvy je i zapracování připomĺnek objednatele do
dokumentace. V závěru pracĺ na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí
objednatele s rozpracovanou dokumentacĺ.

4' Povinnou součástí dokladové části dokumentace je závěr z odborného posouzeni
Východoceského muzea v Paľdubicích k předpokládanému výskytu archeologických situacĺ a
nálezů v místě plánované stavby' Kontaktnĺ údaje pověřené osoby Východočeského muzea
pro tyto Účely sdělĺ objednatel zhotoviteli na vyżádánĺ'

Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy Ze vŠech jednánĺ
uskuteiněných mezi objednatelem a zhotovitelem v pĺŮběhu plněnĺ dĺla. součástí dokladové
iásti bude i soulhlasné stanĺ:visko lrtldoLlcího uŽivatełe (SUs Pk) s prnjektĺrvĺ:u ľlĺrkumentací
vcetně stanoviska příslušné majetkové správy sÚs Pk, ledaŽe zhotovitel prokáże, Že uvedené
doklady nebyl schopen obstarat vinou nesoucinnostĺ této organizace.

5' Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v Öeském jazyce. Počet
vyhotovenĺ ie 4 paré tištěné foľmy dokumentace pro Územní rozhodnutÍ, vcetně geodetických
a diagnostických podkladů' Dále bude dĺlo zároveň předáno ve 2 vyhotovenĺch v digitálnĺfoĺ'nlě
na nosiči CD nebo DVD ve formátu *'Doc nebo -.DOCX, výkresová část ve formátu *'DWG

a soucasně ve formátu "'PDF, tabulky budou ve formátu -.XLs nebo *'XL$X' který bude
kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4. PoŽadavky na předání díla
nebo jeho iásti i v jĺných neż výše uvedených formátech mohou vyplývat z přílohy c' 2.
V přĺpadě potřeby dalŠÍch vĺcetisku se zhotovĺtelzavazuje k jejich vyhotovenĺmimo sjednanou
smluvnĺ odměnul pouze za cenu nákladťl na zhotovení kopií za CenY obvyklé v PLG ĺ:entręĺ:h
vÖetně kompletace. Colková situaco stavby budg v systómu JTsK' Balt po vyrovnání. Všechna
paró budou řádnc autoľizována. Jcdno parc budc obsahovat originaly dokumentů'
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6. Smluvní strany ujednávajĺ, souČástí předmětu díla je i podání Žádostí o vydání Územnĺho
rozhodnutí' Zádost je zhotoviteloprávnen podat po podpisu protokolu o předánía převzetídíla
oběma smluvnímĺstranami' Správní popĺatek za podáníżádostĺ o vydánĺÚzemního rozhodnutí
hradí bez ohledu na zastoupení v tomto řízenízhotovitelem objednatel sám.

Clánek ll.
Cena díla. platební a fakturační podmínkv

1 . Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené díĺo, činí celkem

1.456.000,_ Kč bez DPH (dále téŽ 'smluvnícena")
DPH při sazbě 21% 305.7ô0,- doplněno Kč
Celkem vcetně DPH 1.761 .760 Kč

Uvedená smluvnĺ cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, sluŽby, práce
a náklady zhotovitele vzniklé v souvislostĺ s prováděním díla popsaného v této smlouvě (mimo
vyŽádaných vĺcetiskŮ). Smluvní strany ujednávají, że přl změně sazby DPH se cena díĺa vč.
DPH navyšuje/snĺŽuje v souladu se změnou sazby' Za takovou změnu se však nepovażuje
případná změna statutu zhotovĺtele z neplátce na plátce DPH.

2. objeclnatel se zavazuje ulhradit zhotoviteli cenu díla uvedenou v bodě 1. tohoto clánku na
základě jeho faktur a na základě předávacích protokolŮ nebo jiných dokladŮ v souladu
s dalšĺmi podmínkami uvedenými v této smlouve.

3. Právo zhotovitele na fakturaci, vČetně fakturace DPH' vznĺká po splnění následujících
podmínek v následujících částkách:

- 75 % z ceny za pŕedmět díla uvedený v Čl' l po oznámenĺ zahájení územního fízení
stavebním Úřadem dle $ 87 zákona č. 18312006 sb', stavebnízákon, v platném znění;

- 25 %z ceny za předmět díla uvedený v čl. l po vydánĺ územního rozhodnutídle $ 92 zákona
č. 183/2006 Sb., stavebnízákon, v platném znění'

4. Fakiury budou adresovány na sídlo objednatele uvedené v hlavičce této smlouvy'

5' Faktury budou splňovat náleŽitostidaňového dokladu v souladu s právnĺmi předpisy a Účetními
zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu' sídla a čĺsĺa smlouvy objednatele)' objednatel
je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacenĺ faktuľu, která nemá náleŽitosti uvedené v tomto
ustanovení nebo vykazuje jiné vady' současně s vrácením faktuľy sdělí objednatel zhotoviteli
duvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nové
vyhotovit' oprávněným vrácením faktury se lhůta splatnosti faktuľy přerušuje. Nová ĺhůta
splatnosti zač,íná běżet ode dne doruČení objednateli doplněné, opravené nebo nově
vyhotovené ťaktury s přísĺuŠnými náleŽitostmi, splňující podmínky této smlouvy.

6. Pokud by objednateli vsouvislosti s úhradou faktury vznikalo ručení za DPH podle $ 109
zákona č. 235l2Üa4 sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (např. podle odst. 2 písm.
c) nebo odst. 3) je objednatel bez dalšího oprávněn uhradit zhotoviteli pouze fakturovanou
cástku bez DPH a cástku odpovídajícĺvyúctované DPH zaplatit na úcet správce daně' o tomto
postu pu objed natel dodatečně pĺsemně informuje zhotovitele'

7' Yaktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného dorucenĺ faktury
objednateĺi'

B. Úhradou se rozumíodepsánífakturované částky zúctu objednatele.
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Clánek llI.
Termĺn plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokoncené dílo dle čl. l. bodu 1. této smlouvy předat objednateli

nejdéle do 200 kalendářních dnů od vstupu smlouvy v účinnost.

2. Připadne-li den dokončení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, má se za to, Že dĺlo bylo

dokončeno vcas, dojde-li k jeho převzetí zadavatelem v nejbliżŠí následujĺcĺ pracovnĺ den'

3. Zhotovitel bere na vědomĺ, Že nesplnění termínu dokončení díla podléhá sankcím sjednaným

touto smlouvou a můŽe téŽ vyústit ve vznik škody objednateli'

Článek lV.
ProJádě.ní díla

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou póčí' Dodávky, práce a slużby, které

jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém ľozsahu a jakosti, aby

łyst*oku* bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a úcelu

poużitĺ.

2. Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané době a v souladu s dalšĺmi podmínkamĺ

stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámcĺ provádění dĺla úplné a
vcasné piovedenívšech prací nutných pro řádné dokončení díla bez vad a další plnění, jejichż

provedenĺje pro řádné a vcasné dokončení dĺla nezbytné'

3' Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodrŽovat veśkeré předpĺsy, pokud se vztahujĺ

k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, má

zhotovitel povinnost ji nahradit.

4' Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním předpisům platným

v České republice a bude obsahovat veškeré cásti vyżádané stavebním uřadem a

zaĺnteresovanými oĺgány. Tím nejsou dotčena ujednání této smlouvy vyŽadující pro plněnĺ

vyŠšĺ neŽ normami poŽadovaný standard.

5' Zhotovitel prohlašuje' Že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky za nichŽ

se má dĺlo realizovat.

6' Zhotovitel beĺe na vědomí, że na dĺlo se vztahujĺ specifické podľlĺnky vyplývající ze
skutečnosti' že projekt je urcen k uplatnění v rámci lntegrovaného regionálnĺho opeľainího
progľamu (lRoP),'speiiĺicLý cĺl 3.1, v novém programovém období 2021 - 2027. Vybrané
porňnnosti plynoucĺz tohoto zařazení a odkazy na zněnĺ podmĺnek operačního programu jsou

uvedeny v příloze c' 2 smlouvy.

Konkrétní speciťikace a způsob splnění tráchto podmínek v rámci zpracování projektové

dgkumentace v souladu s čl^ l. smlouvy bude nedílnou soucástí projednávaných bodŮ na

vstupním jednánĺ se zhotovitelem.

Článek V.
Pľůběżná kontrola

1. objednatelje oprávněn kontrolovat pľováděnídíla pľostřednictvím povér'ených osob.

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průbéŽně jej informovat o stavu rozpracovaného
oĺta, pľedrlááat mu dÍlčívýsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.
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Clánek Vl.
Zárukv' odpovědnost za vadv

1' Zhotovitel odpovĺdá za správnost a úplnost provedení předmétu díla, provedení pracĺ
uvedených v čl. l' této smlouvy podle této smlouvy a souvisejícĺch platných předpisů. Zhotovitel
na sebe přejímá odpovědnost za Škody způsobené pŕípadnými technickými nebo jinými
nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovĺdá za správnost, úplnost a proveditelnost
dokumentace. Statické a dynamické výpocty musĺ být zpracovány v takové formě, aby byly
kontrolovatelné' zejména v tom směru, aby bylo moŽno posoudit uvaŽované zatłŽent
konstľukcí, zvolené výpočtové metody a foľmu výstupů. Zhotovitel dále odpovidá za to, że
řeŠenĺ díla je navľŽeno s přihlédnutím k objednatelem stanovenĺśmu Úcelu ekonomicky
přiměřeně.

2. Zhotovitelposkytuje objednatelizáruku, że celé dílo (a každájeho Část) bude pľosto jakýchkoliv
věcných, právních, jakoŽ i ostatních vad ke dni jeho předání. Dílo nebo jeho část má vady,
jestliże zejmena neodpovídá výsledku urcenĺámu ve smlouvě, účelu jeho vyużití, případně
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá
vlastnosti obvykĺé.

3' Zhotovitel poskytuje po uvedenou záručnídobu záruku za bezvadnost předmětu dĺla, tj. záruku
za vŠechny vlastnosti, kteľé má mít předmět díla zejména dĺe této smlouvy, dle jednotlivých
poŽadavků a pokynů objednatele, přĺpadně ostatnĺch pověřených osob, dle norem a ostatních
předpisů, pokud se na prováděný předmět díla čijeho části vztahujĺ. Zhotovitel prohlašuje, Že
předmět díla si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou
úcelovou způsobilost. Po dobu zéłruć,ni doby je tedy rozsah záruky neomezený, coŽ znamená
zejména, Že předmĺit dĺla provedený podle této smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad.

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1.,2. a 3. tohoto článku této smlouvy, které
budou zjištěny v záruční dobĺá. Záruční doba činĺ 60 mesíců ode dne podpisu protokolu o
předánía převzetĺ předmětu díla obĺima smluvními stranami'

5. Vada na díle, která se vyskytne v prúběhu záruČní doby, bude objednatelem oznámena bez
zbyteÖného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstľaní závadu neprodleně' nejpozději vŠak
odstraní závadu ve lhťltě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou
písemně jinak.

6' Zhotovitel bez zbyteiného pľodlenĺ a na své vlastnĺ náklady provede znovu činnost a dodá
Znovu části dĺla v mĺře potřebné k odstranění vad zjiśtěných objednatelem během záručnĺ
doby.

7' Zhotovitelje povinen vadu odstľanit na vlastní náklady; to neplatĺ, pokud zhotovitel prokáże, že
vadu nezavinil.

8. Neodstraní_li zhotovitel vady díla ve lhútě podle bodu 5. tohoto clánku této smlouvy nebo
oznámí-li před jejím uplynutĺm, Že vady neodstraní' muže objednatel odstoupĺt od smlouvy,
poŽadovat přiměřenou slevu z ceny dĺla nebo po předchozím vyľozumóní zhotovitele vadu
odstranit sám nebo ji nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniŻ by tím objednatel omezil
jakákoliv svá pľáva daná mu touto smlouvou. Zhotovitelje povinen nahradit objednateli výdaje
a uślý zisk, které souvisojís odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnú po
obdrŽenĺ příslusného platebního dokladu objednatele.

9' V případě, Že se jedná o vady' které brání uŽití díla k sjednanému účelu, múŽe objednatel od
smlouvy odstoupit.

10. V případe odstranĺiní vadných cástĺ dĺla se zárucní doba díla nebo jeho části prodlouŽí o dobu,
po kterou nemohlo být dílo nebo jeho cást v dúsledku zjiŠtěné vady uŹíváno vŮbec nebo mohlo
být użíváno jen v rozsahu niŽŠĺm neŽ dle této smlouvy.

1 1. Nároky z vadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přicemŽ i výzva
k odstranění vad odesłaná objednatelem v poslední den zárucní doby se povaŽuje za vČas
uplatněnou.
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12. v případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním s 2615 a násl. občanského
zákonĺku.

Clánek Vll.
Zaiištěn! pInění povinností

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniŽ by tím
omezil svá ostatnĺ práva vyplývajícĺ z léto smlouvy' vietně práva na náhradu škody, vtltci

zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající
smluvní pokutě, podmínky a výŠe smluvnĺ pokuty jsou, kromě ostatních ujednánÍ o smluvních
pokutách výslovnĺä uvedených na 'iiných místech této smlouvy' následujícĺ:

1. Bude_lizhotovitelv prodlenĺ s předáním jakékoliv cásti řádně dokončeného díla oprotitermínu
ujednanému v cl' lll. této smlouvy, zavazu1e se zhotovitel zaplatit objednateli za kaŹdý den
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5o/o ze smluvní ceny uvedené v bodu 1' článku ll. této
smlouvy.

2. ?ři odstoupení objednatele od smlouvy pĺo jejĺ podstatné porušenízhotovitelem podle čl. Vlll.
bodu 2' písm. a) - d) uplatní objednatel za toto poruŠenĺ smlouvy vůÖi zhotoviteli téż smluvnĺ
pokutu ve výŠi 20 % smluvnĺceny dĺla.

3. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhútě podle clánku Vl. bodu 5' této smlouvy, zavazuje se
zhotovitel zaplatit objednateĺi smluvnípokutu ve výši 1 000 Kč zakażdý izapočatý kalendářnĺ
den pľodlení.

4' V případě vadného plnění v oblasti majetkoprávnĺho vypořádání tak, jak jsou poŽadované
činnosti upraveny v příloze č. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výŠi a,1% ze smluvní ceny díla za każdý kalendářní týden, ve kterém přes
upozornlén í objednatele nespl nil přílohou stanovenĺá povinnosti.

5. Za kaŻdý jednotlivý případ jiného neŽ výše uvedeného porušení povinností zhotovitele z této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výśi 0'05 % ze smluvní
ceny díla'

6. Smluvní strany ujednávajĺ jako základní způsob vypořádání smluvnĺch pokut vyměřených
objeclnatelem zhr:tovitelijejich zápočet proti ceně díla fakturované Zhotovitęlęm. Není-ĺi tento
postup moŽný, zaplatízhotovitel smluvnĺ pokutu podle této smlouvy na Účet objednatele do 15

dnŮ po obdľŽenívyúČtování smluvní pokuty.

7" Zaplacenĺm smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen náľok objednatele na náhradu
přĺpadných škod vzniklých prodlenĺm či vadným plnĺiním zhotovitele v plné výši.

B. NenĹli v ostatních ujednáních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovĺtelem
objednatelĺ nezbavuje zhotovitele závazku splnit povínnosti plynoucĺ z této smĺouvy.

9' oprávněnost nároku na smluvnĺ pokutu není podmíněna Žádnými foĺmálnĺmi úkony ze stĺany
objednatele.

Clánek Vlll.
0dstoupenĺod smlouvv

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z dúvodu podstatného poruśenĺsmlouvy'

2' objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy
zhotovitelem' kteĺým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených
v ostatních cláncích tóto smlouvy rozumí případy' kdy:

a) zhotovitel pľes opakované upozornění objednatele ĺ:ľáľlí nebo jinak zľlelllożllí pľovádéni
kontrol dĺla nebo jeho cásti:
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b) se zhotovitel přes opakované upozorněníobjednatelem zpozdil o více neż 30 dnů s plněnĺm
jakékoliv ze svých povinnostĺ stanovených touto smlouvou (zejména nedodrŽel termín
předánídokonceného díla uvedený v clánku lll' této smlouvy), pokud pro danou povinnost
tato smlouva výslovně nestanoví jinak;

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dĺlo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci
svých povinností daných smlouvou;

d) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmĺtá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, sluŽby nebo pracovní síly na realizaci a dokončenĺ díla v souladu se
smlouvou;

e) zhotovitel je v insolvenčním řízeni a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci,
přĺpadně jĺným zpŮsobem ukoncil činnost.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených pŕípadech je objednatel
oprávněn sám nebo prostřednictvím tŕetí osoby dílo nebo jeho ěást dokoncit, případně opravit
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy' V takovém případě všechny náklady
převyŠující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokoncením nebo uvedenĺm díla cijeho části
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdrŽenĺ
platebního dokladu objednatele. objednatelje oprávněn odečíst ze svých fĺnancních závazkŮ
vŮci zhotovitelĺ své finančnĺ nároky na úhradu výŠe uvedených nákladů, které zhotoviteli úctuje.

3. objednatel má dále pľávo odstoupit od smlouvy v případě, Že nebude mít finanční pľostředky
pro pokračování realizace díla' V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacení pomĺárné
části ceny díla odpovídající rozsahu pľovedeného díla.

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného poruŠenĺ smlouvy
objednatelem' za které se podle této smlouvy povaŽuje situace, kdy se objednatel přes
opakovaná upozorněnĺ zpozdil o více neŽ 45 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil
podle článku ll. této smlouvy. V přĺpadě zpoŽdění uhradĺ objednatel zhotoviteli úrok z prodlení
v zákonem stanovené výŠi.

5. V přĺpadě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušenĺ smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacenĺ ceny podle clánku ll' této smlouvy, a to ani
na její poměrnou cást, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písomně jinak.
Zhotovitel je pouze oprávněn Žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu díla obohatil. Odstoupenĺm od smlouvy není dotien náľok objednatele na náhradu
přĺpadné škody, zaplacenĺsmluvní pokuty nebo práva z licenčnĺho ujednáník předmětu díla.

6. V pľípadě odstoupení zhotovitele od smlouvy z dŮvodu podstatného porušenĺ smlouvy
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné cásti ceny díla odpovídajĺcí jeho
provedenému ľozsahu, a to proti předánítéto cásti'

Clánek lX.
Přechod vlastnického práva

Vlastnické právo k pŕedmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu protokolu
o pŕedánía převzetípředmětu dĺla oběma smluvními stranami.

Clánek X'
ľÍedá,Ęĺ.ągľpvzetí eředmětu d íla

1. Předmět díla bude předán objednateli nejpozději vden urcený podle čl' lll smlouvy vsĺdle
Kľajského úřadu Paľdubického kraje. Cas a místnost budou dohodnuty osobamijednajĺcími ve
věcech technických v návaznosti na výzvu zhotovitele podle bodu 2. tohoto článku.
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2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Dukazní břemeno
prokazující vyzváni objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující vcasnost takové výzvy
nese zhotovitel.

3. Předmět díla je povaŽován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a
nedodělkŮ a doŠlo-li k předání předmětu díla objednateli v mĺstě plnění.

4. objednatelje povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět dĺla' o předání a
převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetĺ předmĺĎtu díla' kteý podepíší
obě smluvní strany. JestliŽe objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetĺzjistil,
Že předmět dĺla nebyl proveden řádně, zaznamená tuto skutečnost do předávacího protokolu
spoleÖně s dŮvody odmĺtnutí převzetí. Po odstraněnĺ vad díla se opakuje předávacĺ řízeni
v nezbytně nutném rozsahu.

5' Dílo podle Čl. l. bodu 1' se povaŹuje za dokoncené v okamżiku podpisu protokolu o předání a
převzetí předmětu díla obéma smluvnĺmi stranami' Předpokladem pro vystavení protokolu o
předánía převzetípředmětu díla je řádné splnění díla dle čl' l. bodu 1' této smlouvy.

Clánek Xl.
Změnv. vícepráce

1' V průběhu provádění dĺla můŽe objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyŽádat změny
díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po
obdrŽenĺ poŽadavku objednatele na změnu navrhne a předloŽí objednateli k odsouhlasenĺ
dokument změny díla, který bude obsahovat návĺhy zhotovitele na provedení změn a pokud si
to změny budou vyŽadovat, i návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikacĺ) a
návrh na Úpravu termínu plnění'

2' Schválenĺ dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením změn bude
provedeno takto:

V případě, Že bude objednatel po uzavření této smlouvy, V důsledku nových skutečností,
poŽadovat práce nad rámec plnénĺ předmětu díla této smlouvy, bude pożadavek na provedení
t,áchto prací uplatněn písemně a takto výslovně oznacen' Rozsah, cena a termín plněnítěchto
pracĺ bude před 1ejich realizací dohodnut mezĺ stranami v písemném dodatku této sm|ouvy.
Práco nad rámec plnění předmětu dĺla tóto smlouvy, jejichŽ provedení blłde mÍt vliv na centl
díla nebo teľmíny plnění, mohou být provedeny aŽ po uzavření pĺsemného dodatku k této
smlouvě, pokud se objednatel sę zhotovitelem nedohodnou píseĺnně jinak. Zhotovitel pĺovede
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami'

3. Zhotovĺtel připravĺa bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech změn,
jak navrhovaných tak i schválených'

4' Normální vývoj ľealĺzace díla a úpravy provádéné zhotovitelem, které směřují k dosaŽení
souladu díla s podmĺnkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na
zák|adĺĎ poŽadavků směřujících k dosaŽení Účelu předmětu díla, nemohou být chápány a
vykládány jako zmény smlouvy, nevztahuje se na ně toto ustanovení tohoto clánku a nemohou
být dúvodem ke zvýšení ceny díla nebo ke změně termínu plněnĺ.

Č!ánek Xll.
ostat'li.q,!ąd,npn!

Štoou, kterou zhotovitel zpusobil porušením povinností daných touto smlouvou nebo
v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovĺtel povinen bez
zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to możné, pak finančně nahradit. Náklady s tím
spujullé t'lese zlrotovitel. Prrvinncrsti zhotovitele k náhrade škody v plném rozsahu není dotcena
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ani tehdy, kdyŽ se jedná o takové poruśení povinnosti stanovené touto smlouvou, na které se
vztahuje smluvní pokuta.

2' Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůči
zhotoviteli financní nároky, je objednatel oprávněn je jednostranně započíst, tj. od částky
fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé financní nároky, odečíst a
zhotoviteli uhradit Öástku takto upravenou (sníŽenou).

3. Zhotovitel se zavazuje mĺt k okamŽiku uzavřenĺ této smlouvy, jakoŽ i po celou dobu jejĺ
úcinnosti, uzavřenu platnou a účĺnnou pojistnou smlouvu zahrnujĺcí pojiŠtění odpovědnosti za
škodu způsobenou třetĺm osobám v souvislosti s výkonem činnostĺ, jeŽ jsou jejím předmětem,
s pojistným plněním ve výši nejméně 250 tis. Kč.

Clánek Xl!!.
Licenčnĺ uiednání

1' objednatel je oprávněn pouŽít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely vyplývající z této
smlouvy, tj. zejména pro Úcely poskytnutĺtéto dokumentace úcastníkům výběrových řízenÍ na
zhotovitele navazujícĺch projektových dokumentacĺ a na zhotovitele souvisejĺcích staveb, pro
účely oprav. úprav a změn tóto dokumentace a všech stupňů navazujících projektových
dokumentací, pľo Účely ľozvedenídokumentace v dalších stupních projektových dokumentacĺ,
p|"o úcely dalšĺho rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav,
ĺekonstľukcí a změn souvisejících staveb' to vše vżdy i prostřednictvím třetích osob.

2' K pouŽití díla pro jiné účely, neŽ jak vyplývají z této smlouvy a jsou příkladmo uvedeny v tomto
clánku, je třeba souhlasu zhotovitele'

Clánek XlV.
Zastu pová ł ĺ,,p-hieil natele

K zastupování objednatele v ľámci prováděnĺ inŽenýrské cinnosti, která je souiástí plnění této
smlouvy, zmocňuje objednatel zhotovitele' Listina plné moci prokazující toto zmocněnĺ a
stanovujícíjeho rozsah je přĺlohou c. 3 této smlouvy.

Článek XV.
Závěrečná ustanovenĺ

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvnĺch stran. To neplatí
v případě změn údajú uvedených v záhlavĺ smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stľan
nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámenĺ příslušnó smluvní strany. Toto
oznámenĺ uciní příslusná smluvnĺstrana pĺsemně do 10 dnŮ ode dne, kdy ke změně doślo.

2' Nedílnou součástĺ této smlouvy jsou:

- přĺloha Ö. 1 * specifikace poŽadovaných majetkoprávnĺch činností;
- přĺloha i,' 2 _ povinnosti zhotoviteĺe projektové dokumentace vyplývajícĺ z finanční

spoluúčasti evľopských fondŮ na pľĺprave a ľealizaci dopravních projektŮ v rámci
lntegrovaného ĺegionálnĺho operacního programu;

- příloha c' 3 _ plná moc k zastupování objednatele při výkonu inŹenýrské Öinnosti.

3' $ ohledem na právnĺ úpravu zákona Ö,' 34Ü12015 sb'' o registru smluv, v platném znění,
ujednávajĺ smluvní strany následujícĺ:
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a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a Účinnosti
nejdříve uveřejněnĺm v registru smluv.

b) objednatel odeŠle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem
vnitra CR bezprostředně po jejím uzavřenĺ'

c) Smluvní strany prohlašují, że żádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
ve smyslu s 504 občanského zákonĺku.

d) Smluvní strany berou na vědomí, Že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od
jejího uzavření, je následujÍcím dnem zruŠena od počátku.

4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichŽ objednatel obdrŽĺ stejnopisy tři a
zhotovitel stejnopisy dva.

5' Smluvní strany prohlašují, Že ujednání v této smlouvě obsaŽená jsou jim jasná a srozumitelná,
jsou jimi míněna váŽně a byla ucinrána na základě jejich pravé a svobodné vŮle' s jejich

obsahem souhlasí a budou se jimi řídit. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují níŽe
své podpisy'

6. Návrh smlouvy byl projednán na jednánĺ Rady Pardubického kraje dne 23. srpna 2a21 a
schválen usnesením císlo R/518l21.

V Pardubicĺch dne í } ĺ0' 202l

Za objednatele Za zhotovitele:
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Příloha č. 1 ke Smlouvě č. oR/21 174629

S pec ifi kace majetko právn ích či n n ostí zhotovitel e

Rozsah majetkoprávní cinnosti ve smyslu čl' l odst. '1 bod iii. smlouvy a poŽadovaný postup
pro její provádění:

1. Zhotovitel před přípravou záborového elaborátu zjistí ve spolupráci se státním pozemkovým
Úřadem a katastrálnĺm úřadem stav případných pozemkových úprav a obnovy katastrálního
operátu v daném katastrálním území a zohlední ho při tvorbě záborového elaborátu
(v případě jiż probíhajících pozemkových úprav a obnovy operátu je nutné, aby zhotovitel
(projektant) komunikoval i s geodetem, který pozemkové úpravy řeší. V případe
navazujících staveb Pk a jiného ĺnvestora (např. Řsn Čn, sÚs Pk) musízhotovitel předem
projednat s projektanty těchto staveb soulad v jejich napojení. Zpľacovaný záborový
elaborát s vyznacením druhu majetkoprávní záÍěŽe (trvalý a dočasný zábor v rozdělení na
starou, novou a kombinovanou zátěż1 a budoucĺ věcné břemeno, které bude uzavírat
Pardubický kraj s vlastníkem pozemku (např' mosty...). Záborový elaborát předá investor
objednateli - oddělenĺ majetkoprávnĺ přípravy investic dále jen oMPl. Zároveň předá
záborový elaboľát pro celou stavbu v MS Excel a ceĺkovou situaci stavby' Zhotovitel předá
podklady správci majetkoprávnĺ databáze spoleönosti GMtech a's. v poŽadované struktuře
(viz příloha č. 1 a 2 této specifikace) k vloŽenĺ údajů do aplikace MAJA, a to bezodkladně
po jeho zpracování. Konečný záborový elaborát předá zhotovitel přísluśnému referentovi
oMpl minimálně 2 měsĺce před veřejným projednánĺm s vlastníky dotčených pozemků
v místě stavby'

2. V případě jakýchkoliv změn v záborovém elaborátu předává zhotovitel správci databáze
bezodkladně podklady pro jeho aktualizaci. Na każdou změnu rovněż upozornĺ pľíslušného
referenta CIMPl o_mailem, zašle mu aktualizovaný záborový elaborát, situaění výkres -
detail a situaci širších vztahů' Pokud budou zjištěny případné rozpory v záborech, bude
zaměstnanec OMPl neodkladně řešit se zhotovitelem.

V pŕípadě' Že soucástĺ stavby bude např. výstavba nebo rekonstľukce chodnĺku, veřejného
osvětlení a podobných stavebních objektů' kĺeré by po dokončení stavby nebo uplynutí
doby udrżitelnosti projektu měly být převedeny do vlastnictví třetí osoby (např. obce),
vyclení zhotovitel tuto část stavby jako samostatný stavební objekt včetně jím dotčených
pozemků.

Po zalożení GMtechem v aplikaci MAJA' zhotovitel ke kaŽdému listu vlastnictvĺ vloŽí
podklady souhlasu vlastnĺka na konkrétní pozemek (pozemky) v jeho v|astnictví. vcetně
souhlasu vlastníka s umÍstĺěním stavby (přĺloha c' 1 tóto specifikace).

3. Nejpozději SCI dnŮ před teľmínem předání dĺla podle článku l' bodu 1. pĺsm' a) musí dojĺt
k projednání projektu s veřejností na mĺstě. Jednánĺ svolá objednatel (přĺslušný ľeferent
oMPl); k tomu mu zhotovitel poskytne potřebnou součinnost _ účast zhotovitele na jednání
je povinná' seznámízde veřejnost s projektem a V případě poŽadavku vlastnĺkŮ na změnu
technickóho řešení, které je proveditelne bezvýznamných dopadů na projektovanou stavbu
a její cenu, projedná zhotovitel s objednatelem a vlastníkem poŽadovanou změnu. Bude_li
poŹadavek vlastníka akceptován' zapracuje zhotovitel tuto změnu do projektové

:' Starotl zćltěżĺ se rozumí pozemek ve vlastnictví osoby odliŠné od objednatele, který je zastavén silnicĺ nebo jejím
pťíslušenstvím ve stávajícím stavu. lVoyou zátěž.ĺ se rozumí pozemek ve vlastnictví osoby odlišné od objednatele,
kteý má být nově zastavén podle projektem navrŽeného ŕeŠenĺ stavby. Kamlsinovanou zátěžĺ se rozumí pozemek
ve vlastnictví osoby odliŠné od objednatele, kteĺý 1e zčásti zastavěn stávajĺcĺ silnicĺ a zČásti dotČen novým
stavebnĺm ŕešením.



dokumentace a V přĺpadě 1ejího vlivu na velikost záborů, předá zhotovitel bezodkladně
podklady správci databáze MAJA pro aktualizaci. V přĺpadě potřeby doplňkových jednání
s jednotlivými dotÖenými vlastníky se na żádost referenta oMPl zhotovitel tohoto jednání
zúčastní' Zhotovitel bude příslušnému referentovi oMPl poskytovat pravidelné informace o
veškerých změnách a termĺnech'

4. V přĺpadě, kdy je dotčený pozemek ve vĺastnictví České republiky, obstarává zhotovitel
souhlas (vyjádření) organizace' kteľá má právo hospodařit s tímto majetkem. Vydaný
souhlas (vyjádření) předá zhotovitel objednateli (příslušnému referentovi oMPl)
bezodkladně. Smluvnívztahy plynoucíz vyjádřenĺ organizace bude řeŠit objednatel'

Je-li dotčeným pozemkem pozemek evidovaný jako ZPF, zajistĺ zhotovitel podklady pro

odnětí zeZPF.

Je-li dotÖeným pozemkem ĺesní pozemek, zajistízhotovitel podklady pro odnětĺz PUPFL'

V přĺpadě nutnosti kácení dřevin zajistí zhotovitel data pro vytycení kácenĺ, vietně kácení
dřevin nacházejícĺch se na hranici záborŮ, kde by došlo k poŠkozenĺ jejich kořenového
systému ci poškození pohybem mechanizace po stavbě.



Přĺloha c. 2 ke $mlouvě č. oR/21 174629

Povi n nosti zhotovitele pľojektové doku mentace vyplývaj ící z fi na nčn ĺ
spoluričasti evropských fondů na přípravě a ľealizaci projektů v ľámci

lntegrovaného ľegionálnĺho operačnĺho programu v novém
programovacĺm obdobĺ 2021 - 2a27 (dále jen ,,lRoP"), speciÍický cíl 3.1

Název pľojektu: Modernizace silnice lli360 Ústĺ nad oľlicí_ Letohrad
Registrační číslo pľojektu: -_
Název opeľačního progľamu: lntegrovaný regionálnĺ operacnÍ program v novém
programovacím obdobÍ 2a21 _ 2027 (dále jen ,,lRoP")
Císlo a název výzvyz _-
Řĺoĺci orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Zhotovĺtel projektové dokumentace (dále jen ,,Zhotovitel") se zavazuje plnit povinnosti
vyplývající z podmĺnek uvedených ve výzvě operačního programu lRoP, zejména
vŠak nĺŽe uvedená ustanovení.

Aktuálnĺ dokumenty jsou uvedeny na internetové adrese:

* tä *s :lli ĺ*CI 
" 
ĺ* m r^ ĺ:z1*slĺľ*p-EÜ2"1-ä*ä7

1) Hlavnĺ podmínky lRoP jsou obsaŽeny ve,,$pecifických pravidlech výzvy pro
Žadatele a pľíjemce", kdy tato pravidla mohou být v průběhu realizace projektové
dokumentace jím prriběŽně aktualizována'

2) V rámci lRoP specifického cíle 3.1. lze podpořit pouze projekty spocívající v
rekonstrukci, modernizaci, popř. ve výstavbě vybraných Úseků silnic ll' a lll. třídy
(nelze podpořit projekty typu oprava nebo údrŽba). Tato skuteČnost musí být
ľespektována Ve všech částech projektové dokumentace.

3) Bez ohledu na to, kdo je objednatelem projektové dokumentace, je investorem
projektu (stavby), žadatelem o dotaci a příjemcem dotace Pardubický kraj'

4) Předmětem díla je zpracovat pľojektovou dokumentaci dle rozsahu, stanoveném
smlouvou o dílo c' CIR/21 !74629 na zhotovení projektové dokumentace, vcetně
soupisu stavebních pracĺ, dodávek a sluŽeb pro stavbu a zpľacovat ji tak, aby v
co nejširší mĺře vyhověla podmínkám lRoP pľo splněnĺ přijatelnosti projektu a to
zejména v těchto bodech:

a) Splnenĺ definice rekonstrukce/modernizace pozemní komunikace, dle
speciťických pravidel'

b) Souvrstvívozovky modernizované/pozemnĺ komunikace musĺ být navrŽeno na
období minimálnĺĎ 25 let'

c) Technické řešení musí být v souladu s platnou legislativou a s platnými
technickými normami (zejména ČsN zl 6101, 73 6102 a73 6110, vzorovými
listy staveb pozemních komunikací a TP 170.

d) Rozčlenění stavebního rozpočtu na stavební objekty, popř' dílčí stavební nebo
funkční celky a to tak, aby byly jednoznačně věcně Vymezeny a vizuálně
odlišeny způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu od způsobilých výdajů na



vedlejšĺ aktivity projektu a výdajů nezpůsobilých (přĺklad: způsobilé výdaje na
vedlejšĺ aktivity projektu znázorněny zeleně, nezpůsobilé výdaje červeně).

e) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a sluŽeb musí odpovídat
poŽadavkům lRoP na financní rozdělení výdajů dle Specifických pravidel, kdy:

o rtä hlavní aktivity projektu musí být vynaloŽeno minimálně 85 % celkových
způsobilých výdajů projektu,

. na vedlejší aktivity projektu můŽe být vynaloŽeno maximálně 15 %

celkových způsobilých výdajů projektu,

. ostatni výdaje jsou nezpůsobilé'

5) PoloŽkový rozpočet stavby musí být zpracovaný tak, aby maximum poloŽek bylo
navázáno na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava poloŽky ve
specifikaci nebo názvu je přípustná)' V ostatních případech' kdy nelze pouŽít
standardnĺ materiály nebo technologii obsaŽené v cenové soustavě' je zhotovitel
povinen předloŽit vysvětlení, jak byla cena stanovena s tím, Že tato potřeba musĺ
vyplývat z technických poŽadavků na stavbu.

6) PoloŽkový rozpočet stavby musí být vypracován V rozsahu odpovĺdajícímu
poŽadavkům vyhlášky č. 16912016 sb., v platném znění, a předloŽen ve formátu
.pdf a v elektronickém výstupu ze softwaru pro rozpočtování. Doporučené formáty
jsou .unixml, 'rts' 'xc4, 'utf, StavData a jakýkoliv uzamčený excelovský soubor,
který je přĺmým výstupem softwaru pro rozpočtovánĺ.

7) Zhotovitel je povinen veškeré jím zjištěné nezpůsobilé výdaje projektu předem
konzultovat se zástupcem objednatele, zástupcem Správy a údrŽby silnic
Pardubického kraje a příslušným projektovým manaŽerem tak, aby nedošlo k
nepřiměřenému nárůstu nezpůsobilých výdajů projektu'

8) Povinnými nástroji publicity jsou:

a) u projektů financujícĺch dopravnĺ infrastrukturu, jejichŽ celková výše podpory
(příspłĎvek Unie a národnĺ veřejné zdroje) přesahuje 500 000 ĚUR, se v místě
realizace prcljektu umíst'uje dočasný billboard o doporučených rozměrech 5,1
x 2,4 m (standardní euroformát)' Povinný minimální rozměr docasného
billboardu ie 2,1 x2,2 m.

b) stálá pamĺĎtnĺ deska o rozměrech 0,3 x 0,4 m, umístěná bezprostředně po
dokončenĺ realizace projektu v místě realizace projektu'

Zhotovitel po předchozí konzultaci s příslušným projektovým manaŽerem
poŽadavek na publicitu zapracuje do projektové dokumentace (včetně rozpočtu a
soupisu stavebnĺch pracĺ, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr)'

9) Na všech výkresech _ legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude
jednotně uveden název projektu (vcetnĺš rozlišení velkých a malých pĺsmen,
pomlček, mezer apod.), dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu S názvem,
pod k_terým bLlde pr'ojekt předkláclán k źáclosti o spolufinancovánĺ'

10) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat poŽadované
informace a dokumentaci související s realizacĺ projektu zaměstnancům nebo
zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR Čn, nĺr CR, Evropské komise,
Ěvropského rjcetního dvoľa, NejvyšŠího kontrolniho úřadu, příslušného orgánu
finančnĺ správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit
výše uvedeným osobám podmĺnky k proveclenĺ kĺ:ntrnly vztahujĺcí se k realizaci



projektu a poskytnout jim pľi prováděnĺ kontroly součinnost. Pokud je v českých
právních předpisech stanovena lhůta delšĺ, musĺ být pouŽita pro Úschovu tato
lhůta'

11) Povinnostĺ zhotovitele vyplývajíci z financnĺ spoluúcasti lRoP:
a) KaŽdý originální účetní doklad musí obsahovat přesný název projektu,

a pokud je jiŽ známo, tak i čĺslo projektu' Faktura musí obsahovat účel
fakturovaných cástek a přesnou specifikaci jednotlivých způsobilých a
nezpůsobilých výdajů' Metodika způsobilých výdajů je k dispozici na výše
uvedené internetové adrese'

b) Zhotovitel sije vědom, Že ve smyslu ust. $ 2 písm. e) zákona c' 32aĺ2001 Sb.
o finančnĺ kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve zněnĺ
pozdějšĺch předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu financnĺ kontroly.

c) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladně
kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k předmětu projektu,
podat informace a umoŽnit vstup do svého sĺdla v souvislosti s předmětem
díla'

d) Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo
daňovou evidenci k nahlédnutĺ v rozsahu, kteý souvisís předmětem díla.

e) Zhotovitel se dále zavazuje provést v poŽadovaném termĺnu, rozsahu a kvalitě
opatřenĺ k odstranění kontrolních zjištenĺ a informovat o nich přísluŠný
kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí,
Ěvropským Účetnĺm dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Minĺsterstvem
financĺ ČR, Centľem pro regionálnĺ rozvoj České republiky, Ministerstvem pro
místní rozvoj, jakož i dalšĺmi orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např.
státní stavební dohled).

g) Zhotovitel bere na vědomí, Že poskytovatel dotace je oprávnón provést u
projektu nezávislý vnější audit' Zhotovitel je povinen při výkonu auditu
spolupůsobit.

h) Zhotovitel se zavazuje pĺsemně poskytnout na Žádost objednatele jakékoliv
doplňující informace související s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené
objednatelem.

12) Zhatoviteli se doporučuje seznámit se s dokumentem lRoP - Častá pochybenĺ
Žadatelů ve výzvě lRoP č. 1 ,,Vybrane úseky silnic ll. a lll' třídy", přístupném na
adrese: https://www. irop.mmr.ezlgetmedĺa/Ü9b5237a'2?a7_435d-92CI2-6db1 1e3ff792/Casta_
pochyben i-zadatelu-v-1 -vyzvo-l ROP.docx



Přĺloha č. 3 ke smlouvě č. oRy21 174629

PLNÁ Moc
Paľdubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice
lČ: 70B 92 822
zastoupen: JUDľ. Martinem Netolickým, Ph'D., hejtmanem
(dále téŽ,,zmocnitel")

zmocňuje
OPTIMA, spol. s r. o.
sídlo: ŽiŽkova 73B/lV, 566 01 Vysoké Mýto
lČ: 15030709
DĺC: CZ't5030709
zastoupen: 
(dále jen,,zmocněnec")

aby zmocněnec zastupoval ve smyslu $ 33 správnĺho řádu Paľdubický kraj před správním
orgánem při provádění inŽenýrské činnosti, tj. při zajištění veškerých ukonu při územnĺm řizení,
při obstarávánĺ stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a při veŠkených dalŠĺch řízenĺch
spojených s vydáním územního rozhodnutí

ve vrěci stavby: Modeľnizace silnice ll/360 Ustí nad oľIicí - Letohrad

Zmocnění je ve smyslu $ 33 odst. 2 písm' b) správního řádu, ve znění pozdejŠích předpisů a
dalŠích souvisejících zvláŠtních právních předpisů uděleno pro celá výše uvedená řĺzenĺ.

Tato plná moc platí do doby vydání souhlasů ci do doby nabytí právních mocí rozhodnutĺ.

Zmocněnec je oprávněn, za podmínek stanovených obcanským zákoníkem, zastupováním
zmocnitele v ľozsahu této plné moci pověřit i dalŠíosobu

V Pardubicích dne: . .' I l l0""MI

Paľdublcký kľaj

Plnou moc přijímá


