
S M L O U V A  O D Í L O
o provedeni stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89 2012 Sb., občanského zákoníku,

v pí. znéní, dále také jen „smlouva*4, popř. „SoD*‘

172/P/2021 Oprava silnice III/1548 odbočka Mezilesí

Oprava silnice III/1548 odbočka Mezilesí

číslo smlouw zhotovitele: 841/TD/TC/21/64 číslo smlouvy objednatele: 172/P.'202l

1. Smluvní strany

1.1, Objednatel (stavebník):

Sídlo:

Zastoupený:

tel:

e-mail.

IČO:

ID datové sebránky: 

Bankovní spojení:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Ncmanická 2133/10,370 10 České Budějovice

Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizs ce SPrava a ............ ........
..............................

387 021 010............................................................................. . . . ... ... ...........

sekretariat@susik.cz

70971641 DIČ: CZ70971641

cadk8eb

.................................... . . ........ .................................

Objednatel je  právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová
Zástupce ve věcech technických: . . . .............. ........
Technický dozor stavebníka (dále TDS): ................................... 

jako „ objednatel" na straně jedné

.

. ..

tel.: 387 021 010 
tel.: 387 021 014 
tel.:..................

STRABAG a.s.

Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

............ .............. vedoucím PJ, na základě plné moci 

....... ........... .................. ekonomkou PJ, na základě plné moci 
387 004 305 t 

.......................................... 

608 38 744 DIČ: CZ60838744

8yuchp8

............................... .......... ............................

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl 
B, vložka 7634, datum zápisu 1. března 1994.

Zástupce ve věcech smluvních:

............................... . . , na základě plné moci, tel.: .................

................ ................................... . . , na základě plné moci, tel.: .................

Zástupce ve věcech technických: ................ tel.: .................

Odpovědný stavbyvedoucí: ...................... tel.: ....... ...... ..... (č. autorizace 0101999)

jako „zhotovitel" na straně druhé

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

tel.:

e-mail:

IČO:

ID datové schránky: 

Bankovní spojení:

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
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172/P/2021 Oprava silnice III/1548 odbočka Mezilesí

2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Oprava silnice III/1548 odbočka Mezilesí"

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 
převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je silnice III/1548 odbočka Mezilesí, okr. České Budějovice.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací Č. 172/P/2021 vypracovanou 
Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, 
který je nedílnou součástí této SoD.

2.3í— Zhoteviteh-pfebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek 
výběrového Řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných 
orgánu při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami 
stavby vedle jpraci, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.4. j Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně
zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a 
mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD 
ČR v, aktuálním zňění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, 
a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Je-li v zadávací dokumentaci 
definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je  tím definován minimální 
požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

2.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.6. Zhotovitel je  oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. 
V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je 
prováděl sám.

2.7. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden 
ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je  možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však 
považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace 
v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji 
v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je  rovněž oprávněn odepřít souhlas 
s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na 
stejnou zakázku vlastní nabídku.

3. Termín plnění

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad říjen 2021)

Zhotovitel je  povinen převzít staveniště nejpozději do 5-tí kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: 10 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně, nej později
však do 31.10.2021

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně 
všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je  zhotovitel povinen poskytnout potřebnou 
součinnost a staveniště převzít.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

• objednatel přeruší stavební práce 2 důvodů na jeho straně
• změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

• na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky
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172/P/2021 Oprava silnice III/l 548 odbočka Mezilesí

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 
č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena dfla bez DPH 1 060 124,12 Kě
DPH 21 %___________________________________________________________222 626,07 Kč

Smluvní cena dfla včetně DPH 1 282 750,19 Kč

slovy: jeden milion dvě stě osmdesát dva tisíc sedm set padesát korun českých devatenáct 
haléřů včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických 
/případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pí. znění, 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil 
ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění,

b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 
objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),

c) změní-li se sazby DPH.

4.5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-Ii některá z podmínek, za kterých je  možná změna sjednané ceny, je  zhotovitel povinen 

provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

objednatelem.
c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

zhotovitelem.
d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím 

technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je  zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je  možné pouze za podmínek 
daných tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je  možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad 
rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 
této smlouvy, a to ve výši a za podipínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-H se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem 
změny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před 
jejich provedením.
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172/P/2021 Oprava silnice III/1548 odbočka Mezilesí

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného 
technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny 
položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, použije zhotovitel položky podle již  v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální 
cenovou úrovní;
pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 
možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita 
individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcné a technicky zdůvodněn.

c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým 
dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek 
s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak 
skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je  povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5-ti dnů ode dne předložení 
návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky

5.1. Fakturace bude prováděna Ix měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž 
soupis bude tvořit přílohu faktury. Datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného 
měsíce.

5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude 
pak uvolněna na základě písemné žádosti zhotovitele po převzetí díla jako celku a odstranění příp. 
drobných vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce, a to do 15 
kalendářních dnů. Zhotovitel má možnost nahradit uvedené zádržné bankovní zárukou.

5.3. Lhůta splatnosti faktur Činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou 
probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do 
3 dnů po převzetí prací. Nebude-Ii obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn 
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová 
lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

5.5. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne 
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny 
Správy a údržby silnic Jihočeského kraje, která^převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

6. Provádění díla

6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby a že 
bude při přípravě i při provádění prací postupovat podle ní.

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je  oprávněn provést je ještě před 
stanovenou dobou.

6.3. Zhotovitel je  povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení
na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v proběhu provádění 
díla nedošlo k jejich poškození. /

6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob & zajistit dodržování 
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. 
Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda buoou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny 
osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.

6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební 
povolení/souhlas s ohlášením stavebních prací na předmětnou stavbu. Náklady spojené se zařízením 
a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.
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6 6 Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně 
Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí 
a okolí stavby.

6.7. Ode dne převzetí staveniště je  zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko.

6.8. Realizace díla bude probíhat za částečné nebo úplné uzavírky komunikace v místě stavby. DIO 
projedná zhotovitel.

6.9. Zhotovitel je  povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.10. Dále je  zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, 
které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem 
a byly zjištěny v průběhu stavby.

6.11. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem 
objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je  povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním 
předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. 
zjištěných závad.

6.13. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického 
či autorského dozoruje zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a 
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla.

6.14. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele 
-  TDS -  uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, 
kontrol a měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP. O předání a převzetí 
díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo 
přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící 
užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude 
oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá 
výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií 
dokumentujících proběh realizace díla na CD nosiči.

6.15. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby 
(datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno 
pověřeným zástupcem objednatele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 36 městců na celý předmět plnění. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode 
dne předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je  povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich
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zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je  povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních 
vad a nejpozději do uplynutí Ihúty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém 
termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. 
Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku 
za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je  objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za Škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení, či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) je  zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit.

7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady Škody se řídí 
přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného 
díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu.

7.11. Zhotovitel je  povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu 
je  zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.

7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. 
znění.

8. Sankční ujednání

8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč bez DPH za každý 
i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 6.14. 
této SoD). Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným 
úkonem objednatele.

8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je  zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.3. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů 
a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a 
finanční vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
5 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.4. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených 
v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.14. této SoD) bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž 
je  zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.5. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem pfi nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných
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v záruční době (viz bod 7.4. této SoD), které bráni řádnému užíváni díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je  zhotovitel v prodlení, a 
za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.6. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.

8.7. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je  objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

9. Ostatní ujednání
9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody.

9.2. Objednatel je  oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je  z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele 
písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě 
bude zhotovitel nečinný, je  objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i 
pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka 
pracovní doby, doba odpočinku mezí směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona Č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. 
Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

9.4. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání 
v souvislosti s bodem 9.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, 
včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě 
s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu 
uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy 
o dílo.

9.5. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude 
doplněna před jejím podpisem. i

9.6. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná objednatelem a do této 
smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 
ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č . ... ke smlouvě o dílo č . ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. 
se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 172/P/2021 a nabídka 
zhotovitele ze dne 30.9. 2021 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 
písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a 
údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a 
skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osob-ním údajům, jejich 
opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky 
budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat 
prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Jihočeského kraje, jehož kontaktní údaje jsou 
uvedeny na webových stránkách Jihočeského kraje. V případě, že se budete cítit poškozeni na svých 
právech, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
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10.4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodátků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti někteiých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

10.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

10.7. Nasíanou-Ii u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je  
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

10.8. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku.

10.10. Tato smlouva o dílo je  sepsána ve čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních včetně příloh.

10.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

• příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 30. 9. 2021
• příloha č. 2 -  Kontrolní zkušební plán



kapitulace stavby
CBJII/1548-WJ1

tavba: Oprava silnice 111/1546 od botka Mezllesí

KSO-.
Místo:

Zadavatel:

odbočka Mezllesí

Uchazeč:
STRABAG a s

Prolektart:

Zpracovatel'
........ ...... .... .................. .

cc-cz
Datum: ..... ........

IC 70971641
I.o D lč: CZ70971641

IC 60836744
DIČ CZ60838744
IC 70971641

I.D DIČ CZ70971641
IC
D lč

Poznámka:
Dálka realizace 10 kalendářních dnu

Cena bez DPH 1 060 124,12

Sazba dani Základ dani Výle dani
DPH základní 21,00% 1 060 124,12 222 626,07

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 282 750,19

Projektant Zpracovatel

Dahjm apodjk*;___________________Ratffco_____________________.. PahlB.a podpt* : . ________________Rezjlko

Objednavatel Uchazeč

i

Dekari ů podpis. Razllkg Datum a podpěr:_________________Razllko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: CB llt/1548-001

S tavba; Oprava s iln ice  111/1548 odbočka Mezi lesí

Místo: odbočka Mezíte*! Datum .............

Zadavatel

Uchazeč

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o 

STRABAGas.

Projektant:

Zpracovatel

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o 

. ....... . . . . . .. . . . . ......... .. ....

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

N áklady z  rozpočtů 1 060124,12 1 282750,19

50101 Oprava s iln ice  111/1548

údaíe UífeI D°P ,ňuJfc i ^ a je  - DIO

50 102  Oprava s iln ice  llt/1548

0,003 -  0,580km

0,580 - 0,704km

. .... .. .... .. . . . ...... ...... .. . . STA

.. . . . . . . . . . . . . . ...... .. . . STA

............... . .... .. .... .. . . STA

I



stavba
Oprava silnice 111/1548 odbočka Mezilesl 

Obleku

SO101 - Oprava silnice 111/1548 0,003 - 0,580km

KRYCl l is t  s o u p is u  p r a c í

KSO: CC-CZ
Místo: llt/1545*Mezites Datum: .. . . . .. . . . .1

Zadavatel: IC: 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o DIČ CZ70971B41

Uchazeč IC 60838744
STRABAG as DIČ CZ6O830744

Projektant. IC 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o DIČ CZ70971B41

Zpracovatel: IC
..... ... . .. . . . . . . . . .... .. .... .. .... DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH ....... ...........

DPH základní 
snížená

Základ dané 
. . . . . . .... ... .  

0,00

Sazba dané 
21,00% 
15 00%

V ýie  dané 
...............

0,00

C ena sD P H v  CZK .....................

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

i

Datum a podpis: Razítko Datum a ccdpls; Razítko



rekapitulace členění soupisu prací
Stavba:

Oprava sliníce mi 1548 odbočka Mezi lesí
Objekt:

SOI 01 - Oprava silnice 111/1548 0,003 -  0,580km

M ísta: it!i'tS45*Mezilesi Datum:

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o Projektant:

Uchazeč. STRABAG a s  Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

N áklady ze so u p isu  p rá c i 

H SV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

5 * Komunikace pozemní 

9 - Ostatní konstrukce e práce, bourání 

O S T - O statní

i

................

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o. 

. . ... ... . .. . . . . . . . . .... .. .... .. ....

Cena celkem |CZK]

.................. 

..................

..............................................

. . . . . ......... 

. . . . ......... 

..............







Stavba,
Oprava sliníce 111/1548 odbočka Mezi lesí 

Obtekt:

SO102 - Oprava silnice 111/1548 0,580 - 0,704km

KRYCÍ l is t  s o u p is u  p r a c í

KS O: CC-CZ
M ísto: Mezllesf Datum: 30 9.2021

Zadavatel: IC 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o DIČ CZ70971641

Uchazeč. IC: 60838744
STRABAG a.s. DIČ CZ60838744

Projektant: tc 70971641
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o DIČ CZ70971641

Zpracovatel: (C
..... .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH ..................

Základ daná Sazba dané V ýie  dané
DPH základní . . . . . ......... 21,00% ... ..........

snížená 0,00 15.00% 0,00

C ena s  DPH v  CZK ..................

Projektant Zpracovatel

Datum a podp i s : ________ Razítko ______ Datum b podpis;___ ______________ __________ _______________ Razítko

O bjednavatel ~  Uchazeč

I

Datum a podpis: R a z í tk o ____________ Palům a .Ěpdpia: Razítko



rekapitulace členění soupisu prací
stavba

Oprava silnice IIP1548 odbočka Mezltesí
Objekt;

5 0 1 0 2 -Oprava siln ice  111/1548 0,560 - 0,704km

M ísto: Mezllesi'

Zadavatel: Správa a úd iiba silnic Jihočeského kraje p o. 

Uchazeč: STRABAG a.s.

Datum: 30.9.2021

Proiektanť Správa a údržba sliníc Jihočeského kraje 
p.o

Zpracovatel: ..... ... . .... . . . . . . .... .. .... .. ....

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

N á kla d y zs  so u p isu  p ra c í

H SV -  Práce a dodávky HSV

.................. 

..................

1 - Zemni práce .. . ..........

5 - Komunikace pozemní ...............

0 - Ostatní konstrukce a práce, bourání . ..........

O S T -  O statní . ............

I
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Stavba
Oprava s.'nlce 111/1546 odbočka Mezllesl 

O blekl;
D oplňující údaje -  D op lňu jíc! údaje - DIO

KRYCÍ l íš t  s o u p is u  p r a c í

KSO; CC-CZ:
Místo: odboika Meziles Datum 30 9.2021

Zadavatel: IC 70971641
Správa a údržba siln ic Jihočeského kraje p.o. DIČ CZ70971641

Uchazeč IČ 60838744
STRABA s a s DIČ CZ60838744

P rojektant IC 70971641
Správa a údržba silnic J hočeského kraje p.o. DIČ CZ70971641

Zpracovatel: IC:
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH ................

CPH základní 
snížená

Základ daně 
.. . . . .... .. . .  

0.00

Sazba daně 
21.00% 
15,00%

.. . . . . . . . . . .  
. . . ...... .. 

. . . . .

C ena s  DPH V CZK ................

Projektant 

Datum a podpis: Razftko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

1

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE č l e n ě n í  s o u p is u  p r a c í
Stavba

Oprava silnice IIIS154B odbočka Mezilesl
Objekt:

D oplňující údaje -  D oplňující údaje - DIO

M iste: odbočka Mezilesl Datum

Zadavatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o Projektant:

Uchazeč: STRABAG as Zpracovatel

30 9 2021

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
p.o

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .

Kód dílu ■ Popis

N á k la d y  ze s o u p isu  p ra c í 

O ST -  O statní

Cena celkem [CZK]

................ 

................

k
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5 Ú P IS  P R A C Í

Oprava silnice 1101548 odbočka Mezilesl
ř  O b l e k t '

D oplA ujicf údaje - D oplA ujicf údaje - DIO

Místo: odbočka Mezilesl

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p o 

STRABAGas

Projektant

Zpracovatel:.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .

Datum 30 9.2021

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje 
p o .

PC Typ Kúd Popis MJ Množství J cena |CZK] €®na cotkem |CZK] Cenová soustava

N á k la d y  s o u p is u  ce lkem ................

d  OST O statní ................
1 K 02710 POMOC PRÁCE ZftlZ NEBO ZAJÍST OBJÍŽĎKY A 

PftlSTUP CESTY KPL 1.000 ............. ... ...........................

PP POMOC PRÁCE ZMZ NEBO ZAJtiT OBJlíCKY A PftlSTUP CESTY

P5C

W
W

Pomůmkm k woubam am:
iwhmijf* v*ik&4 niklůdy tpejtni * otym&imtmhrn požadovanými 
zafíztnímí 
podat 1 
1 1,000

\



STRABAG a.s.
OBLAST č. BUDĚJOVICE 
VRBENSKÁ 31
370 06 Č BUDĚJOVICE / CR

STRABAG

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Stavby
Oprava silnice 111/1548 odbočka Mezilesí

SO 101 - sil. 111/1548 km 0,003 - 0,580,
SO 102 - sil. 111/1548 km 0,580 - 0,704



Oprav* (Unie* IIV1S48 odbočka M u l in i Kontrolní a zkušební plán STRABAG a.s.

Ob|ekt: SO 101 a 102

,  SO 101 - s l. 111/1546 km 0,003 - 0,580, SO 102 -  s l. 111/1548 km 0.580 - 0.704
Části
Technologicky proces. pojovaci p o itflk  Druh kontroly jakosti: průkazní

Pof ftí*kj Předpis Pfedmél kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet mémvch ___Požadovaný
počet zkouiek

Kontrolu provede 
{firma a odp.pracíkontr stanovující parametr četnost Jednotek

parametr a zkoui ku
1 postřik spojovací 

em iize C80 B5
prohlášeni o vlastnostech pro každý zabudovaný materiál 5 932,4 m2 technik kvanty

Obiekt: S 0 101 a 102

S 0 101 - s l. 111/1548 km 0,003 - 0,580. S 0 102 - s l. tlt/1548 km 0.580 -  0,704
Část
Technologický proces: spojovací postřik Druh kontroly Jakosti: kontrolní

Pof čisto Předpis Předmát kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet mámych Požadovaný Kontrolu provede
kontr staimnýkH parametr četnost Jednotek počal zkouiek Ifirm aa odp.prac.)

parametr e zkoui ku

1 ČSN 73 8129 po ttflk  vpofovaci modlí. - PS-C
rovnomémost post/lku-nastaveni na 
postřlkovaclm voze 0,5 kg/m? vtzuélné 2 697,6 m2 průbéžná zhotovitel postřiku

C60BP5 vyllápenl postřiku vtzuélné dtto dtto
pod vrstvou ACL 16+ [30101}

2 ČSN 73 Ol 29 postřik spojovací modlí. - PS-C
rovnomémost pastfltaHiMtavorri na 
postřlkovaclm voze 0 5 kgím2 vtzuélné 3 234 9 m2 ptubéžni zhotovitel postřiku

C60BP5 vyilápenl postřiku vtzuélné dtto dtto
poj vrahou AC011* ISO 101 a 102)

Poznámka: Množství postřiku bude kontrolováno vtzuélné -  průběžnou kontrolou nastaveni na postřlkovaclm vozkBe.

vypracoval: Torná! Váca DIS.1/3



O praví ailnfco 111/1648 odbočka Mezilesi Kontrolní a zkušební plán STRABAG a s.

Objekt: SO 101 a 102

„ SO 101 - s l. IIU1548 km 0,003 - 0,580, SO 102 • s l. 111/1548 km 0,580 -  0,704
Část:
Technologický procas: obrostlá asfaltová vrstva - ACO 11+ 50/70 Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř.člslo Předpis Předmět kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počal mémych Požadovaný Kontrolu provede
kontr stanovující parametr četnost lednotek počatzkouiek (firma a odp.prac.

parametr a zkout ku
1 OSN 73 6121 

ČSN EN 13108-1
ACO 11+ 
40

prohláienl o vlastnostech pro každý drah asf.smásl
2675 m2

m in i technik kvatity

50 5B9m2
vyrovnávací vrstva 105,81

Oblekl: SO 101 a 102

*  SO 101 - s l. 111/1548 km 0,003 - 0,580, SO 102 - s l. llt/1548 km 0,580 • 0,704
Část:
Tectinotoflfcký proces: obrosná asfalte v rs tv i - ACO 11+ 50/70 Druh kontroly Jakosti: kontrolní

Poř.čisio Předpis Předmét konlroty Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet mémych Požadovaný Kontrolu provede
kontr stanovul lei parametr četnost lednotek počet zkoulek (firma a odp.prac.]

parametr a zkoul ku
1 ČSN 73 8121 ACO 11+ zrnitost 1 x za alavbujSO nebo 1 x 10001 4321 i laboratoř TPA ČR

obsah pollva 1 x za stavbujSOk. nebo 1 x 10001 1
4

mezerovNosI 1 X za slavbujSoi, nebo 1 X  10001 1

2 ČSN 73 8121 ACO 11+
40 mm

kontorta teploty smáai min. 140 'C 1 x za hodinu pokládky db skutečnosti dle skutečnosti stavbyvedoucí 
zápisem do SD

Objekt S 0 101 a 102

^  SO 101 -  s l. 111/1548 km 0,003 -  0,580. S 0 102 - s l. IH/1548 km 0,580 - 0,704

Technologický proces: obrosná asfaltová v rs tva -A C 0 11*50/70 Drah kontroly jakosti: kontrolní - n i ho tovi v rs tv i

Poffilsio Předpis Pfedmét kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počat mémych ... Požadovaný __ 
počet zkoušek

Kontrolu provede 
firma a odp.prac)kotár stancvuHd parametr četnost lednotek

parametr a zkout ku
1 ČSN 73 8121 ACO 11+ 

40 mm
SO101

míra zhutněni -sondou ** 96% 1 x 500 m2 min. 2 krát 2 675 m2 6 laboratoř TPA ČR
mezarovitost - sondou 2,0 - 7,0 % 1 x 500 m2 , min. 2 krát dtto 6

2 ČSN 73 6121 ACO 11+ 
SO mm 
S 0 102

míra zhutněni -sondou ” 96% 1 x 500 m 2, min. 2 krát 589 m2 2 laboratoř TPA ČR
mezeroví oat - sondou 10  - 7,0 % 1 x 500 m 2, min. 2 krát dtto 2

Poznámka: 1) na hodnoceném úseku může být maximální ?0% výsledků míry zhulninl v intervalu 96 V, a i 97%, zbývajících SOK výsládků musí trýt z 07%

2/3



Oprav* silnice III/154S odbočka M ozllw i Kontrolní a zkušební plán STRABAG ».».

Objekt: SO 101 a 102
. SO 101 -  Sl. 111/1548 km 0,003 -  0,580, SO 102 -  Sl 111/1548 km 0,580 - 0,704
Část:
Technologický proces: ostatní Druh kontroly jakosti: průkazní

Poř číslo Předpis P/edmát kontroly Kontrolovaná vlastnost Požadovaný Požadovaná Počet mámvch Požadovaný Kontrolu provede 
(firma a odp.prac.)kontr stanovujíc! parametr četnost jednotek počet zkoušek

parametr a zkoušku
1 éD 0/83

lokální sanace S 0 102
prohlášeni o vlastnostech pro každý zabudovaný materiál 2.4 m3 1 technik kvality

2 ŠD 0/32
lokální sanace SO 102

prohlášeni o vlastnostech pro každý zabudovaný materiál 1,2 m3 1 technik kvality

3 ACP 18+
lokální sanace S 0 102

prohlášeni o vlastnostech pro každý zabudovaný materiál 24 m2 1 technik kvality

4 vodorovná dopravní zneč. 
barva + balotfna

prohlášeni o shodí pro každý zabudovaný materiál 1 402 m 1 technik kvality

5 asfaltová zálivka spár a trh lin  
Blouma TL 82

prohlášeni o vlastnostech pro každý zabudovaný materiál (Se skutečnosti 1 dodavatel materiálu

I
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