
sk úřad Pardubického kra

Smlouva o dílo c. oR/21 174644

,,Zhotovení dokumentace pro podání žádosti o vydání územnĺho
ľozhodnutĺ na stavbu Modernizace silnice ll/311 Horní Čermná _

Mistrovice" ',.

Systémové iíslo veřej n é zakázky P2 1 Voo0ooo82

Smluvnĺ stranv

Objednatel Pardubický kraj
sĺdlo: Komenského náměstí 125,532'ĺ1 Pardubice .
zastoupen: JUDr' Martĺnem Netolickým' Ph.D., hejtmanem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: lng. Eva Pospíśilová nebo
lng. Jiří Kunt, Ph'D.
Bankovníspojení: ČSog,a.s.
č^ú.: 220430336/0300
lČ: 7a892B22
DlČ: Cz7o892822, neplátce DPH

2. Zhotovitel OPTIMA, spol. s r.o.
sídlo: ŽiŽkova 738/lV, 566 o1 Vysoké Mýto
zastoupen: lng. Bohuslav Shejbal, jednatel
Zápĺs v oR: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vloŽka 1132
osoby oprávněné jednat ve věcech technických: lng' Bohuslav Shejbal
Bankovnĺspojenĺ: KB, a.s. Vysoké Mýto
c.ú.: 43-6659920267la100
lČ: 15030709
DIC: C215030709

T.
uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a
nebezpecí, pľovést pro objednatele dílo dle podmĺnek tito smlouvy a jejĺch příloh a objednatel se
zavazuje za podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho
provedení'

Clánek l.

t-řecmgt díla

1 . Zhotovitel se zavazuje za podmĺnek této smlouvy, podle projektového záměru a podle studie,
zpľacované Majetkopľávní agenturou, s.r.o' v září 2a2a pro objednatele zpľacovat
dokumentaci pľo podáníŽádosti o vydánĺ územního rozhodnutí na stavbu Modernizace silnice
l|/311 Hoľní Ceľmná _ Mistrovice a provést souvisejĺcí činnostiv tomto rozsahu:

i. zpľacovat dokuĘentaci..pro podání Žádosti o vydá.ní.!.|z"p.mgího ľoehodnutí pro předmětnou
stavbu vrozsahu dle zákona c' 18312006 sb., o územním plánovánĺ a stavebnĺm řádu,
v platném znění (dále téŽ ,,stavební zákon") a jeho prováděcích vyhlášek a pľovést
související inŽenýrskou činnost.
soucástí díla je dále zejména:
- zakreslení stavby do katastrální mapy, návrh oddělovacího geometrického plánu včetně

souhlasu stavebnĺho úřadu s dělením pozemkŮ' výpisy dotčených pozemků z katastru
nemovitostĺ, záborový elaborát a stanovení odvodů za zábary zemědělského a lesního
púdnĺho ťondu,

- obstarání vŠech potľebných souhlasťl, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí
dotčených orgánů nebo jiných dokladů podle zvĺáŠtních právnĺch předpisů nebo
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stavebního zákona, a jiných dokladŮ vyŽadovaných zvláštními právními předpisy,
nevydává_li se koordinované závazné stanovisko podle $ 4 odst' 7, nebo závazné
stanovisko vydávané správním orgánem, kteľý je přĺslušný vydat Územnĺ rozhodnutí,
anebo nepostupuje-li se podle $ 96b odst. 2 stavebního zákona,

_ obstarání stanovisek vlastníkŮ veřejné dopravní nebo technĺcké' infrastruktury k moŽnosti
a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostnĺch pásem,

- obstarání smluv s přísluŠnými vlastníky veřejné dopravnĺ nebo technické infrastruktury,
vyŽaduje-li záměr vybudování nové nebo úpravu stávající veřejné dopravní nebo
tech nické infrastru ktu ry,

- zpracovánĺ pľopoctu stavby
- sepsánĺŽádosti o vydání územního ľozhodnutí;

ii. doplnit diaqnostické průzkumné a oeodetické podkladv pro řeŠený úsek silnice o

prŮzkumné vývrty Ve Vozovce ve staničení po 100 m, Vlevo ivpravo ve vzdálenosti 0,10 m
vŽdy od zpevněné hrany vozovky, zjištěné skutećnosti zdokumentovat a závěrY z nich

zohlednit v dokumentaci podle bodu i.;

iii. provést maietkoprávní iinnost v rozsahu specifikovaném přílohou č' 1 smlouvy;

to vše tak, aby na základě těchto podkladŮ mohlo být vydáno pravomocné Územní ľozhodnutĺ.

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kÓd cPV, cZ-
CPA a CZ-CC.

2' Souěástí díla je téŽ provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou nezbytné pro

zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla'

Závěry vyplývající z provedené diagnostiky podle Öl. l smlouvy představují mĺnimální
poŽadavky na projektovaná stavební opatření. NavrŽená stavební opatřenĺ a rozsah
stavebních prací musí za vŠech okolnostĺ vyhovět podmínkám přijatelnosti projektu

stanoveným přísluŠnou výzvou daného operacního programu, zejména naplněnĺ parametrŮ

modernizace.

3. Před zahájenĺm projekěních pĺací svolá zhotovitel vstupníjednání s objednatelem, na kterém
bude upřesněn dalŠí postup a stanoveny termĺny dalŠích jednání. 1
Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování připomĺnek objednatele do
dokumentace. V závěru pracĺ na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí
objednatele s rozpracovanou dokumentací.

4. Povinnou součástí dokladové části dokumentace je závěr z odborného posouzenĺ
VýchodoČeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu archeologických situací a
nálezů v místě plánované stavby. Kontaktní údaje pověřené osoby Východočeského muzea
pro tyto Účely sdělí objednatel zhotoviteli na vyŽádání'

Dokladová Öást projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednánĺ
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plnění dĺla. Součástí dokladové
části bude i souhlasné stanovisko budoucího uŽivatele (sUs Pk) s projektovou dokumentací
vcetně stanoviska příslušné majetkové správy sÚs Pk, ledaŽe zhotovitel prokáŽe, że uvedené
doklady nebyl schopen obstarat vinou nesoucinnosti této organizace.

5' Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce. Pocet
vyhotovení je 4 paré tištěné formy dokumentace pro územní rozhodnutí, vcetně geodetických
a diagnostických podkladů' Dále bude dílo zároveň předáno ve 2 vyhotoveních v digitálníformě
na nosici CD nebo DVD ve formátu *.Doc nebo *.DOCX, výkľesová část ve formátu *.DWG

a současně ve foľmátu *.PDF, tabulky budou ve formátu *.XL$ nebo *'XLSX, který bude
kompatibilnĺ s datovým předpisem elektronického formátu XC4. PoŽadavky na předání dĺla
nebo jeho cásti i v jiných neż výše uvedených formátech mohou vyplývat z přílohy c' 2.

V případě potřeby dalŠích vícetisků se zhotovitel zavazu1e k jejich vyhotovení mimo sjednanou
smluvní odměnu pouze za cenu nákladŮ na zhotovení kopií za ceny obvyklé v PLG centrech
včetně kompletace. Celková situace stavby bude v systému JTSK, Balt po vyrovnání' Všechna
paré budou řádně autorizována^ Jedno paré bude obsahovat originály dokumentŮ'
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6. $mluvnĺ strany ujednávají, souiástí předmětu dĺla je i podání Žádostí o vydání územnÍho
ĺozhodnutí. Zádost je zhotovitel oprávněn podat po podpisu protokolu o předání a převzetídĺla
oběma smluvnĺmi stranami' Správní poplatek za podánĺ żádostí o vydání územního rozhodnutĺ
hradí bez ohledu na zastoupení v tomto řízenízhotovitelem objednatel sám.

' clánek ll'
Cena dĺla. platební a fakturační podmínkv

1. Cena' kterou je objednatel povinen zaplatit zhotovĺteli za řádně provedené dílo, činí celkem

1.038.0CI0,_ Kč bez DPH (dále téŽ'smluvnĺcena")
DPH při sazbě 21% lini 217.980,- KÖ

Celkem včetně DPH 1.255.980'- Kě

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše pŕípustnou a zahrnuje veŠkeré dodávky, slużby, práce
a náklady zhotovitele vzniklé v souvĺslosti s prováděním díla popsaného v této smlouvě (mimo
vyŽádaných vícetiskrll). Smluvnĺ strany ujednávají, Že při změně sazby DPH se cena dĺla vč.
DPH navyšuje/sniżuje v souladu se změnou sazby. Za takovou změnu se vŠak nepovaŽuje
případná změna statutu zhotovitele z neplátce na plátce DPH'

2. objednatel se zavazu1e uhradit zhotoviteli cenu dĺla uvedenou v bodě 1' tohoto Ölánku na
základ,ě jeho faktur a na základě předávacích protokolů nebo jiných dokladů v souladu
s dalšĺmi podmínkami uvedenými v této smlouvě.

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká po splnění následujících
podmínek v následujĺcích částkách:

- 75 o/o z ceny za předmět díla uvedený v cl' l po oznámení zahájenĺ územního řízenĺ
stavebnĺm Úřadem dle $ 87 zákona c. 183/2006 Sb., stavebnĺzákon, v platném znění;

- 25 olo z ceny za předmět díla uvedený v čl. l po vydání územního rozho$nutí dle $ 92 zákona
c. 18312006 Sb., stavebnĺ zákon, v platném znění'

4. Faktury budou adresovány na sídlo objednatele uvedené v hlavicce této smlouvy.

5' Faktury budou splňovat náleżitostidaňového dokladu v souladu s právními předpisy a účetnĺmi
zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvu, sídla a čísla sm|ouvy objednatele). CIbjednatel
je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náleŽitosti uvedené v tomto
ustanovení nebo vykazuje jiné vady' $oučasně s vrácenĺm faktury sdělí objednatel zhotoviteli
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opľavit nebo nově
vyhotovit' oprávněným vrácením faktury se lhr]ta splatnosti faktury přerušuje. Nová lhůta
splatnosti zaćíná běŽet ode dne doručení objednateli doplněné, opľavené nebo nově
vyhotovené faktury s přĺslušnými náleŽitostmi, splňujícĺ podmínky této smlouvy.

6. Pokud by objednateli vsouvislosti s úhradou faktury vznikalo ručení za DPH podle $ 109
zákona ć,. 235l2aa4 $b., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (např. podle odst. 2 písm'
c) nebo odst. 3) je objednatel bez dalŠĺho oprávněn uhradit zhotoviteli pouze fakturovanou
cástku bez DPH a částku odpovídajícívyúčtované DPH zaplatit na úcet správce daně. o tomto
postupu objednatel dodatečně písemně informuje zhotovitele'

7' Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného dorucení faktury
objednatelĺ'

B' Úhradou se rozumí odepsánĺfakturované částky z účtu objednatele.
i
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Clánek IIl.

Termín plnění

1' Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle čl' |. bodu 1' této smlouvy předat objednateli
nejdéle do 230 kalendářních dnů od vstupu smlouvy v účinnost.,

2' Připadne-li den dokoncení plnění na sobotu, neděli nebo svátek, ľTlá se za to, Že dílo bylo
dokončeno včas, dojde-li k jeho převzetĺ zadavatelem v nejbliŽŠí následující pracovní den.

3. Zhotovitel bere na üědomĺ, Že nesplnění termínu dokoncenídíla podléhá sankcím sjednaným
touto smlouvou a můŽe téŽ vyÚstit ve vznik škody objednateli'

Clánek lv.
Pľovádění clíla

1 ' Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou pécí. Dodávky, práce a sluŽby, které
jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby
výsledkem bylo kompletní dílo odpovĺdající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu
pouŽití.

2. Zhotovite| je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s dalŠími podmínkami
stanovenými touto smlouvou' Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci pĺovádění dĺla úplné a
včasné provedenívšech prací nutných pro řádné dokoncenídíla bez vad a další plnění, jejichŽ
provedení je pro řádné a včasné dokončení dĺla nezbytné'

3' Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodrŽovat veškeré předpisy, pokud se vztahují
k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem vznikne škoda, má
zhotovĺtel povinnost ji nahradit.

4. Předmět dĺla musĺ vyhovovat technickým a právním noľmám a ostatním předpisům platným
v České republice a bude obsahovat veškeré části vyŽádané stavebním úřadem a
zainteresovanými orgány. Tĺm nejsou dotÖena ujednání této smlouvy vyŽadující pro plnění

vyŠŠí neŽ normami poŽadovaný standard.

5' Zhotovitel prohlaŠuje, Že mu jsou známy technické, kvalitativnĺ a
se má dílo realizovat.

specificŘé podmĺnky za nichŻ

6' Zhotovitel beľe na vědomí, Že na dĺlo se vztahují specifické podmĺnky vyplývající ze
skutečnosti, Že projekt je urcen k uplatnění v rámci lntegĺovaného regionálnĺho operacního
programu (lRoP), specifický cíl 3.1, v novém programovém období zaT -2027.Vybrané
povinnosti plynoucíz tohoto zařazení a odkazy na znění podmĺnek operačního programu jsou

uvedeny v přĺloze č' 2 smlouvy.

Konkrétní specifikace a způsob splnění těchto podmínek v rámci zpracování projektové

dokumentace v souladu s Öl. l. smlouvy bude nedĺlnou součástĺ projednávaných bodŮ na
vstupním jednání se zhotovitelem.

Glánek V.
Průběžná kontrola

1. Objednatelje oprávněn kontrolovat prováděnídíla prostřednictvĺm pověřených osob.

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběżně jej informovat o stavu rozpracovaného
dĺla' předkládat mu dĺlcívýsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat.

a
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clánek Vl.
Zárukv. odpovědnost za vadv

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení prací

uvedených v čl. l. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejĺcích platných předpisŮ' Zhotovitel

na sebe přejímá odpovědnósi za Škody způsobené případnými technickými nebo jinými

nedostatky pŕedané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, uplnost a proveditelnost

dokumentäce. statibké a dynamické výpocty musí být zpracovány v takové formě, aby byly

kontľolovatelné, zejména v tom směru, aby bylo moŽno posoudit uvaŽované zatÍŽenl

konstrukcí, zvolené výpoctové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovidá za to, Že

řešení díla je navrŽeno s-přihlédnutĺm k objednatelem stanovenému Úcelu ekonomicky
přiměřeně.

2. Zhotovitel poskytuje objednatelizáruku' Že celé dílo (a każdájeho část) bude prosto jakýchkoliv

věcných, právnĺch, jakoŽ. i ostatních vad ke dni jeho předání. Dílo nebo jeho cást má vady,
jestliźe zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, úcelu jeho vyużití, případně

nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá
vlastnosti obvyklé.

3' Zhotovitelposkytuje po uvedenouzárućní dobu záruku za bezvadnost předmětu díla, tj' záľuku

za vŠechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této smlouvy, dle jednotlivých

pożadavkđ a pokynů objednatele, případně ostatnĺch pověřených osob, dle norem a ostatních
předpisů, pokud se na prováděný předmět díla cijeho iásti vztahují. Zhotovitel prohlašuje, że
předmět dĺla si po tuto dobu zachová vŠechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou
účelovou způsobilost' Po dobu zárui,ni doby je tedy rozsah záruky neomezený, coŽ znamená
zejména, Že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad.

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v bodě 1., 2. a 3. tohoto clánku této smlouvy, které

budou zjiŠtěny v záručnĺ době. Záruění doba činí 60 měsĺců ode dne podpisu protokolu o

předánía převzetí předmětu dĺla oběma smluvními stranami.

5. Vada na díte, která se vyskýne v prúběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez
zbytecného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu nepľodlenĺá' nejpozději však
od-stranĺ závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhdtovitelem nedohodnou
pĺsemně jinak.

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá
znovu cásti díla v mĺře potřebné k odstranění vad zjiŠtených objednatelem během záruční
doby.

7' Zhotovitelje povinen vadu odstranit na vlastní náklady; ło neplatĺ, pokud zhotovitel prokáŽe, Že

vadu nezavinil.

8. NeodstranĹli zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto clánku této smlouvy nebo

oznámĹli před jejím uplynutĺm, Že vady neodstraní, můŽe objednatel odstoupit od smlouvy,
pożadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozÍm vyľozuminĺ zhotovitele vadu

odstranit sám nebo ji nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniŽ by tím objednatel omezil
jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitelje povinen nahradit objednateli výdaje

a ušlý zisk, které souvisejĺ s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů po

obdrŽení příslušného platebního dokladu objednatele'

9. V případě, Že se jedná o vady, které brání uŽití dĺla k bjednanému účelu, műŽe objednatel od

smlouvy odstoupit.

1o. V případě odstraněnĺ vadných Částí díla se záľuÖní doba díla nebo jeho části pľodlouŽí o dobu,
po kterou nemohlo být dĺlo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady uŽíváno vůbec nebo mohlo

být uŽíváno jen v rozsahu niŽším neŽ dle tito smlouvy.

11. Nároky z vadného plnĺánĺ lze uplatnit do posledního dne záručnĺ doby, přičemŽ i výzva
k odstraněnĺ vad odeslaná objednatelem v poslední den zárucnĺ doby se povażuje za včas
uplatněnou.
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12. v případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním s 2615 a násl. obcanského
zákoníku.

c!ánek Vll.
?aiištění plnění oovinnostĺ

V případě porušení poüinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniŽ by tím
omezil svá ostatnĺ pľáva vyplývajĺcí z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vŮči
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající
smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvnĺch
pokutách výslovně uvedených na jiných mĺstech této smlouvy, následujícĺ:

1. Bude-lizhotovitelv prodlenĺs předáním jakékoliv části řádně dokoněeného dĺla oproti termínu
ujednanému v Čl' lll. této smlouvy, zavazu)e se zhotovitel zaplatit objednateli za kaŽdý den
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5o/o ze smluvní ceny uvedené vbodu 1' článku ll. této
smlouvy.

2. Přĺ odstoupení objednatele od smlouvy pĺo jejĺ podstatné porušení zhotovitelem podle il. Vlll'
bodu 2' pĺsm' a) * d) uplatní objednatel za toto porušenĺ smlouvy vůci zhotoviteli téŽ smluvnĺ
pokutu ve výši 20 % smluvníceny díla.

3. NeodstranĹli zhotovitel vady díla ve lhútě podle ilánku Vl. bodu 5. této smlouvy' zavazuje be
zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, za každý i započatý kalendářní
den prodlení.

4' V případě vadného plněnĺ v oblasti majetkoprávního vypořádání tak, jak jsou poŽadované
cinnosti upraveny v příloze č. 1 iéto smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši o,1 o/o ze smluvní ceny díla za kaŻdý kalendářní týden, ve kterém přes
upozornění objednatele nesplnil přĺlohou stanovené povinnosti.

5. Zakaidýjednotlivý přĺpad jiného neż výše uvedeného porušení povinností zhotovitele ztéto
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvnĺ pokutu ve výši 0,05 % ze smluvní
ceny dĺia. \.

6. Smluvní stľany ujednávají jako základní způsob vypořádánĺ smluvních pokut vyměřených
objednatelem zhotovĺtelijejich zápočet proti ceně dĺla fakturované zhotovitelem. NenĹli tento
postup moŽný, zaplatí zhotovitelsmluvní pokutu podle této smlouvy na učet objednatele do 15
dnŮ po obdrŽenívyúÖtování smluvní pokuty.

7. Zaplacenim smluvnĺ pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu
případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele v plné výši.

8. Není-li v ostatních ujednáních smlouvy uvedeno jinak, zaplacenĺ smluvnĺ pokuty zhotovitelem
objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti plynoucí z této smlouvy.

9. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmĺněna Žádnými formálními úkony ze stĺany
objednatele.

C!ánek Vlll.
odstoupenĺod smlouvv

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z dúvodu podstatného porušení smlouvy'

2. objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného poruŠenĺ smlouvy
zhotovitelem, kterým se kromě přĺpadů odstoupení objednatele výslovně uvedených
v ostatnĺch článcích této smlouvy rozumí případy, kdy:

a) zhotovitel přes opakované upozornění objednatele bránĺ nebo jinak znemoŽní provádění
kontrol dĺla nebo jeho iásti;

Ü
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b) se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více neŽ 30 dnŮ s plněním
jakékoliv ze svých povinností stanovených touto smlouvou (zejména nedodľŽel termín
předání dokončeného díla uvedený v článku lll' této smlouvy), pokud pro danou povinnost
tato smlouva výslovně nestanovĺ jinak;

c) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakoüaně zanedbává realizaci
svých povinností daných smlouvou;

d) zhotovitel neobśtarává, zanedbává obstarávání, odmĺtá nebo není schopen obstarat
potřebné věci, sluŽby nebo pľacovní síly na ľealizaci a dokončení díla v souladu se
smlouvou;

e) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci,
případně jiným způsobem ukoncil činnost.

V přĺpadě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho iást dokonČit, případně opravit
nebo jinak uvést do souladu s podmĺnkami smlouvy' V takovém případě všechny náklady
převyšujĺcĺ cenu díla dle této smlouvy spojené s dokoncením nebo uvedením díla iijeho částĺ
do souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na Úcet objednatele do 30 dnů po obdrŽení
platebního dokladu objednatele. objednatelje oprávněn odecíst ze svých finančních závazkŮ
vůčizhotovĺteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli úctuje.

3. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, Že nebude mít finanční prostředky
pľo pokračovánĺ ľealizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na zaplacenĺ poměrné
části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla'

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušenĺ smlouvy
objednatelem, za které se podle této smlouvy povaŽuje situace, kdy se objednatel přes
opakovaná upozorněnĺ zpozdil o více neŽ 45 dnŮ s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil
podle clánku ll. tóto smlouvy. V případě zpoŽděnĺ uhradí objednatelzhotovĺteli úrokz prodlení
v zákonem stanovené výŠi.

5. V pľípadě odstoupení objednatele od smlouvy z dúvodu podstatného poruśení smlouvy
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle Ölánku ll'.{gto smlouvy, a to ani
na její poměrnou cást, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitel je pouze oprávněn Žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním
předmětu dĺla obohatil. odstoupením od smlouvy není dotcen náľok objednatele na náhradu
případné škody, zaplacenísmluvnĺ pokuty nebo práva z licenčnĺho ujednání k předmětu díla.

6. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z dŮvodu podstatného poruŠení smlouvy
objednatelem má zhotovitel náľok na zaplacení poměrné cásti ceny díla odpovídající jeho
provedenému rozsahu, a to proti předánítéto cásti.

CIánek lX.
Přechod vlastnického pľáva

Vlastnické pľávo k předmétu díla přecházi ze zhotovitele na objednatele dnem podpisu protokolu
o předánía převzetípředmětu díla oběma smluvními stranami.

Clánek X.

Ę,ř"ę,dán í a převzetí předĘśĹtł, .d,ílą

1. Předmět díla bude předán objednateli nejpozdĺáji vden určený podle čl' lll smlouvy vsídle
Krajského úřadu Pardubického kraje. Cas a mĺstnost budou dohodnuty osobamijednajícími ve
vécech technických v návaznosti na výzvu zhotovitele podle bodu 2. tohoto článku'
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2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Dúkazní břemeno
pľokazující vyzváni objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující viasnost takové výzvy
nese zhotovitel.

3. Předmět díla je povaŽován za řádně pľovedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a
nedodělků a doŠlo_li k předánĺ předmětu díla objednateli v mĺstě plněnĺ.

4. objednatelje povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla' o předání a
převzetí předmětu 'díla se sepíŠe protokol o předání a převzetí předmětu dĺla, který podepíší
obě smluvní strany. JestliŽe objednatel odmítnul předmět díla převzít, neboť při převzetízjistil'
Že předmět díla nebyl proveden řádně' zaznamená tuto skutečnost do předávacího protokolu
spoleině s důvody odmítnutí převzetí. Po odstranění vad díla se opakuje předávacĺ fízení
v nezbytně nutném rozsahu.

5. Dĺlo podle čl' l. bodu 1' se povaŽuje za dokončené v okamŽiku podpisu protokolu o předánía
převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami. Předpokĺadem pro vystavenĺ protokolu o
předání a převzetĺ předmětu díla je řádné splnění díla dle čl. l. bodu 1. této smlouvy'

CIánek Xl.
Změnv. vĺcepráce

1. V průběhu provádění díla můŽe objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyŽádat změny
díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 10 dnů po
obdrŽení poŽadavku objednateĺe na změnu navrhne a předloŽí objednateli k odsouhlasení
dokument změny dĺla, který bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si
to změny budou vyŽadovat, i návľh na upravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a
návľh na úpravu termínu plnění.

2' Schválenídokumentu změny díla objednatelem a vyslovenísouhlasu s provedením zmén bude
provedeno takto:

V případě, Že bude objednatel po uzavření této smlouvy, V důsledku nových skutečností,
poŽadovat práce nad rámec plnéní předmětu díla této smlouvy, bude pĘadavek na provedení
těchto pľací uplatněn písemně a takto výslovně oznaien. Rozsah, cena a termín plněnítěchto
prací bude před jejich realizaci dohodnut mezi stranami v písemném dodatku této smlouvy.
Pľáce nad rámec plnění předmětu dĺla této smlouvy, jejichŽ provedení bude mít vlĺv na cenu
díla nebo teľmíny plněnĺ, mohou být provedeny aŽ po uzavřenĺ písemného dodatku k této
smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel provede
zmónu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvnĺmi stranami'

3. Zhotovitel připravía bude uchovávat záznam zachycujícĺ povahu, náklady a stav vŠech změn,
jak navrhovaných tak i schválených.

4' Noľmální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřují k dosaŽení
souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být zhotovitelem provedeny na
základě poŽadavkŮ směřujícĺch k dosażení účelu předmětu díla, nemohou být chápány a
vykládány jako zmény smlouvy, nevztahuje se na ně toto ustanovení tohoto clánku a nemohou
být dĺivodem ke zvýšení ceny díla nebo ke změně termínu plnění.

Článek Xll.
ostatní uiednánĺ

ĺ. Škodu, kterou zhotovitel zpúsobil poruśením povinností daných touto smlouvou nebo
v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez
zbytecného odkladu Škodu odstranit, nenĹli to moŽné, pak finančně nahradit. Náklady s tím
spojené nese zhotovitel. Povinnosti zhotovitele k náhradě śkody v plném rozsahu není dotčena
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anĺ tehdy, kdyż se jedná o takové porušenĺ povinnosti stanovené touto smlouvou, na které se
vztahuje smluvní pokuta.

2' Pokud nesplněním někteľé z povinnostĺ zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo vůci
zhotoviteli finanční nároky, je objednatel opľávněn je jednostranrii započíst, tj. od částky
fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finairční nároky, odečíst á
zhotoviteli uhradit cástku takto upravenou (sníŽenou).

3. Zhotovitel se zavaiuje mĺt k okamŽĺku uzavření této smlouvy, jakoŽ i po celou dobu její
účinnosti, uzavřenu platnou a úcinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištěnĺ odpovědnostiza
Škodu způsobenou třetĺm osobám v souvislosti s výkonem cinností, jeŽ jsou jejím předmětem,
s pojistným plněnĺm ve výŠi ńejmeně 250 tis. Kč.

cIánek xlll.
L|cenční uiednánĺ

1. objednatel je oprávněn pouŽĺt dílo - předmět této smlouvy - pouze pro úcely vyplývající z této
smlouvy, tj. zejména pro účely poskytnutí této dokumentace Úcastníkům výběrových řízení na
zhotovĺtele navazujících projektových dokumentacĺ a na zhotovitele souvisejĺcĺch staveb, pro
účely oprav, úprav a změn této dokumentace a všech stupňů navazujícĺch projektovýęh
dokumentací, pro Účely rozvedenídokumentace v dalších stupnĺch projektových dokúmentácĺ,
pro účely dalšĺho rozpľacování a realizovánĺ dokumentace, pro úceĺy oprav, úpľav,
rekonstrukcía změn souvisejícÍch staveb, to vŠe vżdy i prostřednictvím třetích osob.

2' K pouŽití díla pro jiné Účely, neż jak vyplývajíz této smlouvy a jsou příkladmo uvedeny v tomto
článku, je třeba souhlasu zhotovitele'

Článex xlV.
ZąptuppYąní 9,,FiednąÍele 1.'

K zastupování objednatele v rámci provádění inŽenýrské činnosti, která je součástí plnění této
smlouvy, zmocňuje objednatel zhotovitele' Listina plné moci prokazujícĺ toto zmocněnĺ a
stanovující jeho rozsah je přĺlohou č. 3 této smlouvy.

Clánek XV.
Závěľečná ustanovení

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemné, a to formou vzestupně čísĺovaných dodatkŮ
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran' To neplatí
v případě změn údajú uvedených v záhlaví smlouvy (např' kontaktních údajů smluvních stran
nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto
oznámenĺ uČiní příslušná smluvnístrana pĺsemně do 10 dnŮ ode dne, kdy ke změně došlo.

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:
- příloha c. 1 * specĺfikace pożadovaných majetkoprávnĺch cinnostĺ;
- pŕíloha č,' 2 _ povinnosti zhotovĺteĺe projektové dokumentace vyplývající z finanční

spoluučasti evropských fondů na přípravě a realizaci dopravnĺch pró;eĺ<tľl v ľámci
lntegrovaného ĺegionálního operacního pľogramu;

- příloha č' 3 - plná moc k zastupování objednatele při výkonu inŽenýrské činnosti.

3' S ohledem na právnĺ úpľavu zákona c' 34012015 sb., o registru smluv, v platném znění,
ujednávají smluvní strany následuj ícĺ:
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a) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a Účinnosti
nejdříve uveřejněním v registru smluv.

b) objednatel odešle tuto smlouvu ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem
vnitra ĆR bezp1ostředně po jejĺm uzavřenĺ'

c) Smluvní strany prohlašují, że Žádná Öást smlouvy nenaplňuje znaky obchodního iajemství
ve smyslu s 504 občanského zákoníku'

d) Smluvnístrany berou na vědomí, Že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od
jejího uzavřenĺ, je následujícím dnem zruŠena od poěátku.

4' Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichŽ objednatel obdrŽí stejnopisy třĺ a
zhotovitel stejnopisy dva.

5' Smluvní strany prohlašují, Že ujednání v této smlouvě obsaŽená jsou jim jasná a srozumitelná,
jsou jimi mÍněna váŻně a byla uciněna na základě jejich pravé a svobodné vŮle, s jejich
obsahem souhlasí a budou se jimi řĺdit. Na důkaz tohoto tvrzení smluvní strany připojují nĺŽe
své podpisy.

6. Návrh smlouvy byl projednán na jednánĺ Rady Pardubického kraje dne 23' srpna 2021 a
schválen usnesením čĺslo R/518/21.

V Pardubicĺch dne 1 1 ]1 li1l

Za objednatele: Za zhotovitele

Pardubický kraj
JUDr' Martin Netolický, Ph.

hejtman
lng. Boh Shejbal

jedn
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Přĺloha č. 1 ke SmIouvě c. oRľ2í 174644

Specifikace majetkopľávních činností zhotovitele

Rozsah majetkoprávní činnosti ve smyslu cl. l odst. 1 bod iii. .'louuy', pożadovaný postup
pro její provádění:

1' Zhotovitel před přípravou záborového elaborátu zjistíve spolupráci se státním pozemkovým
Úřadem a katastrálním úřadem stav případných pozemkových úprav a obnovy katastrálního
operátu v daném katastĺáĺním území a zohlední ho při tvoĺbě záborového elaborátu
(v případě jiŽ probíhajících pozemkových úprav a obnovy operátu je nutné, aby zhotovitel
(projektant) komunikoval i s geodetem, kteý pozemkové úpravy řeŠí. V případě
navazujících staveb Pk a jiného investora (např. Řso cn, SÚs Pk) musízhotovitel předem
projednat s projektanty těchto staveb soulad v jejich napojenĺ. Zpracovaný záborový
elaborát s vyznačenĺm druhu majetkoprávnl zátěže (trvalý a dočasný zábor v rozdělení na
staľou, novou a kombinovanou zátéż1 a budoucí věcné břemeno, které bude uzavírat
Pardubický kraj s vlastníkem pozemku (např. mosty...)' Záborový elaborát předá investor
objednateli - oddělenÍ majetkoprávnĺ přípravy investic dále jen oMPl' Zároven předá
záborový elaborát pro celou stavbu v MS Excel a celkovou situaci stavby' Zhotovitel předá
podklady správci majetkoprávnídatabáze společnosti GMtech a.s. v pożadované struktuře
(viz příloha č. 1 a 2 této specifikace) k vloŽení údajů do aplikace MAJA, a to bezodkladně
po jeho zpracování. Konečný záborový elaborát předá zhotovitel příslušnému referentovi
oMPl minĺmálně 2 měsĺce před veřejným projednáním s vlastníky dotÖených pozemků
v místě stavby'

2. V případě jakýchkoliv změn v záborovém elaborátu předává zhotovitel správci databáze
bezodkladně podklady pro jeho aktualizaci. Na kaŽdou změnu ľovněŽ upozorní příslušného
referenta oMPl e-mailem, zašle mu aktualizovaný záborový elaborát, situacní výkres -
detail a situaci Širších vztahů' Pokud budou zjiŠtěny případné rozpory v záboľech, bude
zaměstnanec OMP| neodkladně řeŠĺt se zhotovitelem. 1
V případě, Že součástí stavby bude např. výstavba nebo rekonstrukce chodnĺku, veřejného
osvětlení a podobných stavebních objektŮ, které by po dokonÖení stavby nebo uplynutí
doby udrŽitelnosti projektu mely být převedeny do vlastnictvĺ třetĺ osoby (např' obce);
vyčĺení zhotovitel tuto část stavby jako samostatný stavební objekt včetně jím dotčených
pozemků.

?o založení GMtechem v aplikaci MAJA' zhotovitel ke kaŽdému listu vlastnictvĺ vloŽĺ
podklady souhlasu vlastníka na konkrétnĺ pozemek (pozemky) v jeho vlastnictvĺ, včetně
souhĺasu vlastníka s umíst'éním stavby (příloha č' 1 této specifikace)'

3' Nejpozději 50 dnŮ před termínem předání díla podle článku l. bodu 1. písm' a) musí dojít
k projednání pľojektu s veřejnostĺ na mĺstě. Jednánĺ svolá objednatel (příslušný ľeferent
OMPĺ); k tomu mu zhotovitel poskytne potřebnou součĺnnost - úcast zhotovitele na jednání
je povinná, seznámízde veřejnost s projektem a V případě poŽadavkr] vlastníků na změnu
technického řeŠení, které je proveditelné bezvýznamných dopadů na projektovanou stavbu
a její cenu, projedná zhotovitel s objednatelem a vlastníkem poŽadovanou změnu. Bude-li
poŹadavek vlastníka akceptován, zapľacuje zhotovitel tuto změnu do projektové

' 1 Starou zátěžĺ se rozumĺpozemek ve vlastnictví osoby odliŠné od objednatele, který je zastavěn silnĺcĺ nebo jejím" přĺslušenstvím ve stávajícím stavu. Novou zátěž.íse rozumí po'emeŕ ve vlastnictví osoby odliŠné od objednatóle,
kteý má být nově zastavěn podle projektem navrŽeného řeŠenĺ stavby. Kombĺnovanou zátěžĺ se rozumipozemek
ve vlastnictvĺ osoby odliŠné od objednatele, který je zčásti zastavén stávající silnicí a zčásti dotčen novým
stavebnĺm řeŠenĺm'



dokumentace a V případě jejího vlivu na velikost záborŮ, předá zhotovitel bezodkladné
podklady správci databáze MAJA pro aktualizaci. V případě potřeby doplňkových jednání
s jednotlivými dotcenými vlastnĺky se na žádost referenta oMPl zhotovĺtel tohoto jednání
zúcastní. Zhotovitel bude přísluŠnému referentovi oMPl poskytovat pravidelné informace o
veškerých změnách a termínech' i

4. V případě, kdy je dotčený pozemek ve vlastnictví České republiky, obstarává zhotovitel
souhlas (vyjádření) organizace, která má právo hospodařit s tĺmto majetkem' Vydaný
souhlas (vyjádření) předá zhotovitel objednateli (příslušnému referentovi oMPl)
bezodkladně. Smluvnívztahy plynoucí z vyjádření organizace bude řeŠit objednatel'

Je-li dotčeným pozemkem pozemek evidovaný jako ZPF, zajistí zhotovitel podklady pro
odnětí zeZPF.

Je-li dotčeným pozemkem lesní pozemek, zajistízhotovitel podklady pro odnětĺz PUPFL'

V přĺpadě nutnosti kácení dřevin zajistí zhotovĺtel data pro vytycenĺ kácení, vćetně kácení
dřevin nacházejícĺch se na hranici záborŮ, kde by došlo k pośkození jejich kořenového
systému ci poškození pohybem mechanĺzace po stavbě'
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Přĺloha č. 2 ke Smlouvě č. oRľ21 t74644

i

Povi n nosti zhotovitele pľojektové doku m entace vyplývaj ící z fi na nčn í
spoluúčastievropských fondů na přípľavě a realizaci projektů v rámci

lntegrovdného ľegionálního opeľačního programu v novém
programovacĺm období 2021 -2027 (dále jen ,,lRoP'o), specifický cĺl 3.1

Název pľojektu: Modernizace silnice ll/311 Horní Čermná - Mistrovĺce
Registrační číslo pľojektu: ---
Název opeľačního progľamu: lntegrovaný regionální operačnÍ program v novém
programovacím obdobĺ 2021 _ 2027 (dálejen ,,lRoP")
Císlo a název výzvy: _-
Rídícĺorgán: Mĺnisterstvo pľo místní rozvoj ČR

Zhotovitel projektové dokumentace (dále jen ,,Zhotovitel") se zavazu)e plnit povinnosti
vyplývající z podmĺnek uvedených ve výzvě operačního programu lRoP, zejména
však níŽe uvedená ustanovení.

Aktuálnídokumenty jsou uvedeny na ĺnternetové adrese:

1ĺĺaę:{iĺpp'ľ*mľ'*z/-a*/irqp-?Qä':!:ŻÜä7

1) Hlavnĺ podmínky lRoP jsou obsaženy ve,,Specifických pravidlech výzvy pro
Žadatele a příjemce], xoy tato pravidla mohou být v průběhu realizace pŕoje-ktové
dokumentace jím průběŽně aktualizována'

2) V rámci lRoP specifického cíle 3.1. lze podpořit pouze projäkty spočívající v
rekonstrukci, modernĺzaci, popř. ve výstavbe vybraných úseků silnic ll' a lll. třídy
(nelze podpořit projekty typu oprava nebo údržba). Tato skutečnost musí b1ýt
respektována Ve všech částech projektové dokumentace.

3) Bez ohledu na to, kdo je objednatelem projektové dokumentace' je investorem
projektu (stavby), Žadatelem o dotaci a přĺjemcem dotace Pardubický kraj.

4) Předmětem díla je zpracovat projektovou dokumentaci dle rozsahu, stanoveném
smlouvou o dílo č,' ORl21174644 na zhotovení projektové dokumentace' včetně
soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb pro stavbu a zpracovat ji tak, aby v
co nejširší mĺře vyhověla podmínkám lRoP pro splnění přijatelnosti projektu a to
zejména v těchto bodech:
a) Splnění definice rekonstrukce/modernizace

specifických pravidel'
pozemnĺ komunikace, dle

b) Souvrství vozovky modernizované/pozemní komunĺkace musí být navrŽeno na
období minimálně 25 let'

c) Technĺcké řešenĺ musĺ být v souladu s platnou legislativou a s platnými
technickými normami (zejména Čsľĺ zr 6101, 73 61Oż afi 6110, vzorovými
listy staveb pozemnĺch komunikací aTP 1?0'

d) Rozčlenění stavebního rozpočtu na stavební objekty, popř' dĺlčí stavební nebo
funkční celky a to tak, aby byĺy jednoznačně věcně Vymezeny a vizuálně
odlĺšeny způsobilé výdaje na hlavní aktivity projektu od způsobĺlýôrr výĺaiů na



vedlejší aktivity projektu a výdajů nezpůsobilých (přĺklad: způsobilé výdaje navedlejší aktivity projektu znázorńěny zäleně, ń".płi.onĺđ 
"yä"l" 

ľ"'e!ě)'
e) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a slqžeb musí odpovídatpoŽadavkům lRoP na finanční rozdělenívýdajů dle Specĺfických pravidel, kdy:o na hlavní aktĺvity projektu musí být vynaloŽeno mĺnĺmálně 85 % celkovýchzpůsobĺlých výdajů projektu,

' na vedlejší 
"artiv.|y 

projgk|u můŽe být vynaloŽeno maximálně 15 o/o

celkových způsobilých výdajů projektu,
o ostatnĺ výdaje jsou nezpůsobilé'

5) PoloŽkový rozpočet stavby musí být zpracovaný ta|, aby maximum poloŽek bylonavázáno na vybranou cenovou soustavu (oľôbná textová úprava poloŽky vespecifikaci nebo 
'názvu 

je přípustná). V ostätnĺch případecl','rJý n"lze pouŽítstandardní materiály nebo technologĺi obsažené v cenové soustavä, je zhotovitelpovinen předloŽit vysvětlení, jak bylä cena stanovena s tím' Že táto potreoa musívyplývat z technických poŽadavků-na stavbu.
6) PoloŽkový rozpočet stavby mus^í _být vypracován v rozsahu odpovĺdajícímupoŽadavkům vyhlášky č' 16912016 9b., u i'l'ińe' 

'nění, 
a předloŽen ve formátu

'pdf a v elektronickém výstupu zesoftwary'P'; iozpoetov_aní. Doporučené formátyjsou 'unixml, 'rts' 'xc4, .utf, StavData 
";.[yŔoňu-uzamčený excelovský soubor,který je přímým výstupem softwaru pro rozpoctování.

7) Zhotovitel je povinen veškeré jím.zjištěné nezpůsobilé výdaje projektu předemkonzultovat se zástupc.em obJednätele, .aJIň."' Správy a údržby silnicPardubického kraje"a příslušĺýin..9r9jektovým ňanazerám ák, ab' nedošlo knepřiměřenému nárůstu nezpůsobilých výdaiĺ p'ojäLtu
8) Povinnými nástroji publicĺty jsou: 

T.a) u projektů financujícĺch doprav'ní infrastrukturu, jejĺchż celková výše podpory(příspěvek Unie a národní veřejné zdroje) prásańuíe 500 000 Éuri, se v místěrealizace projektu umíst'uje do8asný biilboard o ooporučených rozměrech 5,1x 2,4 m (standardní euroformát)' Povinný minimálnĺ rozměr docasnéhobillboardu je Z,l x 2,2 m.

b) stálá pamětnĺ deska o rozměrech 0'3 x 0,4 m, umĺstěná bezprostředně podokončení realizace projektu v mĺstě realizace prqektu'
Zhotovitel po předchozí konzultaci s příslušným projektovým manaŽerempoŽadavek na publicĺtu zapracuje do projelĺtove dokumentace (včetně rozpoctu asoupisu stavebních pracĺ, dodávek 

' śluź"n s uýr"'em výměr)'
9) N9 vše-ch výkresech - legendách, rozpiskách, ve všech zprávácha textech budejednotně uveden název projektu (včetně rozlišeni velkých a malých písmen,pomlček, mezer apo!.),-dl_e pokynů objednatele iár, aby byĺ v souladu s názvem,pod kterým bude projekt předkládán l. źádosiio spoíuĺĺnancování.
10) Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2031 poskytovat poŽadovanéinformace a dokumentaci souvĺsející s realizaci projektu zaměstnancům nebozmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMŔ ČŘ,-'tüF'bR; É;ö;xL to*ĺr",Evropského účetního.dvora, -NejvyšŠího 

kontrolníhó Úřadu, příslušného orgánufinanční správy a dalších opravn8ńyich orgánů 
'tJtnisprávy) 

a je povinen vytvořitvýše uvedeným osobám podmínky-k proředenĺ rońtroly vztahující se k realizacĺ



projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Pokud je v českých
právních předpisech stanovena lhůta delŠí, musí být pouŽĺta pro ůschovu tatolhůta. l 

|- -

11) Povinnosti zhotovitele vyplývajíci zfinanční spoluúčasti lRoPi
a) Každý originální účetní doklad musí obsahovat přesný název projektu,a pokud je již známo, tak i čĺslo projektu' Faktura muií obsuhovat úcel

fakturovaných č.a9t9k a přesnou specifikaci jednotlivých způsobĺlých a
nezpůsobilých výdajri. Metodika způsobilýcľl vyoa;ů je k'dispólĺ.ĺ n' výŠe
uvedené internetové adrese'

b) Zhotovitel sije vědom, Že ve smyslu ust. $ 2 pĺsm' e) zákona c. 320/2001 sb.
o fĺnanční ko-ntrole^ve veřejné správě a đ změně nerteľých zákonů ve zněnĺ
pozdějších předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu fiňanční kontroly'

c) Zhotovitel se ve spoluprácĺ s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladně
kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahujíóí śe t ireomětu projektu,
podat informace a umoŽnit vstup do svého sídlá v souvĺslostĺ s předmětem
díla.

d) Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové učetnictví nebo
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, kten7 souvisí s předmětem díla.

e) Zhotovitel se dále zavazuje provést v pożadovaném termínu, rozsahu a kvalitě
opatření k odstraněnĺ kontrolních zjištění a informovat o nich přísluŠný
kontľolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí,
Evropským Úcetnĺm dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Minis.terstvem
financí ČR, Centĺem pro regionálńí'rozvoj Ču'ŕá republĺky, Ministerstvem pro
místní rozvoj, jakoŽ i dalšími orgány oprávněnými'k výŕoąu kontroly (např'
státní stavebn í dohled).

g) Zhotovitel bere na vědomí, Že poskytovatel dotace je oprávněn provést uprojektu nezávislý vnější audit' Zhotovitel je povinen 'pri 
výkonu audituspolupůsobit. | -J "-

h) Zhotovitel se zavazuje pĺsemně poskytnout na żádost objednatele jakékoliv
doplňující informace související s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené
objednatelem.

12) Zhatoviteli se doporučuje seznámĺt se s dokumentem lRoP _ Častá pochybení
Ža.datelů ve výzvě lRoP č' 1 ,,Vybrané úseky silnic ll. a lll' třídy", pŕĹůpnem naadrese: hfips://www. irop.mmr.czlgełmedĺď09b 5237a-27a7-435d-g2Ü2-6db11e3fí792lcasta_
pochyben i-zadatelu-v-1 -vyzve-l ROp. docx



Přĺloha č. 3 ke smlouvě č. oR/21 l74F44

PLNÁ Moc
Paľdubický kľaj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice
lC: 708 92 822
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D.' hejtmanem
(dále téŽ,,zmocnitel")'

zmocňuje
oPTlMA, spol. s ľ. o.
sĺdlo: ŽiŽkova 738/lV, 566 01 Vysoké Mýto
lČ: 15o3o709
DIC: C215030709
zastoupen: lng. Bohuslavem Shejbalem, jednatelem
(dále jen,,zmocněnec")

aby zmocněnec zastupoval ve smyslu $ 33 správnĺho řádu Pardubický kraj před správnĺm
orgánem přĺ provádění inŽenýrské iinnosti, tj' při zajiŠtění veškerých úkonú při územnĺm řízení,
při obstarávánĺ stanovisek a rozhodnutí správních orgánů a při veškených dalšĺch řízeních
spojených s vydáním územnĺho rozhodnutí

ve věci stavby; Modernizace silnice lll311 Hoľní Ceľmná - Mistľovice

Zmocnění je ve smyslu $ 33 odst' 2 písm' b) správního řádu, ve znění pozdějŠích předpisŮ a
dalŠích souvĺsejících zvláštních právnĺch předpisŮ uděleno pľo celá výŠe uvedená řízení.

Tato plná moc platí do doby vydání souhlasü či do doby nabytĺ právních mocĺ rozhodnutĺ.

Zmocněnec je oprávnĺán, za podmínek stanovených občanským zákonĺkem, z'astupováním
zmocnitele v rozsahu této plné moci pověřit i dalšíosobu'

V Pardubicích dne: ] l lľ 2|ľ1

Pardubický kraj:

Plnou moc přijímá

jednatel


