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BANKOVNISPOJENI: Ceskä spofitelna a. s. V MOSTE DNE:14.10.2021
ČÍSLO ÚČTU: 27-1041368359/0800 VYŘIZUJE:
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OBJEDNAVKA ČÍSLO: 1355/01/2021

DODAVATEL: REIMONT - ELEKTRO s.r.o., Dělnická č. p. 26, Velebudice, 43401 Most 1

IČO: 47283025 DIČ: CZ47283025

Statutární město Most u Vás objednává:

Dodávka a instalace klimatizačních jednotek dle podrobností uvedených v příloze č.4 — výkaz výměr, pro

akci Hotel CASCADE -klimatizace konferenčních místností.

Přenesená daňová povinnost

Dodávka určená pro: Magistrát města Mostu
Zajištění dodávek: ihned po nabytí účinnosti smluvního vztahu
Předání místa plnění: do 1 týdne od odeslání písemné výzvy objednatele (10/2021)

Zahájení prací: ihned po předání místa plnění
Dokončení díla: do 1 týdne od zahájení prací

Místo plnění: : Hotel Cascade, ul Radniční č. 3
Předpokládaná cena bez DPH: 442 244,00 Kč

Podléhá srážkové dani: ne

11772021
 

 

Smluvní podmínky objednávky:

1) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato objednávka byla vedena v evidenci vedené statutárním

městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve

znění pozdějších předpisů.

2) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství

a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a ke zveřejnění bez stanovení

jakýchkoliv dalších podmínek.

3) Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

4) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za

dalších podmínek uvedených v objednávce.
5) Faktury je možné zasílat i v elektronické formě na adresu: faktury(Ymesto-most.cz

 
 



 

 

6) Dodavatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a osobních údajích, se

kterými v souvislosti s plněním této objednávky přijde do styku. Dodavatel se zavazuje, že důvěrné |
informace a osobní údaje nepoužije v rozporu s touto objednávkou a/nebo nad rámec této objednávky

pro své potřeby, ve prospěch třetích osob, či k újmě druhé smluvní strany. Povinnost zachovávat

mlčenlivost o důvěrných informacích a osobních údajích dle tohoto odstavce objednávky trvá i po
ukončení platnosti této objednávky. Náklady spojené s ochranou důvěrných informací a osobních údajů

nese dodavatel.

7). Dodavatel je odpovědný za škodu způsobenou objednateli, která vznikla na základě, v důsledku nebo

v souvislosti s porušením jakékoliv shora uvedené povinnosti, nebo porušením zákonných ustanovení
či nařízení. Ze škody se nevylučuje ušlý zisk a škoda jmenovitě zahrnuje i veškeré náklady vynaložené

na případné soudní vymáhání úhrady škody a sankce uložené objednateli z důvodu porušení povinností

dle nařízení dodavatelem.

8) — Dodavatel se při případném porušení shora uvedených podmínek zavazuje s objednatelem plně

spolupracovat ve snaze minimalizovat škodlivý následek takovým porušením způsobený nebo hrozící.

Ostatní smluvní ujednání jsou uvedena v příloze této objednávky, která tvoří její nedílnou součást.

 

JEDNO POTVRZENÉ VYHOTOVENÍ OBJEDNÁVKY VRAŤTEOBRATEM ZPĚT.
NA FAKTUŘE UVÁDĚJTE ČÍSLO NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem objednávky před podpisem podrobně seznámily, a že tato

odpovídá jejich svobodné vůli. Na důkaz toho připojují své podpisy.

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN
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Příloha č. 1 - Ostatní smluvní podmínky na realizaci akce „Hotel CASCADE-—klimatizace konferenčních
místností“

1) Platební podmínky

Nejvýše přípustná cena předmětu díla zahrnuje náklady na všechny práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je
třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení a řádnému dokončení předmětu díla.

Práce nad rámec této objednávky budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky obsažené v této objednávce,
které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce.

Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění požadované dodatečné práce před realizací
formou „Změnového listu“ (příloha č. 2 této objednávky). O takto oceněné dodatečné práce bude zvýšena cena díla.

Na práce obsažené v této objednávce, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny (méněpráce), bude

zhotovitelem zpracován „Změnový list“ (příloha č.2 této objednávky). O takto oceněné méněpráce bude snížena
nejvýše přípustná cena díla.

Změny doby plnění díla mohou být provedeny „„Změnovým listem“ (příloha č. 2 této objednávky).

Objednatel je oprávněn pozastavit z fakturovaných cen až 10% v případě, že v zápise o předání a převzetí díla (části
díla) budou uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Pozastavená částka bude zhotoviteli uvolněna do 14 kalendářních dnů

ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků.

Faktury budou splatné 30 dnů od jejich doručení a musí obsahovat náležitosti dle $ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty zejména:

- © číslo objednávky objednatele

- © oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla, nebo oběma stranami podepsaný soupis prací.

Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např.
formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednatele. Změny

k objednávce Ize provádět pouze změnovým listem objednatele (příloha č. 2 této objednávky), který má oprávnění

podepisovat do výše 100 000 Kč vedoucí OI.

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu (daňový doklad) pokud nebude obsahovat uvedené

náležitosti. Ve vráceném dokladu musí vyznačit důvod vrácení. Nová lhůta splatnosti počíná běžet od data doručení
opravené faktury objednateli.

2) Smluvní pokuty

Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na odstoupení od objednávky a právo na
ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebude-li smluvní
pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.

Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.
Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se práva na ni.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 1.000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,5 % zceny díla za každou vadu

a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení s jejím/jeho odstraněním.

Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 0,5 % z ceny díla za každou

vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu

nebo nedodělek neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané s objednatelem, nebo
pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný nárok objednatele z odpovědnosti za vady.

Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,5 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den

prodlení.

Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné komunikace a nezajistí neprodleně

vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý

případ.

 
 



 

 

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele ke kontrole zakrývaných prací nebo

účasti na zkouškách činí 1.000,- KČ za každý případ.

Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo nebylo řádně provedeno,

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla.

Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSNa příslušných TKP činí 100 % příslušné ceny prací. Tuto smluvní pokutu

lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě,

objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN,

ostatním platným předpisům a kvalitě v současné době běžně požadované. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací

na svůj náklad.

Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 100 % ceny příslušného materiálu.

Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti.

Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany zdraví na pracovišti zhotovitelem

činí částku stanovenou v příloze č. 3 této objednávky.

Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní době trvale dostupný stavební

deník činí 0,5% zceny díla za každý zjištěný případ a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav.

Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,5% z ceny díla za každý započatý pracovní den

prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.

Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 1.000,- Kč za každý případ.

Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv znich započíst s pohledávkou

zhotovitele na zaplacení ceny díla.

3) Dodávka bude realizována ve věcném plnění, lhůtě, ceně, při dodržení předpisů bezpečnosti práce a za dalších

podmínek uvedených v objednávce.

4) Neodstraní-li dodavatel vady v přiměřené době, určené objednatelem, je objednatel oprávněn odstranit vady na

náklady zhotovitele.

5) Záruční doba na věcné plnění se sjednává 60 měsíců na montážní a stavební práce a 36 měsíců na dodávky.

6) Práva a povinnosti smluvních stran

Při zahájení stavebních prací předá objednatel zhotoviteli staveniště určené k provedení díla. O předání staveniště pořídí

smluvní strany zápis. Ode dne předání staveniště je zhotoviteli povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je zhotovitel

povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a případné změny oznamovat objednateli bez

zbytečného odkladu.

Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací.

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, oborovými normami a dalšími

příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn

od objednávky odstoupit.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu

zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů,

technických norem a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné

v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá o odstranění vad. Jestliže

zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému

porušení objednávky, je objednatel oprávněn od objednávky odstoupit, nebo dát příkaz kpřerušení prací azajistit

odstranění vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako by byly provedeny

jeho subdodavatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým dozorem

objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění vytčených závad.

Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším pracovním

postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitele povinen zapsat do

 

 



 

 

stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele zkoušky opakovat a
práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v
požadovaném termínu zúčastnit. Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a
pokračování v provádění díla.

Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, stávají majetkem zhotovitele. S těmito
věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo vlastníků.

Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení díla a protokolárně je předá
zástupci objednatele.

Zádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, okolí stavby a veřejných
komunikací. Zhotovitel na svůj náklad neprodleně vyčistí zasažené prostory.

Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na cizím majetku. Jakékoliv případné škody je zhotovitel
povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit.

Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou
výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku.

7) Měnit nebo doplňovat text této objednávky je možné jen formou změnových listů, které musí být řádně potvrzené a
podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

8) Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny
pořídit předávací protokol.

9) Tato objednávka podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že

objednávku v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od podpisu smlouvy.
V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit objednávku v registru zhotovitel.

10) Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

11) Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství Ústeckého kraje 2016-2025 (vycházejícího

z nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024) sleduje cíl
definovaný v bodě 4.3 jeho závazné části „Zvýšit do roku 2020 nejméně na 70% hmotnosti mírupřípravy k opětovnému
použití a míru recyklace stavebních a demoličních odpadů“ a tamtéž uvedené zásady „regulovat vznik stavebních a
demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a životníprostředí“ a „maximálně

využívat upravené stavební a demoliční odpady a recykláty ze stavebních a demoličních odpadů“. Zhotovitel se proto
zavazuje, že v průběhu provádění díla podle této smlouvy vyvine maximální úsilí směřující k eliminaci ukládání

stavebních a demoličních odpadů vytvořených při demolici na skládkya k zajištění recyklace využitelných stavebních a
demoličních odpadů.

12) Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.

13) Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a

včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených
a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby
ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní
dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní
dodavatelského řetězce.

 
 



 

  
  

Příloha č. 2

 

 

 

 

Změnový list č. ze dne

Název stavby:

Číslo smluvního vztahu:

Název části stavby (PS, SO):

Objednatel: Zhotovitel:

 
 

Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují
provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo.

Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla
 

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

 

Nové řešení:

 

Zdůvodnění změny:

 

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel
díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce
plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků

objednatele.  
 

 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne
 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:    
 

 

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne
 

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:
 

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:
 

Nová cena díla vč. DPH:
 

 

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne
 

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:
 

Nový termín dokončení díla:   
 

 
 



 

 

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Příloha změnového listu: Výpočet

 
 



 

 

Příloha č. 3— Sazebník smluvních pokut BOZP

SAZEBNÍK POKUT

Akce: Hotel CASCADE - kamerový systém

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Město Most si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle svého uvážení a do výše uvedeného

maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora stavby. Město Most není povinno tyto pokuty zdůvodňovat.

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část | jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na úseku bezpečnosti práce, část II řeší

oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

I. BEZPECNOST PRACE

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty

číslo

i Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP 1000,- Kč za osobu a případ

Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických

2 spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a 1000,- Kč za případ1000,- Kč za používání

prodlužovacích kabelů bez revizí,

Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení & 4
a nů 5 : 1500,- K d

- (elektrickych, zdvihacich, tlakovych a plynovych) i ee AS

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak

4 pro dočasně konstrukce; výkapy aostatní práceviz NV 591/2006 Sb., poklopy 5000,- Kč za případ

vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní

porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb

5 Neoprávněnémanipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), 5000,- Kč za případ

transportním zařízením

6 Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na 5000,- Kč za případ

elektrickém zařízení a na strojním zařízení

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či 5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z

poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky areálu stavby

8 Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti| 1000,- Kč za případ

5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní

9 Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele| neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 5000,-

koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou Kč u úrazu s hospitalizací 15000,- Kč u

smrtelného pracovního. úrazu

10 Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb. 2000,- Kč za případ

II. POZARNÍ OCHRANA

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty

číslo
 

Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení,

1 přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění 5000,- Kč za případ

požární bezpečnosti
 

Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 5000,- Kčza pří
246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb. k ben
 

Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana Bu
3 S ši 5000,- Kč za případ

před požárem
 

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ
 

Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných

 

 

: 1000,- Kč ří5 látek Kč za případ

B ži ; vý bi eich | .
6 Nedalnzenj prokazatelnéhoškolení nebo odhorněpřípravy pracovníků konajícíc 1000,-Kč:za osobu = případ

práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím

7 Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do 5000,- Kč za případ   prostoru stavby   
 

 



 

 

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

adové Druh porušení Max. výše pokuty

číslo

1 lsona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při nakládání s chemickými 5000,- Kč za případ

látkami a přípravky

3000,- Kč za případ u odpadů

2 Porušení zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při kategorie ostatní (O)

nakládání s odpady 5000,- Kč za případ u odpadů

kategorie (N)

3 Porušení zákona č 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., ve znění 5000,- Kč za případ

pozdějších předpisů

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ

Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace,

6 dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce 5000,- Kč za případ

odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí

IV. OSTATNÍ

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty

číslo

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč za osobua případ

J Provádění prací, pro které precevatet nemají potřebnou odbornou 2000,- Kč za případ

způsobilost nebo zdravotní způsobilost

N P = Fi & , o
3 eprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z 2000,- Kč za případ

pravidel platných pro stavbu

4 Neodstranéni zavady i koordinátarem nebo pracovníkem mající 5000,- Kč za případ

dozor nad stavbou ve stanoveném termínu

Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní

5 značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, negznakenl pracovniho 700,- Kč za případ rebo vaoku

oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak

poddodavatelů

6 Nedodrženía nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování 2000,- Kč za případ

objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ

8 Zcizení předmětů v areálu stavby 1000 KčzA půipad a výpověnéní osaky
z areálu stavby

9 Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců 1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby

poddodavatelů do areálu stavby z areálu stavby

10 Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlasınieh@ pronajatych 1000,- Kč za případ

vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování

pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům . = „mw
5000,- K d b

11 stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) : 4 zal none john aoe
; 2 salt 5: ; : BR z areälu stavby

odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění

kontroly vozidla

pš a P old ž Baško 5 10000,- Kč řípada zák tupud
12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby ; oe

arealu stavby

Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální = 2 . Ei
Pr P u ar D k | kut

u částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců MKORT  
  
 

 

  



 

 

Příloha č. 4— výkaz výměr

Malá konferenční místnost
 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

položka mn.| mi. cena za mj. cena celkem

LG US36F - vnitřní nástěnná jednotka CAC SPLIT 1 ks 28 000,00 Kč 28 000,00 Kč

LG UUD3 - venkovní jednotka CAC SPLIT 1 ks 87 388,00 Kč 87 388,00 Kč

Cu chladírenské potrubí d=10, 16 mm 4 mj. 790,00 Kč 3 160,00 Kč

Nosná konstrukce venkovní jednotky 1 ks 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč

Materiál elektro, vodoinstalační a montážní 1 kpl 3 800,00 Kč 3 800,00 Kč

Montáž, zprovoznění a zaškolení 1 kpl 21 900,00 Kč 21 900,00 Kč

Revize elektro 1 kpl 2 600,00 Kč 2 600,00 Kč

Doprava, přeprava a manipulace 1 kpl 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

Cena celkem bez DPH 149 548,00 Kč

Velká konferenční místnost

položka mn.| mj. cena Za mj. cena celkem

LG US36F - vnitřní nástěnná jednotka CAC SPLIT 2 ks 28 000,00 Kč 56 000,00 Kč

LG UUD3 - venkovní jednotka CAC SPLIT 2 ks 87 388,00 Kč 174 776,00 Kč

Cu chladírenské potrubí d=10, 16 mm 8 mj. 790,00 Kč 6 320,00 Kč

Nosná konstrukce venkovní jednotky 2 ks 1 200,00 Kč 2 400,00 Kč

Materiál elektro, vodoinstalační a montážní 1 kpl 3 800,00 Kč 3 800,00 Kč

Montáž, zprovoznění a zaškolení 2 kpl 21 900,00 Kč 43 800,00 Kč

Revize elektro 1 kpl 2 600,00 Kč 2 600,00 Kč

Doprava, přeprava a manipulace 2 kpl 1 500,00 Kč 3 000,00 Kč     
 

Cena celkem bez DPH 292 696,00 Kč

 

CELKEM ZA OBĚ MÍSTNOSTI bez DPH:

DPH 21%

CELKEM S DPH

442 244,00 Kč

92 871,24 Kč

535 115,24 Kč

 

 

 

 


