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SMLOUVA O DÍLO 

„PP ČR – SLZ – Jihlava, Březinovy sady 2376/12 – modernizace plynové kotelny“ 
 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

objednatel:   Česká republika - Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 

IČO:    00007064 

DIČ:    CZ00007064 

zastoupen: Kateřinou Benešovou, zástupkyní vedoucího Odboru nemovitého 
majetku Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České 

republiky 

příjemce faktury: Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR, 
P.O.BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05 

ID datové schránky:  gs9ai55 

bankovní spojení:  Česká národní banka, pobočka Praha  

číslo účtu:   

kontaktní osoba:  

telefonní číslo:  

mob. tel.:   

e-mail:    

 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

 
zhotovitel:   PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o.  

se sídlem:   Tovární 807, 664 61 Rajhrad 

IČO:    28287967 

DIČ:    CZ28287967 

zastoupen:   Petrem Konečným, jednatelem 

ID datové schránky:  tveu3w7 

bankovní spojení:  Fio banka Brno – Nové Sady 

číslo účtu:   

kontaktní osoba:  

telefonní číslo:  

e-mail:    

 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58792 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně též „smluvní strany“)  



 
uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 

 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně, včas a ve sjednané kvalitě 

dílo, které je specifikované v tomto článku, a dále i v písemnostech „Krycí list cenové nabídky“ 
a „Rozsah plnění veřejné zakázky (Upřesnění podmínek realizace)“, které jsou nedílnou součástí 
této smlouvy, (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit 

zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo sjednanou cenu.  

(2) Specifikace díla: Provedení celkové modernizace plynové kotelny v areálu Zámečku 
Jihlava, Březinovy sady 2367/12, 586 01 Jihlava dle zpracované projektové dokumentace a výkazů 

výměr vypracovanými společností VOTOP s.r.o., Znojemská 84, 586 01 Jihlava, IČO 46962115 

v 06/2020.  

Součástí díla je zejména: 

a) kompletní demontáž technologického zařízení kotelny včetně expanzního zařízení a části 
potrubí pro vytápění, které je vedeno v kotelně, 

b) dodávka a montáž tří nových plynových kondenzačních závěsných teplovodních kotlů 
každý o jmenovitém výkonu 103,9 kW (80/60°C), jejich zapojení do kaskády, 

c) dodávka a montáž příslušenství kotlů, tj. kaskádová sada na stěnu včetně anuloidu, 
oběhových čerpadel, armatur a pojistných ventilů, 

d) napojení přepadů pojistných ventilů od kotlů, stejně jako odvod kondenzátu přes 
neutralizační box potrubím v podlaze na stávající ležatou kanalizaci, 

e) zaústění odpadu z úpravny vody nad stávající podlahovou vpusť a realizace doplňování 
demineralizované vody do topného systému automaticky doplňovacím zařízením přes 
demineralizační patronu, 

f) kompletní dodávka a montáž systému Měření a regulace kotelny (MaR) včetně rozvaděče, 
řídícího systému a ovládacího SW, 

g) doprava a likvidace odpadu, 

h) uvedení kotelny do provozu a provedení revize plynového zařízení, zkoušek těsnosti 
potrubí a topné zkoušky systému. 

(3) Místem plnění je areál objednatele – Školící a výcvikové středisko Zámeček Jihlava, 
Březinovy sady 2376/12, 586 01 Jihlava, parcela č. 5323 v k.ú. Jihlava (dále jen „staveniště“).  

(4) Tato smlouva je uzavřena na základě a v souladu s výsledky veřejné zakázky s názvem 
„PP ČR – SLZ – Jihlava, Březinovy sady 2376/12 – modernizace plynové kotelny“, která byla 
uveřejněna na elektronickém tržišti NEN pod systémovým číslem N006/21/V00023701 dne           

9. 9. 2021 (dále jen „veřejná zakázka“), v jejímž rámci byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako 

nejvhodnější. 

(5) Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky 
vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či 
omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně 
závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil 



s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady předanými objednatelem a příkazy 

sdělenými objednatelem a provedl jejich kontrolu a prohlašuje že: 

a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky 

b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této smlouvy 

c) neshledal ke dni podpisu této smlouvy žádné nedostatky či rozpory v projektové 
dokumentaci a výkazu výměr či jiné vady, které by neumožňovaly provádění předmětu díla 
dle této smlouvy 

d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní 
výsledné kvality či parametry díla 

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 

 

Článek III. 

Způsob provádění díla 

(1) Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších 

znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele 

a postupovat v souladu s jeho příkazy. V případě nevhodného příkazu objednatele je zhotovitel 

povinen na nevhodnost tohoto příkazu objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese 

zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodného příkazu 

objednatele vznikly. 

(2) Termín provedení díla je nejpozději do 30. 11. 2021, přičemž odstávka kotelny bude 

umožněna pouze v termínu 8. 11. 2021 až 19. 11. 2021. O předání a převzetí řádně 
provedeného díla bude zpracován předávací protokol, který bude odsouhlasen a 

podepsán kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I této smlouvy.  

(3) Zhotovitel je povinen zaslat objednateli informaci o přesném termínu převzetí staveniště a 
zahájení prací nejpozději deset (10) pracovních dní před jejich zahájením. Zhotovitel zašle 
informaci o termínu převzetí staveniště a zahájení prací na emailovou adresu kontaktní osoby 
objednatele uvedenou v čl. I této smlouvy.  

(4) Objednatel je povinen pro umožnění splnění povinnosti zhotovitele, dle odstavce 2 tohoto 

článku připravit staveniště k jeho převzetí za účelem zahájení prací tak, aby bylo možné uvedené 
dílo realizovat. 

(5) Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla 

v souladu s platnými právními předpisy. Původcem odpadu je zhotovitel. 

(6) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do tří (3) pracovních dnů ode dne protokolárního 

předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení 
dohodnuto jinak. 

(7) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně 

v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody 



odmítnutí písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne kdy odmítl 
dílo převzít. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku. 

 

Článek IV. 

Cena díla 

(1) Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně provedené podle této smlouvy objednatel 

zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši, která nepřekročí 1 115 571,50 Kč bez DPH, tj. 1 349 841,51 

Kč včetně DPH, při sazbě DPH ve výši 21%. 

(2) Cena díla bude upravena o případnou zákonnou procentní změnu DPH, a to ode dne 

účinnosti příslušné změny. 

(3) Dílo je oceněno podle rozpočtu, jehož úplnost zhotovitel zaručuje. Tato sjednaná cena díla 

zahrnuje veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.   

(4) Cena díla bude uhrazena postupně na základě dílčích faktur, které je zhotovitel oprávněn 

vystavit měsíčně v rozsahu a dle skutečně provedených prací a dodávek. Faktury musí obsahovat 

náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o DPH“) a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku. Kromě 

těchto náležitostí budou faktury obsahovat označení zhotovitele, objednatele a příjemce faktury 

(Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení PP, Oddělení programového 

financování, P.O. BOX 6,  150 05 Praha 5, kontaktní osoba:  

a dále označení číslem akce SMVS 114V 17200 1209 a názvem akce „PP ČR - SLZ – Jihlava, 

Březinovy sady 2376/12 – modernizace plynové kotelny“. Přílohou faktur bude soupis skutečně 

provedených prací a dodávek a zjišťovací protokol a ke konečné faktuře bude přiložen protokol o 

předání a převzetí díla. Všechny přílohy budou odsouhlasené a podepsané kontaktními osobami 

smluvních stran uvedenými v čl. I této smlouvy.  

(5) Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. II smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou 

činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH. Při 
poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této smlouvy, nebude fakturace 

dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH. 

(6) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktur v délce třicet (30) kalendářních dnů 

ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury uvedeného v odst. 4 tohoto 

článku, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. 
V případě doručení faktury v období od 15. prosince daného roku do 28. února následujícího roku 

se lhůta splatnosti dohodou smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů. 
Nebude-li faktura doručena na adresu příjemce faktury uvedeného v odst. 4 tohoto článku, neběží 
lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení s placením. Připadne-li poslední den splatnosti na den 

pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.   

(7) Provedení jakékoli změny v realizaci stavby je možné až po jejím schválení nadřízenými 
resortními orgány objednatele a začlenění do právního rámce této smlouvy písemnými číslovanými 
dodatky.  

(8) Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou po schválení 
začleněny do právního rámce této smlouvy písemnými číslovanými dodatky.  



(9) Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu 
víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné 
provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě. Proces schvalování 
jednotlivých změn stavby nemá vliv na termíny stanovené touto smlouvou. 

(10) Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla 

z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě 

splatnosti faktury, není povinen až do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění 
vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce. 

(11) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 

neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně nebo 

nejsou-li s fakturou dodány originály písemností dle odst. 4 tohoto článku; faktura se považuje za 

vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena 

zhotoviteli. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 

V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení 
náležitě opravené nebo nově vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury 

v původní délce.  

(12) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její 
části. 

Článek V. 

Kontrola provádění díla 

(1) Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu 

provádění díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla. Zapracování těchto připomínek nesmí 
vést ke zhoršení kvality díla. 

(2) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu 

a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla. 

(3) Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se 

bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne 

zúčastnit a sdělit objednateli jím požadované informace i v písemné formě, a předložit 
objednatelem požadované dokumenty.  

 

Článek VI. 

Záruční podmínky a odpovědnost za vady 

(1) Nebezpečí škody na zhotovované věci – díle nese od počátku zhotovování do provedení díla 

zhotovitel. 

(2) Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku. Záruční 
doba díla je stanovena na pět (5) let a počíná běžet předáním díla.  

(3) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla 

neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad bude provedena písemně. Pokud objednatel uplatní 
nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do 

deseti (10) pracovních dnů ode dne oznámení vady, v případě havarijního stavu nejpozději do tří 
(3) pracovních dnů od oznámení vady nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená 

lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba. 



(4) V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku 

je objednatel oprávněn vady díla, po předchozím oznámení zhotoviteli, které zašle na e-mailovou 

adresu kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v článku I. této smlouvy, odstranit sám nebo je 

nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě 

záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.  

Článek VII. 

Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy 

(1) Za prodlení s termínem provedení díla se sjednává jednorázová pokuta ve výši 5 % z ceny 

díla včetně DPH a dále smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý 

kalendářní den prodlení.  

(2) Za prodlení s obnovou vytápění objektu mimo určený termín odstávky kotelny dle článku III. 

odst. 2) této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 15 000 Kč za každý započatý kalendářní 
den prodlení. 

(3) Za prodlení s termínem odstranění reklamované vady v záruční lhůtě dle článku VI. 

této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 000 Kč za každou vadu a každý započatý 

kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu 5 000 Kč za každou vadu 

a každý započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady. 

(4) Za včasně nevyklizené staveniště (tj. nejpozději do třech (3) pracovních dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla) se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 000 Kč za každý 

započatý kalendářní den prodlení. 

(5) Za prodlení s úhradou platby faktur bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení za 

každý započatý kalendářní den prodlení.  

(6) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy 

byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet 
oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.  

(7) V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele uvede zhotovitel na své náklady 

vše do původního stavu.  

(8) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu 

škody. 

(9) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že: 

a) zhotovitel neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem 

v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě, 

b) zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že 

vady díla nelze odstranit, 

c) proti zhotoviteli bylo zahájeno insolvenčního řízení, či zhotovitel vstoupil do likvidace, 

d) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o 

úpadku, pokud to právní předpisy umožňují, 

e) zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen faktickému, 
omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost 
plnit závazky podle této smlouvy. 



(10) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel bude v prodlení 
s úhradou faktury o více než 30 kalendářních dnů od data splatnosti. 

(11) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 

odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména 

nároku na náhradu škody a smluvní pokuty. 

(12) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní (15) 

výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi zhotoviteli. 

V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy 

objednatele vážně ohroženy.  

(13) Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 
kterým je stanovena cena díla 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou 

fakturu" 

c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří 
(3) pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení" 

d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na 

základě vystavené faktury 

e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou 

jinak. 

 

Článek VIII. 

Ostatní ujednání 

(1) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a splňuje 
veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou 

k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými odbornými, 
materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že 

ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 
182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 

předpisů. 

(2) V případě, že zhotovitel při plnění, dle této smlouvy využije poddodavatele, se zhotovitel 

zavazuje, že tito poddodavatelé budou splňovat veškeré podmínky a požadavky stanovené 
právním řádem České republiky a disponovat veškerými odbornými, materiálními a technickými 
předpoklady potřebnými pro splnění té části předmětu plnění dle této smlouvy, u které budou jako 
poddodavatelé ze strany zhotovitele využiti. V případě, že zhotovitel využije poddodavatele, dle 
věty první tohoto odstavce, ručí za provedené práce, jako by je vykonal sám.  

(3) V případě, že zhotovitel nebo jeho poddodavatel využije v rámci plnění dle této smlouvy 
občana jiného, než členského státu Evropské unie (dále jen „občan“) se zhotovitel zavazuje, že 
tento občan bude držitelem platných povolení k činnosti pro zhotovitele nebo jeho poddodavatele a 

pobytu na území České republiky v souladu s příslušnými právními předpisy (dále jen „povolení“). 
Uvedená povolení je zhotovitel vždy povinen předložit na vyžádání objednatele. Nebude-li občan 



držitelem povolení nebo nebude-li splněn požadavek objednatele dle věty druhé tohoto odstavce, 
nebude občan vpuštěn na staveniště, eventuálně bude ze staveniště vykázán. Ustanovení tohoto 
odstavce nemá vliv na termín plnění dle této smlouvy. 

(4) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu 

údajů v čl. I. této smlouvy.  

(5) Zhotovitel je povinen dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy uchovávat 
nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny díla, 
a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

(6) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

(7) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit. 

(8) Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany 

oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy 

na jakoukoliv třetí osobu. 

(9) Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v 
souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel 
zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit férové a důstojné pracovní podmínky a odpovídající 
úroveň bezpečnosti práce pro své pracovníky a pracovníky poddodavatele, dodržovat veškeré 
právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na 
plnění smlouvy podílejí bez ohledu na to, zda bude dílo prováděno zhotovitelem či jeho 
poddodavatelem. Uvedeným je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. 

(10) Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací, 
za dodržování předpisů o BOZP a ochraně životního prostředí. Dodávky materiálu a provedení 
stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit prostřednictvím objednatelem schválených 
poddodavatelů. Schválení poddodavatelů nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za jeho smluvní 
závazky a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné a včasné 
plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 

(11) Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit 
kompletní seznam částí plnění prostřednictvím poddodavatelů včetně jejich identifikace. 

 

Článek IX. 

Závěrečná ustanovení 

(1) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

(2) Vzájemné vztahy neupravené touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy 
České republiky, zejména občanským zákoníkem. 



(3) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou 

formou označenou jako číslované dodatky. 

(4) Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu. 

(5) Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména 

v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění a požadavky na poskytované plnění. 

(6) V případě, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným či 
nevymahatelným zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná, účinná a vymahatelná. Strany se 

zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení smlouvy 

ustanovením jiným, které nejlépe svým obsahem a smyslem odpovídá obsahu a smyslu 

ustanovení původního. 

(7) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah 

smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, 
jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

(8) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel, dva stejnopisy 

obdrží objednatel. 

(9) Nedílnou součástí této smlouvy je výzva k podání nabídky včetně všech příloh a nabídka 

zhotovitele, ke smlouvě se však fyzicky nedokládají, ale jsou uloženy u zhotovitele a objednatele. 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou dále níže uvedené přílohy: 

 

Příloha č. 1 – Krycí list cenové nabídky 

Příloha č. 2 – Rozsah plnění veřejné zakázky  

Příloha č. 3 – Oceněné položkové výkazy výměr 
 

 

V Praze      V Rajhradě  

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

_______________________________  _____________________________ 

                   Kateřina Benešová                                          Petr Konečný 

    zástupkyně vedoucího ONM SLZ PP ČR              jednatel společnosti 
 

Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv  

ID verze zápisu v registru smluv  

Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní 
dokument veden v modulu „Systém správy 
dokumentů“ resortního EKIS 

 

Jméno, OEČ, podpis  

Petr 

Konečný

Digitálně podepsal 

Petr Konečný 
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Kateřina 
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Digitálně podepsal 

Kateřina Benešová 

Datum: 2021.10.19 

08:08:41 +02'00'
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Příloha č. 1 

„PP ČR – SLZ – Jihlava Březinovy sady 2376/12 – modernizace plynové kotelny 
III.“ 

 
Krycí list cenové nabídky 

 
 

JMÉNO UCHAZEČE: PROFITEAM topení – voda – plyn s.r.o. 
 

 Položka 
 

cena 

1. Realizace technologické části Měření a regulace v rámci modernizace 
kotelny dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu MaR 

240 926,00 ,- 

Kč 

2. Realizace technologické části ZTI a plynovodu v rámci modernizace 
kotelny dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu ZTI 

90 931,50 ,- 

Kč 

3.  Realizace technologické části ústředního vytápění v rámci modernizace 
kotelny dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu UT 

783 714,00,- 

Kč 

 
Celková cena bez DPH 

 

1 115 571,50,- 

Kč 

 
DPH 21% 

234 270,01,- 

Kč 

 Celková cena včetně DPH 
1 349 841,51,- 

Kč 

 

Pozn.: 

1 - Do hodnocení nabídek uchazečů vstupuje celková cena nabídky za kompletní provedení díla. 

2 - Uchazeči se doporučuje předem se seznámit se všemi skutečnostmi, které mohou ovlivnit cenu díla 
(doporučuje se účast na prohlídce místa plnění). 

 

 V Rajhradě dne 14.9.2021                     
           ……………………         
     Vypracoval:     Petr Konečný, jednatel 
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Příloha č. 2 

Rozsah plnění veřejné zakázky  
(Upřesnění zadávacích podmínek realizace) 

 

„PP ČR – SLZ – Jihlava, Březinovy sady 2376/12  
– modernizace plynové kotelny“  

 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ 
Modernizace plynové kotelny – výměna 3 ks plynových kotlů včetně příslušenství a MaR. 

 

MÍSTEM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE:  
Školící a výcvikové středisko Zámeček Jihlava  

Březinovy sady 2376/12, 586 01 Jihlava  

Katastrální území: Jihlava (659673) 

Parcelní číslo: 5323 

 

ROZSAH PLNĚNÍ VZ 

Předmětem veřejné zakázky je celková modernizace plynové kotelny v areálu Zámečku Jihlava, 
Březinovy sady 2367/12, 586 01 Jihlava dle zpracované projektové dokumentace a výkazů výměr 
vypracovanými společností VOTOP s.r.o., Znojemská 84, 586 01 Jihlava, IČO 46962115 

v 06/2020.  

Součástí díla je zejména: 

· kompletní demontáž technologického zařízení kotelny včetně expanzního zařízení a části 
potrubí pro vytápění, které je vedeno v kotelně,  

· dodávka a montáž tří nových plynových kondenzačních závěsných teplovodních kotlů 
každý o jmenovitém výkonu 103,9 kW (80/60°C), jejich zapojení do kaskády  

· dodávka a montáž příslušenství kotlů, tj. kaskádová sada na stěnu včetně anuloidu, 
oběhových čerpadel, armatur a pojistných ventilů, 

· napojení přepadů pojistných ventilů od kotlů, stejně jako odvod kondenzátu přes 
neutralizační box potrubím v podlaze na stávající ležatou kanalizaci, 

· zaústění odpadu z úpravny vody nad stávající podlahovou vpusť a realizace doplňování 
demineralizované vody do topného systému automaticky doplňovacím zařízením přes 
demineralizační patronu, 

· kompletní dodávka a montáž systému Měření a regulace kotelny (MaR) včetně rozvaděče, 
řídícího systému a ovládacího SW, 

· doprava a likvidace odpadu, 

· uvedení kotelny do provozu a provedení revize plynového zařízení, zkoušek těsnosti 
potrubí a topné zkoušky systému. 

 
Zhotovení díla zahrnuje: 

· stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace 

· úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací 
· dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla 
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· provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, napojení na 
připojovací body, bezpečnostní opatření apod.) 

· zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla 

· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla 

· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 
majetku 

· odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 

· provedení zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení atestů a 
revizí podle norem ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných 
v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, 
jejich ošetřování, pojištění atd. 

· zajištění odborného proškolení obsluhy technických zařízení před jejich předáním do 
užívání 

· zpracování dokumentace skutečného provedení stavby: 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve (3) vyhotoveních 
v tištěné formě a v jednom (1) vyhotovení v digitální formě na nosiči CD (ve formátu PDF a 
ve formátu zpracované PD – DWG, DGN, DOC, EXCEL). 

 
NABÍDKA ZHOTOVITELE: 

- Součástí nabídky budou oceněné položkové rozpočty (příloha č. 3) obsahující cenovou kalkulaci 
veškerých dodávek technologií a montážních a stavebních prací včetně dopravy, zařízení 
staveniště, likvidace odpadu a úklidu staveniště.  

- Tabulka pro doplnění celkové cenové kalkulace je přílohou č. 1 (krycí list cenové nabídky)   

 

Předložení variantních řešení nabídky zadavatel nepřipouští.  
 

MÍSTNÍ A PROVOZNÍ PODMÍNKY: 

- zhotovitel bude plně respektovat provozní režim školícího a výcvikového střediska 
Zámeček Jihlava, Březinovy sady 2376/12, 

- realizace bude prováděna za plného provozu areálu a bude řízena režimem v předstihu 
dohodnutým za účasti zhotovitele, uživatele a zástupce objednatele,  

- odstávka kotelny bude umožněna pouze v termínu od 8.11.2021 do 19.11.2021, kdy 

dojde k omezení provozu v objektu a bude možné objekt odstavit od dodávek tepla a teplé vody. 

Mimo tento termín mohou být prováděny práce, které již nebudou mít přímý vliv na běžný provoz 
ubytovacího zařízení, 

- zhotovitel bude objednatele písemně informovat o možném termínu o předání a převzetí 
staveniště minimálně 10 pracovních dní před tímto termínem, 

- zhotovitel je povinen připravit a vyklidit prostory dotčené stavbou a připravit staveniště 

k jeho protokolárnímu převzetí, 
- zhotovitel předloží objednateli v dostatečném předstihu před předáním staveniště a před 

samotným zahájením prací seznam všech svých pracovníků a seznam vozidel zůčastněných 
na realizaci díla. Seznam pracovníků  musí obsahovat min. tyto povinné údaje: jméno a příjmení, 
adresu trvalého bydliště, číslo OP případně číslo pasu a seznam všech vozidel (SPZ), která budou 
mít povolen vjezd na staveniště. Zadavatel tyto údaje může využít pro provedení bezpečnostní 
prověrky a v případě cizinců pro ověření oprávněnosti pobytu. Na základě výsledků této kontroly, 
která zahrnuje prověrku trestní bezúhonosti, si zadavatel vyhrazuje právo neumožnit  vstup do 
areálu, 
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-             při předání staveniště bude pověřený zástupce zhotovitele seznámen s Provozním řádem 
objektu (areálu). Zástupce zhotovitele poté prokazatelně seznámí všechny své zaměstnance i 
případné subdodavatele, 

- pracovníci, kteří budou vstupovat do areálu budou seznámeni s prostorem staveniště a 
prostorem, do kterého budou moci vstupovat a kde se budou moci pohybovat, 

- všichni pracovníci zhotovitele včetně poddodavatelů musejí být trestně bezúhonní, 
v opačném případě jim nemusí být umožněn vstup do objektu, 

- zadavatel nebude zajišťovat zábory, skládky vybouraných hmot a nebude ani samostatně 
hradit s tím související poplatky. Zhotovitel bude tyto odpadní hmoty likvidovat průběžně po dobu 
realizace akce v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 
vč. dokladů o jejich likvidaci, 

-             práce lze realizovat v pracovních dnech od 7:00 – 16:00 hod, v odůvodněných 
případech a pouze po předchozí dohodě s uživatelem objektu a zástupcem zadavatele, lze 
pracovní dobu upravit, 

-             objednatel umožní vybranému uchazeči pro plnění předmětu smlouvy bezplatný odběr 
elektrické energie a vody v místě prováděných prací. Odběrná místa (voda, elektřina) budou 
upřesněna po uzavření smlouvy o dílo při předání staveniště, 

- celková nabídková cena uchazeče musí zahrnovat veškeré finanční náklady potřebné 
pro realizaci předmětu veřejné zakázky v souladu s platnými právními předpisy. Uchazeči se 
doporučuje předem se seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít jakýkoliv vliv 
na cenu nabídky a kvalitu prací, a tyto skutečnosti zahrnout do předkládané nabídky, 

- jako podklad pro zpracování nabídkové ceny slouží projektová dokumentace pro provedení 
stavby a slepý položkový rozpočet, do kterého budou doplněny jednotkové ceny. Součástí cenové 
nabídky bude oceněný položkový rozpočet, 

- celková nabídková cena uchazeče musí obsahovat veškerý materiál i práce potřebné 
ke zhotovení díla, a to i v případě, že tento materiál nebo práce nejsou v projektové dokumentaci 
nebo ve výkazu výměr výslovně uvedeny. Veškerý pomocný a spojovací materiál potřebný k 
montáži musí být zahrnut v cenách položek, 

- stavbou dotčené plochy budou zadavateli předány ve stavu finálního úklidu. Zhotovitel je 

povinen udržovat průběžný pořádek v celém dotčeném prostoru staveniště i na příjezdových 
komunikacích. 
 

TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ: 
- realizace bude prováděna běžnými montážními a stavebními pracemi, 
- potřeba specializovaných technologií se neuvažuje, 
- doprava a manipulace se stavebním materiálem je možná pomocí dopravních prostředků a 

zdvihacích zařízeních odpovídajících svým rozměry a provedením charakteru příjezdových cest do 
areálu a do prostoru staveniště, 

- zhotovitel je povinen provádět stavební a montážní práce dle projektové dokumentace, dle výrobní 
dokumentace a montážních pokynů výrobce použité technologie a dle požadavků a instrukcí 
objednatele, technického dozoru investora a uživatele, 

- zhotovitel označí staveniště bezpečnostním značením dle platné legislativy 

 

- zhotovitel bude průběžně koordinovat průběh stavebních prací s požadavky uživatele na 
provoz areálu: 

- zhotovitel se zavazuje koordinovat a provádět stavební práce tak, aby bylo možné nadále 
bezpečně užívat vnitřní prostory objektu 

- přerušení dodávek vody či elektrické energie v areálu bude vždy s dočasným 
předstihem projednáno a odsouhlaseno se zástupcem uživatele tak, aby v co nejmenší 
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míře narušilo běžný provoz areálu. Zhotovitel se zavazuje obnovit dodávky v co 

nejkratší lhůtě. 
- odstavení kotelny, tj. přerušení vytápění a ohřevu vody v objektu, bude umožněno 

pouze v termínu 8.11.2021 až 19.11.2021 

- o každé dohodě nebo změně s vlivem na provoz areálu bude proveden zápis ve 
stavebním deníku.  
 

POŽADAVKY NA KVALITU A POUŽITÍ MATERIÁLU: 

-            dodavatel ručí za kvalitu své práce a za provedení předmětu plnění v souladu s projektovou 

dokumentací a odsouhlasenou smlouvou o dílo, včetně použitých materiálů a povrchových úprav 

- ke všem instalovaným výrobkům a technologiím zhotovitel předloží objednateli ke schválení 
před zabudováním veškeré certifikáty, prohlášení o shodě, technické listy, zkoušky, revize. 
Veškeré výrobky musí dodávat certifikovaný výrobce ze zemí Evropské unie, 

- zhotovitel předloží prohlášení o shodě stanovená zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a technickými předpisy, způsobem odpovídajícím stanoveným postupům 
posuzování shody 

- při předání díla zhotovitel předloží objednateli záznamy o provedených zkouškách zařízení, 
revize, záznamy o proškolení obsluhy, certifikáty použitých materiálů, specifikační a záruční listy 
instalovaných zařízení apod. 
 

VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU: 

- zhotovitel po celou dobu realizace stavby povede stavební nebo montážní deník,  

- zhotovitel bude vést pravidelné denní záznamy ve stavebním deníku. 

 

 

DALŠÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE: 

a) umožnit zástupci zadavatele provádění kontrolních prohlídek rozestavěné stavby a zajistit 
účast osoby pověřené vedením stavby na pravidelných kontrolních dnech stavby 

b) průběžně o průběhu plnění informovat zástupce zadavatele 

c) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně uhrazení 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a doložení dokladu o likvidaci 
odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení. Skládku pro 
odpady ze stavební a montážní činnosti si zajistí zhotovitel, skládkovné je součástí ceny 
díla. 

d) provedení opatření k zabránění šíření prachu, uvedení všech povrchů dotčených stavbou 
do původního stavu (vnitřní prostory, povrchy chodeb, příjezdové cesty komunikace, 

chodníky),  

e) úklid a vyklizení staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla - konečný 
standardní úklid (vytření podlah, utření prachu apod.) 

f) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí v souladu s platnými právními 
předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem o zajištění BOZP a prováděcími předpisy 
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ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ, MANIPULAČNÍ PROSTOR: 

a) zadavatel poskytne ve spolupráci s uživatelem objektu plochy v míře nezbytně nutné pro 
zařízení staveniště zhotovitele a uložení materiálu, a to na základě vzájemné dohody 

b) prostor staveniště, bude ohrazen a označen a budou provedena veškerá opatření 
k zajištění bezpečnosti pracovníků zhotovitele i uživatelů a zaměstnanců areálu, kteří se 
mohou v okolí staveniště pohybovat 

c) zhotoviteli bude bezplatně poskytnut přístup k odběru vody a elektřiny a to přímo v místě 
staveniště po dohodě se zástupcem uživatele objektu 

d) zhotovitel bude moci využívat sociální zařízení v dotčeném areálu, zástupce uživatele 
objektu si může vyhradit určité omezující podmínky tohoto využívání  

 



Pozice Název Mj Počet Cena Cena celkem Poznámka 1 Poznámka 2

POZNÁMKA
Seznam materiálů a prací je orientační. Je doplněn výkresovou dokumentací, specifikací a technickou zprávou. Není tedy jediným podkladem pro ocenění a 
provedení díla.
Pokud bude tato dokumentace použita pro cenovou nabídku, bude celková částka obsahovat veškerý materiál potřebný pro instalaci a zprovoznění celého 
díla, bez nichž není možné dílo instalovat, uvést do provozu a předat uživateli.

Projektová dokumentace je zpracována na základě ceníků, zpracovatel vycházel z dostupných katalogů popisů a směrných cen stavebních prací.

Znaky pro určení způsobu dodávky přístrojů a jejich montáže (viz Pozn.1)
Normální dodávka a montáž do okruhu M+R. DM
Přístroj je součástí dodávky M+R, dodavatel M+R neprovádí montáž, jen připojení na obvod. DP
Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen montáž, připojení a ovládání. M
Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání. P
Pouze dodávka M+R, montáž je zajištěna v rámci jiné položky. D
Přístroj není dodavatelem M+R dodáván, montován ani připojován. Uvádí se pro informaci. Z
Normální dodávka a montáž do okruhu M+R, dodavatel rozvaděče provede přípravnou montáž. RDM
Přístroj je součástí dodávky rozvaděče. SRO

Poznámky ke specifikaci M+R
Specifikace zahrnuje dodávku a montáž zařízení M+R dle uvedené specifikace vč.povinných zkoušek ve smyslu platných norem a předpisů. 1
Předmětem díla a provedení zhotovitele je dále provedení veškerých pomocných prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech, ale nutných pro 
zhotovení a plnou funkčnost díla, rovněž provedení komplexních zkoušek, seřízení a zaškolení obsluhy. 2
Všechny podstanice a centrála ŘS budou dodány vč.příslušného softwaru, oživení, komplexního vyzkoušení a uvedení do provozu. 3

Veškeré elementy je možné nahradit jinými výrobky za předpokladu dodržení technických a kvalitativních parametrů a po schválení projektantem. 4

POZNÁMKA - celkem

Měření a regulace
Kotelna
ROZVADĚČ RA_1

Rozvaděčová skříň, svorkovnice nahoře, krytí IP 43, ochrana dle ČSN 33 2000-4-41 samočinným odpojením od zdrojei v síti TN-S, Další příslušenství 
rozvaděče:montážní deska, přepěťová ochrana II.a III. st.,na dveřích signalizace stavu hlavního přívodu, jištěné vývody pro danou technologii včetně 
motorových spouštěčů, pomocná relé, pomocnéh kontakty, stykače atp., bezpečnostní trafo 230/24VAC, servisní zásuvka 230V/10A, pomocná relé,  svorky, 
kabelové průchodky, , atd.   Kapsa na dokumentaci,   přístroje se zkratovou odolností 10kA, vývody kabelů nahoru, přívod kabelu zhora, atd.

 Oceloplech. skříně, Stupeň ochrany krytí IP43, Maximální teplota okolí 40°C , Ocelový plech s montážní deskou
RA_1 Rozvaděč nástěnný, 1200x800x300, s MD ks 1,00 30 000,00 30 000,00

ELEKTROVÝSTROJ ROZVADĚČE; 3+PEN 400V/TN-C-S; 25A; 10kA

Elektrovýstroj rozvaděče komplet pro silnoproud a MaR (přívod, svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.), Včetně následující silové vývody: kpl 1,00 30 000,00 30 000,00 DM
Vývod stykačový pro čerpadlo 230V do 0,6kW kpl 7,00 1 000,00 7 000,00 DM
Vývod pro plynový kotel 230V do 2kW kpl 3,00 590,00 1 770,00 DM
Vývod pro doplňování vody 230V do 2kW kpl 1,00 500,00 500,00 DM
Vývod pro HUP - uzávěr plynu, 230V 65W kpl 1,00 1 000,00 1 000,00 DM
Vývod pro signalizaci plynu, 230V kpl 1,00 300,00 300,00 DM
Vývod pro MaR 24V do 160W ks 1,00 500,00 500,00 DM
ROZVADĚČ RA_1 - celkem 71 070,00

Kotelna, DDC Řídící systém



DDC regulátor bez aplikačního SW, instalovaná komunikační karta, BacNet
N_22.1 40v/v bodů, FC Bus a SA Bus, 24VAC kpl 1,00 30 000,00 30 000,00 DM

Ovládací displej regulátorů montáž do rozvaděče
Zobrazovací jednotka pro DDC na rozvaděč ks 1,00 8 000,00 8 000,00 DM
 UŽIVATELSKÝ SOFTWARE PRO DDC
Uživatelský SW pro podstanici DDC, 40 DB kpl 1,00 8 000,00 8 000,00 D
Oživení a uvedení systému do provozu, zaregulování a odladění systému s technologií kpl 1,00 5 000,00 5 000,00 D
Test 1:1 kpl 1,00 5 000,00 5 000,00 D
Kotelna, DDC Řídící systém - celkem 56 000,00

=UT Kotelna, Polní instrmentace

Stacionární detektory
Detektor pro výbušné plyny

QAH 01,02 2-stupňový detektor, detekovaný plyn - hořlavé plyny a páry výbušných látek ks 2,00 4 200,00 8 400,00 DM
Detektor oxidu uhelnatého

QAH 11 2-stupňový detektor CO v ovzduší ks 1,00 4 100,00 4 100,00 DM
 Napájecí zdroje a pomocné prvky

G 02 Zdroj včetně vyhodnocení pro 2-stupňové detektory. Napájení 230VAC ks 1,00 2 800,00 2 800,00 DM
Prostorový termostat s pevnou diferencí

TAH 01 Termostat pro aplikace HVAC, Prostorový, Pevná diference, 0 až 43 °C ks 1,00 1 500,00 1 500,00 DM
Snímač zaplavení

LAH 11 snímač zaplavení - ponorná k zavěšení ks 1,00 1 200,00 1 200,00 DM
Ovladač

SH 200 Ovládač nouzového zastavení ve skříni, s okamž. aret., 1Z +1V -rudé ks 1,00 680,00 680,00 DM

Teplotní snímač
-TT 00 sonda,venkovní vzduch,  -46/50°C, Ni 1000, venkovní ks 1,00 380,00 380,00 DM

-TT 01 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,00 1 500,00 1 500,00 DM

-TT 02 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,00 1 500,00 1 500,00 DM

-TT 03 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,00 1 500,00 1 500,00 DM

-TT 04 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,00 1 500,00 1 500,00 DM

-TT 10 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,00 1 500,00 1 500,00 DM

-TT 20 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,00 1 500,00 1 500,00 DM

-TT 30 Baňkový, PVC standardní kabel 0,25 m ks 1,00 1 500,00 1 500,00 DM
Příslušenství:
Jímka, závit mosaz, trubka měď, IP54, kryt ks 7,00 490,00 3 430,00 DM
Návarek pro jímkový snímač teploty ks 7,00 356,00 2 492,00 D
3-CESTNÝ SMĚŠOVAČ PRO ELEKTROPOHON
(Parametry dodávky NUTNO odsouhlasit u profese UT)

-Y 10 11 - DN 32, kv 16 ks 1,00 3 500,00 3 500,00 D

-Y 20 12 - DN 32, kv 16 ks 1,00 3 500,00 3 500,00 D

-Y 30 13 - DN 25, kv 10 ks 1,00 3 200,00 3 200,00 D
Elektrický pohon, IP42,

-Y xx Proporcionální regulace 0-10 V / 0(4) - 20 mA, 24 Vstř. ks 3,00 5 100,00 15 300,00 DM
Elektrický pohon pro STÁVAJÍCÍ 3CV TYP ESBE, IP42,

-Y 110 Proporcionální regulace 0-10 V, 24 Vstř. ks 1,00 2 000,00 2 000,00 DM

-Y 120 Proporcionální regulace 0-10 V, 24 Vstř. ks 1,00 2 000,00 2 000,00 DM

-Y 130 Proporcionální regulace 0-10 V, 24 Vstř. ks 1,00 2 000,00 2 000,00 DM



Převodník tlaku
PT 01 rozsah -1až 8 bar, 1/4" SAE, vnější závit, 0 až 10 Vss ks 1,00 4 500,00 4 500,00 DM

Přippojení řízení technologického zařízení

-K 1 Plynový kotel UT 230V - PŘIPOJENÍ ks 1,00 500,00 500,00 P

-K 2 Plynový kotel UT 230V - PŘIPOJENÍ ks 1,00 500,00 500,00 P

-K 3 Plynový kotel UT 230V - PŘIPOJENÍ ks 1,00 500,00 500,00 P

-MC K1 Čerpadlo UT 230V - PŘIPOJENÍ ks 1,00 100,00 100,00 P

-MC K2 Čerpadlo UT 230V - PŘIPOJENÍ ks 1,00 100,00 100,00 P

-MC K3 Čerpadlo UT 230V - PŘIPOJENÍ ks 1,00 100,00 100,00 P

-MC 10 Čerpadlo UT 230V - PŘIPOJENÍ ks 1,00 100,00 100,00 P

-MC 20 Čerpadlo UT 230V - PŘIPOJENÍ ks 1,00 100,00 100,00 P

-MC 30 Čerpadlo UT 230V - PŘIPOJENÍ ks 1,00 100,00 100,00 P

-MC 40 Čerpadlo UT 230V - PŘIPOJENÍ ks 1,00 100,00 100,00 P

-HUP Uzávěr plynu 230V - PŘIPOJENÍ ks 1,00 200,00 200,00 P
Kotelna, Polní instrumentace - celkem 73 882,00

Kotelna, Montážní práce a materiál

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 3x1.5 , pevně m 55,00 42,00 2 310,00 DM
CYKY-J 3x2.5 , pevně m 25,00 44,00 1 100,00 DM
 KABEL STÍNĚNÝ
JYTY 2x1 mm, pevně m 45,00 39,00 1 755,00 DM
JYTY 4x1 mm, pevně m 25,00 41,00 1 025,00 DM
KABEL PRO ROZVOD STÁČ.PÁRY
STÍNĚNÝ,IZOLACE PVC,ČERVENÝ
J-Y(ST)Y 2x2x0,8 mm, pevně m 20,00 40,00 800,00 DM
VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
CY6 Žlutozelený, pevně m 25,00 33,00 825,00 DM
 ZEMNÍCÍ SVORKA
ZSA16 zemnicí svorka na potrubí ks 7,00 20,00 140,00 DM
Cu pás.ZS16 Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 7,00 22,00 154,00 DM
 UKONČENÍ  VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH
 Do   2,5 mm2 ks 105,00 8,00 840,00 M
 Do   6   mm2 ks 5,00 12,00 60,00
 UKONČENÍ A ZAPOJENÍ STÍNĚNÍ
 Pláště kabelu ks 20,00 20,00 400,00 M
1224 KRABICOVÁ ROZV.Z TERMOPLASTU
 4xVÝVODKA G49(d 7-14mm),IP43
6456-12 šedá do 4 mm2,svork.6303-13 ks 8,00 35,00 280,00 DM
 TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O   DOLNOST
1216E d 16   mm, pevně m 8,00 30,00 240,00 DM
1123 TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ
4025 LA d 25   mm, pevně m 25,00 45,00 1 125,00 DM
MONTÁŽ ROZVODNIC
 do 100 kg ks 1,00 5 000,00 5 000,00 M
KOORDINACE POSTUPU PRACI
 S ostatnimi profesemi hod 8,00 490,00 3 920,00 M

Demontaz a odpojení stavajiciho zarizeni MaR - rozvaděč, kotle, čidla teplot, tlaku, pohonů ventilů, detekce topných plynů, zaplavení, odvoz a likvidace kpl 1,00 3 000,00 3 000,00 M



Opětovné montáže - přetažení stávajících napájecích a ovládacích kabelů kpl 20,00 300,00 6 000,00 M
Kotelna, Montážní práce a materiál - celkem 28 974,00

Ostatní specifikace

OSTATNÍ
Realizační dokumentace - svorková schemata rozvaděčů M+R kpl 1,00 3 000,00 3 000,00 D
El.revize, zpracování návodů k obsluze, dokumentace skutečného provedení, včetně popisu funkce regulace a popisu software kpl 1,00 5 000,00 5 000,00 D
Jednorázové zaškolení obsluhy kpl 1,00 1 000,00 1 000,00 M
Dopravu, inženýrská a administrativní činnost kpl 1,00 2 000,00 2 000,00 M
Ostatní specifikace - celkem 11 000,00

Měření a regulace - celkem 240 926,00



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jihlava Datum: 4. 6. 2020

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 110 027,12

15,00%

5-20-RP
Školící zařízení MV ČR, Jihlava, Březinovy sady 12 – výměna plynových kotlů

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

90 931,50

90 931,50 19 095,62
0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 5-20-RP

Stavba:

Místo: Jihlava Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

Školící zařízení MV ČR, Jihlava, Březinovy sady 12 – výměna plynových kotlů

4. 6. 2020

 

110 027,1290 931,501 Zdravotně technické instalace

90 931,50 110 027,12
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jihlava Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Fuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

15,00% 0,00 0,00

9002

školící zařízení MV ČR, jihlava,březinovy sady 12-výměna kotlů

Vyplň údaj

783 714,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 783 714,00 164 579,94

CZK 948 293,94
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 9002

Stavba:

Místo: Jihlava Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

Cena s DPH [CZK]

948 293,94783 714,009002.1 Vytápění

783 714,00 948 293,94

školící zařízení MV ČR, jihlava,březinovy sady 12-výměna kotlů

26. 5. 2020

Fuk

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]

Strana 2 z 2



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jihlava Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

Fuk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 783 714,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 783 714,00 21,00% 164 579,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 948 293,94

školící zařízení MV ČR, jihlava,březinovy sady 12-výměna kotlů

9002.1 - Vytápění
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant: Fuk
Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 783 714,00

PSV - Práce a dodávky PSV 783 714,00

    713 - Izolace tepelné 13 809,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 486 546,00

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 59 924,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 54 198,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 66 071,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 13 000,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 90 166,00

školící zařízení MV ČR, jihlava,březinovy sady 12-výměna kotlů

9002.1 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Jihlava Datum: 26. 5. 2020

Zadavatel:  Projektant: Fuk
Uchazeč:

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 783 714,00

D PSV Práce a dodávky PSV 783 714,00
D 713 Izolace tepelné 13 809,00

69 K 713411141
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s povrchovou úpravou 
hliníkovou fólií připevněnými samolepící hliníkovou páskou potrubí jednovrstvá

m2 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2013 01

70 M R7130001 pásy z min.nebo kamenné vlny tl. 50mm s povrchovou úpravou Al, m2 3,000 250,00 750,00

58 K 713463411 Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů návlekovými izolačními pouzdry m 47,000 35,00 1 645,00 CS ÚRS 2013 01

62 M R7130010
tepelně izolační trubice z minerální vlny tl.40mm vnitřní průměr 44mm s 

povrchovou úpravou Als folií
m 14,000 75,00 1 050,00

63 M R7130011
tepelně izolační trubice z minerální vlny tl.50mm vnitřní průměr 57mm s 

povrchovou úpravou Als folií
m 11,000 104,00 1 144,00

64 M R7130012
tepelně izolační trubice z minerální vlny tl.100mm vnitřní průměr 108 mm s 

povrchovou úpravou Als folií
m 22,000 385,00 8 470,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 486 546,00

1 K 731244494
Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné kondenzační montáž kotlů kondenzačních 
ostatních typů o výkonu přes 28 do 45 kW

soubor 3,000 50 000,00 150 000,00 CS ÚRS 2017 01

38 M R7310001
plynový kondenzační závěsný kotel 18,9-103,9kW,13,6m3/hod,0-10V pro nadřazený 

systém regulace
sbr 3,000 65 000,00 195 000,00

39 M R7310002
sada kaskády pro tři kotle na stěnu (čerpadla,anuloid,armatury,potrubí,izolace) , 

ocelový rám pro zavěšení kotlů a sady kaskády D+M
sbr 1,000 38 000,00 38 000,00

40 M R7310003 neutralizační box pro výkon kotlů  300kW D+M sbr 1,000 6 950,00 6 950,00

41 M R7310004
kouřovody  PP pr.110, 3x1,2m , odvod spalin ve stávajících průduších -vložka ohebná 

nerez pr. 120, 3x18m, patní kolena a příslušenství , D+M
sbr 1,000 95 000,00 95 000,00

2 K 998731101
Přesun hmot pro kotelny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,456 3 500,00 1 596,00 CS ÚRS 2017 01

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 59 924,00

3 K 732111135
Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých DN 
150

kus 2,000 4 500,00 9 000,00 CS ÚRS 2017 01

4 K 732111233
Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových trub bezešvých 
Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 0,5 m délky tělesa DN 150

kus 2,000 710,00 1 420,00 CS ÚRS 2017 01

5 K 732111316 Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40 kus 4,000 340,00 1 360,00 CS ÚRS 2017 01

6 K 732111318 Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 50 kus 4,000 410,00 1 640,00 CS ÚRS 2017 01

42 K 732111328 Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 100 kus 2,000 930,00 1 860,00 CS ÚRS 2017 01

7 K 732199100 Montáž štítků orientačních soubor 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2017 01

8 K 732331624
Nádoby expanzní tlakové s membránou bez pojistného ventilu se závitovým 
připojením PN 0,6 o objemu [Expanzomat NG] 300 l

soubor 2,000 11 000,00 22 000,00 CS ÚRS 2017 01

9 K 732429221
Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných 
přírubových jednodílných DN 32

soubor 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 732429223
Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) ostatních typů mokroběžných 
přírubových jednodílných DN 40

soubor 3,000 400,00 1 200,00 CS ÚRS 2017 01

43 K R7320001
doplňovací automat a demineralizace vody,doplňovací zařízení, vířivý filtr 1",pouzdro 
a demi patrona s náplní,měřící jednotka vodivosti, tlakové čidlo (montáž ZTI) - D

sbr 1,000 17 000,00 17 000,00

44 K R7320002 kulový kohout MK 1" k expanzi -D+M sbr 2,000 1 520,00 3 040,00

11 K 998732101
Přesun hmot pro strojovny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,254 1 000,00 254,00 CS ÚRS 2017 01

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 54 198,00

16 K 733111115
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 25

m 1,000 484,00 484,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 733111117
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 40

m 14,000 593,00 8 302,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 733111118
Potrubí z trubek ocelových závitových bezešvých běžných nízkotlakých v kotelnách a 
strojovnách DN 50

m 11,000 857,00 9 427,00 CS ÚRS 2017 01

46 K 733113115
Potrubí z trubek ocelových závitových Příplatek k ceně za zhotovení přípojky z 
ocelových trubek závitových DN 25

kus 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2017 01

14 K 733121225
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 89/3,6

m 1,000 1 290,00 1 290,00 CS ÚRS 2017 01

15 K 733121228
Potrubí z trubek ocelových hladkých bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a 
strojovnách D 108/4,0

m 22,000 1 500,00 33 000,00 CS ÚRS 2017 01

47 K 733190107
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN do 40

m 15,000 12,00 180,00 CS ÚRS 2017 01

48 K 733190108
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových závitových DN 40 do 50

m 11,000 12,00 132,00 CS ÚRS 2017 01

školící zařízení MV ČR, jihlava,březinovy sady 12-výměna kotlů

9002.1 - Vytápění

Strana 3 z 4



PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství
J.cena 
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová 
soustava

49 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 60,3/2,9 do 89/5,0

m 1,000 20,00 20,00 CS ÚRS 2017 01

50 K 733190232
Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek ocelových zkoušky těsnosti 
potrubí (za provozu) z trubek ocelových hladkých D přes 89/5,0 do 133/5,0

m 22,000 25,00 550,00 CS ÚRS 2017 01

45 K 998733101
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,413 1 000,00 413,00 CS ÚRS 2017 01

D 734 Ústřední vytápění - armatury 66 071,00

17 K 734109116 Montáž armatur přírubových se dvěma přírubami PN 6 DN 80 soubor 1,000 1 300,00 1 300,00 CS ÚRS 2017 01

51 M R7340001 magnetický filtr DN 80 kus 1,000 5 000,00 5 000,00

73 K 734209125 Montáž závitových armatur se 3 závity G 1 (DN 25) kus 1,000 130,00 130,00 CS ÚRS 2017 01

74 K 734209126 Montáž závitových armatur se 3 závity G 5/4 (DN 32) kus 2,000 170,00 340,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 734211119 Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C [R 99 Giacomini] G 3/8 kus 10,000 220,00 2 200,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 734242416 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C [R60 Giacomini] přímé G 6/4 kus 2,000 810,00 1 620,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 734242417 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110 st.C [R60 Giacomini] přímé G 2 kus 2,000 1 260,00 2 520,00 CS ÚRS 2017 01

25 K 734291123
Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C [R 608 Giacomini] G 
1/2

kus 16,000 220,00 3 520,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 734291246
Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity [R 74A 
Giacomini] G 1 1/2

kus 2,000 820,00 1 640,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 734291247
Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity [R 74A 
Giacomini] G 2

kus 2,000 1 200,00 2 400,00 CS ÚRS 2017 01

26 K 734292714
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit [R 250 D 
Giacomini] G 3/4

kus 1,000 280,00 280,00 CS ÚRS 2017 01

27 K 734292717
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit [R 250 D 
Giacomini] G 1 1/2

kus 8,000 950,00 7 600,00 CS ÚRS 2017 01

28 K 734292718
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit [R 250 D 
Giacomini] G 2

kus 8,000 1 440,00 11 520,00 CS ÚRS 2017 01

29 K 734292720
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit [R 250 D 
Giacomini] G 3

kus 1,000 4 290,00 4 290,00 CS ÚRS 2017 01

30 K 734292721
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit [R 250 D 
Giacomini] G 4

kus 1,000 9 190,00 9 190,00 CS ÚRS 2017 01

31 K 734411114
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení (axiální) průměr 80 
mm délka stonku 75 mm

kus 2,000 390,00 780,00 CS ÚRS 2017 01

32 K 734411132
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou spodní připojení (radiální) průměr 
80 mm délka stonku 100 mm

kus 10,000 350,00 3 500,00 CS ÚRS 2017 01

33 K 734411601 Teploměry technické ochranné jímky se závitem do G 1 kus 12,000 410,00 4 920,00 CS ÚRS 2017 01

35 K 734421102
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 
bar průměru 63 mm

kus 1,000 1 050,00 1 050,00 CS ÚRS 2017 01

34 K 734421112
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou zadní připojení (axiální) tlaku 0–16 
bar průměru 63 mm

kus 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2017 01

36 K 734424101 Tlakoměry kondenzační smyčky k přivaření, PN 250 do 300 st.C zahnuté kus 3,000 420,00 1 260,00 CS ÚRS 2017 01

37 K 998734101
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,111 1 000,00 111,00 CS ÚRS 2017 01

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 13 000,00

66 K 767995111 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg kg 20,000 200,00 4 000,00 CS ÚRS 2013 01

67 M R76700001 L profil  50x50x5 pro konzoly na uložení potrubí pod stropem a rozdělovačů kg 20,000 450,00 9 000,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 90 166,00

52 K 783614551
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm 
syntetický

m 26,000 56,00 1 456,00 CS ÚRS 2017 01

53 K 783614561
Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 
100 mm syntetický

m 23,000 56,00 1 288,00 CS ÚRS 2017 01

55 K 783617611
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný 
syntetický standardní

m 26,000 78,00 2 028,00 CS ÚRS 2017 01

56 K 783617631
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm 
dvojnásobný syntetický standardní

m 23,000 78,00 1 794,00 CS ÚRS 2017 01

68 K HZS0001
Topná zkouška systému , výpomoce a montáž návarků pro MaR,vypuštění a napuštění 
systému upravenou vodou 

hod 90,000 380,00 34 200,00

71 K R80000001 stavební výpomoce-zapravení otvorů, oprave omítek, výmalba kotelny hod 70,000 380,00 26 600,00

72 K R80000002 demontáže technologického zařízení kotelny, armatur a potrubí hod 60,000 380,00 22 800,00
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