Priloha €. 2 ZD

SMLOUVA O DILO &. MPSLN &. 2/2021
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sbh., obéansky zakonik,
v platném znéni (dale jen obéansky zakonik)
na akci: ,,Rekonstrukce bytové jednotky €. 4, Prazska 95, Louny “

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: Méstska pecovatelska sluzba s dennim stacionafem Louny,
pfispévkova organizace

Sidlo: Flgnerova 1668, 440 01 Louny

Zastoupeny: Ing. Libusi Machillovou, feditelkou

ICO: 60275847

DIC: CZ60275847

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., Louny

Cislo ugtu: 1020795319/0800

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Ing. Libuse Machillova e-mail: machillova@mpslouny.cz  mobil: 725 785 400

(dale jen objednatel)

a

Zhotovitel: JK stav —realizace staveb s.r.o.

Sidlo: 28. fijna 1025/1, 430 01 Chomutov

Zastoupeny: Pavlem Falisem, jednatelem

ICO: 27328121

DIC: CZ27328121

Registrace: Krajsky soud v Usti nad Labem, oddil C, viozka 24301

Bankovni spojeni: CSOB as.

Cislo u¢tu: 284707517/0300

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Petr Komhauser e-mail: petr@jkstav.cz mobil: 728 386 661

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohladuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje
2.1 Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 17. 09. 2021 ve znéni pfipadnych doplnéni v pribéhu vybérového Fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 6. 10. 2021. VySe
uvedena nabidka a zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavieni této



2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

smlouvy pro smluvni strany zavazné.
Vychozi udaje:
2.2.1 Nazev stavby: ,,Rekonstrukce bytové jednotky ¢. 4, Prazska 95, Louny“
2.2.2 Misto stavby:  Louny
2.2.3 Termin stavby: zahajeni: 18. 10. 2021
ukonceni: 31.12. 2021
doba realizace: 75 kalendainich dni

Stavba bude realizovana a ocenéna podle technického popisu a dalSich podminek
zadavaci dokumentace definované v odstavci 2.1 tohoto &lanku.

Clanek 3
Predmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 této
smlouvy na svUj naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Pfedmét dila bude proveden v nejlep8i kvalité a v souladu s pfislusnymi normami
a predpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. ¢eské technické normy, evropskeé
normy, evropska technicka schvaleni, technické specifikace zvefejnéné v ufednim
véstniku Evropské unie, stavebni technicka osvédcéeni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako
nejvyse pfipustnou dle nabidky zhotovitele.

Zhotovitel je povinen pfizplsobit postup stavebnich praci ostatnim najemnikim
v domé&, coz znamena dodrzovani pofadku ve spolenych prostorech.

Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, dopliikim nebo rozSifeni
predmétu dila na zakladé pozadavk( objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli
pfedat soupis téchto zmén, a to i formou zapisu do stavebniho deniku. O téchto
zménach uzaviou obé smluvni strany dodatek ke smlouvé, ve kterém dohodnou i
pfipadnou upravu terminu pfedani dila. V pfipadé, Ze takto navrzené zmény zhorSuji
kvalitu dila, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skute¢nost upozornit.

Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese
za né zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku €. 9 této smlouvy. Uchaze¢ je povinen
predlozit zadavateli pisemny seznam vSech svych pfedpokladanych poddodavateld,
kterym ma v umyslu zadat plnéni vefejné zakazky.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud zhotovitel povéfi provedenim dila nebo
jeho &asti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a v€as proplacet opravnéné
vystavené faktury poddodavatelt za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi, kdy
za fadné a vC€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych
faktur za poskytnuta pinéni, a to vzdy do 3 pracovnich dnd od obdrzeni platby ze
strany objednatele za konkrétni plnéni. Objednatel ma pravo si smlouvy
s poddodavateli vyzadat.

Zhotovitel je povinen zajistit sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli, srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouveé, a to zejména
ve vztahu k vysi smluvnich pokut a délce zaruéni doby. Uvedené smluvni podminky
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

6.1

6.2

6.3

7.1
7.2

7.3

se povaZzuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zarucni doby
shodna s Upravou dle této smlouvy.

Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy a CSN. Zhotovitel
potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu
znamy veskeré technicke, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou
dobu vlastnosti srovnatelné s ucelové podobnym pfedmétem.

U zabudovanych vyrobku a materialll (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobkil pro pouziti v CR, navody k obsluze,
osvédceni o jakosti, vSe v Ceském jazyce.

PFi pouziti specialnich materiall a technologickych postupl bude striktné dodrzovan
navod a pfedpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od pfedpist vyrobce
specialnich materialt je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce s védomim
objednatele zapisem od stavebniho deniku. Vzdy vSak pfed zahajenim pfislusnych
praci.

Nedodrzeni podminek a postupl dle technickych norem a ostatnich zavaznych
pravnich predpisu, jakoz i postupll i zavazku zhotovitele ze smlouvy o dilo, opravnuje
objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.

Clanek 6

Cas plnéni
Nezahadji-li zhotovitel prace na realizaci dila do 7 kalendaFnich dni po sjednaném
terminu zahajeni dle ¢l. 2, pododstavce 2.2.3 této smlouvy i harmonogramu je
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.
V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z dlivod(, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin
dokonceni dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokoné&eni dila musi byt v souladu
s €l. 15.1 uzavien dodatek k této smlouvé a dlivody omezeni postupu praci musi byt
zaznamenany do stavebniho deniku.
Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem
ukonéeni praci dle ¢l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel pievzit
dilo i v tomto nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpecéi Skody na zhotovované véci
Zhotovitel nese nebezpedi Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.

Objednatel nenese odpovédnost za Skody zpUsobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele, pfipadné poddodavatele.

Pojisténi stavby proti véem moznym Skodam zajisti po dobu plnéni pfedmétu dila
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8.1

8.2

8.3

8.4

9.1

9.2

9.3

9.4
9.5

9.6

zhotovitel. Pfipadné vzniklé Skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a cas
dokonceni dila.

Clanek 8
Cena dila

Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran jako
nejvyse pfipustna, tj. pevna a konec€na, a plati po celou dobu realizace dila, ktera
zahrnuje ocenéni uplného rozsahu pfedmétu dila, pfedpokladany vyvoj cen v daném
oboru v¢&. predpokladaného vyvoje kurzu ¢eské mény k zahrani¢nim ménam az do
doby dokonceni dila, zisk a veSkeré dalSi pfimé i nepfimé naklady nutné k fadnému
provedeni a pfedani dila, které se k dilu vaZzou. Cena rovnéz zahrnuje zejména cenu
za vodné, stocné, elektrickou energii, odvoz a likvidaci odpadu, naklady na skladku
suté a vybouranych hmot, naklady na pouzivani zdroju a sluzeb az do skute¢ného
skonc&eni dila, naklady na zhotovovani, vyrobu, obstarani, pfepravu véci, zafizeni,
materiald. Jednotkové ceny uvedené v nabidce jsou stanoveny jako maximalni.

Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy ¢ini:

Cena dila bez DPH: 709.052,20 K¢
DPH (sazba 15 %): 106.357,83 K¢
Cena dila celkem: 815.410,03 K¢

Slovy (Castka s DPH) : Osmsetpatnacttisicctyristadeset korun a tii halére

ZvySeni ceny je mozné pouze za podminky, Ze v prabéhu realizace plnéni dojde ke
zvyseni sazeb dané z pfidané hodnoty.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dila pouze vrozsahu skute¢né
provedenych (poskytnutych) praci, dodavek Ci sluzeb.

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Zhotovitel prohlaSuje, Ze nema viCi objednateli Zadné finanéni zavazky po Ihité
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokaze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdivé, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vySi 10 % ze sjednané ceny dila v K& v€. DPH.
Zhotovitel prohlaSuje, ze nema zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném
a na penale na socialni zabezpedeni a na pfispévku na statni politiku zaméstnanosti
a souhlasi stim, ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli
smluvni pokutu ve vySi 10 % ze sjednané ceny dila v K& v¢. DPH.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z u¢tu objednatele na ucet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli Zzadnou zalohu.

Objednatel prohlasuje, ze pfedmét dila je pouzivan k ekonomické Cinnosti a bude pro
vySe uvedeny predmét dila aplikovan rezim pfeneseni danové povinnosti podle § 92a

zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty. Zhotovitel je povinen vystavit
dafiovy doklad za podminek uvedenych v tomto zakoné, tzn., Ze zhotovitel je povinen

na danovy doklad vlozit text ,Dan odvede zakaznik.*
Zhotovitel je v souladu s touto smlouvou opravnén pribézné fakturovat celkovou
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

9.16

9.17

cenu dila pouze do vySe 80 % celkové ceny dila podle tohoto odstavce. Zbyvajicich
20 % celkové ceny dila zhotovitel vyuctuje dle €l. 9 odst. 9.12 smlouvy.

Pfed vystavenim faktury je zhotovitel povinen predlozit objednateli k 5. dni mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni ke schvaleni ocenény soupis
provedenych praci. Objednatel tento soupis odsouhlasi do 5 pracovnich dnu a teprve
poté, co je tento soupis objednatelem odsouhlasen, zhotovitel do 2 dnli vystavi fakturu.

Nedojde-li mezi obé&éma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny,
bude faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

PrekroCi-li zhotovitel v nékteré faktufe vySi objemu praci, resp. vysi finan¢éniho
objemu plnéni dle odst. 9.7 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén takovouto fakturu
zhotoviteli vratit.

Jednotlivé faktury budou obsahovat veSkeré nalezitosti ucetniho a danového dokladu
dle zakona o ucetnictvi a zakona o DPH. Faktura dale bude v textu obsahovat Cislo
vefejné zakazky pfidélené objednatelem: VZ 3/2021 (Cislo bude objednatelem
dopinéno pfed podpisem smlouvy, pokud plnéni prekroci castku 500 tis. K¢ bez
DPH). Jeji nedilnou soucasti musi byt objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura povazovana za neplatnou a
bude vracena zpét zhotoviteli. Na faktufe budou, v kolonce odbératel, uvedeny tyto
Udaje: Mésto Louny, ICO: 00265209, zastoupené Méstskou pecovatelskou
sluzbou s dennim stacionafem Louny, ICO: 60275847, Fiignerova 1668, 440 01
Louny. Faktury budou zasilany na adresu Méstské peCovatelské sluzby s dennim
stacionafem Louny, Fignerova 1668, 440 01 Louny.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnl po jejim obdrzeni,
pfi¢emz za uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedku z uctu
objednatele ve prospéch uétu zhotovitele.

Zbyvajici Cast, tj. 20 % ze sjednané ceny, uhradi objednatel po spinéni podminek
definovanych v odst. 9.6 tohoto ¢lanku, a to na zakladé konecné faktury zhotovitele.
Konec€nou fakturu je zhotovitel povinen pfedat objednateli nejpozdéji do 15 dnl ode
dne pfedani a prevzeti dokon&eného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélku.

V pfipadé, ze zhotovitel bezdlvodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu s
ustanovenimi této smlouvy, je objednatel opravnén zastavit uhrady jakéhokoliv plnéni
vuci zhotoviteli, i splatného, v pfipadé tohoto opravnéného postupu se objednatel
nedostane do prodleni.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokonceni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,3 % z ceny dila v K¢ v&. DPH za
kazdy i zapoCaty den prodleni. Timto ujednanim vSak neni dotCeno pravo objednatele
na nahradu Skody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni pinéni,
resp. proplaceni faktur do doby sankéniho vypofadani pohledavky.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé€, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.1, 9.2 a 9.15 tohoto &lanku, bude pfislusna
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9.18

9.19

9.20

9.21

9.22

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Castka zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni mize byt objednatelem
provedeno z fakturované ceny dila, popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl
objednateli vuci zhotoviteli.

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 100 K& za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se vSak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.17 tohoto ¢lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zdlvodd uvedenych vtéto smlouvé
pozastaveno penézni plnéni, resp. jejich proplaceni.

Strany se dohodly, Ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno
pravo poskozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 ob&ansky zakonik se tedy
nepouzije. Dale se strany dohodly na vylouCeni aplikace ust. § 2051 véta druha
obCansky zakonik na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne Fadnym ukonenim dila nebo
odstoupenim od smlouvy, nezanika objednateli narok na smluvni pokutu, pokud

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Smluvni pokuta je splatna ve lhaté 10 dn od doruceni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku za jakost stavebni ¢asti dila 60 mésicu. Na
dodavky technologického charakteru se samostatnym zaruénim listem plati zaruka
poskytnuta vyrobcem, min. v8ak v délce 24 mésicl. Po tuto dobu zhotovitel odpovida
za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne protokolarniho pfedani a pfevzeti dila bez vad
a nedodélka dle ¢l. 14 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte&ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, uvedeno, jak se
projevuji a stanoven pozadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci mlze
objednatel uvést pozadavky, jakym zplsobem pozaduje vadu odstranit nebo zda
pozaduje finan¢ni uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihlty, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povazuje za v&as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného
terminu, a to i v pfipadé, zZe reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 1.000 K& za kazdy den prodleni az do dne
jejiho odstranéni. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve
spornych pfipadech, a to az do rozhodnuti soudu.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o éemz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda
je reklamovana vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coZz objednatel potvrdi
svym podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a nedojde-li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni,
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10.7

10.8

11.2

12.1

12.2
12.3

souhlasi zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. Veskeré
vydaje, které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a v disledku neodstranéni vady vznikne §koda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, ze na &ast dila, ktera byla pfedmétem reklamace,
poskytne zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, v platném znéni ode dne prevzeti staveni$té stavebni denik.
Obsahové nalezitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku zavazné upravuje pfiloha
€. 16, vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v plathném znéni, a stavebni
denik musi byt zhotovitelem veden v souladu s ni.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho pribéh, popf. termin
spinéni dila &i jiné nalezitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace FeSit bez zbyte¢ného odkladu ihned
poté, co se o nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadiovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u¢inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dnd.

Béhem provadéni praci, resp. v prabéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik kon&i odevzdanim a prevzetim dila,
které je zbaveno vad a nedodélkl. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na
stavbé je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzZi jako
podklad pro vypracovani doplfikli a zmén smlouvy, resp. dodatkd ke smlouvé.

Clanek 12
Stavenisté

Stavenistétm se rozumi prostor urCeny zadavaci dokumentaci nebo jinym
dokumentem pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel prfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji do 3 dnu pfed zahajenim praci.

Zhotovitel prebira, od prevzeti stavenisté do doby pfedani stavby/dila, stavenisté do
vlastniho uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomlckami. Dale se
zhotovitel zavazuje dodrZzovat hygienické predpisy a platné pravni pfedpisy pro
ochranu Zzivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpeéi na vlastni naklad stavenisté
a zajisti vjezd na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu
vystavby, v souladu s vyhl. & 268/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na
stavby, ve znéni pozdéjsich predpisu.
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13.6

Zhotovitel  zajisti pred zahajenim praci provedeni videozaznamu ¢i
fotodokumentace, které budou mapovat stavajici stav mista plnéni a jeho okoli.
Toto bude slouzit pro poskytnuti pfipadnych dikaz( o tom, Zze provadénim praci
nedoSlo k poskozeni Ci zméné stavajiciho stavu okoli stavby. Videozaznam Ci
fotodokumentace budou uloZzeny na prenosny flash disk (videozaznam ve formatu
AVI, fotodokumentace ve formatu jpg, gif, png). Kopii pfeda zhotovitel objednateli
nejpozdéji do 5 pracovnich dnu od pfedani stavenisté.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a nedistoty vzniklé jeho pracemi. V pfipadé
nedodrzeni tohoto ujednani je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu
ve vysi 1.000 K¢ za kazdy pfipad.

Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti pofadek,
zejména uspofadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad
vznikly pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 7 dnl po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit
stavenisté a upravit jej tak, jak urCuje doklad pro stavbu a uvést jej do puvodniho
stavu. Pokud staveni$té v dohodnutém terminu nevyklidi nebo jej neupravi do
sjednaného stavu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
2.000 K¢ za kazdy den, po ktery bude stavenisté uzivat neopravnéné, a to az do dne
vyklizeni stavenisté.

Clanek 13
Provadéni dila
PFi pfedani stanovisté budou provedeny odecty elektfiny, vody a plynu a v pfipadé
vyuziti energie stavbou budou tyto platby pfefakturovany zhotoviteli.
Zhotovitel je povinen informovat uzivatele bytového domu nejpozdéji 5 pracovnich dni

pred zahajenim praci o zpusobu provadéni praci. Splnéni této povinnosti zhotovitel
pfed zahajenim praci prokazatelné doloZi objednateli.

Zhotovitel je povinen dodrzet obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné
technické pfedpisy a normy a zajistit dodrZzovani povinnosti k ochrané Zivota, zdravi,
zivotniho prostfedi a bezpecnosti prace vyplyvajici ze zvlastnich pravnich predpisu.
Pokud porusenim téchto ustanoveni vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé
naklady zhotovitel.

Neupotiebitelny material bude odvezen a zlikvidovan na pfislusné skladce odpadd,
kterou objednatel neuruje ani nezajiStuje (veSkeré naklady, které jsou s touto
¢innosti spojeny, zahrne zhotovitel do ceny dila), pfi pfedani dila je zhotovitel povinen
tuto skute€nost doloZit patficnym dokladem o likvidaci odpadu.

VesSkeré odborné prace C&i prace, k jejichz provadéni je predepsano zvlastni
opravnéni musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfisluSnou kvalifikaci Ci
opravnéni. Doklad o kvalifikaci ¢i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti nejméné
2x mésicné (jinak vzdy dle potfeby) kontrolni dny prabéhu zhotovovani vlastni stavby
za UcCasti opravnéného zastupce objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen
pisemny zaznam, podepsany zuastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé
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13.8

13.9

13.10

13.11

13.12

nedostatky a vady pfi provadéni vlastni stavby je zhotovitel povinen odstranit
v terminu uvedeném v pisemném zaznamu z kontrolniho dne. Datum konani prvniho
kontrolniho dne bude dohodnuto pfi pfedani stavenist€ a uvedeno v pfedavacim
protokolu o pfedani stavenisté a sou€asné bude zaznamenano ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pfed jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele na
svUj naklad odkryt &i jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepfistupnymi.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvani smlouvy pInéni veSkerych
povinnosti vyplyvajicich z pravnich piedpisi Ceské republiky, zejména pak
z predpisll pracovnépravnich, predpist z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti zdravi
pfi praci, a to vici vSem osobam, které se na provadéni dila podileji. PInéni téchto
povinnosti zajisti zhotovitel i u svych poddodavatel(.

Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci ¢i ulozeni veSkerych odpadl vzniklych pfi
plnéni dila na své naklady. Likvidaci odpadl je povinen zhotovitel provadét
ekologicky s maximalnim ohledem na Zivotni prostfedi a vést podrobnou evidenci
o nakladani s odpady (protokol o evidenci nakladani s odpady), kterou je povinen
predlozit objednateli pfi pfedani a pfevzeti dila k protokolu o pfedani a pfevzeti dila.

Zhotovitel prohladuje, Ze pfed zapocletim realizace stavby nenastaly podminky dle
§ 15 zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud
v pribéhu realizace stavby dojde ke spIinéni podminek dle § 15 zakona &. 309/2006
Sb. a NV ¢&. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skute¢nost neprodlené nahlasit
objednateli, ktery zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP
po celou dobu stavby pfistupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude Fidit.

Opatfeni z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany Zzivotniho
prostfedi, dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych pfedpis(, jakoz
i protipozarni opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi
svarovacich pracich i mimo pracovni dobu, zajiStuje na svych pracovistich zhotovitel.
Zhotovitel pfebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby
a praci tak, aby byly splnény vSechny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji
z pravnich &i jinych predpisU, pro realizaci predmétu stavby platnych.

V pfipadé, kdy dojde ze strany zhotovitele k poruSovani predpist tykajicich se
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, ze
objednatel je opravnén uplatiiovat vici zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruseni
pfedpisu ve vySi 10.000 KE. PoruSsenim predpisi se rozumi napf. pouzivani
poSkozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nesplfujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomucek,
pouzivani nevyhovujicich zebfik( a dalSich prostfedku pro praci ve vysce, pouzivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou urCeny, koufeni na
nevyhrazenych mistech, prace ve vyskach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti
padu, Spatné uvazani a doprava bfemen, pouzivani poSkozenych vazacich
prostiedkl, pohyb po pracovisti pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek,
pouzivani k dopravé osob zafizeni nebo €asti strojl, které k tomu nejsou urceny,
shazovani materialu z leSeni nebo z vySky bez pfedchoziho zajisténi mista dopadu,
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14.7

pouzivani vadného naradi, nastrojli, stroji a strojnich zafizeni, svafovani bez
pfedchoziho pisemného povoleni a nezajisténi pozarniho dohledu po ukon&eni prace
a ostatni zde nespecifikovana poruseni pravidel BOZP a PO.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze dojde-li v jakémkoliv z pfipadd uvedeném
v odstavci 13.12 tohoto ¢lanku k opétovnému poruseni predpisu tykajicich se BOZP,
je objednatel opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu
porusujici bezpeénostni pfedpisy &i zastavit provadéni praci az do doby zjednani
napravy.

Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné,
tak tuto finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Clanek 14
Predani dila
Dilo je povazovano za provedené, je-li dokon&eno a predano. Dilo je povazovano za
dokonéené, pokud dosSlo kuplnému dokonceni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoZ i v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
vztahujicimi se k realizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli veSkeré
doklady uvedené v odstavci 14.4 tohoto ¢lanku.

Objednatel se zavazuje, ze dokoncené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélki
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to minimalné
7 pracovnich dnu pfed terminem konani prevzeti. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do 3 dnll od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit pfejimajici fizeni.
Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u pfejimajiciho fizeni veSkeré doklady
prokazujici fadné provedeni dila stim, Zze bez pFedlozeni téchto dokladl nelze
povazovat dilo za dokoncené a schopné predani. K témto dokladim patfi zejména:

— projekt skute€ného provedeni novych elektroinstalaci ve dvou vyhotovenich

— atesty k pouzitym materiallim a vyrobkim

— zapisy a osvédCeni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,

— zaruéni listy, navody k pouziti k dodavanym vyrobkim

— revizni zpravy k novym rozvodum

— stavebni denik (pFip. deniky),

— potvrzeni o nakladani s odpady, resp. o ulozeni vybouraného materialu a odpadu
na pfislusné skladce odpadu.

O prGbéhu prejimajiciho Fizeni pofidi objednatel zapis o predani a prevzeti
dokon&eného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skuteénost
v€. jejiho odivodnéni do zapisu.

Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel muze prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zapise o pfedani
a prevzeti dokonceného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi
objednatel. Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném
terminu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdou
vadu nebo nedodélek a kazdy den prodleni a dale pak objednatel muze pouzit 20 %
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ze sjednané ceny dila resp. 20 % pozastavku k Uhradé téchto praci jiné, jim zvolené
osobé, ktera vady a nedodélky odstrani. Pfesahne-li cena téchto praci vysSi
pozastavky, je zhotovitel povinen objednateli tuto Castku na zakladé predlozené
faktury pIné uhradit.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené |huté odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyz tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych
pfipadech nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 15
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu
smlouvy nepovazuiji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skuteCnosti branici fadnému pinéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani

opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani
smluvnich povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povaZzuje
prodleni s plnénim dila dle terminu v €l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou
na prodlouzeni terminu.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani
z této smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné oznamit strané
druhé a zaroven v ném uvést dlivod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou
citaci toho ujednani, které ji k takovému kroku opraviuje. Bez téchto nalezitosti je
odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zékladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— Zzhotovitel vyzve objednatele k ,dil¢imu pfedani dila“ a sou€asné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis vSech provedenych praci, které mél dle ¢l. 2 této
smlouvy realizovat a tento oceni podle jednotkovych polozek pouzitych pro navrh
ceny dila v nabidce,

— objednatel do tfi dnli po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahaji , dil¢i pfejimaci fizeni*,

— zhotovitel odveze veskery svlj nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po diléim pfedani provedenych praci sjednaji obé& strany pisemné zruSeni
smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,dil¢i konec¢nou fakturu®,

— strana, ktera dlvodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 16
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Zavérecna ustanoveni

Zhotovitel nemlze bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava €i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.

Obé smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich
stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zakon nestanovi okamzik ucinnosti jinak.

Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zakladé Pravidel Rady mésta
Loun &. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani vefejnych zakazek mésta Loun.

Vzhledem k vefejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se
zvefejnénim obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zakona &. 106/1999 Sb.,
o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpisi a zakona
¢. 110/2019 Sb., o zpracovani osobnich udaji, ve znéni pozdéjSich predpisu.
Smluvni strany souhlasné prohlasuji, ze zadny udaj v této smlouvé neni oznacovan
za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi, Ze pInéni pfedmétu této smlouvy predstavuje po dobu
nezbytné nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich udaju ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu téchto
udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich udaja).

Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv
dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) s tim, Ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vySi ceny,
resp. bez ohledu na hodnotu pfedmétu plnéni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé, Zze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obc&anského zakoniku, tyto informace budou
oznaceny tak, aby nebyly soucasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.
Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy dle zakona €. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva fidi pFislusnymi ustanovenimi
obCanského zakoniku.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, které maji platnost originalu
a z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po dvou stejnopisech.

Obé smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé
a svobodné vile, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si
pre€etly a s jeho obsahem souhlasi, coZ stvrzuji svymi vlastnoruénimi podpisy.

V Lounech dne 12. 10. 2021 V Lounech dne 12. 10. 2021

Pavel Falis Ing. Libuse Machillova

Jednatel, JK stav — realizace staveb s.r.o. feditelka MPS Louny
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