
SMLoUVA o DíLo NA STAVEBNíPRÁCE
uzavřená podle $ 2586 a násl' zákona ö.8912012 Sb., oběanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů
(dále jen ,,Občanský zákoník'')

(dále jen,,Sm!ouva")

čísloSmlouvy objednatele: 3/2í16000/065

čísIoSmlouvy Zhotovitele: 151 í.í04í2í9DKo

1. SMLUVNíSTRANY

(A) Technická správa komunikacíhl. m. Prahy, a.s.

sídlo: Řásn ovka 77Ot8, 1 1o oo Praha 1- Staré Město
lco: osąązzao
DlČ:CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstřÍku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vloŽka 2oo59

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích dodatků jsou oprávněni zastupovat objednatele dva
ělenové představenstva spoleěně, z nichŽ nejméně jeden musí biýt předsedou anebo
m ístopředsedou představenstva'

(dále jen ,,objednatet") '

(B) EUROVIA CS, a,s.

Sídlo: U Mĺchelského lesa 1581ĺ2, Michle, 140 00 Praha 4
Kontaktní a doručovacíadresa: odštěpný závod oblast Čechystřed, závod Praha západ

K Hájům 946ĺ10, 155 00 Praha 5 - Stodůlky
lČo:ąszzągzą
DlČ:CZ45274g24
zapsaná v obchodním ľejstříku vedeném Městským soudem ,v Praze, oddĺt B, vložka1561

nka,a.s. :

kterou zastupuje: lng. Petr Tesař, ředitelzávodu Praha západ (na záktadě plnémoci)

(dále jen,,Zhotovitel")

(objednatel a Zhotovitel spoleÖnĺš ,,Strany", a każdý z nich samostatně ,,Stľana")

2. ÚčelA PŘEDMĚTsMLoUVY

2.1 Účelem Smlouvy je zajištěnístavební činnosti,a to odbornĺkem v oboru s potřebnými širokými
zkušenostrni a know-how v této oblasti. V tétosouvislosti objednatel jako zadavatel zańá;il
vsouladu s ustanoveními zákona ć' 13412016 Sb', o zadávání veřejných zakázek, ve zněńí
pozdějšíchpředpisŮ (dále jen ,,zzvz"), zadávaci ŕĺzenína plnění veřejné zakäzky s názvem
,,Rekonstrukce SSZ, 4. etapa Na Petřinách - Na Větrníku, Praha 6, č.akce 1000096/4,.
(dále jen ,,Veřejná zakázka" a ,,Zadävecĺřízenĺ").

2.2 Předmětem Smlouvy 1e závazek Zhotovitele na vlastní náklady a na svénebezpečíprovést
stavebnĺ práce pro akci dle odst. 2.'l. (dálejen ,,Stavba")' a to tak, aby výsledek těchto prací
byl funkční'provozuschopný a plně způsobilý k uŽĺvánídle zde smluveného nebo obvyklého
účelu(dále jen ,,Dílo"), azávazek objednatele za podmínek uvedených v této Smlouvě Dílo
převzít a zaplatit za jeho provedení dohodnutou cenu.

Dílo je podrobně Vymezeno v Příloze Ö. 2 a v Přĺĺozeč.4 této Smlouvy

Zhotovitel prohlašuje, Že
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(a) v plné m rozsahu se seznámil s povahou a předmětem Dí la a jsou mu známy veš keré
technické ,.kvalitativnĺ  a jiné  podmĺ nky nezbytné  k realizaci Dí la a dĺ sponuje takovými
kapacitamĺ a odbornýmiznalostmi, které  jsou k provedení Dí la dle té to Smlouvy nezbytné ;

(b) překontroloval veš keré  poskytnuté  podklady, zejmé na provedl kontrolu projektové
dokumentace pro realizaci Dí la a Přĺ lohv č . 2, porovnal a ověřil jejich správnost a
proveditelnost Dí la;

(c) kontrolou dokumentace Zhotovitel nezjistĺ l jaké koliv nesrovnalosti, které  by mu bránily
prové st Dĺ lo tiplné , odpoví dají cí kvality, schopné  funkce a předání  objednateli;

(d) vyhodnotil a ocenĺ l veš keré  práce trvalé ho ěi doěasné ho charakteru věetně materiálu,
které  jsou obsaŽeny v převzaté  projektové  dokumentaci;

(e) uskuteč nĺ l veš keré  rikony nutné  pro zjiš těnĺ  překáŽek pro provedení  Dí la, jimiŽ jsou
myš leny zejmé na kontrolní  prů zkumy dané ho staveniš tě, a ověřil tak, Že ś taveńiś tě
umoŽňuje provedenÍ  Dí la dohodnutým zpŮsobem.

3. oBcHoDNĺ  poomí ľ xY A PoJMY
3.í  Nedí lnou souč ástí  té to Smlouvy jsou jako její  Přĺ loha Ö. 1 - Vš eobecné  obchodní  podmí nky

pro stavebnĺ a projektovou č innost (dále jen,,obchodní  podmĺ nky''). Zhotovitel podpisem té tó
Smlouvy prohlaš uje, Že obchodnĺ  podmí nky byly přiloŽeny ke Smĺ ouvě, řádně'se snimi
seznámil a s jejĺ ch pouŽití m bez výhrad souhlasí ,

3.2 Strany si pro ú č ely té to Smlouvy sjednávajĺ , Že výrazy nadepsané  v té to Smlouvě s velkým
pocáteč ní m pÍ smenem mají  význam jim přiřazený v té to Smlouvě a/nebo v obchodnich
podmĺ nkách. Neobsahuje-li tato Smlouva přisluš nou definici, pouŽije se definice obsaŽená v
obchodní ch podmí nkách. Definice obsaž ené  jak v té to Smlouvě, tak v obchodní ch
podmí nkách je třeba vykládat ve vzájemné m souladu Smlouvy a obchodní ch podmí nek,
přiěemŽ v pří padě odchylek nebo rozporŮ definĺ c má definĺ ce obsaŽená v té tó Smlouvě
přednost'

3.3 NenĹli v té to Smlouvě výslovně ujednáno jinak, ří dÍ  se práva a závazky Stran obchodnĺ mi
podmí nkami.

3.4 Pro vylouč ení jakýchkoliv pochybností  o vztahu Smlouvy, obchodnĺ ch podmí nek azadávaci
dokumentace Veřejné  zakázky (dále jen ,,Zadávaci dokumentace") jsou stanovena tato
výkladová pravidla:

(a) v pří padě rozporu mezi ustanovení mi Smlouvy a obchodnĺ ch podmí nek budou mí t
přednost ustanovenĺ  Smlouvy;

(b) v pří padě rozporu mezi ustanovení mi Smĺ ouvy a Zadávací  dokumentace budou mí t
přednost ustanovení  Smlouvy;

(c) v připadě rozporu mezi ustanovení mi obchodní ch podmí nek a ZadávacÍ  dokumentace
budou mí t přednost ustanovenĺ  obchodní ch podmí nek.

(d) v pří padě jaké koliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení  Smlouvy budou ustanovení
Smlouvy vykládána tak, aby v co nejš irš í  mí ře zohĺ edňovala ú ěel Veřejné  zakázky
vyj ád ře ný Zadáv ací  do kum entac í ;

(e) v přĺ padě chybějí cí ch ustanovení  Smlouvy nebo obchodní ch podmĺ nek budou použ ita
dostateěně konkré tn í  ustanove n ĺ  Zadáv aci doku m e ntace;

4. Mĺ sTo A DoBA PRoVÁDĚNĺ  DÍ LA

4.1 Mí stem plnění  Dí la je Praha 6, křiŽovatka ulic Na Petřinách - Na Větrní ku (dále jen ,,Mí sto
plněni"). Mí sto plnění  Dí la je detailně specifikováno v projektové  dokumentaci k Dí iu.

4.2 Terrní n zahájení  provádění  Dí la: předpoklad o9t2o21Zhotovitelje oprávněn zahájitprovádění
Dí la nejdřĺ ve od okamŽĺ ku uveřejněnĺ té to Smlouvy v regĺ stru smluv v souladu s č lánkem 14.2
té to Smlouvy' objednatelodevzdá Zhotoviteli plochu staveniš tě nejpozději ke dni uvedené mu
v DlR jako nejdří vějš ĺ  den moż né ho zahájení  stavební ch prací . Zápis o předánĺ  staveniš tě
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bude proveden pří mo ve stavební m dení ku nebo bude nedí lnou souč ásti stavební ho dení ku
jako jeho pří loha.

4.3 Termí n dokonöenĺ  Dí la a jeho předání  objednateli: 85 kalendářní ch dnů  ode zahájenĺ
stavební ch prací .

4.4 Zhotovitel se zavazu1e provádět Dí lo v souladu s harmonogramem prací , který tvoří  Přĺ lohu
č . 3 té to Smlouvy (dále jen ,,Harmonogľ am").

4.5 Doba prováděnÍ  Dí la dle Harmonogramu se přiměřeně prodluŽuje v následují cí ch pří padech:

(a) při zastavení  pracĺ  státní mĺ  a kontrolní mi orgány, z dŮvodu vyš š ĺ  moci č i z pokynu
objednatele , ato za předpokladu, ž e k zastavení  nedoš lo z dů vodu na straně Zhotovitele;

(b) pokud to dopravní  nebo jiné  podmí nky, stanovené  ú řadem veřejné  správy, budou
vyŽadovat (poŽadavek pří sluš né ho silniění ho správní ho ú řadu, Policie Č R ato';' Zhotovitel
bere toto ujednání  na vědomí , neboť  je srozuměn s tí m, Že s ohledem na charakter dí la je
nezbytné  respektovat dopravní  a jiné  podmí nky.

4.6 Zhotovitelje oprávněn dokoněit dí lč í  ěásti Dí la nebo Dí lo jako celek i před termí nem uvedeným
v ělánku 4'3 té to Smlouvy a termí ny uvedenými v Harmonogramu, jsou-li termí ny pro
dokoněení dí lč í ch ěástí  Dí la stanoveny v Harmonogramu, bude-li Objednatele nejmé ně pět (5)
pracovnĺ ch dní  předem o takové  skuteč nosti pĺ semně informovat.

4.7 Dí lo je řádně zhotoveno podle té to Smlouvy v okamŽiku, kdy bude Dĺ lo předáno Zhotovitelem
objednateli na základě akceptaěnÍ ho ří zení  a podpisu akceptaÖní ho protokolu, přič emŽ
náleŽitosti akceptaönÍ ho ří zení  blí Že stanovĺ  obchodní  podmĺ nky.

4.8 Vyjma dokladŮ uvedených v obchodnĺ ch podmí nkách je Zhotovitelpovinen předat objednateli
dalš í dokumenty uvedené  v Přĺ loze č . 2 té to Smlouvy, a to ve lhů tách tam uvedených.

5. oENA Dĺ LA A PLATEBNĺ PoDMĺ NKY
5.í  Cena Dí la je urěena na základě poloŽkové ho rozpoětu, kteý je jako Přĺ loha č ' 4 nedí lnou

souč ástí  té to Smlouvy (dále jen ,,Polož kový rozpoč et"), přič emŽ

Cena bez DPH ěiní : 19 508 207,55 Kc (dále jen,,Cena Dí la");

Vzhledem k tomu, Že Dí lo spoč ĺ vá v provedęní  stavební ch (pří padně montáŽnĺ ch) prací , které
odpoví dají  kódů m 41 až  43 klasifikace produkce CZ-CPA ve zněnĺ  platné m k1.1.2015,
pouŽije se reŽim přenesené  daňové  povinnosti dĺ e $ 92e) Zákona o DPH, Zhotovitelje povinen
uvé st odpoví dají cĺ  kód zatřĺ děnĺ  podle klasifikace cz-cPA na kaŽdé  vystavené  faktuře.

5.2 Cena Dĺ la je dohodnuta jako nejvýŠ e pří pustná po celou dobu trvání té to Smlouvy, s výjimkami
upravenými v obchodnĺ ch podmí nkách.

5.3 Smluvní  strany sjednávají  zádrž né . objednatel se zavazuje hradit aż  90o/o Ceny Dĺ la
Zhotoviteli prů běŽně na základě dí lěí ch Faktur vystavených Zhotovitelem kaŽdý měsí c zpětně,
pří padně dle Harmonogramu (Pří loha č . 3]. Faktury vč etně objednatelern jiŽ odsouhlasené ho
Soupisu pracĺ  dle ělánku 5'4. té to Smlouvy musĺ  být objednateli doruěeny nejpozději do 7.
dne následujĺ cí ho kalendářní ho měsí ce' Doruč ení  Faktury bez objednatelem předem
odsouhlasené ho Soupisu pracĺ  je vů č i objednateli neú č inné ' Pro ú č ely té to Smlouvy
sjednávajĺ  strany výhradně elektronickou fakturaci za podmí nek nĺ ż e uvedených a blĺ ż e
specifĺ kovaných v č l. 3.3. (g) Pť ilohv č . 1 té to Smlouvy a s moż nostĺ  vyuż ití  výhradně e-
mailových adres k tomuto ú ěelu uvedených v Přĺ loze ö. 11 té to Smlouvy.

5.4 Nedĺ lnou souč ástí  kaž dé  Faktury je soupĺ s prací  Zhotovitele provedených v dané m
kalendářní m měsí ci odsouhlasený objednatelem (,,Soupis pracÍ ")' Soupis pracĺ je Zhotovitel
povinen zaslat na e-mailovou adresu kontaktní  osoby objednatele nejpozdějí  do 2. dne
následují cí ho kalendářní ho měsĺ ce. objednatelje oprávněn vzné st námitky proti Soupisu prací
do 3 dnŮ ode dne jeho doruěenĺ  objednateli. Námitky je objednatel povinen odŮvodnit.
Zhotovitelje následně povinen upravit Soupis prací  podle námitek objednatele. KaŽdá Faktura
musí  dále obsahovat č í slo té to Smlouvy. Zhotovĺ tel se zavazuje zasí lat objednatelĺ  Soupis
prací  v elektronické  podobě v otevřené m formátu (např' ve formátu *.xls programu MS Excel
č ijiné m otevřené m tabulkové m formátu) ve struktuře dle vyhláŠ ky č ;. 16912016 sb., o stanovení
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5.6

5.5

5.7

6.

6.í

6.2

6.3

rozsahu dokumentace veřejné  zakázky na stavební  práce a soupisu stavebnĺ ch prací ,
dodávek a sluŽeb s výkazem výměr, ve znění  pozdějš í ch předpí sů . Clenění  Soupisu prací
přilož ené ho k Faktuře musí  odpoví dat PoloŽkové mu rozpoč tu, pokud se Strany nedohodnou
jinak.

Dnem uskuteč nění  zdanĺ telné ho plnění  je poslední  den v kalendářnĺ m měsí ci, za který se
Faktura vystavuje.

Sjednává se zádż né  ve výš ĺ  10 % (slovy: deset procent) zCeny Dí la.Zádrż né  mŮŽe být
objednatelem uplatněno při závěreč né  fakturaci' objednatelje oprávněn pouŽí t toto zádrŽné
na Úhradu nákladů  vzniklých objednateli v pří padech, kdy Zhotovitelvč as nezajĺ stí  odstranění
objednatelem oprávněně reklamovaných vad Dí la ve sjednané  lhů tě.

objednateĺ  vyplatĺ  Zhotovitelĺ  zádrž né  výhradně na základě pí semné  vý^ly Zhotovitele po
splnění  vš ech následujĺ cí ch podmí nek:

(a) bude povoleno uŽí vánĺ  Dí la po uplynutĺ  zkuš ebnĺ ho provozu ssz (kolaudač nĺ
souhlas/rozhodnutí , předěasné  už í vání  Dí |a) a Dí lo bude řádně akceptováno;

(b) Zhotovitel doruěĺ  objednateli vyplněnou a ze strany objednatele potvzenou tabulku
aktivace HlM' která je Přĺ lohou č . 6 té to Smlouvy. Vtabulce budou vyplněny pouze poloŽky
týkajĺ cí  se dané  stavby v Kö;

(c) Zhotovitel předloŽí objednateli veš keré  doklady uvedené  v Pří loze ě' 2;

(d) dojde k potvzení jakosti Dí la na základě Kontrolní  zkouš ky dle obchodnĺ ch podminek.]

sPEclFlcKÉ  zÄven<v
Nad rámec závazkil obsaŽených v obchodní ch podmĺ nkách se Zhotovitel přĺ  provádění  Dĺ la
zav azuje dodrŽovat následuj í cí  povinnostĺ  :

Poddodavatelé

Zhotovitelje opľ ávněn plnit Smlouvu nebo její  ěást, s výjĺ mkou č inností  specifikovaných v č l.
6.2, prostřednictvĺ m poddodavatele. VyuŽije_li Zhotovitel k plnění  Smlouvy nebo její  č ásti
poddodavatele, odpoví dá objednateli, jako by plnil sám. Seznam poddodavatelŮ tvořĺ  Pří lohu
ě. 8.

Zhotovitel se zavazuje, ž e niž e uvedené  ěinnosti bude realizovat vŽdy pří mo (výhradně)
on sám, to jest nevyuž ije k jejĺ ch realizaci poddodavatele:

(a) neuŽije se

Pokud Zhotovitel prokázal v Zadávací m ří zení  splnění  č ásti kvalifikace prostřednictvĺ m
poddodavatele, je Zhotovitel povinen v odpovÍ dají cí m rozsahu tohoto poddodavatele vyuŽĺ vat
pro realizacĺ  Veřejné  zakázky, k ní ż  se vztahuje kvalifikace, kterou prokazoval za Zhotovitele.

Změna poddodavatele Zhotovitele uvedené ho v Pŕ í loze č . 8 je moŽná pouze po předchozí m
pĺ semné m souhlasu objednatele, jehoŽ vzor je uveden v Přĺ loze ě' 9. objednatel nebude tento
souhlas bezdů vodně odpĺ rat. Pokud by mělo dojĺ t ke změně poddodavatele, jehoŽ
prostřednictví m Zhotovitel prokazoval splněnĺ  kvalifikace v Zadávací m ří zení  na Veřejnou
zakázku, je změna pří pustná jen zváž ných dů vodů  a za předpokladu, Że nahrazĄí cl
poddodavatel bude rovněż  splňovat kvalifikaci, kterou prokazoval nahrazovaný poddodavatel.

Nebudou-li k provedení  dí la vyuŽĺ ti Poddodavatelé , ustanovení  vztahují cí  se ze své  podstaty
na Poddodavatele, se neaplikují '

Klí ěové  a Kvalifikované  osoby
Zhotovitel se zavazuje provádět Dí ĺ o mimo jiné  prostřednictví m osob uvedených v PřÍ loze č '
10 (,,Klí č ové  osoby"). Prostřednictví m Klí č ových osob na pozicí ch hlavní  stavbyvedoucí  a
zástupce stavbyvedoucí ho prokazoval Zhotovitel splněnÍ  kvalifikace a odborné  způ sobilosti
poŽadovan é  v Zadáv ací  d o ku m entaci (,, Kva l ifi kované  osoby").

Změna které koliv Klí öové  osoby Zhotovitele uvedené  v
předchozí m pí semné m souhlasu objednatele' objednatel

loza 10 e moŽná pouze po

6.4

6.5

6.6

6.7
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odpí rat. Pokud by mělo dojí t ke změně Kvalifikované  osoby, její mž  prostřednictví m prokazoval
Zhotovitel splnění  kvalifĺ kace a odborné  způ sobilosti poŽadované  v Zadávací m ří zení , je
změna přĺ pustná 1en zváŽných dů vodů  a za předpokladu, Že náhradní  kvalifikovaná osoba
bude rovněŽ splňovat kvalifikaci a odbornou zpŮsobilost, kterou Zhotovitel prokazoval u dané
Kvalifikované  osoby.

Technické  vybavení  _ NEuŽlJE sE

7. zÁnuč ruĺ DoBA
7.1 Záruć,ní  doba Dí la ěiní  60 měsí cŮ, vyjma č ásti Dí la - vodorovné ho dopravní ho znač ení , kde

záruč ,ní  doba č iní 36 měsí cŮ.

8. PoJ!Š TĚNí zľ oľ ovlTELE
8.1 Doba pojiš tění dle obchodní ch podmí nek skoněi 3 měsí ce po skonč ení té to smlouvy.

8.2 Minimální pojistná č ástka pojiš těni odpovědnostiza š kodu způ sobenou třetí m osobám vč etně
pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou stavební  a montáŽní
č innostĺ dle obchodní ch podmÍ nek je 10 mil. Kč  (slovy:deset milionŮ korun č eských) na jednu
pojistnou událost.

8.3 Minimální  pojistná öástka pojiś těni stavebně montáŽní ch rizikz dť lvodu vyš š ĺ  moci, Živelné
pohromy nebo zásahu třetí  osoby při výstavbě Dĺ la dle obchodnĺ ch podmĺ nek je [5 mil. na
jednu pojistnou událost.

9. zAJtš TĚNĺ  _ rueuŽue se

í o. SMLUVNĺ  sANKcE
10.1 objednatelje oprávněn poż adovat po Zhotovitelismluvní pokutu v přÍ padě prodlení Zhotovitele

se splnění m terminu dokonč ení  Dí la a jeho předánĺ  objednateli k provedení  akceptač ní ho
ří zení stanovené m völánku 4.3 té to Smlouvy, a jsou-li sjednány vHarmonogramu, tak i
v pří padě prodlení  Zhotovitele se splnění m termí nu dokonč ení  dí lč ĺ  öásti Dí la a jeho předání
objednateli stanovené m v Harmonogramu, a to ve výš i 20.000,- Kć za kaŽdý započ atý den
prodlení ;

ĺ  0.2 objednatelje oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvnĺ  pokutu v přĺ padě poruš ení  povinnosti
Zhotovitele provádět Dí lo řádně v souladu s touto Smlouvou, její mi pří lohami, relevantní mi
obecně závaznými právní mi předpisy, technickými normami, rozhodnutí rni orgánů  státnĺ
správy ěi samosprávy, a to ve výš i 20.000,_ Kě za kaž dý zapoěatÝ den poruš ení  ze strany
Zhotovitele, ato aŽ do doby uvedení  Dí la do řádné ho stavu č i provedení  nápravy poruš ení
smluvní  povinnosti. Nelze-li den zahájení  poruš enĺ  povinnosti Zhotovitele dle tohoto bodu
jednoznač ně urěit, poč ĺ tá se Smluvní  pokuta ode dne, kdy objednatel doruěĺ  Zhotoviteli
pří sluš nou výzvu k nápravě poruš enĺ ;

ĺ 0.3 objednatelje oprávněn poż adovat po Zhotovitelismluvní pokutu v přĺ padě prodlenĺ Zhotovitele
s odstranění m (i) vad Dí la zjiš těných v rámci akceptaění ho ří zení  nebo (ii) vad dí la zjiš těných
objednatelem při kontrole Dĺ la v prů běhu jeho provádění , na které  objednatel Zhotovitele
pí semně upozornil, ve lhů tě stanovené  pro odstraněnĺ vad Dĺ la, a to ve 20.000,- Kč  zakaż dou
vadu a kaŽdý zapoć,atý den prodlení ;

{ 0.4 objednatelje oprávněn poŽadovat po Zhotovĺ teli smluvní  pokutu v přĺ padě prodlení  Zhotovitele
s odstranění m záruöní ch vad Dĺ la ve lhů tě stanovené  pro odstranění vad, a to ve výš i 20.000,-
Kč  za kaŽdou vadu a kaž dý den prodĺ ení ;

í  0.5 objednatelje oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli srnluvní  pokutu v pří padě poruš ení  povinnosti
Zhotovitele vyuŽÍ vat pouze schválené  poddodavatele, uvedené  v ělánku 6 Smlouvy, a to Ve
výš i 1 % ze sjednané  celkové  ceny Dí la zakaž dý jednotlivý pří pad poruš enĺ  povinnosti;

í 0.6 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvnĺ  pokutu v přĺ padě, Že se některé
z prohláš ení Zhotovitele dle ölánku 11 obchodní ch podmí nek ukáž e jako nepravdivé , a to ve
výš i 50.000 Ké , za kaŽdé  jednotlivé  poruš enĺ .
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í 0.7 objednatelje oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení  povinnosti
Zhotovitele týkají cí ho pojiš tění  nebo Bankovní  záruky, a to ve výš i 50.000 Kč , za kaž dý
zapoěatý den prodleni.

10.8 objednatelje oprávněn poŽadovat po Zhotovitelism]uvní pokutu v pří padě poruš ení povinnosti
Zhotovitele obsaŽené  ve Smlouvě nebo obchodní ch podmí nkách, která nenĺ  zajiš těna
smluvní  pokutou dle tohoto č lánku Smlouvy, a to ve výš ĺ  5.000,_ Kě za kaž dý zapoöatý den
prodlenĺ s řádným splněnÍ m takové  povinnosti.

10.9 objednatelje oprávněn poż adovat po Zhotovitelismluvní pokutu v pří padě poruš ení  povinnosti
Zhotovitele zachovat dů věrnost ĺ nformacĺ  dle č lánku 14 obchodnĺ ch podmí nek, a to ve výš i
100.000 Kč  za kaŽdé  jednotlĺ vé  poruš ení .

10.í 0Zhotovĺ tel je oprávněn poŽadovat po objednateli ú rok z prodlení  v zákonné  výš i v přĺ padě
prodlení  objednatele s ú hradou Faktury nebo její  č ásti, a to pouze v pří padě, Že objednatel
bude v prodlení  s ú hradou pří sluŠ né  Faktury i po uplynutĺ  dodateč ne lhů ty k jejĺ  ú hradě
stanovené  v druhé  lĺ stinné  výzvě Zhotovitele doruč ené  objednateli, jejĺ Ž dé lka č iní  sedm (7)
pracovní ch dnů , přiěemž  k zaslání  druhé  listinné  výzvy je Zhotovitel oprávněn nejdří ve po
uplynutí  lhŮty sedmi (7) pracovní ch dnů  od doruěenĺ  první  listinné  výzvy k Úhradě dluŽné
č ástky objednateli' Smluvní sankce za toto poruš enĺ  vš ak mů Že č init maximálně 10 % z Ceny
Dí la'

í 0.ĺ í Platby smluvní  pokuty nezbavují  Zhotovitele povinnosti prové st a dokonč it Dĺ lo, ani jiných
povinností , závazkť l nebo odpovědnosti vyplývají cí  ze Smlouvy' objednatel je oprávněn
domáhat se náhrady Ąmy za poruš ení  jaké koliv povinnosti, na ktěrou se vŹahuje jakákoliv
smluvnÍ  pokuta dle té to Smlouvy' a to v plné  výš i.

í 0.í 2Celková výš e smluvní ch pokut uplatněných objednatelem vů č iZhotovitelije omezena limitem
100o/o výš e celkové  Ceny Dí la.

1O.í 3Smluvní  pokuty mohou být kombinovány (uplatnění  jedné  smluvnĺ  pokuty nevyluěuje
souběŽné  uplatněnĺ  jaké koliv jiné  smluvní  pokuty).

ĺ 0-í 4Smluvní  pokuta je splatná do třiceti (30) dnů  po doruč enivýzvy oprávněné  Strany druhé  Straně
k její  ú hradě' Výzva musi vŽdy obsahovat popis a č asové  uröení  události, která v souladu s
uzavřenou Smlouvou zakládá právo ú ětovat smluvní  pokutu.

1'1.

11.1

11.2

12.

12.1

12.2

í 3.
í 3.í
13.2

osTATNĺ  UJEDNÁNĺ

Nebezpeč í  š kod na zhotovované m Dí le nese Zhotovitel od převzetí  staveniš tě aŽ do doby
protokolární ho převzetĺ  Dí la objednatelem.

objednatelje jiŽ od poč átku vlastn[kem Dí la; jeho vlastnické  právo vzniká vytvořenĺ m kaŽdé
souöásti Dí la. Vš echny materiály přecházejí  do vlastnictví  objednatele vŽdy okamž ikem, kdy
jsou do Dĺ la zabudovány.

TRVÁNĺ  sMLouVY
Smluvní  vztah za]ož ený touto Smlouvou zaniká:

(a) pí semnou dohodou Stran;

(b) odstoupenÍ m od Smlouvy kteroukoliv ze Stran v přĺ padech uvedených v obchodní ch
podmí nkách; nebo

(c) řádným splnění m vš ech povinnostĺ  Zhotovitele.

Dalš í doby pro ukonč ení  Smlouvy:

(a) neuž ije se

KoNTAKTľ ĺ ĺ Úoelr
Kontaktnĺ  ú daje Stran jsou uvedeny v Pjĺ lpze Ö. 11 té to Smlouvy.

Kaž dá Strana oznámí  bez zbyteěné ho odkladu druhé  Smluvní  straně jaké kolĺ v změny
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kontaktní ch ú dajri uvedených v Přĺ ĺ oze č . 11 té to Smlouvy formou doporuč ené ho dopisu,
podepsané ho svým statutární m orgánem, resp. jeho č lenem, a zaslané ho na adresu uvedenou
vElĺ .loze č ' 11 té lo Smlouvy, přĺ padně do datové  schránky (ve zněnĺ  pří padných pozdějš í ch
řádných změn), Řganym doruěení m tohoto oznárnení  oôjae ł e změnä  doruěovací  ađ 'esy
Strany bez nutnosti uzavření  dodatku k té to Smlouvě' V pří padě, ž e z dů vodů  nedodrŽení  nebó
poruš ení té to povinnostidojde ke způ sobení  ú jmy, zavazĄe se Strana, která š kodu zpŮsobila,
tuto nahradit bez zbyteč né ho odkladu, co k tomu bude poš kozenou Stranou vyzvána'

14. zÁvĚnecľ ĺ Á u.lroľ Áruĺ
14"1 Tato Smlouva. je sepsána ve č tyřech (4) vyhotovení ch, z nichž  obdrŽĺ  objednatel tři (3)

vyhotovení  a Zhotoviteljedno (1) vyhotovení . V pří padě, Že je Smlouva uzavĺ rána elektronic'ký
za využ iti uznávaných elektronických podpisů , postač í jedno vyhotovení  Smlouvy, na které m
jsou zaznamenány uznávané  elektronĺ cké  podpisy zástupců  Stran.

14.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejĺ ho podpisu poslednĺ  Stranou a Úč innosti dnem její ho
uveřejnění  v registru smluv'

14.3 Strany potvrzují , Že při sjednáváni Smlouvy postupovaly č estně a transparentně a souč asně
se zavazujĺ , Že takto budou postupovat i při plnění  Smlouvy a veŠ kerých č innostech s ní
souvisejí cí ch. Zhotovitel potvrzuje' ž e se seznámĺ l se zásadami Criminal compliance programu
objednatele (dále jen ,,ccP"), které  jsou uveřejněny na webových stránkách objedńatele
[www.tsk'pľ aha.cz záloŻka: o spoleěnosti, oddĺ l: o společ nosti TSK], zejmé na s kodexem
CCP, a zavazqi se tyto zásady po dobu trvání  smluvní ho vztahu dodrŽovat. Kaž dá ze Stran
se zavazuje, Že bude jednat a přijme opatřenĺ  tak, aby nevzniklo dŮvodné  podezřenĺ  na
spáchání trestné ho č inu ěi k jeho spáchání , tj. tak, aby které kolize Stran nemohla být přiětena
odpovědnost podle zákona Ó' 418ĺ 2011 sb., o trestní  odpovědnosti právnických osób a ří zení
proti nim, ve znění  pozdějš í ch předpĺ sť l, nebo nevznikla trestní  odpovědnost jednají cí ch osob
podle zákona č ;' 40l2oo9 sb., trestní ho zákoní ku, ve znění  pozdějš í ch předpĺ sů .

ĺ 4.4 Nedí lnou souěástí  té to Smlouvy jsou pří lohy:

(a) Pří loha ě. 1 - Vš eobecné  obchodní  podmí nky pro stavební  a projektovou öinnost

(b) Přĺ |oha č ,' 2 - Podrobná specifikace Dĺ la

(c) Pří loha č . 3 - Harmonogram

(d) Pří loha ć. 4 - PoloŽkový rozpoč et

(e) Přĺ loha ě. 5 _ Vybavení  azaií zení  _ NEUŽ|JE sE
(f) Pří loha ě. 6 - Tabulka aktivace HlM

(g) Pří loha ě' 7 - Hospodařenĺ  s vybouraným materiálem

(h) Pří loha i. 8 - Seznam poddodavatelŮ - NEUŽIJE sE
(i) Pří loha č . 9 - Vzor pí semné ho souhlasu ohledně poddodavatele

0) Přĺ loha č . 10 - Klí ěové  osoby

(k) Pří loha ě' 11 _ Kontaktní  ú daje

(|) Pří loha Ö. 12 - ',.,'.(nenĺ -li vyplněno, neuž ĺ je se)

[Podpisy následujĺ  na dalš í  straněl
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Stľany tímto výslovně prohlašují,že tato Smlouva, ě. smIouvy objednatete 3/2116000/065,
č.Smlouvy Zhotovitele 1511.10412ígDKo, vyjadřuje jejich pľavou a svobodnou vůti, na
důkaz čehožpřipojují nížesvépodpisy.

V Praze dne ĺ9, lu, 2021

Za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m' Prahy,

V Praze dne í 1 -10.2021

Za Zhotovitele:

EUROVIA C

RlGhÜ

j

lng. Petr Tesař

ředitel závodu Praha

EUR O

EURoV|A C3, łĺ' -rNe' ŕ4
odltĺńný tłvod ol'lllt ČmnvĺĺŁd
t{vod pnhr rlptd, K HłomĺÓ
iloee lľcll. llcd0llv

-TECH.
hl.

Řásncvka
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1 Úvooľ uí  usľ ł ľ overuí
Tyto vš eobecné  obchodní  podmí nky pľ o stavební  a projektovou č innost (dále jen

"obchodní  podmí nky") se uplaĺ ní  pro vš echny smlouvy o dí lo uzaví ľ ané  spoleěnostĺ
Technická správa komunikací  hl. m. Prahy, a.s., se sí dlem Řásnovka 77ot8, Staré  Město,
110 00 Praha 1, lČ o: 03447286, zapsanou vobchodní m Ęstřĺ ku vedené m Městským
soudem v Praze, oddí l B, vloż ka 20059 (dále jen ,objednatel")' není -li v pří sluš né  smlouvě
výslovně uvedeno jĺ nak (dále jen ,,Smlouva").

Výrazy nadepsané  v těchto obchodní ch podmí nkách s velkým poč áteč ní m pí smenem mají
význam jim přiřazený ve Smlouvě a/nebo v těchto obchodnĺ ch podmí nkách. Neobsahuje-li
Smlouva pří sluš nou definici, pouŽije se definice obsaŽená v obchodní ch podmí nkách'
Definice obsaŽené  jak ve Smlouvě, tak v obchodní ch podmí nkách je třeba Vykládet Ve
vzájemné m souladu Smlouvy a obchodní ch podmí nek, přič emŽ v pří padě odchylek nebo
rozporů  definĺ c má definice obsaž ená ve Smlouvě přednost.

Pro výklad Sľ nlouvy platí  následují cí  pravidIa:

(a) odkazy na ,,č lánky'', ,,odstavce'' a ,Pří lohy'' se vykládají  jako odkazy na pří sluš né  clánky,
odstavce a pří lohy SmIouvy.

(b) Pojmy definované  ve Srnlouvě v mnoŽné m č í sle majĺ  shodný význam i v jednotné m ěí sle
a naopak.

(c) odĺ <azy na 
''pracovní  dny" znamenajĺ  odkazy na lderýkoli den, kromě soboty a neděle a

dnů , na něž  připadá státní  svátek podle platných právní ch předpisť l Č eské  republiky.

(d) Ustanovení -S'556 odst. 2 oběanské ho zákoní ku upravují cí  kľ ĺ té r]a výkladu Smlouvy se
nepouŽije. Zádný z č lánkŮ ani ž ádný z výrazü použ itých v pří sluš né rn č lánku nebude
přĺ pisován které kolĺ  ze Stran jako Straně, která jej při vyjednávání  pouż ila jako první ;
ustanovení  $ 557 oběanské ho zákoní ku se tak nepouŽije'

(e) Nadpisy jsou ve Smlouvě pouŽity pouze pro přehlednost a oľ ientaci a pro výklad
ustanovení  Smlouvy nemají  Žä dný význam.

(Ð odkazy na ,,osobu" nebo ,,stranu" se vykládají  tak, Že se vztahují  na jakoukoli fyzĺ ckou
osobu, právnickou osobu, svěřenský fond, spoleěnost, tichou spoleěnost, vládu, stát'
organizaění  sloŽku státu, orgán veřejné  moci, společ ný podnik, závod nebo spolek (se
samostatnou právní  subjeKivitou č i nikoli).

(g) Pojem ,,listinný" nebo ,,listinné " znamená dokument tiš těný na papí ře, seš ĺ tý způ sobem
sniŽují cí m moŽnost rozeš ití  a opatřený vlastnoruč ní mi podpisy osob jednajicÍ ch za
jednotlĺ vé  Strany.

V přÍ padě rozporu mezi ustanovenĺ m obchodní ch podmí nek a smluvní m ujednání m ve
Smlouvě nebo její  pří loze se uplatní  ujednání  ve Smlouvě.

ZMĚNY Dĺ LA

Strany sjednávají  výhradu změny Dí la v souladu s ustanovení rn $ 100 odst. 1 zzvz tak, ž e
změnou Dí la se rozumí jakákoliodchylka od specifikace Dí la, zejmé na, avš ak nejen:

(a) změny v kvalitě nebo jiných vlastnostech Dí la nebo jeho č ásti;

(b) vypuš těnÍ  některé  č ásti Dĺ la;

(c) doplněnĹ nové  č ásti Dĺ la; nebo

(d) změny v pořadĺ , č asové m rozvrž eni nebo odkladu realizace Dí la;

1.1

1.2

1.3

1-4

2.

2_1
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(dále jen 
'Změna Dí la")'

2.2 Zhotovitel je oprávněn prostřednictví m e-mailu zaslané ho kontaktní  osobě objednatele
navrhnout objednateli provedení  Zmé ny Dí la' pokud v prů běhu provádění  Dí la zjistí  nutnost
nebo vhodnost provedení takové  změny. Zhotovitel neprovede Změnu Dí la, pokud a dokud
objednatel jeho návrh neschválí '

2.3 Pokyn k provedení  Změny Dí la je oprávněn Zhotoviteli jednostranně udělit pouze
objednatel' Pokyn k provedení  Změny DÍ la je objednatel oprávněn uěinit na e-mailovou
adresu kontatkn í  osoby Zhotovitele.

2.4 Zhotovitel je povinen prové st Změnu Dí la na základě objednatelem zaslané ho pol<ynu
k provedenÍ  Změny Dí la dle předcházejí cí ho č lánku, jinak není  oprávněn se odchýlit
od vymezení  Dí la.

2.5 Pokyny k provedení  Změny Dí la budou uvedeny ve stavebnĺ m dení ku a nedí lnou souč ástí
pří sluš né ho Soupisu prací  (ak je tento pojem Vymezen nĺ Že) vydané ho pro kalendářnĺ
měsí c, ve které m ke Změně Dí la doš lo, a Pŕ edávací ho protokolu, jak je tento pojem
vymezen ní Že.

3. CENA Dí LA A PLATEBNí PoDMĺ NKY
3.í  Cena Dila

(a) Cena je urěena na zákĺ adě PoloŽkové ho rozpoč tu.

(b) Jednotkové  ceny uvedené  v Polož kové m rozpoč tu jsou cenami koneč nými a maximálně
pří pustnýmĺ . Tyto jednotkové  ceny zahrnují  veš keré  náklady, zejmé na

(i) náklady na materiál, vodné , stoěné , elektrickou energii, teplo, dopravu apod;

(ii) v pří pradě stavebnÍ ch prací  té ž  náklady na vybudování , provoz' ú drž bu a
vyklizení  zařizeni staveniš tě Zhotovitele, vypracování  výrobní  dokumentace,
zpracování  dokumentace skutecné ho provedení  Dí la ve třech (3) vyhotovení ch,
vÖetně geodetické ho zaměřenĺ  digitální formou podle pravidel lnstitutu plánování
a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen 'lPR Praha") ve dvojí m (2) vyhotovení ,
projednání  dopravnĺ ch opatření , zajiš tění  dopravně inŽenýrské ho rozhodnutí
(DlR) a jejich ľ ealizaci, náklady na odvoz a likvidaci odpadů , náklady na skládky
přebyteč né ho materiálu, vybouraných konstrukcí  a hmot, náklady na zajiš tění
bezpeč nostĺ  silnič nlho provozu a zajiš tění  bezpeönosti chodců  během prováděnÍ
prací , zajiš tění  Úklidu pracovnĺ ho prostoru ijeho bezprostřední ho okolí ;

(iii) v pří pradě stavební ch prací  té Ž náklady na zhotovování , výrobu, obstarání ,
přepravu věcÍ , zaŕ í zeni, mateľ iálů , dodávek, náklady na pří padné  dopravní
znač enĺ , náklady na zŕ izeni identifikač ní  tabule na staveniš ti, za přejí mací
zkouš ky a měření  parametrů  provozní  způ sobilosti a jaké koliv dalš í  náklady č i
výdaje potřebné  pro realizaci Dí la.

(c) Jednotkové  ceny nemohou být po dobu trvání  Smlouvy zvýš eny, s výjimkou pří padů
uvedených ní ž e v tomto č lánku'

(d) Jednotkové  ceny se zvyš ují  v přĺ padě, Že dojde ke změně daňových právní ch předpisů ,
které  budou mí t prokazatelný vliv na výš ijednotkových cen.

(e) objednatel si vyhrazuje změny celkové  Ceny Dí la v dů sledku měření  skuteöně
provedené ho mnoż ství  plnění  polož ek uvedených v Polož kové m rozpoětu, kdy budou
uhrazeny pouze skuteč ně provedené  změřené  práce, které  budou oceněny podle
jednotkových cen; měření  se týká vš ech poloŽek (tzv. výhrada měření ). Potřeba
provedení  větš í ho, č i naopak menš Í ho rozsahu prací  oproti mnoż ství  uvedené mu
v PoloŽkové m rozpoč tu mů Že vznĺ knout z dú vodu upřesnění  rozsahu prací  provedených
v rámci zpracování  realizač nl dokumentace stavby, nebo upřesnění  objemu skuteöně
provedených prací  na stavbě v prů běhu realizace. Touto vyhrazenou změnou,
tj' měřenĺ m vš ak nesmí  být (i) vyuŽitĺ  poIoŽkové  ceny pro ocenění  nových pracÍ
neobsaŽených v pů vodní m předmětu veřejné  zakáz(y, (ii) oprava zjevně vadně
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3.2

uvedené ho mnoŽství  polož ky (např. chyba o řád), č ĺ  (iii) neprovedení  polož ky ěi její
podstatné  ěásti.

Urč ení  ceny Změny Dí la

(a) NenĹli cena Změny Dí la uvedena v pokynu k provedení  Změny Dĺ la podepsané m
Stranami, uróí  se cena Změny Dí la tak, ż e

(i) po provedení  Změny Dí la Zhotovitel vypracuje zjĺ š t'ovací  protokol a tento předloŽí
objednateli ke schválení ;

(ii) provedené , resp' neprovedené  práce, dodávky a sluŽby uvedené  v objednatelem
pĺ semně schválené m zjiś t'ovací m protokolu budou oceněny v souladu
s oceněnĺ m obsaŽeným ve Poloż kové m rozpoč tu , jež . je souč ástí  Smlouvy;

(iii) provedené  práce, dodávky a sĺ uŽby uvedené  v objednatelem pĺ semně
schválené m zjiš ť ovací m protokolu, které  nelze ocenit dle PoloŽkové ho rozpoč tu
budou oceněny jednotkovou cenou za poloŻkuly věcně nejbliŽš í  a pokud taková
není , navrhne Zhotovitel jednotkovou cenu ve výš i obvyklé  v době prováděnÍ
Smlouvy, která nesmĺ  být vyš š í  neŽ jednotková cena dle cenĺ ku pro č eské
stavební  standardy - Ukazatele prŮměrné  rozpoč tové  ceny na měrovou a
ú öelovou jednotku pro období , v němŽ jsou práce realizovány, vydané m
spoleóností  URs cZ a.s', lto: 471 15 645.

(b) Pokyny kprovedení  Změny Dí la budou nedí lnou souěástí  Předávací ho protokolu dle
clánku 7 těchto obchodní ch podmí nek'

Platební  podmí nky

(a) Cena Dí la bude hrazena na základě daňové ho dokladu, který je Zhotovitel oprávněn
vystavĺ t za podmí nek uvedených ve Srnlouvě a v tomto ólánku 3 těchto obchodní ch
podmĺ nek (dále jen,,Faktuľ a").

(b) Pokud je tak dohodnuto ve Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn předloŽit objednateli dí löí
Fakturu vystavenou na základě objednatelem odsouhlasené ho Soupisu prací , přiěemż
Faktura bude doplněna předávací m protokolem dí !ěí ho zdanitelné ho plnění  věetně
vš ech nutných podkladŮ a pří loh' Na předávací m protokolu dí lěí ho zdanitelné ho plnění
musí  být výslovně uveden den předánĺ  a převzetÍ  dĺ lč í ho zdanitelné ho plněnĺ  a podpisy
konkré tní  osoby předávají cí ho a přebí rajÍ cí ho' V té to souvislosti se Zhotovitel zavazuje
v prů běhu realizace Dí la vyhotovovat soupisy prací  a předávací  protokoly dí löĺ ho
zdanitelné ho plnění , které  budou předIoŽeny objednateli ke kontrole a potvrzení  před
vystavení m dí lč ĺ  Faktury' objednatel se zavazuje potvrdit, resp. zamí tnout tyto doklady
bez zbyteč né ho odkladu od jejich obdrŽení .

(c) Soupis prací  musí obsahovat zejmé na tyto ú daje:

(i) souhrnnou poloŽku (dle druhu prací );

(ii) cenu za jednotku;

(iii) provedené  mnoŽstvĺ ;

(iv) celkovou cenu.

(d) V pří padě prů běŽné  ú hrady Ceny Dí la Zhotovitel vystaví  koneč nou Fakturu do deseti
(10) dní  po ukonč ení  akceptač ní ho ří zenÍ  doloŽené ho Předávací m protokolem
doplněné ho Soupisem prací a vš ech dohodnutých podkladů  a přĺ |oh'

(e) Faktura musí obsahovat

(i) veš keré  náleŽitosti daňové ho dokladu ve smyslu zákoaa č :. 23512004 Sb., o dani
z přidané ho hodnoty, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,Zákon o DPH")'
zatří děnĺ  DÍ la podle klasifikace cZ-cPA a ú daje podle $ 435 oböanské ho
zákoní ku'

3.3
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(ii) Ve Vztahu k poskytnuté mu plnění  věcně správné  a dostateč ně podrobné  ú daje.
Pří lohy faktury stanoví  Smlouva.

(f) Koneěná Faktura, vystavená po akceptaci celé ho Dí la, musí  obsahovat i ú daj o
veš keých pří padných dí lč í ch Fakturách vystavených v prů běhu provádění  Dí la a musí
obsahovat závěreěné  vyú č továnĺ ve vztahu k ceně dí la uvedené  ve Smtouvě'

(g) Smluvní  strany souhlasí  s pouż ití m faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v
elektroní cké  podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vyš tavena a
obdż ena elektronicky) - dále jen ,,Elektronická faktura''. Smluvní  straný sjednávají , Že
věrohodnost pů vodu faktury v elektronĺ cké  podobě a neporuš enost její ńo óbsahu 

-bude

zajiš těna v souladu s platnou právní  ú pravou. Zhotovitel je povinen doruöit objednateli
fakturu elektronicky, a Í o výluč ně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-
praha.cz. Zas]ání  Elektronĺ cké  faktury Zhotovitelem na jinou e_mailovou adresu neŽ
uvedenou v předchozí  větě je neú č inné . K odeslání  Elektronické  faktury je Zhotovitel
povinen vyuŽĺ t pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento ú ěel ve
Smlouvä  jinak je zaslání  Elektronické  faktury neú ěinné  s výjimkou, budou-li prů vodní  e-
maiI k Elektronické  faktuře č i Elektronická faktura opatřeny zaruč eným elektronickým
podpisem, pří padně zaruč enou elektronickou peč etí  Zhotovitele. Elóktronická faktú ra
musí  být objednateli zaslána vŽdy ve formátu PDF a zároveřt ĺ  lsDoc (lsDocx), je-lito
mož 'né ' Pří lohy Elektronĺ cké  faktury, které  nejsou souč ástí  daňové ho dokladu, 6udou
zasí lány objednatelĺ  pouze ve forrnátech RTF, PDF, JPG, Doc, Docx, XLS, XLSx.
Elektronická faktura musí  být opatřena zaruč eným elektronickým podpisem, pří padně
zaľ uěenou elektronĺ ckou peč etĺ , obojí  založ ené  na kvalifikované m certifikátu ve smyslu
zákona ě,. 29712016 Sb. o sluŽbách vytvářejí cí ch dů věru pro elektronické  transakce
podpĺ su, ve zněnĺ  pozdějŠ í ch předpisů , kvalifĺ kovaný certifikát musí  být vydán jední m
z Ministerstvem vnitra CR akredĺ tovaných poskytovatelů  certifikaění cľ l slú Žeb. NenĹli
Elektronická faktura opatřena zaruč eným elektronickým podpisem, pří padně zaruč enou
elektronĺ ckou peč etĺ  ve smyslu předchozÍ  věty nebo nenÍ -li takto opatřen alespoň
prů vodní  e-mail k Elektronĺ cké  faktuře, musí  být Elektronická faktura odeslána e_mailem
výhradně z e-mailové  adresy Zhotovitele uvedené  pro tento ú öel ve Smlouvě, jehoŽ
pří lohou je Elektronĺ cká faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v ěetnostĺ  1 e-
mail - 'l Elektronická faktura v samostatné rn souboru a její  přĺ lohy v samostatné m
souboru (souborech). V pří padě, kdy bude zaslána objedhateli Elektronická faktura,
zavazuje se Zhotovitel nezasí lat stejnou fakturu duplicitně v listinné  podobě.

(h) Zhoto-vitelje povinen odeslat objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději
do pětĺ  (5) pracovní ch dnů  od vzniku jeho nároku na zaplacení  Cený, objediiatel jä
oprávněn bez zbyteěné ho odkladu vrátĺ t fakturu Zhotov|teli, neobsahuje-li vseónny uaaje
podle pí sm. e), věcně správné  ú daje' podklady nebo ve Smlouvě uvedené  dokú mený'
Zhotovitel je v tomto pří padě povinen bezodkladně, nejpozději vš ak do 17. dne měsí ie
následují cí ho po měsí ci, v němž  nastal den uskuteěnění  zdanitelné ho plnění  doruěit
novou fakturu, která bude splňovat veš keré  náleŽitosti, obsahovat věcně správné  ú daje
a dohodnuté  podklady a dokumenty. Doruěení m nové , správně vystavené  faktury,
zaöĺ ná běż et lhŮta splatnostĺ .

(i) objednatel je oprávněn uhradit na bankovní  ú č et Zhotovitele fakturovanou ěástku za
poskytnuté  zdanitelné  plnění snĺ Ženou o DPH, pokud ve smyslu $ 109 odst. 2)Zákonao
DPH (x) správce daně rozhodne, ż e Zhotovitelje nespolehlĺ vým plátcem dle Zákona o
DPH, nebo (y) Zhotovĺ tel poŽaduje Úhradu za zdanĺ telné  plnění  poskytnuté  dle Smlouvy
na bankovnĺ  ú č et, kteľ ý není  správcem daně zveřejněn zpú sobem umoŽňují cí m dálkový
pří stup, anebo na bankovní  ú č et vedený poskytovatelem pĺ atební ch sluŽebmimo Území
Č ęské  republiky. Úětovanou DPH je- objeđ natel oprávněn uhradit pří mo na ú č et
pří sluš né ho spľ ávce daně, a to postupem dle $ 109a) Zákona o DPH. V takové m
pří padě Zhotovitel tak není  oprávněn pož adovat doplatek DPH ani uplatňovat vů ói
oĘednate|i jaké koliv sankce. Výš e uvedený postup ú hrady fakturované  č ástky sní Žené
o DPH a zároveň ú hrady DPH pří mo na ú č et pří sluš né ho správce daně je objednatel
oprávněn pouŽí t rovněž  v pří padě, má-li dů vodné  za to, ž e jsou naplněny podmĺ nky
ustanovení $ 109 odst' 1)Zákona o DPH.
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3.4

0) Każ dá se Stran hradí  sama své  bankovní  poplatky souvĺ sejí cí  se splněnĺ m závazku
vyplývají cĺ ch ze Smlouvy.

(k) Splatnost Faktury je stanovena na třicet (30) dní  ode dne doruč ení  pří sluš né  Faktury
Objednateli.

(l) Připadne-li termí n splatnosti na den, který není  pracovní m dnern, posouvá se termí n
splatnosti na nejbliż š í  následují cí  pracovní  den. Ke splnění  dluhu objednatele dojde
odepsánĺ m č ástky z ú ětu objednatele.

(m) Je-lĺ  Zhotovitel neplátce DPH, ustanovení  obchodní ch podmí nek aplikovatelná se ze své
podstaty pouze na plátce DPH, se neuplatní .

Zádrž né  a zajiš tění
(a) Stanoví -li tak Smlouva, je ob.iednatel oprávněn zkaŽdé  fakturované  č ástky odeč í st

zádrž né , jehoŽ výš i stanoví  Smlouva. Zádrž né  bude Zhotoviteli vyplaceno za podmí nek
stanovených Smlouvou.

(b) Stanoví -li tak Smlouva, je Zhotoviteĺ  povinen poskytnout objednatelÍ  (x) zajiš tění  za
řádné  splněnĺ  svých povinností  ze Smlouvy a těchto obchodní ch podmí ńek a (y)
zajĺ š tění  zať ádné  splnění  svých povinností  plynoucĺ ch ze záruky na Dí lo, a to ve ĺ orńo
neodvolatelné , nepodmí něné  bankovnĺ  záruka vystavené  renomovanou bankou se
sí dlem v Č eské  republice nebo v Evropské  unii, kteŕ á je splatná na první  výzvu (dále jen
,,Bankovnĺ  záruka").

(c) JestliŽe vdť lsledku řádné ho č erpání  nebo zjiných dŮvodů  klesne poskytnuté  zajiš těni
pod sjednanou výš i, je Zhotovitel povĺ nen jĺ  do deseti (10) dnů  poté , co se o té to
skuteěnosti dozví , doplnit na pů vodnÍ  výš i.

(d) Vpří padě, Že by Bankovni záruka nebyla Zhotovitelem doplněna na pů vodní  výš ĺ  dle
těchto obchodní ch podmí nek, nebo Že by její  platnost měla skoněit již  za mé ně než
třicet (3o) dĺ ů , je objednatel oprávněn ihned č erpat Bankovní  záruku vplné  výš i. Takto
ěerpaná č ástka se pro dalš í  povaŽu)e za peněź itou jistotu poskytnutou namÍ sto
Bankovní  záruky. Závazky Zhotovĺ tele souvisejí cí  s Bankovní  zárukou tí m nejsou
dotč eny.

(e) Poruš í -li Zhotovitel povinnost poskytnout nebo udrž ovat zajiš tění  ve forrně Bankovní
záruky ve sjednané  výš i, prodluŽuje se splatnost Faktur vystavených Zhotovitelem aŽ do
doby řádné ho splněnĺ  povĺ nnosti poskytnout Bankovní  záruku' Dalš í  práva objednatele
z toho vyplývají cí  nejsou dotěena.

oBEcNÉ  PoDMÍ NKY PRoVEDENĺ  oí LA
Zhotovitelje při provádění  Dí la povinen

(a) postupovat s odbornou pé č í a je povinen prové st Dĺ lo v nejvyš š í  moŽné  kvatĺ tě v souladu
se (s)

(i) Smlouvou,

(ii) obecně závaznými právní mi předpĺ sy, a to zejmé na zákonem c. 13/1997 Sb., o
pozemní ch komunikací ch, Ve zné nÍ  pozdějš í ch předpisů , a vyhláš kou
Ministerstva dopravy a spojů  ě' 1ail1997 sb,, kterou se provádí  zákon
o pozemní ch komunĺ kací ch, ve znění  pozdějš í ch předpisů ,

(iiĺ ) obecnýmĺ  technickými poŽadavky na výstavbu, technĺ ckými normami (Č sN, EN)
a to i doporuč ujĺ cí mi, které  byly přijaty postupem podle ustanovenÍ  $ 4 zákona ě,i,.

2211997 Sb., o technických pož adavcí ch na výrobky, ve znění  pozdějš í ch
předpisů ,

(iv) pravomocným stavebnĺ m povolenÍ m (e_li vydáno), jakoŽ Í  dalš í mi závaznými
rozhodnutí mi veřejnoprávn í ch orgánů ; a

(v) pokyny Objednatele;
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(b) v pří padech, kdy je to aplikovatelné , zajistit dopravně inŽenýrské  rozhodnutí  (DlR),
dodrŽovat jeho podmí nky a podmí nky dopravní  obsluŽnostĺ  a pří padně uhradit jaké koliv
sankce za jeho poruš ení . V pří padě, Že oprava nebude dokonč ena v termí nu dle DlRu,
Zhotovitel je povinen si sám a na vlastní  náklady zajistit projednání  a prodlouŽení
(vydání ) DlRu k řádné mu dokonč ení  Dí la;

(c) bez zbyteč ,né ho odkladu oznámit objednateli jaké kolĺ v překáż ky brání cí  řádné mu
pľ ovádění Dí la a navrhnout dalš í  postup;

(d) bez zbyteč né ho odkladu upozornĺ t objednatele na pří padnou nevhodnost realizace
vyŽadovaných prací , v pří padě, Že tak neuěiní , nese jako odbornĺ k veš keré  náklady
spojené  s následným odstranění m vady Dí |a. V pří padě, Že Zhotovitel navrhuje zrněnu
projektové ho řeš ení  z jaké hokoli dů vodu, je povinen udělat to pí semnou formou, přič emŽ
bude vŽdy uvedeno zdŮvodnění  navrhované  změny podepsané  oprávněným zástupcem
Zhotovitele' Souěástí  navrhované  změny vŽdy bude i vycí slení  předpokládané ho
cenové ho rozdí lu (dalš ĺ ch, např. č asových nároků  na realizaci) oproti smluvní mu řeš ení '
Povinnou souč ástÍ  kaŽdé ho návrhu změny je i výslovné  sdělení  Zhotovitele, v č em
nevhodnost vyŽadované ho řeš ení  spoěí vá, zejmé na jaké  konkrđ ní  ustanovení  pří sluš né
lechnĺ cké  normy ěi jiné ho technické ho ěi právní ho předpisu je projektovým řeš ení m
poruš eno;

(e) dodrż et následují cí  podrní nky v pří padě, Že Zhotovitel využ í vá k provedení  ěásti Dí la
poddodavatele:

(ĺ ) Zhotovitel je povinen vývořit a udrž ovat takovó podmí nky a předpoklady, aby
objednatel mohl v souladu se Smlouvou uskuteöňovat kontrolu č innosti
poddodavateĺ ů , ĺ deří  provádí  ěást Dí la;

(ii) Zhotovitel odpoví dá za jaké koĺ i jednání  öi opomenutí  které hokoli poddodavatele
tak, jako by práce vykonával sám. Zhotovitelje rovněŽ plně odpovědný za řádné
a vč asně plnění  Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vynaloŽit veš kerou
snahu, kterou lze od něho rozumně oěekávat, k zajiš tění  právní  ochrany a
odš kodněnÍ  objednatele před jakýmikoliv nároky ze strany poddodavatele anebo
š kodami zpŮsobenými poddodavatelem;

(iii) Zhotovitel je povinen zabezpeč it ve smluvnÍ ch vztazí ch se svými poddodavateli
splněnĺ  vš ech povinností  vyplývají cí ch Zhotoviteli ze Smlouvy, a to přiměřeně k
povaze a rozsahu jejich poddodávky;

(iv) Zhotovitel je povinen plnĺ t své  platební  povinnosti vů č i poddodavatelů m řádně a
věas dle platební ch podmí nek sjednaných s pří sluš ným poddodavatelem a na
pož ádánÍ  předloŽí  objednateli dů kaz o řádné m provedení  sjednaných ú hrad;

(v) Zhotovitel se zavazuje nesjednat s poddodavateli (i) povinnost poddodavateĺ e
zdrž el se jaké koli komunikace s objednatelem, (ii) povinnost mlěenlivosti ve
vŹahu k objednateli, anebo (ili) zákaz postoupení  pohledávek poddodavatelů  za
Zhotovitelem Objednateli;

(vĺ ) Zhotovite!je povinen prové st kontrolu poddodavatele v rozsahu, ve které m lze od
něj rozumně oöekávat, za rJč elem ověřenl jeho dů věryhodnosti, zejmé na za
ú č elem vylouěenĺ  moŽné ho neoprávněné ho nakládání  s osobní mi nebo citlivými
ú daji č i poruš ení  obchodní ho tajernství . Na výzvu objednatele poskytne
Zhotovitel výsledky takové  kontroly společ ně se shrnutĺ m opatření , která byla
přijata za Úč elem odstraněnÍ  zjiš těných rizik, a spolu s doklady č i informacemi
k ověření  té to skuteč nosti.

(0 bezodkladně doruč it objednatelĺ  kopii jaké koliv ż ádosti, výzvy, rozhodnutí , usnesení ,
vyjádření , osvěděení ' sdělení , ěi jiné ho aktu, jejichŽ předmětem je domnělé  nebo
skuteč né  poruš ení  právní ch povinností  Zhotovitele, anebo jiná skuteónost, o které  lze
rozumně předpokládat, ž e bude mí t podstatný negativní  dopad na plnění  povĺ nností
Zhotovĺ tele d!e Smlouvy.
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4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5.

5.ĺ

(g) po celou dobu realizace Dí la splňovat kvaliÍ ikaění  předpoklady a jiné  podmí nky
poŽadované  v zadávacĺ m ří zení , které  předcházelo uzavření  Smlouvy' Na výzvů
objednatele je Zhotovitel povinen bezodkladně dolož it doklady prokazují cí  tuto
skuteč nost.

objednatelje oprávněn kdykoliv v prů běhu realizace kontrolovat DÍ lo, přiěemż  Zhotovitelje
povinen k veš keré  souč innosti. Na vady zjiš těné  v prů běhu prací  je objednatel povinón
Zhotovitele neprodleně pí semně upozornit a stanovit Zhotoviteli lhů tu pro odstranění
takových vad. Zhotovitel je povinen öinit neprodleně veš kerá potřebná opatřenĺ
k odstranění  vytknutých vad.

Pokud č ĺ nnostĺ  Zhotovĺ tele dojde ke způ sobení  š kody objednateli nebo třetí m osobám
v dů sledku opomenutí , nedbalosti nebo neplněnĺ  podmí nek vyptývají cÍ ch ze zákona,
technických ěi jiných norem, pří padně ze Smlouvy, je Zhotovĺ tel povinen nejpozději do
č trnácti (1a) dnů  od oznámenĺ  ľ ozsahu a charakteru š kod tuto š kodu odstranit a nenĹli to
moŽné , š kodu finanč ně nahradit a to vš e na svrllj náklad.

Zhotovitelje v plné m rozsahu odpovědný za vlastnĺ  ří zení  postupu pracÍ , za bezpeč nost a
ochranu zdraví  vlastnÍ ch pľ acovní ků , pracovnĺ kŮ poddodavatelŮ a ostatní ch osob
podí lejí cí ch se provádění  Dí la v celé m jeho prů běhU a za sledování  a dodrŽování  předpisů
o bezpeč nosti práce a ochraně zdravi při prácĺ . V přĺ padě, ž e bude objednatelem zjiš ĺ ěno
poruš ení  bezpeěnostĺ , upozomĺ  objednatel Zhotovitele pí semně na takovou skuteč nost'

Zhotovitel je dále povinen:

(a) ří dit se při provádění Dí la pokyny objednateĺ e;

(b) chránit a š etřĺ t zájmy, reputaci a dobrou pověst objednatele;
(c) informovat bezodkladně objednatele o tom, ż e se při prováděnĺ  Dí la dostal nebo by se

mohl dostat do jaké hokoli střetu zájmŮ ve vztahu k objednateli, at' uż  z jaké hokoli
dů vodu, zejmé na z dů vodu jaké koli spoIupráce s konkurenty;

(d) zdż et se poruš ení jakýchkoli práv třetí ch osob a zajĺ stit, ż e jí m prováděné  Dí lo neporuš í
práva třetí ch osob, zejmé na jejich osobnostní  práva a práva duš evní ho vlastnictví ;

Zhotovitel nenĺ oprávněn přeruš it provádění  Dí la podle Smlouvy, ledaŽe Smlouva nebo tyto
obchodní  podmí nky stanoví  jinak, přič emŽ na kaŽdé  přeruš ení  provádění  Dí la musí  být
objednatel Zhotovitelem upozorněn bez zbyteč né ho odkladu poté , kdy Zhotovitel měl a
mohl zjistit, Že k přeruš enĺ  dojde, a takové  přeruš ení  provádění  Dí la bude odsouhlaseno
odpoví dajĺ cĺ m zápisem ve stavební m denÍ ku'

PoVlNNosTl VZTAHU.lĺ cí  sr K PRoVÁDĚruĺ  srł veBNĺ cH PRACĺ
Speclflcké  povi n nosti Zhotovltele

(a) Zhotovitel je povinen řádně a efektivně vyuŽí vat moŽnou pracovní  dobu s ohledem na
platné  obecně závazné  právní  předpisy, zejmé na pak předpisy týkají cí  se bezpeč nosti a
ochrany zdraví  při prácĺ  (BOZP)' hygieny' apod'

(b) Zhotovitel se zavazuje bez zbyteč né ho odkĺ adu oznámit objednateli skryté  překáŽky
týkají cí  se Mí sta plnění , které  znemož ňujĺ  prové st Dí lo dohodnutým způ sobem, kterě
Zhotovĺ tel nemohl odhalit ani přivynaloż ení  veš keré  potřebné  odborné  pé č e, a souöasně
navrhnout odpoví dajĺ cí  změny při provádění  Dí la. Změna Dí la je moż ná jen postupem
dle ělánku 2 těchto VoP'

(c) V pří padě, ż e Zhotovitel zjĺ stí , ż e technický dozor objednatele na stavbě (dále jen ,,TD")je ve vztahu k Zhotoviteli v postavení  osoby blí zké  ve smyslu obč anské ho zákoní ku,
zav azu1e se Zhotovitel takovou skuteč nost objednatel i n ep rodle ně ozn á m it.

(d) Zhotovitel je povinen umoŽnit výkon TD, autorské ho dozoru projektanta a vyž adují -li to
právní  předpisy, tak té Že výkon ěinnosti koordinátora bezpeč nosti a ochrany zdraví  při
práci na staveniš ti, Zároveť 'l je Zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto öinností
odpovÍ daj í c I zázeml v rám ci staveniš tě.
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(e) TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodrž ování  projektu, technických norem'
smluvnĺ ch podmĺ nek a právní ch předpí sů  a rozhodnutĺ  státní správy.

(Ð Zhotovitel je povinen předávat TD objednatele zjĺ š ť ovací  protokoly, Faktury a pří padné
soupisy dodateěných stavební ch prací  sjednaných dodatkem ke Smlouvě i v
elektronické  podobě.

(g) Zhotovitel je povinen veš kený nepouŽitelný materiál, který wnikI při realizaci Dí la,
zlikvidovat ve smyslu zákona ć.18512001 Sb., o odpadech a o změně některých dalš í ch
zákonů , ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,Zä kon o odpadech"), a prokázat toto
objednateli' a to i v pří padě, ž e by skuteč ný objem takové ho materiálu přesahoval
objemy uvedené  ve výkazu výměr. Pokud bude muset Zhotovitel odstranit odliš né
mnoŽství  materiálu, neŽ bylo stanoveno v projektové  dokumentaci a ve výkazu výměr,
provede Zhotovitel jeho přesný soupis vč etně oceněnĺ  dle jednotkových cen pouŽitých
v poloŽkové m rozpoötu, který je pří lohou Smlouvy. V přĺ padě, Že Zhotovitel mŮŽe č ást
materiálu, který je dle projektu oznaöen jako nepouŽitelný a u které ho v poloŽkové m
rozpoč tu, kteý je pří lohou Smlouvy, ocenil jeho vytěŽení , manipulaci s nĺ m, jeho odvoz
a poplatky za ulož ení  na skládku a kteý by musel být zlikvidován ve smyslu Zákona o
odpadech, vyuż í t at' uŽ při stávajĺ cí  stavební  nebo jiné  stavební  akci, provede v rámcĺ
koneč né  fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis vč etně kalkulace
předloż í  objednateli k odsouhlasenÍ .

(h) V prů běhu provádění  Dí la se budou konat kontrolní  dny, které  bude svolávat a ří dit
objednatel nebo jí m urěená osoba a jichŽ se zú č astní  objednatel, Zhotovitel
a objednatelem urč ený TD, pří padně autorský dozor, pří padně jiné  osoby urč ené
objednatelem' Zápisy z kontrolní ch dnů  zajiš t'uje objednatel nebo jí m urěená osoba.
Souěástí  kontrolní ch dnů  bude prů běŽné  projednávání  postupu rea]izace stavební ch
prací , vč etně jejich dopadu na omezení  výroby a jejich pří pustnosti' Závěry uskuteč něné
na kontrolní ch dnech jsou pro obě Strany závazné , nemohou měnit ustanovení Smlouvy,
mohou vš ak slouż it jako podklad pro dodatek ke Smlouvě' Na základě poŽadavku
objednatele uč iněné ho nejmé ně tři (3) dny před konání m kontrolní ho dne je Zhotovitel
povinen při kontrolní m dni předloŽit pí semnou zprávu o postupu prací  v rozsahu
urč ené m objednatelem.

(i) objednatel č i TD objednatele je oprávněn dát ZhotoviteIi pokyn k doč asné mu zastavení
provádění  Dí la. Pokud se nejedná o pokyn k zastavenĺ  provádění  Dí la z dů vodu
zaviněnÍ  Zhotovitele' má Zhotovitel právo na Úhradu nákIadů  vzniklých tí mto doč asným
zastavenĺ m provádění  Dí la, a pokud nedojde kjiné  dohodě, pak platí , Že má Zhotovitel
právo na změnu terminu dokonč ení  stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo
provádění  Dí la objednate]em č iTD objednatele doč asně zastaveno.

Ü) Zhotovĺ tel je povinen vyzvat pí semně objednatele k prověření  prací  a konstrukcí , které
v dalš í m pracovní m postupu budou zakryty nebo se stanou nepří stupnými, tj. zejmé na
pokládka jednotlivých podkladní ch vrstev konstrukce komunikace, rozvodů  a kabelů  před
záhozem č izakrytí m, veš keré  izolace, injektáŽe, jakoŽ i dalš ĺ m předepsanýrn zkouš kám,
a to nejrné ně pět (5) pracovní ch dnů  předem. Ke kontrole zaknývaných
a znepří stupňovaných pracĺ  a konstrukcí  předlož í  Zhotovitel veš keré  výsledky o
provedených zkouš kách prací , dů kazy o jakosti pouŽitých materiálů  použ itých pro
zakývané  práce, certifikáty a atesty' Provedení  kontroly bude dokIadováno zápisem do
stavební ho denÍ ku nebo samostatným protokolern. Pokud se objednatel nedostaví ,
pokrač uje Zhotovitel v prací ch na Dí |e' JestliŽe bude objednatel dodateöně poŽadovat
odkrytí  těchto prací ' je Zhotovitel povinen tento poŽadavek splnit. Pokud je při
dodateěné m odkrytí  zjiš těna vada práce ci konstrukce, hradí  náklady na dodateč né
odkrytĺ  a uvedení  do pŮvodní ho stavu Zhotovitel. V opaěné m pří padě hradí  náklady
dodateěné ho odkrytĺ  objednatel. Zakryje-li Zhotovitel práce před uplynutí m lhŮty
uvedené  v tomto odstavci bez souhlasu objednatele, je povinen na Žádost objednatele
práce odkrýt a uvé st do pů vodní ho stavu na svů j náklad, i kdyŽ nebude Žádná vada
zjiš těna. Před zakrytí m ěi znepřÍ stupnění m poří dí  Zhotovitel fotografickou dokumentaci
nebo vĺ deozáznam zakývaných öástí  v rozsahu specifikované m objednatelern a předá
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je bez zbyteěné ho odkladu objednateli. Zhotovĺ tel je povinen ú č astnit se přejí mek
zakrýých konstrukcí  a vš ech zkouš ek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen
zástupcem poddodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění  předepsaných zkouš ek
zajistit pří sluś nou normu nebo technický předpis, podle které ho se zkouš ka provádí .
Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemní ch vedení  a inŽenýrských sí tí
dotč ených stavbou k jejich kontrole a převzetí  a zjiš těnou skuteönost nechá potvrdit
zápisem do stavební ho denĺ ku. Zhotovitel před jejich zakrytí m zajistí  geodetická
zaměření , která nejpozději při protokolární m předání Dí la předá objednateli,

(k) Vznikne-lĺ  v prů běhu provádění  Dí la nutnost prllsobení  koordinátora BozP, podle öásti
třetí  zákona ö' 309/2006 Sb', o zajiš tění  dalš í ch podmí nek bezpeč nosti a ochrany zdraví
při prácĺ , ve znění  pozdějš í ch předpisů , a podle jeho prováděcí ch předpisů , aniŽ by tato
skuteč nost jiŽ vyplývala ze skuteöností  známých objednateli před zahájenÍ m DÍ la, je
Zhotovitel povinen tuto skuteÖnost bezodkladně sdělĺ t objednaleli. objednatelje povinen
v takové m pří padě jmenovat koordinátora BozP.

(|) objednatel mŮż e rozhodnout, Že koordinátor BOZP bude na stavbě pů sobĺ t i tehdy' když
právní  předpisy jeho pů sobení  nevyŽadují .

(m) Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud byl objednatelem urč en,
plnou souěinnost ve srnyslu zákona č . 309/2006 Sb. a jeho prováděcí ch předpisů .

(n) Vš echny pouż ité  materiály musí  vyhovoval poż adavkŮm kladeným na jejich jakost
a musí  mí t prohláš ení o shodě dle zákona ć.2211997 Sb,, o technických poŽadavcí ch na
výľ obky a o změně a doplnění  někteľ ých zákonů , ve znění  pozdějš í ch přepisů . Jakost
dodávaných materiálů  a konstrukcí  bude dokládána předepsaným způ sobem pň
kontrolní ch prohlí dkách a při předání a převzetí  Dĺ la'

(o) Vš echny povrchy, konstrukce, zařizovaci předměty, souěásti vnitřní ho vybavení ,
venkovní  plochy apod. poš kozené  v dŮsledku stavební  ěinnosti uvede Zhotovitel před
předání m Dí la objednateli do pů vodní ho stavu, v pří padě jejich znič ení  je Zhotovitel
povinen nahradit je novými'

(p) Pokud v prů běhu provádění  Dí la dojde ke změně v osobě stavbyvedoucí ho, je Zhotovitel
povinen tuto skuteěnost oznámit pí semně objednateli a to před zahájenÍ m pů sobenÍ
nové ho sÍ avbyvedoucÍ ho na stavbě. Nový stavbyvedoucÍ  musí  splňovat rninimální
kvalifikaěnĺ  poŽadavky kladené  na stavbyvedoucÍ ho obsaŽené  v zadávaci dokumentaci
k zadávací mu ří zení . Stavbyvedoucí  je na poŽ.ádáni objednatele povinen prokázat svoji
totoŽnost.

(q) Zhotovitelje dále povinen

(i) zajistit ÚdrŽbu zeleně souvisejí cí  s Dí lem, existuje-lĺ  taková zeleň souvisejí cí
s Dí lem, v souladu s poŽadavky přĺ sluŠ né ho správnĺ ho ú řadu, a to i v přĺ padě,
kdy taková rjdrž ba překraěuje vymezení  Dí la podle Smlouvy, přiěemŽ v takové m
pří padě je Údrž ba zeleně dle tohoto ustanovení  obchodní ch podmí nek zahrnuta
v Ceně Dí la;

(ii) po dobu provádění  Dí la udrž ovat na staveniš ti ěistotu a pořádek, a to takovým
způ sobem, aby nedocházelo k omezenÍ  pohybu chodců  a vozidel mimo platné
umí stění  zaří zeni dle dopravně inŽenýrské ho opatření  (Dlo).

(r) V pří padě, kdy je souěástĺ  zhotovení  Dí la pouŽití  asfaltových směsí , je Zhotovitel
povinen

(i) zajistit dostateč né  mnoŽství  asfaltových směsí  nutných k realizaci Dí la v době
jeho plnění  a tuto skuteěnost na výzvu objednatele bez zbyteöné ho odkladu
prokázal výpisem ze své  majetkové  evidence' popřĺ padě pojistnou smĺ ouvou v
přÍ padě, ż e ie Zhotovite! vlastní kem obalovny asfaltových směsĺ  nebo smlouvou
se třetí  osobou v pří padě, ž e Zhotovitel má smluvně zajiš těnou dodávku
asfaltových směsí  pro realizaci Dí la;
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5.2

(ii) informovat objednatele o termí nech pokládky asfaltové  směsi a umoŽnit
objednate!ĺ , pří padně jí m zmocněné  osobě, provádět kontrolu teplot asfaltové
směsĺ , jak při nakládce asfaltové  směsĺ  v pří sluš né  obalovně Zhotovĺ tele, tak při
její m rozprostí rání  a hutnění  v Mí stě plnění . V pří padě, Že objednatel, pří padně
jí rn zmocněná osoba' zjistí , Že teploty asfaltové  směsi neodpoví dají  hodnotám
poŽadovaným norrnou tsľ ĺ  73 6121, je objednatel oprávněn odmí tnout
nevyhovují cĺ  dodávku asfaltové  směsi a Zhotovitel nesmí  takovou asfaltovou
směs pouŽí t pro realizaci Dí la. odmí tne-li objednatel dodávku z dů vodu dle
předchozÍ  věty, je Zhotovitel povinen vadnou dodávku asfaltové  směsi nahradit a
dodat do Mí sta plněnĺ  novou dodávku asfaltové  směsi splňují cí  podmí nky
minimální ch a maximáIní ch teplot dle normy csľ ĺ  zs 6121' o odmí tnutĺ dodávky
asfaltové  směsi a provedení  nápravy se provede zápis do stavebnĺ ho dení ku.
Riziko pří padné ho prodlení  způ sobené ho nahrazování m vadných dodávek
asfaltové  směsi nese Zhotovitel.

(s) Zhotovĺ tel není  oprávněn bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele pouŽí t
' k realizaci Dí la jiné  stavební  hmoty, materiály nebo výrobky, které  neodpoví dajĺ

projektové  dokumentaci.

(t) Zhotovitel se zavazuje, ż e při realizaci budou použ ĺ ty asfaltové  směsi, jejichŽ pľ Ůkazní
zkouš ky předloż il před podpisem Smlouvy ke schválení  objednateli.

(u) Zhotovitel se zavazuje, Že veš kerý dlaž ební  materiál, ktený nebude následně pouŽit zpět
na komunikaci, bude vyč iš těn a odvezen do skladu objednatele v souladu s pří lohou
Smlouvy',Hospodaření  s vybouranýrn materiálem".

(v) Zhotovitel zajistí  vhodným způ sobem (např. vhození m informace do poš tovní  schránky
nebo její m umĺ stění m na vchodové  dveře neĺ novitosti) informování  pří mo dotč ených
fyzických a právnických osob o době truánĺ , mí stě a rozsahu prací  prováděných na
pozemní  komunikaci, a to nejpozději sedm (7) dní  před zahájení m prací .

Staveniš tě
(a) Prostor staveniš tě je Vymezen pří sluš nou dokumentací . Pokud bude Zhotovitel

potřebovat pro realizaci DÍ la prostor větš Í , zajistí  sijej na vlastní  náklady.

(b) Vytýč ení  obvodu staveniš tě v souladu s projektovou dokumentací , prů běhu sí tÍ  apod.
zajistĺ  Zhotovitel jako soucást Dí la.

(c) Zaŕ í zení  stavenĺ š tě zabezpeč uje a na svů j náklad zajiš ť uje Zhotovitelv souladu se svými
potřebamĺ , projektovou dokumentací  předanou objednatelem a s poż adavky
objednatele, a to vč etně projednánĺ jeho umí stění , jeho vytýöení  pří p' projednání záboru
jeho plochy, zákresy stávají cí ch ĺ nż enýrských sí tĺ  a jejich vytýěení  a měřenĺ  vibrací
během stavby. Pož adavky správců  sí tě bude Zhotovitel respektovat'

(d) Nejpozději při předání  staveniš tě předá objednatel Zhotoviteli odsouhlasenou
projektovou dokumentaci.

(e) Zhotovitel se zavazuje udrž ovat na převzaté m staveniš ti na svů j náklad pořádek
a ěistotu, odstraňovat vzniklé  odpady, a to v souladu s přĺ sluš nými předpisy. Po předání
staveniš tě odpoví dá za jeho stav a přĺ padnou š kodu, vč etně stavu a š kody na
stávajĺ cí ch sí tí ch na staveniš ti a v jeho okolí  Zhotovitel,

(0 Zhotovitel |e povĺ nen dodrŽovat veš keré  platné  technické  a právní  předpisy týkají cí  se
zajiš tění  bezpeönosti a ochrany zdravi při práci a bezpeč nosti technických zaŕ izení ,
pož ámí  ochran, apod.

(g) Zhotovitel se zavazuje vysĺ lat k provádění  prací  pracovní ky odborně a zdravotně
způ sobilé  a řádně proš kolené  v předpĺ sech bezpeč nosti a ochrany zdravÍ  při práci.

(h) Zhotovitel se zavazuie zajistit vlastní  dozor nad bezpeč nostĺ  práce a soustavnou
kontrolu na pracoviš ti.

(i) Zhotoviteĺ  nebude bez předchozí ho pí semné ho sot-lhlasu pouŽÍ vat zaří zení  objednatele.
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5.3

0) V pří padě pracovní ho ú razu zaměstnance Zhotovitele č i poddodavatele vyš etří  a sepĺ š e
záznam o pracovní m urazu pří sluš ný zaměstnanec Zhotovitele a seznámÍ
bezpeč nostní ho technika objednatele s výsledky š etření .

(k) Poruš ování  předpisů  bezpeč nosti práce a technických zaří zení  a bezpeč nosti provozu
se považ uje za neplnění  povinností  Zhotovitele pľ ové st Dí lo řádně v souladu se
Smlouvou.

(l) Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostateč ným předstihem o pohybu
jiných osob neŽ zaměstnanců  Zhotovitele na staveniš ti a objednatel je oprávněn tento
pohyb omezit nebo vylouěit. Toto ustanovení  se vztahuje na vš echny pracovní ky
připadných poddodavatelů  a jejich zaměstnanců  a na vš echny ostatní  ýické  osoby,
jejichż  pohyb na staveniš ti Zhotovitel vyŽaduje.

(m) Zhotovitel vyklidí  staveniš tě do pěti (5) dnů  po předání  a převzetí  celé ho Dí la
objednatelem, nebude-li pí semně dohodnuto jinak.Za vyklizené  se povaŽuje staveniš tě
zbavenó vš ech odpadů  a neč istot a uvedené  do stavu předpokládané ho projektovou
dokumentací  a dohodou Stran, jinak do stavu pů vodní ho.

(n) Zhotovitel se zavazuje,Že v pří padě, Že budou stavební  práce na urč ĺ té  öásti staveniŠ tě
přeruš eny, zajistí Zhotovitelochranu Dí la před poš kozenÍ m klimatickýmivlivy' V pří padě,
ż e tyto š kody vzniknou, je Zhotovitel povinen je v plnárn rozsahu odstranit na vlastní
náklady.

(o) Zhotovitel je povinen pro své  pracovní ky a na své  náklady zabezpeč it na staveniš ti
chemické  WC a odpoví dá za dodrŽování  hygĺ enických pravidel, poŽadavkŮ svými
pracovní ky v souladu s obecnými zvyklostmi a platnou právnĺ  ú pravou.

Kontľ ola pľ ací  a vedení  stavební ho dení ku

(a) objednatel je oprávněn provádět prů běŽnou konĺ rolu prací  svými pracovní ky, resp.
osobou zmocněnou' V pří padě zjiš tění  závad uěiní  záznam do stavební ho denÍ ku s
poŽadavkem na jejich odstranění  ve stanovené m termí nu'

(b) ode dne převzetÍ staveniš tě aż  do odstranění vad uvedených v Předávací m protokolu je
Zhotoví tel povinen vé st stavebnĺ  dení k vsouladu s $ 157 zákona ě. 183/2006 Sb., o
ú zemní m pIánování  a stavební rn řádu, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,Stavební
zákon"), a zapisovat do něj veš keré  skuteěnosti rozhodné  pro plnění Smlouvy.

(c) Stavební  dení k bude na stavbě veden do řádné ho ukonč ení  prací  věetně doby na
odstranění  vad a nedodělků , a to způ sobem obvyklým dle pří lohy č . 9 vyhláš ky ě.
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb' ve znění  pozdějš ĺ ch předpisů .

(d) Záznamy o prŮbé hu prací , kontrolách přejÍ mání  prací  a vš ech dalš í ch skuteč nostech
budou zapisovány denně.

(e) Během pracovní  doby musĺ  být stavební  dení k na stavbě trvale pří stupný pro
Objednatele.

(Ð Denní  záznamy budou citelné  a objednatel je bude podepĺ sovat zpŮsobem stanoveným
v zápisu na první straně stavební ho dení ku.

(g) Denní  záznamy musí  obsahovat zejmé na mnoŽství , mí sto a způ sob provedení  práce a
mnoŽstvÍ  zabudované ho materiá]u, ú daje o poč asĺ , odběr vzorkŮ, provedená měření ,
atesty a jejĺ ch vyhodnocení , odchylky od projektu'

(h) Veš keré  poŽadavky Zhotovitele vů ěi objednateĺ ĺ  uvedené  ve stavební m dení ku musĺ  být
podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejpozději do tří  (3)
pracovní ch dnů  od jejich zápĺ su.

(i) Stavební  dení k musí  být pří stupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucí ho pro
oprávněné  zástupce objednatele a pří padné ho koordinátora BOZP stavby, a to każ dý
den rnĺ nimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin,
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Ü) Po skonöení  stavby převezme objednatel originál stavebnĺ ho dení ku dle Stavební ho
zákona.

(k) Souč asně Se stavební m dení kem je nezbytné  vé st stavebnĺ  dení k ví ceprací  a
mé něprací , ve které m je Zhotovitel povinen vé st veš keré  ví cepráce a mé něpráce věetně
jednotkových cen. Pro jeho vedení  platí  stejné  povinnostĺ  jako pro stavební  dení k.
Ví cepráce sjednané  nad rámec Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě budou
odsou hlaseny Objednatelem.

(|) V pří padě, Že se tak objednatel rozhodne, mů Že jej na stavbě zastupovat TD
Objednatele.

(m) Dohody, vyjádřenĺ , podpisy zápisů  ve stavební m dení ku nelze povaŽovat za změny ěi
dodatky Smlouvy, ledaŽe by to bylo ve Smlouvě výslovně stanoveno.

6. PoVlNNosTlVZTAHU.Iĺ cĺ seKPRoVÁDĚľ ĺ ipno.leKTovýcH PRAoí
6.1 Souč ástí  Dĺ !a není  provedenĺ  geologických prŮzkumů , geodetické ho zaměření ,

polohopisných a výš kopisných zaměření  a projektu zatlž en] Životní ho prostředí  (ElA).

6.2 V lhŮtě pěti (5) pracovní ch dnů  před uplynutĺ rn lhů ty pro dodánĺ jednotlivých č ástÍ  Dí la dle
Harmonogramu se Zhotovĺ tel zavazuje předat objednateli pracovní  verze jednotlivých č ástí
Dí la k připomí nkám v listinné  podobě ve dvou (2) vyhotovení ch, která nebudou č í slována.
V elektronické  podobě bude pracovní  veze předána objednateli v jednom (1) vyhotovení
na CD/DVD/USB v needitovatelné  formě ve Í ormátu *.pdf a v edĺ tovatelné  formě ve foľ mátu
*.doc/docx, *.xls/xlsx, *.dwg/dxf/dgn. Pokud pří sluš ná dokumentace nebyla doposud
předloŽena přÍ sluš né mu stavební m ú řadu jako podklad pro ří zení  o vydání  ú zemní ho
rozhodnutí , stavební ho povolení  nebo kolaudač ní ho souhlasu a objednatel poŽádá o
ú pravy pří sluš né  dokumentace (Dí la), které  podstatným způ sobem nemění  rozsah
dohodnuté ho Dí la, Zhotovitel upraví  Dí Io v souladu s pokyny objednatele a poskytne
upravené  Dí lo objednateli ke schválení , a to nejpozději do deseti (10) dnů  od obdrż enÍ
takové  ż ádosti. V opaěné rn pří padě se Zhotovĺ tel pľ ovede ú pravy Dí la ve lhů tě pÍ semně
dohodnuté  s objednatelem.

6.3 Zhotovitel se zavazĄe předat objednateli finální  verzi Dí la minimáIní ě ve dvou (2)
vyhotovení ch v tiš těné  formě a jednom (1) vyhotovení  v digitální  formě (texty MS WORD'
Excel ve formátech doc, .x!s; výkresy V programu AUTOCAD (otevřený DWG soubor) a
formátu pdf) na cD/DVD. Zhotovitelje vŽdy povinen pro r,nýkon lnŽenýrské  ěinnosti vyhotovit
a dotč eným orgánů m, resp. přÍ sluš né mu stavebnÍ mu ú řadu, předloż it potřebný
(poŽadovaný) poč et paré  Dí la v poŽadované m formátu.

6.4 Dí lo, resp. jeho č ást bude obsahovat poloż kový výkaz výrněr a podrobnou specifikaci pracÍ .
Paré  č . '1 dokumentace pro provádění  Stavby bude obsahovat výkaz výměr s ocenění m
Stavby dle aktuální ch platných cen a dodávek. Výkaz výměr velektronické  podobě
(neoceněný, obecný) bude přiloŽen vŽdy na samostatné m CD nebo jiné m přenositelné m
mé dĺ u v editovatelné  podobě (ve formátu *'xls nebo *.xlsx). Na samostatné m CD nebo
jĺ né m přenositelné m mé diu bude v editovatelné  podobě (ve formátu *.xls nebo *.xlsx)

uloŽen kontrolní  poloŽkový rozpoč et odpoví dají cí  po poloŽkách výkazu výměr celé  Stavby
s ocenění m, jak je uvedeno výš e. Vlastní  rozpoěty a výkazy výměr budou zpracovány dle
pravidel Callida nebo ÚRs Praha v aktuální  cenové  ú rovni. Stavba nebo její  öásti, jeż
nebude moŽné  specifikovat obvyklými dodávkami stavební ch a montáż ní ch prací  v rámci
cení kových specifikací , budou doloŽeny spoleěně s poloŽkovými rozpoč ty jako ceny
samostatně sjednaných dodávek, jejichŽ montáŽe budou oceněny hodinovou zú č tovací
sazbou. Souöástí  Dí la, resp. jeho öásti bude i zpracování  provozní ch opatření  nutných
k realizaci Stavby.

6.5 objednatel nenĺ  povinen převzí t Dĺ lo, resp. jeho öást před jeho ú plným provedenÍ m.
Zhotovitel je povinen předat objednateli DÍ lo, resp. jeho č ást ve lhů tě dohodnuté  ve
Smlouvě.
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6.6

6.7

6.8

7.

7.1

7.2

7.3

V rámci lnŽenýľ ské  č innosti Zhotovitel vynaloŽí  veš keré  ú silí  (zajistĺ t, vč etně a nikoli pouze,
aby se jednotliví ú č astní cí  ŕ izení  o udělení  Povolení vzdali práva odvolat se proti Povolení ),
aby Povoĺ ení  bylo vydáno, nabylo právní  moci a bylo předáno objednateli spoleóně
s dalš í mi souvisejí cí rni dokumenty jako výsledek lnž enýrské  ěinnosti v termí nu dohodnuté m
v Harmonogramu.

Po zí skánĺ  Povolení je Zhotovitel povinen předat objednateli výsledky !ntenýrské  č innosti,
a to v Mí stě plnění ve lhů tě dohodnuté  Harmonogramu.

Zhotovitel je povinen kdykoli na výzvu objednatele' minimálně vš ak jednou (1x) měsí č ně,
pí semně informovat objednatele o prŮběhu realizace Dí la. V pří padě, Že existují  v rámci
realizace Dí la jaké koli vady nebo nesrovnalosti, je Zhotovitel povinen navrhovat objednateli
nápravná opatření .

Termí ny pro předání  Povolení  dle Harmonogramu jsou podmí něny dodrŽení m zákonných
lhů t pro dodání  vyjádření  ěi pro vydání  rozhodnutí  ze strany přĺ sluš ných veřejnoprávní ch
orgánů . Přĺ  jejich nedodrż enÍ  se Zhotoviteli prod|uŽuje termí n pro dokoněení  č ásti Dí la
anebo celé ho Dí la, a to o poč et dnů  nedodrŽenĺ  pří sluš né  zákonné  lhů ty, to vš e za
předpokladu, ż e předmětný termí n je od dodrż ení  zákonné  lhŮty odvislý a nedodrž enĺ
zákonné  lhů ty nebylo způ sobeno z dů vodu na straně Zhotovitele. Ke změně doby plnění
Dí la dle tohoto odstavce docházĺ  splnění m uvedených podmí nek bez nutnosti uzavří t
dodatek ke Smlouvě.

AKCEPTAoE Dí LA

Zhotovitel předá objednateli řádně dokonč ené  Dí lo nejpozději v terrní nu sjednané m ve
Smtouvě. Zhotovitelje opľ ávněn prové st a předat Dĺ lo jako celek po předchozí m pí semné m
vč asné m oznámení  objednateli před termĺ nem dokonč ení  sjednaným Ve Smlouvě
(nejmé ně patnáct (15) pracovní ch dnů  předem).

Dí lo je řádně dokoněeno v pří padě, kdy dojde (kumulativně) k:

(a) provedení  Dí la vsouladu se Smlouvou a těmito obchodní mi podmí nkami vč etně
odstranění  vš ech pří padných vad Dĺ la,

(b) předání  objednateli vš ech dokumentů  a listin poŽadovaných Smlouvou nebo těmito
obchodní mi podmí nkami; a

(c) řádné mu předání  staveniš tě zpět objednateli.

Akceptaci Dí la bude předcházet technická prohlí dka za ú ěasti Zhotovitele (konaná alespoň
sedm (7) pracovní ch dnů  přede dnem akceptace), objednatele a dalš í ch objednatelem
pověľ ených osob. Ztechnické  prohlÍ dky bude objednatel pořizovat zápis, který poskytne
Zhotoviteli jako podklad pro akceptač nÍ  řÍ zení . Přitechnické  prohlí dce Zhotovitel předloŽÍ
objednateli ke kontľ ole doklady dle č lánku 7.4 obchodnÍ ch podmí nek.
Zhotovitel poż ádá pí semně objednatele o akceptaöní  řizeni po technické  prohlí dce.

Zhotovitelje povinen předIoż it k akceptač ní mu ří zenÍ  tyto doklady:

(a) oľ iginál stavební ho dení ku;

(b) výsledky prováděných zkouš ek předepsaných v projetkové  dokumentaci a pří sluš ných
normách ÖSN;

(c) atesty pouŽitých materiálů  a prohláš ení o shodě;

(d) dokumentaci skuteóné ho provedení  stavby (DsPs) v poč tu tři (3) listinná vyhotovení  a
jedno (1) vyhotovení  na CD, USB nebo jiné m elektronické m nosiěi dat, je-li předmětem
Smlouvy stavebn í  č innost;

(e) geometrické  plány v poč tu jedno (1) listinné  vyhotovení  a jedno (1) vyhotovení  na CD,
USB nebo jiné m elektronické m nosiěi dat;

(0 geodetické  zaměření  stavby jak v pí semné  podobě, tak v digitální  formě na CD, USB
nebo jĺ né m elektronické m nosiöi dat;
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(g) doklad o předání  geodetické ho zaměření  na lnstitut plánování  a rozvoje hl. m. Prahy
(lPR Praha);

(h) vyú č tování  likvidace vybourané ho materiálu;

(ĺ ) hospodaření  s odpady, doklad o likvidaci odpadů ;

0 vyjádření  správců  inž enýrských sí tí , souhlasná vyjádření  se záhozem inŽenýrských sí tí
od jednotlivých vlastní ků  ěi správců  inż enýrských sí tí , pakliž e jsou jimi v pří sluš né m
vyjádření  poŽadovány;

(k) dalš í  doklady uvedené  Ve Smlouvě nebo doklady, které  bude v souvislosti s
kolaudaění m ří zení m č i předč asným uŽí vánĺ m pož adovat stavební  ú řad, Policie tR, ěi
jiný ú č astní k kolaudač ní ho ří zení , a to do deseti (10) pracovní ch dnů  od doruěení
pří sluš né  výzvy ze strany objednatele'

7.5 Pokud objednatel v den akceptaění  procedury shledá vady na předávané m Dí le, které

(a) nebrání  obvyklé mu použ ivání  Dí la, sepí š í  Smluvní  strany pľ otokol o předání  Dí la (dále
jen ,,Předávací  pľ otokol")' Předávací  protokol bude obsahovat soupĺ s vad a nedodělků
se lhů tou pro jejich odstranění  s tí m, ż e nebude_li tato lhŮta dohodnuta, má se za to, Že
č iní sedm (7) pracovní ch dnů  ode dne podpĺ su Předávací ho protokolu.

(b) bľ ání  obvyklé mu pouŽÍ vánÍ  Dí la, zauazuje se Zhotovitel vytč ené  vady odstranit ve lhů tě
dohodnuté  s objednatelem; nebude-li tato lhŮta dohodnuta, má se za to, Že č inĺ  sedm
(7) pracovní ch dnů  ode dne podpisu zápisu o kontrole Dila, aniž  by tĺ m byl dotč en termí n
dokonč ení  DÍ la dle Srnlouvy. Po odstraněnĺ  vady se Strany sejdou na výzvu Zhotovitele
k opětovné mu předání  Dí la. tlánek 7 se pouŽije přiměřeně.

7.6 Vpří padě předč asné ho uŽí vánĺ  Dí la objednatel Dí lo nepřevezme' přejí mku pouze zahájí  a
obě strany uzavřou ,,Dohodu o předcasné m uŽÍ vání  stavby" dle ust. s 123 Stavební ho
zákona.

7.7 Zhotovitel Dí la nese nebezpeěí  š kody nebo znič eni Dila až  do jeho předánĺ  objednateli v
souladu se Smlouvou a těmito obchodní mi podmí nkami s výjimkou moŽnosti odchylné
ú pravy obsaž ené  v uzavřené  Dohodě o předěasné m už í vání  sĺ avby dle ěl. 7.6.

7.8 Zhotovite! plně odpovĺ dá za vedení  staveniš tě a za š kody na něm vznik!é  od převzetí
staveniš tě aŽ do doby převzetí  Dí la objednatelem.

7.9 Vlastnické  právo kDĺ lu nabývá objednatel. Pro tyto ú öely Strany sjednávají , ž e vlastnické
právo k Dí lu nabývá objednatel prů běż ně a postupně tak, jak je Dí lo zhotovováno.
Materĺ ály, technologická zaŕ Í zení  a dalš í  věci opatřené  Zhotovitelem k provedení  Dí la
přecházejí  do vlastnictví  objednatele okamŽikem, kdy se stanou souěástí  Dí la, přiěemŽ
cena za veš keré  tyto věci je iiż  souč ástí  Ceny Dí la. Na Žádost objednatele
vystaví Zhotovitel do pěti pracovnÍ ch dnů  pí semné  potvzenĺ  o tom, které  öásti Dí la byly
zhotoveny a jsou proto ve vlastnictvĺ  objednatele.

7.1o Kontľ olní  zkouš ka
(a) V pří padech' kdy je tak dohodnuto ve Smlouvě, je objednatel oprávněn prové st kontrolní

zkouš ku jakosti Dí la ze strany laboratoře objednatele (dále jen ,,Kontľ olní  zkouš ka")
nejdří ve vš ak po převzetí  Dí la objednatelem, přiěemŽ objednatel se zavazuje uskuteč nĺ t
tuto Kontrolní  zkouš ku do š edesáti (60) dnů  od převzetĺ  Dí Ia a o její rn výsledku
informovat Zhotovitele bez zbyteěné ho odkladu.

(b) Pokud provedená Kontrolní  zkouš ka nepotvrdí  jakosti Ðí la v souladu s podmí nkami
Srnlouvy a těchto obchodní ch podmĺ nek, má Dí lo vady.

(c) V pří padě, kdy DÍ lo má vady podle výsledku Kontrolní  zkouš ky, je objednatel oprávněn
jednostranně urěit, ž e ipřes tuto skuteönost je Dí lo převzato a kterým zniž e uvedených
opatření  bude vada napravena:

(i) sleva z ceny Dí la;

(ii) prodlouż ení  zárué ní  doby DÍ la;
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(iii) odstranění  vadné  č ásti Dí la věetně stanovení teľ mí nu k odstranění  vady,

8. LICENCE

8.1 V rozsahu, v jaké m je plněnÍ  č ĺ jakýkoliv výsledek č innosti Zhotovitele pro objednatele dle
Smlouvy, zejrné na pak projektová dokumentace Stavby vcetně veš keých dí lěĺ ch č ástí  a
doplňků  autorským dí lem dle pří sluš né  právní  ú pravy' které  bude poŽí vat jaké koliv ochrany
podle právní ch předpisů  v oblasti ochrany duš evní ho vlastnictví  (dále jen ,,Předmět
licence"), ujednávají  objednatel jakoŽto nabyvatel lĺ cence a Zhotoviteljakoä o poskytovatel
lĺ cence Smlouvou licenci k uŽití  Předmětu licence opravňujĺ cí  objednatele k výkonu práv
duš evní ho vlastnictví  ke vš em způ sobů m uŽití  pro ú zemí  celé ho světa (tj. teritoriálně
neomezenou), v neomezené m rozsahu, tedy v nejvyš š í  zákonern pří pustné  mí ře, tj.
zejmé na v jaké mkoli mnoŽstvĺ  a V neomezené rn poötu uŽití  (dále jen ,,Licence'').

8.2 objednateĺ  a Zhotovitel ujednávají  poskytnutí  Licence na dobu trvání  majetkových práv
autorských k Předmětu licence. Strany si dále sjednávají , ż e po dobu plánované  doby
Životnosti Stavby uvedené  ve Smlouvě nelze Lĺ cenci jednostranně vypovědět č i jinak
ukonöit. Strany se dohodly, ż e ustanovenÍ  $ 2378 obč anské ho zákoní ku se nepouž ije.

8.3 Uzavření m Smlouvy Zhotovitel poskytuje objednateli převoditelné  a neomezené  právo
zejmé na k jaké mukolĺ v moŽné mu uŽití  Předmětu licence, zelmé na pak k vytvářenĺ  kopií ,
uŽí vánÍ  a zpří stupnění  dalš í m osobám jaké koliv jeho č ásti a také  jakýchkoIiv dokumentů ,
listin, náč rtu, návrhů , změn DÍ la, programů  a dat vývořených nebo poskytnutých
Zhotovitelem objednateli na základě Smlouvy, jez pož í vá nebo mŮŽe poŽí vat ochrany
podle právní ch předpisů  v obIasti ochrany duš evní ho vlastnictví , věetně práva uŽí t Dí lo
v pŮvodní  nebo jiným zpracované  ěi jinak změněné  podobě, samostatně nebo v souboru
anebo ve spojení  s jiným dí lem č i pľ vky, práva upravovat a měnit takováto Dí la, a to za
ú ěelem realizace, provozování , uŽí vání , ú drž by, změn, ú prav, oprav a demolice Stavby
nebo její ch jednotlivých č ástí . Toto právo uděluje Zhotovĺ tel s tí m, Že bude opravňovat také
jakoukoli osobu, která bude řádnýľ n vlastnĺ kem nebo uŽivatelem Stavby nebo pří sluš né
ěásti Stavby.

8.4 Zhotovitel tí mto výslovně uděluje své  svolení  k veš keým změnám č i jiným zásahů m do
Dí la, zejmé na mož nosti upravit nebo změnit Dí lo nebo jeho název, spojit Dí lo s jinýrn Dí lem
nebo zařadit ho do dí la souborné ho ve smyslu s 2375 oběanské ho zákoní ku bez nároku
Zhotovĺ tele na dodateč nou odměnu. objednatel je oprávněn provádět ěinnosti dle tohoto
č lánku i prostřednictví m třetí  osoby odliš né  od Zhotovitele.

8.5 objednatel se stává oprávněným nabyvatelem Licence okamŽikem uhrazenÍ  ceny za
přÍ sluš nou č ást DÍ la.

8.6 objednatel nabývá vlastnické  právo k hmotným nosič ů m, na ktených je Dí lo (dále také  jen
,'Hmotné  nosič e") okamŽĺ kem předání  Hmotné ho nosič e objednateli, přič emŽ uplata za
převod je iiž  zahrnuta ve smluvní  Ceně Dí la. o předání  a převzetí  Hmotných nosič ů  se
Strany zavazuji sepsat pŕ edávací  protokol, který musí  být podepsán oběma Stranami.

8.7 objednatel je oprávněn Licenci dle tohoto ělánku dále poskytnout zcela nebo zěástĺ  třetĺ
osobě a/nebo postoupit Licenci třetí  osobě' a to opakovaně, ú platně i bezú platně, vč etně
oprávnění  k dalš í mu poskytnutí  podlicence a k dalš í mu postoupení  Licence. K postoupení
Licence uděluje Zhotovitel souhlas již  podpisem Smlouvy. objednatel je v takové m pří padě
povinen Zhotovitele informovat o postoupení  Licence a o osobě postupní ka bez zbyteč né ho
odkladu. Zhotovitel plně odpoví dá za to, ž e zhotovení m Dí la a poskytnutí m Licence
k Předmětu licence nebude zasaŻeno do práv třetí ch osob vč etně práv k předmětů m
duš evní ho/prů myslové ho vlastnictvĺ . Poskytovatel zejmé na prohlaš uje, ż e Předmět licence
nebude Žádným způ sobem neoprávněně zasahovat do práv a oprávněných zájmů  třetí ch
osob, řádně zajistí  a vypořádá uŽití  veš keých předmětů  ochrany obsaŽených v Předmětu
licence, neposkytne jaké koli třetí  osobě oprávnění  k uŽití  Předmětu licence V rozporu
s touto Smlouvou, tj. neposkytne jakoukoli licenci k uŽití  Předmětu lĺ cence.
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9.2

8.8

9.

9.1

9.3

9.4

9.5

9.7

Pro vš echny pří pady, ve kterých nemů Že Zhotovitel z objektivní ch dr]lvodŮ sám udělit
objednateli Licenci k Předmětu licence, Zhotovitel zajistĺ , Že třetí  osoba, která je
vykonavatelem majetkových práv autorských, poskytne objednateli bezú platně Licenci
k Předmětu licence, a to nejpozději v den předání  pří sluš né ho Předmětu ]icence.

zÁnuč ľ rlí DoBA
Zhotovitel poskytuje objednateli na stavební  práce a na jejĺ ch výsledky provedené  dĺ e
Smlouvy záruku za jakost v dé lce uvedené  ve Smlouvě (dále jen ,,Záruěni doba.).
V pří padě pĘekč ní  öinnosti poŚkytuje Zhotovitel záruku za jakost a prvotří dní  kvatitu
projektové ho řeš ení Stavby realĺ zované  na základě objednatelem odsouhlasené  projektové
dokumentace Stavby po záruč ní  dobu, a to v dé ]ce plánované  doby ż ĺ votnosti ś tavby
uvedené  ve Smlouvě. Pro pří pad vad projektové  dokumentace stavby je Zhotovitel povineň
bezplatně prové st odstranění  vady v Záruč ní  době'

Záruč ní  doba poěí ná běż et dnem předání m a převzetí m Dí la nebo jednotlivé  č ásti Dí la v
pří padě převzetí  Dí la po č ástech.

Dí lo má vady' pokud jeho provedení  nebo vlastnosti neodpoví dají  poŽadavků m ujednaným
ve SmIouvě nebo jiné  dokumentaci' která se uztahuje k provedení  Dí la.

Zhotovitel odpoví dá za vady, které  má Dí lo v době předání  nebo které  se vyskytly v Záruěni
době' Za vady Dí la, které  se projeví ly po Záruč nÍ  době, odpoví dá Zhotovitet v přÍ padě, Že
jeji^ch přĺ ólnou bylo poruš enÍ  povinností  Zhotovitete. Zhotovitel neodpoví dá za vady
způ sobené  nespľ ávným provozování m Dí la, jeho poš kozenĺ m Živelnou událostí  nebo třeĺ í
osobou.

objednatel je povinen zjiš těné  vady pí semně reklamovat u Zhotovitele, a to do 14
pracovní ch dnť l ode dne, kdy tuto vadu zjistil' V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak
se projevuje, zda pož aduje vadu qdstranit nebo zda poŽaduje slevu z ceny Dí la'
Nejednáł i se o vadu zjiš těnou na základě Kontrolní  zkouš ky a nedohodnou-li se Strany
jinak, Zhotovĺ telzapoöne s odstraňování m reklamované  vady do 10 dnů  ode dne doruěeńí
pí semné ho oznámení  o vadě. V pří padě havárie brání cí  plynulé mu provozu započ ne
Zhotovitel s odstranění m vady bezodkladně, tj' do 24 hodin od její ho oznámení , pokud se
Smluvní  strany nedohodnou jinak' Zhotovitel odstraní  reklamované  vady v technologĺ cky
nejkratš ĺ m termí nu, nejdé le vš ak v termí nu dohodnuté m s objednatetem. Jestliž e Zhotóvitel
neodstraní  vadu v dohodnuté m termí nu, je objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele
vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí  osoby' objednatel je povinen umoŽnit Zhotoviteli
odstranění  vady. Zhotovitelje povinen nastoupit k odstranění  vady i v přĺ padě, Že reklamaci
neuznává.

oznámení  o ukoněení  odstranění  vady a předání  provedené  opravy objednateli provede
Zhotovitel protokolárně' Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné
dé lce jako je uvedena v tomto č lánku, která poöÍ ná běż et dnem předání  a převzetí  oprávy
potvrzenĺ m předávací ho protokolu oběma Smluvní mi stranami a ostatní mĺ  riöastní ky ří zení
o předání a převzetĺ  oprevy.

NÁHRADA ÚJMY, VYŠ Š í  Moc A PRoDLENí  sTRAN
Náhľ ada ú jmy

(a) Uplatnění m nároku na zaplacení  smluvní  pokuty nebo její m zaplacenÍ m není  dotč en
nárok objednatele poŽadovat po Zhotoviteli náhradu ú jmy v plné  výš i.

(b) Zhotovitel souhlasí ' Že jeho práva na náhradu jaké koli majetkové  nebo nemajetkové
ú jmy vů č i objednateli jsou omezena pouze na náhradu skuteóné  š kody způ ś obené
zaviněně objednateĺ em a V ľ ozsahu dovo|ené m právní mi předpisy vyluč ují iakákoli práva
Zhotovitele na náhradu nemajetkové  ú jmy a uš lé ho zisku.

(c) Zhotovitel se mů ż e č ásteöně nebo ú plně zprostit povinnosti k nárhadě ú jmy, pokud
jednoznač ně a nezpochybnitelně prokáŽe, Že ú jma vznikla v pří ěinné  souvisĺ osti s
pokynem objednatele, Zhotovitel objednatele na mož ný vznik té to ú jmy předem
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10.2

prokezatelně upozornil a objednatel na plnění  pokynu výslovně i přes toto upozornění
trval.

(d) Zhotovitel bere na vědorní , Že pokud neuvědomí  objednatele o jaké koli hrozí cí  ěi vzniklé
ú jmě a neumoŽní  tak objednateli, aby uč inil kroky k zabránění  vzniku ú jmy č i k její mu
zmí rnění , má objednatel proti Zhotoviteli nárok na náhradu ú jmy, která tí m objednateli
vznikla.

(e) V pří padě, ž e na základě vady Dí la dojde k realizacĺ  dodateěných stavební ch prací ,
vzniká objednateli právo na náhradu ú jmy ve výš i zvýš ených nákladů  spojených
s realizací  dodateěných stavební ch prací  oproti nákladŮm, které  by vynaloż il, kdyby
pří sluš nou vadu Dí lo neobsahovalo' Jedná se předevš í m o náklady spojené
s pořádání m nové ho zadávaciho řizenÍ , pří padné  náklady spojené  s prodlouŽení m
haľ monogramu dí la, pří padné  marně vynaloŽené  náklady (např. v dů sledku potřeby č ást
dí la/stavby odstranĺ t, tj. cena práce, která musela být odstraněna, plus cena za vlastní
bouracĺ  práce) a vÍ cenáklady, náklady, které  nesplňují  podmí nky způ sobilosti výhradně v
dŮsIedku poľ uš enĺ  povinnosti Zhotovitele zhotovit Dĺ lo bez vad.

Vyš š í  moc, prodlení  Stran

(a) Pokud některé  ze Stran brání  ve splnění jaké kolĺ  jejĺ  povinnosti ze Smlouvy překáŽka v
podobě vyš š í  moci, nebude tato Strana v prodlení  se splnění m pří sluš né  povinnosti, anĺ
odpovědná za ú jmu plynoucÍ  z její ho poruš ení ' Pro vylouč ení  pochybností  se předchozí
věta uplatnĺ  pouze ve vztahu k povinnosti, jejÍ ž . splnění  je pří mo nebo bezprostředně
vylouěeno vyš š í  mocí '

(b) Vyš š í  mocí  se pro ú ěely Smlouvy rozumĺ  rnimořádná událost, okolnost nebo překáŽka,
kterou pří sluš ná Strana při vynalož ení  náleż ité  pé č e nemohla před uzavření m Smlouvy
předví dat ani jí  předejí t a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové  Strany a nebyla
zpú sobena ú myslně ani z nedbalostĺ jednání m nebo opomenutí m té to Strany. Takovými
událostmi, okolnostmi nebo překáŽkamijsou zeimé na, nikoliv vś ak výluěně:

(D ž ĺ velné  události - zemětřeseni, záplavy, vichřice atd.;

(ii) události souvisejí cí  s č innostĺ  č lověka _ např. války, oböanské  nepokoje, havárie
letadel, radioaktivnĺ  zamoření š těpnýrn materiálem nebo radioaktivní m odpadem,
nikoli vš ak stávky zaměstnanců , hospodářské  poměry a podobné  okolnosti
souvisejí cí  s č inností Strany, která se Vyš š í  moci dovolává;

(iii) epidemie, kaľ anté na, ěi krizová a dalš í  opatření  orgánů  veřejné  rnoci, a
to zejmé na epidemie koronaviru oznaěované ho jako sARs CoV-2 (způ sobují cí ho
nemoc covlD-1g, jak mŮž e být virus někdytaké vpraxioznač ován), a stí m
souvisejí cí  existují cí č i budoucí  krizová opatřenĺ , jiná opatřenĺ , nové  právní
předpisy, správnĺ  akty öi zásahy orgánů  veřejné  moci Č eské  republiky č i jiných
států , zejmé na dle zákona č ,' 24al2o00 sb., o kľ izové m ť izeni a o změně
někteqých zákonŮ, ve zněnĺ  pozdějš í ch předpisů , ěi jiných relevantní ch právní ch
předpisů ;

(iv) obecně závazné  akty státní ch a mĺ stnĺ ch orgánť l - zákony, naří zenĺ , vyhláš ky
atd', věetně pokynť l objednatele z nich nezbytně vycházejí cí ch, nikoli vš ak
správní , soudní  nebo jiná rozhodnutí  v konkré tní  věci vydaná k tí ž i smluvní  strany
dovolávají cí  se zásahu vyš š í  moci, pokud je dů vodem jejich vydání  poruš ení
právní  povinnosti touto Stranou nebo její  nedbalost.

(c) Pro vylouěení  pochybností  se uvádí , ž e za vyš š í  moc se nepovaŽuje jaké koliv prodlení s
pInění m závazkť l které hokoli z poddodavatelů  Zhotovitele, jakoŽ ani finaněnĺ  situace,
insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání , likvidace č i jĺ ná obdobná událost týkají cí
se Zhotovitele nebo jaké hokoĺ iv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek
Zhotovitele ne bo jaké hokoliv smluvn í h o dodavatele Zhotovitele.

(d) Strana dotč ená vyš š í  mocĺ je povinna informovat druhou Stranu o existenci překáŽky v
podobě vyš š í  moci bez zbyteč né ho odkladu a dále podniknout veš keré  kroky, které  lze
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po takové  Straně rozumně pož adovat, aby se zmí rniĺ  vliv vyš š ĺ  moci na plnění  povinností
dle Smlouvy.

(e) Pokud bude zásah vyš š í  moci přetrvávat dé le neŽ ětyři (a) měsí ce, je kterákoliv ze Stran
oprávněna od Smlouvy odstoupit' Na základě odstoupení  od Smlouvy ztohoto dů vodu
nevznikají  druhé  Straně ž ádné  nároky na náhradu š kody nebo smluvní  pokuty, jeŽ jinak
tato Smlouva mŮž e s odstoupení m spojovat, nejsou vš ak dotöeny náľ oky Stran řádně
vzniklé  do té  doby.

(f) Żaana Strana nenĺ  odpovědnáza prodlení  se splnění m své ho závazku v přĺ padě, ż e i
druhá Strana je v prodlení  se splnění m své ho synallagmatické ho závazku.

11. PRoHLÁŠ ENĺ zHoToVlTELE
Zhotovitel prohlaš uje, ž e uvedená prohláš ení jsou platná ke dni uzavření  Smlouvy, a Zhotovitel se
zavazuje zajistit, ż e budou platná aŽ do doby dokoněení  Dí la:

11.'| Zhotovitel je spoleěností  zaloŽenou, zapsanou a platně existujĺ cí  podle práva Ceské
republiky;

11.2 Zhotovĺ tel je oprávněn uzavří t a plnit Smlouvu a disponuje veš keými veřejnoprávní mi
oprávnění mi č ĺ  povolení mi, která jsou pro provádění  Dí la právní mi předpisy vyž adována;

1ĺ .3 Zhotovitel není  stranou Žádné  smlouvy, která má nebo by mohla mí t jakýkoli podstatný
negativní  vliv na jeho podnikánĺ , povinnosti č i majetek;

11.4 V souč asné  době neprobí há ani nehrozĺ  Žádné  soudnÍ ' správní  č i rozhodcí  ří zení  vŮč ĺ
Zhotoviteli nebo jeho majetku, které  by mohlo mí t podstatný negativní  vliv na jeho
podnĺ kánĺ , povinnosti ěi majetek;

1í -5 Zhotovitel neprodleně oznámí  objednateli vš echna soudnĺ , správnÍ  ěi rozhodč í  ří zení
probĺ hají cí  nebo hrozí cí  vů ci Zhotoviteli nebo jeho majetku, která by mohla mí t podstatný
negativní  vliv na jeho podnikání , povĺ nnosti č i majetek;

11.6 Veš keré  pí semné  informace poskytnuté  Zhotovitelem nebo jeho jmé nem objednateli, jeho
zástupcŮm č i poradců m v prŮběhu jednánĹ o uzavření  Smlouvy byly k datu jejich předloŽení
(pokud nebyly nahrazeny ěĺ  změněny jinou informací  poskytnutou Zhotovitelem následně)
pravdivé , ú plné  a přesné  ve vš ech podstatných ohledech, a Zhotovitel si nenÍ  vědom
Žádných podstatných skuteč ností  öi okolností , které  by objednateli neoznámil a které  by,
pokud by byly objednateli známy, mohly mí t podstatný vliv na rozhodnutĺ  objednatele
uzavří t č i neuzavří t se Zhotovitelem Smlouvu;

11.7 Zhotovĺ tel nepľ ovedl ž ádné  kroky ani nebylo zahájeno ž .ádné  ří zení  (a nic takové ho podle
nejlepš Í ho vědomí  Zhotovitele ani nehrozí ), které  by vedlo k likvidaci č i zahájení
insolvenění ho ří zenĺ  vŮč i Zhotoviteli;

11.8 Zhotovitel neprodleně oznámí  objednateli, Že byIy uč iněny urč ité  kroky nebo bylo zahájeno
uröité  řÍ zení , které  by mohlo vé st k likvidaci č i zahájenÍ  insolvenč ní ho ří zenÍ  vŮč iZhotoviteli;

1'ĺ .9 Zhototovĺ tel se podrobně seznámil s povinnostmĺ , které  mu vyplývajÍ  ze Smlouvy a s
dů sledky, které  zpŮsobí  jejich přĺ padné  nesplnění .

PoJIš TĚNĺ zHoToVtTELE
Provádění  stavební ch pľ ací

12.

12.1

(a) Zhotovitel prohlaš uje,ż e má ke dni uzavření  Smlouvy sjednáno dále uvedená pojiš tění  a
tato pojĺ š tění  bude udrŽovat do data uvedené ho ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné ,
jakoż  iplnĺ t vš echny dalš í  povinnosti zpojiš tění  vyplývají cí , tak aby pojistné  plnění
nebylo ohroŽeno.

(b) Zhotovitel je povinen zajistí t:
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12.2

12.3

12.4

12.5

13.

'|'3.1

(ĺ ) pojiš tění  odpovědnosti za š kodu zpŮsobenou třetí m osobám č i objednatelĺ
věetně pojiš tění  odpovědnosti za š kodu zpú sobenou stavební  a montáŽnÍ
ěinností  na pojistnou č ástku, její Ž minimální  výš e je stanovena ve Smtouvě; a

(ii) pojiš tění  stavebně montáŽní ch rizik zdů vodu vyš š í  moci, Živelné  pohromy nebo
zásahu třetí  osoby pň výstavbě Dí la na pojistnou ěástku, její ż  minimální  výš e je
stanovena ve Smlouvě; a

(ĺ iĺ ) pří padná daIš í  pojiš tění ' vyž adovaná podle Smlouvy a/nebo právní ch předpisů .

Pľ ováděn í  pľ ojekč ní ch č i nností
(a) Zhotovitel prohlaš uje, ž e má ke dni uzavření Smlouvy sjednáno dále uvedená pojiš tění a

tato pojiš té ní  bude udrŽovat do data uvedené ho ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné ,
jakoź  i plnit vš echny dalš í  povinnosti z pojĺ š tění  vyplývají cĺ , tak aby pojistné  plnění
nebylo ohrož eno.

(b) Zhotovitelje povinen zajistit

(D pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetĺ m osobám öi objednatele na
pojistnou öástku, její Ž minimální výš e je stanovena ve Smlouvě; a

(iĺ ) pří padná dalš í  pojiŠ tění , vyŽadovaná podle Smlouvy a/nebo právní ch předpisů .

Zhotovitel není  oprávněn sní Žit výš i pojistné ho krytí  nebo podstatným způ sobem změnit
podmí nky pojiš tění  odpovědnosti v neprospěch objednatele bez předchozÍ ho pí semné ho
souhlasu Objednatele.

Zhotovite] je povinen na předchozí  Žádost objednatele kdykoliv po dobu trvánĺ  Smtouvy
předloŽit objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo potvrzení  pří sluš né  pojĺ š t'ovny,
pří p. potvaení  pojiš ť ovací ho zprostředkovatele (insurance broker), prokazujÍ cĺ  existenci
jejich pojiš těnÍ  odpovědnosti.

Pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou Zhotovitelem třetí m osobám musí  rovněż
zahrnovat i pojiš tění  vš ech pří padných poddodavatelů  Zhotovitele, pří padně je Zhotovitel
povinen zajistit, aby obdobné  pojiš tění  v přiměřené m rozsahu sjednali ivš ichni jeho
poddodavatelé , kteří se pro něj budou podí let na poskýování  plnění dle Smlouvy.

oDsToUPEtrlí  oo SMLoUVY
objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v zákonem stanovených pří padech a dále
v následují cí ch přĺ padech:

(a) zjistí 'li po uzavření Smlouvy, Že nebude schopen plnit své  finanč ní  závazky ze smlouvy
vyplývají cí , aěkoliv před uzavření m Smĺ ouvy na základě jemu dostupných infoľ mací tuto
skuteónost nepředví dal a ani předvĺ dat nemohI (zejmé na nebudou-li objednateli
pňděleny rozpoötové  prostředky). V takové m pří padě objednatel uhradí  Zhotoviteli tu
ěást plnění , která jiŽ byla na základě Smlouvy Zhotovitelem provedena do okamŽiku
doruěení  odstoupení  od Smlouvy Zhotoviteli;

(b) vů č i Zhotoviteli bude probí hat insolvenč nĺ  ří zení , v němż  bude vydáno rozhodnutí
o ú padku, nebo insolvenč nĺ  návrh bude zamí tnut proto, ž e majetek Zhotovitele
nepostač uje k ú hradě nákladů  insolvenč ní ho ří zeni, nebo jestlĺ ż e Zhotovitel vstoupí  do
!ikvidace;

(c) Zhotovitel nedodrŽÍ  podmí nky stanovené  pro změnu poddodavatelů  stanovené  ve
Smlouvě;

(d) Zhotovitel pozbude oprávnění  vyŽadované ho právní mi předpisy kč innostem, k jejichž
prováděnĺ je Zhotovitel povinen dle té to Smlouvy;

(e) Zhotovitel pozbude které hokoliv jiné ho kvalĺ fikač nĺ ho předpokladu, jehoź  splnění  bylo
před pokladem pro zadá ní  Veřejné  zakázky ;

(f) Zhotovitel ve lhů tě do 10 dnů  od doruěení  výzvy objednatele neprokáŽe a nedoloż í
tľ vánÍ platné  a ú ěinné  pojistné  smlouvy dle Smlouvy;
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(g) Zhotovitel poruš í  tuto Smlouvu podstatným zpŮsobem, přič ernŽ za podstatné  poruš ení
se povaŽuje opakované  poruš ení  jiné  dohodnuté  povinnosti, které  pří sluš ný Zhotovĺ tel
nenapraví  ani vdodateěné  lhů tě pro nápravu, která nebude kratš í  než  10kalendářnĺ ch
dnů  od výzvy ze strany objednatele;

(h) Zhotovitel se dopustí  závaž né ho č i opakované ho pochybení  při plnění  tohoto nebo
jiné ho smluvní ho vztahu s objednatelem, které  vedlo ke vzniku š kody, k předč asné mu
ukoněení  smluvní ho vztahu nebo jiným srovnatelným sankcí m;

(i) Zhotovĺ telse stalfakticky nebo právně nezpů sobilým ke zhotovení  Dí la.

13.2 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v pří padě, Že objednatel bude v
prodlení  s ú hradou Faktury nebo její  ěástĺ  po dobu delš í  než  š edesát (60) dnů  a své
prodlení  nenapravil ani na základě předchozí  pí semné  výzvy Zhotovitele k nápravě. Pro
vylouč ení  pochybností  se uvádí , Že Zhotovitel není  oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo ji
vypovědět č i jinak jednostrannýrn ú konem ukoněit jejĺ  ú ěinnost jakýmkoliv jiným způ sobem,
neŽ jaký je sjednán ve Smlouvě a v těchto obchodnÍ ch podmĺ nkách. VeŠ kerá dispozitivní
ustanovení  obč anské ho zákoní ku umoŽňujĺ cí  takové  jednostranné  ukonč ení  Smlouvy se
tí mto vyluč ují .

í 3.3
13.4

í  3.5

ĺ  3.6

14.

14.1

14.2

odstoupení  od Smlouvy musí  był t provedeno pí semně a musĺ být doruč eno druhé  Straně.

V přÍ padě odstoupení  od Smlouvy Smlouva zaniká ke dni doruč ení odstoupení  od Smlouvy
druhé  Straně (tj. s ú č inky ex nunc).

Pokud nenĺ  ve Smlouvě uvedeno jinak, v pří padě předč asné ho ukoněení  Smlouvy se
Strany zavazují  vypořádat svá vzájemná práva a povĺ nnosti vyplývají cí  ze Smlouvy do
š edesáti (60) dnů  od její ho zániku.

Ukoněení m od Smlouvy nejsou dotěena práva Stran na ú hradu smluvní ch sankcí  a na
náhradu ú jmy, jakoŽ i nároky objednatele na odstranění  pří padných vad již  provedené ho
Dí la č i ujednání týkají cí  se záruky na jakost Dí la, popř. Licence.

oÜvĚnľ ĺ É  tNFoRMAcE
Strany jsou povinny utajit veš keré  informace, které  se dozvěděly v rámcĺ  uzavirání  a plnění
Smlouvy, tvoří cí  její  obsah, a informace, Jĺ teré  si vzájemně sdělily nebo které  vyplynou z
plnění  Smlouvy (dále jen ,,Dů věrné  infoľ mace").

Strany nesdělí  Dů věrné  informace třetí  osobě a přijmou taková opatření , která znemoŽní
jejich pří stupnost třetí m osobám. Ustanovení  předchozí  věty se nevztahuje na Dů věrné
informace:

(a) které  byly v době jejich zveřejnění vš eobecně známými;

(b) ]<teré  se staly nebo stanou vš eobecně známýrnĺ  č i dostupnýrni jĺ nak neŽ poruš enĺ m
povinnostĺ  Stran, jejich zaměstnanců , poradců  nebo konzultantů  vyplývají cí ch ze
Smlouvy;

(c) které  byly zveřejněny na základě povinnosti dané  obecně závaznými právní mi předpisy
nebo na základě pravomocné ho soudnĺ ho rozhodnutí  nebo pravomocné ho rozhodnutí
oľ gánů  státní  správy;

(d) k jejichŽ zveřejnění  dala druhá Strana výslovný souhlas.

NenĹli ve Smtouvě uvedeno jinak, Strany potvzují , ż e skuteěnosti uvedené  ve Smlouvě
nepovaž ují  za obchodní  tajemství  podle $ 504 oběanské ho zákoní ku a udělují  svolení
k jejich uŽití  a zveřejněnÍ  bez stanovení jakýchkoli dalš í ch podmĺ nek'
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14'3 Strany smí  Dtllvěmé  informace poskytnout svým spolupracovní kŮm jen tehdy, jestĺ iŽe tito
spolupracovní ci budou vázáni, at' uŽ na základě Smlouvy č i zákona, povinností  zachovávat
dů věrnost Dť lvěrných informací , a to přĺ nejmenš í m v rozsahu dle SmIouvy. Strany plně
odpoví dají  za poruš ení  té to povinnosti ze strany srných spolupracovní ků  tak, jako by
Smlouvu poruš ily samy.

14.4 ZjistĹli Stľ ana, Že doš lo nebo mů Že dojÍ t k prozrazeni resp. zí skání  Dů věrných infoľ mací
neoprávněnou osobou, zavazuje se neprodleně informovat o té to skuteč nosti dľ uhou
Stranu a podniknout veš keré  kroky potřebné  k zabránění  vzniku ú jmy nebo k její mu
maximální mu omezení .

14,5 Strany se zavazují  vrátit si na jejich Žádost neprodleně veš keré  materiály obsahuií cí
Dů věrné  ĺ nformace věetně vš ech pří padných kopií  nebo pí semně č i e-mailem potvrdit' Že
tyto materiály' resp' kopie byly znič eny.

15.2

ZMĚNY sMLoUVY, pÍ senĺ ľ ĺ Á FoRMA, DoRUcoVÁNí
Smlouva mů Že být měněna pouze pí semnými dodatky odsouhlasenými oběma Stranamĺ  a
při dodź ení m náleŽitostí  daných zzvz, vyjma změny kontaktnÍ ch ú dajŮ Stran, pokud se
týkají  adres, jmen, telefonnĺ ch, faxových a e - mailových spojení , kde postač í jednostľ anné
oznámenÍ  zaslané  druhé  Straně. objednatel mů Že namí tnout neplatnost Smlouvy a/nebo
její ho dodatku z dŮvodu nedodź ení  formy kdykoliv, a to ĺ  kdyŽ jiŽ bylo započ ato s plněnÍ m.

Pro ú č ely Smlouvy a těchto obchodní ch podmĺ nek se výluč ně v dále uvedených pří padech
a v pří padech uvedených ve Smlouvě nebo V těchto obchodnĺ ch podmí nkách za pí semnou
formu povaŽuje listinná forma, a to pro komunikaciStran, jĄimŽ předmětem je (i) ukoněenĺ
Smlouvy nebo (ii) změna Smlouvy nebo (iĺ i) odstranění  závadné ho stavu vyvolané ho
některou ze Stran poruš ení m povinnosti vyplývají cí ze Smlouvy a/nebo těchto vš eobecných
a/nebo jednotlivých zvláš tní ch podmí nek (např. prodlení  se splnění m Dí la ve stanovené m
termí nu, prodlení  s ú hradou Faktury a poskytnutĺ  dodateöné  lhů ty pro odstranění
závadné ho stavu), a to vč etně up|atnění  práv z odpovědnosti za vady, nebo (iv) výzvy
k ú hradě smluvní ch pokut některou ze Stran, přiöemŽ oznámení  uvedená v bodech (i) aŽ
(iv) vč etně v tomto ělánku těchto obchodní ch podmí nek musí  být doruěena na aktuální
adresu sí dla druhé  Strany. oznámenĺ  dle tohoto č lánku těchto obchodní ch podmí nek
mohou být doruěena (i) osobně, (ii) doporuöeným dopisem poš tou s potvaení m o doruöení
nebo (iii) kuqýrní  sluŽbou s potvrzení m o doruč ení . oznárnení  dle tohoto č lánku těchto
obchodní ch podmí nek budou povaŽována zať ä dné  doruč ená rovněŽ v pří padě, kdy budou
doruěena do datové  schránky druhé  Strany z datové  schránky Strany ěiní cĺ  takové
oznámenĺ .

15.

í  5.1

16.

16.1

16.2

í  6.3

RozHoDNÉ  PRÁVo A VýLUKY
Práva a povinnosti Stran výslovně neupravená touto Smlouvou se řÍ dí  č eským právní m
řádem, zejmé na pak obč anským zákonĺ kem. Strany se dohodly' Že na práva a povinnosti
vyplývají cí  ze Smlouvy se nepouŽijí  veš kerá ustanovení  Ví deňské  ú mluvy o mezinárodnĺ
koupi zboż ĺ , jejichŽ vyloucení tato ú mluva připouš tĺ .

Jakýkoliv spor mezi Stranami vzniklý v souvislosti s touto Smlouvou bude s koneč nou
platnostĺ  vyřeš en pří sluš nýmĺ  soudy teské  republiky podle procesní ch předpisů  Č eské
republiky, pokud se Stľ any nedohodnou jinak. Strany se dohodly, ž e mí stně pří sluš ným
soudem k prolednání těchto spoľ ů  je obecný soud objednatele.

Pokud se jaké koli ustanovení  Smlouvy a/nebo obchodní ch podmí nek stane nebo bude
urč eno jako neplatné , neú č inné  nebo nevynutitelné , pak taková neplatnost, neú č innost
nebo nevynutitelnost neovlivní  (v nejvyš š í  ľ noż né  mĺ ře dovolené  právní mi předpisy)
platnost, ú ěinnost nebo vynutitelnost ostatní ch ustanovení  Smlouvy a obchodní ch
podmí nek. Pro takový pří pad se Strany zavazují , ž e bez zbyteöné ho odkladu nahradí
neplatné , neú ěinné  nebo nevynutitelné  ustanovenÍ  ustanovení m platným, ú č inným a
vynutitelným, aby v maximální  moŽné  mí ře dovolené  právnĺ mi předpisy bylo moż né
dosáhnout stejné ho ú č inku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovení m,
popří padě uzavřou novou smlouvu.
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16.4

ĺ 6.5

16.6

16.7

ĺ 6.8

16.9

16.'t0

16.11

16.12

17.

17.1

'17.2

'17.3

17.4

17.5

Strany ve smyslu $ 630 odst. 1 oběanské ho zákoní ku prodluŽují  dé lku promlěecĺ  doby práv
objednatele, jakoŽto věřitele, vyplývajĺ cí ch ze Smlouvy na dobu patnácti(15) let.

Pro pří pad uzaví ránÍ  té to Smlouvy a dodatků  k ní  Strany vyluěují  pouŽitĺ  s 1740 odst. 3
obč anské ho zákoní ku, podle něhoż  Smlouva öĺ  dodatek mohou být uzavřeny i při
nedosaž ení ú plné  shody projevů  vů le Stran.

Zhotovitel na sebe bere ve smyslu s 1765 odst' 2 obč anské ho zákoní ku, resp. $ 2620 odst.
2 obč anské ho zákonĺ ku nebezpeöí  změny okolností . Zhotoviteli tak nevznikne právo
domáhat se obnovenĺ jednání  o Smlouvě v přĺ padě podstatné  změny okolností  ve smyslu $
't765 odst. 1 oböanské ho zákoní ku ani právo poŽadovat zvýš ení  Ceny Dí la soudern
v pří padě zcela mimořádných nepředvĺ datelných okolností  dle ustanovení  S 2620 odst. 2
obč anské ho zákoní ku' Zhotovitel není  oprávněn podat v souladu s ustanovení m $ 1766
obč anské ho zákoní ku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy'

S ohledem na uzavření  Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejĺ ch podnikání  se Strany dále
vsouladu s ustanovení m $ 1801 obč anské ho zákoní ku dohodly' Že pro ú č ely Smlouvy se
nepouŽijí  ustanovení  s 1799 a $ 1800 obč anské ho zákoní ku o smlouvách uzaví raných
adhezní m zpŮsobem.

Zhotovitelse podle s 2000 odst' 2 oběanské ho zákoní ku vzdává práva domáhat se zruš enĺ
záuazku ze Smlouvy.

Ustanovení  s 1808 a 1809 (závdavek), s 1987 odst.2 (zapoětení  neurěitých a nejistých
pohledávek)' s 2050 (smluvnĺ  pokuta a náhľ ada š kody) a $ 2609 (své pomocný pľ odej)
oběanské ho zákoní ku se na tuto Smlouvu a na vztahy ze Smlouvy vyplývají cí  nepouŽijí .
Pro vylouěenĺ  vš echny pochybností  se uvádí , ž e závazek dle Smlouvy není  fixnÍ m
závazkem podle $ 1980 oběanské ho zákoní ku.

Ustanovení  s1932 a S1933 obč anské ho zákoní ku se na tuto Smlouvu nepouŽĺ jí . Existuje-li
ví ce splatných závazků  vzniklých ze Smlouvy' je výhradní m právem objednatele urč it, na
jaký závazek bude nejdří ve plněno,

Strany vyluěují  pro Smlouvu pouŽití  ustanovení  s 2609 oběanské ho zákoní ku o
své pomocné m prodeji a ustanovení s 2595 obč anské ho zákonĺ ku o odstoupení Zhotovitele
pro nevhodný pŕ ikaz nebo nevhodnou věc. Strany prohlaš ují , Že pro právní váah zaloŽený
touto Smlouvou se rovněŽ vyluöuje aplikace s 2611 obč anské ho zákoní ku (moż nost
pož adovat poskytnutí  přiměřené  č ásti odměny).

Pro vylouč ení  pochybností  Strany ujednávaji, Že ke splnění  peněŽĺ té ho dluhu podle
Smlouvy nelze pouŽí t směnku.

z^K^zzAPoÖTENĺ , zł srAveNĺ  A PosToUPENí
Zhotovitel je oprávněn započ í st své  splatné  i nesplatné  pohledávky vů ěi objednateli
výluěně na základě předchozĺ  pÍ semné  dohody s objednateIem'

Zhotovitel je oprávněn zastavit jaké koli své  pohledávky vů č i objednateli vyplývají cÍ  ze
Smlouvy a/nebo obchodní ch podmí nek výluč ně na základě předchozí  pí semné  dohody s
Objednatelem.

Zhotovitel není  oprávněn postoupit jakákoli svá práva vyplývají cí  ze SmIouvy alnebo
obchodní ch podmí nek na třetí  osobu bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele, a
to ani č ásteč ně.

Zhotovitel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek na třetí  osobu pouze s výslovným
předchozí m pí semným souhlasem objednatele.

objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv pľ áva vyplývají cĺ  ze Smlouvy a/nebo
obchodní ch podmí nek anebo postoupit Smlouvu jako celek na třetí  osobu i bez souhlasu
Zhotovitele, avš ak pouze tehdy, pokud se tak stane v rámci koncernu, jehoŽ je objednatel
č lenem'
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í 8.
18.1

18.2

Úclruľ osľ  SMLoUVY A REGISTR sMLUV oBJEDNATELE
Vztahuje-li se na Smlouvu povinnost uveřejnění  v registru smluv dle zákona é . 34012015
Sb', o zvláš tní ch podmí nkách ú ěinnosti některých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí  její  uveřejnění  objednateI. Smlouva
v takové m pří padě nabývá ú č innosti její m uveřejnění m v registru smluv a Zhotovitel je
oprávněn zapoěí t s plnění m podle Smtouvy nejdří ve po nabytí  ú ěinnosti Smlouvy.
V ostatní ch pří padech nabývá Smlouva ú ěinnosti dnem iejí ho uzavření .

Zhotovitel souhlasí  s tí m, aby Smlouva byla uvedena v Centrální  evidenci smluv
objednatele (cEs TsK), která je veřejně pří stupná a která obsahuje ú daje o Stranách,
předmětu Plnění , öí selné  oznaěení  a datum její ho podpis.

zÁvĚnscnÁ uĺ eonÁruí
Smlouva obsahuje ú plné  ujednání o předmětu Smlouvy a vš ech náleŽĺ tostech, které  Strany
měly a chtě|y ve smlouvě ujednat' a které  povaŽují  za dť slež ité  pro závaznost Smlouvy.
Żádný projev vť lle Stran uč iněný při jednánÍ  o Smlouvě ani projev vů le uöiněný po uzavření
Smlouvy nesmí  být vykládán V rozporu s výslovnými ustanovenĺ mi Smlouvy a nezakládá
Žádný závazek ż ádné  ze Stran. Smlouva nahrazuje veš keré  ostatní  pí semné  č i ú stnĺ
dohody uč iněné  ve věci předmětu Smlouvy.

Strany sjednávají , Že si nepřejí , aby nad rámec výslovných ustanovení  Smlouvy byla
jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní  č i budoucí  praxe zavedené  mezi
Stranami č ĺ  zvyklostĺ  zachovávaných obecně č i v odvětvĺ  týkají cĺ m se předmětu Smlouvy,
ledaž e je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedené ho si Strany potvaují ,
Že si nejsou vědomy ż ádných dosud mezi nirni zavedených obchodní ch zvyklostí  č i praxe.

Strany si sdělily vš echny skutkové  a právní  okolnosti, o nichŽ k datu podpisu SmIouvy
věděly nebo vědět museĺ y, a které  jsou relevantní  ve vztahu k uzavření  Smlouvy. Kromě
ujiš tění , která si Strany poskytly ve Smlouvě, nebude mí t ž ádná ze Stran ž ádná dalš í  práva
a povinnosti v souvislosti s jakýmikoIi skuteönostmi, které  vyjdou najevo a o kte4ých
neposkytla druhá Strana informace při jednání  o Smlouvě. Výjimkou budou pří pady, kdy
daná Strana ú myslně uvedla druhou Stranu ve skutkorný omyl ohledně předmětu Smlouvy.

Jestlĺ ž e kterákoli ze Stran přehlé dne nebo promĺ ne jaké koliv neplnění , poruš ení , prodlení
nebo nedodrŽenÍ  nějaké  povinnosti vyplývajÍ cÍ  ze Smlouvy, pak takové  jednání  nezakládá
vzdání  se takové  povinnosti s ohledem na její  trvajĺ cí  nebo následné  neplněnĺ , poruš ení
nebo nedodĺ Žení  a Žádné  takové  vzdáni se práva nebude povaŽováno za ućinné , pokud
nebude pro kaŽdý jednotlivý pří pad vyjádřeno pí semně.

Tyto obchodní  podmí nky nabývajĺ  platnosti a Úč innostijakož to nedĺ lná souč ást Smlouvy ve
stejný den, kdy nabude Úč innosti Smlouva.

19.

19.1

19.2

ĺ 9.3

19.4

19.5

24



Pří loha ć ' 2 -- Podľ obná specifikace dí la

Dí lo

Předmětem dí la je rekonstrukce stávají cí  křiż ovatky ulic Na Petřinách - Na VětrnÍ ku,
přilehlých chodní ků  azŕ Í zeni světelné ho signalizač nihozařizení  (ssz) za ú ěelem zvýš ení
bezpeč nosti chodců  a dopravy, a to dle pľ ojektové  dokumentace, která byla nedí lnou
souč ástÍ  Zadávací  dokumentace.

Celková plocha stavby je cca 5 500 m2. Stavební  ú pravy budou řeš eny v souladu s
platnými předpisy a normami pro pohyb osob se zdravotní m omezenĺ m. Veš keré  dotč ené
plochy chodní ků  budou provedeny z asfaltu. V rámci stavební ch ú prav dojde k posunu
hranic křiŽovatky vö' přechodů  pro chodce, coŽ vyvolá ú pravy hran nároŽí  a umí stěnĺ
ostľ ů vkŮ. Dvě ulilnl vpusti (UV) budou posunuty do nových pozic, u deseti UV bude
provedeno vyěĺ š tění tělesa vpusti. Před a po realizaci stavby bude provedena kamerová
prohlĺ dka pří pojek vpustĺ .
Dopravní  znaěení  bude provedeno dle pří lohy D.1. _ Situace stavby' Stavba vyvolá
potřebu kácení  dřevin (podrobně popsáno v dendrologické m prů zkumu), naruš ené
povrchy travnatých ploch budou urovnány a osety, stávajĺ cĺ  stromy budou ochránĺ ä ny.

Dále bude provedena výstavba nové  SSZ Na Petřinách - Na Větrnĺ ku, vč . polož ení
koordinaění ho kabelu k ssz 6'804 Ankarská - přechod Za Zahradou, která zahrnuje
osazení  nové ho řadiěe mikroprocesorové ho provedenĺ  na 230 V v provedení  LED
technologie. Řadič  a veš kerá technologie musí  být plně kompatibilní se zaŕ í zení mi v dané
oblasti, tj. řadĺ č e typu Siemens. V rámci zpracovánĺ  RDs bude správcem zařizení  TSK
odsouhlasena navrž ená technologie. Připojení  bude přes rozhranĺ  oClT - o (2), aby
umoŽňovalo systé m stávajĺ cĺ  aktivní  preference MHD' Sloupy budou Žárově zinkované ,
pouŽitá videodetekce, návěstidla v provedenÍ  ní zkovolt. LED, chodecká tlač ĺ tka
velkoploš ná, návěstidla pro nevidomé . Připojení  na hlavnĺ  dopravní  ří dĺ cí  ú střednu
(HDŘÚ)' Vodorovné  znaěení  bude v plastu' BliŽš í  informace k provedení  jsou
v dokumentaci, na nĺ Ž bylo vydáno stavební  povolenĺ '
K odevzdánĺ  hotové ho dí la je třeba doloŽit dokumentaci skuteěné ho pľ ovedení , doklad
o naprogramovánĺ  SSZ, vyjádření  Policie teské  republiky, doklady k technologii, revizní
zprávu a odzkouš ení  připojení  na HDŘÚ'

Souěástĺ  předmětu dí la je:

. zajiš těnĺ  podkladů  pro vydání  dopľ avně inŽenýrské ho rozhodnutĺ  (DlR) pří sluš ným
silnič ní m správnĺ m ú řadem. Zhotovitel do 14 dnů  od ú č innosti smlouvy podá Žádost
o vydání  DlR, jejĺ ż  kopie bude následně předána technické mu dozoru stavby (TDs)'

. projekt a realĺ zace dopravně inŽenýrské ho opatření (Dlo)'

. zhotovení  geometrických plánŮ nově opravených ploch po ukonč ení stavby'

. zhotovení  a dodání  dokumentace skuteěné ho provedenĺ  (DsPs)' zaměření
skuteč né ho provedení  v dig' formě (referenóní  systé m Bpv), vč ' potvrzení  o jejĺ m

předání  na lnstitut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (lPR Praha)'
r zajiš těnÍ  vš ech nezbytných podkladů  pro aktivaci stavby dle pokynŮ objednatele,
. zajiš tění  informovánÍ  pří mo dotč ených fyzických a právnických osob o době trvání ,

mí stě a rozsahu pracĺ  prováděných na pozemní  komunikacĺ , a to nejpozději 7 dní  před

zahájení m prací ,
. týdně aktualizovaný popis stavby a jejĺ ho prů běhu pro umĺ stění  na webových stránkách

Zadavatele na www'1sh:p|ąhą.ge,

1



. zajiš tění  umí stění  informaění ch tabulí  MHMP dle manuálu, kteý je uveřejněn na
adrese:

https://wvw.tsk-praha.czlwps/wcm/connect/www.tsk-praha,cz20642l6776d5a6-
aca9-499c-bcOf-
bc19d0489d8a/1402513 262479 Praha info panelv stpveb manual 03 2012 n
3.pdf?MOD=AJPERES
doplněných o QR kód odkazují cí  na popis stavby na www.tsk_praha,cz

. zajiš tění  umí stění  informaěnĺ ch tabulí  o omezení  provozu dle vzoru, kteý je uveřejněn
na profilu zadavatele

o souč ástí  předání  stavby je měření  plochy realizované  opravy vozovky, vč etně
vyznač ení  bodů  zaöátku a konce komunikace,

. zajiš tění  vytýěení  veš keých inŽenýrských sĺ tí , které  se nacházeji na předané m
staveniŠ ti

Zhotovitel předloŽí  k akceptaěnĺ mu ří zení tyto dalš ĺ  doklady:

(a) kontrolní zkouš ky materiálů , které  byly na stavbě pouŽity'
(b) kontrolní zkouš ky hotové  vrstvy provedené  zkuŠ ební  laboratoří akreditovanou pro tento

typ zkouš ek;
(c) naměřené  hodnoty parametrů  provozní  způ sobilostivozovky, eventuálně dalš í zkouš ky

a měření , jak jsou uvedena v pĘektové  dokumentaci stavby. Vš echna měření
pararnetrŮ provozní  způ sobilosti vozovky budou prováděna podle platnycł l Č sľ rl
736175 a736177 zařizenÍ mi splňují cí mi podmí nky těchto norem;

(d) naměřené  hodnoty provozní zpŮsobilostivozovky, a to (x) podé lnou nerovnost povrchu
vozovky profilometrem s vyhodnocení m mezinárodní ho indexu nerovnosti lRl ve tří dě
1nebo2-dlepří lohyAČ sN736175,a(y)měření drsnostipovrchuvozovkyzhlediska
souč initele podé lné ho třenĺ  (TRT) ve tří dě 1 nebo 2 dle pří lohy n Č sru ft6177

V pří padech, kdy nelze nebo je nevhodné  použ itĺ  metod měření  parametrŮ provozní
způ sobilosti dle pí sm' (d), zejmé na pak v krátkých Úsecĺ ch (ú seky kratš í  neŽ 200 bm)
nebo v ú secí ch s pří ěnými prahy apod., je moż né  pouż í t následujĺ cí  metody měření
provozní  způ sobilosti :

(i.) měření  podé lné  nerovnosti povrchu vozovky latĺ , planografem nebo nivelací
op Č sľ ĺ  736175,

(ii') drsnost povrchu vozovky v kombinaci měření  střednĺ  hloubky textury povrchu
vozovky odměrnou metodou (MTD) dle Č sľ ĺ  736177 a souěinitele tření  povrchu
vozovky kyvadlem (PTV) dle CSN 736177

Stejná měření  uvedených parametrŮ provozní  způ sobilosti vozovky budou pľ ovedena
Zhotovitelem před koncem zárućni doby, přiěemŽ výsledky podle výš e uvedených cSN
norem musí  být dosaŽeny nejvýš e ve tří dě 3. Pokud nebude dosaŽeno pož adovaných
hodnot, má Dí lo vady a Zhotovĺ telje povinen na svů j náklad prové st ú pravy Dí la, které  zajistí
dosaŽení  parametrů  provozní  způ sobilostĺ '
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FinančníHMG
Akce: Rekonstrukce SSZ, Praha 6, č.akce í000096.4, 4.etapa Na Pet inách _ Na Větrníku (zadání)



REKAP|TULACE NABíDKY:

STAVBA: Rekonstrukce SSZ, Praha 6, č.akce 10000954,4.etapa Na Pet inách - Na Větrnĺku (zadánĺ)



Přĺ loha č . 6 - Tabulka aktivace HlM

Pro aktĺ vacĺ  HlM vzniklé ho investič nÍ  výstavbou je třeba předat vylÍ slenÍ  pořizovací  hodnoty
odděleně v následují cí m öleněnĺ  podle ěí set objektů :

Protokoly jsou vyž adovány pľ o a) _ j) samostatně. Samostatné  pľ otokoly pro podpoloŽky
(b.1 - b.8) nejsou nutné .

a) Pozemky vč etně nákladů  na výkup pozemku - (předat kopiĺ  znalecké ho posudku)

b) Hodnota komunikace

b'1') vozovka b.1.1.) kryt vozovky, podkladnĺ vľ stvy, pláň, zemnĺ práce

b.1.2.) obruby /vč etně výkazu bm/

b.1'3.) svodidla, zábradli,zrcadla /vöetně výkazu brn resp. ks/

b.1.4') dopravní  znač eni svislé  a vodorovné  /vč etně výkazu ks

resp. m2 a dopravněbezpeönostni zaŕ í zenĺ
b.2.) chodní k (kryt chodní ku a podkladní vrstvy)

b.3') demolĺ ce

b.4') chrániěky

b.5') komunikaóní  zeleň

b.6.) vyvolané  přeloŽky inŽenýrských sí ti

b.7') schodĺ Š tě

b'8.) ostatní  (PD' revize, poplatky, DlR, dozor, atd.)***

c) Tunely (komunĺ kaciv tunelu zvláš t'podle bodu b)

d) Mosty (komunikaci na mostě zvláš t'podle bodu b)

e) Speclální  objekty (pĺ tka, nadzemní  garáž e,..), P+R, odtahy a váŽenĺ , zařizeni
pro zimní  služ bu, zaŕ í zeni pľ o přenosy dat

f) odvodnění  komunikace /vč etně výkazu ks vpustĺ  a přĺ pojek/

g) zdi

h) Světelná signaI|zace a světelné  dopravní  znač ení  na SSZ
i) Stavby, které  převzaljiný správce než  TSK - s rozdělení m na jednotlivé  protokoly

s uvedení m č í sel objektů , parcelní ch č í sel, katastrální ch ú zemí  a názvů  ulic
j) objekty pľ o telematiku

n*n tyto poloŽky je moŽno finanč ně rozpustit do jiných objektů , je-li to z hlediska investora a
zhotovitele ú č elné .
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Pří loha ć,. 7 - Hospodaření  s vybouraným materiálem _ základnĺ  podmí nky postupu
Zhotovitele

1) Zhotovitel a objednatel jsou podle uzavřené  smlouvy povinni při hospodařenĺ
s vybouraným materiálem, zejm' při pří jmu a odběru materiálu ze staveb, postupovat
v souladu s následují cí mi zásadami, vyplývají cí mi z interní ho pracovní ho postupu
Objednatele - Hospodaření  s vybouraným materiálem'

2) Při předánĺ  staveniš tě, nejpozději vš ak 1 týden před zahájenĺ m odvozu materiálu ze
staveb do skladu objednatele, bude předán do oddělení  hospodářské  správy' BOZP a
Po odpovědné  osobě zajĺ š ť ují cĺ  agendu skladu vybourané ho dlaŽebniho materiálu
podepsaný ,,Protokol o likvidaci dlaŽební ho materiálu". Dnem jeho podpisu přejí má
zodpovědnost za materiál zástupce Zhotovitele'

3) Vedoucí  skladu objednatele je osoba kompetentní  a zodpovědnáza provoz skladu,
její chŽ pokynů  jsou povinni uposlechnout pracovnĺ ci zhotovitele, a která mj.:

- urč uje mí sto uloŽení  oč iš těných dlaŽební ch kostek, provádĺ  kvalifikovaný odhad
jejich množ ství  (pokud není  provedeno váŽenÍ ), urč uje zneč iš těnĺ , přĺ padně
porní chánĺ  (max. do 5 %)

- u kusové ho materiálu, kromě urěení  mí sta uloŽeni, zabezpeč uje jeho přepoč ĺ tánĺ ,
pří p, přeměření  a uloŽení  do předepsaných stohů , pří p, na palety, a to podle
jednotlivých druhů  a kvality v souladu se zásadami obsaž enými v Mí stnÍ m řádu
skladu' Práce zajiš ť ujĺ  pracovní ci Zhotovitele s vyuŽití m svých zaří zení  a
přĺ sluš né ho nářadí .

4) Sklad objednatele vystavuje na każ dou dodávku materiálu doklad - přĺ jemku

5) Proces s odvozem dlaŽbyje ukonč en:
- odsouhlasení m formuláře 'VyÚč tování  likvidace dlaŽební ho materiálu" - akceptuje se
90% výtěŽnosti, tj. 10o/o ztratné . Pří padné  vyš š í  ztráty se řeš í  formou náhrady š kody
v ceně chybějí cí ho materiálu uvedené ho v,,Protokolu" (viz bod 2) a cenĺ ku, kteľ ý je
souěástí  pracovnĺ ho postupu (viz bod 1),
- bezrozporovým prohláš enĺ m o předání  materiálu v ,,Protokolu o předánĺ  a převzeti
stavby".

6) Pracovní cĺ  Zhotovitele, pohybují cí  se ve skladu s vědomí m pracovní ků  skladu, musejí  být
proš koleni svým zaměstnavatelem z hlediska bezpeönosti práce a být vybaveni osobní mi
ochrannými prostředky pro daný druh práce. KaŽdý takový pracovní k je povinen se
seznámit s Mí stní m řádem skladu, seznámení  s ní m potvrdit svým podpisem a je povinen
ho bezpodm ĺ neč ně dodrŽovat.

7) Pro odběr materiálu ze skladu platĺ  uvedené  zásady obdobně.

8) Vš echny uvedené  základní  podmĺ nky postupu je Zhotovitel povinen sdělit své mu
pří padné m u poddodavateli.

9) Dolazy, pří p. dalš í  podrobnosti zodpoví  a upřesnĺ  odpovědná osoba objednatele
zajiš ť ujĺ cĺ  agendu skladu vybourané ho dlaŽebnĺ ho materiálu na telefonní m č í sle
257015748.





Přĺ loha č ' {0 - KlÍ č ové  osoby

Hlavní  stavbyvedoucí :
lng. DanielKováč , email: danlel.kqvrc@ęurovlr.cz;tel.: 73í  60í  218

Zástupce stavbyvedoucĺ ho :

Tomáš  Anger, email: ľ omer.rnoĺ ľ @ourovlr.cz; tel.: 731 602 í 53

I
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Pří loha ć,.11 - Kontaktní  ú daje

1. Kontaktní  osoby ve věci smluvní ch otázek na straně objednatele.

Kontaktní  osobou pro komunikaci ve věcech jaké koliv změny, ukoněení  č ijaké koliv dalš í
komunikace ohledně té to Smlouvy jsou:

. Milan Zach +42O 257 015 736 milan,zach(Otsk-praha.qz

Korespondenč nĺ  adresa: Řásnovka 77ol8,11o oo Pľ aha 1

2. Kontaktní  osoby ve věci smluvnĺ ch otázek na straně Zhotovitele.

Kontaktní  osobou pro komunikaci ve věcech jaké koliv změny, ukonč ení  č ijaké koliv dalš í
komunikace ohledně té to Smlouvy je:

lng. Petr Tesař
telefon:
email:
Korespondenč n í  adresa:

3. Kontaktní  osoby ve věcech technických na stľ aně objednatele

Kontaktní  osobou pro komunikaci v technických věcech souvisejĺ cĺ ch s prováděnĺ m Dí la
jsou:

. Bc. Petra Pavlasová +42o 257 015 566 petra.oavlasova@tsk-praha.cz

. lng. Tomáš  Tomáš  +420 257 015 730 tornas.toinas(otsk_pľ aha.cz

Korespondenění  adresa: Řásnovka 77ot8,11o oo Praha 1

4. Kontaktní  osoby ve věcech technických na stľ aně Zhotovitele

Kontaktní  osobou pro komunikaci v technických věcech souvisejĺ cí ch s provádění m Dí la
jsou:

!ng. Zdeněk Dohelský

+42A 235 005 1 1 1

petr.tesar@e u rovia. cz
EUROVIA CS, a.s,
odš těpný závod oblast techy střed, závod Praha západ
K HájŮm 946/10, 155 00 Praha 5 - Stodů lky

731 601 2731 235 005 200
zdenek.dohelskv@eurovia. ce
EUROVIA CS, a.s.
odš těpný závod oblast Č echy střed, závod Praha západ
K Hájů m 946110,155 00 Praha 5 - Stodů lky

telefon:
e-mail:
korespondenč n í  adresa:

5. Kontaktní  ú daje na hlavní ho stavbyvedoucí ho

Hlavnlm stavbyvedoucí m je lng. Daniel Kováč , tel.: 731 601218, email:
daniel. kovac@eurovia. cz

6. Kontaktní  ú daje pro elektľ onickou fakturaci

Elektronické  faktury mohou být objednatelizasí lány výhradně na adresu:

faktu race(Ots k-p ra ha. cz
Elektronické  faktury mohou být Zhotovitelem odesí lány výhradně z adresy:
bohumilł urvch(Oeuľ ovia'cz; oetr'tesar@eurovla.cz; danlel.kovac(Ôeurovĺ a.cz

1



EUFIOVIA _
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PLNÁ Moc

EuRovlA CS, a.s., lČ:45274924,

se sídlem se U lMichelského lesa 758']'/2, Praha' 4, t40 00,

zapsaná v obchodním Ęstříku vedeném Městským,soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561,

zastoupená lng. Martinem Borovkou, předsedou představenstva a generálním ředĺtelem

lng. Erikou Kohoutovou, ölenkou předsevenstva a personálnÍ ředitelkou
(dale 1en "Společnqst')

EuRoVlA C5l a. s', U lv1lclrelshéhc lesa 15B1/2, Praha 4, 1-40 00

Í1 ĺ42o 22Ą 9ť:L 1L1, 22 Ą 9s2 Ż22 - www.eurovia.cz
L Ąr74924'DlČ' cz452J Ar?11;,. lr4éstský sor;d v Pĺaze oddĺl B, vloźka l 561




