
OBNOVA OASTI VODOVODU MEZI MOSTY 

SMLOUVA 0 DILO 

uzavrena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich Obeanskeho zakoniku 6. 89/2012 Sb. 
v platnem zneni na stavebni zakazku (dale jen „Obeansk9 zakonik") 

I. Smluvni strany 

1.1 Objednatel: 

Obec Bene§ov nad Cernou 
zastoupena starostkou obce, pani Veronikou Zemanovou Korchovou 
adresa sidla: Bene§ov nad Cernou 126, 382 82 Bene§ov nad Cernou 
16: 00245780 
010: CZ00245780 
datova schranka ID: 9erbfiv 
bankovni spojeni: Oeska sporitelna, a.s., pobooka Kaplice 

eislo Cetu: 0580012349/0800 
tel: 380 322 118 
mobil: 723 340 994 
e-mail: starosta@benesovnc.cz 

Zastuoce objednatele ye vecech technickcich: 

bude uveden v zapisu o pfedani stavengte 

dale jen objednatel 

1.2 Zhotovitel: 

PRVOK s.r.o. 
zastoupena jednatelem spoleenosti, panem Mgr. Danem Hanselem 
se sidlem: Kajovska 11, 382 21 Kajov 
spisova znaeka: C 18918 vedena u Krajskeho soudu v Oesk9ch Budejovicich 
10: 28128257 
DIO: CZ28128257 
datova schranka ID: 9auuid6 
bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a. s. 
eislo Cietu: 239163450/0300 
telefon: 603 449 460 
e-mail: hansel@prvok.eu 

dale jen zhotovitel 

1.3 Pri rizeni stavebni zakazky (realizaci dila), zejmena projednavani a potvrzovani 
technickeho re§eni, projednavani a potvrzovani zmen dila, predkladani a projednavani 
dodatkO na zaklade zmen dila, potvrzovani postupu praci, potvrzovani soupis6 
proveden9ch praci a zji§tovacich protoko10, potvrzovani zapisu o predani a prevzeti dila 
nebo jeho easti, jsou zmocrieni jednat: 

za zhotovitele: 

. ve vecech smluvnich — Mgr. Dan Hansel (tel. 603 449 460) 

. ye vecech technick9ch — Ing. Radek Mara (tel. 606 733 652) 

za objednatele: 

ve vecech smluvnich — Veronika Zemanova Korchova, starostka obce (723 340 994) 
. ye vecech technick9ch (TDI) — bude uveden v zapisu o pfedani a pfevzeti stavenigte 
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II. Pfedmet pineni 

11.1 Predmetem pineni podle teto smlouvy je zhotoveni stavebniho dila (dale jen dila) 

„Obnova easti vodovodu mezi mosty" 
v rozsahu podle zadavaci dokumentace zakazky, kterou tvori: 

• projektova dokumentace „Bene§ov nad Oernou — obnova vodovodu: V. etapa", soupis 
stavebnich praci, dodavek a slu2eb, zpracoval: Ing. Radek Mara, Dr. Bure§e 1188/7, 
Ceske Budejovice 2, 370 11 Ceske Budejovice, IC: 74714317 

• zadavaci podminky zakazky maleho rozsahu; zpracovala: STAVEBNI PORADNA, 
spot. s r.o., Prube2na 48, 370 04 Ceske Budejovice 

11.2 Zakazka je technicky definovana zpracovanou projektovou dokumentaci a soupisem 
stavebnich praci, dodavek a slu2eb. Soueasti dila jsou v§echny nezbytne prace a 
einnosti pro komplexni dokoneeni dila v celem rozsahu zadani, kter9 je vymezen 
projektem, ureen9mi standardy a obecne technick9mi po2adavky na v9stavbu. 

11.3 Dilo bude provedeno podle objednatelem predane a zhotovitelem prevzate projektove 
dokumentace pro provedeni stavby, ktera je soueasti zadavaci dokumentace zakazky. 
Zhotovitel je povinen upozornit pisemne objednatele na nesoulad mezi zadavaci 
dokumentaci di jin9mi podklady pro provedeni dila a pravnimi di jin9mi predpisy v 
pripade, 2e takov9 nesoulad kdykoli v prObehu provedeni dila zjisti. 

11.4 Dilo bude provedeno v kvalite, ktera je ureena k provedeni dila prevzatou projektovou 
dokumentaci, v souladu se v§emi obecne zavazn9mi pravnimi predpisy, platn9mi 
technick9mi normami CSN, evropsk9mi normami a touto smlouvou a dale v§emi platn9mi 
zakony, vyhla§kami a narizenimi vydan9mi verejn9mi organy, ktere se t9kaji praci tohoto 
druhu. 

11.5 Mistem pineni je k. u. Bene§ov nad Oernou, ZUJ: 545406 Bene§ov nad Oernou, NUTS: 
CZ0312545406, okres: eesk9 Krumlov. 

III. Zmeny dila 

111.1 Dojde-li pri realizaci dila k jak9mkoli zmenam, doplrikOm, nebo roz§ireni predmetu pineni 
na zaklade po2adavku investora nebo tak vyplyne z podminek pri provadeni dila nebo 
z vad zadavaci projektove dokumentace, je zhotovitel povinen provest soupis techto 
zmen, doplriku nebo roz§ireni. Po oceneni objednan9ch praci zhotovitelem dila a po 
dosa2eni cenove dohody v souladu se zakonem a. 526/1990 Sb., 0 cenach, bude nova 
cena dila upravena dodatkem ke smlouve o dilo. 

111.2 Pro oceneni pripadn9ch vicepraci je stanoven tento zavazn9 zpilsob ocenovani — tam, 
kde nelze vyu2it jednotkov9ch cen z nabidky, budou pro stanoveni mo2neho maxima 
techto cen vyu2ity ceny z prislu§n9ch katalog6 ORS PRAHA, a.s., Praha 10, event. RTS, 
a.s., Brno platn9ch pro prislu§n9 rok v9stavby, a to v cenove Orovni platne v dobe 
provadeni vicepraci. 

111.3 Ve§kere viceprace, zmeny, neprovedene prace, dopInky nebo roz§ireni, ktere nebyly 
uvedeny v soupisu praci, dodavek a slu2eb, musi b9t v2dy pied jejich realizaci pisemne 
odsouhlaseny objednatelem veetne jejich oceneni die jednotkove ceny. Pokud zhotovitel 
provede nektere z techto praci bez pisemneho souhiasu objednatele, ma objednatel 
pray° odmitnout jejich uhradu. 

111.4 V pripade, 2e rozsah dila bude ze strany objednatele omezen, pripadne, pokud 
v prObehu provadeni dila dojde ke zji§teni, 2e nektere place a dodavky pri zachovani 
podoby a funkenosti dila byly dodany v men§im rozsahu, mno2stvi nebo cene, pak se 
celkova cena dila adekvatnim zpusobem snal (tzv. meneprace). 
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111.5 Vyskytnou-li se pri provadeni dila meneprace, je zhotovitel povinen provost jejich presn9 
soupis vaetne jejich oceneni a tento soupis predlo2it objednateli k odsouhlaseni. Do 
pisemneho soupisu menepraci, odsouhlaseneho obema smluvnimi stranami, dopini 
zhotovitel skuteone mno2stvi mern9ch jednotek s jednotkov9mi cenami podle oceneneho 
soupisu praci a dodavek z predlo2ene nabidky a stanovi tak skuteen9 rozsah a cenu 
proveden9ch praci. 

IV. Doba pineni 

IV.1 Zhotovitel se zavazuje provost dilo v terminech: 

• zahajeni realizace dila: do 5 pracovnich dm) od pfedani a ptevzeti staveni§te 

• dokoneeni dila: do 30. 11. 2021 

K zahajeni praci, resp. k predani a prevzeti staveniMe bude vybran9 dodavatel yyzvan. 

IV.2 Tato smlouva nezaklada narok zhotovitele na zahajeni provadeni dila a pripadne 
odstoupeni dle tohoto elanku smlouvy nezaklada zhotoviteli jakekoliv naroky vuci 
objednateli. V pripade, ze zhotovitel zahaji provadeni dila nebo provede east dila bez 
protokolarniho prevzeti a predani staveni§te, nebude mit vOei objednateli narok na 
Uhradu takove easti ceny dila ani nakladu, vynalo2en9ch na realizaci dane easti dila. 

IV.3 Zahajeni a ukoneeni praci na dile je Nikki() na veasne prideleni finanenich prostredku a 
zaji§teni dagich zdroju pro financovani dila. Pripadne prodlou2eni terminu dokoneeni 
dila bude re§eno pisemn9m dodatkem k teto smlouve. 

IV.4 Objednatel preda staveni§te, tj. prostor ureen9 pro stavbu a zarizeni staveniMe, prost o 
prava treti osoby, ktera by branila provadeni dila, nejpozdeji do terminu stanoveneho 
touto smlouvou pro zahajeni praci. 

IV.5 Dilo se pova2uje za dokoneene jeho predanim a prevzetim bez vad a nedodelk0 
nebranicich u2iyani dila objednateli, o kterem se poridi pisemn9 protokol. Tento protokol, 
ve kterem objednatel v9slovne prohlasi, ze dilo prejima, je soueasti predani a prevzeti 
dila. 

IV.6 Termin dokoneeni dila se prodlu2uje o dobu nutneho preru§eni praci pri pusobeni vy§61 
moci a odstranovani nasledk0 jejiho pusobeni, ktere znemoMuji provadeni dila. Termin 
dokonaeni dila maze 139t prodlou2en i v pripade nevhodn9ch klimatick9ch podminek, 
ktere jsou v rozporu s predepsan9mi technologick9mi postupy provaden9ch praci. Doba a 
duvody posunu zahajeni nebo preru§eni provadeni dila budou zhotovitelem zapsany a 
objednatelem potvrzeny zapisem ve stavebnim deniku. 

IV.7 Vy§§1 moc je definovana jako v9jimeana udalost nebo okolnost, ktera se yymyka kontrole 
smiuvni strany, pred ni2 se tato strana nemohla primerene chranit pred uzavrenim 
smlouvy o dilo, ktere se strana nemia2e Ciaelne vyhnout nebo ji prekonat a kterou nelze 
prieist druhe strany. 

Vy§§i moc mute zahrnovat, av§ak neomezuje se pouze na ne, nasledujici udalosti nebo 
okolnosti, zejmena: 

a) valka, konfiikty (at' byia valka vyhla§ena nebo ne), invaze, akty nepratelstvi ze 
zahraniel, 

b) rebelie, terorismus, revoluce, poystani, yojensk9 prevrat nebo uchopeni moci, nebo 
°Manske valka, 

c) v9tr2nost, vzpoura, nepokoje, stavka nebo v9luka vyvolana jin9mi osobami ne2 je 
personal zhotovitele a jini zamestnanci zhotovitele a podzhotovite10, 

d) valeena munice, v9bu§niny, ionizujici zareni nebo kontaminace radioaktivitou, pokud 
nebyla zpOsobena tim, ze tuto munici, v9bu§niny, ionizujici zareni nebo radioaktivitu 
pou2i1 zhotovitel, 
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e) prirodni katastrofy jako je zernetreseni, vichrice, blesk, tajfun nebo vulkanicka 
aktivita, 

f) nova prijata opatreni statnich organu, zpusobujici nemo2nost pineni smlouvy o dilo. 

IV.8 Objednatel je opravnen provadeni dila kdykoliv preru'ait i bez udani &Nadu. Pokud 
duvodem preruSeni nebude poru'Seni povinnosti zhotovitele dle tato smlouvy, posune se 
termin dokoneeni dila o dobu takoveho preru§eni. Objednatel je dale opravnen v pripade, 
2e nebude mit zajiaten dostatek finanenich prostredku pro dokoneeni dila, ukoneit 
kdykoliv provadeni dila s tim, ±"e zhotoviteli vznikne pouze narok na Uhradu doposud 
radne proveden9ch praci a dodavek die tato smlouvy. 

V. Cena dila 

V.1 Cena dila je sjednana na rozsah danjr zadavaci dokumentaci verejne zakazky a al. II tato 
smlouvy jako cena nejv9'Se pripustna, platna po celou dobu v9stavby s v9jimkou pripadu 
stanoven9ch v tato smlouve. Jsou v ni zahrnuty vetkere prace, dodavky, slu2by, v9kony 
a zisk zhotovitele, ktere vypI9vaji z vymezeni pineni dila, ye smyslu tato smlouvy a 
zadavaci dokumentace. 

Celkova cena dila bez DPH 886 378,00 KC' 

DPH 21% 186 139,38 Ke 

Celkova cena dila vdetne DPH 1 072 517,38 Ka 

DPH bude prepootena v pripade zmeny sazby podle platn9ch predpisCi. 

V.2 Dan z pridane hodnoty je ve smyslu zakona a. 235/2004 Sb., o dani z pridane hodnoty ve 
zneni pozdaySich predpisu, povinen dopinit a priznat platce, pro ktereho bylo zdanitelne 
pineni uskuteoneno. 

V.3 Cena dila je deklarovana jako cena nejv9ae pripustna a lze ji menit pouze pisemn9m 
dodatkem k tato smlouve. Zhotovitel podpisem tato smlouvy prebira nebezpeei zmeny 
okolnosti ve smyslu § 2620 odst. 2 Obaanskeho zakoniku. 

V.4 Objednatelem budou nad ramec smluvni ceny hrazeny pouze prace a dodavky, ktere si 
zcela prokazatelne objednal. Zpusob oceneni techto objednan9ch praci je uveden v el. III 
tato smlouvy. 

VI. Fakturace a platebni podminky 

VI.1 Objednatel zaplati dohodnutou cenu v alanku V.1 po eastech takto: 
• Cahradou splatn9ch aastek do v9Se 90% z celkove hodnoty dila bez DPH 
• 10% ceny dila vypiacenim pozastavky, ktera bude uvolnena po odstraneni vad a 

nedodelku z predani a prevzeti dila objednatelem. 

Pozastavka se vytvori pozastavenim 10% z celkove hodnoty dila bez DPH pote, kdy pied 
dokoneenim dila dosahne uhrnna hodnota splatn9ch eastek 90% celkove hodnoty dila 
bez DPH. 

VI.2 Dilei fakturu vystavi zhotovitel mesione. Pray° vystavit dila i fakturu vznika podpisem 
zjrat'ovaciho protokolu objednatelem, respektive jeho poveren9m zastupcem, na zaklade 
soupisu proveden9ch praci (priloha zjiatovaciho protokolu). 

VI.3 Nedojde-li mezi obema stranami k dohode pri odsouhlaseni mno2stvi nebo druhu 
proveden9ch praci a dodavek, je zhotovitel opravnen fakturovat pouze ty prace, u kter9ch 
nedoSlo k rozporu. Pokud bude faktura — danov9 doklad zhotovitele obsahovat i ty prace, 
ktere nebyly objednatelem nebo jeho zastupcem ve vecech technick9ch odsouhiaseny, je 
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objednatel opravnen fakturu odmitnout a po2adovat opravu fakturovane aastky. Nove 
vystavena opravena faktura bude mit splatnost rovne2 30 kalendarnich dnu od data 
doruaeni objednateli. Zhotovitel neni opravnen na takto odmitnutou fakturu zahrnujici 
neodsouhlasene prace a dodavky uplatriovat 2adne majetkove sankce. 

VIA Faktury (danove doklady) budou obsahovat tyto 

• obchodni jmeno, sidlo, IOO, DIO objednatele i zhotovitele 

• d' ist° faktury 
• bankovni spojeni objednatele i zhotovitele 

• nazev, mno2stvi nebo rozsah pineni veetne terminu, kdy byly prace provadeny a na 
Oka stavbe, eislo SOD 

• datum vystaveni fa, datum zdanitelneho pineni 

• v9§e ceny bez dank sazbu dank v9§i clan& 

V1.5 Dariov9 doklad musi obsahovat Vaechny povinne nale2itosti definovane zejmena v par. 
28, odst. 2, zakona 6. 235/2004 Sb., o dani z pridane hodnoty, v platnern zneni a zakona 
e. 563/1991 Sb., o tieetnictvi, v platnern zneni. V pripade, ±"e dariov9 doklad (faktura) 
nebude mit odpovidajici naleZtosti, je Objednatel opravnen zaslat ho ye IhOte splatnosti 
zpet Zhotoviteli k dopineni el Oprave, ani2 se tak dostane do prodleni se splatnosti, Ihuta 
splatnosti pooina beget znovu od opetovneho prokazatelneho dorueeni nale2ite 
dopineneho di opraveneho dokladu. 

VI.6 Jsou-Ii predmetem pineni prace spadajici do re2imu prenesene datiove povinnosti, musi 
b9t dariov9 doklad vystaven v souladu s ustanovenimi § 92a - § 92e zakona a. 235/2004 
Sb. o dani z pridane hodnoty. Dariov9 doklad musi zaroven obsahovat sdeleni, 2e vjiai 
dane je povinen dopinit a priznat objednatel, tedy 2e je faktura vystavena v 
prenesene dariove povinnosti a dan odvede objednatel. 

VI.7 Splatnost diloi faktury je 30 kalendarnich dnu od data dorueeni. 

VI.8 Koneanou fakturu vystavi zhotovitel po dokoneeni praci. Pravo vystavit koneenou fakturu 
vznika podpisem zavereeneho zji§rovaciho protokolu, na zaklade soupisu skuteene 
proveden9ch praci (priloha zji§tovaciho protokolu) a zapisem o predani a prevzeti dila. 

VI.9 Splatnost koneene faktury je 30 kalendarnich dnu od data doruaeni. 

VI.10 Objednatel mute vratit fakturu v pripade, kdy faktura vykazuje formalni nedostatky nebo 
nevzniklo pray° na vystaveni faktury na prislu§nou eastku. 

V1.11 Je-li objednatel v prodleni s placenim splatne eastky nebo jeji easti delSim 
60 kalendarnich dnu, mute zhotovitel preru§it prace. Pritom je povinen prace znovu 
zahajit do 7 kalendarnich dnu pate, kdy objednatel uhradil dlu2nou eastku. 0 dobu 
preruaeni praci se potom prodlu2uje Ihilta pro dokoneeni dila. Krome toho se objednatel 
zavazuje uhradit prokazatelne naklady, ktere vzniknou preru'Senim praci. 

VI.12 Je-li objednatel v prodleni s placenim splatne eastky del§im 90 kalendarnich dnu, mute 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, av§ak teprve pate, kdy na tuto mo2nost objednatele 
*dem pisemne upozornil a poskytl odpovidajici Ihutu k naprave. 

VI.13 Smluvni strany se dale dohodly, 2e v pripade, 2e se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 
106a zakona o dani z pridane hodnoty nespolehliv9m platcem dane a po dobu, kdy za nej 
ve smyslu uvedeneho zakonneho ustanoveni bude pova2ovan (tedy a2 do doby, kdy 
bude rozhodnuto, 2e neni nespolehliqm platcem dane), bude objednatel opravnen hradit 
Oetovane easti ceny dila co do eastky, odpovidajici dani z pridane hodnoty, prima na tidet 
spravce clan& Poukazanim prisluane eastky na Cieet spravce dane se v dane east' bude 
pova2ovat Oatovana aastka za uhrazenou. 
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VII. Provadeni dila 

VII.1 0 podstatn9ch zalebtostech v prubehu provadeni dila je zhotovitel povinen vest 
stavebni denik dle § 157 odst. 4 zakona a. 183/2006 Sb., o Cizemnim planovani a 
stavebnim radu (stavebni zakon), ve zneni pozdej§ich predpisu a § 6 vyhl. a. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve zneni pozdej§ich predpisCi. Stavebni denik musi b9t 
trvale pristupn9 osobam poveren9m objednatelem kontrolou provaden9ch praci, 
osobam poveren9m k provadeni autorskeho dozoru, koordinatoru BOZP a dal§im 
osobam opravnen9m k nahli2eni nebo zapisu do deniku ze smlouvy a to po celou dobu 
provadeni dila. 

VII.2 Krome zapisu podle VII.1 se do stavebniho deniku zapisuji take zapisy z predani 
staveni§te, zapisy o zahajeni praci, zapisy o zditeni praci, zapisy o pripadn9ch 
technick9ch zmenach re§eni, zamenach materialu, zapisy o kontrolach apod. 

VII.3 Denik vede zhotovitel se dverna oddeliteln9mi prupisy, jednim ureen9m pro osobu 
poverenou objednatelem kontrolou provadeni dila, druh9m ureen9m pro zhotovitele za 
Craelem archivace, na dobu nejmene deseti let od kolaudace stavby. Original deniku 
preda zhotovitel objednateli spolu s dokumentaci skuteeneho provedeni stavby. 

VII.4 Obe smluvni strany prohla§uji, 2e Cidaje zapsane v deniku jsou rozhodujici pro 
posouzeni okolnosti, jich2 se zapis t9ka. Smluvni strany se k jednotliv9m zapisCim ve 
stavebnim deniku vyjadruji ye Ihute do 5 pracovnich dnu od provedeni zapisu druhou 
stranou. Zapisem ve stavebnim deniku nelze menit ustanoveni teto smlouvy (ve§kere 
zmeny a dopineni teto smlouvy je mo2no provadet pouze pisemn9mi dodatky, 
podepsan9mi oberna smiuvnimi stranami). Nevyjadri-li se v teto IhCite ma se za to, 2e 
s obsahem zapisu souhlasi. Zapisem v deniku nelze menit tuto smlouvu o dila 

VII.5 K projednani podstatn9ch skuteenosti pineni teto smlouvy, celkoveho postupu stavby a 
postupu stavebnich praci, dale take k projednani pro spineni zakazky potrebne 
spoluprace mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteeni pravidelne kontrolni dny. 
Kontrolni dny se budou konat v souladu s komplexnosti prace minimalne 1x t9dne 
(k datumovemu upresneni dojde po vzajemne dohode). Obe smluvni strany maji pray° 
svolat kontrolni den v±dy v pripade potreby. 
Prvni kontrolni den se bude konat v terminu upresnenem zapisem ve stavebnim deniku. 

VII.6 Technick9 dozor u tele stavby nesmi provadet zhotovitel ani osoba s nim propojena. To 
neplati, pokud stavebni dozor provadi sam objednatel. 

VII.7 Technick9 dozor objednatele nad zhotovovanim dila provadi fyzicka ei pravnicka osoba, 
kterou objednatel touto ainnosti poveri a za timto Creelem ji zmocni (je-li takove osoby). 
0 povereni a zmocneni osoby technick9m dozorem dila informuje objednatel bez 
zbyteeneho odkladu zhotovitele a ozrejmi mu rozsah opravneni a zmocneni teto osoby. 
Zhotovitel je povinen v rozsahu opravneni a zmocneni TDS jednat s TDS namisto 
objednatele ve v§ech zalebtostech souvisejicich s touto smlouvou a zhotovovanim dila 
a pripadne se ridit pokyny TDS. 

VII.8 Objednatel mute kdykoliv behem pineni teto smlouvy delegovat kteroukoliv ze sv9ch 
kontrolnich pravomoci na TDS a takovou delegaci pravomoci mute take kdykoliv zrueit. 
0 delegaci ei zru§eni delegace pravomoci je objednatel povinen bez zbyteaneho 
odkladu vyrozumet zhotovitele. 

VII.9 Neni-Ii rozsah opravneni TDS objednatelem stanoven a oznamen zhotoviteli podle el. 
VII.7 ma se za to, 2e TDS je opravnen ke \teem pravnim jednanim, ktere je opravnen 
ainit na zaklade smlouvy objednatel, pokud ze zmocneni udeleneho mu objednatelem 
nevypI9va, 2e musi takov9 krok s objednatelem predem projednat. Pokud neni takove 
omezeni v9slovne dam, ma se za to, 2e TDS je zmocnen ke v§em jednanim nutn9m k 
v9konu pray a povinnosti objednatele z teto smlouvy bez jak9chkoliv omezeni, neni-Ii 
dale v teto smlouvy stanoveno jinak. 
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VII.10 TDS ma pray° po2adovat na zhotoviteii, aby z Creasti na provadeni dila okam2ite 
vyloueil pracovnika zhotovitele, kter9 se podle nazoru TDS nechova rad* je 
nekompetentni nebo nedbaI9, nepini radne sve povinnosti, nebo jeho2 pritomnost je z 
jin9ch duvodu die nazoru TDS ne2adouci. Osoba takto oznaaena nesmi b9t pripu§tena 
k Creasti na provadeni dila bez souhlasu TDS. Jakakoliv osoba vylouaena z Cieasti na 
provadeni dila musi b9t zhotovitelem nahrazena v co nejkrat§im terminu. 

VII.11 Provedeni technicke kontroly provadeni dila objednatelem, respektive TDS, nezproguje 
zhotovitele odpovednosti za radne a kvalitni provedeni dila. 

VII.12 Pravo objednatele pisemne zmocnit k jednani v jak9chkoliv vecech t9kajicich se teto 
smlouvy treti osobu veetne TDS nen' doteeno. 

VII.13 Zhotovitel je povinen zajistit kvalitni fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou 
kontrolu provaden9ch praci (nezavisle na kontrole provadene objednatelem). 

VII.14 Zhotovitel quene odpovida za dodr2eni zakona a. 309/2006 Sb. „o zaji§teni dagich 
podminek bezpeenosti a ochrany zdravi pri praci", jako2 i v§ech ostatnich pravnich 
predpis0 na Ciseku bezpeenosti prace, zejmena narizeni vlady: a. 378/2001 Sb. (stroje 
zarizeni, pristroje a naradi), a. 101/2005 Sb. (pracovi§te a pracovni prostredi) a a. 
362/2005 Sb. (pad z v9§ky a do hloubky). Za pineni v§ech techto povinnosti zhotovitel 
odpovida objednateli bez omezeni, jako2 i za ve§kerou §kodu, vzniklou nespinenim 
techto povinnosti; za §kodu se pritom pova2uji i sankce udelene prislu§n9rn spravnim 
organem. 

VII.15 Nebudou-li na staveni§ti dodr2ovany zasady bezpeenosti prace a bezpeenost prace 
bude opakovane poru§ovana, maze koordinator BOZP vydat zakaz provadene prace, 
event. vykazat osoby porukijici bezpeenost prace ze staveni§te. 

VII.16 Zhotovitel stavby se zavazuje k soudinnosti s koordinatorem BOZP po celou dobu 
realizace stavby a dale se zavazuje smluvne zavazat k souoinnosti s nim po celou dobu 
realizace i v§echny sve poddodavatele a jine osoby, ktere budou zhotovitelem, nebo 
poddodavatelem povereny provedenim dila nebo jeho easti. 

VII.17 Zarizeni staveni§te je povinen zabezpeeit zhotovitel, a to v souladu s jeho potrebami, v 
souladu s dokumentaci predanou objednatelem a v souladu s dalsimi po2adavky 
objednatele. 

VII.18 V§echny plochy a komunikace doteene v9stavbou a eventualni §kody zpusobene v 
souvislosti s provadenim dila die teto smlouvy musi b9t zhotovitelem po skoneeni jeho 
praci odstraneny a uvedeny do puvodniho stavu. 

VII.19 Zhotovitel je povinen predlo2it objednavateli pisemn9 seznam v§ech sv9ch 
predpokladan9ch poddodavatele. Ke zmene poddodavatele mute dojit pouze se 
souhlasem objednatele. Pokud dojde ke zmene poddodavatele, musi zhotovitel 
prokazat, 2e se jedna o poddodavatele stejne kvalifikovaneho a predlo2it objednateli 
prislu§ne doklady prokazujici spineni kvalifikace. Zmena poddodavatele musi b9t 
schvalena v±dy pred jejim provedenim. Pokud se jedna o v9menu poddodavatele, 
prostrednictvim ktereho byla prokazovana kvalifikace, musi b9t zmena tohoto 
poddodavatele schvalena pred jejim provedenim a nov9 poddodavatel musi spinovat 
stejne (pCivodni) po2adavky na takoveho poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje 
prObe2ne aktualizovat seznam v§ech poddodavatele veetne jejich podilu na akci. 

VII.20 Zhotovitel nese od doby predani staveni§te do doby jeho navraceni objednateli 
nebezpeei §kody vznikle na: 

a) dile a v§ech jeho zhotovovan9ch, upravovan9ch a dagich eastech 

b) plochach, in2en9rsk9ch sitich a cizich zarizenich v prostorach staveni§te 

c) majetku, zdravi a pravech tretich osob zpusobene zamestnanci 
nebo spolupracujicimi subjekty nebo jejich zamestnanci 

d) ostatnich prilehl9ch pozemcich a objektech. 
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VII.21 Zhotovitel se zavazuje nahradit pripadne prokazatelne §kody zpusobene jeho einnosti 
pri zhotoveni dila v pinem rozsahu i tretim osobam. 

VII.22 Zhotovitel prohla§uje, 2e ma uzavrenou piatnou pojistnou smlouvu, jejim2 predmetem je 
poji§teni odpovednosti za §kodu zpusobenou tretim osobam s minimalni pojistnou 
aastkou poji§teni odpovednosti za §kodu 500 tis. Ke. Tuto pojistnou smlouvu bude 
zhotovitel udr2ovat v platnosti po celou dobu platnosti teto smlouvy o dilo. Kopii pojistne 
smiouvy predlo2i zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozdeji ke dni predani staveni§te, 
pripadne na jeho vy2adani kdykoli v prubehu provadeni stavby. 

VII.23 Zhotovitel v prubehu cele stavby zajisti v§echna potrebna organizaeni, technicka event. 
technologicka a bezpeenostni opatreni pro radne zabezpeeeni praci a stavby vo. mist 
dotoenjtch stavbou. Dale ueini v§echny nezbytne kroky pro ochranu 2ivotniho prostredi 
a pro zaji§teni a spineni podminek vypljtvajicich z platneho stavebniho povoleni nebo 
jinjtch dokladu t9kajicich se stavby. 

VII.24 Pred zahajenim praci zabezpeei zhotovitel vytyeeni ve§kerjtch ini"enjtrskjtch sill a zajisti 
jejich radnou ochranu v prObehu stavebnich praci a spineni podminek stanovenjtch 
spravci in2eqrskjtch siti. Pokud dojde k protokolarnimu predani a zpetnemu prevzeti 
jejich spravci, budou protokoly soueasti dokumentace o provadeni stavby. V pripade 
po§kozeni in2enjtrskjtch sill nese ve§kere naklady spojene s jejich opravou a §kodami 
vznikljtmi v prieinne souvisiosti se §kodni udalosti, jako je napr. preru§eni dodavky el. 
energie, zhotovitel. 

VII.25 Zhotovitel zabezpeei projednani souhiasu k zvla§tnimu u2ivani komunikaci a ploch 
doteen9ch vjtstavbou. Dale zajisti dopravni znadeni k pripadnjtm dopravnim omezenim, 
kontrolu a Cidr2bu znaeeni, premistovani die potreby a nasledne neprodlene odstraneni 
po uplynuti &Ivo& jejich aktualni instalace. Za u2ivani verejnjtch event. dal§ich 
vymezenjtch ploch bude zhotovitel hradit pripadne stanovene poplatky nebo najem 

VII.26 Zhotovitel prohla§uje a zavazuje se, 2e pokud k provadeni dila pou2ije osoby, ktere 
k vjtkonu place v Ceske republice potrebuji pracovni povoleni, vizum, povoleni k pobytu 
nebo oznameni uradu prace nebo celnim organem, bez vjthrady budou v§echny 
zakonne podminky pro Cleast techto osob na dile spineny. Pokud zhotovitel tento 
zavazek poru§i, odpovida objednateli bez omezeni, za ve§kerou §kodu, za ni2 se 

i sankce udelene prislu§njtm spravnim organem. Poru§eni techto podminek je 
podle ujednani stran zvlaff zava2n9m a podstatnjtm poru§enim povinnosti zhotovitele, 
ktere zaklada pravo objednatele od teto smiouvy odstoupit a pravo na sjednanou 
smluvni pokutu i nahradu vznikle §kody. 

VII.27 Pokud bude dilo provadeno v obytne zastavbe, bude zhotovitel povinen dodr2ovat noeni 
klid. Proved& dilo o sobotach, nedelich a statnich svatcich, bude mo2ne jen v dobe od 
8,00 do 20,00 hodin. 

VII.28 Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpeen9 pristup do prilehl9ch nemovitosti a umo2nit 
jejich obs1u2nost pro integrovan9 zachrannjt system a svoz komunalniho odpadu. 
Zhotovitel se zavazuje umo2nit v prubehu realizace dila provizorni prijezd k domOm a 
firmam, ktere se nachazeji v dotaenem Ozemi. 

VII.29 Zhotovitel je povinen zajistit, aby v§echny osoby ainne pri provadeni dila, byly dukladne 
pro§koleny o pou2ivanjtch systemech, technologiich, v9robcich a materialech, i zpusobu 
jejich montage, aplikace a ochrany, a to ze strany v9robcem ureeneho, certifikovaneho 
nebo jinak vjtslovne doporueeneho §kolitele. Tuto skuteenost je zhotovitel povinen 
objednateli kdykoli na po2adani dolobt a prokazat. Nespineni teto povinnosti je podle 
ujednani stran zvla§t' zava2n9m a podstatn9m poru§enim povinnosti zhotovitele, ktere 
zaklada pravo objednatele od teto smiouvy odstoupit a pravo na sjednanou smluvni 
pokutu i nahradu vznikle §kody. 

VII.30 Prace, ktere budou v dal§im postupu praci zakryty nebo se stanou nepristupnjtmi, je 
objednatel povinen yeas proverit. Toto provereni provede do 5 pracovnich driC.4 po 
obdr2eni vjtzvy zhotovitele, priaem2 tato vjtzva musi lojtt provedena zapisem ve 
stavebnim deniku a soueasne o teto vjtzve uvedomi zhotovitel technick9 dozor 
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objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebnim deniku. Pokud 
se zastupce objednatele ke kontrole pres veasne vyzvani nedostavi, je zhotovitel 
opravnen predmetne prace zakr9t. Bude-li objednatel po2adovat dodateene jejich 
odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provest na naklady objednatele. Pokud se pri 
kontrole zjisti, 2e prace nebyly radne provedeny, nese ve§kere naklady spojene s jejich 
odkrytim, opravou a zakrytim zhotovitel. 

VII.31 Zhotovitel se zavazuje, 2e pri provadeni dila bude dodr2ovat predpisy o bezpeanosti a 
ochrane zdravi pri praci, hygienicke a po2arni predpisy a bude provadet soustavnou 
kontrolu bezpeenosti prace. Za dodr2ovani uveden9ch predpisii v miste provadeni dila 
veetne ve§ker9ch einnosti souvisejicich s provadenim dila nese odpovednost zhotovitel. 
Zhotovitel odpovida za to, 2e osoby vykonavajici prace a einnosti souvisejici 
s provadenim dila jsou vybaveny ochrann9mi pracovnimi prostredky a potrebn9mi 
pomuckami podle druhu vykonavane prace a rizik s touto einnosti spojen9ch. 

VII.32 Ve§kere povinnosti vypI9vajici z vyjadreni jednotliv9ch organu statni spravy 
a z ostatnich stanovisek citovan9ch v dosud uzavren9ch spravnich rizenich prena§i 
zadavatel na zhotovitele stavby a tato skuteenost musi b9t zohlednena v nabidkove 
cene. 

VII.33 Odvoz vyte2eneho a vybouraneho materialu zabezpeauje a hradi zhotovitel ve. poplatku 
za jeho ulo2eni na rizenou skladku. S odpady Ize nakladat pouze zpusobem 
stanoven9m zakonem a provadecimi predpisy. Zhotovitel bude pri prejimce dila povinen 
pfedlobt doklady prokazujici zpOsob, jak9m nalo2i1 s jednotliv9mi druhy stavebniho 
odpadu na dane zakazce. 

VII.34 Prace, ktere vykazuji jig v prObehu provadeni nedostatky, nebo odporuji smlouve, musi 
zhotovitel nahradit na svCaj naklad bezvadn9mi pracemi. 

VIII.Dodani dila a pfejimka 

VIII.1 Dilo je dokoneeno protokolarnim *denim dila bez vad a nedodelky zhotovitelem a 
jeho prevzetim objednatelem. Prejimka se uskutedni na pisemnou v9zvu zhotovitele 
ueinenou min. 5 pracovnich dnu pred zahajenim prejimky. 0 prubehu a v9sledku 
prejimky se poridi zapis (predavaci protokol), kter9 podepi§i zastupci objednatele a 
zhotovitele. Tento zapis je soueasti predani a prevzeti dila. 

VIII.2 Zhotovitel odpovida za to, 2e hotove dilo bude funkeni a provozuschopne a bude 
dosahovat parametru stanoven9ch projektovou dokumentaci. Prevzeti dila jako celku je 
podmineno dosa2enim v§ech predepsan9ch parametru. 

VIII.3 Dilo s drobn9mi vadami a nedodelky nebranicimi uilvani dila se pro Oaely spineni 
zavazku pova2uje za dilo provedene radne za predpokladu, 2e zhotovitel odstrani v±dy 
nejpozdeji do 14 pracovnich dnu objednatelem vytknute vady a nedodelky, 
nedohodnou-Ii se smluvni strany v konkretnim pripade jinak. V opaenem pripade se na 
dilo bude hledet, jakoby k predani/prevzeti nedo§lo. 

VIII.4 Nedilnou soueasti predmetu pineni je zkompletovana dokladova dokumentace, ktera 
bude obsahovat: 

a) dokumentaci skuteeneho provedeni dila, veetne soupisu proveden9ch zmen 
a odchylek od odsouhlasene zadavaci dokumentace (4 pare) 

b) protokoly o ve§ker9ch zmenach dila — tzv. zmenove listy, ve kter9ch bude uveden 
popis a zduvodneni zmen po jednotliv9ch polo2kach k ocenenemu v9kazu v9rner 
a teto Smlouve. Jednotlive zmenove listy budou odsouhlaseny zhotovitelem, 
dodavatelem, TDS, generalnim projektantem a odpovedn9m zastupcem 
objednatele. Kompletni dokiadovost proveden9ch zmen dila v prObehu stavby bude 
obsahovat chronologicky razene zmenove listy v souzneni se zaznamovou evidenci 
ve stavebnim deniku za celou dobu realizace dila. Soueasti teto dokladove evidence 
skuteaneho provedeni dila bude srovnavaci zavereen9 rozpoeet. Po2adovane 
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tabulky preda zhotovitel objednateli v ti§tene podobe a takte2 v elektronicke podobe 
ye formatu Microsoft EXCEL 

c) kompletni protokoly o zkou§kach a revizni zpravy 

d) doklady prokazujici spineni technick9ch po2adavka na poutte materialy a v9robky 
die zakona 6. 22/1997 Sb., o technick9ch po2adavcich na v9robky, ve zneni zakona 
6. 100/2013 Sb. a dagich pravnich predpisia 

e) kopie platn9ch zaruanich listu s identifikaci (oznaeeni materialb a v9robk6) 

f) ostatni dokumenty potrebne ke koiaudaci. 

Tato dokladova dokumentace bude predana ve 4 kompletnich slo2kach s podrobn9m 
soupisem zejmena dokladta po2adovan9ch stavebnim uradem, platn9rni zakony, 
prislu§njtmi vyhla§kami a poskytovateii dotaci. Bez predani techto dokladb se dilo 
nepova2uje za radne predane. Seznam predan9ch dokumenty smluvni strany bude 
nedilnou soueasti predavaciho protokolu. 

IX. Zaruka na dilo 

IX.1 Zarueni Ihuta pro uplatneni narok6 ze zavad vznikljrch pri provozu dila je mezi 
smluvnimi stranami dohodnuta na 60 mesicu od data radneho dokoneeni dila (tedy od 
data predani dila, pripadne odstraneni posledni vady a posledniho nedostatku 
zji§ten9ch pri predani dila). Po tuto dobu odpovida zhotovitel za vady, ktere objednatel 
zjistil a ktere oznamil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele bud' odstrani 
bezplatne na vlastni naklady a tak, aby dilo udr2el v dobrem provozuschopnem stavu. V 
pripade prodleni zhotovitele s odstranenim vad (die ustanoveni IX.11 teto smlouvy), je 
objednatel opravnen zajistit odstraneni vad sam ci prostrednictvim jineho zhotovitele, a 
to na naklady zhotovitele. Zhotovitel neprebira zodpovednost za vady vznikle v zarueni 
dobe naslednou stavebni einnosti objednatele nebo jim poverene osoby (vyjma pineni 
pray objednatele die teto smlouvy) a poruchami in2en9rsk9ch siti nesouvisejicich 
s predmetem pineni die smlouvy o dilo a dale pak nespravqm u2ivanim dila. 

IX.2 Zarueni Ihuta na dodavky stroju a technologickeho zarizeni, na ne2 v9robce techto 
zarizeni vystavuje samostatn9 zaruani list, se sjednava v deice Ihuty poskytnute 
v9robcem, nejmene v§ak v deice 24 mesicu. Zhotovitel musi pri protokolarnim prevzeti 
a predani dila predat pisemn9 seznam dodavek strojO a technologickeho zarizeni, na 
ne2 v9robce techto zarizeni vystavuje samostatn9 zaruoni list, jinak se na 
nevyjmenovane v9robky bude vztahovat zaruka na dilo v trvani 60 mesicu. 

IX.3 Po dobu zaruoni doby zhotovitel garantuje, 2e dilo bude mit predepsane viastnosti 
av§ak za podminek, 2e objednatel bude dilo u±ivat v souladu s platn9mi technick9mi 
normami a predpisy. 

IX.4 Zaruka se nevztahuje na prirozene opotrebeni soueasti a na zavady vznikle 
mechanick9m po§kozenim Ci neodbornou manipulaci a pee i a dale na po§kozeni 
tvelnou udalosti. 

IX.5 Doba od uplatneni prava z odpovednosti za vady ai" do doby odstraneni vady se 
nepoeita do zaruoni doby dane oasti dila; po tuto dobu tedy zarueni doba 

IX.6 Oznameni vad musi b9t zaslano zhotoviteli pisemne, doporueen9m dopisem nebo 
elektronicky e-mailem bez zbyteeneho odkladu po jejich zji§teni. V oznameni vad musi 
bjtt vada popsana. Pro ureeni dne oznameni vad zhotoviteli plati datum odeslani 
zpravy, jeji2 prijeti musi b9t potvrzeno zhotovitelem. 

IX.7 0 odstraneni vady bude sepsan protokol, kter9 podepi§i obe smluvni strany. Protokol 
vystavi zhotovitel a musi v nem b9t uvedeno: 
• jmeno zastupcu smluvnich stran 

• eislo smlouvy o dilo 

• datum uplatneni a eislo jednaci reklamace 
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• popis a rozsah vady a zpusob jejiho odstraneni 

• datum zahajeni a odstraneni vady 
• celkova doba trvani vady od zji§teni do odstraneni 
• vyjadreni, zda vada branila radnemu u2ivani dila. 

IX.8 Odstraneni vady nema vliv na narok objednatele na nahradu §kody od zhotovitele, ktera 
byla objednateli zpOsobena vadn9m pinenim zhotovitele el vznikem vady. 

IX.9 0 odevzdani noveho pineni v ramci odstraneni vady a o odpovednosti za vady tohoto 
pineni plati ustanoveni tato smiouvy, t9kajici se mista a zpOsobu pineni a uplatnovani 
pray z odpovednosti za vady. V pripade v9meny easti dila z duvodu vad za east novou, 
poone beget ohledne takove vymenene easti dila zaruani doba opet od poeatku. 

IX.10 Zhotovitel na 2adost objednatele odstrani reklamovanou zavadu i v pripade, ze jim 
nebude uznana s tim, 2e proka2e-Ii rekiamaci za neopravnenou, uhradi objednatel 
naklady spojene s odstranenim vady vaetne nakladu zhotovitele na prokazani 
neopravnenosti reklamace. 

IX.11 S odstratiovanim reklamovan9ch vad je zhotovitel povinen zapoeit okam2ite po zji§teni 
zavady a oznameni zhotoviteli, nejpozdeji do nejpozdeji do: 
- vady majici prim9 vliv na funkci zarizeni — nastup na odstraneni do 48 hodin 
- vady bez primeho vlivu na funkci zarizeni — nastup na odstraneni do 5 
kalendarnich dni, nedohodnou-li se obe smluvni strany v ka2dem konkretnim pripade 
jinak. 

IX.12 Zhotovitel se zavazuje, 2e bude prObe2ne provadet veekere potrebne zkou§ky, mereni a 
testy k prokazani kvalitativnich parametrO provadeneho dila. 

X. Smluvni pokuty a Oroky z prodleni 

X.1 Smluvni strany se dohodly, 2e zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni 
s provedenim celeho dila ye voi 0,2% z ceny dila bez DPH za ka2c19 i zapodat9 
kalendarni den prodleni s radn9m dokoneenim dila. 

X.2 Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni 
s vyklizenim stavenrate ve v9§i 10 000,-- Ka za ka2d9 i zapoaat9 kalendarni den 
prodleni. 

X.3 Smluvni strany se dohodly, 2e objednatel zaplati zhotoviteli smluvni pokutu za prodleni 
s terminem splatnosti faktur ve v9§i 0,015% z dlu2ne eastky za ka2d9 den prodleni. Tato 
smluvni pokuta v sobe obsahuje i Orok z prodleni, kter9 nebude (nastane-li prodleni) 
zvla§t' Oetovan. 

X.4 Za nedodileni dohodnuteho koneeneho terminu odstraneni vad a nedodelku zjieten9ch 
pri prejimacim rizeni stavby se sjednava pokuta ve v9ei 1 000,-- Ka za kaalou vadu 
a ka2d9 i zapoeat9 kalendarni den prodleni s odstranenim techto vad. 

X.5 V pripade nedodri'eni dohodnuteho terminu nastupu k odstraneni reklamovan9ch vad 
v zarueni Ihute vznika objednateli narok na smluvni pokutu ve voi 1 000,-- Ka za ka2d9 
i zapoeat9 kalendarni den prodleni a vadu. V pripade, 2e se jedna o vadu, ktera brani 
radnemu u2ivani dila, pripadne hrozi nebezpeei §kody velkeho rozsahu (havarie) vznika 
objednateli narok na smluvni pokutu ve v9§1 10 000,-- Ka za ka2d9 i zapodat9 
kalendarni den prodleni a vadu. 

X.6 Smluvni pokuty jsou splatne do 14 kalendarnich dnO od vytietovani. 

X.7 Majetkove sankce jako pohledavky objednatele vuei zhotoviteli mohou b9t vyporadany 
v koneene fakture za dilo formou odpootu z ceny dila. 

X.8 Smluvni pokuta se nezapoditava na nahradu a'kody. 
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X.9 Povinnosti zaplatit smluvni pokuty, jak jsou specifikovany v teto smlouve, neni doteeno 
pray° na nahradu §kody, a to ani co do v9§e, v ni2 pripadne nahrada §kody smluvni 
pokutu presahne. Povinnost zaplatit smluvni pokutu maze vzniknout i opakovane, jeji 
celkova v9§e neni omezena. 

X.10 Objednatel ma pray° eerpat (provadet jednostrann9 zapodet) uvedene smluvni pokuty z 
plateb faktur nebo ze zadr2neho. Pripadn9 zapoeet bude proveden pri koneenem 
vy6atovani dila. 

XI. Odstoupeni od smlouvy 

XI.1 Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupuji podle ustanoveni 
§ 2001 a2 2005 Obeanskeho zakoniku (z dOvodu hrubeho nepineni smluvnich zavazku 
druhou stranou). 

XI.2 Objednatel mute odstoupit od smlouvy zejmena pokud: 
• zhotovitel provadi dilo v rozporu s touto smlouvou, kuprikladu v ni±"§im, net 

ujednanern nebo po2adovanem standardu, nebo 
• zhotovitel pou2iva pri zhotoveni dila materialy ei postupy v rozporu s touto smlouvou, 

kuprikladu v ni2§1, net ujednane nebo vy2adovane kvalite, nebo 

• zhotovitel je v podstatnern prodleni oproti celkov9m nebo dileim terminum provadeni 
dila, nebo 

• zhotovitel pres upozorneni objednatele pri provadeni dila portAuje platne pravni 
predpisy, kuprikladu stavebne pravni, pracovne pravni, predpisy na Oseku bezpeenosti 
a ochrany zdravi pri praci, predpisy o pobytu a zarnestnavani cizincO, atd., nebo 

• zhotovitel nedba pokynu objednatele pro provadeni dila ani pies upozorneni, nebo 

• bylo-li rozhodnuto o Opadku zhotovitele v insolvenenim rizeni, nebo 

• byl napInen duvod k odstoupeni objednatele v9slovne ujednan9 v teto smlouve, anebo 

• byl napInen zakonn9 &Nod pro odstoupeni objednatele od teto smlouvy pro poru§eni 
povinnosti zhotovitele 

• z dOvodu neprideleni nebo podstatneho zkraceni dotaenich finanenich prostredku 
v souladu s ol. XII.9 teto smlouvy. 

prieem2 napIneni jakehokoli z dt)vodu pro odstoupeni objednatele podle tohoto 
odstavce se pova2uje za zvla§t' zavai'ne a podstatne poru§eni povinnosti zhotovitele. 

XI.3 Objednatel mute odstoupit od smlouvy v pripade neprideleni nebo podstatneho 
zkraceni dotaenich finanonich prostredku na realizaci akce, a to s tim, 2e zhotovitel v 
tomto pripade nebude uplatnovat jak9koliv narok na nahradu §kody ani sankce vt)ei 
objednateli. 

XI.4 U provadeni dila v ni2§1 nee po2adovane kvalite a pri pou2ivani material() ni2§1 nee 
po2adovane kvality teprve pote, kdy na hrube nepineni smluvnich zavazku zhotovitele 
predem pisemne upozornil a poskytl odpovidajici Ihutu k naprave. 

XI.5 Odstoupenim od smlouvy zanikaji v§echna prava a povinnosti stran ze smlouvy, 
s v9jimkou naroku na nahradu §kody vznikle poru§enim smlouvy a naroku na sjednane 
smluvni pokuty. 

XI.6 V pripade odstoupeni od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli take hodnotu 
dosud proveden9ch a nevyfakturovan9ch praci, pokud jsou tyto prace zaroven 
provedeny radne, v souladu s touto smlouvou a jsou objednatelem vyu2itelne ve smyslu 
teto smlouvy. 

XI.7 Odstoupeni od smlouvy je podmineno pisemn9m vyrozumenim druhe strany. Pravni 
Oeinky odstoupeni nastavaji dnem, kdy bude pisemne odstoupeni druhe strany 
dorueeno. 
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XI.8 V pripade, kdy objednatel opravnene smlouvu o dilo vypovi nebo od smlouvy odstoupi, 
vznika objednateli narok na nahradu ve§ker9ch §kod vyvolan9ch timto vynucen9m 
vypovezenim nebo odstoupenim od smlouvy. 

XII. avereend ustanoveni 

XII.1 Otazky v9slovne touto smlouvou neupravene se ridi eesk9m pravnim radem, zejmena 
ustanovenimi Obeanskeho zakoniku. Nedilnou soueasti a prilohou teto smlouvy jsou 
rozpoety zakezky. 

XII.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu pineni verejne zakezky: 

a) pineni ve§ker9ch povinnosti vypI9vajici z pravnich predpisu Ceske republiky, 
zejmena pak z predpisu pracovnepravnich, predpisu z oblasti zarnestnanosti a 
bezpeenosti ochrany zdravi prri praci, a to vuei v§em osobam, ktere se na pineni 
verejne zakezky podileji; pineni techto povinnosti zajisti dodavatel i u sv9ch 
poddodavatelu, 

b) sjednani a dodr2ovani smluvnich podminek se sv9mi poddodavateli srovnateln9ch s 
podminkami sjednan9mi ve smlouve na pineni verejne zakezky, a to v rozsahu v9§e 
smluvnich pokut a delky zarueni doby; uvedene smluvni podminky se pova2uji za 
srovnatelne, bude-li v9§e smluvnich pokut a delka zarueni doby shodna se smlouvou 
na verejnou zakezku, 

c) radne a voasne pineni finananich zavazku sv9m poddodavatelum, kdy za radne a 
veasne pineni se pova2uje pine uhrazeni poddodavatelem vystaven9ch faktur za 
pineni poskytnuta k pineni verejne zakezky. 

Objednatel je opravnen pineni povinnosti vypI9vajicich z v9§e uvedeneho ustanoveni 
kdykoliv kontrolovat, a to i bez predchoziho ohla§eni zhotoviteli. Je-li k provedeni 
kontroly potreba predlo2eni dokumenty. 

XII.3 Zjisti-li objednatel poru§eni kterekoliv povinnosti vypI9vajici z v9§e uvedeneho 
ustanoveni XII.2, je opravnen po zhotoviteli po2adovat a zhotovitel je povinen uhradit 
smluvni pokutu ye v9§i 10 000,-- Ke za ka2d9 zji§ten9 pripad 

XII.4 Ve§kere zmeny a dopineni teto smlouvy je mo2no provadet pouze pisemn9mi dodatky, 
podepsan9mi oberna smluvnimi stranami. 

XII.5 Tato smlouva je platna i pro pripadne pravni nastupce smluvnich stran. 

XII.6 Tato smlouva je vyhotovena ve etyrech vyhotovenich, z nich2 ka2da smluvni strana 
obdr21 dye vyhotoveni. 

XII.7 Vybran9 zhotovitel si musi b9t Adorn, 2e je ve smysiu zakona 6. 320/2001 Sb., o 
finaneni kontroie ve verejne spray& povinen spolupOsobit pri v9konu finaneni kontroly. 
Vybran9 zhotovitel se ve spolupraci s objednatelem zava2e poskytnout kontrolnim 
organOm jakekoliv dokumenty vztahujici se k realizaci projektu, podat informace 
a umo2nit vstup do sveho sidle a jak9chkoliv dagich prostor a na pozemky souvisejici 
s projektem nebo jeho realizaci. Vybran9 zhotovitel se zava2e poskytnout na v9zvu sve 
danove tioetnictvi nebo danovou evidenci k nahlednuti v rozsahu, kter9 souvisi 
s projektem. Vybran9 zhotovitel se dale zava2e provest v pok"adovanem terminu, 
rozsahu a kvalite opatreni k odstraneni kontrolnich zji§teni a informovat o nich prislu§n9 
kontrolni organ, objednatele a poskytovatele dotace. 

XII.8 Vybran9 zhotovitel bere na vedomi, 2e poskytovatel dotace je opravnen provest 
u projektu nezavisI9 vnej§i audit. Vybran9 zhotovitel je povinen pri v9konu auditu 
spolupOsobit. Vybran9 zhotovitel se dale zavazuje pisemne poskytnout na 2adost 
objednatele jakekoliv dopinujici informace souvisejici s realizaci projektu a to ve Ihute 
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stanovene objednatelem. Vybran9 zhotovitel poskytne soueinnost pro zpracovani 
monitorovacich ukazatelü pro poskytovatele dotace. 

XII.9 Plneni povinnosti vypI9vajicich z teto smlouvy bude zahajeno na zaklade pisemneho 
pokynu objednatele. Smluvni strany sjednavaji rozvazovaci podminku Oeinnosti 
smlouvy spoeivajici v torn, 2e v pripade neprideleni ei zkraceni dotaenich finanenich 
prostredkO ureen9ch pro tidely uhrady ceny dila ve smyslu teto smlouvy prislu'an9mi 
organy rozhodujicimi o dotaci, tato smiouva bez dal§iho pozb9va utinnosti a smluvni 
strany ji nejsou dale vazany, ani2 by si byly povinny navzajem cokoli kompenzovat, 
pokud se nedohodnou jinak. 0 teto skuteenosti, jako2 i o skuteenosti 
prideleni/neprideleni dotaenich prostredku, je objednatel povinen bez zbyteeneho 
odkladu informovat zhotovitele. 

XII 10 Objednatel je opravnen v pripade, 2e nebude mit zaji§ten dostatek finanenich 
prostredkO pro dokoneeni dila, ukonait kdykoli provadeni dila s tim, 2e zhotoviteli 
vznikne pouze narok na Cihradu dosud radne proveden9ch praci a dodavek dle teto 
smlouvy. 

XII.1 1 06astnici prohlaaiji, 2e tato smiouva byla sepsana podle jejich prave a svobodne yule, 
nikoli v tisni nebo za jinak jednostranne nev9hodn9ch podminek. Smlouvu si preeetli, 
souhlasi bez v9hrad s jejim obsahem a na dukaz toho pripojuji sve podpisy. 

Pfiloha O. 1— Polo2kovk rozpodet 

V Bene§ove nad Cernou dne 10. 2021 

Za objednatele: 

OBEC BENESOV NAD tERNOU 
382 82 Bendov nad demou 126 
IC: 002 45 780, DI &'  CZ00245730 

Veronika Zemanova Korchova 
starostka obce 

V Kajove dne'L. O. 2021 

Za zhotovitele: 

PRVOK s.r.o. 
PROVOZOVANt VODO A AC1 

le: 281 28 257 : CZ2 
KAJOVSKA 1 382 21 

www )k.eu 

r. Dan Hansel 
ledn tel spoleenosti 
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VERLAG 
DASHOFER 

Kryci list rozpoetu 

Bene§ov nad Cernou - Obnova 
Nlazev stavby: Objednatel: Obec Benetov nad Oernou IO/DIO: 00245780/CZ00245780 

vodovodu V. etapa 

Druh stavby: Vodovod Projektant: Ing. Radek Mara IO/DIO: 74714317/ 

Lokalita: Beneaov nad Oernou Zhotovitel: IC/DIC: 

Zaeatek vystavby: 0 
Konec 

Polo2ek: 57 
vystavby: 

JKSO: Zpracoval: Datum: 0 

Rozpodtove naklady v Kc 
A Zakiadni rozpodtove naklady B Dopinkove naklady C . i Naklady na umisteni stavby (NUS) 

HSV Dodavky 104 056,11 Pram preseas 0,00 Zarizenistavenitte 24 972,17 
Montag 448 414,67 Bez pevne podl. 0,00 Mimostay. doprava 0,00 

PSV Dodavky 487,03 Kulturni pamatka 0,00 Uzemni vlivy 0,00 
Montag 24 308,57 Provozni vlivy 0,00 

"M" Dodavky 0,00 Ostatni 0,00 
Montag 3 317,40 NUS z rozpootu 0,00 

Ostatni material 229 752,80 
Pfesun hmot a suti 22 069,24 
ZRN celkem 832 405,83 DN celkem 0,00 NUS celkem 24 972,17 

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00 
ORN celkem 29 000,00 
ORN celkem z obj. 0,00 

Zaklad 0% 
Zaklad 15% 

0,00 
0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH / • 886 378,00 

Zaklad 21% 886 378,00 DPH 21% 186 139,38 Celkem vdetne DPH 1 072 517,38 

Projektant Objednatel OBEC BENEgOV HAD OERNOU Zhotovitel RVOK soy o. 
382 82 Benekv nad Cemou 126 

CZ00245 30 / 16: 002 45 780, DIL 

P130v0 I'AN' 
16:

VODOV .
, 7 2 1 
r 11 q 

DC A KANALIZACI 
228128257 

: 21 KAJOV 
Datum, razitko a podpis Datum, razitko a podpis L2 Datum, raz tk • . f ' .eu c5i; 
Poznamka: 



VERLAG 
DASHOFER Stavebni rozpoeet 
Nazev stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita: 

JKSO: 

Bene§ov nad dernou - Obnova vodovodu V. etapa Doba v9stavby: 

Vodovod Zaeatek v9stavby: 

Benetov nad Oernou Konec v9stavby: 

Zpracovano dne: 

Objednatel: 

Projektant: 

Zhotovitel: 

Zpracoval: 

Obec Benetov nad Oernou 

Ing. Radek Mara 

Objekt Kdd Zkraceny popis MJ Mnoistvi Cena/MJ Naklady (Kb) Hmotnost (t) Cenova 
Rozme ry (KCj Dodavka Montai Celkem Jednot. Celkem soustava 

ti. Ptipravne a ptickruiene prace 6 247,98 17 748,02 23 996,00 1,17 
1 119001421R00 Doeasne zajateni kabelO - do poetu 3 kabelb m 35,00 298,00 2 835,97 7 594,03 10 430,00 0,02 0,87 RTS I / 2021 
2 119001411R00 Doeasne zajiMeni beton.a plast. potrubi do DN 200 m 28,00 484,50 3 412,01 10 153,99 13 566,00 0,01 0,30 RTS I / 2021 

113 Hloubene vykopavIcy - --- - -.--- -1=yr- - -. - - --..- -- -- 0,00 120 363,84 120 363,84 0,00 
3 132201210R00 Hloubeni r9h i.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNE - startovaci jamy k protlakum m3 64,80 486,20 0,00 31 505,76 31 505,76 0,00 0,00 RTS I / 2021 
4 132201219R00 Pfiplza lepivost,hloubeni njh 200cm,hor.3,STROJNE m3 64,80 37,40 0,00 2 423,52 2 423,52 0,00 0,00 RTS I / 2021 
5 132301212R00 Hloubeni r9h 8.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNE m3 158,40 358,20 0,00 56 738,88 56 738,88 0,00 0,00 RTS I / 2021 
6 132301219R00 Priplza lepivost,hloubeni r9h 200cm,hor.4,STROJNE m3 158,40 75,20 0,00 11 911,68 11 911,68 0,00 0,00 RTS I / 2021 
7 130001101R00 Priplatek za ztriene hloubeni v blizkosti vedeni m3 24,70 720,00 0,00 17 784,00 17 784,00 0,00 0,00 RTS I / 2021 

14 Rateni a hloubeni tunelafske 5 778,26 204 301,74 210 080,00 0,51' 
- 

8 141700108R00 Protlak nefizen9 z trub do D 250 mm v hor.1 - 4 m 62,00 3 200,00 5 123,03 193 276,97 198 400,00 0,01 0,45 RTS 1 / 2021 
9 141700104R00 Protlak nefizen9 z trub do D 155 mm v hor.1 - 4 m 8,00 1 460,00 655,23 11 024,77 11 680,00 0,01 0,06 RTS I / 2021 

15 Roubeni - - - 1.•= 1 111.1.9r- 199,11 2 612,69 7 811,80 0,02 
10 151101101R00 Paieni a rozepfeni sten r9h - ignoble - hl.do 2 m m2 17,00 136,20 199,11 2 116,29 2 315,40 0,00 0,02 RTS I / 2021 
11 151101111R00 Odstraneni paieni sten r9h - [Abbe - hl. do 2 m m2 17,00 29,20 0,00 496,40 496,40 0,00 0,00 RTS I / 2021 

16 PMmisteni vykopku 0,00 12 921,22 12 921,22 0,00 
12 162301102R00 Vodorovne premisteni v9kopku z hor.1-4 do 1000 m m3 121,44 106,40 0,00 12 921,22 12 921,22 0,00 0,00 RTS I / 2021 

17 Konstrukce ze zemin 8 754,45 25 987,95 34 742,40 26,93 
13 174101101R00 Zasyp jam, r9h, sachet se zhutnenim m3 121,44 128,00 0,00 15 544,32 15 544,32 0,00 0,00 RTS I / 2021 
14 175101101RT2 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny m3 15,84 1 212,00 8 754,45 10 443,63 19 198,08 1,70 26,93 RTS I / 2021 

18 Povrchove upravy terenu 0.00 3 057,12 3 057,12 0,00 
15 181201101R00 Uprava plane v nasypech v hor. 1-4, bez zhutneni m2 424,60 7,20 0,00 3 057,12 3 057,12 0,00 0,00 RTS I / 2021 

45 Podkladni a vedlejii konstrukce (krome vozovek a telezni6niho svriku) - 14 756,88 11 009,52 25 766,40 35,98
16 451541111R00 Loie pod potrubi ze gterkodrte 0 - 110 mm m3 21,12 1 220,00 14 756,88 11 009,52 25 766,40 1,70 35,98 RTS I / 2021.

56 Podkladni vrstvy komunikaci, leti§t' a ploch 55 508,10 6 078,51 61 586,61 62,10 
17 566903111R00 Vyspraveni podkladu po prekopech kam.hrube drcen9m t 39,00 500,99 16 843,32 2 695,29 19 538,61 1,10 42,90 RTS I / 2021 
18 566904111R00 Vyspraveni podkladu po prekopech kam.obal.asfaltem t 19,20 2 190,00 38 664,78 3 383,22 42 048,00 1,00 19,20 RTS I / 2021 

722 421,97 9 743,63 10 165,60 0,00 - Vnittni vodovod ---r  - 
19 722290237R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi DN do 200 m 194,00 52,40 421,97 9 743,63 10 165,60 0,00 0,00 RTS I / 2021 

733 Rozvod potrubi 65,06 14 564,94 14 630,00 0,00 
20 733175130R00 Montai tvarovek plast polyf.svar.dva spoje D 110mm kus 35,00 418,00 65,06 14 564,94 14 630,00 0,00 0,00 RTS I / 2021 

.21 
85 Potrubi z trub litininnjch - 1 246,44 2 945,56 4192,00 0,00 
857262121R00 Montai tvarovek litin. jednoos. Or. v9kop DN 100 kus 8,00 524,00 1 246,44 2 945,56 4 192,00 0,00 0,00 RTS I / 2021 
87 Potrubi z trub plastickych, sklenenych a deditovych 0,00 17 594,20 17 594,20 0,00 

22 871251121R00 Montag trubek polyetylenov9ch ye v9kopu d 110 mm m 194,00 86,10 0,00 16 703,40 16 703,40 0,00 0,00 RTS 1 / 2021 
23 871211121R00 Montai trubek polyetylenov9ch ve v9kopu d 63 mm m 1,00 32,10 0,00 32,10 32,10 0,00 0,00 RTS I / 2021 
24 871161121R00 Montai trubek polyetylenov9ch ye v9kopu d 32 mm m 3,00 21,10 0,00 63,30 63,30 0,00 0,00 RTS I / 2021 
25_ 871812112R00 Pfiplatek za polo2eni signaliza8niho vodiee m 194,00 4,10 0,00 795,40 795,40 0,00 0,00 RTS I / 2021 

89 Ostatni konstrukce a prace na trubnim vedeni 7 634.17 21 231,23 28 865,40 1,13 .1 

26 891241111R00 Montag vodovodnich goupatek ve v9kopu do DN 80 kus 3,00 812,00 258,85 2 177,15 2 436,00 0,00 0,00 RTS I / 2021 
27 891261111R00 Montai vodovodnich 8oupatek ve vikopu DN 100 kus 6,00 1 014,00 940,25 5 143,75 6 084,00 0,00 0,00 RTS I / 2021 
28 891269111R00 Montag navrtavacich pasu DN 100 kus 3,00 1 710,00 0,00 5 130,00 5 130,00 0,00 0,00 RTS I / 2021 
29 899721112R00 Pale v9straina z PVC bila, 8ifka 30 cm m 194,00 14,10 773,67 1 961,73 2 735,40 0,00 0,00 RTS I / 2021 
30 899731114R00 Vodie signalizaeni CVY 6 mm2 m 194,00 39,00 4 033,87 3 532,13 7 566,00 0,00 0,02 RTS I / 2021 
31 899401112R00 Osazeni poklop0 litinov9ch 8oupatkov9ch kus 9,00 546,00 1 627,52 3 286,48 4 914,00 0,12 1,11 RTS I / 2021 

91 Dopinujict konstnikce a price na pozemnich komunikacich a zpevnenych ploc 3 930,72 2 563,08 6 493,80 0,00 
 __



32 919735112R00 Rezani stavajiciho 2ividneho krytu tl. 5 - 10 cm m 79,00 82,20 3 930,72 2 563,08 6 493,80  0,00 0,00 RTS I / 2021 
H27 Vedenl trubni cialkova a pfipojni 0,00 22 069,24 22 069,24 0,00 

33 998276201R00 Presun hmot, trub.vedeni plast. obsypand kamenivem t 11,40 142,10 0,00 1 619,94 1 619,94 0,00 0,00 RTS I / 2021 
34 998276101R00 Pfesun hmot, trubni vedeni plastova, otevr. vjfkop t 52,30 391,00 0,00 20 449,30 20 449,30 0,00 0,00 RTS I / 2021 

M23 Montaie potrubl 0,00 3 317,40 3 317,40 0,00 
35 230230033R00 Hlavni tlakova zkou§ka vzduchem 2,5 MPa, DN 100 m 194,00 17,10 0,00 3 317,40 3 317,40 0,00 0,00 RTS I / 2021 

Ostatni material 229 752,80 0,00 229 752,80 7,21 
36 58942441 Beton asfaltov9 pro obrusne vrstvy ACO 16+ t 6,20 2 210,00 13 702,00 0,00 13 702,00 1,00 6,20 RTS I / 2021 
37 286134218 Trubka tlakova AQUALINE RC2 PE100 110x10 mm PN16 m 194,00 354,00 68 676,00 0,00 68 676,00 0,00 0,61 RTS I / 2021 
38 286134122 Trubka tlakova AQUALINE RC1 PE100 63x5,8 mm PN16 m 1,00 118,20 118,20 0,00 118,20 0,00 0,00 RTS I / 2021 
39 286134112 Trubka tlakova AQUALINE RC1 PE100 32x3,0 mm PN16 m 3,00 42,30 126,90 0,00 126,90 0,00 0,00 RTS I / 2021 
40 286538008 Elektrotvarovka - spojka FRIALEN UB d110 kus 35,00 560,00 19 600,00 0,00 19 600,00 0,00 0,02 RTS I / 2021 
41 286538098 Elektrotvarovka - koleno 90° FRIALEN W90 d110 kus 2,00 1 310,00 2 620,00 0,00 2 620,00 0,00 0,00 RTS I / 2021 
42 286538130 Elektrotvarovka - koleno 11° FRIALEN W11 d110 kus 7,00 1 690,00 11 830,00 0,00 11 830,00 0,00 0,01 RTS I / 2021 
43 42227205 Soupatko prirubove AVK F4, DN 100 kus 6,00 6 912,00 41 472,00 0,00 41 472,00 0,02 0,10 RTS I / 2021 
44 42227203 Soupatko pfirubove, DN 65 kus 1,00 5 900,00 5 900,00 0,00 5 900,00 0,01 0,01 RTS I / 2021 
45 42228258 t oupatko DN 2" pro dom.prip. - voda kus 2,00 4 710,00 9 420,00 0,00 9 420,00 0,01 0,01 RTS I / 2021 
46 422913332 Souprava zemni AVK telesk.pripojkova, 1"-2", 1,75m kus 2,00 1 200,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,01 RTS I / 2021 
47 422913305 Souprava zemni AVK teleskopicka DN 65-80,max.1,75m kus 1,00 1 420,00 1 420,00 0,00 1 420,00 0,01 0,01 RTS I / 2021 
48 422913308 Souprava zemni AVK teleskopickaDN100-150,max.1,75m kus 6,00 1 480,00 8 880,00 0,00 8 880,00 0,01 0,04 RTS I / 2021 
49 42291515 Deska podkladova AVK pod poklopy 7.2.17 kus 9,00 345,00 3 105,00 0,00 3 105,00 0,00 0,02 RTS I / 2021 
50 42200750 Poklop ulidni toupatkovji - voda kus 9,00 912,00 8 208,00 0,00 8 208,00 0,01 0,10 RTS I / 2021 
51 42273558 Pas navrtavaci AVK Rocky na PE a PVC, pr.110,2" kus 2,00 1 620,00 3 240,00 0,00 3 240,00 0,00 0,01 RTS I / 2021 
52 42273556 Pas navrtavaci AVK Rocky na PE a PVC, pr.110,5/4" kus 1,00 1 690,10 1 690,10 0,00 1 690,10 0,00 0,00 RTS I / 2021 
53 286538147 Elektrotvarovka - T-kus FRIALEN T d110 kus 2,00 2 930,00 5 860,00 0,00 5 860,00 0,00 0,01 RTS I / 2021 
54 42294204 Pfiruba Arena, DN 100 kus 2,00 6 120,00 12 240,00 0,00 12 240,00 0,01 0,02 RTS I / 2021 
55 286543691 Pfiruba volna k lemovemu nakrifiku d110/DN100mm PPR kus 8,00 720,00 5 760,00 0,00 5 760,00 0,00 0,03 RTS I / 2021 
56 28653766 Nakruiek lemovjr PE 100 d 110 mm +GF+ kus 8,00 312,20 2 497,60 0,00 2 497,60 0,00 0,00 RTS I / 2021 
57 309001160000 Sroub ocelovjr 02 1103 M16x80 mm s matkou kus 42,00 23,50 987,00 0,00 987,00 0,00 0,00 RTS I / 2021 

Celkem: 832 405,83 
Poznamka: 



VERLAG 
DASHOFER Stavebni rozpodet - rekapitulace 
Nazev stavby: Bene§ov nad dernou - Obnova vodovodu V. etapa Doba vystavby: Objednatel: Obec Bene§ov nad Oernou 

Druh stavby: Vodovod Zeatek vystavby: 24.08.2021 Projektant: Ing. Radek Mara 

Lokalita: Bene§ov nad Cernou Konec vystavby: Zhotovitel: 

Zpracoval: Zpracovano dne: 24.08.2021 Zpracovano dne: 0 

Objekt IKod lZkracenif popis Nakladv (Kb) - dodavka I (Okla* (Kg) - Montai F Naklady (Kg) - celkem Celkova hmotnost (t) 
11 Pripravne a pfidruiene prace 6 247,98 17 748,02 23 996,00 1,17 
13 Hloubene vykopavky 0,00 120 363,84 120 363,84 0,00 
14 Ra2eni a hloubeni tunelarske 5 778,26 204 301,74 210 080,00 0,51 
15 Roubeni 199,11 2 612,69 2 811,80 0,02 
16 Premisteni vykopku 0,00 12 921,22 12 921,22 0,00 
17 Konstrukce ze zemin 8 754,45 25 987,95 34 742,40 26,93 
18 Povrchove upravy terenu 0,00 3 057,12 3 057,12 0,00 
45 Podkladni a vedlerti konstrukce (kronne vozovek a 2eleznieniho svitku 14 756,88 11 009,52 25 766,40 35,98 
56 Podkladni vrstvy komunikaci, let& a ploch 55 508,10 6 078,51 61 586,61 62,10 
722 Vnitfni vodovod 421,97 9 743,63 10 165,60 0,00 
733 Rozvod potrubi 65,06 14 564,94 14 630,00 0,00 
85 Potrubi z trub litinovych 1 246,44 2 945,56 4 192,00 0,00 
87 Potrubi z trub plastickych, sklenenych a dedieovych 0,00 17 594,20 17 594,20 0,00 
89 Ostatni konstrukce a brace na trubnim vedeni 7 634,17 21 231,23 28 865,40 1,13 
91 Dopinujici konstrukce a prace na pozemnich komunikacich a zpevnenj, 3 930,72 2 563,08 6 493,80 0,00 
H27 Vedeni trubni dalkova a pripojna 0,00 22 069,24 22 069,24 0,00 
M23 Montaie potrubi 0,00 3 317,40 3 317,40 0,00 

Ostatni material 229 752,80 0,00 229 752,80 7,21 
Celkem: 832 405,83 
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Nazev stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita: 

Zpracoval: 

V9kaz v9rner 
Bene§ov nad dernou - Obnova vodovodu V. etapa Objednatel: Obec Benetov nad eernou 

Vodovod Projektant: Ing. Radek Mara 

Bene§ov nad Cernou Zhotovitel: 

Zpracovano dne: 0 

C IObjekt

Poznamka: 

Kod Zkracen9 popis I MJ Mnoistvi Poti•ebno mnoistvi 



VERLAG 
DASHOFER 

Vedlefth a ostatni rozpootove naklady 

Bene§ov nad Cernou - Obnova Nazev stavby: 
vodovodu V. etapa 

Objednatel: Obec Benetov nad Cernou 

Druh stavby: Vodovod Projektant: Ing. Radek Mara 

Lokalita: Bene§ov nad Oernou Zhotovitel: 

Zadatek v9stavby: 0 Konec v9stavby: 

JKSO: Zpracoval: 

Vedle 4' 1 roz oetove naklady VRN 

le/DIG: 

le/DIO: 

Polo2ek: 

Datum: 

00245780/CZ00245780 

74714317/ 

57 

0 

Dopliikove naklady DN Ke % Zakladna Ke 
Prace preseas 0,00 0,00 
Bez pevne podl. 0,00 0,00 
Kulturni pamatka 0,00_ 0,00 
Celkem DN 0,00 

Naklady na umisteni stavby (NUS) Ke % Zakladna Ke 
Zarizeni staveni§te 3,00 832 405,83 24 972,17 
Mimostay. doprava 0,00 0,00 
Uzemni vlivy 0,00 0,00 
Provozni vlivy 0,00 0,00 
Ostatni 0,00 0,00 
NUS z rozpodtu 0,00 0,00 
Celkem NUS 24 972,17 

Celkem VRN 24 972,17 

Ostatni rozpoetove naklady ORN 
Ostatni rozpoetove naklady (ORN) Ke % Zakladna Ke 
DIO 20 000,00 20 000,00 
Skutedne provedeni 9 000,00 9 000,00 
Celkem ORN 29 000,00 


