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Certifikát autora podpisu:

Jméno: Mgr. Dušan Michelfeit
IČO: NTRCZ-75032333

Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 16.08.2022

uzavřená ve smyslu ustanovení § 258Б a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen
„smlouva")

GEMA ART International s.r.o.
se sídlem Haštalská 760/27,110 00 Praha 1

IČ:07687672 DIČ:CZ07687672
1. Preambule

1.1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce zadávané v souladu se
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) ve
zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického
systému NEN č. N006/21/V00017160.

1.2. Plnění dle této smlouvy je financováno z dotačního programu SMVS, ident. č. SMVS 134V131000030, s
názvem NPÚ, SZ Valeč - obnova skleníku včetně zázemí 2.

1.3. Účelem této smlouvy je řádná a včasná realizace stavebních prací, jejichž zhotovení je předmětem této
smlouvy.

2. Předmět smlouvy
2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných v této

smlouvě dílo, blíže specifikované touto smlouvou a jejími přílohami, a závazek objednatele uhradit cenu díla
sjednanou v ustanovení čl. 4.1 této smlouvy.

2.2. Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele stavbu s
názvem „SZ Valeč - obnova skleníku včetně zázemí 2" - stavba zahrnuje následující práce:

/2021

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3,118 01 Praha 1 - Malá Strana zastoupen: Mgr. Dušanem
Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy NPÚ v Praze

Adresa pro doručování:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Adresa: Sabinova 373/5,130 11 Praha 3
Datová schránka:
(dále jen „objednatel")'

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 305517
zastoupena: Ing. Petrem Justou, jednatelem

(dále jen „zhotovitel")
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Statické zajištění a obnova skleníku včetně obnovy zahradního domu se zázemím restaurace a nového
objektu toalet, dále pak obnovu zámeckého zahradnictví a přístupových ploch.
A to za podmínek sjednaných touto smlouvou, jejími přílohami, zadávacích podmínek a podle:

• projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Dagmar Nechanickou s názvem „SZ Valeč
- obnova skleníku včetně zázemí";

• stavebního povolení č. 455/2020/Stav vydaného SÚ Žlutíce;
• závazného stanoviska orgánu památkové péče Magistrátu města v Karlových Varech vydaného dne

27.4.2020 č.j. 46/OPP/20/Lož;
• závazného stanoviska Krajské hygienické stanice Karlovarského kraje č.j. KHSKV

02180/2020/HVaPBU-S10 vydaného dne 26.2.2020;
• oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který byl součástí nabídky zhotovitele ve veřejné zakázce

a který je přílohou č. 1 této smlouvy (položkový rozpočet);
dále jen „dílo" / „stavba".

2.3. Místem provedení díla / stavby je SZ Valeč, a to v rozsahu určeném projektovou dokumentací uvedenou v
odst. 2.2 této smlouvy a zadávacími podmínkami (dále také jako „staveniště").

2.4. Zhotovitel se dále zavazuje provést svým jménem, na své náklady a na své nebezpečí pro objednatele
rovněž činnosti související s dílem, kterými se rozumí zejména:
- spolupráce s koordinátorem BOZP při zhotovení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- spolupráce s osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- zhotovení průběžné fotodokumentace postupu provádění stavby, tak aby byly zachyceny a

dokumentovány všechny postupy stavby, zejména před zakrytím nebo překrytím stavebních prvků, a to
minimálně lx týdně, kterou zhotovitel předá objednateli na CD nebo na flash disku při předání díla;

- umožnění provádění prací archeologického dohledu, jehož provádění zajišťuje objednatel a poskytnutí
potřebné součinnosti při jeho provádění, bude-li nutné jej provést;

- provedení veškerých předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod, a jejich předání
zadavateli ve třech (3) vyhotoveních v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě, je-li
to možné;

- zhotovitel zpracuje návod na provoz a údržbu díla;
- koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla;
- pravidelný úklid stavby a okolí stavby, staveniště (denně) vzhledem ktomu, že dílo bude realizováno za

plného návštěvnického provozu;
- zajištění staveništních přípojných bodů energií, zřízení podružného odběrného místa pro jejich měření a

jejich úhrada, vybudování, provoz, údržba a likvidace staveništních přípojek. Úhrada energií bude
vyúčtována objednatelem v termínech a cenách podle vyúčtování poskytovatelem energií samostatnou
fakturou vystavenou objednatelem se splatností 21 dnů ode dne jejího odeslání;

- vytýčení inženýrských sítí na staveništi, geometrické a geodetické zaměření stavby,
- zajištění odvodu srážkových vod ze staveniště,
- nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel dokumentaci skutečného provedení

stavby (dále jen „DSPS"), a to ve třech (3) vyhotoveních v tištěné podobě a lx v elektronické podobě na CD
nebo na flash disku:

• DSPS Zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou č. 499/2006
Sb.,  o  dokumentaci  staveb,  ve  znění  pozdějších  předpisů (ve  znění  vyhl.  č.  62/2013  S.,  a  vyhl.  č.
405/2017 Sb., a to v rozsahu a obsahu přílohy č. 14),

• bude předána Objednateli s prohlášením o shodě provedení realizace díla s realizačním projektem; v
případě změn realizace díla oproti realizačnímu projektu, ke kterým došlo z důvodu vad projektu
nebo ke kterým došlo v průběhu realizace díla např. z důvodu lepšího technické a/nebo ekonomické
řešení díla nebo dojde-li ke změně v důsledku nepředvídatelné okolnosti, archeologického nálezu a
podobných skutečností, za předpokladu, že dojde ze strany objednatele ke schválení těchto změn,
případně i ze strany dotčených orgánů veřejné správy, je-li takové schválení právními předpisy
vyžadováno, budou všechny tyto změny zachyceny v DSPS;

zhotovitel provede odborné restaurátorské práce, které zahrnují:
• zpracování záměru restaurování, technického a technologického postupu, návrhu konečného
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výtvarného řešení a grafické podklady,
• provedení průzkumných a výzkumných prací a jejich dokumentaci,
• restaurování dekorativních litinových prvků palmové části,
• nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracování závěrečné restaurátorské zprávy v rozsahu

podle § 10 odst.  4 vyhlášky č.  66/1988 Sb.,  o provedení zákona č.  20/1987 Sb.,  o státní památkové
péči.

- vybudování, provoz, údržba a likvidace kompletního zařízení staveniště, jeho střežení a ochrana, požární
ochrana, ekologická ochrana, zajištění případných dalších potřebných ploch, zajištění skládek a
meziskládek, odvoz, uložení a likvidace odpadů a přebytečných hmot (odpad bude tříděn přímo na
stavbě), zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště
včetně úhrady poplatků;

- celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, který bude zahrnovat kompletní a
úplné vyklizení a vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu,
který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele;

- součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu před zahájením
realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny);

- účast na kolaudačním řízení stavby a v určených termínech odstranění případných závad uvedených v
kolaudačním rozhodnutí vzniklých činností zhotovitele;

- uvedení veškerých zhotovitelem dotčených ploch, objektů a zařízení do původního stavu a po dokončení
díla jejich předání zpět vlastníkům nebo provozovatelům písemným dokladem;

- veškeré další dodávky, práce, činnosti a služby, potřebné ke kompletnímu provedení předmětu díla, jeho
kolaudaci a uvedení do provozu, o nichž zhotovitel před podpisem smlouvy měl nebo mohl vědět;

- splnění všech podmínek stavebního povolení, vč. podmínek vyjádření nebo stanovisek či rozhodnutí všech
dotčených orgánů a organizací, týkajících se realizace stavby a ukládaných stavebníkovi resp. investorovi,
tuto skutečnost je zhotovitel při předání a převzetí dokončeného díla povinen prokázat předáním dokladů,
ve kterých se nebudou vyskytovat závady,

ve vztahu k zařizovacím předmětům včetně osazovacích prvků elektroinstalace je zhotovitel povinen si
předem vždy vyžádat schválení objednatele konkrétního výrobku před montáží.

2.5. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že před podpisem této smlouvy převzal od objednatele
příslušné projektové dokumentace, stavební povolen í/ohlášení, závazné stanoviska, včetně všech
podkladů, které jsou nezbytné pro provedení předmětného díla.

2.6. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem pro provedení stavby, se stávajícími konstrukcemi, s
projektovou dokumentací a ostatními podklady pro provedení díla a všemi dalšími skutečnostmi, které
mohou mít vliv na jeho plnění díla.

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své odborné způsobilosti žádnou skutečnost, která by mohla bránit
provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy.

2.8. Zhotovitel je v plné míře odpovědný za škody způsobené svojí činností nebo činností jiných osob, které k
plnění podle této smlouvy použil, třetím stranám. Skutečnost, že tyto škody byly nahrazeny, zhotovitel
prokáže při předání díla písemnými doklady potvrzenými odpovědnými zástupci dotčených třetích stran.

2.9. Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez písemného dodatku ktéto smlouvě a pouze v
souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek a podle podmínek rozhodnutí o
přidělení dotace, které vyžadují předchozí písemný souhlas správce dotačního programu.

2.10.Oprávněné osoby objednatele, v této smlouvě označeny jako zástupce pro věcná jednání, technický dozor
stavebníka (TDS), případně další osoby uvedené v této smlouvě nebo její příloze č. 2, budou kontrolovat
kvalitu a termíny provádění díla. Oprávněné osoby objednatele nebo jimi řádně zmocněné osoby a zástupce
poskytovatele dotace budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Do přílohy č. 2 uveden rovněž zhotovitel
seznam oprávněných osoba za zhotovitele.

2.11.Česká republika - Ministerstvo kultury, jako správce dotačního programu, bude provádět odborný,
nepravidelný, mimořádný dohled na místě realizace akce a jeho pravomoci budou identické s TDS z pozice
posuzování průběhu a kvality stavby.
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3. Doba plnění
3.1. Dílo bude prováděno po níže uvedenou dobu v následujících termínech:

3.1.1. termín protokolárního předání a převzetí staveniště: do 15 dnů od účinnosti této smlouvy;
3.1.2. termín zahájení díla: 10 dnů od protokolárního převzetí staveniště;
3.1.3. termín protokolárního předání díla bez vad a nedodělků: 31.05.2023; objednatel je povinen

zahájit převzetí díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatele k převzetí
dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval;

3.1.4. termín odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště: viz čl. 5.3 této smlouvy.
3.2. Organizace provádění díla bude probíhat tak, aby dílo bylo provedeno v souladu s harmonogramem

provádění díla. V harmonogramu budou zachyceny všechny hlavní činnosti zhotovitele na díle, provádění
díla v čase, dodávky a nároky na součinnost objednatele a finanční harmonogram. Harmonogram předloží
zhotovitel objednateli ke schválení do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy. V případě neschválení
harmonogramu objednatelem sdělí objednatel zhotoviteli písemně neprodleně důvody tohoto neschválení
a navrhne případné úpravy harmonogramu. Zhotovitel harmonogram upraví a doplní dle požadavků
objednatele a takto upravený/doplněný harmonogram díla předloží opět objednateli do 3 pracovních dní ke
schválení. Harmonogram prací může být v průběhu provádění díla dohodou smluvních stran upraven, vždy
však musí být vzájemně odsouhlasen a lhůta pro dokončení stavby a předání a převzetí díla však nesmí být
tímto prodloužena.

3.3. Zhotovitel je povinen předem prokazatelně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla.
3.4. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně zhotovit, ukončit a předat objednateli ve výše uvedeném termínu.

Objednatel převezme dílo na základě oboustranně podepsaného protokolu o převzetí a předání díla, bude-li
dílo dokončeno-tedy budou-li splněny následující skutečnosti:

3.4.1.dílo je bez vad a nedodělků, které by bránily užití díla,
3.4.2. je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu,
3.4.3. jsou předloženy objednateli veškeré požadované dokumenty, zejm. záruční listiny, prohlášení o

původu zboží, návod k použití, dokumenty vyžadované orgány státní správy v rozhodnutí,
certifikáty materiálů, konstrukcí a atesty zařízení, protokoly o kontrolách a zkouškách
provedených v průběhu provádění díla, všechny stavební deníky, předepsaná dokumentace a
osvědčení příslušných orgánů pro vyhrazená zařízení, dokumentace pro provoz, obsluhu a údržbu
zařízení díla, doklady o splnění podmínek stanovených rozhodnutími stavebních a jiných
speciálních dozorových orgánů, doklady o výsledcích měření přípustných hodnot v pracovním
prostředí podle platných hygienických předpisů a další náležitosti uvedené v této smlouvě,

3.4.4. jsou splněny všechny povinnosti zhotovitele vyplývající ze smlouvy, s výjimkou povinností
zhotovitele v záruční době,

3.4.5. je objednateli předána dokumentace skutečného provedení (kde budou zaměřeny i položené
sítě) a závěrečná restaurátorská zpráva.

3.5. V případě, že dílo je dokončeno, ovšem má vady nebo nedodělky méně závažného charakteru (nebránící
řádnému užití díla), případně absentují některé méně významné dokumenty (jiné než uvedené v čl. 3.6
smlouvy), sepíše se o tom do protokolu o převzetí a předání díla záznam a stanoví se přiměřená lhůta k
nápravě a případná opatření (není-li sjednáno nebo stanoveno jinak, platí lhůta 15 kalendářních dnů); v
takovém případě se má za to, že dílo je provedeno (dokončeno a předáno) s případnými následky
vyplývajícími z odpovědnosti za vady nebo ze záruky za jakost.

3.6. Dílo se nepovažuje za dokončené, nejsou-li zásadním způsobem splněny skutečnosti podle čl.
3.4 této smlouvy, tj. tehdy, má-li dílo takové vady nebo nedodělky, které brání užití díla, nebyla-li
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, případně nejsou-li zhotovitelem předloženy zásadní
dokumenty, tj. protokol o úspěšném provedení funkční zkoušky díla, protokol o seznámení objednatele s
údržbou díla, záruční listiny, prohlášení o původu zboží, návod k použití, dokumentace skutečného
provedení díla nebo restaurátorská zpráva. Není-li dílo dokončené, je objednatel oprávněn jej odmítnout
převzít. O odmítnutí převzetí díla se sepíše zápis o odmítnutí převzetí díla, v němž smluvní strany uvedou
důvody odmítnutí (vady a nedodělky, důvody, svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně přiměřené lhůty k
nápravě) (není-li dojednáno jinak, ve lhůtě 15 kalendářních dnů od podepsání zápisu). V takovém případě se
má za to, že dílo nebylo provedeno (dokončeno a předáno) s následky vyplývajícími z odpovědnosti za
prodlení. Po provedení nápravy za předpokladu splnění skutečností podle čl.
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3.4 a 3.5 smlouvy sepíší smluvní strany protokol o předání a převzetí díla.
3.7. Kolaudační řízení organizuje objednatel a zhotovitel je povinen poskytnout mu součinnost ve smyslu čl. 2.4

výše.
3.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje bezvýhradný souhlas s výlučným právem objednatele

provádění díla ukončit z důvodů nepřidělení finančních prostředků, a to jednostranným příkazem, který
bude pro zhotovitele závazný dnem jeho doručení. Zhotovitel souhlasí s touto možností a je si vědom
skutečnosti, že pokud nastane takovýto případ, nemá právo vymáhat realizaci předmětu díla a nemůže
objednateli účtovat jakékoliv sankce ani náhrady škod z toho plynoucí.

3.9. Vyhrazené změny termínů dokončení díla:
3.9.1.Smluvní strany prohlašují, že staveniště je lokalitou s archeologickými nálezy a nemožnost provádět

dílo z důvodu záchranného nebo jiného archeologického výzkumu, je důvodem k prodloužení
termínu dokončení díla o stejný počet dnů, o který ve splnění povinnost bránila překážka
záchranného archeologického výzkumu. Počátek a konec této skutečnosti bude uveden v zápisu ve
stavebním deníku.

3.9.2.V případě, že zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo
provedeno a tyto překážky neumožňují provádění žádné části díla dohodnutým způsobem, je
zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu této
smlouvy. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit, o tuto
dobu se rovněž prodlužuje lhůta pro předání provedeného díla. Počátek a konec této skutečnosti
bude uveden v zápisu ve stavebním deníku.

3.9.3.V případě nesplnění lhůt stanovených příslušnými právními předpisy pro vydání rozhodnutí,
závazných stanovisek či jiných úkonů ze strany orgánů veřejné moci nebo v případě jiných posunů
termínů, které vyplynou z řízení před orgány veřejné moci vztahujícího se k plnění podle této
smlouvy, bude termín předání díla posunut o stejný počet dnů, o který byl termín plnění z těchto
důvodů prodloužen.

3.9.4.Skutečnost, že došlo k některému z posunu termínů dle tohoto článku 3.9, si smluvní strany
výslovně potvrdí v písemném oboustranně podepsaném prohlášení, které bude obsahovat
důvody posunu, počet dnů, o který došlo k prodloužení termínů, případně i podklady, z nichž toto
vyplývá, přičemž takové prohlášení bude připojeno ke smlouvě a stává se nedílnou součástí této
smlouvy.

4. Cena díla a platební podmínky
4.1. Smluvní strany se dohodly na tom, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku 2 této

smlouvy činí:
cena v Kč bez DPH 29 933 540,-
DPH v sazbě 21 % ve výši 6 286 043,40
cena díla celkem s DPH 36 219 583,40

4.2. Smluvní cena uvedená v bodě 4.1 je cenou pevnou, maximální a nepřekročitelnou, a to za dílo provedené
v rozsahu a kvalitě dle závazných podkladů pro jeho provedení dle této smlouvy a současně provedené v
čase plnění dle této smlouvy. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele na řádné zhotovení díla včetně
veškerých vedlejších nákladů a přiměřeného zisku.

4.3. Sjednanou cenu díla lze měnit pouze a výlučně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, a to
pouze ze zákonných důvodů a podle podmínek uvedených v této smlouvě.

4.4. Změnu cenu dle čl. 4.1 je možno provést pouze v případě změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty, a
to o částku odpovídající této změně zákonné sazby DPH. O této skutečnosti musí zhotovitel objednatele
písemně upozornit.

4.5. V případě, že dojde ke změně rozsahu díla (více či méně práce), postupuje objednatel v souladu se
zákonem o zadávání veřejných zakázek.

4.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě víceprací bude cena položek vycházet z cen v položkovém
rozpočtu (oceněném výkazu výměr); v případě víceprací u položek, jejichž cena není uvedena v
položkovém rozpočtu (oceněném výkazu výměr), bude stanovena dohodou smluvní stran.

4.7.
Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém
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kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - je soupis skutečně provedených
prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný zhotovitelem a potvrzený za objednatele osobou TDS.
Na základě vystavených faktur bude vždy hrazena částka ve výši 90 % z fakturované ceny bez DPH,
zbývajících 10 % z fakturované ceny bez DPH (označeno jako zádržné) je objednatel oprávněn pozastavit.
Překročí-li zhotovitel za dobu provádění díla vystavenými fakturami již hodnotu 90 % celkové sjednané
ceny díla bez DPH podle čl. 4.1, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím
provedená dosáhla v celkové výši  pouze 90 % celkové sjednané ceny bez DPH podle čl.  4.1.  Na zbývající
část vyfakturované ceny přesahující hodnotu 90 % celkové sjednané ceny bez DPH nemůže zhotovitel
uplatňovat žádné sankce (smluvní pokuty) ani úrok z prodlení. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané
ceny bez DPH podle čl. 4.1. slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po
podepsání protokolu o předání a převzetí díla. Pokud objednatel převezme dílo ve smyslu čl. 3.5 smlouvy,
bude zádržné uhrazeno až po odstranění vad a nedodělků nebo dodání příslušných dokumentů uvedených
v záznamu. Pokud objednatel odmítne dílo převzít ve smyslu čl. 3.6 smlouvy, bude zádržné uhrazeno až po
odstranění závažných vad a nedodělků a po podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

4.7. Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla.
4.8. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, z důvodů schvalovacích procesů poskytovatele

finančních prostředků, činí 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli na e-mailovou adresu:
kubisek.ales@npu.cz

4.9. Faktura - daňový doklad - musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti a náležitosti řádného daňového
dokladu podle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit stím,
že zhotovitel je poté povinen vystavit nový daňový doklad s novým termínem splatnosti. V takovém případě
není objednatel v prodlení s úhradou.

4.10. Na každé faktuře - daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy objednatele a název stavby. Bez
uvedení těchto údajů nebude faktura uhrazena a bude zhotoviteli vrácena podle bodu 4.10 této smlouvy.

4.11. Zhotovitel se zavazuje uzavřít pojistnou smlouvu proti případným škodám způsobeným jeho činností,
včetně škod pracovníků zhotovitele. Výše pojistného plnění činí minimálně 10 mil. korun českých. Zhotovitel
se dále zavazuje udržovat pojistnou smlouvu platnou a účinnou po celou dobu trvání této smlouvy.
Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit do 5 pracovních dní kopii aktuální pojistné smlouvy.

4.12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru
nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze
účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane
nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních
dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou
informaci prokazatelně obdržel. Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu
DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.

5. Staveniště
5.1. O předání a převzetí staveniště bude pořízen protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,

přičemž za rozhodný termín předání a převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí
staveniště.

5.2. Zhotovitel zabezpečí staveniště a plochy s ním související tak, aby zabránil jakémukoliv nebezpečí a škodě
způsobené na zdraví a majetku státu nebo třetích osob a nese za to veškerou odpovědnost. Ode dne
předání staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání
objednateli. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za případné poškození a zničení materiálů, zařízení,
mechanizmů a pomůcek, rozpracovanou výrobu nebo vybudovanou část díla až do okamžiku předání a
převzetí díla (nebo jeho poslední části) bez vad a nedodělků.

5.3. Zhotovitel vyklidí staveniště a odstraní zařízení nejpozději do 10 kalendářních dnů po předání a převzetí
předmětu díla. Po této lhůtě je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný k
odstranění vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí a zcela staveniště vyklidit je
povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů po odstranění poslední vady či nedodělku. Po vyklizení je
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zhotovitel povinen upravit staveniště tak, jak mu to ukládá projektová dokumentace, popř. do původního
stavu.

5.4. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků
materiálu.

5.5. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s
dokumentací předanou objednatelem.

5.6. Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště umožnit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru
projektanta a technického dozoru stavebníka a činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5.7. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo je realizované na kulturní památce a je povinen se u této stavby řídit
zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

6. Stavební deník
6.1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zák. č. 183/2006 Sb.,

stavebním zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a příslušnou prováděcí vyhláškou č. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se týká i staveb, podléhajících souhlasu s
provedením ohlášené stavby.

6.2. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré zápisy do stavebního
deníku musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy zapisované události nastaly. Stavební deník je
základní dokumentací průběhu provádění díla. Zapisují se do něj veškeré skutečnosti, úkony a pokyny
týkající se této smlouvy. Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději
následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. U technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se
souhlasem stavebního úřadu provádět nejdéle za období jednoho pracovního týdne.

6.3. Stavební deník
a) se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad
a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby,
b) musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce na staveništi všem oprávněným osobám, a to
konkrétně na místě: kancelář správy objektu ve správní budově
c) obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované
stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.

6.4. Povinnost provést zápis do stavebního deníku se považuje za splněnou, připíše-li k nim objednatel nebo jím
pověřená osoba (zástupce pro věcná jednání, TDS nebo osoba vykonávající autorský dozor, případně další
osoby zastupující objednatele) svůj záznam (souhlas, stanovisko či jiné připomínky); toto je objednatel nebo
jím pověřená osoba povinen učinit do 5 dnů od provedení zápisu, jinak se má za to, že zápis byl proveden a
objednatel s ním zcela souhlasí, ledaže zhotovitel poruší svou povinnost podle čl. 6.3. písm. b) této smlouvy.

6.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba
podle předchozího odstavce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 dnů, jinak se
má za to, že se zápisem souhlasí.

6.6. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen
předat objednateli po dokončení stavby nebo odstranění vad a nedodělků. První kopii obdrží zhotovitel a
druhou kopii objednatel, případně jím pověřená osoba.

6.7. Stavební deník obsahuje tyto identifikační údaje:
a) název stavby (nebo její části) podle jejího ohlášení, stavebního povolení, datum jejich vydání,
popřípadě číslo jednací,
b) místo stavby,
c) obchodní firma, místo podnikání nebo sídlo účastníků výstavby (nebo jméno a příjmení): zhotovitele
(resp. zhotovitelů částí stavby), objednatele, projektanta, poddodavatelů
d) jména a příjmení osob stavbyvedoucího a osoby vykonávající stavební dozor s rozsahem jejich
oprávnění a odpovědnosti,
e) jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor stavebníka a autorský dozor (jsou- li tyto
dozory zřízeny),
f) jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do stavebního deníku
podle § 157 odst. 2 stavebního zákona (stavebník - objednatel, stavbyvedoucí, osoba vykonávající
stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoby vykonávající technický dozor
stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory zřízeny, koordinátor BOZP, působí-li na staveništi, a
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další osoby oprávněné plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů).
g) údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci stavby, včetně jejich případných změn,
h) seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke stavbě (smlouvy, povolení, souhlasy, správní
rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod.),
i) změny zhotovitelů stavby nebo odpovědných osob během výstavby.

6.8. Záznamy ve stavebním deníku:
1.1.1. Pravidelné denní záznamy obsahují: a) jména a příjmení osob pracujících na staveništi, b)

klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav, c) popis a množství
provedených prací a montáží a jejich časový postup, d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a
zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování, e) nasazení mechanizačních prostředků.

1.1.2. Další záznamy dokumentují údaje o těchto skutečnostech: a) předání a převzetí staveniště (mezi
stavebníkem a zhotoviteli), b) zahájení prací, případně termíny a důvody jejich přerušení a
obnovení, včetně technologických přestávek, c) nástupy, provádění prací a ukončení činností
poddodavatelů, d) seznámení a proškolení pracovníků s podmínkami bezpečnosti prací, požární
ochranou, ochranou životního prostředí, dále s technologickými postupy prací a montáží a s
možnými riziky při stavebních pracích, e) údaje o opatřeních týkajících se bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, f) zvláštní opatření při bouracích
pracích, pracích ve výškách, za provozu, v ochranných pásmech apod., g) manipulace se zeminami,
stavební sutí a nakládání s odpady, h) geodetická měření, i) montáže a demontáže dočasných
stavebních konstrukcí (lešení, pažení, bednění apod.), jejich předání a převzetí, j) provoz a užívání
mechanizačních prostředků, k) výsledky kvantitativních a kvalitativních přejímek dodávek pro
stavbu (vstupní kontroly), I) opatření k zajištění stavby, zabudovaných nebo skladovaných výrobků a
zařízení proti poškození, odcizení apod., m) provádění a výsledky kontrol všech druhů, n) souhlas se
zakrýváním prací (základové spáry, výztuž do betonu, podzemní vedení apod.), o) odůvodnění a
schvalování změn materiálů, technického řešení stavby a odchylek od ověřené projektové
dokumentace, p) skutečnosti důležité pro věcné, časové a finanční plnění smluv (vícepráce,
nepředvídatelné vlivy, výskyt překážek na staveništi, výsledky dodatečných technických průzkumů,
mimořádné klimatické vlivy, archeologický výzkum, práce za provozu apod.), q) dílčí přejímky
ukončených prací, r) provedení a výsledky zkoušek a měření (technická a technologická zařízení,
přípojky apod.), s) škody způsobené stavební nebo jinou činností, havárie, nehody, ztráty, úrazy a
jiné mimořádné události, včetně přijatých opatření, t) předávání a přejímky díla nebo jeho
ucelených částí, u) odstranění vad a nedodělků, v) výsledky kontrolních prohlídek stavby (§ 133 a
134 stavebního zákona), w) výsledky činnosti autorizovaného inspektora, x) zřízení, provozování a
odstranění zařízení staveniště, y) nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby
nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy.

6.9. Objednatel má povinnost archivovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního
souhlasu, případně ode dne dokončení stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje.

6.10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení smlouvy.

7. Kontrolní dny
7.1. Objednatel kontroluje postup, způsob a kvalitu provádění prací běžně denně, a to prostřednictvím zástupce

pro věcná jednání, osoby TDS nebo jinou věcně-odbornou osobou (zástupce objednatele), a dále též při
pravidelně konaném společném jednání pověřených zástupců zhotovitele a objednatele (dále jen „kontrolní
den").

7.2. Účelem kontrolního dne je zejména posoudit plnění závazků zhotovitele z věcného a časového hlediska,
zaznamenat pokyny či vyjádření objednatele, resp. návrhy na opatření či jiná vyjádření zhotovitele,
projednat skutečnosti či okolnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na plnění závazků zhotovitele a
projednat a dohodnout návrhy na opatření.

7.3. Termín konání kontrolního dne určuje objednatel po projednání se zhotovitelem. Kontrolní dny se budou
konat zpravidla nejméně 1 x za 14 dní.

7.4. Místem konání kontrolních dnů je zpravidla místo stavby, nebude-li dohodnuto jinak.
7.5. Jednání kontrolního dne vede osoba stavebního dozoru.
7.6. Z jednání kontrolního dne se pořizuje zápis, v němž jsou zaznamenány všechny skutečnosti, o jejichž
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zaznamenání alespoň jedna ze smluvních stran požádá. Čistopis zápisu z kontrolního dne všechny
zúčastněné strany stvrdí svým podpisem. Zápis z kontrolního dne stvrzuje svým podpisem odpovědný
zástupce objednatele i zhotovitele.

7.7. Při kontrole konstrukcí, které budou zakryty, vyzve zhotovitel objednatele a osoba stavebního dozoru
písemně prokazatelně 3 pracovní dny před zakrytím konstrukcí k fyzické prohlídce provedených prací. Po
prohlídce těchto konstrukcí a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení objednatelem mohou
být konstrukce zakryty.

8. Záruka za jakost díla
8.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby nemělo vady, nedodělky a nedostatky, které by bránily jeho

užívání ke sjednanému účelu.
8.2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců na celé dílo, a to ode dne předání a převzetí

díla (bezvadné převzetí). Převzetím této záruky přejímá zhotovitel svůj závazek, že zhotovené dílo bude po
tuto záruční dobu mít smluvené vlastnosti a bude způsobilé k účelu sjednanému v této Smlouvě, a že si
zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti.

8.3. Objednatel se zavazuje veškeré vady a nedostatky zjištěné v záruční době oznámit bezodkladně zhotoviteli.
Zhotovitel se zavazuje reklamované vady na svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 15
pracovních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o vady a
nedostatky, které vzhledem kjejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené lhůtě, smluvní
strany se zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost zhotovitele prodloužit.

8.4. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení ani na běžné škody nebo poškození, které vznikly ze strany
objednatele z následujících důvodů:

8.4.1.neodborné zásahy zejména jakékoliv opravy či úpravy provedené v průběhu záruční doby třetí
osobou bez vědomí zhotovitele,

8.4.2.hrubé zacházení, přetížení a nedodržení provozních podmínek nebo návodu k používání,
8.4.3. nadměrným znečištěním či nadměrným opotřebením,
8.4.4. užíváním předmětu díla v rozporu s jeho stavebně technickým určením.

8.5. Práva a povinnosti z poskytnuté záruky za jakost nezanikají ani pro případ odstoupení od této smlouvy.

9. Smluvní pokuty

9.1. V případě prodlení s převzetím staveniště podle čl. 3.1.1 této smlouvy anebo v případě nezahájení prací na
díle v termínu dle čl. 3.1.2 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní
pokutu ve výši 10.000,- Kč sjednané v čl. 4.1 této smlouvy, a to za každý den prodlení.

9.2. V případě prodlení zhotovitele s plněním jednotlivých dílčích termínů harmonogramu díla je povinen
zaplatit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý den prodlení a každý
jednotlivý dílčí termín harmonogramu. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu podle čl.
3.1.3 této smlouvy je povinen zaplatit ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč, a to za
každý den prodlení.

9.3. Pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, projektovou dokumentací, stavebním
povolením/ohlášením nebo jinými dokumenty a podklady uvedenými v čl. 2.2 této smlouvy a nezjedná
nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně
upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, je zhotovitel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní
pokutu ve výši 40.000,- Kč. Toto ustanovení nevylučuje použití ustanovení o odstoupení od smlouvy v čl. 10
této smlouvy.

9.4. V případě prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté nebo stanovené lhůtě, je-li dílo předáno a
převzato s vadami či nedodělky, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč
za každý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.

9.5. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad uplatněných v záruční lhůtě se sjednává ve výši
5.000,-Kč za každý den prodlení a každou vadu od porušení povinnosti tj. marným uplynutím dohodnuté či
objednatelem stanovené lhůtě pro jejich odstranění až do doby odstranění poslední z takto uplatněných



Smlouva č. NPU-UPS Praha/ /2021

Stránka 10 z 18

vad.
9.6. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele uvedené v článku 4.12 (povinnost pojištění) této smlouvy

zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 150.000,- Kč.
9.7. V případě porušení povinnosti zhotovitele podle čl. 4.13 smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

jednorázovou smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla bez DPH.
9.8. Pokud zhotovitel poruší povinnost realizovat plnění podle této smlouvy některou z osob uvedenou v čl.

11.7 a nezajistí její náhradu podle čl. 11.8 nebo její změnu podle čl. 11.9, je povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč této smlouvy za každé takové porušení povinnosti. V případě, že
zhotovitel porušení povinnost uvedenou v čl. 11.7 tím, že se příslušná osoba nedostaví na stavbu nebo na
kontrolní den, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé
porušení povinnosti.

9.9. Pokud zhotovitel poruší povinnost uvedenou včl. 11.6. nebo včl. 11.10, je povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH sjednané v čl. 4.1 této smlouvy za každé takové
porušení povinnosti.

9.10. V případě porušení některé z povinností uvedených včl. 11.12 smlouvy je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý započatý den porušení této povinnosti.

9.11. Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší moci. Za zásah vyšší
moci se považuje zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí, výrazná změna právní úpravy a také
událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

9.12. Všechny smluvní pokuty uvedené v tomto článku jsou splatné do 21 dnů po jejich vyúčtování
objednatelem. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého nároku na zaplacení kterékoliv i nesplatné
smluvní pokuty sjednané v tomto článku smlouvy proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo
jeho části. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody vzniklé
porušením povinností zhotovitele.

9.13. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel se vzdává práva namítat nepřiměřenost výše smluvní pokuty
specifikované v tomto článku u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

9.14. Za pozdní úhradu daňového dokladu (faktury) zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení dle
platných obecně závazných právních předpisů.

10. Ukončení smlouvy
10.1. Jiným způsobem než splněním lze tuto smlouvu ukončit:

- písemnou dohodou smluvních stran,
- písemnou výpovědí,
- odstoupením od smlouvy.

10.2. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět i bez udání důvodu, a to písemnou výpovědí doručenou
zhotoviteli. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího
po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena. V takovém případě má
zhotovitel nárok na zaplacení ceny části díla, které dle odsouhlaseného soupisu skutečně provedených
prací provedl v souladu s čl. 0 smlouvy.

10.3. Zhotovitel je oprávněn smlouvu vypovědět, je-li objednatel v prodlení s platbou na základě řádně
vystaveného daňového dokladu dle čl. 4 této smlouvy, a to po dobu delší než 60 dnů od jeho splatnosti a
pokud dlužnou platbu neuhradí ani po doručení písemné výzvy k úhradě v dodatečné lhůtě, která nesmí
být kratší než 7 pracovních dnů. Výpovědní doba činí jeden měsíc a počíná běžet prvého dne kalendářního
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž byla výpověď druhé smluvní straně doručena.

10.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
10.4.1. zhotovitel bude v prodlení s převzetím staveniště podle čl. 3.1.1 této smlouvy nebo se

zahájením  prací  na  díle  v  termínu  dle  čl.  3.1.2  této  smlouvy  po  dobu  delší  než  15
kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě (5 až 10 dní)
uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě;

10.4.2. zhotovitel bude v prodlení s prováděním díla podle harmonogramu v souladu s čl. 3.2
smlouvy nebo v prodlení s dokončením díla podle čl. 3.1.3 této smlouvy po dobu delší než
15 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě (5 až 10 dní)
uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě;
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10.4.3. zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, projektovou dokumentací,
stavebním povolením/ohlášením nebo závaznými stanovisky uvedenými v této smlouvě a
nezjedná nápravu ani v přiměřené dodatečné lhůtě (5 až 10 dní) uvedené v písemné výzvě
objednatele k nápravě, případně dojde ktak zásadnímu porušení, že náprava není možná;

10.4.4. zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle po dobu více než 15 kalendářních
dnů, aniž by ktomu vedly okolnosti vyšší moci vymezené včl. 9.12. smlouvy;

10.4.5. zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělku díla podle této
smlouvy po dobu delší než 15 pracovních dnů;

10.4.6. opakované (tj. více než třikrát) nebo zvlášť závažné porušení zhotovitele v místě předmětu
díla týkající  se pravidel bezpečnosti  práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při  práci  či
jiných bezpečnostních předpisů a pravidel nebo jednání zhotovitele způsobem, jímž mohl
objednateli způsobit škodu na jeho majetku;

10.4.7. opakované nedodržování technologických postupů zhotovitelem vyplývajících z všeobecně
závazných norem nebo všeobecně závazných předpisů, této smlouvy či pokynů objednatele;

10.4.8. soud rozhodne, že je zhotovitel v úpadku nebo v hrozícím úpadku, či vstoupil do likvidace,
nebo na majetek zhotovitele byla prohlášena exekuce.

10.5. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení do sídla druhé
smluvní strany. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání
do sídla smluvní strany, uvedeného v záhlaví této Smlouvy.

11. Ostatní ujednání
11.1. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a

o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných
výdajů.

11.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky dle této Smlouvy třetí osobě bez
předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn převést případné pohledávky
vůči objednateli na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah této Smlouvy včetně případných dodatků k této Smlouvě.
Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve Smlouvě včetně
ceny a to zejména podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím nebo podle zákona
č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv).

11.4. Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy i po ukončení Smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech
skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy, a které se týkají
bezpečnostního řešení stavebního objektu.

11.5. Zhotovitel je v rámci plnění této Smlouvy o dílo povinen zajistit řádné dodržování právních předpisů v
oblasti BOZP a plnit další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

11.6. Zhotovitel je oprávněn dílo zhotovit prostřednictvím poddodavatelů, které uvedl ve své
nabídce na veřejnou zakázku a který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit
poddodavatele uvedeného v přiloženém seznamu (příloze č. 3 této smlouvy) pouze s
předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen uhradit veškeré sankce (pokuty ve
správním řízení) a škody, které by byl objednatel z tohoto důvodu porušení této
povinnosti nucen uhradit zejména v důsledku porušení zákona č. 309/2006 Sb.

11.7. Zhotovitel je povinen realizovat dílo prostřednictvím následující osoby: ___________
stavbyvedoucí

v oboru pozemní stavby.
Restaurátor

k restaurování uměleckořemeslných děl ze železa.
Realizovat dílo prostřednictvím osoby Hlavního stavbyvedoucího znamená (pro účely této smlouvy)
fyzickou přítomnost Hlavního stavbyvedoucího na stavbě, alespoň 3x týdně. Hlavní stavbyvedoucí je
povinen být fyzicky přítomen na každém kontrolním dni. Svou přítomnost zaznamenají osoby uvedené v
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tomto odstavci do stavebního deníku.
11.8. Pokud není některá z osob uvedených předchozím článku 11.7 po přechodnou dobu schopna dílo,

případně jeho část, realizovat, je zhotovitel povinen jmenovat jejího zástupce, prostřednictvím kterého
bude realizovat dílo (jeho část) po tuto přechodnou dobu a o této skutečnosti objednatele bez zbytečného
odkladu informuje.

11.9. Zhotovitel je oprávněn změnit každou jednotlivou osobu uvedenou v článku 11.7 pouze za předpokladu,
že bude nahrazena osobou minimálně stejně zkušenou, která bude splňovat požadavky na technickou
kvalifikaci zadávací dokumentace veřejné zakázky i která má minimálně shodný počet referencí k
hodnocení dle zadávací dokumentace k veřejné zakázce, jako osoba, která je jí nahrazována. Každá stálá
změna osoby realizačního týmu je podmíněna uzavřením dodatku ktéto smlouvě. Zhotovitel je povinen
prokázat splnění požadovaných kritérií/zkušeností či referencí dané osoby příslušnými doklady, kterými
prokazoval splnění požadavků technického kritéria ve veřejné zakázce, případně i dokladů vztahujícím se k
počtu referencí k hodnocení k veřejné zakázce, byly-li vyžadovány, a to na písemnou výzvu objednatele.

11.10. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím
řízení kvalifikaci, pouze se souhlasem objednatele, a to pouze v případě, že po uzavření smlouvy:

11.10.1. poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel
prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení;

11.10.2. poddodavatel přestal plnit své závazky, které vyplývají z harmonogramu, vůči
zhotoviteli po dobu delší než 30 dnů;

11.10.3. soud rozhodne, že poddodavatel je v úpadku nebo v hrozícím úpadku, či vstoupil do
likvidace;

11.10.4. poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.
V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně
uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od
zjištění některé zvýše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění
kvalifikace jiným poddodavatelem, a to nejméně v rozsahu, v jakém zhotovitel v zadávacím řízení
prokazoval kvalifikaci prostřednictvím původního poddodavatele. Při splnění těchto podmínek,
objednatel změnu poddodavatele bez zbytečného odkladu odsouhlasí.

11.11. Vyžadují-li to povinnosti a podmínky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
určí objednatel potřebný počet koordinátorů BOZP.

11.12. Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost objednatelem určenému koordinátorovi BOZP
na staveništi po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby. Zhotovitel je povinen
nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích
vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

11.13. Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorskoprávním dílům vzniklým v
průběhu provádění díla, zejména pak - fotodokumentace, popř. videodokumentace průběhu provádění
díla, dokumentace skutečného provedení díla nebo ke zpracované závěrečné restaurátorské zprávě,
zhotovené dle čl. 2.4 této smlouvy, a to okamžikem vzniku autorskoprávního díla. V případě zhotovení
autorského díla třetí osobou, je zhotovitel povinen zajisti pro objednatele licenci ke všem autorským
dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jaké zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto
článku smlouvy. Licence se poskytuje jako výhradní, s právem objednatele poskytnout práva získaná
touto smlouvou třetím osobám, a to i opakovaně. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož
i zařadit jej do díla souborného. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že odměna za licenci je již obsažena v
ceně díla dle čl. 4.1 této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn autorské dílo ani jeho část poskytnout třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

11.14. Vlastnická práva ke zhotovenému autorskoprávnímu dílu náleží výlučně objednateli.
11.15. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů, povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu
objednatele, to je zejména (nikoliv však pouze) informaci o ceně díla a název a sídlo zhotovitele.
Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného
zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství.

11.16. Změny osob, popř. jejich kontakty, uvedené v záhlaví této Smlouvy jako osoba stavebního dozoru a
koordinátor BOZP, zástupce pro věcná jednání, zástupce ve věcech technických objednatele mohou být
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učiněny pouze písemným oznámením druhé smluvní straně, nepotřebují uzavírání dodatku ktéto
smlouvě.

11.17. Dodavatel se v souladu s čestným prohlášením ke společensky odpovědnému plnění, které předložil ve
své nabídce k veřejné zakázce, zavazuje po celou dobu plnění smlouvy:
11.17.1. dodržovat veškeré povinnosti vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z

předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví
při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto
povinností zajistí i u svých poddodavatelů,

11.17.2. sjednat a dodržovat smluvní podmínky se svými poddodavateli srovnatelné s podmínkami
sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby;
uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka
záruční doby shodná či obdobná s touto smlouvou,

11.17.3. dodržovat řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a
včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění
poskytnutá k plnění této smlouvy, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze
strany kupujícího za konkrétní plnění.

11.18. Objednatel je plnění povinností z čestného prohlášení ke společensky odpovědnému plnění
předloženého v nabídce dodavatele oprávněn kdykoli v průběhu provádění plnění kontrolovat, a to i bez
předchozího ohlášení prodávajícího. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje
se dodavatele k jejich předložení nejpozději do 2 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.

12. Závěrečná ustanovení
12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti

dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu § 5 zákona č. 340/2015 Sb. o
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zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o
registru smluv). Tuto smlouvu v registru smluv zveřejní objednatel.

12.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze a výlučně písemnými, vzestupně číslovanými dodatky. Jakýmkoliv jiným
způsobem dohodnutá ujednání, například i odsouhlasený zápis ve stavebním deníku, jsou bez uzavření
písemného číslovaného dodatku této Smlouvy neúčinná.

12.3. Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními citovaného Občanského
zákoníku a předpisy souvisejícími. Tento smluvní vztah se řídí právním řádem České republiky.

12.4. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany objednatele uveřejněny na webových stránkách
www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů".

12.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu o dílo řádně přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato je
projevem jejich úplné, určité, svobodné a vážné vůle, že ji neuzavřely v tísni za jednostranně
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

12.6. Nedílnou součástí této Smlouvy je:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet (oceněný soupis prací s výkazem výměr)
Příloha č. 2: Seznam osob oprávněných jednat za zhotovitele, objednatele (zástupce pro věcná
jednání, osoba TDS, koordinátor BOZP, případně další)
Příloha č. 3: Seznam poddodavatelů zhotovitele (firma/jméno a příjmení, IČO/DIČ, sídlo, případně
zápis v OR nebo jiném rejstříku)

V Praze dne ..............................................................

objednatel

dne .....................

zhotovitel

Ing. Petr Justa
Digitálně podepsal Ing. Petr Justa
Datum: 2021.10.21 14:54:46
+02'00'

Národní památkový ústav GEMA ART International s.r.o.

ředitel jednatel
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PŘÍLOHA č. 1 POLOŽKOVÝ ROZPOČET (OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ)
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE STAVBY
Kód: 234
Stavba: Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba

soc.zázemíPoznámka:

Náklady z rozpočtů

Cena bez DPH 29 933 540,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 29 933 540,00 6 286 043,40

snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 36 219 583,40

Zpracovatel

KSO:
Místo: Státní zámek Valeč č.1

Zadavatel:
NPÚ Praha 1

Uchazeč:
GEMA ART International s.r.o.

Zpracovatel:

Datum: 18.07.2021

IČ:
DIČ:

IČ: 07687672
DIČ: CZ07687672

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

29 933 540,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Projektant:
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód:

Stavba: Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí

29 933 540,00
36 225 380,85

1) Náklady z rozpočtů 29 933 540,00 36 225 380,85
2341 Studený skleník 3 200 704,00 3 872 851,81
2342 Teplý skleník 2 781 451,00 3 365 555,72
2343 Palmový skleník 4 729 575,00 5 722 785,69
2344 Zahradní dům-restaurace 2 544 575,89 3 078 936,83
2345 Sociální zařízení 1 592 246,72 1 926 618,53
2346 Terasa u restaurace a soc.zázemí 377 036,22 456 213,83
2348 Zahrada-opěrné zdi 2 286 184,40 2 766 283,12
2349 Zpevněné plochy 1 863 966,47 2 255 399,43
23410 Venkovní schodiště S1 216 698,05 262 204,64
23411 Venkovní schodiště S2 136 195,82 164 796,94
23412 Venkovní schodiště S3 69 711,76 84 351,23
23413 Venkovní schodiště u palm.skleníku 169 143,04 204 663,08
23414 Dřevěná pergola 141 535,94 177 055,98
23415 Prvky na zahradě 1 475 577,50 1 785 448,78
23416 Pařeniště 311 366,00 376 752,86
23417 Profese 7 025 326,90 8 500 645,55

mezisoučet 28 921 294,71
23418 Vedlejší rozpočtové náklady 1 012 245,31 1 224 816,83

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

234

Místo: Státní zámek Valeč č.1

Zadavatel: NPÚ Praha 1

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Celkové náklady za stavbu 1)

18.07.2021
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Objednavatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí
Objekt:

2341 - Studený skleník

KSO:
Místo: Státní zámek Valeč č.1

Zadavatel:
NPÚ Praha 1

Uchazeč:
GEMA ART International s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 07687672
DIČ: CZ07687672

IČ:
DIČ:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 3 200 703,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 200 703,86 21,00% 672 147,81

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 872 851,81

Cena bez DPH 3 200 704,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí Objekt:
2341 - Studený skleník

Místo: Státní zámek Valeč č.1

Zadavatel: NPÚ Praha 1

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV 1 774 525,21

1 - Zemní práce 520 958,33

2 - Zakládání 79 931,14

3 - Svislé a kompletní konstrukce 593 751,05

4 - Vodorovné konstrukce 83 975,40

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 162 195,39

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 642,41

997 - Přesun sutě 141 254,62

998 - Přesun hmot 132 816,87

PSV - Práce a dodávky PSV 1 386 178,65
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 63 385,52

713 - Izolace tepelné 68 865,30

762 - Konstrukce tesařské 5 675,16

764 - Konstrukce klempířské 16 596,21

766 - Konstrukce truhlářské 179 600,48

767 - Konstrukce zámečnické 422 908,21

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 138 200,49

783 - Dokončovací práce - nátěry 47 006,27

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 28 330,33

787 - Dokončovací práce - zasklívání 415 610,68

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

Celkové náklady za stavbu 1)

Datum:

Zpracovatel: 0

3 200 703,86

3 200 703,86

Projektant:

Cena celkem [CZK]
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SOUPIS PRACÍ

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce

1 K 121151105 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 300 mm
strojně

m2 88,040 65,38 5 756,06

VV Plocha-viz PD 1PP; pl.DWG
VV 88,04 88,040

2 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 3 ručně m3 19,840 909,13 18 037,14

VV odkop podl.tl.0,2; m.1.01,1.03; viz pl. PD
VV (80,3+18,9)*0,2 19,840

3 K 131251103
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 180,088 281,95 50 775,81

VV výkop gabiony-prof.DWG viz řez B; prům.dl.17,5
VV (11,8*17,5) 206,500
VV odečet ornice-viz sejmutí tl.0,3
VV(88,04*0,3)*-1-26,412

4 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m m3 25,792 84,04 2 167,56

VV viz vnitřní odkop; +koef.zkypř.1,3
VV(19,84*1,3)25,792

5 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem ZKD
10 m

m3 25,792 365,04 9 415,11

VV viz odvoz 10m; odhad+40m=koef.j.c.=4
VV 25,792 25,792

6 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 259,906 255,56 66 421,58

VV viz výkop; +koef.zkypř. 1,3
VV(19,84+180,088)*1,3 259,906

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes
10000 m

m3 259,906 289,00 75 112,83

VV viz dopr.10km; +20km=koef. j.c.=20
VV 259,906 259,906

8 K 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až
3 do 100 m3 ručně m3 19,840 140,00 2 777,60

VV viz odkop ve skleníku
VV 19,84 19,840

9 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až
3 přes 100 m3 m3 180,088 45,48 8 190,40

VV viz výkop jam
VV 180,088 180,088

10 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04 t 363,868 657,00 239 061,28

VV
VV

viz uložení; 1,4t/m3
(259,906*1,4) 363,868

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 259,906 18,47 4 800,46
VV viz doprava
VV 259,906 259,906

12 K 174151101R Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů nepropustnou
sypaninou se zhutněním

m3 112,875 218,00 24 606,75

VV zásyp ke gabionům pod ornici; prof.DWG; dl.17,5m
VV (6,45*17,5) 112,875

13 K 181351005 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 100 m2 v
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 88,040 125,02 11 006,76

Stavba:
Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí

Objekt:
2341 - Studený skleník

Místo: Státní zámek Valeč č.1

Zadavatel: NPÚ Praha 1

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

3 200 703,86

1 774 525,21

520 958,33
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VV viz sejmutí
VV 88,04 88,040
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VV drenáž.žlab; dol.+hor.(řez B) prof.DWG

VV(0,19+0,017)*17,8 3,685
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4

16
K 212751104 perforace 360° otevřený výkop DN 100

vč.geotextil.opláštění
m 35,600 263,00 9 362,80

VV drenáž.žlab; dol.+hor.(řez B)
VV(17,8*2)35,600

17 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu š do 6 m m2 80,100 20,10 1 610,01

VV zeď přisazená k TI věnce; tl.0,1; délka z PD střecha
VV (14,5*0,32)*0,1 0,464
VV dtto boční, přisazená k str.desce; tl.0,05
VV (14,5*0,165)*0,05 0,120

21 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí
tř. C 25/30

m3 1,321 3 056,70 4 037,90

VV deska pod parapetem
VV (0,6*0,15)*14,679 1,321

22 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,166 55 000,00 9 130,00

VV deska pod parap; viz žlb; odhad 0,12t/m3 +5%
VV (1,321*0,12)*1,05 0,166

23 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,089 40 000,00 3 560,00
VV Zákl.deska gabiony; viz plocha žlb; 3,03kg/m2 +15%
VV (25,6*0,00303)*1,15 0,089

24 K 279321347 Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř.
C 25/30 bez výztuže

m3 1,057 3 101,17 3 277,94

VV pod parapetem
VV (0,48*0,15)*14,679 1,057

25 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 14,092 431,47 6 080,28
VV viz žlb
VV (0,48*14,679)*2 14,092

26 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 14,092 116,95 1 648,06

VV viz bed.
VV 14,092 14,092

27 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,144 55 000,00 7 920,00

(25,6*0,2) 5,120VV

0,144
VV
VV

viz žlb; odhad 0,13t/m3 +5%
(1,057*0,13)*1,05

28 K 311213113 Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho
kamene do 0,02m3, šířka spáry do 20 mm

m3 22,870 6 850,00 156 659,50

VV Dozdívka před gabiony; m.1.03
VV (7,6*3,215)*0,79 19,303
VV přizdívky parapet; vnéj.+vnitř.
VV (0,3+0,15)*0,54*14,679 3,567

29 K 311231115 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa m3 13,427 4 916,34 66 011,70

VV štít.zeď; v.od +1m; (1,9 až 3,75)-1m; (-)část dv.
VV (((1,9+3,75)/2-1)*6,1-(1,51*1,15))*0,7 6,577
VV zeď chodba m.1.03(-)dv.
VV ((7,6*3,215)-(2*0,8))*0,3 6,850

30 K 311321511 Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 0,584 3 074,35 1 795,42

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 593 751,05

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se
zhutněním m2 129,770 21,80 2 828,99

VV pod gabiony; viz pl.gabiony
VV 25,61
VV plocha m.0.01,0.03-viz pl.dlažby
VV 104,16

D 2 Zakládání 79 931,14

15 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm m3 3,685 981,74 3 617,71

18 M \69311175 \geotextiiie PP s ÚVstabilizací500g/m2 m2 \ 92,115\ 40,70\ 3 749,08\

VV viz mtž; +15%
VV (80,1*1,15) 92,115

\ 19 K 273313611 [Základové desky z betonu tř. C 16/20 [ m3 4,128 2 792,67 11 528,14

VV podkl.bet.gabiony; tl.0,05 pl.DWG
VV (25,6*0,05) 1,280
VV drenáž.žlab; dol.+hor.(řez B) prof.DWG
VV (0,11+0,05)*17,8 2,848

20 K 273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí
tř. C 16/20 m3 5,120 2 814,30 14 409,22

25,610

104,160

VV vnější oplášť.gabionů
VV(3+1,5)*17,8 80,100

prostředí tř. C 16/20

VV Zalomená zákl.deska gabiony; pl.viz podkl.bet.; prům.tl.0,2
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31 K 311351311 Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových
zdí m2 7,033 927,75 6 524,87

VV zeď přiazená k TI věnce
VV (14,5*0,32) 4,640
VV dtto boční, přisazená k str.desce
VV (14,5*0,165) 2,393

32 K 311351312 Odstranění jednostranného bednění nosných
nadzákladových zdí

m2 7,033 166,49 1 170,92

VV viz bed.
VV 7,033 7,033

33 K 311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za
pohledový beton m2 7,033 152,38 1 071,69

VV viz bed.
VV 7,033 7,033

34 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,074 55 000,00 4 070,00
VV viz žlb; odhad 0,12t/m3 +5%
VV (0,584*0,12)*1,05 0,074

35 K 317168012 Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm kus 2,000 310,09 620,18

VV TD03
VV 2 2,000

36 K 317168025 Překlad keramický plochý š 145 mm dl 2000 mm kus 5,000 487,88 2 439,40

VV TD02; (š.175/2000 není)
VV 5 5,000

37 K 317941123 Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I,
IE, U, UE nebo L do č 22 t 0,088 8 799,70 774,37

VV m.1.03; nosníky kleneb; 14,4kg/m; 6ks
VV (1,02*6)*0,0144 0,088

38 M 13010716 ocel profilová PN 140 jakost 11375 t 0.092 52 000,00 4 784,00
VV viz mtž; +5%
VV (0,088*1,05) 0,092

39 K 327215221
Opěrná zeď z prefabrikovaných gabionů dvouzákrutová síť
povrch poplastovaný galfan vyplněná kamenem m3 50,410 6 900,00 347 829,00

25,610

40 K 411244272 Klenby valené tl do 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P
40 rozpětí do 2 m vč.podpěr.kce

m2 7,650 1 260,00 9 639,00

VV m.1.03; dl.oblouku=1,25; š.1,02; 6ks
VV (1,25*1,02)*6 7,650

41 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 4,002 3 087,82 12 357,46

8,060

D 4 Vodorovné konstrukce 83 975,40

VV m.1.03; krycí deska klenby+kam.zdi; dl.14,5m
VV nad klenbami prům.tl.0,15; na kam.zdi 0,1
VV (0,74*0,15+0,78*0,1)*14,5 2,741
VV m.1.03; nový strop; neupřesněno
VV počítám rovný, tl.0,15; pl.DWG+10%ulož.
VV(7,64*1,1)*0,15 1,261

42 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez
podpěrné kce m2 7,640 372,00 2 842,08

VV m.1.03; nový strop-viz žlb bez rozšíření
VV 7,64 7,640

43 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez
podpěrné kce

m2 7,640 111,05 848,42

VV viz bed
VV 7,64 7,640

44 K 411354311 Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 15
cm m2 7,640 149,22 1 140,04

VV viz bed.
VV 7,64 7,640

45 K 411354312 Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do
15 cm m2 7,640 42,40 323,94

VV viz mtž
VV 7,64 7,640

46 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,573 55 000,00 31 515,00
VV na klenby+kam.zeď; viz žlb; odhad 0,13t/m3 +5%
VV (2,741*0,13)*1,05 0,374
VV nový strop; odhad 0,15t/m3+5%
VV (1,261*0,15)*1,05 0,199

47 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,976 3 141,08 6 206,77

VV věnec na chodbové zdi; dl.viz deska 14,5m
VV (0,29*0,47)*14,5 1,976

VV Podkladní řada; pl.DWG; v.1m
VV (25,61*1)
VV střední řada-dtto
VV (16,74*1)
VV horní řada-dtto

16,740

VV (8,06*1)
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48 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 11,890 369,88 4 397,87
VV viz řez
VV (0,45+0,37)*14,5 11,890

49 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 11,890 84,93 1 009,82
VV viz bed
VV 11,89 11,890

50 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,249 55 000,00 13 695,00

VV viz žlb; odhad 0,12t/m3 +5%
VV (1,976*0,12)*1,05 0,249

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 162 195,39
51 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 20,696 91,51 1 893,89

VV m.1.03-nový strop; viz bed.
VV 7,64 7,640
VV dtto-klenby; pl.DWG +koef.zakř.1,2
VV (10,88*1,2) 13,056

52 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným
do tenkovrstvé hmoty

m2 3,060 241,06 737,64

VV m.1.03; ocel.nos.kleneb; š.0,3
VV (0,85*0,3)*12 3,060

53 K 611311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů
rovných nanášená ručně m2 7,640 343,17 2 621,82

VV m.1.03-nový strop; viz bed.
VV 7,64 7,640

54 K 611311143 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo
skořepin nanášená ručně

m2 13,056 358,91 4 685,93

VV m.1.03-pl.kleneb DWG +koef.zakř.1,2
VV (10,88*1,2) 13,056

55 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 197,431 78,81 15 559,54

26,113
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

m.1.01; štít.zdi 2str; pl.DWG(-)dv.
(15,6*2)-(1,51*2,15+1,04*1,77) dtto podél.zeď(-)otv.
(14,43*3,6)-(0,8*2+0,75*1,35)
dtto ostění ((0,8+2*2)+(0,75+1,35*2))*0,3
m.1.03; obv.DWG(-)otv. a pokrač.chodeb; prům.v.2,95

56 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn
nanášená ručně m2 197,431 299,87 59 203,63

VV viz penetrace
VV 197,431 197,431

57 K 612631011 Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových ploch
stěn z tvárnic nebo kamene

m2 7,830 86,62 678,23

VV m.1.01; kamen.parapet.zeď
VV (0,54*14,5) 7,830

58 K 622131100 Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 19,523 68,65 1 340,25

(43,5*2,95)-(0,86*2,02+0,8*2+0,75*1,35+0,64*2,95+1,29*2) 119,507VV

VV štítová stěna; v.1,9/3,8(-)dv.(2křídl.neodečteny-ponecháno na
ostění)
(1,9+3,8)/2*7-(0,87*2,02)
dtto čelo zdi
(0,7*1,9)

62 K 631319022 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s
poprášením cementem m3 2,513 559,86 1 406,93

2,513
VV
VV

Nad žlb.strop.deskou; tl.0,1
(16,11*1,56)*0,1

63 K 635111232 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se
zhutněním m3 2,976 1 459,51 4 343,50

2,513
VV
VV

viz maz.
2,513

64 K 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se
zhutněním m3 4,960 1 834,09 9 097,09

VV S07-viz tab; podsyp; m.1.01,1.03 viz pl.PD tl.5cm
VV (80,3+18,9)*0,05 4,960

65 K 636211131 Dlažba z cihel pálených dl 290 mm do štěrku naplocho m2 104,160 423,67 44 129,47

2,976

104,160

VV
VV

VV
VV

S07-viz tab; lože pod dl.; m.1.01,1.03 viz pl.PD tl.3cm
(80,3+18,9)*0,03

S07-viz tab; m.1.01,1.03 viz pl.PD +5%
(80,3+18,9)*1,05

49,336

2,475

59 K 622311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn
nanášená ručně m2 19,523 332,10 6 483,59

VV viz penetr.
VV 19,523 19,523

60 K 622631011 Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch
stěn z tvárnic nebo kamene m2 5,518 70,90 391,23

VV parapetní zeď-vně
VV (14,52*0,38) 5,518

61 K 631311224 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými
nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 2,513 3 829,15 9 622,65

18,193

1,330

VV
VV
VV
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D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 59 642,41

66 K 941211111 Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 48,132 46,79 2 252,10

VV viz fas.om.štítu
VV 19,532 19,532
VV Jižní fas.
VV (14,3*2) 28,600

67 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v
do 25 m za první a ZKD den použití m2 48,132 54,00 2 599,13

VV viz mtž; odhad 30dnů= koef.j.c.=30
VV 48,132 48,132

68 K 941211811 Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 48,132 28,44 1 368,87

VV viz mtž
VV 48,132 48,132

69 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 99,200 49,77 4 937,18

VV viz pl.m.1.01,1.03
VV (80,3+18,9) 99,200

70 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m m2 99,200 111,61 11 071,71

VV viz pl.m.1.01,1.03
VV (80,3+18,9) 99,200

71 K 962023391 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo
MVC přes 1 m3 m3 8,312 746,36 6 203,74

VV parapetní zeď
VV (0,72*0,8)*14,43 8,312

72 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na
MV nebo MVC přes 1 m3 m3 7,670 715,25 5 485,97

VV štít.zeď; od v.1m; v.2/3,85(-)část dv.
VV (((2+3,85)/2-1)*7,21-(0,86*2,02+1,31*1,17))*0,7 7,427
VV zeď chodba-otvor
VV (0,75*1,35)*0,24 0,243

73 K 965031131 Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2 m2 104,160 50,60 5 270,50

VV m.0.01,0.03-viz nové
VV 104,16 104,160

74 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 8,333 359,31 2 994,13

VV viz bour.dl.; tl.0,08
VV (104,16*0,08) 8,333

75 K 974029164 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 150
mm m 10,530 461,22 4 856,65

VV m.0.03; pro novou strop.desku
VV (6,3+4,23) 10,530

76 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm m 6,300 218,20 1 374,66

VV m.0.03; pro novou strop.desku
VV (5,8+0,25*2) 6,300

77 K 978011191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 % m2 15,048 107,79 1 622,02

VV m.0.03-klenby; pl.DWG +koef.zakř.1,2
VV (2,57+9,97)*1,2 15,048

78 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 113,102 84,93 9 605,75

13,759
VV
VV
VV
VV
VV
VV
VV

m.1.01; vnitř.příčná zeď; pl.DWG(-)dv. 15,6-(1,04*1,77)
dtto podél.zeď v.3,6(-)otv. (2,6+4,23)*3,6-(0,75*1,35)
dtto ostění (0,75+1,35*2)*0,3
m.1.03; obv.DWG(-)otv. a pokrač.chodeb; prům.v.2,95

23,576

1,035

VV (3,3*2+8+1,287+1,2+8,84+0,2*2)*2,95-(0,75*1,35+0,96*2)

D 997 Přesun sutě 141 254,62

79 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 6 m ručně

t 66,619 800,91 53 355,82

80 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 66,619 232,77 15 506,90

81 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

t 66,619 290,00 19 319,51

VV viz dopr.>1km; +29km= koef.j.c.=29
VV 66,619 66,619

82 K 997013603
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 32,753 616,00 20 175,85

74,732
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83 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 2,784 1 210,00 3 368,64

VV viz suma suti(-)specif.odpad
VV (66,619-32,753-31,082) 2,784

84 K 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04 t 31,082 950,00 29 527,90

D 998 Přesun hmot 132 816,87
85 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 465,926 285,06 132 816,87

D PSV Práce a dodávky PSV 1 386 178,65
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 63 385,52

86 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za
studena nátěrem penetračním m2 50,405 10,09 508,59

VV pod gabiony-viz pl.spodní vrstvy
VV 25,61 25,610
VV pod TI pochozí rampy+na věnec-viz pl.desky
VV (1,56+0,15)*14,5 24,795

87 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,019 48 30000 917,70
VV viz nátěr; 0,35kg/m2 +5%
VV (50,405*0,00035)*1,05 0,019

88 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena
nátěrem penetračním m2 78,782 22,03 1 735,57

VV kamen.zeď k gabionům; v.3,6
VV (16,11+0,6+1,54+0,7+0,2)*3,6 68,940
VV k boku věnce
VV (0,37*14,5) 5,365
VV vně k parapet.zdi; v.0,305
VV (14,68*0,305) 4,477

89 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0033 48 300,00 1593,90
VV
VV

viz nátěr; 0,4kg/m2 +5%
(78,782*0,0004)*1,05 0,033

90 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
vodorovné NAIP m2 75,200 101,66 7 644,83

VV
VV
VV
VV

viz penetrace pod gabiony; 1x
25,61
viz pochozí rampa; 2x
(24,795*2)

25,610

49,590

91 M 62853003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 86,480 139,00 12 020,72

VV viz mtž; +15%
VV(75,2*1,15)86,480

92 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
svislé NAIP m2 78,782 116,96 9 214,34

VV viz penetrace
VV 78,782 78,782

93 M 62853003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 90,599 139,00 12 593,26

VV viz mtž; +15%
VV (78,782*1,15) 90,599

94 K 711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v
20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 78,173 207,35 16 209,17

VV viz svislá hydroizol.gabiony+5%
VV (68,94*1,05) 72,387
VV dtto parapet.zeď
VV(14,5*0,38)*1,05 5,786

95 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynům v objektech výšky do 6 m t 0,955 992,08 947,44

D 713 Izolace tepelné 68 865,30
96 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými

rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 22,620 34,08 770,89

VV pod pochozí rampu
VV (14,5*1,56) 22,620

97 M 28376379 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký
povrch s vyšší odolností tl 50mm

m2 23,751 336,00 7980,34

VV viz mtž; +5%
VV(22,62*1,05)23,751

98 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně
rohoží, pásů, dílců, desek m2 68,940 163,38 11 263,42

VV kamen.zeď k gabionům; v.3,6
VV (16,11+0,6+1,54+0,7+0,2)*3,6 68,940

99 M 28376382 deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký
povrch s vyšší odolností tl 100mm

m2 72,387 666,00 48 209,74

VV viz mtž; +5%
VV (68,94*1,05) 72,387
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100 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6
m t 0,693 924,83 640,91

D 762 Konstrukce tesařské 5 675,16

101 K 762341037 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz
šroubovaných na rošt

m2 8,410 650,00 5 466,50

VV Bednění hřeben.hrany pultu; dl.14,5
VV(0,4+0,18)*14,5 8,410

102 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0,136 1 534,28 208,66

D 764 Konstrukce klempířské 16 596,21

103 K 764242430 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého
plechu rš 120 mm m 14,500 274,64 3 982,28

VV viz dl.okapu
VV 14,5 14,500

104 K 764244411R Oplechování hřebene pultové střechy z TiZn předzvětral
plechu kotvené rš přes 800 mm m2 14,500 689,00 9 990,50

VV
viz dl.hřebene

VV 14,5 14,500

105 K 764341413
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z TiZn
předzvětralého plechu rš 250 mm m 6,200 392,05 2 430,71

VV Lem.štít.stěna/proskl.střecha; viz dl.spádnice
VV 6,2 6,200

106 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v
objektech v do 6 m t 0,099 1 946,67 192,72

D 766 Konstrukce truhlářské 179 600,48

107 K 766660131
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do
0,8 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně kus 1,000 761,16 761,16

VV viz tab.; TD3
VV 1 1,000

108 M 61173120R dveře dřevěné vnitřní palubkové skládané šikmo; segment,
nadpraží 800x2000mm(viz specif. PD)

kus 1,000 39 500,00 39 500,00

VV viz mtž; TD3
VV 1 1,000

109 M 549146201R kování dveřní vrchní-repase původního(viz specif.PD) kus 1,000 2 000,00 2 000,00

VV viz mtž TD1
VV 1 1,000

110 K 766660411 Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku
do zdiva kus 1,000 3 108,39 3 108,39

VV viz tab,TD1
VV 1 1,000

111 M 61174183R dveře dřevěné vchodové plné Ikřid/é 860x2020mm(viz
specif.PD)

kus 1,000 39 500,00 39 500,00

VV viz mtž; TD1
VV 1 1,000

112 M 549146202R kování dveřní vrchní-íitina(viz specif.PD) kus 1,000 3 500,00 3 500,00
VV viz mtž TD2
VV 1 1,000

113 K 766660451 Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez nadsvětlíku
do zdiva kus 1,000 3 424,91 3 424,91

VV viz tab.TD2
VV 1 1,000

114 M 61173193R dveře dřevěné vchodové kazetové 151'0x2150mm(viz
specif.PD)

kus 1,000 65 000,00 65 000,00

VV viz mtž; TD2
VV 1 1,000

115 M 549146202R kování dveřní vrchní-íitina(viz specif.PD) kus 1,000 3 500,00 3 500,00
VV viz mtž TD2
VV 1 1,000

116 K 766681114 Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky do
900 mm kus 2,000 1 495,86 2 991,72

VV viz tab. D01(1),D02(1)
VV 1+1 2,000

117 M 611822521R zárubeň trámová pro dveře Ikřídié 860x2020mm(viz
specif.PD)

kus 1,000 2 700,00 2 700,00

VV viz mtž TD1
VV 1 1,000

118 M 611822522R zárubeň trámová pro dveře Ikřídié 800x2000mm segment,
nadpr. (viz specif. PD)

kus 1,000 3 700,00 3 700,00

VV viz mtž TD3
VV 1 1,000

119 K 766681122 Montáž zárubní rámových pro dveře dvoukřídlové rozměru
1450 mm

kus 1,000 1 852,06 1 852,06

VV viz tab; D02(1)
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

120 M 611822561R zárubeň trámová pro dveře 2křldlé 1510x2150mm(viz
specif.PD) kus 1,000 7900,00 7900,00

VV viz mtž; TD02
VV 1 1,000

121 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech
v do 6 m t 0,190 853,87 162,24

D 767 Konstrukce zámečnické 422 908,21
122 K 767161214 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do

hmotnosti 30 kg m 1,810 268,52 486,02

VV viz tab.Z06-rovná část; (viz V pohled)
VV 1,81 1,810

123 M 553422811R zábradlíexteriérové-rovné vč.povrch.úpr.(viz specif. PD) m 1,870 5260,00 9 520,60

VV viz mtž; Z06
VV 1,81 1,810

124 K 767220420 Montáž zábradlí schodišťového z profilové oceli do zdi
hmotnosti do 40 kg m 7,200 352,31 2 536,63

VV viz tab.Z06-šikmá část; (viz Z pohled)
VV 7,2 7,200

125 M 553422812R zábradííexteriérové-šikmé vč.povrch.úpr.(viz specif.PD) m 7,200 6 500,00 46 800,00

VV viz mtž Z06
VV 7,2 7,200

126 K 767610111R
Montáž+dodávka oken kovových jednoduchých pevných do
panelů nebo ocelové konstrukce plochy do 0,6 m2 kus 12,000 5 500,00 66 000,00

VV viz tab.zám; ZS07a
VV 8 8,000

VV dtto ZS07b
VV 4 4,000

VV 7 7,000

130 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do
50 kg kg 629,200 41,12 25 872,70

VV viz tab.zám.; ZS06b T30/50/4
VV (6,5*2,42)*40 629,200

131 M 13010506R úhelník ocelový Tjakost 11375 50x30x4mm t 0,661 52 000,00 34 372,00
VV viz mtž ZS06b +5%
VV (0,6292*1,05) 0,661

132 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do
100 kg

kg 201,600 30,70 6 189,12

VV viz tab.zám; Z02A L60/60
VV (14,4*7) 100,800
VV dtto Z03 L60/60/9
VV (14,4*7) 100,800

133 M 13010426R úhelník ocelový rovnostranný jakost 11375 60x60x9mm t 0,272 59 000,00 12 508,00

VV viz mtž; +5%
VV (0,2016*1,05) 0,212

134 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do
250 kg

kg 120,096 30,70 3 686,95

VV viz tab.zám. ZS04B I.100
VV (14,4*8,34) 120,096

135 M 13010712 ocel profilová PN 100 jakost 11375 t 0,126 52 000,00 6 552,00
VV viz mtž; +5%
VV (0,120096*1,05) 0,126

136 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 495,692 46,23 22 915,84

VV ocel.sloupy; dl.2,8 TR100=9,5kg/m; 7ks
VV (2,8*9,5)*7 186,200
VV viz tab.zám.; ZS02 L60/60
VV (14,4*4,57) 65,808
VV dtto ZS05; TR 100
VV (2,8*9,67)*9 243,684

127 K 76799200R žárové zinkování ocelových konstrukcí kg 1 423,440 34,20 48 681,65
VV viz tab.zám; ZS01 I.100(8,34kg/m)
VV (7,8*9)*8,34 585,468
VV dtto ZS08 I.100(8,34kg/m)
VV (14,6*8,34) 121,764
VV dtto ZS09,ZS10a; pás 45/10 (3,54kg/m)
VV (4+8)*14,6*3,54 620,208
VV dtto ZS10,ZS10b(6kg/kus)
VV (8+8)*6 96,000

128 K 767995112R Montáž+dod.atypických zámečnických konstrukcí
hmotnosti do 10 kg

kus 8,000 4 500,00 36 000,00

VV viz tab.zám.; ZS10b-ozdob.konzole
VV 8 8,000

129 K 767995114R Montáž+dod.vzpínadla kpl 7,000 12 500,00 87 500,00

VV viz tab.zám. ZS01A-vzpínadlo (předpokl.místo sloupů=7ks
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D 783 Dokončovací práce - nátěry 47 006,27
143 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických

konstrukcí m2 121,400 160,00 19 424,00

VV viz tab.zám; Z06-vněj.zábr.-viz mtž(odhad 1m2/m)
VV (1,81+7,2)*1 9,010
VV viz tab.zám; ZS01 I.100
VV (0,1*2+0,06*4)*7,8*9 30,888
VV dtto ZS02a L60/60
VV (0,06*4)*14,4*1 3,456
VV dtto ZS03 L60/60/9
VV (0,069*4)*14,4*1 3,974
VV dtto ZS04b I.100/80
VV (0,1*2+0,08*4)*14,4*1 7,488
VV dtto ZS06b T30/50/4
VV (0,03+0,05)*2*6,5*40 41,600
VV dtto ZS07a, b; okno prof.L40/40/4 a T50/30
VV (0,044*4+(0,05+0,03)*2)*(0,52+0,26)*2*(8+8) 8,387
VV dtto ZS08 I.100/60
VV (0,1*2+0,06*4)*14,6*1 6,424
VV dtto ZS09 pás 45/10
VV (0,045+0,001)*2*14,6*4 5,373
VV dtto ZS10a,b ozdob.konzole-odhad 0,3m2
VV (8+8)*0,3 4,800

144 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní
zámečnických konstrukcí

m2 121,400 106,94 12 982,52

VV viz základ
VV 121,4 121,400

145 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr
zámečnických konstrukcí(email) m2 121,400 110,00 13 354,00

VV viz základ
VV 121,4 121,400

146 K 783826605R
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých
kamenných/betonových povrchů, povrchů z desek m2 22,446 55,50 1 245,75

VV kamenné prvky-viz mtž
VV 22,446

22,446

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 28 330,33

147 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do
3,80 m m2 218,127 14,88 3 245,73

VV viz nové om.strop,klenby,stěny
VV (7,64+13,056+197,431) 218,127

148 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v
místnostech výšky do 3,80m m2 218,127 16,00 3 490,03

VV viz broušení
VV 218,127 218,127

149 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 218,127 99,00 21 594,57

VV viz penetrace
VV 218,127 218,127

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

137 K 767996802 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg

kg 201,600

VV viz tab.zám.; ZS02 L60/60
VV (14,4*7) 100,800
VV dtto ZS03 L60/60/9
VV (14,4*7) 100,800

138 K 767996803 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg

kg 120,096

VV viz tab.zám. ZS04a I.100
VV (14,4*8,34) 120,096

139 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6 m t 3,088

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene
140 K 782631314R Montáž obkladu z nepravidelných řezaných desek z

tvrdého kamene do malty tl přes 50 mm
m2 22,446

VV viz tab.kamen.prv.; K2 parapet vnitřní
VV (14,43*0,28) 4,040
VV dtto vnější
VV (14,43*0,48) 6,926
VV dtto-K7a,K7b; opr+dopl.
VV (1,7+6,5)*0,7*2 11,480

141 M 58382175R deska parapetní kámen(díe PD) s úpr.čeí a okap.drážkou m2 12,063

VV viz mtž K2; +10%, K7a,K7b; opr.bez mat.
VV (10,966*1,1) 12,063

142 K 998782101 Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v
do 6 m t 4,394

31,80 6 410,88

24,86 2 985,59

1 259,79 3 890,23

138 200,49

2 540,00 57 012,84

6 500,00 78 409,50

2 778,15
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 415 610,68

150 K 787112314 Zasklívání stěn a příček s podtmelením na lišty sklem
válcovaným bez drátěné vložky tl do 4 mm

m2 52,635 732,95 38 578,82

VV viz tab.sklen.; spodní vrstva 2x
VV (14,5*1,21)*2 35,090
VV dtto vrchní vrstva 1x
VV (14,5*1,21) 17,545

151 M 63415100R příplatek na tažené sklo tl 4mm m2 17,545 680,00 11930,60
VV viz zasklení; 1x
VV (14,5*1,21) 17,545

152 K 787300801 Vysklívání střešních konstrukcí a světlíků tmelených m2 89,755 90,88 8 156,93

VV viz zasklív. 1x
VV 89,755 89,755

153 K 787314314 Zasklívání střech s podtmelením na lišty sklem plaveným tl
4 mm m2 269,265 737,00 198 448,31

VV viz tab.sklen.; spodní vrstva 2x
VV (14,5*6,19)*2 179,510
VV dtto vrchní vrstva 1x
VV (14,5*6,19) 89,755

154 M 63415100R příplatek na tažené sklo tl 4mm m2 89,755 680,00 61 033,40
VV viz zasklení; 1x
VV (14,5*6,19) 89,755

155 K 787700804 Vysklívání výkladců plochy přes 6 m2 skla plochého m2 17,545 140,10 2 458,05

VV viz zasklív. 1x
VV 17,545 17,545

156 K 787911111 Montáž bezpečnostní fólie na sklo m2 107,300 407,54 43 729,04
VV viz tab.zasklív.střecha+stěny; viz zasklív.1x
VV (17,545+89,755) 107,300

157 M 63479017 fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 89% m2 112,665 395,00 44 502,68
VV viz mtž; +5%
VV (107,3*1,05) 112,665

158 K 998787101 Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m t 3,661 1 850,00 6 772,85

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

159 K 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000 40 000,00 40 000,00
VV Zpracování výrobní dokumentace a tab.výztuže
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí
Objekt:

2342 - Teplý skleník

KSO:
Místo: Státní zámek Valeč č.1

Zadavatel:
NPÚ Praha 1

Uchazeč:
GEMA ART International s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 07687672
DIČ: CZ07687672

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 781 451,03

2 781 451,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 2 781 451,03 21,00% 584 104,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 365 555,72

Cena bez DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: _____________________ Razítko _________________ Datum a podpis: _____________________________ Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí Objekt:
2342 - Teplý skleník

Místo: Státní zámek Valeč č.1

Zadavatel: NPÚ Praha 1

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 1 541 528,97

1 - Zemní práce 401 160,56

2 - Zakládání 69 499,41

3 - Svislé a kompletní konstrukce 442 801,88

4 - Vodorovné konstrukce 219 945,01

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 123 693,99

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 926,35

997 - Přesun sutě 135 521,79

998 - Přesun hmot 96 979,98

PSV - Práce a dodávky PSV 1 199 922,06
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 46 449,91

713 - Izolace tepelné 49 897,15

762 - Konstrukce tesařské 5 852,48

764 - Konstrukce klempířské 17 592,41

766 - Konstrukce truhlářské 100 145,41

767 - Konstrukce zámečnické 378 474,32

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 111 290,48

783 - Dokončovací práce - nátěry 42 244,67

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 19 463,04

787 - Dokončovací práce - zasklívání 428 512,19

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

Celkové náklady za stavbu 1)

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: 0

2 781 451,03

2 781 451,03

Cena celkem [CZK]
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí Objekt:
2342 - Teplý skleník

Místo: Státní zámek Valeč č.1

Zadavatel: NPÚ Praha 1

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

VV výkop gabiony-prof.DWG viz řez B; prům.dl.10,2
VV (11,8*10,2) 120,360
VV odpočet ornice; viz sejmutí tl.0,3
VV(43,61*0,3)*-1-13,083

4 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10
m

m3 23,400 84,04 1 966,54

VV viz vnitřní odkop; +koef.zkypř.1,3
VV (18*1,3)23,400

5 K 162211319
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny
třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem
ZKD 10 m

m3 23,400 365,04 8 541,94

VV
VV

viz odvoz 10m; odhad+40m=koef.j.c.=4
23,4 23,400

6 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 162,860 255,56 41 620,50

VV
VV

viz výkop; +koef.zkypř. 1,3
(18+107,277)*1,3 162,860

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 162,860 289,00 47 066,54

VV viz dopr.10km; +20km=koef. j.c.=20
VV 162,86 162,860

8 K 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny m3 18,000 328,36 5 910,48
1 až 3 do 100 m3 ručně

VV viz odkop ve skleníku
VV 18 18,000

9 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1
až 3 přes 100 m3 m3 107,277 45,48 4 878,96

VV viz výkop jam
VV 107,277 107,277

10 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04 t 228,004 950,00 216 603,80

1 K 121151105 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 300 mm
strojně m2 43,610 65,38 2 851,22

VV Plocha-viz PD 1PP; pl.DWG
VV 43,61 43,610

2 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 3 ručně m3 18,000 909,13 16 364,34

VV odkop podl.tl.0,2; m.1.02,1.04; viz pl. PD
VV (83,4+6,6)*0,2 18,000

3 K 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti
I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 107,277 281,95 30 246,75

D 1 Zemní práce 401 160,56

Datum:

Projektant:

Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
2 781 451,03

1 541 528,97
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VV
VV

viz uložení; 1,4t/m3
(162,86*1,4) 228,004

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 162,860 18,47 3 008,02
VV viz doprava
VV 162,86 162,860

12 K 174151101R Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů
nepropustnou sypaninou se zhutněním

m3 65,790 218,00 14 342,22

VV zásyp ke gabionům pod ornici; prof.DWG; dl.10,2m
VV (6,45*10,2) 65,790

13 K 181351005 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 100 m2 v
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 43,610 125,02 5 452,12

VV viz sejmutí
VV 43,61 43,610
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VV podkl.bet.gabiony; tl.0,05 pl.DWG
VV (15,88*0,05) 0,794

VV drenáž.žlab; dol.+hor.(řez B) prof.DWG
VV (0,11+0,05)*10,2 1,632

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 442 801,88

30 K 311213113 Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem
jednoho kamene do 0,02m3, šířka spáry do 20 mm

m3 29,867 6 850,00 204 588,95

VV Dozdívka před gabiony; m.1.03
VV (10,2*3,215)*0,8 26,234
VV přizdívky parapet; vnéj.+vnitř.
VV (0,3+0,15)*0,54*14,95 3,633

31 K 311321511 Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže m3 0,601 3 074,35 1 847,68
VV zeď přisazená k TI věnce; tl.0,1 dl-viz PD střecha
VV (14,95*0,32)*0,1 0,478
VV dtto boční, přisazená k str.desce; tl.0,05
VV (14,95*0,165)*0,05 0,123

20 K 273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 16/20 m3 3,176 2 814,30 8 938,22

Zalomená zákl.deska gabiony; pl.viz podkl.bet.; prům.tl.0,2VV
21 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na

prostředí tř. C 25/30 m3 0,900 3 056,70 2 751,03

VV deska pod parapetem; š.0,406(viz PD zákl)
VV (0,406*0,15)*14,781 0,900

22 K 273323511 Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C
25/30 m3 0,263 3 305,47 869,34

VV m.1.02; bazének; tl.0,1
VV (1,75*1,5)*0,1 0,263

23 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505
(R)

t 0,147 55 000,00 8 085,00

VV deska pod parap+bazének; viz žlb; odhad 0,12t/m3 +5%
VV (0,9+0,263)*0,12*1,05 0,147

24 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,055 40 000,00 2 200,00
VV Zákl.deska gabiony; viz plocha žlb; 3,03kg/m2 +15%
VV (15,88*0,00303)*1,15 0,055

25 K 279321347 Základová zeď ze ŽB bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 25/30 bez výztuže m3 1,064 3 101,17 3 299,64

VV pod parapetem
VV (0,48*0,15)*14,781 1,064

26 K 279323111 Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C
25/30 m3 0,610 3 297,15 2 011,26

VV m.1.02-bazének v.1m, tl.0,1
VV (1,65+1,4)*2*1*0,1 0,610

27 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 20,900 431,47 9 017,72
VV viz žlb parapet.zeď
VV (0,48*14,781)*2 14,190
VV dtto bazének
VV (1,65+1,4)*2*1,1 6,710

28 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 20,900 116,95 2 444,26
VV viz bed.
VV 20,9 20,900

29 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10
505 t 0,229 55 000,00 12 595,00

(15,88*0,2) 3,176VV

0,229
VV
VV

viz žlb; odhad 0,13t/m3 +5%
(1,064+0,61)*0,13*1,05

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až
3 se zhutněním m2 105,880 21,79 2 307,13

VV pod gabiony; viz pl.gabiony
VV 15,88
VV plocha m.0.02,0.04-viz pl.PD
VV (83,4+6,6) 90,000

15 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

69 499,41

2 072,45

16 K 212751104
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4
perforace 360° otevřený výkop DN 100
vč.geotextil.opláštění

m 20,400 263,28 5 370,91

17 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu š do
6 m m2 45,900 20,07 921,21

VV
VV

1в\ M \69311175
VV
VV

19 I K 1273313611

vnější oplášť.gabionů
(3+1,5)*10,2
gootxxtiiie PPs ÚVstabilizací500g/m2
viz mtž; +15%
(45,9*1,15)
Základové desky z betonu tř. C 16/20

m2

m3

45,900
52,785 40,70 2 148,35

52,785
2,426 2 792,67 6 775,02

15,880

ZakládáníD2

VV
VV

drenáž.žlab; dol.+hor.(řez B) prof.DWG (0,19+0,017)*10,2

20,400
VV
VV

drenáž.žlab; dol.+hor.(řez B)
(10,2*2)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

32 K 311351311 Zřízení jednostranného bednění nosných
nadzákladových zdí m2 7,251 927,75 6 727,12

VV zeď přiazená k TI věnce
VV (14,95*0,32) 4,784
VV dtto boční, přisazená k str.desce
VV (14,95*0,165) 2,467

33 K 311351312 Odstranění jednostranného bednění nosných
nadzákladových zdí m2 7,251 166,49 1 207,22

VV viz bed.
VV 7,251 7,251

34 K 311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových
zdí za pohledový beton m2 7,251 152,38 1 104,91

VV viz bed.
VV 7,251 7,251

35 K 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,076 55 000,00 4 180,00
VV viz žlb; odhad 0,12t/m3 +5%
VV (0,601*0,12)*1,05 0,076

36 K 327215221 Opěrná zeď z prefabrikovaných gabionů dvouzákrutová
síť povrch poplastovaný galfan vyplněná kamenem

m3 32,340 6 900,00 223 146,00

VV Podkladní řada; pl.DWG; v.1m
VV (15,88*1) 15,880
VV střední řada-dtto
VV (10,8*1)
VV horní řada-dtto

VV m.1.02; boční zdi 2str; pl.DWG(-)dv.
VV (15,6*2)-(1,04*1,77+1,21*1,92) 27,036
VV dtto podél.zeď(-)dv.
VV (14,77*3,6)-(0,96*1,76) 51,482
VV m.1.04; v.2,95
VV (10,33*2+0,677)*2,95 62,944

37 K 411244272 Klenby valené tl do 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti
P 40 rozpětí do 2 m vč.podpěr.kce

m2 8,392 1 255,25 10 534,06

VV m.1.04; š.0,677 +koef.zakř.1,2
VV (10,33*0,677)*1,2 8,392

38 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 2,878 3 087,82 8 886,75
VV m.1.04; krycí deska klenby+kam.zdi; dl.14,95m
VV nad klenbami prům.tl.0,15; na kam.zdi 0,1
VV (0,75*0,15+0,8*0,1)*14,95 2,878

39 K 411351011 Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez
podpěrné kce m2 1,495 372,00 556,14

VV viz žlb-čelo
VV (14,95*0,1) 1,495

40 K 411351012 Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez
podpěrné kce m2 1,495 111,05 166,02

VV viz bed.
VV 1,495 1,495

41 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 3,158 55 000,00 173 690,00
VV na klenbu+kam.zeď; viz žlb; odhad 0,13t/m3 +5%
VV (2,878+0,13)*1,05 3,158

42 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 2,038 3 141,08 6 401,52
VV věnec na chodbové zdi; dl.viz PD střecha 14,95m
VV (0,29*0,47)*14,95 2,038

43 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 12,259 369,88 4 534,36
VV viz řez
VV (0,45+0,37)*14,95 12,259

44 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 12,259 84,93 1 041,16
VV viz bed
VV 12,259 12,259

45 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10
505 t 0,257 55 000,00 14 135,00

VV viz žlb; odhad 0,12t/m3 +5%
VV (2,038*0,12)*1,05 0,257

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 123 693,99
46 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 8,392 91,51 767,95

VV m.1.04-viz klenby
VV 8,392 8,392

47 K 611311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů
rovných nanášená ručně m2 8,392 343,17 2 879,88

VV m.1.04-viz postik
VV 8,392 8,392

48 K 611311143 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb
nebo skořepin nanášená ručně m2 8,392 358,91 3 011,97

VV m.1.04-viz postik
VV 8,392 8,392

49 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 141,462 78,81 11 148,62

VV (5,66*1) 5,660

D 4 Vodorovné konstrukce 219 945,01

10,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

50 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn
nanášená ručně m2 141,462 299,87 42 420,21

VV m.1.02,1.04; viz postřik
VV 141,462 141,462

51 K 612631011 Spárování spárovací maltou vnitřních pohledových
ploch stěn z tvárnic nebo kamene m2 6,942 86,62 601,32

VV m.1.02; kamen.parapet.zeď
VV (0,47*14,77) 6,942

52 K 622631011 Spárování spárovací maltou vnějších pohledových
ploch stěn z tvárnic nebo kamene m2 5,613 70,90 397,96

VV m.1.02; kamen.parapet.zeď-vnější
VV (0,38*14,77) 5,613

53 K 631311224 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými
nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 2,332 3 829,15 8 929,58

VV Nad žlb.strop.deskou; tl.0,1
VV (14,95*1,56)*0,1 2,332

54 K 631319022 Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení s
poprášením cementem m3 2,332 559,86 1 305,59

VV viz maz.
VV 2,332 2,332

55 K 635111232 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se
zhutněním m3 2,700 1 459,51 3 940,68

VV S07-viz tab; lože pod dl.; m.1.02,1.04 viz pl.PD tl.3cm
VV (83,4+6,6)*0,03 2,700

56 K 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se
zhutněním m3 4,500 1 834,09 8 253,41

VV S07-viz tab; podsyp; m.1.02,1.04 viz pl.PD tl.5cm
VV (83,4+6,6)*0,05 4,500

57 K 636211131 Dlažba z cihel pálených dl 290 mm do štěrku naplocho m2 94,500 423,67 40 036,82
VV S07-viz tab; m.1.01,1.03 viz pl.PD +5%
VV (83,4+6,6)*1,05 94,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 51 926,35

58 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 29,900 46,79 1 399,02

VV Jižní fas.
VV (14,95*2) 29,900

59 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9
m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 29,900 54,00 1 614,60

VV viz mtž; odhad 30dnů= koef.j.c.=30
VV 29,9 29,900

60 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 29,900 28,44 850,36

VV viz mtž
VV 29,9 29,900

61 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 90,000 49,77 4 479,30

VV viz pl.m.1.02,1.04
VV (83,4+6,6) 90,000

62 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m m2 90,000 111,61 10 044,90

VV viz pl.m.1.01,1.04
VV (83,4+6,6) 90,000

63 K 962022391 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV
nebo MVC přes 1 m3

m3 3,960 831,35 3 292,15

VV Zbytky opěr.zdi; pl.DWG; v.3,3
VV (0,13+0,57+0,5)*3,3 3,960

64 K 962023391 Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo
MVC přes 1 m3 m3 8,508 746,36 6 350,03

VV parapetní zeď
VV (0,72*0,8)*14,77 8,508

65 K 965031131 Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1
m2 m2 94,500 50,60 4 781,70

VV m.0.01,0.03-viz nové
VV 94,5 94,500

66 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 7,560 359,31 2 716,38

VV viz bour.dl.; tl.0,08
VV (94,5*0,08) 7,560

67 K 974029164 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do
150 mm m 10,330 461,22 4 764,40

VV m.1.0; pro novou klenbu(1strana)
VV 10,33 10,330

68 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150
mm m 10,330 218,20 2 254,01

VV m.1.0; pro novou klenbu(1strana)
VV 10,33 10,330

69 K 978013191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %

m2 110,438 84,93 9 379,50

VV m.1.02-viz nová om.
VV (27,036+51,482) 78,518
VV m.1.04-pův.cih.zeď
VV (10,33+0,677)*2,9 31,920
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 997 Přesun sutě 135 521,79

70 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 6 m ručně t 60,632 800,91 48 560,78

71 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 60,632 232,77 14 113,31

72 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t 60,632 290,00 17 583,28

VV viz dopr.>1km; +29km= koef.j.c.=29
VV 60,632 60,632

73 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02

t 17,450 616,00 10 749,20

74 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 13,432 1 210,00 16 252,72

VV
VV

viz suma suti(-)specif.odpad
(60,632-17,45-29,75) 13,432

75 K 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04 t 29,750 950,00 28 262,50

D 998 Přesun hmot 96 979,98
76 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 340,209 285,06 96 979,98

D PSV Práce a dodávky PSV
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 46 449,91
77 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za

studena nátěrem penetračním m2 41,445 10,09 418,18

VV pod gabiony-viz pl.spodní vrstvy
VV 15,88 15,880
VV pod TI pochozí rampy+na věnec
VV (1,56+0,15)*14,95 25,565

78 M 11163150 lak penetrační asfalto vý t 0,015 48 300,00 724,50
VV viz nátěr; 0,35kg/m2 +5%
VV (41,445*0,00035)*1,05 0,015

79 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena
nátěrem penetračním m2 52,721 22,03 1 161,44

VV kamen.zeď k gabionům; v.3,6
VV (0,8*2+10,2)*3,6 42,480
VV k věnci, v.0,38
VV (0,38*14,95) 5,681
VV vně k parapet.zdi; v.0,305
VV (14,95*0,305) 4,560

80 M 11163150 lak penetrační asfalto vý t 0,022 48 300,00 1 062,60
VV
VV

viz nátěr; 0,4kg/m2 +5%
(52,721*0,0004)*1,05 0,022

81 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
vodorovné NAIP m2 67,010 101,66 6 812,24

VV
VV
VV
VV

viz penetrace pod gabiony; 1x
15,88
viz pochozí rampa; 2x (25,565*2)

15,880

51,130

82 M 62853003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 77,062 139,00 10 711,62

VV viz mtž; +15%
VV(67,01*1,15)77,062

83 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
svislé NAIP m2 52,721 116,96 6 166,25

VV
VV

viz penetrace
52,721 52,721

84 M 62853003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 60,629 139,00 8 427,43

VV viz mtž; +15%
VV (52,721*1,15)60,629

85 K 711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v
20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 49,392 207,35 10 241,43

VV viz svislá hydroizol.gabiony+parapet; +5%
VV (42,48+4,56)*1,05 49,392

1 199 922,06

86 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynům v objektech výšky do 6 m t 0,730 992,08 724,22

D 713
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87 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými
rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 28,106 34,08 957,85

VV pod pochozí rampu vodor+svis
VV (1,56+0,32)*14,95 28,106

88 M 28376379
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký
povrch s vyšší odolností tl 50mm m2 29,511 336,00 9 915,70

Izolace tepelné 49 897,15

VV viz mtž; +5%
VV (28,106*1,05) 29,511
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

89 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek m2 44,723 163,38 7 306,84

VV kamen.zeď k gabionům; viz penetr.
VV 42,48 42,480
VV na věnec
VV (0,15*14,95) 2,243

90 M 28376382
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký
povrch s vyšší odolností tl 100mm m2 46,959 66600 31274,69

VV viz mtž; +5%
VV(44,723*1,05)46,959

91 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v
do 6 m t 0,478 924,83 442,07

D 762 Konstrukce tesařské 5 852,48
92 K 762341037 Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 mm na sraz

šroubovaných na rošt m2 8,671 650,00 5 636,15

VV Bednění hřeben.hrany pultu; dl.14,95
VV(0,4+0,18)*14,95 8,671

93 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do
6 m t 0,141 1 534,28 216,33

D 764 Konstrukce klempířské 17 592,41
94 K 764242430 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn

předzvětralého plechu rš 120 mm m 14,950 274,64 4 105,87

VV viz dl.okapu
VV 14,95 14,950

95 K 764244411R Oplechování hřebene pultové střechy z TiZn
předzvětral plechu kotvené rš přes 800 mm m2 14,950 890,00 13 305,50

VV
viz dl.hřebene

VV 14,95 14,950

96 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v
objektech v do 6 m t 0,093 1 946,67 181,04

1,000

104 M 611822523R
zárubeň trámová pro dveře Ikříd/é 960x1760mm segment,
nadpr. (viz specif. PD) kus 1,000 4 90000 4 90000

viz mtž TD5
VV
VV 1 1,000

105 K 766681122 Montáž zárubní rámových pro dveře dvoukřídlové
rozměru 1450 mm kus 1,000 1 852,06 1 852,06

VV viz tab; TD4
VV 1

1,000

106 M 611822562R
zárubeň trámová pro dveře 2křídié 1040x1770mm(viz
specif.PD) kus 1,000 6 90000 6 90000

VV viz mtž; TD4
VV 1 1,000

107 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v
objektech v do 6 m t 0,094 853,87 80,26

D 767 Konstrukce zámečnické 378 474,32

108 K 767610111R
Montáž+dodávka oken kovových jednoduchých
pevných do panelů nebo ocelové konstrukce plochy do
0,6 m2

kus 13,000 5 500,00 71 500,00

VV viz tab.zám; ZT07a
VV 9 9,000
VV dtto ZT07b
VV 4 4,000

97 K 766660132 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š
přes 0,8 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně kus 1,000 821,26 821,26

Konstrukce truhlářské 100 145,41

VV
VV

viz tab.; TD5
1

D 766
98 M 61173121R

dveře dřevěné vnitřní palubkové skládané šikmo; segment,
nadpraží960x1760mm(viz specif. PD) kus 1,000 39 500,00 39 50000

1,000

viz mtž TD5
1

100 K 766660141 Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do
1,45 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně

kus 1,000 858,67 858,67

1,000
VV
VV

VV
VV

viz tab. TD4
1

101 M 61173122R
dveře dřevěné vnitřní palubkové skládané šikmo,
doukřídiové; 1040x1770mm(viz specif.PD) kus 1,000 39 50000 39 50000

1,000

viz mtž TD4
1

103 K 766681115 Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky
přes 900 mm kus 1,000 1 733,16 1 733,16

1,000

VV
VV

viz tab. TD5
1

99 M 549146201R kování dveřní vrchn-repase původního(viz specif. PD) kus 1,000 2 000,00 2 000,00

102 M 549146201R kování dveřní vrchn-repase původního(viz specif.PD) kus 1,000 2 000,00 2 000,00

1,000
VV
VV

viz mtž
1

1,000
VV
VV

VV
VV

viz mtž
1



Strana 26 z 143

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

109 K 76799200R žárové zinkování ocelových konstrukcí kg 1 557,984 34,20 53 283,05
VV viz tab.zám; ZT1 I.100(8,34kg/m)
VV (7,8*9)*8,34 585,468
VV dtto ZT04b I.100(8,34kg/m)
VV (14,9*8,34)*1 124,266
VV dtto ZT06b T30/50/4 (2,9kg/m)
VV (6,5*2,9)*45 848,250

110 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti
do 50 kg kg 707,850 41,12 29 106,79

VV viz tab.zám.; ZT06b T30/50/4
VV (6,5*2,42)*45 707,850

111 M 13010506R úhelník ocelový Tjakost 11 375 50x30x4mm t 0,743 52 000,00 38 636,00
VV viz mtž ZT06b +5%
VV (0,70785*1,05) 0,743

112 K 767995114R Montáž+dod.vzpínadla kpl 8,000 12 500,00 100 000,00

VV viz tab.zám. ZT01A-vzpínadlo (předpokl.místo sloupů=8ks)
VV 8 8,000

113 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti
do 100 kg kg 29,300 30,70 899,51

VV viz tab.zám; ZT02A L60/60
VV (14,4*1) 14,400
VV dtto ZT03B L60/60
VV (14,9*1) 14,900

114 M 13010426R úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 60x60x9mm t 0,031 59 000,00 1 829,00

VV viz mtž; +5%
VV (0,0293*1,05) 0,031

115 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti
do 250 kg

kg 709,734 30,70 21 788,83

VV viz tab.zám. ZT01 I.100
VV (7,8*8,34)*9 585,468
VV dtto ZT04b I,100
VV (14,9*8,34)*1 124,266

116 M 13010712 ocel profilová IPN 100 jakost 11 375 t 0,130 52 000,00 6 760,00
VV viz mtž ZT04b; +5%
VV (0,124266*1,05) 0,130

117 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 892,870 46,23 41 277,38

>>>>>>>>
>>>>>>>>

viz tab.zám.; ZT02,ZT03 L60/60 (14,9*4,57)*2
dtto ZT05; TR 100
(2,8*9,67)*9
dtto ZT06a T30/30
(6,5*1,6)*45
dtto TZ10-závěs.hák; odhad 5kg (9*5)

136,186

243,684

468,000

45,000

118 K 767996802 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg kg 208,600 31,80 6 633,48

VV viz tab.zám.; ZT02 L60/60
VV (14,9*7)*1 104,300
VV dtto ZS03 L60/60
VV (14,9*7)*1 104,300

119 K 767996803 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 250 kg

kg 124,266 24,86 3 089,25

VV viz tab.zám. ZT04a I.100
VV (14,9*8,34)*1 124,266

120 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6 m t 2,914 1 259,79 3 671,03

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 111 290,48
121 K 782631314R Montáž obkladu z nepravidelných řezaných desek z

tvrdého kamene do malty tl přes 50 mm m2 11,226 2 540,00 28 514,04

VV viz tab.kam.; K3parapet vnitřní
VV (14,77*0,28) 4,136
VV dtto vnější
VV (14,77*0,48) 7,090

122 M 58382175R deska parapetní kámen (dle PD) s úpr.čel a okap.drážkou m2 12,349 6 500,00 80 268.50

VV viz mtž; +10%
VV (11,226*1,1) 12,349

123 K 998782101 Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech
v do 6 m t 3,966 632,36 2 507,94

D 783 Dokončovací práce - nátěry 42 244,67
124 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických

konstrukcí m2 110,452 160,00 17 672,32

VV viz tab.zám; ZT01 I.100
VV (0,1*2+0,06*4)*7,8*9 30,888
VV dtto ZT02a L60/60
VV (0,06*4)*14,4*1 3,456
VV dtto ZT03 L60/60
VV (0,06*4)*14,9*1 3,576
VV dtto ZT04b I.100/80
VV (0,1*2+0,08*4)*14,9*1 7,748
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV dtto ZT06b T30/50/4
VV (0,03+0,05)*2*6,5*45 46,800
VV dtto ZT07a, b; okno prof.L40/40/4
VV (0,04*4)*(0,52+0,26)*2*(9+4) 3,245
VV dtto ZT08 I.100/60
VV (0,1*2+0,06*4)*14,9*1 6,556
VV dtto ZT09 pás 45/10
VV (0,045+0,001)*2*14,9*4 5,483
VV dtto ZT11 ozdob.konzole-odhad 0,3m2
VV (9*0,3) 2,700

125 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní
zámečnických konstrukcí m2 110,452 106,94 11 811,74

VV viz základ
VV 110,452 110,452

126 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr
zámečnických konstrukcí(email) m2 110,452 109,89 12 137,57

VV viz základ
VV 110,452 110,452

127 K 783826605R Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých
kamenných/betonových povrchů, povrchů z desek

m2 11,226 55,50 623,04

VV kamenné prvky-viz mtž
VV 11,226 11,226

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 19 463,04
128 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky

do 3,80 m m2 149,854 14,88 2 229,83

VV viz nové om.klenby,stěny
VV (8,392+141,462) 149,854

129 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu
v místnostech výšky do 3,80m m2 149,854 16,00 2 397,66

VV viz broušení
VV 149,854 149,854

130 K 784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m

m2 149,854 99,00 14 835,55

VV viz penetrace
VV 149,854 149,854

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 428 512,19

131 K 787112314 Zasklívání stěn a příček s podtmelením na lišty sklem
válcovaným bez drátěné vložky tl do 4 mm

m2 54,269 732,95 39 776,46

VV viz tab.sklen.; spodní vrstva 2x
VV (14,95*1,21)*2 36,179
VV dtto vrchní vrstva 1x
VV (14,95*1,21) 18,090

132 M 63415100R příplatek na tažené sklo tl 4mm m2 18,090 680,00 12 301,20
VV viz zasklení; 1x
VV (14,95*1,21) 18,090

133 K 787300801 Vysklívání střešních konstrukcí a světlíků tmelených m2 92,541 90,88 8 410,13

VV viz zasklív. 1x
VV 92,541 92,541

134 K 787314314 Zasklívání střech s podtmelením na lišty sklem
plaveným tl 4 mm m2 277,622 737,00 204 607,41

VV viz tab.sklen.; spodní vrstva 2x
VV (14,95*6,19)*2 185,081
VV dtto vrchní vrstva 1x
VV (14,95*6,19) 92,541

135 M 63415100R.2 příplatek na tažené sklo ti 4mm m2 92,541 680,00 62 927,88
VV viz zasklení; 1x
VV (14,95*6,19) 92,541

136 K 787700804 Vysklívání výkladců plochy přes 6 m2 skla plochého m2 18,090 140,10 2 534,41
VV viz zasklív. 1x
VV 18,09 18,090

137 K 787911111 Montáž bezpečnostní fólie na sklo m2 110,631 407,54 45 086,56
VV viz tab.zasklív.střecha+stěny; viz zasklív.1x
VV (18,09+92,541) 110,631

138 M 63479017 fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 89% m2 116,163 395,00 45 884,39
VV viz mtž; +5%
VV (110,631*1,05) 116,163

139 K 998787101 Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6
m t 3,775 1 850,00 6 983,75

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

140 K 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000 40 000,00 40 000,00
VV Zpracování výrobní dokumentace a tab.výztuže
VV 1 1,000



Strana 28 z 143

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí Objekt:
2343 - Palmový skleník

KSO:
Místo: Státní zámek Valeč č.1

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IČ:

NPÚ Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 07687672
GEMA ART International s.r.o. DIČ: CZ07687672

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 4 729 574,70

Cena bez DPH 4 729 575,00
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 729 574,70 21,00% 993 210,69
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 722 785,69

Zpracovatel

Projektant

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí
Objekt:

2343 - Palmový skleník

1) Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV 1 232 614,09

1 - Zemní práce 183 213,99

2 - Zakládání 56 890,73

3 - Svislé a kompletní konstrukce 402 800,18

4 - Vodorovné konstrukce 157 714,10

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 130 187,22

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 93 797,14

997 - Přesun sutě 139 882,25

998 - Přesun hmot 68 128,48

PSV - Práce a dodávky PSV 3 456 960,61
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 026,86

713 - Izolace tepelné 15 531,56

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 663,47

762 - Konstrukce tesařské 53 009,80

764 - Konstrukce klempířské 61 880,49

766 - Konstrukce truhlářské 159 920,60

767 - Konstrukce zámečnické 1 845 446,20

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 157 675,93

783 - Dokončovací práce - nátěry 201 852,27

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 18 156,44

787 - Dokončovací práce - zasklívání 917 796,99

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

Celkové náklady za stavbu 1)

Místo: Státní zámek Valeč č.1

Zadavatel: NPÚ Praha 1

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

4 729 574,70

4 729 574,70

Cena celkem [CZK]
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:
Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí

2343 - Palmový skleník
Místo: Státní zámek Valeč č.1 Datum:

Zadavatel NPÚ Praha 1 Projektant:

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 4 729 574,70

D HSV Práce a dodávky HSV 1 232 614,09
D 1 Zemní práce 183 213,99

1 K 121151105 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 300 mm
strojně m2 19,940 65,38 1 303,68

VV
VV

Plocha-viz PD 1PP; pl.DWG
19,94 19,940

2 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 3 ručně m3 19,640 909,13 17 855,31

VV
VV odkop podl.tl.0,2; m.1.05; viz pl. PD (98,2*0,2) 19,640

3 K 131251103 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 33,598 281,95 9 472,96

VV
VV
VV
VV
VV
VV

výkop gabiony-plocha řezu DWG 5,6m2; prům.dl.3,8 (5,6*3,8)
rozšíření vč.trativodů; pl.řez DWG 6,1m2; prům.dl.3m (6,1*3)
odppočet ornice; viz sejmutí tl.0,3 (19,94*0,3)*-1

21,280

18,300

-5,982

4 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 69,209 255,56 17 687,05

VV
VV viz výkop; +koef.zkypř. 1,3 (20,917+33,598)*1,3 69,209

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes
10000 m

m3 69,209 365,04 25 264,05

VV
VV

viz dopr.10km; +20km=koef. j.c.=20
76,543 69,209

6 K 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1
až 3 do 100 m3 ručně m3 19,640 140,00 2 749,60

VV
VV

viz ruční odkop
19,64 19,640

7 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1
až 3 do 100 m3 m3 33,598 140,18 4 709,77

VV
VV

viz výkop jam
33,598 33,598

8 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04 t 96,893 950,00 92 048,35

VV
VV viz uložení; 1,4t/m3 (69,209*1,4) 96,893

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 69,209 18,47 1 278,29
VV
VV

viz doprava
69,209 69,209

10 K 174151101R Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů nepropustnou
sypaninou se zhutněním m3 27,600 218,00 6 016,80

VV
VV
VV
VV

zásyp ke gabionům pod ornici; prof.DWG; prům.dl.3,2m
(6,45*3,2)
m.0.01-nad klenbu; pl.PD; tl.0,6 (11,6*0,6)

20,640

6,960

11 K 181351005 Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 100 m2 v
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 19,940 125,02 2 492,90

VV
VV

viz sejmutí
19,94 19,940

12 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
se zhutněním m2 107,170 21,79 2 335,23

VV pod gabiony; viz pl.1.stup.gabiony
VV 8,97 8,970
VV plocha m.1.05-viz odkop
VV 98,2 98,200
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D 2 Zakládání 56 890,73

13 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

m3 2,691 981,74 2 641,86

VV
VV

drenáž.žlab; dol.+hor.(řez B) prof.DWG
(0,19+0,017)*13 2,691

14 K 212751104
Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4
perforace 360° otevřený výkop DN 100
vč.geotextil.opláštění

m 26,000 263,28 6 845,28

VV
VV

drenáž.žlab; dol.+hor.(řez B)
(13*2) 26,000

15 K 213141112 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu š do 6
m m2 58,500 20,07 1 174,10

VV
VV

vnější oplášť.gabionů
(3+1,5)*13 58,500

16 M 69311175 geotextilie PP s ÚV stabilizaci 500g/m2 m2 67,275 40.70 2 73809
VV
VV

viz mtž; +15%
(58,5*1,15) 67,275

17 K 273313611 Základové desky z betonu tř. C 16/20 m3 2,529 2 792,67 7 062,66
VV
VV
VV
VV

podkl.bet.gabiony; tl.0,05 pl.DWG 1.stup.
(8,97*0,05)
drenáž.žlab; dol.+hor.(řez B) prof.DWG
(0,11+0,05)*13

0,449

2,080

18 K 273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 16/20 m3 1,794 2 814,30 5 048,85

VV Zalomená zákl.deska gabiony; pl.viz podkl.bet.; prům.tl.0,2
VV(8,97*0,2)1,794

19 K 273321511 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na
prostředí tř. C 25/30 m3 1,421 3 056,70 4 343,57

VV deska pod parapetem
VV (0,77*0,15)*12,3 1,421

20 K 273323511 Základové desky ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C
25/30 m3 0,263 3 305,47 869,34

VV m.1.05; deska bazénku; tl.0,1
VV (1,75*1,5)*0,1 0,263

21 K 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,212 55 000,00 11 660,00

VV deska pod parapet; viz žlb; odhad 0,12t/m3 +5%
VV (1,421*0,12)*1,05 0,179
VV deska bazénku
VV (0,263*0,12)*1,05 0,033

22 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,031 40 000,00 1 240,00
VV Zákl.deska gabiony; viz žlb; 3,03kg/m2 +15%
VV (8,97*0,00303)*1,15 0,031

23 K 279323111 Základová zeď ze ŽB pro konstrukce bílých van tř. C 25/30 m3 0,610 3 297,15 2 011,26

VV m.1.05; stěny bazénku v.1m; tl.0,1
VV (1,65+1,4)*2*1*0,1 0,610

24 K 279351121 Zřízení oboustranného bednění základových zdí m2 12,200 431,47 5 263,93
VV viz žlb; 2str
VV (1,65+1,4)*2*1*2 12,200

25 K 279351122 Odstranění oboustranného bednění základových zdí m2 12,200 116,95 1 426,79

VV viz bed.
VV 12,2 12,200

26 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,083 55 000,00 4 565,00

VV viz žlb; odhad 0,13t/m3 +5%
VV (0,61*0,13)*1,05 0,083

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 402 800,18

27 K 311213113 Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho
kamene do 0,02m3, šířka spáry do 20 mm

m3 8,834 6 850,00 60 512,90

VV přizdívky parapet Jstr
VV (0,7*1,23)*10,26 8,834

28 K 311231115 Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa m3 9,664 4 916,34 47 511,51

VV sever.zeď; v.4,34(-)otv.
VV ((5,151*4,34)-(1,2*2,6))*0,45 8,656
VV dozdívka pod komín; v.2,1
VV (0,4*0,8)*2,1 0,672
VV dtto oboustr.přizd.; v.2
VV (0,21*2)*0,4*2 0,336

29 K 311291115 Zdivo režné nosné lícované z cihel šamotových C30 na
SMS 5 MPa m3 2,402 17 806,48 42 771,16

VV Zdivo parapet věže; v.0,52; š.0,4
VV (0,82+2,2+1,829+1,83+2,2+2,67)*0,52*0,4 2,402

30 K 314232114 Obezdívka komínů nad střechou z cihel lícových plných dl
290 mm na MVC včetně spárování m3 1,680 20 864,81 35 052,88

VV nadstřeš.část; v.3,5m; obezd.tl.0,2
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VV (0,6*4)*0,2*3,5 1,680

31 K 314236103 Komínové těleso cihelné jednoprůduchové z keramických
šamotových vložek D 20 cm v 3 m

soubor 1,000 16 000,00 16 000,00

VV
VV

m.1.05
1 1,000

32 K 314236113 Příplatek ke komínovému tělesu cihelnému z keramických
šamotových vložek D 20 cm ZKD 1 m výšky

m 4,450 3 137,76 13 963,03

VV
VV zbývající část; celk.v.7,45(-)3m (7,45-3) 4,450

33 K 314236145 Krycí deska pro obezděnou komínovou hlavu
jednoprůduchového cihelného komínu kus 1,000 2 327,12 2 327,12

VV
VV

viz mtž
1 1,000

34 K 317231616 Zdivo klenbových pásů z cihel plných dl 290 mm pevnosti
P 15 na MVC 10 m3 0,216 6 594,74 1 424,46

VV
VV

m.1.05; vchod na terasu
(1,6*0,3*0,45) 0,216

35 K 317322511 Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 25/30 m3 4,533 3 791,05 17 184,83
VV
VV Sstr; římsa nad věcem; prof.plocha DWG (0,88*5,151) 4,533

36 K 317351101 Zřízení bednění v do 4 m klenbových pásů válcových m2 4,441 803,36 3 567,72

VV
VV
VV
VV

viz kleneb.pás
(1,6*0,45)
viz žlb.římsa; r.š.vně 0,15; zevnitř 0,43
(0,15+0,43)*(5,515+0,45*2)

0,720

3,721

37 K 317351102 Odstranění bednění v do 4 m klenbových pásů válcových m2 4,441 241,74 1 073,57

VV
VV

viz bed.
4,441 4,441

38 K 317361821 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 10 505 t 0,619 59 000,00 36 521,00

VV
VV

viz žlb; odhad 0,13t/m3 +5%
(4,533*0,13)*1,05 0,619

39 K 327215221
Opěrná zeď z prefabrikovaných gabionů dvouzákrutová
síť povrch poplastovaný galfan vyplněná kamenem m3 18,100 6 900,00 124 890,00

8,970

40 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 2,243 3 289,82 7 379,07

VV deska nad m.0.01 se zapuštěním na zdivo; pl.DWG; tl.0,15
VV (14,95*0,15) 2,243

41 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 3,480 3 087,82 10 745,61
VV m.0.01; krycí deska klenby; pl.viz PD; prům.tl.0,3
VV (11,6*0,3) 3,480

42 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,781 55 000,00 42 955,00
VV viz žlb; odhad 0,13t/m3 +5%
VV (2,243+3,48)*0,13*1,05 0,781

43 K 413352111
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do
4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 2,575 573,22 1 476,04

VV podpěr.kce ocel.římsy Sstr pro žlb.kci.
VV (5,15*0,5) 2,575

44 K 413352112
Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření
do 4 m pro nosník výšky do 100 cm m2 2,575 87,65 225,70

VV viz mtž
VV 2,575 2,575

45 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,406 3 141,08 1 275,28
VV věnec nového zdiva; Sstr; viz řez D
VV (0,45*0,175)*5,151 0,406

46 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 1,960 369,88 724,96
VV viz řez; 2str+čela v.0,175
VV (5,151+0,45)*2*0,175 1,960

47 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 1,960 84,93 166,46
VV viz bed
VV 1,96 1,960

48 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,051 55 000,00 2 805,00

VV viz žlb; odhad 0,12t/m3 +5%
VV (0,406*0,12)*1,05 0,051

49 K 434191423 Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných
na desku m 23,380 525,00 12 274,50

3,020

D 4 Vodorovné konstrukce 157 714,10

VV exteriér.schodiště

VV Podkladní řada; pl.DWG; v.1m
VV (8,97*1)
VV střední řada-dtto
VV (6,11*1)
VV horní řada-dtto

6,110

VV (3,02*1)
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VV (1,6*11)+(1,6+1,63+1,35+1,2) 23,380

50 M 58388024R stupeň schodišťový pískovec, výžiabková podstupnice-
replka

m 10,000 5 500,00 55 000,00

VV viz tab.kam.prvků
VV 10 10,000

51 K 434191423R Osazení schodišťové podesty z kamene na desku m2 3,112 790,00 2 458,48

VV exteriér.schodiště
VV (1,945*1,6) 3,112

52 M 58384673R podesta kámen pískovec s povrch.úpr. m2 3,112 6 500,00 20228,00
VV viz mtž
VV 3,112 3,112

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 130 187,22
53 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 13,920 91,51 1 273,82

VV m.0.01-klenby; koef.1,2; viz pl.PD
VV (11,6*1,2) 13,920

54 K 611311143 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních kleneb nebo
skořepin nanášená ručně m2 13,920 358,91 4 996,03

VV viz plostřik
VV 13,92 13,920

55 K 612131100 Vápenný postřik vnitřních stěn nanášený ručně m2 125,874 78,81 9 920,13
VV m.0.01; obv.DWG; prům.v.2,3(-)otv.
VV (14,87*2,3)-(1*0,9+1*1,98) 31,321
VV dtto ost.
VV (1+0,9)*2*0,45 1,710
VV m.1.05; Zstr; pl.DWG(-)dv.
VV 17,92-(1,21*1,92) 15,597
VV dtto Sstr; v.3,97(-)dv.
VV (15,6+0,25*2)*3,97-(0,842*2,16+1,2*2,6) 58,978

VV dtto parapet J+Vstr; v.0,76(kámen), 0,9(cihla vč.kam.prv.)
VV (10,26+0,1)*0,76+(11,549*0,9) 18,268

56 K 612311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn
nanášená ručně m2 125,874 299,87 37 745,84

VV viz penetrace
VV 125,874 125,874

57 K 622131100 Vápenný postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně m2 22,108 68,65 1 517,71

VV Sstr+čelo; v.4,2(-)dv.
VV (5,151+0,45)*4,2-(1,2*2,3) 20,764
VV dtto ost.
VV (1,2+2,6*2)*0,21 1,344

58 K 622311141 Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn
nanášená ručně m2 22,108 332,10 7 342,07

VV viz penetr.
VV 22,108 22,108

59 K 622631011 Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch
stěn z tvárnic nebo kamene m2 51,762 70,90 3 669,93

VV parapetní zeď-Jstr vně
VV (10,35+0,34)*0,65 6,949

VV kam.zdivo věže(podél schodů ke vstupu kotelna); úr. 0,00/3,75
VV (2,03+2,23)*(3,75/2) 7,988
VV dtto zbytek Vstr; v.3,75(dv.neodečt-necháno na ost.)
VV (2,3*3+2,92)*3,75 36,825

60 K 635111232 Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se
zhutněním m3 3,294 1 459,51 4 807,63

VV S07-viz tab; lože pod dl.; m.0.01,1.05 viz pl.PD tl.3cm
VV (98,2+11,6)*0,03 3,294

61 K 635111241 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 8-16 se
zhutněním m3 5,490 1 834,09 10 069,15

VV S07-viz tab; podsyp; m.0.01,1.05 viz pl.PD tl.5cm
VV (98,2+11,6)*0,05 5,490

62 K 636211131 Dlažba z cihel pálených dl 290 mm do štěrku naplocho m2 115,290 423,67 48 844,91

VV S07-viz tab; m.0.01,1.05 viz pl.PD +5%
VV (98,2+11,6)*1,05 115,290

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 93 797,14

63 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do
200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 227,040 46,79 10 623,20

VV Jstr k věži; v.3,86
VV (12,4*3,86) 47,864
VV Jstr věž ke vstupu do PP; v.6,2/10
VV (2,5*2+0,7)*(6,2+10)/2 46,170
VV věž od schodů; v.10
VV (2+2,5*2)*10 70,000
VV Zstr; v.10/4,2
VV 2,92*(10+4,2)/2 20,732
VV Sstr. v.4,2
VV (5,151*4,2) 21,634
VV rozšíření 10%
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VV (206,4*0,1) 20,640

64 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v
do 25 m za první a ZKD den použití m2 227,040 54,00 12 260,16

VV viz mtž; odhad 60dnů= koef.j.c.=60
VV 227,04 227,040

65 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 227,040 28,44 6 457,02

15,597

66 K 943211111 Montáž lešení prostorového rámového lehkého s
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 122,120 36,38 4 442,73

227,040
VV
VV

viz mtž
227,04

67 K 943211211 Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s m3 122,120 94,20 11 503,70
podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití

122,120
VV
VV

vnitřní ve věži; pl.DWG; v.6,2/8
17,2*(6,2+8)/2

viz mtž; odhad 60dnů=koef. j.c.=60
122,12

69 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 11,600 49,77 577,33

122,120
VV
VV

viz mtž
122,12

70 K 949101112 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s m2 81,000 66,15 5 358,15
lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2

11,600
VV
VV

viz pl.m.0.01
11,6

74 K 965031131 Bourání podlah z cihel kladených na plocho pl přes 1 m2 m2 115,290 50,60 5 833,67

0,880
VV
VV

m.1.05; vybour.pro komín
(0,4*0,55)*4

75 K 965082941 Odstranění násypů pod podlahami tl přes 200 mm m3 9,223 359,31 3 313,92

115,290
VV
VV

viz bour.dl.; tl.0,08
(115,29*0,08)

m.0.01,1.05-viz nové
115,29

78 K 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 6 m ručně t 62,349 800,91 49 935,94

79 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením t 62,349 232,77 14 512,98

80 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km t 62,349 290,00 18 081,21

VV viz dopr.>1km; +29km= koef.j.c.=29
VV 62,349 62,349

81 K 997013603 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t 20,788 616,00 12 805,41

82 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního
odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 19,476 1 210,00 23 565,96

VV viz suma suti(-)specif.odpad

47,502

Přesun sutě 139 882,25D 997

68 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m m3 122,120 28,94 3 534,15

71 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m m2 109,800 111,61 12 254,78

72 K 962022391

viz pl.m.0.01,1.05
(98,2+11,6)
Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV
nebo MVC přes 1 m3 _________________________
parapet Jstr; viz nové
8,834

m3 8,834 831,35 7 344,15

73 K 962032231 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na
MV nebo MVC přes 1 m3 m3 0,880 715,25 629,42

76 K 978011191 Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo
vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 100 %

m2 13,920 107,79 1 500,44

VV m.0.01-klenby; viz nová om.
VV 13,92 13,920

77 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 96,130 84,93 8 164,32

122,120
VV
VV

81,000

109,800

VV
VV

VV
VV

viz pl.m.1.05(-)pl.věže
(98,2-17,2)

8,834
VV
VV

9,223

33,031

VV
VV

VV
VV
VV
VV
VV
VV

m.0.01-viz nová om.
(31,321+1,71)
m.1.05-dtto; Zstr
15,597 dtto
Sstr(vč.římsy)
(10,81+0,25*2)*4,2
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VV (62,349-20,788-22,085) 19,476

83 K 997013655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04 t 22,085 950,00 20 980,75

D 998 Přesun hmot 68 128,48
84 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 238,997 285,06 68 128,48

D PSV Práce a dodávky PSV 3 456 960,61
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 20 026,86

85 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za
studena nátěrem penetračním m2 18,533 10,09 187,00

VV pod gabiony-viz pl.spodní vrstvy
VV 8,97 8,970
VV pod parapet; na desku
VV (10,35*0,7) 7,245
VV pod novou zeď
VV (5,151*0,45) 2,318

86 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0007 48 30000 338,10
VV
VV

viz nátěr; 0,35kg/m2 +5%
(18,533*0,00035)*1,05 0,007

87 K 711112001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena
nátěrem penetračním m2 28,544 22,03 628,82

VV
VV
VV
VV

zeď ke gabionům; v.3,97 (0,82+3,67)*3,97 parapetní zeď;
zevnitř+vně (0,4+0,57)*(10,35+0,7)

17,825

10,719
88 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0012 48 30000 579,60

VV
VV

viz nátěr; 0,4kg/m2 +5%
(28,544*0,0004)*1,05 0,012

89 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
vodorovné NAIP m2 18,533 101,65 1 883,88

VV
VV

viz penetrace
18,533 18,533

90 M 62853003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 21,313 139,00 2 962,51

VV
VV viz mtž; +15% (18,533*1,15) 21,313

91 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
svislé NAIP m2 28,544 116,96 3 338,51

VV
VV

viz penetrace
28,544 28,544

92 M 62853003
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s
vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo
jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 32,826 139,00 4 562,81

VV
VV viz mtž; +15% (28,544*1,15) 32,826

93 K 711161215 Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v
20,0 mm, tl do 1,0 mm m2 25,329 207,35 5 251,97

VV
VV
VV
VV

viz svislá gabiony+5% (17,825*1,05) dtto parapet.zeď
(10,35+0,7)*0,57*1,05

18,716

6,613

94 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a
plynům v objektech výšky do 6 m t 0,296 992,08 293,66

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 663,47

98 K 721173316 Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125 m 8,900 490,77 4 367,85

VV Sstr; svod k trativodu-levá str; 4,2svisle,2,7vodor.
VV (4,2+2,7) 6,900
VV dtto prvá str.
VV 2 2,000

99 K 721242106 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a
lapacím košem DN 125 kus 2,000 641,31 1 282,62

VV Sstr-viz svody
VV 2 2,000

D 713 Izolace tepelné 15 531,56
95 K 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně

rohoží, pásů, dílců, desek m2 17,825 163,38 2 912,25

VV kamen.zeď k gabionům; viz svis.izol.
VV 17,825 17,825

96 M 28376382 deska z polystyrénu XPS, hrana po/odrážková a hladký
povrch s vyšší odolností tl 100mm m2 18,716 66600 12 464,86

VV viz mtž; +5%
VV (17,825*1,05) 18,716

97 K 998713101 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do
6 m t 0,167 924,83 154,45
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v
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100 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v
do 6 m t 0,020 649,76 13,00

D 762 Konstrukce tesařské 53 009,80
101 K 762081340 Jednostranné hoblování fošny na staveništi m 53,509 26,99 1 444,21

VV viz mtž; výpočet: plocha(:)š x 3délky
VV (14,18/0,795)*3 53,509

102 K 762523108 Položení podlahy z hoblovaných fošen na sraz m2 14,180 143,32 2 032,28
VV ochoz; pl.DWG
VV 14,18 14,180

103 M 60556101 řezivo dubové sušené ti 50mm m3 0702 69 00000 48 43800
VV viz mtž; tl.před hobl.0,045; +10%
VV (14,18*0,045)*1,1 0,702

104 K 762595001 Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a
zakrytí kanálů m2 14,180 38,94 552,17

VV viz mtž
VV 14,18 14,180

105 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6
m t 0,354 1 534,28 543,14

D 764 Konstrukce klempířské 61 880,49
106 K 764241405 Oplechování větraného hřebene s větrací mřížkou z TiZn

předzvětralého plechu rš 400 mm m 15,630 826,86 12 923,82

VV hřeben sedl.střechy
VV 15,63 15,630

107 K 764242430 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého
plechu rš 120 mm m 12,400 274,64 3 405,54

VV Jstr-viz dl.okapu k věži
VV 12,4 12,400

108 K 764242437 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn předzvětralého
plechu rš 670 mm m 7,921 918,65 7 276,63

VV Sstr; levá+pravá část
VV (2,77+5,151) 7,921

109 K 764541404 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětralého plechu
rš 280 mm m 7,921 806,47 6 388,05

VV Sstr-viz okap
VV 7,921 7,921

110 K 764541447 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn
předzvětralého plechu 330/120 mm kus 2,000 715,85 1 431,70

VV Sstr-viz svody
VV 2 2,000

111 K 764545412 Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z TiZn
předzvětralého plechu rš 1200 mm m 7,720 2 908,95 22 457,09

VV Sstr-část ke štítu restaurace
VV 7,72 7,720

112 K 764548424 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn
předzvětralého plechu průměru 120 mm m 4,500 1 684,25 7 579,13

VV Sstr; z levé části(zaúst.do svodu a drenáže u gabionů)
VV 0,5 0,500
VV dtto z pravé části(svod k terase restaurace)
VV 4 4,000

113 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v
objektech v do 6 m t 0,215 1 946,67 418,53

D 766 Konstrukce truhlářské 159 920,60

114 K 766660132
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes
0,8 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně kus 2,000 821,26 1 642,52

VV viz tab.dv. TD7(1),TD10(1)
VV 1+1 2,000

115 M 611731201R dveře dřevěné vnitřní palubkové skládané šikmo;
segment, nadpraží 840x2160mm(viz specif. PD)

kus 1000 38 00000 38 00000

VV viz mtž; TD7
VV 1 1,000

116 M 61174184R dveře dřevěné kazetové plné 1 křídié
1000x 1980mm(viz specif. PD) kus 1,000 38 00000 38 00000

VV viz mtž; TD10
VV 1 1,000

117 M 549146202R kování dveřní vrchní-íitina(viz specif. PD) kus 2000 3 50000 700000
VV viz mtž
VV 2 2,000

118 K 766660141
Montáž dveřních křídel otvíravých dvoukřídlových š do
1,45 m masivní dřevo do dřevěné rámové zárubně kus 1,000 858,67 858,67

VV viz tab. TD6
VV 1 1,000

119 M 61173123R dveře dřevěné vnitřní palubkové skládané šikmo,
doukřídiové; 1210x 1920mm(viz specif. PD) kus 1000 49 00000 49 00000

VV viz mtž TD4
VV 1 1,000

120 M 549146202R kování dveřní vrchní-íitina(viz specif. PD) kus 1,000 3 50000 3 50000
VV viz mtž
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VV 1 1,000

121 K 766681114 Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky do
900 mm kus 1,000 1 495,86 1 495,86

VV viz tab. TD7
VV 1 1,000

122 M 611822523R zárubeň trámová pro dveře 1křidlé 840x2160mm(viz
specif.PD)

kus 1,000 4 900,00 4 900,00

VV viz mtž TD6
VV 1 1,000

123 K 766681115 Montáž zárubní rámových pro dveře jednokřídlové šířky
přes 900 mm kus 1,000 1 733,16 1 733,16

VV viz tab. TD10
VV 1 1,000

14 M 611822524R zárubeň trámová pro dveře 1 křidle 1000x1980mm(viz
specif.PD)

kus 1,000 4 900,00 4 900,00

VV viz mtž TD10
VV 1 1,000

125 K 766681122 Montáž zárubní rámových pro dveře dvoukřídlové rozměru
1450 mm kus 1,000 1 852,06 1 852,06

VV viz tab; TD6
VV 1 1,000

126 M 611822562R zárubeň trámová pro dveře 2křidié 1210x1920mm(viz
specif.PD)

kus 1,000 6 900,00 6 900,00

VV viz mtž; TD6
VV 1 1,000

127 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v
objektech v do 6 m t 0,162 853,87 138,33

D 767 Konstrukce zámečnické 1 845 446,20
128 K 767640322R Repase dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových

prosklených-komlet(viz specif.PD) kus 2,000 79 000,00 158 000,00

VV viz tab. ZP13S(1),TP13J(1)
VV 1+1 2,000

129 K 76799200R žárové zinkování ocelových konstrukcí kg 9 785,042 34,20 334 648,44
VV viz tab.zám; ZP01a I.100
VV (3,945*5)*8,34 164,507
VV dtto ZP01b,c L25/25
VV (3,945*10)*2*1,43 112,827
VV dtto ZP01e T30/50
VV (3,945*2,96)*5 58,386
VV dtto ZP02aN Jekl 100/100
VV (2,55*8,9)*5 113,475
VV dtto ZP02bN P10(pl.DWG)
VV (0,02*80)*5 8,000
VV dtto ZP02cN L30/50
VV (2,55*2,42)*10 61,710
VV dtto ZP02cN L30/30
VV (2,55*1,36)*10 34,680
VV dtto ZP03a pás 200/10
VV (15,65*15,9) 248,835
VV dtto ZP03b pás 20/10
VV (15,65*1,57)*4 98,282
VV dtto ZP03c L35/35
VV (12,45*2,09)*2 52,041
VV dtto ZP04a I.80/80
VV (3,3*15)*5 247,500
VV dtto ZP04b pás 60/10
VV (3,3*5)*4,71 77,715
VV dtto ZP05-táhlo viz mtž
VV 60 60,000
VV dtto ZP06S,J-kotva táhla viz mtž
VV 20*2 40,000
VV dtto ZP7a T25/25
VV (3,3*40)*1,43 188,760
VV dtto ZP07a,b,c,d,e T25/25
VV 3,3*(40+14+40+122)*1,43 1 019,304
VV dtto ZP07aN,bN,cN,dN ,eT30/50
VV (3,3+3,3+3,9+3,9+2,5)*2,96 50,024
VV dtto ZP08 pás 60/5
VV (0,77+0,6)*2*2*2,43 13,316
VV dtto ZP09 pás 120/10
VV (12,36*9,42) 116,431
VV dtto ZP10a,c pás 100/10
VV (2,46*8+3*3)*7,85 225,138
VV dtto ZP10b,d L35/35
VV (2,46*16+3*6)*2,09 119,882
VV dtto ZP11 L100/100
VV (12,5*9,26) 115,750
VV dtto ZP12aN T30/50
VV (2,2+0,65)*2,96*20 168,720
VV dtto TP12bN-EX L30/50
VV (2,2+0,65)*5*2,97 42,323
VV dtto ZP12BN-INT L30/30
VV (2,2+0,65)*5*1,36 19,380
VV dtto ZP12cN T30/50
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VV (2,2*3+0,65*7)*2,95 32,893
VV dtto ZP12dN pás 100/10
VV (4*2,4+1*3)*7,85 98,910
VV dtto ZP12eN L50/30
VV (4*2,4+1*3)*2,42*4 121,968
VV dtto ZP13S,J-odhad 2ks
VV (30*2) 60,000
VV dtto ZP14 U65/100
VV (10,27*21,3) 218,751
VV dtto ZP15c,e,f pás 100/10
VV (4,5+4,5+3,2+1,2*4*2)*7,85 171,130
VV dtto ZP15h U60/40
VV (6*4,29) 25,740
VV dtto TP15i L30/30
VV (4+3,2)*2*2,5 36,000
VV dtto ZP15NA,15NB T30/50
VV ((1,2+1,7+2,2+2,7+3,2+3,8)*2,95*2)*2 174,640
VV dtto ZP15NC,15ND L50/30
VV ((1+1+4,5+4,5)*2,42*2)*2 106,480
VV dtto ZP16b pás 180/5+L60/60-odhad
VV 50 50,000
VV dtto ZP17-původní L25/25
VV (4*1,89+4*5,01)*1,43 39,468
VV dtto ZP17aN L30/50
VV (2*1,89+2*5,01)*2,42*5 166,980
VV dtto ZP17b T25/25
VV (8*5,01)*1,43*5 286,572
VV dtto ZP17bN T30/50
VV (8*5,01)*2,95*5 591,180
VV dtto ZP17c pás 130/10
VV (2*1,89)*9,82*5 185,598
VV dtto ZP17d L25/25
VV (8*1,89)*1,43*5 108,108
VV dtto ZP17dN L30/50
VV (8*1,89)*2*2*2,42*5 731,808
VV dtto ZP17e U65/140
VV (1,89*5)*15,5 146,475
VV dtto ZP17g okno L40/30+T(8kg/m)
VV (0,74+0,95)*2*8*2 54,080
VV dtto ZP18a L25/25
VV (2*1,89+2*2,5+2*1+2*1,8)*1,43 20,563
VV dtto ZP18aN L30/50
VV (1,89+2,5+1+1,8)*2,42 17,400
VV dtto ZP18b T25/25
VV (2+1,7+1,3+1)*2*1,43 17,160
VV dtto ZP18bN T30/50
VV (2+1,7+1,3+1)*2,95 17,700
VV dtto ZP18c pás 130/10
VV (1,89*9,82) 18,560
VV dtto ZP18d L25/25
VV (4*1,89)*1,43 10,811
VV dtto ZP18dN,19aN L30/50
VV ((1,89*2)+(1,89+2,5+1))*2,42 22,191
VV dtto ZP18e U140/65
VV (1*2,5)*22,46 56,150
VV dtto ZP18f tyč 25
VV (1*2,5+2*1,2)*4,01 19,649
VV dtto ZP19a L25/25
VV (2*1,89+2*2,5+2*1)*1,43 15,415
VV dtto ZP19aN L30/50
VV (1,89+2,5+1)*2,42 13,044
VV dtto ZP19b T25/25
VV (1+0,7+0,4+0,1)*2*1,43 6,292
VV dtto ZP19bN T30/50
VV (1+0,7+0,4+0,1)*2,95 6,490
VV dtto ZP19c U140/65
VV (1*2,5)*22,46 56,150
VV dtto ZP19d tyč 25
VV (2,5+1,2*2)*4,01 19,649
VV dtto ZP20 L30/30
VV (2*4+2*5)*2,42*8 348,480
VV dtto ZP21a pás 40/8
VV ((2,51+2*1,6)*2+0,5)*2,51*8 239,354
VV dtto ZP21b,c pás 25/8
VV (5*8+4,5*8)*1,6 121,600
VV dtto ZP22a,b T80/80
VV (4+0,9*8)*10,77 120,624
VV dtto ZP22c L80/80
VV (0,5*8)*7,34 29,360
VV dtto ZP23a L35/35
VV (2*2,5+2*3)*2,09 22,990
VV dtto ZP23b T35/25
VV (2*4+2*6)*2*2,1 84,000
VV dtto ZP26a I.100/60
VV (3,945*2)*8,34 65,803



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Strana 39 z 143

VV dtto ZP26b,c L25/25
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VV (3,945*2)*1,43*4 45,131
VV dtto ZP26d T30/50
VV (3,945*2,95)*6 69,827
VV dtto ZP27 pás 120/10
VV (4,9*9,42) 46,158
VV dtto ZP28 pás 100/10+L35/35
VV (4,9*7,85)+(4,9*2)*2,09 58,947
VV dtto ZP30aN-EX,INT T30/50
VV (2,2+0,65+1,5+1,2+0,9+0,5+0,3+1)*2,95*(7+6)*2 632,775
VV dtto ZP30bN L30/50
VV (2,2+0,65+1)*2*2,42*7 130,438
VV dtto ZP30c pás 100/10
VV (3*1)*7,85*2 47,100
VV dtto ZP30dNEX,IN L50/30
VV (8*3)*2*2,42*4 464,640
VV dtto ZP31a pás 200/10
VV (3,3*15,9) 52,470
VV dtto ZP31b U20/10
VV (3,3*4)*0,8 10,560
VV dtto ZP31c L35/35
VV (3,3*2)*2,09 13,794

130 K 767995113 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do
20 kg kg 455,695 66,30 30 212,58

VV viz zám ZP36; vodor.konzole I.100; 11ks; dl.1,2m-viz Půdorys
PD

VV (1,2*11)*8,34 110,088
VV dtto vzpěry; dl.1,5; 11ks
VV (1,5*11)*8,34 137,610
VV dtto obvodový nosník

VV (1,399+1,214+1,797+1,21+1,8+1,209+1,802+1,209+1,83+1,7
86)*8,34

127,235

VV sloupky zábradlí TR60; dl.1,1; 11ks
VV (11*2,87) 31,570
VV síť; odhad 1,5kg/m2; v.1m viz obvod.nos.
VV (127,235/8,34)*1 15,256
VV viz tab.zám. ZP37; rám pás 100/5 7ks
VV (0,3*4)*4,04*7 33,936

131 M 13010712 ocel profilová PN 100 jakost 11375 t 0,412 52 00000 21 42400
VV viz mtž; +10%
VV (0,110081+0,13761+0,127235)*1,1 0,412

132 M 55283940 trubka ocelová podélně svařovaná konstrukční hladká
jakost S235JR 60x2mm m 0035 25000 8,75

VV viz mtž +10%
VV (0,03157*1,1) 0,035

133 M 31389102R sť zábradelnijviz specif. PD) m2 15,256 1 15000 17544,40
VV viz mtž
VV 15,256 15,256

134 M 13010282 tyč ocelová plochá jakost 11375 100x5mm t 0036 5500000 1 98000
VV viz mtž; +5%
VV (0,033936*1,05) 0,036

135 K 767995114 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do
50 kg kg 3 990,118 41,12 164 073,65

VV viz tab.zám.; ZP01e T30/50
VV (3,945*2,96)*5 58,386
VV dtto ZP02aN Jekl 100/100
VV (2,55*8,9)*5 113,475
VV dtto ZP02bN P10(pl.DWG)
VV (0,02*80)*5 8,000
VV dtto ZP02cN L30/50
VV (2,55*2,42)*10 61,710
VV dtto ZP02cN L30/30
VV (2,55*1,36)*10 34,680
VV dtto ZP07aN,bN,cN,dN ,eT30/50
VV (3,3+3,3+3,9+3,9+2,5)*2,96 50,024
VV dtto ZP12aN T30/50
VV (2,2+0,65)*2,96*20 168,720
VV dtto TP12bN-EX L30/50
VV (2,2+0,65)*5*2,97 42,323
VV dtto ZP12BN-INT L30/30
VV (2,2+0,65)*5*1,36 19,380
VV dtto ZP12cN T30/50
VV (2,2*3+0,65*7)*2,95 32,893
VV dtto ZP12dN pás 100/10
VV (4*2,4+1*3)*7,85 98,910
VV dtto ZP12eN L50/30
VV (4*2,4+1*3)*2,42*4 121,968
VV dtto ZP15NA,15NB T30/50
VV ((1,2+1,7+2,2+2,7+3,2+3,8)*2,95*2)*2 174,640
VV dtto ZP15NC,15ND L50/30
VV ((1+1+4,5+4,5)*2,42*2)*2 106,480
VV dtto ZP17aN L30/50
VV (2*1,89+2*5,01)*2,42*5 166,980
VV dtto ZP17bN T30/50
VV (8*5,01)*2,95*5 591,180
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VV dtto ZP17dN L30/50
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VV (8*1,89)*2*2*2,42*5 731,808
VV dtto ZP18aN L30/50
VV (1,89+2,5+1+1,8)*2,42 17,400
VV dtto ZP18bN T30/50
VV (2+1,7+1,3+1)*2,95 17,700
VV dtto ZP18dN,19aN L30/50
VV ((1,89*2)+(1,89+2,5+1))*2,42 22,191
VV dtto ZP19bN T30/50
VV (1+0,7+0,4+0,1)*2,95 6,490
VV dtto ZP26d T30/50
VV (3,945*2,95)*6 69,827
VV dtto ZP30aN-EX,INT T30/50
VV (2,2+0,65+1,5+1,2+0,9+0,5+0,3+1)*2,95*(7+6)*2 632,775
VV dtto ZP30bN L30/50
VV (2,2+0,65+1)*2*2,42*7 130,438
VV dtto ZP30c pás 100/10
VV (3*1)*7,85*2 47,100
VV dtto ZP30dNEX,IN L50/30
VV (8*3)*2*2,42*4 464,640
136 \ M \13010506R úhelníkocelový Tjakost1137550x30x4mm t 1,893\ 52 000,00 98436,00
VV viz mtž; ZP01e +5%
VV (0,058386*1,05) 0,061
VV dtto ZP07aN,bN,cN,dN ,e
VV (0,050024*1,05) 0,053
VV dtto ZP12aN
VV (0,16872*1,05) 0,177
VV dtto ZP12cN
VV (0,032893*1,05) 0,035
VV dtto ZP15NA,15NB
VV (0,17464*1,05) 0,183
VV dtto ZP17bN
VV (0,59118*1,05) 0,621
VV dtto ZP18bN
VV (0,0177*1,05) 0,019
VV dtto ZP19bN
VV (0,00649*1,05) 0,007
VV dtto ZP26d
VV (0,069827*1,05) 0,073
VV dtto ZP30aN-EX,IN
VV (0,632775*1,05) 0,664

137 M 14550300 profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x4mm t 0,119 59 000,00 7 021,00
VV dtto ZP02aN +5%
VV (0,113475*1,05) 0,119

138 M 13611228 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule t 0,008 46 000,00 368,00

VV dtto ZP02bN +5%
VV (0,008*1,05) 0,008

139 M 130105061R úhelník ocelový nerovnostranný jakost 11375
L50x30x4mm t 1,958 55 000,00 107 690,00

VV dtto ZP02cN +5%
VV (0,06171*1,05) 0,065
VV dtto TP12bN-EX
VV (0,042323*1,05) 0,044
VV dtto ZP12eN
VV (0,121968*1,05) 0,128
VV dtto ZP15NC,15ND
VV (0,10648*1,05) 0,112
VV dtto ZP17aN
VV (0,16698*1,05) 0,175
VV dtto ZP17dN
VV (0,731808*1,05) 0,768
VV dtto ZP18aN
VV (0,0174*1,05) 0,018
VV dtto ZP18dN,19aN
VV (0,022191*1,05) 0,023
VV dtto ZP30bN
VV (0,130438*1,05) 0,137
VV dtto ZP30dNEX,IN
VV (0,46464*1,05) 0,488

140 M 13010406
úhelník ocelový rovnostranný jakost 11375 L30x30x4mm

t 0,056 55 000,00 3 080,00

VV dtto ZP02cN +5%
VV (0,03468*1,05) 0,036
VV dtto ZP12BN-INT
VV (0,01938*1,05) 0,020

141 M 13010288 tyč ocelová plochá jakost 11375 100x10mm t 0,153 55 000,00 8 415,00
VV dtto ZP12dN +5%
VV (0,09891*1,05) 0,104
VV dtto ZP30c
VV (0,0471*1,05) 0,049

142 K 7679951141R Repase atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do
50 kg kg 98,000 658,00 64 484,00

VV viz tab.ZP17f; kul.25; 4kg/m
VV (1*2,5+2*1,2)*4*5
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143 K 7679951142R Repase atypických zámečnických konstrukcí -
restaurování kpl 1,000 350 000,00 350 000,00

VV viz tab.ZP32,33,34,35
VV 1 1,000

144 K 767995115R Montáž+dod.táhla kpl 4,000 8 600,00 34 400,00
VV viz tab.zám. ZP05; 4ks
VV 4 4,000

145 K 767995116R Montáž+dod.kotva táhla kpl 8,000 9 500,00 76 000,00
VV viz tab.zám. ZP06S+J; 4+4ks
VV 4+4 8,000

146 K 767995116 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do
250 kg kg 218,751 30,70 6 715,66

VV viz tab. ZP14 U.100
VV (10,27*21,3) 218,751

147 M 13010712 ocel profilová PN 100 jakost 11375 t 0,230 52 000,00 11960,00
VV viz mtž; +5%
VV (0,218751*1,05) 0,230

148 K 7679951161R Replika litinového sloupu kus 6,000 39 000,00 234 000,00
VV viz tab. ZP24,ZP24aN
VV 1+5 6,000

149 K 767996801 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg kg 1 895,766 46,23 87 641,26

VV viz tab.zám.; ZP01d T30/50
VV (3,945*2,96)*5 58,386
VV dtto ZP02aN Jekl 100/100
VV (2,98*8,9)*5 132,610
VV dtto ZP02b P10(pl.DWG)
VV (0,02*80)*5 8,000
VV dtto ZP02c L35/35
VV (2,98*1,6)*10 47,680
VV dtto ZP12a T25/30
VV (2,2+0,65)*1,36*20 77,520
VV dtto TP12b L30/30
VV (2,2+0,65)*5*1,36*2 38,760
VV dtto ZP12c T25/30
VV (2,2*3+0,65*7)*1,36 15,164
VV dtto ZP12d pás 100/10
VV (4*2,4+1*3)*7,85 98,910
VV dtto ZP12e L30/30
VV (4*2,4+1*3)*1,36*4 68,544
VV dtto ZP15a,b T25/30
VV ((1,2+1,7+2,2+2,7+3,2+3,8)*1,36*2)*2 80,512
VV dtto ZP15d L30/30
VV ((1+1+4,5+4,5)*1,36*2)*2 59,840
VV dtto ZP15g L30/30
VV (2*6,5+2*3,2)*1,36*1 26,384
VV dtto ZP25 jekl 100/100
VV (4*8,9)*2 71,200
VV dtto ZP26d T25/25
VV (3,945*1,43)*6 33,848
VV dtto ZP29 T25/30+pás100/10
VV (2,2*5+0,65*5)*2*2,5 71,250
VV dtto ZP29a T25/30
VV (2,2+0,65)*1,36*9 34,884
VV dtto ZP29b L30/30
VV (2,2+0,65)*2*1,36*5 38,760
VV dtto ZP29c pás100/10
VV (4,9*7,85)*1 38,465
VV dtto ZP29c L30/30
VV (4,9*1,36)*4 26,656
VV dtto ZP30a T20/30
VV (2,2+0,65+1,5+1,2+0,9+0,5+0,3+1)*2,95*(7+6)*2 632,775
VV dtto ZP30b L30/30
VV (2,2+0,65+1)*2*2,42*7 130,438
VV dtto ZP30c pás 100/10
VV (3*1)*7,85*2 47,100
VV dtto ZP30d L30/30
VV (8*3)*2,42 58,080

150 K 767996802 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg

kg 218,751 31,80 6 956,28

VV viz tab. ZP14 U.100
VV (10,27*21,3) 218,751

151 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6 m t 16,183 1 259,79 20 387,18

D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene 157 675,93
152 K 782631314R Montáž obkladu z nepravidelných řezaných desek z

tvrdého kamene do malty tl přes 50 mm m2 15,905 2 540,00 40 398,70

VV viz tab.kamen.prv.; K4 š.0,84
VV (10,35*0,84) 8,694
VV dtto K5,K6A,K6B; š.0,51
VV (0,77+10,9+2,47)*0,51 7,211
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153 M 58382175R deska parapetní kámen (dle PD) s úpr.čel a okap.drážkou m2 17,496 6 500,00 113 724,00

VV viz mtž K2; +10%
VV (15,905*1,1) 17,496

154 K 998782101 Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v
do 6 m t 5,619 632,36 3 553,23

D 783 Dokončovací práce - nátěry 201 852,27
155 K 783314101 Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických

konstrukcí m2 529,882 160,00 84 781,12

VV viz tab.zám; ZP01a I.100/60
VV (0,1*2+0,06*4)*3,945 1,736
VV dtto TP01b,c L25/25
VV (0,025*4)*(3,945+3,945*10) 4,340
VV dtto ZP01e T30/50
VV (0,03+0,05)*2*3,945*5 3,156
VV dtto ZP02aN Jekl 100/100
VV (0,1*4)*2,55*5 5,100
VV dtto ZP02bN P10(pl.DWG)
VV (0,02*2)*5 0,200
VV dtto ZP02cN L30/50
VV (0,03+0,05)*2*2,55*10 4,080
VV dtto ZP02cN L30/30
VV (0,03*4)*2,55*10 3,060
VV dtto ZP03a pás200/10
VV (0,2+0,01)*2*15,65 6,573
VV dtto ZP03b pás 20/10
VV (0,02+0,01)*2*15,65*4 3,756
VV dtto ZP03C L35/35
VV (0,035*4)*12,45*2 3,486
VV dtto ZP04a I.80/80
VV (0,08*6)*3,3*5 7,920
VV dtto ZP04b pás 60/10
VV (0,06+0,01)*2*3,3*5 2,310
VV dtto ZP05a pás 50/5
VV (0,05+0,005)*2*0,35*4 0,154
VV dtto ZP05b tyč 15
VV (0,000314*0,6)*4 0,001
VV dtto ZP05c tyč 20
VV (0,000177*(3+2,5)*4) 0,004
VV dtto ZP05d svorník
VV (0,17+0,065)*2*4 1,880
VV dtto ZP06Sa hokejka
VV (0,4+0,2)*0,1*2*0,6*4 0,288
VV dtto ZP06Sb pás 240/80/5
VV (0,085*2*0,24)*4 0,163
VV dtto ZP06c
VV (0,06+0,17)*2*0,17*8 0,626
VV dtto ZP06Ja pás 400/100/10
VV (0,1+0,01)*2*0,4*4 0,352
VV dtto ZP06Jb pás 320/100/10
VV (0,1+0,01)*2*0,32*8 0,563
VV dtto ZP06Jc pás 170/60/10
VV (0,06+0,01)*2*0,17*8 0,190
VV dtto ZP07a,b,c,d,e T25/25
VV (0,025*4)*3,3*5 1,650
VV dtto ZP07aN,bN,cN,dN ,eT30/50
VV (0,03+0,05)*2*(3,3+3,3+3,9+3,9+2,5) 2,704
VV dtto ZP08 pás
VV (0,77+0,065)*1 0,835
VV dtto ZP09 pás 120/10
VV (0,12+0,01)*2*12,36 3,214
VV dtto ZP10a,c pás 100/10
VV (0,1+0,011)*2*(2,46*8+3*3) 6,367
VV dtto ZP10b,d L35/35
VV (0,035*4)*(2,46*16+3*6) 8,030
VV dtto ZP11 L100/100
VV dtto ZP12aN T30/50
VV (0,03+0,05)*2*(2,2+0,65)*20 9,120
VV dtto TP12bN-EX L30/50
VV (0,03+0,05)*2*(2,2+0,65)*5 2,280
VV dtto ZP12BN-INT L30/30
VV (0,03*4)*(2,2+0,65)*5 1,710
VV dtto ZP12cN T30/50
VV (0,303+0,05)*2*(2,2*3+0,65*7) 7,872
VV dtto ZP12dN pás 100/10
VV (0,1+0,01)*2*(4*2,4+1*3) 2,772
VV dtto ZP12eN L50/30
VV (0,03+0,05)*2*(4*2,4+1*3)*4 8,064
VV dtto ZP13S,J dveře odhad m2
VV (2+2) 4,000
VV dtto ZP14 U100/65
VV (0,1*2+0,065*4)*10,27*1 4,724
VV dtto ZP15c,e,f pás 100/10
VV (0,1+0,01)*2*(4,5*1+4,5+3,2+(1,2+1,2)*2) 3,740
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VV dtto ZP15h U40/60
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VV (0,06*2+0,04*4)*6*1 1,680
VV dtto ZP15i L30/30
VV (0,03*4)*(4+3,2)*1 0,864
VV dtto ZP15NA,15NB T30/50
VV (0,03+0,05)*2*((1,2+1,7+2,2+2,7+3,2+3,8)*2,95*2)*2 27,942
VV dtto ZP15NC,15ND L50/30
VV (0,05+0,03)*2*((1+1+4,5+4,5)*2,42*2)*2 17,037
VV dtto ZP16 nos.rám-viz pl.PD 2str
VV (2,5*2) 5,000
VV dtto ZP16b-dtto
VV (2,5*2) 5,000
VV dtto ZP17-původní L25/25
VV (0,025*4)*(4*1,89+4*5,01)*5 13,800
VV dtto ZP17aN L30/50
VV (0,03+0,05)*(2*1,89+2*5,01)*5 5,520
VV dtto ZP17b T25/25/4
VV (0,025*4)*(8*5,01)*5 20,040
VV dtto ZP17bN T30/50
VV (0,03+0,05)*2*(8*5,01)*5 32,064
VV dtto ZP17c pás 130/10
VV (0,13+0,011)*2*(2*1,89)*5 5,330
VV dtto ZP17d L25/25
VV (0,025*4)*(8*1,89)*5 7,560
VV dtto ZP17dN L30/50
VV (0,03+0,05)*2*(8*1,89)*2*2*5 48,384
VV dtto ZP17e U140/65
VV (0,14*2+0,065*4)*(1*1,89)*5 5,103
VV dtto ZP17g L40/30
VV (0,04+0,03)*2*(0,74+0,95+0,95)*2 0,739
VV dtto ZP18a L25/25
VV (0,025*4)*(1,89+2,5+1+1,8) 0,719
VV dtto ZP18aN L30/50
VV (0,03+0,05)*2*(1,89+2,5+1+1,8) 1,150
VV dtto ZP18b T25/25
VV (0,25*4)*(2+1,7+1,3+1) 6,000
VV dtto ZP18bN T30/50
VV (0,03+0,05)*2*(2+1,7+1,3+1) 0,960
VV dtto ZP18c pás 130/10
VV (0,13+0,01)*2*1,89 0,529
VV dtto ZP18d L25/25
VV (0,025*4)*(1,89*2) 0,378
VV dtto ZP18dN,19aN L30/50
VV (0,03+0,05)*2*((1,89*2)+(1,89+2,5+1)) 1,467
VV dtto ZP18e U140/65
VV (0,14*2+0,065*4)*2,5*1 1,350
VV dtto ZP18f tyč25; obv.0,08
VV (1*2,5+2*1,2)*0,08 0,392
VV dtto ZP19a L25/25
VV (0,025*4)*(1,89+2,5+1) 0,539
VV dtto ZP19aN L30/30
VV (0,03*4)*(1,89+2,5+1) 0,647
VV dtto ZP19b T25/25
VV (0,025*4)*(1+0,7+0,4+0,1) 0,220
VV dtto ZP19bN T30/50
VV (0,03+0,05)*2*(1+0,7+0,4+0,1) 0,352
VV dtto ZP19c U140/65
VV (0,14*2+0,065*4)*2,5 1,350
VV dtto ZP19d tyč25 obv.0,08
VV (1*2,5+2*1,2)*0,08 0,392
VV dtto ZP20 L30/30
VV (0,03*4)*(2*4+2*5) 2,160
VV dtto ZP21a pás40/8
VV (0,04+0,008)*2*(2,51+2+1,6)*2+0,5 1,673
VV dtto ZP21b,c pás25/8
VV (0,025+0,008)*2*(5+4,5)*8 5,016
VV dtto ZP22a,b,c T+L80/80
VV (0,08*4)*(0,9*4+0,9*8+0,5*8) 4,736
VV dtto ZP23a L35/35
VV (0,035*4)*(2,5+3)*2*8 12,320
VV dtto ZP23b T35/25
VV (0,035+0,025)*2*(2*4+2*6)*2*8 38,400
VV dtto ZP24,24aN sloupek(dl.není-odhad 5m
VV (0,165+0,14*2+0,07)*5*6 15,450
VV dtto ZP26a I.110/60
VV (0,01*2+0,06*4)*3,945*2 2,051
VV dtto ZP26b,c L25/25
VV (0,025*4)*3,945*(4+4) 3,156
VV dtto ZP26d T30/50
VV (0,03+0,05)*2*(3,945*6) 3,787
VV dtto ZP27 pás120/10
VV (0,12+0,01)*2*4,9*1 1,274
VV dtto ZP28 pás100/10+L35/35
VV ((0,1+0,01)*2+(0,035*4))*4,9*1 1,764
VV dtto ZP30aN-EX,INT T30/50

VV (0,03+0,05)*2*(2,2+0,65+1,5+1,2+0,9+0,5+0,3+1)*(7+6)*2 34,320
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VV dtto ZP30bN L30/50
VV (0,03+0,05)*2*(2,2+0,65+1)*2*7 8,624
VV dtto ZP30c pás 100/10
VV (0,1+0,01)*2*(3*1)*2 1,320
VV dtto ZP30dNEX,IN L50/30
VV (0,05+0,03)*2*(8*3)*2*4 30,720
VV dtto ZP31a,b pás200/10
VV (0,2+0,01)*2*(3,3*1+3,3*4) 6,930
VV dtto ZP31c L35/35
VV (0,035*4)*3,3*2 0,924
VV viz zám ZP36; vodor.konzole I.100
VV (0,1*2+0,06*4)*1,2*11 5,808
VV dtto vzpěry
VV (0,1*2+0,06*4)*1,5*11 7,260
VV dtto obvodový nosník
VV (0,1*2+0,06*4)*(1,399+1,214+1,797+1,21+1,8+1,209+1,802+

6,713VV 1,209+1,83+1,786)
VV sloupky zábradlí TR60
VV (2*3,14*0,03)*(11*2,87) 5,948

156 K 783315101 Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní
zámečnických konstrukcí m2 529,882 106,94 56 665,58

VV viz základ
VV 529,882 529,882

157 K 783317101 Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr
zámečnických konstrukcí(email) m2 529,882 110,00 58 287,02

VV viz základ
VV 529,882 529,882

158 K 783826605R Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hladkých
kamenných/betonových povrchů, povrchů z desek

m2 38,172 55,50 2 118,55

VV kamenné prvky-viz mtž; 2str+20%
VV (15,905*2)*1,2 38,172

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 18 156,44
159 K 784111011 Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do

3,80 m m2 139,794 14,88 2 080,13

VV viz nové om.strop,klenby,stěny
VV (13,92+125,874) 139,794

160 K 784181101 Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v
místnostech výšky do 3,80m m2 139,794 16,00 2 236,70

VV viz broušení
VV 139,794 139,794

161 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně
otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 139,794 99,00 13 839,61

VV viz penetrace
VV 139,794 139,794
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D 787 Dokončovací práce - zasklívání 917 796,99

162 K 787112314 Zasklívání stěn a příček s podtmelením na lišty sklem
válcovaným bez drátěné vložky tl do 4 mm

m2 289,199 732,95 211 968,41

VV Jstr-část k věži(-)dv.
VV spodní vrstva 2x, vrchní 1x; v.2,9
VV (12,268*2,9-1,28*2,6)*(2+1) 96,748
VV dtto oplášťění věže k římse; v.5,45
VV (2,05+1,9+1,9+1,9+2,1)*5,45*(2+1) 161,048
VV dtto oplášť.Zstr od věže ke zdi; v.4,8/3,1
VV (2,65*(4,8+3,1)/2)*(2+1) 31,403

163 M 63415100R příplatek na tažené sklo tl 4mm m2 96,400 680,00 65 552,00
VV viz zasklení; 1x
VV (289,199/3) 96,400

164 K 787300801 Vysklívání střešních konstrukcí a světlíků tmelených m2 140,048 90,88 12 727,56

VV viz zasklív. 1x
VV 140,048 140,048

165 K 787314314 Zasklívání střech s podtmelením na lišty sklem plaveným tl
4 mm m2 420,145 737,70 309 940,97

VV Zasklení sedl.střechy; Jstr spádnice 4,04; 3vrstvy
VV (12,4*4,04)*(2+1) 150,288
VV dtto část u věže k hřebeni; spád.1,77
VV (1,4*1,77)/2*(2+1) 3,717
VV
VV

VV

dtto Sstr; spád.3m
(16,145*3)*(2+1)
dtto věž od římsy; dl.segm=3,66; obvod u římsy=16,63;
obv.horní=5,38

145,305

VV (16,63+5,38)/2*3,66*(1+2) 120,835

166 M 63415100R. 1 příplatek na tažené sklo tl 4mm m2 140,048 680,00 95232,64
VV viz zasklení; 1x
VV (420,145/3) 140,048

167 K 787700804 Vysklívání výkladců plochy přes 6 m2 skla plochého m2 96,400 140,10 13 505,64

VV viz zasklív. 1x
VV 96,4 96,400

168 K 787911111 Montáž bezpečnostní fólie na sklo m2 236,448 407,54 96 362,02
VV viz tab.zasklív.střecha+stěny; viz zasklív.1x
VV (96,4+140,048) 236,448

169 M 63479017 fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 89% m2 248,270 395,00 98 066,65
VV viz mtž; +5%
VV (236,448*1,05) 248,270

170 K 998787101 Přesun hmot tonážní pro zasklívání v objektech v do 6 m t 7,806 1 850,00 14 441,10

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 40 000,00

171 K 013294000 Ostatní dokumentace kpl 1,000 40 000,00 40 000,00
VV Zpracování výrobní dokumentace a tab.výztuže
VV 1 1,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí Objekt:
2344 - Zahradní dům-restaurace

KSO:
Místo: Státní zámek Valeč č.1

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IČ:
NPÚ Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 07687672
GEMA ART International s.r.o. DIČ: CZ07687672

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 544 575,89

Cena bez DPH 2 544 575,89
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 544 575,89 21,00% 534 360,94
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 078 936,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí
Objekt:

2344 - Zahradní dům-restaurace
Místo: Státní zámek Valeč č.1

Zadavatel: NPÚ Praha 1

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací 2 544 575,89
HSV - Práce a dodávky HSV 1 085 920,91

1 - Zemní práce 91 069,77

2 - Zakládání 33 532,64

3 - Svislé a kompletní konstrukce 326 558,25

4 - Vodorovné konstrukce 221 277,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 170 336,96

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 243 146,28

PSV - Práce a dodávky PSV 1 458 654,98
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 65 789,84

713 - Izolace tepelné 82 158,55

762 - Konstrukce tesařské 164 678,71

763 - Konstrukce suché výstavby 1 788,35

764 - Konstrukce klempířské 46 675,00

766 - Konstrukce truhlářské 759 500,00

771 - Podlahy z dlaždic 35 589,29

772 - Podlahy z kamene 89 833,11

781 - Dokončovací práce - obklady 147 099,13

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 13 430,60

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 52 112,40

Celkové náklady za stavbu 1) 2 544 575,89
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí
Objekt:

2344 - Zahradní dům-restaurace

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 544 575,89

D HSV Práce a dodávky HSV 1 085 920,91
D 1 Zemní práce 91 069,77

553. SP 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do m3 64,50 234,5 15 125
1
po

0
d

0
k

0
lad

3
ní beton 0,00

0,05*(2,9+11,3)*1,0 0,71

základová deska 0,00

0,15*(2,9+11,3)*1,0 2,13

pro gabion 0,00

1,0*(2,9+11,3)*0,5 7,10

1,9*(2,9+11,3)*1,0 26,98

tepelná izolace tl. 100 mm 0,00

3,0*(1,8+9,9)*0,1 3,51

pro jíl 0,00

3,0*0,13/2*(1,8+9,9) 2,28

pro zázyp 0,00

3,0*1,2/2*(2,9+11,3) 25,56

1,0*(2,9+11,3)*0,45 6,39

0,338 0,34

odpočet ručně 0,00

-10,5 -10,50

554. SP 131203101 Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v m3 10,50 690,0 7 245

75,0
d
/

ž
(2

ý
,9

h
+1

h
1,3

i
)*

á
2,

h
0

tř 3 tá jí íh t 10,56

-0,063 -0,06

555. SP 139711101 Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 m3 9,30 2 031,8 18 896

prostor kuchyně 0,00

(0,29-0,14)*4,77*6,0 4,29

prostor restaurace 0,00

(0,29-0,14)*5,3*6,0 4,77

ostatní 0,00

(0,29-0,14)*1,58 0,24

556. SP 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 9,30 88,6 824
557. SP 162201219 Ptříplabtekí k kvoldočrkovnédmu10přemístění výkopku z

horniny
m3 9,30 56,3 524

558. SP 162701101 tVřo1doržov4nét přebmísítěnkí ldoč
k6000ZmKDvý1k0opku/sypaniny z

m3 50,00 165,0 8 250

6
h
4,5

i
+10

t
,

ř
5

1
+9,

ž
3

4
-32,0-2,3 50,00

559. B 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny m3 11,60 140,0 1 624
91,3ž+23,d3 100 3 č ě 11,60

560. B 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny m3 32,00 138,0 4 416
561. SP 171201201 1Ulož e3ndí sy1p0a0niny3 na skládky m3 50,00 18,5 925
562. SP 17120120R Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce t 90,00 290,0 26 100

(
50

k
,

lá
0

d
*

k
1,8

é) 90,00

563. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou m3 32,00 88,8 2 842

3,0*
h
1,

t
2/

ě
2*

í
(2,9+11,3) 25,56

1,0*(2,9+11,3)*0,45 6,39

0,05 0,05

564. SP 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se m3 2,30 303,4 698

3
h
,0

t
*0

ě
,1

í
3/2*(1,8+9,9) 2,28

0,018 0,02

565. H 58125110R Jíl - dodávka t 4,14 870,0 3 602

0021: Úprava podloží a základové spáry 2 096
566. SP 21590110R Zhutnění podloží na požadované Edef m2 76,20 27,5 2 096

0027: Základy 31 437
567. SP 273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na m3 8,33 2 814,3 23 443 2,25634 18,8

prostředí tř. C 16/20 - XC2

pod gabion 0,00

0,15*(2,9+11,3)*1,0 2,13

prostor kuchyně 0,00

0,1*4,77*6,0 2,86

prostor restaurace 0,00

0,1*5,3*6,0 3,18

ostatní 0,00

0,1*1,58 0,16

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Státní zámek Valeč č.1

NPÚ Praha 1

GEMA ART International s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:
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568. SP 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,20 40 000,0 7 994 1,05306

prostor kuchyně 0,00

4,77*6,0*0,003033*1,1 0,10

prostor restaurace 0,00

5,3*6,0*0,003033*1,1 0,11

ostatní 0,00

1,58*0,003033*1,1 0,01

-0,007 -0,01
0031: Zdi pozemních staveb 61 300,6

0,072
(0,15+2,8)*(0,55*4+3,1+0,7*3+1,1+0,8+0,3+0,8+

odpočet dveří

(0,15+2,8)*7

-2,0

tl. 150 mm 0,00

(0,15+2,8)*1 2,95

579. H 59321112 Překlad železobetonový RZP 7/10-R13 119x11,5x19 cm kus 7,00 355,0 2 485
0,06200

0,4

580. H 59321114 Překlad železobetonový RZP 9/10-R15 179x11,5x19 cm kus 1,00 395,0 395 0,09400 0,1

m.č.1.07-1.15 0,00

(19,1+0,4*3+0,5+3,6+0,8+1,3+0,8) 27,30

585. SP 611321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních m2 59,50 280,0 16 660 0,01838 1,1
stropů rovných nanášená ručně

569. SP 310236241 Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém
cihlami pálenými tl do 300 mm

kus 12,00 145,0 1 740 0,04843 0,6

pro stropní trámy 0,00
6*2

12,00

570. SP 314231129 Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P
20 na MC 15

m3
2,00

4 700,0 9 401 1,83432 3,7

0,4*0,8*6,5 2,08

0,8*1,0*1,2

-0,38*0,38*7,7

0,96

-1,11

575. | SP 34227122R | Příčky tl. 150 mm z příčkovek betonových vyztužených | m2 | 4,70 998,01 4 691 0,32594 | 1,5
kuclhynět  d ě i l 0,00

(0,15+2,8)*1,6 4,72

-0,02 -0,02

576. | SP 342291111 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl | m | 13,60 58,01 789 0,00008 | 0,0
křuícčhkyndě 100 0,00

(0,55*4+3,1+0,7*3+1,1+0,8+0,3+0,8+2,0+1,15) 13,55

0,05 0,05

577. | SP 342291112 | Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl | m | 1,60 88,01 141 0,00012 | 0,0
křuícčhkyněř 100 0,00

1,6 1,60

578. I SP 342291121 | Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými | m | 21,60 99,91 2 158 0,00014 | 0,0

-2,0*(0,7*5+0,8*2+1,3) -12,80

0,027 0,03

ku
t
chyn

i
ě 0,00

0,00tl. 100 mm

0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 221 277
1 581. 1 SP 41124425R lOprava provalené klenby I I m2 I 3,301 3 490,01 11 5171 0,57726

(1,7*2,2)-(0,65*1,3/2)
-0,018

1 582. 1 SPI41130000R iStrop S14 nad kuchyní - kompletní provedení I I m3 18,301 6 900,01 126 2701 2,25648
0,64*4,77*6,0
-0,017

1 583. 1 SPI41130001R IStrop S14 nad restaurací - kompletní provedení I I m3 12,101 6 900,01 83 4901 2,25648

0061: Úprava povrchů vnitřní 92 260
1

584. | SP 611131102 |Cementový postřik vnitřních stropů nanášený síťovitě | m2 | 59,50 59,01 3 511 0,00494 | 0,3

m.č.1.06 0,0032,2 32,20

0,07
571. SP 31423828R
572. SP 31427311R

Ukončení třísložkového 2 - průduchového cihelného kus
kDodáí vk a ka monltátží 1 - průdducíhového třísložkového m

1,00
8,00

2 320,0
5 980,0

2 320
47 840

0,00495
0,11670

0,0
0,9

573. SP 326214111
0032: Konstrukce přehrad a opěrné zdi
iZdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů I m3 s
urovnáním hran

34,08 6 900,0
235 152
235 152 2,18500 74,5

574. SPI34227121R
0034: Stěny a příčky
| Příčky tl. 100 mm z příčkovek betonových vyztužených | m2
kuclhynět d ě i l

27,20
0,00

715,0
30 106
19 448 0,15500 4,2

39,97

0,00

20,65

-2,00
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m.č.1.06 0,00

32,2 32,20

m.č.1.07-1.15

(19,1+0,4*3+0,5+3,6+0,8+1,3+0,8)

0,00

27,30



0,455

90,5 2 806 0,00370

588. SP 1612131102 m2 203,00
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586. | SP 612121111 [Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn z 1 m2 31,00 48,01 1 488 0,00120
t
3,

á
0*5

i

,3
14,652,9*(3,05+2,0)

587. SP1612125111 [Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z
t
3,

á
0*5

i
,3

b k
m2

14,652,9*(3,05+2,0)

0,455 0,46

[Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě

1.
č
np

ě 0,00

kuchyně 0,00

2,9*(4,77+6,0*2) 48,63

odpočet dveří 0,00

-2,0*0,94 -1,88

-0,9*1,4*2 -2,52

ostění 0,00

0,12*(1,3+2,1*2) 0,66

0,15*(1,2+1,23+2,17*2*2) 1,67

restaurace 0,00

3,0*(5,3+6,0*2) 51,90

odpočet dveří 0,00

-2,0*0,94 -1,88

-2,3*1,0 -2,30

-2,0*1,0 -2,00

-2,16*0,94 -2,03

ostění 0,00

0,25*(1,41+2,2*2) 1,45

0,15*(1,29+2,34*2) 0,90

0,15*(1,02+2,34*2) 0,86

2.np 0,00

(2,1+2,6)/2*0,9*2 4,23

(0,25+2,6)/2*5,6*2 15,96

0,25*10,75 2,69

2,1*10,75 22,58

0,3*2,5*2 1,50

0,05*(6,5+10,75)*2 1,73

příčky 0,00

tl. 100 mm 0,00

kuchyně 0,00

(0,05+2,8)*(0,55*4+3,1+0,7*3+1,1+0,8+0,3+0,8+ 77,24

odpočet dveří 0,00

-2,0*(0,7*5+0,8*2+1,3)*2 -25,60

tl.150 mm 0,00

kuchyně 0,00

(0,05+2,8)*1,6*2 9,12

0,115 0,12

10 739 0,00494

589. | SP 61232114R [Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních | m2 | 143,00 399,01 57 057 0,01838 | 2,6

0062: Úprava povrchů vnější 33 896
590. | SP 62263101R [Spárování spárovací maltou vnějších pohledových | m2 | 94,00 178,01 16 732 0,00270 | 0,3

2
l
,0*

h
11

t
,

ě
15

ih l 22,30

3,8*11,15 42,37

(2,0+2,6)/2*1,2*2 5,52

2,6*5,8/2*2 15,08

odpočet otvorů 0,00

1.np 0,00

-0,9*1,4*2 -2,52

-2,3*1,0 -2,30

-0,82*1,4 -1,15

2.np 0,00

-2,3*1,0 -2,30

ostění 0,00

1.np 0,00

0,2*(1,0+2,3*2) 1,12

2.np 0,00

0,15*(1,0+2,3*2) 0,84

komín 0,00

0,9*0,6*4 2,16

3,5*(0,8+1,0)*2 12,60

0,278 0,28

591. SP 622635041 Oprava spárování cihelného zdiva stěn MC v rozsahu m2 94,00 165,0 15 510 0,00446 0,4
592. SP 629995101 dOči5š0tě%ní vnějších ploch tlakovou vodou m2 65,10 25,4 1 654 -



3,225

610. SP 1762521811 66,30 40,0 2 652

m 37,80 50,0 1 890
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0063: Podlahy a podlahové konstrukce 44 182
593. SP 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených

nároků na prostředí tř. C 16/20
m3 0,71 3 650,0 2 592 2,25634 1,6

pod gabion 0,00

0,05*(2,9+11,3)*1,0 0,71

594. SP 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení m3 0,71 690,0 490 -
595. SP 63244122R Potěr CT-C25-F5 tl. 55 mm m2 32,20 599,0 19 288 0,11300 3,6

1.np 0,00

m.č.1.06 0,00

32,2 32,20

596. | SP 63244123R | PotěrCT-C25-F5 tl. 75 mm | m2 | 27,301 799,01 21 813| 0,15500 4,2

597. SP 90050001R Dodávka a montáž anglického dvorku cca 1050x1600
mm - kompletní provedení

kus 1,00 24 500,0 24 500 2,25648

599. SP 1941111221

600.
601.

602.

603.

604.

605.

606.

607.

SP
SP

941111821
949101111

B 952901111

SP

SP

SP

SP

SP

95375200R

95375201R

95375301R

95375303R

762331812

608. SP1762331812

0094: Lešení a stavební výtahy
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s m2 75,00
4,0d*l (h11,1i 5+1tí,ž2)í d 200 k / 2 š d 12 d 10 49,40

(2,0+2,6)/2*1,2*2 5,52

2,0*1,2*2 4,80

2,6*5,8/2*2 15,08

0,2 0,20

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s m2 2 250,00
75,d0l *h30 i š 12 10 í ZKD d žití 2 250,00

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s m2 75,00
Lešdel nhí poimoctínžé pír od ob2j0e0ktyk p/oz2emš dních1 s2t
av ebds 10

m2 76,70
l1.šnpň dl h d 19 tíž í d 150 k / 2 0,00

cihelná dlažba 0,00

m.č.1.06 0,00

32,2 32,20

keramická dlažba 0,00

m.č.1.07-1.15 0,00

(19,1+0,4*3+0,5+3,6+0,8+1,3+0,8) 27,30

2.np 0,00

34,4/2 17,20

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce
podlaží do 4 m

m2 93,90

1.np 0,00
cihelná dlažba 0,00

m.č.1.06 0,00

32,2 32,20

keramická dlažba 0,00

m.č.1.07-1.15 0,00

(19,1+0,4*3+0,5+3,6+0,8+1,3+0,8) 27,30

2.np 0,00

34,4 34,40

Vyvložkování stávajícího komínového tělesa
keramickými vložkami D do 200 mm v 3 m - kompletní
provedení včetně tep. izolace atd. - 2.NP

soubor 1,00

Příplatek k vyvložkování stávajícího komínového tělesa
keramickými vložkami D do 200 mm ZKD 1m výšky -
kompletní provedení včetně tep. izolace atd. - 2.NP

m 0,50

Doplnění komína - napojení kouřovodu - kompletní
provedení kus 1,00

Oprava, vybourání a doplnění stávajícího komína -
kompletní provedení - předpoklad - bude upřesněno dle
technického stavu stávající části komína - nelze přesně
určit

kus 1,00

0096: Bourání konstrukcí
Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové
plochy do 224 cm2 - původní krokev 100 x 160 mm -

m 123,50

OZN T 2 a - k
předpoklad

(2,1+7,4)*13

Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové m 73,00

plředhpodkla2d24 2 t t í

pozednice

12,3*2

vaznice

1,0

35,4
49,8

25 000,0

2 750,0

500,0

6 500,0

45,0

45,0

2 250

2 655
3 820 0,00013 0,0

43 854
10 479

25 000

1 375

0,26680

0,01254

27 402
5 558

3 285

009.: Ostatní konstrukce a práce 24 500

59,2598. SP 1941111121
13 165
4 440

12,3*2

sloupy

2,3*3+1,8*3+1,1*3

pásky

1,0*2*2

vzpěry

2,1*2

500

6 500
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609. I SP 762341811 [Demontáž bednění střech z prken 1 m2 120,00 23,01 2 760 -
předpoklad

(2,1+7,4)*12,33

-0,6*0,6

Demontáž podlah bez polštářů z prken tloušťky do 32 | m2 ((6,2*10,72)-(0,3*0,6))

0,016

I Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva
T ů1ř a - éf l h d 540 2 ů d í t

6,3*6

612. SP 96014000R Ostatní drobné bourání včetně naložení a manipulace hod 10,00 290,0 2 900 -

613. SP 96076201R Vytkělizení půdy včetně naložení a manipulace sutě hod 15,00 290,0 4 350 -
614. SP 96076202R Demontáž ostatních částí krovu včetně naložení a hod 3,00 290,0 870 -

615. SP 965031131 Bouriáníl podlahtěz cihel kladených na plocho pl přes 1
m2

m2 62,00 50,6 3 137 -

1.np 0,00

kuchyně
0,00

2,9*(4,77+6,0*2)
48,63

odpočet dveří
0,00

-2,0*0,94 -1,88

-0,9*1,4*2 -2,52

ostění
0,00

0,12*(1,3+2,1*2) 0,66

0,15*(1,2+1,23+2,17*2*2) 1,67

restaurace 0,00

3,0*(5,3+6,0*2) 51,90

odpočet dveří
0,00

-2,0*0,94 -1,88

-2,3*1,0 -2,30

-2,0*1,0 -2,00

-2,16*0,94 -2,03

ostění
0,00

0,25*(1,41+2,2*2) 1,45

0,15*(1,29+2,34*2) 0,90

0,15*(1,02+2,34*2) 0,86

2.np 0,00

(2,1+2,6)/2*0,9*2 4,23

(0,25+2,6)/2*5,6*2 15,96

0,25*10,75 2,69

2,1*10,75 22,58

0,3*2,5*2 1,50

0,05*(6,5+10,75)*2 1,73

0,87 0,87

616. | SP
973022251 I Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do I

I300 mm kus J
9,00

308,01
2 772 -

pro stropní trámy 0,00

6+3 9,00

617.
| SP

973031325 I Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl I
Ido 0 10 m2 hl do 300 mm kus J

9,00
217,0|

1 953 -

pro stropní trámy 0,00

6+3 9,00

618. I SP 978013191 I Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo I
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 % m2 1 143,00

81,0|
11 583 -

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 17 877

620. SP 997013113 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro
budovy v do 12 m s použitím mechanizace

t 25,00 602,0 15 050 -

621. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

t 25,00 232,8 5 820 -

622. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

t 125,00 10,5 1 313

099.: Přesun hmot HSV 116 349

25,0*5 125,00

611. SP 1762822840

619. SPI97802325R [Vyškrabání spár zdiva kamenného m2 31,00 50,6 1 569



3,225

610. SP 1762521811 66,30 40,0 2 652

m 37,80 50,0 1 890
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623. SP 99701380R Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné)

t 25,00 1 200,0
30 000

-

624. SP 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 197,44 325,0 64 167 -

D PSV Práce a dodávky PSV 1 458 654,98
711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 65 790 0,8

625. | H 62852254 |Pás asfaltovaný modifikovaný SBS | m2 | 126,00 139,01 17 514 0,00490 0,6
52,0+62,0 114,00

prořez 0,00

114,0/100*10 11,40

0,6 0,60

626. | H 6931100R |Geotextilie 500 g/m2 | m2 | 43,00 54,51 2 344 0,00050 0,0
u gabionu 0,00

3,3*(1,8+9,9) 38,61

prořez 0,00

38,61/100*10 3,86

0,529 0,53

627. | SP 71111100R | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za | m2 | 62,00 26,81 1 662
ptrodstor káutěchyně t č í č t ě d dá k 0,00

4,77*6,0 28,62

prostor restaurace 0,00

5,3*6,0 31,80

ostatní 0,00

1,58 1,58

628. | SP 71111200R | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za | m2 | 52,00 29,01 1 508

ptrodstor káutěchyně t č í č t ě d dá k 0,00

0,3*(4,77+6,0)*2 6,46

prostor restaurace 0,00

0,3*(5,3+6,0)*2 6,78

u gabionu 0,00

3,3*(1,8+9,9) 38,61

0,148 0,15

629. | SP 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením | m2 | 62,00 101,6| 6 299 0,00040 0,0
pr

d
ostor

é
ku

N
c

A
h

I
y

P
ně 0,00

4,77*6,0 28,62

prostor restaurace 0,00

5,3*6,0 31,80

ostatní 0,00

1,58 1,58

630. | SP 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením | m2 | 52,00 105,01 5 460 0,00040 0,0
pr

i
os

lé
to

N
r

AI
k

P
uchyně 0,00

0,3*(4,77+6,0)*2 6,46

prostor restaurace 0,00

0,3*(5,3+6,0)*2 6,78

u gabionu 0,00

3,3*(1,8+9,9) 38,61

0,148 0,15

631. | SP 711161521 | Izolace fóliemi nopovými pro tlakově zatížitelné | m2 | 43,00 229,01 9 847 0,00076 0,0
u gdakbl idonu tížit l t 400 kN/ 2 0,00

3,3*(1,8+9,9)*1,1 42,47

0,529 0,53

632. | SP 71116157R |Ukončovací profil pro nopové fólie | m | 11,70 108,01 1 264 0,00010 0,0
1,8+9,9 11,70

633. | SP 71119312 | Dodávka a montáž vodorovné stěrkové hydroizolační | m2 | 35,00 445,01 15 575 0,00350 0,1
mt.ěč.k1.0k7-1.1l 5t í d í č t ě té ý h 0,00

(19,1+0,4*3+0,5+3,6+0,8+1,3+0,8) 27,30

sokl 0,00

m.č.1.07 0,00

0,2*(4,5+4,75+1,85+0,65+2,35+1,7+0,3*2+0,7+0, 4,05

odpočet dveří 0,00

-0,2*(0,7*4+0,8+0,94) -0,91

m.č.1.08 0,00

0,2*(0,55+0,7)*2 0,50

odpočet dveří 0,00

-0,2*0,7 -0,14

m.č.1.09 0,00

0,2*(0,55+0,7)*2 0,50

odpočet dveří 0,00

-0,2*0,7 -0,14

m.č.1.10 0,00

0,2*(0,55+0,85)*2 0,56

odpočet dveří 0,00

-0,2*0,7 -0,14

m.č.1.11 0,00

0,2*(0,5+0,7)*2 0,48

odpočet dveří 0,00
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634. SP 711491175

635. SP 711491272

636. SP 1998711102

637. H 128372305

638. H 128376400

639. SP 1713121121

SP 71312121R

Popis MJ Množství

-0,2*0,7 -0,14

m.č.1.12 0,00

0,2*(0,8+0,3+0,8+1,6+1,1+0,65+0,6) 1,17

odpočet dveří 0,00

-0,2*(0,7+0,8*2) -0,46

kamenná zeď 0,00

0,2*2,25 0,45

m.č.1.13 0,00

0,2*(0,6+1,23+1,27) 0,62

odpočet dveří 0,00

-0,2*(0,8+0,7) -0,30

kamenná zeď 0,00

0,2*0,6 0,12

m.č.1.14 0,00

0,2*(1,3+0,9+1,35) 0,71

odpočet dveří 0,00

-0,2*0,7 -0,14

kamenná zeď 0,00

0,2*0,9 0,18

m.č.1.15 0,00

0,2*(0,7+1,5)*2 0,88

odpočet dveří 0,00

-0,2*0,7 -0,14

-0,01 -0,01

Připevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě m 11,70
kProt víeídeiní áizoklace proti tlakové vodě svislé z textilií m2 39,00
u g

t
abion

h
u

á 0,00

3,3*(1,8+9,9) 38,61

0,39 0,39

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a t 0,84

713.: Izolace tepelné
Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 m2 123,00

1.
5
n

0
p 0,00

m.č.1.06 0,00

32,2*2 64,40

m.č.1.07-1.15 0,00

(19,1+0,4*3+0,5+3,6+0,8+1,3+0,8)*2 54,60

prořez 0,00

119,0/100*3 3,57

0,43 0,43

Deska z extrudovaného polystyrénu m3 3,70
u gabionu 0,00

3,0*(1,8+9,9)*0,1 3,51

prořez 0,00

3,51/100*3 0,11

0,085 0,09

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými m2 59,50

1.hnpž i á díl i d k i 2 t 0,00

m.č.1.06 0,00

32,2 32,20

m.č.1.07-1.15 0,00

(19,1+0,4*3+0,5+3,6+0,8+1,3+0,8) 27,30

Dodávka a montáž izolace tepelné podlah volně
kladenými okrajovými pásky

m 62,00

m.č.1.06 0,00

(0,15*2+0,25+5,3+6,0)*2 23,70

odpočet dveří 0,00

-1*(0,84+0,82+1,0+0,94) -3,60

m.č.1.07 0,00

(4,5+4,75+1,85+0,65+2,35+1,7+0,3*2+0,7+0,1+0, 20,24

odpočet dveří 0,00

-1*(0,7*4+0,8+0,94) -4,54

m.č.1.08 0,00

(0,55+0,7)*2 2,50

odpočet dveří 0,00

-0,7 -0,70

m.č.1.09 0,00

(0,55+0,7)*2 2,50

odpočet dveří 0,00

-0,7 -0,70

m.č.1.10 0,00

(0,55+0,85)*2 2,80

odpočet dveří 0,00

-0,7 -0,70

m.č.1.11 0,00

40,0 468

75,0 2 925

1 100,0

350,0
82 159
43 050

925

0,00125

4 890,0 18 094 0,03200

163,0 9 699

1 798
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Popis MJ Množství

(0,5+0,7)*2 2,40

odpočet dveří 0,00

-0,7 -0,70

m.č.1.12 0,00

(0,8+0,3+0,8+1,6+1,1+0,65+0,6) 5,85

odpočet dveří 0,00

-1*(0,7+0,8*2) -2,30

kamenná zeď 0,00

2,25 2,25

m.č.1.13 0,00

(0,6+1,23+1,27) 3,10

odpočet dveří 0,00

-1*(0,8+0,7) -1,50

kamenná zeď 0,00

0,6 0,60

m.č.1.14 0,00

(1,3+0,9+1,35) 3,55

odpočet dveří 0,00

-0,7 -0,70

kamenná zeď 0,00

0,9 0,90

m.č.1.15 0,00

(0,7+1,5)*2 4,40

odpočet dveří 0,00

-0,7 -0,70

prořez 0,00

58,65/100*5 2,93

0,418 0,42

641. SP 713131141 Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 35,10 175,0 6 143 0,00600 0,2

3,0*(1,8+9,9) 35,10

642. SP 713191131 Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí
PE fólií tl. 0,2 mm

m2 66,00 44,0 2 904 0,00041 0,0

1.np 0,00

m.č.1.06 0,00

32,2 32,20

m.č.1.07-1.15 0,00

(19,1+0,4*3+0,5+3,6+0,8+1,3+0,8) 27,30

prořez 0,00

59,5/100*10 5,95

0,55 0,55

643. SP 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v t 0,51 924,0 471

762.: Konstrukce tesařské 164 679 4,4
645. H 6051114R Řezivo - prkna m3 0,65 6 000,0 3 900 0,55000 0,4

12,0*0,05 0,60

prořez 0,00

0,6/100*5 0,03

0,02 0,02

646. H 60511166 Řezivo jehličnaté hranol délka 4 - 6 m jakost I. m3 3,50 8 500,0 29 752 0,55000 1,9

předpoklad 0,00

pozednice 10x10 cm dle detailu 0,00

12,3*2*0,1*0,1 0,25

prořez 12x15 cm dle řezů F, G 0,00

krokve 0,00

(2,1+7,4)*13*0,12*0,15 2,22

12,3*2*0,12*0,15 0,44

sloupy 0,00

(2,3*3+1,8*3+1,1*3)*0,12*0,15 0,28

pásky 0,00

1,0*2*2*0,12*0,15 0,07

vzpěry 0,00

2,1*2*0,12*0,15 0,08

prořez 0,00

3,34/100*5 0,17

-0,007 -0,01

vaznice 0,00
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647. 1 60511166R | Řezivo : stropní trámy 1 m3 3,60 9 900,01 35 640 0,55000
nové 0,00 (6,2+0,2*2)*6*0,2*0,25 1,98 3,2*3*0,2*0,25 0,48 náhrada stávajících 0,00 (6,2+0,2*2)*3*0,2*0,25 0,99 prořez 0,00 3,45/100*3 0,10

pozednice

12,3*2 24,60

652. | SP 1762332132 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného | m | 171,90
předpoklad 0,00

krokve 0,00

(2,1+7,4)*13 123,50

vaznice 0,00

12,3*2 24,60

sloupy 0,00

2,3*3+1,8*3+1,1*3 15,60

pásky 0,00

1,0*2*2

764.: Konstrukce klempířské 46 675
660. SP 76410401R Dodávka a montáž dešťového půlkruhového žlabu o

průměru 150 mm - kompletní provedení včetně kotev. a
spoj materiálu háků čel okapničky atd - V fasáda -

m 11,80 1 250,0 14 750 -

661. SP 76410402R Dodávka a montáž dešťového půlkruhového žlabu o
průměru 150 mm - kompletní provedení včetně kotev. a
spoj materiálu háků čel okapničky atd Z fasáda

m 12,30 1 250,0 15 375 -

662. SP 76410403R Dodávka a montáž dešťového kruhového dešťového
svodu o průměru 120 mm - kompletní provedení včetně
kotev a spoj materiálu odkskoků kolen atd OZN KL

m 3,80 1 250,0 4 750

663. SP 76410404R Dodávka a montáž dešťového kruhového dešťového
svodu o průměru 120 mm - kompletní provedení včetně
kotev. a spoj. materiálu, odkskoků, kolen atd. OZN KL

m 1,60 1 250,0 2 000

664. SP 76410405R 1D3odávka a montáž kruhového žlabového kotlíku o kus 2,00 2 500,0 5 000 -

665. SP 76410491R
Dí

ů
len

ě
ská

4
(
0

v
0
ý robní )

k
doku

l
m

t
e
í
ntace

d í OZN KL 16 soubor 1,00 4 500,0 4 500 -

666. SP 998764102 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v t 0,20 1 500,0 300 -

653. SP 762341250 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do m2 120,00 129,0 15 480 -
654. SP 76239500R 6S0p°ojovhacbíl prostýřehd kykpro montáž krovu, stropů,

podlah
m3 4,15 1 290,0 5 354 0,02337 0,1

655. SP 762822140 Mtdontáž stropního trámu z hraněného řeziva průřezové m 69,00 155,0 10 695 -

vzpěry 0,00

2,1*2 4,20

n
l
ové

h 0,00

(6,2+0,2*2)*6 39,60

656. SP 998762102 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do t 4,43 1 290,0 5 717

7631: Konstrukce montované - z desek sádrokartonových 1 788
657. SP 763121429 SDK stěna předsazená tl 112,5 mm profil CW+UW 100

deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15
m2 2,52 690,0 1 739 0,01573 0,0

předpoklad výšky až ke stropu 0,00

m.č.1.14 0,00
2,8*0,9 2,52

658. SP 998763101 Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do
12 m

t 0,04 1 250,0 50 -

3,2*3

náhrada stávajících

9,60

0,00

(6,2+0,2*2)*3 19,80

648. SP 1762081150

0,0465

Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně | m3
3,5+0,65

0,05

4,15
4,15

1 550,0 6 433

649. SP 762083122 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám m3 4,15 915,0 3 797 0,00189 0,0
650. SP 76208510R Dodl íávkí a a máčontáí ž ktřoídtevnhíchžželeí z3- k4ompletní kus 24,00 625,0 15 000 0,00267 0,1

651. SP 1762332131 | Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného | m"
řpřeidpoklůařd é l h d 120 2

24,00

24,60
0,00

129,0 3 173

0,00

173,0 29 739

4,00

předpoklad 0,00

12,0*2



Strana 61 z 143

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 766 Konstrukce truhlářské 759 500,00
7681: Okna 271 000

668. SP 76810401R
Dodávka a montáž dřevěného špaletového okna - kopie
původního o rozměru 820x1400 mm včetně vnitřního
dřevěného masiv parapetu tl. 25 mm - DUB spárovka.
Povrchová úprava okna a vnitřního parapetu : lak - krycí
nátěr - nástřik - světle zelená, RAL dle výběru architekta.
Odstín odsouhlasen architektem a zástupcem
památkové péče. Kování - mosazné kované, 12 ks
pantů, 2 ks kliček. - kompletní provedení. OZN TO1

kus 1,00 50 000,0 50 000

669. SP 76810402R Dodávka a montáž dřevěného špaletového okna o
rozměru 900x1400 mm včetně vnitřního dřevěného
masiv parapetu tl. 25 mm - DUB spárovka. Povrchová
úprava okna a vnitřního parapetu : lak - krycí nátěr -
nástřik - světle zelená, RAL dle výběru architekta.

kus 2,00 52 000,0 104 000

670. SP 76810403R D
O

o
d
d
st

á
í
v
n

k
o
a
d

a
so

m
u

o
h
n

la
tá

s
ž
en

dř
a
e
r
v
c
ě
h
n
it
é

ek
h

t
o
em

jed
a
n
z
o
á
d
s
u
t
c
u
h
p

é
c
h
e
o

m
okna o rozměru 850x950 mm včetně vnitřního dřevěného

masiv parapetu tl. 25 mm - DUB spárovka. Povrchová
úprava okna a vnitřního parapetu : lak - krycí nátěr -
nástřik - světle zelená, RAL dle výběru architekta. Odstín
odsouhlasen architektem a zástupcem památkové péče.
Kování - mosazné kované, 4 ks

kus 2,00 38 000,0 76 000

671. SP 76810404R Dodávka a montáž dřevěného jednoduchého okna o
rozměru 800x600 mm včetně vnitřního dřevěného masiv
parapetu tl. 25 mm - DUB spárovka. Povrchová úprava
okna a vnitřního parapetu : lak - krycí nátěr - nástřik -
světle zelená, RAL dle výběru architekta. Odstín
odsouhlasen architektem a zástupcem památkové péče.
Kování - mosazné kované, 4 ks pantů, 1 ks kliček. -
kompletní provedení. OZN TO4

kus 1,00 36 000,0 36 000

672. SP 76810405R Dílenská dokumentace veškerých oken - kompletní
provedení

kus 1,00 5 000,0 5 000 -

7682: Dveře
488 500

675. SP 76820401R Dodávka a montáž dřevěných vstupních dveří do
restaurace o rozměru 1040x1770 mm, trámová zárubeň,
povrchová úprava : lak - krycí nátěr - nástřik -

kus 1,00 49 000,0 49 000

676. SP 76820402R Dodávka a montáž dřevěných vstupních kazetových
dveří o rozměru 1010x2300 mm, trámová zárubeň,

kus 1,00 59 000,0
59 000

-

677. SP 76820403R Dodávka a montáž dřevěných vnitřních kazetových dveří
o rozměru 940x1870 mm, trámová zárubeň, povrchová
úprava : lak - krycí nátěr - nástřik - světle

kus 1,00 42 500,0
42 500

678. SP 76820404R Dodávka a montáž dřevěných vstupních kazetových
dveří o rozměru 950x1700 mm, trámová zárubeň,
povrchová úprava : lak - krycí nátěr - nástřik - světle

kus 1,00 45 000,0
45 000

679. SP 76820405R Dodávka a montáž vnitřních dveří o rozměru 700x1970
mm, ocelová zapuštěná zárubeň, povrchová úprava :
dveře bílé hladké, LTD deska POLOMAT. Kování -

kus 1,00 36 000,0
36 000

680. SP 76820406R Dodávka a montáž vnitřních dveří o rozměru 700x1970
mm, ocelová zapuštěná zárubeň, povrchová úprava :
dveře bílé hladké, LTD deska POLOMAT. Kování -

kus 1,00 36 000,0
36 000

681. SP 76820407R Dodávka a montáž vnitřních dveří o rozměru 600x1970
mm, ocelová zapuštěná zárubeň, povrchová úprava :

kus 3,00 36 000,0
108 000

-

682. SP 76820408R Dodávka a montáž vnitřních dveří o rozměru 600x1970 kus 1,00 36 000,0 36 000 -

683. SP 76820409R Dodávkal a ámontážštvěnitářníách pbosňu vnýchhdveáříúo kus 1,00 36 000,0 36 000
-

684. SP 76820410R Dodáěvka7a00mo1n9t7á0ž vnitřdních posduvn ých ldveář í o
ště á kus 1,00 36 000,0 36 000 -

685. SP 76820411R Díleněská6d0o0ku1m9e7n0tace vdeškerýcdh dveří l-
koámpletnšítě á kus 1,00 5 000,0 5 000

-

771.: Podlahy z dlaždic 35 589
687. 1 5976001R | Dodávka keramické dlaždice 1 m2 | 30,00 500,01 15 000 0,01920 | 0,6

27,3 27,30

prořez 0,00

27,3/100*10 2,73

-0,03 -0,03

688. | SP 77147411R | Dodávka a montáž soklíků - kompletní provedení 1 m | 5,80 250,01 1 450 0,00062 | 0,0
mč.čt.1ě.ř12 á  í  t l idl á á í 0,00

(0,8+0,3+0,8+1,6+1,1+0,65+0,6) 5,85

odpočet dveří 0,00

-1*(0,7+0,8*2) -2,30

kamenná zeď 0,00

2,25 2,25

689. I SP 77157401R | Montáž podlah keramických vnitřních - kompletní 1 m2 | 27,30 600,01 16 380 0,00366 | 0,1
l. np 0,00

m. č.1.07-1.15 0,00

(19,1+0,4*3+0,5+3,6+0,8+1,3+0,8) 27,30
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690. 1 SP 77159117R | Dodávka a montáž profilu přechodové lišty 1 m 7,30 350,01 2 555 0,00020
(0,6*5+0,7*3+0,85+0,95)*1,05 7,25

0,055 0,06

691. SP 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech | t | 0,68 300,01

772.: Podlahy z kamene

2041
89 833 19,9

692. H 5924500R |Dlažba cihelná tl. 30 mm | m2 | 35,50 1 450,01 51 475 0,55000 19,5

32,2*1,1 35,42

0,08 0,08

693. SP 77242113R | Dodávka a montáž obkladu soklů tl do 30 mm | m | 19,20 350,01 6 720 0,00190 0,0
km.č.1l.t06í d í č t ě ř á í t l idl 0,00

(5,3-0,9+5,3+6,0*2+0,25*2+0,15*2*2) 22,80

odpočet dveří 0,00

-1*(0,84+0,94+0,82+1,0) -3,60

694. SP 77252421R Kladení cihelné dlažby tl. 30 mm - kompletní provedení m2 32,20 890,0 28 658 0,00950 0,3

1.np 0,00

m.č.1.06 0,00

32,2 32,20

695. SP 998772102 Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v t 19,87 150,0

781.: Obklady

2 9801
147 099,1

696. H 597652R Dodávka keramického obkladu včetně doplňkových m2 71,00 1 100,0 78 100 0,01180 0,8
t
64,4

k
64,40

prořez 0,00

64,4/100*10 6,44

0,16 0,16

697. SP 78104011R Dodávka a montáž rohových, dilatačních a lemovacích m 59,50 230,0 13 685

m.čf.il1ů.0P6 ř b ž ě 0,00

1,35*2+0,9 3,60

m.č.1.07 0,00

20,24

0,00

-1*(0,7*4+0,8+0,94) -4,54

odpočet oken 0,00

-0,9*2 -1,80

m.č.1.08 0,00

(0,55+0,7)*2 2,50

odpočet dveří 0,00

-0,7 -0,70

m.č.1.09 0,00

(0,55+0,7)*2 2,50

odpočet dveří 0,00

-0,7 -0,70

m.č.1.10 0,00

(0,55+0,85)*2 2,80

odpočet dveří 0,00

-0,7 -0,70

m.č.1.11 0,00

(0,5+0,7)*2 2,40

odpočet dveří 0,00

-0,7 -0,70

m.č.1.12 0,00

není 0,00

m.č.1.13 0,00

(0,6+1,23+1,27) 3,10

odpočet dveří 0,00

-1*(0,8+0,7) -1,50

kamenná zeď 0,00

0,6 0,60

m.č.1.14 0,00

(1,3+0,9+1,35) 3,55

odpočet dveří 0,00

-0,7 -0,70

kamenná zeď 0,00

0,9 0,90

m.č.1.15 0,00

(0,7+1,5)*2 4,40

odpočet dveří 0,00

-0,7 -0,70

rohové 0,00

m.č.1.07 0,00

2,0*10 20,00
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m.č.1.12 0,00

2,0*2 4,00

m.č.1.14 0,00

0,9 0,90

7821.: Kamenické práce 13 431
701. SP 78210401R Oprava a doplnění zachovaného torza kamenné

valounové dlažby v restauraci - kompletní provedení
včetně demontáže, očištění, uskladnění, lože,

m2 2,80 4 500,0 12 599 0,03300 0,1

1,66*1,68 2,79

0,011 0,01

703. SP 78242002R Dílenská ( výrobní ) dokumentace soubor 1,00 500,0 500 0,03300 0,0
704. SP 998782201 Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech

v do 6 m
% 2,21 150,0 332

784.: Malby 52 112
705. SP 78445402R Polepení páskou, zakrytí folií, úklid atd. kompletní kus 1,00 2 500,0 2 500 0,00016 0,0
706. SP 78445501R Výmaldba ví čedtlně pýebněetrai ce ktompletní provedení m2 202,50 245,0 49 612 0,00016 0,0

0,05 0,05

698. SP 78147411R Montáž obkladů vnitřních keramických - kompletní
provedení včetně penetrace, lepidla, hydroizolačního
nátěru včetně systém. detailů, silikonování, spárování,
řezání atd.

m2 64,40 850,0 54 740 0,00320 0,2

m.č.1.06 0,00

699. SP 1998781102

2,0*(4,5+4,75+1,85+0,65+2,35+1,7+0,3*2+0,7+0, 40,48

odpočet dveří 0,00

-2,0*(0,7*4+0,8+0,94) -9,08

odpočet oken 0,00

-0,9*1,33*2 -2,39

m.č.1.08 0,00

2,0*(0,55+0,7)*2 5,00

odpočet dveří 0,00

-2,0*0,7 -1,40

m.č.1.09 0,00

2,0*(0,55+0,7)*2 5,00

odpočet dveří 0,00

-2,0*0,7 -1,40

m.č.1.10 0,00

2,0*(0,55+0,85)*2 5,60

odpočet dveří 0,00

-2,0*0,7 -1,40

m.č.1.11 0,00

2,0*(0,5+0,7)*2 4,80

odpočet dveří 0,00

-2,0*0,7 -1,40

m.č.1.12 0,00

není 0,00

m.č.1.13 0,00

2,0*(0,6+1,23+1,27) 6,20

odpočet dveří 0,00

-2,0*(0,8+0,7) -3,00

kamenná zeď 0,00

2,0*0,6 1,20

m.č.1.14 0,00

0,1*0,9 0,09

2,0*(1,3+0,9+1,35) 7,10

odpočet dveří 0,00

-2,0*0,7 -1,40

kamenná zeď 0,00

2,0*0,9 1,80

m.č.1.15 0,00

2,0*(0,7+1,5)*2 8,80

odpočet dveří 0,00

-2,0*0,7 -1,40

-0,011 -0,01

| Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v | t | 1,04 550,0 574

1,22

0,00

1,35*0,9

m.č.1.07
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí Objekt:
2345 - Sociální zařízení

KSO:
Místo: Státní zámek Valeč č.1

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IČ:
NPÚ Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 07687672
GEMA ART International s.r.o. DIČ: CZ07687672

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 592 246,72

Cena bez DPH 1 592 246,72
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 592 246,72 21,00% 334 371,81
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 926 618,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí
Objekt:

2345 - Sociální zařízení
Místo: Státní zámek Valeč č.1

Zadavatel: NPÚ Praha 1

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací 1 592 246,72

HSV - Práce a dodávky HSV 642 842,77

1 - Zemní práce 43 195,84

2 - Zakládání 41 527,98

3 - Svislé a kompletní konstrukce 146 407,34

4 - Vodorovné konstrukce 67 757,51

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 217 571,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 126 382,55

PSV - Práce a dodávky PSV 936 129,74
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 33 215,72

712 - Povlakové krytiny 72 084,45

713 - Izolace tepelné 27 760,79

764 - Konstrukce klempířské 281 364,20

768 - Okna-dveře 339 000,00

771 - Podlahy z dlaždic 5 193,24

773 - Podlahy z litého teraca 72 148,74

781 - Dokončovací práce - obklady 92 229,60

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 13 133,00

Celkové náklady za stavbu 1) 1 592 246,72
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí
Objekt:

2345 - Sociální zařízení
Místo: Státní zámek Valeč č.1 Datum:

Zadavatel: NPÚ Praha 1 Projektant:

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 592 246,72

D HSV Práce a dodávky HSV 656 116,98
001.: Zemní práce 42 536

731. SP 131201102 | Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do m3 | 27,00 234,5 6 332

p1o0d0k0lad3ní beton 0,00

0,05*5,0*1,0 0,25

základová deska 0,00

0,15*5,0*1,0 0,75

pro gabion 0,00

1,0*5,0*0,5 2,50

1,9*5,0*1,0 9,50

tepelná izolace tl. 100 mm 0,00

3,0*5,0*0,1 1,50

pro jíl 0,00

3,0*0,13/2*5,0 0,98

pro zázyp 0,00

3,0*1,2/2*5,0 9,00

1,0*5,0*0,45 2,25

0,275 0,28

732. SP 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do m3 3,50 690,0 2 415

01,080*(33,35+6,0)*0,55 4,11

-0,614 -0,61

733. SP 13220210R Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum m3 0,50 1 150,0 575 -

734. SP 139711101 Váyřkodpíáv ky v udzažvřýenhý chh priosátohrátcř h3v hornině
tř. 1 až 4

m3 4,50 2 031,8 9 143 -

předpoklad 0,00

chlév 0,00

0,45*(3,2+3,7)/2*2,8 4,35

0,153 0,15

735. SP 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 8,50 88,6 753

3t,5+0b,5í+4,k5 l čk d 10 8,50

736. SP 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny m3 8,50 56,3 479

3tř,51+0ž,54+4t,5 b í k l čk ZKD 10 8,50

737. SP 162701101 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z m3 24,00 165,0 3 960

2h7,0i+3,t5ř+10,5ž+44,5-11,5 24,00

738. B 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny m3 5,50 140,0 770

41,5ž+13,d0 100 3 č ě 5,50

739. B 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny m3 11,50 138,0 1 587 -

740. SP 171201201 1U lože3ndí sy1p0a0niny3na skládky m3 24,00 18,5 444 -

27,0+3,5+0,5+4,5-11,5 24,00

741. SP 17120120R Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce t 43,20 290,0 12 528

2(4k,l0á*d1k,8 é) 43,20

742. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou m3 11,50 88,8 1 021
3,0*h1,t2/ě2*í 5,0 9,00

1,0*5,0*0,45 2,25

0,25 0,25

743. SP 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se m3 1,00 303,4 303

3h,0t*0ě,1í3/2*5,0 0,98

0,025 0,03

744. H 58125110R Jíl - dodávka t 1,80 870,0 1 566 1,00000 1,8

0021: Úprava podloží a základové spáry 660
745. SP 21590110R Zhutnění podloží na požadované Edef m2 24,00 27,5 660

3,75*0,65/2

(3,75+4,45)/2*5,45

0,436

0027: Základy 41 528
746. SP 27157221R 1 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z m3 1 7,80 990,0 7 722 1,98000 15,4

0k,4*3,i35*0,5/2 0,34

0,4*(3,35+4,0)/2*5,05 7,42

0,041 0,04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]Cena celkem [CZK]

747. SP 273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na m3 3,00 2 814,3 8 442 2,25634 6,8
pod gadion 0,00

1,0*5,0*0,15 0,75

podkladní deska 0,00

0,1*0,6*3,6/2 0,11

0,1*(3,6+4,3)/2*5,45 2,15

-0,011 -0,01

748. SP 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,10 40 000,0 4 004 1,05306 0,1
pod gabion 0,00

1,0*5,0*0,003033*1,1 0,02

podkladní deska 0,00

0,6*3,6/2*0,003033*1,1 0,00

(3,6+4,3)/2*5,45*0,003033*1,1 0,07

0,008 0,01

749. SP 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 4,10 3 150,0 12 915 2,45329 10,1
0,8*(3,35+6,0)*0,55 4,11

-0,014 -0,01

750. SP 279113134 Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného m2 3,80 1 259,0 4 784 0,67489 2,6
0b,4d*(ě3,í 4+č6,t0ě) ý l ě b t tř C 16/20 3,76

0,04 0,04

751. SP 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10
505

t 0,07 52 000,0 3 661 1,05871 0,1

0031: Zdi pozemních staveb 40 129
752. SP 311113132 Nosná zeď tl 200 mm z hladkých tvárnic ztraceného m2 26,50 915,0 24 247 0,42832 11,4

obbvdoděoví éč t ě ý l ě b t tř C 16/20 0,00

(0,2+2,3)*(3,45+5,9) 23,38

odpočet otvorů 0,00

-2,3*1,1 -2,53

-0,4*1,75*2 -1,40

-0,9*0,7 -0,63

atika 0,00

0,53*(5,2+3,45+5,9) 7,71

-0,027 -0,03

753. SP 311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,30 52 000,0 15 582 1,04881 0,3

předpoklad 0,00

0,06*6,3*0,05 0,02

0,11*16,5*0,05 0,09

0,16*26,5*0,05 0,21

-0,022 -0,02

754. SP 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru kus 2,00 150,0 300 0,00688 0,0

0032: Konstrukce přehrad a opěrné zdi 82 800
755. SP 326214111 Zdivo z lomového kamene do drátěných košů gabionů s

urovnáním hran
m3 12,00 6 900,0 82 800 ######

1,0*5,0*0,5

1,9*5,0*1,0

0034: Stěny a příčky 23 479
756. SP 34227121R Příčky tl. 100 mm z příčkovek betonových vyztužených m2 6,30 715,0 4 505 0,15500 1,0

(0,2l+2,t3)*(d0,43+1ě,21+2i,l22) 9,65

odpočet dveří 0,00

-2,0*(0,8+0,9) -3,40

0,05 0,05

757. SP 34227122R Příčky tl. 150 mm z příčkovek betonových vyztužených m2 16,50 998,0 16 467 0,32594 5,4

vnitl řnít  d ě i l 0,00

(0,2+2,3)*(1,0+0,57+2,0+1,0) 11,43

(0,2+2,3)*1,0*2 5,00

0,075 0,08

758. SP 342291111 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl m 3,90 58,0 226 0,00008 0,0
(0,43+1,21+2,22) 3,86

0,04 0,04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]Cena celkem [CZK]

759. SP 342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl m 6,60 88,0 581 0,00012 0,0
vnříičtkřníř 100 0,00

(1,0+0,57+2,0+1,0) 4,57

1,0*2 2,00

0,03 0,03

760. SP 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými m 10,00 99,0 990 0,00014 0,0
vknit třníi 0,00

(0,2+2,3)*4 10,00

761. H 59321112 Překlad železobetonový RZP 7/10-R13 119x11,5x19 kus 2,00 355,0 710 0,06200 0,1

D 4 Vodorovné konstrukce 67 757,51
0041: Stropy a stropní konstrukce pozemních staveb 67 758

762. SP 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 5,20 3 245,0 16 873 2,45343 12,8
((3,4+4,0)/2)*((5,22+5,67)/2)*0,2 4,03

0,37*(3,75+5,67)*0,2 0,70

0,2*(4,36+5,8)*0,2 0,41

0,067 0,07

763. SP 411351101 Zřízení bednění stropů deskových m2 22,10 372,0 8 221 0,00215 0,0
((3,4+4,0)/2)*((5,22+5,67)/2)

boky

0,2*(3,75+6,1)

-0,017

764. SP 411351102 Odstranění bednění stropů deskových m2 22,10 111,1 2 455 -

765. SP 411354173 Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro m2 20,20 200,0 4 040 0,00524 0,1
((t3í,ž4+4í ,d0)1/22)k*P((5,22+5,67)/2) 20,15

0,053 0,05

766. SP 411354174 O podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do m2 20,20 40,0 808 -

767. SP 411361821 1V2ýzktPuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,68 52 000,0 35 360 1,05516 0,7
předpoklad

5,2*0,13

0,004

D
6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0061: Úprava
povrchů vnitřní

217 571,56 |
7 853

768. SP 612121111 Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn z m2 12,00 48,0 576 0,00120 0,0
2t ,á3*5i ,2 b k 11,96

0,04 0,04

769. SP 612125111 Vyplnění spár cementovou maltou vnitřních stěn z m2 12,00 90,5 1 086 0,00370 0,0
770. SP 612131102 tCeámei ntovbý pkostřik vnitřních stěn nanášený síťovitě m2 13,70 52,9 725 0,00494 0,1

m.čč.ě1.16 0,00

2,35*(2,15+1,67) 8,98

odpočet otvorů 0,00

-2,3*1,1 -2,53

ostění 0,00

0,06*(2,3*2+1,1) 0,34

m.č.1.17 0,00

0,3*(0,5*2+0,9+0,1+0,05+2,25) 1,29

ostění 0,00

0,09*0,4 0,04

m.č.1.18 0,00

0,3*(0,08+1,0+0,67+0,15+1,0+1,9+1,65) 1,94

ostění 0,00

0,09*0,4 0,04

m.č.1.19 0,00

0,3*(0,97*2+1,2) 0,94

m.č.1.20 0,00

0,3*(0,3+1,17+0,1) 0,47

ostění 0,00

0,09*0,9 0,08

m.č.1.21 0,00

0,3*2,2 0,66

m.č.1.22 0,00

0,3*(1,8+0,9) 0,81

m.č.1.23 0,00

0,3*(0,53*2+0,85) 0,57

0,077 0,08
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771. I SP I61232114R

Popis MJ Množství

|Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá m2 13,70

m.ičtř.1í.1h6tě k l t í d í č t ě lišt td 0,00

2,35*(2,15+1,67) 8,98

odpočet otvorů 0,00

-2,3*1,1 -2,53

ostění 0,00

0,06*(2,3*2+1,1) 0,34

m.č.1.17 0,00

0,3*(0,5*2+0,9+0,1+0,05+2,25) 1,29

ostění 0,00

0,09*0,4 0,04

m.č.1.18 0,00

0,3*(0,08+1,0+0,67+0,15+1,0+1,9+1,65) 1,94

ostění 0,00

0,09*0,4 0,04

m.č.1.19 0,00

0,3*(0,97*2+1,2) 0,94

m.č.1.20 0,00

0,3*(0,3+1,17+0,1) 0,47

ostění 0,00

0,09*0,9 0,08

m.č.1.21 0,00

0,3*2,2 0,66

m.č.1.22 0,00

0,3*(1,8+0,9) 0,81

m.č.1.23 0,00

0,3*(0,53*2+0,85) 0,57

0,077 0,08

0062: Úprava povrchů vnější
I Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárnic I m2

399,0 5 466 0,01838 0,3

u gabionu 0,00

3,0*5,6 16,80

0,2 0,20

773. SP 622125111 | Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z m2 17,00 80,0 1 360 0,00370 0,1
ut ágabi ionub k 0,00

3,0*5,6 16,80

0,2 0,20

774. SP 622131102 | Cementový postřik vnějších stěn nanášený síťovitě m2 17,00 53,0 901 0,00494 0,1
u čgaěbionu 0,00

3,0*5,6 16,80

0,2 0,20

775. SP 622135001 |Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou m2 17,00 215,0 3 655 0,02048 0,3

u ágabionu t tl d 10 0,00

3,0*5,6 16,80

0,2 0,20

776. SP 62227303R | Dodávka a montáž fasády z kamenného obkladu na m2 35,10 5 350,0 187 782 0,17000 6,0

17,00 48,0 0,00120 0,0

3,š7t5*č(3t,7ě5t+6,
1l)

36,94

772. I SP 1622121111
195 784

816

odpočet otvorů 0,00

-2,3*1,1 -2,53

-0,4*1,75*2 -1,40

-0,9*0,7

ostění

-0,63

0,00

0,17*(1,1+2,3*2+0,4*2+1,75*2*2+0,9+0,7*2) 2,69

0,036

777. | SP 1629995101 | Očištění vnějších ploch tlakovou vodou
stávající zdivo restaurace

3,3*4,35

stávající opěrná zeď

3,3*5,6

u gabionu

3,0*5,6

0,365

0,04

m2 | 50,001 254
0,00

14,36

0,00

18,48

0,00

16,80

0,37

1 270
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]Cena celkem [CZK]

0063: Podlahy a podlahové konstrukce 13 934
778. SP 631311114 Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez m3 1,16 3 650,0 4 234 2,25634 2,6

pod gaýion 0,00
1,0*5,0*0,05 0,25

podlaha 0,00

m.č.1.16 - 1.23 0,00
0,05*(3,0+2,8+3,2+1,2+2,6+3,3+1,6+0,5) 0,91

779. SP 631319011 Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení m3 1,16 690,0 800
pod gabion 0,00
1,0*5,0*0,05 0,25

podlaha 0,00

m.č.1.16 - 1.23 0,00
0,05*(3,0+2,8+3,2+1,2+2,6+3,3+1,6+0,5)

0,91

780. SP 63244121R Potěr CT-C25-F5 tl. 45 mm m2 18,20 489,0 8 900 0,09180 1,7

m.č.1.16 - 1.23 0,00
(3,0+2,8+3,2+1,2+2,6+3,3+1,6+0,5)

18,20

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 126 382,55
0094: Lešení a stavební výtahy 6 638

781. SP 941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s m2 46,00 59,2 2 723

3 , 7d5l *h(3 , 7i 5+6tí,ž1+1í ,d2*220)0 k / 2 š d 12
d 10

45,94

0,062 0,06
782. SP 941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s m2 1 380,00 1,0 1 380

46*d3l 0h i š 12 10 í ZKD d žití 1 380,00

783. SP 941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s m2 46,00 35,4 1 628 -

784. SP 949101111 Ledenr pomocné pro objekty pozemníc1 staveb s m2 18,20 49,8 906 0,00013 0,0
ml .šč.ň1.16 - 1d.l 2h3 d 19 tíž í d
150 k / 2

0,00
(3,0+2,8+3,2+1,2+2,6+3,3+1,6+0,5)

18,20

0095: Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 2 031
785. SP 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce

podlaží do 4 m
m2 18,20 111,6 2 031 0,00004 0,0

m.č.1.16 - 1.23 0,00

(3,0+2,8+3,2+1,2+2,6+3,3+1,6+0,5) 18,20

0096: Bourání konstrukcí 5 358
786. SP 961043111 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 7,60 705,0 5 358

předpoklad 0,00

chlév 0,00
0,20*(3,75+4,36)/2*3,1 2,51

pasy 0,00
1,2*(3,1+3,5+2,8)*0,45 5,08

0,01 0,01

0097: Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 6 315
787. SP 974029185 Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do m 5,60 600,0 3 360 -

788. SP 974031285 2V0y0sekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm m 4,30 340,0 1 462 -

789. SP 97802325R Vyškrabání spár zdiva kamenného m2 29,50 50,6 1 493 -

u gabionu
3,0*5,6

vnitřní

2,3*5,52

0,004

0098: Demolice a sanace 9 248
790. J SP 1981011315 | Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do | m3 | 32,001 289,01 9 248

chl%v

2,5*(3,75+4,36)/2*3,1

0,574

 ______________ 099.: Přesun hmot HSV ___________________________   __________________  ______________  _____________ 96 793
791. SP 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t 35,70 380,0 13566
792. SP 997013501 Odvoz suti avybouraných hmot na skládku nebo t 35,70 232,8 8311
793. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku t 178,50 10,5 1874

35,7*5

794. SP 99701380R Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce t 35,70 1 200,0 42 840 -

795. SP 998011001 (Přkelsáudnk hméo)t pro budovy zděné v do 6 m t 105,97 285,0 30 201 -
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D PSV Práce a dodávky PSV 936 129,74
711.: Izolace proti vodě a vlhkosti 33 216

796. H 62852254 | Pás asfaltovaný modifikovaný SBS m2 52,00 139,0 7 228 0,00490 0,3

22,6+24,4 47,00

prořez 0,00

47,0/100*10 4,70

0,3 0,30

797. H 6931100R |Geotextilie 500 g/m2 m2 28,00 54,5 1 526 0,00050 0,0
25,5 25,50

prořez 0,00

25,5/100*10 2,55

-0,05 -0,05

798. SP 71111100R | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za m2 22,60 26,8 606
0t,6d*3,6/2átě t č í č t ě d dá k 1,08

(3,6+4,3)/2*5,45 21,53

-0,008 -0,01

799. SP 71111200R | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za m2 24,40 29,0 708

0t,3d*(3,7+á6tě,0+4,3+5,t6)č í č t ě d dá k 5,88

gabion 0,00

3,3*5,6 18,48

0,04 0,04

800. SP 711141559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením m2 22,60 101,6 2 296 0,00040 0,0
0,6d*3,6/é2 NAIP 1,08

(3,6+4,3)/2*5,45 21,53

-0,008 -0,01

801. SP 711142559 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením m2 24,40 105,0 2 562 0,00040 0,0
0,i3*lé(3N,A7I+P6,0+4,3+5,6) 5,88

gabion 0,00

3,3*5,6 18,48

0,04 0,04

802. SP 711161521 | Izolace fóliemi nopovými pro tlakově zatížitelné m2 19,00 229,0 4 351 0,00076 0,0

gabdikol nd tížit l t 400 kN/ 2 0,00

3,1*5,6*1,1 19,10

-0,096 -0,10

803. SP 71116157R | Ukončovací profil pro nopové fólie m | 5,60 108,0 605 0,00010 0,0
gabion 0,00

5,6 5,60

804. SP 71119312 | Dodávka a montáž vodorovné stěrkové hydroizolační m2 24,30 445,0 10 814 0,00350 0,1

ptoědlkahak l t í d í č t ě té ý h 0,00

m.č.1.16 - 1.23 0,00

(3,0+2,8+3,2+1,2+2,6+3,3+1,6+0,5) 18,20

sokl 0,00

m.č.1.16 0,00

(2,15+1,67+2,1+1,2-0,8-0,9*2)*0,2 0,90

m.č.1.17 0,00

(0,5*2+0,9+0,1+0,05+2,25-0,9)*0,2 0,68

m.č.1.18 0,00

(0,08+1,0+0,67+0,15+1,0+1,9+1,65)*0,2 1,29

m.č.1.19 0,00

(0,97*2+1,2)*0,2 0,63

m.č.1.20 0,00

(0,3+1,17+1,97+0,1-0,8)*0,2 0,55

m.č.1.21 0,00

(2,2+2,23)*0,2 0,89

m.č.1.22 0,00

(1,04+1,8+0,9)*0,2 0,75

m.č.1.23 0,00

(0,53*2+0,85)*0,2 0,38

0,034 0,03

805. SP 711491175 | Připevnění vodorovné izolace proti tlakové vodě m | 5,60 40,0 224 -
gkabt iíoní i ák 0,00

5,6 5,60

806. SP 711491272 | Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií m2 25,50 75,0 1 913 -
gabtion h á 0,00

3,1*5,6*1,1 19,10

(0,5+0,65)*5,6 6,44

-0,036 -0,04

807. SP 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a t 0,39 992,0 385
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7122: Zelené střechy 72 084
808. SP 712300831 | Dodávka a montáž jednoplášťové střechy z m2 22,60 3 110,0 70 284

0,ě6k*č3,6é/h2 PVC i t i í l í tl 530 1,08

(3,6+4,3)/2*5,45 21,53

-0,008 -0,01

809. SP 998712101 | Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v t 2,00 900,0 1 800

713.: Izolace tepelné 27 761
810. H 28372306 | Deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 m2 37,50 300,0 11 250 0,00150 0,1

m.6č0.1.16 - 1.23 0,00

(3,0+2,8+3,2+1,2+2,6+3,3+1,6+0,5)*2 36,40

prořez 0,00

36,4/100*3 1,09

0,008 0,01

811. H 28376400 | Deska z extrudovaného polystyrénu m3 | 1,73 4 890,0 8 462 0,03200 0,1
gabion 0,00

3,0*5,6*0,1 1,68

prořez 0,00

1,68/100*3 0,05

812. SP 713121121 | Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými m2 18,20 163,0 2 967

m.hč.ž1.16i -á1.2d3íl i d k i 2 t 0,00

(3,0+2,8+3,2+1,2+2,6+3,3+1,6+0,5) 18,20

813. SP 71312121R | Dodávka a montáž izolace tepelné podlah volně m | 36,50 29,0 1 059

mkl.čd.1.ý16i k j ý i á k 0,00

(2,15+1,67+2,1+1,2) 7,12

m.č.1.17 0,00

(0,5*2+0,9+0,1+0,05+2,25) 4,30

m.č.1.18 0,00

(0,08+1,0+0,67+0,15+1,0+1,9+1,65) 6,45

m.č.1.19 0,00

(0,97*2+1,2) 3,14

m.č.1.20 0,00

(0,3+1,17+1,97+0,1) 3,54

m.č.1.21 0,00

(2,2+2,23) 4,43

m.č.1.22 0,00

(1,04+1,8+0,9) 3,74

m.č.1.23 0,00

(0,53*2+0,85) 1,91

prořez 0,00

34,63/100*5 1,73

0,1385 0,14

814. SP 713131141 | Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením m2 16,80 175,0 2 940 0,00600 0,1
gabl iolnš ě h ží á ů díl ů d k 0,00

3,0*5,6 16,80

815. SP 713191131 | Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech překrytí m2 20,00 44,0 880 0,00041 0,0
mP.Eč.fó1l.ií1t6l 0-21.23 0,00

(3,0+2,8+3,2+1,2+2,6+3,3+1,6+0,5) 18,20

prořez 0,00

18,2/100*10 1,82

-0,02 -0,02

816. SP 998713101 | Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v t 0,22 924,8 204

764.: Konstrukce klempířské 281 364
817. SP 76400 Nedílnou součástí ocenění je : projektová dokumentace,

technická zpráva, tabulky klempířských 0
0,00015 -

818. SP 76410501R Dodáv ka a montáž oplechování atiky r.š. do 550 mm - m 21,00 1 550,0 32 550 -

819. SP 76410502R kDodávl ktaía montdáž víněčjštíhěo kpatrapetu hloju
bkyt25i0álmm - kompletní provedení včetně kotev. a spoj.
materiálu, podkladních vrstev atd. OZN KL 17

m 0,90 950,0 855

820. SP 76410503R Dodávka a montáž vnějšího parapetu hloubky 250 mm -
kompletní provedení včetně kotev. a spoj. materiálu,
podkladních vrstev atd. OZN KL 18

m 0,75 950,0 713

821. SP 76410504R Dodávka a montáž oplechování čtvercového komína, kus 1,00 3 500,0 3 500 -

822. SP 76410505R Dodávka a montáž krytiny z falcovaného plechu z pásů, m2 120,00 1 990,0 238 800 -

823. SP 76410591R dDílejnitsákát (jvý tárodbnáíž)kdokkumenltatcíe d í č t ě soubor 1,00 3 000,0 3 000 -

824. SP 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v t 1,00 1 946,7 1 947 -
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7681: Okna 96 000
826. SP 76810501R Dodávka a montáž hliníkového okna o rozměru 600x2300

mm, 3-komorový Al profil, izolační dvojsklo 416-4 Ug = 1,1
W/m2K, prostup tepla celého okna UW

kus 2,00 35 000,0 70 000

827. SP 76810502R Dodávka a montáž hliníkového okna o rozměru 900x700
mm, 3-komorový Al profil, izolační dvojsklo 416-4 Ug = 1,1
W/m2K, prostup tepla celého okna UW

kus 1,00 25 000,0 25 000

828. SP 76810503R Dílenská dokumentace veškerých oken - kompletní kus 1,00 1 000,0 1 000 -

7682: Dveře 243 000
830. SP 76820501R Dodávka a montáž vstupních hliníkových prosklených dveří

o rozměru 900x2300 mm, hliníková zárubeň, povrchová
úprava : grafitový nátěr, RAL dle výběru architekta. Kování.
Zasklení - Sklo CONNEX

kus 1,00 65 000,0 65 000

831. SP 76820502R Dodávka a montáž vnit řních dveří o rozměru 900x2300
mm, ocelová zapuštěná zárubeň, povrchová úprava : lak
polomatný, bílý. Kování - např. MAT MINIMAL ANTRACIT.
Plné - kompletní provedení. 1.NP, m.č. 1.16a-1.17. OZN
TD13

kus 1,00 35 000,0 35 000

832. SP 76820503R
Dodávka a montáž vnitřních dveří o rozměru 900x1970
mm, zástěna 1050x2000 mm, povrchová úprava : dveře
bílé hladké, LTD deska POLOMAT. Součást lehké zástěny.
Kování - např. MAT MINIMAL ANTRACIT, WC klička. Plné -
kompletní provedení. 1.NP, m.č. 1.17-1.18. OZN TD14

kus 1,00 29 000,0 29 000

833. SP 76820504R Dodávka a montáž vnitřních dveří o rozměru 800x2300
mm, ocelová zapuštěná zárubeň, povrchová úprava : lak
polomatný, bílý. Kování - např. MAT MINIMAL

kus 1,00 29 000,0 29 000

834. SP 76820505R ADNodTáRvAkaCIaTmPolntéáž kvnitřnlícth ídveří
odrozím1ěrNuP700xč2000 mm, zástěna 1380x2000 mm,
povrchová úprava : dveře bílé hladké, LTD deska

kus 1,00 25 000,0 25 000

835. SP 76820506R Dodávka a montáž vnitřních dveří o rozměru 700x2000 kus 1,00 25 000,0 25 000 -

836. SP 76820507R Dodávákat ěa m o1n6t5á0ž v2n0i0tř0ních dveří o hrozmá ěúru
700x2000

kus 1,00 25 000,0 25 000 -

837. SP 76820508R Dílensákátědoku1m20e0nta2c0e00vešker ých dvheříá-
kúompletní

kus 1,00 10 000,0 10 000 -

771.: Podlahy z dlaždic 5 193
838. H 5976001R Dodávka keramické dlaždice m2 3,30 500,0 1 650 0,01920 0,1

m.č.1.16 0,00

3,0 3,00

prořez 0,00

3,0/100*10 0,30

839. SP 77147411R Dodávka a montáž soklíků kompletní provedení m 4,50 250,0 1 125 0,00062 0,0

mč.čt.1ě.1ř6 á í t l idl á á í 0,00

1,7+2,1+1,2+2,1 7,10

odpočet dveří 0,00

-1*(0,8+0,9*2) -2,60

840. SP 77157401R Montáž podlah keramických vnitřních - kompletní m2 3,00 600,0 1 800 0,00366 0,0
m.č.1d.16í č t ě ř á í t á á í 0,00

3,0 3,00

841. SP 77159117R Dodávka a montáž profilu přechodové lišty m 1,70 350,0 595 0,00020 0,0
0,8+0,9 1,70

842. SP 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech t 0,08 300,0 23

773.: Podlahy z litého teraca 72 149
843. SP 77351126R Dodávka a montáž podlahy z litého teraca m2 16,00 4 500,0 72 000 0,01660 0,3

m.č.1.17 - 1.23 0,00

(2,8+3,2+1,2+2,6+3,3+1,6+0,5) 15,20

sokl 0,00

m.č.1.20-1.22 0,00

0,1*5,2 0,52

0,28 0,28

844. SP 998773101 Přesun hmot tonážní pro podlahy teracové lité v t 0,27 560,0 149

781.: Obklady 92 230
845. H 597652R Dodávka keramického obkladu včetně doplňkových

tvarovek
m2 44,20

1 100,0
48 620

0,01180
0,5

40,2 40,20

prořez 0,00

40,2/100*10 4,02

-0,02 -0,02

846. SP 78104011R Dodávka a montáž rohových, dilatačních a lemovacích m 39,60 230,0 9 108

m.čf.il1ů.1P7 ř b ž ě 0,00

(0,5*2+0,9+0,1+0,05+2,25) 4,30

odpočet otvorů 0,00

-0,9 -0,90

-0,4 -0,40

ostění 0,00

1,45*2 2,90

m.č.1.18 0,00

(0,08+1,0+0,67+0,15+1,0+1,9+1,65) 6,45

odpočet otvorů 0,00
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-0,4 -0,40

ostění 0,00

1,45*2 2,90

m.č.1.19 0,00

(0,97*2+1,2) 3,14

m.č.1.20 0,00

(0,3+1,17+0,1*2) 1,67

odpočet otvorů 0,00

-1*(0,8+0,9) -1,70

ostění 0,00

0,4*2 0,80

m.č.1.21 0,00

2,2 2,20

m.č.1.22 0,00

(1,8+0,9) 2,70

m.č.1.23 0,00

(0,53*2+0,85) 1,91

rohy 0,00

2,0*7 14,00

0,03 0,03

847. SP 78147411R | Montáž obkladů vnitřních keramických - kompletní m2 40,20 850,0 34 170 0,00320 0,1
m.č.1d.17í č t ě t l idl h d i l č íh 0,00

2,0*(0,5*2+0,9+0,1+0,05+2,25) 8,60

odpočet otvorů 0,00

-2,0*0,9 -1,80

-1,45*0,4 -0,58

ostění 0,00

1,45*0,09*2 0,26

m.č.1.18 0,00

2,0*(0,08+1,0+0,67+0,15+1,0+1,9+1,65) 12,90

odpočet otvorů 0,00

-1,45*0,4 -0,58

ostění 0,00

1,45*0,09*2 0,26

m.č.1.19 0,00

2,0*(0,97*2+1,2) 6,28

m.č.1.20 0,00

2,0*(0,3+1,17+0,1) 3,14

odpočet otvorů 0,00

-2,0*0,8 -1,60

-0,4*0,9 -0,36

ostění 0,00

0,4*0,09*2 0,07

m.č.1.21 0,00

2,0*2,2 4,40

m.č.1.22 0,00

2,0*(1,8+0,9) 5,40

m.č.1.23 0,00

2,0*(0,53*2+0,85) 3,82

-0,014 -0,01

848. SP 998781101 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v t 0,65 510,0 332 -
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784.: Malby 13 133
849. SP 78445501R |Výmalba včetně penetrace kompletní provedení m2 43,40 245,0 10 633 0,00016 0,0

strop 0,00

m.č.1.16 - 1.23 0,00

(3,0+2,8+3,2+1,2+2,6+3,3+1,6+0,5) 18,20

stěny 0,00

m.č.1.16 0,00

2,3*(2,15+1,67+2,1+1,2) 16,38

m.č.1.16 0,00

0,3*(2,15+1,67+2,1+1,2) 2,14

m.č.1.17 0,00

0,3*(0,5*2+0,9+0,1+0,05+2,25) 1,29

m.č.1.18 0,00

0,3*(0,08+1,0+0,67+0,15+1,0+1,9+1,65) 1,94

m.č.1.19 0,00

0,3*(0,97*2+1,2) 0,94

m.č.1.20 0,00

0,3*(0,3+1,17+0,1) 0,47

m.č.1.21 0,00

0,3*2,2 0,66

m.č.1.22 0,00

0,3*(1,8+0,9) 0,81

m.č.1.23 0,00

0,3*(0,53*2+0,85) 0,57

0,007 0,01

850. SP 78445502R |Polepení páskou, zakrytí folií, úklid atd. kompletní kus | 1,00 2 500,0 2 500 0,00016 0,0
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí Objekt:
2346 - Terasa u restaurace a soc.zázemí

KSO:
Místo: Státní zámek Valeč č.1

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IČ:
NPÚ Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 07687672
GEMA ART International s.r.o. DIČ: CZ07687672

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 377 036,22

Cena bez DPH 377 036,22
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 377 036,22 21,00% 79 177,61
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 456 213,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí
Objekt:

2346 - Terasa u restaurace a soc.zázemí

Zadavatel: NPÚ Praha 1
Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV 102 436,34

1 - Zemní práce 13 801,46

2 - Zakládání 32 014,01

5 - Komunikace pozemní 10 540,05

8 - Trubní vedení 27 764,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 945,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 8 371,72

PSV - Práce a dodávky PSV 274 599,88
762 - Konstrukce tesařské 274 599,88

Celkové náklady za stavbu 1)

Místo: Státní zámek Valeč č.1 Datum:

377 036,22

377 036,22

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]
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Stavba:
Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí

Objekt:
2346 - Terasa u restaurace a soc.zázemí

Místo: Státní zámek Valeč č.1 Datum:

Zadavatel: NPÚ Praha 1 Projektant:

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o. Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D HSV

851. SP 11900130R

Práce a dodávky HSV
001.: Zemní práce
Ruční vrty pro betonové patky D do 200 mm řez

E

54,50
0,00

115,0

102 436,34
13 801
6 268

0,85*3 2,55

0,9*3 2,70

0,95*3 2,85

1,05*3 3,15

1,15*3 3,45

1,25*3 3,75

řez F 0,00

852. SP 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do | m3 8,00 452,0 3 616 -
01,080*123,32*0,8 7,88

0,115 0,12

853. SP 162701101 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z | m3 10,00 165,0 1 650 -

0,8*(5*5+6+4*2+6)

0,05 0,05

3,14*0,1*0,1*54,5 1,71 rýhy 0,00 8,0 8,00

854. SP 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 10,00 138,0 1 380 -

855. SP 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou m3 10,00 88,8 888 -

0,289 0,29

předpoklad 0,00

0,6*0,6*12,35

ostatní odhad

4,45

0,00

5,554 5,55

856. SP 21590150R
0021: Úprava podloží a základové spáry
|Zhutnění podloží na požadované Edef
(3,9+5,15)/2*16,5

0,15*(3,9+5,1)

-0,013

m2 I 76,00 27,5
74,66

2 090
2 090

857. SP 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 1 m3 2,00 2 780,0 5 560 2,25634 4,5

0,2*12,35*0,8 1,98

0,024 0,02

858. SP 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 1 m3 2,60 2 780,0 7 229 2,25634 5,9

1,35

-0,01

0027: Základy 29 924

řez E 0,00

3,14*0,1*0,1*(0,85+0,45)*3 0,12

3,14*0,1*0,1*(0,9+0,4)*3 0,12

3,14*0,1*0,1*(0,95+0,35)*3 0,12

3,14*0,1*0,1*(1,05+0,25)*3 0,12

3,14*0,1*0,1*(1,15+0,15)*3 0,12

3,14*0,1*0,1*(1,25+0,1)*3 0,13

řez F 0,00

3,14*0,1*0,1*(0,8+0,5)*(5*5+6+4*2+6) 1,84

0,024 0,02

859. SP 279113132 Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného m2 15,00 865,0 12 975 0,42832 6,4

1b,2d*1ě2,í 35č t ě ý l ě b t tř C 16/20 14,82

0,18 0,18

860. SP 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 0,08 52 000,0 4 160 1,05871 0,1

předpoklad 0,00

0,16*15*0,03 0,07

0,008

377 036,22
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]Cena celkem [CZK]

0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 10 540
861. SP 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 68,00 155,0 10 540 0,378

(3,9+5,15)/2*16,5 74,66

odpočet patek 0,00

-3,14*0,1*0,1*(18+45) -1,98

odpočet zdi 0,00

-0,3*12,35 -3,71

odpočet obrubníku 0,00

-0,15*(3,9+5,1) -1,35

0,371 0,37

0087: Potrubí z trub plastických a skleněných 27 764
862. SP 87135520R Dodávka a montáž základu z potrubí PVC DN 200 mm m 81,90 339,0 27 764 0,00428 0,4

1,3*(18+45) 81,90

0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 9 945
863. H 59217303 Obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20

50x5x20 cm
kus 19,00 450,0 8 550 0,01100 0,2

9,0*2 18,00

prořez 0,00
1 1,00

864. SP 916331112 Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z
betonu s boční opěrou

m 9,00 155,0 1 395 0,10095 0,9

3,9+5,1 9,00

099.: Přesun hmot HSV 8 372
865. SP 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m 44,06 190,0 8 372

D PSV 274 599,88
274 600

866. SP 76295210R Dodávka a montáž teras z prken IPE z tropického | m2 74,70 3 650,0 272 653 0,00026 0,0
(d3ř ,9+5tl,1255)/2*16š,íř5k 150 á 10 74,66

0,037 0,04

867. SP 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do | t 1,00 1 946,7 1 947

Práce a dodávky PSV
762.: Konstrukce tesařské
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Objednavatel

Stavba:
Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí

Objekt:
2348 - Zahrada-opěrné zdi

KSO:
Místo: Státní zámek Valeč č.1

Zadavatel:
NPÚ Praha 1

Uchazeč:
GEMA ART International s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 07687672
DIČ: CZ07687672

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 286 184,40

Cena bez DPH 2 286 184,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 286 184,40 21,00% 480 098,72

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 766 283,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí
Objekt:

2348 - Zahrada-opěrné zdi

Zadavatel:

Kód dílu - Popis

NPÚ Praha 1

1) Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV 2 286 184,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 303 528,08

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 422 021,44

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 367 158,16
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 193 476,72

Celkové náklady za stavbu 1)

Místo: Státní zámek Valeč č.1 Datum:

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

2 286 184,40

2 286 184,40

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]
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Stavba:
Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí

Objekt:
2348 - Zahrada-opěrné zdi

Místo: Státní zámek Valeč č.1 Datum:

Zadavatel: NPÚ Praha 1 Projektant:

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód
Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 286 184,40

D HSV Práce a dodávky HSV
0032: Konstrukce přehrad a opěrné zdi 1 303 528

869. 1 SP 32011000R IVyklínování uvolněných kamenů ve zdivu z kamene 1 m2 | 183,00 250,0 45 7501 0,01539
A1-D1 0,00
0,7*21,7*0,6 9,11
D1-A2 0,00
3,0*22,4*0,05 3,36
B1-B2 0,00
3,0*14,2*0,7 29,82
D1-D2 0,00
3,2*41,6*0,05 6,66
E1-E2 0,00
3,6*15,4*0,9 49,90
F1-F2 ze zahrady 0,00
1,2*22,7*0,3 8,17
F2-F3 ze zahrady 0,00
1,6*4,6 7,36
F3-F7 ze zahrady 0,00
1,5*50,6*0,05 3,80
F2-F4 z venku 0,00
3,3*21,0*0,1 6,93
F4-F5 z venku 0,00
3,0*5,8 17,40
F6-F7 z venku 0,00
1,8*57,4*0,05 5,17
H1-H2 0,00
1,3*18,1*0,2 4,71
I1-I2 0,00
1,0*12,8 12,80
J1-J2 0,00
2,3*42,3*0,05 4,86
J2-J3 0,00
1,4*5,2 7,28
J3-J4 0,00
1,4*4,5*0,8 5,04
K1-K2 ze zahrady 0,00
1,2*3,6*0,2 0,86
-0,224 -0,22

2,8

870. SP 32011001R Spárování s vyklínování uvolněných kamenů ve zdivu z m2 126,00 1 150,0 144 900 0,01839 2,3
kamene do hloubky 150 mm
A1-D1 0,00
0,7*21,7*0,4 6,08
D1-A2 0,00
3,0*22,4*0,25 16,80
B1-B2 0,00
3,0*14,2*0,3 12,78
D1-D2 0,00

3,2*41,6*0,1 13,3
1E1-E2 0,00

3,6*15,4*0,1 5,54
F1-F2 ze zahrady 0,00
1,2*22,7*0,5 13,6

2F3-F7 ze zahrady 0,00
1,5*50,6*0,1 7,59
F6-F7 ze zahrady 0,00
1,6*57,4*0,1 9,18
F2-F4 z venku 0,00
3,3*21,0*0,1 6,93
F5-F6 z venku 0,00
3,0*28,4*0,1 8,52
H1-H2 0,00
1,3*18,1*0,1 2,35
J1-J2 0,00
2,3*42,3*0,2 19,4

6J3-J4 0,00
1,4*4,5*0,2 1,26
K1-K2 ze zahrady 0,00
1,2*3,6*0,3 1,30
K1-K2 z venku 0,00
1,2*3,6*0,3 1,30
-0,019 -0,02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

871. SP 32721112R Přezdění, nebo dozdění rozvaleného či silně
narušeného zdiva opěrných zdí z kamene - kompletní
provedení včetně nakládání, vybourání atd.

m3 126,30 7 900,0
997 774

2,67680 338,1

A1-D1 0,00
(0,7*21,7*0,4)*0,6 3,65
D1-A2 0,00
(3,0*22,4*0,45)*0,05 1,51
B1-B2 0,00
(3,0*14,2*0,8)*0,7 23,86
D1-D2 0,00
(3,2*41,6*0,5)*0,05 3,33
E1-E2 0,00
(3,6*15,4*0,8)*0,9 39,92
F1-F2 ze zahrady 0,00
(1,2*22,7*0,6)*0,3 4,90
F2-F3 ze zahrady 0,00
(1,6*4,6*0,6) 4,42
F3-F7 ze zahrady 0,00
(1,5*50,6*0,5)*0,05 1,90
F2-F4 z venku 0,00
(3,3*21,0*0,8)*0,1 5,54
F4-F5 z venku 0,00
(3,0*5,8*0,8) 13,92
F6-F7 z venku 0,00
(1,8*57,4*0,8)*0,05 4,13
H1-H2 0,00
(1,3*18,1*0,5)*0,2 2,35
I1-I2 0,00
(1,0*12,8*0,5) 6,40
J1-J2 0,00
(2,3*42,3*0,8)*0,05 3,89
J2-J3 0,00
(1,4*5,2*0,5) 3,64
J3-J4 0,00
(1,4*4,5*0,5)*0,8 2,52
K1-K2 ze zahrady 0,00
(1,2*3,6*0,5)*0,2 0,43

-0,008 -0,01

873. SP 32721212R Doplnění chybějícího zdiva opěrné zdi J2-J3 z kamene - kus 1,00 25 000,0 25 000 7,60000 7,6
kompletní provedení včetně nakládání, vybourání atd.

0062: Úprava povrchů vnější 422 021
874. SP 622121111 Zatření spár cementovou maltou vnějších stěn z tvárnic m2 104,00 48,0 4 992 0,00120 0,1

nebo kamene
F6-F7 z venku 0,00
1,8*57,4 103,32
0,68 0,68

875. SP 622125111 Vyplnění spár cementovou maltou vnějších stěn z
tvárnic nebo kamene

m2 104,00 80,0 8 320 0,00370 0,4

876. SP 622131102 Cementový postřik vnějších stěn nanášený síťovitě
ručně

m2 104,00 53,0 5 512 0,00494 0,5

877. SP 622321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších
stěn nanášená ručně

m2 104,00 295,0 30 680 0,02636 2,7

878. SP 622321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za
každých dalších 5 mm tloušťky ručně

m2 104,00 60,0 6 240 0,00790 0,8

879. SP 62261113R Nátěr dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně
penetrace

m2 104,00 149,0 15 496 0,00052 0,1

880. SP 62263100R Spárování opěrných stěn z kamene m2 183,00 345,0 63 135 0,00140 0,3
A1-D1 0,00
0,7*21,7*0,6 9,11
D1-A2 0,00
3,0*22,4*0,05 3,36
B1-B2 0,00
3,0*14,2*0,7 29,82
D1-D2 0,00
3,2*41,6*0,05 6,66
E1-E2 0,00
3,6*15,4*0,9 49,90
F1-F2 ze zahrady 0,00
1,2*22,7*0,3 8,17
F2-F3 ze zahrady 0,00
1,6*4,6 7,36
F3-F7 ze zahrady 0,00
1,5*50,6*0,05 3,80
F2-F4 z venku 0,00
3,3*21,0*0,1 6,93
F4-F5 z venku 0,00
3,0*5,8 17,40
F6-F7 z venku 0,00
1,8*57,4*0,05 5,17
H1-H2 0,00
1,3*18,1*0,2 4,71
I1-I2 0,00
1,0*12,8 12,80
J1-J2 0,00
2,3*42,3*0,05 4,86
J2-J3 0,00
1,4*5,2 7,28
J3-J4 0,00

872. SP 32721211R Přezdění rozvaleného či silně narušeného zdiva
opěrných zdí z kamene na sucho - kompletní provedení
včetně nakládání, vybourání atd.

m3 10,60 8 500,0
90 104

2,15930 22,9

C1-C2 0,00
(1,6*9,5*0,45)*0,3 2,05
C2-C3 0,00
(1,5*6,3*0,45) 4,25
C3-C4 0,00
(1,2*14,5*0,45)*0,3 2,35
C4-C5 0,00
(0,5*9,6*0,4) 1,92
0,027 0,03

opěrných zdí z kamene na sucho - kompletní provedení
včetně nakládání, vybourání atd.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
1,4*4,5*0,8 5,04
K1-K2 ze zahrady 0,00
1,2*3,6*0,2 0,86

-0,22

881. SP 62263200R Spárování opěrných stěn z kamene do hloubky 50 mm m2 398,00 590,0 234 820 0,00300 1,2

-0,224

882. | SP 162263300R

883. I SP ,629995101

D1-A2 0,00
3,0*22,4*0,1 6,72
D1-D2 0,00
3,2*41,6*0,7 93,18
E1-E2 0,00
3,6*15,4*0,1 5,54
F1-F2 ze zahrady 0,00
1,2*22,7*0,2 5,45
F3-F7 ze zahrady 0,00
1,5*50,6*0,5 37,95
F6-F7 ze zahrady 0,00
1,6*57,4*0,5 45,92
F1-F2 z venku 0,00
4,0*22,7*0,5 45,40
F2-F4 z venku 0,00
3,3*21,0*0,5 34,65
F5-F6 z venku 0,00
3,0*28,4*0,4 34,08
G1-G2 0,00
3,8*49,4*0,05 9,39
H1-H2 0,00
1,3*18,1*0,7 16,47
J1-J2 0,00
2,3*42,3*0,6 58,37
K1-K2 ze zahrady 0,00
1,2*3,6*0,5 2,16
K1-K2 z venku 0,00
1,2*3,6*0,5 2,16

0,553 0,55

I Sjednocení spárování opěrných stěn z kamene 1 m2 | 57,001
D1-D2 0,00
3,2*41,6*0,15 19,97
F6-F7 ze zahrady 0,00
1,6*57,4*0,4 36,74

0,296 0,30

I Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 1 m2 | 1 429,00|
A1-D1 0,00
0,7*21,7 15,19
D1-A2 0,00
3,0*22,4 67,20
B1-B2 0,00
3,0*14,2 42,60
C1-C2 0,00
1,6*9,5 15,20
C2-C3 0,00
1,5*6,3 9,45
C3-C4 0,00
1,2*14,5 17,40
C4-C5 0,00
0,5*9,6 4,80
D1-D2 0,00
3,2*41,6 133,12
E1-E2 0,00
3,6*15,4 55,44
F1-F2 ze zahrady 0,00
1,2*22,7 27,24
F2-F3 ze zahrady 0,00
1,6*4,6 7,36
F3-F7 ze zahrady 0,00
1,5*50,6 75,90
F6-F7 ze zahrady 0,00
1,6*57,4 91,84
F1-F2 z venku 0,00
4,0*22,7 90,80
F2-F4 z venku 0,00
3,3*21,0 69,30
F4-F5 z venku 0,00
3,0*5,8 17,40
F5-F6 z venku 0,00
3,0*28,4 85,20
F6-F7 z venku 0,00
1,8*57,4 103,32
G1-G2 0,00
3,8*49,4 187,72
H1-H2 0,00
1,3*18,1 23,53
I1-I2 0,00
1,0*12,8 12,80
J1-J2 0,00
2,3*42,3 97,29
J2-J3 0,00
1,4*5,2 7,28
J3-J4 0,00
1,4*4,5 6,30
K1-K2 ze zahrady 0,00
1,2*3,6 4,32
K1-K2 z venku 0,00
1,2*3,6 4,32
koruna 0,00
cihly 0,00
D1-A2 0,00
0,45*22,4*0,6 6,05
D1-D2 0,00
0,45*41,6 18,72
E1-E2 0,00
0,45*15,4 6,93
G1-G2 0,00
0,6*49,4*0,8 23,71

290,0

25,4

16 530 0,00300 I Ó7

36 2971
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

H1-H2 0,00
0,3*18,1 5,43
I1-I2 0,00
0,3*12,8 3,84
J1-J2 0,00
0,45*42,3*0,9 17,13
J2-J3 0,00
0,45*5,2 2,34
J3-J4 0,00
0,45*4,5 2,03

bobrovky 0,00
F1-F2 ze zahrady 0,00
0,6*22,7 13,62
F2-F3 ze zahrady 0,00
0,6*4,6 2,76
F3-F7 ze zahrady 0,00
0,4*50,6 20,24
F6-F7 ze zahrady 0,00
0,7*57,4*0,8 32,14
prejzy 0,00
K1-K2 0,00
0,7*3,6*0,7 1,76
-0,024 -0,02

009.: Ostatní konstrukce a práce 304 384

884. SP 90020101R Oprava koruny zdiva : travní drn tl. XX mm - kompletní m2 33,00 259,0 8 547 -
provedení včetně přesunu hmot, zalití atd.

885. SP 90020102R Oprava koruny zdiva : z cihel - kompletní provedení
včetně vybourání, naložení, manipulace, odvozu,
likvidace, doplnění poničených cihel, přespárování,
přesunu hmot atd.

m2 86,20 1 190,0 102 577

886. SP 90020103R Oprava koruny zdiva : z bobrovek - kompletní provedení
včetně vybourání, naložení, manipulace, odvozu,
likvidace, výměny poničených bobrovek, doplnění
podkladních vrstev, přesunu hmot atd.

m2 68,80 1 350,0 92 880

F1-F2 ze zahrady 0,00
0,6*22,7 13,62
F2-F3 ze zahrady 0,00
0,6*4,6 2,76
F3-F7 ze zahrady 0,00
0,4*50,6 20,24
F6-F7 ze zahrady 0,00
0,7*57,4* 0,8 32,14
0,036 0,04

provedení včetně vybourání, naložení, manipulace,
odvozu, likvidace, výměny poničených bobrovek,
doplnění podkladních vrstev, přesunu hmot atd.
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D1-A2 0,00
0,45*22,4*0,6 6,05

D1-D2 0,00
0,45*41,6 18,72
E1-E2 0,00
0,45*15,4 6,93
G1-G2 0,00
0,6*49,4*0,8 23,71
H1-H2 0,00
0,3*18,1 5,43
I1-I2 0,00
0,3*12,8 3,84
J1-J2 0,00
0,45*42,3*0,9 17,13
J2-J3 0,00
0,45*5,2 2,34
J3-J4 0,00
0,45*4,5 2,03
0,023 0,02

887. SP 90020104R Oprava koruny zdiva : z prejzů - kompletní provedení
včetně vybourání, naložení, manipulace, odvozu,
likvidace, výměny poničených prejzů, doplnění
podkladních vrstev, přesunu hmot atd.

m2 1,80 4 100,0 7 380

K1-K2 0,00
0,7*3,6*0,7 1,76
0,036 0,04

888. SP 90020105R Oprava ostění vstupu V1 do sklepa včetně obnovy cca 1
m navazující kamenné klenby a doplnění 4 schodů
včetně podkladních vrstev - kompletní provedení včetně
vybourání, naložení, manipulace, odvozu, likvidace,
přesunu hmot atd.

kus 1,00 49 000,0 49 000

889. SP 90020106R Oprava ostění vstupu V2 do sklepa včetně obnovy cca 1
m navazující kamenné klenby - kompletní provedení
včetně vybourání, naložení, manipulace, odvozu,
likvidace, přesunu hmot atd.

kus 1,00 29 000,0 29 000

890. SP 90020107R Oprava ostění vstupu v opěrné zdi K1-K2 - kompletní
provedení včetně vybourání, naložení, manipulace,
odvozu, likvidace, přesunu hmot atd.

kus 1,00 15 000,0 15 000

A1-D1 0,00
0,4*21,7 8,68
B1-B2 0,00
0,45*14,2 6,39
C1-C2 0,00
0,45*9,5 4,28
C2-C3 0,00
0,45*6,3 2,84
C3-C4 0,00
0,45*14,5 6,53
C4-C5 0,00
0,45*9,6 4,32
-0,025 -0,03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0094: Lešení a stavební výtahy 13 197 0,0
891. SP 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 265,00 49,8 13 197 0,00013 0,0

D1-A2 0,00
22,4*1,0 22,40
B1-B2 0,00
14,2*1,0 14,20
D1-D2 0,00
41,6*1,0 41,60
E1-E2 0,00
15,4*1,0 15,40
F1-F2 z venku 0,00
22,7*1,0 22,70
F2-F4 z venku 0,00
21,0*1,0 21,00
F4-F5 z venku 0,00
5,8*1,0 5,80
F5-F6 z venku 0,00
28,4*1,0 28,40
G1-G2 0,00
49,4*1,0 49,40
J1-J2 0,00
42,3*1,0 42,30

1,8 1,80

0096: Bourání konstrukcí 49 577 -
892. SP 962022491 Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes

1 m3
m3 7,30 990,0 7 227 -

K1-K2 0,00
1,2*2,75*0,5 1,65
V1 0,00
2,3*2,25*0,65 3,36
V2 0,00
1,3*3,4*0,5 2,21

0,076 0,08

893. SP 96502200R
Bourání rampy u opěrné zdi J2-J3 - kompletní provedení
včetně naložení, manipulace, odvozu a skládkovného

kus 1,00 12 500,0 12 500

894. SP 97802330R Vyškrabání spár opěrných stěn z kamene do hloubky 50
mm

m2 398,00 75,0 29 850 -

D1-A2 0,00
3,0*22,4*0,1 6,72
D1-D2 0,00
3,2*41,6*0,7 93,18
E1-E2 0,00
3,6*15,4*0,1 5,54
F1-F2 ze zahrady 0,00
1,2*22,7*0,2 5,45
F3-F7 ze zahrady 0,00
1,5*50,6*0,5 37,95
F6-F7 ze zahrady 0,00
1,6*57,4*0,5 45,92
F1-F2 z venku 0,00
4,0*22,7*0,5 45,40
F2-F4 z venku 0,00
3,3*21,0*0,5 34,65
F5-F6 z venku 0,00
3,0*28,4*0,4 34,08
G1-G2 0,00
3,8*49,4*0,05 9,39
H1-H2 0,00
1,3*18,1*0,7 16,47
J1-J2 0,00
2,3*42,3*0,6 58,37
K1-K2 ze zahrady 0,00
1,2*3,6*0,5 2,16
K1-K2 z venku 0,00
1,2*3,6*0,5 2,16

0,553 0,55

099.: Přesun hmot HSV 193 477 -
895. SP 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro

budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 30,30 380,0 11 514 -

896. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo
meziskládku do 1 km se složením

t 30,30 232,8 7 054 -

897. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku
ZKD 1 km přes 1 km

t 151,50 10,5 1 591 -

30,3*5 151,50

898. SP 99701380R Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce
(skládkovné)

t 30,30 1 200,0 36 360 -

899. SP 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 380,00 285,1 108 338 -
900. SP 998011014 Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený

přesun do 500 m
t 180,00 159,0 28 620 -

předpoklad 50 % 0,00
361,0/2 180,50
-0,5 -0,50
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Objednavatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí
Objekt:

2349 - Zpevněné plochy

KSO:
Místo: Státní zámek Valeč č.1

Zadavatel:
NPÚ Praha 1

Uchazeč:
GEMA ART International s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 07687672
DIČ: CZ07687672

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 863 966,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 863 966,47 21,00% 391 432,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 255 399,43

Cena bez DPH 1 863 966,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí Objekt:
2349 - Zpevněné plochy

Zadavatel:

Kód dílu - Popis

NPÚ Praha 1

1) Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV 1 863 966,47

1 - Zemní práce 600 598,07

2 - Zakládání 94 130,00

5 - Komunikace pozemní 776 719,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 255 840,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 136 679,40

Celkové náklady za stavbu 1)

Místo: Státní zámek Valeč č.1 Datum:

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

1 863 966,47

1 863 966,47

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí Objekt:
2349 - Zpevněné plochy

Místo: Státní zámek Valeč č.1 Datum:

Zadavatel: NPÚ Praha 1

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 863 966,47

D HSV Práce a dodávky HSV 1 863 966,47

901. SP 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 m3 600,00 140,0 84 000 -
objem do 100 m3

001.: Zemní práce 600 598

S11 0,00
0,37*1270,0 469,90
0,37*0,4*533,0 78,88
obrubník 0,00
0,4*0,4*0,4*540 34,56
S08 0,00
0,35*27,0 9,45
pískovcové desky 0,00
0,37*1,0*1,0*12 4,44
Odvodnění 0,00
0,37*0,2*41,2 3,05
-0,283 -0,28

902. SP 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4

m3 158,00 32,0 5 056 -

79,0*2 158,00
903. SP 162701101 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z

horniny tř. 1 až 4
m3 521,00 88,6 46 161 -

600,0-79,0 521,00
904. SP 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 79,00 138,0 10 902

-905. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 521,00 18,5 9 639
-600,0-79,0 521,00

906. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky - mezidepo m3 79,00 99,0 7 821 -
907. SP 17120120R Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce

(skládkovné)
t 937,80 450,0 422 010 -

521,0*1,8 937,80
908. SP 171203111 Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a

ve svahu do 1:5
m3 79,00 190,0 15 010 -

S11 0,00
0,37*0,4*533,0 78,88

0,12

909. SP 213141111 Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do m2 1 270,00 16,5 20 955 0,000 0,127
1:5 š do 3 m - S1

94 130
0,116
0021: Úprava podloží a základové spáry

1,5*45,8 68,70
4,2*5,4 22,68
rampa k novému schodišti u rizalitu 0,00
1,5*13,0 19,50
plocha u nového schodiště a přeskládaného
schodiště u rizalitu

0,00

3,3*5,8 19,14
1,8*1,9/2 1,71
1,8*1,6/2 1,44

Spodní zahrada 0,00
rampa k novému chodníku 0,00
1,5*13,4 20,10
chodník 0,00
1,5*(39,7-13,4+27,5+26,3+29,7) 164,70
rampy k ploše nové pergoly 0,00
1,5*(12,6+13,3) 38,85
plocha pod novou pergolu 0,00
((4,0*28,7)+(1,4*2,8)+(1,1*6,2)) 125,54
-2,5*6,3/2 -7,88

Vyhlídka 0,00
nové chodníky 0,00
1,0*(3,6+3,4+2,1) 9,10
1,0*(3,1+2,3+3,1+3,9) 12,40
Horní terasa 0,00
16,5*46,5 767,25
(3,5+6,5)/2*(20,7+21,7)/2 106,00
-1,0*5,7 -5,70
-1,5*4,8/2 -3,60
odpočet záhon 0,00
-1,5*(13,0*3+14,5) -80,25
odpočet pískovcové desky 0,00
-1,0*1,0*12 -12,00

2,315 2,32
910. SP 21590120R Zhutnění podloží na požadované Edef - Skladba S11 - m2 1 270,00 27,5 34 925 0,000

MLÁTOVÁ CESTA
0,00
68,70
22,68
0,00
19,50
0,00

chodník a plocha k rampě
1,5*45,8
4,2*5,4
rampa k novému schodišti u rizalitu 1,5*13,0
plocha u nového schodiště a přeskládaného
schodiště u rizalitu
3,3*5,8
1,8*1,9/2
1,8*1,6/2
Spodní zahrada
rampa k novému chodníku

19,14
1,71
1,44
0,00
0,00
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1,5*13,4 20,10
chodník 0,00
1,5*(39,7-13,4+27,5+26,3+29,7) 164,70
rampy k ploše nové pergoly 0,00
1,5*(12,6+13,3) 38,85
plocha pod novou pergolu 0,00
((4,0*28,7)+(1,4*2,8)+(1,1*6,2)) 125,54
-2,5*6,3/2 -7,88

Vyhlídka 0,00
nové chodníky 0,00
1,0*(3,6+3,4+2,1) 9,10
1,0*(3,1+2,3+3,1+3,9) 12,40
Horní terasa 0,00
16,5*46,5 767,25
(3,5+6,5)/2*(20,7+21,7)/2 106,00
-1,0*5,7 -5,70

-1,5*4,8/2 -3,60
odpočet záhon 0,00
-1,5*(13,0*3+14,5) -80,25
odpočet pískovcové desky 0,00
-1,0*1,0*12 -12,00

2,315 2,32

912. SP 21590140R Zhutnění podloží na požadované Edef - Skladba S08 -
LOMOVÝ KÁMEN NA KANT

m2 27,00 38,0 1 026 0,000

2,4*(4,2+1,5+2,5+2,8)
0,6

26,40
0,60

913. 1 SP |21590150R Zhutnění podloží na požadované Edef - ostatní m2 109,00 27,5 2 998 0,000
nové schodiště u rizalitu 0,00
2,0*2,8 5,60
nové schodiště u vstupu V1 0,00
viz Opěrné stěny 0,00
Horní terasa 0,00
Odvodnění 0,00
0,2*41,2 8,24
pískovcové desky 0,00
1,0*1,0*12,0 12,00
pařeniště 0,00
1,8*13,3 23,94
záhony 0,00
1,5*13,0*3 58,50
0,72 0,72

0,00
1 914. I H I6931102R I Geotextilie filtrační, 200 g/m2 1 m2 | 1 397,001 24,5 34 227 0,0001 0,279

1270,0 1 270,00
prořez 0,00
1270,0/100*10 127,00
0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch 481 709,0

915. SP 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - frakce 16-32 mm m2 1 270,00 80,0 101 600 0,189 240,119
S11

SP 564831111

SP 564851111

1,5*45,8 68,70
4,2*5,4 22,68
rampa k novému schodišti u rizalitu 0,00
1,5*13,0 19,50
plocha u nového schodiště a přeskládaného
schodiště u rizalitu

0,00

3,3*5,8 19,14
1,8*1,9/2 1,71
1,8*1,6/2 1,44

Spodní zahrada 0,00
rampa k novému chodníku 0,00
1,5*13,4 20,10
chodník 0,00
1,5*(39,7-13,4+27,5+26,3+29,7) 164,70
rampy k ploše nové pergoly 0,00
1,5*(12,6+13,3) 38,85
plocha pod novou pergolu 0,00
((4,0*28,7)+(1,4*2,8)+(1,1*6,2)) 125,54
-2,5*6,3/2 -7,88

Vyhlídka 0,00
nové chodníky 0,00
1,0*(3,6+3,4+2,1) 9,10
1,0*(3,1+2,3+3,1+3,9) 12,40
Horní terasa 0,00
16,5*46,5 767,25
(3,5+6,5)/2*(20,7+21,7)/2 106,00
-1,0*5,7 -5,70
-1,5*4,8/2 -3,60
odpočet záhon 0,00
-1,5*(13,0*3+14,5) -80,25
odpočet pískovcové desky 0,00
-1,0*1,0*12 -12,00

2,315 2,32
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm - frakce 16-32 mm
S08

m2 27,00

2,4*(4,2+1,5+2,5+2,8) 26,40

0,6 0,60
Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm - frakce 32-63 mm
S11

m2 1 270,00

1,5*45,8 68,70
4,2*5,4 22,68
rampa k novému schodišti u rizalitu 0,00
1,5*13,0 19,50
plocha u nového schodiště a přeskládaného
schodiště u rizalitu

0,00

3,3*5,8 19,14
1,8*1,9/2 1,71
1,8*1,6/2 1,44

Spodní zahrada 0,00
rampa k novému chodníku 0,00
1,5*13,4 20,10

110,0

2 160 0,189 5,105

139 700 0,280 355,524
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chodník 0,00
1,5*(39,7-13,4+27,5+26,3+29,7) 164,70
rampy k ploše nové pergoly 0,00
1,5*(12,6+13,3) 38,85
plocha pod novou pergolu 0,00
((4,0*28,7)+(1,4*2,8)+(1,1*6,2)) 125,54
-2,5*6,3/2 -7,88

Vyhlídka 0,00
nové chodníky 0,00
1,0*(3,6+3,4+2,1) 9,10
1,0*(3,1+2,3+3,1+3,9) 12,40
Horní terasa 0,00
16,5*46,5 767,25
(3,5+6,5)/2*(20,7+21,7)/2 106,00
-1,0*5,7 -5,70
-1,5*4,8/2 -3,60
odpočet záhon 0,00
-1,5*(13,0*3+14,5) -80,25
odpočet pískovcové desky 0,00
-1,0*1,0*12 -12,00

2,315 2,32
918. SP 564861111

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - odvodňovací pruh
m2 8.30 130.0 1 079 0.378 3,137

Horní terasa
Odvodnění

0,00
0,00
8,24
0,06

919. SP 564942111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl m2 1 270.00 185.0 234 950 0.298 377.850
120 mm - S11

0,2*41,2
0,06

1,5*45,8 68,70
4,2*5,4 22,68
rampa k novému schodišti u rizalitu 0,00
1,5*13,0 19,50
plocha u nového schodiště a přeskládaného
schodiště u rizalitu

0,00

3,3*5,8 19,14
1,8*1,9/2 1,71
1,8*1,6/2 1,44

Spodní zahrada 0,00
rampa k novému chodníku 0,00
1,5*13,4 20,10
chodník 0,00
1,5*(39,7-13,4+27,5+26,3+29,7) 164,70
rampy k ploše nové pergoly 0,00
1,5*(12,6+13,3) 38,85
plocha pod novou pergolu 0,00
((4,0*28,7)+(1,4*2,8)+(1,1*6,2)) 125,54
-2,5*6,3/2 -7,88

Vyhlídka 0,00
nové chodníky 0,00
1,0*(3,6+3,4+2,1) 9,10
1,0*(3,1+2,3+3,1+3,9) 12,40
Horní terasa 0,00
16,5*46,5 767,25
(3,5+6,5)/2*(20,7+21,7)/2 106,00
-1,0*5,7 -5,70
-1,5*4,8/2 -3,60
odpočet záhon 0,00

-1,5*(13,0*3+14,5) -80,25
odpočet pískovcové desky 0,00
-1,0*1,0*12 -12,00

2,315 2,32
920. SP 564942111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl m2 12.00 185.0 2 220 0.298 3.570

120 mm - pískovcové desky
Horní terasa 0,00

0,00
12,00

pískovcové desky
1,0*1,0*12,0

_____ ______________ 0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné ________________ ______________63 500 ________________
I 921. I SPI57190711R |Posyp drtí tl. 5 mm, frakce 0-4 mm, žlutá barva - S11 | m2 I 1 270,001 50.01 63 5001 0.070 89.0401

1,5*45,8 68,70
4,2*5,4 22,68
rampa k novému schodišti u rizalitu 0,00
1,5*13,0 19,50
plocha u nového schodiště a přeskládaného schodiště u
rizalitu

0,00

3,3*5,8 19,14
1,8*1,9/2 1,71
1,8*1,6/2 1,44

Spodní zahrada 0,00
rampa k novému chodníku 0,00
1,5*13,4 20,10
chodník 0,00
1,5*(39,7-13,4+27,5+26,3+29,7) 164,70
rampy k ploše nové pergoly 0,00
1,5*(12,6+13,3) 38,85
plocha pod novou pergolu 0,00
((4,0*28,7)+(1,4*2,8)+(1,1*6,2)) 125,54
-2,5*6,3/2 -7,88

Vyhlídka 0,00
nové chodníky 0,00
1,0*(3,6+3,4+2,1) 9,10
1,0*(3,1+2,3+3,1+3,9) 12,40
Horní terasa 0,00
16,5*46,5 767,25
(3,5+6,5)/2*(20,7+21,7)/2 106,00
-1,0*5,7 -5,70
-1,5*4,8/2 -3,60
odpočet záhon 0,00
-1,5*(13,0*3+14,5) -80,25
odpočet pískovcové desky 0,00
-1,0*1,0*12 -12,00
2,315 2,32
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0,06 0,06
0091: Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 255 840

925. SP 91633100R Dodávka a montáž obrubníku z ocelové pásoviny šířky
150 mm, tl. 5 mm, navařené roxorové tyče délky 600 mm
po 1000 mm do betonové patky cca 300x300 mm

m 533,00 480,0 255 840 0,101

chodník ke schodišti u rizalitu 44,7+1,5*2+44,3
5,0+3,9+13,0+18,8
dolní zahrada
1,8+39,7+30,4+26,3+31,4+15,4+1,2+23,45+27,5+2
3,3+29,7
12,3+12,6+28,3+13,2+13,3+7,0+1,0+1,1*2+2,9
chodníky vyhlídka
2*(3,6+3,4+2,1+1,0) 2*(3,1+2,3+3,1+3,9+1,0)
horní zahrada
1,1+5,7+1,0+1,8
0,75
099.: Přesun hmot HSV

0,00
92,00
40,70
0,00

250,15

92,80
0,00
20,20
26,80
0,00
9,60
0,75

136 679
926. SP 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,

monolitickým betonovým nebo živičným
t 1 158,30 118,0 136 679

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné 231 510
922. SP 59461100R Dodávka a montáž dlažby z lomového kamene na kant tl.

200 mm s provedením lože ze štěrkodrtě tl. 50 mm s
vyplněním spar včetně obruby a příčníků do betonového
lože - S08

m2 27,00 4 900,0 132 300 0,580 15,665

2,4*(4,2+1,5+2,5+2,8) 26,40
0,6 0,60

923. SP 59461200R Dodávka a montáž řezané pískovcové desty tl. 150 mm s
provedením lože ze štěrkodrtě tl. 50 mm

m2 12,00 5 155,0 61 860 0,580 6,962

Horní terasa 0,00
pískovcové desky 0,00
1,0*1,0*12,0 12,00

924. SP 59716100R Dodávka a montáž odvodňovacího pruhu z lomového
kamene na kant tl. 200 mm šířky 200 mm s provedením
lože z betonu

m2 8,30 4 500,0 37 350 0,857 7,110

Horní terasa 0,00
Odvodnění 0,00
0,2*41,2 8,24
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí Objekt:
23410 - Venkovní schodiště S1

KSO:
Místo: Státní zámek Valeč č.1

CC-CZ:
Datum:

Zadavatel: IČ:
NPÚ Praha 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: 07687672
GEMA ART International s.r.o. DIČ: CZ07687672

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 216 698,05

Cena bez DPH 216 698,05
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 216 698,05 21,00% 45 506,59
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 262 204,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí
Objekt:

23410 - Venkovní schodiště S1
Místo: Státní zámek Valeč č.1

Zadavatel: NPÚ Praha 1

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací 216 698,05

HSV - Práce a dodávky HSV 59 261,05

1 - Zemní práce 13 348,94

2 - Zakládání 42 007,24

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 3 904,87

PSV - Práce a dodávky PSV 157 437,00
767 - Konstrukce zámečnické 40 287,00

782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 117 150,00

Celkové náklady za stavbu 1) 216 698,05
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí
Objekt:

23410 - Venkovní schodiště S1

Cena celkem
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

[CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
001.: Zemní práce 13 348,9 0

930. SP 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100
m3

m3 3,80 259,0 984 -

1,6*4,7*0,5 3,76

0,04 0,04
931. SP 132202201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum

nářadím v soudržných horninách tř. 3
m3 4,30 729,0 3 135 -

(0,4+0,85)/2*1,6*0,92 0,92
((0,8+1,6)/2)*((0,7+1,15)/2)*1,6 1,78
((0,8+1,3)/2)*((0,6+1,3)/2)*1,6 1,60

0,008 0,01
932. SP 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4

stavebním kolečkem do 10 m
m3 8,10 88,6 718 -

3,8+4,3 8,10
933. SP 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1

až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m
m3 8,10 56,3 456 -

3,8+4,3 8,10
934. SP 162701101 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z

horniny tř. 1 až 4
m3 8,10 165,0 1 337 -

3,8+4,3 8,10

935. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 8,10 18,5 150 -
3,8+4,3 8,10

936. SP 17120120R Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce
(skládkovné)

t 14,60 450,0 6 570 -

8,1*1,8 14,58

0,02 0,02

0027: Základy 42 007
937. SP 27153221R Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z

kameniva
m3 2,40 990,0 2 376 2,160 5,2

0,35*(1,35+2,9)*1,6 2,38

0,02 0,02
938. SP 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí

tř. C 25/30 - XF1
m3 1,50 3 105,0 4 657 2,453 3,7

0,15*1,55*1,6 0,37
0,15*3,05*1,6 0,73
0,19*0,29/2*1,6*9 0,40
-0,001 0,00

939. SP 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)

t 0,15 52 000,0 7 800 1,060 0,2

předpoklad 0,00
1,5*0,1 0,15

940. SP 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř.
C 25/30 - XF1

m3 4,60 3 150,0 14 4892,453 11,3

(0,4+0,85)/2*1,6*0,92 0,92
((0,8+1,6)/2)*((0,7+1,15)/2)*1,6 1,78
((0,8+1,3)/2)*((0,6+1,3)/2)*1,6 1,60
0,19*0,29/2*1,6*7 0,31
-0,001 0,00
I 941. I SP1274354111 lBednění základových pasů - zřízení | m2 | 1,20 560,0 672| 0,001 0.002
0,35*1,6*2 1,12

0,08 0,08

942. SP 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 1,20 45,0 54 0,000 0,000
943. SP 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,23 52 000,0 11 9601,060 0,2

předpoklad 0,00
4,6*0,05 0,23

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
099.: Přesun hmot HSV 3 905

944. SP 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 20,55 190,0 3 905
D PSV Práce a dodávky PSV 157 437,00

767.: Konstrukce zámečnické 40 287
946. SP 767020401 Dodávka a montáž venkovního ocelového zábradlí

schodiště OZN Z08, výška 1000 mm - kopie stávajících
zábradlí v areálu, nátěr kovářskou černí - bude zpracováno
zámečnicky dle historických analogií v zám. areálu a
přesná podoba bude předem odsouhlasena zástupci
památkové péče - kompletní provedení včetně kotvení,
spoj. materiálu atd.

m 7,80 4 900,0 38 2200,000 0,001

4,7+1,4+1,7 7,80

947. SP 767120401 Dílenská dokumentace - před výrobou bude předložena a
odsouhlasena - kompletní provedení

kus 1,00 1 500,0 1 500 0,000 0,0002

948. SP 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6 m

% 1,35 420,0 567 -

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Státní zámek Valeč č.1

NPÚ Praha 1

GEMA ART International s.r.o.

Datum:

216 698,05

59 261,05

Projektant:

Zpracovatel:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D
782 Dokončovací práce - obklady z kamene 7821.:

Kamenické práce
117 150,00

117 150 0,627
950. SP 78211001R

Rozebrání, očištění, hydrofobizace a odborná řemeslná
úprava kamenného schodišťového stupně v celku o
rozměru 2,225x0,37x0,32x2,255 m : pískovec, pemrlovaný
povrch, kamenická úprava - kompletní provedení -
EXTERIÉROVÉ SCHODIŠTĚ U RIZALITU. OZN K1a

kus 1,00 8 500,0 8 500 0,033 0,033

951. SP 78211002R
Rozebrání, očištění, hydrofobizace a odborná řemeslná
úprava kamenného schodišťového stupně v celku o
rozměru 2,244x0,33x1,69x0,7 m : pískovec, pemrlovaný
povrch, kamenická úprava - kompletní provedení -
EXTERIÉROVÉ SCHODIŠTĚ U RIZALITU. OZN K1b

kus 1,00 8 500,0 8 500 0,033 0,033

952. SP 78211003R
Rozebrání, očištění, hydrofobizace a odborná řemeslná
úprava kamenného schodišťového rozlomeného stupně o
rozměru 1,69x0,6x1,21x0,29 m : pískovec, pemrlovaný
povrch, kamenická úprava - kompletní provedení -
EXTERIÉROVÉ SCHODIŠTĚ U RIZALITU. OZN K1C

kus 1,00 7 500,0 7 500 0,033 0,033

953. SP 78211004R Rozebrání, očištění, hydrofobizace a odborná řemeslná
úprava kamenného schodišťového rozlomeného stupně o
rozměru 2,45x1,2 m : pískovec, pemrlovaný povrch,
kamenická úprava - kompletní provedení - EXTERIÉROVÉ
SCHODIŠTĚ U RIZALITU. OZN K1d

kus 1,00 15 600,0 15 600 0,033 0,033

954. SP 78211005R Rozebrání, očištění, hydrofobizace a odborná řemeslná
úprava kamenného schodišťového stupně v celku o
rozměru 0,23x1,2 m : pískovec, pemrlovaný povrch,
kamenická úprava - kompletní provedení - EXTERIÉROVÉ
SCHODIŠTĚ U RIZALITU. OZN K1e

kus 1,00 4 500,0 4 500 0,033 0,033

955. SP 78211006R Rozebrání, očištění, hydrofobizace a odborná řemeslná
úprava kamenného schodišťového rozlomeného stupně o
rozměru 0,19x1,2 m : pískovec, pemrlovaný povrch,
kamenická úprava, částečně nahradit - použít na novou bet.
desku - kompletní provedení - EXTERIÉROVÉ
SCHODIŠTĚ U RIZALITU. OZN K1f

kus 1,00 4 500,0 4 500 0,033 0,033

956. SP 78211007R Rozebrání, očištění, hydrofobizace a odborná řemeslná
úprava kamenného schodišťového stupně v celku o
rozměru 0,19x1,2 m : pískovec, pemrlovaný povrch,
kamenická úprava - kompletní provedení - EXTERIÉROVÉ
SCHODIŠTĚ U RIZALITU. OZN K1g

kus 1,00 4 500,0 4 500 0,033 0,033

957. SP 78211008R Rozebrání, očištění, hydrofobizace a odborná řemeslná
úprava kamenného schodišťového poškozeného stupně o
rozměru 0,27x1,2 m : pískovec, pemrlovaný povrch,
kamenická úprava - kompletní provedení - EXTERIÉROVÉ
SCHODIŠTĚ U RIZALITU. OZN K1h

kus 1,00 4 500,0 4 500 0,033 0,033

958. SP 78211009R Rozebrání, očištění, hydrofobizace a odborná řemeslná
úprava kamenného schodišťového poškozeného stupně o
rozměru 0,23x1,2 m : pískovec, pemrlovaný povrch,
kamenická úprava - kompletní provedení - EXTERIÉROVÉ
SCHODIŠTĚ U RIZALITU. OZN K1i

kus 1,00 4 500,0 4 500 0,033 0,033

959. SP 78211010R Rozebrání, očištění, hydrofobizace a odborná řemeslná
úprava kamenného schodišťového poškozeného stupně o
rozměru 0,25x1,2 m : pískovec, pemrlovaný povrch,
kamenická úprava - kompletní provedení - EXTERIÉROVÉ
SCHODIŠTĚ U RIZALITU. OZN K1j

kus 1,00 4 500,0 4 500 0,033 0,033

960. SP 78211011R Rozebrání, očištění, hydrofobizace a odborná řemeslná
úprava kamenného schodišťového poškozeného stupně o
rozměru 0,225x1,2 m : pískovec, pemrlovaný povrch,
kamenická úprava - kompletní provedení - EXTERIÉROVÉ
SCHODIŠTĚ U RIZALITU. OZN K1k

kus 1,00 4 500,0 4 500 0,033 0,033

961. SP 78211012R Rozebrání, očištění, hydrofobizace a odborná řemeslná
úprava kamenného schodišťového poškozeného stupně o
rozměru 1,2x1,16 m : pískovec, pemrlovaný povrch,
kamenická úprava - kompletní provedení - EXTERIÉROVÉ
SCHODIŠTĚ U RIZALITU. OZN K1l

kus 1,00 9 500,0 9 500 0,033 0,033

962. SP 78211013R
Rozebrání, očištění, hydrofobizace a odborná řemeslná
úprava kamenného schodišťového poškozeného stupně o
rozměru 0,22x1,2x0,74 m : pískovec, pemrlovaný povrch,
kamenická úprava - kompletní provedení - EXTERIÉROVÉ
SCHODIŠTĚ U RIZALITU. OZN K1m

kus 1,00 4 500,0 4 500 0,033 0,033

963. SP 78211014R Rozebrání, očištění, hydrofobizace a odborná řemeslná
úprava kamenného schodišťového stupně v celku o
rozměru 0,1x1,2x0,3 m : pískovec, pemrlovaný povrch,
kamenická úprava - použít na novou bet. desku - kompletní
provedení - EXTERIÉROVÉ SCHODIŠTĚ U RIZALITU.
OZN K1n

kus 1,00 4 500,0 4 500 0,033 0,033

964. SP 78211015R Rozebrání, očištění, hydrofobizace a odborná řemeslná
úprava kamenného schodišťového stupně v celku o
rozměru 0,135x1,335x0,33 m : pískovec, pemrlovaný
povrch, kamenická úprava - použít na novou bet. desku -
kompletní provedení - EXTERIÉROVÉ SCHODIŠTĚ U
RIZALITU. OZN K1o

kus 1,00 4 500,0 4 500 0,033 0,033
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

965. SP 78211016R Rozebrání, očištění, hydrofobizace a odborná řemeslná
úprava kamenného schodišťového stupně v celku o
rozměru 0,09x1,335x0,33 m : pískovec, pemrlovaný
povrch, kamenická úprava - použít na novou bet. desku -
kompletní provedení - EXTERIÉROVÉ SCHODIŠTĚ U
RIZALITU. OZN K1p

kus 1,00 4 500,0 4 500 0,033 0,033

966. SP 78211017R Rozebrání, očištění, hydrofobizace a odborná řemeslná
úprava kamenného schodišťového stupně v celku o
rozměru 0,25x1,335x0,42 m : pískovec, pemrlovaný
povrch, kamenická úprava - použít na novou bet. desku -
kompletní provedení - EXTERIÉROVÉ SCHODIŠTĚ U
RIZALITU. OZN K1r

kus 1,00 4 900,0 4 900 0,033 0,033

967. SP 78211018R
Rozebrání, očištění, hydrofobizace a odborná řemeslná
úprava kamenného schodišťového poškozeného stupně o
rozměru 0,34x1,33x0,25 m : pískovec, pemrlovaný povrch,
kamenická úprava - kompletní provedení - EXTERIÉROVÉ
SCHODIŠTĚ U RIZALITU. OZN K1s

kus 1,00 4 900,0 4 900 0,033 0,033

969. SP 78212004R Dílenská ( výrobní ) dokumentace soubor 1,00 5 000,0 5 000 0,033 0,033
970. SP

998782101
Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do
6 m

t 5,00 650,0
3 250

0,000
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:
Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí Objekt:

23411 - Venkovní schodiště S2
Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Cena bez DPH 136 195,82
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 136 195,82 21,00% 28 601,12
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 164 796,94

Zpracovatel

KSO:
Místo: Státní zámek Valeč č.1

Zadavatel:
NPÚ Praha 1

Uchazeč:
GEMA ART International s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:
IČ: 07687672
DIČ: CZ07687672

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

136 195,82

Projektant

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Projektant:
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Stavba:
Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí

Objekt:
23411 - Venkovní schodiště S2

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 136 195,82
1 - Zemní práce 6 400,36

2 - Zakládání 22 553,45

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 103 732,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 3 510,00

Celkové náklady za stavbu 1)

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Státní zámek Valeč č.1

NPÚ Praha 1

GEMA ART International s.r.o.

Datum:

Zpracovatel: 0

Projektant:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

136 195,82

136 195,82
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí
Objekt:

23411 - Venkovní schodiště S2
Místo: Státní zámek Valeč č.1 Datum:

Zadavatel: NPÚ Praha 1 Projektant:

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o. Zpracovatel

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 136 195,82
D HSV Práce a dodávky HSV 136 195,82

001.: Zemní práce 6 400
971. SP 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3

objem do 100 m3
m3 3,40 140,0 476 -

1,5*(1,0+2,2+2,3+0,7)*0,3 2,79
0,12*0,38/2*1,5*16 0,55

0,063 0,06
972. SP 132202101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v

soudržných horninách tř. 3
m3 1,10 729,0 802 -

(0,95-0,15)*1,5*0,3 0,36
0,8*1,5*0,3 0,36
(1,0-0,15)*1,5*0,3 0,38

-0,003 0,00
973. SP 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4

stavebním kolečkem do 10 m
m3 4,50 88,6 399 -

3,4+1,1 4,50
974. SP 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř.

1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m
m3 4,50 56,3 253 -

3,4+1,1 4,50
975. SP 162701101 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z

horniny tř. 1 až 4
m3 4,50 165,0 743 -

3,4+1,1 4,50
976. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 4,50 18,5 83 -

3,4+1,1 4,50
977. SP 17120120R Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce

(skládkovné)
t 8,10 450,0 3 645 -

4,5*1,8
0027: Základy

8,10

22 553
978. SP 27153221R Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z

kameniva
m3 1,20 990,0 1 188 2,160 2,591

1,5*(1,0+2,2+2,3+0,7-0,3*3)*0,15 1,19

0,007 0,01
979. SP 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí

tř. C 25/30 - XF1
m3 1,40 3 105,0 4 347 2,453 3,435

1,5*(1,0+2,2+2,3+0,7)*0,15 1,40

0,005 0,01
980. SP 273361821

Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)
t 0,14 52 000,0 7 280 1,060 0,148

předpoklad 0,00

1,4*0,1 0,14
981. SP 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř.

C 25/30 - XF1
m3 1,10 3 105,0 3 414 2,453 2,697

(0,95-0,15)*1,5*0,3 0,36
0,8*1,5*0,3 0,36
(1,0-0,15)*1,5*0,3 0,38

-0,003 0,00
982. SP 274354111 Bednění základových pasů zřízení m2 1,00 560,0 560 0,001 0,001

0,15*1,5*4 0,90

0,1 0,10
983. SP 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 1,00 45,0 45 0,000 0,000
984. SP 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,11 52 000,0 5 720 1,060 0,117

předpoklad 0,00

1,1*0,1
009.: Ostatní konstrukce a práce

0,11

103 732
985. SP 90020401R

Přezdění přilehlého zdiva u schodiště S2 viz statika, šířka
300 mm - kompletní provedení včetně vybourání, naložení,
manipulace, odvozu, likvidace, přesunu hmot atd.

m 5,90 1 480,0 8 732

2,3+2,2+1,4 5,90
986. SP 90020402R Přeskládání a doplnění schodiště S2 viz statika, rozměr

1500x1000+2200+2300+700 mm - 10% kamenická repase
stávajících a 90% nové prvky - kompletní provedení včetně
vybourání, naložení, manipulace, odvozu, likvidace,
přesunu hmot atd.

kus 1,00 95 000,0 95 000

099.: Přesun hmot HSV 3 510
987. SP 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 9,00 390,0 3 510 -
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba:
Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí Objekt:

23412 - Venkovní schodiště S3
Poznámka:

Náklady z rozpočtu 69 711,76

Cena bez DPH 69 711,76
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 69 711,76 21,00% 14 639,47
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 351,23

Zpracovatel

KSO:
Místo: Státní zámek Valeč č.1

Zadavatel:
NPÚ Praha 1

Uchazeč:
GEMA ART International s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:
IČ: 07687672
DIČ: CZ07687672

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Projektant

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Projektant:
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Stavba:
Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí

Objekt:
23412 - Venkovní schodiště S3

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV 69 711,76
1 - Zemní práce 4 306,40

2 - Zakládání 16 485,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 248,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 2 671,50

Celkové náklady za stavbu 1)

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Státní zámek Valeč č.1

NPÚ Praha 1

GEMA ART International s.r.o.

Datum:

Zpracovatel: 0

Projektant:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

69 711,76

69 711,76
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí

23412 - Venkovní schodiště S3

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 69 711,76

D HSV Práce a dodávky HSV 69 711,76
001.: Zemní práce 4 306

988. SP 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3
objem do 100 m3

m3 2,20 140,0 308 -

0,3*1,7*3,5 1,79
0,16*0,3/2*1,7*10 0,41

0,007 0,01
989. SP 132202101 Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v

soudržných horninách tř. 3
m3 0,80 729,0 583 -

(1,0-0,15)*1,7*0,3 0,43
(0,9-0,15)*1,7*0,3 0,38

-0,016 -0,02
990. SP 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4

stavebním kolečkem do 10 m
m3 3,00 88,6 266 -

2,2+0,8 3,00
991. SP 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř.

1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m
m3 3,00 56,3 169 -

2,2+0,8 3,00
992. SP 162701101 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z

horniny tř. 1 až 4
m3 3,00 165,0 495 -

2,2+0,8 3,00
993. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,00 18,5 56 -

2,2+0,8 3,00
994. SP 17120120R Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce

(skládkovné)
t 5,40 450,0 2 430 -

3,0*1,8
0027: Základy

5,40

16 486
995. SP 27153221R Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z

kameniva
m3 0,70 990,0 693 2,160 1,511

1,7*2,7*0,15 0,69

0,011 0,01
996. SP 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí

tř. C 25/30 - XF1
m3 1,30 3 105,0 4 038 2,453 3,191

1,7*3,3*0,15 0,84
0,16*0,3/2*1,7*10 0,41

0,051 0,05
997. SP 273361821

Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)
t 0,09 52 000,0 4 688 1,060 0,096

předpoklad 0,00
1,7*3,3*0,15*0,1 0,08

0,006 0,01
998. SP 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř.

C 25/30 - XF1
m3 0,80 3 105,0 2 484 2,453 1,963

(1,0-0,15)*1,7*0,3 0,43
(0,9-0,15)*1,7*0,3 0,38

-0,016 -0,02

999. SP 274354111 Bednění základových pasů zřízení m2 0,70 560,0 392 0,001 0,001
1,7*0,15*2 0,51
0,3*0,15*2*2 0,18

0,01 0,01
##### SP 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 0,70 45,0 32 0,000 0,000
##### SP 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,08 52 000,0 4 160 1,060 0,085

předpoklad 0,00

0,8*0,1
009.: Ostatní konstrukce a práce

0,08

46 248
SP 90020501R

Přezdění přilehlého zdiva u schodiště S3 viz statika, šířka
300 mm - kompletní provedení včetně vybourání, naložení,
manipulace, odvozu, likvidace, přesunu hmot atd.

m 7,60 1 480,0 11 248

3,1*2+1,4 7,60
SP 90020502R Přeskládání schodiště S3 viz statika, které není do kroku,

rozměr 1700x3000 mm - 10% kamenická repase
stávajících a 90% nové prvky - kompletní provedení včetně
vybourání, naložení, manipulace, odvozu, likvidace,
přesunu hmot atd.

kus 1,00 35 000,0 35 000

099.: Přesun hmot HSV 2 672
##### SP 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 6,85 390,0 2 672

Objekt:

Místo: Státní zámek Valeč č.1 Datum:

Zadavatel: NPÚ Praha 1 Projektant:

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o. Zpracovatel: 0
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Objednavatel

Stavba:
Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí

Objekt:
23413 - Venkovní schodiště u palm.skleníku

KSO:
Místo: Státní zámek Valeč č.1

Zadavatel:
NPÚ Praha 1

Uchazeč:
GEMA ART International s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:

IČ: 07687672
DIČ: CZ07687672
IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 169 143,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 169 143,04 21,00% 35 520,04

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 204 663,08

Cena bez DPH 169 143,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Uchazeč
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Stavba:
Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí

Objekt:
23413 - Venkovní schodiště u palm.skleníku

HSV - Práce a dodávky HSV 33 368,04

1 - Zemní práce 5 259,14

2 - Zakládání 24 361,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 747,90
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 3 747,90

PSV - Práce a dodávky PSV 135 775,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene 135 775,00

Celkové náklady za stavbu 1)

Místo: Státní zámek Valeč č.1 Datum:

Zadavatel: NPÚ Praha 1

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o. Zpracovatel: 0

Projektant:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací 169 143,04

169 143,04
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí

Objekt:
23413 - Venkovní schodiště u palm.skleníku

Místo: Státní zámek Valeč č.1 Datum:

Zadavatel: NPÚ Praha 1 Projektant:

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 169 143,04

D HSV

1 005. I SP 1122201101

Práce a dodávky HSV
001.: Zemní práce
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3
0,b4j *2,d2*21,080 3

m3 2,50
2,46

140,0

33 368,04
5 259

350

1 006. SP 132202201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo m3 1,10 729,0 802
0,8*2,2*á0ř,d3í*2 d ž ý h h i á h tř 3 1,06

0,044 0,04

1 007. SP 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 3,60 88,6 319
2t,5+1b,1í k l čk d 10 3,60

1 008. SP 162201219 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny m3 3,60 56,3 203
t2ř,51+1ž,14 t b í k l čk ZKD 10 3,60

1 009. SP 162701101 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z m3 3,60 165,0 594
2h,5+i1,1tř 1 ž 4 3,60

1 010. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,60 18,5 67

2,5+1,1 3,60

1 011. SP 17120120R Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce t 6,50 450,0 2 925
(3,k6lá*d1k,8 é) 6,48

0,02 0,02

0027: Základy 24 361
1 012. SP 27153221R Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z m3 0,80 990,0 792 2,160 1,728

k0,15*2i,2*2,2 0,73

0,074 0,07

1 013. SP 273322511 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na m3 2,00 3 105,0 6 210 2,453 4,907

0,15t*ř2d,í2t*ř2,C825/30 XF1 0,92

0,15*0,33/2*2,2*20 1,09

-0,013 -0,01

1 014. SP 273361821 Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 t 0,20 52 000,0 10 400 1,060 0,212
(pRř)edpoklad 0,00

2,0*0,1 0,20

1 015. SP 274322511 Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na m3 1,10 3 105,0 3 416 2,453 2,699
0,8*t2ř,d2í*t0ř,3C*225/30 XF1 1,06

0,044 0,04

1 016. SP 274354111 Bednění základových pasů zřízení m2 0,70 560,0 392 0,001 0,001
0,15*2,2*2 0,66

0,04 0,04

1 017. SP 274354211 Bednění základových pasů - odstranění m2 0,70 45,0 32 0,000 0,000
1 018. SP 274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,06 52 000,0 3 120 1,060 0,064

předpoklad 0,00

1,1*0,05 0,06

0,005 0,01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 3 747,90
099.: Přesun hmot HSV 3 748

1 019. SP 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 9,61 390,0 3 748

D PSV Práce a dodávky PSV 135 775,00
7821.: Kamenické práce 135 775

1 020. SP 78220701R Dodávka a montáž schodišťového stupně o rozměru
330x2200 mm kamenická úprava - kompletní provedení

kus 20,00 6 500,0 130 000 0,033 0,660

1 021. SP 78220702R Dílenská ( výrobní ) dokumentace soubor 1,00 3 500,0 3 500 0,033 0,033

0,036 0,04

1 023. SP 998782101 3,50 650,0 0,000Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v
do 6 m

2 275
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Stavba:
Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí

Objekt:

23414 - Dřevěná pergola
Poznámka:

Náklady z rozpočtu 141 535,94

Cena bez DPH 141 535,94
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 141 535,94 21,00% 29 722,55
snížená 15,00%

Cena s DPH v CZK 171 258,49

Zpracovatel

KSO:
Místo: Státní zámek Valeč č.1

Zadavatel:
NPÚ Praha 1

Uchazeč:
GEMA ART International s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 07687672
DIČ: CZ07687672

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Projektant

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Projektant:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Strana 109 z 143

Stavba:
Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí

Objekt:
23414 - Dřevěná pergola

NPÚ Praha 1

Celkové náklady za stavbu 1)

Místo: Státní zámek Valeč č.1 Datum:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 141 535,94

HSV - Práce a dodávky HSV 21 028,19
1 - Zemní práce 2 811,47

2 - Zakládání 17 779,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 437,00

PSV - Práce a dodávky PSV 120 507,75
762 - Konstrukce tesařské 106 356,72

783 - Dokončovací práce - nátěry 14 151,03

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Zadavatel:

141 535,94

Projektant:

Zpracovatel:
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí
Objekt:

23414 - Dřevěná pergola

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
001.: Zemní práce 2 811

1 1 024. SP 11900131R Ruční vrty pro betonové patky D do 400 mm m 8,00 210,0 1 680
0,8*5*2 8,00

1 025. SP 162701101 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4

m3 1,00 165,0 165 -

0,8*3,14*0,2*0,2*5*2
-0,005 1,00 -0,01

1 026. SP 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,00 138,0 138 -
1 027. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,00 18,5 19 -

1 028. SP 17120120R Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce
(skládkovné)

t 1,80 450,0 810 -

D
2 Zakládání 0023: Piloty

17 779,72
15 000

1 1 029. SP 23321100R Zemní vrut pro pergoly a přístřešky kus 10,00 1 500,0 15 000 0,00280 0,0

0027: Základy 2 780 2,3
I 1 030. SP 275313611 Základové patky z betonu tř. C 16/20 m3 1,00 2 780,0 2 780 2,25634 2,3

0,8*3,14*0,2*0,2*5*2 1,00
-0,0049 0,00

099.: Přesun hmot HSV 437
I 1 031. SP 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 2,30 190,0 437

D PSV Práce a dodávky PSV 120 507,75
762.: Konstrukce tesařské 106 357

1 1 032. H 6051100R Řezivo z akátové odkorněné kulatiny m3 4,00 12 500,0 50 000 0,55000 2,2
průměr 5 - 7 cm 0,00
3,14*0,035*0,035*84,0 0,32

průměr 15 - 20 cm 0,00
3,14*0,1*0,1*109,0 3,42

prořez 0,00
3,75/100*5 0,19

0,0668 0,07

1 033. SP 762713210 Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z
hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2

m 84,00 189,0 15 876 -

3,5*6*4 84,00
17,50 0,00 24,40 0,00

783.: Nátěry 14 151
1 037. SP 78321300R Bezbarvý impregnační nátěr tesařských prvků m2 89,00 159,0 14 151 0,00022 0,0

nezabudovaných do konstrukce

1 034. SP 762713240 Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z m 109,00 295,0 32 155 -
hraněného řeziva průřezové plochy do 450 cm2

sloupy 0,00

28,00
0,001 035. SP 76279500R Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných

kcí - kompletní provedení
m3 4,00 1 200,0 4 800 0,02447 0,1

1 036. SP 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do
6 m

t 2,30 1 534,3 3 526 -

1,5*8*2 24,00
1,5*2*5 15,00
0,1 0,10

Místo: Státní zámek Valeč č.1

Zadavatel: NPÚ Praha 1

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

141 535,94

21 028,19

2,8*5*2
příčné průvlaky
3,5*5
podelné průvlaky
12,2*2
pásky



Strana 111 z 143

průměr 5 - 7 cm 0,00
3,14*0,07*84,0 18,46
průměr 15 - 20 cm 0,00
3,14*0,2*109,0 68,45
2,085 2,09
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Objednavatel

Stavba:
Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí

Objekt:
23415 - Prvky na zahradě

KSO:
Místo: Státní zámek Valeč č.1

Zadavatel:
NPÚ Praha 1

Uchazeč:
GEMA ART International s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 07687672
DIČ: CZ07687672

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 475 577,50

Cena bez DPH 1 475 577,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 475 577,50 21,00% 309 871,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 785 448,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Uchazeč
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Stavba:
Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí

Objekt:
23415 - Prvky na zahradě

Celkové náklady za stavbu 1)

1) Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

1 475 577,50
397 100,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 397 100,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 078 477,50
767 - Konstrukce zámečnické 1 078 477,50

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Místo: Státní zámek Valeč č.1 Datum:

Zadavatel: NPÚ Praha 1

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

1 475 577,50

Projektant:

Zpracovatel:
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí

Objekt:

23415 - Prvky na zahradě

Místo: Státní zámek Valeč č.1 Datum:

Zadavatel: NPÚ Praha 1 Projektant: ,

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o. Zpracovatel: 0

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 475 577,50

D HSV Práce a dodávky HSV 397 100,00
397 100

1 039. SP 90020902R Dodávka a montáž posezení u nádoby na dešťovou m2 8,00 9 800,0 78 400 -
vodu se schody - kompletní provedení

009.: Ostatní konstrukce a práce

2,0*(3,0+1,0)

1 040. SP 90020903R
Dodávka a montáž nádoby na dešťovou vodu
1000x2000x4000 mm u posezení - kompletní provedení

kus 1,00 88 000,0 88 000

1 041. SP 90020904R Dodávka a montáž nádoby na zálivkovou vodu cca
1500x3450 mm u pergoly - kompletní provedení

kus 1,00 80 000,0 80 000 -

1 042. SP 90020905R Dodávka a montáž dřevěného přístřešku na dřevo do
kotle o rozměru 2000x6000 mm - kompletní provedení

kus 1,00 85 000,0 85 000

1 043. SP 90020906R Dodávka a montáž dřevěné treláže z dubových hranolů
60x40 mm včetně kotvení, bezbarvý impregnační nátěr -
kompletní provedení

m 115,00 180,0 20 700

vertikální 0,00

1,9*6+2,8*13 47,80 horizontální 0,00 (10,8*7)-(4,15*2) 67,30 -0,1 -0,10

1 044. SP 90020907R Dodávka a montáž lavice u vyhlídky šířky 400 mm -
kompletní provedení

m 4,50 10 000,0 45 000 -

1,5*3 4,50

D PSV Práce a dodávky PSV 1 078 477,50 |
767.: Konstrukce zámečnické 1 078 478

1 046. SP 76720901R Dodávka a montáž venkovního ocelového zábradlí na
opěrné zdi horní zahrady, výška 1000 mm - kopie
stávajících zábradlí v areálu, nátěr kovářskou černí -
bude zpracováno zámečnicky dle historických analogií v
zám. areálu a přesná podoba bude předem
odsouhlasena zástupci památkové péče - kompletní
provedení včetně kotvení, spoj. materiálu atd.

m 59,70 4 500,0 268 650 0,000 0,009

8,00

1 047. 76720902R

u schodiště S1
3,1
u schodiště u rizalitu, dle statiky S1
0,15+1,85
opěrná zeď horní zahrady
13,1+41,5

Dodávka a montáž venkovního ocelového zábradlí na
opěrné zdi u vyhlídky, část A1-A2, výška 1000 mm -
kopie stávajících zábradlí v areálu, nátěr kovářskou
černí - bude zpracováno zámečnicky dle historických
analogií v zám. areálu a přesná podoba bude předem
odsouhlasena zástupci památkové péče - kompletní
provedení včetně kotvení, spoj. materiálu atd.

1 048. 76720903R

A1-D1
21,7
D1-A2
22,4
Dodávka a montáž venkovního ocelového zábradlí na
opěrné zdi u vyhlídky, část B1-B2, výška 1000 mm -
kopie stávajících zábradlí v areálu, nátěr kovářskou
černí - bude zpracováno zámečnicky dle historických
analogií v zám. areálu a přesná podoba bude předem
odsouhlasena zástupci památkové péče - kompletní
provedení včetně kotvení, spoj. materiálu atd.

1 049. 76720904R
14,2
Dodávka a montáž venkovního ocelového zábradlí u
rampy u vstupu u západní zdi skleníku, OZN Z09, výška
1000 mm - kopie stávajících zábradlí v areálu, nátěr
kovářskou černí - bude zpracováno zámečnicky dle
historických analogií v zám. areálu a přesná podoba
bude předem odsouhlasena zástupci památkové péče -
kompletní provedení včetně kotvení, spoj materiálu atd
1,85+7,3

4 500,0

4 500,0

1 380,0

198 450

63 900

12 627

0,000 0,007

0,000 0,002

0,000 0,001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

1 050. SP 76720905R Dodávka a montáž nového oplocení - kopie stávajícího -
kompletní provedení včetně zemních prací, beton.
patek, kotvení, spoj. materiálu, povrch. úprav atd.

m 22,70 7 890,0 179 103 0,000 0,003

u západní zdi skleníku 0,00
5,0+10,7-2,5-2,7 10,50
u vyhlídky 0,00
7,6-3,0 4,60
ostatní 0,00
9,8-3,7 6,10
3,0-1,5 1,50

1 051. SP 76720906R Dodávka a montáž nové vstupní branky v oplocení -
kopie stávajícího, šířka 1500 mm - kompletní provedení
včetně zemních prací, beton. patek, kotvení, spoj.
materiálu, povrch. úprav atd.

kus 1,00 29 000,0 29 000 0,000 0,000

ostatní 0,00
1,0 1,00

1 052. SP 76720907R Dodávka a montáž nové vstupní 2-křídlové brány v
oplocení - kopie stávajícího, šířka 2500 mm - kompletní
provedení včetně zemních prací, beton. patek, kotvení,
spoj. materiálu, povrch. úprav atd.

kus 1,00 52 000,0 52 000 0,000 0,000

u západní zdi skleníku 0,00
1 1,00

1 053. SP 76720908R Dodávka a montáž nové vstupní 2-křídlové brány v
oplocení - kopie stávajícího, šířka 2700 mm - kompletní
provedení včetně zemních prací, beton. patek, kotvení,
spoj. materiálu, povrch. úprav atd.

kus 1,00 65 000,0 65 000 0,000 0,000

u západní zdi skleníku 0,00
1 1,00

1 054. SP 76720909R Dodávka a montáž nové vstupní 2-křídlové brány v
oplocení - kopie stávajícího, šířka 3000 mm - kompletní
provedení včetně zemních prací, beton. patek, kotvení,
spoj. materiálu, povrch. úprav atd.

kus 1,00 95 000,0 95 000 0,000 0,000

u vyhlídky 0,00
1 1,00

1 055. SP 76720910R Dodávka a montáž nové vstupní 2-křídlové brány v
oplocení - kopie stávajícího, šířka 3700 mm - kompletní
provedení včetně zemních prací, beton. patek, kotvení,
spoj. materiálu, povrch. úprav atd.

kus 1,00 89 000,0 89 000 0,000 0,000

ostatní 0,00
1 1,00

1 056. SP 76720920R Dílenská dokumentace - před výrobou bude předložena
a odsouhlasena - kompletní provedení

kus 1,00 10 000,0 10 000 0,000 0,000

1 057. SP 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v
objektech v do 6 m

t 12,50 1 259,8 15 748 0,000

1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí
Objekt:

23416 - Pařeniště
Poznámka:

Náklady z rozpočtu 311 366,00

Cena bez DPH 311 366,00
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 311 366,00 21,00% 65 386,86
snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK 376 752,86

Zpracovatel

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KSO:
Místo: Státní zámek Valeč č.1

Zadavatel:
NPÚ Praha 1

Uchazeč:
GEMA ART International s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:

IČ: 07687672
DIČ: CZ07687672
IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Projektant

Uchazeč

Projektant:
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí
Objekt:

23416 - Pařeniště
Místo: Státní zámek Valeč č.1

Zadavatel: NPÚ Praha 1

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací 311 366,00

HSV - Práce a dodávky HSV 311 366,00

1 - Zemní práce 49 657,00

2 - Zakládání 80 961,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 162 925,00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí 17 823,00

Celkové náklady za stavbu 1) 311 366,00
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Stavba:
Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí Objekt:
23416 - Pařeniště

Místo: Státní zámek Valeč č.1

Zadavatel: NPÚ Praha 1

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
001.: Zemní práce 49 657

1 058. SP 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do
100 m3

m3 57,50 234,5 13 484 -

pařeniště 0,00
(0,55+0,65)/2*1,8*13,3 14,36

záhony 0,00
(0,55+0,65)/2*1,8*13,3*3 43,09

0,044 0,04

1 059. SP 162701101 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z
horniny tř. 1 až 4

m3 57,50 88,6 5 095 -

1 060. SP 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 57,50 18,5 1 064 -
1 061. SP 17120120R Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce

(skládkovné)
t 103,50 290,0 30 015 -

57,5*1,8
0027: Základy

103,50

80 961
1 062. SP 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 - pařeniště m3 20,20 2 780,0 56 156 2,256 45,578

0,85*(1,5+13,3)*2*0,2*4 20,13

0,072 0,07

1 063. SP 274354111 Bednění základových pasů - zřízení - pařeniště m2 41,00 560,0 22 960 0,001 0,059
0,35*(1,5+13,0)*2*4 40,60

0,4 0,40

1 064. SP 274354211 Bednění základových pasů - odstranění - pařeniště m2 41,00 45,0 1 845 0,000 0,002
009.: Ostatní konstrukce a práce 162 925

1 065. SP 90021001R Dodávka a montáž dřevěné nosné části z masivního
dřeva tl. 50 mm a trámků 50x50 mm - pařeniště : 1x,
vyvýšený záhon : 3x - kompletní provedení kotvení,
impregnace atd.

m3 2,50 25 000,0 62 500 0,000

pařeniště 0,00
bednění 0,00

(0,2+0,35)*1,5*2*0,05*1,05 0,09
0,2*12,9*0,05*1,05 0,14

0,35*12,9*0,05*1,05 0,24

nosná kce + výztuhy 0,00

(0,4*13+0,6*13+1,5*13+13,0*2)*0,05*0,05*1,05 0,15
záhony 0,00
bednění 0,00

(0,2+0,35)*1,5*2*0,05*1,05*3 0,26
0,2*12,9*0,05*1,05*3 0,41
0,35*12,9*0,05*1,05*3 0,71
nosná kce + výztuhy 0,00
(0,4*13+0,6*13+1,5*13+13,0*2)*0,05*0,05*1,05*3 0,46

0,0493 0,05

1 066. SP 90021002R Dodávka a montáž dřevěných oken pařeniště z dubového
dřeva o rozměru 1500x13000 mm - kompletní provedení
kotvení, impregnace atd.

m2 19,50 5 150,0 100 425

1,5*13,0
099.: Přesun hmot HSV

19,50

17 823
1 067. SP 998012021 Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m t 45,70 390,0 17 823

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

311 366,00

311 366,00





SO 03: Technika prostředí staveb
SO 03.1.3: Požárně bezpečnostní řešení
727.: Protipožární prostupy a manžety

25 000
25 000

1 068. 72701 Protipožární opatření : prostupy a ucpávky, PHP, bezpečnostní tabulky atd. - dle PD soubor 1,00 25 000,0 25 000

SO 03.1.4a: Zdravotně technické instalace 120 300
7200: Zdravotně technické instalace 35 000

1 070. 72002 Stavební přípomoce soubor 1,00 35 000,0 35 000
725.: Doplňky k zařizovacím předmětům 85 300

1 071. 72529100R Dodávka a montáž naklápěcího zrcadla, vhodného pro vozíčkáře, ref. JIKA - UNIVERSUM - 600x450 mm u
umývátka MK01 - kompletní provedení

kus 1,00 5 100,0 5 100

1 072. 72529101R Dodávka a montáž svislého madla vedle umývátka MK01, nerez mat, délka 500 mm - kompletní provedení
včetně kotvení atd.

kus 1,00 2 500,0 2 500

1 073. 72529102R Dodávka a montáž toaletního sklopného madla s držákem toaletního papíru 850x20x165 mm u WC MK02 -
kompletní provedení včetně kotvení atd.

kus 1,00 3 000,0 3 000

1 074. 72529103R Dodávka a montáž toaletního pevného madla u WC MK02, ref. JIKA - UNIVERSUM - 900x20x165 mm -
kompletní provedení včetně kotvení atd.

kus 1,00 2 000,0 2 000

1 075. 72529104R Dodávka a montáž zrcadla 500x600 mm u umyvadla MK04, vloženého do keramického obkladu - kompletní
provedení

kus 2,00 3 000,0 6 000

1 076. 72529105R Dodávka a montáž umyvadlového pultu u umyvadla MK09 - kompletní provedení kus 3,00 8 900,0 26 700

1 077. 72529106R Dodávka a montáž atypického zrcadla u umyvadla MK09 - kompletní provedení kus 3,00 3 500,0 10 500

1 078. 72529110R Dodávka a montáž nerezového uzamykatelného zásobníku velkých rolí toaletního papíru, průměr 310 mm,
hloubka 113 mm - kompletní provedení. OZN D1

kus 4,00 4 500,0 18 000

1 079. 72529111R Dodávka a montáž nerezového kulatého háčku, průměr 20 x 50 mm, povrch matný - kompletní provedení.
OZN D2

kus 8,00 500,0 4 000

1 080. 72529112R Dodávka a montáž nerezového závěsného odpadkového koše, povrch matný - kompletní provedení. OZN
D3

kus 3,00 2 500,0 7 500

SO 03.1.4b: Silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem 35 000
021.: Silnoproud 35 000

1 082. 21002 Stavební přípomoce soubor 1,00 35 000,0 35 000

SO 03.1.4c: Vzduchotechnika 35 000
024.: Vzduchotechnika 35 000

1 086. 24004 Stavební přípomoce soubor 1,00 35 000,0 35 000

SO 03.1.4d: Vytápění 35 000
730.: Vytápění 35 000

1 090. 73004 Stavební přípomoce soubor 1,00 35 000,0 35 000
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Stavba:
Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí

Objekt:
23417 - Profese

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 07687672
DIČ: CZ07687672

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 025 326,90 21,00% 1 475 318,65

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 500 645,55

Zpracovatel

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KSO:
Místo: Státní zámek Valeč č.1

Zadavatel:
NPÚ Praha 1 Uchazeč:

GEMA ART International s.r.o.

Zpracovatel:

7 025 326,90
0,00

7 025 326,90

Projektant

Uchazeč

Projektant:
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Stavba:
Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí

Objekt:
23417 - Profese

Místo: Státní zámek Valeč č.1

Zadavatel: NPÚ Praha 1

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Kód dílu - Popis

1) Náklady ze soupisu prací 7 025 326,90
PSV - Práce a dodávky PSV 7 025 326,90

720 - Zdravotní instalace 1 129 015,20

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 85 300,00

727 - Zdravotechnika - požární ochrana 25 000,00

730 - Ústřední vytápění 3 670 282,79

7400 - Elektromontáže 1 365 543,80

751 - Vzduchotechnika 750 185,11

Celkové náklady za stavbu 1) 7 025 326,90
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Stavba:
Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí Objekt:
23417 - Profese

Místo: Státní zámek Valeč č.1

Zadavatel: NPÚ Praha 1

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 7 025 326,90

D PSV Práce a dodávky PSV 7 025 326,90
D 720 Zdravotní instalace

3 K 72001R Zdravotní instalace-viz příloha ZTI kpl 1,000 1 094 015,20 1 094 015,20

4 K 7200R Stavební přípomoce kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

D 725
5 K 725R

Zdravotechnika - zařizovací předměty
Doplňky k zařizovacím předmětům-viz příloha kpl 1,000 85 300,00

85 300,00
85 300,00

D 727
6 K 727R

Zdravotechnika - požární ochrana
Požární prostupy a manžety-viz příloha kpl 1,000 25 000,00

25 000,00
25 000,00

D 730

7 K 73001R Ústřední vytápění-vrty-viz příloha ÚT kpl 1,000 1 188 274,53 1 188 274,53
8 K 73002R Ústřední vytápění-primérní část-viz příloha ÚT kpl 1,000 139 372,87 139 372,87

9 K 73003R Vytápění staveb-viz příloha ÚT kpl 1,000 2 307 635,39 2 307 635,39

10 K 73004R ÚT-stavební přípomoce-viz příloha kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

D 7400 Elektromontáže

11 K 74001R Elektromontáže-viz příloha EL kpl 1,000 1 330 543,80 1 330 543,80

12 K 74002R Elektromontáže stav.přípomoce-viz příloha kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

D 751 Vzduchotechnika

13 K 7511R VZT1-větrání kuchyně-viz příloha VZT kpl 1,000 394 085,00 394 085,00
14 K 7512R VZT2-větrání restaurace-viz příloha VZT kpl 1,000 287 712,74 287 712,74

15 K 7513R VZT3-větrání hygien.zařízení-viz příloha VZT kpl 1,000 33 387,37 33 387,37

16 K 7514R VZT stavební přípomoce-viz příloha kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

1 129 015,20

Ústřední vytápění 3 670 282,79

1 365 543,80

750 185,11



Položkový rozpočet
S: Státní zámek Valeč - obnova skleníku včetně zázemí

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 294 699,54

1 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 514,20000 189,00 97 183,80

2 131201110R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 38,64000 275,00 10 626,00
3 132201219R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 552,84000 18,50 10 227,54
4 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m m3 552,84000 115,00 63 576,60
5 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 552,84000 28,50 15 755,94
6 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 143,50000 286,00 41 041,00
7 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 143,50000 195,00 27 982,50
8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 322,10000 85,60 27 571,76
9 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 54,40000 13,50 734,40

Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání 61 696,96
10 211971110R00 Opláštění trativodu geotextilií m2 198,00000 19,90 3 940,20
11 67390526R Textilie jutařská netkaná NETEX A PP/300 -300 g/m2 m2 198,00000 27,90 5 524,20
12 212532111R00 Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm m3 6,60000 896,00 5 913,60

13
212755114RX1 Trativody z drenážních trubek DN 10 cm bez lože,

vč.dodání drenážních trubek
m

35,00000
39,80 1 393,00

14
212755115R00 Trativody z drenážních trubek DN 13 cm bez lože,

vč.dodání drenážních trubek
m

75,00000
88,50 6 637,50

15 212561111R00 Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 16 mm m3 26,70140 960,00 25 633,34
16 271531114R00 Polštář základu z kameniva drceného 8-16 mm m3 1,28800 990,00 1 275,12
17 212001 Šachta, D315, plast kus 2,00000 5 690,00 11 380,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 26 013,00
18 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 35,88000 725,00 26 013,00

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 420,60
19 631315611R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 0,98800 2 450,00 2 420,60

Díl: 8 Trubní vedení 418 824,59
20 871313121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150 m 76,00000 18,90 1 436,40
21 871001 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 125 m 175,00000 18,90 3 307,50
22 871002 Trubka kanalizační PVC KG SN8 DN150 m 79,80000 135,00 10 773,00
23 871003 Trubka kanalizační PVC KG SN4 DN125 m 183,75000 66,30 12 182,63
24 871004 D+M odbočka PVC KG 150/125 m 4,00000 105,50 422,00
25 871005 D+M odbočka PVC KG 125/125 m 8,00000 94,50 756,00
26 871006 D+M koleno PVC KG 150-45° m 4,00000 68,20 272,80
27 871007 D+M koleno PVC KG 125-45° m 4,00000 41,50 166,00
28 721242111R00 Lapač střešních splavenin PP HL660 D 110 mm kus 16,00000 719,00 11 504,00

29
894431311RBI Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 1,50 m, přímá, dno

KG D 160 mm, poklop litina do roury 1,5 t
kus

15,00000
5 650,00 84 750,00

30 892575111R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do
200
Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 25 mm

úsek 251,00000 650,00 163 150,00

31 871151121R00 m 22,00000 12,80 281,60
32 871161121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm m 105,00000 13,40 1 407,00
33 871181121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 50 mm m 190,00000 15,80 3 002,00
34 28613430R Trubka tlaková PipeLife PE100 25 x 2,3 mm PN16 náv m 23,10000 24,20 559,02

35
28613431R Trubka tlaková PipeLife PE100 32 x 3,0 mm PN16 náv m

110,25000
51,90 5 721,98

36
28613433R Trubka tlaková PipeLife PE100 50 x 4,6 mm PN16 náv m

199,50000
51,30 10 234,35

37 892571111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou m 240,00000 20,10 4 824,00
38 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 317,00000 35,00 11 095,00
39 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 317,00000 12,00 3 804,00

40 871 008 D+M Nádrž akumulační 15m3, plast.,samonosná s
automatickou vodárnou

kus
1,00000

89 000,00 89 000,00

41 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 1,96990 89,00 175,32
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 21 766,54

42 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 103,97200 209,35 21 766,54



Díl: 721 Vnitřní kanalizace 51 007,86
43 721273200R00 Souprava ventilační střešní HL kus 2,00000 560,00 1 120,00
44 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 9,00000 435,00 3 915,00
45 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 15,00000 525,00 7 875,00
46 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 6,00000 519,00 3 114,00
47 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 12,00000 139,80 1 677,60
48 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 18,00000 181,00 3 258,00
49 721176104R00 Potrubí HT připojovací D 75 x 1,9 mm m 6,00000 215,00 1 290,00
50 721176105R00 Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm m 6,00000 547,00 3 282,00
51 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm m 4,00000 423,50 1 694,00
52 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 24,00000 459,00 11 016,00
53 28615442.AR Kus čisticí HTRE D 75 mm PP kus 2,00000 250,00 500,00
54 28615443.AR Kus čisticí HTRE D 110 mm PP kus 4,00000 119,50 478,00
55 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 2,00000 99,00 198,00
56 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 6,00000 99,00 594,00
57 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 12,00000 99,00 1 188,00
58 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 6,00000 99,00 594,00
59 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou m 100,00000 16,50 1 650,00

60
721223423RT2 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N,

mřížka nerez 115 x 115 D 50/75/110 mm, Primus
kus 3,00000 2 500,00 7 500,00

61 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,14280 450,00 64,26
Díl: 722 Vnitřní vodovod 57 983,83

62 722172411R00 Potrubí z PPR D 20 x 2,8 mm, PN 16 m 90,00000 56,00 5 040,00
63 722172412R00 Potrubí z PPR D 25 x 3,5 mm, PN 16 m 110,00000 77,00 8 470,00
64 722172413R00 Potrubí z PPR D 32 x 4,4 mm, PN 16 m 15,00000 81,00 1 215,00
65 722181211RT7 Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 22 m 25,00000 25,00 625,00

66
722181211RT8

mm
Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 25 m 65,00000 27,00 1 755,00

67
722181211RU1

mm
Izolace návleková tl. stěny 6 mm, vnitřní průměr 32 m 10,00000 32,00 320,00

68
722181214RT7

mm
Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 22 m 65,00000 45,00 2 925,00

69
722181214RT8

mm
Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 25 m 45,00000 48,00

2 160,00

70
722181214RU1

mm
Izolace návleková tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 32 m 5,00000 50,00 250,00

71 722190401R00
mm
Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 42,00000 145,00 6 090,00

72 722220111R00 Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2 kus 12,00000 152,00 1 824,00
73 722220121R00 Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2 pár 30,00000 280,00 8 400,00

74
722268112R00 Vodoměrná sestava se šroubením a kohouty DN 25

20, podružná
kus 1,00000 1 630,00 1 630,00

75 722-001 VD Vodoměr domovní, Qn 2,5 kus 1,00000 1 300,00 1 300,00
76 722235113R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 2,00000 256,00 512,00
77 722235112R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 2,00000 201,00 402,00
78 722235114R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 32 kus 2,00000 395,00 790,00
79 722235654R00 Ventil zpětný DN 32 kus 1,00000 740,00 740,00
80 722235653R00 Ventil zpětný DN 25 kus 1,00000 566,00 566,00
81 722-002 VD Pojistný ventil typ EB G13/4" kus 1,00000 1 500,00 1 500,00
82 722-003 VD Expanzní nádoba 8l kus 1,00000 1 050,00 1 050,00
83 722-004 VD Cirkulační čerpadlo Z25C kus 1,00000 2 870,00 2 870,00
84 722-005 VD Tlakoměr 0-6bar kus 1,00000 188,00 188,00
85 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 m 215,00000 12,00 2 580,00
86 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 215,00000 22,00 4 730,00
87 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,20730 250,00 51,83



Díl: 725 Zařizovací předměty 159 602,28
88 725-001 VD Umyvadlo, baterie, zápachová uzávěrka "U"-vč. mont ks 4,00000 4 890,00 19 560,00

89 725-002 VD Umyvadlo"Uinv", baterie, zápach.uz.pod om., vč. mont
- pro invalidní osoby 650x650mm

kus 1,00000 4 900,00 4 900,00

90 725-003 VD Sprcha "S", nást.termostat baterie,, liniový žlab +
zástěna 1 strana

kus 1,00000 11 500,00 11 500,00

91 725100002RA0 Dřez, baterie, zápachová uzávěrka kus 1,00000 2 800,00 2 800,00
92 725980122R00 Dvířka z plastu, 200 x 300 mm kus 6,00000 284,00 1 704,00

93
725-004 VD Výlevka "VL" stojící s plastovou mřížkou, vč.mont.,

splach.nádrž, odpadn DN100
soubor 2,00000 5 600,00

11 200,00

94
725-005 VD Pisoár "P", ovládání automatické, bílý, vč.montáže,

(mísa,sifon,ventil,senzor)
soubor 2,00000

11 000,00 22 000,00

95 725-006 VD Klozet "K" závěsný včetně sed, hl.530 mm, vč.mont. ks 3,00000 7 600,00 22 800,00

96
725-007 VD Klozet "Kinv" závěsný pro invalidy, včetně sed,

dl.700mm, pneumat ovl., vč.mont.
kus 1,00000 13 000,00 13 000,00

97 725-008 VD Pevné madlo délky 600mm k invalidnímu umyvadlu,,
montáž

kus 1,00000 1 890,00 1 890,00

98 725-009 VD Sklopné madlo k WC 85cm, montáž kus 1,00000 2 900,00 2 900,00
99 725810402R00 Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2 soubor 24,00000 159,00 3 816,00

100 725334301R00 Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 kus 1,00000 300,00 300,00

101
725-010 VD Předstěnový systém pro zazdění, pro WC, h 108 cm,

tlačítko
soubor 4,00000 5 800,00 23 200,00

102 55149050R Kartáč WC s nerez držákem univerzální SLZN 19 kus 4,00000 500,00 2 000,00
103 55149002R Držák toaletního papíru nerez kus 4,00000 670,00 2 680,00

104
725860182RT1 Sifon pračkový HL405, D 40/50 mm, podomítková

uzávěrka s přípojem vody 1/2"
kus 1,00000

800,00 800,00

105 55149010R Zásobník nerez na papírové ručníky kus 5,00000 1 150,00 5 750,00
106 55149023R Dávkovač tek. mýdla nerez kus 4,00000 650,00 2 600,00
107 55149032R Koš odpadkový kus 4,00000 800,00 3 200,00
108 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,39460 2 540,00 1 002,28

celkem 1 094 015,20



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba: JK4733Vrty

Státní zámek
Valeč

Místo: Valeč

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 188 274,53

HSV - Práce a dodávky HSV 1 069 774,53
1 - Zemní práce 86 312,53

4 - Vodorovné konstrukce 983 462,00

OST - Ostatní 118 500,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba: JK4733Vrty

Státní zámek Valeč, obnova skleníku, rekonstrukce hospodářského domku a přístavba sociálního zázemí - Vrty

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Valeč Datum:

Projektant: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 188 274,53

D HSV Práce a dodávky HSV 1 069 774,53
D1 Zemní práce 86 312,53

1
K 132254102 Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně
m3 37,200 870,00 32 364,00

2 K 133251101 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy
těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3

m3 2,250 890,00 2 002,50

3 K 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m

m3 39,450 109,00 4 300,05

4 K
162751117

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 10,200 245,00 2 499,00

5 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1
až 3 do 100 m3 ručně m3 10,200 288,00 2 937,60

6 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04

t 16,000 657,00 10 512,00

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 10,200 17,90 182,58
8 K 174104111 Zásyp sypaninou za portály tunelů zhutněný m3 27,000 733,00 19 791,00
9 K 174104111p.c.1 Uložení do pískového lože m3 5,100 654,00 3 335,40

10 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m m3 5,100 328,00 1 672,80

11 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 16,300412s00 6 715,60
D 4 Vodorovné konstrukce 983 462,00

12 K 1p.c.1
Zhotovení vrtů vrtnou soupravou - vrtání s dvojitou
kolonou s průběžným propažováním přes nesoiudržné
horniny

m 600,000 610,00 366 000,00

13 K 1p.c.2

Injektážní cementobentonitová směs. Injektážní potrubí
PE 25x2,3 ( nebo 32x3,0mm), tepelná vodivost injektážní
směsi 0,6W/(m.K),vodivé spojení podloží s geoterm.
vertikální sondou

m 600,000 169,00 101 400,00

14 K 1p.c.3

Vystrojení vrtů- geotermální vertikální sonda, 4x průměr
32x3,0mm ( systém vystrojení 4x průměr 32,0x3,3, PE
100,RC,SDR11,PN16). Vrtané U koleno se separační
jímkou a ochrannými nopy, pouzdro pro ochranu
geotermální sondy, prázdný kontejner pro zap. sondy

m 600,000 425,00 255 000,00

15 K 1p.c.4 Redukce počtu větví vrtu - 4x průměr 32 na 2x průměr
40 ks 10,000 1 630,00 16 300,00

16 K 1p.c.5 Horizontální dopojení vrtů ks 5,000 5 990,00 29 950,00

17 K 1p.c.6 Dodávka a montáž primárního ppotrubí 40x3,7 SDR 11 m 150,000 68,30 10 245,00

18 K 1p.c.7 Dodávka a montáž primárního potrubí 110x6,6 SDR 11 m 20,000 287,40 5 748,00

19 K 1p.c.8 plně vybavená jímka s vývody 5/5 ks 1,000 55 000,00 55 000,00
20 K 1p.c.9 likvidace vytěžené horniny a vrtaného kalu t 18,000 1 950,00 35 100,00

Datum:



21 K 1p.c.10 elektrospojka pro spojení potrubí : DN 40, PE 100,SR 11 ks 20,000 119,30 2 386,00

22 K 1p.c.11 elektrospojka pro spojení potrubí: DN 32, PE 100,SR 11 ks 20,000 103,80 2 076,00

23 K 1p.c.12
elektrospojka pro spojení potrubí DN 100, PE 100, SDR
11 ks 6,000 399,50 2 397,00

24 K 1p.c.13 elektrotvarovka pro spojení potrubí elektrokoleno 90,
DN 110, PE 100, SDR 11 ks 2,000 1 200,00 2 400,00

25 K 1p.c.14
tepelná izilace potrubí DN 110 v blízkosti stromu izolací
na bázi kaučuku tl 19 mm m 20,000 258,00 5 160,00

26 K 1p.c.15
mezipřírubová uzavírací klapka ( uzavírací klapka DN
100, PVC-U těsnění kulového členu PTFE ks 2,000 4 900,00 9 800,00

27 K 1p.c.16 otočná příruba DN 100, 8x M16, PP - ocel ks 4,000 680,00 2 720,00
28 K 1p.c.17 spojovací materiál k těsnícím přírubám ks 2,000 510,00 1 020,00
29 K 1p.c.18 prostupová pažnice 150/300 ks 2,000 3 400,00 6 800,00
30 K 1p.c.19 Těsnící vložka ks 2,000 2 100,00 4 200,00
31 K 1p.c.20 trasová folie 5 170,000 4,00 680,00
32 K 1p.c.21 Nemrznoucí směs - koncentrát l 640,000 95,00 60 800,00
38 K 1p.c.22 montáž elektrospojky kus 46,000 150,00 6 900,00
39 K 1p.c.23 montáž klapky kus 2,000 280,00 560,00
40 K 1p.c.24 montáž pažnice kus 2,000 410,00 820,00

D OST Ostatní 118 500,00
33 M 1 doprava materiálu na stavbu kus 1,000 35 000,00 35 000,00
34 M 2 rozměření a vytyčení vrtů kus 1,000 8 500,00 8 500,00
35 M 3 tlaková zkouška vrtů + rozvodů kus 1,000 15 000,00 15 000,00

36 M 4 napouštění vrtů nemrznoucí kapalinou, odvzdušnění kus 1,000 25 000,00 25 000,00
37 M 5 doprava pracovní technologie na stavbu kus 1,000 35 000,00 35 000,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: JK4733Prim
SZ Valeč, obnova skleníku, rekonstrukce hospodářského domku a přístavba sociální zázemí - primérní část

Místo: Valeč

Zadavatel:
Zhotovitel: Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 139 372,87

PSV - Práce a dodávky PSV 139 372,87
713 - Izolace tepelné 12 524,77

732 - Ústřední vytápění - strojovny 6 375,60

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 64 513,72

734 - Ústřední vytápění - armatury 55 958,78

SOUPIS PRACÍ
Stavba: JK4733Prim

SZ Valeč, obnova skleníku, rekonstrukce hospodářského domku a přístavba sociální zázemí - primérní
část

Místo: Valeč

Projektant:
Zpracovatel:

Náklady soupisu celkem

Zadavatel:
Zhotovitel:
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 139 372,87

PSV Práce a dodávky PSV 139 372,87

713

1 K 713463111
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry 1x D do
100 mm m 25,000 42,00 1 050,00

2 K 713463111p.c.1
Tepelná izolace potrubí na bázi kaučuku DN 110/32 mm vč.
objímek m 15,000 245,00 3 675,00

3 K 713463111p.c.2
Tepelná izolace potrubí na bázi kaučuku DN 32/19 mm vč.
objímek m 10,000 205,00 2 050,00

4 K 713463111p.c.3
Montáž tepelné izolace expenzní nádoby izolací na bázy
kaučuku tl. 32 mm m2 1,000 950,00 950,00

5 K 713463111p.c.4 tepelné izolace armatur izolací na bázi kaučuku tl. 32 mm kus 11,000 390,00 4 290,00

6 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do
6 m % 237,100 2,15 509,77

7 K 732331619 Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové připojení
PN 0,6 o objemu 140 l soubor 1,000 4 980,00 4 980,00

8 K 732331778 Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní uzávěr G
1 k měření tlaku

kus 1,000 1 320,00 1 320,00

9 K 998732201 Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 m % 67,500
1,12

75,60

Izolace tepelné 12 524,77D

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 6 375,60



D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 64 513,72

10 K 733223206 Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 35x1,5 m 10,000 499,00 4 990,00

11 K 733224206
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v
kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 m 10,000 182,00 1 820,00

12 K 733224226
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z
trubek měděných D 35x1,5 kus 4,000 280,00 1 120,00

13 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 10,000 25,00 250,00
14 K 733291101p.c.1 koleno PE 110/6,6 kus 4,000 960,00 3 840,00
15 K 733291101p.c.2 odbočka PE 110/6,6 - 40/3 kus 2,000 1 120,00 2 240,00
16 K 733291101p.c.3 přechod KIT PE /mosaz DN 32 kus 2,000 699,00 1 398,00
17 K 733291101p.c.4 elektrospojka DN 110 kus 6,000 211,00 1 266,00
18 K 733291101p.c.5 odbočka PE 110/6,6 - 50/4,6 kus 2,000 1 385,00 2 770,00
19 K 733291101p.c.6 přechod KIT PE /mosaz DN 50 kus 2,000 1 532,00 3 064,00
20 K 733321219p.c.1 Potrubí plastové z PE D 110x6,6 m 15,000 1 741,00 26 115,00

21 K 733324209 Příplatek k potrubí plastovému za potrubí svařované vedené
v kotelnách nebo strojovnách D 110x6,6

m 15,000 860,00 12 900,00

22 K 733390304
Napuštění potrubí primárního okruhu tepelného čerpadla
nemrznoucí směsí m 25,000 27,00 675,00

23 K 733391104 Zkouška těsnosti potrubí plastové do D 110x6,6 m 15,000 29,00 435,00

24 K 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do
6 m % 758,475 2,15 1 630,72

D 734 Ústřední vytápění - armatury 55 958,78

25 K 734211115 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 10 do 120°C kus 2,000 99,00 198,00
26 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 2,000 1 250,00 2 500,00

27 K 734251213
Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5 do 6
barů kus 3,000 1 120,00 3 360,00

28 K 734291246 Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 2,000 890,00 1 780,00

29 K 734292726
Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s
vypouštěním kus 4,000 189,00 756,00

33 K 734292726p.c.1
sada primárního okruhu - dodávka dodavatele tepelných
čerpadel kus 1,000 35 000,00 35 000,00

34 K 734292726p.c.2 montáž sady primárního okruhu kus 1,000 3 900,00 3 900,00
35 K 734292726p.c.3 hlídač primárního tlaku kus 1,000 4 200,00 4 200,00

30 K 734411101
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní
připojení průměr 63 mm délky 50 mm kus 2,000 499,00 998,00

31 K 734421101
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 016 bar
průměr 50 mm spodní připojení kus 3,000 960,00 2 880,00

32 K 998734201 Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m % 390,682 0,99 386,78



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SZ Valeč, obnova skleníku, rekonstrukce hospodářského domku a přístavba sociálního zázemí - vytápění staveb
Místo: Valeč

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 307 635,39
PSV - Práce a dodávky PSV 2 216 095,39

713 - Izolace tepelné 112 748,18

731 - Ústřední vytápění - kotelny 92 399,59

732 - Ústřední vytápění - strojovny 918 282,26

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 317 218,32

734 - Ústřední vytápění - armatury 276 434,20

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 499 012,84

OST - Ostatní 91 540,00

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SZ Valeč, obnova skleníku, rekonstrukce hospodářského domku a přístavba sociálního zázemí - vytápění staveb
Místo: Valeč

Projektant:
Zpracovatel:

117 K 713311121 Montáž izolace tepelné těles plocha tvarová 1x rohož m2 1,000 210,00 210 00

118 M 63150986
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25kg/m3 tl
100mm m2 0,950

38900 369 55

1 K 713411111
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez
úpravy staženými drátem 1x m2 54,000 121,00 6 534,00

2 M 28377094 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm m 125,000
854 1 067,50

3 M 28377105 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/13mm m 90,000
15.80 1 422,00

4 M 28377045 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/20mm m 70,000
29,90 2 093,00

5 M 28377049 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 28/25mm m 140,000
52,30 7322,00

6 M 28377054 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 32/25mm m 10,000
70,95 709 50

7 M 28377060 pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 40/25mm m 110,000 72,30 7953,00

8 M 63154531
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max.
250/100°C 28/30mm m 60,000

107,30 6438,00

9 M 63154532
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max.
250/100°C 35/30mm m 5,000 118,60 593 00

10 M 63154573
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max.
250/100°C 42/40mm m 60,000

199,40 11964,00

11 M 63154022
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max.
250/100°C 54/50mm m 25,000 299,80 7495,00

12 M 63154575
pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max.
250/100°C 60/40mm m 20,000

247,50 4950,00

713 Izolace tepelné 112 748,18D

Datum:Zadavatel:
Zhotovitel:
PČ

T
p
y

p Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 307 635,39

D PSV Práce a dodávky PSV 2 216 095,39



13 K 713463111
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez
úpravy staženými drátem 1x D do 100 mm m 625,000 41,00 25 625,00

14 K 713463111p.c.1
Tepelná izolace na bázi kaučuku DN 64/19 mm
samolepící m 70,000 299,00 20 930,00

111 K 713463111p.c.2
tepelná izolace na bázi kaučuku DN 64 / 19 mm
samolepící m 10,000 299,00 2 990,00

112 K 713463111p.c.3
tepelné izolace armatur DN 32 na bázi kaučuku tl. 35
mm kus 4,000 650,00 2 600,00

113 K 713463111p.c.4
tepelné izolace armatur na teplovodní straně pouzdry
DN 32 kus 0,000 580,00 0,00

15 K 998713201
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v
do 6 m % 1 149,323 1,29 1 482,63

D 731

19 K 732112125.p.c.1 Kombinovaný R+S modul 100 délky 2400 mm kus 1,000 11 900,00 11 900,00
20 K 732199100 Montáž orientačních štítků kus 30,000 35,00 1 050,00
21 K 732199100p.c.1 Dodávka orientačních štítků kus 30,000 54,00 1 620,00

22 K 732219301
Montáž ohříváku vody stojatého kombinovaného do
200 litrů kus 1,000 1 350,00 1 350,00

23 K 732219103p.c.1
Boiler 200 l, rozměry s izolací d*š*v=581*605*1409
mm;hmotnost 97 kg;top=ná plocha 1m2 kus 1,000 19 900,00 19 900,00

24 K 732231102
Akumulační nádrž topné vody PN 0,6 o objemu 750 l vč.
tepelné izolace kus 4,000 35 000,00 140 000,00

25 K 732294117
Elektrická topná jednotka šroubovací 6/4" o výkonu
7,5kW kus 2,000 4 500,00 9 000,00

26 K 732331614
Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové
připojení PN 0,6 o objemu 25 l kus 3,000 1 690,00 5 070,00

27 K 732331626
Nádoba tlaková expanzní s membránou závitové
připojení PN 0,6 o objemu 500 l kus 1,000 15 260,00 15 260,00

28 K 732331778
Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní
uzávěr G 1 k měření tlaku kus 4,000 1 200,00 4 800,00

29 K 732421416
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN
25 výtlak do 6,0 m průtok 7,0 m3/h pro vytápění kus 4,000 13 900,00 55 600,00

30 K 732421475 Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN
32 výtlak do 11,0 m průtok 11,0 m3/h pro vytápění

kus 1,000 25 400,00 25 400,00

31 K 732521137p.c.1

Tepelné čerpadlo země/voda. Topný výkon je 17,0 kW a
chladící výkon 13,66 kW při 0/35°C a topný faktor 4,52
při 0/35°C dle ČSN EN 14511, příkon 400 V, 3,81 kW,
protihlukové stavěcí nožky, vestavěné oběhové
čerpadlo pro primární, sekundární okruh i čerpadlo k
ohřevu vody v zásobníku, elektronické omezení
náběhového proudu, akustický výkon pod 45 dB

kus 2,000 245 000,00 490 000,00

117 K 732521137p.c.6
Ekvitermní regulace s rozšiřujícími moduly pro 4 okruhy
vytápění a regulace pro ohřev TV - součást dodávky
tepelného čerpadla

soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

118 K 732521137p.c.7
Trojcestný směšovací ventil DN15, Kv=1,6 se
servopohonem, propojení s regulací TČ soubor 2,000 2 500,00 5 000,00

119 K 732521137p.c.8
Trojcestný směšovací ventil DN15, Kv=1,96 se
servopohonem, propojení s regulací TČ soubor 1,000 2 800,00 2 800,00

120 K 732521137p.c.9
Trojcestný směšovací ventil DN15, Kv=5,8 se
servopohonem, propojení s regulací TČ soubor 1,000 3 900,00 3 900,00

32 K 732521137p.c.2
Průtokový ohřívač topné vody o výkonu 9 kW - součást
dodávky tepelného čerpadla kus 2,000 9 800,00 19 600,00

33 K 732521137p.c.3 montáž tepelného čerpadla země-voda kus 2,000 29 000,00 58 000,00

34 K 732521137p.c.4 čidlo teploty do jímky - boiler soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

35 K 732521137p.c.5 čidlo výstupní teploty soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

36 K 998732201
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6
m % 8 025,810 1,25 10 032,26

Ústřední vytápění - strojovny 918 282,26

D 733

37 K 733223102
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D
15x1 m 125,000 112,00 14 000,00

38 K 733223103
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D
18x1 m 90,000 145,00 13 050,00

39 K 733223104
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D
22x1 m 70,000 180,00 12 600,00

40 K 733223105
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D
28x1,5 m 200,000 255,00 51 000,00

41 K 733223106
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D
35x1,5 m 15,000 375,00 5 625,00

42 K 733223107
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D
42x1,5 m 170,000 450,00 76 500,00

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 317 218,32

16 K 731210206p.c.1

Ocelový teplovodní kotel na spalování dřeva na principu
generátorového spalování s použitím odtahového
ventilátoru o výkonu 49 kW, rozměry
v*š*h=1260*678*1160 mm;IP 20;230V,50W

soubor 1,000 75 000,00 75 000,00

114 K 731210206p.c.2
Automatická ekvitermní regulace pro řízení provozu
kotle (ventilátoru), čerpadla v kotlové m okruhu, dvou
topných okruhů)

soubor 1,000 11 900,00 11 900,00

17 K 731219617
Montáž kotle ocelového stacionárního na tuhá paliva s
odtahem spalin do komína o výkonu do 50 kW soubor 1,000 4 500,00 4 500,00

18 K 998731201 Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m % 869,210 1,15 999,59

Ústřední vytápění - kotelny 92 399,59

D 732



43 K 733223108
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D
54x2 m 95,000 650,00 61 750,00

44 K 733223109
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D
64x2 m 20,000 790,00 15 800,00

45 K 733224203 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v
kotelnách nebo strojovnách D 18x1 m 10,000 65,00 650,00

46 K 733224205
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v
kotelnách nebo strojovnách D 28x1,5 m 60,000 75,00 4 500,00

47 K 733224206
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v
kotelnách nebo strojovnách D 35x1,5 m 5,000 85,00 425,00

48 K 733224207
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v
kotelnách nebo strojovnách D 42x1,5 m 60,000 95,00 5 700,00

49 K 733224208 Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v
kotelnách nebo strojovnách D 54x2

m 25,000 100,00 2 500,00

50 K 733224209
Příplatek k potrubí měděnému za potrubí vedené v
kotelnách nebo strojovnách D 64x2 m 20,000 105,00 2 100,00

51 K 733224222 Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z
trubek měděných D 15x1

kus 34,000 185,00 6 290,00

52 K 733224223
Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z
trubek měděných D 18x1 kus 32,000 195,00 6 240,00

53 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 500,000 21,00 10 500,00
54 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 285,000 28,00 7 980,00

55 K 998733201 Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech
v do 6 m % 6 899,420 2,90 20 008,32

D 734 Ústřední vytápění - armatury 276 434,20
56 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 5,000 100,00 500,00

57 K 734209115p.c.1
oddělovací člen pro doplňovací systémy dle DIN1988 a
DIN 1717 při přímém napojení mna rozvod pitné
vody:systémový oddělovač,uzavírací armatrura na
vstupu i výstupu, stěnový držák, vodoměr

kus 1,000 12 890,00 12 890,00

58 K 734209115p.c.2 Vyvažovací ventil s vypouštěním kvs=8,59 kus 4,000 2 800,00 11 200,00
59 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 3,000 129,00 387,00

60 K 734209116p.c.1

Chladící jednotka průtok vzduchu 2900m3/hod, průtok
stud. vody 2600 m3/hod, 12/16C vč. žaluzie, čerpadla
kondenzátu, konzoly, ovládací skříně a termostatu vč.
montáže

kus 2,000 49 200,00 98 400,00

61 K 734209116p.c.2 vyvažovací ventil s vypouštěním kvs=14,2 kus 3,000 3 050,00 9 150,00
62 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 1,000 134,00 134,00

63 K 734209117p.c.1
ochrana kotle před nízkoteplotní korozí (termický ventil,
teploměr,kulový ventil, automatický ventil pro
samotížnou cirkulaci, kalová jímka, čerpadlo)

kus 1,000 15 000,00 15 000,00

64 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 1,000 100,00 100,00
65 K 734209118p.c.1 Vyvažovací ventil s vypouštěním kvs=32,3 kus 1,000 4 890,00 4 890,00
66 K 734209123 Montáž armatury závitové s třemi závity G 1/2 kus 4,000 150,00 600,00
115 K 734209124 Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4 kus 1,000 165,00 165,00

116 K 734209124p.c.1
termostatický ventil pro chladící smyčku proti přetopení
3/4" kus 1,000 1 590,00 1 590,00

67 K 734211112
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 10 do 120°C
otopných těles kus 39,000 70,00 2 730,00

68 K 734211113 Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 10 do 120°C kus 20,000 80,00 1 600,00

69 K 734221551p.c.1 Radiátorový ventil s přednastavením DN 10 kvs=0,73 kus 23,000 390,00 8 970,00

70 K 734221551p.c.2 Radiátorový ventil s přednastavením DN 15 kvs=1,35 kus 4,000 400,00 1 600,00

71 K 734221552 Radiátorový ventil s přednastavením DN 15 kvs=0,73 kus 12,000 425,00 5 100,00

72 K 734221686
Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C
otopných těles V kus 39,000 256,00 9 984,00

73 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 4,000 378,00 1 512,00
74 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 2,000 560,00 1 120,00
75 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 590,00 590,00
76 K 734242417 Ventil závitový zpětný přímý G 2 PN 16 do 110°C kus 1,000 890,00 890,00

77 K 734251213
Ventil závitový pojistný rohový G 1 provozní tlak od 2,5
do 6 barů kus 4,000 863,00 3 452,00

78 K 734261716
Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/8 s
vypouštěním kus 23,000 230,00 5 290,00

79 K 734261717
Šroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s
vypouštěním kus 16,000 245,00 3 920,00

80 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C
závitový kus 20,000 229,00 4 580,00

81 K 734291244 Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními
závity kus 4,000 460,00 1 840,00

82 K 734291245
Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními
závity kus 2,000 496,00 992,00

83 K 734291246 Filtr závitový přímý G 1 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními
závity kus 2,000 512,00 1 024,00

84 K 734291247
Filtr závitový přímý G 2 PN 16 do 130°C s vnitřními
závity kus 1,000 670,00 670,00

85 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 12,000 480,00 5 760,00

86 K 734292716
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní
závit kus 5,000 536,00 2 680,00

87 K 734292717 Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní
závit kus 6,000 615,00 3 690,00

88 K 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 19,000 890,00 16 910,00
89 K 734294104 Růžice dělená krycí do G 3/4 kus 78,000 23,80 1 856,40



90 K 734411101
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní
připojení průměr 63 mm délky 50 mm kus 28,000 460,00 12 880,00

91 K 734421101
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 016
bar průměr 50 mm spodní připojení kus 17,000 1 250,00 21 250,00

92 K 998734201
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6
m % 2 830,543 0,19 537,80

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 499 012,84

93 K 735111350
Otopné těleso litinové článkové 500/160 mm 0,255
m2/kus se základním nátěrem m2 7,650 1 990,00 15 223,50

94 K 735111380
Otopné těleso litinové článkové 900/160 mm 0,440
m2/kus mm se základním nátěrem m2 48,400 2 550,00 123 420,00

95 K 735117110
Odpojení a připojení otopného tělesa litinového po
nátěru m2 56,050 65,00 3 643,25

96 K 735118110
Zkoušky těsnosti otopných těles litinových článkových
vodou m2 56,050 51,50 2 886,58

97 K 735211213p.c.1
Registr trubkový žebrový obloukový D 76x3/156 mm
jednopramenný délka 3000 mm v pozinkovaném
provedení

soubor 9,000 7 900,00 71 100,00

98 K 735211221p.c.1
Registr trubkový žebrový obloukový D 76x3156 mm
dvoupramenný délka 1000 mm v pozinkovaném
provedení

soubor 1,000 8 900,00 8 900,00

99 K 735211221p.c.2
Registr trubkový žebrový obloukový D 76x3156 mm
dvoupramenný délka 1500 mm v pozinkovaném
provedení

soubor 4,000 9 900,00 39 600,00

100 K 735211222
Registr trubkový žebrový obloukový D 76x3/156 mm
dvoupramenný délka 2000 mm v pozinkovaném
provedení

soubor 1,000 12 900,00 12 900,00

101 K 735211223
Registr trubkový žebrový obloukový D 76x3/156 mm
dvoupramenný délka 3000 mm v pozinkovaném
provedení

soubor 6,000 15 000,00 90 000,00

102 K 735211233 Registr trubkový žebrový obloukový D 76x3/156 mm
třípramenný délka 3000 mm v pozinkovaném provedení

soubor 4,000 21 000,00 84 000,00

103 K 735211242
Registr trubkový žebrový obloukový D 76x3/156 mm
čtyřpramenný délka 2000 mm v pozinkovaném
provedení

soubor 1,000 21 000,00 21 000,00

104 K 735211242p.c.1
Registr trubkový žebrový obloukový D 76x3/156 mm
čtyřpramenný délka 1500 mm v pozinkovaném
provedení

soubor 1,000 19 000,00 19 000,00

105 K 735218160
Zkouška těsnosti registru trubkového žebrového vodou
pramenů D 76/156 mm m 131,000 16,00 2 096,00

106 K 998735201 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v
do 6 m % 4 559,577 1,15 5 243,51

D OST Ostatní 91 540,00
107 M 100 Topná zkouška hod 72,000 270,00 19 440,00
108 K 101 zprovoznění kotle na dřevo kus 1,000 6 500,00 6 500,00
109 M 102 zprovoznění tepelného čerpadla kus 2,000 25 000,00 50 000,00
110 M 103 vyregulování systému vč. vyhotovení protokolu hod 40,000 390,00 15 600,00



FORMULÁŘ
Položkový rozpočet PS, SO

Poř.
číslo
pol. Číslo položky Název položky

měrná
jedn. množství

C E N A
materiál montáž

jednotková celkem jednotková celkem
1 2 3 4 5 6 IX.06 s 6,146 10

VC-7/155/89-M Elektromontáže: EC Ol. Ind. x 21-M

Kabel CYKY 4-Jx35 pevně m 320,00 440,00 140 800,00 61,00 19 520,00
Kabel CYKY 5-Jx16 pevně m 76,00 235,00 17 860,00 45,80 3 480,80
Kabel CYKY 5-Jx10 pevně m 100,00 220,00 22 000,00 44,00 4 400,00
Kabel CYKY 5-Jx4 pevně m 30,00 70,00 2 100,00 36,00 1 080,00
Kabel CYKY 3-Jx2,5 pevně m 445,00 28,00 12 460,00 34,00 15 130,00
Kabel CYKY 3-Jx1,5 pevně m 550,00 19,00 10 450,00 33,00 18 150,00
Vodič CYA 25 zel.žl. pevně m 10,00 69,00 690,00 34,00 340,00
Vodič CY 16 zel.žl. pevně m 20,00 45,00 900,00 34,00 680,00
Ochr.pospojování pevně Cu do 16 m 20,00 0,00 45,00 900,00
Ukončení vodiče do 2,5 ks 108,00 0,00 18,00 1 944,00
Ukončení vodiče do 16 ks 40,00 0,00 29,00 1 160,00
Ukončení vodiče do 35 ks 8,00 0,00 70,00 560,00
Vypínač p.om., řaz. 01, IP20, např.SWING L ks 10,00 155,00 1 550,00 110,00 1 100,00
Vypínač p.om., řaz. 05, IP20, např.SWING L ks 9,00 199,00 1 791,00 114,00 1 026,00
Tlačítko p.om., s doutnavkou, např.SWING L ks 8,00 199,00 1 592,00 115,00 920,00
Dvojzásuvka p.om.,230V,IP20,např.SWING L ks 37,00 180,00 6 660,00 115,00 4 255,00
Sporák.vypínač, řaz. 03,s dout.,např.SWING L ks 1,00 350,00 350,00 140,00 140,00
Časový spínač, IP20, do krabice ks 6,00 350,00 2 100,00 180,00 1 080,00
Krabice přístrojová KP ks 65,00 20,00 1 300,00 40,00 2 600,00
Krabice odb.se svork. KR68 ks 20,00 110,00 2 200,00 130,00 2 600,00
Krabice odb.se svork. KR97 ks 22,00 150,00 3 300,00 130,00 2 860,00
Vypínač těsný, řaz. 01, IP44, např.SWING L ks 4,00 190,00 760,00 115,00 460,00
Vypínač těsný, řaz. 05, IP44, např.SWING L ks 8,00 220,00 1 760,00 130,00 1 040,00
Přepínač těsný, řaz. 06, IP44, např.SWING L ks 13,00 190,00 2 470,00 130,00 1 690,00
Zásuvka těsná, 230V, IP44, např.SWING L ks 48,00 210,00 10 080,00 130,00 6 240,00
Zásuvka těsná, 400V, IP54, např.CZG 1653 ks 3,00 175,00 525,00 130,00 390,00
Rozvaděč RH1 ks 1,00 65 000,00 65 000,00 6 100,00 6 100,00
Rozvaděč R2 ks 1,00 23 000,00 23 000,00 4 500,00 4 500,00
Rozvaděč R3 ks 1,00 27 000,00 27 000,00 4 500,00 4 500,00
Rozvaděč R4 ks 1,00 35 000,00 35 000,00 6 100,00 6 100,00
Rozvaděč R5 ks 1,00 35 000,00 35 000,00 6 100,00 6 100,00
H.O.P.-Krabice pospojování KF2525/CR ks 3,00 1 465,00 4 395,00 520,00 1 560,00
Uzem.vedení FeZn 8 mm pevně vč.podpěr m 210,00 65,00 13 650,00 169,00 35 490,00
Uzem.vedení FeZn 30x4 mm pevně m 200,00 65,00 13 000,00 109,00 21 800,00
Jímací tyč JP10 ks 5,00 190,00 950,00 165,00 825,00
Svorka SJ01 pro zem.tyč ks 7,00 35,00 245,00 85,00 595,00
Svorka SS ks 48,00 15,00 720,00 85,00 4 080,00
Svorka SO ks 13,00 35,00 455,00 85,00 1 105,00
Svorka SZ zkušební ks 10,00 42,00 420,00 85,00 850,00
Ochranný úhelník OÚ ks 10,00 250,00 2 500,00 300,00 3 000,00
Plastový štítek na svod ks 10,00 5,00 50,00 19,00 190,00
Zemnící tyč 1,5m plná ks 20,00 380,00 7 600,00 470,00 9 400,00
Trubka korugovaná AROT-110 ks 180,00 290,00 52 200,00 40,00 7 200,00
Trubka korugovaná AROT-50 ks 180,00 285,00 51 300,00 20,00 3 600,00
Výkop kabelové rýhy 35x70 cm m 180,00 220,00 39 600,00
Zához kabelové rýhy 35x70 cm m 180,00 115,00 20 700,00

Revize Nh 1,00 0,00 11 000,00 11 000,00
Montáže, úpravy, koordinace Nh 100,00 0,00 350,00 35 000,00

Název stavby
Názov PS, SO :
Datum zpracování:

Obnova skleníku včetně zázemí v areálu zámku ve Valči
Elektroinstalace a bleskosvod
10.04.2020

Číslo stavby
Číslo PS,SO
Datum aktualizace :



MaR zónová regulace topení: návrh
systému s upřesněním prvků dle konkrétního
výrobce řídící jednotka s případným
rozšířením pro minimálně: 20 vstupů
(sběrnice), 16 výstupů termoventilů 24V,
spínání oběhových čerpadel, spínání zdroje
(tepelného čerpadla), řízení teplot pro 12
zón, ovládání přes mobilní aplikaci nástěnná
skříň - rozvodnice IP65, 2řady, 36 modulů

Nh

ks

8,00

1,00

ks 1,00
termoelektrický pohon, 24V, M30 ks 16,00
senzor teploty a vlhkosti (interiérový
sběrnicový)
senzor teploty a vlhkosti (venkovní,
sběrnicový)

ks

ks

12,00

1,00

senzor teploty (sběrnicový, jímka v nádrži)
sběrnicová kabeláž (FTP CAT5E PE, kabel

ks 2,00

pod omítku, chránička), vč. montáže v
podlaze a pod omítkou

m 160,00

kabeláž napájení servo pohonů - J-Y(ST)Y
1x2x0,8, v podlaze, pod omítku, vč. montáže

m 275,00

pomocný materál (rozbočovací krabice,
příchyty kabelů, chráničky apod.) kplt 1,00

montáž Nh 40,00
nastavení systému + zaškolení Nh 8,00
EZS:
návrh systému s upřesněním prvků dle
konkrétního výrobce, funkce vyhlášení
poplachu od pohybových čidel,při
poklesu/překročení nastavených teplot
skleníku přes GSM + LAN Nh 6,00
ústředna s vestavěnýn GSM/GPRS/LAN
komunikátorem, umožňující hlasovou, SMS
nebo GPRS komunikaci s koncovými
uživateli nebo středisky PCO, 1GB paměť,
záložní akumulátor 18Ah, odpovídající ČSN ks 1,00
EN 60950-1, ovládání přes mobilní aplikaci
systémová klávesnice ks 2,00
sběrnicový detektor pohybu ks 6,00
sběrnicová siréna ks 1,00
sběrnicový detektor teploty
sběrnicová kabeláž (FTP CAT5E PE, kabel

ks 6,00

pod omítku, chránička), vč. montáže v
podlaze a pod omítkou pomocný materál
(rozbočovací krabice, příchyty kabelů,
moduly pro senzory apod.)

m

kplt

80,00

1,00
montáž Nh 12,00
nastavení systému + zaškolení Nh 4,00

Součty
Celkem Elektromontáže

650,00 5 200,00

40 000,00 40 000,00

15 000,00 15 000,00
4 500,00 72 000,00

590,00 7 080,00

590,00 590,00
590,00 1 180,00

105,00 16 800,00 215,00 34 400,00

105,00 28 875,00 195,00 53 625,00

25 000,00 25 000,00 0,00
350,00 14 000,00
550,00 4 400,00

650,00 3 900,00

35 000,00 35 000,00

6 890,00 13 780,00
1 590,00 9 540,00
2 450,00 2 450,00
1 590,00 9 540,00

101,00 8 080,00 156,00 12 480,00

18 000,00 18 000,00
350,00 4 200,00
550,00 2 200,00

879 098,00 451 445,80
1 330 543,80



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

JK4733VZT1 - VZT1 - Teplovzdušné větrání kuchyně
Objekt: Valeč

Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

Datum:

Projektant: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 394 085,00

D PSV Práce a dodávky PSV 394 085,00
D 713 Izolace tepelné 3 180,50

37 K 713421111
Montáž izolace tepelné potrubí pásy bez úpravy v Fe pletivu
spojenými drátem 1x m2 10,000 115,00 1 150,00

38 M 63151671 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií
55kg/m3 tl 40mm m2 10,000 199,00 1 990,00

39 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech
v do 6 m % 45,000 0,90 40,50

D 751 Vzduchotechnika 390 904,50

40 K 751311093 Mtž vyústi čtyřhranné na čtyřhranné potrubí do 0,150 m2 kus 1,000 190,00 190,00

41 K 751311093p.c.1 Vyústka dvouřadá s regulací R1 pro kruhové potrubí
1055x85 kus 1,000 2 325,00 2 325,00

14 K 751311302 Mtž vyústi textilní kruhové D do 400 mm m 2,500 189,00 472,50
15 K 751311302p.c.1 Textilní vyústla DN 280/2500 kus 1,000 2 450,00 2 450,00
1 K 751344114 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 400 mm kus 8,000 680,00 5 440,00
2 K 751344114P.C.1 Ohebný tlumič hluku DN 315/1000 kus 8,000 3 458,00 27 664,00
8 K 751366013p.c.1 Montáž tukové filtru kus 1,000 998,00 998,00
9 K 751366013p.c.2 Tukový filtr 500x300 vč. rámu a vaničky kus 1,000 4 190,00 4 190,00

3 K 751377022 Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového
nástěnného do 1,5 m2 kus 2,000 1 200,00 2 400,00

6 K 751377022p.c.1 Kubus nerezový 1000x800x465 mm vč.osvětlení kus 1,000 19 000,00 19 000,00
7 K 751377022p.c.2 Kubus nerezový 1000x1000x465 mm vč. osvětlení kus 1,000 19 000,00 19 000,00

4 K 751377041 Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) průmyslového
závěsného do 1,5 m2 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

5 K 751377041p.c.1 Digestoř nerezová středová 1300x1000x465 mm vč.
tukových filtrů a osvětlení kus 1,000 27 000,00 27 000,00

16 K 751398042 Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 400 mm kus 2,000 280,00 560,00

23 K 751398042p.c.1 Protidešťová žaluzie 500x400 mm hliníkové perovedení kus 1,000 2 650,00 2 650,00

24 K 751398042p.c.2 Žaluziová klapka 500x400 mm hliníkové perovedení kus 1,000 3 560,00 3 560,00

10 K 751510041 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D
do 100 mm m 4,000 415,00 1 660,00

11 K 751510042 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté
DN 200 mm m 4,000 660,00 2 640,00

25 K 751510042p.c.1 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté
DN 160 mm m 6,000 618,00 3 708,00

12 K 751510043 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté
DN 315 m 6,000 980,00 5 880,00

13 K 751510043p.c.1 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté
DN 250 m 2,000 880,00 1 760,00

17 K 751514678 Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové bez příruby
D do 100 mm kus 2,000 80,00 160,00

20 K 751514678p.c.1 Ruční regulační klapka DN 100 kus 2,000 641,00 1 282,00

18 K 751514679 Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové bez příruby
D do 200 mm kus 2,000 130,00 260,00

19 K 751514679p.c.1 Ruční regulační klapka DN 160 kus 2,000 680,00 1 360,00

21 K 751514680 Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové bez příruby
D do 300 mm kus 1,000 199,00 199,00

22 K 751514680p.c.1 Ruční regulační klapka DN 250 kus 1,000 740,00 740,00

30 K 751537134 Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al folie D do
400 mm m 15,000 199,00 2 985,00



31 K 751537134p.c.1 Hlukově izolovaná ohebná hadice DN 315 m 15,000 233,00 3 495,00

26 K 751572001
Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků
kotvenou do trapézového plechu D do 100 mm m 3,000 199,00 597,00

27 K 751572002
Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků
kotvenou do trapézového plechu D do 200 mm m 5,000 208,00 1 040,00

28 K 751572003
Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků
kotvenou do trapézového plechu D do 300 mm m 2,000 250,00 500,00

29 K 751572004
Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků
kotvenou do trapézového plechu D do 400 mm m 3,000 252,00 756,00

33 K 751611116
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla
stojaté s výměnou vzduchu do 5000 m3/h vč. dopravy na
stavbu

kus 1,000 25 000,00 25 000,00

34 K 751611116p.c.1

Rekuperační jednotka 1600/1600 m3/hod, 300 Pa; velikost
v*š*h=1800*2300*455 mm;hm. 116 kg;filtr přívodu F7;filtr
odvodu G4;deskový rekuperátor,elektro oh.
2,1kW;230V;ventilátory s EC motory;hl. ak. výkonu do okolí
68dB(A)

kus 1,000 215 000,00 215 000,00

35 K 751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení -
1 koncový (distribuční) prvek kus 7,000 60,00 420,00

36 K 998751201
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v
do 12 m % 3 543,346 0,30 1 063,00



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

JK4733VZT2 - VZT2- Teplovzdušné větrání restaurace
Objekt: Valeč

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 287 712,74
PSV - Práce a dodávky PSV 287 712,74

713 - Izolace tepelné 1 901,66

751 - Vzduchotechnika 285 811,08

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

JK4733VZT2 - VZT2- Teplovzdušné větrání restaurace
Objekt: Valeč

Místo:

Zadavatel: Zhotovitel:

Datum:

Projektant: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 287 712,74
D PSV
D 713

Práce a dodávky PSV
Izolace tepelné

287 712,74
1 901,66

8 K 713411111
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi bez
úpravy staženými drátem 1x m2 6,000 115,00 690,00

9 M 63151671 rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií
55kg/m3 tl 40mm m2 6,000 199,00 1 194,00

10 K 998713201 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech
v do 6 m % 19,620 0,90 17,66

D 751 Vzduchotechnika 285 811,08
3 K 751344113 Mtž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 300 mm kus 4,000 453,00 1 812,00
4 K 751344113p.c.1 Tlumič hluku DN 250/1000 kus 4,000 2 789,00 11 156,00
5 K 751398041 Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm kus 1,000 235,00 235,00
6 K 751398041p.c.1 Protidešťová žaluzie 346x346 DN 310 kus 1,000 2 500,00 2 500,00

7 K 751510043 Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D
do 300 mm m 15,000 965,00 14 475,00

1 K 751611121 Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla
podstropní s výměnou vzduchu do 1000 m3/h kus 1,000 3 866,00 3 866,00

2 K 751611121p.c.1

Podstropní rekuperační jednotky 660m3/hod,300 Pa; vel.
v*š**h=575*2470*1281mm;hmot. 100 kg;předehřev a
dohřev 2x3,77 kW;400V;filtr přívodu F7;filtr odvodu
G4;deskový rekuperátor;ak. výkon do okolí 48,2dB(A);hl.
ak. tlaku v 1 m 34,9 db(A)

kus 1,000 245 000,00 245 000,00

11 K 751611121p.c.2 Zprovoznění VZT jednotky kus 1,000 5 800,00 5 800,00

12 K 998751201
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v
do 12 m % 2 417,690 0,40 967,08



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

JK4733VT3 - VZT3- Podtlakové větrání hygienických zařízení
Objekt: Valeč

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 33 387,37
PSV - Práce a dodávky PSV 33 387,37

751 - Vzduchotechnika 33 387,37

SOUPIS PRACÍ
Stavba:

JK4733VT3 - VZT3- Podtlakové větrání hygienických zařízení
Objekt: Valeč

Místo:

Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 33 387,37

D PSV Práce a dodávky PSV 33 387,37
D 751 Vzduchotechnika 33 387,37

1 K 751133012 Mtž vent diag ntl potrubního nevýbušného D do 200 mm kus 2,000 1 625,00 3 250,00

2 K 751133012p.c.1
Potrubní diagonální ventilátor DN 125 - 130m3/hod, 80 Pa,
230 V, 30 W vč. regulátoru otáček a doběhu kus 1,000 5 430,00 5 430,00

3 K 751133012p.c.2
Potrubní diagonální ventilátor DN 160 - 370m3/hod, 100 Pa,
230 V, 50 W vč. regulátoru otáček a doběhu kus 1,000 6 150,00 6 150,00

4 K 751322011 Mtž talířového ventilu D do 100 mm kus 11,000 120,00 1 320,00
5 K 751322011p.c.1 Talířový odvodní ventil DN 100 kus 11,000 249,00 2 739,00

15 K 751398041 Mtž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm kus 1,000 230,00 230,00
16 K 751398041p.c.1 Žaluziová klapka 160 kus 1,000 407,00 407,00

6 K 751510041
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D
do 100 mm m 2,000 625,00 1 250,00

7 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté
DN 160 m 6,000 620,00 3 720,00

8 K 751510042p.c.1
Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté
DN 125 m 7,000 157,00 1 099,00

18 K 751514662
Mtž škrtící klapky do plech potrubí kruhové s přírubou D do
200 mm kus 2,000 199,00 398,00

19 K 751514662p.c.1 Zpětná klapka DN 125 kus 1,000 219,50 219,50
20 K 751514662p.c.2 Zpětná klapka DN 160 kus 1,000 245,00 245,00

13 K 751514762
Mtž protidešťové stříšky plech potrubí kruhové s přírubou D
do 200 mm kus 1,000 249,00 249,00

14 K 751514762p.c.1 Stříška DN 160 kus 1,000 1 055,00 1 055,00

11 K 751537131
Mtž potrubí ohebného izol minerální vatou z Al folie D do
100 mm m 15,000 135,00 2 025,00

12 K 751537131p.c.1 Hlukově izolované ohebné potrubí DN 100 m 15,000 100,00 1 500,00

9 K 751572031
Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků
kotvenou do betonu D do 100 mm m 1,000 170,00 170,00

10 K 751572032
Uchycení potrubí kruhového na konstrukci z nosníků
kotvenou do betonu D do 200 mm m 7,000 174,00 1 218,00

17 K 751691111
Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1
koncový (distribuční) prvek kus 11,000 49,50 544,50

21 K 998751201
Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v
do 12 m % 374,153 0,45 168,37
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Objednavatel

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí
Objekt:

23418 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Státní zámek Valeč č.1

Zadavatel:
NPÚ Praha 1

Uchazeč:
GEMA ART International s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 07687672
DIČ: CZ07687672

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 012 245,31

1 012 245,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 012 245,31 21,00% 212 571,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 224 816,83

Cena bez DPH

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Uchazeč
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí Objekt:
23418 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Státní zámek Valeč č.1

Zadavatel: NPÚ Praha 1

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o.

Celkové náklady za stavbu 1)

1) Náklady ze soupisu prací 1 012 245,31

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 012 245,31
VRN3 - Zařízení staveniště 433 819,42

VRN6 - Územní vlivy 578 425,89

Kód dílu - Popis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

1 012 245,31Cena celkem [CZK]
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Obnova skleníku, rekonstr.hospod.domku, přístavba soc.zázemí
Objekt:

23418 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Státní zámek Valeč č.1 Datum:

Zadavatel: NPÚ Praha 1 Projektant:

Uchazeč: GEMA ART International s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 012 245,31

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 012 245,31
D VRN3 Zařízení staveniště 433 819,42

1 1 K 030001000 Zařízení staveniště 1,5% Kč 28 921 294,71 0,02 433 819,42
VV ZÁKLADNÍCH ROZPOČTOVÉ NÁKLADY dle objektů
VV Studený skleník
VV
VV Teplý skleník
VV
VV Palmový skleník
VV
VV Zahradní dům-restaurace
VV
VV Sociální zařízení
VV
VV Terasa restaurace+SZ
VV
VV Zahrada-opěrné zdi
VV
VV Zpevněné plochy
VV
VV Venkovní schodiště S1
VV
VV Venkovní schodiště S2
VV
VV Venkovní schodiště S3
VV
VV Venk.schodiiště u palm.skleníku
VV
VV Dřevěná pergola
VV
VV Prvky na zahradě
VV
VV Pařeniště
VV
VV Profese
VV

D VRN6 Územní vlivy 578 425,89
2 | K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů 1,5% Kč 28 921 294,710 0,02 578 425,89

VV viz rozpis zař.stav.
VV
VV
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PŘÍLOHA Č. 2 SEZNAM OSOB OPRÁVNĚNÝCH JEDNAT ZA ZHOTOVITELE A OBJEDNATELE

OPRÁVNĚNÉ OSOBY ZA OBJEDNATELE:

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA (OBJEDNATELE)

KOORDINÁTOR BOZP
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PŘÍLOHA Č. 3 SEZNAM PODDODAVATELŮ S PLNOU IDENTIFIKACÍ (POKUD JSOU)

Osoba oprávněná jednat za dodavatele: ...............................

Osoba oprávněná jednat za dodavatele: ..............................

PODDODAVATEL 3


