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SMLOUVA O DÍLO 

číslo smlouvy objednatele: 18ZA-003458 

číslo smlouvy zhotovitele: G23/21/0797 

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi 

následujícími smluvními stranami: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 

se sídlem: 

IČO, DIČ: bankovní spojení: zastoupeno: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel") 

a 

název: 

se sídlem: 

IČO, DIČ: bankovní spojení: zastoupen: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

(dále jen „dodavatel" nebo „zhotovitel"") 

(dále společně jen „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana") 

Protože si objednatel přeje, aby stavba Dl Oprava oplocení-km 59,0-64,0 P, Evidenční číslo 

(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal 

dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad 

na ní za cenu ve výši 2 836 656,42 Kč bez DPH, kalkulovanou takto: 

mailto:jiri.hvezda@rsd.cz
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Název stavby Přijatá smluvní částka 

bez DPH v Kč 

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 

včetně DPH v Kč 

 (a) (b) = DPH z 

částky (a) 

(c) = (a) + (b) 

 



Dl Oprava 
   

oplocení-km 59,0- 64,0 

P 

2 836 656,42 Kč 595 697,85 Kč 3 432 354,27 Kč 

 

b) 

c) 

d) 

e) 
f) 

g) 

h) ictm 
min pouuuuuvutvi 

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu 

výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto: 

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími 

podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem Dl Oprava oplocení-km 59,0-64,0 P, číslo 

veřejné zakázky 18ZA-003458. 

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy': 

a) Smlouva o dílo 

Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)2 Příloha a 

Oceněný soupis prací - výkaz výměr Smluvní podmínky pro stavby 

menšího rozsahu - Obecné podmínky3 Smluvní podmínky pro stavby 

menšího rozsahu - Zvláštní podmínky4 Technická specifikace5 
Výkresy6 a 

Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují: 
.. - rvcr»K (1-mn 1 oř O 1 1 ^ 
u u jmj vii UOVL/ ^luimuiai . i .j 

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) 

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteii tak, jak je zde uvedeno, se 

dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní 

všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy. 

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteii vzhledem k provedení a dokončení 

stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě. 

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), 

přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru 

smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném 

formátu a rovněž metadata Smlouvy. 

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 

smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 

stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny



informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy. 

Případné spoiy mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky 

v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky. 

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení GDPR 

(Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel 

povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude 

dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 

osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto 

skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních 

údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále 

dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. 

Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro 

výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy 

stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a 

případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy. 

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 

zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, 

pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o 

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na 

plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem 

či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na 

plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem 

či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců 

ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že 

všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 

dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou 

vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání 

osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, 

že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku 

Smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu 

či jiného obdobného protiprávního jednání, je dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná 

opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě 

stanovené po dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud 

dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným 

ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle 

tohoto článku Smlouvy. 

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou sjednat 

a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými 

poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou sjednané v této 

Smlouvě. 

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 

zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle 



environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a 

výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů 

a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí 

přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil 

škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní 

znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními 

předpisy. 

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem 

veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního 

jednání v oblasti práva životního prostředí, je dodavatel/zhotovitel povinen: 

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele, 

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě 

odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování 

předmětného protiprávního jednání, 

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 

bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena). 

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy: 

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 

zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného 

závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, 

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího 

odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné 

výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost 

odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní, 

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat 

Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné povinnosti) 

a dále 

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené 

Objednateli zjevně nepravdivé informace. 

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury založené 

na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best 

Practices. 

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 

elektronický originál.  



Digitálně podepsal 

Petr Študlar 

Datum: 2021.10.20 

15:39:05 +02W 

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 

297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 

předpisů, oběma smluvní stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí 

jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 

Smlouvu7). 

Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 

UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 

DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

Petr 

Študlar 

7 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 

hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh 

Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého 

byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo 

nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu 

^ ° > 3 ? ř í ( í f c í ^ 7 ^  S a*8or'trnem podpisu SHA256RSA. 

Datum: 22.10.2021 9:32:22 +02:00  



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR 

OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE 

Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jakožto zadavatel 

(dále jen „Zadavatel") v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem Dl Oprava oplocení-km 

59,0-64,0 P, systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele P21V00199699 (dále jen 

„Zakázka"), Vám v souladu s § 123 zákona č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZZVZ“), oznamuje, že rozhodl o výběru účastníka zadávacího 

řízení k uzavření smlouvy (dále jen „vybraný dodavatel"): 

ALGON, a.s. 

se sídlem: Ringhofferova 115/1,155 21 Praha 5 

IČO: 284 20 403 

O d ů v o d n ě n í :  

Nabídka výše uvedeného účastníka zadávacího řízení byla vyhodnocena jako ekonomicky 

nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, přičemž účastník splnil podmínky účasti 

stanovené v zadávací dokumentaci Zakázky a ZZVZ. 

Vybraný dodavatel předložil veškeré doklady požadované Zadavatelem v souladu s § 122 ZZVZ. 

Příloha č. 1 - Zpráva o hodnocení nabídek 

Příloha č. 2 — Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 

297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VĚZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

Digitálně podepsal: Ing. Jiří Hvězda Datum: 29.09.2021 0:18:10 +02:00  



PŘÍLOHA 

Název stavby: Dl Oprava oplocení-km 59,0-64,0 P 

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky 

ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní 

podmínky"). 

 

Název Pod-článku Smluvních 

podmínek 

Číslo Pod- 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Údaje 

Název a adresa Objednatele 1.1.4 
Ředitelství silnic a dálnic ČR Na Pankráci 

546/56, 140 00 Praha 4 

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5 

ALGON, a.s. 

Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 Kontaktní 

adresa: Trsnicka 3, 350 02 Cheb 

Doba pro dokončení 1.1.9 2 měsíce 

Doba pro uvedení do 

Tr\Ti 1 
JJI KJ V \JZ-.\A 

1.1.22 
Nepoužije se. 

Sekce 1.1.26 Nepoužije se. 

Hierarchie smluvních 

dokumentů 

1.3 
(a) Smlouva o dílo 

(b) Příloha 

(c) Zvláštní podmínky 

(d) Obecné podmínky 

(e) Technická specifikace 

(f) Výkresy 

(g) Nabídková projektová dokumentace 

Zhotovitele - Nepoužije se. 

(h) Výkaz výměr 
Právo 1.4 Právo České republiky 

Komunikace 1.5 Čeština 

Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-

článku 1.1.7 

Pověřená osoba 3.1 Ladislav Rajd, vedoucí SSÚD 2 

Zástupce objednatele 3.2 Nepoužije se. 

Zajištění splnění smlouvy 4.4 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou 

bankovní záruky v listinné podobě 

Záruka za odstranění vad 4.6. 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH, formou 

bankovní záruky v listinné podobě 
 



 

Název Pod-článku Smluvních 

podmínek 

Číslo Pod- 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Údaje 

Projektová dokumentace 

Zhotovitele 

5.1 Dokumentace skutečného provedení stavby na 

celou zakázku. 

Harmonogram 7.2 Do 7 dnů po datu zahájení prací 
Postupné závazné milníky 7.5 Dokumentace skutečného provedení stavby na 

celou zakázku. 
Odstranění vad 9.1 a) 

Záruční doba stanovená Objednatelem činí 60 

měsíců. 

b) 

Záruční doba materiálů / zařízení / 

technologických zařízení / prací, pro něž je v 

Technické specifikaci uvedena Záruční doba 

přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční 

doby uvedené v Technické specifikaci u 

příslušného materiálu / zařízení / technologického 

zařízení / práce. 

Oprávnění k Variaci 10.1 
Postup při Variacích je součástí této Přílohy. 

Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění 

splnění smlouvy) 

10 % průběžné platby 

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy 

neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 

(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 

10 % průběžné platby 

11.3 

c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve 

stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram 

podle Pod-clánku 7.2 (Harmonogram) 

10 % průběžné platby 

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné 

smlouvy podle Článku 14 (Pojištění) 10 % 

průběžné platby 

Měna 11.7 Koruna česká 

Zálohová platba 11.9 Nepoužije se. 

Povinnost Zhotovitele zaplatit 

smluvní pokutu 

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) 

stanovené jemu v rozhodnutí příslušného 

veřejnoprávního orgánu podle 
 



 

Název Pod-článku Smluvních 

podmínek 

Číslo Pod- 

článku 

Smluvních 

podmínek 

Údaje 

  

pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 

povinnosti) 

30.000 Kč za každý případ porušení 
12.5 b) 

Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- článku 

4.3 (Subdodávky) 

8 275,-Kč za každý jednotlivý případ porušení 
12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle 

Článku 7 (Doba pro dokončení) 

1 655,- Kč za každý započatý den prodlení 

Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 

dokončení 

12.5 d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník 

podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) 

uvedený v Příloze 1 655,-Kč za každý započatý 

den prodlení 

12.5 e) Nepoužije se. 
12.5 f) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do 

data oznámeného Objednatelem podle Pod-

článku 9.1. 

331,- Kč za každý započatý den prodlení 

Maximální celková výše 

smluvních pokut 

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH 

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH 

Rozsah stavebně montážního 

pojištění 

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 

rizikům“ (all risks) 

Způsob rozhodování sporů 15 
Použije se varianta B: Rozhodování před 

obecným soudem 
 



(9) 

 

O) 

(2) 

(3) 

(4) 

/r\ 
v; 

(6) 

(7) 

(8) 

PŘÍLOHA 

- POSTUP PŘI VARIACÍCH - 

Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 

Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 

Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti 

na vnitro-organizační předpisy Objednatele. 

Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na 

základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 

provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim). 

V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 

změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami. 

Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 

uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 

variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) 

a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění 

Variace. 

Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do 

Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, 

kterého se Variace týká. 

Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu 

neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn 

k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou 

uvedenou v bodě (7). 

Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 

Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by 

hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 

předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 

10.5 Smluvních podmínek. 

Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 

zřetele schválit oprávněná osoba objednatele. 

Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 

Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude 

takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 

Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Změnový lisí 

Název a evidenční číslo Stavby: Číslo SO/PS / 
/ číslo Změny SO/PS: 

Číslo ZBV: 

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):  ?.2, 3, 4a 5 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

 

Zhotovitel: [doplňte]   

Paré č. Příjemce 
 

Zástupce objednatele (v 

elektronické verzi Intranet 

ŘSD 

1 ČR) 

2 Zhotovitel 

3 Projektant 

4 Supervize 

[doplňte dle potřeby] 

Iniciátor změny: [doplňte - buď Zhotovitel nebo Objednatel] 

Popis Změny: _________________  

 

Údaje v Kč bez DPH: 
  

 

Cena navrhovaných Změn 

záporných 
Cena navrhovaných Změn 

kladných 

Cena navrhovaných Změn 

záporných a Změn kladných 

celkem 
   

0,00 
    

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: 

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis 

Supervize jméno datum podpis 

Zástupce objednatele jrréno datum podpis 

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 

ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V 

ostatnímzůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smíouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby 

oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. 

Objednatel (oprávněná osoba Objednatele 
dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017) 

jrréno datum podpis 

Zhotovitel jméno datum podpis 

 Číslo paré: 

 

Petr 
Študlar 

Digitálně podepsal 

Petr Študlar Datum: 

2021.08.26 

10:55:15 +02’00' 



 

^Aspé 

Petr Studlar Študlar 

Firma: AMMBRA s.r.o. 

Soupis objektů s DPH 
Stavba: 055/2021 - Výměna oplocení na D1 ve směru Brno v km 59,000 - 64,000 
Varianta: ZŘ - 

 

Digitálně podepsal Petr 
Datum: 2021.08.26 
11:01:32+02'00'

Odbytová cena: 2 836 656,42 

OC+DPH: 3 432 354,27 
 __________________________________________ "cp 5 _________________________________________ DC _________________ 3+h _______________ OC+DPH 

SO 000 Ostatní náklady 95 002,00 19 950,421 114 952.42 
SO 101 Oplocení v km 59,000 - 64,000 2 741 654,42 575 747,431 3 317 401,85 

 



 

 

Firma: AMMBRA s.r.o. 
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 

Stavba: 055/2021 Výměna oplocení na D1 ve směru Brno v km 59,000 - 64,000 | SO 000 | 95 002,00 | Rozpočet: SO 000 Ostatní náklady 

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky 
MJ Množství .. „ . Cena _ 

Jednotková Celkem 
1 2 3 4 5 6 9 10 

0 Všeobecné konstrukce a práce 95 002.00 
I 1| 027201 POMOC PRAČE ZRiZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL | 1,000 | 40 000,00 | 40 000,00 | 
 Položka zahrnuje kompletní dopravně-inženýrská opatření po celou dobu stavby 

podle projektové dokumentace a aktuálních požadavků na provedení a kvalitu dle 

ŘSD ČR, R-plánů, provozních směrnic, TP, iypovýcn dopravně inženýrských 

opaiření apoa. Dopravně inženýrská opatření zahrnují: 
- Přechodné dočasné svislé i vodorovné značení, dopravní zařízení a světelné 

signály, dočasná (mobilní) svodidla úrovně zadržení min. T3 pro oddělení dopravních 

proudů a pracovních míst, jejich dodávku, montáž, demontáž, kontrolu, údržbu, 

servis, přemísťování. pronáiem. ořeznačování. manipulaci s nimi anod. 

 

1=1.0000 [AI 
zahmuie veškeré náklarfv snoiené s objednatelem nnžarinvanvmi 7aří7pními 

I 2l 02944) OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENI V DIGIT FORMĚ KPL I 1,000 | 55 000,00 I 55 000.00 I 
 DSPS - v digitální a tištěné formě dle SoD, včetně zaměření skutečného provedení  

 

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi 
i 3l 037101 POMOC PRAČE ZAJÍST NEBO ZRIZ OBJÍŽĎKY A PŘISTUP CESTY KPL I L000 | 2JJ0 i 2^5 | 
 Zřízení přístupových cest pro staveništní dopravu Položka bude fakturována dle 

skutečnosti se souhlasem TDI 
 

 
zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele 

 



 

 

 

*5,t Aspe'  Firma: AMMBRA s.r.o. 

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky 
    

Stavba: 055/2021 Výměna oplocení na D1 ve směru Brno v km 59,000 - 64,000   I S0101 I 2 741 654.42 I 
Rozpočet: SO 101 Oplocení v km 59,000 - 64,000     
 

Název položky M 1 Množství  Cena 
 ■ p  Jednotková Celkem 
 ____ ? __________  2 3 4 5 6 9 10 
 0 Všeobecné konstrukce a práce    358,70 
i _________ n _____  014102H POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 358,698 1 1.00 358.70 : 
  zemina 

předpoklad 2,0 t/m3 
    

  179,349*2,0=358.6980 [AI     

  zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na     
 

1 _________ Zemni práce  _____________________________________________________________________________ 247 919,30 
IAI lonnrn A klřhii i/ň/Mfiu " ' " ~~~~~ " m ~ ■ rš i , -rnn --- I 77 i
 «« 

i 2l 111201 ODSTRANĚNI KŘOVIN M2 I 4 782,600 i 2000 I 95 652.00 I 
 odstraněni náletových dřevin v místě oplocení v šířce 2,0m 

včetně odvozu na skládku zvolenou zhotovitelem a likvidaci vzniklého materiálu 
 

km 59,000 - 95,600: 598,1*2,0=1 196.2000[A] km 59,700 - 60,350: 640,9*2,0=1 281.8000 [B] 

km 62,000 - 62,400: 137,6*2,0=275.2000 [C] km 63,000 - 64,000: 1014,7*2,0=2 029.4000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=4 782.6000 IE1 

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na 

vzdálenost 
í 3| 132731 HLOUBENI RÝH ŠIŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 | 179,349 I 810,00 I 145 272,69 I 
 včetně odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem (bez ohledu na 

vzdálenost), 
 

km 59,000-95,600; 598,1*0,5*0,15=44.8575 [A] km 59.700 - 60.350: 

640,9*0.5*0.15=48.0675 [B] km 62,000 - 62,400:137,6*0,5*0,15=10.3200[C] km 63,000 - 

64,000: 1014,7*0,5*0,15=76.1025 [D] Celkem: A+B+C+D=179.3475 [El 

 



 

 

 FPrazKazarrrnuje: ----------------------------------------------------------------------------------------  
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i 2apažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění 
- ztíženi pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

(viz ustanovení k 
pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojováni jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a 

v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstraněni kořenů a napadávek 
- pažení, vzepřeni a rozepřeni vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, st*n a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 

 

1 4l 171201 ULOŽENI SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚNI M3 i 179.349 I 3ŠTW) I 6 994.61 
   

km 53,000 - 95,600:533,1*0,5*0,15=44.8575 [A] km 59,700 - 60,350:640,9*0,5V, 

15=48.0675[BJ km 62,000 - 62,400:137,6*0,5*0,15=10,3200[C] km 63,000 - 

64,000:1014,7*0,.5*0,15=76.1025 [D] Celkem: A+R+C+D=179 3475 tm 

položka zahrnuje: 
* kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 
- ošetřeni úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištěni 
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek . 

spouštění a nošení materiálu 
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 
- svahování, uzavírání povrchů svahů 
- udržováni úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
-veškeré nnmncné konstrukce umožnniír.i nrovedení remnr konstrukce 

ínriie7Hv 2 Základy 36 347,76 
5l 28997AI OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 100G/M2 M2 I 1 913,040 I ÍMÍÓ I 36 347.76 

 vloženo do rvhv v šířce 0.8 m  
 



 

 

km 59,000 - 95,600:598,1*0,8=478.4800[A] km 59,700 - 60,350:640,9*0,8=512.7200 [B] km 

62,000 - 62,400:137,6*0,8=110.0800 [C] km 63,000 - 64,000:1014,7*0,8=811.7600[D] 

Celkem: A+B+C+D=1 913.0400 ÍE1 

 

Položka zahrnuje: 
- dodávku předepsané geotextilie 
- úpravu, očištění a ochranu podkladu 
- přichycení k podkladu, případně zatížení 
- úpravy spojů a zajištění okrajů 
- úpravy pro odvodnění 
- nutné přesahy 
- mimostaveništní a vniíroslavenišfní rionravu 

 Svislé konstrukce 1 029 850,00 
1 6l 33817CI SLOUPKY PLOTOVÉ Z DILCÚ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK KŠ I 795.000 I 970.00 I 771 150.00 I 

 Včetně patek z betonu C 20/25 (0.3x0.3x0.8). podsvou a drobných konstrukcí 
dle PD, 

 

km 59,000 - 95,600:199=199.0000 [A] km 59,700 - 60,350:212=212.0000 [B] km 62,000-

62,400:46=46.0000[C] km 63,000 - 64,000:338=338.0000 [D] Celkem: A+B+C+D=795.0000 

ÍEI 

- dodáni a osazení předepsaného sloupku včetně PKO 
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu 
- nutné zemní práce 

7l 33817DI VZPĚRY PLOTOVĚ Z DlLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK i<Š I 398,000 | 650.00 I 258 700,00 I 
 Včetně paiek z betonu C 20/25 (0.3x0.3x0.8}. podsvou a drobných konstrukcí 

dle PD. 
 

km 59,000 - 95,600:100=100.0000[A] km 59,700 - 60,350:106=106.0000[B] km 62,000 - 

62,400:23=23.0000[C] km 63,000-64,000:169=169.0000[D] Celkem: A+B+C+D=398 OOOO 

fFl 

- dodání a osazení předepsané vzpěry včetně PKO 
- případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu 
- nutné zemní práce 

4 Vodorovné konstrukce 410709,21 
Š1 451521 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 I 179.349 I 2 290,00 I 410 709.21 I 

 zásvp rýhvzSD 16-32  

km 59,000 -95,600:598,1*0,5*0,15=44.8575 [A] km 59,700 - 60,350: 

640,9*0,5*0,15=48.0675 [B] km 62,000 - 62,400:137,6*0,5*0,15=10.3200 (CJ km 63,000 - 

64,000:1014,7*0,5*0,15=76.1025[D] Celkem: A+R+C+n=179.3475 ÍEI 

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a íeho uložení 
 Přidružená stavební výroba 920 817,45 

9l 7679121 OPLOCENI Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 
VYSOKOPEVNOSTNlHO 

M2 | 5 021.730 i 175,00 | 878 802.75 ! 
 včetně doplňujících drobných konstrukcí dle PD  

 



 

 



 

 

 

km 59,000-95,600:598,1*2,1=1 256.0100[AJ km 59,700 -60,350: 640,9*2,1=1 345.8900[B] 

km 62,000 - 62,400:137,6*2,1=288.9600 [C] km 63,000 - 64,000:1014,7*2,1=2 130.8700[DJ 

Celkem: A+B+C+D=5 021.7300 (Fí 

 

- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, líšty, kování, podpěrné, 

závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, 

kompletní povrchovou úpravu. 
- nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných 

položkách 338”, není 
iol 767961 VRATA A VRATKA "" M2 i 10,530 I 3 990,00 I 42 014,70 

 včetně doplňujících drobných konstrukcí dle PD  
3*(1,17*3,Q)=10.5300 [AI 
- položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, 

podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný 

materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně 

kotvení, základové patky a nutných zemních prací. 
 Ostatní konstrukce a práce 95 652.00 

ÍTi 9668421 ODSTRANĚNI OPLOCENÍ 2 DRÁT PLETIVA M i 2 391,300 I 40.00 I 95 65200 
 včetně likvidace vzniklého odpadu íoovinnv odkuo zhotovitelem*  

km 59,000-95,600:598,1=598.1000[A] km 59,700 - 60,350: 640,9=640.9000[B] km 62,000 - 

62,400:137,6=137.6000 [C] km 63,000 - 64,000: 1014,7=1 014.7000[D] Celkem: 

A+B+C+D=? 391.3000 ÍEl 

položka zahrnuje; 
- kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a 

nezbytného rozsahu 
zemních prací, 
* veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku, 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů, 
- odstranění slouoků z iiného materiálu, odstranění vrat a vrátek 
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Zvláštní podmínky 

Obecná ustanovení 

1.1 
Definice 

1.1.3 Na konec Pod-článku 1.1.3 se přidává následující ustanovení: 

„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-li 

požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak." 

1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následující ustanovení: 

„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných 

zakázek ve všech mluvnických formách a podobách." 

1.1.5 Pod-článek 1.1.5 zní: 

„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 

ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) jež zvítězila (y) v 

zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dílo pověřil realizací díla." 

1.1.10 Pod-článek 1.1.10 zní: 

„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a 

efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a 

podobných poplatků, nezahrnují však zisk." 

1.1.14 Pod-článek 1.1.14 zní: 

„Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovládat; 

proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením 

Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji 

překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně. 

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okol-

nosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky: 

(a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 

zahraničí, 

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, 

nebo občanská válka, 

(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je 

personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů, 

(d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, 

pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo 

radioaktivitu použil Zhotovitel, 

(e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo 

vulkanická aktivita." 

1.1.20 Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články: 

„Výkaz výměr" je v těchto Podmínkách Soupis prací, dodávek a služeb, sestavený podle 

Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 

schváleného Ministerstvem dopravy.
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1.1.21 „Příloha" znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy o 

dílo. 

K3 
■i; i- 1.1.22 „Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v 

rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek 
 

stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod- -

článku 7.3 [Prodloužení doby]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno 

v Příloze. 

1.1.23 
„Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich 

úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na 

žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a 

povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny 

především v Pod-článku 7.6 [Předčasné užíváni]. 

1.1.24 „Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předpisy. 

1.1.25 „Základní datum" je datum 28 dnů před termínem pro podání Nabídky. 

1.1.26 „Sekce" je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková). 

1.1.27 
„Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve všech 

mluvnických formách a podobách. 

1.1.28 „Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů. 

1.1.29 
„Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6 [Záruka za 

odstranění vad]. 

1.1.30 „Potvrzení o převzetí" je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí], 

1.1.31 
„Přijatá smluvní částka" je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení a 

dokončení Díla a odstranění všech vad." 

1.3  

Hierarchie smluvních 

dokumentů 

Pod-článek 1.3 zní: 

„Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí právní 

síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se v 

dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat 

jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn." 

1.4 — 

Právo 
Pod-článek 1.4 se doplňuje následujícím textem: 

„Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou těch 

ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně." 
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Objednatel 

2.1 

Poskytnutí staveniště Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [Kontrolnídny]: 

„Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce 

na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Objednatel musí 

zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie zápisu 

účastníkům kontrolního dne. V zápise musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, 

které se mají podniknout v souladu se Smlouvou." 

Zhotovitel 

4.1 

Obecné povinnosti Text Pod-článku 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem: 

4.1.1 Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veškeré 

dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 

které mohou být potřebné. 

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane 

dřívější z následujících možností: 

(a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem, 

(b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem 

podle Pod-článků 12.4 [Platba po odstoupení] a 13.2 [Vyššímoc]. 

4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a 

montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí 

zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle 

zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s 

kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na 

provedení Díla. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto pod-odstavce, zaplatí 

Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze. 

4.1.3 Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu informační 

tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifikačních 

údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení 

prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů 

předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí o spolufinancování 

stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava bude informační tabule 

upravena tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise pro publicitu u takto 

spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a 

aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do uplynutí půl roku ode dne vydání 

Potvrzení o převzetí. 

4.1.4 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závazným i 

požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně 

zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz-

hodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 

veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla. 

4.1.5 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 

způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od 
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vzniku každého takového znečištění. 

4.1.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp. 

Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Ob-

jednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel 

bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se 

Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a 

náklady 

(a) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlast-

níky a uživateli pozemků a 

(b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zho-

tovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů. 

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně 

zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně 

Zhotovitel. 

4.1.7 Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či 

nesprávný pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na jejich 

nevhodnost či nesprávnost. 

Trvá-li Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu 

podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Objednateli žádat, aby 

svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné 

formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije. 

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu 

stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje čás-

tečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel 

musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označení 

a doba trvání uzavírky co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v jejich 

právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 

ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. 

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně 

Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši, 

uvedené v Příloze. 

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů 

podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany 

případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způ-

sobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými 

právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu 

předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, 

včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.  
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4.3  ---------  

Subdodávky 

4.4  ----------------------------  

Zajištění splnění smlouvy 

Pod-článek 4.3 se doplňuje následujícím textem: 

„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu 

ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech 

Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele. 

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom roz-

sahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým 

Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně 

oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 

oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Ob-

jednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž 

příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat 

prostřednictvím jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabídce není potřeba 

znovu schvalovat." 

Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 

záruky a ve výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod- -

článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli do 28 dní po uzavření Smlouvy nebo 

k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána 

právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součásti 

zadávací dokumentace. Bankovní zaruka musi byt ucinna nejpozdeji v den jejího předání 

Objednateli. 

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a ne-

dokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.6 [Zá-

ruka za odstranění vad\. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti 

a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a 

nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení 

platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní 

záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad. 

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze v případě, že: 

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích 

odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku 

bankovní záruky, 

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla 

se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] do 42 dnů 

po dohodě nebo určení, 

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 

oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo 

(d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 12.1 

[Neplněnízhotovitele]. V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku 

bankovní záruky. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky. 

Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii 

Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku 

za odstranění vad.  
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Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční 

prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která 

bankovní záruku vydala, 

V případě nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 

veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž 

hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám 

uvedeným výše. 

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v 

Příloze za prodlení Zhotovitele s udržováním této bankovní záruky v platnosti." 

4.5  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Zajištění jakosti Přidává se nový Pod-článek 4.5 [Zajištěníjakostí]: 

„Zhotovitel předloží do 10 dnů po uzavření Smlouvy doklad o zavedeném systému 

zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních 

komunikací, který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém bude od-

povídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Objednatel nebo jeho zástupce (je-li) je 

oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému." 

4.6  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Záruka za odstranění vad Přidává se nový Pod-článek 4.6 [Záruka za odstranění vad]: 

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. 

Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel 

Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí být 

vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je 

součástí zadavací dokumentace. 

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do konce 

uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud 

Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v 

Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nastane 

později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a 

Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom 

Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny 

vady odstraněny. 

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že: 

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v 

předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou 

výši částky Záruky za odstranění vad, 

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla 

se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] do 42 

dnů po dohodě nebo určení, 

(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po-

tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní vadu 

do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno 

odstranění vady. V tom případě může Objednatel nárokovat plnou výši částky 

Záruky za odstranění vad. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.  
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4.7  -----------------------------  

Kontrolní prohlídky stavby 

4.8  ------------------------  

Bezpečnost a ochrana 

zdraví při práci 

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstra-

nění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek 

právnické osoby, která záruku vydala. 

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně 

učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch 

Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat 

podmínkám uvedeným výše. 

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data 

její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven poslední 

Protokol o ukončení Záruční doby).“ 

Přidává se nový Pod-článek 4.7 [Kontrolní 

prohlídky stavby]: 

„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Objednateli provedení prací 

odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění 

kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s Objednatelem k 

nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních 

prohlídek se zúčastnit." 

Přidává se nový Pod-článek 4.8 
[Bezpečnost a ochrana zdraví při prácí]: 

„Zhotovitel musí: 

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy, 
(b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi, 

(c) vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné překážky 

a tak se zabránilo ohrožení těchto osob, 

(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a převzetí 

podle Článku 8 [Převzetí] a 

(e) zajistit jakékoli dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků a 

plotů), které může být nezbytné z důvodu provádění Díla pro užití veřejností a 

ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků. 

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) 

je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak. 

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být 

odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti 

bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a v případě staveb Ředitelství 

silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) musí mít k dispozici příslušný předpis Objednatele. 

Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců 

Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat. 

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních 

komunikacích za provozu jsou: 

(1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající 

se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických 

zařízení a v případě staveb ŘSD ČR i příslušný předpis Objednatele. 

(2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 

způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní 

dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce 

zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajištujících 

tento dozor zástupci Objednatele. 

(4) Zhotovitel nebude bez písemného 

souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak. 

(5) V případě pracovního úrazu 

zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu 

vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem 

Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu se 

zákoníkem práce a s příslušnými dalšími právními předpisy. 

(6) Zhotovitel odpovídá i za škodu 

způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž 

bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito. 

(7) Zhotovitel se zavazuje používat 

stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků 

kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu. 

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpečnosti 

provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zhotovitele 

podle Smlouvy. Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve 

výši stanovené v Příloze do doby odstranění zjištěných nedostatků." 

4.9  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Vytyčení stavby Přidává se nový Pod-článek 4.9 [Vytyčenístavby]: 

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v 

místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a refe-

renčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel je 

odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v 

rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení 

vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu 

provádění Díla zničeny či poškozeny." 

4.10  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Archeologické nálezy Přidává se nový Pod-článek 4.10 [Archeologické nálezy]: 

„Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůstatky 

nebo předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveništi musí 

být umístěny do péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout přiměřená 

preventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, 

odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů. 

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Objed-

nateli, který musí dát pokyn, jak s ním naložit." 

Projektování zhotovitelem 

5.1 

Projektová dokumentace Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:- Zhotovitele „Zhotovitel 

musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po 

dle odkazu v Příloze a urychleně ji předložit Objednateli. Do 14 dnů od jejího přijetí musí 

Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že 

není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit 

práce bez odsouhlasení projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek-
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tová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena 

znovu s tím, že vezme připomínky Objednatele v úvahu tak, jak je to potřebné. Zhotovitel 

je povinen časové nároky na vypracování projektové dokumentace zahrnout do 

harmonogramu postupu prací." 

Rizika objednatele 

 

Doba pro dokončení 

 

 

6.1 
 

Rizika Objednatele V pod-odstavci (o) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje písmeno „a” a nahrazuje se 

čárkou. 

V pod-odstavci (p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem 

„a”. 

Za pod-odstavec (p) se vkládá nový pod-odstavec (r): 

„(r) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle 

Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání)." 

  

 

7.1  

Doba pro dokončení Na konec Pod-článku 7.1 se přidává následující text: 

„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento a dále 

uvedené Pod-články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce." 

7.2 — 

Harmonogram 

Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který musí 

obsahovat: 

(a) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a pro-

vádění prací s vyznačením Podzhotovitelů, 

(b) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až 

do doby vydání Potvrzení o převzetí, 

(c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě, 

(d) průvodní zprávu obsahující: 

(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a 

(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z 

hlavních etap. 

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí nesouhlasí 

se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti předložit 

harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatelem je důvodem pro 

zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3 [Průběžné platby]," 
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7.3  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Prodloužení doby Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Podle Pod-článku 10.3 [Včasné upozorněni] je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby 

pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postupného 

závazného milníku, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele. V tomto 

případě po obdržení podání Zhotovitele Objednatel musí zvážit veškeré podpůrné 

podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení, Dobu pro 

uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění postupného závazného milníku tak, jak je to 

vhodné. 

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení a 

Doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně." 

7.5  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Postupné závazné milníky Přidává se nový Pod-článek 7.5 [Postupné závazné milníky]: 

„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhotovitel 

povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce 

odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo pro-

vedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Doba pro splnění 

postupného závazného milníku může být prodloužena za podmínek stanovených v Pod-

článku 7.3 [Prodloužení doby], 

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. 

Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokončení 

nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez 

vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v 

rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být 

práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je povinen 

Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze." 

7.6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Předčasné užívání Přidává se nový Pod-článek 7.6 [Předčasné užívám]: 

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou ktomu, aby 

Dílo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly být uvedeny do provozu v době podle pod-

odstavce 1.1.22. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen: 

(a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která 

bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) 

popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím 

doby podle pod-odstavce 1.1.22; 

(b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně 

zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresní- ho 

místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo 

Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému 

užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením; 

(c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem 

rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před 

jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od 

podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele. 

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle pod-odstavce 1.1.22, a 

to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto 

porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze."
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Převzétř 

8.1 

Dokončení Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí ne dříve 

než 14 dnů před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připraveno k 

převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat o vydání 

Potvrzení o převzetí na každou Sekci." 

8.1  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Oznámení o převzetí Pod-článek 8.2 [Oznámení o převzetí] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod- 

článkem 8.2 [Převzetí Díla a Sekci] následujícího znění: 

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele: 

(a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy byly 

Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných 

nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla 

nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud tyto práce 

nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo 

(b) odmítne žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovitel 

provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto práci 

dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.“ 

8.2  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Převzetí částí Díla Přidává se nový Pod-článek 8.3 [Převzetí částí Díla]: 

„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel nesmí 

užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-člán- ku 

7.6 (Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou), pokud tuto část Díla 

nepřevzal. Pokud Objednatel jakoukoli část Díla užívá před vydáním Potvrzení o převzetí, 

postupuje se podle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání]. Jestliže bylo vydáno Potvrzení o 

převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být následně Smluvní pokuta za zpoždění 

dokončení zbývajícího rozsahu Díla snížena." 

Odstranění vad 

9.1 

Odstranění vad Pod-článek 9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli 

jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí 

(a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o převzetí 

během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatele, 

(b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může být 

oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uplynutí 

příslušné Záruční doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objednatele v 

případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněné tím, že projektová dokumentace 

Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v 

souladu se Smlouvou a 
(c) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli. 

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, jakým 

způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí 
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Objednatel. Toto odsouhlasení nebude Objednatel bezdůvodně oddalovat. 

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze." 

Varisce a claimy 

10.1 

Oprávnění k variaci Pod-článek 10.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek a 

postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění 

požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílohy, 

jeli v ní postup samostatnou přílohou upraven. 

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek 

nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 

zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, 

zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou 

realizaci. 

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s poskyto-

váním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení dle Pod-

článku 10.3.“ 

10.1  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Oceňování variací Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, které 

je předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení 

ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, 

která (v následujícím pořadí priority): 

(a) je specifikovaná ve Smlouvě, 

(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě, 

(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické 

specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních 

konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných ke dni 

předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se 

nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, 

protože je již v těchto cenách zahrnuta, 

(d) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace při-

měřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli 

předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu s 

přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, 

přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a při-

rážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto při-

rážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté." 

talii ssag 
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Smluvní cena a platba 

11.1 

Oceňování díla Pod-článek 11.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr 

(není-li sjednána paušální cena nebo uhrazení skutečných Nákladů) a cena musí být 

upravena podle Článku 10 [Variace a claimy]. 

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi: 

(a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby a 

(b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými 

formuláři. 

Měření množství každé původní položky ve Výkazu výměr dle tohoto Pod-článku je 

vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 

zákona č. 134/2016 Sb,, o zadávání veřejných zakázek. Měření bude stranami evidováno 

ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny." 

11.1  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Měsíční vyúčtování Pod-článek 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla, s výhradou 

jakýchkoli připočtu a odpočtů, které mohou být splatné. 

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, ke kterým 

se považuje za oprávněného. 

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a zá-

věrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na formulářích předepsaných Ob-

jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli předat vyúčtování rovněž v elektronické 

podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“ 

11.2  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Průběžné platby Pod-článek 11.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo 

jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedostatečných 

podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody oznámí Zhotoviteli do 

28 dní od obdržení vyúčtování. V takovém případě se 

(i) k vyúčtování nepřihlíží a 

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové 

vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se 

Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den od-

souhlasení vyúčtování.
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Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúč-

 
Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objednatel 

musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů od data, kdy 

Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného 

vyúčtování. 

Když Zhotovitel 

(a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 [Za-

jištění splnění smlouvy], 

(b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 

4.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví při práci], 

(c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný 

Harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram], 

(d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 [Pojiš-

tění], 

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle 

Přílohy a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povinnosti. 

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy 

nepřesáhne částku uvedenou v Příloze." 

11.4  

Platba první poloviny 

zádržného 

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

11.5  -----------------------------   

Platba druhé poloviny 

zádržného 

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

11.6 
 

Závěrečná platba 

Pod-článek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Během 42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí Díla musí Zhotovitel Objednateli předložit 

závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mohou být rozumně požadovány, 

aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu. 

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo 

úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu 

nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit spolu s 

důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém případě se 

(i) k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a 

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové závěrečné 

vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. 

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení závěrečného 

vyúčtování. 

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých 

změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objednatel 

formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. 

Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 15 [Řešení sporů], musí 

Zhotovitel připravit a Objednateli předložit závěrečné vyúčtování. 
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tování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtování 

do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na 

základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování." 

11.9  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Zálohová platba Přidává se nový Pod-článek 11.9 [Zálohová platba]-. 

„Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu. Výše zálohové platby, použité 

měny a ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v Příloze nebo v tomto Pod-

článku. Zhotovitel může o zálohovou platbu požádat Objednatele od okamžiku účinnosti 

Smlouvy. Podmínkou poskytnutí zálohové platby je předložení žádosti Zhotovitele o 

poskytnutí zálohové platby a předložení Záruky za zálohu Zhotovitelem Objednateli v 

minimální výši požadované zálohové platby s tím, že: 

(a) Záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 

(b) Záruka za zálohu musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

přičemž subjekt vystavující záruku se zaváže k plnění bez námitek a na základě 

první výzvy oprávněného. 

(c) Originál Záruky za zálohu musí být Objednateli doručen před zaplacením zálohové 

platby Zhotoviteli. 

(d) Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba 

nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel 

prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby. Částka Záruky za zálohu 

může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno 

v potvrzeních vyúčtování. 

(e) Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla 

nebo před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-článku 13.2 

[Vyššímoc], (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává 

okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli. 

(f) V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nevrácené části 

zálohové platby v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze nebo v tomto Pod-

článku, může Objednatel uplatnit nárok ze Záruky za zálohu na dosud nevrácenou 

částku. 

(g) Objednatel musí Záruku za zálohu vrátit Zhotoviteli: 

(i) do 30 dnů ode dne, kdy byla zálohová platba vrácená formou odpočtu 

částky potvrzené v potvrzeních vyúčtování v plné výši, nebo 

(ii) do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nevrácené části zálohové platby 

od Zhotovitele nebo 

(iii) do 30 dnů poté, co došlo k plnění ze Záruky za zálohu v plné výši. 

Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v odsouhlasených 

vyúčtováních, která budou následovat po vyúčtování, v němž součet všech vyúčtování 

(mimo zálohovou platbu) překročí sedmdesát procent (70%) Přijaté smluvní částky. Tyto 

odpočty uplatní Objednatel v plné výši ve všech následujících odsouhlasených 

vyúčtováních v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 tak a v takovém rozsahu, dokud 

zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena. 

Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o 

převzetí Díla."
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12.4 

Platba po odstoupení 

12.5  ---------------------------  

Povinnost zhotovitele 

zaplatit smluvní 

pokutu 

 

 

Pod-odstavce c) a d) Pod-článku 12.4 zní: 

„(c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel 

oprávněný získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznikly 

Objednateli a veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání všech 

obnosů náležejících Zhotoviteli za práce provedené v souladu se Smlouvou, 

(d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel 

oprávněný k zaplacení částek podle ustanovení Pod-článku 13.2 [l/yššřmoc] a za 

ušlý zisk nebo jinou ztrátu či škodu, které Zhotoviteli vznikly jako následek tohoto 

odstoupení." 

V posledním odstavci Pod-článku 12.4 je lhůta 28 dní nahrazena lhůtou 30 dní. 

Přidává se nový Pod-článek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu]: 

„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v 

Příloze, jestliže: 

(a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určeni) stanovené jemu v rozhodnutí 

příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 

[Obecné povinnosti]; 
(b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [Subdodávky]; 
(c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 [Doba pro dokončeni]; 

(d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 [Postupné zá-

vazné milníky] uvedený v Příloze; 

(e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 [Před-

časné užívání]-, 

(1) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle 

Pod-článku 9.1. 

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinností Zhotovitele dvě a více 

ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 

smluvní pokuta a to ta, která je v nejvyšší částce. 

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty 

obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní 

pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady 

smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit 

Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý 

den prodlení. 

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká 

povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Zaplacením 

smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením 

povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím 

částku smluvní pokuty. 

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem 

za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze."

Neplnění 
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13.1 

Péče zhotovitele o dílo 

Pojištění 

14.1 

Rozsah krytí 

14.1  ---------------------------  

Obecné požadavky 

na pojištění 

Riziko a odpovědnost 

První věta Pod-článku 13.1 zní: 

„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do 

data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 [Převzetí]." 

Pod-článek 14.1 se odstraňuje bez náhrady. 

Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 

„Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na ma-

jetkové pojištění typu „ail risk" (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a 

proti odcizení či náhodnému poškození) Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně zejména stavebních 

a montážních prací, Materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to natzv. 

novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou 

znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla") s pojistným 

plněním ve výši stanovené v Příloze. 

Rozsah stavebně montážního pojištění bude v Příloze. 

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objed-

natelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění 

pojišťovny (tzv. výluky z pojištěni), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících 

rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou udá-

lostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících 

výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 

poskytování pojistných služeb v České republice. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou 

dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a 

(a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po 

celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo 

(b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objed-

natele vinkulováno. 

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel 

oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného 

souhlasu Objednatele. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla 

bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí 

pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by
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byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle 

tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. 

Pokud je v Příloze stanoveno doložení pouze rámcového stavebně-montážního pojištění 

Zhotovitele ustanovení předchozích odstavců tohoto Pod-článku se nepoužije. 

Zhotovitel je dále povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž před-

mětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli nebo 

třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti 

s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude 

zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo 

vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou 

převzal za účelem provedení objednané činnosti. Pokud v Příloze nebudou uvedeny jiné 

částky, celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude činit minimálně 

100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, s maximální 

spoluúčastí 500 tis. Kč. 

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způ-

sobenou vadnou realizační dokumentací stavby. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost 

Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou 

dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpo-

vědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištěni) s výjimkou výluk odpovídajících vý-

lukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 

poskytování pojistných služeb v České republice. 

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto 

Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů 

nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky na 

pojištění zde uvedené. 

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli. 

Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své 

pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. 

Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného 

a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv. 

14.3  ------------------------------------------------------------------------------------------  

Nepojištění Pod-článek 14.3 se odstraňuje bez náhrady.
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Řešení sporů 

, , 1 « i 
ROZHODOVANÍ SPORU: Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze.  ----- * 

VARIANTA A 

15.2  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------  

Oznámení o nesouhlasu V Pod-článku 15.2 je poslední slovo „rozhodcem" nahrazeno slovy „rozhodnutím 
obecných soudů České republiky." 

15.3  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rozhodčí řízení Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 

15.3 „Rozhodování sporů" 

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit 

na základě potupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu podle Pod-

článku 15.2 smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny 

před obecnými soudy České republiky." 

VARIANTA B 

15.1  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  --------  

Adjudikace Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

15.2  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Oznámení o nesouhlasu Pod-článek se odstraňuje bez náhrady. 

15.3  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Rozhodčí řízení Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 

15.3 „Rozhodování sporů" 

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit 

smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obecnými 

soudy České republiky."
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Technickou specifikací tvoří: 

A) Část I - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 

B) Část II - Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby 

C) Část III - Další požadavky zadavatele
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ČÁST I - TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH 
KOMUNIKACÍ (TKP) 

 

Přehled jednotlivých kapitol TKP 

Název kapitoly Schváleno Účinnost 

Kapitola 1 - Všeobecně 
č.j. 29/2017- 120-TN/l ze dne 

26. 1. 2017 
1.2. 2017 

Kapitola 2 - Příprava staveniště 
č.j. 320/2016-120-TN/l ze 

dne 20. 12. 2016 
1.1.2017 

Kapitola 3 - Odvodnění a chrániěky pro inženýrské sítě 

č.j. 221/09-910-IPK/l ze dne 

23. 3. 2009 

1.4. 2009 

Kapitola 3 - Odvodnění a chrániěky pro inženýrské 

sítě, Dodatek č. 1 

č.j. 275/2016-120-TN/l2 ze 

dne 18. 10. 2016 

1.4. 2017 

Kapitola 4 - Zemní práce 
č.j. 143/2017-120-TN/l ze 

dne 4. 8. 2017 
7. 8. 2017 

Kapitola 5 - Podkladní vrstvy 
č.j. 4/2015-120-TN/2 ze dne 

21. 1. 2015 
1.2. 2015 

Kapitola 6 - Cementobetonový kryt 
č.j. 4/2015-120-TN/3 ze dne 

21, 1. 2015 
1.2.2015 

Kapitola 7 - Hutněné asfaltové vrstvy 
č.j. 318/08-910-IPK/l ze dne 

8. 4. 2008 
1. 5.2008 

Kapitola 8 - Litý asfalt 
č.j. 318/08-910-IPK/l ze dne 

8. 4. 2008 
1. 5.2008 

Kapitola 9 - Kryty z dlažeb a dílců 
č.j. 692/10-910-IPK/l Ze dne 

13.8.2010 
1.9.2010 

Kapitola 10 - Obrubníky, krajníky, chodníky a 

dopravní plochy 

č.j. 692/10-910-IPK/l ze dne 

13. 8. 2010 

1.9. 2010 

Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu 
č.j. 205/10-910-IPK/l ze dne 

8. 3. 2010 
1.4. 2010 

Kapitola 11 - Svodidla, zábradlí a tlumiče nárazu, 

Změna č.l 

č.j. 88/2018-120-TN/l ze dne 

16.3.2018 

1.4.2018 

Kapitola 12 - Trvalé oplocení 
č.j. 230/08-910-IPK/l ze dne 

12. 3. 2008 
1.4. 2008 

Kapitola 13 - Vegetační úpravy 
č.j. 440/06-120-R/l ze dne 

3.8. 2006 
1. 9. 2006 
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Jednotlivé kapitoly TKP jsou volně dostupné v elektronické podobě na webových stránkách 

www.pjpk.cz.

Kapitola 14 - Dopravní značky a dopravní zařízení 
č.j. 9/2015-120-TN/6 ze dne 

27. 3. 2015 
1.4. 2015 

Kapitola 15 - Osvětlení pozemních komunikací 
č.j. 9/2015-120-TN/3 ze dne 

2. 2. 2015 
15.2. 2015 

Kapitola 16 - Piloty a podzemní stěny č.j. 24/2020-120-TN/l 1.5.2020 

Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty 
č.j. 2/2016-120-TN/2 ze dne 

12. 1. 2016 
15. 1.2016 

Kapitola 19, část A - Ocelové mosty a konstrukce 
č.j. 37/2015-120-TN/3 ze dne 

13. 4. 2015 
23.4. 2015 

Kapitola 19, část B - Protikorozní ochrana ocelových 

mostů a konstrukcí 

č.j. 121/2018-120-N/2 ze dne 

5. 9. 2018 

10. 9. 2018 

Kapitola 20 - Pylony a mostní závěsy 
č.j. 318/08-910-IPK/l ze dne 

8. 4. 2008 
1. 5.2008 

Kapitola 21 - Izolace proti vodě 
č.j. 205/10-910-IPK/l ze dne 

8. 3. 2010 
1.4. 2010 

Kapitola 21 - Izolace proti vodě, dodatek č.l 
č. j. 25/2020-120-TN/1, ze 

dne 22. 4. 2020 
1. 5.2020 

Kapitola 22 - Mostní ložiska 

X : 10/1/0010 1 OA rT'\T /1 

I^t/Zuio-Izu-IIN/1 

ze dne 18. 5. 2018 

1.6. 2018 

Kapitola 23 - Mostní závěry 
č.j. 653/ 07/910-IPK/l ze dne 

6. 8. 2007 
1.9. 2007 

Kapitola 24 - Tunely 
č.j. 341/07-910-IPK/l ze dne 

20. 4.2007 
1. 5.2007 

Kapitola 25 - Protihlukové clony 
č.j. 221/09-910-IPK/l ze dne 

23. 3.2009 
1.4. 2009 

Kapitola 26 - Postřiky, pružné membrány a nátěry 

vozovek 

č.j. 9/2015-120-TN/4 ze dne 

2. 2. 2015 

15.2. 2015 

Kapitola 27 - Emulzní kalové vrstvy 
č.j. 291/2016-120-TN/9 ze 

dne 7. 12. 2016 
10. 12. 2016 

Kapitola 29 - Zvláštní zakládání 
č.j. 1126/10-910-IPK/l ze dne 

16. 12. 2010 
1. 1.2011 

Kapitola 30 - Speciální zemní konstrukce 
č.j. 47/2020-120-TN/l ze dne 

10. 7. 2020 
1.8.2020 

Kapitola 31 - Opravy betonových konstrukcí 
č.j. 318/08-910-IPK/l ze dne 

8. 4. 2008 
1. 5.2008 
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ČÁST II - ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVBY 
(ZTKP) 

„Dl Oprava oplocení-km 59,0-64,0 P“ 

1. Úvod 

Pro celý dokument včetně jeho příloh platí pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1 a Směrnici GŘ 

ě. 9/2016 - Realizace staveb pozemních komunikací. Pokud se v textu objevuje pojem Správce stavby, 

rozumí se jím pojem Zástupce objednatele ve smyslu ěl. 3.2 Smluvních podmínek pro stavby menšího 

rozsahu. 

Při stavbě budou aplikovány dokumenty ve zněm platném k základnímu datu ve smyslu smluvních 

podmínek (tzn. 28 dnů před termínem pro podání nabídky). 

Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek nebo vlastnost (např. pevnost betonu), má se 

za to, že je tím definován minimální požadovaný standard. 

2. Seznam příloh ZTKP 

1) Závazný vzor dohody o předčasném užívání Díla, Sekce nebo části Díla — Nepoužije se.
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tvwpioivu ÍU/JZ tloušťce 100 mm. 

1050 mm a v místě rýhy 

3. Zvláštní technické kvalitativní podmínky stavby 

OPLOCENÍ V KM 59,000 - 59,600 V KM 59,700 - 60,350, V KM 62,000 - 62,400, V KM 63,000-

64,000 

V tomto úseku dojde k odstranění stávajícího oplocení, to je včetně sloupků, vzpěr a základových patek 

v plném rozsahu na celkem 598,1 m, 640,9 m, 137,6 m a 1014,7m dlouhém úseku. Stávající zásyp rýh 

bude v celém úseku taktéž odstraněn a deponován na příslušnou skládku. 

V souvislosti s výměnou oplocení dojde k odstranění náletové vegetace (travin a křovin) v místě 

stávající konstrukce. 

Nově bude vybudována v rozsahu dle výkresů koordinační situace C.2 - C.3 nová základová rýha o 

hloubce 150 mm a šíře 500 mm a nové výkopy pro základové patky o hloubce 900 mm pro patky z 

betonu C 20/25n, o 0300 mm a výšce betonu 800 mm s 

podsypem z hutněného šíěrl 

Do rýhy je nutno před budováním zásypu vložit netkanou textilii o šířce 
800mm. 

Celková hloubka základů bude činit v místě výkopu pro patku mezilehlé 

mezi patkami 150 mm. 

Při zhotovování patek bude do jejich středu umístěn vždy sloupek (v případě mezilehlých polí vzpěra tl. 

48,3/2,6 o délce 2,9m) o tloušťce 60,3 * délce 2,9 m. Sloupky budou bezprostředně po zhotovení 

doplněny o nové plastové krytky. Spoje mezi sloupky a vzpěrami budou proti zatékání od vody 

opatřeny typovými háky. Pletivo o průměru drátů 3mm s roztečí mezi dráty 100x100 mm bude 

připevněno na sloupky uvazovacími dráty a napnuto trojicí napínacích drátů o průměru max. 3mm. 

Drátěné pozinkované pletivo výšky 2,2m bude do rýhy do terénu do hloubky lOOmm kotveno za 

pomoci c-sponek (ocelových trnů). Pletivo bude vytvořeno z drátu o průměru 3mm, při předpokládané 

pevnosti v tahu > 1200 N/mm2. 

V případě překonání příkopu hlubšího než ±0,350m bude nutno upevnit do spodní části pletiva 

samostatný napínací drát pro u navlečení řetězů s 0 3mm. 

V místě současných branek budou umístěny na stávající zaměření po odstranění staré konstrukce nové 

branky. Branka bude řešena dle výkresu D.6 - D.7 (též možno dle ŘSD R- 89 Výkres opakovaného 

řešení).  
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OPLOCENÍ V KM 59,000 - 59,600, V KM 59,700 - 60,350, V KM 62,000 - 62,400, V KM 63,000 - 

64,000 VE SMĚRU NA BRNO 

Stávající oplocení bude odbouráno. Jedná se o oplocení o celkové délce cca 2392 m s 3 vloženými 

brankami (viz. Výkresy koordinační situace C.2 - C.3). V okolí stávajícího oplocení v rámci přípravy na 

jeho výměnu bude odsekána v celé délce náletová zeleň. Dojde dále k odstranění stávajících zásypů rýh 

a betonových patek (tzv. „C“ patek). Na místě stávajícího oplocení bude dle výkresů C.2 - C.3 a bude 

vytvořena nová rýha a nové výkopy pro základové patky. Po jejich vytvoření bude osazeno pletivo, 

které bude přivázáno k nově osazeným sloupkům vázacími dráty a do rýhy připevněno do terénu za 

pomoci c-sponek. Plot bude doplněn o trojici napínacích drátů. Nerovnosti a překážky v podobě svahů a 

příkopů budou řešeny dle výkresové části D.l - D.13. V místech uložení branky, bude nová branka 

vyhotovena na stejném místě dle viz. D.l - D.13.
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ČÁST III - DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit doklad o platném školení BOZP podle § 8 

Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007, zpracovaná bezpečnostní rizika dle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 

Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákoník práce“) a vstup na dálnici hlásit 

zástupci Objednatele. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, 

týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení zejména 

nařízení vlády ě. 591/2006 Sb., a Směrnici GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 Pravidla bezpečnosti práce na 

dálnicích a silnicích. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací zaměstnance odborně a 

zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V případě 

pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o pracovním úrazu vedoucí 

zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně 

splní veškeré povinnosti v souladu s § 105 Zákoníku práce a nařízením vlády č. 201/2010 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 

kontrolu na pracovištích. Zástupce Zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování těchto 

osob.





 

 

1/ Branka v plotu s posuvnými závěsy 

 

Výškový systém Bpv 

Souřadnicový systém 

JTSK 
 

POZICE NÁZEV PROFIL DÉLKA [m] POČET ks 

 Sloupek rámu TRHR 50/50/4 3,00 2 

2 Spodní příčka rámu L 40/25/4 1,07 
1 

3 Horní příčka rámu L 50/50/4 1,17 
1 

4 Profil pro upevnění pletiva 0 5 2,60 2 
5 Doraz křídla při zavření P 50x5 

0,08 2 

6 Sloupek křídla TRHR 30/30/3 2,00 
2 

7 Příčka křídla TRHR 30/30/3 1,00 2 

8 Výplň křidla Svařovaná síť 100x100/5 0,94x1,94 1 

9 Držák závěsu P 30x8 0,035 4 

10 
Čep závěsu Čep 0 16-ocel 1.4401 0,24 

2 

11 Hlava čepu Podložka M16 - ocel A2 - 4 

12 Pouzdro závěsu TR 25x3 0,035 
2 

13 Mezíkus závěsu HR 5 0,035 
2 

14 Držák řetězu na křídle P 50x5 0,27 1 

15 Držák řetězu na rámu L 50/50/4 0,25 
1 

16 Řetěz Řetěz 5x20-ocel 1.4401 0,40-0,50 1 

17 Šroub řetězu Šroub M8x25 - ocel A2 
- 

2 

18 
Matice řetězu Trhací matice M8 - ocel A2 - 

2 

19 Podložka řetězu Podložka pod nýty DIN 9021 M8 / 

8,4-ocel A2 - 4 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detail horního závěsu JfPohled P 
1/ Branka v plotu s posuvnými závěsy 

Branka je z profilů z oceli 11 375. Jednotlivé díly jsou svařeny. Svařovaná síť je 

přivařena v ose křidla branky. Křídlo se otevírá na vnější stranu plotu. Při otevíráni 

se tahem řetízku křído zdvihá ve svislých dlouhých závěsech. Zavírá se vlastni 

hmotností. 

Všechny viditelné řezné hrany jsou sraženy. 

Protikoroznf ochrana je žárovým zinkováním ponorem dle ČSN EN ISO 1461. 

Řetěz a čep závěsu jsou z nerezové oceli 1.4401. Šrouby, podožky a matice jsou z 

nerezové oceli A2. 

Pohled P 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pohled P 
1/ Branka v plotu s posuvnými 
závěsy 

POZICE NÁZEV PROFIL DÉLKA lm) POČET ks 
 Sloupek rámu TRHR 50/50/4 3,00 2 

2 Spodní příčka rámu TRHR 20X20X2 1,07 1 
 Horní příčka rámu L 50/50/4 1.17 1 
 Profil pro upevnění pletiva 05 2.60 2 
 Doraz křídla při zavřeni P 50*5 

0.08 2 
 Sloupek křída TRHR 30/30/3 2.00 2 

7 Příčka křidla TRHR 30/30/3 1,00 2 

S Výplň křídla Svařovaná síť 100x100/5 0,94x1,94 1 

S Držák závěsu F 30*8 0,035 -i 

10 Čep závěsu Čep 0 16 - ocel 1.4401 0.24 
2 

11 Hlava čepu Podložka M16- ocel A2 - 
4 

12 Pouzdro závěsu TR 25x3 0,035 2 
13 Mezikus závěsu HR 5 0.035 2 
14 Držák řetězu na křidle P 50x5 0,27 1 
15 Držák řetězu na rámu L 50/50/4 0,25 1 

16 Řetěz Řetěz 5*20-ocel 1.4401 0,40 - 0.50 
1 

17 Šroub řetězu Šroub M8*25 - ocel A2 - 
2 

18 Matice řetězu Trhači matice M8 - ocel A2 - 
2 

19 Podložka řetězu Podložka pod nýty DIN 9021 M8 / 8,4 

- ocel A2 
- 

4 
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- OPLOCENÍ VE SVAHU JE VEDENO PO TERÉNU 

- PATNÍ SLOUPKY A SLOUPKY VE SVAHU BUDOU DELŠÍ(cca 3,1m vč. zapuštění do terénu - DLE SKLONU SVAHU) 

- PLETIVO BUDE VE SVAHU PŘICHYCENO K TERÉNU POZINKOVANÝMI HÁKYS KOTVENÍM min. 300mm DO TERÉNU 
O O 



POHLED - ŘEŠENÍ VEDENÍ PŘES PŘÍKOP HLUBŠÍ ±350mm PRO STANDARTNÍ POLE DL. 4,0m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POHLED - ŘEŠENÍ PŘES PŘÍKOP HLUBŠÍ ±350mm PRO POLE DELŠÍ NEŽ 4,0m 
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FORMULÁŘ 2.3.1. 

SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB 

Společnost ALGON, a.s. 

se sídlem: Ringhofferova 1/115, 155 21 Praha 5 

IČO: 28420403 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 14403 

jakožto dodavatel veřejné zakázky na stavební práce Dl Oprava oplocení-km 59,0-64,0 P, číslo 

veřejné zakázky na profilu zadavatele VZ0120723 (dále jen ..dodavateli. 

I) 
v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, níže předkládá seznam poddodavatelů, kteří jsou dodavateli známi včetně 

uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit: 

 

II) 

v souladu s požadavky § 83 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů, níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje 

kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění 

veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v 

rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 

dodavatele. 

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel 

povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu 

jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být 

dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci 

požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je 

povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující 

plnění na jeho straně. 

 

Petr 
Študlar

Obchodní firma nebo název 

nebo jméno a příjmení 

poddodavatele 

v 

ICO (pokud bylo přiděleno) a 

sídlo poddodavatele 

Část veřejné zakázky, kterou 

bude poddodavatel plnit 

GEFOS, a.s. 

256 84 213 

Kundratka /17 18082 Praha Libeň Zeměměřické práce 

 

Obchodní firma nebo 

název nebo jméno a 

příjmení jiné osoby 

IČO (pokud bylo přiděleno) 

a sídlo jiné osoby 

 ------- V 

Část kvalifikace, kterou prokazuje 

dodavatel prostřednictvím jiné 

osoby 

GEFOS, a.s. 

256 84 213 

Kundratka /17 18082 Praha 

Libeň 

doložení odborné způsobilosti v oboru 

zeměměřické činnosti (hlavní geodet) 

Digitálně podepsal Petr Študlar Datum: 2021.08.26 10:59:28 +02'00' 
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Ředitelství silnic a dálnic CR 
se sídlem IČO: 

DIČ: 

právní forma: bankovní spojení: 

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 

65993390 CZ65993390 

příspěvková organizace _________  

ČNB, č. ú. {10006-15837031/0710 

[případně bude uveden jiný bankovní účet s ohledem na druh akce] 

zastoupeno: 

smlouvu] 

[bude doplněna osoba, která bude podepisovat 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 5-

mail: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

e-mail: 

tel: 

(dále jen „Správce”) 

[bude doplněno] 

[bude doplněno 

[bude doplněno 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO) 

dpo@rsd.cz 

241 084 420 

[zpracovatel doplní svůj název] 

se sídlem IČO: 

DIČ: 

zápis v obchodním rejstříku: právní forma: 

bankovní spojení: zastoupen: 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

e-mail: 

tel: 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

e-mail: 

tel: 

 

 

 

Smlouva o zpracování osobních údajů 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: 

[doplní zpracovatel] [doplní zpracovatel] [doplní zpracovatel] [doplní zpracovatel] 

[doplní zpracovatel] [doplní zpracovatel] [doplní zpracovatel] [doplní zpracovatel] 

[doplní zpracovatel] [doplní zpracovatel] [doplní zpracovatel] [doplní zpracovatel] 

[doplní zpracovatel] (dále jen „Zpracovatel" nebo „Prvotní Zpracovatel") 

(Správce a Zpracovatel společně dále také jako „Smluvní strany"  

mailto:dpo@rsd.cz


strana 2 | stran 14 

 

 

Preambule 

Vzhledem ktomu, že Zpracovatel v průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci může 

zpracovávat Osobní údaje Správce, považují Smluvní strany za zásadní, aby při zpracování těchto 

osobních údajů byla zajištěna vysoká úroveň ochrany práv a svobod fyzických osob ve vztahu k 

takovému zpracování osobních údajů a toto zpracování bylo v souladu s Předpisy na ochranu osobních 

údajů, a to zejm. s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 

o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a proto Smluvní strany 

uzavírají tuto smlouvu o ochraně osobních údajů (dále jen „Smlouva"). 

1 Definice 

Pro účely této Smlouvy se následující pojmy vykládají takto: 

„EHP" se rozumí Evropský hospodářský prostor. 

„GDPR“ se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 

o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve znění opravy uveřejněné v 

Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016. 

„Hlavní smlouvou" se rozumí smluvní vztah či smluvní vztahy založené mezi Správcem a 

Zpracovatelem na základě uzavřených platných a účinných smluv vymezených v příloze č. 1 této 

Smlouvy. 

„Osobními údaji Správce" se rozumí osobní údaje popsané v příloze č. 1 této Smlouvy a veškeré další 

osobní údaje zpracovávané Zpracovatelem jménem Správce podle a/nebo v souvislosti s Hlavní 

smlouvou. 

„Podzpracovatelem" se rozumí jakýkoli zpracovatel osobních údajů (včetně jakékoli třetí strany) 

zapojený Zpracovatelem do zpracování Osobních údajů Správce jménem Správce. Za podmínek 

stanovených touto Smlouvou je Podzpracovatel oprávněn zapojit do zpracování Osobních údajů 

Správce dalšího Podzpracovatele (tzv. řetězení podzpracovatelů). 

„Pokynem" se rozumí písemný pokyn Správce Zpracovateli týkající se zpracování Osobních údajů 

Správce. Zpracovatel je povinen kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů prokázat existenci a 

obsah Pokynu. 

„Porušením zabezpečení osobních údajů" se rozumí takové porušení zabezpečení osobních 

údajů, které vede nebo může přímo vést k neoprávněnému přístupu nebo k neoprávněné či nahodilé 

změně, zničení, vyzrazení či ztrátě osobních údajů, případně k neoprávněnému vyzrazení nebo přístupu 

k uloženým, přenášeným nebo jinak zpracovávaným Osobním údajům Správce. 

„Produkty" se rozumí Produkty, které má Zpracovatel poskytnout Správci dle Hlavní smlouvy. 

„Předpisy o ochraně osobních údajů" se rozumí Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 96/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních 

údajů) ve znění opravy uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie L 119 ze dne 4. května 2016, jakož 

i veškeré národní předpisy upravující ochranu osobních údajů. 

„Schválenými Podzpracovateli" se rozumějí: (a) Podzpracovatelé uvedení v příloze č. 3 této 

Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce); a (b) případně další dílčí Podzpracovatelé 

předem písemně povolení Správcem v souladu se kapitolou 6 této Smlouvy. Nejedná se o osoby, které 

zpracovávají osobní údaje pro zpracovatele na základě pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či 
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dohody o pracovní činnosti nebo osoby, které se při provádění svých služeb, tj. plnění smlouvy s 

objednatelem (jinak zpracovatelem osobních údajů), mohou pouze nahodile dostat do styku s osobními 

údaji, aniž by osobní údaje jakkoliv zpracovávaly. 

„Službami" se rozumí Služby, které má Zpracovatel poskytnout Správci podle Hlavní smlouvy. 

„Standardními smluvními doložkami" se rozumí standardní smluvní doložky pro předávání 

osobních údajů zpracovatelům usazeným ve třetích zemích schválené rozhodnutím Evropské komise 

2010/87/EU ze dne 5. února 2010, nebo jakýkoli soubor ustanovení schválených Evropskou komisí, který 

je mění, doplňuje nebo nahrazuje. 

„Třetí zemí" se rozumí jakákoli země mimo EU/EHP, s výjimkou případů, kdy je tato země předmětem 

platného a účinného rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů ve třetích 

zemích. 

„Vymazáním" se rozumí odstranění nebo zničení Osobních údajů Správce tak, aby nemohly být 

obnoveny nebo rekonstruovány. 

„Zásadami zpracování osobních údajů" se rozumí zásada zákonnosti, korektnosti, 

transparentnosti, účelového omezení, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a 

důvěrnosti. Smluvní strany berou na vědomí, že jakékoliv zpracování osobních údajů či jakýkoliv výklad 

této Smlouvy musí být v souladu s těmito zásadami. Dokument Zásady zpracování osobních údajů je k 

dispozici na internetových stránkách www.rsd.cz v záložce Organizace pod odkazem GDPR. 

„Zpracování", „správce", „zpracovatel", „subjekt údajů", „osobní údaje", „zvláštní 

kategorie osobních údajů" a jakékoli další obecné definice neuvedené v této Smlouvě nebo v Hlavní 

smlouvě mají stejný význam jako v GDPR. 

2 Podmínky zpracování Osobních údajů Správce 

2.1 V průběhu poskytování Služeb a/nebo Produktů Správci podle Hlavní smlouvy je Zpracovatel 

oprávněn zpracovávat Osobní údaje Správce jménem Správce pouze za podmínek této Smlouvy 

a na základě Pokynů Správce. Zpracovatel se zavazuje, že bude po celou dobu zpracování 

dodržovat následující ustanovení týkající se ochrany Osobních údajů Správce. 

2.2 V rozsahu požadovaném platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů musí 

Zpracovatel získat a uchovávat veškeré potřebné licence, oprávnění a povolení potřebné k 

zpracování Osobních údajů Správce včetně osobních údajů uvedených v příloze č. 1 této 

Smlouvy. 

2.3 Zpracovatel musí dodržovat veškerá technická a organizační opatření pro splnění požadavků 

uvedených v této Smlouvě a jejích přílohách. Zpracovatel je dále povinen dbát Zásad zpracování 

osobních údajů a za všech okolností tyto zásady dodržovat. 

2.4 Pro účely komunikace a zajištění součinnosti Správce a Zpracovatele navzájem (zejm. v 

případech porušení zabezpečení osobních údajů, předávání žádostí subjektů údajů), není-li v 

konkrétním případě určeno jinak, pověřily Smluvní strany tyto osoby:  

http://www.rsd.cz/
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2.4.1 

2.4.2 

osoba pověřená Správcem: Mgr. Pavel Vyroubal, e-mail: pavel.vyroubal@rsd.cz, tel: 241 

084 420; 

osoba 

tel: 

ověřená Zpracovatelem: e-mail: 

Obě strany jsou povinny na zaslání podání neprodleně reagovat nejpozději však do 48 hodin od 

zaslání. 

3 Zpracování Osobních údajů Správce 

3.1 Zpracovatel zpracovává Osobní údaje Správce pouze pro účely plnění Hlavní smlouvy nebo pro 

plnění poskytované na základě Hlavní smlouvy (viz příloha č. 1 této Smlouvy). Zpracovatel nesmí 

zpracovávat, předávat, upravovat nebo měnit Osobní údaje Správce nebo zveřejnit či povolit 

zveřejnění Osobních údajů Správce jiné třetí osobě jinak než v souladu s touto Smlouvou nebo s 

Pokyny Správce, pokud takové zveřejnění není vyžadováno právem EU nebo členského státu, 

kterému Zpracovatel podléhá. Zpracovatel v rozsahu povoleném takovým zákonem informuje 

Správce o tomto zákonném požadavku před zahájením zpracování Osobních údajů Správce a 

dodržuje pokyny Správce, aby co nejvíce omezil rozsah zveřejnění. 

3.2 Zpracovatel neprodleně nebo bez zbytečného odkladu od obdržení Pokynu informuje Správce v 

případě, kdy podle jeho názoru vzhledem kjeho odborným znalostem a zkušenostem takový 

Pokyn porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. 

3.3 Zpracovatel bere na vědomí, že není oprávněn určit účely a prostředky zpracování Osobních 

údajů Správce a pokud by Zpracovatel toto porušil, považuje se ve vztahu k takovému 

zpracování za správce. 

3.4 Pro účely zpracování uvedeného výše tímto Správce instruuje Zpracovatele, aby předával Osobní 

údaje Správce příjemcům ve třetích zemích uvedených v příloze č. 3 této Smlouvy (Autorizované 

předávání Osobních údajů Správce) vždy za předpokladu, že taková osoba splní požadavky 

uvedené v kapitole 6 této Smlouvy. 

4 Spolehlivost Zpracovatele 

4.1 Zpracovatel učiní přiměřené kroky, aby zajistil spolehlivost každého zaměstnance, jeho zástupce 

nebo dodavatele, kteří mohou mít přístup k Osobním údajům Správce, přičemž zajistí, aby byl 

přístup omezen výhradně na ty osoby, jejichž činnost vyžaduje přístup k příslušným Osobním 

údajům Správce. Zpracovatel vede seznam osob oprávněných zpracovávat osobní údaje Správce 

a osob, které mají k těmto osobním údajům přístup, přičemž sleduje a pravidelně přezkoumává, 

že se jedná o osoby dle tohoto odstavce. 

4.2 Zpracovatel musí zajistit, aby všechny osoby, které zapojil do zpracování Osobních údajů 

Správce: 

4.2.1 byly informovány o důvěrné povaze Osobních údajů Správce a byly sl vědomy 

povinností Zpracovatele vyplývajících z této Smlouvy, Hlavní smlouvy, Pokynů a 

platných a účinných Předpisů o ochraně osobních údajů, a zavázaly se tyto povinnosti 

dodržovat ve stejném rozsahu, zejm. aby zachovávaly mlčenlivost o osobních údajích a 

přijatých opatřeních k jejich ochraně, a to i po skončení jejich pracovněprávního nebo 

jiného smluvního vztahu ke Zpracovateli; 

4.2.2 byly přiměřeně školeny/certifikovány ve vztahu k Předpisům o ochraně osobních údajů 

nebo dle Pokynů Správce; 

4.2.3 podléhaly závazku důvěrnosti nebo profesním či zákonným povinnostem zachovávat 

mlčenlivost; 

4.2.4 používaly pouze bezpečný hardware a software a dodržovaly zásady bezpečného 

používání výpočetní techniky;  

mailto:pavel.vyroubal@rsd.cz
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4.2.5 podléhaly procesům autentizace uživatelů a přihlašování při přístupu k Osobním údajům 

Správce v souladu s touto Smlouvou, Hlavní smlouvou, Pokyny a platnými a účinnými 

Předpisy o ochraně osobních údajů; 

4.2.6 zabránily neoprávněnému čtení, pozměnění, smazání či znepřístupnění Osobních údajů 

Správce, nevytvářely kopie nosičů osobních údajů pro jinou než pracovní potřebu a 

neumožnily takové jednání ani jiným osobám a případně neprodleně, nejpozději však do 

24 hodin od vzniku, hlásily jakékoliv důvodné podezření na ohrožení bezpečnosti 

osobních údajů, a to osobě uvedené v kapitole 2 této Smlouvy. 

5 Zabezpečení osobních údajů 

5.1 S přihlédnutím ke stavu techniky, nákladům na provedení, povaze, rozsahu, kontextu a účelům 

zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických 

osob, provede Zpracovatel vhodná technická a organizační opatření (příloha č. 2 této Smlouvy), 

aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, případně včetně: 

5.1.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů; 

5.1.2 schopnosti zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 

služeb zpracování; 

5.1.3 schopnosti obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas v případě fyzických 

či technických incidentů; 

5.1.4 procesu pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 

technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování. 

5.2 Při posuzování vhodné úrovně bezpečnosti se zohlední rizika, která představuje zpracování, 

zejména náhodné nebo protiprávní zničení, ztráta, pozměňování, neoprávněné zpřístupnění 

předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněný přístup 

k nim. 

5.3 V případě zpracování osobních údajů více správců je Zpracovatel povinen zpracovávat takové 

osobní údaje odděleně. 

5.4 Konkrétní podmínky zabezpečení jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy a dále v Pokynech. 

6 Další Podzpracovatelé 

6.1 Zpracovatel je oprávněn použít ke zpracování Osobních údajů Správce další Podzpracovatele 

uvedené v příloze č. 3 této Smlouvy. Jiné Podzpracovatele je Zpracovatel oprávněn zapojit do 

zpracování pouze s předchozím písemným povolením Správce. 

6.2 Zpracovatel je povinen u každého Podzpracovatele: 

6.2.1 poskytnout Správci úplné informace o zpracování, které má provádět takový 

Podzpracovatel; 

6.2.2 zajistit náležitou úroveň ochrany Osobních údajů Správce, včetně dostatečných záruk 

pro provedení vhodných technických a organizačních opatření dle této Smlouvy, Hlavní 

Smlouvy, Pokynů a platných a účinných Předpisů na ochranu osobních údajů; 

6.2.3 zahrnout do smlouvy mezi Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem podmínky, 

které jsou shodné s podmínkami stanovenými v této Smlouvě. Pro vyloučení 

pochybností si Smluvní strany ujednávají, že v případě tzv. řetězení zpracovatelů (tj. 

uzavírání smlouvy o zpracování osobních údajů mezi podzpracovateli) musí tyto smlouvy 

splňovat podmínky dle této Smlouvy. Na požádání poskytne Zpracovatel Správci kopii 

svých smluv s dílčími Podzpracovateli a v případě řetězení podzpracovatelů i kopii smluv 

uzavřených mezi dalšími Podzpracovateli; 

6.2.4 v případě předání Osobních údajů Správce mimo EHP zajistit ve smlouvách mezi 

Zpracovatelem a každým dalším Podzpracovatelem Standardní smluvní doložky nebo 

jiný mechanismus, který předem schválí Správce, aby byla zajištěna odpovídající 

ochrana předávaných Osobních údajů Správce; 

6.2.5 zajistit plnění všech povinností nezbytných pro zachování plné odpovědnosti vůči 

Správci za každé selhání každého dílčího Podzpracovatele při plnění jeho povinností v 

souvislosti se zpracováním Osobních údajů Správce. 
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7 Plnění práv subjektů údajů 

7.1 Subjekt údajů má na základě své žádosti zejména právo získat od Správce informace týkající se 

zpracování svých osobních údajů, žádat jejich opravu či doplnění, podávat námitky proti 

zpracování svých osobních údajů či žádat jejich výmaz. 

7.2 Vzhledem k povaze zpracovávání Zpracovatel napomáhá Správci při provádění vhodných 

technických a organizačních opatření pro splnění povinností Správce reagovat na žádosti o 

uplatnění práv subjektu údajů. 

7.3 Zpracovatel neprodleně oznámí Správci, pokud obdrží od subjektu údajů, orgánu dohledu a/nebo 

jiného příslušného orgánu žádost podle platných a účinných Předpisů o ochraně osobních 

údajů, pokud se jedná o Osobní údaje Správce. 

7.4 Zpracovatel spolupracuje se Správcem dle jeho potřeb a Pokynů tak, aby Správci umožnil jakýkoli 

výkon práv subjektu údajů podle Předpisů o ochraně osobních údajů, pokud jde o Osobní údaje 

Správce, a vyhověl jakémukoli požadavku, dotazu, oznámení nebo šetření dle Předpisů o 

ochraně osobních údajů nebo die této Smlouvy, což zahrnuje: 

7.4.1 poskytnutí veškerých údajů požadovaných Správcem v přiměřeném časovém období 

specifikovaném Správcem, a to ve všech případech a včetně úplných podrobností a kopií 

stížnosti, sdělení nebo žádosti a jakýchkoli Osobních údajů Správce, které Zpracovatel 

ve vztahu k subjektu údajů zpracovává; 

7.4.2 poskytnutí takové asistence, kterou může Správce rozumně požadovat, aby mohl 

vyhovět příslušné žádosti ve lhůtách stanovených Předpisy o ochraně osobních údajů; 

7.4.3 implementaci dodatečných technických a organizačních opatření, které může Správce 

rozumně požadovat, aby mohl účinně reagovat na příslušné stížnosti, sdělení nebo 

žádosti. 

8 Porušení zabezpečení osobních údajů 

8.1 Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 24 hodin od 

zjištění porušení informovat Správce o tom, že došlo k porušení zabezpečení Osobních údajů 

Správce nebo existuje důvodné podezření z porušení zabezpečení Osobních údajů Správce. 

Zpracovatel poskytne Správci dostatečné informace, které mu umožní splnit veškeré povinnosti 

týkající ohlašování a oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů podle Předpisů 

o ochraně osobních údajů. Takové oznámení musí přinejmenším: 

8.1.1 popisovat povahu porušení zabezpečení osobních údajů, kategorie a počty dotčených 

subjektů údajů a kategorie a specifikace záznamů o osobních údajích; 

8.1.2 jméno a kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů Zpracovatele nebo 

jiného příslušného kontaktu, od něhož lze získat více informací; 

8.1.3 popisovat odhadované riziko a pravděpodobné důsledky porušení zabezpečení osobních 

údajů; 

8.1.4 popisovat opatření přijatá nebo navržená k řešení porušení zabezpečení osobních údajů. 

8.2 Zpracovatel spolupracuje se Správcem a podniká takové přiměřené kroky, které jsou řízeny 

Správcem, aby napomáhal vyšetřování, zmírňování a nápravě každého porušení osobních údajů. 

8.3 V případě porušení zabezpečení osobních údajů Zpracovatel neinformuje žádnou třetí stranu bez 

předchozího písemného souhlasu Správce, pokud takové oznámení nevyžaduje právo EU nebo 

členského státu, které se na Zpracovatele vztahuje. V takovém případě je Zpracovatel povinen, v 

rozsahu povoleném takovým právem, informovat Správce o tomto právním požadavku, 

poskytnout kopii navrhovaného oznámení a zvážit veškeré připomínky, které provedl Správce 

před tím, než porušení zabezpečení osobních údajů oznámí. 

9 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a předchozí konzultace 

9.1 Zpracovatel poskytne Správci přiměřenou pomoc ve všech případech posouzení vlivu na ochranu 

osobních údajů, které jsou vyžadovány čl. 35 GDPR, a s veškerými předchozími konzultacemi s 

jakýmkoli dozorovým úřadem Správce, které jsou požadovány podle čl. 36 GDPR, a to vždy 

pouze ve vztahu ke zpracovávání Osobních údajů Správce Zpracovatelem a s ohledem na 
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povahu zpracování a informace, které má Zpracovatel k dispozici. 

10 Vymazání nebo vrácení Osobních údajů Správce 

10.1 Zpracovatel musí neprodleně a v každém případě do 90 (devadesáti) kalendářních dnů po: (i) 

ukončení zpracování Osobních údajů Správce Zpracovatelem nebo (ii) ukončení Hlavní smlouvy, 

podle volby Správce (tato volba bude písemně oznámena Zpracovateli Pokynem Správce) buď: 

10.1.1  vrátit úplnou kopii všech Osobních údajů Správce Správci zabezpečeným přenosem 

datových souborů v takovém formátu, jaký oznámil Správce Zpracovateli a dále 

bezpečně a prokazatelně vymazat všechny ostatní kopie Osobních údajů Správce 

zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli autorizovaným dílčím Podzpracovatelem; 

nebo 

10.1.2  bezpečně a prokazatelně smazat všechny kopie Osobních údajů Správce 

zpracovávaných Zpracovatelem nebo jakýmkoli dalším Podzpracovatelem, přičemž 

Zpracovatel poskytněte Správci písemné osvědčení, že plně splnil požadavky kapitoly 10 

této Smlouvy. 

10.2 Zpracovatel může uchovávat Osobní údaje Správce v rozsahu požadovaném právními předpisy 

Unie nebo členského státu a pouze v rozsahu a po dobu požadovanou právními předpisy Unie 

nebo členského státu a za předpokladu, že Zpracovatel zajistí důvěrnost všech těchto osobních 

údajů Správce a zajistí, aby tyto osobní údaje Správce byly zpracovávány pouze pro účely 

uvedené v právních předpisech Unie nebo členského státu, které vyžadují jejich ukládání, a 

nikoliv pro žádný jiný účel. 

11 Právo na audit 

11.1 Zpracovatel na požádání zpřístupní Správci veškeré informace nezbytné k prokázání souladu s 

platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou a Pokyny a dále 

umožní audity a inspekce ze strany Správce nebo jiného auditora pověřeného Správcem ve 

všech místech, kde probíhá zpracování Osobních údajů Správce. Zpracovatel umožní Správci 

nebo jinému auditorovi pověřenému Správcem kontrolovat, auditovat a kopírovat všechny 

příslušné záznamy, procesy a systémy, aby Správce mohl ověřit, že zpracování Osobních údajů 

Správce je v souladu s platnými a účinnými Předpisy o ochraně osobních údajů, touto Smlouvou 

a Pokyny. Zpracovatel
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V dne V dne 

poskytne Správci plnou spolupráci a na žádost Správce poskytne Správci důkazy o plnění svých 

povinností podle této Smlouvy. Zpracovatel neprodleně uvědomí Správce, pokud podle jeho 

názoru zde uvedené právo na audit porušuje Předpisy o ochraně osobních údajů. Zpracovatel 

může prokázat plnění dohodnutých povinností týkajících se ochrany údajů, důkazem o 

dodržování schváleného mechanizmu certifikace ISO norem, kontroly se pak mohou omezit 

pouze na vybrané procesy. 

11.2 Zpracovatel je povinen zajistit výkon práva Správce dle předchozího odstavce také u všech 

Podzpracovatelů. 

12 Mezinárodní předávání Osobních údajů Správce 

12.1 Zpracovatel nesmí zpracovávat Osobní údaje Správce sám ani prostřednictvím Podzpracovatele 

ve třetí zemi, s výjimkou těch příjemců ve třetích zemích (pokud existují) uvedených v příloze č. 3 

této Smlouvy (autorizované předání Osobních údajů Správce), není-li to předem písemně 

schváleno Správcem. 

12.2 Zpracovatel na žádost Správce okamžitě se Správcem uzavře (nebo zajistí, aby uzavřel jakýkoli 

příslušný dílčí Podzpracovatel) smlouvu včetně Standardních smluvních doložek a/nebo 

obdobných doložek, které mohou vyžadovat Předpisy o ochraně osobních údajů, pokud jde o 

jakékoli zpracování Osobních údajů Správce ve třetí zemi. 

13 Všeobecné podmínky 

13.1 Smluvní strany si ujednaly, že tato Smlouva zanikne s ukončením účinnosti Hlavní smlouvy. Tím 

nejsou dotčeny povinnosti Zpracovatele, které dle této Smlouvy či ze své povahy trvají i po jejím 

zániku. 

13.2 Tato Smlouva se řídí rozhodným právem Hlavní smlouvy. 

13.3 Jakékoli porušení této Smlouvy představuje závažné porušení Hlavní smlouvy. V případě 

existence více smluvních vztahů se jedná o porušení každé smlouvy, dle které probíhalo 

zpracování Osobních údajů Správce. 

13.4 V případě nesrovnalostí mezi ustanoveními této Smlouvy a jakýchkoli jiných dohod mezi 

Smluvními stranami, včetně, avšak nikoliv výlučně, Hlavní smlouvy, mají ustanovení této 

Smlouvy přednost před povinnostmi Smluvních stran týkajících se ochrany osobních údajů. 

13.5 Pokud se ukáže některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, 

zbývající části Smlouvy zůstávají v platnosti. Ohledně neplatného, neúčinného nebo 

nevymahatelného ustanovení se Smluvní strany zavazují, že (i) dodatkem k této Smlouvě upraví 

tak, aby byla zajištěna jeho platnost, účinnost a vymahatelnost, a to při co největším zachování 

původních záměrů Smluvních stran nebo, pokud to není možné, (ii) budou vykládat toto 

ustanovení způsobem, jako by neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná část nebyla nikdy v této 

Smlouvě obsažena. 

13.6 Tato Smlouva je sepsána v 4 stejnopisech, přičemž Správce obdrží po 2 vyhotovení a Zpracovatel 

2 vyhotovení. 

13.7 Veškeré změny této Smlouvy je možné provést formou vzestupně číslovaných písemných dodatků 

podepsaných oběma Smluvními stranami. Pro vyloučení všech pochybností si Smluvní strany 

ujednávají, že tímto ustanovením není dotčeno udělení Pokynu Správce ke zpracování Osobních 

údajů Správce, který tato Smlouva předvídá. 

13.8 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou Smluvních stran.



(„Správce") („Zpracovatel") 

PŘÍLOHA č. 1: PODROBNOSTI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE 
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Tato příloha 1 obsahuje některé podrobnosti o zpracování osobních údajů správce, jak vyžaduje ČI. 28 

odst. 3 GDPR. 

[konkrétní výčet smluvních vztahu doplní zpracovatel] 

1 Předmět a trvání zpracování osobních údajů Správce 

Předmětem zpracování osobních údajů jsou tyto kategorie: 

[Zde uveďte kategorie zpracovávaných osobních údajů - např. adresní a identifikační údaje; popisné (výška, 

váha, atd.; údaje třetích osob; zvláštní kategorie os. údajů; jiné (fotografie, kamerové záznamy)] 

Doba trvání zpracování osobních údajů Správce je totožná s dobou trvání Hlavní smlouvy, pokud z 

ustanovení Smlouvy nebo z Pokynu Správce nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti. 

2 Povaha a účel zpracování osobních údajů správce 

Povaha zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: prosím zaškrtněte Vás týkající se 

□ Zpracování 

□ Automatizované zpracování 

□ Profilování nebo automatizované rozhodování 

Účelem zpracování osobních údajů Správce Zpracovatelem je: 

[Popište zde, např. příprava stavby,...] 

3 Druh osobních údajů správce, které mají být zpracovány 

Druh osobních údajů (zaškrtněte): 

□ Osobní údaje (viz výše odst. 1) 

□ Osobní údaje zvláštní kategorie dle čl. 9 GDPR 

4 Kategorie subjektů údajů, které jsou zpracovávány pro správce 

[Uveďte zde kategorie subjektů údajů - např. vlastníci pozemků, zaměstnanci...]
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Pozn. takto podbarvené části slouží k doplnění zpracovatelem, před podpisem tento text



PŘÍLOHA č. 2: TECHNICKÁ A ORGANIZAČNÍ OPATŘENÍ 
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1. Organizační bezpečnostní opatření 

1.1. Správa zabezpečení 

a. Bezpečnostní politika a postupy: Zpracovatel musí mít dokumentovanou bezpečnostní 

politiku týkající se zpracování osobních údajů. 

b. Role a odpovědnosti: 

i. role a odpovědnosti související se zpracováním osobních údajů jsou jasně 

definovány a přiděleny v souladu s bezpečnostní politikou; 

ii. během interních reorganizací nebo při ukončení a změně zaměstnání je ve shodě s 

příslušnými postupy jasně definováno zrušení práv a povinností. 

c. Politika řízení přístupu: každé roli, která se podílí na zpracování osobních údajů, jsou 

přidělena specifická práva k řízení přístupu podle zásady "need-to-know." 

d. Správa zdrojů/aktiv: Zpracovatel vede registr aktiv !T používaných pro zpracování osobních 

údajů (hardwaru, softwaru a sítě). Je určena konkrétní osoba, která je odpovědná za 

udržování a aktualizaci tohoto registru (např. manažer IT). 

iměn: Zpracovatel zajišťuje, aby všechny změny IT systémů byly registrovány a 

monitorovány konkrétní osobou (např. IT manažer nebo manažer bezpečnosti). Je zavedeno 

pravidelné monitorování tohoto procesu. 

1.2. Reakce na incidenty a kontinuita provozu 

a. Řízení incidentů / porušení osobních údajů: 

i. je definován plán reakce na incidenty s podrobnými postupy, aby byla zajištěna 

účinná a včasná reakce na incidenty týkající se osobních údajů; 

ii. Zpracovatel bude bez zbytečného odkladu informovat Správce o jakémkoli 

bezpečnostním incidentu, který vedl ke ztrátě, zneužití nebo neoprávněnému získání 

jakýchkoli osobních údajů. 

b. Kontinuita provozu: Zpracovatel stanoví hlavní postupy a opatření, které jsou dodržovány 

pro zajištění požadované úrovně kontinuity a dostupnosti systému zpracování osobních 

údajů (v případě incidentu / porušení osobních údajů). 

1.3. Lidské zdroje 

a. Důvěryhodnost personálu: Zpracovatel zajišťuje, aby všichni zaměstnanci rozuměli svým 

odpovědnostem a povinnostem týkajících se zpracování osobních údajů; role a 

odpovědnost jsou jasně komunikovány během procesu před nástupem do zaměstnání a / 

nebo při zácviku; 

b. Školení: Zpracovatel zajišťuje, že všichni zaměstnanci jsou dostatečně informováni o 

bezpečnostních opatřeních IT systému, která se vztahují k jejich každodenní práci; 

zaměstnanci, kteří se podílejí na zpracování osobních údajů, jsou rovněž řádně informováni 

o příslušných požadavcích na ochranu osobních údajů a právních závazcích prostřednictvím 

pravidelných informačních kampaní. 
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2. Technická bezpečnostní opatření 

2.1. Kontrola přístupu a autentizace 

a. Je implementován systém řízení přístupu, který je použitelný pro všechny uživatele 

přistupující k IT systému. Systém umožňuje vytvářet, schvalovat, kontrolovat a odstraňovat 

uživatelské účty. 

b. Je vyloučeno používání sdílených uživatelských účtů. V případech, kdy je to nezbytné je 

zajištěno, že všichni uživatelé společného účtu mají stejné role a povinnosti. 

c. Při poskytování přístupu nebo přiřazování uživatelských rolí je nutno dodržovat zásadu 

"need-to-know", aby se omezil počet uživatelů, kteří mají přístup k osobním údajům pouze 

na ty, kteří je potřebují pro naplnění procesních cílů zpracovatele. 

d. Tam, kde jsou mechanismy autentizace založeny na heslech, Zpracovatel zajišťuje, aby 

heslo mělo alespoň osm znaků a vyhovovalo požadavkům na velmi silná hesla, včetně 

délky, složitosti znaků a neopakovatelnosti. 

e. Autentifikační pověření (například uživatelské jméno a heslo) se nikdy nesmějí předávat přes 

síť. 

2.2. Logování a monitorování 

a. Log soubory jsou ukládány pro každý systém / aplikaci používanou pro zpracování osobních 

údajů. Log soubory obsahují všechny typy přístupu k údajům (zobrazení, modifikace, 

odstranění). 

2.3. Zabezpečení osobních údajů v klidu 

a. Bezpečnost serveru / databáze 

i. Databázové a aplikační servery jsou nakonfigurovány tak, aby fungovaly pomocí 

samostatného účtu s minimálním oprávněním operačního systému pro zajištění 

řádné funkce. 

íi. Databázové a aplikační servery zpracovávají pouze osobní údaje, které jsou pro 

naplnění účelů zpracování skutečně nezbytné. 

b. Zabezpečení pracovní stanice 

i. Uživatelé nemohou deaktivovat nebo obejít nastavení zabezpečení. 

ii. Jsou pravidelně aktualizovány antivirové aplikace a detekční signatury. 

iii. Uživatelé nemají oprávnění k instalaci nebo aktivaci neoprávněných 

softwarových aplikací. 

iv. Systém má nastaveny časové limity pro odhlášení, pokud uživatel není po 

určitou dobu aktivní.
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v. Jsou pravidelně instalovány kritické bezpečnostní aktualizace vydané vývojářem 

operačního systému. 

2.4. Zabezpečení sítě / komunikace 

a. Kdykoli je přístup prováděn přes internet, je komunikace šifrována pomocí kryptografických 

protokolů. 

b. Provoz do a z IT systému je sledován a řízen prostřednictvím Firewallů a IDS (Intrusion 

Detection Systems). 

2.5. Zálohování 

a. Jsou definovány postupy zálohování a obnovení údajů, jsou zdokumentovány a jasně 

spojeny s úlohami a povinnostmi. 

b. Zálohování je poskytována odpovídající úroveň fyzické ochrany a ochrany životního 

prostředí. 

c. Je monitorována úplnost prováděních záloh. 

2.6. Mobilní / přenosná zařízení 

a. Jsou definovány a dokumentovány postupy pro řízení mobilních a přenosných zařízení a 

jsou stanovena jasná pravidla pro jejich správné používání. 

b. Jsou předem registrována a předem autorizována mobilní zařízení, která mají přístup k 

informačnímu systému. 

2.7. Zabezpečení životního cyklu aplikace 

a. V průběhu životního cyklu vývoje aplikací jsou využívány nejlepší a nejmodernějších postupy 

a uznávané postupy bezpečného vývoje nebo odpovídající normy. 

2.8. Vymazání / odstranění údajů 

a.  Před vyřazením médií bude provedeno jejich přepsání při použití software. V případech, kdy 

to není možné (CD, DVD atd.), bude provedena jejich fyzická likvidace / destrukce. 

b.  Je prováděna skartace papírových dokumentů a přenosných médií sloužících k ukládání 

osobních údajů. 

2.9. Fyzická bezpečnost 

a. Fyzický perimetr infrastruktury informačního systému není přístupný neoprávněným osobám. 

Musí být zavedena vhodná technická opatření (např. turniket ovládaný čipovou kartou, 

vstupní zámky) nebo organizační opatření (např. bezpečnostní ostraha) pro ochranu 

zabezpečených oblastí a jejich přístupových míst proti vstupu neoprávněných osob.



PŘÍLOHA č. 3: AUTORIZOVANÉ PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPRÁVCE 
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Seznam schválených podzpracovatelů. Uveďte prosím (i) úplný název podzpracovatele; (ii) činnosti 

zpracování; (iii) umístění středisek služeb. 

 

 

č. Schválený 

podzpracovatel 

Činnost zpracování Umístění středisek služeb 
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