
Maglsträ t mě sta Jihlavy
smlouva zaevidována Nadlimitní veřejnázakázka, služ by

„ Centrální dopravní terminál Jihlava — DSP, DPS — I. etapa‘

pod Č .:

Smlouva o dĺlo

uzavřenádle 2586 a násl. při adekvátní použ ití ust. 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném zně ní (dále jen ‚občanský zákoník‘) a v souladu s usnesením

Rady mě sta Jihlavy č. 979/21-RM ze dne 23. 9. 2021

I. SMLUVNÍ STRANY
1. Objednatel: Statutární mě sto Jihlava

Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Zastoupený : Mgr. Petrem Ryš kou, námě stkem primátorky
IČ O: 00286010
DIČ : CZ00286010
(dále též jako „ Objednatel“ či „ objednatel“ )

2. Zhotovitel: PK OSSENDORF s.r.o.
Se sídlem: Tomeš ova 503/1 ‚ 602 00 Brno
Zastoupený : Ing. Vlastislav Novák, Ph.D., ředitel a jednatel společnosti

Bc. Kateřina Š ťastná, jednatelka společnosti
Zapsaný : Krajský m soudem v Brně oddíl C, vlož ka 33954
ICO: 255 64 901
DIČ : CZ 25564901

(dále též jako „ Zhotovitel“ či „ zhotovitel“ )

(samostatně jako „ smluvní strana“ , společně pak jako „ smluvní strany“ )

3. Kontaktní osoba objednatele: Bc. Tomáš Kejval
Kontaktní osoba zhotovitele: Bc. Kateřina Sťastná

II. PREAMBULE

1. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je subjektem založ ený m dle přísluš ný ch právních předpisů,
předmě t Smlouvy uvedený v této Smlouvě dokáž e splnit řádně , včasně a s odbornou péčí
a je v této oblasti odborníkem ve smyslu přísluš ný ch ustanovení občanského zákoníku. Dále
zhotovitel prohlaš uje, ž e v průbě hu zpracování díla bude práce na díle koordinovat a
projednávat s objednatelem, jeho zástupci a jaký mikoliv dalš ími subjekty, které objednatel
urd.

2. Zhotovitel se zavazuje, ž e v průbě hu provádě ní díla dle této Smlouvy bude poskytovat toliko
potřebnou součinnost i dalš ím dotčený m subjektům, a to zejména společnosti Správa
ž eleznic, státní organizace, ICO: 70 99 42 34, a jím určený m zpracovatelem navazujících
projektový ch dokumentací i dalš ím subjektům, kteréza dotčenéobjednatel označí.

3. Zhotovitel se zavazuje, ž e v průbě hu provádě ní díla dle této Smlouvy bude zapracovávat
připomínky od objednatelem vybraný ch dalš ích dotčený ch subjektů, které za dotčené
objednatel označí.

4. Objednatel prohlaš uje, ž e, je pro ně j předmě t této Smlouvy vysoce důlež itý , neboť předmě t
díla má slouž it k mož né stavební realizaci strategicky důlež itého dopravního uzlu
ve statutárním mě stě Jihlavě , jakož to mě stě krajském, a současně objednatel předpokládá,
ž e jak předmě t díla, tak i stavbu realizovanou dle projektové dokumentace bude též mož no
financovat z prostředků Evropskéunie či jiného poskytovatele dotace. Pro objednatele je pak
prioritní, aby zhotovitel provedl dílo dle této Smlouvy řádně a včas.

5. Smluvní strany tuto Smlouvu uzavírají na základě vý sledků zadávacího řízení nadlimitní
veřejné zakázky na služ by s názvem „ Centrální dopravní terminál Jihlava — DSP, DPS —
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Nadlimitní veřejnázakázka, služ by

Centrální dopravní terminál Jihlava — DSP, DPS — I. etapa

I. etapa (dále též jako „ veřejnázakázka‘).

III. POUŽ ITÉ NÁ ZVOSLOVÍ

1. V rámci této Smlouvy jsou použ ita označení a názvy obvyklé. Pro jednoznačnost

použ itý ch pojmů se pod jednotlivý mi pojmy rozumí:

1.1. Smlouvou tento dokument podepsaný oprávně ný mi zástupci Objednatele

a Zhotovitele, v ně mž jsou obsaž eny vš echny podstatné nálež itosti podle zvláš tního

právního předpisu, včetně vš ech jeho příloh, jakož i veš keréjeho změ ny a dodatky,

kterébudou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

1.2. Vý kazem vý mě r matematický a verbální popis způsobu stanovení množ ství

pož adovaný ch stavebních prací, dodávek a služ eb s uvedením postupu vý počtu

a s odkazem na konkrétní vý kresovou část projektovédokumentace.

1.3. Polož kový m rozpočtem Zhotovitelem oceně ný soupis stavebních prací, dodávek

a služ eb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb se specifikací

obvyklý ch jednotkový ch cen stavebních prací, dodávek a služ eb a jejich celkové

ceny za stanovené množ ství mě rný ch jednotek včetně potřebný ch součtů

a mezisoučtů.

1.4. Vadou odchylka v kvalitě , obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části,

proti podmínkám stanovený ch Smlouvou nebo technický mi normami či obecně

závazný mi předpisy.

1.5. Nedodě lkem se rozumí rovně ž nedokončenépráce stanovenétouto Smlouvou.

I .6. Autorský m dozorem osoba Zhotovitele ve fázi, kdy zajiš ťuje odbornou kontrolní

činnost při přípravě , zhotovování a dokončení stavby pro Objednatele v rozsahu,

zda stavba či provádě népráce odpovídáprojektovédokumentaci.

IV. PŘ EDMĚ T DĺLA

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele, a to na svůj náklad, nebezpečí a odpově dnost

provést řádně a včasně pro objednatele předmě t díla spočívající v provedení projektové

dokumentace s názvem „ Centrální dopravní terminál Jihlava — I. etapa“ ve stupni

dokumentace pro stavební povolení a ve stupni dokumentace pro provádě ní stavby, a to

vš e umož ň ující vypsání a provedení zadávacího řízení na zhotovitele stavby, v souladu

s přísluš ný mi ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejný ch zakázek,

v platném zně ní (dále též jako „ zákon o zadávání veřejný ch zakázek“ ) a jeho

podzákonný ch právních předpisů. Současně je zhotovitel povinen zajistit inž ený rskou

činnost pro vydání stavebního povolení, dále je povinen zajistit autorský dozor a činnost

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jako „ BOZP‘) v přípravné

fázi stavby realizovanédle projektovédokumentace.

Zhotovitel zabezpečí v rámci provádě ní předmě tu díla dle této Smlouvy na své náklady,

nebezpečí a odpově dnost veš keré nutné a vhodné průzkumné a jiné práce a činnosti

nutnépro splně ní díla tak, aby byla zajiš tě na realizovatelnost stavby:

„ Centrální dopravní terminál Jihlava — L etapa“

(dále též jako „ stavba“ ).

Pro vyloučení vš ech pochybností se máza to, ž e „ dílo“ jsou vš echny práce, činnosti,

služ by, vý kony a dodávky zhotovitele provádě népro objednatele na základě této Smlouvy

a v jejím souladu.

Současně , a to pro vyloučení pochybností, se projektové dokumentace ve vš ech

stupních, tj. ve stupni pro stavební povolení a ve stupni projektové dokumentace

pro provádě ní stavby, s názvem „ Centrální dopravní terminál Jihlava — I. etapa“ souhrnně
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pro účely této Smlouvy označují společně i samostatně jako „ PO“ či „ projektová

dokumentace‘.

2. Předmě t díla bude proveden:
a) Projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace

pro provádě ní stavby budou zhotovitelem provedeny v návaznosti a souladu

s dokumentací pro územní řízení s názvem „ Centrální dopravní terminál Jihlava“

vypracovanou společností PK OSSENDORF s.r.o., IČ O: 25564901, zak.č. 2018-299

(dále též jako „ DUR“ );

b) PD co do územního rozsahu je též uvedena v příloze č. I této Smlouvy;

c) V rozsahu a souladu se zadávací dokumentací veřejnézakázky;

d) Dle nabídky zhotovitele ze dne 11. 8. 2021 ze zadávacího řízení veřejnézakázky;

e) Projektovádokumentace v členě ní a rozsahu stanoveném touto Smlouvou bude vž dy

vypracována v souladu s přísluš ný mi normami, právními a technický mi předpisy

platný mi v době provádě ní díla;

f) Projektová dokumentace bude vž dy vypracována zejména v souladu se zákonem

Č . 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu, v platném zně ní (dále jen
„ stavební zákon“ ), v rozsahu jeho platný ch souvisejících podzákonný ch právních

předpisů a jejich příloh a dále v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách,

v platném zně ní a v rozsahu jeho platný ch souvisejících podzákonný ch právních

předpisů a jejich příloh;

g) Projektová dokumentace bude dále vž dy vypracována též v souladu s vyhláš kou

č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb,

v platném zně ní;

h) Inž ený rská činnost bude spočívat v zajiš tě ní veš kerý ch úkonů potřebný ch k vydání

vš ech nutný ch rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytný ch k vydání

stavebního povolení, popř. dalš ích rozhodnutí, nutný ch k realizaci stavyb dle přísluš ný ch

právních předpisů a PD. Součástí bude vž dy záborový elaborát pozemků dotčený ch

stavbou. Pro vyloučení vš ech pochybností smluvní strany prohlaš ují, ž e součástí

inž ený rské činnosti není zajiš tě ní majetkoprávního vypořádání stavbou dotčený ch

nemovitostí ani případné uzavírání dalš ích přísluš ný ch smluv se třetími subjekty, které

jsou nutné k provedení díla (smlouvy o přelož kách) a zajiš tě ní případný ch znalecký ch

posudků. Tyto činnosti se zavazuje zajistit na svénáklady Objednatel;

i) Projektovádokumentace bude obsahovat mimo jiné i zajiš tě ní povolení ke kácení dřevin

vč. vý počtu odvodu za ekologickou újmu;

j) Dále bude zhotovitelem provedená PD slouž it i pro účely zadání veřejné zakázky

na stavební práce a bude vypracována i v souladu s 92 a násl. zákona o zadávání

veřejný ch zakázek a v rozsahu platný ch souvisejících podzákonný ch právních předpisů;

k) PO musí ve vztahu k navrž enému technickému řeš ení stavby vlastního terminálu

adekvátně splň ovat minimální parametry na řeš ení pě š í, cyklistické a individuální

automobilové dopravy a zohledň ovat doporučené vybavení dle přísluš né kategorie

přestupního uzlu dle technickénormy CSN 73 6425-2.

1) Projektovádokumentace bude vypracována v souladu s pravidly poskytovatele dotace —

integrovaného regionálního operačního programu (IROP) platný mi v době realizace díla

uveřejně ný mi na http://www.strukturalni-fondy.czlcs/Microsites/l ROP/Dokumenty a dle

pokynů objednatele.

m) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje návrh plánu kontrolních

prohlídek stavby ve smyslu ve smyslu 110 odst. 2 písm. f) stavebního zákona;

n) Součástí průvodní zprávy či průvodních zpráv PO bude vž dy informace o dodrž ení

obecný ch pož adavků na vý stavbu (dle přísluš ný ch právních předpisů, technický ch

norem apod.);

o) Počet vyhotovení PD pro objednatele:

3



Nadlimitní veřejnázakázka, služ by

„ Centrální dopravní terminál Jihlava — DSP, DPS — L etapa

o projektovádokumentace pro stavební povolení vč. kompletní dokladovéčásti:

I vyhotovení v tiš tě né digitální podobě (formát .pdf. a .dwg na CD,

DVD či jiném nosiči digitálních informací)

+ 2 x v tiš tě népodobě vž dy pro přísluš ný stavební úřad

o projektovádokumentace pro provádě ní stavby:

6 vyhotovení v tiš tě népodobě a 1 vyhotovení v digitální podobě (formát

.pdf. a .dwg na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací)

Objednatel je oprávně n pož adovat po zhotoviteli vyhotovení dalš ích paré projektové

dokumentace v jakémkoliv stupni ať již v listinné či elektronické podobě (dále též jako

„ vícetisky‘) a zhotovitel je povinen je objednateli poskytnout ve lhůtě objednatelem

určené. Dalš í vícetisky v jakémkoliv stupni projektové dokumentace je zhotovitel

povinen objednateli vyhotovit, a to za náklady v místě a čase obvyklé.

3. Zhotovitel vypracuje předmě t díla svý m jménem, na svůj náklad, nebezpečí a na svoji

odpově dnost v souladu s ust. 2589 a násl. občanského zákoníku.

4. Zjistí-li zhotovitel v průbě hu zpracování díla skryté překáž ky, je povinen bez odkladu

o této skutečnosti informovat objednatele. Objednatel následně sdě lí zhotoviteli písemně

informace o dalš ím postupu provádě ní díla.

5. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli odpovídající a přimě řenou součinnost při

zajiš ťování majetkoprávních vypořádání k nemovitostem dotčený ch provádě ný m dílem

dle této Smlouvy, a to zejména nezbytné podklady pro vlastní majetkoprávní vypořádání

k tě mto dotčený m nemovitostem, a to vš e dle potřeb objednatele. Majetkoprávní

vypořádání a případné uzavírání dalš ích smluv se třetími subjekty, které jsou nutné k

provedení díla dle této Smlouvy, provede objednatel, a to na vlastní náklad a nebezpečí.

6. Pož adavky objednatele — projektovádokumentace bude kromě jiného obsahovat:

a) zakreslení veš kerý ch podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby

a nejbliž š ím okolí, zjiš tě ní stavu stávajícĺch inž . sítí u jejich správců a v případě potřeby

bude dokumentace řeš it přelož ky tě chto sítí případně jejich ochranu,

b) zajiš tě ní vš ech nápojný ch míst inž ený rský ch sítí,

c) posouzení pož adavku na použ ití recyklovaného materiálu splň ující pož adované

stavební normy, jako náhradu za přírodní zdroje, pokud je to mož né,

d) vytyčovací vý kresy s určením nezbytný ch vytyčovacích bodů,

e) potřebné geodetické zamě ření polohopisu a vý š kopisu zájmového území stavby,

popřípadě aktualizace stávajícího lx v tiš tě né podobě a lx v digitální podobě na CD,

DVD či jiném nosiči digitálních informací ve formátu .dgn či .dwg, a to po dohodě s

objednatelem,

f) nezbytný inž ený rsko-geologický průzkum lx v tiš tě népodobě ,

g) podrobný geotechnický průzkum v podrobnosti dle TP 76,

h) stavebně technický průzkum rekonstruovaný ch stok,

i) stavebně technický průzkum sý pky — DŮ R S0707 — Stavební úpravy sila,

j) diagnostický průzkum dotčený ch vozovek z hlediska návrhu opravy a vyhodnocení

obsahu nebezpečný ch látek (PAU)

k) korozní průzkum,

1) hlukovou studii včetně případného návrhu protihlukový ch opatření,

m) doplně ní hlukovéstudie o hluk z vý stavby,

n) projekt sadový ch úprav vč. osazovacího plánu, který bude řeš it realizaci náhradních
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vý sadeb

o) dopravní modely

p) součástí PO bude též relevantní dopravně -inž ený rská analý za kapacitního řeš ení
parkoviš tě pro motorovávozidla (P+R, K+R) a parkovacích míst pro jízdní kola (B+R)
odpovídající jejich využ itelnosti pro podporu multimodality v daném území.

q) povinná publicita při realizaci stavebních staveb dle PD dle pož adavku poskytovatele
dotace,

r) soupis stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r vč. rekapitulace nákladů, a
to pro stavební část i vš echny profese (dále též jako „ soupis stavebních prací, dodávek a
služ eb s vý kazem vý mě r‘), vž dy Ix v tiš tě né podobě (neoceně né soupisy stavebních
prací, dodávek a služ eb s vý kazy vý mě r jednotlivý ch profesí v členě ní dle polož ek
Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno) + lx
v elektronicképodobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací ve formátech .pdf,
.xlsx a ve formátu Excel VZ nebo v obdobném vý stupu (otevřeném formátu) z
rozpočtového softwaru odsouhlaseném objednatelem, který umož ň uje přenos dat a jejich
zpracování různý mi programový mi produkty pro vytváření a editaci rozpočtů,

s) soupis stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r bude zpracován tak, aby
byl v souladu s vyhláš kou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem
vý mě r, v platném zně ní, přičemž úprava souborů soupisu stavebních prací, dodávek a
služ eb s vý kazem vý mě r bude zpracována tak, aby byl sloupec buně k (množ ství)
uzamknut a aby po doplně ní jednotkový ch cen docházelo k automatickému vý počtu cen
celkem a k jejich součtům, součástí bude rekapitulace vš ech stavebních objektů,

t) polož kový rozpočet vč. rekapitulace celkový ch nákladů stavby (dále též jako „ polož kový
rozpočet“ ) bude zpracovaný v členě ní dle polož ek Seznamu orientačních cen stavebních
prací vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno. V případě , kdy v polož kovém rozpočtu
nebudou polož ky navázány na vybranou cenovou soustavu nebo bude nutné použ ít
polož ky charakteru „ soubor“ nebo „ komplet“ , zhotovitel uvede přesnou specifikaci a
způsob oceně ní této polož ky. Polož kový rozpočet zhotovitel provede vž dy vjednom
vyhotovení v tiš tě néa lx v elektronicképodobě - polož kový rozpočet zhotovitel zpracuje
ve formátech .pdf, .xlsx a ve formátu Excel VZ nebo v obdobném vý stupu (otevřeném
formátu) z rozpočtového softwaru odsouhlaseném objednatelem, který umož ň uje přenos
dat a jejich zpracování různý mi programový mi produkty pro vytváření a editaci rozpočtů,
dodaný samostatně ,

u) polož kový rozpočet a soupis stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazy vý mě r budou
členě ny na investiční a provozní vý daje v souladu s vyhláš kou Ministérstva financí CR
č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě , v platném zně ní. Před zahájením prací na
rozpočtovéčásti si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členě ní rozpočtu
z hlediska budoucího zatřídě ní majetku a přísluš ného dotačního titulu dle potřeb
objednatele,

v) zpracování prezentace pro orgány objednatele a partnery v četnosti Ix k projektové
dokumentaci pro stavební povolení a lx k projektovédokumentaci pro provádě ní stavby,

w) činnosti koordinátora BOZP vč. plánu BOZP provedené oprávně nou osobou v souladu
se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajiš tě ní dalš ích podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bliž š ích minimálních pož adavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniš tích, vš e v platném zně ní.

x) součástí PD bude i odhad nákladů v rozsahu a členě ní dle jednotlivý ch stavebních
objektů, provozních celků či ucelený ch součástí stavby v souladu s pož adavky
objednatele.

y) součástí PD bude taktéž analý za celkový ch investičních nákladů a provozních vý dajů
a příjmů spojený ch s realizací stavby na základě podkladů, které budou zhotoviteli na
jeho vyž ádání poskytnuty v průbě hu provádě ní díla. Touto analý zou není myš leno
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zpracování komplexní CBA projektu, ale zajiš tě ní relevantních podkladů pro její

zpracování. Tyto odevzdávané podklady k OBA projektu budou zahrnovat zejména

vyčíslení celkový ch investičních nákladů realizace stavby a jejich předpokládané

rozlož ení v čase, ž ivotnost jednotlivý ch stavebních objektů a potřebu obnovovacích

investic v čase a vyčíslení předpokládaný ch provozních nákladů (úspor) spojený ch s

vlastním provozem vybudované stavby a potenciálních příjmů generovaný ch jejím

provozem po dobu ž ivotnosti investice - Ix v tiš tě néa lx v digitální podobě na CD, DVD

či jiném nosiči digitálních informací.

7. Autorský dozor bude zhotovitel provádě t podle potřeb vyplý vajících z provádě ní prací

na stavbě realizované dle PD, na základě vý zvy objednatele nebo technického dozoru

minimálně v rozsahu tě chto činností:

a) poskytování vysvě tlení potřebný ch k vypracování projektové dokumentace

pro provádě ní stavby a dodavatelskédokumentace,

b) soulad projektové dokumentace dočasný ch objektů zařízení staveniš tě , případně

dokumentace úprav trvalý ch objektů pro účely zařízení staveniš tě , se základním

řeš ením zařízení staveniš tě podle projektu,

c) účast na odevzdání staveniš tě zhotoviteli stavby,

d) účast na kontrolních dnech konaný ch v rámci provádě ní stavby,

e) dodrž ení projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené přísluš ný m

povolením ke stavbě s poskytováním vysvě tlení potřebný ch pro plynulost vý stavby

stavby,

f) posuzování návrhů zhotovitele či zhotovitelů stavby na změ ny a odchylky v projektové

dokumentaci z pohledu dodrž ení technicko-ekonomický ch parametrů stavby, dodrž ení

lhůt vý stavby stavby, případně dalš ích údajů a ukazatelů,

g) vyjádření k pož adavkům na vě tš í množ ství vý robků a vý konů v rámci provádě ní stavby

oproti projektovédokumentaci,

h) sledování postupu vý stavby stavby z technického hlediska a z hlediska časového

plánu vý stavby,

1) spolupráce s koordinátorem BOZP,

j) spolupráce s odpově dný m geodetem zhotovitele či zhotovitelů stavby,

k) aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r popř. jeho

částí vyplý vající ze změ n vzniklý ch při realizaci stavby realizované dle projektové

dokumentace,

1) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkouš ení,

m) účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednání o vydání kolaudačního souhlasu,

n) ově řuje dodrž ení podmínek stanovený ch projektovou dokumentací ve stadiu přípravy

i realizace stavby, je oprávně n zapisovat zjiš tě néskutečnosti do stavebního deníku,

o) uvě domí bez zbytečného odkladu objednatele a zhotovitele či zhotovitelů stavby, zjistí-

Ii nedodrž ení projektové dokumentace, právních či technický ch norem a jiný ch

předpisů,

p) je oprávně n pož adovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce,

pokud vytknuté závaž né závady nebyly včas odstraně ny, nebo jestliž e by mohly bý t

jinak ohrož eny zájmy objednatele.

8. Vý konem autorského dozoru dle Č l. IV. odst. 7. této Smlouvy nejsou případy, kdy

zhotovitel odstraň uje vady na základě této Smlouvy zpracovanéprojektovédokumentace.

V tomto případě provede zhotovitel veš keré práce bezúplatně z titulu jeho odpově dnosti

za řádnézpracování projektovédokumentace.

9. Zhotovitel vykonávající autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku

nepředvídatelný ch okolností doš lo k prodlouž ení termínu dokončení stavby.
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10. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit zhotoviteli vykonávajícímu autorský dozor
dle této smlouvy ukončení prací na stavbě a konání závě rečné kontrolní prohlídky

k vydání kolaudačního souhlasu.

11. Součástí předmě tu díla dle této Smlouvy ze strany zhotovitele je taktéž provádě ní
navrž ení dalš ích mož ný ch řeš ení a provádě ní dalš ích projekčních prací upřesň ující
stavební práce na stavbě způsobenévlastní realizací stavby dle projektovédokumentace
či kterékoliv její části vypracovanézhotovitelem na základě této Smlouvy, a to v případě ,

kdy by v rámci realizace stavby či jakékoliv její části mohla bý t tato stavba realizována
pouze za cenu zvý š ený ch nákladů oproti nákladům uvedený m v polož kovém rozpočtu,
v případě rizika vzniku š kody či v případě vzniku jakékoliv jiné okolnosti, kterou nemohl
zhotovitel stavby či objednatel předpokládat, a kterápříčinně souvisí s vadou díla dle této
Smlouvy či kterékoliv její části vypracovanézhotovitelem na základě této Smlouvy. Uplata
za tyto dalš í projekční práce je obsaž ena v ceně díla dle této Smlouvy a zhotovitel je
s touto skutečností srozumě n.

12. Součástí předmě tu díla dle této Smlouvy je taktéž nutná koordinace a spolupráce
zhotovitele s jaký mikoliv jiný mi zpracovateli projektový ch dokumentací a jiný ch osob,
kteráobjednatel určí v průbě hu plně ní předmě tu díla dle této Smlouvy.

13. V průbě hu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby či na vý kon funkce Technického
dozoru popř. koordinátora BOZP či jiný ch toliko potřebný ch stavebních prací dodávek či
služ eb, která Objednatel vyhlaš uje podle zákona o zadávání veřejný ch zakázek, je
součástí předmě tu díla i zpracování odpově dí na dotazy k projektové části zadávací
dokumentace v rámci vyjasň ování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a
to ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdrž ení.

V. LHŮ TY PLNĚ NÍ DÍLA

1. Dílo bude provádě no v tě chto lhůtách plně ní:

1.1. Zahájení provádě ní díla:

dnem nabytí účinnosti této Smlouvy

1 .2. Lhůta provedení projektovédokumentace pro stavební povolení vč. podání kompletní
ž ádosti o vydání tohoto povolení:

do 270 kalendářních dnů od okamž iku nabytí
účinnosti této Smlouvy

1.3. Lhůta provedení projektovédokumentace pro provádě ní stavby:

do 60 kalendářních dnů od nabytí právní moci
stavebního povolení

I .4. Autorský dozor — vykonávaný v průbě hu realizace stavby.

Lhůty uvedenév tomto odstavci nevylučují mož nost dřívě jš ího plně ní.

2. Dílo bude plně no v souladu s tímto ustanovením:
o dle Č l. V. odst. 1. bodu 1.2. této Smlouvy - předáním a převzetím 1 paré

projektové dokumentace pro stavební povolení vč. kompletní dokladové
části + lx digitálně na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací (ve
formátech .pdf + .dwg) a kopie ž ádosti o vydání stavebního povolení
potvrzené přísluš ný m stavebním úřadem; součástí této PD budou i
dokumenty obsaž enév či. IV. odst. 6. písm. o), w) a x) této Smlouvy;
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o dle či. V. odst. 1. bodu 1.3 této Smlouvy - předáním a převzetím 6 paré

projektové dokumentace pro provádě ní stavby vč. rozpočtů a soupisů

stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r + I x digitálně na

CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací (ve formátech .pdf + .dwg a

dalš ích formátech v této Smlouvě uvedený ch). Součástí předání této

projektové dokumentace budou i dokumenty a informace obsaž ené v č. IV.

odst. 6. této Smlouvy, a to v podobě a formátech tam uvedený ch;

dle či. V. odst. 1. bodu 1.4. této Smlouvy - dokončením stavby realizovanédle PD jako

celku a vydáním kolaudačního souhlasu popřípadě jiného správního rozhodnutí

vztahující se k už ívání stavby.

3. Objednatel se zavazuje kaž dý jednotlivý stupeň PD v členě ní dle či. V. odst. 2. této

Smlouvy v souladu s touto Smlouvou protokolárně převzít a zaplatit za ně j cenu

uvedenou v či. Vl. této Smlouvy.

4. Lhůty plně ní díla uvedenév této Smlouvě jsou pak odvisléod spolupráce s objednatelem

a dále od dodrž ení správních lhůt dotčený ch orgánů státní správy. Objednatel je v této

souvislosti povinen vyjádřit se ke vš em podkladům, dokladům, ž ádostem a podně tům

zhotovitele nejpozdě ji do 10 kalendářních dnů od okamž iku, kdy byl o tuto součinnost

zhotovitelem písemně pož ádán. Nevyjádří-li se objednatel v této lhůtě zhotoviteli,

nedostáváse zhotovitel o dobu prodlení objednatele s vyjádřením do prodlení.

5. Objednatel si vůči zhotoviteli v rámci smluvního závazkového vztahu založ eného touto

Smlouvou vyhrazuje s odkazem na ust. 100 zákona o zadávání veřejný ch zakázek tyto

následující vyhrazenézmě ny závazku založ eného touto Smlouvou:

a. přísluš ný stavební úřad, jiný orgán veřejnésprávy, dotčený orgán státní správy

a/nebo správci sítí nevydají potřebné rozhodnutí, vyjádření, stanovisko,

závazné stanovisko, souhlas či jiný úkon v zákonné lhůtě a/nebo budou

nečinné a/nebo vydání potřebný ch rozhodnutí, vyjádření, stanovisek,

závazný ch stanovisek, souhlasů či jiný ch úkonů se prodlouž í či zcela znemož ní

z důvodů na straně třetích osob (např. poruš ení povinností úředních osob,

námitky účastníků řízení, odvolání, správní ž aloby, neposkytnutí souhlasu)

a/nebo dojde k jinéobdobnépřekáž ce;

nebo

b. zdrž ení bylo způsobeno vyš š í mocí a/nebo z důvodu jiný ch objektivních

skutečností, které zhotovitel v době uzavření této Smlouvy nemohl předvídat

a/nebo je nemůž e odvrátit, včetně změ ny legislativních pož adavků;

nebo

c. zdrž ení provádě ní předmě tu této Smlouvy bylo způsobeno komplikacemi při

majetkoprávních a jiný ch vypořádání k nemovitostem ve vlastnictví třetích

osob, k nimž má dílo dle této Smlouvy přímou návaznost a/nebo k

nemovitostem vůči který m mají třetí osoby jiný smluvní závazkový vztah, který

je nutno k řádnému provedení díla či jeho části vypořádat;

nebo

d. je nezbytně nutné provést dalš í potřebné úkony, dokumentace a oznámení

k předmě tu díla či jeho části, budou-ii tyto vyž adovány přísluš ný m orgánem

veřejné správy či bude nezbytně nutný k řádnému provedení předmě tu díla či

jeho části;

nebo
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e. dojde k dalš ím vý znamný m dodatečný m pož adavků orgánů veřejné správy k
předmě tu díla.

6. Veš keré v odst. 5. vý š e uvedené skutečnosti, které ve svém důsledku způsobí mož nou
aplikaci vyhrazený ch změ n závazku z této Smlouvy, musí bý t zhotovitelem objednateli
prokázány. Konkrétní lhůta plně ní dotčenákteroukoliv z vý š e uvedený ch okolností se vš ak
prodlouž í vý lučně o počet dnů, ve který ch byla konkrétní okolnost vý š e uvedená
zhotovitelem prokázána.

7. Vznik a trvání jaký chkoliv skutečností uvedený ch v odst. 5. tohoto článku, konkrétní
dotčenálhůta plně ní se vž dy prodluž uje pouze o dobu, kdy vý š e uvedené skutečnosti
prokazatelně trvaly a objednatel a zhotovitel v této souvislosti uzavřou dodatek k této
Smlouvě .

VI. CENA ZA DÍLO

1. Cena předmě tu díla je stanovena jako cena maximální. Cena předmě tu díla je stanovena
na základě nabídky zhotovitele na plně ní veřejnézakázky uvedenév této smlouvě . Cena
předmě tu díla i vš echny její části obsahují veš keré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné
k řádnému a včasnému provedení vš ech Smlouvou sjednaný ch činností. Sjednanácena
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vý vojem cen v národním hospodářství, a to až
do konce posledního dne lhůt uvedený ch v čI. V. odst. 1. této Smlouvy.

cena bez DPH

o projektovádokumentace pro stavební povolení vč.

inž ený rskéčinnosti pro stavební povolení 5.900.000,- Kč

o projektovádokumentace pro provádě ní stavby 3.500.000,- Kč

o autorský dozor 700.000,- Kč

Cena celkem bez DPH 10.100.000,- Kč

-- přísluš násazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve zně ní platném ke dni zdanitelného
plně ní.

2. Cena předmě tu díla můž e bý t změ ně na pouze z objektivních a nepředvídatelný ch důvodů,
a to za podmínky pokud se při projektování nebo při vý konu inž ený rskéčinnosti vyskytnou
skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je
nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu předmě tu díla.

VII. FAKTUROVÁ NÍ A PLACENĺ

1. Jakékoliv platby za plně ní díla či jeho konkrétních částí budou zhotoviteli uhrazeny
po splně ní jednotlivý ch částí díla v členě ní uvedeném v této Smlouvě , a to za splně ní
konkrétních podmínek zde uvedený ch na základě daň ový ch dokladů-faktur vystavený ch
v souladu s touto Smlouvou a prokazatelně doručený ch objednateli na bankovní účet
uvedený na přísluš néfaktuře-daň ovém dokladu.

2. Smluvní strany se dohodly, ž e daň ové doklady - faktury budou zhotovitelem vystaveny
následujícím způsobem uvedený m v tomto ustanovení, a to po splně ní díla či jeho
jednotlivý ch částí v členě ní dle Č l. V. odst. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je oprávně n nejdříve
fakturovat za dílo či jeho odpovídající část v členě ní dle této Smlouvy následovně :

a. projektovádokumentace pro stavební povolení vč. inž ený rské činnosti
pro stavební povolení — 90 % ceny této části díla je zhotovitel oprávně n
fakturovat po protokolárním předání projektové dokumentace pro stavební
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povolení v této Smlouvě uvedeném počtu vyhotovení a formátech a kopie

ž ádosti o vydání stavebního povolení potvrzenépřísluš ný m stavebním úřadem,

dalš ích 10 % ceny této části díla je zhotovitel oprávně n fakturovat po

protokolárním předání stavebního povolení s vyznačením dolož ky právní moci

vztahující se k této projektovédokumentaci objednateli;

b. projektovádokumentace pro provádě ní stavby — 100 % ceny této části díla

je zhotovitel oprávně n fakturovat po protokolárním předání projektové

dokumentace pro provádě ní stavby v této Smlouvě uvedeném počtu

vyhotovení a formátech a v rozsahu dle této Smlouvy objednateli;

c. autorský dozor — zhotovitel je oprávně n fakturovat za tuto část díla až

po dokončení stavby jako celku a vydání kolaudačního souhlasu či

kolaudačního rozhodnutí vztahující se k této stavbě přísluš ný m stavebním

úřadem.

3. Faktury-daň ové doklady zhotovitele musí obsahovat nálež itosti řádného daň ového

dokladu podle přísluš ný ch právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani

z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vš e v platném zně ní a dále

název akce a evidenční číslo této smlouvy.

4. V případě , ž e daň ový doklad-faktura nebude mít odpovídající nálež itosti dle přísluš ný ch

právních předpisů či této Smlouvy nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je

Objednatel oprávně n zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpě t k doplně ní Zhotoviteli, aniž se

dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti tohoto daň ového dokladu-faktury se

přeruš uje. Nová lhůta splatnosti počíná bě ž et znovu od opě tovného doručení nálež itě

doplně ného či opraveného daň ového dokladu-faktury Objednateli.

5. Lhůta splatnosti daň ový ch dokladů-faktur se vzájemnou dohodou sjednává do 30

kalendářních dnů po jejich prokazatelném doručení objednateli. Přednostní způsob

doručování faktur-daň ový ch dokladů objednateli je elektronicky, a to do datové schránky

objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: epodatelnajihlava-city.cz, nejlépe se zaručený m

elektronický m podpisem. Povinnost zaplatit je splně na dnem odepsání fakturovanéčástky

z účtu objednatele.

6. Objednatel provede kontrolu, zda zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce

DPH ve smyslu ustanovení 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v

platném zně ní (dále též jako „ zákon o DPH), a ž e číslo bankovního účtu zhotovitele

uvedené na faktuře — daň ovém dokladu je zveřejně no správcem daně podle 96 zákona

o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ní zdanitelného plně ní bude v přísluš ném systému

správce daně zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bahkovního účtu není

zveřejně no dle předchozí vě ty, je objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu

do vý š e bez DPH.

Č ástka rovnající se DPH bude objednatelem přímo poukázána na účet správce daně

podle 109a zákona o DPH, aniž je zhotovitel oprávně n účtovat jakékoliv smluvní sankce

z tohoto postupu vyplý vající. Smluvní strany prohlaš ují, v případě plně ní částky DPH

přísluš nému finančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i takto

objednatelem uhrazenévý š e DPH.

Pokud zhotovitel na přísluš né faktuře — daň ovém dokladu uvede bankovní účet

nezveřejně ný správcem daně či bude zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce daně a

objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je zhotovitel povinen

nahradit objednateli š kodu, kterámu z tohoto důvodu vznikla.

7. Zhotovitel odpovídá za posouzení plně ní z hlediska 92a a návazně za vystavení

daň ového dokladu-faktury s nálež itostmi podle 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen

nahradit objednateli š kodu, která vznikne v důsledku nedodrž ení podmínek tě chto

ustanovení zhotovitelem.
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8. Postoupení peně ž itý ch pohledávek zhotovitele za objednatelem, vzniklý ch v souvislosti

s touto Smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu

objednatele.

VIII. ODPOVĚ DNOST ZA VADY A ZÁ RUKA

Zhotovitel odpovídáObjednateli za to, ž e dílo včetně vš ech částí a součástí je zhotoveno

v rozsahu a za podmínek této Smlouvy. Zhotovitel odpovídáza správnost, celistvost

a úplnost zpracované PD v členě ní dle této Smlouvy a za to, ž e veš keré činnosti

zhotovitele vyplý vající z této Smlouvy jsou zhotovitelem provedeny v jejím souladu.

2. Záruční doba na PD či jakoukoliv její část či součást je 60 mě síců a začínábě ž et dnem

protokolárního předání a převzetí poslední části PD v členě ní dle této Smlouvy

Objednatelem bez vad a nedodě lků, a to v souladu s touto Smlouvou. Smluvní strany se

dále dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení 2618 občanského zákoníku, která

pro jejich závazkový právní vztah založ ený touto Smlouvou neplatí. Místo úpravy

ustanovení 2618 občanského zákoníku platí, ž e objednateli nebude přiznáno právo

z vad díla pouze v případě , ž e objednatel neoznámí vady díla do uplynutí záruční doby.

Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky za jakost díla až do uplynutí záruční

doby takéna vady, kterébyly zřejmépřed přejímkou díla, popř. bě hem ní.

3. Protokolární převzetí projektové dokumentace v členě ní dle této Smlouvy objednatelem

nezbavuje zhotovitele odpově dnosti za řádné a úplné provedení předmě tu díla a

odpově dnosti za vady. Zhotovitel bere na vě domí, ž e Objednatel není osobou odborně

způsobilou a není schopen ani při vynalož ení veš kerésvé odborné péče zkontrolovat při

předání a převzetí veš keré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá

Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůž e se v budoucnu

dovolávat toho, ž e projektovádokumentace byla Objednatelem převzata bez jaký chkoliv

vý hrad.

4. Pro případ vad díla či jeho části sjednávají smluvní strany právo Objednatele pož adovat

bezplatné odstraně ní vad. Zhotovitel se zavazuje vady díla či jeho části odstranit bez

zbytečného odkladu po uplatně ní reklamace Objednatelem, nejpozdě ji vš ak

do 14 kalendářních dnů ode dne uplatně ní reklamace vad díla či jeho části ze strany

Objednatele, pokud objednatel nestanovení lhůtu jinou. Reklamace musí bý t uplatně na

písemnou formou. Za vadu díla se pro účely této Smlouvy též považ uje i jeho neúplnost,

a to jak vlastní PD, tak soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r

(například nikoliv vš ak vý lučně neoceně né či chybě jící polož ky v soupisu stavebních

prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r, chybně uvedenémnož ství polož ek a dalš í).

5. Záruční doba se prodluž uje o dobu počítanou od uplatně ní zjiš tě né vady či vad až

do jejich odstraně ní.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁ NÍ

1. Zhotovitel je povinen svolávat vý robní vý bory v průbě hu prací na kaž dém stupni PD

v členě ní dle této Smlouvy za účelem odsouhlasení navrhovaného řeš ení. Zhotovitel dále

svolá vý robní vý bor neprodleně po zapracování pož adavků objednatele na dispoziční

řeš ení stavby, je-li to pro stavbu relevantní. Objednatel máprávo stanovit i vyš š í četnost

vý robních vý borů, pokud to vyž adují okolnosti při zpracování projektové dokumentace

nebo při vý konu inž ený rské činnosti, zejména prodlení v plně ní Zhotovitele nebo při

nutnosti změ ny v navrž eném řeš ení apod. Pokud Objednatel rozhodne o častě jš ím

konání vý robních vý borů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit bez dalš ího.

Ze vš ech vý robních vý borů zhotovitel pořídí zápis doplně ný prezenční listinou, který

rozeš le elektronicky jednotlivý m účastníkům jednání.
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2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách

Magistrátu mě sta Jihlavy. Pož adavek na zajiš tě ní jednací místnosti uplatní zhotovitel

u objednatele minimálně 5 pracovních dní před konáním jednání.

3. Zhotovitel se zavazuje, ž e veš keré návrhy PD určené pro vydání přísluš ného správního

povolení či souhlasu dle této Smlouvy, a to s ohledem na rozsah a obsah pož adovaný ch

příloh (dokladovéčásti) této PD potřebný ch pro podání úplnéž ádosti o vydání stavebního

povolení vž dy předem projednás přísluš ný m stavebním úřadem a o tomto projednání

objednateli předápísemný doklad.

4. V rámci provádě ní díla dle této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k tornu, ž e bude

projektová dokumentace pro stavební povolení obsahovat veš keré podklady, doklady

a dokumenty potřebné pro posouzení přísluš ný m orgánem státní správy. V této

souvislosti se zhotovitel zavazuje, ž e nejpozdě ji 10 kalendářních dnů před podáním

projektovédokumentace pro stavební povolení na přísluš ný orgán státní správy, jenž má

posoudit tuto projektovou dokumentaci, předá koncept této konkrétní projektové

dokumentace včetně vš ech podkladů a dokladů objednateli k nahlédnutí a formální

kontrole úplnosti podkladů a dokladů uvedený ch v této projektové dokumentaci.

V případě , kdy objednatel vznese k projektové dokumentaci pro stavební povolení

připomínky, je zhotovitel povinen vypořádat se s nimi, a to obratem a informovat písemně

objednatele o odstraně ní vznesený ch nedostatků. Nebude-li projektovádokumentace pro

stavební povolení obsahovat veš keré nálež itosti stanovené přísluš ný mi právními

předpisy, je zhotovitel povinen tyto doklady a podklady doplnit, a to řádně a včasně tak,

aby lhůty plně ni dle této Smlouvy byly zachovány.

5. Objednatel je oprávně n kdykoliv v průbě hu provádě ní díla ze strany zhotovitele tyto jeho

práce na díle písemný m oznámením pozastavit. Po dobu tohoto pozastavení se zhotovitel

nedostává do prodlení. K dalš ímu provádě ní díla dle této Smlouvy bude zhotovitel

objednatelem explicitně písemně vyzván. Lhůta k plně ní díla uvedenáv této Smlouvě

po dobu pozastavení prací ze strany objednatele nebě ž í.

6. Objednatel je dále oprávně n kdykoliv v průbě hu provádě ní díla dle této Smlouvy tuto

smlouvu písemně vypově dě t a to i bez uvedení důvodů. Učinky vý pově di nastávají

okamž itě po doručení vý pově di zhotoviteli. Smluvní strany se dohodly, ž e vý pově d‘

Objednatele je účinnádnem jejího doručení Zhotoviteli. V takovém případě je objednatel

povinen zhotoviteli uhradit účelně vynalož ené náklady související s provádě ný m dílem, a

to do okamž iku doručení písemné vý pově di, které zhotovitel objednateli prokáž e.

Zhotovitel je oproti tornu povinen převést na objednatele vlastnické právo k dílu, a to

ve stádiu rozpracovanosti ke dni doručení vý pově di, a to včetně , licence v rozsahu

uvedenév této Smlouvě .

7. Objednatel je oprávně n od smlouvy odstoupit za podmínek stanovený ch zákonem a dále

pokud se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla v termínech sjednaný ch v či. V.

této smlouvy po dobu delš í než 10 kalendářních dnů.

8. Objednatel případně poskytne zhotoviteli dostupnédigitální geodetickézamě ření lokality.

9. Protokolární předání a převzetí dokončené přísluš né projektové dokumentace v členě ní

dle této Smlouvy se uskuteční v sídle Objednatele.

10. V zájmu zajiš tě ní sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících

smluvních pokutách:

a) při prodlení zhotovitele se splně ním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části

předmě tu díla v konkrétní lhůtě plně ní dle či. V. této Smlouvy, činí smluvní pokuta

1.500,- Kč za kaž dý byť započatý den prodlení.

b) při vadném plně ní zhotovitele za kaž dou jednotlivou vadu dodané projektové

dokumentace, kterázvyš uje cenu stavebních prací stavby, činí smluvní pokuta 10 %
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ze zvý š ené ceny tě chto stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude
platit i v případě odstraně ní vady do 15 kalendářních dnů od doručení vý zvy
k odstraně ní konkrétní vady či vad dodanéprojektovédokumentace.

c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 % z fakturované
částky bez DPH za kaž dý den prodlení.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodě lky v projektové dokumentaci zjiš tě né
po jejím předání Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý š i
I .500,- Kč za kaž dý byť započatý den prodlení, kdy neodstranil tyto vady nebo
nedodě lky v lhůtě dle této Smlouvy či ve lhůtě stanovené objednatelem v souladu
s touto Smlouvou.

e) pokud zhotovitel v rámci provádě ní autorského dozoru nesplní ně kterou Smlouvou
sjednanou povinnost, kterámu vyplý váz vý konu funkce autorského dozoru je povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý š i 1.000,- Kč za kaž dou nesplně nou povinnost.

11. Splatnost veš kerý ch smluvních pokut uvedený ch vtéto Smlouvě se sjednává do 15
kalendářních dnů po předání vyúčtování straně povinnék úhradě smluvní pokuty.

12. V případě , kdy objednateli vznikne z ujednání dle této Smlouvy nárok na smluvní pokutu,
náhradu š kody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávně n
započíst tuto částku vůči kterékoliv faktuře-daň ovému dokladu, resp. více fakturám-
daň ový m dokladům zhotovitele (na podkladě objednatelem vystaveného vyúčtování
smluvní pokuty).

13. Smluvní pokuty sjednanétouto Smlouvou hradí povinnástrana nezávisle na tom, zda a v
jaké vý š i vznikne druhé straně v této souvislosti š koda, kterou lze vymáhat samostatně .
Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 2050 občanského zákoníku.

14. Pokud Zhotovitel při provádě ní díla použ ije bez projednání s Objednatelem vý sledek
činnosti chráně ný právem průmyslového či jiného duš evního vlastnictví a uplatní-li
oprávně náosoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli je Zhotovitel povinen provést
na svénáklady vypořádání majetkový ch či finančních důsledků.

15. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učině né v rámci stavebních či jiný ch
správních řízení je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmě tu této Smlouvy
do projektovédokumentace a provést je v souladu s platný mi předpisy, s tím, ž e odmě na
za tuto činnost je již obsaž ena v ceně díla uvedenév této Smlouvě .

16. Pro náhradu š kody platí ustanovení 2913 a násl. občanského zákoníku.

17. Pro odpově dnost za vady platí ust. 2629 občanského zákoníku.

18. Vlastníkem zhotovované projektové dokumentace je zhotovitel, který také nese
nebezpečí š kody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí š kody přechází na objednatele
protokolárním předáním a převzetím projektovédokumentace v členě ní dle této Smlouvy.
Současně s převodem vlastnického práva k předmě tu či jeho části díla, resp. k projektové
dokumentaci v členě ní dle této Smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli vý hradní licenci
k použ ití díla, resp. projektové dokumentaci dle této Smlouvy, kteráje časově a místně
neomezená. Objednatel takto tuto licenci není povinen využ ít. Zhotovitel v rámci takto
poskytnuté licence poskytuje objednateli právo dílo použ ít jaký mkoliv způsobem
a k jaký mkoliv účelům, který je smluvním stranám znám. Zhotovitel umož ň uje objednateli
toto dílo jaký mkoliv způsobem množ it, rozš iřovat jej a poskytnout podlicenci jaký mkoliv
třetím osobám, které uznáza vhodné. Objednatel je oprávně n dílo dle svého uváž ení
spojovat s dílem jiný m, upravovat jej a mě nit tak, jak sám uznáza vhodné.

19. V rámci předmě tu díla se zhotovitel taktéž zavazuje k tě mto následujícím činnostem:
a) zhotovitel je dle 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném zně ní,

popřípadě bude-li tento právní předpis nahrazen nový m právním předpisem, tak tímto
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nový m právním předpisem, osobou povinnou spolupůsobit při vý konu finanční

kontroly.
b) zhotovitel je povinen dále plnit tyto povinnosti:

(i) poskytnout objednateli na jeho písemnou ž ádost veš keré doklady související

s provádě ním předmě tu plně ní, které si mohou vyž ádat kontrolní orgány

poskytovatele dotace a dalš í oprávně nésubjekty,

(ii) poskytnout nezbytnou součinnost, informace a dokumentaci včetně účetních

dokladů tý kající se plně ní této Smlouvy orgánům provádě jícím audit nebo kontrolu

předmě tu díla a umož nit jim vstup do svý ch objektů, ve který ch se předmě t díla

realizuje,

(iii) uchovávat veš kerou dokumentaci související s předmě tem díla dle této Smlouvy,

ato do 31. 12. 2035,

20. Dále je zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat pož adovanéinformace a

dokumentaci související s realizací předmě tu plně ní zamě stnancům nebo zmocně ncům

pově řený ch orgánů poskytovatele dotace (CRR, MMR Č R, MF CR, Evropské komise,

Evropského účetního dvora, Nejvyš š ího kontrolního úřadu, přísluš ného orgánu finanční

správy a dalš ích oprávně ný ch orgánů státní správy) a je povinen vytvořit vý š e uvedený m

osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim

při provádě ní kontroly součinnost.

21. Zhotovitel je povinen vyvinout součinnost a bý t osobně přítomen na vyž ádání objednatele,

a to při kontrolní činnosti provádě néjaký mikoliv kontrolními orgány.

22. Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změ ny okolností, a to v souvislosti se vznikem

dodatečný ch nákladů zhotovitele v případě změ ny termínů plně ní dle této Smlouvy.

Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. 1765 a 1766 občanského

zákoníku.

X. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENĺ

1. Tuto Smlouvu lze změ nit, upřesnit nebo zruš it jen písemnou formou - dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svý mi zástupci, oprávně ný mi k zastupování stran
při podpisu Smlouvy.

2. Smluvní strany prohlaš ují, ž e tato Smlouva neobsahuje ž ádné údaje, které by byly
smluvními stranami považ ovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejně ní by bránily jinéprávní předpisy.

3. Smlouva je uzavřena podle přísluš ný ch ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
zhotovitele a objednatele, které nejsou touto Smlouvou vý slovně dohodnuty, se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, tři stejnopisy jsou určeny pro objednatele
a jeden pro zhotovitele.

5. Smluvní strany prohlaš ují, ž e se řádně seznámili s textem a obsahem Smlouvy, který je
projevem jejich pravéa svobodnévůle, učině néváž ně a nikoliv za nápadně nevý hodný ch
podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

6. Smluvní strany vedle dalš ích v této Smlouvě vyloučený ch ustanovení též vylučují aplikaci
ustanovení 557, 1740 odst. 3 a 1751 občanského zákoníku.

7. Zároveň smluvní strany prohlaš ují, ž e vš em termínům, použ itý m zkratkám, obsahu této
Smlouvy a veš kerý m právům a povinnostem z ní vyplý vající rozumí. Smluvní strany dále
prohlaš ují, ž e jedno vyhotovení DUR „ Centrální dopravní terminál Jihlava‘ uvedenév této
Smlouvě , zhotovitel obdrž el před uzavřením této Smlouvy v elektronické podobě
v otevřeném formátu na CD, DVD nebo jiném datovém nosiči.
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Nadlimitní veřejnázakázka, služ by
„ Centrální dopravní terminál Jihlava — DSP, DPS — I. etapa

8. Tato Smlouva bude uveřejně na dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
zně ní (dále též jako ‚zákon o registru smluv‘). Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním této

Smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ní této Smlouvy v souladu se
zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární mě sto Jihlava.

9. Tato Smlouva nabý vá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
Učinnosti tato Smlouva nabý váokamž ikem jejího zveřejně ní v registru smluv v souladu se
zákonem o registru smluv.

10. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplý vající, které smluvní strany nevyřeš ily
vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, ž e místně přísluš ný m soudem je k řeš ení
tě chto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, v platném zně ní.

V dne 102021
1/

Příloha č. 1 — Etapizace PD

V dne.:.?.
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