

Zmluva o dielo č. Z12202-21-17100771

ktorú uzavreli podľa § 2586 a násl. Občianskeho zákonníka ČR medzi sebou:

Zastúpená: **Distribuce tepla Třinec, a.s.**, Máchova 1131, 739 61 Třinec
IČO: Ing. Milan Sikora, riaditeľ spoločnosti
DIČ: 64609812
CZ64609812

(ďalej len Objednávateľ)

a

zastúpená: **IPECON, s.r.o.**, Dolné Rudiny 8209/43, 010 01 Žilina
IČO: Ing. Milan Remiš, konateľ
IČ DPH: 36 374 784
Povolenie činnosti: SK 2020101655
na základe zápisu do Obchodného registra Okresného súdu Žilina,
oddiel Sro, vložka č.10621/L

(ďalej len Zhotovovateľ)

I.

Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom zmluvy je **“Dodávka HW, konfigurácia koncových zariadení vrátane implementácie do dispečerského systému TEDIS-D2000, ktorý zabezpečuje monitorovanie a diaľkové riadenie nových odovzdávacích staníc a novej zrealizovanej optickej siete pri výstavbe nového horúcovodu v oblasti „V. Čtvrť“ a na ďalšom území mesta Třinec podľa požiadaviek Objednávateľa“** v rozsahu podľa prílohy č.1 tejto zmluvy.

II.

Cena

- 2.1 Zhotovovateľ zhotoví celé dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Cenové podmienky sú stanovené dohodou medzi objednávatelom a zhotovovateľom na základe cenovej ponuky zo dňa 5.10.2021.
- 2.2 Cena za dielo je **280 240,- CZK** bez DPH.

III.

Lehota dodania

- 3.1 Zhotovovateľ sa zaväzuje odovzdať dielo objednávatelovi v nasledovných termínoch:
- do **6 kalendárnych týždňov** od podpísania zmluvy

IV.

Miesto plnenia

- 4.1 Miesto uskutočnenia dodávky: objekty predmetných odovzdávacích staníc a dispečing Distribuce tepla Třinec, a.s..

V.

Platobné podmienky

- 5.1 Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotovovateľovi cenu diela po jeho riadnom zhotovení, odovzdaní a prevzatí.
- 5.2 Platba bude vykonaná po dodaní diela potvrdenom objednávateľom na základe preberacieho protokolu po uvedení do prevádzky. Faktúra musí obsahovať obvyklé náležitosti.
- 5.3 Lehota splatnosti faktúr je **30 dní**.

VI.

Zodpovednosť za chyby a záruka

- 6.1 Pre zmluvné strany budú platiť ustanovenia Občianskeho zákonníka ČR, ktoré upravujú nároky zo zodpovednosti za chyby.
- 6.2 Záručná lehota na vykonané práce a dodané služby je **36 mesiacov**. Záručná lehota na dodaný materiál a zariadenia je **12 mesiacov**. Záručná lehota začína plynúť dňom písomného odovzdania a prevzatia diela.
- 6.3 Všetky chyby, ktoré sa objavia počas záručnej doby, budú odstránené zhotovovateľom, pokiaľ chyba nie je spôsobená nesprávnou obsluhou a údržbou.
- 6.4 Závady predmetu plnenia musí objednávateľ reklamovať písomne u zhotovovateľa v lehote do 7 dní od ich zistenia, najneskôr do konca záručnej lehoty.
- 6.5 Zhotovovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pozáručný zmluvný servis na ním dodané zariadenia po dobu životnosti zariadení.

VII.

Vlastnícke právo k dodávanej veci a nebezpečie škody na nej

- 7.1 Vlastnícke právo na zhotovovanú vec a nebezpečenstvo škody na nej prechádzajú na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela, uvedenom v protokole o úspešnom odovzdaní a prevzatí diela.
- 7.2 Objednávateľ sa stáva vlastníkom predmetu dodávky až po úplnom zaplatení ceny podľa čl. 2 tejto zmluvy.

VIII.

Skúšobná prevádzka

- 8.1 Realizácia skúšok a uvedenie do prevádzky, ako i vyškolenie pracovníkov prevádzky a obsluhu bude v plnej réžii zhotovovateľa.

IX.

Zmluvné pokuty

- 9.1 Zhotovovateľ sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania dodávky. Zaplatenie zmluvnej pokuty vylučuje uplatnenie úroku z omeškania.
- 9.2 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy každej aj dielčej faktúry za každý deň omeškania úhrady faktúry.
- 9.3 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotovovateľovi náklady vzniknuté na servisný zásah v prípade, že požiadavka na servisný zásah nebola opodstatnená.

X.

Ostatné ustanovenia

- 10.1 Zhotovovateľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s maximálnou odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
- 10.2 Objednávateľ a zhotovovateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

XI.

Záverečné ustanovenia

- 11.1 Zmluvu je možné zmeniť alebo zrušiť len vzájomnou dohodou zmluvných strán písomnou formou.
- 11.2 Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že táto zmluva bude zverejnená v registri zmlúv z mysle zákona č. 340/2015 Zb., o zvláštnych podmienkach účinnosti niektorých zmlúv, uverejňovaní týchto zmlúv a o registri zmlúv (zákon o registri zmlúv). Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zašle túto zmluvu správcovi registra zmlúv. Táto povinnosť sa týka aj všetkých ďalších dodatkov k tejto zmluve uzavretých v budúcnosti.

Dodávateľ udeľuje týmto, v súlade s ustanovením § 5 ods. 2 zákon č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov uvedených v tejto zmluve za účelom ich zverejnenia v registri zmlúv podľa zákon o registri zmlúv na dobu neurčitú.

11.3 Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

11.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostane jedno vyhotovenie.

V Třinci dňa 19. 10. 2021

Za objednávateľa:

V Žiline dňa 18 -10- 2021

Za zhotovovateľa:

.....
Ing. Milan Sikora
riaditeľ spoločnosti

.....
Ing. Milan Remiš
konateľ

Príloha č. 1: Rozsah dodávky

1. Implementácia a konfigurácia PS Automyčka do TEDIS-D2000, vrátane prenosu do IS Kaskáda
2. Implementácia a konfigurácia PS BJ Sikora do TEDIS-D2000, vrátane prenosu do IS Kaskáda
3. Implementácia a konfigurácia PS Sosna 255 do TEDIS-D2000, vrátane prenosu do IS Kaskáda
4. Optický prevodník
5. Obojstranný prevodník rozhrania RS232/RS485/Ethernet s galvanickým oddelením
6. Sieťový smerovač/switch
7. LTE Router
8. Káble, prepäťové ochrany, konektory, ostatné príslušenstvo
9. Komunikačný VDSL 2 Modem
10. Konfigurácia sieťových zariadení, oživenie prenosu
11. Konfigurácia nových meračov tepla, tvorba archívov, úpravy konfigurácie
12. Konfiguračné úpravy a implementačné zmeny v TEDIS