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SMLOUVÁ O DÍLO
k provedení stavby č, 41207- „Hasičská zbrojnice Písnice61 

číslo smlouvy objednatele: DIL/2O/G4/O00386/2G17 

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
„NOZ"), níže uvedeného dne. měsíce a roku mezi:

L Hlavni město Praha
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno:

Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 
00064581,
CZ00064581

Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti 
Magistrátu hl. m. Prahy

í
Příkazník stavby/TDI:
ZÁVOS s.r.o,
na základě objednávky č. OMI/OBJ/781/lO ze dne 10. 9. 2010 a dle plné moci ze dne 
10. 9. 2010
sídlem Praha 2, Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00, 
provozovna: Františka Kadlece 16, Praha 8, PSČ 180 00 
IČO: 60203013, DIČ: CZ60203013
zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372 
zastoupené: Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem společnosti

!
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(dále jen „Objednatel1')

a

2. KyraStav spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ: 
zapsána:

Slavíkova 1379/20. 130 00 Praha 3
02408112 
CZ02408112
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl (’ 
vložka 219287

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupen: Ing. Karlem Duškem, jednatelem společnosti

(dále jen „Zhotovitel")

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany" tjebo jednotlivě „Smluvní
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PREAMBULE
V/.l ILHDKM K TOMU, /I,

Objednatel zahájil dne 15. 11. 2016 zadávací řízení na zadání veřejné zakázky st. č. 
41207- „Hasičská zbrojnice Písnice" uveřejněním Výzvy na prolil zadavatele.

Objednatel dne 28. 2. 2017 rozhodnul o výběru nej vhodnější nabídky na plnění veřejné 
zakázky stavba č. 41207- „Hasičská zbrojnice Písnice" podané Zhotovitelem, neboť 
jeho nabídka byla podle stanovených hodnotících kritérií vyhodnocena jako 
ekonomicky nej výhodně] ší;

ÚVODNÍ ustanoven!

1.1 Definice

Pojmy a výrazy používané v této Smlouvě o Dílo s velkým počátečním písmenem mají 
význam uvedený v čl. 1 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o 
Dílo.

1.2 Výklad pojmů

Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy o Dílo nejsou rozhodující pro její výklad a 
slouží pouze pro snazší orientaci v textu.

1.3, Identifikační údaje o stavbě
Číslo stavby: 41207
Název stavby: „ Hasičská zbrojnice Písnice"
Místo stavby: Městská část Praha 12 - Písnice
Výkon inženýrské činnosti: ZA VOS s.r.o., se sídlem Vinohradská čp.2516/28, PSČ 
120 00 Praha 2, Provozovna: Fr.Kadlece 16, 180 00 Praha 8-Libeň 
IČO: 60203013, DIČ: CZ60203013
- na základě objednávky č.OMI/OBJ/781/10 ze dne 10.9.2010
Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: BOMART spol. s r.o.. Ohradili 65. 
140 00 Praha 4, IČ: 25091905

2 PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

2.1 Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně a včas provést 
Dílo spočívající ve zhotovení stavby č. 41207- „Hasičská zbrojnice Písnice".

Jedná se o výstavbu zcela nového objektu hasičské zbrojnice, přístřešku, opěrné zdi. 
oplocení, komunikačních úprav a rekonstrukce úseku ulice Hoštická.

Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí dalších souvisejících činností, tj. zejména provést 
příslušné stavební práce, zajistit dodávku, montáž a zprovoznění příslušných 
provozních technologií, provést příslušné testy, zkoušky a komplexní vyzkoušení, 
vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla. jakož i provést takové související 
služby, dodávky a práce, které nejsou ve Smlouvě o Dílo výslovně uvedeny, avšak 
jejichž provedení Zhotovitelem je nezbytné pro dosažení účelu Smlouvy o Dílo (dále 
jen „Dílo"). Významem a účelem smlouvy je řádné zhotovení a dokončení Díla. 
Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo provedené podle Výrobní dokumentace 
stavby k Dílu předat Objednateli \e Unitě dohodnuté ve Smlouvě o Dílo a bez Vad.



2,2 Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a bez Vad převzít a zaplatit Zhotoviteli 
cenu za jeho provedení ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě o Dílo.

3 PROJEKTOVÉ PRÁCE
3.1 Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla v rozsahu 

uvedeném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v nichž budou uvedeny 
a zakresleny všechny údaje v souladu se Smlouvou o Dílo, Právními předpisy a 
Zavedenou odbornou praxí.

3.2 Zhotovitel je při vyhotovování dokumentace skutečného provedení Díla povinen:
a) vypracovat příslušné projektové dokumentace v následujícím počtu, formátu a 

míře podrobnosti:

Dokumentace skutečného provedení Pila
6 ks v listinné podobě, 1 ks v digitální podobě na 
CD-R (ve formátu pdf a dwg)

Počet a formát
dokumentace

V podrobnosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, v platném znění, popř. na 
vyžádání Objednatele ve větší podrobnosti.

Míra podrobnosti
dokumentace

b) zajistit, aby projektové práce byly plněny prostřednictvím kvalifikovaných 
projektantů, kteří jsou k takovým pracím nebo činnostem oprávněni dle 
příslušných Právních předpisů;

c) zajistit, aby projektanti byli schopni se účastnit diskusí s Objednatelem nebo 
Technickým dozorem v kteroukoli potřebnou dobu až do data vypršení Záruční 
doby;

d) předložit Objednateli návrhy dokumentace skutečného provedení Díla ke kontrole 
a schválení, a to v následujících lhůtách:

Dokumentace skutečného provedeni Díla
Lkůía pro předkládání nejpozději 2 týdny před převzetím Díla podle čl. 9 

Obchodních podmínek

Objednatel je oprávněn přezkoumat předložené návrhy dokumentace z pohledu 
naplnění podmínek Smlouvy o Dílo a příslušných Právních předpisů, resp. 
Technických norem, a sdělit Zhotoviteli nej později do 10 dnů oprávněné 
připomínky, resp. jej upozornit na případné nedostatky předložené dokumentace. 
Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí k tomu, aby oprávněné 
připomínky Objednatele bez zbytečného odkladu odpovídajícím způsobem 
vypořádal a oprávněně vytknuté nedostatky odstranil, o čemž je Zhotovitel 
povinen Objednatele informovat.
Skutečnost, že Objednatel posoudil příslušnou dokumentaci a případně v ní 
identifikoval určité nedostatky ve smyslu předchozích pododstavců, nezakládá 
jakoukoliv odpovědnost Objednatele vůči Zhotoviteli nebo třetím osobám, nijak 
nezbavuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za soulad příslušné dokumentace se 
Smlouvou o Dílo a Právními předpisy či za její úplnost, správnost a vhodnost pro 
provedení Díla. Pro vyloučení pochybností sjednávají Smluvní strany, že 
Zhotovitel ponese veškeré náklady na jakékoliv opravy, úpravy nebo rekonstrukce 
kterékoliv části Díla způsobené vadnou dokumentací Zhotovitele nebo rozporem
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této dokumentace se Smlouvou o Dílo či Právními předpisy.
e) předat Objednateli nebo Technickému dozoru vypracovanou dokumentaci 

skutečného provedení Díla ve finální podobě, a to v následujících termínech a 
počtech vyhotovení:

Dokumentace skutečného provedení Díla
nejpozději při převzetí Díla podle čl. 9 
Obchodních podmínek
4 ks v listinné podobě, 1 ks v digitální podobě na 
CD-R (ve formátu pdfa dwg)

Termín odevzdám 
dokumentace
Počet vyhotovení 
dokumentace

3,3 Zhotovitel je povinen uchovávat dokumentaci skutečného provedení Díla na Staveništi 
a průběžně ji aktualizovat tak, aby odpovídala stavu provádění Díla. Zhotovitel je dále 
povinen kdykoliv umožnit Technickému dozoru nebo Objednateli nahlédnutí do 
dokumentace skutečného provedení Díla.

PROVOZNÍ řády a postupy řízení stavby

4,1. Nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 10 je dokument „Postupy řízeni 
stavby“, který upravuje a blíže rozvádí konkrétní technické úkony, jejich formu a 
postup, kteréžto je zhotovitel povinen při provádění předmětu díla povinen dodržovat, 
podle dokladů, seznamů, příloh a dalších dokumentů v něm obsažených postupoval a 
činit úkony ve směru k objednateli. Závaznost Postupů řízení stavby a jejich 
provázanost s touto smlouvou a dalšími smluvními dokumenty, zejm. s Obchodními 
podmínkami je upravena přímo v tomto dokumentu (Postupy řízení stavby). Součástí 
Postupů řízení stavby je specifikace postupu při případném vzniku či nárokování 
víceprací v odstavci Změna díla.

5 CENA BÍLÁ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.L Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. 2 
této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí Objednatele o výběru nej vhodnější 
nabídky na veřejnou zakázku č.j. MHMP 2224710/2016 ze dne 28. 2. 2017 a činí:

Základní cena bez DPH 22 900 146,67 Kč

DPH 4 809 030,80 Kč

Cena včetně DPH 27 709 177,47 Kě

Zhotovitel je povinen účtovat DPI I v zákonem stanovené výši platné v den 
uskutečnění zdanitelného plnění. Změna DPI 1 během trvání smluvního vztahu není 
důvodem ke změně smlouvy formou dodatku.
Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách - daňových dokladech za názvem stavby 
cvcní. etapy, kiwdmím číslo vyznačené na první straně smlouvy o dílo. Číslo je 
umístěno vpravo nahoře (razítko) pod označením KČ 
obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena Zhotoviteli.

Pokud faktura nebude
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Smluvní strany se dohodly na lom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována 
postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně 
do výše 90% základní ceny. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně 
provedených prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem v běžném měsíci a 
zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny 
dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených 
prací a dodávek v členění jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou 
položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci 
smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího 
plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečněného zdanitelného 
plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních 
stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty.

Zhotovitel je povinen práce fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců- 
provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu (viz příloha č. 3 smlouvy - 
Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů).

Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle klasifikace produkce CZ-CPA 
41-43, kdy přijatá zdanitelná plnění budou hl. m. Prahou použita k jeho ekonomické 
činnosti, vystaví zhotovitel daňový doklad dle ust. § 92a, odst. (2) Zákona č. 
235/2004 Sb. v režimu přenesení daňové povinnosti.

5.2, Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla‘\ 
Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu 
„Protokolu“. Konečná faktura bude Objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že 
dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude 
pozastaveno 10% základní ceny a pozastávka bude uvolněna po předložení 
„Protokolu o odstranění vad a nedodělků“.

5,3. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu 
objednatele: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1. Faktury je 
možné doručit osobně nebo kurýrem na sekretariát pracoviště OTV MHMP, 
Vyšehradská 51, Praha 2.

5.4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení Objednateli. 
Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele.

5.5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti 
daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty", ve 
znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:

údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ 
údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, D1C 
evidenční číslo daňového dokladu 
bankovní spojení Zhotovitele 
datum vystavení daňového dokladu 
datum uskutečnění zdanitelného plnění 
rozsah a předmět fakturovaného plnění 
číslo smlouvy
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kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy 
pod označením KČ)
číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální
a věcnou správnost faktury.

S.ó, V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti 
uvedené v této smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. 
V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či 
oprávněně vystavené faktury.

5.7, Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis 
provedených prací účtovaných touto fakturou, a to ve formátu Excel (ve stejném 
formátu, v jakém v rámci zadávací dokumentace převzal projektovou dokumentaci, 
zjišťovací protokoly, převedené rozpočty, kontrolní rozpočty a další dokumenty): 
faktura, zjišťovací protokol a soupis provedených prací bude předán kromě tištěné 
podoby také v elektronické verzi na mediu, které Zhotoviteli specifikuje na jeho 
žádost Objednatel nebo zástupce Objednatele - mandatář stavby.

5.3. Vyskytne-li se v průběhu stavebních prací nutnost provedení prací, které nebyly 
součástí Soupisu prací a zadávací dokumentace, která byla Objednatelem před 
podpisem této Smlouvy o Dílo poskytnuta Zhotoviteli, nesmí Zhotovitel takovéto 
práce provádět, dokud neučiní úkony popsané dále.

5.9. V případě, že provedení těchto nově se vyskytnuvších prací je nezbytné pro další 
provádění díla dle této Smlouvy o dílo, Zhotovitel je povinen stavební práce zastavit, 
avšak pouze v nejnutnějším rozsahu, a nejpozději do 24 hod. po výskytu nově sc 
vyskytnuvších prací informovat příkazníka a zástupce objednatele; od stejného 
momentu je Zhotovitel povinen tyto nově se vyskytnuvší práce nacenit do 3 
pracovních dní formou cenové nabídky, kterou předloží Objednateli. Podle 
charakteru a nacenění těchto nově se vyskytnuvších prací bude buď uzavřen dodatek 
k této Smlouvě o dílo.

5.10. Pokud Zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nově se vyskytnuvších 
prací a nezíská kvalifikovaný písemný souhlas objednatele (kompetentním k tomuto 
rozhodnutí je výhradně ředitel odboru) k jejich provádění, nesmí tyto práce provádět; 
pokud tak přesto učiní a provede takovéto vyskytnuvší se práce bez souhlasu 
Objednatele, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a Objednatel takto provedené 
práce nemá povinnost uhradit.

5.1L Do doby dohody o provedení víeeprací Zhotovitel pokračuje v realizaci stavby podle 
možností.

6



5,12. Zhotovitel dále prohlašuje, že zohlednil a ocenil v Soupisu prací veškeré práce, 
dodávky a služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení Díla dle 
Smlouvy o Dílo a původního Soupisu prací, a že v rámci ocenění každé položky 
uvedené v Soupisu prací do ocenění zahrnul i cenu veškerých prací, dodávek a 
služeb, které jsou nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné položce 
uvedené v Soupisu prací, včetně:

a) nákladů na umístění staveniště (NUS) s výjimkou nákladů na zařízení staveniště
(ZS);

b) cel a dalších nákladů spojených s celním řízením;
c) nákladů na atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy 

a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;
d) nákladů na výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby;
e) nákladů na veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby;
f) nákladů na nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, v platném znění;
g) nákladů na provozní i komplexní vyzkoušení Díla;
h) nákladů na zpracování a vyhotovení výrobní dokumentace;
i) nákladů na zpracování dokumentace skutečného provedení Díla včetně 

geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve dvojím 
vyhotovení;

j) nákladů na projednání záborů veřejných prostranství;
k) nákladů na projednání dopravních opatření a jejich realizace;
l) nákladů na projednání a realizaci napojení a odpojení inženýrských sítí;
m) nákladů na vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochranu při 

realizaci Díla;
n) nákladů na případné zajištění pasportizace stávajících objektů;
o) nákladů na pojištění Díla;
p) nákladů na Bankovní záruky;
q) nákladů na zajištění péče o zhotovené Dílo (stavbu) až do jeho kolaudace;
r) nákladů na splnění podmínek stanovených v souvislosti se zkušebním provozem;
s) nákladů na informační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahově dle 

manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž 
investorem je Hlavní město Praha; tento manuál tvoří přílohu č. 6 této Smlouvy o 
Dílo.

5J3, Vypuštění prací

5,1.3,L Vypuštěni stavebního objektu
Objednatel je oprávněn kdykoliv před dokončením (tj. i před zahájením realizace) 
určitého stavebního objektu uvedeného v Soupisu prací oznámit Zhotoviteli, že na 
dokončení (realizaci) takového stavebního objektu nemá zájem. Po obdržení oznámení 
Objednatele dle předcházející věty Zhotovitel:

i
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a) přestane provádět veškeré práce na příslušném stavebním objektu (pokud 
již nějaké provádí) kromě těch, které jsou nutné pro ochranu života nebo 
majetku nebo pro bezpečnost na stavbě,

b) předá Objednateli dokumentaci Zhotovitele za podmínek a v rozsahu, 
v jakém byl povinen ji do data oznámení Objednatele dle první věty tohoto 
článku vypracovat s ohledem na postup prací, a veškeré další práce a 
materiály týkající se příslušného stavebního objektu, a

c) odstraní ze Staveniště vybavení a materiály určené k realizaci příslušného 
stavebního objektu (pokud se na Staveništi nacházejí), kromě toho, co je 
nutné k zajištění bezpečnosti nebo co využije k realizaci jiných stavebních 
objektů.

Hodnota práce případně vykonané Zhotovitelem ve vztahu k příslušnému 
stavebnímu objektu bude zahrnovat:

a) cenu veškerých prací řádně uskutečněných za účelem realizace příslušného 
stavebního objektu ve výši stanovené v Soupisu prací,

b) veškeré další účelně, efektivně a hospodárně vynaložené náklady, které 
Zhotoviteli skutečně vznikly ve snaze realizovat příslušný stavební objekt.
a

c) účelně, efektivně a hospodárně vynaložené náklady na odstranění 
pomocných prací a vybavení Zhotovitele určených k realizaci příslušného 
stavebního objektu ze Staveniště a navrácení těchto věcí do provozovny 
Zhotovitele.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že částka vypočítaná podle 
předcházejícího odstavce, na jejíž zaplacení bude mít Zhotovitel v případě 
nerealizace určitého stavebního objektu právo, v žádném případě nesmí 
překročit cenu, kterou by byl Objednatel povinen Zhotoviteli zaplatit, kdyby 
byl příslušný stavební objekt realizován (resp. dokončen) v souladu se 
Smlouvou o Dílo.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu se Zavedenou odbornou praxí tak, 
aby ve vztahu kjednotlivým stavebním objektům nevznikaly náklady 
neodůvodněně brzy. Pokud Objednatel dle tohoto článku rozhodne o tom, že 
určitý stavební objekt nebude realizován, nebude mít Zhotovitel nárok na 
úhradu žádných nákladů uvedených v písmenech a) až c) výše, které ve vztahu 
k příslušnému stavebnímu objektu vynaložil v rozporu se Smlouvou o Dílo 
neodůvodněně brzy.

Omezení předmětu plnění dle tohoto článku si Smluvní strany potvrdí 
písemným zápisem, který bude obsahovat odpovídající snížení ceny Díla 
v rozsahu odpovídajícím neprovedeným pracím na příslušných stavebních 
objektech, na jejichž realizaci Objednatel nemá zájem, a dále podmínky 
případného finančního vyrovnání Smluvních stran ohledně nákladů případně 
vynaložených Zhotovitelem za účelem realizace těchto stavebních objektů a 
stanovených postupem uvedeným výše. O veškerých omezeních rozsahu prací, 
k nimž dle tohoto článku případně dojde, bude rovněž proveden zápis do 
stavebního deníku.
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Objednatel není oprávněn využít svého oprávnění dle tohoto článku, jestliže by 
nedokončení (nerealizace) příslušného stavebního objektu prokazatelně 
znemožňovalo dokončení (realizaci) jiného stavebního objektu, na jehož 
dokončení (realizaci) má Objednatel nadále zájem.

5,13,.2. Vypištěn! jiných prací
Pokud dojde v důsledku změny Díla k vypuštění určité práce v rozsahu nedosahujícím 
celého stavebního objektu uvedeného v Soupisu prací a vypuštění této práce má za 
následek vznik dodatečných nákladů na straně Zhotovitele, které nejsou zahrnuty do 
ceny nevypuštěných stavebních prací, je Objednatel povinen tyto náklady uhradit 
Zhotoviteli v rozsahu, v jakém Zhotovitel prokáže, že:

a) příslušné náklady vznikly v příčinné souvislosti s příslušnou změnou Díla,

b) příslušné náklady byly Zhotovitelem vynaloženy účelně, efektivně a 
hospodárně,

c) příslušné náklady byly Zhotovitelem v jím uváděné výši skutečně 
vynaloženy, a současně

d) Zhotovitel Objednatele na možnost jejich vzniku provedením příslušné 
změny Díla prokazatelně předem písemně upozornil a Objednatel i přes 
toto upozornění souhlasil s provedením příslušné změny Díla.

5.14. Měna plateb

Nabídková cena a veškeré ceny a platby dle Smlouvy o Dílo jsou stanoveny v 
korunách českých, tj. v zákonné měně České republiky (CZK). V případě přijetí měny 
EUR Českou republikou v průběhu trvání Smlouvy o Dílo se výše Nabídkové ceny a 
případných cen a dalších plateb stanoví s účinností od příslušného okamžiku (nikoliv 
zpětně) podle směnného kursu CZK/EUR dle příslušných Právních předpisů, a to ke 
dni určenému příslušnými Právními předpisy jako poslední den, ke kterému je možno 
provádět bezhotovostní platby v měně CZK (koruna česká). Od okamžiku nahrazení 
měny CZK měnou EUR se platby daňových dokladů dle Smlouvy o Dílo budou 
provádět v měně EUR.

5,15. Měření
Není-li ve Smlouvě o Dílo uvedeno jinak, určuje se množství jednotlivých položek pro 
účely stanovení ceny Díla na základě měření netto skutečného množství každé 
položky, přičemž metoda měření musí být v souladu se Soupisem prací a dalšími 
podmínkami stanovenými touto Smlouvou o Dílo, případně v souladu se Zavedenou 
odbornou praxí či pokyny Objednatele nebo Technického dozoru.

/
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Kdykoliv Objednatel nebo Technický dozor považuje za nezbytné jakoukoliv část Díla 
změřit, je Zhotovitel po doručení oznámení takového úmyslu povinen (i) zajistit 
bezodkladnou účast kvalifikovaného zástupce Zhotovitele, který bude při měření 
asistovat Objednateli nebo Technickému dozoru, a (ii) poskytnout Objednateli nebo 
Technickému dozoru veškeré jimi požadované podrobnosti.

1

Měření se provádí na základě podkladů pro měření obsažených ve Smlouvě o Dílo. 
Pokud Smlouva o Dílo podklady pro měření neobsahuje, provádí se měření na základě 
podkladů odsouhlasených Smluvními stranami.

6. ZMĚNY A DODATKY

6.1. Yicepráce

Objednatel je za podmínek stanovených touto smlouvou a Zákonem o veřejných 
zakázkách oprávněn nařídit Zhotoviteli písemnou formou provedení změn, jejichž 
důsledkem je provedení takových dodatečných prací nebo dodatečných služeb, které 
původně nebyly předmětem Smlouvy o Dílo (dále jen ,.Vfcepráce“). Objednatel není 
oprávněn požadovat provedení Víceprací po podpisu Protokolu o předání Díla.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Vícepracemi jsou: stavební práce a služby 
(položky) neuvedené v Soupisu prací;

Ve vztahu k Vícepracím se Zhotovitel zavazuje podle konkrétních potřeb uzavřít 
s Objednatelem dodatek ke smlouvě. Jednotkové ceny Víceprací budou stanoveny 
následovně: (a) na položky Víceprací, které jsou totožné s položkami již uvedenými 
v Soupisu prací, se uplatní jednotková cena uvedená u příslušné položky v Soupisu 
prací, (b) na položky Víceprací, které jsou podobné položkám již uvedeným v Soupisu 
prací, se uplatní tzv. odvozená jednotková cena, která bude odvozena od jednotkové 
ceny v Soupisu prací stanovené pro svojí povahou nejbližší položku se zohledněním 
míry podobnosti příslušných položek, (c) na položky Víceprací, pro které v Soupisu 
prací není uvedena žádná obdobná položka, od níž by bylo možno odvodit příslušnou 
jednotkovou cenu, nebo které nejsou prováděny za podobných podmínek jako práce 
odpovídající obdobné položce v Soupisu prací, se uplatní jednotková cena odvozená 
z odpovídajících oprávněných nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem 
v maximální výši 5% z oprávněných nákladů, přičemž tato cena nesmí být vyšší než 
cena uvedená pro příslušnou položku Vícepráce v aktuálním ceníku stavebních, resp. 
montážních prací vydávaným společností ÚRS PRAHA, a.s.

Dohoda o provedení Víceprací bude provedena podpisem příslušného dodatku ke 
Smlouvě o Dílo.

Příkazník kontroluje a podílí se na přípravě podkladů pro dodatečné změny ceny díla. 
změnu však výhradně potvrzuje objednatel. Kompetentním orgánem objednatele je 
v tomto smyslu ředitel odboru technické vybavenosti.

Celková výše dodatečného plnění za Vícepráce nesmí překročit rozsah daný Zákonem 
o veřejných zakázkách.

Zhotovitel bere na vědomí, že mu dodatečné práce, provedené v rozporu 
s předchozím odstavcem nebudou objednatelem uhrazeny.

■6,2, Právo na změnu bez nutnosti Víceprací

Objednatel nebo Technický dozor v rozsahu, v jakém jej k tomu písemně pověřil 
Objednatel, nebo v jakém s tím Objednatel vyslovil souhlas, je oprávněn nařídit
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Zhotoviteli provedení změn, které nevyžadují provedení Víceprací, jestliže 
navrhované změny jsou nezbytně nutné k dosažení souladu Díla se Smlouvou o Dílo 
a/nebo Právními předpisy.
Zhotovitel je povinen provést každou změnu, která nevyžaduje provedení Víceprací, 
ledaže bezodkladně prokáže, že navrhovaná změna není nezbytná k dosažení souladu 
Díla se Smlouvou o Dílo a/nebo navrhovaná změna sníží bezpečnost nebo vhodnost 
Díla k zamýšlenému účelu. Při obdržení tohoto oznámení Zhotovitele je Technický 
dozor nebo Objednatel oprávněn předchozí pokyn zrušit, potvrdit nebo změnit. 
Zhotovitel je povinen takové rozhodnutí Technického dozoru nebo Objednatele 
akceptovat a řádně splnit. Zhotovitel však neodpovídá za případné Vady Díla vzniklé 
v důsledku splnění pokynů Technického dozoru nebo Objednatele dle předchozí věty, 
na jejichž nevhodnost či nesprávnost Zhotovitel Objednatele prokazatelně upozornil, 
avšak Technický dozor nebo Objednatel na jejich provedení přesto trval.

6.3. Změny eavrliovaiíé Zhotovitelem
Zhotovitel je oprávněn kdykoliv předložit na své náklady Objednateli písemný návrh 
změn Díla, který podle názoru Zhotovitele (i) urychlí dokončení, (ii) sníží náklady 
Objednatele na provedení Díla, (iii) zlepší efektivitu nebo hodnotu Díla pro 
Objednatele, nebo (iv) bude jinak ku prospěchu Objednatele. Pokud uskutečnění 
takového návrhu vyžaduje provedení méněprací, postupuje se dle článku 6.4 Smlouvy 
o Dílo. Návrh změny je Zhotovitel povinen předložit zástupci Objednatele, 
Technickému dozoru a Autorskému dozoru, a dále zapsat do Deníku, a to 
s odůvodněním skutečností uvedených v první větě tohoto odstavce. Objednatel není 
povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Objednatel zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních 
podmínek Smlouvy o Dílo. Zhotovitel nesmí před rozhodnutím Objednatele o 
změnách Díla odkládat provádění Díla.
Objednatel se zavazuje pro tento případ udělit souhlas k úpravě či změně Realizační 
dokumentace stavby k Dílu jako předmětu autorského díla v rozsahu navrhované 
změny.

6.4. Méněpráce
Jestliže se Smluvní strany uzavřením dodatku ke Smlouvě o Dílo dohodnou nebo 
pokud dá Objednatel Zhotoviteli pokyn, že některé práce, které spadají do předmětu 
plnění Smlouvy o Dílo, nebudou provedeny (méněpráce), učiní o tom zápis do 
Deníku. Součástí zápisu je rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel v 
souladu s uzavřeným dodatkem ke Smlouvě o Dílo nebo pokynem Objednatele v 
rámci provádění Díla není povinen provést, a tomu odpovídající snížení ceny Díla. 
Toto ustanovení platí obdobně pro případy, kdy je k řádnému provedení Díla dle 
Smlouvy o Dílo třeba provést práce odpovídající příslušné položce v Soupisu prací ve 
výměře menší, než bylo uvedeno v Soupisu prací.

7. LHŮTY

7J. Zahájení prací
Objednatel je povinen oznámil Zhotoviteli přesné datum zahájení/provádění Díla (dále 
jen ..Datum zahájení prací") nejpozději do 1 měsíce po uzavření této Smlouvy o 
Dílo. Zhotovitel je povinen začít s prováděním Díla do 3 dnů po Datu zahájení prací.

h
/' i11



a poté s prováděním Díla postupovat v souladu se Zavedenou odbornou praxí 
s odpovídající rychlostí a bez odkladu.

7.2. Lhůta pro dokončení
Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby mohly být úspěšně provedeny všechny 
Přejímací zkoušky v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek a aby Dílo bez 
Vad mohlo být předáno Objednateli nejpozději do 12 měsíců [od zahájení stavby (dále 
jen

Lhůta pro dokončení se prodlužuje pouze v případech, kdy tak výslovně stanoví 
Smlouva o Dílo, a to pouze o dobu, o jakou se provedení Díla zpozdí oproti původní 
Lhůtě pro dokončení za předpokladu, že Dílo bude prováděno v souladu se Zavedenou 
odbornou praxí. Lhůta pro dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která 
je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku porušení 
právních povinností Zhotovitele.
V případě, že je skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, 
resp. přerušení provádění Díla, způsobena porušením povinnosti určité Smluvní 
strany, je taková Smluvní strana povinna nahradit druhé Smluvní straně náklady 
prokazatelně a účelně vynaložené v důsledku přerušení provádění Díla a veškeré další 
náklady, které jí v souvislosti s prodloužením Lhůty pro dokončení prokazatelně 
vznikly. Předchozí věta neplatí v případě, že prodloužení Lhůty pro dokončení bylo 
způsobeno v důsledku Mimořádné okolnosti.
Jestliže se Zhotovitel domnívá, že se v důsledku určité skutečnosti prodlužuje dle 
podmínek této Smlouvy o Dílo Lhůta pro dokončení, je Zhotovitel povinen tuto 
skutečnost oznámit Objednateli spolu s popisem skutečností nebo okolností 
odůvodňujících vznik takového nároku a vysvětlením příčinné souvislosti mezi 
takovou skutečností a prodloužením Lhůty pro dokončení. Jestliže Zhotovitel 
nepředloží oznámení o nároku na prodloužení Lhůty pro dokončení ve lhůtě do 7 dnů 
od vzniku příslušné skutečnosti (resp. od doby, kdy trvající skutečnost začala mít vliv 
na prodloužení Lhůty pro dokončení) a oznámí skutečnost zakládající prodloužení 
Lhůty pro dokončení později, nebude se přihlížet ke skutečnostem, které vznikly nebo 
trvaly během doby před tímto oznámením.
Předchozími ustanoveními tohoto článku 7.2 nejsou dotčena ust. § 2627 NOZ.

73, Harmonogram prací
Zhotovitel v Nabídce předložil Objednateli orientační časový harmonogram realizace 
Díla. Požadavky na předložení podrobného harmonogramu prací (dále jen 
„Harmonogram pracř‘) vycházejícího z orientačního harmonogramu předloženého 
v rámci nabídky, na jeho obsah, jakož i další práva a povinnosti Smluvních stran 
s Harmonogramem prací souvisejících upravují Obchodní podmínky.
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7.4. Postupné závazné milníky
Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo takovým způsobem, aby v níže uvedených 
termínech byly dokončeny práce odpovídající postupnému níže uvedenému 
závaznému milníku:

Milník Termín dokončení Smluvní pokuta
nejpozději do 1 měsíce po 
podpisu Smlouvy o dílo

Zemní a terénní práce pokuta bude vypočtena 
dle čl. 10.1 Smlouvy

Výše uvedený termín dokončení prací odpovídající postupným závazným milníkům se 
automaticky prodlužují v případě, že Datum zahájení prací nastane po Dni podpisu 
smlouvy, a to o dobu odpovídající počtu duí, které uplynuly mezi dnem podpisu 
smlouvy a Davem zahájení prací.
Podrobnosti týkající se plnění postupných závazných milníků stanoví Obchodní 
podmínky.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla (materiály / zařízení / technologie 
a práce) v délce 60 měsíců a v délce 120 měsíců na střechu a veškeré izolace (dále jen 
„Záruční doba”), kterou se zavazuje, že Dílo bude po celou délku Záruční doby 
způsobilé pro použití k účelu stanovenému ve Smlouvě o Dílo, případně k obvyklému 
účelu, a že si zachová vlastnosti smluvené ve Smlouvě o Dílo, případně obvyklé 
vlastnosti. Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky.

9, ZAJIŠTĚNI

9.1. Bankovní záruka za provedení Díla
Za účelem zajištění řádného plnění svých povinností ze Smlouvy o Dílo je Zhotovitel 
povinen na svoje riziko a náklady obstarat a při protokolárním předání a převzetí 
staveniště předat Objednateli neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku od 
banky s platnou bankovní licencí udělenou ČNB za plnění a za řádné provedení Díla 
ve formě dle zadávací dokumentace, splatnou na první výzvu Objednatele a 
vystavenou v jeho prospěch ve výši odpovídající 3 % z Nabídkové ceny bez DPH 
(dále jen „Bankovní záruka za proveden! Bila"-) a tuto nepřetržitě udržovat v 
platnosti až do 14 dnů poté, co byl mezi Objednatelem a Zhotovitelem podepsán 
Protokol o převzetí Díla nebo jeho poslední části v souladu s ustanoveními 
Obchodních podmínek.

9.2.Bankovm záruka za Vady

Za účelem zajištění řádného plnění svých povinností ze Smlouvy o Dílo v průběhu 
Záruční doby Díla, resp. jeho jednotlivých částí, je Zhotovitel povinen při předání 
Protokolu o převzetí Díla, resp. jeho jednotlivé části, v souladu s ustanoveními 
Obchodních podmínek na svoje riziko a náklady obstarat poskytnutí a nepřetržitě 
udržovat v platnosti až do uplynutí poslední ze Záručních dob neodvolatelnou a 
bezpodmínečnou bankovní záruku za Vady ve formě dle zadávací dokumentace.

#
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splatnou na první výzvu Objednatele a vystavenou v jeho prospěch ve výši 
odpovídající 5 % z Nabídkové ceny bez DPH (dále jen ..Bankovní záruka za 
Vady*1).

10. SANKČNÍ USTANOVENÍ 

10.1. Smluvní pokuty
Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené ve Smlouvě o Dílo povinen 
Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě 
požadovat uhrazení smluvních pokut takto:

a) při porušení povinnosti Zhotovitele zahájit provádění Díla podle článku 7.1 
Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 0,1 % ze Základní ceny včetně DPH za každý započatý den trvání prodlení;

b) při porušení povinnosti Zhotovitele dokončit Dílo ve Lhůtě pro dokončení podle 
článku 7.2 Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z Ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení s 
řádným dokončením Díla;

c) při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit Vady v dodatečné lhůtě je 
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny 
včetně DPH za každou Vadu a den trvání porušení;

d) při porušení povinnosti vystavit a udržovat v platnosti kteroukoliv Bankovní 
záruku v souladu se Smlouvou o Dílo a Obchodními podmínkami je Zhotovitel 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny včetně DPH 
za každý den trvání porušení;

e) při porušení povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný 
postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající 
příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny včetně DPH za 
každý den prodlení;

i1) při porušení povinnosti Zhotovitele provádět Vícepráce pouze postupem a za 
splnění podmínek uvedených v článku 6.1 Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny včetně DPH za každé 
porušení;

g) při porušení povinnosti Zhotovitele dokončit postupný závazný milník v termínu 
pro splnění příslušného postupného závazného milníku dle čl. 7.4 Smlouvy o 
Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
stanovené pro příslušný postupný závazný milník v čl. 7.4 Smlouvy o Dílo a 
dále smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny včetně DPH za každý započatý den 
prodlení s řádným dokončením příslušného postupného závazného milníku;

Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky. Tímto ustanovením není dotčeno právo 
Objednatele domáhat se náhrady škody.

10.2.

Náhrada škody se řídí platným právním řádem a Obchodními podmínkami.
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IL POJIŠTĚNÍ

Pojištění Díla a odpovědnosti za škodo
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění Díla, a to ve 
výši a za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách. Zhotovitel je povinen 
Objednateli předložit nejpozději 7 dnů před uzavřením Smlouvy o Dílo doklad o 
uzavřeném majetkovém pojištění Díla, z něhož bude vyplývat splnění všech podmínek 
Smlouvy o Dílo a Obchodních podmínek. Dokud Zhotovitel nepředloží Objednateli 
doklad o uzavřeném majetkovém pojištění Díla, z něhož bude vyplývat splnění všech 
podmínek Smlouvy o Dílo a Obchodních podmínek, není Objednatel povinen uzavřít 
Smlouvu o Dílo a platí, že Zhotovitel je v prodlení s poskytnutím řádné součinnosti 
potřebné k uzavření Smlouvy o Dílo. Doklad o uzavřeném majetkovém pojištění Díla 
splňujícím všechny podmínky Smlouvy o Dílo a Obchodních podmínek se stává 
přílohou č. 6 Smlouvy o Dílo.
Zhotovitel je dále povinen uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 
škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám s 
horní hranicí pojistného plnění ve výši nabídkové ceny Kč za každou pojistnou 
událost. Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky v čl. 17.

12, KOMUNIKACE
Kdekoliv Smlouva o Dílo předpokládá schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, 
oznámení a žádosti, budou tato sdělení písemná. Písemnosti dle předchozí věty se 
doručují na dresu uvedenou v záhlaví Smlouvy o Dílo. Pokud to povaha písemnosti 
připouští, lze je dále doručit osobně (proti potvrzení) nebo kurýrem do sekretariátu 
odboru technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 
nebo na e-mailovou adresu: otv@praha.eu.
Schválení, potvrzení, souhlas, určení, oznámení a žádosti nebudou bezdůvodně 
zadržovány nebo zpožďovány.
jestliže příjemce oznámí změnu příslušné adresy, je tato změna účinná uplynutím 3 dnů 
od jejího prokazatelného oznámení a od té doby je druhá Smluvní strana povinna 
doručovat na novou adresu. Pokud příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas 
jinak, může být písemnost zaslána na adresu, z níž byla odeslána žádost.
Veškerá oznámení, informace či jiná sdělení podaná ve věcech Smlouvy o Dílo se 
považují za doručená (i) dnem, kdy je adresát osobně převezme (za osobní převzetí se v 
případě adresáta - právnické osoby považuje převzetí kterýmkoliv z jejich zaměstnanců, 
pracovníků či osob zastávajících v této právnické osobě určitou funkci), (ii) dnem, kdy 
dojde adresátovi na adresu jeho sídla zapsaného v obchodním rejstříku nebo na adresu 
uvedenou ve Smlouvě o Dílo, (iii) dnem. kdy je odesílateli technickými prostředky 
potvrzeno, že faxová zpráva byla doručena adresátu, (iv) dnem. kdy se do datové 
schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k 
dodanému dokumentu.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1, Platnost a účinnost Smlouvy o Dílo
Smlouva o Dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

13.2. Změny Smlouvy o Dílo
Jakékoliv změny Smlouvy o Dílo musí být písemné, formou číslovaných dodatků, a 
odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. f
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133, Stejnopisy Smlouvy o Dílo
Smlouva o Dílo je vyhotovena v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž pět 
obdrží Objednatel, jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele (příkazník).

13.4, Gddělitelíiost ustanovení Smlouvy o Dílo
V případě, že kterékoli ustanovení Smlouvy o Dílo je nebo se stane či bude shledáno 
neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním rozsahu povoleném 
Právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy o 
Dílo. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné či 
nevymahatelné ustanovení sjednáním ustanovení platného a vymahatelného, které 
bude mít do nejvyšší možné míry stejný a Právními předpisy přípustný význam a 
účinek, jako mělo ustanovení, jež má být nahrazeno.

13.5, Centrální evidence smluv
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo byla uvedena v Centrální 
evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje 
o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího 
podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany 
výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.. 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl.m. Praha.

13,6. Poskytování informaci podle zákona ě. 106/1999 Sb.
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat 
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené
v této Smlouvě o Dílo byly v souladu s cit. zákonem poskytnuty třetím osobám, 
pokud o ně požádají.

za

Ve věcech souvisejících s plněním podle této Smlouvy o Dílo je za Objednatele 
oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: ilJDr. Jana í lolomelová, vedoucí zakázkově
právního oddělení OT'V M1TMP
Ing. Renata Sezemská, pověřená vedením odd.
dopravní a vodohospodářské infrastruktury
MHIV1P
ing. Pavel Přikryl, jednatel ZAVOS s.r.o.

- ve věcech technických:

- za niandatáře:
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6.1. Fříloiy
Nedílnou součástí Smlouvy o Dílo jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 Obchodní podmínky
Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny
Příloha č. 3 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - 

provozovatelů
Příloha č. 4 Harmonogram prací a časový plán, zadání části prací 
Příloha č.5 Doklad o pojištění Díla
Příloha č. 6 Manuál kodifikující standardy tvorby informačních panelů pro stavby, 

jejichž investorem je Hlavní město Praha
Příloha č. 7 Pokutový řád
Příloha č. 8 Postupy řízení stavby

„Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její 
obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva 
nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy, a že je 
projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti 
právně jednat, a dále, že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se 
dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže 
stvrzují svými podpisy.“

V souladu s ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších 
předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada 
hlavního města Prahy usnesením č. 416 ze dne 28. 2. 2017.

OBJEDNATEL 
Mluvní raěsto^raha

ZHOTOVITEL
KyraSíav SH&šfóJ

Podpis:
Jméno: íng. Martin V1|_^M 

Funkce: ředitel OTV Ml IMF

Podpis: ■■■ 

Jméno: Íng. Karel 
Funkce: jcdnalcVf 
Datum: I

ř
Datum: % 8 -83- 2817

/
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Příloha č. I Obchodní podmínky
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2014-50pu

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-Fisnice
Kód:

Stavba:

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice 23.11.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Projektant:

02408112 
CZ02408112DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Náklady z rozpočtů 22 900 146,67

22 900 146,67Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

21,00%

15,00%

22 900 146,67 4 809 030,80ze
0,00 0,00ze

CZK 27 709 177,47Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:

ňObjednavatel Zhotovitel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpilj/.-:'
/
///

'v--'
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód: 2014-50pu

stavba č, 41207 - Hasičská zbrojnice, Prahs-PísniceStavba:

Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice 23.11.2016Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3 - Ži; Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1} Náklady z rozpočtů 22 900 146,67 27 709 177,47

SO01 Hasičská zbrojnice 10 592 746,63 12 817 223,42

HZ - zdravotní instalace 613 326,17 742 124,67SO 01a

HZ - ústřední vytápěníSO 01b 435 516,04 526 974,41

HZ - vzduchotechnika 654 250,00 791 642,50SO 01c
HZ - měření a regulaceSO 01d 77 418,00 93 675,78

SO 01e 1 892 042,71 2 289 371,68HZ - silnoproud 

HZ - slaboproud 607 262,70SO Olf 501 870,00

SO 02 Přístřešek 567 424,90 686 584,13

358 709,50 434 038,50SO 03 Opěrná zeď 

OploceniSO 04 284 954,30 344 794,70

Komunikační úpravy 1 758 971,57 2 128 355,60ÍO 101

Rekonstrukce úseku ulice Hoštická 2 111 718,62 2 555 179,53IO 102

75 365,00 91 191,65ÍO 201 Kácení

276 558,34ÍO 202 Sadové úpravy 

Plynovodní řad

228 560,61

344 827,07 417 240,75IO 301

Plynovodní přípojkaIO 302 72 853,16 88 152,32

IO 401 Areálová dešťová kanalizace 548 412,40 663 579,00

ÍO 402 Přípojka kanalizace 88 872,32 107 535,51

SO 403 Tlaková kanalizace 623 469,55515 264,09

10 501 Vodovodní řad 994 443,80 1 203 277,00

iO 502 Vodovodní přípojka 106 993,4888 424,36

iO 701 Veřejné osvětlení - přeložka 94 175,42 113 952,26

Celkové náklady za stavbu 22 900 146,67 27 709 177,47

StMiid 1 z l



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-Písnice

$0 01 - Hasičská zbrojnice

Stavba:

Objekt:

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice 23.11.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Projektant:

02408112 
CZ02408112DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

10 442 746,63 
150 000,00

Cena bez DPH 10 592 746,63

DPH základní 
snížená

10 592 746,63 2 224 476,7921,00%
15,00%

ze
0,00 0,00ze

12 817 223,42Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:



REKAPITULÁCE ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

SO 01 - Hasičská zbrojniceObjekt:

23.11.2016Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

10 442 746,631} Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 8 063 912,56 
379 951,84 
273 360,00 
541 818,80 

1 510 258,02 
660 001,22 
187 167,52 

1 677 043,04 
30 360,26 

648 821,87 
713 636,70 
694 498,39 

41 494,00 
155 126,56 
43 001,34 

507 373,00 
2 378 834,07 

126 207,34 
532 736,65 

26 583,88 
71 547,08 

109 357,07 
132 870,66 
195 666,18 
646 245,05 
245 471,12 

14 691,65 
120 041,83 
157 415,56

1 - Zemní práce

22 • Zakládání - vrty

23 - Zakládání - piloty 
27 - Zakládání - základy 
31 - Zdi podpěrné a volné

33 - Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky

41 - Stropy a stropní konstrukce

43 - Vodorovné konstrukce - schodiště

61 ■ Úprava povrchů vnitřní

62 - Úprava povrchů vnější

63 - Podlahy a podlahové konstrukce

64 - Osazování výplní otvorů

94 - Lešení a stavební výtahy

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 
99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
711 • Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

712 - Povlakové krytiny

761 - Konstrukce prosvětlovací

763 - Konstrukce suché výstavby

764 ■ Konstrukce klempířské

766 ■ Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

7671 - Konstrukce zámečnické - venkovní výplně otvorů

769 - Ostatní konstrukce

771 - Podlahy z dlaždic

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

784 - Dokončovací práce - malby

150 000,00 
150 000,00

2} Ostatní náklady 
Zařízení staveniště

10 592 746,63Celkové náklady za stavbu 1} + 2)
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ROZPOČET

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

SO 01 - Hasičská zbrojniceObjekt:

23.11.2016pare. č. 959 a 960, k.ú. PísniceMísto: Datum:

Projektant:

KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Cena celkem 
[CZK]

Pč Ty J.cena [CZK]MJ MnožstvíKód Popis
p

Náklady z rozpočtu 10 442 746,63

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce

1 K 122201102

8 063 912,56 
379 951,84 

26 588,03Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 
tř. 3 objem do 1000 m3 m
Plocha pod HZ změřena v CADu 
526,6*0,3*1,1

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3 
Pod ŽB šachtou 
3,15*3,9*0,3 
3,14*1*0,4*0,4 
zemina vhodná do násypu 
637,186*1,6

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 
m přes 10000 m 
637,186*10

Uložení sypaniny z hornin soudržných do 
násypů zhutněných do 103 % PS 
Plocha pod HZ změřena v CADu 
526,6*((1,7+0,5)/2}*1,1 
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 
zhutnění parapláně - sanace podloží násypu 
526,6*1,1

153,00173,778

173,778

153,00 640,762 K 131301101 m3 4,188

3,686 
0,502 

1 019,498 
1 019,498

127,00 129 476,253 M 5812328.0 t

18 478,3929,00637,1864 K 162701105 m3

133 809,0621,006 371,8605 K 162701109

6 371,860

54 160,8185,00m3 637,1866 K 171101105

637,186

579,260 16 798,5429,007 K 181951102

579,260

22 - Zakládání - vrty 273 360,00
184 875,00Vrty velkoprofilové svislé zapažené D do 650 

mm hl do 10 m hor. IV
1 020,00181,2508 K 226212214 m

"P9" 7,7 
"P10" 7,7 
"P11" 7,85 
"P12" 8,15 
"P13" 7,7 
"P14" 9 
"P15" 8,9 
"P16" 8,85 
"P17” 9 
"P18" 8,9 
"P19" 7,7 
-P20" 9 
”P21" 7,4 
VIT 9 
”P23'8,9 
"P24" 7,7 
"P25" 8,8 
"P26" 7,7 
"P27" 7,5 
”P28" 7,5 
"P29" 7,5 
"P30" 8,8

Vrty velkoprofilové svislé zapazene D do 1050 
mm hl do 10 m hor. IV 
"P1" 7,7
■ P2" 9

7,700

7,700

7.850 
8,150 
7,700 
9,000 
8,900

8.850 
9,000 
8,900 
7,700 
9,000 
7,400 
9,000 
8,900 
7,700 
8,800 
7,700 
7,500 
7,500 
7,500 
8,800

88 485,001 275,009 K 226213214 69,400m

7,700
9,000

'strana } -7



Cena celkem 
[CZK]

Pč Ty J.cena [CZK]Kód Popis MJ Množství
P

"P3" 7,7 
"P4" 9 
"P5" 9 
”P6" 9 
"P7" 9 
"P8” 9

7,700
9,000
9,000

9,000

9,000

9,000

23 - Zakládání - piloty 541 818,80
Zřízení pilot svislých zapažených D do 650 mm 
hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu 
železového 
"P9" 7,7

552,00 100 050,00181,25010 K 231212112 m

7,700

7,700

7.850 
8,150 
7,700 
9,000 
8,900

8.850 
9,000 
8,900 
7,700 
9,000 
7,400 
9,000 
8,900 
7,700 
8,800 
7,700 
7,500 
7,500 
7,500 
8,800

"P10" 7,7 
"P11" 7,85 
"P12" 8,15 
"P13" 7,7 
"P14" 9 
"P15" 8,9 
"P16" 8,85 
"P17"9 
"P18" 8,9 
"P19" 7,7 
"P20" 9 
P21" 7,4 

"P22" 9 
"P23" 8,9 
"P24" 7,7 
"P25" 8,8 
"P26T 7,7 
"P27” 7,5 
"P28" 7,5 
"P29" 7,5 
"P30" 8,8

Zřízení pilot svislých zapažených D do 1250 mm
hl do 10 m s vytažením pažnic z betonu
železového
"P r 7,7

"P2" 9
"P3" 7,7
"P4" 9
"P5" 9
"P6" 9
"P7" 9
"P8" 9
směsi pro beton prostý a železový třída C
25/30 / B30) betony stupeň vlivu prostředí ■
XFÍ, XAÍ, XA2, XDI, XD2 kamenivo do 16 mm
piloty průměr 600

3,14*0,3*0,3*181,25*1,1

piloty průměr 900

3,14*0,45*0,45*69,4*1,1

Výztuž pilot betonovaných do země ocel z
betonářské oceli 10 505
předpoklad vyztuženi 80 kg/m3

38 308,80552,0069,40011 K 231212113 m

7,700
9,000
7,700
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000

262 210,002 500,0012 M 589329360 m3 104,884

56,343

48,541

141 250,0025 000,0013 K 231611114 5,650t

piloty průměr 600 
3,14*0,3*0,3*181,25*50*0,001 
piloty průměr 900 
3,14*0,45*0,45*69,4*70*0,001

2,561

3,089

27 - Zakládání - základy 
14 K 273321511

1 510 258,02 
295 300,00Základové desky ze ŽB tř. C 2.5/30 2 500,00m3 118,120

deska tl. 25 cm 
16,55*16,25*0,25 
deska tl. 20 cm 
19,7*13,1*0,2 
odpočet vchod 
-2‘1,82*0,2

Zřízení bedněni stěn základových desek

deska tl. 25 cm

<16,55*2+16,25'2ý0,25

deska tl. 20 cm

67,234

51,614

•0,728

30,248 8 983,66297,0015 K 273351215 m2

16.400
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*

Pč Ty Cena celkem 
[CZK]

J.cena [CZK]Kód Popis MJ Množství
P

(19,7*2+13,1*2+1,82*2)*0,2 
Odstraněni bednění stěn základových desek 
Výztuž základových desek svařovanými sitěmi 
Kari
Předpoklad vyztuženi u desky tl. 250mm 125 
kg/m3
67,234*125*0,001

Předpoklad vyztužení u desky tl. 200mm 150 
kg/m3
50,886*150*0,001

Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30

úroveň -2,300

(5,4+4,9+4,1+5,2)*0,4*(2,3-0,25)

(17,9+5)*0,4*(2,3-0,4)

Úroveň -2,150 
5,1*0,4*(2,15-0,25) 
úroveň -1,850 
3,75*0,4*(1,85-0,25) 
úroveň -0,85

(1,5+0,75+0,35)*0,4*(0,85-0,25) 
úroveň -1,000

(3,4+4,1+4,45+1,35+10,75+3,1*2+0,85+5,8+1,65 
+1,05+8,4)*0,4*(1-0,25)
1,6*0,7*(1-0,25)

13,65*0,6*(1-0,25) 
úroveň -1,100

(4,05+1,65+1,85*2+2,8+0,435)*0,4*(1,1 -0,4)

úroveň -1,450

1,45*0,4*(1,45-0,4)

úroveň -1,200

(6,4+4,3)*0,4*(1,2-0,4)

úroveň -2,500

10*0,4*(2,5-0,4)

úroveň -0,750

(0,3+2,9+0,8+0,95)*0,4‘(0,75-0,4)

úroveň -0,65

0,3*0,4*(0,65-0,4)

úroveň -2,600

4,35*0,4*(2,6-Q,4)

úroveň -1,150

1,45*0,4*(1,15-0,4)

Zřizeni bedněni stěn základových pasů 
úroveň -2,300

(5,4+4,9+4,1+5,2)*2‘(2,3-0,25)

(17,9+5)*2*(2,3-0,4)

úroveň -2,150

5,1*2*(2,15-0,25)

úroveň -1,850

3,75*2‘(1,85-0,25)

úroveň -0,85

(1,5+0,75+0,35)*2*(0,85-0,25) 
úroveň -1,000

(3,4+4,1+4,45+1,35+10,75+3,1*2 + 0,85+5,8+1,65 
+ 1,05+8,4)*2*(1-0,25)
1,6*2*(1-0,25)

13,65*2*(1-0,25) 
úroveň -1,100

(4,05+1,65+1,85*2+2,8+0,435)*2*(1,1-0,4)

úroveň -1,450

1,45*2‘(1,45-0,4)

úroveň -1,200

(6,4+4,3)*2*(1,2-0,4)

úroveň -2,500

10*2*(2,5-0,4)

úroveň -0,750

(0,3+2,9+0,8+0,951*2* (0,75-0,4)

úroveň -0,65

0,3*2*(0,65-0,4)

úroveň -2,600

4,35*2‘(2,6-0,4)

úroveň -1,150

13,848

30,248 127,00 3 841,5016 K 273351216 m2

26 000,00 416 962,0017 K 273362021 16,037t

8,404

7,633
82,716 2 500,00 206 790,0018 K 274321511 m3

16,072
17,404

3,876

2,400

0,624

14,400

0,840
6,143

3,538

0,609

3,424

8,400

0,693

0,030

3,828

0,435
401,539 297,00 119 257,0819 K 274351215 m2

80,360

87,020

19,380

12,000

3,120

72,000

2,400

20,475

17,689

3,045

17,120

42,000

3,465

0,150

19,140
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Pč Ty Cena celkem 
[CZK]

Popis J.cena [CZK]Kód MnožstvíMJ
P

1,45*2*11,15-0,4)

Odstraněni bedněni stěn základových pasů 
Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10

2,175

401,539 127,0020 K 274351216 m2 50 995,45

25 000,0021 K 274366006 310 175,00t 12,407
505
Předpoklad vyztuženi 150 kg/m3 
82,716*150*0,001

Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 
úroveň -2,300 
1,05*0,55*12,3-0,4)

1,05*0,9*(2,3-0,4)*2 
úroveň -1,850 
1*0,55*11,85-0,4) 
úroveň -1,000 
1*0,9*11-0,4)*2

Zřízení bednění stěn základových patek 
úroveň -2,300

(1,05+0,65+0,55+0,15)*(2,3-0,4)
(0,65*2+0,9*2)*(2,3-0,4)*2 
úroveň -1,850
(0,6+1 +0,55+0,15)*(1,85-0,4)
úroveň -1,000
(0,6*2*0,9*2)*(1-0,4)*2
Odstraněni bedněni stěn základových patek
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10
505 (R)
Předpoklad vyztužení 150 kg/m3 
6,566*150*0,001
Bednění kotevních otvorů v základových pásech 
průřezu do 0,05 m2 hl 1 m 
DN 150

12,407

6,56622 K 275321511 2 500,00m3 16 415,00

1,097

3,591

0,798

1,080

22,26723 K 275351215 297,00m2 6 613,30

4,560

11,780

3,335

2,592

22,26724 K 275351216 127,00 2 827,91m2

25 K 275361821 25 000,00 24 625,000,985t

0,985

26 K 274353122 212,005,000 1 060,00kus

3 3,000
DN 200

2 2,000
Bednění kotevních otvorů v základových pásech
průřezu do 0,10 m2 hl 1 m
d=250

27 K 274353131 255,007,000 1 785,00kus

3 3,000
d=300

3 3,000
200/350 mm

1 1,000
Bednění kotevních otvorů v základových pásech 
průřezu do 0,17 m2 hl 1 m 
80/200 mm

28 K 274353141 297,00 594,002,000kus

1*2 2,000
Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného
bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30
jímka nad studnou

(3,15+2,7)*2,2

Jímka uprostřed

(1,65*4+0,8*2)*(1 -0,4)

Jímka na kraji

(1,43*2 + 1,15*3)*(1,3-0,4)

Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 
jímka nad studnou 
(2,8*2+2,4*2)*2

29 K 2791131.1 935,00 21 943,52m2 23,469

12,870

4,920

5,679

30 K 2791131.2 1 062,00 22 089,6020,800m2

20,800

31 - Zdi podpěrné a volné 660 001,22
Zdivo nosné vnitřní tl 300 mm pevnosti P 10 na 
MVC 2,5 obj. hmotnost 900 kg/m3, součinitel 
vodivosti =0,27W/mK 
1. NP

31 K 311238115 769,00 523 889,71681,261in2

"obvod"
(5,175+4,55+18,525+14,2+3,57+2,45+8,65+19,1 
)*3,35
"odpočet otvorů" -
(3,45*0,75*3+2,6*3,35 + 1,575*0,75*4+8,5*0,75) 
"střed" (15,527.12,5*2+8,5 + 5*2+5,2)*3,2 
"odpočet otvorů' -
(1,25*1,97*6+1,4*2,1 + 0,9* 1,97“ 7+0,95* 1,97)
2. NP

255,337

-27,573

205,526

-31,998
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PčT* Cena celkem 
[CZK]

J.cena [CZK]Kód Popis MJ Množství
P

"obvod"
14,2*3f4+(5)175+4,55+1Sí525^13,1+2t6)A2,45^ 1 
9,1*2,5
"odpočet otvorů" -
(3,45*0,75*3+5,1*1,5*2+8,5*2,25+3,26*1,5*2 + 1, 
7*1,5+2,6*2,45)
"střed" (16,5+6,35+12,5+5+1,85}*2,6 
"odpočet otvorů" -(0,7*1,97+0,9*1,97*4)

203,708

-60,888

109,720

-8,471
věž

(2,15*2+3,2)*5 
"odpočet otvorů" -(2*0,8)

Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 125 cm 
1. NP

37,500

-1,600

9,000 197,00 1 773,0032 K 317168112 kus

4 4,000
2. NP

5 5,000

1,000Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 175 cm 
1. NP

250,00 250,0033 K 317168114 kus

1 1,000

1,000Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 225 cm 
1. NP

337,00 337,0034 K 317168116 kus

1 1,000

2,000Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 75 cm 
1. NP

148,00 296,0035 K 317168120 kus

2*1 2,000

1,000Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 100 cm 
1. NP

152,00 152,0036 K 317168121 kus

1 1,000

4,000Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 125 cm 
2. NP

256,00 1 024,0037 K 317168131 kus

4*1 4,000

48,000Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 150 cm 
1. NP

296,00 14 208,0038 K 317168132 kus

4*8 32,000
2. NP

4*4 16,000

24,000Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 175 cm 
1. NP

362,00 8 688,0039 K 317168133 kus

4*6 24,000

4,000Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 250 cm 2 560,00640,0040 K 317168136 kus
věž

4*1 4,000

225,983Příčky tl 115 mm pevnosti P 10 na MVC

1. NP

(5*2+4,1+3,5+2*3+1 + 1,35+5,25*2+0,975+2,05)*3 
"odpočet otvorů" -(1,25*1,97+0,7*1,97*4)

2. NP

(5*2+8,5+2,05*4+0,95+0,3+5)*3,5 
"odpočet otvorů" -(0,7*1,97*3+0,9*1,97*2) 
Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných 
hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 
kg/m3
1. NP

(1 + 1,95+1,85)*3,2

2. NP

(0,95+1,3)*2,8

Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných 
hladkých příčkovek objemové hmotnosti 500 
kg/m3
1. NP

(1 + 1,45)*1,25

2. NP

(1,7+1,85)* 1,25

Ukotvení příček montážní polyuretanovou 
pěnou tl příčky přes 100 mm
1. NP

(5*2+4,1 + 3,5+2*3 + 1 + 1,35+5,25*2 + 0,975*2,05)

2. NP

(5*2+8,5+2,05*4+0,95+0,3+5)

399,00 90 167,2241 K 342248112 m2

126,320

-7,979

115,325

-7,683

369,00 7 992,5442 K 342272248 m2 21,660

15,360

6,300

595,00 4 463,1043 K 342272523 m2 7,501

3,063

4,438

58,00 4 200,6544 K 342291112 72,425m

39,475

32,950

33 - Sloupy a pilíře, stožáry a rámové stojky 187 167,52
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Ty Cena celkem 
[CZK]

PČ Kód Popis

Sloupy nebo pilíře z betonu pohledového tř. C 
25/30 XO, XC bez výztuže
1. NP

Sloup rámů S 01, 02 
1*0,45*5,6*3 
1*0,45*5,85*3 
Sloup S 03/1, S 04/1 
0,75*0,25*3,25*2 
Sloup S 05/1, S 06/1 
0,6*0,2*3,25 
0,9*0,2*3,25
2. NP

Sloup S 05/2, S 06/12 
0,6*0,2*2,7 
0,9*0,2*2,7

2řízení bedněni sloupů čtyřúhelníkových v do 4

MJ J.cena [CZK]Množství
P

45 K 330321511 m3 2 558,0018,462 47 225,80

7,560

7,898

1,219

0,390

0,585

0,324

0,486

46 K 331351101 m2 274,00135,225 37 051,65m
1. NP

Sloup rámů S 01, 02 
(1*2+0,45*2)*5,6*3 
(1*2+0,45*2)*5,85*3 
Sloup S 03/1, S 04/1 
(0,75*2+0,25*2)*3,25*2 
Sloup S 05/1, S 06/1 
(0,6*2+0,2*2)*3,25 
(0,9*2+0,2*21*3,25
2. NP

Sloup S 05/2, S 06/12

(0,6*2+0,2*21*2,7

(0,9*2+0,2*21*2,7

Odstranění bednění sloupů čtyřúhelnikových v 
do 4 m
Výztuž sloupů hranatých betonářskou oceli 10

48,720

50,895

13,000

5,200
7,150

4,320

5,940

47 K 331351102 62,00m2 135,225 8 383,95

48 K 331361821 3,323 28 440,00t 94 506,12505
předpoklad vyztužení 180 kg/m3 
18,462*180*0,001 3,323

41 - Stropy a stropní konstrukce
49 K 389381001

1 677 043,04
3 263,36Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí

spáry mezi spiroly

(10+71*5,2*0,25*0,025

2,05*0,25*0,025
7*8,7*0,25*0,025

Montáž stropních panelů z betonu předpjatého 
typu Spiroll hmotnosti do 1,5 t budova v do 18 
Spiroll HCE250 • 0/6

m3 3 446,000,947

0,553
0,013

0,381

50 K 411133901 kus 665,002,000 1 330,00

2 2,000
Montáž stropních panelů z betonu předpjatého 
typu Spiroll hmotnosti do 3 t budova v do 18 m 
Spiroll HCE250 - 0/6 
11+9

Spiroll HCE250 - 0/10

51 K 411133902 kus 28,000 820,00 22 960,00

20,000

8 8,000
panel stropní předpjaty SPIROLL PPS...1250-6
+ 0 100x119x25 cm
(11+9)*5,2

2*2,05

panel stropní předpjaty SPIROLL PPS... 1250-10
+ 2 100x119x25 cm
8*8,7
Stropy deskove ze ŽB tř. C 25/30-XC1

Strop nad 1. NP

9,1*4,1*0,25

odpočet schodiště

-5,3*1,35*0,25

strop nad větrací šachtou

3,2*2,45*0,15

odpočet výlezu na střechu

-0,8*0,8*0,15

stropní deska naci filigrány tl. 140min

9,6*16,45*0,14

6,2*16,45*0,14

52 M 593468610 108,100 922,00 99 668,20m

104,000
4,100

53 M 593468630 922.0069,600 64 171,20m

69,600
101,71254 K 411321414 2 261,00m3 229 970,83

9,328

-1,789

1,176

-0,096

22,109

1-1,279
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Pč Ty Cena celkem 
[CZK]

J.cena [CZK]Kód Popis MJ Množství
P

stropní deska nad filigrány tl. 240mm

9,7*12,5*2*0,24

-(2,6*2,15+0,8*0,8)*0,24

Zřízení bednění stropů deskových

Strop nad 1. NP

9,1*4,1

(5,3*2+1,35*2)*0,25

(9,1*2+4,1*2)‘0,25

strop nad větrací šachtou

3,2*2,45

(0,8*4)*0,15

(3,2*2+2,45*21*0,15

Odstranění bednění stropů deskových

Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m
pro zatížení do 20 kPa
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 
m pro zatížení do 20 kPa 
Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 
Strop nad 1. NP, předpoklad vyztužení 100 
7,539*100*0,001

strop nad větrací šachtou, předpoklad 
vyztužení 145 kg/m3 
1,08*145*0,001

stropní deska nad filigrány tl. 140mm, 
předpoklad vyztužení 180 kg/m3 
36,388*180*0,001

stropní deska nad filigrány tl. 240mm, 
předpoklad vyztužení 125 kg/m3 
56,705*125*0,001 
Nosníky ze ŽB tř. C 25/30

1. NP

trám T01/1,T03/1 
0,25*0,15*(4,1+4)

0,15*0,25*(4,1+4)

trám T02/1

0,2*0,9*3,45

trám T04/1

0,25*0,65*9,1

0,25*0,4*5*2

trám T05/1

0,25*0,15*8,6

0,15*0,25*8,6

trám T05/1, řeza3/1

0,15*0,25*1,85

trám T05/1, řeza4/1

0,25*0,25*2,4

2. NP

rám 01 a 02

0,25*0,95*(9,6+6,4)*2

trám T01 /2-T03/2

0,45*0,25*(5,2+4,55+5,75)

0,6*0,2’(5,2+4,55+5,75)

trám T04/2-T06/2

0,9*0,25*(5,2+4,55+5,75)

0,6*0,2* (5,2+4,55+5,75) 
trám T03/2, T08/2 
0,35*0,25*(13*2)

0,7*0,2* (13*2)

trám T07/2

0,3*0,6*12,5

trám T09/2 nad zdivém

0,25*((0,7+0,36)/2)*5,3*2

0,2*0,7*5,3*2

trám T09/2 nad otvorem

0,25‘((0,65+0,35)/2)*8,5

0,2*0,7*8,5

Zřízení bednění nosníků bez podpěrné
konstrukce
1. NP

trám T01/1,103/1 
2*0,15*(4,1+4)

58,200

-1,495

57,250 280,00 16 030,0055 K 411351101 m2

37,310

3,325

6,600

7,840

0,480

1,695

57,250 79,00 4 522,7556 K 411351102 m2

187,00 8 443,0557 K 411354175 45,150m2

42,00 1 896,3058 K 411354176 45,150m2

24 794,00 360 727,9159 K 411361821 14,549t

0,754

0,157

6,550

7,088

34,432 2 248,00 77 403,1460 K 413321414 m3

0,304

0,304

0,621

1,479

1,000

0,323

0,323

0,069

0,150

7,600

1,744

1,860

3,488

1,860

2,275

3,640

2,250

1,405

1,484

1,063

1,190

61 K 413351107 383,00 128 014,69m2 334,242

2,430



PčTy Cena celkem 
[CZK]

Kód Popis J.cena [CZK]MJ Množství
P

2*0,25*(4,1+4) 
trám T02/1 
2*0,9*3,45 
0,25*3,45 
trám T04/1 
2*0,65*9,1 
2*0,4*5*2 
0,25*(9,1+5*2) 
trám T05/1 
2*0,15*8,6 
2*0,25*8,6 
0,25*8,6

trám T05/1, řez a3/1

2*0,25*1,85

0,15*1,85

trám T05/1, řeza4/1

3*0,25*2,4

2. NP

rám 01 a 02

(0,25+0,95*2)*(9,6+6,4)*2

trám T01 /2-T03/2

(0,45*2+0,25)*(5,2+4,55+5,75)

(0,6*2)*(5,2+4,55+5,75)

trám T04/2-T06/2

(0,9*2+0,25)*(5,2+4,55+5,75)

(0,6*2)*(5,2+4,55+5,75)

trám T03/2, T08/2

(0,35*2+0,25)*(13*2)

(0,7*2)*(13*2)

trám T07/2

(0,3+0,6*2)*12,5

trám T09/2 nad zdivém

«0,7+0,36)/2)*2*5,3*2

0,7*2*5,3*2

trám T09/2 nad otvorem 
(0,25+((0,65+0,35)/2)*2)*8,5 
0,7*2*8,5

Odstranění bedněni nosniků bez podpěrné 
konstrukce
Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m 
pro zatížení do 20 kPa
1. NP

trám T01 /1 ,T03/1

0,25*(4,1+4)

trám T02/1

0,2*3,45

trám T04/1

0,25*9,1

trám T05/1

0,25*8,6

trám 105/1, řez a3/1 
0,15*1,85

trám 105/1, řez a4/1 
0,25*2,4

2. NP

rám 01 a 02 
0,25*(9,6+6,4|*2 
trám T01 /2-T03/2 
0,25*(5,2+4,55+5,75) 
trám T04/2-T06/2 
0,25*(5,2+4,55+5,75) 
trám T03/2, T08/2 
0,25*(13*2) 
trám T07/2 
0,3*12,5

trám T09/2 nad zdiveni 
0,25*5,3*2

tiám T09/2 nad otvoiem 
0,25*8,5

4,050

6,210

0,863

11,830

8,000

4,775

2,580

4,300

2,150

0,925

0,278

1,800

68,800

17,825

18,600

31,775

18,600

24,700

36,400

18,750

11,236

14,840

10,625 
11,900

62 K 413351108 151,00 50 470,54334,242m2

63 K 413351215 430,00 16 680,99m2 38,793

2,025

0,690

2,275

2,150

0,278

0,600

8,000

3,875

3,875

6,500

3,750

2,650

7,125

^řrana 1 fi •? V?



PC Ty Cena celkem 
[CZK]

Kód J.cena [CZK]Popis

Odstraněni podpěrné konstrukce nosníků v do 4
m pro zatížení do 20 kPa
Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků
volných trámů betonářskou ocelí 10 505
Předpoklad vyztužení trámů 200 kg/m3

34,432*200*0,001

Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30

1. NP

věnec V01/1-V04/1

0,25*0,25*(14,2+5,2+4,55+5,45)

věnec V05/1

0,3*0,4*16,45

věnec V06/1, V07/1

0,1*0,25*12,5*2

věnec V08/1, V09/1

0,3*0,25*5*2

2. NP

věnec V01 /2
0,25*0,15*14,2

0,2*0,6*14,2

věnec V02/2

0,3*0,25*16,5

věnec V03/2

0,3*0,2*12,8

atikový věnec nad šachtou 
0,2*0,3*(3*2+2,05*2)

Zřízení bednění ztužujících věnců

1. NP

věnec V01/1-V04/1

0,25*2*(14,2+5,2+4,55+5,45)

věnec V05/1

2*0,4*16,45

věnec V08/1, V09/1

2*0,25*5*2

2. NP

věnec V01/2

2*0,15*14,2

2*0,6*14,2

věnec V02/2

2*0,25*16,5

věnec V03/2

2*0,2*12,8

atikový věnec nad šachtou 
2*0,3*(3*2+2,05*2)

Odstranění bednění ztužujících věnců 
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 505
Předpoktad vyztužení trámů 200 kg/m3 
10,036*200*0,001

Montáž ztraceného bednění - spřažené desky z
filigranového panelu
nad garážemi

9,6*16,45

6,2*16,45

nad 2. NP

9,7*12,5*2

odpočet větrací šachty a vylezu na střechu 
-(2,6*2,15+0,8*0,8)

Potoprefabrikovaná stropní deska, fitigránový 
panel tl. 60 mm
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m 
pro zatížení do 5 kPa
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 
m pro zatížení do 5 kPa

MJ Množství
P

64 K 413351216 98,00 3 801,71m2 38,793

65 K 413361821 28 700,00 197 628,206,886t

6,886

10,03666 K 417321515 2 414,00m3 24 226,90

1,838

1,974

0,625

0,750

0,533

1,704

1,238

0,768

0,606

73,59067 K 417351115 246,00 18 103,14m2

14,700

13,160

5,000

4,260

17,040

8,250

5,120

6,060

73,59068 K 417351116 51,00 3 753,09m2

69 K 417361821 28 740,00 57 681,182,007t

2,007
70 K 423355314 110,00 54 579,80496,180m2

157,920

101,990

242,500

-6,230

77 M 593-R01 323,00 160 266,14m2 496,180

72 K 411354171 116,00 57 556,88496,180m2

73 K 411354172 28,00 13 893.04m2 496,180

43 - Vodorovné konstrukce - schodiště
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 
25/30
(2,6+0,9+2,65+0,17)*1,35*0,16 
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 
betonářskou ocelí 10 505 
předpoklad vyztužení 200 kg/m3

30 360,26 
3 973,5274 K 430321414 2 911,00nn3 1,365

1,365

75 K 430361821 28 900,00 7 889,70t 0,273
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PčTy Cena celkem 
[CZK]

Kód Popis J.cena [CZK]MJ Množství
P

1,365*200*0,001

Zřízení bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m 
(2,6+0,9+2,65+0,17)*1,35 
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m
Schodišťové stupně dusané na terén z betonu
tř. C 12/15 bez potěru
1,35*17

Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť

1,35*9*0,1675

1,35*8*0,14889

Odstranění bednění stupňů přímočarých 
schodišť

0,273

76 K 431351121 1 144,00m2 8,532 9 760,61

8,532

77 K 431351122 82,00m2 8,532 699,62

78 K 434311113 207,0022,950 4 750,65m

22,950
3,643
2,035
1,608

79 K 434351141 m2 846,00 3 081,98

80 K 434351142 56,00m2 3,646 204,18

61 - Úprava povrchů vnitřní 
81 K 612121111

648 821,87 
38 885,55

Zatření spár cementovou maltou vnitřních stěn 
z tvárnic nebo kamene 
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 
celoplošně ručně
Cementový postřik vnitřních stropů nanášený 
celoplošně ručně
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně 
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně 
Vápenocementová lehčená omítka hladká ^
jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně 
Vápenocementová lehčená omítka hladká 
jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená m2 
ručně

30,00m2 1 296,185

82 K 612131101 48,00 108 003,07m2 2 250,064

83 K 611131101 48,00819,885 39 354,48

84 K 612321121 135,00 53 242,65m2 394,390

85 K 612321141 162,00m2 1 224,025 198 292,05

86 K 612322121 153,00 85 601,66559,488

87 K 611322121 153,00 125 442,41819,885

62 - Úprava povrchů vnější 713 636,70
7 959,67

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou 
ST1 - PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA 
CIHELNÉ ZDIVO (tuto položku nenaceňovat!!!) 
S1 - fasáda je včetně ostěni, parapetů a nadpraží 
všech oken !!!!

88 K 629991011 21,00m2 379,032

89 K 622-ST1 0,00 0,00m2 0,000

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka ti. 2,0 
mm včetně penetrace vnějších stěn 
Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn 
nanášená ručně
Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm 
deska fasádní polystyrénová 70 F 1000 x 500 x 
140 mm
ST2 - PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA 
ŽELEZOBETONOVÁ KON5TRUKCE (tuto položku 
nenaceňovat!!!)
S2 - fasáda je včetně ostěni, parapetu a nadpraží 
všech oken W.l

90 K 622531021 222,00 32 190,00m2 145,000

91 K 612131121 30,00 4 350,00m2 145,000

92 K 622211031 418,00m2 145,000 60 610,00

93 M 283759510 134,00 20 401,50m2 152,250

94 K 622-ST2 0,00 0,00m2 0,000

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 
mm včetně penetrace vnějších stěn 
Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn 
nanášená ručně
Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 200 mm 
deska fasádní polystyrénová 70 F 1000 x 500 x 
180 mm
ST3 - KONTAKTNÍ FASÁDA 
CIHELNÉ ZDIVO (tuto položku nenaceňovat !!!} 
53 - fasáda je včetně ostěni, parapetu a nadpraží 
všech oken llí!

95 K 622531021 222,00 27 750,00m2 125,000

96 K 612131121 30,00 3 750,00m2 125,000

97 K 622211041 425,00125,000 53 125,00m2

98 M 283759530 141,00 18 506,25m2 131,250

99 K 622-ST3 0,00 0,00ml 0,000

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 
mm včetně penetrace vnějších stěn 
vstup

"SO 100" (0,75*2+2,73)*2,8 
Penetrace akrylát-silikonova vnitřních stěn 
nanášená ručně
Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny 
s podélnou orientací vláken tl do 160 mm 
deska minerální izolační tl. 140 mm 
ST4 - KONTAKTNÍ FASÁDA 
ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE, (tuto položku m2 
nenaceňovat!!!}
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 
mm včetně penetrace vnějších stěn

100 K 622531021 222,00 2 629,37rn2 11,844

11,844
101 K 612131121 30,00 355,3211,844m2

102 K 622221031 5 104,7611,844 431,00m2

103 M 631515310 1 318,2212,436 106,00m2

104 K 622-ST4 0,000 0,000,00

105 K 622531021 4 42.4,4619,930 222,00in2
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Cena celkem 
[CZK]

Pč J.cena [CZK]Kód Popis MJ Množství
P

5,63*(24,6-21,06)

Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn 
nanášená ručně
Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny ^ 
s podélnou orientací vláken tl do 160 mm 
deska minerální izolační tl. 140 mm 
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené ^ 
asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
deska polystyrénová 200 s asfaltovým pásem 
tl. 120 mm
Stabilizovaný pěnový polystyren kašírovaný 
bitumenovými střešními pásy.

Provedení povlakové krytiny střech do 10 pásy ^ 
NAIP přitavením v plné ploše
- kotveno k podkladu

pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 5,5mm, 
s klasifikací t3
ST5 - KONTAKTNÍ FASÁDA VE VĚŽ! ^
CIHELNÉ ZDIVO, (tuto položku nenaceňovat!!!) m 
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 
mm včetně penetrace vnějších stěn 
5,63*(24,6-21,06)

Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn 
nanášená ručně
Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny ^ 
s podélnou orientací vláken tl do 160 mm 
deska minerální izolační tl. 140 mm 
Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny 
s podélnou orientací vláken tl do 80 mm 
deska minerální izolační tl. 50 mm 
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené ^ 
asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
deska polystyrénová 200 s asfaltovým pásem 
tl. 120 mm
Stabilizovaný pěnový polystyren kašírovaný 
bitumenovými střešními pásy.

Provedení povlakové krytiny střech do 10 pásy ^ 
NAIP přitavením v plné ploše 
• kotveno k podkladu

pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 5,5mm, 
s klasifikací t3 m
ST6 - KONTAKTNÍ FASÁDA VE VĚŽI 
ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE, (tuto položku m2 
nenaceňovat!!!)
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 
mm včetně penetrace vnějšich stěn 
6,5*(24,6-21,06)

Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn 
nanášená ručně
Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny 
s podélnou orientací vláken tl do 120 mm 
deska minerální izolační tl. 90 mm 
Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, m 
deska polystyrénová 200 s asfaltovým pásem 
ti 170 mm
Stabilizovaný pěnový polystyren kašírovaný 
bitumenovými střešními pásy.

Provedení povlakové krytiny střech do 10 pásy 
NAIP přitavením v plné ploše
- kotveno k podkladu

pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 5.5mm, 
s klasifikaci t3
ST7 - KONTAKTNÍ FASÁDA VE VĚŽ!
CIHELNÉ ZDIVO S VNĚJŠÍM OBKLADEM, (tuto 
položku nenaceňovat!!!)
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 
mm včetně penetrace vnějších stěn 
7,3*(24,6-21,06)

Penetrace akryíát-silikonova vnitřních stěn 
nanášená ručně
Montáž zateplení vnějších stěn z mineialní vlny 
s podélnou orientaci vláken tl do 160 mm 
deska minerální izolační tl. 140 mm

19,930
30,00 597,9019,930106 K 612131121 m2

431,00 8 589,83107 K 622221031 19,930

106,00

36,00

2 218,26 
717,48

20,927
19,930

108 M 631515310

109 K 629995101

m2

m2

80,00 1 594,4019,930110 K 713141111

236,00 4 938,7720,927111 M 283722150 m2

62,00 1 235,66112 K 712341559 19,930

103,00 2 155,48113 M 628522610 20,927m2

0,00 0,000,000114 K 622-ST5

4 424,46222,00115 K 622531021 19,930m2

19,930

30,00 597,90116 K 612131121 19,930m2

8 589,83431,00117 K 622221031 19,930
106,00 2 218,26118 M 631515310 m2 20,927

7 553,47379,00119 K 622221011 19,930
1 736,94 

717,48
83,00

36,00
120 M 631515190

121 K 629995101

20,927
19,930

m2

m2

80,00 1 594,40122 K 713141111 19,930

6 006,05287,00123 M 283722150 20,927m2

1 235,6662,0019,930124 K 712341559

2 155,48103,0020,927125 M 628522610

0,00 0,00126 K 622-ST6 0,000

222,00 5 108,2223,010127 K 622531021 m2

23,010

690,3030,0023,010128 K 612131121 m2

391,00 8 996,91129 K 622221021 23,010

96,00

36,00

2 319,46 
828,36

130 M 631515270

131 K 629995101

m2 24,161

23,010m2

1 840,8080,00132 K 713141111 23,010

7 248,30300,00133 M 283722180 24,161m2

1 426,6262,00134 K 712341559 m2 23,010

2 488,58103,00135 M 628522610 m2 24.161

0,000,00136 K 622-ST7 m2 0,000

5 736,92137 K 622531021 222,00m2 25,842

25,842

775,26138 K 612131121 30,00m2 25,842

11 137,90139 K 622221031 431,00m2 25,842

2 876.20140 M 631515310 106.00m2. 27.134
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Ty Cena celkem 
[CZK]

PČ Popis J.cena [CZK]Kód MJ Množství
P

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
deska polystyrénová 200 s asfaltovým pásem 
tl. 80 mm
Stabilizovaný pěnový polystyren kašírovaný 
bitumenovými střešními pásy.

Provedení povlakové krytiny střech do 10 pásy ^ 
NAIP přitavenim v plné ploše 
- kotveno k podkladu

pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 5,5rnm, ^
s klasifikaci t3 m
ST8 KONTAKTNÍ FASÁDA VE VĚŽI 
ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE (tuto položku m2
nenaceňovat!!!)
S10 - fasáda je včetně ostění, parapetu a nadpraží 
všech oken

36,00141 K 629995101 m2 25,842 930,31

80,00142 K 713141111 m2 2 067,3625,842

191,00142 M 283722130 5 182,5927,134

144 K 712341559 62,00 1 602,2025,842

722,00145 M 628522610 3 310,3527,134

146 K 622-ST8 0,00 0,000,000

Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických ^ 
do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 
pásek obkladový, šedohnědý, hladký 20x8x1,4

147 K 781774120 363,00 5 336,1014,700

148 (A 596231151 27,00 24 855,88kus 920,588
cm
Spotřeba: 48 kus/m2

Montáž fasádních kovových obkladů roštu 
opláštění 
včetně kotev

Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm 
desko fasádní polystyrénová 70 F 1000 x 500 x 
140 mm m2
ST9 - ŽELEZOBETONOVÁ ATIKA HLAVNÍ STŘECHY 
PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA (tuto položku 
nenaceňovat!!!)
S18 ■ provětrávaná fasáda je včetně ostění, parapetů 
a nadpraží všech oken !!!!
Montáž fasádních kovových obkladů hladkých 

. m2
do zdivá v20-m
profil trapézový aluzink TR 40/160 tl 0,75 mm m2 
Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené 
svisle lepením na bednění nebo izolaci 
Montáž fasádních kovových obkladů roštu 
opláštění 
včetně kotev

149 K 767422101 1 303,00 19 154,1014,700m2

150 K 622211031 431,00 6 335,7014,700m2

151 M 283759510 103,00 1 589,8115,435

152 K 622-ST9 0,00 0,000,000m2

153 K 767421243 250,00 9 000,0036,000
293,00154 M 154841110 11 075,4037,800

155 K 76519100R 14,00 504,0036,000m2

156 K 767422101 55 224,001 534,0036,000m2

Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny ^ 
s kolmou orientací vláken tl přes 200 mm 
deska minerální izolační 600x7200 mm tl. 100

157 K 622221151 510,00 18 360,0036,000

158 M 637481540 78,00 2 948,4037,800m2
mm
deska minerální izolační tl. 200 mm 
ST10 - ŽELEZOBETONOVÁ ATIKA HLAVNÍ 
STŘECHY
KONTAKTNÍ FASÁDA (tuto položku 
Provedení povlakové krytiny střech do 10' pásy ^ 
NAIP přitavenim v plné ploše 
- kotveno k podkladu

159 M 631481410 156,00 5 896,8037,800m2

160 K 622-ST10 0,00 0,000,000m2

161 K 712341559 62,00 488,257,875

SO 100

6,3*(0,95+0,3)

pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 5,5mm.
5 klasifikací t3
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásu, dílců, 
deska polystyrénová 200 s asfaltovým pásem 
tt. 120 mm
Stabilizovaný pěnový polystyren kašírovaný 
bitumenovými střešními pásy.

ST11 ŽELEZOBETONOVÁ ATIKA VĚŽE 
PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA (tuto položku 
nenaceňovat!!!)
Provedení povlakové krytiny střech do 10 pásy 
NAIP přitavenim v plné ploše 
- kotveno k podkřodu

SO 100

6,3*<0,95+0,3)

pás asfaltovaný modifikovaný SBS tl. 5,5mm, 
s klasifikaci t3
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásu, díku, 
deska polystyrénová 200 s asfaltovým pásem 
tl. 120 mm

7,875

162 M 628522610 103,00 851,718.269m2

163 K 713141111 80,00 630,007,875m2

764 M 283 722150 287,00 2 273,208,26 9m2

165 K Ď22-ST11 0,00 0,000,000m?

166 K 712341559 62,00 488,257,875m2

7,875

767 M 628522610 851,71103.00m2 8,269

168 K 713141111 630,007.875 80,00m2

169 M 283722150 287,00 2 373,20m? 8.269
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Cena celkem 
ÍCZK]

Pč T* J.cena [CZK]MJ MnožstvíPopis

Stabilizovaný pěnový polystyren kašírovaný 
bitumenovými střešními pásy.

ST12 PROVĚTRÁVANÁ FASÁDA 
STĚNA POD ÚROVNÍ PODLAHY 1.NP (tuto 
položku nenaceňovat! !!|
Sí - fasáda je včetně ostěni, parapetu a nadpraží 
všech oken!!!!

Kód
P

0,00 0,000,000m2170 K 622-ST12

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 
mm včetně penetrace vnějších stěn 
Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn 
nanášená ručně
Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm 
deska fasádní polystyrénová 70 F 1000 x 500 x 
140 mm
ST13 - KONTAKTNÍ FASÁDA 
STĚNA POD ÚROVNÍ PODLAHY 1 .NP (tuto 

položku nenaceňovat!!!)
S10 ■ fasáda je včetně ostěni, parapetu a nadpraží 
všech oken '.!!!

222,00 14 430,0065,000m2171 K 622531021

1 950,0030,0065,000m2172 K 612131121

28 015,00431,0065,000m2173 K 622211031

7 029,75103,0068,250m2174 M 283759510

0,000,000,000m2175 K 622-5T13

Montáž obkladů vnějších z dlaždic keramických ^ 
do 85 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 
pásek obkladový, šedohnědý, hladký 20x8x1,4

5 336,10363,0014,700176 K 781774120

24 855,8827,00920,588kus177 M 596231151
cm
Spotřeba: 48 kus/m2

Montáž fasádních kovových obkladů roštu
opláštění
včetně kotev

Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 160 mm 
deska fasádní polystyrénová 70 F 1000 x 500 x 
140 mm
ST14- SOKL NAD TERÉNEM (tuto položku 
nenaceňovat!!!)
S/9 - fasáda je včetně ostěni, parapetu a nadpraží 
všech oken !!!!

22 549,801 534,0014,700178 K 767422101 m2

6 335,70431,0014,700m2179 K 622211031

1 589,81103,0015,435180 M 283759510 m2

0,000,000,000181 K 622-ST14 m2

Antigraffiti nátěr dvojnásobný trvalý do 150 
cyklů transparentní vnějších stěn provedený 
ručně
Příplatek k antigrafiti za penetraci více savého 
povrchu vnějších stěn nátěrem provedeným 
ručně
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 
mm včetně penetrace vnějších stěn 
Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn 
nanášená ručně
Montáž zateplení vnějších stěn z 
polystyrénových desek tl do 200 mm 
deska fasádní polystyrénová izolační soklová 
250 x 600 x 140 mm
deska fasádní polystyrénová izolační soklová 
1250 x 600 x 40 mm
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP 
Samolepicí hydroizolační pás z SBS 
modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze 
Reprofilace stěn cementovými sanačními 
maltami tl 10 mm
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

6 440,00184,0035,000182 K 622618131 m2

3 850,00110,0035,000m2183 K 622618191

7 770,00222,0035,000m2184 K 622531021

1 050,0030,0035,000185 K 612131121 m2

14 875,00425,0035,000m2186 K 622211041

11 172,00304,0036,750m2187 M 283763570

3 932,25107,0036,750m2188 M 283763510

2 625,0075,0035,000189 K 711142559.1 m2

2 730,0078,0035,000190 M 628522641 m2

7 665,00219,0035,000191 K 985311111 m2

4 550,00130,0035,000192 K 985323111 m2

694 498,3963 - Podlahy a podlahové konstrukce
Skladba "Pí" - GARÁŽE - TUTO POLOŽKU 
NEOCEŇOVAT!!! OCENIT POUZE POLOŽKY 
SKLADBY!!!
Nátěry epoxidové podlah betonových 
trojnásobné, systém silnovrstvý nátěr 
"m.č. 1.16" 258,94

Nátěry podlah betonových jednonásobné - 
EPOXIDOVÁ IMPREGNACE 
Montáž izolace tepelné podlah, stropu vrchem 
nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem 
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 
deska z extrudovaného polystyrenu BACHL XPS 
500 SF 100 mm
0 0,037W/mK, pevnost v tlaku mm. r}QQkl‘a pro 
trvale 7atižem, nasákavost 0.2 ,

0.000,000,000193 K 770-P1

53 859.52208,00194 K 777615.1 258,940m2

258,940

27 188,70105,00195 K 777695.1 258,940m2

11 652,3045,00196 K 713191133 258,940m2

9 062,9035,00197 K 713121111 258,940m2

73 953,26272,00198 M 283764310 m2. 271,887
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Ty Cena celkem 
[CZK]

PČ Kód Popis

Skladba "P2" - 1.NP POBYTOVÁ ČÁST - TUTO 
POLOŽKU NEOCEŇOVAT!!! OCENIT POUZE 
POLOŽKY SKLADBY!!!
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 
"m.č. 1.01" 7,13 
"m.č. 1.02"6

"m.č. 1.04" 74,79 (3*3,15)

"m.č. 1.07" 20,98

"m.č. 1.08" 20,51

"m.č. 1.10" 6,33

"m.č. 1.11" 3,67-(1,35*1,25)

"m.č. 1.15" 4,2

dlaždice keramické tl. 9 mm
kalibrovaná, formát dle projektu interiéru, R10, ker.
obklad nebo keramický sokl v. 80mm řezaný z téže
dlažby, včetně dilatačních a přechodových lišt,
kvalitní spárovací tmel v barvě dle projektu interiéru

J.cena [CZK]MJ Množství
P

199 K 770-P2 0,000,000 0,00

200 K 771574113 217,00m2 132,473 28 746,64

7,130

6,000
65,340

20,980

20,510

6,330

1,983

4,200

139.097201 M 597614.1 297,00m2 41 311,81

Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tf. C 
16/20 m3 
132,473*0,085

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 
132,473*6,6*0,001

Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem ^ 
nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem 
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými ^ 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 2 
1000 x 1000 x 100 mm
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
...... mokrajovými pasky

"m.č. 1.01" (2,2*2+3,55*2)

"m.č. 1.02" (3,5*2+1,6*2)

"m.č. 1.04" (8,7*2+8,5*2)

"m.č. 1.07" (4,15*2+5*2)

"m.č. 1.08" (4,05*2+5*2)
"m.č. 1.10" (3,8*2+1,6*2)

"m.č. 1.11" (1,35+1,45*2)

"m.č. 1.15" (4,1*2+1*2) 
pásek okrajový z minerální izolace š 120 mm 
tl. 12 mm
Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm v 
čerstvé betonové mazanině 
"m.č. 1.04" (8,7+8,5)

Výplň dilatačních spár mazanin plastovým 
profilem v 40 mm
Skladba "P3" - 1.NP SPÁDOVANÁ DLAŽBA - TUTO 
POLOŽKU NEOCEŇOVAT!!! OCENIT POUZE 
POLOŽKY SKLADBY!!!
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 
"m.č. 1.05" 9,81-(2,1*2)

"m.č. 1.13" 4,83 
"m.č. 1.14" 9,41-(2,4*1,7) 
dlaždice keramické tl. 9 mm 
kalibrovaná, formát dle projektu interiéru, R10, ker. 
obklad nebo keramický sok! v. 80mm řezaný z téže 
dlažby, včetně dilatačních a přechodových lišt, 
kvalitní spárovací tmel v barvě dle projektu inter iéru

202 K 631311124 2 516,0011,260 28 330,16

11,260

203 K 631319173 106,0011,260 1 193,56m3

204 K 631362021 25 432,000,874
0,874

22 227,57t

205 K 713191133 45,00 5 961,29132,473

206 K 713121111 35,00132,473 4 636,56

207 M 283758850 216,00139,097 30 044,95m2

208 K 713121211 9,00 1 059,75117,750

11,500
10,200
34,400
18,300
18,100
10,800
4,250

10,200
209 M 631402.1 19,00123,638 2 349,12m

210 K 634911111 28,0017,200 481,60m

17,200
211 K 634113113 35,0017,200 602,00m

212 K 770-P3 0,00 0,000,000

213 K 771574113 217,0015,770 3 422,09rr>2

5,610

4,830

5,330

16,559214 M 597614.1 297.00 4 918,02m2

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 2 mm 
na podlaze a na stěnách do výšky cca 300mm nad 
podlaho,dále v místě sprchy do výsky stropu, 
resp.podhledu; kompletní systém předepsaný 
výrobcem včetně výztužných a přechodových pásku, 
lišt, apod.
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tf. C 
16/20
15,77*((Q,065+0,085)/2)

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za sklon do

215 K 711493112 245,00 3 863,65rn2 15,770

216 K 631311114 3 126,672 643,00m3 1,183

1,183

217 K 631319171 250,801,183 212,00m3

218 K 631319181 88,73ni 3 1,183 75,0035
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 
15,77*6,6*0,001

219 K 631362021 2 644,930.104
0,104

25 432,00t
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Cena celkem 
[CZK]

TyPČ J.cena [CZK]Kód Popis

Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem 
Montáž izolace tepelné podlah volné kladenými ^ 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 
1000 x 1000 x 100 mm 
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky 
"m.č. 1.05" (2,95*2+2*3)

”m.č. 1.13" (1,7*2+2,85*2)

"m.č. 1.14" (2,15+2,45*2) 
pásek okrajový z minerální izolace š 120 mm 
tl. 12 mm
Skladba "P4" - 1.NP STROP NAD STUDNOU •
TUTO POLOŽKU NEOCEŇOVAT!!! OCENIT POUZE 
POLOŽKY SKLADBY!!!
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 
"m.č. 1.04” 3*3,15 
"m.č. 1.11" 1,35*1,25 
dlaždice keramické tl. 9 mm 
kalibrovaná, formát dle projektu interiéru, R10, ker. 
obklad nebo keramický sokl v. 80mm řezaný z téže 
dlažby, včetně dilatačních a přechodových lišt, 
kvalitní spárovací tmět v barvě dle projektu interiéru

MJ Množství
P

45,00 709,65220 K 713191133 m2 15,770

35,00 551,95221 K 713121111 15,770

216,00 3 576,74222 M 283758850 76,559m2

9,00 252,45223 K 713121211 28,050

11,900 
9,100 
7,050

19,00 559,61224 M 631402.1 29,453m

0,00 0,00225 K 770-P4 0,000

217,00 2 416,95226 K 771574113 11,138m2

9,450

1,688

77,695 297,00 3 473,42227 M 597674.7 m2

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 
16/20 m3 
11,138*0,085

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 
11,138*6,6*0,001

Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem ^ 
nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem 
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými ^ 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 
1000 x 1000 x 100 mm 
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky 
"m.č. 1.11" (1,3*2+1,35) 
pásek okrajový z minerální izolace s 120 mm 
tl. 12 mm
Skladba ”P5" - 2.NP MARMOLEUM - TUTO 
POLOŽKU NEOCEŇOVAT!!! OCENIT POUZE 
POLOŽKY SKLADBY!!!
Lepení pásů povlakových podlah z přírodního 
nebo korkového linolea 
"m.č. 2.01" 114,04 
"m.č. 2.02" 31,39 
"m.č. 2.03" 20,21 
"m.č. 2.04" 20,39

krytina podlahová,Marmoleum, ti 3 mm 
přírodní linoleum v roli, celoplošně lepené 
systémovým postupem, dekor dle projektu interiéru, 
systémová soklová lišta v. cca 50-60mm materiál MDF 
s povrchem Marmoleum v totožném dekoru, včetně 
dilatačních a přechodových lišt

2 643,00 2 502,92228 K 631311114 0,947

0,947

212,00 200,76229 K 631319171 0,947m3

25 432,00 1 881,97230 K 631362021 0,074

0,074

t

501,2145,00231 K 713191133 11,138

35,00 389,83232 K 713121111 11,138

2 526,12216,00233 M 283758850 11,695m2

9,00 35,55234 K 713121211 3,950

3,950

19,00 82,56235 M 631402.1 4,345m

0,00 0,00236 K 770-P5 0,000

3 348,5418,00237 K 776561110 m2 186,030

114,040

31.390 
20,210

20.390 
195,332 63 092,24323,00238 M 607561.1 m2

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 ^
mm pevnosti 15 Mpa 
Příplatek k vyrovnání podkladu podlahy 
samonivelační stěrkou pevností 15 Mpa ZKD 1 
mm tloušťky
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tr. C 
16/20
186,03*0,06

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 
186,03*6,6*0,001

Montáž izolace tepelné podlah, stropu vrchem 
nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem 
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky
'm.č. 2.01" (10,35*2+8,5*2+1,357*5,35‘2)
"m.č. 2.02" (6,25*2 + 5*2)

"m.č. 2.03" (47 + 57)

22 137,57239 K 776990111 119,00186,030

10 045,6227,00240 K 776990191 372,060m2

29 501,172 643,00241 K 631311114 m3 11,162

11,162

2 366,34242 K 631319171 212,00rn 3 11,162

31 230,50243 K 631362021 25 432,001,228
1,228

t

8 371,35244 K 713191133 45,00m2 186,030

987,30245 K 713121211 9,00109,700

51,100
22.500
18,000
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PčTy Cena celkem 
[CZK]

Kód Popis J.cena [CZK]MJ Množství
P

"m.č. 2.04" (4,05*2+5*2)
pásek okrajový z minerální izolace š 120 mm
tl. 12 mm
Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 10 mm v 
čerstvé betonové mazanině 
"m.č. 2.01" (10,35*2+8,5)

"m.č. 2.02" (6,25)

Výplň dilatačních spár mazanin plastovým 
profilem v 40 mm
Překrytí izolace tepelné separační fólií tl 0,2 
mm u podlah, střech nebo vrchem stropů 
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 
deska pro kročejový útlum 4000 1000x500x30

18,100

19,00246 M 631402.1 2 407,38126,704m

247 K 634911111 28,00 992,6035,450m

29,200
6,250

248 K 634113113 35,0035,450 1 240,75m

249 K 713191132 19,00 3 534,57186,030m2

250 K 713121111 17,00 3 162,51m2 186,030

251 M 283756730 55,00 10 743,26195,332m2
mm
pro užitné zatíženi 5kN/m2, dynamická tuhost
Imj.Pnlrn

Skladba "P6" • 2.NP KERAMICKÁ DLAŽBA - TUTO 
POLOŽKU NEOCEŇOVAT!!! OCENIT POUZE 
POLOŽKY SKLADBY!!!
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 
"m.č. 2.05" 10,56-(1,8*1,6)

"m.č. 2.06" 4,06

"m.č. 2.07" 2,63

"m.č. 2.11" 2,81

dlaždice keramické tl. 9 mm
kalibrovaná, formát dle projektu interiéru, R10, ker.
obklad nebo keramický sokl v. 80mm řezaný z téže
dlažby, včetně dilatačních a přechodových líšt,
kvalitní spárovací tmel v barvě dle projektu interiéru

252 K 770-P6 0,000,000 0,00

253 K 771574113 217,00 3 728,0617,180m2

7,680

4,060

2,630

2,810

18,039254 M 597614.1 250,00 4 509,75ml

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 
16/20 m3 
17,18*0,055

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení ^ 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 
17,18*6,6*0,001 
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky 
"m.č. 2.05" (5*2+2,1*2)

"m.č. 2.06” (2,11*2+1,85*2)

"m.č. 2.07" (1,95*2+1,3*2)

"m.č. 2.11" (2,05*2+1,3*2) 
pásek okrajový z minerální izolace š 120 mm 
tl. 12 mm
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem ^ 
nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem 
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 
deska pro kročejový útlum 4000 7000x500x30

255 K 631311114 2 643,00 2 497,640,945

0,945

256 K 631319171 212,00 200,340,945

257 K 631362021 25 432,00 2 873,820,113
0,113

t

258 K 713121211 9,00 317,8835,320

14,200
7,920
6,500
6,700

259 M 631402.1 19,00 775.1140,795m

260 K 713191133 45,00 773,1017,180

261 K 713121111 9,00 154,6217,180

262 M 283756730 55,00 992,1518,039m2
mm
pro užitné zatíženi 5kN/m2, dynamická tuhost
?OMPn/m

Skladba "P8" - 1.NP POBYTOVÁ ČÁST PRO 
MOKRÝ PROVOZ - TUTO POLOŽKU 
NEOCEŇOVAT!!! OCENIT POUZE POLOŽKY 
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 
"m.č. 1.03" 10,18-(1,45*1,5)

"m.č. 1.05" 2,1*2

"m.č. 1.06" 18,94

"m.č. 1.09" 16,07

"m.č. 1.12" 3,44

"m.č. 1.14" 2,4*1,7

dlaždice keramické tl. 9 mm
kalibrovaná, formát dle projektu interiéru, R10, ker.
obklad nebo keramický sokl v. 80mm řezaný z těže
dlažby, včetně dilatačních a přechodových lišt.
kvalitní spárovací tmel v barvě dle projektu interiéru

263 K 770-P8 0,00 0,000,000

264 K 771574113 217,00 11 877,5054,735m2

8,005

4,200

18,940

16,070

3,440

4,080

57,472265 M 597614.1 250.00 14 368,00m2

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 2266 K 711493112 13 410,0854,735 245,00rn2mm
na podlaze a na stěnách do výšky cca 300mm nad 
podlaho,dále v mistě sprchy do výšky stropu, 
resp.podhledu; kompletní systém předepsaný 
výrobcem včetně výztužných a přechodových pásku, 
lišt, apod.
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého ti. C 
16/20

267 K 631311124 11 704,434,652 2 516.00m 3
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PčTy Cena celkem 
[CZK]

J.cena [CZK]Kód Popis MJ Množství
P

54,735*0,085

Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení ^ 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 
54,735*6,6*0,001 
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky 
"m.č. 1.03" (5*2+2*2)

"m.č. 1.05" (2+1,95*2+0,9*2+0,115)

"m.č. 1.06" (3,75*2+5*2)

"m.č. 1.09" (4,1*2+3,9*2)

"m.č. 1.12" (1,6*2+1 *2+1,8*2+1 *2)

"m.č. 1.14” (2,4*2+1,7) 
pásek okrajový z minerální izolace š 120 mm 
tl. 12 mm
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem ^ 
nebo střech překryti fólií s přelepeným spojem 
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými ^ 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 2 
1000 x 1000 x 100 mm 
Skladba "P9" - 1 ,NP STROP NAD REVIZNÍ 
ŠACHTOU PRO MOKRÝ PROVOZ - TUTO 
POLOŽKU NEOCEŇOVAT!!! OCENIT POUZE 
POLOŽKY SKLADBY!!!
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 
"m.č. 1.03" 1,45*1,5 
dlaždice keramické tl. 9 mm 
kalibrovaná, formát dle projektu interiéru, R10, ker. 
obklad nebo keramický sokl v. 80mm řezaný z téže 
dlažby, včetně dilatačních a přechodových lišt, 
kvalitní spárovací tmel v barvě dle projektu interiéru

4,652

106,00268 K 631319173 493,114,652

25 432,00269 K 631362021 9 180,950,361

0,361

t

9,00270 K 713121211 653,5472,615

14,000
7,815

17,500
16,000
10,800
6,500

19,00 1 448,67271 A4 631402.1 76,246m

45,00272 K 713191133 2 463,0854,735

9,00 492,62273 K 713121111 54,735

216,00 12 413,95274 M 283758850 m2 57,472

0,00 0,00275 K 770-P9 0,000

276 K 771574113 217,00 471,98m2 2,175

2,175
2,284 250,00 571,00277 M 597614.1 m2

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 2 mm 
na podlaze a na stěnách do výšky cca 300mm nad 
podlaho,dále v místě sprchy do výšky stropu, 
resp.podhledu; kompletní systém předepsaný 
výrobcem včetně výztužných a přechodových pásku, 
lišt, apod.
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 
16/20
2,175*0,085
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení ^ 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 
2,175*6,6*0,001

Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytí fólii s přelepeným spojem 
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 
1000 x 1000 x 100 mm
Skladba "P10" - 2.NP KERAMICKÁ DLAŽBA PRO 
MOKRÝ PROVOZ - TUTO POLOŽKU 
NEOCEŇOVAT!!! OCENIT POUZE POLOŽKY 
Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 
"m.č. 2.08" 3,29 
"m.č. 2.09" 3,38 
"m.č. 2.10" 3,49 
dlaždice keramické tl. 9 mm 
kalibrovaná, formát dle projektu interiéru, RIO, ker. 
obklad nebo keramický sokl v. 80mm řezaný z téže 
dlažby, včetně dilatačních a přechodových list, 
kvalitní spárovací tmel v barvě dle projektu interiéru

278 K 711493112 245,00 532,88m2 2,175

279 K 631311124 2 516,00 465,46m3 0,185

0,185

280 K 631319173 106,00 19,610,185

281 K 631362021 25 432,00 356,050,014
0,014

t

282 K 713191133 45,00 97,88m2 2,175

9,00283 K 713121111 19,582,175m2

216,00 493,34284 M 283758850 m2 2,284

285 K 770-P10 0,00 0,000,000

2 204,72286 K 771574113 217,0010,160m2

3,290

3,380

3,490

10,668 250,00 2 667,00287 M 597614.1 ml

HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 2 mm 
na podlaze a na stěnách do výšky cca 300mm nad 
podlaho,dále v místě sprchy do výšky stropu, 
resp.podhledu; kompletní systém předepsaný 
výrobcem včetně výztužných a přechodových pasku, 
lišt, apod.
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 
16/20
10,16*0,055

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 
10,16*6,6*0,001

288 K 711493112 2 489,20245,00m2 10,160

289 K 631311114 1 477,442 643,00m3 0,559

0,559

290 K 631319171 118,51212,00m3 0,559

291 K 631362021 1 703,9425 432,000,067

0,067

t.
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PčTy Cena celkem 
[CZK]

Kód Popis

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky 
"m.č. 2.08" (1,4*2+1,7*2)

"m.č. 2.09" (1,95*2+1,9*2)

"m.č. 2.10" (1,9*2+1,85*2)

pásek okrajový z minerální izolace š 120 mm
ti. 12 mm
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem 
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 
deska pro kročejový útlum 4000 1000x500x30

J.cena [CZK]MJ Množství
P

292 K 713121211 9,00 192,6021,400m

6,200

7,700

7,500

293 M 631402.1 19,00 426,9322,470m

294 K 713191133 45,00m2 10,160 457,20

295 K 713121111 9,00m2 91,4410,160

296 M 283756730 55,00m2 10,668 586,74mm
pro užitné zatíženi 5kN/m2, dynamická tuhost
mhAPn! m
Skladba "P11" - 2.NP KERAMICKÁ DLAŽBA NAD 
VSTUPEM - TUTO POLOŽKU NEOCEŇOVAT!!! 
OCENIT POUZE POLOŽKY SKLADBY!!!
Montáž podlah keramických režných hladkých
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2
"m.č. 2.08" 3,29

"m.č. 2.09" 3,38
"m.č. 2.10" 3,49

dlaždice keramické tl. 9 mm
kalibrovaná, formát dle projektu interiéru, R10, ker.
obklad nebo keramický sokl v. 80mm řezaný z téže
dlažby, včetně dilatačních a přechodových lišt,
kvalitní spárovací tmel v barvě dle projektu interiéru

297 K 770-P11 0,000,000 0,00

298 K 771574113 217,00 2 204,72m2 10,160

3,290

3,380

3,490

10,668299 M 597614.1 250,00m2 2 667,00

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 
16/20 m3 
10,16*0,055

Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 
10,16*6,6*0,001

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
okrajovými pásky 
"m.č. 2.08” (1,4*2+1,7*2)

"m.č. 2.09" (1,95*2+1,9*2)

“m.č. 2.10" (1,9*2 + 1,85*2) 
pásek okrajový z minerální izolace š 120 mm 
tl. 12 mm
Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem 
nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem 
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 
deska pro kročejový útlum 4000 1000x500x30 
mm
pro užitné zatíženi 5kN/m2, dynamická tuhost 
ZnUPnlm

300 K 631311114 2 643,00 1 477,440,559

0,559

301 K 631319171 212,00 118,51m3 0,559

302 K 631362021 25 432,00 1 703,940,067
0,067

t

303 K 713121211 9,00 192,6021,400m

6,200
7,700
7,500

304 M 631402.1 19,00 426,9322,470m

305 K 713191133 45,00m2 10,160 457,20

306 K 713121111 9,00 91,44m2 10,160

307 M 283756730 55,00 586,74m2 10,668

64 - Osazování výplní otvorů

308 K 642942611

309 M 553311320

41 494,00
5 632,00

Osazování zárubní nebo rámů dveřních 
kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu 
zárubeň ocelová pro běžné zdění H 125 900 
lakovaná, barva bílá

256,00kus 22,000

637,00kus 14 014,0022,000

"DT 9 
"D2” 1 
"D5" 3 
"D6" 1 
"D7" 4 
"D10" 4
Osazování zárubní nebo rámů dveřních 
kovových do 4 m2 na montážní pěnu 
zárubeň ocelová pro běžné zděni H 125 1250 
dvoukřídlá 
lakovaná, barva bila

9,000

1,000

3,000

1,000
4,000

4,000

310 K 642942721 385,00kus 770,002,000

311 M 553311360 833,00 1 666.00kus 2.000

"D3" 1 
"D8" 1

Osazování protipožárních nebo protiplynových 
zárubní dveří dvoukřídlových do 6,5 m2 
zárubeň ocelová protipožární 12.5 1250 
dvoukřídlá 
lakovaná, barva bila

1,000

1,000

312 K 642945112 2 847,00 11 388,00kus 4,000

313 M 553- 04, D9 kus 2 006.00 8 024,004,000

”04' 1 
"D9" 3

1.000

3,000
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Cena celkem 
[CZK]

PČ Ty J.cena [CZK]Kód Popis MJ Množství
P

94 - Lešení a stavební výtahy 155 126,56
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v m2 
do 10 m 
Pohled západ

40,00 35 712,00314 K 941111131 892,800

283.7

Pohled východ s věží 
242,5

Pohled sever s věží

185.8

Pohled jih s věží

180.8

Příplatek k lešení řadovému trubkovému 
lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a 
ZKD den použití 
892,8*30*2

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m 
v do 10 m
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb 
s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

283,700

242,500

185,800

180,800

1,02 54 639,36315 K 941111231 m2 53 568,000

53 568,000

24,00 21 427,20316 K 941111831 892,800m2

40,00 43 348,00317 K 949101112 1 083,700m2

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m m
1. nP

"m.č. 1.01" 6,93 
"m.č. 1.02" 5,6 
"m.č. 1.03" 10 
"m.č. 1.04" 74,2 
"m.č. 1.05" 9,9 
"m.č. 1.06" 18,6 
"m.č. 1.07" 20,8 
"m.č. 1.08" 20,2 
"m.č. 1.09" 15,85 
"m.č. 1.10" 6 
"m.č. 1.11" 3,75 
"m.č. 1.12" 3,2 
"m.č. 1.13" 5,89 
"m.č. 1.14" 9,75 
"m.č. 1.15" 4,1 
"m.č. 1.16" 255,5

2. NP

"m.č. 2.01" 114,8 
"m.č. 2.02" 31 
"m.č. 2.03" 20,1 
"m.č. 2.04" 20,4 
"m.č. 2.05" 10,5 
"m.č. 2.06" 4,4 
"m.č. 2.07" 2,7 
“m.č. 2.08" 2,9 
"m.č. 2.09" 3,6 
"m.č. 2.10" 3,1 
"m.č. 2.11" 2,6 
"m.č. 2.12" 7,2

43 001,34
43 001,3462,00318 K 952901111 693,570

6,930

5,600

10,000

74.200 
9,900

18,600

20,800

20.200 
15,850

6,000

3.750 
3,200 
5,890

9.750 
4,100

255,500

114,800

31,000

20,100

20,400

10,500

4,400

2,700

2,900

3.600 
3,100

2.600 
7,200

99 - Přesun hmot 
319 K 998011002

507 373,00
507 373,00Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m 209,002 427,6221

PSV - Práce a dodávky PSV 2 378 834,07 
126 207,34711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti 
vodorovné za studená nátěrem penetračnim 
Plocha změřena v CADu 
523,4

lak asfaltový ALP i 9 bal 9 kg 
523,4*0,5*0,001
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti svisle za 
studená nátěrem penetračnim 
102,34*{0,440,2)

3 140,40320 K 711111001 6,00m2 523,400

523,400

0,262
0,26?

10 645.06321 M 111631500 40 630,00t

921,06322 K 711112001 15,0061,404

61,404



PčTy Cena celkem 
[CZK]Kód Popis

lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 
61,404*0,5*0,001

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP 
pás těžký asfaltovaný modifikovaný SBS s 
nosnou vložkou ze skleněné tkaniny 
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP 
pás těžký asfaltovaný modifikovaný SBS s 
nosnou vložkou ze skleněné tkaniny 
Izolace proti zemni vlhkosti stěn foliemi 
nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 
102,34*1

Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými 
ukončené horni provětrávací lištou

J.cena [CZK]MJ Množství
P

323 M 111631500 40 630,000,031
0,031

1 259,53t

324 K 711141559 63,00 32 974,20m2 523,400

325 M 628361.1 97,00 53 308,29m2 549,570

326 K 711142559 75,0061,404 4 605,30m2

327 M 628361.1 97,00 6 253,9864,474m2

328 K 711161302 45,00102,340 4 605,30

102,340
329 K 711161382 83,00102,340 8 494,22m

712 - Povlakové krytiny 532 736,65
Skladba "S1, S2" HLAVNI' STŘECHA NAD 
OBYTNOU ČÁSTÍ A GARÁŽÍ - TUTO POLOŽKU 
NEOCEŇOVAT!!! OCENIT POUZE POLOŽKY 
Provedení povlakové krytiny střech do 10‘ 
navařením fólie ECB na oplechování v plné 
HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC, UV

330 K 788-S1-S2 0,00 0,000,000m2

331 K 712363063 84,00 38 567,34459,135m2

stabilní, mechanicky kotvená, svařovaná, 
včetně systémových poplastovaných lišt a 
náběhových klínů v rozích, tl. 2 mm 
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu kus 
nebo ŽB 
(29+10,15)*9*6

332 M 283220.1 151,00 72 795,89482,092ml

333 K 712363103 14,00 38 567,342 754,810

2 114,100 
640,710 

2 892,551

18,9*5,65*6 
kotva

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
ochranné textilní vrstvy 
netkaná geotextilie, plošná hmotnost min.
300g/m2, polypropylen 
Montáž izolace tepelné střech plochých 
kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 
1000 x 1000 x 200 mm 
Provedení povlakové krytiny vytažením na 
konstrukce pásy přitavením NAIP 
PAROZÁ8RANA Z SBS MODIFIKOVANÝCH 
ASFALTOVÝCH PÁSŮ, s nosnou vložkou ze 
skleněné tkaniny, horni povrch jemný 
seoarační dosvd. spodní povrch seoarační PE 
Skladba ”S3’' - STŘECHA VĚŽE - TUTO POLOŽKU 
NEOCEŇOVAT!!! OCENIT POUZE POLOŽKY 
SKLADBY!!!
Provedení povlakové krytiny střech do 10‘ 
navařením fólie ECB na oplechování v plné 
2,08*2,05
HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC, UV 
stabilní, mechanicky kotvená, svařovaná, 
včetně systémových poplastovaných lišt a 
náběhových klínu v rozích, tl. 2 mm 
Provedení povlakové krytiny střech do 10' 
ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu kus 
nebo ŽB 
2,08*2,05*6 
-0,8*0,8*6 
kotva

Provedení povlakové krytiny střech do 10 
ochranné textilní vrstvy 
netkaná geotextilie. plošná hmotnost min.
300g/m2, polypropylen 
Montáž izolace tepelné střech plochých 
kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců,
4,264*2

deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 
1000 x 1000 x 80 mm
deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 
x 500 (1000) mm
SPADOVÉ KLÍNY 1 PĚNOVÉHO POLYSTYRENU 20 66 
mm

334 M 590513400 8,00 23 140,41kus

335 K 712391172 34,00 15 610,59459,135m2

336 M 693111.1 23,00 11 088,12482,092m2

337 K 713141151 15,00459,135 6 887,03m2

338 M 283723210 215,00 103 649,78482,092m2

339 K 712841559 63,00 28 925,51459,135m2

340 M 6285225.1 134,00 64 600,33482,092m2

341 K 788-S3 0,00 0,000,000

342 K 712363063 84,00 358,184,264m2

4,264

343 M 283220.1 151,00 676,034,477m2

344 K 712363103 14,00 304,4221,744

25,584
-3,840

22,831345 M 590513400 8,00 182,65kus

346 K 712391172 34,00 144,984,264m2

347 M 693111.1 23,00 102,974,477m2

348 K 713141151 15,00 127,928,528m2

8,528

349 M 283723080 434,2797,004,477m2

350 M 283759130 4 730,261,926 2 456.00rn3

4,264*((Q,2+0,66)/2)
Provedení povlakové krytiny vytažením na 
konstrukce pásy přitavením NAIP

1,834

351 K 712841559 268,634,264 63,00m2
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Pč Ty Cena celkem 
[CZK]

Kód Popis

PAROZÁBRANA Z SBS MODIFIKOVANÝCH 
ASFALTOVÝCH PÁSŮ, s nosnou vložkou ze 
skleněné tkaniny, horní povrch jemný 
seoarační dosvd. spodní povrch seoarační PE 
Skladba ”S4" - ZAATIKOVÝ ŽLAB 
HLAVNÍ STŘECH - TUTO POLOŽKU 
NEOCEŇOVAT!!! OCENIT POUZE POLOŽKY 
Provedení povlakové krytiny střech do 10 
navařením fólie ECB na oplechování v plné 
(29+10,15+18,9)*(0,4+0,1*2)

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC, UV 
stabilní, mechanicky kotvená, svařovaná, 
včetně systémových poplastovaných lišt a 
náběhových klínů v rozích, tl. 2 mm 
Provedení povlakové krytiny střech do 10" 
ukotvení fólie talířovou hmoždinkou do betonu 
nebo ŽB
(29+10,15+18,9)*(0,4+0,r2)‘6

kotva

Provedení povlakové krytiny střech do 10 
ochranné textilní vrstvy 
netkaná geotextilie, plošná hmotnost min. 
300g/m2, polypropylen 
Montáž izolace tepelné střech plochých 
kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 
500 SF 180 mm
D=0,037W/mK, pevnost v tlaku min. 200kPa pro 
trvalé zatížení, nasákavost 0,2%, tvarovaný žlab dle 
konstrukčního schématu

J.cena [CZK]MnožstvíMJ
P

352 M 6285225.1 134,00 599,92m2 4,477

353 K 788-S4 0,00 0,000,000

354 K 712363063 84,00 2 925,7234,830m2

34,830

355 M 283220.1 151,00 5 522,37m2 36,572

356 K 712363103 14,00kus 2 925,72208,980

208,980
219,429357 M 590513400 8,00kus 1 755,43

358 K 712391172 34,00 1 184,2234,830m2

359 M 693111.1 23,00 841,16m2 36,572

360 K 713141151 15,00 522,45m2 34,830

361 M 283764350 408,00 14 921,38m2 36,572

Provedení povlakové krytiny vytažením na 
konstrukce pásy přitavením NAIP 
PAROZÁBRANA Z SBS MODIFIKOVANÝCH 
ASFALTOVÝCH PÁSŮ, s nosnou vložkou ze 
skleněné tkaniny, horní povrch jemný 
seoarační pošvo, spodní povrch seoarační PE 
Skladba "S7” - ATIKA SHORA - TUTO POLOŽKU 
NEOCEŇOVAT!!! OCENIT POUZE POLOŽKY 
SKLADBY!!!
Provedení povlakové krytiny střech do 10
navařením fólie ECB na oplechování v plné
(16,35+29)*0,45

(20+10,15}*0,55

18,9*0,3

HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC, UV 
stabilní, mechanicky kotvená, svařovaná, 
včetně systémových poplastovaných lišt a 
náběhových klínů v rozích, tl. 2 mm 
Provedení povlakové krytiny střech do 10" 
ochranné textilní vrstvy 
netkaná geotextilie, plošná hmotnost min. 
300g/m2, polypropylen 
Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm 
na pero a drážku šroubovaných na rošt 
Montáž podkladního roštu dřevěné terasy z 
plných profilů osové vzdálenosti podpěr přes 
500 mm
hranol konstrukční masivní KVH Nsi 60 x 80 x 
5000 mm, smrkové nepohledové 
po vzdálenosti 1m vložené dřevěné trámky kotvené 
do atiky pro osazeni OSB desek

362 K 712841559 63,00 2 194,29m2 34,830

363 M 6285225.1 134,00 4 900,65m2 36,572

364 K 788-S7 0,00 0,000,000

365 K 712363063 84,00 3 583,52m2 42,661

20,408

16,583

5,670

366 M 283220.1 151,00 6 763,89m2 44,794

367 K 712391172 34,00 1 450,47m2 42,661

368 M 693111.1 23,00 1 030,26rn2 44,794

369 K 762341046 351,00 14 974,01m2 42,661

370 K 762951004 63,00 2 687,64m2 42,661

371 M 612211060 106,00 4 774,7745,045m

((16,35+29)/1+0,65)‘0,45 
((20+10,15)/1-0,15)*0,55 
(18,9/1+0,1)*0,3
Provedení povlakové krytiny vytažením na 
konstrukce pásy přitavením NAIP 
PAROZÁBRANA Z SBS MODIFIKOVANÝCH 
ASFALTOVÝCH PÁSŮ, s nosnou vložkou ze 
skleněné tkaniny, horní povrch jemný 
seoarační oosvo. spodní povrch seoarační PE 
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
za studená 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek 
deska z extrudovaného polystyrénu XPS 300 
GK 80 mm
0-0,037WfmK, pevnost v tlaku min. 5OOkPa pro 
trvalé zatíženi, nasákavost 0,2%, seříznuty do spádu
V;,
Přesun hmot ptocentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 12 m

20,700

16,500

5,700

372 K 712841559 63,00 2 687,64m2 42,661

373 M 6285225.1 134,00 6 002.40m2 44,794

374 K 713141131 316,00 13 480,88m2 42,661

375 M 283764420 182,00 8 152,51m2 44,794

376 K 998712202 17 692,702,899/- 6 122,040

761 - Konstrukce prosvětlovací 26 583,88

o-,



Cena celkem 
[CZK]

TyPČ Popis

Montáž krytiny z polykarbonátových 
komůrkových desek rovných na kovovou 
konstrukci
dutinkové desky s vnitřní strukturou systém 
pero-drážka, na vlastní konstrukci, včetně 
kotvících prvků a systémových lišt a hran, 
min. šestistěnné. u = 7,75 W/m2"C 
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
sklobetonové v objektech v do 12 m

J.cena [CZK]Kód MJ Množství
P

249,00 13 968,90m2377 K 765142001 56,100

207,00 11 839,91m2 58,905378 M 2831873.1

2,55 775,07379 K 998761202 % 303,950

763 - Konstrukce suché výstavby 71 547,08
SDK příčka instalační tl 220 mm zdvojený profil 
CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 Tl 40 mm El 60 52 m2 1 088,00 49 142,78380 K 763113345 45,168
dB
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez Tl dvouvrstvá ^ 
spodní kce profil CD+UD 
SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez Tl dvouvrstvá 
spodní kce profil CD+UD m
SDK podhled základní penetrační nátěr

447,00 2 369,10381 K 763131411 5,300

483,00 19 223,40382 K 763131451 39,800

18,00 811,80383 K 763131714 m2 45,100

764 - Konstrukce klempířské 109 357,07
Oplechování atiky, PZn plech tl. 0,6mm, 
poplastovaný povrch, barva tmavě šedá nebo 
RAL 7024 (grafitově šedá), přesah okapního 
nosu 30mm - RŠ 370 mm, kompletní provedení 
včetně podkladní OSB desky a všech kotevních,

331,00 29 756,90384 K K1.01 89,900m

crM-iŤrwrarírh ■a Hr\r\ír\l/t°i

střecha

77,1 77,100
věž
12,8
Montáž oplechování rovných parapetů rš do 400

12,800

17 443,36272,00385 K 764206105 64,130
mm
AL tažený parapet tl. 1,5 mm, prášková barva 
RAL 7024 (grafitově šedá), přesah okapního 
nosu 30mm - tl. fasády 205 mm, kompletní 
dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a 
ukončovacích doplňků a systémových

569,00 4 022,83386 M K1.02 7,070m

r\r\-7, rtls h, Ar^AI/A n/imnfjti i
AL tažený parapet tl. 1,5 mm, prášková barva 
RAL 7024 (grafitově šedá), přesah okapního 
nosu 30mm ■ tl. fasády 205 mm, kompletní 
dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a 
ukončovacích doplňků a systémových

569,00 4 808,05387 M K1.03 8,450m

nr\~7Ínlsr\\/rim//~h Ar-řAlsft nArnnaf-i

AL tažený parapet tl. 1,5 mm, prášková barva 
RAL 7024 (grafitově šedá), přesah okapního 
nosu 30mm • tl. fasády 105 mm, kompletní 
dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a 
ukončovacích doplňků a systémových

442,00 4 508,40388 M K1.04 10,200m

nnvíntnwnni/ríi Ar-rAisn rvimnnfi

3,4*3
AL tažený parapet tl. 1,5 mm, prášková barva 
RAL 7024 (grafitově šedá), přesah okapního 
nosu 30mm - tl. fasády 205 mm, kompletní 
dodávko včetně všech kotevních, spojovacích a 
ukončovacích doplňků a systémových

10,200

5 496,54569,00389 M K1.06 9,660m

n/i'/i n 1/ ht rlr-vAtsii nnr/innh

AL tažený parapet tl. 7,5 mm, prášková barva 
RAL 7024 (grafitově šedá), přesah okapního 
nosu 30mm - tl. fasády 205 mm, kompletní 
dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a 
ukončovacích doplňků a systémových

4 808,05390 M K1.07 569,008,450m

r\r\-7in 1//nr*\'/r h Ar^AL-ii imnnh ,
AL tažený parapet tl. 7,5 mm, prášková barva 
RAL 7024 (grafitově šedá), přesah okapního 
nosu 30mm ■ tl. fasády 105 mm, kompletní 
dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a 
ukončovacích doplňku a systémových

391 M K1.08 442,00 4 464,2010,100m

ArS-ACr *
5,05‘2

AL tažený parapet ti 7.5 mm, prášková barva 
RAL 7024 (grafitově šedá), přesah okapního 
nosu 30mm ■ tl. fasády 105 mm, kompletní 
dodávka včetně všech kotevních, spojovacích a 
ukončovacích doplňku a systémových

10,100

4 508,40392 M K1.09 442,0010,200m

rtrt-ri n i-r, i '/->>•>, ‘/r I, Ar 7 A i/ 1 ,

3,4*3 10,200
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PčTy Cena celkem 
[CZK]

Kód J.cena [CZK]Popis

Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185 C 
vnitřní závit s vypouštěním 
Filtr mosazný G 3/4 PN 16 do 120 C s 2x 
vnitřním závitem
Filtr mosazný G 6/4 PN 16 do 120' C s 2x 
vnitřním závitem 
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 soub 
x 20 m celoplechový 
Požární vodovod

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 
závitového do DN 50 
Požární vodovod

MJ MnožstvíP
80 K 722232065 931,00kus 931,001,000

81 K 722234264 269,00kus 1,000 269,00

82 K 722234267 663,00kus 1,000 663,00

83 K 722250132 7 020,00 7 020,001,000or

84 K 722290226 30,00 4 755,00158,500m

9,8 9,800
rozvody vody
8+49+29,1+5,2
37,4+9,4+10,6
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 
DN 80 m
Závěsy pro potrubí DN20-40, umístění dle ČSN kus 
kulové kohouty s připojením na hadici zimní 
provedení, ventil uzavírací venkovní dl.400mm kus 
mrazuvzdorný 1/2", DN 15 
kulové kohouty s elektropohonem, dvoucestný 
kulový kohout + pohon 1", DN 25 
Příslušenství domovních vodáren měřící 
manometr s membránou typ 1593 
Ventil pojistný G 3/4

Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 
12CTC automatický
Teploměr technický s pevným stonkem a 
jímkou spodní připojení průměr 80 mm délky 
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v 
objektech v do 12 m

91,300
57,400

85 K 722290234 21,00 3 328,50158,500

86 K 722-R01 45,00 900,0020,000

87 K 722-R02 380,00 760,002,000

88 K 722-R03 2 850,00 2 850,00kus 1,000

soub89 K 724231127 4 540,00 27 240,006,000or
90 K 725535212 783,00 1 566,00kus 2,000

91 K 734211120 185,00 370,002,000kus

92 K 734411131 805,00 2 415,00kus 3,000

93 -K 998722202 1,15 1 452,091 262,690%

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN 
do 40
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 C 
vnitřní závit 
uzávěr plynovodního kotle

Potrubí ocelové závitové černé bezešvé 
svařované běžné DN 32 
přesné ČSN 42 5710

Potrubí ocelové hladké černé bezešvé 
spojované svařováním tvářené za tepla D 
s povrchovou úpravou bralén ČSN 42 5710

Chránička D 57x2,9 mm

Závěsy pro potrubí DN40-20, umístění dle ČSN kus 
Nátěry vodou ředitelné potrubí do DN 50 barva 
dražší lesklý povrch 1x antikorozní a 2x email 
9,5+2

Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v 0 
objektech v do 12 m

6 539,45 
57,5094 K 230170011 5,0011,500m

95 K 722232044 264,00 264,001,000kus

96 K 723111205 408,00 3 876,009,500m

97 K 723150305 400,00 800,002,000m

98 K 723150367
99 K 723-R01

357,00
45,00

107,10
360,00

0,300
8,000

m

100 K 783496412 87,00 1 000,5011,500m

11,500

101 K 998723202 1,15 74,3564,650

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 
102 K 722225113

23 835,99 
205,00Sad koš SK 321 G 1 s jedním závitem 

Sado se soci hadicí, včetně sacího koše se ZK-1"

Montáž spínacích hodin

hodiny spínací MAR-16-001-A230 týdenní 1
EAN: 8590125368816

Spínací automat s ochrannou proti chodu na 
sucho
Rozvaděč elektro pro ovládání hladiny ve 
studni, 3x hladinový spínač, 1x signalizační 
siréna, ovládání elektroventilu na výtlaku 
Čerpadlo vodovodní samonasávací 3stupňové 
DN 25 se spojkou a elmotorem s potrubím a 
sacím košem
Nádoba tlaková expanzní s membránou 
závitové připojení PN 0,6 o objemu 25 liti u 
Čerpadlo oběhové teplovodní mokroběžné 
závitové DN 15 rozteč 130 mm průtok do 3 
m3/h výtlak 6 m
Přesun hmot procentní pro strojní vybaveni v 
objektech v do 12 m

205,00kus 1,000

103 K 220330186
104 M 358898300

120,00 
1 710,00

120,00 
1 710.00

kus 1,000
1,000kus

105 K 722-R04 650,00 650,00kus 1,000

106 K 722-R05 4 980,00 4 980,00kus 1,000

soub107 K 724141122 8 950,00 8 950,001,000or

soub108 K 732331614 1 750,00 1 750,001,000or

soub109 K 732421441 5 310,00 5 310,001,000or

110 K 998724202 160,990,68% 236,750



PČ ^ Cena celkem 
[CZK]

Kód Popis

Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v o. 
objektech v do 12 m

J.cena [CZK]MJ Množství
P

1,7059 K 998721202 2 976,791 751,050

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
Potrubí vodovodní ocelové závitové 
pozinkované svařované běžné DN 32 
Požární vodovod

127 720,89
4 243,40433,0060 K 722130234 9,800m

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 16 D 20x2,8 mm 
včetně tvarovek a závěsu

61 K 722174002 211,00 3 333,8015,800m

studená

5,2 5,200
teplá

10,6

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 16 D 25x3,5 mm 
včetně tvorovek a závěsu

10,600

62 K 722174003 257,0058,200 14 957,40m

studená

29,1

teplá

29,1

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 16 D 32 x 4,4 mm 
včetně tvarovek a závěsů

29,100

29,100

63 K 722174004 305,00 26 352,0086,400m

studená

49 49,000
teplá

37,4

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 16 D 40x5,5 mm 
včetně tvarovek a závěsů

37,400

64 K 722174005 369,00 2 952,008,000m

studená

8 8,000
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm m 
DN do 22 mm 
studená

65 K 722181221 59,00 306,805,200

5,2 5,200
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm m
DN do 42 mm
studená

29,1+49+8

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm m 
DN do 22 mm 
teplá 
10,6

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 mm m 
DN do 42 mm 
teplá 
9,4+37,4

Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s 
jedním závitem
Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a 
páčkou PN 15, T 120 C G 1/2 - 3/4"
Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110 C se dvěma 
závity
Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110‘ C se dvěma 
závity
Ventil zpětný G 1 114 PN 10 do 110 C se 
dvěma závity
Ventil zpětný G 1 1/2 PN 10 do 110' C se 
dvěma závity
Ventil redukční mosazný G 6/4 PN 6 do 25 C s 
2x vnitřním závitem bez manometru 
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 C 
vnitřní závit
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 C 
vnitřní závit
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185 C 
vnitřní závit
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 C 
vnitřní závit s vypouštěním

66 K 722181222 65,00 5 596,5086,100

86,100

67 K 722181241 59,00 625,4010,600

10,600

68 K 722181242 65,00 3 042,0046,800

46,800

69 K 722224115 183,00 732,00kus 4,000

70 K 722224152 218,00 436,002,000kus

71 K 722231073 223,00 223,00kus 1,000

72 K 722231074 288,00 576,00kus 2,000

73 K 722231075 414,00414,001,000kus

74 K 722231076 521,00 521,001,000kus

75 K 722231205 4 080,004 080,001,000kus

76 K 722232044 264,00 792,003,000kus

77 K 722232045 766,00383,002,000kus

78 K 722232047 768,00 2 304,003,000kus

79 K 722232063 474,00 948,002,000kus



PčTy Cena celkem 
[CZK]

J.cena [CZK]Kód MJ MnožstvíPopis

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN
P

28 K 721174025 460,00 24 840,0054,000m100
vč. montáže tvarovek (1,0m pod střechou od vpusti
íflmm I

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 32
vč. montáže tvarovek

29 K 721174041 246,00 1 353,005,500m

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 40
vč. montáže tvarovek

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 50 m
vč. montáže tvarovek

Střešní vtok polypropylen PP pro pochůzné 
střechy svislý odtok DN 110 
Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 
230V,30W, s integrovaným vyhříváním, samoregulačni 
kabel

265,0030 K 721174042 1 590,006,000m

290,0031 K 721174043 3 480,0012,000

3 680,00 7 360,0032 K 721233212 kus 2,000
686,00 2 058,0033 K 721273153 kus 3,000

Pfivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí 
DN 110
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do 
DN 300
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 16 D 32 x 4,4 mm 
vč. tvarovek,izolace

Závěsy pro potrubí DN80-20, umístění dle ČSN 
Boční střešní vtok DN100 230V,30W,s 
integrovaným vyhříváním, prostup skrz atiku 
odbočka HTEA, úhel 87', DN 75/50 
WAViN, kód výrobku: 14120

odbočka HTEA, úhel 87’, DN 110/50 
WAVIN, kód výrobku: 14130

odbočka HTEA, úhel 87’, DN110/75 
WAVIN, kód výrobku: 14230

odbočka HTEA, úhel 87’, DN 110/110 
WAVIN, kód výrobku: 14330

čistící tvarovka HTRE, DN 75 
WAVIN, kód výrobku: 18210

čisticí tvarovka HTRE, DN 100 
WAVIN, kód výrobku: 18310

koleno HTB, úhel 45", DN 75 
WAVIN, kód výrobku: 11220

koleno HTB, úhel 45 , DN 110 
WAVIN, kód výrobku: 11320

odbočka HTEA, úhel 45", DN 110/110 
WAVIN, kód výrobku: 12330

odbočka HTEA, úhel 87", DN 50/50 
WAVIN, kód výrobku: 14110

odbočka HTEA, úhel 87 , DN 75/75 
WAVIN, kód výrobku: 14220

redukce nesouosá HTR, DN 110/75 
WAVIN, kód výrobku: 15230

koleno HTB, úhel 30 , DN 75 
WAVIN, kód výrobku: 11210

hrdlová zátka HTM DN 75 , l --- 39 mm 
WAVIN, kód výrobku: 17220

hrdlová zátka HTM DN 110, l - 46 mm 
WAVIN, kód výrobku: 17320

Zápachová uzávěrka pro bidety DN 32 
Sifon pro připojení VZT jednotek

Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních 
trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop kus 
DN 150
Jádrová výpažnice D250 včetně utěsněni 
potrubí, pro potrubí DN 150 
Montáž přesuvek na potrubí z kanalizačních 
trub z PVC těsněných kroužkem otevřeny vykop kus 
DN 200
Jádrová výpatnice D250 včetně utěsněni 
potrubí, pro potiubí DN 200

359,00 718,0034 K 721274124 kus 2,000

18,0035 K 721290123 5 346,00297,000m

305,00 7 320,0036 K 722174004 24,000m

37 K 721-R01 57,00 1 140,00kus 20,000
3 870,00 7 740,0038 K 721-R02 2,000kus

32,0039 M 286155710 160,00kus 5,000

42,0040 M 286155720 252,00kus 6,000

45,0041 M 286155730 90,00kus 2,000

42 M 286155740 5 7,00 342,00kus 6,000

77,0043 M 286156020 77,00kus 1,000

89,0044 M 286156030 1 068,00kus 12,000

45 M 286156110 32,00 256,00kus 8,000

35,0046 M 286156120 385,00kus 11,000

57,00 399,0047 M 286156250 kus 7,000

30,0048 M 286156300 450,00kus 15,000

49 M 286156310 38,00 38,00kus 1,000

50 M 286156370 34,00 102,00kus 3,000

51 M 286156800 25,00 5 0,00kus 2,000

52 M 286156900 16,00 16,00kus 1,000

53 M 286156910 22,00 44,00kus 2,000

54 K 725863312 466,00 466,00kus 1,000

55 K 877313122 356,0089,004,000

56 M R02286 1 250,00 5 000,00kus 4,000

57 K 877353122 210,00105,002,000

58 M R01286 1 360,00 2 720,00kus 2.000



stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

SO 01 a - HZ - zdravotní instalaceObjekt:

23.11.2016Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:

Zhotovitel:
Projektant:

KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Ty Cena celkem 
[CZK]

PČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
P

Náklady z rozpočtu 608 326,17

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 

1 K 132202101

35 188,92 
35 188,92

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3 
36,5*0,6*1,6

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů
sypaninou se zhutněním
36,5*0,6*1,6

štěrkopísek frakce 0-4 třída B 
pro kanalizaci 
36,5*0,6*0,6*1,8

731,00 25 614,2435,040m3

35,040

2 K 174101101 91,00 3 188,6435,040m3

35,040

23,6523 M 583373100 270,00 6 386,04t

23,652

PSV - Práce a dodávky PSV 573 137,25 
178 081,59

10 472,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 
DN 100
vč. montáže tvarovek

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 
DN 125
vč. montáže tvarovek

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 
DN 150
vč. monfdie tvarovek

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 
DN 200
vč. montáže tvarovek

4 K 721173401 280,0037,400m

5 K 721173402 578,00 12 600,4021,800m

6 K 721173403 417,00 36 279,0087,000m

751,007 K 721173404 28 688,2038,200m

koleno kanalizace plastové KGB 700x75° 
koleno kanalizace plastové KGB 700x30 
koleno kanalizace plastové KGB 100x45 
koleno kanalizace plastové KGB 125x15 
koleno kanalizace plastové KGB 125x30 
koleno kanalizace plastové KGB 125x45 
koleno kanalizace plastové KGB 750x30 
koleno kanalizace plastové KGB 150x45 
koleno kanalizace plastové KGB 200x75 
koleno kanalizace plastové KGB 200x45 
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA- 
100/100/45
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA- 
150/100/45
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA- 
150/125/45
odbočka kanalizační plástová s hrdlem KGEA- 
150/150/45

8 M 286113490

9 M 286113500

10 M 286113510

11 M 286113540

12 M 286113550

13 M 286113560

14 M 286113600

15 M 286113610

16 M 286113640

17 M 286113660

42,00
42,00
42,00
45,00

45,00

45,00

49,00

49,00

55,00

55,00

42,00 
42,00 

840,00 
45,00 
45,00 

990,00 
49,00 

1 078,00 
7 70,00 
110,00

kus 1,000

1,000

20,000
1,000

1,000

22,000
1,000

22,000
2,000
2,000

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

261,0018 M 286113870 87,00kus 3,000

19 M 286113900 122.00 366,003,000kus

20 M 286113910 162.00 486,00kus 3,000

21 M 286113920 162,00 972.006,000kus

3+3 6,000
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA- 
200/150/45
redukce kanalizace plastová KGR 125/110 
redukce kanalizace plastová KGR 160/110 
redukce kanalizace plastová KGR 200/160 
čistící kus kanalizace plastové KGRE- 150 se 4 
šrouby
Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN

22 M 286113950 238.00 476,002,000kus

23 M 286115020

24 M 286115040

25 M 286115080

65,00

84,00

115.00

455,00

420,00
115,00

kus 7,000 
5,000 
1,000

kus

kus

26 M 286116200 375,00 750,00kus 2,000

27 K 721174024 3 987,20356,0011,200m70
vč. montáže tvarovek



REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

SO 01a - HZ - zdravotní instalaceObjekt:

Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice 23.11.2016Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1} Náklady z rozpočtu 608 326,17

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce

PSV - Práce a dodávky PSV
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

724 - Zdravotechnika - strojní vybavení

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 
729 - Zdravotechnika - ostatní práce a dodávky

35 188,92 
35 188,92 

573 137,25 
178 081,59 
127 720,89 

6 539,45 
23 835,99 

232 857,33 
4 102,00

2} Ostatní náklady 
Zařízení staveniště

5 000,00 
5 000,00

Celkové náklady za stavbu 1} + 2) 613 326,17
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Projektant:
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CZ02408112DIČ:
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Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

608 326,17 
5 000,00

Cena bez DPH 613 326,17

DPH základní 
snížená

613 326,1721,00%
15,00%

128 798,50ze
0,00 0,00ze

Cena s DPH 742 124,67v CZK

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko RazítkoDatum a podpis:



Ty Cena celkem 
[CZK]

PČ Kód Popis

"m.č. 1.11" (1,35*2+2,72*2)*3-0,7*1,97 
"m.č. 1.13" (1,7*2+2,84*2)*2-1,4*2,1 
2. NP

"m.č. 2.05" (2,5+0,6*2)*0,6

"m.č. 2.06" (2,1*2+1,85*2)*2-0,7*1,97

"m.č. 2.09" (1,89*2+1,96*2)*2-0,7*1,97

"m.č. 2.10" (1,885*2+1,85*2)*2-0,7*1,97
nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, Duroflex
bal. 15 ks
90,911*1,65
Montáž obkladů vnitřních keramických 
hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním
1. NP

"m.č. 1.05"
(1,985*2+(1,83+0,115+1,94+0,185)*2+0,9‘2)*2,7- 
0,9*1,97-0,7*1,97+(1,985*2+1,22*2)*2-0,7*1,97- 
1.57*12-0.751
"m.č. 1.11" (1,35*2+2,72*2)*3-0,7*1,97 
"m.č. 1.12" (1,775*4+2*1 *2)*2-0,7*1,97*3 
"m.č. 1.13" (1,7*2+2,84*2)*2-1,4*2,1
2. NP

"m.č. 2.05" (2,5+0,6*2)*0,6 
"m.č. 2.06" (2,1*2+1,85*2)*2-0,7*1,97 
"m.č. 2.07" (1,3*2+1,96*2)*2-0,9*1,97-0,7*1,97 
"m.č. 2.08" (1,7*2+1,385*21*2-0,7*1,97*2 
"m.č. 2.09" (1,89*2+1,96“2)*2-0,7*1,97 
"m.č. 2.10" (1,885*2+1,85*2)*2-0,7*1,97 
"m.č. 2.11" (2,035*2+1,3*21*2-0,7*1,97*2 
dlaždice keramické - koupelny 20 x 20 x 0,75 
cm I. j.
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za spárování tmelem 
dvousložkovým
Plastové profily ukončovaci lepené flexibilním 
lepidlem
1. NP

"m.č. 1.05"
(1,985*2+(1,83+0,115+1,94+0,185)+(1,985*2+1, 
22*21+7*2,7+2*2
"m.č. 1.11" (1,35*2+2,72*21+2*2 
"m.č. 1.12” (1,775*4+2*1*21+4*2 
"m.č. 1.13" (1,7*2+2,84*2)+3*2

2. NP

"m.č. 2.05" (2,5+0,6*21+0,6*2 
"m.č. 2.06" (2,1*2+1,85*21+2*2 
"m.č. 2.07" (1,3*2+1,96*21+4*2 
"m.č. 2.08" (1,7*2+1,385*21+4*2 
"m.č. 2.09" (1,89*2+1,96*21+3*2 
"m.č. 2.10" (1,885*2+1,85*21+2*2 
"m.č. 2.11" (2,035*2+1,3*21+4*2 
Penetrace podkladu vnitřních obkladů

J.cena [CZK]MJ Množství
P

23,041

15,220

2,220

14,421

14,021

13,561

488 M 245510310 k 3 150,003 67,00 10 050,20

150,003

489 K 781474114 238,00m2 174,483 41 526,95

43,884

23,041

18,063

15,220

2,220

14,421

9,888

9,582

14,021

13,561

10,582

490 M 5 97611.1 230,00m2 218,104 50 163,92

491 K 781479196 23,00m2 174,483 4013,11

492 K 781494511 74,00131,650 9 742,10m

12,140
19,100
15,080

4,900
11,900
14,520
14,170
13,700
11,470
14,670
90,911493 K 781495111 30,00m2 2 727,33

784 - Dokončovací práce - malby
494 K 784412302

157 415,56
22 487,94

Pačokování vápenným mlékem se začištěním 
dvojnásobné v místnostech v do 5 m 
Malby směsí tekuté disperzní bílé omyvatelné 
dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 5

m2 2 810,992 8,00

495 K 784453.1 48,00m2 2 810,992 134 927,62
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Cena celkem 
[CZK]

Pč Ty J.cena [CZK]Popis

Dveřní zarážka, podlahová z nerez oceli s 
brošeným povrchem a pryžovým chráničem, 
vhodná pro exteriér - dodávka a montáž 
Stěnová mřížka AI, jednořadá, manuální 
nastavení sklonu lamel, volná průtočná plocha 
70%, barva RAL 9010 (bílá) - 400x200 mm, 
kompletní provedení včetně kotevního 
mafpriáhi a <:nninvari truhkv 400x?0nmin dl 
Protidešťová žaluzie, rám AI uzavřený profil s 
praporkem (35x25(55)x2,0mm, 0,810kg/m), 
vyztuženo 2x příčkou z AI uzavřeného profilu 
35x25x2,Omm (0,61kg/m), žaluzie Al profil "Z" 
10x40x10mm, ti. 1,5mm, barva RAL 7024
Inrafitrwia řoHá\ nlnv
kompletní provedení včetně kotevního materiálu

ŽB věnec (věž), š. 300mm, v. 250mm, vnější 
obvod 8,10m, objem 0,57m3, výztuž ocel 10 
505(R), 200kg/m3, beton C25/30-XC1 - 
komoletní Drovedení včetně bednění 
Přenosný hasicí přístroj práškový 183B, jako 
např. PG 10 - dodávka a montáž 
Přenosný hasicí přístroj práškový 21 A, jako 
např. PG 6 - dodávka a montáž 
1. NP

MnožstvíKód MJ
P

272,00 272,00kus 1,000468 K OV26

323,00 646,00kus 2,000469 K OV27

6 205,00 6 205,00kus 1,000470 K OV28

. iannv7nn mm

2 465,002 465,00kus 1,000471 K OV29

663,00 1 989,00kus 3,000472 K OV30

620,00 1 860,00kus 3,000473 K OV31

1 1,000

2. NP

2 2,000
Větrací mřížka (odvětrání prostoru studny), Al, 
lakovaná, barva světle šedá ("beton"), 
opatřeno síťkou proti hmyzu - 250x250 mm, 
komoletní Drovedení
Plechový prostupek, PZn plech tl. 1,5 mm, 
vypalovaná prášková barva (komaxit), RAL 
9010, bílá - 1900x700 mm, kompletní 
Bezpečnostní přepad, kulatý chrlíc DN70 s 
integrovanou PVC mnžetou a krycí mřížkou - 
kompletní provedení včetně vrtání prostupu 
atikou, zapravení a zakráčení (upravení) délky 
rhrlirp
Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

212,00 212,00kus 1,000474 K OV33

527,00527,00kus 1,000475 K OV34

739,00739,00kus 1,000476 K OV35

1,57 4 451,922 835,620477 K 998767202 %

771 - Podlahy z dlaždic

478 K 771274113

14 691,65 
3 985,20Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických 

flexibilní lepidlo š do 300 mm 
vnitřní schodiště

164,0024,300

2*9*1,35

dlaždice keramické ti 9 mm 
2*9*1,35*0,26 
Montáž obkladů podstupme z dlaždic hladkých 
keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm 
dlaždice keramické tl. 9 mm 
2*9*1,35*0,19

Montáž soklíků z dlaždic keramických 
schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v m 
do 90 mm 
schodiště

2*9*(0,186+0,26)*2

podesta

1,15*2

sokl s keramických dlaždic ■ podlahy, v=8Q mm kus 
schodová lišta 
1,35*2*9

Montáž podlah keramických režných hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 
podesta 
1,14*1,35

dlaždice keramické tl. 9 mm 
kalibrovaná, formát dle projektu interiéru, R10, ker. 
obklad nebo keramický sokl v. 80mm řezaný z téže 
dlažby, včetně dilatačních a přechodových lišt, 
kvalitní spárovací tmel v barvě dle projektu interiéru

24,300

6,318

6,318
250,00 1 579,50ml479 M 597614.1

2 162,7089,0024,300480 K 771274232

1 154,25250,004,617
4,617

481 M 597614.1 m2

1 358,3474,0018,356482 K 771474132

16,056

2,300
87,000
24,300
24,300

2 523,00 
1 190,70

29,00
49,00

483 M 597613.1
484 M 597613.2 m

333,96217,00485 K 771574113 1,539

1,539 
1,616 404.00250,00486 M 597614.1 m2

781 - Dokončovací práce - obklady keramické
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti svislé za 
studená nátěrem tekutou lepenkou 
1. NP

"m.č. 1.05“ (1,985*1,83*0,9)*2,7-0,7‘1,97

120 041,83 
1 818,22487 K 711112012 20,0090,911

8,427
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Ty Cena celkem 
[CZK]

PČ Kód Popis

Vylez do střechy, rám z tvrzeného plastu, 
zateplený, Uw=1,3W/m2K, barva bílá (RAL 
9010), zaskleni tepelně izolačním dvojsklem, 
akrylátová kopule, otevření min. 60, pianová 
V7něra - 6007600 mm komnletní nrnvpHpni 
Záchytný systém na střeše, kotvící bod pro ŽB 
desku, tl. tep. izolace 200mm - kompletní 
provedení včetně systémového provedení 
prostupů izolačním souvrstvím a přenosného 
textilního lana 
certifikovaný systém !!!
Plastová hlava studně, polypropylen tl. 5mm 
(stěny a 8mm (poklop), svařeno na míru, 
děleno na poloviny - 700x700 mm, kompletní 
provedení včetně vyrovnání zhlaví stávající 
•tfurlnv rpmpntnvvm nntěrem 
Elektrický lanový naviják, napětí 230V, příkon 
1,60kW, rychlost zdvihu 8m/min, nosnost 
500kg (jednoduchý závěs), ocelové lano 
d=5,5mm, délky 12,Om - dodávka a montáž, el. 
ovládání nrndlniiženn do vvškv 1 1 m nad Čistnn 
standard PROMA LN-1000

Zvedací rám pro střešní výlez, tepelně izolační, 
v.350mm, vnější obvod 3,60m 
Čistící zóna, houževnatá pryž, černá, výška 
14mm, obvodový osazovací nerez rám 
15x30x3mm - 1800x900 mm, kompletní 
provedení včetně zakrytí pohledovou nerez 
lištnu 10x10x3mm
Záchytná vana s krycím póroroštem (oka 
15x15mm, nosný prut v. 30mm), vana materiál 
nerez, rošt žárově zinkován, objem 401 - 
1300x500x100 mm. kompletní provedení 
Revizní dvířka do SDK podhledu, výplň SDK 
deska (850kg/m3) - 200x200 mm, kompletní 
provedení včetně tlačného zámku a jistícího 
Revizní dvířka do SDK podhledu, výplň SDK 
deska (850kg/m3) - 400x400 mm, kompletní 
provedení včetně 2x tlačného zámku a jistícího 
1. NP

J.cena [C.ZK]MJ Množství
P

452 K OV10 14 960,00kus 29 920,002,000

453 K 0V11 13 090,00kus 52 360,004,000

soub454 K OV12 2 380,00 2 380,001,000
or

455 K 0V13 kus 9 095,00 9 095,001,000

456 K 0V14 1 955,00kus 1 955,001,000

457 K OV15 2 720,00kus 2 720,001,000

458 K OV16 4 845,00 4 845,00kus 1,000

459 K OV17 357,00kus 357,001,000

460 K OV18 535,00 2 140,00kus 4,000

2 2,000
2. NP

2 2,000
Větrací mřížka (odvětrání prostoru studny), 
plastová, UV stabilní, barva bílá, opatřeno 
síťkou proti hmyzu - 250x250 mm, kompletní 
Protidešťová žaluzie, rám AI uzavřený profil s 
praporkem (35x25(55)x2,0mm, 0,810kg/m), 
vyztuženo 2x příčkou z AI uzavřeného profilu 
35x25x2,Omm (0,61kg/m), žaluzie Al profil "Z" 
10x40x10mm, tl. 1,5mm, barva RAL 7024
lnrifit-rxx,a řort-il cIav . 77nAv7nn
kompletní provedeni včetně síťky proti hmyzu, 
separace nalepenou fólií PVC tl. 1,1mm a kotevního
materiálu

Protidešťová Al žaluzie, hloubka rámu 50mm, 
barva RAL 7024 (grafitově šedá) elox - 500x500 
mm, kompletní provedení včetně síťky proti 
hrnvzu a kotevního materiálu 
Protidešťová Al žaluzie, hloubka rámu 50mm, 
barva RAL 7024 (grafitově šedá) elox - 250x500 
mm, kompletní provedení včetně síťky proti 
hrnvzu a kotevního materiálu 
Žaluziová klapka samotížná, ocelová, lamely 
otočné na ose, vypalovaná barva prášková 
(komaxit) RAL 7024 (grafitově šedá) - 300x300 
mm, kompletní provedení včetně kotevního 
imateriáli i
Přívodní ventil vzduchu (větrání kotelny), pro 
tl. stěny 415mm, plast, barva bílá, d-75mm - 
kompletní provedení včetně kotevního
materiálu
skladba:
- venkovní mřížka
- spojovací trubka
- vnitřní regulovatelná mřížka s filtrem

461 K OV19 212,00kus 636,003,000

462 K OV20 6 460,00 6 460,00kus 1,000

463 K OV21 2 380,00 2 380,00kus 1,000

464 K OV22 1 190,00 1 190,00kus 1,000

465 K OV23 1 955,00 1 955,00kus 1,000

soub466 K OV24 629,00 1 258,002,000or

Krycí mřížka, ocel. rám, pohledová š. 35mrn, 
výplň Tahokov, oka 20x15mm, vypalovaná 
prášková barva (komaxit) RAL 9010 (bila) 
300x600 mm, kompletní provedeni včetně 
kotevního materiálu, zprostředkujících profilu

<• š r\\* cs r i Kr, r,c,t r *7 D7 n ,*j| A

467 K OV25 kus 739,00 739,001.000
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Cena celkem 
[CZK]

Pč Ty J.cena [CZK]Popis

Průmyslová sekční vrata, ocelové zateplené 
lamely tl. 42mm, hladké, U=1,0W/m2K, 
zasklení bezp. tepelně izolačním sklem 
Ug=1,1W/m2K, Rw=24dB, teplně odděleno od 
nosné kce, barva 7024 (grafitová šedá) - 4160x
AC\RA mm l/nmnlc.kni r\rr>» /CiHciní wřísfrvo Lmwaní
se sklonem dle střechy, řetězový pohon, napájeni 
230V a dveří s plochým prahem, otevíravých ven 
Poznámka:
el. výbava pohonu vrat musí v případě nutnosti 
umožnit snížení rychlosti posunu min. o 1/2, tzn. na 
1/2 jmenovitě rychlosti hnacího mechanismu, el. 
pohon musí zaručit u dojezdu vrat snížení rychlosti

MJ MnožstvíKód
P

32 895,00 32 895,00kus 1,000441 K 010

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m 1,57 11 720,05% 7 465,000442 K 998767202

245 471,12769 - Ostatní konstrukce
Interiérový parapet s nosem, vysokotlaký 
laminát HPL (barva bílá) na dřevotř. desce tl. 
18mm (postforming) - šířky 280 mm, kompletní 
provedení včetně krytek a zatmelení spáry
mP7i nknpm a naranpfpm pkrvláfnvvm tmplpm
1. NP

272,00 17 000,00kus 62,500443 K OV01

25.2 
2. NP

37.3

Dvojitá zvukově izolační skládací stěna, 
akustická, mobilní, jednodílná, Rw=28dB, 
broušená těsnění jednotlivých lamel (dvojitá 
olověná pryž), kartáčové těsnění u podlahy -
Hndávka a montáž 
standard Parthos Progress

Kuchyňská linka, korpus lamino bílé, hrany 
tvrzené ABS, plastové rektifikační nožičky, sokl 
v. 80mm, tlumiče zavírání, dvířka hladká šedá, 
pracovní deska bílá - délka 5 m, kompletní 
nrnvprlpní 
skladba:
■ spodní skříňka 60x60cm se zásuvkami
- 4x spodní skříňka 60x60cm s dvířky a policemi
- spodní skříňka 60x60cm pro troubu a varnou desku 
se zásuvkou
■ spodní skříňka 60x60cm pro dřez se zásuvkami
- skříňka pro lednici, sodvětráním, v. 200cm
• 5x nástěnná skříňka s dvířky a policemi 60x37x60cm
■ nástěnná skříňka s dvířky pro digestoř 60x37x60cm
- policový díl, v. 80cm (doměrek)
■ laminátová pracovní deska, rovná hrana
■ dřez s odkapávačem, nerez, 70x50cm
■ dřezová baterie se sprchou, nerez
■ indukční varná deska, 4x varná zóna
■ trouba vestavná, energetická třida A
- digestoř vestavná do horní skříňky, 650m3/hod
- vestavná chladnička/mraznička, energetická třída

25,200

37,300

16 755,201 088,00m2 15,400444 K OV02

soub 49 810,0049 810,001,000445 K OV03
or

- vybavení: příborník, vestavěný odpadkový koš 
(1x251, 2x 121)
- nástěnný panel 4,4+0,6*0,6m, laminát bilý (dtto 
jako pracovní deskai

Revizní dvířka do obkladu, AI rám, SDK výplň 
(zelený SDK), tlačný zámek - 300x300 mm, 
kompletní provedení 
1. NP

3 451,00493,007,000kus446 K OV04

4 4,000
2. NP

3 3,000
Zvedací rám pro střešní výlez, tepelně izolační, 
v.250mm, vnější obvod 3,60m 
Policový regál pohonných hmot, ocelový, 
nosnost 100kg/police, povrchová úprava žárové 
zinkování - 1200x400x1500 mm, dodávka a 
montáž
Větrací mřížka před přivzdušňovacím ventilem, 
plast, bílá - 150x150 mm, dodávka a montáž do kus 
zděné stěny
Poklop, vodotěsný a plynotěsný, pro 
zadláždění, nosnost 5T, Al rám - 700x700 mm, 
kompletní provedení včetně kotvících prvků, 
armovací sítě, těsnění, sadv klíčů 
Revizní dvířka, rám nerez, L30x20x2mm, 
zámek čtyřhran, skryte panty, výplň 
Thermowood tl. 20mrn - 245x200 mm,

1 530,001 530,00447 K OV05 kus 1,000

6 460,003 230,00448 K OV06 kus 2,000

390,00195,00449 K GV07 2,000

8 840,004 420,00450 K OV08 kus 2,000

1 478,00739,002.000451 K OV09 kus

Strana 29 ? 3?



Pč Ty Cena celkem 
[CZK]

J.cena [CZK]Kód Popis

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m

MJ Množství
P

431 K 998767202 1,57 3 549,08% 2 260,560

7671 - Konstrukce zámečnické - venkovní výplně otvorů 
Al proklená stěna s integrovanými dveřmi 
jednokřídlými, prosklenými, otevíravými ven, 
š. 950mm a bočním světlíkem, pevné zasklení, 
zasklení tepelněizolační dvojsklo, vnější sklo 
bezpečnostní, Ur=1,6W/m2K, barva RAL 7024
Inrífifriwo, řísrlá\ _

kompletní provedení včetně bezpečnostního 
třístřelkového zámku, bezpečnostní vložky (generální 
klíč), kováni klika/koule, broušený nerez, lištový 
samozavírač (horní, mech. nastavení polohy "trvale 
otevřeno"), magnet EZS

646 245,05

40 630,00 40 630,00432 K O01 kus 1,000

'mnnvrrnn

Sestava Al oken třídílná, 4x výklopné křídlo, 1x 
fixní plné, Ur=1,6W/m2, tepelně izolační 
trojsklo, vnější sklo bezpečnostní, barva šedá 
RAL 7024 (grafitově šedá) - 7120 x 750 mm, 
kompletní provedení včetně systémového
l/c\\íání riířníhm riwl ■árl4ní IAv\

ve výšce 1,80m nad podlahou, sendvičové tepelně 
izolační deska a všech pomocných prvků, 
nastavovacích profilů a kotvení

40 885,00 40 885,00433 K 002 kus 1,000

Sestava Al oken třídílná, 5x výklopné křídlo, 
Ur=1,6W/m2, tepelně izolační trojsklo, vnější 
sklo bezpečnostní, barva šedá RAL 7024 
(grafitově šedá) • 8500 x 750 mm, kompletní 
provedení včetně systémového kování, ručního
nwl árlání

ve výšce 1,80m nad podlahou a všech pomocných 
prvků, nastavovacích profilů a kotveni

Al okno, 2x výklopné křídlo, Ur=1,6W/m2, 
tepelně izolační trojsklo, vnější sklo 
bezpečnostní, barva šedá RAL 7024 (grafitově 
šedá) - 3450 x 750 mm, kompletní provedení 
včetně systémového kování, ručního ovládání

48 705,00 48 705,00434 K 003 kus 1,000

/Eív\

19 805,00 59 415,00435 K 004 kus 3,000

wo uwřra 1 8Am naH nevrlí ta hrui ^

všech pomocných prvků, nastavovacích profilu a
bntvoní

Průmyslová sekční vrata, ocelové zateplené 
lamely tl. 42mm, hladké, U=1,0W/m2K, 
zasklení bezp. tepelně izolačním sklem 
Ug=1,1W/m2K, Rw=24dB, teplně odděleno od 
nosné kce, barva 7024 (grafitová šedá) - 4160x
/inan mm l/nmnlotní r\rn\ 
se sklonem dle střechy, řetězový pohon, napájení 
230V.
Poznámka:
et. výbava pohonu vrat musí v případě nutnosti 
umožnit sníženi rychlosti posunu min. o í/2, ízn. na 
1/2 jmenovité rychlosti hnacího mechanismu, el. 
pohon musí zaručit u dojezdu vrat sníženi rychlosti

Sestava Al oken čtyřdílná, 5x 0+S křídlo, 2x 
fixní plné, Ur=1,6W/m2, tepelně izolační 
trojsklo, barva šedá RAL 7024 (grafitově šedá) - 
9710 x 1500 mm, kompletní provedení včetně 
systémového kování, 2x sendvičové tepelně

32 895,00 65 790,00436 K 005 kus 2,000

rew-faní x/řefneá l/nwám

111 435,00 111 435,00437 K 006 kus 1,000

í-ml-ařn* rlncl/a
a všech pomocných prvků, nastavovacích profilů a
Isntvoní

Sestava Al oken třídílná, 3x O+S křídlo 
(ovládání ve spodní třetině), 7x fixní plné, 
Ur=1,6W/m2, tepelně izolační trojsklo, vnitřní 
sklo bezpečnostní, barva šedá RAL 7024 
(grafitově šedá) - 8500 x 500+2250 mm,

438 K 007 37 060,00 37 060,00kus 1,000

l/nmivl ntru rii-nwarlnní x/ř fucfómAuóhn l/nwái-ví

a všech pomocných prvku, nastavovacích profilu a
t-nti/ení

Al okno, 3x 0+S křídlo, Ur=1,6W/m2, tepelně 
izolační trojsklo, barva šedá RAL 7024 
(grafitově šedá) - 5100 x 1500 mm, kompletní 
provedení včetně systémového kování a všech 
nnmnrnvrh nrvkn nactavnvřirírh nrnfiln *
Al okno, 2x výklopné křídlo s elektrickým 
ovládáním, Ur=1,6W/m2, tepelně izolační 
dvojsklo, barva šedá RAL 7024 (grafitově šedá) - 
3450 x 750 mm, kompletní provedení včetně 
elektrického řetězového pohonu, zdvih 400mm
l~) l/r t r>\/ nn f
a všech pomocných prvku, nastavovacích profilu a

58 565,00 117 130,00439 K 008 kus 2,000

440 K 009 26 860,00 80 580,00kus 3,000

Vrtř)
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Cena celkem 
[CZK]

Pč Ty J.cena [CZK]PopisKód MJ Množství
P

materiál:
jackl 160x80x5,0 - 32,94 m 
jackt 80x80x5,0- 45,49 m 
L 100x100x8 - 4 m 
P5 150*80x200 mm - 7 ks 
P10 190x270 mm - 6 ks 
P10 100x220 mm - 12 ks

Nosníky v garáži (zavěšení vrat a VZT), jackl 
80x80x5,Omm, čelní deska 200x120mm (2 
ks/nosník), 4x hmoždinka M10, nátěr barva RAL 
7024 (grafitově černá - komDletní Drovedení 
5,425*4

4,55*4

5,175*2
5,375*2
Žebřík na střechu , kotvený do stěny, opřeno 
do podlahy přes patky, nátěr barva RAL 7024 
(grafitově šedá) - délka 3,7 m, kompletní
orovedení
materiál:
štěřiny TR50x5,0 - 7,3 m 
přičle KR25 ■ 5,8 m 
patky P10 150x150 - 2 ks 
L 40x40x6 - 1,5 m 
M10- 8 ks

331,00 20 191,00422 K Z1.7 61,000m

21,700
18,200
10,350
10,750

3 213,00 3 213,00423 K Z1.8 kus 1,000

Opěra skladby podlahy s kotvami zábradlí (2.
NP), antikorozní nátěr, dvojitý, nad mazaninou m 
RAL 7024 (grafitově šedá) • kompletní 
Madlo schodišťového prostoru, materiál ocel 
S235, lakovaná, barva RAL 7024 (grafitově 
šedá) - kompletní provedení 
materiál:
jackl 30x50x4,0 - 13 m 
P6 š.30mm - 0,8 m 
P6 š. 50mm - 0,5 m 
kotvení M10 - 10 ks

2 939,30442,00424 K Z1.10 6,650

476,00 3 165,40425 K Z1.11 6,650m

Zábradlí schodišťového prostoru, materiál ocel 
S235, lakovaná, barva RAL 7024 (grafitově 
šedá) • kompletní provedení 
materiál:
madlo 30x50x4,0 - 6,8 m 
rohové sloupky 50x50x4,Omm ■ 2,9 m 
středové sloupky 30x50x4,Omm - 2,9 m 
zábradelní výplň KR12mm - 33,0 m

476,00 3 236,80426 K Z1.12 6,800m

5,5+1,3
Anténní stožár, zavíčkovaná ocel. trubka pro 
upevnění antény, montáž přes kotevní plechy, 
svařená pozinkovaná kce, vypalovaná prášková 
barva (komaxit) RAL 7024 (grafitově šedá) - 
knmnlpfní nrnvpdpní 
materiál:
TR50x5,0 - 3,9 m 
patky P10 150xl50mm - 3,9 m 
víčko P5 d50mm - 1 ks 
M10 ■ 8 ks

6,800

1 071,00 2 142,0042.7 K Z1.13 kus 2,000

Závěsná kce lanového navijáku, montáž při 
zdění, roznášecí plchy podbetonované (50mm), 
svařovaná a pozinkovaná kce, nátěr RAL 7024
(grafitová šedá) • komDletní orovedení 
materiál:
IPE120 - 8,2 m
patky P10 250x.?00mm - 4 ks

3 060,00 3 060,00428 K Z1.14 kus 1,000

Nosník markýzy, povrchová úprava nátěr RAL 
7024 (grafitová šedá) - kompletní provedení 
včetně kotevních prvků 
marerídí:
prolamovaný nosník IPN320 - 3,4 rn
patky P20 450x100mm - 1 ks
patky P30 450x600mm - 1 ks
P12 (tvar viz tabulka) - 3 kusy
jackl 60xJ2Ox3,6 mm - na celou délku markýzy
116,5m) - 3 ks

429 K 21.15 6 460,00 45 220,00kus 7,000

Stupadla do prostoru studny, nátěr barvou RAL 
7024 (grafitově šedá), osazení a 300 mm - 
kompletní provedení včetně chemického
zakotvení 
materiál KR25:
6x na stěnu šachty 6:0m 
1x do výlezního otvoru 0,8m

430 K Z1.16 306,00 2 142,007,000kus



Pč Ty Cena celkem 
[CZK]

Kód J.cena [CZK]Popis

Dveře dvoukřídlé vnitřní, otočné, plné, CPL 
laminát, barva šedá, kování klika/klika, 
zámek vložkový ■ 1250 x 1970 mm 
Montáž dveřních křidel otvíravých 2křídlových 
požárních do ocelové zárubně 
Dveře dvoukřídlé vnitřní, otočné, plné, PO 
EW15 DP3, CPL laminát, barva šedá, kováni 
klika/klika, zámek vložkový - 1250 x 1970 mm 
Dveře dvoukřídlé vnitřní, otočné, plné, PO 
EW15 DP3, CPL laminát, barva šedá, kování 
klika/klika, zámek vložkový ■ 1250 x 1970 mm 
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 12 m

MJ Množství’
P

411 M 08 4 505,00kus 1,000 4 505,00

412 K 766660031 858,00kus 4,000 3 432,00

413 M 04 7 140,00kus 1,000 7 140,00

414 M 09 7 140,00kus 3,000 21 420,00

415 K 998766202 1,14 1 758,661 542,680%

767 - Konstrukce zámečnické 195 666,18
Vrátek na sušení hadic, kotvený přes úhelníky 
do stěny věže, kolejnice U50kotvena na 
úhelníky přes přivařené plechy, materiál
žárově zinkovaná ocet - komDletní Drovedení 
materiál:
kolejnice U50 - 23,06 m 
jackl 60x60x5 - 4,42 m 
jackl 40x40x5 - 1,77 m 
PL10 30x550 - 8 ks 
PL8 100x125 - 4 ks 
PL6 60x250 - 14 ks 
PL10 100x160-4 ks 
PL10 40x100- 1 ks 
L 60x60x6 - 9,1 m 
M12- 28 ks 
M10 s matkou - 28 ks 
kolečka • 4 ks 
nylonové olivy - 8 ks 
tyč d10 - 120 mm

soub416 K Z1.1 13 430,00 13 430,001,000or

Žebřík s košem (věž) , kotvený do stěny, 
opřeno do podlahy přes patky, nátěr barva RAL 
7024 (grafitově šedá) - délka 12 m, kompletní
Drovedení
materiál:
štěříny TR50x5,0 - 23,9 m 
příČle KR25 - 19,2 m 
pásky P4 s. 6 - 58,8 m 
patky P10 150x150 - 2 ks 
L 40x40x6 - 5,3 m 
M10-24 ks

417 K Z1.2 13 345,00 13 345,00kus 1,000

Překlad, 2x L50x50x5mm, dl. 0,6m, antikorozní 
nátěr, dvojitý * kompletní provedení 
materiál:
štěříny TR50x5,0- 23,9 m 
příčle KR25 - 19,2 m 
pásky P4 š.6 - 58,8 m 
patky P10 150x150 - 2 ks 
L 40x40x6 - 5,3 m 
/VI70 - 24 ks

418 K Z1.3 1 071,00 4 926,60kg 4,600

Opěra skladby (vrata), svařená a pozinkovaná 
kce, osazeno před litím podlahové desky, 
pojistné šrouby M12 po 600mm (nerezové) -
komDletní Drovedení 
materiál:
P8 430mm - 2,67 m
P8 240mm - 12,48 m (nerezová ocel)
P8 192mm - 12,48 m
P8 132mm - 2,67 m (nerezová ocel)
P6 200x40mm - 42 ks (kotevní železo, a 400mm)

419 K 21-4 8 670,00 8 670,00kus 1,000

Konstrukce fasády (věž), svařovaná, chemické 
kotvení k hrubé stavbě, kotvy Ml2, povrchové 
úprava nátěr, barva RAL 7024 (grafitově šedá) •
3450 x 11850 mm. kompletní provedeni 
materiál:
jackl 60x60x5,0 - 6,2 m 
jackl 80x60x5,0 31,5 m 
jackl 100x100x5,0 - 22,76 m 
L 100x100x8 ■ 0,6 m 
L 200x700x70 - 3,2 m

420 K 21.5 17 374,00 17 374,00kus 1,000

Konstrukce fasády (garáž), svařovaná, 
chemické kotveni k hrubé stavbě, kotvy M12 
povrchová úprava nátěr, barva RAL 7024 
(grafitově šedá) - 16550 x 6975 mm.

421 K 21.6 49 062,00 49 062,00kus 1,000
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Cena celkem 
[CZK]

Pč T* J.cena [CZK]Popis

Oplechování nadpraží garážových vrat, PZn 
plech tl. 0,6mm, vypalovaná prášková barva 
(komaxit) tmavě šedá nebo RAL 7024 (grafitově m 
šedá) - RŠ 165 mm, kompletní provedení 
včetně všech kotevních, spojovacích a

Kód MnožstvíMJ
P

272,00 3 264,00393 K K1.05 12,000

nl/nnřnwarírh Hcirtlnl/n

Oplechování atiky, PZn plech tl. 0,6mm, 
vypalovaná prášková barva (komaxit) RAL 7024 
(grafitově šedá) ■ RŠ 375 mm, kompletní 
provedení včetně podkladní OSB desky a všech 
knfpvnírh snninvarírh a uknnrnvarírh rinnlňků 
Oplechování atiky, PZn plech tl. 0,6mm, 
poplastovaný povrch, barva tmavě šedá nebo 
RAL 7024 (grafitově šedá) - RŠ 400 mm, 
kompletní provedení včetně podkladní OSB 
desky a všech kotevních, spojovacích a
i Hr»r>!ňl/n
a dotmelení a dotěsnění na střechu z makrolonových 
desek

331,00 5 511,15394 K K1.10 16,650m

344,00 5 693,20395 K K1.11 16,550m

Okapnička nad žlabem pro makrolonovou 
střechu PZn plech tl. 0,6mm, vypalovaná 
prášková barva (komaxit) RAL 7024 (grafitově 
šedá) - RŠ 365 mm, kompletní provedení 
vřptně všprh knfpvnírh snninvarírh a 
kotveno k OK markýzy, zataženo pod makrolon

Okapní žlab markýzy, PZn plech tl. 0,6mm, 
vypalovaná prášková barva (komaxit) RAL 7024 
(grafitově šedá) • RŠ 365 mm, kompletní 
provedení včetně všech kotevních, spojovacích 
a ukončovacích doplňků (20 ks PZn háků, 2 ks

340,00 5 627,0016,550396 K K1.12 m

340,00 5 627,00397 K K1.13 16,550m

l/r\H nárt surn i
kotveno k OK markýzy, zataženo pod makrolon ve

Venkovní dešťový svod markýzy, PZn plech tl. 
0,6mm, vypalovaná prášková barva (komaxit)
RAL 7024 (grafitově šedá) - DN 110 mm, 
kompletní provedení včetně všech kotevních, 
snninvarírh a uknnrnvarírh rinnlňků Ínkanní 
uloýeno do kanalizačního potrubí s přesahem v šířce 
ŽB prúvlaku, min. 250 mm

Zákryt napojení polykarb. fasády na podlahu,
PZn plech tl. 0,6mm, vypalovaná prášková 
barva (komaxit) RAL 7024 (grafitově šedá) - RŠ m 
170 mm, kompletní provedení včetně všech
knfpvnírh snninvarírh a uknnrnvarírh rinnlňků 
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 12 m

1 243,20148,00398 K K1.14 8,400m

221,00 590,07399 K K1.15 2,670

1,57 1 984,72400 K 998764202 % 1 264,150

766 - Konstrukce truhlářské 132 870,66
3 264,00

Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š 
do 0,8 m do ocelové zárubně 
Dveře jednokřídlé vnitřní, otočné, plné, CPL 
laminát, barva šedá, kování klika/klika, 
zámek vložkový, větrací mřížka Al, barva 
přírodní stříbrná, oboustranná (400x90mm) - 
700 v 1970 mm
Dveře jednokřídlé vnitřní, otočné, plné, CPL 
laminát, barva šedá, kování klika/klika, 
zámek vložkový, větrací mřížka AI, barva 
přírodní stříbrná, oboustranná (400x90mm) ■ 
700 v 1970 mm
Dveře jednokřídlé vnitřní, otočné, plné, CPL 
laminát, barva šedá, kování klika/klika, 
zámek zadlabávací pro WC s vnitřním 
zajištěním, větrací mřížka Al, barva přírodní 
stňhrná nhniistrnnnn Í400v90mmi - 700 v 
Montáž dveřních křídel otvíravých 1 křídlových š 
přes 0,8 m do ocelové zárubně 
Dveře jednokřídlé vnitřní, otočné, plné, CPL 
laminát, barva šedá, kováni klika/klika, 
zámek vložkový ■ 900 x 1970 mm 
Dveře jednokřídlé vnitřní, otočné, plné, CPL 
laminát, barva šedá, kování klika/klika, 
zámek vložkový - 950 x 1970 mm 
Dveře jednokřídlé vnitřní, otočné, plné, CPL 
laminát, barva šedá, kováni klika/klika, 
zámek vložkový, větrací mřížka Al, barva 
přírodní stříbrná, obousticinná (500x90mm) • 
900 v 1970 mm
Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových š 
do 1,45 m do ocelové zárubně 
Dveře dvoukřídlé vnitřní, otočné, plné, CPL 
laminát, barva šedá, kovaní klika/klika, 
zámek vložkový - 1250 x 1970 mm

408,00401 K 766660001 kus 8,000

9 690,003 230,00402 M D5 kus 3,000

3 230,003 230,00403 M D6 kus 1,000

2 975,00 11 900,00404 M D10 kus 4,000

6 188,00405 K 766660002 442,00kus 14,000

3 910,00 35 190,00406 M Dl 9,000kus

4 080,00407 M D2 4 080,001,000kus

408 M D7 3 910,00 15 640,004,000kus

928,00409 K 766660011 464,002,000kus

4 505,00410 M D3 4 505,001,000kus

O , Ur 2?



PčTy Cena celkem 
[CZK]

J.cena [CZK]Kód MJ MnožstvíPopisi-. P

725 - Zdravotechnika - zaňzovací předměty
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 
50/75/110 mřížka nerez 115x115 
podlahová vpust s nerezovou mřížkou DN50/70 
(vp4), sifon v.30-50mm, dl. 1,8m

232 857,33 
2 820,001 410,00111 K 721211421 kus 2,000

1 1,000
podlahová vpust s nerezovou mřížkou DN50/70 
(vp7), sifon v.50mm
1 1,000
Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 
50/75/110 mřížka nerez 138x138 
podlahová vpust s nerezovou mřížkou 
DN70/100 (vp1,vp3,vp5), sifon v.50mm

2 690,00 10 760,00112 K 721211422 kus 4,000

3 3,000
podlahová vpust s nerezovou mřížkou 
DN70/100 (vp2), s nezámrznou zápachovou
1 1,000
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s soub 
hlubokým splachováním odpad vodorovný 
Pisoárový záchodek automatický pro bateriové soub 
napájení
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu soub 
šrouby bílé bez krytu na sifon 600 mm 
Umyvadlo keramické zápustné bílé 550 mm bez soub 
skříňky
Vanička sprchová keramická čtvercová 900x900 soub

113 K 725112021 9 350,00 37 400,004,000or
114 K 725121523 18 700,009 350,002,000or
115 K 725211603 2 180,00 6 540,003,000or
116 K 725211661 7 160,00 14 320,002,000or

117 K 725241513 5 200,00 10 400,002,000mm or
Zástěna sprchová dvoukřídlá do výšky 2000 mm soub 
a šířky 900 mm
Doplňky zařízení koupelen a záchodů 
keramické držák na toaletní papír 
nerez

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové soub 
zásobník papírových ručníků 
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou 
uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a 
miskou
Výlevka bez výtokových armatur keramická se soub 
sklopnou plastovou mřížkou 425 mm 
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo soub 
flexi hadičky G 1/2
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým soub 
kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm 
Dřezová baterie nástěnná

118 K 725245122 12 880,006 440,002,000or
soub119 K 725291411 437,00 1 748,004,000or

120 K 725291631 1 600,00 6 400,004,000or

soub121 K 725311121 2 660,00 2 660,001,000

122 K 725331111 5 140,00 10 280,002,000or
123 K 725813111 157,00 2 198,0014,000or
124 K 725821312 1 370,00 4110,003,000or

1 1,000
Dřezová baterie nástěnná (výlevka)
2 2,000
Baterie umyvadlové stojánkové pákové s 
výpustí
Baterie sprchové nástěnné pákové 
sestava pro sprchový kout, hadice, ker. vložka

Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40 
Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 
podomítková
Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 40/50 
Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50 s 
kulovým kloubem na odtoku 
Sifon DN40 k umyvadlům, nerez 
volně stojicí odpadkový koš, nerez 
Elektronický splachovač pisoárového stání 
Napájecí zdroj 24Vss pro napojeni splachovače 
pisoiru (1-3ks)
Instalační předstěna - klozet s ovládáním 
zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné 
Přesun hmot procentní pro zařizovací 
předměty v objektech v do 12 m

soub 14 600,00125 !< 725822612 2 920,005,000or
14 700,00126 K 725841311 soub 2 940,005,000

676,00127 K 725861102 338,00kus 2,000

128 K 725861312 2 136,00712,00kus 3,000

129 K 725862103 408,00408,00kus 1,000

130 K 725865311 1 438,00719,00kus 2,000
131 K 725-R01
132 K 725-R02
133 K 725-R03

1 590,00 
3 840,00 

15 780,00

530,00 
960,00 

7 890,00

kus 3,000
4,000
2,000

kus
kus

134 K 725-R04 5 320,00 5 320,00kus 1,000
soub135 K 726111031 30 480,007 620,004,000or

136 K 998725202 673,330,292 321,840%:

729 - Zdravotechnika - ostatní práce a dodávky 
Revize
kanalizace, plynovod

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 
0,0225 m2 na MVC nebo //V tl do 450 mm
plynovod

4 102,00 
3 800,00137 K 044002000 3 800,00Kč 1,000

138 K 971033251 151,00 302,00kus 2,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba č. 41207 ■ Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

SO 01b - HZ - ústřední vytápěníObjekt:

CC-CZ:
Datum:

JKSO:
Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice 23.11.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ: 02408112 
CZ02408112

Zhotovitel:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Projektant:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

430 516,04 
5 000,00

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

435 516,04Cena bez DPH

91 458,37DPH základní 
snížená

435 516,0421,00%
15,00%

ze
0,000,00ze

526 974,41Cena s DPH v CZK

ZpracovatelProjektant

RazítkoRazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoRazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

SO 01b - HZ - ústřední vytápěníObjekt:

23.11.2016Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV

731 - Ústřední vytápění - kotelny

732 - Ústřední vytápění - strojovny

733 - Ústřední vytápění - potrubí

734 - Ústřední vytápění - armatury

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 
739 - Ústřední vytápění - společné

430 516,04

430 516,04 
142 714,80 

31 182,31 
121 644,00 

12 542,60 
95 177,33 
27 255,00

2} Ostatní náklady 5 000,00 
5 000,00Zařízení staveniště

Celkové náklady za stavbu 1) + 2} 435 516,04



ROZPOČET

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PisniceStavba:

SO 01b - HZ - ústřední vytápěníObjekt:

23.11.2016Misto: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:

Zhotovitel:
Projektant:

KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Pč Ty Cena celkem 
[CZK]

J.cena [CZK]Kód Popis MJ Množství
P

Náklady z rozpočtu 430 516,04

PSV - Práce a dodávky PSV 
731 - Ústřední vytápění - kotelny

1 K 731244494

430 516,04 
142 714,80

5 800,00Montáž kotle ocelového závěsného na plyn 
kondenzačního o výkonu do 45 kW 
Plynový kotel závěsný, kondenzační, turbo se 
zabudovaným čerpadlem a pojišťovacím 
ventilem, včetně ekvitermní regulace s 
ohřevem TUV a dvěma směšovanýma 
okruhama, včetně zavěšení, revize, zapojení a

soub
5 800,001,000

or

58 500,00 58 500,002 K 731-R01 1,000KS

ivoHoní rir\ rir/->řl/r<l ani ■a

jmenovitý výkon 45 kW

Nepřímo ohřívaný zásobník TUV nerez, včetně 
pojišťovací soupravy 300 l, výkon 40 kW 
Regulace UT - veškeré dodání a propojení 
regulátoru, čidel, napojení čerpadel a ventilů, 
včetně revize, uvedení do provozu, proškolení 
obsluhv a předání
Nádoba tlaková expanzní s membránou 
závitové připojení PN 0,6 o objemu 50 litrů 
Vyrovnávač dynamických tlaků G 6/4" PN 6 
hydraulický závitový 
Kombinovaný rozdělovač/sběrač modul 
100x100mm, topná voda maximálně 90/70' C, 
hrdla závitová 8x DN 32, včetně návarků pro 
teploměry a tlakoměry , vypouštění, 
dnnnmtění 45 kW
Čerpadlo cirkulační s elektronickou regulací 
otáček, index energetické účinnosti (EEi) ? 0,15 KS 
1,8 m3/h, 20 kPa
Čerpadlo cirkulační s elektronickou regulací 
otáček, index energetické účinnosti (EEI) ? 0,15 KS 
1,1 m3/h, 15 kPa
Čerpadlo cirkulační s elektronickou regulací 
otáček, index energetické účinnosti (EEI) ? 0,15 KS 
0,9 m3/h, 15 kPa
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech 
v do 12 m

18 700,00 18 700,003 K 731-R02 1,000KS

25 600,00 25 600,004 K 731-R03 1,000KS

soub 2 170,00 2 170,005 K 732331616 1,000or

4 540,00 4 540,006 K 732113117 kus 1,000

5 430,00 5 430,007 K 731-R04 KS 1,000

5 870,00 5 870,008 K 731-ROS 1,000

5 230,00 5 230,009 K 731-R06 1,000

4 860,00 4 860,001,00010 K 731-R07

4,40 6 014,8011 K 998731202 1 367,000%

732 - Ústřední vytápění - strojovny 31 182,31
647,00Montáž ventilu závitového se směšovačem

jednobodové připojeni
Třícestný směšovací ventil závitový se
servopohonem DN 20, kv=4
Filtr závitový přímý G 1 1 /2 PN 16 do 130 C s
vnitřními závity
Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 
110 C
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 C 
vnitřní závit
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 C 
vnitřní závit
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185 C 
vnitřní závit
Kohout plnicí nebo vypouštécí G 1/2 PN 10 s 
jedním závitem
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 
120 C automaticky
Teploměr technický s pevným stonkem a 
jimkou zadní připojení průměr 80 mm délky 
Termomanometr +20 až +120 C, 0 až 800 kPa, 
zadní připoj 1/2", včetně návaiku 
Přesun hmot procentní pro strojovny v 
objektecli v do 12 m

647,0012 K 734229143 kus 1,000

3 870,00 3 870,0013 K 732-R01 1,000ks

2 601,00867,0014 K 734291246 kus 3,000

528,00 528,0015 K 734242416 kus 1,000

528,00264,0016 K 734292714 kus 2,000

1 532,00383,0017 K 734292715 kus 4,000

18 K 734292717 768,00 13 824,00kus 18,000

1 830,0019 K 722224115 183,00kus 10,000

20 K 734211120 1 850,00185,00kus 10,000

2 664,0021 K 734411117 444,00kus 6,000

22 K 732-R02 772,00386,00ks 2,000

23 K 998732202 536,311,75306,460



PčT* Cena celkem 
[CZK]

Kód Popis J.cena [CZK]MJ Množství
P

733 - Ústřední vytápění - potrubí 
24 K 733111114

121 644,00
1 540,00

Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 20 
Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené v 
kotelnách nebo strojovnách DN 25 
Potrubí ocelové závitové bezešvé zesílené v 
kotelnách nebo strojovnách DN 32 
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým 
pájením D 15x1
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým 
pájením D 18x1
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým 
pájením D 22x1
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým 
pájením D 28x1,5
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým 
pájením D 35x1,5
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v 
objektech v do 12 m

308,005,000m

25 K 733111215 413,0020,000 8 260,00m

26 K 733111216 507,0050,000 25 350,00m

27 K 733222102 245,00130,000 31 850,00m

28 K 733222103 284,0088,000 24 992,00m

29 K 733222104 318,0044,000 13 992,00m

30 K 733222105 523,005,000 2 615,00m

31 K 733222106 686,0017,000 11 662,00m

32 K 998733202 1,15% 1 202,610 1 383,00

734 - Ústřední vytápění - armatury 
33 K 734221682

12 542,60 
6 060,00

Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 
110'C otopných těles VK 
Sroubení regulační radiátorové rohové G 3/4 
bez vypouštění
Přesun hmot procentní pro armatury v 
objektech v do 12 m

kus 303,0020,000

34 K 734261413 317,00kus 20,000 6 340,00

35 K 998734202 1,15% 124,000 142,60

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa
Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil 
Kompakt typ 10 VK výška/délka 600/1400 mm 
Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil 
Kompakt typ 11 VK výška/délka 500/1600 mm 
Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil 
Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/1000 mm 
Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil 
Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/1200 mm 
Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil 
Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/1600 mm 
Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil 
Kompakt typ 21 VK výška/délka 500/1800 mm 
Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil 
Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/600 mm 
Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil 
Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/800 mm 
Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil 
Kompakt typ 21 VK výška/délka 600/2000 mm 
Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil 
Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/800 mm 
Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil 
Kompakt typ 33 VK výška/délka 300/2000 mm 
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v 
objektech v do 12 m

95 177,33 
6 420,0036 K 735152180 kus 3 210,002,000

37 K 735152261 3 940,00kus 15 760,004,000

38 K 735152457 3 850,00kus 1,000 3 850,00

39 K 735152459 4 190,00kus 2,000 8 380,00

40 K 735152461 4 880,00kus 1,000 4 880,00

41 K 735152462 5 290,00kus 5 290,001,000

42 K 735152473 3 430,00kus 2,000 6 860,00

43 K 735152475 3 830,00kus 1,000 3 830,00

44 K 735152483 6 290,00kus 3,000 18 870,00

45 K 735152575 kus 4 210,001,000 4 210,00

46 K 735152623 7 140,00kus 2,000 14 280,00

47 K 998735202 2,75 2 547,33% 926,300

739 - Ústřední vytápění - společné 27 255,00
450,00

Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do 
DN 40

48 K 733190107 6,0075,000m

ocel
50+20+5
Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 
měď

17+5+44+88+130
Naplnění systému vodou, splňující podmínky 
výrobce
okruh těles í 90 Utru

75,000

284,00049 K 733291101 13,00 3 692,00m

284,000
soub50 K 739-R01 580,001,000 580,00

Ol

Topná zkouška dle ČSN 060310 
Propláchnutí systému

Montážní lišty a konzole pro vedení potrubí 
pod stropem nebo na zdi k připevnění 
potrubních tras, z pozinkové oceli , včetně 
Označovací štítky pro označení potrubních 
větví ve formě šroubovaných držáku s krytem s 
umělé hmoty
Odkouření koncentrické 8 m, revizní kus, 
hlavice, průchod střechou, revize prum.
Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý 
povrch 1x antikorozní, 1x základní, 2x email

51 K 739-R02

52 K 739-R03
soub

soub
3 800,00 

760,00

3 800,00 
1 520,00

1,000

2,000

53 K 739-R04 kg 25,000 84,00 2 100,00

54 K 739-R05 ks 6,000 288,0048,00

soub55 K 739-R06 2,000 5 600.00 11 200,00
or

56 K 783221112 5,000m2 245,00 1 225,00



PčTy Cena celkem 
[CZK]

J.cena [CZK]Kód Popis

Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva 
dražší lesklý povrch 1x antikorozní', 1x 
základní', 2x email

MJ Množství
P

57 K 783425412 32,00 2 400,0075,000m





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PisniceStavba:

SO 01c - HZ - vzduchotechnikaObjekt:

JKSO:
Misto:

CC-CZ:
Datum:pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice 23.11.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Projektant:

02408112 
CZ02408112DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

649 250,00 
5 000,00

Cena bez DPH 654 250,00

DPH základní 
snížená

654 250,00 137 392,5021,00%
15,00%

ze
0,00 0,00ze

791 642,50Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:



REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PisniceStavba:

SO 01c - HZ - vzduchotechnikaObjekt:

23.11.2016pare. č. 959 a 960, k.ú. PisniceMisto: Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Kód ■ Popis Cena celkem [CZK]

1} Náklady z rozpočtu 

PSV - PSV

649 250,00
649 250,00 

94 384,00 
467 855,00 

35 785,00 
3 426,00 

25 300,00 
22 500,00

752 - VZT zařízení 2 - větrání a vytápění garáží

753 - VZT zařízení 3 - odvod výfukových plynů z garáže

754 - VZT zařízení 4 - větrání hygienického zázemí a prádelny

755 - VZT zařízení 5 - větrání kuchyňky

756 - VZT zařízení 6 - chlazení velínu a UPS 
759 - VZT - společné

2} Ostatní náklady 5 000,00 
5 000,00Zařízení staveniště

Celkové náklady za stavbu 1} + 2) 654 250,00



ROZPOČET

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PisniceStavba:

SO 01c - HZ - vzduchotechnikaObjekt:

23.11.2016Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Cena celkem 
[CZK]

TyPČ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
P

Náklady z rozpočtu 649 250,00

PSV - PSV 649 250,00 
94 384,00 

1 664,00

752 - VZT zařízení 2 - větrání a vytápění garáží
Mtž ohřívače elektrického potrubí D přes 600

832,001 K 751355014 kus 2,000
mm
Cirkulační, vodní, vytápěcí jednotka s 
nástěnnou sekundární žaluzií, konzolami a 
ovládací skříňkou s termostatem, včetně 
elektro propojení jednotky a ovládání na 
střední nfárkv 1500 m3/h 15 kW tnnnv vvknn 
Mtž vent ax ntl nástěnného základního 0 do 
700 mm
Nástěnný ventilátor - odvod, vč. přepínače 
otáček, včetně elektro propojení ventilátoru a 
ovládání na střední otáčky 1500 m3/h, P=0,12 
kW. 230 V. Dext=60Pa
Potrubí pozink. sk.l, vč. tvarovek do obvodu 
1500 mm

38 200,00 76 400,002 K 752-R01 KS 2,000

1 220,001 220,003 K 751111017 kus 1,000

13 400,00 13 400,004 K 752-R02 1,000KS

850,00 1 700,005 K 752-R03 M2 2,000

753 - VZT zařízení 3 - odvod výfukových plynů z garáže
Odsávací jednotka s automatickým odpojením 
horizontální kolejnice L=9,5m, s flexibilní 
hadicí l=2m, d=160mm, teplotní odolnost 
175°C, vodič 24V je ukryt ve spirále hadice, vč 
koncovky na výfuk, madla s uchycením,
francfornrátftm "}A\I nsnáianí Tíhl/
s kompenzátorem váhy hadice vozidlo s horním 
vúfnbam

Odsávací jednotka s automatickým odpojením 
horizontální kolejnice L=5,9m, s flexibilní 
hadicí l=3m, d=160mm, teplotní odolnost 
175 C, vodič 24V je ukryt ve spirále hadice, vč 
koncovky na výfuk, transformátoru 24V,

467 855,00

119 700,00 239 400,006 K 753-R01 2,000KS

72 800,00 72 800,007 K 753-R02 KS 1,000

nanáianí TiClS/ wr>TÍHl/-» co crw-\/-lnťnr* wv/fiil/orvi

Mtž vent rad ntl nástěnného základního D přes 
300 mm
Středotlaký radiální ventilátor s příslušenstvím 
a se stojanem V=2600m3/h, P=2,2kW, 400V 
Auto START/STOP radiový ovladač do auta 
Auto start / stop radiový přijímač 
Rozvaděč připravený pro systém ovládání 
pomocí dálkového ovladače včetně zpoždění 
vypnutí ventilátoru
Montáž zařízení a montážní konzole, montáž a 
dodávka rozvodů 30m vzduchotechniky včetně 
výfukové hlavice, elektro připojení, napojení 
magnetů, ovládáni ventilátoru

155,00155,00kus 1,0008 K 751122014

37 900,0037 900,009 K 753-R03 KS 1,000

14 400,00 
14 200,00

4 800,00 
14 200,00

10 K 753-R04

11 K 753-R05

KS 3,000

1,000KS

24 000,0012 K 753-R06 24 000,00KS 1,000

65 000,0013 K 753-R07 65 000,00KS 1,000

754 - VZT zařízení 4 - větrání hygienického zázemí a prádelny 
Odvodní ventilátor potrubní, dvouotáčkový, 
včetně zpěné klapky, pružných spojek a 
přepínače otáček V=320 m3/h, pexM80Pa 
P=50 W. 230 V
Odvodní ventilátor potrubní, dvouotáčkový, 
včetně zpěné klapky, pružných spojek a 
přepínače otáček V=220 m3/h, pext-80Pa 
P=30 W. 230 V
Mtž vyústi velkoplošné výšky do 1 m kruhové D 
do 200 mm
Výfuková hlavice D200 
Ventil odvodní, ocelový, bílý, včetně zděře 
D2Q0
Ventil odvodní, ocelový, bily, včetně zdere 
D125
Hluk tlumicí hadice D125

35 785,00

3 900,003 900,00i 4 K 4.1 KS 1,000

15 K 754-R02 14 080,003 520,00KS 4,000

16 K 751311117 215,00215,00kus 1,000

17 K 754-RQ3 690,00690,00KS 1,000

1 680,0018 K 754-R04 280,00KS 6,000

760,0019 K 754-RG5 152,00KS 5,000

2 940,0020 K 754-R06 98,0030,000M



Cena celkem 
[CZK]

Pč Ty J.cena [CZK]PopisKód MnožstvíMJ
P

Potrubí pozink. sk.l, vč. tvarovek do obvodu 
500 mm
Tepelná izolace proti kondenzaci

728,00 7 280,0021 K 754-R07 M2 10,000

424,00 4 240,0022 K 754-R08 M2 10,000

755 - VZT zařízení 5 - větrání kuchyňky
Mtž vyústi velkoplošné výšky do 1 m kruhové D 
do 200 mm
Výfuková hlavice D150
Potrubí' pozink. sk.l, vč. tvarovek do obvodu 
500 mm
Tepelná izolace proti kondenzaci

3 426,00 
158,00 
580,00 

1 456,00

158,0023 K 751311117 kus 1,000
580,0024 K 755-R01 KS 1,000
728,0025 K 755-R02 M2 2,000
616,00 1 232,0026 K 755-R03 M2 2,000

756 - VZT zařízení 6 - chlazení velínu a UPS
Split systém, venkovní jednotka, dodávka 
včetně montáže, upevnění, konzole Qch=2 kW, 
Qtop=2,2 kW, 0,8 kW, 230 V 
Split systém, vnitřní jednotka nástěnná, 
dodávka včetně montáže a ovladače Qch=2 
kW, Qtop=2,2 kW
Cu potrubí včetně kabelů a izolace 6/10 
Zapojení, napuštění chladivá, zapojení elektro soub 
a regulace, zprovoznění

25 300,00

10 100,00 10 100,0027 K 756-R01 KS 1,000

6 400,00 6 400,0028 K 756-R02 KS 1,000

4 800,00480,0029 K 756-R03 10,000M

4 000,00 4 000,0030 K 756-R04 1,000or

759 - VZT - společné
31 K 759-R01
32 K 759-R02
33 K 759-R03
34 K 759-R04

22 500,00 
12 000,00

3 500,00
4 000,00 
3 000,00

Měření hluku 12 000,00
3 500,00
4 000,00 
3 000,00

KS 1,000
1,000
1,000
1,000

Zprovoznění a zaregulování 
Montážní, spojovací a těsnící materiál 
Přesun hmot

KS
KS

soub



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba č. 41207 • Hasičská zbrojnice, Praha-Písnice

50 Čití - HZ - měření a regulace

Stavba:

Objekí:

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice 23.11.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Projektant:

02408112
CZ02408112DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

72 418,00 
5 000,00

77 418,00Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

77 418,00 16 257,7821,00%
15,00%

ze
0,00 0,00ze

93 675,78Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Razítko RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:



REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

SO 01 d - HZ - měření a regulaceObjekt:

Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice 23.11.2016Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M
361- M - MaR - rozvaděč RA1

362- M - MaR - regulační systém

363- M - MaR - prvky připojené z rozvaděče RA1

364- M - MaR - montážní materiál a kabely 
369-M - MaR - společné

72 418,00

72 418,00
13 120,00

14 930,00 
7 910,00 
7 258,00

29 200,00

2) Ostatní náklady 5 000,00 
5 000,00Zařízení staveniště

Celkové náklady za stavbu 1} + 2) 77 418,00



ROZPOČET

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

SO 01c! - H2 - měření a regulaceObjekt:

23.11.2016Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:

Zhotovitel:
Projektant:

KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Pč Ty Cena celkem 
[CZK]

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
P

Náklady z rozpočtu 72 418,00

M - Práce a dodávky M 72 418,00 
13 120,00 

1 320,00

361 -M - MaR - rozvaděč RA1
Montáž rozváděč skříňový nebo panelový 
dělitelný pole do 200 kg 
rozvaděč - rozměry 600x450x170, vnitřní 
výbava: jističe, stykače, signálky, lana, svorky, kus 
vývodky, RA1

1 K 742231100 1 320,00kus 1,000

2 K 36TR01 11 800,00 11 800,001,000

362-M - MaR - regulační systém 14 930,00
ekvitermní regulátor pro řízení 2-stupňového 
kotle, dvou směšovaných topných okruhů, 
příprava TV, 3 multifunkční výstupy, 
komunikace LPB R1 
Ovládací panel (do dveří rozvaděče)

3 K 362-R01 9 600,00 9 600,00kus 1,000

4 K 362-R02 3 870,00 3 870,00kus 1,000
Plastová krytka pro ochranu plošných spojů na 
zadní straně ovl. panelu 
Plochý kabel pro ovládací panel 
Kompletní sada připojovacích svorek pro 
ekvitermní regulátor

5 K 362-R03 50,00 50,00kus 1,000

6 K 362-R04 170,00 170,00kus 1,000

7 K 362-R05 1 240,00 1 240,00sada 1,000

363-M - MaR - prvky připojené z rozvaděče RA1
snímač teploty příložný, NTC 10k0hm, -30 C 
až+130 CT1.1, T1.2, T4.1 
snímač teploty venkovní, NTC 1kOhm, IP54, - 
50'C až +70‘C T1.3
servopohon ventilu 230V, 3-pol. ovládání MV4.1 kus 
snímač teploty do jímky, NTC 10kOhm T5.3 
jímka pro snímač teploty, poniklovaná mosaz,
PN10, připojení G1/2", délka 100mmT5.3 
prostorový přístroj, čidlo teploty, volba druhu 
provozu, korekce teploty, přítomnostní 
tlačítko, komunikace BSB OVL

7 910,00 
2 070,008 K 363-R01 690,00kus 3,000

9 K 363-R02 480,00 480,00kus 1,000

10 K 363-R03

11 K 363-R04

2 240,00 
420,00

2 240,00 
420,00

1,000
1,000kus

12 K 363-R05 230,00 230,00kus 1,000

13 K 363-R06 2 470,00 2 470,00kus 1,000

364-M - MaR - montážní materiál a kabely
Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s AI 
folií 2x1 mm uložených volně 
kabel sdělovací JYTY AI laminovanou fólii 2x1 m 
Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s AI 
folií 4x1 mm uložených volně 
kabel sdělovací JYTY AI laminovanou fólií 4x1 m 
Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,20 kg pod 
omítku stěn
kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 
Montáž vodič Cu izolovaný sk. 1 do 1 kV žíla 
0,35-35 rnm2 zatažený 
vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 
Kabelový žlab drátěný, včetně spojek a nosníků m 
Plastový žlab 40x20 vč. víka a mont. prísl.

Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm 
uložená pod omítku
trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z 
PH 1423/1 
EAN 8595057600430

7 258,00 
1 020,0014 K 210860201 12,0085,000

15 M 341215500 765,009,0085,000

16 K 210860202 12,00 504,0042,000m

17 M 341215R01 9,00 378,0042,000

18 K 744411120 850,0017,0050,000m

19 M 341110300 13,00 650.0050,000m

7,00 105,0020 K 744221211 15,000m

71 M 341421570

22 K 364-R01
23 K 364-R02

180,00 
1 680,00 

660,00

12,00

112,00
22,00

15,000

15,000
30,000

m

m
24 K 743112315 18,00 90,005,000m

25 M 345711540 100,0020,005.000m

Montáž trubka plastová tuha D 26 mm uložena 
pevně
trubka elektroinstalační tuhá z PVC i 3 m 
EAN 8595057619081

26 K 743111116 105,0021,005,000m

27 M 345710930 75,0015,005.000177

Plastová nástěnná krabicová rozvodka včetně 
svorek a průchodek

28 K 364-R03 96,0048,00kus 2,000



PčTy Cena celkem 
[CZK]

Kód Popis J.cena [CZK]MJ Množství
P

369-M - MaR - společné
29 K 369-R01
30 K 369-R02
31 K 369-R03
32 K 369-R04
33 K 369-R05
34 K 369-R06
35 K 369-R07
36 K 369-R08

29 200,00 
4 800,00 
9 800,00 
3 200,00
2 400,00
3 800,00 
2 500,00 
1 200,00 
1 500,00

Software a regulace ekvitermního regulátoru 
Montáž • pomocné a ostatní montážní práce 
Uvedení do provozu, test 1:1, zaregulování 
Výchozí revize el. zařízení 
Výrobní dokumentace rozvaděče 
Funkční zkouška 72hod

soub
soub
soub

4 800,00 
9 800,00 
3 200,00
2 400,00
3 800,00 
2 500,00 
1 200,00 
1 500,00

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

kus
kus

soub
soub
soub

Zaškolení obsluhy 
Přesun hmot



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

SO Cle - HZ - silnoproudObjekt:

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice 23.11.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ: 02408112 
CZ02408112

Zhotovitel:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Projektant:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

1 887 042,71 
5 000,00

1 892 042,71Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

1 892 042,71 397 328,9721,00%
15,00%

ze
0,00 0,00ze

2 289 371,68Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko RazítkoDatum a podpis:



REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

SO G1e - HZ - silnoproudObjekt:

23.11.2016Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1} Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV

1 887 042,71

1 855 985,21 
603 203,00 
372 012,81 
236 369,00 

84 136,40 
37 694,00 

168 620,00 
353 950,00 

31 057,50 
31 057,50

742 - Elektromontáže - rozvodný systém

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla

749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení

M- Práce a dodávky M 
46-M - Zemní práce při extr.mont. pracích

2) Ostatní náklady 5 000,00 
5 000,00Zařízení staveniště

Celkové náklady za stavbu 1) + 2} 1 892 042,71



ROZPOČET

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

SO Ole - HZ - silnoproudObjekt;

23.11.2016Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Pisnice Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Ty Cena celkem 
[CZK]PČ Kód Popis J.cena [CZK]MJ Množství

P

Náklady z rozpočtu 1 887 042,71

PSV - Práce a dodávky PSV 1 855 985,21 
603 203,00 

7 500,00

742 - Elektromontáže - rozvodný systém
Montáž rozváděč skříňový nebo panelový 
dělitelný pole do 200 kg 
Elektroměrový rozvaděč s hlavním jističem 
3x40A (dle PN PREdi a.s.)
Hlavní rozvaděč RH-viz výkresová 
Zálohový rozvaděč R-UPS-viz výkresová 
dokumentace
Montáž rozváděč řídící a ovládací pro rozvodny 
vnitřní i vnější do 300 kg 
Záložní zdroj UPS na dobu 1 hodiny 30kVA, 
400V/400V

2 500,001 K 742231100 kus 3,000

2 M 741.R.01-8 5 450,00 5 450,00ks 1,000

3 M 741.R02-8.1 74 702,00 74 702,00ks 1,000

28 051,00 28 051,004 M 741 .R03-8.2 ks 1,000

5 K 742271300 2 500,00 2 500,00kus 1,000

485 000,00 485 000,006 M 741.R18-8.18 ks 1,000

743 - Elektromontáže - hrubá montáž
Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ 
KU68/2-1902, K0125 
krabice univerzální z PH KU 6812-1903 
EAN 8595057600287

372 012,81 
6 120,007 K 743411111 90,00kus 68,000

8 M 345715210 7,50 510,00kus 68,000

Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná 
typ KO100, K0125
krabice odbočná z polystyrénu D 9025/CR, 
88x88x53 mm, 4 x EST 13,5, 5 pólová 
svorkovnice 2,5 mm2 
30+10

krabice odbočná z polystyrénu D 
9120/ CR88x88x53 mm, 4xEST 1, bez 
svorkovnice
krabice odbočná z polystyrénu D 
9125iCR88x88x53 mm, 4xEST 1, 5 pólová 
svorkovnice 2,5 mm2 
35+3

Montáž krabice přístrojová zapuštěná plast 
kruh KP.KU68/2-1901 
krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 
EAN 8595057600287

120,00 18 360,009 K 743411121 kus 153,000

10 M 345715340 125,00 5 000,00kus 40,000

40,000

45,50 3 412,5011 M 345715350 kus 75,000

125,00 4 750,0012 M 345715360 kus 38,000

38,000

13 K 743412111 90,00 2 250,00kus 25,000

14 M 345715210 7,50 187,50kus 25,000

Montáž vodič uzemňovací Cu pásek D do 50
mm2 na povrchu
páska zemnicí 30 x 4 mm FeZn

Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D
do 10 mm s podpěrou
drát průměr 8 mm AlMgSi
Hmotnost: 0,135 ks/m

drát průměr 10 mm FeZn 
Hmotnost: 0,62 kg/m

Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 
šrouby
svorka odbočovaci a spojovací SR 3a pro 
spojování kruhových a páskových vodičů 
Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, 
SR01, 02 se 3 šrouby
svorka připojovací SP1 k připojeni kovových 
části
svorka uzemnění SZa nerez zkušební 
svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm 
svorka křížová SK pro vodič 06-10 mm 
svotka uzemnění SOc nerez na okapové žlaby 
svoika SJ 1 k jímací tyči-4 šrouby

15 K 743611211 4 025,0035,00115,000m

16 M 354420620 27,50 3 011,91k$ 109,524

17 K 743621110 25,00 10 250,00410,000m
1 590,3018 M 354410770 31,00ks 51,300

19 M 354410730 35,00 651,00kS 18,600

25,00 450,0020 K 743622.100 kus 18,000

21 M 354419960 29,50 531,00kus 18,000

22 K 743622200 1 710,0015,00kus 114,000

23 M 354418950 19,009,50kus 2,000

24 M 354420340

25 M 354418850

26 M 354418750

27 M 354420420

28 M 354418600

432,00 
1 064,00

277.50
202.50 
108,00

kus 48,00

14,00

18.50

22.50 
36,00

9,000
76,000

15,000

9,000
3.000

kus

kus

kus

kus



PčTy Cena celkem 
[CZK]

Popis

Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo
trubka s držáky do zdivá
trubka elektroinstalační pancéřová pevná z PH
L3m 8032
EAN 8595057617063

Kód J.cena [CZK]MJ Množství
P

29 K 743624110 8 000,00kus 272 000,0034,000

30 M 345711090 226,00 2 034,009,000m

úhelník ochranný OU 2.0 na ochranu svodu 2 kus 
držák ochranného úhelníku do zdivá DOU FeZn kus

31 M 354418310

32 M 354418360

129,00
27,50

903,00
495,00

7,000

18,000

18,0002*9

Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení 
svodu
štítek plastový č. 31 ■ čísla svodu

Montáž tyč jímací délky do 3 m na konstrukci
ocelovou
tyč jímací JT2,0, AlMgSi pr. 16mm, délka 2m 
Betonový podstavec k JT-M16, 16kg + plastová 
podložka
Montáž vedení hromosvodné - jiskřiště 
ochrana přepěťová ■ součtové jiskřiště mezi 
PEaN, SJB100/NPE/1,5 
EAN: 8590125347163

33 K 743629300 kus 250,00 2 250,009,000

34 M 354421100 kus 9,009,000 81,00

35 K 743631130 2 500,00kus 7 500,003,000

36 M 354410701 kus 398,00 1 194,003,000

37 K 743631R01 kus 21,80 43,602,000

38 K 210220421 kus 3 800,00 7 600,002,000

39 M 358895050 6 500,00kus 13 000,002,000

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných
Montáž měděných kabelů speciálních JYTY s AI 
folií 2x1 mm uložených pevně 
kabel sdělovací JYTY AI laminovanou fólii 2x1 m 
Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 
0,35-35 mm2 zatažený 
vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 2,50 
vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2 
vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 10 mm2 m

vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 25 mm2 m

Montáž kabel Cu sk. 1 do 1 kV do 0,20 kg pod 
omítku stěn
kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 
kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 
750+340

kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 
250+1300

Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod 
omítku stěn
kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 3x1,5 

■■> mmm2
Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,40 kg pod 
omítku stěn
kabel silový s Cu jádrem, oválný CYKYLo 5x1,5 
mm2
kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2 
kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2 
160+320

kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 
Montáž kabel Cu sk. 1 do 1 kV do 0,40 kg 
uložený volně
kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x4 mm2

236 369,00
1 500,0040 K 210860221 25,0060,000

41 M 341215500 7,50 450,0060,000

42 K 744221211 25,00 7 500,00300,000m

43 M 341421550

44 M 341421570

45 M 341421580

46 M 341421600

5,00 750,00 
845,00 

1 100,00 
1 750,00

150,000

65,000

50,000

35,000

m

13,00

22,00
50,00

m

47 K 744411120 35,00 98 000,002 800,000m

48 M 341110050

49 M 341110300
7,50 1 200,00 

1 635,00

160,000 
1 090,000 
1 090,000 
1 550,000 
1 550,000

m

1,50m

50 M 341110360 16,50 25 575,00m

51 K 744411220 35,00 29 750,00850,000m

52 M 341095150 10,50 8 925,00850,000

53 K 744411230 35,00975,000 34 125,00m

54 M 341095190 11,80 2 242,00190,000m

55 M 341110900

56 M 341110940

15,30

25,60

4 284,00 
12 288,00

280,000
480,000

480,000
25,000

m

m

57 M 341110760 85,00 2 125,00m

58 K 744431100 45,00 1 350,0030,000m

59 M 341110420 32,50 975,0030,000m

746 ■ Elektromontáže - soubory pro vodiče
Montáž trubka plastová ohebná D 16 mm 
uložená pod omítku
trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z 
PH 1416/1 
EAN 8595057600423

84 136,40
650,0060 K 743112313 10,0065,000m

61 M 345711520 4,50 292,5065,000m

Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm 
uložená pod omítku
trubka elektroinstalační ohebná Monoflex z
PH 1423/1
EAN 8595057600430

Kabelový žlab vč.konstrukcí a příslušenství 
150/35mm
Kabelový žlab vč.konstrukcí a příslušenství 
200/35mm
Kabelový žlab vč.konstrukcí a příslušenství 
300/35mm
Kabelový žlab vč.konstrukcí a příslušenství 
400/35mm
Kabelový žlab vč.konstrukcí a příslušenství 
600/35mm

62 K 743112315 6,50 520,0080,000[VI

63 M 345711540 10,00 800,0080,000m

64 K 741 .R75-8.71 9 300,90442,9021,000m

65 K 741 .R74-8.70 15 900,0030,000 530,00m

66 K 741 .R73-8.69 698,00 8 376,0012,000m

67 K 741.R72-8..68 28 188,0036,000 783.00ni

68 K 741.R71-8.67 6,000 8 304,001 384,00ni



PčTy Cena celkem 
[CZK]

J.cena [CZK]Kód Popis MJ Množství
P

Požární utěsnění pěna 
Nosná konstrukce do 5kg 
Nosná konstrukce do 50kg 
Hmoždinky vč.vrutů, vrtání 
Trubka HFX 40 pod om.
Ke kabelu JYTY

85,00 
560,00 

1 235,00

69 K 741.R48-8.48
70 K 741.R49-8.49
71 K 741.R50-8.50
72 K 741.R51-8.51
73 K 741.R87-8.83

ks 510,00 
1 120,00
1 235,00 
6 000,00
2 940,00

6,000 
2,000 
1,000 

ks 2 400,000 
60,000

ks

ks

2,50

49,00m

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů
Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 
3P+N+PE se zapojením vodičů 
Zásuvka třífázová s horním přívodem 
16A/400V,50Hi

37 694,00
1 547,0074 K 747161150 119,00kus 13,000

75 M 741 .R61-8.42 9 0,00 1 170,00ks 13,000

9+4 13,000
Montáž zásuvka chráněná bezšroubové 
připojení v krabici 2P+PE prostředí základní,
Zásuvka jednonásobná s přepět', ochranou, bílá 
16AI250V,50Hz 5
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem 
bez ochr.clonek,bílá, 16A/250V,50Hz 
Montáž zásuvka chráněná bezšroubové 
připojení v krabici 2P+PE prostředí základní,
Zásuvka jednonásobná, do vlhka, IP44 
16A/250V,50Hz 
Spínač tlačítkový s doutnavkou 10A/250V,50Hz ks 
Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový 
prostředí obyčejné nebo vlhké 
spínač jednopólový 10A 
spínač jednopólový 10A 3553-05629 do vlhka z 
plastu
Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí 
obyčejné nebo vlhké US
Spínač senový vč.krytu, bílá, 10A/250V,50Hz 
Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí 
obyčejné nebo vlhké 
Spínač střídavý, vč.krytu, bílá, 1QA!250V,50Hz kus 
Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové 
připojení 0/1 -tlačítkový vypínací 
ovladač zapínací tlačítkový 10A 3553-80289 
velkoplošný
Spínač tlačítkový, 1QA/250V, 1944 
Montáž ovladač (polo)zapuštěný šroubové 
připojení 1/0S -zapínací se signální doutnavkou 
ovladač zapínací tlačítkový se signální 
doutnavkou, velkoplošný 10A 3553-91289

76 K 747161050 135,00 8 370,00kus 62,000

77 M 741 .R43-8.43 90,00 1 170,0013,000

78 M 741 .R43-8.44 119,00ks 5 831,0049,000

79 K 747161050 90,00 2 160,00kus 24,000

80 M 741 .R45-8.45 135,00ks 3 240,0024,000

81 K 741 .R60-8.31 125,00 750,006,000

82 K 747111111 90,00 2 430,00kus 27,000

83 M 345355.1 95,00 2 090,00kus 22,000

84 M 345356.1 135,00 675,00kus 5,000

85 K 747111125 90,00 180,002,000

86 M 345355.3 145,00 290,00kus 2,000

87 K 747111126 90,00 1 080,00kus 12,000

88 M 345355.2 145,00 1 740,0012,000

89 K 747112211 90,00 1 530,00kus 17,000

90 M 345357990 145,00 1 595,00kus 11,000

91 M 345357.1 145,00kus 870,006,000

92 K 747112222 90,00 360,00kus 4,000

93 M 345358010 154,00 616,00kus 4,000

748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní 
přisazené 1 zdroj
Svítidlo podhledové stropní - G 1x26W, 1920 
Montáž svítidlo žárovkové průmyslové stropní 
přisazené 2 zdroje
Svítidlo podhledové stropní - F 2x26íN, 1920 
Svítidlo podhledové stropní - E 2x26W, 1944 
Montáž svítidlo zářivkové bytové nástěnné 
přisazené 2 zdroje
Svítidlo nouzovéfstropní nebo nástěnné) - N1 
1x11W, IP65
Svítidlo nouzové(stropni nebo nástěnné) - N 
1x11W, 1940
Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní 
přisazené 2 zdroje s krytem 
Svítidlo stropní zářivkové, leštěná mřížka - B 
2x36W, 1920
Svítidlo zářivkové stropní, matná mřížka - C 
2x36W, 1920
Svítidlo stropní nebo nástěnné s krytem - A 
2x58W, 1954
Montáž svítidlo halogenové bodové nástěnné 
do 2 zdrojů
Svítidlo nástěnné nebo stropní - D 1x58W, IP54 ks 
Svítidlo reflektorové, nástěnné nastavitelné - 
J H100W, 1954
Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní 
přisazené 1 zdroj s krytem 
Svítidlo nástěnné - H 1x26W, 1944 
Svítidlo stropní - L 1x26W, IP20

168 620,00 
1 500,00250,0094 K 748111111 kus 6,000

95 M 741 .R05-8.4 450,00 2 700,00ks 6,000

96 K 748112113 250,00 1 750,00kus 7,000

97 M 741.R05-8.5

98 M 741.R06-8.6

775,00

950,00
ks 1 550,00 

4 750,00

2,000
5,000ks

99 K 748121213 250,00 6 500,00kus 26,000

100 M 741 .R07-8.7 650,00 1 950,00ks 3,000

101 M 741 .R08-8.8 650,00 14 950,00ks 23,000

102 K 748122114 250,00 20 250,00kus 81,000

103 M 741 .R09-8.9 690,00 31 050,00ks 45,000

104 M 741.R10-8.10 690,00 1 380,00ks 2,000

105 M 741.R11-8.11 850,00 28 900,00ks 34,000

106 K 748141210 250,00 5 250,00kus 21,000

107 M 741. R12-8.12 850,00 12 750,0015.000

108 M 741.R13-8.13 960,00 5 760,00ks 6,000

109 K 748122112 75,00 450,006,000kus

110 M 741.R14-8.14

111 M 741.R17-8.17

830,00

790,00

830,00 
3 950,00

1,000

5,000

ks

ks



Pč Ty Cena celkem 
[CZK]

Kód Popis J.cena [CZK]MJ Množství
P

Montáž výstražný majáček žárovkový s 
podstavcem
Svítidlo žárovkové poplachové, nástěnné - K 
1x75W, IP44
Svítidlo žárovkové poplachové, nástěnné • K1 
1x75W, IP21

112 K 748181110 kus 130,0021,000 2 730,00

113 M 741.R15-8.15 ks 960,0014,000 13 440,00

114 M 741.R16-8.16 ks 890,007,000 6 230,00

749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení
Záložní zdroj UPS na dobu 1 hodiny, 30kVA, 
400V/400V
Soumrakový spínač umístěný na fasádě objektu ks 
Hodinová zúčtovací sazba revizní technik 
specialista
Revize hromosvodu, revizní zpráva

353 950,00
350 000,00115 K 741.R04-8.3 ks 350 000,001,000

116 K 741 .R33-8.33 1 250,001,000 1 250,00

117 K HZS4212 hod 450,006,000 2 700,00

M - Práce a dodávky M 31 057,50 
31 057,5046-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 
35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 3 
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 
50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 m
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm 
nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 
30+20

fólie varovná PE POLYNET šíře 22 cm s 
Kabelové prostupy z trub do rýhy s 
obetonováním, průměru do 15 cm 
trubka kanalizační plastová KGEM-DN 
110x1000 mm SN4
Chránička kabelů z trub HDPE DN 110 
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z 
horniny třídy 3
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z 
horniny třídy 3 m
Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D do 32 mm 
do cihelného zdivá nebo prostého betonu 
50*0,35

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář 
Doplňkové zemni práce spojené s uzemňovaá

118 K 460200153 310,0030,000 9 300,00m

119 K 460200303 290,0020,000 5 800,00

120 K 460421182 50,000 85,00 4 250,00m

50,000
50,000121 M 283234110 12,00 600,00m

122 K 460510024 120,006,000 720,00m

123 M 286113020 kus 115,006,000 690,00

124 K 388995212 69,0040,000 2 760,00m

125 K 460560153 25,0030,000 750,00m

126 K 460560303 20,000 60,00 1 200,00

127 K 977131219 125,0017,500 2 187,50m

17,500

10,000128 K HZS2221 hod 280,00 2 800,00

icf/n/rti i



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PisniceStavba:

SO 01 f - HZ - staboproudObjekt:

JKSO:
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CC-CZ:
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IČ:Zhotovitel:
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02408112
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IČ:Projektant:
DIČ:
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DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

496 870,00 
5 000,00

501 870,00Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

501 870,00 105 392,7021,00% 
15,00%

ze
0,00 0,00ze

607 262,70Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel
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REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba č. 41207 • Hasičská zbrojnice, Praha-PísníceStavba:

SO 01f - HZ - slaboproudObjekt:

23.11.2016Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
KyraStav spol. sr.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

496 370,001) Náklady z rozpočtu 

M - Práce a dodávky M 496 870,00 
83 713,00 
76 247,00 
39 592,00 
17 311,00 
43 608,00 

102 400,00 
111 839,00 
22 160,00

521- M - EZS - elektronický zabezpečovací systém

522- M - SKS - strukturovaná kabeláž, telefonní rozvody

523- M - DT - domácí telefon

524- M - STA - společná televizní anténa

525- M - PA - Rozhlas

526- M - CCTV - Kamerový systém

527- M - Příprava pro rádiové zařízení HZS

528- M - Společné položky - slaboproud

5 000,00 
5 000,00

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště

501 870,00Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

SO 01 f - HZ - slaboproudObjekt:

23.11.2016Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Pisnice Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:
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Pč Ty Cena celkem 
[CZK]

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
P

Náklady z rozpočtu 496 870,00

M - Práce a dodávky M 
521 -M - EZS - elektronický zabezpečovací systém

Ústředna až 48 zón a 8 grup v krytu bez 
klávesnice s komunikátorem a zdrojem 
Ovládací klávesnice s LCD displejem 
Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 1,7A 
se signalizačními výstupy 
Akumulátor 12 V/17 Ah gelový zapouzdřený 
VF modul v krytu pro obousměrnou komunikaci 
s bezdrátovými prvky
Koncentrátor v kovovém krytu pro 8 zón a 4 
PGM výstupy
Systémový GSM modul v kovovém krytu pro 
posílání SMS a volání uživateli 
Detektor pohybu PIR, dosah 12 m 
Magnetický detektor pro povrchovou montáž, 
dosah 28mm
Magnetický detektor těžký vratový 
Montáž krabice pod omítku do připraveného 
lůžka KP 68
krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 
EAN 8595057600287

496 870,00 
83 713,00 

15 400,001 15 400,00K 521-R01 ks 1,000

2 K 521-R02 3 380,00 3 380,00ks 1,000

1 560,003 K 521-R03 1 560,00ks 1,000

K 521-R04 890,00 1 780,004 ks 2,000

5 3 120,00 3 120,00K 521-R05 ks 1,000

6 3 640,00 3 640,00K 521-R06 ks 1,000

10 800,007 K 521-R07 10 800,00ks 1,000

420,008 K 521-R08 7 560,00ks 18,000

9 320,00 320,00K 521-R09 ks 1,000

K 521-R10 480,00 1 440,0010 ks 3,000

11 K 220260002 25,00 125,005,000kus

32,0012 M 345715210 160,00kus 5,000

Montáž krabice pod omítku do připraveného 
lůžka KO 97
Propojovací krabice zápustná, 19 "S" kontaktů 
+ tamper, kovová, bitá 
Magnetický kontakt bezdrátový 
Montáž poplachové sirény 
Vnitřní siréna

Montáž světelného indikátoru na omítku do 
prostředí' SNV
Venkovní zálohovaná siréna s blikačem 
Kabel ref. LAM 2x0,4 + 4x0,6 
Kabel FTP CAT 5 
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 2x1,5 
mm2 uložených pod omítku ve stěně 
kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D 
do 32 mm uložených volně 
Trubka do podlah (do betonu) 32mm 
Trubka do podlah (do betonu) 25mm 
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D 
do 20 mm uložených volně 
Trubka do podlah (do betonu) 16mrn 
Krabice odbočovací s víkem 97 mm 
Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 20 mm m 
Lišta vkládaci elektroinstalační 20 x 20 mm 
Montáž lišt vkládacich s víčkem šířky do 40 mm m 
Lišta vkládaci elektroinstalační' 40 x 20 mm 
Oživeni a programováni systému 
Výchozí revize systému

13 46,00 184,00K 220260004 kus 4,000

310,0014 K 521-R11 1 240,00ks 4,000

1 320,00 
428,00 
415,00

15 K 521-R12 
K 220330166 
K 521-R13

1 320,00 
428,00 
415,00

ks 1,000

1,000

1,000

16 kus
17 ks

211,00 211,0018 K 220330153 kus 1,000

1 530,00 
23,00 
28,00

1 530,00 
11 040,00 

560,00

K 521-R14 
K 521-R15 
K 521-R16

19 ks 1,000
480,000

20,000
20 m
21 m

22 K 210800101 17,00 340,0020,000m

23 M 341110050 10,00 200,0020,000m

15,00 1 500,0024 K 210010122 100,000

17,00
15,00

340,00 
1 200,00

25 K 521-R17
26 K 521-R18

20,000
80,000

m
m

24,00 3 600,0027 K 210010121 150,000

28 K 521-R19
29 K 521-R20
30 K 210010107
31 K 521-R21
32 K 210010108
33 K 521-R22
34 K 521-R23
35 K 521-R24

12,00
62,00
23,00
24,00
29,00
32,00

300,00
400,00

1 800,00 
620,00 
230,00 
240,00 
870,00 
960,00

2 400,00
3 200,00

150,000
10,000
10,000
10,000
30,000
30,000
8,000
8,000

m
ks

rn

m
hod
hod

52.2-M - SKS - strukturovaná kabeláž, telefonní rozvody
Nástěnný rozváděč 19 palců, 15 u, 600 
600 mm, prosklená dvířka, odnimatelne 
bočriíce (pro SKS a ROZHLAS)

76 247,00
mm x

36 K 522-R01 10 400,0010 400,001,000ks



PčTy Cena celkem 
[CZK]

Popis

Ventilační jednotka s termostatem, 2 x 
ventilátor
Napájecí panel 5 x zásuvka 230 V, přepěťová 
ochrana
Patchpanel CAT 5 UTP, 24 portů 
Vyvažovači panel, velká oka 
Kovová oka 40 x 40 mm pro vedení kabelů po 
rozváděči
Patchcord CAT 5 UTP, délka 1 m 
L2 řízený přepínač, 24 portů 
Telefonní ústředna 3/10 vč.tarifikace - 
kancelářský provoz 
Polička do rozváděče 19 palců 
Kabel UTP CAT 5 
Dvojzásuvka 2xRJ 45, CAT 5 UTP 
Montáž krabice pod omítku do připraveného 
lůžka KP 68
krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 
EAN 8595057600287

Měření strukturované kabeláže včetně měřícího 
protokolu
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D 
do 32 mm uložených volně 
Trubka do podlah (do betonu) 32mm 
Trubka do podlah (do betonu) 25mm 
Montáž krabice pod omítku do připraveného 
lůžka KO 125
Krabice odbočovací s víkem 125 x 125 mm 
Skříňka pro 10 telefonních párů pod omítku 
Ref. MRK 10
Montáž kabel Cu sdělovací sk.4 • TCEPKPFLE 
čtyřkový 1-15x4x0,6 mm volně 
Kabel ref. SYKFY 5x2x0,5 
Chránička dvoudílná průměr 160 mm, 
obetonováni (do výkopu pod parkovištěm a 
vjezdovou komunikací)
Chránička dvouplášťová 75 (do výkopu v 
terénu) Ref. KOPOFLEX

J.cena [CZK]Kód MJ Množství
P

3 750,0037 K 522-R02 ks 3 750,001,000

2 490,0038 K 522-R03 ks 2 490,001,000

3 280,00 
490,00

39 K 522-R04

40 K 522-R05

ks 3 280,00 
490,00

1,000

1,000ks

41 K 522-R06 38,00ks 304,008,000

42 K 522-R07

43 K 522-R08

35,00 
4 320,00

ks 525,00 
4 320,00

15,000
1,000ks

44 K 522-R09 11 700,00 11 700,00ks 1,000

45 K 522-R10

46 K 522-R11

47 K 522-R12

ks 980,00

21,00
320,00

1 960,00 
6 468,00

2 240,00

2,000

308,000

7,000

m

ks

24,0048 K 220260002 168,00kus 7,000

32,0049 M 345715210 kus 224,007,000

50 K 522-R13 130,00ks 1 820,0014,000

51 K 210010122 24,00 3 600,00150,000

52 K 522-R14
53 K 522-R15

19,00
14,00

570,00 
1 680,00

30,000
120,000

m
m

54 K 220260007 81,00 324,00kus 4,000

55 K 522-R16 61,00 244,00ks 4,000

56 K 522-R17 690,00 690,00ks 1,000

57 K 744731461 10,00 200,0020,000m

58 K 522-R18 19,00 380,0020,000m

59 K 522-R19 590,00 17 700,0030,000m

60 K 522-R20 48,00 720,0015,000m

523-M - DT - domácí telefon 39 592,00
9 800,00

Tablo domácího telefonu audio se 2 tlačítky, 
provedení antivandal
Domácí telefon pro montáž na stěnu s jedním 
tlačítkem
Montáž krabice pod omítku do připraveného 
lůžka KP 68
krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 
EAN 8595057600287

61 K 523-R01 9 800,00ks 1,000

62 K 523-R02 720,00ks 1 440,002,000

24,0063 K 220260002 48,00kus 2,000

32,00 64,0064 M 345715210 kus 2,000

Napájecí zdroj systému pro montáž na lištu DIN ks 
Elmag. zámek - 12V, nastavitelná střelka, vč. 
protiplechu do branky
Montáž kabel Cu sdělovací sk.4 - TCEPKPFLE 
čtyřkový 1-15x4x0,6 mm volně 
Kabel ref. TCEPKPFLE 3x4x0,8 pro uložení v 
zemi 3x4x0,8
Montáž kabely bytové uložené pod omítku 
SYKFY 10 x 2 x 0,5 mm 
Kabel ref. SYKFY 5x2x0,5 
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D 
do 32 mm uložených volně 
Trubka do podlah (do betonu) 25mm 
Chránička AROT průměr 160 mm, obetonování 
(do výkopu pod parkovištěm a vjezdovou 
komunikací)
Chránička KOPOFLEX 75 (do výkopu v terénu)

65 K 523-R03 2 210,00 2 210,001,000

66 K 523-R04 1 320,00 1 320,00ks 1,000

67 K 744731461 10,00 650,0065,000m

68 K 523-R05 48,00 3 120,0065,000m

69 K 220280222 10,00 400,0040,000m

70 K 523-R06 760,0019,0040,000m

71 K 210010122 21,00 840,0040,000

72 K 523-R07 13,00 520,0040,000m

73 K 523-R08 590,00 17 700,0030,000m

74 K 523-R09 720,0048,0015,000m

524-M - STA - společná televizní anténa
2 m anténní stožár průměr 42mm včetně 
kompletu úchytů, pozink 
Skříň STA pro povrchovou montáž se zámkem, 
OCEP, 40 cm (š) x 40 cm (v) x 20 cm (h) 
Dvojzásuvka 2 x 230 V pro montáž do lištové 
krabice
Lištová krabice pod dvouzásuvku 2 x 230 V 
Anténa UHF pro DVBT 
Anténa VKV kiuhový dipól

17 311,00 
870,0075 K 524-R01 870,001,000ks

76 K 524-R02 1 590,001 590,00ks 1,000

77 K 524-R03 132,00ks 1,000 132,00

78 K 524-RQ4
79 K 524-R05
80 K 524-R06

48,00
750,00
612,00

ks 1,000
1,000
1,000

48,00
750,00
612,00

ks
ks



Cena celkem 
[CZK]

Pč Ty J.cena [CZK]Kód Popis MJ Množství
P

Slučovač UHF+FM 
Koaxiální přepěťová ochrana 
Zesilovač 20 dB pro DVBT 
Rozbočovač televizní 1/5 
Zásuvka TV/FM

Montáž krabice pod omitku do připraveného 
lůžka KP 68
krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 
EAN 8595057600287

312,00
366,00
912,00
178,00
405,00

ks 312,00 
732,00 
912,00 
178,00 

2 025,00

81 K 524-R07

82 K 524-R08

83 K 524-R09

84 K 524-R10

85 K 524-R11

1,000

2,000

1,000

1,000

5,000

ks

ks

ks

ks

22,00 110,0086 K 220260002 kus 5,000

31,00 155,0087 M 345715210 kus 5,000

Koaxiální' kabel 75 Ohm pro televizní rozvody 
Ref. KH21D
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D 
do 32 mm uložených volně 
Trubka do podlah (do betonu) 32mm 
Trubka do podlah (do betonu) 25mm 
Montáž krabice pod omítku do připraveného 
lůžka KO 125
Krabice odbočovací s vikem 125 x 125 mm 
Konektor"F"

Měření, oživení a nastavení systému

21,00 2 940,0088 K 524-R12 140,000m

24,00 2 520,0089 K 210010122 105,000m
18,00
14,00

540,00 
1 050,00

90 K 524-R13
91 K 524-R14

30,000
75,000

m
m

69,00 207,0092 K 220260007 kus 3,000
51,00
15,00

320,00

153,00 
195,00 

1 280,00

93 K 524-R15

94 K 524-R16

95 K 524-R17

ks 3,000

13,000

4,000

ks

hod

525-M - PA - Rozhlas 43 608,00
Ústředna mistního rozhlasu, 100 V, min. výkon 
reproduktorových linek 80 W, minimálně 2 
hlásící zóny, instalace do 19” rozváděče 
CD/MP3 přehrávač/tuner, instalace do 19” 
rozváděče
Napáječi panel 5 x zásuvka 230 V do 19” 
rozváděče
Sada propojovacích a napájecích kabelů 
Mikrofonni pultík včetně mikrofonního kabelu 
cca 20m, 2 tlačítka 
Reproduktor nástěnný 6W/3W/1.5W 
Montáž měděných kabelů 
CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 2x1,5 
mm2 uložených pod omitku ve stěně 
kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2 
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D 
do 32 mm uložených volně 
Trubka do podlah (do betonu) 32mm 
Montáž lišt vkládacich s vičkem šířky do 40 mm m 
Lišta vkládací elektroinstalační 40 x 20 mm

21 800,00 21 800,0096 K 525-R01 ks 1,000

2 405,00 2 405,0097 K 525-R02 1,000ks

1 648,00 1 648,0098 K 525-R03 ks 1,000

530,00 530,0099 K 525-R04 ks 1,000

2 200,00 2 200,00100 K 525-R05 ks 1,000

590,00 7 080,00101 K 525-R06 ks 12,000

15,00 1 200,00102 K 210800101 80,000m

10,00 800,00103 M 341110050 80,000m

22,00 1 100,00104 K 210010122 50,000

19,00
27,00
32,00

950,00 
945,00 

1 120,00

105 K 525-R07
106 K 210010108
107 K 525-R08

50,000
35,000
35,000

m

m
Montáž krabice panelové s čtyřpólovou 
svorkovnici panel rozvod 
Krabice rozbočovaci pod omitku vč. 
svorkovnice a víka Ref. KU 68 
Montážní a spojovací' materiál

71,00 426,00108 K 220260067 kus 6,000

89,00 534,00109 K 525-R09 ks 6,000

870,00 870,00110 K 525-R10 1,000set

526-M - CCTV - Kamerový systém

111 K 526-R01

102 400,00 
10 300,00DVR 8 vstupů, HDD 500GB, 200obr./s, H.264, 

DVD, napájení 230 V, max. rozlišení 704x576 
LCD TFT monitor, 19", 1280x1024, 2xBNC, PIP, 
230V
Kamera venkovní s vyhřívaným krytem IP 65 na 
konzoli, napájecí napětí 230 V, 600 TV řádků, 
přepínání den/noc, kompenzace protisvétla 
BLC, minimální osvětlení 0,01 lux, manuálně 
nastavitelný varifokální objektiv - ohnisková

10 300,00ks 1,000

5 920,005 920,00112 K 526-R02 1,000ks

48 500,009 700,00113 K 526-R03 ks 5,000

w-7/4 •ál orirvc-f1 Aia l/imorniió -tI/cm iřl/\r
Infračervený reflektor, dosah 25 m pod úhlem 
30', napájecí napětí 230 V, včetně konzole 
Koaxiální kabel 75 ohmů 
BNC konektory

Montáž trubek ochranných plastových tuhých D 
do 32 mm uložených volně 
Trubka do podlah (do betonu) 25mm 
Montážní a spojovací materiál 
Nastavení systému, školení obsluhy

26 100,005 220,00114 K 526-R04 5,000ks

22,00
15,00

3 520,00 
180,00

115 K 526-R05

116 K 526-R06

160,000

12,000

m

ks

24,00 2 880,00117 K 210010122 120,000m

14,00 
2 200,00 

280,00

1 680,00
2 200,00
1 120,00

118 K 526-R07
119 K 526-R08
120 K 526-R09

120,000
1,000
4,000

m
set
hod

527-M - Příprava pro rádiové zařízení HZS
Radiostanice VHF 136 174 MHz, výkon 25 W, 
standard HZS (náhrada za GM380 VHF)
Stolní mikrofon pro radiostanici 
Napájecí zdroj 13,8 V 00, 150 W, možnost 
připojení zálohovacího akumulátoru, včotne 
odpojovače AKU, vstup FL.EXO kabel, výstuo 
WAGO svorkv, stabilita 1T, zvlnění -60 mV

111 839,00
98 2.00,00121 K 527-R01a 98 200,001,000kus

122 K 527-R01 b 1 2.60,00 1 260,00kus 1,000

123 K 527-R0k 3 240,00 3 240,001,000kus



PčTy Cena celkem 
[C7K]

Kód Popis

AKU 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a 
životností až 5 let, VdS
Propojovací kabel AKU - napájecí zdroj, délka 
2 m, 2 x 1,5 mm2 
Koaxiální kabel 50 Ohm 
Univerzální širokopásmová koaxiální 

přepěťová ochrana N-LP 50-100 
Konektor BNC 
Konektor N - samec 
Konektor N - samice

Všesměrová základnová anténa 166 - 174 MHz 
včetně třmenů
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D
do 90 mm uložených volně
Trubka do podlah (do betonu) 63mm

Trubka pevná , včetně příchytek 63mm

Montáž vodič Cu silnoproudý v trubkovodu
nebo lištách CY, CYA 1,5 mm2
Protahovaci vodič AY 1,5

Montáž krabice pod omítku do připraveného
lůžka KO 125
Krabice odbočovací s vikem 125 x 125 mm 
Měřeni parametrů antény a svodu 
Měřeni parametrů antény a svodu

J.cena [CZK]MJ Množství
P

124 K 527-R01d 1 260,00kus 1,000 1 260,00

125 K 527-R01e 14,00kus 1,000 14,00

126 K 527-R01 f 12,0025,000 300,00m

127 K 527-R01g 580,00kus 1,000 580,00

128 M 400-M01
129 M 400-M02
130 M 400-M03

kus 55,00 
42,00 
45,00

1,000

2,000
1,000

55,00

84,00

45,00

kus

kus

131 K 527-R01h 870,00kus 1,000 870,00

132 K 210010124 28,0025,000 700,00m

133 K 527-R02

134 K 527-R03
28,00

124,00

15,000
10,000

420,00 
1 240,00

m

m

135 K 220270322 13,0025,000 325,00m

136 K 527-R04 8,0025,000 200,00m

137 K 220260007 72,00kus 2,000 144,00

138 K 527-R05

139 K 527-R06

140 K 527-R07

51,00

280,00

280,00

ks 2,000

8,000

2,000

102,00 
2 240,00 

560,00

hod

hod

528-M - Společné položky - slaboproud
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 
50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3 m
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 
50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 3 
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm 
nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 
15+20

fólie varovná PE POLYNET šíře 22 cm s 
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 80 cm, z 
horniny třídy 3
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z 
horniny třídy 3 
Technická příprava 
Stavební přípomoce 
Pomocný materiál

Dodavatelská dokumentace, včetně schémat 
zapojení ve 3 výtiscích 
Drobný nespecifikovaný materiál (hmoždinky, 
vruty, zdrhovací pásky...)

22 160,00 
1 650,00141 K 460200263 110,0015,000

142 K 460200303 150,0020,000 3 000,00m

143 K 460421182 66,0035,000 2 310,00m

35,000
35,000144 M 283234110 3,00 105,00m

145 K 460560263 65,00 975,0015,000m

146 K 460560303 91,0020,000 1 820,00m
147 K 528-R01
148 K 528-R02
149 K 528-R03

soub
soub
soub
soub

3 500,00 
2 500,00 
2 800,00

3 500,00 
2 500,00 
2 800,00

1,000
1,000
1,000

150 K 528-R04 1 500,00 1 500,001,000or
151 K 528-R05 10,00ks 200,000 2 000,00
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ZpracovatelProjektant

RazítkoDatum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoRazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:



REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba č. 41207 ■ Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

SO 02 - PřístřešekObjekt:

23.11.2016Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
KyraStav spot. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1} Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 
27 - Zakládání - základy 
31 - Zdi podpěrné a volné 
38 - Různé kompletní konstrukce

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 
99 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
764 - Konstrukce klempířské 
769 - Ostatní konstrukce

562 424,90

535 367,61 
24 013,08 
89 872,48 

104 606,24 
293 018,85 

5 361,12 
18 495,84

27 057,29
8 024,14 

17 953,15 
1 080,00

2) Ostatní náklady 5 000,00 
5 000,00Zařízení staveniště

Celkové náklady za stavbu 1) + 2} 567 424,90



ROZPOČET

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

SO 02 - PřístřešekObjekt:

23.11.2016Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:

Zhotovitel:
Projektant:

KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Pč Ty Cena celkem 
[CZK]

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
P

Náklady z rozpočtu 562 424,90

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 

1 K 132201101

535 367,61 
24 013,08

10 368,54
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 
0,6*1,5*15,1+4,5+4,3+4,3)

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 
m přes 10000 m 
16,38*10

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

633,00m3 16,380

16,380

2 K 162701105 259,00 4 242,42m3 16,380

3 K 162701109 19,00 3 112,20163,800

163,800

240,004 K 171201211 6 289,9226,208t

27 - Zakládání - základy 
5 K 274321511

89 872,48 
28 938,00Základové pasy ze ŽB tř. C 25/30 2 650,00m3 10,920

10,920

54,600

54,600

54,600

0,4*1,5*(5,1+4,5+4,3+4,3)

Zřízení bednění stěn základových pasů 
2*1,5*(5,1+4,5+4,3+4,3)

Odstranění bednění stěn základových pasů 
Bednění kotevních otvorů v základových pásech 
průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m 
DN 60

6 K 274351215 383,00 20 911,80m2

7 K 274351216 78,00 4 258,80m2

8 K 274353102 180,00 180,00kus 1,000

1 1,000
Bednění kotevních otvorů v základových pásech 
průřezu do 0,05 m2 hl 1 m 
DN 200

9 K 274353122 220,00 220,00kus 1,000

1 1,000
Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 32 800,00 10 758,4010 K 274366006 0,328t505
Předpoklad vyztužení 30 kg/m3 
10,92*30*0,001

Základové patky ze ŽB tř. C 25/30

70x70 cm

0,7*0,7*1,5*3

75x70 cm

0,75*0,7*1,5*3

Zřízení bednění stěn základových patek 
70x70 cm 
0,7*4*1,5*3 
75x70 cm

(0,75*2+0,7*2)M,5'3

Odstranění bednění stěn základových patek 
Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 
505 (R)
Předpoklad vyztuženi 5 kg/m3 
4,568*5*0,001

0,328

4,56811 K 275321511 2 650,00 12 105,20m3

2,205

2,363

25,65012 K 275351215 384,00 9 849,60m2

12,600

13,050

25,65013 K 275351216 78,00 2 000,70m2

14 K 275361821 28 260,00 649,980,023t

0,023

31 - Zdi podpěrné a volné 104 606,24
Nosná zeď ti do 200 mm z hladkých tvárníc 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu li. 
C 12/15 
15,1*3,8

15 K 311113122 758,00 59 791,0478,880m2

57,380

21,500

1,578

5*4,3

Vyztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 
Předpoklad vyztuženi 100 kg/m3 
78,88*0,2*100*0,001

16 K 311361821 28 400,00 44 815,20t

1,578



Ty Cena celkem 
[CZK]

PČ Kód Popis J.cena [CZK]MJ Množství
P

38 - Různé kompletní konstrukce

17 K 444171111

293 018,85
14 631,90

Montáž krytiny ocelových střech z tvarovaných ^ 
ocelových plechů šroubovaných budov v do 6 m 
S6 - STŘEŠNÍ PLÁŠŤ Z TRAPÉZOVÉHO PLECHU

190,0077,010

15,1*5,1

profil trapézový PZn 77? 50/250 tl 1,00 mm 
Montáž atypických ocelových kci hmotnosti do 
5 t z profilů hmotnosti do 30 kg/m 
Nosná konstrukce venkovního přístřešku, 
ocelová s půdorysnými rozměry 5,0x15,3m, 
nátěr barva RAL 7024 (grafitově šedá) - 
kompletní provedeni včetně kotveni do 
S6 - STŘECHA

77,010

77,01018 M 154841310 395,00m2 30 418,95

19 K 953946123 9 800,003,280 32 144,00t

20 M 424-R01 65 800,00 215 824,003,280t

Výpis materiálu: 
HEB 120 ■ i 105,4 kg 
IPN160- 1621,7 kg 
L100/10 ■ 72 kg 
tyč d=20 * 32,2 kg 
P10-100 - 21,2 kg 
rezerva ■ 427,9 kg

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m m
4,8*15,3

5 361,12
5 361,1221 K 952901111 73,0073,440

73,440

99 - Přesun hmot 18 495,84 
18 495,84

Přesun hmot pro haly s nosnou kcí zděnou nebo 
monolitickou v do 20 m22 K 998021021 248,0074,580t

PSV - Práce a dodávky PSV 27 057,29 
8 024,14 

2 808,00

711 ■ Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi 
nopovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 
1*15,1+0,4+4,7+15,6+0,75+15,3+0,35*5) 
0,7*4*1*3

Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými 
ukončené horni lištou 
(5,1+0,4+4,7+15,6+0,75+15,3+0,35*5)
0,7*4*3

Přesun hmot procentní' pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

23 K 711161306 54,00m2 52,000

43,600

8,400

24 K 711161381 98,0052,000 5 096,00m

43,600

8,400

25 K 998711201 79,04 120,14% 1,520

764 - Konstrukce klempířské 17 953,15
Okapní žlab přístřešku, PZn plech tl. 0,6mm, 
vypalovaná prášková barva (komaxit) RAL 7024 
(grafitově šedá) • RŠ 365 mm, kompletní 
provedení včetně všech kotevnich, spojovacích 
a ukončovacich doplňků (20 ks PZn háků, 1 ks
1/nH í!//->»/óhn r\ócřa\//~ol

háky kotveny k h.h. věncovky obvodové zdi, zataženo 
pod krytinu ve spádu

26 K K2.01 390,00 5 967,0015,300m

Venkovní dešťový svod přístřešku, PZn plech tl. 
0,6mm, vypalovaná prášková barva (komaxit) 
RAL 7024 (grafitově šedá) - DN 110 mm, 
kompletní provedení včetně všech kotevních, 
tinnirwřirirh a fiknnrnvarírh dnnlňkn 
Oplechování h.h. štítové stěny, PZn plech tl. 
0,6mm, vypalovaná prášková barva (komaxit) 
RAL 7024 (grafitově šedá) - RŠ 360 mm, 
kompletní provedení včetně všech kotevnich, 
‘inninvíirírh 33 nknnrnvarírh dnnlňkn 
kotveno do bet. tvarovek

Oplechování boku štítové stěny, PZn plech tl. 
0,6mm, vypalovaná prášková barva (komaxit) 
RAL 7024 (grafitově šedá) * RŠ 110 mm, 
kompletní provedeni včetně všech kotevních, 
<inninvarírh a nknnřnvArírh Honlňkn 
kotveno do štítové zdi a zatmeleno

Okapníčka nad žlabem přístřešku, PZn plech tl. 
0,6mm, vypalovaná prášková barva (komaxit) 
RAL 7024 (grafitově šedá) * RŠ 485 mm, 
kompletní provedení včetně všech kotevních,
finoiovarírh a i iknnrnvarírh dnniňkii
kotveno k ocelové vazničce rámu přístřešku, zataženo
pod krytinu

27 K K2.02 175,00 603,753,450m

28 K K2.03 390.00 1 973,405,060m

29 K K2.04 1 075,00215,005,000m

30 K K2.05 420,00 6 426,0015,300m



PčTy Cena celkem 
[CZK]

J.cena [CZK]Kód Popis

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 6 m

MJ Množství■/.

P

120,00 1 908,0031 K 998764201 % 15,900

769 - Ostatní konstrukce 1 080,00 
720,00Přenosný hasicí přístroj práškový 21 A, jako 

např. PG 6 - dodávka a montáž 
Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

720,0032 K OV32 kus 1,000

50,00 360,0033 K 998767201 % 7,200





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PisniceStavba:

SO 03 - Opěrná zeďObjekt:

CC-CZ:
Datum:

JKSO:
Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice 23.11.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ: 02408112
CZ02408112

Zhotovitel:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3 - Žižkov DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

348 709,50 
10 000,00

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

358 709,50Cena bez DPH

75 329,00DPH základní 
snížená

358 709,5021,00%
15,00%

ze
0,000,00ze

434 038,50Cena s OPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Razítko RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoRazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:



REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PisniceStavba:

SO 03 - Opěrná zeďObjekt:

23.11.2016Misto: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce 
77 - Zakládání - základy 
32 - Zdi přehradní a opěrné 
99 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
767 - Konstrukce zámečnické

348 709,50

335 229,90 
79 262,92 

5 447,44 
228 867,74 

21 651,80 
13 479,60 

5 807,60 
7 672,00

2} Ostatní náklady 10 000,00 
10 000,00Zařízení staveniště

Celkové náklady za stavbu 1} -> 2) 358 709,50



ROZPOČET

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

SO 03 - Opěrná zeďObjekt:

23.11.2016Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Pč Ty Cena celkem 
[CZK]

J.cena [CZK]Kód Popis MJ Množství
P

Náklady z rozpočtu 348 709,50

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 

1 K 131301101

335 229,90 
79 262,92

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3 
(3,7+2,1)/2*1,85*9 
(3,7+2,1)/2*(1,85+0,6)/2*8 
Obsypání objektů bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje 
objektu 
vrchní část 
1,65*(1,05+0,25)/2*9 
(0,4+1,65)/2*(1,05+0,25)/2*8 
spodní část 
2*0,75*14 
2*(0,75+1,25)/2*3 
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
výkopek 
76,705 
obsyp 
-41,983
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 
m přes 10000 m 
34,722*10
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

364,00 27 920,6276,705m3

48,285
28,420

534,00 22 418,922 K 175101201 m3 41,983

9,653
5,330

21,000
6,000

259,00 8 993,003 K 162701105 34,722m3

76,705

-41,983

19,00 6 597,184 K 162701109 347,220

347,220

240,00 13 333,205 K 171201211 55,555t

27 - Zakládání - základy 5 447,44
5 447,44Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 

12/15 m3 2 980,006 K 631311113 1,828

2,15*0,05*(9+8) 1,828

32 - Zdi přehradní a opěrné 228 867,74
Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tvárnic 
ztraceného bednění přírodních včetně výplně z m2 
betonu 
2,8*17

7 K 311113212 59 976,001 260,0047,600

47,600
0,952Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505

předpoklad vyztužení 100 kg/m3
2,8*17*0,2*100*0,001
Opěrné zdi a vály ze ŽB tř. C 25/30
vodorovná část
1,65*0,2*17
svislá část
0,15*(0,4+1,65)/2*8
0,15*1,65*9
Bednění opěrných zdí a valů svislých i
skloněných zřízení
vodorovná část
2*0,2*17+1,65*0,2*2
svislá část
2*(0,4+1,65)/2 *8
2*1,65*9
0,4*0,15+1,65*0,15
Bednění opěrných zdí a valů svislých i
skloněných odstraněni

28 400,00 27 036,808 K 311361821 t

0,952
9,068 2 560,00 23 214,089 K .327323127 m3

5,610

1,230
2,228

10 K 327351211 39 700,72737,00m2 53,868

7,460

16,400
29,700
0,308

11 K 327351221 m2 205,00 11 042,9453,868



PčTy Cena celkem 
[CZK]

Popis

Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z 
betonářské oceli 10 505 
Předpoklad vyztuženi 200 kg/m3 
9,068*200*0,001
Ztužujíci věnec plotové zdi tl 295 mm z 
věncovek štípaných přirodnich vč výplně

Kód J.cena [CZK]MJ Množství
P

32 800,0012 K 327361006 1,814 59 499,20t

1,814
13 K 3482723.5 494,0017,000 8 398,00m

99 - Přesun hmot 21 651,80
Přesun hmot pro samostatné zdi a vály zděné z 
cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 
20 m

14 K 998153131 415,00 21 651,8052,173t

PSV - Práce a dodávky PSV 13 479,60 
5 807,60 

2 019,60

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi 
nopovými pro běžné podminky tl. 0,5 mm šiřky 
vrchni část 
(0,7+0,15+0,3)*17 
spodní část 
1,05*17
Izolace proti zemní vlhkosti foliemi nopovými 
ukončené horní lištou 
17*2
Přesun hmot procentní' pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

15 K 711161306 54,00m2 37,400

19,550

17,850

16 K 711161381 98,00 3 332,0034,000m

34,000
17 K 998711201 300,00 456,00% 1,520

767 - Konstrukce zámečnické 7 672,00
Zábradlí opěrné stěny, svařená pozinkovaná 
kce, vypalovaná prášková barva (komaxit) RAL 
7024 (grafitově šedá) - kompletní provedení
včetně SDoiovacích prostředků 
materiál:
madlo Jackl 50x30x4,0 - 11,2 m 
sloupky 40x520x3,Omm - 1,4 m (12x112mm)
P6 WOxWOmm - 12 ks 
kotvení M10 -48 ks

18 K Z3.01 560,00 6 272,0011,200

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 12 m19 K 998767202 250,00 1 400,005,600



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

SO 04 - OploceníObjekt:

CC-CZ:
Datum:

JKSO:
Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice 23.11.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ: 02408112 
CZ02408112

Zhotovitel:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Projektant:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

279 954,30 
5 000,00

284 954,30Cena bez DPH

59 840,40DPH základní 
snížená

284 954,3021,00%
15,00%

ze
0,000,00ze

344 794,70Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Razítko RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoDatum a podpis: Razítko Datum a podpis:



REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

SO 04 - OploceniObjekt:

Místo: 23.11.2016pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

2 - Zakládání

99 - Přesun hmot 
PSV - Práce a dodávky PSV 

767 - Konstrukce zámečnické 
M - Práce a dodávky M 

21-M - Elektromontáže

279 954,30

42 257,56 
10 682,10 
27 853,85 

3 721,61 
220 583,74 

220 583,74 
17 113,00 

17 113,00

2} Ostatní náklady 5 000,00 
5 000,00Zařízení staveniště

Celkové náklady za stavbu 1} + 2} 284 954,30



stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

SO 04 - OploceníObjekt:

23.11.2016Misto: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:

KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Pč Ty Cena celkem 
[CZK]

Kód Popis J.cena [CZK]MJ Množství
P

Náklady z rozpočtu 279 954,30

HSV - Práce a dodávky HSV 42 257,56 
10 682,10 

4 770,48

1 - Zemní práce

1 K 133101101
Hloubení šachet v hornině tř. 2 objemu do 100 556,008,580m3
m3
oploceni 
87*0,032 
branka 
2*0,4*0,4*0,8 
brána

0,4*0,5*21,65 
2*0,5*0,5*1 
přípojkový piliř 
0,6*1,315*0,9

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 
m přes 10000 m 
8,58*10

Uložení sypaniny na skládky

2,784

0,256

4,330

0,500

0,710

2 K 162701105 259,00 2 222,228,580m3

3 K 162701109 19,00 1 630,2085,800

85,800

8,5804 K 171201201 240,00 2 059,20m3

2 - Zakládání 27 853,85
1 722,50betonové lože C30/37-XF4 200x150 mm, s 

rektifikační výztuží, dl. 22m 
21,65*0,2*0,15

Násyp pod základové konstrukce se zhutněním 
z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm 
frakce 0-63

0,8*21,65*0,25

Základové patky z betonu tř. C 12/15

branka

2*0,4‘0,4*0,8

Základové patky z betonu tř. C 20/25
oplocení

87*0,032

brána

0,4*0,5*21,65

2*0,5*0,5‘1

Základové patky ze ŽB tř. C 25/30 
přípojkový pilíř 
0,6*1,315*1-0,2*0,77*1

5 K 271.R.01-8.9 2 650,00m3 0,650

0,650

960,006 K 271532211 4 156,804,330m3

4,330

0,256 2 530,00 647,687 K 275313511 m3

0,256

7,6148 K 275313711 19 644,122 580,00m3

2,784

4,330

0,500

0,6359 K 275321511 2 650,00 1 682,75m3

0,635

99 - Přesun hmot 3 721,61
3 721,61

Přesun hmot pro oploceni z betonu 
monolitického v do 3 m10 K 998232131 119,0031,274l

PSV - Práce a dodávky PSV 220 583,74
220 583,74

28 272,00

767 - Konstrukce zámečnické
Osazování sloupku a vzpěr plotových ocelových
v 2,6 m se zabetonováním
sloupek plotový průběžný pozinkovaný a
komaxitový 2500/38x1,5 mm
včetně 174 kusu kotevních svorek pro upevnění
podhrabových desek

11 K 338171123 248,00114,000kus

12 M 553422550 31 540.00380,0083,000kus

sloupek plotový koncový pozinkovaný a 
komaxitový 2500/48x1,5 mm

13 M 553422630 1 840,00460,004,000kus



PčTy Cena celkem 
[CZK]

Kód Popis

vzpěra plotová 38x1,5 mm včetně krytky s 
uchem, 2500 mm 
včetně kotevních svorek

Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové 
sloupky do 6 m2
branka 1,0x1,68 m, z uzavřených profilu, 
zinkovaná
sloupek 100x100 mm, v 2,8 m, žárově 
Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové 
sloupky přes 15 m2
brána posuvná, pojízdná - 11,30 x 1,82 m, z 
uzavřených profilů, žárově zinkovaná, s 
krytým pojezdovým hřebenem integrovaným 
ve spodní pásnici
sloupy 200x200 mm, v. 2,8 m, žárově 
motorový pojezd, ovládání, signalizace, 
zabezpečení 
nerezová kolejnice 
Osazování ŽB desek plotových na MC 
300x50x2000 mm
deska plotová KZD 2-200 200x5x29 cm 
205,8/2+0,1
Osazení oplocení ze strojového pletiva s 
napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu m 
svahu
plot drátěnný z žárově zinkovaného 
poplastovaného pletiva, oka 50x50 mm, drát 
3,2 mm, š. pásu pletiva 1,8 m 
Osazení napínacího drátu na oplocení do 15“ 
sklonu svahu
drát poplastovaný kruhový napínací 2,513,5 
mm bal. 78 m
Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

J.cena [CZK]MJ Množství
P

14 M 553422740 kus 160,0027,000 4 320,00

15 K 348101230 kus 308,001,000 308,00

16 M 553424R01 kus 2 860,001,000 2 860,00

17 M 553424R02 kus 870,002,000 1 740,00

18 K 348101270 kus 0,001,000 0,00

19 M 553423R01 kus 25 800,001,000 25 800,00

20 M 553423R02 kus 1 230,002,000 2 460,00
soub21 M 553423R03 15 400,001,000 15 400,00
or

22 M 553423R04 180,0021,800 3 924,00m

23 K 348121121 353,00kus 103,000 36 359,00
24 M 592331190 kus 320,00103,000

103,000
32 960,00

25 K 348401130 58,00213,600 12 388,80

26 M 313275R01 42,00224,280 9 419,76m

27 K 348401350 704,900 4,00 2 819,60m

25 M 156191000 3,00777,152 2 331,46m

29 K 998767201 12,00486,760 5 841,12

M - Práce a dodávky M 17 113,00 
17 113,00 

675,00 
357,00

21 -M - Elektromontáže
Montáž skříni pojistkových tenkocementových 
přípojkových v pilíři SP 3 až 5/1 
Montáž koncových dílů pro skříň typ KD 3 až 5 kus 
žárově zinkovaný plech tt. I mm

30 K 210191502 225,00kus 3,000

31 K 210191522 119,003,000

Montáž krycí prefabrikované desky 
betonová krycí deska, beton C25/30 640 
X1355 x 60
přípojkový pilíř z VPC cihel, zděný na maltu MC 
20 500 x 1195 x 1920 m

32 K 316121001 kus 301,001,000 301,00

33 M 592412R01 kus 420,001,000 420,00

34 K 339271R01 kus 15 360,001,000 15 360,00



KRYCÍ LÍŠT ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-Písnice

SO 101 - Komunikační úpravy

Stavba:

Objekt:

CC-CZ:
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JKSO:
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DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

1 728 971,57 
30 000,00

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

1 758 971,57Cena bez DPH

369 384,031 758 971,57DPH základní 
snížená

21,00%
15,00%

ze
0,000,00ze

2 128 355,60v CZKCena s DPH

ZpracovatelProjektant

RazítkoRazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoRazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:



REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

Objekt: IO 101 - Komunikační úpravy

Místo: 23.11.2016pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1} Náklady z rozpočtu 1 728 971,57

HSV - Práce a dodávky HSV 1 728 971,57 
120 864,82 
467 728,52

122 438,25 
227 922,60 
466 950,76

123 454,19 
95 686,19

103 926,24

11 - Přípravné a přidružené práce

12 - Zemní práce

18 - Povrchové úpravy terénu

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch

58 - Komunikace - ostatní 
8 - Trubní vedení

99 - Přesuny hmot a sutí

2) Ostatní náklady 30 000,00 
30 000,00Zařízení staveniště

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 758 971,57



ROZPOČET

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PisniceStavba:

!0 101 - Komunikační úpravyObjekt:

23.11.2016Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Projektant:

KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Cena celkem 
[CZK]

Pč Ty J.cena [CZK]Kód Popis MJ Množství
P

Náklady z rozpočtu 1 728 971,57

HSV - Práce a dodávky HSV 1 728 971,57 
120 864,82 

3 250,50

11 - Přípravné a přidružené práce

1 K 966071822
Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými 
oky výšky do 2,0 m 
celý oplocený areál

15,00216,700m

Sejmutí ornice s přemistěním na vzdálenost do
_ m3

250 m
celý oplocený areál vč. stavebních objektů

tl. 30 cm 
2574*0,3

Uloženi sypaniny na skládky 
pro ČTÚ

Vodorovné přemístěni drnu bez naložení se 
složením do 5000 m 
418,9/0,3

79,00 61 003,802 K 121101103 772,200

772,200

353,300 14,00 4 946,203 K 171201201 m3

37,00 51 664,324 K 162602112 m2 1 396,333

1 396,333

12 - Zemní práce

5 K 122202202

467 728,52 
36 458,10

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro 
silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 
sanace podloží násypu

sanace podloží násypu tl. 0,3 
1025*0,3

výkop v ploše zeleně -0,3 m pod UT 
142,6

Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 
zhutnění parapláně - sanace podloží násypu 
1025

zhutnění pláně 
725,2

Pohoz z lomového kamene neupraveného 
tříděného z terénu 
sanace podloží násypu

1025*0,3

zemina vhodná do násypů 
315,85*1,6

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
nákup a dovoz materiálu 
912,9-99,537-481,278-17 
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniriy z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 
m přes 10000 m 
315,085*10

Zhutnění podloží z hornin soudržných do 9?",
PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8 
Úprava zemin vápnem tl vrstvy 300 mm 
úprava vápnem 2%

zemina z výkopu SO 01, vlastního objektu HZ +
IO 101- vhodná po úpravě 
173,778+1025*0,3

Uložení sypaniny z hornin soudržných clo 
násypů zhutněných do 103 % PS 
zemina z výkopu SO 01, vlastního objektu HZ - 
vhodná do násypu 
4,188

0,3*0,3*3,14*181,25

81,00450,100m3

307,500

142,600 
1 750,200 15 751,809,006 K 181951102

1 025,000

725,200

180,00 55 350,00307,5007 K 464511111 m3

307,500 
505,360 
505,360

90 964,80180,008 M 5812328.0 t

259,00 81 607,029 K 162701105 315,085m3

315,085

19,00 59 866,1510 K 162701109 3 150,850

3 150,850

7 182,006,0011 K 215901101 1 197,000m2

27 432,8512 K 119001202 57,00m2 481,278

481,278

93 115,8013 K 171101105 102,00912,900m3

4,188

51,221



PčTy Cena celkem 
[CZK]

Kód Popis J.cena [CZK]MJ Množství
P

0,45*0,45*3,14*69,4

zemina z výkopu SO 01, vlastního objektu HZ + 
10 101- vhodná po úpravě 
173,778+1025*0,3 
zemina z IO 102

44,128

481,278

17 17,000
nákup a dovoz materiálu 
912,9-99,537-481,278-17 315,085

18 - Povrchové úpravy terénu
Nakládání drnu ze skládky 
ornice z mezideponie 
353,3/0,3

ornice z mezideponie (IO 102 přebytek) 
19,4/0,3
Vodorovné přemistění drnu bez naložení se 
složením do 1000 m
Rozprostření ornice tl vrstvy do 300 mm pl přes 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 
Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 
1:5 tl vrstvy do 300 mm 
Svahování násypů

122 438,25 
7 454,0014 K 167102111 6,00m2 1 242,334

1 177,667

64,667

15 K 162302111 31,00m2 1 242,334 38 512,35

16 K 181301115 19,00 15 692,10m2 825,900

17 K 182301125 110,00 45 793,00m2 416,300

18 K 182201101 36,00 14 986,80m2 416,300

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32- 
63 mm tl 200 mm 
vozovka + betonová rampo, 0-63 mm

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 
chodníky + vstup, 0-32 mm

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 
okapní chodníčky, 8/16 mm

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 
8/10 (KSC I) tl 120 mm 
vozovka

227 922,60 
106 453,1019 K 564761111 169,00629,900m2

20 K 564851111 137,00 13 056,10m2 95,300

21 K 564861111 178,00 5 660,40m2 31,800

22 K 567122111 210,00 102 753,00489,300m2

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
{obalované kamenivo OKS) ti 60 mm š do 3 m 
vozovka

Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu 
množství 0,60 kg/m2 01
vozovka

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v 
množství do 0,7 kg/m2 m
vozovka

466 950,76
152 661,6023 K 565145111 312,00m2 489,300

24 K 573111111 20,00 9 786,00489,300

25 K 573231111 9,00 4 403,70489,300

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. ^ 
i tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu 
vozovka

26 K 577134131 345,00 168 808,50489,300

Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 30 mm š do 3 m z 
modifikovaného asfaltu 
povrchová úprava v miste kolejnice brány

Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB I tl 
210 mm 
betonová rampa

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny C pt do 300 m2 
chodník

27 K 578133131 620,00 1 798,00m2 2,900

28 K 581141110 804,00 73 726,8091,700

29 K 596211132 213,00 19 404,3091,100m2

dlažba skladebná 20 x 10 x 6 cm přírodní 
chodník

30 M 592453080 240,00 22 957,20m2 95,655

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší 
do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 
okapní chodníčky

dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá 
okapni chodníčky

Kladení betonové dlažby komunikaci pro pěší 
do lože z cement malty vel do 0,09 m2 plochy m2 
do 50 rn2
vstup mrazAivzdorná dlažba

betonová dlažba sc speciálním povrchem 
vstup mrazuvzdoma dlažba

31 K 596811220 165,00 5 247,0031,800

32 M 592456010 5 809,86174,0033,390m2

33 K 596841120 1 201,20286,004,200

34 M 5924570.0 1 146,60260,00m2 4,410



PčTy Cena celkem 
[CZK]

J.cena [CZK]Kód Popis MJ Množství
P

58 - Komunikace - ostatní 123 454,19
4 594,20

Plášťové těsněni z asfaltobetonu úprava spár 
asfaltovou zálivkou nad 1 do 2 kg/m 
utěsnění spár a trvale plastická asf. zálivka 
betonová rampa, vč. bočních spár u obrubníku

78,0035 K 457621412 58,900m

Opevnění z lomového kamene do drátěných 
košů gabionů zpracované na místě 
zpevnění svahu, gabionové matrace, tl. 0,5 m 
11,7*0,5

Pohoz z lomového kamene neupraveného 
tříděného z terénu 
Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 50 mm v 
čerstvé betonové mazanině 
betonová rampa

rozšíření spár CB t, řezání do betonu do hl. 30 
mm, š. 8 mm 
18,6

řezání vrstvy KSC, řezání do betonu do hl 50 
vozovka, dilatace vrtsvy KSC v rastru 3 x 3 m 
dle TP170 
326,2

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého
obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 
100x15x25 cm
Osazení zahradního obrubníku betonového do 
lože z betonu s boční opěrou 
obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 
7120 50x5x15 cm
obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 
10/95 50x8x25 cm 
spotřeba: 2 kus/m

Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 
m2 objímkami na sloupek nebo konzolu 
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 
m s betonovým základem a patkou 
značka dopravní svislá reflexní AL 3M 
sloupek Zn 70 - 350 
patka hliníková HP 70 
víčko plastové na sloupek 70 
Vodorovné dopravní značení retroreflexním 
bílým plastem přechody pro chodce, šipky 
nebo symboly
8 čar V10b, dl. 5,0, š. 0,125 m + označení 02

1 780,0036 K 461511111 10 413,00m3 5,850

5,850
180,0037 K 464511111 5 490,0030,500m3

74,00 25 515,2038 K 634911123 344,800

18,600

326,200

171,00 20 708,1039 K 916231213 121,100m

115,00 14 622,8340 AI 592174600 kus 127,155

127,00 10 007,6041 K 916331112 78,800m

82,0042 M 592173010 11 365,20kus 138,600

97,00 2 607,3643 M 592173140 kus 26,880

168,00 168,0044 K 914111111 1,000kus

45 K 914511112 712,00 712,00kus 1,000
46 M 404440561

47 M 404452300
48 M 404452410
49 M 404452540

930,00 
540,00 
420,00 
20,00

930,00
540,00

420,00
20,00

kus 1,000

1,000

1,000

1,000

kus

kus

kus

292,0050 K 915231112 1 664,405,700m2

5,7 5,700
Řezání dilatačnich spár š 4 mm hl do 60 mm 
příčných nebo podélných v živičném krytu 
vozovka

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci 
netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2 
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 
vozovka, pracovní spáry

Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 
mm
betonová rampa

Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních ^ 
polystyrénových desek tl 10 mm 
boční strany betonové rampy u obrubníku

4 959,0045,0051 K 919112111 110,200m

52 K 919726123 58,00 2 952,2050,900ml

53 K 919735112 120,00 2 400,0020,000m

54 K 919735122 150,00 2 790,0018,600

575,1055 K 953312111 71,008,100

8 ■ Trubní vedení 95 686,19
Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený m 
výkop
Výplň odvodňovacich žeber nebo trativodů 
kamenivem drobným těženým 
vsakovací rýha pod mělkým průlehem 1,00 x 
0,50 m, vyplněná štěrkem
43,9*1*0,5

podélná drenáž DN 150 
0,15*0,15*3,14*69 
-0,075*0,075*3,14*69 
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů 
geotextílií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2

56 K 212752213 15 249,00221,0069,000

57 K 211571121 20 459,19799,0025,606m3

21,950

4,875
-1,219

58 K 211971110 38,00 2 622,0069,000m2



Ty Cena celkem 
[CZK]

PČ J.cena [CZK]Kód Popis MJ Množství
P

69*1
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 
dílců typ UVB-50 
uliční vpusť se sorbčním filtrem 
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na ^us 
bahno hmotnosti do 50 kg 
mříž dešťová obdélníková litinová 315/40t 
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením poklopu 
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo kus 
hydrantu
Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 
mm z betonových tvárnic š 800 mm 
zlob betonový odvodňovací TBZ 50165! 16 51 x 
65 x 15,7 cm
kaskádový skluz z betonových žlabovek šíře 600 
mm, hl. 147-217 mm, do bet. lože

69,000

1 480,0059 K 895941311 kus 2 960,002,000
9 800,0060 M 2861434.0 kus 19 600,002,000

216,0061 K 899201111 432,002,000
2 320,0062 M 286617740 kus 4 640,002,000

1 759,0063 K 899331111 kus 7 036,004,000

1 005,0064 K 899431111 6 030,006,000

350,0065 K 935112211 7,000 2 450,00m

240,0066 M 592277280 3 528,00kus 14,700

890,0067 K 935-R01 10 680,0012,000m

99 - Přesuny hmot a sutí 103 926,24
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

68 K 998225111 55,00 103 926,241 889,568t



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

!0 102 - Rekonstrukce úseku ulice HoštickéObjekt:

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice 23.11.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ: 02408112
CZ02408112

Zhotovitel:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Projektant:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

2 081 718,62 
30 000,00

Cena bez DPH 2 111 718,62

DPH základní 
snížená

2 111 718,62 443 460,9121,00%
15,00%

ze
0,00 0,00ze

2 555 179,53Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko RazítkoDatum a podpis:



REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

iO 102 - Rekonstrukce úseku ulice HoštickéObjekt:

Místo: 23.11.2016pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 2 081 718,62

HSV - Práce a dodávky HSV 2 081 718,62 
20 618,25 

454 972,94 
17 750,80 

287 896,30 
475 565,53 

43 290,73 
103 522,57 
623 203,30 

54 898,20

11 - Přípravné a přidružené práce

12 - Zemní práce

18 - Povrchové úpravy terénu

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch

58 - Komunikace - ostatní 
8 - Trubní vedení

96 - Bourání konstrukcí 
99 - Přesuny hmot a sutí

2) Ostatní náklady 30 000,00 
30 000,00Zařízení staveniště

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 111 718,62



ROZPOČET

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

IG 102 - Rekonstrukce úseku ulice HoštickáObjekt:

23.11.2016Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:

Zhotovitel:
Projektant:

KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Pč Ty Cena celkem 
[CZK]

PopisKód J.cena [CZK]MJ Množství
P

Náklady z rozpočtu 2 081 718,62

HSV - Práce a dodávky HSV 2 081 718,62 
20 618,25 

4 795,70

11 - Přípravné a přidružené práce 
1 K 121101103

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do _ 
-.crt m3250 m
travnaté pásy podél stáv. vozovky, odhadem
0,15 m
404,7*0,15

79,0060,705

60,705
Vodorovné přemístění drnu bez naložení se
složením do 5000 m
60,7/0,15

Uložení sypaniny na skládky
bude použito na zpětné ohumusování, přebytek do 10

37,00 14 972,682 K 162602112 404,667m2

404,667

60,7053 K 171201201 14,00 849,87m3

mi

12 - Zemní práce

4 K 122202202

454 972,94
23 339,34

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro 
silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3 
rozšíření pro novou vozovku, prům. hl. výkopu 
0,45-0,15=0,30 m 
58,4

"úprava pláně výměnou za vhodný materiál v 
ti". 0,3 m 
765,8*0,3

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
nákup a dovoz materiálu

275.7

odvoz nevhodné zeminy na skládku a uložení 
288,1

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 
m přes 10000 m 
563,8*10

Uložení sypaniny z hornin soudržných do 
násypů zhutněných do 103 % PS 
dosypávka krajnic, hutněný násyp, použit 
materiál z nestm. vrstev pův. vozovky
43.7

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)
odvoz nevhodné zeminy na skládku a uložení 
288,1*1,6

Úprava pláně v hornině tř, 1 až 4 se zhutněním m2 
zhutnění parapláně - sanace podloží násypu 
765,2

zhutnění pláně 
765,2

Pohoz z lomového kamene neupraveného 
tříděného z terénu 
sanace podloží násypu

vhodné kamenivo pro sanaci a násyp

275.7

81,00m3 288,140

58,400

229,740

5 K 162701105 259,00 146 024,20m3 563,800

275,700

288,100

19,00 107 122,006 K 162701109 5 638,000

5 638,000

7 K 171101105 102,00 4 457,40m3 43,700

43,700

8 K 171201211 110 630,40240,00460,960t

460,960 
1 530,400 13 773,609 K 181951102 9,00

765,200

765,200

10 K 464511111 49 626,00180,00275,700m3

275,700

18 - Povrchové úpravy terénu

11 K 162302111

17 750,80
4 265,60

Vodorovné přemístěni drnu bez naloženi se 
složením do 1000 m 
Nakládání dmu ze skládky

31,00137,600rn2

12 K 167102111 6,00137,667 826,00ui2
ornice z mezideponie



Ty Cena celkem 
[CZK]

PČ Kód Popis J.cena [CZK]MJ Množství
P

41,3/0,3

Rozprostřeni ornice tl vrstvy do 300 mm pl do 
500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

137,667

13 K 181301105 m2 92,00137,600 12 659,20

56 - Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32- 
63 mm tl 200 mm 
vozovka

287 896,30 
129 420,2014 K 564761111 m2 169,00765,800

Podklad ze stěrkodrtě ŠD tl 100 mm 
nezpevněná krajnice š. 0,5 m
Podklad ze stěrkodrtě ŠD tl 150 mm 
chodník

15 K 564831111 m2 136,500 96,00 13 104,00

16 K 564851111 m2 137,001,300 178,10

Podklad ze směsi stmelené cementem SC C

8/10 (KSC I) tl 120 mm
vozovka

17 K 567122111 210,00m2 691,400 145 194,00

57 - Kryty pozemních komunikací letišť a ploch
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m 
vozovka

475 565,53 
215 716,8018 K 565145111 312,00m2 691,400

Postřik živičný infiltračni s posypem z asfaltu

množství 0,60 kg/m2
vozovka

Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v
množství do 0,7 kg/m2
vozovka

19 K 573111111 20,00m2 691,400 13 828,00

20 K 573231111 9,00m2 691,400 6 222,60

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 
! tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu 
vozovka

21 K 577134131 345,00 238 533,00691,400

Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 
60 mm skupiny C pl do 300 m2 m
chodník

22 K 596211132 213,001,300 276,90

dlažba skladebná 20 x 10 x 6 cm přírodní 
chodník

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší ^ 
do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 
chodník k pitířku inž. sítí

dlažba desková betonová 50x50x5 cm šedá m2 
chodník k pilířku inž. sítí

23 M 592453080 m2 240,001,365 327,60

24 K 596811220 165,001,900 313,50

25 M 592456010 174,001,995 347,13

58 - Komunikace - ostatní 43 290,73
17 979,00

Plášťové těsněni z asfaltobetonu úprava spár 
asfaltovou zálivkou nad 1 do 2 kg/m 
trvale plastická asf. zálivka

26 K 457621412 78,00230,500m

Řezání dilatačních spár š 10 mm hl do 50 mm v

čerstvé betonové mazanině

řezání vrstvy KSC, řezání do betonu do hl. 50

vozovka, dilatace vrtsvy KSC v rastru 3 x 3 m
dle TP170

230,5

Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého 
vjezd do Hl

obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 
100x15x25 cm

Osazení zahradního obrubníku betonového do 
lože z betonu s boční opěrou 
obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 
7120 50x5x15 cm

obrubník betonový zahradní přírodní šedá A8Z 
10/95 50x8x25 cm 
spotřeba: 2 kus/m

Řezání dilatačních spár š 4 mm hl do 60 mm 
příčných nebo podélných v živičném krytu

27 K 634911123 74,00 17 057,00230,500m

230,500

28 K 916231213 171,008,100 1 385,10m

29 M 592174600 115,00kus 978,088.505

30 K 916331112 127,00 1 905,0015,000m

31 M 592173010 82,0021.630 1 773,66ku.s

32 M 592173140 97,00 957.3 9kus 9,870

33 K 919112111 1 255,5045,0077,900m

8 - Trubní vedení 103 522,57 
8 705,11

Výplň odvodňovat rch žeber nebo trativodu 
kamenivem drobným těženým 
vsakovací rýha, vyplněná drceným kamenivem 
8/16 mm, 0,6x1,0x5,Om 
0,6*1*5

podélná drenaž DN 150

34 K 211571121 799,00m3 10,895

1,000



Ty Cena celkem 
[CZK]

PČ J.cena [CZK]Kód Popis MJ Množství
P

0,15*0,15*3,14*149 
-0,075*0,075*3,14*149 
Zřízeni opláštění žeber nebo trativodů 
geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 
149*1

Trativod z drenážních trubek plastových 
flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený m 
výkop
Základové pásy z betonu tř. C 20/25 
základ z betonu C 20/25, tl. 100 mm pro žlab 
6,2*0,1

Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32- 
63 mm tl 250 mm

10,527

-2,632

38,00 5 662,0035 K 211971110 m2 149,000

149,000

221,00 32 929,0036 K 212752213 149,000

37 K 274313711 2 510,00 1 556,20m3 0,620

0,620

178,0038 K 5647611.1 2 189,4012,300m2

žlab

Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 
30/37 m3
lože z betonu C30/37-XF3 tl. 30 mm, š. 500 
mm pro žlab 
6,2*0,03

Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením poklopu 
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 
200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo kus 
hydrantu
Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 400x310
mm se spádem 0,5% se základem
včetně:
1x čistící kus žlabu horní dl. 1000 mm, vč. mříže 
1x záslepka horní
3,3 m ■ atypický díl upravený ze 1 ks základního dílu 
výrobcem dle PD, 3x šikmý řez, lepení

3 610,00 671,4639 K 631311117 0,186

0,186

1 759,00 7 036,0040 K 899331111 kus 4,000

41 K 899431111 1 005,00 4 020,004,000

3 560,00 40 228,0042 K 9351141.2 11,300

3,3+8
Vložky do svislých dilatačních spár z fasádních ^ 
polystyrénových desek tl 20 mm

11,300

43 K 953312112 71,00 525,407,400

žlab

96 - Bourání konstrukcí 623 203,30 
21 380,70

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z 
kameniva drceného tl 200 mm 
stáv. vozovka 
689,7

Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu ^ 
prostého tl 150 mm 
stáv. vozovka

44 K 113107222 31,00689,700m2

689,700

45 K 113107231 109,00 68 343,00627,000

627 627,000
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m 
pl do 1000 m2 s překážkami v trase ^
stáv. vozovka

120,00 68 400,0046 K 113154264 570,000

570 570,000
8,700Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 

vjezd do zahrady RD, K Mejtu 528/1

47 K 113202111 53,00 461,10m

8,7 8,700
20,000Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 

vozovka, pracovní spáry

stáv. vozovka, pracovní spáry

48 K 919735112 100,00 2 000,00m

20 20,000
450,858Nakládání suti a vybouraných hmot 

Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné) 
kusový 
1,784

vybouraný beton 
141,075

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálu
do 1 km
asfalty

145,92

ostatní vybourané kamenivo 
162,08

vybouraný beton 
141,075

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 
ze sypkých materiálů

49 K 997002611 85,00 38 322,93t

50 K 997013831 870,00 124 287,33142,859t

1,784

141,075

51 K 997221551 165,00 74 097,38449,075t

145,920

162,080

141,075

52 K 997221559 21,00 114 511,015 452,905t



PčTy Cena celkem 
[CZK]

Kód Popis J.cena [CZK]MJ Množství
P

asfalty 
145,92*19 
vybouraný beton 
141,075*19
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů
do 1 km
obrubníky
1,784
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z
kusových materiálů
1,784*19
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné) 
asfalty 
145,92
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné) 
ostatní vybourané kamenivo 
162,08

2 772,480

2 680,425

53 K 997221561 172,00 306,851,784t

1,784

54 K 997221569 25,00 847,4033,896t

33,896
55 K 997221845 650,00 94 848,00145,920t

145,920
56 K 997221855 95,00 15 397,60162,080t

162,080

99 - Přesuny hmot a sutí 54 898,20
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
z kamene, monolitickým betonovým nebo 
živičným

57 K 998225111 42,00 54 898,201 307,100t



stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PisniceStavba:

Objekt: ÍO 201 - Kácení

JKSO:
Misto:

CC-CZ:
Datum:pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice 23.11.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3 - Žižkov

02408112 
CZ02408112DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

73 365,00 
2 000,00

Cena bez DPH 75 365,00

DPH základní 
snížená

75 365,00 15 826,6521,00%
15,00%

ze
0,00 0,00ze

Cena s DPH 91 191,65v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba č. 41207 • Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

IO 201 - KáceníObjekt:

23.11.2016Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1} Náklady z rozpočtu 

HSV - HSV

73 365,00

73 365,00 
73 365,0011 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

2) Ostatní náklady 
Zařízení staveniště

2 000,00 
2 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 75 365,00

SUann 2 , )



ROZPOČET

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

ÍO 201 - KáceníObjekt:

23.11.2016Misto: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Ty Cena celkem 
[CZK]

PČ Kód Popis J.cena [CZK]MJ Množství
P

Náklady z rozpočtu 73 365,00

HSV - HSV 73 365,00 
73 365,0011 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

Odstraněni nevhodných dřevin přes 500 m2 
výšky do 1m s odstraněním pařezů v rovině 
nebo svahu 1:5
Kácení stromu bez postupného spouštění 
koruny a kmene D do 0,2 m 
Kácení stromu bez postupného spouštění 
koruny a kmene D do 0,4 m 
Kácení stromu bez postupného spouštění 
koruny a kmene D do 0,5 m 
Kácení stromu bez postupného spouštění 
koruny a kmene D do 0,6 m 
Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 
1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy 
Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 
1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy 
Odstranění pařezů D do 0,5 m v rovině a svahu 
1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy 
Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 
1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy 
likvidace odpadu

1 5,00 12 625,00K 111212221 m2 2 525,000

2 730,00 2 920,00K 112151311 kus 4,000

3 K 112151313 1 560,00 10 920,00kus 7,000

2 980,00 8 940,004 K 112151314 kus 3,000

5 4 820,00 9 640,00K 112151315 kus 2,000

315,006 K 112201111 1 260,00kus 4,000

7 1 460,00 10 220,00K 112201113 kus 7,000

8 2 120,00 6 360,00K 112201114 kus 3,000

9 2 590,00 5 180,00K 112201115 kus 2,000

soub10 K 112-R01 5 300,00 5 300,001,000
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

IO 202 - Sadové úpravyObjekt:

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:pare. č. 959 a 960, k.ú. Pisnice 23.11.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3 - Žižkov

02408112 
CZ02408112DIČ:

IČ:Projektant:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

223 560,61 
5 000,00

Cena bez DPH 228 560,61

DPH základní 
snížená

228 560,61 47 997,7321,00%
15,00%

ze
0,00 0,00ze

276 558,34Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:



REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba č. 41207 • Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

IO 202 - Sadové úpravyObjekt:

23.11.2016Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

223 560,611} Náklady z rozpočtu 

HSV - HSV 223 560,61 
1 800,00 
8 257,16 

68 826,40 
23 493,00 
82 450,60

4 810,00 
28 874,90

5 048,55

180 - Povrchové úpravy - ochrana stromů na staveništi

181 - Povrchové úpravy - příprava plochy

182 - Povrchové úpravy - výsadby

183 - Povrchové úpravy - trávník

184 - Povrchové úpravy - následná péče (5 let)

185 - Povrchové úpravy - pěstební řez stromů

186 - Povrchové úpravy - náhradní výsadba mimo HZ 
189 - Povrchové úpravy terénu - následná péče

2} Ostatní náklady 5 000,00 
5 000,00Zařízení staveniště

228 560,61Celkové náklady za stavbu 1) +■ 2)



ROZPOČET

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

IO 202 - Sadové úpravyObjekt:

23.11.2016Misto: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:

Zhotovitel:
Projektant:

KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Ty Cena celkem 
[CZK]

PČ Kód Popis J.cena [CZK]MJ Množství
P

Náklady z rozpočtu 223 560,61

HSV - HSV 223 560,61
1 800,00 

1 500,00
180 - Povrchové úpravy - ochrana stromů na staveništi

Zřízení ochrany stromu bedněním 
1 strom

Odstranění ochrany stromu bedněním 
1 strom

1 K 184807111 250,00m2 6,000

2 K 184807112 50,00 300,00m2 6,000

181 - Povrchové úpravy - příprava plochy
Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a 
svahu do 1:5
Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu do 
Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 
1030*2

Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2 
375*2

Chemické odplevelení před založením kultury 
nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu m2 
do 1:5
herbicid totální, bal. 1 l 
1405*0,0005

8 257,16
515,003 K 183403114 0,501 030,000m2

4 K 183403115

5 K 183403153

1,10 412,50 
3 914,00

m2 375,000 
2 060,000 
2 060,000 

750,000 
750,000

1,90m2

6 K 183403253 2,10 1 575,00m2

7 K 184802111 1,20 1 686,001 405,000

8 M 252340010 220,00litr 154,660,703

0,703

182 - Povrchové úpravy * výsadby

9 K 182111111

68 826,40 
3 864,00

Zpevnění svahu jutovou, kokosovou nebo 
plastovou rohoží do 1:1
Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 
1 až 4 objem do 0,02 m3 v rovině a svahu do 
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy 
zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a 
svahu do 1:5
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy 
zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a 
Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 
zemina tř 1 a 2
Výsadba dřeviny s bálem D do 0,1 m do jamky 
se zalitím v rovině a svahu do 1:5 
Výsadba dřeviny s bálem D do 0,2 m do jamky 
se zalitím v rovině a svahu do 1:5 
Výsadba dřeviny s bálem D do 0,6 m do jamky 
se zalitím v rovině a svahu do 1:5 
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m 
délky do 3 m
Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové 
rohože v rovině a svahu do 1:5 
0,5*1,8*13

92,00m2 42,000

10 K 183101112 7,00 1 120,00kus 160,000

11 K 183101213 41,00 2 050,00kus 50,000

11 180,0012 K 183101221 860,00kus 13,000

13 K 183205111 7,00 980,00m2 140,000

14 K 184102110 15,00 2 400,00kus 160,000

15 K 184102111 27,00 1 350,00kus 50,000

16 K 184102115 269,00 3 497,00kus 13,000

17 K 184215133 2 119,00163,00kus 13,000

18 K 1845011-41 53,00 620,10m2 11,700

11,700
Mulčování rostlin kúrou ti. do 0,1 m v rovině a 
svahu do 1:5 
stromy+ vysoké keře

19 K 184911421 23,00 1 955,00m2 85,000

Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu 
do 1:2 
nizke keře

20 K 184911422 1 722,0041,00rn2 42,000

Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do
1000 m
zahradní substrát pro výsadbu VL 
kúra mutcovaci VL

hnojivá průmyslové (tablety po 10$)

kul vyvažovači dřevěný impregnovaný délka
200 cm průmět 8 cm

2! K 185804311 736,00m3 3,200 230,00

22 K 185851121 704,00220,003.200m3

23 M 103211000
24 M 103911000
25 M 251911550

6 142,00 
10 270,00 

94,00

7,400

13,000

4,700

830,00
790,00
20,00

m3

m3

k$

26 M 605912530 39,000kus 76,00 2 964,00



PčTy Cena celkem 
[CZK]

Kód Popis J.cena [CZK]MJ Množství
P

3*13

rákos ohradový neloupaný 60 x 200 cm 
přírodní jutová protierozní síť (500 g/m2), 
vč.kotvící skoby (3ks/m2) + 15%
Habr obecný /Carpinus betulus/ 250 ■ 300 cm,

39,000

11,70027 M 618940030 49,00m2 573,30

28 M 693R01 50,00m2 2 500,0050,000

29 M 026504460 kus 590,006,000 3 540,0018
Jeřáb obecný (Sorbus aucuparia) 200 - 250 cm,

30 M 026504870 kus 650,00 1 950,003,00018
Lípa matolistá (Tilia cordata) 180 - 250 cm, KK kus 
Cornus mas, v 40/60 cm 
Cornus sanquinea, v 40/60 cm 
Euonymus europaeus, v 40/60 cm 
Ligustrum vulgare, v 40/60 cm 
Cotoneaster dammeri ‘Coral Beauty‘, v 20/30

31 M 026505160

32 M 026R01

33 M 026R02

34 M 026R03

35 M 026R04

129,00 
32,00 
41,00 
5 0,00 
50,00

4,000

15,000

10,000

10,000

15,000

516,00

480,00

410,00

500,00

750,00

kus

kus

kus

kus

36 M 026R05 24,00kus 3 840,00160,000cm

183 - Povrchové úpravy - trávník

37 K 181411131

23 493,00
9 320,00

Založení parkového trávníku výsevem plochy 
do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 
Založení parkového trávníku výsevem plochy 
do 1000 m2 ve svahu do 1:2

10,00m2 932,000

38 K 181411132 13,00333,000 4 329,00m2

osivo směs travní parková okrasná 
substrát pro trávníky A VL

39 M 005724200
40 M 103715000

kS 98,00
720,00

38,000

8,500

3 724,00 
6 120,00m3

184 - Povrchové úpravy - následná péče (5 let)
Ošetřování vysazených dřevin solitérních v 
rovině a svahu do 1:5 
6*10

Ošetřování vysazených dřevin ve skupinách v 
rovině a svahu do 1:5

82 450,60
2 520,0041 K 184801121 42,00kus 60,000

60,000
42 K 184801131 28,00 70 840,00m2 2 530,000

10x

Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu 
do 1:5

43 K 185803111 2,10 2 667,00m2 1 270,000

2x

Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 
13x stromy, 5x keře

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do
m31000 m

44 K 185804312 83,00m3 1 759,6021,200

45 K 185851121 220,00 4 664,0021,200

185 ~ Povrchové úpravy - pěstební řez stromů
Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 30 m2 
lezeckou technikou
Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 60 m2 
lezeckou technikou 
likvidace odpadu

4 810,00 
1 820,0046 K 184852211 910,00kus 2,000

47 K 184852212 1 790,00kus 1 790,001,000

48 K 112-R01 soub 1 200,00 1 200,001,000

186 - Povrchové úpravy - náhradní výsadba mimo HZ
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy 
zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a 
Výsadba dřeviny s bálem D do 0,6 m do jamky 
se zalitím v rovině a svahu do 1:5 
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m 
délky do 3 m
Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové 
rohože v rovině a svahu do 1:5 
0,5*1,8*13

Mulčování rostlin kůrou ti. do 0,1 m v rovině a 
svahu do 1:5 
stromy* vysoké keře

Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 
Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 
1000 m
zahradní substrát pio výsadbu VL 
kúra mulčovací VL

hnojivo průmyslové (tablety po Wg) 
kul vyvažovači dřevěný impregnovaný délka 
200 cm průmět 8 cm 
3*13

rákos ohradový neloupaný 60 x 200 cm 
Javor mléč /Acei platanaides/ 250 ■ 300 cm,

Dub letní (Quercus tohur) 200 - 250 cm, 18 
Lípa malolista (Tilia cotdala) 180 ■ 250 cm, KK kus

28 874,90 
9 490,0049 K 183101221 730,00kus 13,000

50 K 184102115 280,00kus 3 640,0013,000

51 K 184215133 153,00 1 989,00kus 13,000

52 K 184501141 53,00 620,1011,700m2

11,700

53 K 184911421 22,00 286,00m2 13,000

54 K 185804311 230,00 149,50m3 0,650

55 K 185851121 220,00 143,000,650m3

56 M 103211000

57 M 103911000

58 M 251911550

830,00

790,00

20,00

5 395,00 
1 027,00 

52,00

m3 6,500

1,300

2.600
m3

kg

59 M 605912530 2 964,0076,0039,000kus

39,000
11,700

4,000
4,000

5.000

60 M 618940030

61 M 026504040

62 M 026504620

63 M 026505160

573,30 
420,00 

1 516,00 
610,00

49,00
105,00

379,00

122,00

m2

kus

kus

189 - Povrchové úpravy terénu ■ následná péče 5 048,55



Cena celkem 
[CZK]

TyPČ J.cena [CZK]Kód Popis

Ošetřování vysazených dřevin solitérních v 
rovině a svahu do 1:5

MJ Množství
P

42,00 3 276,00kus64 K 184801121 78,000

tOx

Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 
13x stromy, 5x keře

Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 
1000 m m3

83,00 485,5565 K 185804312 m3 5,850

220,00 1 287,0066 K 185851121 5,850





KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

ÍO 301 - Plynovodní řadObjekt:

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice 23.11.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Projektant:

02408112 
CZ02408112DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

339 827,07 
5 000,00

Cena bez DPH 344 827,07

DPH základní 
snížená

344 827,07 72 413,6821,00%
15,00%

ze
0,00 0,00ze

Cena s DPH 417 240,75v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:



REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

10 301 - Plynovodní řadObjekt:

Místo: 23.11,2016pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1} Náklady z rozpočtu 339 827,07

HSV - Práce a dodávky HSV 337 747,97 
108 902,88 

71 985,78 
71 788,92 
26 649,17 
58 421,22 

2 079,10 
2 079,10

1 - Zemní práce 
5 - Komunikace 
8 - Trubní vedení 
96 - Bourání konstrukcí 
99 - Přesuny hmot a sutí 

M - Práce a dodávky M 
21-M - Elektromontáže

2) Ostatní náklady 5 000,00 
5 000,00Zařízení staveniště

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 344 827,07



stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

IO 301 - Plynovodní řadObjekt:

23.11.2016Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:

Zhotovitel:
Projektant:

KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Pč Ty Cena celkem 
[CZK]

Kód Popis J.cena [CZK]MJ Množství'
P

Náklady z rozpočtu 339 827,07

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce

1 K 132201101

337 747,97 
108 902,88 

17 259,06Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3
výkopy od spodní hrany komunikace (bez 
skladby komunikace) 30% tř.4-5. zbytek v tř. 3 
122,3*0,6*0,8*0,7

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3
výkopy od spodní hrany komunikace (bez 
skladby komunikace) 30% tř.4-5. zbytek v tř. 3 
122,3*0,6*0,8*0,3
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 
hl do 2 m 
122,3*1,2*2

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
"3. tř." 41,093 
"4. tř." 17,611 
odpočet zásypu 
-15,5

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 
m přes 10000 m 
43,204*10

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 
zásyp výkopu k upravanému terénu pod 
konstrukci vozovky 
"3. tř.” 41,093 
"4. tř." 17,611 
odpočet obsypu 
-44,028 
0,824

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu 
fr.0-4mrn

"podsyp" 122,3*0,6*0,1 
"obsyp" 122,3*0,6*0,5 
štěrkopísek frakce 0-45

420,00m3 41,093

41,093

890,00 15 673,792 K 132301101 17,611m3

17,611

79,00 23 188,083 K 151101101 293,520m2

293,520

3 228,7211,004 K 151101111 m2 293,520

10 282,55238,005 K 162701105 m3 43,204

41,093

17,611

-15,500

16,00 6 912,646 K 162701109 432,040

432,040

100,00 6 912,607 K 171201211 69,126t

1 054,0068,008 K 174101101 m3 15,500

41,093

17,611

•44,028

0,824

9 K 175101101 230,00 10 126,44m3 44,028

7,338

36,690

79,250 180,00 14 265,0010 M 583376000 t

5 - Komunikace 71 985,78
39 184,92Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 

plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm 
2x 200 mm 
122,3*0,9*2

Vyspravení krytu komunikací po překopech 
plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 
50 mm 
122,3*0,9

178,0011 K 566901133 220,140m2

220,140

32 800,8612 K 572341111 298,00110,070m2

110,070

8 - Trubní vedení 71 788,92 
54,00Montáž trubek ochranných plastových tuhých D 

do 32 mm uložených pevně m
27,0013 K 210010132 2,000



Pč Ty Cena celkem 
[CZK]

PopisKód J.cena [CZK]MnožstvíMJ
P

trubka ochranná pro plyn PEHD 32 
Čištěni potrubí profukovánim nebo 
proplachováním DN 100 
provedeno 2x 
120,3*2

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí' - příprava DN 
do 125
Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN 
do 125
Vysazení odbočky na ocelovém potrubí 
metodou navrtání přetlak do 1,6 MPa DN do 
propojeni na stávající Oc.plynovod 200/100 včetně 
navrtávaciho pasu 200/100 (bezodstávková
tprhnnlnoif*)

Oprava opláštění ruční ovinem páskou za 
studená 2vrstvy
včetně očištění v místech napojení na Oc. plynovod, 
přeizolováni 2x izolační páskou Serviwrap a 
penetračniho nátěru Serviwrap Primer AB

14 M 286139590 26,002,000 52,00m

15 K 230120046 32,00240,600 7 699,20m

240,600
16 K 230170003 sada 1,000 1 730,00 1 730,00

17 K 230170013 120,300 11,00 1 323,30m

18 K 230200418 kus 18 400,00 18 400,001,000

19 K 230210013 384,001,130 433,92m2

0,2*3,14*1,8
Montáž zemní soupravy pro šoupátka ON 13 
6580
souprava zemni pro navrtávací pas se 
šoupátkem Rd 1,25 m 
Montáž litinového poklopu 
poklop litinový typ 504-šoupátkový 
Montáž potrubí z trubek z tlakového 
polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější m 
průměr 110 mm
potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+,
SDR 17, 110x6,6 mm 
Přechod ISO PE/ocel

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40

1,130

20 K 230220001 260,00kus 1,000 260,00

21 M 422910520 320,00 320,00kus 1,000

22 K 230220006
23 M 422913520

kus 99,00
820,00

99,00 
1 640,00

1,000
2,000kus

24 K 871251121 120,300 38,00 4 571,40

25 M 286139440 270,00120,300 32 481,00m

26 K 871-R01 680,00kus 1,000 680,00

27 K 899722114 120,300 11,00 1 323,30mcm
pás varovný síťový POLYNET šíře 40 cm28 M 693113070 120,300 6,00 721,80m

96 - Bourání konstrukcí 26 649,17
6 714,27

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 
kameniva drceného tl 400 mm 
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m 
pl do 500 m2 bez překážek v trase 
122,3*0,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm 
122,3*2

29 K 113107164 110,070 61,00m2

30 K 113154122 90,00 9 906,30110,070m2

110,070

244,600

244,600

31 K 919735111 41,00 10 028,60m

99 - Přesuny hmot a sutí 
32 K 998276101

58 421,22
58 421,22

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop 96,564 605,00t

M - Práce a dodávky M 2 079,10 
2 079,10

1 223,00

21 *M - Elektromontáže
Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla
0,35-35 mm2 volně
vodič silový s Cu jádrem CYY 4 rnm2

33 K 744231110 10,00122,300m

34 M 341413010 7,00 856,10122,300m



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

IO 302 - Plynovodní přípojkaObjekt:

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice 23.11.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Projektant:

02408112 
CZ02408112DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

71 353,16 
1 500,00

Cena bez DPH 72 853,16

DPH základní 
snížená

72 853,1621,00%
15,00%

15 299,16ze
0,00 0,00ze

Cena s DPH 88 152,32v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko RazítkoDatum a podpis:

Sli ana I z: 4



REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

IO 302 - Plynovodní přípojkaObjekt:

23,11.2016Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 
8 - Trubní vedení 
99 - Přesuny hmot a sutí 

M - Práce a dodávky M 
21 -M - Elektromontáže

71 353,16

71 273,26 
47 510,63 
23 667,64 

94,99 
79,90 
79,90

2) Ostatní náklady 1 500,00 
1 500,00Zařízení staveniště

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 72 853,16

i .-li Vi / .'



ROZPOČET

stavba č. 41207 ■ Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

IO 302 - Plynovodní přípojkaObjekt:

23.11.2016Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Pč Ty Cena celkem 
[CZK]

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
P

Náklady z rozpočtu 71 353,16

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce

1 K 132201101

71 273,26 
47 510,63

4 586,40
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3
výkopy od spodní hrany komunikace (bez 
skladby komunikace) 30% tř.4-5. zbytek v tř. 3 
26*0,6*1*0,7
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3
výkopy od spodní hrany komunikace (bez 
skladby komunikace) 30% tř.4-5. zbytek v tř.3 
26*0,6*1*0,3
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 
hl do 2 m m2
26*1,2*2
Odstranění příložněho pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 2 m
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
"3. tř." 41,093 
"4. tř." 17,611 
odpočet zásypu 
-9,36
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 
m přes 10000 m 
49,34*10
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 
zásyp výkopu k upravanému terénu pod 
konstrukci vozovky 
”3. tř." 10,92 
"4. tř." 4,68 
odpočet obsypu 
-9,36
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu 
fr.0-4mm
"podsyp" 26*0,6*0,1 
"obsyp" 26*0,6*0,5 
štěrkopísek frakce 0-45

420,0010,920m3

10,920

2 K 132301101 890,00 4 165,20m3 4,680

4,680

3 K 151101101 79,00 4 929,6062,400

62,400

4 K 151101111 11,00 686,40m2 62,400

5 K 162701105 238,00 11 743,8749,344m3

41,093
17,611

-9,360

6 K 162701109 16,00 7 894,40493,400

493,400

7 K 171201211 100,00 7 895,0078,950

8 K 174101101 68,00 424,326,240m3

10,920

4,680

-9,360

9 K 175101101 230,00 2 152,809,360m3

1,560
7,800

16,84810 M 583376000 180.00 3 032.64i

8 - Trubní vedení 23 667,64
Montáž trubek ochranných plastových tuhých D 
do 90 mm uložených pevně 
trubka ochranná pro plyn PEHD 63 x 3.0 mm 
Montáž potrubí trouby ocelové hladké 11.1113 
D 31,8 mm, U 3,2 mm 
Ocelová předizolovanc, trubka - 5/4'
Hmotnost: 2.067 kg/m

Čištěni potrubí profukovaním nebo 
proplachováním DN 100 
provedeno 2x 
24,4‘2

Tlakové zkoušky těsnosti potrubí zkouška DN 
do 125

11 K 210010135 38,00 114,003,000

12. M 286139620 47.00 141,003,000m

13 K 230011022 52,00 104,002,000m

14 M 141-R01 201.00 402,002,000m

15 K 230120046 1 854,4048,800 38,00m

48,800

16 K 230170013 26,000 12,00 312.00iri

Strana 3 z 4



Ty Cena celkem 
[CZK]

PČ Kód Popis

Vysazení odbočky na ocelovém potrubí 
metodou navrtání přetlak do 1,6 MPa DN do 
Montáž opláštění ruční ovinem páskou za 
studená žvrstvy
včetně přeizolováni 2x izolační páskou Serviwrap a 
penetračního nátěru Serviwrap Primer AB

0,1*3,14*1

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 C 
vnitřní závit
Regulátor tlaku plynu středotlaký 
jednostupňový výkon do 10 m3/hod pro zemní or 
Montáž potrubí z trubek z tlakového 
polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější m 
průměr 32 mm
potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+,
SDR 11, 32 x 3,0 mm 
Montáž potrubí z trubek z tlakového 
polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější rn 
průměr 50 mm
potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+,
SDR 11, 50 x 4,6 mm 
Montáž potrubí z trubek z tlakového 
polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější m 
průměr 110 mm
potrubí plynovodní ROBUST PIPE z PE 100+,
SDR 17, 110x6,6 mm 
Přechod ISO PE32/ocel 1"

Přechod ISO PE50/ocel 1"

Zemní přechod ISO PE50/ocel 5/4”

Přípojkový Tkus 110/32 DAA (KIT)

Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40

J.cena [CZK]MJ Množství
P

5 850,0017 K 230200415 5 850,00kus 1,000

18 K 230210013 410,00 128,74m2 0,314

0,314

19 K 722232045 320,00kus 640,002,000

soub20 K 723234312 1 980,00 1 980,001,000

21 K 871161121 10,00 47,004,700

22 M 286139210 59,004,700 277,30m

23 K 871181121 10,0019,700 197,00

24 M 286139230 102,00 2 009,4019,700m

25 K 871251121 42,00 1 024,8024,400

26 M 286139440 290,00 7 076,0024,400m

27 K 871-R02
28 K 871-R03
29 K 871-R04
30 K 871-R05

182,00
350,00
320,00
590,00

kus 182,00
350,00
320,00
590,00

1,000
1,000
1,000
1,000

kus
kus
kus

31 K 899722114 11,00 44,004,000m
cm
pás varovný síťový POLYNET šíře 40 cm32 M 693113070 6,00 24,004,000m

99 - Přesuny hmot a sutí

33 K 998276101

94,99
94,99Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot otevřený výkop
605,000,157t

M- Práce a dodávky M 79,90
79.90 

47,00

32.90

21-M - Elektromontáže
Montáž vodič Cu izolovaný sk. 1 do 1 kV žíla
0,35-35 mm2 volně
vodič silový s Cu jádrem CYY 4 mm2

34 K 744231110 10,004,700m

35 M 341413010 7,004,700m

Stinná 1 4



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

[O 401 - Areálová dešťová kanalizaceObjekt:

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice 23.11.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Projektant:

02408112 
CZ02408112DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

538 412,40 
10 000,00

Cena bez DPH 548 412,40

DPH základní' 
snižená

548 412,4021,00%
15,00%

115 166,60ze
0,00 0,00ze

Cena s DPH 663 579,00v CZK

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko RazítkoDatum a podpis:



REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

ÍO 401 - Areálové dešťová kanalizaceObjekt:

Místo: 23.11.2016pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 538 412,40

538 412,40 
249 483,90 

55 653,78 
121 311,60 
111 963,12

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

21 - Úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 
8 - Trubní vedení 
99 - Přesun hmot

2} Ostatní náklady 10 000,00 
10 000,00Zařízení staveniště

Celkové náklady za stavbu 1) + 2} 548 412,40



ROZPOČET

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

IO 401 - Areálové dešťová kanalizaceObjekt:

23.11.2016Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:

KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Pč Ty Cena celkem 
[CZK]

J.cena [CZK]Kód Popis MJ Množství
P

Náklady z rozpočtu 538 412,40

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 

1 K 131201201

538 412,40 
249 483,90 

33 306,00Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 
vsakovací těleso 
10*6,5*1,4

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 
objemu do 100 m3 
vsakovací těleso 
10*6,5*(2,6-1,4)

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 
tř. zem. 3 (0,3-1,4m)

76,8*0,8*1,48

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 
tř. zem. 5 (od hloubky 1,4m)

76,8*0,8*0,204

Zřízení příiožného pažení a rozepření stěn rýh 
hl do 4 m m
rýhy

76,8*1,215*2 
vsakovací těleso 
62,4

Odstranění příiožného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 4 m
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
rýhy 
30,72

vsakovací těleso

366,0091,000m3

91,000

536,00 41 808,002 K 131401201 78,000m3

78,000

280,00 25 460,683 K 132201201 m3 90,931

90,931

12,534 968,00 12 132,914 K 132401201 m3

12,534

114,00 28 388,745 K 151101102 249,024

186,624

62,400

13 198,2753,006 K 151101112 m2 249,024

238,00 28 969,367 K 162701105 121,720m3

30,720

91 91,000
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 
m přes 10000 m 
121,72*10

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektu 
sypaninou se zhutněním 
rýhy

90,931+12,534-30,72 
vsakovací těleso

16,00 19 475,208 K 162701109 1 217,200

1 217,200
19 475,209 K 171201211 100,00194,752t

68,00 10 250,6610 K 174101101 150,745m3

72,745

78 78,000
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu 
fr.0-4mm

"podsyp" 76,8*0,8*0,2 
"obsyp" 76,8*0,8*0,3 
štěrkopísek frakce 0-45

7 065,60230,0011 K 175101101 m3 30,720

12,288

18,432

55,29612 M 583376000 9 953.28180.00t

21 - Úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 
Výplň odvodňovacich žeber nebo trativodu 
kamenivem drobným těženým 
zásyp štěrkem fi. Í6-J2mm

Zřízeni opláštění žeber nebo trativodó 
geotextítií v ryze nebo zářezu sklonu do 1:2

55 653,78
51 870.0013 K 211571121 570,00m3 91,000

14 K 211971110 1 911,0015,00m2 127,400



PčTy Cena celkem 
[CZK]

J.cena [CZK]Kód Popis MJ Množství
P

geotextilie 200 g!m2 š 200 cm 
127,4/2*1,05

28,0015 M 6931128.0 1 872,7866,885
66,885

m

8 - Trubní vedení 121 311,60 
6 528,00

Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 
12 z polypropylenu DN 200 
trubka kanalizační PP MASTER SN 12, dl. 1m,
DN 200
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 
Proplach a desinfekce potrubí DN 150 nebo 200 m 
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 
na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30 
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 
na potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30

85,0016 K 871350420 76,800

890,0017 M 286171350 kus 68 530,0077,000

18 K 892351111
19 K 892353121

12,00
41,00

76,800
72,000

921,60 
2 952,00

m

20 K 894411111 7 520,00kus 30 080,004,000

12 300,0021 K 894411R01 kus 12 300,001,000

99 - Přesun hmot 111 963,12
111 963,12Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot otevřený výkop23 K 998276101 605,00185,063t

C4-,----------



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PisniceStavba:

Objekt: 10 402 - Přípojka kanalizace

JKSO:
Misto:

CC-CZ:
Datum:pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice 23.11.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Projektant:

02408112 
CZ02408112DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

87 372,32 
1 500,00

Cena bez DPH 88 872,32

DPH základní 
snížená

88 872,3221,00%
15,00%

18 663,19ze
0,00 0,00ze

Cena s DPH v CZK 107 535,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko RazítkoDatum a podpis:

Cl.-..



REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PisniceStavba:

10 402 - Přípojka kanalizaceObjekí:

Místo: 23.11.2016pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1} Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky H5V 
1 - Zemní práce 
8 - Trubní vedení 
99 - Přesun hmot 

M- Práce a dodávky M 
21-M - Elektromontáže

87 372,32

87 202,32 
26 281,59 
59 453,00 

1 467,73 
170,00 

170,00

2) Ostatní náklady 1 500,00 
1 500,00Zařízení staveniště

Celkové náklady za stavbu 1) + 2} 88 872,32

Stran,i ■■ 1



ROZPOČET*

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

IQ 402 - Přípojka kanalizaceObjekt:

Místo: 23.11.2016pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:

Zhotovitel:
Projektant:

KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Pč Ty Cena celkem 
[CZK]

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
P

Náklady z rozpočtu 87 372,32

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 

1 K 131201201

87 202,32 
26 281,59

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 
čerpací šachta 
1,5*1,5*3,1*0,7

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 5 
objemu do 100 m3 
čerpací šachta

I, 5*1,5*3,1*0,3

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3
II, 2*0,6*1,8*0,7

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 
11,2*0,6*1,8*0,3

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh
hl do 4 m
rýhy

11,2*1,8*2 
čerpací šachta 
18,3

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 4 m
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
rýhy 
4,032

čerpací šachta

366,00m3 4,883 1 787,18

4,883

2 K 131401201 536,00 1 121,85m3 2,093

2,093

3 K 132201201 280,00 2 370,76m3 8,467

8,467

3,629

3,629

4 K 132401201 968,00 3 512,87m3

5 K 151101102 114,0058,620 6 682,68m2

40,320

18,300

6 K 151101112 53,00 3 106,86m2 58,620

7 K 162701105 238,00 2 030,62m3 8,532

4,032

4,5 4,500
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 
m přes 10000 m 
8,532*10

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 
rýhy

8,467+3,629-4,032 
čerpací šachta

8 K 162701109 16,00 1 365,1285,320

85,320

9 K 171201211 100,00 1 365,1013,651t

10 K 174101101 68,00 704,75m3 10,364

8,064

2,3 2,300
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 rn od kraje 
výkopu 
fr.0-4mm

"podsyp" 11,2*0,6*0,1 
"obsyp" 11,2*0,6*0,5 
štěrkopísek frakce 0-45

11 K 175101101 230,00 927,364,032m3

0,672

3,360

7,25812 M 583376000 180,00 1 306,44!

8 - Trubní vedení 59 453,00
Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D do 6313 K 722173987 124,0062,002,000kusmm
Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 
otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou 
D 63 x 5,8 mm
potrubí vodovodní PE100 PN16 SDRU 6 m, 100 
m, 63 x 5,8 mm

14 K 871225201 59,00 472,008,000m

15 M 286131130 784.009 8.008.000m



PčTy Cena celkem 
[CZKJ

Kód Popis

Přechod PE/ocel ISO DN50- těsněni mezi 
příruby G-ST
Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop 
DN 50
šoupátko EKO ze ŠL uzavírací víkové S24 118 
610 DN50x180 mm
souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 
40-50 mm, Rd 2,0 m 
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 
od 40 do 70 m

J.cena [CZK]MJ Množství
P

16 M 286194D01 985,00kus 2,000 1 970,00

17 K 891211111 278,00kus 1,000 278,00

18 M 422243910 2 580,00kus 2 580,001,000

19 M 422910780 kus 597,00 597,001,000

20 K 892233121 14,0016,000 224,00
2x
8*2 16,000

8,000Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 
Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 
do 150 kg
poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D
400 - BEGU-B-1, bez odvětrání
Osazení poklopů litinových šoupátkových

poklop litinový typ 504-šoupátkový

Podkladní deska pod poklop

Balená čerpací šachta DN1200/2900 včetně
vystrojení: 1 ks
čerpadla Q= 1,1 m3/h, H=4,5m, (1,6kW,400V), 
el rozvaděč umístěn 
na hraně šarhfv v fprpnu

21 K 892241111 9,00 72,00m

22 K 899311113 290,00kus 290,001,000

23 M 592246600 2 980,00kus 2 980,001,000

24 K 899401112
25 M 422913520
26 M 423901D01

280,00
860,00

142,00

kus 280,00
860,00

142,00

1,000
1,000

1,000

kus

kus

soub27 K 899-R01 47 800,00 47 800,001,000or

99 - Přesun hmot 1 467,73
1 467,73

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

28 K 998276101 605,002,426t

M- Práce a dodávky M 170,00
170,00

100,00

21-M - Elektromontáže
Montáž vodič Cu izolovaný sk. 1 do 1 kV žíla
0,35-35 mm2 volně
vodič silový s Cu jádrem CYY 4 mm2

29 K 744231110 10,0010,000m

30 M 341413D01 7,00 70,0010,000m
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

IO 403 - Tlaková kanalizaceObjekt:

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice 23.11.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ:Zhotovitel:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Projektant:

02408112
CZ02408112DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

505 264,09 
10 000,00

Cena bez DPH 515 264,09

DPH základní 
snížená

515 264,0921,00%
15,00%

108 205,46ze
0,00 0,00ze

Cena s DPH 623 469,55v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

IO 403 - Tlaková kanalizaceObjekt:

23.11.2016Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

505 264,091) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV 503 445,09 
169 116,47 

56 577,78 
171 733,00

52 670,75

53 347,09 
1 819,00

1 819,00

1 - Zemní práce 
5 - Komunikace 
8 - Trubní vedení 
96 - Bourání konstrukcí 
99 - Přesun hmot 

M - Práce a dodávky M 
21 -M - Elektromontáže

2) Ostatní náklady 10 000,00 
10 000,00Zařízení staveniště

515 264,09Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Sti/u i/i ? / A



stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

!C 403 - Tlaková kanalizaceObjekt:

Místo: 23.11.2016pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:

Zhotovitel:
Projektant:

KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Ty Cena celkem 
[CZK]

PČ Kód J.cena [CZK]Popis MJ Množství
P

Náklady z rozpočtu 505 264,09

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce

1 K 132201101

503 445,09
169 116,47 

26 721,24Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 
108,2*0,6*1,4*0,7
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3 
108,2*0,6*1,4*0,3

Zřízeni příložného pažení a rozepření stěn rýh 
hl do 4 m 
108,2*1,8*2

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 4 m
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 
m přes 10000 m 
38,952*10

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 
63,622+27,266-38,952 
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu 
fr.0-4mm

"podsyp" 108,2*0,6*0,1 
"obsyp" 108,2*0,6*0,5 
štěrkopísek frakce 0-45

420,0063,622m3

63,622

2 K 132301101 890,00 24 266,7427,266m3

27,266

3 K 151101102 125,00 48 690,00m2 389,520

389,520

4 K 151101112 58,00 22 592,16389,520m2

5 K 162701105 238,00 9 270,5838,952m3

6 K 162701109 16,00 6 232,32389,520

389,520

7 K 171201211 100,00 6 232,3062,323t

8 K 174101101 68,00 3 531,6551,936m3

51,936

9 K 175101101 230,00 8 958,9638,952m3

6,492

32,460

70,11410 M 583376000 180,00 12 620,52t

5 - Komunikace 56 577,78
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 
plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm 
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 
plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným m2 
tl. 200 mm
Vyspravení krytu komunikací po překopech 
plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO <AB) tl m2
50 mm 
108,2*0,9

11 K 566901233 128,00 12 464,64m2 97,380

12 K 566901243 143,00 13 925,3497,380

13 K 572341111 310,00 30 187,8097,380

97,380

8 - Trubní vedení 171 733,00
Potrubí plastové spoj elektrotvarovka D do 110 
mm
Montáž kanalizačního potrubí z PE S0R11 
otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou 
D 110 x 10,0 mm
potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m. 12 
m, 100 m, 110 x 10,0 mm 
Přechod PE/ocel příruba DNIOO-těsněm mezi 
příruby G-ST
elektro T-kus lovnorcimenný. PE 100, PN 16, d

14 K 722173990 89,00 1 780,0020,000kus

15 K 871265201 7 665,0073,00105,000m

16 M 286131160 261,00 27 405,00105,000m

17 M 286194002 3 712,00928,00kus 4,000

18 M 286149580 286.00 286,001,000kus
63
tvarovka přírubová Hlínová s přírubovou 
odbočkou,práškový epoxid, tl.250f.im T-kus DN kus 
100/80 mm
kříž přírubový litinový,piaškovy epoxid, 
tl.250fim TT-kus DN 100/100 mm 
spojka savicová 100

19 M 552535150 7 194,003,000 2 398.00

20 M 552535920 6 310,001,000 6 310,00kus

21 M 449814D01 716,002,000kus 358.00
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PčTy Cena celkem 
[CZKj

J.cena [CZK]Kód Popis

TP500-DN100-těsněni mezi příruby G-ST 
koleno přírubové z tvárné litiny,práškový 
epoxid, tl.250pm s patkou N-kus DN 100 mm 
tvarovka přírubová litinová s hladkým 
koncem,práškový epoxid, tl.250pm F-kus DN kus 
100 mm
Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop 
DN 80
Nožové mezipřírubové šoupě DN80-těsnění 
mezi příruby G-ST
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 
od 80 do 125 m
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců 
na potrubí DN do 150 dno beton tř. C 25/30 
Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 
do 150 kg
poklop šachtový D2 /betonová výpíň+ litina/ D 
400 - BEGU-B-1, bez odvětrání 
uzamykatelný se znakem 
hl.m. Prahy

Osazení poklopů litinových hydrantových 
poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80 
Podkladní deska pod poklop 
Souprava proplachovací na odpadní vodu DN80 kus 
Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil pro 
odpadní vodu DN80

MJ Množství
P

2 430,0022 M 552532D01 kus 4 860,002,000

2 330,0023 M 552540480 2 330,00kus 1,000

1 410,0024 M 552534900 1 410,001,000

315,0025 K 891241111 kus 315,001,000

4 280,0026 M 422214D01 4 280,00kus 1,000

27 K 892271111 9,00 945,00105,000m

28 K 892273121 21,00 2 205,00105,000

29 K 894411R02 12 300,00 24 600,00kus 2,000

290,0030 K 899311113 580,00kus 2,000

31 M 592246600 2 980,00 5 960,00kus 2,000

32 K 899401113

33 M 422914520
34 M 423901 D01
35 K 899-R02

512,00 
1 170,00 

158,00 
17 000,00

kus 1 024,00

2 340,00 
316,00

34 000,00

2,000
2,000
2,000
2,000

kus

kus

36 K 899-R03 31 500,00 31 500,00kus 1,000

96 - Bourání konstrukcí 52 670,75
5 940,18

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 
kameniva drceného tl 400 mm 
108,2*0,9

Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m ^ 
pl do 500 m2 bez překážek v trase 
108,2*0,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 
108,2*2

Nakládání suti a vybouraných hmot 
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
do 1 km 
asfalty 
10,03

ostatní vybourané kamenivo 
54,533

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti 
ze sypkých materiálů 
asfalty 
10,03*19 
vybouraný beton 
54,533*19

Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné) 
asfalty 
10,03

Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné) 
ostatní vybourané kamenivo 
54,533

37 K 113107164 61,0097,380m2

97,380

38 K 113154122 90,00 8 764,2097,380

97,380
216,400
216,400

64,563

39 K 919735111 41,00 8 872,40

40 K 997002611 72,00 4 648,54t

41 K 997221551 32,00 2 066,0264,563t

10,030

54,533

42 K 997221559 8,00 9813,581 226,697t

190,570

1 036,127

43 K 997221845 720,00 7 221,6010,030t

10,030

44 K 997221855 98,00 5 344,2354,533t

54,533

99 - Přesun hmot 53 347,09
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

45 K 998276101 605,00 53 347.0988,177

M- Práce a dodávky M 1 819,00 
1 819,00

1 070,00

21 -M - Elektromontáže
Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žita
0,35-35 mrn2 volné
vodič silový s Cit jádrem CYY 4 mm2

46 K 744231110 10,00107,000m

47 M 341413D01 7,00 749.00107,000m
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

IQ 501 - Vodovodní řadObjekt:

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice 23.11.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ: 02408112
CZ02408112

Zhotovitel:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Projektant:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

979 443,80 
15 000,00

Cena bez DPH 994 443,80

DPH základní 
snížená

208 833,20994 443,8021,00%
15,00%

ze
0,00 0,00ze

1 203 277,00Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Razítko RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

Razítko RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PisniceStavba:

!0 501 - Vodovodní řadObjekt:

23.11.2016Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
KyraStav spol. s r.o., Slavikova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Háklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

979 443,80

979 443,80 
195 375,00 

65 362,50 
618 943,00 

60 849,40 
38 913,90

1 - Zemní práce 
5 - Komunikace 
8 - Trubní vedení 
96 - Bourání konstrukcí 
99 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady 15 000,00 
15 000,00Zařízení staveniště

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 994 443,80

Stl.Hlel ? 7 5



stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

10 501 - Vodovodní řadObjekt:

23.11.2016Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:

Zhotovitel:
Projektant:

KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Pč Ty Cena celkem 
[CZK]

Kód Popis J.cena [CZK]MJ Množství
P

Náklady z rozpočtu 979 443,80

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce

1 K 132201101

979 443,80 
195 375,00

30 870,00
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 
125*0,6*1,4*0,7

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3 
125*0,6*1,4*0,3

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh 
hl do 4 m 
125*1,8*2

Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 4 m
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 
m přes 10000 m 
45*10
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 
73,5+31,5-45

Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu 
fr.0-4mm

"podsyp" 125*0,6*0,1 
"obsyp' 125*0,6*0,5 
štěrkopísek frakce 0-45

420,0073,500m3

73,500

890,00 28 035,002 K 132301101 m3 31,500

31,500

3 K 151101102 125,00 56 250,00m2 450,000

450,000

58,00 26 100,004 K 151101112 450,000m2

238,00 10 710,005 K 162701105.1 m3 45,000

16,00 7 200,006 K 162701109.1 450,000

450,000
100,00 7 200,007 K 171201211.1 72,000t

4 080,008 K 174101101.1 68,00m3 60,000

60,000

230,00 10 350,009 K 175101101.1 45,000m3

7,500
37,500
81,000 180,00 14 580,0010 M 583376000.1 t

5 - Komunikace 65 362,50
14 400,00Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 

plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 200 mm 
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí 
plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným m2 
tl. 200 mm
Vyspravení krytu komunikací po překopech 
plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl m2 
50 mm 
125*0,9

128,0011 K 566901233 112,500m2

12 K 566901243 143,00 16 087,50112,500

34 875,0013 K 572341111 310,00112,500

112,500

8 - Trubní vedení 618 943,00 
1 810,00

Výřez nebo výsek na potrubí z trub lit inových 
tlakových DN 80 
SEK 3,Qrn-80

1 810,0014 K 850245121 kus 1,000

1 1,000
Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových 
tlakových DN 200 
SEK 1,0m-200

15 K 850355121 2 170,00 8 680,00kus 4,000

3 3,000
SEK 5,0m-200

1 1,000
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s 
integrovaným těsněním otevřený vykop DN 200 
trouba vodovodní litinová DN 200 STO L 6.Oni

16 K 851351131 18 788,00154,00122,000

17 M 552519290 21 800,00 436 000,00kus 20.000TT
trouba přírubová litinová FF DN 80 mm délka 
1500 mm

18 M 552533860 6 200.00 6 200,00kus 1.000
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PčTy Cena celkem 
[CZKj

Kód J.cena [CZK]Popis

trouba přirubová litinová práškový epoxid 
tl.250pm FF DN 80 mm délka 200 mm 
trouba přírubová litinová práškový epoxid 
tl.250pm FČ DN 300 mm délka 500 mm 
tvarovka hrdlová spoj TYTON s přírubovou 
odbočkou z tvárné litiny,práškový epoxid, 
tl.250pm MMA-kus DN 200/80 mm 
podkladek betonový pod hrdlové trouby TBX-CL 
100-112/20/20 111,5 x 20 x 11,3 cm 
tvarovka přírubová s hrdlem TYTON z tvárné 
litiny,práškový epoxid, tl.250pm EU-kus 
DN200L140 mm
tvarovka přírubová s hrdlem TYTON z tvárné 
litiny,práškový epoxid, tl.250pm EU-kus DN80 kus 
L130 mm
koleno hrdlové spoj TYTON z tvárné 
litiny,práškový epoxid, tl.250pm MMK-kus DN kus 
200-11,25
přechod hrdlový MMR tvárná litina DN100/80 
přechod hrdlový MMR tvárná litina DN200/100 kus 
přechod hrdlový MMR tvárná litina DN300/200 kus 
příruba litinová úsporná PN16 pro vodovodní 
litinové potrubí 80/98 mm 
Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop 
DN 80
šoupátko pitná voda AVK, GGG50 F4, PN10/16 
DN 80 x 180 mm
souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 
65-80 mm, Rd2,0m kUS
Montáž hydrantů podzemních DN 80 
hydrant podzemní DN80 PN10 krycí hloubka 
1500 mm
Montáž hydrantů nadzemních DN 80 
hydrant nadzemní tvárná litina, AVK 12.5.1 
dvojitý uzávěr s koulí výška krytí 1000 mm 
Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop 
DN 200
šoupátko pitná voda AVK, GGG50 F4, PN10/16 
DN 200 x 230 mm
souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN 
200 mm, Rd 2,0 m
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 
150 nebo 200 m

MJ MnožstvíP
19 M 552532350 1 230,00 1 230,00kus 1,000

20 M 552533320 11 100,00 11 100,00kus 1,000

21 M 552537630 6 100,00 6 100,00kus 1,000

22 M 592237310 220,00 880,00kus 4,000

23 M 552538960 3 240,00 12 960,00kus 4,000

24 M 552538920 1 230,00 2 460,002,000

25 M 552539080 4 050,00 4 050,001,000

26 M 552592970
27 M 552593170
28 M 552593270

1 950,00 
4 970,00 
8 900,00

kus 1 950,00 
4 970,00 
8 900,00

1,000
1,000
1,000

29 M 552516560 960,00 1 920,00kus 2,000

30 K 891241111 320,00 320,00kus 1,000

31 M 422213030 3 820,001,000 3 820,00kus

32 M 422910790 505,00 505,001,000

33 K 891247111 150,00kus 300,002,000

34 M 422735950 4 980,00 9 960,00kus 2,000

35 K 891247211 370,00 370,00kus 1,000

36 M 422736800 28 700,00 28 700,00kus 1,000

37 K 891351111 830,00 1 660,00kus 2,000

38 M 422213070 12 900,00 25 800,00kus 2,000

39 M 422910810 690,00 1 380,00kus 2,000

40 K 892351111 12,00 1 464,00122,000m

41 K 892353121 38,00 9 272,00244,000

2x

122*2
Osazení poklopů litinových šoupátkových 
poklop litinový typ 504-šoupátkový 
Osazení poklopů litinových hydrantových 
poklop litinový typ 522-hydrantový DN 80

244,000

3,000

3,000

2,000

2,000

42 K 899401112

43 M 422913520
44 K 899401113

45 M 422914520

301,00 
875,00 
543,00 

1 390,00

903,00 
2 625,00 

1 086,00 
2 780,00

kus
kus

kus
kus

96 - Bourání konstrukcí 60 849,40
6 862,50

Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 
kameniva drceného tl 400 mm 
125*0,9

Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m ^ 
pí do 500 m2 bez překážek v trase 
125*0,9

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 
125*2

Nakládání sutí a vybouraných hmot 
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů 
do 1 km 
asfalty 
11,588

ostatní vybourané kamenivo

46 K 113107164 61,00112,500m2

112,500

47 K 113154122 90,00 10 125,00112,500

112,500
250,000
250,000

74,588

48 K 919735111 41,00 10 250,00

49 K 997002611 72,00 5 370,34t

50 K 997221551 32,00 2 386,8274,588t

11,588

63 63,000
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti
ze sypkých materiálů
asfalty
11,588*19
vybourány beton
63"19
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné) 
asfalty

51 K 997221559 11 337,381 417,172 8,00t

2.20,172

1 197,000

52 K 997221845 720,00 8 343.3611,588{
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Pč Ty Cena celkem 
[CZK]

Kód Popis MJ J.cena [CZK]MnožstvíP
11,588
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné) 
ostatní vybourané kamenivo

11,588

53 K 997221855 98,0063,000t 6 174,00

63 63,000

99 - Přesun hmot 38 913,90 
38 913,90

Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových 
otevřený výkop

54 K 998273102 102,405 380,00t
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

IO 502 - Vodovodní přípojkaObjekt:

JKSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice 23.11.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ: 02408112 
CZ02408112

Zhotovitel:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Projektant:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

86 924,36 
1 500,00

Cena bez DPH 88 424,36

DPH základní 
snížená

88 424,36 18 569,1221,00%
15,00%

ze
0,00 0,00ze

106 993,42Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoDatum a podpis: RazítkoDatum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

10 502 - Vodovodní přípojkaObjekt:

23.11,2016Misto: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemni' práce

21 - Úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin 
8 - Trubní vedení 
99 - Přesun hmot

86 924,36

86 924,36 
42 421,88

1 155,20 
40 990,20

2 357,08

2) Ostatní náklady 1 500,00 
1 500,00Zařízení staveniště

Celkové náklady za stavbu 1} + 2) 88 424,36
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ROZPOČET

stavba č. 41207 • Hasičská zbrojnice, Praha-PisniceStavba:

!Q 502 - Vodovodní přípojkaObjekt:

Místo: 23.11.2016pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:

Zhotovitel:
Projektant:

KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Pč Ty Cena celkem 
[CZK]

Kód Popis J.cena [CZK]MJ Množství
P

Náklady z rozpočtu 86 924,36

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce

1 K 131201201

86 924,36 
42 421,88

Hloubeni jam zapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3 
vodoměrná šachta 
1,9*1,6*2,4*0,7

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3 
vodoměrná šachta 
1,9*1,6*2,4*0,3

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
objemu do 100 m3
23*0,6*1,7*0,7

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4
objemu do 100 m3
23*0,6*1,7*0,3

Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh
hl do 4 m
rýhy

23*1,7*2

vodoměrná šachta

366,00 1 869,16m3 5,107

5,107

2 K 131301201 536,00 1 173,30m3 2,189

2,189

3 K 132201101 420,00 6 897,24m3 16,422

16,422

4 K 132301101 890,00 6 263,827,038m3

7,038

5 K 151101102 114,00 9 712,80m2 85,200

78,200

7 7,000
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 4 m
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 
rýhy

6 K 151101112 58,00 4 941,60m2 85,200

7 K 162701105.1 238,00 2 689,40m3 11,300

7,6 7,600
vodoměrná šachta

3,7 3,700
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3 
m přes 10000 m 
7,6*10

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 
rýhy

16,422+7,038-8,28 
vodoměrná šachta

8 K 162701109.1 16,00 1 216,0076,000

76,000

9 K 171201211.1 100,00 1 808,0018,080t

10 K 174101101.1 68,00 1 263,44m3 18,580

15,180

3,4 3,400
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu 
fr.0-4mm

"podsyp" 23*0,6*0,1 
"obsyp" 23*0,6*0,5 
štěrkopísek frakce 0-45

11 K 175101101.1 230,00 1 904,408,280m3

1,380

6,900

14,90412 M 583376000. t 2 682,72180,00t

21 - Úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin
Podklad z podkladového betonu tř. PB III (C 
12/15) tl 150 mm 
1,9*1,6

1 155,20
13 K 567124113 1 155,20m2 3,040 380,00

3,040

8 - Trubní vedení 40 990,20 
1 220,00

Montáž armatur vodovodních přírubových DN 
80 ostatni typ

14 K 722219104 kus 1 220,00i ,000
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PčTy Cena celkem 
[CZK]

J.cena [CZK]Kód Popis MJ Množství
P

souprava zemní LADA typ A pro šoupátka DN
40-50 mm, Rd 1,5 m
Sestava vodoměrová závitová G 2
kulový uzávěr KK50 - 2 ks
filtr F50 - 1 ks
redukce 275/4'* - 2 ks
vodoměr dodávka PVK a.s. - 1 ks
kk-3/4" vypouštění - 2 ks
zpětná klapka ZK50 - 1 ks

470,0015 M 422910720 kus 470,001,000

soub 6 450,0016 K 722270105 6 450,001,000

Montáž vodovodního potrubí z PE SDR11 
otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na 
tupo D 63x5,8mm
potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 
m, 63 x 5,8 mm
Přechod Ocel vnější závit/PE ISO

Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop
DN 50
šoupátko s PE vevařovacími konci, voda, 
kat.č.: 4050E2 PH10 DN 50/63 PE 100 
Šoupátko pro domovní přípojky DN50- vnější 
závit/hrdlo ISO pro potrubí PE

Montáž navrtávacích pasů na potrubí z 
jakýchkoli trub DN 200
navrtávací pasy HÁKU se závitovým výstupem 
z tvárné litiny, pro vodovodní PE a PVC 
potrubí 200-2 "
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN 
od 40 do 70

17 K 871224201 42,00 840,0020,000m

110,0018 M 286131130 2 200,0020,000m

19 M 286194D03 980,00 2 940,00kus 3,000

20 K 891211111 300,00 300,00kus 1,000

21 M 422211470 5 420,00 5 420,001,000kus

22 K 891359111 620,00 620,001,000kus

23 M 422735700 2 860,00 2 860,00kus 1,000

24 K 892233121 14,00 560,0040,000m
2x
20*2
Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 
Šachtice domovní vodovodní obestavěný 
prostor do 5 m3 se stěnami z betonu s 
litinovým poklopem 
vč. vstupního kominku v.0,3m

1,5*1,2*1,8

Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 100 
do 150 kg
poklop těžký s rámem litinový 600x600 C250 
prov. B, sešroubovaný 
Osazení poklopů litinových šoupátkových 
poklop litinový typ 504-šoupátkový

40,000

20,00025 K 892241111 8,00 160,00m

26 K 893225111 3 480,00 11 275,203,240m3

3,240

27 K 899311113 290,00 290,00kus 1,000

28 M 552431110 4 230,00 4 230,001,000kus

29 K 899401112

30 M 422913520
280,00

875,00

280,00

875,00
kus 1,000

1,000kus

99 - Přesun hmot 2 357,08
2 357,08

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

31 K 998276101 605,003,896t
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-Písnice

10 701 - Veřejné osvětlení - přeložka

Stavba:

Objekt:

CC-CZ:
Datum:

JKSO:
Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice 23.11.2016

IČ:Objednavatel:
DIČ:

IČ: 02408112 
CZ02408112

Zhotovitel:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Praha 3 - Žižkov 

Projektant:

DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:Zpracovatel:
DIČ:

93 175,42 
1 000,00

Náklady z rozpočtu 
Ostatní náklady

94 175,42Cena bez DPH

19 776,8494 175,42DPH základní 
snižená

21,00%
15,00%

ze
0,000,00ze

113 952,26v CZKCena s DPH

Projektant Zpracovatel

RazítkoRazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:

Objednavatel Zhotovitel

RazítkoRazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:
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REKAPITULACE ROZPOČTU

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PísniceStavba:

iO 701 - Veřejné osvětlení - přeložkaObjekt:

23.11.2016Místo: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:
Zhotovitel:

Projektant:
KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M 
21 -M - Elektromontáže

93 175,42

93 175,42 
93 175,42

2) Ostatní náklady 1 000,00 
1 000,00Zařízení staveniště

Celkové náklady za stavbu 1} + 2} 94 175,42
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ROZPOČET

stavba č. 41207 - Hasičská zbrojnice, Praha-PisniceStavba:

iO 701 - Veřejné osvětlení - přefožksObjekt:

23.11.2016Misto: pare. č. 959 a 960, k.ú. Písnice Datum:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

KyraStav spol. s r.o., Slavíkova 1379/20, 130 00 Zpracovatel:

Cena celkem 
[CZK]

Pč Ty Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
P

Náklady z rozpočtu 93 175,42

M - Práce a dodávky M 93 175,42 
93 175,42

72,00

21-M - Elektromontáže
Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném 
prostoru
Demontáž, vytěžení a odvoz stávajících kabelů 
AYKY m
Demontáž stožárů osvětlení ocelových 
samostatně stojících délky do 12 m 
Demontáž svítidel výbojkových průmyslových 
stropních závěsných raménkových 
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 
35 cm, hl 70 cm, v hornině tř 4 
Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 
50 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4 
Lože kabelů z písku a štěrkopísku tl 10 cm nad 
kabel, kryté beton deskou 50x15 cm, š lože do m 
50 cm
kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 
3x35/4x25
kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 
kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 
Montáž vedení uzemňovací v zemi z drátu FeZn 
do D 10 mm
drát průměr 10 mm FeZn 
Hmotnost: 0,62 k$/m

900,001 K 460010025 km 0,080

12,00 1 080,002 K 21081R01 90,000

810,00 1 620,003 K 210204011-D kus 2,000

95,00 190,002,0004 K 210202010-D kus

100,00 6 800,005 K 460200154 68,000

3 048,00254,006 K 460200304 12,000

75,00 5 100,007 K 460421124 68,000

1 575,0015,008 K 210810081 105,000m

119,00
13,00

10 710,00 
195,00

9 M 341110760

10 M 341110300

90,000
15,000

m

m

87,00 7 395,0011 K 220111777 85,000m

36,00 1 900,6212 M 354410730 kS 52,795

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm

fólie varovná PE šíře 22 cm

kabelový prostup z roury plast pr. 110mm

Trubka kabelová dělená D100

pěna montážní polyuretanová 750 ml

Obetonování trubky PVC betonem tř. B7,5 tl do
150 mm trub DN 100
Protahovací drát do trubek

d=50

8,00 640,00 
142,80 
475,00 

5 775,00 
154,00

13 K 460490012
14 M 2832341.1
15 K 460510021
16 M 345711R01

17 M 2317014.1

80,000
84,000
25,000
25,000

1,000

m
1,70m

19,00
237,00
754,00

m
m

kus

156,00 3 900,0018 K 899621R01 25,000m

440,0011,0019 M 156111R01 40,000m

10 10,000
d=110
30 30,000
Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 70 cm, z 
horniny třídy 4
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 120 cm, z 
horniny třídy 4
Hloubení nezapažených jam pro stožáry 
veřejného osvětlení ručně v hornině tř 4 
pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu 
pr.0,25/1,5m 
Chránička D 57x2,9 mm

Montáž stožáru osvětlení ocelových samostatně 
stojících délky do 12 m 
Stožár K6-133189160 * výšky 6 m 
Montáž svítidel výbojkových průmyslových 
stropních závěsných parkových na sloupek 
Svítidlo na stožáru bez výložníku Sidonia 
11 / 50/medium
Montáž elektiovyzbroje stožárů osvětlení 1 
okruh
svorkovnice stožárová 
Značeni trasy vedení 

zaměření nové piovedene trasy vč. osazeni 
popisných štítku na stožáry (2 kusy)

45,00 3 060,0020 K 460560154 68,000m

1 380,0021 K 460560304 115,0012,000m

489,0022 K 460050704 978,00m3 0,500

5 520,002 760,0023 K 460100002 2,000ks

280,00 1 400,0024 K 723150367 5,000m

3 040,001 520,0025 K 210204011 2,000kus

76 260,0026 M 316740R03 8 130,00kus 2,000

27 K 210202016 304,00152,002,000kus

28 M 348341R02 7 740,003 870,002,000kus

29 K 210204201 960,00320,003,000kus

30 M 345628R

31 K 220261661
540,00
400,00

180,00kus 3,000

80,000 5,00m
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Pč Ty Cena celkem 
[CZK]

Kód Popis

Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný 
• výchozí revizní zpráva

J.cena [CZK]MJ Množství
P

290,0032 K HZS2222 hod 3,000 870,00
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Příloha č. 4 Harmonogram prací a časový plán, zadání části prací

V souladu s příslušnými ustanoveními nabídky specifikuje uchazeč v níže uvedené tabulce 
rozsah prací, které v souladu se Smlouvou o dílo zamýšlí zadat subdodavatelům:

Práce zadávané 
subdodavateli

% hodnoty 
subdodávky 
z ceny díla

Obchodní jméno a 
sídlo subdodavatele

Zkušenosti z obdobných 
staveb (uvést detaily)

Kvalifikační 
/ realizační 

subdodavatel

CELKEM %

Subdodavatelé, kterými uchazeč dokládá kvalifikaci ve smyslu § 51 odst.4 ZVZ. se uchazeči 
zavázali ke spolupráci a provedení stanoveného rozsahu prací, což uchazeč dokládá kopiemi 
jejich příslušného písemného závazku.

Uchazeč bere na vědomí a potvrzuje, že jím zvolení subdodavatelé a jejich procentuální podíl 
na pracích vykonaných při realizaci stavby se nebudou měnit bez výslovného písemného 
souhlasu zadavatele udělovaného na žádost uchazeče pro každý konkrétní případ takovéto 
změny. Uchazeč bere na vědomí, že zadavatel je oprávněn udělení takového souhlasu odepřít, 
a to i bez uvedení důvodů.

V Praze dne 1. 12: 2016
)

KyraStav spm r.o.
Ing. Karey^ušék. jednatel

kvalifikačním subdodavatelem l/e prokázat kvalifikaci v souladu s § 51 odst. (4) zákona 157/2006 Nh

21
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Příloha č. 1 Doklad o pojištění Díla
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Ěá£k
ÍÍENERAUDodatek č. 3 k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti a.

2945003461 - v plném znání (změny zvýrazněny v textu) Ď. nabídky 9315 448418 změna k datu 
3. 2.2017

Generali Pojišťovna a.s., Séishrsriské 132,120 84 Prahe 2. zapsaná v GR vedeném Městským soudem v Praze, spisová 
značka B 2866, IČO: 8 !859869, DIČ: C2699001273, genersli.cz. Společnost je členem Skupiny Generali. zapsané v italském 
registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. 

j zastoupena: šffgr. Aleš Hamer

PaliéinSk
obchodní firma/název: 
IČO (r.č.):

KyraStev speí. & r.o.
mmmví mmmm

sidío/místo podnikání: Sf&vtoua WWW., 129 89 Prším %
i mobilní telefon: _________
i identifikace osoby oprávněné jednat za pojisínlka 

Sfartíovů irm&,,

:
DIČ:

i

Kontaktní spojeni 737256222, kym@kyi-asiisv.cz
í Korespondenční adresa

KvraStav sdqL sr.o.
Klikatá 1238/90, 158 00 Praha 58 

se dohodil na smiřte pojistné smlouvy ks cfaS 3. 2.2817.

Pojištěný
I Pojištěný je totožný s pojisiníkem. 
j Osobou oprávněnou dle této pojistná smlouvy je pojištěný.

| Pojištěni se řídí VPP O 2014/01, ZPP O 2014/01 a niže uvedenými DPP O.
| P<3$mné setepadi
; Pojištění se vztahuje pouze ns povinnost pojištěného nahradit škodu nebo jinou újmu, pokud byle způsobena jinému konáním 
■ nebo opomenutím nebo protiprávním stavem v důsledku činnosti nebo právního vztahu pojištěného, která jsou uvedeny v pojistné 
\ smlouvě, a k nimž je ne základě platných právních předpisů oprávněn.
I Pojistné
i Pustnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nehradil škodu nebo jinou újmu, je-li zároveň spojen se vznikem povinnosti 
| pojistitele poskytnout pojistná píninl.
j Popitir# pfaéwM. óínnmíl 
I ®twwtež Šámwá
\ interní poznámka pojistitele j 11S16 j

: Rizikově třids

i

:

i 3

Údaj rozhodný pro výpočet pojistného
; Pojistné bylo stanoveno na základě předpokládaného ročního obratu pojištěného z pojištěné činnosti ve výši &5 tíi}& íWSKč.

■ Základní romští pojištění 
Limit pojistného plněni pro základní rozsah pojištěni 
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné událostí 
Základní roční pojistné 

Sleva rs spoluúčast (ze základního pojistného)

m sae am ■ kč 
■2Ú m\ Kč

m omi Ke
m %

" GIT93154484161'

SS- /cři ' ■ v.Hltpnteky ší -vi> MA <88 138. rtewidf M. v&xr* c* aspoň*®** chví 1 '-ýví . í ■ '■] ■)O.iíwlk-, ki Li i to 44ň-iut

mailto:kym@kyi-asiisv.cz


1škoda nebo jiné újma z vlastnických, nájemních a obdobných vztahů 
Sublim/t tile 7.PP O 2014/01 j
Spoluúčast |
Smluvní ujednání
Pojištěný má rovněž právo, aby za něj pojistitel zaplatil čás&u, kterou je pojištěný jako vlastník pozemní komunikace povinen 
uhradit z důvodu ručeni za splněni povinnosti k náhradě škody nebo jiné újmy za správce této komunikace. Tato úhrada bude 
poskytnuta pouze v rozsahu, v jakém by vzniklo právo na pojistné plnění v případě, že by pojištěný nepoužil služeb správce 
předmětnou škodu nebo újmu by způsobil sám.

: Škoda nebe jiná újma způsobená vadou výrobku 
Sublímií dle ZPP O 2014/01 

! Spoluúčast

40 006 (m i Kč
n mm i kč

a

m ms ase j kč
20 0S0 j Kč

Regresní náhrady m zdravotního mho nemocenského pojištěni 
SuMmí| pojistného plnění pro toto připojištěn! dle ZPP O

Spoluúčast

Čisti tlnsnční škoda 
Subtimit na rozdíl od ZPP O 2014/01 
Spoluúčast
Sublímií pro pokuty a penále dle ZPP O 2014/01

j ¥ pojistné smlouvě js dále sjednáno:
! OPP C S - Vše! třetích osos

Subtimit pojistného plněni pro připojištění dle DPP O 3
Spoluúčast (
Přirážka k základnímu pojistnému 

WP OS" Křížové odpovědnost 
SubilmH pojistného plněni pro připojištěni dle DPP O 9 
Spoluúčast
Přirážka k základnímu pojistnému 

»PÚt~ZahmaSů.mÍ.
Subtimit pojistného plněni pro připojištěni dl© DPP O 2 
Spoluúčast [

Přirážka k základnímu pojistnému 

MMsém rošnf pojistné v&sfcsě stepiňtoíýísh pojfateýsÉi pstofhefe

5 000 88® Kč

26 080 Kč

1® 068 68®] Kč

Kč20

8 860 60® ] Kč 
10% min. .2008 Kč ]

ii
i

m\ kč l% = S48t

í

40 06& 008 j Kč
/

MMi I Kčfw % = í.
! rt >4ů%

:
MMlKč i 
isjiií Kč |

J

W&w/éĚĚšžŮřŠmM1,mí íÉm.íívíSS/A

W..W] KčPojištěni odpovědnosti
j sleva obenedni]
j -Ssitové roční p©jfet«é

l

26 % i

v/.?, m\ kč !

i Tento dodatek je účinný k 3. 2. 20if.
j Pojistná smlouva byls sjednána s počátkem pojiltání 28. 1 2014 na dobu neurčitou. Pojištěn? začíná dno 28 1. 2814 s 
I sjednává se na dobu neurčitou. Pojistné období j© roční. Pojistné je stanoveno jako běžné. Sjednané hrazeni pojistného ve 
: splátkách nemá všiv na pojistné období.

!•. (i ' uiv.< —i.; l í'.S 1.: -rtV fr.tk.-- ;:v >,.■ ''Vr-I ''.i/.- .i, ,* f-v,



1UíiUtt-ssA ;■ /:aí : íj rJ-vj* íwitíu&a
Pojistné je splatné ročně, a io vžcíy k 29 dni 1 měsíce každého roku

m §32 Kč | KčSplátka pojistného

Bankovní spojeni: číslo účtu konstantní symba! __
Pro platbu prvního pojistného je variabilním symbolem číslo nabídky
Pro platbu následného pojistného je variabilním symbolem číslo pojistné smlouvy uvedené v pojistce.
Při platbě trvalým příkazem je variabilním symbolem vždy číslo pojistné smlouvy (ten trvalý příkaz lze nastavit až po obdržení 

i pojistky).
: Pojistné bude placeno:

!

fakturou

ilÉilP
! Tento dodatek se řidl následujícími pojistnými podmínkami:
| & | Všeobecné pojistné podmínky pro pojištěni odpovědnosti VPP O 2014/01 
(^ j Zvíášíiií pojistné podmínky pro pojištěn! odpovědnosti ZPP O 2014/01

íBišefís;::;® fcíllÍPl#SÍÍ:*5Í:iÍšý yyyýyy' 'yyyyy;ýy- ‘•<ý>-yy.;y.ýy.ý;. ý ■■ ■ % • ■ ''yyyyyy■yyyyyyyyy

Wm
o|obj^oprávnéná za Genersli Pojišťovna a.s. k identifikaci, kontrole klienta, učiněni nabídky na předběžné pojištění a převzetí

registrační číslo 
přidělené ČNB
mmwA

příjmení, jméno, tiíui (název právnické osoby)

{ Myt Aleš

agenturní číslo

j | mmui

telefon

[ mmnm
mmmmgfflmBmmmE M

osoba oprávněná jednat za pojišťovacího zprostředkovatele 
pflrnersi, jméno. íitui (název právnické osoby)

:
registrační číslo 
přidělené CIM

osobní číslo telefon

j | 736*318®8

i
B

.i i. : i

j místo [ Praha t, 2.2817im
■■' ■^■r.^Trrr i::.:::: :~

X ~....m'wm f.Gensrali Pojí: srali■ Cardová Irena.oni za o i
pojišťovnu a.s. 
podpis Oi/UW

I Pojišťovací zprostředkovatel svým podpisem tm smlouvě současné stvrzuje, ž® provádí identifikaci pajistnlks a že podoba této 
| osoby je shodná s vyobrazením na jejím průkazu totožnosti í

C-- ••VS ?8ÍÍ. <|ti*ía«ah ív í>--:r;.;t.í iiid-vi,-: <s$..0f.?tH:rv\H r*tfií«Swi ?ttři-ílfi I '<K.->!Í:/V. \ ■ j j, , f¥, - . , t Sí:\m.í I ■! >•



f?.

f w::
íflřZáznam z jednání, informace o zprostředkovateli OIÍNKilAy

..........................................11..II.......*.i.... .......
i SmmwSPafgtema**, Bžsmajícá 132. 120 M (Wm ?. nepsaná v OS vemenům toulem * Pnaa. enawí zwtiw 8 2866. IČO- snasrei). OSíV C^í.eyoui2/3. peraran a
1 Sjaíí!í«síil is totem Skupiny GífKiwii. zapsaná v itelstot tesfebu pqlištCMstícJi ssepne. vakaifrín WPSS

fcefemcaa:. Mcsá je pojislavffiJ rpnjjifeJtaMte! PDvten zájemci o
■i

í

Osciía ojccasrntoá za fít«j<3S pEjt&oma a s fc Itontiíikad. toiioto kiíe<fia, zpracovánítetací přijíždía azavInSni pojistn/tíc smluv

lígíslrtóii fialo podútene ÉK8 upecM íto 
1» 34?

ptymonf. jmííio, titul (neteř právnická osobjř) 
! Mgr. AteS Herme?

telsfan
řj | mswm J {73&&nmů

sáresa fiyslSHi / žKirssa sídla

j "I PcysSauaci rj-íoslřetesrpl |b avk-nm. •f&xmňJ x I N^^fiiíraSaáKslaíBtísmlifraiixBtíiniistsyHonávsá 
t J wgWWW i$wkM PS ____ Je zam&eimswta psýistiteis

pfljríKíJ. jmžes, Sto! (náte prtaifclcé osoby) regfetiafnž číslo pSíSané ÉMB Bstonifíto tsf«Sn
i

[ (yssssížse
| torasa bydlišti/setřásá síSB i!

žžážá#
i W?MmmÍSÍ3

* ŽájiKt pesjátoviKfiiD jprastíedlawatels v registru vetfsnéra fiaskem národní bankou ta csvéfit na intemetovýcii stóiikácli CřIB nebo píimo v CřiB
* Puíiáic&ad /pfOslřKSajsaleí nemá žfefeý přímý ani nepraný pcdS ca bteasKáSte ptásssh a KapéSSu pqjistiíeie!, pokud by k uvedenému doflo. js povinen o léto dcutodKali kliente infoeenavat

: » PojaSite! tato osoba c-vléasífcl pajitSíale umé íádeiý přímý cisto «pitosý nMB na tetttbh pcávscb a kaplSlo pajSCboaSio zposfetevatos.
i • SJiísaít ns pojařovíicBio zprastÍKšteatoia Je možná podat u pojístífeka. u ČÍI3 vyíeanávsjid doKsd v pcpteefcívi.
I ° ŽsíoiHtcíapfiiíSítevsKíhiíipccistfstífeayaísídizopsíiícf tc cafetdftiĚísbitotod spody.
j » V připadá, že jsapžfoíisci zprestfedkBzato! vytotosá Z(i;i»i?sd!«iíí.ni pm tefee fsfSftwen, na ifetesí k!š«?!a mu taková poptaly aáásí.
í ' V přesto, it> pdjgfovací ípesstředkevatei má rurstarU pnvíaeaa! vyfanžizaí Zikesířc-Jksvžíií yýíímtož pro pojšaStete, raní paskylovat analýzu padle § 21 odst. / zákona 6.38/2034 S&,
; o pqísfcvKfc?! zparftoteaíašíi s íkvMátomcíi íBílsmých uíáteíi. ví íbSni pozdijSfeli přtopisa.

tsdciéftóoTíS 
j [ íimmmXyfíriiíSV :•:?:•(•<!. S íj&.

!

ote-žžsíobos 
J | Pfsftfí 3

íteiMmiž ídaja; m*. m>»s^su to toshcdate rejatíífci, bydl», ní-aío ptotasfeí sa sá bydlSiá. um osoby jasíupcšši fitaia, tósfoa, mast spod.)

tsltos f-liajkaiž/g. Eiaife&ií

j | imm ]( mm
.i

y,
i

[_| ouKzwírís-sabii
| X | PEiJilt&í odiHHřdnasg

í ] Pcjlíltdlš |z:lfeiyi*jvý,:i; iltowfSíi
( ) S^áiSní lánckí pw píípaci úpadku Oí

ItttttýOj®!!! 
ííCEÚ^fekÚ (BjiŽtÍTií 
PcfW lá-uk

i fd':c;i.;aceyate-;y.-;,;,
i;

i

} Slífkody, to mftít ík^ítteecí zpwslísdííovaSíií nUktt sví toomuM (to sýíií« cteiéísa pajistnte pftóí&t« 
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W Pojištění odpovědnosti
p Dotazník pro pojištění odpovědnosti -• základní

jptfy

Ú

ííBNKMU
í
>

nJĎio/ftvisín podnikaní

BiBvikwm nmm.. m oo í*mh$ $
kontaktní osoba
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Příloha č. 6 Manuál kodifikující standardy tvorby informačních panelu pro stavby, jejichž
investorem je Hlavní město Praha

Manuál pro tvorbu panelů je dostupný na stránkách Hlavního města Prahy:

http://www.praha.eu/public/e4/a9/9d/1402513 262479 Praha info panely staveb manual 0
3 2012 n3.pdf

V:
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Příloha č. 7 Pokutový řád

Pokutový řád
stanovující výši smluv nich pokut pro porušená některých povinností zhotovitele v oblasti

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Typ provinění Výše
smluvní
pokuty

1. Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, pracovní obuv, 
reflexní vesty, atd.)

i 000 Kč

2. Přítomnost osoby bez povolení vstupu na stavbě I 000 Kč
3. Nepoužívání toalet pracovníky 3 000 Kč
4. Pracovník nemá platné periodické školení BOZP 3 000 Kč
5. Používání nevyhovujících žebříků (poškozených, neodpovídajících 

vyhlášce č. 309/2006 Sb.)'
3 000 Kč

6. Používání poškozených nebo nevyhovujících el. zařízení, prodlužovacích 
kabelů, atd.

3 00O Kč

7. Nedodržování právních předpisů pro likvidaci odpadu S 000 Kč
8. Neprovedené ochranné zábradlí 10 §00 Kč
9. Nezajištění hrany pádu při pracích ve výšce 10 000 KČ

Nezajištěný pracovník při pracích ve výšce (úvazy, zábradlí, sítě)10. 10 000 Kč
Nezakrytí otvorů proti pádu předmětů z výšky11. 10 000 Kč
Špatné vázání a doprava břemen12. 10 000 Kč

13. Používání poškozených vázacích prostředků 10 000 Kč
14. Pohyb pracovníků po staveništi pod vlivem alkoholu nebo jiných 

návykových látek 
25 000 Kč

15. Kouření v prostoru staveniště a v prostorách objektu 10 000 Kč
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Příloha č. H Postupy řízení stavby
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