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Smlouva o dílo

zavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Název akce :

„Chodník v ul. Žižkova a veřejné osvětlení, Jaroměř'

Číslo smlouvy:
objednatele: SOD/OMM-0457/2021
zhotovitele:

(dále jen „smlouva")

ČI. I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Jaroměř
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ:00272728
DIČ:CZ00272728
Číslo účtu: 4626131369/0800
Zastoupené Josefem Horáčkem, starostou

(dále též jen jako „objednatel")

Zhotovitel: STAVIBET s.r.o.
Sídlo: Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí
IČ:27472922
DIČ:CZ27472922
Číslo účtu: 4301323389/0800
Zastoupený Františkem Jílkem, jednatelem
Právní forma, registrace: společnost s ručením omezeným, spis. zn. C
21049 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

(dále též jen jako „zhotovitel")

společně dále též jako „smluvnístrany"

ČI. II.

Zastupování

1. Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje
objednatele:
ve věcech smluvních: Josef Horáček, starosta
ve věcech technických: Šárka Víšková, investiční referent

Jiří Pacovský, vedoucí oddělení investic a rozvoje
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zhotovitele:
ve věcech smluvních
ve věcech technických

2. Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni
tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby. Změny a
doplňky smlouvy o dílo jsou oprávněni sjednávat a podepisovat pouze tito jmenovaní
zástupci.

3. Zástupci obou smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech
technických a v případech touto smlouvou zvlášť stanovených. Nejsou oprávněni
sjednávat jiné změny.

4. Zástupci objednatele pro věci technické jsou dále oprávněni provádět rozhodnutí týkající
se:

- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,

- pozastavení prováděných stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu
s podmínkami smlouvy,

- uplatnění požadavku na vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem
poruší předpisy a nařízení platná pro realizaci díla.

ČI. III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla (stavby nebo části stavby):

Název akce: Chodník v ul. Žižkova a veřejné osvětlení, Jaroměř
Popis díla je specifikován v dokumentaci pro provedení stavby s názvem „Chodník ul.
Žižkova, Jaroměř" a „Chodník ul. Žižkova (2. etapa) a veřejné osvětlení, Jaroměř", kterou
zpracoval autorizovaný inženýr pro dopravní stavby ČKAIT 0701439,
spol. Dl PROJEKT s.r.o., Chelčického 686, 533 51 Pardubice - Rosice, IČ: 01873687. Tato
dokumentace bude předána zhotoviteli při podpisu této smlouvy.

2. Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 23. 9. 2021.
Obě strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky jsou srozuměni, s jejím
obsahem souhlasí a mají tuto nabídku k dispozici.

3. Součástí díla a ceny jsou rovněž práce a činnosti související s realizací stavebních prací a
jejich dokladováním:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,

- podání žádosti o vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice nebo
silničního pomocného pozemku pro provádění stavebních prací a dopravní značení
dle tohoto rozhodnutí,
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- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,

- opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů,

- organizační a koordinační činnost,

- podrobné vytyčení stavby odpovědným geodetem nebo kvalifikovanou osobou,

- zajištění vytyčení inženýrských sítí podle platných vyjádření správců sítí předaných 
objednatelem,

- udržování pořádku na staveništi a veřejných prostranstvích využívaných stavbou,

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v tiskové formě zakreslením 
změn,

- vedení veškeré administrativní agendy související s prováděním díla,

- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do 
stavby,

- revize na všechny dotčené části a všechna zařízení podléhající revizi,

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby,

- pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli i třetí 
osobě.

4. Provedení díla bude včetně zajištění přidružených činností v rozsahu dle projektové 
dokumentace. Objednatel požaduje po zhotoviteli respektování drobných změn během 
prováděných prací.

5. Zhotovitel zodpovídá za dodržení ustanovení a norem platných v investiční výstavbě i 
norem souvisejících. Na dokončené dílo vydá zhotovitel prohlášení o shodě.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

ČI. IV.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v čl. III. odst. 2. a 6. v časovém 
období daném:

- termínem zahájení stavebních prací: po podpisu smlouvy o dílo a zveřejnění v registru 
smluv

- termínem dokončení díla: 15. 12. 2021 (dokončením stavebních prací a předáním 
celého díla)

JARO ĚŘ
SOD/OMM-0457/2021
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2. Objednatel je povinen přistoupit na prodloužení termínu dokončení části stavebních 
prací v případě, že zhotovitel nebude moci zahájit práce nebo pokračovat plynule 
v pracích na tomto díle z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele. Doba prodloužení 
termínu dokončení části stavebních prací bude shodná s dobou, po kterou zhotovitel 
nemohl zahájit práce nebo pokračovat plynule v pracích na tomto díle z jakéhokoliv 
důvodu na straně objednatele. Doba uvedená v předchozí větě může být prodloužena, 
v případě souhlasu objednatele, o dobu trvání nepříznivých povětrnostních vlivů.

3. O skutečnostech uvedených v čl. IV. odst. 2. bude neprodleně učiněn zápis ve stavebním 
deníku.

4. V případě provádění víceprací uvedených v čl. V. může být, po dohodě smluvních stran 
prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací na tomto díle.

5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem dokončení, pokud to 
technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se 
objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve 
zkráceném termínu převzít.

Čl. V.

Cena díla

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH 2 486 032,33 Kč
(slovy: dva miliony čtyři sta osmdesát šest tisíc třicet dva korun českých třicet tři haléřů)

2. Cena díla byla stanovena:

- oceněním prací nutných k provedení díla a povinností zhotovitele v rozsahu dle čl. III. 
odst. 2., 3., 4. Oceněný výkaz výměr je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č.
1. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné.

3. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány práce požadované objednatelem 
mimo předmět plnění.

4. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných 
stavebních prací nad rámec sjednaný touto smlouvou, a to ve výši a za podmínek 
stanovených v ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch 
víceprací, které objednatel nařídil provádět formou zápisu do stavebního deníku. Toto 
nařízení musí být podepsáno oprávněným zástupcem smluvních stran ve věcech 
technických a technickým dozorem, případně také autorským dozorem. Veškeré 
vícepráce musí být písemně dohodnuty ve změnovém listu. Změnový list musí být 
podepsán oprávněným zástupcem smluvních stran ve věcech technických a technickým 
dozorem, případně také autorským dozorem.

5. Vícepráce budou konečně dohodnuty v písemném dodatku k této smlouvě. V případě, že 
zhotovitel provede vícepráce dříve, než je uzavřen písemný dodatek k této smlouvě, 
upravující předmětné vícepráce, nemá nárok na jejich úhradu. Růst cen materiálů a prací
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během provádění díla není považováno za vícepráce, ale je rizikem zhotovitele, které jde 
k jeho tíži. Odmítne-li zhotovitel provést vícepráce, je povinen umožnit objednateli jejich 
provedení prostřednictvím subjektu odlišného od zhotovitele, a to při zachování záruk a 
odpovědnosti za dílo ze strany zhotovitele.

6. Změnový list vystaví zhotovitel do 4 kalendářních dnů ode dne provedení zápisu nařízení 
víceprací do stavebního deníku a uvede v něm původní dohodnuté plnění oceněné 
zhotovitelem dle položkového rozpočtu, nové objednatelem požadované plnění oceněné 
zhotovitelem a výslednou změnu rozsahu díla (zvlášť vícepráce, zvlášť méněpráce).

7. Jestliže dojde k řádnému podepsání změnového listu, předloží zhotovitel objednateli ke 
schválení předmětný písemný dodatek ktéto smlouvě. Písemný dodatek bude 
zhotovitelem předložen objednateli nejpozději ve lhůtě jednoho týdne od podepsání 
změnového listu. K tomuto jsou si smluvní strany povinny poskytnout nezbytnou 
součinnost.

8. Bez uzavření písemného dodatku k této smlouvě se má za to, že práce i materiál použité 
ke zhotovení díla byly součástí předmětu díla a byly zahrnuty v jeho ceně, a tedy 
zhotoviteli nevznikne nárok na zaplacení ceny víceprací.

9. Za méněpráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány práce uvedené v oceněném 
výkazu výměr, u kterých bylo zjištěno, že nejsou pro dokončení díla nutné a které 
objednatel prokazatelně požaduje neprovádět. Cena díla bude snížena o neprovedené 
práce oceněné jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy 
a smluvní cena bude upravena dodatkem ke smlouvě.

10. Vícepráce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami cenové nabídky. V případě, 
že nebudou uvedeny v jednotkových cenách, budou oceněny ve výši 80 % podle položek 
Katalogů popisů a směrných cen stavebních prací vydávaných ÚRS Praha, a.s. a platných 
v době provádění díla, popřípadě individuální kalkulací.

ČI. VI.

Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné a plynulé 
financování smluvené dodávky a zavazuje se po řádném dokončení díla zaplatit smluvní 
cenu podle čl. V. odst. 1.

2. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů - faktur. Dílčí 
daňové doklady-faktury budou vystavovány zhotovitelem za každé dva kalendářní 
měsíce. Přílohou každého daňového dokladu - faktury bude soupis provedených prací a 
zabudovaného materiálu ke dni zdanitelného plnění, odsouhlasený zástupci smluvních 
stran ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka. Rozsah prací se bude 
zjišťovat k poslednímu pracovnímu dni příslušného období, a ten bude považován za 
datum uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel předloží soupis prací nejpozději do 
pěti pracovních dnů od data zdanitelného plnění. Objednatel tento soupis odsouhlasí 
nebo připomínkuje do pěti pracovních dnů po předložení.
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3. Objednatel je oprávněn uhradit fakturovanou cenu za skutečné provedení díla až do 
výše 90 % celkové ceny díla. Zbývajících 10 % ceny díla bude zhotoviteli uhrazeno až po 
předání kompletního díla bez vad a nedodělků, a to ve lhůtě do 30 dnů.

4. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů, faktura musí být doručena 
objednateli do 5 dní od jejího vystavení. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem 
odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

5. Výše DPH bude stanovena dle aktuálních právních předpisů.

6. Při fakturaci bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona 
č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů o DPH.

ČI. VII.

Závazky objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel po převzetí projektové dokumentace od objednatele, nejpozději pak před 
zahájením prací, prověří, zda projektová dokumentace, která se týká díla, nemá zřejmé 
nedostatky, zda neobsahuje řešení, materiály a konstrukce, které jsou vzhledem 
k charakteru díla nevhodné. Je rovněž povinen se přesvědčit, zda projektová 
dokumentace není v rozporu s technickými ukazateli ČSN. Jinak se má za to, že se 
zhotovitel seznámil s rozsahem díla a vyjasnil si případné nejasnosti a že mu jsou známé 
technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.

2. Zjistí-li zhotovitel vady v projektové dokumentaci a souvisejících dokumentech, upozorní 
na ně neprodleně objednatele a tyto vady sním projedná (za případné účasti 
zpracovatele projektové dokumentace). O tomto projednání bude pořízen písemný zápis.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé v přímé souvislosti s porušením jakékoliv z jeho 
povinností.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a přebírá v plném rozsahu 
odpovědnost za prováděné práce v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

ČI. Vlil.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v rozsahu 
stanoveném zákonem č. 183/2006 Sb. a příslušných vyhlášek, v platném znění, do 
kterého je povinen zapisovat čitelně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 
Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím dokončeného díla bez vad a 
nedodělků.

2. Objednatel je oprávněn pravidelně vyžadovat předložení stavebního deníku a vyjadřovat 
se k zápisům. Stavební deník bude uložen na staveništi u zhotovitele.

3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel PD, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje
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stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí.

ČI. IX.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě zápisu o předání a převzetí staveniště. 
Zápis o předání a převzetí staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních 
stran.

2. Objednatel předá zhotoviteli veškerou dokumentaci nutnou pro řádné plnění předmětu 
této smlouvy o dílo, zejména rozhodnutí správních orgánů, která je nutno při organizaci 
výstavby a jejím provádění dodržovat.

3. Objednatel předá zhotoviteli platná vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí o 
jejich existenci k realizaci stavby.

4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na staveništi a zabezpečit je tak, aby v průběhu 
provádění díla nedošlo k jejich poškození.

5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci svých prací staveniště z hlediska bezpečnosti 
(oplocení, osvětlení, přechody apod.) v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, 
stavebním povolením, pokyny koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
stanoveného objednatelem a platnou legislativou. Případné škody vzniklé nedodržením 
tohoto ustanovení nese zhotovitel.

6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k rozkopávkám nebo 
překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré poplatky vyplývající 
z užívání veřejných ploch.

7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

8. Zhotovitel vyklidí staveniště a plochy zařízení staveniště nejpozději v do 3 dnů po 
skončení stavebních prací. Příslušné plochy uvede do původního stavu v co nejkratším 
možném termínu a protokolárně je předá objednateli.

ČI. X.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení. 
Zejména je povinen dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku 
práce, v platném znění, zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, v platném znění, jakož i všechny ostatní zákonné i podzákonné 
právní normy vztahující se k provádění předmětného díla. Zhotovitel zabezpečí 
proškolení svých pracovníků zvýše uvedených předpisů a vybaví své pracovníky 
ochrannými pracovními pomůckami.
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2. Veškeré odborné práce musejí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel povinen na požádání objednatele neprodleně předložit.

3. Objednatel upozorňuje, že práce budou prováděny za běžného provozu a tomu je třeba 
přizpůsobit technologický postup, přesun materiálu, provést bezpečnostní opatření 
apod. Přístupové komunikace je třeba udržovat trvale v čistotě a dále je nutné po dobu 
výstavby zajistit bezproblémový příjezd a přístup do všech dotčených a přilehlých ulic. 
V případě neplnění povinností zhotovitele uvedených v tomto odstavci, smí objednatel 
zajistit úklid přístupových komunikací a náklady tím způsobené započíst proti ceně díla.

4. Objednatel upozorňuje, že během provádění stavby požaduje po zhotoviteli zajistit 
případný přístup k jednotlivým nemovitostem pro hasičský záchranný sbor a 
zdravotnickou záchrannou službu. Každý den po ukončení prací požaduje objednatel 
zajištění přístupu k nemovitostem.

5. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky dané ve Společném povolení „Chodník 
ul. Žižkova, Jaroměř, Chodník ul. Žižkova (2. etapa) a veřejné osvětlení, Jaroměř" ze dne 
19. 8. 2021, č.j. PDMUJA 33446/2021, vydaném Městským úřadem v Jaroměři, odborem 
dopravy a silničního hospodářství a zároveň zodpovídá za splnění těchto podmínek.

6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré podmínky koordinovaného závazného stanoviska 
ze dne 6. 4. 2021, č.j. PDMUJA 13190/2021 a Souhrnného závazného stanoviska ze dne 
31. 5. 2017, č.j. PDMUJA 14871/2017, vydanými Městským úřadem v Jaroměři, odborem 
životního prostředí a zároveň zodpovídá za splnění těchto podmínek.

7. Bez písemného souhlasu objednatele a zpracovatele projektu, nesmí být použity jiné 
materiály, technologie nebo výrobky, než které uvádí projektová dokumentace a 
související doklady. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud 
tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou 
nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8. Zhotovitel provede kompletní fotodokumentaci průběhu realizace díla. Z této 
dokumentace bude vždy patrný stav konkrétní části díla před zahájením prací a po jejím 
dokončení. Zhotovitel dále provede fotodokumentaci samotného průběhu všech prací. 
Dokumentaci předá zhotovitel objednateli při protokolárním předání dokončeného díla, 
popř. na vyžádání objednatele kdykoliv v průběhu provádění díla.

9. Případný výkon činnosti koordinátora BOZP a technický dozor stavebníka zajistí po celou 
dobu realizace díla na své náklady objednatel. Zhotovitel zajistí koordinaci a technické 
spolupůsobení při všech výše uvedených činnostech.

10. Náklady spotřebovaných energií a vody potřebné pro stavbu nese zhotovitel, jejich 
měření, přihlášení a projednání odběrů si zajistí zhotovitel na svoje náklady u dodavatelů 
těchto energií.

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, 
a to úmyslným jednáním nebo nedbalostí zhotovitele, jeho zaměstnance, poddodavatele
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nebo dodavatele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 
není-li to možné, tak nahradit vzniklou škodu v penězích.

12. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a odpovědnost za škody v průběhu stavby se řídí 
§ 2599 - 2603 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

13. Na stavbě budou konány pravidelné kontrolní dny v intervalech dle požadavku 
objednatele, případně zhotovitele. Kontrolních dní se vždy zúčastní autorizovaná osoba 
zhotovitele, zodpovědná za vedení stavby (stavbyvedoucí).

ČI. XI.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dní předem, kdy bude 
dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dní od 
termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. Přejímací řízení musí být 
ukončeno do 15 pracovních dní od jeho zahájení, nejpozději však v termínu dokončení 
díla.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálech (revize, atesty, 
certifikáty apod.),

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

- stavební deník,

- zápisy o kontrole zařízení správců inženýrských sítí,

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby,

- dokumentace skutečného provedení stavby, včetně fotodokumentace.

3. O průběhu přejímacího řízení musí být sepsán protokol o převzetí dokončeného díla. Dílo 
je považováno za předané po podepsání předávacího protokolu. Pokud objednatel 
odmítá dílo převzít, je povinen písemně uvést důvody, proč dílo nepřebírá.

4. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném 
v zápise o předání a převzetí díla.

5. Objednatel může odmítnout dílo převzít pokud:

- jeho provedení je v rozporu s touto smlouvou o dílo,

- dílo vykazuje vady nebo nedodělky, které brání jeho užívání,

- zhotovitel nepředložil k přejímacímu řízení doklady dle bodu 2. tohoto článku 
smlouvy.

V0321SDP 9



ČI. XII.

Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce: 60 měsíců. Záruční doba týkající se díla 
počíná běžet dnem převzetí díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval po dobu 
uvedenou v čl. XII. odst. 1.

3. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou, případně 
elektronickou formou. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 
Zhotovitel navrhne a projedná s objednatelem způsob opravy.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně, případně 
elektronickou formou, oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 
k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.

5. Lhůta k odstranění vad může činit nejdéle 1 měsíc, nedohodne-li se objednatel se 
zhotovitelem jinak.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Čl. XIII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla dle této smlouvy, má objednatel 
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení.

2. Bude-li v záruční lhůtě zjištěna vada díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit. 
Maximální lhůta pro odstranění vady je stanovena v čl. XII. odst. 5. Pokud tato vada 
nebude v této lhůtě odstraněna, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení.

3. V případě, že objednatel nedodrží termín úhrady faktury dle této smlouvy, má zhotovitel 
právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z hodnoty pohledávky za každý 
započatý den prodlení.

4. Shora uvedené smluvní pokuty se povinná smluvní strana zavazuje uhradit 
bezhotovostním převodem na bankovní účet určený oprávněnou stranou ve výzvě 
k zaplacení smluvní pokuty nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy 
k zaplacení smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou.

5. Ujednáním tohoto článku smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany 
domáhat se náhrady škody, která jí porušením povinností povinné smluvní strany 
vznikla.

JARO ĚŘ
SOD/OMM-0457/2021
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ČI. XIV.

Ostatní ujednání

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neplní povinnosti 
dle této smlouvy. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případech, že se 
zhotovitel dostane do insolvence, případně si neplní závazky vůči svým poddodavatelům. 
Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění. V případě, že dojde k odstoupení od realizace díla, má 
zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na práce provedené jím ke dni 
účinnosti odstoupení.

2. Odstoupením od smlouvy dle kteréhokoliv bodu tohoto článku smlouvy není dotčeno 
právo oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody, která jí porušením 
povinností povinné smluvní strany vznikla.

3. V souladu s § 2 písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

ČI. XV.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit oboustranným písemným potvrzeným smluvním 
ujednáním - dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci.

2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry zní vyplývající a 
vznikající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3. V případě doručování je doručující smluvní strana povinna doručit zásilku druhé straně 
písemně, a to e-mailem, prokazatelně osobně, popř. doporučeně, na adresu uvedenou v 
záhlaví této smlouvy, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Nebude-li 
možné zásilku doručit, je zásilka považována za doručenou též uplynutím úložní doby u 
poskytovatele poštovních služeb, případně marným pokusem poskytovatele poštovních 
služeb o její doručení.

4. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou smírně a 
s maximální snahou o vzájemnou dohodu. V případě, že takovým způsobem není možné 
spor vyřešit, rozhodne příslušný soud dle českého práva.

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle 
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O 
uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní 
údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o 
uveřejnění.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího 
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

7. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný 
obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou 
dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.

JARO ĚŘ
SOD/OMM-0457/2021
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8. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez osobních údajů a dalších
chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru
smluv.

9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve
smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění
smlouvy v registru provede výhradně objednatel.

10. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2
vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

11. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a
nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

12. Tato smlouva o dílo byla schválena na jednání rady města dne 6. 10. 2021 pod číslem
usnesení 1128-23-2021-OMM-RM.

Přílohy smlouvy:

• Oceněný výkaz výměr ze dne 23. 9. 2021

V Českém Meziříčí dne /V///7// V Jaroměři dne ;
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R E KA RITU LACt STAVBY

Kód: 026/2017

Stavba: Chodník ul. Žižkova, Jaroměř

KSO: CC-CZ:
Místo: ul Žižkova Datum: 23.09.2021

Zadavatel: IČ: 00272728

Město Jaroměř DIČ: CZ00272728

Uchazeč: IČ: 27472922
Stavibet s.r.o., České Meziříčí DIČ: 27472922

Projektant: IČ: 01873687

Dl PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 

z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na vAvw.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické 

podmínky.

Cena bez DPH 1 097 499,47

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 1 097 499,47 230 474,89

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 1 327 974,36

i
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 026/2017

Stavba: Chodník ul. Žižkova, Jaroměř

Místo: ul Žižkova Datum:

Zadavatel:

Uchazeč:

Město Jaroměř
Stavibet s.r.o., České Meziříčí

Projektant:

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

026/2017 Chodník ul. Žižkova, Jaroměř

t

Strana 2 z 2

23.09.2021 

Dl PROJEKT s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

1 097 499,47 1 327 974,36

1 097 499,47 1 327 974,36 STA



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodník ul. Žižkova, Jaroměř

KSO: CC-CZ:
Místo: ul Žižkova Datum: 23.09.2021

Zadavatel: IČ: 00272728

Město Jaroměř DIČ: CZ00272728

Uchazeč: IČ: 27472922
Stavibet s.r.o., České Meziříčí DIČ: 27472922

Projektant: IČ: 01873687

Dl PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na vAvw.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH 1 097 499,47

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 097 499,47 21,00% 230 474,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 327 974,36

i
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REKAPITULACE ČLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník ul. Žižkova, Jaroměř

Místo: ul Žižkova Datum: 23.09.2021

Zadavatel: Město Jaroměř Projektant. q| pf^Qs r o
Uchazeč: Stavibet s.r.o., České Meziříčí

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 097 499,47

HSV - Práce a dodávky HSV 1 097 499,47

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8■ Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesuny hmot a sutí

997 - Přesun sutě

i
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodník ul. Žižkova, Jaroměř

Místo: ul Žižkova Datum: 23.09.2021

Zadavatel: Město Jaroměř Projektant: Dl PROJEKT s.r.o.
Uchazeč: Stavibet s.r.o., České Meziříčí

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena

TCZKl
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 1 097 499,47

D HSV Práce a dodávky HSV 1 097 499,47
D 1 Zemní práce

i K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše m2

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny I náklady na nařezání, vyrýpnutí, vyzvednutí, přemístění a složení
sejmutého drnu na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 2. V ceně nejsou
započteny náklady na zálivku před sejmutím drnu. Pro tyto práce lze použit ceny části C02

PSC souboru cen 185 80-43 Zalití rostlin vodou. 3. Cenyjsou určenyJen pro sejmutí drnu pro drnování.

4. Sejmutím drnu se rozumí sejmutí pláství nebo pásů drnu v takové Jakosti, aby se jich mohlo
použít pro další drnování. 5. Ceny nejsou určeny k pokládce travního drnu (koberce). Tyto práce se

oceňují cenami souboru cen 181 4.-11 Založeni trávníku 6. Ceny lze použít při zakládání záhonů
pro výsadbu rostlin z důvodu snížení profilu terénu.

W "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

W________________ "travní dm’’117,4+166,7_____________________________________________________________
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost

2 K 113106121 do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s

jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo

tvarovek

m2

t
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mm
Poznámka k souboru cen:
1. Ceny Jsou určeny pro rozebráni dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro

rozebráni dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují
cenami pro odstraněni podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu
těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou

PSC započteny náklady na popř. nutné očištěni: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se

oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části COÍ, b)
betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru
cen 979 O . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dilců části C01. 4.

Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 mse oceňuje
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

PČ Typ Kód

W "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

W________________ "dlažba 30/30 a 50/50"12,7+24_________________________________________________

3 K 113106123
Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s m2
jakoukoliv výplni spár ručně ze zámkové dlažby

-

Poznámka k souboru cen:

1. CenyJsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro
rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují

cenami pro odstraněni podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu
těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou

PSC započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se
oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01, b)
betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru
cen 979 0 . -. . Očištěni vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C0I. 4.
Přemístěni vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 mse oceňuje
cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.

w "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

W _________________"zámková dlazba'TO, 3+6,7____________________________________________________________

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s
5 K 113107182 přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naloženim na dopravní

prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2

i
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Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souviste odstraňovaná plocha krytu nebo
podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-ll se několik vrstev vozovky najednou, Jednotlivé
vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a ■

7311 až -7313 lze použit i pro odstraněni podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo

z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325

lze použít I pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -

7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použit I pro odstraněni dlažeb uložených
do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin

stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít I pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených

živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm)

jsou určeny vždy pro celou tloušťku Jednotlivých konstrukci. 5. V cenách nejsou započteny náklady

na zarovnání styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje

cenami souboru cen 919 73- Zarovnáni styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti

získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístěni

vybouraného materiálu větší vzdálenost, než Je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1
Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 ., -718 . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstraněni
podkladu nebo krytu frézováním.

W "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy”

W _______________ "odstraněni asf. pna chodníku~32,2+13+4,3_______________

55 K 113107331
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z

betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo

podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé
vrstvy se oceňuji každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -

7311 až -7313 lze použít 1 pro odstraněni podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo

z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325

lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až ■

7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít I pro odstraněni dlažeb uložených
do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin

stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použit I pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených

živičnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm)

jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukci. 5. V cenách nejsou započteny náklady
na zarovnáni styčných ploch betonových nebo živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje
cenami souboru cen 919 73- Zarovnáni styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti
získané ze zarovnáni styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění

vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1
Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714., -718. , -724 . a -734 . nelze použít pro odstraněni
podkladu nebo krytu frézováním.

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy”
"betonový vstup"25

"beton pod asfaltem"32,3+13+4,3
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PC Typ

W

Kód l^opls

Součet
jcziij -....................* ■ - SuuiiCtíva

6 K 113154113
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy

do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebováni
frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách

nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem
překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části
katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňuji cenami souboru cen 938 90-9

Odstraněni bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části COl tohoto katalogu. 3. Množství

měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy

(plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí

projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5, Cena s překážkami je určena v případech,
kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup

inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek opad., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny

obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 25O mm. 6.
Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od
frézované plochy je větší než 25O mm, vpusti nebo vstupy inženýrských síti, stožáry, nástupní a

ochranné ostrůvky apod.

W "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy”

W_____________ "podél obrub'T*(15,33+3,1+32,5)______________________________________________

7 K 113201111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3
m nebo s naložením na dopravní prostředek chodníkových ležatých

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny Jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků Jakéhokoliv druhu a velikosti

uložených vjakémkoliv loži popř. i s opěraml a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro

obruby z dlažebních kostek uložených vJedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř.
nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0

PSC . ■. . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b)
vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištěni

vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrháni obrub ze dvou řad kostek se

oceňuje Jako dvojnásobné množství vytrháni obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných

obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se

oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

w "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy'*

W "vodící proužky"16,+4_______________________________________________________

8 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3
m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
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Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků Jakéhokoliv druhu a velikostí
uložených vjakémkoliv loži popí. I s operami a vyspárovaných Jakýmkoliv materiálem, b) pro

obruby z dlažebních kostek uložených vJedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř.

nutné očištěni: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0
PSC . -. . Očištěni vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b)

vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění

vybouraných dlažebních kostek částí C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se

oceňuje Jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z Jedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných

obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se
oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

w "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

W_________________"betonové silničn{"15,5+16_____ _____________________________________________

9 K 113204111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3

m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových

Poznámka k souboru cen:

1. CenyJsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti
uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěraml a vyspárovaných Jakýmkoliv materiálem, b) pro

obruby z dlažebních kostek uložených vjedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř.
nutné očištěni: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0

PSC . -. . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b)
vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňuji cenami souboru cen 979 07-11 Očištěni

vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrháni obrub ze dvou řad kostek se
oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek. 4. Přemístěni vybouraných

obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se
oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

W "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

W ________________ "zžhonové"6,2+9,6+22+3,5+2+8________________________________________________
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze , ve

kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo
10 K 119001421 vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací

konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a

to do 3 kabelů

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro dočasné zajištění potrubí v provozu pod tlakem přes 1 MPa a potrubí nebo

jiných vedeni v provozu u nichž Investor zakazuje použit při vykopávcé kovové nástroje nebo
nářadí. 2. Ztížení vykopávky v blízkosti vedení, potrubí a stok ve výkopišti nebo podél jeho stěn se
oceňuje cenami souboru cen 120 00-. . a 130 00-. . Příplatky za ztížení vykopávky. Dočasné

zajištěni potrubí větších rozměrů než DN 500 se oceňuje Individuálně.

W "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

W________________ "dle potřeby v průběhu výstavby vjezd"6________________________________________

11 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo
výbušnin v horninách jakékoliv třídy
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ICZKÍ
J

Poznámka k souboru cen:
1. Cena je určena pro: a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem

vodoteče, melloračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při Jakékoliv hloubce vedení pod
původním terénem nebo Jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkolivJeho směru ke stranám
výkopu; b) výbušniny nezaložené dodavatelem. 2. Cenu lze použit I tehdy, narazí-ll se na vedení

nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, kterýJe projektantem nebo Investorem
označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo. Toto

ustanovení neplatí pro objem tř. 6 a 7. 3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti

podzemních vedeni nebo výbušnin, u nichž Je projektem zakázáno použít při vykopávce kovové

nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení Individuálně. 4. Množství ztíženi vykopávky v blízkosti:
a) podzemního vedení, Jehož půdorysná a výšková plocha: ■ Je v projektu uvedena, určí se Jako

objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany

jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 mod přilehlého vnějšího

líce vedeni, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedeni ve
stěně výkopu. Vymezí-li projekt prostor, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně větší,
platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru. Od takto zjištěného množství se odečítá
objem vedení i s příp. se vyskytujícím obalem. - není vprojektu uvedena, avšak která podle

projektu nebo podle sdělení Investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu
výkopu, který Je projektem nebo investorem takto označen, b) výbušniny určí vždy projektant
nebo investor, aťje v projektu uvedeno či neuvedeno. 5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že
se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu,
oceňuje se ztížení vykopávky Jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí. 6. Jsou-ll ve
výkopišti dvě vedeni položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedeni

pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započetl Jen jednou. 7. Objem
ztíženi vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá. 8. Dočasné zajištění různých

podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami souboru cen 119 00-14 Dočasné zajištěni
podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopišti. 9. Množství Jednotek ztížení vykopávky v blízkosti
výbušnin nezaložených dodavatelem se urči přiměřeně podle poznámek č. 2 a 4.

W__________________ 6*0,5*0,5_________________________________________________________________

12 K 122201102
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m

nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

Poznámka k souboru cen:

1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňuji podle čl. 3116 Všeobecných
podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve stržích při iesnlcko-technlckých

PSC metloracích (LTM) se oceňuji cenami do 100 m3 pro jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní

odkopávky a prokopávky při LTM se oceňuji při Jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes
100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použít I pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použit I pro
sejmuti podornlči. Přitom se přihlíží k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

"chodníky nové"(117,4+166,7)*0,25

"chodníky pod dlažboou''(12,7+24+10,3+6,7)*0,25
"chodníky pod asfaltem"(32,2+13+4,3-16,2)*0,25

VV 'Vjezď16,2*0,32
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PC Typ Kód Popis

w
w

Mezisoučet

"sanace v případě neúnosného podloží dle PD"

w "chodníky šedá"(324+7,3+5+12+13,4)*0,15

vv "chodníky reUéfní"(1,3+1,7+1,2+2,3+2,4)*0,15

w "vjezdy antraciť'16,2*0,2

w "vjezdy reliéfnf'2,5*0,2

w Mezisoučet

w Součet
Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m

13 K 122201109 nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost

horniny tř. 3

Poznámka k souboru cen:
1. Odkopávky a prokopávky v roubených prostorech se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných

podmínek tohoto katalogu. 2. Odkopávky a prokopávky ve strzích při lesnícko-technických

PSC melioracich (LTM) se oceňuji cenami do 100 m3 pro Jakýkoliv skutečný objem výkopu; ostatní

odkopávky a prokopávky při LTM se oceňují při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m3 cenami přes

100 do 1 000 m3. 3. Ceny lze použit 1 pro vykopávky odpadových jam. 4. Ceny lze použít i pro

sejmutí podorniči. Přitom se přihlíží k ustanoveni čl. 3112 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.

w "odkopávky"97,959
w "sanace”59,33
w Součet

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním

14 K 162701105 prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až

4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít, předeplsuje-ti projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým
dopravním prostředkům; toto přemístěni se oceňuje Individuálně. 2. V cenách jsou započteny i

náhrady za Jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na nósyplštl. 3. V cenách nejsou
započteny náklady na rozhrnuti výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru

cen 171. O-. . Uloženi sypanlny do násypů a 171 20-1201 Uložení sypanlny na skládky. 4. Je-ll na

dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek

z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto

lomené vodorovné přemístěni výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto

souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládáni neulehlého výkopku z
hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-ll se výkopek z dočasných skládek

vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládáni výkopku, I když se provádí. Toto ustanoveni neplatí,
vylučuje-ll projekt použití dožeru. 6. V cenách vodorovného přemístěni sypanlny nejsou započteny

náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňuji ve specifikaci.

W

W

w

"odkopávky"97,959

"sanace"59,33

Součet

16 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky
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PČ Typ Kód
-------------------------------------------
Popis

Poznámka k souboru cen:

1. Cena ■1201 Je určena I pro: a) uloženi výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo
ornice; v opačném případě se uloženi neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1
m2 skládkyse urči Jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a

projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypání koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez
předepsaného zhutnění sypanlny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo
nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro

podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, Jestliže se
výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemisťuje na hromady podél výkopu; b)

PSC na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané

projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku

nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101
Sejmutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-ll se vodorovné přemístění výkopku do 20 m

a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložen
výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje, e) na trvalé skládky s předepsaným
zhutněním; toto uloženi výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171.0-. . Uložení sypanlny do
násypů. 3. V ceně -1201 Jsou započteny I náklady na rozprostřeni sypanlny ve vrstvách s hrubým

urovnáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatk
za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypanlny) se určí v m3 uloženého výkopku
(sypanlny),v rostlém stavu zpravidla ve výkoplštl.

17 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

W 157,289*1,8

18 K 181951102 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním

Poznámka k souboru cen:

PSC

1. Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřizovaných ploch (v zářezech 1 na násypech)

vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch Jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne
však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnováni apod, a dále, předepíše-ll projekt

urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m
přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro Jakoukoliv šířku dna;
toto urovnáni se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahováni. 3. Urovnání ploch ve sklonu přes

1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182.0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných
profitů. 4. Náklady na urovnáni dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací Jsou
započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikaci v suchu nebo ve vodě částí

A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828. 5. Míru zhutněni určuje projekt. Ceny se
zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

vv "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"
w "chodníky šedá"324+7,3+5+12+13,4
w "chodníky reliéfníT ,3+1,7+1,2+2,3+2,4
w "vjezdy antraciť'16,2
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PČ Typ Kód Popis /VYJ Množství >-ei» •>

W "vjezdy reliéfní"2,5
w Součet

D 5 Komunikace pozemní

57 K 564951313
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po
zhutnění tl. 150 mm

w "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"
w "sanace v případě neúnnosného podloží"
w "chodníky šedá"324+7,3+5+12+13,4
w "chodníky reliéfní"1,3+1,7+1,2+2,3+2,4
w Mezisoučet
w "2 vrtsvy"
w "vjezdy antraciťT 6,2*2
w "vjezdy reliéfni"2,5*2
w Součet

56 K 564971315
Podklad nebo podsyp z betonového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po

zhutnění tl. 250 mm
w "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"
w "chodníky šedá"324+7,3+5+12+13,4
w "chodníky reliéfní"1,3+1,7+1,2+2,3+2,4
w Součet

62 K 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z

modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm

Poznámka k souboru cen:
1. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

w "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"
w "napojení asf. krytu”15,3+3,1+32,5
w Součet

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z

20 K 596211112
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým

hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 m

skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvky stejného tvaru, Skupina

dlažby z prvků dvou a více tvarů nebo z obrazců o plože Jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažb
obtoukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách Jsou započteny I náklady na dodání h

PSC pro lože a na dodáni materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodáni
zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrotné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 v
výši 3 X, b) přes 100 do 300 m2 ve výší 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. A. Část lože přesahující

tloušťku 40 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9. Příplatek za každých dalších 10 mm

tloušťky podkladu nebo lože.

W

W

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

"chodníky šedá"324+7,3+5+12+13,4
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PČ Typ Kód >’op1s

w "chodníky reliéfní T ,3+1,7+1,2+2,3+2,4
w Součet

21 M 592453080 dlažba skladebná betonová základní 20 x 10 x 6 cm přírodní

w "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"
w "chodníky šedá"324+7,3+5+12+13,4
w Mezisoučet
w 361,7*1,02

22 M 592451190 dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná

Poznámka k položce:
spotřeba: 50 kus!m2

w "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C. 1.4 Vzorové příčné řezy"
w "chodníky reliéfní"1,3+1,7+1,2+2,3+2,4
w Mezisoučet
w 8,9*1,02

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z

24 K 596212211
kameniva těženého nebo drceného ti. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým

hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm

skupiny A. pro plochy přes 50 do 100 m2

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozděleni: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B:
dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše Jednotlivě do 100 m2, Skupina C: dlažby
obloukovltých tvarů (oblouky, kruhy, apod.). 2. V cenách Jsou započteny 1 náklady na dodáni hmot

PSC pro lože a na dodáni materiálu na výplň spár. 3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání
zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy a) do 100 m2 ve
výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. 4. Část lože přesahující

tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ..-9 Příplatek za každých dalších 10 mm
tloušťky podkladu nebo lože.

w "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"
w "vjezdy antraciť’16,2
w "vjezdy reliéfní"2,5
w Součet

25 M 5924511901 dlažba skladebná betonová slepecká 20x10x8 cm barevná

w

w
w

w

Poznámka k položce:
spotřeba: 50 kus!m2

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řez/

"vjezdy reliéfní"2,5*2

Mezisoučet
5*1,02

58 M 59245005 dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm barevná

W

W
W
VV

"dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

"vjezdy antraciť'16,2*2
Mezisoučet
32,4*1,02
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PČ Typ Kód Kopli.

D 8 Trubní vedení

27 K 8712511211 Montáž chrániček inž.sítí vnějšího průměru 110 mm

w "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"
w "dle potřeby v průběhu výstavby"6

28 M R11 Kabelový žlab půlený

W “dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"
W "dle potřeby v průběhu výstavby"6

29 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách Jsou započteny I náklady na: a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky

nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, b) zarovnání plochy nadezdívky cementovou

maltou, c) podbetonování nebo podezdění rámu, d) odstranění a znovuosazenl rámu, poklopu,

mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, e) úpravu a doplněni krytu popř. podkladu vozovky v místě

provedené výškové úpravy. 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové

mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodáni se oceňuje ve specifikaci, ztratné se
nestanoví.

W "dle pořeby na stavbě"5

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

30 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo
konzoly

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem

připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných

konstrukci - sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53

Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují Jako práce PSVpříslušnými cenami katalosu

800-783 Nátěry, d) naloženi a odklizeni výkopku, tyto se oceňuji cenami části A 01 katalogu 800-1

Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazeni a montáž svislých dopravních značek: a) světelných,

tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lánech
nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňuji Individuálně.

W "dle přílohy C.1.2 Situace stavby"
W "A12á'2 *
W "E13"2
W "E3a"1
W Součet

59 M 40445475 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolls 900mm (trojúhelník)

W "dle přílohy C.1.2 Situace stavby"
vv "A12a”2

60 M 40445492 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prolis 500x300mm

w "dle přílohy C.1.2 Situace stavby"
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VV______________________ "E13"2_________________________ _________________________________ ______________

PČ Typ Kód Popis ^

61 M 40445500 značka dopravní svislá retroreflexní fólie tř 1 FeZn prods 500x150mm

w "dle přílohy C.1.2 Situace stavby

W "E3a"1

32 M 404452400 patka hliníková pro sloupek D 60 mm

33 M 404452250 sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm

34 M 404452530 vičko plastové na sloupek D 60mm

35 M 404452560 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm

36 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

Poznámka k souboru cen:

l. V cenách jsou započteny I náklady na: a) vykopáni jamek s odhozem výkopku na vzdálenost do 3

m, b) osazeni sloupku včetně montáže a dodávky plastového vička, 2. V cenách -1111 Jsou
PSC započteny I náklady na betonový základ. 3. V cenách -1112 jsou započteny I náklady na hliníkovou

patku s betonovým základem. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodáni sloupku, tyto se

oceňuji ve specifikaci b) naloženi a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 kataloyu
800-1 Zemni práce.

37 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením

spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z

betonu prostého

Poznámka k souboru cen:
i. V cenách silničních obrubníků ležatých I stojatých jsou započteny: a) pro osazeni do lože z

kameniva těženého I náklady na dodáni hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) pro osazení do lože z
PSC betonu prostého I náklady na dodání hmot pro lože tt. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též

náklady na zřízeni bočních oper. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje

cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách
nejsou započteny náklady na dodáni obrubníků, tyto se oceňuji ve specifikaci.

W "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

w "obrubník 15/25"3+3+1+3

W "obrubník 15/15"6+3+3+5

W "obrubník15/15-25 L+P"2+2+2+1

W "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

W "obrubníkl5/15-25 L+P”(2+2+2+1 )*1,15
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PC Typ Kód Popis

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a
41 K 916231213 zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do

lože z betonu prostého

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých 1 stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z
kameniva těženého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu

PSC prostého i náklady na dodáni hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady
na zřízeni bočních opěr. 2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou

916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 3. V cenách nejsou

započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

W "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"
W "obrubník 5/20"6,3+133+13,2+16,5+53,1 +53,3+76

42 /W 592173040 obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm

W "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"
w "obrubník 5/20"(6,3+133+13,2+16,5+53,1+53,3+76)/0,5*1,02

44 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř.

16/20
w "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"
w "obrubník 15/25"34‘0,35*0,05
w "obrubník 5/20 vlevo"351,4*0,25*0,05
w Součet

63 K 919112213
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky

10 mm, hloubky 25 mm
Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny I náklady na vyčištění spár po řezáni.

W "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

W ________________ "proříznutí spáry"17,5+5,1+19_______________________________________________

64 K 919121112
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studená v cementobetonovém nebo živičném

krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 1
mm, hloubky 25 mm

Poznámka k souboru cen:

PSC 1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár před těsněním a zalitím a náklady na
Impregnaci, těsnění a zaliti spár včetně dodání hmot.

w "dle přílohy C.1.2 Situace stavby a C.1.4 Vzorové příčné řezy"

W "proříznutí spáry"17,5+5,1+19 t

D 99_____________ Přesuny hmot a sutí________________________________________________

45 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze

sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
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PČ Typ Kód

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými

dopravními prostředky. 2. Je-ll na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro
PSC kterou je nutno suť překládat z Jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava

v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a
hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 Jsou
určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

w "beton"9,359+4,42+24,245+4,6+6,458+2,052
w ”živice"10,89+6,519
w Součet

46 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek

k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými

dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro
PSC kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava

v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 Jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a

hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 Jsou

určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

W ________________ "na skládku do 10km"68,543*9_________________________________________ 616,887

50 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

PSC
Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použit při dopravě po

železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

52 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do
200 m jakékoliv délky objektu

D 997 Přesun sutě

53 K 997221815
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

PSC

vv

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedenév souboru cen Je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky

odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje Individuálně. 3. V cenách Je

započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního
odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6
Demolice objektů.

"beton"9,359+4,42+24,245+4,6+6,458+2,052

54 K 997221845
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez
obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
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PČ Typ Kód Popis

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedenév souboru cen Je doporučeno upravit podle aktuálních cen místné příslušné skládky
odpadů. 2. Uloženi odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje Indlvlduálné. 3. V cenách je

započítán poplatek za ukládáni odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního
odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drceni stavebního odpadu z katalogu 800-6

Demolice objektů.

W “živice"10,89+6,519

t
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Kód: 009-2020
Stavba: Chodník ul. Žižkova (2.etapa) a veřejné osvětlení, Jaroměř

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Zižkova Datum: 23.09.2021

Zadavatel: IČ: 00272728
Město Jaroměř DIČ: CZ00272728

Uchazeč: IČ: 27472922
Stavibet s.r.o., České Meziříčí DIČ: CZ27472922

Projektant: IČ: 01873687
Dl PROJEKT s.r.o. DIČ: CZO1873687

Zpracovatel: IČ: 01873687
Dl PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Poznámka:
soupis prací je sestaven s využitím cenove soustavy u k s . PoiozKy, ktere pocnazi z teto cenově soustavy, jsou ve sloupci 'Genova soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použiti těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezené dálkově k dispozici na webu
www.Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 842 019,14

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 842 019,14 176 824,02

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 018 843,16

Ě
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Kód: 009-2020

Stavba: Chodník ul. Žižkova (2.etapa) a veřejné osvětlení, Jaroměř

Místo: ul. Žižkova Datum: 23.09.2021

Zadavatel:
Uchazeč:

Město Jaroměř Projektant: Dl PROJEKT s.r.o.

Stavibet s.r.o., České Meziříčí Zpracovatel: Dl PROJEKT s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 842 019,14 1 018 843,16

009/2020_

1
009/2020_

2

S0101 Chodník STA

Vedlejší rozpočtové náklady STA

i
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Stavba:
Chodník ul. Žižkova (2.etapa) a veřejné osvětlení, Jaroměř 

Objekt:

009/2020 1 - SO 101 Chodník

KSO: CC-CZ:
Místo: ul. Žižkova Datum: 23.09.2021

Zadavatel: IČ: 00272728

Město Jaroměř DIČ: CZ00272728

Uchazeč: IČ: 27472922

Stavibet s.r.o., České Meziříčí DIČ: CZ27472922

Projektant: IČ: 01873687

Dl PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Zpracovatel: IČ: 01873687

Dl PROJEKT s.r.o. DIČ: CZ01873687

Poznámka:

Cena bez DPH 713 019,14

Základ daně Sazba daně Výše daně

dph  základní 713 019,14 21,00% 149 734,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 862 753,16

é
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Stavba:
Chodník ul. Žižkova (2.etapa) a veřejné osvětleni, Jaroměř

Objekt:

009/2020_1 - SO 101 Chodník

Místo: ul. Zižkova Datum: 23.09.2021

Zadavatel: Město Jaroměř Projektant: Dl PROJEKT s.r.o.

Uchazeč: Stavibet s.r.o., České Meziříčí Zpracovatel: Dl PROJEKT s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 713 019,14

HSV - Práce a dodávky HSV 713 019,14

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

8-Trubní vedení

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

é
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Stavba:
Chodník ul. Žižkova (2.etapa) a veřejné osvětlení, Jaroměř

Objekt:

009/2020_1 - SO 101 Chodník

Místo: ul. Zižkova Datum: 23.09.2021

Zadavatel: Město Jaroměř

Uchazeč: Stavibet s.r.o., České Meziříčí

Projektant: Dl PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: Dl PROJEKT s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 713 019,14

D HSV Práce a dodávky HSV 713 019,14

D 1 Zemní práce

1 K 111301111 Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše
w
w

“dle přílohy Situace stavby"
"travní dm"40+27

2 K 113107330
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

w
w

"dle přílohy Situace stavby"
"podkladní vrstva chodníku"180

3 K 113107341
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy do 50 mm

W "dle přílohy Situace stavby"
W __ "asf. kryt chodniku"180

4 K 113154113
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm

W "dle přílohy Situace stavby"
W _____________ "frézování podél obruby''57_____________________________________________________________________________________ _

5 K
113201111 lvytrhánI ol3rut3 s vybouráním lože, s přemístěním hmotná skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na

jdopravní prostředek chodníkových ležatých

W "dle přílohy Situace stavby"
w_____________ "bet, vodící proužek"13________________________________________________________________________________________ _

6 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

w "dle přílohy Situace stavby" t
w "betonové silničnP'13

7 K 122251102 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

w
w
w
w

"dle přílohy Situace stavby"
“odkopávky pro chodník"(174+8,5)*0,15
"sanace chodník dle PD v případě neúnosného podloži"(174+8,5)*0,15
Součet

8 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000
do 10 000 m
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W "odkopávky"54,75

9 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného
tvaru

10 K 171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 05 04

11 K 181411131
Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového v
rovině nebo na svahu do 1:5

12 M 005724100 osivo směs travní parková

W 50*0,05*1,02

13 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

W "dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"

W “chodník”! 74+8,5

14 K 182112121
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v
zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

W "dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"

w "svyhování zasakovacího rigolu"30

15 K 182351023 Rozprostřeni a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do
200 mm

W "zelený pás"50

16 M 10364101 zemina pro terénní úpravy- ornice

W "zelený pás"50*0,15*1,8

d 5 Komunikace pozemní

17 K 564861111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni tl. 200 mm

W "dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"
W "chodnlk"174+8,5

18 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC
I), po zhutněni tl. 150 mm

W "dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"

W "sanace chodník"174+8,5

19 K 573211109 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 kg/m2

W "dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"
W "spojovací postřik"57

20 K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v
pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutněni tl. 50 mm

W "dle přílohy Situace stavby"
W "napojení vozovkv"57 »

21 K 596211111
Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 50 do 100 m2

w
w
w

"dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"
"šedá chodník 10/20"174
"reliéfní červená 10/20”8,5

22 M
w

59245006

boucet

dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

W
"reliéfní červená 10/20”8,5
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w
w

Mezisoučet
8,5*1,02

23 M 59245018 dlažba tvarobdélník betonová 200x100x60mm přírodní
w "šedá chodník 10/20"174
w Mezisoučet
w 174*1,02

D 8 Trubní vedeni

24 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

25 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly

w "dle přílohy Situace stavby"
w "osazení stávající SDZ P2"1

26 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

w "dle přílohy Situace stavby"
W ______ ____"osazeni SDZ"1_____________________________________________________________________________________________

27 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn O 60mm v 3,5m

28 K 915495112
Osazení desek z bílého betonu pro vodorovné značení do lože z kameniva těženého tl. 40 až 80 mm,
s vyplněním spár pásů nebo pruhů šířky 250 mm

W "dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"
w_____________ "bet, vodící proužek"13_______________________________________________________________________________________

29 M 59218001 krajník betonový silniční 500x250x80mm

30 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

w "dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"
W "5/20"52 ______________ _____________________________________________

31 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm

W "dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"
W "obrubník 5/20"52*1,05

w_____________ 54,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství____________________________________________________________________

32 K 916241213
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého
boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

W "dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"
W _____________ "obrubník žulový 25/15"8+2+47__________________________________________________________________________

33 M 58380007 obrubník kamenný žulový přímý 10OOx 150x250mm

W "dle přílohy Situace stavby a Vzorový příčný řez"
W "obrubník kamenný 25/15"57*1,05

W 59.85*1.02 'PřeDočtené koeficientem množství j

34 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého

W "dle obrub"
W "15/25*57*0,45*0,05
W "5/20"52*0,25*0,05
W Součet

35 K 919112212 Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící zálivku šířky 10 mm, hloubky 20 mm

W "proříznutí spáry"59

36 K 919121111
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studená v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 20 mm

W "zalití spáry"59
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37 K 936104211 Montáž odpadkového koše do betonové patky

38 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou

39 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo
s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

W "dopravní značky P2"1

D 997 Přesun sutě_____________ ________________________________________________________________ _

40 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na

vzdálenost do 1 km
W "beton''43,2+2,99+2,665+0,087+0,082

W "živice"17,64+6,555

W Součet

41 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další
i započatý 1 km přes 1 km

W "na skládku do 10km"
W "beton"(43,2+2,99+2,665+0,067+0,082)'9
W "Živice"(17,64+6,555)*9
W Součet

42 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

W "beton"43,2+2,99+2,665+0,087+0,082

W "živice"17,64+6,555
W Součet

43 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

W ”beton"43,2+2,99+2,665+0,087+0,082

44 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

W ”živice"17,64+6,555

D 998 Přesun hmot

45 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
objektu
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________ ___ ___ rn ..................

základní náklady §

Dodávka ... ... /______ •

nnnrava 3,60%, Přesun/1,00%

unntáž-materiál /......._.._.._ ____ |__

Montáž - Práce / ................................ ........

Vin7.isoučet 1 /

ppV 6,00% z dontáže: materiál + práce )

K^várv í
............... .......
Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemnich práci

Mezisoučet 2

Dodav, dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
I

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem. - - - ~

Vedlejší náklady

GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 j

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 J

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem

Základ a hodnota DPH 21%

Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH

Roční nárůst cen 0,00%

Roční nárůst cen 0,00% . ...

Součty odstavců

Elektromontáže

Demontáže

iZemní práce

;



Pozice Název

Zařízení zmíněné v tomto soupisu prací je uvedeno pouze jako příklad typu (referenční výrobek), z
jehož parametrů a provedení bylo vycházeno při tvorbě tohoto projektu. Případná změna zařízení musí
plnohodnotné odpovídat ve všech směrech a parametrech, zejména ve vzájemné kompatibilitě a s
ohledem na požadavky investora na provoz technologie jako celku.

JKSO

Zpracováno v cenové soustavě RTS, položky nezatříděny

Elektromontáže

TRUBKA 450N LDPE/HDPE

1 KF 09050 D50/41mm

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

2 CYKY-J 3x1.5, pevně

3 CYKY-J 4x16, pevně

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ
záklopkou

4 4x25 mm2

UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI

5 Do 16 mm2

SVÍTIDLO PRO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACE

6

L27108036CÍ6 - TECEO S/5250/16 LEĎ/36 W/700mA/WW 2700K/rovné sklo/univerzální uchycení
D60/AKZO 15

7 Funkce CLO

8 Funkce Dimming

9 Příplatek na recyklaci
STOŽÁR OSVĚTLOVACÍBEZPATICOVÝ

10 K7 133/89/60, v. bodu 7,0m, žárový zinek, ochranná manžeta
výložnTk kolmý

11 UD1/60-300

STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE

12 SR 482-27 Z/Cu, 2xE27, IP20
POJISTKOVÁ VLOŽKA >

13 IS504032— Pojistka závitová D01/6A E27

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

14 FeZn-D10 (0,62kg/m), volné

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ

15 FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně



i
SOUČÁSTI HROMOSVODŮ

i PROVEDENI FeZn

16 ŠP svorka připojovací k

17 SR 3a svorka zemnící páska-drát k

18 SS svorka spojovací k

19 2360055 Antikorozní páska plastická 50mm 10m k

HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY

20 Napojeni na stávající zařízení h

KOORDINACE POSTUPU PRACÍ

21 S ostatními profesemi h

PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK
DLE ČSN 331500

22 Revizní technik h

Demontáže

' [■' ./'i' SVÍTIDLO VENKOVNÍHO OSVĚTLENI

23 na výložník k
OSVĚTLOVACÍ ŠTOŽÁR

24 8m paticový k
VÝLOŽNÍK

25 V1x2000jednoramenný

Demontáže-celkem

26 . Podružný materiál

Elektromontáže - celkem
r Zemni práce

i....___ •
VYTÝČENÍ TRATI KABEL. VEDENÍ

Í27 Podél silnice k
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ

0 OBJEMU DO 2 m3

28 Zemina třídy 3,ručné
ZÁKLAD ŽPRÓSÍĚHO BETONU

29 Do bednění

POUZDROVÝ ZÁKL.PRO ŠTOŽ. VĚNK.

OSVĚTÍ.MIMO OSLÍ TRASY KABELU

30 D 300x1100 mm k
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

V ZEMINĚ TŘÍDY



31 Šíře 500mm,hloubka 300mm

32 Šíře 500mm,hloubka 500mm

VÝKOP JÁMY STARTOVACÍ

33 Zemina třídy 3-4,ručně

PROSTUP POD KOMUNIKACÍ

34 protlakem D75

ZŘÍZENÍ KABEL.LOŽE ŽKOPANÉHO

PÍSKU BEZ ZAKRYTÍ

35 Šíře do 65cm,tloušťka 10cm

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

36 Šířka 33cm

ŽÁHOŽKABEL ŘÝHÝ-ZEMÍNA TŘ.3

VČETNĚ HUTNĚNÍ

37 Šíře 500mm,hloubka 100mm

38 Šíře 500mm,hloubka 300mm

I ŽÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA

POVRCHU

39 V zemine třídy 3-4

PODKLADOVÁ VRSTVA

40 Ze štěrkopísku

ODVOZ ZEMINY

41 Do vzdálenosti 1 km

42 Za každý další km

PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU

V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ

43 Zemina třídy 3

ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU

44 Premist.mater.nalozeni,odvoz

ZAMĚŘENÍ TŘASY KABEL. VĚDĚNÍ

DO GEODETICKÉ MAPY

45 volný terén

GEODETICKÉ PRÁCE

46 Zaměřeni bodu k

POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDKŮ

47 Hlušina (2,1t/m3) t

Zemní práce - celkem

_


