
SlNlETE [SKY
SMLouvA o DíLo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami

I.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
ıčoz 60733098
Dıčz CZ50733098
bankovní spojení:

zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Petrem Kratochvílem, předsedou představenstva

Mgr. Filipem Lederem, místopředsedou představenstva
ve věcech běžného plnění smlouvy

Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem

středisko 1100 - středisko realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: /14/ z ízy/M /Vıf

SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno
ıčz 480 35 599
Dıčz cz 480 35 599
bankovní spojení:

účet Č.:
zapsán dne 26.11.1992 v obchodním rejstříku u KS V Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
zastoupen: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného Závodu
ve věcech běžného plnění smlouvy:

ve věcech technických:

číslo smlouvy zhotovitele:

II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této Smlouvy je Závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce spočívající v
nové výstavbě nástupišť zastávek MHD v nové poloze, přístupového chodníku k zastávkám na jižní
straně ulice Zapletalova a parkovacích stání u účelové komunikace. Součástí je také úprava vozovky
silnice ||/417 v zastávkách, účelové komunikace, plochy před garážemi a chodníku na severní Straně
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ılice Zapletalova, jakož i výsadba náhradní zeleně za zeleň Iikvidovanou při stavbě, která byla
předepsána vjiné lokalitě - na nezpevněné ploše vedle křižovatky ul. Rolencova - Kudrnova V k.ú.
Brněnské Ivanovice, a to vše dle projektové dokumentace ve stupni DÚR+DSP, PDPS zpracované lng.
Jiřím Šerkem, a to vše dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého
rozsahu včetně přílohy s názvem „RK BCŠ - MŠ Zapletalova, ul. Zapletalova přechod", v jejímž rámci
je tato smlouva uzavírána (dále jen ,,dílo").

Dílem je zhotovení takto definovaných částí díla:

a) Stavba „RK BCŠ - MŠ Zapletalova, ul. Zapletalova přechod"

Stavbou se rozumí stavební práce spočívající vnové výstavbě nástupišť zastávek MHD v nové
poloze, přístupového chodníku k zastávkám na jižní straně ulice Zapletalova a parkovacích stání u
účelové komunikace. Součástí je také úprava vozovky silnice Il/417 v zastávkách, účelové
komunikace, plochy před garážemi a chodníku na severní straně ulice Zapletalova, jakož i výsadba
náhradní zeleně za Zeleň Iikvidovanou při stavbě, která byla předepsána vjiné lokalitě - na
nezpevněné ploše vedle křižovatky ul. Rolencova - Kudrnova v k.ú. Brněnské Ivanovice, a to vše dle
projektové dokumentace ve stupni DÚR+DSP, PDPS zpracované lng. Jiřím Šerkem.

b) Dokumentace skutečného Drovedení stavby ldále len „DSPS")

1. DSPS zhotovitel vyhotoví v souladu s právními předpisy a se směrnicí Mp-SU3200-01 objednatele
(dále také ,,Směrnice). Zaméřování podzemních částí stavby bude provedeno před Zakrytím, jak je
stanoveno v § 13, odst. 6 vyhlášky č. 31/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve směrnici Mp-

SÚ3200-01 „Předpis pro vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení staveb", odst.
3.1.1.3. Zhotovitel uvede informaci O zaměření podzemních částí stavby do stavebního deníku dle:
,,NáIežitostí a způsobu vedení stavebního deníku a jednoduchého záznamu O stavbě" ve smyslu
Přílohy Č. 9, Stavební deník, oddíl B, odst. 2., písmeno h) vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci
staveb, ve Znění pozdějších předpisů.

2. DSPS bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena
úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem (ÚOZI). Výsledek geodetického zaměření bude
ověřen osobou oprávněnou k ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994
Sb, § 13 odst.1, písm. c).

3.DSPS bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, přičemž na
každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném
přepisovatelném formátu (textová část *.doc nebo *.doc×, *.xls nebo *.xlsx, výkresová část ve
formátu *.dgn.

4.Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licencí k užití DSPS k dalšímu zpracování
a pořizování rozmnoženin. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu, Objednatel je
oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli souhlas.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci v daném
rozsahu udělit.

c) Geodetické zaměření Stag

1. Geodeticky bude zaměřeno skutečné provedení stavby a veškeré dotčené inženýrské sítě včetně
stavbou odkrytých, ale nepřekládaných inženýrských sítí. Více uvedeno ve Směrnici. V případě, že
se na stavbě prolne plnění více Zhotovitelů, je zhotovitel povinen Zaštítit kompletní geodetické
zaměření.

2. Výsledek geodetického zaměření stavby bude předán nejpozději při dokončení stavby, a to 3 x
v listinné podobě a 1 x elektronicky na nosiči dat CD, či DVD.
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3. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a neomezenou licenci ke hmotně Zachycenému
výsledku geodetického zaměření stavby. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu.
Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci vdaném
rozsahu udělit.

(dále také „dílo“ a ,,stavba").

Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této
smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechnyjeho části dle
této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.
Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž
je v řazení dle závaznosti:
- soupis prací,
- projektová dokumentace vypracovaná

Brno, IČO: 403 84 063,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

Provádění díla bude zahájeno: ihned po účinnosti smlouvy.
Provádění stavby bude zahájeno: do 10 dnů ode dne předání staveniště.
Dokončení a předání stavby: do 120 dnů ode dne předání staveniště.
Dokončení a převzetí díla včetně dokladové částí: do 30 dnů ode dne dokončení a předání stavby.
Místo plnění: statutární město Brno.
Dřívější plněníje možné.
Při provádění díla je zhotovitel povinen maximálně účelně zkrátit průběh realizace prací tak, aby od
započetí prací do jejich ukončení nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena bez DPH na 5 457 620,21 Kč.
Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona
č.235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je Objednatel.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování
geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení,
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady související s veškerými zkouškami, náklady na
kompletaci, zaškolení obsluhy, apod.).
Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
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V.

Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na základě soupisu skutečně provedených prací
potvrzeného oběma smluvními stranami.
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu S § 28 zákona č.235/2004 Sb., O dani
Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na
email: nebo na adresu Společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 539 O0 Brnø - šrýřine.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel aobjednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č.235/2004 Sb., O dani Z přidané hodnoty,
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení S úhradou ceny díla. Pokud by objednateli
vzniklo ručení v souvislosti S neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona Č. 235/2004
Sb., O dani Z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho,
co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo Smlouvy objednatele a
číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li se
dílo po částech nebo se značnými náklady.

VI.
Předání staveniště

Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 30 dnů od účinnosti této smlouvy, a to ve stavu
způsobilém pro provedení díla.
O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění díla, Zejména stavební povolení.
Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.
Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.
Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke
znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti S činností zhotovitele.
Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť V oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické
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předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č.
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu Zdraví při práci na Staveništích, ve znění pozdějších předpisů, zejména při uspořádání
staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.

(7) Zhotovitel je V souladu S dokumentací povinen:

i. Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště,
ii. Vytyčit obvod prostoru staveniště,
iii. Zajistit zařízení staveniště,

(8) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy vprůběhu provádění díla, ktomuto účelu je
Zhotovitel Zejména povinen zajistit:

i. Povolení k uzavírkám,
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací,
iii. Stanovení dočasného dopravního značení,
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního Značení,
V. Užívání veřejného prostranství,

Vi. Po dohodě S vlastníky přístupy k sousedním nemovitostem.

(9) Zhotovitel je povinen informovat objednatele vdostatečném předstihu, a není-li to možné, tak
bezodkladně poté, co se O takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, svýjimkou
zaměstnanců objednatele a zhotovitele projektanta, osob při výkonu veřejné správy, případně
dalších osob, o kterých to Objednatel určí.

(10) Dojde-li V průběhu prováděnídíla k zásahu do pozemní komunikace,je zhotovitel povinen zabezpečit
pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro
označování pracovních míst na pozemních komunikacích.

(11) Bude-li V průběhu provádění díla nutné realizovat práce V celém profilu obousměrné pozemní
komunikace, je zhotovitel povinen rozdělit průběh prací tak, aby nejdříve provedl a dokončil práce
na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce na druhé polovině vozovky.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy V den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.
Denní Zápisy se vyhotovují ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestližeje k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno

do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze V žádném případě považovat za Změnu smlouvy.



VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu, technických norem,
smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. O výsledcích kontrol
provádí Zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná
opatření k odstranění vytknutých závad.

(2) Technický dozor je oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněný
Zástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, Zdraví nebo životy osob
na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.

(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.
(4) Technickým dozorem investora je

IX.

Oprávněné osoby smluvních stran

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor. Technický dozor je oprávněn činit veškerá
právníjednání dle této smlouvy, není však oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(2) Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucíje oprávněn k veškerým právním
jednáním dle této smlouvy, stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.

(3) Stavbyvedoucím je

X.
Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být Zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

(4) Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí Změny okolností dle ustanovení § 1765 Zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

(5) Zhotovitel je povinen:
- Zajistit, aby všechny použité materiály byly I. jakostní kvality, na všechny dlážděné plochy

použít dlažbu l. jakostní třídy,
- Zajistit etapizaci stavby a částečné i úplné dopravní omezení dotčených částí ulic bude

dohodnuto a zajištěno zhotovitelem stavby dle pokynů příslušného povolujícího úřadu,
- Zajistit obsluhy jednotek IZS ve vztahu k aktuálnímu stavu na Staveništi,
- spolupracovat S koordinátorem BOZP investora,
- koordinovat postup stavby se stavbou ,,Dostavba kanalizace Brno II - odkanalizování

Dvorska" společnosti FIRESTA-Fišer, rekonstrukce a stavby a.s.,
- Zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem ČSN,

TP a ZTKP,
- respektovat podmínky uvedené ve vyjádřenich příslušných dotčených orgánů, Územním

rozhodnutí, Stavebních povoleních,
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- dokladovat průběh prací a konečný stav fotodokumentací
- dokladovat rozsah prací v papírové a digitální formě pomocí programu EBU - kontaktní

osobou za objednatele je

XI.
Předání a převzetí díla

Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem
je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla.
Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osoby vykonávající funkci technického dozoru
investora, případně také autorského dozoru projektanta.
O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, předání a převzetí díla je objednatel
povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím
nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis
ojedinělých drobných vad stavby bude uveden v protokolu O předání v převzetí dokončené stavby.
Pro účely této smlouvy je stavba dokončena tehdy, je-li stavba bez vad, nebo vykazuje-li stavba
ojedinělé drobné vady, které samy O sobě ani ve Spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo
esteticky anijejí užívání podstatným způsobem neomezují. Do dokončení stavbyje zhotovitel povinen
provést veškerá plnění na základě této smlouvy, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.
Zhotovitel vsoučinnosti sobjednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude
zahájeno předávací řízení.
U předávacího řízeníje Zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:

- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních

a v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy,
- geodetické zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednatele

ve dvou vyhotoveních dle čl. ll. této smlouvy.
Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, vjaké lhůtě je
zhotovitel povinen vyklidit staveniště a uvést ho do stavu sjednaného v projektové dokumentaci.
Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů ode dne předání díla.
Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
Zhotovitel bude spolupracovat S objednatelem při kolaudaci díla.

XII.
Záruka na dílo

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla
objednateli nebo třetí osobě.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající
možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva obiednatele Z vad díla:
3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu
díla k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
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3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele Z práv Z
vad, které má dílo v době předání a převzetí, se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně. Zhotovitel je povinen
vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je
odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.
3.5 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může Objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě
dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
kjejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že Objednatel není povinen
vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž
kdykoliv průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného
odkladu poté, kdy Objednatel vadu Zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno vtímto
odstavcem sjednané lhůtě).
3.6 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vad
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv Z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojení těchto práv; ustanovení § 2605 odst. 2 občanského Zákoníku se nepoužije.

(4) Záruka za jakost:
4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku

- Záruka za veškerá plnění 60 měsíců
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu O předání díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání
záruční doby. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva Z poskytnuté záruky písemně. Zhotovitel je
povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které
je vada uplatňována, nedohodnou-li se stranyjinak.
Objednatel je oprávněn vady ze Záruky vytknout kdykoliv v době trvání záruční doby díla. Vady díla,
které vzniknou v době posledních tří měsíců trvání záruční doby, je možné zhotoviteli vytknout až do
tří měsíců od skončení záruční doby díla. Přitom není Objednatel povinen vytýkat vady bez
zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl, nýbrž kdykoliv v
průběhu těchto sjednaných lhůt (tedy i vytknutí vady, které nebylo učiněno bez zbytečného odkladu
poté, kdy Objednatel vadu Zjistil či Zjistit měl, je včasné, bylo-li zároveň učiněno v tímto odstavcem
sjednané lhůtě).

XIII.
Další ujednání

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této Smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a Ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. Zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády Č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, ve Znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve
znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost
a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.



(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl
jejich nevhod nost zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn dovolávat
se nevhodné povahy pokynů vyplývajících Ztechnické zprávy, situace a soupisu prací, které byly
součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

(3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole
poskytnout potřebnou součinnost.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného
oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby vcelém průběhu
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným
v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.

(5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena
Oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení
stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání
stavby je zhotovitel oprávněn provádění dílav nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu
přerušit.

(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění
Z odpovědnosti za újmu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.

(7) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál
zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., O odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů. Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není
předmětem díla.

(8) Zhotovitel je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zákona Č.
262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zákon č. 309/2006 Sb.,
O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů,
zejména Zakotvené v § 16 písm. b) tohoto zákona, a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveníštích, ve znění
pozdějších předpisů. Zhotovitel je dále povinen zajistit zejména dodržování veškerých
bezpečnostních, hygienických a ekologických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně, a to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

(9) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdravi při práci pracovníků realizující sjednané plnění
dle této smlouvy, nebo se pouze s vědomím zhotovitele zdržujících na stanovišti, přitom je povinen
všechny tyto osoby vybavit ochrannými pracovními pomůckami. Dále je povinen provést u svých
pracovníků vstupní školení o BOZP a O požární ochraně, jakož i zajistit, aby byla taková školení
provedena i u svých subdodavatelů a jejich pracovníků. Tato školeníje povinen průběžně obnovovat
a kontrolovat u veškerých pracovníků znalosti o BOZP a o požární ochraně.

(10)Zhotovitel je povinen provádět vlastni dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním všech zásad
BOZP a požární ochrany. Přitom je povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout
mu veškerou zákonem upravenou součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(11)Dojde-li v rámci plnění této smlouvy či při činnostech S ní souvisejících k jakémukoliv úrazu, je
zhotovitel povinen zabezpečit jeho vyšetření a sepsání příslušného záznamu o takové události.
Objednatel je povinen poskytnout za tímto účelem zhotoviteli nezbytnou součinnost.

(12)Zhotovitel i Objednatel jsou povinni se navzájem informovat O tom, že se dostali do úpadku ve smyslu
§ 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(13)Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených vsilničním
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele
a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání S majiteli sítí včetně uzavření
smlouvy O provedení a hrazení přeložky Objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(14)Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák.
č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od



(1)

(2)

osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. Vpřípadě, že se toto prohlášení ukáže
vbudoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu Zák. č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel nárok na náhradu všeho, co za
zhotovitele v Souvislosti S tímto ručením plnil.

XIV.
Sankční ujednání

Jestliže se Objednatel bezdůvodně Opozdí S platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok
Z prodlení ve výši 0,2% Z dlužné částky i za každý den prodlení.
Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel se zavazuje Objednateli zaplatit tyto
smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 0,2 % Z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení

stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně
zcela brání Zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2 % Z ceny díla za porušení závazku zhotovitele S dokončením Stavby a jejím předání
Objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 10.000,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele Sodstraněním drobných vad ve
sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 12.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele S odstraněním reklamovaných
záručních vad ve sjednané lhůtě, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která
brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí újmy velkého rozsahu (havárie); nejedná-li
se O takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den
prodlení S jejím odstraněním.

2.5 Ve výši 12.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané kúplnému
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 15.000,- Kč za každýjednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 15.000,- Kč v případě, že zhotovitel poruší své povinností dle čl. X až XIV., a to za každé
takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této
skutečnosti Zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje
smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně
vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doložíji průkaznou fotodokumentací a doručíji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 40.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP
a odsouhlasených objednatelem ve stanovené lhůtě.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění
podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti
Zhotovitele.

2.11 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti maximálního
účelného zkrácení průběhu realizace prací tak, aby od započetí prací do jejich ukončení
nedocházelo ke zbytečným neopodstatněným časovým prodlevám.

2.12 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti zabezpečit
v případě zásahu do pozemní komunikace pracovní místa na pozemní komunikaci plně v souladu
se vzorovými výkresy dle TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních
komunikacích.

2.13 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení zhotovitele se splněním povinnosti rozdělit průběh
pracítak, abyv případě realizace pracív celém profilu obousměrné pozemní komunikace nejdříve
provedl a dokončil práce na jedné polovině vozovky a teprve následně realizoval prováděné práce
na druhé polovině vozovky.
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2.14 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním Splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

2.15 Sjednané smluvní pokuty/ úroky Z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a vjaké výši vznikne druhé straně újma.

2.16 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Smluvní pokuty se nezapočítávají
na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty
v plné výši.

(3) Vlastnické právo k dílu nabývá Objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla. Objednatel
nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

XV.
Odstoupení od smlouvy

(1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:
a)

b)
C)
d)

e)

f)
S)

h)

i)
i)

vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 dní,
prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění
smlouvy O více než 10 dni,
zastavení prací na díle o více jak 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním
této smlouvy stanoveno jinak,
skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu S touto smlouvou,
porušování předpisů bezpečností práce, bezpečností provozu na pozemních
komunikacích a předpisů O životním prostředí a odpadovém hospodaření,
zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k Související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé
údaje,
zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
Z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

(2) Smluvní Strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v
ustanovení § 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany
objednatele dle ustanovení § 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit
pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:

(3)

(4)

a)
b)

C)

prodlení objednatele S úhradou faktur o více než 90 dnů,
úpadek objednatele ve smyslu § 3 zákona č.182/2006 Sb., insolvenčního Zákona, ve znění
pozdějších předpisů,
prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro
plnění Smlouvy O více než 90 dnů.

Dojde-li k výše uvedeném porušení smlouvy, je příslušná Smluvní strana oprávněna od této smlouvy
odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají
účinky odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení O odstoupení ve
smyslu § 570 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je
možné odstoupitjak bez zbytečného odkladu, tak iv případě, pokud důvod, pro kterýje odstupová no,
stále přetrvává.
Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.
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XVI.
Důvěrnost informací

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

(9)

- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále
důvěrné informace),

- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.
Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se Zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé Stranyjinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv Z této
smlouvy.
Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,
které jsou a nebo by mohly být Součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace O
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž Zveřejnění přijímající
stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.
Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVII.
Závěrečná ustanovení

Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že Společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona Č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve Znění pozdějších předpisů.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky Z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze Smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem O takových změnách.
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 2606, § 2609,
§§ 2620 - 2622, § 2628 a § 2629 odst. 1 občanského zákoníku.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanovení neměla donucující
účinky.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem Zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon o registru smluv), ve Znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění V registru smluv objednatel.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž pojednom obdrží každá Ze smluvních stran.
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(10)5m|uvní Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí Sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojuji podpisy svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha Č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne [j 3 -11- 2021 V Brně dne 14.10.2021

Mgr. Filip Leder
místopředseda představenstva
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JLACE STAVBY
SEREK
ORG 2498 RK BCŠ - MŠ Zapletalova, ul. Zapletalova přechod

intel:

gaz/ŤĚŤELSKY stavební s.r.o. odštěpný Závod Dopravni Stavby MORAVA
Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně
DPHzáMadni 2L00%

Snížená 15,00%

CenaSDPH

ˇPT-øjekıant

Datum a podpis:

Objednavatel

_Datum a podpis:

Základ daně
5 457 620,21

0,00

v CZK

_Žpracovate|

Razítko _fl_ľ Datum a podpis:

a
Uchazeč

Razítko Datum a podpis:

Strana 1 Z 48

CC-CZ:
Datum:

DIČ:

DIČ:

DIČ:

DIČ:

25. 9. 2020

48035599
CZ 48035599

5 457 620,21

Výše daně
1 146 100,24

0,00

6 603 720,45ì

Razítko

Razítko



90 ,B1

., . z 33g OP'REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI _\' QQ
kgKód: SEREK ÖWIŠ) 4,56%

Stavba: ORG 2498 RK BCŠ - MŠ Zapletalova, ul. Zapletalova přechod Ä. QQQ'ˇ O'bMiszø; Datum: 25. 9. 2020 Ó
zadavaıęı; Projektant: ăoˇˇ _@\'~
Uchazeč: SWIETELSKY Stavební s.r.o. odštëpný Závod Dopravní stav! Zpracovatel: ` Ďzýø

à 13' ť
k

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK] oöxø/LÉ

Náklady Z rozpočtů 5 457 620,21 6 603 720,45 d

S0 000 Vedlejší a Ostatní náklady 422 890,01 511 696,91
SO 101 Komunikační úpravy na silnici |II417 963 468,94 1 165 797,42
S0 102 Chodníky ' _ I V I 1 205 101,99 1 458 173,41
so 103

Uprava
učelove

komunıkace, parkovacıch stanı a
2 105 661,99 2 547 851101Dloch zelene

S0 104 Dopravní značení 84 702,32 102 489,81
S0 401 Veřejné osvětlení 382 977,80 463 403,14
SO 402 Přeložka vedeni CETIN 165 018,54 199 672,43
SO 403 Přeložka vedeni Vodafone 83 169,94 100 635,63
SO 801 Vegetačni úpravy Kudrnova 24 383,93 29 504,56
SO 801.1 Vegetační úpravy Kudrnova - následná péče 3 roky 20 244,75 24 496,15

Strana 2 Z 48
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, Lısr SouPısu PRAcí

90 G 2498 RK BCŠ - MŠ Zapíetalova, ul. Zapletalova přechod

:ÉJ ooo - vøđıøjši a øsıaıni náklady
O'

0'°„§v\

151.02
/o

i?
Zadavatel:

a
qvóx Uchazeč:
, SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný Závod Dopravní stavby MORAVA7

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
DPH Základní 422 890,01

snížená 0,00

Cena S DPH v CZK

Projektant __ _"
Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč

Qatum a podpis: Razítko Datum a podpis:

Strana 3 Z 48

CC-CZ:
Datum: 25. 9. 2020

48035599
CZ 48035599

422 890,01

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
88 806,90

0,00

511 696,917

gRazítko

Razítko



REKAPıTuLAcE čLENÉNí SouPısu PRAcí
Stavba:

ORG 2498 RK BCŠ - MŠ Zapletalova, ul. Zapletalova přechod
Obiekt:

S0 000 - Vedlejší a Ostatní náklady

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný Závod Dopravní stavby MORı Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní
7777»_

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Prüzkumne, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

Strana 4 Z 48

25. 9. 2020

Cena celkem [CZK]

422 890,01

340 390,01
24 135,00

157 790,00

112 770,00

30 855,00

14 840,01

82 500,00
55 000,00

27 500,00



RACI

5 2498 RK BCŠ - MŠ Zapletalova, ul. Zapletalova přechod

O 000 - Vedlejší a Ostatní náklady

Datum: 25. 9. 2020

se.. Projektant:
34;; SWlETELSKY stavební s.r.o. odštëpný závod Dopravní stavby MORı Zpracovatel:

Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Háklady soupisu celkem 422 890,01

D HSV Práce a dodávky HSV 340 390,01
D 1 Zemní práce ___ __,_ _7 24 135,00 _

, Rozebrání vozovek ze silničních dílcü spáry zalité i ' v1 K 113106292
cemšntqıou maıtou stroině p, přes 50 do 200 m2 i mZı

117,000l
155,00\

18 135,00lCS URS 2020 02'ˇ
Rozebrání dlažeb a dílcù vozovek a ploch s přemístênim hmot na
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní

PP prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivé přes 50
m2 do 200 m2 ze silničních dílcü jakýchkoliv rozmênll, S Iožem z
kameniva nebo žívice se soaramí zalitýmí cementovou maltou

W "odstranění provizomí vozovky Z bet. panelů, sut' 0,425 t/m2"
_, 17 000117

Odstranění podkladu Z kameniva drceného tl 100 mm' ' i
Ň* í

v".2 u K
113102-161 strojně p, přes 50 do 200 m2 u

I m2
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé přes 50 m2
do 200 m2 s přemístěním hmot na Skládku na vzdálenost do 20 mPP
nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého
drceného. o tl. vrstw do 100 mrrı

W "odstranění štěrkové vrstvy pod panely, sut' 0,170 t/m2" 120 120.000

D 5 Komunikace pozemní à 157 790,00
3 K 564831111 Podklad ze šıêrkoqnê ŠD tı 100 mm ı_n2 l __ 120,000 107,00 12 840,00lCS URS 2020 02

PP Podklad ze štšrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutnéním, po zhutněnl tl.
0 `

100 mm
W __ _ "podsyp pod provizorní vozvoku Z bet. panelů" 120 _ _ 120,000 _í Osazení silničních dílcü Z ŽB do lože z kameniva " ” ” " l ˇíˇ

L4 I
Osazení silničních dílcù ze železového betonu s podkladem z "í íí`í 2.?

PP kameniva lëženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti. na
Ioh 'd tľé ře 50d 200 2

__ W _ Bprìvıíızıârrľııľrèěšęřersıí stás. vozrgvky během stavby" 2'39'1,5 _ 117,000r“ _ , ,5
P/LÄ

59381003 _ pane/ sı/nıčnÍ 3, 00× 1, 50x0, 15m kus 26,000 4 450, 00 l 115 700, 00 lCS URS 2020 02
`

panel silniční 3,00×1,50×0.15m _ ˇ

T
D 9

Iastaátni kgnstrııtlštżıec,
a
čgrágt-Ě,

bourání
č _ 112 770,00

on ža emon o sn o ravnízna k ,
" '"

,lit ,913121111 kompmn, Zákmdn, P V Kus 34,000 155,00l s 27000108 URS 2020 02
PP

'
Montáž a denř-ıomáż dočasných dopravních značek kompletních ' Ú _ "í
značek vč. podslavce a sloupku základních

W "standardní DZ svislé" 30 30,000
W "směrové table vyznačení objížďky lS11b a 15110" 4 4,000

Příplatek k dočasné dopravní značce kom letní ,~
é`à'

.F K 913121211 , , , _. , p kus 2 040,000 8,001 16 320,00lCS URS 2020 02_ zakladni za prvnı a ZKD den pouzıtı _ ,Montáž a demontáž 4 ˇ ,' ı dopravních značek Příplatek za prvni
0 `Řˇ í“

PP a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12~
1111

W
'Iır/:Ironájem

na 30 dn_i" 34*60 2 040,000
ontáž a demontáž dočasné dopravní zábran Světelné ' `

,L8; K 191322211 __ šířky 1,5 m se 3 svém,
V kus i 4,000 1 150,00 4 eodoolcs URS 2020 02

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně
Ă

zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m. 3 světla
Ťřààíí "dopravní zábrany 22" 4 4,000' l Příplatek k dočasné dopravní Zábrané Světelné šířk

Š®_'
.É 9 l K 013221211 1 5 z . _, . V kus 240.000 60,00 14 400,o0lcs URS 2020 02_ , m se 3 sv_etly za prvnı a ZKD den pouzıtı

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a
každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1111

W
'laronájem

zábrany 22 na 30 dní" 4'6O 240,000
,

' ontáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky l ,P10
K 913321111

Základní ł kus 4B,000Í 130.00| 6 240,00lCS URS 2020 02
PP Montáž a demontáž dočasných dopravních vodícich zařízení směrové

deskv základní
ň__,L/V

"Fsmtëırtıtvékttfsky
Z4a" 48 43,000

l říp a e dočasné směrové desce základní za pfvní a ' ‹ - ììˇìfl K 913%Ť“ ZKD den øøugúın' kus i 2 880,0o0l 800i 23 040,00lcS URS 2020 02
PP

Montáž o demontáž dočasných dopravních vodícich zarizeni Pñpıatęıt Á_` `“”“Ť_`“f"`?>“j“
za první a každý další den použití dočasných dopravních vodícich
Zañzení k ceně 32-1111

_Ť_VV _* "pronáíem Směrových desek Z4a na 30 dní" 48150 2 380 000i . c i ., c . ' , _.i i Montaz a demontaz docasneho dopravní signální ' Š
,

PP Montáž a demontáž dočasných dopravních vodícich zařízení signální ŤŤ
svítilny včetně akumulátoru

W "výstražné svítilny na značky, zábrany a směrovací desky" 22 22,000

., 13
f i Příplatek k dočasné signální svítílně EKO včetně I z n è^ą "

,,MıKı013331215 akumuıšnoru za první a ZKD den použití* l kus 1 320,000l 20,00,l 26 400,00lCS URS 2020 02
M°flłäž a demontáž “ ˇ ,ˇvn dopravních vodícich zařízení Příplatek *_“'f“_ “*"7_-~

PP za první a každý další den použití dočasných dopravních vodícich
zařízení k ceně 33-1115
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PČ Typ

VV

D

Kód

997
14 K 997221551

PP

VV

VV

VV

VV

20

21

22

23

;_24

25

žž

žž

!15| K 997221559

997221625

997221655

998

99822601 1

VRN

vRN1 _
01 21 03000

012203000

012303000

013254000

VRN3
_032103000

034203000

034303000

P0pi$ MJ MIˇIOŽSIVÍ

"pronájem svítilen na 30 dní" 22'60 1 320000

Přesun sutě __Y,_
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km l t 70,125l
Vodorovná doprava suti bez naloženi. ale se složením a s hrubým
urovnáním ze pkých materiálů. na vzdáleno do 1 km
"odvoz vybouraných konstrukcí na skládku"
"odstranění provizomí vozovky Z bet. panelů. Sut' 0.425 t/m2“
1 17'0,425
"odstraněni štěrkové vrstvy pod panely. sul' 0.170 t/m2"
120'0.170
Součet
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
sypkých materiálů
Vodorovná doprava suti bez naložení. ale se složením a s hnıbým
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

"příplatek za odvoz na skládku vzd do 10 km"
"odstranění provizomí vozovky Z bet. panelů. sut' 0,425 tImZ“
117*0,425*9
"odstranění Štérkové vrstvy pod panely, sut' 0.170 tlm2"
120'0,170'9
Soućet
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)

1stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 t 49,725
01 01 l
Poplatek za uložení stavebního odpadu na Skladce (skládkovné) Z
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17
01 01
"odstranění provizorní vozovky Z bet. panelů. sut' 0,425 t/m2"
117'0.425
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a ikamení kód odpadu 17 05 04
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatřídëného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04
"odstranění štërkové vrstvy pod panely, sut' 0,170 1/m2"
120'0.170

49,725

20.400
70,125 Ä

t 631 ,125 i

447.525

183.600

631,125

49,725

20,400

20.400

Přesun h_mot __ _Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s
krytem montovaným Z ŽB dílců __! '
Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným
ze silničních dílců ze železového nebo předpjatého betonu dopravní
vzdálenost do 200 m íakékoliv delkv obiektu

Vedlejší rozpočtové náklady
Průzk_umné, geodwé a projektové práce
Geodetické pr_áce před výstavbou j kpl 1
Geodetické práce před výstavbou

"ýý

"vytýćeni stavby" 1 __ 1,000
Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000
Geodetické práce pří provádění stavby

i-

"geodetická činnost v průběhu stavby' 1
v 1,000

_ 1,000

J.cena [CZK]

200,001

10,001

150,00`

150.00

279.00

15 000,00

20 000.00

Geøúeııøkê práce po výsıavhê l kpl 1_,000| 15 000,0o|

Cena celkem [CZK] Cenová \\> 05 '

30 855,00
i

a 4.0
14 02500108 ÚRS 2020 ,QN '

~ O

t,“ <×>'
6 31125108 URS 2020 02 50 v, __,2422 (\ `

. V10
Q\°`ø

0°C1°`
Q!

7 458,75ìcS URS 2020 02

3 060.00iCS ÚRS 2020 02

14 840,01

14 840,01 (CS ÚRS 2020 02

82 500,00

55 000,00 _ ___
15 000,00l_cs URS 2020 02__ _

20 00000105 ÚRS 2020 02

15 Ooíoolcs URS 2020 0_2__
Geodetické práce po výstavbě

_››`

"geodetické zaměření skutečného provedeni stavby" 1 __ __ 1,000
Dokumentace skutečného provedeni Stavby kpl 1,000
Dokumentace skutečného proveden; stavby

Zařízení staveniště
Náklady na stavební buňky
Náklady na stavební buňky
"zařízení staveniště - vybudování, provoz a odstranění po
dokončení stavby" 1 _
Opatření na ochranu sítí procházejících staveništěm kpl
Opatření na ochranu sítí procházejíoích staveništêm
"ochrana stáv. inž. sítí na staveništi, 9 druhů vedení. 6
správců" 1
Dopravní značení na staveništi kpl
Dopravní značení na staveništi

ł

"náklady na vyhotovení návrhu přechodného DZ vč. jeho
projednání“ 1

_L_fl __ 1.0001

1.0007
1,000

1 .000

1 .000

1.000
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5 000,00

15 000,00

10 000,00

2 500,00

-500000 cs URS 2020 02

27 500,00
15 000,00|cS ÚRS 2020 02

___ 10 000,00 cS_L'ı_ŘS 2020 02 Š

2 500,00|CS ÚRS 2020 02
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,_ CC-CZ:
má; Datum: 25. 9. 2020

5' -- .
IC:

Ű90q\
,adavatel

DIČ:
\ Uchazeč; IC: 48035599

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný Závod Dopravní stavby MORAVA DIČ: CZ 48035599
Projektant: |Č3_

DlC:
Zpracovatel: ICZ

DIČ:
'

Poznámka:

Cena bez DPH
963 463,94

Základ daně Sazba daně Výše daněDPH základní 963 468,94 21,00% 202 328,48snížená 0,00 15,00% 0,00
Cena s DPH V CZK 1 165 797,42

Projektant ř
Zpracovatel 7 i

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: % Razítko

Objednavatel
Uchazeč E ””` »

Ěurla podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPıTuLAcE ćLENĚNí SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ORG 2498 RK BCŠ - MŠ Zapletalova, ul. Zapletalova přechod
Obiekt:

S0 101 - Komunikační úpravy na silnici II/417

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORı Zpracovatel:

Kód dílu ~ Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostaìni konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot
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25. 9. 2020

Cena celkem [CZK]

963 468,94

963 468,94

135 945,50
478 194,00
171 057,00
175 894,75

2 577,88



ť

RACÍ

,i 2498 RK BCŠ - MŠ Zapletalova, ul. Zapletalova přechod
0101 _ Kømunikační úpravy na silnici ||l417

,flteli
Azeć:

. Typ KÓđ

Datum:

Projektant:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MOR/ Zpracovatel:

Popis

ł-áklady soupisu celkem

D HSV

D 1

3 , K 1113107182

PP

VV

2 à K 113107171

PP

VV

1 K 113107183

PP

W

ž 4 l K 122251103
PP

W
W

oı X 181951112

PP

D _5
564861111

567132113

569831 1 1 1
PP

_; O x 581141111
PF'

W

D 9
I

191 K 919121132OIL-“

21
1
IZN;

Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Odstranění podkladu Z kameniva drceného tl 200 mm
Strojně pl př/es 50 do 200 m2
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2
do 200 m2 s přemistënim hmot na skládku na vzdálenost do 20 m
nebo S naloženim na dopravní prostředek z kameniva hrubéhodrceného. o tl. vrstvv přes 100 do 200 mm
"odstranění štèrkových vrstev v tl. 15cm, objem. hmot. sutí
0,218 t/m2" 135
Odstranění podkladu Z betonu prostého tl 150 mm
strojně DI přes 50 do 209 m2 1
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2do 200 m2 s přemísténím hmot na skládku na vzdálenost do 20 mnebo s naložením na dopravní prostředek Z betonu prostého, o tl.vrstw přes 100 do 150 mm
"odstranění stmelených podkladnich vrstev v tl. 12cm, objem.
hmot. suti/OZSO tlm 2" 135
Odstranění podkladu żívičného tl 150 mm strojně pl
Dřes 50 go 200 m2
Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 50 m2do 200 m2 S přemistěnim hmot na skládku na vzdálenost do 20 mnebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl, vrstvy přes100 do 150 mm
"odstranění živ. vrstev v tl. 12cm, objem. hmot, suti 0,253 t/m2“135
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy
těżitelnoìti I, skupiny 3 oblem do 100 m3 strolně IOdkopávky a pvokopávky nezapažené strojně v horníně třídytéżitelnosti I skupíny 3 přes 50 do 100 m3
"odkopávky pro konstrukční vrstvy"_135~0.‹_s1+19“1,0+o,24'52
Úprava pláně v hornině třídy těżitelnosti I, skupíıTyı-t až_3 se zhutrlěnim strojně
Únava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homíně třídytěžítelností I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
"zhutnêní pláně na předepsanou únosnost" 153+0,25'52

Komunikace pozemní
Pødkıag ze štêrkødnè ŠD fl 200 mm
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřenim a zhutnéním, po zhutnění tl.200 mm _"konstrukční vrstva vozovky z SDa tl. 20cm" 153+0,50'52
"výměna podloží Z ŠD 0/63 v tl. 40cm, po vrstvách"
(153+0,35*52)'2
Součet
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10
(KSC l) tl 180 mm
Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, Srozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC l), po Zhutněni tl. 180 mm
'konstrukční vrstva vozovky Z SC C8/10 tl. 18cm" 153
Zpevn/ění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší S nzzprostřenim azhutněním. po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm
"zpevnění upravené krajníce štěrkodrtí fr. 0/32 v tl. 10cm" 30
Kryt cementobetonový vozovek Skupiny CB I tl 220 mm
Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB I tl. 220 mm
"cementobetnoový kryt jednovrstvý CB I C 30/37-XF4 S PPmikrovlákny" 153

Ostatní kopstrukce a práce, bourání
Těsnění spár Zálivkou Za studena pro komùrky š 20mm hl 40 mm s těsnicím profilem
Utěsnění dilalačních spár Zálivkou za studena v cementobetonovéııınebo żivíčném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem podZálivkou, pro komùrky šířky 20 mm, hloubky 40 mm
"úprava Spar mezi bet. a živ. krytem vč. vložky Z hobry máöenéV asfaltu tl. 10mm, dl. 200mm, asf. Zálivka" 114,6
Dílatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu svyplněním spár asfaltovou Zálivkou
Dílatační spáry vkládané v cementobetonovém krytu s odstraněnímvložek, s vyčíštěnim a vyplněním spár asfaltovou Zálivkou
"asf. Zálivka v SC vrstvě" 38,7
"asf. Zaˇlívka v CB krytu vč. těsníciho provaZce" 38,7Součet

5-2

m2

MJ Množství

135,000,1112i;

135.000

m2 135,000

135,000

m2 I 135,000

135,000

l m3
1138301.4__%_____

113,830
m2 ` 166.000

166.000

m2 521,400

1 79,000
342,400
521 .400

m2 153,000'

1 53,000
30,000

30,000

m2 1 53,000

153,000

m 1 14,600

114,600

77,400!
__|}_,_&

38,700
38 .700
77,400
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J.cena [CZK]

100,00:

375,00

200,001

30.00

260,00

450,00!

150,00

1 760,00

150,001

120,00

f
.Ť

350.00

Cena celkem [CZK]

25. 9. 2020

963 468,94

963 468,94

135 945,50
13 500,00IcS ÚRS 2020 02

50 52500105 ÚRS 2020 02

27 00o,00lcs ÚRS 2020 02

39 840,50ÍCS ÚRS 2020 02

4 98000108 ÚRS 2020 02

478 194,00

Cenová soustava

_ 135 50400105 ÚRS 2020 02 ˇ

58 85000108 ÚRS 2020 02

4 500,00 (ÍÍRS 2020 02 1

269 280_,00lCS ÚRS 2020 02

171 057,00

I
l

__ì___
17 19000108 ÚRS 2020 02

9 288,O0lcs ÚRS 2020 02

i



1
P0 Typ Kód

12 K 919131111
t_._

PP

VV

1111 K 1919716111
PP

VV

116 K 919735fl5_
PP

VV

;1__K 1919735122
PP

VV

18 KP 919735124
PP

VV

K 938909611i;
PP

VV

D 997

PP

žžžžžž
`

23 1 K 1997221559

'U P

VV

VV

VV

VV

VV
VV

VV

24 K 1997221615

PP

VV

l K 997221645

PP

VV
lífí

26 K 997221655

PP

žšž

Ě

D 998

m' K 998225111
2;

PP

Popis MJ

Vyztužení dílatačních spár kluznými trny D 25 mm dl
500 mm v CB krytu
Vyztužení dilatačnich spár v cementobetonovém krytu kluznými tmy
průměru 25 mm, délky 500 mm
"kluzné tmy prüm. 25mm, dl. 500mm s plastovým povlakem"
141 A
Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí
hmotnosti do 7,5 kg/m2
Ocelová výztuž cernentobetonověho krytu ze svařovaných sítí
hmotnosti do 7,5 ko/m2
"výztuž CB krytu Z kari sítě 150/150/8, hmotnost 5,4 kg/m2,
kladen ve dvou vrstvách" 1_53'2'0,0054
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 250 mm _ _m__
Řezání stávajícího živíčného krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do
250 mm
"řezání spar na rozhraní bet. a živ. krytu v tl. 220mm" 114,6
Řezání stávajícího betonověho krytu hl do 100 mm m
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50
do 100 mm
rezání přičných spar v CB vrstvě hl. 80mm" 38,7
Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm m
Řezání Síávăjiìihn hetnnnvèhø krytu nebo pøúxıaún hınnhıxy pres 150
do 200 mm
"řezání příčných spar ve vrstvě SC C8110 hl. 180mm" 38,7____,_
Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2
Cištění krajníı: odstrarÍaním nánosu (ulerılěho, popř. zaježděného)
naneseneho vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady rıa
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez
složení orůměmé tloušťky do 100 mm
"úprava nezpevněné krajníce" 30

kus

Přesun sutě _
Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km
"odstranění štěrkových vrstev v tl. 15cm, objem. hmot. suti
0,218 t/m2" 135'0,218
"odstranění stmelených podkladních vrstev v tl. 12cm, objem.
hmot. suti 0,260 t/m2' 135'0,260
"odstranění živ. vrstev v tl. 120m, objem. hmot. suti 0,253 t/m2"
1350253
"odkopávky pro konstrukční vrstvy"
(135"0,61+19'1,0+0.24'52)'1 ,B
Soućet
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze
sypkých materiálů
Vodorovná doprava suti bez nalożenl, ale se složením a s hrubým
urovnáním Příplatek k ceně ze každý další i zapoćıtý 1 km přes 1 km

"příplatek za odvoz na skládku vzd do 10km"
"odstranění štěrkových vrstev v tl. 15cm, objem. hmot. suti
0,218 t/m2" 135'0.21B*9
"odstranění stmelených podkladních vrstev v tl. 12cm, objem.
hmot. suti 0,260 t/m2” 135'0,260'9
"odstranění živ. vrstev v tl. 12cm, objem. hmot. suti 0,253 t/m2"
135'0,253*9
"odkopávky pro konstrukční vrstvy"
(135'0,61+19'1,0+0,24'52)'1,8'9
Součet
Poplatek za uložení na skládce (skladkovne)
stavebního odpadu betonoveho kód odpadu 17 01 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovne) z
prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

111

v-ø

"odstranění Stmelených podkladních vrstev v tl. 12cm, objem.
hmot. suti 0,260 t/m2" 135*0,260'9
Poplatek za uložení na skládce (skládkovne) odpadu
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 _
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skladkovně)
asíaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 03 02
"odstranění živ. vrstev v tl. 12cm, objem. hmot. suti 0,253 t/m2"
135'0,253
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 1
kamení kód odpadu 17 05 04
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
zeminy a kamení zatrˇíděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05
04
"odstranění štěrkových vrstev v tl. 15cm, objem. hmot. suti
0,218 t/m2" 135*0.218
"odkopávky pro konstrukční vrstvy'
(135*0.61+19*1,0+0,24"52)'1,8
Součet

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytem Z
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
Přesun hmot pro komunikace s krytem Z kameniva, monolitickým
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv
délkv obiektu
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_'i

Množství

141 ,000

141,000

1,652

1 14,600

114,600
38,700

38,700
38,700

38,700
30,000

30.000

303,579

29,430

35,100

34,155

204,894
303,579

264.870

315.900

307,395

1 844,046

_ 2 732,211
I

3159001

315,900

34.155

34,155

234.324

29.430

204,894
234,324

9,239

J.0ena [CZK]

152,00

60 000,00

120,001

100,00

150,001

20,00

200,00

10,00

150,00

150,001

150,00

279,00!

Cena celkem [CZK]
4

Cenováˇę,
, ~ł~ , 4. Q~ V“21 432,0010s URS 20,

rıyęfi
m0„oO

99 120.001CS ÚRS 2020 0213
~~Ťø= Kč.„o

58b

. 0 ' Ň13 752,0010S URS 2020 02 Óďtflˇgflý“
. v5“

. Q\°\3 870,0010S URS 2020 02
1)?

5 805,001cS URS 2020 02

600,00 0_s ÚRS 2020 02

175 694,76
60 715,80_1‹_:_SkL'›Rs 2020 02

fl-~»-íf --

27 322,11 10s URS 2020 02

47 385,001CS ÚRS 2020 02

5 123,251CS ÚRS 2020 O2

35 14800108 ÚRS 2020 02

2 577,68
2 57708105 URS 2020 02
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102 - Chodníky
0
ř?

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Éıeına S _
-Ťwˇ

Projektant

Iatum a podpis:

bjednavatel

m a podpis:

RAc|'
4

12493 RK BCŠ - MŠ Zapletalova, ut. Zapłetalova přechod

CC-CZ:
Datum:

25. 9. 2020
IC:
DIČ:

IC:
48035599

dštepny Závod Dopravní stavby MORAVA
DIČ:

CZ 48035599
IC:
DIČ:

IC:
DIČ:

flˇqw-_...---_

_~„~_~*-,_~
1 205 101,99

-řˇ

M“._ˇ__
~._ˇ__._„..

Základ daně
Sazba dané Výše daně

1205 101,99

21,00%
253 071,42

0,00
15,00%

0,00V CZK
1 458 173,41

,X1 „

_,-o_„~,

ZpracovaÍĂTˇ* Oflˇa* ' f' "i

Razítko
Datum a podpis:

A Razítkoł
Uchazeč

~".”ˇ_'ˇW Q“

Razítko
é Datum a podpis:

_~_/ _
iązitfí;
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REKAPıTuLAcE čLENÉNí SouPısu PRAcí
Stavba:

ORG 2498 RK BCŠ - MŠ Zaplelalova, ul. Zapletalova přechod
Obiekt:

SO 102 - Chodníky

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MOR/ Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

Strana 12 248

25. 9. 2020

Cena celkem [CZK]

1 205101,99

1205101,99
360 877,85
242 126,14

292 033,66
117 825,25
192 439,15



jtelˇ
fleći

ť; Typ

_; 249g RK BCŠ - MŠ Zapletalova, ul. Zapletalova přechod
b 102 - chodníky

SWIETELSKY stavební sro. odštěpný Závod Dopravní stavby MORı

K551
POpÍS

Äıáklady soupisu celkem

D

D

HSV

1

Práce a dodávky HSV
Zemní práce
Odstranění křovin a stromů prumeru kmene do 100 mmTA

MJ

Datum: 25. 9
Projektant:

Množství

»-.»~«ìłví>

30.000

2,000
2,000
1 ,000
1 ,000
3.000
3,000

1 2,000
1 2,000

41,000

1 i K 1111211101 is kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně m27
Odstranění křovin a stromů S odstraněním kořenů ručně průménıpp kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do1:5

_

Odstranění stromů S odřezaˇnim kmene a s odvělvenim listnatých, 'kPP
průměru kmene přes 100 do 300 mmW "Stromy pnüm. 10cm" 2W "Stromy pnZım. 13cm" 2W "Stromy prům. 18cm" 1W "stromy prům. 20cm" 1W "strom S více kmeny prům. 12cm" 3W "strom S více kmeny prům. 12 a 15cm" 3W Soućet

3 K 112251101 Odstranění pařezů D do 300 mm ; kusPP Odstranění pařezů strojně S jejich vykopánim, vytrháním neboodstřelením průměru přes 100 do 300 mm
4 K 1 13106134 Rozebranr dlažeb ze zamkovych dlazdıc komunikaci

m2pro pěsı strojne pl _do 50 m2
__Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístënim hmot na skládkuPP na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek složem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochyiednollivě do 50 m2 ze zámkové dlažbvW "rozebrání dlažby, dle přílohy 102-02 Situace"W "dlažba, objem. hmot. s›_utí 0,260 t/m2" 41I

Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem
5 K 113106171

zkamemvalušnê m2Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot naPP skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravníprostředek, s jakoukoliv výplní spár méně ze zámkové dlažby s ložemZ kameniva
W "rozebránl dlažby vjezdu dle přllhy 102-02- Situace, budepoužita zpět" 3+3

6 K 113106187 Rozebrání dlažeb 'vozovek ze zámkové dlažby s ložem
m2

n Z kameniva strojne pl do 50 m2
_ zRozebrání dlažeb a dilcù vozovek a ploch s přemístëním hmot naPP skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravnír n, sjakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2ze zámkové dlažbv S ložem Z kamenivaW "rozebrání dlažby, dle přílohy 102-02 Situace"W

PP

W

8 j K 113107142

PP

W

K9 113107322

PP

W

0112115202111

"dlažba objem. hmot. suti 0,295 t/m2" 67 K 113107141 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně _Odstranění podkladů nebo krytu rucně S přemistěním hmot na skládkuna vzdalenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředekživičných. o tl. vrstvv do 50 mm"dostranění živ. vrstev v tl. 5cm, rozšíření u přechodu, sut'0,098 t/m2" 0,65

Odstranění podkladů nebo krytu rucně s přemístěním hmot na skládku
živičnvch. o tl. vrstw přes 50 do 100 mm"dostranění živ. vrstev v tl. 50m, rozšíření u přechodu. sut'0,220 t/m2"_0,85
Odstranění podkladu Z kameniva droeného tl 200 mmstrojně pl do 50 m2
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo snaložením na dopravní prostředek z kameniva hnrbého drceného, o tl.vrstvv přes 100 do 200 mm
"odstranění podkladních vrstev Z kameniva tl. 15cm, sut' 0,218t/m2" 37
Vytrhá/ní obrub krajníků obrubníků stojatýchVytrhání obrub S vybouráním loze, s premistěnrm hmot na skládku naPF' vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníkůnebo obrubníků stoiatýchW "odstranění obrub_vč. bet. lože, sut' 0,205 t/m" 4311 l K 1122251104 Odkopavky a prokopavky nezapażene v hornrne třrdy__ těžitelnosti l, Skupiny 3 objem do 500 m3 strojněPP Odkopavky a prokopavky nezapażene strojně v homině třídytěžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3VV "odkopávky, částečně bude využito pro dosypy"W "Severní strana ulice" 12W "jižní strana ulice" 118VV Součet

2.7 '
vodorovné přemístění větvi stromů listnatých do 1 km

K 1182201401
___L____ D kmene do 300 mm
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odstranění podkladu żrvrčnêhø rı 100 mm ručnêˇ

m2

m

m3

6,000
0,650

0,650

0,850

0,850

37,000

37.000
43,o0o|

s
._

_4_____f_._„____

J.cena [CZK]

Zpracovatel:

_ 2020

Cena celkem [CZK]

1 205101,99

1 205 101,99

go 877,85 _
3 27O,0OlcS ÚRS 2020 02109.001'

362,00l

95,00

117,001

108,00]

202.00l

90,001

105,00

v
350,00!

77,00

6 O00,00íCS ÚRS 2020 02

„šiıflêflífliêıfiìfiêê20 02 i

57000205 ÚRS 2020 02

_A___70,2Olcs ÚRS 2020 02

3 33000108 ÚRS 2020 02

4 515,0olcs ÚRS 2020 O2

45 50000105 ÚRS 2020 02
___ì______n_______

924,001lCS ÚRS 2020 02

Cenová soustava

3 895,00íCS ÚRS 2020 02

7702100007787 ÚRS 2020 02 V

'lmolcs ÚRS 2020 O2



I Pc Typ Kód Popis MJ Množství
l _`_

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezù s naložením,
PP složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých. průměru

kmene přes 100 do 300 mm
u _ I ___r__ ___í_

1 13 1 K 1162201411 Vodorovné přemístění kmenu stromu lıstnatych do 1 1 kus 1210001_ l __ km D kmene do 300 mm __ „_____,
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s nalożenìm,

PP složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru
přes 100 do 300 mm __ ?____

14 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezù do 1 km D do 300 mm kus 12,000_`
Vodorovné přemístění větví. kmenů nebo pařezù S naložením,

PP složením a dopravou do 1000 m pařezù kmenů, pnìměm přes 100 do
300 mmv-»víví , . , o , - . ,

15
l

K 162301501
Vodorovne premıstenı krovın do 5 km D kmene do 100

m2 30,000
_ mm

PP Vodorovné přemístění srı-ıýcených křovin do pnìméru kmene 100 mm
na vzdálenost do 5 000 m, . . . . ě1 . 1 ..161 K
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezù S naloženim,

'

PP složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších í
započatých 1000 m přes 1000 m větvi stromů listnatých, průměru
kmene přes 100 do 300 mm

W "příplatek za odvoz na skládktido 10km" 12*9 108,000
17 I 1< 102001001 551555521 Tnˇfiììfšˇàìfiää Žľfiľ“ mm" 10s 1 100000v

Vodorovné přemístění větvifkmenů nebo pařezů S naložením,
PP složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i

započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých. o průměru
přes 100 do 300 mm

__ _ __ "příplatek za odvoz na skládku do 10km" 12'9 _ 108.000
1 n, , v . v . v n i“Wm K 162301971 Prıplatek k vodorovnemu premıstenı parezu D 300 mm 1 kus 1 108,000,__ ' __ ZKD 1 km I

Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezù s naložením,

PP složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších l
Započatých 1000 m přes 1000 m pařezù kmenů, prùměm přes 100 do
300 mm

V\_/__ _ "příplatek za odvoz na Skládku do 10km" 12'9 108.000

1 19 I K 1162301981 ggıräläàerlíırlìıvztıêgrovıíıämu
premıstenı krovın D kmene

m2 1 1 501000
ˇˇÉçèˇì vøúøvøvnè prømistêni Smýøønýøh Křøvin Příplatek K nznè za Kažaýøh

'WM "
dalších i započatých 1 000 m

W A "příplatek za odvoz na skládku do 10 km" 30'5 150,000

l 20. K 001001100 ÉZŤŠˇÍŠŠĚSLŽÉLŽÍL'Ěäľšììfšífnìm" p' °° 5°° m“ 1112 100-000letí.. ' _DJ_. __

PP Rozprostření a urovnánl ornice V rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojně pıˇ-i souvislé ploše přes 100 do 500 m2. tl. vrstvy do 200 mm

W "ohumusovánl v tl. 10cm" 195 195.000
`|_1 _ M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice i i i* t I 331,500

PP zemina pro terennl úpravy - ornice
W 195'1,7 331,50022 K I41 1
Pí' Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2

výsevom včetně utažaní parkového v rovině nebo na svahu do 1:5
_W _ __ "osetí ohumusovaných ploch" 230 230,000' 23 M 00572410 osívo směs travní parková ' kg L* 3,450
PP osivo směs travní parkova'
W _ 230'0.015 'Přepočtené koetìcientem množství _ 3.450` Uprava pláně v horninë třídy těžitelnosti l, Skupiny 1 až24 K 1181951111 3 bez 2111111111111 strojně m2 1 195,000
PP Úprava pláně vyrovnánim výškových rozdílů strojně v homině třídy

7

těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 bez Zhutnění
W "ůprava podkladu před ohumusovánim" 195 195,000

25 K 181951112 Uprava
pláˇne

v hornıne trıdy tězıtelnostı I, skupiny 1 az
m2 44510003 se zhutnenım stroyne

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojnë v homině tñdy
těžítelnosti I. skupiny 1 až 3 se zhutněním

W "hutnění pláně na předepsanou únosnost"
W "pláñ chodníky" 218 218,000
W "podklad chodníky a Sjezdy" 227 227,000

__ W _ Součet _ _ 445,000
26

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s
PP potřebným přemístěním výkopku při svahovánl násypů v jakékoliv

homlně
PŤPl-í ˇ › - ˇ .
i 27 1 K 182351023

äcsıíľçzsotrâgàoľrırıcštpıjgg
100 m2 ve svahu pres 1.5 tl m2 35.000

PP Rozprostření a urovnání omíoe ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při
souvislé ploše do 100 m2. tl. vıstvv do 200 mm

W 'bhumusování v tl. 10cm" 35 _ _ 35.000
1 28 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - Omice _ t 59,500

'

PP zemina pro terénní úpravy - Omice
W 35'1,7 59,500

29 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 _ l m3 l 10,350
PP Zalití rostlin vodou plochy zahonů jednotlivě přes 20 m2

"zalití osetých ploch, spotřeba 15 I/m2 3x po dobu stavby"W (195+35)*o,o15*3 10350

D 5 Komuníkacepozemní
l 30 K 584831111 ıPødkıad ze štèrkøúnè ŠD tl 100 mm m2 217,400_ `

Podklad ze štěrkodrtí ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnêní tl.PP
100 mm

W "konstrukce chodníku Z ŠDa tl. 10cm" 217,4 217.400
31 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 220.300

Podklad ze štërkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním. po Zhutnëni tl.PP
150 mm

W "konstrukce chodníku Z ŠDa tl. 15cm" 217,4 217.400
W "rozšíření u přechodu" 2,9 2.900
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová
J,~l.-

\/
/ Š

145059,“
444,001 5 328,OOlcS URS 2020? /' /

1300/ı ,\\99,00 1 188,0Olcs URS 2020 O2 č? /- ,
/ę

o“ /jboc/Ša'
77,00 2 31o,O0šcS ÚRS 2020 O2 v/'ˇłťê'

___-_.___ì_._._s_í bı J Q
`ę

'l

2,00 21600108 URS 2020 O2 “›°°

5,00 54O,o0lcS ÚRS 2020 O2 \

4,001 43200108 URS 2020 O2

2.001 3oO,OO1cs ÚRS 2020 O2 `

80,001 11 70500108 URS 2020 O2

600,00 198 905,0_lc§055312231_0_2_

30,001 e Qoooogcs uRs 2020 O2

105,00 _ _ 7_m382,25 cs URS 2020 O2

14,001 2 730,OO|cS ůRs 2020 O2

30,001 13 35o,oOlcs úRS 2020 O2

65,00 2 Zmoolcšìl-RS 2020 O2
”

111,001 3 88500108 URS 2020 02

500,00 35 700,00 ıcs URS 2020 02

142,001 1 46970108 ÚRS 2020 O2 _

242 126,14
120,00 26 088.00 CS ÚRS 2020 02

180,00 39 e54,ooiçs ÚRS 2020 02 M,



Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
Součen _ 220,300
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované m2 21900 500 00 1 450 001,05 URS 2020 02 11kamenivo OKS) tl 50 rn/rn Š do 1,5 m _

7Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo
střednëzmné - OKS) s rozprostřenim a zhutněnim v pruhu šířky do 1,5
m, po zhutnéní tl. 50 mm
"rozšíření u přechodu, vrstva ACP 16+ tl. 50mm" 2,9 2,900 _"Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 25/30 tl zëťą, - 567134117 200 mm m2

00 :Pí Podklañe směsi stmelenéřcementem SC bez dilatačních spár, s
__A_' íkí*

\\ 9
J rozprostřením a zhutnènim SC C 25/30, po zhutnění tl. 200 mm

\
t“. "rozšíření u pıˇˇecllodu" 2,9 2,900

z; ,ř K 569903321 Zřízení Zemníchkrajnic bez zhutnéní m3 ` 4,000 330,00 1 320,00lCS ÚRS 2020 02\ _' Pp Zřízení zemních krajnic Z homín jakékoliv třídy bez zhutnéni
_r' W 'ktosypávky pùvgdní zeminou" 4 M _ 4,000Ť “ P třik`flt ˇ'kl' kt' '

l' ˇtv'1 ' . 1_; 35 . K 1573191111 kg/Ínz '" ' 'am' a '°"a 'ˇ"' em“ Z' ˇ mm“ '
pp

Postrˇˇílıgínfiltrační
kalionaktivní emulzi v množství 1,00 kg/mfívm

7
_

IˇUël II\ LIVI II V ˇ 'I , í“ ,J' 36 1 K 573211106 'la/Mn
u y :puju du L u: dnu v iiıııušaıvı u :u I m2 3,500 30,001 1OSIOO1CS URS 2020 02

PP Poslñk Spojovací PS bez posypu kamenivem Z asfaltu silničního, v èfl- -777 Ä
množství 0,20 kg/m2 _ iAsfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 1 , .

1
37 K 577144111

150 mmřš do 3 m Zřnemodifikovaného asfaltu m2 3,5001 500,001 1 750,001CS URS 2020 O2
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) s rozprostřerıím a se Ä-Žˇ

PP zhutněním z nemodilˇıkovaneho asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř, l, po
zhutnëní tl. 50 mm

W "rozšíření u přechodu, vrstva ACO 11+ tl. 50mm" 3,5 3,500
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm . i 1

`ë
'vŤ38 K 59621 1 1 12 . ,'

v“ _ skupmy A p' do 300 m2 . m2 l
_

221,000 350,001 77 350,001CS URS 2020 02
Kladení dlažby Z betonových Zárnkových dlaždic komunikací pro pěší ` 'ffffíf
s ložem z kameniva těżeného nebo drceného tl. do 40 mm, sPP vyplněním spár s dvojitým hutnéním, vibrovaˇnıˇm a se smetením

sfršzy-ıtâănjăıoflľtıìartrezriálu
na krajnlcí tl. 50 mm skupiny A, pro plochy

W "kladení dlažby do lože Z DK fr. 4/8 tl. 40mm“
W "dlažba šedá" 197 197000
W "dlažba červená" 7,8 7,300W "dlažba slepecká reliéfní" 15 15_000W

"dlažˇba slepecké Iiniová" 1,2 11200
Ä ___ Soucet

_1_ 2214100 i i i i ÄM 5924@1____
dlaizba

tvar čtverec betonová 200X200X60mm přírodniäL m2 216, 700 351,00 76 061, 70 ,1CS ÚRS 2020 02PP dlflıbfl tvar čtverec betonová Zooxzooxsomm prirøøni fffffˇmì
_ W 197" v1 218,7001 40 M ˇ __ç`j_`_` f ˇ v, ı59245008

dlaˇzba
tvar obdélník betonová 200x100x60mm bar_ev_ná mi_1_ 8,580 406,00 3 483,48 1CS URS 2020 02PP 513258 1V3ľ Obđèlfllk betonová 200×100x60mm barevná Wíìè"fˇf-fff

lˇfilv 1 311321151 rv Duê/ 'ı‹ h á 8580
1 41 M `5 a a ar O nı etonov pro nevidomé i ' ' f 'f ˇ ' ji_ 1 1 9245006 200x100x60mm barevná

PP dıflžha tvar øhuèınık heıønqvá ørø nevıaørnè 200x100x80mm barevná i z W
W '

11%); r Duêı 'k D á ˇ ' ' Ť ' 16500ˇ
42 M 59 a a var O nı etonov pro nev/dome ` 51 _ 2450061? _400x4o0x80mm barevná s árážhanvı 1 m2 ' 71320 1 903v 00 1 19196 1VV ____ __ __ 1.2"1.1 '

1320 ' f f ^ f “1 43 x ˇ Kladení Iàmkwë dlažby pozemních komunikaci fl 80 Ťff-fff Ťfffm .1 1 1ÍŠ527221° mm skupiny A p. dø 50 m2 m2 1 6.0001 397,001 2 38200108 URS 2020 02Kladení dlažby Z betonových zámkových dlaždic pozemních
7

komunikací s ložem Z kameniva téženého nebo drcenéno tl. do 50 mm,PP s vyplněním spár, s dvojitým hutnêním vibrovaním a se smetením
přebytečného materiálu na krajnicí tl. BO mm skupiny A, pro plochy do
50 m2

W "Zpětné zadláždění vjezdu dlažbou šedou a červenou reliéfní"
6 0003+3 ›

§10 9 __ Ostatní konstrukce a práce, bouráni 292 033 60n , . , , _ , a ,1 44 1 K 1915491212
Osazení vodıciho prouzku Z betonovych desek do z _1.2 ` ___ betonového lože _tl do 100 mm Š proužku 500 mm m 11500 330301 3 795›001C5 URS 2020 02Osazení vodiciho prouzku z hętnnøvýçh pfefannkøvanýnn 11,551, „_ 40 Ĺàìí~›Ť_‹‰-»

Pp 120 mm do lože Z cementové malty tl. 20 mm, s vyplněním a zatřením
spár cementovo maltou s podkladní vrstvou Z betonu prostého tl. 50až 100 mm šířka oroužku 500 mm

W "betonové meliorační
deskŠy

500/500/100 do bet. lože, nízzká
11 500Ĺ____ zídka u oploceniareálu M " 11,5 -1 45 M 59227034 ' ' '

è-ŤL_ 1 1_' deska
betonova melıoračnı 500x500x100mm m 1 12, 650 , 272,00 1 3 440,30 103 URS 2020 02

CC
deska betonova melıoracnı 500x500x100mm f

,*~_ 11,511 12,850, 46 K 916131213 Osˇazıení silničního obrubníku betonového stojatého s ` z 1 ,i,__1__
Osazení silničního øhrnhnikn nzrnnøvénø se zřízením me' ` ›-_~~-__;_PP s vyplněním a zatřením spár cementovou mallou stojatého s boční
opěrou Z betonu prostého. do lože Z betonu prostéhoW "osaZeni obrub do bet. lože s boční opêrou"

W "silniční 15/25" 22 22 000W "nájezaøvè 15/1 SN“ 10 101,00VL Součet '
1 47 M 59217031 øhruhniır Derønøvý si/nični 10oox15ox25omm ąì 2322110) ' ˇ"-PT,--“-“ I I i u V v 130.00

W
fibrubnık betcnovy Sılnıcnı 1000x150x25omrn ì-Émàëk-ì-flë_ 22'1,1

24 200
48 I M 59217 obrubník betonový silniční nájezdový š . I _,. 1 1 029 10o0›g50x1_5omm "7 77-000 1 149› 00 1 1 639.00 [CS URS 2020 O2 žPP øhrnhnik herønøvý siınični nájezúøvý 1o00x150x15omm 1

zW ,v 10" v1 11,000
1 49
L__i___1+_ sto|ateho s/boční opërou do lože Z betonu přrostého m 200300 340901 65 00000105 URS 2020 02Osazení chodníknvèhø nhrnhnikn bęzønøvèhø se zfizenim |°že_ s

if*
› ` aPP vyplněním a zatřenim spár cementovou mallou stojalého s boční

opërou Z betonu prostého. do lože z betonu prostého
W "osazení obrub do bet. lože S boční Opěrou"
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pČ Typ Kód Popis MJ Množstvı

rvv "øhøanikøvý 10/25“ 200 200.000
i 50

PP obnıbník betonový chodníkový 1000x100x250mm
W _ 200“1 11 220,000__

i ' Osazení bezbariérového betonového obrubníku do
ˇ

_ ˇ , _ m 30,000
l 51 E6431112 betonového Ioze tl 150 mm s bocnı operou

PP Osazení betonoveho bezbariérového obrubníku s ložem betonovým tl.
150 mm úložná šířka do 400 mm s boční operou

W "osazení zastávkových obrubníkù vč. bet. lože"
W "přímý kus" 26 26.000
W "přechodový pravý a levý" 2+2 4.000
W Součet „__ 30-000

Í-ŠZ LM 59217041 obrubník betonový bezbariérový přímý m 26.260
PP obrubník betonový bezbariérový přímý
W ____"__ 26'1,01 'Přepočtené koeficientem množství 20.260

Ĺ513iM 59217040 M obrubník betonový bezbariérový nábëhový __ “ m 4. 040
PP obrubník betonový bezbariérový náběhový

i' Těsnění spár Zálivkou za tepla pro komürky š 10 mm hl 6 000'fm K igwwzflz 25 mm s těsnicím profllem '
Utěsnëní dilatačnich spár Zálivkou za tepla v cementobetonovém

PP nebo živičném krytu včetně adhezniho nátěru s těsnicím profilem pod
Zálivkou. pro komürkv šiıˇkv 10 mm. hloubkv 25 mm

W
gěsněni

spáry u obnıby v místě nástupù Z vozovky na chodník"
6,000

1 55 i K 1919122132 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komürky š 20 mm hl
710001fl ž i __ 40 mm S těsnıcım profllem =

Utěsněni dilatačnich spár Zálivkou za tepla v cemenlobelonovém
PP nebo živičném krytu včetně adhezniho nátěru S těsnicím profllem pod

_ __* ___ __ Zálivkou. pro komùrkv šiřkv 20 mm, hloubky 40 mm _Ý
1 56 K 919735112 Rezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m _; ____7,000"_

PP
ą

Řezání stávajícího iivičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do
100 mm

W Ť___* "zařiznuti živ. krytu u přechodu, tl. 10cm" 7 7,000
, . . , . .. . . , 1 kl57i K 9660051“ Ííšžšnˇšizììììäfäfľàřlììľľn?Mam' ˇ 60-000!0

'Rozebráni a odstranění silničního zaˇbradlíÉ-ooelových svodidìl s
přemistěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s

PP nalożenim na dopravní prostředek, se zásypem jam po odstraněných
sloupcích a s jeho zhutněnim silničního zábradlí se sloupky osazenými
s betonovíımi Datkami

W "odstranění silničního zábradlí vč. betonových patek, odvoz do 60 000
_, __ _ kovošrotu, vybourané hmoty 0,035 t/m" 60 '

58 K 979054451 Ocıštění vybouraných zamkovych dlaždic s puvodnım m2 6,000spárovánim Z kamenıva těženého .
Očišlěni vybouraných prvků komunikací od spojovacílıo materiálu s

PP odklizenírn a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na
skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár
kamenlvem

W "očíštèní dlažby vjezdu pro zpětné využití“ 3+3 6.000

1__D___§Z__ Přesun sutě Ť
i' 59. stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01 _____

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)
dřevěného zatřidéného do Kataloou odpadů pod kódem 17 02 O1

__ W i W "křovinya dřevo, odhad" 2 ~_Áť 2.000
ÉO K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km n t

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním ze sypkých materiálů. na vzdálenost do 1 km

W "odvoz přebytečného materiálu na skládku a vnitrostaveništni
přesun zeminy"

W "zemina na skládku" (130-4)"1,8 226.800
W "zemina na dosypávky" 4"1,8 7,200
W "d|ažba, objem. hmot. suti 0,260 t/m2" 41 'O,26O 10,660
W "dlažba, objem. hmot. suti 0,295 tlm2" 6'O,295 1,770

W
odgägatılrıegıı' v

tl. 5cm, rozsırenı u prechodu, sut'
0,064

W

W
:lıìıdšsršnégízjąıědkladních

vrstev Z kameniva tl. 15cm, suf 0,218
8.066

W "odstranění obrub vč. bet. lože, sut' 0,205 t/m" 43'0,205 8,815
W Součet 263,562

61 K 997221559
ržalígrišıllžjm

u vodorovne dopravy sutı ze 1 2 307_2551

PP Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

W "přip|atek za odvoz na skládku vzd do 10km"

W "odvoz přebytečného materiálu na skládku a vnitrostaveništní
přesun zeminy"

W "zemina na sk|ádku" (130-4)'1,8*9 2 041.200
W "dlažba, objem. hmot. suti 0,260 t/m2" 41*0,260'9 95,940
W "dlažba, objem. hmot. suti 0,295 tJmZ" 6*0,295'9 15.930

W

W "dostranêni živ. vrstev v tl. 5cm, rozšíření u přechodu, sut' 1 6830.220 t/m2" 0,85'0,220'9 '

W :Ăcılšâränegızprëdlěladnıch
vrstev Z kamenıva tl. 15cm, sut' 0,218

721594

W "odstraněni obmb vč. bet. lože, sut' 0,205 t/m" 43*O,205"9 79,335
W Součet 2 307,255

jg K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t »Z100
PP

ˇ M A
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením
a S hrubiˇım urovnáním na vzdálenost do 1 km

W "odstranění silničního zábradlí vč. betonových patek, odvoz do 2 100
kovošrotu, vybourané hmoty 0,035 t/m“ 60"0,035
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J.cena [CZK]

150,00 I

950,001

3 396,00 i

3 396,00

90,00

9000i

__ 9200i
'

550,00

65.001

500.00

200.00

10,00

650,00

Cena celkem [CZK]
/

Cenovápö 4
'

“
'bo l.

33 000,00 cs ÚRS 2021,“

28 500.00l1CS ÚRS 2020 0;

89 178,96 CS ÚRS 2020 02

13 719,84 ICS ÚRS 2020 02

54000108 URS 2020 O2 z

630,00lcS ÚRS 2020 O2

644,00 l_c_s_URS 2020 O2

33 OOODOÍÍCS ÚRS 2020 02

ssooolcs ÚRS 2020 O2

117 825,25
1 ooofloics ÚRS 2020 02

i 52 712_,_4_KJ1_C_SQRS 2020 02 _

23 072,55lcS ÚRS 2020 O2 i

1 365.00 l CS ÚRS 2020 02



Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava J
,PřípŤt/ek

ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných
t 2,100 Í 10,00h
øąí

„ze

/ 'Vorggovná doprava vybouraných hmot bez naloženi. ale se složeníma s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další izanøčatý 1 km přes 1 km
"příplatek za odvoz na Skládku vzd do 10km"
"zábradlí" 0,035'60

ň___4 2,100
` }_ ___glakládání

suti na dopravní prostředky pro vodorovnou Í
t g 4,000opravu

“ fl ' _ _„flă_,.; ˇ
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti'haloženi zeminy na dgıonii,dovoz na dosypávky" 4 4.000

__,n.=
Poplatekza uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zprostého betonu zatrˇiděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
“dlažba, objem. hmot. suti 0,260 t/m2" 41*0.260 10.660"dlažba, objem. hmot. suti 0.295 t/m2" 6*0,295 1,770"odstranění obrub vč. bet. lože, suť 0,205 t/m" 43*O,205 8.815Součet

21 .245 _ ăä
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu ,'

, v
asfaıtøvêhø/hez dehıu Kód odpadu 17 O3 02 „'_L‰fˇ251 ısoˇooz _ˇ_.Í7'65"CS URS 202° 02Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovne)PP asfaltového bez obsahu dehtu zalříděnèho do Katalogu odpadů podkódem 17 03 02
"dOstranêní živ. vrstev v tl. 5cm, rozšíření u přechodu, suľW 0.098 ıımz“ 0.890.098 °`°°4

W "dostranêní živ. vrstev v tl. 5cm, rozšíření u přechodu. suť
o 187

0,220 t/m2" 0.850220 'W Součet
0.251

węăˇ-fì v z , . v Ť “`“` Š“ ~~f
67 l K 1997221855 ŠŠ3:12:32:ˇ-Aøfllgă*

Pwlaiek la Ulvžení stavebním odpadu na skládce (Sklàdkovné) řˇçˇ7`~'éwK?
PP zeminy a kamení zatřídëného do Katalogu odpadů pod kódem 17 0504W "zemina na skládku" (130-4)"1.8

226,800"odstranění podkladních vrstev Z kameniva tl. 15cm, sut' 0,218
W ı/fn2“ 37*o,218

8966W Součet
234.866D 998 _. ř Přesun hmot

%ř____ 192 439,15
I „ i Přesun hmot ro ozemní komunikace S k em ` . `

, ,

- v8 i K l998223011 dıáżděným p p 'V' , z , 507.755 379,091 192 48915708 URS 2020 O2
_ì|,_~___ìm Přesun hmot pro pozemní kornflflik láżdéným dopravni/ 'd

" ' 'vzdálenost do 200 m iakékoliv délky obiektu
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KRYcí LIST souPısu PRAcí
Stavba:

ORG 2498 RK BCŠ - MŠ Zapletalova, ul. Zapletalova přechod
Obiekt:

S0 103 - Úprava účelové komunikace, parkovacích stání a ploch zeleně

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný Závod Dopravní Stavby MORAVA

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznám ka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

ÍĚena s DPH

'lŠrojektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Razítko

Základ daně
2 105 661,99

0,00

v CZK

Zpracovatel

Datum _a_ podpis:

Uchazeč

Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum:

Dıć:

DIČ:

DIČ:

DIČ:

Sazba daně
21,00%
15.00%

25. 9. 2020 Ýè“

48035599 v°
cz 48035599 x31

2 105 661,99

Výše daně
442 189,02

0,00

2 547 851,01

Razítko

Razítko



'áklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

'àìaádáni
5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynüm

CE čLENÉNí SouPısu PRAcí

2498 RK BCŠ - MŠ Zapletalova, ul. Zapletalova přechod

103 _ Úprava účelové komunikace, parkovacích stání a ploch zeleně

Datum:

Projektant:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštèpný závod Dopravní Stavby MORı Zpracovatel:
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25. 9. 2020

Cena celkem [CZK]

2 105 661,99

2 103 494,79

515 105,15
7 55,00

796 414,80
138 547,55
355 225,94
189 578,40

2 167,20
2 157,20



. fw
: ' Č*' ~ Qø oo* . 'a41/0 "\(\ lv

r ,Løýfixìúlslì'
. ~\souPıS PRAcı ,as ,/ ąøflzgzťga' J* o“ l

Stavba: ˇ 335 '
ćcíátp

ORG 2498 RK BCŠ - MS Zapletalova, ul. Zapletalova přechod , \
040:Objekt:

o' . - . . . . ø v ' '\S0 103 - Uprava ucelove komunikace, parkovacıch stanı a ploch zelene ăfy
/.0 z x '\Misto; Datum: 25. 9. 2020 o

/çššç// 'xZadavatel: Projektant:
53/“ /Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORı Zpracovatel:

/'\_Q , > v;í .__- . ql _ Q
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava l,

44'
,_

"`
_ __________ __ __; ` x

Náklady soupisu celkem 2 105 661,99 QQÁ,
d“

D HSV Práce a dodávky HSV 2 103 494,79 Š
D 1 Zemní práce __ ____ 616 105,15 __ Q

4 . .. ,ˇˇˇˇˇIŤ . z l ll 4 l K `113106134 R°Z°Ě'ĚŤ"' dľazeb ze zámk°ˇy°h mez“ k°"“'"'ka°' m2 l 17,000 90,00 1 530,00lcs ÚRS 2020 02 `
; pro pesı strojrgš pl d_o 50 m2 l __ __ l _

Rozebráni dlažeb komunikací pro pěší s přemístěnim hmot na skládku

PP na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s
ložem Z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy
iednotlivě do 50 m2 ze zámkové dtažbv

W "rozebrání dlažby, dle přílohy 102-02 Situace“ l
W "dIažba, ob'em. hmot. S t' 0,260 t/m2" 17 17,000

l l Røzehránıl dlažeb vøëovek ze zámková dlažby s ıøžem
Ě" ` - fl

, Z kameniva strolne pl do 50 m2 _ _____ __,
Rozebraˇní dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na

PP skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní
prostředek, s jakoukoliv výplní spár atrojně plochy jednotlivě do 50 m2
ze zámkové dlažbv s ložem Z kameniva
"rozebrání dlažby, dle přílohy 102-02 Situace"

W __ "dlažba objem. hmot. suti 0.295 t/m2” 65 ___ _ ìtlg __________ _ _ _ _ __
l 1 l K 113107162 odstmëm pwmad" Z kamemˇa °'°°"éh° i' 20° mm | m2 - 247 Oooí 100 00' 24 700 Oolcs URS 2020 02' ` _ strojně pl přes 50 do 200 m2 ' _

' ' ' _' __Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2
PP do 200 m2 S přemísténím hmot na sklaˇdku na vzdálenost do 20 m

nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého
drceneho. o tl. vrstvv Dřes 100 do 200 mm
"odstranění štěrkových vrstev v tl. 14cm, objem. hmot. sutiW 0.203 ı/nnz“ 17 '7ˇ°°°
"odstranění štêrkových vrstev v tl. 15cm, objem. hmot. sutiW 0,218 l/vnz“ 230 23°ˇ°°°
Soućet 247.000

Ť'
_"_

Odstranění odkladu Z betšıì rostého tl 150 mm = 'Ť' ' ' Í ” 7 ' ' ll 2 l K 13 0 . P p I “l I
l1 1

71 .stmmě p' přes 50 do 200 m2 __m2 :
230,000! 300,00! 69 000,00lCS URS

202002
l

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2
PP do 200 m2 s přemístěním hmot na sklàdku na vzdálenost do 20 m

nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl.
vrstvv přes 1,00 do 150mm I ›

W "odstraněnı stmelenyoh podkladnıch vrstev v tl. 15cm, objem.
230 000hmot. suti 0,325 t/mì“ 230 '

` l Odstranění podkladu živičneho tl 100 mm strojně pl ` 'i' ”
Ť

m"
1 27 K 113107182

přes 50 do 200 m2 __m_2__ 230.000_
98,00! 22

540,00lCS
URS 2020 02

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2

PP do 200 m2 S přemistěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m
nebo S naložením na dopravní prostředek žívičných, o tl. vrstvy přes 50
do 100 mm

W "odstranění živ. vrstev v tl. 10cm, objem. hmot. suti 0,220 t/m2"
230 000230 '

ł 6 K 113202111 Vytrhání Obruflrajníkù obrubníků stojatých i m 43.000 90,00 3 870,00[CS ÚRS 2020 02
Vytrhání obmb S vybouráním lože, s přemisténím hmot na skládku na

'_'

PP vzdálenost do 3 m nebo S naložením na dopravní prostředek Z krajníků
nebo obmbníkú stoiatých

W __ "odstranění obrub vč. bet. lože, sut' 0,205 t/m" 43 43,000 _____
1 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy . -K . ._ . . _ _ .
L7 12225110ì_ tezıteınosıı I! skupiny 3 objem do 50° m3 słrolne

m3 335,000 350,00 117 250,00lCS URS 2020 02

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homlně třídy
těžitelnosti l skupiny 3 přes 100 do 500 m3

W "odkopávky, částečně bude využito pro dosypy" 335 ___ 335,000
l Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypanínou

í
› ›l 30 K 174111101

_ se zhutněním ručně m3
_

6,000 175.00
_1g50,00lCS

URS 2020 02 i
Zásyp sypanínou :jakékoliv hominy měně s uložením výkopku ve

PP vrstvách se zhutnéním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vvkooávkách

W "clrenážní úprava pro vsakování vedle garáží"
W "zásyp štěrkodrtí" 3 3,000
W "výplñ kusovým kamenem" 3 3,000

_ W __ Součet 6,000 _ ____
T31 M 58344197 šlěrkodrť frakce 0/63 5 t 6.000 389,00 2 334,00 lCS ÚRS 2020 02

PP šlêrlxøúvť frakce 0/83 4
W 3'2 'Přepočtené koeficientem množství 6.000 __

i 2 M 5834400.'ì_ kamenivo drcené hrubé frakce 63/125 Í 6,000 407,00 2 442,00 `CS ÚRS 2020 02_PP kamenivo drcené hrubé frakce 63/125
W __ 3*2 'Přepočtené koeficíentemflnožství 6,000 ___ ____

š Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v l l Ť .j 8 181351103
rovme nebo ve svahu do 1:5 strome

m
280_(J_00j

5090i 14 000,00'CS URS 2020 O2

PP Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

W "ohumusování v tl. 10cm“ 280 __ 280,000 _ __
L2 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice l 476. 000 600,00 285600, 2020 02

PP zemina pro terénní úpravy- omice
W 280'1 ,7 476,000
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'k
Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 1

./ založení parkověho trávníku výsevem plochy do 1000
131 m2 v rovině a ve svahu do 1:_5 l 1 _; _,r- f '

zaıožení trávníku na půdě předem pñpravene plochy do 1000 m2
výsevem včetně utažení panwvého v rovině nebo na svahu do 1:5
"nsetí ohumu§ovarı_ých pLoch" 280+30 /____1 n 310,000

Ť.55410 Qsivø
„çrrıŤs trıavf-ífžrková

_ _ lig ˇ 4,650 1 105,00f
osivo smes ravnı p V

f' 3100015
'Přepočtenékoeficíentemmnožství _ _ ˇ 4,650[181951111

Z = _ Ž.ylę_\ Úp vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homíně tñdyL tˇˇt l t' l, sk piny 1 až 3 bez zhutnéní\{ "Íízprżccčfoodklădu
Dřed9hfırqyä-0vę'r_\1'1“'|'2iì0t_ I k _ 1K 1181951112

Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v horniné třídy
'í ' ' łmíflž'

PP těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 se zhutněním
W "hutnění pláně na předepsanou únosnost"
W "pod vozovkou a pojíždënýmí plochami" 418 418,000W "pod chodníkem a plochou pro odpadové kontejnery" 61 61,000W Součet

íííí,ř_ 479.000 ą_ă_í___á%__í_łfl'17 K 1182251101 svahøvánı' násypů sırøjnê _ m2 i _ 30,000 65,00' 1 95000108 URS 2020 02Svahování trvalých svahů do projektovaných profilù strojně s '
PP potřebným přemístěním výkopku při svahováni násypù v jakékoliv

hominë
i _ v _

íèíììíŤííëííí15 “ K 182351023 äzfvymzsáľšgèfçııftälfıg 10° m2 Ve Svah“ P“ 15 " m2 30.0001 111,001 3 33000108 URS 2020 02PP
W "ohumusování v tl. 10cm" 30 _í 30,000ň _ W16 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - Ornice

%___flk_t I _, 51,000 1 600, 00 I 30 600,00 ICS ÚRS 2020 02PP _ zemina pro terénní úpravy - omice
____í____í_____ ušní"

_1 17 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 _ 13,950 142,00 1 980,901CS ÚRS 2020 02 zPP Zalití rostlin vodou plochy záhonùiednotlivê přes 20 m2 ' ' ' '
W

šıäçìtà/Ěl;gılgch,
spotreba 15 I/m2 3x po dobu stavby'

13.950

D 2 a“ Zakládání
»W á 716_2200 »_v 1Trativod Z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN ,1 45

1
K

1212752402
8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150

`
m 1 20,6001 370,001 7 62200105 ÚRS 2020 02'______________, PIO Iifli0vé Stavby 1

` ' i '
Trativody z drenáżnlch trubek pro liniové stavby a komunkace se i "' " ' 'ř " 'f " '

PP zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem vlotevřeném
výkopu trubka korugovaná sendvičové PE-HD SN B celoperiorovaná
360° DN 150

W "trativod vč. lože a obsypu" 20,6 20,600

'__
D 5 Komunikacepozemní

795 414,30v 47 Ĺ 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm 1 m2 = 63,500! 120,001 7 620,00|CS URS 2020 02PP Podklad ze Štěrkodrti ŠD S rozprostřením a zhutnënírn, po zhutnêní tl.100 mm
W "zpevnění na výstupu z vozidel" 2,5 2,500
W

:Bozrrıñltırëkce
chodnıku a mista pro odpadové kontejenryz ŠDa tl.

611000
1_____VV_ Součet

a _r_ 63,500
_ 11:18 K 564851111 4 Podklad ze Štërkodrtë ŠD tl 150 mm 1 m2 i 61.0001 200,0Ĺy_ 12 200,001CS ÚRS 2020 02PP Podklad ze štěrkodni ŠD s rozprostřením a zhuınëním, po zhutnëní ı|_ __ Ž'É”__^'_ W?-150 mm

W
šlšozràstrëkce

chodník a místa pro odpadové kontejnery Z ŠDa tl.
61.000137A1k1§ę48s1 111 Pøúkıaú zqšiêrkøqnê ŠD 11 200 mm m2 1 1 277,6O01 'ˇ' 214,00 273 406,401cš ÚRS 2020 02 iPP

Žgglflä
ze štêrkodrti ŠD S rozprostřením a zhutnênim, po ziıutnéní tl. Ĺžą ł'

W "konstrukční vrstva vozovky Z ŠDa tl. 20cm" 243 243,000
W "konstrukční vrstva parkovacích stání a plochy u garáží" 171 171,000

"výměna podloží vozovky Z ŠD 0/63 v tl. 40cm, po vrstvách"W
(243+97.0_1 1.2 505,400W

, V VB , , '
LV Součet 1 277.600' ` P dkl d ' k ˇ ' '

Ťøj' á
, Z1 42 1 K 1564952111 1 go mam Z m°°"a"'° V Zp°ˇ"°"°"° kamemˇa MZK " 1 m2 _; 1710001 250,001 42 750,o0ıcS URS 2020 02vv

zìzflľfsflřìçrffgfisfliıìfiă žrfìˇjìgét1ì° fapšziˇfsgt2l< (mifififàmi M400 s Z Z“ Z`“Zł"“*
l 6 I , Z U Defll . mmf__ťVl_rňé___ "parkovací stání a plochy u garáží Z MZK tl. 15cm" 171 171,000' ` Afıı 'D1 ı dKıá'AP16 hi 'GZˇG '1 30 1 K 1585155101 1kg' äłfgňıfìăamp; Š jo '1' 52 " (° a °ˇa"° m2 1 243.000 364.00 88 45200108 URS 2020 02 5äm'a

Afıı 'ht/t úkıø“ cP18' ı á ˇ ”'^ęf` `f 1vv .Šzì„ììâìˇììľiiìľaľfìzpìsìëefinn a zìšììììínˇnaľpìííľłfäìøø 1,5m. no Zhutnění tl. 70 mm
i ___1LV_Ť__W _ "rozšíření u přechodu, vrstva ACP 16+ tl. 70mm" 243 243,000 _____1 40
ą'ăè'ı__'_'ť'

Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačnícfi S ár,
V '* "Žę aPP rozprostřením a zhutnëním SC C 1,5/2,0 (SC Il), po zhutnêniıtl. 120

šıV "ntıìĚelová komunikace, vrstva Z SC C8/10 tl. 15cm" 243 243,00038 1 K 569903321 Zřízení zemních krajnic bez zhutnění i m3 4,000 330,001 1 320,001CS ÚRS 2020 02
' PP Zřízení zemních krajnic z homin jakékoliv třídy bez Zhutnêní

_ W "dosypávky pùvodnízeminou"4 4,000v 1 PøStriK infiiıračni Kaıiønakıivnf emuızi v mnøž 1 ' 'ZZ - 'àą/ i34 K 673191111 SV“ n m2 f 243000 3000' 729 i 'kg/mz . . , 1 0,00,CS URS 2020 025P_ _ Ň_____ ęçìąıgnflııvflčni
Kaıiønzktgvnlemnızjlvymçflgágıo,Kg/mz ___

ˇ

PP Postñk spojovací PS bez posypu kamenivem Z astaltu silničního, vmnožství 0,20 kg/m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová bg,` Asfaltový beton vrstva øhrusná ACO 11+ (ABS) tr. ııı 243 000 355 00 86 zšs-OM CS ÚRS m' , f .QA .,~›_36 K 577144111 50 mm Š do 3 m Z nemodífikovaného asfaltu m2 __ ' i ' ' ' -_ ` 40b“ Qüęf
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) S rozprostřením a se (9 “ .v1

PP zhutněním Z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šíñ<y do 3 m tř. I. po V '

Zhutnëní tl. 50 mm _______

Kladení dlažby Z plastových vegetaćních dlaždic43 K 593532113 pozemních komunikací se zámkem tl 60 mm pl 300 m2 1 m2
, 171mm! síšoˇooí

56 430m“ 2

Kladení dlažby Z plastových vegetačních tvamic pozemních
__________l~'Žű"

PP komunikaci s vyrovnávací vrstvou Z kameniva tl. do 20 mm a s _
vyplněním vegetačních otvonfí se zámkem tl. přes 30 do 60 mm, pro x:
olochv ořes 100 do 300 m2

W "dlažba vegetační do lože Z DK fr. 4/8 tl. 40m. S vyplněním spar 171 000 ý
_ mezi dlažbou" 171 ' `ę

PP dlažba distanční 200/200/8
vv _ 171“1,1 _ 188,100 __'? 5

49 K 598211112 K'ad?"' Zammˇe malby k°m“"'ka°' '°'° pes' t' 6° mm m2 55.300 330,00 18 245200105 URS 2020 O2
Skupıny A pl do 300 m2 Ň_ _
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší
s ložem z kameniva těženáho nebo drceného tl. do 40 mm, s

PP vyplněním spár S dvojitým hutněním, víbrovaˇním a se smetenim
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm Skupiny A, pro plochy
přes 100 do 300 m2

W "kladení dlažby do lože Z DK fr. 4/8 tl. 40mm“ \
W "dlažba šedá 20/20" 43 43.000
W "dlažba šedá 20/10" 7.8 7,800
W "dlažba slepecká reliéfní" 2 2.000
W "dlažba na výstupu Z vozidel 50/50" 2.5 2,500
W Součet _____› 55,300

61 M 5ä81164 deska dlažební tryskaná žula 500X500mm tí 50mm i' n m2 iw 2,750 4 590,00
PP deska dlažební tryskana žula 500x500mm tl 50mm
W 2.5"1,1 2,750

50 M 59245021 Ad/ažba tvar čtverec betonová 200X200x60ľ1fř/rodırí__l_ m2 47,300 351,00 16 602,30 i CS ÚRS 2020 02
PF' dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní
W 43'1,1 47,300

59 M 59245018 dlažba tvar Obdélnik betonová 200X100X60mm přírodní
PP dlažba tvar nhuèınik hèıønøvá zooxwoxsornvn pfivøúní

' _'

W 16"1 ,1 17.600
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé i ' z52 M 59245006
200X1o0x60mm barevná ň i

m2
V 72,200 _ 599,00 1 317,80 ICS URS 2020 02

PP dlažba tvar obdelnlk betonové pro nevidomé 200×100x60mm barevná
W 2'1.1 2.200

D 9 Ostatní konstrukce a práce. bourání
[____

138 547,50 _ __ _
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s _ i ' v54 K 916131213
bočníoaěrou âoıožezbetonu prostého i m

d*
136.000í 350,00| 47

GOOĹÉĚ-CS
URS 2020 02

Osazení silničního obrubníku betonoveho se zřízením lože. _'___

PP s vyplněním a zatřením spár cemantovou maltou stojatáho s boční
ooěrou z betonu prostého. do lože z betonu prostého

W "osazení obnıb do bet, lože s boční opèrou"
W "silniční 15/25" 111 111.000
W "nálezdove 15/15N" 25 25.000
W Součet 136.000

L55 M 59217031 Obrubník betonový Silniční 100Dx150X250mm m 122,100 _ 180,00 , 21 978,00 Í CS ÚRS 2020 02
PP øhnzhnšk hęıønnvý xšınični 1ooox15ofl5ovnm

ˇA

W í 11 1*1 ,1 _WO _ ___
obrubnlk betonový silniční nájezdový Í ,56 M 59217029
1000x150x150mm m 27,500

p
149,00 4

097,50
iCS URS 2020 O2

PP obrubník betonový silniční nájezdový 1000×150x150mm
W? _ 25"1,1 27,500 __

Osazení chodníkového obrubníku betonového
l

' ; .57 K 916231213_ stojatého s boční opërou do lože Z betonu prostého _m_ 45000 340m“ 15 aoopolcs URS 2020 02
Osazení chodníkového obmbníku betonového se zřízením lože. s

_'

PP vyplněním a Zatřením spár cementovou maitou stojatého s boční
opěrou Z betonu prostého, do lože Z betonu prostého

W "osazení obnıb do bet. lože s boční opěrou"
W "chodníkový 10/25" 45 Ň“ 45,000

58 M 59217017 Obrubník betonový chodrlíkový 1000X100x250mm m _ 49,500 150,00 l 7 425,00 ICS ÚRS 2020 02
PP øhrnhnik heıønøvý øhøoniıxøvý 10oox1oox25omnı

" P*

W 45"1.1 49,500
i Těsnění spár zálivkou za tepla pro komùrky š 10 mm hl -

\
= .60

IĚ
919122112

25 "lm s těsnicím Dmfiıem
13.700 90,00, 1 233,00

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém
PP nebo živíčném krytu včetně adhezního nátěm S těsnícím profilem pod

zálívkou, pro komúrkv šírˇkv 10 mm, hloubky 25 mm

W "těsnění spáry v místě nájezdu na účelovou komunikaci" 13,7 13,700

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtrací netkaná , ` . w".-
i 29 K 919726122

měmá hmotnost do 300 g/m2
m2

,_
14,000 60,00! 840,00lCS URS 2020 02

PP Geotextilíe netkaná pro ochranu, separaci nebo tiltraci měmá hmotnost
přes 200 do 300 g/m2

W "drenàžní úprava vedle garáží" 14 14.000
i 41 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm m 76.000' 274,00 20 824,00|CS ÚRS 2020 O2

Pp Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 MA

do 150 mm

i
W "řezání příčný Spar ve vrstvě SC 08/10, hl. 15cm" 76 _ 76.000 _ __

ě 18
N

K 966005111
Rozebranı a odstranění sılnıčnıho zabradlı se sloupky m ssıoooı 550,00 19 äoyooìcs ÚRS 2020 02osązenými s betonovými patkami
Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidei S
přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s

PP naložením na dopravní prostředek, se Zásypem jam po odstraněných
sloupcích a sjeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými
s betonovými Datkamí
"odstranění silničního zábradlí vč. betonových patek, odvoz do
kovošrotu. vybourané hmoty 0,035 t/m" 35 35.000
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9_ 998
1 K 998223011
PP

D PSV

D 711

Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze

Popis

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti Ze sypkých materiálů do 1 kmVodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubýmurovnáním ze sypkých materiálů. na vzdálenost do 1 km"odvoz přebytečného materiálu na skládku a vnítrostaveništnípřesun zeminy"
"zemina na skládku" (331 -4)*1 ,8
"zemina na dosypávky" 4'1.6
"dlažba. objem. hmot. suti 0,260 t/m2" 17"0,260"dlažba. objem. hmot. suti 0,295 t/m2“ 65*0.295"odstranění štěrkových vrstev v tl. 14cm. objem. hmot. suti0,203 t/m2" 17'0.203
'odstranění štěrkových vrstev v tl. 15cm. objem. hmot. suti0,218 t/m2“ 230'0.218
"odstranění stmelených podkladních vrstev v tl. 15cm, objem.hmot. suti 0,325 t/m2" 230'0.325
"odstranění żív. vrstev v tl. 10cm, objem. hmot. suti 0,220 t/m2"2300220
"odstranění obrub vč. bet. lože, suť 0,205 t/m" 43*0.205Součet

1

sypkých materiálů
Vodorovná doprava suti bez naložení. ale se složením a s hrubýmurovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km"příplatek za odvoz na skládku vzd do 10km""odvoz přebytečného materiálu na skládku a vnitrostaveništnípřesun zeminy"
"zemina na skládku" (331-4)*1,8"9
"dlažba, objem. hmot. suti 0,260 t/m2" 17"0,260'9"dlažba, objem. hmot. suti 0.295 t/m2" 65'0,295'9"odstranění štěrkových vrstev v tl. 14cm, objem. hmot. suti0,203 t/m2" 17'0,203'9
"odstranění štěrkových vrstev v tl. 15cm, objem. hmot. suti0,218 t/m2" 230"0,218'9
"odstranění stmelených podkladních vrstev v tl. 15cm, objem.hmot. suti 0.325 t/m2" 230'0,325'9
"odstranění živ. vrstev v tl. 10cm, objem. hmot. suti 0,220 t/m2"230"0,220"9
"odstranění obrub vč. bet. lože, sut' 0,205 t/m" 43"0,205'9Součet
Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km IVodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženl, ale se složeníma s hrubým urovnánlm na vzdálenost do 1 km"odstranění silničního zábradlí vč. betonových patek, odvoz doř kovošrotu, vybourané hmoty 0,035 t/m" 350035Příplatek ZKD 1 km u vodorovně dopravy vybouranýchhmot

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složeníma s hrubým urovnánim na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další izaDočatÝ 1 km přes 1 km
"příplatek za odvoz na skládku vzd do 10km""zábradlí" 0.035"35
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnoudopravu
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti"naložení zeminy na deponíi, dovoz na dosypávky" 4Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
Stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 O1Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) Zprostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01"dlažba objem. hmot. suti 0.260 t/m2" 17'0,260"dlažba. objem. hmot. suti 0,295 t/m2' 65'0,295"odstranění stmelených podkladních vrstev v tl. 15cm, objem.hmot. suti 0,325 t/m2" 230'0.325

"odstranění obrub vč. bet. lože, sut' 0.205 t/m" 43'0,205Součet
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu ıasfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02 IPoplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)asfaltového bez obsahu dehtu zatříděněho do Katalogu odpadů podkódem 17 03 02 “

"odstranění živ. vrstev v tl. 10cm, objem. hmot. suti 0,220 t/m2"2300220
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy akamení kód odpadu 17 05 04Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)zeminy a kamení zatřídêného do Katalogu odpadů pod kódem 17 O504

"zemina na sk|ádku" (331-4)"1,8
"odstranění štěrkových vrstev v tl. 14cm, objem. hmot. suti0,203 t/m2" 17"0.203
"odstranění štěrkových vrstev v tl. 15cm, Objem. hmot. suti0,218 tfm2" 230*O,218
Součet

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace S krytemdláždëným
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravnívzdálenost do 200 m iakékolív délky obíektu

Práce a dodávky PSV
Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

355 226,94t

Í

t

t
1 250,6001

t

t

v 807,151 200,001 161 430,201CS ÚRS 2020 02

588,600

71 995,591CS ÚRS 2020 02í

10,001

5 297,400
39,780

1 72,575

31 ,059

451,260

672,750

455.400

79.335
7 199,559

: 1 ,225 Sfírıì / _ zggzslcˇslíís 2020 02.i

1,225

1,2251 2 2
2120.001

2 2 2
1225.508 012520220 02

1,225

4.0001

ç_ 4,000

107,160!

„ì<_.<›»._ì_.›z__`
èíìàí

1

1 000,001cS ÚRS 2020 02

150.001 16 074,001cs ÚRS 2020 02

4,420
19,175

74.750

8,815
107,160

íŤříąľí
150,001 ____ì____

7 590,001CS ÚRS 2020 02

50,600

íąí_›__èı.ç-ì__`
96

328.651CS ÚRS 2020 O2ìłľä.z í._ z____`______ìí_

642.191

588,600

3,451

50,140

642,191

189 578,40
_,__%_W”

189 578,4O1cS ÚRS 2020 02
631,928 300,001

2 167,20

2 167,20

Strana 23 Z 48



PČ Typ Kód

46! K i7111e1112
PP

W

Popis

Alzolace proti Zemní vlhkosti nopovou fólií Vodorovná,
nopek v 8,0 mm, tl dQ,0,6 mm
Izolace prołi zemní vlhkosìi a beztiakové vodě nopovými föliemi na
ploše vodorovné V vrstva ochranná, odvětrávací a drenáżni výška
nooku 8.0 mm. tl. fólie do 0.6 mm
"izolace Iícního zdiva u garáží" 17,2'1,2

MJ Mnøžsıvi
m2 20540x

20,640
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»______` 9 g* ŠJnenz [CZK] cena øeıKevn [CZK] Cenøvv Q 0 .'19
> Č* 48

. Q'1O5,00\ 2187,2o\cS URS 20 qçö č'` “
WD“ QO.o ,

. ve“
9

'j' ~. \`-

»'06 „é“
08%*

Qi



Uchazeč:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH Základní
sn ížená

E-na s
DPL

Projektant

Qatum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštèpný Závod Dopravní stavby MORAVA

Základ daně
34 702,32

0,00

v CZK

'_”ą
_í_ězpracovatel

Razítko 4_{D‰at_um a podpis:

íř
Uchazeč

Razítko Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum:

Sazba daně
21,00%
15,00%

25. 9. 2020

48035599
CZ 48035599

84 702,32

Výše daně
17 787,49

0,00

102 489,81

á“Razítkoý

Razítko



x

REKAPıTuLAcE čLENÉNí SouPıSu PRACÍ
Stavba:

ORG 2498 RK BcŠ - MŠ Zapıeıaıøva, uı. Zapıeıaıøva přechod
Obiekt:

SO 104 - Dopravni značení

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštépný závod Dopravní stavby MOR/ Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot
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25. 9. 2020

Cena celkem [CZK]

84 702,32

84 702,32
84 211,60

242,72
248,00



2493 RK BCŠ - MŠ Zapletalova, ul. Zapletalova přechod

104 . Dopravní značení

Datum:

Projektant:SWIETELSKY stavební s.r.o. odštëpný Závod Dopravní stavby MORı Zpracovatel:

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné
ıZ nátěrových hmot liniové dělící čáry, vodicí proužky
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Kód Popis
MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

FP

_
klady soupisu celkem

84 702,32D HSV Práce a dodávky HSV
84 702.32D g Ostatnífkonstrukce a práce, bourání

____ __ __ 84 211,60 __*

"ďˇ
_ Montáž svislé dopravní Značky do velikosti 1 m2 5 ı

O 350 001
3 150 00 'CS ÚRS 2020 02

1 K 1914111111 objímkami na Sloupek nebo konzolu ` kus 9' mi! '
1 'AL

'
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 obíímkamı

PP
na sloubkv nebo konzolyvv "značka A12b" 2

2.000
vv "značka lP6" 2

2.000
vv "Značka lJ4a" 2

2.000
vv "Značka lP13b" 1

1.000
vv "Značka E13" 1

1.000
vv "Značka E8d" 1

1.000
W _ Součet

_ _ _ 9.000
„_ __

2 M 40445600 výstražné dopravní ZnačkyA 1-A30, A33 700mm l kus _' 2,000 955001 v 1 9_10,00 _çS ÚRS 2020 02

PP “ˇ“
výstražné úøprzvni značky A1-A3o, A33 700mm 4W "Značka A12b" 2

_ 2.000
____ _

Tèfigtmí“ - - v › _ _ .
:Al

z I

3 l M 140445821 '”'°”"a'"'"' mačkypmwz“ 'P7 'P3' 'Mb 'P7' 'P703' _' Kus z 2,0001 740,00 i 1 48000108 URS 2020 02

- b 500x500mm
_ _. __; _'

___ ._

PP
informativní značky provozní lP1-lP3, lP4b-lP7, lP10a, b 500x500mmW 4 'ëˇ-HHČKH IPG" 2

__ __ __ 2-000 _, _ _ __ __ _ _ _ __ _ _ _ _
4 M 40445525 ˇ

'”'°”"a'"'”'mačky P'°ˇ°z”' 'P8' 'P9' 'P7 "M3 hns l 1,0001' 945,00 I 945,00 .cs URS 2020 02
500x700mm

~ ı _“ ,V V, V, _

PP informativní značky provozní IPB, lP9, |P11-|P13 500x700mmW "značka |P13b" 1
________ _ 1,000 ____ ___________________

5 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E 12, E13 500x300mm Ť kus 1,000 '
470,00 l 470, 00 lCS ÚRS 2020 02

_ v____ ____

_Ž__J__&___.__
.___.;_.___

PP
dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm___V_V_
"značka E13" 1

________ 1,000
4_______

6 l M_ 40442649 _ _ _ qødaıkøvę tahu/ky 53-55, 58, 514-518 500x150fnm __ı_Kus ‹ 1,000 330,00 380,00 lcs ÚRS 2020 02

* "55' ˇ" "ˇ _ '
ašıflˇıšvˇeìhnıxy 53-55. 58, 514-518 sooxísornnı .ˇˇˇ

ˇ"`_
W "značkąEBd" 1

1,000
____________________

7 ,1 M 40445644_ jnformat/'vry Značkyjiné /J4a 500x500mm _ ____kus ,Ť 2,000 740,00 l 1 480,00 i CS ÚRS 2020 02

PP
informativní značky jiné IJ4a 500x500mm

_* _“
'N __ ľznačkg lJ4a" 2

2,000
_______ ______

`
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m S z I `

fl

ìLí-IQVÍŤB 12
betonovým základem a patkou

_,_
kusPP

Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky

`PP
sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,51ı__

__

0 I M '40445240 patka pro sloupek A/ D 60mm
kus 7,000| 690,00 4 830,00 lCS ÚRS 2020 02

PF' patka pro sloupek Al D 60mm _.f . M _l@445256 svorka upínací na sloupek dopra vní Značky D 60mm kus 7,000' 77, 001 539, 00 lCS ÚRS 2020 02 l

PP svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm

_

ř l M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm
kus 7,000 20,00 140,00 lCS ÚRS 2020 02

_ PP_
___ víčko plastové na sloupek D 60mm

_
má

mi,

š K 915111112 Vodorovne
doprıavıni znacenı delıcı cary Souvısle S 125

m i 94.400' 55,001* 5 ıgzooms ÚRS 2020 02

í__ _ mm retroreflexnı bıla barva “ fl
__ i

i

PP Vodorovne' dopravní značení stříkané barvou dělící čára šířky 125 mm
ˇ-ř ý~'-ˇ( 0

souvislá bílá . oreflexníw
"zastávka BUS, značka V11a" 2"37,2

74,400
W

"Značka V10b" 4'5,0
20.000ìfl__________ Součet

_ 94,400
__ _ _

5 Vodorovne dopravní Značení přechody pro chodce,
çˇfl-Ť

g
915131112

Šipky, symboly retroreflexnl. bílá barva m2 19.2001
575,00! 11

040,00`_lCS URS 2020 O2
PP Vodorovne dopravní značení slříkané barvou přechody pro chodce,šipky, symboly bílé retroreflexní'JV "přechod pro chodce V7a" 12

12,000
vv "nápis Bus“ 4*3*o,6

7,200LV__________ Součet

__T__
19,200

___ _

- Vodorovne dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 - .` Ó
ÝˇŤQŤ

K

l

v 915211112
mm retroreflexní bíLÝ plast m l

94,400' 89.00 8 401,60lCS URS 2020 02 z

,P Vodorovne dopravní značení stříkaným plastem dělící čára šířky 125
t*

mm souvislé bílá relroreflexni/"v "Zastávka BUS, značka V113" 2*37,2
74,400

N "Značka V1 Ob" 4*5,0
20.000

fi ___ Součet

94,400
_________ ____________ __

Vodorovne dopravní Značení přechody pro chodce, *
Ť .

ˇ
`

K 915231112
Šipky, symboly retmreflęxní bílý mast ,v m2 19.2001

855,00! 16
41000108 URS 2020 O2

p Vodorovne dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce,šipky, symboly nápisy bílé retroreflexníV "nápis BUS" 4"3"0,6
7,200

V "přechod pro chodce V7a" 12
12,000;______ Součet

19,200

__________

K 1915611111 Předznačení
vodorovnéh_o liniového značení m 94,400 15,00 1 416,00fCS ÚRS 2020 O2



l
PČ Typ Kód

966006132
lìl___l____.

i 20 K 066007113
PP

VV

D 7997
21 K 997221571

PP

VV

Í_22` KŘ`799`7221579

PP

VV

ø 998_` 231 K '998225111

PP

"značka V1 Ob" 4*5,0
"Zastávka BUS, značka V1 1a" 2'37,2
Součet `

Předznačení vodorovného plošného Značení

Popis MJ Množství J.cena [CZK]

20,000
74,400
94,400

m2 19,200
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné
Z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy
"přechod pro chodce V7a" 12
"nápis BUS" 4*3"0,6
Součet
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se
sloupky s betonovými patkami
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem

12,000
7.200

19,200

kus 4,000

s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo S naloženim na dopravní
prostředek, se zásypem jam a jeho Zhutněním s betonovou patkou

"odstranění Stav. značek vč. sloupku a betonové patky,
hmotnost 0,082 Ukus“ 4
Odstranění vodorovného Značení frézováním barvy Z
plochy

4,000

m2 8,000
Odstranění vodorovného dopravního značení frezovánim značeneho
ban/ou plošného
"odstranění značení V15 se symbolem A12b" 2'4

Přesun sutě
Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km

8,000

t ` 0,328
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením
a s hrubym urovnáním na vzdálenost do 1 km
"odvoz dopravních značek" 4"0,0B2
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných
hmot

0,328

1 , 2,952
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženl, ale se složením
a S hrubým urovnánim na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i
započaty 1 km přes 1 km
"příplatek Za Odvoz na Skládku do 10 km" 4'0,082"9

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem Z
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
Přesun hmot pro komunikace S krytem z kameniva, monolitickým

2,952

1 1 0,9921
zL

betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 20D m jakékoliv
délky obiektu
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155,ool

990,00

202,00

650,00

10,00

250,00

Cena celkem [CZK] Cenovą Q
ı

3 Qeopolcs ÚRS 2020 02 §04

21320108 URS 2020 02

m“ 40
2 97600108 ÚRS 20211 K'

'J

xofl

1 616,00ıcS ÚRS 2020 O2 „u

29,52lCs ÚRS 2020 02

24800108 ÚRS 2020 02



CC-CZ:
Datum: 25. 9. 2020

IČ:
DIČ:

IC: 48035599
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštëpný Závod Dopravní stavby MORAVA DIČ: CZ 48035599

Proiektant: 'CŽ
DIC

Zpracovatel: IČ?
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 382 977,80

Základ daně Sazba daně Výše dahěDPH základní 382 977.80 21,00% 80 425,34snížená 0,00 15,00% 0,00
[cena s DPH v cZK 463 403,14

Projektant i
ZpracovaÍéI

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: _ Razítkq

'Objednavatel Uchazeč 'Č/"fl

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPıTULAcE čLENÉNí souPıSu PRACÍ
Stavba:

ORG 2498 RK BCŠ - MŠ Zapletalova, ut. Zapletalova přechod
Obiekt:

SO 401 - Veřejné osvětlení
Místø; Datum: 25. 9. 2020
Zadavatel: '

Projektant:
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštépný Závod Dopravní stavby MORı Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 382 977,80
HSV - Práce a dodávky HSV 3 816,00

997 - Přesun Sutè
ı _í“ u

Íw
úë

3 816,00
M - Práce a dodávky M 370 661,80

21-M - Eıekırømønıáže ”
192 580,40

fl - Zemní práce při extr.mont.pracich
ı-ŽŇ

› 178 081,40
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 500,00
:M1

- Průzkumné. geodetické a projektové práce
0ní`

8 506,?
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n HSV

D 997

1 K 1997221861

9P

VV
VV

1
2 I K

1997221873

PP

VV
VVfšiìçššnššñ

I__.__..___*

PP

1i 1
Í 4 i K 1480600071

, 1

PP

D M
D 21-M

K 210100422

o ł „T
1 6

PP

j 8 1 K 1210204011
PP

194M 1316741078
ĹÍ
110i M 316740678
Ffiììnfąr111 K 1210204103

Éwäąfl*
` 121 M 101073001

PP

n ` *
i 131 M 1318740058

PP `_`

1 141 K 1210202013
' ` __L_. __ _

PP

'LT= M M1
PP Ž*

ŤŽ`1§`É í/ˇ
1 16; M
řííí
Ljık 1210204202

PPPŠˇˇ?
LE MÉÁÍMOSS

191M`M3

2498 RK BCŠ - MŠ Zapletalova, ul. Zapletalova přechod

401 - Veřejné osvětlení

SWIETELSKY stavební 3.1.0. odštëpný Zàvvd DODIHVHÍ Stavby MOR/ ZDr200v2IeI=

Popis

klady soupisu celkem

Práce a dodávky HSV

Přesun_sutě
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační
skládce (skládkovné) Z prostého betonu Zatřídèneˇho do
Katalogu odpadů prý lgódem 17 01 01
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
(Skládkovné) z prostého betonu zatřiděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 01 01
2'0.54
Součet _
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační

1skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatřiděného do
Katalogu, odpadů pod kódem 17 05 04 vPoplatek za uložení stavebního odpadu na 1 yklačni skládce
(skládkovne) zeminy a kamení zatříděneho do Katalogu odpadů pod
kódem 17 05 04
0.5"0,2'54+2
Součet
Přemístëni (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot

i

odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km VPřemísténí (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a
vvbouranýcjı hmot do 1 km
Přemistěni (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot P*

1odvoz
suti a vybouraných hmot Příplatek k ceně za

nkaždý další i započątý 1 km
Přemístění (odvoz) hominy, suti a vybouraných hmot odvoz suti a

"mi
vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další izaoočatv 1 km

Práce a dodávky M
Elektromontáže
Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř.

1vývodkou do 1 kV ucpávkou do 4 žil kabelovou
1koncovkou včetně zapojení vodičů [KSM 35] do 4 x 16
mm2
Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV
ucpávkou do 4 žil kabelovou koncovkou včetně zapojení vodičů [KSM
35] do 4 x16 mm2
Montáž skříní pojístkových tenkocementových v pilíñ

'

rozpojovacçh bez zapojení vodičů [SR 1, ER 1.0 a 1.1]
Montáž skříní pojistkových ^ ' entových v pilíñ rozpojovacích
bez zapoiení vodíčůjìì 1, ER 1.0 a 1.1]
Rozpojovací skříň RF 5:3
Røzpøjnvnľøi Skříň RFřszs
Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových
samostatně sřtoìicicmd/élky do 12 m
Montáž stožárů osvětlení, bez ' h prací ocelových samostatně
stoiicích, délky do 12 m í
stožár osvětlovací silniční V provedení "Brno"
stožár osvětlovací silniční v provede ní "Brno"

7

stožár Osvětlovací přechodový 6m v provedeni "Brno"
stožár osvětlovací r

ˇ Í vý 6m v provedeni "Bmo" àMontáž výložníků osvětlení jednoramenných
ľsloupových, hmogıostí do 35 kg
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti
do 35 kg_ ?_1 Výložník obloukovýjednoduchý k osvětlovacím
stožárůmyličním výška 1800 mm vyložení 2500mm
Výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním
výška 1000 mm vygženi 2500_mm _Výložník rovnýjednoduchý k osvět/ovacim stožárům
uličním
Výložníkýrovný jednoduchý k osvétlovacím stožárům uličnim
Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů
průmyslových nebo venkovních na výložník _Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů pnflımyslových nebo
venkovních na výložník
Svítidlo LED přechodové

'svitıúıøłšn prenhgúøvè
Svítidlo LED40W
sviıidıøı_.ED40W
Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy
Montáž elektrovýzbroje stožánìı osvětlení 2 okruhy
kabel Silový S Cujádrem 1kV 3x2, 5mm2 (C YKY)
kabel Silový S Cu 'Ládrem 1kV 3x2,5mm2 (CYKY)
elektrovýzbroj styožárová včetně dvoupojistkol/T
svorkovnice

.Ä ít

Datum: 25. 9. 2020
Projektant:

MJ Množství

` t 1,080

1 ı 7,4001

I i
, 1 _= 840001
._ , ,

kus 10.0001

Kus

' kus 1,000

kus 4,000

Í kus 2,000

kus ı
Ň-

2,0001

1 kus
1

4.0001

kus 2,000

kus 2,000

K115 4,0001

ıflzs n 2, 000 1
kuS 2,000 !

kus 4,0001

m 40,_000

! kus
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

382 977,80

3 816,00

3 816,001

150,001 182,001

150,001 1 110,00'

200,001 1 696,00:

370 661 ,80
192 58Q_,4_0____

276,001 2 760,001
w

1 950,001 1 950,001

19 500,00 19 öüüąłìćłłmí

1 950,001 7 800,001

12 500,00 25 000,00 1'

11 000,001

1 170,001 4 680,001

2 100,00 1 4 200,00 ‹

999,00

550,001 2 200,001

10 100, 00 20 200,Q0T`Í_
9 900,00 19 800,00 i

800,001 3 200,00;

„ÄL20z00ĹP
7 600,00 ,

22 000,007
' a

z

0020



lPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenovàmö

PP _ elektrovýzbroj stožárová včetně dv upojistko ' svorkovnice'
Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez
ukončení plných a kulatých (např. CYKY, CHKE-R) m

82,000l
35,00l 2 870,00l

l ,
ł i

20
^ ' mm2 _Ě______Ĺ_ ' __ ________

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a
PP kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a

průřezu žil 4x16 mm2 __“ _.
l 21 l M 34111080 kabel Silový S Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKW ą

PP kabel Silový s_Cu jádrem 1kV 4x16mm2 (CYKY) __
l
l | propojením a připojením pomocí svore v zemi = š ll 22

l
K lmozzoozo Is izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 m l ôoˇoool 6490 3 84090;

l l É _ mm2 v městské zástavbě É l l
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením

PP pomocí svorek v zemi s izolaci spojů vodičů FeZn páskou průřezu do
120 mm2 v městské zástavbě „_ fi_____ _ ň

23 M 35441073 drát D 10mm FeZn i kg
PP drát D 10mm FeZn

7Ý_

W 60*0,62 "Přepočtené koeficientem množství 37,200
W __ Součet 37,200

l lZatažení kabelu do tvárnícové tratě včetně přípravných i l` la závěrečných prací, úpravy kabelových konců, kontroly
i i4 “ 1›

K l220180201 lizolačního stavu kabelu, pročištění a zakalibrování ı m 82,000 99,00l 8 118,00l \
Z i ll

`
24l

l
l kabelových koncůa práce S kabelovým bubnem, post '

Zatažení kabelu do tvámicově tratě včetně pıˇ-ípravných a závěrečných
praci, úpravy kabelových konců, kontroly izolačního stavu kabelu,

PP pročištění a zakalibrování otvoru, namazàni kabelu vazelínou, uzavření
kabelových konců a práce S kabelovým bubnem, postavení a zrušení
výstražných značek do hmotností do 2 kg/m

L Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení i
'P P

l l l
__*

l 25 K 210280002 revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do kus ł LOGO 6 oooˇool 6 ooopol
1, 500 tisíc Kč __ I l z 1

Zkoušky a prohlídky eleklnckých rozvodů a zařízení celková prohlídka,
ˇ

PP zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních
_ _

_ prací Přes 100 do 500 tisíc Kč řl . M.ř , , h _, .. , l _ .
_l 26 l K l210280211 saemìľlšăzgıf °°P°'“ Z°"““°° p'ˇ"""° "em l Kus i 1,000! 4 000.00 4 000.00;

ě PP Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného __
M7'

i ` Zk Šk hklkˇk' ř' " E ` “ ˇíâˇl 27 l K l21o28O542 °“ V a p“ "d V ° e "'° V“ P '5"°J“ měřem Kus l 1,0O0l 1 500,00] 1 500,00;impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového
PP Zkoušky a prohlídky elektrických pñslrojů měření impedance nulové

smyčky okruhu vedení třííázového

l 28
.

K P1
Cerfiťżçsjâràgpàëmncqímalıřskych

prací čıslıc nebo písmen.

PP Provádění písmomalířských prací číslic nebo písmen, velikosti do 40
' '

I'l1l'h

D 46-M Zemní práce při extrmontpraclch
29 K P2 „ř,_ vytyčení Stavaíících IS W" Př“ kus

PP Vytyčenístavalících IS __ _ __ _ _ _30 K P3 _ _ Zaměření VO _ _ „__
' kus 1,000 5 000,00 5 000,00ı

PP Zaměření vo " ` " i
in

_“
Základově konstrukce bourání základu včetně záhozu l š

_* ' "Ň '
L31 K 460080112 jámy sypaninou, zhutnění a urovnání betonového l m3 l 0560 1 soonol 840'00l

PP Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, 'ˇ-P*

ŘP zhutnění a
urovnání betonovéhg _ Ť

l
I l Hloubenı nezapazenych jam rucnë pro stožáry

_lvl ›‹
l l l osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu Š

Hloubenı nezapazenych jam rucne pro stožary s premıslěnım výkopku
do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní

PP prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu veřejného
osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hominé

___ ıriflv s _ _l i Š Hloubení nezapažených jam ručně pro Ostatní l
l l
l 33 l K l460070753 od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředekl m3 14,000 900,00l 12 600,00_l
l
L

i i konstrukcí, v hornině třídy 3 ˇ
_,_Hloubení nezapažených jam ručně pro ostatní konstrukce s

w' mm ě ˇ

PP přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo
naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání
povrchu ostatních konstmkcí. v homínë třídy 3f-ev-vžàë ._Z_f,Z'k|d'k tk kldbb ˇ'

z ' “l 34 l K 460080013 Zzmílfžfllofızìllzkgfiozfetânu ÉZCÍÉÚÍQ' d° 'Mé m3 5,000l 5 750,00! 28 750,0Oš
PP

P
Žàkladové konstnıkce základ bez bedněníıdo rostlé zeminy '_ Ňˇ'
z monolitíckěho betonu tř. C 12/15

_“ _l 35 M 59246115 dlažba betonová chodníková 300x300x32mm přírodní m2 0,360 _ 290,00 l 104,40 ı
PP dlažba betonová chodníková 300x300×32mm přírodní

36 M M4 1 trubka drenážní flexibi/ní D 300 mm m 4,000 490,00 1 960,00 l
__? __ trubka úvenážxnn' flęxihiınn' D 300 nnn "ˇ

_'_`_"
`A P"

l37 K P6 Piıøta pro základ vo kus 1,0001 5 000,00 5 000,00:
PP Punta pm zákıaú vo _

lfl l l ručně včetn urovnání na s p místěním vý op u O
l 38

1%* _ ____ v hornıne trıdy 3 `
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34571352

PP

1 K 460310103

PP

42 M 134571355

PP

43 i K 1460421001
I

PP

PP

1
1
v 45g K ř460560263

_J}_`_._«_
PP

TŤVŤˇ“

i 48

PP

i__47l M 58981120
Ř.)

1481 K P4
_ì_z z

179W iMs
'

„Eau
ř Sol K \220182002
L__l_ě__í___

PP

1 51 i K P5
PP

'

D VRN

f D _vRN1
45215 013244000
r PP
§33 K 1013254000

PP

44 l K [460490013

Popis

HlOubeŇzapażenýchTnezapaženýc n kabelŇých rýh ručně včetně
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje
jámy nebo naložením na dopravní pncstředek šířky 50 cm, hloubky 80
cmr v homíně třídv 3 _
Řabelové prostupy, kanály a multikanály kabelove
'prostupy Z trub plastových včetně osazení, utésnêní a
spárování do rýhy, bez výkopových prací S obsypem Z
písku, vnitřního průměru do 10 cm
Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy Z trub
plastových včetně osazení, utěsnění a spárováni do rýhy, bez
výkofiovýçh 959i 5 gpsypęm z pískuv vnijıího průměru do 10 cm
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová ,ˇ
koruggvaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE l
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášľová korugovaná (chránička)
D 52/6_3mrn,flDPE+LQPE
Zemní protlaky strojně neřízený Zemní protlak ( krtek)
ířízené horizontální vrtání v hornínë tř. 1 až 4 pro
protlačení PE trub, v hloubce do 6 m vnějšího průměru
vrtu přes 90 do 110 mm

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

66,001

l
48,00 l

1 500,001'100001

3 036,00`

3 936,00

15 000,00.

Zemní protlaky strojně neřízený zemní protlak ( krtek) řízené
horizontální vrtání v homině tř. 1 až 4 pro protlaćení PE trub, v hloubce
do_6 m mêjšího onäméru vrtu přes 90 do 110 mm
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová
korugovaná (chráničkjzı) D 94/110mm, HDPE+LDPE
trubka elektroinstalační ohebná dvouplašľová korugovanán.. ' "

)
D 94l110mm. HDPE+LDPE
Kabelové lože včetně podsypu, Zhutnění a urovnání
povrchu Z písku nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad
kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm
Kabelové lože včetně podsypu, ıhutnéní a urovnání povrchu Z písku
nebo štérkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

Krytí kabelů, spojek, koncoveka odbočníc kabelů
W

I
ívýstražnou fólií Z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy,

m

ITI

rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 34cm n
Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstrażnou fólií z
PVC vćetné vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy,
fólie šířky do 34cm

84, 00
íçìí_i_

1 092,00 y

1 702,001 `

Zásyp kabelových rýh ručně S uložením výkopku ve
|vrstvách včetně zhutnëní a urovnání povrchu šířky 50 i
cm hloubky 80 cm, v horníně třídy 3 š
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně
xhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky B0 cm, v hornině
ıfiav 3
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 140
cm ostatních rozměrů, v hornině třídy 3
Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně
zhulněni a urovnání povrchu šířky 140 cm ostatních rozměrů.
v homíně třídy 3 ř
recyklát beronový frakce 0/16 I
recfllát betonovy frakce 0/16

PPP

[Utěsnění kabelu v chráničce voděsnou pěnou
Utêıríění kabelu v chraníčce voděsnou pěnou
Montážní pěna pro utěsnění prostupú |
Montážní pěna pro utěsnění prostupú
Zatažení trubek do chráníćky 110 mm ochranné Z ,
HDPE 1

m3

í

kus

m

Zatažení tmbek do chráničky 110 mm ochranné z HDPE
Hutnící zkoužka
Hutnící zkoužka

Vedlejší rozpočtové náklady
Průzkumné, geodetické a projektové práce
Dokumentace pro provádění Sta_vb_y_
Dokumentace pro provádění stavby
Dokumentace skutečného provedení stavby
Dokumentace skutečného provedení stavby

i

žkusš

290,001
i

13.0o0Í 800.001I i

_ 4,000 214,00

_ 2,000 115,00
1,000

13,00oi 110,001
Jé,

2.000 3 000,001

_í_`t_“_“
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1,0001

1,000 3 500,00

13 340,001

7 800,001

850, OOŤ

ÉQLMEE

5 000,00!

230,00;

,flëflız

8 500,00

_ 8 500,00
___5@z90Í

-ą_.3i0_0łw_l„



KRYcí LIST souPısu PRACÍ
Stavba:

ORG 2498 RK BCŠ - MŠ Zapletalova, ul. Zapletalova přechod
Obiekt:

SO 402 - Přeložka vedení CETIN

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznám ka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

ššena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Základ daně
165 018,54

0.00

Razítko

v CZK

Zpracovatel
7

Datum a podpis:

ň
Uchazeč

Razítko Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum:

DIČ:

DIČ;

DIČ:

DIČ:

ào“ S* iV? QC' 49'Qý
#0

má '‹°`°a
WSoh.“

25. 9. 2020
ý.
ť..

'š' x2-
fl°°

~\\>
48035599 ~°` w
CZ 48035599 \'°

: Qt

1 65 01 8,54

Sazba daně Výše daně
21,00% 34 653,89
15.00% 0,00

1 99 672,43

Razítko

Razítk_o



cE ćLENÉNí souPısu PRACÍ

493 RK BCŠ - MŠ Zaplełalova. uı. Zaplełaiova přechod

402 - Přeložka vedení CETIN

Datum:

Projektant:

klady ze soupisu prací

D1 - Popis položky

D2 - Slaboproudé dodávky a montáže

D1 - Popis položky
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SWIE-TELSKY stavební S.r.o. odštěpný Závod Dopravní stavby MORı Zpracovatel:

25. 9. 2020

Cena celkem [CZK]

165 018,54
84 425,54

W 0,00
80 593,T0



souPıs PRACÍ
Stavba:

ORG 2498 RK BCŠ - MŠ Zapletalova, ul. Zapletalova přechod
Obiekt:

SO 402 - Přeložka vedení CETIN

Místo: Datum: 25. 9. 2020

Zadavatel: Projektant
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný Závod Dopravní stavby MORı Zpracovatel:
,fl-»í--fl

10°/
i - , QQ v 1` PČ Typ Kód Popis MJ Mnozstvı J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

ˇřą Qçý‰_ o + >Q
Nákızøıy soupisu celkem 165 018,54 v QQ, Q

Q, .QQ zø D1
l__1 K P911_ _ Vytyčení trati kabel.ved.v zaSt.prostoru km 1,000 1 500,00 1 500,00! ` n?
__ PP Ť vytyčení trati kabel.ved.v zastprostoru __ _ _ _ _ ___
: 2 l K P012 Vytrhání dlažby _ _ m2 _ 24,000 33,00 792,00i __PP vyımáni áıažhy
i_0 K P013 Hloubení kabelové rýhy 60cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4 l 24,000 324,00 7 776,00ı
__ PP _ Hloubení kabelové rýhy 60cm šir.,120cm hlub.,zem.1ř.4 __
l O K Pol4 Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,50cm hlub.,zem.tř.4 m 82.500 88,00 7 260,00! ,

PP Hıønhenrkflheløvè rýhy 35cm šinsoøm hıuınzínxča __ _! 0 K P015 _ Řizený prøtıak pod komunikaci, ø 160 vn 14,000l 1 200,00 16 800,001

,__6 i K Pol6 _ Rýha pro spojku kabelu, zemina třídy 4 ks 3,000, _ 88,00 264,00'
_ PP Rýha pro spojku kabelu, zemina třídy 4 __ ___ _ _________
j o I K Ípon išgäìb.loze,kop.pıs.,tl.zás.vrst,10cm,1x

krycı deska

PP _ Zř.kablože,kop.pís,,tl.zás.vrst.10cm,1× krycí deska 30cm
_

j 0 K Pol8 _ Výkop startovací/cílové jámy pro protlak 5 m '
2,000 1 550,00 3 100,001

PP Výkop Startovacílcílovejámy pro protlak
_10 K Pol9 _ Kabelový prostup Z PE rour pevných, ø 110 m , 14,000_ 69,001 966,00,l ____

_ PP _ _ _ Kabelový prostup Z PE rour pevných, ø 110
j o j K 'POMO Ruční Zaho_z kabelové ryhy 60cm šır,,120cm m i zmoooi 504_00 12 09600'i š _

PP __ _ Ruční Zához kabelové rýhy 60cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4 __ __ _' Ruční Zához kabelové rýhy 35cm šír.,50cm ˇ
,[ij K [Pøm _ hlubıemi“ in _ __82,500l 130.00 10 725.00 _ _ _

_ PP_______ Ruční Zához kabelové rýhy 35cm šir.,50ı:m
h _________ __ __ _ __Ĺ31 K P01111 fizì“'zìfi“fřz4kabe'°ˇé 'Ýhy 6°°m Š"ˇ“5°°'" | m

__'_”'”'I=P "Žíw-
Ruční 'záhøz kzhęıøvè rýhy 35nm šinjoçfn hınh__znnn_ıł,4` 0 K Po|12 'Zához startovací/cílové jámy pro protlak ks_ 2,000 660,00 1 320,001 _ _PP Zához startovací/cílové jámy prqprotlak _ _ _

i 14 K |Po|13 Hutněnízemínyyrstva zeminy do 20 cm ` m3 ,ˇ _ 180401 105,001 1 894,20: _
__ PP Hutnění zeminyyrslva zeminy do 20 cm

_ _ı 15 K Pol14 Doprava písku na stavbu m3 ; 5,780 128,00 739,84Z se ,i_-%PP Doprava písku na stavbu _ _ __l 17 l K Po|15 Položení dlažby, dlažba betonová, 300x300 m2
`

24,000 _ 275,00] 6 600,00?
PP Položení dlažby, dlažba betonová, 300x300` 18 K Pol16 Krytí kabfólie výstražné Z PVC, šířka 33 cm m 48,000! 15,001 720,001
PP __ Krytí kabfolíe výstražné z PVC, šířka 33 cm

7

19 K POI1_7 Ruční Zához rýhy pro spojku ks 3,000] 105,00' 315,00'
PP Ruční Zához rýhy pro spojku

ˇ-Ä 7

D D2 Slaboproudé dodávky a montáže 0,00

_ D D1 Popis položky _________ 80 593,00 _ ___' 0 K Pflç úıøžný Kabel mønıáž- TCEPKPFLE flø 100 ×N _ T m ' 141,000 145,001 20 445,001 __ __
_ PP úložný Kabel mønıáž- TcEPKPFLE an 100 ×N _ _

_
PP _ Přepojení kabelu za provozu ________ ____

1 4 K Pol_20 Střídavá měření na míst.kabelu ` pa 55,000 55,00| 3 025,001 _PP Slřídavá_měřeni na místkabelu _Ĺ` ____` 5 K Pol21 _Stejnosměrná měření na míst.kabe|u pa _ 55,000 55,00| 3 025,001 _PP Stejnosměmá měření na místkabelu

& K Pol22 Zapojení vodičů po měření ___ pa 110,000 105,00 11 550%__PP Zapojení vodičů po měření __ _ __/___

PP Minimarker 1255 3M __ ___
i

__
PP Montáž detekčního markeru

________ _____
|_ 9 K P0125 Obstarání mapových podkladů inženýr. sítí 1 hod 3,0001 300,00 900,001

PP Obst ' ní mapových podkladů inženýr. sítí ___ ___ __i 10 K P0126 Vytyčení stav. sítí l hod 6,000 400,001 2 400,001 _PP vytyčení fltáv. sm' _
ˇ

_
PP _ Dozor

správců dotčených
sítí ________________

_Ĺ 12 K P0128 _ Zakreslenı skutecneho stavu H05 _ 4-0001 600v00| 2 400,001
PP Zakreslenı' skutečného stavu

__ __ _13 K Pol29_ Geodetické Zaměření __ km 0,500 ___ 2 500,00Í 1 250,00:
PP Geodetické zaměření

____U4 K P0130 Pomocné montážní práce h0d 3000i 2_50,00l 750_00i _PP Pomocné montážní práce
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Popis

Nezmëřitelné pracovní výkony
Nezměñllıé pracovní výkony
Přegbëžný průzkum staveniště

fPčeúhêžný průzkum Sıavenišıê
TCEPKP_FLEZE - 50XNO,6
TOEPKPFLEZE - 5oxN0,e
TCEPKPFLE - 5XNO,6
TCEPKPFLŠ - 5XNO,6
Spojka XAGA 500 75/1 5-400/EZE
Spøjkz XAGA§10 7511540075215
Ĺspøjka 43/8-150/FLE
Spojka 4318-1 SOIFLE
Spojka rovná montáž
Spojka_rovná montáž

Spojka rozbočná montáž
Spojka roıbočná momáž

XN
Forma do dèıKy 0,5 m Kahęıøvá TCEPKPFLE do 100

Ťá"

MJ Množství J.cena [CZK]

høí 6,000_ 350,001

hød 2500i 300,00

m 68,000 99,00

m 73,000 99,00
ł'

__I‹L_ 2,000 225,00!

_ | K§_i 1,000 190,00

ŤMÁWŤTSÍımıöoo 55,00

__ _* F K5 2,0001 j____ 77,00!

ks 047,000 110,001
Forma do délky 0,5 m kabelová TCEPKPFLE do 100 XN
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Cena celkem [CZK] Cenová Soustava

2 100,00:

600,001
4

6 732,001

7 2270017 __* i

450,00'

190,00`n i

755,001

440,00



Datum a podpis: Razítko

KRYcí LIST SouPısu PRACÍ
Stavba:

ORG 2498 RK BCŠ - MŠ Zapletalova, ul. Zapletalova přechod
Obiekt:

SO 403 - Přeložka vedení Vodafone

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SWlETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznám ka:

Cena bez DPH

Základ daněDPH Základní
83 169,94

snížená 0,00

Cena S DPH
u

v

Projektant

Objednavatel

Datum a podpis: _ __ ëRazítko
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Zpracovatel _

Datum a podpis:

Uchazeč

Datum a podpis:

CC-CZ:
Datum: 25. 9. 2020

IC:
DIČ:
IČ: 48035599
DIČ: CZ 48035599
IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

83 169,94

Sazba daně Výše daně
21,00% 17 465,69
15.00% 0,00

100 635,63

Razítko

_ Razítko



cE čLENÉNí souPısu PRAcí

493 RK BCŠ - MŠ Zapletalova, ul. Zapletalova přechod

403 _ Přeložka vedeni Vodafone

Datum: 25. 9. 2020

Projektant:
SWlETELSKY Stavební s.r.O. Odštěpný závod Dopravní stavby MORı Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]Iu - P°Pi5

Kınøıy ze soupisu Draci 83 169,94
D1 - Popis D0I0žKy 50 404,94

D2 - Slaboproudé dodávky a montáže
v“

0,00

í1ł- Popis položky
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32 765,00



DUPIS PRACÍ
-

Š/
ıvba. ,

Qfà /

ORG 2498 RK BCŠ - MŠ Zapletalova, ul. Zapletalova přechod

niektz
/ /Qø\°~`°

SO 403 - Přeložka vedení Vodafone 42; èzgx

5,01 Datum; 25. 9. 2020 Ĺ p? 06V_ Q

ldavatel:
P1019143“

ıhazeč: SWIETELSKY Stavební s.r.o. Odštěpný Závod Dopravní stavby MORı Zpracovatel: Qfiť

_,
_ o

Ž Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

náklady soupisu celkem
83 169,94

D D1 __ Popis položky __ 50 404,94 22

1 K POI1 Vytyčenítrati kabel.ved.v Za_st.proStoru _
`“ km Ě _ 1.000 1 500,00 1 500.001

PP vytyčení trati kabeLvedv zastprostoru _ _
___

2 K Pnı2 vytvháni óląžhy __ 1 m2 v 24.000 33,001 792,001

PP vyırháni úıežhy

0 K Pol3 Hloubení kabelové rýhy 60cm šir.,120cm hlub.,zem.tř,4 m 2,5001 324,00 810,001

PP _ Hloubení kabelové rýhy 60cm šir.,120cm hlub.,zem.tř.4 _ _ _

0 K P014 Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,50cm hlub.,zem.tř.4
` m 49.000, 88,001 4 312,001 _ l

PP Hloubení kabelové rýhy 35cm šir.,50cm hlub.,zem.tř.4

0 K Pøıs Řlzený prørıak pod KømunlKaøl, ø 180 _ nn 14,000 1 200,001 JG 800,001 ,_

PP _ Řízený protlak pod komunikaci, ø 160 __
_

6 K Pol6 Rýha pro spojku kabelu, zemina třídy 4 __ks 2,000 88,00 _ 176,00 ‹,__

`ü_ Rýha pro spojku kabelu, zemina třídy 4 __ __ _____

O ,
Kwpow š_r_.l_‹_a_ı__b,loze,kop.pls.,tl.zas.vrst.10cm,1x

krycı deska

_ PT; 'zř_Kah_ı0že,Kep_pi5_,ılzásvrerflgnrnflx Kryøi deska 30cm _ ____

0 1 K Pol8 Výkop startovací/cílové jámy pro protlak

PP Výkojgtanovací/cllove jamy pro protlak
_

10 _K Pol_9____ Kabelový prostup_z PE rour pevných. ø 110 m 14,000 69,00 065%_

_l_7f___
lăabêlošıý grästuì

z
lšñrouëpeygýcgoø 110g 12°

__
__ _

0 LK_lPøl10
hůbŤlĚmÍřzA a e °ˇ 'V V °'“ "ˇ` m“

_ vn i 2,5001 504,001 1 260,001 _ _
PP Ruční záhoı kabelové rýhy 60cm Šir.,120ı:m hlub.,zem,tř.4 _ __

_ _

0 ' K P0111 mìfıìfıfffřffabebˇé 'WV 35°“ Š"ˇ“5°°'“____vn 1 49.0001 180.001 8 870.00y_ _ _ _ _ _
P_P _ Ruční zahoz kabelové rýhy 35cm Šír.,50cm hlub,,zem.tř.4 __ _ _

o
_ PP ____ Ruční 'zához kabelové rýhy 60cm šìr.,50cm hlub.,zem,tř.4 _________

l 0 K P0112 Zához startovací/cílové jámy pro protlak ks l 2,000 660,001 1 320,00 _ _

PP Zahoz startovagl/ollové jámy pro protlak ____
__________

1,_1_~=1 K P0113 Hutněnl zeminy,vrstva zeminy do 20 cm __
` m3 12,180 105,00 1 278,901 __

PP _ Hutněnl zeminynırstva zeminy do 20 cm _ _ _

ˇ 1.5 K Pol14 Doprava písku na stavbu 1 m3 ' 3,430 _ 128,00, ___439,041 ___

PP ___ Doprava písku na stavbu __________ __

i 17 K Pol15_ Položení dlažby, dlažba betonová, 300x300 _ m2 24,000 275,00 6 600,00 _

PP _ Položení dlažby, dlažba beton_ova, 300x300
_ _

18 K PoI16 Krytí kab.fólie výstražné Z PVC, šířka 33 cm m 5,000 15,00 75,001 _____

_PP Kryli Knhrólie výstražné z Pvc, širke 33 ønn _ _ __

19 1 K Pol17_ Ruční Zához rýhy pro spojku ks 2,000 105,00 210_0071

PP Ruční zához rýhy pro spojku

D D2 Slaboproudé dodávky a montáže
0,00

D D1 _ Popis položky __ ___ 32 765,00 _ ___

1 K Pol41 Úložný kabel montáž-koaxiální kabel
` 1 75,000 __ 105,001 7 875,0_0_l_ __

PP úložný Kabel montáž-Koaxiální Kabel ___
_ _

2 K Pol42 Úložný kabel demontáž-koaxiální kabel m i 75,000 69,001 5 175,001 __ _____

PP _ Úložný Kabel demontáž-Koaxiální Kabel
__

0 K Pol43 Koax. kabel C3 m 75.0001 33,00 _

PP _ Koax. kabel C3 _

0 K Pøı4_4 Přerušení . Køax Kao. Ks 2,000 55,00 110,00 i__ _

PP Přerušení . koax kab.
_

0 K _ Pol45 __ Spojka na koax kabel, uložení do Země _l§ I 2,000 99,00 198,00",

PP Spojka na koax kabel, uložení do země
______

0 K Pol46 Montáž spojky na koax. kabel ks _ 2,000 60,001 120,001 _ _

_ PP Montáž spojky na koax. kabel

L K Pol47 Rozpojení kabelu v rozvaděči __ ks 2,000 115,00 __ë0,00; ___

PP _ Rozpojení kabelu v rclzvaděči
____

l 0 K P0148 Připojení kabelu v røzveúêčl _ Ke 2,000] 168,001 332,00;

PP Pñpojeni kabelu v rozvaděči __ __
_ _ _

7 K P0149 1Ukončení kabelu v zemi (rozvaděči) ks 2,0001 775,001 1 550,00v

PP _ Ukončení kabelu v zemi (rozvaděčìj __ _
___ _

9 K Pol23 Mínimarker 1255 3M __ ks 4,000 250,00 1 000,001

_ PP _ Mínimarker 1255 3M _ __ _

1 10 K POl50___ Montáž detekčního markeru _ v ks l

___ PP _ Montáž detekčního markeru _ _
__

l 0 K Pol51____ Závěrečné práce ve skříni ks ', 2,000 780,00 1 560,001

__ĹP _Závêrečné práce ve skrˇíní _
__

L0_1_K_Pol27 Dozor správců dotčených sítí hod 6,000 400,00 2 40ł0_0*__

PP ýozor správců dotčených sítí
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Kód

flızs

a

í |P‹›ı30
PP

PP

ET77 Pøı32

Popis

Zakreslení skutečného stavu
Zakreˇslení/stìutečného stavu

v

Qeodetí/cké zaměření
Geode/tické Zčmějení

Pomocné montážní práce
fomocšontážnl prág;
Nezměřitelné pracovní výK0flY
Nełnítelné pracovní výkony
Předběžný průzkum staveniště

'ršúıgžný pgnnn Siąvønıštè
Konektor F venkovní
Konelłtor F venkovní

MJ Množství

„Alva 3,000_

Km 1,000

""EEĹĹ"AS,OOOI
ı hod I 6,000|

, høó i 3,000

T5* 2,0001
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J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

800,00 1Ě500z

2 500,001 Ílëżžqwfl; _
250,00 _~*A1_§Q0,00‹
350,00 ___Q00,00T?
300,001 ŇÍÉTDOŤÉˇ i
220,00l 440,00*



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
ORG 2498 RK BCŠ - MŠ Zaplelalova, ul. Zapletalova přechod

Obiekt:
S0 801 - Vegetační úpravy Kudrnova

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: ICZ
DIČ:

Uchazeč: IC:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný Závod Dopravní Stavby MORAVA DIČ:

Proiektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně

DPH Základní 24 383,93 21,00%
snížená 0,00 15.00%

[Cena S DPH v CZK

FIˇ-Olfikłiflľ Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko Datum a podpis:

Objednavatel Uchazeč-_

Datum a podpis: Razítko _` Datum a podpis:
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25. 9. 2020

48035599
CZ 48035599

24 383,93

Výše daně
5 120,63

0,00

29 504,56

Razíg

Razítko



PıTuLAcE čLENĚNí SouPısu PRACÍ

ORG 2498 RK BCŠ - MŠ Zapletalova, ul. Zaplelalüvö PŤGCŤWOÖ
t:

SO 801 - Vegetační úpravy Kudrnova
jm; Datum:

jdavatet Projektant:

Jchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštèpný závod Dopravní stavby MORı Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 -Zemní práce

998 - Přesun hmot

Sırana 43 Z 48

25. 9. 2020

Cena celkem [CZK]

24 383,93

24 383,93
23 737,76

646,17



v osouPıS PRAcı / 139×*
x\,{bStavba:

ORG 2498 RK BCŠ - MŠ Zapletalova, ul. Zapletalova přechod _
Obiekt: 14

09%SO 801 - Vegetační úpravy Kudrnova
o QQMísto; Datum: 25. 9. 2020
137zadavatek Projektant: '/7 QQ

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravni stavby MORl Zpracovatel:

l PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 24 383,93

D HSV Práce a dodávky HSV 24 383,93

_ D 1 __ Zemní práce __1 _ ____ _____* 23 737,76
i ,' ' 'Jamky pro výsadbu s výměnou 50 °/ půdy zeminy tř 1 l l ` ' ` '
l 1 1 K

l183_101221 'až 4 Objem do 1 m3 V rovině a svahů do 1:5 1 kus 1 3,000l__ 450,00l 1 350,00lCS URS 2020 02
_

Hloubeni jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou
PP půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00

m3
š 2 l M 10321100 lzahradní substrát pro výsadbu VL _ m3 1, §0_0_l_ 700,00 1 050,00 lCS URS 2020 02

PP zahradní substrát pro výsadbu VL
W 3*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 1,500

1 l '
Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo

'R 2020 021_3_l _K 183106614__ na svahu do E5 hloubky do 1400 mm
Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubeně rýhy, včetně

PP zásypu a hutněni v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 1000 do
1400 mm

i 4 l M l69311200R profikořenová folie šířka role 1,5m, hmotnost 360 g/m2 m2 _ 7,245 _ 30,00 1 217,35Š_ _______
_ vv 1,5'1,4*3'1,15 _ 7,245

l i i _Rýhy pro protikořenové textilie zemina tř 1 až 4 hl do ` vl 5 1 K
l183117114 hlsmšdo olsmvrovměasvahu do 115 _

m
_4,500

990,00l 4455,00|CS URS 2020 02
Hloubení ıýh pro instalaci protikořenových baríěr zapažených i

PP nezapaženýızh, v zemlně tř. 1 až 4, šířky do 600 mm v rovině nebo na
svahu do 1:5. hloubkv Dřes 1100 do 1600 mm

W

17-
L6 l

K
1Ť1_021 mým zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus ř __3'000, __, Ěsaoo _

99090

PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zaıitim v
rovině nebo na svahu do 1:5, při pnlıměnı balu přes 500 do 600 mm

l i 7-7 _
Prunus serrulata Kanzan /třešeň pílovilá - alejový ž

7
, z

1_7
l M ozssosooR

strom' ok 1244 cm, V111 ba,
i Í k ˇ l k' Ik 2 ` z .1 8 K l184215133 gzfľˇe" mm dřev“ 'řem' “'V D d° °ˇ1 m dá V d° z Kus 3,O00| 255,oo| 76500108 URS 2020 02

PP Ukolveni dřeviny kùly třemi kúly, délky přes 2 do 3 m
1 W "1 strom = 3 kùly“ 3 W 3,000 ___l__9_l M 60591257 kúlvyvazovací dřevěný impregnovaný D Bcm dl 3m ` kus , _ 9,000 l_ 115,00 i 1 035,00 lCS ÚRS 2020 02
__ PP __ kùl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 80m dl 3m
l 10 M 6059125 spojovací příčky _ I kus 36,000 66,00 l 2 376, 00 l

PP spojovací příčky
77 7 77 -7 77

W "12 kusù na strom" 3'12

j;
36,000 _ _ _l Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1 0 m v rovině l “ .l ı

1
11 K 184215412

nebo na svahu do 115 kus 1 3.0001 __
99,00l 297,00lCS URS 2020 02

PP Zhotovení závlahové mísy u solitémích dřevin v rovině nebo na svahu
_

do 1:5, o průměru mísy př_e_s 0,5 do 1 m _ __

PP
__

Zhotovení obalu kmene Z rákosové nebo kokosové rohože v rovině
1

nebo na svahu do 1:5
____ W _ "Zhotovení obalu kmene, 2,0 x 1,0m na strom' 2,0'1,0'3 6.000
l_ 3 M 61894003 rákos ohradový neloupaný 60x200cm _ m2 6,000 111,00 666,00 lCS ÚRS 2020 02

PP_1_ _ r_ákos ohradový neloupaný 60x200cm

l 14 ' K l184852322 Ž? 5mm“ ˇV°h°`my a'el°ˇy°h 5mm" ˇVsky "ms 4 °° kus 3,OOol 24o,oOı 72o,0olcs ÚRS 2020 O21 1 . 1
PP Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové

_ A _

P__P stromy. výšky přes 4 do 6 m _ __í____

PP Mulćování vysazených rostlin mulčovací kürou, tl. do 107mm v rovině
7

nebo na svahu do 1:5 _ _

PP Kúfz vnnıčøvaøi VL 7"' 7 ˇ
W 3"0,1 0,300

_ W
1 _ 0,3*0,25 'Přepočtené koeficientem množství 0,075

l 1 “ Hnojeni půdy umělým hnojivem kjednotlivým rostlinám Q j ` z
1 17 1 K

l1E_š5802114__ v rovině a svahu 110115 11h
t 1 __

0,001
Sýùml

32,00lCS URS 2020 02
PP Hnojeni půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým F '-777

hnoìivem S rozdělením k jednotlivým rostlinám
W "množství 12 × 10g/strom" 0,001 0,001

l 18 l M 25191155 hnojivo průmyslové kg 0,360 66,00 l 23,76 lC$ ÚRS 2020 02
PP hnojivo pnìmyslové
W "množství 12x10 g/strom" 12'10'3/1000 _ 0,360 ___ _

l_19 l K l185804311 __ Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 _ m3 Í 0,720| 560,00| 403,20lCS ÚRS 2020 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

"Zalití osetých ploch, spotřeba 80 l/kus 3x po dobu stavby"
___

W 3"o,o80*3 __ 072°
20 51185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,720 500,00 360,00lCS ÚRS 2020 O2

PP Dovoz vodypro zalivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava

„85851129
Příplatek k dovozu vody pro Zálivku rostlin do 1000 m m3 3500i 22,00; myzoıcs URS 2020 02
ZKD 1000 m
Dovoz vody pro Zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i
zaøočatvch 1000 m

/ 0,72*5 'Přepočtené koefıcíeníem množství 3,600

› 998 Přesun hmot 646,17
Ruční přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy ` .

` K 998231411
do woým

l 0,543! 1 190,00 646,17šCS URS 2020 02

PP Přesun hmoı pro sadovnícké a krajìnářské úpravy - ručně bez užití
mechanizace Vodorovná donravní vzdálenost do 10D m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

ORG 2498 RK BCŠ - MŠ Zapletalova, ul. Zapletalova přechod
Obiekt:

SO 801.1 - Vegetační úpravy Kudrnova - následná péče 3 roky

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný Závod Dopravní stavby MORAVA

Proiektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně
DPH Základní 20 244,75

snížená 0.00

lcøna s DPH v cZK

Projektant
i i

Zpracovatel

Datum a podpis: _ Razítko _ __ _ Datum a podpis:

Objednavatel
ŇŇŇŇ"_ `àl_~`

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:
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CC-CZ:
Datum:

DlČ:

DIČ:

DIČ:

DIČ:

Sazba daně
21,00%
15.00%

25. 9. 2020

48035599
CZ 48035599

20 244,75

Výše daně
4 251,40

0.00

24 496,T5

Razítko

Razítko



.PıTuLAcE čLENĚNí SouPıSu PRACÍ

ORG 2498 RK BCŠ - MŠ Zapıeıaıøva, uı. Zapíeľabˇa Přechod
t.'

SO 801.1 - Vegetační úpravy Kudrnova - následná péče 3 roky
O: Dalum:

Javatek Projektant:
zhHZečI SWIETELSKY stavební s.r.o. odšlěpny Závod Dopravní stavby MORı Zpracovatel:

.ód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací
HSV - Práce a dodávky HSV
í?- Zemní práce

i

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
VRNQ Íosızıni nzákıaúy
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Cena celkem [CZK]

20 244,75

10 794,75
10 794,75

9 450,00
9 450,00



souPıS PRAcí _

Cena celkem [CZK]

25. 9. 2020

20 244,75

10 794,75
10 794,75

2 16000108 URS 2020 02

49500168 URS 2020 O2

Cenová soustava

267, 75 lcsÚRS 2020 02 ,

26100108 URS 2020 O2

§_640,00lCS URS 2020 O2

3 zgxoolcs URS 2020 02
7 P*

715,00ÍCS ÚRS 2020 02
:

9 450,00
Q 450,00
9 4so,ooıcs ÚRS 2020 02

Stavba:
ORG 2498 RK BCŠ - MŠ Zapletalova, ul. Zapletalova přechod

Obiekt:
SO 801.1 - Vegetační úpravy Kudrnova - následná péče 3 roky

Mistø; Datum:

Zadavatel: Pmlekľëflľľ
Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný Závod Dopravní stavby MOR/ Zpracovatel:

g PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV
D 1 Zemní práce _ 7 _

1 l K 184852322
Ěenz

stromu vychovny alejovych stromu vysky pres 4 do kus 9,000! 24090
PP Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové

__ strorny, výšky
přes

2

PP
7

Mulčování vysazených rostlin mulčovací kürou, tl. do 100 mm v rovině
nebo na svahu do 1:5

3 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 0,225l 1 190,00
PP kůra mulčovací VL
W 9"0,1 0.900

__ W _ 0,9"0,25 'Přepoćtené koeficientem množství __›_7, 0.225l Vypletí záhonu dřevin soliterních S naloženim a ,
_

4 K 185804213 odvozem odpadu do 20 km v rovině a svahu do 1:5 _l m2
PP Vypletí v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solílémich

5 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 6,500 560,00
PP Zallli rostlin vodou plochy záhonü jednotlivě do 20 m2

Ť

W "zalití osetých ploch, Spotřeba 80 l/kus 3 roky, odhad" 6.5 6,500
Ltj K 185851121 Dovoz vody pro Zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 6,500 500,00

PP Dovoz vody pro zállvku rostlin na vzdálenost do 1000 m i
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ' il 7 K

1858511729 ZKD 1000 m m3 I 32,500 22,00
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i

započalých 1000 rn
W 6,5'5 'Přepočtené koeficíentem množství 32,500

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRNQ Ostatní náklady ____ i Ň
8 K 091003000 Ostatní náklady bez rozlišení __" WW kuřs 9,000l 1 050,001

PP Ostatní náhıaay hęz vøzııšenš
" ' ' ' '

W "kontrola kotvících a ochranných prvků, oprava poškozeného
9 000kotvení a ochranných prvků" 9
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