Kryef lis

t nabidky

Vetejnd zakézka na stavebni prace
Rekonstrukce hydrautickych systémi na PK Stfedniho Labe

Udaje o uchazedi

Obchodnf firma nebo nézey HYPOZ spol. s r.o.

(jedna-li se o pravnickou osobu)

Obchodni firma nebo jméno a ptijmeni

(jedna-li se o fyzickou osobu)

Stdlo Ricarova 616/34, Hradec krdlové 503 01

(jedné-li se o pravnickou osobu)

Misto podnikénf popt. misto trvalého pobytu

jedné-li se o fyzickou osobu)

Pravn{ forma spolecnost s rudenim omezenym

Spisové znatka v obchodnim rejst¥iku Krajsky soud v Hradci Krdlové, oddil C, viozka
2328

IC 46509780 .

DIC CZ46509780

Telefon 495218634, 603574750

Fax 495220232

E-mail hypoz@hypoz.cz

Osoba opravnén4 jednat jménem uchazete Josef Vejs, jednatel

Kontakti osoba pro Josef Vejs, jednatel

Jednani ve véci nabidky

Nabidka

Nabidkov4 cena dila v K& bez DPH
409 300,- K¢

Razitko a podpis osoby b n o

oprévnéné jednat jménem o ikl 4'"f|"v &0, e/

uchazede BT By

Titul, jméno, pFjmeni
Josef Vejs

Funkce Jednatel

V Hradci Krélové, dne 20.3.2017
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HYPOZ spol. s r.o.

Ritarova 616/34, Hradec Kralové, 503 01

DIC:CZ46509780. 16046509780

tel. dilna: 495214867, prodejna: 495211848

vyroba hadic: 495221838, kancelat 495218634, fax 495220232

e-mail: hvog;@hng web: www.h'nz cz

Nase firma je zapsdna v obchodnim rejstiiku vedenym KS v Hradci Kralové, Oddll C, viozka 2328 ze dne 25.6.1592

Véc: Cenovi nabidka
» Rekonstrukce hydraulickych systémi na PK Stiedniho Labe “

VD Celikovice, rekonstrukce hydraulickych systémii na hornim ohlavi PK
Celkovd cen bez DPH &int 85 500,00 K¢

VD Kostelec nad Labem, rekonstrukce h ydraulickych systémii na levé strané
hornfho ohlavi PK

Celkovd cen bez DPH &inf 67 000,00 K&
VD Kolin, rekonstrukce hydraulickych systémi na hornim ohlavi PK

Celkovd cen bez DPH ¢&inl 88 500,00 K¢
VD Podébrady, rekonstrukce h ydraulickych systémii na PK

Celkovd cen bez DPH &ini 168 300,00 K¢
Celkovd nabidkovd cena - bez DPH 409 300,00 K¢

V Hradci Krdlové dne 20.3.2017
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Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012, obCansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 1. 1. 2017
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1.1.

1.2

1.3.
1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s potfebnou péci prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami
a s projektovou dokumentaci, a timto zaroven provéfil, ze projektova dokumentace a dalSi zavazné
podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné pfi
vynalozeni potfebné péce, neobsahuji nevhodna feSeni, materidly, konstrukce a technologie, vysledky
vypoctl nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozZno realizovat za
dohodnutou smluvni cenu uvedenou v c¢lanku "Cena dila, platebni a fakturacni podminky" téchto
obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technicke,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku
"Cena dila, platebni a fakturacni podminky" téchto obchodnich podminek.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUlsobily k provedeni dila.

V pfipadé, Ze by se ukazala prohlaSeni zhotovitele uvedena v odst. 1.1. az 1. 3. téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v disledku posouzeni veskerych podkladi bez potfebné péce a doslo by ke
vzniku $kody, nebo k jakymkoliv nakladim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel za
$kodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tiZi veSkeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida vici
zhotoviteli za $kodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku poddodavatell v disledku vady nebo chyby
v projektové dokumentaci.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na sv(j naklad a na své nebezpeéi zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybérového
fizeni, tvoficich nedilnou sou€ast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni
prislusnych statnich organt a spravcl technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo
,dilo"). Soucasti plnéni pfedmétu smlouvy je pfedani vSech atestll, osvédceni, protokoll a certifikatd o
zkouskach, reviznich zprav, prohlaseni o shodé a pfislusné dokumentace v souladu se zakonem C¢.
22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni
pozdéjSich predpist a jeho provadécimi predpisy pro veSkeré véci, prace a sluzby pouzité pfi zhotoveni
dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti v§ech prav z primyslového nebo jiného dusevniho
vlastnictvi umoZziujici fadné provozovani, udrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skutecného
provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou péci a pfedat je objednateli v ujednaném Case a obstara
vée, co je kprovedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami vSech
pravomocnych rozhodnuti organtd statni spravy, predpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této
smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a ¢innosti:
a) Dokumentace, povodnové plany, geodetické prace:

1. Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie a jeho pfedloZeni objednateli.

2. Zhotovitel zajisti zpracovani povodfiového planu stavby vcetné zajiSténi vSech nalezitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodhovym planem obce pfisluSnym povodriovym organem obce.
Pokud stavba pfesahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli vyznamné Uzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povodriovym organem nadfizenym povodriovému organu obce.

3. Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni dila v€etné geodetického
zaméreni skute¢ného stavu s tim, Ze budou zfetelné vyznaceny odchylky od pUvodni
dokumentace pro provedeni dila. Projektova dokumentace skute€ného provedeni bude
objednateli pfedana ve 3 tisténych paré a v jednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF.
Geodetické zaméreni skutec¢ného stavu ve 2 paré + CD. Veskera geodeticka dokumentace bude
zpracovana v souladu s organizacni smérnici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodetické
dokumentace®.



7.
8.

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych pland pro uéely majetkopravniho vyporadani s majiteli
dotéenych pozemklu a geometrickych plant pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti
odsouhlaseni geometrickych pland pfislusnym katastralnim ufadem. Geometrické plany budou
pfedany 6 x v papirové podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pred prfedanim geometrickych planu na pfislusny Katastralni ufad zhotovitel pfedlozi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veSkeré geodetické prace a doplfujici prizkumy souvisejicich se zhotovenim
dila.

Zhotovitel zajisti vyty€eni vesSkerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vyty€eni stavby odpovédnou osobou vE&. protokolu o vyty€eni stavby.

b) Podminky vyplyvajici z pfislusnych povoleni organt statni spravy:

9.

Zhotovitel se zavazuje, Zze na své naklady dodrzi vSechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele prevzal ke dni podpisu této smlouvy a téZ vSech dalSich povoleni a dokumentd,
které budou vydany dot€enymi organy statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pfed nebo po
zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlaSeni stavby zafizeni jednotlivych
stavenist) a které mu objednatel bez zbyte€ného odkladu pfeda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohladené stavby, zavazné
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany
zvlasté chranénych druhl rostlin a Zivogicha, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakladani
s vodami (mimofadné manipulace) apod.

c) Opatieni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pristupy:

10.

1"

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

V pfipadé, ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dalSi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemku sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

. Zhotovitel provede pfed zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu

pristupovych komunikaci a dot€éenych pozemki.

Zhotovitel bude veSkeré komunikace a pozemky pouzité v ramci vystavby udrzovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (Cistoté) a po dokonceni je v pfipadé posSkozeni uvede do
predchoziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pfi realizaci praci dojde k ¢astenému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inZzenyrské opatfeni souhlasy pfislusnych organu.
Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti souhlas se zvlastnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni véetné pripadné
svételné signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vytyCeni hranic stavenisté podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdéji pfi predani a prevzeti dokonceného dila predlozi objednateli
pisemna souhlasna vyjadreni vlastnik(i a pfipadnych uzivatel( vS§ech pozemku dotéenych stavbou

s jejich konec€nou Upravou po dokonceni praci. Nebudou-li pozadovana vyjadfeni objednateli
predlozena, nebude mozno dilo prevzit.

Pokud je stavba nebo jeji €ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci
oficialni geodetické vyty€eni hranic pozemku v terénu.

Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v€. pozemku) a
jejich pfisluSenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a
zdokumentuje veskera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe prebira plnou odpovédnost a dikazni
bfemeno v pfipadé uplatiiovani narok( na nahradu $kody vznesenych ze strany majiteld i
uzivatelt dotéenych pozemkl. Této skute€nosti pfizplisobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Soucasti predmétu pinéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotenych
vlastniki nemovitosti - napf. Uprava vjezdd, plotl, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch -
dotéené plochy budou uvedeny do pfedchoziho stavu véetné obnovy travnik( a pfipadné nahradni
vysadby.



d) Prelozky inzenyrskych siti

20.

21.

Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadfeni, ktera pozbudou
platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfisluSnych spravcu siti. PFi vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vyty€eni a doklad o vytyCeni pfeda objednateli. Pfi provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poSkozeni. Zhotovitel predlozi
objednateli doklad o zpétném prevzeti dotéenych inZenyrskych siti od pFislusnych viastnik( Gi
spravcu siti. Tato ¢innost je zakalkulovana v cené predmétu dila.

Zhotovitel zajisti, Ze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inZzenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

e) Zarizeni stavenisté

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaSeni vSech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zékona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpisi a zaijisti jejich provoz a udrzbu béhem celé doby provadéni téchto
praci. V pfipadé pozadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté
stavebni povoleni (pokud Ufad nepovoli ohlaseni).

Zhotovitel do své cenové nabidky zapocital kompletni naklady na zafizeni stavenisté a jeho

provoz. V zafizeni staveni$té zajisti zhotovitel mistnost pro TDS véetné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).
Zhotovitel zajisti, Zze veSkera zafizeni stavenisté budou zajiSténa proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. dalSi inZenyrské sité a opatfena
informacnimi tabulemi. Zhotovitel umisti informaéni tabule se zakazem vstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidliim u vjezdd na stavenisté.

Zhotovitel zajisti likvidaci vSech objektl zafizeni stavenisté véetné pfipojeni na sité.
Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a staveni$té, bezpecCnost pfi provadéni stavby ve smyslu

bezpec&nosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na stavenisté.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveni$té a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonceni
praci uvést staveni$té do predchoziho stavu.

Béhem realizace stavby se zhotovitel postard o to, aby na stavenisti nebyly Zadné zbytecné
prekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni vesSkerého vybaveni zhotovitele nebo
nadbyte€ného materialu. Zhotovitel vycisti staveni$té a odstrani z néj veskery odpad, sut a
pomocné stavby, jichZ uz neni tfeba.

Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly znecistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

Hranice stavenisté dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

V pfipadé pozadavku na zajisténi vétSich ploch zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady v&etné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyzaduje stavebni
zakon.

Zhotovitel zajisti, aby nebyly prekroCeny limity prasnosti a hlu¢nosti dané obecné zavaznou

vyhlaskou. Pokud budou tyto limity pfekroceny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatieni,
aby prekroceny nebyly.

f) Ostatni podminky:

33.
34.

35.

36.

Zhotovitel zajisti péci o nepfedané dilo, jeho oSetfovani a pfipadna zimni opatfeni.
Zhotovitel zajisti doklady o predani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostd k dalSimu vyuziti.
Drevni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

Zhotovitel zajisti, aby veSkera zelef v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které by
mohlo hrozit potencialni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pfed zapocetim praci oSetfena
dle pozadavku CSN 83-9061 — ,Technologie vegetagnich UGprav v krajing& — Ochrana stromd,
porostu a vegetacnich ploch pfi stavebnich ¢innostech®.

Zhotovitel prohlasuje, ze v dobé& podani nabidky si provéfil moznosti a aktualni stav skladek
odpadu a tomuto stavu pfizpUsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za odstranéni nebo vyuziti odpad(



2.4.

2.5.

2.6.

27.

2.8.

na skladkach odpadd a naklady na pfipadné meziskladky odpadl, a veskeré naklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

37. Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu stavenisté zaméreného na vyskyt zvlasté chranénych druhd
zivo€icht a rostlin, pokud tento prizkum nebyl zajiStén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu
bude postupovat v souladu se zakonem ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho
provadécich predpisl. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

38. Zhotovitel zaijisti, Ze se vdemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichz je ptivodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi predpisy.
Nejpozdéji pFi pfejimacim fizeni predlozi objednateli kopie dokladi o evidenci, vyuZziti nebo
odstranéni odpadl vzniklych v prabéhu realizace dila.

39. Sedimenty, které zhotovitel vytéZi z vodnich tokl nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je plivodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich predpist.

40. Zhotovitel zajisti provedeni veSkerych predepsanych rozbord, atestld a zkousek dle pfislusnych
norem a dal$ich ptedpist a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosazeni pfedepsané
kvality a parametrd dokonceného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné soucasné platné
normy a predpisy v CR.

41. Zhotovitel zajisti, Zze pfi realizaci budou pouzity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny ucel zaruduji, Zze stavba pFi spravném
provedeni a bézné udrzbé po dobu pfedpokladané existence splni poZzadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, pozarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpec&nost
pfi uzivani stavby.

42. Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemkl zahdjeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

43. Dosazeni pfedepsanych parametra a kvality prokaze zhotovitel UspéSné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli pfed vlastnim fyzickym
zahajenim praci kontrolni a zkuSebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat Casovy plan a
seznam vSech zkou$ek, testd a kontrol provadénych v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokon&eni v€etné komplexnich zkouSek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkd kontrol. Kontrolni a
zku$ebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v pribéhu zhotoveni dila pro
zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze od objednatele prevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pfed podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje prevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a prevzeti sepisi
a podepisi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veSkeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné splnéni
smluvnich zavazku zhotovitele véetné vedlejSich a dodate¢nych Cinnosti tak, aby pfedmét dila byl pIné
funkéni a byl v souladu s pfisluSnymi technologickymi predpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
predpisy. Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonl téz veskeré potfebné
vedlejSi, pomocné a dodate¢né cinnosti, které jsou nezbytné pro Uplné vécné a odborné provedeni
smluvnich praci a vykond, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Ze zpracoval ¢asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v ¢lenéni
dle jednotlivych stavebnich objektli a provoznich souborll. Finan¢ni plnéni je v ¢asovém a finan¢nim
harmonogramu vyjadieno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmeény casového a
finan¢niho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Zze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze dilo mdze byt provedeno a
dokonceno zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smluvni strany prohlaSuji, ze pfedmét smlouvy neni pInénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dUsledka.
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Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi &astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami FeSen
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova €ast, 3. textova ¢ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila, pouzité materialy budou odpovidat této jakostni tfide, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi v pravomocnych
rozhodnutich organu statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat
obecné zavazné predpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfislusna
ustanoveni ob&anského zakoniku, souvisejici predpisy a pfislusné predpisy, které vyplyvaji z projektové
dokumentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zpusobem odchylit od projektové
dokumentace dila, je povinen tuto skuteCnost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé TDS
prostfednictvim stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném odchyleni s tim, Ze takové
odchyleni podléha pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi predpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postupl stanovenych platnymi normami a bezpeénostnimi predpisy, v souladu se
souc¢asnym standardem u pouZivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zdvaznou
povinnosti zhotovitele, zjist€né vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost v8ech vyrobk(l a komponentu, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat poZzadavkim
odst. 3. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, Zze prfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s uc€elové podobnym prfedmétem, popf. vlastnosti lepsi.
Podminkou dokon&eni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zpusobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Nedodrzeni podminek a postupt dle platnych predpisu, jakoz i postupll a zavazku zhotovitele ze smlouvy,
opravnuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v &lanku "Odstoupeni od
smlouvy" téchto obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od predpisli vyrobce specialnich materiall je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, av8ak pouze pfed zahajenim pfislusnych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle t&chto obchodnich podminek vSechny technické predpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich ¢asti zavazné i nezavazné,
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v pribé&hu zhotovovani dila,
technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna uréeni jakosti a
bezpecénosti, ktera budou zavedena v pribéhu zhotovovani dila.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a véas, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv ddvodl na strané objednatele nebude mozné zahajit v pfedpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vybérového fizeni) a predpokladany termin
zahajeni se tak zpozdi o vice nez tficet dn(, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu |hity dokonceni dila
tak, ze jim navrzeny termin dokoncéeni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahdjit
plnéni po uplynuti stanoveni tficeti denni IhGty.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby této smlouvy, protokolarni pfedani a prevzeti stavenisté.

Objednatel je povinen nejméné tfi dny pred terminem pfedani a prevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spole€nému predani a prevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zuc¢astnit. NespInéni
této povinnosti zhotovitele se povazuje za podstatné poruseni smlouvy a zaklada objednateli pravo
odstoupit od smlouvy.
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Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni predat stavenisté osoby uvedené v této smlouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni prevzit stavenist€ osoby uvedené v této smlouvé o dilo a povéfeny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel splni fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonc&eni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy pInéni této smlouvy, pfipadné prerusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfi¢in majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel pfeda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluzuje se IhGta pro provedeni dila nebo jeho ¢asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle prfedchoziho odstavce tohoto ¢Elanku prerusil
provadéni dila. Jestlize by v8ak v dlsledku toho pfipadlo provadéni nékterych pinéni na vhodnéj$i nebo
méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni Ihity pro provedeni dila nebo jeho ¢asti se k tomu pfihlédne.
Zhotovitel se vzdy zavazuje provést dilo v co nejkratSi dobé.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu a nebezpeéi Skody na ném
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Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je od po&atku Ceska republika s pravem hospodatit
pro objednatele.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpeli Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a na Castech ¢i
soucastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti v§em rizikim, ztratdm nebo poskozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a vSech poddodavatel(, a to do data dokonéeni dila a jeho Uspésného
predani objednateli €i do ukon&eni této smlouvy, cokoli nastane dfive. Doklady k prokézani dostate¢ného
pojisténi je povinen predkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ru¢i od doby pFevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila
objednatelem za bezpec€nost tfetich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel pfebira
odpovédnost v plném rozsahu za dodrzovani predpisi o bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle

zékona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, provadécich pravnich predpisd souvisejicich
norem, protipoZarnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vS8echny Skody, které z jeho viny vzniknou pfi plnéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dal$i subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dal$imu subjektu pinit veSkeré zavazky, které pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména
zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturacni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvyse
pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisu.
Smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel bude objednateli vystavovat darfiové doklady za provedené prace

a dodavky podle objemu skute¢né provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dariové doklady
prabézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace
a tato specifikace je uréena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektll a provoznich
souboru, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem,
ktery je uplny a zavazny. V cené dila jsou jiz zahrnuty a promitnuty veSkeré naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim plnénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
nebo nedosahovalo pozadované kvality, tj. Ze vySe uvedenou nejvyssi pfipustnou cenou jsou uhrazeny
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vSechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokon&eného a
kompletné uzivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zékladé danového dokladu (dale jen ,faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na uc¢et zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a v€as za provedené prace a dodavky podle objemu
skute¢né provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doru€ena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdéji do 15. kalendainiho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni
predmétu smlouvy tak, aby byly spinény zakonné Ihaty dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisl. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zjiStovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového
polozkového rozpoctu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé téZeni sedimentl budou pfilohou faktury
také doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnoZstvi a geodetické zamé&feni potvrzujici odtéZeni
fakturovaného ¢i vétSiho mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznac¢ena evidenénim &islem smlouvy o dilo,
nazvem a cCislem stavby objednatele v souladu s udaji uvedenymi v této smlouvé. Bez téchto udaju
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dnt od data prokazatelného doruceni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veskeré nalezitosti dle pfedpist o Ucetnictvi a dle danovych predpist (§ 28 odst. 2
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpist). V pfipadé, ze faktura
nebude obsahovat potfebné nalezitosti nebo bude obsahovat chybné ¢i neulpiné Udaje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé &i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové &i opravené pocina bézet nova lhuta splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit ¢i jednostranné zapocCist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z ddvodu (1) neopravenych vad a nedodélku, (2) opravnénych narokl vznesenych tretimi
stranami v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) Skody zpusobené objednateli, (4) zfejmosti,
ze dilo nebude dokonceno ve stanovené IhGté a Zze nezaplacena Castka je pfiméfena k pokryti Skod
vzniklych v dusledku zpozdéni/prodleni s dokonéenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany
zhotovitele a nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v prfipadé vad a nedodélku
uvedenych v protokole o pfedani a prevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych
finan¢nich &i jinych narokd objednatele vici zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapoc€ist Zadnou svou
pohledavku proti pohledavce objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady z ddvodu
nedodrZzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni organd statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit plnéni pfedmétu smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostfedki. Pfi
preruSeni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vySi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné
potvrzeného protokolu. O dobu preru$eni praci se prodlouzi IhGty k pfedani dila a jeho ucelenych ¢&asti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu Skody vGgi
objednateli.

Zhotovitel odpovida za uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje veskeré vydaje potfebné pro realizaci dila a v pfipadé, Zze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadfeny textem nékteré z polozek vykazu vymér, jsou vécné a finanéné obsazeny v
ocenéni ostatnich polozek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na ucet mistné pfisluSného finanéniho Ufadu v pfipadé, Ze bude
v registru platcd DPH oznacen jako nespolehlivy nebo bude poZadovat uhradu na jiny nez zvefejnény
bankovni ucet, ur€eny pro jeho podnikatelské ucely.

V pfipadé dil¢iho plnéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisu.



7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a v€as. Zhotovitel
prohlasi v zaruéni listiné, Zze uspokoji objednatele podle zaruéni listiny ve vysi nejméné 5 % sjednané ceny
bez DPH dle ¢l. Cena dila smlouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokonceni dila do data
protokolarniho pfedani a prevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a v€as. Zhotovitel predlozi objednatel
original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo.

Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi pozadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaru¢ni listinu ve znéni shodném s
pfedchozi zaru¢ni listinou, v plvodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji sedm kalendarnich dnu
od jejiho Cerpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaru¢ni doby.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. &.
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodmine¢na
(bez moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

NepredloZeni pozZadované bankovni zaruky v daném terminu je povazZovano za neposkytnuti fadné
soucinnosti potfebné k uzavieni smlouvy.

8. Zmény dila, dodate¢né prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odectenim vSech nakladl na provedeni téch casti dila, které objednatel nafidil neprovadét a vSech
nakladd na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neprovedl. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odecteny z ceny dila ve vySi souctu veSkerych odpovidajicich polozek a
nakladl neprovedenych podle polozkového rozpoctu nebo smlouvy.

b) Zapoctenim veskerych nakladu na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou dodate¢nych

praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo polozkovéem
rozpoctu.
Naklady na dodate¢né prace budou zhotovitelem uctovany objednateli podle odpovidajicich
jednotkovych polozek a naklad dle polozkového rozpoctu nebo smlouvy a mnozstvi odsouhlaseného
objednatelem. Pokud zhotovitel uvedl v nabidkovém poloZzkovém rozpoc¢tu ruzné jednotkové ceny
praci musi byt pouZito poloZek, které nebyly obsazeny v nabidkovém poloZzkovém rozpoctu, pouZije
zhotovitel v misté a ¢ase obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodate¢né
prace musi byt feSeno v souladu se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

Zhotovitel ani objednatel nemuze zadat zménu ceny dila proto, Zze si dilo vyzadalo jiné usili nebo jiné
naklady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li vSak zcela mimofadna nepfedvidatelna
okolnost, ktera dokonceni dila podstatné ztéZuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvySeni ceny,
anebo v pfipadé sporu o vysi ceny nékteré dodatec¢né prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoctenou
objednatelem s tim, Ze se mlize nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe prevzal nebezpeCi zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy zvazil piné
hospodarskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si pIné védom okolnosti smlouvy, jakoz i okolnosti,
které mohou po uzavieni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim
soudu v jakékoli jeji casti.

Zjisti-li zhotovitel v prubéhu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné casti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podkladtd nebo pokynli objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za Skodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dni ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihiitu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
IhGta pro plnéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba plnéni zhotovitele a
termin dokonéeni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafovany vady v projektové
dokumentaci.
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9. Vady dila a zaruky za jakost

9.1. Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésicu (dale jen ,zarucni doba“), ktera
pocina bézet dnem predani a prevzeti kompletniho a fadné dokonceného dila, které je zbaveno vSech vad
a nedodélkl. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které v€as
reklamoval.

9.2. Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou ¢i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkim platnych pravnich pfedpist a norem. Podminkou fadného predani predmétu dila je i predani
dokladi o provedeni veSkerych zkouSek pfedepsanych zvlastnimi predpisy, normami, projektovou
dokumentaci ¢i touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skute€ného provedeni dila zhotovitelem
objednateli.

9.3. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

9.4. Strany se dohodly, Ze zhotovitel piejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel prejima zavazek a zavazuje se,
Ze po smluvenou zaru¢ni dobu podle odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek od Fadného
protokolarniho pfedani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zplsobilé pro Ucely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolauda¢nim souhlasu a Ze si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veSkery material v prvni tfidé a dolozeny atestem, a
Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a doplrikl, v normach a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuiji.

9.5. U c¢asti dila ¢&i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci €asti dila &i technologii poskytnuté zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné v§ak doba 24 mésicu.

9.6. Zaru¢ni doba pocina bézet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarnino predani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec pini zaroven funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost pfevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, kterd vykazuji v dobé& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za
zavazna a za soucast této smlouvy veSkera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobct material(
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo &i ¢asti dila vadné
provedené zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak muze byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na
naklady zhotovitele jinou tfeti osobou.

9.7. Pokud budou objednatelem zjistény vady po predani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendarnich dnl od obdrzeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava ¢&i nikoliv.
Pokud se ve sjednané Ihité zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté Ihité, nejpozdéji vSak do tficeti dnli, od obdrzeni oznameni. Pokud tato
Ihita neodpovida nutnym technologickym postuplm pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve lhaté odpovidajici pfFislusnym technickym postupim. Lhdta musi byt dohodnuta tak, aby
nezmaifila dalsi pfipadné prace ¢i ukony, nebo funkci dila.

9.8. V pripadé, Zze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapodit s odstrarfiovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

9.9. Strany se dohodly, Ze
a) zaruéni doba zacina bézet od fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolarniho predani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélku;
b) zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuze uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky nebo
ho mlize uzivat pouze omezené.

9.10. Zhotovitel neodpovida za vady, které maji pavod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s ucelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

9.11. Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélkél u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
uhradit. Zaplaceni nakladd jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit
objednateli veSkeré dalSi Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

9.12. V ptipadé, ze zhotovitel odstrariuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
predat. V pfipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, Zze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
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9.13.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.
10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélkd”. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésicu.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vytyéenou vlastnickou hranici pozemkud uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pfi kontrolnim zaméreni dila (stavby) pro
potfeby prejimky dila nebo udéleni kolaudagniho souhlasu bude zjisténo, Ze zhotovitel vytyCenou
vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemku a veskeré dal$i naklady souvisejici s odstranénim této
vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpisl, jeji Pfilohy €. 9 NdleZitosti a zpusob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute€nosti rozhodné pro pIinéni smlouvy. V pfipadé, ze budou
jednotlivé ¢asti dila realizovany formou poddodavatel(, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
vden jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho soucasti bude i uvedeni nazvu a
identifikacnich Udaju poddodavatele, mnozZstvi zic¢astnénych pracovnikli poddodavatele a typ nasazené

techniky.

Vedeni stavebniho deniku kon&i dnem, kterym zhotovitel odstrani veSkeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélkll. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouzit denik s perforaci a samo-
propisovatelnymi listy.

V pfipadé, Zze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym
zdznamem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zdznamu do péti pracovnich dim své vyjadreni.
V opagném pfipadé se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednani obsazenych v této smlouvé.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného ¢itelné kopie. Dale ma
objednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého technického dozoru stavebnika (dale
téz ,TDS"), kterym bude pro tuto stavbu uréen jeho zaméstnanec.

V pfipadé, Ze v pribéhu realizace dila dojde ke zménam v personalnim slozeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skute¢nosti informovat bez zbytecného prodleni.

Technicky dozor bude v pribéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektoveé
dokumentace stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpisu a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organu. Na zjisténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, pfipadné je oznami zhotoviteli doporu¢enym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupctiim
objednatele kontrolu vSech Cinnosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ob¢asné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnanciim zhotovitele pfikaz k preruseni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéného dila nebo hrozi-li jiné
zavazné hospodaiské Skody.

Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dnu, jejichz Cetnost a termin bude technickym
dozorem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potfeby.

Prace a konstrukce, které budou v dalsim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéfeni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim
zapisu ve stavebnim deniku ke kontrole té&chto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny prfed tim, nez
tato skute€nost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokraCovat v realizaci dila.
Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skute¢nosti informovat, muize objednatel pozadovat
dodatecnou kontrolu. Zhotovitel nese vSechny naklady s timto spojené.

Objednatel méa pravo zuc¢astiiovat se prostfednictvim TDS vSech kontrol, zkousek a testd provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zameéstnance budouciho provozovatele dila.
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V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z duvodu, které lezi na strané zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovani zhotovitel.

10.13.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS vcas k GCasti na kontrolach véech casti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektl nebo provoznich soubort mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mGze pfipominkovat pribéh ¢i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokyna zjednat napravu.

10.14.Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnd pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vyt€éenych vad do deseti pracovnich dni ode dne ukonceni
predmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

10.15.V pripadé sporu hodnoceni jakosti a kvality predmétu dila nebo jeho ¢asti, ktery bude mit za nasledek, ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodg, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

10.16.Zhotovitel garantuje, Ze veskeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tretich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych naroku tfetich osob na prvni vyzvu.

10.17.Zhotovitel vyznaéi do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skuteCného provedeni preda objednateli nejpozdéii
pfi jednani o pfedani a prevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé pribézné doplriovat
dokumentaci skute¢ného provedeni dila, zejména zaméreni skute¢ného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dalsim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skute¢ného
provedeni stavby bude splfiovat nalezitosti Pfilohy €. 7 k vyhlasce €. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisu.

11. Provadéni dila a poddodavatelsky systém

11.1. Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

11.2. Zhotovitel se zavazuje v pribéhu vystavby dila peclivé fotograficky dokumentovat veskeré konstrukce,
které budou v prabéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude uloZena na CD a stane
se soucasti dokumentace skute€ného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se
zavazuje pfedat objednateli sou¢asné s predanim dila.

11.3. Zhotovitel v plné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomUckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat pfedpisy tykajici se bezpelnosti prace, zejména nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb., o blizS§ich minimalnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

11.4. Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad
o pFislusné kvalifikaci zaméstnanct je zhotovitel na pozadani objednatele povinen doloZit.

11.5. Zhotovitel je povinen pii realizaci dila dodrzovat veskeré platné normy a bezpecénostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim téchto pfedpist vznikne
jakakoliv 8koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho €innosti.

11.6. Nerespektovani pisemnych poZzadavkt TDS tykajicich se kvality a bezpecnosti dila, mize byt
pro objednatele divodem k preruseni praci i celé stavby, v€etné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynt k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za vesSkeré vzniklé Skody. Takto
pferuSené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrZet termin dokonceni dila
dle této smlouvy.

11.7. Zhotovitel je povinen v prabé&hu praci predlozit objednateli k posouzeni navrhy Gprav postupl organizace
vystavby, které vyplynou z odliSnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepfedpokladala.
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11.8.

11.10.

11.11.

12.1.

12.2.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného poddodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou pfedmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objektu ¢&i jejich diléich ¢asti nebo provoznich souborli s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
v€etné vycisleni procentualniho podilu k celkové cené dila. Souasné zhotovitel prokdze odbornou
zpUsobilost vSech poddodavateld uvedenim nékolika jimi provedenych staveb ¢i dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé poruseni tohoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené poddodavatelem. Schvaleni objednatele podiéha i kazda zména ve
struktufe a podilu praci jednotlivych poddodavateld oproti pfedlozené nabidce zhotovitele, na zakladé
které byla uzaviena tato smlouva. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel
takovou zménu realizovat.

. 'V pfipadé, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim poddodavatele splnéni kvalifikace v ramci podani

nabidky na vefejnou zakdzku na realizaci stavby, zména tohoto poddodavatele v rdmci plnéni pfedmétu
vefejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Ze po uzavieni smlouvy:
e poddodavatel pfestane splfovat kvalifikaci, jejimz prostfednictvim zhotovitel v zadavacim
fizeni,
e vUcCi poddodavateli bylo zahajeno insolvenéni Fizeni,
e poddodavatel pferusil nebo ukongil svou ¢innost.

Nastane-li néktera ze skuteCnosti uvedenych v odst. 11.9. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, je
zhotovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnl po jejich zjisténi.
Soucasné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnd od zjisténi nékteré z nastalych skute¢nosti
predlozit objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, pficemz v pfipadé, Ze objednatel
neposkytne potfebnou soucinnost, je vzdy povinen zajistit nahradni pInéni. Odstoupit od smlouvy muze
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro nec¢innost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti pfiméfené Ihity
k poskytnuti soucinnosti provadét dilo vibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdé&ji sedm pracovnich dnu pfed terminem
dokonceni dle ¢l. Doba plnéni dila kdy bude dilo pfipraveno k predani. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do péti dnli od terminu oznameného zhotovitelem svolat pfedavaci a prejimaci Fizeni.

Zhotovitel je povinen piedat pfedmét dila a doloZit u pfejimaciho fizeni doklady o pouzitych materialech a
dodavkach vcéetné atestu s prohlasenim, Ze veskeré prace provedl dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen predlozit veSkeré doklady nutné k vydani pfipadného
kolauda¢niho souhlasu, zejména:

a) projektovéa dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skuteCného stavu provedenych
praci v poctu vyhotoveni 3 x tisténé a 1 x digitalni ve formatu PDF,

b) geodetické zaméreni skute¢ného stavu realizovaného dila v poc¢tu vyhotoveni 2 x v grafickém a
1 x v digitalnim tvaru,

c) geometrické plany odsouhlasené katastralnim Ufadem pro Ucely majetkopravniho vyporadani

s majiteli dot€enych pozemkl a pro zfizeni vécnych bfemen, eventualné prava stavby v poctu
vyhotoveni 6 x,

d) prohlaseni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkousek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni vSech
predepsanych zkousek dle kontrolniho a zkuSebniho planu,

f) knihu dodate¢nych praci, dodavek a sluzeb, odpoctd a zmén,

g) doklad o vyty€eni stavby opravnénym geodetem,

h) doklady o prevzeti pozemku dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli,

i) doklady o vyty€eni stavbou dotéenych podzemnich siti,

i) doklady o zpétném prevzeti stavbou dotéenych inZenyrskych siti od pfislusnych vlastnikd Ci
spravcu siti,

k) original stavebnich denikd,

1) doklady o likvidaci odpad( v souladu s platnymi pfedpisy,
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

m) revizni zpravy.

O prabéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélku, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje divody.

Dilo je povazovano za dokon&ené po ukon&eni vSech praci a €innosti v rozsahu ¢lanku "Pfedmét dila" této
smlouvy, pokud jsou ukonéeny fadné a v€as a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto ¢lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén prevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu této smlouvy fadné splnéno, véetné
dokladt o zkou$kach, méfeni a projektové dokumentace skutecného provedeni stavby a prokazani
splnéni ¢innosti definovanych v ¢lanku "Predmét dila" této smlouvy.

V pfipadé pozadavku objednatele na pred€asné uzivani dila, pfipadné jeho &asti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostate€ném predstihu.

Prevzeti dila pouze pro ucely vydani kolauda¢niho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipade,
Ze o to pozada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfislusny spravni organ bude vyzadovat
pfed zahajenim fizeni o vydani kolauda¢niho souhlasu prevzeti dila objednatelem a dilo nebude Fadné
provedeno, av8ak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro Uc€ely Fizeni o
vydani kolauda¢niho souhlasu. Zapis o takovémto pfevzeti pouze pro ucely kolaudace bude zietelné
oznacen jako prevzeti pouze pro Ucely kolaudace a popis vad a nedodélkli bude v tomto pfipadé pouze
orientacni. Po fadném provedeni dila bude nasledovat pfevzeti dila, tak jak je to pfedpokladano v této
smlouve.

Zhotovitel predlozi objednateli seznam poddodavateld podle § 105 zakona ¢.134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek.

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele pfevzit statutarni organy, jejich zastupci
a osoby uvedené v této smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo pfedat
statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené v této smlouvé o dilo a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu ¢&i nedodélek
ve vy8i 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky* této
smlouvy za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé, Ze nespini terminy
odstranéni vad a nedodélkl sjednané v zapise o prevzeti.

V pfipadé nesplnéni terminu dokonceni dila, ¢i dil¢iho terminu dokon&eni stavebni ¢asti dila dle ¢lanku
,Doba pInéni dila“ této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturacni podminky* této smlouvy za
kazdy den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila,
platebni a fakturacni podminky* této smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad.

Za poruSeni povinnosti mi€enlivosti podle &lanku "Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci” téchto
obchodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K&, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- KE za kazdé poruseni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele dle § 105 zakona €.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
sjednané v odst. 11.8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek, je objednatel opravnén vyuctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 10 000,- KE za kazdy i zapocCaty den prodleni.

Objednatel je opravnén vyuctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
10 000,- K& za kazdé opakované poruseni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouve, na
které byl pisemnou formou upozornén.
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13.8.

13.9.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jakeé vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji
na nahradu vzniklé Skody. V8echny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti dni od doruceni
vyzvy k zaplaceni (sank&niho dokladu). Smiluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele porusena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy nebo touto
smlouvou a objednatel ucini nebo opomene ucinit v dusledku poruseni takové povinnosti nasledné
¢innosti, v jejichz dusledku bude sankcionovan ze strany organud vefejné spravy, je zhotovitel povinen tuto
Castku jako vzniklou Skodu objednateli nahradit.

13.10.0bjednatel je opravnén jednostranné zapocist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty vi¢i narokdm

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

zhotovitele na uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) v pfipadé, ze probiha insolvencni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé
nakladd insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;

b) v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

e prodleni s fadnym zhotovenim dila, po dobu del$i nez tficet dnd,

e prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila del§im nez tficet dn(,

e neopravnéného zastaveni &i preruseni praci na dile na dobu del$i nez patnact dnl v rozporu s touto
smlouvou,

e poruseni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodatecné pfiméfené
Ihaté étrnacti dna,

e kdy zhotovitel vyuZil k pInéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou zhotovitele
vramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez pfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele,

e Vjiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uved! v ramci
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky nepravdivé ¢i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavfeni této smlouvy.

Objednatel je opravnén pred vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit
od smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu skody vici objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to

bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody vUci objednateli, v pfipadé, ze

e objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z divodu, Ze mu nebyla poskytnuta
dotace pro pInéni pfedmétu smlouvy v pozadované vysi, nebo

e bude v prubéhu pInéni pfedmétu smlouvy zastaveno dotacni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi predpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u€inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvni strang, uc€inky odstoupeni nastavaji dnem doruc¢eni oznameni druhé strané. V pochybnostech se
ma za to, ze odstoupeni bylo doru¢eno do péti dnli od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
stavenisté nejpozdéji do patnacti dnd od Gc¢innosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pripadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici
objednateli v disledku ukonéeni ¢innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné
informovat. V opa¢ném pfFipadé odpovida zhotovitel za Skodu zplsobenou v dusledku poruseni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i
nedokonéené dodavky do péti dnli ode dne ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani a
prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o predani a prevzeti dila, tj. bude
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14.8.

14.9.

v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zpusob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukon&eni trvaji a zlstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru€ni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady Skody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasledujici:
zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je stanovena cena dila,
tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
zhotovitel provede finanéni vyc&isleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
zhotovitel odveze veskery svUj nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do deseti pracovnich
dnud po obdrzeni zahdjit dil¢i pfejimaci Fizeni,
strana, ktera dlvodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy, v€etné nahrady Skody.

14.10.Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2595 ob¢anského zakoniku, pficemz zhotovitel neni opravnén

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci
ohrozovalo zivot a zdravi osob nebo by v dusledku takového postupu hrozila zna¢na $koda na majetku.

15. Povinnost mi¢enlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem pInéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzavfena,
zachovavat mi€enlivost o v3ech skuteCnostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim plnénim.
Tim neni dot€éena moznost zhotovitele uvadét Cinnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem i
organizatorem konkrétniho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné duvérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,divérné informace“) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé& nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat divérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména DGvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat divérné informace zadné treti
osobé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéreni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi udaji ve smyslu zakona ¢. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich udajl, ve znéni pozdéjSich predpisu, ucini veSkera opatfeni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto udajim, kjejich zméné, zniCeni &i ztrate,
neopravnénym pfenosim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento
zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni dusledky za pfipadné poruseni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli Ci tfeti strané, kterou poruSenim povinnosti mi¢enlivosti nebo
jiné své povinnosti vtomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré Skody timto porusSenim zplsobené.
Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislusnych pravnich predpisi o ochrané utajovanych
informaci nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skute€nostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci
predmétné verejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a

registru smluv, uverejiovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnancim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dalSim objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pristup do vSech ¢asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu

ve smyslu zakona ¢. 563/1991 Sb., o UCetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpisli, po dobu stanovenou
v tomto zakoné, nejméné vSak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlasuje, Zze ke dni podpisu smlouvy o dilo ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti
s vykonem jeho ¢innosti. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni
doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a ze nedojde ke snizeni pojistného pInéni pod ¢astku
uvedenou ve smlouve.

Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel pIné chranén
proti ztratam, vydajim, nakladim, Gjmé, Skodé ¢i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto ¢lanku
odskodnit, ochranit a zbavit objednatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
Ujmou, Skodou &i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplUsobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyte€ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li
to mozné, tak finanéné uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vylucéuji aplikaci § 2597 odst. 2 ob&anského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se smlouvou o dilo na tfeti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smlouvu o dilo I1ze ménit na zékladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné &islovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zmé&nu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fadnému plnéni této smlouvy o dilo, je
povinna to do tfi dnd oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcua.

Jakékoli oznameni, zadosti a dalSi kontakty, jejichz provedeni se predpoklada dle této smlouvy, budou
uskute€nény pisemné a budou doru¢eny druhé strané& bud osobné&, nebo doporu¢enym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran m(ze zménit svou doruCovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se Fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem ¢&. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji feSit nejprve
dohodou a neni-li to mozné, pak podle piislunych ustanoveni pravnich predpisti Ceské republiky.

19. Zavérecna ustanoveni

Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e v smlouvé o dilo,
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e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,

e v nabidce vitézného uchazece.

e VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a
doplfiujici, avSak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou prednost v pofadi vysSe
stanoveném.

19.2. Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek prednost.
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