. NARODNI
¥ ® 3 pAMATKOVY
T USTAV
Cj.: NPU-440/82543/2021 Evidenéni &islo: 4017H1210012 zn: S

Narodni pamatkovy ustav, statni prispévkova organizace,

IC: 75032333, DIC: CZ75032333,

se sidlem: Valdstejnské nam. 3, PSC 118 01 Praha 1 — Mald Strana,

zastoupen: PhDr. MiloSem Kadlecem, feditelem Gzemni pamatkové spravy na Sychrové
bankovni spojeni: Ceska narodni banka, &islo Gétu: 400004-60039011/0710

zastupce pro véci technické: | N, vcdouci oddéleni NMK, telefon: + | EGEG<zNG, ~ai:
|

(dale jen ,,prikaznik”)

Dorucovaci adresa:

Narodni pamatkovy Ustav Uzemni pamatkova sprava na Sychrové
Zadmek Sychrov ¢.p. 3, 463 44 Sychrov

(dale jen ,,prikazce”)

Ing.

Jiti Dédic

IC: 72963701

DIC:

CZ5802140850 — neplatce DPH

se sidlem: Revoluéni 403, 530 03 Pardubice - Pardubicky

misto podnikani: Revoluéni 403 , 530 03 Pardubice - Pardubicky
bankovni spojeni: | EGTczNE

gislo uétu:

zastoupeny: |INGNEIE

telefon: | GG

mailto: N

(dale jen ,,pfikaznik”) na strané druhé

1.1.
1.2.

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, na zakladé vzajemného konsensu, tuto

PRIKAZNi SMLOUVU

uzaviend podle ustanoveni 2430 — 2444 z3k. ¢. 89/2012 Sh., Obc¢ansky zakonik

Clanek I.
Uvodni ustanoveni
Podkladem pro uzavieni této smlouvy o dilo je nabidka, kterou zhotovitel podal na zakladé
prizkumu trhu. Tato zakdzka je zaevidovana v Narodnim elektronickém nastroji pod nazvem —
»Zajisténi technického dozoru a koordinatora BOZP na stavbé: ,NPU, SZ Slatifiany — Oprava ohradnich
zdi v parku — I. etapa“ &islo zakazky N006/21/v00026500.

Pfikazce je stavebnikem a investorem akce ,NPU, SZ Slatifiany — Oprava ohradnich zdi v parku —I. etapa“

Ucelem této prikazni smlouvy je splnéni zdkonné povinnosti pfikazce zajistit technicky dozor investora
(dale jen ,, TDI“) a koordinatora BOZP dle pfislusnych ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim



1.3,

1.4.

1.5.

1.6.

2.1
1.7

planovani a stavebnim Fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdéjsich pfedpist, nad provadénim stavby
,NPU, SZ Slatiflany — Oprava ohradnich zdi v parku — |. etapa“, a to prostfednictvim jeji fadné pfipravy,
pribéhu a dokonceni, a déle prostfednictvim dodrzeni rozpoc¢tovanych nakladd jejiho zhotoveni

a predpokladanych termind jeji realizace.

Povérenou osobou ptikazce je | Vcdouci oddéleni NKM, tel. +/ N,
|

Prikaznik prohlasuje, Ze je drzitelem Zivnostenského oprdvnéni pro vykon volné Zivnosti €. 70 dle P¥ilohy
¢. 4 nafizeni vlady €. 278/2008 Sb., kterym se stanovi obsahové naplné jednotlivych Zivnosti, v platném
a uc¢inném znéni, zahrnujici vykon technického dozoru a BOZP.

P¥ikaznik prohladuje, ze je opravnény a odborné zpUsobily k pInéni této smlouvy a vSechny osoby, jejichz
prostfednictvim toto pInéni zajistuje, jsou bezihonné.

Akce je financovana ze statniho rozpoctu, program 13413 Rozvoj a obnova materidlné technické
zakladny statnich kulturnich zafizeni, ¢islo 134V131000133.

Clanek 1.
Predmét smlouvy

Pfedmétem této smlouvy je zejména:

zdvazek prikaznika za Uplatu vykonavat a obstaravat jménem prikazce a na jeho ucet v3echny nezbytné
a obvyklé ¢innosti profese TDI a koordinatora BOZP v rozsahu vyplyvajicim z obecné zavaznych pravnich
pfedpist, norem a této smlouvy, a to az do nabyti pravomocného kolaudaéniho souhlasu se stavbou
,NPU, SZ Slatiflany — Oprava ohradnich zdi v parku — I. etapa“

2.1.1. Pfedpokladany rozsah plnéni pfedmétu smlouvy profese TDI €ini 8 hodin tydné, a to po dobu 55

tydna.

2.1.2. Pfedpokladany rozsah plnéni pfedmétu smlouvy koordindtora BOZP ¢ini 4 hodin tydné, a to po dobu

50 tydnd. Rozsah plnéni nezahrnuje vypracovani planu BOZP a zaslani oznameni na OI-BOZP a bude
fakturovdno samostatné.

2.1.3. zévazek pfikazce zaplatit piikaznikovi za skute¢né provedend plnéni odménu, a to maximalné do

Castky uvedené v ¢l. I této prikazni smlouvy.

2.2. Zavazkem ptikaznika v rdmci vykonu profese TDI dle této pfikazni smlouvy je zejména:

inZenyrska ¢innost pred zahajenim stavby zahrnujici pfedevsim, nikoliv v8ak vyluéné seznameni se

s dokumentaci pro provedeni stavby s nazvem ,NKP SZ Slatifiany — oprava ohradnich zdi“

vypracovanou firmou Projektovy atelier pro architekturu a pozemni stavby, s.r.o. se souvisejicimi

povolenimi, a s rozhodnutimi a stanovisky vydanymi k tomu pfisluSnymi a opravnénymi subjekty;

2.2.1.1. sezndmeni se s ¢asovym a finanénim harmonogramem stavby ,NPU, SZ Slatifiany — Oprava
ohradnich zdi vparku — |. etapa“, zpracovanym jejim zhotovitelem, kontrola tohoto
harmonogramu z hlediska Uplnosti a spravnosti a jeho odsouhlaseni, seznameni pfikaznika
s vysledkem kontroly, ndvrh pfipadnych Gprav a jejich projednani se zhotovitelem stavby;

2.2.2. inZzenyrska ¢innost v priibéhu provadéni stavby zahrnujici predevsim, nikoliv vak vyluéné

2.2.2.1. organizaci pfedani a prevzeti staveni$té zhotoviteli stavby vcetné vyhotoveni Protokolu o
predani a prevzeti stavenisté;

2.2.2.2. technické a organizaéni zajisténi veskerych jednani se subjekty dotéenymi provadénim stavby
(zejména s investorem, projektantem, odbornou organizaci statni pamatkové péce, HZS CR,
Oblastnim inspektoratem prace atd.), kterd budou probihat mimo kontrolni dny a ucast na
téchto jednanich; pfikaznik pro tato jednani pfipravuje potfebnou dokumentaci a informace, z
jednani pofizuje podrobné zaznamy, které nejpozdéji do 3 pracovnich dnd ode dne jejich konani
distribuuje (elektronickou formou) véem pozvanym zucastnénym a kopii zasle zastupci pfikazce
uvedeném v &l. I; prikaznik plni Gkoly vyplyvajici z jednani a zaroven kontroluje spinéni dkoll ze
strany ostatnich dotéenych subjektd; originaly viech zapist a k nim pfislusnych prezencnich
listin archivuje a po ukoné&eni stavby pfeda spolu s ostatni spisovou agendou.

2.2.2.3. technické a organiza¢ni zajisténi kontrolnich dnd a G¢ast na téchto kontrolnich dnech; pfikaznik-
prokazatelnou formou a v dostate¢ném predstihu - svoldvéd kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni stavby nebo dle potieby pfikazce, nejméné v3ak jedenkrat
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tydné; pro ucely jednani pfipravuje potfebnou dokumentaci a informace; z kontrolnich dnd
pofizuje podrobné zadznamy, které nejpozdéji do 3 pracovnich dnli ode dne jejich konani
distribuuje (elektronickou formou) vem pozvanym a kopii za$le zastupci p¥ikazce uvedeném
v €l. I; pFikaznik plni dkoly vyplyvajici z kontrolnich dnil a zarover kontroluje spinéni dkol@ ze
strany ostatnich dotcenych subjektd; originaly viech zapisti a k nim pfislusnych prezennich
listin archivuje a po ukonceni stavby pfeda spolu s ostatni spisovou agendou;

2.2.2.4. kontrolu zhotovitele stavby a ostatnich G&astnikG stavby z hlediska dodriovani podminek
stavebniho povoleni a dalSich souvisejicich rozhodnuti, povolenti, stanovisek atd., po celou dobu
provadéni stavby;

2.2.2.5. kontrolu zhotovitele stavby z hlediska dodrzovani podminek smlouvy o dilo na provedeni stavby
,NPU, SZ Slatifiany — Oprava ohradnich zdi v parku —I. etapa“, po celou dobu provadéni stavby;

2.2.2.6. koordinaci provadéni stavebnich praci s provoznimi potfebami piikazce (s ohledem na povahu
prostiedi stavenisté, kterym je aredl vefejnosti zpfistupnéné kulturni pamatky);

2.2.2.7. zajisténi prabéiné aktualizace projektové dokumentace, podle které se stavba provadi,
koordinaci poZadavki autorského dozoru provadéného projektantem a pozadavkd zhotovitele
stavby;

2.2.2.8. organizacné technické zajiSténi realizace se stavbou souvisejicich priizkum ¢ dohledd, zejména
archeologického a jejich koordinace se stavebnimi pracemi;

2.2.2.9. organizacné technické zajisténi vSech potiebnych revizi a kontrol, Gcast pfi téchto revizich a
kontroldch a pFevzeti protokoll a zprdv a zaji§téni odstranéni pfipadné zjisténych vad;

2.2.2.10. prevenci rizik souvisejicich s realizaci stavby a $kod na majetku pFikazce i dodavatele stavby
vzniklych v souvislosti se stavebnimi nebo se stavbou souvisejicimi pracemi;

2.2.2.11. upozornéni pfikazce na jakékoliv odchylky od schvédlené projektové dokumentace, od
uzavienych smluv, dohod vyplyvajicich zjednani kontrolnich dnd, rozhodnuti, vyjadient,
stanovisek atd.;

2.2.2.12. prerudeni stavebnich praci (v soucinnosti se zastupcem zhotovitele stavby a jen na dobu
nezbytné nutnou), a to v situaci nepfedvidané projektovou dokumentaci nebo pfi nélezu
neznamych stavebnich prvk{ a neprodlené kontaktovani zastupce p¥ikazce a projektanta;

2.2.2.13. prebirani dokoncenych stavebnich praci nebo jejich ¢asti od zhotovitele, a to vidy vyluéné bez
vad a nedodélk(i; Protokol o predani a pfevzeti stavebnich praci nebo jejich &asti prikaznik
pfiklada k pfislusné faktufe zhotovitele;

2.2.2.14. kontrolu podkladii pro fakturaci predklddanych zhotovitelem stavby co do jejich souladu
srozsahem skute¢né provedenych a odsouhlasenych praci, kontrolu dodrZeni obchodnich
(fakturagnich) podminek uvedenych ve smlouvé o dilo na provedeni stavby;

2.2.2.15. kontrolu dafovych dokladli predkladanych zhotovitelem stavby z hlediska jejich vécné a
formalni spravnosti a déle zhlediska jejich souladu s podklady, na jejich zakladé byly
pfedmétné darnové doklady vystaveny;

2.2.2.16. sledovani souladu skute¢né provedenych a fakturovanych praci s polozkovymi rozpoéty
jednotlivych stavebnich objektd nebo provoznich souborl a s celkovym rozpoétem stavby
uvedenym v nabidce;

2.2.2.17. evidenci Cerpéni rozpoctu (ve finanéni i vécné skladbé)a kontrolu stavu erpani rozpoctu
vzhledem ke schvalenému finanénimu a ¢asovému harmonogramu praci; piikaznik je povinen
bez odkladu upozornit pfikazce na rozpor mezi finanénim a €asovym harmonogramem a
skute¢nosti a navrhnout postup smétujici k jejich odstranéni;

2.2.2.18. pribéinou fotografickou dokumentaci provddénych stavebnich a se stavbou souvisejicich
praci;

2.2.3. inZenyrska €innost po dokonceni stavby zahrnujici pfedeviim, nikoliv viak vyluéné

2.2.3.1. kontrolu uplnosti, vécné a formdlni spravnosti dokumentace skuteéného provedeni stavby
pfevzaté od zhotovitele stavby, tj. jeji soulad s pfilohou €. 7 k Vyhla$ce ¢. 499/2006 Sb. o
dokumentaci staveb, a jeji soulad s obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy, zejména se zakonem
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich
pfedpist, dale se zdkonem €. 20/1987 Sb., o statni pamétkové péci, ve znéni pozdéjsich pFedpisti
a s dalSimi obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy, technickymi normami, rozhodnutimi a
vyjadfenimi orgdnu verejné moci, déle zajisténi pfipadnych Gprav a doplnéni zhotovitelem
stavby a pfeddni této dokumentace skute¢ného provedeni stavby pfikazci;



2.2.3.2. kompletni administrativni, technické a organiza¢ni zajisténi kolaudaéniho fizeni, a to az do
nabyti pravomocného kolaudacniho souhlasu, tj. zpracovéni zadosti o vydani kolaudaéniho
souhlasu, zajisténi vSech stavebnim Gfadem poZadovanych dokumentd, soucinnost se
stavebnim Gfadem pfi zavérecné kontrolni prohlidce, odstranéni pfipadnych stavebnim Gradem
zjiSténych zavad nebo rozporl s podminkami § 119 odst. 2 zadkona &. 183/2006 Sb., o Gzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), zpracovani pisemného ozndmeni o odstranéni
zévad nebo rozpor(i s podminkami § 119 odst. 2 stavebniho zdkona a jeho odeslani stavebnimu
Ufadu, soucinnost se stavebnim Ufadem pfi ovéfovani vy$e uvedeného ozndmeni;

2.2.3.3. pfedani kompletni spisové agendy vztahujici se k dozorované stavbé, tj. viech dokumentt
vzniklych v pribéhu vykonu cinnosti TDI, zejména stavebniho deniku, protokol(i, zapisd,
souhlas(, vyjadreni, korespondence s dotéenymi subjekty, dokumentace, fotodokumentace,
atd.;

2.2.3.4. zpracovani a pfedani pisemného Zavérecného vyhodnoceni realizované stavebni akce, které
bude obsahovat komplexni zhodnoceni stavebné technickych, ekonomickych (finanénich) a
pamatkovych parametr(i dosaZenych v ramci jejiho provedeni, a to ve srovnéni s projektovou
dokumentaci;

2.2.4. dalsi ¢innosti pFikazni smlouvou nespecifikované, avsak s vykonem profese TDI vécné a procesné
souvisejici, provadéné dle pokynt pfikazce a s jeho védomim.

2.3. A. Koordinator BOZP ve fazi pfipravy stavby (pfikaznik) provede dle ustanoveni zakona

¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., zejména:

a) poskytne prikazci odborné konzultace a doporudeni s cilem zajistit bezpeénou a zdravi
neohroZujici stavebni ¢innost na stavenisti. Déle bude pfikazce zastupovat v jednanich se
zhotovitelem stavby pfi pFipravé stavby ve véci stanoveni pracovnich, technologickych a
organizacnich procest bezpecéné realizace stavebnich praci,

b) zpracuje plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na staveniti a pfed zahajenim praci jej
projednd se zhotovitelem zahajované stavby a jeho poddodavateli. Zpracuje a ve lhGté
minimalné 8 dni pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli stavby doruéi ozndmeni o zahdjeni
stavby na Oblastni inspektorat bezpecnosti prace,

c) zpracuje plan kontrolnich dnt se zaméFenim na problematiku BOZP a sezndmi s nim pied
pfedanim stavenisté odpovédného zastupce pfikazce, dale zastupce zhotovitele, Oblastni
inspektorat bezpecnosti prace a organ statniho stavebniho dohledu.

B. Koordinator BOZP (pfikaznik) ve fazi realizace stavby provede dle ustanoveni zdkona €.
309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., zejména:

a) kontrolovat dodrZovani planu BOZP na stavenisti ze strany zhotovitel(, projedndvéni opatieni
a terminQ k napravé zjisténych nedostatki, svoldvat a organizovat kontrolni dny se
zamérenim na BOZP,

b) provadét zépisy do stavebniho deniku o zjiSténych nedostatcich v bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti a ukladat opatfeni k jejich odstranéni a ndpravé,

c) vypracovat zpravy o rozsahu nedostatkd dle odstavce B. &lanku a - b pfikazci s informaci o
zpUsobu jejich Feseni zhotovitelem,

d) spolupracovat se zhotovitelem pfi stanoveni ¢asu potfebného k bezpeénému provadéni
jednotlivych praci nebo ¢innosti,

e) kontrolovat periodicky zabezpeceni obvodu stavenisté, véetné vstupu a vjezdu na stavenisté
s cilem zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam,

f) spolupracovat se zastupci zaméstnanct pro oblast bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a s
pFislusnymi odborovym organem, a s osobou provadéjici technicky dozor stavby, Géastnit se
na kontrolnich dnech stavby a pfi kontrolni prohlidce stavby, k niz byl pfizvdn stavebnim
uradem podle zvlastniho pravniho predpisu,

g) provedenizavéreéného vyhodnoceni po dokonéeni stavby a pfedédni zavéreéné dokumentace
BOZP pfikazci.

h) dcast na kontrolnich dnech stavby a pfi kontrolni prohlidce stavby, k niz byl pfizvan stavebnim
uradem podle zvlastniho pravniho predpisu.



3.1.

3.2,

3.2.1.

3.3.

3.4.

Clanek I11.
Uplata za piikazni ¢innost a platebni podminky
Odména prikaznika za vykon profese TDI

v predpoklddaném rozsahu 440 hodin ¢ini bez DPH: 261.800,- K¢
DPH v sazbé platné 21 % Cini: 0,- K¢
Odmeéna prikaznika za 1 hodinu vykonu profese TDI &ini bez DPH 595,- K¢
Odména ptikaznika za 1 hodinu vykonu profese TDI ¢ini véetné DPH 595,- K¢

Odmeéna pfikaznika za vykon profese TDI
v piredpokladaném rozsahu 440 hodin ¢ini véetné DPH: 261.800,- K¢

(slovy: dvéstésedesatjednatisicosmsetkorunéeskych)

Odmeéna pfikaznika za vykon koordinatora BOZP ¢ini bez DPH

v predpokladaném rozsahu 150 hodin ¢ini bez DPH: 73.500,- K¢
DPH v sazbé platné 21 % cini: 0,- K¢
Odmeéna pfikaznika za 1 hodinu vykonu koordinatora BOZP ¢ini bez DPH 490,- K¢
Odmeéna prikaznika za 1 hodinu vykonu koordinatora BOZP ¢ini véetné DPH 490,- K¢

Odména prikaznika za vykon koordinatora BOZP
v predpokladaném rozsahu 150 hodin ¢ini véetné DPH: 73.500,- K¢

(slovy: sedmdesattfitosicpétsetkorunéeskych)

Odmeéna piikaznika za vypracovani planu BOZP a predloZeni na OI-BOZP bez DPH ¢ini: 14.000,- K¢
DPH v sazbé platné 21 % Cini: 0,- K¢
Odména pfikaznika za vypracovani planu BOZP a predloZeni na OI-BOZP véetné DPH ¢ini: 14.000,- K¢

(slovy:ctrnacttisickorunceskych)

Odmeéna za plnéni je odménou stanovenou na zakladé nabidky prikaznika a jsou v ni zahrnuty veskeré
naklady pfikaznika spojené s plnénim predmétu této smlouvy, véetné nakladG souvisejicich, napf.
nakladd na dopravu pfikaznika do mista plnéni smlouvy (cestovné) a zpét, ndklad(i na stravné, telefon
atd.

Odména za vykon profese TDI a koordinatora BOZP sjednana v ¢l. lll odst. 3.1 a 3.2. je stanovena jako
nejvyse pripustnd a mize byt zménéna pouze

3.4.1. v souvislosti se zménou darfiovych predpist majicich prokazatelny vliv na hodnotu predmétu plnéni

3.5,

4.1.

dle této smlouvy. V takovémto pripadé se slozka ceny, ktera tvofi dan z pridané hodnoty, upravi
v souladu s pravnimi predpisy nebo
Na sjednanou odménu z plnéni smlouvy nema vliv inflace ¢eské mény, hodnota kursu ¢eské mény vici
ménam zahrani¢nim ani jiné faktory majici dopad na ménové kursy, stabilitu mény nebo clo.

Clanek IV.
Obchodni podminky
Odmeéna sjednana v ¢l. Ill bude fakturovéna prabézné, dil¢imi fakturami az do vyse 90%; zbylych 10%
sjednané odmény bude pfedmétem kone¢né faktury, ktera bude vystavena az po splnéni vSech zévazk{
prikaznika, coZ bude vyjadieno Protokolem o fadném ukonceni vykonu TDI a koordindtora BOZP
podepsanym obéma smluvnimi stranami.



4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.
4.11.

4.12.

Ptedpokladem dhrady jednotlivych faktur je fadné pinéni povinnosti pfikaznika. Pfilohou kazdé faktury
bude Soupis a popis skuteén& provedenych &innosti v pfislusném fakturovaném obdobi a poclet
odpracovanych hodin. Uvedeny Soupis a popis Cinnosti a pocet odpracovanych hodin bude pred
fakturaci schvalen a podepsén zastupcem prikazce, pficemz podkladem pro uvedeny schvalovaci proces
budou zejména tyto dokumenty: vykaz prace pfikaznika, stavebni denik a zapisy z kontrolnich dni.
PFilohou kone&né faktury musi byt Protokol o fadném ukonéeni vykonu TDI a koordinatora BOZP
odsouhlaseny a podepsany piikazcem; pfiprava uvedeného Protokolu o Fadném ukonceni vykonu TDI a
koordinatora BOZP je povinnosti piikaznika; Protokol o fadném ukonceni vykonu TDI a koordingtora
BOZP bude mimo jiné obsahovat prohldseni pfikazce o fadném provedeni a ukonceni vykonu TDI a
koordinatora BOZP a jeho pfilohou bude mimo jiné seznam jednotlivych dokumentl spisové agendy
pfedavané piikaznikem pFikazci a Zévéreéné zhodnoceni realizované stavebni akce.

P¥ikaznik je opravnén fakturovat pouze skutecné provedené prace. V pfipadé zkraceni doby realizace
stavby bude piimé&fené upraveno (snizeno) i pInéni dle této pfikazni smlouvy.

Dojde-li v souvislosti se zkracenim doby skutecné realizace stavby ke sniZeni rozsahu plnéni uvedeném
v této piikazni smlouvé oproti projektu a nasledné k odpovidajicimu snizeni odmény za vykon profese
TDI a koordinatora BOZP, nelze vii¢i pFikazci uplatfiovat jakékoliv sankce (pokuty).

Zalohové platby pFikazce neposkytuje.

Faktura musi mit naleZitosti dafiového dokladu dle § 28 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd, a bude v ni uvedeno evidencni Cislo pFikazni smlouvy.
Vzhledem k pfedmétu pinéni dle této smlouvy nelze na ptikazce aplikovat rezim prenesené darové
povinnosti dle § 92a zakona o dani z pfidané hodnoty.

Faktura, kterd nebude obsahovat néleZitosti Fadného dariového dokladu nebo bude vystavena v rozporu
s touto smlouvou, nebude piikaznikovi proplacena. Pfikazce je povinen v takovém pfipadé zaslat fakturu
zpét prikaznikovi, a to nejpozdé&ji ve Ihité splatnosti této faktury. Lhita splatnosti opravené faktury
potina béZet znovu od opé&tovného zaslani nalezité opraveného ¢i pfepracovaného dokladu.

Splatnost faktury je 40 kalendatnich dnd od doruceni pfikazci.

Faktura je povaZovéna za uhrazenou okamzikem odepséni pfislusné finanéni &astky z uctu prikazce ve
prospéch uctu pfikaznika uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Uhrada spravnich poplatka, kolkd atp., které vynaloZi piikaznik za pFikazce v souvislosti s vykonem své
profese, bude provadéna samostatné, na zakladé predloZenych dokladd, pfitemz kaidad platba
jednotlivé presahujici 500,- K& musi byt pfedem odsouhlasena pfikazcem, jinak ma prikazce pravo jeji
Uhradu odmitnout.

4.13.Piikaznik prohladuje, Ze ke dni podpisu smlouvy neni nespolehlivym platcem DPH dle § 106 zakona e}

5.1.

5.2.

235/2004 Sb., o dani z prfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisi, a neni vedena v registru
nespolehlivych platct DPH. PFikaznik se dale zavazuje uvadét pro Gcely bezhotovostniho prevodu pouze
éet & Ucty, které jsou spravcem dané zveFejnény zplisobem umozniujicim délkovy pfistup dle zékona ¢.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjich predpist. V pfipadé, Ze se pfikaznik stane
nespolehlivym platcem DPH, je povinen tuto skute¢nost ozndmit p¥ikazci nejpozdéji do 5 pracovnich dnd
ode dne, kdy tato skutenost nastala, pfi¢emz ozndmenim se rozumi den, kdy pfikazce predmétnou
informaci prokazatelné obdrzel. V p¥ipadé porudeni nékteré z téchto povinnosti je pfikaznik povinen
uhradit p¥ikazci smluvni pokutu ve vy3i 50.000,- K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.
Uhrazeni smluvni pokuty se nikterak nedotykd naroku na nahradu Skody zpisobené porusenim této
povinnosti.

Clanek V.
Ujednani o smluvnich pokutach

Smluvni strany se dohodly na prévnich skute¢nostech, s jejichZz vznikem je spojen pravni narok
pozadovat Ghradu smluvni pokuty dle § 2048 a nasl. zakona C. 89/2012 Sb. ob&ansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpish.

Ptikaznik je povinen v pfipadé

5.2.1. neprovedeni nebo vadného provedeni kterékoliv z Cinnosti specifikovanych v ¢l. Il této smlouvy

uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad neprovedeni nebo
vadného provedeni;



5.2.2. prodleniv provedeni ¢innosti specifikovanych v €l. Il této smlouvy uhradit pfikazci smluvni pokutu ve

vy3i 1.000,-K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a za kazdy jednotlivy p¥ipad prodleni;

5.2.3. marného uplynuti lhity uréené pfikazcem k odstranéni vady provedenych pinéni uhradit pfikazci

smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni a za kaZdou jednotlivou vadu
provedeného plnéni;

5.2.4. v pfipadé neprovedeni, vadného provedeni nebo opozdéného provedeni kterékoliv z &innosti

specifikovanych v cl. Il této smlouvy, které by mélo za nasledek zvy$eni nakladl dozorované stavby,
zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 10% ze zvy$enych naklad( dozorované stavby;

5.2.5. poruseni povinnosti Uc¢asti na jednanich se subjekty dotéenymi provadénim stavby odst. 2.2.2.2 a

poruSeni povinnosti Ucasti na kontrolnich dnech dle odst. 2.2.2.3 uhradit pFikazci smluvni pokutu ve
vy3i 1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad v dostateéném predstihu neomluvené neddasti;

5.2.6. porudeni mi¢enlivosti dle odst. 9.10. a 9.11 uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vy3i 3.000,- K& za kaZdy

jednotlivy pfipad poruseni této povinnosti;

5.2.7. porudeni povinnosti predat pfikazci kompletni spisovou dokumentaci dozorované stavby v&.

Zavéretného zhodnoceni realizované stavebni akce uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 10.000,-
K¢;

5.2.8. porudeni povinnosti predat pfikazci kompletni fotodokumentaci postupu realizace dozorované

stavby uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢;

5.2.9. porudenim jinych smluvnich povinnosti uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy

5.3,

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.
5.10.

6.1.

7.1.

7.2.

jednotlivy pfipad poruseni povinnosti;
Budou-li v souvislosti s porusenim kterékoliv ze smluvnich povinnosti ze strany ptikaznika pfikaznikovi
vyméFeny ze strany k tomu opravnénych (zmocnénych) pravnich subjektd pokuty, je pfikaznik povinen
na zakladé pisemné vyzvy pfikazce tyto pokuty v plné vysi uhradit.
Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢aste¢né nebo Uplné nesplnéni smluvnich zavazkd,
jestlize se tak stalo v dusledku vy$si moci. Za vys$si moc se pokladaji okolnosti, které vznikly nezavisle na
vili stran po uzavieni smlouvy v disledku stranami nepfedvidatelnych a jinych neodvratitelnych udalosti
mimoradné povahy, které maji bezprostredné vliv na pInéni predmétu smlouvy.
Smluvni pokuta je splatna do 21 kalendarnich dni od data, kdy byla strané povinné doruéena pisemna
vyzva k jejimu zaplaceni stranou opravnénou, a to na ucet strany opravnéné uvedeny v pisemné vyzvé.
Smluvni pokutu vyuctuje opravnéna strana strané povinné pisemnou formou. Ve vydcétovani musi byt
uvedeno to ustanoveni smlouvy, které k vyuctovani sankce opraviiuje a zplsob vypoctu celkové vyse
sankce.
Strana povinna se musi k vyuc¢tovani sankce vyjadFit nejpozdéji do deseti dnl ode dne jeho obdrzZeni,
jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi. Vyjadfenim se v tomto pf¥ipadé rozumi pisemné stanovisko
strany povinné.
Nesoubhlasi-li strana povinna s vyuctovanim smluvni pokuty, je povinna pisemné ve sjednané lhaté sdélit
opravnéné strané dlvody, pro které vyuctovani smluvni pokuty neuzndva.
Pravo na nadhradu skody vzniklé porusenim smluvni povinnosti neni zaplacenim smluvni pokuty dotceno.
Zanik pravniho vztahu zaloZeného touto smlouvou se nedotykd naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani
ndroku na nahradu skody vzniklé porusenim smluvni povinnosti.

Clanek VI.
Misto pInéni smlouvy

Mistem plnéni smlouvy je statni zamek Slatinany (ve smlouvé téz SZ Slatinany)

Clanek VILI.
Terminy plnéni smlouvy
Terminy pInéni p¥ikazni smlouvy se odvijeji od termint realizace stavby ,NPU, SZ Slatifiany — Oprava
ohradnich zdi v parku — I. etapa“,
PFikazce poZaduje plnéni vybranych dil¢ich ¢asti pInéni pfikazni smlouvy v téchto terminech:



7.2.1. inZenyrska Cinnost pfed zahdjenim stavby bude zahdjena na zakladé pisemné vyzvy ptikazce
adresované pfikaznikovi (pfedpokladany termin: 11/2021) a ukonéena bude dnem zahdjeni
stavebnich praci;

7.2.2. inZenyrskd cinnost v priib&hu provadéni stavby zapofne dnem zahdjeni stavebnich praci
(pfedpokladany termin: 11/2021 ) a kon&i dnem podpisu Protokolu o pfeddni a pfevzeti stavby bez
vad a nedodélki mezi objednatelem a zhotovitelem stavby;

7.2.3. inZenyrska ¢innost po dokoné&eni stavby bude zahdjena dnem podpisu Protokolu o predéni a prevzeti
stavby bez vad a nedodélkd a kon¢i 3 mésice po terminu podpisu Protokolu o pfedani a prevzeti
stavby bez vad a nedodélki mezi objednatelem a zhotovitelem stavby; pfedanim kompletni spisové
agendy vztahujici se k dozorované stavbé, tj. vech dokument vzniklych v pribéhu vykonu ¢innosti
TDI, tj. protokolt, zapisti, dokumentace, fotodokumentace atd., spolu se Zavéreénym zhodnocenim
realizované stavebni akce, p¥ipadné nabytim pravni moci kolauda&niho souhlasu, pfi¢emz rozhodny
je termin, ktery nastane v rémci zavéreéného vyhodnoceni akce.

7.3.  Prikaznik neni v prodleni se splnénim svych povinnosti,

7.3.1. je-li toto prodleni zplsobeno rozhodnutim pfisluiného organu statni spravy nebo rozhodnutim
zfizovatele pfikazce a toto zdrZeni neni zptisobeno z diivodi vzniklych na strané pfikaznika,

7.3.2. je-li splnéni povinnosti pfikaznika zavislé na véasném spoluplsobeni pfikazce a ten je se svym
spoluplsobenim v prodleni.

Clanek viil.
Préva a povinnosti piikazce
8.1. Pfikazce se zavazuje vytvofit fadné podminky pro ¢innost pfikaznika a poskytovat mu b&hem plnéni
predmétu pfikazni smlouvy nezbytnou soutinnost, a to na zakladé vyzvy prikaznika a ve lhGtach
pfiméFenych povaze a naroénosti pozadované soucinnosti.
8.2. Pfikazce je zejména povinen predat p¥ikaznikovi Fadné a véas dplné a pravdivé informace a podklady
nutné pro vykon profese TDI a koordinatora BOZP, t;.
8.2.1. Dokumentaci pro provedeni stavby vypracovanou firmou Projekéni atelier pro dokumentaci,
prizkum a obnovu historickych staveb s.r.o.
8.2.2. kopii smlouvy o dilo na provedeni stavby uzavfenou s generdlnim zhotovitelem stavby a viech
navazujicich dodatkd

Clanek IX.
Préva a povinnosti pfikaznika
9.1. Pfikaznik je zejména povinen

9.1.1. provadét ukony dle této smlouvy véas, Fadné, s odbornou péci a v zajmu piikazce;

9.1.2. pfivykonu své ¢innosti dbat pokynt ptikazce a v této souvislosti jej seznamit se vSemi jemu zndmymi
okolnostmi, které mohou mit vliv na zménu pokyn( pfikazce;

9.1.3. upozornit pfikazce na pfipadnou nevhodnost & dokonce nezakonnost jeho pokynd, pfipadné na
zjevny rozpor dkon prikazce s projektovou dokumentaci, stavebnim povolenim, smlouvou o dilo se
zhotovitelem stavby nebo jinymi souvisejicimi dokumenty (spravnimi rozhodnutimi, vyjadienimi
atd.); trva-li pfikazce i pfes toto upozornéni p¥ikaznika na spinéni svych pokyn, ptikaznik neodpovida
za Skodu v této souvislosti vzniklou;

9.1.4. vyzvat pfikazce s dostate¢nym predstihem k provedeni dkon a k formulaci rozhodnuti, k nimz je
opravnén pouze piikazce a k tomuto mu poskytnout dostatek relevantnich informaci;

9.1.5. prabéZzné informovat piikazce o aktudlni situaci na stavbé a konsultovat s nim dal{ postup vcetné
pfipadnych alternativ;

9.1.6. poskytovat pFikazci odborné rady v zéleZitostech vztahujicich se k pfedmétu plnéni této smlouvy;

PFikaznik v pIném rozsahu ruéi za zékonnost postupt, které pfi vykonu profese TDI a koordinatora BOZP
v pribéhu stavby ,,NPU, SZ Slatifiany — Oprava ohradnich zdi v parku — 1. etapa“, zvolil.

9.2.  Pfikaznik neni bez pisemného souhlasu pfikazce opravnén postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze
smlouvy tieti osobé.



9.3.

9.4.

9:5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

10.1.

10.2.

11.1.

Prikaznik je povinen pfedat prikazci bez zbyte¢ného odkladu véci, které za ného pfevzal pfi zacatku a
béhem pinéni smlouvy.

Prikaznik se zavazuje uzaviit (v postaveni pojisténého) pojistnou smlouvu s pojistovnou, a to na pojisténi
odpovédnosti za Skody zplGsobené pfi vykonu své ¢innosti dle této smlouvy s jednordzovym pojistnym
plnénim ve vysi alespori 200.000,- K¢ (slovy: dvéstétisickorunceskych) za jednu pojistnou udalost.
Uvedena pojistnd smlouva bude platnd a Uc¢inna po celou dobu trvani této smlouvy, jakoZ i po celou
dobu trvani zavazka z této smlouvy vyplyvajicich. Naklady na pojisténi nese prikaznik a jsou zahrnuty ve
sjednané odméné dle ¢l. lll. bod. 3.3. této smlouvy.

Ptikaznik neodpovida za vady v plnéni, jestlize tyto vady byly prokazatelné zp(isobeny pouZzitim vadnych
podkladd, informaci a véci, pfedanych mu ke zpracovani pfikazcem.

Ptikaznik odpovida za pfipadnou Skodu na vécech prevzatych od ptikazce k zajisténi plnéni této smlouvy
a stejné tak odpovidd za Skody na vécech prevzatych pro prikazce pfi pInéni této smlouvy.

V pripadé poruseni povinnosti pfikaznikem je ptikaznik povinen na své naklady zajistit provedeni
napravnych opatfeni, pokud je jejich provedeni mozné a povede ke splnéni pfedmétu této smlouvy.
Pfikaznik souhlasi se zvefejnénim obsahu této smlouvy tak, aby tato smlouva mohla byt pfredmétem
poskytnuté informace ve smyslu zdkona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni
pozdéjsich predpisu.

Pfikaznik se zavazuje spoluplsobit jako osoba povinna v souladu se zakonem ¢. 320/2001 Sb., o finanéni
kontrole ve verejné spravé a o zméné nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich
predpisa.

Prikaznik se zavazuje zachovavat mléenlivost o vSech skute¢nostech, které se o pfikazci a jeho zdmérech
a jinych zamérech pfi plnéni této smlouvy dozvédél, pokud jejich poskytnuti tieti osobé neni nezbytné
pro splnéni pfedmétu této smlouvy nebo kjejich poskytnuti objednatel nedal vyslovny souhlas
vyjadieny pisemnou formou. Uvedeny zavazek plati i pro obdobi po ukonéeni smlouvy, timto
ustanovenim vsak neni doteno opravnéni prikaznika poskytnout dokumenty nebo tdaje tykajici se dila
advokatim, danovym poradcim, auditordm ¢i jinym osobam vazanym povinnosti mliéenlivosti na
zakladé zvlastniho pravniho predpisu. Tyto osoby vSak musi byt na povinnosti mlcenlivosti upozornény.
Pfikaznik je dale opravnén uvedené dokumenty a Udaje poskytnout a sdélit rovnéz svym zaméstnanciim
povéfenym k plnéni pfedmétu této smlouvy, pokud se tito zaméstnanci a poddodavatelé zavaii
k mléenlivosti a utajeni Gidaji za stejnych podminek, jaké jsou uvedeny v této smlouvé.

Clanek X.
Platnost a tGc¢innost smlouvy

Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami. Pokud tato
smlouva podléhd povinnosti uvefejnéni v registru smluv, nabude uUcinnosti dnem uvefejnéni.
Jednani mezi smluvnimi stranami v rdmci této smlouvy, s vyjimkou uzavirani dodatkd k této smlouve,
budou probihat prostfednictvim opravnénych osob. Kterakoliv ze smluvnich stran je opravnéna ucinit
zmény tykajici se opravnénych osob. Zmény tykajici se opravnénych osob jsou u¢inné ode dne, kdy
budou pisemné oznameny druhé smluvni strané.

Clanek XI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany ve vzajemné shodé prohladuji, Ze jejich pravni vztah zaloZeny touto smlouvou muze byt
ukonéen

11.1.1. naplnénim G&elu p¥ikazni smlouvy a splnénim jejiho pfedmétu, byt tieba i pred uplynutim doby

trvani pfedpokladdané v této smlouvé; smlouva zanikne okamzikem skonéeni realizace projektu.

11.1.2. vzijemnou dohodou smluvnich stran vyjadienou pisemnou formou a podepsanou osobami

opravnénymi jednat za smluvni strany;

11.1.3. pisemnou vypovédi celé smlouvy nebo jeji Easti ze strany pfikazce, a to i bez udani divodu a bez

jakychkoliv sankci, pfiéemz vypovédni Ihata ¢ini 30 dni a pocind se prvnim dnem nasledujiciho po
doruéeni vypovédi na adresu pfikaznika uvedenou v zahlavi této smlouvy; od ucinnosti vypovédi je
pfikaznik povinen, neuréi-li pfikazce jinak, nepokracovat ve vykonu cinnosti, na které se vypovéd



vztahuje, aviak je povinen upozornit p¥ikazce na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku
Skody bezprostfedné hrozici pFikazci nedokonéenim &innosti dle této smlouvy;

11.1.4. pisemnym odstoupenim od smlouvy ze strany pfikazce v pFipadé zavazného a hrubého poruseni

smluvni povinnosti ptikaznikem, nebo v pfipadé, Ze viiéi majetku piikaznika bude vedeno insolvenéni
fizeni, nebo pFikaznik vstoupi do likvidace. Za zavainé a hrubé poruseni smluvni povinnosti se
zejména povazuje stav, kdy pfikaznik pfi plnéni smlouvy nedodrzi zakonné postupy nebo svym
vadnym plnénim Ci necinnosti prokazatelné zptsobi kupfikladu zdrieni stavby, uvaleni sankci vagi
pFikaznikovi ze strany k tomu opravnénych (zmocnénych) subjektt, $kodu na majetku pfikaznika
nebo zhotovitele stavby nebo jeho poddodavateli. Toto odstoupeni od smlouvy je G&inné dorugenim
prikaznikovi.

11.1.5. pisemnym odstoupenim od smlouvy ze strany piikazce v pfipadé, e mu nebudou uvolnény

11.2.

11.3.

12.1.

12.2.

12.3.
12.4.

12.5.
12.6.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

odpovidajici finanéni prostiedky ze statniho rozpo&tu. O této skute¢nosti bude pikazce informovat
pfikaznika pisemné na jeho adresu uvedenou ve smlouvé a toto odstoupeni je Gi¢inné dnem dorugent.
Odstoupeni od smlouvy neni spojeno se Zadnou sankci. Pfikaznik tuto skuteénost v plném rozsahu
akceptuje.
Dojde-li k ukonceni smlouvy pfed uplynutim sjednané doby jeji platnosti, pfikaznikovi pfisluéi odména
pouze v rozsahu jiz uskutecnénych a zastupcem piikazce odsouhlasenych plnéni; vyjimkou je ukon&eni
smlouvy dle ¢l. 11.1.4 — v tomto pfipadé pfikaznikovi za vadné plnéni odména nepfislusi.
Zanik pravniho vztahu zaloZzeného touto smlouvou se nedotykd naroku na nahradu Skody vzniklé
porusenim smlouvy a naroku na uhrazeni smluvni pokuty.

Clanek Xil.

PIna moc
Pfikazce zmocriuje prikaznika, aby jednal pfi zajistovani ¢innosti v rozsahu €&l. II. této smlouvy jako jeho
zastupce, vyjma ukon( pfindleZejicich dle obecné zévaznych pravnich predpisti pouze piikazci, a za tim
ucelem vybavil ptikaznika plnou moci.
PFikaznik bude vici tfetim osobam vystupovat jako zplnomocnény zéstupce pfikazce a bude jednat jeho
jménem a na jeho tcet.
Pfikaznik neni opravnén udélit plnou moc jiné osobg, aby misto ného jednala za pfikazce.
Ukony provedené piikaznikem v souladu s timto ustanovenim smlouvy zavazuji pfikazce v rozsahu v ném
uvedeném.
Pfikaznik toto zmocnéni v pIném rozsahu pfijima.
Udélena plna moc je platna ode dne jejiho udéleni a konéi splnénim predmétu této smlouvy ¢i jinym
ukoncéenim této smlouvy dle €l. XI smlouvy.

Clanek XIIl.

Dalsi ujednani
V pfipadé, Ze nékterd ustanoveni této smlouvy jsou nebo se z jakéhokoliv déivodu stanou obsoletnimi,
neucinnymi nebo neplatnymi, nebude to mit za nasledek neplatnost ¢i neti¢innost smlouvy jako celku.
PFislusné neplatné ustanoveni se smluvni strany zavazuji bez zbyte¢ného odkladu nahradit takovym
platnym ustanovenim, jehoZ vécny obsah bude shodny nebo co nejvic blizky nahrazovanému
ustanoveni, pficemz ucel a smys| této smlouvy zlstane zachovan, nebo se pouzije pravni piedpis, ktery
nejblize odpovida ucelu a smyslu smlouvy.
Smluvni strany se navzdjem zavazuji poskytnout si na zakladé vyzvy druhé smluvni strany, nebo i bez
takové vyzvy, vedkerou nutnou soucinnost k napInéni této smlouvy.
Smluvni strany deklaruji sviij zajem na smirném Feseni spord vzniklych v souvislosti s plnéni této
smlouvy. AZ poté, co budou vycerpany moznosti smirného FeSeni, budou spory feeny v ramci soudniho
fizeni.
Smluvni strany se zavazuji vzajemné si bez zbyteéného odkladu sdélit zmény, které se tykaji nékterého
ze zékladnich identifikacnich Gdaja (nazev, sidlo, misto podnikani, IC, DIC, zapis do obchodniho rejstiiku
¢i jiné obdobné evidence atd.), déle o vstupu do likvidace, prohlaseni konkursu, o insolvenénim Fizeni, o
zaniku a nastupnictvi.
Smluvni strany si urcily pravidla pro doru¢ovani pisemnosti a zasilek takto: nedorudi-li druha smluvni
strana pisemné oznameni o zméné adresy, pak pisemnost ¢&i zasilka odesland na jeji adresu uvedenou
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14.1.

14.2.

14.3.
14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

v zahlavi smlouvy se v pfipadé pochybnosti o doruceni nebo nedorutitelnosti povaZuje za dorué¢enou
nejpozdéji v tieti pracovni den po dni odeslani na adresu uvedenou ve smlouvé, a to bez ohledu na to,
zda se adresat na této adrese zdrzuje a pisemnost ¢i zasilku si vyzvedne.

Clanek XIV.

Zavérecna ujednani
Vzajemné zavazky a vztahy neupravené touto smlouvou se fidi zakonem ¢&. 89/2012 Sh., obé&ansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist.
Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu ob&ma smluvnimi stranami, G¢innosti dnem
zvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvla$tnich podminkach G&innosti nékterych
smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjich
pFedpisti. Smluvni strany se zvefejnénim smlouvy véetné metadat souhlasi, pficem? ujednaly, e
zverfejnéni zajisti odbératel.
PFikaznik vyslovné souhlasi, Ze obsah smlouvy v tomto zné&ni mlze byt zvefejnén v registru smluv.
Tato smlouva se vyhotovuje v jazyce eském, ve tfech stejnopisech, kazdy s platnosti originélu, z nichz
dva obdrzi pfikazce a jeden pfikaznik.
Jakékoli zmény nebo doplriky této smlouvy je mozné &init pouze prostfednictvim postupné ¢islovanych
pisemnych dodatkd, a to na zékladé tplného a vzajemného konsensu obou smluvnich stran vyjadieného
podpisy osob opravnénych jednat za smluvni strany.

Veskeré zmény nebo doplriky pofizené ve smlouvé vlastni rukou, jsou-li opatieny datovanymi podpisy
osob opravnénych jednat za smluvni strany, maji pfednost pfed ustanovenimi smlouvy, kterd jsou
v listinné (tisténé) podobé.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfeletly a s jejim obsahem souhlasi. Smluvni strany
prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji ze své vazné a svobodné vle, nikoliv v tisni a Ze vzajemné plnéni
neni v hrubém nepoméru. Na diikaz vy3e uvedeného prohla3eni pFipojuji osoby opravnéné jednat za
smluvni strany své podpisy.

Informace k ochrané osobnich tdajt jsou ze strany NPU uvefejnény na webovych strankach www.npu.cz
v sekci ,,Ochrana osobnich udaja”.

Na Sychrové dne 22.10.2021 . V Pardubicich dne : L. 4¢

za ptikazce
Feditel NPU, UPS na Sychrové
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