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C. smlouvy objednatele: SDL/OREG/011/17 ¢islo smiouvy zhotovitele: 13/2017
SMLOUVA O DIiLO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku

(dale téz ,smiouva“)

l. Smluvni strany

Objednatel: Jihoéesky kraj ,

se sidlem: U Zimniho stadionu 1952/2, 370 76 Ceské Budéjovice
ICO: 70890650

DIC: CZ70890650 ,Jsme platci DPH"

Bankovni spojeni:  CSOB, a.s., Ceské Budéjovice, &. 0. 199783072/0300
Osoby opravnéné za objednatele jednat a podepisovat ve vécech této smlouvy:
Mgr. JiFi Zimola, hejtman JihoCeského kraje

Za objednatele je ve véci provadéni stavby a ve vécech finanénich opravnén jednat:
Ing. Lubo$ Pricha, povéfeny vedenim odboru regionainiho rozvoje,
Uzemniho planovani, stavebniho fadu a investic Krajského aradu
Jihoéeského kraje
tel. &. 386720201

Za objednatele je ve véci provadéni stavby dale opravnéna jednat:
Ing. Jitka Lilakova, rozpoctar - stavar odboru regionainiho rozvoje,
uzemniho planovani, stavebniho fadu a investic Krajského uGradu
Jihoceského kraje
tel. €. 386 720 185

K vykonu technického dozoru objednatele jako stavebnika (,technicky dozor*) je
opravnén (a):

IBR Consulting, s. r. 0.

se sidlem: Sokolovska 352/215, Praha 9, 190 00

zastoupena: AleSem Bednafem a Ing. Miroslavem Blazkem

ICO: 25023446

Osoba vykonavajici technicky dozor:

Igor Stafecky, tel: 773 777 183

Osoba uréena objednatelem jako koordinator bezpeénosti a ochrany zdravi pii praci na
stavenisti podle § 14 zakona €. 309/2006 Sb., o zaji§téni dal§ich podminek bezpeénosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisa (,koordinator):

WINGS CZ, s.r. 0.

se sidlem: Jubilejni 443/77, Ceské Budéjovice, 370 10

zastoupené: lvem Cizkem

ICO: 28133676

Osoba vykonavajici &innost koordinatora:

Ivo Cizek, tel: 777 588 441

(dale téz ,opravnéni zastupci objednatele”)




Zhotovitel: FIRESTA-FiSer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sidlem: Miynska 388/68, 602 00 Brno
1Co: 253 17 628
DIC: CZ253 17 628

Bankovni spojeni: KB Brno — meésto, €.0.: 250048-621/0100
zapis v obchodnim rejstfiku: u Krajského soudu v Brné, oddil B, viozka 2144
Zastoupena: Ing. Paviem Borkem, ¢lenem predstavenstva

Odpovédny geodet: Ing. Bohumil Brechta, tel. &. 543 532 231

Osoby opravnéné k zastupovani zhotovitele v provoznich zalezitostech, k pfejimani
a pfedavani praci, k podepisovani protokoll o provedenych pracich, faktur a vedeni
stavebniho deniku

Osoba povéiena vedenim stavby: Ing. lvo Habarta, tel. €. 543 532 231

Zastupce osoby povérené vedenim stavby: Ing. Milo§ Raab, vedouci stf. 16
Bc. Martin Kozel, tel. ¢. 543 532 231

Ve vécech kvality je opravnén jednat: Ing. Ale$ Chrz, tel. &. 543 532 231

(dale téz ,opravnéni zastupci zhotovitele)

Preambule

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 20.1.2017 (dale téz
,nabidka“) podana v zadavacim fizeni konaném podle zadkona &. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek (dale téz ,ZZVZ"), pro vefejnou zakazku s nazvem

»Most evid. & 137-014 Svehliiv v Tabofe — zména dodavatele stavby*

Vymezeni pojmti
a) Objednatelem je zadavatel po uzavieni smiouvy na pinéni vefejné zakazky nebo zakézky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavi'eni smlouvy na pinéni vefejné zakazky nebo zakazky.

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakazky nebo
zakazky.

d) Piislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném zviastnim
pravnim piedpisem (vyhlaskou &. 169/2016 Sb.).

e) Polozkovym rozpoCtem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek
a sluZeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u véech poloZek stavebnich
praci dodavek a sluZeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoZstvi. |

Il. Predmét

1. Zhotovitel se na zakladé podminek uvedenych v zadani vefejné zakazky, podminek
sjednanych v této smiouvé a podie projektové dokumentace zpracované firmou Projeké&ni
kancelai PRIS, spol. s. r. o, Osova 20, 625 00 Brno, ICO: 46974806, zavazuje
k provedeni dila:

»Most evid. & 137-014 Svehliv v Tabofe — zmé&na dodavatele stavby*,
jmenovité téchto stavebnich objektd:
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SO 02 Pozadavky objednatele

SO 201 Most evid.&. 137-014

SO DIO Dopravné inZenyrska opatreni

‘Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podminek
déle touto smlouvou stanovenych.

. Pfedmétem smliouvy je zhotoveni dila specifikovaného v €. Il. odst. 1. této smlouvy.

Zhotovenim dila se rozumi Upiné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich
a monta2nich praci a konstrukci, véetné dodavek potifebnych materidll a zafizeni
nezbytnych pro fadné dokonceni celého dila, dale provedeni vSech Einnosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich praci a konstrukei, jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila
nezbytné (napi. zafizeni staveni§té, bezpecnostni opatieni, zabezpeceni obsluznosti
pfilehlych nemovitosti apod.) v&etné koordinaéni a kompietani Cinnosti celé stavby a
rovnéz dokladll poZzadovanych specidlnim stavebnim Gfadem pro vydani kolaudaéniho
souhlasu, tak aby bylo dilo radné, véas a kompletné dokon&eno v souladu s obecné
technickymi poZadavky na vystavbu a v souladu s touto smlouvou. Pfi provadéni dila je
zhotovitel povinen postupovat s potfebnou pééi.

. Misto stavby: komunikace [1/137 v Tabore

. Pfredmétem smlouvy je dale zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby a jeji
pfedani objednateli v po&tu 4x v tisténé podobé a 4x v digitalni podobé nejpozdéji v den
pievzeti dila objednatelem. Déle se zhotovitel zavazuje, Ze dilo provede véetné zakresu
skuteéného provedeni stavby a geometricky stavbu zaméfi podle zadani objednatele.

. Zhotovitel zhotovi pfedmét smlouvy formou komplexni dodavky a pieda jej objednateli
aplny, bez vad, nedodélku a nedostatku, zcela hotové, funkéni a provozné bezpeéné.

. Pfedmét smiouvy obecné zahrnuje veSkeré prace, vykony a opatieni, které jsou nutné
nebo Géelné ke zhotoveni piedmétu smlouvy v Gpiném, sobéstaéném, bezchybném,
funk&nim a provozné jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli predmét smlouvy
pfeda jako celek vEetné veskerych prislusnych technickych dokladd, revizi, povoleni pro
provoz zafizeni, dale doloZeni vSech zkou$ek, atestl, certifikath, prohlaSeni o shodé,
dokladi a nalezitosti vyzadovanych pro spravni fizeni, pfipadné jiny postup podie
stavebniho zakona, na zékladé kterého bude mozno zapoéit s trvalym uzivanim stavby, {j.
aby bylo mozno vydat kolaudaéni souhlas.

. Zhotovitel je opravnén provést dilo i prostfednictvim tietich osob (podzhotovitell), predem
pisemné odsouhlasenych objednatelem. V takovém piipadé nese odpovédnost za spinéni
smlouvy a odpovidd za vady dila, jako by je provadél sam. Zhotovitel je povinen
poskytovat objednateli soudinnost pii vedeni a prab&zné aktualizaci seznamu v$ech
podzhotovitelll véetné jejich podilu na zhotoveni dila. Dojde-li ke zméné podzhotovitele,
jehoZ prostiednictvim prokazoval zhotovitel &ast kvalifikace & zménu kvalifikace, je
zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovym subjektem, ktery
rovnéz spliiuje prokazovanou &ast kvalifikace.

. Zhotovitel se dale zavazuje, Zze dilo bude provedeno v souladu s obecné zavaznymi
predpisy, podie platnych Ceskych .technickych norem, podle platnych technickych
podminek a technickych kvalitativnich podminek vydanych MD CR (resp. MDS CR)
a zvlastnich technickych kvalitativnich podminek, pokud jsou souéasti projektové
dokumentace.

. Vznikne-li v souvislosti s dilem podle této smlouvy potieba provést prace nad ramec
projektové dokumentace a zadavacich podminek zadavaciho fizeni (napf. prace vyvolané
na zéakladé rozhodnuti prisluSnych spravnich organt pii stavebnim fizeni nebo kolaudaci,
prace.vyvolané potfebami stavby, jez neni mozné kvalifikovat jako vady a nedodélky),
bude jejich zadani probihat v souladu se ZZVZ.




lil. Doba pinéni
1. Doba pinéni zavazku této smlouvy je stanovena takto:

a) Termin piedani a prevzeti staveni§té a doba zah3jeni stavebpich praci:
do 14 kalendainich dnli od uzavieni smlouvy o dilo, nedohodnou-li se strany jinak.

b) Termin dokon&eni stavebnich praci a termin piedani a pfevzeti dila, f. protolfolémf
pfedani a pfevzeti fadné dokondeného dila: do 18 tydni ode dne piedani a prevzeti
stavenisté.

Konec doby podle pism. b) piipada na den, ktery se pojmenovanim shoduje se <_:ivn§m. na
ktery pfipada skute&nost, od niz se doba pog&ita (tj. den pfedéni a pfevzeti stavenisté).

2. Do terminu pfedani a pfevzeti dila doda zhotovitel veskeré doklady a podklady (napf.
geodeticka zaméteni, protokoly o zkouskéach atd.) vyhotovené béhem stavby a do terminu
pfedani dila, které budou nasledné s dalsimi, pozdéji vyhotovenymi, potfebné ke
kolaudaci a finanénimu vyporadani obou stran.

3. Dilo pfedané takto zhotovitelem musi byt zptisobilé uZivani tak, aby mohla byt' poqéna
Z4dost o vydani kolaudaéniho souhlasu (napf. inZzenyrské sité a dalSi stavebni objekty
budou protokolarné pievzaté spravcem, resp. viastnikem apod.).

4. V pfipadé, Ze zhotovitel nebude schopen provést dilo fadné a véas v souladu s touto
smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozdéji 15 kalendainich dnl pfed
sjednanym dnem pfedani a pievzeti dila a souéasné mu oznamit termin, kdy bude dilo
protokolarné piedano.

5. Zhotovitel pfeda objednateli dokonené dilo jako celek (podie &. Il.) samostatnym
predavacim protokolem.

6. Objednatel si vyhrazuje moZnost pfiméfené upravit dobu pinéni v disledku objektivnich
skutecnosti, kterymi jsou zejména:

" - provedeni nezbytnych zmén zavazku ze smlouvy na vefejnou zakézku podle § 222 ZZVZ,

- pinéni pozadavkll spravnich organt (napf. na Useku ochrany Zivotniho prostfedi,
pamatkové péte apod.), pokud tyto skuteénosti nenastaly zavinénim zhotovitele.

IV. Cena za dilo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedenf dila nabidkovou cenu jako cenu
sjednanou, ktera &ini podle nabidkového rozpodétu pro dilo uvedené v &l. 1l smiouvy:

celkem bezDPH 23919 823,11 K&
DPH21% 5023 162,85K¢
Celkem véetné DPH 28 942 985,96 K¢&

(pozn. pro dodavatele pfi vyplfiovéni tdaji do ndvrhu smiouvy: Céstka v soupisech praci
musfi odpovidat Gastce uvedené v rekapitulaci a v ndvrhu smlouvy. Nelze zaokrouhlovat.)

2. Tato cena je nejvySe pfipustna a ize ji pfekrodit jen za podminek stanovenych v této
smlouvé. Po dobu vystavby nebude uplatnéna inflace. Zhotovitel prohlasuje, Ze cena
zahrnuje veskeré naklady na provedeni dila podle pozadavku objednatele a sjednana
cena je uplné.

Zména sjednané ceny je mozna pouze

a) pokud po uzavieni smiouvy a pfed terminem dokonéeni dila dojde ke zménam sazeb
DPH; '
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b) dojde-li v prabshu

ealizace dila ke zméné zavazku zdivodu nutnosti provedeni

nezbytnych dodateénych praci, piipadné kK jiné nezbytné zméné zavazku (tzv. viceprice

a ménéprace).

. V pFipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v poloZkovém rozpoétu, bude zména ceny

stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoétu.

. Viceprace a ménaprace a zpUsob jejich prokazovani a ocefiovani:

4.1. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je zhotovitel povinen
provést jejich pfesny soupis v&etné jejich ocenéni a tento navrh prediozZit technickému
dozoru a objednateli k odsouhlaseni (formou tzv. zménového listu s pfilohou).

4.2, Viceprace budou fedeny takto:

Neni-li mozno cenu vicepraci stanovit podle odst. 3, nesmi nabidkové ceny zhotovitele
prekroéit jednotkové ceny podle oborového tridniku stavebnich konstrukci a praci staveb
pozemnich komunikaci (OTSKP-SPK), pro to obdobi, ve kterém maji byt viceprace

realizovany.
4.3. Ménéprace budou ocenény takto:

Do pisemného soupisu ménépraci, odsouhlaseného obéma smluvnimi stranami, doplini
zhotovitel skuteéné mnozstvi mérnych jednotek s jednotkovymi cenami podie
polozkového vykazu vymér z piedloZzené nabidky a stanovi tak skuteény rozsah a cenu

provedenych praci.
4.4. Objednatele je povinen vyjadiit se k navrhu zhotovitele nejpozdé&ji do 5 pracovnich
dnu ode dne piedioZeni navrhu zhotovitele.

V piipadé, 2e objednatel vyslovi s ndvrhem zhotovitele souhlas, obé strany nasledné
zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou dodatku k této smlouvé.

V. Platebni podminky

. Fakturace bude provadéna jedenkrat za mésic dle skutetné provedenych praci

odsouhlasenych ve stavebnim deniku nebo ve vykazu provedené prace. Prilohou
danového dokladu musi byt soupis fakturovanych praci véetné dalSich listin (napf. faktury
podzhotovitell), ktery bude prokazovat opravnénost vyfakturovanych poloZek. V pfipadé,
Ze datiovy doklad bude trpét formainimi vadami (absence zakonnych nalezitosti faktury,
absence listinnych piiloh apod.) & vécnymi vadami (cena neodpovida nabidce, prace
nebyly provedeny &i byly provedeny vadné apod.), je objednatel povinen zhotovitele na
tyto vady upozomit do 14 kalendainich dnl ode dne obdrzeni takového vadného
datiového dokladu. Lhita splatnosti v dafiovém dokladu uvedena se timto oznamenim
pierusuje do doby nalezeni oboustranného konsensu o zji§ténych vadach, respektive do
doby odstranéni formalnich vad dafiového dokladu. Po odstranéni spornych zaleZitosti
pak zapoéne béZet nova lhita pro zaplaceni nové vystaveného dafového dokladu.

. Daflové doklady musi zhotovitel objednateli doloZit k zaplaceni nejpozdéji do

7. kalendainiho dne v mésici nasledujiciho po mésici, ve kterém byly fakturované préace
provedeny, a to do podatelny Krajského UGfadu JihoCeského kraje, kterd prevzeti

dafiového dokladu rovnéz potvrdi.

. Splatnost dafiového dokladu je 30 kalendarnich dn( od pfijeti daftového dokladu

objednatelem. Zavazek objednatele zaplatit fakturu je spinén odepsanim fakturované
&astky z G&tu objednatele ve prospéch Uétu zhotovitele.

. Fakturovany budou pouze skute&né provedené prace (viz ¢l. VI.).
. Skute¢né provedené prace budou hrazeny mésiénimi fakturami (po odsouhlasen{ viech

polozek technickym dozorem) do vySe 90 % fakturované &astky za pfislusny kalendaini
mésic. Timto zplisobem bude zaplaceno nejvySe 90 % z fakturované &astky ceny dila
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uvedené v é&l. IV.1. této smlouvy. Zbyvajicich 10 % (pozastavka) bude uvolnénoy
nasledujicim zplisobem: 5 % bude uvolnéno po protokolarnim pfevzeti dokon&eného dila
(dle &l Ill.), zbyvajicich 5 % bude uvoinéno po odstranéni pfipadnych vad uvedenych
v zépise o pfedani a pievzeti dila jako celku, a to na zakladé pisemné Zadosti zhotovitele.
Pokud bude dilo jako celek prfevzato bez vad, bude na zakladé zapisu o piedani
a prevzeti dila uvolnéno celych 10 % pozastavky.

. Ustanoveni odstavce 1. se vztahuje v plné mife také na koneény dafiovy doklad, ktery
musi obsahovat soupis vSech faktur vystavenych od zahajeni stavby. Na vSech
obdrzenych fakturach musi byt vy€isiena pozastavka, a to véetné DPH.

. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, bude hodnota pinéni odpovidajici dani
hrazena pfimo na ucet spravce dané vreZimu podle § 109a zakona &. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

. Fakturace bude provadéna oddélené&, a to na hlavni zpusobilé vydaje, vediejsi zplsobilé
vydaje a nezpusobilé vydaje. Rozdéleni t&chto vydaji bude upfesnéno zhotoviteli
nejpozdéji pii zahajeni stavebnich praci.

VI. Zpuisob provadéni dila

. Organizace kontrolnich a pfipadné technickych dni stavby bude stanovena v zapise
o piedani stavenisté.

. Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné. Zhotovitel se vSak zavazuje
respektovat veSkeré pokyny objednatele, tykajici se realizace pfedmétného dila
a upozorfiujici na mozné porusovani smluvnich povinnosti zhotovitele.

. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci pfevzatych od objednatele nebo pokyni danych mu objednatelem
k provedeni dila, jestlize zhotovitel mohl tuto nevhodnost 2zjistit pfi vynaloZeni odborné
péce.

. ZpUsob provadéni dila se fidi touto smlouvou a v neupravenych &astech pfislusnymi
pravnimi predpisy, zejména ustanovenim § 2586 a nasl. ob&anského zakoniku. Jakost
vyrobkl pro stavbu musi odpovidat ustanoveni § 156 zakona &. 183/2006 Sb., o izemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon).

. Zhotovitel se zavazuje a ruéi za to, ze pii realizaci dila nepouzije Zadny material, o kterém
je v dobé& jeho uziti znamo, Ze je 3kodlivy. Pokud tak zhotovitel udini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzit&é napravu a veskeré naklady s tim spojené
nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy,
které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych
piedpist. Zhotovitel je povinen provadét vSechny prace na dile v souladu s technickymi
specifikacemi, technologickymi postupy stanovenymi vyrobci pouzZitych materiall
a vyrobku.

. Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji v8ak v terminu piedani a pirevzeti
dila, soubor certifikdtli rozhodujicich material uZitych ke zhotoveni dila. Na vyzadani
objednatele, technického ¢&i autorského dozoru, je zhotovitel povinen pfedloZit kdykoliv
v pribé&hu provadéni praci pfisluSné certifikaty pro jednotlivé materidly a vyrobky, taktéz
technické listy nebo receptury jednotlivych materiali a vyrobkti a technologické postupy
stanovené vyrobcem. V pfipadé, Ze na vyzadani objednatele, technického, &i autorského
dozoru tyto doklady zhotovitel nepfedlozi, ma pravo technicky dozor nebo osoba
opravnéna jednat ve véci provadéni stavby prace na dile pozastavit az do doby
predioZeni dokladl, bez toho, Ze by zhotoviteli vznikl narok na prodlouzeni terminu
dokonceni dila.

. Zhotovitel vede ode dne pievzeti stavenisté o pracich, které jsou predmétem dila,
stavebni denik. Do deniku se zapisuji vSechny skuteénosti rozhodné pro pinéni smiouvy
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

a vedeni stavby a také zaznamy o namitkach uplatnénych tfetimi osobami v souvislosti
s provadénim stavby (zejména Udaje o Casovém postupu praci, jejich druhu, objemu
a jakosti, jakoZ i dal$i naleZitosti ve smyslu § 6 vyhlasky o dokumentaci staveb
&. 499/2006 Sb., v platném znéni). Zastupce objednatele a technicky dozor je opravnén
sledovat zaznamy provedené ve stavebnim deniku a k zapistim pfipojovat své stanovisko.

Denni zédznamy- podepisuje osoba povéifena vedenim stavby nebo jeji zéstupce podie
prilohy €. 9 k vyhlasce o dokumentaci staveb &. 499/2006 Sb., v platném znéni. V den
nasledujici po provedeni zapisu je povinen zhotovitel piedloZit na vyzadani technickému
dozoru a zastupci objednatele, opravnénému jednat ve véci provadéni stavby, denni
zéznamy a odevzdat mu prvni prapis stavebniho deniku.

Mimo osoby povéfené vedenim stavby nebo jejiho zastupce mohou provadét zaznamy ve
stavebnim deniku rovnéZ osoby uvedené v ustanoveni §157 odst. 2 stavebniho zakona
a za objednatele téZ jeho opravnéni zastupci.

Jestlize osoba povéfena vedenim stavby nesouhlasi s obsahem zapisu uéinénym
opravnénymi zastupci objednatele nebo generéiniho projektanta, je povinna pfipojit
k jejich zapisu do 3 pracovnich dnli pisemné vyjadfeni, o némz je pisemné vyrozumi.
Pokud tak neudini, ma se za to, Ze s obsahem zapisu souhlasi.

Opravnéni zastupci objednatele vykonavaji na stavbé technicky dozor, b&hem néhoz
sleduji, zda je stavba provadéna v souladu se zadavaci dokumentaci, touto smilouvou,
obsahem nabidky, podle platnych technickych norem, rozhodnuti pfislusnych spravnich
organli a v souladu s pravnimi piedpisy. Pokud zjisti, Ze tomu tak neni, jsou opravnéni na
to zhotovitele upozornit a Zadat bezodkladné odstranéni takovych vad dila nebo prace
prerusit bez toho, Ze by zhotoviteli vzniki narok na prodlouZeni terminu dokonceni dila.
Tim neni dotéeno pravo na nahradu skody, ktera v dusledku tohoto objednateli vznikia.

Objednatel si vyhrazuje pravo zkontrolovat pfedmét dila pii jeho provadéni ve stupni
pfed zakrytim jednotlivych konstrukénich vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na
provedeni kontroly s pfedstihem 3 pracovnich dnti. Zhotovitel je povinen zabezpetit ucast
svych pracovniki pii kontrole a prov&fovani svych dodavek a praci, které provadi
opravnéni zastupci objednatele a ucinit neprodlené opatfeni k odstranéni Zzji§ténych
zavad.

Zhotovitel je povinen upozornit opravnéné zastupce objednatele na nepfedpokladané
skutednosti a skryté prekazky, které mohou mit vliv na dalSi pribéh stavby nebo
znemoziuji provedeni dila dohodnutym zplUsobem a byly Zji§tény v prab&hu stavby,
popiipadé jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmi bez pfedchozi dohody provadét zmény
v technologickych pracich a v dodavkach, jakoz i v pouZitych materidlech, jinak odpovida
za §kodu, ktera v souvislosti s takovou zménou vznikne a ponese naklady s uvedenim
do puvodniho stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Zménu technologie stavby a zménu
pouzitého materidlu, spojenou se zvySenim ceny za dilo, lze provést pouze po
predchozim souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vZdy pisemnym dodatkem
k této smlouvé s pfilohou nového ovéfeného soupisu praci. Zménu technologie a
pouzitého materidlu bez zvySeni ceny za dilo lze provést po pfedchozim souhlasu
objednatele a vsouladu se ZZVZ, a to zménovym listem podepsanym technickym
dozorem a osobou opravnénou jednat ve vécech provadéni stavby, nevyzada-li si
objednatel uzavieni dodatku ke smiouvé. :

Zhotovitel je povinen provadét fotodokumentaci postupu stavebnich praci zakryvanych
konstrukci, prizkumnych praci a zkousek, a to véetné umisténi prelozek veskerych siti,
vSech provedenych sond apod., aby byl schopen na pozadani poskytnout podklady pro
fakturaci véetné fotodokumentace.

Pokud zduvodl, které lezi na strané zhotovitele, nebude mozno provést kontrolu
a odsouhlaseni &asti dila, kjehoZz prevzeti byl objednatel vyzvan vySe uvedenym
zpUsobem, zastupce objednatele - technicky dozor pak uréi novy termin provedeni
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16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24.

25.

kontroly pfislusné &asti dila. Zhotoviteli tim nevznika divod pro prodiouZzeni terminu \
dokoné&eni dila.

Technicky dozor je obtasny a zhotovitel bude pro potieby sestaveni harmonogramu
stavby a stanoveni tsekl ke kontrole provedeni ¢asti pfedmétu dila, které budou dal$im
postupem zakryty nebo u nichZ dali postup praci jinak znemozni kontrolu, uvazovat
s jeho pritomnosti na stavbé maximainé 3x tydné, a to v pracovni dny.

Zhotovitel je povinen pied zahajenim praci pfedloZit objednateli nebo technickému dozoru
kontrolni a zkuebni plan.
Objednatel je opravnén kontrolovat dodrZzovani a pinéni postupit podie kontrolniho

a zkuSebniho planu a v piipadé odchylky postupu Zzhotovitele od tohoto dokumentu
pozadovat okamZitou napravu a v pfipadé vazného poruseni povinnosti zhotovitele oproti

kontrolnimu a zkudebnimu planu pozastavit provadéni praci.

Zhotovitel je povinen pfed zahajenim praci provj’e<.:inat s viastniky dotéenych pozemki
konkrétni podminky vstupu na pozemky a pofidit o tom° pisemny zaznam ovéreny
podpisem pfislusného viastnika pozemku. Seznam viastnik(i vSech pozemkl dotéenych

stavbou podie stavebniho povoleni pfedd zhotoviteli technicky dozor pfi pfedani
staveniste.

Zhotovitel je povinen zajistit bezpe&ny pfistup ke véem_.c'v;éstem dila pro vykon technického
dozoru a kontroly dila. Pokud nebude zhotovitelem zajistén takovyto bezpeény pristup, je
technicky dozor opravnén odmitnout provedeni kontroly. Technicky dozor pak uréi novy
termin provedeni kontroly piisiusné &asti dila. Zhotoviteli tim nevznikéd davod pro
prodiouZeni terminu dokongeni dila.

Technicky dozor u dila nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

Zhotovitel je opravnén zménit podzhotovitele, kterymi prokazoval kvalifikaci v zadavacim
fizeni vefejné zakazky, pouze ze zavaZnych duavodd a s predchozim pisemnym
souhlasem objednatele, pfitemZ novi podzhotovitelé musi splilovat stejné (pavodni)

pozadavky na takového podzhotovitele.

V souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ zhotovitel stanovi, Ze Zluté vyznagené poloZky stavebnich
praci v ocenéném vykazu vymér v programu EXCEL ve stavebnim objektu 201, ktery je

soutasti této smiouvy, nesmi__zhotovitel pinit prostiednictvim _poddodavatele
(podzhotovitele). Za poddodavku je povaZovéna realizace dil¢ich zakazek stavebnich

praci jinymi subjekty neZ zhotovitelem vefejné zakazky. Za poddodavku se nepovaZuji
dodavky materialt potfebnych pro provedeni stavebnich praci.

Pokud projektova dokumentace nebo vykaz vymér, resp. soupis praci, obsahuje likvidaci
kovovych konstrukci, plotd, recyklatd a jinych materidll & odpadu, plati, Ze o zplsobu
naloZeni s takovym materialem & odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen
fidit se jeho pokyny. Pfijem z prodeje materidlu do sbérnych surovin je vidy pfijmem
objednatele. O zplisobu pfipadného financniho vyporadani se zhotovitelem rozhoduje
rovnéz objednatel.

Zhotovitel se zavazuje umoZnit pfedCasné uzivani stavby (podle § 123 stavebniho
zakona) a uzavfit s objednatelem dohodu, obsahujici jeho souhlas, a sjednat podminky

pfedéasného uzivani stavby.

ViI. Pfedani staveni§té

. Stavenisté preda objednatel zhotoviteli nejpozdéji do 14 kalendainich dnlt od uzavieni

této smiouvy, pokud se ob& strany nedohodnou jinak. Stavenisté bude pfedano na
zakladé zapisu o pfedani stavenisté.

. Stavenisté zajistuje zhotovitel, a to v souladu se svymi potfebami, v souladu

s dokumentaci pfedanou objednatelem a v souladu s dalSimi poZadavky objednatele.
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Dale je zhotovitel povinen zajistit v ramci zafizeni staveni$té podminky pro vykon funkce
autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovnéZz pro vykon &innosti
koordinatora. Naklady spojené se zafizenim staveni§té a nasledujici likvidaci jsou
soudasti ceny uvedené v é&l. IV.1. Lhita pro odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni
staveni§té bude stanovena v protokolu o pfedani a pfevzeti dila jako celku, bude vsak
&init minimainé 14 dnt od predani a pfevzeti dila, pokud se obé strany nedohodnou jinak.

. Dal§i paré projektu stavby budou zhotoviteli pfedana nejpozdé;i pfi pfedani staveniste.

. Pravomocné stavebni povoleni, popf. dal§i rozhodnuti spravnich organl, vydana jiz ve
véci stavby, budou pfedana nejpozdéji pfi pfedani stavenisté.

. Zhotovitel zajisti vhodné zabezpedeni staveniété, popiipadé oddélenad pracovisté oploti
nebo jinak zajisti, a to na viastni naklady.

. Zhotovitel je povinen na pievzatém staveniti udrZovat poiadek a Cistotu a je povinen
odstrafiovat odpady a nedistoty vzniklé jeho &innosti, a to v souladu s pfisludnymi
piedpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadl. Je povinen staveni$té zabezpecit,
aby po dobu vystavby nedochazelo kjeho poruSovani, fadné udrZovat pfistupove
komunikace a neprodiené odstranit veskeré znecisténi. Zhotovitel odpovida za
bezpetnost a ochranu zdravi v8ech osob v prostoru stavenisté, dodrZovani
bezpednostnich, hygienickych a poZarnich piedpisl, véetn& prostorli zafizeni stavenisteé,
bezpetnost silniéniho provozu v prostoru stavenisté. Zhotovitel je povinen pfi provadéni
stavby dodrZovat predpisy tykajici se bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, zejména zak.
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,
a nafizeni viady CR &. 591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich poZadavcich na bezpeénost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

VIIl. Pfedani a prevzeti dila, zku$ebni provoz, pfedéasné uzivani stavby, kolaudace

1. Dilo bude pfedano na misté samém, o tom se zavazuji ob& zucastnéné strany sepsat
samostatny zapis o piedani a pievzeti, podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele,
technickym dozorem a zastupcem objednatele, opravnénym jednat ve véci provadéni
stavby. V zdpise se uvede zejména soupis piedanych dokladd, soupis zfejmych vad
s terminem jejich odstranéni, soupis dodatecné poZadovanych praci s terminem
a zpusobem jejich zajiténi, cena dila a konec zaruéni doby. TaktéZ v ném bude uvedeno
datum vyklizeni staveni§t&. Nebudou-li vady odstranény ve sjednaném terminu, je
objednatel opravnén jejich odstranéni provést prostfednictvim tieti osoby, a to na naklady
zhotovitele. Takto odstranéné vady budou povaZovany za odstranéné zhotovitelem
a zhotovitel ponese dal zaruku za celé dilo v plném rozsahu podle této smlouvy, véetné
vad odstranénych tfeti stranou. Tim nezanika pravo na nahradu $kody, kterd objednateli
v souvislosti s ne€innosti zhotovitele pii odstrafiovani vad vznikia.

. Néklady spojené s odstranénim vad a nedodélki nese v piné mife zhotovitel. Tim neni
dot&eno pravo na nahradu $kody, ktera v jejich disledku objednateli vznikne.

. Radné provedeni dila bude dale prokazano GspéSnym provedenim vSech piedepsanych
zkousek, nutnych k fadnému dokon&eni celého dila. K tcasti na nich je zhotovitel povinen
objednatele, resp. technicky dozor, v&as pfizvat, jinak nemusi byt vysledky té&chto zkouSek
objednatelem uznany a zhotovitel na své naklady zajisti nové zkousky za pfitomnosti
objednatele, resp. jeho technického dozoru.

. Objednatel nema pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy
o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeho
uZivani podstatnym zplsobem neomezuji; pfi prevzeti takového dila se strany zaroveri
dohodnou na Ihatach k jejich odstranéni, Ihity k odstranéni vad zpravidla nebudou delSi
nez 60 kalendafnich dni, umoznidi to klimatické podminky, nebo pokud se strany
nedohodnou jinak. Pokud klimatické podminky nedovoluji fadné odstranéni pfedmétnych
vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem pisemnou formou na jiném, vhodném
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terminu néapravy. Dokonéenéa stavba a celé dilo musi byt zpUsobilé uZivani; v souladu -

s ustanovenimi ¢lanku lil. této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovida za faktické a pravni vady, které ma dilo v dobé piedani.
6. V pripadé, 2e zhotovitel oznami objednateli zapisem do stavebniho deniku nebo

10.

1.

samostatnou pisemnou vyzvou k prevzeti dokonéeného dila, Ze dilo je pfipraveno
k pfedani a prevzeti a pfi preddvacim a pfejimacim fizeni se prokaze, Zze dilo neni
dokonéeno, nebo Ze neni ve stavu nezbytném pro pfedani a pievzeti dila, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli veSkeré naklady jemu vzniklé pfi netspéSném piedavacim
a pfejimacim fizeni. Zhotovitel nese i naklady na organizaci opakovaného fizeni.

. Vpiipadé, Ze se objednatel pfes fadné vyzvani a bez zavaZného divodu nedostavi

k pfevzeti a pfi pfedani dila, nebo pfedavaci a pfejimaci F{zeni jinym zpsobem zmaii, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré naklady jemu vznikié pfi nelisp&Sném
pfedavacim a pfejimacim fizeni. Objednatel pak nese i' naklady na organizaci

opakovaného fizeni.

. Dilo pfedané takto zhotovitelem musi byt zptisobilé uZivani tak, aby mohla byt podéna

Zadost o vydani kolaudaéniho souhlasu (napf. inZenyrské sité a dalSi stavebni objekty
budou protokolarné& prevzaté spravcem, resp. vlastnikem apod.), pfipadn& aby mohl byt

proveden zkusebni provoz.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou soudinnost, zejména dodat véas
doklady nezbytné pro fadnou kolaudaci stavby, pfip. pro povoleni zkuSebniho provozu,
event. pro povoleni pfedasného uzZivani stavby a UCastnit se kolaudace, fizeni
o zkuSebnim provozu, pfip. fizeni o predcasném uzivani stavby, pokud k tomu bude
piisluSnym stavebnim Gfadem vyzvan. V piipadé, Ze se zhotovitel pfes fadné pozvani
nedostavi, nese veskeré naklady na opakované tkony.

Objednatel je povinen zaslat bez zbyte¢ného odkladu zhotoviteli kopii kolauda&niho
souhlasu, rozhodnuti o zku$ebnim provozu, piip. rozhodnuti o predéasném uZivani
stavby, pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti.

Zhotovitel je povinen spinit svoje povinnosti vyplyvajici z kolaudaéniho souhlasu
z rozhodnuti o zkusebnim provozu, pfip. z rozhodnuti o pfedCasném uzivani stavby, ve
Ihiité v nich stanovené a nebyla-li Ihiita stanovena, tak nejpozdéji do tficeti kalendarnich
dnl ode dne doruceni kopie kolaudaéniho souhlasu &i rozhodnuti.

IX. Zaruka, reklamace

. Zhotovitel poskytuje zéaruku za jakost dila po dobu 36 mésicii na obrusné vrstvy

a 60 mésici na ostatni prace.

. Zaruéni doba poéina bézet dnem piedani a pfevzeti dila jako celku (tj. bez ohledu na

piipadné pfed&asné uzivani stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentaci,
zadavacimi podminkami vefejné zakazky a touto smiouvou. Dil&i pfedavani a prebirani
dila po jednotlivych stavebnich objektech nebo &astech (to predevsim z divodu nutnosti
nebo potieby jejich uvedeni do predasného uzivani & zkusebniho provozu) nezbavuje
zhotovitele povinnosti predat dilo jako celek komplexnim zapisem o pfedani a pfevzeti.

Zhotovitel poskytne na opravy provedene v ramci reklamace v poslednich Sesti mésicich
zaruéni doby zaruku v déice 24 mésict. Zaruéni doba zaéina bézet ode dne pfevzeti

dokonéené opravy reklamované vady.

. V piipadé objednatelem uplatn&né reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovnich dnt

od jejiho oznameni sepsat zapis na zakladé prohlidky, ktera bude uskuteénéna za Gdasti
obou stran. V zépise bude popsan rozsah zavady s datem jejiho zjiSténi, navrh opatieni,
pfedpokiadany postup odstranéni zavady véetné poZadavki( na objednatele. Zapis bude
oboustranné podepsan.
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. Prace na odstranéni reklamace budou zhotovitelem zahdjeny do 7 kalendarnich dni
v pfipadé vazné zavady, jinak do 30 kalendarnich dnl po obdrzeni reklamace (pokud to
dovoli klimatické podminky). Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel.

. V pripadé, Ze zhotovitel nenastoupi k odstranéni zaru¢nich vad zji§ténych a uplatnénych
objednatelem v souladu s touto smlouvou, pfipadné pokud je neodstrani v terminech
stanovenych touto smlouvou, méa objednatel pravo zadat odstranéni takovychto vad treti
strané na naklady zhotovitele. Takto odstranéné vady budou povaZovany za odstranéné
zhotovitelem a zhotovitel ponese dal zaruku za celé dilo v piném rozsahu podle této
smlouvy, véetné vad odstranénych tfeti stranou.

. V pfipadé nespinéni povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto &lanku nese zhotovitel
odpovédnost za 8kodu, ktera tim objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli
v této souvislosti uplatiiovat tieti osoby. Veskere takto vzniklé naklady uhradi objednateli
zhotovitel.

. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odeSle na adresu zhotovitele uvedenou v ¢&l. |.
V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci
objednatel uvede, jakym zplsobem pozaduje zjednat napravu.

X. DalSi ujednani

. Nedilnou souéasti této smlouvy o dilo je ocenény vykaz vymér podepsany a orazitkovany
zhotovitelem.

. Pokud jsou soucasti stavby pielozky podzemnich inZenyrskych siti, zajisti zhotovitel prace
spojené s preloZzenim téchto siti u organizaci, majicich pfislusné opravnéni k provadéni
téchto praci dle podminek jednotlivych spravcu siti.

. V pfipadé, Ze vuéi zhotoviteli budou uplatnény tfeti osobou namitky nebo naroky
souvisejici se stavbou a jeji realizaci, je zhotovitel povinen o tom bezodkladné informovat
objednatele a uéinit zapis do stavebniho deniku.

. Zhotovitel je v souladu s § 16 zakona ¢&. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek
bezpecénosti a ochrany zdravi pii praci, ve znéni pozdéjsich predpisl, povinen nejpozdéji
do 8 dnl pfed zahajenim praci na stavenisti pisemné informovat objednatelem uréeného
koordinatora o pracovnich a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvolil,
o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, véetné opatieni piijatych k jejich
odstranéni a je povinen poskytovat koordinatorovi soucinnost potrebnou pro pinéni jeho
ukoll po celou dobu svého zapojeni do pfipravy a realizace stavby, zejména mu véas
pfedavat informace a podklady potiebné pro zhotoveni plénu a jeho zmény, brat v Gvahu
podnéty a pokyny koordinatora, ztG¢astiiovat se zpracovani planu, tento plan dodrzovat,
zudastiiovat se kontrolnich dnu a postupovat podle dohodnutych opatreni a to v rozsahu,
zpusobem a ve lhiitach uvedenych v planu.

. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojeni do) pfipravy a realizace stavby
poskytovat koordinatorovi uréenému objednatelem potifebnou souéinnost a k poskytovani
potiebné soudinnosti dale zavazat v8echny své podzhotovitele. popf. jiné osoby.

. V pfipadé, Ze zhotovitel nespini své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezavaze-li
své podzhotovitele, popf. jiné osoby, k poskytovani potrfebné soucinnosti koordinatorovi,
a objednateli bude uloZzena pokuta za naplnéni skutkové podstaty spravniho deliktu podle
§ 30 pism. ze) zak. €. 251/2005 Sb., o inspekci prace, v aktualnim znéni, uhradi zhotovitel
objednateli 8kodu, ktera mu zaplacenim pokuty vznikla.

. Zhotovitel je osobou povinnou spoluplsobit pii vykonu finanéni kontroly podle § 2e)
zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, a souhlasi s vykonem kontroly na pfedmét
dila (zakazky). Zhotovitel souhlasi se vstupem kontrolnich organt a dalSich opravnénych
organl (zaméstnanci NejvySsiho kontrolniho Gfadu, pfislusného uUfadu a dalSich
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10.

opravnénych organt statni spravy, atd.) do svych objektd, ve kterych se pfedmét smiotr
realizuje. Dale se zavazuje predioZit ke kontrole tdmto kontrolnim organim veskere
provozni a GCetni evidenci, ktera se tyka pfedmétu smlouvy. Tato evidence musi b
archivovana v souladu s poZadavky zakona o U&etnictvi a zakona o danich z piijmQ.

Zhotovitel je povinen oznacit provedenou stavbu die jednotného vizuainiho stylu, ktery ,
uréen v podminkach o pridéleni dotace z IROP. Piesny vzhled takového oznadeni bud
urCen objednatelem.

Zhotovitel je povinen oznaédit kazdou fakturu &islem projektu, ze kterého je dil
spolufinancovano.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila, véetn
UCetnich dokladl, a to minimainé do konce roku 2028, neni-i v &eskych pravnict
pfedpisech stanovena lhita delsi. Zhotovitel je povinen minimainé do konce roku 202¢
poskytovat pozadované informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projekit
zaméstnanciim nebo zmocnéncim povéfenych organd (CRR, MMR CR, MF CR,
Evropské komise, Evropského Géetniho dvora, Nejvyssiho kontroiniho afadu, pfistu$néha
organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organi statni spravy) a je povinen vytvofit
vySe uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu
a poskytnout jim pfi provadéni kontroly sou€innost.

Xl. Odstoupeni od smiouvy, odpovédnost za §kodu

. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy, pokud je z ne&innosti zhotovitele objektivné

ziejmé, Ze dilo neprovede faddné a véas. Predtim, nez od smiouvy odstoupi, vyrozumi
pisemné zhotovitele o tomto svém zameéru a zaroveit mu stanovi lhatu pro zjednani
napravy. Pokud. i-v této Ihiité bude zhotovitel nedinny, je objednatel opravnén bez daldiho
od smlouvy odstoupit. Tim neni dotéeno pravo na nahradu vznikié Skody. Objednatel je po
odstoupeni od smlouvy opravnén zadrzet nevyplacené pozastavky (podle ¢l. V. odst. 5)
anasledné provest jednostranny zapodet na nahradu $kody,” kterd objednateli vznikne
v disledku divodného odstoupeni od smlouvy pro neéinnost zhotovitele. '

. Objednatel si do doby piedani a pfevzeti stavenisté [Cl. Ill bod 1 pism. a)] vyhrazuje pravo

odstoupit od smlouvy pro pfipad, Ze mu nebudou poskytnuty finanéni prostfedky
z prislusného dotaéniho titulu.

. Zhotovitel odpovida objednateli za $kodu vzniklou v dusledku nedodrZeni ustanoveni této

smiouvy a pravnich predpisi Ceské republiky pfi provadéni dila.

. Zhotovitel odpovida za $kody zplsobené predanim neuUpinych podkiad(i o stavenisti,

stavbé &i za Skody vyplyvajici z vady nebo nelplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na
zakladé svych odbornych znalosti pfi vynaloZeni potfebné péce zjistit a objednatele na né
upozornit. ‘

. Povinnost zhotovitele nahradit skodu (Ujmu) objednateli nebo tfetim osobam a zplsob

nahrady Skody (Ujmy) se fidi pfisl. ustanovenimi zak. ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.
Je-li jiz z povahy provadéného dila zfejmé, Ze ke Skodam muiiZze dojit, je zhotovitel povinen
s dotéenymi osobami pfedem projednat piimérenou nahradu.

Xll. Bankovni zaruky, pojiSténi

. Zhotovitel pfed uzavienim této smiouvy predal objednateli vystavenou bankovni zaruku za

fadné provedeni dila (fj. zejména za dodrZeni v8ech smluvnich podminek, doby pinéni
dila a sankénich ustanoveni), a to ve vys$i 1.500.000 K& s minimalni platnosti po dobu
provadéni dila, véetné doby odstrafiovani pripadnych vad a nedodélki. Pravo z bankovni
zaruky za ifadné provedeni dila je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze zhotovitel
nedodrzi smluvni podminky, dilo nedokonéi fadné a véas, resp. dilo nedokonéi pro
odstoupeni od smlouvy z divodu podie ¢l. Xl odst. 1, nebo neuhradi objednateli nebo treti
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stran& zpuisobenou §kodu & smluvni pokutu nebo jiny penézity zavazek, k némuz je podle
této smlouvy povinen. Pied uplatnénim pinéni z bankovni zaruky oznami objednatel
pisemné& zhotoviteli vysi poZadovaného pinéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen
dorudit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s piedchozi zaruéni listinou, a
to v pavodni vysi bankovni zéruky, vzdy nejpozdéji do 7 kalendainich dnii od jejiho
Uplného vycerpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem do 15 dni ode dne
pfedani a pfevzeti bezvadného dila, resp. do 15 dnl po odstranéni vad a nedodélk.

. V pfipadé zmény doby provadéni dila je zhotovitel povinen platnost zaruky prodiouzit ték,
aby trvala po celou dobu provadéni dila.

. Zhotovitel nemiiZze namitat neopravnéné Eerpani bankovni zaruky nebo se domahat
nahrady Skody &i jiného néroku pro pfipad, Ze objednatel odstoupil od smlouvy pro
nedinnost zhotovitele (€l. XI. odst. 1).

. Zhotovitel pfed uzavienim této smlouvy piedloZil objednateli pojistnou smlouvu/popstny
certifikat o pojiSténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé ve vysi

30 000 000 KC.

Xill. Smiuvni pokuty

. Je-li zhotovitel v prodleni s pfedanim dokon&eného dila [(€l. 1il.1.b)], zaplati objednateli
smiuvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny dila bez DPH za kazdy kalendaini den prodieni. Tato
smluvni pokuta mizZe byt zapottena proti pohledavce zhotovitele jednostrannym Gkonem
objednatele. Uhrada smiluvni pokuty nezbavuje zhotovitele jeho povinnosti dilo dokonéit
a pedat, ani jinych povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

. ZdGvodu nedodrZeni terminu odstranéni vad pfedavaného dila je zhotovitel povinen
objednateli uhradit smiuvni pokutu ve vysi 1 000 K¢ za kaZdou vadu-a kalendaml den

prodleni.

. V piipadé nedodrzeni stanoveného terminu nastupu na odstranéni vad v zaru&ni dobg, je
zhotovitel povinen objednatel uhradit smiuvni pokutu ve vysi 3000 K& za vadu
a kalendafni den. _

. Zdlvodu nedodrZeni terminu na vyklizeni stavenisté je zhotowtel povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 5 000 K& za kaZdy kalendaini den prodleni.

. Zhotovitel neni povinen hradit smiuvni pokutu v pi‘lpade ze se dostal do prodleni
z davod( na strané objednatele. .

. Pokud dojde k opoZdéné udhradé odsouhlasenych a bezvadnych faktur (vyjma naroku
vyplyvajicich z bodu V. smlouvy), miZe zhotovitel vici objednateli uplatnit smluvni pokutu
ve vysi 0,02 % z dluzné Eastky za kazdy zapocaty den prodieni.

. Za poruSeni zavazku vyplyvajiciho z &l. VL. odst. 23 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednavateli smluvni pokutu ve vySi 200 000 K& za kaZdou polozku praci zadanou
podzhotoviteli.

XIV. V8eobecna ustanoveni

. Zhotovitel nese nebezpeti Skody na zhotovovaném dile do piedani fadné dokon&eného
dila.

. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakoZ i dal§i dokumentaci
a doklady spojené s realizaci stavby, muzZe zhotovitel pouZit pouze pro provadéni stavby
a souvisgjici spravni fizeni se stavbou a nesmi je poskytovat tfetim osobam, ledaze
k tomu da objednatel vyslovny pisemny souhlas nebo tak stanovi zakon.

. Zhotovitel je povinen pfizvat pro zpracovavani geometrického planu (pro oddéleni
pozemkl) ke spolupraci pfislusné zastupce viastniki dotéenych pozemki (nebo
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majetkovych spravcil, tj. Sprava a udrZba silnic Jihodeského kraje, technik...) a dodat A\
pfedmétny geometricky plén v potiebném poétu vyhotoveni (podie poZadavku
objednatele).

4. Zhotovitel bere na védomi, Ze smlouva bude uvefejnéna objednatelem v registru smluv
zplsobem umozZiujicim dalkovy pifstup. Zhotovitel prohlasuje, Ze tato smlouva
neobsahuje Udaje, které tvoli pfedmét jeho obchodniho tajemstvi podle § 504 zakona C.
89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

5. Tato zakazka je spolufinancovana zfondu EU (IROP). Zhotovitel se zavazuje tuto
skute&nost respektovat a pinit podminky a poZadavky z ni vyplyvajici.

6. Ustanoveni této smiouvy je moZné ménit pouze pisemnou formou (oznadenou jako
,dodatek*) za pfedpokladu odsouhlaseni ob&ma stranami. Smiouva nabyva platnosti
dnem podpisu obou smiuvnich stran.

7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 wtiscich, z nichz 2 obdrZi objednatel a 2 zhotovitel.

8. Uzavfeni smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady Jiho&eského kraje €. 162/2017/RK-7
ze dne 16. 02. 2017.

V Ceskych Budéjovicich dne .7 3 274 V Brmé& dne -7 -03- 200

za objednatele: ' za zhotovitele:

FlZar, rekonstrukce, stavby a.5.
ANSHA 68 % 602 00 BRNO
253 1762 e OO0 CZ2531TROR

....... IngPavel
élen pfedstavenstva
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