
SMLOUVA O DÍLO

. Objednatele 03004240521

. Zhotovitele 20002109

uzav ená dle § 2586 a následujících zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, v platném zn ní (dále
jen ob anský zákoník ), za p edpokladu dodr ení p edev ím t chto závazných ustanovení:

lánek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: M sto T ebí
Karlovo nám. 104/55, 674 01 T ebí
Zastoupené: Milo em Hr zou, místostarostou, pov eným k podpisu smlouvy na

základ usnesení zastupitelstva m sta . 9/6/ZM/2018 ze dne
20.11.2018

I : 00290629
DI : CZ00290629
Bankovní spojení: KB a.s., pobo ka T ebí

íslo ú tu: 329711/0100
Telefon: 568 896 100

(dále jen Objednatel , anebo té Zadavatel )

Zhotovitel: RONELI Stavby SE
Se sídlem: Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3, i kov
Zastoupen: Ing. Du anem Lo onským, lenem p edstavenstva
I : 29316731
DI : CZ29316731
Bankovní spojení: eská spo itelna, a. s.

íslo ú tu:
Telefon:
Zapsaný v Obchodním rejst íku u M stského soudu v Praze oddíl H, vlo ka 1281

(dále jen Zhotovitel )

Osoby pov ené Objednatelem:
· jednáním o zále itostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní v etn p evzetí stavby:

Mgr. Pavel Kraus, vedoucí odboru správy majetku a investic
m sta

· jednáním v technických zále itostech: Ing. Igor Smola, odd lení investic

Osoby pov ené Zhotovitelem:
· jednáním o zále itostech této smlouvy nebo v souvislosti s ní: Ing. Du an Lo onský, len

p edstavenstva,
· jednáním o technických zále itostech:

Zástupce Zhotovitele pov ený ízením stavebních prací, koordinací poddodavatel a e ením v ech
problém souvisejících s realizací díla (dále jen hlavní stavbyvedoucí):

Zástupce Objednatele pov ený e ením v ech problém souvisejících s realizací díla (dále jen stavební
dozor):

Tito uvedení zástupci jsou oprávn ni jednat pouze ve v cech technických.
Zm nu pov ených pracovník nebo jejich oprávn ní lze u init pouze dodatkem k této smlouv .
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�lánek II – Ú�EL SMLOUVY, P
EDM�T DÍLA 

II.1 Smlouva se uzavírá za tímto ú�elem: 

Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele �ádn� a v�as, na sv�j náklad a na své 
nebezpe�í sjednané dílo dle �lánku II. této smlouvy, v souladu se zadávacími podmínkami 
stanovenými v zadávací dokumentaci a jejích p�ílohách. P�edm�t díla je specifikován zejména 
v t�chto dokladech. Zhotovitel je povinen provést kompletní p�edm�t díla tak, jak je stanoven 
ve všech relevantních dokladech tak, aby bylo dílo zp�sobilé k užívání.  

Objednatel se zavazuje za �ádn� a v�as provedené dílo (v�etn� jeho p�echodu do vlastnictví 
Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v �lánku IV. této smlouvy. 

P�edm�tem díla je zhotovení stavby pro Objednatele (do jeho vlastnictví): 

„Bytový d�m na ulici Modínová, Tebí�“ 

kdy dílo je složeno z následujících stavebních objekt�: 

SO 01 Budova 
 PS 01 ZTI – kanalizace 
 PS 02 ZTI – vodovod 
 PS 03 Vytáp�ní 
 PS 04 VZT 
 PS 05 Elektroinstalace – silnoproud 
 PS 06 Elektroinstalace – slaboproud 
 PS 07 Výtah 
SO 02 P�ípojky 
 SO 02.1 P�ípojka vodovodu 
 SO 02.2 P�ípojka splaškové kanalizace 
 SO 02.4 P�ípojka SEK – Nej.cz, Cetin 
SO 04 Komunikace a zpevn�né plochy 
SO 05 Kanalizace 
 SO 05.1 Kanalizace deš�ová, retence a vsakování 
SO 06 Ve�ejné osv�tlení 
SO 07 Stanovišt� TKO 
SO 08 Sadové úpravy 

a to v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby „Bytový d�m na ulici Mod�ínová, 
T�ebí�“, zpracované firmou DISprojekt s. r. o., Havlí�kovo náb�eží 37, 674 01 T�ebí�, I	 60715227, 
zak. �. 07/2019, dat. 04/2020 (dále jen „projektová dokumentace“).  

Objednatel do 5 pracovních dn� ode dne uzav�ení této smlouvy p�edá Zhotoviteli tuto projektovou 
dokumentaci: „Bytový d�m na ulici Mod�ínová, T�ebí�“, v 1 paré v listinné podob� a 1 x 
v elektronické podob� ve formátu pdf nebo dwg na CD. Zhotovitel je povinen tuto projektovou 
dokumentaci na výzvu Objednatele ihned p�evzít, a to v sídle Objednatele. 

P�edm�t díla je spolufinancován ze Státního fondu podpory investic, program Výstavba pro 
obce – na po�ízení sociálních byt�, sociálních dom� a smíšených dom� dle NV �. 112/2019, 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�.  

P�edm�tem zakázky je realizace výše uvedeného p�edm�tu díla p�i respektování obecných 
podmínek daných technickými normami, provád�cími p�edpisy, stavebními povoleními k realizaci 
stavby a tohoto smluvního vztahu.  

Do p�edm�tu díla pat�í m. j. následující práce a �innosti: 

- zajišt�ní vytý�ení veškerých inženýrských sítí, odpov�dnost za jejich neporušení b�hem 
výstavby a zp�tné protokolární p�edání jejich správc�m, 

- zajišt�ní a provedení všech opat�ení organiza�ního a stavebn� technologického charakteru 
k �ádnému provedení díla,  

- veškeré práce a dodávky související s bezpe�nostními opat�eními na ochranu lidí a majetku 
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(zejména chodc� a vozidel v místech dot�ených stavbou), 

- ostraha stavby a staveništ�, zajišt�ní bezpe�nosti práce a ochrany životního prost�edí, 

- projednání a zajišt�ní p�ípadného zvláštního užívání komunikací a ve�ejných ploch v�etn� 
úhrady vym��ených poplatk� a nájemného, 

- zajišt�ní dopravního zna�ení k dopravním omezením, jejich údržba a p�emis�ování a následné 
odstran�ní, 

- zajišt�ní a provedení všech nutných zkoušek dle 	SN (p�ípadn� jiných norem vztahujících se 
k provád�nému dílu v�etn� po�ízení protokol�), 

- zajišt�ní atest� a doklad� o požadovaných vlastnostech výrobk� ke kolaudaci (i dle zákona 
�. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon�, 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis� – prohlášení o shod�) a revizí veškerých elektrických za�ízení 
s p�ípadným odstran�ním uvedených závad, 

- zajišt�ní všech ostatních nezbytných zkoušek, atest� a revizí podle 	SN a p�ípadných jiných 
právních nebo technických p�edpis� platných v dob� provád�ní a p�edání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení p�edepsané kvality a p�edepsaných technických parametr� díla, 

- z�ízení a odstran�ní za�ízení staveništ� v�etn� napojení na inženýrské sít�, 

- náklady za odb�r vody, el. energie atd., 

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku v�etn� poplatku za uskladn�ní, 

- náklady na odborné posouzení výluhu ukládaného materiálu na jakoukoliv skládku 
akreditovanou laborato�í, 

- uvedení všech povrch� dot�ených stavbou do p�vodního stavu (komunikace, chodníky, zele�, 
p�íkopy, propustky apod.), 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjád�eními oznámit zahájení stavebních prací nap�. 
správc�m sítí apod., 

- zabezpe�ení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

- zajišt�ní a spln�ní podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných doklad�, 

- zajišt�ní zamezení vstupu nepovolaných osob do prostoru staveništ� – prostor za�ízení 
staveništ� bude oplocen, skládky materiálu zabezpe�eny proti krádeži, 

- zajišt�ní osv�tlení staveništ� – v p�ípad� pot�eby, 

- pr�b�žná fotodokumentace všech stavebních objekt� (1 x na CD), 

- p�ípadné dopracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro provedení díla, 

- geodetické zam��ení dokon�eného díla a inženýrských sítí (4 x tišt�né, 1 x na CD), geometrický 
plán – (4 x tišt�ný, 1 x na CD) za dodržení podmínek obecn� závazné vyhlášky m�sta T�ebí�e 
�. 2/2016, o vedení technické mapy m�sta, v�etn� dodání akcepta�ního protokolu vydaného 
výkonným správcem digitální technické mapy m�sta dle této vyhlášky.  

Sou�ástí realizace p�edm�tu díla je dokumentace skute�ného provedení, která bude 
p�edána Objednateli v po�tu 6 paré + 1x v digitálním zpracování na CD.  

Dokumentaci skute�ného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako sou�ást dodávky stavby. 

Dokumentace skute�ného provedení bude provedena podle následujících zásad: 

- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objekt� a provozních 
soubor� budou z�eteln� vyzna�eny všechny zm�ny, k nimž došlo v pr�b�hu zhotovení díla. 

- 	ásti projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným zm�nám, 
budou ozna�eny nápisem „beze zm�n“. 

- Každý výkres dokumentace skute�ného provedení stavby bude opat�en jménem a p�íjmením 
osoby, která zm�ny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 
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- U výkres� obsahujících zm�nu oproti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude 
p�iložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání zm�ny s odpov�dnou osobou 
Objednatele a její souhlasné stanovisko. 

II.2 P�edm�t díla je blíže specifikován rozpo�ty, které tvo�í nedílnou sou�ást této smlouvy o dílo, jako 
její p�íloha �. 1. 

II.3 Dojde-li p�i realizaci díla k jakýmkoliv zm�nám, dopl�k�m nebo rozší�ení p�edm�tu díla 
vyplývajících z podmínek p�i provád�ní díla, je Zhotovitel povinen provést soupis t�chto zm�n, 
dopl�k� nebo rozší�ení, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud 
to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném míst� 
a �ase pln�ní obvyklých) a p�edložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou Dodatku 
ke smlouv�. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci t�chto zm�n a na jejich úhradu. 

 Pokud tak Zhotovitel neu�iní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v p�edm�tu 
díla a v jeho cen� zahrnuty. 

II.4  Dojde-li p�i realizaci p�edm�tu díla k jakýmkoliv zm�nám, dopl�k�m nebo rozší�ení p�edm�tu díla 
na základ� požadavku Objednatele, je Objednatel povinen p�edat Zhotoviteli soupis t�chto zm�n, 
který Zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není 
možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném míst� a �ase 
pln�ní obvyklých) a o t�chto zm�nách uzav�ou ob� strany Dodatek ke smlouv�, ve kterém 
dohodnou i p�ípadnou úpravu termínu p�edání díla. 

II.5 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit p�edm�t díla o další práce a dodávky, jejichž pot�eba 
vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji p�edem p�edvídat, a to i bez souhlasu 
Zhotovitele, který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. P�i zadání t�chto dodávek 
a prací bude postupováno v souladu s aktuální ú�innou právní úpravou.  

II.6  Objednatel je oprávn�n i v pr�b�hu realizace požadovat zám�ny materiál� oproti p�vodn� 
navrženým a sjednaným materiál�m a Zhotovitel je povinen na tyto zám�ny p�istoupit. 
Požadavek na zám�nu materiál� musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých 
prokazateln� zbyte�n� vynaložených náklad�, pokud již p�vodní materiál zajistil. 

 Zhotovitel v souladu s § 2589 ob�anského zákoníku provede dílo osobn�, nebo je nechá provést 
pod svým osobním vedením. 

II.7  Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za n� 
odpov�dnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy jako by je provedl sám osobn� (§ 1935 
ob�anského zákoníku). Smluvní vztah Zhotovitele s poddodavatelem musí být v souladu s touto 
smlouvou. 

 Objednatel je od po�átku vlastníkem zhotovovaného díla a všech v�cí, které Zhotovitel 
opat�il k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen 
ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. 
ob�anského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledn� p�echodu �i p�evodu vlastnictví 
(nap�íklad ve smlouv� mezi Zhotovitelem a poddodavatelem nelze sjednat, že poddodavatel je 
vlastníkem poskytnutého pln�ní až do dne, kdy mu toto jeho pln�ní bude zaplaceno ze strany 
Zhotovitele). 

Objednatel si v zadávacím �ízení na ve�ejnou zakázku, která je p�edm�tem této smlouvy, 
v souladu s § 105 odst. 2 zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek, v ú�inném 
z�ní, vyhradil, že níže vymezená �ást pln�ní p�edm�tu ve�ejné zakázky nesmí být pln�na 
poddodavatelem (tzn., že níže vymezená �ást pln�ní musí být provedena p�ímo vybraným 
dodavatelem). Toto vymezení spo�ívá v provedení hrubé stavby – základové konstrukce, 
obvodové zdivo, p�í�ky. Jedná se konkrétn� o následující stavební díly položkového rozpo�tu: 

- zemní práce, 
- základy a zvláštní zakládání, 
- svislé a kompletní konstrukce, 
- vodorovné konstrukce. 
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Objednatel má právo výše uvedené skute�nosti kdykoli zkontrolovat a Zhotovitel je povinen na 
výzvu Objednatele ihned p�edložit ke kontrole smlouvy se všemi poddodavateli, jinak 
podstatným zp�sobem poruší tuto smlouvu.  

 Zm�nit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím �ízení spln�ní 
kvalifikace, je možné jen ve výjime�ných p�ípadech s p�edchozím písemným souhlasem 
Objednatele, jinak Zhotovitel podstatným zp�sobem poruší smlouvu. Nový poddodavatel 
musí spl�ovat kvalifikaci minimáln� v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím �ízení. 

 Pro p�ípad porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele ujednané v tomto odstavci II.7 je 
Objednatel oprávn�n od této smlouvy odstoupit. 

II.8  Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo zm�ny 
oproti projektové dokumentaci. Sou�asn� se Zhotovitel zavazuje a ru�í za to, že p�i realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v dob� jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
Zhotovitel u�iní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na písemné vyzvání 
Objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejn� tak 
se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 

II.9 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem p�íslušných živnostenských oprávn�ní pot�ebných 
k provedení díla a má �ádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby �ádn� a v�as provedl dílo 
dle smlouvy a je tak zp�sobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím �ízení za dodržení 
režimu zákona �. 134/2016 Sb., o zadávání ve�ejných zakázek, v ú�inném zn�ní, na zadání této 
ve�ejné zakázky „Bytový d�m na ulici Mod�ínová, T�ebí�“ kterou Objednatel vybral jako 
nejvýhodn�jší nabídku. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle smlouvy provést v souladu 
se smlouvou za sjednanou cenu a že si je v�dom skute�nosti, že Objednatel má zna�ný zájem 
na dokon�ení díla, které je p�edm�tem smlouvy v �ase a kvalit� dle smlouvy. Zhotovitel tímto 
prohlašuje, že tato smlouva i veškeré pln�ní Zhotovitele a status Zhotovitele je a bude po celou 
dobu pln�ní v souladu s nabídkou, kterou Zhotovitel podal na tuto ve�ejnou zakázku.  

 
�lánek III – �AS PLN�NÍ, MÍSTO PLN�NÍ  

III.1 Zhotovitel zahájí dílo:         01.04.2022 

III.2 Provedení díla do:         31.10.2023 

III.3 Zahájením díla se rozumí zahájení stavebních prací na realizaci díla na p�evzatém staveništi. 

Provedením díla se pro pot�eby této smlouvy rozumí úplné dokon�ení (§ 2605 ob�anského 
zákoníku) a p�edání stavby (všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, v�etn� dodávek 
pot�ebných materiál� a za�ízení nezbytných pro �ádné dokon�ení stavby, dále provedení všech 
�inností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž 
provedení je pro �ádné dokon�ení díla nezbytné, v�etn� koordina�ní a kompleta�ní �innosti celé 
stavby), p�edání dokumentace skute�ného provedení v šesti vyhotoveních + 1x v digitální podob� 
na CD, a další dokumentace, která se p�edává spolu s dílem dle �l. X. odst. X.2. této smlouvy, 
a jejich p�evzetí Objednatelem. 

III.4 Termín provedení díla dle odst. III.2 této smlouvy lze v pr�b�hu realizace stavby prodloužit na 
základ� dohody obou smluvních stran, pouze pokud nastane okolnost, kterou žádná ze smluvních 
stran nem�že ovlivnit (nap�. archeologický výzkum, epidemiologická situace v 	R apod.) 
a v d�sledku níž nebudou moci stavební práce na díle probíhat, a to vždy o dobu trvání konkrétní 
nastalé p�ekážky. Každá zm�na termínu dokon�ení stavby ujednaného v této smlouv� musí být 
provedena formou písemného dodatku k této smlouv�.  

III.5 Ob� strany se dohodly, že p�ípadné práce provedené nad rámec projektové dokumentace, jejichž 
finan�ní objem nep�ekro�í 15 % ze sjednané ceny díla, nebudou mít vliv na termín provedení a dílo 
bude provedeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se strany p�edem písemn� 
dodatkem ke smlouv� nedohodnou jinak.  
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III.6 Místem pln�ní stavby je T�ebí�, ul. Mod�ínová (obec T�ebí�, k. ú. T�ebí�, parc. �. 1037/28 
a parc. �. 1037/44), blíže viz projektová dokumentace. 

�lánek IV - CENA ZA DÍLO 

IV.1  Cena za dílo je stanovena v souladu s § 2 zákona �. 526/1990 Sb., o cenách, ve zn�ní pozd�jších 
p�edpis�, a je ob�ma stranami dohodnuta jako cena nejvýše p�ípustná bez DPH:  

Cena bez DPH:  61.944.980,69 K� 

Slovy (cena bez DPH): Šedesátjednamilion�dev�tset�ty�icet�ty�itisícdev�tsetosmdesát korun 
�eských 69/100 

IV.2  Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpo�ty. Položkové rozpo�ty jsou nedílnou 
sou�ástí této smlouvy jako její p�íloha �. 1. Jednotkové ceny uvedené v rozpo�tu jsou pevné 
do 31.12.2023. T�mito cenami budou ocen�ny veškeré p�ípadné vícepráce, realizované 
Zhotovitelem do data p�edání díla.  

IV.3 Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné pro provedení p�edm�tu díla definovaného v �l. II, odst. 
II. 1 této smlouvy a pro spln�ní této smlouvy. 

IV.4 Cenu díla lze m�nit (dodatkem ke smlouv� na základ� dohody smluvních stran) pouze 
za následujících podmínek: 
- v p�ípad� vylou�ení prací Objednatelem z p�edm�tu pln�ní, 
- v p�ípad� okolností popsaných v § 222 zákona �. 134/2016 Sb., o ve�ejných zakázkách, 

v ú�inném zn�ní. 

IV.5  Veškeré vícepráce, zm�ny, dopl�ky nebo rozší�ení, které jsou realizovány v souladu s touto 
smlouvou musí být vždy p�ed jejich realizací písemn� odsouhlaseny Objednatelem v�etn� jejich 
ocen�ní (dodatkem ke smlouv�). Pokud Zhotovitel provede n�které z t�chto prací bez tohoto 
dodatku smlouvy, budou tyto považovány za sou�ást díla a Objednatel má právo odmítnout jejich 
úhradu. Zadání veškerých zm�n bude �ešeno v souladu se zákonem �. 134/2016 Sb., o zadávání 
ve�ejných zakázek, v ú�inném zn�ní. 

 Ke každé zm�n� bude vypracován podrobný položkový rozpo�et zm�ny (zm�nový list) ve shodné 
struktu�e a formátu, jako je položkový rozpo�et, který je p�ílohou této smlouvy. Položkový rozpo�et 
zm�ny bude p�edložen ve formátu xls. Ke každé zm�n� Zhotovitel vypracuje a p�edá Objednateli 
podrobný popis zm�ny v�etn� specifikace použitých materiál� nebo technologií a od�vodn�ní této 
zm�ny z pohledu realizace stavby. Zhotovitel sou�asn� p�edá Objednateli fotodokumentaci 
k požadované zm�n� a p�ípadn� projektovou dokumentaci zm�ny (bude-li to konkrétní zm�na 
vyžadovat). 

IV.6  Veškeré vícepráce budou pak ocen�ny následovn�: 
- na základ� písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného ob�ma stranami, doplní Zhotovitel 

jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny (rozpo�ty s jednotkovými 
cenami jsou nedílnou sou�ástí této smlouvy jako její p�íloha �. 1), 

- nebudou-li práce, které jsou p�edm�tem víceprací, obsaženy v rozpo�tu Zhotovitele, použije 
Zhotovitel pro stanovení jednotkových cen víceprací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle 
Sborník� cen stavebních prací, vydaného firmou RTS Brno a. s., v c. ú. RTS 2022, ponížené 
o 10 %, 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených m�rných jednotek bude stanovena 
základní cena víceprací. 

V p�ípad� zám�ny položek, kdy nové položky soupisu stavebních prací p�edstavují srovnatelný 
druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací nových 
položek musí být stejná nebo nižší, p�i�emž kvalitativn� musí být tyto položky stejné nebo vyšší. 
O každé jednotlivé zám�n� vyhotoví Zhotovitel p�ehled s uvedením p�vodních a nových položek 
a podrobným a srozumitelným od�vodn�ním srovnatelnosti materiálu nebo prací a srovnatelnosti 
jejich kvality. Pro p�ípad zám�ny položek platí odst. IV.5 shodn�. 

IV.7  Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemn� neoznámí nutnost jejího 
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p�ekro�ení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbyte�ného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení 
ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na základ� dodatku 
k této smlouv�, a to p�ed provedením p�íslušných prací.  

�lánek V - FAKTURACE 

V.1 Veškeré �ádn� provedené práce budou m�sí�n� fakturovány. Fakturovat lze pouze 
za skute�n� �ádn� provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávn�nosti vystavení 
faktury (v�cné správnosti). Zhotovitel p�edloží Objednateli a technickému dozoru ur�enému 
Objednatelem vždy nejpozd�ji do pátého dne následujícího kalendá�ního m�síce zjiš�ovací 
protokol. Zjiš�ovací protokol bude p�edán Objednateli ve formátu MS Excel (.xlsx, .xls), 
ve struktu�e položkového rozpo�tu (pouze díly rozpo�tu, u kterých dochází k �erpání). Množství 
položek bude uvedeno s p�esností na 4 desetinná místa, veškerá �ástky s p�esností na 2 
desetinná místa. Po odsouhlasení Objednatelem a technickým dozorem (Objednatel a technický 
dozor se vyjád�í do p�ti dn� po p�edání protokolu) vystaví Zhotovitel fakturu s obvyklými 
náležitostmi, jejíž nedílnou sou�ástí musí být zjiš�ovací protokol. Bez tohoto zjiš�ovacího 
protokolu je faktura neplatná. Datem zdanitelného pln�ní je poslední den p�íslušného kalendá�ního 
m�síce. 

 Zhotovitel je povinen na fakturách uvád�t údaje o zápisu v obchodním rejst�íku �i v jiném 
ve�ejném rejst�íku dle § 435 ob�anského zákoníku. 

 Zhotovitel je povinen na každé faktu�e uvést název projektu Bytový d�m na ulici Mod�ínová, 
T�ebí�. 

P�edm�t této smlouvy je nebo m�že být využíván k ekonomické �innosti a na p�edm�t smlouvy 
bude aplikován režim p�enesené da�ové povinnosti dle §92a zákona o DPH. 

Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona �. 235/2004 Sb., o dani z p�idané hodnoty, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, vystavit da�ový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto zákona (dále jen 
„da�ový doklad“). Na da�ovém dokladu uvede mimo jiné cenu bez DPH a sd�lení „Da� odvede 
zákazník“. 

Zhotovitel je povinen vystavit a doru�it Objednateli da�ový doklad nejpozd�ji do 10 pracovních dn� 
ode dne uskute�n�ní zdanitelného pln�ní. V p�ípad� prodlení Zhotovitele s doru�ením da�ového 
dokladu Objednateli, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli úrok z prodlení a p�ípadné penále 
vzniklé z d�vodu prodlení Objednatele s odvodem DPH zap�í�in�ného prodlením Zhotovitele 
s doru�ením da�ového dokladu Objednateli. Finan�ní �ástku rovnající se úroku z prodlení 
a p�ípadnému penále je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli na základ� vystavené faktury se 
splatností 14 dní ode dne jejího vystavení. 

V.2 Práce budou uhrazeny na základ� odsouhlaseného soupisu provedených a odsouhlasených prací 
až do celkové výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývající �ást, tj. 10 % ze sjednané ceny 
(tzv. pozastávka), uhradí Objednatel Zhotoviteli po p�edání a p�evzetí díla a po odstran�ní 
veškerých vad zjišt�ných p�i p�ejímacím, p�ípadn� kolauda�ním �ízení. 

V.3 Kone�ná (poslední) faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat: 
- název projektu Bytový d�m na ulici Mod�ínová, T�ebí�, 
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH, 
- �ástku zbývající k úhrad� bez DPH 
- sd�lení „Da� odvede zákazník“. 

Bez kterékoliv z t�chto náležitostí je kone�ná faktura neplatná. 
Datem zdanitelného pln�ní je v p�ípad� poslední faktury den p�edání a p�evzetí díla. 

V.4 Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktur je 30 dn� ode dne vystavení faktury, pokud není pro 
konkrétní p�ípad v této smlouv� uvedeno jinak. Zhotovitel je povinen doru�it fakturu Objednateli 
do 3 pracovních dn� od jejího vystavení, a pokud bude faktura Objednateli doru�ena pozd�ji, 
prodlužuje se o toto prodlení lh�ta její splatnosti. 
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V.5 Nedojde-li mezi ob�ma stranami k dohod� p�i odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je Zhotovitel oprávn�n fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel 
oprávn�n uhradit pouze tu �ást faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající �ást faktury nem�že 
Zhotovitel uplat�ovat žádné majetkové sankce vyplývající z pen�žitého dluhu Objednatele.  

V.6 Fakturu za provedené práce m�že Zhotovitel p�edložit pouze jedenkrát m�sí�n� za uplynulý 
kalendá�ní m�síc a faktura bude obsahovat veškeré nároky Zhotovitele s tím, že budou 
samostatn� odd�leny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za p�ípadné vícepráce. 
V p�ípad� víceprací (na základ� dodatku k této smlouv�) je Objednatel oprávn�n požadovat 
p�edložení samostatné faktury. 

V.7 Smluvní strany se výslovn� dohodly, že pen�žitý závazek (dluh) Objednatele se považuje 
za spln�ný v den, kdy je dlužná �ástka odepsána z ú�tu Objednatele ve prosp�ch ú�tu Zhotovitele. 

V.8 Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má Objednatel právo vrátit ji Zhotoviteli k oprav� s tím, že 
nová lh�ta splatnosti b�ží ode dne doru�ení opravené faktury Objednateli. 

�lánek VI – DALŠÍ MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY  

VI.1  Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením díla dle �lánku III., odst. III. 1 této smlouvy, je 
Objednatel oprávn�n vyú�tovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000 K� za každý i zapo�atý 
den prodlení. Pokud Zhotovitel ve stanoveném termínu (tj. v termínu dle �lánku VIII, odst. VIII.1 
této smlouvy) nep�evezme staveništ�, je Objednatel oprávn�n vyú�tovat Zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 20.000 K� za každý i zapo�atý den prodlení. 

VI.2  Pokud dojde ze strany Zhotovitele k prodlení s pln�ním v termínu pro provedení díla  dle 
�lánku III., odst. III.2, je Objednatel oprávn�n vyú�tovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
20.000 K� za každý i zapo�atý den prodlení. 

VI.3 Dojde-li ze strany Objednatele k prodlení p�i úhrad� faktury, je Zhotovitel oprávn�n Objednateli 
vyú�tovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné �ástky za každý den prodlení. 

VI.4 Pokud Zhotovitel bude v prodlení se zahájením odstra�ování vad, se kterými bylo dílo 
Objednatelem p�evzato, v termínu stanoveném Objednatelem v protokolu o p�edání a p�evzetí 
díla, je Objednatel oprávn�n Zhotoviteli vyú�tovat smluvní pokutu 1.000 K� za každou vadu 
a každý zapo�atý den prodlení. Toto ujednání platí rovn�ž pro odstra�ování vad v rámci 
záruky. 

VI.5  Pokud Zhotovitel bude v prodlení s odstran�ním vady se kterou bylo dílo p�evzato, je 
Objednatel Zhotoviteli oprávn�n vyú�tovat smluvní pokutu ve výši 1.000 K� za každou vadu 
a každý zapo�atý den prodlení. Toto ujednání platí rovn�ž pro odstra�ování vad v rámci záruky. 

VI.6 Pokud Zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveništ� ve lh�t� stanovené v �lánku VIII, 
odst. VIII.7, je Objednatel oprávn�n Zhotoviteli vyú�tovat smluvní pokutu ve výši 10.000 K� 
za každý zapo�atý den prodlení.  

VI.7. Pokud Zhotovitel uzav�e na provedení díla (�ásti díla) dle této smlouvy smlouvu 
s poddodavatelem v rozporu s ujednáním v této smlouv� o dílo nebo na základ� požadavku 
Objednatele dle �l. II. odst. II.7 této smlouvy ve stanoveném termínu nep�edloží požadované 
smlouvy s poddodavateli Objednateli ke kontrole, je Objednatel oprávn�n Zhotoviteli vyú�tovat 
za každé jednotlivé porušení smluvní pokutu ve výši 50.000 K�. 

VI.8 Pro p�ípad, že Zhotovitel provede jakékoliv zm�ny �i odchylky od materiálu uvedeného 
v položkovém rozpo�tu, který je p�ílohou této smlouvy bez p�edchozího písemného odsouhlasení 
Objednatelem, je Objednatel oprávn�n Zhotoviteli vyú�tovat smluvní pokutu ve výši 5.000 K� 
za každý jednotlivý p�ípad zm�ny �i odchylky zvláš� (jednotlivou zm�nou �i odchylkou je p�itom 
chápán rozpor s materiálem uvedeným v 1 položce položkového rozpo�tu). 

VI.9 Pro p�ípad, že Zhotovitel poruší p�edpisy BOZP, PO a OŽP je Objednatel oprávn�n Zhotoviteli 
vyú�tovat smluvní pokutu ve výši 2.000 K� za každý jednotlivý p�ípad porušení. 

VI.10 Pro p�ípad nedodržení termín� k odstran�ní nedostatk� dle zjišt�né kontroly koordinátorem BOZP 
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je Objednatel oprávn�n Zhotoviteli vyú�tovat smluvní pokutu ve výši 2.000 K� za každý i zapo�atý 
den prodlení, za každý p�ípad zvláš�. 

VI.11 V p�ípad�, že bude Objednateli z d�vodu porušení povinností Zhotovitele dle této smlouvy ze 
strany Zhotovitele krácena �i odejmuta dotace, je Objednatel oprávn�n vyú�tovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši krácené �i odejmuté dotace. 

VI.11 Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy bylo povinné stran� doru�eno písemné 
vyú�tování pokuty a výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávn�né strany, a to na ú�et oprávn�né 
strany uvedený v písemné výzv�. 

VI.12 Další sankce jsou ujednány p�ímo v textu této smlouvy. Je-li ujednána v textu této smlouvy pro 
konkrétní porušení povinnosti smluvní pokuta, smluvní strany se tímto výslovn� dohodly, že v��itel 
má rovn�ž právo na náhradu škody vzniklé z porušení p�íslušné povinnosti, ke kterému se smluvní 
pokuta vztahuje. Na základ� dohody smluvních stran lze tedy vedle smluvní pokuty rovn�ž uplatnit 
náhradu škody bez jakéhokoli omezení. 

�lánek VII - STAVEBNÍ DENÍK 

VII.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne p�evzetí staveništ� o pracích, které provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skute�nosti rozhodné pro pln�ní smlouvy. Zhotovitel je 
povinen vést stavební deník v souladu s § 157 zákona �. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� a v souladu s p�ílohou �. 9 vyhlášky �. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve zn�ní pozd�jších p�edpis�. 

 Zhotovitel je zejména povinen zapisovat údaje o �asovém postupu prací, jejich jakosti, zd�vodn�ní 
odchylek provád�ných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník 
kon�í p�edáním a p�evzetím díla. 

VII.2  Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, I	 (p�íp. DI	) Zhotovitele, 
- název, sídlo, I	 (p�íp. DI	) Objednatele, 
- název, sídlo, I	 (p�íp. DI	) zpracovatele PD, 
- název, sídlo, I	 (p�íp. DI	) poddodavatel�, 
- otisk razítka autorizované osoby - stavbyvedoucího v�. podpisu, 
- p�ehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace stavby v�etn� veškerých zm�n a dopl�k�, 
- seznam doklad� a ú�edních opat�ení týkající se stavby. 

VII.3  Veškeré listy stavebního deníku musí být o�íslovány. 

VII.4  Zápisy do stavebního deníku �iteln� zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou p�edm�tem zájmu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího m�že do stavebního deníku 
provád�t pot�ebné záznamy pouze Objednatel, p�ípadn� jím pov��ený zástupce (nap�. technický 
dozor investora, koordinátor BOZP), zpracovatel projektové dokumentace nebo p�íslušné orgány 
státní správy. 

VII.5  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který u�inil Objednatel nebo jím pov��ený zástupce, 
p�ípadn� zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu p�ipojit svoje 
stanovisko nejpozd�ji do t�í pracovních dn�. 

VII.6  Objednatel je povinen vyjad�ovat se k zápis�m ve stavebním deníku, u�in�ným Zhotovitelem, 
nejpozd�ji do dvou pracovních dn�, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

VII.7  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za zm�nu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování dopl�k� a zm�n smlouvy. 

VII.8  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro ú�ely �ádné, pr�b�žné 
a p�esné evidence knihu dodatk� a zm�n - pomocný stavební deník víceprací a zm�n díla. Do této 
knihy dodatk� a zm�n se zapisují zejména všechny zm�ny nebo úpravy díla, které se odchylují 
od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo mén�práce, které v pr�b�hu realizace díla 
vzniknou. 
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 Zhotovitel je povinen vypracovat knihu dodatk� a zm�n uvést do ní stru�ný, ale p�esný technický 
popis víceprací nebo zm�n díla a jejich podrobný a p�esný výkaz vým�r a bude-li to možné, tak 
i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k t�mto zápis�m vyjad�uje na písemné vyzvání 
Zhotovitele doru�ené na adresu Objednatele uvedenou v této smlouv�, nejpozd�ji však do p�ti 
pracovních dn� od vyzvání Zhotovitelem. Zápis Zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 
v �ádném stavebním deníku a p�esné ur�ení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého d�vodu. 

VII.9 Stavební deník musí být na stavb� p�ístupný kdykoli v pr�b�hu práce na staveništi všem 
oprávn�ným osobám. Stavební deník obsahuje originální listy a pot�ebné množství kopií pro 
odd�lení dalším osobám. Má �íslované stránky a nesmí v n�m být vynechána volná místa. 
Zhotovitel je povinen na základ� žádosti zástupce Objednatele bezodkladn� p�edávat zástupci 
Objednatele nebo technickému dozoru investora úplné kopie zápis� ze stavebního deníku. Originál 
stavebního deníku a knihy dodatk� a zm�n je Zhotovitel povinen p�edat Objednateli jako sou�ást 
pln�ní díla.  

�lánek VIII – STAVENIŠT� 

VIII.1  Staveništ�m se rozumí prostor ur�ený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro 
stavbu a pro za�ízení staveništ�. 

Objednatel p�edá Zhotoviteli staveništ� nejpozd�ji v den p�edpokládaného termínu zahájení díla 
dle �lánku III, odst. III.1 této smlouvy. Objednatel písemn� (e-mailem, datovou schránkou, 
p�ípadn� v listinné form� poštou) sd�lí Zhotoviteli termín p�edání staveništ� alespo� 3 pracovní 
dny p�edem a v tomto termínu je Zhotovitel povinen staveništ� p�evzít. O p�edání staveništ� 
bude proveden samostatný zápis podepsaný oprávn�nými osobami Zhotovitele i Objednatele. 
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s p�evzetím staveništ�, poruší podstatným zp�sobem tuto 
smlouvu.  

P�edáním staveništ� se rozumí oboustranný podpis zápisu o p�edání a p�evzetí staveništ� 
oprávn�nými osobami obou smluvních stran. 

VIII.2  Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem �ádné vytý�ení staveništ�. 

VIII.3  Veškerá pot�ebná povolení k užívání ve�ejných ploch zajiš�uje Zhotovitel a nese veškeré 
p�ípadné poplatky. Tyto náklady jsou sou�ástí sjednané ceny. 

VIII.4  Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude t�eba umístit nebo p�emístit dopravní 
zna�ky podle p�edpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel.  

VIII.5  Zhotovitel je povinen udržovat na p�evzatém staveništi po�ádek a �istotu a je povinen pr�b�žn� 
odstra�ovat odpady a ne�istoty vzniklé jeho �inností. 

VIII.6  Zhotovitel zajistí v p�ípad� pot�eby i oplocení staveništ� nebo jiné vhodné zabezpe�ení a náklady 
s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané cen� díla. 

VIII.7  Nejpozd�ji do 7 dn� po odevzdání a p�evzetí díla je Zhotovitel povinen odstranit za�ízení 
staveništ�, staveništ� vyklidit a upravit je tak, jak ur�uje projektová dokumentace. 

VIII.8  Provozní, sociální a p�ípadn� i výrobní za�ízení staveništ� zabezpe�uje Zhotovitel. Náklady 
na vybudování, zprovozn�ní, údržbu, likvidaci a vyklizení za�ízení staveništ� v�etn� spot�eby 
vody a el. energie jsou zahrnuty ve sjednané cen� díla. Za staveništ� zodpovídá Zhotovitel. 

VIII.9 Zhotovitel je povinen zajistit provoz na staveništi tak, aby nedocházelo ke zne�išt�ní p�ilehlých 
komunikací 

VIII.10 Zhotovitel je povinen zajistit zástupc�m Objednatele, technickému dozoru investora, autorskému 
dozoru projektanta, koordinátorovi BOZP a dalším oprávn�ným osobám p�ístup na staveništ�, 
samostatné provozní prostory a za�ízení nezbytné pro výkon jejich funkce p�i realizaci díla 
(nap�. p�ipojení pro PC, p�ístup na WC atd.). 
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�lánek IX – PROVÁD�NÍ DÍLA  

IX. 1 Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvo�ení pot�ebných podmínek pro realizaci 
díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí 
i v p�ípadech, kde to není výslovn� stanoveno ustanovením smlouvy 

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skute�nosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým smluvním povinnostem, sd�lí tuto skute�nost neprodlen� písemn� druhé smluvní 
stran�. Smluvní strany se dále zavazují neprodlen� odstranit v rámci svých možností všechny 
okolnosti, které jsou na jejich stran� a které brání spln�ní jejich smluvních povinností. 

Zhotovitel se zavazuje, že na základ� skute�ností zjišt�ných v pr�b�hu pln�ní povinností dle 
smlouvy navrhne a provede opat�ení sm��ující k dodržení podmínek stanovených smlouvou pro 
napln�ní smlouvy, k ochran� Objednatele p�ed škodami, ztrátami a zbyte�nými výdaji a že 
poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve v�cech technických a jiným osobám 
zú�astn�ným na provád�ní díla veškeré pot�ebné doklady, konzultace, pomoc a jinou 
sou�innost. 

Objednatel nemá právo odmítnout p�evzetí díla pro ojedin�lé drobné vady, které samy o sob� ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funk�n� ani její užívání podstatným zp�sobem 
neomezují. Objednatel je oprávn�n odmítnout p�evzetí díla vykazujícího vady bránící užívání. 
Zhotovitel je povinen p�i realizaci díla dále postupovat tak, aby p�ípadná nezbytná omezení 
vlastník� nemovitostí dot�ených stavbou byla jen na nezbytn� nutnou dobu. 

IX.2 P�i provád�ní díla postupuje Zhotovitel samostatn�. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele. Zjistí-li Zhotovitel, že pokyny Objednatele jsou nevhodné, je 
povinen o této skute�nosti Objednatele písemn� vyrozum�t na adresu jeho sídla uvedenou v této 
smlouv� a vy�kat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se vyjád�í 
písemn� na adresu Zhotovitele uvedenou v této smlouv� do 48 hodin po doru�ení vyrozum�ní. 
Smluvní strany se výslovn� dohodly, že vylu�ují použití ustanovení § 2595 ob�anského 
zákoníku. 

V p�ípad�, že na staveništi vznikne nutnost provést archeologický pr�zkum, zavazuje se 
Zhotovitel tento pr�zkum na staveništi umožnit a poskytnout p�ípadnou sou�innost. 

Soub�žn� s realizací p�edm�tu díla bude probíhat budování inženýrských sítí: p�ípojka 
elektro NN, p�ípojka teplovodu CZK, p�eložka SEK CETIN, p�eložka SEK Nej.cz. Zhotovitel 
bere tuto skute�nost na v�domí a zavazuje se p�i realizaci p�edm�tu díla koordinovat 
práce s dodavateli inženýrských sítí. 

IX.3 V�ci, které jsou pot�ebné k provedení díla, je povinen opat�it vlastním nákladem Zhotovitel, 
pokud v této smlouv� není výslovn� uvedeno, že je opat�í Objednatel.  

IX.4  Objednatel je oprávn�n kdykoli kontrolovat provád�ní díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávn�n dožadovat se toho, aby 
Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným provád�ním a dílo provád�l �ádným zp�sobem. Jestliže 
Zhotovitel díla tak neu�iní ani v p�im��ené lh�t� mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávn�n 
odstoupit od smlouvy. 

 Objednatel je oprávn�n: 

- sám nebo prost�ednictvím t�etí osoby provád�t cenovou kontrolu v pr�b�hu provád�ní díla 
a uvád�ní dokon�eného díla do provozu a kontrolu provád�ní záv�re�ného vyú�tování díla, 
všichni ú�astníci smlouvy jsou povinni vytvá�et dostate�né podmínky pro provád�ní cenové 
kontroly, 

- sám �i prost�ednictvím t�etí osoby vykonávat v míst� provád�ní díla technický dozor investora 
a v jeho pr�b�hu zejména sledovat, zda jsou práce provád�ny dle projektu, technických norem 
a jiných právních p�edpis� a v souladu s rozhodnutím orgán� ve�ejné správy, na nedostatky p�i 
provád�ní díla upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provád�t 
Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající technický dozor je oprávn�na dát 
pracovník�m Zhotovitele p�íkaz k p�erušení prací na provedení díla, je-li ohrožena bezpe�nost 
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provád�né stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavb� p�i provád�ní díla �i t�etích osob, 

- sám �i prost�ednictvím t�etí osoby vykonávat v míst� provád�ní díla vlastní výkon �innosti 
koordinátora BOZP, v jeho pr�b�hu zejména sledovat, zda jsou práce provád�ny v souladu 
s právními p�edpisy týkajícími se bezpe�nosti práce, hygienických opat�ení a opat�ení vedoucích 
k požární ochran� provád�ného díla, a to v rozsahu a zp�sobem stanoveným p�íslušnými 
p�edpisy. 

IX.5  Zhotovitel je povinen vyzvat písemn� Objednatele ke kontrole a prov��ení prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nep�ístupnými alespo� 24 hodin p�edem. Pokud tak 
neu�iní, je povinen na žádost Objednatele tyto práce vlastním nákladem odkrýt v termínu 
stanoveném Objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být 
oznámena min. 48 hodin p�edem a dohodnuta ob�ma stranami. 

IX.6 Pro p�ípad, že se Objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu stanoveném 
Zhotovitelem zápisem ve stavebním deníku, je Zhotovitel oprávn�n po uplynutí 24 hodin 
od stanoveného termínu p�edm�tné práce zakrýt. 

IX.7 Zhotovitel v plné mí�e zodpovídá za bezpe�nost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveništ� a zabezpe�í jejich vybavení ochrannými pracovními pom�ckami. Dále se Zhotovitel 
zavazuje dodržovat hygienické �i p�ípadné jiné p�edpisy související s realizací díla.  

IX.8 Zhotovitel se zavazuje dodržet p�i provád�ní díla veškeré podmínky a p�ipomínky vyplývající 
ze stavebního �ízení. Pokud nespln�ním t�chto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji 
Zhotovitel v plném rozsahu. 

IX.9 Zhotovitel je povinen p�i realizaci díla dodržovat veškeré 	SN a bezpe�nostní p�edpisy, dota�ní 
podmínky, veškeré zákony a jejich provád�cí vyhlášky, které se týkají jeho �innosti. Pokud 
porušením t�chto p�edpis� vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady 
Zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpe�it dílo proti krádeži. 

IX.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatel� mající 
p�íslušnou kvalifikaci. Zhotovitel je povinen kdykoli ihned doložit na vyžádání Objednatele 
(nap�. zápisem ve stavebním deníku) doklad o kvalifikaci pracovník�, v p�ípad� nedoložení 
požadovaných doklad� je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 K� 
za každý i zapo�atý den prodlení. Nedoložení požadovaných doklad� �i prodlení s jejich 
doložením bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

IX.11 Zhotovitel p�edloží Objednateli na vyzvání Objednatele, nejpozd�ji však dva dny p�ed p�edáním 
díla, soubor certifikát� rozhodujících materiál� užitých k vybudování díla. 

IX.12 Pokud �inností Zhotovitele dojde ke zp�sobení škody Objednateli nebo jiným subjekt�m 
p�edevším z titulu opomenutí, nedbalosti nebo nepln�ním podmínek vyplývajících ze zákona, 
	SN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbyte�ného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finan�n� uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. 

IX.13  Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
kontrolních dnech, které bude organizovat podle pot�eby, nejmén� však 1x za 14 dn�. 

IX.14 Pokud není v této smlouv� stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace 
podle úvodních ustanovení katalog� popis� a sm�rných cen stavebních prací a montážních 
ceník�, vydávaných RTS, jimiž se definuje p�edepsaná kvalita a zp�soby její kontroly, zp�soby 
m��ení, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní 	SN týkající se p�edm�tných 
stavebních prací. 

IX.15 Práce, které se p�ípadn� vyskytnou nad rámec zadání budou sjednány za podmínek shodných se 
sout�žními a v plném rozsahu se rovn�ž na n� vztahují ustanovení této smlouvy, pokud se 
smluvní strany pro konkrétní práce výslovn� nedohodnou jinak dodatkem k této smlouv�. 

IX.16 Zhotovitel je povinen provád�t dílo v souladu se zákonem �. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavební �ádu, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, a v souladu se souvisejícími p�edpisy.  

IX.17 Zhotovitel je povinen p�i provád�ní díla spolupracovat s koordinátorem bezpe�nosti práce 
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ur�eným Objednatelem a v souladu se zpracovaným plánem BOZP. Ur�it koordinátora BOZP je 
povinen Objednatel. 

IX.18 Zhotovitel nebude provád�t hlu�né práce v souladu s �l. 2 obecn� závazné vyhlášky �. 6/2017 
m�sta T�ebí� o stanovení závazných podmínek pro po�ádání a pr�b�h ve�ejnosti p�ístupných 
kulturních podnik� a regulaci �inností narušujících ve�ejný po�ádek. 

Dle �lánku 2 výše uvedené vyhlášky je každý povinen v dob� no�ního klidu zachovat klid a omezit 
hlu�né projevy. Dobou no�ního klidu se rozumí doba od 22:00 hodin do 06:00 hodin. O ned�lích 
a státem uznaných dnech pracovního klidu lze veškeré �innosti spojené s používáním stroj�, 
p�ístroj� a za�ízení zp�sobujících hluk (nap�. seka�ek na trávu, cirkulárek, motorových pil, 
k�ovino�ez� apod.) provád�t pouze v dob� od 9:00 hodin do 14:00 hodin. 

Objednatel nad rámec obecn� závazné vyhlášky �. 6/2017 m�sta T�ebí� stanovuje, že 
Zhotovitel bude veškeré hlu�né práce ve dnech pond�lí až sobota provád�t pouze od 07:00 
do 20:00. Omezení hlu�ných prací o ned�lích a státem uznaných dnech pracovního klidu se 
�ídí v plném rozsahu vyhláškou. 

IX.19 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona �. 320/2001 Sb., o finan�ní kontrole ve ve�ejné 
správ� a o zm�n� n�kterých zákon�, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, osobou povinnou 
spolup�sobit p�i výkonu finan�ní kontroly provád�né v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z ve�ejných výdaj�. Zhotovitel se dále zavazuje ke spolup�sobení p�i kontrole kontrolních orgán�. 
Stejn� tak je Zhotovitel povinen uchovávat veškerou dokumentaci a doklady týkající se p�edm�tu 
díla (tj. zejména originál smlouvy v�etn� jejích p�ípadných dodatk� a jejich p�íloh, veškeré 
originály doklad� a originály projektové dokumentace a dalších dokument� souvisejících 
s realizací stavby). 

 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu (tj. díla) 
v�etn� ú�etních doklad� minimáln� do konce roku, ve kterém uplyne 10 let od p�edání a p�evzetí 
díla dle této smlouvy.  

 Zhotovitel je povinen minimáln� do konce roku, ve kterém uplyne 10 let od p�edání a p�evzetí díla 
dle této smlouvy poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zam�stnanc�m nebo zmocn�nc�m pov��ených orgán� (SFPI, MMR 	R, MF 	R, Evropské 
komise, Evropského ú�etního dvora, Nejvyššího kontrolního ú�adu, p�íslušného orgánu finan�ní 
správy a dalších oprávn�ných orgán� státní správy) a je povinen vytvo�it výše uvedeným osobám 
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim p�i provád�ní 
kontroly sou�innost. 

 Zhotovitel se zavazuje poskytnout pot�ebnou sou�innost kontrolním orgánem pov��eným osobám 
p�i kontrolách, auditech nebo monitorování �ešení a realizace stavby, zejména jim poskytnout na 
vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, ú�etní doklady, vysv�tlující informace a umožnit 
prohlídku na míst�. 

IX.20 Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, 
aby po dobu p�edpokládané existence díla byla, p�i b�žné údržb�, zaru�ena požadovaná 
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpe�nost, hygienické požadavky, ochrana zdraví 
a životního prost�edí, bezpe�nost p�i užívání, ochrana proti hluku, úspora energie.  

Zhotovitel je povinen p�i provád�ní díla pr�b�žn� prov��ovat vhodnost projektové dokumentace 
stavby a další dokumentace a dokument�, podle kterých je dle smlouvy vymezen p�edm�t 
a rozsah díla a podle kterých je povinen dílo v�etn� provád�cí projektové dokumentace zhotovit, 
zejména prov��ovat, zda jsou v souladu s platnými p�edpisy, vyhláškami, na�ízeními, pravidly, 
regulacemi a normami, a to p�ed zapo�etím prací, výkon� a služeb na díle a je povinen 
neprodlen� písemn� na nevhodnost dokument� upozornit Objednatele ve smyslu ust. § 2594 
ob�anského zákoníku. Pokud tuto povinnost nesplní, odpovídá za vady díla tím zp�sobené, je 
povinen uvést dílo na své náklady do souladu s platnými p�edpisy, vyhláškami, na�ízeními, 
pravidly, regulacemi a normami a odpovídá v plném rozsahu rovn�ž za další d�sledky porušení 
této povinnosti, v�etn� náhrady škody, která v d�sledku opomenutí Zhotovitele Objednateli event. 
tímto vznikne. Stejným zp�sobem je Zhotovitel povinen smluvn� zavázat t�etí osoby (své 
poddodavatele), které v souladu se Smlouvou použije ke spln�ní svého závazku. 
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Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provád�ní díla tak, aby provád�ní díla: 

- v co nejmenší mí�e omezovalo užívání místa provád�ní díla vymezeného v �lánku VIII. smlouvy, 
ve�ejných prostranství �i jiných okolních dot�ených pozemk� �i staveb; a 

- neobt�žovalo t�etí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastín�ním nad míru p�im��enou pom�r�m; a 

- nem�lo nep�íznivý vliv na životní prost�edí, v�etn� minimalizace negativních vliv� na okolí 
výstavby; a  

- bylo zabezpe�eno pro �innost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude 
garantovat dodržování technologických postup�. Totéž platí pro práce poddodavatel�. Odbornou 
úrove� realizovaného díla jako celku zabezpe�í Zhotovitel odpov�dnou osobou – autorizovanou 
osobou v oboru „Pozemní stavby“ ve smyslu zákona �. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architekt� a o výkonu povolání autorizovaných inženýr� a technik� �inných 
ve výstavb�, v platném zn�ní. Tato odpov�dná osoba potvrdí stavební deník p�ed zahájením 
prací na provedení díla a po dokon�ení díla otiskem svého autoriza�ního razítka a p�ipojením 
vlastnoru�ního podpisu. Zhotovitel zabezpe�í, že odborné práce a �innosti, která nemá zapsány 
ve svém obchodním rejst�íku nebo živnostenském list�, provede poddodavatel s odpovídající 
odbornou zp�sobilostí. Doklady o odborné zp�sobilosti poddodavatele p�edloží Zhotovitel 
Objednateli na žádost Objednatele kdykoli a ihned. 

Zhotovitel na sebe p�ejímá odpov�dnost a ru�ení za škody zp�sobené všemi osobami 
zú�astn�nými na provád�ní díla na zhotovovaném díle po celou dobu provád�ní díla, tzn. 
do dokon�ení a p�evzetí díla Objednatelem, stejn� tak za škody zp�sobené svou �inností 
Objednateli nebo t�etí osob� na majetku tzn., že v p�ípad� jakéhokoliv narušení �i poškození 
majetku (nap�. vjezd�, plot�, objekt�, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbyte�ného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finan�n� uhradit. 

Zhotovitel je povinen v pr�b�hu realizace díla zanést do projektové dokumentace skute�ného 
provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického �ešení díla. 

IX.21 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpe�it následující: 

- Neprodlen� odstranit veškerá zne�išt�ní a poškození stávajících komunikací, ke kterým 
dojde provozem Zhotovitele. 

- Provád�t d�kladnou kontrolu �istoty vozidel a stavebních stroj� p�ed výjezdem 
ze staveništ� a v p�ípad� jejich zne�išt�ní zajistit jejich o�istu. 

- Instalaci krycích plachet na lešení. 
- P�i �ezání stavebních materiál� využívat �eza�ky s vodní clonou, p�ípadn� �ezané 

materiály d�kladn� smá�et. 
- Dodržovat zákaz spalování odpadních materiál� v míst� stavby. 
- Vhodnými technickými opat�eními �ešit omezení v�trné eroze deponie zemin (nap�. 

p�ekrytí plachtami, kropení, v p�ípad� dlouhodobé deponie osetí apod.). 
- Skladovat sypké materiály na vyhrazených místech tak, aby nedocházelo k jejich roznosu 

do okolního prost�edí vlivem v�tru (nap�. p�ekrytí plachtami, kropení apod.). 
- P�i p�eprav� sypkých materiál� zabra�ovat jejich rozsypávání za jízdy (nap�. užitím 

uzavíratelných kontejner�, zakrýváním apod.). 
- Omezit pojezd stavebních stroj� po nezpevn�ných prašných plochách, omezit chod 

stavebních stroj� naprázdno. 
- Snížit nejvyšší povolenou rychlost v míst� stavby a na staveništních komunikacích, aby 

nedocházelo k ví�ení a vznosu prachových �ástic. 

V p�ípad� porušení povinností uvedených výše v tomto odstavci, pokud nebude sjednána 
náprava ani do 24 hodin po písemném upozorn�ní Objednatele, zaplatí Zhotovitel Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000 K� za každý den prodlení a za každé porušení zvláš�. Pokud v této 
souvislosti vznikne jakákoli škoda, je Zhotovitel povinen ji nahradit. 

IX.22 Zhotovitel se zavazuje, že p�i zhotovování díla, resp. jeho �ásti, neporuší práva t�etích osob, která 
t�mto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
pr�myslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, 



 15

škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, která Objednateli v d�sledku porušení této povinnosti 
vzniknou. 

Pov��í-li Zhotovitel provád�ním díla nebo jeho �ásti subdodavatele, je povinen zabezpe�it spln�ní 
závazku neporušit práva t�etích osob, plynoucích z duševního vlastnictví, subdodavatelem 
ve svých subdodavatelských smlouvách, a to p�im��en� k povaze a rozsahu jejich subdodávky. 
Za �innost svých subdodavatel� však Zhotovitel odpovídá Objednateli, jakoby dílo provád�l sám, 
tzn. v�etn� povinnosti nahradit Objednateli veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou 
i nemajetkovou újmu, která Objednateli v d�sledku porušení této povinnosti, by� zp�sobené 
subdodavatelem, vzniknou. 

�lánek X – ZPUSOB  P
EDÁNÍ A  P
EVZETÍ  DÍLA  

X.1  Smluvní strany se dohodly, že prob�hne p�ejímací �ízení, které je Zhotovitel povinen svolat 
nejpozd�ji na den, kdy má zhotovené dílo dle smlouvy dokon�it a p�edat (�l. III, odst. III.2). 
Zhotovitel je povinen písemn� oznámit Objednateli, kdy bude dílo dokon�eno a p�ipraveno 
k p�edání nejpozd�ji 7 dn� p�edem. Objednatel má povinnost p�evzít �ádn� dokon�ené dílo i p�ed 
sjednaným termínem provedení díla dle této smlouvy. 

Smluvní strany se tímto výslovn� dohodly, že dílo je provedeno je-li dokon�eno, p�edáno 
a to v�etn� veškeré požadované dokumentace a p�evzato Objednatelem. 

X.2  Zhotovitel je povinen p�ipravit a doložit Objednateli nejpozd�ji 2 dny p�ed zahájením 
p�ejímacího �ízení zejména tyto doklady: 

-    zápisy a osv�d�ení o provedených zkouškách použitých materiál�, 
- zápisy o prov��ení prací a konstrukcí zakrytých v pr�b�hu prací, 
- zápisy o vyzkoušení p�edávaného za�ízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, 

jsou-li p�edepsané 	SN a obdobnými p�edpisy, 
- dokumentaci skute�ného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby v po�tu 

6 paré a 1x v digitálním zpracování na CD, 
- geodetické zam��ení provedeného díla a inženýrských sítí v systému MICROSTATION 

zpracované ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD, 
- geometrický plán ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD,  
- akcepta�ní protokol vydaný výkonným správcem digitální technické mapy m�sta dle obecn� 

závazné vyhlášky m�sta T�ebí�e �. 2/2016, o vedení technické mapy m�sta, 
- stavební deník (p�ípadn� deníky) a knihu dodatk� a zm�n, 
- certifikáty jakosti, zkušební protokoly a protokoly o shod�, 
- veškeré další doklady nezbytné pro kolauda�ní �ízení požadované správním orgánem v rámci 

tohoto �ízení. 
 

Pokud Zhotovitel tyto doklady Objednateli nep�edloží, nebude p�ejímací �ízení zahájeno, 
nebo� pln�ní Zhotovitele dle této smlouvy není kompletní. Tyto doklady Zhotovitel p�edá 
Objednateli i v p�ípad�, že konkrétní �ást díla nepodléhá kolauda�nímu �ízení.  
 
P�evzetí všech doklad� uvedených v tomto odstavci X.2 od Zhotovitele potvrdí Objednatel 
v samostatném protokole p�edloženém Objednateli Zhotovitelem. 

V p�ípad� žádosti Objednatele je Zhotovitel povinen dodat v p�im��eném termínu (vzhledem 
k okolnostem) stanoveném Objednatelem rovn�ž další doklady, jejichž pot�eba vyvstane až p�i 
kolauda�ním �ízení. 

X.3  O pr�b�hu p�ejímacího �ízení po�ídí Objednatel zápis, který bude podepsán oprávn�nými 
osobami obou smluvních stran, a ve kterém musí zaznít prohlášení Objednatele, zda dílo p�ebírá 
�i nep�ebírá a z jakých d�vod�. 

 Dle § 2628 ob�anského zákoníku nemá Objednatel právo odmítnout p�evzetí stavby pro ojedin�lé 
drobné vady, které samy o sob� ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funk�n� nebo 
esteticky, ani její užívání podstatným zp�sobem neomezují. 
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 Objednatel p�evezme dokon�ené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V p�ípad� p�evzetí díla 
s výhradami se provede v zápisu z p�ejímacího �ízení soupis vad s termínem pro jejich 
odstran�ní. Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápisu uvedeném.  

V p�ípad�, že Zhotovitel drobné vady, se kterými bylo dílo p�evzato, neodstraní ve stanoveném 
termínu, bude postupováno zp�sobem dle �lánku XI. odst. XI.7 a XI.8 této smlouvy. V p�ípad�, že 
dílo bude vykazovat vady nad rámec výše uvedených drobných vad (§ 2628 ob�anského 
zákoníku), není Objednatel povinen p�edávané dílo p�evzít. 

Pokud Objednatel odmítá dílo p�evzít, je povinen uvést tuto skute�nost a d�vody odmítnutí 
do zápisu. Pokud tyto d�vody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen 
soudním znalcem ur�eným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro ob� strany závazné. Náklady 
na znalce ponese Zhotovitel. Objednatel je oprávn�n k p�edání a p�evzetí díla p�izvat osoby 
vykonávající funkci autorského a technického dozoru. Zhotovitel je oprávn�n p�izvat k p�edání 
a p�evzetí díla své poddodavatele. 

Smluvní strany se tímto výslovn� dohodly, že další zjevné vady díla, které nebyly uplatn�ny p�i 
p�evzetí díla a nejsou uvedeny v zápise o p�edání a p�evzetí díla, lze uplatnit u Zhotovitele ješt� 
ve lh�t� 20 dn� od p�evzetí díla a takto uplatn�né vady bude Zhotovitel povinen odstranit 
v termínu do 14 dn� ode dne jejich oznámení Objednatelem Zhotoviteli.  

X.4  Dílo je považováno za provedené po dokon�ení všech prací uvedených v �lánku II. této smlouvy, 
pokud jsou ukon�eny �ádn� a v�as a Zhotovitel p�edal Objednateli dílo a doklady uvedené v �l. X., 
odst. X.2 této smlouvy. Pokud je v této smlouv� použit pojem den p�edání, rozumí se tím 
oboustranný podpis p�edávacího protokolu, ve kterém Objednatel prohlásí, že dílo p�ejímá. 

X.5 Vadou se pro ú�ely této smlouvy p�edevším rozumí odchylka v kvalit�, rozsahu nebo parametrech 
díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecn� závaznými p�edpisy, nebo 
také nedokon�ená práce oproti p�edm�tu díla dle �lánku II. této smlouvy. 

X.6  Zhotovitel je povinen v Objednatelem stanovené lh�t� odstranit vady i když tvrdí, že za uvedené 
vady neodpovídá. Náklady na odstran�ní v t�chto sporných p�ípadech nese až do rozhodnutí 
soudu nebo jiného vy�ešení v�ci Zhotovitel.  

X.7 Veškeré v�ci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli p�edány a nestaly se 
sou�ástí díla, z�stávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel z�stává osobou oprávn�nou 
k jejich zp�tnému p�evzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto v�ci, podklady a �i ostatní 
doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozd�ji ke dni �ádného p�edání díla, s výjimkou t�ch, 
které prokazateln� a oprávn�n� spot�eboval k napln�ní svých závazk� ze smlouvy. 

�lánek XI – ZÁRUKA ZA JAKOST 

XI.1  Zhotovitel se zavazuje, že p�edané dílo bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecn� 
závazných právních p�edpis�, 	SN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení 
a bude provedeno v souladu s ov��enou technickou praxí. 

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v dob� jeho p�edání. Za vady díla, na n�ž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.  

XI.2  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly zp�sobeny použitím v�cí p�edaných mu 
ke zpracování Objednatelem v p�ípad�, že Zhotovitel ani p�i vynaložení odborné pé�e nevhodnost 
t�chto v�cí nemohl zjistit nebo na n� písemn� upozornil a Objednatel na jejich použití písemn� 
trval. Zhotovitel rovn�ž neodpovídá za vady zp�sobené dodržením nevhodných pokyn� daných 
mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost t�chto pokyn� písemn� upozornil 
a Objednatel na jejich dodržení písemn� trval. 

XI.3 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce 60 m�síc�, a to ode dne p�edání a p�evzetí 
díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které Objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).  

XI.4  Objednatel je povinen vady písemn� reklamovat u Zhotovitele na adrese jeho sídla, uvedeného 
v této smlouv�, ve zn�ní jejích p�ípadných dodatk�). V reklamaci musí být vady popsány 
a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým zp�sobem požaduje 
sjednat nápravu. 
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  Objednatel je oprávn�n požadovat p�edevším: 
a) odstran�ní vady dodáním náhradního pln�ní (u vad materiál� apod.) v p�im��ené lh�t� 

(vzhledem k okolnostem), kterou Objednatel ur�í, 
b) odstran�ní vady opravou v p�im��ené lh�t� (kterou Objednatel ur�í vzhledem k okolnostem), 

je-li vada opravitelná (sou�asn� i stanoví termín zahájení prací), 
c) p�im��enou slevu ze sjednané ceny, 
d) odstoupení od smlouvy. 
Objednatel je oprávn�n vybrat si ten zp�sob, který mu nejlépe vyhovuje, a to i s ohledem 
na charakter vady a tomu odpovídající ustanovení ob�anského zákoníku. 
V p�ípad� odstran�ní vady díla �i jeho �ásti dodáním náhradního pln�ní (nahrazením novou 
bezvadnou v�cí), b�ží pro toto náhradní pln�ní (v�c) nová záru�ní lh�ta, a to ode dne �ádného 
protokolárního dodání a p�evzetí nového pln�ní (v�ci) Objednatelem. Záru�ní lh�ta je shodná jako 
v �lánku XI., odst. XI.3 této smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až 
do �ádného odstran�ní vady díla Zhotovitelem neb�ží záru�ní doba s tím, že doba p�erušení b�hu 
záru�ní lh�ty bude po�ítána na celé dny a bude brán v úvahu každý zapo�atý kalendá�ní den. 

XI.5  Pokud se smluvní strany v konkrétním p�ípad� výslovn� písemn� nedohodnou jinak, platí, že 
Zhotovitel je povinen zahájit odstra�ování vady nejpozd�ji do 3 dn� po obdržení uplatn�ní 
vady s tím, že vada musí být Zhotovitelem odstran�na do 10 dn� po zahájení jejího 
odstra�ování. 

 V p�ípad� havarijní vady (tj. vady bránící �ádnému užívání díla) zahájí zhotovitel práce na 
odstran�ní vady nejpozd�ji do 24 hod. po obdržení uplatn�ní vady s tím, že vada musí být 
zhotovitelem odstran�na ve lh�t� stanovené dohodou smluvních stran. 

XI.6  Reklamaci lze uplatnit nejpozd�ji do posledního dne záru�ní lh�ty, p�i�emž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záru�ní lh�ty se považuje za v�as uplatn�nou. 

XI.7 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstran�ní reklamované vady ani do 14 dn� po stanoveném, p�ípadn� 
dohodnutém, nástupním termínu, nebo jestliže Zhotovitel sice nastoupí k odstra�ování vady, ale 
bude v prodlení s jejím odstran�ním více jak 10 dn�, je Objednatel oprávn�n (zmocn�ní pro 
Objednatele) pov��it odstran�ním vady jinou odbornou osobu a to bez p�edchozího upozorn�ní 
Zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady je povinen uhradit Objednateli Zhotovitel na základ� 
faktury vystavené Objednatelem. Nedílnou sou�ástí faktury bude specifikace prokazateln� 
vynaložených náklad� na odstran�ní vady. Za provedené práce i v tomto p�ípad� odpovídá 
Zhotovitel, jako by je provedl sám. Záruka Zhotovitele za dílo tímto není dot�ena. Nároky 
Objednatele vzniklé v��i Zhotoviteli v d�sledku odpov�dnosti za vady díla dle ob�anského 
zákoníku a dále nároky Objednatele ú�tovat Zhotoviteli smluvní pokutu z�stávají nedot�eny. 

XI.8 Opravené dílo nebo náhradní pln�ní musí rovn�ž být Objednateli p�edáno dle �lánku X. této 
smlouvy. P�i odstra�ování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty 
sou�ástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstra�ovány tak, aby dílo bylo udrženo 
v dobrém provozuschopného stavu. 

XI.9 Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávn�n v zájmu p�edejití vzniku 
škod, žádat odstran�ní vad v��i Zhotoviteli ve výše uvedených lh�tách s tím, že pokud se 
prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené 
náklady Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo odpovídat v plném rozsahu. 

XI.10 Smluvní strany se výslovn� dohodly, že se vylu�uje použití § 2630 odst. 2 ob�anského zákoníku. 

XI.11 Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli 
ze smluvních stran od smlouvy. 

O reklama�ním �ízení budou Objednatelem po�izovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, 
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 
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�lánek XII - ZM�NA A P
ED�ASNÉ UKON�ENÍ SMLOUVY 

XII.1  Tuto smlouvu lze m�nit pouze písemným oboustrann� potvrzeným ujednáním výslovn� 
nazvaným Dodatek ke smlouv� (ujednání smluvních stran, které je ozna�eno jako dodatek 
smlouvy, musí být na jedné listin�) a o�íslovaným podle po�adových �ísel. Jiný zp�sob 
zm�ny této smlouvy se nep�ipouští. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za zm�nu smlouvy 
nepovažují. K platnosti dodatk� této smlouvy je nutná dohoda smluvních stran o celém jeho 
obsahu. 

XII.2  Nastanou-li u n�které ze stran skute�nosti bránící �ádnému pln�ní této smlouvy, je povinna 
to ihned oznámit druhé stran� a vyvolat jednání zástupc� oprávn�ných k podpisu smlouvy. 

XII.3  Chce-li n�která ze stran od této smlouvy odstoupit na základ� ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemn� oznámit druhé stran� na její adresu 
uvedenou v této smlouv�. V odstoupení musí být dále uveden d�vod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a p�esný odkaz na bod smlouvy, který ji k takovému kroku oprav�uje. Bez 
t�chto náležitostí je odstoupení neplatné.  

 Objednatel m�že v souladu s § 2004 odst. 2 ob�anského zákoníku odstoupit od smlouvy také jen 
ohledn� nespln�ného zbytku pln�ní Zhotovitele. Tuto skute�nost Objednatel uvede v odstoupení 
od smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. 

Odstoupení od smlouvy se v souladu s § 2005 ob�anského zákoníku nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, ujednaných smluvních pokut 
za porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby 
práva, �ešení spor� mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené 
v�le stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukon�ení smlouvy. 

XII.4  Od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to smluvní strany, nebo stanoví-li tak zákon. Smluvní 
strany ujednaly, že tento smluvní vztah lze p�ed�asn� ukon�it písemným odstoupením 
z d�vodu porušení smlouvy podstatným zp�sobem s ú�inky ke dni doru�ení odstoupení smluvní 
stran�, která smlouvu takto porušila a dále z d�vodu uvedených v dalších ustanoveních této 
smlouvy (nap�. v �lánku XIII. odst.XIII.4) nebo z d�vodu vstupu Zhotovitele do likvidace.  
Za podstatné porušení smlouvy (nebo porušení smlouvy podstatným zp�sobem – pro pot�ebu 
této smlouvy má shodný význam) bude považováno p�edevším: 
- prodlení Zhotovitele se zahájením stavebních prací o více jak 10 dn�, 
- p�erušení práce na provedení díla, za toto p�erušení se nepovažují technologické pauzy,  
- jestliže Zhotovitel �ádn� a v�as neprokáže trvání platné a ú�inné pojistné smlouvy dle �lánku 

XIV, odst. XIV. 3 smlouvy �i jinak poruší ustanovení �lánku XIV smlouvy, 
- uzav�ení smlouvy o prodeji �i nájmu podniku �i jeho �ásti Zhotovitelem, na základ� které 

p�evedl, resp. pronajal, sv�j podnik �i tu jeho �ást, jejíž sou�ástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle smlouvy na t�etí osobu, nebo pokud Zhotovitel jinak p�evedl práva z této 
smlouvy na jinou osobu, 

- p�enesení nebo p�evedení práv z této smlouvy Zhotovitelem na jinou osobu,  
a další porušení ozna�ené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. V dalších p�ípadech 
bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 2002 odst. 1 ob�anského 
zákoníku. 
V p�ípad� odstoupení od smlouvy z�stává dosud provedené dílo ve vlastnictví Objednatele 
a Zhotoviteli náleží pouze �ást ceny, odpovídající této �ásti díla dle plateb díla dojednaných 
v �l. IV. této smlouvy. Zhotovitel je povinen p�edat dosud provedené dílo a veškerou 
související dokumentaci Objednateli do 5 dn� po ú�innosti odstoupení, v�etn� písemného 
upozorn�ní na opat�ení nutná k p�edejití škodám, které by mohly vzniknout v d�sledku 
p�ed�asného ukon�ení smlouvy, a v této lh�t� rovn�ž splnit všechny další povinnosti dle této 
smlouvy (p�edevším dle �l. XII, odst. XII.5), a to vše pod sankcí smluvní pokuty sjednané v��i 
Zhotoviteli (pro p�ípad prodlení Zhotovitele se spln�ním t�chto jeho povinností) ve výši 20.000 
K� za každý den prodlení. 

Odstoupením od této smlouvy nezaniká právo Objednatele vyú�tovat Zhotoviteli všechny 
smluvní pokuty sjednané v této smlouv�. 
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XII.5  Odstoupí-li n�která ze stran od této smlouvy na základ� ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou stran jsou m. j. následující: 
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací ocen�ný dle zp�sobu, kterým je 

stanovena cena díla, 
- Zhotovitel provede finan�ní vy�íslení provedených prací a zpracuje "díl�í kone�nou fakturu", 
- Zhotovitel odveze veškerý sv�j nezabudovaný materiál, pokud se strany písemn� 

nedohodnou jinak a vyklidí staveništ�, 
- Zhotovitel ihned vyzve Objednatele k "díl�ímu p�edání díla" a Objednatel je povinen do t�í dn� 

od obdržení vyzvání zahájit "díl�í p�ejímací �ízení". 

Strana, která d�vodné odstoupení od smlouvy zap�í�inila, je povinna uhradit druhé stran� 
veškeré náklady jí vzniklé z d�vod� odstoupení od smlouvy. 

XII.6 Provedení stavby (díla), která je p�edm�tem této smlouvy, je závislé na zajišt�ní finan�ních 
prost�edk� nezbytných k úhrad� díla. Objednatel v dob� podpisu této smlouvy o dílo �iní 
kroky k zajišt�ní zdroj� finan�ních prost�edk� (dotace ze Státního fondu podpory 
investic). Smluvní strany se dohodly, že pokud se po uzav�ení této smlouvy ukáže, že 
Objednatel p�íslušnou dotaci nezíská, je Objednatel oprávn�n z tohoto d�vodu od této 
smlouvy odstoupit, nejpozd�ji však do termínu uvedeného v �lánku III, odst. III.1 této 
smlouvy. Zhotovitel s tímto v�domím tento smluvní vztah uzavírá a tuto skute�nost 
akceptuje s tím, že pokud by k takovéto situaci došlo (odstoupení od smlouvy 
Objednatelem), dohodly se smluvní strany, že Zhotovitel nebude mít v��i Objednateli 
žádných nárok�. 

�lánek XIII – OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

XIII.1 Objednatel si vyhrazuje právo o zn�ní smlouvy o dílo jednat a požadovat její dopln�ní nebo 
zm�nu. 

XIII.2  Objednatel je oprávn�n bez souhlasu Zhotovitele p�evést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel není oprávn�n p�evést nebo jakkoli p�enést svoje práva 
a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, jinak bude posuzováno jako podstatné 
porušení této smlouvy Zhotovitelem. Pokud by Zhotovitel jakkoli porušil toto ustanovení, je 
Objednatel oprávn�n vyú�tovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 % z ceny díla. 

XIII.3 Zhotovitel je povinen ihned písemn� informovat Objednatele o t�chto skute�nostech: 

- vstup Zhotovitele do likvidace, 

- vstup Zhotovitele do insolven�ního nebo jiného obdobného �ízení v rámci jeho úpadku, 

- zánik Zhotovitele bez likvidace, 

- o omezení �i ukon�ení výkonu �innosti Zhotovitele, která bezprost�edn� souvisí s p�edm�tem 
smlouvy, 

- o jiných podstatných skute�nostech, které by mohly mít vliv na pln�ní tohoto smluvního 
závazku, 

a ve spolupráci s Objednatelem �ešit vzniklou situaci. 

Poruší-li Zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skute�nost posuzována jako podstatné 
porušení této smlouvy ze strany Zhotovitele se všemi d�sledky. Za toto podstatné porušení 
smlouvy je rovn�ž Objednatel oprávn�n uložit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000 K�.  

XIII.4 Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít v��i Objednateli z tohoto 
smluvního vztahu a ani s nimi nebude manipulovat jiným zp�sobem. Pokud by Zhotovitel porušil 
tento sv�j závazek, bude tato skute�nost posuzována jako porušení této smlouvy Zhotovitelem 
podstatným zp�sobem se všemi d�sledky, v�etn� možnosti pro Objednatele od tohoto smluvního 
vztahu odstoupit. Za porušení závazku Zhotovitele uvedeného ve v�t� první tohoto odstavce je 
Objednatel oprávn�n Zhotoviteli vyú�tovat smluvní pokutu ve výši 50.000 K�. Smluvní pokuta se 
nezapo�ítává na náhradu škody. 
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�lánek XIV – VLASTNICTVÍ DÍLA A POJIŠT�NÍ DÍLA, NEBEZPE�Í ŠKODY NA DÍLE 

XIV.1 Objednatel je od po�átku vlastníkem zhotovovaného díla a všech v�cí, které Zhotovitel 
opat�il k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. 

XIV.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nese nebezpe�í škody nebo zni�ení stavby (díla) 
až do jejího p�edání a p�evzetí, a to i v p�ípad� že by ke škod� došlo i jinak (nap�. živelná 
událost), a z toho d�vodu je povinen sjednat odpovídající pojišt�ní (dále odst. XIV.3. tohoto 
�lánku). 

Zhotovitel nese od doby p�evzetí staveništ� do �ádného p�edání díla Objednateli a jeho p�evzetí 
Objednatelem a �ádného odevzdání staveništ� Objednateli nebezpe�í škody a jiné nebezpe�í na: 

- díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších �ástech,  

- plochách, p�ípadn� objektech umíst�ných na staveništi a na okolních pozemcích, �i pod 
staveništ�m nebo t�mito pozemky, a to od doby p�evzetí staveništ� do �ádného p�edání díla jako 
celku a �ádného odevzdání staveništ� Objednateli, pokud nebude v jednotlivých p�ípadech 
dohodnuto jinak. 

Zhotovitel nese, do doby �ádného protokolárního p�edání díla Objednateli, nebezpe�í škody 
vyvolané použitím v�cí, p�ístroj�, stroj� a za�ízení jím opat�enými k provedení díla �i jeho �ásti, 
které se z d�vodu své povahy nemohou stát sou�ástí �i p�íslušenstvím díla, a která jsou �i byly 
použity k provedení díla, kterými jsou zejména: 

- za�ízení staveništ� provozního, výrobního �i sociálního charakteru; a/nebo 

- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné �i použité k provedení díla �i jeho �ásti (nap�. 
podp�rné konstrukce, lešení); a/nebo 

- ostatní provizorní �i jiné konstrukce a objekty použité p�i provád�ní díla �i jeho �ásti. 

Zhotovitel nese nebezpe�í škody a jiná nebezpe�í na všech v�cech, které Zhotovitel sám �i 
Objednatel opat�il za ú�elem provedení díla �i jeho �ásti, a to od okamžiku jejich p�evzetí 
(opat�ení) do doby �ádného protokolárního p�edání díla, pop�. u v�cí, které je Zhotovitel povinen 
vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovn�ž odpovídá Objednateli za škodu zp�sobenou jeho 
�inností v souvislosti s pln�ním smlouvy.  

XIV.3 Zhotovitel je povinen: 
- být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a trvání záruky na díle pojišt�n (pojišt�ní 

odpov�dnosti) ve výši minimáln� 20.000.000 K� zejména proti škodám zp�sobeným jeho 
�inností a vadami díla, v�etn� možných škod zp�sobených pracovníky Zhotovitele, p�ípadn� 
pracovníky jeho poddodavatel�, dále proti živl�m a krádeži.  

- zabezpe�it pojišt�ní osob proti úrazu, pojišt�ní poddodavatel� v rozsahu jejich dodávky, 
- p�i vzniku pojistné události zabezpe�it veškeré úkony v��i pojistiteli, 
- nést náklady na pojišt�ní díla a zahrnout je do sjednané ceny díla. 

Ov��ená kopie pojistné smlouvy (p�ípadn� pojistného certifikátu) byla Zhotovitelem Objednateli 
poskytnuta p�ed podpisem této smlouvy. Poskytnutí ov��ené kopie pojistné smlouvy 
(p�ípadn� pojistného certifikátu) Zhotovitelem Objednateli je podmínkou, která musí být 
spln�na, aby bylo možno tuto smlouvu uzav�ít. 

Doklady o pojišt�ní je Zhotovitel povinen na požádání (nap�. zápisem ve stavebním deníku) 
kdykoli a ihned p�edložit Objednateli. Pokud Zhotovitel jakkoli poruší svoji povinnost uvedenou 
v tomto odstavci smlouvy, Objednatel vyú�tuje Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 K� 
za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 
sou�innost, která je v jeho možnostech. 
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�lánek XV - VYŠŠÍ MOC  

XV.1  Pro ú�ely této smlouvy se za vyšší moc považují p�ípady, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se nap�. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy, epidemiologická situace apod. 

XV.2  Pokud se spln�ní této smlouvy stane nemožným v d�sledku vzniku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke smlouv� 
ve vztahu k p�edm�tu, cen� a dob� pln�ní. Pokud nedojde k dohod�, má strana, která se 
oprávn�n� odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (dle �l. XII). Ú�innost odstoupení 
nastává v tomto p�ípad� dnem doru�ení oznámení o odstoupení druhé smluvní stran�. 

�lánek XVI. – BANKOVNÍ ZÁRUKA 

XVI.1 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli bankovní záruku za �ádné provedení díla z hlediska 
kvality a termín�, a to za t�chto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 1.000.000 K�, 

- banka se zaváže vyplatit Objednateli bez námitek a bezodkladn� jakoukoli �ástku až do celkové 
výše bankou zaru�ené �ástky po obdržení první písemné výzvy Objednatele, která bude 
mj. obsahovat prohlášení, že Zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy 
o dílo, 

- bankovní záruka bude platná do 20. dne ode dne p�edání díla Objednateli a jeho p�evzetí 
Objednatelem dle smlouvy o dílo, které bude oboustrann� potvrzeno v p�edávacím protokolu. 

Tato bankovní záruka bude Zhotovitelem Objednateli poskytnuta (originál listiny) p�ed podpisem 
smlouvy o dílo. Poskytnutí této bankovní záruky Zhotovitelem Objednateli je podmínkou, která musí 
být spln�na, aby bylo možno smlouvu o dílo uzav�ít. 

Zhotovitel se zavazuje udržovat bankovní záruku platnou v souladu s podmínkami uvedenými 
ve smlouv� o dílo (tj. platnou do 20. dne ode dne p�edání díla Objednateli a jeho p�evzetí 
Objednatelem, které bude potvrzeno ob�ma smluvními stranami v p�edávacím protokolu). V p�ípad� 
prodloužení termínu provedení díla oproti termínu uvedenému ve smlouv� o dílo se Zhotovitel 
zavazuje zajistit nep�etržitou platnost bankovní záruky za �ádné provedení díla z hlediska kvality 
a termín� i po dobu prodloužení realizace díla + 20 dn�. V takovém p�ípad� je Zhotovitel povinen 
v�as (tj. tak, aby nebyla platnost bankovní záruky p�erušena) poskytnout Objednateli (v originále 
listiny), a to bu� dodatek k již vydané bankovní záruce (prodlužující platnost bankovní záruky 
p�vodní), nebo bankovní záruku novou. 

Za porušení této výše uvedené povinnosti Zhotovitelem je Objednatel oprávn�n vyú�tovat Zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 500.000 K�. Smluvní pokuta se nezapo�ítává na náhradu škody. Porušení 
této povinnosti Zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným 
zp�sobem.  

XVI.2 Zhotovitel je povinen k zajišt�ní svých závazk� vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost 
poskytnout Objednateli bankovní záruku za odstran�ní vad díla, které p�ípadn� vzniknou 
v záru�ní dob�, a to za t�chto podmínek: 

- neodvolatelná záruka ve výši 1.000.000 K�, 

- banka se rovn�ž zaváže vyplatit Objednateli bez námitek a bezodkladn� jakoukoli �ástku 
až do celkové výše jí zaru�ené �ástky po obdržení první písemné výzvy Objednatele, 
že Zhotovitel nesplnil své závazky v souladu s podmínkami smlouvy o dílo, 

- bankovní záruka bude platná od 20. dne od p�edání díla Objednateli a jeho p�evzetí 
Objednatelem do konce záru�ní lh�ty na díle dle smlouvy o dílo. 

Bankovní záruka za odstran�ní vad díla musí být Zhotovitelem Objednateli �ádn� p�edána v originále 
listiny nejpozd�ji 20. den ode dne p�edání a p�evzetí díla (den podpisu p�edávacího protokolu ob�ma 
smluvními stranami). 
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V p�ípad�, že dílo bude p�edáno a p�evzato v jiném než v této smlouv� uvedeném termínu, zavazuje 
se Zhotovitel p�edat Objednateli bankovní záruku za odstran�ní vad díla platnou od 20. dne 
od p�edání díla Objednateli a jeho p�evzetí Objednatelem do konce záru�ní lh�ty na dílo dle 
smlouvy o dílo, kdy platnost této bankovní záruky po�íná od 20. dne ode dne skute�ného p�edání 
a p�evzetí díla. 

Pokud Zhotovitel bankovní záruku za odstran�ní vad díla ve sjednané výši a ve sjednané lh�t� 
Objednateli nep�edloží, má Objednatel právo na vyú�tování smluvní pokuty za nespln�ní této 
povinnosti ve výši 500.000 K�. Smluvní pokuta se nezapo�ítává na náhradu škody. Porušení této 
povinnosti Zhotovitelem je považováno za porušení smlouvy o dílo podstatným zp�sobem. 

Lh�ty uvedené v tomto �lánku jsou po�ítány v kalendá�ních dnech. 

�lánek XVII. – OBCHODNÍ PODMÍNKY VZTAHUJÍCÍ SE K ODPOV�DNÉMU ZADÁVÁNÍ 

XVII.1  Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovn�právních p�edpis�, zejména zákona 
�. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (se zvláštním z�etelem 
na regulaci odm��ování, pracovní doby, doby odpo�inku mezi sm�nami atp.), zákona 
�. 435/2004 Sb., o zam�stnanosti, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� (se zvláštním z�etelem 
na regulaci zam�stnávání cizinc�), a to v��i všem osobám, které se na pln�ní zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na p�edm�tu pln�ní provád�ny bezprost�edn� Zhotovitelem 
�i jeho poddodavateli. V p�ípad�, že Objednatel zjistí jakékoli porušení legálního zam�stnávání 
�i nedodržení pracovn� právních p�edpis� a odpovídajících podmínek práce v�etn� bezpe�nosti 
práce, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000 K� za každý zjišt�ný p�ípad. 

XVII.2  Zhotovitel je povinen, v p�ípad�, že k pln�ní ve�ejné zakázky využije poddodavatele, dodržovat 
podmínky stanovené v �l. II odst. II.7 této smlouvy. Pokud Zhotovitel zmín�né podmínky poruší, 
bude mu vyú�tovaná smluvní pokuta dle �l. VI odst. VI.7. 

XVII.3  Zhotovitel je povinen zajistit �ádné a v�asné pln�ní finan�ních závazk� svým poddodavatel�m, 
kdy za �ádné a v�asné pln�ní se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za pln�ní poskytnutá k pln�ní ve�ejné zakázky, a to vždy do 15 pracovních dn� od obdržení 
platby ze strany Objednatele za konkrétní pln�ní. V p�ípad�, že Zhotovitel nezajistí �ádné 
a v�asné pln�ní finan�ních závazk� svým poddodavatel�m ve smyslu tohoto �lánku smlouvy, 
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 K� za každou 
opožd�nou platbu t�mto poddodavatel�m. 

�lánek XVIII. - ZÁV�RE�NÁ USTANOVENÍ 

XVIII.1  Smlouva nabývá platnosti dnem uzav�ení, tj. dnem podpisu obou smluvních stran. Smlouva 
nabývá ú�innosti zve�ejn�ním v Registru smluv dle zákona �. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách ú�innosti n�kterých smluv, uve�ej�ování t�chto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), v ú�inném zn�ní. 

XVIII.2 Ob� smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly sv��eny 
druhou smluvní stranou, nezp�ístupní t�etím osobám bez písemného souhlasu druhé strany 
a nepoužijí tyto informace k jiným ú�el�m než k pln�ní podmínek této smlouvy. Objednatel 
však m�že poskytnout informace v souladu se zákonem �. 106/1999 Sb. v platném zn�ní 
(p�ípadn� ve zn�ní p�epis� jej nahrazujících) a na stran� Objednatele jsou oprávn�ni se 
se smluvním vztahem seznámit zastupitelé m�sta. 

XVIII.3  Veškeré dohody smluvních stran u�in�né p�ed uzav�ením této smlouvy a v jejím obsahu 
nezahrnuté, pozbývají dnem uzav�ení této smlouvy platnosti, a to bez ohledu na funk�ní 
postavení osob, které p�edsmluvní ujednání u�inily.  

XVIII.4 Smluvní strany se dohodly, že v p�ípad� zániku právního vztahu založeného smlouvou 
z�stávají v platnosti a ú�innosti i nadále ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají z�stat 
nedot�ena zánikem právního vztahu založeného smlouvou (nap�. nárok na smluvní pokutu 
a na náhradu škody). 

XVIII.5 Ob� smluvní strany potvrzují autenti�nost smlouvy a prohlašují, že si smlouvu p�e�etly, jejímu 
obsahu pln� porozum�ly (rozum�ly i všem ve smlouv� použitým pojm�m a nemají 
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pochybnosti o jejich významu), s jejím obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána 
na základ� pravdivých údaj�, z jejich pravé a svobodné v�le a bez jednostrann� nevýhodných 
podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávn�ného zástupce.  

XVIII.6 Ob� strany prohlašují, že došlo k dohod� o celém rozsahu této smlouvy. 

XVIII.7 Tato smlouva byla uzav�ena elektronicky (opat�ena elektronickými podpisy oprávn�ných osob 
obou smluvních stran). Sou�asn� je vyhotovena v p�ti listinných stejnopisech (s 24 stranami 
textu a p�ílohou �. 1), z nichž Objednatel obdrží t�i stejnopisy a Zhotovitel dva. 

XVIII.8 Nedílnou sou�ástí této smlouvy je její p�íloha �. 1 – položkové rozpo�ty.    

XVIII.9 Není-li konkrétní v�c v této smlouv� �ešena, budou se smluvní strany �ídit zve�ejn�ným 
zadáním (dle zákona o zadávání ve�ejných zakázek) této ve�ejné zakázky Objednatelem 
a související zadávací dokumentací Objednatele na tuto ve�ejnou zakázku a nabídkou 
Zhotovitele na tuto ve�ejnou zakázku (kdy zve�ejn�né zadání ve�ejné zakázky a související 
zadávací dokumentace jsou p�ednostní) a platnou právní úpravou v 	R, p�edevším 
ob�anským zákoníkem a p�ípadn� i obchodními zvyklostmi, platnými v �eském právním �ádu. 
Ú�astníci této smlouvy se výslovn� dohodli (ujednání o volb� práva - pokud zde p�jde o 
smluvní vztah s mezinárodním prvkem), že tento smluvní vztah a všechny jejich vzájemné 
vztahy i vztahy budoucí, související s výše uvedeným p�edm�tem této smlouvy a tímto 
smluvním vztahem, se v plném rozsahu, pouze, výlu�n� a bez jakýchkoli výhrad, výjimek 
nebo omezení �ídí �eským právním �ádem (rozhodným, zvoleným právem, je �eské právo) a 
všechny p�ípadné spory z n�ho pramenící budou �ešeny �eskými soudy a dalšími �eskými 
kompetentními orgány (smluvní strany se dohodly, že nep�jde-li p�íslušnost �eského soudu 
nebo jiného kompetentního orgánu ur�it jinak, bude se �ídit dle sídla Objednatele – sjednání 
místní p�íslušnosti ve smyslu § 89a z. �. 99/1963 Sb., ob�anský soudní �ád, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�) dle �eského práva, a to v �eském jazyce. Bude-li tato smlouva 
vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany �ídit verzí v �eském jazyce. 
Komunikace mezi smluvními stranami, související s tímto smluvním vztahem, musí probíhat 
v �eském jazyce. 

Jakýkoli spor plynoucí z této smlouvy není možné rozhodovat v rámci rozhod�ího 
�ízení. 

XVIII.10 Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 
nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení 
nahradí (dodatkem ke smlouv�) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu 
ustanovení p�vodního. 

XVIII.11 Písemnosti související s tímto smluvním vztahem budou smluvním stranám doru�ovány 
na adresu jejich sídla, uvedenou v této smlouv�. Pokud by došlo ke zm�n� této adresy, jsou 
smluvní strany povinny si tuto skute�nost ihned písemn� sd�lit a zapracovat ji do této smlouvy 
dodatkem k této smlouv�. Pro p�ípad pochybností o doru�ení konkrétní písemnosti (nap�. 
odstoupení od smlouvy, vyú�tování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo 
v p�ípad�, že Zhotovitel doru�ení písemnosti zma�í nebo její p�ijetí odmítne, bude za den 
doru�ení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky 
Zhotovitele v míst� sídla Zhotovitele, nebo uložena na pošt�, nebo se jinak dostane do sféry 
vlivu Zhotovitele. 

XVIII.12 Osoba(y) podepisující tuto smlouvu za Zhotovitele prohlašuje(í), že je(jsou) oprávn�na(y) 
tento smluvní vztah uzav�ít a podepsat, a že na stran� Zhotovitele byly spln�ny všechny 
p�edpoklady a podmínky pro platné uzav�ení této smlouvy. 

XVIII.13 Pro p�ípad, že Smlouva není uzavírána za p�ítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
Smlouva nebude uzav�ena, pokud ji n�který z ú�astník� podepíše s jakoukoli zm�nou 
�i odchylkou, by� nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou zm�nu 
�i odchylku nebo dodatek následn� schválí. 

XVIII.14 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se všemi ustanoveními smlouvy a všechna tato 
ustanovení byla dob�e �itelná a srozumitelná, a že p�ed uzav�ením smlouvy využil možnosti 
dodate�ného vysv�tlení ustanovení návrhu smlouvy ze strany Objednatele. Zhotovitel 
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neshledal, že by n�které ustanovení smlouvy bylo pro Zhotovitele zvlášt� nevýhodné, hrub� 
odporovalo obchodním zvyklostem nebo zásadám poctivého obchodního styku. 

XVIII.15 Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená smlouva byla uvedena v evidenci smluv, 
vedené m�stem T�ebí�, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, p�edm�tu smlouvy, 
�íselné ozna�ení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovn� souhlasí, že 
jejich osobní údaje uvedené v této smlouv� budou zpracovávány pro ú�ely vedení evidence 
smluv. Dále prohlašují, že skute�nosti uvedené ve výše uvedené smlouv� nepovažují 
za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona �. 89/2012 Sb., ob�anského zákoníku, 
v platném zn�ní a ud�lují svolení k jejich užití a zve�ejn�ní bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek. 

XVIII.16 Tato smlouva bude zve�ejn�na v registru smluv dle zákona �. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

XVIII.17 O uzav�ení této smlouvy rozhodla za Objednatele Rada m�sta T�ebí�e svým usnesením 
�. 20/22/RM/2021 ze dne 20.10.2021. 

 

V T�ebí�i dne        V Havlí�kov� Brod� dne 

 

Objednatel:          Zhotovitel: 

M�sto T�ebí� RONELI Stavby SE 

 

 

 

 

_______________________     ________________________ 

         Miloš Hr�za          Ing. Dušan Lošonský 
       místostarosta           �len p�edstavenstva 



VyplĖte  následující údaje o Vaší spoleþnosti

Obchodní název

Ulice a þ.p. 

Místo 

PSý 

IýO

DIý
Kontaktní osoba 

telefon, fax
e-mail 

položky k vyplnČní
takto oznaþené položky budou doplnČny automaticky

Ing. Dušan Lošonský
605 546 273
dusan.losonsky@roneli.cz

CZ29316731

RONELI Stavby SE
Vinohradská 2828/151
Praha 3, Žižkov
130 00 
29316731
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RTS

Krycí list zakázky
 

Stavba : 2020_65 Bytový dĤm ModĜínova

Objednatel : IýO :
DIý :

Rozpoþtové náklady

Základ pro DPH 0 %
DPH 0 %
Základ pro DPH 15 %
DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %
DPH 21 %

Cena celkem za stavbu bez DPH

Rekapitulace stavebních objektĤ a provozních souborĤ

ýíslo a název objektu / provozního souboru Celkem
Základ DPH 0 

%

Základ DPH 

15 %

Základ DPH 

21 %

00 0,0% 0,00 0,00 0,00 0,00
01 63,8% 39 506 306,21 39 506 306,21 0,00 0,00
02 4,2% 2 573 147,90 2 573 147,90 0,00 0,00
03 3,1% 1 949 946,14 1 949 946,14 0,00 0,00
04 0,8% 488 805,06 488 805,06 0,00 0,00
05 7,2% 4 436 405,75 4 436 405,75 0,00 0,00
06 2,8% 1 762 102,50 1 762 102,50 0,00 0,00
08 0,1% 56 141,37 56 141,37 0,00 0,00
09 0,2% 99 326,27 99 326,27 0,00 0,00
11 0,1% 64 318,43 64 318,43 0,00 0,00
14 8,1% 5 003 195,67 5 003 195,67 0,00 0,00
15 0,7% 449 358,00 449 358,00 0,00 0,00
16 2,1% 1 276 244,31 1 276 244,31 0,00 0,00
18 1,0% 602 001,70 602 001,70 0,00 0,00
20 3,8% 2 378 856,67 2 378 856,67 0,00 0,00
21 1,3% 801 881,72 801 881,72 0,00 0,00
99 0,8% 496 942,99 496 942,99 0,00 0,00

z

Celkem za stavbu bez DPH 100,0% 61 944 980,69 61 944 980,69 0,00 0,00

VEěEJNÉ OSVċTLENÍ - NEZPģSOBILÉ
SADOVÉ ÚPRAVY - NEZPģSOBILÉ

0,00

61 944 980,69
0,00
0,00
0,00
0,00

INTERIER
VYTAH
OPN

KOMUNIKACE A ZPEVNċNÉ PLOCHY - NEZPģSOBÍLÉ

61 944 980,69

pokyny pro vyplnČní
Stavební þást
ZTI
TOPENÍ
VZD
ELEKTRO SILNOPROUD
ELEKTRO SLABOPROUD
PěÍPOJKA VODY
PěÍPOJKA KANALIZACE
PěÍPOJKA SEK

KANALIZACE DEŠġOVÁ - VSAK - NEZPģSOBILÉ
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 00 pokyny pro vyplnČní
Rozpoþet (þást objektu) 01 POKYNY - NENACEĕOVAT

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 799 Ostatní
1 01 nenaceĖovat  POUZE POKYNY 

y 799 Ostatní
z Celkem za objekt

Položkové zadání 

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOěENY INDIVIDIULNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAýNÍHO VZORCE S 
NASTAVENÍM  REŽIÍ A MÍRY ZISKU  DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLģ A VÝKONģ, KTERÉ 
NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKģ RTS. : 

Platí pro celou stavbu : 
a) veškeré položky na pĜípomoce,  dopravu, montáž, zpevnČné montážní plochy, atd...  zahrnout do jednotlivých 
jednotkových cen. : 

b) souþásti prací jsou veškeré zkoušky, potĜebná mČĜení, inspekce, uvedení zaĜízení do provozu, zaškolení obsluhy, 
provozní Ĝády, manuály a revize v þeském jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po 
dobu minimálnČ 96 hod. : 

prostĜednictvím žádosti o dodateþné informace k zadávacím podmínkám.  Následné zmČny výmČr v prĤbČhu 
realizace nebudou akceptovány. : 

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovnČž jakékoliv prvky, zaĜízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto 
soupisu výkonĤ, které jsou ale nezbytnČ nutné k dodání, instalaci , dokonþení a provozování díla, vþetnČ ztratného a 
proĜezĤ : 

c) souþástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skuteþného provedení : 

d) souþástí dodávky je kompletní dokladová þást díla nutná k získání kolaudaþního souhlasu stavby : 

Zpracovatel nabídky  je povinen provČĜit specifikace a výmČry uvedené ve výkazu výmČr. : 

V pĜípadČ zjištČných : 

rozdílĤ má na tyto rozdíly upozornit ve lhĤtČ pro podání nabídek : 

f) souþástí dodávky jsou veškerá geodetická mČĜení jako napĜíklad vytyþení konstrukcí, kontrolní mČĜení, zamČĜení 
skuteþného stavu apod. : 

g) souþástí dodávky jsou i náklady na pĜípadná  opatĜení související s ochranou stávajících sítí, komunikací þi staveb : 
h) souþástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, prĤbČžný úklid staveništČ a 
pĜilehlých komunikací, likvidaci odpadĤ, doþasná dopravní omezení atd. : 

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných 
standardĤ výrobku, technologie þi materiálu a zadavatel pĜipouští použití i jiného, kvalitativnČ þi technologicky 
obdobného Ĝešení, které splĖuje minimál : 

Nedílnou souþástí výkazu výmČr ( slepého rozpoþtu ) je projektová dokumentace !! : 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 101 ZAKLÁDY  ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 1 Zemní práce
1 131301112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNċ 

m3 407,3173 141,66 57 700,57

407,3173
2 131301119R00 PĜíplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 407,3173 42,67 17 380,23

407,3173
3 131401112R00 Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 1000 m3, STROJNċ 

m3 80,9893 479,99 38 874,05

76,3720

4,6173
4 131501111R00 Hloubení nezapaž. jam v hor.6 do 100 m3, STROJNċ 

m3 30,0746 729,17 21 929,50

25,4573

4,6173
5 132301211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNċ 

m3 44,9397 335,00 15 054,80

1,4956

4,0647

4,6135

3,6956

0,3980

4,6798

2,9671

4,6155

1,6605

2,3078

4,8246

0,4101

2,0504

2,0746

0,2412

1,9298

1,4072

0,4825

0,2171

0,8041
6 132401211R00 Hloubení rýh šíĜky do 200 cm v hor.5, STROJNċ m3 8,4262 960,83 8 096,15

0,2804

0,7621

0,8650

0,6929

0,0746

0,8775

0,5563

0,8654

0,3113

0,4327

0,9046

0,0769

0,3845

0,3890

0,0452

0,3618

0,2638

0,0905

0,0407

0,1508
7 132501211R00 Hloubení rýh šíĜky do 200 cm v hor.6, STROJNċ m3 2,8087 916,67 2 574,65

0,0935

0,2540

Položkové zadání 

16,85*26*1,85*0,8*0,6282

16,85*26*1,85*0,8*0,6282

16,85*26*1,85*0,15*0,6282

jama pro výtah :3,5*3,5*1,2*0,5*0,6282

16,85*26*1,85*0,05*0,6282

jama pro výtah :3,5*3,5*1,2*0,5*0,6282

vnitĜní:8,2*0,9*0,8*0,8*0,6282

8,2*0,7*0,8*2*0,8*0,6282

5,9*0,7*0,8*0,8*0,6282

8,2*0,7*0,8*0,8*0,6282

25*0,8*0,6*0,8*0,8*0,6282

1,7*0,8*0,6*0,8*0,6282

obvod :6,2*0,6*0,8*0,8*0,6282

16,85*0,6*0,8*0,8*0,6282

25,5*0,6*0,6*0,8*0,6282

15,32*0,6*0,8*0,8*0,6282

2,2*0,6*0,6*0,8*0,6282

19,4*0,6*0,8*0,8*0,6282

0,45*1,2*0,8*0,8*0,6282

1*1*0,8*2*0,8*0,6282

obvod :6,2*0,6*0,8*0,15*0,6282

16,85*0,6*0,8*0,15*0,6282

25,5*0,6*0,6*0,15*0,6282

15,32*0,6*0,8*0,15*0,6282

8,5*0,8*0,6*0,8*0,6282

4,3*0,8*0,6*2*0,8*0,6282

1*0,8*0,6*0,8*0,6282

8*0,8*0,6*0,8*0,6282

5*0,7*0,8*0,8*0,6282

patky :1*1,2*0,8*0,8*0,6282

25*0,8*0,6*0,8*0,15*0,6282

1,7*0,8*0,6*0,15*0,6282

8,5*0,8*0,6*0,15*0,6282

4,3*0,8*0,6*2*0,15*0,6282

1*0,8*0,6*0,15*0,6282

8*0,8*0,6*0,15*0,6282

2,2*0,6*0,6*0,15*0,6282

19,4*0,6*0,8*0,15*0,6282

vnitĜní:8,2*0,9*0,8*0,15*0,6282

8,2*0,7*0,8*2*0,15*0,6282

5,9*0,7*0,8*0,15*0,6282

8,2*0,7*0,8*0,15*0,6282

5*0,7*0,8*0,15*0,6282

patky :1*1,2*0,8*0,15*0,6282

0,45*1,2*0,8*0,15*0,6282

1*1*0,8*2*0,15*0,6282

obvod :6,2*0,6*0,8*0,05*0,6282

16,85*0,6*0,8*0,05*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 101 ZAKLÁDY  ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,2883

0,2310

0,0249

0,2925

0,1854

0,2885

0,1038

0,1442

0,3015

0,0256

0,1282

0,1297

0,0151

0,1206

0,0879

0,0302

0,0136

0,0503
8 161101101R00 Svislé pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 230,7458 106,67 24 613,65

208,2759

22,4699
9 161101151R00 Svislé pĜemístČní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 61,1494 149,59 9 147,34

40,4947

15,0373

4,2131

1,4044
10 162206113R00 Vodorovné pĜemístČní zemin pro zúrodnČní do 100 m 

m3 96,4651 64,26 6 198,85

96,4651
11 162701105R00 Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

m3 401,5807 218,76 87 849,79

401,5807
12 162701109R00 PĜíplatek k vod. pĜemístČní hor.1-4 za další 1 km m3 12 055,7862 17,26 208 082,87

12 055,7862
13 162701155R00 Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.5-7 do 10000 m 

m3 134,5287 254,17 34 193,16

89,0882

33,0821

9,2688

3,0896
14 162701159R00 PĜíplatek k vod. pĜemístČní hor.5-7 za další 1 km m3 3 669,3162 20,67 75 844,77

3 669,3162
15 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 

m3 401,5807 55,17 22 155,21

401,5807
16 167101152R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 

m3 134,5416 82,33 11 076,81

134,5416
17 171206111R00 Uložení zemin do násypĤ pĜedeps. tvarĤ s urovnáním 

m3 535,8546 15,08 8 080,69

535,8546
18 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 96,4651 719,17 69 374,81

96,4651
19 181101102R00 Úprava plánČ v záĜezech v hor. 1-4, se zhutnČním m2 351,7920 11,01 3 873,23

351,7920
20 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 464,1016 300,00 139 230,48

464,1016
21 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3 133,8506 300,00 40 155,18

133,8506

25,5*0,6*0,6*0,05*0,6282

15,32*0,6*0,8*0,05*0,6282

2,2*0,6*0,6*0,05*0,6282

19,4*0,6*0,8*0,05*0,6282

vnitĜní:8,2*0,9*0,8*0,05*0,6282

8,2*0,7*0,8*2*0,05*0,6282

1*0,8*0,6*0,05*0,6282

8*0,8*0,6*0,05*0,6282

5*0,7*0,8*0,05*0,6282

patky :1*1,2*0,8*0,05*0,6282

0,45*1,2*0,8*0,05*0,6282

1*1*0,8*2*0,05*0,6282

5,9*0,7*0,8*0,05*0,6282

8,2*0,7*0,8*0,05*0,6282

25*0,8*0,6*0,8*0,05*0,6282

1,7*0,8*0,6*0,05*0,6282

8,5*0,8*0,6*0,05*0,6282

4,3*0,8*0,6*2*0,05*0,6282

pĜedpoklad :153,558*0,6282

(734,7-153,558)*1,1*0,6282

PĜedpoklad 30 Km dle PD :639,7*30*0,6282

jáma :128,9228*1,1*0,6282

47,8743*1,1*0,6282

rýha:13,4132*1,1*0,6282

jáma :663,0880*0,5*0,6282

rýhy :71,5373*0,5*0,6282

jáma :128,9228*0,5*0,6282

47,8743*0,5*0,6282

rýha:13,4132*0,5*0,6282

4,4711*0,5*0,6282

pĜedpoklad bez ozelenČní ploch 
:(16,81+25,8+15,4+19,3+2+6)*1,8*1*0,6282

28*20*0,6282

738,7800*0,6282

193,7000*1,1*0,6282

4,4711*1,1*0,6282

PĜedpoklad 30 Km dle PD :194,7*30*0,6282

639,2562*0,6282

194,7*1,1*0,6282

853*0,6282

pĜedpoklad 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 101 ZAKLÁDY  ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

y 1 Zemní práce 901 486,77
x 2 Základy a zvláštní zakládání

22 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 56,5380 532,00 30 078,22

56,5380
23 271531112R00 PolštáĜ základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm 

m3 43,7252 1 197,00 52 339,06

43,7252
24 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 m3 52,4190 2 235,29 117 171,67

41,0862

4,8897

0,2318

2,2615

0,1168

0,3176

0,4806

0,2887

0,0415

0,3656

0,2318

0,3606

0,1297

0,1803

0,6282

0,0427

0,2136

0,2161

0,0251

0,2010

0,1099
25 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 48,4692 2 470,59 119 747,52

41,0862

4,8897

0,2318

2,2615
26 273351215R00 BednČní stČn základových desek - zĜízení m2 44,1989 791,00 34 961,33

21,4367

21,7320

vþetnČ geotextilie a štČrku s ukonþením do vsaku 

výmČra dle výkresĤ D111:90*0,6282

(16,9*25,8*0,2-88*0,2)*0,6282

PĜesné oznaþení betonu dle výkresu statiky 

;viz statika pod výtah!3,6*0,6282

;podbetonávka zakl. pasĤ !

;obvod !6,2*0,6*0,05*0,6282

;16,85*0,6*0,05*0,6282

;25,5*0,6*0,05*0,6282

;15,32*0,6*0,05*0,6282

Hodnota:52,419

;deska !16,9*25,8*0,15*0,6282

;

;nadbetonávka pod zdmi 
!(6,2+16,85+25,8+15,32+2,2+19,4+8,2+8,2+8,2+5,9+8,2+25+1,7+8,5+
4,3+1+8)*0,09*0,5*0,6282

;(5+1+1,2+1)*0,09*0,5*0,6282

;

;25*0,8*0,05*0,6282

;1,7*0,8*0,05*0,6282

;8,5*0,8*0,05*0,6282

;4,3*0,8*0,05*2*0,6282

;1*0,8*0,05*0,6282

;8*0,8*0,05*0,6282

;2,2*0,6*0,05*0,6282

;19,4*0,6*0,05*0,6282

;vnitĜní!8,2*0,9*0,05*0,6282

;8,2*0,7*0,05*2*0,6282

;5,9*0,7*0,05*0,6282

;8,2*0,7*0,05*0,6282

;(5+1+1,2+1)*0,09*0,5*0,6282

;

;viz statika pod výtah!3,6*0,6282

Hodnota:44,1989

;pĜedpoklad dle PD !(16,81+25,8+15,4+19,3+2+6)*0,4*0,6282

;

;5*0,7*0,05*0,6282

PĜesné oznaþení betonu dle výkresu statiky 

Hodnota:48,4692

;deska !16,9*25,8*0,15*0,6282

;

;nadbetonávka pod zdmi 
!(6,2+16,85+25,8+15,32+2,2+19,4+8,2+8,2+8,2+5,9+8,2+25+1,7+8,5+
4,3+1+8)*0,09*0,5*0,6282

;nadbetonávka pod zdmi 
!(6,2+16,85+25,8+15,32+2,2+19,4+8,2+8,2+8,2+5,9+8,2+25+1,7+8,5+
4,3+1+8)*0,1*2*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 101 ZAKLÁDY  ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

1,0302
27 273351216R00 BednČní stČn základových desek - odstranČní m2 44,1989 127,00 5 613,26

21,4367

21,7320

1,0302
28 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svaĜovaných sítí prĤmČr 

drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30 t 1,2326 43 000,00 53 001,80

1,2326
29 274321311R00 Železobeton základových pasĤ C 16/20 m3 34,9755 2 317,65 81 060,97

0,9348

2,5404

4,3252

2,3098

0,3732

2,9249

1,8544

2,8847

1,0378

1,4423

5,6538

0,3845

1,9223

2,5932

0,2262

1,8092

1,7590
30 274322611R00 Železobeton základ. pasĤ  C 30/37 m3 0,3769 2 717,65 1 024,28

0,3769
31 274351215R00 BednČní stČn základových pasĤ - zĜízení m2 34,5510 574,00 19 832,27

34,5510
32 274351216R00 BednČní stČn základových pasĤ - odstranČní m2 34,5510 127,00 4 387,98

34,5510
33 274354033R00 BednČní prostupu základem do 0,05 m2, dl.1,0 m kus 15,7050 490,00 7 695,45

15,7050
34 289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 351,7920 103,50 36 410,47

351,7920
35 212753113R10 OdvČtrání radonu perforované drenážní potrubí DN80

m 60,1187 260,00 15 630,86

19,7883

5,9679

5,6538

6,5333

4,4602

4,7743

;(5+1+1,2+1)*0,1*2*0,6282

16,9*25,8*4,5/1000*0,6282

PĜesné oznaþení betonu dle výkresu statiky 

obvod :6,2*0,6*0,4*0,6282

16,85*0,6*0,4*0,6282

25,5*0,6*0,45*0,6282

;(5+1+1,2+1)*0,1*2*0,6282

VþetnČ oþištČní, vytĜídČní a uložení bednicího materiálu.

Hodnota:44,1989

;pĜedpoklad dle PD !(16,81+25,8+15,4+19,3+2+6)*0,4*0,6282

;nadbetonávka pod zdmi 
!(6,2+16,85+25,8+15,32+2,2+19,4+8,2+8,2+8,2+5,9+8,2+25+1,7+8,5+
4,3+1+8)*0,1*2*0,6282

8,2*0,7*0,4*0,6282

25*0,8*0,45*0,6282

1,7*0,8*0,45*0,6282

8,5*0,8*0,45*0,6282

4,3*0,8*0,6*2*0,6282

1*0,8*0,45*0,6282

15,32*0,6*0,4*0,6282

2,2*0,6*0,45*0,6282

19,4*0,6*0,4*0,6282

vnitĜní:8,2*0,9*0,4*0,6282

8,2*0,7*0,4*2*0,6282

5,9*0,7*0,4*0,6282

VþetnČ oþištČní, vytĜídČní a uložení bednicího materiálu.

55*0,6282

PĜedpoklad 

25*0,6282

28*20*0,6282

vþetnČ dodávky ventilaþní turbíny nebo ventilátoru pro nucené vČtrání v þetnČ prostupĤ 

8*0,8*0,45*0,6282

5*0,7*0,8*0,6282

viz statika

žb sloupy :0,6*0,6282

viz. Statický výpoþet 

55*0,6282

6,3*5*0,6282

9,5*0,6282

9*0,6282

5,2*2*0,6282

7,1*0,6282

7,6*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 101 ZAKLÁDY  ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

3,1410

6,0307

3,7692
36 212753113R12 OdvČtrání radonu perforované drenážní potrubí DN125

m 25,1280 330,00 8 292,24

25,1280
37 273R001 Výztuž základových pasĤ ze svaĜovaných sítí prĤmČr 

drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30 t 0,6062 43 000,00 26 066,60

0,3625

0,2238

0,0106

0,0093
38 274321311R014 Železobeton základových patek C 16/20 m3 1,8796 2 317,65 4 356,25

0,6031

0,2714

1,0051
39 274361821R012 Výztuž betonáĜské oceli t 1,4650 43 000,00 62 995,00

0,3688

0,0471

1,0045

0,0446

y 2 Základy a zvláštní zakládání 680 665,2377
x 3 Svislé a kompletní konstrukce

40 311112140RT3 StČna z tvárnic ztraceného bednČní, tl. 40 cm zalití tvárnic 
betonem C 20/25 m2 26,9498 1 682,99 45 356,24

3,0782

1,9474

0,6282

1,5705

9,4230

6,0621

1,8846

2,3558
41 311112008 Uložení tvárnic ztraceného bednČní, tl. 10 cm zalití tvárnic 

betonem C 20/25 m2 9,1215 286,99 2 617,78

9,1215
42 311419812R01 Izolace extrudovanými deskami tl. 10 cm, nopová fólie

m2 67,8456 944,00 64 046,25

67,8456
43 311419812R02 Izolace z minerální vaty tl. 12 cm, m2 107,4222 1 426,00 153 184,06

107,4222

5*0,6282

9,6*0,6282

6*0,6282

vþetnČ dodávky ventilaþní turbíny nebo ventilátoru pro nucené vČtrání v þetnČ prostupĤ 

2*20*0,6282

Hodnota:0,6062

;zakladová desky výtahu (viz statika) !3,6*4/1000*1,03*0,6282

PĜesné oznaþení betonu dle výkresu statiky 

patky :1*1,2*0,8*0,6282

0,45*1,2*0,8*0,6282

1*1*0,8*2*0,6282

B 500 výztuž ve ztraceném bednČní :0,587*0,6282

;základové pasy (viz statika) !0,577*0,6282

;

;nadbetonávka pod zdmi 
!(6,2+16,85+25,8+15,32+2,2+19,4+8,2+8,2+8,2+5,9+8,2+25+1,7+8,5+
4,3+1+8)*4/1000*1,03*0,5*0,6282

;(5+1+1,2+1)*4/1000*1,03*0,5*0,6282

;

;

5*0,5*0,6282

7,5*0,5*4*0,6282

19,3*0,5*0,6282

6*0,5*0,6282

7,5*0,5*0,6282

Bednící betonové tvarovky š. 100, v. 250mm

B 500 výztuž základové desky pod výtahem :0,075*0,6282

B 500 steny výtahové šachty :1,599*0,6282

B 500 žb sloupy :0,071*0,6282

Bednící betonové tvarovky š. 400, v. 250mm

vþetnČ výztuže 

9,8*0,5*0,6282

6,2*0,5*0,6282

2*0,5*0,6282

90*1,9*0,6282

vþetnČ výztuže, 8mm svislá i vodorvná 

Ĝizdívka okol výtahu 

výtahová šachta :(2,52+2,32)*2*1,5*0,6282

VþetnČ kotvení, tmelu perlinky a silokonové stČrky 

90*1,2*0,6282

VþetnČ kotvení, tmelu perlinky a silokonové stČrky 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 101 ZAKLÁDY  ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

44 311419812R03 Izolace z extrudovaného polistyrenu tl. 8 cm, nopová fólie
m2 13,2927 944,00 12 548,31

13,2927

y 3 Svislé a kompletní konstrukce 277 752,64
z Celkem za objekt 1 859 904,65

kolem výtahové šachty 

výtahová šachta :2,3*4*2,3*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 102 ZÁKLADY  NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 1 Zemní práce
1 131301112R00 Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNċ 

m3 241,0707 141,66 34 150,08

241,0707
2 131301119R00 PĜíplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 241,0707 42,67 10 286,49

241,0707
3 131401112R00 Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 1000 m3, STROJNċ 

m3 47,9335 479,99 23 007,60

45,2007

2,7327
4 131501111R00 Hloubení nezapaž. jam v hor.6 do 100 m3, STROJNċ 

m3 17,7996 729,17 12 978,93

15,0669

2,7327
5 132301211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNċ 

m3 26,5976 335,00 8 910,20

0,8852

2,4057

2,7305

2,1873

0,2356

2,7698

1,7561

2,7317

0,9827

1,3658

2,8554

0,2427

1,2136

1,2278

0,1428

1,1422

0,8328

0,2855

0,1285

0,4759
6 132401211R00 Hloubení rýh šíĜky do 200 cm v hor.5, STROJNċ m3 4,9870 960,83 4 791,66

0,1660

0,4511

0,5120

0,4101

0,0442

0,5193

0,3293

0,5122

0,1843

0,2561

0,5354

0,0455

0,2275

0,2302

0,0268

0,2142

0,1562

0,0535

0,0241

0,0892
7 132501211R00 Hloubení rýh šíĜky do 200 cm v hor.6, STROJNċ m3 1,6623 916,67 1 523,78

0,0553

Položkové zadání 

16,85*26*1,85*0,8*0,3718

16,85*26*1,85*0,8*0,3718

16,85*26*1,85*0,15*0,3718

jama pro výtah :3,5*3,5*1,2*0,5*0,3718

16,85*26*1,85*0,05*0,3718

jama pro výtah :3,5*3,5*1,2*0,5*0,3718

vnitĜní:8,2*0,9*0,8*0,8*0,3718

8,2*0,7*0,8*2*0,8*0,3718

5,9*0,7*0,8*0,8*0,3718

8,2*0,7*0,8*0,8*0,3718

25*0,8*0,6*0,8*0,8*0,3718

1,7*0,8*0,6*0,8*0,3718

obvod :6,2*0,6*0,8*0,8*0,3718

16,85*0,6*0,8*0,8*0,3718

25,5*0,6*0,6*0,8*0,3718

15,32*0,6*0,8*0,8*0,3718

2,2*0,6*0,6*0,8*0,3718

19,4*0,6*0,8*0,8*0,3718

0,45*1,2*0,8*0,8*0,3718

1*1*0,8*2*0,8*0,3718

obvod :6,2*0,6*0,8*0,15*0,3718

16,85*0,6*0,8*0,15*0,3718

25,5*0,6*0,6*0,15*0,3718

15,32*0,6*0,8*0,15*0,3718

8,5*0,8*0,6*0,8*0,3718

4,3*0,8*0,6*2*0,8*0,3718

1*0,8*0,6*0,8*0,3718

8*0,8*0,6*0,8*0,3718

5*0,7*0,8*0,8*0,3718

patky :1*1,2*0,8*0,8*0,3718

25*0,8*0,6*0,8*0,15*0,3718

1,7*0,8*0,6*0,15*0,3718

8,5*0,8*0,6*0,15*0,3718

4,3*0,8*0,6*2*0,15*0,3718

1*0,8*0,6*0,15*0,3718

8*0,8*0,6*0,15*0,3718

2,2*0,6*0,6*0,15*0,3718

19,4*0,6*0,8*0,15*0,3718

vnitĜní:8,2*0,9*0,8*0,15*0,3718

8,2*0,7*0,8*2*0,15*0,3718

5,9*0,7*0,8*0,15*0,3718

8,2*0,7*0,8*0,15*0,3718

5*0,7*0,8*0,15*0,3718

patky :1*1,2*0,8*0,15*0,3718

0,45*1,2*0,8*0,15*0,3718

1*1*0,8*2*0,15*0,3718

obvod :6,2*0,6*0,8*0,05*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 102 ZÁKLADY  NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,1504

0,1707

0,1367

0,0147

0,1731

0,1098

0,1707

0,0614

0,0854

0,1785

0,0152

0,0758

0,0767

0,0089

0,0714

0,0521

0,0178

0,0080

0,0297
8 161101101R00 Svislé pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 136,5668 106,67 14 567,58

123,2681

13,2988
9 161101151R00 Svislé pĜemístČní výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 36,1913 149,59 5 413,86

23,9667

8,8998

2,4935

0,8312
10 162206113R00 Vodorovné pĜemístČní zemin pro zúrodnČní do 100 m 

m3 57,0929 64,26 3 668,79

57,0929
11 162701105R00 Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 10000 m 

m3 237,6755 218,76 51 993,89

237,6755
12 162701109R00 PĜíplatek k vod. pĜemístČní hor.1-4 za další 1 km m3 7 135,2138 17,26 123 153,79

7 135,2138
13 162701155R00 Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.5-7 do 10000 m 

m3 79,6208 254,17 20 237,22

52,7268

19,5796

5,4857

1,8286
14 162701159R00 PĜíplatek k vod. pĜemístČní hor.5-7 za další 1 km m3 2 171,6838 20,67 44 888,70

2 171,6838
15 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 

m3 237,6755 55,17 13 112,56

237,6755
16 167101152R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3 

m3 79,6284 82,33 6 555,81

79,6284
17 171206111R00 Uložení zemin do násypĤ pĜedeps. tvarĤ s urovnáním 

m3 317,1454 15,08 4 782,55

317,1454
18 175101201R00 Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 57,0929 719,17 41 059,50

57,0929
19 181101102R00 Úprava plánČ v záĜezech v hor. 1-4, se zhutnČním m2 208,2080 11,01 2 292,37

208,2080
20 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 274,6784 300,00 82 403,52

274,6784

25,5*0,6*0,6*0,05*0,3718

15,32*0,6*0,8*0,05*0,3718

2,2*0,6*0,6*0,05*0,3718

19,4*0,6*0,8*0,05*0,3718

vnitĜní:8,2*0,9*0,8*0,05*0,3718

8,2*0,7*0,8*2*0,05*0,3718

16,85*0,6*0,8*0,05*0,3718

1*0,8*0,6*0,05*0,3718

8*0,8*0,6*0,05*0,3718

5*0,7*0,8*0,05*0,3718

patky :1*1,2*0,8*0,05*0,3718

0,45*1,2*0,8*0,05*0,3718

1*1*0,8*2*0,05*0,3718

5,9*0,7*0,8*0,05*0,3718

8,2*0,7*0,8*0,05*0,3718

25*0,8*0,6*0,8*0,05*0,3718

1,7*0,8*0,6*0,05*0,3718

8,5*0,8*0,6*0,05*0,3718

4,3*0,8*0,6*2*0,05*0,3718

pĜedpoklad :153,558*0,3718

(734,7-153,558)*1,1*0,3718

PĜedpoklad 30 Km dle PD :639,7*30*0,3718

jáma :128,9228*1,1*0,3718

47,8743*1,1*0,3718

rýha:13,4132*1,1*0,3718

jáma :663,0880*0,5*0,3718

rýhy :71,5373*0,5*0,3718

jáma :128,9228*0,5*0,3718

47,8743*0,5*0,3718

rýha:13,4132*0,5*0,3718

4,4711*0,5*0,3718

pĜedpoklad bez ozelenČní ploch 
:(16,81+25,8+15,4+19,3+2+6)*1,8*1*0,3718

28*20*0,3718

738,7800*0,3718

4,4711*1,1*0,3718

PĜedpoklad 30 Km dle PD :194,7*30*0,3718

639,2562*0,3718

194,7*1,1*0,3718

853*0,3718

pĜedpoklad 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 102 ZÁKLADY  NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

21 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5 - 7 m3 79,2194 300,00 23 765,82

79,2194

y 1 Zemní práce 533 544,6923
x 2 Základy a zvláštní zakládání

22 212752112R00 Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 33,4620 532,00 17 801,78

33,4620
23 271531112R00 PolštáĜ základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm 

m3 25,8788 1 197,00 30 976,92

25,8788
24 273313511R00 Beton základových desek prostý C 12/15 m3 31,0242 2 235,29 69 348,08

24,3168

2,8940

0,1372

1,3385

0,0692

0,1879

0,2844

0,1709

0,0245

0,2164

0,1372

0,2134

0,0768

0,1067

0,3718

0,0253

0,1264

0,1279

0,0149

0,1190

0,0651
25 273321321R00 Železobeton základových desek C 20/25 m3 28,6865 2 470,59 70 872,58

24,3168

2,8940

0,1372

1,3385
26 273351215R00 BednČní stČn základových desek - zĜízení m2 26,1591 791,00 20 691,85

12,6873

193,7000*1,1*0,3718

vþetnČ geotextilie a štČrku s ukonþením do vsaku 

výmČra dle výkresĤ D111:90*0,3718

(16,9*25,8*0,2-88*0,2)*0,3718

PĜesné oznaþení betonu dle výkresu statiky 

;viz statika pod výtah!3,6*0,3718

;podbetonávka zakl. pasĤ !

;obvod !6,2*0,6*0,05*0,3718

;16,85*0,6*0,05*0,3718

;25,5*0,6*0,05*0,3718

;15,32*0,6*0,05*0,3718

Hodnota:31,0242

;deska !16,9*25,8*0,15*0,3718

;

;nadbetonávka pod zdmi 
!(6,2+16,85+25,8+15,32+2,2+19,4+8,2+8,2+8,2+5,9+8,2+25+1,7+8,5
+4,3+1+8)*0,09*0,5*0,3718

;(5+1+1,2+1)*0,09*0,5*0,3718

;

;25*0,8*0,05*0,3718

;1,7*0,8*0,05*0,3718

;8,5*0,8*0,05*0,3718

;4,3*0,8*0,05*2*0,3718

;1*0,8*0,05*0,3718

;8*0,8*0,05*0,3718

;2,2*0,6*0,05*0,3718

;19,4*0,6*0,05*0,3718

;vnitĜní!8,2*0,9*0,05*0,3718

;8,2*0,7*0,05*2*0,3718

;5,9*0,7*0,05*0,3718

;8,2*0,7*0,05*0,3718

;(5+1+1,2+1)*0,09*0,5*0,3718

;

;viz statika pod výtah!3,6*0,3718

Hodnota:26,1591

;pĜedpoklad dle PD !(16,81+25,8+15,4+19,3+2+6)*0,4*0,3718

;

;5*0,7*0,05*0,3718

PĜesné oznaþení betonu dle výkresu statiky 

Hodnota:28,6865

;deska !16,9*25,8*0,15*0,3718

;

;nadbetonávka pod zdmi 
!(6,2+16,85+25,8+15,32+2,2+19,4+8,2+8,2+8,2+5,9+8,2+25+1,7+8,5
+4,3+1+8)*0,09*0,5*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 102 ZÁKLADY  NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

12,8620

0,6098
27 273351216R00 BednČní stČn základových desek - odstranČní m2 26,1591 127,00 3 322,21

12,6873

12,8620

0,6098
28 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svaĜovaných sítí prĤmČr 

drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30 t 0,7295 43 000,00 31 368,50

0,7295
29 274321311R00 Železobeton základových pasĤ C 16/20 m3 20,7003 2 317,65 47 976,05

0,5532

1,5036

2,5598

1,3670

0,2208

1,7311

1,0976

1,7073

0,6142

0,8537

3,3462

0,2275

1,1377

1,5348

0,1338

1,0708

1,0410
30 274322611R00 Železobeton základ. pasĤ  C 30/37 m3 0,2231 2 717,65 606,31

0,2231
31 274351215R00 BednČní stČn základových pasĤ - zĜízení m2 20,4490 574,00 11 737,73

20,4490
32 274351216R00 BednČní stČn základových pasĤ - odstranČní m2 20,4490 127,00 2 597,02

20,4490
33 274354033R00 BednČní prostupu základem do 0,05 m2, dl.1,0 m kus 9,2950 490,00 4 554,55

9,2950
34 289970111R00 Vrstva geotextilie 300g/m2 m2 208,2080 103,50 21 549,53

208,2080
35 212753113R10 OdvČtrání radonu perforované drenážní potrubí DN80

m 35,5813 260,00 9 251,14

11,7117

3,5321

;(5+1+1,2+1)*0,1*2*0,3718

16,9*25,8*4,5/1000*0,3718

PĜesné oznaþení betonu dle výkresu statiky 

obvod :6,2*0,6*0,4*0,3718

16,85*0,6*0,4*0,3718

25,5*0,6*0,45*0,3718

;nadbetonávka pod zdmi 
!(6,2+16,85+25,8+15,32+2,2+19,4+8,2+8,2+8,2+5,9+8,2+25+1,7+8,5
+4,3+1+8)*0,1*2*0,3718

;(5+1+1,2+1)*0,1*2*0,3718

VþetnČ oþištČní, vytĜídČní a uložení bednicího materiálu.

Hodnota:26,1591

;pĜedpoklad dle PD !(16,81+25,8+15,4+19,3+2+6)*0,4*0,3718

;nadbetonávka pod zdmi 
!(6,2+16,85+25,8+15,32+2,2+19,4+8,2+8,2+8,2+5,9+8,2+25+1,7+8,5
+4,3+1+8)*0,1*2*0,3718

8,2*0,7*0,4*0,3718

25*0,8*0,45*0,3718

1,7*0,8*0,45*0,3718

8,5*0,8*0,45*0,3718

4,3*0,8*0,6*2*0,3718

1*0,8*0,45*0,3718

15,32*0,6*0,4*0,3718

2,2*0,6*0,45*0,3718

19,4*0,6*0,4*0,3718

vnitĜní:8,2*0,9*0,4*0,3718

8,2*0,7*0,4*2*0,3718

5,9*0,7*0,4*0,3718

VþetnČ oþištČní, vytĜídČní a uložení bednicího materiálu.

55*0,3718

PĜedpoklad 

25*0,3718

28*20*0,3718

vþetnČ dodávky ventilaþní turbíny nebo ventilátoru pro nucené vČtrání v þetnČ prostupĤ 

8*0,8*0,45*0,3718

5*0,7*0,8*0,3718

viz statika

žb sloupy :0,6*0,3718

viz. Statický výpoþet 

55*0,3718

6,3*5*0,3718

9,5*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 102 ZÁKLADY  NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

3,3462

3,8667

2,6398

2,8257

1,8590

3,5693

2,2308
36 212753113R12 OdvČtrání radonu perforované drenážní potrubí DN125

m 14,8720 330,00 4 907,76

14,8720
37 273R001 Výztuž základových pasĤ ze svaĜovaných sítí prĤmČr 

drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30 t 0,3588 43 000,00 15 428,40

0,2145

0,1325

0,0063

0,0055
38 274321311R014 Železobeton základových patek C 16/20 m3 1,1124 2 317,65 2 578,15

0,3569

0,1606

0,5949
39 274361821R012 Výztuž betonáĜské oceli t 0,8670 43 000,00 37 281,00

0,2182

0,0279

0,5945

0,0264

y 2 Základy a zvláštní zakládání 402 849,5623
x 3 Svislé a kompletní konstrukce

40 311112140RT3 StČna z tvárnic ztraceného bednČní, tl. 40 cm zalití tvárnic 
betonem C 20/25 m2 15,9502 1 682,99 26 844,03

1,8218

1,1526

0,3718

0,9295

5,5770

3,5879

1,1154

1,3942
41 311112008 Uložení tvárnic ztraceného bednČní, tl. 10 cm zalití tvárnic 

betonem C 20/25 m2 5,3985 286,99 1 549,32

5,3985
42 311419812R01 Izolace extrudovanými deskami tl. 10 cm, nopová fólie

m2 40,1544 944,00 37 905,75

5*0,3718

9,6*0,3718

6*0,3718

vþetnČ dodávky ventilaþní turbíny nebo ventilátoru pro nucené vČtrání v þetnČ prostupĤ 

2*20*0,3718

Hodnota:0,3588

9*0,3718

5,2*2*0,3718

7,1*0,3718

7,6*0,3718

;zakladová desky výtahu (viz statika) !3,6*4/1000*1,03*0,3718

PĜesné oznaþení betonu dle výkresu statiky 

patky :1*1,2*0,8*0,3718

0,45*1,2*0,8*0,3718

1*1*0,8*2*0,3718

B 500 výztuž ve ztraceném bednČní :0,587*0,3718

;základové pasy (viz statika) !0,577*0,3718

;

;nadbetonávka pod zdmi 
!(6,2+16,85+25,8+15,32+2,2+19,4+8,2+8,2+8,2+5,9+8,2+25+1,7+8,5
+4,3+1+8)*4/1000*1,03*0,5*0,3718

;(5+1+1,2+1)*4/1000*1,03*0,5*0,3718

;

;

5*0,5*0,3718

7,5*0,5*4*0,3718

19,3*0,5*0,3718

6*0,5*0,3718

7,5*0,5*0,3718

Bednící betonové tvarovky š. 100, v. 250mm

B 500 výztuž základové desky pod výtahem :0,075*0,3718

B 500 steny výtahové šachty :1,599*0,3718

B 500 žb sloupy :0,071*0,3718

Bednící betonové tvarovky š. 400, v. 250mm

vþetnČ výztuže 

9,8*0,5*0,3718

6,2*0,5*0,3718

2*0,5*0,3718

vþetnČ výztuže, 8mm svislá i vodorvná 

Ĝizdívka okol výtahu 

výtahová šachta :(2,52+2,32)*2*1,5*0,3718

VþetnČ kotvení, tmelu perlinky a silokonové stČrky 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 102 ZÁKLADY  NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

40,1544
43 311419812R02 Izolace z minerální vaty tl. 12 cm, m2 63,5778 1 426,00 90 661,94

63,5778
44 311419812R03 Izolace z extrudovaného polistyrenu tl. 8 cm, nopová fólie

m2 7,8673 944,00 7 426,73

7,8673

y 3 Svislé a kompletní konstrukce 164 387,77
z Celkem za objekt 1 100 782,02

90*1,9*0,3718

kolem výtahové šachty 

výtahová šachta :2,3*4*2,3*0,3718

90*1,2*0,3718

VþetnČ kotvení, tmelu perlinky a silokonové stČrky 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 103 1NP  ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 311112120RT3 StČna z tvárnic ztraceného bednČní, tl. 20 cm zalití tvárnic 

betonem C 20/25 m2 25,9824 1 016,00 26 398,12

9,1215

16,8609
2 311237379R00 Zdivo z  AKU 36,5 mk 247/365/238 P20 na MC 15 MPa

m2 76,6322 1 992,44 152 685,06

16,0191

20,7306

16,5845

7,5384

9,9884

4,1461

7,9153

3,2038

-5,7103

-1,7765

-2,0071
3 311238130R00 Zdivo 19 AKU P+D na MC 10, tl.190 mm m2 72,4189 1 055,02 76 403,39

32,0382

4,1461

4,7115

8,6692

24,1229

-1,2690
4 311238138R00 Zdivo 25 AKU Z P15 na MC 10, tl.250 mm m2 1,0365 1 522,62 1 578,20

1,0365
5 311238143R00 Zdivo  24 P10, tl. 240 mm m2 3,0154 921,27 2 778,00

3,0154
6 311238236R00 Zdivo 38  P15, tl. 380 mm m2 149,1900 1 192,09 177 847,91

11,3076

31,7555

48,3211

28,9286

36,5707

3,7692

-1,4134

Souþinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,70 W/m?K
Vzduchová neprĤzvuþnost Rw = 58 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 365 mm a objemové hmotnosti zdiva vþetnČ omítek 
tl. 15 mm 1 700 kg/m3

8,5*3*0,6282

11*3*0,6282

8,8*3*0,6282

4*3*0,6282

Položkové zadání 

Bednící betonové tvarovky š. 200, v. 250mm

výztuž je v rozpoþtu základĤ 

výtahová šachta :2,2*4*1,65*0,6282

2,2*4*3,05*0,6282

Akustický cihelný blok pro tl. stČny 36,5 cm, rozmČr 247/365/238 mm, P 20

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,346 W/mK 

-1,5*2,13*0,6282

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 19 a 42 (dvojitá stČna) cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 
mm, P 15
Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 190 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 208 kg/m2

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK 

8,5*3*2*0,6282

1,1*3*2*0,6282

5,3*3*0,6282

2,2*3*0,6282

4,2*3*0,6282

1,7*3*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*5*0,6282

-0,7*2,02*2*0,6282

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK 

za hydrant:3*0,55*0,6282

0,8*3*2*0,6282

cihelné broušené tvarovky  na tlouštku zdiva 380mm, rozmČr 247/380/249 mm, P15 na MC 10 MPa (tenkovrstvou 
maltu). 

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,108 W/mK, souþinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,250 W/m?K.

1np obvod :6*3*0,6282

2,5*3*0,6282

2,3*3*2*0,6282

6,4*3*2*0,6282

odeþtení otvorĤ :-1*2,02*0,6282

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 25  cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 mm, P 15
Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 25 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 258 kg/m2

16,85*3*0,6282

25,64*3*0,6282

15,35*3*0,6282

19,405*3*0,6282

2*3*0,6282

odeþtení otvorĤ :-1,5*1,5*0,6282

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 16 z 342



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 103 1NP  ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

-2,2615

-2,2615

-0,6785

-1,1308

-1,1308

-2,5863
7 311238254R00 Zdivo 44  P15,  tl. 440 mm m2 48,0347 1 551,91 74 545,53

9,9884

9,9884

16,9614

13,3807

-2,2841
8 317168111R00 PĜeklad plochý 115x71x1000 mm kus 15,0768 298,13 4 494,85

15,0768
9 317168112R00 PĜeklad plochý 115x71x1250 mm kus 4,3974 330,36 1 452,73

4,3974
10 317168115R00 PĜeklad plochý 115x71x2000 mm kus 0,6282 441,84 277,56

0,6282
11 317168121R00 PĜeklad plochý 145x71x1000 mm kus 0,6282 325,96 204,77

0,6282
12 317168122R00 PĜeklad plochý 145x71x1250 mm kus 0,6282 367,73 231,01

0,6282
13 317168125R00 PĜeklad plochý 145x71x2000 mm kus 0,6282 495,33 311,17

0,6282
14 317168130R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1000 mm kus 15,0768 395,44 5 961,97

15,0768
15 317168131R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1250 mm kus 27,6408 477,29 13 192,68

27,6408
16 317168132R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1500 mm kus 6,2820 534,00 3 354,59

6,2820
17 317168133R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1750 mm kus 9,4230 637,11 6 003,49

9,4230
18 317168134R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x2000 mm kus 2,5128 778,24 1 955,56

2,5128
19 317168135R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x2250 mm kus 5,0256 863,96 4 341,92

5,0256
20 317168138R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x3000 mm kus 9,4230 1 172,64 11 049,79

9,4230
21 317321411R00 Beton pĜekladĤ železový  C 25/30 m3 0,2613 2 729,41 713,19

0,1266

0,0612

0,0735
22 317351107R00 BednČní pĜekladĤ - zĜízení m2 0,1131 672,00 76,00

0,1131
23 317351108R00 BednČní pĜekladĤ - odstranČní m2 0,1131 202,50 22,90

0,1131
24 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníkĤ  þ.14-22 t 0,1370 9 905,00 1 356,99

0,0850

0,0520
25 317941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníkĤ þ.22 a vyšší 

t 0,1340 9 280,01 1 243,52

0,1340
26 317998113R00 Izolace mezi pĜeklady polystyren tl. 80 mm m 15,7050 102,51 1 609,92

15,7050

-2,4*1,5*0,6282

-1,2*0,6*5*0,6282

-0,6*0,6*3*0,6282

-1,2*1,5*0,6282

-1,5*0,6*2*0,6282

-1,79*2,3*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,9*2,02*2*0,6282

24*0,6282

7*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

cihelné broušené tvarovky na tlouštku zdiva 440mm, rozmČr 248/440/249 mm, P15 na MC 10 MPa (tenkovrstvou 
maltu). 

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,117 W/mK, souþinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,220 W/m?K.

vnitĜní nosné :5,3*3*0,6282

5,3*3*0,6282

9*3*0,6282

7,1*3*0,6282

8*0,6282

15*0,6282

3,1*0,25*0,26*0,6282

1,5*0,25*0,26*0,6282

1,8*0,25*0,26*0,6282

pĜekald výtahu :0,2*0,2*1,5*3*0,6282

1*0,6282

24*0,6282

44*0,6282

10*0,6282

15*0,6282

4*0,6282

0,18*0,6282

U160:1,8*18,8/1000*4*0,6282

L150:1,8*23/1000*2*0,6282

HEA 260:3,1*68,8/1000*0,6282

25*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 103 1NP  ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

27 342248140R00 PĜíþky 8  na DBM, tl. 80 mm m2 187,0346 641,51 119 984,57

22,6152

14,3230

-5,3296

3,9577

1,8846

14,1345

7,5384

-2,6648

7,9153

2,2615

13,5691

8,6692

7,7269

-2,6648

13,3807

9,7999

1,2721

0,9423

1,5925

-1,1421

-1,0152

1,2721

0,9423

3,0154

6,7846

14,8883

28,2690

-5,3296

6,9730

10,5538

-2,6648

4,5796

-1,0152
28 342248141R00 PĜíþky 11,5 na DBM, tl. 115 mm m2 23,1649 698,22 16 174,20

9,9884

2,4500

5,2769

4,3346

-1,1421

-2,0303

6,2946

-2,0071
29 342248144R00 PĜíþky 14 na DBM, tl. 140 mm m2 5,1387 711,11 3 654,18

3,7692

2,6384

-1,2690
30 342255020R00 PĜíþky z desek tl. 5 cm m2 1,8328 548,00 1 004,37

1,0365

0,7962

127-132:2,4*3*5*0,6282

7,6*3*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,7*2,02*6*0,6282

146:2,1*3*0,6282

0,5*3*2*0,6282

102:3,75*3*2*0,6282

vþetnČ kotvení

4,1*3*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,7*2,02*3*0,6282

112:7,1*3*0,6282

2,6*3*2*0,6282

0,675*3*0,6282

0,5*3*0,6282

2*3*2*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,7*2,02*3*0,6282

137-138:4,2*3*0,6282

1,2*3*0,6282

133-136:3,6*3*2*0,6282

2,3*3*2*0,6282

3,6*3*0,6282

115-120:7,9*3*0,6282

2,5*3*6*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,7*2,02*6*0,6282

121-123:3,7*3*0,6282

2,8*3*2*0,6282

0,845*3*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,9*2,02*0,6282

-0,8*2,02*0,6282

124:0,675*3*0,6282

0,5*3*0,6282

1,6*3*0,6282

143:5,3*3*0,6282

1,3*3*0,6282

2,8*3*0,6282

2,3*3*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,9*2,02*0,6282

-0,8*2,02*2*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,7*2,02*3*0,6282

1,215*3*2*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,8*2,02*0,6282

Broušený cihelný blok pro nenosné pĜíþky tl. 11,5 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 115/497/249 MM, P8.

vþetnČ kotvení

odeþtení otvorĤ :-1*2,02*0,6282

vþetnČ kotvení

145:1,1*1,5*0,6282

109:0,845*1,5*0,6282

101:3,34*3*0,6282

odeþtení otvorĤ :-1,5*2,13*0,6282

Broušený cihelný blok pro tl. stČny 14 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 497/140/249 mm, P8

vþetnČ kotvení

140:2*3*0,6282

106:1,4*3*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 103 1NP  ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

31 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 
desky  tl. 12,5 mm, bez izolace m2 33,2946 685,00 22 806,80

5,1512

18,4063

9,7371
32 342264051RT4 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 16,0819 795,00 12 785,11

16,0819
33 342948111R00 Ukotvení pĜíþek k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 

m 94,2300 127,50 12 014,33

94,2300
34 346244382R00 Plentování ocelových nosníkĤ výšky 20 - 30 cm m2 1,3670 764,00 1 044,39

0,2010

0,2513

0,4247

0,4900
35 346275111R00 PĜizdívky z desek tl. 50 mm m2 2,7766 658,99 1 829,75

2,7766
36 311112R0010 PilíĜek ŽB BS1 m3 0,3324 50 000,00 16 620,00

0,3324
37 342264051RT5 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky standard impreg.proti vodČ tl. 12,5 mm,
m2 3,7692 799,00 3 011,59

2,9525

0,8167
38 13384440 Tyþ prĤĜezu U 160, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0851 36 000,00 3 063,60

0,0851
39 1338R004 Tyþ prĤĜezu L 140, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0943 36 000,00 3 394,80

0,0943
40 1338R005 Tyþ prĤĜezu L 120, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0290 36 000,00 1 044,00

0,0290
41 13483315 Tyþ prĤĜezu U 200, hrubé, jakost oceli S235 t 0,1787 36 000,00 6 433,20

0,1787
42 13486330 Tyþ prĤĜezu HEA 260, hrubé, jakost oceli S235 t 0,1405 36 000,00 5 058,00

0,1405

y 3 Svislé a kompletní konstrukce 800 013,68
x 38 Kompletní konstrukce

43 RP.066.002 D+M ocelová þistící rohož kus 1,2564 3 596,24 4 518,32

1,2564

y 38 Kompletní konstrukce 4 518,32
x 4 Vodorovné konstrukce

44 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem tĜídy 
C 16/20 m3 3,0656 2 494,12 7 645,97

3,0656
45 389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem tĜídy 

C 25/30 m3 5,8108 2 729,41 15 860,06

5,8108
46 416091083R00 PĜíplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 

m2 8,9204 137,51 1 226,64

s inprenací proti vlhkosti 

143:8,2*0,6282

0,2*2*0,6282

112:0,26*2,6*0,6282

0,3*2,6*0,6282

dle PD instalaþní pĜizdívka vody kanalizace 

144:1,7*2,6*0,6282

Beton C30/37-XC1-CI 0,2 -Dmax vþetnČ bednČní a výztuže 

146:29,3*0,6282

147:15,5*0,6282

vþetnČ parozábrany

105:25,6*0,6282

150*0,6282

105:0,16*2*0,6282

0,2844*0,6282

260/3000

0,2237*0,6282

Ocelová þistící rohož,  žárovČ pozinkovaná 1000/600mm

2*0,6282

pilíĜek 104:2,94*0,4*0,45*0,6282

144:4,7*0,6282

145:1,3*0,6282

0,1354*0,6282

0,1501*0,6282

0,0462*0,6282

PĜesné oznaþení betonu dle výkresu statiky 
zalivkový beton stropních kcí, dobetonávky, podkladní beton uložení 
stropních panelĤ pro všechny patra :4,88*0,6282

PĜesné oznaþení betonu dle výkresu statiky 

nadbetonávka filigranových desek :9,25*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 103 1NP  ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

5,1512

2,9525

0,8167
47 417321315R00 Ztužující pásy a vČnce z betonu železového C 20/25 

m3 6,1564 2 647,06 16 296,36

6,1564
48 417361821R00 Výztuž ztužujících pásĤ a vČncĤ z oceli 10505(R) t 0,5566 43 000,00 23 933,80

0,5566
49 435123112R00 Montáž schodiš. ramen s podestou do 3,0 t, H 24 m 

kus 1,8846 1 089,00 2 052,33

1,2564

0,6282
50 273361921RT2 Výztuž stropních desek ze svaĜovaných sítí prĤmČr drátu  

4,0, oka 100/100 mm KA16 t 0,6207 43 000,00 26 690,10

0,6207
51 274361821R012 Výztuž betonáĜské oceli t 0,4020 43 000,00 17 286,00

0,4020
52 417351115R01 BednČní ztužujících pásĤ, vČncĤ a prĤvla - zĜízení m2 17,5896 470,51 8 276,08

17,5896
53 417351116R02 BednČní ztužujících pásĤ, vČncĤ a prĤvlakĤ - odstranČní

m2 17,5896 119,00 2 093,16

17,5896
54 4R001 SchodištČ prefa ŽB m2 12,5640 6 978,95 87 683,53

12,5640
55 4R002 Stropní konstrukce z prefa stropních dílcĤ m2 198,5112 1 603,93 318 398,07

198,5112
56 4R003 1NP Balkony m2 28,5831 6 674,38 190 774,47

žb vČnce a prĤvlaky :0,886*0,6282

ramena :2*0,6282

podesta :1*0,6282

0,9880*0,6282

nadbetonávky filigránových desek B 500:0,64*0,6282

28*0,6282

143:8,2*0,6282

144:4,7*0,6282

145:1,3*0,6282

ŽB VċNCE A PRģVLAKY dle statiky :9,8*0,6282

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce
- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ  – viz detail PD vþetnČ montáže a dodávky veškerých nutných izolaþních 
a tlumících prvkĤ 

- výrobnČ montážní dokumentace

28*0,6282

V cenČ jsou zapoþítány:

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- podélné Ĝezy stropními dílci

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- typové ocelové výmČny

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- typové ocelové výmČny

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

Výkresy výztuže nadbetonávek a kotvení ISO nosníkĤ budou souþástí výrobnČ montážní dokumentace

20*0,6282

V cenČ jsou zapoþítány:

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- podélné Ĝezy stropními dílci

a pĜípadné podpČrné a bednící prvky dle technologie zhotovitele. 

316*0,6282

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

- výrobnČ montážní dokumentace

- a pĜípadné podpČrné a bednící prvky dle technologie zhotovitele. 

Výkresy výztuže nadbetonávek a kotvení ISO nosníkĤ budou souþástí výrobnČ montážní dokumentace
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 103 1NP  ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

28,5831

y 4 Vodorovné konstrukce 718 216,58
x 6 Úpravy povrchu, podlahy

57 601021148RT2 StČrka stropĤ vyrovn. ruþnČ tloušĢka vrstvy 3 mm
m2 162,7038 202,49 32 945,89

8,7320

12,1871

6,7217

5,3397

14,5114

5,4025

6,2820

1,8218

1,8846

1,1308

11,3076

13,1294

7,7269

2,5128

8,9204

10,9307

6,0307

1,6333

1,5705

5,9051

1,7590

6,7846

1,7590

3,0782

5,4653

1,5077

1,5705

2,6384

2,8897

1,5705

y 6 Úpravy povrchu, podlahy 32 945,89
x 61 Upravy povrchĤ vnitĜní

58 610991111R00 Zakrývání výplní vnitĜních otvorĤ m2 90,1473 46,51 4 192,75

1,1421

1,4134

1,1421

2,2615

2,0303

V cenČ jsou zapoþítány:

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- podélné Ĝezy stropními dílci

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- výrobnČ montážní dokumentace

Výkresy výztuže nadbetonávek a kotvení ISO nosníkĤ budou souþástí výrobnČ montážní dokumentace

45,5*0,6282

VþetnČ pomocného lešení.

101:13,9*0,6282

102:19,4*0,6282

103:10,7*0,6282

- typové ocelové výmČny

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

109:1,8*0,6282

110:18*0,6282

111:20,9*0,6282

112:12,3*0,6282

113:4*0,6282

114:14,2*0,6282

104:8,5*0,6282

105:23,1*0,6282

105a:8,6*0,6282

106:10*0,6282

107:2,9*0,6282

108:3*0,6282

128-131:2,7*4*0,6282

132:2,8*0,6282

133:4,9*0,6282

134-136:2,9*3*0,6282

137:2,4*0,6282

138:2,5*0,6282

115-120:2,9*6*0,6282

121-123:3,2*3*0,6282

124:2,6*0,6282

125:2,5*0,6282

126:9,4*0,6282

127:2,8*0,6282

139:4,2*0,6282

140-141:2,3*2*0,6282

142:2,5*0,6282

147:0,9*2,02*0,6282

1,5*1,5*0,6282

146:0,9*2,02*0,6282

2,4*1,5*0,6282

143:0,8*2,02*2*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 103 1NP  ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,4523

1,0152

1,0152

5,3296

1,1421

0,2262

5,3296

1,0152

1,2690

2,6648

2,6648

1,1421

2,0071

1,1421

0,9046

2,5863

2,2841

2,0071

1,1421

0,9046

2,6648

4,4414

1,1421

1,1421

3,4262

1,2690

0,5654

2,2841

2,2841

1,0152

1,1421

0,5654

1,1308

1,1421

1,7765

9,7710

1,1421

5,3296

2,6648

1,0152
59 611474921RT4 Omítka stropĤ vnitĜní dvouvrstvá, vápen.štuk,stroj na 

beton m2 37,0638 385,00 14 269,56

37,0638
60 612403399R00 Hrubá výplĖ rýh ve stČnách maltou m2 47,1150 391,51 18 445,99

47,1150
61 612421615R00 Omítka vnitĜní zdiva, MVC, hrubá zatĜená m2 20,5560 234,00 4 810,10

4,7580

11,2071

4,5909
62 612421637R00 Omítka vnitĜní zdiva, MVC, štuková m2 794,4626 360,00 286 006,54

24,4998

29,1874

21,5108

20,9065

144:1,2*0,6*0,6282

0,8*2,02*0,6282

145:0,8*2,02*0,6282

126:0,7*2,02*6*0,6282

0,9*2,02*0,6282

0,9*2,02*0,6282

104:1,5*2,13*0,6282

102:0,9*2,02*0,6282

1,2*0,6*2*0,6282

101:1,79*2,3*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

0,6*0,6*0,6282

127-132:0,7*2,02*6*0,6282

105:0,8*2,02*0,6282

1*2,02*0,6282

140-142:0,7*2,02*3*0,6282

139:0,7*2,02*3*0,6282

113:0,9*2,02*0,6282

106:0,9*2,02*3*0,6282

1*2,02*0,6282

110:1,5*0,6*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

108-109:0,9*2,02*2*0,6282

1,5*2,13*0,6282

103:0,9*2,02*0,6282

1,2*0,6*2*0,6282

134-136:0,7*2,02*3*0,6282

133:0,7*2,02*5*0,6282

0,9*2,02*0,6282

114:0,7*2,02*11*0,6282

0,9*2,02*0,6282

115-120:0,7*2,02*6*0,6282

121-123:0,7*2,02*3*0,6282

105a:0,8*2,02*0,6282

vþetnČ pomocného lešení

0,8*2,02*0,6282

111:0,9*2,02*0,6282

1,5*0,6*0,6282

112:1,2*1,5*0,6282

0,9*2,02*0,6282

124-125:0,7*2,02*2*0,6282

pod obklady 

101:(4,16+4,16+3,34+3,34)*2,6*0,6282

102:(5,185+5,185+3,75+3,75)*2,6*0,6282

103:(3,6+3,6+2,985+2,985)*2,6*0,6282

104:(4,2+2,1+2,1+0,5+2,1+1,8)*2,6*0,6282

schodištČ a mezipodesty :59*0,6282

75*0,6282

pod obklady 

109:(0,845+0,845+1,86+1,86)*1,4*0,6282

144:(2,76+2,76+1,7+1,7)*2*0,6282

145:(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 103 1NP  ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

29,2364

-1,0152

35,9016

27,5541

12,1682

4,0783

28,9588

28,9588

24,4018

15,6309

41,8130

-1,1421

11,8252

59,3712

25,6431

13,0339

11,2372

10,3879

28,6158

11,5149

45,5370

11,6129

17,3132

35,2797

21,5598

16,3332

20,1552

10,4696

22,4173

3,3621

3,9350

34,9857

10,4532

26,7701
63 612473185R00 PĜíplatek za zabudované omítníky v ploše stČn m2 794,4626 18,20 14 459,22

24,4998

29,1874

21,5108

20,9065

29,2364

-1,0152

35,9016

27,5541

12,1682

4,0783

28,9588

28,9588

24,4018

15,6309

41,8130

-1,1421

11,8252

59,3712

105:(7,3+1,4+1,6+0,7+1,7+2+1,2+1,3+0,7)*2,6*0,6282

109:(0,845+0,845+1,86+1,86)*1,2*0,6282

110:(5,775+5,775+3,09+3,09)*2,6*0,6282

111:(5,775+5,775+3,09+3,09)*2,6*0,6282

112:(2,6+2,6+4,87+4,87)*2,6*0,6282

113:(3,585+3,585+1,2+1,2)*2,6*0,6282

114:(9,1+3,7+1,3+2,5+7,8+1,2)*2,6*0,6282

-0,8*2,02*0,6282

105a:(4+4,45+4+2,3+2+2,3)*3*0,6282

106:(7,1+7,1+1,335+1,335)*2,6*0,6282

107 výtahová šachta :

108:(2,6+2,6+1,125+1,125)*2,6*0,6282

125:(1,58+1,58+1,6+1,6)*2,6*0,6282

126:(7,51+7,51+1,25+1,25)*2,6*0,6282

127:(1,19+1,19+2,335+2,335)*2,6*0,6282

128-131:(1,15+1,15+2,335+2,335)*2,6*4*0,6282

132:(1,22+1,22+2,335+2,335)*2,6*0,6282

133:(4,1+4,1+1,2+1,2)*2,6*0,6282

-0,9*2,02*0,6282

115:(1,185+1,185+2,435+2,435)*2,6*0,6282

116-120:(1,2+1,2+2,435+2,435)*2,6*5*0,6282

121 a 123:(2,765+2,765+1,16+1,16)*2,6*2*0,6282

122:(2,765+2,765+1,225+1,225)*2,6*0,6282

124:(1,6+2+0,8+0,5+0,675+1,305)*2,6*0,6282

144:(2,76+2,76+1,7+1,7)*0,6*0,6282

145:(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,2*0,6282

146:(5,475+5,475+5,235+5,235)*2,6*0,6282

(0,4+2,3+0,4+0,1+0,4+2,3+0,4+0,1)*2,6*0,6282

147:(2,96+2,96+5,235+5,235)*2,6*0,6282

Omítníky rohovky a apulišty 

134-136:(1,3+1,3+2,3+2,3)*2,6*3*0,6282

137-138:(2,1+2,1+1,2+1,2)*2,6*2*0,6282

139:(3,9+3,9+1,1+1,1)*2,6*0,6282

140-141:(1,15+1,15+1,935+1,935)*2,6*2*0,6282

142:(1,935+1,935+1,27+1,27)*2,6*0,6282

143:(4,025+1,6+2,3+1,215+1,185+1,4+0,6+1,4)*2,6*0,6282

105a:(4+4,45+4+2,3+2+2,3)*3*0,6282

106:(7,1+7,1+1,335+1,335)*2,6*0,6282

107 výtahová šachta :

108:(2,6+2,6+1,125+1,125)*2,6*0,6282

109:(0,845+0,845+1,86+1,86)*1,2*0,6282

101:(4,16+4,16+3,34+3,34)*2,6*0,6282

102:(5,185+5,185+3,75+3,75)*2,6*0,6282

103:(3,6+3,6+2,985+2,985)*2,6*0,6282

104:(4,2+2,1+2,1+0,5+2,1+1,8)*2,6*0,6282

105:(7,3+1,4+1,6+0,7+1,7+2+1,2+1,3+0,7)*2,6*0,6282

-0,8*2,02*0,6282

115:(1,185+1,185+2,435+2,435)*2,6*0,6282

116-120:(1,2+1,2+2,435+2,435)*2,6*5*0,6282

110:(5,775+5,775+3,09+3,09)*2,6*0,6282

111:(5,775+5,775+3,09+3,09)*2,6*0,6282

112:(2,6+2,6+4,87+4,87)*2,6*0,6282

113:(3,585+3,585+1,2+1,2)*2,6*0,6282

114:(9,1+3,7+1,3+2,5+7,8+1,2)*2,6*0,6282

-0,9*2,02*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 103 1NP  ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

25,6431

13,0339

11,2372

10,3879

28,6158

11,5149

45,5370

11,6129

17,3132

35,2797

21,5598

16,3332

20,1552

10,4696

22,4173

3,3621

3,9350

34,9857

10,4532

26,7701

y 61 Upravy povrchĤ vnitĜní 342 184,17
x 62 Úpravy povrchĤ vnČjší

64 620991121R00 Zakrývání výplní vnČjších otvorĤ z lešení m2 11,4628 46,61 534,28

1,4134

2,2615

2,2615

0,6785

1,1308

1,1308

2,5863

y 62 Úpravy povrchĤ vnČjší 534,28
x 63 Podlahy a podlahové konstrukce

65 631312611R00 Ochranná mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 12,8540 8 000,00 102 832,00

13,5702

-0,7161
66 631361921R00 Výztuž mazanin svaĜovanou sítí 4,0x200/200 t 0,1647 43 000,00 7 082,10

0,1288

0,0330

0,0030
67 631416221RT3 Mazanina  samonivelaþní, tloušĢka 5 - 8 cm  E225, 20 

MPa, anhydritová m3 45,3937 8 000,00 363 149,60

10,3025

1,6490

0,1476

33,2946
68 639570010RA0 Okapový chodník kolem budovy z dlažby m 56,5380 642,03 36 299,09

56,5380
69 63R004 Separaþní folie M+D m2 198,0086 11,11 2 199,88

128,7810

32,9805

2,9525

33,2946

y 63 Podlahy a podlahové konstrukce 511 562,67

121 a 123:(2,765+2,765+1,16+1,16)*2,6*2*0,6282

122:(2,765+2,765+1,225+1,225)*2,6*0,6282

124:(1,6+2+0,8+0,5+0,675+1,305)*2,6*0,6282

125:(1,58+1,58+1,6+1,6)*2,6*0,6282

137-138:(2,1+2,1+1,2+1,2)*2,6*2*0,6282

139:(3,9+3,9+1,1+1,1)*2,6*0,6282

140-141:(1,15+1,15+1,935+1,935)*2,6*2*0,6282

142:(1,935+1,935+1,27+1,27)*2,6*0,6282

143:(4,025+1,6+2,3+1,215+1,185+1,4+0,6+1,4)*2,6*0,6282

144:(2,76+2,76+1,7+1,7)*0,6*0,6282

126:(7,51+7,51+1,25+1,25)*2,6*0,6282

127:(1,19+1,19+2,335+2,335)*2,6*0,6282

128-131:(1,15+1,15+2,335+2,335)*2,6*4*0,6282

132:(1,22+1,22+2,335+2,335)*2,6*0,6282

133:(4,1+4,1+1,2+1,2)*2,6*0,6282

134-136:(1,3+1,3+2,3+2,3)*2,6*3*0,6282

1,2*1,5*0,6282

1,5*0,6*2*0,6282

1,79*2,3*0,6282

VþetnČ vytvoĜení dilataþních spár, bez zaplnČní.

25,64*16,85*0,05*0,6282

-1,2*19*0,05*0,6282

P1:205*1/1000*0,6282

P3:52,5*1/1000*0,6282

145:(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,2*0,6282

146:(5,475+5,475+5,235+5,235)*2,6*0,6282

(0,4+2,3+0,4+0,1+0,4+2,3+0,4+0,1)*2,6*0,6282

147:(2,96+2,96+5,235+5,235)*2,6*0,6282

1,5*1,5*0,6282

2,4*1,5*0,6282

1,2*0,6*5*0,6282

0,6*0,6*3*0,6282

90*0,6282

P1:205*0,6282

P3:52,5*0,6282

P4:4,7*0,6282

P5:53*0,6282

P4:4,7*1/1000*0,6282

P1:205*0,08*0,6282

P3:52,5*0,05*0,6282

P4:4,7*0,05*0,6282

P5:53*0,6282

Podklad z drceného kameniva tl. 150 mm, betonová dlažba 400x400*50mm betonový žlab š. 300mm podbetonávka 
beton C15/20 tl.120mm
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 103 1NP  ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

x 94 Lešení a stavební výtahy
70 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 203,4112 122,72 24 962,62

203,4112

y 94 Lešení a stavební výtahy 24 962,62
x 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách

71 338963181R00 Montáž výstražné tabulky kpl 0,6282 74,30 46,68

0,6282
72 952901110R00 ýištČní mytím ploch oken a dveĜí m2 101,6101 50,40 5 121,15

1,4134

2,2615

2,2615

0,6785

1,1308

1,1308

2,5863

1,1421

1,4134

1,1421

2,2615

2,0303

0,4523

1,0152

1,0152

5,3296

1,1421

0,2262

5,3296

1,0152

1,2690

2,6648

2,6648

1,1421

2,0071

1,1421

0,9046

2,5863

2,2841

2,0071

1,1421

0,9046

2,6648

4,4414

1,1421

1,1421

3,4262

1,2690

0,5654

2,2841

2,2841

1,0152

1,1421

0,5654

1,1308

1,1421

0,6*0,6*3*0,6282

1,2*1,5*0,6282

1,5*0,6*2*0,6282

1,79*2,3*0,6282

147:0,9*2,02*0,6282

1,5*1,5*0,6282

323,8*0,6282

ozn unikových cest. tabulky požární ochrany. Vše pro trvalý provoz objektu 

1*0,6282

vnitĜních vnČjších 

1,5*1,5*0,6282

2,4*1,5*0,6282

1,2*0,6*5*0,6282

145:0,8*2,02*0,6282

126:0,7*2,02*6*0,6282

0,9*2,02*0,6282

0,6*0,6*0,6282

127-132:0,7*2,02*6*0,6282

105:0,8*2,02*0,6282

146:0,9*2,02*0,6282

2,4*1,5*0,6282

143:0,8*2,02*2*0,6282

144:1,2*0,6*0,6282

0,8*2,02*0,6282

1,2*0,6*2*0,6282

101:1,79*2,3*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

1,5*2,13*0,6282

103:0,9*2,02*0,6282

1,2*0,6*2*0,6282

1*2,02*0,6282

140-142:0,7*2,02*3*0,6282

139:0,7*2,02*3*0,6282

0,9*2,02*0,6282

104:1,5*2,13*0,6282

102:0,9*2,02*0,6282

110:1,5*0,6*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

108-109:0,9*2,02*2*0,6282

0,8*2,02*0,6282

111:0,9*2,02*0,6282

1,5*0,6*0,6282

134-136:0,7*2,02*3*0,6282

133:0,7*2,02*5*0,6282

0,9*2,02*0,6282

113:0,9*2,02*0,6282

106:0,9*2,02*3*0,6282

1*2,02*0,6282

112:1,2*1,5*0,6282

0,9*2,02*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 103 1NP  ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

1,7765

9,7710

1,1421

5,3296

2,6648

1,0152
73 952901111R00 VyþištČní budov o výšce podlaží do 4 m m2 203,4112 60,00 12 204,67

203,4112
74 953941312R00 Osazení hasicího pĜístroje na stČnu kus 1,8846 77,20 145,49

1,8846
75 44984124R PĜístroj hasicí práškový kus 1,8846 968,00 1 824,29

1,8846

y 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách 19 342,28
x 99 Staveništní pĜesun hmot

76 998011003R00 PĜesun hmot pro budovy zdČné výšky do 24 m t 439,0050 123,54 54 234,68

439,0050

y 99 Staveništní pĜesun hmot 54 234,68
x 711 Izolace proti vodČ

77 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pĜitavením 1 vrstva - 
vþetnČ dod. m2 545,3203 306,01 166 873,47

542,8075

2,5128
78 711142559RY2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy pĜitavením 1 vrstva - 

vþetnČ dod. m2 216,1008 334,00 72 177,67

216,1008
79 711212002R00 Hydroizolaþní povlak - nátČr nebo stČrka M+D m2 22,2295 491,50 10 925,80

3,1410

4,7580

11,2071

-1,0152

-0,4523

4,5909
80 711R005 Izolace prostupĤ kpl 0,6282 10 000,00 6 282,00

0,6282
81 998711103R00 PĜesun hmot pro izolace proti vodČ, výšky do 60 m 

t 4,4224 1 058,00 4 678,90

4,4224

y 711 Izolace proti vodČ 260 937,83
x 713 Izolace tepelné

82 713111125R00 Izolace tepelné stropĤ rovných spodem, lepením 
m2 203,4112 209,49 42 612,61

203,4112
83 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 198,0086 55,56 11 001,36

128,7810

121-123:0,7*2,02*3*0,6282

105a:0,8*2,02*0,6282

323,8*0,6282

3*0,6282

3*0,6282

124-125:0,7*2,02*2*0,6282

114:0,7*2,02*11*0,6282

0,9*2,02*0,6282

115-120:0,7*2,02*6*0,6282

Je urþený pro parotČsnou a popĜípadČ pojistnou hydroizolaþní vrstvu plochých stĜech a pro izolaci spodní stavby proti 
zemní vlhkosti, gravitaþní i tlakové vodČ (v kombinaci s jedním nebo dvČma dalšími pásy) a radonu.

 vþetnČ penetraþního nátČru 

2*86*2*0,6282

Tekutá izolace  - 2 vrstvy rohy vyztuženy páskou. 

P4:5*0,6282

obklady :

698,83*0,6282

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze sklenČné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatĜen jemným 
separaþním posypem a na spodním separaþní PE fólií, tlouštka 4mm.

Je urþený pro parotČsnou a popĜípadČ pojistnou hydroizolaþní vrstvu plochých stĜech a pro izolaci spodní stavby proti 
zemní vlhkosti, gravitaþní i tlakové vodČ (v kombinaci s jedním nebo dvČma dalšími pásy) a radonu.

 vþetnČ penetraþního nátČru 

25,64*16,85*2*0,6282

P2:2*2*0,6282

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze sklenČné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatĜen jemným 
separaþním posypem a na spodním separaþní PE fólií, tlouštka 4mm.

1*0,6282

7,0398*0,6282

323,8*0,6282

vþetnČ izolaþního pásku mirelon kolem všech stČn 

P1:205*0,6282

109:(0,845+0,845+1,86+1,86)*1,4*0,6282

144:(2,76+2,76+1,7+1,7)*2*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,8*2,02*0,6282

-1,2*0,6*0,6282

145:(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,6282

Dle PD 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 103 1NP  ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

32,9805

2,9525

33,2946
84 713131130R00 Izolace tepelná stČn vložením do konstrukce m2 37,9307 82,90 3 144,46

16,0191

2,0731

4,7115

4,3346

12,0614

-1,2690
85 713191100RT9 Položení separaþní fólie vþetnČ dodávky fólie m2 203,5368 11,11 2 261,29

203,5368
86 998713103R00 PĜesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 1,3537 1 111,11 1 504,11

1,3537
87 28375705R Deska izolaþní stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm m3 21,0915 2 611,11 55 072,23

12,2857

4,1951

0,3756

4,2351
88 63140115 Deska minerální vlákno - kolmá TR80  tl. 100 mm m2 215,6158 252,00 54 335,18

215,6158

y 713 Izolace tepelné 169 931,24
x 771 Podlahy z dlaždic a obklady

89 771212117R00 Kladení dlažby keramické do TM m2 164,7140 700,00 115 299,80

128,7810

32,9805

2,9525
90 771275106R00 Obklad keram.schod.stupĖĤ hladkých do tmele m2 5,4182 1 999,43 10 833,31

2,0024

3,4158
91 771475014R00 Obklad soklíkĤ keram.rovných, tmel,výška 10 cm vþetnČ 

dodávky materialu m 259,6508 191,11 49 621,86

9,4230

-1,0365

-0,5654

-0,9423

11,2259

-1,5077

-0,5654

8,2734

-0,5654

-1,5077

8,0410

-1,8846

-0,5654

11,2448

-1,8846

-0,9423

-0,5026

11,9672

-0,5026

10,5977

P3:52,5*0,6282

P4:4,7*0,6282

P5:53*0,6282

6,4*3*0,6282

odeþtení otvorĤ :-1*2,02*0,6282

324*0,6282

2,1549*0,6282

P1:205*0,09*1,06*0,6282

P3:52,5*0,12*1,06*0,6282

NaĜezání izolace na potĜebný rouzmČr. Vložení izolace do stČny s dodávkou tepelné izolace. 

VþetnČ pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

102,126:8,5*3*0,6282

1,1*3*0,6282

2,5*3*0,6282

2,3*3*0,6282

15*0,17*1,25*0,6282

15*0,29*1,25*0,6282

vþetnČ Ĝezání pokládky a dodávky materialu

101:(4,16+4,16+3,34+3,34)*0,6282

odeþtení otvorĤ :-1,65*0,6282

-0,9*0,6282

P4:4,7*0,12*1,06*0,6282

P5:53*0,12*1,06*0,6282

izolace stropĤ :323,8*1,06*0,6282

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

P1:205*0,6282

P3:52,5*0,6282

P4:4,7*0,6282

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

-1,2*2*0,6282

104:(4,2+2,1+2,1+0,5+2,1+1,8)*0,6282

odeþtení otvorĤ :-1,5*2*0,6282

-0,9*0,6282

105:(7,3+1,4+1,6+0,7+1,7+2+1,2+1,3+0,7)*0,6282

odeþtení otvorĤ :-1*3*0,6282

-1,5*0,6282

102:(5,185+5,185+3,75+3,75)*0,6282

odeþtení otvorĤ :-1,2*2*0,6282

-0,9*0,6282

103:(3,6+3,6+2,985+2,985)*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,9*0,6282

-1,5*0,6282

-0,8*0,6282

105a:(4+4,45+4+2,3+2+2,3)*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,8*0,6282

106:(7,1+7,1+1,335+1,335)*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 103 1NP  ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

-0,6282

-1,6961

4,6801

-1,1308

-0,5026

11,1380

-0,9423

-1,1308

11,1380

-0,5654

9,3853

-0,5654

6,0119

-0,5654

16,0819

-4,3974

-0,5654

4,5482

-0,4397

22,8351

-2,1987

9,8627

-0,8795

5,0130

-0,4397

4,3220

-0,4397

3,9954

-0,4397

11,0061

-0,5654

-2,6384

4,4288

-0,4397

17,5142

-1,7590

4,4665

-0,4397

6,6589

-0,5654

-2,1987

13,5691

-1,3192

8,2922

-0,8795

6,2820

-0,5654

-1,3192

7,7520

-0,8795

4,0268

-0,4397

-0,9*3*0,6282

107 výtahová šachta :

108:(2,6+2,6+1,125+1,125)*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,9*2*0,6282

-0,8*0,6282

odeþtení otvorĤ :-1*0,6282

-0,9*0,6282

112:(2,6+2,6+4,87+4,87)*0,6282

odeþtení otvorĤ :

-0,9*0,6282

113:(3,585+3,585+1,2+1,2)*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,9*0,6282

109:

110:(5,775+5,775+3,09+3,09)*0,6282

odeþtení otvorĤ :-1,5*0,6282

-0,9*2*0,6282

111:(5,775+5,775+3,09+3,09)*0,6282

odeþtení otvorĤ :

odeþtení otvorĤ :-0,7*5*0,6282

121 a 123:(2,765+2,765+1,16+1,16)*2*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,7*2*0,6282

122:(2,765+2,765+1,225+1,225)*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,7*0,6282

124:(1,6+2+0,8+0,5+0,675+1,305)*0,6282

114:(9,1+3,7+1,3+2,5+7,8+1,2)*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,7*10*0,6282

-0,9*0,6282

115:(1,185+1,185+2,435+2,435)*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,7*0,6282

116-120:(1,2+1,2+2,435+2,435)*5*0,6282

127:(1,19+1,19+2,335+2,335)*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,7*0,6282

128-131:(1,15+1,15+2,335+2,335)*4*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,7*4*0,6282

132:(1,22+1,22+2,335+2,335)*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,7*0,6282

125:(1,58+1,58+1,6+1,6)*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,7*0,6282

126:(7,51+7,51+1,25+1,25)*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,9*0,6282

-0,7*6*0,6282

137-138:(2,1+2,1+1,2+1,2)*2*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,7*2*0,6282

139:(3,9+3,9+1,1+1,1)*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,9*0,6282

-0,7*3*0,6282

140-141:(1,15+1,15+1,935+1,935)*2*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,7*0,6282

133:(4,1+4,1+1,2+1,2)*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,9*0,6282

-0,7*5*0,6282

134-136:(1,3+1,3+2,3+2,3)*3*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,7*3*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,7*2*0,6282

142:(1,935+1,935+1,27+1,27)*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,7*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 103 1NP  ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

8,6220

-0,6282

-0,5026

-0,5654

5,6035

3,2792

13,4560

4,0205

-1,1308

-1,5077

10,2962

-0,5654
92 998771103R00 PĜesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m 

t 3,3105 606,00 2 006,16

3,3105
93 59764203 Dlažba matná 300x300x9 mm m2 134,5768 242,35 32 614,69

134,5768
94 59764206 Dlažba matná 330x330 mm m2 3,0631 196,47 601,81

3,0631
95 597642070 Dlažba matná 600x600x9 m2 29,5656 354,12 10 469,77

29,5656

y 771 Podlahy z dlaždic a obklady 221 447,40
x 776 Podlahy povlakové

96 7761212. Samonivelaþní stČrka + penetrace vþ dod M2 33,2946 324,00 10 787,45

33,2946
97 776421100RU1 Lepení podlahových soklíkĤ z PVC a vinylu vþetnČ 

dodávky soklíku PVC m 31,4948 189,00 5 952,52

8,6220

-0,6282

-0,5026

-0,5654

13,4560

4,0205

-1,1308

-1,5077

10,2962

-0,5654
98 776521200RV1 Lepení povlakových podlah z dílcĤ PVC a CV (vinyl) 

vþetnČ vinylové podlahoviny tl. 2 mm m2 33,2946 620,00 20 642,65

33,2946
99 776996110R00 NapuštČní povlakových podlah pastou m2 32,0382 34,60 1 108,52

32,0382
100 998776103R00 PĜesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m 

t 0,1390 6 723,02 934,50

0,1390

y 776 Podlahy povlakové 39 425,64
x 781 Obklady keramické

101 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 19,5408 28,89 564,53

4,7580

-0,9*0,6282

144:(2,76+2,76+1,7+1,7)*0,6282

145:(1,41+1,41+1,2+1,2)*0,6282

146:(5,475+5,475+5,235+5,235)*0,6282

(0,4+2,3+0,4+0,1+0,4+2,3+0,4+0,1)*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,9*2*0,6282

143:(4,025+1,6+2,3+1,215+1,185+1,4+0,6+1,4)*0,6282

odeþtení otvorĤ :-1*0,6282

-0,8*0,6282

4,6*1,06*0,6282

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

44,4*1,06*0,6282

Samonivelaþní stČrka - 1-komponentní, samonivelaþní podlahový potČr, s možností strojní aplikace, pro vyrovnání a 
vyhlazení vnitĜních ploch pĜed koneþnou úpravou povrchu, splĖující požadavky ýSN EN 13813 na potČrové materiály 
a podlahové potČry: CT-C25-F6-AR1-B1,5.

pĜedpoklad je  tl   10 mm 

útováno  bude dle skuteþnsti na stavbČ
53*0,6282

P5:

-2,4*0,6282

147:(2,96+2,96+5,235+5,235)*0,6282

odeþtení otvorĤ :

-0,9*0,6282

5,2698*0,6282

202,1*1,06*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,9*2*0,6282

-2,4*0,6282

147:(2,96+2,96+5,235+5,235)*0,6282

odeþtení otvorĤ :

-0,9*0,6282

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

143:(4,025+1,6+2,3+1,215+1,185+1,4+0,6+1,4)*0,6282

odeþtení otvorĤ :-1*0,6282

-0,8*0,6282

-0,9*0,6282

146:(5,475+5,475+5,235+5,235)*0,6282

(0,4+2,3+0,4+0,1+0,4+2,3+0,4+0,1)*0,6282

P5:(8,2+29,3+15,5)*0,6282

51*0,6282

0,2213*0,6282

109:(0,845+0,845+1,86+1,86)*1,4*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 103 1NP  ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

11,2071

-1,0152

4,5909
102 781111115R00 Otvor v obkladaþce diamant.korunkou prĤm.do 30 mm 

kus 7,5384 50,60 381,44

7,5384
103 781111116R00 Otvor v obkladaþce diamant.korunkou prĤm.do 90 mm 

kus 2,5128 58,30 146,50

2,5128
104 781111131R00 VyplnČní dilataþních spár tmelem m 11,7787 52,19 614,73

3,3986

5,6035

-0,5026

3,2792
105 781497111RS1 Lišta hliníková ukonþovacích k obkladĤm profil RB, pro 

tloušĢku obkladu 6 mm m 11,7787 283,00 3 333,37

3,3986

5,6035

-0,5026

3,2792
106 781475120R01 Obklad vnitĜní stČn keramický, do tmele m2 19,8423 800,00 15 873,84

4,7580

11,2071

-1,0152

4,5909

0,3015
107 998781103R00 PĜesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 

t 0,5316 606,00 322,15

0,5316
108 597813746R Obkládaþka 20x60 m2 21,6282 348,75 7 542,83

21,3085

0,3196

y 781 Obklady keramické 28 779,40
x 783 NátČry

109 783812100R00 NátČr olejový omítek stČn 2x + 1x email m2 4,5230 205,56 929,75

4,5230
110 783814120R00 NátČr olejový betonových povrchĤ 2x + 1x email m2 2,5128 205,56 516,53

2,5128

y 783 NátČry 1 446,28
x 784 Malby

111 784195112R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 959,3236 42,22 40 502,64

24,4998

29,1874

21,5108

20,9065

29,2364

35,9016

27,5541

(6+3+3)*0,6282

4*0,6282

109:(0,845+0,845+1,86+1,86)*0,6282

144:(2,76+2,76+1,7+1,7)*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,8*0,6282

144:(2,76+2,76+1,7+1,7)*2*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,8*2,02*0,6282

145:(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,6282

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

109:(0,845+0,845+1,86+1,86)*1,4*0,6282

144:(2,76+2,76+1,7+1,7)*2*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,8*2,02*0,6282

145:(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,6282

145:(1,41+1,41+1,2+1,2)*0,6282

109:(0,845+0,845+1,86+1,86)*0,6282

144:(2,76+2,76+1,7+1,7)*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,8*0,6282

145:(1,41+1,41+1,2+1,2)*0,6282

144:0,4*1,2*1,06*0,6282

stČny výtahu :1,8*2*2*0,6282

otČruvzdorný 

výtah :2*2*0,6282

obklad paratetĤ v koupelnČ pĜedpoklad :

144:0,4*1,2*0,6282

0,8463*0,6282

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

32*1,06*0,6282

obklad paratetĤ v koupelnČ pĜedpoklad :

101:(4,16+4,16+3,34+3,34)*2,6*0,6282

102:(5,185+5,185+3,75+3,75)*2,6*0,6282

103:(3,6+3,6+2,985+2,985)*2,6*0,6282

104:(4,2+2,1+2,1+0,5+2,1+1,8)*2,6*0,6282

105:(7,3+1,4+1,6+0,7+1,7+2+1,2+1,3+0,7)*2,6*0,6282

105a:(4+4,45+4+2,3+2+2,3)*3*0,6282

106:(7,1+7,1+1,335+1,335)*2,6*0,6282

107 výtahová šachta :
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 103 1NP  ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

12,1682

4,0783

28,9588

28,9588

24,4018

15,6309

41,8130

11,8252

59,3712

25,6431

13,0339

11,2372

10,3879

28,6158

11,5149

45,5370

11,6129

17,3132

35,2797

21,5598

16,3332

20,1552

10,4696

22,4173

3,3621

3,9350

34,9857

10,4532

26,7701

8,7320

12,1871

6,7217

5,3397

14,5114

5,4025

6,2820

1,8218

1,8846

1,1308

11,3076

13,1294

7,7269

2,5128

8,9204

10,9307

6,0307

1,6333

1,5705

5,9051

1,7590

6,7846

1,7590

3,0782

5,4653

1,5077

1,5705

108:(2,6+2,6+1,125+1,125)*2,6*0,6282

109:(0,845+0,845+1,86+1,86)*1,2*0,6282

110:(5,775+5,775+3,09+3,09)*2,6*0,6282

111:(5,775+5,775+3,09+3,09)*2,6*0,6282

112:(2,6+2,6+4,87+4,87)*2,6*0,6282

124:(1,6+2+0,8+0,5+0,675+1,305)*2,6*0,6282

125:(1,58+1,58+1,6+1,6)*2,6*0,6282

126:(7,51+7,51+1,25+1,25)*2,6*0,6282

127:(1,19+1,19+2,335+2,335)*2,6*0,6282

128-131:(1,15+1,15+2,335+2,335)*2,6*4*0,6282

132:(1,22+1,22+2,335+2,335)*2,6*0,6282

113:(3,585+3,585+1,2+1,2)*2,6*0,6282

114:(9,1+3,7+1,3+2,5+7,8+1,2)*2,6*0,6282

115:(1,185+1,185+2,435+2,435)*2,6*0,6282

116-120:(1,2+1,2+2,435+2,435)*2,6*5*0,6282

121 a 123:(2,765+2,765+1,16+1,16)*2,6*2*0,6282

122:(2,765+2,765+1,225+1,225)*2,6*0,6282

143:(4,025+1,6+2,3+1,215+1,185+1,4+0,6+1,4)*2,6*0,6282

144:(2,76+2,76+1,7+1,7)*0,6*0,6282

145:(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,2*0,6282

146:(5,475+5,475+5,235+5,235)*2,6*0,6282

(0,4+2,3+0,4+0,1+0,4+2,3+0,4+0,1)*2,6*0,6282

147:(2,96+2,96+5,235+5,235)*2,6*0,6282

133:(4,1+4,1+1,2+1,2)*2,6*0,6282

134-136:(1,3+1,3+2,3+2,3)*2,6*3*0,6282

137-138:(2,1+2,1+1,2+1,2)*2,6*2*0,6282

139:(3,9+3,9+1,1+1,1)*2,6*0,6282

140-141:(1,15+1,15+1,935+1,935)*2,6*2*0,6282

142:(1,935+1,935+1,27+1,27)*2,6*0,6282

105a:8,6*0,6282

106:10*0,6282

107:2,9*0,6282

108:3*0,6282

109:1,8*0,6282

110:18*0,6282

Stropy:

101:13,9*0,6282

102:19,4*0,6282

103:10,7*0,6282

104:8,5*0,6282

105:23,1*0,6282

124:2,6*0,6282

125:2,5*0,6282

126:9,4*0,6282

127:2,8*0,6282

128-131:2,7*4*0,6282

132:2,8*0,6282

111:20,9*0,6282

112:12,3*0,6282

113:4*0,6282

114:14,2*0,6282

115-120:2,9*6*0,6282

121-123:3,2*3*0,6282

133:4,9*0,6282

134-136:2,9*3*0,6282

137:2,4*0,6282

138:2,5*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 103 1NP  ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

2,6384

2,8897

1,5705
112 784R0012 Malba sádrokartonových konstrukcí se strukturou štuku

m2 49,3765 116,67 5 760,76

5,1512

18,4063

9,7371

16,0819

y 784 Malby 46 263,40
z Celkem za objekt 3 276 746,35

142:2,5*0,6282

143:8,2*0,6282

146:29,3*0,6282

147:15,5*0,6282

105:25,6*0,6282

139:4,2*0,6282

140-141:2,3*2*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 104 1NP NEZPģSOBILÝ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 311112120RT3 StČna z tvárnic ztraceného bednČní, tl. 20 cm zalití tvárnic 

betonem C 20/25 m2 15,3776 1 016,00 15 623,64

5,3985

9,9791
2 311237379R00 Zdivo z  AKU 36,5 mk 247/365/238 P20 na MC 15 MPa

m2 45,3548 1 992,44 90 366,72

9,4809

12,2694

9,8155

4,4616

5,9116

2,4539

4,6847

1,8962

-3,3797

-1,0515

-1,1879
3 311238130R00 Zdivo 19 AKU P+D na MC 10, tl.190 mm m2 42,8611 1 055,02 45 219,32

18,9618

2,4539

2,7885

5,1308

14,2771

-0,7510
4 311238138R00 Zdivo 25 AKU Z P15 na MC 10, tl.250 mm m2 0,6135 1 522,62 934,13

0,6135
5 311238143R00 Zdivo  24 P10, tl. 240 mm m2 1,7846 921,27 1 644,10

1,7846
6 311238236R00 Zdivo 38  P15, tl. 380 mm m2 88,2980 1 192,09 105 259,16

6,6924

18,7945

28,5989

17,1214

21,6443

2,2308

-0,8366

Souþinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,70 W/m?K
Vzduchová neprĤzvuþnost Rw = 58 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 365 mm a objemové hmotnosti zdiva vþetnČ omítek 
tl. 15 mm 1 700 kg/m3

8,5*3*0,3718

11*3*0,3718

8,8*3*0,3718

4*3*0,3718

Položkové zadání 

Bednící betonové tvarovky š. 200, v. 250mm

výztuž je v rozpoþtu základĤ 

výtahová šachta :2,2*4*1,65*0,3718

2,2*4*3,05*0,3718

Akustický cihelný blok pro tl. stČny 36,5 cm, rozmČr 247/365/238 mm, P 20

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,346 W/mK 

-1,5*2,13*0,3718

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 19 a 42 (dvojitá stČna) cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 
mm, P 15
Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 190 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 208 kg/m2

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK 

8,5*3*2*0,3718

1,1*3*2*0,3718

5,3*3*0,3718

2,2*3*0,3718

4,2*3*0,3718

1,7*3*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*5*0,3718

-0,7*2,02*2*0,3718

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK 

za hydrant:3*0,55*0,3718

0,8*3*2*0,3718

cihelné broušené tvarovky  na tlouštku zdiva 380mm, rozmČr 247/380/249 mm, P15 na MC 10 MPa (tenkovrstvou 
maltu). 

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,108 W/mK, souþinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,250 W/m?K.

1np obvod :6*3*0,3718

2,5*3*0,3718

2,3*3*2*0,3718

6,4*3*2*0,3718

odeþtení otvorĤ :-1*2,02*0,3718

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 25  cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 mm, P 15
Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 25 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 258 kg/m2

16,85*3*0,3718

25,64*3*0,3718

15,35*3*0,3718

19,405*3*0,3718

2*3*0,3718

odeþtení otvorĤ :-1,5*1,5*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 104 1NP NEZPģSOBILÝ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

-1,3385

-1,3385

-0,4015

-0,6692

-0,6692

-1,5307
7 311238254R00 Zdivo 44  P15,  tl. 440 mm m2 28,4293 1 551,91 44 119,71

5,9116

5,9116

10,0386

7,9193

-1,3519
8 317168111R00 PĜeklad plochý 115x71x1000 mm kus 8,9232 298,13 2 660,27

8,9232
9 317168112R00 PĜeklad plochý 115x71x1250 mm kus 2,6026 330,36 859,79

2,6026
10 317168115R00 PĜeklad plochý 115x71x2000 mm kus 0,3718 441,84 164,28

0,3718
11 317168121R00 PĜeklad plochý 145x71x1000 mm kus 0,3718 325,96 121,19

0,3718
12 317168122R00 PĜeklad plochý 145x71x1250 mm kus 0,3718 367,73 136,72

0,3718
13 317168125R00 PĜeklad plochý 145x71x2000 mm kus 0,3718 495,33 184,16

0,3718
14 317168130R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1000 mm kus 8,9232 395,44 3 528,59

8,9232
15 317168131R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1250 mm kus 16,3592 477,29 7 808,08

16,3592
16 317168132R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1500 mm kus 3,7180 534,00 1 985,41

3,7180
17 317168133R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1750 mm kus 5,5770 637,11 3 553,16

5,5770
18 317168134R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x2000 mm kus 1,4872 778,24 1 157,40

1,4872
19 317168135R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x2250 mm kus 2,9744 863,96 2 569,76

2,9744
20 317168138R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x3000 mm kus 5,5770 1 172,64 6 539,81

5,5770
21 317321411R00 Beton pĜekladĤ železový  C 25/30 m3 0,1547 2 729,41 422,24

0,0749

0,0363

0,0435
22 317351107R00 BednČní pĜekladĤ - zĜízení m2 0,0669 672,00 44,96

0,0669
23 317351108R00 BednČní pĜekladĤ - odstranČní m2 0,0669 202,50 13,55

0,0669
24 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníkĤ  þ.14-22 t 0,0811 9 905,00 803,30

0,0503

0,0308
25 317941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníkĤ þ.22 a vyšší 

t 0,0793 9 280,01 735,90

0,0793
26 317998113R00 Izolace mezi pĜeklady polystyren tl. 80 mm m 9,2950 102,51 952,83

9,2950

-2,4*1,5*0,3718

-1,2*0,6*5*0,3718

-0,6*0,6*3*0,3718

-1,2*1,5*0,3718

-1,5*0,6*2*0,3718

-1,79*2,3*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,9*2,02*2*0,3718

24*0,3718

7*0,3718

1*0,3718

1*0,3718

1*0,3718

cihelné broušené tvarovky na tlouštku zdiva 440mm, rozmČr 248/440/249 mm, P15 na MC 10 MPa (tenkovrstvou 
maltu). 

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,117 W/mK, souþinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,220 W/m?K.

vnitĜní nosné :5,3*3*0,3718

5,3*3*0,3718

9*3*0,3718

7,1*3*0,3718

8*0,3718

15*0,3718

3,1*0,25*0,26*0,3718

1,5*0,25*0,26*0,3718

1,8*0,25*0,26*0,3718

pĜekald výtahu :0,2*0,2*1,5*3*0,3718

1*0,3718

24*0,3718

44*0,3718

10*0,3718

15*0,3718

4*0,3718

0,18*0,3718

U160:1,8*18,8/1000*4*0,3718

L150:1,8*23/1000*2*0,3718

HEA 260:3,1*68,8/1000*0,3718

25*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 104 1NP NEZPģSOBILÝ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

27 342248140R00 PĜíþky 8  na DBM, tl. 80 mm m2 110,6964 641,51 71 012,85

13,3848

8,4770

-3,1544

2,3423

1,1154

8,3655

4,4616

-1,5772

4,6847

1,3385

8,0309

5,1308

4,5731

-1,5772

7,9193

5,8001

0,7529

0,5577

0,9425

-0,6759

-0,6008

0,7529

0,5577

1,7846

4,0154

8,8117

16,7310

-3,1544

4,1270

6,2462

-1,5772

2,7104

-0,6008
28 342248141R00 PĜíþky 11,5 na DBM, tl. 115 mm m2 13,7101 698,22 9 572,67

5,9116

1,4500

3,1231

2,5654

-0,6759

-1,2017

3,7254

-1,1879
29 342248144R00 PĜíþky 14 na DBM, tl. 140 mm m2 3,0413 711,11 2 162,70

2,2308

1,5616

-0,7510
30 342255020R00 PĜíþky z desek tl. 5 cm m2 1,0847 548,00 594,42

0,6135

0,4713

127-132:2,4*3*5*0,3718

7,6*3*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,7*2,02*6*0,3718

146:2,1*3*0,3718

0,5*3*2*0,3718

102:3,75*3*2*0,3718

vþetnČ kotvení

4,1*3*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,7*2,02*3*0,3718

112:7,1*3*0,3718

2,6*3*2*0,3718

0,675*3*0,3718

0,5*3*0,3718

2*3*2*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,7*2,02*3*0,3718

137-138:4,2*3*0,3718

1,2*3*0,3718

133-136:3,6*3*2*0,3718

2,3*3*2*0,3718

3,6*3*0,3718

115-120:7,9*3*0,3718

2,5*3*6*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,7*2,02*6*0,3718

121-123:3,7*3*0,3718

2,8*3*2*0,3718

0,845*3*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,9*2,02*0,3718

-0,8*2,02*0,3718

124:0,675*3*0,3718

0,5*3*0,3718

1,6*3*0,3718

143:5,3*3*0,3718

1,3*3*0,3718

2,8*3*0,3718

2,3*3*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,9*2,02*0,3718

-0,8*2,02*2*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,7*2,02*3*0,3718

1,215*3*2*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,8*2,02*0,3718

Broušený cihelný blok pro nenosné pĜíþky tl. 11,5 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 115/497/249 MM, P8.

vþetnČ kotvení

odeþtení otvorĤ :-1*2,02*0,3718

vþetnČ kotvení

145:1,1*1,5*0,3718

109:0,845*1,5*0,3718

101:3,34*3*0,3718

odeþtení otvorĤ :-1,5*2,13*0,3718

Broušený cihelný blok pro tl. stČny 14 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 497/140/249 mm, P8

vþetnČ kotvení

140:2*3*0,3718

106:1,4*3*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 104 1NP NEZPģSOBILÝ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

31 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 
desky  tl. 12,5 mm, bez izolace m2 19,7054 685,00 13 498,20

3,0488

10,8937

5,7629
32 342264051RT4 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 9,5181 795,00 7 566,89

9,5181
33 342948111R00 Ukotvení pĜíþek k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 

m 55,7700 127,50 7 110,68

55,7700
34 346244382R00 Plentování ocelových nosníkĤ výšky 20 - 30 cm m2 0,8090 764,00 618,08

0,1190

0,1487

0,2513

0,2900
35 346275111R00 PĜizdívky z desek tl. 50 mm m2 1,6434 658,99 1 082,98

1,6434
36 311112R0010 PilíĜek ŽB BS1 m3 0,1968 50 000,00 9 840,00

0,1968
37 342264051RT5 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky standard impreg.proti vodČ tl. 12,5 mm,
m2 2,2308 799,00 1 782,41

1,7475

0,4833
38 13384440 Tyþ prĤĜezu U 160, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0503 36 000,00 1 810,80

0,0503
39 1338R004 Tyþ prĤĜezu L 140, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0558 36 000,00 2 008,80

0,0558
40 1338R005 Tyþ prĤĜezu L 120, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0172 36 000,00 619,20

0,0172
41 13483315 Tyþ prĤĜezu U 200, hrubé, jakost oceli S235 t 0,1057 36 000,00 3 805,20

0,1057
42 13486330 Tyþ prĤĜezu HEA 260, hrubé, jakost oceli S235 t 0,0832 36 000,00 2 995,20

0,0832

y 3 Svislé a kompletní konstrukce 473 489,26
x 38 Kompletní konstrukce

43 RP.066.002 D+M ocelová þistící rohož kus 0,7436 3 596,24 2 674,16

0,7436

y 38 Kompletní konstrukce 2 674,16
x 4 Vodorovné konstrukce

44 389381001RT2 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem tĜídy 
C 16/20 m3 1,8144 2 494,12 4 525,33

1,8144
45 389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem tĜídy 

C 25/30 m3 3,4392 2 729,41 9 386,99

3,4392
46 416091083R00 PĜíplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 

m2 5,2796 137,51 726,00

s inprenací proti vlhkosti 

143:8,2*0,3718

0,2*2*0,3718

112:0,26*2,6*0,3718

0,3*2,6*0,3718

dle PD instalaþní pĜizdívka vody kanalizace 

144:1,7*2,6*0,3718

Beton C30/37-XC1-CI 0,2 -Dmax vþetnČ bednČní a výztuže 

146:29,3*0,3718

147:15,5*0,3718

vþetnČ parozábrany

105:25,6*0,3718

150*0,3718

105:0,16*2*0,3718

0,2844*0,3718

260/3000

0,2237*0,3718

Ocelová þistící rohož,  žárovČ pozinkovaná 1000/600mm

2*0,3718

pilíĜek 104:2,94*0,4*0,45*0,3718

144:4,7*0,3718

145:1,3*0,3718

0,1354*0,3718

0,1501*0,3718

0,0462*0,3718

PĜesné oznaþení betonu dle výkresu statiky 
zalivkový beton stropních kcí, dobetonávky, podkladní beton uložení 
stropních panelĤ pro všechny patra :4,88*0,3718

PĜesné oznaþení betonu dle výkresu statiky 

nadbetonávka filigranových desek :9,25*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 104 1NP NEZPģSOBILÝ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

3,0488

1,7475

0,4833
47 417321315R00 Ztužující pásy a vČnce z betonu železového C 20/25 

m3 3,6436 2 647,06 9 644,83

3,6436
48 417361821R00 Výztuž ztužujících pásĤ a vČncĤ z oceli 10505(R) t 0,3294 43 000,00 14 164,20

0,3294
49 435123112R00 Montáž schodiš. ramen s podestou do 3,0 t, H 24 m 

kus 1,1154 1 089,00 1 214,67

0,7436

0,3718
50 273361921RT2 Výztuž stropních desek ze svaĜovaných sítí prĤmČr drátu  

4,0, oka 100/100 mm KA16 t 0,3673 43 000,00 15 793,90

0,3673
51 274361821R012 Výztuž betonáĜské oceli t 0,2380 43 000,00 10 234,00

0,2380
52 417351115R01 BednČní ztužujících pásĤ, vČncĤ a prĤvla - zĜízení m2 10,4104 470,51 4 898,20

10,4104
53 417351116R02 BednČní ztužujících pásĤ, vČncĤ a prĤvlakĤ - odstranČní

m2 10,4104 119,00 1 238,84

10,4104
54 4R001 SchodištČ prefa ŽB m2 7,4360 6 978,95 51 895,47

7,4360
55 4R002 Stropní konstrukce z prefa stropních dílcĤ m2 117,4888 1 603,93 188 443,81

117,4888
56 4R003 1NP Balkony m2 16,9169 6 674,38 112 909,82

žb vČnce a prĤvlaky :0,886*0,3718

ramena :2*0,3718

podesta :1*0,3718

0,9880*0,3718

nadbetonávky filigránových desek B 500:0,64*0,3718

28*0,3718

143:8,2*0,3718

144:4,7*0,3718

145:1,3*0,3718

ŽB VċNCE A PRģVLAKY dle statiky :9,8*0,3718

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce
- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ  – viz detail PD vþetnČ montáže a dodávky veškerých nutných izolaþních 
a tlumících prvkĤ 

- výrobnČ montážní dokumentace

28*0,3718

V cenČ jsou zapoþítány:

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- podélné Ĝezy stropními dílci

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- typové ocelové výmČny

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- typové ocelové výmČny

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

Výkresy výztuže nadbetonávek a kotvení ISO nosníkĤ budou souþástí výrobnČ montážní dokumentace

20*0,3718

V cenČ jsou zapoþítány:

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- podélné Ĝezy stropními dílci

a pĜípadné podpČrné a bednící prvky dle technologie zhotovitele. 

316*0,3718

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

- výrobnČ montážní dokumentace

- a pĜípadné podpČrné a bednící prvky dle technologie zhotovitele. 

Výkresy výztuže nadbetonávek a kotvení ISO nosníkĤ budou souþástí výrobnČ montážní dokumentace
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 104 1NP NEZPģSOBILÝ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

16,9169

y 4 Vodorovné konstrukce 425 076,05
x 6 Úpravy povrchu, podlahy

57 601021148RT2 StČrka stropĤ vyrovn. ruþnČ tloušĢka vrstvy 3 mm
m2 96,2962 202,49 19 499,02

5,1680

7,2129

3,9783

3,1603

8,5886

3,1975

3,7180

1,0782

1,1154

0,6692

6,6924

7,7706

4,5731

1,4872

5,2796

6,4693

3,5693

0,9667

0,9295

3,4949

1,0410

4,0154

1,0410

1,8218

3,2347

0,8923

0,9295

1,5616

1,7103

0,9295

y 6 Úpravy povrchu, podlahy 19 499,02
x 61 Upravy povrchĤ vnitĜní

58 610991111R00 Zakrývání výplní vnitĜních otvorĤ m2 53,3537 46,51 2 481,48

0,6759

0,8366

0,6759

1,3385

1,2017

V cenČ jsou zapoþítány:

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- podélné Ĝezy stropními dílci

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- výrobnČ montážní dokumentace

Výkresy výztuže nadbetonávek a kotvení ISO nosníkĤ budou souþástí výrobnČ montážní dokumentace

45,5*0,3718

VþetnČ pomocného lešení.

101:13,9*0,3718

102:19,4*0,3718

103:10,7*0,3718

- typové ocelové výmČny

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

109:1,8*0,3718

110:18*0,3718

111:20,9*0,3718

112:12,3*0,3718

113:4*0,3718

114:14,2*0,3718

104:8,5*0,3718

105:23,1*0,3718

105a:8,6*0,3718

106:10*0,3718

107:2,9*0,3718

108:3*0,3718

128-131:2,7*4*0,3718

132:2,8*0,3718

133:4,9*0,3718

134-136:2,9*3*0,3718

137:2,4*0,3718

138:2,5*0,3718

115-120:2,9*6*0,3718

121-123:3,2*3*0,3718

124:2,6*0,3718

125:2,5*0,3718

126:9,4*0,3718

127:2,8*0,3718

139:4,2*0,3718

140-141:2,3*2*0,3718

142:2,5*0,3718

147:0,9*2,02*0,3718

1,5*1,5*0,3718

146:0,9*2,02*0,3718

2,4*1,5*0,3718

143:0,8*2,02*2*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 104 1NP NEZPģSOBILÝ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,2677

0,6008

0,6008

3,1544

0,6759

0,1338

3,1544

0,6008

0,7510

1,5772

1,5772

0,6759

1,1879

0,6759

0,5354

1,5307

1,3519

1,1879

0,6759

0,5354

1,5772

2,6286

0,6759

0,6759

2,0278

0,7510

0,3346

1,3519

1,3519

0,6008

0,6759

0,3346

0,6692

0,6759

1,0515

5,7830

0,6759

3,1544

1,5772

0,6008
59 611474921RT4 Omítka stropĤ vnitĜní dvouvrstvá, vápen.štuk,stroj na 

beton m2 21,9362 385,00 8 445,44

21,9362
60 612403399R00 Hrubá výplĖ rýh ve stČnách maltou m2 27,8850 391,51 10 917,26

27,8850
61 612421615R00 Omítka vnitĜní zdiva, MVC, hrubá zatĜená m2 12,1660 234,00 2 846,84

2,8160

6,6329

2,7171
62 612421637R00 Omítka vnitĜní zdiva, MVC, štuková m2 470,2024 360,00 169 272,86

14,5002

17,2746

12,7312

12,3735

144:1,2*0,6*0,3718

0,8*2,02*0,3718

145:0,8*2,02*0,3718

126:0,7*2,02*6*0,3718

0,9*2,02*0,3718

0,9*2,02*0,3718

104:1,5*2,13*0,3718

102:0,9*2,02*0,3718

1,2*0,6*2*0,3718

101:1,79*2,3*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

0,6*0,6*0,3718

127-132:0,7*2,02*6*0,3718

105:0,8*2,02*0,3718

1*2,02*0,3718

140-142:0,7*2,02*3*0,3718

139:0,7*2,02*3*0,3718

113:0,9*2,02*0,3718

106:0,9*2,02*3*0,3718

1*2,02*0,3718

110:1,5*0,6*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

108-109:0,9*2,02*2*0,3718

1,5*2,13*0,3718

103:0,9*2,02*0,3718

1,2*0,6*2*0,3718

134-136:0,7*2,02*3*0,3718

133:0,7*2,02*5*0,3718

0,9*2,02*0,3718

114:0,7*2,02*11*0,3718

0,9*2,02*0,3718

115-120:0,7*2,02*6*0,3718

121-123:0,7*2,02*3*0,3718

105a:0,8*2,02*0,3718

vþetnČ pomocného lešení

0,8*2,02*0,3718

111:0,9*2,02*0,3718

1,5*0,6*0,3718

112:1,2*1,5*0,3718

0,9*2,02*0,3718

124-125:0,7*2,02*2*0,3718

pod obklady 

101:(4,16+4,16+3,34+3,34)*2,6*0,3718

102:(5,185+5,185+3,75+3,75)*2,6*0,3718

103:(3,6+3,6+2,985+2,985)*2,6*0,3718

104:(4,2+2,1+2,1+0,5+2,1+1,8)*2,6*0,3718

schodištČ a mezipodesty :59*0,3718

75*0,3718

pod obklady 

109:(0,845+0,845+1,86+1,86)*1,4*0,3718

144:(2,76+2,76+1,7+1,7)*2*0,3718

145:(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 104 1NP NEZPģSOBILÝ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

17,3036

-0,6008

21,2484

16,3079

7,2018

2,4137

17,1392

17,1392

14,4422

9,2511

24,7470

-0,6759

6,9988

35,1388

15,1769

7,7141

6,6508

6,1481

16,9362

6,8151

26,9510

6,8731

10,2468

20,8803

12,7602

9,6668

11,9288

6,1964

13,2677

1,9899

2,3290

20,7063

6,1868

15,8439
63 612473185R00 PĜíplatek za zabudované omítníky v ploše stČn m2 470,2024 18,20 8 557,68

14,5002

17,2746

12,7312

12,3735

17,3036

-0,6008

21,2484

16,3079

7,2018

2,4137

17,1392

17,1392

14,4422

9,2511

24,7470

-0,6759

6,9988

35,1388

105:(7,3+1,4+1,6+0,7+1,7+2+1,2+1,3+0,7)*2,6*0,3718

109:(0,845+0,845+1,86+1,86)*1,2*0,3718

110:(5,775+5,775+3,09+3,09)*2,6*0,3718

111:(5,775+5,775+3,09+3,09)*2,6*0,3718

112:(2,6+2,6+4,87+4,87)*2,6*0,3718

113:(3,585+3,585+1,2+1,2)*2,6*0,3718

114:(9,1+3,7+1,3+2,5+7,8+1,2)*2,6*0,3718

-0,8*2,02*0,3718

105a:(4+4,45+4+2,3+2+2,3)*3*0,3718

106:(7,1+7,1+1,335+1,335)*2,6*0,3718

107 výtahová šachta :

108:(2,6+2,6+1,125+1,125)*2,6*0,3718

125:(1,58+1,58+1,6+1,6)*2,6*0,3718

126:(7,51+7,51+1,25+1,25)*2,6*0,3718

127:(1,19+1,19+2,335+2,335)*2,6*0,3718

128-131:(1,15+1,15+2,335+2,335)*2,6*4*0,3718

132:(1,22+1,22+2,335+2,335)*2,6*0,3718

133:(4,1+4,1+1,2+1,2)*2,6*0,3718

-0,9*2,02*0,3718

115:(1,185+1,185+2,435+2,435)*2,6*0,3718

116-120:(1,2+1,2+2,435+2,435)*2,6*5*0,3718

121 a 123:(2,765+2,765+1,16+1,16)*2,6*2*0,3718

122:(2,765+2,765+1,225+1,225)*2,6*0,3718

124:(1,6+2+0,8+0,5+0,675+1,305)*2,6*0,3718

144:(2,76+2,76+1,7+1,7)*0,6*0,3718

145:(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,2*0,3718

146:(5,475+5,475+5,235+5,235)*2,6*0,3718

(0,4+2,3+0,4+0,1+0,4+2,3+0,4+0,1)*2,6*0,3718

147:(2,96+2,96+5,235+5,235)*2,6*0,3718

Omítníky rohovky a apulišty 

134-136:(1,3+1,3+2,3+2,3)*2,6*3*0,3718

137-138:(2,1+2,1+1,2+1,2)*2,6*2*0,3718

139:(3,9+3,9+1,1+1,1)*2,6*0,3718

140-141:(1,15+1,15+1,935+1,935)*2,6*2*0,3718

142:(1,935+1,935+1,27+1,27)*2,6*0,3718

143:(4,025+1,6+2,3+1,215+1,185+1,4+0,6+1,4)*2,6*0,3718

105a:(4+4,45+4+2,3+2+2,3)*3*0,3718

106:(7,1+7,1+1,335+1,335)*2,6*0,3718

107 výtahová šachta :

108:(2,6+2,6+1,125+1,125)*2,6*0,3718

109:(0,845+0,845+1,86+1,86)*1,2*0,3718

101:(4,16+4,16+3,34+3,34)*2,6*0,3718

102:(5,185+5,185+3,75+3,75)*2,6*0,3718

103:(3,6+3,6+2,985+2,985)*2,6*0,3718

104:(4,2+2,1+2,1+0,5+2,1+1,8)*2,6*0,3718

105:(7,3+1,4+1,6+0,7+1,7+2+1,2+1,3+0,7)*2,6*0,3718

-0,8*2,02*0,3718

115:(1,185+1,185+2,435+2,435)*2,6*0,3718

116-120:(1,2+1,2+2,435+2,435)*2,6*5*0,3718

110:(5,775+5,775+3,09+3,09)*2,6*0,3718

111:(5,775+5,775+3,09+3,09)*2,6*0,3718

112:(2,6+2,6+4,87+4,87)*2,6*0,3718

113:(3,585+3,585+1,2+1,2)*2,6*0,3718

114:(9,1+3,7+1,3+2,5+7,8+1,2)*2,6*0,3718

-0,9*2,02*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 104 1NP NEZPģSOBILÝ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

15,1769

7,7141

6,6508

6,1481

16,9362

6,8151

26,9510

6,8731

10,2468

20,8803

12,7602

9,6668

11,9288

6,1964

13,2677

1,9899

2,3290

20,7063

6,1868

15,8439

y 61 Upravy povrchĤ vnitĜní 202 521,57
x 62 Úpravy povrchĤ vnČjší

64 620991121R00 Zakrývání výplní vnČjších otvorĤ z lešení m2 6,7842 46,61 316,21

0,8366

1,3385

1,3385

0,4015

0,6692

0,6692

1,5307

y 62 Úpravy povrchĤ vnČjší 316,21
x 63 Podlahy a podlahové konstrukce

65 631312611R00 Ochranná mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 7,6077 8 000,00 60 861,60

8,0315

-0,4239
66 631361921R00 Výztuž mazanin svaĜovanou sítí 4,0x200/200 t 0,0975 43 000,00 4 192,50

0,0762

0,0195

0,0017
67 631416221RT3 Mazanina  samonivelaþní, tloušĢka 5 - 8 cm  E225, 20 

MPa, anhydritová m3 26,8663 8 000,00 214 930,40

6,0975

0,9760

0,0874

19,7054
68 639570010RA0 Okapový chodník kolem budovy z dlažby m 33,4620 642,03 21 483,61

33,4620
69 63R004 Separaþní folie M+D m2 117,1914 11,11 1 302,00

76,2190

19,5195

1,7475

19,7054

y 63 Podlahy a podlahové konstrukce 302 770,10

121 a 123:(2,765+2,765+1,16+1,16)*2,6*2*0,3718

122:(2,765+2,765+1,225+1,225)*2,6*0,3718

124:(1,6+2+0,8+0,5+0,675+1,305)*2,6*0,3718

125:(1,58+1,58+1,6+1,6)*2,6*0,3718

137-138:(2,1+2,1+1,2+1,2)*2,6*2*0,3718

139:(3,9+3,9+1,1+1,1)*2,6*0,3718

140-141:(1,15+1,15+1,935+1,935)*2,6*2*0,3718

142:(1,935+1,935+1,27+1,27)*2,6*0,3718

143:(4,025+1,6+2,3+1,215+1,185+1,4+0,6+1,4)*2,6*0,3718

144:(2,76+2,76+1,7+1,7)*0,6*0,3718

126:(7,51+7,51+1,25+1,25)*2,6*0,3718

127:(1,19+1,19+2,335+2,335)*2,6*0,3718

128-131:(1,15+1,15+2,335+2,335)*2,6*4*0,3718

132:(1,22+1,22+2,335+2,335)*2,6*0,3718

133:(4,1+4,1+1,2+1,2)*2,6*0,3718

134-136:(1,3+1,3+2,3+2,3)*2,6*3*0,3718

1,2*1,5*0,3718

1,5*0,6*2*0,3718

1,79*2,3*0,3718

VþetnČ vytvoĜení dilataþních spár, bez zaplnČní.

25,64*16,85*0,05*0,3718

-1,2*19*0,05*0,3718

P1:205*1/1000*0,3718

P3:52,5*1/1000*0,3718

145:(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,2*0,3718

146:(5,475+5,475+5,235+5,235)*2,6*0,3718

(0,4+2,3+0,4+0,1+0,4+2,3+0,4+0,1)*2,6*0,3718

147:(2,96+2,96+5,235+5,235)*2,6*0,3718

1,5*1,5*0,3718

2,4*1,5*0,3718

1,2*0,6*5*0,3718

0,6*0,6*3*0,3718

90*0,3718

P1:205*0,3718

P3:52,5*0,3718

P4:4,7*0,3718

P5:53*0,3718

P4:4,7*1/1000*0,3718

P1:205*0,08*0,3718

P3:52,5*0,05*0,3718

P4:4,7*0,05*0,3718

P5:53*0,3718

Podklad z drceného kameniva tl. 150 mm, betonová dlažba 400x400*50mm betonový žlab š. 300mm podbetonávka 
beton C15/20 tl.120mm
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 104 1NP NEZPģSOBILÝ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

x 94 Lešení a stavební výtahy
70 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 120,3888 122,72 14 774,11

120,3888

y 94 Lešení a stavební výtahy 14 774,11
x 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách

71 338963181R00 Montáž výstražné tabulky kpl 0,3718 74,30 27,62

0,3718
72 952901110R00 ýištČní mytím ploch oken a dveĜí m2 60,1379 50,40 3 030,95

0,8366

1,3385

1,3385

0,4015

0,6692

0,6692

1,5307

0,6759

0,8366

0,6759

1,3385

1,2017

0,2677

0,6008

0,6008

3,1544

0,6759

0,1338

3,1544

0,6008

0,7510

1,5772

1,5772

0,6759

1,1879

0,6759

0,5354

1,5307

1,3519

1,1879

0,6759

0,5354

1,5772

2,6286

0,6759

0,6759

2,0278

0,7510

0,3346

1,3519

1,3519

0,6008

0,6759

0,3346

0,6692

0,6759

0,6*0,6*3*0,3718

1,2*1,5*0,3718

1,5*0,6*2*0,3718

1,79*2,3*0,3718

147:0,9*2,02*0,3718

1,5*1,5*0,3718

323,8000*0,3718

ozn unikových cest. tabulky požární ochrany. Vše pro trvalý provoz objektu 

1*0,3718

vnitĜních vnČjších 

1,5*1,5*0,3718

2,4*1,5*0,3718

1,2*0,6*5*0,3718

145:0,8*2,02*0,3718

126:0,7*2,02*6*0,3718

0,9*2,02*0,3718

0,6*0,6*0,3718

127-132:0,7*2,02*6*0,3718

105:0,8*2,02*0,3718

146:0,9*2,02*0,3718

2,4*1,5*0,3718

143:0,8*2,02*2*0,3718

144:1,2*0,6*0,3718

0,8*2,02*0,3718

1,2*0,6*2*0,3718

101:1,79*2,3*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

1,5*2,13*0,3718

103:0,9*2,02*0,3718

1,2*0,6*2*0,3718

1*2,02*0,3718

140-142:0,7*2,02*3*0,3718

139:0,7*2,02*3*0,3718

0,9*2,02*0,3718

104:1,5*2,13*0,3718

102:0,9*2,02*0,3718

110:1,5*0,6*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

108-109:0,9*2,02*2*0,3718

0,8*2,02*0,3718

111:0,9*2,02*0,3718

1,5*0,6*0,3718

134-136:0,7*2,02*3*0,3718

133:0,7*2,02*5*0,3718

0,9*2,02*0,3718

113:0,9*2,02*0,3718

106:0,9*2,02*3*0,3718

1*2,02*0,3718

112:1,2*1,5*0,3718

0,9*2,02*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 104 1NP NEZPģSOBILÝ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

1,0515

5,7830

0,6759

3,1544

1,5772

0,6008
73 952901111R00 VyþištČní budov o výšce podlaží do 4 m m2 120,3888 60,00 7 223,33

120,3888
74 953941312R00 Osazení hasicího pĜístroje na stČnu kus 1,1154 77,20 86,11

1,1154
75 44984124R PĜístroj hasicí práškový kus 1,1154 968,00 1 079,71

1,1154

y 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách 11 447,72
x 99 Staveništní pĜesun hmot

76 998011003R00 PĜesun hmot pro budovy zdČné výšky do 24 m t 259,8267 123,54 32 098,99

259,8267

y 99 Staveništní pĜesun hmot 32 098,99
x 711 Izolace proti vodČ

77 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pĜitavením 1 vrstva - 
vþetnČ dod. m2 322,7477 306,01 98 764,02

321,2605

1,4872
78 711142559RY2 Izolace proti vlhkosti svislá pásy pĜitavením 1 vrstva - 

vþetnČ dod. m2 127,8992 334,00 42 718,33

127,8992
79 711212002R00 Hydroizolaþní povlak - nátČr nebo stČrka M+D m2 13,1565 491,50 6 466,42

1,8590

2,8160

6,6329

-0,6008

-0,2677

2,7171
80 711R005 Izolace prostupĤ kpl 0,3718 10 000,00 3 718,00

0,3718
81 998711103R00 PĜesun hmot pro izolace proti vodČ, výšky do 60 m 

t 2,6174 1 058,00 2 769,21

2,6174

y 711 Izolace proti vodČ 154 435,99
x 713 Izolace tepelné

82 713111125R00 Izolace tepelné stropĤ rovných spodem, lepením 
m2 120,3888 209,49 25 220,25

120,3888
83 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 117,1914 55,56 6 511,15

76,2190

121-123:0,7*2,02*3*0,3718

105a:0,8*2,02*0,3718

323,8000*0,3718

3*0,3718

3*0,3718

124-125:0,7*2,02*2*0,3718

114:0,7*2,02*11*0,3718

0,9*2,02*0,3718

115-120:0,7*2,02*6*0,3718

Je urþený pro parotČsnou a popĜípadČ pojistnou hydroizolaþní vrstvu plochých stĜech a pro izolaci spodní stavby proti 
zemní vlhkosti, gravitaþní i tlakové vodČ (v kombinaci s jedním nebo dvČma dalšími pásy) a radonu.

 vþetnČ penetraþního nátČru 

2*86*2*0,3718

Tekutá izolace  - 2 vrstvy rohy vyztuženy páskou. 

P4:5*0,3718

obklady :

698,8347*0,3718

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze sklenČné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatĜen jemným 
separaþním posypem a na spodním separaþní PE fólií, tlouštka 4mm.

Je urþený pro parotČsnou a popĜípadČ pojistnou hydroizolaþní vrstvu plochých stĜech a pro izolaci spodní stavby proti 
zemní vlhkosti, gravitaþní i tlakové vodČ (v kombinaci s jedním nebo dvČma dalšími pásy) a radonu.

 vþetnČ penetraþního nátČru 

25,64*16,85*2*0,3718

P2:2*2*0,3718

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze sklenČné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatĜen jemným 
separaþním posypem a na spodním separaþní PE fólií, tlouštka 4mm.

1*0,3718

7,0398*0,3718

323,8*0,3718

vþetnČ izolaþního pásku mirelon kolem všech stČn 

P1:205*0,3718

109:(0,845+0,845+1,86+1,86)*1,4*0,3718

144:(2,76+2,76+1,7+1,7)*2*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,8*2,02*0,3718

-1,2*0,6*0,3718

145:(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,3718

Dle PD 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 104 1NP NEZPģSOBILÝ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

19,5195

1,7475

19,7054
84 713131130R00 Izolace tepelná stČn vložením do konstrukce m2 22,4493 82,90 1 861,05

9,4809

1,2269

2,7885

2,5654

7,1386

-0,7510
85 713191100RT9 Položení separaþní fólie vþetnČ dodávky fólie m2 120,4632 11,11 1 338,35

120,4632
86 28375705R Deska izolaþní stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm m3 12,4830 2 611,11 32 594,49

7,2713

2,4829

0,2223

2,5065
87 63140115 Deska minerální vlákno - kolmá TR80  tl. 100 mm m2 127,6122 252,00 32 158,27

127,6122
88 998713103R00 PĜesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,8012 1 111,11 890,22

y 713 Izolace tepelné 100 573,78
x 771 Podlahy z dlaždic a obklady

89 771212117R00 Kladení dlažby keramické do TM m2 97,4860 700,00 68 240,20

76,2190

19,5195

1,7475
90 771275106R00 Obklad keram.schod.stupĖĤ hladkých do tmele m2 3,2068 1 999,43 6 411,77

1,1851

2,0217
91 771475014R00 Obklad soklíkĤ keram.rovných, tmel,výška 10 cm vþetnČ 

dodávky materialu m 153,6742 191,11 29 368,68

5,5770

-0,6135

-0,3346

-0,5577

6,6441

-0,8923

-0,3346

4,8966

-0,3346

-0,8923

4,7590

-1,1154

-0,3346

6,6552

-1,1154

-0,5577

-0,2974

7,0828

-0,2974

6,2723

-0,3718

P3:52,5*0,3718

P4:4,7*0,3718

P5:53*0,3718

6,4*3*0,3718

odeþtení otvorĤ :-1*2,02*0,3718

324*0,3718

P1:205*0,09*1,06*0,3718

P3:52,5*0,12*1,06*0,3718

P4:4,7*0,12*1,06*0,3718

NaĜezání izolace na potĜebný rouzmČr. Vložení izolace do stČny s dodávkou tepelné izolace. 

VþetnČ pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

102,126:8,5*3*0,3718

1,1*3*0,3718

2,5*3*0,3718

2,3*3*0,3718

15*0,29*1,25*0,3718

vþetnČ Ĝezání pokládky a dodávky materialu

101:(4,16+4,16+3,34+3,34)*0,3718

odeþtení otvorĤ :-1,65*0,3718

-0,9*0,3718

-1,5*0,3718

P5:53*0,12*1,06*0,3718

izolace stropĤ :323,8*1,06*0,3718

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

P1:205*0,3718

P3:52,5*0,3718

P4:4,7*0,3718

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

15*0,17*1,25*0,3718

104:(4,2+2,1+2,1+0,5+2,1+1,8)*0,3718

odeþtení otvorĤ :-1,5*2*0,3718

-0,9*0,3718

105:(7,3+1,4+1,6+0,7+1,7+2+1,2+1,3+0,7)*0,3718

odeþtení otvorĤ :-1*3*0,3718

-1,5*0,3718

102:(5,185+5,185+3,75+3,75)*0,3718

odeþtení otvorĤ :-1,2*2*0,3718

-0,9*0,3718

103:(3,6+3,6+2,985+2,985)*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,9*0,3718

-1,2*2*0,3718

-0,8*0,3718

105a:(4+4,45+4+2,3+2+2,3)*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,8*0,3718

106:(7,1+7,1+1,335+1,335)*0,3718

odeþtení otvorĤ :-1*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 104 1NP NEZPģSOBILÝ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

-1,0039

2,7699

-0,6692

-0,2974

6,5920

-0,5577

-0,6692

6,5920

-0,3346

5,5547

-0,3346

3,5581

-0,3346

9,5181

-2,6026

-0,3346

2,6918

-0,2603

13,5149

-1,3013

5,8373

-0,5205

2,9670

-0,2603

2,5580

-0,2603

2,3646

-0,2603

6,5139

-0,3346

-1,5616

2,6212

-0,2603

10,3658

-1,0410

2,6435

-0,2603

3,9411

-0,3346

-1,3013

8,0309

-0,7808

4,9078

-0,5205

3,7180

-0,3346

-0,7808

4,5880

-0,5205

2,3832

-0,2603

5,1030

107 výtahová šachta :

108:(2,6+2,6+1,125+1,125)*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,9*2*0,3718

-0,8*0,3718

109:

-0,9*3*0,3718

112:(2,6+2,6+4,87+4,87)*0,3718

odeþtení otvorĤ :

-0,9*0,3718

113:(3,585+3,585+1,2+1,2)*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,9*0,3718

114:(9,1+3,7+1,3+2,5+7,8+1,2)*0,3718

110:(5,775+5,775+3,09+3,09)*0,3718

odeþtení otvorĤ :-1,5*0,3718

-0,9*2*0,3718

111:(5,775+5,775+3,09+3,09)*0,3718

odeþtení otvorĤ :

-0,9*0,3718

121 a 123:(2,765+2,765+1,16+1,16)*2*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,7*2*0,3718

122:(2,765+2,765+1,225+1,225)*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,7*0,3718

124:(1,6+2+0,8+0,5+0,675+1,305)*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,7*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,7*10*0,3718

-0,9*0,3718

115:(1,185+1,185+2,435+2,435)*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,7*0,3718

116-120:(1,2+1,2+2,435+2,435)*5*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,7*5*0,3718

127:(1,19+1,19+2,335+2,335)*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,7*0,3718

128-131:(1,15+1,15+2,335+2,335)*4*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,7*4*0,3718

132:(1,22+1,22+2,335+2,335)*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,7*0,3718

125:(1,58+1,58+1,6+1,6)*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,7*0,3718

126:(7,51+7,51+1,25+1,25)*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,9*0,3718

-0,7*6*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,7*2*0,3718

139:(3,9+3,9+1,1+1,1)*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,9*0,3718

-0,7*3*0,3718

140-141:(1,15+1,15+1,935+1,935)*2*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,7*2*0,3718

133:(4,1+4,1+1,2+1,2)*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,9*0,3718

-0,7*5*0,3718

134-136:(1,3+1,3+2,3+2,3)*3*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,7*3*0,3718

137-138:(2,1+2,1+1,2+1,2)*2*0,3718

142:(1,935+1,935+1,27+1,27)*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,7*0,3718

143:(4,025+1,6+2,3+1,215+1,185+1,4+0,6+1,4)*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 104 1NP NEZPģSOBILÝ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

-0,3718

-0,2974

-0,3346

3,3165

1,9408

7,9640

2,3795

-0,6692

-0,8923

6,0938

-0,3346
92 998771103R00 PĜesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m 

t 1,9593 606,00 1 187,34

1,9593
93 59764203 Dlažba matná 300x300x9 mm m2 79,6492 242,35 19 302,98

79,6492
94 59764206 Dlažba matná 330x330 mm m2 1,8129 196,47 356,18

1,8129
95 597642070 Dlažba matná 600x600x9 m2 17,4984 354,12 6 196,53

17,4984

y 771 Podlahy z dlaždic a obklady 131 063,68
x 776 Podlahy povlakové

96 7761212. Samonivelaþní stČrka + penetrace vþ dod M2 19,7054 324,00 6 384,55

19,7054
97 776421100RU1 Lepení podlahových soklíkĤ z PVC a vinylu vþetnČ 

dodávky soklíku PVC m 18,6402 189,00 3 523,00

5,1030

-0,3718

-0,2974

-0,3346

7,9640

2,3795

-0,6692

-0,8923

6,0938

-0,3346
98 776521200RV1 Lepení povlakových podlah z dílcĤ PVC a CV (vinyl) 

vþetnČ vinylové podlahoviny tl. 2 mm m2 19,7054 620,00 12 217,35

19,7054
99 776996110R00 NapuštČní povlakových podlah pastou m2 18,9618 34,60 656,08

18,9618
100 998776103R00 PĜesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m 

t 0,0823 6 723,02 553,30

0,0823

y 776 Podlahy povlakové 23 334,28
x 781 Obklady keramické

101 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 11,5652 28,89 334,12

2,8160

6,6329

144:(2,76+2,76+1,7+1,7)*0,3718

145:(1,41+1,41+1,2+1,2)*0,3718

146:(5,475+5,475+5,235+5,235)*0,3718

(0,4+2,3+0,4+0,1+0,4+2,3+0,4+0,1)*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,9*2*0,3718

-2,4*0,3718

odeþtení otvorĤ :-1*0,3718

-0,8*0,3718

-0,9*0,3718

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

44,4*1,06*0,3718

Samonivelaþní stČrka - 1-komponentní, samonivelaþní podlahový potČr, s možností strojní aplikace, pro vyrovnání a 
vyhlazení vnitĜních ploch pĜed koneþnou úpravou povrchu, splĖující požadavky ýSN EN 13813 na potČrové materiály 
a podlahové potČry: CT-C25-F6-AR1-B1,5.

pĜedpoklad je  tl   10 mm 

útováno  bude dle skuteþnsti na stavbČ
53*0,3718

P5:

143:(4,025+1,6+2,3+1,215+1,185+1,4+0,6+1,4)*0,3718

147:(2,96+2,96+5,235+5,235)*0,3718

odeþtení otvorĤ :

-0,9*0,3718

5,2698*0,3718

202,1*1,06*0,3718

4,6*1,06*0,3718

-2,4*0,3718

147:(2,96+2,96+5,235+5,235)*0,3718

odeþtení otvorĤ :

-0,9*0,3718

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

P5:(8,2+29,3+15,5)*0,3718

odeþtení otvorĤ :-1*0,3718

-0,8*0,3718

-0,9*0,3718

146:(5,475+5,475+5,235+5,235)*0,3718

(0,4+2,3+0,4+0,1+0,4+2,3+0,4+0,1)*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,9*2*0,3718

51*0,3718

0,2213*0,3718

109:(0,845+0,845+1,86+1,86)*1,4*0,3718

144:(2,76+2,76+1,7+1,7)*2*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 104 1NP NEZPģSOBILÝ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

-0,6008

2,7171
102 781111115R00 Otvor v obkladaþce diamant.korunkou prĤm.do 30 mm 

kus 4,4616 50,60 225,76

4,4616
103 781111116R00 Otvor v obkladaþce diamant.korunkou prĤm.do 90 mm 

kus 1,4872 58,30 86,70

1,4872
104 781111131R00 VyplnČní dilataþních spár tmelem m 6,9713 52,19 363,83

2,0114

3,3165

-0,2974

1,9408
105 781497111RS1 Lišta hliníková ukonþovacích k obkladĤm profil RB, pro 

tloušĢku obkladu 6 mm m 6,9713 283,00 1 972,88

2,0114

3,3165

-0,2974

1,9408
106 781475120R01 Obklad vnitĜní stČn keramický, do tmele m2 11,7437 800,00 9 394,96

2,8160

6,6329

-0,6008

2,7171

0,1785
107 998781103R00 PĜesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 

t 0,3147 606,00 190,71

0,3147
108 597813746R Obkládaþka 20x60 m2 12,8006 348,75 4 464,21

12,6115

0,1892

y 781 Obklady keramické 17 033,17
x 783 NátČry

109 783812100R00 NátČr olejový omítek stČn 2x + 1x email m2 2,6770 205,56 550,28

2,6770
110 783814120R00 NátČr olejový betonových povrchĤ 2x + 1x email m2 1,4872 205,56 305,71

1,4872

y 783 NátČry 855,99
x 784 Malby

111 784195112R00 Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 567,7754 42,22 23 971,48

14,5002

17,2746

12,7312

12,3735

17,3036

21,2484

16,3079

4*0,3718

109:(0,845+0,845+1,86+1,86)*0,3718

144:(2,76+2,76+1,7+1,7)*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,8*0,3718

145:(1,41+1,41+1,2+1,2)*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,8*2,02*0,3718

145:(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,3718

(6+3+3)*0,3718

109:(0,845+0,845+1,86+1,86)*1,4*0,3718

144:(2,76+2,76+1,7+1,7)*2*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,8*2,02*0,3718

145:(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,3718

obklad paratetĤ v koupelnČ pĜedpoklad :

109:(0,845+0,845+1,86+1,86)*0,3718

144:(2,76+2,76+1,7+1,7)*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,8*0,3718

145:(1,41+1,41+1,2+1,2)*0,3718

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

stČny výtahu :1,8*2*2*0,3718

otČruvzdorný 

výtah :2*2*0,3718

144:0,4*1,2*0,3718

0,8463*0,3718

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

32*1,06*0,3718

obklad paratetĤ v koupelnČ pĜedpoklad :

144:0,4*1,2*1,06*0,3718

101:(4,16+4,16+3,34+3,34)*2,6*0,3718

102:(5,185+5,185+3,75+3,75)*2,6*0,3718

103:(3,6+3,6+2,985+2,985)*2,6*0,3718

104:(4,2+2,1+2,1+0,5+2,1+1,8)*2,6*0,3718

105:(7,3+1,4+1,6+0,7+1,7+2+1,2+1,3+0,7)*2,6*0,3718

105a:(4+4,45+4+2,3+2+2,3)*3*0,3718

106:(7,1+7,1+1,335+1,335)*2,6*0,3718

107 výtahová šachta :
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 104 1NP NEZPģSOBILÝ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

7,2018

2,4137

17,1392

17,1392

14,4422

9,2511

24,7470

6,9988

35,1388

15,1769

7,7141

6,6508

6,1481

16,9362

6,8151

26,9510

6,8731

10,2468

20,8803

12,7602

9,6668

11,9288

6,1964

13,2677

1,9899

2,3290

20,7063

6,1868

15,8439

5,1680

7,2129

3,9783

3,1603

8,5886

3,1975

3,7180

1,0782

1,1154

0,6692

6,6924

7,7706

4,5731

1,4872

5,2796

6,4693

3,5693

0,9667

0,9295

3,4949

1,0410

4,0154

1,0410

1,8218

3,2347

0,8923

0,9295

1,5616

108:(2,6+2,6+1,125+1,125)*2,6*0,3718

109:(0,845+0,845+1,86+1,86)*1,2*0,3718

110:(5,775+5,775+3,09+3,09)*2,6*0,3718

111:(5,775+5,775+3,09+3,09)*2,6*0,3718

122:(2,765+2,765+1,225+1,225)*2,6*0,3718

124:(1,6+2+0,8+0,5+0,675+1,305)*2,6*0,3718

125:(1,58+1,58+1,6+1,6)*2,6*0,3718

126:(7,51+7,51+1,25+1,25)*2,6*0,3718

127:(1,19+1,19+2,335+2,335)*2,6*0,3718

128-131:(1,15+1,15+2,335+2,335)*2,6*4*0,3718

112:(2,6+2,6+4,87+4,87)*2,6*0,3718

113:(3,585+3,585+1,2+1,2)*2,6*0,3718

114:(9,1+3,7+1,3+2,5+7,8+1,2)*2,6*0,3718

115:(1,185+1,185+2,435+2,435)*2,6*0,3718

116-120:(1,2+1,2+2,435+2,435)*2,6*5*0,3718

121 a 123:(2,765+2,765+1,16+1,16)*2,6*2*0,3718

142:(1,935+1,935+1,27+1,27)*2,6*0,3718

143:(4,025+1,6+2,3+1,215+1,185+1,4+0,6+1,4)*2,6*0,3718

144:(2,76+2,76+1,7+1,7)*0,6*0,3718

145:(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,2*0,3718

146:(5,475+5,475+5,235+5,235)*2,6*0,3718

(0,4+2,3+0,4+0,1+0,4+2,3+0,4+0,1)*2,6*0,3718

132:(1,22+1,22+2,335+2,335)*2,6*0,3718

133:(4,1+4,1+1,2+1,2)*2,6*0,3718

134-136:(1,3+1,3+2,3+2,3)*2,6*3*0,3718

137-138:(2,1+2,1+1,2+1,2)*2,6*2*0,3718

139:(3,9+3,9+1,1+1,1)*2,6*0,3718

140-141:(1,15+1,15+1,935+1,935)*2,6*2*0,3718

105:23,1*0,3718

105a:8,6*0,3718

106:10*0,3718

107:2,9*0,3718

108:3*0,3718

109:1,8*0,3718

147:(2,96+2,96+5,235+5,235)*2,6*0,3718

Stropy:

101:13,9*0,3718

102:19,4*0,3718

103:10,7*0,3718

104:8,5*0,3718

121-123:3,2*3*0,3718

124:2,6*0,3718

125:2,5*0,3718

126:9,4*0,3718

127:2,8*0,3718

128-131:2,7*4*0,3718

110:18*0,3718

111:20,9*0,3718

112:12,3*0,3718

113:4*0,3718

114:14,2*0,3718

115-120:2,9*6*0,3718

132:2,8*0,3718

133:4,9*0,3718

134-136:2,9*3*0,3718

137:2,4*0,3718

138:2,5*0,3718

139:4,2*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 104 1NP NEZPģSOBILÝ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

1,7103

0,9295
112 784R0012 Malba sádrokartonových konstrukcí se strukturou štuku

m2 29,2235 116,67 3 409,51

3,0488

10,8937

5,7629

9,5181

y 784 Malby 27 380,98
z Celkem za objekt 1 939 345,07

140-141:2,3*2*0,3718

142:2,5*0,3718

143:8,2*0,3718

146:29,3*0,3718

147:15,5*0,3718

105:25,6*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 105 2NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 311112120RT3 StČna z tvárnic ztraceného bednČní, tl. 20 cm zalití tvárnic 

betonem C 20/25 m2 17,3383 1 016,00 17 615,71

17,3383
2 311237379R00 Zdivo z  AKU 36,5 mk 247/365/238 P20 na MC 15 MPa

m2 91,6318 1 992,44 182 570,86

7,5384

15,0768

-2,2841

2,8269

-1,2690

21,1075

0,9423

6,2192

16,3960

7,5384

-5,0759

11,3076

11,3076
3 311238130R00 Zdivo 19 AKU P+D na MC 10, tl.190 mm m2 5,6538 1 055,02 5 964,87

5,6538
4 311238130RT1 Zdivo 19 AKU P+D na MC 10, tl.190 mm P 15, pevnost v 

tlaku 15 MPa m2 123,0154 1 055,02 129 783,71

13,5691

32,0382

24,4998

32,0382

-1,1421

19,7318

1,2438

1,0365
5 311238138R00 Zdivo  25 AKU Z P15 na MC 10, tl.250 mm m2 1,0365 1 522,62 1 578,20

1,0365
6 311238236R00 Zdivo 38  P15, tl. 380 mm m2 128,7856 1 192,09 153 524,03

3,3*3*0,6282

8,7*3*0,6282

4*3*0,6282

odeþní otvorĤ:-1*2,02*4*0,6282

Vzduchová neprĤzvuþnost Rw = 58 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 365 mm a objemové hmotnosti zdiva vþetnČ omítek 
tl. 15 mm 1 700 kg/m3

227,228:4*3*0,6282

8*3*0,6282

odeþní otvorĤ:-0,9*2,02*2*0,6282

224:1,5*3*0,6282

odeþní otvorĤ:-1*2,02*0,6282

Položkové zadání 

Bednící betonové tvarovky š. 200, v. 250mm

výztuž je v rozpoþtu základĤ 

výtah:(2,3+2,3+2,3+2,3)*3*0,6282

Akustický cihelný blok pro tl. stČny 36,5 cm, rozmČr 247/365/238 mm, P 20

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,346 W/mK 

Souþinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,70 W/m?K

201, 202:11,2*3*0,6282

0,5*3*0,6282

211:8,5*3*2*0,6282

217:6,5*3*2*0,6282

210:6*3*0,6282

216:6*3*0,6282

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 19 a 42 (dvojitá stČna) cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 
mm, P 15
Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 190 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 208 kg/m2

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK

213, 218, 223:1,5*3*2*0,6282

Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 25 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 258 kg/m2

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 19 a 42 (dvojitá stČna) cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 
mm, P 15
Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 190 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 208 kg/m2

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK

207:3,6*3*2*0,6282

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK 

za hydrant:3*0,55*0,6282

cihelné broušené tvarovky na tlouštku zdiva 380mm, rozmČr 247/380/249 mm, P15 na MC 10 MPa (tenkovrstvou 
maltu). 

221:8,5*3*2*0,6282

odeþní otvorĤ:-0,9*2,02*0,6282

222:5,235*3*2*0,6282

220:0,66*3*0,6282

0,55*3*0,6282

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 25  cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 mm, P 15

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 50 z 342



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 105 2NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

11,3076

31,7555

48,3211

28,9286

36,5707

3,7692

-15,5480

-4,7744

-2,8827

-1,6961

-1,3192

-2,2615

-2,2545

-1,1308
7 317168111R00 PĜeklad  plochý 115x71x1000 mm kus 3,7692 298,13 1 123,71

3,7692
8 317168112R00 PĜeklad plochý 115x71x1250 mm kus 5,0256 330,36 1 660,26

5,0256
9 317168121R00 PĜeklad plochý 145x71x1000 mm kus 0,6282 325,96 204,77

0,6282
10 317168122R00 PĜeklad  plochý 145x71x1250 mm kus 0,6282 367,73 231,01

0,6282
11 317168130R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1000 mm kus 7,5384 395,44 2 980,98

7,5384
12 317168131R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1250 mm kus 26,3844 477,29 12 593,01

26,3844
13 317168132R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1500 mm kus 3,1410 534,00 1 677,29

3,1410
14 317168133R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1750 mm kus 18,8460 637,11 12 006,98

18,8460
15 317168135R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x2250 mm kus 3,1410 863,96 2 713,70

3,1410
16 317168138R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x3000 mm kus 18,8460 1 172,64 22 099,57

18,8460
17 317321411R00 Beton pĜekladĤ železový  C 25/30 m3 0,2613 3 355,00 876,66

0,1266

0,0612

0,0735
18 317351107R00 BednČní pĜekladĤ - zĜízení m2 0,1131 672,00 76,00

0,1131
19 317351108R00 BednČní pĜekladĤ - odstranČní m2 0,1131 202,50 22,90

0,1131
20 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníkĤ  þ.14-22 t 0,8902 9 905,00 8 817,43

0,8902
21 317941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníkĤ þ.22 a vyšší 

t 0,2656 9 280,01 2 464,77

0,2656
22 317998113R00 Izolace mezi pĜeklady polystyren tl. 80 mm m 21,0447 102,51 2 157,29

21,0447
23 342248140R00 PĜíþky 8  na DBM, tl. 80 mm m2 26,9385 641,51 17 281,32

3,9577

1,5077

5,0884

5,0884

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,108 W/mK, souþinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,250 W/m?K.

odeþtení otvorĤ :-1,5*1,5*11*0,6282

-1,06*2,39*3*0,6282

-0,96*2,39*2*0,6282

-0,9*1,5*2*0,6282

-0,7*1,5*2*0,6282

-2,4*1,5*0,6282

1np obvod :6*3*0,6282

16,85*3*0,6282

25,64*3*0,6282

15,35*3*0,6282

19,405*3*0,6282

2*3*0,6282

12*0,6282

42*0,6282

5*0,6282

30*0,6282

5*0,6282

30*0,6282

-1,65*2,175*0,6282

-1,2*1,5*0,6282

6*0,6282

8*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

HEA260:3,1*68,2/1000*2*0,6282

33,5*0,6282

Broušený cihelný blok pro nenosné pĜíþky tl. 8 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 115/497/249 MM, P8.

vþetnČ kotvících prvkĤ 

229:2,1*3*0,6282

0,4*3*2*0,6282

3,1*0,25*0,26*0,6282

1,5*0,25*0,26*0,6282

1,8*0,25*0,26*0,6282

pĜekald výtahu :0,2*0,2*1,5*3*0,6282

0,18*0,6282

1,417*0,6282

214:2,7*3*0,6282

209:2,7*3*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 105 2NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

-1,1421

3,7692

0,7538

4,1932

3,7221
24 342248141R00 PĜíþky 11,5 na DBM, tl. 115 mm m2 73,3292 698,22 51 199,91

7,0390

5,2015

4,3346

4,5796

9,8659

-1,1421

-1,0152

3,7692

7,0672

-1,1421

-1,0152

1,4134

6,3134

3,9577

2,2615

-2,2841

-1,0152

5,8423

4,9188

1,1308

-1,1421

-1,0152

14,1345

4,5702

-2,2841

-1,0152
25 342248144R00 PĜíþky 14 na DBM, tl. 140 mm m2 4,9502 711,11 3 520,14

3,5807

2,6384

-1,2690
26 342248172R00 PĜíþky 11,5 AKU, tl. 115 mm m2 10,7140 753,87 8 076,96

1,9600

2,5819

0,8198

1,0742

2,4500

1,8281
27 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky tl. 12,5 mm, bez izolace m2 175,3934 685,00 120 144,48

2,3872

7,7269

2,8897

17,5896

211:1,975*3*0,6282

Broušený cihelný blok pro nenosné pĜíþky tl. 11,5 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 115/497/249 MM, P8.

vþetnČ kotvení

228:3,735*3*0,6282

225, 226:2,76*3*0,6282

2,3*3*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,6282

207:2*3*0,6282

0,4*3*0,6282

217:2,225*3*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,6282

-0,8*2,02*0,6282

hydrant :0,25*3*3*0,6282

215, 214:3,35*3*0,6282

2,1*3*0,6282

1,2*3*0,6282

1,215*3*2*0,6282

5,235*3*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,6282

-0,8*2,02*0,6282

220:2*3*0,6282

3,75*3*0,6282

-0,8*2,02*0,6282

206, 204:3,75*3*2*0,6282

2,425*3*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*2*0,6282

-0,8*2,02*0,6282

Broušený cihelný blok pro tl. stČny 14 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 497/140/249 mm, P8

-0,9*2,02*2*0,6282

-0,8*2,02*0,6282

209, 212:3,1*3*0,6282

2,61*3*0,6282

0,6*3*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,6282

vþetnČ kotvení

210, 207:0,52*3*2*0,6282

0,685*3*2*0,6282

206:0,435*3*0,6282

0,57*3*0,6282

212. 216:0,65*3*2*0,6282

vþetnČ kotvení

220:1,9*3*0,6282

202:1,4*3*0,6282

odeþtení otvoru :-1*2,02*0,6282

Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stČny 11,5 cm na maltu pro tenké spáry - urþeno pro zdivo instalaþního 
jádra v obytné místnosti, rozmČr 497/115/249 mm, P 10, na tenkovrstvou maltu.

Rw= 44 (-2; -5) dB pĜi plošné hmot-nosti zdiva vþetnČ jednostranné omítky tl. 15 mm 148 kg/m2

0,485*3*2*0,6282

s inprenací proti vlhkosti 

204:3,8*0,6282

205:12,3*0,6282

206:4,6*0,6282

207:28*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 105 2NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

3,1410

17,8409

11,2448

2,8269

4,0205

3,2666

16,8986

12,1243

2,0731

2,4500

15,0140

9,7999

4,7743

2,9525

0,8795

8,7948

8,5435

18,1550
28 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 16,3002 829,00 13 512,87

3,7739

5,5910

1,7590

0,4397

4,7366
29 342948111R00 Ukotvení pĜíþek k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 

m 81,6660 127,50 10 412,42

81,6660
30 346244382R00 Plentování ocelových nosníkĤ výšky 20 - 30 cm m2 4,6236 764,00 3 532,43

2,9990

1,0177

0,6068
31 346275111R00 PĜizdívky z desek  tl. 50 mm m2 28,8344 658,99 19 001,58

3,2038

1,1308

3,7692

0,7538

2,4500

0,7538

3,5807

0,7538

3,3923

3,3923

5,6538
32 389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem tĜídy 

C 25/30 m3 17,4263 2 729,41 47 563,52

17,4263
33 342264051RT5 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky standard impreg.proti vodČ tl. 12,5 mm,
m2 15,2653 799,00 12 196,97

2,8897

2,8269

3,2666

2,4500

2,9525

209:5*0,6282

210:28,4*0,6282

211:17,9*0,6282

212:4,5*0,6282

214:6,4*0,6282

215:5,2*0,6282

224:7,6*0,6282

225:4,7*0,6282

226:1,4*0,6282

227:14*0,6282

228:13,6*0,6282

229:28,9*0,6282

216:26,9*0,6282

217:19,3*0,6282

219:3,3*0,6282

220:3,9*0,6282

221:23,9*0,6282

222:15,6*0,6282

2,32*1,3*1,25*2*0,6282

130*0,6282

((3,1*0,26*2)+(0,25*3,1))*2*0,6282

((1,8*0,3*2)+(0,3*1,8))*0,6282

((2,3*0,14*2)+(0,14*2,3))*0,6282

225:1,7*3*0,6282

vþetnČ parozábrany

schodištČ 201:

4,45*1,35*0,6282

4,45*2*0,6282

1,4*2*0,6282

0,25*1,4*2*0,6282

0,8*1,5*0,6282

216:1,8*3*0,6282

210:1,8*3*0,6282

207:3*3*0,6282

filigrán :27,74*0,6282

206:4,6*0,6282

226:1,2*1,5*0,6282

220:2*3*0,6282

0,8*1,5*0,6282

215:1,3*3*0,6282

0,8*1,5*0,6282

212:1,9*3*0,6282

212:4,5*0,6282

215:5,2*0,6282

220:3,9*0,6282

225:4,7*0,6282

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 53 z 342

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 105 2NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,8795
34 13380630 Tyþ prĤĜezu L 140, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0898 36 000,00 3 232,80

0,0898
35 13384435 Tyþ prĤĜezu U 140, stĜední, jakost oceli S235 t 0,1638 36 000,00 5 896,80

0,1638
36 13384440 Tyþ prĤĜezu U 160, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0851 36 000,00 3 063,60

0,0851
37 1338R005 Tyþ prĤĜezu L 120, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0290 36 000,00 1 044,00

0,0290
38 13483315 Tyþ prĤĜezu U 200, hrubé, jakost oceli S235 t 0,1787 36 000,00 6 433,20

0,1787
39 13486330 Tyþ prĤĜezu HEA 260, hrubé, jakost oceli S235 t 0,2811 36 000,00 10 119,60

0,2811

y 3 Svislé a kompletní konstrukce 898 976,31
x 4 Vodorovné konstrukce

40 416091083R00 PĜíplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 
m2 31,6613 137,51 4 353,75

2,3872

2,8897

3,1410

2,8269

4,0205

3,2666

2,0731

2,4500

4,7743

2,9525

0,8795
41 417321315R00 Ztužující pásy a vČnce z betonu železového C 20/25 

m3 17,9665 2 647,06 47 558,40

17,9665
42 417351115R00 BednČní ztužujících pásĤ a vČncĤ - zĜízení m2 50,8842 412,50 20 989,73

50,8842
43 417351116R00 BednČní ztužujících pásĤ a vČncĤ - odstranČní m2 50,8842 98,29 5 001,41

50,8842
44 417361821R00 Výztuž ztužujících pásĤ a vČncĤ z oceli 10505(R) t 1,5131 43 000,00 65 063,30

1,5131
45 274361821R012 Výztuž betonáĜské oceli t 1,2061 43 000,00 51 862,30

1,2061
46 4R001 SchodištČ prefa ŽB m2 12,5640 6 978,95 87 683,53

12,5640
47 4R002 Stropní konstrukce z prefa stropních dílcĤ m2 198,5112 1 603,93 318 398,07

L140:0,2608*0,6282

0,1354*0,6282

0,0462*0,6282

0,2844*0,6282

260/3000

0,4474*0,6282

226:1,4*0,6282

L150:0,143*0,6282

224:7,6*0,6282

225:4,7*0,6282

226:1,4*0,6282

28,6*0,6282

81*0,6282

81*0,6282

204:3,8*0,6282

206:4,6*0,6282

209:5*0,6282

212:4,5*0,6282

214:6,4*0,6282

215:5,2*0,6282

219:3,3*0,6282

220:3,9*0,6282

- typové ocelové výmČny

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

2,4087*0,6282

nadbetonávky filigránových desek B 500:1,92*0,6282

V cenČ jsou zapoþítány:

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- podélné Ĝezy stropními dílci

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- výrobnČ montážní dokumentace

Výkresy výztuže nadbetonávek a kotvení ISO nosníkĤ budou souþástí výrobnČ montážní dokumentace

20*0,6282

V cenČ jsou zapoþítány:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 54 z 342



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 105 2NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

198,5112
48 4R003 2NP Balkony m2 28,5831 6 674,38 190 774,47

28,5831

y 4 Vodorovné konstrukce 791 684,96
x 6 Úpravy povrchu, podlahy

49 601021148RT2 StČrka stropĤ vyrovn. ruþnČ tloušĢka vrstvy 3 mm
m2 32,0382 202,49 6 487,42

7,0358

3,5807

7,1615

6,9730

3,7064

3,5807

y 6 Úpravy povrchu, podlahy 6 487,42
x 61 Upravy povrchĤ vnitĜní

50 610991111R00 Zakrývání výplní vnitĜních otvorĤ m2 79,5802 46,51 3 701,28

15,5480

4,7744

2,8827

1,6961

1,3192

2,2615

2,2545

1,1308

2,5379

6,8524

4,0607

2,5379

- podélné Ĝezy stropními dílci

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- typové ocelové výmČny

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

a pĜípadné podpČrné a bednící prvky dle technologie zhotovitele. 

316*0,6282

V cenČ jsou zapoþítány:

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- podélné Ĝezy stropními dílci

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

- výrobnČ montážní dokumentace

- a pĜípadné podpČrné a bednící prvky dle technologie zhotovitele. 

Výkresy výztuže nadbetonávek a kotvení ISO nosníkĤ budou souþástí výrobnČ montážní dokumentace

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

- výrobnČ montážní dokumentace

Výkresy výztuže nadbetonávek a kotvení ISO nosníkĤ budou souþástí výrobnČ montážní dokumentace

45,5*0,6282

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- typové ocelové výmČny

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

1,5*1,5*11*0,6282

1,06*2,39*3*0,6282

0,96*2,39*2*0,6282

0,9*1,5*2*0,6282

0,7*1,5*2*0,6282

2,4*1,5*0,6282

1,65*2,175*0,6282

1,2*1,5*0,6282

VþetnČ pomocného lešení.

202:11,2*0,6282

208:5,7*0,6282

213:11,4*0,6282

218:11,1*0,6282

223:5,9*0,6282

230:5,7*0,6282

224-229:1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*3*0,6282

0,8*2,02*2*2*0,6282

219-221:1*2,02*2*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 105 2NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

2,2841

2,0303

2,5379

4,5683

2,0303

2,5379

4,5683

2,0303

2,5379

4,5683

2,0303
51 611474921RT4 Omítka stropĤ vnitĜní dvouvrstvá, vápen.štuk,stroj na 

beton m2 32,0382 385,00 12 334,71

7,0358

3,5807

7,1615

6,9730

3,7064

3,5807
52 612403399R00 Hrubá výplĖ rýh ve stČnách maltou m2 31,4100 391,51 12 297,33

31,4100
53 612421615R00 Omítka vnitĜní zdiva, MVC, hrubá zatĜená m2 44,9503 234,00 10 518,37

3,4550

5,7794

7,0421

3,2453

3,2453

7,0421

3,1186

5,4025

3,5263

4,0334

5,1512

-6,0910
54 612421637R00 Omítka vnitĜní zdiva, MVC, štuková m2 560,3692 360,00 201 732,91

52,3737

35,4305

13,2008

23,1964

3,4550

41,8328

5,7794

14,9587

33,7042

7,0421

35,9677

3,2453

15,1999

3,2453

33,7042

7,0421

37,6198

12,1104

3,1186

214-217:1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

209-212:1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

213:11,4*0,6282

218:11,1*0,6282

223:5,9*0,6282

230:5,7*0,6282

50*0,6282

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,6282

204-207:1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

vþetnČ pomocného lešení

202:11,2*0,6282

208:5,7*0,6282

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,6282

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,6282

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,6282

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,8*2,02*6*0,6282

201:(6,3+1,5+1,7+4+5,3+4,5+2,2+2,2+2+2)*2,63*0,6282

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,6282

210 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,6282

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,6282

216 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,6282

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,6282

208 balkon:

209:(2,61+2,61+1,917+1,917)*2,63*0,6282

210:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,6282

210 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

211:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*2,63*0,6282

202:(8+8+1,4+1,4)*3*0,6282

203 výtah:

204:(2,425+2,425+1,57+1,57)*2,63*0,6282

205:(3,285+3,285+3,735+3,735)*2,63*0,6282

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,6282
207:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*2,
63*0,6282

219:(1,985+1,985+1,68+1,68)*2,63*0,6282

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,6282

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,6282

214:(2,5+2,5+2,1+2,1)*2,63*0,6282

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,6282

216:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,6282

216 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

217:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*2,63*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 105 2NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

26,6577

5,4025

27,1120

22,0399

3,5263

4,0334

24,7164

21,0321

38,4707

5,1512
55 612473185R00 PĜíplatek za zabudované omítníky v ploše stČn m2 560,3692 18,20 10 198,72

52,3737

35,4305

13,2008

23,1964

3,4550

41,8328

5,7794

14,9587

33,7042

7,0421

35,9677

3,2453

15,1999

3,2453

33,7042

7,0421

37,6198

12,1104

3,1186

26,6577

5,4025

27,1120

22,0399

3,5263

4,0334

24,7164

21,0321

38,4707

5,1512

y 61 Upravy povrchĤ vnitĜní 250 783,31
x 62 Úpravy povrchĤ vnČjší

56 620991121R00 Zakrývání výplní vnČjších otvorĤ z lešení m2 31,8672 46,61 1 485,33

15,5480

4,7744

2,8827

1,6961

1,3192

2,2615

2,2545

221:(6,385+3,75+4,3+1,7)*2,63*0,6282

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,6282

222:(2,97+2,97+5,235+5,235)*2,63*0,6282

224:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*2,63*0,6282

Omítníky rohovky a apulišty 

201:(6,3+1,5+1,7+4+5,3+4,5+2,2+2,2+2+2)*2,63*0,6282

202:(8+8+1,4+1,4)*3*0,6282

203 výtah:

204:(2,425+2,425+1,57+1,57)*2,63*0,6282

205:(3,285+3,285+3,735+3,735)*2,63*0,6282

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,6282

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,6282

227:(3,735+3,735+3,745+3,745)*2,63*0,6282

228:(3,735+3,735+2,63+2,63)*2,63*0,6282
229:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*2,63*0,
6282

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,6282

210 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

211:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*2,63*0,6282

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,6282

214:(2,5+2,5+2,1+2,1)*2,63*0,6282

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,6282

216:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,6282

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,6282
207:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*2,
63*0,6282

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,6282

208 balkon:

209:(2,61+2,61+1,917+1,917)*2,63*0,6282

210:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,6282

222:(2,97+2,97+5,235+5,235)*2,63*0,6282

224:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*2,63*0,6282

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,6282

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,6282

227:(3,735+3,735+3,745+3,745)*2,63*0,6282

228:(3,735+3,735+2,63+2,63)*2,63*0,6282

216 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

217:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*2,63*0,6282

219:(1,985+1,985+1,68+1,68)*2,63*0,6282

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,6282

221:(6,385+3,75+4,3+1,7)*2,63*0,6282

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,6282

1,65*2,175*0,6282

229:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*2,63*0,
6282

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,6282

odeþtení otvorĤ :1,5*1,5*11*0,6282

1,06*2,39*3*0,6282

0,96*2,39*2*0,6282

0,9*1,5*2*0,6282

0,7*1,5*2*0,6282

2,4*1,5*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 105 2NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

1,1308

y 62 Úpravy povrchĤ vnČjší 1 485,33
x 63 Podlahy a podlahové konstrukce

57 631416221RT3 Mazanina samonivelaþní, tloušĢka 5 - 8 cm E225, 20 MPa, 
anhydritová m3 7,2921 10 000,00 72 921,00

0,9725

0,5754

5,7443
58 632411105RT1 Samonivelaþní stČrka , ruþ.zpracování tl.5 mm 

samonivelaþní polymercementová stČrka  20 MPa
m2 10,1518 313,50 3 182,59

2,3356

3,9842

3,8320
59 632922912R00 Kladení dlaždic 40 x 40 cm na terþe plastové m2 25,0024 1 100,00 27 502,64

17,8409

7,1615
60 63R004 Separaþní folie M+D m2 182,3036 11,11 2 025,39

24,3113

14,3858

143,6065
61 R003 Kroþejová izolace  tl. M+D 30mm m2 182,3036 100,00 18 230,36

24,3113

14,3858

143,6065
62 592453R001 Dlaždice betonová 40x40x4 cm m2 26,5025 237,63 6 297,79

18,9113

7,5912

y 63 Podlahy a podlahové konstrukce 130 159,77
x 94 Lešení a stavební výtahy

63 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 216,7290 122,72 26 596,98

216,7290

y 94 Lešení a stavební výtahy 26 596,98
x 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách

64 338963181R00 Montáž výstražné tabulky kus 3,1410 74,30 233,38

3,1410
65 952901111R00 VyþištČní budov o výšce podlaží do 4 m m2 216,7290 60,00 13 003,74

216,7290
66 952901110R01 ýištČní mytím vnČjších a vnitĜn ploch oken a dveĜí 

m2 111,4474 50,40 5 616,95

15,5480

4,7744

2,8827

1,6961

1,3192

2,2615

2,2545

1,1308

15,5480

4,7744

2,8827

1,6961

1,3192

2,2615

2,2545

1,1308

2,5379

1,2*1,5*0,6282

P8:38,7*0,04*0,6282

P9:22,9*0,04*0,6282

P10:228,6*0,04*0,6282

P7 a P6:1,215*0,17*18*0,6282

1,215*0,29*18*0,6282

6,1*0,6282

P9:22,9*0,6282

P10:228,6*0,6282

P12:28,4*1,06*0,6282

P12:11,4*1,06*0,6282

345*0,6282

P12:28,4*0,6282

P12:11,4*0,6282

P8:38,7*0,6282

P9:22,9*0,6282

P10:228,6*0,6282

P8:38,7*0,6282

2,4*1,5*0,6282

1,65*2,175*0,6282

1,2*1,5*0,6282

1,5*1,5*11*0,6282

1,06*2,39*3*0,6282

0,96*2,39*2*0,6282

pĜedpoklad 

5*0,6282

345*0,6282

odeþtení otvorĤ :1,5*1,5*11*0,6282

1,06*2,39*3*0,6282

0,96*2,39*2*0,6282

0,9*1,5*2*0,6282

0,7*1,5*2*0,6282

0,9*1,5*2*0,6282

0,7*1,5*2*0,6282

2,4*1,5*0,6282

1,65*2,175*0,6282

1,2*1,5*0,6282

224-229:1*2,02*2*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 105 2NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

6,8524

4,0607

2,5379

2,2841

2,0303

2,5379

4,5683

2,0303

2,5379

4,5683

2,0303

2,5379

4,5683

2,0303

y 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách 18 854,07
x 99 Staveništní pĜesun hmot

67 998011003R00 PĜesun hmot pro budovy zdČné výšky do 24 m t 351,6392 123,54 43 441,51

351,6392

y 99 Staveništní pĜesun hmot 43 441,51
x 711 Izolace proti vodČ

68 711212002R00 Hydroizolaþní povlak - nátČr nebo stČrka M+D m2 76,8527 491,50 37 773,10

14,4486

10,9684

1,8205

10,3025

10,3025

9,9004

1,7018

11,1945

4,5909

1,6226
69 998711103R00 PĜesun hmot pro izolace proti vodČ, výšky do 60 m 

t 0,2828 1 058,00 299,20

0,2828

y 711 Izolace proti vodČ 38 072,30
x 712 Živiþné krytiny

70 711111006RZ3 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátČr penetr.emulzí vþetnČ 
emulze  0,3 kg/m2 m2 25,0024 27,19 679,82

17,8409

7,1615
71 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pĜitavením 1 vrstva - 

vþetnČ dod. m2 25,0024 306,01 7 650,98

17,8409

7,1615
72 712212111R00 Podkladní pás z textilie pĜibitím m2 25,0024 26,90 672,56

17,8409

7,1615

0,9*2,02*2*3*0,6282

0,8*2,02*2*2*0,6282

219-221:1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

214-217:1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

559,7567*0,6282

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*2*0,6282

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,6282

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,63*0,6282

0,4502*0,6282

0,9*2,02*2*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

209-212:1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

204-207:1*2,02*2*0,6282

Tekutá izolace - 2 vrstvy rohy vyztuženy páskou. 

pod dlažbu v koupelnách :23*0,6282

pod obklady :

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*2*0,6282

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,63*0,6282

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*2*0,6282

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*2*0,6282

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*2*0,6282

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,63*0,6282

P12:28,4*0,6282

P12:11,4*0,6282

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze sklenČné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatĜen jemným 
separaþním posypem a na spodním separaþní PE fólií, tlouštka 4mm.

Je urþený pro parotČsnou a popĜípadČ pojistnou hydroizolaþní vrstvu plochých stĜech a pro izolaci spodní stavby proti 
zemní vlhkosti, gravitaþní i tlakové vodČ (v kombinaci s jedním nebo dvČma dalšími pásy) a radonu.

P12:28,4*0,6282

P12:11,4*0,6282

P12:28,4*0,6282

P12:11,4*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 105 2NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

73 998712103R00 PĜesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m 
t 0,2057 1 112,99 228,94

0,2057
74 283220022 Fólie izolaþní  tl. 1,5 mm š. 2050 mm m2 27,0126 244,00 6 591,07

18,8460

8,1666
75 69366198R Geotextilie  300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 27,0126 39,20 1 058,89

18,8460

8,1666

y 712 Živiþné krytiny 16 882,27
x 713 Izolace tepelné

76 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 189,4651 44,44 8 419,83

24,3113

14,3858

143,6065

7,1615
77 713131130R00 Izolace tepelná stČn vložením do konstrukce m2 63,2189 82,90 5 240,85

6,7846

16,0191

12,2499

16,0191

9,8659

1,2438

1,0365
78 713121211RT5 Izolace podlah balkónĤ a lodžií, lepená, 1 vrstva vþ. 

dodávky spádových klínĤ tl. 40-70 mm m2 17,8409 456,00 8 135,45

17,8409
79 713R001 BĜezová foliovaná pĜekližka lepená tl. 21mm na latích 

50/30, latČ ukotvit do ŽB desky m2 11,5338 1 715,00 19 780,47

11,5338
80 998713103R00 PĜesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,5622 1 111,11 624,67

0,5622
81 28375705R Deska izolaþní stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm m3 13,1193 2 611,11 34 255,94

1,7018

1,0070

10,0525

0,3581
82 63140541 Deska izolaþní minerální tl. 50 mm m2 67,0087 86,20 5 776,15

10,8000

25,5000

19,5000

25,5000

15,7050

1,9800

0,3275*0,6282

Fólie z PVC-P (mČkþený polyvinylchlorid) se sklenČnou výztužnou vložkou urþená ke stabilizaci pĜitížením (kaþírek, 
dlaždice) tl. 1,5 mm, 

P12:30*0,6282

P12:13*0,6282

Netkaná geotextilie zpevnČná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separaþní, ochranou, filtraþní a zpevĖovací 
funkcí.

P12:30*0,6282

207:3,6*3*0,6282

211:8,5*3*0,6282

217:6,5*3*0,6282

221:8,5*3*0,6282

222:5,235*3*0,6282

P12:13*0,6282

vþetnČ izolaþního pásku mirelon kolem všech stČn 

P8 :38,7*0,6282

P9:22,9*0,6282

P10:228,6*0,6282

P12:11,4*0,6282

NaĜezání izolace na potĜebný rouzmČr. Vložení izolace do stČny s dodávkou tepelné izolace. 

VþetnČ pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

P8 :38,7*0,07*0,6282

P9:22,9*0,07*0,6282

P10:228,6*0,07*0,6282

P12:11,4*0,05*0,6282

Zaþátek provozního souþtu
207:3,6*3

220:0,66*3*0,6282

0,55*3*0,6282

Spádové klíny ESP 150S - 2%

P11:28,4*0,6282

P12:(3,8+1,5+1,5)*0,3*9*0,6282

0,8949*0,6282

211:8,5*3

217:6,5*3

221:8,5*3

222:5,235*3

220:0,66*3
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 105 2NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

1,6500

100,6350

67,0087

y 713 Izolace tepelné 82 233,34
x 764 Konstrukce klempíĜské

83 RP.066.008 D+M stĜíšky nad vstupem m2 3,7692 2 000,00 7 538,40

3,7692

y 764 Konstrukce klempíĜské 7 538,40
x 771 Podlahy z dlaždic a obklady

84 771212117R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm 
m2 42,5291 700,00 29 770,37

24,3113

14,3858

3,8320
85 771275106R00 Obklad keram.schod.stupĖĤ hladkých do tmele m2 10,0937 1 999,43 20 181,65

2,3356

3,9842

3,7739
86 771475014R00 Obklad soklíkĤ keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 38,1531 191,11 7 291,44

11,8102

-2,5128

5,0193

-0,6282

-1,1308

-0,5026

5,6877

-0,6282

-0,5654

-0,5026

5,7794

-1,1308

-0,5026

-0,6282

4,6047

-0,6282

-0,5654

-0,5026

8,3802

-0,6282

-1,6961

-1,0051

3,2792

-0,5026

6,2820

1,5705
87 998771103R00 PĜesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m 

t 0,7331 606,00 444,26

0,7331
88 59764203 Dlažba matná 300x300x9 mm m2 13,6508 242,35 3 308,27

13,6508
89 59764206 Dlažba matná 330x330 mm m2 10,6543 196,47 2 093,25

10,6543
90 597642070 Dlažba matná 600x600x9 m2 11,5865 354,12 4 103,01

11,5865

0,55*3

Konec provozního souþtu
izolace sendviþového zdiva :100,63*1,06*0,6282

2*3*0,6282

P8:

202 :(8+8+1,4+1,4)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1*4*0,6282

204:(2,425+2,425+1,57+1,57)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1*0,6282

-0,9*2*0,6282

P8:38,7*0,6282

P9:22,9*0,6282

P6:6,1*0,6282

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

P7:1,215*0,17*18*0,6282

1,215*0,29*18*0,6282

podosta :4,45*1,35*0,6282

vþetnČ Ĝezání pokládky a dodávky materialu

odeþtení otvorĤ:-0,9*2*0,6282

-0,8*0,6282

-1*0,6282

219:(1,985+1,985+1,68+1,68)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1*0,6282

-0,9*0,6282

-0,8*0,6282

209:(2,61+2,61+1,917+1,917)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1*0,6282

-0,9*0,6282

-0,8*0,6282

214:(2,5+2,5+2,1+2,1)*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,8*0,6282

SchodištČ :10*0,6282

podesta :2,5*0,6282

1,1670*0,6282

20,5*1,06*0,6282

16*1,06*0,6282

-0,8*0,6282

224:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1*0,6282

-0,9*3*0,6282

-0,8*2*0,6282

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*0,6282

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

17,4*1,06*0,6282

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 61 z 342

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 105 2NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

y 771 Podlahy z dlaždic a obklady 67 192,25
x 776 Podlahy povlakové

91 7761212. Samonivelaþní stČrka + penetrace vþ dod M2 136,9476 324,00 44 371,02

136,9476
92 776421100RU1 Lepení podlahových soklíkĤ z PVC a vinylu vþetnČ 

dodávky soklíku PVC m 136,5895 189,00 25 815,42

8,8199

-0,5654

15,9060

2,8897

-0,5654

-0,6031

12,8153

3,5211

-0,6659

-0,5654

13,6759

-0,5654

12,8153

3,5211

-0,6659

-0,5654

14,3041

-0,5654

10,1360

2,7013

-0,6659

-0,5654

10,3088

-0,5654

9,3979

-0,5654

7,9970

-0,5654

14,6276

2,5756

-0,5654

-0,6031

207:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*0,
6282

207 :(3+0,8+0,8)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,6282

-0,96*0,6282

Samonivelaþní stČrka - 1-komponentní, samonivelaþní podlahový potČr, s možností strojní aplikace, pro vyrovnání a 
vyhlazení vnitĜních ploch pĜed koneþnou úpravou povrchu, splĖující požadavky ýSN EN 13813 na potČrové materiály 
a podlahové potČry: CT-C25-F6-AR1-B1,5.

pĜedpoklad je  tl   10 mm 

útováno  bude dle skuteþnsti na stavbČ
218*0,6282

205:(3,285+3,285+3,735+3,735)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,6282

-0,9*0,6282

211:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*0,6282

odeþtení otvorĤ:

-0,9*0,6282

216:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*0,6282

216  :(2,4+0,685+0,52+2)*0,6282

210:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*0,6282

210 :(2,4+0,685+0,52+2)*0,6282

odeþtení otvorĤ:

-1,06*0,6282

221:(6,385+3,75+4,3+1,7)*0,6282

221:(2,2+2,1)*0,6282

odeþtení otvorĤ:

-1,06*0,6282

-0,9*0,6282

222:(2,97+2,97+5,235+5,235)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1,06*0,6282

-0,9*0,6282

217:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,6282

229:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*0,6282

229  :(3,5+0,6)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,6282

odeþtení otvorĤ:

-0,9*0,6282

227:(3,735+3,735+3,745+3,745)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,6282

228:(3,735+3,735+2,63+2,63)*0,6282

-0,96*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 105 2NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

93 776521200RV1 Lepení povlakových podlah z dílcĤ PVC a CV (vinyl) 
vþetnČ vinylové podlahoviny tl. 2 mm m2 143,6065 620,00 89 036,03

143,6065
94 776996110R00 NapuštČní povlakových podlah pastou m2 143,8578 34,60 4 977,48

143,8578
95 998776103R00 PĜesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m 

t 0,5997 6 637,49 3 980,50

0,5997

y 776 Podlahy povlakové 168 180,45
x 781 Obklady keramické

96 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 62,4041 28,89 1 802,85

10,9684

1,8205

10,3025

10,3025

9,9004

1,7018

11,1945

4,5909

1,6226
97 781111115R00 Otvor v obkladaþce diamant.korunkou prĤm.do 30 mm 

kus 35,1792 50,60 1 780,07

35,1792
98 781111116R00 Otvor v obkladaþce diamant.korunkou prĤm.do 90 mm 

kus 7,5384 58,30 439,49

7,5384
99 781111131R00 VyplnČní dilataþních spár tmelem m 37,7799 52,19 1 971,73

5,4842

2,8897

5,1512

5,1512

4,9502

2,7013

5,5973

3,2792

2,5756
100 781475120R00 Obklad vnitĜní stČn keramický, do tmele m2 62,7559 800,00 50 204,72

10,9684

1,8205

10,3025

10,3025

9,9004

1,7018

11,1945

4,5909

1,6226

0,1759

0,1759
101 998781103R00 PĜesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 

t 1,6473 606,00 998,26

1,6473
102 597813747 Obkládaþka 20x60 m2 66,8289 348,75 23 306,58

66,4560

0,3729

y 781 Obklady keramické 80 503,71

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*2*0,6282

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,63*0,6282

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*2*0,6282

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,6282

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,63*0,6282

(3+3+3+2+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3)*0,6282

P10:228,6*0,6282

229*0,6282

0,9547*0,6282

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*2*0,6282

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,63*0,6282

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*2*0,6282

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*2*0,6282

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,6282

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,6282

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*0,6282

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,6282

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*2*0,6282

(2+2+2+2+2+2)*0,6282

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,6282

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,6282

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,6282

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,6282

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,6282

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,6282

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,63*0,6282

Obklad parapetu pĜedpoklad :

206:0,4*0,7*0,6282

225:0,4*0,7*0,6282

2,6223*0,6282

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,63*0,6282

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*2*0,6282

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*2*0,6282

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*2*0,6282

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,63*0,6282

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*2*0,6282

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

99,8*1,06*0,6282

0,4*0,7*2*1,06*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 105 2NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

x 784 Malby
103 784195112R00 Malba , bílá, bez penetrace, 2 x m2 604,3432 42,22 25 515,37

52,3737

35,4305

13,2008

23,1964

3,4550

41,8328

5,7794

14,9587

33,7042

7,0421

35,9677

3,2453

15,1999

3,2453

33,7042

7,0421

37,6198

12,1104

3,1186

26,6577

5,4025

27,1120

22,0399

3,5263

4,0334

24,7164

21,0321

38,4707

5,1512

43,9740
104 784R0012 Malba sádrokartonových konstrukcí se strukturou štuku

m2 191,6937 116,67 22 364,90

2,3872

7,7269

2,8897

17,5896

3,1410

17,8409

11,2448

2,8269

4,0205

3,2666

16,8986

12,1243

2,0731

2,4500

15,0140

9,7999

4,7743

2,9525

0,8795

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,6282
207:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*2,
63*0,6282

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,6282

208 balkon:

209:(2,61+2,61+1,917+1,917)*2,63*0,6282

210:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,6282

201:(6,3+1,5+1,7+4+5,3+4,5+2,2+2,2+2+2)*2,63*0,6282

202:(8+8+1,4+1,4)*3*0,6282

203 výtah:

204:(2,425+2,425+1,57+1,57)*2,63*0,6282

205:(3,285+3,285+3,735+3,735)*2,63*0,6282

216 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

217:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*2,63*0,6282

219:(1,985+1,985+1,68+1,68)*2,63*0,6282

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,6282

221:(6,385+3,75+4,3+1,7)*2,63*0,6282

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,6282

210 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

211:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*2,63*0,6282

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,6282

214:(2,5+2,5+2,1+2,1)*2,63*0,6282

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,6282

216:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,6282

229:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*2,63*0,
6282

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,6282

strop :70*0,6282

204:3,8*0,6282

205:12,3*0,6282

206:4,6*0,6282

222:(2,97+2,97+5,235+5,235)*2,63*0,6282

224:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*2,63*0,6282

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,6282

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,6282

227:(3,735+3,735+3,745+3,745)*2,63*0,6282

228:(3,735+3,735+2,63+2,63)*2,63*0,6282

215:5,2*0,6282

216:26,9*0,6282

217:19,3*0,6282

219:3,3*0,6282

220:3,9*0,6282

221:23,9*0,6282

207:28*0,6282

209:5*0,6282

210:28,4*0,6282

211:17,9*0,6282

212:4,5*0,6282

214:6,4*0,6282

222:15,6*0,6282

224:7,6*0,6282

225:4,7*0,6282

226:1,4*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 105 2NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

8,7948

8,5435

18,1550

3,7739

5,5910

1,7590

0,4397

4,7366

y 784 Malby 47 880,27
z Celkem za objekt 2 676 952,66

2,32*1,3*1,25*2*0,6282

229:28,9*0,6282

schodištČ 201:

4,45*1,35*0,6282

4,45*2*0,6282

1,4*2*0,6282

0,25*1,4*2*0,6282

227:14*0,6282

228:13,6*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 106 2NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 311112120RT3 StČna z tvárnic ztraceného bednČní, tl. 20 cm zalití tvárnic 

betonem C 20/25 m2 10,2617 1 016,00 10 425,89

10,2617
2 311237379R00 Zdivo z  AKU 36,5 mk 247/365/238 P20 na MC 15 MPa

m2 54,2322 1 992,44 108 054,40

4,4616

8,9232

-1,3519

1,6731

-0,7510

12,4925

0,5577

3,6808

9,7040

4,4616

-3,0041

6,6924

6,6924
3 311238130R00 Zdivo 19 AKU P+D na MC 10, tl.190 mm m2 3,3462 1 055,02 3 530,31

3,3462
4 311238130RT1 Zdivo 19 AKU P+D na MC 10, tl.190 mm P 15, pevnost v 

tlaku 15 MPa m2 72,8066 1 055,02 76 812,42

8,0309

18,9618

14,5002

18,9618

-0,6759

11,6782

0,7362

0,6135
5 311238138R00 Zdivo  25 AKU Z P15 na MC 10, tl.250 mm m2 0,6135 1 522,62 934,13

0,6135
6 311238236R00 Zdivo 38  P15, tl. 380 mm m2 76,2217 1 192,09 90 863,13

3,3*3*0,3718

8,7*3*0,3718

4*3*0,3718

odeþní otvorĤ:-1*2,02*4*0,3718

Vzduchová neprĤzvuþnost Rw = 58 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 365 mm a objemové hmotnosti zdiva vþetnČ omítek 
tl. 15 mm 1 700 kg/m3

227,228:4*3*0,3718

8*3*0,3718

odeþní otvorĤ:-0,9*2,02*2*0,3718

224:1,5*3*0,3718

odeþní otvorĤ:-1*2,02*0,3718

Položkové zadání 

Bednící betonové tvarovky š. 200, v. 250mm

výztuž je v rozpoþtu základĤ 

výtah:(2,3+2,3+2,3+2,3)*3*0,3718

Akustický cihelný blok pro tl. stČny 36,5 cm, rozmČr 247/365/238 mm, P 20

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,346 W/mK 

Souþinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,70 W/m?K

201, 202:11,2*3*0,3718

0,5*3*0,3718

211:8,5*3*2*0,3718

217:6,5*3*2*0,3718

210:6*3*0,3718

216:6*3*0,3718

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 19 a 42 (dvojitá stČna) cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 
mm, P 15
Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 190 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 208 kg/m2

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK

213, 218, 223:1,5*3*2*0,3718

Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 25 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 258 kg/m2

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 19 a 42 (dvojitá stČna) cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 
mm, P 15
Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 190 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 208 kg/m2

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK

207:3,6*3*2*0,3718

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK 

za hydrant:3*0,55*0,3718

cihelné broušené tvarovky na tlouštku zdiva 380mm, rozmČr 247/380/249 mm, P15 na MC 10 MPa (tenkovrstvou 
maltu). 

221:8,5*3*2*0,3718

odeþní otvorĤ:-0,9*2,02*0,3718

222:5,235*3*2*0,3718

220:0,66*3*0,3718

0,55*3*0,3718

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 25  cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 mm, P 15
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 106 2NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

6,6924

18,7945

28,5989

17,1214

21,6443

2,2308

-9,2020

-2,8258

-1,7061

-1,0039

-0,7808

-1,3385

-1,3343

-0,6692
7 317168111R00 PĜeklad  plochý 115x71x1000 mm kus 2,2308 298,13 665,07

2,2308
8 317168112R00 PĜeklad plochý 115x71x1250 mm kus 2,9744 330,36 982,62

2,9744
9 317168121R00 PĜeklad plochý 145x71x1000 mm kus 0,3718 325,96 121,19

0,3718
10 317168122R00 PĜeklad  plochý 145x71x1250 mm kus 0,3718 367,73 136,72

0,3718
11 317168130R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1000 mm kus 4,4616 395,44 1 764,30

4,4616
12 317168131R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1250 mm kus 15,6156 477,29 7 453,17

15,6156
13 317168132R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1500 mm kus 1,8590 534,00 992,71

1,8590
14 317168133R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1750 mm kus 11,1540 637,11 7 106,32

11,1540
15 317168135R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x2250 mm kus 1,8590 863,96 1 606,10

1,8590
16 317168138R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x3000 mm kus 11,1540 1 172,64 13 079,63

11,1540
17 317321411R00 Beton pĜekladĤ železový  C 25/30 m3 0,1547 3 355,00 519,02

0,0749

0,0363

0,0435
18 317351107R00 BednČní pĜekladĤ - zĜízení m2 0,0669 672,00 44,96

0,0669
19 317351108R00 BednČní pĜekladĤ - odstranČní m2 0,0669 202,50 13,55

0,0669
20 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníkĤ  þ.14-22 t 0,5268 9 905,00 5 217,95

0,5268
21 317941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníkĤ þ.22 a vyšší 

t 0,1572 9 280,01 1 458,82

0,1572
22 317998113R00 Izolace mezi pĜeklady polystyren tl. 80 mm m 13,1989 102,51 1 353,02

13,1989
23 342248140R00 PĜíþky 8  na DBM, tl. 80 mm m2 15,9435 641,51 10 227,91

2,3423

0,8923

3,0116

3,0116

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,108 W/mK, souþinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,250 W/m?K.

odeþtení otvorĤ :-1,5*1,5*11*0,3718

-1,06*2,39*3*0,3718

-0,96*2,39*2*0,3718

-0,9*1,5*2*0,3718

-0,7*1,5*2*0,3718

-2,4*1,5*0,3718

1np obvod :6*3*0,3718

16,85*3*0,3718

25,64*3*0,3718

15,35*3*0,3718

19,405*3*0,3718

2*3*0,3718

12*0,3718

42*0,3718

5*0,3718

30*0,3718

5*0,3718

30*0,3718

-1,65*2,175*0,3718

-1,2*1,5*0,3718

6*0,3718

8*0,3718

1*0,3718

1*0,3718

HEA260:3,1*68,2/1000*2*0,3718

35,5*0,3718

Broušený cihelný blok pro nenosné pĜíþky tl. 8 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 115/497/249 MM, P8.

vþetnČ kotvících prvkĤ 

229:2,1*3*0,3718

0,4*3*2*0,3718

3,1*0,25*0,26*0,3718

1,5*0,25*0,26*0,3718

1,8*0,25*0,26*0,3718

pĜekald výtahu :0,2*0,2*1,5*3*0,3718

0,18*0,3718

1,417*0,3718

214:2,7*3*0,3718

209:2,7*3*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 106 2NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

-0,6759

2,2308

0,4462

2,4818

2,2029
24 342248141R00 PĜíþky 11,5 na DBM, tl. 115 mm m2 43,3998 698,22 30 302,61

4,1660

3,0785

2,5654

2,7104

5,8391

-0,6759

-0,6008

2,2308

4,1828

-0,6759

-0,6008

0,8366

3,7366

2,3423

1,3385

-1,3519

-0,6008

3,4577

2,9112

0,6692

-0,6759

-0,6008

8,3655

2,7048

-1,3519

-0,6008
25 342248144R00 PĜíþky 14 na DBM, tl. 140 mm m2 2,9298 711,11 2 083,41

2,1193

1,5616

-0,7510
26 342248172R00 PĜíþky 11,5 AKU, tl. 115 mm m2 6,3410 753,87 4 780,29

1,1600

1,5281

0,4852

0,6358

1,4500

1,0819
27 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky tl. 12,5 mm, bez izolace m2 103,8066 685,00 71 107,52

1,4128

4,5731

1,7103

10,4104

211:1,975*3*0,3718

Broušený cihelný blok pro nenosné pĜíþky tl. 11,5 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 115/497/249 MM, P8.

vþetnČ kotvení

228:3,735*3*0,3718

225, 226:2,76*3*0,3718

2,3*3*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,3718

207:2*3*0,3718

0,4*3*0,3718

217:2,225*3*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,3718

-0,8*2,02*0,3718

hydrant :0,25*3*3*0,3718

215, 214:3,35*3*0,3718

2,1*3*0,3718

1,2*3*0,3718

1,215*3*2*0,3718

5,235*3*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,3718

-0,8*2,02*0,3718

220:2*3*0,3718

3,75*3*0,3718

-0,8*2,02*0,3718

206, 204:3,75*3*2*0,3718

2,425*3*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*2*0,3718

-0,8*2,02*0,3718

Broušený cihelný blok pro tl. stČny 14 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 497/140/249 mm, P8

-0,9*2,02*2*0,3718

-0,8*2,02*0,3718

209, 212:3,1*3*0,3718

2,61*3*0,3718

0,6*3*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,3718

vþetnČ kotvení

210, 207:0,52*3*2*0,3718

0,685*3*2*0,3718

206:0,435*3*0,3718

0,57*3*0,3718

212. 216:0,65*3*2*0,3718

vþetnČ kotvení

220:1,9*3*0,3718

202:1,4*3*0,3718

odeþtení otvoru :-1*2,02*0,3718

Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stČny 11,5 cm na maltu pro tenké spáry - urþeno pro zdivo instalaþního 
jádra v obytné místnosti, rozmČr 497/115/249 mm, P 10, na tenkovrstvou maltu.

Rw= 44 (-2; -5) dB pĜi plošné hmot-nosti zdiva vþetnČ jednostranné omítky tl. 15 mm 148 kg/m2

0,485*3*2*0,3718

s inprenací proti vlhkosti 

204:3,8*0,3718

205:12,3*0,3718

206:4,6*0,3718

207:28*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 106 2NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

1,8590

10,5591

6,6552

1,6731

2,3795

1,9334

10,0014

7,1757

1,2269

1,4500

8,8860

5,8001

2,8257

1,7475

0,5205

5,2052

5,0565

10,7450
28 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 9,6473 829,00 7 997,61

2,2336

3,3090

1,0410

0,2603

2,8034
29 342948111R00 Ukotvení pĜíþek k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 

m 48,3340 127,50 6 162,59

48,3340
30 346244382R00 Plentování ocelových nosníkĤ výšky 20 - 30 cm m2 2,7364 764,00 2 090,61

1,7750

0,6023

0,3592
31 346275111R00 PĜizdívky z desek  tl. 50 mm m2 17,0656 658,99 11 246,06

1,8962

0,6692

2,2308

0,4462

1,4500

0,4462

2,1193

0,4462

2,0077

2,0077

3,3462
32 389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem tĜídy 

C 25/30 m3 10,3137 2 729,41 28 150,32

10,3137
33 342264051RT5 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky standard impreg.proti vodČ tl. 12,5 mm,
m2 9,0347 799,00 7 218,73

1,7103

1,6731

1,9334

1,4500

1,7475

209:5*0,3718

210:28,4*0,3718

211:17,9*0,3718

212:4,5*0,3718

214:6,4*0,3718

215:5,2*0,3718

224:7,6*0,3718

225:4,7*0,3718

226:1,4*0,3718

227:14*0,3718

228:13,6*0,3718

229:28,9*0,3718

216:26,9*0,3718

217:19,3*0,3718

219:3,3*0,3718

220:3,9*0,3718

221:23,9*0,3718

222:15,6*0,3718

2,32*1,3*1,25*2*0,3718

130*0,3718

((3,1*0,26*2)+(0,25*3,1))*2*0,3718

((1,8*0,3*2)+(0,3*1,8))*0,3718

((2,3*0,14*2)+(0,14*2,3))*0,3718

225:1,7*3*0,3718

vþetnČ parozábrany

schodištČ 201:

4,45*1,35*0,3718

4,45*2*0,3718

1,4*2*0,3718

0,25*1,4*2*0,3718

0,8*1,5*0,3718

216:1,8*3*0,3718

210:1,8*3*0,3718

207:3*3*0,3718

filigrán :27,74*0,3718

206:4,6*0,3718

226:1,2*1,5*0,3718

220:2*3*0,3718

0,8*1,5*0,3718

215:1,3*3*0,3718

0,8*1,5*0,3718

212:1,9*3*0,3718

212:4,5*0,3718

215:5,2*0,3718

220:3,9*0,3718

225:4,7*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 106 2NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,5205
34 13380630 Tyþ prĤĜezu L 140, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0532 36 000,00 1 915,20

0,0532
35 13384435 Tyþ prĤĜezu U 140, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0970 36 000,00 3 492,00

0,0970
36 13384440 Tyþ prĤĜezu U 160, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0503 36 000,00 1 810,80

0,0503
37 1338R005 Tyþ prĤĜezu L 120, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0172 36 000,00 619,20

0,0172
38 13483315 Tyþ prĤĜezu U 200, hrubé, jakost oceli S235 t 0,1057 36 000,00 3 805,20

0,1057
39 13486330 Tyþ prĤĜezu HEA 260, hrubé, jakost oceli S235 t 0,1663 36 000,00 5 986,80

0,1663

y 3 Svislé a kompletní konstrukce 532 132,27
x 4 Vodorovné konstrukce

40 416091083R00 PĜíplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 
m2 18,7387 137,51 2 576,76

1,4128

1,7103

1,8590

1,6731

2,3795

1,9334

1,2269

1,4500

2,8257

1,7475

0,5205
41 417321315R00 Ztužující pásy a vČnce z betonu železového C 20/25 

m3 10,6335 2 647,06 28 147,51

10,6335
42 417351115R00 BednČní ztužujících pásĤ a vČncĤ - zĜízení m2 30,1158 412,50 12 422,77

30,1158
43 417351116R00 BednČní ztužujících pásĤ a vČncĤ - odstranČní m2 30,1158 98,29 2 960,08

30,1158
44 417361821R00 Výztuž ztužujících pásĤ a vČncĤ z oceli 10505(R) t 0,8956 43 000,00 38 510,80

0,8956
45 274361821R012 Výztuž betonáĜské oceli t 0,7139 43 000,00 30 697,70

0,7139
46 4R001 SchodištČ prefa ŽB m2 7,4360 6 978,95 51 895,47

7,4360
47 4R002 Stropní konstrukce z prefa stropních dílcĤ m2 117,4888 1 603,93 188 443,81

L140:0,2608*0,3718

0,1354*0,3718

0,0462*0,3718

0,2844*0,3718

260/3000

0,4474*0,3718

226:1,4*0,3718

L150:0,143*0,3718

224:7,6*0,3718

225:4,7*0,3718

226:1,4*0,3718

28,6*0,3718

81*0,3718

81*0,3718

204:3,8*0,3718

206:4,6*0,3718

209:5*0,3718

212:4,5*0,3718

214:6,4*0,3718

215:5,2*0,3718

219:3,3*0,3718

220:3,9*0,3718

- typové ocelové výmČny

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

2,4087*0,3718

nadbetonávky filigránových desek B 500:1,92*0,3718

V cenČ jsou zapoþítány:

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- podélné Ĝezy stropními dílci

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- výrobnČ montážní dokumentace

Výkresy výztuže nadbetonávek a kotvení ISO nosníkĤ budou souþástí výrobnČ montážní dokumentace

20*0,3718

V cenČ jsou zapoþítány:
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 106 2NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

117,4888
48 4R003 2NP Balkony m2 16,9169 6 674,38 112 909,82

16,9169

y 4 Vodorovné konstrukce 468 564,72
x 6 Úpravy povrchu, podlahy

49 601021148RT2 StČrka stropĤ vyrovn. ruþnČ tloušĢka vrstvy 3 mm
m2 18,9618 202,49 3 839,57

4,1642

2,1193

4,2385

4,1270

2,1936

2,1193

y 6 Úpravy povrchu, podlahy 3 839,57
x 61 Upravy povrchĤ vnitĜní

50 610991111R00 Zakrývání výplní vnitĜních otvorĤ m2 47,0995 46,51 2 190,60

9,2020

2,8258

1,7061

1,0039

0,7808

1,3385

1,3343

0,6692

1,5021

4,0556

2,4033

1,5021

- podélné Ĝezy stropními dílci

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- typové ocelové výmČny

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

a pĜípadné podpČrné a bednící prvky dle technologie zhotovitele. 

316*0,3718

V cenČ jsou zapoþítány:

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- podélné Ĝezy stropními dílci

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

- výrobnČ montážní dokumentace

- a pĜípadné podpČrné a bednící prvky dle technologie zhotovitele. 

Výkresy výztuže nadbetonávek a kotvení ISO nosníkĤ budou souþástí výrobnČ montážní dokumentace

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

- výrobnČ montážní dokumentace

Výkresy výztuže nadbetonávek a kotvení ISO nosníkĤ budou souþástí výrobnČ montážní dokumentace

45,5*0,3718

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- typové ocelové výmČny

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

1,5*1,5*11*0,3718

1,06*2,39*3*0,3718

0,96*2,39*2*0,3718

0,9*1,5*2*0,3718

0,7*1,5*2*0,3718

2,4*1,5*0,3718

1,65*2,175*0,3718

1,2*1,5*0,3718

VþetnČ pomocného lešení.

202:11,2*0,3718

208:5,7*0,3718

213:11,4*0,3718

218:11,1*0,3718

223:5,9*0,3718

230:5,7*0,3718

224-229:1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*3*0,3718

0,8*2,02*2*2*0,3718

219-221:1*2,02*2*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 106 2NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

1,3519

1,2017

1,5021

2,7037

1,2017

1,5021

2,7037

1,2017

1,5021

2,7037

1,2017
51 611474921RT4 Omítka stropĤ vnitĜní dvouvrstvá, vápen.štuk,stroj na 

beton m2 18,9618 385,00 7 300,29

4,1642

2,1193

4,2385

4,1270

2,1936

2,1193
52 612403399R00 Hrubá výplĖ rýh ve stČnách maltou m2 18,5900 391,51 7 278,17

18,5900
53 612421615R00 Omítka vnitĜní zdiva, MVC, hrubá zatĜená m2 26,6039 234,00 6 225,31

2,0449

3,4206

4,1679

1,9207

1,9207

4,1679

1,8458

3,1975

2,0870

2,3872

3,0488

-3,6050
54 612421637R00 Omítka vnitĜní zdiva, MVC, štuková m2 331,6544 360,00 119 395,58

30,9973

20,9695

7,8129

13,7288

2,0449

24,7588

3,4206

8,8533

19,9478

4,1679

21,2874

1,9207

8,9961

1,9207

19,9478

4,1679

22,2653

7,1675

1,8458

214-217:1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

209-212:1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

213:11,4*0,3718

218:11,1*0,3718

223:5,9*0,3718

230:5,7*0,3718

50*0,3718

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,3718

204-207:1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

vþetnČ pomocného lešení

202:11,2*0,3718

208:5,7*0,3718

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,3718

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,3718

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,3718

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,8*2,02*6*0,3718

201:(6,3+1,5+1,7+4+5,3+4,5+2,2+2,2+2+2)*2,63*0,3718

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,3718

210 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,3718

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,3718

216 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,3718

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,3718

208 balkon:

209:(2,61+2,61+1,917+1,917)*2,63*0,3718

210:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,3718

210 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

211:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*2,63*0,3718

202:(8+8+1,4+1,4)*3*0,3718

203 výtah:

204:(2,425+2,425+1,57+1,57)*2,63*0,3718

205:(3,285+3,285+3,735+3,735)*2,63*0,3718

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,3718
207:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*2,
63*0,3718

219:(1,985+1,985+1,68+1,68)*2,63*0,3718

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,3718

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,3718

214:(2,5+2,5+2,1+2,1)*2,63*0,3718

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,3718

216:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,3718

216 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

217:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*2,63*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 106 2NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

15,7774

3,1975

16,0463

13,0443

2,0870

2,3872

14,6284

12,4478

22,7689

3,0488
55 612473185R00 PĜíplatek za zabudované omítníky v ploše stČn m2 331,6544 18,20 6 036,11

30,9973

20,9695

7,8129

13,7288

2,0449

24,7588

3,4206

8,8533

19,9478

4,1679

21,2874

1,9207

8,9961

1,9207

19,9478

4,1679

22,2653

7,1675

1,8458

15,7774

3,1975

16,0463

13,0443

2,0870

2,3872

14,6284

12,4478

22,7689

3,0488

y 61 Upravy povrchĤ vnitĜní 148 426,07
x 62 Úpravy povrchĤ vnČjší

56 620991121R00 Zakrývání výplní vnČjších otvorĤ z lešení m2 18,8606 46,61 879,09

9,2020

2,8258

1,7061

1,0039

0,7808

1,3385

1,3343

221:(6,385+3,75+4,3+1,7)*2,63*0,3718

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,3718

222:(2,97+2,97+5,235+5,235)*2,63*0,3718

224:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*2,63*0,3718

Omítníky rohovky a apulišty 

201:(6,3+1,5+1,7+4+5,3+4,5+2,2+2,2+2+2)*2,63*0,3718

202:(8+8+1,4+1,4)*3*0,3718

203 výtah:

204:(2,425+2,425+1,57+1,57)*2,63*0,3718

205:(3,285+3,285+3,735+3,735)*2,63*0,3718

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,3718

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,3718

227:(3,735+3,735+3,745+3,745)*2,63*0,3718

228:(3,735+3,735+2,63+2,63)*2,63*0,3718
229:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*2,63*0,
3718

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,3718

210 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

211:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*2,63*0,3718

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,3718

214:(2,5+2,5+2,1+2,1)*2,63*0,3718

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,3718

216:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,3718

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,3718
207:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*2,
63*0,3718

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,3718

208 balkon:

209:(2,61+2,61+1,917+1,917)*2,63*0,3718

210:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,3718

222:(2,97+2,97+5,235+5,235)*2,63*0,3718

224:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*2,63*0,3718

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,3718

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,3718

227:(3,735+3,735+3,745+3,745)*2,63*0,3718

228:(3,735+3,735+2,63+2,63)*2,63*0,3718

216 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

217:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*2,63*0,3718

219:(1,985+1,985+1,68+1,68)*2,63*0,3718

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,3718

221:(6,385+3,75+4,3+1,7)*2,63*0,3718

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,3718

1,65*2,175*0,3718

229:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*2,63*0,
3718

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,3718

odeþtení otvorĤ :1,5*1,5*11*0,3718

1,06*2,39*3*0,3718

0,96*2,39*2*0,3718

0,9*1,5*2*0,3718

0,7*1,5*2*0,3718

2,4*1,5*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 106 2NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,6692

y 62 Úpravy povrchĤ vnČjší 879,09
x 63 Podlahy a podlahové konstrukce

57 631416221RT3 Mazanina samonivelaþní, tloušĢka 5 - 8 cm E225, 20 MPa, 
anhydritová m3 4,3159 10 000,00 43 159,00

0,5755

0,3406

3,3997
58 632411105RT1 Samonivelaþní stČrka , ruþ.zpracování tl.5 mm 

samonivelaþní polymercementová stČrka  20 MPa
m2 6,0084 313,50 1 883,63

1,3823

2,3581

2,2680
59 632922912R00 Kladení dlaždic 40 x 40 cm na terþe plastové m2 14,7976 1 100,00 16 277,36

10,5591

4,2385
60 63R004 Separaþní folie M+D m2 107,8964 11,11 1 198,73

14,3887

8,5142

84,9935
61 R003 Kroþejová izolace  tl. M+D 30mm m2 107,8964 100,00 10 789,64

14,3887

8,5142

84,9935
62 592453R001 Dlaždice betonová 40x40x4 cm m2 15,6855 237,63 3 727,35

11,1927

4,4928

y 63 Podlahy a podlahové konstrukce 77 035,71
x 94 Lešení a stavební výtahy

63 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 128,2710 122,72 15 741,42

128,2710

y 94 Lešení a stavební výtahy 15 741,42
x 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách

64 338963181R00 Montáž výstražné tabulky kus 1,8590 74,30 138,12

1,8590
65 952901111R00 VyþištČní budov o výšce podlaží do 4 m m2 128,2710 60,00 7 696,26

128,2710
66 952901110R01 ýištČní mytím vnČjších a vnitĜn ploch oken a dveĜí 

m2 65,9601 50,40 3 324,39

9,2020

2,8258

1,7061

1,0039

0,7808

1,3385

1,3343

0,6692

9,2020

2,8258

1,7061

1,0039

0,7808

1,3385

1,3343

0,6692

1,5021

1,2*1,5*0,3718

P8:38,7*0,04*0,3718

P9:22,9*0,04*0,3718

P10:228,6*0,04*0,3718

P7 a P6:1,215*0,17*18*0,3718

1,215*0,29*18*0,3718

6,1*0,3718

P9:22,9*0,3718

P10:228,6*0,3718

P12:28,4*1,06*0,3718

P12:11,4*1,06*0,3718

345*0,3718

P12:28,4*0,3718

P12:11,4*0,3718

P8:38,7*0,3718

P9:22,9*0,3718

P10:228,6*0,3718

P8:38,7*0,3718

2,4*1,5*0,3718

1,65*2,175*0,3718

1,2*1,5*0,3718

1,5*1,5*11*0,3718

1,06*2,39*3*0,3718

0,96*2,39*2*0,3718

pĜedpoklad 

5*0,3718

345*0,3718

odeþtení otvorĤ :1,5*1,5*11*0,3718

1,06*2,39*3*0,3718

0,96*2,39*2*0,3718

0,9*1,5*2*0,3718

0,7*1,5*2*0,3718

0,9*1,5*2*0,3718

0,7*1,5*2*0,3718

2,4*1,5*0,3718

1,65*2,175*0,3718

1,2*1,5*0,3718

224-229:1*2,02*2*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 106 2NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

4,0556

2,4033

1,5021

1,3519

1,2017

1,5021

2,7037

1,2017

1,5021

2,7037

1,2017

1,5021

2,7037

1,2017

y 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách 11 158,77
x 99 Staveništní pĜesun hmot

67 998011003R00 PĜesun hmot pro budovy zdČné výšky do 24 m t 208,1175 123,54 25 710,84

208,1175

y 99 Staveništní pĜesun hmot 25 710,84
x 711 Izolace proti vodČ

68 711212002R00 Hydroizolaþní povlak - nátČr nebo stČrka M+D m2 45,4853 491,50 22 356,02

8,5514

6,4916

1,0775

6,0975

6,0975

5,8596

1,0072

6,6255

2,7171

0,9604
69 998711103R00 PĜesun hmot pro izolace proti vodČ, výšky do 60 m 

t 0,1674 1 058,00 177,11

0,1674

y 711 Izolace proti vodČ 22 533,13
x 712 Živiþné krytiny

70 711111006RZ3 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátČr penetr.emulzí vþetnČ 
emulze  0,3 kg/m2 m2 14,7976 27,19 402,35

10,5591

4,2385
71 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pĜitavením 1 vrstva - 

vþetnČ dod. m2 14,7976 306,01 4 528,21

10,5591

4,2385
72 712212111R00 Podkladní pás z textilie pĜibitím m2 14,7976 26,90 398,06

10,5591

4,2385

0,9*2,02*2*3*0,3718

0,8*2,02*2*2*0,3718

219-221:1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

214-217:1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

559,7567*0,3718

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*2*0,3718

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,3718

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,63*0,3718

0,4502*0,3718

0,9*2,02*2*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

209-212:1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

204-207:1*2,02*2*0,3718

Tekutá izolace - 2 vrstvy rohy vyztuženy páskou. 

pod dlažbu v koupelnách :23*0,3718

pod obklady :

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*2*0,3718

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,63*0,3718

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*2*0,3718

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*2*0,3718

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*2*0,3718

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,63*0,3718

P12:28,4*0,3718

P12:11,4*0,3718

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze sklenČné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatĜen jemným 
separaþním posypem a na spodním separaþní PE fólií, tlouštka 4mm.

Je urþený pro parotČsnou a popĜípadČ pojistnou hydroizolaþní vrstvu plochých stĜech a pro izolaci spodní stavby proti 
zemní vlhkosti, gravitaþní i tlakové vodČ (v kombinaci s jedním nebo dvČma dalšími pásy) a radonu.

P12:28,4*0,3718

P12:11,4*0,3718

P12:28,4*0,3718

P12:11,4*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 106 2NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

73 998712103R00 PĜesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m 
t 0,1218 1 112,99 135,56

0,1218
74 283220022 Fólie izolaþní  tl. 1,5 mm š. 2050 mm m2 15,9874 244,00 3 900,93

11,1540

4,8334
75 69366198R Geotextilie  300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 15,9874 39,20 626,71

11,1540

4,8334

y 712 Živiþné krytiny 9 991,81
x 713 Izolace tepelné

76 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 112,1349 44,44 4 983,27

14,3887

8,5142

84,9935

4,2385
77 713131130R00 Izolace tepelná stČn vložením do konstrukce m2 37,4161 82,90 3 101,79

4,0154

9,4809

7,2501

9,4809

5,8391

0,7362

0,6135
78 713121211RT5 Izolace podlah balkónĤ a lodžií, lepená, 1 vrstva vþ. 

dodávky spádových klínĤ tl. 40-70 mm m2 10,5591 456,00 4 814,95

10,5591
79 713R001 BĜezová foliovaná pĜekližka lepená tl. 21mm na latích 

50/30, latČ ukotvit do ŽB desky m2 6,8262 1 715,00 11 706,93

6,8262
80 998713103R00 PĜesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,3327 1 111,11 369,67

0,3327
81 28375705R Deska izolaþní stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm m3 7,7647 2 611,11 20 274,49

1,0072

0,5960

5,9495

0,2119
82 63140541 Deska izolaþní minerální tl. 50 mm m2 39,6591 86,20 3 418,61

10,8000

25,5000

19,5000

25,5000

15,7050

1,9800

0,3275*0,3718

Fólie z PVC-P (mČkþený polyvinylchlorid) se sklenČnou výztužnou vložkou urþená ke stabilizaci pĜitížením (kaþírek, 
dlaždice) tl. 1,5 mm, 

P12:30*0,3718

P12:13*0,3718

Netkaná geotextilie zpevnČná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separaþní, ochranou, filtraþní a zpevĖovací 
funkcí.

P12:30*0,3718

207:3,6*3*0,3718

211:8,5*3*0,3718

217:6,5*3*0,3718

221:8,5*3*0,3718

222:5,235*3*0,3718

P12:13*0,3718

vþetnČ izolaþního pásku mirelon kolem všech stČn 

P8 :38,7*0,3718

P9:22,9*0,3718

P10:228,6*0,3718

P12:11,4*0,3718

NaĜezání izolace na potĜebný rouzmČr. Vložení izolace do stČny s dodávkou tepelné izolace. 

VþetnČ pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

P8 :38,7*0,07*0,3718

P9:22,9*0,07*0,3718

P10:228,6*0,07*0,3718

P12:11,4*0,05*0,3718

Zaþátek provozního souþtu
207:3,6*3

220:0,66*3*0,3718

0,55*3*0,3718

Spádové klíny ESP 150S - 2%

P11:28,4*0,3718

P12:(3,8+1,5+1,5)*0,3*9*0,3718

0,8949*0,3718

211:8,5*3

217:6,5*3

221:8,5*3

222:5,235*3

220:0,66*3
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 106 2NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

1,6500

100,6350

39,6591

y 713 Izolace tepelné 48 669,72
x 764 Konstrukce klempíĜské

83 RP.066.008 D+M stĜíšky nad vstupem m2 2,2308 2 000,00 4 461,60

2,2308

y 764 Konstrukce klempíĜské 4 461,60
x 771 Podlahy z dlaždic a obklady

84 771212117R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm 
m2 25,1709 700,00 17 619,63

14,3887

8,5142

2,2680
85 771275106R00 Obklad keram.schod.stupĖĤ hladkých do tmele m2 5,9740 1 999,43 11 944,59

1,3823

2,3581

2,2336
86 771475014R00 Obklad soklíkĤ keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 22,5809 191,11 4 315,44

6,9898

-1,4872

2,9707

-0,3718

-0,6692

-0,2974

3,3663

-0,3718

-0,3346

-0,2974

3,4206

-0,6692

-0,2974

-0,3718

2,7253

-0,3718

-0,3346

-0,2974

4,9598

-0,3718

-1,0039

-0,5949

1,9408

-0,2974

3,7180

0,9295
87 998771103R00 PĜesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m 

t 0,4339 606,00 262,94

0,4339
88 59764203 Dlažba matná 300x300x9 mm m2 8,0792 242,35 1 957,99

8,0792
89 59764206 Dlažba matná 330x330 mm m2 6,3057 196,47 1 238,88

6,3057
90 597642070 Dlažba matná 600x600x9 m2 6,8575 354,12 2 428,38

6,8575

0,55*3

Konec provozního souþtu
izolace sendviþového zdiva :100,63*1,06*0,3718

2*3*0,3718

P8:

202 :(8+8+1,4+1,4)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1*4*0,3718

204:(2,425+2,425+1,57+1,57)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1*0,3718

-0,9*2*0,3718

P8:38,7*0,3718

P9:22,9*0,3718

P6:6,1*0,3718

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

P7:1,215*0,17*18*0,3718

1,215*0,29*18*0,3718

podosta :4,45*1,35*0,3718

vþetnČ Ĝezání pokládky a dodávky materialu

odeþtení otvorĤ:-0,9*2*0,3718

-0,8*0,3718

-1*0,3718

219:(1,985+1,985+1,68+1,68)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1*0,3718

-0,9*0,3718

-0,8*0,3718

209:(2,61+2,61+1,917+1,917)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1*0,3718

-0,9*0,3718

-0,8*0,3718

214:(2,5+2,5+2,1+2,1)*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,8*0,3718

SchodištČ :10*0,3718

podesta :2,5*0,3718

1,1670*0,3718

20,5*1,06*0,3718

16*1,06*0,3718

-0,8*0,3718

224:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1*0,3718

-0,9*3*0,3718

-0,8*2*0,3718

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*0,3718

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

17,4*1,06*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 106 2NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

y 771 Podlahy z dlaždic a obklady 39 767,86
x 776 Podlahy povlakové

91 7761212. Samonivelaþní stČrka + penetrace vþ dod M2 81,0524 324,00 26 260,98

81,0524
92 776421100RU1 Lepení podlahových soklíkĤ z PVC a vinylu vþetnČ 

dodávky soklíku PVC m 80,8405 189,00 15 278,85

5,2201

-0,3346

9,4140

1,7103

-0,3346

-0,3569

7,5847

2,0839

-0,3941

-0,3346

8,0941

-0,3346

7,5847

2,0839

-0,3941

-0,3346

8,4659

-0,3346

5,9990

1,5987

-0,3941

-0,3346

6,1012

-0,3346

5,5621

-0,3346

4,7330

-0,3346

8,6574

1,5244

-0,3346

-0,3569

207:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*0,
3718

207 :(3+0,8+0,8)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,3718

-0,96*0,3718

Samonivelaþní stČrka - 1-komponentní, samonivelaþní podlahový potČr, s možností strojní aplikace, pro vyrovnání a 
vyhlazení vnitĜních ploch pĜed koneþnou úpravou povrchu, splĖující požadavky ýSN EN 13813 na potČrové materiály 
a podlahové potČry: CT-C25-F6-AR1-B1,5.

pĜedpoklad je  tl   10 mm 

útováno  bude dle skuteþnsti na stavbČ
218*0,3718

205:(3,285+3,285+3,735+3,735)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,3718

-0,9*0,3718

211:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*0,3718

odeþtení otvorĤ:

-0,9*0,3718

216:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*0,3718

216  :(2,4+0,685+0,52+2)*0,3718

210:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*0,3718

210 :(2,4+0,685+0,52+2)*0,3718

odeþtení otvorĤ:

-1,06*0,3718

221:(6,385+3,75+4,3+1,7)*0,3718

221:(2,2+2,1)*0,3718

odeþtení otvorĤ:

-1,06*0,3718

-0,9*0,3718

222:(2,97+2,97+5,235+5,235)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1,06*0,3718

-0,9*0,3718

217:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,3718

229:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*0,3718

229  :(3,5+0,6)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,3718

odeþtení otvorĤ:

-0,9*0,3718

227:(3,735+3,735+3,745+3,745)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,3718

228:(3,735+3,735+2,63+2,63)*0,3718

-0,96*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 106 2NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

93 776521200RV1 Lepení povlakových podlah z dílcĤ PVC a CV (vinyl) 
vþetnČ vinylové podlahoviny tl. 2 mm m2 84,9935 620,00 52 695,97

84,9935
94 776996110R00 NapuštČní povlakových podlah pastou m2 85,1422 34,60 2 945,92

85,1422
95 998776103R00 PĜesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m 

t 0,3550 6 637,49 2 356,31

0,3550

y 776 Podlahy povlakové 99 538,03
x 781 Obklady keramické

96 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 36,9339 28,89 1 067,02

6,4916

1,0775

6,0975

6,0975

5,8596

1,0072

6,6255

2,7171

0,9604
97 781111115R00 Otvor v obkladaþce diamant.korunkou prĤm.do 30 mm 

kus 20,8208 50,60 1 053,53

20,8208
98 781111116R00 Otvor v obkladaþce diamant.korunkou prĤm.do 90 mm 

kus 4,4616 58,30 260,11

4,4616
99 781111131R00 VyplnČní dilataþních spár tmelem m 22,3601 52,19 1 166,97

3,2458

1,7103

3,0488

3,0488

2,9298

1,5987

3,3127

1,9408

1,5244
100 781475120R00 Obklad vnitĜní stČn keramický, do tmele m2 37,1421 800,00 29 713,68

6,4916

1,0775

6,0975

6,0975

5,8596

1,0072

6,6255

2,7171

0,9604

0,1041

0,1041
101 998781103R00 PĜesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 

t 0,9750 606,00 590,85

0,9750
102 59781 Obkládaþka 20x60 m2 39,5527 348,75 13 794,00

39,3320

0,2207

y 781 Obklady keramické 47 646,17

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*2*0,3718

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,63*0,3718

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*2*0,3718

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,3718

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,63*0,3718

(3+3+3+2+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3)*0,3718

P10:228,6*0,3718

229*0,3718

0,9547*0,3718

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*2*0,3718

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,63*0,3718

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*2*0,3718

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*2*0,3718

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,3718

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,3718

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*0,3718

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,3718

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*2*0,3718

12*0,3718

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,3718

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,3718

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,3718

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,3718

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,3718

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,3718

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,63*0,3718

Obklad parapetu pĜedpoklad :

206:0,4*0,7*0,3718

225:0,4*0,7*0,3718

2,6223*0,3718

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,63*0,3718

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*2*0,3718

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*2*0,3718

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*2*0,3718

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,63*0,3718

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*2*0,3718

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

99,8*1,06*0,3718

0,4*0,7*2*1,06*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 106 2NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

x 784 Malby
103 784195112R00 Malba , bílá, bez penetrace, 2 x m2 357,6804 42,22 15 101,27

30,9973

20,9695

7,8129

13,7288

2,0449

24,7588

3,4206

8,8533

19,9478

4,1679

21,2874

1,9207

8,9961

1,9207

19,9478

4,1679

22,2653

7,1675

1,8458

15,7774

3,1975

16,0463

13,0443

2,0870

2,3872

14,6284

12,4478

22,7689

3,0488

26,0260
104 784R0012 Malba sádrokartonových konstrukcí se strukturou štuku

m2 113,4538 116,67 13 236,65

1,4128

4,5731

1,7103

10,4104

1,8590

10,5591

6,6552

1,6731

2,3795

1,9334

10,0014

7,1757

1,2269

1,4500

8,8860

5,8001

2,8257

1,7475

0,5205

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,3718
207:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*2,
63*0,3718

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,3718

208 balkon:

209:(2,61+2,61+1,917+1,917)*2,63*0,3718

210:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,3718

201:(6,3+1,5+1,7+4+5,3+4,5+2,2+2,2+2+2)*2,63*0,3718

202:(8+8+1,4+1,4)*3*0,3718

203 výtah:

204:(2,425+2,425+1,57+1,57)*2,63*0,3718

205:(3,285+3,285+3,735+3,735)*2,63*0,3718

216 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

217:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*2,63*0,3718

219:(1,985+1,985+1,68+1,68)*2,63*0,3718

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,3718

221:(6,385+3,75+4,3+1,7)*2,63*0,3718

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,3718

210 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

211:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*2,63*0,3718

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,3718

214:(2,5+2,5+2,1+2,1)*2,63*0,3718

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,3718

216:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,3718

229:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*2,63*0,
3718

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,3718

strop :70*0,3718

204:3,8*0,3718

205:12,3*0,3718

206:4,6*0,3718

222:(2,97+2,97+5,235+5,235)*2,63*0,3718

224:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*2,63*0,3718

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,3718

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,3718

227:(3,735+3,735+3,745+3,745)*2,63*0,3718

228:(3,735+3,735+2,63+2,63)*2,63*0,3718

215:5,2*0,3718

216:26,9*0,3718

217:19,3*0,3718

219:3,3*0,3718

220:3,9*0,3718

221:23,9*0,3718

207:28*0,3718

209:5*0,3718

210:28,4*0,3718

211:17,9*0,3718

212:4,5*0,3718

214:6,4*0,3718

222:15,6*0,3718

224:7,6*0,3718

225:4,7*0,3718

226:1,4*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 106 2NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

5,2052

5,0565

10,7450

2,2336

3,3090

1,0410

0,2603

2,8034

y 784 Malby 28 337,92
z Celkem za objekt 1 584 434,70

2,32*1,3*1,25*2*0,3718

229:28,9*0,3718

schodištČ 201:

4,45*1,35*0,3718

4,45*2*0,3718

1,4*2*0,3718

0,25*1,4*2*0,3718

227:14*0,3718

228:13,6*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 107 3NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 311112120RT3 StČna z tvárnic ztraceného bednČní, tl. 20 cm zalití tvárnic 

betonem C 20/25 m2 17,3383 1 016,00 17 615,71

17,3383
2 311237379R00 Zdivo z  AKU 36,5 mk 247/365/238 P20 na MC 15 MPa

m2 91,6318 1 992,44 182 570,86

7,5384

15,0768

-2,2841

2,8269

-1,2690

21,1075

0,9423

6,2192

16,3960

7,5384

-5,0759

11,3076

11,3076
3 311238130R00 Zdivo 19 AKU P+D na MC 10, tl.190 mm m2 5,6538 1 055,02 5 964,87

5,6538
4 311238130RT1 Zdivo 19 AKU P+D na MC 10, tl.190 mm P 15, pevnost v 

tlaku 15 MPa m2 123,0154 1 055,02 129 783,71

13,5691

32,0382

24,4998

32,0382

-1,1421

19,7318

1,2438

1,0365
5 311238138R00 Zdivo  25 AKU Z P15 na MC 10, tl.250 mm m2 1,0365 1 522,62 1 578,20

1,0365
6 311238236R00 Zdivo 38  P15, tl. 380 mm m2 128,7856 1 192,09 153 524,03

3,3*3*0,6282

8,7*3*0,6282

4*3*0,6282

odeþní otvorĤ:-1*2,02*4*0,6282

Vzduchová neprĤzvuþnost Rw = 58 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 365 mm a objemové hmotnosti zdiva vþetnČ omítek 
tl. 15 mm 1 700 kg/m3

227,228:4*3*0,6282

8*3*0,6282

odeþní otvorĤ:-0,9*2,02*2*0,6282

224:1,5*3*0,6282

odeþní otvorĤ:-1*2,02*0,6282

Položkové zadání 

Bednící betonové tvarovky š. 200, v. 250mm

výztuž je v rozpoþtu základĤ 

výtah:(2,3+2,3+2,3+2,3)*3*0,6282

Akustický cihelný blok pro tl. stČny 36,5 cm, rozmČr 247/365/238 mm, P 20

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,346 W/mK 

Souþinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,70 W/m?K

201, 202:11,2*3*0,6282

0,5*3*0,6282

211:8,5*3*2*0,6282

217:6,5*3*2*0,6282

210:6*3*0,6282

216:6*3*0,6282

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 19 a 42 (dvojitá stČna) cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 
mm, P 15
Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 190 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 208 kg/m2

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK

213, 218, 223:1,5*3*2*0,6282

Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 25 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 258 kg/m2

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 19 a 42 (dvojitá stČna) cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 
mm, P 15
Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 190 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 208 kg/m2

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK

207:3,6*3*2*0,6282

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK 

za hydrant:3*0,55*0,6282

cihelné broušené tvarovky na tlouštku zdiva 380mm, rozmČr 247/380/249 mm, P15 na MC 10 MPa (tenkovrstvou 
maltu). 

221:8,5*3*2*0,6282

odeþní otvorĤ:-0,9*2,02*0,6282

222:5,235*3*2*0,6282

220:0,66*3*0,6282

0,55*3*0,6282

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 25  cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 mm, P 15
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 107 3NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

11,3076

31,7555

48,3211

28,9286

36,5707

3,7692

-15,5480

-4,7744

-2,8827

-1,6961

-1,3192

-2,2615

-2,2545

-1,1308
7 317168111R00 PĜeklad  plochý 115x71x1000 mm kus 3,7692 298,13 1 123,71

3,7692
8 317168112R00 PĜeklad plochý 115x71x1250 mm kus 5,0256 330,36 1 660,26

5,0256
9 317168121R00 PĜeklad plochý 145x71x1000 mm kus 0,6282 325,96 204,77

0,6282
10 317168122R00 PĜeklad  plochý 145x71x1250 mm kus 0,6282 367,73 231,01

0,6282
11 317168130R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1000 mm kus 7,5384 395,44 2 980,98

7,5384
12 317168131R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1250 mm kus 26,3844 477,29 12 593,01

26,3844
13 317168132R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1500 mm kus 3,1410 534,00 1 677,29

3,1410
14 317168133R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1750 mm kus 18,8460 637,11 12 006,98

18,8460
15 317168135R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x2250 mm kus 3,1410 863,96 2 713,70

3,1410
16 317168138R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x3000 mm kus 18,8460 1 172,64 22 099,57

18,8460
17 317321411R00 Beton pĜekladĤ železový  C 25/30 m3 0,2613 2 729,41 713,19

0,1266

0,0612

0,0735
18 317351107R00 BednČní pĜekladĤ - zĜízení m2 0,1131 672,00 76,00

0,1131
19 317351108R00 BednČní pĜekladĤ - odstranČní m2 0,1131 202,50 22,90

0,1131
20 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníkĤ  þ.14-22 t 0,8902 9 905,00 8 817,43

0,8902
21 317941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníkĤ þ.22 a vyšší 

t 0,2656 9 280,01 2 464,77

0,2656
22 317998113R00 Izolace mezi pĜeklady polystyren tl. 80 mm m 21,0447 102,51 2 157,29

21,0447
23 342248140R00 PĜíþky 8  na DBM, tl. 80 mm m2 26,9385 419,29 11 295,04

3,9577

1,5077

5,0884

5,0884

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,108 W/mK, souþinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,250 W/m?K.

odeþtení otvorĤ :-1,5*1,5*11*0,6282

-1,06*2,39*3*0,6282

-0,96*2,39*2*0,6282

-0,9*1,5*2*0,6282

-0,7*1,5*2*0,6282

-2,4*1,5*0,6282

1np obvod :6*3*0,6282

16,85*3*0,6282

25,64*3*0,6282

15,35*3*0,6282

19,405*3*0,6282

2*3*0,6282

12*0,6282

42*0,6282

5*0,6282

30*0,6282

5*0,6282

30*0,6282

-1,65*2,175*0,6282

-1,2*1,5*0,6282

6*0,6282

8*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

HEA260:3,1*68,2/1000*2*0,6282

33,5*0,6282

Broušený cihelný blok pro nenosné pĜíþky tl. 8 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 115/497/249 MM, P8.

vþetnČ kotvení

329:2,1*3*0,6282

0,4*3*2*0,6282

3,1*0,25*0,26*0,6282

1,5*0,25*0,26*0,6282

1,8*0,25*0,26*0,6282

pĜekald výtahu :0,2*0,2*1,5*3*0,6282

0,18*0,6282

1,417*0,6282

314:2,7*3*0,6282

309:2,7*3*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 107 3NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

-1,1421

3,7692

0,7538

4,1932

3,7221
24 342248141R00 PĜíþky 11,5 na DBM, tl. 115 mm m2 73,3292 476,00 34 904,70

7,0390

5,2015

4,3346

4,5796

9,8659

-1,1421

-1,0152

3,7692

7,0672

-1,1421

-1,0152

1,4134

6,3134

3,9577

2,2615

-2,2841

-1,0152

5,8423

4,9188

1,1308

-1,1421

-1,0152

14,1345

4,5702

-2,2841

-1,0152
25 342248144R00 PĜíþky 14 na DBM, tl. 140 mm m2 4,9502 488,89 2 420,10

3,5807

2,6384

-1,2690
26 342248172R00 PĜíþky 11,5 AKU, tl. 115 mm m2 10,7140 531,64 5 695,99

1,9600

2,5819

0,8198

1,0742

2,4500

1,8281
27 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky tl. 12,5 mm, bez izolace m2 175,3934 685,00 120 144,48

2,3872

7,7269

2,8897

17,5896

311:1,975*3*0,6282

Broušený cihelný blok pro nenosné pĜíþky tl. 11,5 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 115/497/249 MM, P8.

vþetnČ kotvení

328:3,735*3*0,6282

325, 326:2,76*3*0,6282

2,3*3*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,6282

307:2*3*0,6282

0,4*3*0,6282

317:2,225*3*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,6282

-0,8*2,02*0,6282

hydrant :0,25*3*3*0,6282

315, 314:3,35*3*0,6282

2,1*3*0,6282

1,2*3*0,6282

1,215*3*2*0,6282

5,235*3*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,6282

-0,8*2,02*0,6282

320:2*3*0,6282

3,75*3*0,6282

-0,8*2,02*0,6282

306, 304:3,75*3*2*0,6282

2,425*3*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*2*0,6282

-0,8*2,02*0,6282

Broušený cihelný blok pro tl. stČny 14 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 497/140/249 mm, P8

-0,9*2,02*2*0,6282

-0,8*2,02*0,6282

309, 312:3,1*3*0,6282

2,61*3*0,6282

0,6*3*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,6282

vþetnČ kotvení

310, 307:0,52*3*2*0,6282

0,685*3*2*0,6282

306:0,435*3*0,6282

0,57*3*0,6282

312. 316:0,65*3*2*0,6282

vþetnČ kotvení

320:1,9*3*0,6282

302:1,4*3*0,6282

odeþtení otvoru :-1*2,02*0,6282

Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stČny 11,5 cm na maltu pro tenké spáry - urþeno pro zdivo instalaþního 
jádra v obytné místnosti, rozmČr 497/115/249 mm, P 10, na tenkovrstvou maltu.

Rw= 44 (-2; -5) dB pĜi plošné hmot-nosti zdiva vþetnČ jednostranné omítky tl. 15 mm 148 kg/m2

0,485*3*2*0,6282

s inprenací proti vlhkosti 

304:3,8*0,6282

305:12,3*0,6282

306:4,6*0,6282

307:28*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 107 3NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

3,1410

17,8409

11,2448

2,8269

4,0205

3,2666

16,8986

12,1243

2,0731

2,4500

15,0140

9,7999

4,7743

2,9525

0,8795

8,7948

8,5435

18,1550
28 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 16,3002 829,00 13 512,87

3,7739

5,5910

1,7590

0,4397

4,7366
29 342948111R00 Ukotvení pĜíþek k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 

m 81,6660 127,50 10 412,42

81,6660
30 346244382R00 Plentování ocelových nosníkĤ výšky 20 - 30 cm m2 4,6236 764,00 3 532,43

2,9990

1,0177

0,6068
31 346275111R00 PĜizdívky z desek  tl. 50 mm m2 28,8344 658,99 19 001,58

3,2038

1,1308

3,7692

0,7538

2,4500

0,7538

3,5807

0,7538

3,3923

3,3923

5,6538
32 389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem tĜídy 

C 25/30 m3 17,4263 2 729,41 47 563,52

17,4263
33 342264051RT5 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky standard impreg.proti vodČ tl. 12,5 mm,
m2 15,2653 799,00 12 196,97

2,8897

2,8269

3,2666

2,4500

2,9525

309:5*0,6282

310:28,4*0,6282

311:17,9*0,6282

312:4,5*0,6282

314:6,4*0,6282

315:5,2*0,6282

324:7,6*0,6282

325:4,7*0,6282

326:1,4*0,6282

327:14*0,6282

328:13,6*0,6282

329:28,9*0,6282

316:26,9*0,6282

317:19,3*0,6282

319:3,3*0,6282

320:3,9*0,6282

321:23,9*0,6282

322:15,6*0,6282

2,32*1,3*1,25*2*0,6282

130*0,6282

((3,1*0,26*2)+(0,25*3,1))*2*0,6282

((1,8*0,3*2)+(0,3*1,8))*0,6282

((2,3*0,14*2)+(0,14*2,3))*0,6282

225:1,7*3*0,6282

vþetnČ parozábrany

schodištČ 301:

4,45*1,35*0,6282

4,45*2*0,6282

1,4*2*0,6282

0,25*1,4*2*0,6282

0,8*1,5*0,6282

216:1,8*3*0,6282

210:1,8*3*0,6282

207:3*3*0,6282

filigrán :27,74*0,6282

306:4,6*0,6282

226:1,2*1,5*0,6282

220:2*3*0,6282

0,8*1,5*0,6282

215:1,3*3*0,6282

0,8*1,5*0,6282

212:1,9*3*0,6282

312:4,5*0,6282

315:5,2*0,6282

320:3,9*0,6282

325:4,7*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 107 3NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,8795
34 13380630 Tyþ prĤĜezu L 140, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0898 36 000,00 3 232,80

0,0898
35 13384435 Tyþ prĤĜezu U 140, stĜední, jakost oceli S235 t 0,1638 36 000,00 5 896,80

0,1638
36 13384440 Tyþ prĤĜezu U 160, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0851 36 000,00 3 063,60

0,0851
37 1338R005 Tyþ prĤĜezu L 120, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0290 36 000,00 1 044,00

0,0290
38 13483315 Tyþ prĤĜezu U 200, hrubé, jakost oceli S235 t 0,1787 36 000,00 6 433,20

0,1787
39 13486330 Tyþ prĤĜezu HEA 260, hrubé, jakost oceli S235 t 0,2811 36 000,00 10 119,60

0,2811

y 3 Svislé a kompletní konstrukce 873 050,35
x 4 Vodorovné konstrukce

40 416091083R00 PĜíplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 
m2 31,6613 137,51 4 353,75

2,3872

2,8897

3,1410

2,8269

4,0205

3,2666

2,0731

2,4500

4,7743

2,9525

0,8795
41 417321315R00 Ztužující pásy a vČnce z betonu železového C 20/25 

m3 17,9665 2 647,06 47 558,40

17,9665
42 417351115R00 BednČní ztužujících pásĤ a vČncĤ - zĜízení m2 50,8842 412,50 20 989,73

50,8842
43 417351116R00 BednČní ztužujících pásĤ a vČncĤ - odstranČní m2 50,8842 98,29 5 001,41

50,8842
44 417361821R00 Výztuž ztužujících pásĤ a vČncĤ z oceli 10505(R) t 1,5131 43 000,00 65 063,30

1,5131
45 274361821R012 Výztuž betonáĜské oceli t 1,2061 43 000,00 51 862,30

1,2061
46 4R001 SchodištČ prefa ŽB m2 12,5640 6 978,95 87 683,53

12,5640
47 4R002 Stropní konstrukce z prefa stropních dílcĤ m2 198,5112 1 603,93 318 398,07

L140:0,2608*0,6282

0,1354*0,6282

0,0462*0,6282

0,2844*0,6282

260/3000

0,4474*0,6282

326:1,4*0,6282

L150:0,143*0,6282

224:7,6*0,6282

225:4,7*0,6282

226:1,4*0,6282

28,6*0,6282

81*0,6282

81*0,6282

204:3,8*0,6282

206:4,6*0,6282

209:5*0,6282

212:4,5*0,6282

214:6,4*0,6282

215:5,2*0,6282

219:3,3*0,6282

220:3,9*0,6282

- typové ocelové výmČny

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

2,4087*0,6282

nadbetonávky filigránových desek B 500:1,92*0,6282

V cenČ jsou zapoþítány:

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- podélné Ĝezy stropními dílci

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- výrobnČ montážní dokumentace

Výkresy výztuže nadbetonávek a kotvení ISO nosníkĤ budou souþástí výrobnČ montážní dokumentace

20*0,6282

V cenČ jsou zapoþítány:
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 107 3NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

198,5112
48 4R003 3NP Balkony m2 28,5831 6 674,38 190 774,47

28,5831

y 4 Vodorovné konstrukce 791 684,96
x 6 Úpravy povrchu, podlahy

49 601021148RT2 StČrka stropĤ vyrovn. ruþnČ tloušĢka vrstvy 3 mm
m2 32,0382 202,49 6 487,42

7,0358

3,5807

7,1615

6,9730

3,7064

3,5807

y 6 Úpravy povrchu, podlahy 6 487,42
x 61 Upravy povrchĤ vnitĜní

50 610991111R00 Zakrývání výplní vnitĜních otvorĤ m2 79,5802 46,51 3 701,28

15,5480

4,7744

2,8827

1,6961

1,3192

2,2615

2,2545

1,1308

2,5379

6,8524

4,0607

2,5379

- podélné Ĝezy stropními dílci

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- typové ocelové výmČny

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

a pĜípadné podpČrné a bednící prvky dle technologie zhotovitele. 

316*0,6282

V cenČ jsou zapoþítány:

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- podélné Ĝezy stropními dílci

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

- výrobnČ montážní dokumentace

- a pĜípadné podpČrné a bednící prvky dle technologie zhotovitele. 

Výkresy výztuže nadbetonávek a kotvení ISO nosníkĤ budou souþástí výrobnČ montážní dokumentace

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

- výrobnČ montážní dokumentace

Výkresy výztuže nadbetonávek a kotvení ISO nosníkĤ budou souþástí výrobnČ montážní dokumentace

45,5*0,6282

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- typové ocelové výmČny

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

1,5*1,5*11*0,6282

1,06*2,39*3*0,6282

0,96*2,39*2*0,6282

0,9*1,5*2*0,6282

0,7*1,5*2*0,6282

2,4*1,5*0,6282

1,65*2,175*0,6282

1,2*1,5*0,6282

VþetnČ pomocného lešení.

202:11,2*0,6282

208:5,7*0,6282

213:11,4*0,6282

218:11,1*0,6282

223:5,9*0,6282

230:5,7*0,6282

224-229:1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*3*0,6282

0,8*2,02*2*2*0,6282

219-221:1*2,02*2*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 107 3NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

2,2841

2,0303

2,5379

4,5683

2,0303

2,5379

4,5683

2,0303

2,5379

4,5683

2,0303
51 611474921RT4 Omítka stropĤ vnitĜní dvouvrstvá, vápen.štuk,stroj na 

beton m2 32,0382 385,00 12 334,71

7,0358

3,5807

7,1615

6,9730

3,7064

3,5807
52 612403399R00 Hrubá výplĖ rýh ve stČnách maltou m2 31,4100 391,51 12 297,33

31,4100
53 612421615R00 Omítka vnitĜní zdiva, MVC, hrubá zatĜená m2 51,0414 234,00 11 943,69

3,4550

5,7794

7,0421

3,2453

3,2453

7,0421

3,1186

5,4025

3,5263

4,0334

5,1512
54 612421637R00 Omítka vnitĜní zdiva, MVC, štuková m2 560,3692 360,00 201 732,91

52,3737

35,4305

13,2008

23,1964

3,4550

41,8328

5,7794

14,9587

33,7042

7,0421

35,9677

3,2453

15,1999

3,2453

33,7042

7,0421

37,6198

12,1104

3,1186

26,6577

214-217:1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

209-212:1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

213:11,4*0,6282

218:11,1*0,6282

223:5,9*0,6282

230:5,7*0,6282

50*0,6282

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,6282

204-207:1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

vþetnČ pomocného lešení

202:11,2*0,6282

208:5,7*0,6282

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,6282

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,6282

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,6282

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,6282

301:(6,3+1,5+1,7+4+5,3+4,5+2,2+2,2+2+2)*2,63*0,6282

302:(8+8+1,4+1,4)*3*0,6282

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,6282

210 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,6282

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,6282

216 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,6282

308 balkon:

309:(2,61+2,61+1,917+1,917)*2,63*0,6282

310:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,6282

310 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

311:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*2,63*0,6282

312 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,6282

303 výtah:

304:(2,425+2,425+1,57+1,57)*2,63*0,6282

305:(3,285+3,285+3,735+3,735)*2,63*0,6282

306 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,6282
307:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*2,
63*0,6282

307 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,6282

320 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,6282

321:(6,385+3,75+4,3+1,7)*2,63*0,6282

314:(2,5+2,5+2,1+2,1)*2,63*0,6282

315 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,6282

316:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,6282

316 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

317:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*2,63*0,6282

319:(1,985+1,985+1,68+1,68)*2,63*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 107 3NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

5,4025

27,1120

22,0399

3,5263

4,0334

24,7164

21,0321

38,4707

5,1512
55 612473185R00 PĜíplatek za zabudované omítníky v ploše stČn m2 560,3692 18,20 10 198,72

52,3737

35,4305

13,2008

23,1964

3,4550

41,8328

5,7794

14,9587

33,7042

7,0421

35,9677

3,2453

15,1999

3,2453

33,7042

7,0421

37,6198

12,1104

3,1186

26,6577

5,4025

27,1120

22,0399

3,5263

4,0334

24,7164

21,0321

38,4707

5,1512

y 61 Upravy povrchĤ vnitĜní 252 208,63
x 62 Úpravy povrchĤ vnČjší

56 620991121R00 Zakrývání výplní vnČjších otvorĤ z lešení m2 31,8672 46,61 1 485,33

15,5480

4,7744

2,8827

1,6961

1,3192

2,2615

2,2545

1,1308

321 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,6282

322:(2,97+2,97+5,235+5,235)*2,63*0,6282

324:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*2,63*0,6282

325 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,6282

301:(6,3+1,5+1,7+4+5,3+4,5+2,2+2,2+2+2)*2,63*0,6282

302:(8+8+1,4+1,4)*3*0,6282

303 výtah:

304:(2,425+2,425+1,57+1,57)*2,63*0,6282

305:(3,285+3,285+3,735+3,735)*2,63*0,6282

306 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,6282

326 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,6282

327:(3,735+3,735+3,745+3,745)*2,63*0,6282

328:(3,735+3,735+2,63+2,63)*2,63*0,6282
329:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*2,63*0,
6282

329 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,6282

Omítníky rohovky a apulišty 

311:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*2,63*0,6282

312 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,6282

314:(2,5+2,5+2,1+2,1)*2,63*0,6282

315 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,6282

316:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,6282

316 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

307:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*2,
63*0,6282

307 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,6282

308 balkon:

309:(2,61+2,61+1,917+1,917)*2,63*0,6282

310:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,6282

310 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

324:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*2,63*0,6282

325 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,6282

326 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,6282

327:(3,735+3,735+3,745+3,745)*2,63*0,6282

328:(3,735+3,735+2,63+2,63)*2,63*0,6282
329:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*2,63*0,
6282

317:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*2,63*0,6282

319:(1,985+1,985+1,68+1,68)*2,63*0,6282

320 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,6282

321:(6,385+3,75+4,3+1,7)*2,63*0,6282

321 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,6282

322:(2,97+2,97+5,235+5,235)*2,63*0,6282

1,2*1,5*0,6282

329 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,6282

odeþtení otvorĤ :1,5*1,5*11*0,6282

1,06*2,39*3*0,6282

0,96*2,39*2*0,6282

0,9*1,5*2*0,6282

0,7*1,5*2*0,6282

2,4*1,5*0,6282

1,65*2,175*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 107 3NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

y 62 Úpravy povrchĤ vnČjší 1 485,33
x 63 Podlahy a podlahové konstrukce

57 631416221RT3 Mazanina samonivelaþní, tloušĢka 5 - 8 cm E225, 20 MPa, 
anhydritová m3 7,2921 10 000,00 72 921,00

0,9725

0,5754

5,7443
58 632411105RT1 Samonivelaþní stČrka , ruþ.zpracování tl.5 mm 

samonivelaþní polymercementová stČrka  20 MPa
m2 10,1518 313,50 3 182,59

2,3356

3,9842

3,8320
59 632922912R00 Kladení dlaždic 40 x 40 cm na terþe plastové m2 25,0024 1 100,00 27 502,64

17,8409

7,1615
60 63R004 Separaþní folie M+D m2 182,3036 11,11 2 025,39

24,3113

14,3858

143,6065
61 R003 Kroþejová izolace  tl. M+D 30mm m2 182,3036 100,00 18 230,36

24,3113

14,3858

143,6065
62 592453R001 Dlaždice betonová 40x40x4 cm m2 26,5025 237,63 6 297,79

18,9113

7,5912

y 63 Podlahy a podlahové konstrukce 130 159,77
x 94 Lešení a stavební výtahy

63 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 216,7290 134,99 29 256,25

216,7290

y 94 Lešení a stavební výtahy 29 256,25
x 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách

64 338963181R00 Montáž výstražné tabulky kus 3,1410 74,30 233,38

3,1410
65 952901111R00 VyþištČní budov o výšce podlaží do 4 m m2 216,7290 60,00 13 003,74

216,7290
66 952901110R01 ýištČní mytím vnČjších a vnitĜn ploch oken a dveĜí 

m2 111,4474 50,40 5 616,95

15,5480

4,7744

2,8827

1,6961

1,3192

2,2615

2,2545

1,1308

15,5480

4,7744

2,8827

1,6961

1,3192

2,2615

2,2545

1,1308

2,5379

6,8524

P8:38,7*0,04*0,6282

P9:22,9*0,04*0,6282

P10:228,6*0,04*0,6282

P7 a P6:1,215*0,17*18*0,6282

1,215*0,29*18*0,6282

6,1*0,6282

P12:28,4*0,6282

P10:228,6*0,6282

P12:28,4*1,06*0,6282

P12:11,4*1,06*0,6282

345*0,6282

P12:11,4*0,6282

P8:38,7*0,6282

P9:22,9*0,6282

P10:228,6*0,6282

P8:38,7*0,6282

P9:22,9*0,6282

2,4*1,5*0,6282

1,65*2,175*0,6282

1,2*1,5*0,6282

1,5*1,5*11*0,6282

1,06*2,39*3*0,6282

0,96*2,39*2*0,6282

pĜedpoklad 

5*0,6282

345*0,6282

odeþtení otvorĤ :1,5*1,5*11*0,6282

1,06*2,39*3*0,6282

0,96*2,39*2*0,6282

0,9*1,5*2*0,6282

0,7*1,5*2*0,6282

0,9*2,02*2*3*0,6282

0,9*1,5*2*0,6282

0,7*1,5*2*0,6282

2,4*1,5*0,6282

1,65*2,175*0,6282

1,2*1,5*0,6282

224-229:1*2,02*2*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 107 3NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

4,0607

2,5379

2,2841

2,0303

2,5379

4,5683

2,0303

2,5379

4,5683

2,0303

2,5379

4,5683

2,0303

y 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách 18 854,07
x 99 Staveništní pĜesun hmot

67 998011003R00 PĜesun hmot pro budovy zdČné výšky do 24 m t 351,8780 123,54 43 471,01

351,8780

y 99 Staveništní pĜesun hmot 43 471,01
x 711 Izolace proti vodČ

68 711212002R00 Hydroizolaþní povlak - nátČr nebo stČrka M+D m2 76,8527 491,50 37 773,10

14,4486

10,9684

1,8205

10,3025

10,3025

9,9004

1,7018

11,1945

4,5909

1,6226
69 998711103R00 PĜesun hmot pro izolace proti vodČ, výšky do 60 m 

t 0,2828 1 058,00 299,20

0,2828

y 711 Izolace proti vodČ 38 072,30
x 712 Živiþné krytiny

70 711111006RZ3 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátČr penetr.emulzí vþetnČ 
emulze  0,3 kg/m2 m2 25,0024 27,19 679,82

17,8409

7,1615
71 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pĜitavením 1 vrstva - 

vþetnČ dod. m2 25,0024 306,01 7 650,98

17,8409

7,1615
72 712212111R00 Podkladní pás z textilie pĜibitím m2 25,0024 26,90 672,56

17,8409

7,1615
73 998712103R00 PĜesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m 

t 0,2057 1 112,99 228,94

0,8*2,02*2*2*0,6282

219-221:1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

214-217:1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

560,1369*0,6282

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*2*0,6282

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,6282

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,63*0,6282

0,4502*0,6282

0,9*2,02*2*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

209-212:1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

204-207:1*2,02*2*0,6282

P12:28,4*0,6282

P12:11,4*0,6282

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze sklenČné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatĜen jemným 
separaþním posypem a na spodním separaþní PE fólií, tlouštka 4mm.

Je urþený pro parotČsnou a popĜípadČ pojistnou hydroizolaþní vrstvu plochých stĜech a pro izolaci spodní stavby proti 
zemní vlhkosti, gravitaþní i tlakové vodČ (v kombinaci s jedním nebo dvČma dalšími pásy) a radonu.

P12:28,4*0,6282

P12:11,4*0,6282

P12:28,4*0,6282

P12:11,4*0,6282

Tekutá izolace - 2 vrstvy rohy vyztuženy páskou. 

pod dlažbu v koupelnách :23*0,6282

pod obklady :

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*2*0,6282

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,63*0,6282

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*2*0,6282

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*2*0,6282

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*2*0,6282

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,63*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 107 3NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,2057
74 283220022 Fólie izolaþní  tl. 1,5 mm š. 2050 mm m2 27,0126 244,00 6 591,07

18,8460

8,1666
75 69366198R Geotextilie  300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 27,0126 39,20 1 058,89

18,8460

8,1666

y 712 Živiþné krytiny 16 882,27
x 713 Izolace tepelné

76 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 189,4651 44,44 8 419,83

24,3113

14,3858

143,6065

7,1615
77 713131130R00 Izolace tepelná stČn vložením do konstrukce m2 63,2189 82,90 5 240,85

6,7846

16,0191

12,2499

16,0191

9,8659

1,2438

1,0365
78 713121211RT5 Izolace podlah balkónĤ a lodžií, lepená, 1 vrstva vþ. 

dodávky spádových klínĤ tl. 40-70 mm m2 17,8409 157,50 2 809,94

17,8409
79 713R001 BĜezová foliovaná pĜekližka lepená tl. 21mm na latích 

50/30, latČ ukotvit do ŽB desky m2 11,5338 1 715,00 19 780,47

11,5338
80 998713103R00 PĜesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,5622 1 111,11 624,67

0,5622
81 28375705R Deska izolaþní stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm m3 13,1193 2 611,11 34 255,94

1,7018

1,0070

10,0525

0,3581
82 63140541 Deska izolaþní minerální tl. 50 mm m2 67,0087 86,20 5 776,15

10,8000

25,5000

19,5000

25,5000

15,7050

1,9800

1,6500

100,6350

P12:13*0,6282

vþetnČ izolaþního pásku mirelon kolem všech stČn 

P8 :38,7*0,6282

P9:22,9*0,6282

P10:228,6*0,6282

P12:11,4*0,6282

NaĜezání izolace na potĜebný rouzmČr. Vložení izolace do stČny s dodávkou tepelné izolace. 

VþetnČ pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

0,3275*0,6282

Fólie z PVC-P (mČkþený polyvinylchlorid) se sklenČnou výztužnou vložkou urþená ke stabilizaci pĜitížením (kaþírek, 
dlaždice) tl. 1,5 mm, 

P12:30*0,6282

P12:13*0,6282

Netkaná geotextilie zpevnČná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separaþní, ochranou, filtraþní a zpevĖovací 
funkcí.

P12:30*0,6282

220:0,66*3*0,6282

0,55*3*0,6282

Spádové klíny ESP 150S - 2%

P11:28,4*0,6282

P12:(3,8+1,5+1,5)*0,3*9*0,6282

0,8949*0,6282

207:3,6*3*0,6282

211:8,5*3*0,6282

217:6,5*3*0,6282

221:8,5*3*0,6282

222:5,235*3*0,6282

211:8,5*3

217:6,5*3

221:8,5*3

222:5,235*3

220:0,66*3

P8 :38,7*0,07*0,6282

P9:22,9*0,07*0,6282

P10:228,6*0,07*0,6282

P12:11,4*0,05*0,6282

Zaþátek provozního souþtu
207:3,6*3

0,55*3

Konec provozního souþtu
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 107 3NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

67,0087

y 713 Izolace tepelné 76 907,84
x 764 Konstrukce klempíĜské

83 RP.066.008 D+M stĜíšky nad vstupem m2 3,7692 2 000,00 7 538,40

3,7692

y 764 Konstrukce klempíĜské 7 538,40
x 771 Podlahy z dlaždic a obklady

84 771212117R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm 
m2 42,5291 700,00 29 770,37

24,3113

14,3858

3,8320
85 771275106R00 Obklad keram.schod.stupĖĤ hladkých do tmele m2 10,0937 1 999,43 20 181,65

2,3356

3,9842

3,7739
86 771475014R00 Obklad soklíkĤ keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 38,1531 191,11 7 291,44

11,8102

-2,5128

5,0193

-0,6282

-1,1308

-0,5026

5,6877

-0,6282

-0,5654

-0,5026

5,7794

-1,1308

-0,5026

-0,6282

4,6047

-0,6282

-0,5654

-0,5026

8,3802

-0,6282

-1,6961

-1,0051

3,2792

-0,5026

6,2820

1,5705
87 998771103R00 PĜesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m 

t 0,7331 606,00 444,26

0,7331
88 59764203 Dlažba matná 300x300x9 mm m2 13,6508 242,35 3 308,27

13,6508
89 59764206 Dlažba matná 330x330 mm m2 10,6543 196,47 2 093,25

10,6543
90 597642070 Dlažba matná 600x600x9 m2 11,5865 354,12 4 103,01

11,5865

y 771 Podlahy z dlaždic a obklady 67 192,25
x 776 Podlahy povlakové

P8:38,7*0,6282

P9:22,9*0,6282

P6:6,1*0,6282

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

P7:1,215*0,17*18*0,6282

1,215*0,29*18*0,6282

podosta :4,45*1,35*0,6282

vþetnČ Ĝezání pokládky a dodávky materialu

izolace sendviþového zdiva :100,63*1,06*0,6282

2*3*0,6282

-0,8*0,6282

309:(2,61+2,61+1,917+1,917)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1*0,6282

-0,9*0,6282

-0,8*0,6282

314:(2,5+2,5+2,1+2,1)*0,6282

P8:

302 :(8+8+1,4+1,4)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1*4*0,6282

304:(2,425+2,425+1,57+1,57)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1*0,6282

-0,9*2*0,6282

-0,8*0,6282

324:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1*0,6282

-0,9*3*0,6282

-0,8*2*0,6282

326 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*2*0,6282

-0,8*0,6282

-1*0,6282

319:(1,985+1,985+1,68+1,68)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1*0,6282

-0,9*0,6282

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

17,4*1,06*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,8*0,6282

SchodištČ :10*0,6282

podesta :2,5*0,6282

1,1670*0,6282

20,5*1,06*0,6282

16*1,06*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 107 3NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

91 7761212. Samonivelaþní stČrka + penetrace vþ dod M2 136,9476 324,00 44 371,02

136,9476
92 776421100RU1 Lepení podlahových soklíkĤ z PVC a vinylu vþetnČ 

dodávky soklíku PVC m 136,5895 189,00 25 815,42

8,8199

-0,5654

15,9060

2,8897

-0,5654

-0,6031

12,8153

3,5211

-0,6659

-0,5654

13,6759

-0,5654

12,8153

3,5211

-0,6659

-0,5654

14,3041

-0,5654

10,1360

2,7013

-0,6659

-0,5654

10,3088

-0,5654

9,3979

-0,5654

7,9970

-0,5654

14,6276

2,5756

-0,5654

-0,6031
93 776521200RV1 Lepení povlakových podlah z dílcĤ PVC a CV (vinyl) 

vþetnČ vinylové podlahoviny tl. 2 mm m2 143,6065 620,00 89 036,03

Samonivelaþní stČrka - 1-komponentní, samonivelaþní podlahový potČr, s možností strojní aplikace, pro vyrovnání a 
vyhlazení vnitĜních ploch pĜed koneþnou úpravou povrchu, splĖující požadavky ýSN EN 13813 na potČrové materiály 
a podlahové potČry: CT-C25-F6-AR1-B1,5.

pĜedpoklad je  tl   10 mm 

útováno  bude dle skuteþnsti na stavbČ
218*0,6282

205:(3,285+3,285+3,735+3,735)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,6282

210:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*0,6282

210 :(2,4+0,685+0,52+2)*0,6282

odeþtení otvorĤ:

-1,06*0,6282

207:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*0,
6282

207 :(3+0,8+0,8)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,6282

-0,96*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1,06*0,6282

-0,9*0,6282

217:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,6282

-0,9*0,6282

211:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*0,6282

odeþtení otvorĤ:

-0,9*0,6282

216:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*0,6282

216  :(2,4+0,685+0,52+2)*0,6282

odeþtení otvorĤ:

-0,9*0,6282

227:(3,735+3,735+3,745+3,745)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,6282

228:(3,735+3,735+2,63+2,63)*0,6282

221:(6,385+3,75+4,3+1,7)*0,6282

221:(2,2+2,1)*0,6282

odeþtení otvorĤ:

-1,06*0,6282

-0,9*0,6282

222:(2,97+2,97+5,235+5,235)*0,6282

-0,96*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,6282

229:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*0,6282

229  :(3,5+0,6)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 107 3NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

143,6065
94 776996110R00 NapuštČní povlakových podlah pastou m2 143,8578 34,60 4 977,48

143,8578
95 998776103R00 PĜesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m 

t 0,5997 6 637,49 3 980,50

0,5997

y 776 Podlahy povlakové 168 180,45
x 781 Obklady keramické

96 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 62,4041 28,89 1 802,85

10,9684

1,8205

10,3025

10,3025

9,9004

1,7018

11,1945

4,5909

1,6226
97 781111115R00 Otvor v obkladaþce diamant.korunkou prĤm.do 30 mm 

kus 35,1792 50,60 1 780,07

35,1792
98 781111116R00 Otvor v obkladaþce diamant.korunkou prĤm.do 90 mm 

kus 7,5384 58,30 439,49

7,5384
99 781111131R00 VyplnČní dilataþních spár tmelem m 37,7799 52,19 1 971,73

5,4842

2,8897

5,1512

5,1512

4,9502

2,7013

5,5973

3,2792

2,5756
100 781475120R00 Obklad vnitĜní stČn keramický, do tmele m2 125,1601 800,00 100 128,08

10,9684

1,8205

10,3025

10,3025

9,9004

1,7018

11,1945

4,5909

1,6226

10,9684

1,8205

10,3025

10,3025

9,9004

1,7018

11,1945

4,5909

1,6226

0,3518
101 998781103R00 PĜesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 

t 1,9812 606,00 1 200,61

P10:228,6*0,6282

229*0,6282

0,9547*0,6282

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*2*0,6282

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,63*0,6282

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*2*0,6282

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*2*0,6282

12*0,6282

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,6282

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,6282

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,6282

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,6282

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,6282

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*2*0,6282

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,63*0,6282

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*2*0,6282

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,6282

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,63*0,6282

(3+3+3+2+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3)*0,6282

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,63*0,6282

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*2*0,6282

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*2*0,6282

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*2*0,6282

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,63*0,6282

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*2*0,6282

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,6282

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,6282

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*0,6282

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,6282

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*2*0,6282

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*2*0,6282

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,63*0,6282

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*2*0,6282

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,6282

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,63*0,6282

obklad parapetĤ pĜedpoklad :

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,6282

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,63*0,6282

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*2*0,6282

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,63*0,6282

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*2*0,6282

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*2*0,6282

306,325:0,4*0,7*2*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 107 3NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

1,9812
102 597813747 Obkládaþka 20x60 m2 66,8289 348,75 23 306,58

66,4560

0,3729

y 781 Obklady keramické 130 629,41
x 784 Malby

103 784195112R00 Malba , bílá, bez penetrace, 2 x m2 604,3432 42,22 25 515,37

52,3737

35,4305

13,2008

23,1964

3,4550

41,8328

5,7794

14,9587

33,7042

7,0421

35,9677

3,2453

15,1999

3,2453

33,7042

7,0421

37,6198

12,1104

3,1186

26,6577

5,4025

27,1120

22,0399

3,5263

4,0334

24,7164

21,0321

38,4707

5,1512

43,9740
104 784R0012 Malba sádrokartonových konstrukcí se strukturou štuku

m2 191,6937 116,67 22 364,90

2,3872

7,7269

2,8897

17,5896

3,1410

17,8409

11,2448

2,8269

4,0205

3,2666

16,8986

12,1243

2,0731

3,1538*0,6282

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

99,8*1,06*0,6282

0,7*0,4*2*1,06*0,6282

309:(2,61+2,61+1,917+1,917)*2,63*0,6282

310:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,6282

310 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

311:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*2,63*0,6282

301:(6,3+1,5+1,7+4+5,3+4,5+2,2+2,2+2+2)*2,63*0,6282

302:(8+8+1,4+1,4)*3*0,6282

303 výtah:

304:(2,425+2,425+1,57+1,57)*2,63*0,6282

305:(3,285+3,285+3,735+3,735)*2,63*0,6282

306 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,6282
307:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*2,
63*0,6282

307 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,6282

308 balkon:

319:(1,985+1,985+1,68+1,68)*2,63*0,6282

320 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,6282

321:(6,385+3,75+4,3+1,7)*2,63*0,6282

321 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,6282

322:(2,97+2,97+5,235+5,235)*2,63*0,6282

324:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*2,63*0,6282

312 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,6282

314:(2,5+2,5+2,1+2,1)*2,63*0,6282

315 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,6282

316:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,6282

316 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

317:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*2,63*0,6282

strop:70*0,6282

304:3,8*0,6282

305:12,3*0,6282

306:4,6*0,6282

307:28*0,6282

309:5*0,6282

325 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,6282

326 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,6282

327:(3,735+3,735+3,745+3,745)*2,63*0,6282

328:(3,735+3,735+2,63+2,63)*2,63*0,6282
329:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*2,63*0,
6282

329 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,6282

317:19,3*0,6282

319:3,3*0,6282

310:28,4*0,6282

311:17,9*0,6282

312:4,5*0,6282

314:6,4*0,6282

315:5,2*0,6282

316:26,9*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 107 3NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

2,4500

15,0140

9,7999

4,7743

2,9525

0,8795

8,7948

8,5435

18,1550

3,7739

5,5910

1,7590

0,4397

4,7366

y 784 Malby 47 880,27
z Celkem za objekt 2 699 940,98

320:3,9*0,6282

321:23,9*0,6282

322:15,6*0,6282

324:7,6*0,6282

4,45*1,35*0,6282

4,45*2*0,6282

1,4*2*0,6282

0,25*1,4*2*0,6282

2,32*1,3*1,25*2*0,6282

325:4,7*0,6282

326:1,4*0,6282

327:14*0,6282

328:13,6*0,6282

329:28,9*0,6282

schodištČ 301:
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 108 3NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 311112120RT3 StČna z tvárnic ztraceného bednČní, tl. 20 cm zalití tvárnic 

betonem C 20/25 m2 10,2617 1 016,00 10 425,89

10,2617
2 311237379R00 Zdivo z  AKU 36,5 mk 247/365/238 P20 na MC 15 MPa

m2 54,2322 1 992,44 108 054,40

4,4616

8,9232

-1,3519

1,6731

-0,7510

12,4925

0,5577

3,6808

9,7040

4,4616

-3,0041

6,6924

6,6924
3 311238130R00 Zdivo 19 AKU P+D na MC 10, tl.190 mm m2 3,3462 1 055,02 3 530,31

3,3462
4 311238130RT1 Zdivo 19 AKU P+D na MC 10, tl.190 mm P 15, pevnost v 

tlaku 15 MPa m2 72,8066 1 055,02 76 812,42

8,0309

18,9618

14,5002

18,9618

-0,6759

11,6782

0,7362

0,6135
5 311238138R00 Zdivo  25 AKU Z P15 na MC 10, tl.250 mm m2 0,6135 1 522,62 934,13

0,6135
6 311238236R00 Zdivo 38  P15, tl. 380 mm m2 76,2217 1 192,09 90 863,13

3,3*3*0,3718

8,7*3*0,3718

4*3*0,3718

odeþní otvorĤ:-1*2,02*4*0,3718

Vzduchová neprĤzvuþnost Rw = 58 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 365 mm a objemové hmotnosti zdiva vþetnČ omítek 
tl. 15 mm 1 700 kg/m3

227,228:4*3*0,3718

8*3*0,3718

odeþní otvorĤ:-0,9*2,02*2*0,3718

224:1,5*3*0,3718

odeþní otvorĤ:-1*2,02*0,3718

Položkové zadání 

Bednící betonové tvarovky š. 200, v. 250mm

výztuž je v rozpoþtu základĤ 

výtah:(2,3+2,3+2,3+2,3)*3*0,3718

Akustický cihelný blok pro tl. stČny 36,5 cm, rozmČr 247/365/238 mm, P 20

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,346 W/mK 

Souþinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,70 W/m?K

201, 202:11,2*3*0,3718

0,5*3*0,3718

211:8,5*3*2*0,3718

217:6,5*3*2*0,3718

210:6*3*0,3718

216:6*3*0,3718

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 19 a 42 (dvojitá stČna) cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 
mm, P 15
Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 190 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 208 kg/m2

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK

213, 218, 223:1,5*3*2*0,3718

Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 25 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 258 kg/m2

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 19 a 42 (dvojitá stČna) cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 
mm, P 15
Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 190 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 208 kg/m2

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK

207:3,6*3*2*0,3718

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK 

za hydrant:3*0,55*0,3718

cihelné broušené tvarovky na tlouštku zdiva 380mm, rozmČr 247/380/249 mm, P15 na MC 10 MPa (tenkovrstvou 
maltu). 

221:8,5*3*2*0,3718

odeþní otvorĤ:-0,9*2,02*0,3718

222:5,235*3*2*0,3718

220:0,66*3*0,3718

0,55*3*0,3718

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 25  cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 mm, P 15
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 108 3NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

6,6924

18,7945

28,5989

17,1214

21,6443

2,2308

-9,2020

-2,8258

-1,7061

-1,0039

-0,7808

-1,3385

-1,3343

-0,6692
7 317168111R00 PĜeklad  plochý 115x71x1000 mm kus 2,2308 298,13 665,07

2,2308
8 317168112R00 PĜeklad plochý 115x71x1250 mm kus 2,9744 330,36 982,62

2,9744
9 317168121R00 PĜeklad plochý 145x71x1000 mm kus 0,3718 325,96 121,19

0,3718
10 317168122R00 PĜeklad  plochý 145x71x1250 mm kus 0,3718 367,73 136,72

0,3718
11 317168130R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1000 mm kus 4,4616 395,44 1 764,30

4,4616
12 317168131R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1250 mm kus 15,6156 477,29 7 453,17

15,6156
13 317168132R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1500 mm kus 1,8590 534,00 992,71

1,8590
14 317168133R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1750 mm kus 11,1540 637,11 7 106,32

11,1540
15 317168135R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x2250 mm kus 1,8590 863,96 1 606,10

1,8590
16 317168138R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x3000 mm kus 11,1540 1 172,64 13 079,63

11,1540
17 317321411R00 Beton pĜekladĤ železový  C 25/30 m3 0,1547 2 729,41 422,24

0,0749

0,0363

0,0435
18 317351107R00 BednČní pĜekladĤ - zĜízení m2 0,0669 672,00 44,96

0,0669
19 317351108R00 BednČní pĜekladĤ - odstranČní m2 0,0669 202,50 13,55

0,0669
20 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníkĤ  þ.14-22 t 0,5268 9 905,00 5 217,95

0,5268
21 317941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníkĤ þ.22 a vyšší 

t 0,1572 9 280,01 1 458,82

0,1572
22 317998113R00 Izolace mezi pĜeklady polystyren tl. 80 mm m 12,4553 102,51 1 276,79

12,4553
23 342248140R00 PĜíþky 8  na DBM, tl. 80 mm m2 15,9435 419,29 6 684,95

2,3423

0,8923

3,0116

3,0116

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,108 W/mK, souþinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,250 W/m?K.

odeþtení otvorĤ :-1,5*1,5*11*0,3718

-1,06*2,39*3*0,3718

-0,96*2,39*2*0,3718

-0,9*1,5*2*0,3718

-0,7*1,5*2*0,3718

-2,4*1,5*0,3718

1np obvod :6*3*0,3718

16,85*3*0,3718

25,64*3*0,3718

15,35*3*0,3718

19,405*3*0,3718

2*3*0,3718

12*0,3718

42*0,3718

5*0,3718

30*0,3718

5*0,3718

30*0,3718

-1,65*2,175*0,3718

-1,2*1,5*0,3718

6*0,3718

8*0,3718

1*0,3718

1*0,3718

HEA260:3,1*68,2/1000*2*0,3718

33,5*0,3718

Broušený cihelný blok pro nenosné pĜíþky tl. 8 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 115/497/249 MM, P8.

vþetnČ kotvení

329:2,1*3*0,3718

0,4*3*2*0,3718

3,1*0,25*0,26*0,3718

1,5*0,25*0,26*0,3718

1,8*0,25*0,26*0,3718

pĜekald výtahu :0,2*0,2*1,5*3*0,3718

0,18*0,3718

1,417*0,3718

314:2,7*3*0,3718

309:2,7*3*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 108 3NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

-0,6759

2,2308

0,4462

2,4818

2,2029
24 342248141R00 PĜíþky 11,5 na DBM, tl. 115 mm m2 43,3998 476,00 20 658,30

4,1660

3,0785

2,5654

2,7104

5,8391

-0,6759

-0,6008

2,2308

4,1828

-0,6759

-0,6008

0,8366

3,7366

2,3423

1,3385

-1,3519

-0,6008

3,4577

2,9112

0,6692

-0,6759

-0,6008

8,3655

2,7048

-1,3519

-0,6008
25 342248144R00 PĜíþky 14 na DBM, tl. 140 mm m2 2,9298 488,89 1 432,35

2,1193

1,5616

-0,7510
26 342248172R00 PĜíþky 11,5 AKU, tl. 115 mm m2 6,3410 531,64 3 371,13

1,1600

1,5281

0,4852

0,6358

1,4500

1,0819
27 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky tl. 12,5 mm, bez izolace m2 103,8066 685,00 71 107,52

1,4128

4,5731

1,7103

10,4104

311:1,975*3*0,3718

Broušený cihelný blok pro nenosné pĜíþky tl. 11,5 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 115/497/249 MM, P8.

vþetnČ kotvení

328:3,735*3*0,3718

325, 326:2,76*3*0,3718

2,3*3*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,3718

307:2*3*0,3718

0,4*3*0,3718

317:2,225*3*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,3718

-0,8*2,02*0,3718

hydrant :0,25*3*3*0,3718

315, 314:3,35*3*0,3718

2,1*3*0,3718

1,2*3*0,3718

1,215*3*2*0,3718

5,235*3*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,3718

-0,8*2,02*0,3718

320:2*3*0,3718

3,75*3*0,3718

-0,8*2,02*0,3718

306, 304:3,75*3*2*0,3718

2,425*3*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*2*0,3718

-0,8*2,02*0,3718

Broušený cihelný blok pro tl. stČny 14 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 497/140/249 mm, P8

-0,9*2,02*2*0,3718

-0,8*2,02*0,3718

309, 312:3,1*3*0,3718

2,61*3*0,3718

0,6*3*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,3718

vþetnČ kotvení

310, 307:0,52*3*2*0,3718

0,685*3*2*0,3718

306:0,435*3*0,3718

0,57*3*0,3718

312. 316:0,65*3*2*0,3718

vþetnČ kotvení

320:1,9*3*0,3718

302:1,4*3*0,3718

odeþtení otvoru :-1*2,02*0,3718

Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stČny 11,5 cm na maltu pro tenké spáry - urþeno pro zdivo instalaþního 
jádra v obytné místnosti, rozmČr 497/115/249 mm, P 10, na tenkovrstvou maltu.

Rw= 44 (-2; -5) dB pĜi plošné hmot-nosti zdiva vþetnČ jednostranné omítky tl. 15 mm 148 kg/m2

0,485*3*2*0,3718

s inprenací proti vlhkosti 

304:3,8*0,3718

305:12,3*0,3718

306:4,6*0,3718

307:28*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 108 3NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

1,8590

10,5591

6,6552

1,6731

2,3795

1,9334

10,0014

7,1757

1,2269

1,4500

8,8860

5,8001

2,8257

1,7475

0,5205

5,2052

5,0565

10,7450
28 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 9,6473 829,00 7 997,61

2,2336

3,3090

1,0410

0,2603

2,8034
29 342948111R00 Ukotvení pĜíþek k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 

m 48,3340 127,50 6 162,59

48,3340
30 346244382R00 Plentování ocelových nosníkĤ výšky 20 - 30 cm m2 2,7364 764,00 2 090,61

1,7750

0,6023

0,3592
31 346275111R00 PĜizdívky z desek  tl. 50 mm m2 17,0656 658,99 11 246,06

1,8962

0,6692

2,2308

0,4462

1,4500

0,4462

2,1193

0,4462

2,0077

2,0077

3,3462
32 389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem tĜídy 

C 25/30 m3 10,3137 2 729,41 28 150,32

10,3137
33 342264051RT5 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky standard impreg.proti vodČ tl. 12,5 mm,
m2 9,0347 799,00 7 218,73

1,7103

1,6731

1,9334

1,4500

1,7475

309:5*0,3718

310:28,4*0,3718

311:17,9*0,3718

312:4,5*0,3718

314:6,4*0,3718

315:5,2*0,3718

324:7,6*0,3718

325:4,7*0,3718

326:1,4*0,3718

327:14*0,3718

328:13,6*0,3718

329:28,9*0,3718

316:26,9*0,3718

317:19,3*0,3718

319:3,3*0,3718

320:3,9*0,3718

321:23,9*0,3718

322:15,6*0,3718

2,32*1,3*1,25*2*0,3718

130*0,3718

((3,1*0,26*2)+(0,25*3,1))*2*0,3718

((1,8*0,3*2)+(0,3*1,8))*0,3718

((2,3*0,14*2)+(0,14*2,3))*0,3718

225:1,7*3*0,3718

vþetnČ parozábrany

schodištČ 301:

4,45*1,35*0,3718

4,45*2*0,3718

1,4*2*0,3718

0,25*1,4*2*0,3718

0,8*1,5*0,3718

216:1,8*3*0,3718

210:1,8*3*0,3718

207:3*3*0,3718

filigrán :27,74*0,3718

306:4,6*0,3718

226:1,2*1,5*0,3718

220:2*3*0,3718

0,8*1,5*0,3718

215:1,3*3*0,3718

0,8*1,5*0,3718

212:1,9*3*0,3718

312:4,5*0,3718

315:5,2*0,3718

320:3,9*0,3718

325:4,7*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 108 3NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,5205
34 13380630 Tyþ prĤĜezu L 140, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0532 36 000,00 1 915,20

0,0532
35 13384435 Tyþ prĤĜezu U 140, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0970 36 000,00 3 492,00

0,0970
36 13384440 Tyþ prĤĜezu U 160, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0503 36 000,00 1 810,80

0,0503
37 1338R005 Tyþ prĤĜezu L 120, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0172 36 000,00 619,20

0,0172
38 13483315 Tyþ prĤĜezu U 200, hrubé, jakost oceli S235 t 0,1057 36 000,00 3 805,20

0,1057
39 13486330 Tyþ prĤĜezu HEA 260, hrubé, jakost oceli S235 t 0,1663 36 000,00 5 986,80

0,1663

y 3 Svislé a kompletní konstrukce 516 711,77
x 4 Vodorovné konstrukce

40 416091083R00 PĜíplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 
m2 18,7387 137,51 2 576,76

1,4128

1,7103

1,8590

1,6731

2,3795

1,9334

1,2269

1,4500

2,8257

1,7475

0,5205
41 417321315R00 Ztužující pásy a vČnce z betonu železového C 20/25 

m3 10,6335 2 647,06 28 147,51

10,6335
42 417351115R00 BednČní ztužujících pásĤ a vČncĤ - zĜízení m2 30,1158 412,50 12 422,77

30,1158
43 417351116R00 BednČní ztužujících pásĤ a vČncĤ - odstranČní m2 30,1158 98,29 2 960,08

30,1158
44 417361821R00 Výztuž ztužujících pásĤ a vČncĤ z oceli 10505(R) t 0,8956 43 000,00 38 510,80

0,8956
45 274361821R012 Výztuž betonáĜské oceli t 0,7139 43 000,00 30 697,70

0,7139
46 4R001 SchodištČ prefa ŽB m2 7,4200 6 978,95 51 783,81

7,4200
47 4R002 Stropní konstrukce z prefa stropních dílcĤ m2 117,4888 1 603,93 188 443,81

L140:0,2608*0,3718

0,1354*0,3718

0,0462*0,3718

0,2844*0,3718

260/3000

0,4474*0,3718

326:1,4*0,3718

L150:0,143*0,3718

224:7,6*0,3718

225:4,7*0,3718

226:1,4*0,3718

28,6*0,3718

81*0,3718

81*0,3718

204:3,8*0,3718

206:4,6*0,3718

209:5*0,3718

212:4,5*0,3718

214:6,4*0,3718

215:5,2*0,3718

219:3,3*0,3718

220:3,9*0,3718

- typové ocelové výmČny

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

2,4087*0,3718

nadbetonávky filigránových desek B 500:1,92*0,3718

V cenČ jsou zapoþítány:

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- podélné Ĝezy stropními dílci

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- výrobnČ montážní dokumentace

Výkresy výztuže nadbetonávek a kotvení ISO nosníkĤ budou souþástí výrobnČ montážní dokumentace

20*0,371

V cenČ jsou zapoþítány:
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 108 3NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

117,4888
48 4R003 3NP Balkony m2 16,9169 6 674,38 112 909,82

16,9169

y 4 Vodorovné konstrukce 468 453,06
x 6 Úpravy povrchu, podlahy

49 601021148RT2 StČrka stropĤ vyrovn. ruþnČ tloušĢka vrstvy 3 mm
m2 18,9618 202,49 3 839,57

4,1642

2,1193

4,2385

4,1270

2,1936

2,1193

y 6 Úpravy povrchu, podlahy 3 839,57
x 61 Upravy povrchĤ vnitĜní

50 610991111R00 Zakrývání výplní vnitĜních otvorĤ m2 47,0995 46,51 2 190,60

9,2020

2,8258

1,7061

1,0039

0,7808

1,3385

1,3343

0,6692

1,5021

4,0556

2,4033

1,5021

- podélné Ĝezy stropními dílci

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- typové ocelové výmČny

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

a pĜípadné podpČrné a bednící prvky dle technologie zhotovitele. 

316*0,3718

V cenČ jsou zapoþítány:

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- podélné Ĝezy stropními dílci

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

- výrobnČ montážní dokumentace

- a pĜípadné podpČrné a bednící prvky dle technologie zhotovitele. 

Výkresy výztuže nadbetonávek a kotvení ISO nosníkĤ budou souþástí výrobnČ montážní dokumentace

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

- výrobnČ montážní dokumentace

Výkresy výztuže nadbetonávek a kotvení ISO nosníkĤ budou souþástí výrobnČ montážní dokumentace

45,5*0,3718

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- typové ocelové výmČny

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

1,5*1,5*11*0,3718

1,06*2,39*3*0,3718

0,96*2,39*2*0,3718

0,9*1,5*2*0,3718

0,7*1,5*2*0,3718

2,4*1,5*0,3718

1,65*2,175*0,3718

1,2*1,5*0,3718

VþetnČ pomocného lešení.

202:11,2*0,3718

208:5,7*0,3718

213:11,4*0,3718

218:11,1*0,3718

223:5,9*0,3718

230:5,7*0,3718

224-229:1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*3*0,3718

0,8*2,02*2*2*0,3718

219-221:1*2,02*2*0,3718

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 103 z 342

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 108 3NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

1,3519

1,2017

1,5021

2,7037

1,2017

1,5021

2,7037

1,2017

1,5021

2,7037

1,2017
51 611474921RT4 Omítka stropĤ vnitĜní dvouvrstvá, vápen.štuk,stroj na 

beton m2 18,9618 385,00 7 300,29

4,1642

2,1193

4,2385

4,1270

2,1936

2,1193
52 612403399R00 Hrubá výplĖ rýh ve stČnách maltou m2 18,5900 391,51 7 278,17

18,5900
53 612421615R00 Omítka vnitĜní zdiva, MVC, hrubá zatĜená m2 30,2088 234,00 7 068,86

2,0449

3,4206

4,1679

1,9207

1,9207

4,1679

1,8458

3,1975

2,0870

2,3872

3,0488
54 612421637R00 Omítka vnitĜní zdiva, MVC, štuková m2 331,6544 360,00 119 395,58

30,9973

20,9695

7,8129

13,7288

2,0449

24,7588

3,4206

8,8533

19,9478

4,1679

21,2874

1,9207

8,9961

1,9207

19,9478

4,1679

22,2653

7,1675

1,8458

15,7774

214-217:1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

209-212:1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

213:11,4*0,3718

218:11,1*0,3718

223:5,9*0,3718

230:5,7*0,3718

50*0,3718

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,3718

204-207:1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

vþetnČ pomocného lešení

202:11,2*0,3718

208:5,7*0,3718

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,3718

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,3718

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,3718

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,3718

301:(6,3+1,5+1,7+4+5,3+4,5+2,2+2,2+2+2)*2,63*0,3718

302:(8+8+1,4+1,4)*3*0,3718

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,3718

210 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,3718

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,3718

216 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,3718

308 balkon:

309:(2,61+2,61+1,917+1,917)*2,63*0,3718

310:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,3718

310 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

311:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*2,63*0,3718

312 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,3718

303 výtah:

304:(2,425+2,425+1,57+1,57)*2,63*0,3718

305:(3,285+3,285+3,735+3,735)*2,63*0,3718

306 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,3718
307:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*2,
63*0,3718

307 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,3718

320 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,3718

321:(6,385+3,75+4,3+1,7)*2,63*0,3718

314:(2,5+2,5+2,1+2,1)*2,63*0,3718

315 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,3718

316:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,3718

316 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

317:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*2,63*0,3718

319:(1,985+1,985+1,68+1,68)*2,63*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 108 3NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

3,1975

16,0463

13,0443

2,0870

2,3872

14,6284

12,4478

22,7689

3,0488
55 612473185R00 PĜíplatek za zabudované omítníky v ploše stČn m2 331,6544 18,20 6 036,11

30,9973

20,9695

7,8129

13,7288

2,0449

24,7588

3,4206

8,8533

19,9478

4,1679

21,2874

1,9207

8,9961

1,9207

19,9478

4,1679

22,2653

7,1675

1,8458

15,7774

3,1975

16,0463

13,0443

2,0870

2,3872

14,6284

12,4478

22,7689

3,0488

y 61 Upravy povrchĤ vnitĜní 149 269,61
x 62 Úpravy povrchĤ vnČjší

56 620991121R00 Zakrývání výplní vnČjších otvorĤ z lešení m2 18,8606 46,61 879,09

9,2020

2,8258

1,7061

1,0039

0,7808

1,3385

1,3343

0,6692

321 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,3718

322:(2,97+2,97+5,235+5,235)*2,63*0,3718

324:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*2,63*0,3718

325 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,3718

301:(6,3+1,5+1,7+4+5,3+4,5+2,2+2,2+2+2)*2,63*0,3718

302:(8+8+1,4+1,4)*3*0,3718

303 výtah:

304:(2,425+2,425+1,57+1,57)*2,63*0,3718

305:(3,285+3,285+3,735+3,735)*2,63*0,3718

306 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,3718

326 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,3718

327:(3,735+3,735+3,745+3,745)*2,63*0,3718

328:(3,735+3,735+2,63+2,63)*2,63*0,3718
329:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*2,63*0,
3718

329 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,3718

Omítníky rohovky a apulišty 

311:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*2,63*0,3718

312 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,3718

314:(2,5+2,5+2,1+2,1)*2,63*0,3718

315 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,3718

316:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,3718

316 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

307:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*2,
63*0,3718

307 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,3718

308 balkon:

309:(2,61+2,61+1,917+1,917)*2,63*0,3718

310:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,3718

310 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

324:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*2,63*0,3718

325 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,3718

326 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,3718

327:(3,735+3,735+3,745+3,745)*2,63*0,3718

328:(3,735+3,735+2,63+2,63)*2,63*0,3718
329:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*2,63*0,
3718

317:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*2,63*0,3718

319:(1,985+1,985+1,68+1,68)*2,63*0,3718

320 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,3718

321:(6,385+3,75+4,3+1,7)*2,63*0,3718

321 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,3718

322:(2,97+2,97+5,235+5,235)*2,63*0,3718

1,2*1,5*0,3718

329 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,3718

odeþtení otvorĤ :1,5*1,5*11*0,3718

1,06*2,39*3*0,3718

0,96*2,39*2*0,3718

0,9*1,5*2*0,3718

0,7*1,5*2*0,3718

2,4*1,5*0,3718

1,65*2,175*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 108 3NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

y 62 Úpravy povrchĤ vnČjší 879,09
x 63 Podlahy a podlahové konstrukce

57 631416221RT3 Mazanina samonivelaþní, tloušĢka 5 - 8 cm E225, 20 MPa, 
anhydritová m3 4,3159 10 000,00 43 159,00

0,5755

0,3406

3,3997
58 632411105RT1 Samonivelaþní stČrka , ruþ.zpracování tl.5 mm 

samonivelaþní polymercementová stČrka  20 MPa
m2 6,0084 313,50 1 883,63

1,3823

2,3581

2,2680
59 632922912R00 Kladení dlaždic 40 x 40 cm na terþe plastové m2 14,7976 1 100,00 16 277,36

10,5591

4,2385
60 63R004 Separaþní folie M+D m2 107,8964 11,11 1 198,73

14,3887

8,5142

84,9935
61 R003 Kroþejová izolace  tl. M+D 30mm m2 107,8964 100,00 10 789,64

14,3887

8,5142

84,9935
62 592453R001 Dlaždice betonová 40x40x4 cm m2 15,6855 237,63 3 727,35

11,1927

4,4928

y 63 Podlahy a podlahové konstrukce 77 035,71
x 94 Lešení a stavební výtahy

63 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 128,2710 134,99 17 315,30

128,2710

y 94 Lešení a stavební výtahy 17 315,30
x 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách

64 338963181R00 Montáž výstražné tabulky kus 1,8590 74,30 138,12

1,8590
65 952901111R00 VyþištČní budov o výšce podlaží do 4 m m2 128,2710 60,00 7 696,26

128,2710
66 952901110R01 ýištČní mytím vnČjších a vnitĜn ploch oken a dveĜí 

m2 65,9601 50,40 3 324,39

9,2020

2,8258

1,7061

1,0039

0,7808

1,3385

1,3343

0,6692

9,2020

2,8258

1,7061

1,0039

0,7808

1,3385

1,3343

0,6692

1,5021

4,0556

P8:38,7*0,04*0,3718

P9:22,9*0,04*0,3718

P10:228,6*0,04*0,3718

P7 a P6:1,215*0,17*18*0,3718

1,215*0,29*18*0,3718

6,1*0,3718

P12:28,4*0,3718

P10:228,6*0,3718

P12:28,4*1,06*0,3718

P12:11,4*1,06*0,3718

345*0,3718

P12:11,4*0,3718

P8:38,7*0,3718

P9:22,9*0,3718

P10:228,6*0,3718

P8:38,7*0,3718

P9:22,9*0,3718

2,4*1,5*0,3718

1,65*2,175*0,3718

1,2*1,5*0,3718

1,5*1,5*11*0,3718

1,06*2,39*3*0,3718

0,96*2,39*2*0,3718

pĜedpoklad 

5*0,3718

345*0,3718

odeþtení otvorĤ :1,5*1,5*11*0,3718

1,06*2,39*3*0,3718

0,96*2,39*2*0,3718

0,9*1,5*2*0,3718

0,7*1,5*2*0,3718

0,9*2,02*2*3*0,3718

0,9*1,5*2*0,3718

0,7*1,5*2*0,3718

2,4*1,5*0,3718

1,65*2,175*0,3718

1,2*1,5*0,3718

224-229:1*2,02*2*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 108 3NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

2,4033

1,5021

1,3519

1,2017

1,5021

2,7037

1,2017

1,5021

2,7037

1,2017

1,5021

2,7037

1,2017

y 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách 11 158,77
x 99 Staveništní pĜesun hmot

67 998011003R00 PĜesun hmot pro budovy zdČné výšky do 24 m t 208,2589 123,54 25 728,30

208,2589

y 99 Staveništní pĜesun hmot 25 728,30
x 711 Izolace proti vodČ

68 711212002R00 Hydroizolaþní povlak - nátČr nebo stČrka M+D m2 45,4853 491,50 22 356,02

8,5514

6,4916

1,0775

6,0975

6,0975

5,8596

1,0072

6,6255

2,7171

0,9604
69 998711103R00 PĜesun hmot pro izolace proti vodČ, výšky do 60 m 

t 0,1674 1 058,00 177,11

0,1674

y 711 Izolace proti vodČ 22 533,13
x 712 Živiþné krytiny

70 711111006RZ3 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátČr penetr.emulzí vþetnČ 
emulze  0,3 kg/m2 m2 14,7976 27,19 402,35

10,5591

4,2385
71 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pĜitavením 1 vrstva - 

vþetnČ dod. m2 14,7976 306,01 4 528,21

10,5591

4,2385
72 712212111R00 Podkladní pás z textilie pĜibitím m2 14,7976 26,90 398,06

10,5591

4,2385
73 998712103R00 PĜesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m 

t 0,1218 1 112,99 135,56

0,8*2,02*2*2*0,3718

219-221:1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

214-217:1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

560,1369*0,3718

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*2*0,3718

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,3718

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,63*0,3718

0,4502*0,3718

0,9*2,02*2*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

209-212:1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

204-207:1*2,02*2*0,3718

P12:28,4*0,3718

P12:11,4*0,3718

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze sklenČné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatĜen jemným 
separaþním posypem a na spodním separaþní PE fólií, tlouštka 4mm.

Je urþený pro parotČsnou a popĜípadČ pojistnou hydroizolaþní vrstvu plochých stĜech a pro izolaci spodní stavby proti 
zemní vlhkosti, gravitaþní i tlakové vodČ (v kombinaci s jedním nebo dvČma dalšími pásy) a radonu.

P12:28,4*0,3718

P12:11,4*0,3718

P12:28,4*0,3718

P12:11,4*0,3718

Tekutá izolace - 2 vrstvy rohy vyztuženy páskou. 

pod dlažbu v koupelnách :23*0,3718

pod obklady :

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*2*0,3718

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,63*0,3718

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*2*0,3718

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*2*0,3718

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*2*0,3718

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,63*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 108 3NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,1218
74 283220022 Fólie izolaþní  tl. 1,5 mm š. 2050 mm m2 15,9874 244,00 3 900,93

11,1540

4,8334
75 69366198R Geotextilie  300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 15,9874 39,20 626,71

11,1540

4,8334

y 712 Živiþné krytiny 9 991,81
x 713 Izolace tepelné

76 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 112,1349 44,44 4 983,27

14,3887

8,5142

84,9935

4,2385
77 713131130R00 Izolace tepelná stČn vložením do konstrukce m2 37,4161 82,90 3 101,79

4,0154

9,4809

7,2501

9,4809

5,8391

0,7362

0,6135
78 713121211RT5 Izolace podlah balkónĤ a lodžií, lepená, 1 vrstva vþ. 

dodávky spádových klínĤ tl. 40-70 mm m2 10,5591 157,50 1 663,06

10,5591
79 713R001 BĜezová foliovaná pĜekližka lepená tl. 21mm na latích 

50/30, latČ ukotvit do ŽB desky m2 6,8262 1 715,00 11 706,93

6,8262
80 998713103R00 PĜesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,3327 1 111,11 369,67

0,3327
81 28375705R Deska izolaþní stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm m3 7,7647 2 611,11 20 274,49

1,0072

0,5960

5,9495

0,2119
82 63140541 Deska izolaþní minerální tl. 50 mm m2 39,6591 86,20 3 418,61

10,8000

25,5000

19,5000

25,5000

15,7050

1,9800

1,6500

100,6350

P12:13*0,3718

vþetnČ izolaþního pásku mirelon kolem všech stČn 

P8 :38,7*0,3718

P9:22,9*0,3718

P10:228,6*0,3718

P12:11,4*0,3718

NaĜezání izolace na potĜebný rouzmČr. Vložení izolace do stČny s dodávkou tepelné izolace. 

VþetnČ pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

0,3275*0,3718

Fólie z PVC-P (mČkþený polyvinylchlorid) se sklenČnou výztužnou vložkou urþená ke stabilizaci pĜitížením (kaþírek, 
dlaždice) tl. 1,5 mm, 

P12:30*0,3718

P12:13*0,3718

Netkaná geotextilie zpevnČná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separaþní, ochranou, filtraþní a zpevĖovací 
funkcí.

P12:30*0,3718

320:0,66*3*0,3718

0,55*3*0,3718

Spádové klíny ESP 150S - 2%

P11:28,4*0,3718

P12:(3,8+1,5+1,5)*0,3*9*0,3718

0,8949*0,3718

307:3,6*3*0,3718

311:8,5*3*0,3718

317:6,5*3*0,3718

321:8,5*3*0,3718

322:5,235*3*0,3718

211:8,5*3

217:6,5*3

221:8,5*3

222:5,235*3

220:0,66*3

P8 :38,7*0,07*0,3718

P9:22,9*0,07*0,3718

P10:228,6*0,07*0,3718

P12:11,4*0,05*0,3718

Zaþátek provozního souþtu
207:3,6*3

0,55*3

Konec provozního souþtu
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 108 3NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

39,6591

y 713 Izolace tepelné 45 517,83
x 764 Konstrukce klempíĜské

83 RP.066.008 D+M stĜíšky nad vstupem m2 2,2308 2 000,00 4 461,60

2,2308

y 764 Konstrukce klempíĜské 4 461,60
x 771 Podlahy z dlaždic a obklady

84 771212117R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm 
m2 25,1709 700,00 17 619,63

14,3887

8,5142

2,2680
85 771275106R00 Obklad keram.schod.stupĖĤ hladkých do tmele m2 5,9740 1 999,43 11 944,59

1,3823

2,3581

2,2336
86 771475014R00 Obklad soklíkĤ keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 22,5809 191,11 4 315,44

6,9898

-1,4872

2,9707

-0,3718

-0,6692

-0,2974

3,3663

-0,3718

-0,3346

-0,2974

3,4206

-0,6692

-0,2974

-0,3718

2,7253

-0,3718

-0,3346

-0,2974

4,9598

-0,3718

-1,0039

-0,5949

1,9408

-0,2974

3,7180

0,9295
87 998771103R00 PĜesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m 

t 0,4339 606,00 262,94

0,4339
88 59764203 Dlažba matná 300x300x9 mm m2 8,0792 242,35 1 957,99

8,0792
89 59764206 Dlažba matná 330x330 mm m2 6,3057 196,47 1 238,88

6,3057
90 597642070 Dlažba matná 600x600x9 m2 6,8575 354,12 2 428,38

6,8575

y 771 Podlahy z dlaždic a obklady 39 767,86
x 776 Podlahy povlakové

P8:38,7*0,3718

P9:22,9*0,3718

P6:6,1*0,3718

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

P7:1,215*0,17*18*0,3718

1,215*0,29*18*0,3718

podosta :4,45*1,35*0,3718

vþetnČ Ĝezání pokládky a dodávky materialu

izolace sendviþového zdiva :100,63*1,06*0,3718

2*3*0,3718

-0,8*0,3718

309:(2,61+2,61+1,917+1,917)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1*0,3718

-0,9*0,3718

-0,8*0,3718

314:(2,5+2,5+2,1+2,1)*0,3718

P8:

302 :(8+8+1,4+1,4)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1*4*0,3718

304:(2,425+2,425+1,57+1,57)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1*0,3718

-0,9*2*0,3718

-0,8*0,3718

324:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1*0,3718

-0,9*3*0,3718

-0,8*2*0,3718

326 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*2*0,3718

-0,8*0,3718

-1*0,3718

319:(1,985+1,985+1,68+1,68)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1*0,3718

-0,9*0,3718

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

17,4*1,06*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,8*0,3718

SchodištČ :10*0,3718

podesta :2,5*0,3718

1,1670*0,3718

20,5*1,06*0,3718

16*1,06*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 108 3NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

91 7761212. Samonivelaþní stČrka + penetrace vþ dod M2 81,0524 324,00 26 260,98

81,0524
92 776421100RU1 Lepení podlahových soklíkĤ z PVC a vinylu vþetnČ 

dodávky soklíku PVC m 80,8405 189,00 15 278,85

5,2201

-0,3346

9,4140

1,7103

-0,3346

-0,3569

7,5847

2,0839

-0,3941

-0,3346

8,0941

-0,3346

7,5847

2,0839

-0,3941

-0,3346

8,4659

-0,3346

5,9990

1,5987

-0,3941

-0,3346

6,1012

-0,3346

5,5621

-0,3346

4,7330

-0,3346

8,6574

1,5244

-0,3346

-0,3569
93 776521200RV1 Lepení povlakových podlah z dílcĤ PVC a CV (vinyl) 

vþetnČ vinylové podlahoviny tl. 2 mm m2 84,9935 620,00 52 695,97

Samonivelaþní stČrka - 1-komponentní, samonivelaþní podlahový potČr, s možností strojní aplikace, pro vyrovnání a 
vyhlazení vnitĜních ploch pĜed koneþnou úpravou povrchu, splĖující požadavky ýSN EN 13813 na potČrové materiály 
a podlahové potČry: CT-C25-F6-AR1-B1,5.

pĜedpoklad je  tl   10 mm 

útováno  bude dle skuteþnsti na stavbČ
218*0,3718

205:(3,285+3,285+3,735+3,735)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,3718

210:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*0,3718

210 :(2,4+0,685+0,52+2)*0,3718

odeþtení otvorĤ:

-1,06*0,3718

207:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*0,
3718

207 :(3+0,8+0,8)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,3718

-0,96*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1,06*0,3718

-0,9*0,3718

217:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,3718

-0,9*0,3718

211:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*0,3718

odeþtení otvorĤ:

-0,9*0,3718

216:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*0,3718

216  :(2,4+0,685+0,52+2)*0,3718

odeþtení otvorĤ:

-0,9*0,3718

227:(3,735+3,735+3,745+3,745)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,3718

228:(3,735+3,735+2,63+2,63)*0,3718

221:(6,385+3,75+4,3+1,7)*0,3718

221:(2,2+2,1)*0,3718

odeþtení otvorĤ:

-1,06*0,3718

-0,9*0,3718

222:(2,97+2,97+5,235+5,235)*0,3718

-0,96*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,3718

229:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*0,3718

229  :(3,5+0,6)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 108 3NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

84,9935
94 776996110R00 NapuštČní povlakových podlah pastou m2 85,1422 34,60 2 945,92

85,1422
95 998776103R00 PĜesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m 

t 0,3550 6 637,49 2 356,31

0,3550

y 776 Podlahy povlakové 99 538,03
x 781 Obklady keramické

96 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 36,9339 28,89 1 067,02

6,4916

1,0775

6,0975

6,0975

5,8596

1,0072

6,6255

2,7171

0,9604
97 781111115R00 Otvor v obkladaþce diamant.korunkou prĤm.do 30 mm 

kus 20,8208 50,60 1 053,53

20,8208
98 781111116R00 Otvor v obkladaþce diamant.korunkou prĤm.do 90 mm 

kus 4,4616 58,30 260,11

4,4616
99 781111131R00 VyplnČní dilataþních spár tmelem m 22,3601 52,19 1 166,97

3,2458

1,7103

3,0488

3,0488

2,9298

1,5987

3,3127

1,9408

1,5244
100 781475120R00 Obklad vnitĜní stČn keramický, do tmele m2 74,0759 800,00 59 260,72

6,4916

1,0775

6,0975

6,0975

5,8596

1,0072

6,6255

2,7171

0,9604

6,4916

1,0775

6,0975

6,0975

5,8596

1,0072

6,6255

2,7171

0,9604

0,2082
101 998781103R00 PĜesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 

t 1,1726 606,00 710,60

P10:228,6*0,3718

229*0,3718

0,9547*0,3718

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*2*0,3718

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,63*0,3718

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*2*0,3718

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*2*0,3718

12*0,3718

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,3718

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,3718

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,3718

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,3718

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,3718

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*2*0,3718

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,63*0,3718

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*2*0,3718

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,3718

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,63*0,3718

(3+3+3+2+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3)*0,3718

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,63*0,3718

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*2*0,3718

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*2*0,3718

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*2*0,3718

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,63*0,3718

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*2*0,3718

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,3718

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,3718

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*0,3718

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,3718

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*2*0,3718

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*2*0,3718

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,63*0,3718

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*2*0,3718

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,3718

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,63*0,3718

obklad parapetĤ pĜedpoklad :

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,3718

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,63*0,3718

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*2*0,3718

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,63*0,3718

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*2*0,3718

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*2*0,3718

306,325:0,4*0,7*2*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 108 3NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

1,1726
102 597813747 Obkládaþka 20x60 m2 39,5527 348,75 13 794,00

39,3320

0,2207

y 781 Obklady keramické 77 312,96
x 784 Malby

103 784195112R00 Malba , bílá, bez penetrace, 2 x m2 357,6804 42,22 15 101,27

30,9973

20,9695

7,8129

13,7288

2,0449

24,7588

3,4206

8,8533

19,9478

4,1679

21,2874

1,9207

8,9961

1,9207

19,9478

4,1679

22,2653

7,1675

1,8458

15,7774

3,1975

16,0463

13,0443

2,0870

2,3872

14,6284

12,4478

22,7689

3,0488

26,0260
104 784R0012 Malba sádrokartonových konstrukcí se strukturou štuku

m2 113,4538 116,67 13 236,65

1,4128

4,5731

1,7103

10,4104

1,8590

10,5591

6,6552

1,6731

2,3795

1,9334

10,0014

7,1757

1,2269

3,1538*0,3718

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

99,8*1,06*0,3718

0,7*0,4*2*1,06*0,3718

309:(2,61+2,61+1,917+1,917)*2,63*0,3718

310:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,3718

310 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

311:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*2,63*0,3718

301:(6,3+1,5+1,7+4+5,3+4,5+2,2+2,2+2+2)*2,63*0,3718

302:(8+8+1,4+1,4)*3*0,3718

303 výtah:

304:(2,425+2,425+1,57+1,57)*2,63*0,3718

305:(3,285+3,285+3,735+3,735)*2,63*0,3718

306 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,3718
307:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*2,
63*0,3718

307 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,3718

308 balkon:

319:(1,985+1,985+1,68+1,68)*2,63*0,3718

320 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,3718

321:(6,385+3,75+4,3+1,7)*2,63*0,3718

321 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,3718

322:(2,97+2,97+5,235+5,235)*2,63*0,3718

324:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*2,63*0,3718

312 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,3718

314:(2,5+2,5+2,1+2,1)*2,63*0,3718

315 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,3718

316:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,3718

316 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

317:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*2,63*0,3718

strop:70*0,3718

304:3,8*0,3718

305:12,3*0,3718

306:4,6*0,3718

307:28*0,3718

309:5*0,3718

325 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,3718

326 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,3718

327:(3,735+3,735+3,745+3,745)*2,63*0,3718

328:(3,735+3,735+2,63+2,63)*2,63*0,3718
329:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*2,63*0,
3718

329 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,3718

317:19,3*0,3718

319:3,3*0,3718

310:28,4*0,3718

311:17,9*0,3718

312:4,5*0,3718

314:6,4*0,3718

315:5,2*0,3718

316:26,9*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 108 3NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

1,4500

8,8860

5,8001

2,8257

1,7475

0,5205

5,2052

5,0565

10,7450

2,2336

3,3090

1,0410

0,2603

2,8034

y 784 Malby 28 337,92
z Celkem za objekt 1 597 852,34

320:3,9*0,3718

321:23,9*0,3718

322:15,6*0,3718

324:7,6*0,3718

4,45*1,35*0,3718

4,45*2*0,3718

1,4*2*0,3718

0,25*1,4*2*0,3718

2,32*1,3*1,25*2*0,3718

325:4,7*0,3718

326:1,4*0,3718

327:14*0,3718

328:13,6*0,3718

329:28,9*0,3718

schodištČ 301:
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 109 4NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 311112120RT3 StČna z tvárnic ztraceného bednČní, tl. 20 cm zalití tvárnic 

betonem C 20/25 m2 17,3383 1 016,00 17 615,71

17,3383
2 311237379R00 Zdivo z  AKU 36,5 mk 247/365/238 P20 na MC 15 MPa

m2 91,6318 1 992,44 182 570,86

7,5384

15,0768

-2,2841

2,8269

-1,2690

21,1075

0,9423

6,2192

16,3960

7,5384

-5,0759

11,3076

11,3076
3 311238130R00 Zdivo 19 AKU P+D na MC 10, tl.190 mm m2 5,6538 1 055,02 5 964,87

5,6538
4 311238130RT1 Zdivo 19 AKU P+D na MC 10, tl.190 mm P 15, pevnost v 

tlaku 15 MPa m2 123,0154 1 055,02 129 783,71

13,5691

32,0382

24,4998

32,0382

-1,1421

19,7318

1,2438

1,0365
5 311238138R00 Zdivo  25 AKU Z P15 na MC 10, tl.250 mm m2 1,0365 1 522,62 1 578,20

1,0365
6 311238236R00 Zdivo 38  P15, tl. 380 mm m2 128,7856 1 192,09 153 524,03

Položkové zadání 

Bednící betonové tvarovky š. 200, v. 250mm

výztuž je v rozpoþtu základĤ 

výtah:(2,3+2,3+2,3+2,3)*3*0,6282

Akustický cihelný blok pro tl. stČny 36,5 cm, rozmČr 247/365/238 mm, P 20

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,346 W/mK 

Souþinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,70 W/m?K

4*3*0,6282

odeþní otvorĤ:-1*2,02*4*0,6282

401, 402:11,2*3*0,6282

0,5*3*0,6282

3,3*3*0,6282

8,7*3*0,6282

Vzduchová neprĤzvuþnost Rw = 58 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 365 mm a objemové hmotnosti zdiva vþetnČ omítek 
tl. 15 mm 1 700 kg/m3

427,428:4*3*0,6282

8*3*0,6282

odeþní otvorĤ:-0,9*2,02*2*0,6282

424:1,5*3*0,6282

odeþní otvorĤ:-1*2,02*0,6282

410:6*3*0,6282

416:6*3*0,6282

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 19 a 42 (dvojitá stČna) cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 
mm, P 15
Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 190 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 208 kg/m2

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK

413, 418, 423:1,5*3*2*0,6282

421:8,5*3*2*0,6282

odeþní otvorĤ:-0,9*2,02*0,6282

422:5,235*3*2*0,6282

420:0,66*3*0,6282

0,55*3*0,6282

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 25  cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 mm, P 15

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 19 a 42 (dvojitá stČna) cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 
mm, P 15
Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 190 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 208 kg/m2

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK

407:3,6*3*2*0,6282

411:8,5*3*2*0,6282

417:6,5*3*2*0,6282

Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 25 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 258 kg/m2

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK 

za hydrant:3*0,55*0,6282

cihelné broušené tvarovky na tlouštku zdiva 380mm, rozmČr 247/380/249 mm, P15 na MC 10 MPa (tenkovrstvou 
maltu). 

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 114 z 342



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 109 4NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

11,3076

31,7555

48,3211

28,9286

36,5707

3,7692

-15,5480

-4,7744

-2,8827

-1,6961

-1,3192

-2,2615

-2,2545

-1,1308
7 317168111R00 PĜeklad  plochý 115x71x1000 mm kus 3,7692 298,13 1 123,71

3,7692
8 317168112R00 PĜeklad plochý 115x71x1250 mm kus 5,0256 330,36 1 660,26

5,0256
9 317168121R00 PĜeklad plochý 145x71x1000 mm kus 0,6282 325,96 204,77

0,6282
10 317168122R00 PĜeklad  plochý 145x71x1250 mm kus 0,6282 367,73 231,01

0,6282
11 317168130R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1000 mm kus 7,5384 395,44 2 980,98

7,5384
12 317168131R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1250 mm kus 26,3844 477,29 12 593,01

26,3844
13 317168132R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1500 mm kus 3,1410 534,00 1 677,29

3,1410
14 317168133R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1750 mm kus 18,8460 637,11 12 006,98

18,8460
15 317168135R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x2250 mm kus 3,1410 863,96 2 713,70

3,1410
16 317168138R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x3000 mm kus 18,8460 1 172,64 22 099,57

18,8460
17 317321411R00 Beton pĜekladĤ železový  C 25/30 m3 0,2613 2 729,41 713,19

0,1266

0,0612

0,0735
18 317351107R00 BednČní pĜekladĤ - zĜízení m2 0,1131 672,00 76,00

0,1131
19 317351108R00 BednČní pĜekladĤ - odstranČní m2 0,1131 202,50 22,90

0,1131
20 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníkĤ  þ.14-22 t 0,8902 9 905,00 8 817,43

0,8902
21 317941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníkĤ þ.22 a vyšší 

t 0,2656 9 280,01 2 464,77

0,2656
22 317998113R00 Izolace mezi pĜeklady polystyren tl. 80 mm m 21,0447 102,51 2 157,29

21,0447
23 342248140R00 PĜíþky 8  na DBM, tl. 80 mm m2 26,9385 641,51 17 281,32

3,9577

1,5077

5,0884

5,0884

 obvod :6*3*0,6282

16,85*3*0,6282

25,64*3*0,6282

15,35*3*0,6282

19,405*3*0,6282

2*3*0,6282

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,108 W/mK, souþinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,250 W/m?K.

-1,65*2,175*0,6282

-1,2*1,5*0,6282

6*0,6282

8*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

odeþtení otvorĤ :-1,5*1,5*11*0,6282

-1,06*2,39*3*0,6282

-0,96*2,39*2*0,6282

-0,9*1,5*2*0,6282

-0,7*1,5*2*0,6282

-2,4*1,5*0,6282

3,1*0,25*0,26*0,6282

1,5*0,25*0,26*0,6282

1,8*0,25*0,26*0,6282

pĜekald výtahu :0,2*0,2*1,5*3*0,6282

0,18*0,6282

1,417*0,6282

12*0,6282

42*0,6282

5*0,6282

30*0,6282

5*0,6282

30*0,6282

414:2,7*3*0,6282

409:2,7*3*0,6282

HEA260:3,1*68,2/1000*2*0,6282

33,5*0,6282

Broušený cihelný blok pro nenosné pĜíþky tl. 8 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 115/497/249 MM, P8.

vþetnČ kotvení

429:2,1*3*0,6282

0,4*3*2*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 109 4NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

-1,1421

3,7692

0,7538

4,1932

3,7221
24 342248141R00 PĜíþky 11,5 na DBM, tl. 115 mm m2 73,3292 698,22 51 199,91

7,0390

5,2015

4,3346

4,5796

9,8659

-1,1421

-1,0152

3,7692

7,0672

-1,1421

-1,0152

1,4134

6,3134

3,9577

2,2615

-2,2841

-1,0152

5,8423

4,9188

1,1308

-1,1421

-1,0152

14,1345

4,5702

-2,2841

-1,0152
25 342248144R00 PĜíþky 14 na DBM, tl. 140 mm m2 4,9502 711,11 3 520,14

3,5807

2,6384

-1,2690
26 342248172R00 PĜíþky 11,5 AKU, tl. 115 mm m2 10,7140 753,87 8 076,96

1,9600

2,5819

0,8198

1,0742

2,4500

1,8281
27 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky tl. 12,5 mm, bez izolace m2 175,3934 685,00 120 144,48

2,3872

7,7269

2,8897

17,5896

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,6282

407:2*3*0,6282

0,4*3*0,6282

417:2,225*3*0,6282

1,215*3*2*0,6282

5,235*3*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,6282

-0,8*2,02*0,6282

420:2*3*0,6282

3,75*3*0,6282

411:1,975*3*0,6282

Broušený cihelný blok pro nenosné pĜíþky tl. 11,5 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 115/497/249 MM, P8.

vþetnČ kotvení

428:3,735*3*0,6282

425, 426:2,76*3*0,6282

2,3*3*0,6282

-0,9*2,02*2*0,6282

-0,8*2,02*0,6282

409, 412:3,1*3*0,6282

2,61*3*0,6282

0,6*3*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,6282

-0,8*2,02*0,6282

hydrant :0,25*3*3*0,6282

415, 414:3,35*3*0,6282

2,1*3*0,6282

1,2*3*0,6282

vþetnČ kotvení

420:1,9*3*0,6282

402:1,4*3*0,6282

odeþtení otvoru :-1*2,02*0,6282

Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stČny 11,5 cm na maltu pro tenké spáry - urþeno pro zdivo instalaþního 
jádra v obytné místnosti, rozmČr 497/115/249 mm, P 10, na tenkovrstvou maltu.

Rw= 44 (-2; -5) dB pĜi plošné hmot-nosti zdiva vþetnČ jednostranné omítky tl. 15 mm 148 kg/m2

-0,8*2,02*0,6282

406, 404:3,75*3*2*0,6282

2,425*3*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*2*0,6282

-0,8*2,02*0,6282

Broušený cihelný blok pro tl. stČny 14 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 497/140/249 mm, P8

0,485*3*2*0,6282

404:3,8*0,6282

405:12,3*0,6282

406:4,6*0,6282

407:28*0,6282

vþetnČ kotvení

410, 407:0,52*3*2*0,6282

0,685*3*2*0,6282

406:0,435*3*0,6282

0,57*3*0,6282

412. 416:0,65*3*2*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 109 4NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

3,1410

17,8409

11,2448

2,8269

4,0205

3,2666

16,8986

12,1243

2,0731

2,4500

15,0140

9,7999

4,7743

2,9525

0,8795

8,7948

8,5435

18,1550
28 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 16,3002 829,00 13 512,87

3,7739

5,5910

1,7590

0,4397

4,7366
29 342948111R00 Ukotvení pĜíþek k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 

m 81,6660 127,50 10 412,42

81,6660
30 346244382R00 Plentování ocelových nosníkĤ výšky 20 - 30 cm m2 4,6236 764,00 3 532,43

2,9990

1,0177

0,6068
31 346275111R00 PĜizdívky z desek  tl. 50 mm m2 28,8344 658,99 19 001,58

3,2038

1,1308

3,7692

0,7538

2,4500

0,7538

3,5807

0,7538

3,3923

3,3923

5,6538
32 389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem tĜídy 

C 25/30 m3 17,4263 2 729,41 47 563,52

17,4263
33 342264051RT5 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky standard impreg.proti vodČ tl. 12,5 mm,
m2 15,2653 799,00 12 196,97

2,8897

2,8269

3,2666

2,4500

2,9525

416:26,9*0,6282

417:19,3*0,6282

419:3,3*0,6282

420:3,9*0,6282

421:23,9*0,6282

422:15,6*0,6282

409:5*0,6282

410:28,4*0,6282

411:17,9*0,6282

412:4,5*0,6282

414:6,4*0,6282

415:5,2*0,6282

vþetnČ parozábrany

schodištČ 401:

4,45*1,35*0,6282

4,45*2*0,6282

1,4*2*0,6282

0,25*1,4*2*0,6282

424:7,6*0,6282

425:4,7*0,6282

426:1,4*0,6282

427:14*0,6282

428:13,6*0,6282

429:28,9*0,6282

426:1,2*1,5*0,6282

420:2*3*0,6282

0,8*1,5*0,6282

415:1,3*3*0,6282

0,8*1,5*0,6282

412:1,9*3*0,6282

2,32*1,3*1,25*2*0,6282

130*0,6282

((3,1*0,26*2)+(0,25*3,1))*2*0,6282

((1,8*0,3*2)+(0,3*1,8))*0,6282

((2,3*0,14*2)+(0,14*2,3))*0,6282

425:1,7*3*0,6282

412:4,5*0,6282

415:5,2*0,6282

420:3,9*0,6282

425:4,7*0,6282

0,8*1,5*0,6282

416:1,8*3*0,6282

410:1,8*3*0,6282

407:3*3*0,6282

filigrán :27,74*0,6282

406:4,6*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 109 4NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,8795
34 13380630 Tyþ prĤĜezu L 140, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0898 36 000,00 3 232,80

0,0898
35 13384435 Tyþ prĤĜezu U 140, stĜední, jakost oceli S235 t 0,1638 36 000,00 5 896,80

0,1638
36 13384440 Tyþ prĤĜezu U 160, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0851 36 000,00 3 063,60

0,0851
37 1338R005 Tyþ prĤĜezu L 120, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0290 36 000,00 1 044,00

0,0290
38 13483315 Tyþ prĤĜezu U 200, hrubé, jakost oceli S235 t 0,1787 36 000,00 6 433,20

0,1787
39 13486330 Tyþ prĤĜezu HEA 260, hrubé, jakost oceli S235 t 0,2811 36 000,00 10 119,60

0,2811

y 3 Svislé a kompletní konstrukce 898 812,85
x 4 Vodorovné konstrukce

40 416091083R00 PĜíplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 
m2 31,6613 137,51 4 353,75

2,3872

2,8897

3,1410

2,8269

4,0205

3,2666

2,0731

2,4500

4,7743

2,9525

0,8795
41 417321315R00 Ztužující pásy a vČnce z betonu železového C 20/25 

m3 17,9665 2 647,06 47 558,40

17,9665
42 417351115R00 BednČní ztužujících pásĤ a vČncĤ - zĜízení m2 50,8842 412,50 20 989,73

50,8842
43 417351116R00 BednČní ztužujících pásĤ a vČncĤ - odstranČní m2 50,8842 98,29 5 001,41

50,8842
44 417361821R00 Výztuž ztužujících pásĤ a vČncĤ z oceli 10505(R) t 1,5131 43 000,00 65 063,30

1,5131
45 274361821R012 Výztuž betonáĜské oceli t 1,2061 43 000,00 51 862,30

1,2061
46 4R001 SchodištČ prefa ŽB m2 12,5640 6 978,95 87 683,53

12,5640
47 4R002 Stropní konstrukce z prefa stropních dílcĤ m2 198,5112 1 603,93 318 398,07

426:1,4*0,6282

L150:0,143*0,6282

404:3,8*0,6282

406:4,6*0,6282

409:5*0,6282

412:4,5*0,6282

414:6,4*0,6282

415:5,2*0,6282

419:3,3*0,6282

420:3,9*0,6282

L140:0,2608*0,6282

0,1354*0,6282

0,0462*0,6282

0,2844*0,6282

260/3000

0,4474*0,6282

2,4087*0,6282

nadbetonávky filigránových desek B 500:1,92*0,6282

V cenČ jsou zapoþítány:

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- podélné Ĝezy stropními dílci

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

424:7,6*0,6282

425:4,7*0,6282

426:1,4*0,6282

28,6*0,6282

81*0,6282

81*0,6282

- výrobnČ montážní dokumentace

Výkresy výztuže nadbetonávek a kotvení ISO nosníkĤ budou souþástí výrobnČ montážní dokumentace

20*0,6282

V cenČ jsou zapoþítány:

- typové ocelové výmČny

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 109 4NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

198,5112
48 4R003 4NP Balkony m2 28,5831 6 674,38 190 774,47

28,5831

y 4 Vodorovné konstrukce 791 684,96
x 6 Úpravy povrchu, podlahy

49 601021148RT2 StČrka stropĤ vyrovn. ruþnČ tloušĢka vrstvy 3 mm
m2 32,0382 202,49 6 487,42

7,0358

3,5807

7,1615

6,9730

3,7064

3,5807

y 6 Úpravy povrchu, podlahy 6 487,42
x 61 Upravy povrchĤ vnitĜní

50 610991111R00 Zakrývání výplní vnitĜních otvorĤ m2 79,5802 46,51 3 701,28

15,5480

4,7744

2,8827

1,6961

1,3192

2,2615

2,2545

1,1308

2,5379

6,8524

4,0607

2,5379

2,2841

2,0303

2,5379

4,5683

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

- výrobnČ montážní dokumentace

- a pĜípadné podpČrné a bednící prvky dle technologie zhotovitele. 

Výkresy výztuže nadbetonávek a kotvení ISO nosníkĤ budou souþástí výrobnČ montážní dokumentace

- podélné Ĝezy stropními dílci

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- typové ocelové výmČny

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

- výrobnČ montážní dokumentace

316*0,6282

V cenČ jsou zapoþítány:

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- podélné Ĝezy stropními dílci

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- typové ocelové výmČny

1,5*1,5*11*0,6282

1,06*2,39*3*0,6282

0,96*2,39*2*0,6282

0,9*1,5*2*0,6282

0,7*1,5*2*0,6282

2,4*1,5*0,6282

1,65*2,175*0,6282

1,2*1,5*0,6282

45,5*0,6282

VþetnČ pomocného lešení.

402:11,2*0,6282

408:5,7*0,6282

413:11,4*0,6282

418:11,1*0,6282

423:5,9*0,6282

430:5,7*0,6282

414-417:1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*2*0,6282

424-429:1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*3*0,6282

0,8*2,02*2*2*0,6282

419-421:1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 109 4NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

2,0303

2,5379

4,5683

2,0303

2,5379

4,5683

2,0303
51 611474921RT4 Omítka stropĤ vnitĜní dvouvrstvá, vápen.štuk,stroj na 

beton m2 32,0382 385,00 12 334,71

7,0358

3,5807

7,1615

6,9730

3,7064

3,5807
52 612403399R00 Hrubá výplĖ rýh ve stČnách maltou m2 31,4100 391,51 12 297,33

31,4100
53 612421615R00 Omítka vnitĜní zdiva, MVC, hrubá zatĜená m2 51,0414 234,00 11 943,69

3,4550

5,7794

7,0421

3,2453

3,2453

7,0421

3,1186

5,4025

3,5263

4,0334

5,1512
54 612421637R00 Omítka vnitĜní zdiva, MVC, štuková m2 560,3692 360,00 201 732,91

52,3737

35,4305

13,2008

23,1964

3,4550

41,8328

5,7794

14,9587

33,7042

7,0421

35,9677

3,2453

15,1999

3,2453

33,7042

7,0421

37,6198

12,1104

3,1186

26,6577

5,4025

27,1120

22,0399

3,5263

0,8*2,02*2*0,6282

409-412:1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

413:11,4*0,6282

418:11,1*0,6282

423:5,9*0,6282

430:5,7*0,6282

50*0,6282

406 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,6282

404-407:1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

vþetnČ pomocného lešení

402:11,2*0,6282

408:5,7*0,6282

421 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,6282

425 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,6282

426 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,6282

429 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,6282

401:(6,3+1,5+1,7+4+5,3+4,5+2,2+2,2+2+2)*2,63*0,6282

402:(8+8+1,4+1,4)*3*0,6282

407 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,6282

410 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

412 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,6282

415 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,6282

416 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

420 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,6282

408 balkon:

409:(2,61+2,61+1,917+1,917)*2,63*0,6282

410:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,6282

410 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

411:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*2,63*0,6282

412 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,6282

403 výtah:

404:(2,425+2,425+1,57+1,57)*2,63*0,6282

405:(3,285+3,285+3,735+3,735)*2,63*0,6282

406 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,6282
407:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*2,
63*0,6282

407 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,6282

420 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,6282

421:(6,385+3,75+4,3+1,7)*2,63*0,6282

421 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,6282

422:(2,97+2,97+5,235+5,235)*2,63*0,6282

424:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*2,63*0,6282

425 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,6282

414:(2,5+2,5+2,1+2,1)*2,63*0,6282

415 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,6282

416:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,6282

416 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

417:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*2,63*0,6282

419:(1,985+1,985+1,68+1,68)*2,63*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 109 4NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

4,0334

24,7164

21,0321

38,4707

5,1512
55 612473185R00 PĜíplatek za zabudované omítníky v ploše stČn m2 560,3692 18,20 10 198,72

52,3737

35,4305

13,2008

23,1964

3,4550

41,8328

5,7794

14,9587

33,7042

7,0421

35,9677

3,2453

15,1999

3,2453

33,7042

7,0421

37,6198

12,1104

3,1186

26,6577

5,4025

27,1120

22,0399

3,5263

4,0334

24,7164

21,0321

38,4707

5,1512

y 61 Upravy povrchĤ vnitĜní 252 208,63
x 62 Úpravy povrchĤ vnČjší

56 620991121R00 Zakrývání výplní vnČjších otvorĤ z lešení m2 31,8672 46,61 1 485,33

15,5480

4,7744

2,8827

1,6961

1,3192

2,2615

2,2545

1,1308

y 62 Úpravy povrchĤ vnČjší 1 485,33
x 63 Podlahy a podlahové konstrukce

57 631416221RT3 Mazanina samonivelaþní, tloušĢka 5 - 8 cm E225, 20 MPa, 
anhydritová m3 7,2921 10 000,00 72 921,00

401:(6,3+1,5+1,7+4+5,3+4,5+2,2+2,2+2+2)*2,63*0,6282

402:(8+8+1,4+1,4)*3*0,6282

403 výtah:

404:(2,425+2,425+1,57+1,57)*2,63*0,6282

405:(3,285+3,285+3,735+3,735)*2,63*0,6282

406 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,6282

426 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,6282

427:(3,735+3,735+3,745+3,745)*2,63*0,6282

428:(3,735+3,735+2,63+2,63)*2,63*0,6282
429:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*2,63*0,
6282

429 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,6282

Omítníky rohovky a apulišty 

411:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*2,63*0,6282

412 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,6282

414:(2,5+2,5+2,1+2,1)*2,63*0,6282

415 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,6282

416:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,6282

416 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

407:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*2,
63*0,6282

407 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,6282

408 balkon:

409:(2,61+2,61+1,917+1,917)*2,63*0,6282

410:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,6282

410 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

424:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*2,63*0,6282

425 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,6282

426 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,6282

427:(3,735+3,735+3,745+3,745)*2,63*0,6282

428:(3,735+3,735+2,63+2,63)*2,63*0,6282
429:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*2,63*0,
6282

417:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*2,63*0,6282

419:(1,985+1,985+1,68+1,68)*2,63*0,6282

420 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,6282

421:(6,385+3,75+4,3+1,7)*2,63*0,6282

421 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,6282

422:(2,97+2,97+5,235+5,235)*2,63*0,6282

1,2*1,5*0,6282

429 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,6282

odeþtení otvorĤ :1,5*1,5*11*0,6282

1,06*2,39*3*0,6282

0,96*2,39*2*0,6282

0,9*1,5*2*0,6282

0,7*1,5*2*0,6282

2,4*1,5*0,6282

1,65*2,175*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 109 4NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,9725

0,5754

5,7443
58 632411105RT1 Samonivelaþní stČrka , ruþ.zpracování tl.5 mm 

samonivelaþní polymercementová stČrka  20 MPa
m2 10,1518 313,50 3 182,59

2,3356

3,9842

3,8320
59 632922912R00 Kladení dlaždic 40 x 40 cm na terþe plastové m2 25,0024 1 100,00 27 502,64

17,8409

7,1615
60 63R004 Separaþní folie M+D m2 182,3036 11,11 2 025,39

24,3113

14,3858

143,6065
61 R003 Kroþejová izolace  tl. M+D 30mm m2 182,3036 100,00 18 230,36

24,3113

14,3858

143,6065
62 592453R001 Dlaždice betonová 40x40x4 cm m2 26,5025 237,63 6 297,79

18,9113

7,5912

y 63 Podlahy a podlahové konstrukce 130 159,77
x 94 Lešení a stavební výtahy

63 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 216,7290 134,99 29 256,25

216,7290

y 94 Lešení a stavební výtahy 29 256,25
x 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách

64 338963181R00 Montáž výstražné tabulky kus 3,1410 74,30 233,38

3,1410
65 952901111R00 VyþištČní budov o výšce podlaží do 4 m m2 216,7290 118,51 25 684,55

216,7290
66 952901110R01 ýištČní mytím vnČjších a vnitĜn ploch oken a dveĜí 

m2 111,4474 50,40 5 616,95

15,5480

4,7744

2,8827

1,6961

1,3192

2,2615

2,2545

1,1308

15,5480

4,7744

2,8827

1,6961

1,3192

2,2615

2,2545

1,1308

2,5379

6,8524

4,0607

2,5379

2,2841

P8:38,7*0,04*0,6282

P9:22,9*0,04*0,6282

P10:228,6*0,04*0,6282

P7 a P6:1,215*0,17*18*0,6282

1,215*0,29*18*0,6282

6,1*0,6282

P12:28,4*0,6282

P10:228,6*0,6282

P12:28,4*1,06*0,6282

P12:11,4*1,06*0,6282

345*0,6282

P12:11,4*0,6282

P8:38,7*0,6282

P9:22,9*0,6282

P10:228,6*0,6282

P8:38,7*0,6282

P9:22,9*0,6282

2,4*1,5*0,6282

1,65*2,175*0,6282

1,2*1,5*0,6282

1,5*1,5*11*0,6282

1,06*2,39*3*0,6282

0,96*2,39*2*0,6282

pĜedpoklad 

5*0,6282

345*0,6282

1,5*1,5*11*0,6282

1,06*2,39*3*0,6282

0,96*2,39*2*0,6282

0,9*1,5*2*0,6282

0,7*1,5*2*0,6282

0,9*2,02*2*3*0,6282

0,8*2,02*2*2*0,6282

419-421:1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

0,9*1,5*2*0,6282

0,7*1,5*2*0,6282

2,4*1,5*0,6282

1,65*2,175*0,6282

1,2*1,5*0,6282

424-429:1*2,02*2*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 109 4NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

2,0303

2,5379

4,5683

2,0303

2,5379

4,5683

2,0303

2,5379

4,5683

2,0303

y 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách 31 534,88
x 99 Staveništní pĜesun hmot

67 998011003R00 PĜesun hmot pro budovy zdČné výšky do 24 m t 351,8780 123,54 43 471,01

351,8780

y 99 Staveništní pĜesun hmot 43 471,01
x 711 Izolace proti vodČ

68 711212002R00 Hydroizolaþní povlak - nátČr nebo stČrka M+D m2 76,8527 491,50 37 773,10

14,4486

10,9684

1,8205

10,3025

10,3025

9,9004

1,7018

11,1945

4,5909

1,6226
69 998711103R00 PĜesun hmot pro izolace proti vodČ, výšky do 60 m 

t 0,2828 1 058,00 299,20

0,2828

y 711 Izolace proti vodČ 38 072,30
x 712 Živiþné krytiny

70 711111006RZ3 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátČr penetr.emulzí vþetnČ 
emulze  0,3 kg/m2 m2 25,0024 27,19 679,82

17,8409

7,1615
71 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pĜitavením 1 vrstva - 

vþetnČ dod. m2 25,0024 306,01 7 650,98

17,8409

7,1615
72 712212111R00 Podkladní pás z textilie pĜibitím m2 25,0024 26,90 672,56

17,8409

7,1615
73 998712103R00 PĜesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m 

t 0,2057 1 112,99 228,94

0,2057
74 283220022 Fólie izolaþní  tl. 1,5 mm š. 2050 mm m2 27,0126 244,00 6 591,07

0,8*2,02*2*0,6282

414-417:1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

560,1369*0,6282

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*2*0,6282

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,6282

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,63*0,6282

0,4502*0,6282

0,9*2,02*2*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

409-412:1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

404-407:1*2,02*2*0,6282

Tekutá izolace - 2 vrstvy rohy vyztuženy páskou. 

pod dlažbu v koupelnách :23*0,6282

pod obklady :

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*2*0,6282

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,63*0,6282

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*2*0,6282

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*2*0,6282

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*2*0,6282

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,63*0,6282

0,3275*0,6282

Fólie z PVC-P (mČkþený polyvinylchlorid) se sklenČnou výztužnou vložkou urþená ke stabilizaci pĜitížením (kaþírek, 
dlaždice) tl. 1,5 mm, 

P12:28,4*0,6282

P12:11,4*0,6282

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze sklenČné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatĜen jemným 
separaþním posypem a na spodním separaþní PE fólií, tlouštka 4mm.

Je urþený pro parotČsnou a popĜípadČ pojistnou hydroizolaþní vrstvu plochých stĜech a pro izolaci spodní stavby proti 
zemní vlhkosti, gravitaþní i tlakové vodČ (v kombinaci s jedním nebo dvČma dalšími pásy) a radonu.

P12:28,4*0,6282

P12:11,4*0,6282

P12:28,4*0,6282

P12:11,4*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 109 4NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

18,8460

8,1666
75 69366198R Geotextilie  300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 27,0126 39,20 1 058,89

18,8460

8,1666

y 712 Živiþné krytiny 16 882,27
x 713 Izolace tepelné

76 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 189,4651 44,44 8 419,83

24,3113

14,3858

143,6065

7,1615
77 713131130R00 Izolace tepelná stČn vložením do konstrukce m2 63,2189 82,90 5 240,85

6,7846

16,0191

12,2499

16,0191

9,8659

1,2438

1,0365
78 713121211RT5 Izolace podlah balkónĤ a lodžií, lepená, 1 vrstva vþ. 

dodávky spádových klínĤ tl. 40-70 mm m2 17,8409 157,50 2 809,94

17,8409
79 713R001 BĜezová foliovaná pĜekližka lepená tl. 21mm na latích 

50/30, latČ ukotvit do ŽB desky m2 11,5338 1 715,00 19 780,47

11,5338
80 998713103R00 PĜesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,5622 1 111,11 624,67

0,5622
81 28375705R Deska izolaþní stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm m3 13,1193 2 611,11 34 255,94

1,7018

1,0070

10,0525

0,3581
82 63140541 Deska izolaþní minerální tl. 50 mm m2 67,0087 86,20 5 776,15

10,8000

25,5000

19,5000

25,5000

15,7050

1,9800

1,6500

100,6350

67,0087

y 713 Izolace tepelné 76 907,84
x 764 Konstrukce klempíĜské

83 RP.066.008 D+M stĜíšky nad vstupem m2 3,7692 2 000,00 7 538,40

P12:30*0,6282

P12:13*0,6282

Netkaná geotextilie zpevnČná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separaþní, ochranou, filtraþní a zpevĖovací 
funkcí.

P12:30*0,6282

207:3,6*3*0,6282

211:8,5*3*0,6282

217:6,5*3*0,6282

221:8,5*3*0,6282

222:5,235*3*0,6282

P12:13*0,6282

vþetnČ izolaþního pásku mirelon kolem všech stČn 

P8 :38,7*0,6282

P9:22,9*0,6282

P10:228,6*0,6282

P12:11,4*0,6282

NaĜezání izolace na potĜebný rouzmČr. Vložení izolace do stČny s dodávkou tepelné izolace. 

VþetnČ pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

P8 :38,7*0,07*0,6282

P9:22,9*0,07*0,6282

P10:228,6*0,07*0,6282

P12:11,4*0,05*0,6282

Zaþátek provozního souþtu
407:3,6*3

220:0,66*3*0,6282

0,55*3*0,6282

Spádové klíny ESP 150S - 2%

P11:28,4*0,6282

P12:(3,8+1,5+1,5)*0,3*9*0,6282

0,8949*0,6282

0,55*3

Konec provozního souþtu
izolace sendviþového zdiva :100,63*1,06*0,6282

411:8,5*3

417:6,5*3

421:8,5*3

422:5,235*3

420:0,66*3
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 109 4NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

3,7692

y 764 Konstrukce klempíĜské 7 538,40
x 771 Podlahy z dlaždic a obklady

84 771212117R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm 
m2 42,5291 700,00 29 770,37

24,3113

14,3858

3,8320
85 771275106R00 Obklad keram.schod.stupĖĤ hladkých do tmele m2 10,0937 1 999,43 20 181,65

2,3356

3,9842

3,7739
86 771475014R00 Obklad soklíkĤ keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 38,1531 191,11 7 291,44

11,8102

-2,5128

5,0193

-0,6282

-1,1308

-0,5026

5,6877

-0,6282

-0,5654

-0,5026

5,7794

-1,1308

-0,5026

-0,6282

4,6047

-0,6282

-0,5654

-0,5026

8,3802

-0,6282

-1,6961

-1,0051

3,2792

-0,5026

6,2820

1,5705
87 998771103R00 PĜesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m 

t 0,7331 606,00 444,26

0,7331
88 59764203 Dlažba matná 300x300x9 mm m2 13,6508 242,35 3 308,27

13,6508
89 59764206 Dlažba matná 330x330 mm m2 10,6543 196,47 2 093,25

10,6543
90 597642070 Dlažba matná 600x600x9 m2 11,5865 354,12 4 103,01

11,5865

y 771 Podlahy z dlaždic a obklady 67 192,25
x 776 Podlahy povlakové

91 7761212. Samonivelaþní stČrka + penetrace vþ dod M2 136,9476 324,00 44 371,02

2*3*0,6282

P8:

402 :(8+8+1,4+1,4)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1*4*0,6282

404:(2,425+2,425+1,57+1,57)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1*0,6282

-0,9*2*0,6282

P8:38,7*0,6282

P9:22,9*0,6282

P6:6,1*0,6282

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

P7:1,215*0,17*18*0,6282

1,215*0,29*18*0,6282

podosta :4,45*1,35*0,6282

vþetnČ Ĝezání pokládky a dodávky materialu

odeþtení otvorĤ:-0,9*2*0,6282

-0,8*0,6282

-1*0,6282

419:(1,985+1,985+1,68+1,68)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1*0,6282

-0,9*0,6282

-0,8*0,6282

409:(2,61+2,61+1,917+1,917)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1*0,6282

-0,9*0,6282

-0,8*0,6282

414:(2,5+2,5+2,1+2,1)*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,8*0,6282

SchodištČ :10*0,6282

podesta :2,5*0,6282

1,1670*0,6282

20,5*1,06*0,6282

16*1,06*0,6282

-0,8*0,6282

424:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1*0,6282

-0,9*3*0,6282

-0,8*2*0,6282

426 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*0,6282

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

17,4*1,06*0,6282

Samonivelaþní stČrka - 1-komponentní, samonivelaþní podlahový potČr, s možností strojní aplikace, pro vyrovnání a 
vyhlazení vnitĜních ploch pĜed koneþnou úpravou povrchu, splĖující požadavky ýSN EN 13813 na potČrové materiály 
a podlahové potČry: CT-C25-F6-AR1-B1,5.

pĜedpoklad je  tl   10 mm 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 109 4NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

136,9476
92 776421100RU1 Lepení podlahových soklíkĤ z PVC a vinylu vþetnČ 

dodávky soklíku PVC m 136,5895 189,00 25 815,42

8,8199

-0,5654

15,9060

2,8897

-0,5654

-0,6031

12,8153

3,5211

-0,6659

-0,5654

13,6759

-0,5654

12,8153

3,5211

-0,6659

-0,5654

14,3041

-0,5654

10,1360

2,7013

-0,6659

-0,5654

10,3088

-0,5654

9,3979

-0,5654

7,9970

-0,5654

14,6276

2,5756

-0,5654

-0,6031
93 776521200RV1 Lepení povlakových podlah z dílcĤ PVC a CV (vinyl) 

vþetnČ vinylové podlahoviny tl. 2 mm m2 143,6065 620,00 89 036,03

143,6065
94 776996110R00 NapuštČní povlakových podlah pastou m2 143,8670 34,60 4 977,80

143,8670

407:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*0,
6282

407 :(3+0,8+0,8)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,6282

-0,96*0,6282

útováno  bude dle skuteþnsti na stavbČ
218*0,6282

405:(3,285+3,285+3,735+3,735)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,6282

-0,9*0,6282

411:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*0,6282

odeþtení otvorĤ:

-0,9*0,6282

416:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*0,6282

416  :(2,4+0,685+0,52+2)*0,6282

410:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*0,6282

410 :(2,4+0,685+0,52+2)*0,6282

odeþtení otvorĤ:

-1,06*0,6282

421:(6,385+3,75+4,3+1,7)*0,6282

421:(2,2+2,1)*0,6282

odeþtení otvorĤ:

-1,06*0,6282

-0,9*0,6282

422:(2,97+2,97+5,235+5,235)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1,06*0,6282

-0,9*0,6282

417:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,6282

429:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*0,6282

429  :(3,5+0,6)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,6282

odeþtení otvorĤ:

-0,9*0,6282

427:(3,735+3,735+3,745+3,745)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,6282

428:(3,735+3,735+2,63+2,63)*0,6282

-0,96*0,6282

P10:228,6*0,6282

229*0,62824
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 109 4NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

95 998776103R00 PĜesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m 
t 0,5997 6 637,49 3 980,50

0,5997

y 776 Podlahy povlakové 168 180,77
x 781 Obklady keramické

96 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 62,4041 28,89 1 802,85

10,9684

1,8205

10,3025

10,3025

9,9004

1,7018

11,1945

4,5909

1,6226
97 781111115R00 Otvor v obkladaþce diamant.korunkou prĤm.do 30 mm 

kus 35,1792 50,60 1 780,07

35,1792
98 781111116R00 Otvor v obkladaþce diamant.korunkou prĤm.do 90 mm 

kus 7,5384 58,30 439,49

7,5384
99 781111131R00 VyplnČní dilataþních spár tmelem m 37,7799 52,19 1 971,73

5,4842

2,8897

5,1512

5,1512

4,9502

2,7013

5,5973

3,2792

2,5756
100 781475120R00 Obklad vnitĜní stČn keramický, do tmele m2 62,7559 800,00 50 204,72

10,9684

1,8205

10,3025

10,3025

9,9004

1,7018

11,1945

4,5909

1,6226

0,3518
101 998781103R00 PĜesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 

t 1,6473 606,00 998,26

1,6473
102 597813747 Obkládaþka 20x60 m2 66,8289 348,75 23 306,58

66,4560

0,3729

y 781 Obklady keramické 80 503,71
x 784 Malby

103 784195112R00 Malba , bílá, bez penetrace, 2 x m2 604,3432 42,22 25 515,37

52,3737

35,4305

13,2008

23,1964

420 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*2*0,6282

421 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,63*0,6282

425 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*2*0,6282

426 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,6282

429 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,63*0,6282

(3+3+3+2+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3+3)*0,6282

0,9547*0,6282

406 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*2*0,6282

407 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,63*0,6282

412 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*2*0,6282

415 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*2*0,6282

421 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,6282

425 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,6282

426 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*0,6282

429 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,6282

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

406 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*2*0,6282

12*0,6282

406 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,6282

407 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,6282

412 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,6282

415 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,6282

420 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,6282

426 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,6282

429 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,63*0,6282

obklad parapetĤ pĜedpoklad :

406,425:0,7*0,4*2*0,6282

2,6223*0,6282

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

407 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,63*0,6282

412 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*2*0,6282

415 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*2*0,6282

420 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*2*0,6282

421 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,63*0,6282

425 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*2*0,6282

99,8*1,06*0,6282

0,7*0,4*2*1,06*0,6282

401:(6,3+1,5+1,7+4+5,3+4,5+2,2+2,2+2+2)*2,63*0,6282

402:(8+8+1,4+1,4)*3*0,6282

403 výtah:

404:(2,425+2,425+1,57+1,57)*2,63*0,6282

405:(3,285+3,285+3,735+3,735)*2,63*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 109 4NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

3,4550

41,8328

5,7794

14,9587

33,7042

7,0421

35,9677

3,2453

15,1999

3,2453

33,7042

7,0421

37,6198

12,1104

3,1186

26,6577

5,4025

27,1120

22,0399

3,5263

4,0334

24,7164

21,0321

38,4707

5,1512

43,9740
104 784R0012 Malba sádrokartonových konstrukcí se strukturou štuku

m2 191,6937 116,67 22 364,90

3,7739

5,5910

1,7590

0,4397

4,7366

2,3872

7,7269

2,8897

17,5896

3,1410

17,8409

11,2448

2,8269

4,0205

3,2666

16,8986

12,1243

2,0731

2,4500

15,0140

9,7999

4,7743

2,9525

0,8795

8,7948

407:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*2,
63*0,6282

407 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,6282

408 balkon:

409:(2,61+2,61+1,917+1,917)*2,63*0,6282

410:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,6282

410 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

406 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,6282

417:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*2,63*0,6282

419:(1,985+1,985+1,68+1,68)*2,63*0,6282

420 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,6282

421:(6,385+3,75+4,3+1,7)*2,63*0,6282

421 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,6282

422:(2,97+2,97+5,235+5,235)*2,63*0,6282

411:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*2,63*0,6282

412 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,6282

414:(2,5+2,5+2,1+2,1)*2,63*0,6282

415 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,6282

416:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,6282

416 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

429 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,6282

strop:70*0,6282

schodištČ 401:

4,45*1,35*0,6282

4,45*2*0,6282

1,4*2*0,6282

424:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*2,63*0,6282

425 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,6282

426 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,6282

427:(3,735+3,735+3,745+3,745)*2,63*0,6282

428:(3,735+3,735+2,63+2,63)*2,63*0,6282
429:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*2,63*0,
6282

409:5*0,6282

410:28,4*0,6282

411:17,9*0,6282

412:4,5*0,6282

414:6,4*0,6282

415:5,2*0,6282

0,25*1,4*2*0,6282

2,32*1,3*1,25*2*0,6282

404:3,8*0,6282

405:12,3*0,6282

406:4,6*0,6282

407:28*0,6282

424:7,6*0,6282

425:4,7*0,6282

426:1,4*0,6282

427:14*0,6282

416:26,9*0,6282

417:19,3*0,6282

419:3,3*0,6282

420:3,9*0,6282

421:23,9*0,6282

422:15,6*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 109 4NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

8,5435

18,1550

y 784 Malby 47 880,27
z Celkem za objekt 2 688 258,90

428:13,6*0,6282

429:28,9*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 110 4NP-NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 311112120RT3 StČna z tvárnic ztraceného bednČní, tl. 20 cm zalití tvárnic 

betonem C 20/25 m2 10,2617 1 016,00 10 425,89

10,2617
2 311237379R00 Zdivo z  AKU 36,5 mk 247/365/238 P20 na MC 15 MPa

m2 54,2322 1 992,44 108 054,40

4,4616

8,9232

-1,3519

1,6731

-0,7510

12,4925

0,5577

3,6808

9,7040

4,4616

-3,0041

6,6924

6,6924
3 311238130R00 Zdivo 19 AKU P+D na MC 10, tl.190 mm m2 3,3462 1 055,02 3 530,31

3,3462
4 311238130RT1 Zdivo 19 AKU P+D na MC 10, tl.190 mm P 15, pevnost v 

tlaku 15 MPa m2 72,8066 1 055,02 76 812,42

8,0309

18,9618

14,5002

18,9618

-0,6759

11,6782

0,7362

0,6135
5 311238138R00 Zdivo  25 AKU Z P15 na MC 10, tl.250 mm m2 0,6135 1 522,62 934,13

0,6135
6 311238236R00 Zdivo 38  P15, tl. 380 mm m2 76,2217 1 192,09 90 863,13

Položkové zadání 

Bednící betonové tvarovky š. 200, v. 250mm

výztuž je v rozpoþtu základĤ 

výtah:(2,3+2,3+2,3+2,3)*3*0,3718

Akustický cihelný blok pro tl. stČny 36,5 cm, rozmČr 247/365/238 mm, P 20

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,346 W/mK 

Souþinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,70 W/m?K

4*3*0,3718

odeþní otvorĤ:-1*2,02*4*0,3718

401, 402:11,2*3*0,3718

0,5*3*0,3718

3,3*3*0,3718

8,7*3*0,3718

Vzduchová neprĤzvuþnost Rw = 58 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 365 mm a objemové hmotnosti zdiva vþetnČ omítek 
tl. 15 mm 1 700 kg/m3

427,428:4*3*0,3718

8*3*0,3718

odeþní otvorĤ:-0,9*2,02*2*0,3718

424:1,5*3*0,3718

odeþní otvorĤ:-1*2,02*0,3718

410:6*3*0,3718

416:6*3*0,3718

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 19 a 42 (dvojitá stČna) cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 
mm, P 15
Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 190 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 208 kg/m2

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK

213, 218, 223:1,5*3*2*0,3718

421:8,5*3*2*0,3718

odeþní otvorĤ:-0,9*2,02*0,3718

422:5,235*3*2*0,3718

420:0,66*3*0,3718

0,55*3*0,3718

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 25  cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 mm, P 15

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 19 a 42 (dvojitá stČna) cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 
mm, P 15
Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 190 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 208 kg/m2

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK

407:3,6*3*2*0,3718

411:8,5*3*2*0,3718

417:6,5*3*2*0,3718

Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 25 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 258 kg/m2

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK 

za hydrant:3*0,55*0,3718

cihelné broušené tvarovky na tlouštku zdiva 380mm, rozmČr 247/380/249 mm, P15 na MC 10 MPa (tenkovrstvou 
maltu). 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 110 4NP-NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

6,6924

18,7945

28,5989

17,1214

21,6443

2,2308

-9,2020

-2,8258

-1,7061

-1,0039

-0,7808

-1,3385

-1,3343

-0,6692
7 317168111R00 PĜeklad  plochý 115x71x1000 mm kus 2,2308 298,13 665,07

2,2308
8 317168112R00 PĜeklad plochý 115x71x1250 mm kus 2,9744 330,36 982,62

2,9744
9 317168121R00 PĜeklad plochý 145x71x1000 mm kus 0,3718 325,96 121,19

0,3718
10 317168122R00 PĜeklad  plochý 145x71x1250 mm kus 0,3718 367,73 136,72

0,3718
11 317168130R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1000 mm kus 4,4616 395,44 1 764,30

4,4616
12 317168131R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1250 mm kus 15,6156 477,29 7 453,17

15,6156
13 317168132R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1500 mm kus 1,8590 534,00 992,71

1,8590
14 317168133R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1750 mm kus 11,1540 637,11 7 106,32

11,1540
15 317168135R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x2250 mm kus 1,8590 863,96 1 606,10

1,8590
16 317168138R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x3000 mm kus 11,1540 1 172,64 13 079,63

11,1540
17 317321411R00 Beton pĜekladĤ železový  C 25/30 m3 0,1547 2 729,41 422,24

0,0749

0,0363

0,0435
18 317351107R00 BednČní pĜekladĤ - zĜízení m2 0,0669 672,00 44,96

0,0669
19 317351108R00 BednČní pĜekladĤ - odstranČní m2 0,0669 202,50 13,55

0,0669
20 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníkĤ  þ.14-22 t 0,5268 9 905,00 5 217,95

0,5268
21 317941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníkĤ þ.22 a vyšší 

t 0,1572 9 280,01 1 458,82

0,1572
22 317998113R00 Izolace mezi pĜeklady polystyren tl. 80 mm m 12,4553 102,51 1 276,79

12,4553
23 342248140R00 PĜíþky 8  na DBM, tl. 80 mm m2 15,9435 641,51 10 227,91

2,3423

0,8923

3,0116

3,0116

 obvod :6*3*0,3718

16,85*3*0,3718

25,64*3*0,3718

15,35*3*0,3718

19,405*3*0,3718

2*3*0,3718

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,108 W/mK, souþinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,250 W/m?K.

-1,65*2,175*0,3718

-1,2*1,5*0,3718

6*0,3718

8*0,3718

1*0,3718

1*0,3718

odeþtení otvorĤ :-1,5*1,5*11*0,3718

-1,06*2,39*3*0,3718

-0,96*2,39*2*0,3718

-0,9*1,5*2*0,3718

-0,7*1,5*2*0,3718

-2,4*1,5*0,3718

3,1*0,25*0,26*0,3718

1,5*0,25*0,26*0,3718

1,8*0,25*0,26*0,3718

pĜekald výtahu :0,2*0,2*1,5*3*0,3718

0,18*0,3718

1,417*0,3718

12*0,3718

42*0,3718

5*0,3718

30*0,3718

5*0,3718

30*0,3718

414:2,7*3*0,3718

409:2,7*3*0,3718

HEA260:3,1*68,2/1000*2*0,3718

33,5*0,3718

Broušený cihelný blok pro nenosné pĜíþky tl. 8 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 115/497/249 MM, P8.

vþetnČ kotvení

429:2,1*3*0,3718

0,4*3*2*0,3718

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 131 z 342

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 110 4NP-NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

-0,6759

2,2308

0,4462

2,4818

2,2029
24 342248141R00 PĜíþky 11,5 na DBM, tl. 115 mm m2 43,3998 698,22 30 302,61

4,1660

3,0785

2,5654

2,7104

5,8391

-0,6759

-0,6008

2,2308

4,1828

-0,6759

-0,6008

0,8366

3,7366

2,3423

1,3385

-1,3519

-0,6008

3,4577

2,9112

0,6692

-0,6759

-0,6008

8,3655

2,7048

-1,3519

-0,6008
25 342248144R00 PĜíþky 14 na DBM, tl. 140 mm m2 2,9298 711,11 2 083,41

2,1193

1,5616

-0,7510
26 342248172R00 PĜíþky 11,5 AKU, tl. 115 mm m2 6,3410 753,87 4 780,29

1,1600

1,5281

0,4852

0,6358

1,4500

1,0819
27 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky tl. 12,5 mm, bez izolace m2 103,8066 685,00 71 107,52

1,4128

4,5731

1,7103

10,4104

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,3718

407:2*3*0,3718

0,4*3*0,3718

417:2,225*3*0,3718

1,215*3*2*0,3718

5,235*3*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,3718

-0,8*2,02*0,3718

420:2*3*0,3718

3,75*3*0,3718

411:1,975*3*0,3718

Broušený cihelný blok pro nenosné pĜíþky tl. 11,5 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 115/497/249 MM, P8.

vþetnČ kotvení

428:3,735*3*0,3718

425, 426:2,76*3*0,3718

2,3*3*0,3718

-0,9*2,02*2*0,3718

-0,8*2,02*0,3718

409, 412:3,1*3*0,3718

2,61*3*0,3718

0,6*3*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,3718

-0,8*2,02*0,3718

hydrant :0,25*3*3*0,3718

415, 414:3,35*3*0,3718

2,1*3*0,3718

1,2*3*0,3718

vþetnČ kotvení

420:1,9*3*0,3718

402:1,4*3*0,3718

odeþtení otvoru :-1*2,02*0,3718

Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stČny 11,5 cm na maltu pro tenké spáry - urþeno pro zdivo instalaþního 
jádra v obytné místnosti, rozmČr 497/115/249 mm, P 10, na tenkovrstvou maltu.

Rw= 44 (-2; -5) dB pĜi plošné hmot-nosti zdiva vþetnČ jednostranné omítky tl. 15 mm 148 kg/m2

-0,8*2,02*0,3718

406, 404:3,75*3*2*0,3718

2,425*3*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*2*0,3718

-0,8*2,02*0,3718

Broušený cihelný blok pro tl. stČny 14 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 497/140/249 mm, P8

0,485*3*2*0,3718

404:3,8*0,3718

405:12,3*0,3718

406:4,6*0,3718

407:28*0,3718

vþetnČ kotvení

410, 407:0,52*3*2*0,3718

0,685*3*2*0,3718

406:0,435*3*0,3718

0,57*3*0,3718

412. 416:0,65*3*2*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 110 4NP-NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

1,8590

10,5591

6,6552

1,6731

2,3795

1,9334

10,0014

7,1757

1,2269

1,4500

8,8860

5,8001

2,8257

1,7475

0,5205

5,2052

5,0565

10,7450
28 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 9,6473 829,00 7 997,61

2,2336

3,3090

1,0410

0,2603

2,8034
29 342948111R00 Ukotvení pĜíþek k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 

m 48,3340 127,50 6 162,59

48,3340
30 346244382R00 Plentování ocelových nosníkĤ výšky 20 - 30 cm m2 2,7364 764,00 2 090,61

1,7750

0,6023

0,3592
31 346275111R00 PĜizdívky z desek  tl. 50 mm m2 17,0656 658,99 11 246,06

1,8962

0,6692

2,2308

0,4462

1,4500

0,4462

2,1193

0,4462

2,0077

2,0077

3,3462
32 389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem tĜídy 

C 25/30 m3 10,3137 2 729,41 28 150,32

10,3137
33 342264051RT5 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky standard impreg.proti vodČ tl. 12,5 mm,
m2 9,0347 799,00 7 218,73

1,7103

1,6731

1,9334

1,4500

1,7475

416:26,9*0,3718

417:19,3*0,3718

419:3,3*0,3718

420:3,9*0,3718

421:23,9*0,3718

422:15,6*0,3718

409:5*0,3718

410:28,4*0,3718

411:17,9*0,3718

412:4,5*0,3718

414:6,4*0,3718

415:5,2*0,3718

vþetnČ parozábrany

schodištČ 401:

4,45*1,35*0,3718

4,45*2*0,3718

1,4*2*0,3718

0,25*1,4*2*0,3718

424:7,6*0,3718

425:4,7*0,3718

426:1,4*0,3718

427:14*0,3718

428:13,6*0,3718

429:28,9*0,3718

426:1,2*1,5*0,3718

420:2*3*0,3718

0,8*1,5*0,3718

415:1,3*3*0,3718

0,8*1,5*0,3718

412:1,9*3*0,3718

2,32*1,3*1,25*2*0,3718

130*0,3718

((3,1*0,26*2)+(0,25*3,1))*2*0,3718

((1,8*0,3*2)+(0,3*1,8))*0,3718

((2,3*0,14*2)+(0,14*2,3))*0,3718

425:1,7*3*0,3718

412:4,5*0,3718

415:5,2*0,3718

420:3,9*0,3718

425:4,7*0,3718

0,8*1,5*0,3718

416:1,8*3*0,3718

410:1,8*3*0,3718

407:3*3*0,3718

filigrán :27,74*0,3718

406:4,6*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 110 4NP-NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,5205
34 13380630 Tyþ prĤĜezu L 140, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0532 36 000,00 1 915,20

0,0532
35 13384435 Tyþ prĤĜezu U 140, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0970 36 000,00 3 492,00

0,0970
36 13384440 Tyþ prĤĜezu U 160, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0503 36 000,00 1 810,80

0,0503
37 1338R005 Tyþ prĤĜezu L 120, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0172 36 000,00 619,20

0,0172
38 13483315 Tyþ prĤĜezu U 200, hrubé, jakost oceli S235 t 0,1057 36 000,00 3 805,20

0,1057
39 13486330 Tyþ prĤĜezu HEA 260, hrubé, jakost oceli S235 t 0,1663 36 000,00 5 986,80

0,1663

y 3 Svislé a kompletní konstrukce 531 959,26
x 4 Vodorovné konstrukce

40 416091083R00 PĜíplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 
m2 18,7387 137,51 2 576,76

1,4128

1,7103

1,8590

1,6731

2,3795

1,9334

1,2269

1,4500

2,8257

1,7475

0,5205
41 417321315R00 Ztužující pásy a vČnce z betonu železového C 20/25 

m3 10,6335 2 647,06 28 147,51

10,6335
42 417351115R00 BednČní ztužujících pásĤ a vČncĤ - zĜízení m2 30,1158 412,50 12 422,77

30,1158
43 417351116R00 BednČní ztužujících pásĤ a vČncĤ - odstranČní m2 30,1158 98,29 2 960,08

30,1158
44 417361821R00 Výztuž ztužujících pásĤ a vČncĤ z oceli 10505(R) t 0,8956 43 000,00 38 510,80

0,8956
45 274361821R012 Výztuž betonáĜské oceli t 0,7139 43 000,00 30 697,70

0,7139
46 4R001 SchodištČ prefa ŽB m2 7,4360 6 978,95 51 895,47

7,4360
47 4R002 Stropní konstrukce z prefa stropních dílcĤ m2 117,4888 1 603,93 188 443,81

426:1,4*0,3718

L150:0,143*0,3718

404:3,8*0,3718

406:4,6*0,3718

409:5*0,3718

412:4,5*0,3718

414:6,4*0,3718

415:5,2*0,3718

419:3,3*0,3718

420:3,9*0,3718

L140:0,2608*0,3718

0,1354*0,3718

0,0462*0,3718

0,2844*0,3718

260/3000

0,4474*0,3718

2,4087*0,3718

nadbetonávky filigránových desek B 500:1,92*0,3718

V cenČ jsou zapoþítány:

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- podélné Ĝezy stropními dílci

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

424:7,6*0,3718

425:4,7*0,3718

426:1,4*0,3718

28,6*0,3718

81*0,3718

81*0,3718

- výrobnČ montážní dokumentace

Výkresy výztuže nadbetonávek a kotvení ISO nosníkĤ budou souþástí výrobnČ montážní dokumentace

20*0,3718

V cenČ jsou zapoþítány:

- typové ocelové výmČny

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 110 4NP-NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

117,4888
48 4R003 4NP Balkony m2 16,9169 6 674,38 112 909,82

16,9169

y 4 Vodorovné konstrukce 468 564,72
x 6 Úpravy povrchu, podlahy

49 601021148RT2 StČrka stropĤ vyrovn. ruþnČ tloušĢka vrstvy 3 mm
m2 18,9618 202,49 3 839,57

4,1642

2,1193

4,2385

4,1270

2,1936

2,1193

y 6 Úpravy povrchu, podlahy 3 839,57
x 61 Upravy povrchĤ vnitĜní

50 610991111R00 Zakrývání výplní vnitĜních otvorĤ m2 47,0995 46,51 2 190,60

9,2020

2,8258

1,7061

1,0039

0,7808

1,3385

1,3343

0,6692

1,5021

4,0556

2,4033

1,5021

1,3519

1,2017

1,5021

2,7037

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

- výrobnČ montážní dokumentace

- a pĜípadné podpČrné a bednící prvky dle technologie zhotovitele. 

Výkresy výztuže nadbetonávek a kotvení ISO nosníkĤ budou souþástí výrobnČ montážní dokumentace

- podélné Ĝezy stropními dílci

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- typové ocelové výmČny

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

- výrobnČ montážní dokumentace

316*0,3718

V cenČ jsou zapoþítány:

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- podélné Ĝezy stropními dílci

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- typové ocelové výmČny

1,5*1,5*11*0,3718

1,06*2,39*3*0,3718

0,96*2,39*2*0,3718

0,9*1,5*2*0,3718

0,7*1,5*2*0,3718

2,4*1,5*0,3718

1,65*2,175*0,3718

1,2*1,5*0,3718

45,5*0,3718

VþetnČ pomocného lešení.

402:11,2*0,3718

408:5,7*0,3718

413:11,4*0,3718

418:11,1*0,3718

423:5,9*0,3718

430:5,7*0,3718

414-417:1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*2*0,3718

424-429:1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*3*0,3718

0,8*2,02*2*2*0,3718

419-421:1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 110 4NP-NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

1,2017

1,5021

2,7037

1,2017

1,5021

2,7037

1,2017
51 611474921RT4 Omítka stropĤ vnitĜní dvouvrstvá, vápen.štuk,stroj na 

beton m2 18,9618 385,00 7 300,29

4,1642

2,1193

4,2385

4,1270

2,1936

2,1193
52 612403399R00 Hrubá výplĖ rýh ve stČnách maltou m2 18,5900 391,51 7 278,17

18,5900
53 612421615R00 Omítka vnitĜní zdiva, MVC, hrubá zatĜená m2 30,2088 234,00 7 068,86

2,0449

3,4206

4,1679

1,9207

1,9207

4,1679

1,8458

3,1975

2,0870

2,3872

3,0488
54 612421637R00 Omítka vnitĜní zdiva, MVC, štuková m2 331,6544 360,00 119 395,58

30,9973

20,9695

7,8129

13,7288

2,0449

24,7588

3,4206

8,8533

19,9478

4,1679

21,2874

1,9207

8,9961

1,9207

19,9478

4,1679

22,2653

7,1675

1,8458

15,7774

3,1975

16,0463

13,0443

2,0870

0,8*2,02*2*0,3718

409-412:1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

413:11,4*0,3718

418:11,1*0,3718

423:5,9*0,3718

430:5,7*0,3718

50*0,3718

406 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,3718

404-407:1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

vþetnČ pomocného lešení

402:11,2*0,3718

408:5,7*0,3718

421 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,3718

425 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,3718

426 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,3718

429 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,3718

401:(6,3+1,5+1,7+4+5,3+4,5+2,2+2,2+2+2)*2,63*0,3718

402:(8+8+1,4+1,4)*3*0,3718

407 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,3718

410 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

412 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,3718

415 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,3718

416 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

420 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,3718

408 balkon:

409:(2,61+2,61+1,917+1,917)*2,63*0,3718

410:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,3718

410 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

411:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*2,63*0,3718

412 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,3718

403 výtah:

404:(2,425+2,425+1,57+1,57)*2,63*0,3718

405:(3,285+3,285+3,735+3,735)*2,63*0,3718

406 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,3718
407:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*2,
63*0,3718

407 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,3718

420 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,3718

421:(6,385+3,75+4,3+1,7)*2,63*0,3718

421 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,3718

422:(2,97+2,97+5,235+5,235)*2,63*0,3718

424:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*2,63*0,3718

425 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,3718

414:(2,5+2,5+2,1+2,1)*2,63*0,3718

415 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,3718

416:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,3718

416 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

417:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*2,63*0,3718

419:(1,985+1,985+1,68+1,68)*2,63*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 110 4NP-NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

2,3872

14,6284

12,4478

22,7689

3,0488
55 612473185R00 PĜíplatek za zabudované omítníky v ploše stČn m2 331,6544 18,20 6 036,11

30,9973

20,9695

7,8129

13,7288

2,0449

24,7588

3,4206

8,8533

19,9478

4,1679

21,2874

1,9207

8,9961

1,9207

19,9478

4,1679

22,2653

7,1675

1,8458

15,7774

3,1975

16,0463

13,0443

2,0870

2,3872

14,6284

12,4478

22,7689

3,0488

y 61 Upravy povrchĤ vnitĜní 149 269,61
x 62 Úpravy povrchĤ vnČjší

56 620991121R00 Zakrývání výplní vnČjších otvorĤ z lešení m2 18,8606 46,61 879,09

9,2020

2,8258

1,7061

1,0039

0,7808

1,3385

1,3343

0,6692

y 62 Úpravy povrchĤ vnČjší 879,09
x 63 Podlahy a podlahové konstrukce

57 631416221RT3 Mazanina samonivelaþní, tloušĢka 5 - 8 cm E225, 20 MPa, 
anhydritová m3 4,3159 10 000,00 43 159,00

401:(6,3+1,5+1,7+4+5,3+4,5+2,2+2,2+2+2)*2,63*0,3718

402:(8+8+1,4+1,4)*3*0,3718

403 výtah:

404:(2,425+2,425+1,57+1,57)*2,63*0,3718

405:(3,285+3,285+3,735+3,735)*2,63*0,3718

406 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,3718

426 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,3718

427:(3,735+3,735+3,745+3,745)*2,63*0,3718

428:(3,735+3,735+2,63+2,63)*2,63*0,3718
429:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*2,63*0,
3718

429 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,3718

Omítníky rohovky a apulišty 

411:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*2,63*0,3718

412 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,3718

414:(2,5+2,5+2,1+2,1)*2,63*0,3718

415 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,3718

416:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,3718

416 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

407:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*2,
63*0,3718

407 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,3718

408 balkon:

409:(2,61+2,61+1,917+1,917)*2,63*0,3718

410:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,3718

410 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

424:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*2,63*0,3718

425 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,3718

426 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,3718

427:(3,735+3,735+3,745+3,745)*2,63*0,3718

428:(3,735+3,735+2,63+2,63)*2,63*0,3718
429:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*2,63*0,
3718

417:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*2,63*0,3718

419:(1,985+1,985+1,68+1,68)*2,63*0,3718

420 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,3718

421:(6,385+3,75+4,3+1,7)*2,63*0,3718

421 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,3718

422:(2,97+2,97+5,235+5,235)*2,63*0,3718

1,2*1,5*0,3718

429 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,3718

odeþtení otvorĤ :1,5*1,5*11*0,3718

1,06*2,39*3*0,3718

0,96*2,39*2*0,3718

0,9*1,5*2*0,3718

0,7*1,5*2*0,3718

2,4*1,5*0,3718

1,65*2,175*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 110 4NP-NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,5755

0,3406

3,3997
58 632411105RT1 Samonivelaþní stČrka , ruþ.zpracování tl.5 mm 

samonivelaþní polymercementová stČrka  20 MPa
m2 6,0084 313,50 1 883,63

1,3823

2,3581

2,2680
59 632922912R00 Kladení dlaždic 40 x 40 cm na terþe plastové m2 14,7976 1 100,00 16 277,36

10,5591

4,2385
60 63R004 Separaþní folie M+D m2 107,8964 11,11 1 198,73

14,3887

8,5142

84,9935
61 R003 Kroþejová izolace  tl. M+D 30mm m2 107,8964 100,00 10 789,64

14,3887

8,5142

84,9935
62 592453R001 Dlaždice betonová 40x40x4 cm m2 15,6855 237,63 3 727,35

11,1927

4,4928

y 63 Podlahy a podlahové konstrukce 77 035,71
x 94 Lešení a stavební výtahy

63 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 128,2710 134,99 17 315,30

128,2710

y 94 Lešení a stavební výtahy 17 315,30
x 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách

64 338963181R00 Montáž výstražné tabulky kus 1,8590 74,30 138,12

1,8590
65 952901111R00 VyþištČní budov o výšce podlaží do 4 m m2 128,2710 118,51 15 201,40

128,2710
66 952901110R01 ýištČní mytím vnČjších a vnitĜn ploch oken a dveĜí 

m2 65,9601 50,40 3 324,39

9,2020

2,8258

1,7061

1,0039

0,7808

1,3385

1,3343

0,6692

9,2020

2,8258

1,7061

1,0039

0,7808

1,3385

1,3343

0,6692

1,5021

4,0556

2,4033

1,5021

1,3519

P8:38,7*0,04*0,3718

P9:22,9*0,04*0,3718

P10:228,6*0,04*0,3718

P7 a P6:1,215*0,17*18*0,3718

1,215*0,29*18*0,3718

6,1*0,3718

P12:28,4*0,3718

P10:228,6*0,3718

P12:28,4*1,06*0,3718

P12:11,4*1,06*0,3718

345*0,3718

P12:11,4*0,3718

P8:38,7*0,3718

P9:22,9*0,3718

P10:228,6*0,3718

P8:38,7*0,3718

P9:22,9*0,3718

2,4*1,5*0,3718

1,65*2,175*0,3718

1,2*1,5*0,3718

1,5*1,5*11*0,3718

1,06*2,39*3*0,3718

0,96*2,39*2*0,3718

pĜedpoklad 

5*0,3718

345*0,3718

odeþtení otvorĤ :1,5*1,5*11*0,3718

1,06*2,39*3*0,3718

0,96*2,39*2*0,3718

0,9*1,5*2*0,3718

0,7*1,5*2*0,3718

0,9*2,02*2*3*0,3718

0,8*2,02*2*2*0,3718

419-421:1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

0,9*1,5*2*0,3718

0,7*1,5*2*0,3718

2,4*1,5*0,3718

1,65*2,175*0,3718

1,2*1,5*0,3718

424-429:1*2,02*2*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 110 4NP-NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

1,2017

1,5021

2,7037

1,2017

1,5021

2,7037

1,2017

1,5021

2,7037

1,2017

y 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách 18 663,91
x 99 Staveništní pĜesun hmot

67 998011003R00 PĜesun hmot pro budovy zdČné výšky do 24 m t 208,2589 123,54 25 728,30

208,2589

y 99 Staveništní pĜesun hmot 25 728,30
x 711 Izolace proti vodČ

68 711212002R00 Hydroizolaþní povlak - nátČr nebo stČrka M+D m2 45,4853 491,50 22 356,02

8,5514

6,4916

1,0775

6,0975

6,0975

5,8596

1,0072

6,6255

2,7171

0,9604
69 998711103R00 PĜesun hmot pro izolace proti vodČ, výšky do 60 m 

t 0,1674 1 058,00 177,11

0,1674

y 711 Izolace proti vodČ 22 533,13
x 712 Živiþné krytiny

70 711111006RZ3 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátČr penetr.emulzí vþetnČ 
emulze  0,3 kg/m2 m2 14,7976 27,19 402,35

10,5591

4,2385
71 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pĜitavením 1 vrstva - 

vþetnČ dod. m2 14,7976 306,01 4 528,21

10,5591

4,2385
72 712212111R00 Podkladní pás z textilie pĜibitím m2 14,7976 26,90 398,06

10,5591

4,2385
73 998712103R00 PĜesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m 

t 0,1218 1 112,99 135,56

0,1218
74 283220022 Fólie izolaþní  tl. 1,5 mm š. 2050 mm m2 15,9874 244,00 3 900,93

0,8*2,02*2*0,3718

414-417:1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

560,1369*0,3718

425 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*2*0,3718

426 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,3718

429 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,63*0,3718

0,4502*0,3718

0,9*2,02*2*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

409-412:1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

404-407:1*2,02*2*0,3718

Tekutá izolace - 2 vrstvy rohy vyztuženy páskou. 

pod dlažbu v koupelnách :23*0,3718

pod obklady :

406 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*2*0,3718

407 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,63*0,3718

412 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*2*0,3718

415 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*2*0,3718

420 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*2*0,3718

421 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,63*0,3718

0,3275*0,3718

Fólie z PVC-P (mČkþený polyvinylchlorid) se sklenČnou výztužnou vložkou urþená ke stabilizaci pĜitížením (kaþírek, 
dlaždice) tl. 1,5 mm, 

P12:28,4*0,3718

P12:11,4*0,3718

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze sklenČné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatĜen jemným 
separaþním posypem a na spodním separaþní PE fólií, tlouštka 4mm.

Je urþený pro parotČsnou a popĜípadČ pojistnou hydroizolaþní vrstvu plochých stĜech a pro izolaci spodní stavby proti 
zemní vlhkosti, gravitaþní i tlakové vodČ (v kombinaci s jedním nebo dvČma dalšími pásy) a radonu.

P12:28,4*0,3718

P12:11,4*0,3718

P12:28,4*0,3718

P12:11,4*0,3718

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 139 z 342

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 110 4NP-NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

11,1540

4,8334
75 69366198R Geotextilie  300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 15,9874 39,20 626,71

11,1540

4,8334

y 712 Živiþné krytiny 9 991,81
x 713 Izolace tepelné

76 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 112,1349 44,44 4 983,27

14,3887

8,5142

84,9935

4,2385
77 713131130R00 Izolace tepelná stČn vložením do konstrukce m2 37,4161 82,90 3 101,79

4,0154

9,4809

7,2501

9,4809

5,8391

0,7362

0,6135
78 713121211RT5 Izolace podlah balkónĤ a lodžií, lepená, 1 vrstva vþ. 

dodávky spádových klínĤ tl. 40-70 mm m2 10,5591 157,50 1 663,06

10,5591
79 713R001 BĜezová foliovaná pĜekližka lepená tl. 21mm na latích 

50/30, latČ ukotvit do ŽB desky m2 6,8262 1 715,00 11 706,93

6,8262
80 998713103R00 PĜesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,3327 1 111,11 369,67

0,3327
81 28375705R Deska izolaþní stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm m3 7,7647 2 611,11 20 274,49

1,0072

0,5960

5,9495

0,2119
82 63140541 Deska izolaþní minerální tl. 50 mm m2 39,6591 86,20 3 418,61

10,8000

25,5000

19,5000

25,5000

15,7050

1,9800

1,6500

100,6350

39,6591

y 713 Izolace tepelné 45 517,83
x 764 Konstrukce klempíĜské

83 RP.066.008 D+M stĜíšky nad vstupem m2 2,2308 2 000,00 4 461,60

P12:30*0,3718

P12:13*0,3718

Netkaná geotextilie zpevnČná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separaþní, ochranou, filtraþní a zpevĖovací 
funkcí.

P12:30*0,3718

407:3,6*3*0,3718

411:8,5*3*0,3718

417:6,5*3*0,3718

421:8,5*3*0,3718

422:5,235*3*0,3718

P12:13*0,3718

vþetnČ izolaþního pásku mirelon kolem všech stČn 

P8 :38,7*0,3718

P9:22,9*0,3718

P10:228,6*0,3718

P12:11,4*0,3718

NaĜezání izolace na potĜebný rouzmČr. Vložení izolace do stČny s dodávkou tepelné izolace. 

VþetnČ pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

P8 :38,7*0,07*0,3718

P9:22,9*0,07*0,3718

P10:228,6*0,07*0,3718

P12:11,4*0,05*0,3718

Zaþátek provozního souþtu
407:3,6*3

420:0,66*3*0,3718

0,55*3*0,3718

Spádové klíny ESP 150S - 2%

P11:28,4*0,3718

P12:(3,8+1,5+1,5)*0,3*9*0,3718

0,8949*0,3718

0,55*3

Konec provozního souþtu
izolace sendviþového zdiva :100,63*1,06*0,3718

411:8,5*3

417:6,5*3

421:8,5*3

422:5,235*3

420:0,66*3
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 110 4NP-NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

2,2308

y 764 Konstrukce klempíĜské 4 461,60
x 771 Podlahy z dlaždic a obklady

84 771212117R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm 
m2 25,1709 700,00 17 619,63

14,3887

8,5142

2,2680
85 771275106R00 Obklad keram.schod.stupĖĤ hladkých do tmele m2 5,9740 1 999,43 11 944,59

1,3823

2,3581

2,2336
86 771475014R00 Obklad soklíkĤ keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 22,5809 191,11 4 315,44

6,9898

-1,4872

2,9707

-0,3718

-0,6692

-0,2974

3,3663

-0,3718

-0,3346

-0,2974

3,4206

-0,6692

-0,2974

-0,3718

2,7253

-0,3718

-0,3346

-0,2974

4,9598

-0,3718

-1,0039

-0,5949

1,9408

-0,2974

3,7180

0,9295
87 998771103R00 PĜesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m 

t 0,4339 606,00 262,94

0,4339
88 59764203 Dlažba matná 300x300x9 mm m2 8,0792 242,35 1 957,99

8,0792
89 59764206 Dlažba matná 330x330 mm m2 6,3057 196,47 1 238,88

6,3057
90 597642070 Dlažba matná 600x600x9 m2 6,8575 354,12 2 428,38

6,8575

y 771 Podlahy z dlaždic a obklady 39 767,86
x 776 Podlahy povlakové

91 7761212. Samonivelaþní stČrka + penetrace vþ dod M2 81,0524 324,00 26 260,98

2*3*0,3718

P8:

402 :(8+8+1,4+1,4)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1*4*0,3718

404:(2,425+2,425+1,57+1,57)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1*0,3718

-0,9*2*0,3718

P8:38,7*0,3718

P9:22,9*0,3718

P6:6,1*0,3718

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

P7:1,215*0,17*18*0,3718

1,215*0,29*18*0,3718

podosta :4,45*1,35*0,3718

vþetnČ Ĝezání pokládky a dodávky materialu

odeþtení otvorĤ:-0,9*2*0,3718

-0,8*0,3718

-1*0,3718

419:(1,985+1,985+1,68+1,68)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1*0,3718

-0,9*0,3718

-0,8*0,3718

409:(2,61+2,61+1,917+1,917)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1*0,3718

-0,9*0,3718

-0,8*0,3718

414:(2,5+2,5+2,1+2,1)*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,8*0,3718

SchodištČ :10*0,3718

podesta :2,5*0,3718

1,1670*0,3718

20,5*1,06*0,3718

16*1,06*0,3718

-0,8*0,3718

424:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1*0,3718

-0,9*3*0,3718

-0,8*2*0,3718

426 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*0,3718

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

17,4*1,06*0,3718

Samonivelaþní stČrka - 1-komponentní, samonivelaþní podlahový potČr, s možností strojní aplikace, pro vyrovnání a 
vyhlazení vnitĜních ploch pĜed koneþnou úpravou povrchu, splĖující požadavky ýSN EN 13813 na potČrové materiály 
a podlahové potČry: CT-C25-F6-AR1-B1,5.

pĜedpoklad je  tl   10 mm 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 110 4NP-NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

81,0524
92 776421100RU1 Lepení podlahových soklíkĤ z PVC a vinylu vþetnČ 

dodávky soklíku PVC m 80,8405 189,00 15 278,85

5,2201

-0,3346

9,4140

1,7103

-0,3346

-0,3569

7,5847

2,0839

-0,3941

-0,3346

8,0941

-0,3346

7,5847

2,0839

-0,3941

-0,3346

8,4659

-0,3346

5,9990

1,5987

-0,3941

-0,3346

6,1012

-0,3346

5,5621

-0,3346

4,7330

-0,3346

8,6574

1,5244

-0,3346

-0,3569
93 776521200RV1 Lepení povlakových podlah z dílcĤ PVC a CV (vinyl) 

vþetnČ vinylové podlahoviny tl. 2 mm m2 84,9935 620,00 52 695,97

84,9935
94 776996110R00 NapuštČní povlakových podlah pastou m2 85,1422 34,60 2 945,92

85,1422

407:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*0,
3718

407 :(3+0,8+0,8)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,3718

-0,96*0,3718

útováno  bude dle skuteþnsti na stavbČ
218*0,3718

405:(3,285+3,285+3,735+3,735)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,3718

-0,9*0,3718

411:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*0,3718

odeþtení otvorĤ:

-0,9*0,3718

416:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*0,3718

416  :(2,4+0,685+0,52+2)*0,3718

410:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*0,3718

410 :(2,4+0,685+0,52+2)*0,3718

odeþtení otvorĤ:

-1,06*0,3718

421:(6,385+3,75+4,3+1,7)*0,3718

421:(2,2+2,1)*0,3718

odeþtení otvorĤ:

-1,06*0,3718

-0,9*0,3718

422:(2,97+2,97+5,235+5,235)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1,06*0,3718

-0,9*0,3718

417:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,3718

429:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*0,3718

429  :(3,5+0,6)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,3718

odeþtení otvorĤ:

-0,9*0,3718

427:(3,735+3,735+3,745+3,745)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,3718

428:(3,735+3,735+2,63+2,63)*0,3718

-0,96*0,3718

P10:228,6*0,3718

229*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 110 4NP-NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

95 998776103R00 PĜesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m 
t 0,3550 6 637,49 2 356,31

0,3550

y 776 Podlahy povlakové 99 538,03
x 781 Obklady keramické

96 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 36,9339 28,89 1 067,02

6,4916

1,0775

6,0975

6,0975

5,8596

1,0072

6,6255

2,7171

0,9604
97 781111115R00 Otvor v obkladaþce diamant.korunkou prĤm.do 30 mm 

kus 20,8208 50,60 1 053,53

20,8208
98 781111116R00 Otvor v obkladaþce diamant.korunkou prĤm.do 90 mm 

kus 4,4616 58,30 260,11

4,4616
99 781111131R00 VyplnČní dilataþních spár tmelem m 22,3601 52,19 1 166,97

3,2458

1,7103

3,0488

3,0488

2,9298

1,5987

3,3127

1,9408

1,5244
100 781475120R00 Obklad vnitĜní stČn keramický, do tmele m2 37,1421 800,00 29 713,68

6,4916

1,0775

6,0975

6,0975

5,8596

1,0072

6,6255

2,7171

0,9604

0,2082
101 998781103R00 PĜesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 

t 0,9750 606,00 590,85

0,9750
102 597813747 Obkládaþka 20x60 m2 39,5527 348,75 13 794,00

39,3320

0,2207

y 781 Obklady keramické 47 646,17
x 784 Malby

103 784195112R00 Malba , bílá, bez penetrace, 2 x m2 357,6804 42,22 15 101,27

30,9973

20,9695

7,8129

13,7288

420 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*2*0,3718

421 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,63*0,3718

425 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*2*0,3718

426 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,3718

429 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,63*0,3718

56*0,3718

0,9547*0,3718

406 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*2*0,3718

407 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,63*0,3718

412 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*2*0,3718

415 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*2*0,3718

421 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,3718

425 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,3718

426 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*0,3718

429 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,3718

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

406 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*2*0,3718

12*0,3718

406 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,3718

407 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,3718

412 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,3718

415 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,3718

420 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,3718

426 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,3718

429 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,63*0,3718

obklad parapetĤ pĜedpoklad :

406,425:0,7*0,4*2*0,3718

2,6223*0,3718

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

407 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,63*0,3718

412 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*2*0,3718

415 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*2*0,3718

420 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*2*0,3718

421 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,63*0,3718

425 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*2*0,3718

99,8*1,06*0,3718

0,7*0,4*2*1,06*0,3718

401:(6,3+1,5+1,7+4+5,3+4,5+2,2+2,2+2+2)*2,63*0,3718

402:(8+8+1,4+1,4)*3*0,3718

403 výtah:

404:(2,425+2,425+1,57+1,57)*2,63*0,3718

405:(3,285+3,285+3,735+3,735)*2,63*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 110 4NP-NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

2,0449

24,7588

3,4206

8,8533

19,9478

4,1679

21,2874

1,9207

8,9961

1,9207

19,9478

4,1679

22,2653

7,1675

1,8458

15,7774

3,1975

16,0463

13,0443

2,0870

2,3872

14,6284

12,4478

22,7689

3,0488

26,0260
104 784R0012 Malba sádrokartonových konstrukcí se strukturou štuku

m2 113,4538 116,67 13 236,65

2,2336

3,3090

1,0410

0,2603

2,8034

1,4128

4,5731

1,7103

10,4104

1,8590

10,5591

6,6552

1,6731

2,3795

1,9334

10,0014

7,1757

1,2269

1,4500

8,8860

5,8001

2,8257

1,7475

0,5205

5,2052

407:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*2,
63*0,3718

407 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,3718

408 balkon:

409:(2,61+2,61+1,917+1,917)*2,63*0,3718

410:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,3718

410 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

406 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,3718

417:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*2,63*0,3718

419:(1,985+1,985+1,68+1,68)*2,63*0,3718

420 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,3718

421:(6,385+3,75+4,3+1,7)*2,63*0,3718

421 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,3718

422:(2,97+2,97+5,235+5,235)*2,63*0,3718

411:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*2,63*0,3718

412 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,3718

414:(2,5+2,5+2,1+2,1)*2,63*0,3718

415 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,3718

416:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,3718

416 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

429 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,3718

strop:70*0,3718

schodištČ 401:

4,45*1,35*0,3718

4,45*2*0,3718

1,4*2*0,3718

424:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*2,63*0,3718

425 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,3718

426 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,3718

427:(3,735+3,735+3,745+3,745)*2,63*0,3718

428:(3,735+3,735+2,63+2,63)*2,63*0,3718
429:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*2,63*0,
3718

409:5*0,3718

410:28,4*0,3718

411:17,9*0,3718

412:4,5*0,3718

414:6,4*0,3718

415:5,2*0,3718

0,25*1,4*2*0,3718

2,32*1,3*1,25*2*0,3718

404:3,8*0,3718

405:12,3*0,3718

406:4,6*0,3718

407:28*0,3718

424:7,6*0,3718

425:4,7*0,3718

426:1,4*0,3718

427:14*0,3718

416:26,9*0,3718

417:19,3*0,3718

419:3,3*0,3718

420:3,9*0,3718

421:23,9*0,3718

422:15,6*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 110 4NP-NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

5,0565

10,7450

y 784 Malby 28 337,92
z Celkem za objekt 1 591 049,84

428:13,6*0,3718

429:28,9*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 111 5NP - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 311112120RT3 StČna z tvárnic ztraceného bednČní, tl. 20 cm zalití tvárnic 

betonem C 20/25 m2 17,3383 1 016,00 17 615,71

17,3383
2 311237379R00 Zdivo z  AKU 36,5 mk 247/365/238 P20 na MC 15 MPa

m2 91,6318 1 992,44 182 570,86

7,5384

15,0768

-2,2841

2,8269

-1,2690

21,1075

0,9423

6,2192

16,3960

7,5384

-5,0759

11,3076

11,3076
3 311238130R00 Zdivo 19 AKU P+D na MC 10, tl.190 mm m2 5,6538 1 055,02 5 964,87

5,6538
4 311238130RT1 Zdivo 19 AKU P+D na MC 10, tl.190 mm P 15, pevnost v 

tlaku 15 MPa m2 123,0154 1 055,02 129 783,71

13,5691

32,0382

24,4998

32,0382

-1,1421

19,7318

1,2438

1,0365
5 311238138R00 Zdivo  25 AKU Z P15 na MC 10, tl.250 mm m2 1,0365 1 522,62 1 578,20

1,0365
6 311238236R00 Zdivo 38  P15, tl. 380 mm m2 128,7856 1 192,09 153 524,03

Položkové zadání 

Bednící betonové tvarovky š. 200, v. 250mm

výztuž je v rozpoþtu základĤ 

výtah:(2,3+2,3+2,3+2,3)*3*0,6282

Akustický cihelný blok pro tl. stČny 36,5 cm, rozmČr 247/365/238 mm, P 20

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,346 W/mK 

Souþinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,70 W/m?K

4*3*0,6282

odeþní otvorĤ:-1*2,02*4*0,6282

501, 502:11,2*3*0,6282

0,5*3*0,6282

3,3*3*0,6282

8,7*3*0,6282

Vzduchová neprĤzvuþnost Rw = 58 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 365 mm a objemové hmotnosti zdiva vþetnČ omítek 
tl. 15 mm 1 700 kg/m3

527,528:4*3*0,6282

8*3*0,6282

odeþní otvorĤ:-0,9*2,02*2*0,6282

524:1,5*3*0,6282

odeþní otvorĤ:-1*2,02*0,6282

510:6*3*0,6282

516:6*3*0,6282

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 19 a 42 (dvojitá stČna) cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 
mm, P 15
Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 190 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 208 kg/m2

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK

513, 518, 523:1,5*3*2*0,6282

521:8,5*3*2*0,6282

odeþní otvorĤ:-0,9*2,02*0,6282

522:5,235*3*2*0,6282

520:0,66*3*0,6282

0,55*3*0,6282

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 25  cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 mm, P 15

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 19 a 42 (dvojitá stČna) cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 
mm, P 15
Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 190 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 208 kg/m2

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK

507:3,6*3*2*0,6282

511:8,5*3*2*0,6282

517:6,5*3*2*0,6282

Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 25 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 258 kg/m2

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK 

za hydrant:3*0,55*0,6282

cihelné broušené tvarovky typu na tlouštku zdiva 380mm, rozmČr 247/380/249 mm, P15 na MC 10 MPa (tenkovrstvou 
maltu). 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 111 5NP - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

11,3076

31,7555

48,3211

28,9286

36,5707

3,7692

-15,5480

-4,7744

-2,8827

-1,6961

-1,3192

-2,2615

-2,2545

-1,1308
7 317168111R00 PĜeklad  plochý 115x71x1000 mm kus 3,7692 298,13 1 123,71

3,7692
8 317168112R00 PĜeklad plochý 115x71x1250 mm kus 5,0256 330,36 1 660,26

5,0256
9 317168121R00 PĜeklad plochý 145x71x1000 mm kus 0,6282 325,96 204,77

0,6282
10 317168122R00 PĜeklad  plochý 145x71x1250 mm kus 0,6282 367,73 231,01

0,6282
11 317168130R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1000 mm kus 7,5384 395,44 2 980,98

7,5384
12 317168131R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1250 mm kus 26,3844 477,29 12 593,01

26,3844
13 317168132R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1500 mm kus 3,1410 534,00 1 677,29

3,1410
14 317168133R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1750 mm kus 18,8460 637,11 12 006,98

18,8460
15 317168135R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x2250 mm kus 3,1410 863,96 2 713,70

3,1410
16 317168138R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x3000 mm kus 18,8460 1 172,64 22 099,57

18,8460
17 317321411R00 Beton pĜekladĤ železový  C 25/30 m3 0,2613 2 729,41 713,19

0,1266

0,0612

0,0735
18 317351107R00 BednČní pĜekladĤ - zĜízení m2 0,1131 672,00 76,00

0,1131
19 317351108R00 BednČní pĜekladĤ - odstranČní m2 0,1131 202,50 22,90

0,1131
20 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníkĤ  þ.14-22 t 0,8902 9 905,00 8 817,43

0,8902
21 317941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníkĤ þ.22 a vyšší 

t 0,2656 9 280,01 2 464,77

0,2656
22 317998113R00 Izolace mezi pĜeklady polystyren tl. 80 mm m 21,0447 102,51 2 157,29

21,0447
23 342248140R00 PĜíþky 8  na DBM, tl. 80 mm m2 26,9385 641,51 17 281,32

3,9577

1,5077

5,0884

5,0884

1np obvod :6*3*0,6282

16,85*3*0,6282

25,64*3*0,6282

15,35*3*0,6282

19,405*3*0,6282

2*3*0,6282

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,108 W/mK, souþinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,250 W/m?K.

-1,65*2,175*0,6282

-1,2*1,5*0,6282

6*0,6282

8*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

odeþtení otvorĤ :-1,5*1,5*11*0,6282

-1,06*2,39*3*0,6282

-0,96*2,39*2*0,6282

-0,9*1,5*2*0,6282

-0,7*1,5*2*0,6282

-2,4*1,5*0,6282

3,1*0,25*0,26*0,6282

1,5*0,25*0,26*0,6282

1,8*0,25*0,26*0,6282

pĜekald výtahu :0,2*0,2*1,5*3*0,6282

0,18*0,6282

1,417*0,6282

12*0,6282

42*0,6282

5*0,6282

30*0,6282

5*0,6282

30*0,6282

514:2,7*3*0,6282

509:2,7*3*0,6282

HEA260:3,1*68,2/1000*2*0,6282

33,5*0,6282

Broušený cihelný blok pro nenosné pĜíþky tl. 8 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 115/497/249 MM, P8.

vþetnČ kotvení

529:2,1*3*0,6282

0,4*3*2*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 111 5NP - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

-1,1421

3,7692

0,7538

4,1932

3,7221
24 342248141R00 PĜíþky 11,5 na DBM, tl. 115 mm m2 73,3292 698,22 51 199,91

7,0390

5,2015

4,3346

4,5796

9,8659

-1,1421

-1,0152

3,7692

7,0672

-1,1421

-1,0152

1,4134

6,3134

3,9577

2,2615

-2,2841

-1,0152

5,8423

4,9188

1,1308

-1,1421

-1,0152

14,1345

4,5702

-2,2841

-1,0152
25 342248144R00 PĜíþky 14 na DBM, tl. 140 mm m2 4,9502 711,11 3 520,14

3,5807

2,6384

-1,2690
26 342248172R00 PĜíþky 11,5 AKU, tl. 115 mm m2 10,7140 753,87 8 076,96

1,9600

2,5819

0,8198

1,0742

2,4500

1,8281
27 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky tl. 12,5 mm, bez izolace m2 175,3934 685,00 120 144,48

2,3872

7,7269

2,8897

17,5896

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,6282

507:2*3*0,6282

0,4*3*0,6282

517:2,225*3*0,6282

1,215*3*2*0,6282

5,235*3*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,6282

-0,8*2,02*0,6282

520:2*3*0,6282

3,75*3*0,6282

511:1,975*3*0,6282

Broušený cihelný blok pro nenosné pĜíþky tl. 11,5 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 115/497/249 MM, P8.

vþetnČ kotvení

528:3,735*3*0,6282

525, 526:2,76*3*0,6282

2,3*3*0,6282

-0,9*2,02*2*0,6282

-0,8*2,02*0,6282

509, 512:3,1*3*0,6282

2,61*3*0,6282

0,6*3*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,6282

-0,8*2,02*0,6282

hydrant :0,25*3*3*0,6282

515, 514:3,35*3*0,6282

2,1*3*0,6282

1,2*3*0,6282

vþetnČ kotvení

520:1,9*3*0,6282

502:1,4*3*0,6282

odeþtení otvoru :-1*2,02*0,6282

Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stČny 11,5 cm na maltu pro tenké spáry - urþeno pro zdivo instalaþního 
jádra v obytné místnosti, rozmČr 497/115/249 mm, P 10, na tenkovrstvou maltu.

Rw= 44 (-2; -5) dB pĜi plošné hmot-nosti zdiva vþetnČ jednostranné omítky tl. 15 mm 148 kg/m2

-0,8*2,02*0,6282

506, 504:3,75*3*2*0,6282

2,425*3*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*2*0,6282

-0,8*2,02*0,6282

Broušený cihelný blok pro tl. stČny 14 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 497/140/249 mm, P8

0,485*3*2*0,6282

504:3,8*0,6282

505:12,3*0,6282

506:4,6*0,6282

507:28*0,6282

vþetnČ kotvení

510, 507:0,52*3*2*0,6282

0,685*3*2*0,6282

506:0,435*3*0,6282

0,57*3*0,6282

512. 516:0,65*3*2*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 111 5NP - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

3,1410

17,8409

11,2448

2,8269

4,0205

3,2666

16,8986

12,1243

2,0731

2,4500

15,0140

9,7999

4,7743

2,9525

0,8795

8,7948

8,5435

18,1550
28 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 16,3002 829,00 13 512,87

3,7739

5,5910

1,7590

0,4397

4,7366
29 342948111R00 Ukotvení pĜíþek k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 

m 81,6660 127,50 10 412,42

81,6660
30 346244382R00 Plentování ocelových nosníkĤ výšky 20 - 30 cm m2 4,6236 764,00 3 532,43

2,9990

1,0177

0,6068
31 346275111R00 PĜizdívky z desek  tl. 50 mm m2 28,8344 658,99 19 001,58

3,2038

1,1308

3,7692

0,7538

2,4500

0,7538

3,5807

0,7538

3,3923

3,3923

5,6538
32 389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem tĜídy 

C 25/30 m3 5,8108 2 729,41 15 860,06

5,8108
33 342264051RT5 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky standard impreg.proti vodČ tl. 12,5 mm,
m2 15,2653 799,00 12 196,97

2,8897

2,8269

3,2666

2,4500

2,9525

516:26,9*0,6282

517:19,3*0,6282

519:3,3*0,6282

520:3,9*0,6282

521:23,9*0,6282

522:15,6*0,6282

509:5*0,6282

510:28,4*0,6282

511:17,9*0,6282

512:4,5*0,6282

514:6,4*0,6282

515:5,2*0,6282

vþetnČ parozábrany

schodištČ 501:

4,45*1,35*0,6282

4,45*2*0,6282

1,4*2*0,6282

0,25*1,4*2*0,6282

524:7,6*0,6282

525:4,7*0,6282

526:1,4*0,6282

527:14*0,6282

528:13,6*0,6282

529:28,9*0,6282

526:1,2*1,5*0,6282

520:2*3*0,6282

0,8*1,5*0,6282

515:1,3*3*0,6282

0,8*1,5*0,6282

512:1,9*3*0,6282

2,32*1,3*1,25*2*0,6282

130*0,6282

((3,1*0,26*2)+(0,25*3,1))*2*0,6282

((1,8*0,3*2)+(0,3*1,8))*0,6282

((2,3*0,14*2)+(0,14*2,3))*0,6282

525:1,7*3*0,6282

512:4,5*0,6282

515:5,2*0,6282

520:3,9*0,6282

525:4,7*0,6282

0,8*1,5*0,6282

516:1,8*3*0,6282

510:1,8*3*0,6282

507:3*3*0,6282

filigrán:9,25*0,6282

506:4,6*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 111 5NP - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,8795
34 13380630 Tyþ prĤĜezu L 140, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0898 36 000,00 3 232,80

0,0898
35 13384435 Tyþ prĤĜezu U 140, stĜední, jakost oceli S235 t 0,1638 36 000,00 5 896,80

0,1638
36 13384440 Tyþ prĤĜezu U 160, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0851 36 000,00 3 063,60

0,0851
37 1338R005 Tyþ prĤĜezu L 120, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0290 36 000,00 1 044,00

0,0290
38 13483315 Tyþ prĤĜezu U 200, hrubé, jakost oceli S235 t 0,1787 36 000,00 6 433,20

0,1787
39 13486330 Tyþ prĤĜezu HEA 260, hrubé, jakost oceli S235 t 0,2811 36 000,00 10 119,60

0,2811

y 3 Svislé a kompletní konstrukce 867 109,39
x 4 Vodorovné konstrukce

40 416091083R00 PĜíplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 
m2 31,6613 137,51 4 353,75

2,3872

2,8897

3,1410

2,8269

4,0205

3,2666

2,0731

2,4500

4,7743

2,9525

0,8795
41 417321315R00 Ztužující pásy a vČnce z betonu železového C 20/25 

m3 6,9730 2 647,06 18 457,95

6,0307

0,9423
42 417351115R00 BednČní ztužujících pásĤ a vČncĤ - zĜízení m2 20,6678 412,50 8 525,47

17,5896

3,0782
43 417351116R00 BednČní ztužujících pásĤ a vČncĤ - odstranČní m2 20,6678 98,29 2 031,44

17,5896

3,0782
44 417361821R00 Výztuž ztužujících pásĤ a vČncĤ z oceli 10505(R) t 0,7363 43 000,00 31 660,90

0,5057

0,2306
45 274361821R012 Výztuž betonáĜské oceli t 0,4020 43 000,00 17 286,00

0,4020
46 4R001 SchodištČ prefa ŽB m2 12,5640 6 978,95 87 683,53

12,5640
47 4R002 Stropní konstrukce z prefa stropních dílcĤ m2 198,5112 1 603,93 318 398,07

526:1,4*0,6282

L150:0,143*0,6282

504:3,8*0,6282

506:4,6*0,6282

509:5*0,6282

512:4,5*0,6282

514:6,4*0,6282

515:5,2*0,6282

519:3,3*0,6282

520:3,9*0,6282

L140:0,2608*0,6282

0,1354*0,6282

0,0462*0,6282

0,2844*0,6282

260/3000

0,4474*0,6282

pruvlak :4,9*0,6282

vČnce :28*0,6282

prĤvlak:4,9*0,6282

vČnce :0,805*0,6282

prĤvlak :0,3671*0,6282

nadbetonávky filigránových desek B 500:0,64*0,6282

524:7,6*0,6282

525:4,7*0,6282

526:1,4*0,6282

viz statika :9,6*0,6282

prĤvlak :1,5*0,6282

vČnce :28*0,6282

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

- výrobnČ montážní dokumentace

20*0,6282

V cenČ jsou zapoþítány:

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- podélné Ĝezy stropními dílci

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- typové ocelové výmČny

- ucpávky dutin
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 111 5NP - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

198,5112
48 4R003 5NP Balkony m2 28,5831 6 674,38 190 774,47

28,5831

y 4 Vodorovné konstrukce 679 171,57
x 6 Úpravy povrchu, podlahy

49 601021148RT2 StČrka stropĤ vyrovn. ruþnČ tloušĢka vrstvy 3 mm
m2 32,0382 202,49 6 487,42

7,0358

3,5807

7,1615

6,9730

3,7064

3,5807

y 6 Úpravy povrchu, podlahy 6 487,42
x 61 Upravy povrchĤ vnitĜní

50 610991111R00 Zakrývání výplní vnitĜních otvorĤ m2 79,5802 46,51 3 701,28

15,5480

4,7744

2,8827

1,6961

1,3192

2,2615

2,2545

1,1308

2,5379

6,8524

4,0607

2,5379

2,2841

2,0303

2,5379

4,5683

2,0303

2,5379

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

- výrobnČ montážní dokumentace

- a pĜípadné podpČrné a bednící prvky dle technologie zhotovitele. 

V cenČ jsou zapoþítány:

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- podélné Ĝezy stropními dílci

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- typové ocelové výmČny

- ucpávky dutin

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

- výrobnČ montážní dokumentace

316*0,6282

V cenČ jsou zapoþítány:

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- podélné Ĝezy stropními dílci

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- typové ocelové výmČny

1,5*1,5*11*0,6282

1,06*2,39*3*0,6282

0,96*2,39*2*0,6282

0,9*1,5*2*0,6282

0,7*1,5*2*0,6282

2,4*1,5*0,6282

1,65*2,175*0,6282

1,2*1,5*0,6282

45,5*0,6282

VþetnČ pomocného lešení.

502:11,2*0,6282

508:5,7*0,6282

513:11,4*0,6282

518:11,1*0,6282

523:5,9*0,6282

530:5,7*0,6282

514-517:1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

509-512:1*2,02*2*0,6282

524-529:1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*3*0,6282

0,8*2,02*2*2*0,6282

519-521:1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 151 z 342

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 111 5NP - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

4,5683

2,0303

2,5379

4,5683

2,0303
51 611474921RT4 Omítka stropĤ vnitĜní dvouvrstvá, vápen.štuk,stroj na 

beton m2 32,0382 385,00 12 334,71

7,0358

3,5807

7,1615

6,9730

3,7064

3,5807
52 612403399R00 Hrubá výplĖ rýh ve stČnách maltou m2 31,4100 391,51 12 297,33

31,4100
53 612421615R00 Omítka vnitĜní zdiva, MVC, hrubá zatĜená m2 51,0414 234,00 11 943,69

3,4550

5,7794

7,0421

3,2453

3,2453

7,0421

3,1186

5,4025

3,5263

4,0334

5,1512
54 612421637R00 Omítka vnitĜní zdiva, MVC, štuková m2 560,3692 360,00 201 732,91

52,3737

35,4305

13,2008

23,1964

3,4550

41,8328

5,7794

14,9587

33,7042

7,0421

35,9677

3,2453

15,1999

3,2453

33,7042

7,0421

37,6198

12,1104

3,1186

26,6577

5,4025

27,1120

22,0399

3,5263

4,0334

24,7164

0,9*2,02*2*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

513:11,4*0,6282

518:11,1*0,6282

523:5,9*0,6282

530:5,7*0,6282

50*0,6282

506 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,6282

504-507:1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

vþetnČ pomocného lešení

502:11,2*0,6282

508:5,7*0,6282

521 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,6282

525 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,6282

526 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,6282

529 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,6282

501:(6,3+1,5+1,7+4+5,3+4,5+2,2+2,2+2+2)*2,63*0,6282

502:(8+8+1,4+1,4)*3*0,6282

507 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,6282

510 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

512 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,6282

515 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,6282

516 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

520 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,6282

508 balkon:

509:(2,61+2,61+1,917+1,917)*2,63*0,6282

510:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,6282

510 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

511:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*2,63*0,6282

512 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,6282

503 výtah:

504:(2,425+2,425+1,57+1,57)*2,63*0,6282

505:(3,285+3,285+3,735+3,735)*2,63*0,6282

506 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,6282
507:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*2,
63*0,6282

507 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,6282

520 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,6282

521:(6,385+3,75+4,3+1,7)*2,63*0,6282

521 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,6282

522:(2,97+2,97+5,235+5,235)*2,63*0,6282

524:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*2,63*0,6282

525 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,6282

514:(2,5+2,5+2,1+2,1)*2,63*0,6282

515 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,6282

516:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,6282

516 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

517:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*2,63*0,6282

519:(1,985+1,985+1,68+1,68)*2,63*0,6282

526 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,6282

527:(3,735+3,735+3,745+3,745)*2,63*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 111 5NP - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

21,0321

38,4707

5,1512
55 612473185R00 PĜíplatek za zabudované omítníky v ploše stČn m2 560,3692 18,20 10 198,72

52,3737

35,4305

13,2008

23,1964

3,4550

41,8328

5,7794

14,9587

33,7042

7,0421

35,9677

3,2453

15,1999

3,2453

33,7042

7,0421

37,6198

12,1104

3,1186

26,6577

5,4025

27,1120

22,0399

3,5263

4,0334

24,7164

21,0321

38,4707

5,1512

y 61 Upravy povrchĤ vnitĜní 252 208,63
x 62 Úpravy povrchĤ vnČjší

56 620991121R00 Zakrývání výplní vnČjších otvorĤ z lešení m2 31,8672 46,61 1 485,33

15,5480

4,7744

2,8827

1,6961

1,3192

2,2615

2,2545

1,1308

y 62 Úpravy povrchĤ vnČjší 1 485,33
x 63 Podlahy a podlahové konstrukce

57 631416221RT3 Mazanina samonivelaþní, tloušĢka 5 - 8 cm E225, 20 MPa, 
anhydritová m3 7,2921 10 000,00 72 921,00

0,9725

0,5754

501:(6,3+1,5+1,7+4+5,3+4,5+2,2+2,2+2+2)*2,63*0,6282

502:(8+8+1,4+1,4)*3*0,6282

503 výtah:

504:(2,425+2,425+1,57+1,57)*2,63*0,6282

505:(3,285+3,285+3,735+3,735)*2,63*0,6282

506 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,6282

528:(3,735+3,735+2,63+2,63)*2,63*0,6282
529:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*2,63*0,
6282

529 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,6282

Omítníky rohovky a apulišty 

511:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*2,63*0,6282

512 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,6282

514:(2,5+2,5+2,1+2,1)*2,63*0,6282

515 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,6282

516:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,6282

516 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

507:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*2,
63*0,6282

507 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,6282

508 balkon:

509:(2,61+2,61+1,917+1,917)*2,63*0,6282

510:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,6282

510 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

524:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*2,63*0,6282

525 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,6282

526 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,6282

527:(3,735+3,735+3,745+3,745)*2,63*0,6282

528:(3,735+3,735+2,63+2,63)*2,63*0,6282
529:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*2,63*0,
6282

517:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*2,63*0,6282

519:(1,985+1,985+1,68+1,68)*2,63*0,6282

520 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,6282

521:(6,385+3,75+4,3+1,7)*2,63*0,6282

521 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,6282

522:(2,97+2,97+5,235+5,235)*2,63*0,6282

1,2*1,5*0,6282

P8:38,7*0,04*0,6282

P9:22,9*0,04*0,6282

529 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,6282

odeþtení otvorĤ :1,5*1,5*11*0,6282

1,06*2,39*3*0,6282

0,96*2,39*2*0,6282

0,9*1,5*2*0,6282

0,7*1,5*2*0,6282

2,4*1,5*0,6282

1,65*2,175*0,6282

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 153 z 342

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 111 5NP - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

5,7443
58 632411105RT1 Samonivelaþní stČrka , ruþ.zpracování tl.5 mm 

samonivelaþní polymercementová stČrka  20 MPa
m2 10,1518 313,50 3 182,59

2,3356

3,9842

3,8320
59 632922912R00 Kladení dlaždic 40 x 40 cm na terþe plastové m2 25,0024 1 100,00 27 502,64

17,8409

7,1615
60 63R004 Separaþní folie M+D m2 182,3036 11,11 2 025,39

24,3113

14,3858

143,6065
61 R003 Kroþejová izolace  tl. M+D 30mm m2 182,3036 100,00 18 230,36

24,3113

14,3858

143,6065
62 592453R001 Dlaždice betonová 40x40x4 cm m2 26,5025 237,63 6 297,79

18,9113

7,5912

y 63 Podlahy a podlahové konstrukce 130 159,77
x 94 Lešení a stavební výtahy

63 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 216,7290 134,99 29 256,25

216,7290

y 94 Lešení a stavební výtahy 29 256,25
x 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách

64 338963181R00 Montáž výstražné tabulky kus 3,1410 74,30 233,38

3,1410
65 952901111R00 VyþištČní budov o výšce podlaží do 4 m m2 216,7290 60,00 13 003,74

216,7290
66 952901110R01 ýištČní mytím vnČjších a vnitĜn ploch oken a dveĜí 

m2 111,4474 50,40 5 616,95

15,5480

4,7744

2,8827

1,6961

1,3192

2,2615

2,2545

1,1308

15,5480

4,7744

2,8827

1,6961

1,3192

2,2615

2,2545

1,1308

2,5379

6,8524

4,0607

2,5379

2,2841

2,0303

2,5379

P10:228,6*0,04*0,6282

P7 a P6:1,215*0,17*18*0,6282

1,215*0,29*18*0,6282

6,1*0,6282

P12:28,4*0,6282

P10:228,6*0,6282

P12:28,4*1,06*0,6282

P12:11,4*1,06*0,6282

345*0,6282

P12:11,4*0,6282

P8:38,7*0,6282

P9:22,9*0,6282

P10:228,6*0,6282

P8:38,7*0,6282

P9:22,9*0,6282

2,4*1,5*0,6282

1,65*2,175*0,6282

1,2*1,5*0,6282

1,5*1,5*11*0,6282

1,06*2,39*3*0,6282

0,96*2,39*2*0,6282

pĜedpoklad 

5*0,6282

345*0,6282

odeþtení otvorĤ :1,5*1,5*11*0,6282

1,06*2,39*3*0,6282

0,96*2,39*2*0,6282

0,9*1,5*2*0,6282

0,7*1,5*2*0,6282

0,9*2,02*2*3*0,6282

0,8*2,02*2*2*0,6282

219-221:1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

214-217:1*2,02*2*0,6282

0,9*1,5*2*0,6282

0,7*1,5*2*0,6282

2,4*1,5*0,6282

1,65*2,175*0,6282

1,2*1,5*0,6282

224-229:1*2,02*2*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 111 5NP - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

4,5683

2,0303

2,5379

4,5683

2,0303

2,5379

4,5683

2,0303

y 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách 18 854,07
x 99 Staveništní pĜesun hmot

67 998011003R00 PĜesun hmot pro budovy zdČné výšky do 24 m t 292,4216 123,54 36 125,76

292,4216

y 99 Staveništní pĜesun hmot 36 125,76
x 711 Izolace proti vodČ

68 711212002R00 Hydroizolaþní povlak - nátČr nebo stČrka M+D m2 76,8527 491,50 37 773,10

14,4486

10,9684

1,8205

10,3025

10,3025

9,9004

1,7018

11,1945

4,5909

1,6226
69 998711103R00 PĜesun hmot pro izolace proti vodČ, výšky do 60 m 

t 0,2828 1 058,00 299,20

0,2828

y 711 Izolace proti vodČ 38 072,30
x 712 Živiþné krytiny

70 711111006RZ3 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátČr penetr.emulzí vþetnČ 
emulze  0,3 kg/m2 m2 25,0024 27,19 679,82

17,8409

7,1615
71 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pĜitavením 1 vrstva - 

vþetnČ dod. m2 25,0024 306,01 7 650,98

17,8409

7,1615
72 712212111R00 Podkladní pás z textilie pĜibitím m2 25,0024 26,90 672,56

17,8409

7,1615
73 998712103R00 PĜesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m 

t 0,2057 1 112,99 228,94

0,2057
74 283220022 Fólie izolaþní  tl. 1,5 mm š. 2050 mm m2 27,0126 244,00 6 591,07

18,8460

0,9*2,02*2*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

465,4912*0,6282

225 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*2*0,6282

226 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,6282

229 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,63*0,6282

0,4502*0,6282

0,9*2,02*2*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

209-212:1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

204-207:1*2,02*2*0,6282

Tekutá izolace - 2 vrstvy rohy vyztuženy páskou. 

pod dlažbu v koupelnách :23*0,6282

pod obklady :

206 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*2*0,6282

207 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,63*0,6282

212 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*2*0,6282

215 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*2*0,6282

220 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*2*0,6282

221 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,63*0,6282

0,3275*0,6282

Fólie z PVC-P (mČkþený polyvinylchlorid) se sklenČnou výztužnou vložkou urþená ke stabilizaci pĜitížením (kaþírek, 
dlaždice) tl. 1,5 mm, 

P12:30*0,6282

P12:28,4*0,6282

P12:11,4*0,6282

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze sklenČné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatĜen jemným 
separaþním posypem a na spodním separaþní PE fólií, tlouštka 4mm.

Je urþený pro parotČsnou a popĜípadČ pojistnou hydroizolaþní vrstvu plochých stĜech a pro izolaci spodní stavby proti 
zemní vlhkosti, gravitaþní i tlakové vodČ (v kombinaci s jedním nebo dvČma dalšími pásy) a radonu.

P12:28,4*0,6282

P12:11,4*0,6282

P12:28,4*0,6282

P12:11,4*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 111 5NP - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

8,1666
75 69366198R Geotextilie  300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 27,0126 39,20 1 058,89

18,8460

8,1666

y 712 Živiþné krytiny 16 882,27
x 713 Izolace tepelné

76 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 189,4651 44,44 8 419,83

24,3113

14,3858

143,6065

7,1615
77 713131130R00 Izolace tepelná stČn vložením do konstrukce m2 63,2189 82,90 5 240,85

6,7846

16,0191

12,2499

16,0191

9,8659

1,2438

1,0365
78 713121211RT5 Izolace podlah balkónĤ a lodžií, lepená, 1 vrstva vþ. 

dodávky spádových klínĤ tl. 40-70 mm m2 17,8409 157,50 2 809,94

17,8409
79 713R001 BĜezová foliovaná pĜekližka lepená tl. 21mm na latích 

50/30, latČ ukotvit do ŽB desky m2 11,5338 1 715,00 19 780,47

11,5338
80 998713103R00 PĜesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,5622 1 111,11 624,67

0,5622
81 28375705R Deska izolaþní stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm m3 13,1193 2 611,11 34 255,94

1,7018

1,0070

10,0525

0,3581
82 63140541 Deska izolaþní minerální tl. 50 mm m2 67,0087 86,20 5 776,15

10,8000

25,5000

19,5000

25,5000

15,7050

1,9800

1,6500

100,6350

67,0087

y 713 Izolace tepelné 76 907,84
x 764 Konstrukce klempíĜské

83 RP.066.008 D+M stĜíšky nad vstupem m2 3,7692 2 000,00 7 538,40

3,7692

y 764 Konstrukce klempíĜské 7 538,40

P12:13*0,6282

Netkaná geotextilie zpevnČná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separaþní, ochranou, filtraþní a zpevĖovací 
funkcí.

P12:30*0,6282

507:3,6*3*0,6282

511:8,5*3*0,6282

517:6,5*3*0,6282

521:8,5*3*0,6282

522:5,235*3*0,6282

P12:13*0,6282

vþetnČ izolaþního pásku mirelon kolem všech stČn 

P8 :38,7*0,6282

P9:22,9*0,6282

P10:228,6*0,6282

P12:11,4*0,6282

NaĜezání izolace na potĜebný rouzmČr. Vložení izolace do stČny s dodávkou tepelné izolace. 

VþetnČ pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

P8 :38,7*0,07*0,6282

P9:22,9*0,07*0,6282

P10:228,6*0,07*0,6282

P12:11,4*0,05*0,6282

Zaþátek provozního souþtu
207:3,6*3

520:0,66*3*0,6282

0,55*3*0,6282

Spádové klíny ESP 150S  - 2%

P11:28,4*0,6282

P12:(3,8+1,5+1,5)*0,3*9*0,6282

0,8949*0,6282

0,55*3

Konec provozního souþtu
izolace sendviþového zdiva :100,63*1,06*0,6282

2*3*0,6282

211:8,5*3

217:6,5*3

221:8,5*3

222:5,235*3

220:0,66*3
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 111 5NP - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

x 771 Podlahy z dlaždic a obklady
84 771212117R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm 

m2 42,5291 700,00 29 770,37

24,3113

14,3858

3,8320
85 771275106R00 Obklad keram.schod.stupĖĤ hladkých do tmele m2 10,0937 1 999,43 20 181,65

2,3356

3,9842

3,7739
86 771475014R00 Obklad soklíkĤ keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 38,1531 191,11 7 291,44

11,8102

-2,5128

5,0193

-0,6282

-1,1308

-0,5026

5,6877

-0,6282

-0,5654

-0,5026

5,7794

-1,1308

-0,5026

-0,6282

4,6047

-0,6282

-0,5654

-0,5026

8,3802

-0,6282

-1,6961

-1,0051

3,2792

-0,5026

6,2820

1,5705
87 998771103R00 PĜesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m 

t 0,7331 606,00 444,26

0,7331
88 59764203 Dlažba matná 300x300x9 mm m2 13,6508 242,35 3 308,27

13,6508
89 59764206 Dlažba matná 330x330 mm m2 10,6543 196,47 2 093,25

10,6543
90 597642070 Dlažba matná 600x600x9 m2 11,5865 354,12 4 103,01

11,5865

y 771 Podlahy z dlaždic a obklady 67 192,25
x 776 Podlahy povlakové

91 7761212. Samonivelaþní stČrka + penetrace vþ dod M2 136,9476 324,00 44 371,02

136,9476

P8:

502 :(8+8+1,4+1,4)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1*4*0,6282

504:(2,425+2,425+1,57+1,57)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1*0,6282

-0,9*2*0,6282

P8:38,7*0,6282

P9:22,9*0,6282

P6:6,1*0,6282

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

P7:1,215*0,17*18*0,6282

1,215*0,29*18*0,6282

podosta :4,45*1,35*0,6282

vþetnČ Ĝezání pokládky a dodávky materialu

odeþtení otvorĤ:-0,9*2*0,6282

-0,8*0,6282

-1*0,6282

519:(1,985+1,985+1,68+1,68)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1*0,6282

-0,9*0,6282

-0,8*0,6282

509:(2,61+2,61+1,917+1,917)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1*0,6282

-0,9*0,6282

-0,8*0,6282

514:(2,5+2,5+2,1+2,1)*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,8*0,6282

SchodištČ :10*0,6282

podesta :2,5*0,6282

1,1670*0,6282

20,5*1,06*0,6282

16*1,06*0,6282

-0,8*0,6282

524:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1*0,6282

-0,9*3*0,6282

-0,8*2*0,6282

526 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*0,6282

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

17,4*1,06*0,6282

Samonivelaþní stČrka - 1-komponentní, samonivelaþní podlahový potČr, s možností strojní aplikace, pro vyrovnání a 
vyhlazení vnitĜních ploch pĜed koneþnou úpravou povrchu, splĖující požadavky ýSN EN 13813 na potČrové materiály 
a podlahové potČry: CT-C25-F6-AR1-B1,5.

pĜedpoklad je  tl   10 mm 

útováno  bude dle skuteþnsti na stavbČ
218*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 111 5NP - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

92 776421100RU1 Lepení podlahových soklíkĤ z PVC a vinylu vþetnČ 
dodávky soklíku PVC m 136,5895 189,00 25 815,42

8,8199

-0,5654

15,9060

2,8897

-0,5654

-0,6031

12,8153

3,5211

-0,6659

-0,5654

13,6759

-0,5654

12,8153

3,5211

-0,6659

-0,5654

14,3041

-0,5654

10,1360

2,7013

-0,6659

-0,5654

10,3088

-0,5654

9,3979

-0,5654

7,9970

-0,5654

14,6276

2,5756

-0,5654

-0,6031
93 776521200RV1 Lepení povlakových podlah z dílcĤ PVC a CV (vinyl) 

vþetnČ vinylové podlahoviny tl. 2 mm m2 143,6065 620,00 89 036,03

143,6065
94 776996110R00 NapuštČní povlakových podlah pastou m2 143,8578 34,60 4 977,48

143,8578
95 998776103R00 PĜesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m 

t 0,5997 6 637,49 3 980,50

0,5997

207:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*0,
6282

207 :(3+0,8+0,8)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,6282

-0,96*0,6282

205:(3,285+3,285+3,735+3,735)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,6282

-0,9*0,6282

211:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*0,6282

odeþtení otvorĤ:

-0,9*0,6282

216:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*0,6282

216  :(2,4+0,685+0,52+2)*0,6282

210:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*0,6282

210 :(2,4+0,685+0,52+2)*0,6282

odeþtení otvorĤ:

-1,06*0,6282

221:(6,385+3,75+4,3+1,7)*0,6282

221:(2,2+2,1)*0,6282

odeþtení otvorĤ:

-1,06*0,6282

-0,9*0,6282

222:(2,97+2,97+5,235+5,235)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1,06*0,6282

-0,9*0,6282

217:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,6282

229:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*0,6282

229  :(3,5+0,6)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,6282

odeþtení otvorĤ:

-0,9*0,6282

227:(3,735+3,735+3,745+3,745)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,6282

228:(3,735+3,735+2,63+2,63)*0,6282

-0,96*0,6282

P10:228,6*0,6282

229*0,6282

0,9547*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 111 5NP - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

y 776 Podlahy povlakové 168 180,45
x 781 Obklady keramické

96 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 62,4041 28,89 1 802,85

10,9684

1,8205

10,3025

10,3025

9,9004

1,7018

11,1945

4,5909

1,6226
97 781111115R00 Otvor v obkladaþce diamant.korunkou prĤm.do 30 mm 

kus 35,1792 50,60 1 780,07

35,1792
98 781111116R00 Otvor v obkladaþce diamant.korunkou prĤm.do 90 mm 

kus 7,5384 58,30 439,49

7,5384
99 781111131R00 VyplnČní dilataþních spár tmelem m 37,7799 52,19 1 971,73

5,4842

2,8897

5,1512

5,1512

4,9502

2,7013

5,5973

3,2792

2,5756
100 781475120R00 Obklad vnitĜní stČn keramický, do tmele m2 62,7559 800,00 50 204,72

10,9684

1,8205

10,3025

10,3025

9,9004

1,7018

11,1945

4,5909

1,6226

0,3518
101 998781103R00 PĜesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 

t 1,6473 606,00 998,26

1,6473
102 597813747 Obkládaþka 20x60 m2 66,8289 348,75 23 306,58

66,4560

0,3729

y 781 Obklady keramické 80 503,71
x 784 Malby

103 784195112R00 Malba , bílá, bez penetrace, 2 x m2 604,3432 42,22 25 515,37

52,3737

35,4305

13,2008

23,1964

3,4550

41,8328

520 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*2*0,6282

521 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,63*0,6282

525 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*2*0,6282

526 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,6282

529 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,63*0,6282

56*0,6282

506 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*2*0,6282

507 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,63*0,6282

512 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*2*0,6282

515 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*2*0,6282

521 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,6282

525 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,6282

526 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*0,6282

529 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,6282

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

506 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*2*0,6282

12*0,6282

506 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,6282

507 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,6282

512 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,6282

515 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,6282

520 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,6282

526 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,6282

529 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,63*0,6282

obklad parapetĤ pĜedpoklad :

505,525:0,7*0,4*2*0,6282

2,6223*0,6282

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

507 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,63*0,6282

512 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*2*0,6282

515 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*2*0,6282

520 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*2*0,6282

521 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,63*0,6282

525 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*2*0,6282

507:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*2,
63*0,6282

99,8*1,06*0,6282

0,7*0,4*2*1,06*0,6282

501:(6,3+1,5+1,7+4+5,3+4,5+2,2+2,2+2+2)*2,63*0,6282

502:(8+8+1,4+1,4)*3*0,6282

503 výtah:

504:(2,425+2,425+1,57+1,57)*2,63*0,6282

505:(3,285+3,285+3,735+3,735)*2,63*0,6282

506 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 111 5NP - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

5,7794

14,9587

33,7042

7,0421

35,9677

3,2453

15,1999

3,2453

33,7042

7,0421

37,6198

12,1104

3,1186

26,6577

5,4025

27,1120

22,0399

3,5263

4,0334

24,7164

21,0321

38,4707

5,1512

43,9740
104 784R0012 Malba sádrokartonových konstrukcí se strukturou štuku

m2 191,6937 116,67 22 364,90

2,3872

7,7269

2,8897

17,5896

3,1410

17,8409

11,2448

2,8269

4,0205

3,2666

16,8986

12,1243

2,0731

2,4500

15,0140

9,7999

4,7743

2,9525

0,8795

8,7948

8,5435

18,1550

3,7739

5,5910

1,7590

0,4397

4,7366

507 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,6282

508 balkon:

509:(2,61+2,61+1,917+1,917)*2,63*0,6282

510:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,6282

510 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

517:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*2,63*0,6282

519:(1,985+1,985+1,68+1,68)*2,63*0,6282

520 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,6282

521:(6,385+3,75+4,3+1,7)*2,63*0,6282

521 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,6282

522:(2,97+2,97+5,235+5,235)*2,63*0,6282

511:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*2,63*0,6282

512 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,6282

514:(2,5+2,5+2,1+2,1)*2,63*0,6282

515 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,6282

516:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,6282

516 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,6282

529 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,6282

Stropy :70*0,6282

504:3,8*0,6282

505:12,3*0,6282

506:4,6*0,6282

524:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*2,63*0,6282

525 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,6282

526 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,6282

527:(3,735+3,735+3,745+3,745)*2,63*0,6282

528:(3,735+3,735+2,63+2,63)*2,63*0,6282
529:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*2,63*0,
6282

515:5,2*0,6282

516:26,9*0,6282

517:19,3*0,6282

519:3,3*0,6282

520:3,9*0,6282

521:23,9*0,6282

507:28*0,6282

509:5*0,6282

510:28,4*0,6282

511:17,9*0,6282

512:4,5*0,6282

514:6,4*0,6282

2,32*1,3*1,25*2*0,6282

529:28,9*0,6282

schodištČ 501:

4,45*1,35*0,6282

4,45*2*0,6282

1,4*2*0,6282

0,25*1,4*2*0,6282

522:15,6*0,6282

524:7,6*0,6282

525:4,7*0,6282

526:1,4*0,6282

527:14*0,6282

528:13,6*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 111 5NP - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

y 784 Malby 47 880,27
z Celkem za objekt 2 524 015,67
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 112 5NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 311112120RT3 StČna z tvárnic ztraceného bednČní, tl. 20 cm zalití tvárnic 

betonem C 20/25 m2 10,2617 1 016,00 10 425,89

10,2617
2 311237379R00 Zdivo z  AKU 36,5 mk 247/365/238 P20 na MC 15 MPa

m2 54,2322 1 992,44 108 054,40

4,4616

8,9232

-1,3519

1,6731

-0,7510

12,4925

0,5577

3,6808

9,7040

4,4616

-3,0041

6,6924

6,6924
3 311238130R00 Zdivo 19 AKU P+D na MC 10, tl.190 mm m2 3,3462 1 055,02 3 530,31

3,3462
4 311238130RT1 Zdivo 19 AKU P+D na MC 10, tl.190 mm P 15, pevnost v 

tlaku 15 MPa m2 72,8066 1 055,02 76 812,42

8,0309

18,9618

14,5002

18,9618

-0,6759

11,6782

0,7362

0,6135
5 311238138R00 Zdivo  25 AKU Z P15 na MC 10, tl.250 mm m2 0,6135 1 522,62 934,13

0,6135
6 311238236R00 Zdivo 38  P15, tl. 380 mm m2 76,2217 1 192,09 90 863,13

Položkové zadání 

Bednící betonové tvarovky š. 200, v. 250mm

výztuž je v rozpoþtu základĤ 

výtah:(2,3+2,3+2,3+2,3)*3*0,3718

Akustický cihelný blok pro tl. stČny 36,5 cm, rozmČr 247/365/238 mm, P 20

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,346 W/mK 

Souþinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,70 W/m?K

4*3*0,3718

odeþní otvorĤ:-1*2,02*4*0,3718

401, 402:11,2*3*0,3718

0,5*3*0,3718

3,3*3*0,3718

8,7*3*0,3718

Vzduchová neprĤzvuþnost Rw = 58 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 365 mm a objemové hmotnosti zdiva vþetnČ omítek 
tl. 15 mm 1 700 kg/m3

427,428:4*3*0,3718

8*3*0,3718

odeþní otvorĤ:-0,9*2,02*2*0,3718

424:1,5*3*0,3718

odeþní otvorĤ:-1*2,02*0,3718

410:6*3*0,3718

416:6*3*0,3718

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 19 a 42 (dvojitá stČna) cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 
mm, P 15
Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 190 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 208 kg/m2

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK

413, 418, 423:1,5*3*2*0,3718

521:8,5*3*2*0,3718

odeþní otvorĤ:-0,9*2,02*0,3718

522:5,235*3*2*0,3718

520:0,66*3*0,3718

0,55*3*0,3718

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 25  cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 mm, P 15

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 19 a 42 (dvojitá stČna) cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 
mm, P 15
Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 190 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 208 kg/m2

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK

507:3,6*3*2*0,3718

511:8,5*3*2*0,3718

517:6,5*3*2*0,3718

Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 25 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 258 kg/m2

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK 

za hydrant:3*0,55*0,3718

cihelné broušené tvarovky typu na tlouštku zdiva 380mm, rozmČr 247/380/249 mm, P15 na MC 10 MPa (tenkovrstvou 
maltu). 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 112 5NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

6,6924

18,7945

28,5989

17,1214

21,6443

2,2308

-9,2020

-2,8258

-1,7061

-1,0039

-0,7808

-1,3385

-1,3343

-0,6692
7 317168111R00 PĜeklad  plochý 115x71x1000 mm kus 2,2308 298,13 665,07

2,2308
8 317168112R00 PĜeklad plochý 115x71x1250 mm kus 2,9744 330,36 982,62

2,9744
9 317168121R00 PĜeklad plochý 145x71x1000 mm kus 0,3718 325,96 121,19

0,3718
10 317168122R00 PĜeklad  plochý 145x71x1250 mm kus 0,3718 367,73 136,72

0,3718
11 317168130R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1000 mm kus 4,4616 395,44 1 764,30

4,4616
12 317168131R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1250 mm kus 15,6156 477,29 7 453,17

15,6156
13 317168132R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1500 mm kus 1,8590 534,00 992,71

1,8590
14 317168133R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1750 mm kus 11,1540 637,11 7 106,32

11,1540
15 317168135R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x2250 mm kus 1,8590 863,96 1 606,10

1,8590
16 317168138R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x3000 mm kus 11,1540 1 172,64 13 079,63

11,1540
17 317321411R00 Beton pĜekladĤ železový  C 25/30 m3 0,1547 2 729,41 422,24

0,0749

0,0363

0,0435
18 317351107R00 BednČní pĜekladĤ - zĜízení m2 0,0669 672,00 44,96

0,0669
19 317351108R00 BednČní pĜekladĤ - odstranČní m2 0,0669 202,50 13,55

0,0669
20 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníkĤ  þ.14-22 t 0,5268 9 905,00 5 217,95

0,5268
21 317941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníkĤ þ.22 a vyšší 

t 0,1572 9 280,01 1 458,82

0,1572
22 317998113R00 Izolace mezi pĜeklady polystyren tl. 80 mm m 12,4553 102,51 1 276,79

12,4553
23 342248140R00 PĜíþky 8  na DBM, tl. 80 mm m2 15,9435 641,51 10 227,91

2,3423

0,8923

3,0116

3,0116

1np obvod :6*3*0,3718

16,85*3*0,3718

25,64*3*0,3718

15,35*3*0,3718

19,405*3*0,3718

2*3*0,3718

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,108 W/mK, souþinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,250 W/m?K.

-1,65*2,175*0,3718

-1,2*1,5*0,3718

6*0,3718

8*0,3718

1*0,3718

1*0,3718

odeþtení otvorĤ :-1,5*1,5*11*0,3718

-1,06*2,39*3*0,3718

-0,96*2,39*2*0,3718

-0,9*1,5*2*0,3718

-0,7*1,5*2*0,3718

-2,4*1,5*0,3718

3,1*0,25*0,26*0,3718

1,5*0,25*0,26*0,3718

1,8*0,25*0,26*0,3718

pĜekald výtahu :0,2*0,2*1,5*3*0,3718

0,18*0,3718

1,417*0,3718

12*0,3718

42*0,3718

5*0,3718

30*0,3718

5*0,3718

30*0,3718

514:2,7*3*0,3718

509:2,7*3*0,3718

HEA260:3,1*68,2/1000*2*0,3718

33,5*0,3718

Broušený cihelný blok pro nenosné pĜíþky tl. 8 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 115/497/249 MM, P8.

vþetnČ kotvení

529:2,1*3*0,3718

0,4*3*2*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 112 5NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

-0,6759

2,2308

0,4462

2,4818

2,2029
24 342248141R00 PĜíþky 11,5 na DBM, tl. 115 mm m2 43,3998 698,22 30 302,61

4,1660

3,0785

2,5654

2,7104

5,8391

-0,6759

-0,6008

2,2308

4,1828

-0,6759

-0,6008

0,8366

3,7366

2,3423

1,3385

-1,3519

-0,6008

3,4577

2,9112

0,6692

-0,6759

-0,6008

8,3655

2,7048

-1,3519

-0,6008
25 342248144R00 PĜíþky 14 na DBM, tl. 140 mm m2 2,9298 711,11 2 083,41

2,1193

1,5616

-0,7510
26 342248172R00 PĜíþky 11,5 AKU, tl. 115 mm m2 6,3410 753,87 4 780,29

1,1600

1,5281

0,4852

0,6358

1,4500

1,0819
27 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky tl. 12,5 mm, bez izolace m2 103,8066 685,00 71 107,52

1,4128

4,5731

1,7103

10,4104

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,3718

507:2*3*0,3718

0,4*3*0,3718

517:2,225*3*0,3718

1,215*3*2*0,3718

5,235*3*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,3718

-0,8*2,02*0,3718

520:2*3*0,3718

3,75*3*0,3718

511:1,975*3*0,3718

Broušený cihelný blok pro nenosné pĜíþky tl. 11,5 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 115/497/249 MM, P8.

vþetnČ kotvení

528:3,735*3*0,3718

525, 526:2,76*3*0,3718

2,3*3*0,3718

-0,9*2,02*2*0,3718

-0,8*2,02*0,3718

509, 512:3,1*3*0,3718

2,61*3*0,3718

0,6*3*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*0,3718

-0,8*2,02*0,3718

hydrant :0,25*3*3*0,3718

515, 514:3,35*3*0,3718

2,1*3*0,3718

1,2*3*0,3718

vþetnČ kotvení

520:1,9*3*0,3718

502:1,4*3*0,3718

odeþtení otvoru :-1*2,02*0,3718

Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stČny 11,5 cm na maltu pro tenké spáry - urþeno pro zdivo instalaþního 
jádra v obytné místnosti, rozmČr 497/115/249 mm, P 10, na tenkovrstvou maltu.

Rw= 44 (-2; -5) dB pĜi plošné hmot-nosti zdiva vþetnČ jednostranné omítky tl. 15 mm 148 kg/m2

-0,8*2,02*0,3718

506, 504:3,75*3*2*0,3718

2,425*3*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*2,02*2*0,3718

-0,8*2,02*0,3718

Broušený cihelný blok pro tl. stČny 14 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 497/140/249 mm, P8

0,485*3*2*0,3718

504:3,8*0,3718

505:12,3*0,3718

506:4,6*0,3718

507:28*0,3718

vþetnČ kotvení

510, 507:0,52*3*2*0,3718

0,685*3*2*0,3718

506:0,435*3*0,3718

0,57*3*0,3718

512. 516:0,65*3*2*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 112 5NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

1,8590

10,5591

6,6552

1,6731

2,3795

1,9334

10,0014

7,1757

1,2269

1,4500

8,8860

5,8001

2,8257

1,7475

0,5205

5,2052

5,0565

10,7450
28 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 9,6473 829,00 7 997,61

2,2336

3,3090

1,0410

0,2603

2,8034
29 342948111R00 Ukotvení pĜíþek k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 

m 48,3340 127,50 6 162,59

48,3340
30 346244382R00 Plentování ocelových nosníkĤ výšky 20 - 30 cm m2 2,7364 764,00 2 090,61

1,7750

0,6023

0,3592
31 346275111R00 PĜizdívky z desek  tl. 50 mm m2 17,0656 658,99 11 246,06

1,8962

0,6692

2,2308

0,4462

1,4500

0,4462

2,1193

0,4462

2,0077

2,0077

3,3462
32 389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem tĜídy 

C 25/30 m3 3,4392 2 729,41 9 386,99

3,4392
33 342264051RT5 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky standard impreg.proti vodČ tl. 12,5 mm,
m2 9,0347 799,00 7 218,73

1,7103

1,6731

1,9334

1,4500

1,7475

516:26,9*0,3718

517:19,3*0,3718

519:3,3*0,3718

520:3,9*0,3718

521:23,9*0,3718

522:15,6*0,3718

509:5*0,3718

510:28,4*0,3718

511:17,9*0,3718

512:4,5*0,3718

514:6,4*0,3718

515:5,2*0,3718

vþetnČ parozábrany

schodištČ 501:

4,45*1,35*0,3718

4,45*2*0,3718

1,4*2*0,3718

0,25*1,4*2*0,3718

524:7,6*0,3718

525:4,7*0,3718

526:1,4*0,3718

527:14*0,3718

528:13,6*0,3718

529:28,9*0,3718

526:1,2*1,5*0,3718

520:2*3*0,3718

0,8*1,5*0,3718

515:1,3*3*0,3718

0,8*1,5*0,3718

512:1,9*3*0,3718

2,32*1,3*1,25*2*0,3718

130*0,3718

((3,1*0,26*2)+(0,25*3,1))*2*0,3718

((1,8*0,3*2)+(0,3*1,8))*0,3718

((2,3*0,14*2)+(0,14*2,3))*0,3718

525:1,7*3*0,3718

512:4,5*0,3718

515:5,2*0,3718

520:3,9*0,3718

525:4,7*0,3718

0,8*1,5*0,3718

516:1,8*3*0,3718

510:1,8*3*0,3718

507:3*3*0,3718

filigrán:9,25*0,3718

506:4,6*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 112 5NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,5205
34 13380630 Tyþ prĤĜezu L 140, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0532 36 000,00 1 915,20

0,0532
35 13384435 Tyþ prĤĜezu U 140, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0970 36 000,00 3 492,00

0,0970
36 13384440 Tyþ prĤĜezu U 160, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0503 36 000,00 1 810,80

0,0503
37 1338R005 Tyþ prĤĜezu L 120, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0172 36 000,00 619,20

0,0172
38 13483315 Tyþ prĤĜezu U 200, hrubé, jakost oceli S235 t 0,1057 36 000,00 3 805,20

0,1057
39 13486330 Tyþ prĤĜezu HEA 260, hrubé, jakost oceli S235 t 0,1663 36 000,00 5 986,80

0,1663

y 3 Svislé a kompletní konstrukce 513 195,93
x 4 Vodorovné konstrukce

40 416091083R00 PĜíplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 
m2 18,7387 137,51 2 576,76

1,4128

1,7103

1,8590

1,6731

2,3795

1,9334

1,2269

1,4500

2,8257

1,7475

0,5205
41 417321315R00 Ztužující pásy a vČnce z betonu železového C 20/25 

m3 4,1270 2 647,06 10 924,42

3,5693

0,5577
42 417351115R00 BednČní ztužujících pásĤ a vČncĤ - zĜízení m2 12,2322 412,50 5 045,78

10,4104

1,8218
43 417351116R00 BednČní ztužujících pásĤ a vČncĤ - odstranČní m2 12,2322 98,29 1 202,30

10,4104

1,8218
44 417361821R00 Výztuž ztužujících pásĤ a vČncĤ z oceli 10505(R) t 0,4358 43 000,00 18 739,40

0,2993

0,1365
45 274361821R012 Výztuž betonáĜské oceli t 0,2380 43 000,00 10 234,00

0,2380
46 4R001 SchodištČ prefa ŽB m2 7,4360 6 978,95 51 895,47

7,4360
47 4R002 Stropní konstrukce z prefa stropních dílcĤ m2 117,4888 1 603,93 188 443,81

526:1,4*0,3718

L150:0,143*0,3718

504:3,8*0,3718

506:4,6*0,3718

509:5*0,3718

512:4,5*0,3718

514:6,4*0,3718

515:5,2*0,3718

519:3,3*0,3718

520:3,9*0,3718

L140:0,2608*0,3718

0,1354*0,3718

0,0462*0,3718

0,2844*0,3718

260/3000

0,4474*0,3718

pruvlak :4,9*0,3718

vČnce :28*0,3718

prĤvlak:4,9*0,3718

vČnce :0,805*0,3718

prĤvlak :0,3671*0,3718

nadbetonávky filigránových desek B 500:0,64*0,3718

524:7,6*0,3718

525:4,7*0,3718

526:1,4*0,3718

viz statika :9,6*0,3718

prĤvlak :1,5*0,3718

vČnce :28*0,3718

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

- výrobnČ montážní dokumentace

20*0,3718

V cenČ jsou zapoþítány:

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- podélné Ĝezy stropními dílci

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- typové ocelové výmČny

- ucpávky dutin
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 112 5NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

117,4888
48 4R003 5NP Balkony m2 16,9169 6 674,38 112 909,82

16,9169

y 4 Vodorovné konstrukce 401 971,76
x 6 Úpravy povrchu, podlahy

49 601021148RT2 StČrka stropĤ vyrovn. ruþnČ tloušĢka vrstvy 3 mm
m2 18,9618 202,49 3 839,57

4,1642

2,1193

4,2385

4,1270

2,1936

2,1193

y 6 Úpravy povrchu, podlahy 3 839,57
x 61 Upravy povrchĤ vnitĜní

50 610991111R00 Zakrývání výplní vnitĜních otvorĤ m2 47,0995 46,51 2 190,60

9,2020

2,8258

1,7061

1,0039

0,7808

1,3385

1,3343

0,6692

1,5021

4,0556

2,4033

1,5021

1,3519

1,2017

1,5021

2,7037

1,2017

1,5021

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

- výrobnČ montážní dokumentace

- a pĜípadné podpČrné a bednící prvky dle technologie zhotovitele. 

V cenČ jsou zapoþítány:

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- podélné Ĝezy stropními dílci

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- typové ocelové výmČny

- ucpávky dutin

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

- výrobnČ montážní dokumentace

316*0,3718

V cenČ jsou zapoþítány:

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- podélné Ĝezy stropními dílci

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- typové ocelové výmČny

1,5*1,5*11*0,3718

1,06*2,39*3*0,3718

0,96*2,39*2*0,3718

0,9*1,5*2*0,3718

0,7*1,5*2*0,3718

2,4*1,5*0,3718

1,65*2,175*0,3718

1,2*1,5*0,3718

45,5*0,3718

VþetnČ pomocného lešení.

502:11,2*0,3718

508:5,7*0,3718

513:11,4*0,3718

518:11,1*0,3718

523:5,9*0,3718

530:5,7*0,3718

514-517:1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

509-512:1*2,02*2*0,3718

524-529:1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*3*0,3718

0,8*2,02*2*2*0,3718

519-521:1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 167 z 342

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 112 5NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

2,7037

1,2017

1,5021

2,7037

1,2017
51 611474921RT4 Omítka stropĤ vnitĜní dvouvrstvá, vápen.štuk,stroj na 

beton m2 18,9618 385,00 7 300,29

4,1642

2,1193

4,2385

4,1270

2,1936

2,1193
52 612403399R00 Hrubá výplĖ rýh ve stČnách maltou m2 18,5900 391,51 7 278,17

18,5900
53 612421615R00 Omítka vnitĜní zdiva, MVC, hrubá zatĜená m2 30,2088 234,00 7 068,86

2,0449

3,4206

4,1679

1,9207

1,9207

4,1679

1,8458

3,1975

2,0870

2,3872

3,0488
54 612421637R00 Omítka vnitĜní zdiva, MVC, štuková m2 331,6544 360,00 119 395,58

30,9973

20,9695

7,8129

13,7288

2,0449

24,7588

3,4206

8,8533

19,9478

4,1679

21,2874

1,9207

8,9961

1,9207

19,9478

4,1679

22,2653

7,1675

1,8458

15,7774

3,1975

16,0463

13,0443

2,0870

2,3872

14,6284

0,9*2,02*2*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

513:11,4*0,3718

518:11,1*0,3718

523:5,9*0,3718

530:5,7*0,3718

50*0,3718

506 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,3718

504-507:1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

vþetnČ pomocného lešení

502:11,2*0,3718

508:5,7*0,3718

521 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,3718

525 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,3718

526 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,3718

529 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,3718

501:(6,3+1,5+1,7+4+5,3+4,5+2,2+2,2+2+2)*2,63*0,3718

502:(8+8+1,4+1,4)*3*0,3718

507 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,3718

510 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

512 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,3718

515 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,3718

516 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

520 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,3718

508 balkon:

509:(2,61+2,61+1,917+1,917)*2,63*0,3718

510:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,3718

510 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

511:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*2,63*0,3718

512 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,3718

503 výtah:

504:(2,425+2,425+1,57+1,57)*2,63*0,3718

505:(3,285+3,285+3,735+3,735)*2,63*0,3718

506 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,3718
507:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*2,
63*0,3718

507 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,3718

520 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,3718

521:(6,385+3,75+4,3+1,7)*2,63*0,3718

521 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,3718

522:(2,97+2,97+5,235+5,235)*2,63*0,3718

524:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*2,63*0,3718

525 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,3718

514:(2,5+2,5+2,1+2,1)*2,63*0,3718

515 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,3718

516:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,3718

516 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

517:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*2,63*0,3718

519:(1,985+1,985+1,68+1,68)*2,63*0,3718

526 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,3718

527:(3,735+3,735+3,745+3,745)*2,63*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 112 5NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

12,4478

22,7689

3,0488
55 612473185R00 PĜíplatek za zabudované omítníky v ploše stČn m2 331,6544 18,20 6 036,11

30,9973

20,9695

7,8129

13,7288

2,0449

24,7588

3,4206

8,8533

19,9478

4,1679

21,2874

1,9207

8,9961

1,9207

19,9478

4,1679

22,2653

7,1675

1,8458

15,7774

3,1975

16,0463

13,0443

2,0870

2,3872

14,6284

12,4478

22,7689

3,0488

y 61 Upravy povrchĤ vnitĜní 149 269,61
x 62 Úpravy povrchĤ vnČjší

56 620991121R00 Zakrývání výplní vnČjších otvorĤ z lešení m2 18,8606 46,61 879,09

9,2020

2,8258

1,7061

1,0039

0,7808

1,3385

1,3343

0,6692

y 62 Úpravy povrchĤ vnČjší 879,09
x 63 Podlahy a podlahové konstrukce

57 631416221RT3 Mazanina samonivelaþní, tloušĢka 5 - 8 cm E225, 20 MPa, 
anhydritová m3 4,3159 10 000,00 43 159,00

0,5755

0,3406

501:(6,3+1,5+1,7+4+5,3+4,5+2,2+2,2+2+2)*2,63*0,3718

502:(8+8+1,4+1,4)*3*0,3718

503 výtah:

504:(2,425+2,425+1,57+1,57)*2,63*0,3718

505:(3,285+3,285+3,735+3,735)*2,63*0,3718

506 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,3718

528:(3,735+3,735+2,63+2,63)*2,63*0,3718
529:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*2,63*0,
3718

529 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,3718

Omítníky rohovky a apulišty 

511:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*2,63*0,3718

512 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,3718

514:(2,5+2,5+2,1+2,1)*2,63*0,3718

515 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,3718

516:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,3718

516 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

507:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*2,
63*0,3718

507 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,3718

508 balkon:

509:(2,61+2,61+1,917+1,917)*2,63*0,3718

510:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,3718

510 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

524:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*2,63*0,3718

525 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,3718

526 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,3718

527:(3,735+3,735+3,745+3,745)*2,63*0,3718

528:(3,735+3,735+2,63+2,63)*2,63*0,3718
529:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*2,63*0,
3718

517:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*2,63*0,3718

519:(1,985+1,985+1,68+1,68)*2,63*0,3718

520 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,3718

521:(6,385+3,75+4,3+1,7)*2,63*0,3718

521 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,3718

522:(2,97+2,97+5,235+5,235)*2,63*0,3718

1,2*1,5*0,3718

P8:38,7*0,04*0,3718

P9:22,9*0,04*0,3718

529 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,3718

odeþtení otvorĤ :1,5*1,5*11*0,3718

1,06*2,39*3*0,3718

0,96*2,39*2*0,3718

0,9*1,5*2*0,3718

0,7*1,5*2*0,3718

2,4*1,5*0,3718

1,65*2,175*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 112 5NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

3,3997
58 632411105RT1 Samonivelaþní stČrka , ruþ.zpracování tl.5 mm 

samonivelaþní polymercementová stČrka  20 MPa
m2 6,0084 313,50 1 883,63

1,3823

2,3581

2,2680
59 632922912R00 Kladení dlaždic 40 x 40 cm na terþe plastové m2 14,7976 1 100,00 16 277,36

10,5591

4,2385
60 63R004 Separaþní folie M+D m2 107,8964 11,11 1 198,73

14,3887

8,5142

84,9935
61 R003 Kroþejová izolace  tl. M+D 30mm m2 107,8964 100,00 10 789,64

14,3887

8,5142

84,9935
62 592453R001 Dlaždice betonová 40x40x4 cm m2 15,6855 237,63 3 727,35

11,1927

4,4928

y 63 Podlahy a podlahové konstrukce 77 035,71
x 94 Lešení a stavební výtahy

63 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 128,2710 134,99 17 315,30

128,2710

y 94 Lešení a stavební výtahy 17 315,30
x 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách

64 338963181R00 Montáž výstražné tabulky kus 1,8590 74,30 138,12

1,8590
65 952901111R00 VyþištČní budov o výšce podlaží do 4 m m2 128,2710 60,00 7 696,26

128,2710
66 952901110R01 ýištČní mytím vnČjších a vnitĜn ploch oken a dveĜí 

m2 65,9601 50,40 3 324,39

9,2020

2,8258

1,7061

1,0039

0,7808

1,3385

1,3343

0,6692

9,2020

2,8258

1,7061

1,0039

0,7808

1,3385

1,3343

0,6692

1,5021

4,0556

2,4033

1,5021

1,3519

1,2017

1,5021

P10:228,6*0,04*0,3718

P7 a P6:1,215*0,17*18*0,3718

1,215*0,29*18*0,3718

6,1*0,3718

P12:28,4*0,3718

P10:228,6*0,3718

P12:28,4*1,06*0,3718

P12:11,4*1,06*0,3718

345*0,3718

P12:11,4*0,3718

P8:38,7*0,3718

P9:22,9*0,3718

P10:228,6*0,3718

P8:38,7*0,3718

P9:22,9*0,3718

2,4*1,5*0,3718

1,65*2,175*0,3718

1,2*1,5*0,3718

1,5*1,5*11*0,3718

1,06*2,39*3*0,3718

0,96*2,39*2*0,3718

pĜedpoklad 

5*0,3718

345*0,3718

odeþtení otvorĤ :1,5*1,5*11*0,3718

1,06*2,39*3*0,3718

0,96*2,39*2*0,3718

0,9*1,5*2*0,3718

0,7*1,5*2*0,3718

0,9*2,02*2*3*0,3718

0,8*2,02*2*2*0,3718

519-521:1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

514-517:1*2,02*2*0,3718

0,9*1,5*2*0,3718

0,7*1,5*2*0,3718

2,4*1,5*0,3718

1,65*2,175*0,3718

1,2*1,5*0,3718

524-529:1*2,02*2*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 112 5NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

2,7037

1,2017

1,5021

2,7037

1,2017

1,5021

2,7037

1,2017

y 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách 11 158,77
x 99 Staveništní pĜesun hmot

67 998011003R00 PĜesun hmot pro budovy zdČné výšky do 24 m t 173,0692 123,54 21 380,97

173,0692

y 99 Staveništní pĜesun hmot 21 380,97
x 711 Izolace proti vodČ

68 711212002R00 Hydroizolaþní povlak - nátČr nebo stČrka M+D m2 45,4853 491,50 22 356,02

8,5514

6,4916

1,0775

6,0975

6,0975

5,8596

1,0072

6,6255

2,7171

0,9604
69 998711103R00 PĜesun hmot pro izolace proti vodČ, výšky do 60 m 

t 0,1674 1 058,00 177,11

0,1674

y 711 Izolace proti vodČ 22 533,13
x 712 Živiþné krytiny

70 711111006RZ3 Izolace proti vlhkosti vodor.,nátČr penetr.emulzí vþetnČ 
emulze  0,3 kg/m2 m2 14,7976 27,19 402,35

10,5591

4,2385
71 711141559RY2 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy pĜitavením 1 vrstva - 

vþetnČ dod. m2 14,7976 306,01 4 528,21

10,5591

4,2385
72 712212111R00 Podkladní pás z textilie pĜibitím m2 14,7976 26,90 398,06

10,5591

4,2385
73 998712103R00 PĜesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m 

t 0,1218 1 112,99 135,56

0,1218
74 283220022 Fólie izolaþní  tl. 1,5 mm š. 2050 mm m2 15,9874 244,00 3 900,93

11,1540

0,9*2,02*2*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

465,49*0,3718

525 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*2*0,3718

526 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,3718

529 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,63*0,3718

0,4502*0,3718

0,9*2,02*2*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

509-512:1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

504-507:1*2,02*2*0,3718

Tekutá izolace - 2 vrstvy rohy vyztuženy páskou. 

pod dlažbu v koupelnách :23*0,3718

pod obklady :

506 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*2*0,3718

507 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,63*0,3718

512 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*2*0,3718

515 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*2*0,3718

520 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*2*0,3718

521 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,63*0,3718

0,3275*0,3718

Fólie z PVC-P (mČkþený polyvinylchlorid) se sklenČnou výztužnou vložkou urþená ke stabilizaci pĜitížením (kaþírek, 
dlaždice) tl. 1,5 mm, 

P12:30*0,3718

P12:28,4*0,3718

P12:11,4*0,3718

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze sklenČné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatĜen jemným 
separaþním posypem a na spodním separaþní PE fólií, tlouštka 4mm.

Je urþený pro parotČsnou a popĜípadČ pojistnou hydroizolaþní vrstvu plochých stĜech a pro izolaci spodní stavby proti 
zemní vlhkosti, gravitaþní i tlakové vodČ (v kombinaci s jedním nebo dvČma dalšími pásy) a radonu.

P12:28,4*0,3718

P12:11,4*0,3718

P12:28,4*0,3718

P12:11,4*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 112 5NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

4,8334
75 69366198R Geotextilie  300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 15,9874 39,20 626,71

11,1540

4,8334

y 712 Živiþné krytiny 9 991,81
x 713 Izolace tepelné

76 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 112,1349 44,44 4 983,27

14,3887

8,5142

84,9935

4,2385
77 713131130R00 Izolace tepelná stČn vložením do konstrukce m2 37,4161 82,90 3 101,79

4,0154

9,4809

7,2501

9,4809

5,8391

0,7362

0,6135
78 713121211RT5 Izolace podlah balkónĤ a lodžií, lepená, 1 vrstva vþ. 

dodávky spádových klínĤ tl. 40-70 mm m2 10,5591 157,50 1 663,06

10,5591
79 713R001 BĜezová foliovaná pĜekližka lepená tl. 21mm na latích 

50/30, latČ ukotvit do ŽB desky m2 6,8262 1 715,00 11 706,93

6,8262
80 998713103R00 PĜesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,3327 1 111,11 369,67

0,3327
81 28375705R Deska izolaþní stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm m3 7,7647 2 611,11 20 274,49

1,0072

0,5960

5,9495

0,2119
82 63140541 Deska izolaþní minerální tl. 50 mm m2 39,6591 86,20 3 418,61

10,8000

25,5000

19,5000

25,5000

15,7050

1,9800

1,6500

100,6350

39,6591

y 713 Izolace tepelné 45 517,83
x 764 Konstrukce klempíĜské

83 RP.066.008 D+M stĜíšky nad vstupem m2 2,2308 2 000,00 4 461,60

2,2308

y 764 Konstrukce klempíĜské 4 461,60

P12:13*0,3718

Netkaná geotextilie zpevnČná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separaþní, ochranou, filtraþní a zpevĖovací 
funkcí.

P12:30*0,3718

507:3,6*3*0,3718

511:8,5*3*0,3718

517:6,5*3*0,3718

521:8,5*3*0,3718

522:5,235*3*0,3718

P12:13*0,3718

vþetnČ izolaþního pásku mirelon kolem všech stČn 

P8 :38,7*0,3718

P9:22,9*0,3718

P10:228,6*0,3718

P12:11,4*0,3718

NaĜezání izolace na potĜebný rouzmČr. Vložení izolace do stČny s dodávkou tepelné izolace. 

VþetnČ pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

P8 :38,7*0,07*0,3718

P9:22,9*0,07*0,3718

P10:228,6*0,07*0,3718

P12:11,4*0,05*0,3718

Zaþátek provozního souþtu
507:3,6*3

520:0,66*3*0,3718

0,55*3*0,3718

Spádové klíny ESP 150S  - 2%

P11:28,4*0,3718

P12:(3,8+1,5+1,5)*0,3*9*0,3718

0,8949*0,3718

0,55*3

Konec provozního souþtu
izolace sendviþového zdiva :100,63*1,06*0,3718

2*3*0,3718

511:8,5*3

517:6,5*3

521:8,5*3

522:5,235*3

520:0,66*3
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 112 5NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

x 771 Podlahy z dlaždic a obklady
84 771212117R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm 

m2 25,1709 700,00 17 619,63

14,3887

8,5142

2,2680
85 771275106R00 Obklad keram.schod.stupĖĤ hladkých do tmele m2 5,9740 1 999,43 11 944,59

1,3823

2,3581

2,2336
86 771475014R00 Obklad soklíkĤ keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 22,5809 191,11 4 315,44

6,9898

-1,4872

2,9707

-0,3718

-0,6692

-0,2974

3,3663

-0,3718

-0,3346

-0,2974

3,4206

-0,6692

-0,2974

-0,3718

2,7253

-0,3718

-0,3346

-0,2974

4,9598

-0,3718

-1,0039

-0,5949

1,9408

-0,2974

3,7180

0,9295
87 998771103R00 PĜesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m 

t 0,4339 606,00 262,94

0,4339
88 59764203 Dlažba matná 300x300x9 mm m2 8,0792 242,35 1 957,99

8,0792
89 59764206 Dlažba matná 330x330 mm m2 6,3057 196,47 1 238,88

6,3057
90 597642070 Dlažba matná 600x600x9 m2 6,8575 354,12 2 428,38

6,8575

y 771 Podlahy z dlaždic a obklady 39 767,86
x 776 Podlahy povlakové

91 7761212. Samonivelaþní stČrka + penetrace vþ dod M2 81,0524 324,00 26 260,98

81,0524

P8:

502 :(8+8+1,4+1,4)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1*4*0,3718

504:(2,425+2,425+1,57+1,57)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1*0,3718

-0,9*2*0,3718

P8:38,7*0,3718

P9:22,9*0,3718

P6:6,1*0,3718

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

P7:1,215*0,17*18*0,3718

1,215*0,29*18*0,3718

podosta :4,45*1,35*0,3718

vþetnČ Ĝezání pokládky a dodávky materialu

odeþtení otvorĤ:-0,9*2*0,3718

-0,8*0,3718

-1*0,3718

519:(1,985+1,985+1,68+1,68)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1*0,3718

-0,9*0,3718

-0,8*0,3718

509:(2,61+2,61+1,917+1,917)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1*0,3718

-0,9*0,3718

-0,8*0,3718

514:(2,5+2,5+2,1+2,1)*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,8*0,3718

SchodištČ :10*0,3718

podesta :2,5*0,3718

1,1670*0,3718

20,5*1,06*0,3718

16*1,06*0,3718

-0,8*0,3718

524:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1*0,3718

-0,9*3*0,3718

-0,8*2*0,3718

526 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*0,3718

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

17,4*1,06*0,3718

Samonivelaþní stČrka - 1-komponentní, samonivelaþní podlahový potČr, s možností strojní aplikace, pro vyrovnání a 
vyhlazení vnitĜních ploch pĜed koneþnou úpravou povrchu, splĖující požadavky ýSN EN 13813 na potČrové materiály 
a podlahové potČry: CT-C25-F6-AR1-B1,5.

pĜedpoklad je  tl   10 mm 

útováno  bude dle skuteþnsti na stavbČ
218*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 112 5NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

92 776421100RU1 Lepení podlahových soklíkĤ z PVC a vinylu vþetnČ 
dodávky soklíku PVC m 80,2374 189,00 15 164,87

5,2201

-0,3346

9,4140

1,7103

-0,3346

-0,3569

7,5847

2,0839

-0,3941

-0,3346

8,0941

-0,3346

7,5847

2,0839

-0,3941

-0,3346

8,4659

-0,3346

5,9990

1,5987

-0,3941

-0,3346

6,1012

-0,3346

5,5621

-0,3346

4,7330

-0,3346

8,6574

1,5244

-0,3346

-0,9600
93 776521200RV1 Lepení povlakových podlah z dílcĤ PVC a CV (vinyl) 

vþetnČ vinylové podlahoviny tl. 2 mm m2 84,9935 620,00 52 695,97

84,9935
94 776996110R00 NapuštČní povlakových podlah pastou m2 85,1422 34,60 2 945,92

85,1422
95 998776103R00 PĜesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m 

t 0,3550 6 637,49 2 356,31

0,3550

507:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*0,
3718

507 :(3+0,8+0,8)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,3718

-0,96*0,3718

505:(3,285+3,285+3,735+3,735)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,3718

-0,9*0,3718

511:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*0,3718

odeþtení otvorĤ:

-0,9*0,3718

516:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*0,3718

516  :(2,4+0,685+0,52+2)*0,3718

510:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*0,3718

510 :(2,4+0,685+0,52+2)*0,3718

odeþtení otvorĤ:

-1,06*0,3718

521:(6,385+3,75+4,3+1,7)*0,3718

521:(2,2+2,1)*0,3718

odeþtení otvorĤ:

-1,06*0,3718

-0,9*0,3718

522:(2,97+2,97+5,235+5,235)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1,06*0,3718

-0,9*0,3718

517:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,3718

529:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*0,3718

529  :(3,5+0,6)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,3718

odeþtení otvorĤ:

-0,9*0,3718

527:(3,735+3,735+3,745+3,745)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,3718

528:(3,735+3,735+2,63+2,63)*0,3718

-0,96

P10:228,6*0,3718

229*0,3718

0,9547*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 112 5NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

y 776 Podlahy povlakové 99 424,05
x 781 Obklady keramické

96 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 36,9339 28,89 1 067,02

6,4916

1,0775

6,0975

6,0975

5,8596

1,0072

6,6255

2,7171

0,9604
97 781111115R00 Otvor v obkladaþce diamant.korunkou prĤm.do 30 mm 

kus 20,8208 50,60 1 053,53

20,8208
98 781111116R00 Otvor v obkladaþce diamant.korunkou prĤm.do 90 mm 

kus 4,4616 58,30 260,11

4,4616
99 781111131R00 VyplnČní dilataþních spár tmelem m 22,3601 52,19 1 166,97

3,2458

1,7103

3,0488

3,0488

2,9298

1,5987

3,3127

1,9408

1,5244
100 781475120R00 Obklad vnitĜní stČn keramický, do tmele m2 37,1421 800,00 29 713,68

6,4916

1,0775

6,0975

6,0975

5,8596

1,0072

6,6255

2,7171

0,9604

0,2082
101 998781103R00 PĜesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 

t 0,9750 606,00 590,85

0,9750
102 597813747 Obkládaþka 20x60 m2 39,5527 348,75 13 794,00

39,3320

0,2207

y 781 Obklady keramické 47 646,17
x 784 Malby

103 784195112R00 Malba , bílá, bez penetrace, 2 x m2 357,6804 42,22 15 101,27

30,9973

20,9695

7,8129

13,7288

2,0449

24,7588

520 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*2*0,3718

521 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,63*0,3718

525 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*2*0,3718

526 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,3718

529 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,63*0,3718

56*0,3718

506 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*2*0,3718

507 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,63*0,3718

512 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*2*0,3718

515 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*2*0,3718

521 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,3718

525 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,3718

526 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*0,3718

529 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,3718

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

506 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*2*0,3718

12*0,3718

506 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,3718

507 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,3718

512 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,3718

515 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,3718

520 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,3718

526 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,4*0,3718

529 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*0,63*0,3718

obklad parapetĤ pĜedpoklad :

505,525:0,7*0,4*2*0,3718

2,6223*0,3718

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

507 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*0,63*0,3718

512 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*2*0,3718

515 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*2*0,3718

520 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*2*0,3718

521 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*0,63*0,3718

525 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*2*0,3718

507:(3,735+3,01+2,1+0,5+0,1+0,4+2+2,9+5,8+0,6+0,675+1,1+2,4)*2,
63*0,3718

99,8*1,06*0,3718

0,7*0,4*2*1,06*0,3718

501:(6,3+1,5+1,7+4+5,3+4,5+2,2+2,2+2+2)*2,63*0,3718

502:(8+8+1,4+1,4)*3*0,3718

503 výtah:

504:(2,425+2,425+1,57+1,57)*2,63*0,3718

505:(3,285+3,285+3,735+3,735)*2,63*0,3718

506 (koupelna):(2,425+2+1,5+0,57+0,435+1,8)*0,63*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 112 5NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

3,4206

8,8533

19,9478

4,1679

21,2874

1,9207

8,9961

1,9207

19,9478

4,1679

22,2653

7,1675

1,8458

15,7774

3,1975

16,0463

13,0443

2,0870

2,3872

14,6284

12,4478

22,7689

3,0488

26,0260
104 784R0012 Malba sádrokartonových konstrukcí se strukturou štuku

m2 113,4538 116,67 13 236,65

1,4128

4,5731

1,7103

10,4104

1,8590

10,5591

6,6552

1,6731

2,3795

1,9334

10,0014

7,1757

1,2269

1,4500

8,8860

5,8001

2,8257

1,7475

0,5205

5,2052

5,0565

10,7450

2,2336

3,3090

1,0410

0,2603

2,8034

507 obklady kuchyĖská linka :(3+0,8+0,8)*2*0,3718

508 balkon:

509:(2,61+2,61+1,917+1,917)*2,63*0,3718

510:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,3718

510 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

517:(3,35+3,35+5,76+5,76+2,225+2,225+0,1)*2,63*0,3718

519:(1,985+1,985+1,68+1,68)*2,63*0,3718

520 (koupelna):(1,955+1,955+1,985+1,985)*0,63*0,3718

521:(6,385+3,75+4,3+1,7)*2,63*0,3718

521 obklad kuchuĖská linka :(2,2+2,1)*2*0,3718

522:(2,97+2,97+5,235+5,235)*2,63*0,3718

511:(5,76+5,76+3,1+3,1+1,975+1,975+0,1)*2,63*0,3718

512 (koupelna):(2+2+2,1+2,1)*0,63*0,3718

514:(2,5+2,5+2,1+2,1)*2,63*0,3718

515 (koupelna):(2,1+2,1+2+2)*0,63*0,3718

516:(7,7+3,6+5,8+0,6+2,7)*2,63*0,3718

516 obklad kuchuĖská linka :(2,4+0,685+0,52+2)*2*0,3718

529 obklad kuchuĖská linka :(3,5+0,6)*2*0,3718

Stropy :70*0,3718

504:3,8*0,3718

505:12,3*0,3718

506:4,6*0,3718

524:(1,4+0,6+1,3+1,3+1,215+2,3+1,2+4,025)*2,63*0,3718

525 (koupelna):(2,76+2,76+1,695+1,695)*0,63*0,3718

526 (WC):(1,41+1,41+1,2+1,2)*1,23*0,3718

527:(3,735+3,735+3,745+3,745)*2,63*0,3718

528:(3,735+3,735+2,63+2,63)*2,63*0,3718
529:(5,5+5,235+4,8+1,8+2,3+2,05+0,4+0,4+0,3+0,3+0,1+0,1)*2,63*0,
3718

515:5,2*0,3718

516:26,9*0,3718

517:19,3*0,3718

519:3,3*0,3718

520:3,9*0,3718

521:23,9*0,3718

507:28*0,3718

509:5*0,3718

510:28,4*0,3718

511:17,9*0,3718

512:4,5*0,3718

514:6,4*0,3718

2,32*1,3*1,25*2*0,3718

529:28,9*0,3718

schodištČ 501:

4,45*1,35*0,3718

4,45*2*0,3718

1,4*2*0,3718

0,25*1,4*2*0,3718

522:15,6*0,3718

524:7,6*0,3718

525:4,7*0,3718

526:1,4*0,3718

527:14*0,3718

528:13,6*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 112 5NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

y 784 Malby 28 337,92
z Celkem za objekt 1 493 727,10
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 113 6 NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 311112120RT3 StČna z tvárnic ztraceného bednČní, tl. 20 cm zalití tvárnic 

betonem C 20/25 m2 21,8614 1 016,00 22 211,18

23,1178

-1,2564
2 311238137R00 Zdivo 30 na MC 10, tl.300 mm m2 36,0467 1 025,16 36 953,63

11,3076

-1,1421

8,4807

-1,1421

12,4101

-1,1421

7,2746
3 311238138R00 Zdivo  25 AKU Z P15 na MC 10, tl.250 mm m2 1,0365 1 522,62 1 578,20

1,0365
4 311238236R00 Zdivo 38  P15, tl. 380 mm m2 126,6976 1 192,09 151 034,94

147,7149

-4,5230

-1,6961

-1,3192

-11,3076

-1,6961

-1,1308

-1,4413

-7,9574

10,0543
5 311238312R00 Zdivo 19 AKU  P15, tl. 190 mm m2 73,4994 1 055,02 77 543,34

3,7692

0,7538

5,6538

24,8767

24,8767

13,5691
6 317168111R00 PĜeklad plochý 115x71x1000 mm kus 4,3974 298,13 1 311,00

4,3974
7 317168112R00 PĜeklad plochý 115x71x1250 mm kus 3,7692 330,36 1 245,19

3,7692
8 317168121R00 PĜeklad plochý 145x71x1000 mm kus 1,8846 325,84 614,08

1,8846

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK 

za hydrant:3*0,55*0,6282

cihelné broušené tvarovky na tlouštku zdiva 380mm, rozmČr 247/380/249 mm, P15 na MC 10 MPa (tenkovrstvou 
maltu). 

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,108 W/mK, souþinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,250 W/m?K.

odeþtení otvoru:-0,9*2,02*0,6282

619:4,5*3*0,6282

odeþtení otvoru:-0,9*2,02*0,6282

614:6,585*3*0,6282

odeþtení otvoru:-0,9*2,02*0,6282

612:3,86*3*0,6282

Položkové zadání 

výztuž je v rozpoþtu základĤ 

4*2,3*4*0,6282

odeþtení otvoru :-2*0,6282

cihelné broušené tvarovky na tlouštku zdiva 300mm, rozmČr 247/300/249 mm, P15 na MC 10 MPa (tenkovrstvou 
maltu). 

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,175 W/mK 

625:6*3*0,6282

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 25  cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 mm, P 15
Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 25 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 258 kg/m2

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 19 a 42 (dvojitá stČna) cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 
mm, P 15
Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 190 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 208 kg/m2

Obvod :(13,49+25,7+13,49+25,7)*3*0,6282

odeþtení otvorĤ:-2,4*1,5*2*0,6282

-0,9*1,5*2*0,6282

-0,7*1,5*2*0,6282

-1,5*1,5*8*0,6282

-1,8*1,5*0,6282

626:6,6*3*2*0,6282

-1,2*1,5*0,6282

-0,96*2,39*0,6282

-1,06*2,39*5*0,6282

parapetní zdivo :(3,4+3,4+6+1,75)*1,1*0,6282

619:6,6*3*2*0,6282

610:3,6*3*2*0,6282

7*0,6282

6*0,6282

3*0,6282

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK 

jednoduchá:

619:2*3*0,6282

0,4*3*0,6282

3*3*0,6282

sendviþ :
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 113 6 NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

9 317168130R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1000 mm kus 8,1666 395,44 3 229,40

8,1666
10 317168131R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1250 mm kus 26,3844 477,29 12 593,01

26,3844
11 317168132R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1500 mm kus 3,1410 534,00 1 677,29

3,1410
12 317168133R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1750 mm kus 9,4230 637,11 6 003,49

9,4230
13 317168135R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x2250 mm kus 3,1410 863,96 2 713,70

3,1410
14 317168138R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x3000 mm kus 25,1280 1 172,64 29 466,10

25,1280
15 317321411R00 Beton pĜekladĤ železový  C 25/30 m3 0,2613 2 729,41 713,19

0,1266

0,0612

0,0735
16 317351107R00 BednČní pĜekladĤ - zĜízení m2 0,1131 672,00 76,00

0,1131
17 317351108R00 BednČní pĜekladĤ - odstranČní m2 0,1131 202,50 22,90

0,1131
18 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníkĤ  þ.14-22 t 0,1814 9 905,00 1 796,77

0,1814
19 317941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníkĤ þ.22 a vyšší 

t 0,1388 9 280,01 1 288,07

0,1388
20 317998113R00 Izolace mezi pĜeklady polystyren tl. 80 mm m 18,3811 102,51 1 884,25

3,0154

1,1308

0,8795

7,5384

1,1308

0,7538

0,6031

3,3295
21 342248140R00 PĜíþky 8 na DBM, tl. 80 mm m2 11,3076 641,51 7 253,94

3,9577

2,2615

3,9577

1,1308
22 342248141R00 PĜíþky  11,5 na DBM, tl. 115 mm m2 75,0485 698,22 52 400,36

7,1615

9,8659

-1,1421

4,5796

4,3346

-1,0152

5,2015

-1,0152

7,0672

-1,1421

7,9153

-1,0152

6,0307

-1,1421

3,1*0,25*0,26*0,6282

1,5*0,25*0,26*0,6282

1,8*0,25*0,26*0,6282

pĜekald výtahu :0,2*0,2*1,5*3*0,6282

0,18*0,6282

0,2887*0,6282

13*0,6282

42*0,6282

5*0,6282

15*0,6282

5*0,6282

40*0,6282

1,2*0,6282

0,96*0,6282

1,06*5*0,6282

Broušený cihelný blok pro nenosné pĜíþky tl. 8 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 115/497/249 MM, P8.

626:2,1*3*0,6282

0,6*3*2*0,6282

HEA260:0,221*0,6282

odeþtení otvorĤ:2,4*2*0,6282

0,9*2*0,6282

0,7*2*0,6282

1,5*8*0,6282

1,8*0,6282

623:1,215*3*2*0,6282

2,3*3*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,8*2,02*0,6282

622:2,76*3*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,8*2,02*0,6282

617:3,75*3*0,6282

607:2,1*3*0,6282

0,6*3*0,6282

Broušený cihelný blok pro nenosné pĜíþky tl. 11,5 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 115/497/249 MM, P8.

625:3,8*3*0,6282

626:5,235*3*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,9*2,02*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,9*2,02*0,6282

616:2,1*3*2*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,8*2,02*0,6282

613:3,2*3*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,9*2,02*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 113 6 NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

2,4782

2,4500

-1,0152

6,7846

5,0884

-1,0152

-1,1421

14,3230

4,7115

-2,2841

-1,0152
23 342248144R00 PĜíþky 14 na DBM, tl. 140 mm m2 5,1387 711,11 3 654,18

2,6384

-1,2690

3,7692
24 342248172R00 PĜíþky  11,5 AKU, tl. 115 mm m2 12,3253 753,87 9 291,67

1,2910

1,0365

1,0365

1,2910

2,5442

0,9800

1,1308

1,1308

0,9423

0,9423
25 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 132,0476 685,00 90 452,61

2,3872

7,7269

17,5896

6,2820

8,6692

7,7897

14,6999

4,9000

7,7269

13,8832

4,7743

8,8576

8,7320

18,0293
26 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 16,3332 795,00 12 984,89

16,3332

27 342948111R00 Ukotvení pĜíþek k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 
m 81,6660 127,50 10 412,42

81,6660

1,3*3*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,8*2,02*0,6282

610:3,6*3*0,6282

2,7*3*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,8*2,02*0,6282

-0,9*2,02*0,6282

611:1,315*3*0,6282

odeþtení otvorĤ :-1*2,02*0,6282

618:2*3*0,6282

Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stČny 11,5 cm na maltu pro tenké spáry - urþeno pro zdivo instalaþního 
jádra v obytné místnosti, rozmČr 497/115/249 mm, P 10, na tenkovrstvou maltu.

Rw= 44 (-2; -5) dB pĜi plošné hmot-nosti zdiva vþetnČ jednostranné omítky tl. 15 mm 148 kg/m2

610:0,685*3*0,6282

0,55*3*0,6282

606:3,8*3*2*0,6282

2,5*3*0,6282

odeþtení otvorĤ :-0,9*2,02*2*0,6282

-0,8*2,02*0,6282

Broušený cihelný blok pro tl. stČny 14 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 497/140/249 mm, P8

602:1,4*3*0,6282

606:0,5*3*0,6282

0,5*3*0,6282

604:3,8*0,6282

605:12,3*0,6282

607:28*0,6282

609:10*0,6282

607:0,55*3*0,6282

0,685*3*0,6282

611:1,35*3*0,6282

0,52*3*0,6282

614:0,6*3*0,6282

0,6*3*0,6282

621:7,6*0,6282

624:14,1*0,6282

625:13,9*0,6282

626:28,7*0,6282

vþetnČ parozábrany

601:26*0,6282

612:13,8*0,6282

613:12,4*0,6282

614:23,4*0,6282

616:7,8*0,6282

617:12,3*0,6282

619:22,1*0,6282

602:

pĜedpoklad 

130*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 113 6 NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

28 346244382R00 Plentování ocelových nosníkĤ výšky 20 - 30 cm m2 2,9136 764,00 2 225,99

0,3618

0,5654

0,9737

1,0127
29 346275111R00 PĜizdívky z desek tl. 50 mm m2 25,4421 658,99 16 766,09

3,2038

2,4500

1,2250

3,7692

1,4134

4,3346

3,3923

1,2250

3,0154

1,4134
30 389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem tĜídy 

C 25/30 m3 1,2941 2 729,41 3 532,13

1,2941
31 416091083R00 PĜíplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 

m2 28,4575 135,00 3 841,76

2,3872

6,2820

4,9000

4,7743

2,8897

1,0051

2,4500

2,9525

0,8167
32 311237379R01 Zdivo AKU 36,5 mk 247/365/238 P20 na MC 15 MPa m2 65,7380 1 992,44 130 979,02

7,4442

3,1567

2,8269

5,8423

24,1229

3,9577

16,0191

7,4442

-5,0759
33 342264051RT5 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky standard impreg.proti vodČ tl. 12,5 mm,
m2 13,3807 799,00 10 691,18

2,8897

3,2666

1,0051

2,4500

2,9525

0,8167
34 13380630 Tyþ prĤĜezu L 140, stĜední, jakost oceli S235 t 0,1447 36 000,00 5 209,20

0,1447
35 13384435 Tyþ prĤĜezu U 140, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0369 36 000,00 1 328,40

0,0369
36 13486330 Tyþ prĤĜezu HEA 260, hrubé, jakost oceli S235 t 0,1388 36 000,00 4 996,80

0,1388

y 3 Svislé a kompletní konstrukce 719 976,37
x 4 Vodorovné konstrukce

3,1*0,26*2*0,6282

622:1,7*3*0,6282

623:1,3*3*0,6282

1,3*1,5*0,6282

618:2*3*0,6282

1,5*1,5*0,6282

0,16*1,8*2*0,6282

0,5*1,8*0,6282

3,1*0,5*0,6282

604:3,8*0,6282

609:10*0,6282

616:7,8*0,6282

621:7,6*0,6282

606:4,6*0,6282

611:1,6*0,6282

619:2,3*3*0,6282

614:1,8*3*0,6282

611:1,3*1,5*0,6282

610:1,6*3*0,6282

606:1,5*1,5*0,6282

filigrán:2,06*0,6282

616:3,1*3*0,6282

602:12,8*3*0,6282

2,1*3*0,6282

8,5*3*0,6282

605:3,95*3*0,6282

odeþtení otvorĤ :-1*2,02*4*0,6282

618:3,9*0,6282

622:4,7*0,6282

623:1,3*0,6282

624:3,95*3*0,6282

1,675*3*0,6282

1,5*3*0,6282

L150:0,2304*0,6282

2xU160:0,0587*0,6282

HEA260:0,221*0,6282

606:4,6*0,6282

610:5,2*0,6282

611:1,6*0,6282

618:3,9*0,6282

622:4,7*0,6282

623:1,3*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 113 6 NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

37 417321315R00 Ztužující pásy a vČnce z betonu železového C 20/25 
m3 5,6538 2 647,06 14 965,95

5,6538
38 417351115R00 BednČní ztužujících pásĤ a vČncĤ - zĜízení m2 17,7781 412,50 7 333,47

17,7781
39 417351116R00 BednČní ztužujících pásĤ a vČncĤ - odstranČní m2 17,7781 98,29 1 747,41

17,7781
40 417361821R00 Výztuž ztužujících pásĤ a vČncĤ z oceli 10505(R) t 0,4397 43 000,00 18 907,10

0,4397
41 274361821R012 Výztuž betonáĜské oceli t 0,0911 43 000,00 3 917,30

0,0911
42 4R003 6NP Balkony m2 3,8948 7 724,96 30 087,17

3,8948
43 4R005 Stropní konstrukce z prefa stropních dílcĤ m2 180,9216 1 589,91 287 649,06

180,9216

y 4 Vodorovné konstrukce 364 607,46
x 6 Úpravy povrchu, podlahy

44 601021148RT2 StČrka stropĤ vyrovn. ruþnČ tloušĢka vrstvy 3 mm
m2 42,6548 202,49 8 637,17

7,0358

3,5807

13,1922

9,1089

9,7371

y 6 Úpravy povrchu, podlahy 8 637,17
x 61 Upravy povrchĤ vnitĜní

45 610991111R00 Zakrývání výplní vnitĜních otvorĤ m2 111,1106 46,51 5 167,75

5,0759

7,6138

2,5379

4,5683

2,2841

1,4134

1,6961

DLE STATIKY :9*0,6282

dle statiky :28,3*0,6282

dle statiky :28,3*0,6282

dle statiky:0,7*0,6282

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

- výrobnČ montážní dokumentace

nadbetonávky filigránových desek B 500:0,145*0,6282

V cenČ jsou zapoþítány:

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- podélné Ĝezy stropními dílci

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- typové ocelové výmČny

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

- výrobnČ montážní dokumentace

6,2*0,6282

V cenČ jsou zapoþítány:

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- podélné Ĝezy stropními dílci

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- typové ocelové výmČny

1*2,02*2*2*0,6282

1*2,02*3*2*0,6282

1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*2*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

1,5*1,5*0,6282

1,8*1,5*0,6282

- a pĜípadné podpČrné a bednící prvky dle technologie zhotovitele. 

288*0,6282

VþetnČ pomocného lešení.

602:11,2*0,6282

608:5,7*0,6282

615:21*0,6282

620:14,5*0,6282

627:15,5*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 113 6 NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

2,0303

1,1308

1,4413

1,4134

2,2841

6,8524

4,0607

2,5379

2,0303

2,2841

1,4134

1,5915

1,4134

2,2841

1,4134

1,5915

2,2841

4,5683

2,0303

1,4134

1,5915

2,2841

2,0303

1,5915

1,4134

2,2841

6,8524

4,0607

2,5379

1,4134

2,2841

2,2841

2,2615

1,5915

1,4134

2,2615

1,6961
46 611474921RT4 Omítka stropĤ vnitĜní dvouvrstvá, vápen.štuk,stroj na 

beton m2 7,0358 385,00 2 708,78

7,0358
47 612403399R00 Hrubá výplĖ rýh ve stČnách maltou m2 18,8460 391,51 7 378,40

18,8460
48 612421615R00 Omítka vnitĜní zdiva, MVC, hrubá zatĜená m2 55,3303 234,00 12 947,29

11,2448

1,5765

12,0866

4,5733

10,0512

11,2071

4,5909
49 612421637R00 Omítka vnitĜní zdiva, MVC, štuková m2 502,6593 360,00 180 957,35

56,2270

31,8874

13,8066

0,8*2,02*2*0,6282

1*2,02*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

1,5*1,5*0,6282

1,06*2,39*0,6282

1,5*1,5*0,6282

1,2*1,5*0,6282

0,96*2,39*0,6282

1,5*1,5*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*3*2*0,6282

0,8*2,02*2*2*0,6282

1,5*1,5*0,6282

1,06*2,39*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

1,06*2,39*0,6282

1,5*1,5*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

1,5*1,5*0,6282

1,06*2,39*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

2,4*1,5*0,6282

1,06*2,39*0,6282

1,5*1,5*0,6282

2,4*1,5*0,6282

0,9*1,5*2*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*3*2*0,6282

0,8*2,02*2*2*0,6282

1*2,02*2*0,6282

1,5*1,5*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

610(koupelna):(2,61+2,61+2,2+2,2)*2*0,6282

611 (wc):(1,3+1,3+1,3+1,3)*1,4*0,6282

618(koupelna):(2+2+2+2)*2*0,6282

622(koupelna):(2,76+1,7+2,76+1,7)*2*0,6282

623(wc):(1,2+1,2+1,41+1,41)*1,4*0,6282

vþetnČ pomocného lešení

602:11,2*0,6282

vþetnČ bandážování 

30*0,6282

606(koupelna):(2,05+2,05+2,425+2,425)*2*0,6282

607 kuchyĖská linka:3,585*0,7*0,6282

601:(1,4+7+1,4+1,7+4+4,45+4+2,3+2,3+2,3+2,3)*2,7*0,6282

602:(8+8+1,4+1,4)*2,7*0,6282

603 výtah:

604:(1,57+1,57+2,5+2,5)*2,7*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 113 6 NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

23,8138

3,9357

42,4544

4,5042

28,3425

4,2303

4,2466

25,2555

23,9495

30,3609

-2,2615

23,7460

23,8477

3,5179

25,5778

6,5333

23,4491

3,9225

4,2630

25,5948

25,2725

41,7844

4,3974
50 612473185R00 PĜíplatek za zabudované omítníky v ploše stČn m2 502,6593 18,20 9 148,40

56,2270

31,8874

13,8066

23,8138

3,9357

42,4544

4,5042

28,3425

4,2303

4,2466

25,2555

23,9495

30,3609

-2,2615

23,7460

23,8477

3,5179

25,5778

6,5333

23,4491

3,9225

4,2630

25,5948

25,2725

41,7844

607:(3,735+3,01+2,1+0,4+0,1+0,4+2+2,9+5,435+0,55+1,9+2,5)*2,7*0
,6282

607 kuchyĖská linka:3,585*2*0,6282

609:(2,61+4,8+1,5+0,5+1,5+1,5+1,5+2,8)*2,7*0,6282

610(koupelna):(2,61+2,61+2,2+2,2)*0,7*0,6282

611 (wc):(1,3+1,3+1,3+1,3)*1,3*0,6282

612:(3,86+3,86+3,585+3,585)*2,7*0,6282

605:(3,735+3,735+3,285+3,285)*2,7*0,6282

606(koupelna):(2,05+2,05+2,425+2,425)*0,7*0,6282

619:(3,48+6,5+4,5+0,6)*2,7*0,6282

obklady u linky :(3,1+2,1)*2*0,6282

621:(1,4+0,6+1,4+1,2+1,3+2,3+1,6+4,025)*2,7*0,6282

622(koupelna):(2,76+1,7+2,76+1,7)*0,7*0,6282

623(wc):(1,2+1,2+1,41+1,41)*1,3*0,6282

624:(3,745+3,745+3,8+3,8)*2,7*0,6282

613:(3,2+3,2+3,86+3,86)*2,7*0,6282

614:(3,63+1,1+6,585+6,585)*2,7*0,6282

obklady u linky :-1,8*2*0,6282

616:(3,2+3,8+1,1+2,1+2,1+1,7)*2,7*0,6282

617:(3,28+3,28+3,75+3,75)*2,7*0,6282

618(koupelna):(2+2+2+2)*0,7*0,6282

603 výtah:

604:(1,57+1,57+2,5+2,5)*2,7*0,6282

605:(3,735+3,735+3,285+3,285)*2,7*0,6282

606(koupelna):(2,05+2,05+2,425+2,425)*0,7*0,6282
607:(3,735+3,01+2,1+0,4+0,1+0,4+2+2,9+5,435+0,55+1,9+2,5)*2,7*0
,6282

607 kuchyĖská linka:3,585*2*0,6282

625:(3,8+3,8+3,65+3,65)*2,7*0,6282
626:(5,5+5,235+5,5+1,9+2,25+2,05+0,6+0,6+0,1+0,1+0,4+0,4)*2,7*0,
6282

obklad u linky :3,5*2*0,6282

Omítníky rohovky a apulišty 

601:(1,4+7+1,4+1,7+4+4,45+4+2,3+2,3+2,3+2,3)*2,7*0,6282

602:(8+8+1,4+1,4)*2,7*0,6282

obklady u linky :-1,8*2*0,6282

616:(3,2+3,8+1,1+2,1+2,1+1,7)*2,7*0,6282

617:(3,28+3,28+3,75+3,75)*2,7*0,6282

618(koupelna):(2+2+2+2)*0,7*0,6282

619:(3,48+6,5+4,5+0,6)*2,7*0,6282

obklady u linky :(3,1+2,1)*2*0,6282

609:(2,61+4,8+1,5+0,5+1,5+1,5+1,5+2,8)*2,7*0,6282

610(koupelna):(2,61+2,61+2,2+2,2)*0,7*0,6282

611 (wc):(1,3+1,3+1,3+1,3)*1,3*0,6282

612:(3,86+3,86+3,585+3,585)*2,7*0,6282

613:(3,2+3,2+3,86+3,86)*2,7*0,6282

614:(3,63+1,1+6,585+6,585)*2,7*0,6282

621:(1,4+0,6+1,4+1,2+1,3+2,3+1,6+4,025)*2,7*0,6282

622(koupelna):(2,76+1,7+2,76+1,7)*0,7*0,6282

623(wc):(1,2+1,2+1,41+1,41)*1,3*0,6282

624:(3,745+3,745+3,8+3,8)*2,7*0,6282

625:(3,8+3,8+3,65+3,65)*2,7*0,6282
626:(5,5+5,235+5,5+1,9+2,25+2,05+0,6+0,6+0,1+0,1+0,4+0,4)*2,7*0,
6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 113 6 NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

4,3974

y 61 Upravy povrchĤ vnitĜní 218 307,97
x 62 Úpravy povrchĤ vnČjší

51 620991121R00 Zakrývání výplní vnČjších otvorĤ z lešení m2 31,0717 46,61 1 448,25

4,5230

1,6961

1,3192

11,3076

1,6961

1,1308

1,4413

7,9574

y 62 Úpravy povrchĤ vnČjší 1 448,25
x 63 Podlahy a podlahové konstrukce

52 631416221RT3 Mazanina samonivelaþní, tloušĢka 5 - 8 cm  E225, 20 MPa, 
anhydritová m3 6,6671 10 000,00 66 671,00

1,0880

0,4624

5,1167
53 632922912R00 Kladení dlaždic 40 x 40 cm na terþe plastové m2 35,6189 1 100,00 39 180,79

3,5807

22,3011

9,7371
54 63R004 Separaþní folie M+D m2 153,5321 11,11 1 705,74

28,2690

11,5589

113,7042
55 R003 Kroþejová izolace  tl. M+D 30mm m2 152,4641 100,00 15 246,41

27,2011

11,5589

113,7042
56 592453330 Dlaždice betonová 40x40x4 cm m2 37,7561 237,63 8 971,98

37,7561

y 63 Podlahy a podlahové konstrukce 131 775,92
x 94 Lešení a stavební výtahy

57 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 182,1780 134,99 24 592,21

182,1780

y 94 Lešení a stavební výtahy 24 592,21
x 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách

58 338963181R00 Montáž výstražné tabulky kus 1,2564 74,30 93,35

1,2564
59 952901111R00 VyþištČní budov o výšce podlaží do 4 m m2 182,1780 60,00 10 930,68

182,1780
60 952901110R01 ýištČní mytím vnČjších a vnitĜn ploch oken a dveĜí 

m2 142,1823 50,40 7 165,99

5,0759

7,6138

2,5379

4,5683

2,2841

1,4134

1,6961

2,0303

1,1308

1,4413

1,4134

obklad u linky :3,5*2*0,6282

odeþtení otvorĤ:2,4*1,5*2*0,6282

0,9*1,5*2*0,6282

0,7*1,5*2*0,6282

1,5*1,5*8*0,6282

1,8*1,5*0,6282

1,2*1,5*0,6282

0,96*2,39*0,6282

P9:18,4*0,6282

P10:181*0,6282

P8:43,3*0,6282

P9:18,4*0,6282

P10:181*0,6282

56,7*1,06*0,6282

1,06*2,39*5*0,6282

P8:43,3*0,04*0,6282

P9:18,4*0,04*0,6282

P10:181*0,045*0,6282

P12:5,7*0,6282

P13:35,5*0,6282

P14:15,5*0,6282

P8:45*0,6282

1*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*2*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

1,5*1,5*0,6282

1,8*1,5*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

290*0,6282

pĜedpoklad 

2*0,6282

290*0,6282

1*2,02*2*2*0,6282

1*2,02*3*2*0,6282

1,2*1,5*0,6282

0,96*2,39*0,6282

1,5*1,5*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 113 6 NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

2,2841

6,8524

4,0607

2,5379

2,0303

2,2841

1,4134

1,5915

1,4134

2,2841

1,4134

1,5915

2,2841

4,5683

2,0303

1,4134

1,5915

2,2841

2,0303

1,5915

1,4134

2,2841

6,8524

4,0607

2,5379

1,4134

2,2841

2,2841

2,2615

1,5915

1,4134

2,2615

1,6961

4,5230

1,6961

1,3192

11,3076

1,6961

1,1308

1,4413

7,9574

y 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách 18 190,02
x 99 Staveništní pĜesun hmot

61 998011003R00 PĜesun hmot pro budovy zdČné výšky do 24 m t 247,9252 123,54 30 628,68

247,9252

y 99 Staveništní pĜesun hmot 30 628,68
x 711 Izolace proti vodČ

62 711212002R00 Hydroizolaþní povlak - nátČr nebo stČrka M+D m2 61,2994 491,50 30 128,66

11,5589

11,2448

-1,6961

-1,0152

1,5765

12,0866

-1,0152

-0,8481

4,5733

1*2,02*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

1,5*1,5*0,6282

1,06*2,39*0,6282

1,5*1,5*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*3*2*0,6282

0,8*2,02*2*2*0,6282

1,5*1,5*0,6282

1,06*2,39*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

1,06*2,39*0,6282

1,5*1,5*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

1,5*1,5*0,6282

1,06*2,39*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*2*0,6282

0,8*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

2,4*1,5*0,6282

1,06*2,39*0,6282

1,5*1,5*0,6282

vnČjší :2,4*1,5*0,6282

0,9*1,5*2*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

0,9*2,02*3*2*0,6282

0,8*2,02*2*2*0,6282

1*2,02*2*0,6282

1,5*1,5*0,6282

0,9*2,02*2*0,6282

0,96*2,39*0,6282

1,06*2,39*5*0,6282

394,6596*0,6282

611 (wc):(1,3+1,3+1,3+1,3)*1,4*0,6282

2,4*1,5*2*0,6282

0,9*1,5*2*0,6282

0,7*1,5*2*0,6282

1,5*1,5*8*0,6282

1,8*1,5*0,6282

1,2*1,5*0,6282

Tekutá izolace  DF9 - 2 vrstvy rohy vyztuženy páskou. 

P9:18,4*0,6282

606(koupelna):(2,05+2,05+2,425+2,425)*2*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1,8*1,5*0,6282

-0,8*2,02*0,6282

607 kuchyĖská linka:3,585*0,7*0,6282

610(koupelna):(2,61+2,61+2,2+2,2)*2*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,8*2,02*0,6282

-0,9*1,5*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 113 6 NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

10,0512

-1,0152

11,2071

4,5909
63 998711103R00 PĜesun hmot pro izolace proti vodČ, výšky do 60 m 

t 0,2256 1 058,00 238,68

0,2256

y 711 Izolace proti vodČ 30 367,34
x 712 Živiþné krytiny

64 712212111R00 Podkladní pás z textilie m2 35,6189 26,90 958,15

3,5807

22,3011

9,7371
65 712311106RZ3 Povlaková krytina stĜech do 10°, asfalt.pen.emulze vþetnČ 

emulze 0,3 kg/m2 m2 35,6189 27,19 968,48

3,5807

22,3011

9,7371
66 712351111RT5 Povlaková krytina stĜech do 10°,samolepicím pásem 

vþetnČ dodávky asfal.pásu m2 35,6189 291,99 10 400,36

3,5807

22,3011

9,7371
67 712371801RT1 Povlaková krytina stĜech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - fólie 

ve specifikaci m2 35,6189 166,00 5 912,74

3,5807

22,3011

9,7371
68 998712103R00 PĜesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m 

t 0,2483 1 112,99 276,36

0,2483
69 283220022 Fólie izolaþní  tl. 1,5 mm m2 39,1808 244,00 9 560,12

3,9388

24,5312

10,7108
70 69366198R Geotextilie  300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 39,1808 39,20 1 535,89

3,9388

24,5312

10,7108

y 712 Živiþné krytiny 29 612,08
x 713 Izolace tepelné

71 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 125,2631 44,44 5 566,69

11,5589

618(koupelna):(2+2+2+2)*2*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,8*2,02*0,6282

P14:15,5*0,6282

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze sklenČné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatĜen jemným 
separaþním posypem a na spodním separaþní PE fólií, tlouštka 4mm.

Je urþený pro parotČsnou a popĜípadČ pojistnou hydroizolaþní vrstvu plochých stĜech a pro izolaci spodní stavby proti 
zemní vlhkosti, gravitaþní i tlakové vodČ (v kombinaci s jedním nebo dvČma dalšími pásy) a radonu.

P12:5,7*0,6282

P13:35,5*0,6282

P14:15,5*0,6282

622(koupelna):(2,76+1,7+2,76+1,7)*2*0,6282

623(wc):(1,2+1,2+1,41+1,41)*1,4*0,6282

0,3591*0,6282

P12:5,7*0,6282

P13:35,5*0,6282

P14:15,5*0,6282

P12:5,7*0,6282

P13:35,5*0,6282

P13:35,5*1,1*0,6282

P14:15,5*1,1*0,6282

Netkaná geotextilie zpevnČná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separaþní, ochranou, filtraþní a zpevĖovací 
funkcí.

P12:5,7*1,1*0,6282

P13:35,5*1,1*0,6282

P14:15,5*1,1*0,6282

P12:5,7*0,6282

P13:35,5*0,6282

P14:15,5*0,6282

0,3952*0,6282

Fólie z PVC-P (mČkþený polyvinylchlorid) se sklenČnou výztužnou vložkou urþená ke stabilizaci pĜitížením (kaþírek, 
dlaždice) tl. 1,5 mm, 

P12:5,7*1,1*0,6282

vþetnČ izolaþního pásku mirelon kolem všech stČn 

P9:18,4*0,6282

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 187 z 342

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 113 6 NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

113,7042
72 713582114RS1 Revizní dvíĜka  do masivních stČn,400x400 mm typ SP, 

požární odolnost EW 30 kus 5,0256 5 035,00 25 303,90

5,0256
73 713121211RT5 Izolace podlah balkónĤ a lodžií, lepená, 1 vrstva vþ. 

dodávky spádových klínĤ tl. 40-88 mm m2 33,9605 157,50 5 348,78

23,6392

10,3213
74 713R0010 Desky PIR tl. 130mm m2 33,9605 1 488,00 50 533,22

23,6392

10,3213
75 713R002 Zateplení vnitĜní strany parapetních zdí m2 10,0512 2 000,00 20 102,40

10,0512
76 998713103R00 PĜesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,4754 1 099,00 522,46

0,4754
77 28375705R Deska izolaþní stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm m3 8,7684 2 611,11 22 895,26

0,8091

7,9593

y 713 Izolace tepelné 130 272,71
x 771 Podlahy z dlaždic a obklady

78 771212117R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm 
m2 38,7599 700,00 27 131,93

27,2011

11,5589
79 771475014R00 Obklad soklíkĤ keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 54,7445 1 999,43 109 457,80

11,8102

-1,8846

10,4972

-1,6961

-1,0051

-0,6282

8,7948

-1,1308

-0,5026

8,6849

-1,6961

-1,0051

-0,6282

5,6224

-1,1308

-0,5026

6,0433

-0,5026

-0,5654

3,2666

8*0,6282

Spádové klíny ESP 150S  - 2%

P13:35,5*1,06*0,6282

P14:15,5*1,06*0,6282

P13:35,5*1,06*0,6282

P14:15,5*1,06*0,6282

P10:181*0,6282

Položka obsahuje proĜezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvíĜky vþetnČ prošroubování a tmelení.

PĜístupová dvíĜka do instalaþních šachet s požární odolností EW 15 DP1 – pĜístup k mČĜení a uzávČrĤm TZB  

 

Ocelový rám, urþeno pod obklad, dvojitý pant, neviditelnost dvíĜek

16*0,6282

0,7568*0,6282

P9:18,4*0,07*0,6282

P10:181*0,07*0,6282

P8:43,3*0,6282

P9:18,4*0,6282

vþetnČ Ĝezání pokládky a dodávky materialu

602:(8+8+1,4+1,4)*0,6282

-60mm minerální deska 

-perlinka 

-stČrka 

-vrchní omítka 

30cm nad dlažbu bude použit extrudovyný polystiren vþetnČ doprvy 

odeþtení otvorĤ:-0,9*2*0,6282

-0,8*0,6282

621:(1,4+0,6+1,4+1,2+1,3+2,3+1,6+4,025)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*3*0,6282

-0,8*2*0,6282

-1*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1*3*0,6282

609:(2,61+4,8+1,5+0,5+1,5+1,5+1,5+2,8)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*3*0,6282

-0,8*2*0,6282

-1*0,6282

616:(3,2+3,8+1,1+2,1+2,1+1,7)*0,6282

611 (wc):(1,3+1,3+1,3+1,3)*0,6282

606(koupelna):(2,05+2,05+2,425+2,425)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1,8*0,6282

-0,8*0,6282

610(koupelna):(2,61+2,61+2,2+2,2)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,8*0,6282

-0,9*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 113 6 NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

-0,5026

5,0256

-0,5026

5,6035

3,2792
80 998771103R00 PĜesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m 

t 0,6926 606,00 419,72

0,6926
81 59764203 Dlažba matná 300x300x9 mm m2 13,7174 242,35 3 324,41

13,7174
82 59764206 Dlažba matná 330x330 mm m2 10,6543 196,47 2 093,25

10,6543
83 597642070 Dlažba matná 600x600x9 m2 10,7875 354,12 3 820,07

10,7875

y 771 Podlahy z dlaždic a obklady 146 247,17
x 776 Podlahy povlakové

84 7761212. Samonivelaþní stČrka + penetrace vþ dod M2 108,6786 324,00 35 211,87

108,6786
85 776421100RU1 Lepení podlahových soklíkĤ z PVC a vinylu vþetnČ 

dodávky soklíku PVC m 108,1415 189,00 20 438,74

8,8199

-0,5654

15,7238

-0,5654

9,3539

-0,5654

8,8702

-0,5654

11,2448

1,1308

-0,5654

8,8325

-0,5654

9,4733

3,2666

-0,5654

9,4795

-0,5654

odeþtení otvorĤ:-0,8*0,6282

618(koupelna):(2+2+2+2)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,8*0,6282

622(koupelna):(2,76+1,7+2,76+1,7)*0,6282

623(wc):(1,2+1,2+1,41+1,41)*0,6282

1,1025*0,6282

20,6*1,06*0,6282

16*1,06*0,6282

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

16,2*1,06*0,6282

-0,9*0,6282

612:(3,86+3,86+3,585+3,585)*0,6282

Samonivelaþní stČrka - 1-komponentní, samonivelaþní podlahový potČr, s možností strojní aplikace, pro vyrovnání a 
vyhlazení vnitĜních ploch pĜed koneþnou úpravou povrchu, splĖující požadavky ýSN EN 13813 na potČrové materiály 
a podlahové potČry: CT-C25-F6-AR1-B1,5.

pĜedpoklad je  tl   10 mm 

útováno  bude dle skuteþnsti na stavbČ
173*0,6282

605:(3,735+3,735+3,285+3,285)*0,6282

-0,9*0,6282

607:(3,735+3,01+2,1+0,4+0,1+0,4+2+2,9+5,435+0,55+1,9+2,5)*0,628
2

odeþtení otvorĤ:

614:(3,63+1,1+6,585+6,585)*0,6282

obklady u linky :1,8*0,6282

odeþtení otvorĤ:

-0,9*0,6282

617:(3,28+3,28+3,75+3,75)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,6282

613:(3,2+3,2+3,86+3,86)*0,6282

odeþtení otvorĤ:

-0,9*0,6282

-0,9*0,6282

624:(3,745+3,745+3,8+3,8)*0,6282

odeþtení otvorĤ:

-0,9*0,6282

odeþtení otvorĤ:

-0,9*0,6282

619:(3,48+6,5+4,5+0,6)*0,6282

obklady u linky :(3,1+2,1)*0,6282

odeþtení otvorĤ:
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 113 6 NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

9,3602

-0,5654

15,4757

2,1987

86 776521200RV1 Lepení povlakových podlah z dílcĤ PVC a CV (vinyl) 
vþetnČ vinylové podlahoviny tl. 2 mm m2 113,7042 620,00 70 496,60

113,7042
87 776996110R00 NapuštČní povlakových podlah pastou m2 113,7042 34,60 3 934,17

113,7042
88 998776103R00 PĜesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m 

t 0,4749 1 261,50 599,09

0,4749

y 776 Podlahy povlakové 130 680,47
x 781 Obklady keramické

89 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 49,7406 28,89 1 437,01

11,2448

-1,6961

-1,0152

1,5765

12,0866

-1,0152

-0,8481

4,5733

10,0512

-1,0152

11,2071

4,5909
90 781111115R00 Otvor v obkladaþce diamant.korunkou prĤm.do 30 mm 

kus 31,4100 50,60 1 589,35

31,4100
91 781111116R00 Otvor v obkladaþce diamant.korunkou prĤm.do 90 mm 

kus 12,5640 58,30 732,48

12,5640
92 781111131R00 VyplnČní dilataþních spár tmelem m 26,2022 52,19 1 367,49

5,6224

-1,1308

-0,5026

6,0433

-0,5026

3,2666

5,0256

-0,5026

5,6035

3,2792
93 781475120R00 Obklad vnitĜní stČn keramický, do tmele m2 50,0924 800,00 40 073,92

11,2448

-1,6961

-1,0152

625:(3,8+3,8+3,65+3,65)*0,6282

181*0,6282

0,7559*0,6282

606(koupelna):(2,05+2,05+2,425+2,425)*2*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1,8*1,5*0,6282

-0,8*2,02*0,6282

607 kuchyĖská linka:3,585*0,7*0,6282

610(koupelna):(2,61+2,61+2,2+2,2)*2*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,8*2,02*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,6282

626:(5,5+5,235+5,5+1,9+2,25+2,05+0,6+0,6+0,1+0,1+0,4+0,4)*0,628
2

obklad u linky :3,5*0,6282

odeþtení otvorĤ:

P10:181*0,6282

623(wc):(1,2+1,2+1,41+1,41)*1,4*0,6282

pĜedpoklad 

50*0,6282

pĜedpoklad 

20*0,6282

606(koupelna):(2,05+2,05+2,425+2,425)*0,6282

-0,9*1,5*0,6282

611 (wc):(1,3+1,3+1,3+1,3)*1,4*0,6282

618(koupelna):(2+2+2+2)*2*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,8*2,02*0,6282

622(koupelna):(2,76+1,7+2,76+1,7)*2*0,6282

611 (wc):(1,3+1,3+1,3+1,3)*0,6282

618(koupelna):(2+2+2+2)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,8*0,6282

622(koupelna):(2,76+1,7+2,76+1,7)*0,6282

623(wc):(1,2+1,2+1,41+1,41)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1,8*0,6282

-0,8*0,6282

610(koupelna):(2,61+2,61+2,2+2,2)*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,8*0,6282

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

606(koupelna):(2,05+2,05+2,425+2,425)*2*0,6282

odeþtení otvorĤ:-1,8*1,5*0,6282

-0,8*2,02*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 113 6 NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

1,5765

12,0866

-1,0152

-0,8481

4,5733

10,0512

-1,0152

11,2071

4,5909

0,3518
94 998781103R00 PĜesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 

t 1,3207 606,00 800,34

1,3207
95 597813746R Obkládaþka 20x60 m2 53,6443 348,75 18 708,45

53,2714

0,3729

y 781 Obklady keramické 64 709,04
x 784 Malby

96 784195112R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 538,5923 42,22 22 739,37

56,2270

31,8874

13,8066

23,8138

3,9357

42,4544

4,5042

28,3425

4,2303

4,2466

25,2555

23,9495

30,3609

2,2615

23,7460

23,8477

3,5179

25,5778

6,5333

23,4491

3,9225

4,2630

25,5948

25,2725

41,7844

4,3974

31,4100
97 784R0012 Malba sádrokartonových konstrukcí se strukturou štuku

m2 148,3808 116,67 17 311,59

2,3872

7,7269

17,5896

odeþtení otvorĤ:-0,8*2,02*0,6282

-0,9*1,5*0,6282

611 (wc):(1,3+1,3+1,3+1,3)*1,4*0,6282

618(koupelna):(2+2+2+2)*2*0,6282

odeþtení otvorĤ:-0,8*2,02*0,6282

607 kuchyĖská linka:3,585*0,7*0,6282

610(koupelna):(2,61+2,61+2,2+2,2)*2*0,6282

80*1,06*0,6282

0,4*0,7*2*1,06*0,6282

601:(1,4+7+1,4+1,7+4+4,45+4+2,3+2,3+2,3+2,3)*2,7*0,6282

602:(8+8+1,4+1,4)*2,7*0,6282

603 výtah:

604:(1,57+1,57+2,5+2,5)*2,7*0,6282

605:(3,735+3,735+3,285+3,285)*2,7*0,6282

606(koupelna):(2,05+2,05+2,425+2,425)*0,7*0,6282

622(koupelna):(2,76+1,7+2,76+1,7)*2*0,6282

623(wc):(1,2+1,2+1,41+1,41)*1,4*0,6282

obklad parapetĤ pĜedpokak :

606,622:0,4*0,7*2*0,6282

2,1024*0,6282

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

613:(3,2+3,2+3,86+3,86)*2,7*0,6282

614:(3,63+1,1+6,585+6,585)*2,7*0,6282

obklady u linky :1,8*2*0,6282

616:(3,2+3,8+1,1+2,1+2,1+1,7)*2,7*0,6282

617:(3,28+3,28+3,75+3,75)*2,7*0,6282

618(koupelna):(2+2+2+2)*0,7*0,6282

607:(3,735+3,01+2,1+0,4+0,1+0,4+2+2,9+5,435+0,55+1,9+2,5)*2,7*0
,6282

607 kuchyĖská linka:3,585*2*0,6282

609:(2,61+4,8+1,5+0,5+1,5+1,5+1,5+2,8)*2,7*0,6282

610(koupelna):(2,61+2,61+2,2+2,2)*0,7*0,6282

611 (wc):(1,3+1,3+1,3+1,3)*1,3*0,6282

612:(3,86+3,86+3,585+3,585)*2,7*0,6282

625:(3,8+3,8+3,65+3,65)*2,7*0,6282
626:(5,5+5,235+5,5+1,9+2,25+2,05+0,6+0,6+0,1+0,1+0,4+0,4)*2,7*0,
6282

obklad u linky :3,5*2*0,6282

stropy :50*0,6282

604:3,8*0,6282

605:12,3*0,6282

619:(3,48+6,5+4,5+0,6)*2,7*0,6282

obklady u linky :(3,1+2,1)*2*0,6282

621:(1,4+0,6+1,4+1,2+1,3+2,3+1,6+4,025)*2,7*0,6282

622(koupelna):(2,76+1,7+2,76+1,7)*0,7*0,6282

623(wc):(1,2+1,2+1,41+1,41)*1,3*0,6282

624:(3,745+3,745+3,8+3,8)*2,7*0,6282

607:28*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 113 6 NP ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

6,2820

8,6692

7,7897

14,6999

4,9000

7,7269

13,8832

4,7743

8,8576

8,7320

18,0293

16,3332

y 784 Malby 40 050,95
z Celkem za objekt 2 090 103,82

601:26*0,6282

602:

617:12,3*0,6282

619:22,1*0,6282

621:7,6*0,6282

624:14,1*0,6282

625:13,9*0,6282

626:28,7*0,6282

609:10*0,6282

612:13,8*0,6282

613:12,4*0,6282

614:23,4*0,6282

616:7,8*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 114 6NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 311112120RT3 StČna z tvárnic ztraceného bednČní, tl. 20 cm zalití tvárnic 

betonem C 20/25 m2 12,9386 1 016,00 13 145,62

13,6822

-0,7436
2 311238137R00 Zdivo 30 na MC 10, tl.300 mm m2 21,3343 1 025,16 21 871,07

6,6924

-0,6759

5,0193

-0,6759

7,3449

-0,6759

4,3054
3 311238138R00 Zdivo  25 AKU Z P15 na MC 10, tl.250 mm m2 0,6135 1 522,62 934,13

0,6135
4 311238236R00 Zdivo 38  P15, tl. 380 mm m2 74,9860 1 192,09 89 390,06

87,4251

-2,6770

-1,0039

-0,7808

-6,6924

-1,0039

-0,6692

-0,8531

-4,7096

5,9507
5 311238312R00 Zdivo 19 AKU  P15, tl. 190 mm m2 43,5006 1 055,02 45 894,00

2,2308

0,4462

3,3462

14,7233

14,7233

8,0309
6 317168111R00 PĜeklad plochý 115x71x1000 mm kus 2,6026 298,13 775,91

2,6026
7 317168112R00 PĜeklad plochý 115x71x1250 mm kus 2,2308 330,36 736,97

2,2308
8 317168121R00 PĜeklad plochý 145x71x1000 mm kus 1,1154 325,84 363,44

1,1154

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK 

za hydrant:3*0,55*0,3718

cihelné broušené tvarovky na tlouštku zdiva 380mm, rozmČr 247/380/249 mm, P15 na MC 10 MPa (tenkovrstvou 
maltu). 

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,108 W/mK, souþinitel prostupu tepla s omítkami (U) 0,250 W/m?K.

odeþtení otvoru:-0,9*2,02*0,3718

619:4,5*3*0,3718

odeþtení otvoru:-0,9*2,02*0,3718

614:6,585*3*0,3718

odeþtení otvoru:-0,9*2,02*0,3718

612:3,86*3*0,3718

Položkové zadání 

výztuž je v rozpoþtu základĤ 

4*2,3*4*0,3718

odeþtení otvoru :-2*0,3718

cihelné broušené tvarovky na tlouštku zdiva 300mm, rozmČr 247/300/249 mm, P15 na MC 10 MPa (tenkovrstvou 
maltu). 

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,175 W/mK 

625:6*3*0,3718

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 25  cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 mm, P 15
Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 25 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 258 kg/m2

Broušený akustický cihelný blok pro tl. stČny 19 a 42 (dvojitá stČna) cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 247/190/249 
mm, P 15
Vážená laboratorní neprĤzvuþnost Rw= 49 (-2; -6) dB pĜi tloušĢce stČny 190 mm a plošné hmotnosti zdiva vþetnČ 
omítek tl. 10 mm 208 kg/m2

Obvod :(13,49+25,7+13,49+25,7)*3*0,3718

odeþtení otvorĤ:-2,4*1,5*2*0,3718

-0,9*1,5*2*0,3718

-0,7*1,5*2*0,3718

-1,5*1,5*8*0,3718

-1,8*1,5*0,3718

626:6,6*3*2*0,3718

-1,2*1,5*0,3718

-0,96*2,39*0,3718

-1,06*2,39*5*0,3718

parapetní zdivo :(3,4+3,4+6+1,75)*1,1*0,3718

619:6,6*3*2*0,3718

610:3,6*3*2*0,3718

7*0,3718

6*0,3718

3*0,3718

Souþinitel tepelné vodivosti bez omítek (?) 0,29 W/mK 

jednoduchá:

619:2*3*0,3718

0,4*3*0,3718

3*3*0,3718

sendviþ :
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 114 6NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

9 317168130R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1000 mm kus 4,8334 395,44 1 911,32

4,8334
10 317168131R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1250 mm kus 15,6156 477,29 7 453,17

15,6156
11 317168132R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1500 mm kus 1,8590 534,00 992,71

1,8590
12 317168133R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x1750 mm kus 5,5770 637,11 3 553,16

5,5770
13 317168135R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x2250 mm kus 1,8590 863,96 1 606,10

1,8590
14 317168138R00 PĜeklad 7 vysoký 70x238x3000 mm kus 14,8720 1 172,64 17 439,50

14,8720
15 317321411R00 Beton pĜekladĤ železový  C 25/30 m3 0,1547 2 729,41 422,24

0,0749

0,0363

0,0435
16 317351107R00 BednČní pĜekladĤ - zĜízení m2 0,0669 672,00 44,96

0,0669
17 317351108R00 BednČní pĜekladĤ - odstranČní m2 0,0669 202,50 13,55

0,0669
18 317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníkĤ  þ.14-22 t 0,1073 9 905,00 1 062,81

0,1073
19 317941125R00 Osazení ocelových válcovaných nosníkĤ þ.22 a vyšší 

t 0,0822 9 280,01 762,82

0,0822
20 317998113R00 Izolace mezi pĜeklady polystyren tl. 80 mm m 10,8789 102,51 1 115,20

1,7846

0,6692

0,5205

4,4616

0,6692

0,4462

0,3569

1,9705
21 342248140R00 PĜíþky 8 na DBM, tl. 80 mm m2 6,6924 641,51 4 293,24

2,3423

1,3385

2,3423

0,6692
22 342248141R00 PĜíþky  11,5 na DBM, tl. 115 mm m2 44,4175 698,22 31 013,19

4,2385

5,8391

-0,6759

2,7104

2,5654

-0,6008

3,0785

-0,6008

4,1828

-0,6759

4,6847

-0,6008

3,5693

-0,6759

3,1*0,25*0,26*0,3718

1,5*0,25*0,26*0,3718

1,8*0,25*0,26*0,3718

pĜekald výtahu :0,2*0,2*1,5*3*0,3718

0,18*0,3718

0,2887*0,3718

13*0,3718

42*0,3718

5*0,3718

15*0,3718

5*0,3718

40*0,3718

1,2*0,3718

0,96*0,3718

1,06*5*0,3718

Broušený cihelný blok pro nenosné pĜíþky tl. 8 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 115/497/249 MM, P8.

626:2,1*3*0,3718

0,6*3*2*0,3718

HEA260:0,221*0,3718

2,4*2*0,3718

0,9*2*0,3718

0,7*2*0,3718

1,5*8*0,3718

1,8*0,3718

623:1,215*3*2*0,3718

2,3*3*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,8*2,02*0,3718

622:2,76*3*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,8*2,02*0,3718

617:3,75*3*0,3718

607:2,1*3*0,3718

0,6*3*0,3718

Broušený cihelný blok pro nenosné pĜíþky tl. 11,5 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 115/497/249 MM, P8.

625:3,8*3*0,3718

626:5,235*3*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,9*2,02*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,9*2,02*0,3718

616:2,1*3*2*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,8*2,02*0,3718

613:3,2*3*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,9*2,02*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 114 6NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

1,4668

1,4500

-0,6008

4,0154

3,0116

-0,6008

-0,6759

8,4770

2,7885

-1,3519

-0,6008
23 342248144R00 PĜíþky 14 na DBM, tl. 140 mm m2 3,0413 711,11 2 162,70

1,5616

-0,7510

2,2308
24 342248172R00 PĜíþky  11,5 AKU, tl. 115 mm m2 7,2947 753,87 5 499,26

0,7640

0,6135

0,6135

0,7640

1,5058

0,5800

0,6692

0,6692

0,5577

0,5577
25 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 78,1524 685,00 53 534,39

1,4128

4,5731

10,4104

3,7180

5,1308

4,6103

8,7001

2,9000

4,5731

8,2168

2,8257

5,2424

5,1680

10,6707
26 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 9,6668 795,00 7 685,11

9,6668

27 342948111R00 Ukotvení pĜíþek k cihel.konstr. kotvami na hmožd. 
m 48,3340 127,50 6 162,59

48,3340

1,3*3*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,8*2,02*0,3718

610:3,6*3*0,3718

2,7*3*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,8*2,02*0,3718

-0,9*2,02*0,3718

611:1,315*3*0,3718

odeþtení otvorĤ :-1*2,02*0,3718

618:2*3*0,3718

Broušený akustický cihelný blok P+D pro tl. stČny 11,5 cm na maltu pro tenké spáry - urþeno pro zdivo instalaþního 
jádra v obytné místnosti, rozmČr 497/115/249 mm, P 10, na tenkovrstvou maltu.

Rw= 44 (-2; -5) dB pĜi plošné hmot-nosti zdiva vþetnČ jednostranné omítky tl. 15 mm 148 kg/m2

610:0,685*3*0,3718

0,55*3*0,3718

606:3,8*3*2*0,3718

2,5*3*0,3718

odeþtení otvorĤ :-0,9*2,02*2*0,3718

-0,8*2,02*0,3718

Broušený cihelný blok pro tl. stČny 14 cm na maltu pro tenké spáry, rozmČr 497/140/249 mm, P8

602:1,4*3*0,3718

606:0,5*3*0,3718

0,5*3*0,3718

604:3,8*0,3718

605:12,3*0,3718

607:28*0,3718

609:10*0,3718

607:0,55*3*0,3718

0,685*3*0,3718

611:1,35*3*0,3718

0,52*3*0,3718

614:0,6*3*0,3718

0,6*3*0,3718

621:7,6*0,3718

624:14,1*0,3718

625:13,9*0,3718

626:28,7*0,3718

vþetnČ parozábrany

601:26*0,3718

612:13,8*0,3718

613:12,4*0,3718

614:23,4*0,3718

616:7,8*0,3718

617:12,3*0,3718

619:22,1*0,3718

602:

pĜedpoklad 

130*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 114 6NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

28 346244382R00 Plentování ocelových nosníkĤ výšky 20 - 30 cm m2 1,7244 764,00 1 317,44

0,2142

0,3346

0,5763

0,5993
29 346275111R00 PĜizdívky z desek tl. 50 mm m2 15,0579 658,99 9 923,01

1,8962

1,4500

0,7250

2,2308

0,8366

2,5654

2,0077

0,7250

1,7846

0,8366
30 389381001RT3 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem tĜídy 

C 25/30 m3 0,7659 2 729,41 2 090,46

0,7659
31 416091083R00 PĜíplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 

m2 16,8425 135,00 2 273,74

1,4128

3,7180

2,9000

2,8257

1,7103

0,5949

1,4500

1,7475

0,4833
32 311237379R01 Zdivo AKU 36,5 mk 247/365/238 P20 na MC 15 MPa m2 38,9070 1 992,44 77 519,86

4,4058

1,8683

1,6731

3,4577

14,2771

2,3423

9,4809

4,4058

-3,0041
33 342264051RT5 Podhled sádrokartonový na zavČšenou ocel. konstr. 

desky standard impreg.proti vodČ tl. 12,5 mm,
m2 7,9193 799,00 6 327,52

1,7103

1,9334

0,5949

1,4500

1,7475

0,4833
34 13380630 Tyþ prĤĜezu L 140, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0857 36 000,00 3 085,20

0,0857
35 13384435 Tyþ prĤĜezu U 140, stĜední, jakost oceli S235 t 0,0218 36 000,00 784,80

0,0218
36 13486330 Tyþ prĤĜezu HEA 260, hrubé, jakost oceli S235 t 0,0822 36 000,00 2 959,20

0,0822

y 3 Svislé a kompletní konstrukce 426 120,42
x 4 Vodorovné konstrukce

3,1*0,26*2*0,3718

622:1,7*3*0,3718

623:1,3*3*0,3718

1,3*1,5*0,3718

618:2*3*0,3718

1,5*1,5*0,3718

0,16*1,8*2*0,3718

0,5*1,8*0,3718

3,1*0,5*0,3718

604:3,8*0,3718

609:10*0,3718

616:7,8*0,3718

621:7,6*0,3718

606:4,6*0,3718

611:1,6*0,3718

619:2,3*3*0,3718

614:1,8*3*0,3718

611:1,3*1,5*0,3718

610:1,6*3*0,3718

606:1,5*1,5*0,3718

filigrán:2,06*0,3718

616:3,1*3*0,3718

602:12,8*3*0,3718

2,1*3*0,3718

8,5*3*0,3718

605:3,95*3*0,3718

odeþtení otvorĤ :-1*2,02*4*0,3718

618:3,9*0,3718

622:4,7*0,3718

623:1,3*0,3718

624:3,95*3*0,3718

1,675*3*0,3718

1,5*3*0,3718

L150:0,2304*0,3718

2xU160:0,0587*0,3718

HEA260:0,221*0,3718

606:4,6*0,3718

610:5,2*0,3718

611:1,6*0,3718

618:3,9*0,3718

622:4,7*0,3718

623:1,3*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 114 6NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

37 417321315R00 Ztužující pásy a vČnce z betonu železového C 20/25 
m3 3,3462 2 647,06 8 857,59

3,3462
38 417351115R00 BednČní ztužujících pásĤ a vČncĤ - zĜízení m2 10,5219 412,50 4 340,28

10,5219
39 417351116R00 BednČní ztužujících pásĤ a vČncĤ - odstranČní m2 10,5219 98,29 1 034,20

10,5219
40 417361821R00 Výztuž ztužujících pásĤ a vČncĤ z oceli 10505(R) t 0,2603 43 000,00 11 192,90

0,2603
41 274361821R012 Výztuž betonáĜské oceli t 0,0539 43 000,00 2 317,70

0,0539
42 4R003 6NP Balkony m2 2,3052 7 724,96 17 807,58

2,3052
43 4R005 Stropní konstrukce z prefa stropních dílcĤ m2 107,0784 1 589,91 170 245,02

107,0784

y 4 Vodorovné konstrukce 215 795,27
x 6 Úpravy povrchu, podlahy

44 601021148RT2 StČrka stropĤ vyrovn. ruþnČ tloušĢka vrstvy 3 mm
m2 25,2452 202,49 5 111,90

4,1642

2,1193

7,8078

5,3911

5,7629

y 6 Úpravy povrchu, podlahy 5 111,90
x 61 Upravy povrchĤ vnitĜní

45 610991111R00 Zakrývání výplní vnitĜních otvorĤ m2 65,7608 46,51 3 058,53

3,0041

4,5062

1,5021

2,7037

1,3519

0,8366

1,0039

DLE STATIKY :9*0,3718

dle statiky :28,3*0,3718

dle statiky :28,3*0,3718

dle statiky:0,7*0,3718

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

- výrobnČ montážní dokumentace

nadbetonávky filigránových desek B 500:0,145*0,3718

V cenČ jsou zapoþítány:

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- podélné Ĝezy stropními dílci

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- typové ocelové výmČny

- ucpávky dutin

- doprava dílcĤ na stavbu

- montáž stropních dílcĤ vþetnČ zajištČní jeĜábu – viz níže

- uložení cementového nebo maltového lože pod stropní dílce

- uložení balkonových a schodišĢových dílcĤ – viz. níže

- výrobnČ montážní dokumentace

6,2*0,3718

V cenČ jsou zapoþítány:

- stropní dílce, balkónové dílce a schodišĢové dílce do uvedeného množství

- podélné Ĝezy stropními dílci

- vybrání a výĜezy pro instalaþní šachty, komíny, apod.

- typové ocelové výmČny

1*2,02*2*2*0,3718

1*2,02*3*2*0,3718

1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*2*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

1,5*1,5*0,3718

1,8*1,5*0,3718

- a pĜípadné podpČrné a bednící prvky dle technologie zhotovitele. 

288*0,3718

VþetnČ pomocného lešení.

602:11,2*0,3718

608:5,7*0,3718

615:21*0,3718

620:14,5*0,3718

627:15,5*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 114 6NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

1,2017

0,6692

0,8531

0,8366

1,3519

4,0556

2,4033

1,5021

1,2017

1,3519

0,8366

0,9419

0,8366

1,3519

0,8366

0,9419

1,3519

2,7037

1,2017

0,8366

0,9419

1,3519

1,2017

0,9419

0,8366

1,3519

4,0556

2,4033

1,5021

0,8366

1,3519

1,3519

1,3385

0,9419

0,8366

1,3385

1,0039
46 611474921RT4 Omítka stropĤ vnitĜní dvouvrstvá, vápen.štuk,stroj na 

beton m2 4,1642 385,00 1 603,22

4,1642
47 612403399R00 Hrubá výplĖ rýh ve stČnách maltou m2 11,1540 391,51 4 366,90

11,1540
48 612421615R00 Omítka vnitĜní zdiva, MVC, hrubá zatĜená m2 32,7472 234,00 7 662,84

6,6552

0,9330

7,1534

2,7067

5,9488

6,6329

2,7171
49 612421637R00 Omítka vnitĜní zdiva, MVC, štuková m2 297,4987 360,00 107 099,53

33,2780

18,8726

8,1714

0,8*2,02*2*0,3718

1*2,02*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

1,5*1,5*0,3718

1,06*2,39*0,3718

1,5*1,5*0,3718

1,2*1,5*0,3718

0,96*2,39*0,3718

1,5*1,5*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*3*2*0,3718

0,8*2,02*2*2*0,3718

1,5*1,5*0,3718

1,06*2,39*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

1,06*2,39*0,3718

1,5*1,5*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

1,5*1,5*0,3718

1,06*2,39*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

2,4*1,5*0,3718

1,06*2,39*0,3718

1,5*1,5*0,3718

2,4*1,5*0,3718

0,9*1,5*2*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*3*2*0,3718

0,8*2,02*2*2*0,3718

1*2,02*2*0,3718

1,5*1,5*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

610(koupelna):(2,61+2,61+2,2+2,2)*2*0,3718

611 (wc):(1,3+1,3+1,3+1,3)*1,4*0,3718

618(koupelna):(2+2+2+2)*2*0,3718

622(koupelna):(2,76+1,7+2,76+1,7)*2*0,3718

623(wc):(1,2+1,2+1,41+1,41)*1,4*0,3718

vþetnČ pomocného lešení

602:11,2*0,3718

vþetnČ bandážování 

30*0,3718

606(koupelna):(2,05+2,05+2,425+2,425)*2*0,3718

607 kuchyĖská linka:3,585*0,7*0,3718

601:(1,4+7+1,4+1,7+4+4,45+4+2,3+2,3+2,3+2,3)*2,7*0,3718

602:(8+8+1,4+1,4)*2,7*0,3718

603 výtah:

604:(1,57+1,57+2,5+2,5)*2,7*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 114 6NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

14,0942

2,3293

25,1266

2,6658

16,7745

2,5037

2,5134

14,9475

14,1745

17,9691

-1,3385

14,0540

14,1143

2,0821

15,1382

3,8667

13,8784

2,3215

2,5230

15,1482

14,9575

24,7301

2,6026
50 612473185R00 PĜíplatek za zabudované omítníky v ploše stČn m2 297,4987 18,20 5 414,48

33,2780

18,8726

8,1714

14,0942

2,3293

25,1266

2,6658

16,7745

2,5037

2,5134

14,9475

14,1745

17,9691

-1,3385

14,0540

14,1143

2,0821

15,1382

3,8667

13,8784

2,3215

2,5230

15,1482

14,9575

24,7301

607:(3,735+3,01+2,1+0,4+0,1+0,4+2+2,9+5,435+0,55+1,9+2,5)*2,7*0
,3718

607 kuchyĖská linka:3,585*2*0,3718

609:(2,61+4,8+1,5+0,5+1,5+1,5+1,5+2,8)*2,7*0,3718

610(koupelna):(2,61+2,61+2,2+2,2)*0,7*0,3718

611 (wc):(1,3+1,3+1,3+1,3)*1,3*0,3718

612:(3,86+3,86+3,585+3,585)*2,7*0,3718

605:(3,735+3,735+3,285+3,285)*2,7*0,3718

606(koupelna):(2,05+2,05+2,425+2,425)*0,7*0,3718

619:(3,48+6,5+4,5+0,6)*2,7*0,3718

obklady u linky :(3,1+2,1)*2*0,3718

621:(1,4+0,6+1,4+1,2+1,3+2,3+1,6+4,025)*2,7*0,3718

622(koupelna):(2,76+1,7+2,76+1,7)*0,7*0,3718

623(wc):(1,2+1,2+1,41+1,41)*1,3*0,3718

624:(3,745+3,745+3,8+3,8)*2,7*0,3718

613:(3,2+3,2+3,86+3,86)*2,7*0,3718

614:(3,63+1,1+6,585+6,585)*2,7*0,3718

obklady u linky :-1,8*2*0,3718

616:(3,2+3,8+1,1+2,1+2,1+1,7)*2,7*0,3718

617:(3,28+3,28+3,75+3,75)*2,7*0,3718

618(koupelna):(2+2+2+2)*0,7*0,3718

603 výtah:

604:(1,57+1,57+2,5+2,5)*2,7*0,3718

605:(3,735+3,735+3,285+3,285)*2,7*0,3718

606(koupelna):(2,05+2,05+2,425+2,425)*0,7*0,3718
607:(3,735+3,01+2,1+0,4+0,1+0,4+2+2,9+5,435+0,55+1,9+2,5)*2,7*0
,3718

607 kuchyĖská linka:3,585*2*0,3718

625:(3,8+3,8+3,65+3,65)*2,7*0,3718
626:(5,5+5,235+5,5+1,9+2,25+2,05+0,6+0,6+0,1+0,1+0,4+0,4)*2,7*0,
3718

obklad u linky :3,5*2*0,3718

Omítníky rohovky a apulišty 

601:(1,4+7+1,4+1,7+4+4,45+4+2,3+2,3+2,3+2,3)*2,7*0,3718

602:(8+8+1,4+1,4)*2,7*0,3718

obklady u linky :-1,8*2*0,3718

616:(3,2+3,8+1,1+2,1+2,1+1,7)*2,7*0,3718

617:(3,28+3,28+3,75+3,75)*2,7*0,3718

618(koupelna):(2+2+2+2)*0,7*0,3718

619:(3,48+6,5+4,5+0,6)*2,7*0,3718

obklady u linky :(3,1+2,1)*2*0,3718

609:(2,61+4,8+1,5+0,5+1,5+1,5+1,5+2,8)*2,7*0,3718

610(koupelna):(2,61+2,61+2,2+2,2)*0,7*0,3718

611 (wc):(1,3+1,3+1,3+1,3)*1,3*0,3718

612:(3,86+3,86+3,585+3,585)*2,7*0,3718

613:(3,2+3,2+3,86+3,86)*2,7*0,3718

614:(3,63+1,1+6,585+6,585)*2,7*0,3718

621:(1,4+0,6+1,4+1,2+1,3+2,3+1,6+4,025)*2,7*0,3718

622(koupelna):(2,76+1,7+2,76+1,7)*0,7*0,3718

623(wc):(1,2+1,2+1,41+1,41)*1,3*0,3718

624:(3,745+3,745+3,8+3,8)*2,7*0,3718

625:(3,8+3,8+3,65+3,65)*2,7*0,3718
626:(5,5+5,235+5,5+1,9+2,25+2,05+0,6+0,6+0,1+0,1+0,4+0,4)*2,7*0,
3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 114 6NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

2,6026

y 61 Upravy povrchĤ vnitĜní 129 205,51
x 62 Úpravy povrchĤ vnČjší

51 620991121R00 Zakrývání výplní vnČjších otvorĤ z lešení m2 18,3897 46,61 857,14

2,6770

1,0039

0,7808

6,6924

1,0039

0,6692

0,8531

4,7096

y 62 Úpravy povrchĤ vnČjší 857,14
x 63 Podlahy a podlahové konstrukce

52 631416221RT3 Mazanina samonivelaþní, tloušĢka 5 - 8 cm  E225, 20 MPa, 
anhydritová m3 3,9459 10 000,00 39 459,00

0,6440

0,2736

3,0283
53 632922912R00 Kladení dlaždic 40 x 40 cm na terþe plastové m2 21,0811 1 100,00 23 189,21

2,1193

13,1989

5,7629
54 63R004 Separaþní folie M+D m2 90,8679 11,11 1 009,54

16,7310

6,8411

67,2958
55 R003 Kroþejová izolace  tl. M+D 30mm m2 90,2359 100,00 9 023,59

16,0989

6,8411

67,2958
56 592453330 Dlaždice betonová 40x40x4 cm m2 22,3459 237,63 5 310,06

22,3459

y 63 Podlahy a podlahové konstrukce 77 991,40
x 94 Lešení a stavební výtahy

57 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 107,8220 134,99 14 554,89

107,8220

y 94 Lešení a stavební výtahy 14 554,89
x 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách

58 338963181R00 Montáž výstražné tabulky kus 0,7436 74,30 55,25

0,7436
59 952901111R00 VyþištČní budov o výšce podlaží do 4 m m2 107,8220 60,00 6 469,32

107,8220
60 952901110R01 ýištČní mytím vnČjších a vnitĜn ploch oken a dveĜí 

m2 84,1505 50,40 4 241,19

3,0041

4,5062

1,5021

2,7037

1,3519

0,8366

1,0039

1,2017

0,6692

0,8531

0,8366

obklad u linky :3,5*2*0,3718

odeþtení otvorĤ:2,4*1,5*2*0,3718

0,9*1,5*2*0,3718

0,7*1,5*2*0,3718

1,5*1,5*8*0,3718

1,8*1,5*0,3718

1,2*1,5*0,3718

0,96*2,39*0,3718

P9:18,4*0,3718

P10:181*0,3718

P8:43,3*0,3718

P9:18,4*0,3718

P10:181*0,3718

56,7*1,06*0,3718

1,06*2,39*5*0,3718

P8:43,3*0,04*0,3718

P9:18,4*0,04*0,3718

P10:181*0,045*0,3718

P12:5,7*0,3718

P13:35,5*0,3718

P14:15,5*0,3718

P8:45*0,3718

1*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*2*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

1,5*1,5*0,3718

1,8*1,5*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

290*0,3718

pĜedpoklad 

2*0,3718

290*0,3718

1*2,02*2*2*0,3718

1*2,02*3*2*0,3718

1,2*1,5*0,3718

0,96*2,39*0,3718

1,5*1,5*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 114 6NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

1,3519

4,0556

2,4033

1,5021

1,2017

1,3519

0,8366

0,9419

0,8366

1,3519

0,8366

0,9419

1,3519

2,7037

1,2017

0,8366

0,9419

1,3519

1,2017

0,9419

0,8366

1,3519

4,0556

2,4033

1,5021

0,8366

1,3519

1,3519

1,3385

0,9419

0,8366

1,3385

1,0039

2,6770

1,0039

0,7808

6,6924

1,0039

0,6692

0,8531

4,7096

y 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách 10 765,75
x 99 Staveništní pĜesun hmot

61 998011003R00 PĜesun hmot pro budovy zdČné výšky do 24 m t 146,7344 123,54 18 127,57

146,7344

y 99 Staveništní pĜesun hmot 18 127,57
x 711 Izolace proti vodČ

62 711212002R00 Hydroizolaþní povlak - nátČr nebo stČrka M+D m2 36,2801 491,50 17 831,67

6,8411

6,6552

-1,0039

-0,6008

0,9330

7,1534

-0,6008

-0,5019

2,7067

1*2,02*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

1,5*1,5*0,3718

1,06*2,39*0,3718

1,5*1,5*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*3*2*0,3718

0,8*2,02*2*2*0,3718

1,5*1,5*0,3718

1,06*2,39*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

1,06*2,39*0,3718

1,5*1,5*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

1,5*1,5*0,3718

1,06*2,39*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*2*0,3718

0,8*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

2,4*1,5*0,3718

1,06*2,39*0,3718

1,5*1,5*0,3718

vnČjší :2,4*1,5*0,3718

0,9*1,5*2*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

0,9*2,02*3*2*0,3718

0,8*2,02*2*2*0,3718

1*2,02*2*0,3718

1,5*1,5*0,3718

0,9*2,02*2*0,3718

0,96*2,39*0,3718

1,06*2,39*5*0,3718

394,6596*0,3718

611 (wc):(1,3+1,3+1,3+1,3)*1,4*0,3718

2,4*1,5*2*0,3718

0,9*1,5*2*0,3718

0,7*1,5*2*0,3718

1,5*1,5*8*0,3718

1,8*1,5*0,3718

1,2*1,5*0,3718

Tekutá izolace  DF9 - 2 vrstvy rohy vyztuženy páskou. 

P9:18,4*0,3718

606(koupelna):(2,05+2,05+2,425+2,425)*2*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1,8*1,5*0,3718

-0,8*2,02*0,3718

607 kuchyĖská linka:3,585*0,7*0,3718

610(koupelna):(2,61+2,61+2,2+2,2)*2*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,8*2,02*0,3718

-0,9*1,5*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 114 6NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

5,9488

-0,6008

6,6329

2,7171
63 998711103R00 PĜesun hmot pro izolace proti vodČ, výšky do 60 m 

t 0,1335 1 058,00 141,24

0,1335

y 711 Izolace proti vodČ 17 972,91
x 712 Živiþné krytiny

64 712212111R00 Podkladní pás z textilie m2 21,0811 26,90 567,08

2,1193

13,1989

5,7629
65 712311106RZ3 Povlaková krytina stĜech do 10°, asfalt.pen.emulze vþetnČ 

emulze 0,3 kg/m2 m2 21,0811 27,19 573,20

2,1193

13,1989

5,7629
66 712351111RT5 Povlaková krytina stĜech do 10°,samolepicím pásem 

vþetnČ dodávky asfal.pásu m2 21,0811 291,99 6 155,47

2,1193

13,1989

5,7629
67 712371801RT1 Povlaková krytina stĜech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - fólie 

ve specifikaci m2 21,0811 166,00 3 499,46

2,1193

13,1989

5,7629
68 998712103R00 PĜesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m 

t 0,1469 1 112,99 163,50

0,1469
69 283220022 Fólie izolaþní  tl. 1,5 mm m2 23,1892 244,00 5 658,16

2,3312

14,5188

6,3392
70 69366198R Geotextilie  300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 23,1892 39,20 909,02

2,3312

14,5188

6,3392

y 712 Živiþné krytiny 17 525,89
x 713 Izolace tepelné

71 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá m2 74,1369 44,44 3 294,64

6,8411

618(koupelna):(2+2+2+2)*2*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,8*2,02*0,3718

P14:15,5*0,3718

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze sklenČné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatĜen jemným 
separaþním posypem a na spodním separaþní PE fólií, tlouštka 4mm.

Je urþený pro parotČsnou a popĜípadČ pojistnou hydroizolaþní vrstvu plochých stĜech a pro izolaci spodní stavby proti 
zemní vlhkosti, gravitaþní i tlakové vodČ (v kombinaci s jedním nebo dvČma dalšími pásy) a radonu.

P12:5,7*0,3718

P13:35,5*0,3718

P14:15,5*0,3718

622(koupelna):(2,76+1,7+2,76+1,7)*2*0,3718

623(wc):(1,2+1,2+1,41+1,41)*1,4*0,3718

0,3591*0,3718

P12:5,7*0,3718

P13:35,5*0,3718

P14:15,5*0,3718

P12:5,7*0,3718

P13:35,5*0,3718

P13:35,5*1,1*0,3718

P14:15,5*1,1*0,3718

Netkaná geotextilie zpevnČná vpichováním ze 100% z polypropylenu se separaþní, ochranou, filtraþní a zpevĖovací 
funkcí.

P12:5,7*1,1*0,3718

P13:35,5*1,1*0,3718

P14:15,5*1,1*0,3718

P12:5,7*0,3718

P13:35,5*0,3718

P14:15,5*0,3718

0,3952*0,3718

Fólie z PVC-P (mČkþený polyvinylchlorid) se sklenČnou výztužnou vložkou urþená ke stabilizaci pĜitížením (kaþírek, 
dlaždice) tl. 1,5 mm, 

P12:5,7*1,1*0,3718

vþetnČ izolaþního pásku mirelon kolem všech stČn 

P9:18,4*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 114 6NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

67,2958
72 713582114RS1 Revizní dvíĜka  do masivních stČn,400x400 mm typ SP, 

požární odolnost EW 30 kus 2,9744 5 035,00 14 976,10

2,9744
73 713121211RT5 Izolace podlah balkónĤ a lodžií, lepená, 1 vrstva vþ. 

dodávky spádových klínĤ tl. 40-88 mm m2 20,0995 157,50 3 165,67

13,9908

6,1087
74 713R0010 Desky PIR tl. 130mm m2 20,0995 1 488,00 29 908,06

13,9908

6,1087
75 713R002 Zateplení vnitĜní strany parapetních zdí m2 5,9488 2 000,00 11 897,60

5,9488
76 998713103R00 PĜesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 0,2814 1 099,00 309,26

0,2814
77 28375705R Deska izolaþní stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm m3 5,1896 2 611,11 13 550,62

0,4789

4,7107

y 713 Izolace tepelné 77 101,95
x 771 Podlahy z dlaždic a obklady

78 771212117R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 600x600 mm 
m2 22,9401 700,00 16 058,07

16,0989

6,8411
79 771475014R00 Obklad soklíkĤ keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 32,4005 1 999,43 64 782,53

6,9898

-1,1154

6,2128

-1,0039

-0,5949

-0,3718

5,2052

-0,6692

-0,2974

5,1401

-1,0039

-0,5949

-0,3718

3,3276

-0,6692

-0,2974

3,5767

-0,2974

-0,3346

1,9334

8*0,3718

Spádové klíny ESP 150S  - 2%

P13:35,5*1,06*0,3718

P14:15,5*1,06*0,3718

P13:35,5*1,06*0,3718

P14:15,5*1,06*0,3718

P10:181*0,3718

Položka obsahuje proĜezání otvoru, osazení a dodávku rámu s dvíĜky vþetnČ prošroubování a tmelení.

PĜístupová dvíĜka do instalaþních šachet s požární odolností EW 15 DP1 – pĜístup k mČĜení a uzávČrĤm TZB  

 

Ocelový rám, urþeno pod obklad, dvojitý pant, neviditelnost dvíĜek

16*0,3718

0,7568*0,3718

P9:18,4*0,07*0,3718

P10:181*0,07*0,3718

P8:43,3*0,3718

P9:18,4*0,3718

vþetnČ Ĝezání pokládky a dodávky materialu

602:(8+8+1,4+1,4)*0,3718

-60mm minerální deska 

-perlinka 

-stČrka 

-vrchní omítka 

30cm nad dlažbu bude použit extrudovyný polystiren vþetnČ doprvy 

odeþtení otvorĤ:-0,9*2*0,3718

-0,8*0,3718

621:(1,4+0,6+1,4+1,2+1,3+2,3+1,6+4,025)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*3*0,3718

-0,8*2*0,3718

-1*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1*3*0,3718

609:(2,61+4,8+1,5+0,5+1,5+1,5+1,5+2,8)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*3*0,3718

-0,8*2*0,3718

-1*0,3718

616:(3,2+3,8+1,1+2,1+2,1+1,7)*0,3718

611 (wc):(1,3+1,3+1,3+1,3)*0,3718

606(koupelna):(2,05+2,05+2,425+2,425)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1,8*0,3718

-0,8*0,3718

610(koupelna):(2,61+2,61+2,2+2,2)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,8*0,3718

-0,9*0,3718

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 203 z 342

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 114 6NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

-0,2974

2,9744

-0,2974

3,3165

1,9408
80 998771103R00 PĜesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m 

t 0,4099 606,00 248,40

0,4099
81 59764203 Dlažba matná 300x300x9 mm m2 8,1186 242,35 1 967,54

8,1186
82 59764206 Dlažba matná 330x330 mm m2 6,3057 196,47 1 238,88

6,3057
83 597642070 Dlažba matná 600x600x9 m2 6,3845 354,12 2 260,88

6,3845

y 771 Podlahy z dlaždic a obklady 86 556,30
x 776 Podlahy povlakové

84 7761212. Samonivelaþní stČrka + penetrace vþ dod M2 64,3214 324,00 20 840,13

64,3214
85 776421100RU1 Lepení podlahových soklíkĤ z PVC a vinylu vþetnČ 

dodávky soklíku PVC m 64,0035 189,00 12 096,66

5,2201

-0,3346

9,3062

-0,3346

5,5361

-0,3346

5,2498

-0,3346

6,6552

0,6692

-0,3346

5,2275

-0,3346

5,6067

1,9334

-0,3346

5,6105

-0,3346

odeþtení otvorĤ:-0,8*0,3718

618(koupelna):(2+2+2+2)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,8*0,3718

622(koupelna):(2,76+1,7+2,76+1,7)*0,3718

623(wc):(1,2+1,2+1,41+1,41)*0,3718

1,1025*0,3718

20,6*1,06*0,3718

16*1,06*0,3718

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

16,2*1,06*0,3718

-0,9*0,3718

612:(3,86+3,86+3,585+3,585)*0,3718

Samonivelaþní stČrka - 1-komponentní, samonivelaþní podlahový potČr, s možností strojní aplikace, pro vyrovnání a 
vyhlazení vnitĜních ploch pĜed koneþnou úpravou povrchu, splĖující požadavky ýSN EN 13813 na potČrové materiály 
a podlahové potČry: CT-C25-F6-AR1-B1,5.

pĜedpoklad je  tl   10 mm 

útováno  bude dle skuteþnsti na stavbČ
173*0,3718

605:(3,735+3,735+3,285+3,285)*0,3718

-0,9*0,3718

607:(3,735+3,01+2,1+0,4+0,1+0,4+2+2,9+5,435+0,55+1,9+2,5)*0,371
8

odeþtení otvorĤ:

614:(3,63+1,1+6,585+6,585)*0,3718

obklady u linky :1,8*0,3718

odeþtení otvorĤ:

-0,9*0,3718

617:(3,28+3,28+3,75+3,75)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,3718

613:(3,2+3,2+3,86+3,86)*0,3718

odeþtení otvorĤ:

-0,9*0,3718

-0,9*0,3718

624:(3,745+3,745+3,8+3,8)*0,3718

odeþtení otvorĤ:

-0,9*0,3718

odeþtení otvorĤ:

-0,9*0,3718

619:(3,48+6,5+4,5+0,6)*0,3718

obklady u linky :(3,1+2,1)*0,3718

odeþtení otvorĤ:
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 114 6NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

5,5398

-0,3346

9,1593

1,3013

86 776521200RV1 Lepení povlakových podlah z dílcĤ PVC a CV (vinyl) 
vþetnČ vinylové podlahoviny tl. 2 mm m2 67,2958 620,00 41 723,40

67,2958
87 776996110R00 NapuštČní povlakových podlah pastou m2 67,2958 34,60 2 328,43

67,2958
88 998776103R00 PĜesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m 

t 0,2810 1 261,50 354,48

0,2810

y 776 Podlahy povlakové 77 343,11
x 781 Obklady keramické

89 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 29,4389 28,89 850,49

6,6552

-1,0039

-0,6008

0,9330

7,1534

-0,6008

-0,5019

2,7067

5,9488

-0,6008

6,6329

2,7171
90 781111115R00 Otvor v obkladaþce diamant.korunkou prĤm.do 30 mm 

kus 18,5900 50,60 940,65

18,5900
91 781111116R00 Otvor v obkladaþce diamant.korunkou prĤm.do 90 mm 

kus 7,4360 58,30 433,52

7,4360
92 781111131R00 VyplnČní dilataþních spár tmelem m 15,5078 52,19 809,35

3,3276

-0,6692

-0,2974

3,5767

-0,2974

1,9334

2,9744

-0,2974

3,3165

1,9408
93 781475120R00 Obklad vnitĜní stČn keramický, do tmele m2 29,6471 800,00 23 717,68

6,6552

-1,0039

-0,6008

625:(3,8+3,8+3,65+3,65)*0,3718

181*0,3718

0,7559*0,3718

606(koupelna):(2,05+2,05+2,425+2,425)*2*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1,8*1,5*0,3718

-0,8*2,02*0,3718

607 kuchyĖská linka:3,585*0,7*0,3718

610(koupelna):(2,61+2,61+2,2+2,2)*2*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,8*2,02*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,9*0,3718

626:(5,5+5,235+5,5+1,9+2,25+2,05+0,6+0,6+0,1+0,1+0,4+0,4)*0,371
8

obklad u linky :3,5*0,3718

odeþtení otvorĤ:

P10:181*0,3718

623(wc):(1,2+1,2+1,41+1,41)*1,4*0,3718

pĜedpoklad 

50*0,3718

pĜedpoklad 

20*0,3718

606(koupelna):(2,05+2,05+2,425+2,425)*0,3718

-0,9*1,5*0,3718

611 (wc):(1,3+1,3+1,3+1,3)*1,4*0,3718

618(koupelna):(2+2+2+2)*2*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,8*2,02*0,3718

622(koupelna):(2,76+1,7+2,76+1,7)*2*0,3718

611 (wc):(1,3+1,3+1,3+1,3)*0,3718

618(koupelna):(2+2+2+2)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,8*0,3718

622(koupelna):(2,76+1,7+2,76+1,7)*0,3718

623(wc):(1,2+1,2+1,41+1,41)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1,8*0,3718

-0,8*0,3718

610(koupelna):(2,61+2,61+2,2+2,2)*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,8*0,3718

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

606(koupelna):(2,05+2,05+2,425+2,425)*2*0,3718

odeþtení otvorĤ:-1,8*1,5*0,3718

-0,8*2,02*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 114 6NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,9330

7,1534

-0,6008

-0,5019

2,7067

5,9488

-0,6008

6,6329

2,7171

0,2082
94 998781103R00 PĜesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 

t 0,7817 606,00 473,71

0,7817
95 597813746R Obkládaþka 20x60 m2 31,7493 348,75 11 072,57

31,5286

0,2207

y 781 Obklady keramické 38 297,97
x 784 Malby

96 784195112R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 318,7657 42,22 13 458,29

33,2780

18,8726

8,1714

14,0942

2,3293

25,1266

2,6658

16,7745

2,5037

2,5134

14,9475

14,1745

17,9691

1,3385

14,0540

14,1143

2,0821

15,1382

3,8667

13,8784

2,3215

2,5230

15,1482

14,9575

24,7301

2,6026

18,5900
97 784R0012 Malba sádrokartonových konstrukcí se strukturou štuku

m2 87,8192 116,67 10 245,87

1,4128

4,5731

10,4104

odeþtení otvorĤ:-0,8*2,02*0,3718

-0,9*1,5*0,3718

611 (wc):(1,3+1,3+1,3+1,3)*1,4*0,3718

618(koupelna):(2+2+2+2)*2*0,3718

odeþtení otvorĤ:-0,8*2,02*0,3718

607 kuchyĖská linka:3,585*0,7*0,3718

610(koupelna):(2,61+2,61+2,2+2,2)*2*0,3718

80*1,06*0,3718

0,4*0,7*2*1,06*0,3718

601:(1,4+7+1,4+1,7+4+4,45+4+2,3+2,3+2,3+2,3)*2,7*0,3718

602:(8+8+1,4+1,4)*2,7*0,3718

603 výtah:

604:(1,57+1,57+2,5+2,5)*2,7*0,3718

605:(3,735+3,735+3,285+3,285)*2,7*0,3718

606(koupelna):(2,05+2,05+2,425+2,425)*0,7*0,3718

622(koupelna):(2,76+1,7+2,76+1,7)*2*0,3718

623(wc):(1,2+1,2+1,41+1,41)*1,4*0,3718

obklad parapetĤ pĜedpokak :

606,622:0,4*0,7*2*0,3718

2,1024*0,3718

dopĜesnČno dle požadavkĤ investora 

613:(3,2+3,2+3,86+3,86)*2,7*0,3718

614:(3,63+1,1+6,585+6,585)*2,7*0,3718

obklady u linky :1,8*2*0,3718

616:(3,2+3,8+1,1+2,1+2,1+1,7)*2,7*0,3718

617:(3,28+3,28+3,75+3,75)*2,7*0,3718

618(koupelna):(2+2+2+2)*0,7*0,3718

607:(3,735+3,01+2,1+0,4+0,1+0,4+2+2,9+5,435+0,55+1,9+2,5)*2,7*0
,3718

607 kuchyĖská linka:3,585*2*0,3718

609:(2,61+4,8+1,5+0,5+1,5+1,5+1,5+2,8)*2,7*0,3718

610(koupelna):(2,61+2,61+2,2+2,2)*0,7*0,3718

611 (wc):(1,3+1,3+1,3+1,3)*1,3*0,3718

612:(3,86+3,86+3,585+3,585)*2,7*0,3718

625:(3,8+3,8+3,65+3,65)*2,7*0,3718
626:(5,5+5,235+5,5+1,9+2,25+2,05+0,6+0,6+0,1+0,1+0,4+0,4)*2,7*0,
3718

obklad u linky :3,5*2*0,3718

stropy :50*0,3718

604:3,8*0,3718

605:12,3*0,3718

619:(3,48+6,5+4,5+0,6)*2,7*0,3718

obklady u linky :(3,1+2,1)*2*0,3718

621:(1,4+0,6+1,4+1,2+1,3+2,3+1,6+4,025)*2,7*0,3718

622(koupelna):(2,76+1,7+2,76+1,7)*0,7*0,3718

623(wc):(1,2+1,2+1,41+1,41)*1,3*0,3718

624:(3,745+3,745+3,8+3,8)*2,7*0,3718

607:28*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 114 6NP NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

3,7180

5,1308

4,6103

8,7001

2,9000

4,5731

8,2168

2,8257

5,2424

5,1680

10,6707

9,6668

y 784 Malby 23 704,15
z Celkem za objekt 1 237 032,14

601:26*0,3718

602:

617:12,3*0,3718

619:22,1*0,3718

621:7,6*0,3718

624:14,1*0,3718

625:13,9*0,3718

626:28,7*0,3718

609:10*0,3718

612:13,8*0,3718

613:12,4*0,3718

614:23,4*0,3718

616:7,8*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 115 VnČjší obálka domu - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 311112120RT4 StČna z tvárnic ztraceného bednČní, tl. 25 cm zalití tvárnic 

betonem C 25/30-XC1 m2 24,6129 1 028,00 25 302,06

24,6129

y 3 Svislé a kompletní konstrukce 25 302,06
x 4 Vodorovné konstrukce
2 411121121RT2 Osaz.stropních panelĤ š. do 120, dl. do 380 cm vþetnČ 

dodávky 208x59x14 kus 4,3974 2 974,99 13 082,22

4,3974

y 4 Vodorovné konstrukce 13 082,22
x 62 Úpravy povrchĤ vnČjší
3 622315853RT3 Zatepl.syst.  ostČní, miner.desky PV 30 mm s omítkou 

hlazenou zrno 2 mm m2 108,0893 2 205,00 238 336,91

1,0177

2,2615

1,0177

44,9477

0,8481

3,9577

0,7915

7,3499

6,9730

5,8800

0,9800

2,7138

0,9046

9,7358

13,2073

5,5030
4 622315863RT1 Zatepl.syst., parapet, miner. desky PV 30 mm s minerální 

vlnou m2 31,2203 1 249,01 38 994,47

0,5654

1,1308

0,3392

14,9826

0,2827

1,1308

0,2262

1,6961

1,3192

2,7138

0,4523

1,0177

0,3392

1,6283

2,3972

0,9988
5 622318734RU1 Zatepl.l,fas.,desky PV 140mm s omítkou silikon, zrno 2 

mm. m2 741,6458 1 972,44 1 462 851,84

901,7811

-4,5230

-1,6961

-1,3192

E:(1,2+1,5+1,5)*5*0,3*0,6282

G:0,7*10*0,3*0,6282

H:2,4*6*0,3*0,6282

H1:2,4*1*0,3*0,6282

CH:1,8*3*0,3*0,6282

CH1:1,8*1*0,3*0,6282

I:0,96*9*0,3*0,6282

C:0,6*3*0,3*0,6282

D:1,5*53*0,3*0,6282

D1:1,5*1*0,3*0,6282

E:1,2*5*0,3*0,6282

E1:1,2*1*0,3*0,6282

F:0,9*10*0,3*0,6282

Položkové zadání 

CH1:(1,8+1,5+1,5)*1*0,3*0,6282

I:(2,39+0,96+2,39)*9*0,3*0,6282

J:(2,39+1,06+2,39)*12*0,3*0,6282

K:(2,39+1,06+2,39)*5*0,3*0,6282

A:1,5*2*0,3*0,6282

B:1,2*5*0,3*0,6282

E1:(1,2+1,5+1,5)*1*0,3*0,6282

F:(0,9+1,5+1,5)*10*0,3*0,6282

G:(0,7+1,5+1,5)*10*0,3*0,6282

H:(2,4+1,4+1,4)*6*0,3*0,6282

H1:(2,4+1,4+1,4)*1*0,3*0,6282

CH:(1,8+1,5+1,5)*3*0,3*0,6282

Bednící betonové tvarovky + výztuž vodorovná prum. 8/A 250mm dle statického posouzení 

Svislá 8/A 500mm 

 Atika :(13,5+13,5+25,68+25,68)*0,5*0,6282

popis viz výtahová šachta 

7*0,6282

A:(1,5+0,6+0,6)*2*0,3*0,6282

B:(1,2+0,6+0,6)*5*0,3*0,6282

C:(0,6+0,6+0,6)*3*0,3*0,6282

D:(1,5+1,5+1,5)*53*0,3*0,6282

D1:(1,5+1,5+1,5)*1*0,3*0,6282

-0,7*1,5*2*0,6282

J:1,06*12*0,3*0,6282

K:1,06*5*0,3*0,6282

87*16,5*0,6282

odeþtení otvorĤ :

-2,4*1,5*2*0,6282

-0,9*1,5*2*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 115 VnČjší obálka domu - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

-12,7210

-1,6961

-1,1308

-1,4413

-7,9574

-127,6502
6 622401961R00 PĜíplatek k omítce vnČjš. stČn, hydrofobní pĜísada 

m2 741,6458 5,90 4 375,71

901,7811

-4,5230

-1,6961

-1,3192

-12,7210

-1,6961

-1,1308

-1,4413

-7,9574

-127,6502
7 62R001 Ochrana konstrukce fasády m2 135,6284 50,00 6 781,42

35,6189

71,3635

28,6459

y 62 Úpravy povrchĤ vnČjší 1 751 340,35
x 63 Podlahy a podlahové konstrukce
8 632421203RT1 PotČr , strojní zprac., tl.3 mm , samonivelaþní, pevnost 30 

MPa m2 31,2203 246,00 7 680,19

0,5654

1,1308

0,3392

14,9826

0,2827

1,1308

0,2262

1,6961

1,3192

2,7138

0,4523

1,0177

0,3392

1,6283

2,3972

0,9988
9 63R004 Separaþní folie  M+D m2 234,4757 10,00 2 344,76

230,5494

3,9263

y 63 Podlahy a podlahové konstrukce 10 024,95
x 94 Lešení a stavební výtahy

10 941941032R00 Montáž lešení leh.Ĝad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m 
m2 999,4662 61,37 61 337,24

999,4662
11 941941192R00 PĜíplatek za každý mČsíc použití lešení k pol.1032 

m2 4 997,3310 25,91 129 480,85

4 997,3310
12 941941832R00 Demontáž lešení leh.Ĝad.s podlahami,š.1 m, H 30 m 

m2 999,4662 53,45 53 421,47

999,4662
13 944944011R00 Montáž ochranné sítČ z umČlých vláken m2 999,4662 12,63 12 623,26

-1,5*1,5*9*0,6282

-1,8*1,5*0,6282

-1,2*1,5*0,6282

-0,96*2,39*0,6282

-1,06*2,39*5*0,6282

-1,5*1,5*9*0,6282

-1,8*1,5*0,6282

-1,2*1,5*0,6282

-0,96*2,39*0,6282

-1,06*2,39*5*0,6282

-50,8*4*0,6282

-50,8*4*0,6282

87*16,5*0,6282

odeþtení otvorĤ :

-2,4*1,5*2*0,6282

-0,9*1,5*2*0,6282

-0,7*1,5*2*0,6282

E:1,2*5*0,3*0,6282

E1:1,2*1*0,3*0,6282

F:0,9*10*0,3*0,6282

G:0,7*10*0,3*0,6282

H:2,4*6*0,3*0,6282

H1:2,4*1*0,3*0,6282

(15,5+35,5+5,7)*0,6282

28,4*4*0,6282

11,4*4*0,6282

A:1,5*2*0,3*0,6282

B:1,2*5*0,3*0,6282

C:0,6*3*0,3*0,6282

D:1,5*53*0,3*0,6282

D1:1,5*1*0,3*0,6282

S2:2,5*2,5*0,6282

VþetnČ kotvení lešení.

86*18,5*0,6282

5 mČsícĤ :86*18,5*5*0,6282

86*18,5*0,6282

CH:1,8*3*0,3*0,6282

CH1:1,8*1*0,3*0,6282

I:0,96*9*0,3*0,6282

J:1,06*12*0,3*0,6282

K:1,06*5*0,3*0,6282

S1:367*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 115 VnČjší obálka domu - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

999,4662
14 944944031R00 PĜíplatek za každý mČsíc použití sítí k pol. 4011 m2 4 997,3310 7,00 34 981,32

4 997,3310
15 944944081R00 Demontáž ochranné sítČ z umČlých vláken m2 999,4662 7,55 7 545,97

999,4662

y 94 Lešení a stavební výtahy 299 390,10
x 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách

16 95R001 Certifikovaný záchytný systém proti pádu osob kpl 0,6282 41 880,00 26 309,02

0,6282

y 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách 26 309,02
x 712 Živiþné krytiny

17 712311106RZ3 Povlaková krytina stĜech do 10°, asfalt.pen.emulze vþetnČ 
emulze 0,3 kg/m2 m2 217,7844 27,19 5 921,56

217,7844
18 712371801RT1 Povlaková krytina stĜech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - fólie 

ve specifikaci m2 217,7844 166,00 36 152,21

217,7844
19 RP.066.01.01 Systémové prostupy stĜechou kus 6,2820 2 000,00 12 564,00

6,2820
20 998712103R00 PĜesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m 

t 1,6106 1 112,99 1 792,58

1,6106
21 11163230R NátČr asfaltový penetraþní kg 65,3956 44,90 2 936,26

65,3956
22 283220012R Fólie izolaþní tl. 1,5 mm š. 1600 mm m2 230,8514 233,50 53 903,80

230,8514
23 62852265 Pás modifikovaný asfalt m2 231,0645 168,50 38 934,37

231,0645

y 712 Živiþné krytiny 152 204,78
x 713 Izolace tepelné

24 713141313R00 Izolace tepelná stĜech do tl.200 mm,1vrstva,kotvy 
m2 217,7844 256,00 55 752,81

217,7844
25 711212111R00 Podkladní pás z textilie m2 221,9117 68,89 15 287,50

217,9854

3,9263
26 713121211RT5 Izolace podlah balkónĤ a lodžií, lepená, 1 vrstva vþ. 

dodávky spádových klínĤ tl. 20-150 mm m2 217,9854 531,00 115 750,25

217,9854
27 998713103R00 PĜesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 2,5340 1 099,00 2 784,87

2,5340
28 28375705R Deska izolaþní stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm m3 41,5916 2 693,08 112 009,51

86*18,5*0,6282

5 mČsícĤ :86*18,5*5*0,6282

86*18,5*0,6282

2,5639*0,6282

347*0,3*0,6282

fólie z PVC-P  k mechanickému kotvení 1,5 mm

Hydroizolaþní Fólie z PVC-P (mČkþený polyvinylchlorid) s výztužnou vložkou z PES (polyesteru) TL- 1,5 mm, urþená k 
mechanickému kotvení.

P1:13,5*25,68*1,06*0,6282

Souþástí je montáž a dodávka kotvících bodĤ, lan a revize. 

1*0,6282

P1:13,5*25,68*0,6282

P1:13,5*25,68*0,6282

pĜedpoklad 

10*0,6282

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze sklenČné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatĜen jemným 
separaþním posypem a na spodním separaþní PE fólií, tlouštka 4mm.

Je urþený pro parotČsnou a popĜípadČ pojistnou hydroizolaþní vrstvu plochých stĜech a pro izolaci spodní stavby proti 
zemní vlhkosti, gravitaþní i tlakové vodČ (v kombinaci s jedním nebo dvČma dalšími pásy) a radonu.

347*1,06*0,6282

P1 TL. 180mm:13,5*25,68*0,6282

S1:347*0,6282

S2:2,5*2,5*0,6282

347*0,6282

4,0338*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 115 VnČjší obálka domu - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

41,5916
29 69366198R Geotextilie  300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 235,4965 39,20 9 231,46

231,1776

4,3189

y 713 Izolace tepelné 310 816,39
x 721 VnitĜní kanalizace

30 721234104RT2 Vtok stĜešní PP HL62.1H pro plochou stĜechu živiþný pás, 
záchytný koš vyhĜívaný D 160 mm kus 3,1410 5 369,99 16 867,14

3,1410
31 998721103R00 PĜesun hmot pro vnitĜní kanalizaci, výšky do 24 m 

t 0,0063 738,00 4,65

0,0063

y 721 VnitĜní kanalizace 16 871,79
x 766 Konstrukce truhláĜské

32 766R001 OSB deska tl. 25mm kotvená do betonu m2 37,6920 344,00 12 966,05

37,6920

y 766 Konstrukce truhláĜské 12 966,05
z Celkem za objekt 2 618 307,70

Nutno ovČĜit rozmČry pĜímo na stavbČ. 

80*0,75*0,6282

P1:347*0,18*1,06*0,6282

S1:368*0,6282

S2:6,25*1,1*0,6282

pĜedpoklad 

5*0,6282

0,0100*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 116 VnČjší obálka domu - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 311112120RT4 StČna z tvárnic ztraceného bednČní, tl. 25 cm zalití tvárnic 

betonem C 25/30-XC1 m2 14,5671 1 028,00 14 974,98

14,5671

y 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 974,98
x 4 Vodorovné konstrukce
2 411121121RT2 Osaz.stropních panelĤ š. do 120, dl. do 380 cm vþetnČ 

dodávky 208x59x14 kus 2,6026 2 974,99 7 742,71

2,6026

y 4 Vodorovné konstrukce 7 742,71
x 62 Úpravy povrchĤ vnČjší
3 622315853RT3 Zatepl.syst.  ostČní, miner.desky PV 30 mm s omítkou 

hlazenou zrno 2 mm m2 63,9727 2 205,00 141 059,80

0,6023

1,3385

0,6023

26,6023

0,5019

2,3423

0,4685

4,3501

4,1270

3,4800

0,5800

1,6062

0,5354

5,7622

7,8167

3,2570
4 622315863RT1 Zatepl.syst., parapet, miner. desky PV 30 mm s minerální 

vlnou m2 18,4777 1 249,01 23 078,83

0,3346

0,6692

0,2008

8,8674

0,1673

0,6692

0,1338

1,0039

0,7808

1,6062

0,2677

0,6023

0,2008

0,9637

1,4188

0,5912
5 622318734RU1 Zatepl.l,fas.,desky PV 140mm s omítkou silikon, zrno 2 

mm. m2 438,9428 1 972,44 865 788,34

533,7189

-2,6770

-1,0039

-0,7808

E:(1,2+1,5+1,5)*5*0,3*0,3718

G:0,7*10*0,3*0,3718

H:2,4*6*0,3*0,3718

H1:2,4*1*0,3*0,3718

CH:1,8*3*0,3*0,3718

CH1:1,8*1*0,3*0,3718

I:0,96*9*0,3*0,3718

C:0,6*3*0,3*0,3718

D:1,5*53*0,3*0,3718

D1:1,5*1*0,3*0,3718

E:1,2*5*0,3*0,3718

E1:1,2*1*0,3*0,3718

F:0,9*10*0,3*0,3718

Položkové zadání 

CH1:(1,8+1,5+1,5)*1*0,3*0,3718

I:(2,39+0,96+2,39)*9*0,3*0,3718

J:(2,39+1,06+2,39)*12*0,3*0,3718

K:(2,39+1,06+2,39)*5*0,3*0,3718

A:1,5*2*0,3*0,3718

B:1,2*5*0,3*0,3718

E1:(1,2+1,5+1,5)*1*0,3*0,3718

F:(0,9+1,5+1,5)*10*0,3*0,3718

G:(0,7+1,5+1,5)*10*0,3*0,3718

H:(2,4+1,4+1,4)*6*0,3*0,3718

H1:(2,4+1,4+1,4)*1*0,3*0,3718

CH:(1,8+1,5+1,5)*3*0,3*0,3718

Bednící betonové tvarovky + výztuž vodorovná prum. 8/A 250mm dle statického posouzení 

Svislá 8/A 500mm 

 Atika :(13,5+13,5+25,68+25,68)*0,5*0,3718

popis viz výtahová šachta 

7*0,3718

A:(1,5+0,6+0,6)*2*0,3*0,3718

B:(1,2+0,6+0,6)*5*0,3*0,3718

C:(0,6+0,6+0,6)*3*0,3*0,3718

D:(1,5+1,5+1,5)*53*0,3*0,3718

D1:(1,5+1,5+1,5)*1*0,3*0,3718

-0,7*1,5*2*0,3718

J:1,06*12*0,3*0,3718

K:1,06*5*0,3*0,3718

87*16,5*0,3718

odeþtení otvorĤ :

-2,4*1,5*2*0,3718

-0,9*1,5*2*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 116 VnČjší obálka domu - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

-7,5290

-1,0039

-0,6692

-0,8531

-4,7096

-75,5498
6 622401961R00 PĜíplatek k omítce vnČjš. stČn, hydrofobní pĜísada 

m2 438,9428 5,90 2 589,76

533,7189

-2,6770

-1,0039

-0,7808

-7,5290

-1,0039

-0,6692

-0,8531

-4,7096

-75,5498
7 62R001 Ochrana konstrukce fasády m2 80,2716 50,00 4 013,58

21,0811

42,2365

16,9541

y 62 Úpravy povrchĤ vnČjší 1 036 530,31
x 63 Podlahy a podlahové konstrukce
8 632421203RT1 PotČr , strojní zprac., tl.3 mm , samonivelaþní, pevnost 30 

MPa m2 18,4777 246,00 4 545,51

0,3346

0,6692

0,2008

8,8674

0,1673

0,6692

0,1338

1,0039

0,7808

1,6062

0,2677

0,6023

0,2008

0,9637

1,4188

0,5912
9 63R004 Separaþní folie  M+D m2 138,7743 10,00 1 387,74

136,4506

2,3237

y 63 Podlahy a podlahové konstrukce 5 933,26
x 94 Lešení a stavební výtahy

10 941941032R00 Montáž lešení leh.Ĝad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m 
m2 591,5338 61,37 36 302,43

591,5338
11 941941192R00 PĜíplatek za každý mČsíc použití lešení k pol.1032 

m2 2 957,6690 25,91 76 633,20

2 957,6690
12 941941832R00 Demontáž lešení leh.Ĝad.s podlahami,š.1 m, H 30 m 

m2 591,5338 53,45 31 617,48

591,5338
13 944944011R00 Montáž ochranné sítČ z umČlých vláken m2 591,5338 12,63 7 471,07

-1,5*1,5*9*0,3718

-1,8*1,5*0,3718

-1,2*1,5*0,3718

-0,96*2,39*0,3718

-1,06*2,39*5*0,3718

-1,5*1,5*9*0,3718

-1,8*1,5*0,3718

-1,2*1,5*0,3718

-0,96*2,39*0,3718

-1,06*2,39*5*0,3718

-50,8*4*0,3718

-50,8*4*0,3718

87*16,5*0,3718

odeþtení otvorĤ :

-2,4*1,5*2*0,3718

-0,9*1,5*2*0,3718

-0,7*1,5*2*0,3718

E:1,2*5*0,3*0,3718

E1:1,2*1*0,3*0,3718

F:0,9*10*0,3*0,3718

G:0,7*10*0,3*0,3718

H:2,4*6*0,3*0,3718

H1:2,4*1*0,3*0,3718

(15,5+35,5+5,7)*0,3718

28,4*4*0,3718

11,4*4*0,3718

A:1,5*2*0,3*0,3718

B:1,2*5*0,3*0,3718

C:0,6*3*0,3*0,3718

D:1,5*53*0,3*0,3718

D1:1,5*1*0,3*0,3718

S2:2,5*2,5*0,3718

VþetnČ kotvení lešení.

86*18,5*0,3718

5 mČsícĤ :86*18,5*5*0,3718

86*18,5*0,3718

CH:1,8*3*0,3*0,3718

CH1:1,8*1*0,3*0,3718

I:0,96*9*0,3*0,3718

J:1,06*12*0,3*0,3718

K:1,06*5*0,3*0,3718

S1:367*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 116 VnČjší obálka domu - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

591,5338
14 944944031R00 PĜíplatek za každý mČsíc použití sítí k pol. 4011 m2 2 957,6690 7,00 20 703,68

2 957,6690
15 944944081R00 Demontáž ochranné sítČ z umČlých vláken m2 591,5338 7,55 4 466,08

591,5338

y 94 Lešení a stavební výtahy 177 193,95
x 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách

16 95R001 Certifikovaný záchytný systém proti pádu osob kpl 0,3718 41 880,00 15 570,98

0,3718

y 95 Dokonþovací konstrukce na pozemních stavbách 15 570,98
x 712 Živiþné krytiny

17 712311106RZ3 Povlaková krytina stĜech do 10°, asfalt.pen.emulze vþetnČ 
emulze 0,3 kg/m2 m2 128,8956 27,19 3 504,67

128,8956
18 712371801RT1 Povlaková krytina stĜech do 10°, fólií PVC 1 vrstva - fólie 

ve specifikaci m2 128,8956 166,00 21 396,67

128,8956
19 RP.066.01.01 Systémové prostupy stĜechou kus 3,7180 2 000,00 7 436,00

3,7180
20 998712103R00 PĜesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m 

t 0,9533 1 112,99 1 061,01

0,9533
21 11163230R NátČr asfaltový penetraþní kg 38,7044 44,90 1 737,83

38,7044
22 283220012R Fólie izolaþní tl. 1,5 mm š. 1600 mm m2 136,6294 233,50 31 902,96

136,6294
23 62852265 Pás modifikovaný asfalt m2 136,7555 168,50 23 043,30

136,7555

y 712 Živiþné krytiny 90 082,45
x 713 Izolace tepelné

24 713141313R00 Izolace tepelná stĜech do tl.200 mm,1vrstva,kotvy 
m2 128,8956 256,00 32 997,27

128,8956
25 711212111R00 Podkladní pás z textilie m2 131,3383 68,89 9 047,90

129,0146

2,3237
26 713121211RT5 Izolace podlah balkónĤ a lodžií, lepená, 1 vrstva vþ. 

dodávky spádových klínĤ tl. 20-150 mm m2 129,0146 531,00 68 506,75

129,0146
27 998713103R00 PĜesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 1,4998 1 099,00 1 648,28

1,4998
28 28375705R Deska izolaþní stabilizov. EPS 150  1000 x 500 mm m3 24,6160 2 693,08 66 292,86

86*18,5*0,3718

5 mČsícĤ :86*18,5*5*0,3718

86*18,5*0,3718

2,5639*0,3718

347*0,3*0,3718

fólie z PVC-P  k mechanickému kotvení 1,5 mm

Hydroizolaþní Fólie z PVC-P (mČkþený polyvinylchlorid) s výztužnou vložkou z PES (polyesteru) TL- 1,5 mm, urþená k 
mechanickému kotvení.

P1:13,5*25,68*1,06*0,3718

Souþástí je montáž a dodávka kotvících bodĤ, lan a revize. 

1*0,3718

P1:13,5*25,68*0,3718

P1:13,5*25,68*0,3718

pĜedpoklad 

10*0,3718

Pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze sklenČné tkaniny. Pás je na horním povrchu opatĜen jemným 
separaþním posypem a na spodním separaþní PE fólií, tlouštka 4mm.

Je urþený pro parotČsnou a popĜípadČ pojistnou hydroizolaþní vrstvu plochých stĜech a pro izolaci spodní stavby proti 
zemní vlhkosti, gravitaþní i tlakové vodČ (v kombinaci s jedním nebo dvČma dalšími pásy) a radonu.

347*1,06*0,3718

P1 TL. 180mm:13,5*25,68*0,3718

S1:347*0,3718

S2:2,5*2,5*0,3718

347*0,3718

4,0338*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 116 VnČjší obálka domu - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

24,6160
29 69366198R Geotextilie  300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 139,3785 39,20 5 463,64

136,8224

2,5561

y 713 Izolace tepelné 183 956,70
x 721 VnitĜní kanalizace

30 721234104RT2 Vtok stĜešní PP HL62.1H pro plochou stĜechu živiþný pás, 
záchytný koš vyhĜívaný D 160 mm kus 1,8590 5 369,99 9 982,81

1,8590
31 998721103R00 PĜesun hmot pro vnitĜní kanalizaci, výšky do 24 m 

t 0,0037 738,00 2,73

0,0037

y 721 VnitĜní kanalizace 9 985,54
x 766 Konstrukce truhláĜské

32 766R001 OSB deska tl. 25mm kotvená do betonu m2 22,3080 344,00 7 673,95

22,3080

y 766 Konstrukce truhláĜské 7 673,95
z Celkem za objekt 1 549 644,83

Nutno ovČĜit rozmČry pĜímo na stavbČ. 

80*0,75*0,3718

P1:347*0,18*1,06*0,3718

S1:368*0,3718

S2:6,25*1,1*0,3718

pĜedpoklad 

5*0,3718

0,0100*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 117 Výpis dveĜí protipožární - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 766 Konstrukce truhláĜské
1 766R001 vnitĜní dveĜe plné, jednokĜídlé 800/1970 ozn. P1 M+D

ks 5,0256 13 070,05 65 684,84

5,0256
2 766R002 vnitĜní dveĜe plné, jednokĜídlé 900/1970 ozn. P2 M+D

ks 3,7692 13 070,05 49 263,63

3,7692
3 766R003 vnitĜní dveĜe plné jednokĜídlé 700/1970 ozn. P3 M+D

ks 0,6282 13 070,05 8 210,61

0,6282
4 766R004 vstupní dveĜe do bytĤ plné jednokĜídlé 900/1970 ozn. P4 

M+D ks 15,7050 13 397,58 210 408,99

15,7050

y 766 Konstrukce truhláĜské 333 568,08
z Celkem za objekt 333 568,08

1x právé 

kování - nerez, klika/klika

dekor - barva šedá, nátČr zárubnČ - šedý v odstínu dveĜí

Položkové zadání 

do ocel. zárubnČ,

povrch dveĜí - HPL laminát, vysokotlaký laminát o tloušĢce 0,8 mm s extrémní odolností proti odČru a vodČ
dekor - barva šedá, nátČr zárubnČ - šedý v odstínu dveĜí
kování - nerez, klika/klika

požární dveĜe typu El 30 DP3-C (se samozavíraþem)

5x pravé 

3x levé 

8*0,6282

do ocel. zárubnČ,

povrch dveĜí - HPL laminát, vysokotlaký laminát o tloušĢce 0,8 mm s extrémní odolností proti odČru a vodČ

požární dveĜe typu El 30 DP3-C (se samozavíraþem)

6x levé 

6*0,6282

do ocel. zárubnČ,

povrch dveĜí - HPL laminát, vysokotlaký laminát o tloušĢce 0,8 mm s extrémní odolností proti odČru a vodČ
dekor - barva šedá, nátČr zárubnČ - šedý v odstínu dveĜí
kování - nerez, klika/klika

požární dveĜe typu El 30 DP3-C (se samozavíraþem)

25*0,6282

1*0,6282

povrch dveĜí - HPL laminát, vysokotlaký laminát o tloušĢce 0,8 mm s extrémní odolností proti odČru a vodČ
dekor - barva šedá, nátČr zárubnČ - šedý v odstínu dveĜí
kování - nerez, koule/klika

zámek - bezpeþnostní

požární dveĜe typu EI 30 DP3 (bez samozavíraþe)

Poznámka - vybavení samozavíraþem je doporuþené

Kukátko sdružené s popiskou - nerez mat, umístČní na stĜed

5x pravé 

20x levé 

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 216 z 342



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 118 Výpis protipožárních dveĜí - NEZPģSOBÍLE

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 766 Konstrukce truhláĜské
1 766R001 vnitĜní dveĜe plné, jednokĜídlé 800/1970 ozn. P1 M+D

ks 2,9744 13 070,05 38 875,56

2,9744
2 766R002 vnitĜní dveĜe plné, jednokĜídlé 900/1970 ozn. P2 M+D

ks 2,2308 13 070,05 29 156,67

2,2308
3 766R003 vnitĜní dveĜe plné jednokĜídlé 700/1970 ozn. P3 M+D

ks 0,3718 13 070,05 4 859,44

0,3718
4 766R004 vstupní dveĜe do bytĤ plné jednokĜídlé 900/1970 ozn. P4 

M+D ks 9,2950 13 397,58 124 530,51

9,2950

y 766 Konstrukce truhláĜské 197 422,17
z Celkem za objekt 197 422,17

1x právé 

kování - nerez, klika/klika

dekor - barva šedá, nátČr zárubnČ - šedý v odstínu dveĜí

Položkové zadání 

do ocel. zárubnČ,

povrch dveĜí - HPL laminát, vysokotlaký laminát o tloušĢce 0,8 mm s extrémní odolností proti odČru a vodČ
dekor - barva šedá, nátČr zárubnČ - šedý v odstínu dveĜí
kování - nerez, klika/klika

požární dveĜe typu El 30 DP3-C (se samozavíraþem)

5x pravé 

3x levé 

8*0,3718

do ocel. zárubnČ,

povrch dveĜí - HPL laminát, vysokotlaký laminát o tloušĢce 0,8 mm s extrémní odolností proti odČru a vodČ

požární dveĜe typu El 30 DP3-C (se samozavíraþem)

6x levé 

6*0,3718

do ocel. zárubnČ,

povrch dveĜí - HPL laminát, vysokotlaký laminát o tloušĢce 0,8 mm s extrémní odolností proti odČru a vodČ
dekor - barva šedá, nátČr zárubnČ - šedý v odstínu dveĜí
kování - nerez, klika/klika

požární dveĜe typu El 30 DP3-C (se samozavíraþem)

25*0,3718

1*0,3718

povrch dveĜí - HPL laminát, vysokotlaký laminát o tloušĢce 0,8 mm s extrémní odolností proti odČru a vodČ
dekor - barva šedá, nátČr zárubnČ - šedý v odstínu dveĜí
kování - nerez, koule/klika

zámek - bezpeþnostní

požární dveĜe typu EI 30 DP3 (bez samozavíraþe)

Poznámka - vybavení samozavíraþem je doporuþené

Kukátko sdružené s popiskou - nerez mat, umístČní na stĜed

5x pravé 

20x levé 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 119 VnitĜní dveĜe - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 766 Konstrukce truhláĜské
1 766R004 vnitĜní dveĜe plné, jednokĜídlé 800/1970 ozn. 4 M+D

ks 1,8846 7 420,64 13 984,94

1,8846
2 766R005 vnitĜní dveĜe plné, jednokĜídlé 600/1970 ozn 5 M+D

ks 15,7050 7 420,64 116 541,15

15,7050
3 766R006 vnitĜní dveĜe plné jednokĜídlé 700/1970 ozn. 6 M+D

ks 20,1024 12 218,28 245 616,75

20,1024
4 766R007 vnitĜní dveĜe plné, jednokĜídlé 700/1970 ozn. 6a M+D

ks 0,6282 7 613,58 4 782,85

0,6282
5 766R008 vnitĜní dveĜe plné jednokĜídlé 800/1970 ozn. 7 M+D

ks 10,0512 12 025,34 120 869,10

10,0512
6 766R009 vnitĜní dveĜe ze 2/3 prosklené jednokĜídlé 800/197 ozn. 7a 

M+D ks 14,4486 13 224,17 191 070,74

2x pravé 

povrch dveĜí - HPL laminát, vysokotlaký laminát o tloušĢce 0,8 mm s extrémní odolností proti odČru a vodČ

1x levé 

3*0,6282

do ocelové zárubnČ,

povrch - HPL laminát, vysokotlaký laminát o tloušĢce 0,8 mm s extrémní odolností proti odČru a vodČ
dekor - barva šedá, nátČr zárubnČ - šedý v odstínu dveĜí
kování - broušený nerez

11x prvé 

14x levé 

25*0,6282

do obložkové zárubnČ

Položkové zadání 

do ocelové zárubnČ,

povrch - HPL laminát, vysokotlaký laminát o tloušĢce 0,8 mm s extrémní odolností proti odČru a vodČ
dekor - barva šedá, nátČr zárubnČ - šedý v odstínu dveĜí
kování - broušený nerez

dekor - dub

WC kování - broušený nerez (kliky s pojistkou)

10x pravé 

22x levé 

32*0,6282

do ocelové zárubnČ,

povrch - HPL laminát, vysokotlaký laminát o tloušĢce 0,8 mm s extrémní odolností proti odČru

dekor - barva šedá, nátČr zárubnČ - šedý v odstínu dveĜí
WC kování - broušený nerez (kliky s pojistkou)

16*0,6282

1x pravé 

1*0,6282

do obložkové zárubnČ v pĜíþce (tl.100 a 115mm, viz výkresová dokumentace)

povrch dveĜí - HPL laminát, vysokotlaký laminát o tloušĢce 0,8 mm s extrémní odolností proti odČru 

dekor - dub

kování - broušený nerez

3x pravé 

13x levé 

do obložkové zárubnČ v pĜíþce (tl.100 a 115mm, viz výkresová dokumentace)

povrch dveĜí - HPL laminát, vysokotlaký laminát o tloušĢce 0,8 mm s extrémní odolností proti odČru 

dekor - dub

kování - broušený nerez
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 119 VnitĜní dveĜe - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

14,4486
7 766R010 vnitĜní dveĜe plné jednokĜídlé 800/1970 ozn. 8 M+D

ks 9,4230 12 402,99 116 873,37

9,4230
8 766R011 vnitĜní dveĜe ze 2/3 prosklené jednokĜídlé 800/197 ozn. 8a 

M+D ks 1,2564 13 601,81 17 089,31

1,2564

y 766 Konstrukce truhláĜské 826 828,22
z Celkem za objekt 826 828,22

dekor - dub

13x pravé 

10x levé 

23*0,6282

do obložkové zárubnČ v nosné zdi (tl. 300-440mm, viz výkresová dokumentace)

povrch dveĜí - HPL laminát, vysokotlaký laminát o tloušĢce 0,8 mm s extrémní odolností proti odČru 

kování - broušený nerez

bez prahu - dole mezera 10mm

kování - broušený nerez

9x pravé 

6x levé 

15*0,6282

do obložkové zárubnČ v nosné zdi (tl. 300-440mm, viz výkresová dokumentace)

povrch dveĜí - HPL laminát, vysokotlaký laminát o tloušĢce 0,8 mm s extrémní odolností proti odČru 

dekor - dub,  zasklení neprĤhledné

bez prahu - dole mezera 10mm

1x pravé 

1x levé 

2*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 120 VnitĜní dveĜe - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 766 Konstrukce truhláĜské
1 766R004 vnitĜní dveĜe plné, jednokĜídlé 800/1970 ozn. 4 M+D

ks 1,1154 7 420,64 8 276,98

1,1154
2 766R005 vnitĜní dveĜe plné, jednokĜídlé 600/1970 ozn 5 M+D

ks 9,2950 7 420,64 68 974,85

9,2950
3 766R006 vnitĜní dveĜe plné jednokĜídlé 700/1970 ozn. 6 M+D

ks 11,8976 12 218,28 145 368,21

11,8976
4 766R007 vnitĜní dveĜe plné, jednokĜídlé 700/1970 ozn. 6a M+D

ks 0,3718 7 613,58 2 830,73

0,3718
5 766R008 vnitĜní dveĜe plné jednokĜídlé 800/1970 ozn. 7 M+D

ks 5,9488 12 025,34 71 536,34

5,9488
6 766R009 vnitĜní dveĜe ze 2/3 prosklené jednokĜídlé 800/197 ozn. 7a 

M+D ks 8,5514 13 224,17 113 085,17

2x pravé 

povrch dveĜí - HPL laminát, vysokotlaký laminát o tloušĢce 0,8 mm s extrémní odolností proti odČru a vodČ

1x levé 

3*0,3718

do ocelové zárubnČ,

povrch - HPL laminát, vysokotlaký laminát o tloušĢce 0,8 mm s extrémní odolností proti odČru a vodČ
dekor - barva šedá, nátČr zárubnČ - šedý v odstínu dveĜí
kování - broušený nerez

11x prvé 

14x levé 

25*0,3718

do obložkové zárubnČ

Položkové zadání 

do ocelové zárubnČ,

povrch - HPL laminát, vysokotlaký laminát o tloušĢce 0,8 mm s extrémní odolností proti odČru a vodČ
dekor - barva šedá, nátČr zárubnČ - šedý v odstínu dveĜí
kování - broušený nerez

dekor - dub

WC kování - broušený nerez (kliky s pojistkou)

10x pravé 

22x levé 

32*0,3718

do ocelové zárubnČ,

povrch - HPL laminát, vysokotlaký laminát o tloušĢce 0,8 mm s extrémní odolností proti odČru

dekor - barva šedá, nátČr zárubnČ - šedý v odstínu dveĜí
WC kování - broušený nerez (kliky s pojistkou)

16*0,3718

1x pravé 

1*0,3718

do obložkové zárubnČ v pĜíþce (tl.100 a 115mm, viz výkresová dokumentace)

povrch dveĜí - HPL laminát, vysokotlaký laminát o tloušĢce 0,8 mm s extrémní odolností proti odČru 

dekor - dub

kování - broušený nerez

3x pravé 

13x levé 

do obložkové zárubnČ v pĜíþce (tl.100 a 115mm, viz výkresová dokumentace)

povrch dveĜí - HPL laminát, vysokotlaký laminát o tloušĢce 0,8 mm s extrémní odolností proti odČru 

dekor - dub

kování - broušený nerez
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 120 VnitĜní dveĜe - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

8,5514
7 766R010 vnitĜní dveĜe plné jednokĜídlé 800/1970 ozn. 8 M+D

ks 5,5770 12 402,99 69 171,48

5,5770
8 766R011 vnitĜní dveĜe ze 2/3 prosklené jednokĜídlé 800/197 ozn. 8a 

M+D ks 0,7436 13 601,81 10 114,31

0,7436

y 766 Konstrukce truhláĜské 489 358,06
z Celkem za objekt 489 358,06

dekor - dub

13x pravé 

10x levé 

23*0,3718

do obložkové zárubnČ v nosné zdi (tl. 300-440mm, viz výkresová dokumentace)

povrch dveĜí - HPL laminát, vysokotlaký laminát o tloušĢce 0,8 mm s extrémní odolností proti odČru 

kování - broušený nerez

bez prahu - dole mezera 10mm

kování - broušený nerez

9x pravé 

6x levé 

15*0,3718

do obložkové zárubnČ v nosné zdi (tl. 300-440mm, viz výkresová dokumentace)

povrch dveĜí - HPL laminát, vysokotlaký laminát o tloušĢce 0,8 mm s extrémní odolností proti odČru 

dekor - dub,  zasklení neprĤhledné

bez prahu - dole mezera 10mm

1x pravé 

1x levé 

2*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 121 Hliníkové dveĜe - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 767 Konstrukce zámeþnické
1 767R001 vstupní dveĜe do domu z hliníkových profilĤ 

celoprosklené dvoukĜídlé  1400/2050 mm M+D ks 0,6282 64 623,70 40 596,61

0,6282
2 767R002 vstupní dveĜe do domu z hliníkových profilĤ 

celoprosklené dvoukĜídlé 1400/2075 M+D ks 0,6282 65 133,70 40 916,99

0,6282
3 767R003 vnitĜní dveĜe z hliníkových profilĤ, celoprosklené  

dvoukĜídlé 1400/2050 mm M+D ks 0,6282 34 281,48 21 535,63

0,6282

y 767 Konstrukce zámeþnické 103 049,22
z Celkem za objekt 103 049,22

prosklení bude opatĜeno výraznými pruhy kontrastnČ proti pozadí v souladu s vyhláškou þ.398/2009Sb.

ozn. 1

Položkové zadání 

vstupní dveĜe do domu z hliníkových profilĤ, celoprosklené dvoukĜídlé, prĤchozí šíĜka  cca 1400/2050 mm, stavební 
otvor 1650/2140 mm

hlavní kĜídlo prĤchozí šíĜka 900mm levé, obČ kĜídla otevíravá dovnitĜ
zasklení - izolaþní dvojsklo oboustrannČ bezpeþnostní

Uw=cca 1,2 W/m2K
kování  - nerez, koule/klika, panikové kování podle ýSN EN 179 (nouzový dveĜní uzávČr ovládaným klikou - alespoĖ 
na bČžnČ otvíraném

dveĜním kĜídle).

zámek - bezpeþnostní

povrch. úprava  - tmavČ šedá (v odstínu oken v 1.NP) - odstín bude upĜesnČn v rámci AD.

prosklení bude opatĜeno výraznými pruhy v souladu s vyhláškou þ.398/2009Sb.

madlo ve výšce 900mm na opaþné stranČ než jsou závČsy

1x levé 

1*0,6282

vstupní dveĜe do domu z hliníkových profilĤ, celoprosklené dvoukĜídlé prĤchozí šíĜka cca 1400/2075, stavební otvor 
1650/2165 mm

hlavní kĜídlo prĤchozí šíĜka 900mm levé, obČ kĜídla otevíravá ven

zasklení - izolaþní dvojsklo oboustrannČ bezpeþnostní

Uw=cca 1,2 W/m2K
kování  - nerez, koule/klika, panikové kování podle ýSN EN 179 (nouzový dveĜní uzávČr ovládaným klikou - alespoĖ 
na bČžnČ otvíraném

dveĜním kĜídle).

zámek - bezpeþnostní

povrch. úprava  - tmavČ šedá (v odstínu oken v 1.NP) - odstín bude upĜesnČn v rámci AD.

povrch. úprava  - tmavČ šedá (v odstínu oken v 1.NP) - odstín bude upĜesnČn v rámci AD.

madlo ve výšce 900mm na opaþné stranČ než jsou závČsy

ozn. 2

1x levé 

1*0,6282

vnitĜní dveĜe z hliníkových profilĤ, celoprosklené dvoukĜídlé  prĤchozí šíĜka cca 1400/2050 mm, stavební otvor 
1650/2140 mm

hlavní kĜídlo prĤchozí šíĜka 900 mm pravé, obČ kĜídla otevíravá ven

zasklení - jednoduché sklo bezpeþnostní, bez požadavku na Uw

kování  - nerez, klika/klika

zámek - bezpeþnostní

1x pravé 

1*0,6282

prosklení bude opatĜeno výraznými pruhy kontrastnČ proti pozadí v souladu s vyhláškou þ.398/2009Sb.

madlo ve výšce 900mm na opaþné stranČ než jsou závČsy

ozn. 2
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 122 Hliníkové dveĜe - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 767 Konstrukce zámeþnické
1 767R001 vstupní dveĜe do domu z hliníkových profilĤ 

celoprosklené dvoukĜídlé  1400/2050 mm M+D ks 0,3718 64 623,70 24 027,09

0,3718
2 767R002 vstupní dveĜe do domu z hliníkových profilĤ 

celoprosklené dvoukĜídlé 1400/2075 M+D ks 0,3718 65 133,70 24 216,71

0,3718
3 767R003 vnitĜní dveĜe z hliníkových profilĤ, celoprosklené  

dvoukĜídlé 1400/2050 mm M+D ks 0,3718 34 281,48 12 745,85

0,3718

y 767 Konstrukce zámeþnické 60 989,66
z Celkem za objekt 60 989,66

prosklení bude opatĜeno výraznými pruhy kontrastnČ proti pozadí v souladu s vyhláškou þ.398/2009Sb.

ozn. 1

Položkové zadání 

vstupní dveĜe do domu z hliníkových profilĤ, celoprosklené dvoukĜídlé, prĤchozí šíĜka  cca 1400/2050 mm, stavební 
otvor 1650/2140 mm

hlavní kĜídlo prĤchozí šíĜka 900mm levé, obČ kĜídla otevíravá dovnitĜ
zasklení - izolaþní dvojsklo oboustrannČ bezpeþnostní

Uw=cca 1,2 W/m2K
kování  - nerez, koule/klika, panikové kování podle ýSN EN 179 (nouzový dveĜní uzávČr ovládaným klikou - alespoĖ 
na bČžnČ otvíraném

dveĜním kĜídle).

zámek - bezpeþnostní

povrch. úprava  - tmavČ šedá (v odstínu oken v 1.NP) - odstín bude upĜesnČn v rámci AD.

prosklení bude opatĜeno výraznými pruhy v souladu s vyhláškou þ.398/2009Sb.

madlo ve výšce 900mm na opaþné stranČ než jsou závČsy

1x levé 

1*0,3718

vstupní dveĜe do domu z hliníkových profilĤ, celoprosklené dvoukĜídlé prĤchozí šíĜka cca 1400/2075, stavební otvor 
1650/2165 mm

hlavní kĜídlo prĤchozí šíĜka 900mm levé, obČ kĜídla otevíravá ven

zasklení - izolaþní dvojsklo oboustrannČ bezpeþnostní

Uw=cca 1,2 W/m2K
kování  - nerez, koule/klika, panikové kování podle ýSN EN 179 (nouzový dveĜní uzávČr ovládaným klikou - alespoĖ 
na bČžnČ otvíraném

dveĜním kĜídle).

zámek - bezpeþnostní

povrch. úprava  - tmavČ šedá (v odstínu oken v 1.NP) - odstín bude upĜesnČn v rámci AD.

povrch. úprava  - tmavČ šedá (v odstínu oken v 1.NP) - odstín bude upĜesnČn v rámci AD.

madlo ve výšce 900mm na opaþné stranČ než jsou závČsy

ozn. 2

1x levé 

1*0,3718

vnitĜní dveĜe z hliníkových profilĤ, celoprosklené dvoukĜídlé  prĤchozí šíĜka cca 1400/2050 mm, stavební otvor 
1650/2140 mm

hlavní kĜídlo prĤchozí šíĜka 900 mm pravé, obČ kĜídla otevíravá ven

zasklení - jednoduché sklo bezpeþnostní, bez požadavku na Uw

kování  - nerez, klika/klika

zámek - bezpeþnostní

1x pravé 

1*0,3718

prosklení bude opatĜeno výraznými pruhy kontrastnČ proti pozadí v souladu s vyhláškou þ.398/2009Sb.

madlo ve výšce 900mm na opaþné stranČ než jsou závČsy

ozn. 2
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 123 Výpis oken - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 769 Otvorové prvky z plastu
1 769R001 plastové okno jednokĜídlé 1500/600mm ozn. A M+D

ks 1,2564 7 278,02 9 144,10

1,2564
2 769R002 plastové okno jednokĜídlé 1200/600mm ozn. B M+D

ks 3,1410 6 450,25 20 260,24

3,1410
3 769R003 plastové okno jednokĜídlé 600/600mm ozn. C M+D

ks 1,8846 5 030,25 9 480,01

1,8846
4 769R004 plastové okno jednokĜídlé 1500/1500mm ozn. D M+D

ks 31,4100 10 802,47 339 305,58

31,4100
5 769R005 plastové okno jednokĜídlé 1200/1500mm ozn. E M+D

ks 2,5128 9 525,80 23 936,43

2,5128
6 769R006 plastové okno jednokĜídlé 900/1500mm ozn. F M+D

ks 5,0256 8 374,69 42 087,84

Položkové zadání 

vyklápČcí, rám šestikomorový s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní trojsklo  Uw=0,9 W/m2K 

kování titan

povrch. úprava - dekor tm. šedý z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

parapetní deska s nosem šíĜka cca 320 mm

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

Poznámka - v koupelnČ (m.þ.1.44) bude proveden na parapetu keramický obklad - 1ks

5*0,6282

parapetní deska s nosem šíĜka cca 320 mm

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)

odstín - bílý (v barvČ oken)

2*0,6282

vyklápČcí, , rám šestikomorový s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní trojsklo  Uw=0,9 W/m2K 

kování titan

povrch. úprava - dekor tm. šedý z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

otevíravé a vyklápČcí rám pČtikomorový s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní dvojsklo 

Uw=1,2 W/m2K

kování titan

povrch. úprava - barva tm. šedá z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

parapetní deska s nosem šíĜka cca320 mm

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)

4*0,6282

kování titan

povrch. úprava - dekor dĜeva z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

parapetní deska s nosem šíĜka cca320 mm

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)

50*0,6282

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)

3*0,6282

otevíravé a vyklápČcí rám , rám šestikomorový s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

otevíravé a vyklápČcí, rám šestikomorový s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan

povrch. úprava - dekor dĜeva z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

parapetní deska s nosem šíĜka cca 320 mm
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 123 Výpis oken - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

5,0256
7 769R007 plastové okno jednokĜídlé 700/1500 otevíravé ozn. G M+D

ks 5,0256 7 620,25 38 296,33

5,0256
8 769R008 plastové okno dvoukĜídlé 2400/1500mm levá þást 

š.900mm, pravá þást š.1500mm ozn. H M+D ks 2,5128 16 985,80 42 681,92

2,5128
9 769R009 plastové okno dvoukĜídlé 1800/1500mm pravá þást 

š.700mm, levá þást š.1100mm ozn. CH M+D ks 1,8846 14 546,91 27 415,11

1,8846
10 769R010 plastové okno dvoukĜídlé 1800/1400mm pravá þást 

š.700mm, levá þást š.1100mm ozn.CH1 M+D ks 0,6282 128 494,69 80 720,36

otevíravé a vyklápČcí, rám šestikomorový s ocelovou výztuhou, 

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

8*0,6282

a vyklápČcí, rám šestikomorový s ocelovou výztuhou, 

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan

povrch. úprava - dekor dĜeva z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

kování titan

povrch. úprava - dekor dĜeva z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

parapetní deska s nosem šíĜka cca320 mm

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)

kování titan

povrch. úprava - dekor dĜeva z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

parapetní deska s nosem šíĜka cca320 mm

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)

4*0,6282

Poznámka - u všech oken G (koupelny) bude proveden na parapetu keramický obklad - 8ks

8*0,6282

obČ kĜídla otevíravá a vyklápČcí

rám šestikomorový  s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

parapetní deska s nosem šíĜka cca320 mm

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)okno je v CHÚC "A" -tĜída reakce na oheĖ musí být B - D

M+D

3*0,6282

obČ kĜídla otevíravá a vyklápČcí

rám šestikomorový s ocelovou výztuhou, 

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan

povrch. úprava - dekor dĜeva z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

M+D

povrch. úprava - dekor dĜeva z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

parapetní deska s nosem šíĜka cca 320 mm

plastové okno dvoukĜídlé 1800/1500mm pravá þást š.700mm, levá þást š.1100mm, obČ kĜídla otevíravá a vyklápČcí

rám šestikomorový  s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 123 Výpis oken - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,6282
11 769R011 Plastové dveĜe balkónové 800/2310mm  ozn. I M+D

ks 5,6538 12 291,36 69 492,89

5,6538
12 769R012 plastové dveĜe balkónové 900/2310mm  ozn. J M+D

ks 7,5384 12 840,25 96 794,94

7,5384
13 769R013 plastové dveĜe balkónové 900/2150mm  ozn. K M+D

ks 2,5128 12 334,69 30 994,61

2,5128
14 769R014 plastové okno jednokĜídlé 1500/1400mm ozn. D1 M+D

ks 1,8846 10 402,47 19 604,49

1,8846

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)okno je v CHÚC "A" - tĜída reakce na oheĖ musí být B - D

rám šestikomorový s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan

povrch. úprava - dekor dĜeva z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

Ovládání dálkové elektrické 

1*0,6282

stavební otvor 960/2390mm

otevíravé a vyklápČcí

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan

povrch. úprava - dekor dĜeva z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

4x levé 

5x pravé 

9*0,6282

stavební otvor 1060/2390mm

otevíravé a vyklápČcí

rám šestikomorový s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan

povrch. úprava - dekor dĜeva z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

2x levé 

12x levé 

12*0,6282

plastové dveĜe balkónové 900/2150mm stavební otvor 1060/2230mm

otevíravé a vyklápČcí

rám šestikomorový  s ocelovou výztuhou,

povrch. úprava - dekor tm. šedý z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

parapetní deska s nosem šíĜka cca 320 mm

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)

3*0,6282

2x pravé 

4*0,6282

otevíravé a vyklápČcí, rám šestikomorový s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 123 Výpis oken - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

15 769R015 plastové okno jednokĜídlé 1200/1400mm ozn. E1 M+D
ks 0,6282 9 173,58 5 762,84

0,6282
16 769R016 plastové okno dvoukĜídlé 2400/1400mm levá þást 

š.900mm, pravá þást š.1500mm ozn. H1 M+D ks 1,2564 16 885,80 21 215,32

1,2564
17 769R017 plastové okno jednokĜídlé 1500/1500mm ozn. D2 M+D

ks 0,6282 10 802,47 6 786,11

0,6282
18 769R018 plastové okno jednokĜídlé 1200/1500mm ozn. E2 M+D

ks 0,6282 9 173,58 5 762,84

0,6282
19 769R019 plastové okno jednokĜídlé 900/1400mm ozn. F1 M+D

ks 1,2564 8 071,36 10 140,86

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)

1*0,6282

levá þást š.900mm, pravá þást š.1500mm, obČ kĜídla otevíravá a vyklápČcí

otevíravé a vyklápČcí, rám šestikomorový s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan

povrch. úprava - dekor dĜeva z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

parapetní deska s nosem šíĜka cca 320 mm

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)

2*0,6282

otevíravé a vyklápČcí, rám šestikomorový s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní trojsklo 

rám šestikomorový  s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan

povrch. úprava - dekor dĜeva z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

parapetní deska s nosem šíĜka cca 320 mm

1*0,6282

otevíravé a vyklápČcí, rám šestikomorový s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan

povrch. úprava - tm. šedý z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan

povrch. úprava - dekor tm. šedý z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

parapetní deska s nosem šíĜka cca 320 mm

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan

povrch. úprava - dekor dĜeva z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

parapetní deska s nosem šíĜka cca 320 mm

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

parapetní deska s nosem šíĜka cca 320 mm

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)

1*0,6282

plastové okno jednokĜídlé 900/1400mm otevíravé a vyklápČcí, rám šestikomorový s ocelovou výztuhou, 

odstín - bílý (v barvČ oken)
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 123 Výpis oken - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

1,2564
20 769R020 plastové okno jednokĜídlé 700/1400 otevíravé ozn. G1 

M+D ks 1,2564 7 333,58 9 213,91

1,2564
21 769R022 plastové okno dvoukĜídlé 2400/1500mm otevíravá a 

vyklápČcí, ozn. H2 M+D ks 0,6282 16 282,47 10 228,65

0,6282

y 769 Otvorové prvky z plastu 919 325,39
z Celkem za objekt 919 325,39

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan

povrch. úprava - dekor dĜeva z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

parapetní deska s nosem šíĜka cca 320 mm

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)

Poznámka - v koupelnČ (m.þ. 6.10) bude proveden na parapetu keramický obklad - 1ks

2*0,6282

plastové okno jednokĜídlé 700/1400 otevíravé a vyklápČcí, rám šestikomorový s ocelovou výztuhou, 

zasklení - izolaþní trojsklo 

1*0,6282

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan

povrch. úprava - dekor tm. šedý z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

parapetní deska s nosem šíĜka cca 320 mm

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)

Poznámka - u obou oken G1 (koupelny) bude proveden na parapetu keramický obklad - 2ks

2*0,6282

plastové okno dvoukĜídlé 2400/1500mm levá þást š.900mm, pravá þást š.1500mm, obČ kĜídla otevíravá a vyklápČcí

rám šestikomorový  s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní trojsklo 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 124 Výpis oken - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 769 Otvorové prvky z plastu
1 769R001 plastové okno jednokĜídlé 1500/600mm ozn. A M+D

ks 0,7436 7 278,02 5 411,94

0,7436
2 769R002 plastové okno jednokĜídlé 1200/600mm ozn. B M+D

ks 1,8590 6 450,25 11 991,01

1,8590
3 769R003 plastové okno jednokĜídlé 600/600mm ozn. C M+D

ks 1,1154 5 030,25 5 610,74

1,1154
4 769R004 plastové okno jednokĜídlé 1500/1500mm ozn. D M+D

ks 18,5900 10 802,47 200 817,92

18,5900
5 769R005 plastové okno jednokĜídlé 1200/1500mm ozn. E M+D

ks 1,4872 9 525,80 14 166,77

1,4872
6 769R006 plastové okno jednokĜídlé 900/1500mm ozn. F M+D

ks 2,9744 8 374,69 24 909,68

Položkové zadání 

vyklápČcí, rám šestikomorový s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní trojsklo  Uw=0,9 W/m2K 

kování titan

povrch. úprava - dekor tm. šedý z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

parapetní deska s nosem šíĜka cca 320 mm

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

Poznámka - v koupelnČ (m.þ.1.44) bude proveden na parapetu keramický obklad - 1ks

5*0,3718

parapetní deska s nosem šíĜka cca 320 mm

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)

odstín - bílý (v barvČ oken)

2*0,3718

vyklápČcí, , rám šestikomorový s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní trojsklo  Uw=0,9 W/m2K 

kování titan

povrch. úprava - dekor tm. šedý z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

otevíravé a vyklápČcí rám pČtikomorový s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní dvojsklo 

Uw=1,2 W/m2K

kování titan

povrch. úprava - barva tm. šedá z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

parapetní deska s nosem šíĜka cca320 mm

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)

4*0,3718

kování titan

povrch. úprava - dekor dĜeva z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

parapetní deska s nosem šíĜka cca320 mm

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)

50*0,3718

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)

3*0,3718

otevíravé a vyklápČcí rám , rám šestikomorový s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

otevíravé a vyklápČcí, rám šestikomorový s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan

povrch. úprava - dekor dĜeva z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

parapetní deska s nosem šíĜka cca 320 mm
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 124 Výpis oken - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

2,9744
7 769R007 plastové okno jednokĜídlé 700/1500 otevíravé ozn. G M+D

ks 2,9744 7 620,25 22 665,67

2,9744
8 769R008 plastové okno dvoukĜídlé 2400/1500mm levá þást 

š.900mm, pravá þást š.1500mm ozn. H M+D ks 1,4872 16 985,80 25 261,28

1,4872
9 769R009 plastové okno dvoukĜídlé 1800/1500mm pravá þást 

š.700mm, levá þást š.1100mm ozn. CH M+D ks 1,1154 14 546,91 16 225,62

1,1154
10 769R010 plastové okno dvoukĜídlé 1800/1400mm pravá þást 

š.700mm, levá þást š.1100mm ozn.CH1 M+D ks 0,3718 128 494,69 47 774,33

otevíravé a vyklápČcí, rám šestikomorový s ocelovou výztuhou, 

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

8*0,3718

a vyklápČcí, rám šestikomorový s ocelovou výztuhou, 

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan

povrch. úprava - dekor dĜeva z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

kování titan

povrch. úprava - dekor dĜeva z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

parapetní deska s nosem šíĜka cca320 mm

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)

kování titan

povrch. úprava - dekor dĜeva z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

parapetní deska s nosem šíĜka cca320 mm

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)

4*0,3718

Poznámka - u všech oken G (koupelny) bude proveden na parapetu keramický obklad - 8ks

8*0,3718

obČ kĜídla otevíravá a vyklápČcí

rám šestikomorový  s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

parapetní deska s nosem šíĜka cca320 mm

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)okno je v CHÚC "A" -tĜída reakce na oheĖ musí být B - D

M+D

3*0,3718

obČ kĜídla otevíravá a vyklápČcí

rám šestikomorový s ocelovou výztuhou, 

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan

povrch. úprava - dekor dĜeva z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

M+D

povrch. úprava - dekor dĜeva z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

parapetní deska s nosem šíĜka cca 320 mm

plastové okno dvoukĜídlé 1800/1500mm pravá þást š.700mm, levá þást š.1100mm, obČ kĜídla otevíravá a vyklápČcí

rám šestikomorový  s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 124 Výpis oken - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,3718
11 769R011 Plastové dveĜe balkónové 800/2310mm  ozn. I M+D

ks 3,3462 12 291,36 41 129,35

3,3462
12 769R012 plastové dveĜe balkónové 900/2310mm  ozn. J M+D

ks 4,4616 12 840,25 57 288,06

4,4616
13 769R013 plastové dveĜe balkónové 900/2150mm  ozn. K M+D

ks 1,4872 12 334,69 18 344,15

1,4872
14 769R014 plastové okno jednokĜídlé 1500/1400mm ozn. D1 M+D

ks 1,1154 10 402,47 11 602,92

1,1154

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)okno je v CHÚC "A" - tĜída reakce na oheĖ musí být B - D

rám šestikomorový s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan

povrch. úprava - dekor dĜeva z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

Ovládání dálkové elektrické 

1*0,3718

stavební otvor 960/2390mm

otevíravé a vyklápČcí

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan

povrch. úprava - dekor dĜeva z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

4x levé 

5x pravé 

9*0,3718

stavební otvor 1060/2390mm

otevíravé a vyklápČcí

rám šestikomorový s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan

povrch. úprava - dekor dĜeva z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

2x levé 

12x levé 

12*0,3718

plastové dveĜe balkónové 900/2150mm stavební otvor 1060/2230mm

otevíravé a vyklápČcí

rám šestikomorový  s ocelovou výztuhou,

povrch. úprava - dekor tm. šedý z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

parapetní deska s nosem šíĜka cca 320 mm

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)

3*0,3718

2x pravé 

4*0,3718

otevíravé a vyklápČcí, rám šestikomorový s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 124 Výpis oken - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

15 769R015 plastové okno jednokĜídlé 1200/1400mm ozn. E1 M+D
ks 0,3718 9 173,58 3 410,74

0,3718
16 769R016 plastové okno dvoukĜídlé 2400/1400mm levá þást 

š.900mm, pravá þást š.1500mm ozn. H1 M+D
ks 0,7436 16 885,80 12 556,28

0,7436
17 769R017 plastové okno jednokĜídlé 1500/1500mm ozn. D2 M+D

ks 0,3718 10 802,47 4 016,36

0,3718
18 769R018 plastové okno jednokĜídlé 1200/1500mm ozn. E2 M+D

ks 0,3718 9 173,58 3 410,74

0,3718
19 769R019 plastové okno jednokĜídlé 900/1400mm ozn. F1 M+D

ks 0,7436 8 071,36 6 001,86

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)

1*0,3718

levá þást š.900mm, pravá þást š.1500mm, obČ kĜídla otevíravá a vyklápČcí

otevíravé a vyklápČcí, rám šestikomorový s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan

povrch. úprava - dekor dĜeva z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

parapetní deska s nosem šíĜka cca 320 mm

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)

2*0,3718

otevíravé a vyklápČcí, rám šestikomorový s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní trojsklo 

rám šestikomorový  s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan

povrch. úprava - dekor dĜeva z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

parapetní deska s nosem šíĜka cca 320 mm

1*0,3718

otevíravé a vyklápČcí, rám šestikomorový s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan

povrch. úprava - tm. šedý z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan

povrch. úprava - dekor tm. šedý z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

parapetní deska s nosem šíĜka cca 320 mm

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)

zasklení - izolaþní trojsklo 

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan

povrch. úprava - dekor dĜeva z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

parapetní deska s nosem šíĜka cca 320 mm

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

parapetní deska s nosem šíĜka cca 320 mm

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)

1*0,3718

plastové okno jednokĜídlé 900/1400mm otevíravé a vyklápČcí, rám šestikomorový s ocelovou výztuhou, 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 124 Výpis oken - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,7436
20 769R020 plastové okno jednokĜídlé 700/1400 otevíravé ozn. G1 

M+D ks 0,7436 7 333,58 5 453,25

0,7436
21 769R022 plastové okno dvoukĜídlé 2400/1500mm otevíravá a 

vyklápČcí, ozn. H2 M+D ks 0,3718 16 282,47 6 053,82

0,3718

y 769 Otvorové prvky z plastu 544 102,48
z Celkem za objekt 544 102,48

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan

povrch. úprava - dekor dĜeva z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

parapetní deska s nosem šíĜka cca 320 mm

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)

odstín - bílý (v barvČ oken)

Poznámka - v koupelnČ (m.þ. 6.10) bude proveden na parapetu keramický obklad - 1ks

2*0,3718

plastové okno jednokĜídlé 700/1400 otevíravé a vyklápČcí, rám šestikomorový s ocelovou výztuhou, 

zasklení - izolaþní trojsklo 

1*0,3718

Uw=0,9 W/m2K, Index zvukové neprĤzvuþnosti - Rw min.= 32dB

kování titan

povrch. úprava - dekor tm. šedý z venkovní strany, z vnitĜní strany - bílý

parapetní deska s nosem šíĜka cca 320 mm

materiál - HPL tl. min 0,4mm 

odstín - bílý (v barvČ oken)

Poznámka - u obou oken G1 (koupelny) bude proveden na parapetu keramický obklad - 2ks

2*0,3718

plastové okno dvoukĜídlé 2400/1500mm levá þást š.900mm, pravá þást š.1500mm, obČ kĜídla otevíravá a vyklápČcí

rám šestikomorový  s ocelovou výztuhou,

zasklení - izolaþní trojsklo 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 125 KlempíĜské prvky - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 764 Konstrukce klempíĜské
1 764R001 oplechování parapetu oken 1.NP, RŠ 200 mm ozn. K1a 

M+D m 10,6794 658,75 7 035,05

10,6794
2 764R002 oplechování parapetu oken 2.NP - 6.NP, RŠ 240 mm ozn. 

K1b M+D m 82,2942 586,26 48 245,80

82,2942
3 764R003 oplechování stĜíšky nad zadním vstupem v 1.NP ozn. K2 

M+D m2 1,3820 1 241,25 1 715,41

1,3820
4 764R004 ZávČtrná lišta - oplechování stĜešní atiky, RŠ 250 ozn. K4 

M+D m 54,0252 153,13 8 272,88

54,0252
5 764R005 Okapnice, RŠ 150 mm ozn. K5 M+D m 22,2383 246,25 5 476,18

22,2383
6 764R006 Okapnice, RŠ 150 mm ozn. K6 M+D m 105,8517 246,25 26 065,98

105,8517
7 764R007 Okapnice, RŠ 180 mm ozn. K7 M+D m 105,8517 312,50 33 078,66

105,8517

OvČĜit rozmČry na místČ

2,2*0,6282

ZávČtrná lišta - oplechování stĜešní atiky, RŠ 250mm

oplechování parapetu oken 2.NP - 6.NP, RŠ 240 mm 

materiál: lakovaný plech FeZn (min0,5mm) polyuretan 50 ?m v šedém odstínu

OvČĜit rozmČry na místČ
131*0,6282

oplechování stĜíšky nad zadním vstupem v 1.NP vþ. lemování zdiva a boþního oplechování

Položkové zadání 

oplechování parapetu oken 1.NP, RŠ 200 mm 

materiál: lakovaný plech FeZn (min0,5mm) polyuretan 50 ?m v šedém odstínu

OvČĜit rozmČry 

na místČ
17*0,6282

materiál: poplastovaný plech FeZn 0,55mm  - mČkþené PVC min. 0,6 mm, v šedém odstínu

Okapnice, RŠ 150 mm

materiál: FeZn 0,55mm

materiál: poplastovaný plech FeZn 0,55mm  - mČkþené PVC min. 0,6 mm, v šedém odstínu 

OvČĜit rozmČry na místČ
86*0,6282

Okapnice, RŠ 150 mm

(stĜíška nad balkony)

Okapnice, RŠ 180 mm

materiál: poplastovaný plech FeZn 0,55mm  - mČkþené PVC min. 0,6 mm, v šedém odstínu 

OvČĜit rozmČry na místČ
35,4*0,6282

(balkony - ukonþení pvc folie)

materiál: poplastovaný plech FeZn 0,55mm  - mČkþené PVC min. 0,6 mm, v šedém odstínu

balkony, terasy - ukonþení asf. pasĤ)

Souþást dodávky PVC folie

OvČĜit rozmČry na místČ
168,5*0,6282

Souþást dodávky PVC folie

OvČĜit rozmČry 

na místČ
168,5*0,6282
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P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

8 764R008 oplechování parapetní zídky na terase 6NP ozn. K8 M+D
m 9,4230 1 241,25 11 696,30

9,4230
9 764R009 podokapní žlab hranatý 80/80 ozn. K9 M+D m 1,0051 531,88 534,59

1,0051
10 764R010 dešĢový svod 60/60 ozn. K10 M+D m 0,6282 728,75 457,80

0,6282
11 764R011 Lemování zdiva ozn. K11 M+D m 88,5762 823,75 72 964,64

88,5762
12 764R012 VnČjší kout (rohová lišta) ozn. K12 M+D m 50,7586 937,50 47 586,19

50,7586
13 764R013 VnitĜní kout(koutová lišta), ozn. K13 M+D m 64,7046 937,50 60 660,56

Souþást dodávky PVC folie

OvČĜit rozmČry 

na místČ
15*0,6282

vþetnČ tvarovek a hákĤ, RŠ 250mm

oplechování parapetní zídky na terase 6.NP - terasa 6.27  vþetnČ lemování zdiva RŠ 700mm

materiál: poplastovaný plech FeZn 0,55mm  - mČkþené PVC min. 0,6 mm, v šedém odstínu

vþetnČ tvarovek a hákĤ
materiál: lakovaný plech FeZn (min0,5mm) polyuretan 50 ?m v šedém odstínu 
Svod ze stĜíšky nad výtahovou šachtou a ze stĜíšky nad terasou - viditelná þást svodu, spodní þást ukryta v 
mezibytové stČnČ - viz kanalizace

Souþást dodávky PVC folie

OvČĜit rozmČry 

materiál: lakovaný plech FeZn (min0,5mm) polyuretan 50 ?m v šedém odstínu 

Souþást dodávky PVC folie

OvČĜit rozmČry 

na místČ
1,6*0,6282

Není zapoþítaná stĜecha nad lodžiemi

Souþást dodávky PVC folie

OvČĜit rozmČry 

na místČ

na místČ

1*0,6282

oplechování zataž. na stČnu (na balkonech, lodžiích a terasách a nad stĜechami nad balkony, terasami) RŠ 285 mm

FeZn 0,55mm  - mČkþené PVC min. 

0,6 mm, v šedém odstínu 

mm, v šedém odstínu

Souþást dodávky PVC folie

OvČĜit rozmČry 

na místČ

141*0,6282

RŠ 

100 mm

materiál: poplastovaný plech FeZn 

0,55mm  - mČkþené PVC min. 0,6 

80,8*0,6282

RŠ 

100 mm

materiál: poplastovaný plech FeZn 

0,55mm  - mČkþené PVC min. 0,6 

mm, v šedém odstínu
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P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

64,7046
14 764R014 Zakonþovací hliníkový profil L ozn. K14 M+D m 105,8517 786,25 83 225,90

105,8517

y 764 Konstrukce klempíĜské 407 015,94
z Celkem za objekt 407 015,94

Souþást dodávky PVC folie

OvČĜit rozmČry 

na místČ

168,5*0,6282

lepidla. 

OvČĜit rozmČry 

na místČ

103*0,6282

zabraĖující pohybu dlaždic na 

terþích, délka 2000 mm, þelní 

výška 50 mm, tl. 0,7mm 

Otvory pro odvod vody z terasy. 

Instalace pomocí speciálního 
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P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 764 Konstrukce klempíĜské
1 764R001 oplechování parapetu oken 1.NP, RŠ 200 mm ozn. K1a 

M+D m 6,3206 658,75 4 163,70

6,3206
2 764R002 oplechování parapetu oken 2.NP - 6.NP, RŠ 240 mm ozn. 

K1b M+D m 48,7058 586,26 28 554,26

48,7058
3 764R003 oplechování stĜíšky nad zadním vstupem v 1.NP ozn. K2 

M+D m2 0,8180 1 241,25 1 015,34

0,8180
4 764R004 ZávČtrná lišta - oplechování stĜešní atiky, RŠ 250 ozn. K4 

M+D m 31,9748 153,13 4 896,30

31,9748
5 764R005 Okapnice, RŠ 150 mm ozn. K5 M+D m 13,1617 246,25 3 241,07

13,1617
6 764R006 Okapnice, RŠ 150 mm ozn. K6 M+D m 62,6483 246,25 15 427,14

62,6483
7 764R007 Okapnice, RŠ 180 mm ozn. K7 M+D m 62,6483 312,50 19 577,59

62,6483

OvČĜit rozmČry na místČ

2,2*0,3718

ZávČtrná lišta - oplechování stĜešní atiky, RŠ 250mm

oplechování parapetu oken 2.NP - 6.NP, RŠ 240 mm 

materiál: lakovaný plech FeZn (min0,5mm) polyuretan 50 ?m v šedém odstínu

OvČĜit rozmČry na místČ
131*0,3718

oplechování stĜíšky nad zadním vstupem v 1.NP vþ. lemování zdiva a boþního oplechování

Položkové zadání 

oplechování parapetu oken 1.NP, RŠ 200 mm 

materiál: lakovaný plech FeZn (min0,5mm) polyuretan 50 ?m v šedém odstínu

OvČĜit rozmČry 

na místČ
17*0,3718

materiál: poplastovaný plech FeZn 0,55mm  - mČkþené PVC min. 0,6 mm, v šedém odstínu

Okapnice, RŠ 150 mm

materiál: FeZn 0,55mm

materiál: poplastovaný plech FeZn 0,55mm  - mČkþené PVC min. 0,6 mm, v šedém odstínu 

OvČĜit rozmČry na místČ
86*0,3718

Okapnice, RŠ 150 mm

(stĜíška nad balkony)

Okapnice, RŠ 180 mm

materiál: poplastovaný plech FeZn 0,55mm  - mČkþené PVC min. 0,6 mm, v šedém odstínu 

OvČĜit rozmČry na místČ
35,4*0,3718

(balkony - ukonþení pvc folie)

materiál: poplastovaný plech FeZn 0,55mm  - mČkþené PVC min. 0,6 mm, v šedém odstínu

balkony, terasy - ukonþení asf. pasĤ)

Souþást dodávky PVC folie

OvČĜit rozmČry na místČ
168,5*0,3718

Souþást dodávky PVC folie

OvČĜit rozmČry 

na místČ
168,5*0,3718
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Rozpoþet (þást objektu) 126 KlempíĜské prvky - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

8 764R008 oplechování parapetní zídky na terase 6NP ozn. K8 M+D
m 5,5770 1 241,25 6 922,45

5,5770
9 764R009 podokapní žlab hranatý 80/80 ozn. K9 M+D m 0,5949 531,88 316,42

0,5949
10 764R010 dešĢový svod 60/60 ozn. K10 M+D m 0,3718 728,75 270,95

0,3718
11 764R011 Lemování zdiva ozn. K11 M+D m 52,4238 823,75 43 184,11

52,4238
12 764R012 VnČjší kout (rohová lišta) ozn. K12 M+D m 30,0414 937,50 28 163,81

30,0414
13 764R013 VnitĜní kout(koutová lišta), ozn. K13 M+D m 38,2954 937,50 35 901,94

Souþást dodávky PVC folie

OvČĜit rozmČry 

na místČ
15*0,3718

vþetnČ tvarovek a hákĤ, RŠ 250mm

oplechování parapetní zídky na terase 6.NP - terasa 6.27  vþetnČ lemování zdiva RŠ 700mm

materiál: poplastovaný plech FeZn 0,55mm  - mČkþené PVC min. 0,6 mm, v šedém odstínu

vþetnČ tvarovek a hákĤ
materiál: lakovaný plech FeZn (min0,5mm) polyuretan 50 ?m v šedém odstínu 
Svod ze stĜíšky nad výtahovou šachtou a ze stĜíšky nad terasou - viditelná þást svodu, spodní þást ukryta v 
mezibytové stČnČ - viz kanalizace

Souþást dodávky PVC folie

OvČĜit rozmČry 

materiál: lakovaný plech FeZn (min0,5mm) polyuretan 50 ?m v šedém odstínu 

Souþást dodávky PVC folie

OvČĜit rozmČry 

na místČ
1,6*0,3718

Není zapoþítaná stĜecha nad lodžiemi

Souþást dodávky PVC folie

OvČĜit rozmČry 

na místČ

na místČ

1*0,3718

oplechování zataž. na stČnu (na balkonech, lodžiích a terasách a nad stĜechami nad balkony, terasami) RŠ 285 mm

FeZn 0,55mm  - mČkþené PVC min. 

0,6 mm, v šedém odstínu 

mm, v šedém odstínu

Souþást dodávky PVC folie

OvČĜit rozmČry 

na místČ

141*0,3718

RŠ 

100 mm

materiál: poplastovaný plech FeZn 

0,55mm  - mČkþené PVC min. 0,6 

80,8*0,3718

RŠ 

100 mm

materiál: poplastovaný plech FeZn 

0,55mm  - mČkþené PVC min. 0,6 

mm, v šedém odstínu
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P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

38,2954
14 764R014 Zakonþovací hliníkový profil L ozn. K14 M+D m 62,6483 786,25 49 257,23

62,6483

y 764 Konstrukce klempíĜské 240 892,30
z Celkem za objekt 240 892,30

Souþást dodávky PVC folie

OvČĜit rozmČry 

na místČ

168,5*0,3718

lepidla. 

OvČĜit rozmČry 

na místČ

103*0,3718

zabraĖující pohybu dlaždic na 

terþích, délka 2000 mm, þelní 

výška 50 mm, tl. 0,7mm 

Otvory pro odvod vody z terasy. 

Instalace pomocí speciálního 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 127 Zameþnické výrobky - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 767 Konstrukce zámeþnické
1 767R001 vČtrací otvor s ochrannou mĜížkou 300/150mm odvČtrání 

výtahové šachty v horní þásti ozn. Z1 ks 1,2564 1 000,00 1 256,40

1,2564
2 767R002 Ocelová þistící rohož s rámem žárovČ pozinkovaná 

1000/600mm ozn. Z2 ks 1,2564 3 596,24 4 518,32

1,2564
3 767R003 Poštovní schránka na stČnu ozn. Z3 ks 15,7050 1 167,00 18 327,74

15,7050
4 767R004 DvíĜka ocelová k þistícímu kusu kanalizace 300x400mm, 

barva bílá ozn. Z4 kpl. 0,6282 309,00 194,11

0,6282
5 767R005 Revizní dvíĜka ocelová  do instalaþní šachty ozn. Z5a

ks 0,6282 309,00 194,11

0,6282
6 767R006 Revizní dvíĜka do instalaþních šachet ozn. Z5b ks 18,8460 2 182,00 41 121,97

18,8460
7 767R007 Revizní dvíĜka do instalaþních šachet ozn. Z5c ks 0,6282 309,00 194,11

0,6282
8 767R008 Revizní dvíĜka do instalaþních šachet ozn. Z6a ks 1,2564 3 000,00 3 769,20

1,2564
9 767R009 Revizní dvíĜka do instalaþních šachet ozn. Z6b ks 5,6538 3 000,00 16 961,40

5,6538
10 767R010 zábradlí podél schodišĢového prostoru 6.NP ozn. Z7

m 0,7538 8 000,00 6 030,40

Položkové zadání 

M+D

2*0,6282

M+D

2*0,6282

RozmČry š/v/h: 36/31,5/10,5 cm 

RozmČr vhozu š/v: 31,5/3 cm 

300/400mm, d.h. v souladu se sparami obkladu (po 200mm).

Rám z hliníkové slitiny, urþeno pod obklad, dvojitý pant,  otevĜení na stlaþení, neviditelnost dvíĜek

Bez dalších požadavkĤ - umístČna v m.þ. 1.12

M+D

1*0,6282

bez požární odolnosti - pĜístup k mČĜení a uzávČrĤm TZB  do zdČné pĜíþky

Materiál: nerezová ocel 

M+D

25*0,6282

M+D

1*0,6282

  bez požární odolnosti, se zámkem do zdČné pĜíþky - pĜístup k mČĜení a uzávČrĤm TZB,  300/400mm, barva bílá

Poznámka: spodní a horní hrana v místČ spar obkladu

M+D

30*0,6282

bez požární odolnosti - pĜístup k mČĜení a uzávČrĤm TZB do zdČné pĜíþky s úpravou vápenná  štuková omítka  

300/400mm, d.h. - dle potĜeby
Rám z hliníkové slitiny, dvojitý pant,  otevĜení na stlaþení, neviditelnost dvíĜek, výplĖ - desky SDK, zapuštČné o 2,5mm 
pro váp. štuk, koneþná úprava - bílý nátČr. UmístČní - m.þ.1.43

M+D

2*0,6282

s požární odolností  minimálnČ EW 15 DP1-  do zdČné pĜíþky, pĜístup k mČĜení a uzávČrĤm TZB  

300/400mm, d.h. v souladu se sparami obkladu (po 200mm).
Konstrukce z  hliníkových profilĤ, svaĜených do venkovního a vnitĜního rámu, urþeno pod obklad, dvojitý pant,  
otevĜení na stlaþení, neviditelnost dvíĜek

Poznámka: spodní a horní hrana v místČ spar obkladu

M+D

1*0,6282

s požární odolností  minimálnČ EW 15 DP1 se zámkem do zdČné pĜíþky - pĜístup k mČĜení a uzávČrĤm TZB  

300/400mm, d.h. dle potĜeby 

Konstrukce z  hliníkových profilĤ, svaĜených do venkovního a vnitĜního rámu,  dvojitý pant, barva bílá.

Bez dalších požadavkĤ - umístČní m.þ.1.40 sklep.

M+D

9*0,6282

- v. 900mm 

madlo - dĜevČné, prĤm. 42mm - dub nelakovaný, 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 127 Zameþnické výrobky - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,7538
11 767R011 DČlící stČna na jižních balkonech ozn. Z8 kpl. 5,0256 65 078,71 327 059,56

5,0256
12 767R012 Sloupek na jižních balkonech ozn. Z9 kpl. 3,7692 19 451,08 73 315,01

3,7692
13 767R013 DČlící panel na jižních balkonech ozn. Z10 kpl. 5,6538 26 318,32 148 798,52

5,6538
14 767R014 Ocelová pergola na terasách 6.NP ozn. Z11 kpl. 0,6282 460 393,77 289 219,37

0,6282
15 767R015 PĜechodový dilataþní profil ve tvaru T 14/8mm ozn. Z17

m 13,6319 2 528,00 34 461,44

materiál: nerezová ocel, s povrchovou úpravou brus 

ukotvení sloupkĤ - do konstrukce podlahy nad stropní deskou (zesílené vrstvy betonové mazaniny) 

M+D

1,2*0,6282

250/1500/2850 - 2870 mm

Konstrukce - 4ks ocel. Profil U160/60/4 mm, vodorovné ztužení - 12 ks ocel. profil L50/50/3mm (ve 3 úrovních)

Poznámka - stejné provedení jako u dĜevČného madla na schodišti  - viz truhláĜské výrobky. 
sloupky - nerezový sloupek pro zábradlí prĤmČr sloupku 42,4 mm, vodorovná výplĖ - 5 x nerezová trubka prĤmČr 
10mm, tl. 1,5mm 

Ukotvení nahoĜe a dole - 2xL120/120/3 mm, 2 sloupky v 1.NP osazeny na základové patce
OpláštČní - zateplovací systém, minerál. deska 30mm na desce  tl. 14mm, stČrková omítka probarvená odstín lomená 
bílá

M+D

6*0,6282

150/800/2870 mm

Ukotvení nahoĜe a dole - 4xL120/120/3 mm
OpláštČní - zateplovací systém, minerál. deska 30mm na desce  tl. 14mm, stČrková omítka probarvená odstín lomená 
bílá

M+D

8*0,6282

250/250/2870 mm

Konstrukce - 1ks ocel. Jakl 160/160/4 mm, 

Ocelový sloupek 120/120/4 mm, výška 1640mm - 3ks

Ocelový sloupek 120/120/4 mm, výška 2610mm - 4ks

Ocelový vodorovný trámek 120/120/4 mm, dl. 1660mm - 7ks

Ocelové lamely pevné  40/120/3 mm, dl. celkem 25300 mm - 7ks, jednotlivé délky viz výkresy

Vodorovný trámek a dČlící stČnu 1ukotvit pĜes navaĜenou roznášecí desku 250/150/7 mm do obvodové zdi - na 
montážní blok termoplastické pČny na bázi polymeru polystyrenu pro vysoké zatížení 250/250/140mm - 8ks
3 kratší sloupky osadit na parapetní zeć, ostatní sloupky osadit na vyztužený okraj terasy - na bĜezovou pĜekližku tl. 
21mm a na desku XPS 300, na spodní stranČ bude navaĜena ocelová deska P200/200/5 mm. 

Konstrukce - 2ks ocel. Profil U60/40/3 mm, vodorovné ztužení - 3 ks ocel. profil L50/50/3/700 mm (ve 3 úrovních)

Ukotvení nahoĜe a dole - 4xL120/120/3 mm
OpláštČní - zateplovací systém, minerál. deska 30mm na desce  tl. 14mm, stČrková omítka probarvená odstín pískovČ 
žlutá

M+D

9*0,6282

Ocelová svaĜovaná konstrukce (6.NP)

M+D

1*0,6282

pro podlahy stejné výšky

materiál: nerez kartáþovaná

Konstrukce je navržena  a nadimenzována bez stĜešní krytiny - pouze jako stínící konstrukce a podpČra pro popínavé 
rostliny!

DČlící stČny mezi byty budou provedeny v místČ sloupku a vodorovného trámku, konstrukce z ocelových profilĤ L 
60/40/3 bude pĜivaĜena k hlavní nosným prvkĤm pergoly a ukotvena do obvodové zdi (stČna 1) a do parapetní 
nadezdívky (stČna2).
OpláštČní bude provedeno podobnČ jako u dČlících stČn a panelu Z8 a Z10 ze zateplovacího systému na desce tl. 14 
mm, odstín stČrky lomený bílý.

NátČr viditelných prvkĤ konstrukce šedý RAL 7037

Poznámka - nutno zpracovat dílenskou dokumentaci

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 241 z 342

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 127 Zameþnické výrobky - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

13,6319
16 767R016 ochranné profily na nároží vnitĜních zdí ozn. Z18 ks 10,0512 500,00 5 025,60

10,0512
17 767R017 Zabradlí balkonu západ, východ ozn. Z12 kpl. 5,6538 31 982,60 180 823,22

5,6538
18 767R018 Zabradlí balkonĤ jih ozn. Z13 m 45,3560 7 839,70 355 577,43

45,3560
19 767R019 Zabradlí terasa 6.NP ozn. Z14 m 11,8730 6 509,70 77 289,67

11,8730
20 767R020 Madlo terasa 6.NP ozn. Z15 m 6,8474 1 055,56 7 227,84

6,8474
21 767R021 Výlez na plochou stĜechu  700/1200mm ozn. Z16 kpl. 0,6282 103 945,00 65 298,25

0,6282

y 767 Konstrukce zámeþnické 1 656 663,68
z Celkem za objekt 1 656 663,68

Pozn.: mezi koupelnou (WC) a chodbou.                                         

M+D

16*0,6282

výška min. 1100mm nad podlahou balkonu

Konstrukce - ocelové profily jäkl 50/25/3, sloupky ukotveny do boþních hran balkonu

Madlo - ocel.trubka prĤm. 44,5/3,2 mm

VýplĖ  na podélné stranČ  - bezpeþnostní poloprĤhledné

M+D

21,7*0,6282

materiál - hliníkový plech tl. 0,8mm, výška 2,0m 

nátČr v odstínu omítky dle vzorníku RAL - lomená bílá, Odstín bude upĜesnČn v projektu interieru

                                         

výška min. 1100mm nad podlahou balkonu

Konstrukce - ocelové profily jäkl 50/25/3, sloupky ukotveny do þelní hrany balkonu

Madlo - ocel.trubka prĤm. 44,5/3,2 mm

VýplĖ  - bezpeþnostní poloprĤhledné sklo 5/5/1, výška cca 1080 mm, tónované svČtle šedé 

Úprava povrchu konstrukce - prášková barva šedá RAL 7037

sklo 5/5/1, tónované svČtle šedé - délka 3,99 m

VýplĖ na boþních stranách - desky tl.14mm  s oboustranným nátČrem v barvČ lomená bílá

- odstín bude upĜesnČn v rámci AD - délka 2x1,6 m

Úprava povrchu konstrukce - prášková barva šedá RAL 7037

M+D

9*0,6282

VýplĖ  - bezpeþnostní poloprĤhledné sklo 5/5/1, výška cca 910 mm, tónované svČtle šedé 

Úprava povrchu konstrukce - prášková barva šedá RAL 7037

M+D

18,9*0,6282

madlo - ocel. trubka bezešvá prĤmČr 44,5/3,2mm nad zdČným zábradlím, výška min. 1100 nad podlahou terasy 

M+D

72,2*0,6282

výška min. 1100mm 

podlahou terasy
Konstrukce - ocelové profily jäkl 50/25/3, sloupky ukotveny do horní hrany prefabrikované stĜešní desky nad balkony v 
5.NP

Madlo - ocel.trubka prĤm. 44,5/3,2 mm

10,9*0,6282

M+D

1*0,6282

ukotvení - na chemické kotvy do vnitĜní hrany zdiva

na ocelovém kulatém držáku dl. cca 400 mm - 8ks

úprava povrchu  - prášková barva, odstín šedý RAL 7037 

upozornČní - bude výškovČ navazovat  na madlo zábradlí na terase Z14

M+D
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 128 Zámeþnické výrobky - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 767 Konstrukce zámeþnické
1 767R001 vČtrací otvor s ochrannou mĜížkou 300/150mm odvČtrání 

výtahové šachty v horní þásti ozn. Z1 ks 0,7436 1 000,00 743,60

0,7436
2 767R002 Ocelová þistící rohož s rámem žárovČ pozinkovaná 

1000/600mm ozn. Z2 ks 0,7436 3 596,24 2 674,16

0,7436
3 767R003 Poštovní schránka na stČnu ozn. Z3 ks 9,2950 1 167,00 10 847,27

9,2950
4 767R004 DvíĜka ocelová k þistícímu kusu kanalizace 300x400mm, 

barva bílá ozn. Z4 kpl. 0,3718 309,00 114,89

0,3718
5 767R005 Revizní dvíĜka ocelová  do instalaþní šachty ozn. Z5a

ks 0,3718 309,00 114,89

0,3718
6 767R006 Revizní dvíĜka do instalaþních šachet ozn. Z5b ks 11,1540 2 182,00 24 338,03

11,1540
7 767R007 Revizní dvíĜka do instalaþních šachet ozn. Z5c ks 0,3718 309,00 114,89

0,3718
8 767R008 Revizní dvíĜka do instalaþních šachet ozn. Z6a ks 0,7436 3 000,00 2 230,80

0,7436
9 767R009 Revizní dvíĜka do instalaþních šachet ozn. Z6b ks 3,3462 3 000,00 10 038,60

3,3462
10 767R010 zábradlí podél schodišĢového prostoru 6.NP ozn. Z7

m 0,4462 8 000,00 3 569,60

Položkové zadání 

M+D

2*0,3718

M+D

2*0,3718

RozmČry š/v/h: 36/31,5/10,5 cm 

RozmČr vhozu š/v: 31,5/3 cm 

300/400mm, d.h. v souladu se sparami obkladu (po 200mm).

Rám z hliníkové slitiny, urþeno pod obklad, dvojitý pant,  otevĜení na stlaþení, neviditelnost dvíĜek

Bez dalších požadavkĤ - umístČna v m.þ. 1.12

M+D

1*0,3718

bez požární odolnosti - pĜístup k mČĜení a uzávČrĤm TZB  do zdČné pĜíþky

Materiál: nerezová ocel 

M+D

25*0,3718

M+D

1*0,3718

  bez požární odolnosti, se zámkem do zdČné pĜíþky - pĜístup k mČĜení a uzávČrĤm TZB,  300/400mm, barva bílá

Poznámka: spodní a horní hrana v místČ spar obkladu

M+D

30*0,3718

bez požární odolnosti - pĜístup k mČĜení a uzávČrĤm TZB do zdČné pĜíþky s úpravou vápenná  štuková omítka  

300/400mm, d.h. - dle potĜeby
Rám z hliníkové slitiny, dvojitý pant,  otevĜení na stlaþení, neviditelnost dvíĜek, výplĖ - desky SDK, zapuštČné o 2,5mm 
pro váp. štuk, koneþná úprava - bílý nátČr. UmístČní - m.þ.1.43

M+D

2*0,3718

s požární odolností  minimálnČ EW 15 DP1-  do zdČné pĜíþky, pĜístup k mČĜení a uzávČrĤm TZB  

300/400mm, d.h. v souladu se sparami obkladu (po 200mm).
Konstrukce z  hliníkových profilĤ, svaĜených do venkovního a vnitĜního rámu, urþeno pod obklad, dvojitý pant,  
otevĜení na stlaþení, neviditelnost dvíĜek

Poznámka: spodní a horní hrana v místČ spar obkladu

M+D

1*0,3718

s požární odolností  minimálnČ EW 15 DP1 se zámkem do zdČné pĜíþky - pĜístup k mČĜení a uzávČrĤm TZB  

300/400mm, d.h. dle potĜeby 

Konstrukce z  hliníkových profilĤ, svaĜených do venkovního a vnitĜního rámu,  dvojitý pant, barva bílá.

Bez dalších požadavkĤ - umístČní m.þ.1.40 sklep.

M+D

9*0,3718

- v. 900mm 

madlo - dĜevČné, prĤm. 42mm - dub nelakovaný, 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 128 Zámeþnické výrobky - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,4462
11 767R011 DČlící stČna na jižních balkonech ozn. Z8 kpl. 2,9744 65 078,71 193 570,12

2,9744
12 767R012 Sloupek na jižních balkonech ozn. Z9 kpl. 2,2308 19 451,08 43 391,47

2,2308
13 767R013 DČlící panel na jižních balkonech ozn. Z10 kpl. 3,3462 26 318,32 88 066,36

3,3462
14 767R014 Ocelová pergola na terasách 6.NP ozn. Z11 kpl. 0,3718 460 393,77 171 174,40

0,3718
15 767R015 PĜechodový dilataþní profil ve tvaru T 14/8mm ozn. Z17

m 8,0681 2 528,00 20 396,16

materiál: nerezová ocel, s povrchovou úpravou brus 

ukotvení sloupkĤ - do konstrukce podlahy nad stropní deskou (zesílené vrstvy betonové mazaniny) 

M+D

1,2*0,3718

250/1500/2850 - 2870 mm

Konstrukce - 4ks ocel. Profil U160/60/4 mm, vodorovné ztužení - 12 ks ocel. profil L50/50/3mm (ve 3 úrovních)

Poznámka - stejné provedení jako u dĜevČného madla na schodišti  - viz truhláĜské výrobky. 
sloupky - nerezový sloupek pro zábradlí prĤmČr sloupku 42,4 mm, vodorovná výplĖ - 5 x nerezová trubka prĤmČr 
10mm, tl. 1,5mm 

Ukotvení nahoĜe a dole - 2xL120/120/3 mm, 2 sloupky v 1.NP osazeny na základové patce
OpláštČní - zateplovací systém, minerál. deska 30mm na desce  tl. 14mm, stČrková omítka probarvená odstín lomená 
bílá

M+D

6*0,3718

150/800/2870 mm

Ukotvení nahoĜe a dole - 4xL120/120/3 mm
OpláštČní - zateplovací systém, minerál. deska 30mm na desce  tl. 14mm, stČrková omítka probarvená odstín lomená 
bílá

M+D

8*0,3718

250/250/2870 mm

Konstrukce - 1ks ocel. Jakl 160/160/4 mm, 

Ocelový sloupek 120/120/4 mm, výška 1640mm - 3ks

Ocelový sloupek 120/120/4 mm, výška 2610mm - 4ks

Ocelový vodorovný trámek 120/120/4 mm, dl. 1660mm - 7ks

Ocelové lamely pevné  40/120/3 mm, dl. celkem 25300 mm - 7ks, jednotlivé délky viz výkresy

Vodorovný trámek a dČlící stČnu 1ukotvit pĜes navaĜenou roznášecí desku 250/150/7 mm do obvodové zdi - na 
montážní blok termoplastické pČny na bázi polymeru polystyrenu pro vysoké zatížení 250/250/140mm - 8ks

3 kratší sloupky osadit na parapetní zeć, ostatní sloupky osadit na vyztužený okraj terasy - na bĜezovou pĜekližku tl. 
21mm a na desku XPS 300, na spodní stranČ bude navaĜena ocelová deska P200/200/5 mm. 

Konstrukce - 2ks ocel. Profil U60/40/3 mm, vodorovné ztužení - 3 ks ocel. profil L50/50/3/700 mm (ve 3 úrovních)

Ukotvení nahoĜe a dole - 4xL120/120/3 mm
OpláštČní - zateplovací systém, minerál. deska 30mm na desce  tl. 14mm, stČrková omítka probarvená odstín pískovČ 
žlutá

M+D

9*0,3718

Ocelová svaĜovaná konstrukce (6.NP)

M+D

1*0,3718

pro podlahy stejné výšky

Konstrukce je navržena  a nadimenzována bez stĜešní krytiny - pouze jako stínící konstrukce a podpČra pro popínavé 
rostliny!

DČlící stČny mezi byty budou provedeny v místČ sloupku a vodorovného trámku, konstrukce z ocelových profilĤ L 
60/40/3 bude pĜivaĜena k hlavní nosným prvkĤm pergoly a ukotvena do obvodové zdi (stČna 1) a do parapetní 
nadezdívky (stČna2).
OpláštČní bude provedeno podobnČ jako u dČlících stČn a panelu Z8 a Z10 ze zateplovacího systému na desce tl. 14 
mm, odstín stČrky lomený bílý.

NátČr viditelných prvkĤ konstrukce šedý RAL 7037

Poznámka - nutno zpracovat dílenskou dokumentaci

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 244 z 342



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 128 Zámeþnické výrobky - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

8,0681
16 767R016 ochranné profily na nároží vnitĜních zdí ozn. Z18 ks 5,9488 500,00 2 974,40

5,9488
17 767R017 Zabradlí balkonu západ, východ ozn. Z12 kpl. 3,3462 31 982,60 107 020,18

3,3462
18 767R018 Zabradlí balkonĤ jih ozn. Z13 m 26,8440 7 839,70 210 448,91

26,8440
19 767R019 Zabradlí terasa 6.NP ozn. Z14 m 7,0270 6 509,70 45 743,66

7,0270
20 767R020 Madlo terasa 6.NP ozn. Z15 m 4,0526 1 055,56 4 277,76

4,0526
21 767R021 Výlez na plochou stĜechu  700/1200mm ozn. Z16 kpl. 0,3718 103 945,00 38 646,75

0,3718

y 767 Konstrukce zámeþnické 980 496,88
z Celkem za objekt 980 496,88

materiál: nerez kartáþovaná

Pozn.: mezi koupelnou (WC) a chodbou.                                         

M+D

16*0,3718

výška min. 1100mm nad podlahou balkonu

Konstrukce - ocelové profily jäkl 50/25/3, sloupky ukotveny do boþních hran balkonu

Madlo - ocel.trubka prĤm. 44,5/3,2 mm

VýplĖ  na podélné stranČ  - bezpeþnostní poloprĤhledné

M+D

21,7*0,3718

materiál - hliníkový plech tl. 0,8mm, výška 2,0m 

nátČr v odstínu omítky dle vzorníku RAL - lomená bílá, Odstín bude upĜesnČn v projektu interieru

                                         

výška min. 1100mm nad podlahou balkonu

Konstrukce - ocelové profily jäkl 50/25/3, sloupky ukotveny do þelní hrany balkonu

Madlo - ocel.trubka prĤm. 44,5/3,2 mm

VýplĖ  - bezpeþnostní poloprĤhledné sklo 5/5/1, výška cca 1080 mm, tónované svČtle šedé 

Úprava povrchu konstrukce - prášková barva šedá RAL 7037

sklo 5/5/1, tónované svČtle šedé - délka 3,99 m

VýplĖ na boþních stranách - desky tl.14mm  s oboustranným nátČrem v barvČ lomená bílá

- odstín bude upĜesnČn v rámci AD - délka 2x1,6 m

Úprava povrchu konstrukce - prášková barva šedá RAL 7037

M+D

9*0,3718

VýplĖ  - bezpeþnostní poloprĤhledné sklo 5/5/1, výška cca 910 mm, tónované svČtle šedé 

Úprava povrchu konstrukce - prášková barva šedá RAL 7037

M+D

18,9*0,3718

madlo - ocel. trubka bezešvá prĤmČr 44,5/3,2mm nad zdČným zábradlím, výška min. 1100 nad podlahou terasy 

M+D

72,2*0,3718

výška min. 1100mm 

podlahou terasy
Konstrukce - ocelové profily jäkl 50/25/3, sloupky ukotveny do horní hrany prefabrikované stĜešní desky nad balkony v 
5.NP

Madlo - ocel.trubka prĤm. 44,5/3,2 mm

10,9*0,3718

M+D

1*0,3718

ukotvení - na chemické kotvy do vnitĜní hrany zdiva

na ocelovém kulatém držáku dl. cca 400 mm - 8ks

úprava povrchu  - prášková barva, odstín šedý RAL 7037 

upozornČní - bude výškovČ navazovat  na madlo zábradlí na terase Z14

M+D
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 128 Zámeþnické výrobky - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 129 VnitĜní horizontální žaluzie - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 764 Konstrukce klempíĜské
1 764R001 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1200/600 ozn. 

ŽB D+M ks 0,6282 673,33 422,99

0,6282
2 764R002 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1500/1500mm  

ozn. ŽD D+M ks 31,4100 544,44 17 100,86

31,4100
3 764R003 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1500/1400mm   

ozn. ŽD1 D+M ks 1,8846 525,56 990,47

1,8846
4 764R004 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1500/1500mm   

ozn. ŽD2 D+M ks 0,6282 511,11 321,08

0,6282
5 764R005 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1200/1500mm    

ozn. ŽE D+M ks 2,5128 483,33 1 214,51

2,5128
6 764R006 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1200/1400mm  

ozn. ŽE1 D+M ks 0,6282 468,89 294,56

0,6282
7 764R007 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1200/1500mm   

ozn. ŽE2 D+M ks 0,6282 511,11 321,08

Položkové zadání 

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1200/600mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku

odstín - svČtle šedý 

(byt 1.NP - m.þ. 1.44)

1*0,6282

(6.NP)

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1500/1400mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku

odstín - svČtle šedý

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1500/1500mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku

odstín - svČtle šedý

50*0,6282

3*0,6282

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1500/1500mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku

odstín - svČtle šedý

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1200/1500mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku

odstín - svČtle šedý

4*0,6282

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1200/1400mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

1*0,6282

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1200/1500mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku

horní i dolní profil z hliníku

odstín - svČtle šedý

(6.NP)

1*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 129 VnitĜní horizontální žaluzie - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,6282
8 764R008 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 900/1500mm    

ozn. ŽF D+M ks 5,0256 410,00 2 060,50

5,0256
9 764R009 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 900/1500mm  

ozn. ŽF1 D+M ks 1,2564 400,00 502,56

1,2564
10 764R010 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 700/1500mm  

ozn. ŽG D+M ks 5,0256 511,11 2 568,63

5,0256
11 764R011 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 2400/1400mm 

ozn. ŽH1 D+M ks 1,2564 887,78 1 115,41

1,2564
12 764R012 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 2400/1500mm 

ozn. ŽH2 D+M ks 0,6282 858,89 539,55

odstín - svČtle šedý

(1.NP - domovník - m.þ.1.12)

8*0,6282

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 900/1500mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

1*0,6282

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 900/1500mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku

odstín - svČtle šedý

2*0,6282

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 700/1500mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku

odstín - svČtle šedý

horní i dolní profil z hliníku

odstín - svČtle šedý

odstín - svČtle šedý

(6.NP)

8*0,6282

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 2400/1400mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku

2*0,6282

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 2400/1500mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku

odstín - svČtle šedý
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 129 VnitĜní horizontální žaluzie - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,6282
13 764R013 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 960/2390mm 

ozn. ŽI D+M ks 5,6538 520,00 2 939,98

5,6538
14 764R014 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1060/2390mm 

ozn. ŽJ D+M ks 7,5384 567,78 4 280,15

7,5384
15 764R015 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1060/2230mm 

ozn. ŽK D+M ks 2,5128 525,56 1 320,63

2,5128
16 764R016 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 700/1400mm  

ozn. ŽG1 D+M ks 1,2564 511,11 642,16

1,2564
17 764R017 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 2400/1500mm 

ozn. ŽH D+M ks 2,5128 544,44 1 368,07

1*0,6282

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr balkonových dveĜí (stavební otvor) - 960/2390mm 

9*0,6282

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr balkonových dveĜí  (stavební otvor) - 1060/2390mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku

odstín - svČtle šedý 

12*0,6282

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr balkonových dveĜí (stavební otvor) - 1060/2230mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku

odstín - svČtle šedý 

(6.NP)

odstín - svČtle šedý 

4*0,6282

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 700/1400mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku

odstín - svČtle šedý

odstín - svČtle šedý

(6.NP)

2*0,6282

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 2400/1400mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 129 VnitĜní horizontální žaluzie - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

2,5128

y 764 Konstrukce klempíĜské 38 003,18
z Celkem za objekt 38 003,18

4*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 130 VnitĜní horizontální žaluzie - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 764 Konstrukce klempíĜské
1 764R001 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1200/600 ozn. 

ŽB D+M ks 0,3718 673,33 250,34

0,3718
2 764R002 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1500/1500mm  

ozn. ŽD D+M ks 18,5900 544,44 10 121,14

18,5900
3 764R003 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1500/1400mm   

ozn. ŽD1 D+M ks 1,1154 525,56 586,21

1,1154
4 764R004 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1500/1500mm   

ozn. ŽD2 D+M ks 0,3718 511,11 190,03

0,3718
5 764R005 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1200/1500mm    

ozn. ŽE D+M ks 1,4872 483,33 718,81

1,4872
6 764R006 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1200/1400mm  

ozn. ŽE1 D+M ks 0,3718 468,89 174,33

0,3718
7 764R007 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1200/1500mm   

ozn. ŽE2 D+M ks 0,3718 511,11 190,03

Položkové zadání 

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1200/600mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku

odstín - svČtle šedý 

(byt 1.NP - m.þ. 1.44)

1*0,3718

(6.NP)

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1500/1400mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku

odstín - svČtle šedý

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1500/1500mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku

odstín - svČtle šedý

50*0,3718

3*0,3718

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1500/1500mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku

odstín - svČtle šedý

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1200/1500mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku

odstín - svČtle šedý

4*0,3718

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1200/1400mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

1*0,3718

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1200/1500mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku

horní i dolní profil z hliníku

odstín - svČtle šedý

(6.NP)

1*0,3718

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 251 z 342

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 130 VnitĜní horizontální žaluzie - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,3718
8 764R008 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 900/1500mm    

ozn. ŽF D+M ks 2,9744 410,00 1 219,50

2,9744
9 764R009 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 900/1500mm  

ozn. ŽF1 D+M ks 0,7436 400,00 297,44

0,7436
10 764R010 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 700/1500mm  

ozn. ŽG D+M ks 2,9744 511,11 1 520,25

2,9744
11 764R011 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 2400/1400mm 

ozn. ŽH1 D+M ks 0,7436 887,78 660,15

0,7436
12 764R012 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 2400/1500mm 

ozn. ŽH2 D+M ks 0,3718 858,89 319,34

odstín - svČtle šedý

(1.NP - domovník - m.þ.1.12)

8*0,3718

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 900/1500mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

1*0,3718

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 900/1500mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku

odstín - svČtle šedý

2*0,3718

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 700/1500mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku

odstín - svČtle šedý

horní i dolní profil z hliníku

odstín - svČtle šedý

odstín - svČtle šedý

(6.NP)

8*0,3718

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 2400/1400mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku

2*0,3718

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 2400/1500mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku

odstín - svČtle šedý
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 130 VnitĜní horizontální žaluzie - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,3718
13 764R013 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 960/2390mm 

ozn. ŽI D+M ks 3,3462 520,00 1 740,02

3,3462
14 764R014 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1060/2390mm 

ozn. ŽJ D+M ks 4,4616 567,78 2 533,21

4,4616
15 764R015 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 1060/2230mm 

ozn. ŽK D+M ks 1,4872 525,56 781,61

1,4872
16 764R016 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 700/1400mm  

ozn. ŽG1 D+M ks 0,7436 511,11 380,06

0,7436
17 764R017 VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 2400/1500mm 

ozn. ŽH D+M ks 1,4872 544,44 809,69

1*0,3718

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr balkonových dveĜí (stavební otvor) - 960/2390mm 

9*0,3718

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr balkonových dveĜí  (stavební otvor) - 1060/2390mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku

odstín - svČtle šedý 

12*0,3718

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr balkonových dveĜí (stavební otvor) - 1060/2230mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku

odstín - svČtle šedý 

(6.NP)

odstín - svČtle šedý 

4*0,3718

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 700/1400mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku

odstín - svČtle šedý

odstín - svČtle šedý

(6.NP)

2*0,3718

VnitĜní horizontální žaluzie, rozmČr okna 2400/1400mm 

materiál - profily z eloxovaný hliníku, 

horní i dolní profil z hliníku
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 130 VnitĜní horizontální žaluzie - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

1,4872

y 764 Konstrukce klempíĜské 22 492,17
z Celkem za objekt 22 492,17

4*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 131 TruhláĜské výrobky - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 766 Konstrukce truhláĜské
1 766R001 Madlo  dĜevČné, prĤm. 42mm - dub, nelakovaný T1

m 37,6920 2 500,00 94 230,00

37,6920
2 766R002 Madlo  dĜevČné, prĤm. 42mm - dub, nelakovaný T2

ks 2,5128 2 000,00 5 025,60

2,5128

y 766 Konstrukce truhláĜské 99 255,60
z Celkem za objekt 99 255,60

Vstup na terasu v 6.NP

4*0,6282

Položkové zadání 

madlo min. 60 mm od zdi.

Nerezový držák madla zábradlí s plochou podstavou, povrchová úprava - brus, na zeć.

Poznámka - stejné provedení madla jako na zábradlí V 6.NP - viz zámeþnické výrobky.

60*0,6282

dub svČtlý

Nalepit na stČrkou upravený povrch
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 01 Stavební þást
Rozpoþet (þást objektu) 132 TruhláĜské prvky - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 766 Konstrukce truhláĜské
1 766R001 Madlo  dĜevČné, prĤm. 42mm - dub, nelakovaný T1

m 22,3080 2 500,00 55 770,00

22,3080
2 766R002 Madlo  dĜevČné, prĤm. 42mm - dub, nelakovaný T2

ks 1,4872 2 000,00 2 974,40

1,4872

y 766 Konstrukce truhláĜské 58 744,40
z Celkem za objekt 58 744,40

Vstup na terasu v 6.NP

4*0,3718

Položkové zadání 

madlo min. 60 mm od zdi.

Nerezový držák madla zábradlí s plochou podstavou, povrchová úprava - brus, na zeć.

Poznámka - stejné provedení madla jako na zábradlí V 6.NP - viz zámeþnické výrobky.

60*0,3718

dub svČtlý

Nalepit na stČrkou upravený povrch

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 256 z 342



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 02 ZTI
Rozpoþet (þást objektu) 101 KANALIZACE - ZPģSOBILÁ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 721 VnitĜní kanalizace
1 721173204R00 Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 

3vrstvé, vnČjší vrstva PP, zesílená stĜe m 100,5120 336,84 33 856,46

100,5120
2 721173205R00 Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 

3vrstvé, vnČjší vrstva PP, zesílená stĜe m 138,2040 357,89 49 461,83

138,2040
3 721173206R00 Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 

3vrstvé, vnČjší vrstva PP, zesílená stĜe m 37,6920 526,32 19 838,05

37,6920
4 721173206R00 Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 

3vrstvé, vnČjší vrstva PP, zesílená stĜe m 125,6400 1 305,26 163 992,87

125,6400
5 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 50,2560 63,16 3 174,17

50,2560
6 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 31,4100 73,68 2 314,29

31,4100
7 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 16,9614 115,79 1 963,96

16,9614
8 721290111R00 Zkouška tČsnosti kanalizace vodou DN 200 m 464,8680 15,79 7 340,27

464,8680
9 721290123R00 Zkouška tČsnosti kanalizace kouĜem DN 300 m 464,8680 14,74 6 852,15

464,8680
10 716516165656 stĜešní vtok s el. ohĜevem HL62 BF/2  DN100 ks 2,5128 3 147,37 7 908,71

2,5128
11 72121-1521.R01 hlavice HL810 ks 3,7692 589,47 2 221,83

3,7692
12 73165156165 balkonový vtok HL80 H ks 1,2564 2 252,63 2 830,20

1,2564
13 8251115555.R02 závČsy na potrubí + objímka ks 12,5640 368,42 4 628,83

12,5640
14 721171109RM2 Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN100+MTZ materiál PP 

SN8  vþetnČ tvarovek m 3,7692 678,95 2 559,10

3,7692
15 721171109R001 Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN125+MTZ materiál PP 

SN8  vþetnČ tvarovek m 28,8972 794,74 22 965,76

28,8972
16 721171R002 Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN150+MTZ materiál PP 

SN8  vþetnČ tvarovek m 14,4486 823,16 11 893,51

14,4486
17 721171R100 Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN200+MTZ materiál PP 

SN8  vþetnČ tvarovek m 15,7050 885,26 13 903,01

15,7050
18 1651656666 zemní práce vþetnČ zásypového a obsyp. Materiálu 

m2 62,8200 631,58 39 675,86

62,8200
19 155115552526 pĜesun hmot vnitĜní kanalizace t 3,1410 2 105,26 6 612,62

3,1410
20 72521-2222.R01 KLOZET ZÁVċSNÝ BÍLÝ HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ ks 15,0000 2 000,00 30 000,00

15,0000
21 72522-0000.R01 WC SEDÁTKO BÍLÉ ks 15,0000 963,16 14 447,40

15,0000

26-11

740*0,6282

740*0,6282

Položkové zadání 

DN 40*1,8

160*0,6282

DN 50*2

220*0,6282

DN 75

60*0,6282

DN 110x3,4

200*0,6282

80*0,6282

50*0,6282

27*0,6282

4*0,6282

6*0,6282

2*0,6282

20*0,6282

6*0,6282

46*0,6282

23*0,6282

25*0,6282

100*0,6282

5*0,6282

26-11
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 02 ZTI
Rozpoþet (þást objektu) 101 KANALIZACE - ZPģSOBILÁ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

22 72522-0001.R01 MONZÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVċSNÉ WC2-MNOŽSTVÍ ks 15,0000 4 652,63 69 789,45

15,0000
23 72522-0022.R01 OVLÁDACÍ DESTIýKA ks 15,0000 1 105,26 16 578,90

15,0000
24 72522-0333.R01 SOUPRAVA ZVUKOVÉ IZOLACE PRO ZÁVċSNÝ WC ks 15,0000 105,26 1 578,90

15,0000
25 72225-0666.R01 UMYVADLO KERAM. S OTVOREM PRO BAT. ks 14,0000 1 421,05 19 894,70

14,0000
26 72523-0125.R01 ZÁPACHOVÁ UZÁVċRKA UMYVADLO CHROM ks 14,0000 552,63 7 736,82

14,0000
27 1516161556 UMÝVÁTKO rohové + SIFON ks 5,0000 2 589,47 12 947,35

5,0000
28 1516161556 UMÝVÁTKO  + SIFON ks 1,0000 1 900,00 1 900,00

1,0000
29 72244-0111.R01 SPRCHOVÁ VANIýKA 90/90 akrylátová, pĤlkruh ks 4 442,11

30 72265156156 sprchová zástČna pĤlkruh ks 12 631,58

31 72225-0000.R01 SIFON PRO SPRCHU ks 747,37

32 72225-0236.R02 TYý NA SPRCHU, HADICE ks 1 010,53

33 12312-0235.R02 BATERIE PÁKOVÁ DěEZOVÁ CHROM ks 14,0000 1 326,32 18 568,48

14,0000
34 72522-9990.R01 BAT.PÁKOVÁ, UMYVADLOVÁ CHROM.-dodávka + MTZ 

ks 21,0000 1 236,84 25 973,64

21,0000
35 7225520258R03 BAT.PÁKOVÁ SPRCHOVÁ, CHROM, RUýNÍ SPRCHA S 

POSUVNÝM DRŽÁKEM, SPRCHOVÁ HADICE 1500mm-
KOVOVÁ-CH ks 2 105,26

36 72261651616 VÝLEVKA S MěÍŽÍ, SIFON, BATERIE PÁKA, CHROM ks 1,0000 7 368,42 7 368,42
37 72165156156 vana akrylátová vþetnČ sifonu dl.1,7m ks 14,0000 6 105,26 85 473,64

14,0000
38 65165165165 podomítkový sifon pro praþku a myþku ks 31,4100 421,05 13 225,18

31,4100
39 72265165165 vanová baterie páka, chrom se sprškou ks 14,0000 2 263,16 31 684,24

14,0000
40 725516465465 pĜesun hmot zaĜizovací pĜedmČty t 1,8846 4 736,84 8 927,05

1,8846
41 721R005 Požární manžeta P+D ks 37,6920 2 105,26 79 351,46

37,6920

y 721 VnitĜní kanalizace 849 439,11
z Celkem za objekt 849 439,11

0

26-11

26-11

26-11

25-11

25-11

6-1

1

0

0

0

3*0,6282

60*0,6282

25-11

33-12

0

15-1

50*0,6282

15-1
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 02 ZTI
Rozpoþet (þást objektu) 102 KANALIZACE - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 721 VnitĜní kanalizace
1 721173204R00 Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 

3vrstvé, vnČjší vrstva PP, zesílená stĜe m 59,4880 336,84 20 037,94

59,4880
2 721173205R00 Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 

3vrstvé, vnČjší vrstva PP, zesílená stĜe m 81,7960 357,89 29 273,97

81,7960
3 721173206R00 Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 

3vrstvé, vnČjší vrstva PP, zesílená stĜe m 74,3600 1 305,26 97 059,13

74,3600
4 721173206R00 Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 

3vrstvé, vnČjší vrstva PP, zesílená stĜe m 22,3080 526,32 11 741,15

22,3080
5 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 2,9744 63,16 187,86

2,9744
6 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 18,5900 73,68 1 369,71

18,5900
7 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 10,0386 115,79 1 162,37

10,0386
8 721290111R00 Zkouška tČsnosti kanalizace vodou DN 200 m 275,1320 15,79 4 344,33

275,1320
9 721290123R00 Zkouška tČsnosti kanalizace kouĜem DN 300 m 275,1320 14,74 4 055,45

275,1320
10 12312-0235.R02 BATERIE PÁKOVÁ DěEZOVÁ CHROM ks 11,0000 1 326,32 14 589,52

11,0000
11 1516161556 UMÝVÁTKO rohové + SIFON ks 1,0000 2 589,47 2 589,47

1,0000
12 1516161556 UMÝVÁTKO  + SIFON ks 1,0000 1 900,00 1 900,00

1,0000
13 155115552526 pĜesun hmot vnitĜní kanalizace t 1,8590 2 105,26 3 913,68

1,8590
14 1651656666 zemní práce vþetnČ zásypového a obsyp. Materiálu 

m2 37,1800 631,58 23 482,14

37,1800
15 65165165165 podomítkový sifon pro praþku a myþku ks 18,5900 421,05 7 827,32

18,5900
16 716516165656 stĜešní vtok s el. ohĜevem HL62 BF/2  DN100 ks 1,4872 3 147,37 4 680,77

1,4872
17 721171109R001 Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN125+MTZ materiál PP 

SN8  vþetnČ tvarovek m 17,1028 794,74 13 592,28

17,1028
18 721171109RM2 Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN100+MTZ materiál PP 

SN8  vþetnČ tvarovek m 2,2308 678,95 1 514,60

2,2308
19 721171R002 Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN150+MTZ materiál PP 

SN8  vþetnČ tvarovek m 8,5514 823,16 7 039,17

8,5514
20 721171R100 Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN200+MTZ materiál PP 

SN8  vþetnČ tvarovek m 9,2950 885,26 8 228,49

9,2950
21 72121-1521.R01 hlavice HL810 ks 2,2308 589,47 1 314,99

2,2308

25*0,3718

740*0,3718

740*0,3718

Položkové zadání 

DN 40*1,8

160*0,3718

DN 50*2

220*0,3718

DN 110x3,4

200*0,3718

DN 75

60*0,3718

8*0,3718

50*0,3718

27*0,3718

11

1

1

5*0,3718

100*0,3718

50*0,3718

4*0,3718

46*0,3718

6*0,3718

23*0,3718

6*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 02 ZTI
Rozpoþet (þást objektu) 102 KANALIZACE - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

22 72165156156 vana akrylátová vþetnČ sifonu dl.1,7m ks 1,0000 6 105,26 6 105,26

1,0000
23 721R005 Požární manžeta P+D ks 22,3080 2 105,26 46 964,14

22,3080
24 72225-0000.R01 SIFON PRO SPRCHU ks 10,0000 747,37 7 473,70

10,0000
25 72225-0236.R02 TYý NA SPRCHU, HADICE ks 10,0000 1 010,53 10 105,30

10,0000
26 72225-0666.R01 UMYVADLO KERAM. S OTVOREM PRO BAT. ks 11,0000 1 421,05 15 631,55

11,0000
27 72244-0111.R01 SPRCHOVÁ VANIýKA 90/90 akrylátová, pĤlkruh ks 10,0000 4 442,11 44 421,10

10,0000
28 7225520258R03 BAT.PÁKOVÁ SPRCHOVÁ, CHROM, RUýNÍ SPRCHA S 

POSUVNÝM DRŽÁKEM, SPRCHOVÁ HADICE 1500mm-
KOVOVÁ-CH ks 10,0000 2 105,26 21 052,60

10,0000
29 72261651616 VÝLEVKA S MěÍŽÍ, SIFON, BATERIE PÁKA, CHROM ks 7 368,42

30 72265156156 sprchová zástČna pĤlkruh ks 10,0000 12 631,58 126 315,80

10,0000
31 72265165165 vanová baterie páka, chrom se sprškou ks 1,0000 2 263,16 2 263,16

1,0000
32 72521-2222.R01 KLOZET ZÁVċSNÝ BÍLÝ HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ ks 11,0000 2 000,00 22 000,00

11,0000
33 72522-0000.R01 WC SEDÁTKO BÍLÉ ks 11,0000 963,16 10 594,76

11,0000
34 72522-0001.R01 MONZÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVċSNÉ WC2-MNOŽSTVÍ ks 11,0000 4 652,63 51 178,93

11,0000
35 72522-0022.R01 OVLÁDACÍ DESTIýKA ks 11,0000 1 105,26 12 157,86

11,0000
36 72522-0333.R01 SOUPRAVA ZVUKOVÉ IZOLACE PRO ZÁVċSNÝ WC 

ks 11,0000 105,26 1 157,86

11,0000
37 72522-9990.R01 BAT.PÁKOVÁ, UMYVADLOVÁ CHROM.-dodávka + MTZ 

ks 12,0000 1 236,84 14 842,08

12,0000
38 72523-0125.R01 ZÁPACHOVÁ UZÁVċRKA UMYVADLO CHROM ks 11,0000 552,63 6 078,93

11,0000
39 725516465465 pĜesun hmot zaĜizovací pĜedmČty t 1,1154 4 736,84 5 283,47

1,1154
40 73165156165 balkonový vtok HL80 H ks 0,7436 2 252,63 1 675,06

0,7436
41 8251115555.R02 závČsy na potrubí + objímka ks 7,4360 368,42 2 739,57

7,4360

y 721 VnitĜní kanalizace 667 945,47
z Celkem za objekt 667 945,47

11

1

60*0,3718

10

10

11

10

10

0

10

1

3*0,3718

2*0,3718

20*0,3718

11

11

11

11

12

11
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 02 ZTI
Rozpoþet (þást objektu) 103  VODOVOD - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 722 VnitĜní vodovod
1 722174310R00 Potrubí PP DN16 PN20 +dodávka + mtz m 188,4600 244,21 46 023,82

188,4600
2 722R001 Protipožární manžety M+D ks 37,6920 2 105,26 79 351,46

37,6920
3 722R003 Rohový ventil DN 15 M+D ks 99,2556 231,58 22 985,61

99,2556
4 722174311R00 Potrubí PP PN 20, DN 20+dodávka +MTZ m 326,6640 284,21 92 841,18

326,6640
5 72265165065 Potrubí PP PN 20, DN 25+dodávka +MTZ m 288,9720 375,79 108 592,79

288,9720
6 72265165065 Potrubí PP PN 20, DN 32+dodávka +MTZ m 31,4100 568,42 17 854,07

31,4100
7 7228646406 Potrubí PP PN 20, DN 40+dodávka +MTZ m 12,5640 674,74 8 477,43

12,5640
8 72256616516 závČsy na potrubí + objímka ks 7,5384 421,05 3 174,04

7,5384
9 72221-5111.R01 IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PċNOVÉHO POLYETYLENU 

DN16TL.20MM+dodávka+MTZ m 188,4600 50,53 9 522,88

188,4600
10 72221-5111.R01 IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PċNOVÉHO POLYETYLENU 

DN20TL.20MM+dodávka+MTZ m 326,6640 54,74 17 881,59

326,6640
11 72221-5111.R01 IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PċNOVÉHO POLYETYLENU 

DN25TL.30MM+dodávka+MTZ m 288,9720 94,74 27 377,21

288,9720
12 72221-5111.R01 IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PċNOVÉHO POLYETYLENU 

DN32TL.20MM+dodávka+MTZ m 31,4100 63,16 1 983,86

31,4100
13 72221-5111.R01 IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PċNOVÉHO POLYETYLENU 

DN40TL.30MM+dodávka+MTZ m 12,5640 140,00 1 758,96

12,5640
14 722290226R00 tlaková zkouška vodovodního potrubí m 848,0700 21,05 17 851,87

848,0700
15 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 848,0700 26,32 22 321,20

848,0700
16 722190401R00 Vyvedení a upevnČní výpustek DN 15 kus 153,2808 168,42 25 815,55

153,2808
17 722220111R00 NástČnky pro výtokový ventil G 1/2 +MTZ kus 150,7680 173,68 26 185,39

150,7680
18 722220121R00 NástČnky pro baterii G 1/2 +MTZ pár 28,8972 347,37 10 038,02

28,8972
19 722651651651 zásobník TV OKC500NTR, 59kW, 1448 l/h ks 0,6282 33 157,89 20 829,79

0,6282
20 65165165166 armatury k zásobníku vþetnČ cirkulaþního þerpadla TOP-

Z 30/10 ks 0,6282 22 105,26 13 886,52

0,6282
21 72265165161 KK DN20 ks 65,3328 363,16 23 726,26

65,3328
22 6546565566 podružný vodomČr studená voda - 0,3 l/s ks 16,3332 1 010,53 16 505,19

16,3332
23 722220851R00 podružný vodomČr teplá voda - 0,3 l/s ks 16,3332 1 010,53 16 505,19

16,3332
24 755156546.R02 pož. hydrant D25 s tvarovČ tálou hadicí dl. 30m, nerezová 

dvíĜka ks 1,8846 16 842,11 31 740,64

20*0,6282

50*0,6282

Položkové zadání 

300*0,6282

60*0,6282

158*0,6282

520*0,6282

460*0,6282

50*0,6282

20*0,6282

12*0,6282

300*0,6282

520*0,6282

460*0,6282

1350*0,6282

1*0,6282

104*0,6282

26*0,6282

26*0,6282

1350*0,6282

244*0,6282

240*0,6282

46*0,6282

1*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 02 ZTI
Rozpoþet (þást objektu) 103  VODOVOD - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

1,8846

y 722 VnitĜní vodovod 663 230,52
z Celkem za objekt 663 230,52

3*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 02 ZTI
Rozpoþet (þást objektu) 104 VODOVOD - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 722 VnitĜní vodovod
1 722174310R00 Potrubí PP DN16 PN20 +dodávka + mtz m 111,5400 244,21 27 239,18

111,5400
2 722174311R00 Potrubí PP PN 20, DN 20+dodávka +MTZ m 193,3360 284,21 54 948,02

193,3360
3 722190401R00 Vyvedení a upevnČní výpustek DN 15 kus 90,7192 168,42 15 278,93

90,7192
4 722220111R00 NástČnky pro výtokový ventil G 1/2 +MTZ kus 89,2320 173,68 15 497,81

89,2320
5 722220121R00 NástČnky pro baterii G 1/2 +MTZ pár 17,1028 347,37 5 941,00

17,1028
6 722220851R00 podružný vodomČr teplá voda - 0,3 l/s ks 9,6668 1 010,53 9 768,59

9,6668
7 722290226R00 tlaková zkouška vodovodního potrubí m 501,9300 21,05 10 565,63

501,9300
8 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 501,9300 26,32 13 210,80

501,9300
9 65165165166 armatury k zásobníku vþetnČ cirkulaþního þerpadla TOP-

Z 30/10 ks 0,3718 22 105,26 8 218,74

0,3718
10 6546565566 podružný vodomČr studená voda - 0,3 l/s ks 9,6668 1 010,53 9 768,59

9,6668
11 72221-5111.R01 IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PċNOVÉHO POLYETYLENU 

DN40TL.30MM+dodávka+MTZ m 7,4360 140,00 1 041,04

7,4360
12 72221-5111.R01 IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PċNOVÉHO POLYETYLENU 

DN20TL.20MM+dodávka+MTZ m 193,3360 54,74 10 583,21

193,3360
13 72221-5111.R01 IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PċNOVÉHO POLYETYLENU 

DN16TL.20MM+dodávka+MTZ m 111,5400 50,53 5 636,12

111,5400
14 72221-5111.R01 IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PċNOVÉHO POLYETYLENU 

DN32TL.20MM+dodávka+MTZ m 18,5900 63,16 1 174,14

18,5900
15 72221-5111.R01 IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PċNOVÉHO POLYETYLENU 

DN25TL.30MM+dodávka+MTZ m 171,0280 94,74 16 203,19

171,0280
16 72256616516 závČsy na potrubí + objímka ks 4,4616 421,05 1 878,56

4,4616
17 72265165065 Potrubí PP PN 20, DN 25+dodávka +MTZ m 171,0280 375,79 64 270,61

171,0280
18 72265165065 Potrubí PP PN 20, DN 32+dodávka +MTZ m 18,5900 568,42 10 566,93

18,5900
19 72265165161 KK DN20 ks 38,6672 363,16 14 042,38

38,6672
20 722651651651 zásobník TV OKC500NTR, 59kW, 1448 l/h ks 0,3718 33 157,89 12 328,10

0,3718
21 7228646406 Potrubí PP PN 20, DN 40+dodávka +MTZ m 7,4360 674,74 5 017,37

7,4360
22 722R001 Protipožární manžety M+D ks 22,3080 2 105,26 46 964,14

22,3080
23 722R003 Rohový ventil DN 15 M+D ks 58,7444 231,58 13 604,03

58,7444
24 755156546.R02 pož. hydrant D25 s tvarovČ tálou hadicí dl. 30m, nerezová 

dvíĜka ks 1,1154 16 842,11 18 785,69

300*0,3718

520*0,3718

Položkové zadání 

300*0,3718

520*0,3718

244*0,3718

240*0,3718

46*0,3718

26*0,3718

1350*0,3718

1350*0,3718

1*0,3718

26*0,3718

20*0,3718

50*0,3718

1*0,3718

20*0,3718

60*0,3718

158*0,3718

460*0,3718

12*0,3718

460*0,3718

50*0,3718

104*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 02 ZTI
Rozpoþet (þást objektu) 104 VODOVOD - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

1,1154

y 722 VnitĜní vodovod 392 532,80
z Celkem za objekt 392 532,80

3*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 03 TOPENÍ
Rozpoþet (þást objektu) 101 TOPENÍ - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 713 Izolace tepelné
1 713852147 IZOLACE NÁVLEKOVÁ 40-42 m 12,5640 228,42 2 869,87

12,5640
2 713852147 IZOLACE NÁVLEKOVÁ 40-35 m 12,5640 223,16 2 803,78

12,5640
3 713958682 IZOLACE NÁVLEKOVÁ  30-28 m 69,1020 181,05 12 510,92

69,1020
4 7137584125 IZOLACE NÁVLEKOVÁ  20-22 m 94,2300 142,11 13 391,03

94,2300
5 7137584125 IZOLACE NÁVLEKOVÁ  20-20 m 251,2800 142,11 35 709,40

251,2800
6 1651651561 IZOLACE NÁVLEKOVÁ 20-16 m 376,9200 142,11 53 564,10

376,9200
7 7137896542 PěÍSLUŠENSTVÍ, LEPÍCÍ PÁSKA, SUMA 1,2564 315,79 396,76

1,2564

y 713 Izolace tepelné 121 245,85
x 731 Kotelny
8 7312164064654 kompaktní pedávací stanice tepla tlakovČ nezávislá - 

výkon 129kW,  vytápČní 70kW, okruh ohĜev
KS 0,6282 190 884,21 119 913,46

0,6282
9 161616161455 montáž, spuštČní, seĜízení ks 0,6282 25 578,95 16 068,70

0,6282

y 731 Kotelny 135 982,16
x 733 Rozvod potrubí

10 733852369 POTRUBÍ MċDċNÉ D42x1,5 + TVAROVKY + MTZ m 12,5640 1 156,84 14 534,54

12,5640
11 733852369 POTRUBÍ MċDċNÉ D35x1,5 + TVAROVKY + MTZ m 12,5640 972,63 12 220,12

12,5640
12 733852369 POTRUBÍ MċDċNÉ D28x1,5 + TVAROVKY + MTZ m 69,1020 703,16 48 589,76

69,1020
13 7339850456 POTRUBÍ MċDċNÉ D22x1 + TVAROVKY + MTZ m 94,2300 532,63 50 189,72

94,2300
14 7339850456 POTRUBÍ AL-PEX 20x2 + tvarovky + MTZ m 251,2800 242,11 60 837,40

251,2800
15 733698569 POTRUBÍ AL-PEX 16x2 + tvarovky + MTZ m 376,9200 189,47 71 415,03

376,9200
16 73248498408 PěÍPL POTR HLAD PRIPOJ DN15 m 120,6144 105,26 12 695,87

120,6144
17 10616106516 TLAKOVÁ ZKOUŠKA, PROPLACH,DESINFEKCE m 816,6600 10,53 8 599,43

816,6600

y 733 Rozvod potrubí 279 081,88
x 734 Armatury

18 7321650645 vyvažovací ventil DN40 + MTZ ks 1,2564 3 152,63 3 960,96

1,2564
19 732859658 vyvažovací ventil DN25 + MTZ ks 1,2564 1 947,37 2 446,68

1,2564
20 77250560646 VENTIL AUTOMATICKÝ ODVZDUŠĕOVACÍ ks 28,8972 347,37 10 038,02

28,8972
21 4940949499 šroubení k otopnému žebĜíku DN15 ks 15,7050 1 557,89 24 466,66

15,7050
22 109974494949 TERMOSTATICKÁ HLAVICE a term. Ventil  DN15 ks 60,3072 900,00 54 276,48

60,3072
23 4940949499 REGULOVATELNÉ ŠROUBENÍ DN15 ks 44,6022 431,58 19 249,42

44,6022
24 4940949499 bytová ultrazvuková mČĜící sada tepla vþetnČ 

prostorového termostatu a armatur ks 16,3332 18 421,05 300 874,69

600*0,6282

2*0,6282

TV - 59 KW dodávka 

1*0,6282

1*0,6282

20*0,6282

20*0,6282

110*0,6282

150*0,6282

400*0,6282

Položkové zadání 

71*0,6282

20*0,6282

20*0,6282

110*0,6282

150*0,6282

400*0,6282

600*0,6282

192*0,6282

1300*0,6282

2*0,6282

2*0,6282

46*0,6282

25*0,6282

96*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 03 TOPENÍ
Rozpoþet (þást objektu) 101 TOPENÍ - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

16,3332

y 734 Armatury 415 312,91
x 735 Otopná tČlesa

25 731110699  VENTIL KOMPAKT 11VK-600/400 ks 0,6282 2 000,00 1 256,40

0,6282
26 735852365 11VK-600/500 ks 1,8846 2 121,05 3 997,33

1,8846
27 725741258 21VK-600/600 ks 0,6282 2 778,95 1 745,74

0,6282
28 753852177 21VK-600/700 ks 1,2564 2 936,84 3 689,85

1,2564
29 735741258 21VK-600/800 ks 10,0512 3 094,74 31 105,85

10,0512
30 735963258 KRE 1830,450 ks 8,1666 3 436,84 28 067,30

8,1666
31 735963258 KRE 1830,450 ks 13,8204 3 436,84 47 498,50

13,8204
32 16516515615 21VK-600/1100 ks 0,6282 3 578,95 2 248,30

0,6282
33 735963258 KRE 1830,450 ks 4,3974 3 436,84 15 113,16

4,3974
34 735963258 KRE 1830,450 ks 1,8846 3 436,84 6 477,07

1,8846
35 735963258 KRE 1830,450 ks 0,6282 3 436,84 2 159,02

0,6282
36 73365165165 22VK-600/1200 ks 0,6282 4 189,47 2 631,83

0,6282
37 735963258 KRE 1830,450 ks 8,1666 3 436,84 28 067,30

8,1666
38 735963258 KRE 1830,450 ks 7,5384 3 436,84 25 908,27

7,5384
39 1019498989 MONTÁŽ OTOPNÝCH TċLES ks 47,1150 347,37 16 366,34

47,1150
40 4190949049 TLAKOVÁ ZKOUŠKA OTOPNÝCH TċLES ks 47,1150 126,32 5 951,57

47,1150
41 1165101565 MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ ATYP.DO5KG KG 31,4100 210,53 6 612,75

31,4100
42 1980949499 MTZ KOVOVÝCH KCÍ ATYP DO 10KG ks 12,5640 178,95 2 248,33

12,5640
43 19049494984 DODÁVKA PROFILģ PRO UCHYCENÍ POTR. A ROZDċL. 

KG 31,4100 315,79 9 918,96

31,4100

y 735 Otopná tČlesa 241 063,85
x 783 NátČry

44 20848468486 NÁTċR SYNTETICKÝ KOV.KCÍ dvojnásobný m2 6,2820 315,79 1 983,79

6,2820
45 1807949908 NÁTċR SYNT.KOV.KCÍ 2xEMAIL M2 6,2820 315,79 1 983,79

6,2820

y 783 NátČry 3 967,59
x 991 HODINOVÉ ZģýTOVACÍ SAZBY

46 72516516565 HZS-nezmČĜitelné práce celkem hod 25,1280 368,42 9 257,66

25,1280
47 78146464640 hzs-topná zkouška, doregulování ventilĤ hod 45,2304 421,05 19 044,26

45,2304

y 991 HODINOVÉ ZģýTOVACÍ SAZBY 28 301,92
z Celkem za objekt 1 224 956,17

1*0,6282

3*0,6282

1*0,6282

2*0,6282

26*0,6282

16*0,6282

13*0,6282

22*0,6282

1*0,6282

7*0,6282

3*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

13*0,6282

10*0,6282

12*0,6282

10*0,6282

40*0,6282

72*0,6282

75*0,6282

75*0,6282

50*0,6282

20*0,6282

50*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 03 TOPENÍ
Rozpoþet (þást objektu) 102 TOPENÍ - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 991 HODINOVÉ ZUýTOVÁNÍ SAZBY
1 72516516565 HZS-nezmČĜitelné práce celkem hod 14,8720 368,42 5 479,14

14,8720
2 78146464640 hzs-topná zkouška, doregulování ventilĤ hod 26,7696 421,05 11 271,34

26,7696

y 991 HODINOVÉ ZUýTOVÁNÍ SAZBY 16 750,48
x 713 Izolace tepelné
3 713852147 IZOLACE NÁVLEKOVÁ 40-35 m 7,4360 223,16 1 659,42

7,4360
4 713958682 IZOLACE NÁVLEKOVÁ  30-28 m 40,8980 181,05 7 404,58

40,8980
5 1651651561 IZOLACE NÁVLEKOVÁ 20-16 m 223,0800 142,11 31 701,90

223,0800
6 7137584125 IZOLACE NÁVLEKOVÁ  20-22 m 55,7700 142,11 7 925,47

55,7700
7 7137584125 IZOLACE NÁVLEKOVÁ  20-20 m 148,7200 142,11 21 134,60

148,7200
8 7137896542 PěÍSLUŠENSTVÍ, LEPÍCÍ PÁSKA, SUMA 0,7436 315,79 234,82

0,7436
9 713852147 IZOLACE NÁVLEKOVÁ 40-42 m 7,4360 228,42 1 698,53

7,4360

y 713 Izolace tepelné 71 759,33
x 731 Kotelny

10 161616161455 montáž, spuštČní, seĜízení ks 0,3718 25 578,95 9 510,25

0,3718
11 7312164064654 kompaktní pedávací stanice tepla tlakovČ nezávislá - 

výkon 129kW,  vytápČní 70kW, okruh ohĜev
KS 0,3718 190 884,21 70 970,75

0,3718

y 731 Kotelny 80 481,00
x 733 Rozvod potrubí

12 733698569 POTRUBÍ AL-PEX 16x2 + tvarovky + MTZ m 223,0800 189,47 42 266,97

223,0800
13 733852369 POTRUBÍ MċDċNÉ D28x1,5 + TVAROVKY + MTZ m 40,8980 703,16 28 757,84

40,8980
14 10616106516 TLAKOVÁ ZKOUŠKA, PROPLACH,DESINFEKCE m 483,3400 10,53 5 089,57

483,3400
15 73248498408 PěÍPL POTR HLAD PRIPOJ DN15 m 71,3856 105,26 7 514,05

71,3856
16 733852369 POTRUBÍ MċDċNÉ D35x1,5 + TVAROVKY + MTZ m 7,4360 972,63 7 232,48

7,4360
17 733852369 POTRUBÍ MċDċNÉ D42x1,5 + TVAROVKY + MTZ m 7,4360 1 156,84 8 602,26

7,4360
18 7339850456 POTRUBÍ MċDċNÉ D22x1 + TVAROVKY + MTZ m 55,7700 532,63 29 704,78

55,7700
19 7339850456 POTRUBÍ AL-PEX 20x2 + tvarovky + MTZ m 148,7200 242,11 36 006,60

148,7200

y 733 Rozvod potrubí 165 174,54
x 734 Armatury

20 732859658 vyvažovací ventil DN25 + MTZ ks 0,7436 1 947,37 1 448,06

0,7436
21 109974494949 TERMOSTATICKÁ HLAVICE a term. Ventil  DN15 ks 35,6928 900,00 32 123,52

35,6928
22 4940949499 šroubení k otopnému žebĜíku DN15 ks 9,2950 1 557,89 14 480,59

9,2950
23 4940949499 REGULOVATELNÉ ŠROUBENÍ DN15 ks 26,3978 431,58 11 392,76

26,3978

96*0,3718

25*0,3718

71*0,3718

1*0,3718

TV - 59 KW dodávka 

1*0,3718

600*0,3718

110*0,3718

1300*0,3718

192*0,3718

20*0,3718

20*0,3718

150*0,3718

400*0,3718

2*0,3718

600*0,3718

150*0,3718

400*0,3718

2*0,3718

20*0,3718

Položkové zadání 

40*0,3718

72*0,3718

20*0,3718

110*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 03 TOPENÍ
Rozpoþet (þást objektu) 102 TOPENÍ - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

24 4940949499 bytová ultrazvuková mČĜící sada tepla vþetnČ 
prostorového termostatu a armatur ks 9,6668 18 421,05 178 072,61

9,6668
25 7321650645 vyvažovací ventil DN40 + MTZ ks 0,7436 3 152,63 2 344,30

0,7436
26 77250560646 VENTIL AUTOMATICKÝ ODVZDUŠĕOVACÍ ks 17,1028 347,37 5 941,00

17,1028

y 734 Armatury 245 802,84
x 735 Otopná tČlesa

27 725741258 21VK-600/600 ks 0,3718 2 778,95 1 033,21

0,3718
28 731110699  VENTIL KOMPAKT 11VK-600/400 ks 0,3718 2 000,00 743,60

0,3718
29 735741258 21VK-600/800 ks 5,9488 3 094,74 18 409,99

5,9488
30 735852365 11VK-600/500 ks 1,1154 2 121,05 2 365,82

1,1154
31 735963258 KRE 1830,450 ks 0,3718 3 436,84 1 277,82

0,3718
32 735963258 KRE 1830,450 ks 4,8334 3 436,84 16 611,62

4,8334
33 735963258 KRE 1830,450 ks 4,4616 3 436,84 15 333,81

4,4616
34 735963258 KRE 1830,450 ks 1,1154 3 436,84 3 833,45

1,1154
35 735963258 KRE 1830,450 ks 8,1796 3 436,84 28 111,98

8,1796
36 735963258 KRE 1830,450 ks 4,8334 3 436,84 16 611,62

4,8334
37 735963258 KRE 1830,450 ks 2,6026 3 436,84 8 944,72

2,6026
38 753852177 21VK-600/700 ks 0,7436 2 936,84 2 183,83

0,7436
39 1019498989 MONTÁŽ OTOPNÝCH TċLES ks 27,8850 347,37 9 686,41

27,8850
40 1165101565 MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ ATYP.DO5KG KG 18,5900 210,53 3 913,75

18,5900
41 16516515615 21VK-600/1100 ks 0,3718 3 578,95 1 330,65

0,3718
42 19049494984 DODÁVKA PROFILģ PRO UCHYCENÍ POTR. A ROZDċL. 

KG 18,5900 315,79 5 870,54

18,5900
43 1980949499 MTZ KOVOVÝCH KCÍ ATYP DO 10KG ks 7,4360 178,95 1 330,67

7,4360
44 4190949049 TLAKOVÁ ZKOUŠKA OTOPNÝCH TċLES ks 27,8850 126,32 3 522,43

27,8850
45 73365165165 22VK-600/1200 ks 0,3718 4 189,47 1 557,64

0,3718

y 735 Otopná tČlesa 142 673,58
x 783 NátČry

46 1807949908 NÁTċR SYNT.KOV.KCÍ 2xEMAIL M2 3,7180 315,79 1 174,11

3,7180
47 20848468486 NÁTċR SYNTETICKÝ KOV.KCÍ dvojnásobný m2 3,7180 315,79 1 174,11

3,7180

y 783 NátČry 2 348,21
z Celkem za objekt 724 989,97

7*0,3718

26*0,3718

2*0,3718

46*0,3718

1*0,3718

1*0,3718

16*0,3718

3*0,3718

1*0,3718

13*0,3718

12*0,3718

3*0,3718

22*0,3718

13*0,3718

75*0,3718

1*0,3718

10*0,3718

10*0,3718

2*0,3718

75*0,3718

50*0,3718

1*0,3718

50*0,3718

20*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 04 VZD
Rozpoþet (þást objektu) 101 VZT - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 101 vzduchotechnika
1 516516165 ohebné hadIce se zvukovou izolací  M1 D100  + tvarovky 

+ MTZ + závČsy M 75,3840 234,44 17 673,02

75,3840
2 15165651 potrubí vþetnČ izolace DN200 + tvarovky + MTZ m 100,5120 830,00 83 424,96

100,5120
3 15165651 potrubí vþetnČ izolace DN100 + tvarovky + MTZ m 9,4230 300,00 2 826,90

9,4230
4 51651515 malý radiální ventilátor -100m3/h…150Pa, zpČtná ks 21,3588 3 677,78 78 552,97

21,3588
5 651515151 kuchyĖská digestoĜ s nuceným odtahem a zpČtnou 

klapkou na výtlaku vþetnČ tukového filtru, osvČtle
ks 15,7050 2 144,44 33 678,43

15,7050
6 65151515155 protidešĢová stĜíška DN100 ks 0,6282 683,33 429,27

0,6282
7 1011040R01 protidešĢová stĜíška DN200 ks 5,6538 1 485,56 8 399,06

5,6538
8 65165165165 odvod kondenzátu D22 paty vzt stupeþek, napojení na 

kanalizaci suma 5,0256 454,44 2 283,83

5,0256
9 15611414R02 závČsy, úchyty, šrouby ks 34,5510 176,67 6 104,13

34,5510
10 1351516R05 montáž potrubí m 185,3190 360,00 66 714,84

185,3190
11 54606060605 pomocné stavební práce celkem hod 15,7050 444,44 6 979,93

15,7050

y 101 vzduchotechnika 307 067,34
z Celkem za objekt 307 067,34

1*0,6282

Položkové zadání 

dle PD 

120*0,6282

dle PD 

160*0,6282

dle PD 

15*0,6282

dle PD 

34*0,6282

dle PD 

25*0,6282

dle PD 

dle PD 

25*0,6282

dle PD 

9*0,6282

dle PD 

8*0,6282

dle PD 

55*0,6282

dle PD 

295*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 04 VZD
Rozpoþet (þást objektu) 102 VZT - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 101 Zemní práce
1 516516165 ohebné hadIce se zvukovou izolací  M1 D100  + tvarovky 

+ MTZ + závČsy M 44,6160 234,44 10 459,78

44,6160
2 651515151 kuchyĖská digestoĜ s nuceným odtahem a zpČtnou 

klapkou na výtlaku vþetnČ tukového filtru, osvČtle
ks 9,2950 2 144,44 19 932,57

9,2950
3 1011040R01 protidešĢová stĜíška DN200 ks 3,3462 1 485,56 4 970,98

3,3462
4 1351516R05 montáž potrubí m 109,6810 360,00 39 485,16

109,6810
5 15165651 potrubí vþetnČ izolace DN100 + tvarovky + MTZ m 5,5770 300,00 1 673,10

5,5770
6 15611414R02 závČsy, úchyty, šrouby ks 20,4490 176,67 3 612,72

20,4490
7 54606060605 pomocné stavební práce celkem hod 9,2950 444,44 4 131,07

9,2950
8 65151515155 protidešĢová stĜíška DN100 ks 0,3718 683,33 254,06

0,3718
9 65165165165 odvod kondenzátu D22 paty vzt stupeþek, napojení na 

kanalizaci suma 2,9744 454,44 1 351,69

2,9744
10 15165651 potrubí vþetnČ izolace DN200 + tvarovky + MTZ m 59,4880 830,00 49 375,04

59,4880
11 51651515 malý radiální ventilátor -100m3/h…150Pa, zpČtná ks 12,6412 3 677,78 46 491,55

12,6412

y 101 Zemní práce 181 737,72
z Celkem za objekt 181 737,72

55*0,3718

Položkové zadání 

dle PD 

120*0,3718

dle PD 

25*0,3718

dle PD 

9*0,3718

dle PD 

295*0,3718

dle PD 

15*0,3718

dle PD 

dle PD 

34*0,3718

dle PD 

25*0,3718

dle PD 

1*0,3718

dle PD 

8*0,3718

dle PD 

160*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 05 ELEKTRO SILNOPROUD
Rozpoþet (þást objektu) D.1.4.5.1C Elektroinstalace-silnoproud - Ochran

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 741 Zemní práce
1 35441925R01 Chodníková revizní krabice pro umístČní zkušební svorky 

- litinové provedení kus 0,6282 1 622,70 1 019,38
2 35441073R01 Izolovaný vodiþ s elektrickou pevností vhodný pro skryté 

svody vþetnČ koncovek k pĜipojení na jímací
m 12,5640 1 266,90 15 917,33

3 35441849R01 Stojan pro jímací tyþ 3000 m s pĜíslušenstvím kus 0,6282 425,80 267,49
4 PM PĜidružený materiál % 1,2564 9 722,00 12 214,72
5 PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 1,2564 6 570,00 8 254,55
6 ZV Zednické výpomoci % 1,2564 12 430,00 15 617,05

y 741 Zemní práce 53 290,52
x PSV Zemní práce
7 945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina v zdvihu  do 

21 m den 1,8846 4 800,00 9 046,08

y PSV Zemní práce 9 046,08
x 741 Zemní práce
8 741410051 Montáž vedení uzemĖovací-jiskĜištČ kus 0,6282 637,60 400,54
9 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 

mm s podpČrou m 64,0764 35,00 2 242,67
10 35441415 podpČra vedení FeZn do zdiva 150mm kus 62,8200 25,70 1 614,47
11 35441073 drát D 10mm FeZn kg 50,2560 57,20 2 874,64
12 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 12,7210 24,70 314,21
13 35441550 podpČra vedení FeZn na lepenkovou krytinu a kus 94,2300 41,30 3 891,70
14 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 31,4100 19,40 609,35
15 35441860 svorka FeZn k jímací tyþi - 4 šrouby kus 1,2564 50,60 63,57
16 35441905 svorka pĜipojovací k pĜipojení okapových žlabĤ kus 15,0768 19,80 298,52
17 741410021 Montáž vodiþ uzemĖovací pásek prĤĜezu do 120 mm2 v  

mČstské zástavbČ v zemi m 141,3450 35,00 4 947,08
18 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 157,0500 57,20 8 983,26
19 35441986 svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm,

kus 31,4100 22,60 709,87
20 35441996 svorka odboþovací a spojovací pro spojování kus 12,5640 22,60 283,95
21 741420051 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s 

držáky do zdiva kus 3,1410 29,30 92,03
22 35441832 trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, FeZn

kus 3,1410 65,20 204,79
23 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn kus 3,7692 37,40 140,97
24 35441836 držák ochranné trubky do zdiva, FeZn kus 6,2820 45,90 288,34
25 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k oznaþení svodu 

kus 3,7692 9,60 36,18
26 35442110 štítek plastový - þísla svodĤ kus 3,7692 6,80 25,63
27 741420911 NátČry svodových vodiþĤ vþetnČ podpČr a svorek 

hromosvodĤ m 15,7050 46,70 733,42
28 34572407 anikorozní ochrana zemnicí soustavy m 15,7050 46,70 733,42
29 741430005 Montáž tyþ jímací délky do 3 m na stojan kus 0,6282 215,90 135,63
30 35441070 tyþ jímací s rovným koncem 2000mm FeZn kus 0,6282 308,00 193,49
31 974031110 Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šíĜka do 

3 cm m 15,7050 67,50 1 060,09
32 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zaĜízení do 500 

000,- Kþ kus 0,6282 5 680,00 3 568,18
33 741820013 MČĜení zemnící síĢ délky pásku do 500 m kus 0,6282 1 690,00 1 061,66
34 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 

stavebních materiálĤ m 1,2564 1 280,00 1 608,19

y 741 Zemní práce 37 115,86
x 46-M Zemní práce

35 460201603 Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli 
rozmČrĤ strojnČ v horninČ tĜ 3 m3 4,5230 398,00 1 800,15

36 460201611 Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm po výkopu strojnČ
m 18,8460 65,00 1 224,99

37 460561811 Zásyp rýh strojnČ vþetnČ zhutnČní a urovnání povrchu - 
ve volném terénu m3 4,5230 162,00 732,73

y 46-M Zemní práce 3 757,87

Položkové zadání 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 05 ELEKTRO SILNOPROUD
Rozpoþet (þást objektu) D.1.4.5.1C Elektroinstalace-silnoproud - Ochran

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

x 58-M Zemní práce
38 580105022 Kontrola stavu ochrany pĜed úderem blesku mĜížové 

soustavy do 8 svodĤ svod 3,7692 262,00 987,53
39 580105062 MČĜení zemního odporu do 8 svodĤ mČĜení 4,3974 87,00 382,57

y 58-M Zemní práce 1 370,10
z Celkem za objekt 104 580,44
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 05 ELEKTRO SILNOPROUD
Rozpoþet (þást objektu) D.1.4.5.2D Elektroinstalace - silnoproud - ochra

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 46-M Zemní práce
1 460201603 Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli 

rozmČrĤ strojnČ v horninČ tĜ 3 m3 2,6770 398,00 1 065,45
2 460201611 Zarovnání kabelových rýh š do 50 cm po výkopu strojnČ

m 11,1540 65,00 725,01
3 460561811 Zásyp rýh strojnČ vþetnČ zhutnČní a urovnání povrchu - 

ve volném terénu m3 2,6770 162,00 433,67

y 46-M Zemní práce 2 224,13
x 58-M Zemní práce
4 580105022 Kontrola stavu ochrany pĜed úderem blesku mĜížové 

soustavy do 8 svodĤ svod 2,2308 262,00 584,47
5 580105062 MČĜení zemního odporu do 8 svodĤ mČĜení 2,6026 87,00 226,43

y 58-M Zemní práce 810,90
x PSV Zemní práce
6 945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina v zdvihu  do 

21 m den 1,1154 4 800,00 5 353,92

y PSV Zemní práce 5 353,92
x 741 Zemní práce
7 741410021 Montáž vodiþ uzemĖovací pásek prĤĜezu do 120 mm2 v  

mČstské zástavbČ v zemi m 83,6550 35,00 2 927,93
8 741410051 Montáž vedení uzemĖovací-jiskĜištČ kus 0,3718 637,60 237,06
9 741420001 Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 

mm s podpČrou m 37,9236 35,00 1 327,33
10 741420051 Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s 

držáky do zdiva kus 1,8590 29,30 54,47
11 741420083 Montáž vedení hromosvodné-štítek k oznaþení svodu 

kus 2,2308 9,60 21,42
12 741420911 NátČry svodových vodiþĤ vþetnČ podpČr a svorek 

hromosvodĤ m 9,2950 46,70 434,08
13 741430005 Montáž tyþ jímací délky do 3 m na stojan kus 0,3718 215,90 80,27
14 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zaĜízení do 500 

000,- Kþ kus 0,3718 5 680,00 2 111,82
15 741820013 MČĜení zemnící síĢ délky pásku do 500 m kus 0,3718 1 690,00 628,34
16 974031110 Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šíĜka do 

3 cm m 9,2950 67,50 627,41
17 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 

stavebních materiálĤ m 0,7436 1 280,00 951,81
18 35441073R01 Izolovaný vodiþ s elektrickou pevností vhodný pro skryté 

svody vþetnČ koncovek k pĜipojení na jímací
m 7,4360 1 266,90 9 420,67

19 35441849R01 Stojan pro jímací tyþ 3000 m s pĜíslušenstvím kus 0,3718 425,80 158,31
20 35441925R01 Chodníková revizní krabice pro umístČní zkušební svorky 

- litinové provedení kus 0,3718 1 622,70 603,32
21 PM PĜidružený materiál % 0,7436 9 722,00 7 229,28
22 PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 0,7436 6 570,00 4 885,45
23 ZV Zednické výpomoci % 0,7436 12 430,00 9 242,95
24 34572407 anikorozní ochrana zemnicí soustavy m 9,2950 46,70 434,08
25 35441070 tyþ jímací s rovným koncem 2000mm FeZn kus 0,3718 308,00 114,51
26 35441073 drát D 10mm FeZn kg 29,7440 57,20 1 701,36
27 35441077 drát D 8mm AlMgSi kg 7,5289 24,70 185,96
28 35441415 podpČra vedení FeZn do zdiva 150mm kus 37,1800 25,70 955,53
29 35441550 podpČra vedení FeZn na lepenkovou krytinu a kus 55,7700 41,30 2 303,30
30 35441832 trubka ochranná na ochranu svodu - 1700mm, FeZn

kus 1,8590 65,20 121,21
31 35441836 držák ochranné trubky do zdiva, FeZn kus 3,7180 45,90 170,66
32 35441860 svorka FeZn k jímací tyþi - 4 šrouby kus 0,7436 50,60 37,63
33 35441885 svorka spojovací pro lano D 8-10mm kus 18,5900 19,40 360,65
34 35441905 svorka pĜipojovací k pĜipojení okapových žlabĤ kus 8,9232 19,80 176,68
35 35441925 svorka zkušební pro lano D 6-12mm, FeZn kus 2,2308 37,40 83,43
36 35441986 svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm,

kus 18,5900 22,60 420,13
37 35441996 svorka odboþovací a spojovací pro spojování kus 7,4360 22,60 168,05

Položkové zadání 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 05 ELEKTRO SILNOPROUD
Rozpoþet (þást objektu) D.1.4.5.2D Elektroinstalace - silnoproud - ochra

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

38 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 92,9500 57,20 5 316,74
39 35442110 štítek plastový - þísla svodĤ kus 2,2308 6,80 15,17

y 741 Zemní práce 53 506,99
z Celkem za objekt 61 895,94
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 05 ELEKTRO SILNOPROUD
Rozpoþet (þást objektu) D.1.4.5B Elektroinstalace silnoproud - ZPģSOBIL

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 741 Elektroinstalace - silnoproud
1 741112051 Montáž krabice lištová plastová odboþná kus 141,3450 75,20 10 629,14

141,3450
2 34571533 krabice odboþná z polystyrénu D 9020/CR 88x88x53mm

kus 141,3450 38,90 5 498,32

141,3450
3 741112061 Montáž krabice pĜístrojová zapuštČná plastová kruhová

kus 821,6856 18,90 15 529,86

821,6856
4 34571512 krabice pĜístrojová instalaþní 500V, 71x71x42mm kus 821,6856 23,70 19 473,95

821,6856
5 741112104 Montáž rozvodka zapuštČná plastová þtyĜhranná bez 

svorkovnic kus 5,0256 75,20 377,93

5,0256
6 34571408 rozvodka krabicová ochranné pĜípojnice pospojení,

kus 5,0256 215,40 1 082,51

5,0256
7 34562905 svornice ekvipotenciální pro vodiþe min. 1ž 30ž4 kus 4,3974 494,60 2 174,95

4,3974
8 34562905.R02 svornice ekvipúotenciální pro min. poþet vodiþĤ: kus 0,6282 729,60 458,33

0,6282
9 741120201 Montáž vodiþ Cu izolovaný plný a lanČný s PVC pláštČm 

žíla 1,5-16 mm2 volnČ (CY, CHAH-R(V)) m 2 236,3920 23,20 51 884,29

2 236,3920
10 34140844 vodiþ izolovaný s Cu jádrem 6mm2 m 1 633,3200 20,10 32 829,73

1 633,3200
11 34140846 vodiþ izolovaný s Cu jádrem 10mm2 m 376,9200 34,40 12 966,05

376,9200
12 34142159 vodiþ silový s Cu jádrem 16mm2 m 226,1520 52,80 11 940,83

226,1520
13 741120303 Montáž vodiþ Cu izolovaný plný a lanČný s PVC pláštČm 

žíla 25-35 mm2 pevnČ (CY, CHAH-R(V)) m 31,4100 28,20 885,76

31,4100
14 34140851 vodiþ izolovaný s Cu jádrem 35mm2 m 31,4100 111,70 3 508,50

31,4100
15 741122005 Montáž kabel Cu bez ukonþení uložený pod omítku plný 

plochý 3x1 až 2,5 mm2 (CYKYLo) m 339,2280 16,40 5 563,34

339,2280
16 34109515 kabel silový s Cu jádrem plochý 1kV 3x1,5mm2 m 407,0736 14,80 6 024,69

407,0736
17 741122015 Montáž kabel Cu bez ukonþení uložený pod omítku plný 

kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) m 2 952,5400 16,40 48 421,66

2 952,5400
18 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 3 543,0480 14,80 52 437,11

3 543,0480
19 741122016 Montáž kabel Cu bez ukonþení uložený pod omítku plný 

kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) m 6 721,7400 16,40 110 236,54

6 721,7400
20 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 8 066,0880 24,40 196 812,55

8 066,0880
21 741122137 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 

zatažený v trubkách (CYKY) m 52,7688 32,40 1 709,71

52,7688
22 34111637 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x50mm2 m 63,3226 679,60 43 034,04

Položkové zadání 

225*0,6282

225*0,6282

1308*0,6282

1308*0,6282

8*0,6282

8*0,6282

4700*0,6282

5640*0,6282

50*0,6282

50*0,6282

540*0,6282

648*0,6282

7*0,6282

1*0,6282

3560*0,6282

2600*0,6282

600*0,6282

360*0,6282

10700*0,6282

12840*0,6282

84*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 05 ELEKTRO SILNOPROUD
Rozpoþet (þást objektu) D.1.4.5B Elektroinstalace silnoproud - ZPģSOBIL

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

63,3226
23 741122223 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený 

volnČ (CYKY) m 6,2820 25,20 158,31

6,2820
24 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 m 7,2243 199,90 1 444,14

7,2243
25 741122231 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 

uložený volnČ (CYKY) m 2 663,5680 23,20 61 794,78

2 663,5680
26 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 m 2 557,4022 24,50 62 656,35

2 557,4022
27 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 m 505,7010 40,00 20 228,04

505,7010
28 741122232 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený 

volnČ (CYKY) m 361,2150 25,20 9 102,62

361,2150
29 34111100 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2 m 317,8692 95,70 30 420,08

317,8692
30 34111098 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2 m 97,5280 65,40 6 378,33

97,5280
31 741124703 Montáž kabel Cu stínČný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 

uložený volnČ (JYTY) m 6,2820 16,40 103,02

6,2820
32 34121582 kabel ovládací stínČný 4x1mm (JYTY) m 6,2820 18,10 113,70

6,2820
33 741128002 Ostatní práce pĜi montáži vodiþĤ a kabelĤ - oznaþení 

dalším štítkem kus 1 410,9372 9,60 13 545,00

1 410,9372
34 35442110.R01 Návleþky na popisy žil vodiþĤ - þtyĜhrané pro kus 1 410,9372 3,90 5 502,66

1 410,9372
35 741130001 Ukonþení vodiþ izolovaný do 2,5mm2 v rozvádČþi nebo 

na pĜístroji kus 363,7278 12,80 4 655,72

363,7278
36 34562693 svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiþi 2x2, kus 363,7278 4,20 1 527,66

363,7278
37 34562694 svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiþi 3x2, kus 565,3800 5,40 3 053,05

565,3800
38 34562695 svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiþi 4x2, kus 502,5600 6,10 3 065,62

502,5600
39 34562696 svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiþi 5x2, kus 389,4840 6,70 2 609,54

389,4840
40 741130003 Ukonþení vodiþ izolovaný do 4 mm2 v rozvádČþi nebo  na 

pĜístroji kus 30,1536 14,70 443,26

30,1536
41 741130004 Ukonþení vodiþ izolovaný do 6 mm2 v rozvádČþi nebo  na 

pĜístroji kus 428,4324 16,40 7 026,29

428,4324
42 741130005 Ukonþení vodiþ izolovaný do 10 mm2 v rozvádČþi nebo 

na pĜístroji kus 48,9996 17,40 852,59

48,9996
43 741130006 Ukonþení vodiþ izolovaný do 16 mm2 v rozvádČþi nebo 

na pĜístroji kus 34,5510 18,20 628,83

34,5510
44 741130008 Ukonþení vodiþ izolovaný do 35 mm2 v rozvádČþi nebo 

na pĜístroji kus 4,3974 21,90 96,30

4,3974
45 741130011 Ukonþení vodiþ izolovaný do 50 mm2 v rozvádČþi nebo 

na pĜístroji kus 75,3840 23,60 1 779,06

100,8*0,6282

10*0,6282

11,5*0,6282

55*0,6282

7*0,6282

10*0,6282

10*0,6282

2246*0,6282

2246*0,6282

579*0,6282

579*0,6282

4240*0,6282

4071*0,6282

805*0,6282

575*0,6282

506*0,6282

155,25*0,6282

900*0,6282

800*0,6282

620*0,6282

48*0,6282

682*0,6282

78*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 05 ELEKTRO SILNOPROUD
Rozpoþet (þást objektu) D.1.4.5B Elektroinstalace silnoproud - ZPģSOBIL

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

75,3840
46 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová bČžná 

do 20 kg kus 17,5896 2 529,00 44 484,10

17,5896
47 35713111 rozvodnice nástČnná, 3 Ĝady, šíĜka 14 modulárních

kus 16,9614 14 641,00 248 331,86

16,9614
48 35711733 SkĜíĖ do výklenku pro osazení hlavního deionu s kus 0,6282 10 728,00 6 739,33

0,6282
49 741210002 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová bČžná 

do 50 kg kus 0,6282 679,00 426,55

0,6282
50 35713142 rozvodnice zapuštČná RH-spol, vþetnČ jisticích a kus 0,6282 50 512,00 31 731,64

0,6282
51 741210005 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová bČžná 

do 200 kg kus 3,7692 18 327,00 69 078,13

3,7692
52 35713850.R01 Rozvodnice elektromČrová, stoupaþková se kus 3,1410 567,00 1 780,95

3,1410
53 35713850.R02 Rozvodnice elektromČrová, stoupaþková se kus 0,6282 14 142,00 8 884,00

0,6282
54 741310031 Montáž vypínaþ nástČnný 1-jednopólový prostĜedí 

venkovní/mokré kus 23,8716 69,10 1 649,53

23,8716
55 34535516.R01 Jednopólový vypínaþ þ. 1, IP 44, nástČnný kus 23,8716 139,00 3 318,15

23,8716
56 741310101 Montáž vypínaþ (polo)zapuštČný bezšroubové pĜipojení 1-

jednopólový kus 34,5510 69,10 2 387,47

34,5510
57 34535512 spínaþ jednopólový 10A bílý kus 33,2946 134,00 4 461,48

33,2946
58 34535802.R01 Požární tlaþítko se dvČma kontakty, IP55 kus 1,2564 692,40 869,93

1,2564
59 741310112 Montáž ovladaþ (polo)zapuštČný bezšroubové pĜipojení 

1/0-tlaþítkový zapínací + vyp. þ. 1 kus 55,2816 69,10 3 819,96

55,2816
60 34535587.R01 spínaþ dvojitý Ĝazení 1/0 + 1/0 10A, bílý kus 55,2816 134,00 7 407,73

55,2816
61 741310121 Montáž pĜepínaþ (polo)zapuštČný bezšroubové pĜipojení 

5-seriový kus 55,2816 89,50 4 947,70

55,2816
62 34535573 spínaþ Ĝazení 5 10A bílý kus 55,2816 154,00 8 513,37

55,2816
63 741310122 Montáž pĜepínaþ (polo)zapuštČný bezšroubové pĜipojení 

6-stĜídavý kus 53,3970 71,10 3 796,53

53,3970
64 34535552 pĜepínaþ stĜídavý Ĝazení 6 10A 3553-01289 bílý kus 53,3970 154,00 8 223,14

53,3970
65 741310125 Montáž pĜepínaþ (polo)zapuštČný bezšroubové pĜipojení 

6+6-dvojitý stĜídavý kus 22,6152 89,50 2 024,06

22,6152
66 355352289D2 PĜepínaþ dvojitý stĜídavý, Ĝazení 6+6, bílý kus 22,6152 182,00 4 115,97

22,6152
67 741310126 Montáž pĜepínaþ (polo)zapuštČný bezšroubové pĜipojení 

7-kĜížový kus 15,7050 89,50 1 405,60

15,7050
68 34535710 pĜepínaþ kĜížový Ĝazení 7 10A 3553-01289 bílý kus 15,7050 179,00 2 811,20

15,7050

120*0,6282

28*0,6282

27*0,6282

1*0,6282

38*0,6282

55*0,6282

53*0,6282

2*0,6282

88*0,6282

88*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

6*0,6282

5*0,6282

1*0,6282

38*0,6282

25*0,6282

25*0,6282

88*0,6282

88*0,6282

85*0,6282

85*0,6282

36*0,6282

36*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 05 ELEKTRO SILNOPROUD
Rozpoþet (þást objektu) D.1.4.5B Elektroinstalace silnoproud - ZPģSOBIL

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

69 741311004 Montáž þidlo pohybu nástČnné se zapojením vodiþĤ 
kus 13,8204 126,90 1 753,81

13,8204
70 348230100.R0 PIR þidlo pohybu, zábČr min. 120st, dosah min. 6 m

kus 11,3076 981,60 11 099,54

11,3076
71 348230100.R0 PIR þidlo pohybu, zábČr min. 120st, dosah min. 6 m

kus 2,5128 981,60 2 466,56

2,5128
72 741311021 Montáž pĜípojka sporáková s doutnavkou se zapojením 

vodiþĤ kus 15,7050 94,50 1 484,12

15,7050
73 34536392 spínaþ páþkový trojpólový 25A nástČnný se signální

kus 15,7050 525,60 8 254,55

15,7050
74 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštČná bezšroubové pĜipojení 

2P+PE se zapojením vodiþĤ kus 358,7022 76,30 27 368,98

358,7022
75 741313002 Montáž zásuvka (polo)zapuštČná bezšroubové pĜipojení 

2P+PE dvojí zapojení - prĤbČžná kus 201,0240 76,30 15 338,13

201,0240
76 34551140 zásuvka s krytem 2P+PE 10/16A bezšroubová kus 559,7262 105,90 59 275,00

559,7262
77 741313082 Montáž zásuvka chránČná v krabici šroubové pĜipojení 

2P+PE prostĜedí venkovní, mokré kus 1,2564 76,30 95,86

1,2564
78 741313083 Montáž zásuvka chránČná v krabici šroubové pĜipojení 

2P+PE dvojí zapojení, prostĜedí venkovní
kus 0,6282 696,00 437,23

0,6282
79 35811077 zásuvka nepropustná nástČnná 16A 230V 3pólová,

kus 1,8846 76,30 143,79

1,8846
80 741313085 Montáž zásuvek chránČných v krabici šroubové pĜipojení 

3P+N+PE prostĜedí venkovní, mokré kus 0,6282 105,80 66,46

0,6282
81 35811132 zásuvka 16A 230/400V 3P+N+PE, IP44, nástČnná kus 0,6282 161,50 101,45

0,6282
82 741330731 Montáž relé pomocné ventilátorové kus 21,3588 394,70 8 430,32

21,3588
83 741331008 Montáž pĜístroje s mČĜícím ústrojím bez zapojení vodiþĤ

kus 33,2946 115,40 3 842,20

33,2946
84 405412070 Prostorový termostat, týdenní program, bílá kus 16,3332 1 523,70 24 886,90

16,3332
85 405412070.R0 Autonomní detekce a signalizace požáru dle kus 0,6282 1 244,00 781,48

0,6282
86 405412070.R0 Autonomní detekce a signalizace požáru dle kus 16,3332 1 244,00 20 318,50

16,3332
87 741313431 PĜíplatek k cenám za zmČnu barvy koncových prvkĤ 

kus 821,6856 22,60 18 570,09

821,6856
88 741370034 Montáž svítidel žárovkových nebo LED se zapojením 

vodiþĤ bytových nebo spoleþenských místností nástČ
kus 16,9614 282,20 4 786,51

16,9614

22*0,6282

18*0,6282

4*0,6282

25*0,6282

3*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

34*0,6282

53*0,6282

26*0,6282

25*0,6282

571*0,6282

320*0,6282

891*0,6282

2*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

26*0,6282

1308*0,6282

27*0,6282
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Rozpoþet (þást objektu) D.1.4.5B Elektroinstalace silnoproud - ZPģSOBIL

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

89 34838100 svítidlo doþasné nouzové LED osvČtlení, 1h s kus 16,9614 1 127,00 19 115,50

16,9614
90 741372002 Montáž svítidlo LED bytové pĜisazené nástČnné páskové 

lištové m 91,0890 282,20 25 705,32

91,0890
91 34818210.R01 Svítidlo pro osvČtlení kuchyĖské linky, LED pásek

kus 91,0890 829,50 75 558,33

91,0890
92 741372061 Montáž svítidlo LED bytové pĜisazené stropní panelové 

do 0,09 m2 kus 107,4222 282,20 30 314,54

107,4222
93 34823739.R01 Svítidlo stropní interierové, kruhové, LED, 230 V, kus 46,4868 1 132,00 52 623,06

46,4868
94 34823741.R01 Svítidlo stropní, IP54, LED, 230 V, 50 Hz, 25 W, kus 18,8460 1 328,00 25 027,49

18,8460
95 34823741.R02 Svítidlo nástČnné, IP44, LED, 230 V, 50 Hz, 4000 K kus 2,5128 1 124,00 2 824,39

2,5128
96 34851151.R01 Svítidlo stropní, LED, 230 V, 50 Hz, 6000 K kus 16,9614 1 082,00 18 352,23

16,9614
97 34851330.R01 LED lineární svítidlo, 230 V, 50 Hz, do 4000 K kus 16,9614 996,00 16 893,55

16,9614
98 34814448.R01 LED linérní svítidlo, 20 W, IP65 kus 5,6538 1 174,00 6 637,56

5,6538
99 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zaĜízení do 1 

milionu Kþ kus 0,6282 27 540,00 17 300,63

0,6282
100 741810011 PĜíplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- 

Kþ kus 4,3974 1 690,00 7 431,61

4,3974
101 741811011 Kontrola rozvadČþ nn silový hmotnosti do 200 kg kus 4,3974 850,00 3 737,79

4,3974
102 741811021 Oživení rozvadČþe se složitou výstrojí kus 16,9614 350,00 5 936,49

16,9614
103 741812011 Zkouška izolaþní kabelu do 1 kV poþtu a prĤĜezu žil do 

4x25 mm2 kus 291,4848 28,70 8 365,61

291,4848
104 741812012 Zkouška izolaþní kabelu do 1 kV do 4x35 až 50 mm2 

kus 5,0256 28,70 144,23

5,0256
105 741813001 MČĜení impedance nulové smyþky okruhu vedení 

jednofázového 220 V kus 246,8826 28,70 7 085,53

246,8826
106 741813002 MČĜení impedance nulové smyþky okruhu vedení 

tĜífázového 3x380 V kus 39,5766 28,70 1 135,85

39,5766
107 741820001 MČĜení zemních odporĤ zemniþe kus 21,9870 65,00 1 429,16

21,9870
108 741920033 Montáž se zhotovením pĜepážka - ucpávka ve stropním 

prĤchodu m2 1,3356 1 329,00 1 775,01

1,3356
109 34573019.R01 ucpávka pro multikanál kabelovodu - protipožární

m2 1,3356 1 329,00 1 775,01

1,3356
110 974021110 Vysekání rýh ve zdi betonové kamenné hloubky do 3 cm 

šíĜka do 3 cm m 549,6750 94,20 51 779,39

549,6750
111 974031110 Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šíĜka do 

3 cm m 659,6100 67,50 44 523,68

659,6100
112 974031120 Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šíĜka do 

5 cm m 235,5750 74,20 17 479,67

145*0,6282

171*0,6282

74*0,6282

30*0,6282

4*0,6282

27*0,6282

27*0,6282

145*0,6282

464*0,6282

8*0,6282

393*0,6282

63*0,6282

35*0,6282

2,126*0,6282

27*0,6282

9*0,6282

1*0,6282

7*0,6282

7*0,6282

27*0,6282

2,126*0,6282

875*0,6282

1050*0,6282
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P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

235,5750
113 974031240 Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 5 cm šíĜka do 

10 cm m 188,4600 93,60 17 639,86

188,4600
114 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 

stavebních materiálĤ m 51,5124 1 280,00 65 935,87

51,5124
115 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 

stavebních materiálĤ m 22,1126 1 280,00 28 304,13

22,1126
116 PM PĜidružený materiál % 1,2564 38 000,00 47 743,20

1,2564
117 PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 1,2564 22 000,00 27 640,80

1,2564
118 ZV Zednické výpomoci % 1,2564 39 000,00 48 999,60

1,2564

y 741 Elektroinstalace - silnoproud 2 230 589,66
x 742 Elektroinstalace - slaboproud

119 742110102 Montáž kabelového žlabu drátČného do velikosti 150/100 
mm vþetnČ pĜepážky a víka m 816,6600 154,10 125 847,31

816,6600
120 211110 drátČný žlab kabelový pozinkovaný (GZ) 2m/ks 50/50

m 188,4600 80,70 15 208,72

188,4600
121 211120 drátČný žlab kabelový pozinkovaný (GZ) 2m/ks m 628,2000 96,50 60 621,30

628,2000
122 213010 spojka drátČného žlabu GZ výšky boþnice 50 mm kus 816,6600 12,90 10 534,91

816,6600
123 213080 spojovací sada pĜepážky drátČného žlabu GZ výšky

kus 1 256,4000 52,00 65 332,80

1 256,4000
124 213085 spojka víka drátČného žlabu GZ kus 1 633,3200 13,50 22 049,82

1 633,3200
125 222005 víko drátČného žlabu GZ 50 m 188,4600 42,00 7 915,32

188,4600
126 222010 víko drátČného žlabu GZ 100 m 628,2000 48,00 30 153,60

628,2000
127 222105 pĜepážka drátČného žlabu GZ 50 m 628,2000 65,70 41 272,74

628,2000
128 742110122 Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyþemi pro 

šíĜky do 150 mm kus 659,6100 49,50 32 650,70

659,6100
129 215005 nosník drátČného žlabu GZ 50 kus 157,0500 48,50 7 616,93

157,0500
130 215010 nosník drátČného žlabu GZ 100 kus 502,5600 54,90 27 590,54

502,5600
131 742121001 Montáž kabelĤ sdČlovacích pro vnitĜní rozvody do 15 žil

m 12,5640 13,30 167,10

12,5640
132 34121044.R01 kabel sdČlovací s Cu jádrem 4x2x0,8mm m 15,0768 8,90 134,18

15,0768

y 742 Elektroinstalace - slaboproud 447 095,97
x 22-M Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení

133 220110346 Montáž štítku kabelového prĤbČžného kus 61,5636 9,80 603,32

61,5636
134 354421100M.0 štíte oznaþovací na kabely kus 61,5636 6,80 418,63

35,2*0,6282

2*0,6282

2*0,6282

2*0,6282

1300*0,6282

300*0,6282

1000*0,6282

1300*0,6282

375*0,6282

300*0,6282

82*0,6282

250*0,6282

800*0,6282

20*0,6282

24*0,6282

98*0,6282

2000*0,6282

2600*0,6282

300*0,6282

1000*0,6282

1000*0,6282

1050*0,6282
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Rozpoþet (þást objektu) D.1.4.5B Elektroinstalace silnoproud - ZPģSOBIL

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

61,5636

y 22-M Montáže oznam. a zabezp. zaĜízení 1 021,96
x 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích

135 783291001 NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových 
konstrukcí jednonásobné m2 10,5538 347,00 3 662,17

10,5538

y 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 3 662,17
z Celkem za objekt 2 682 369,75

16,8*0,6282

98*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 05 ELEKTRO SILNOPROUD
Rozpoþet (þást objektu) D.1.4.5A Elektroinstalace silnoproud - NEZPģS

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 22-M Zemní práce
1 220110346 Montáž štítku kabelového prĤbČžného kus 36,4364 9,80 357,08
2 354421100M0 štíte oznaþovací na kabely kus 36,4364 6,80 247,77

y 22-M Zemní práce 604,84
x 46-M Zemní práce
3 783291001 NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových 

konstrukcí jednonásobné m2 6,2462 347,00 2 167,43

y 46-M Zemní práce 2 167,43
x 741 Zemní práce
4 405412070 Prostorový termostat, týdenní program, bílá kus 9,6668 1 523,70 14 729,30
5 741112051 Montáž krabice lištová plastová odboþná kus 83,6550 75,20 6 290,86
6 741112061 Montáž krabice pĜístrojová zapuštČná plastová kruhová

kus 486,3144 18,90 9 191,34
7 741112104 Montáž rozvodka zapuštČná plastová þtyĜhranná bez 

svorkovnic kus 2,9744 75,20 223,67
8 741120201 Montáž vodiþ Cu izolovaný plný a lanČný s PVC pláštČm 

žíla 1,5-16 mm2 volnČ (CY, CHAH-R(V)) m 1 323,6080 23,20 30 707,71
9 741120303 Montáž vodiþ Cu izolovaný plný a lanČný s PVC pláštČm 

žíla 25-35 mm2 pevnČ (CY, CHAH-R(V)) m 18,5900 28,20 524,24
10 741122005 Montáž kabel Cu bez ukonþení uložený pod omítku plný 

plochý 3x1 až 2,5 mm2 (CYKYLo) m 200,7720 16,40 3 292,66
11 741122015 Montáž kabel Cu bez ukonþení uložený pod omítku plný 

kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY) m 1 747,4600 16,40 28 658,34
12 741122016 Montáž kabel Cu bez ukonþení uložený pod omítku plný 

kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY) m 3 978,2600 16,40 65 243,46
13 741122137 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x50+35 až 95+50 mm2 

zatažený v trubkách (CYKY) m 31,2312 32,40 1 011,89
14 741122223 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený 

volnČ (CYKY) m 3,7180 25,20 93,69
15 741122231 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 

uložený volnČ (CYKY) m 1 576,4320 23,20 36 573,22
16 741122232 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený 

volnČ (CYKY) m 213,7850 25,20 5 387,38
17 741124703 Montáž kabel Cu stínČný ovládací žíly 2 až 19x1 mm2 

uložený volnČ (JYTY) m 3,7180 16,40 60,98
18 741128002 Ostatní práce pĜi montáži vodiþĤ a kabelĤ - oznaþení 

dalším štítkem kus 835,0628 9,60 8 016,60
19 741130001 Ukonþení vodiþ izolovaný do 2,5mm2 v rozvádČþi nebo 

na pĜístroji kus 215,2722 12,80 2 755,48
20 741130003 Ukonþení vodiþ izolovaný do 4 mm2 v rozvádČþi nebo  na 

pĜístroji kus 17,8464 14,70 262,34
21 741130004 Ukonþení vodiþ izolovaný do 6 mm2 v rozvádČþi nebo  na 

pĜístroji kus 253,5676 16,40 4 158,51
22 741130005 Ukonþení vodiþ izolovaný do 10 mm2 v rozvádČþi nebo 

na pĜístroji kus 29,0004 17,40 504,61
23 741130006 Ukonþení vodiþ izolovaný do 16 mm2 v rozvádČþi nebo 

na pĜístroji kus 20,4490 18,20 372,17
24 741130008 Ukonþení vodiþ izolovaný do 35 mm2 v rozvádČþi nebo 

na pĜístroji kus 2,6026 21,90 57,00
25 741130011 Ukonþení vodiþ izolovaný do 50 mm2 v rozvádČþi nebo 

na pĜístroji kus 44,6160 23,60 1 052,94
26 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová bČžná 

do 20 kg kus 10,4104 2 529,00 26 327,90
27 741210002 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová bČžná 

do 50 kg kus 0,3718 679,00 252,45
28 741210005 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová bČžná 

do 200 kg kus 2,2308 18 327,00 40 883,87
29 741310031 Montáž vypínaþ nástČnný 1-jednopólový prostĜedí 

venkovní/mokré kus 14,1284 69,10 976,27
30 741310101 Montáž vypínaþ (polo)zapuštČný bezšroubové pĜipojení 1-

jednopólový kus 20,4490 69,10 1 413,03
31 741310112 Montáž ovladaþ (polo)zapuštČný bezšroubové pĜipojení 

1/0-tlaþítkový zapínací + vyp. þ. 1 kus 32,7184 69,10 2 260,84

Položkové zadání 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 05 ELEKTRO SILNOPROUD
Rozpoþet (þást objektu) D.1.4.5A Elektroinstalace silnoproud - NEZPģS

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

32 741310121 Montáž pĜepínaþ (polo)zapuštČný bezšroubové pĜipojení 
5-seriový kus 32,7184 89,50 2 928,30

33 741310122 Montáž pĜepínaþ (polo)zapuštČný bezšroubové pĜipojení 
6-stĜídavý kus 31,6030 71,10 2 246,97

34 741310125 Montáž pĜepínaþ (polo)zapuštČný bezšroubové pĜipojení 
6+6-dvojitý stĜídavý kus 13,3848 89,50 1 197,94

35 741310126 Montáž pĜepínaþ (polo)zapuštČný bezšroubové pĜipojení 
7-kĜížový kus 9,2950 89,50 831,90

36 741311004 Montáž þidlo pohybu nástČnné se zapojením vodiþĤ 
kus 8,1796 126,90 1 037,99

37 741311021 Montáž pĜípojka sporáková s doutnavkou se zapojením 
vodiþĤ kus 9,2950 94,50 878,38

38 741313001 Montáž zásuvka (polo)zapuštČná bezšroubové pĜipojení 
2P+PE se zapojením vodiþĤ kus 212,2978 76,30 16 198,32

39 741313002 Montáž zásuvka (polo)zapuštČná bezšroubové pĜipojení 
2P+PE dvojí zapojení - prĤbČžná kus 118,9760 76,30 9 077,87

40 741313082 Montáž zásuvka chránČná v krabici šroubové pĜipojení 
2P+PE prostĜedí venkovní, mokré kus 0,7436 76,30 56,74

41 741313083 Montáž zásuvka chránČná v krabici šroubové pĜipojení 
2P+PE dvojí zapojení, prostĜedí venkovní

kus 0,3718 696,00 258,77
42 741313085 Montáž zásuvek chránČných v krabici šroubové pĜipojení 

3P+N+PE prostĜedí venkovní, mokré kus 0,3718 105,80 39,34
43 741313431 PĜíplatek k cenám za zmČnu barvy koncových prvkĤ 

kus 486,3144 22,60 10 990,71
44 741330731 Montáž relé pomocné ventilátorové kus 12,6412 394,70 4 989,48
45 741331008 Montáž pĜístroje s mČĜícím ústrojím bez zapojení vodiþĤ

kus 19,7054 115,40 2 274,00
46 741370034 Montáž svítidel žárovkových nebo LED se zapojením 

vodiþĤ bytových nebo spoleþenských místností nástČ
kus 10,0386 282,20 2 832,89

47 741372002 Montáž svítidlo LED bytové pĜisazené nástČnné páskové 
lištové m 53,9110 282,20 15 213,68

48 741372061 Montáž svítidlo LED bytové pĜisazené stropní panelové 
do 0,09 m2 kus 63,5778 282,20 17 941,66

49 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zaĜízení do 1 
milionu Kþ kus 0,3718 27 540,00 10 239,37

50 741810011 PĜíplatek k celkové prohlídce za každých dalších -500000
kus 2,6026 1 690,00 4 398,39

51 741811011 Kontrola rozvadČþ nn silový hmotnosti do 200 kg 
kus 2,6026 850,00 2 212,21

52 741811021 Oživení rozvadČþe se složitou výstrojí kus 10,0386 350,00 3 513,51
53 741812011 Zkouška izolaþní kabelu do 1 kV poþtu a prĤĜezu žil do 

4x25 mm2 kus 172,5152 28,70 4 951,19
54 741812012 Zkouška izolaþní kabelu do 1 kV do 4x35 až 50 mm2 

kus 2,9744 28,70 85,37
55 741813001 MČĜení impedance nulové smyþky okruhu vedení 

jednofázového 220 V kus 146,1174 28,70 4 193,57
56 741813002 MČĜení impedance nulové smyþky okruhu vedení 

tĜífázového 3x380 V kus 23,4234 28,70 672,25
57 741820001 MČĜení zemních odporĤ zemniþe kus 13,0130 65,00 845,85
58 741920033 Montáž se zhotovením pĜepážka - ucpávka ve stropním 

prĤchodu m2 0,7904 1 329,00 1 050,44
59 974021110 Vysekání rýh ve zdi betonové kamenné hloubky do 3 cm 

šíĜka do 3 cm m 325,3250 94,20 30 645,62
60 974031110 Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šíĜka do 

3 cm m 390,3900 67,50 26 351,33
61 974031120 Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šíĜka do 

5 cm m 139,4250 74,20 10 345,34
62 974031240 Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 5 cm šíĜka do 

10 cm m 111,5400 93,60 10 440,14
63 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 

stavebních materiálĤ m 30,4876 1 280,00 39 024,13
64 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 

stavebních materiálĤ m 13,0874 1 280,00 16 751,87
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Rozpoþet (þást objektu) D.1.4.5A Elektroinstalace silnoproud - NEZPģS

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

65 34535516R01 Jednopólový vypínaþ þ. 1, IP 44, nástČnný kus 14,1284 139,00 1 963,85
66 34535587R01 spínaþ dvojitý Ĝazení 1/0 + 1/0 10A, bílý kus 32,7184 134,00 4 384,27
67 34535802R01 Požární tlaþítko se dvČma kontakty, IP55 kus 0,7436 692,40 514,87
68 34562905R02 svornice ekvipúotenciální pro min. poþet vodiþĤ: 5ž vodiþ 

o 25 mm, 1ž plochý vodiþ 30ž4 mm
kus 0,3718 729,60 271,27

69 34573019R01 ucpávka pro multikanál kabelovodu - protipožární 
m2 0,7904 1 329,00 1 050,44

70 34814448R01 LED linérní svítidlo, 20 W, IP65 kus 3,3462 1 174,00 3 928,44
71 34818210R01 Svítidlo pro osvČtlení kuchyĖské linky, LED pásek délky 5 

m, 230 V, s krycí a úložnou (chladící) liš
kus 53,9110 829,50 44 719,17

72 348230100R0 PIR þidlo pohybu, zábČr min. 120st, dosah min. 6 m , 
spínaná zátČž min. 230 V, 50 Hz, 2 A, vhodné pr

kus 1,4872 981,60 1 459,84
73 348230100R0 PIR þidlo pohybu, zábČr min. 120st, dosah min. 6 m , 

spínaná zátČž min. 230 V, 50 Hz, 2 A, vhodné pr
kus 6,6924 981,60 6 569,26

74 34823739R01 Svítidlo stropní interierové, kruhové, LED, 230 V, 50 Hz, 
25 W, 4000 K kus 27,5132 1 132,00 31 144,94

75 34823741R01 Svítidlo stropní, IP54, LED, 230 V, 50 Hz, 25 W, 4000 K, 
kruhové kus 11,1540 1 328,00 14 812,51

76 34823741R02 Svítidlo nástČnné, IP44, LED, 230 V, 50 Hz, 4000 K kus 1,4872 1 124,00 1 671,61
77 34851151R01 Svítidlo stropní, LED, 230 V, 50 Hz, 6000 K kus 10,0386 1 082,00 10 861,77
78 34851330R01 LED lineární svítidlo, 230 V, 50 Hz, do 4000 K kus 10,0386 996,00 9 998,45
79 35442110R01 Návleþky na popisy žil vodiþĤ - þtyĜhrané pro 

oboustranný popis kus 835,0628 3,90 3 256,74
80 355352289D2 PĜepínaþ dvojitý stĜídavý, Ĝazení 6+6, bílý kus 13,3848 182,00 2 436,03
81 35713850R01 Rozvodnice elektromČrová, stoupaþková se 

slaboproudou nástavbou, pro osazení 6 ks 3f elektr
kus 1,8590 567,00 1 054,05

82 35713850R02 Rozvodnice elektromČrová, stoupaþková se 
slaboproudou nástavbou, pro osazení 4 ks 3f elektr

kus 0,3718 14 142,00 5 258,00
83 405412070R0 Autonomní detekce a signalizace požáru dle specifikace a 

požadavkĤ PBě kus 0,3718 1 244,00 462,52
84 405412070R0 Autonomní detekce a signalizace požáru dle specifikace a 

požadavkĤ PBě kus 9,6668 1 244,00 12 025,50
85 PM PĜidružený materiál % 0,7436 38 000,00 28 256,80
86 PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 0,7436 22 000,00 16 359,20
87 ZV Zednické výpomoci % 0,7436 39 000,00 29 000,40
88 34109515 kabel silový s Cu jádrem plochý 1kV 3x1,5mm2 m 240,9264 14,80 3 565,71
89 34111030 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2 m 2 096,9520 14,80 31 034,89
90 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x2,5mm2 m 4 773,9120 24,40 116 483,45
91 34111080 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x16mm2 m 4,2757 199,90 854,71
92 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 m 1 513,5978 24,50 37 083,15
93 34111094 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x2,5mm2 m 299,2990 40,00 11 971,96
94 34111098 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x4mm2 m 57,7219 65,40 3 775,01
95 34111100 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2 m 188,1308 95,70 18 004,12
96 34111637 kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x50mm2 m 37,4774 679,60 25 469,64
97 34121582 kabel ovládací stínČný 4x1mm (JYTY) m 3,7180 18,10 67,30
98 34140844 vodiþ izolovaný s Cu jádrem 6mm2 m 966,6800 20,10 19 430,27
99 34140846 vodiþ izolovaný s Cu jádrem 10mm2 m 223,0800 34,40 7 673,95

100 34140851 vodiþ izolovaný s Cu jádrem 35mm2 m 18,5900 111,70 2 076,50
101 34142159 vodiþ silový s Cu jádrem 16mm2 m 133,8480 52,80 7 067,17
102 34535512 spínaþ jednopólový 10A bílý kus 19,7054 134,00 2 640,52
103 34535552 pĜepínaþ stĜídavý Ĝazení 6 10A 3553-01289 bílý kus 31,6030 154,00 4 866,86
104 34535573 spínaþ Ĝazení 5 10A bílý kus 32,7184 154,00 5 038,63
105 34535710 pĜepínaþ kĜížový Ĝazení 7 10A 3553-01289 bílý kus 9,2950 179,00 1 663,81
106 34536392 spínaþ páþkový trojpólový 25A nástČnný se signální

kus 9,2950 525,60 4 885,45
107 34551140 zásuvka s krytem 2P+PE 10/16A bezšroubová kus 331,2738 105,90 35 081,90
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Položkové zadání 

108 34562693 svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiþi 2x2,
kus 215,2722 4,20 904,14

109 34562694 svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiþi 3x2,
kus 334,6200 5,40 1 806,95

110 34562695 svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiþi 4x2,
kus 297,4400 6,10 1 814,38

111 34562696 svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiþi 5x2,
kus 230,5160 6,70 1 544,46

112 34562905 svornice ekvipotenciální pro vodiþe min. 1ž 30ž4
kus 2,6026 494,60 1 287,25

113 34571408 rozvodka krabicová ochranné pĜípojnice pospojení,
kus 2,9744 215,40 640,69

114 34571512 krabice pĜístrojová instalaþní 500V, 71x71x42mm
kus 486,3144 23,70 11 525,65

115 34571533 krabice odboþná z polystyrénu D 9020/CR 88x88x53mm
kus 83,6550 38,90 3 254,18

116 34838100 svítidlo doþasné nouzové LED osvČtlení, 1h s kus 10,0386 1 127,00 11 313,50
117 35711733 SkĜíĖ do výklenku pro osazení hlavního deionu s

kus 0,3718 10 728,00 3 988,67
118 35713111 rozvodnice nástČnná, 3 Ĝady, šíĜka 14 modulárních

kus 10,0386 14 641,00 146 975,14
119 35713142 rozvodnice zapuštČná RH-spol, vþetnČ jisticích a

kus 0,3718 50 512,00 18 780,36
120 35811077 zásuvka nepropustná nástČnná 16A 230V 3pólová,

kus 1,1154 76,30 85,11
121 35811132 zásuvka 16A 230/400V 3P+N+PE, IP44, nástČnná kus 0,3718 161,50 60,05

y 741 Zemní práce 1 320 173,72
x 742 Zemní práce

122 742110102 Montáž kabelového žlabu drátČného do velikosti 150/100 
mm vþetnČ pĜepážky a víka m 483,3400 154,10 74 482,69

123 742110122 Montáž nosníku s konzolami nebo závitovými tyþemi pro 
šíĜky do 150 mm kus 390,3900 49,50 19 324,31

124 742121001 Montáž kabelĤ sdČlovacích pro vnitĜní rozvody do 15 žil
m 7,4360 13,30 98,90

125 211110 drátČný žlab kabelový pozinkovaný (GZ) 2m/ks 50/50 
m 111,5400 80,70 9 001,28

126 211120 drátČný žlab kabelový pozinkovaný (GZ) 2m/ks 100/50
m 371,8000 96,50 35 878,70

127 213010 spojka drátČného žlabu GZ výšky boþnice 50 mm 
kus 483,3400 12,90 6 235,09

128 213080 spojovací sada pĜepážky drátČného žlabu GZ výšky 
boþnice 50 mm kus 743,6000 52,00 38 667,20

129 213085 spojka víka drátČného žlabu GZ kus 966,6800 13,50 13 050,18
130 215005 nosník drátČného žlabu GZ 50 kus 92,9500 48,50 4 508,08
131 215010 nosník drátČného žlabu GZ 100 kus 297,4400 54,90 16 329,46
132 222005 víko drátČného žlabu GZ 50 m 111,5400 42,00 4 684,68
133 222010 víko drátČného žlabu GZ 100 m 371,8000 48,00 17 846,40
134 222105 pĜepážka drátČného žlabu GZ 50 m 371,8000 65,70 24 427,26
135 34121044R01 kabel sdČlovací s Cu jádrem 4x2x0,8mm m 8,9232 8,90 79,42

y 742 Zemní práce 264 613,63
z Celkem za objekt 1 587 559,63
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 06 ELEKTRO SLABOPROUD
Rozpoþet (þást objektu) D.1.4.6B Elektroinstalace-SLABOPROUD-domá

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 741 Elektroinstalace - silnoproud
1 741112061 Montáž krabice pĜístrojová zapuštČná plastová kruhová

kus 48,9996 18,90 926,09

48,9996
2 34571512 krabice pĜístrojová instalaþní 500V, 71x71x42mm kus 48,9996 23,70 1 161,29

48,9996
3 741313431 PĜíplatek k cenám za zmČnu barvy koncových prvkĤ 

kus 32,6664 22,60 738,26

32,6664
4 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zaĜízení do 500 

000,- Kþ kus 0,6282 14 650,00 9 203,13

0,6282
5 974031110 Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šíĜka do 

3 cm m 94,2300 67,50 6 360,53

94,2300
6 974031120 Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šíĜka do 

5 cm m 18,8460 74,20 1 398,37

18,8460
7 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 

stavebních materiálĤ m 14,9512 1 280,00 19 137,54

14,9512
8 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 

stavebních materiálĤ m 8,1666 1 280,00 10 453,25

8,1666
9 PM PĜidružený materiál % 1,2564 19 550,00 24 562,62

1,2564
10 PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 1,2564 21 000,00 26 384,40

1,2564
11 ZV Zednické výpomoci % 1,2564 19 600,00 24 625,44

1,2564

y 741 Elektroinstalace - silnoproud 124 950,92
x 742 Elektroinstalace - slaboproud

12 742110001 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku se zasekáním m 188,4600 28,60 5 389,96

188,4600
13 34571052 trubka elektroinstalaþní ohebná EN 500 86-1141 m 197,8830 17,30 3 423,38

197,8830
14 742121001 Montáž kabelĤ sdČlovacích pro vnitĜní rozvody do 15 žil

m 709,8660 13,30 9 441,22

709,8660
15 34121015 kabel sdČlovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm m 851,8392 8,90 7 581,37

851,8392
16 742310001 Montáž napájecího modulu k domácímu telefonu na DIN 

lištu kus 1,2564 185,00 232,43

1,2564
17 38227040.R01 napájeþ síĢový domácího telefonu - zdroj, 12 V kus 0,6282 1 429,00 897,70

0,6282
18 38227040.R02 napájeþ síĢový domácího telefonu - zdroj, 18V DC/3

kus 0,6282 1 847,00 1 160,29

0,6282
19 742310002 Montáž komunikaþního tabla k domácímu telefonu 

kus 0,6282 629,00 395,14

0,6282
20 38226805.R01 pĜístroj telefonní domácí s bzuþákem kus 0,6282 927,00 582,34

0,6282
21 38226805.R02 Modul s bezkontaktní þteþkou pro panely new City

kus 1,2564 4 532,00 5 694,00

1,2564

2*0,6282

2*0,6282

300*0,6282

315*0,6282

1130*0,6282

1356*0,6282

2*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

2*0,6282

150*0,6282

30*0,6282

23,8*0,6282

13*0,6282

2*0,6282

Položkové zadání 

78*0,6282

78*0,6282

52*0,6282

1*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 06 ELEKTRO SLABOPROUD
Rozpoþet (þást objektu) D.1.4.6B Elektroinstalace-SLABOPROUD-domá

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

22 38226805.R03 Interface RS485/USB pro správu þteþek kus 1,2564 2 190,00 2 751,52

1,2564
23 742310003 Montáž klimatického krytu pro komunikaþní tablo 

domácího telefonu kus 0,6282 179,00 112,45

0,6282
24 38227041.R01 PovČtrnostní kryt 2 panelĤ Ĝady 6 kus 0,6282 747,00 469,27

0,6282
25 742310004 Montáž elektroinstalaþní krabice pod tablo domácího 

telefonu kus 2,5128 229,00 575,43

2,5128
26 38227042.R01 Instalaþní krabice pod omítku pro panel serie 6 kus 2,5128 698,00 1 753,93

2,5128
27 38227042.R02 Sada distanþních sloupkĤ - 1 pár, pĜi instalaci 2 kus 0,6282 1 249,00 784,62

0,6282
28 742310005 Montáž distributoru signálu domácího telefonu kus 3,7692 262,00 987,53

3,7692
29 38227043.R01 Audio dekoder 4, 10 DIN modulĤ kus 1,2564 2 149,00 2 700,00

1,2564
30 38227043.R02 Audio dekoder 8, 10 DIN modulĤ kus 2,5128 2 698,00 6 779,53

2,5128
31 38227043.R03 Centrální jednotka pro 1 vstup,10 DIN, možnost kus 0,6282 8 666,00 5 443,98

0,6282
32 38227043.R04 Bezkontaktní pĜívČšek (þip) - 125 kHz kus 81,6660 72,00 5 879,95

81,6660
33 742310006 Montáž domácího nástČnného audio/video telefonu 

kus 16,3332 189,00 3 086,97

16,3332
34 38226805 pĜístroj telefonní domácí s bzuþákem kus 16,3332 927,00 15 140,88

16,3332
35 742310006.R0 Montáž domácího nástČnného audio/video telefonu 

kus 16,3332 189,00 3 086,97

16,3332
36 34531735 ovladaþ zvonkový tlaþítkový jednonásobný, bílá kus 16,3332 134,00 2 188,65

16,3332
37 742320011 Montáž elektromechanického samozamykacího zámku s 

panikovou funkcí kus 1,2564 259,00 325,41

1,2564
38 38227045.R01 Elektromechanický zámek kus 1,2564 10 180,00 12 790,15

1,2564
39 38227045.R02 Protizákmitová ochrana na zámky, sada 2 ks kus 1,2564 1 329,00 1 669,76

1,2564
40 38227045.R03 6m kabel pro elektromechanické zámky E, D, V kus 1,2564 962,00 1 208,66

1,2564
41 38227045.R04 Kabelová prĤchodka pro zadlabání do dveĜí, délka

kus 1,2564 189,00 237,46

1,2564
42 38227045.R05 Nerezová lišta rovná pro samozamykací zámky kus 1,2564 1 422,00 1 786,60

1,2564
43 38227045.R06 Kování klika klika, nerezové, (2x levé), broušené kus 1,2564 4 660,00 5 854,82

1,2564
44 742320031 Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek kus 1,2564 216,00 271,38

1,2564
45 38227044.R01 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A s kus 1,2564 3 249,00 4 082,04

1,2564
46 38227044.R02 Akumulátor 12V / 18Ah kus 1,2564 1 428,00 1 794,14

1,2564
47 742320053 Montáž tabulky do venkovního prostĜedí k tablu se 

seznamen klapek kus 0,6282 58,00 36,44

0,6282

4*0,6282

2*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

4*0,6282

4*0,6282

1*0,6282

6*0,6282

2*0,6282

2*0,6282

1*0,6282

130*0,6282

26*0,6282

26*0,6282

26*0,6282

26*0,6282

2*0,6282

2*0,6282

2*0,6282

2*0,6282

2*0,6282

2*0,6282

2*0,6282

2*0,6282

2*0,6282

1*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 06 ELEKTRO SLABOPROUD
Rozpoþet (þást objektu) D.1.4.6B Elektroinstalace-SLABOPROUD-domá

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

48 38227046.R01 Panel se jmenným adresáĜem serie 6 kus 0,6282 2 129,00 1 337,44

0,6282
49 742330101 MČĜení metalického segmentu s vyhotovením protokolu

kus 16,3332 62,00 1 012,66

16,3332
50 742360421 Kontrola a otestování rozvodného vedení DT kpl 0,6282 5 640,00 3 543,05

0,6282

y 742 Elektroinstalace - slaboproud 122 489,51
x HZS Hodinové zúþtovací sazby

51 HZS2221 Hodinová zúþtovací sazba elektrikáĜ hod 5,0256 380,00 1 909,73

5,0256
52 HZS2492 Hodinová zúþtovací sazba pomocný dČlník PSV hod 25,1280 380,00 9 548,64

25,1280
53 HZS3221 Hodinová zúþtovací sazba montér slaboproudých 

zaĜízení hod 40,2048 380,00 15 277,82

40,2048
54 HZS3222 Hodinová zúþtovací sazba montér slaboproudých 

zaĜízení odborný hod 20,1024 380,00 7 638,91

20,1024

y HZS Hodinové zúþtovací sazby 34 375,10
z Celkem za objekt 281 815,53

32*0,6282

1*0,6282

26*0,6282

1*0,6282

8*0,6282

40*0,6282

64*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 06 ELEKTRO SLABOPROUD
Rozpoþet (þást objektu) D.1.4.6A Elektroinstalace - SLABOPROUD-dom

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x HZS Zemní práce
1 HZS2221 Hodinová zúþtovací sazba elektrikáĜ hod 2,9744 380,00 1 130,27
2 HZS2492 Hodinová zúþtovací sazba pomocný dČlník PSV hod 14,8720 380,00 5 651,36
3 HZS3221 Hodinová zúþtovací sazba montér slaboproudých 

zaĜízení hod 23,7952 380,00 9 042,18
4 HZS3222 Hodinová zúþtovací sazba montér slaboproudých 

zaĜízení odborný hod 11,8976 380,00 4 521,09

y HZS Zemní práce 20 344,90
x 741 Zemní práce
5 741112061 Montáž krabice pĜístrojová zapuštČná plastová kruhová

kus 29,0004 18,90 548,11
6 741313431 PĜíplatek k cenám za zmČnu barvy koncových prvkĤ 

kus 19,3336 22,60 436,94
7 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zaĜízení do 500 

000,- Kþ kus 0,3718 14 650,00 5 446,87
8 974031110 Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šíĜka do 

3 cm m 55,7700 67,50 3 764,48
9 974031120 Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šíĜka do 

5 cm m 11,1540 74,20 827,63
10 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 

stavebních materiálĤ m 8,8488 1 280,00 11 326,46
11 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 

stavebních materiálĤ m 4,8334 1 280,00 6 186,75
12 PM PĜidružený materiál % 0,7436 19 550,00 14 537,38
13 PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 0,7436 21 000,00 15 615,60
14 ZV Zednické výpomoci % 0,7436 19 600,00 14 574,56
15 34571512 krabice pĜístrojová instalaþní 500V, 71x71x42mm kus 29,0004 23,70 687,31

y 741 Zemní práce 73 952,08
x 742 Zemní práce

16 742110001 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku se zasekáním m 111,5400 28,60 3 190,04

17 742121001 Montáž kabelĤ sdČlovacích pro vnitĜní rozvody do 15 žil
m 420,1340 13,30 5 587,78

18 742310001 Montáž napájecího modulu k domácímu telefonu na DIN 
lištu kus 0,7436 185,00 137,57

19 742310002 Montáž komunikaþního tabla k domácímu telefonu 
kus 0,3718 629,00 233,86

20 742310003 Montáž klimatického krytu pro komunikaþní tablo 
domácího telefonu kus 0,3718 179,00 66,55

21 742310004 Montáž elektroinstalaþní krabice pod tablo domácího 
telefonu kus 1,4872 229,00 340,57

22 742310005 Montáž distributoru signálu domácího telefonu kus 2,2308 262,00 584,47
23 742310006 Montáž domácího nástČnného audio/video telefonu 

kus 9,6668 189,00 1 827,03
24 742320011 Montáž elektromechanického samozamykacího zámku s 

panikovou funkcí kus 0,7436 259,00 192,59
25 742320031 Montáž napájecího zdroje pro elektrický zámek kus 0,7436 216,00 160,62
26 742320053 Montáž tabulky do venkovního prostĜedí k tablu se 

seznamen klapek kus 0,3718 58,00 21,56
27 742330101 MČĜení metalického segmentu s vyhotovením protokolu

kus 9,6668 62,00 599,34
28 742360421 Kontrola a otestování rozvodného vedení DT kpl 0,3718 5 640,00 2 096,95
29 38226805R01 pĜístroj telefonní domácí s bzuþákem kus 0,3718 927,00 344,66
30 38226805R02 Modul s bezkontaktní þteþkou pro panely new City Line, V

kus 0,7436 4 532,00 3 370,00
31 38226805R03 Interface RS485/USB pro správu þteþek kus 0,7436 2 190,00 1 628,48
32 38227040R01 napájeþ síĢový domácího telefonu - zdroj, 12 V DC/2A

kus 0,3718 1 429,00 531,30
33 38227040R02 napájeþ síĢový domácího telefonu - zdroj, 18V DC/3 ,5A

kus 0,3718 1 847,00 686,71
34 38227041R01 PovČtrnostní kryt 2 panelĤ Ĝady 6 kus 0,3718 747,00 277,73
35 38227042R01 Instalaþní krabice pod omítku pro panel serie 6 kus 1,4872 698,00 1 038,07

Položkové zadání 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 06 ELEKTRO SLABOPROUD
Rozpoþet (þást objektu) D.1.4.6A Elektroinstalace - SLABOPROUD-dom

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

36 38227042R02 Sada distanþních sloupkĤ - 1 pár, pĜi instalaci 2 a více 
panelĤ vedle sebe kus 0,3718 1 249,00 464,38

37 38227043R01 Audio dekoder 4, 10 DIN modulĤ kus 0,7436 2 149,00 1 598,00
38 38227043R02 Audio dekoder 8, 10 DIN modulĤ kus 1,4872 2 698,00 4 012,47
39 38227043R03 Centrální jednotka pro 1 vstup,10 DIN, možnost rozšíĜení 

na 32 vstupĤ kus 0,3718 8 666,00 3 222,02
40 38227043R04 Bezkontaktní pĜívČšek (þip) - 125 kHz kus 48,3340 72,00 3 480,05
41 38227044R01 Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 3A s výstupy a 

odpojovaþem kus 0,7436 3 249,00 2 415,96
42 38227044R02 Akumulátor 12V / 18Ah kus 0,7436 1 428,00 1 061,86
43 38227045R01 Elektromechanický zámek kus 0,7436 10 180,00 7 569,85
44 38227045R02 Protizákmitová ochrana na zámky, sada 2 ks kus 0,7436 1 329,00 988,24
45 38227045R03 6m kabel pro elektromechanické zámky E, D, V kus 0,7436 962,00 715,34
46 38227045R04 Kabelová prĤchodka pro zadlabání do dveĜí, délka 

pouzdra 46cm/vnitĜní prĤch.40cm kus 0,7436 189,00 140,54
47 38227045R05 Nerezová lišta rovná pro samozamykací zámky kus 0,7436 1 422,00 1 057,40
48 38227045R06 Kování klika klika, nerezové, (2x levé), broušené s LED 

diodou kus 0,7436 4 660,00 3 465,18
49 38227046R01 Panel se jmenným adresáĜem serie 6 kus 0,3718 2 129,00 791,56
50 742310006R0 Montáž domácího nástČnného audio/video telefonu 

kus 9,6668 189,00 1 827,03
51 34121015 kabel sdČlovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm m 504,1608 8,90 4 487,03
52 34531735 ovladaþ zvonkový tlaþítkový jednonásobný, bílá kus 9,6668 134,00 1 295,35
53 34571052 trubka elektroinstalaþní ohebná EN 500 86-1141 m 117,1170 17,30 2 026,12
54 38226805 pĜístroj telefonní domácí s bzuþákem kus 9,6668 927,00 8 961,12

y 742 Zemní práce 72 495,39
z Celkem za objekt 166 792,37
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 06 ELEKTRO SLABOPROUD
Rozpoþet (þást objektu) D.1.4.6D Elektroinstalace-SLABOPROUD-spoleþ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 741 Elektroinstalace - silnoproud
1 741112061 Montáž krabice pĜístrojová zapuštČná plastová kruhová

kus 67,8456 18,90 1 282,28

67,8456
2 34571512 krabice pĜístrojová instalaþní 500V, 71x71x42mm kus 67,8456 23,70 1 607,94

67,8456
3 741120201 Montáž vodiþ Cu izolovaný plný a lanČný s PVC pláštČm 

žíla 1,5-16 mm2 volnČ (CY, CHAH-R(V)) m 62,8200 25,20 1 583,06

62,8200
4 34142159 vodiþ silový s Cu jádrem 16mm2 m 62,8200 52,80 3 316,90

62,8200
5 741313431 PĜíplatek k cenám za zmČnu barvy koncových prvkĤ 

kus 67,8456 22,60 1 533,31

67,8456
6 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zaĜízení do 500 

000,- Kþ kus 0,6282 10 520,00 6 608,66

0,6282
7 974031110 Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šíĜka do 

3 cm m 94,2300 67,50 6 360,53

94,2300
8 974031120 Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šíĜka do 

5 cm m 18,8460 74,20 1 398,37

18,8460
9 974031240 Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 5 cm šíĜka do 

10 cm m 3,1410 93,60 294,00

3,1410
10 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 

stavebních materiálĤ m 14,9512 1 280,00 19 137,54

14,9512
11 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 

stavebních materiálĤ m 10,0512 1 280,00 12 865,54

10,0512
12 PM PĜidružený materiál % 1,2564 9 400,00 11 810,16

1,2564
13 PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 1,2564 4 800,00 6 030,72

1,2564
14 ZV Zednické výpomoci % 1,2564 9 700,00 12 187,08

1,2564

y 741 Elektroinstalace - silnoproud 86 016,08
x 742 Elektroinstalace - slaboproud

15 742110001 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku se zasekáním m 628,2000 28,60 17 966,52

628,2000
16 34571052 trubka elektroinstalaþní ohebná EN 500 86-1141 m 659,6100 5,80 3 825,74

659,6100
17 742121001 Montáž kabelĤ sdČlovacích pro vnitĜní rozvody do 15 žil

m 2 412,2880 13,30 32 083,43

2 412,2880
18 34123560.R01 koaxiální kabel vnitĜní H125 Al PVC m 2 629,6452 10,70 28 137,20

2 629,6452
19 34123560.R02 koaxiální kabel venkovní  H125 Al PE m 125,6400 12,10 1 520,24

125,6400
20 742330051 Popis portu datové zásuvky kus 67,8456 22,00 1 492,60

67,8456
21 742330101 MČĜení metalického segmentu s vyhotovením protokolu

kus 16,3332 87,00 1 420,99

16,3332

108*0,6282

1*0,6282

4186*0,6282

200*0,6282

108*0,6282

150*0,6282

30*0,6282

5*0,6282

23,8*0,6282

16*0,6282

2*0,6282

2*0,6282

2*0,6282

1000*0,6282

1050*0,6282

3840*0,6282

Položkové zadání 

108*0,6282

108*0,6282

100*0,6282

100*0,6282

26*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 06 ELEKTRO SLABOPROUD
Rozpoþet (þást objektu) D.1.4.6D Elektroinstalace-SLABOPROUD-spoleþ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

22 742420001 Montáž venkovní televizní antény vþetnČ nastavení 
kus 1,2564 1 166,00 1 464,96

1,2564
23 37451221.R03  anténa UHF  BU-116 (zisk 6-12dB) kus 1,2564 1 121,00 1 408,42

1,2564
24 742420011 Montáž FM antény vþetnČ nastavení kus 0,6282 1 166,00 732,48

0,6282
25 37451221.R04  FM-102 Anténa VK kus 0,6282 951,00 597,42

0,6282
26 742420061 Montáž rozvodnice STA kus 19,4742 3 260,00 63 485,89

19,4742
27 35713109.R01  DTS106 odboþovaþ 1x6 1/6 (2,2dB + 1x 6, kus 16,3332 238,00 3 887,30

16,3332
28 35713109.R02  DTS108 odboþovaþ 1x8 1/8 (1,6dB + 1x 8, kus 0,6282 322,00 202,28

0,6282
29 35713109.R03  DTS112 odboþovaþ 1x12 1/12 (0,6dB + 1x 12, kus 0,6282 410,00 257,56

0,6282
30 35713109.R04 TV rozboþovaþ 1/12: Toner XGVS-12 (14.0dB), kus 0,6282 516,00 324,15

0,6282
31 35713109.R05 TV rozboþovaþ 1/16: Toner XGVS-16 (16.5dB), kus 1,8846 628,00 1 183,53

1,8846
32 742420081 Montáž systémového zdroje do rozvadČþe kus 0,6282 151,00 94,86

0,6282
33 35713109.R08  UP410S systémový zdroj 12V / 4,5A kus 0,6282 1 626,00 1 021,45

0,6282
34 742420101 Montáž útlumového þlánku kus 3,7692 112,00 422,15

3,7692
35 35713109.R09 Zakonþovací odpor 75 Ohm (rezistor, terminátor),

kus 3,7692 65,00 245,00

3,7692
36 742420201 Nastavení zesilovaþe dle úrovnČ na zásuvkách kus 2,5128 1 540,00 3 869,71

2,5128
37 35713109.R06  at420: programovaný kanálový zesilovaþ s AGC kus 1,8846 5 670,00 10 685,68

1,8846
38 35713109.R07  ma400: systémový pásmový zesilovaþ kus 0,6282 5 240,00 3 291,77

0,6282
39 742420121 Montáž televizní zásuvky koncové nebo prĤbČžné 

kus 67,8456 98,60 6 689,58

67,8456
40 37451221 zásuvka tv+r+sat bílá kus 67,8456 177,30 12 029,02

67,8456
41 37451221.R01 Rámeþek pro TV+R+SAT zásuvku, vícenásobný kus 67,8456 10,00 678,46

67,8456
42 742360421 Kontrola a otestování rozvodného vedení STA kpl 0,6282 9 160,00 5 754,31

0,6282
43 742420111 Montáž F konektoru kus 50,2560 45,00 2 261,52

50,2560
44 37451242.R02 PPC EX6-51/83 XL F kompresní konektor F pro kabel

kus 50,2560 8,90 447,28

50,2560

y 742 Elektroinstalace - slaboproud 207 481,52
x 22-M Montáže technologických zaĜízení

45 220731514 Montáž antény ve výšce do 5 m kus 0,6282 1 166,00 732,48

0,6282
46 59161153 prostup anténní s hydroizolaþním dotČsnČním z kus 0,6282 1 829,00 1 148,98

0,6282
47 59660253.R01 Trojnožka 48-2000-650U na dlaždice, žárový zinek kus 0,6282 2 462,00 1 546,63

0,6282
48 59660253.R02 Betonová dlažba k trojnožce 500 x 500 x 50 mm kus 1,8846 315,00 593,65

1*0,6282

2*0,6282

2*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

31*0,6282

26*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

3*0,6282

80*0,6282

1*0,6282

6*0,6282

6*0,6282

4*0,6282

3*0,6282

1*0,6282

108*0,6282

108*0,6282

108*0,6282

1*0,6282

80*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

1*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 06 ELEKTRO SLABOPROUD
Rozpoþet (þást objektu) D.1.4.6D Elektroinstalace-SLABOPROUD-spoleþ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

1,8846
49 59660253.R03 Gumová podložka pod trojnožku 500 x 500 x 10 mm

kus 1,8846 69,00 130,04

1,8846
50 220731519 Montáž sady pĜepČĢové ochrany uvnitĜ objektu kus 1,8846 228,00 429,69

1,8846
51 35889505.R01 Širokopásmová koaxiální pĜepČĢová ochrana kus 1,8846 1 590,00 2 996,51

1,8846

y 22-M Montáže technologických zaĜízení 7 577,98
x HZS Hodinové zúþtovací sazby

52 HZS2221 Hodinová zúþtovací sazba elektrikáĜ hod 5,0256 380,00 1 909,73

5,0256
53 HZS2492 Hodinová zúþtovací sazba pomocný dČlník PSV hod 25,1280 380,00 9 548,64

25,1280
54 HZS3221 Hodinová zúþtovací sazba montér slaboproudých 

zaĜízení hod 40,2048 380,00 15 277,82

40,2048
55 HZS3222 Hodinová zúþtovací sazba montér slaboproudých 

zaĜízení odborný hod 20,1024 380,00 7 638,91

20,1024

y HZS Hodinové zúþtovací sazby 34 375,10
z Celkem za objekt 335 450,68

8*0,6282

40*0,6282

64*0,6282

32*0,6282

3*0,6282

3*0,6282

3*0,6282

3*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 06 ELEKTRO SLABOPROUD
Rozpoþet (þást objektu) D.1.4.6C Elektroinstalace-SLABOPROUD-spoleþ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 22-M Zemní práce
1 220731514 Montáž antény ve výšce do 5 m kus 0,3718 1 166,00 433,52
2 220731519 Montáž sady pĜepČĢové ochrany uvnitĜ objektu kus 1,1154 228,00 254,31
3 35889505R01 Širokopásmová koaxiální pĜepČĢová ochrana SPKO-F75-

SAT/TV-B/F-F kus 1,1154 1 590,00 1 773,49
4 59660253R01 Trojnožka 48-2000-650U na dlaždice, žárový zinek 

Trojnožka 48-2000-650U n kus 0,3718 2 462,00 915,37
5 59660253R02 Betonová dlažba k trojnožce 500 x 500 x 50 mm kus 1,1154 315,00 351,35
6 59660253R03 Gumová podložka pod trojnožku 500 x 500 x 10 mm 

kus 1,1154 69,00 76,96
7 59161153 prostup anténní s hydroizolaþním dotČsnČním z kus 0,3718 1 829,00 680,02

y 22-M Zemní práce 4 485,02
x HZS Zemní práce
8 HZS2221 Hodinová zúþtovací sazba elektrikáĜ hod 2,9744 380,00 1 130,27
9 HZS2492 Hodinová zúþtovací sazba pomocný dČlník PSV hod 14,8720 380,00 5 651,36

10 HZS3221 Hodinová zúþtovací sazba montér slaboproudých 
zaĜízení hod 23,7952 380,00 9 042,18

11 HZS3222 Hodinová zúþtovací sazba montér slaboproudých 
zaĜízení odborný hod 11,8976 380,00 4 521,09

y HZS Zemní práce 20 344,90
x 741 Zemní práce

12 741112061 Montáž krabice pĜístrojová zapuštČná plastová kruhová
kus 40,1544 18,90 758,92

13 741120201 Montáž vodiþ Cu izolovaný plný a lanČný s PVC pláštČm 
žíla 1,5-16 mm2 volnČ (CY, CHAH-R(V)) m 37,1800 25,20 936,94

14 741313431 PĜíplatek k cenám za zmČnu barvy koncových prvkĤ 
kus 40,1544 22,60 907,49

15 741810002 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zaĜízení do 500 
000,- Kþ kus 0,3718 10 520,00 3 911,34

16 974031110 Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šíĜka do 
3 cm m 55,7700 67,50 3 764,48

17 974031120 Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šíĜka do 
5 cm m 11,1540 74,20 827,63

18 974031240 Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 5 cm šíĜka do 
10 cm m 1,8590 93,60 174,00

19 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 
stavebních materiálĤ m 8,8488 1 280,00 11 326,46

20 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 
stavebních materiálĤ m 5,9488 1 280,00 7 614,46

21 PM PĜidružený materiál % 0,7436 9 400,00 6 989,84
22 PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 0,7436 4 800,00 3 569,28
23 ZV Zednické výpomoci % 0,7436 9 700,00 7 212,92
24 34142159 vodiþ silový s Cu jádrem 16mm2 m 37,1800 52,80 1 963,10

25 34571512 krabice pĜístrojová instalaþní 500V, 71x71x42mm
kus 40,1544 23,70 951,66

y 741 Zemní práce 50 908,52
x 742 Zemní práce

26 742110001 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku se zasekáním m 371,8000 28,60 10 633,48

27 742121001 Montáž kabelĤ sdČlovacích pro vnitĜní rozvody do 15 žil
m 1 427,7120 13,30 18 988,57

28 742330051 Popis portu datové zásuvky kus 40,1544 22,00 883,40
29 742330101 MČĜení metalického segmentu s vyhotovením protokolu

kus 9,6668 87,00 841,01
30 742360421 Kontrola a otestování rozvodného vedení STA kpl 0,3718 9 160,00 3 405,69
31 742420001 Montáž venkovní televizní antény vþetnČ nastavení 

kus 0,7436 1 166,00 867,04
32 742420011 Montáž FM antény vþetnČ nastavení kus 0,3718 1 166,00 433,52

Položkové zadání 

Aktualizace-Název v DZ:

Vodiþ silový pevné uložení CYA 16 mm2, 

Aktualizace-Název v DZ:

Krabice pĜístrojová þtvercová KP 67x67 mm, 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 06 ELEKTRO SLABOPROUD
Rozpoþet (þást objektu) D.1.4.6C Elektroinstalace-SLABOPROUD-spoleþ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

33 742420061 Montáž rozvodnice STA kus 11,5258 3 260,00 37 574,11
34 742420081 Montáž systémového zdroje do rozvadČþe kus 0,3718 151,00 56,14
35 742420101 Montáž útlumového þlánku kus 2,2308 112,00 249,85
36 742420111 Montáž F konektoru kus 29,7440 45,00 1 338,48
37 742420121 Montáž televizní zásuvky koncové nebo prĤbČžné 

kus 40,1544 98,60 3 959,22
38 742420201 Nastavení zesilovaþe dle úrovnČ na zásuvkách kus 1,4872 1 540,00 2 290,29
39 34123560R01 koaxiální kabel vnitĜní H125 Al PVC m 1 556,3548 10,70 16 653,00
40 34123560R02 koaxiální kabel venkovní  H125 Al PE m 74,3600 12,10 899,76
41 35713109R01 DTS106 odboþovaþ 1x6 1/6 (2,2dB + 1x 6, 0dB) kus 9,6668 238,00 2 300,70
42 35713109R02 DTS108 odboþovaþ 1x8 1/8 (1,6dB + 1x 8, 5dB) kus 0,3718 322,00 119,72
43 35713109R03 DTS112 odboþovaþ 1x12 1/12 (0,6dB + 1x 12, 0dB) kus 0,3718 410,00 152,44
44 35713109R04 TV rozboþovaþ 1/12: Toner XGVS-12 (14.0dB), vertikální 

výstupy kus 0,3718 516,00 191,85
45 35713109R05 TV rozboþovaþ 1/16: Toner XGVS-16 (16.5dB), vertikální 

výstupy kus 1,1154 628,00 700,47
46 35713109R06 at420: programovaný kanálový zesilovaþ s AGC , 2x MUX 

(8MHz) kus 1,1154 5 670,00 6 324,32
47 35713109R07 ma400: systémový pásmový zesilovaþ FM/DAB/UHF 

kus 0,3718 5 240,00 1 948,23
48 35713109R08 UP410S systémový zdroj 12V / 4,5A kus 0,3718 1 626,00 604,55
49 35713109R09 Zakonþovací odpor 75 Ohm (rezistor, terminátor), 

bezindukþní kus 2,2308 65,00 145,00
50 37451221R01 Rámeþek pro TV+R+SAT zásuvku, vícenásobný kus 40,1544 10,00 401,54
51 37451221R03 anténa UHF  BU-116 (zisk 6-12dB) kus 0,7436 1 121,00 833,58
52 37451221R04 FM-102 Anténa VK kus 0,3718 951,00 353,58
53 37451242R02 PPC EX6-51/83 XL F kompresní konektor F pro kabel 7 

mm (H125) kus 29,7440 8,90 264,72
54 34571052 trubka elektroinstalaþní ohebná EN 500 86-1141 m 390,3900 5,80 2 264,26

55 37451221 zásuvka tv+r+sat bílá kus 40,1544 177,30 7 119,38

y 742 Zemní práce 122 797,88
z Celkem za objekt 198 536,32

Aktualizace-Název v DZ:

Trubka elektroinstal. ohebná 2329/LPE-1 d 28,4 mm, 

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 295 z 342

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 06 ELEKTRO SLABOPROUD
Rozpoþet (þást objektu) D.1.4.6F Elektroinstalace-SLABOPROUD-struktu

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 741 Elektroinstalace - silnoproud
1 741112061 Montáž krabice pĜístrojová zapuštČná plastová kruhová

kus 67,8456 18,90 1 282,28

67,8456
2 34571512 krabice pĜístrojová instalaþní 500V, 71x71x42mm kus 67,8456 23,70 1 607,94

67,8456
3 741120201 Montáž vodiþ Cu izolovaný plný a lanČný s PVC pláštČm 

žíla 1,5-16 mm2 volnČ (CY, CHAH-R(V)) m 62,8200 25,20 1 583,06

62,8200
4 34142159 vodiþ silový s Cu jádrem 16mm2 m 62,8200 52,80 3 316,90

62,8200
5 741313431 PĜíplatek k cenám za zmČnu barvy koncových prvkĤ 

kus 67,8456 22,60 1 533,31

67,8456
6 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zaĜízení do 1 

milionu Kþ kus 0,6282 9 140,00 5 741,75

0,6282
7 974031110 Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šíĜka do 

3 cm m 157,0500 67,50 10 600,88

157,0500
8 974031120 Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šíĜka do 

5 cm m 47,1150 74,20 3 495,93

47,1150
9 974031240 Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 5 cm šíĜka do 

10 cm m 12,5640 93,60 1 175,99

12,5640
10 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 

stavebních materiálĤ m 16,8358 1 280,00 21 549,82

16,8358
11 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 

stavebních materiálĤ m 16,0819 1 280,00 20 584,83

16,0819
12 PM PĜidružený materiál % 1,2564 17 000,00 21 358,80

1,2564
13 PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 1,2564 9 600,00 12 061,44

1,2564
14 ZV Zednické výpomoci % 1,2564 15 000,00 18 846,00

1,2564

y 741 Elektroinstalace - silnoproud 124 738,94
x 742 Elektroinstalace - slaboproud

15 742110001 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku se zasekáním m 628,2000 28,60 17 966,52

628,2000
16 34571052 trubka elektroinstalaþní ohebná EN 500 86-1141 m 659,6100 5,80 3 825,74

659,6100
17 742110011 Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro  

vnitĜní rozvody uložených volnČ na pĜíchytky
m 1 319,2200 28,60 37 729,69

1 319,2200
18 34571350 trubka elektroinstalaþní pra datové rozvody ohebná

m 13,1922 5,20 68,60

13,1922
19 34571350.R01 trubka elektroinstalaþní ohebná (chrániþka) D m 52,7688 3,90 205,80

52,7688
20 34571350.R02 trubka elektroinstalaþní ohebná (chrániþka) D 5, m 1 256,4000 3,90 4 899,96

1 256,4000

108*0,6282

1*0,6282

21*0,6282

84*0,6282

2000*0,6282

250*0,6282

75*0,6282

20*0,6282

26,8*0,6282

25,6*0,6282

2*0,6282

2*0,6282

2*0,6282

1000*0,6282

1050*0,6282

2100*0,6282

Položkové zadání 

108*0,6282

108*0,6282

100*0,6282

100*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 06 ELEKTRO SLABOPROUD
Rozpoþet (þást objektu) D.1.4.6F Elektroinstalace-SLABOPROUD-struktu

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

21 742121001 Montáž kabelĤ sdČlovacích pro vnitĜní rozvody do 15 žil
m 5 704,0560 13,30 75 863,94

5 704,0560
22 34121015 kabel sdČlovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm m 6 844,8672 9,80 67 079,70

6 844,8672
23 742330004 Montáž rozvadČþe strukturované kabeláže do zdČného  

výklenku kus 0,6282 1 542,00 968,68

0,6282
24 35718101.R01 RACK 800x800 45U do výklenku kus 0,6282 14 690,00 9 228,26

0,6282
25 35718101.R02 Ventilátorová jednotka do 19 kus 0,6282 4 128,00 2 593,21

0,6282
26 35718101.R03 Napájecí jednotka 5x230V do 19 kus 1,2564 1 344,00 1 688,60

1,2564
27 35718101.R04 Kabel napájecí jednotky NN kus 1,2564 179,00 224,90

1,2564
28 35718101.R05 Montážní sada M6 pro kompletaci datového rozvádČþe

kus 3,7692 189,00 712,38

3,7692
29 742330024 Montáž patch panelu 24 portĤ UTP/FTP kus 19,4742 1 671,00 32 541,39

19,4742
30 35713852.R01 Patch Panel 24portĤ FTP Cat.6 1U kus 19,4742 1 348,00 26 251,22

19,4742
31 742330025 Montáž patch panelu IDSN, do 50 portĤ kus 0,6282 1 671,00 1 049,72

0,6282
32 35713852.R02 Telefonní patch panel 25 port 1U kus 0,6282 1 328,00 834,25

0,6282
33 35713852.R03 Telefonní patch panel 25 port 1U sada 7,5384 1 328,00 10 011,00

7,5384
34 35713852.R04 Telefonní patch panel 25 port 1U kus 3,7692 1 328,00 5 005,50

3,7692
35 742330042 Montáž datové dvouzásuvky kus 67,8456 134,60 9 132,02

67,8456
36 37451242 zásuvka data 2xRJ45 bílá kus 67,8456 180,70 12 259,70

67,8456
37 37451242.R01 Rámeþek pro datovou zásuvku, vícenásobný kus 67,8456 10,00 678,46

67,8456
38 742330051 Popis portu datové zásuvky kus 135,6912 22,00 2 985,21

135,6912
39 742330052 Popis portĤ patchpanelu kus 110,5632 22,00 2 432,39

110,5632
40 742330101 MČĜení metalického segmentu s vyhotovením protokolu

kus 16,3332 87,00 1 420,99

16,3332
41 742360421 Kontrola a otestování rozvodného vedení STK kpl 0,6282 4 640,00 2 914,85

0,6282

y 742 Elektroinstalace - slaboproud 330 572,66
x HZS Hodinové zúþtovací sazby

42 HZS2221 Hodinová zúþtovací sazba elektrikáĜ hod 5,0256 380,00 1 909,73

5,0256
43 HZS2492 Hodinová zúþtovací sazba pomocný dČlník PSV hod 25,1280 380,00 9 548,64

25,1280
44 HZS3221 Hodinová zúþtovací sazba montér slaboproudých 

zaĜízení hod 40,2048 380,00 15 277,82

40,2048
45 HZS3222 Hodinová zúþtovací sazba montér slaboproudých 

zaĜízení odborný hod 20,1024 380,00 7 638,91

20,1024

y HZS Hodinové zúþtovací sazby 34 375,10

1*0,6282

9080*0,6282

10896*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

2*0,6282

2*0,6282

6*0,6282

31*0,6282

31*0,6282

1*0,6282

64*0,6282

32*0,6282

12*0,6282

6*0,6282

108*0,6282

108*0,6282

108*0,6282

216*0,6282

176*0,6282

26*0,6282

1*0,6282

8*0,6282

40*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 06 ELEKTRO SLABOPROUD
Rozpoþet (þást objektu) D.1.4.6F Elektroinstalace-SLABOPROUD-struktu

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

z Celkem za objekt 489 686,70
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 06 ELEKTRO SLABOPROUD
Rozpoþet (þást objektu) D.1.4.6E Elektroinstalace-SLABOPROUD-struk

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x HZS Zemní práce
1 HZS2221 Hodinová zúþtovací sazba elektrikáĜ hod 2,9744 380,00 1 130,27
2 HZS2492 Hodinová zúþtovací sazba pomocný dČlník PSV hod 14,8720 380,00 5 651,36
3 HZS3221 Hodinová zúþtovací sazba montér slaboproudých 

zaĜízení hod 23,7952 380,00 9 042,18
4 HZS3222 Hodinová zúþtovací sazba montér slaboproudých 

zaĜízení odborný hod 11,8976 380,00 4 521,09

y HZS Zemní práce 20 344,90
x 741 Zemní práce
5 741112061 Montáž krabice pĜístrojová zapuštČná plastová kruhová

kus 40,1544 18,90 758,92
6 741120201 Montáž vodiþ Cu izolovaný plný a lanČný s PVC pláštČm 

žíla 1,5-16 mm2 volnČ (CY, CHAH-R(V)) m 37,1800 25,20 936,94
7 741313431 PĜíplatek k cenám za zmČnu barvy koncových prvkĤ 

kus 40,1544 22,60 907,49
8 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zaĜízení do 1 

milionu Kþ kus 0,3718 9 140,00 3 398,25
9 974031110 Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šíĜka do 

3 cm m 92,9500 67,50 6 274,13
10 974031120 Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 3 cm šíĜka do 

5 cm m 27,8850 74,20 2 069,07
11 974031240 Vysekání rýh v cihelných zdech hloubky do 5 cm šíĜka do 

10 cm m 7,4360 93,60 696,01
12 977151111 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 

stavebních materiálĤ m 9,9642 1 280,00 12 754,18
13 977151116 Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 35 mm do 

stavebních materiálĤ m 9,5181 1 280,00 12 183,17
14 PM PĜidružený materiál % 0,7436 17 000,00 12 641,20
15 PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 0,7436 9 600,00 7 138,56
16 ZV Zednické výpomoci % 0,7436 15 000,00 11 154,00
17 34142159 vodiþ silový s Cu jádrem 16mm2 m 37,1800 52,80 1 963,10
18 34571512 krabice pĜístrojová instalaþní 500V, 71x71x42mm kus 40,1544 23,70 951,66

y 741 Zemní práce 73 826,66
x 742 Zemní práce

19 742110001 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných 
uložených pod omítku se zasekáním m 371,8000 28,60 10 633,48

20 742110011 Montáž trubek pro slaboproud plastových tuhých pro  
vnitĜní rozvody uložených volnČ na pĜíchytky

m 780,7800 28,60 22 330,31
21 742121001 Montáž kabelĤ sdČlovacích pro vnitĜní rozvody do 15 žil

m 3 375,9440 13,30 44 900,06
22 742330004 Montáž rozvadČþe strukturované kabeláže do zdČného  

výklenku kus 0,3718 1 542,00 573,32
23 742330024 Montáž patch panelu 24 portĤ UTP/FTP kus 11,5258 1 671,00 19 259,61
24 742330025 Montáž patch panelu IDSN, do 50 portĤ kus 0,3718 1 671,00 621,28
25 742330042 Montáž datové dvouzásuvky kus 40,1544 134,60 5 404,78
26 742330051 Popis portu datové zásuvky kus 80,3088 22,00 1 766,79
27 742330052 Popis portĤ patchpanelu kus 65,4368 22,00 1 439,61
28 742330101 MČĜení metalického segmentu s vyhotovením protokolu

kus 9,6668 87,00 841,01
29 742360421 Kontrola a otestování rozvodného vedení STK kpl 0,3718 4 640,00 1 725,15
30 34571350R01 trubka elektroinstalaþní ohebná (chrániþka) D 8/10mm, 

HDPE m 31,2312 3,90 121,80
31 34571350R02 trubka elektroinstalaþní ohebná (chrániþka) D 5, 5/7 mm, 

HDPE m 743,6000 3,90 2 900,04
32 35713852R01 Patch Panel 24portĤ FTP Cat.6 1U kus 11,5258 1 348,00 15 536,78
33 35713852R02 Telefonní patch panel 25 port 1U kus 0,3718 1 328,00 493,75
34 35713852R03 Telefonní patch panel 25 port 1U sada 4,4616 1 328,00 5 925,00
35 35713852R04 Telefonní patch panel 25 port 1U kus 2,2308 1 328,00 2 962,50
36 35718101R01 RACK 800x800 45U do výklenku kus 0,3718 14 690,00 5 461,74
37 35718101R02 Ventilátorová jednotka do 19 kus 0,3718 4 128,00 1 534,79
38 35718101R03 Napájecí jednotka 5x230V do 19 kus 0,7436 1 344,00 999,40

Položkové zadání 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 06 ELEKTRO SLABOPROUD
Rozpoþet (þást objektu) D.1.4.6E Elektroinstalace-SLABOPROUD-struk

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

39 35718101R04 Kabel napájecí jednotky NN kus 0,7436 179,00 133,10
40 35718101R05 Montážní sada M6 pro kompletaci datového rozvádČþe 

kus 2,2308 189,00 421,62
41 37451242R01 Rámeþek pro datovou zásuvku, vícenásobný kus 40,1544 10,00 401,54
42 34121015 kabel sdČlovací s Cu jádrem 4x2x0,5mm m 4 051,1328 9,80 39 701,10
43 34571052 trubka elektroinstalaþní ohebná EN 500 86-1141 m 390,3900 5,80 2 264,26
44 34571350 trubka elektroinstalaþní pra datové rozvody ohebná

m 7,8078 5,20 40,60
45 37451242 zásuvka data 2xRJ45 bílá kus 40,1544 180,70 7 255,90

y 742 Zemní práce 195 649,34
z Celkem za objekt 289 820,90

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 300 z 342



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 08 PěÍPOJKA VODY
Rozpoþet (þást objektu) 01 PěÍPOJKA VODY - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 1 Zemní práce
1 132301101R00 Hloubení rýh šíĜky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 m3 7,5384 371,67 2 801,80

7,5384
2 161101101R00 Svislé pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 7,5384 106,67 804,12

7,5384
3 162201101R00 Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 20 m 

m3 7,5384 35,18 265,20

7,5384
4 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnČním m3 7,5384 102,50 772,69

7,5384
5 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 1,8846 490,83 925,02

1,8846
6 123 11-3333.r05 podklad ze štČrkopísku 0+32mm m2 0,6282 1 032,50 648,62

0,6282
7 181101102R00 Úprava plánČ v záĜezech v hor. 1-4, se zhutnČním m2 5,0256 11,01 55,33

5,0256
8 123102121R01 VYTÝýENÍ SÍTÍ, ZABEZPEýENÍ ks 0,6282 5 000,00 3 141,00

0,6282
9 142105252R01 znaþení vozovky, pĜekopĤ SUMA 0,6282 1 000,00 628,20

0,6282
10 121105454R01 GEODETICKÉ ZAMċěENÍ SUMA 0,6282 5 000,00 3 141,00

0,6282

y 1 Zemní práce 13 182,97
x 8 Trubní vedení

11 721110208R00 trouba PE100 SDR17 D50x3,2 +MTZ m 5,6538 922,00 5 212,80

5,6538
12 72165165165 signalizaþní vodiþ m 5,0256 36,50 183,43

5,0256
13 651065106510 zemní souprava, navrtávací pas D125/2", uliþní poklop

KS 0,6282 10 000,00 6 282,00

0,6282
14 6541616156 vodomČrná sestava Qn=6 komplet KS 0,6282 4 000,00 2 512,80

0,6282
15 651056105610 Š 2800 DN40, PN16 KS 0,6282 8 000,00 5 025,60

0,6282

y 8 Trubní vedení 19 216,64
x 99 Staveništní pĜesun hmot

16 988 10-3636.r01 doprava km 22,6152 35,00 791,53

22,6152
17 998276101R00 PĜesun hmot, trubní vedení plastová, otevĜ. výkop 

t 3,7692 138,51 522,07

3,7692
18 998276115R00 PĜesun hmot, trubní vedení plastová, pĜíplatek 1km 

t 3,7692 412,50 1 554,80

3,7692

y 99 Staveništní pĜesun hmot 2 868,40
z Celkem za objekt 35 268,01

1*0,6282

36*0,6282

6*0,6282

6*0,6282

8*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

9*0,6282

8*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

3*0,6282

1*0,6282

Položkové zadání 

12*0,6282

12*0,6282

12*0,6282

12*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 08 PěÍPOJKA VODY
Rozpoþet (þást objektu) 02 PěÍPOJKA VODY - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 1 Zemní práce
1 121105454R01 GEODETICKÉ ZAMċěENÍ SUMA 0,3718 5 000,00 1 859,00

0,3718
2 123102121R01 VYTÝýENÍ SÍTÍ, ZABEZPEýENÍ ks 0,3718 5 000,00 1 859,00

0,3718
3 132301101R00 Hloubení rýh šíĜky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 m3 4,4616 371,67 1 658,24

4,4616
4 142105252R01 znaþení vozovky, pĜekopĤ SUMA 0,3718 1 000,00 371,80

0,3718
5 161101101R00 Svislé pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 4,4616 106,67 475,92

4,4616
6 162201101R00 Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 20 m 

m3 4,4616 35,18 156,96

4,4616
7 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnČním m3 4,4616 102,50 457,31

4,4616
8 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 1,1154 490,83 547,47

1,1154
9 181101102R00 Úprava plánČ v záĜezech v hor. 1-4, se zhutnČním m2 2,9744 11,01 32,75

2,9744
10 123 11-3333.r05 podklad ze štČrkopísku 0+32mm m2 0,3718 1 032,50 383,88

0,3718

y 1 Zemní práce 7 802,34
x 8 Trubní vedení

11 721110208R00 trouba PE100 SDR17 D50x3,2 +MTZ m 3,3462 922,00 3 085,20

3,3462
12 651056105610 Š 2800 DN40, PN16 KS 0,3718 8 000,00 2 974,40

0,3718
13 651065106510 zemní souprava, navrtávací pas D125/2", uliþní poklop

KS 0,3718 10 000,00 3 718,00

0,3718
14 6541616156 vodomČrná sestava Qn=6 komplet KS 0,3718 4 000,00 1 487,20

0,3718
15 72165165165 signalizaþní vodiþ m 2,9744 36,50 108,57

2,9744

y 8 Trubní vedení 11 373,36
x 99 Staveništní pĜesun hmot

16 998276101R00 PĜesun hmot, trubní vedení plastová, otevĜ. výkop 
t 2,2308 138,51 308,99

2,2308
17 998276115R00 PĜesun hmot, trubní vedení plastová, pĜíplatek 1km 

t 2,2308 412,50 920,21

2,2308
18 988 10-3636.r01 doprava km 13,3848 35,00 468,47

13,3848

y 99 Staveništní pĜesun hmot 1 697,66
z Celkem za objekt 20 873,36

8*0,3718

6*0,3718

6*0,3718

36*0,3718

12*0,3718

3*0,3718

8*0,3718

1*0,3718

9*0,3718

1*0,3718

1*0,3718

1*0,3718

12*0,3718

12*0,3718

Položkové zadání 

1*0,3718

1*0,3718

12*0,3718

1*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 09 PěÍPOJKA KANALIZACE
Rozpoþet (þást objektu) 01 KANALIZACE - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 1 Zemní práce
1 132301101R00 Hloubení rýh šíĜky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 m3 13,8204 371,67 5 136,63

13,8204
2 133401101R00 Hloubení šachet v horninČ 5 m3 2,5128 2 029,17 5 098,90

2,5128
3 161101101R00 Svislé pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 16,3332 106,67 1 742,26

16,3332
4 162201101R00 Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 20 m 

m3 16,3332 35,18 574,60

16,3332
5 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnČním m3 13,8204 102,50 1 416,59

13,8204
6 175101101R00 Obsyp potrubí vþetnČ obsypového materiílu m3 1,5705 490,83 770,85

1,5705
7 123 11-3333.r05 podklad ze štČrkopísku 0+32mm m3 0,6282 1 032,50 648,62

0,6282
8 1651616154154 pažení a rozepĜení rýh - pĜíložné, hl.2.5m m2 20,1024 202,92 4 079,18

20,1024
9 54541161616 odstranČní pažení m2 20,1024 108,75 2 186,14

20,1024
10 181101102R00 Úprava plánČ v záĜezech v hor. 1-4, se zhutnČním m2 3,7692 11,01 41,50

3,7692
11 123102121R01 VYTÝýENÍ SÍTÍ, ZABEZPEýENÍ ks 0,6282 5 000,00 3 141,00

0,6282
12 142105252R01 znaþení vozovky, pĜekopĤ SUMA 0,6282 1 000,00 628,20

0,6282
13 121105454R01 GEODETICKÉ ZAMċěENÍ SUMA 0,6282 5 000,00 3 141,00

0,6282

y 1 Zemní práce 28 605,46
x 8 Trubní vedení

14 892571111R00 Zkouška tČsnosti kanalizace DN 200 m 3,1410 29,91 93,95

3,1410
15 61651651561 POTRUBÍ  PP SN12 DN200 + MTZ + tvarovky m 3,1410 420,00 1 319,22

3,1410
16 7211718222R01 ŠACHTOVÉ DNO TBS-Q.1.100/60 DN1000 KS 0,6282 15 470,00 9 718,25

0,6282
17 8253250101R02 ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/100 KS 1,8846 2 415,00 4 551,31

1,8846
18 8841561561 ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/50 KS 0,6282 1 631,00 1 024,59

0,6282
19 651056015601 ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/25 KS 0,6282 886,00 556,59

0,6282
20 81560156105 ŠACHETNÍ KONUS TBS-Q.1.100-63/58 KS 0,6282 2 610,00 1 639,60

0,6282
21 7253314025R05 LITINOVÝ POKLOP 40T ks 0,6282 4 275,00 2 685,56

0,6282
22 899103111R00 Osazení mĜíže s rámem do 150 kg kus 0,6282 802,00 503,82

0,6282
23 894421112R01 ZĜízení šachet BETONOVÝCH - SPÁDIŠTċ ks 0,6282 5 000,00 3 141,00

0,6282
24 816516516516 DMTZ stávajících pĜípojek kanalizace m 1,8846 900,00 1 696,14

1,8846
25 898265156165 zaslepení stáv. PĜípojek kanalizace ks 1,8846 600,00 1 130,76

1,8846
26 651056156165 napojení na stáv. Kanal. ěad ks 0,6282 900,00 565,38

0,6282

y 8 Trubní vedení 28 626,16
x 99 Staveništní pĜesun hmot

22*0,6282

2,5*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

32*0,6282

32*0,6282

6*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

5*0,6282

5*0,6282

1*0,6282

3*0,6282

Položkové zadání 

22*0,6282

4*0,6282

26*0,6282

26*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

3*0,6282

3*0,6282

1*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 09 PěÍPOJKA KANALIZACE
Rozpoþet (þást objektu) 01 KANALIZACE - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

27 988 10-3636.r01 doprava km 28,8972 35,00 1 011,40

28,8972
28 998276101R00 PĜesun hmot, trubní vedení plastová, otevĜ. výkop 

t 7,5384 138,51 1 044,14

7,5384
29 998276115R00 PĜesun hmot, trubní vedení plastová, pĜíplatek 1km 

t 7,5384 412,50 3 109,59

7,5384

y 99 Staveništní pĜesun hmot 5 165,14
z Celkem za objekt 62 396,76

46*0,6282

12*0,6282

12*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 09 PěÍPOJKA KANALIZACE
Rozpoþet (þást objektu) 02 KANALIZACE - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 1 Zemní práce
1 121105454R01 GEODETICKÉ ZAMċěENÍ SUMA 0,3718 5 000,00 1 859,00
2 123102121R01 VYTÝýENÍ SÍTÍ, ZABEZPEýENÍ ks 0,3718 5 000,00 1 859,00
3 132301101R00 Hloubení rýh šíĜky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 m3 8,1796 371,67 3 040,11
4 133401101R00 Hloubení šachet v horninČ 5 m3 1,4872 2 029,17 3 017,78
5 142105252R01 znaþení vozovky, pĜekopĤ SUMA 0,3718 1 000,00 371,80
6 161101101R00 Svislé pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 9,6668 106,67 1 031,16
7 162201101R00 Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 20 m 

m3 9,6668 35,18 340,08
8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnČním m3 8,1796 102,50 838,41
9 175101101R00 Obsyp potrubí vþetnČ obsypového materiílu m3 0,9295 490,83 456,23

10 181101102R00 Úprava plánČ v záĜezech v hor. 1-4, se zhutnČním m2 2,2308 11,01 24,56
11 123 11-3333.r05 podklad ze štČrkopísku 0+32mm m3 0,3718 1 032,50 383,88
12 1651616154154 pažení a rozepĜení rýh - pĜíložné, hl.2.5m m2 11,8976 202,92 2 414,26
13 54541161616 odstranČní pažení m2 11,8976 108,75 1 293,86

y 1 Zemní práce 16 930,13
x 8 Trubní vedení

14 892571111R00 Zkouška tČsnosti kanalizace DN 200 m 1,8590 29,91 55,60
15 894421112R01 ZĜízení šachet BETONOVÝCH - SPÁDIŠTċ ks 0,3718 5 000,00 1 859,00
16 899103111R00 Osazení mĜíže s rámem do 150 kg kus 0,3718 802,00 298,18
17 61651651561 POTRUBÍ  PP SN12 DN200 + MTZ + tvarovky m 1,8590 420,00 780,78
18 651056015601 ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/25 KS 0,3718 886,00 329,41
19 651056156165 napojení na stáv. Kanal. ěad ks 0,3718 900,00 334,62
20 7211718222R01 ŠACHTOVÉ DNO TBS-Q.1.100/60 DN1000 KS 0,3718 15 470,00 5 751,75
21 7253314025R05 LITINOVÝ POKLOP 40T ks 0,3718 4 275,00 1 589,45
22 81560156105 ŠACHETNÍ KONUS TBS-Q.1.100-63/58 KS 0,3718 2 610,00 970,40
23 816516516516 DMTZ stávajících pĜípojek kanalizace m 1,1154 900,00 1 003,86
24 8253250101R02 ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/100 KS 1,1154 2 415,00 2 693,69
25 8841561561 ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/50 KS 0,3718 1 631,00 606,41
26 898265156165 zaslepení stáv. PĜípojek kanalizace ks 1,1154 600,00 669,24

y 8 Trubní vedení 16 942,39
x 99 Staveništní pĜesun hmot

27 998276101R00 PĜesun hmot, trubní vedení plastová, otevĜ. výkop 
t 4,4616 138,51 617,98

28 998276115R00 PĜesun hmot, trubní vedení plastová, pĜíplatek 1km 
t 4,4616 412,50 1 840,41

29 988 10-3636.r01 doprava km 17,1028 35,00 598,60

y 99 Staveništní pĜesun hmot 3 056,98
z Celkem za objekt 36 929,51

Položkové zadání 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 11 PěÍPOJKA SEK
Rozpoþet (þást objektu) D.2.4-MA B PĜípojka sítí elektronických komuni

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání
1 953961111 Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB 

nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 1,8846 48,00 90,46

1,8846
2 953961112 Kotvy chemické s˙vyvrtáním otvoru  do betonu, 

železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M
kus 2,5128 48,00 120,61

2,5128
3 971042341 Vybourání otvorĤ v betonových pĜíþkách a zdech pl do 

0,09 m2 tl do 300 mm kus 0,6282 139,00 87,32

0,6282
4 971042361 Vybourání otvorĤ v betonových pĜíþkách a zdech pl do 

0,09 m2 tl do 600 mm kus 0,6282 185,00 116,22

0,6282
5 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm

m 12,5640 149,60 1 879,57

12,5640
6 974049221.R0 D+M vnitĜního zapravení zdiva po vysekaných kabelových 

drážkách a prĤrazech - uvedení do pĤvod
m 12,5640 115,20 1 447,37

12,5640

y 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 741,56
x 22-M Montáže technologických zaĜízení pro dopravní stav
7 220110346 Montáž štítku kabelového prĤbČžného kus 2,5128 15,60 39,20

2,5128
8 35442110.R01 Štítek kabelový pro oznaþení kabelu vþetnČ kus 2,5128 8,20 20,60

2,5128
9 220182023 Kontrola tlakutČsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m 

kus 0,6282 1 260,00 791,53

0,6282
10 220182024 Oznaþení optického kabelu nebo spojky dvojicí magnetu

kus 0,6282 27,00 16,96

0,6282
11 562411202 koncovka DIN na optické vedení HDPE 40/33 kus 0,6282 59,00 37,06

0,6282
12 220182025 Kontrola prĤchodnosti trubky pro optický kabel do 2000 

m km 0,0188 2 640,00 49,63

0,0188
13 220182026 Montáž spojky bez svaĜování na HDPE trubce rovné nebo 

redukþní kus 1,2564 868,00 1 090,56

1,2564
14 562411200 spojka na optické vedení HDPE 40/33 kus 1,2564 1 326,00 1 665,99

1,2564
15 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svaĜování na HDPE 

trubku kus 1,2564 191,00 239,97

1,2564
16 562411201 koncovka DIN na optické vedení HDPE 40/33 kus 1,2564 327,00 410,84

1,2564
17 220182029 Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu

kus 0,6282 1 127,00 707,98

0,6282
18 34573205 komora kabelová z HDPE s litinovým víkem kus 0,6282 1 729,00 1 086,16

0,6282

y 22-M Montáže technologických zaĜízení pro dopravní stav 6 156,49
x 1 Zemní práce

20*0,6282

20*0,6282

4*0,6282

4*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

0,03*0,6282

2*0,6282

2*0,6282

2*0,6282

2*0,6282

1*0,6282

Položkové zadání 

3*0,6282

4*0,6282

1*0,6282

1*0,6282

1*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 11 PěÍPOJKA SEK
Rozpoþet (þást objektu) D.2.4-MA B PĜípojka sítí elektronických komunik

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

19 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2, 2 m 
pro zabezpeþení výkopu zĜízení m 21,9870 216,00 4 749,19

21,9870
20 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2, 2 m 

pro zabezpeþení výkopu odstranČní m 21,9870 216,00 4 749,19

21,9870
21 95250820 nájem kus/mČsíc dílce plotové-europloty, kus 6,2820 640,00 4 020,48

6,2820
22 139001101 PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení m3 2,2615 527,00 1 191,81

2,2615
23 162651112 Vodorovné pĜemístČní do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 1,1779 218,00 256,78

1,1779
24 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 1,1779 520,00 612,51

1,1779
25 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy  a 

kamení kód odpadu 17 05 04 t 2,1202 631,00 1 337,85

2,1202
26 181311107 RozprostĜení ornice tl vrstvy do 500 mm v rovinČ nebo ve 

svahu do 1:5 ruþnČ m2 2,3558 117,00 275,63

2,3558

y 1 Zemní práce 17 193,44
x 2 Zakládání

27 215901101.R0 ZhutnČní podloží z hornin soudržných do 100% PS nebo 
nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 M2 4,7115 114,00 537,11

4,7115

y 2 Zakládání 537,11
x 21-M Elektromontáže

28 210801311 Montáž vodiþe Cu izolovaný plný a lanČný s PVC pláštČm 
do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volnČ (CY, CHAH

m 18,8460 16,40 309,07

18,8460
29 34140844 vodiþ izolovaný s Cu jádrem 6mm2 m 21,6729 20,10 435,63

21,6729
30 PM PĜidružený materiál % 1,8846 1 450,00 2 732,67

1,8846
31 PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 1,8846 1 200,00 2 261,52

1,8846

y 21-M Elektromontáže 5 738,89
x 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích

32 220182022.R0 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelové 
drážky ve zdivu s ukotvením m 15,7050 35,70 560,67

15,7050
33 34571350.R01 trubka elektroinstalaþní ohebná HDPE - Svazek m 17,2755 34,10 589,09

17,2755
34 460150143 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ruþnČ š 35 cm, hl 60 cm, v horninČ tĜ 3 m 12,5640 196,00 2 462,54

12,5640
35 460560143 Zásyp rýh ruþnČ šíĜky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny 

tĜídy 3 m 12,5640 98,00 1 231,27

35*0,6282

10*0,6282

3,6*0,6282

35*0,6282

30*0,6282

34,5*0,6282

3*0,6282

3*0,6282

1,8750*0,6282

1,8750*0,6282

3,3750*0,6282

3,7500*0,6282

7,5*0,6282

25*0,6282

27,5*0,6282

20*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 11 PěÍPOJKA SEK
Rozpoþet (þást objektu) D.2.4-MA B PĜípojka sítí elektronických komuni

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

12,5640
36 460201603 Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli 

rozmČrĤ strojnČ v horninČ tĜ 3 m3 1,0994 529,00 581,58

1,0994
37 460561811 Zásyp rýh strojnČ vþetnČ zhutnČní a urovnání povrchu - 

ve volném terénu M3 1,0994 227,00 249,56

1,0994
38 460490013 Krytí kabelĤ výstražnou fólií šíĜky 34 cm M 18,8460 12,40 233,69

18,8460
39 69311310 pás varovný plný PE š 330mm M 18,8460 4,20 79,15

18,8460
40 460520172 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50  

mm uložených do rýhy m 18,8460 32,60 614,38

18,8460
41 345713600 trubka elektroinstalaþní HDPE tuhá  D 40/33 mm m 18,8460 23,10 435,34

18,8460

y 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 7 037,29
z Celkem za objekt 40 404,78

30*0,6282

30*0,6282

20*0,6282

1,75*0,6282

1,75*0,6282

30*0,6282

30*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 11 PěÍPOJKA SEK
Rozpoþet (þást objektu) D.2.4-MA A PĜípojka sítí elektronických komunik

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 1 Zemní práce
1 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,  2 m 

pro zabezpeþení výkopu zĜízení m 13,0130 216,00 2 810,81
2 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2,  2 m 

pro zabezpeþení výkopu odstranČní m 13,0130 216,00 2 810,81
3 139001101 PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení m3 1,3385 527,00 705,39
4 162651112 Vodorovné pĜemístČní do 5000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 0,6971 218,00 151,97

5 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy  a 
kamení kód odpadu 17 05 04 t 1,2548 631,00 791,78

6 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,6971 520,00 362,49
7 181311107 RozprostĜení ornice tl vrstvy do 500 mm v rovinČ nebo ve 

svahu do 1:5 ruþnČ m2 1,3942 117,00 163,12
8 95250820 nájem kus/mČsíc dílce plotové-europloty, kus 3,7180 640,00 2 379,52

y 1 Zemní práce 10 175,89
x 2 Základy a zvláštní zakládání
9 215901101R0 ZhutnČní podloží z hornin soudržných do 100% PS nebo 

nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 M2 2,7885 114,00 317,89

y 2 Základy a zvláštní zakládání 317,89
x 21-M Zemní práce

10 210801311 Montáž vodiþe Cu izolovaný plný a lanČný s PVC pláštČm 
do 1 kV žíla 1,5 až 16 mm2 volnČ (CY, CHAH

m 11,1540 16,40 182,93
11 PM PĜidružený materiál % 1,1154 1 450,00 1 617,33
12 PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 1,1154 1 200,00 1 338,48
13 34140844 vodiþ izolovaný s Cu jádrem 6mm2 m 12,8271 20,10 257,82

y 21-M Zemní práce 3 396,56
x 22-M Zemní práce

14 220110346 Montáž štítku kabelového prĤbČžného kus 1,4872 15,60 23,20
15 220182023 Kontrola tlakutČsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m 

kus 0,3718 1 260,00 468,47
16 220182024 Oznaþení optického kabelu nebo spojky dvojicí magnetu

kus 0,3718 27,00 10,04
17 220182025 Kontrola prĤchodnosti trubky pro optický kabel do 2000 

m km 0,0112 2 640,00 29,57
18 220182026 Montáž spojky bez svaĜování na HDPE trubce rovné nebo 

redukþní kus 0,7436 868,00 645,44
19 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svaĜování na HDPE 

trubku kus 0,7436 191,00 142,03
20 220182029 Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu

kus 0,3718 1 127,00 419,02
21 562411200 spojka na optické vedení HDPE 40/33 kus 0,7436 1 326,00 986,01
22 562411201 koncovka DIN na optické vedení HDPE 40/33 kus 0,7436 327,00 243,16
23 562411202 koncovka DIN na optické vedení HDPE 40/33 kus 0,3718 59,00 21,94
24 35442110R01 Štítek kabelový pro oznaþení kabelu vþetnČ kotvicího 

materiálu kus 1,4872 8,20 12,20
25 34573205 komora kabelová z HDPE s litinovým víkem kus 0,3718 1 729,00 642,84

y 22-M Zemní práce 3 643,91
x 46-M Zemní práce

26 345713600 trubka elektroinstalaþní HDPE tuhá  D 40/33 mm m 11,1540 23,10 257,66
27 460150143 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ruþnČ š 35 cm, hl 60 cm, v horninČ tĜ 3
m 7,4360 196,00 1 457,46

28 460201603 Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli 
rozmČrĤ strojnČ v horninČ tĜ 3 m3 0,6506 529,00 344,17

29 460490013 Krytí kabelĤ výstražnou fólií šíĜky 34 cm M 11,1540 12,40 138,31
30 460520172 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50  

mm uložených do rýhy m 11,1540 32,60 363,62
31 460560143 Zásyp rýh ruþnČ šíĜky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny 

tĜídy 3 m 7,4360 98,00 728,73

Položkové zadání 

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 309 z 342

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 11 PěÍPOJKA SEK
Rozpoþet (þást objektu) D.2.4-MA A PĜípojka sítí elektronických komuni

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

32 460561811 Zásyp rýh strojnČ vþetnČ zhutnČní a urovnání povrchu - 
ve volném terénu M3 0,6506 227,00 147,69

33 220182022R0 Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelové 
drážky ve zdivu s ukotvením m 9,2950 35,70 331,83

34 34571350R01 trubka elektroinstalaþní ohebná HDPE - Svazek 
mikrotrubiþek HDPE 4 x 10/8 mm m 10,2245 34,10 348,66

35 69311310 pás varovný plný PE š 330mm M 11,1540 4,20 46,85

y 46-M Zemní práce 4 164,96
x 9 Ostatní konstrukce, bourání

36 953961111 Kotvy chemickým tmelem M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB 
nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 1,1154 48,00 53,54

37 953961112 Kotvy chemické s˙vyvrtáním otvoru  do betonu, 
železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M

kus 1,4872 48,00 71,39
38 971042341 Vybourání otvorĤ v betonových pĜíþkách a zdech pl do 

0,09 m2 tl do 300 mm kus 0,3718 139,00 51,68
39 971042361 Vybourání otvorĤ v betonových pĜíþkách a zdech pl do 

0,09 m2 tl do 600 mm kus 0,3718 185,00 68,78
40 974031142 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm

m 7,4360 149,60 1 112,43
41 974049221R0 D+M vnitĜního zapravení zdiva po vysekaných kabelových 

drážkách a prĤrazech - uvedení do pĤvod
m 7,4360 115,20 856,63

y 9 Ostatní konstrukce, bourání 2 214,44
z Celkem za objekt 23 913,64
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 14 KOMUNIKACE A ZPEVNċNÉ PLOCHY - N
Rozpoþet (þást objektu) 01 KOMUNIKACE

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 1 Zemní práce
1 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 1 667,2000 300,00 500 160,00

729,0000

1 181,2000

-243,0000
2 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku pĜes 2m 

m3 1 910,2000 16,30 31 136,26

729,0000

1 181,2000

y 1 Zemní práce 531 296,26
x 11 PĜípravné a pĜidružené práce
3 113107415R00 OdstranČní podkladu nad 50 m2,kam.tČžené tl.15 cm 

m2 0,4600 22,60 10,40

0,4600
4 113107423R00 OdstranČní podkladu nad 50 m2,kam.tČžené tl.23 cm 

m2 8,5500 31,70 271,04

8,5500
5 113201111R00 Vytrhání obrubníkĤ chodníkových a parkových 

kamenných m 11,5000 106,50 1 224,75

11,5000
6 113202111R00 Vytrhání obrub obrubníkĤ silniþních m 95,0000 85,80 8 151,00

95,0000
7 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 6,3000 589,00 3 710,70

8 583412034R Kamenivo drcené frakce 8-16 T 11,3400 350,00 3 969,00

11,3400

y 11 PĜípravné a pĜidružené práce 17 336,88
x 12 Odkopávky a prokopávky
9 122302203R00 Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 10000 m3 m3 1 910,2000 143,75 274 591,25

729,0000

1 181,2000
10 122302209R00 PĜíplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4 m3 1 910,2000 49,83 95 185,27

729,0000

1 181,2000

y 12 Odkopávky a prokopávky 369 776,52
x 13 Hloubené vykopávky

11 132301110R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 50 m3,STROJNċ 
m3 11,1000 515,83 5 725,71

6,3000

4,8000
12 132301119R00 PĜípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNċ 

m3 11,1000 218,33 2 423,46

6,3000

4,8000

y 13 Hloubené vykopávky 8 149,18
x 16 PĜemístČní výkopku

13 162701105R00 Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 10000 m 
m3 1 667,2000 218,76 364 716,67

729,0000

1 181,2000

-243,0000

y 16 PĜemístČní výkopku 364 716,67
x 17 Konstrukce ze zemin

14 171101103R00 Uložení sypaniny do násypĤ zhutnČných na 100% PS 
m3 243,9000 68,30 16 658,37

243,9000

y 17 Konstrukce ze zemin 16 658,37

Položkové zadání 

ostatní plocha:4860*0,15

1181,2

-243

vþ poplatku

ostatní plocha:4860*0,15

1181,2

Vsakovací rýha 0,30/1,0 dl. 21 m:21*0,3*1,0

základy pod schodištČ:2*10*0,3*0,8

Vsakovací rýha 0,30/1,0 dl. 21 m:21*0,3*1,0

základy pod schodištČ:2*10*0,3*0,8

ostatní plocha:4860*0,15

1181,2

ostatní plocha:4860*0,15

1181,2

11,5*0,2*0,2

95*0,3*0,3

11,5

95

Vsakovací rýha 0,30/1,0 dl. 21 m

6,3*1,8

243,9

Sobos Žćárského TĜebíþ 
ostatní plocha:4860*0,15

1181,2

-243

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 311 z 342

STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 14 KOMUNIKACE A ZPEVNċNÉ PLOCHY - N
Rozpoþet (þást objektu) 01 KOMUNIKACE

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

x 18 Povrchové úpravy terénu
15 167103101R00 Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnČní m3 243,6000 34,58 8 423,69

16 180402112R00 Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2 vþ 
dodávky zeminy m2 327,0000 30,83 10 081,41

17 181101102R00 Úprava plánČ v záĜezech v hor. 1-4, se zhutnČním m2 1 768,5000 11,01 19 471,19

1 768,5000
18 181301112R00 RozprostĜení ornice, rovina, tl.10-15 cm,nad 500m2 

m2 2 122,0000 10,58 22 450,76
19 182001112R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 

m2 228,0000 52,83 12 045,24
20 182101101R00 Svahování v záĜezech v hor. 1 - 4 m2 228,0000 51,50 11 742,00

228,0000
21 182201101R00 Svahování násypĤ m2 27,0000 43,92 1 185,84

27,0000
22 185802113R00 Hnojení umČlým hnojivem v rovinČ t 0,0100 6 625,00 66,25
23 185803211R00 Uválcování trávníku m2 327,0000 0,79 258,33
24 11311 dodavka ornice s dopravou m3 392,2050 232,93 91 356,31

350,1300

42,0750
25 11312 (pČstební substrát) dodávka m3 53,0000 779,17 41 296,01
26 162606112Rj1 Vodorovné pĜemístČní zemin pro ZASYPY  do 500 m 

m3 487,8000 184,99 90 238,12

243,9000

243,9000
27 00572410R SmČs travní parková II. mírná zátČž kg 16,3500 94,58 1 546,38

16,3500
28 25191158R Trávníkové hnojivo po 10 kg Kg 45,0000 25,00 1 125,00

y 18 Povrchové úpravy terénu 311 286,53
x 2 Základy a zvláštní zakládání

29 212532111R00 Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm 
m3 8,0100 1 181,00 9 459,81

8,0100
30 273321116R00 Železobeton zákl. desek z cem.portladských C 16/20 

m3 4,7600 2 710,00 12 899,60

4,7600
31 273351215R00 BednČní stČn základových desek - zĜízení m2 4,6000 791,00 3 638,60
32 273351216R00 BednČní stČn základových desek - odstranČní m2 4,6000 127,00 584,20
33 273361921RT4 Výztuž základových desek ze svaĜovaných sítí prĤmČr 

drátu  6,0, oka 100/100 mm KH30 t 0,2970 31 050,00 9 221,85

0,2970
34 274313611R00 Beton základových pasĤ prostý C 16/20 m3 4,8000 2 730,00 13 104,00

4,8000
35 274351215R00 BednČní stČn základových pasĤ - zĜízení m2 7,0000 574,00 4 018,00
36 274351216R00 BednČní stČn základových pasĤ - odstranČní m2 7,0000 127,00 889,00

37 289970111R00 Vrstva geotextilie 220g/m2 m2 186,5000 103,50 19 302,75

53,0000

133,5000

PRO ZASYP

Dlažební prvky  vyplnČné živnou pĤdou tl. 6 cm                                              

640+424,5+377+327

228

27

- pĜíplatky za jízdu v terénu uvnitĜ výkopištČ i násypištČ.

v rámci stavby 

243,9

243,9

327*0,05

2122*0,15*1,1

255*0,15*1,1

VþetnČ:

- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,

- udržování sjízdnosti cest uvnitĜ násypištČ i výkopištČ, pokud vrcholky nerovností nejsou   vyšší než +- 0,5 m,

VþetnČ vyþištČní dna rýh, urovnání lože a prohození výkopku.

89*0,3*0,3

47,6*0,1

46,7*6/1000*1,06

základy pod schodištČ:2*10*0,3*0,8

VþetnČ oþištČní, vytĜídČní a uložení bednicího materiálu.

Vsakovací rýha 0,30/1,0 dl. 21 m:53

drenáž:89*1,5
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 14 KOMUNIKACE A ZPEVNċNÉ PLOCHY - N
Rozpoþet (þást objektu) 01 KOMUNIKACE

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

38 212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože 
štČrkopísek a obsyp kamenivo, trubky d 100 mm

m 89,0000 522,02 46 459,78

y 2 Základy a zvláštní zakládání 119 577,59
x 5 Komunikace

39 564701100U00 Podklad komunikací z kam drcen 10cm m2 642,5000 142,10 91 299,25

40 564701200U00 Podklad komunikací z kam drcen 15cm m2 47,6000 142,10 6 763,96

7,6000

34,0000

6,0000
41 564811111R00 Podklad  tloušĢky 5 cm f2/5 m2 377,0000 66,50 25 070,50

42 564811111RT2 Podklad tloušĢky 5 cm f 2/5 m2 327,0000 66,50 21 745,50

43 564851111RT2 Podklad ze štČrkodrti po zhutnČní tloušĢky 15 cm 
štČrkodrĢ frakce 0-32 mm m2 424,5000 167,00 70 891,50

44 564851111RT4 Podklad ze štČrkodrti po zhutnČní tloušĢky 15 cm 
štČrkodrĢ frakce 0-63 mm m2 642,0000 178,50 114 597,00

45 564861111RT2 Podklad ze štČrkodrti po zhutnČní tloušĢky 20 cm 
m2 377,0000 195,01 73 518,77

46 564861111RT4 Podklad tloušĢky 20 cm m2 327,0000 208,01 68 019,27

47 564871111R00 Podklad ze štČrkodrti po zhutnČní tloušĢky 25 cm ŠD 0/63  
tl.25 cm m2 424,5000 254,50 108 035,25

48 568211111R00 Položení geomĜíže skl.do 1:5, š. do 3 m m2 701,0000 42,50 29 792,50

701,0000
49 596215020R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtČ tl. 3 cm m2 642,0000 246,00 157 932,00

642,0000
50 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtČ tl. 4 cm m2 424,5000 273,99 116 308,76

424,5000
51 512451 liniový žlab160/160 sv100 m 9,5000 1 463,64 13 904,58

52 56714411541 Podkl MC 10  tl 30mm m2 28,2000 151,50 4 272,30

27,0000

1,2000
53 5912125R00 Dlažební prvky  vyplnČné živnou pĤdou tl. 6 vþ dodávky 

materiálu m2 327,0000 1 122,07 366 916,89

54 596211251R00 Dlažební prvky vyplnČné dlažbou  tl. 6 cm vþetnČ 
materiálu m2 377,0000 1 634,44 616 183,88

Podklad drc. kameniva 8/16;16/32 tl. 10 cm                                                                    

pod schodištČ 

f16/32

3,8*2

17*2

3*2

podkadní þistící vrstva fr. 2/5 tl. 5 cm                                                                              

podkadní þistící vrstva fr. 2/5 tl. 5 cm       smČs štČrku a ornice                                                                        

vþ dodávky materiálĤ 

Pokládka beton. dlažby 20/20/6 - chodník:642

Pokládka beton. dlažby 20/20/8 do podsypu tl. 4 cm - parkov. a 
vjezdy:424,5

liniový žlab160/160 sv100

pororošt zatížení C250 

podbetonování C20/25

podsyp 0,63

ŠD 0/32  tl.15 cm                                                                                                         

ŠD 0/63  tl.15 cm

štČrková vrsva fr 0/32 - 0/45 tl. 20 cm                                                                             

smČs štČrku a ornice 60%/40% tl. 20 cm

ŠD 0/63  tl.25 cm                                                                                                         

377+324

zasakovací rošty ze 100% z ekologicky neutrálního recyklovaného plastu o rozmČrech 80x40 cm, odstín - šedá - 
antracit, tlouštka pĜíþek vnitĜní 15 mm, vnČjší 20 mm, statická únosnost 147 kN na vzorek 23x23 cm, výplĖ - 
betonové kostky 84/74/48 mm šedá a þerná, nebo živná pĤda s travním porostem vyplnČné dlažbou  tl. 6 cm               

2*ks vpustí 

dle D4252 

pod žlaby

54*0,5

4*0,3

zasakovací rošty ze 100% z ekologicky neutrálního recyklovaného plastu o rozmČrech 80x40 cm, odstín - šedá - 
antracit, tlouštka pĜíþek vnitĜní 15 mm, vnČjší 20 mm, statická únosnost 147 kN na vzorek 23x23 cm, výplĖ - 
betonové kostky 84/74/48 mm šedá a þerná, nebo živná pĤda s travním porostem
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 14 KOMUNIKACE A ZPEVNċNÉ PLOCHY - N
Rozpoþet (þást objektu) 01 KOMUNIKACE

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

55 592452620R Dlažba  pĜírodní 20x20x8 m2 441,8610 327,73 144 811,11

449,9700

-8,1090
56 59245262R Dlažba  barevná 20x20x8 m2 8,1090 410,50 3 328,74

8,1090
57 592452630R Dlažba  pĜírodní 20x20x6 m2 672,1460 249,89 167 962,56

680,5200

-8,3740
58 59245267R Dlažba  þervená pro nevidomé 20x10x6 m2 8,3740 469,50 3 931,59

8,3740
59 69310212 GeomĜíže m2 772,0000 120,00 92 640,00

701,0000

71,0000

y 5 Komunikace 2 297 925,91
x 8 Trubní vedení

60 R07 Drobné zednické výpomoce kanalizace kpl 1,0000 5 000,00 5 000,00

y 8 Trubní vedení 5 000,00
x 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení

61 895941311RT2 ZĜízení vpusti uliþní z dílcĤ typ - 50 vþetnČ dodávky dílcĤ 
pro uliþní vpusti kus 5,0000 8 815,01 44 075,05

62 899203111RT3 Osazení mĜíží litinových s rámem do 150kg vþetnČ 
dodávky vtokové mĜíže 500 x 500 mm, D400

kus 5,0000 4 820,00 24 100,00

y 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 68 175,05
x 91 DoplĖující práce na komunikaci

63 460030081R00 ěezání spáry v asfaltu nebo betonu m 95,0000 113,50 10 782,50

95,0000
64 914001121R00 Osaz.sloupku dopr.znaþky vþ. bet.základu+Al patka 

kus 1,0000 1 084,00 1 084,00
65 915711111R00 Vodorovné znaþení dČlicích þar 12 cm stĜík.barvou 

m 3,0000 24,20 72,60
66 915719001R00 Vodorovné znaþení - znak O2 invalidé kus 1,0000 1 000,00 1 000,00
67 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opČrou,lože z C 12/15 

m 577,0000 292,00 168 484,00
68 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opČrou,lože z C 12/15 

m 98,5000 292,00 28 762,00

69 918101111R00 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 
m3 56,1200 2 835,01 159 100,76

34,6200

17,5800

3,9200
70 919723212R00 Dilataþní spáry Ĝez. podélné 9 mm, zalití za tepla asfaltová 

zálivka m 95,0000 26,40 2 508,00

71 40445050.AR Znaþka dopr inf IP 12 kus 1,0000 801,00 801,00
72 59 Obrubník silniþní R1 kus 14,1400 512,00 7 239,68
73 591 Obrubník silniþní R2 kus 2,2000 735,00 1 617,00
74 5912 Obrubník silniþní R 0,5 kus 7,7000 2 770,01 21 329,08
75 404459503R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 3000 mm kus 1,0000 358,00 358,00
76 59217337 Obrubník zahradní  500/50/250 mm kus 922,9500 44,50 41 071,28

922,9500
77 59217472R Obrubník silniþní 1000/150/250 šedý kus 377,3000 177,00 66 782,10

377,3000
78 59217476R Obrubník silniþní nájezdový 1000/150/150 šedý kus 249,2600 140,50 35 021,03

249,2600
79 59217491R Obrubník silniþní pĜechodový pravý ABO 2-15 PP kus 4,0400 401,00 1 620,04
80 59217492R Obrubník silniþní pĜechodový levý ABO 2-15 PL kus 4,0400 401,00 1 620,04

y 91 DoplĖující práce na komunikaci 549 253,10

424,5*1,06

-7,65*1,06

. bílá 7,65 m2:7,65*1,06

642*1,06

-7,9*1,06

5cm:95

schodištČ

577*0,3*0,2

439,5*0,2*0,2

98*0,2*0,2

podlený nájezd

vþ materiálĤ dle PD

7,9*1,06

377+324

71

879*1,05

343*1,1

226,6*1,1
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 14 KOMUNIKACE A ZPEVNċNÉ PLOCHY - N
Rozpoþet (þást objektu) 01 KOMUNIKACE

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

x 93 Dokonþovací práce inženýrskách staveb
81 935112111R00 Osazení pĜík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnic 50cm 

m 58,0000 212,49 12 324,42
82 59224A Žlab odvodĖovací TBZ  33/50/ m 59,0000 428,57 25 285,63

y 93 Dokonþovací práce inženýrskách staveb 37 610,05
x 96 Bourání konstrukcí

83 5970 Žlab odvodĖovací TBZ 21/28/10 m 4,0400 25,50 103,02

y 96 Bourání konstrukcí 103,02
x 99 Staveništní pĜesun hmot

84 998225111R00 PĜesun hmot, pozemní komunikace, kryt živiþný t 1 945,0952 49,08 95 465,27

y 99 Staveništní pĜesun hmot 95 465,27
x 767 Konstrukce zámeþnické

85 767 Zábradlí schodištČ m 38,0000 3 888,89 147 777,82

7,6000

27,0000

3,4000

y 767 Konstrukce zámeþnické 147 777,82
x D96 PĜesuny suti a vybouraných hmot

86 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 54,9184 188,33 10 342,77
87 979081121R00 PĜíplatek k odvozu za každý další 1 km t 2 196,7340 13,00 28 557,54
88 979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostĜedky - komunikace 

t 54,9184 107,09 5 881,21
89 979999999R00 Poplatek za skládku 10 % pĜímČsí t 54,9184 333,33 18 305,93

y D96 PĜesuny suti a vybouraných hmot 63 087,45
z Celkem za objekt 5 003 195,67

���Poplatek za uložení odpadu z  povrchĤ na skládce (skládkovné)

dle PD 

Vý MATERIÁLģ  POZINKOVÁNÍ  

3,8*2

13,5*2

1,7*2
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 15 KANALIZACE DEŠġOVÁ - VSAK - NEZPģS
Rozpoþet (þást objektu) 01 PĜípojka kanalizace

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 1 Zemní práce
1 132301101R00 Hloubení rýh šíĜky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 m3 180,0000 371,67 66 900,60
2 133401101R00 Hloubení šachet v horninČ 5 m3 30,0000 2 029,17 60 875,10
3 161101101R00 Svislé pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 210,0000 106,67 22 400,70
4 162201101R00 Vodorovné pĜemístČní výkopku z hor.1-4 do 20 m 

m3 210,0000 35,18 7 387,80
5 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutnČním m3 188,0000 102,50 19 270,00
6 175101101R00 Obsyp potrubí vþetnČ obsypového materiílu m3 39,0000 490,83 19 142,37
7 123 11-3333.r05 podklad ze štČrkopísku 0+32mm m3 12,0000 1 032,50 12 390,00
8 1651616154154 pažení a rozepĜení rýh - pĜíložné, hl.2.5m m2 45,0000 202,92 9 131,40
9 54541161616 odstranČní pažení m2 45,0000 108,75 4 893,75

10 181101102R00 Úprava plánČ v záĜezech v hor. 1-4, se zhutnČním m2 65,0000 11,01 715,65
11 123102121R01 VYTÝýENÍ SÍTÍ, ZABEZPEýENÍ ks 1,0000 5 000,00 5 000,00
12 142105252R01 znaþení vozovky, pĜekopĤ SUMA 1,0000 1 000,00 1 000,00
13 121105454R01 GEODETICKÉ ZAMċěENÍ SUMA 1,0000 5 000,00 5 000,00

y 1 Zemní práce 234 107,37
x 8 Trubní vedení

14 892571111R00 Zkouška tČsnosti kanalizace DN 300 m 88,0000 29,91 2 632,08

88,0000
15 61651651561 POTRUBÍ PP SN12 DN200 + MTZ + tvarovky m 8,0000 420,00 3 360,00
16 61651651561 POTRUBÍ  PP SN12 DN150 + MTZ + tvarovky m 88,0000 400,00 35 200,00
17 61651651561 POTRUBÍ PP SN12 DN100 + MTZ + tvarovky m 12,0000 350,00 4 200,00
18 7211718222R01 ŠACHTOVÉ DNO TBS-Q.1.100/60 DN1000 KS 3,0000 15 470,00 46 410,00
19 8253250101R02 ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/100 KS 4,0000 2 415,00 9 660,00
20 8841561561 ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/50 KS 4,0000 1 631,00 6 524,00
21 651056015601 ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/25 KS 3,0000 886,00 2 658,00
22 81560156105 ŠACHETNÍ KONUS TBS-Q.1.100-63/58 KS 3,0000 2 610,00 7 830,00
23 7253314025R05 LITINOVÝ POKLOP 40T ks 3,0000 4 275,00 12 825,00
24 894421112R01 ZĜízení šachet BETONOVÝCH ks 3,0000 1 500,00 4 500,00
25 1651651561 vyvrtání otvorĤ do šachetní skruže (vytvoĜení spádištČ) 

vþetnČ šachetního pouzdra ks 2,0000 800,00 1 600,00
26 1651615656 plnČ automatická provozní jednotka pro využití 

dešĢových vod - 1,25 ks 1,0000 9 375,00 9 375,00
27 165165156156 - nádrž na využití dešĢových vod vþernČ vystropení - 

ponorná vodárna, elektrická i ks 1,0000 45 498,75 45 498,75
28 165156156156 filtr + fitrl dešĢových vod + MTZ ks 1,0000 1 237,50 1 237,50
29 165165156156 DMTZ stáv. PĜípojek dest. Kanal do DN200 m 2,0000 900,00 1 800,00
30 165165156156 napojení na stáv. PĜípojku dest. Kanalizace ks 2,0000 900,00 1 800,00
31 988 10-3636.r01 doprava km 46,0000 35,00 1 610,00
32 998276101R00 PĜesun hmot, trubní vedení plastová, otevĜ. výkop 

t 30,0000 138,51 4 155,30
33 998276115R00 PĜesun hmot, trubní vedení plastová, pĜíplatek 1km 

t 30,0000 412,50 12 375,00

y 8 Trubní vedení 215 250,63
z Celkem za objekt 449 358,00

Položkové zadání 

88
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 16 VEěEJNÉ OSVċTLENÍ - NEZPģSOBILÉ
Rozpoþet (þást objektu) D.6 VeĜejné osvČtlení

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 741 Elektroinstalace - silnoproud
1 741136001 Propojení kabel celoplastový spojkou venkovní 

smršĢovací do 1 kV 4x10-16 mm2 kus 1,0000 728,00 728,00
2 35436029 spojka kabelová smršĢovaná pĜímá do 1kV 91ahsc-35

kus 1,0000 329,30 329,30
3 741320105 Montáž jistiþ jednopólový nn do 25 A ve skĜíni KUS 34,0000 149,50 5 083,00
4 35822105 jistiþ 1pólový-charakteristika B 2A kus 1,0000 178,00 178,00
5 35822122 jistiþ 1pólový-charakteristika B 20A, 10 kA kus 27,0000 164,00 4 428,00
6 35822123 jistiþ 1pólový-charakteristika C 20A, 10 kA kus 6,0000 176,00 1 056,00
7 741372833 Demontáž svítidla prĤmyslového výbojkového 

venkovního na stožáru pĜes 3 m bez zachováním funk
kus 6,0000 227,00 1 362,00

8 741811021 Oživení rozvadČþe se složitou výstrojí kus 3,0000 1 418,00 4 254,00
9 741812011 Zkouška izolaþní kabelu do 1 kV poþtu a prĤĜezu žil do 

4x25 mm2 kus 23,0000 48,00 1 104,00
10 741820001 MČĜení zemních odporĤ zemniþe kus 23,0000 48,00 1 104,00
11 741820011 MČĜení zemnící síĢ délky pásku do 100 m kus 2,0000 230,00 460,00
12 741820012 MČĜení zemnící síĢ délky pásku do 200 m kus 2,0000 230,00 460,00

y 741 Elektroinstalace - silnoproud 20 546,30
x 22-M Montáže technologických zaĜízení pro dopravní stav

13 220110346 Montáž štítku kabelového prĤbČžného kus 56,0000 9,80 548,80
14 35442110.R01 Štítek kabelový pro oznaþení kabelu vþetnČ kus 56,0000 6,80 380,80
15 220182023 Kontrola tlakutČsnosti HDPE trubky od 1m do 2000 m 

kus 3,0000 570,00 1 710,00
16 220182024 Oznaþení optického kabelu nebo spojky dvojicí magnetu

kus 3,0000 45,60 136,80
17 562411202 koncovka DIN na optické vedení HDPE 40/33 kus 3,0000 122,40 367,20
18 220182025 Kontrola prĤchodnosti trubky pro optický kabel do 2000 

m km 0,2000 3 570,00 714,00
19 220182026 Montáž spojky bez svaĜování na HDPE trubce rovné nebo 

redukþní kus 8,0000 589,00 4 712,00
20 562411200 spojka na optické vedení HDPE 40/33 kus 8,0000 1 326,00 10 608,00
21 220182027 Montáž koncovky nebo záslepky bez svaĜování na HDPE 

trubku kus 6,0000 137,00 822,00
22 562411201 koncovka DIN na optické vedení HDPE 40/33 kus 6,0000 95,00 570,00
23 220182029 Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu

kus 2,0000 1 371,00 2 742,00
24 34573205 komora kabelová z HDPE s litinovým víkem kus 2,0000 1 896,00 3 792,00

y 22-M Montáže technologických zaĜízení pro dopravní stav 27 103,60
x 1 Zemní práce

25 113107162 OdstranČní podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
strojnČ pl pĜes 50 do 200 m2 M2 40,0000 141,00 5 640,00

26 119002121 PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro 
zabezpeþení výkopu zĜízení kus 4,0000 829,00 3 316,00

27 119002122 PĜechodová lávka délky do 2 m vþetnČ zábradlí pro 
zabezpeþení výkopu odstranČní kus 4,0000 829,00 3 316,00

28 95250800 nájem za 8 až 28 dnĤ lávky pĜechodové 2000x900 kus 112,0000 342,00 38 304,00
29 119003227 Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2, 2 m 

pro zabezpeþení výkopu zĜízení m 1 102,5000 34,00 37 485,00
30 119003228 Mobilní plotová zábrana vyplnČná dráty výšky do 2, 2 m 

pro zabezpeþení výkopu odstranČní m 1 102,5000 34,00 37 485,00
31 95250820 nájem kus/mČsíc dílce plotové-europloty, kus 315,0000 65,00 20 475,00
32 130001101 PĜíplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení M3 33,6000 329,00 11 054,40
33 162351103 Vodorovné pĜemístČní do 500 m výkopku/sypaniny z 

horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 28,8000 490,00 14 112,00

34 162651112 Vodorovné pĜemístČní do 5000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tĜídy tČžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 44,4100 490,00 21 760,90
35 162701109 PĜíplatek k vodorovnému pĜemístČní výkopku/sypaniny z 

horniny tĜ. 1 až 4 ZKD 1000 m p
M3 1,0000 246,00 246,00

Položkové zadání 
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36 171201201 Uložení sypaniny na skládky M3 44,4100 521,00 23 137,61
37 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce T 79,9380 420,00 33 573,96
38 181311107 RozprostĜení ornice tl vrstvy do 500 mm v rovinČ nebo ve 

svahu do 1:5 ruþnČ m2 88,8200 78,00 6 927,96

y 1 Zemní práce 256 833,83
x 2 Zakládání

39 215901101.R0 ZhutnČní podloží z hornin soudržných do 100% PS nebo 
nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 M2 176,8000 89,00 15 735,20

y 2 Zakládání 15 735,20
x 21-M Elektromontáže

40 210100001 Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ 
zapojení prĤĜezu žíly do 2,5 mm2 KUS 160,0000 12,80 2 048,00

41 210100003 Ukonþení vodiþĤ v rozvádČþi nebo na pĜístroji vþetnČ 
zapojení prĤĜezu žíly do 16 mm2 KUS 184,0000 18,20 3 348,80

42 210202013 Montáž svítidlo výbojkové prĤmyslové nebo venkovní na 
výložník KUS 21,0000 315,00 6 615,00

43 348449220 svítidlo venkovní LED, uchycení na dĜík nebo KUS 14,0000 4 127,00 57 778,00
44 34848110 svítidlo venkovní LED, uchycení na dĜík nebo kus 7,0000 4 127,00 28 889,00
45 210204011 Montáž stožárĤ osvČtlení ocelových samostatnČ stojících 

délky do 12 m KUS 16,0000 678,00 10 848,00
46 316740650 stožár osvČtlovací sadový Pz v 5,0m KUS 8,0000 6 675,00 53 400,00
47 31674107 stožár osvČtlovací uliþní Pz v 8 m kus 8,0000 10 257,00 82 056,00
48 210280003 Zkoušky a prohlídky el rozvodĤ a zaĜízení celková 

prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 000 Kþ
KUS 1,0000 4 700,00 4 700,00

49 210280010 PĜíplatek k celkové prohlídce za dalších i zapoþatých 500 
000 Kþ pĜes 1 000 000 Kþ kus 2,0000 1 200,00 2 400,00

50 210204011-D Demontáž stožárĤ osvČtlení ocelových samostatnČ 
stojících délky do 12 m KUS 6,0000 589,00 3 534,00

51 210204204-D Demontáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy
KUS 6,0000 147,00 882,00

52 748721110-D Demontáž výložníku osvČtlení jednoramenný nástČnný do 
35 kg KUS 6,0000 148,00 888,00

53 748721210 Montáž výložník osvČtlení jednoramenný sloupový do 35 
kg KUS 3,0000 137,00 411,00

54 316770600 výložník V1-1500, žárovČ zinkovaný zevnitĜ i vnČ KUS 3,0000 1 804,00 5 412,00
55 748722210 Montáž výložník osvČtlení dvouramenný sloupový do 70 

kg KUS 5,0000 137,00 685,00
56 316771200 výložník V2-1500 x 1500 / 90Ĝ kus 3,0000 2 116,00 6 348,00
57 316771200.R0 výložník V2-1500 x 1500 / 180Ĝ kus 2,0000 2 116,00 4 232,00
58 210204204 Montáž elektrovýzbroje stožárĤ osvČtlení 4 okruhy 

KUS 20,0000 194,50 3 890,00
59 10.074.573.M Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 35

KUS 16,0000 498,20 7 971,20
60 10.074.573.M Stožárová elektro-výzbroj pro vodiþe do prĤm. 35

KUS 4,0000 498,20 1 992,80
61 210220001 Montáž uzemĖovacího vedení vodiþĤ FeZn pomocí 

svorek na povrchu páskou do 120 mm2 M 486,2000 35,00 17 017,00
62 354420620 pás zemnící 30x4mm FeZn KG 500,0000 57,20 28 600,00
63 210220002 Montáž uzemĖovacích vedení vodiþĤ FeZn pomocí 

svorek na povrchu drátem nebo lanem do 10 mm
m 80,0000 35,00 2 800,00

64 354410730 drát D 10mm FeZn KG 56,9000 57,20 3 254,68
65 354418950 svorka pĜipojovací k pĜipojení kovových þástí KUS 25,0000 19,80 495,00
66 354419860 svorka odboþovací a spojovací pro pásek 30x4 mm,

KUS 58,0000 22,60 1 310,80
67 354419960 svorka odboþovací a spojovací pro spojování KUS 44,0000 22,60 994,40
68 210812061 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 5x1,5 až 2,5 mm2 

uložený volnČ nebo v lištČ (CYKY) m 315,0000 16,40 5 166,00
69 34111090 kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x1,5mm2 m 315,0000 24,50 7 717,50
70 210810054 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený 

pevnČ (CYKY) M 725,0000 25,20 18 270,00
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71 341110800 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 M 725,0000 199,90 144 927,50
72 226411270.R0 Montáž a dodáka tepelnČ smrštitelné trubiþky zž pro 

uzemnČní KUS 25,0000 65,20 1 630,00
73 PM PĜidružený materiál % 3,0000 5 360,00 16 080,00
74 PPV Podíl pĜidružených výkonĤ % 3,0000 3 110,00 9 330,00

y 21-M Elektromontáže 545 921,68
x 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích

75 460080033-D Demontáž a ekologická likvidace základových konstrukcí 
po demontovaném svČtelném místČ - stožá

M3 6,5280 828,00 5 405,18
76 181102302 Úprava plánČ v záĜezech se zhutnČním M2 19,2000 92,00 1 766,40
77 181951102 Úprava plánČ v horninČ tĜ. 1 až 4 se zhutnČním M2 481,6000 92,00 44 307,20
78 460050813 Hloubení nezapažených jam pro stožáry strojnČ v horninČ 

tĜ 3 s naložením na dopravní prostĜedek
M3 14,0800 625,00 8 800,00

79 460300001 Zásyp jam nebo rýh strojnČ vþetnČ zhutnČní v zástavbČ
M3 14,0800 238,00 3 351,04

80 460080033 Základové konstrukce ze ŽB tĜ. C 16/20 M3 12,1600 3 626,00 44 092,16
81 286112520 trubka s hrdlem 315X7,7X2M SN4KOEX,PVC KUS 8,0000 1 242,00 9 936,00
82 286112440 trubka s hrdlem 200X4,9X1M SN4KOEX,PVC KUS 8,0000 1 078,00 8 624,00
83 460150064 Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ruþnČ š 40 cm, hl 80 cm, v horninČ tĜ 4 M 120,0000 196,00 23 520,00
84 460520172 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 50  

mm uložených do rýhy m 200,0000 32,80 6 560,00
85 345713600 trubka elektroinstalaþní HDPE tuhá  D 40/33 mm m 200,0000 23,10 4 620,00
86 460560063 Zásyp rýh ruþnČ šíĜky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny 

tĜídy 3 M 120,0000 98,00 11 760,00
87 460520174 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 

mm uložených do rýhy m 20,0000 32,80 656,00
88 34571355 trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová m 20,0000 59,10 1 182,00
89 460520173 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 

mm uložených do rýhy M 640,0000 32,80 20 992,00
90 345713530 trubka elektroinstalaþní ohebná dvouplášĢová M 640,0000 29,80 19 072,00
91 460201604 Hloubení kabelových nezapažených rýh jakýchkoli 

rozmČrĤ strojnČ v horninČ tĜ 4 M3 92,2600 524,00 48 344,24
92 460561811 Zásyp rýh strojnČ vþetnČ zhutnČní a urovnání povrchu - 

ve volném terénu M3 92,2600 242,00 22 326,92
93 460490013 Krytí kabelĤ výstražnou fólií šíĜky 34 cm M 500,0000 12,10 6 050,00
94 69311310 pás varovný plný PE š 330mm M 600,0000 4,20 2 520,00
95 564251111 Podklad nebo podsyp ze štČrkopísku ŠP tl 150 mm 

M2 40,0000 89,00 3 560,00
96 460650931 Kladení dlažby po pĜekopech dlaždice betonové 4hranné 

do lože z kameniva tČženého m2 40,0000 348,00 13 920,00
97 59245030 dlažba tvar þtverec betonová 200x200x80mm pĜírodní

m2 10,0000 565,00 5 650,00

y 46-M Zemní práce pĜi extr.mont.pracích 317 015,14
x 5 Komunikace pozemní

98 564801112 Podklad ze štČrkodrtČ ŠD tl 40 mm M2 40,0000 117,00 4 680,00
99 564851111 Podklad ze štČrkodrtČ ŠD tl 150 mm M2 40,0000 142,00 5 680,00

y 5 Komunikace pozemní 10 360,00
x 742 Elektromontáže - rozvodný systém

100 741210002 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová bČžná 
do 50 kg KUS 3,0000 1 342,00 4 026,00

101 357118020 skĜíĖ rozpojovací a jisticí plastová 9 x 160 A, KUS 2,0000 16 931,00 33 862,00

y 742 Elektromontáže - rozvodný systém 37 888,00
x 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

102 783291001.R0 NátČry asfaltovým lakem kovových doplĖkových 
konstrukcí jednonásobné M2 6,0000 149,00 894,00

103 945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina v zdvihu do 
21 m DEN 5,0000 4 520,00 22 600,00

y 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 23 494,00
x 997 PĜesun sutČ
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104 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálĤ do 1 km
T 16,3200 590,00 9 628,80

105 997221559 PĜíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálĤ T 16,3200 48,00 783,36

106 997221845.R0 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu 
asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302

T 16,3200 670,00 10 934,40

y 997 PĜesun sutČ 21 346,56
z Celkem za objekt 1 276 244,31
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x 18 Povrchové úpravy terénu
1 111212211 OdstranČní nevhodných dĜevin o prĤmČru kmene do 100 

mm (s odklizením vytČžené dĜevní hmoty na vzdá
m2 6,0000 150,00 900,00

2 112151311 Pokácení stromu postupné bez spouštČní þástí kmene  a 
koruny o prĤmČru na Ĝezné ploše paĜezu pĜes 100

kus 36,0000 500,00 18 000,00
3 112151312 Pokácení stromu postupné bez spouštČní þástí kmene  a 

koruny o prĤmČru na Ĝezné ploše paĜezu pĜes 200
kus 30,0000 800,00 24 000,00

4 112151313 Pokácení stromu postupné bez spouštČní þástí kmene  a 
koruny o prĤmČru na Ĝezné ploše paĜezu pĜes 300

kus 4,0000 1 300,00 5 200,00
5 112201111 OdstranČní paĜezu v rovinČ nebo ve svahu do 1:5 

(odklizení získaného dĜeva na vzdálenost do 20 m,
kus 36,0000 500,00 18 000,00

6 112201112 OdstranČní paĜezu v rovinČ nebo ve svahu do 1:5 
(odklizení získaného dĜeva na vzdálenost do 20 m,

kus 30,0000 600,00 18 000,00
7 112201113 OdstranČní paĜezu v rovinČ nebo ve svahu do 1:5 

(odklizení získaného dĜeva na vzdálenost do 20 m,
kus 4,0000 740,00 2 960,00

8 998231311 PĜesun hmot pro sadovnické a krajináĜské úpravy strojnČ 
dopravní vzdálenost do 5000 m. t 39,2000 150,00 5 880,00

9 183101221 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zeminČ tĜ.  1 až 4 
s výmČnou pĤdy na 50% (s pĜípadným naložen

kus 40,0000 500,00 20 000,00
10 184102114 Výsadba dĜeviny s balem do pĜedem vyhloubené jamky  

se zalitím v rovinČ nebo na svahu do 1:5, pĜi prĤ
kus 40,0000 500,00 20 000,00

11 184215133 Ukotvení dĜeviny tĜemi kĤly (vþetnČ ochrany proti 
poškození kmene v místČ vzepĜení) délky pĜes 2 do

kus 40,0000 200,00 8 000,00
12 184215412 Zhotovení závlahové mísy u solitérních dĜevin v rovinČ 

nebo na svahu do 1:5, o prĤmČru mísy pĜes 0
kus 40,0000 100,00 4 000,00

13 184501131 Zhotovení obalu kmene a spodních þástí vČtví stromu z 
juty ve dvou vrstvách v rovinČ nebo na sv

m2 40,0000 100,00 4 000,00
14 183101213 Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zeminČ tĜ.  1 až 4 

s výmČnou pĤdy na 50% (s pĜípadným naložen
kus 198,0000 30,00 5 940,00

15 184102211 Výsadba keĜe bez balu do pĜedem vyhloubené jamky se 
zalitím v rovinČ nebo na svahu do 1:5, výšky do

kus 198,0000 30,00 5 940,00
16 184911421 Mulþování vysazených rostlin mulþovací kĤrou, tl. do 100 

v rovinČ nebo na svahu do 1:5 m2 106,0000 50,00 5 300,00
17 10391100 KĤra mulþovací VL m3 10,6000 750,00 7 950,00
18 25191155 Hnojivo prĤmyslové kus 200,0000 2,00 400,00
19 60591255 KĤl vyvazovací dĜevČný impregnovaný D 8cm dl 2,5m

kus 120,0000 100,00 12 000,00
20 10321100 Zahradní substrát pro výsadbu m3 12,9500 800,00 10 360,00
21 103151 Stromy Aesculus hippocastanum, Vk, ok 14-16, bal

soubor 9,0000 5 000,00 45 000,00
22 1031511 Stromy Pinus strobus, v 200-250, bal soubor 2,0000 6 000,00 12 000,00
23 1031512 Stromy Prunus serrulata 'KANZAN', Vk, ok 14-16, bal

soubor 13,0000 4 400,00 57 200,00
24 1031513 Stromy Tilia cordata 'GREENSPIRE', Vk, ok 14-16, bal

soubor 12,0000 4 400,00 52 800,00
25 1031514 Stromy Fraxinus excelsior 'Altena', Vk, ok 14-16, bal

soubor 4,0000 5 000,00 20 000,00
26 103152 KeĜe Forsythia intermedia, v 30 - 40 soubor 6,0000 80,00 480,00
27 1031521 KeĜe Philadelphus coronarius 'VIRGINAL', v 30 - 40

soubor 12,0000 80,00 960,00
28 1031522 KeĜe Potentilla fruticosa 'GOLDTEPPICH', v 20 - 30 soubor 42,0000 80,00 3 360,00

Položkové zadání 
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29 1031523 KeĜe Buxus sempervirens, v 80 - 100 soubor 37,0000 1 000,00 37 000,00
30 1031524 KeĜe Spiraea x vanhouttei, v 30 - 40 soubor 80,0000 80,00 6 400,00
31 2222 modelace úpravené planČ kolems stromĤ soubor 1,0000 10 000,00 10 000,00

32 1031525 KeĜe Syringa vulgaris, v 30 - 40 soubor 3,0000 120,00 360,00
33 1031526 KeĜe Viburnum opulus 'Roseum', v 30 - 40 soubor 9,0000 120,00 1 080,00
34 1031527 KeĜe Weigela florida 'VICTORIA', v 30 - 40 soubor 9,0000 100,00 900,00
35 184802111 Chemické odplevelení pĤdy pĜed založením kultury, 

trávníku nebo zpevnČných ploch o výmČĜe jednotlivČ
m2 2 546,4000 2,00 5 092,80

36 183403131 ObdČlání pĤdy rytím pĤdy hl. do 200 mm v zeminČ tĜ. 1 až 
2 v rovinČ nebo na svahu do 1:5 m2 2 122,0000 2,00 4 244,00

37 185802113 Hnojení pĤdy nebo trávníku v rovinČ nebo na svahu do 
1:5 umČlým hnojivem  na široko t 0,0637 20 000,00 1 274,00

38 183403153 ObdČlání pĤdy hrabáním v rovinČ nebo na svahu do 1:5
m2 2 122,0000 2,00 4 244,00

39 181411131 Založení parkového trávníku na pĤdČ pĜedem pĜipravené, 
plochy nad1000 m2 výsevem vþetnČ utaže

m2 2 122,0000 20,00 42 440,00
40 185803111 OšetĜení trávníku jednorázové v rovinČ nebo na svahu do 

1:5 (pokosení, shrabání, naložení shrabu
m2 2 122,0000 4,00 8 488,00

41 184802211 Chemické odplevelení pĤdy pĜed založením kultury, 
trávníku nebo zpevnČných ploch o výmČĜe jednotlivČ

m2 306,0000 2,00 612,00
42 183403212 ObdČlání pĤdy rytím pĤdy hl. do 200 mm v zeminČ tĜ. 1 až 

2 v rovinČ nebo na svahu do 1:2 m2 255,0000 2,00 510,00
43 185802123 Hnojení pĤdy nebo trávníku v rovinČ nebo na svahu do 

1:2 umČlým hnojivem  na široko t 0,0077 20 000,00 154,00
44 183403253 ObdČlání pĤdy hrabáním v rovinČ nebo na svahu do 1:2

m2 255,0000 2,00 510,00
45 181411132 Založení parkového trávníku na pĤdČ pĜedem pĜipravené, 

plochy do 1000 m2 výsevem vþetnČ utaže
m2 255,0000 20,00 5 100,00

46 185803112 OšetĜení trávníku jednorázové v rovinČ nebo na svahu do 
1:5 (pokosení, shrabání, naložení shrabu

m2 255,0000 4,00 1 020,00
47 25234001 Herbicid pro odplevelení pĤdy l 1,0000 200,00 200,00
48 00572420 Osivo smČs travní parková - okrasná - pro pobytové

kg 71,3100 110,00 7 844,10
49 185851121 Dovoz vody pro zálivku na vzdálenost do 1000 m m3 40,7000 300,00 12 210,00

50 185804311 Zalití rostlin vodou plochy záhonĤ jednotlivČ do 20 m2
m3 35,8000 600,00 21 480,00

51 184802613 Chemické odplevelení po založení kultury v rovinČ nebo 
na svahu do 1:5 postĜikem hnízdovČ m2 127,2000 4,00 508,80

52 25234001 Herbicid pro odplevelení pĤdy l 1,0000 200,00 200,00
53 25148451241r ZpevnČní svahu rohoží M+D m 415,0000 100,00 41 500,00

415,0000

y 18 Povrchové úpravy terénu 602 001,70
z Celkem za objekt 602 001,70

415

10 m 2 / na jeden strom  zpoštČní svahu kolem stromĤ

vþetnČ trávníku na zasakovacích roštech (parkovištČ)

síĢ o plošné hmotnosti 400 g/m2 je vyrobena ze 100% þistých kokosových vláken. Velikost ok je cca 35 mm x 35 mm.

Ocelová dvojitá U-skoba pro fixaci kokosových sítí a rohoží. PrĤmČr 3,0 mm, délka 150 mm.
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 20 INTERIER
Rozpoþet (þást objektu) 101 Interier - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 766 Konstrukce truhláĜské
1 01 kuchyĖ KUCHYĕ K1 (1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP)

kus 5,0000 94 479,70 472 398,50

2 02 kuchyĖ KUCHYĕ K2 (2.NP,  4.NP) kus 2,0000 99 479,70 198 959,40

 rozmČr dĜezové nádoby: 450 x 400 mm

 hloubka dĜezu: 200 mm

 sítkový ventil 3 1/2“ s pĜepadem , sifon pro úsporu místa 6/4" s odboþkou na myþku

             

• Pracovní deska - postformingová pracovní deska tl.38mm, která je opatĜena vysokotlakým   

              laminátem HPL dle normy EN 312, EN 438-4). Emisní tĜída E1 (EN 120)

• Zásuvky – systém dvojitých bokĤ Arci Tech antracit, plnovýsuv

• madla - nerez
• Kování - závČsy montáž nasunutím, úhel otevĜení 95°, pro dvíĜka naložená, otevíravá                                                    
SpotĜebiþe:

• Nerezový jednodĜez s odkapávaþem -1ks 

Položkové zadání 

KUCHYĕ K1 (1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP)

4000/600/2050mm

Materiál: 

• Korpusy , dvíĜka- laminované dĜevotĜískové desky tl. 18mm(MF PB) 

              laminované impregnovaným dekorativním papírem dle normy EN 316; EN 622-5

              Emisní tĜída E1 (EN 120)

 chromniklová ocel (nerez)

 rozmČr dĜezu: 860 x 510 mm

Materiál: 

• Korpusy , dvíĜka- laminované dĜevotĜískové desky tl. 18mm(MF PB) 

• Sklokeramická varná deska  - 1ks (dva standardní tepelné zdroje, trojokruhovou varnou zónu a oválnou, 
víceúþelovou zónu. 

               Max. pĜíkon (W) 7100 

               Typ ohĜevu desky Sklokeramická sálavá 

               Frekvence (Hz) 50/60 

               Napájecí napČtí (V) 220-240 

• Vestavná elektrická  trouba   - 1ks

• Kování - závČsy montáž nasunutím, úhel otevĜení 95°, pro dvíĜka naložená, otevíravá                                                    
SpotĜebiþe:

Spodní ohĜev, Ventilátor + acc, Gril, Gril (40) + spodní ohĜev, Gril + ventilátor, Kruhový ohĜev (40) + ventilátor (30°C 
fix) , Ring (50) + fan + acc, Kruhové tČleso (70) + spodní ohĜev + ventilátor, Kruhové tČleso + spodní ohĜev + 
ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor + acc, energetická tĜída A

• PodskĜíĖková digestoĜ - 1ks, šíĜe 60 cm,nerez, max. výkon 160 m?/h (15 Pa), hluþnost Lw 50 – 61 dB(A), 3 rychlosti, 
mechanické tlaþítkové ovládání, kovové sendviþové tukové filtry, které lze mýt v myþce, možnost práce v odtahovém i 
recirkulaþním režimu, výstupní prĤmČr 120 mm, osvČtlení 1 × 4 W LED žárovka E14, Výbava: zdarma zpČtná klapka

"KUCHYĕ K2 (2.NP,  4.NP)

4000/600/2050mm

• Nerezový jednodĜez s odkapávaþem -1ks 

chromniklová ocel (nerez)

 rozmČr dĜezu: 860 x 510 mm

 rozmČr dĜezové nádoby: 450 x 400 mm

 hloubka dĜezu: 200 mm

              laminované impregnovaným dekorativním papírem dle normy EN 316; EN 622-5

              Emisní tĜída E1 (EN 120)

• Pracovní deska - postformingová pracovní deska tl.38mm, která je opatĜena vysokotlakým   

              laminátem HPL dle normy EN 312, EN 438-4). Emisní tĜída E1 (EN 120)

• Zásuvky – systém dvojitých bokĤ Arci Tech antracit, plnovýsuv

• madla - nerez

 sítkový ventil 3 1/2“ s pĜepadem , sifon pro úsporu místa 6/4"" s odboþkou na myþku           
• Sklokeramická varná deska  - 1ks (dva standardní tepelné zdroje, trojokruhovou varnou zónu a oválnou, 
víceúþelovou zónu. 

               Max. pĜíkon (W) 7100 

               Typ ohĜevu desky Sklokeramická sálavá 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 20 INTERIER
Rozpoþet (þást objektu) 101 Interier - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

3 03 KuchyĖ KUCHYĕ K3 (2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP) kus 4,0000 106 479,70 425 918,80

4 04 KuchyĖ KUCHYĕ K4 (2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP) kus

• Vestavná elektrická  trouba   - 1ks

Spodní ohĜev, Ventilátor + acc, Gril, Gril (40) + spodní ohĜev, Gril + ventilátor, Kruhový ohĜev (40) + ventilátor (30°C 
fix) , Ring (50) + fan + acc, Kruhové tČleso (70) + spodní ohĜev + ventilátor, Kruhové tČleso + spodní ohĜev + 
ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor + acc, energetická tĜída A

• PodskĜíĖková digestoĜ - 1ks, šíĜe 60 cm,nerez, max. výkon 160 m?/h (15 Pa), hluþnost Lw 50 – 61 dB(A), 3 rychlosti, 
mechanické tlaþítkové ovládání, kovové sendviþové tukové filtry, které lze mýt v myþce, možnost práce v odtahovém i 
recirkulaþním režimu, výstupní prĤmČr 120 mm, osvČtlení 1 × 4 W LED žárovka E14, Výbava: zdarma zpČtná klapka"

KUCHYĕ K3 (2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP)

4200/600/2050mm

Materiál: 

               Frekvence (Hz) 50/60 

               Napájecí napČtí (V) 220-240 

• madla - nerez
• Kování - závČsy montáž nasunutím, úhel otevĜení 95°, pro dvíĜka naložená, otevíravá                                                    
SpotĜebiþe:

• Nerezový jednodĜez s odkapávaþem -1ks 

chromniklová ocel (nerez)

 rozmČr dĜezu: 860 x 510 mm

 rozmČr dĜezové nádoby: 450 x 400 mm

• Korpusy , dvíĜka- laminované dĜevotĜískové desky tl. 18mm(MF PB) 

              laminované impregnovaným dekorativním papírem dle normy EN 316; EN 622-5

              Emisní tĜída E1 (EN 120)

• Pracovní deska - postformingová pracovní deska tl.38mm, která je opatĜena vysokotlakým   

              laminátem HPL dle normy EN 312, EN 438-4). Emisní tĜída E1 (EN 120)

• Zásuvky – systém dvojitých bokĤ Arci Tech antracit, plnovýsuv

               Napájecí napČtí (V) 220-240 

• Vestavná elektrická  trouba   - 1ks

Spodní ohĜev, Ventilátor + acc, Gril, Gril (40) + spodní ohĜev, Gril + ventilátor, Kruhový ohĜev (40) + ventilátor (30°C 
fix) , Ring (50) + fan + acc, Kruhové tČleso (70) + spodní ohĜev + ventilátor, Kruhové tČleso + spodní ohĜev + 
ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor + acc, energetická tĜída A

• PodskĜíĖková digestoĜ - 1ks, šíĜe 60 cm,nerez, max. výkon 160 m?/h (15 Pa), hluþnost Lw 50 – 61 dB(A), 3 rychlosti, 
mechanické tlaþítkové ovládání, kovové sendviþové tukové filtry, které lze mýt v myþce, možnost práce v odtahovém i 
recirkulaþním režimu, výstupní prĤmČr 120 mm, osvČtlení 1 × 4 W LED žárovka E14, Výbava: zdarma zpČtná klapka

KUCHYĕ K4 (2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP)

3000/600/2050mm

 hloubka dĜezu: 200 mm

 sítkový ventil 3 1/2“ s pĜepadem , sifon pro úsporu místa 6/4" s odboþkou na myþku           
• Sklokeramická varná deska  - 1ks (dva standardní tepelné zdroje, trojokruhovou varnou zónu a oválnou, 
víceúþelovou zónu. 

               Max. pĜíkon (W) 7100 

               Typ ohĜevu desky Sklokeramická sálavá 

               Frekvence (Hz) 50/60 

• Zásuvky – systém dvojitých bokĤ Arci Tech antracit, plnovýsuv

• madla - nerez
• Kování - závČsy montáž nasunutím, úhel otevĜení 95°, pro dvíĜka naložená, otevíravá                                                    
SpotĜebiþe:

• Nerezový jednodĜez s odkapávaþem -1ks 

chromniklová ocel (nerez)

 rozmČr dĜezu: 860 x 510 mm

Materiál: 

• Korpusy , dvíĜka- laminované dĜevotĜískové desky tl. 18mm(MF PB) 

              laminované impregnovaným dekorativním papírem dle normy EN 316; EN 622-5

              Emisní tĜída E1 (EN 120)

• Pracovní deska - postformingová pracovní deska tl.38mm, která je opatĜena vysokotlakým   

              laminátem HPL dle normy EN 312, EN 438-4). Emisní tĜída E1 (EN 120)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Stránka 324 z 342



STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 20 INTERIER
Rozpoþet (þást objektu) 101 Interier - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

5 05 kuchyĖ KUCHYĕ K5 (2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP kus

6 05 KuchyĖ KUCHYĕ K6 (6.NP) kus 1,0000 78 479,70 78 479,70

               Frekvence (Hz) 50/60 

               Napájecí napČtí (V) 220-240 

• Vestavná elektrická  trouba   - 1ks

Spodní ohĜev, Ventilátor + acc, Gril, Gril (40) + spodní ohĜev, Gril + ventilátor, Kruhový ohĜev (40) + ventilátor (30°C 
fix) , Ring (50) + fan + acc, Kruhové tČleso (70) + spodní ohĜev + ventilátor, Kruhové tČleso + spodní ohĜev + 
ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor + acc, energetická tĜída A

• PodskĜíĖková digestoĜ - 1ks, šíĜe 60 cm,nerez, max. výkon 160 m?/h (15 Pa), hluþnost Lw 50 – 61 dB(A), 3 rychlosti, 
mechanické tlaþítkové ovládání, kovové sendviþové tukové filtry, které lze mýt v myþce, možnost práce v odtahovém i 
recirkulaþním režimu, výstupní prĤmČr 120 mm, osvČtlení 1 × 4 W LED žárovka E14, Výbava: zdarma zpČtná klapka

"KUCHYĕ K5 (2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP)

 rozmČr dĜezové nádoby: 450 x 400 mm

 hloubka dĜezu: 200 mm

 sítkový ventil 3 1/2“ s pĜepadem , sifon pro úsporu místa 6/4" s odboþkou na myþku
• Sklokeramická varná deska  - 1ks (dva standardní tepelné zdroje, trojokruhovou varnou zónu a oválnou, 
víceúþelovou zónu. 

               Max. pĜíkon (W) 7100 

               Typ ohĜevu desky Sklokeramická sálavá 

              laminátem HPL dle normy EN 312, EN 438-4). Emisní tĜída E1 (EN 120)

• Zásuvky – systém dvojitých bokĤ Arci Tech antracit, plnovýsuv

• madla - nerez
• Kování - závČsy montáž nasunutím, úhel otevĜení 95°, pro dvíĜka naložená, otevíravá                                                    
SpotĜebiþe:

• Nerezový jednodĜez s odkapávaþem -1ks 

chromniklová ocel (nerez)

2850/600/2050mm

Materiál: 

• Korpusy , dvíĜka- laminované dĜevotĜískové desky tl. 18mm(MF PB) 

              laminované impregnovaným dekorativním papírem dle normy EN 316; EN 622-5

              Emisní tĜída E1 (EN 120)

• Pracovní deska - postformingová pracovní deska tl.38mm, která je opatĜena vysokotlakým   

               Typ ohĜevu desky Sklokeramická sálavá 

               Frekvence (Hz) 50/60 

               Napájecí napČtí (V) 220-240 

• Vestavná elektrická  trouba   - 1ks

Spodní ohĜev, Ventilátor + acc, Gril, Gril (40) + spodní ohĜev, Gril + ventilátor, Kruhový ohĜev (40) + ventilátor (30°C 
fix) , Ring (50) + fan + acc, Kruhové tČleso (70) + spodní ohĜev + ventilátor, Kruhové tČleso + spodní ohĜev + 
ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor + acc, energetická tĜída A

• PodskĜíĖková digestoĜ - 1ks, šíĜe 60 cm,nerez, max. výkon 160 m?/h (15 Pa), hluþnost Lw 50 – 61 dB(A), 3 rychlosti, 
mechanické tlaþítkové ovládání, kovové sendviþové tukové filtry, které lze mýt v myþce, možnost práce v odtahovém i 
recirkulaþním režimu, výstupní prĤmČr 120 mm, osvČtlení 1 × 4 W LED žárovka E14, Výbava: zdarma zpČtná klapka"

 rozmČr dĜezu: 860 x 510 mm

 rozmČr dĜezové nádoby: 450 x 400 mm

 hloubka dĜezu: 200 mm

 sítkový ventil 3 1/2“ s pĜepadem , sifon pro úsporu místa 6/4"" s odboþkou na myþku
• Sklokeramická varná deska  - 1ks (dva standardní tepelné zdroje, trojokruhovou varnou zónu a oválnou, 
víceúþelovou zónu. 

               Max. pĜíkon (W) 7100 

0

KUCHYĕ K6 (6.NP)

2900/600/2050mm
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 20 INTERIER
Rozpoþet (þást objektu) 101 Interier - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

7 07 KuchyĖ KUCHYĕ K7 (6.NP) kus

              Emisní tĜída E1 (EN 120)

• Pracovní deska - postformingová pracovní deska tl.38mm, která je opatĜena vysokotlakým   

              laminátem HPL dle normy EN 312, EN 438-4). Emisní tĜída E1 (EN 120)

• Zásuvky – systém dvojitých bokĤ Arci Tech antracit, plnovýsuv

• madla - nerez
• Kování - závČsy montáž nasunutím, úhel otevĜení 95°, pro dvíĜka naložená, otevíravá                                                    
SpotĜebiþe:

Materiál: 

• Korpusy , dvíĜka- laminované dĜevotĜískové desky tl. 18mm(MF PB) 

              laminované impregnovaným dekorativním papírem dle normy EN 316; EN 622-5

• Sklokeramická varná deska  - 1ks (dva standardní tepelné zdroje, trojokruhovou varnou zónu a oválnou, 
víceúþelovou zónu. 

               Max. pĜíkon (W) 7100 

               Typ ohĜevu desky Sklokeramická sálavá 

               Frekvence (Hz) 50/60 

               Napájecí napČtí (V) 220-240 

• Vestavná elektrická  trouba   - 1ks

• Nerezový jednodĜez s odkapávaþem -1ks 

chromniklová ocel (nerez)

 rozmČr dĜezu: 860 x 510 mm

 rozmČr dĜezové nádoby: 450 x 400 mm

 hloubka dĜezu: 200 mm

 sítkový ventil 3 1/2“ s pĜepadem , sifon pro úsporu místa 6/4" s odboþkou na myþku

              laminované impregnovaným dekorativním papírem dle normy EN 316; EN 622-5

              Emisní tĜída E1 (EN 120)

• Pracovní deska - postformingová pracovní deska tl.38mm, která je opatĜena vysokotlakým   

              laminátem HPL dle normy EN 312, EN 438-4). Emisní tĜída E1 (EN 120)

• Zásuvky – systém dvojitých bokĤ Arci Tech antracit, plnovýsuv

• madla - nerez

Spodní ohĜev, Ventilátor + acc, Gril, Gril (40) + spodní ohĜev, Gril + ventilátor, Kruhový ohĜev (40) + ventilátor (30°C 
fix) , Ring (50) + fan + acc, Kruhové tČleso (70) + spodní ohĜev + ventilátor, Kruhové tČleso + spodní ohĜev + 
ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor + acc, energetická tĜída A

• PodskĜíĖková digestoĜ - 1ks, šíĜe 60 cm,nerez, max. výkon 160 m?/h (15 Pa), hluþnost Lw 50 – 61 dB(A), 3 rychlosti, 
mechanické tlaþítkové ovládání, kovové sendviþové tukové filtry, které lze mýt v myþce, možnost práce v odtahovém i 
recirkulaþním režimu, výstupní prĤmČr 120 mm, osvČtlení 1 × 4 W LED žárovka E14, Výbava: zdarma zpČtná klapka

KUCHYĕ K7 (6.NP)

3200/600/2050mm

Materiál: 

• Korpusy , dvíĜka- laminované dĜevotĜískové desky tl. 18mm(MF PB) 

 sítkový ventil 3 1/2“ s pĜepadem , sifon pro úsporu místa 6/4" s odboþkou na myþku
• Sklokeramická varná deska  - 1ks (dva standardní tepelné zdroje, trojokruhovou varnou zónu a oválnou, 
víceúþelovou zónu. 

               Max. pĜíkon (W) 7100 

               Typ ohĜevu desky Sklokeramická sálavá 

               Frekvence (Hz) 50/60 

               Napájecí napČtí (V) 220-240 

• Kování - závČsy montáž nasunutím, úhel otevĜení 95°, pro dvíĜka naložená, otevíravá                                                    
SpotĜebiþe:

• Nerezový jednodĜez s odkapávaþem -1ks 

chromniklová ocel (nerez)

 rozmČr dĜezu: 860 x 510 mm

 rozmČr dĜezové nádoby: 450 x 400 mm

 hloubka dĜezu: 200 mm

• Vestavná elektrická  trouba   - 1ks
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 20 INTERIER
Rozpoþet (þást objektu) 101 Interier - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

8 08 kuchyĖ KUCHYĕ K2a (2.NP,  4.NP) kus 2,0000 109 479,70 218 959,40

y 766 Konstrukce truhláĜské 1 394 715,80
x 781 Obklady keramické
9 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 34,7410 48,70 1 691,89

34,7410
10 781111115R00 Otvor v obkladaþce diamant.korunkou prĤm.do 30 mm 

kus 28,8972 50,60 1 462,20

28,8972
11 781111116R00 Otvor v obkladaþce diamant.korunkou prĤm.do 90 mm 

kus 14,4486 58,30 842,35

14,4486
12 781111131R00 VyplnČní dilataþních spár tmelem m 126,3310 52,19 6 593,21

126,3310
13 998781103R00 PĜesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 

t 0,0073 606,00 4,42

0,0073

y 781 Obklady keramické 10 594,08
z Celkem za objekt 1 405 309,88

• Korpusy , dvíĜka- laminované dĜevotĜískové desky tl. 18mm(MF PB) 

              laminované impregnovaným dekorativním papírem dle normy EN 316; EN 622-5

              Emisní tĜída E1 (EN 120)

• Pracovní deska - postformingová pracovní deska tl.38mm, která je opatĜena vysokotlakým   

              laminátem HPL dle normy EN 312, EN 438-4). Emisní tĜída E1 (EN 120)

• Zásuvky – systém dvojitých bokĤ Arci Tech antracit, plnovýsuv

Spodní ohĜev, Ventilátor + acc, Gril, Gril (40) + spodní ohĜev, Gril + ventilátor, Kruhový ohĜev (40) + ventilátor (30°C 
fix) , Ring (50) + fan + acc, Kruhové tČleso (70) + spodní ohĜev + ventilátor, Kruhové tČleso + spodní ohĜev + 
ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor + acc, energetická tĜída A

• PodskĜíĖková digestoĜ - 1ks, šíĜe 60 cm,nerez, max. výkon 160 m?/h (15 Pa), hluþnost Lw 50 – 61 dB(A), 3 rychlosti, 
mechanické tlaþítkové ovládání, kovové sendviþové tukové filtry, které lze mýt v myþce, možnost práce v odtahovém i 
recirkulaþním režimu, výstupní prĤmČr 120 mm, osvČtlení 1 × 4 W LED žárovka E14, Výbava: zdarma zpČtná klapka

"KUCHYĕ K2 (2.NP,  4.NP)

4000/600/2050mm

Materiál: 

 hloubka dĜezu: 200 mm

 sítkový ventil 3 1/2“ s pĜepadem , sifon pro úsporu místa 6/4"" s odboþkou na myþku           
• Sklokeramická varná deska  - 1ks (dva standardní tepelné zdroje, trojokruhovou varnou zónu a oválnou, 
víceúþelovou zónu. 

               Max. pĜíkon (W) 7100 

               Typ ohĜevu desky Sklokeramická sálavá 

               Frekvence (Hz) 50/60 

• madla - nerez
• Kování - závČsy montáž nasunutím, úhel otevĜení 95°, pro dvíĜka naložená, otevíravá                                                    
SpotĜebiþe:

• Nerezový jednodĜez s odkapávaþem -1ks 

chromniklová ocel (nerez)

 rozmČr dĜezu: 860 x 510 mm

 rozmČr dĜezové nádoby: 450 x 400 mm

0,0116*0,6282

               Napájecí napČtí (V) 220-240 

• Vestavná elektrická  trouba   - 1ks

Spodní ohĜev, Ventilátor + acc, Gril, Gril (40) + spodní ohĜev, Gril + ventilátor, Kruhový ohĜev (40) + ventilátor (30°C 
fix) , Ring (50) + fan + acc, Kruhové tČleso (70) + spodní ohĜev + ventilátor, Kruhové tČleso + spodní ohĜev + 
ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor + acc, energetická tĜída A

• PodskĜíĖková digestoĜ - 1ks, šíĜe 60 cm,nerez, max. výkon 160 m?/h (15 Pa), hluþnost Lw 50 – 61 dB(A), 3 rychlosti, 
mechanické tlaþítkové ovládání, kovové sendviþové tukové filtry, které lze mýt v myþce, možnost práce v odtahovém i 
recirkulaþním režimu, výstupní prĤmČr 120 mm, osvČtlení 1 × 4 W LED žárovka E14, Výbava: zdarma zpČtná klapka"

0,55*100,55*0,6282

23*2*0,6282

23*0,6282

100,55*2*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 20 INTERIER
Rozpoþet (þást objektu) 102 INTERIER - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 766 Konstrukce truhláĜské
1 01 kuchyĖ KUCHYĕ K1 (1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP)

kus 1,0000 94 479,70 94 479,70

2 02 kuchyĖ KUCHYĕ K2 (2.NP,  4.NP) kus

Položkové zadání 

KUCHYĕ K1 (1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP)

4000/600/2050mm

Materiál: 

• Korpusy , dvíĜka- laminované dĜevotĜískové desky tl. 18mm(MF PB) 

              laminované impregnovaným dekorativním papírem dle normy EN 316; EN 622-5

              Emisní tĜída E1 (EN 120)

 sítkový ventil 3 1/2“ s pĜepadem , sifon pro úsporu místa 6/4" s odboþkou na myþku

             

 chromniklová ocel (nerez)

 rozmČr dĜezu: 860 x 510 mm

 rozmČr dĜezové nádoby: 450 x 400 mm

 hloubka dĜezu: 200 mm

• Pracovní deska - postformingová pracovní deska tl.38mm, která je opatĜena vysokotlakým   

              laminátem HPL dle normy EN 312, EN 438-4). Emisní tĜída E1 (EN 120)

• Zásuvky – systém dvojitých bokĤ Arci Tech antracit, plnovýsuv

• madla - nerez
• Kování - závČsy montáž nasunutím, úhel otevĜení 95°, pro dvíĜka naložená, otevíravá                                                    
SpotĜebiþe:

• Nerezový jednodĜez s odkapávaþem -1ks 

• Sklokeramická varná deska  - 1ks (dva standardní tepelné zdroje, trojokruhovou varnou zónu a oválnou, 
víceúþelovou zónu. 

               Max. pĜíkon (W) 7100 

               Typ ohĜevu desky Sklokeramická sálavá 

               Frekvence (Hz) 50/60 

               Napájecí napČtí (V) 220-240 

• Vestavná elektrická  trouba   - 1ks

 sítkový ventil 3 1/2“ s pĜepadem , sifon pro úsporu místa 6/4"" s odboþkou na myþku           
• Sklokeramická varná deska  - 1ks (dva standardní tepelné zdroje, trojokruhovou varnou zónu a oválnou, 
víceúþelovou zónu. 

               Max. pĜíkon (W) 7100 

              laminované impregnovaným dekorativním papírem dle normy EN 316; EN 622-5

              Emisní tĜída E1 (EN 120)

• Pracovní deska - postformingová pracovní deska tl.38mm, která je opatĜena vysokotlakým   

              laminátem HPL dle normy EN 312, EN 438-4). Emisní tĜída E1 (EN 120)

• Zásuvky – systém dvojitých bokĤ Arci Tech antracit, plnovýsuv

• madla - nerez

Spodní ohĜev, Ventilátor + acc, Gril, Gril (40) + spodní ohĜev, Gril + ventilátor, Kruhový ohĜev (40) + ventilátor (30°C 
fix) , Ring (50) + fan + acc, Kruhové tČleso (70) + spodní ohĜev + ventilátor, Kruhové tČleso + spodní ohĜev + 
ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor + acc, energetická tĜída A

• PodskĜíĖková digestoĜ - 1ks, šíĜe 60 cm,nerez, max. výkon 160 m?/h (15 Pa), hluþnost Lw 50 – 61 dB(A), 3 rychlosti, 
mechanické tlaþítkové ovládání, kovové sendviþové tukové filtry, které lze mýt v myþce, možnost práce v odtahovém i 
recirkulaþním režimu, výstupní prĤmČr 120 mm, osvČtlení 1 × 4 W LED žárovka E14, Výbava: zdarma zpČtná klapka

"KUCHYĕ K2 (2.NP,  4.NP)

4000/600/2050mm

Materiál: 

• Korpusy , dvíĜka- laminované dĜevotĜískové desky tl. 18mm(MF PB) 

               Typ ohĜevu desky Sklokeramická sálavá 

• Kování - závČsy montáž nasunutím, úhel otevĜení 95°, pro dvíĜka naložená, otevíravá                                                    
SpotĜebiþe:

• Nerezový jednodĜez s odkapávaþem -1ks 

chromniklová ocel (nerez)

 rozmČr dĜezu: 860 x 510 mm

 rozmČr dĜezové nádoby: 450 x 400 mm

 hloubka dĜezu: 200 mm
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 20 INTERIER
Rozpoþet (þást objektu) 102 INTERIER - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

3 03 KuchyĖ KUCHYĕ K3 (2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP) kus

4 04 KuchyĖ KUCHYĕ K4 (2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP) kus 4,0000 95 479,70 381 918,80

               Frekvence (Hz) 50/60 

               Napájecí napČtí (V) 220-240 

• Korpusy , dvíĜka- laminované dĜevotĜískové desky tl. 18mm(MF PB) 

              laminované impregnovaným dekorativním papírem dle normy EN 316; EN 622-5

              Emisní tĜída E1 (EN 120)

• Pracovní deska - postformingová pracovní deska tl.38mm, která je opatĜena vysokotlakým   

              laminátem HPL dle normy EN 312, EN 438-4). Emisní tĜída E1 (EN 120)

• Zásuvky – systém dvojitých bokĤ Arci Tech antracit, plnovýsuv

• Vestavná elektrická  trouba   - 1ks

Spodní ohĜev, Ventilátor + acc, Gril, Gril (40) + spodní ohĜev, Gril + ventilátor, Kruhový ohĜev (40) + ventilátor (30°C 
fix) , Ring (50) + fan + acc, Kruhové tČleso (70) + spodní ohĜev + ventilátor, Kruhové tČleso + spodní ohĜev + 
ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor + acc, energetická tĜída A

• PodskĜíĖková digestoĜ - 1ks, šíĜe 60 cm,nerez, max. výkon 160 m?/h (15 Pa), hluþnost Lw 50 – 61 dB(A), 3 rychlosti, 
mechanické tlaþítkové ovládání, kovové sendviþové tukové filtry, které lze mýt v myþce, možnost práce v odtahovém i 
recirkulaþním režimu, výstupní prĤmČr 120 mm, osvČtlení 1 × 4 W LED žárovka E14, Výbava: zdarma zpČtná klapka"

KUCHYĕ K3 (2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP)

4200/600/2050mm

Materiál: 

 hloubka dĜezu: 200 mm

 sítkový ventil 3 1/2“ s pĜepadem , sifon pro úsporu místa 6/4" s odboþkou na myþku           
• Sklokeramická varná deska  - 1ks (dva standardní tepelné zdroje, trojokruhovou varnou zónu a oválnou, 
víceúþelovou zónu. 

               Max. pĜíkon (W) 7100 

               Typ ohĜevu desky Sklokeramická sálavá 

               Frekvence (Hz) 50/60 

• madla - nerez
• Kování - závČsy montáž nasunutím, úhel otevĜení 95°, pro dvíĜka naložená, otevíravá                                                    
SpotĜebiþe:

• Nerezový jednodĜez s odkapávaþem -1ks 

chromniklová ocel (nerez)

 rozmČr dĜezu: 860 x 510 mm

 rozmČr dĜezové nádoby: 450 x 400 mm

Materiál: 

• Korpusy , dvíĜka- laminované dĜevotĜískové desky tl. 18mm(MF PB) 

              laminované impregnovaným dekorativním papírem dle normy EN 316; EN 622-5

              Emisní tĜída E1 (EN 120)

• Pracovní deska - postformingová pracovní deska tl.38mm, která je opatĜena vysokotlakým   

              laminátem HPL dle normy EN 312, EN 438-4). Emisní tĜída E1 (EN 120)

               Napájecí napČtí (V) 220-240 

• Vestavná elektrická  trouba   - 1ks

Spodní ohĜev, Ventilátor + acc, Gril, Gril (40) + spodní ohĜev, Gril + ventilátor, Kruhový ohĜev (40) + ventilátor (30°C 
fix) , Ring (50) + fan + acc, Kruhové tČleso (70) + spodní ohĜev + ventilátor, Kruhové tČleso + spodní ohĜev + 
ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor + acc, energetická tĜída A

• PodskĜíĖková digestoĜ - 1ks, šíĜe 60 cm,nerez, max. výkon 160 m?/h (15 Pa), hluþnost Lw 50 – 61 dB(A), 3 rychlosti, 
mechanické tlaþítkové ovládání, kovové sendviþové tukové filtry, které lze mýt v myþce, možnost práce v odtahovém i 
recirkulaþním režimu, výstupní prĤmČr 120 mm, osvČtlení 1 × 4 W LED žárovka E14, Výbava: zdarma zpČtná klapka

KUCHYĕ K4 (2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP)

3000/600/2050mm

• Zásuvky – systém dvojitých bokĤ Arci Tech antracit, plnovýsuv

• madla - nerez
• Kování - závČsy montáž nasunutím, úhel otevĜení 95°, pro dvíĜka naložená, otevíravá                                                    
SpotĜebiþe:

• Nerezový jednodĜez s odkapávaþem -1ks 

chromniklová ocel (nerez)

 rozmČr dĜezu: 860 x 510 mm
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 20 INTERIER
Rozpoþet (þást objektu) 102 INTERIER - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

5 05 KuchyĖ KUCHYĕ K6 (6.NP) kus

6 05 kuchyĖ KUCHYĕ K5 (2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP kus 5,0000 78 479,70 392 398,50

 rozmČr dĜezové nádoby: 450 x 400 mm

 hloubka dĜezu: 200 mm

 sítkový ventil 3 1/2“ s pĜepadem , sifon pro úsporu místa 6/4" s odboþkou na myþku
• Sklokeramická varná deska  - 1ks (dva standardní tepelné zdroje, trojokruhovou varnou zónu a oválnou, 
víceúþelovou zónu. 

               Max. pĜíkon (W) 7100 

               Typ ohĜevu desky Sklokeramická sálavá 

2900/600/2050mm

Materiál: 

• Korpusy , dvíĜka- laminované dĜevotĜískové desky tl. 18mm(MF PB) 

              laminované impregnovaným dekorativním papírem dle normy EN 316; EN 622-5

              Emisní tĜída E1 (EN 120)

• Pracovní deska - postformingová pracovní deska tl.38mm, která je opatĜena vysokotlakým   

               Frekvence (Hz) 50/60 

               Napájecí napČtí (V) 220-240 

• Vestavná elektrická  trouba   - 1ks

Spodní ohĜev, Ventilátor + acc, Gril, Gril (40) + spodní ohĜev, Gril + ventilátor, Kruhový ohĜev (40) + ventilátor (30°C 
fix) , Ring (50) + fan + acc, Kruhové tČleso (70) + spodní ohĜev + ventilátor, Kruhové tČleso + spodní ohĜev + 
ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor + acc, energetická tĜída A

• PodskĜíĖková digestoĜ - 1ks, šíĜe 60 cm,nerez, max. výkon 160 m?/h (15 Pa), hluþnost Lw 50 – 61 dB(A), 3 rychlosti, 
mechanické tlaþítkové ovládání, kovové sendviþové tukové filtry, které lze mýt v myþce, možnost práce v odtahovém i 
recirkulaþním režimu, výstupní prĤmČr 120 mm, osvČtlení 1 × 4 W LED žárovka E14, Výbava: zdarma zpČtná klapka

KUCHYĕ K6 (6.NP)

 rozmČr dĜezu: 860 x 510 mm

 rozmČr dĜezové nádoby: 450 x 400 mm

 hloubka dĜezu: 200 mm

 sítkový ventil 3 1/2“ s pĜepadem , sifon pro úsporu místa 6/4" s odboþkou na myþku
• Sklokeramická varná deska  - 1ks (dva standardní tepelné zdroje, trojokruhovou varnou zónu a oválnou, 
víceúþelovou zónu. 

               Max. pĜíkon (W) 7100 

              laminátem HPL dle normy EN 312, EN 438-4). Emisní tĜída E1 (EN 120)

• Zásuvky – systém dvojitých bokĤ Arci Tech antracit, plnovýsuv

• madla - nerez
• Kování - závČsy montáž nasunutím, úhel otevĜení 95°, pro dvíĜka naložená, otevíravá                                                    
SpotĜebiþe:

• Nerezový jednodĜez s odkapávaþem -1ks 

chromniklová ocel (nerez)

"KUCHYĕ K5 (2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP)

2850/600/2050mm

Materiál: 

• Korpusy , dvíĜka- laminované dĜevotĜískové desky tl. 18mm(MF PB) 

              laminované impregnovaným dekorativním papírem dle normy EN 316; EN 622-5

              Emisní tĜída E1 (EN 120)

               Typ ohĜevu desky Sklokeramická sálavá 

               Frekvence (Hz) 50/60 

               Napájecí napČtí (V) 220-240 

• Vestavná elektrická  trouba   - 1ks

Spodní ohĜev, Ventilátor + acc, Gril, Gril (40) + spodní ohĜev, Gril + ventilátor, Kruhový ohĜev (40) + ventilátor (30°C 
fix) , Ring (50) + fan + acc, Kruhové tČleso (70) + spodní ohĜev + ventilátor, Kruhové tČleso + spodní ohĜev + 
ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor + acc, energetická tĜída A

• PodskĜíĖková digestoĜ - 1ks, šíĜe 60 cm,nerez, max. výkon 160 m?/h (15 Pa), hluþnost Lw 50 – 61 dB(A), 3 rychlosti, 
mechanické tlaþítkové ovládání, kovové sendviþové tukové filtry, které lze mýt v myþce, možnost práce v odtahovém i 
recirkulaþním režimu, výstupní prĤmČr 120 mm, osvČtlení 1 × 4 W LED žárovka E14, Výbava: zdarma zpČtná klapka

• Pracovní deska - postformingová pracovní deska tl.38mm, která je opatĜena vysokotlakým   

              laminátem HPL dle normy EN 312, EN 438-4). Emisní tĜída E1 (EN 120)
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 20 INTERIER
Rozpoþet (þást objektu) 102 INTERIER - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

7 07 KuchyĖ KUCHYĕ K7 (6.NP) kus 1,0000 98 479,70 98 479,70

8 08 kuchyĖ KUCHYĕ K2a (2.NP,  4.NP) kus

chromniklová ocel (nerez)

 rozmČr dĜezu: 860 x 510 mm

 rozmČr dĜezové nádoby: 450 x 400 mm

 hloubka dĜezu: 200 mm

 sítkový ventil 3 1/2“ s pĜepadem , sifon pro úsporu místa 6/4"" s odboþkou na myþku
• Sklokeramická varná deska  - 1ks (dva standardní tepelné zdroje, trojokruhovou varnou zónu a oválnou, 
víceúþelovou zónu. 

• Zásuvky – systém dvojitých bokĤ Arci Tech antracit, plnovýsuv

• madla - nerez
• Kování - závČsy montáž nasunutím, úhel otevĜení 95°, pro dvíĜka naložená, otevíravá                                                    
SpotĜebiþe:

• Nerezový jednodĜez s odkapávaþem -1ks 

• PodskĜíĖková digestoĜ - 1ks, šíĜe 60 cm,nerez, max. výkon 160 m?/h (15 Pa), hluþnost Lw 50 – 61 dB(A), 3 rychlosti, 
mechanické tlaþítkové ovládání, kovové sendviþové tukové filtry, které lze mýt v myþce, možnost práce v odtahovém i 
recirkulaþním režimu, výstupní prĤmČr 120 mm, osvČtlení 1 × 4 W LED žárovka E14, Výbava: zdarma zpČtná klapka"

KUCHYĕ K7 (6.NP)

3200/600/2050mm

Materiál: 

• Korpusy , dvíĜka- laminované dĜevotĜískové desky tl. 18mm(MF PB) 

              laminované impregnovaným dekorativním papírem dle normy EN 316; EN 622-5

               Max. pĜíkon (W) 7100 

               Typ ohĜevu desky Sklokeramická sálavá 

               Frekvence (Hz) 50/60 

               Napájecí napČtí (V) 220-240 

• Vestavná elektrická  trouba   - 1ks

Spodní ohĜev, Ventilátor + acc, Gril, Gril (40) + spodní ohĜev, Gril + ventilátor, Kruhový ohĜev (40) + ventilátor (30°C 
fix) , Ring (50) + fan + acc, Kruhové tČleso (70) + spodní ohĜev + ventilátor, Kruhové tČleso + spodní ohĜev + 
ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor + acc, energetická tĜída A

• Nerezový jednodĜez s odkapávaþem -1ks 

chromniklová ocel (nerez)

 rozmČr dĜezu: 860 x 510 mm

 rozmČr dĜezové nádoby: 450 x 400 mm

 hloubka dĜezu: 200 mm

 sítkový ventil 3 1/2“ s pĜepadem , sifon pro úsporu místa 6/4" s odboþkou na myþku

              Emisní tĜída E1 (EN 120)

• Pracovní deska - postformingová pracovní deska tl.38mm, která je opatĜena vysokotlakým   

              laminátem HPL dle normy EN 312, EN 438-4). Emisní tĜída E1 (EN 120)

• Zásuvky – systém dvojitých bokĤ Arci Tech antracit, plnovýsuv

• madla - nerez
• Kování - závČsy montáž nasunutím, úhel otevĜení 95°, pro dvíĜka naložená, otevíravá                                                    
SpotĜebiþe:

Spodní ohĜev, Ventilátor + acc, Gril, Gril (40) + spodní ohĜev, Gril + ventilátor, Kruhový ohĜev (40) + ventilátor (30°C 
fix) , Ring (50) + fan + acc, Kruhové tČleso (70) + spodní ohĜev + ventilátor, Kruhové tČleso + spodní ohĜev + 
ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor + acc, energetická tĜída A

• PodskĜíĖková digestoĜ - 1ks, šíĜe 60 cm,nerez, max. výkon 160 m?/h (15 Pa), hluþnost Lw 50 – 61 dB(A), 3 rychlosti, 
mechanické tlaþítkové ovládání, kovové sendviþové tukové filtry, které lze mýt v myþce, možnost práce v odtahovém i 
recirkulaþním režimu, výstupní prĤmČr 120 mm, osvČtlení 1 × 4 W LED žárovka E14, Výbava: zdarma zpČtná klapka

"KUCHYĕ K2 (2.NP,  4.NP)

• Sklokeramická varná deska  - 1ks (dva standardní tepelné zdroje, trojokruhovou varnou zónu a oválnou, 
víceúþelovou zónu. 

               Max. pĜíkon (W) 7100 

               Typ ohĜevu desky Sklokeramická sálavá 

               Frekvence (Hz) 50/60 

               Napájecí napČtí (V) 220-240 

• Vestavná elektrická  trouba   - 1ks
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 20 INTERIER
Rozpoþet (þást objektu) 102 INTERIER - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

y 766 Konstrukce truhláĜské 967 276,70
x 781 Obklady keramické
9 781101210R00 Penetrace podkladu pod obklady m2 20,5615 48,70 1 001,35

20,5615
10 781111115R00 Otvor v obkladaþce diamant.korunkou prĤm.do 30 mm 

kus 17,1028 50,60 865,40

17,1028
11 781111116R00 Otvor v obkladaþce diamant.korunkou prĤm.do 90 mm 

kus 8,5514 58,30 498,55

8,5514
12 781111131R00 VyplnČní dilataþních spár tmelem m 74,7690 52,19 3 902,19

74,7690
13 998781103R00 PĜesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m 

t 0,0043 606,00 2,61

0,0043

y 781 Obklady keramické 6 270,09
z Celkem za objekt 973 546,79

4000/600/2050mm

Materiál: 

• Korpusy , dvíĜka- laminované dĜevotĜískové desky tl. 18mm(MF PB) 

• Kování - závČsy montáž nasunutím, úhel otevĜení 95°, pro dvíĜka naložená, otevíravá                                                    
SpotĜebiþe:

• Nerezový jednodĜez s odkapávaþem -1ks 

chromniklová ocel (nerez)

 rozmČr dĜezu: 860 x 510 mm

 rozmČr dĜezové nádoby: 450 x 400 mm

 hloubka dĜezu: 200 mm

              laminované impregnovaným dekorativním papírem dle normy EN 316; EN 622-5

              Emisní tĜída E1 (EN 120)

• Pracovní deska - postformingová pracovní deska tl.38mm, která je opatĜena vysokotlakým   

              laminátem HPL dle normy EN 312, EN 438-4). Emisní tĜída E1 (EN 120)

• Zásuvky – systém dvojitých bokĤ Arci Tech antracit, plnovýsuv

• madla - nerez

• Vestavná elektrická  trouba   - 1ks

Spodní ohĜev, Ventilátor + acc, Gril, Gril (40) + spodní ohĜev, Gril + ventilátor, Kruhový ohĜev (40) + ventilátor (30°C 
fix) , Ring (50) + fan + acc, Kruhové tČleso (70) + spodní ohĜev + ventilátor, Kruhové tČleso + spodní ohĜev + 
ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor, Kruhové tČleso + ventilátor + acc, energetická tĜída A

• PodskĜíĖková digestoĜ - 1ks, šíĜe 60 cm,nerez, max. výkon 160 m?/h (15 Pa), hluþnost Lw 50 – 61 dB(A), 3 rychlosti, 
mechanické tlaþítkové ovládání, kovové sendviþové tukové filtry, které lze mýt v myþce, možnost práce v odtahovém i 
recirkulaþním režimu, výstupní prĤmČr 120 mm, osvČtlení 1 × 4 W LED žárovka E14, Výbava: zdarma zpČtná klapka"

0,55*100,55*0,3718

23*2*0,3718

23*0,3718

100,55*2*0,3718

0,0116*0,3718

 sítkový ventil 3 1/2“ s pĜepadem , sifon pro úsporu místa 6/4"" s odboþkou na myþku           
• Sklokeramická varná deska  - 1ks (dva standardní tepelné zdroje, trojokruhovou varnou zónu a oválnou, 
víceúþelovou zónu. 

               Max. pĜíkon (W) 7100 

               Typ ohĜevu desky Sklokeramická sálavá 

               Frekvence (Hz) 50/60 

               Napájecí napČtí (V) 220-240 
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 21 VYTAH
Rozpoþet (þást objektu) 01 VÝTAH - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x M99 Ostatní práce "M"
1 11 VYTAH - ZPģSOBILÉ M+D KOMPL 0,6282 801 881,72 503 742,10

Položkové zadání 

Technická data nabízeného výtahu:

�� ���Druh:                trakþní osobní invalidní 

� �Typ výtahu:                           630/0,63

�����Nosnost:630 kg/8 osob

����Pracovní zdvih:15,25 m

� �Jmenovitá rychlost:                         0,63 m/s 

Systém pohonu: bezpĜevodový stroj I s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu 

��� �Poþet stanic/nákladišĢ:6/6 neprĤchozí   

� �� �� �RozmČr šachty:šíĜka1 620 mmRozmČr kabiny:šíĜka          1 100 mm

� � �����(vnitĜní rozmČr)hloubka1 820 mmhloubka     1 400 mm

��� �� �����hlava3 800 mmvýška         2 100 mm

�prohlubeĖ1 500 mm 

ěízení výtahu: mikroprocesorové sbČrné smČrem dolĤ, pĜi výpadku el. energie nebo na signál EPS výtah dojede 

do nejbližší stanice otevĜe dveĜe a konþí provoz

UmístČní stroje: v horní þásti výtahové šachty 

UmístČní rozvadČþe: v horní stanici u výtahové šachty - umístČní bude upĜesnČno

- frekvenþní Ĝízení, lanování 2:1, motor 3,5kW

Provedení šachty: betonová 

Nosné prostĜedky: ocelová lana dle EN ýSN 12385-5 

Kotvení konzol: na šroubovice + chemická malta do zdiva

Elektroinstalace kabelová 

Revizní jízda výtahu

Protiváha beton + ocel v rámu

Kabina osazena obousmČrnými zachycovaþi
OsvČtlení výtahové šachty + hlavní vypínaþ + žebĜík do prohlubnČ + zásuvka 240V AC + tlaþítko STOP v prohlubni 
souþást dodávky výtahu

Vybavení výtahu i kabiny bude odpovídat vyhlášce 398/2009 Sb. o pĜepravČ osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace.

�"indukþní smyþka

Vybavení kabiny: 

�"kostra kabiny výtahu kovová neprĤchozí

�"stČny kabiny ocelové lamely ve vrchním komaxitovém nástĜiku 

�"okopové NEREZ plechy

�"osvČtlení bodové LED stropní
�"na boþní stČnČ NEREZ kazeta s ovládacími tlaþítky ANTIVANDAL + Braillovým písmem + Reliéfním písmem, 

digitálními signalizacemi polohy a smČru jízdy a nouzovým osvČtlením, 

�"na zadní stČnČ trubkové NEREZ madlo 

�"v horní þásti zadní stČny zrcadlo þiré 

�"podlaha protiskluzová krytina 

�"pĜi dojezdu do stanice GONG

�"hlásiþ pater

Šachetní dveĜe: 6 ks  automatické teleskopické dvoudílné svČtlý rozmČr 900/2000 mm s požární odolností EW 30, 
kĜídla i zárubnČ ve vrchním komaxitovém nástĜiku, standardní Al prahy, v zárubních  pĜivolávaþe + smČrové a 
polohové signalizace v NEREZ rámeþku.

�"v dosahu tlaþítek sklopné sedátko
�"komunikaþní zaĜízení - objednatel zajistí na vlastní náklady pĜívod tel. linky do prostoru rozvadČþe výtahu nebo 

dodáme GSM bránu a objednatel zajistí na vlastní náklady SIM kartu

�"zaĜízení proti pĜetížení kabiny vþetnČ ukazatele pĜetížení

�"akustické oznámení pĜíjezdu kabiny do stanice

Kabinové dveĜe: 1 ks  automatické teleskopické dvoudílné svČtlý rozmČr 900/2000 mm, kĜídla ve vrchním 
komaxitovém nástĜiku, standardní Al prahy, celoplošná svČtelná závora.
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 21 VYTAH
Rozpoþet (þást objektu) 01 VÝTAH - ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,6282

y M99 Ostatní práce "M" 503 742,10
z Celkem za objekt 503 742,10

1*0,6282
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 21 VYTAH
Rozpoþet (þást objektu) 02 VÝTAH - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x M99 Ostatní práce "M"
1 11 VYTAH - NEZPģSOBILÉ M+D KOMPL 0,3718 801 881,72 298 139,62

Položkové zadání 

Technická data nabízeného výtahu:

�� ���Druh:                trakþní osobní invalidní 

� �Typ výtahu:                           630/0,63

�����Nosnost:630 kg/8 osob

����Pracovní zdvih:15,25 m

� �Jmenovitá rychlost:                         0,63 m/s 

Systém pohonu: bezpĜevodový stroj I s plynulou regulací rozjezdu a dojezdu výtahu 

��� �Poþet stanic/nákladišĢ:6/6 neprĤchozí   

� �� �� �RozmČr šachty:šíĜka1 620 mmRozmČr kabiny:šíĜka          1 100 mm

� � �����(vnitĜní rozmČr)hloubka1 820 mmhloubka     1 400 mm

��� �� �����hlava3 800 mmvýška         2 100 mm

�prohlubeĖ1 500 mm 

ěízení výtahu: mikroprocesorové sbČrné smČrem dolĤ, pĜi výpadku el. energie nebo na signál EPS výtah dojede 

do nejbližší stanice otevĜe dveĜe a konþí provoz

UmístČní stroje: v horní þásti výtahové šachty 

UmístČní rozvadČþe: v horní stanici u výtahové šachty - umístČní bude upĜesnČno

- frekvenþní Ĝízení, lanování 2:1, motor 3,5kW

Provedení šachty: betonová 

Nosné prostĜedky: ocelová lana dle EN ýSN 12385-5 

Kotvení konzol: na šroubovice + chemická malta do zdiva

Elektroinstalace kabelová 

Revizní jízda výtahu

Protiváha beton + ocel v rámu

Kabina osazena obousmČrnými zachycovaþi
OsvČtlení výtahové šachty + hlavní vypínaþ + žebĜík do prohlubnČ + zásuvka 240V AC + tlaþítko STOP v prohlubni 
souþást dodávky výtahu

Vybavení výtahu i kabiny bude odpovídat vyhlášce 398/2009 Sb. o pĜepravČ osob s omezenou schopností pohybu a 
orientace.

�"indukþní smyþka

Vybavení kabiny: 

�"kostra kabiny výtahu kovová neprĤchozí

�"stČny kabiny ocelové lamely ve vrchním komaxitovém nástĜiku 

�"okopové NEREZ plechy

�"osvČtlení bodové LED stropní
�"na boþní stČnČ NEREZ kazeta s ovládacími tlaþítky ANTIVANDAL + Braillovým písmem + Reliéfním písmem, 

digitálními signalizacemi polohy a smČru jízdy a nouzovým osvČtlením, 

�"na zadní stČnČ trubkové NEREZ madlo 

�"v horní þásti zadní stČny zrcadlo þiré 

�"podlaha protiskluzová krytina 

�"pĜi dojezdu do stanice GONG

�"hlásiþ pater

Šachetní dveĜe: 6 ks  automatické teleskopické dvoudílné svČtlý rozmČr 900/2000 mm s požární odolností EW 30, 
kĜídla i zárubnČ ve vrchním komaxitovém nástĜiku, standardní Al prahy, v zárubních  pĜivolávaþe + smČrové a 
polohové signalizace v NEREZ rámeþku.

�"v dosahu tlaþítek sklopné sedátko
�"komunikaþní zaĜízení - objednatel zajistí na vlastní náklady pĜívod tel. linky do prostoru rozvadČþe výtahu nebo 

dodáme GSM bránu a objednatel zajistí na vlastní náklady SIM kartu

�"zaĜízení proti pĜetížení kabiny vþetnČ ukazatele pĜetížení

�"akustické oznámení pĜíjezdu kabiny do stanice

Kabinové dveĜe: 1 ks  automatické teleskopické dvoudílné svČtlý rozmČr 900/2000 mm, kĜídla ve vrchním 
komaxitovém nástĜiku, standardní Al prahy, celoplošná svČtelná závora.
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 21 VYTAH
Rozpoþet (þást objektu) 02 VÝTAH - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,3718

y M99 Ostatní práce "M" 298 139,62
z Celkem za objekt 298 139,62

1*0,3718
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 99 OPN
Rozpoþet (þást objektu) 01 OPN VRN ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 799 Ostatní
1 R1 Soubor zimních opatĜení soubor 0,5000 20 000,00 10 000,00

0,5000
2 R10 Realizaþní dokumentace zhotovitele a dílenská doku 

soubor 0,5000 10 000,00 5 000,00

0,5000
3 R11 Doþasná dopravní opatĜení soubor 0,5000 20 000,00 10 000,00

0,50
4 R12 Vybudování zaĜízení staveništČ soubor 0,50 194 206,90 97 103,45

0,5000
5 R13 Provoz zaĜízení staveništČ soubor 0,5000 123 076,92 61 538,46

0,5000
6 R14 OdstranČní zaĜízení staveništČ soubor 0,5000 9 659,17 4 829,59

Náklady spojené se zĜízením pĜípojek energií k objektĤm zaĜízení staveništČ, vybudování pĜípadných mČĜících 
odbČrných míst a zĜízení, pĜípadná pĜíprava území pro objekty zaĜízení staveništČ a vlastní vybudování objektĤ 

���zaĜízení staveništČ vþetnČ oplocení .

Položkové zadání 

Náklady spojené s provádČním prací v zimním období (pĜísady do malt a betonĤ, ochrana proti zamrznutí malt a 
betonĤ-dosažení zmrazovacích pevností, zakrývání konstrukcí, zazimování stavby, temperování staveb, odklízení 

�snČhu, atd...:

0,5

����Realizaþní a dílenskou dokumentaci musí zhotovitel zajistit za tímto úþelem:
upĜesnČní provádČcí dokumentace na základČ konkrétních typu materiálĤ, technologických postupĤ, strojĤ a zaĜízení, 

����vytýþení stávajících inženýrských sítí, provedených prĤzkumĤ (napĜ. kopaných sond)

potĜeba podrobnČjšího zpracování projektové dokumentace do vČtších podrobností, pĜípadnČ kde bude potĜebné 
pĜizpĤsobení dokumentace pro speciální technologické postupy (napĜ. dílenské výkresy, detaily, výkresy výztuže a 
podrobné statické výpoþty prefabrikátĤ, výkresy tesaĜských konstrukcí, podložené statickými výpoþty, výkresy 

����profesních þástí, podrobné technologické postupy vybraných þinností).

����koordinace realizaþní dokumentace s dokumentací souvisejících investic.

Detaily, dílenská dokumentace, výkresy výztuže, podrobné statické  výpoþty veškerých nosných konstrukcí , výkresy 
profesních þástí, za dodržení projektové dokumentace pro DSP a vysoutČženého výkazu výmČr . Koordinace s 

����projekty souvisejícich investic . 

0,5

Položka zahrnuje náklady na projektovou pĜípravu, projednání, pronájem a instalaci dopravního znaþení vþetnČ 
údržby bČhem výstavby. Zhotovitel vypracuje Projektová pĜíprava, projednání, pronájem a instalace. Zhotovitel 
vypracuje a projedná na pĜíslušném dopravním inspektorátu projekt dopravního znaþení. Dále zajistí projednání 
zvláštního užívání komunikace, ostatních veĜejných ploch a pĜípadné uzavírky komunikací a objízdných tras. 
Pronájem a instalace dopravního znaþení a svČtelné signalizace, jejich rozmístČní a pĜemísĢování a jejich údržba v 
prĤbČhu výstavby vþetnČ následného odstranČní po ukonþení stavebních prací. Fakturováno bude postupnČ po 

����provedení jednotlivých dílþích þástí stavby.

����Souþástí této položky jsou i náklady na další þinnosti a požadavky stavby

0,5

0,5

Náklady na vybavení objektĤ zaĜízení staveništČ, ostraha staveništČ,  odovodnČní staveništČ, náklady na energie 
spotĜebované dodavatelem v rámci provozu zaĜízení staveništČ, náklady na potĜebný úklid v prostorách zaĜízení 
staveništČ, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zaĜízení staveništČ a na pĜípojkách energií, osvČtlení 

����staveništČ.

0,5

OdstranČní objektĤ zaĜízení staveništČ vþetnČ pĜípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
povrchĤ po odstranČní zaĜízení staveništČ a úklid ploch, na kterých bylo zaĜízení staveništČ provozováno. Uvedení 

����území do pĤvodního stavu .
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 99 OPN
Rozpoþet (þást objektu) 01 OPN VRN ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,5000
7 R15 Koordinaþní a kompletaþní þinnost, ztížené provozn 

soubor 0,5000 10 000,00 5 000,00

0,5000
8 R2 Bezpeþnostní opatĜení pĜi výstavbČ soubor 0,5000 10 000,00 5 000,00

0,5000
9 R3 Pasportizace soubor 0,5000 5 000,00 2 500,00

0,5000
10 R4 PrĤbČžná fotodokumentace stavby soubor 0,5000 5 000,00 2 500,00

0,5000
11 R5 Zkoušky a revize soubor 0,5000 10 000,00 5 000,00

0,5000
12 R6 Kompletace dokladové þásti stavby k pĜedání, pĜevz 

soubor 0,5000 15 000,00 7 500,00

0,5

0,5

Koordinaþní a kompletaþní þinnost celé stavby. Náklady na ztížené podmínky provádČní tam, kde jsou stavební práce 
zcela nebo zþásti omezovány provozem okolí stavby . Jde zejména o zvýšené náklady v dĤsledku nezbytného 
respektování stávající dopravy, práce ovlivĖující vyhlášky mČsta , KHS, atd.   ovlivĖující stavební práce apod. Režijní 
náklady stavby vyplývající z plnČní podmínek uvedených ve smlouvČ o dílo.

����

Náklady spojené se zábory veĜejných prostranství, vþ. komunikací (poplatky za zĜízení záboru a nájemné za užívání 
�veĜejných ploch):

0,5

Instalace bezpeþnostních prvkĤ pĜi výstavbČ  dle plánu BOZP . Budované konstrukce  stavby musí být zajištČny 
zábranami proti pádu osob, za snížené viditelnosti musí být opatĜeny osvČtlením. Veškeré prostory stavby musí být 
zajištČny proti vstupu nepovolaných osob. Rozsah dle konkrétního postupu prací. Fakturováno bude postupnČ po 

����provedení jednotlivých þástí stavby.

����Souþástí této položky jsou i náklady na další þinnosti a požadavky pro BOZP,PO,

PĜedmČtem podrobné pasportizace jsou všechny doþasné a trvalé objekty v okolí budované stavby a vlastnosti, které 
mohou být nepĜíznivČ ovlivnČny nebo poškozeny stavebním postupem a zahrnují zejména nadzemní i podzemní 
objekty a nemovitosti,  komunikace a ostatní pozemky vþetnČ stromĤ. Jedná se pĜedevším o prokazatelné podrobné 

����zjištČní a dokladování technického stavu objektĤ, existujících pĜed zahájením stavby .

0,5

Podrobná fotodokumentace prĤbČhu výstavby - položka zahrnuje náklady na zĜízení foto nebo video dokumentace a 
jej archivaci. Fotodokumentace zachytí prĤbČh výstavby výstavby objektu vþetnČ pĜípojek a veškerých zakrývaných 

����konstrukcí . Fotodokumentace bude þlenČna pĜehlednČ dle  definice TDI.

0,5

Náklady zhotovitele, související s provádČním zkoušek a revizí pĜedepsaných technickými normami nebo 
����objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Položka zahrnuje práce nutné k odzkoušení  strojĤ a zaĜízení  rozvodu vody, kanalizace topení ,plynu , 
vzduchotechniky ve vzájemných vazbách a k prokázání, že dodávka je schopna zkušebního provozu. V paušální cenČ 
musí být obsaženy veškeré náklady na vlastní provedení zkoušek, jejich organizaci, náklady na energie, média a 

����materiály nutné pro provedení zkoušek. 

0,5
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 99 OPN
Rozpoþet (þást objektu) 01 OPN VRN ZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,5000
13 R7 Dokumentace skuteþného provedení soubor 0,5000 10 000,00 5 000,00

0,5000
14 R8 Geodetické zamČĜení skuteþného provedení stavby, a 

soubor 0,5000 40 000,00 20 000,00

0,5000
15 R9 Vytýþení stavby a inženýrských sítí soubor 0,5000 15 000,00 7 500,00

0,5000

y 799 Ostatní 248 471,50
z Celkem za objekt 248 471,50

0,5

Doklady o vlastnostech materiálĤ, o provedených zkouškách a mČĜení, o výchozích zkouškách provozuschopnosti, 
�zaškolení obsluhy, revizní zprávy, návody k obsluze, kopie záruþních listĤ, atd... 3x tištČnČ a 1x na cd nosiþi:

���

0,5

Náklady na vyhotovení dokumentace skuteþného provedení stavby a její pĜedání objednateli v požadované formČ a 
����požadovaném poþtu.

Položka obsahuje provádČní prĤbČžného zamČĜení budovaných IS a objektĤ pĜed provedením zásypĤ. Vypracování 
geometrického plánu dokonþené stavby (pro vklad do katastru nemovitostí) v systému JTSK, výškový systém Balt po 
vyrovnání. 
geometrický plán pro bytový dĤm pro zápis do katastru a zvlášĢ GP pro parkovištČ. 4 x tištČné vyhotovení + 1 x 
elektronicky na CD

0,5

Položka zahrnuje náklady na zajištČní výchozích vytyþovacích údajĤ (výchozí vytyþovací a výškové body), provČĜení 
stávajících výškových kót terénu a výškových kót a polohy staveb významných z hlediska pĜedmČtné stavby a 
provČĜení souladu tČchto údajĤ s projektovou dokumentací. Dále položka zahrnuje veškeré vytyþovací práce pro 
realizaci pĜedmČtné stavby. Souþástí položky jsou i náklady na vytýþení inženýrských sítí jejich správci. PĜesnou 

����polohu sítí zjistí Zhotovitel kopanými sondami. vþetnČ geometrického plánu pro zápis do katastru zvlášĢ pro bytový 
dum a zvlášĢ pro parkovištČ. 

0,5
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 99 OPN
Rozpoþet (þást objektu) 02 OPN - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)
x 799 Ostatní
1 R1 Soubor zimních opatĜení soubor 0,5000 20 000,00 10 000,00

0,5000
2 R10 Realizaþní dokumentace zhotovitele a dílenská doku 

soubor 0,5000 10 000,00 5 000,00

0,5000
3 R11 Doþasná dopravní opatĜení soubor 0,5000 20 000,00 10 000,00

0,5000
4 R12 Vybudování zaĜízení staveništČ soubor 0,5000 194 206,90 97 103,45

0,5000
5 R13 Provoz zaĜízení staveništČ soubor 0,5000 123 076,92 61 538,46

0,5000
6 R14 OdstranČní zaĜízení staveništČ soubor 0,5000 9 659,17 4 829,59

Náklady spojené se zĜízením pĜípojek energií k objektĤm zaĜízení staveništČ, vybudování pĜípadných mČĜících 
odbČrných míst a zĜízení, pĜípadná pĜíprava území pro objekty zaĜízení staveništČ a vlastní vybudování objektĤ 

���zaĜízení staveništČ vþetnČ oplocení .

Položkové zadání 

Náklady spojené s provádČním prací v zimním období (pĜísady do malt a betonĤ, ochrana proti zamrznutí malt a 
betonĤ-dosažení zmrazovacích pevností, zakrývání konstrukcí, zazimování stavby, temperování staveb, odklízení 

�snČhu, atd...:

0,5

����Realizaþní a dílenskou dokumentaci musí zhotovitel zajistit za tímto úþelem:
upĜesnČní provádČcí dokumentace na základČ konkrétních typu materiálĤ, technologických postupĤ, strojĤ a zaĜízení, 

����vytýþení stávajících inženýrských sítí, provedených prĤzkumĤ (napĜ. kopaných sond)

potĜeba podrobnČjšího zpracování projektové dokumentace do vČtších podrobností, pĜípadnČ kde bude potĜebné 
pĜizpĤsobení dokumentace pro speciální technologické postupy (napĜ. dílenské výkresy, detaily, výkresy výztuže a 
podrobné statické výpoþty prefabrikátĤ, výkresy tesaĜských konstrukcí, podložené statickými výpoþty, výkresy 

����profesních þástí, podrobné technologické postupy vybraných þinností).

����koordinace realizaþní dokumentace s dokumentací souvisejících investic.

Detaily, dílenská dokumentace, výkresy výztuže, podrobné statické  výpoþty veškerých nosných konstrukcí , výkresy 
profesních þástí, za dodržení projektové dokumentace pro DSP a vysoutČženého výkazu výmČr . Koordinace s 

����projekty souvisejícich investic . 

0,5

Položka zahrnuje náklady na projektovou pĜípravu, projednání, pronájem a instalaci dopravního znaþení vþetnČ 
údržby bČhem výstavby. Zhotovitel vypracuje Projektová pĜíprava, projednání, pronájem a instalace. Zhotovitel 
vypracuje a projedná na pĜíslušném dopravním inspektorátu projekt dopravního znaþení. Dále zajistí projednání 
zvláštního užívání komunikace, ostatních veĜejných ploch a pĜípadné uzavírky komunikací a objízdných tras. 
Pronájem a instalace dopravního znaþení a svČtelné signalizace, jejich rozmístČní a pĜemísĢování a jejich údržba v 
prĤbČhu výstavby vþetnČ následného odstranČní po ukonþení stavebních prací. Fakturováno bude postupnČ po 

����provedení jednotlivých dílþích þástí stavby.

����Souþástí této položky jsou i náklady na další þinnosti a požadavky stavby

0,5

0,5

Náklady na vybavení objektĤ zaĜízení staveništČ, ostraha staveništČ,  odovodnČní staveništČ, náklady na energie 
spotĜebované dodavatelem v rámci provozu zaĜízení staveništČ, náklady na potĜebný úklid v prostorách zaĜízení 
staveništČ, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zaĜízení staveništČ a na pĜípojkách energií, osvČtlení 

����staveništČ.

0,5

OdstranČní objektĤ zaĜízení staveništČ vþetnČ pĜípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 
povrchĤ po odstranČní zaĜízení staveništČ a úklid ploch, na kterých bylo zaĜízení staveništČ provozováno. Uvedení 

����území do pĤvodního stavu .
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 99 OPN
Rozpoþet (þást objektu) 02 OPN - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,5000
7 R15 Koordinaþní a kompletaþní þinnost, ztížené provozn 

soubor 0,5000 10 000,00 5 000,00

0,5000
8 R2 Bezpeþnostní opatĜení pĜi výstavbČ soubor 0,5000 10 000,00 5 000,00

0,5000
9 R3 Pasportizace soubor 0,5000 5 000,00 2 500,00

0,5000
10 R4 PrĤbČžná fotodokumentace stavby soubor 0,5000 5 000,00 2 500,00

0,5000
11 R5 Zkoušky a revize soubor 0,5000 10 000,00 5 000,00

0,5000
12 R6 Kompletace dokladové þásti stavby k pĜedání, pĜevz 

soubor 0,5000 15 000,00 7 500,00

0,5

0,5

Koordinaþní a kompletaþní þinnost celé stavby. Náklady na ztížené podmínky provádČní tam, kde jsou stavební práce 
zcela nebo zþásti omezovány provozem okolí stavby . Jde zejména o zvýšené náklady v dĤsledku nezbytného 
respektování stávající dopravy, práce ovlivĖující vyhlášky mČsta , KHS, atd.   ovlivĖující stavební práce apod. Režijní 
náklady stavby vyplývající z plnČní podmínek uvedených ve smlouvČ o dílo.

����

Náklady spojené se zábory veĜejných prostranství, vþ. komunikací (poplatky za zĜízení záboru a nájemné za užívání 
�veĜejných ploch):

0,5

Instalace bezpeþnostních prvkĤ pĜi výstavbČ  dle plánu BOZP . Budované konstrukce  stavby musí být zajištČny 
zábranami proti pádu osob, za snížené viditelnosti musí být opatĜeny osvČtlením. Veškeré prostory stavby musí být 
zajištČny proti vstupu nepovolaných osob. Rozsah dle konkrétního postupu prací. Fakturováno bude postupnČ po 

����provedení jednotlivých þástí stavby.

����Souþástí této položky jsou i náklady na další þinnosti a požadavky pro BOZP,PO,

PĜedmČtem podrobné pasportizace jsou všechny doþasné a trvalé objekty v okolí budované stavby a vlastnosti, které 
mohou být nepĜíznivČ ovlivnČny nebo poškozeny stavebním postupem a zahrnují zejména nadzemní i podzemní 
objekty a nemovitosti,  komunikace a ostatní pozemky vþetnČ stromĤ. Jedná se pĜedevším o prokazatelné podrobné 

����zjištČní a dokladování technického stavu objektĤ, existujících pĜed zahájením stavby .

0,5

Podrobná fotodokumentace prĤbČhu výstavby - položka zahrnuje náklady na zĜízení foto nebo video dokumentace a 
jej archivaci. Fotodokumentace zachytí prĤbČh výstavby výstavby objektu vþetnČ pĜípojek a veškerých zakrývaných 

����konstrukcí . Fotodokumentace bude þlenČna pĜehlednČ dle  definice TDI.

0,5

Náklady zhotovitele, související s provádČním zkoušek a revizí pĜedepsaných technickými normami nebo 
����objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Položka zahrnuje práce nutné k odzkoušení  strojĤ a zaĜízení  rozvodu vody, kanalizace topení ,plynu , 
vzduchotechniky ve vzájemných vazbách a k prokázání, že dodávka je schopna zkušebního provozu. V paušální cenČ 
musí být obsaženy veškeré náklady na vlastní provedení zkoušek, jejich organizaci, náklady na energie, média a 

����materiály nutné pro provedení zkoušek. 

0,5
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STAVEBNÍ OBJEKT (SO) 99 OPN
Rozpoþet (þást objektu) 02 OPN - NEZPģSOBILÉ

P.þ. ýíslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kþ)

Položkové zadání 

0,5000
13 R7 Dokumentace skuteþného provedení soubor 0,5000 10 000,00 5 000,00

0,5000
14 R8 Geodetické zamČĜení skuteþného provedení stavby, a 

soubor 0,5000 40 000,00 20 000,00

0,5000
15 R9 Vytýþení stavby a inženýrských sítí soubor 0,5000 15 000,00 7 500,00

0,5000

y 799 Ostatní 248 471,50
z Celkem za objekt 248 471,50

0,5

Doklady o vlastnostech materiálĤ, o provedených zkouškách a mČĜení, o výchozích zkouškách provozuschopnosti, 
�zaškolení obsluhy, revizní zprávy, návody k obsluze, kopie záruþních listĤ, atd... 3x tištČnČ a 1x na cd nosiþi:

���

0,5

Náklady na vyhotovení dokumentace skuteþného provedení stavby a její pĜedání objednateli v požadované formČ a 
����požadovaném poþtu.

Položka obsahuje provádČní prĤbČžného zamČĜení budovaných IS a objektĤ pĜed provedením zásypĤ. Vypracování 
geometrického plánu dokonþené stavby (pro vklad do katastru nemovitostí) v systému JTSK, výškový systém Balt po 
vyrovnání. 
geometrický plán pro bytový dĤm pro zápis do katastru a zvlášĢ GP pro parkovištČ. 4 x tištČné vyhotovení + 1 x 
elektronicky na CD

0,5

Položka zahrnuje náklady na zajištČní výchozích vytyþovacích údajĤ (výchozí vytyþovací a výškové body), provČĜení 
stávajících výškových kót terénu a výškových kót a polohy staveb významných z hlediska pĜedmČtné stavby a 
provČĜení souladu tČchto údajĤ s projektovou dokumentací. Dále položka zahrnuje veškeré vytyþovací práce pro 
realizaci pĜedmČtné stavby. Souþástí položky jsou i náklady na vytýþení inženýrských sítí jejich správci. PĜesnou 

����polohu sítí zjistí Zhotovitel kopanými sondami. vþetnČ geometrického plánu pro zápis do katastru zvlášĢ pro bytový 
dum a zvlášĢ pro parkovištČ. 

0,5
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