
SMLoUVA o Dĺ Lo NA STAVEBNĺ  PRÁCE

PRo ÚcELY VEŘEJNÉ  znxÁzrcv ľ vlł lÉ no RozsAHU
uzavřená podle $ 2586 a násl. zákona ć,.8912012 Sb', obč anský zákoní k, ve znění  pozdějš í ch

předpisů
(dále jen ,,obč anský zákoní k")

(dále jen,,Sm!ouva")

ěí slo Sm louvy objednatele: 3121 I 61001 137
TSKRPOO99QsK

ěí slo Smlouvy Zhotovitele: 22í 051

1. SMLUVNí STRANY
(A) Technická správa komunikací  hl. m. Prahy, a's.

sí dlo: Řásnovka77otl. 11o oo Praha 'ĺ - Staré  Město
lČ o: oeł ązzeo
DIC: C203447286
zapsaná v obchodní m rejstří ku vedené m Městským soudem v Praze, oddí l B, vloŽka 20059
bankovní  spojení : PPF banka a.s.
č í slo ú č tu: 2023100003/6000

Při podpisu tohoto typu Smlouvy s hodnotou plnění  do 6 mil. Kč  je oprávněn zastupovat
objednatele na základě pověření  udělené ho představenstvem, Milan Zach, ředitelinvesticní ho
ú seku.

(dále jen,,objednatel")

(B) INPROS PR.AHA a.s.

sí dlo: Ke Krč ;i 281735, 147 o0, Praha 4
lĆo ąz114444
DlĆ: CZ47114444
zapsaná v obchodní m Ęstří ku vedené m Městským soudem v Praze, oddí l B, vloŽka 2oo74
bankovní  spojení : Ceská spořitelna, a.s.
č í slo ú ctu: 1 936316349/0800
kterou zastupují : lng. Milan Fial, č len správní  rady

(dále jen,,Zhotovite!")

(objednatel a Zhotovitel společ ně ,,Strany", a kaŽdý z nich samostatně ,,Strana")

2. Úcel A PŘEDMĚT sMLoUVY
2.1 Úč elem Smlouvy je zajiš tění stavební č innosti, a to odbornĺ kem v oboru s potřebnýmĺ š irokými

zkuš enostmi a know-how v té to oblasti. V té to souvislosti objednateljako zadavate! zahájil
postup vedoucí  kzadání  veřejné  zakázky malé ho rozsahu v souladu s ustanovení m $ 6
zákona ć. 13412016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve zněnĺ  pozdějš í ch předpisů  (dále
jen,,ZVZ"), s názvem,,BBP Na Padesáté m - oblast Skalka ll, akce č í slo 60323" (dále jen
,,Veřejná zakázka").

2.2 Předmětem Smlouvy je závazek Zhotovitele na vlastní  náklady a na své  nebezpeč í  prové st
stavební  práce pro akci dle odst. 2.1. (dálejen ,,Stavba"), a to tak, aby uýsledek těchto prací
byl funkč ní , provozuschopný a plně způ sobilý kuŽí vání  dle zde smluvené ho nebo obvyklé ho
ú celu (dále jen,,Dí lo"), azávazek objednatele za podmí nek uvedených vté to Smlouvě Dí lo
převzí t a zaplatit za jeho provedení  dohodnutou cenu.

2.3 Dí lo je podrobně Vymezeno v Pŕ iloze ć,.2 a v Pří loze č . 4 té to Smlouvy.
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2.4 Zhotovitel prohlaš uje, Že

(a) v plné m rozsahu se seznámil s povahou a předmětem Dí la a jsou mu známy veš keré
technické , kvalitativní  a jiné  podmí nky nezbytné  k realizaci Dí la a disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které  jsou k provedení  Dí la dle té to Smlouvy nezbytné ;

(b) překontroloval veš keré  poskytnuté  podklady, zejmé na provedl kontrolu projektové
dokumentace pro realizaci Dí la a Pří lohv č . 2, porovnal a ověřil jejich správnost a
proveditelnost Dí la;

(c) kontrolou dokumentace Zhotovitel nezjistil jaké koliv nesrovnalosti, které  by mu bránily
prové st Dí lo ú plné , odpoví dají cí  kvality, schopné  funkce a předání  objednateli;

(d) vyhodnotil a ocenil veš keré  práce trvalé ho č i doč asné ho charakteru vč etně materiálu,
které  jsou obsaŽeny v převzaté  projektové  dokumentaci;

(e) uskuteč nil veš keré  ú kony nutné  pro zjĺ š tění  překáŽek pro provedení  Dí la, jimiŽ jsou
myš leny zejmé na kontrolní  prů zkumy dané ho staveniš tě, a ověřiI tak, Že staveniš tě
umoŽňuje provedení  Dí la dohodnuým způ sobem.

3. oBcHoDNĺ poorĺ ĺ ľ ĺ rcY A PoJMY
3.1 Nedĺ lnou souč ástí  té to Smlouvy jsou jako její  Pří loha i. 1 - Vš eobecné  obchodní  podmí nky

pro stavební  a projektovou č innost (dále jen ,,obchodní  podmí nky"). Zhotovitel podpisem té to
Smlouvy prohlaš uje, Že obchodní  podmí nky byly přiloŽeny ke Smlouvě, řádně se s nimi
seznámil a s jejich pouŽití m bez výhrad souhlasí .

3.2 Strany si pro ú č ely té to Smlouvy sjednávají , ż e výrazy nadepsané  v té to Smlouvě s velkým
poč áteiní m pí smenem mají  význam jim přiřazený v té to Smlouvě a/nebo v obchodní ch
podmí nkách. Neobsahuje-litato Smlouva přĺ sluš nou definici, pouŽije se definice obsaŽená v
obchodní ch podmí nkách. Definice obsaŽené  jak v té to Smlouvě, tak v obchodní ch
podmí nkách je třeba vykládat ve vzájemné m souladu Smlouvy a obchodní ch podmí nek,
přiiemŽ v pří padě odchylek nebo rozporů  definic má definice obsaŽená v té to Smlouvě
přednost.

3.3 NenĹli v té to Smlouvě výslovně ujednáno jinak, ří dí  se práva a závazky Stran obchodní mi
podmí nkami.

3.4 Pro vylouč ení  jakýchkoliv pochybností  o vztahu Smlouvy, obchodní ch podmí nek a podmĺ nek
zadání  Veřejné  zakázky (dále jen ,,Podmí nky zadání ") jsou stanovena tato výkladová pravidla:

(a) v pří padě rozporu mezi ustanovení mi Smlouvy a obchodní ch podmí nek budou mí t
přednost ustanovení  Smlouvy;

(b) v pří padě rozporu mezi ustanovenĺ mi Smlouvy a Podmĺ nek zadání  budou mí t přednost
ustanovení  Smlouvy;

(c) v pří padě rozporu mezi ustanovení mi obchodní ch podmĺ nek a Podmí nek zadání  budou
mí t přednost ustanovení  obchodní ch podmí nek.

(d) v pří padě jaké koliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení  Smlouvy budou ustanovení
Smlouvy vykládána tak, aby v co nejš irš í  mí ře zohledňovala ú ěel Veřejné  zakázky
vyjádřený Pod m í n kami zadání  ;

(e) v pří padě chybějí cí ch ustanovení  Smlouvy nebo obchodní ch podmí nek budou pouŽita
dostateč ně konkré tn í  ustanoven í  Podm í nek zadání ;

4. Mĺ sTo A DoBA PRoVÁDĚľ ĺ  oĺ ul
4.1 Mí stem plnění  Dí la je Praha 10 (dále jen ,,Mí sto plnění ")' Mí sto plnění  Dí la je detailně

specifikováno v projektové  dokumentaci k Dí lu.

4.2 Termí n zahájení  provádění  Dí la: Zhotovitel je oprávněn zahájit prováděnĺ  Dí la nejdří ve od
okamŽiku uveřejnění  té to Smlouvy v registru smluv v souladu s č lánkem 14'2 té to Smlouvy.
objednatel odevzdá Zhotoviteli plochu staveniš tě nejpozději ke dni uvedené mu v DlR jako
nejdří vějš í  den moŽné ho zahájení  stavební ch prací . Zápis o předání  staveniš tě bude proveden
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pří mo ve stavební m dení ku nebo bude nedĺ lnou soucástí  stavební ho denĺ ku jako jeho pří loha.

4.3 Termí n dokonienĺ  Dí la a jeho předání  objednateli: 12 kalendářní ch dnů  ode zahájení
stavební ch prací .

4.4 Zhotovitel se zavazuje provádět Dí lo v souladu s harmonogramem prací , kteý tvoří  Pří lohu
č . 3 té to Smlouvy (dále jen ,,Harmonogram").

4.5 Doba provádění  Dí la dle Harmonogramu se přiměřeně prodluŽuje v následují cí ch pří padech:

(a) při zastavení  prací  státní mi a kontrolní mi orgány, z dů vodu vyš š ĺ  moci č i z pokynu
objednatele, a to za předpokladu, Že k zastavení  nedoš lo z dů vodu na straně Zhotovitele;

(b) pokud to dopravní  nebo jiné  podmí nky, stanovené  ú řadem veřejné  správy, budou
vyŽadovat (poŽadavek pří sluš né ho silnič ní ho správní ho ú řadu, Policie CR atd.). Zhotovitel
bere toto ujednání  na vědomí , neboť  je srozuměn s tí m, Že s ohledem na charakter dí la je
nezbytné  respektovat dopravní  a jiné  podmí nky.

4.6 Zhotovitelje oprávněn dokonč it dĺ lč í  č ásti Dí la nebo Dí lo jako celek i před termí nem uvedeným
v č lánku 4.3 té to Smlouvy a termí ny uvedenými v Harmonogramu, jsou-li termí ny pro
dokonč ení  dí lcí ch č ástí  Dí la stanoveny v Harmonogramu, bude-li objednatele nejmé ně pět (5)
pracovní ch dní  předem o takové  skuteÖnosti pí semně informovat.

4.7 Dí lo je řádně zhotoveno podle té to Smlouvy v okamŽiku, kdy bude Dí lo předáno Zhotovitelem
objednateli na základě akceptač ní ho ří zenĺ  a podpisu akceptač ní ho protokolu, přič emŽ
náleŽitosti akceptač ní ho ří zení  blí Že stanovĺ  obchodní  podmí nky.

4.8 Vyjma dokladů  uvedených v obchodní ch podmí nkách je Zhotovitel povinen předat objednateli
dalš í  dokumený uvedené  v Pří loze č . 2 té to Smlouvy, a to ve lhů tách tam uvedených.

5. CENA Dĺ LA A PLATEBNĺ PoDMĺ NKY
5.1 Cena Dí la je urč ena na základě poloŽkové ho rozpoč tu, kteý je jako Pří loha c. 4 nedí lnou

souěástí  té to Smlouvy (dále jen ,,PoloŽkový rozpoč et"), přiöemŽ:

Cena bez DPH č iní : 254116,23 Kč  (dále jen ,,Cena Dí la");

Vzhledem k tomu, Že Dí lo spoč í vá v provedení  stavební ch (pří padně montáŽní ch) prací , které
odpoví dají  kódů m 41 aŽ 43 klasifikace produkce CZ-CPA ve znění  platné m k'1. 1.2015,
pouŽije se reŽim přenesené  daňové  povinnosti dle $ 92e) Zákona o DPH. Zhotovitel je
povinen uvé st odpoví dají cí  kód zatří dění  podle klasifikace Cz-cPA na kaŽdé  vystavené
faktuře.

5.2 Cena Dí la je dohodnuta jako nejvýš e pří pustná po celou dobu trvání  té to Smlouvy, s výjimkami
upravenými v obchodnĺ ch podmí nkách.

5.3 Smluvní  strany sjednávají  zádĺ Žné . objednatel se zavazuje uhradit aŽ. 9oo/o Ceny Dí la
Zhotoviteli na základě Faktury Zhotovitele, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit a doruč it
objednateli nejdří ve v den podpisu Předávací ho protokolu a nejpozději do 10 dnů  po podpisu
Předávací ho protokolu oběma Stranami. Pro ú č ely té to Smlouvy sjednávají  strany výhradně
elektronickou fakturaci za podmí nek ní ż e uvedených a blí Že specifikovaných v č l. 3.3' (g)

Pří lohv č . 1 té to Smlouvy a s moŽností  vyuŽití  rĺ ýhradně e-mailových adres k tomuto ú č elu
uvedených v Pří loze ě. í  1 té to Smlouvy.

5.4 Nedí lnou soucástí  Faktury bude Předávací  protokol podepsaný zástupci obou Stran. Faktura
musí  dále obsahovat č í slo té to SmIouvy.

5.5 Dnem uskuteč nění  zdanitelné ho plnění je den podpisu Předávací ho protokolu zástupci obou
Smluvní ch stran.

5.6 Sjednává se zádż né  ve výš i 10 % (slovy: deset procent) zCeny Ðí la.Zádĺ Žné  mů Že být
objednatelem uplatněno při závěreč né  fakturaci. objednatelje oprávněn pouŽí t toto zádrŽné
na ú hradu nákladü vzniklých objednateliv pří padech, kdy Zhotovitelvěas nezajistí  odstraněnĺ
objednatelem oprávněně reklamovaných vad Dí la ve sjednané  lhů tě.

5.7 objednatel vyplatí  Zhotoviteli zádrŽné  uýhradně na základě pí semné  výzvy Zhotovitele po
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splnění  Vš ech následují cí ch podmí nek:

(a) [bude povoleno uŽlvání  Dí la (kolaudač ní  souhlas/rozhodnutí , předč asné  uŽí vání  Dí la) a
Dí lo bude řádně akceptováno;

(b) Zhotovitel předloŽí  objednateli veš keré  doklady uvedené  v Pŕ í loze c.2;

6. sPEclFtcKÉ ził vezrcv
Nad rámec závazkŮ obsaŽených v obchodní ch podmÍ nkách se Zhotovitel při provádění  Dí la
zav azqe dodż ovat následují cí  povinnosti:

Poddodavatelé

6.í  Zhotovitelje oprávněn plnit Smlouvu nebo její  č ást, s výjimkou č inností  specifikovaných v cl.
6.2, prostřednictví m poddodavatele. VyuŽije-li Zhotovitel k plnění  Smlouvy nebo její  č ásti
poddodavatele, odpoví dá objednateli, jako by plnil sám. Seznam poddodavatelů  tvoří  Pří lohu
č . 8'

6.2 Zhotovitel se zavazuje, Že ní Že uvedené  cinnosti bude realizovat vŽdy pří mo (výhradně)
on sám, to jest nevyuŽije k jejich realizaci poddodavatele:

(a) neuŽije se

6.3 Pokud Zhotovitel prokázal v Zadávací m ří zení  splnění  cásti kvalifikace prostřednicfuí m
poddodavatele, je Zhotovitel povinen v odpoví dají cí m rozsahu tohoto poddodavatele vyuŽí vat
pro realizaciVeřejné  zakázky, k ní Ž se vztahuje kvalifikace, kterou prokazovalza Zhotovitele.

6.4 Změna poddodavatele Zhotovitele uvedené ho v Pří loze č . 8 je moŽná pouze po předchozí m
pí semné m souhlasu objednatele, jehoŽ vzor je uveden v Pří loze č . 9. objednatel nebude tento
souhlas bezdů vodně odpí rat.

6.5 Nebudou-li k provedení  dí la vyuŽiti Poddodavatelé , ustanovení  vztahují cí  se ze své  podstaty
na Poddodavatele, se neaplikují .

7. ZARUCNI DOBA

7.1 Záruěni doba Dí la č ĺ ní  60 měsí ců  vyjma č ásti Dí la -vodorovné ho dopravní ho znaěení , kde
zárućni doba č iní  36 měsí ců .

8. PoJtŠ TĚNí znoľ ovlTELE
8.í  Doba pojiš tění  dle obchodní ch podmí nek skonč í  nejdří ve 3 měsí ce po skonč ení  ú č innostité to

Smlouvy.

8.2 Minimální  pojistná iástka pojiš tění  odpovědnostiza š kodu způ sobenou třetí m osobám vč etně
pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou stavební  a montáŽní
č inností  dle obchodní ch podmí nek je 1.000.000,- Kč  (slovy: jeden milion korun č eslcých) na
jednu pojistnou událost.

8.3 Minimální  pojistná č ástka pojiš tění  stavebně montáŽní ch rizik z dů vodu vyš š í  moci, Živelné
pohromy nebo zásahu třetí  osoby při výstavbě Dí la dle obchodní ch podmí nek je 1.000.000,-
Kč  (slovy: jeden milion korun č eských) na jednu pojistnou událost.

9. zAJlŠ TĚNí  - peuilł e se1

í o. SMLUVNĺ sANKcE
10.í  objednatelje oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě prodlení  Zhotovitele

se splnění m termí nu dokonč ení  Dí la stanovené m v č l. 4.3 Smlouvy a jeho předání  objednateli
k provedení  akceptacní ho ří zení , a jsou-li sjednány v Harmonogramu, tak i v pří padě prodlení
Zhotovitele se splnění m termí nu dokonč ení  dí lč í  č ásti Dí la a jeho předání  objednateli
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stanovené m v Harmonogramu, a to Ve Výš i 0,3% z ceny DilazakaŽdý zapoćatý den prodlení ;

í 0.2 objednatelje oprávněn poŽadovat po Zhotovitelismluvní  pokutu v pří padě poruš ení povinnosti
Zhotovitele provádět Dí lo řádně v souladu s touto Smlouvou, její mi pří lohami, relevantní mi
obecně závaznými právní mi předpisy, technickými normami, rozhodnutí mi orgánů  státní
správy č i samosprávy, a to vevýš i 0,3o/o z Ceny DilazakaŽdý zapoćaý den poruš ení  ze
strany Zhotovitele, a to aż  do doby uvedení  Dí la do řádné ho stavu č i provedení  nápravy
poruš ení  smluvní  povinnosti. Nelze-li den zahájení  poruš ení  povinnosti Zhotovitele dle tohoto
bodu jednoznač ně urč it, poč ĺ tá se Smluvní  pokuta ode dne, kdy objednatel doruč í  Zhotoviteli
pří sluš nou výzvu k nápravě poruš ení ;

í 0.3 objednatelje oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě prodlení Zhotovitele
s odstranění m (i) vad Dí la zjiš těných v rámci akceptač ní ho ří zení  nebo (ii) vad dí la zjiš těných
objednatelem při kontrole Dí la v prů běhu jeho provádění , na které  objednatel Zhotovitele
pĺ semně upozornil, ve lhů tě stanovené  pro odstranění  vad Dí la, a to ve uýš i 0,3o/o z Ceny Dí la
zakaŽdou vadu a kaž dý zapoćatý den prodlenĺ ;

10.4 objednatelje oprávněn poŽadovat po Zhotovitelismluvní  pokutu v pří padě prodlení Zhotovitele
s odstranění m záruč ní ch vad Dí la ve lhů tě stanovené  pro odstranění vad, a to ve výš i 0,3 % z
Ceny Dí la zakaŻdou vadu a kaŽdý den prodlení ;

10.5 objednatelje oprávněn poŽadovat po Zhotovitelismluvní pokutu v pří padě poruš ení povĺ nnosti
' Zhotovitele vyuŽí vat pouze schválené  poddodavatele, uvedené  v ělánku 6 Smlouvy, a to ve

výš i 1 % ze sjednané  celkové  ceny Dí la zakaŽdý jednotlivý pří pad poruš ení  povinnosti;

í 0.6 objednatel je oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě' Že se některé
z prohláš ení  Zhotovitele dle č lánku 1í  obchodní ch podmí nek ukáŽe jako nepravdivé , a to ve
výš i 50.000 Kć za kaŽdé  jednotlivé  poruš ení .

í 0.7 objednatelje oprávněn poŽadovat po Zhotovitelismluvní  pokutu v pří padě poruš ení  povinnosti
Zhotovitele týkají cí ho pojiš tění  nebo Bankovní  záruky, a to ve výš i 50.000 Kć za kaŽdý
zapoćatý den prodlení .

í 0.8 objednatelje oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení  povinnosti
Zhotovitele obsaŽené  ve Smlouvě nebo obchodní ch podmí nkách, která není  zajiš těna
smluvní  pokutou dle tohoto č lánku Smlouvy, a to ve výš i 5.000,- KÖ za kaŽdý započ aý den
prodlenĺ  s řádným splnění m takové  povinnosti'

10.9 objednatelje oprávněn poŽadovat po Zhotoviteli smluvní  pokutu v pří padě poruš ení  povinnosti
Zhotovitele zachovat dů věrnost informací  dle č lánku 14 obchodní ch podmí nek, a to ve výš i
100.000 Kćza kaŽdé  jednotlivé  poruš ení .

í O.í OZhotovitel je oprávněn poŽadovat po objednateli ú rok z prodlenĺ  vzákonné  výš i vpřĺ padě
prodlenĺ  objednatele s ú hradou Faktury nebo jejĺ  č ásti, a to pouze v pří padě, Že objednatel
bude v prodlení  s ú hradou pří sluš né  Faktury i po uplynutí  dodateěné  lhů ty k její  ú hradě
stanovené  v druhé  listinné  výzvě Zhotovitele doruč ené  objednateli' její Ž dé lka ěiní  sedm (7)
pracovní ch dnů , přič emŽ. kzasláni druhé  listinné  výzw je Zhotovitel oprávněn nejdří ve po
uplynutí  lhů ty sedmi (7) pracovní ch dnů  od doruč ení  první  listinné  výzw k ú hradě dluŽné
č ástky objednateli. Smluvní  sankce za toto poruš ení  vš ak mů Že č init maximálně 10 o/ozCeny
Dí la.

10.1í Platby smluvní  pokuty nezbavují  Zhotovitele povinnosti prové st a dokonč it Dí lo, ani jiných
povinností , závazkí l nebo odpovědnosti vyplývají cí  ze Smlouvy. objednatel je oprávněn
domáhat se náhrady ú jmy za poruš ení  jaké koliv povinnosti, na kterou se váahuje jakákoliv
smluvní  pokuta dle té to Smlouvy, a to v plné  výš i.

{0.í 2Celková tĺ ýš e smluvní ch pokut uplatněných objednatelem vů č i Zhotovitelije omezena limitem
1o0 o/o výš e celkové  Ceny Dí la.

í 0.í 3Smluvní  pokuty mohou být kombinovány (uplatnění  jedné  smluvní  pokuý nevyluč uje
souběŽné  uplatnění  jaké koliv jiné  smluvní  pokuý).

í 0.í 4Smluvní  pokuta je splatná do třiceti (30) dnů  po doruč enivýzvy oprávněné  Strany druhé  Straně
k její  ú hradě.Yýzva musĺ  vŽdy obsahovat popis a ěasové  urč ení  události, která v souladu s
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uzavřenou Smlouvou zakládá právo ú ctovat smluvní  pokutu.

11. osTATNĺ UJEDNÁNí
11.1 Nebezpeč í  š kod na zhotovované m Dí le nese Zhotovitel od převzetĺ  staveniš tě aŽ do doby

protokolární ho převzetí  Dí la objednatelem.

í í .2 objednatelje jiŽ od poč átku vlastní kem Dí la;jeho vlastnické  právo vzniká vytvoření m kaŽdé
souč ásti Dí la. Vš echny materiály přecházejí  do vlastnictví  objednatele vŽdy okamŽikem, kdy
jsou do Dí la zabudovány.

12. TRVÁNĺ  SMLoUVY
í 2.í  Smluvní  vztah zaloŽený touto Smlouvou zaniká:

(a) pí semnou dohodou Stran;

(b) odstoupení m od Smlouvy kteroukoliv ze Stran v pří padech uvedených v obchodní ch
podmí nkách; nebo

(c) řádným splnění m vš ech povinností  Zhotovitele.

12.2 Dalš í  doby pro ukoněení  Smlouvy:

(a) neuŽije se

13. KoNTAKTľ ĺ Úonle
í 3.í  Kontaktní  ú daje Stran jsou uvedeny v Pří loze č . 1'ĺ  té to Smlouvy'

13.2 KaŽdá Strana oznámí  bez zbyteč né ho odkladu druhé  Smluvní  straně jaké koliv změny
kontaktní ch ú dajů  uvedených v Pří loze č . '11 té to Smlouvy formou doporuč ené ho dopisu,
podepsané ho svým statutární m orgánem, resp. jeho č lenem, a zaslané ho na adresu uvedenou
v Přĺ loze č . 'ĺ 'ĺ  té to Smlouvy, pří padně do datové  schránky (ve znění  pří padných pozdějš í ch
řádných změn). Rádným doruč ení m tohoto oznámení  dojde ke změně doruč ovací  adresy
Strany bez nutnosti uzavření  dodatku kté to Smlouvě. V pří padě, Že z dů vodů  nedodrŽení  nebo
poruš ení té to povinnosti dojde ke způ sobení  ú jmy, zavazuje se Strana, která š kodu způ sobila,
tuto nahradit bez zbyteč né ho odkladu, co k tomu bude poš kozenou Stranou vyzvána.

14. ávĚnecľ ĺ Á ulsoruÁľ ĺ ĺ
14.í  Tato Smlouva je sepsána ve č tyřech (4) vyhotovení ch, znichŽ obdrŽí  objednatel tři (3)

vyhotovení  a Zhotoviteljedno (1) vyhotovení . V pří padě, Že je Smlouvauzaví rána elektronicky
za vyuŽití  uznávaných elektronických podpisů , postač í  jedno vyhotovení  Smlouvy, na které m
jsou zaznamenány uznávané  elektronické  podpisy zástupců  Stran.

14.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem její ho podpisu poslední  Stranou a ú č innosti dnem její ho
uveřejnění  v registru smluv.

í 4.3 Strany potvzují , Že pÍ i sjednávání  Smlouvy postupovaly č estně a transparentně a souč asně
se zavazují , Že takto budou postupovat i při plnění  Smlouvy a veš keých č innostech s ní
souvisejí cí ch. Zhotovitel pofurzuje, Že se seznámil se zásadami Criminal compliance programu
objednatele (dále jen ,,ccP"), které  jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele
[vtł tvw.tsk_praha.cz záloż ka: o společ nosti, oddí l: o společ nosti TSK], zejmé na s Kodexem
CCP, a zavazují  se tyto zásady po dobu trvání  smluvní ho vztahu dodż ovat. KaŽdá ze Stran
se zavazuje, Že bude jednat a přijme opatření  tak, aby nevzniklo dů vodné  podezření  na
spáchání  trestné ho č inu č i k jeho spáchání , tj. tak, aby které kolize Stran nemohla být přič tena
odpovědnost podle zákona ć,. 418ĺ 2011 sb., o trestní  odpovědnosti právnických osob aŕ í zeni
proti nim, ve znění  pozdějš í ch předpisů , nebo nevznikla trestnĺ  odpovědnost jednají cí ch osob
podle zákona ć,. 4012009 sb.' trestní ho zákonĺ ku, ve znění  pozdějš í ch předpisů .

í 4.4 Nedí lnou souč ástĺ  té to Smlouvy jsou pří lohy:

(a) Pří loha č . 1 - Vš eobecné  obchodní  podmí nky pro stavební  a projektovou č innost

(b) Pří loha č }. 2 _ Podrobná specifikace Dí la
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(c) Pří loha č . 3 - Harmonogram

(d) Pří loha ć. 4 _ PoloŽkov'ý rozpoěet

(e) Pří loha č . 5 - Vybavení  azaŕ í zeni _ NEUŽ\JE sE
(D Pří loha č . 6 - Tabutka aktivace HlM - NEUŻ\JE sE
(g) Pří loha ć.7 _ Hospodaření  s vybouraným materiáIem

(h) Pŕ í loha č . 8 - Seznam poddodavatelů  - NEUŽ\JE sE
(D Pří loha č . 9 - Vzor pí semné ho souhlasu ohIedně poddodavatele

0) Pří loha ě. 10 - Klí ěové  osoby - NEUŽ\JE sE
(k) Pří loha č . 11 - Kontaktní  ú daje

(D Pří loha ě. 12_ ..............(nenŕ Ii uyplněno, neuŽ'lje se)

|Podpisy následují  na dalš Í  stranĄ
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Strany tí mto výslovně prohlaš ují ' ž e tato Smtouva, č . smlouvy obiednatele 3121161o01137,
č . Smlouvy Zhotovitele 221051, vyjadřuje jeiich pľ avou a svobodnou vů li, na dů kaz ěehož
připoiují  nÍ Že své  podpisy.

V Praze dne

Za Objednatele:

Technická správa komunikací  hl. m. Prahy,
a's' 

M i la n .1í jľ Ł?ľ **'
'. Datum:2021.11.09

Ĺacn 2i:23:4l.rcl'oo'
.. .:

lng. Milan ffiffií ř*
Fial

@l=fal@ií pí 6@
Í Lfu m: ä 2ĺ .ĺ ĺ .05 07:3'ł 37

V Praze dne

Za Zhotovitele:

INPROS PRAHA a.s.

{o't'ĺ xľ

Milan Zach,

ředite! investič ní ho ú seku,

na základě pověření

lng. Milan Fial

č len správnĺ  rady
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1. Úvooľ ĺ usľ Rľ oveľ ĺ ĺ
1.1 Tyto vš eobecné  obchodní  podmí nky pro stavební  a projektovou cinnost (dále jen

,,obchodní  podmí nky") se uplatní  pro vš echny smlouvY p dí lo uzaví rané  spolecností
Technická správa komunikací  hl. m. Prahy, a.s., se sí dlem Rásnovka 77018, Staré  Město,
í 1o oo Praha 1, lČ o: 03447286, zapsanou vobchodní m rejstří ku vedené m Městským
soudem v Praze, oddí l B, vloŽka 20059 (dále jen ,,objednatel"), nenĹli v pří sluš né  smlouvě
výslovně uvedeno jinak (dále jen ,,Smlouva").

1.2 Yýrazy nadepsané  v těchto obchodní ch podmí nkách s velkým pocátecní m pí smenem mají
význam jim přiřazený ve Smlouvě a/nebo v těchto obchodní ch podmí nkách. Neobsahuje-li
Smlouva pří sluš nou definici, pouŽije se definice obsaŽená v obchodní ch podmí nkách.
Definice obsaŽené  jak ve Smlouvě, tak v obchodní ch podmí nkách je třeba vykládat ve
vzájemné m souladu Smlouvy a obchodní ch podmí nek, přicemŽ v přĺ padě odchylek nebo
rozporů  definic má definice obsaŽená ve Smlouvě přednost.

í .3 Pro uýklad Smlouvy platí  následují cí  pravidla:

(a) odkazy na ,,ölánky", ,,odstavce" a ,,Pří lohy" se vykládají  jako odkazy na pří sluš né  č lánky,
odstavce a pří lohy Smlouvy.

(b) Pojmy definované  ve Smlouvě v mnoŽné m ěí sle mají  shodný význam i v jednotné m č í sle
a naopak.

(c) odkazy na ,,pracovnĺ  dny" znamenají  odkazy na kteýkoli den, kromě soboý a neděle a
dnů , na něŽ připadá státní  svátek podle platných právní ch předpisů  Č eské  republiky.

(d) Ustanovení  $556 odst. 2 oběanské ho zákoní ku upravují cí  krité ria uýkladu Smlouvy se
nepouŽije. Żaany z č lánků  ani Žádný z výrazü pouŽiých v pří sluš né m č lánku nebude
připisován které koli ze Stran jako Straně, která jej přĺ  vyjednávání  pouŽila jako první ;
ustanovení s 557 obč anské ho zákoní ku se tak nepouŽije.

(e) Nadpisy jsou ve Smlouvě pouŽity pouze pro přehlednost a orientaci a pro uýklad
ustanovenĺ  Smlouvy nemají  ž ádný uýznam'

(0 odkazy na ,,osobu" nebo ,,stranu" se vykládají  tak, Že se vztahujĺ  na jakoukoli fyzickou
osobu, právnickou osobu, svěřenský fond, společ nost, tichou společ nost, vládu, stát,
organizač ní  sloŽku státu, orgán veřejné  moci, společ ný podnik, závod nebo spolek (se
samostatnou právní  subjektivitou č i nikoli).

(g) Pojem ,,listinný" nebo ,,listĺ nné " znamená dokument tĺ š těný na papí ře, seš iý způ sobem
sniŽují cí m moŽnost rozeš ití  a opatřený vlastnoruč ní mi podpisy osob jednají cĺ ch za
jednotlivé  Strany.

1.4 V pří padě rozporu mezi ustanovení m obchodní ch podmí nek a smluvní m ujednání m ve
Smlouvě nebo její  přĺ loze se uplatní  ujednání  ve Smlouvě.

2. zmĚľ ĺ y oĺ u
2.1 Strany sjednávají  rĺ ýhradu změny Dí la v souladu s ustanovení m $ 100 odst. 1 zzvz tak, Že

změnou Dí la se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Dí la, zejmé na, avš ak nejen:

(a) změny v kvalitě nebo jiných vlastnostech Dí la nebo jeho cásti;

(b) vypuš tění  některé  č ásti Dí la;

(c) doplnění  nové  č ásti Dí la; nebo

(d) změny v pořadí , č asové m rozvž eni nebo odkladu realizace Dí la;
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(dále jen ,,Změna Dí la").

2.2 Zhotovitel je oprávněn prostřednicfuí m e-mailu zaslané ho kontaktní  osobě objednatele
navrhnout objednateli provedení  Změny Dí la, pokud v prů běhu provádění  Dí la zjistí  nutnost
nebo vhodnost provedení takové  změny. Zhotovitel neprovede Změnu Dí la, pokud a dokud
objednatel jeho návrh neschválí .

2.3 Pokyn k provedení  Změny Dí la je oprávněn Zhotoviteli jednostranně udělit pouze
objednatel. Pokyn k provedení  Změny Dí la je objednatel oprávněn uč init na e-mailovou
adresu kontatkní  osoby Zhotovitele.

2.4 Zhotovitel je povinen prové st Změnu Dí la na základě objednatelem zaslané ho pokynu
k provedení  Změny Dí la dle předcházejí cí ho č lánku, jinak není  oprávněn se odchýlit
od vymezení  Dí la.

2'5 Pokyny k provedení  Zmé ny Dĺ la budou uvedeny ve stavební m dení ku a nedí lnou souč ástí
pří sluš né ho Soupisu prací  (ak je tento pojem Vymezen ní Že) vydané ho pro kalendářní
měsí c, ve které m ke Změně Dí la doš lo, a Předávací ho protokolu, jak je tento pojem
vymezen ní Že.

3. GENA Dĺ LA A PLATEBNĺ  PoDMĺ NKY

3'í  Gena Dí la

(a) Cena je urč ena na základě PoloŽkové ho rozpoč tu.

(b) Jednotkové  ceny uvedené  v PoloŽkové m rozpoětu jsou cenami koneěnými a maximálně
pří pustnými. Tyto jednotkové  ceny zahrnují  veš keré  náklady, zejmé na

(D náklady na materiál, vodné , stoěné , elektrickou energii, teplo, dopravu apod;

(iD v pří pradě stavební ch prací  té Ž náklady na vybudování , provoz, ú dż bu a
vyklizení  zaří zení  staveniš tě Zhotovitele, Vypracování  výrobní  dokumentace,
zpracování  dokumentace skuteěné ho provedení  Dí la ve třech (3) vyhotovení ch,
vcetně geodetické ho zaměření  digitální formou podle pravidel lnstitutu plánování
a rozvoje hl. m. Prahy (dále jen ,,lPR Praha") Ve dvojí m (2) vyhotovení ,
projednání  dopravní ch opatření , zajiš tění  dopravně inŽenýrské ho rozhodnutí
(DlR) a jejich realizaci, náklady na odvoz a likvidaci odpadů , náklady na skládky
přebyteč né ho materiálu, vybouraných konstrukcí  a hmot, náklady na zajiš tění
bezpeč nostĺ  silnič ní ho provozu a zajiš tění  bezpeč nosti chodců  během provádění
prací , zajiš tění  ú klidu pracovní ho prostoru ijeho bezprostřední ho okolí ;

(iii) v pří pradě stavební ch prací  té Ž náklady na zhotovování , rnýrobu, obstarání ,
přepravu vé cí , zaŕ í zení , materiálů , dodávek, náklady na pří padné  dopravní
znač ení , náklady na zŕ izení  identifikač ní  tabule na staveniš ti, za přejí mací
zkouš ky a měření  parametrů  provozní  způ sobilosti a jaké kolĺ v dalš í  nákĺ ady č i
výdaje potřebné  pro realizaci Dí la.

(c) Jednotkové  ceny nemohou být po dobu trvání  Smlouvy zvýš eny, s výjimkou pří padů
uvedených ní Že v tomto č lánku.

(d) Jednotkové  ceny se zvyš ují  v pří padě, Že dojde ke změně daňouých právní ch předpisů ,
které  budou mí t prokazatelný vliv na výš ijednotkových cen.

(e) objednatel si vyhrazuje změny celkové  Ceny Dí la v dů sledku měřenĺ  skuteč ně
provedené ho mnoŽství  plnění  poloŽek uvedených v PoloŽkové m rozpoč tu, kdy budou
uhrazeny pouze skuteč ně provedené  změřené  práce, které  budou oceněny podle
jednotkových cen; měření  se týká vš ech poloŽek (tzv. výhrada měření ). Potřeba
provedení  větš ĺ ho, ci naopak menš í ho rozsahu prací  oproti mnoŽsfuí  uvedené mu
v PoloŽkové m rozpoč tu mů Že vzniknout z dů vodu upřesnění  rozsahu prací  provedených
v rámci zpracování  realizač ní  dokumentace stavby, nebo upřesnění  objemu skutecně
provedených prací  na stavbě v prů běhu realizace. Touto vyhrazenou změnou,
tj' měření m vš ak nesmí  být (i) vyuŽití  poloŽkové  ceny pro ocenění  nových prací
neobsaŽených v pů vodní m předmětu veřejné  zakázky, (ii) oprava zjevně vadně
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uvedené ho mnoŽství  poloŽky (např. chyba o řád), č i (iii) neprovedení  poloŽky č i její
podstatné  č ásti.

3.2 Urč ení  ceny Změny Dí la

(a) NenĹli cena Změny Dí la uvedena v pokynu k provedení  Změny Dĺ la podepsané m
Stranami, urč í se cena Změny Dí la tak, Že

(i) po provedenĺ  Změny Dí la Zhotovitel vypracuje zjiš ť ovací  protokol a tento předloŽí
objednateli ke schválení ;

(ii) provedené , resp. neprovedené  práce, dodávky a sluŽby uvedené  v objednatelem
pí semně schválené m zjiš ť ovací m protokolu budou oceněny v souladu
s ocenění m obsaŽeným ve PoloŽkové m rozpoč tu, jeŽ je souěástí  Smlouvy;

(iii) provedené  práce, dodávky a sluŽby uvedené  v objednatelem pí semně
schválené m zjiš ť ovací m protokolu, které  nelze ocenit dle PoloŽkové ho rozpoč tu
budou oceněny jednotkovou cenou za poloŽku/y věcně nejbliŽš í  a pokud taková
není , navrhne Zhotovitel jednotkovou cenu ve výš i obvyklé  v době provádění
Smlouvy, která nesmí  být vyš š í  neŽ jednotková cena dle cení ku pro č eské
stavební  standardy - Ukazatele prů měrné  rozpoč tové  ceny na měrovou a
ú č elovou jednotku pro obdobĺ , v němŽ jsou práce realizovány, vydané m
společ ností  URs cz a.s., lCo: 47'l 15 645.

(b) Pokyny k provedení  Změny Dí la budou nedí lnou souč ástí  Předávací ho protokolu dle
č lánku 7 těchto obchodní ch podmí nek.

3.3 Platební  podmí nky

(a) Cena Dí la bude hrazena na základě daňové ho dokladu, kteý je Zhotovitel oprávněn
vystavit za podmí nek uvedených ve Smlouvě a v tomto č lánku 3 těchto obchodní ch
podmí nek (dále jen ,,Faktura").

(b) Pokud je tak dohodnuto ve Smlouvě, je Zhotovitel oprávněn předloŽit objednateli dí lcí
Fakturu vystavenou na základě objednatelem odsouhlasené ho Soupisu prací , přicemŽ
Faktura bude doplněna předávací m protokolem dí lč í ho zdanitelné ho plnění  vč etně
vš ech nutných podkladů  a pří loh. Na předávací m protokolu dí lií ho zdanitelné ho plnění
musí  být výslovně uveden den předání  a převzetí  dí lč í ho zdanitelné ho plnění  a podpisy
konkré tní  osoby předávají cí ho a přebí rají cí ho' V té to souvislosti se Zhotovitel zavazuje
v prů běhu realizace Dí la vyhotovovat Soupisy prací  a předávací  protokoly dí lč í ho
zdanitelné ho plnění , které  budou předloŽeny objednateli ke kontrole a potvzení  před
vystavení m dí lií  Faktury. objednatel se zavazuje potvrdit, resp. zamí tnout tyto doklady
bez zbyteč né ho odkladu od jejich obdrŽení .

(c) Soupis prací  musí  obsahovat zejmé na tyto ú daje:

(i) souhrnnou poloŽku (dle druhu prací );

(iD cenu za jednotku;

(iii) provedené  mnoŽství ;

(iv) celkovou cenu.

(d) V pří padě prů běŽné  ú hrady Ceny Dí la Zhotovitel vystaví  koneč nou Fakturu do deseti
(10) dní  po ukoněení  akceptač ní ho ŕ í zení  doloŽené ho Předávací m protokolem
doplněné ho Soupisem prací a vš ech dohodnutých podkladů  a pří loh.

(e) Faktura musí  obsahovat

(i) veš keré  náleŽitosti daňové ho dokladu ve smyslu zákona ć. 23512004 Sb., o dani
z přidané ho hodnoty, ve zněnĺ  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,Zákon o DPH"),
zatří dění  Dĺ la podle klasifikace cz-cPA a ú daje podle $ 435 obč anské ho
zákoní ku.
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(ii) Ve Vztahu k poskytnuté mu plnění  věcně správné  a dostateč ně podrobné  ú daje.
Pří lohy faktury stanoví  Smlouva.

(Ð Konecná Faktura, vystavená po akceptaci celé ho Dí la, musí  obsahovat ĺ  ú daj o
veš keých pří padných dí lč í ch Fakturách vystavených v prů běhu provádění  Dí la a musí
obsahovat závěreč né  vyú ctování  ve vztahu k ceně dí la uvedené  ve Smlouvě.

(g) Smluvní  strany souhlasí  s pouŽití m faktur vystavených na základě Smlouvy výhradně v
elektronické  podobě (faktura má elektronickou podobu tehdy, pokud je vystavena a
obdrŽena elektronicky) - dále jen ,,Elektronická faktura". Smluvní  strany sjednávají , Že
věrohodnost pů vodu faktury v elektronické  podobě a neporuš enost její ho obsahu bude
zajiš těna v souladu s platnou právní  ú pravou. Zhotovitel je povinen doruěit objednateli
fakturu elektronicky, a to výluč ně e-mailem na e-mailovou adresu: fakturace@tsk-
praha.cz. Zaslání  Elektronické  faktury Zhotovitelem na jinou e-mailovou adresu neŽ
uvedenou v předchozí  větě je neú č inné ' K odesĺ ání  Elektronické  faktury je Zhotovitel
povinen vyuŽí t pouze e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou pro tento ú č el ve
Smlouvě, jinak je zaslání  Elektronĺ cké  faktury neú č inné  s výjimkou, budou-li prů vodní  e-
mail k Elektronické  faktuře č i Elektronická faktura opatřeny zaruceným elektronickým
podpisem, pří padně zaruč enou elektronickou peč etí  Zhotovitele. Elektronická faktura
musí být objednatelizaslána vŽdy ve formátu PDF a zároveň i lsDoc (lsDocx), je-lito
moŽné . Pří lohy Elektronické  faktury, které  nejsou souiástí  daňové ho dokladu, budou
zasí lány objednateli pouze ve formátech RTF, PDF, JPG, Doc, Docx, XLS, XLSx.
Elektronická faktura musí  být opatřena zaruč eným elektronickým podpisem, pří padně
zaruč enou elektronickou peěetí , obojí  zaloŻené  na kvalifikované m certifikátu ve smyslu
zákona ć,. 29712016 Sb. o sluŽbách vytvářejí cí ch dů věru pro elektronické  transakce
podpisu, ve znění  pozdějš í ch předpisů , kvalifikovaný certifikát musí  být vydán jední m
z Ministerstvem vnitra Č R akreditovaných poskytovatelů  certifikaění ch sluŽeb. NenĹli
Elektronická faktura opatřena zaruč eným elektronickým podpisem, pří padně zaruč enou
elektronickou peč etí  ve smyslu předchozí  věty nebo nenĹli takto opatřen alespoň
prů vodní  e-mail k Elektronické  faktuře, musí  být Elektronická faktura odeslána e-mailem
uýhradně z e-mailové  adresy Zhotovitele uvedené  pro tento ú cel ve Smlouvě, jehoŽ
pří lohou je Elektronická faktura. Elektronická faktura bude vyhotovena v č etnosti 1 e-
mail - 1 Elektronická faktura v samostatné m souboru a její  pří lohy v samostatné m
souboru (souborech). V pří padě, kdy bude zaslána objednateli Elektronická faktura,
zavazĄe se Zhotovitel nezasí lat stejnou fakturu duplicitně v listinné  podobě.

(h) Zhotovitelje povinen odeslat objednateli fakturu shora uvedeným postupem, nejpozději
do pěti (5) pracovní ch dnů  od vzniku jeho nároku na zaplacení  Ceny. objednatel je
oprávněn bez zbyteč né ho odkladu vrátit fakturu Zhotoviteli, neobsahuje-li vš echny ú daje
podle pí sm. e), věcně správné  ú daje, podklady nebo ve Smlouvě uvedené  dokumený.
Zhotovitel je v tomto pří padě povinen bezodkladně, nejpozději vš ak do 17. dne měsí ce
následují cĺ ho po měsí ci, v němŽ nastal den uskuteč nění  zdanitelné ho plnění  doruč it
novou fakturu, která bude splňovat veš keré  náleŽitostĺ , obsahovat věcně správné  ú daje
a dohodnuté  podklady a dokumenty. Doruč ení m nové , správně vystavené  faktury,
zaćí ná běŽet lhů ta splatnosti.

(i) objednatel je oprávněn uhradit na bankovní  ú č et Zhotovitele fakturovanou cástku za
poskytnuté  zdanitelné  plnění  snĺ Ženou o DPH, pokud ve smyslu s 109 odst. 2) Zákona o
DPH (x) správce daně rozhodne, Že Zhotovitelje nespolehlĺ vým plátcem dle Zákona o
DPH, nebo (y) Zhotovitel poŽaduje ú hradu za zdanitelné  plněnĺ  poskytnuté  dle Smlouvy
na bankovní  ú č et, kteý není správcem daně zveřejněn způ sobem umoŽňujĺ cí m dálkotĺ ý
pří stup, anebo na bankovní  ú iet vedený poskytovatelem platební ch sluŽeb mimo ú zemí
Č eské  republiky. Úč tovanou DPH je objednatel oprávněn uhradit přĺ mo na ú ěet
pří sluš né ho správce daně, a to postupem dle $ 109a) Zákona o DPH. V takové m
pří padě Zhotovitel tak není  oprávněn poŽadovat doplatek DPH ani uplatňovat vů č ĺ
objednatelijaké koliv sankce. Výš e uvedený postup ú hrady fakturované  č ástky snĺ Žené
o DPH a zároveň ú hrady DPH pří mo na ú č et pří sluš né ho správce daně je objednatel
oprávněn pouŽí t rovněŽ v pří padě, má-li dů vodné  za to, Že jsou naplněny podmí nky
ustanovení  s 109 odst. 'ĺ ) Zákona o DPH.

5



Ű) KaŽdá se Stran hradí  sama své  bankovnĺ  poplatky souvisejí cí  se splnění m závazkť l
vyplývajĺ cí ch ze Smlouvy.

(k) Splatnost Faktury je stanovena na třicet (30) dní  ode dne doruč ení  pří sluš né  Faktury
Objednateli.

(|) Připadne-li termí n splatnosti na den, kteý není  pracovnĺ m dnem, posouvá se termí n
splatnosti na nejbliż š í  následují cí  pracovní  den. Ke splněnĺ  dluhu objednatele dojde
odepsání m cástky z ú č tu objednatele.

(m) Je-liZhotovitel neplátce DPH, ustanovení  obchodnĺ ch podmí nek aplikovatelná se ze své
podstaty pouze na plátce DPH, se neuplatní .

3.4 Zádrž né  a zajiš tění

(a) StanovĹli tak Smlouva, je objednatel oprávněn zkaż dé  fakturované  č ástky odeč í st
zádrŽné , jehoŽ výš i stanoví  Smlouva. ZádrŻné  bude Zhotoviteli vyplaceno za podmí nek
stanovených Smlouvou.

(b) StanovĹli tak SmIouva, je Zhotovitel povinen poskytnout objednateli (x) zajiš tění  za
řádné  splnění  svých povinností  ze Smlouvy a těchto obchodní ch podmí nek a (y)
zajiš tění  za ŕ ádné  splnění  suých povinnostĺ  plynoucí ch ze záruky na Dí lo, a to ve formě
neodvolatelné , nepodmí něné  bankovní  záruka vystavené  renomovanou bankou se
sí dlem v Č eské  republice nebo v Evropské  unii, která je splatná na první  výzvu (dále jen
,,Bankovní  záruka").

(c) JestliŽe vdů sledku řádné ho č erpání  nebo zjiných dů vodů  klesne poskytnuté  zajiš tění
pod sjednanou rnýš i, je Zhotovitel povinen ji do deseti (10) dnů  poté , co se o té to
skuteč nosti dozví , doplnit na pů vodní  výš i.

(d) Vpří padě, Žeby Bankovnĺ  záruka nebyla Zhotovitelem doplněna na pů vodní  výš i dle
těchto obchodní ch podmí nek, nebo Že by její  platnost měla skoněit jiż  za mé ně neŽ
třicet (30) dnů , je objednatel oprávněn ihned č erpat Bankovní  záruku v plné  výš i. Takto
ěerpaná č ástka se pro dalš í  povaŻĄe za peněŽitou jistotu poskytnutou namí sto
Bankovní  záruky. Závazky Zhotovitele souvisejí cí  s Bankovní  zárukou tí m nejsou
dotieny.

(e) Poruš Ĺli Zhotovitel povinnost poskýnout nebo udż ovat zajiš tění  ve formě Bankovní
záruky ve sjednané  V'ýš i, prodluŽuje se splatnost Faktur vystavených Zhotovitelem aŽ do
doby řádné ho splnění  povinnosti poskýnout Bankovní  záruku. Dalš ĺ  práva objednatele
ztoho vyplývají cí  nejsou dotč ena.

4. oBEcNÉ  PoDMĺ NKY PRoVEDEľ ĺ í  oĺ u
4.1 Zhotovitelje při provádění  Dí la povinen

(a) postupovat s odbornou pé cí  a je povinen prové st Dí lo v nejvyš š í  moŽné  kvalitě v souladu
se (s)

(i) Smlouvou,

(iD obecně závaznými právní mi předpisy, a to zejmé na zákonem ć,. 1311997 Sb., o
pozemní ch komunikací ch, ve znění  pozdějš í ch předpisů , a vyhláš kou
Ministerstva dopravy a spojů  č . 10411997 sb., kterou se provádí  zákon
o pozemní ch komunikacĺ ch, ve znění  pozdějš í ch předpisů ,

(iii) obecnými technickými poŽadavky na výstavbu, technickými normami (Č sN, EN)
a to i doporuč ují cí mi, které  byly přUaty postupem podle ustanovení  $ 4 zákona č .
2211997 Sb., o technických poŽadavcí ch na výrobky, ve znění  pozdějš í ch
předpisů ,

(iv) pravomocným stavební m povolení m (e-li vydáno), jakoŽ i dalš í mi závaznými
rozhodnutí mi veřejnoprávn í ch orgánů ; a

(v) pokyny Objednatele;
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(b) v pří padech, kdy je to aplikovatelné , zajistit dopravně inŽenýrské  rozhodnutí  (DlR),
dodż ovat jeho podmí nky a podmí nky dopravní  obsluŽnosti a pří padně uhradit jaké koliv
sankce za jeho poruš ení . V pří padě, Že oprava nebude dokonč ena v termí nu dle DlRu,
Zhotovitel je povinen si sám a na vlastní  náklady zajistit pĄednání  a prodlouŽení
(vydání ) DlRu k řádné mu dokonč ení  Dí la;

(c) bez zbýeč né ho odkladu oznámit objednatelĺ  jaké kolĺ v překáŽky brání cí  řádné mu
provádění  Dí la a navrhnout dalš í  postup;

(d) bez zbyteč né ho odkladu upozornit objednatele na pří padnou nevhodnost realizace
vyŽadovaných prací , v pří padě, Že tak neuÖiní , nese jako odbornĺ k veš keré  náklady
spojené  s následným odstraněnĺ m vady Dí la. V pří padě, Že Zhotovitel navrhuje změnu
projektové ho řeš ení  z jaké hokoli dů vodu, je povinen udělat to pí semnou formou, přič emŽ
bude vŽdy uvedeno zdů vodněnĺ  navrhované  změny podepsané  oprávněným zástupcem
Zhotovitele. Soucástí  navrhované  změny vŽdy bude i vyč í slení  předpokládané ho
cenové ho rozdí lu (dalš í ch, např. č asouých nároků  na realĺ zaci) oproti smluvní mu řeš ení .
Povinnou souč ástí  kaŽdé ho návrhu změny je i výslovné  sdělení  Zhotovitele, V č em
nevhodnost vyŽadované ho řeš ení  spoč í vá, zejmé na jaké  konkré tní  ustanovení  pří sluš né
technické  normy č i jiné ho technĺ cké ho č i právní ho předpisu je projektovým řeš ení m
poruš eno;

(e) dodź et následují cí  podmí nky v pří padě, Źe Zhotovitel vyuŽí vá k provedení  č ásti Dí la
poddodavatele:

0 Zhotovitel je povinen vytvořlt a udrŽovat takové  podmí nky a předpoklady, aby
objednatel mohl v souladu se Smlouvou uskuteč ňovat kontrolu č innosti
poddodavatelů , kteří  provádí  č ást Dí la;

(ii) Zhotovitel odpoví dá za jaké kolijednání  ěi opomenutí  které hokoli poddodavatele
tak, jako by práce vykonával sám. Zhotovitelje rovněŽ plně odpovědný za řádné
a věasně pInění Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje prokazatelně vynaloŽit veš kerou
snahu, kterou lze od něho rozumně oěekávat, k zajiš tění  právní  ochrany a
odš kodnění  objednatele před jakýmikoliv nároky ze strany poddodavatele anebo
š kodami způ sobenými poddodavatelem;

(iii) Zhotovitel je povinen zabezpeč it ve smluvní ch vztazí ch se svými poddodavateli
splnění  vš ech povinností  vyplývají cí ch Zhotoviteli ze Smlouvy, a to přiměřeně k
povaze a rozsahu jejich poddodávky;

(iv) Zhotovitelje povinen plnit své  platební  povinnosti vů č i poddodavatelů m řádně a
věas dle platební ch podmí nek sjednaných s pří sluš ným poddodavatelem a na
poŽádání  předloŽí  objednateli dů kaz o řádné m provedení  sjednaných ú hrad;

(v) Zhotovitel se zavazuje nesjednat s poddodavateli (i) povinnost poddodavatele
zdrŽet se jaké koli komunikace s objednatelem, (ii) povinnost mlč enlivosti ve
váahu k objednateli, anebo (iii) zákaz postoupenĺ  pohledávek poddodavatelů  za
Zhotovitelem Objednateli;

(vi) Zhotovitelje povinen prové st kontrolu poddodavatele v rozsahu, ve které m lze od
něj rozumně oěekávat, za ú ěelem ověření  jeho dů věryhodnosti, zď1mé na za
ú č elem vylouč enĺ  moŽné ho neoprávněné ho nakládání  s osobní mi nebo citlivými
ú daji č i poruš ení  obchodní ho tajemství . Na výzvu objednatele poskýne
Zhotovitel výsledky takové  kontroly společ ně se shrnutí m opatření , která byla
přijata za ú č elem odstranění  zjiš těných rizik, a spolu s doklady ěi informacemi
k ověření  té to skuteč nosti.

(Ð bezodkladně doruěit objednateli kopii jaké koliv Žádosti, výzvy, rozhodnutĺ , usnesení ,
vyjádření ' osvědč ení , sdělení , ěi jiné ho aktu, jejichŽ předmětem je domnělé  nebo
skuteč né  poruš ení  právní ch povinností  Zhotovitele, anebo jiná skuteěnost, o které  lze
rozumně předpokládat, Že bude mí t podstatný negativní  dopad na plnění  povinností
Zhotovitele dle Smlouvy.
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(g) po celou dobu realizace Dí la splňovat kvalifikacní  předpoklady a jiné  podmí nky
poŽadované  v zadávací m ŕ í zení , které  předcházelo uzavření  Smlouvy. Na výzvu
objednatele je Zhotovitel povinen bezodkladně doloŽit doklady prokazují cí  tuto
skuteč nost.

4.2 objednatel je oprávněn kdykoliv v prů běhu realizace kontrolovat Dí lo, přič emŽ Zhotovitel je
povinen k veš keré  souiinnosti. Na vady zjiš těné  v prů běhu prací  je objednatel povinen
Zhotovitele neprodleně pí semně upozornit a stanovit Zhotoviteli lhů tu pro odstranění
takouých vad. Zhotovitel je povinen č init neprodleně veš kerá potřebná opatření
k odstranění  vytknutých vad.

4.3 Pokud č inností  Zhotovitele dojde ke způ sobení  š kody objednateli nebo třetí m osobám
v dů sledku opomenutí , nedbalosti nebo neplnění  podmí nek vyplývají cí ch ze zákona,
technických č i jiných norem, přĺ padně ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen nejpozději do
č trnácti (14) dnů  od oznámení  rozsahu a charakteru š kod tuto š kodu odstranit a nenĹli to
moŽné , š kodu finanč ně nahradit a to vš e na svů j náklad.

4.4 Zhotovitel je v plné m rozsahu odpovědný za vlastní  í í zení  postupu praci, za bezpeč nost a
ochranu zdravi vlastní ch pracovní ků , pracovní ků  poddodavatelů  a ostatní ch osob
podí lejí cí ch se provádění  Dí la v celé m jeho prů běhu a za sledování  a dodż ování  předpisů
o bezpeč nosti práce a ochraně zdravÍ  při práci. V pří padě, Že bude objednatelem zjiš těno
poruš ení  bezpeč nosti, upozornĺ  objednatel Zhotovitele pí semně na takovou skuteěnost.

4.5 Zhotovitelje dále povinen:

(a) ří dit se při provádění  Dí la pokyny objednatele;

(b) chránit a š etřit zď1my, reputaci a dobrou pověst objednatele;

(c) informovat bezodkladně objednatele o tom, Že se při prováděnĺ  Dí la dostal nebo by se
mohl dostat do jaké hokoli střetu zájmÜ ve vztahu k objednateli, ať  uŽ z jaké hokoli
dů vodu, zejmé na z dů vodu jaké koli spolupráce s konkurenty;

(d) zdź et se poruš ení jakýchkoli práv třetí ch osob a zajistit, Že jí m prováděné  Dí lo neporuš í
práva třetí ch osob, zejmé na jejich osobnostní  práva a práva duš evní ho vlastnicfuí ;

4.6 Zhotovitel nenĺ  oprávněn přeruš it provádění  Dí la podle Smlouvy, ledaŽe Smlouva nebo tyto
obchodní  podmí nky stanoví  jinak, přič emŽ na kaidé  přeruš ení  provádění  Dí la musí  být
objednatel Zhotovitelem upozorněn bez zbyteč né ho odkladu poté ' kdy Zhotovitel měl a
mohl zjistit, Že k přeruš ení  dojde, a takové  přeruš ení  provádění  Dí la bude odsouhlaseno
odpoví dají cí m zápisem ve stavební m dení ku.

5. PoVlNNosTlVzTAHU.tĺ cĺ seKPRoVÁDĚľ ĺ ĺ sľ eveBNĺ cHPRACí
5.í  Specifické povinnostiZhotovitele

(a) Zhotovitel je povinen řádně a efektivně vyuŽí vat moŽnou pracovní  dobu s ohledem na
platné  obecně závazné  právní  předpisy, zejmé na pak předpisy týkají cí  se bezpeč nosti a
ochrany zdraví  při práci (BozP)' hygieny, apod.

(b) Zhotovitel se zavazuje bez zbyteč né ho odkladu oznámit objednateli skryté  překáŽky

ýkají cí  se Mí sta plnění , které  znemoŽňují  prové st Dí lo dohodnuým způ sobem, které
Zhotovitel nemohl odhalit ani přivynaloŽení  veš keré  potřebné  odborné  pé č e, a souč asně
navrhnout odpoví dají cí  změny při provádění  Dí la. Změna Dí la je moŽná jen postupem
dle ělánku 2 těchto VoP.

(c) V pří padě, Že Zhotovitel zjistĺ , Že technický dozor objednatele na stavbě (dále jen ,,TD")
je ve vztahu k Zhotoviteli v postavení  osoby blí zké  ve smyslu oběanské ho zákoní ku,
zavazĄe se Zhotovitel takovou skuteč nost objednateli neprodleně oznámit.

(d) Zhotovitelje povinen umoŽnit výkon TD, autorské ho dozoru projektanta a vyŽadujĹli to
právní  předpisy, tak té Že výkon č innosti koordinátora bezpeč nosti a ochrany zdraví  při
práci na staveniš ti. Zároveň je Zhotovitel povinen zajistit pro výkon těchto č inností
odpoví dají cí  zázemí  v rámci staveniš tě.
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(e) TD objednatele je oprávněn kontrolovat dodrŽování  projektu, technických norem,
smluvní ch podmí nek a právní ch předpisů  a rozhodnutí  státní správy.

(Ð Zhotovitelje povinen předávat TD objednatele zjiš ť ovací  protokoly, Faktury a pří padné
soupisy dodateč ných stavební ch pracĺ  sjednaných dodatkem ke Smlouvě i v
elektronické  podobě.

(g) Zhotovitel je povinen veš keý nepouŽitelný materiál, kteý vznikl při realĺ zaci Dí la,
zlikvidovat ve smyslu zákona c. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně někteých dalš í ch
zákonů , ve zněnĺ  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,Zákon o odpadech"), a prokázat toto
objednateli, a to i v pří padě, Že by skutecný objem takové ho materĺ álu přesahoval
objemy uvedené  ve výkazu výměr. Pokud bude muset Zhotovitel odstranit odliš né
mnoŽství  materiálu, neŽ bylo stanoveno v projektové  dokumentaci a ve výkazu rĺ ýměr,
provede Zhotoviteljeho přesný soupis vč etně ocenění  dle jednotkotlých cen pouŽitých
v poloŽkové m rozpoč tu, kteý je přĺ lohou Smlouvy' V pří padě, Že Zhotovitel mů Že č ást
materiálu, kteý je dle projektu označ en jako nepouŽitelný a u které ho v poloŽkové m
rozpoč tu, kteý je přĺ lohou Smlouvy, ocenil jeho vytěŽení , manipulaci s ní m' jeho odvoz
a poplatky za uloŽení  na skládku a kteý by musel být zlikvidován ve smyslu Zákona o
odpadech, vyuŽí t ať  uŽ při stávají cí  stavební  nebo jiné  stavební  akci, provede v rámci
koneč né  fakturace soupis tohoto materiálu a následně tento soupis vč etně kalkulace
předloŽí  objednateli k odsouhlasení .

(h) V prů běhu provádění  Dí la se budou konat kontrolní  dny, které  bude svolávat a ří dit
objednatel nebo jí m urěená osoba a jichŽ se zú č astní  objednatel, Zhotovitel
a objednatelem urč ený TD, pří padně autorský dozor, pří padně jiné  osoby urč ené
objednatelem. Zápisy z kontrolní ch dnů  zajiš ť uje objednatel nebo jí m urč ená osoba.
Souěástí  kontrolní ch dnů  bude prů běŽné  projednávání  postupu realizace stavební ch
prací , vč etně jejich dopadu na omezení  výroby a jejich pří pustnosti' Závěry uskuteč něné
na kontrolní ch dnech jsou pro obě Strany závazné , nemohou měnit ustanovení  Smlouvy,
mohou vš ak slouŽit jako podklad pro dodatek ke Smlouvě. Na základě poŽadavku
objednatele uč iněné ho nejmé ně tři (3) dny před konání m kontrolní ho dne je Zhotovitel
povinen při kontrolní m dni předloŽit pí semnou zprávu o postupu prací  v rozsahu
urč ené m objednatelem.

(D objednatel č i TD objednatele je oprávněn dát Zhotoviteli pokyn k doč asné mu zastavení
provádění  Dí la. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení  provádění  Dí la z dů vodu
zaviněnĺ  Zhotovitele, má Zhotovitel právo na ú hradu nákladů  vzniklých tí mto doč asným
zastavení m provádění  Dí la, a pokud nedojde kjiné  dohodě, pak platí , Že má Zhotovitel
právo na změnu termí nu dokonč ení  stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo
provádění  Dí la objednatelem č iTD objednatele docasně zastaveno.

0) Zhotovitel je povinen vyzvat pí semně objednatele k prověření  prací  a konstrukcí , které
v dalš í m pracovní m postupu budou zakryý nebo se stanou nepří stupnými, tj. zejmé na
pok!ádka jednotlirných podkladní ch vrstev konstrukce komunikace, rozvodů  a kabelů  před
záhozem č izakrytí m, veš keré  izolace, injektáŽe, jakoŽ i dalš í m předepsaným zkouš kám,
a to nejmé ně pět (5) pracovní ch dnů  předem. Ke kontrole zakýaných
a znepří stupňovaných prací  a konstrukcí  předloŽí  Zhotovitel veš keré  výsledky o
provedených zkouš kách prací , dů kazy o jakosti pouŽitých materiálů  pouŽitých pro
zakýané  práce, certifikáty a atesty. Provedenĺ  kontroly bude dokladováno zápisem do
stavební ho dení ku nebo samostatným protokolem. Pokud se objednatel nedostaví ,
pokrač uje Zhotovitel v prací ch na Dí le. JestliŽe bude objednatel dodateč ně poŽadovat
odkrytí  těchto prací , je Zhotovitel povinen tento poŽadavek splnit. Pokud je při
dodateč né m odkrytí  zjiš těna vada práce č i konstrukce, hradí  náklady na dodateč né
odkrytí  a uvedení  do pů vodní ho stavu Zhotovitel. V opač né m pří padě hradí  náklady
dodatecné ho odkrytí  objednatel. Zakryje-lĺ  Zhotovitel práce před uplynutí m lhů ty
uvedené  v tomto odstavci bez souhlasu objednatele, je povinen na Žádost objednatele
práce odknýt a uvé st do pů vodní ho stavu na svů j náklad, i kdyŽ nebude Žádná vada
zjiš těna. Před zakrytí m č i znepří stupnění m poří dí  Zhotovitel fotografickou dokumentaci
nebo videozáznam zakývaných č ástí  v rozsahu specifikované m objednatelem a předá
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je bez zbyteč né ho odkladu objednateli. Zhotovitel je povinen ú č astnit se přejí mek
zakrytých konstrukcí  a vš ech zkouš ek svým odpovědným zástupcem, nikoli jen
zástupcem poddodavatele. Zhotovitel je povinen k provádění  předepsaných zkouš ek
zajistit pří sluš nou normu nebo technický předpis, podle které ho se zkouš ka provádí .
Zhotovitel vyzve kromě objednatele i správce podzemní ch vedenĺ  a inŽenýrských sĺ tí
dotč ených stavbou k jejich kontrole a převzetí  a zjiš těnou skuteč nost nechá pofurdit
zápisem do stavební ho dení ku. Zhotovitel před jejich zakrytí m zajistí  geodetická
zaměření , která nejpozději připrotokolární m předání  Dí la předá objednateli.

(k) Vznikne-li v prů běhu provádění  Dí la nutnost pů sobení  koordinátora BozP, podle č ásti
třetí zákona č . 309/2006 Sb., o zajiš tění dalš í ch podmí nek bezpeč nosti a ochrany zdraví
při práci, ve zněnĺ  pozdějš í ch předpisů , a podle jeho prováděcí ch předpisŮ, aniŽ by tato
skuteč nost jiŽ vyplývala ze skuteč ností  známých objednateli před zahájení m Dí la, je
Zhotovitel povinen tuto skuteč nost bezodkladně sdělit objednateli. objednatelje povinen
v takové m pří padě jmenovat koordinátora B0ZP.

(|) objednatel mů Že rozhodnout, Že koordinátor BOZP bude na stavbě pů sobit itehdy, kdyŽ
právní  předpisy jeho pů sobení  nevyŽadují .

(m) Zhotovitel je povinen poskýnout koordinátorovi BozP, pokud byl objednatelem urč en,
plnou souč innost ve smyslu zákona č . 309/2006 Sb. a jeho prováděcí ch předpisů .

(n) Vš echny pouŽité  materiály musí  vyhovovat poŽadavků m kladeným na jejich jakost
a musí  mí t prohláš ení  o shodě dle zákona ć.2211997 Sb., o technických poŽadavcí ch na
výrobky a o změně a doplnění  někteých zákonů , ve znění  pozdějš í ch přepisů . Jakost
dodávaných materiálů  a konstrukcí  bude dokládána předepsaným způ sobem při

kontrolní ch prohlí dkách a při předání a převzetí  Dí la.

(o) Vš echny povrchy, konstrukce, zaŕ izovaci předměty, souěásti vnitřní ho vybavení ,
venkovní  plochy apod. poš kozené  v dů sledku stavební  ěinnosti uvede Zhotovitel před
předání m Dí la objednateli do pů vodní ho stavu, v pří padě jejich zniiení  je Zhotovitel
povinen nahradit je nouými.

(p) Pokud v prů běhu provádění  Dí la dojde ke změně v osobě stavbyvedoucí ho, je Zhotovitel
povinen tuto skuteč nost oznámit pí semně objednateli a to před zahájení m pů sobení
nové ho stavbyvedoucí ho na stavbě. Nový stavbyvedoucí  musí  splňovat minimální
kvalifikač ní  poŽadavky kladené  na stavbyvedoucí ho obsaŽené  v zadávací  dokumentaci
k zadávací mu ří zení . Stavbyvedoucí je na poŹádání  objednatele povinen prokázat svoji
totoŽnost.

(q) Zhotovitelje dále povinen

(i) zajistit ú drŽbu zeleně souvisejí cí  s Dĺ lem, existuje-li taková zeleň souvisejí cí
s Dí lem, v souladu s poŽadavky pří sluš né ho správní ho ú řadu, a to i v pří padě,
kdy taková ú dż ba překraěuje vymezení  Dí la podle Smlouvy, přič emŽ v takové m
pří padě je ú dż ba zeleně dle tohoto ustanovenĺ  obchodní ch podmí nek zahrnuta
v Ceně Dĺ la;

(ii) po dobu provádění  Dĺ la udż ovat na staveniš ti č istotu a pořádek, a to takov'ým
způ sobem, aby nedocházelo k omezení  pohybu chodců  a vozidel mimo platné
umí stění  zaŕ í zení  dle dopravně inŽenýrské ho opatření  (Dlo).

(r) V pří padě, kdy je souč ástí  zhotovení  Dí la pouŽití  asfaltotlých směsí , je Zhotovitel
povinen

(i) zajistit dostateč né  mnoŽsfuĺ  asfaltouých směsí  nutných k realizaci Dí la v době
jeho plnění  a tuto skuteěnost na výzvu objednatele bez zbyteč né ho odkladu
prokázat výpisem ze své  majetkové  evidence, popří padě pojistnou smlouvou v
pří padě, Že je Zhotovitel vlastní kem obalovny asfaltotlých směsí  nebo smlouvou
se třetí  osobou v pří padě, Že Zhotovitel má smluvně zajiš těnou dodávku
asfaltorných směsí  pro realizaci Dí la;
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(ii) informovat objednatele o termí nech pokládky asfaltové  směsi a umoŽnit
objednateli, pří padně jí m zmocněné  osobě, provádět kontrolu teplot asfaltové
směsi, jak při nakládce asfaltové  směsi v pří sluš né  obalovně Zhotovitele, tak při
její m rozprostí rání  a hutnění  v Mí stě plnění . V pří padě, Že objednatel, pří padně
jí m zmocněná osoba, Ąistí , Že teploty asfaltové  směsi neodpoví dají  hodnotám
poŽadovaným normou Č sru n 6121, je objednatel oprávněn odmí tnout
nevyhovují cí  dodávku asfaltové  směsi a Zhotovitel nesmí  takovou asfaltovou
směs pouŽí t pro realizaci Dí la. odmĺ tne-li objednatel dodávku z dů vodu dle
předchozí  věty, je Zhotovitel povinen vadnou dodávku asfaltové  směsi nahradit a
dodat do Mí sta plnění  novou dodávku asJaltové  směsi splňují cí  podmí nky
minimální ch a maximální ch teplot dle normy csN 73 6121. o odmí tnutí  dodávky
asfaltové  směsi a provedení  nápravy se provede zápis do stavebnĺ ho dení ku.
Riziko pří padné ho prodlení  způ sobené ho nahrazování m vadných dodávek
asfaltové  směsi nese Zhotovitel'

(s) Zhotovitel není  oprávněn bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele pouŽí t
k realĺ zaci Dí la jiné  stavební  hmoty, materiály nebo výrobky, které  neodpoví dajĺ
projektové  dokumentaci.

(t) Zhotovitel se zavazuje, ż e pŕ i realizaci budou pouŽity asfaltové  směsi, jejichŽ prů kazní
zkouš ky předloŽil před podpisem Smlouvy ke schválení  objednateli.

(u) Zhotovitel se zavazuje, Že veš keý dlaŽební  materiál, kteý nebude následně pouŽit zpět
na komunikaci, bude vyč iš těn a odvezen do skladu objednatele v souladu s pří lohou
Smlouvy,,Hospodaření  s vybouraným materiálem".

(v) Zhotovitel zajistí  vhodným způ sobem (např. vhození m informace do poš tovní  schránky
nebo její m umĺ stění m na vchodové  dveře nemovitosti) informování  pří mo dotč ených
fyzických a právnických osob o době trvání , mí stě a rozsahu prací  prováděných na
pozemnĺ  komunikaci, a to nejpozději sedm (7) dní  před zahájení m prací .

5.2 Staveniš tě

(a) Prostor staveniš tě je vymezen pří sluš nou dokumentací . Pokud bude Zhotovitel
potřebovat pro realizaci Dí la prostor větš í , zajistí  sijej na vlastní  náklady.

(b) Vytýč ení  obvodu staveniš tě v souladu s projektovou dokumentací , prů běhu sí tí  apod.
zajistí  Zhotovitel jako souč ást Dí la.

(c) Zaŕ í zeni staveniš tě zabezpeč uje a na svů j náklad zajiš ť uje Zhotovitel v souladu se suými
potřebami, projektovou dokumentací  předanou objednatelem a s poŽadavky
objednatele, a to vč etně projednání jeho umí stění , jeho vytýč ení  pří p. projednání  záboru
jeho plochy, zákresy stávají cí ch inŽenýrských sí tí  a jejich vytýč ení  a měření  vibrací
během stavby. PoŽadavky správců  sí tě bude Zhotovitel respektovat.

(d) Nejpozději při předání  staveniš tě předá objednatel Zhotoviteli odsouhlasenou
projektovou dokumentaci.

(e) Zhotovitel se zavazuje udrŽovat na převzaté m staveniš ti na svů j náklad pořádek
a č istotu, odstraňovat vzniklé  odpady, a to v souladu s pří sluš nými předpisy. Po předání
staveniš tě odpoví dá za jeho stav a pří padnou š kodu, vč etně stavu a š kody na
stávají cí ch sí tí ch na staveniš ti a v jeho okolí  Zhotovitel.

(Ð Zhotovitel je povĺ nen dodż ovat veŠ keré  platné  technické  a právní  předpisy týkají cí  se
zajiš tění  bezpeč nosti a ochrany zdraví  při práci a bezpeč nosti technických zaŕ í zenÍ ,
poŽárni ochran, apod.

(g) Zhotovitel se zavazĄe vysĺ lat k provádění  prací  pracovnĺ ky odborně a zdravotně
způ sobilé  a řádně proš kolené  v předpisech bezpeč nosti a ochrany zdravi při práci.

(h) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní  dozor nad bezpeč ností  práce a soustavnou
kontrolu na pracoviš ti.

(i) Zhotovitel nebude bez předchozí ho pí semné ho souhlasu pouŽí vatzaří zenÍ  objednatele.
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0) V pří padě pracovní ho Úrazu zaměstnance Zhotovitele č i poddodavatele vyš etří  a sepí Š e
záznam o pracovní m urazu pří sluš ný zaměstnanec Zhotovitele a seznámí
bezpeč nostní ho technika objednatele s výsledky š etření .

(k) Poruš ování  předpisů  bezpeč nosti práce a technických zaÍ í zeni a bezpeč nosti provozu
se povaŽuje za neplnění  povinností  Zhotovitele prové st Dí lo řádně v souladu se
Smlouvou.

(|) Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele s dostateč ným předstihem o pohybu
jiných osob neŽ zaměstnanců  Zhotovitele na staveniš ti a objednatelje oprávněn tento
pohyb omezit nebo vylouč it. Toto ustanovení  se vztahuje na vš echny pracovní ky
pří padných poddodavatelů  a jejich zaměstnanců  a na vš echny ostatní  fyzické  osoby,
jejichŽ pohyb na staveniš ti Zhotovitel vyŽaduje.

(m) Zhotovitel vyklidí  staveniš tě do pěti (5) dnů  po předání  a převzetí  celé ho Dí la
objednatelem, nebude-li pí semně dohodnuto jinak. Za vyklizené  se povaŽuje staveniš tě
zbavené  vš ech odpadů  a neiistot a uvedené  do stavu předpokládané ho projektovou
dokumentací  a dohodou Stran, jinak do stavu pů vodní ho.

(n) Zhotovitel se zavazu1e, Že v pří padě, Že budou stavební  práce na urč ité  č ásti staveniš tě
přeruš eny, zajistí  Zhotovitel ochranu Dí la před poš kození m klimatickýmivlivy. V pří padě,
Že tyto š kody vzniknou, je Zhotovitel povinen je v plné m rozsahu odstranit na vlastní
náklady.

(o) Zhotovitel je povinen pro své  pracovní ky a na své  náklady zabezpeč it na staveniš ti
chemické  WC a odpoví dá za dodrŽování  hygienických pravidel, poŽadavků  svými
pracovní ky v souladu s obecnýmizvyklostmi a platnou právní  ú pravou.

5.3 Kontrola prací  a vedení  stavební ho dení ku

(a) objednatel je oprávněn provádět prů běŽnou kontrolu prací  svými pracovní ky, resp.
osobou zmocněnou. V pří padě zjiš tění  závad ućiní  záznam do stavební ho dení ku s
poŽadavkem na jejich odstranění  ve stanovené m termí nu.

(b) ode dne převzetí  staveniš tě aŽ. do odstraněnĺ  vad uvedených v Předávací m protokolu je
Zhotovitel povinen vé st stavební  dení k v souladu s $ 157 zákona č . 183/2006 Sb., o
ú zemní m plánování  a stavební m řádu, ve znění  pozdějš í ch předpisů  (dále jen ,,Stavební
zákon"), a zapisovat do něj veš keré  skutecnosti rozhodné  pro plnění  Smlouvy.

(c) Stavební  dení k bude na stavbě veden do řádné ho ukonč ení  prací  věetně doby na
odstranění  vad a nedodělků , a to způ sobem obvyklým dle pří lohy č . 9 vyhláš ky č .
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění  pozdějš í ch předpisů .

(d) Záznamy o prů běhu prací , kontrolách přejí mání  prací  a vš ech dalš í ch skuteč nostech
budou zapisovány denně.

(e) Během pracovní  doby musí  být stavební  dení k na stavbě trvale pří stupný pro
Objednatele.

(0 Denní  záznamy budou č itelné  a objednatelje bude podepisovat způ sobem stanoveným
v zápisu na první  straně stavebnĺ ho dení ku'

(g) Denní  záznamy musí  obsahovat zejmé na mnoŽství , mí sto a způ sob provedení  práce a
mnoŽství  zabudované ho materiálu, ú daje o poč así , odběr vzorků , provedená měření ,
atesty a jejich vyhodnocení , odchylky od projektu.

(h) Veš keré  poŽadavky Zhotovitele vů ci objednateli uvedené  ve stavební m dení ku musí  být
podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejpozději do tří  (3)
pracovní ch dnů  od jejich zápisu.

(i) Stavební  dení k musí  být pří stupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucí ho pro
oprávněné  zástupce objednatele a přĺ padné ho koordinátora BOZP stavby, a to kaŽdý
den minimálně v době od 07:00 hodin do 16:00 hodin.
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Ü) Po skoniení  stavby převezme objednatel originál stavebnĺ ho dení ku dle Stavební ho
zákona.

(k) Souč asně se stavební m dení kem je nezbýné  vé st stavební  dení k ví ceprací  a
mé něprací , ve které m je Zhotovitel povinen vé st veš keré  ví cepráce a mé něpráce vč etně
jednotkouých cen. Pro jeho vedení  platí  stejné  povinnosti jako pro stavební  dení k.
Ví cepráce sjednané  nad rámec Smlouvy formou dodatku ke Smlouvě budou
odsouhlaseny Objednatelem.

(|) V pří padě, Že se tak objednatel rozhodne, mů Že jej na stavbě zastupovat TD
Objednatele.

(m) Dohody, vyjádření , podpisy zápisů  ve stavební m dení ku nelze povaŽovat za změny ći
dodatky Smlouvy, ledaŽe by to bylo ve Smlouvě výslovně stanoveno.

6. PoVtNNosTlVZTAHUĺ ĺ cí seKPRoVÁDĚľ ĺ pno.leKTovýcHPRACĺ
6.í  Soucástí  Dí la není  provedení  geologických prů zkumů , geodetické ho zaměření ,

polohopisných a výš kopisných zaměření a projektu zatí Žení  Životní ho prostředí  (ElA).

6.2 V lhů tě pěti (5) pracovní ch dnů  před uplynutí m lhů ty pro dodání  jednotlivých č ástĺ  Dí la dle
Harmonogramu se Zhotovitel zavazuje předat objednateli pracovní  veŻe jednotlivých č ástí
Dí la k připomí nkám v listĺ nné  podobě ve dvou (2) vyhotovení ch, která nebudou č í slována.
Velektronické  podobě bude pracovnĺ  verze předána objednateli v jednom (í ) vyhotovení
na CD/DVD/USB v needitovatelné  formě ve formátu *.pdf a v editovatelné  formě ve formátu*.doďdocx, *.xls/xlsx, *.dwg/dxf/dgn. Pokud pří sluš ná dokumentace nebyla doposud
předloŽena pří sluš né mu stavební m ú řadu jako podklad pro ŕ í zení  o vydání  ú zemní ho
rozhodnutí , stavební ho povolení  nebo kolaudaění ho souhlasu a objednatel poŽádá o
ú pravy pří sluš né  dokumentace (Dí la), které  podstatným způ sobem nemění  rozsah
dohodnuté ho Dí la, Zhotovitel upraví  Dí lo v souladu s pokyny objednatele a poskytne
upravené  Dí lo objednateli ke schválení , a to nejpozději do deseti (10) dnů  od obdrŽení
takové  Žádosti. V opač né m pří padě se Zhotovitel provede ú pravy Dí la ve lhů tě pí semně
dohodnuté  s objednatelem.

6.3 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli finální  verzi Dí la minimální ě ve dvou (2)
vyhotovení ch v tiš těné  formě a jednom (1) vyhotovení  v digitální  formě (texty Ms WORD,
Excel ve formátech doc, .xls; výkresy v programu AUTOCAD (otevřený DWG soubor) a
formátu pdf) na CD/DVD. Zhotovitelje vŽdy povinen pro rĺ ýkon lnŽenýrské  č innosti vyhotovit
a dotěeným orgánů m, resp. pří sluš né mu stavební mu ú řadu, předloŽit potřebný
(poŽadovaný) poč et paré  Dĺ la v poŽadované m formátu.

6.4 Dí lo, resp. jeho č ást bude obsahovat poloŽkovy výkaz qýměr a podrobnou specifikaci prací .
Paré  c' 1 dokumentace pro provádění  Stavby bude obsahovat výkaz výměr s ocenění m
Stavby dle aktuální ch platných cen a dodávek. Yýkaz výměr v elektronické  podobě
(neoceněný, obecný) bude přiloŽen vŽdy na samostatné m CD nebo jiné m přenositelné m
mé diu v editovatelné  podobě (ve formátu *.xls nebo *.xlsx). Na samostatné m CD nebo
jiné m přenositelné m mé diu bude v editovatelné  podobě (ve formátu *.xls nebo *'xlsx)

uloŽen kontrolní  poloŽkový rozpoč et odpoví dají cí  po poloŽkách výkazu výměr celé  Stavby
s ocenění m, jak je uvedeno výš e. Vlastní  rozpoč ty a výkazy uýměr budou zpracovány dle
pravidel Catlida nebo URS Praha v aktuální  cenové  ú rovni' Stavba nebo jejĺ  č ásti, jeŽ
nebude moŽné  specifikovat obvyklými dodávkami stavební ch a montáŽní ch prací  v rámci
cení kových specifikacĺ , budou doloŽeny spoleině s poloŽkorĺ ými rozpoč ty jako ceny
samostatně sjednaných dodávek, jejichŽ montáŽe budou oceněny hodinovou zú ětovací
sazbou. Souč ástí  Dí la, resp. jeho č ásti bude i zpracování  provoznĺ ch opatření  nutných
k realizaci Stavby.

6.5 objednatel není  povinen převzí t Dí lo, resp. jeho ěást před jeho ú plným provedení m.
Zhotovitel je povinen předat objednateli Dí lo, resp. jeho cást ve lhů tě dohodnuté  ve
Smlouvě'
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6.6

6.7

6.8

V rámci lnŽenýrské  cinnosti Zhotovitel vynaloŽí veš keré  ú silí  (zajistit, vč etně a nikoli pouze,
aby se jednotlivĺ  ú č astní cí  ří zení  o udělení  Povolení  vzdali práva odvolat se proti Povolení ),
aby Povolení  bylo vydáno, nabylo právní  moci a bylo předáno objednateli společ ně
s dalš í mi souvisejí cí mi dokumenty jako rnýsledek lnŽenýrské  č innosti v termí nu dohodnuté m
v Harmonogramu.

Po zí skání  Povolení  je Zhotovitel povinen předat objednateli uýsledky lnŽenýrské  č innosti,
a to v Mí stě plnění  ve lhů tě dohodnuté  Harmonogramu.

Zhotovitel je povinen kdykoli na výzvu objednatele, minimálně vš ak jednou (1x) měsí ině,
pí semně informovat objednatele o prů běhu realizace Dí la. V pří padě, Že existují  v rámci
realizace Dí la jaké koli vady nebo nesrovnalosti, je Zhotovitel povinen navrhovat objednateli
nápravná opatření .

Termí ny pro předání  Povolení  dle Harmonogramu jsou podmí něny dodż ení m zákonných
lhů t pro dodání  vyjádření  č i pro vydání  rozhodnutí  ze strany pří sluš ných veřejnoprávní ch
orgánů . Při jejich nedodrŽení  se Zhotoviteli prodĺ uŽuje termí n pro dokonč ení  č ásti Dí la
anebo celé ho Dí la, a to o poč et dnů  nedodrŽení  pří sluš né  zákonné  lhů ty, to vš e za
předpokladu, Že předmětný termí n je od dodrŽení  zákonné  lhů ty odvislý a nedodż ení
zákonné  lhů ty nebylo způ sobeno z dů vodu na straně Zhotovitele. Ke změně doby plnění
Dí la dle tohoto odstavce dochází  splnění m uvedených podmí nek bez nutnosti uzavří t
dodatek ke Smlouvě.

7. AKCEPTACE DILA

7.1 Zhotovitelpředá objednateli řádně dokoněené  Dí lo nejpozději vtermí nu sjednané m ve
Smlouvě. Zhotovitelje oprávněn prové st a předat Dí lo jako celek po předchozí m pí semné m
vč asné m oznámení  objednateli před termí nem dokonč ení  sjednaným ve Smlouvě
(nejmé ně patnáct (15) pracovní ch dnů  předem).

7.2 Dí lo je řádně dokonč eno v přĺ padě, kdy dojde (kumulativně) k:

(a) provedení  Dí la v souladu se Smlouvou a těmito obchodní mi podmí nkami vč etně
odstranění  vš ech pří padných vad Dí la,

(b) předání  objednateli vš ech dokumentů  a listin poŽadovaných Smlouvou nebo těmito
obchodní mi podmí nkami; a

(c) řádné mu předání  staveniš tě zpět objednateli.

7.3 Akceptaci Dí la bude předcházet technická prohlĺ dka za ú č asti Zhotovitele (konaná alespoň
sedm (7) pracovní ch dnů  přede dnem akceptace), objednatele a dalš í ch objednatelem
pověřených osob. Ztechnické  prohlí dky bude objednatel pořizovat zápis, který poskytne
Zhotoviteli jako podklad pro akceptač ní  ŕ izení . Přitechnické  prohlí dceZhotovitel předloŽí
objednateli ke kontrole doklady dle č lánku 7.4 obchodní ch podmí nek.
Zhotovitel poŹádá pí semně objednatele o akceptač ní  ří zení  po technické  prohlí dce.

7.4 Zhotovitelje povinen předĺ oŽit k akceptač ní mu ří zení  tyto doklady:

(a) originál stavební ho dení ku;

(b) výsledky prováděných zkouš ek předepsaných v projetkové  dokumentaci a pří sluš ných
normách CSN;

(c) atesty pouŽitých materiálů  a prohláš ení o shodě;

(d) dokumentaci skuteč né ho provedení  stavby (DsPs) v poč tu tři (3) listinná vyhotovení  a
jedno (1) vyhotovení  na cD, UsB nebo jiné m elektronické m nosič i dat' je-li předmětem
Smlouvy stavební  č innost;

(e) geometrické  plány v poětu jedno (1) listinné  vyhotovení  a jedno (1) vyhotovení  na CD,
USB nebo jiné m elektronické m nosič i dat;

(0 geodetické  zaměření  stavby jak v pí semné  podobě, tak v digitální  formě na CD' USB
nebo jiné m elektronické m nosici dat;
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(g) doklad o předání  geodetické ho zaměření  na lnstitut plánování  a rozvoje hl. m. Prahy
(lPR Praha);

(h) vyú ctování  likvidace vybourané ho materiálu;

(i) hospodaření s odpady, doklad o likvidacĺ odpadů ;

Ű) vyjádření  správců  inŽenýrských sĺ tí , souhlasná vyjádření  se záhozem inŽenýrských sí tí
od jednotlivých vlastní ků  č i správců  inŽenýrských sí tí , pakliŽe jsou jimi v pří sluš né m
vyjádření  poŽadovány;

(k) dalš í  doklady uvedené  Ve Smlouvě nebo doklady, které  bude v souvislosti s
kolaudač nĺ m ří zení m ii přediasným uŽí vání m poŽadovat stavební  ú řad, Policie Č R, č i
jiný ú č astní k kolaudacní ho řĺ zení , a to do deseti (10) pracovnĺ ch dnů  od doruč ení
pří sluš né  výzvy ze strany objednatele.

7.5 Pokud objednatel v den akceptač ní  procedury shledá vady na předávané m Dí le, které

(a) nebrání  obvyklé mu pouŽí vání  Dí la, sepí š ĺ  Smluvní  strany protokol o předání  Dí ĺ a (dále
jen ,,Předávací  protoko!"). Předávací  protokol bude obsahovat soupis vad a nedodělků
se lhů tou pro jejich odstranění  s tí m, Že nebude-li tato lhů ta dohodnuta, má se zato, Že
č iní  sedm (7) pracovní ch dnů  ode dne podpisu Předávací ho protokolu.

(b) brání  obvyklé mu pouŽí vání  Dí la, zavazu1e se Zhotovitel vytč ené  vady odstranit ve lhŮtě
dohodnuté  s objednatelem; nebude-li tato lhů ta dohodnuta, má se za to, Že č iní  sedm
(7) pracovní ch dnů  ode dne podpisu zápisu o kontrole Dí la, aniŽ by tí m byl dotč en termí n
dokonč ení  Dí la dle Smlouvy. Po odstranění vady se Strany sejdou na rnýzvu Zhotovitele
k opětovné mu předání  Dí la. Č lánek 7 se pouŽije přiměřeně.

7.6 V pří padě předč asné ho uŽí vání  Dí la objednatel Dí lo nepřevezme, přejí mku pouze zahĄí  a
obě strany uzavřou ,,Dohodu o předč asné m uŽĺ vání  stavby" dle ust. s 123 Stavební ho
zákona.

7.7 Zhotovitel Dí la nese nebezpecí  š kody nebo znič ení  Dí la aŽ do jeho předánĺ  objednateli v
souladu se Smlouvou a těmito obchodní mi podmí nkami s v'ýjimkou moŽnosti odchylné
ú pravy obsaŽené  v uzavřené  Dohodě o předč asné m uŽí vání  stavby dle č l. 7.6.

7.8 Zhotovitel plně odpoví dá za vedení  stavenĺ š tě a za š kody na něm rrzniklé  od přerrzetí
staveniš tě aŽdo doby převzetí  Dí la objednatelem.

7.9 Vlastnické  právo kDí lu nabývá objednatel. Pro tyto ú č ely Strany sjednávají , Že vlastnické
právo k Dí lu nabývá objednatel prů běŽně a postupně tak, jak je Dí lo zhotovováno.
Materiály, technologická zařizení  a dalš í  věcĺ  opatřené  Zhotovitelem k provedení  Dí la
přecházejĺ  do vlastnictví  objednatele okamŽĺ kem, kdy se stanou souěástĺ  Dí la, přič emŽ
cena za veš keré  tyto věci je jiŽ souč ástí  Ceny Dí la. Na Žádost objednatele
vystaví  Zhotovitel do pěti pracovní ch dnů  pí semné  potvrzení  o tom, které  č ásti Dí la byly
zhotoveny a jsou proto ve vlastnictví  objednatele.

7.10 Kontrolní  zkouš ka

(a) V pří padech, kdy je tak dohodnuto ve Smlouvě, je objednatel oprávněn prové st kontrolní
zkouš ku jakosti Dí la ze strany laboratoře objednatele (dále jen ,,Kontľ olní  zkouš ka")
nejdří ve vš ak po převzetí  Dí la objednatelem, přiěemŽ objednatel se zavazuje uskuteč nit
tuto Kontrolní  zkouš ku do š edesáti (60) dnů  od převzetí  Dí la a o její m výsledku
informovat Zhotovitele bez zbýeiné ho odkladu.

(b) Pokud provedená Kontrolní  zkouš ka nepotvrdí  jakosti Dí la v souladu s podmí nkami
Smlouvy a těchto obchodní ch podmí nek, má Dí lo vady.

(c) V přĺ padě, kdy Dí lo má vady podle výsledku Kontrolní zkouš ky, je objednatel oprávněn
jednostranně urč it, Že i přes tuto skuteč nost je Dí lo převzato a kteým z niŽe uvedených
opatřenĺ  bude vada napravena:

(i) sleva z ceny Dí la;

(ii) prodlouŽení  zárućní  doby Dí la;
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(iii) odstranění vadné  č ásti Dí la vcetně stanovení termí nu k odstranění  vady

8. LICENCE

8.í  V rozsahu, v jaké m je plnění  č i jakýkoliv výsledek č innosti Zhotovitele pro objednatele dle
Smlouvy, zejmé na pak projektová dokumentace Stavby vč etně veŠ keých dí lcí ch cástí  a
doplňků  autorským dí lem dle pří sluš né  právní  ú pravy, které  bude poŽí vat jaké koliv ochrany
podle právní ch předpisů  v oblastĺ  ochrany duš evní ho vlastnictví  (dále jen ,,Předmět
licence"), ujednávají  objednateljakoŽto nabyvatel licence a ZhotoviteljakoŽto poskytovatel
licence Smlouvou licenci k uŽití  Předmětu licence opravňují cí  objednatele k výkonu práv
duš evní ho vlastnĺ ctví  ke vš em způ sobů m uŽití  pro ú zemí  celé ho světa (tj. teritoriálně
neomezenou), v neomezené m rozsahu, tedy v nejvyš š í  zákonem pří pustné  mí ře, tj.
zejmé na v jaké mkoli mnoŽsfuí  a V neomezené m poč tu uŽití  (dále jen ,,Licence").

8.2 objednatel a Zhotovitel ujednávají  poskytnutĺ  Licence na dobu trvání  majetkových práv
autorských k Předmětu licence. Strany si dále sjednávají , Že po dobu plánované  doby
Životnosti Stavby uvedené  ve Smlouvě nelze Licenci jednostranně vypovědět č i jinak
ukonč it. Strany se dohodly, Že ustanovení  $ 2378 obč anské ho zákoní ku se nepouŽije.

8.3 Uzavření m Smlouvy Zhotovitel poskytuje objednateli převoditelné  a neomezené  právo
zejmé na k jaké mukoliv moŽné mu uŽití  Předmětu licence, zejmé na pak kvýváření  kopií ,
uż í vání  a zpří stupnění  dalš í m osobám jaké koliv jeho č ásti a také  jakýchkoliv dokumentů ,
listin, nácrtů , návrhů , změn Dí la, programů  a dat vytvořených nebo poskytnutých
Zhotovitelem objednateli na základé  Smlouvy, jeŽ. poŽí vá nebo mů Že poŽí vat ochrany
podle právní ch předpisů  v oblasti ochrany duš evní ho vlastnicfuí , vč etně práva uŽí t Dí lo
v pů vodní  nebo jiným zpracované  č i jinak změněné  podobě, samostatně nebo v souboru
anebo ve spojení  s jiným dĺ lem č i prvky, práva upravovat a měnit takováto Dí la, a to za
ú č elem realizace, provozování , uŽí vání , ú drŽby, změn, ú prav, oprav a demolice Stavby
nebo její ch jednotliuých č ástí . Toto právo uděluje Zhotovitel s tĺ m, Že bude opravňovat také
jakoukoli osobu, která bude řádným vlastnĺ kem nebo uŽivatelem Stavby nebo pří sluš né
cástiStavby.

8.4 Zhotovitel tí mto výslovně uděluje své  svolení  k veš keým změnám č i jiným zásahů m do
Dí la, zejmé na moŽnosti upravit nebo změnit Dí lo nebo jeho název, spojit Dí lo s jiným Dí lem
nebo zařadit ho do dĺ la souborné ho ve smyslu s 2375 obč anské ho zákoní ku bez nároku
Zhotovitele na dodateč nou odměnu. objednatel je oprávněn provádět č innosti dle tohoto
č lánku i prostřednictví m třetí  osoby odliš né  od Zhotovitele.

8.5 objednatel se stává oprávněným nabyvatelem Licence okamŽikem uhrazení  ceny za
přĺ sluš nou č ást Dí la.

8.6 objednatel nabývá vlastnické  právo k hmotným nosič ů m, na kteých je Dí lo (dále také  jen
,,Hmotné  nosič e") okamŽikem předání  Hmotné ho nosič e objednateli, přič emŽ ú plata za
převod je jiż . zahrnuta ve smluvní  Ceně Dí la. o předánĺ  a převzetí  Hmotných nosič ů  se
Strany zavazují  sepsat předávací  protokol, kteý musí  být podepsán oběma Stranami.

8.7 objednatel je oprávněn Licenci dle tohoto č lánku dále poskýnout zcela nebo zč ásti třetí
osobě a/nebo postoupit Licenci třetí  osobě, a to opakovaně, ú platně i bezú platně, vč etně
oprávnění  k dalš í mu poskytnutí  podlicence a k dalš í mu postoupení  Licence. K postoupení
Licence uděluje Zhotovitel souhlas jiŽ podpisem Smlouvy. objednatelje v takové m pří padě
povinen Zhotovitele informovat o postoupení  Licence a o osobě postupní ka bez zbyteč né ho
odkladu. Zhotovitel plně odpovidá za to, Že zhotovení m Dí la a poskytnutĺ m Licence
k Předmětu licence nebude zasaŽeno do práv třetí ch osob vč etně práv k předmětů m
duš evní ho/prů myslové ho vlastnictví . Poskytovatel zejmé na prohlaš uje, Že Předmět licence
nebude Žádným způ sobem neoprávněně zasahovat do práv a oprávněných zájmů  třetí ch
osob, řádně zajistí  a vypořádá uŽití  veš keých předmětů  ochrany obsaŽených v Předmětu
licence, neposkytne jaké koli třetí  osobě oprávněnĺ  k uŽití  Předmětu licence V rozporu
s touto Smlouvou, tj. neposkytne jakoukoli licenci k uŽití  Předmětu licence.

16



9.2

9.3

9.4

9.5

8.8

9.

9.1

9.6

9.7

í 0.
í  0.1

Pro vš echny pří pady, ve kteých nemů Že Zhotovitel z objektivní ch dů vodů  sám udělit
objednateli Licenci k Předmětu licence, Zhotovitel zajistí , ż e třetí  osoba, která je
vykonavatelem majetkových práv autorských, poskytne objednateli bezú platně Licenci
k Předmětu licence, a to nejpozdějiv den předání  pří sluš né ho Předmětu licence.

zÁnuČ ľ ĺ ĺ DoBA
Zhotovitel poskytuje objednateli na stavební  práce a na jejich výsledky provedené  dle
Smlouvy záruku za jakost v dé lce uvedené  ve Smlouvě (dále jen ,,Záruč ní  doba").
V pří padě projekč ní  č innosti poskytuje Zhotovitel záruku za jakost a prvotří dní  kvalitu
projektové ho řeš ení Stavby realizované  na základě objednatelem odsouhlasené  projektové
dokumentace Stavby po záruč ní  dobu, a to v dé lce plánované  doby Životnosti Stavby
uvedené  ve Smlouvě. Pro pří pad vad projektové  dokumentace stavby je Zhotovitel povinen
bezplatně prové st odstranění  vady v Zárućní  době.

Zárućní  doba poč í ná běŽet dnem předánĺ m a převzetí m Dí la nebo jednotlivé  č ásti Dí la v
pří padě převzetí  Dí la po č ástech.

Dí lo má vady, pokud jeho provedení  nebo vlastnosti neodpoví dají  poŽadavků m ujednaným
ve Smlouvě nebo jiné  dokumentaci, která se vztahuje k provedení  Dí la.

Zhotovitel odpoví dá zavady, které  má Dí lo v době předání  nebo které  se vyskytly v Zárućní
době. Za vady Dí la, které  se projevily po Záruč ní  době, odpovĺ dá Zhotovitel v pří padě, Že
jejich pří č inou bylo poruš ení  povinností  Zhotovitele. Zhotovitel neodpoví dá za vady
způ sobené  nesprávným provozování m Dĺ la, jeho poš kození m Živelnou událostí  nebo třetí
osobou.

objednatel je povinen zjiš těné  vady pí semně reklamovat u Zhotovitele, a to do 14
pracovní ch dnů  ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak
se projevuje, zda poŽaduje vadu odstranit nebo zda poŽaduje slevu z ceny Dí la.

Nejedná-li se o vadu zjiš těnou na základě Kontrolní  zkouš ky a nedohodnou-lĺ  se Strany
jĺ nak, Zhotovitel zapoěne s odstraňování m reklamované  vady do 10 dnů  ode dne doruč ení
pí semné ho oznámení  o vadě' V pří padě havárie brání cí  plynulé mu provozu započ ne
Zhotovitel s odstranění m vady bezodkladně, tj. do 24 hodin od její ho oznámení , pokud se
Smluvní  strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní  reklamované  vady v technologicky
nejkratš ĺ m termí nu, nejdé le vš ak v termí nu dohodnuté m s objednatelem. Jestĺ iŽe Zhotovitel
neodstraní  vadu v dohodnuté m termí nu, je objednatel oprávněn na náklady Zhotovitele
vadu odstranit sám nebo za pomoci třetí  osoby. objednatelje povinen umoŽnit Zhotoviteli
odstranění  vady. Zhotovitelje povinen nastoupit k odstraněnĺ  vady lv pří padě, Že reklamaci
neuznává.

oznámení  o ukonč ení  odstranění  vady a předání  provedené  opraw objednateli provede
Zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejné
dé lce jako je uvedena v tomto ělánku, která poč í ná běŽet dnem předání  a převzetí  opravy
potvzení m předávací ho protokolu oběma Smluvnĺ mi stranami a ostatní mi ú ěastní ky ŕ Í zeni
o předání  a převzetí  opravy.

NÁHRADA ÚJĺ vly, VYŠ Š ĺ  Moc A PRoDLENĺ sľ neru
Náhrada ú jmy

(a) Uplatnění m nároku na zaplacení  smluvní  pokuý nebo jejĺ m zaplacení m není  dotč en
nárok objednatele poŽadovat po Zhotoviteli náhradu ú jmy v plné  rnýš i.

(b) Zhotovitel souhlasí , Že jeho práva na náhradu jaké koli majetkové  nebo nemajetkové
ú jmy vů č i objednateli jsou omezena pouze na náhradu skuteč né  š kody způ sobené
zaviněně objednatelem a v rozsahu dovolené m právní mi předpisy vyluč ují  jakákoli práva
Zhotovitele na náhradu nemajetkové  ú jmy a uš lé ho zisku.

(c) Zhotovitel se mů Že č ástecně nebo ú plně zprostit povinnosti k nárhadě ú jmy, pokud
jednoznač ně a nezpochybnitelně prokáŽe, Že Újma vznikla v pří č inné  souvislosti s
pokynem objednatele, Zhotovitel objednatele na moŽný vznik té to ú jmy předem
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prokazatelně upozornil a objednatel na plnění  pokynu uýslovně i přes toto upozornění
trval.

(d) Zhotovitel bere na vědomí , Že pokud neuvědomí  objednatele o jaké koli hrozí cí  č i vzniklé
ú jmě a neumoŽní  tak objednateli, aby uč inil kroky k zabránění  vzniku ú jmy č i k její mu
zmí rnění , má objednatel proti Zhotovĺ teli nárok na náhradu ú jmy, která tí m objednateli
vznikla.

(e) V pří padě, Že na základě vady Dí la dojde k realizaci dodateč ných stavební ch prací ,
vzniká objednateli právo na náhradu ú jmy ve výš i zvýš ených nákladů  spojených
s realĺ zací  dodateč ných stavební ch prací  oproti nákladů m, které  by vynaloŽil, kdyby
pří sluš nou vadu Dí lo neobsahovalo' Jedná se předevš ĺ m o náklady spojené
s pořádání m nové ho zadávací ho ŕ í zení , pří padné  náklady spojené  s prodlouŽení m
harmonogramu dí la, pří padné  marně vynaloŽené  náklady (např. v dů sledku potřeby cást
dí la/stavby odstranit, tj. cena práce, která musela být odstraněna, plus cena za vlastní
bourací  práce) a ví cenáklady, náklady, které  nesplňují  podmí nky způ sobilosti výhradně v
dů sĺ edku poruš ení  povinnostĺ Zhotovitele zhotovit Dí lo bez vad.

10.2 Vyš š ĺ  moc, prodlení  Stran

(a) Pokud některé  ze Stran brání  ve splnění  jaké kolijejí  povinnosti ze Smlouvy překáŽka v
podobě vyš š í  moci, nebude tato Strana v prodlení  se splnění m přĺ sluš né  povinnosti, ani
odpovědná za ú jmu plynoucí  z její ho poruš ení . Pro vylouč ení  pochybností  se předchozí
věta uplatní  pouze ve vztahu k povinnosti' její Ž splněnĺ  je pří mo nebo bezprostředně
vylouč eno vyš š í  mocí .

(b) Vyš š í  mocí  se pro ú č ely Smlouvy rozumí  mimořádná událost, okolnost nebo překáŽka,
kterou pří sluš ná Strana při vynaloŽení  náleŽité  pé č e nemohla před uzavření m Smlouvy
předví dat ani jí  předejí t a která je mimo jakoukoliv kontrolu takové  Strany a nebyla
způ sobena Úmyslně ani z nedbalostijednání m nebo opomenutí m té to Strany. Takornými
událostmi, okolnostmi nebo překáŽkamijsou zejmé na, nikoliv vš ak uýluč ně:

(i) Živelné  události- zemětřesenĺ , záplavy, vichřice atd.;

(ii) události souvisejí cí  s č inností  ělověka - např. války, obč anské  nepokoje, havárie
letadel, radioaktivní  zamoření  š těpným materiálem nebo radioaktivní m odpadem,
nikoli vš ak stávky zaměstnanců , hospodářské  poměry a podobné  okolnosti
souvisejí cí s č inností  Strany, která se Vyš š ĺ  moci dovolává;

(iii) epidemie, karanté na, č i krizová a dalš í opatření  orgánů  veřejné  moci, a
to zejmé na epidemie koronaviru označ ované ho jako sARs CoV-2 (způ sobují cí ho
nemoc covlD-'ĺ g, jak mů Že být virusněkdytaké vpraxioznač ován), a stí m
souvisejí cí  existují cí  ěi budoucí  krizová opatření , jiná opatření , nové  právní
předpisy, správní  akty č i zásahy orgánů  veřejné  moci Ceské  republiky ci jiných
států , zejmé na dle zákona ć. 24ol20o0 sb., o krizové m ŕ í zení  a o změně
někteých zákonů , ve znění  pozdějš í ch předpisů , č i jiných relevantnĺ ch právní ch
předpisů ;

(iv) obecně závazné  akty státní ch a mí stní ch orgánů  _ zákony, naří zení , vyhláš ky
atd., věetně pokynů  objednatele z nich nezbytně vycházĄí cí ch, nikoli vš ak
správní , soudní  nebo jiná rozhodnutí  v konkrďní  věci vydaná k tí Ži smluvní  strany
dovolávajĺ cí  se zásahu vyš š í  moci, pokud je dů vodem jejich vydání  poruš ení
právní  povinnosti touto Stranou nebo její  nedbalost.

(c) Pro vylouč ení  pochybností  se uvádí , Že za vyš š í  moc se nepovaŽuje jaké koliv prodlení  s
plnění m závazkť l které hokoli z poddodavatelů  Zhotovitele, jakoŽ' ani finanč ní  situace,
insolvence, reorganizace, konkurs, vyrovnání , likvidace č i jiná obdobná událost týkají cí
se Zhotovitele nebo jaké hokoliv jeho poddodavatele nebo exekuce na majetek
Zhotovitele nebo jaké hokoliv smluvní ho dodavatele Zhotovitele.

(d) Strana dotcená vyš š í  mocí  je povinna informovat druhou Stranu o existenci překáŽky v
podobě vyš š í  moci bez zbyteč né ho odkladu a dále podniknout veš keré  kroky, které  lze
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po takové  Straně rozumně poŽadovat, aby se zmí rnilvliv vyš š í  moci na plnění  povinností
dle Smlouvy.

(e) Pokud bude zásah vyš š í  moci přetrvávat dé le neŽ ötyři (a) měsí ce, je kterákoliv ze Stran
oprávněna od Smlouvy odstoupit. Na základě odstoupenĺ  od Smlouvy ztohoto dů vodu
nevznikají  druhé  Straně Žádné  nároky na náhradu š kody nebo smĺ uvní  pokuty, jeŽ jinak
tato Smlouva mů Že s odstoupení m spojovat, nejsou vš ak dotč eny nároky Stran řádně
vzniklé  do té  doby.

(Ð Żaana Strana není  odpovědnáza prodlení  se splnění m své ho závazku v pří padě, Že i

druhá Strana je v prodlení se splnění m své ho synallagmatické ho závazku.

11. PRoHLÁŠ ENĺ zHoToVlTELE
Zhotovitel prohlaš uje, Že uvedená prohláš ení jsou platná ke dni uzavření  Smlouvy, a Zhotovitel se
zavazu1e zajĺ stit, Že budou platná aŽ do doby dokoncení  Dí la:

11.1 Zhotovitel je společ ností  zaloŽenou, zapsanou a platně existují cí  podle práva Č eské
republiky;

11.2 Zhotovitel je oprávněn uzavří t a plnit Smlouvu a disponuje veš keými veřejnoprávní mi
oprávnění mi č i povolení mi, která jsou pro provádění  Dí la právní mi předpisy vyŽadována;

11.3 Zhotovitel není  stranou Žádné  smlouvy, která má nebo by mohla mĺ t jakýkoli podstatný
negativní  vliv na jeho podnikání , povinnosti č i majetek;

11.4 V souč asné  době neprobĺ há ani nehrozí  Žádné  soudní , správní  č i rozhodč ĺ  ří zení  vů č i
Zhotoviteĺ i nebo jeho majetku, které  by mohlo mí t podstatný negativní  vliv na jeho
podnikání , povinnosti č i majetek;

í í .5 Zhotovitel neprodleně oznámi objednateli vš echna soudní , správní  č i rozhodč í  ŕ izení
probí hají cí  nebo hrozí cí  vů č i Zhotoviteli nebo jeho majetku, která by mohla mí t podstatný
negativní  vliv na jeho podnikání , povinnosti č i majetek;

1í .6 Veš keré  pí semné  informace poskytnuté  Zhotovitelem nebo jeho jmé nem objednateli, jeho
zástupců m č i poradců m v prů běhu jednání  o uzavření Smlouvy byly k datu jejich předloŽení
(pokud nebyly nahrazeny č i změněny jinou informací  poskytnutou Zhotovitelem následně)
pravdivé , ú plné  a přesné  ve vš ech podstatných ohledech, a Zhotovitel si není  vědom
Žádných podstatných skuteč ností  č i okolností , které  by objednateli neoznámil a které  by,
pokud by byly objednateli známy, mohly mí t podstatný vliv na rozhodnutí  objednatele
uzavŕ it č i neuzavří t se Zhotovitelem Smlouvu;

11.7 Zhotovitel neprovedl Žádné  kroky ani nebylo zahájeno Žádné  ŕ í zení  (a nic takové ho podle
nejlepš í ho vědomí  Zhotovitele ani nehrozĺ ), které  by vedlo k likvidaci č i zahájení
insolvenč ní ho ří zení  vů č ĺ  Zhotoviteli;

11.8 Zhotovitel neprodleně oznámí  objednateli, Že byly uč iněny urč ité  kroky nebo bylo zahájeno
urč ité  ří zení , které  by mohlo vé st k likvidaci č i zahájení  insolvenění ho ří zení  vů č i Zhotoviteli;

í í .9 Zhototovitel se podrobně seznámil s povinnostmi, které  mu vyplývají  ze Smlouvy a s
dů sledky, které  způ sobí  jejich pří padné  nesplněnĺ .

12. PoJlŠ TĚNĺ zIĺ oľ ovlTELE
12.1 Provádění  stavební ch prací

(a) Zhotovitel prohlaš uje, Že má ke dni uzavření  Smlouvy sjednáno dále uvedená pojiš tění  a
tato pojiš tění  bude udrŽovat do data uvedené ho ve Smlouvě a bude řádně platĺ t pojistné ,
jakoŽ i plnĺ t vš echny dalš í  povinnosti z pojiš těnĺ  vyplývajĺ cí , tak aby pojistné  plnění
nebylo ohroŽeno.

(b) Zhotovitel je povinen zajistit:

19



12.2

12.3

12.4

12.5

í 3.
13.1

(i) pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetí m osobám č i objednateli
vč etně pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou stavební  a montáŽní
cinností  na pojistnou č ástku, její Ž minimální  výš e je stanovena ve Smlouvě; a

(ii) pojiš tění  stavebně montáŽní ch rizlk zdů vodu vyš š í  moci, Živelné  pohromy nebo
zásahu třetĺ  osoby při výstavbě Dĺ la na pojistnou č ástku, její Ž mĺ nimální  výš e je
stanovena ve Smlouvě; a

(iii) pří padná dalš í  pojiš tění , vyŽadovaná podle Smlouvy a/nebo právní ch předpisů .

Provádění  projekč ní ch č inností
(a) Zhotovitel prohlaš uje, Že má ke dni uzavření  Smlouvy sjednáno dále uvedená pojiš těnĺ  a

tato pojiš tění  bude udź ovat do data uvedené ho ve Smlouvě a bude řádně platit pojistné ,
jakoŹ. i plnit vš echny dalš í  povinnosti z pojiš tění  vyplývajĺ cí , tak aby pojistné  plnění
nebylo ohroŽeno.

(b) Zhotovitelje povinen zajistit

(D pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou třetí m osobám č i objednatele na
pojistnou č ástku, její Ž minimální  výš e je stanovena ve Smlouvě; a

(iD pří padná dalš í  pojiš tění , vyŽadovaná podle Smlouvy a/nebo právní ch předpisů .

Zhotovitel není  oprávněn sní Žĺ t uýš i pojistné ho krytí  nebo podstatným způ sobem změnit
podmí nky pojiš tění  odpovědnosti v neprospěch objednatele bez předchozí ho pí semné ho
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je povinen na předchozí  Žádost objednatele kdykoliv po dobu trvání  Smlouvy
předloŽit objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu nebo potvzení  pří sluš né  pojiš ť ovny,
pří p. potvrzení  pojiš ť ovací ho zprostředkovatele (insurance broker), prokazují cí  existenci
jejich pojiš tění  odpovědnosti.

Pojiš tění  odpovědnosti za š kodu způ sobenou Zhotovitelem třetí m osobám musí  rovněŽ
zahrnovat i pojiš tění  vš ech pří padných poddodavatelů  Zhotovitele, pří padně je Zhotovitel
povinen zajistit, aby obdobné  pojiš tění  v přiměřené m rozsahu sjednali ivš ichni jeho
poddodavatelé , kteří  se pro něj budou podí let na poskýování plnění  dle Smlouvy.

oDsToUPENĺ  oD SMLoUVY
objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v zákonem stanovených pří padech a dále
v následují cí ch pří padech:

(a) zjistĹli po uzavření  Smlouvy, Že nebude schopen plnit své  finanč nĺ  závazky ze Smlouvy
vyplývají cí , ač koliv před uzavření m Smlouvy na základě jemu dostupných informací  tuto
skuteč nost nepředví dal a anĺ  předví dat nemohl (zejmé na nebudou-li objednateli
přiděleny rozpoč tové  prostředky). V takové m pří padě objednatel uhradí  Zhotoviteli tu
č ást plnění , která již . byla na základě Smlouvy Zhotovitelem provedena do okamŽiku
doruč ení  odstoupenĺ  od Smlouvy Zhotoviteli;

(b) vů č i Zhotoviteli bude probí hat insolvenč ní  ŕ izeni, v němŽ bude vydáno rozhodnutí
o ú padku, nebo insolvenč ní  návrh bude zamí tnut proto, ie majetek Zhotovitele
nepostač uje k ú hradě nákladů  insolvenč ní ho ří zení , nebo jestliŽe Zhotovitel vstoupí  do
likvidace;

(c) Zhotovitel nedodrŽí  podmí nky stanovené  pro změnu poddodavatelů  stanovené  ve
Smlouvě;

(d) Zhotovitel pozbude oprávnění  vyŽadované ho právní mi předpisy k č innostem, k jejichŽ
provádění  je Zhotovitel povinen dle té to Smlouvy;

(e) Zhotovitel pozbude které hokoliv jiné ho kvalifikač ní ho předpokladu, jehoŽ splnění  bylo
předpokladem pro zadání  Veřejné  zakázky;

(f) Zhotovitel ve lhů tě do 10 dnů  od doruč ení  výzvy objednatele neprokáŽe a nedoloŽí
trvání  platné  a ú č inné  pojistné  smlouvy dle Smlouvy;
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13.2

í 3.3
13.4

í 3.5

í 3.6

14.

14.1

14.2

(g) Zhotoviteĺ  poruš í  tuto Smlouvu podstatným způ sobem, přič emŽ za podstatné  poruš ení
se povaŽuje opakované  poruš ení  jiné  dohodnuté  povinnosti, které  pří sluš ný Zhotovitel
nenapravĺ  ani v dodateč né  lhů tě pro nápravu, která nebude kratš í  neŽ 10 kalendářní ch
dnů  od výzvy ze strany objednateĺ e;

(h) Zhotovitel se dopustí  závaŽné ho č i opakované ho pochybení  při plnění  tohoto nebo
jiné ho smluvní ho váahu s objednatelem, které  vedlo ke vzniku š kody, k předěasné mu
ukonč ení  smluvní ho vztahu nebo jiným srovnatelným sankcí m;

(i) Zhotovitel se stalfakticky nebo právně nezpů sobilým ke zhotovení  Dí la.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze v pří padě, Že objednatel bude v
prodlení  s ú hradou Faktury nebo její  č ásti po dobu delš í  neŽ š edesát (60) dnů  a své
prodlení  nenapravil ani na základě předchozí  pí semné  výzvy Zhotovitele k nápravě. Pro
vylouč ení  pochybností  se uvádí , Že Zhotovitel není  oprávněn od Smlouvy odstoupit nebo ji
vypovědět ci jinak jednostranným ú konem ukoniit její  ú č innost jakýmkoliv jiným způ sobem,
neŽ jaký je sjednán ve Smlouvě a v těchto obchodní ch podmí nkách. Veš kerá dispozitĺ vní
ustanovení  obč anské ho zákoní ku umoŽňují cí  takové  jednostranné  ukoněení  Smlouvy se
tí mto vyluč ují .

odstoupení  od Smlouvy musí  být provedeno pí semně a musí  být doruč eno druhé  Straně.

V pří padě odstoupení  od Smlouvy Smlouva zaniká ke dni doruöení  odstoupení  od Smlouvy
druhé  Straně (tj. s ú č inky ex nunc).

Pokud není  ve Smlouvě uvedeno jinak, v pří padě předč asné ho ukoněení  Smlouvy se
Strany zavazu1í  vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti vyplývají cí  ze Smlouvy do
š edesáti (60) dnů  od její ho zániku.

Ukonč ení m od Smlouvy nejsou dotč ena práva Stran na ú hradu smluvní ch sankcí  a na
náhradu ú jmy, jakoŽ i nároky objednatele na odstranění  pří padných vad jiŽ provedené ho
Dí la č i ujednání týkají cí se záruky na jakost Dí la, popř. Licence.

oŮvĚnnÉ  lNFoRMAcE
Strany jsou povinny utajit veš keré  informace, které  se dozvěděly v rámci uzaví ráni a plnění
Smlouvy, tvoří cí  její  obsah, a informace, které  si vzájemně sdělily nebo které  vyplynou z
plnění  Smlouvy (dále jen ,,Dů věrné  informace").

Strany nesdělí  Dů věrné  informace třetí  osobě a přijmou taková opatření , která znemoŽní
jejich pří stupnost třetí m osobám. Ustanovení  předchozí  věty se nevztahuje na Dů věrné
informace:

(a) které  byly v době jejich zveřejnění  vš eobecně známými;

(b) které  se staly nebo stanou vš eobecně známými č i dostupnými jinak neŽ poruš ení m
povinností  Stran, jejich zaměstnanců , poradců  nebo konzultantů  vyplývají cí ch ze
Smlouvy;

(c) které  byly zveřejněny na základě povinnosti dané  obecně závaznými právní mi předpisy
nebo na základě pravomocné ho soudní ho rozhodnutí  nebo pravomocné ho rozhodnutí
orgánů  státní správy;

(d) k jejichŽ zveřejněnĺ  dala druhá Strana výslovný souhlas.

NenĹli ve Smlouvě uvedeno jinak, Strany potvzují , Že skuteč nosti uvedené  ve Smlouvě
nepovaŽují  za obchodnĺ  tajemsfuí  podle s 504 obč anské ho zákoní ku a udělují  svolení
k jejich uŽiti a zveřejnění  bez stanovení jakýchkoli dalš í ch podmí nek.
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14.3 Strany smí  Dů věrné  informace poskýnout suým spolupracovní ků m jen tehdy, jestliŽe tito
spolupracovní ci budou vázáni, ať  uŽ na základě Smlouvy č i zákona, povinností  zachovávat
dů věrnost Dů věrných informací , a to přinejmenš í m v rozsahu dle Smlouvy. Strany plně
odpoví dají  za poruš ení  té to povinnosti ze strany svých spolupracovní ků  tak, jako by
Smlouvu poruš ily samy.

14.4 ZjistĹlĺ  Strana, Že doš lo nebo mů Že dojí t k prozrazení  resp. zí skánĺ  Dů věrných informací
neoprávněnou osobou, zavazuje se neprodleně informovat o té to skuteč nosti druhou
Stranu a podniknout veŠ keré  kroky potřebné  k zabránění  vzniku ú jmy nebo k její mu
maximální mu omezení .

14.5 Strany se zavazuyí  vrátit si na jejich Žádost neprodleně veš keré  materiály obsahujĺ cĺ
Dů věrné  informace vč etně vš ech pří padných kopií  nebo pí semně č i e-mailem potvrdit, Že
tyto materiály, resp. kopie byly znič eny.

í 5. ZMĚNY sMLoUVY, pĺ seuľ ĺ Á FoRMA, DoRUcoVÁNĺ
15.í  Smlouva mů Že být měněna pouze pí semnými dodatky odsouhlasenými oběma Stranami a

při dodrŽení m náleŽitostí  daných zAlz, vyjma změny kontaktní ch ú dajů  Stran, pokud se
týkají  adres, jmen, telefonní ch, faxových a e - mailotĺ ých spojení , kde postač í jednostranné
oznámenĺ  zaslané  druhé  Straně. objednatel mů Že namí tnout neplatnost Smlouvy a/nebo
její ho dodatku z dů vodu nedodż ení  formy kdykoliv, a to i kdyŽ jiŽ bylo započ ato s plnění m.

15.2 Pro ú č ely Smlouvy a těchto obchodní ch podmí nek se rnýluč ně v dále uvedených pří padech
a v pří padech uvedených ve Smlouvě nebo v těchto obchodní ch podmí nkách za pí semnou
formu povaŽuje listinná forma, a to pro komunikaci Stran, její mŽ předmětem je (i) ukonč ení
Smlouvy nebo (ii) změna Smlouvy nebo (iii) odstranění  závadné ho stavu vyvolané ho
některou ze Stran poruš ení m povinnostivyplývají cí  ze Smlouvy a/nebo těchto vš eobecných
a/nebo jednotlivých zvláš tní ch podmí nek (např. prodlení  se splnění m Dí la ve stanovené m
termí nu, prodlení  s ú hradou Faktury a poskytnutí  dodateč né  lhů ty pro odstranění
závadné ho stavu), a to vč etně uplatnění  práv z odpovědnosti za vady, nebo (iv) výzvy
k ú hradě smluvní ch pokut některou ze Stran, přič emŽ oznámenĺ  uvedená v bodech (i) aŽ
(iv) vcetně v tomto č lánku těchto obchodní ch podmí nek musí  být doruč ena na aktuální
adresu sí dla druhé  Strany. oznámení  dle tohoto č lánku těchto obchodní ch podmí nek
mohou být doruč ena (i) osobně, (ii) doporuč eným dopisem poš tou s potvrzení m o doruóení
nebo (iii) kuýrnĺ  sluŽbou s potvrzení m o doruč ení . oznámení  dle tohoto č lánku těchto
obchodní ch podmí nek budou povaŽována za ŕ ádné  doruěená rovněŽ v pří padě, kdy budou
doruč ena do datové  schránky druhé  Strany z datové  schránky Strany č iní cĺ  takové
oznámení .

16.

16.í

16.2

í 6.3

RozHoDNÉ  pnÁvo A Vŕ LUKY
Práva a povinnosti Stran výslovně neupravená touto Smlouvou se ří dí  č eským právní m
řádem, zejmé na pak obč anským zákoní kem. Strany se dohodly, Že na práva a povinnosti
vyplývají cí  ze Smlouvy se nepouŽijí  veš kerá ustanovení  Ví deňské  Úmluvy o mezinárodní
koupi zboŽí , jejichŽ vylouč ení  tato ú mluva připouš tí .

Jakýkoliv spor mezi Stranami vzniklý v souvislostĺ  s touto Smlouvou bude s koneč nou
platností  vyřeš en pří sluš nými soudy Č eské  republiky podle procesní ch předpisů  Ceské
republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak' Strany se dohodly, Že mí stně pří sĺ uš ným
soudem k projednání  těchto sporů  je obecný soud objednatele.

Pokud se jaké koli ustanovení  Smlouvy a/nebo obchodní ch podmí nek stane nebo bude
urč eno jako neplatné , neú č inné  nebo nevynutitelné , pak taková neplatnost, neú č innost
nebo nevynutitelnost neovlivní  (v nejvyš š í  moŽné  mí ře dovolené  právní mi předpisy)
platnost, ú č innost nebo vynutitelnost ostatní ch ustanovení  Smlouvy a obchodní ch
podmí nek. Pro takouý pří pad se Strany zavazují , Že bez zbyteč né ho odkladu nahradí
neplatné , neÚč inné  nebo nevynutitelné  ustanovení  ustanovenĺ m platným, ú č inným a
vynutitelným, aby v maximálnĺ  moŽné  mí ře dovolené  právní mi předpisy bylo moŽné
dosáhnout stejné ho ú č inku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovení m,
popří padě uzavřou novou smlouvu.
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16.4

í 6.5

í 6.6

16.7

16.8

í 6.9

í 6.í 0

16.í  í

16.12

17.

17.1

17.2

17.3

17.4

Strany ve smyslu s 630 odst. 1 obč anské ho zákoní ku prodluŽují  dé lku promĺ č ecí  doby práv
objednatele, jakoŽto věřitele, vyplývají cí ch ze Smlouvy na dobu patnácti (15) let.

Pro pří pad uzaví rání  té to Smlouvy a dodatků  k ní  Strany vyluč ují  pouŽití  s 1740 odst. 3
obč anské ho zákoní ku, podle něhoŽ Smlouva č i dodatek mohou být uzavřeny i při
nedosaŽení  ú plné  shody projevů  vů le Stran.

Zhotovitel na sebe bere ve smyslu s 1765 odst. 2 obč anské ho zákoní ku, resp. S 2620 odst.
2 obč anské ho zákoní ku nebezpeč í  změny okolností . Zhotoviteli tak nevznikne právo
domáhat se obnovení  jednání  o Smlouvě v pří padě podstatné  změny okolností  ve smyslu $
1765 odst. 1 obč anské ho zákoní ku ani právo poŽadovat zvýš ení  Ceny Dí la soudem
v pří padě zcela mimořádných nepředví datelných okolnostĺ  dle ustanovení  $ 2620 odst. 2
obianské ho zákoní ku. Zhotovitel není  oprávněn podat v souladu s ustanovení m $ 1766
obč anské ho zákoní ku návrh soudu na změnu závazku ze Smlouvy.

S ohledem na uzavření  Smlouvy mezi podnikateli v rámci jejich podnikání  se Strany dále
v souladu s ustanovení m $ 1801 obč anské ho zákoní ku dohodly, Že pro ú ěely Smlouvy se
nepouŽijí  ustanovení  s 1799 a $ 1800 obč anské ho zákoní ku o smlouvách uzaví raných
adhezní m způ sobem.

Zhotovitel se podle s 2000 odst. 2 obč anské ho zákoní ku vzdává práva domáhat se zruš ení
závazku ze Smlouvy.

Ustanovení  s 1808 a 'ĺ 809 (závdavek), s 1987 odst. 2 (zapoctení  neurč itých a nejistých
pohledávek)' s 2050 (smluvní  pokuta a náhrada š kody) a $ 2609 (své pomocný prodej)
obč anské ho zákoní ku se na tuto Smlouvu a na vztahy ze Smlouvy vyplývají cí  nepouŽijí .
Pro vylouč ení  vš echny pochybností  se uvádĺ , ż e závazek dle Smlouvy není  fixní m
závazkem podle $ 1980 obč anské ho zákoní ku.

Ustanovení  s1932 a $1933 obč anské ho zákoní ku se na tuto Smlouvu nepouŽijí . Existuje-ĺ i
ví ce splatných závazků  vzniklých ze Smlouvy, je výhradní m právem objednatele urč it, na
jaký závazek bude nejdří ve plněno.

Strany vyluč ují  pro Smlouvu pouŽití  ustanovení  s 2609 oběanské ho zákoní ku o
své pomocné m prodeji a ustanovení $ 2595 obč anské ho zákoní ku o odstoupení  Zhotovitele
pro nevhodný pří kaz nebo nevhodnou věc. Strany prohlaš ují , Že pro právní  vztah zaloŻený
touto Smlouvou se rovněŽ vyluč uje aplikace s 2611 obč anské ho zákoní ku (moŽnost
poŽadovat poskýnutí  přiměřené  č ásti odměny).

Pro vylouč ení  pochybností  Strany ujednávají , Že ke splnění  peněŽité ho dluhu podle
Smlouvy nelze pouŽí t směnku.

zÁł <ł z zAPocTENĺ , zł sľ ł vENĺ  A PosTo U PENĺ
Zhotovitel je oprávněn zapocí st své  splatné  i nesplatné  pohledávky vů ci objednateli
výluč ně na základě předchozí  pí semné  dohody s objednatelem.

Zhotovitel je oprávněn zastavit jaké koli své  pohledávky vů ěi objednateli vyplývají cí  ze
Smlouvy a/nebo obchodní ch podmí nek výluině na základě předchozí  pí semné  dohody s
Objednatelem.

Zhotovitel není  oprávněn postoupit jakákoli svá práva vyplývají cí  ze Smlouvy a/nebo
obchodní ch podmí nek na třetí osobu bez předchozí ho pí semné ho souhlasu objednatele, a
to ani č ásteč ně.

Zhotovitel je oprávněn postoupit Smlouvu jako celek na třetí  osobu pouze s výslovným
předchozí m pí semným souhlasem objednatele.

objednatel je oprávněn postoupĺ t jakákolĺ v práva vyplývají cí  ze Smlouvy a/nebo
obchodní ch podmĺ nek anebo postoupit Smlouvu jako celek na třetí  osobu i bez souhlasu
Zhotovitele, avš ak pouze tehdy, pokud se tak stane v rámci koncernu, jehoŽ je objednatel
č lenem.

17.5
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í 8.
í 8.í

Úclľ lĺ osr sMLoUVY A REGIsTR sMLUV oBJEDNATELE
Vztahuje-li se na Smlouvu povĺ nnost uveřejnění  v registru smluv dle zákona ć,. 34012015
Sb., o zvláš tní ch podmí nkách ú č innosti někteých smluv, uveřejňování  těchto smluv a o
registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí  její  uveřejnění  objednatel. Smlouva
v takové m pří padě nabývá ú cinnosti její m uveřejnění m v registru smluv a Zhotovitel je
oprávněn zapoćí t s plnění m podle Smlouvy nejdří ve po nabýí  ú č innosti Smlouvy.
V ostatní ch pří padech nabývá Smlouva ú č innosti dnem její ho uzavření .

Zhotovitel souhlasí  s tí m, aby Smlouva byla uvedena v Centrální  evidenci smluv
objednatele (cEs TsK), která je veřejně pří stupná a která obsahuje ú daje o Stranách,
předmětu Plnění , č í selné  označ ení  a datum její ho podpis.

zÁvĚneč ľ ĺ Á u.leoľ ĺ Áľ ĺ
Smlouva obsahuje ú plné  ujednání o předmětu Smlouvy a vš ech náleŽitostech, které  Strany
měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které  povaŽují  za dů leŽité  pro závaznost Smlouvy.
Żaany projev vů le Stran uč iněný přijednání  o Smlouvě ani projev vů le uiiněný po uzavření
Smlouvy nesmĺ  být vykládán v rozporu s uýslovnými ustanovení mi Smlouvy a nezakládá
ż ádný závazek Žádné  ze Stran. Smlouva nahrazuje veš keré  ostatní  pí semné  č i ú stní
.dohody uč iněné  ve věci předmětu Smlouvy.

Strany sjednávají , Že si nepřejí , aby nad rámec výslovných ustanovení  Smlouvy byla
jakákoli práva a povinnosti dovozovány z dosavadní  č i budoucí  praxe zavedené  mezi
Stranami č i zvyklostí  zachovávaných obecně ěi v odvětví  týkají cí m se předmětu Smlouvy,
ledaŽe je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedené ho si Strany potvrzujĺ ,
Že si nejsou vědomy Žádných dosud mezi nimizavedených obchodnĺ ch zvyklostí  č i praxe.

Strany si sdělily vš echny skutkové  a právní  okolnosti, o nichŽ k datu podpisu Smlouvy
věděly nebo vědět musely, a které  jsou relevantní  ve váahu k uzavření  Smlouvy. Kromě
ujiš tění , která si Strany poskytly ve Smlouvě, nebude mí tŹádná ze Stran Žádná dalš í  práva
a povinnostĺ  v souvislosti s jakýmikoli skuteč nostmi, které  vyjdou najevo a o kteých
neposkýla druhá Strana informace při jednání  o Smlouvě. Výjimkou budou pří pady' kdy
daná Strana ú myslně uvedla druhou Stranu ve skutkotĺ ý omyl ohledně předmětu Smlouvy.

JestliŽe kterákoli ze Stran přehlé dne nebo promine jaké koliv neplnění , poruš ení , prodlení
nebo nedodrŽení  nějaké  povinnosti vyplývají cí  ze Smlouvy, pak takové  jednání  nezakládá
vzdání  se takové  povinnosti s ohledem na její  trvají cí  nebo následné  neplnění , poruš ení
nebo nedodż ení  a Žádné  takové  vzdání  se práva nebude povaŽováno za ú č inné , pokud
nebude pro kaŽdý jednotlitĺ ý pří pad vyjádřeno pí semně.

Tyto obchodnĺ  podmí nky nabývají  platnosti a ú č innostijakoŽto nedí lná souěást Smlouvy ve
stejný den, kdy nabude ú č innosti Smlouva.

18.2

í 9.
í 9.í

19.2

í 9.3

19.4

í 9.5
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Pří loha č }. 2 - Podrobná specifikace Dí la

Dí lo

Předmětem akce je zŕ í zeni bezbarié rové ho Úpravy pro chodce v ulicl Mukařovská x Prusická.
Konkré tně jde o ú pravu č ýřech nároŽí , kde se snĺ Ží  obruba. Jedná se o í  ks BBP.

Podrobnějš í  popis dí la je uveden v projektové  dokumentacl pro realizaci dí la.

Souč ástí  předmětu dí la je dále:

- zajiš tění  dopravně inŽenýrské ho rozhodnutí  (DlR)

- realizace dopravně inŽenýrské ho opatření  (Dlo),

- vypracování  dokumentace skuteč né ho provedení  stavby (DSPS) a její  předání
Objednateli,

- zajiš tění  zaměřenĺ  skuteč né ho provedení  stavby, vč etně odetzdání  tohoto zaměření
na IPR Praha,

- zajiš tění  umí stění  informač ní  tabule MHMP, dle rzoru přiloŽené ho kzadáni výany,
doplněné  o QR kód odkazují cĺ  na popis stavby na www.tsk-praha.cz
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