
é. smlouvy objednatelet 2021/02/070/He

é. smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA o DiLO
uzavfena dle § 2586 a nésl. zékona 6. 89/2012 8b., obéanského zékoniku, ve zném’ pozdéjéich

pfedpisfl (déle jen ,,sm|ouva“) mezi témito smluvnimi stranami:

statutérni mésto Tl‘inec
adresa: Jablunkovské 160, TFinec,’ PSC: 739 61
zastoupeno: RNDr. Véra PALKOVSKA, primétorka
oprévnén jednat ve vécech technicch:

oprévnén jednat ve vécech reklamaci:

ICO: 00297313
DIC: 0200297313

jako objednatel na strané jedné (déle jen ,,objednate|“)

a

2. VODOSTAV OSTRAVA, spol. s r. o.

1 .

sidlem: Gorkého 28. 702 00 Ostrava
zastoupena: |—
oprévnén jednat ve vécech smluvnich: ’ ' ' ’ ' ' '
oprévnén jednat ve vécech technickSICh
oprévnén jednat ve vécech reklamaci:
ICO: 46577319
DIC: CZ46577319
bankovni spojeni: Raiffeisenbank a. s.
6. L'Iétu:
e-mail:

jako zhotovitel na strané druhé (dale jen ,,zhotovitel“),

(spoleéné déle jen ,,smluvni strany“).

Tato smlouva se mezi vyée uvedenYmi smluvm’mi stranami uzaviré na zékladé sledku
VS/bérového fizenl' na zadéni vefejné zakézky malého rozsahu s nézvem: ,,Vodovod k. (I.
Nebory —- podél MK 370C“.

I.
PREDMET SMLOUVY

Pfedmétem této smlouvy je oprava a zkapacitném’ vodovodm’ho Fadu. Stavba probéhne
bezvykopovou technologii o celkové délce 298 m. Materiél a prflfez vodovodniho potrubi DN
80 PE RC EGEPLAST SLM 3.0 PAS 1075 TYP 3. Souéésti stavby je dopojeni rodinnS/ch
domfl, které byly napojeny na ruéeny vodovodm’ Fad. Dopojenl' bude provedeno potrubim DN
25. Souéasné se na novy vodovodni fad napojl' vétev ruéeného vodovodniho Fadu DN 50 PE.
Téla éoupétek a hydrantu budou vyrobena z tvérné litiny. Vée vyée uvedené bude provédéno
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v ra’moi akce s nézvem ,,Vodovod k. (I. Nebory — podél MK 370C“ (déle téi ,,stavba“ nebo
,,dilo“), a to vée dle projektové dokumentace zpracované Romanem Wojtasem, Vendryné 154,
ICO 75248719 (da’le jen ,,projektové dokumentace“). Dilo zahrnuje rovnéi zpracovéni
dokumentace skuteéného provedeni stavby. Zhotovitel je povinen provést dilo rovnéi
v souladu s podminkami pro provedem’ stavby stanovenymi pravomocnym stavebnim
povolenim, které mu objednatel predé nejpozdéji pfed zahéjenl’m realizace stavby. Zhotovitel
prohlaéuje, 2e je odborné zpflsobily k zajiéténi pfedmétu plnéni podle této smlouvy.
Provedenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni véech stavebnich
a montéinich praci. konstrukci, dodévek materia’lfl, technickych a technologickych zafizeni,
véetné véech éinnostl' spojenych splnénim predmétu smlouvy a nezbytnYch pro uvedeni
predmétu dila do uiivéni. V této souvislosti je Zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit vytyéeni inienyrskych sit? a zajistit nezbytné opatfeni nutné pro neporuéeni
veékerych inienyrskych siti béhem vystavby,

b) zajistit véechny nezbytné prflzkumy nutné pro I’édné provédéni a ukonéeni dila
v névaznosti na vysledky prflzkumfl pfedloienych objednatelem,

c) zajistit a provést véechna opatreni organizaénl’ho a stavebné technologického charakteru
k Fédnému provedenl' dila,

d) provést bezpeénostni opatfeni na ochranu osob a majetku (zejména chodcfl a vozidel
v mistech dotéenych stavbou), zajistit pristup do bytovych domfl v prflbéhu realizace dila
a osvétlem’ staveniété po celou dobu vystavby,

e) provést opatreni k doéasné ochrané vzrostlych stromfl, jei maji byt zachovény,
f) zajistit ostrahu stavby a mista. na kterém se provédi stavebni éinnost (déle jen

VII,,staveni§te ), materiélfi a stroe na staveniéti.
g) zajistit bezpeénost préce a ochrany iivotnl’ho prostredi,
h) projednat a zajistit pripadné zvléétni uiivéni komunikaci a verejnych ploch véetné L'Ihrady

vymérenych poplatkfl a néjemného, zajisti povoleni k uzavirkém,
i) zajistit dOpravni znaéem' k dopravnim omezenim, jejich Udribu. premist’ovéni a nésledné

odstraném’,
j) zajistit a provést véechny predepsané éi dohodnuté zkouéky a revize vztahujl’ci se

k provédénému dI'lu véetné pofizeni protokolfl, zajistit atesty a doklady o poiadovanych
vlastnostech vyrobkfl (prohlééeni o shodé),

k) zfidit a odstranit zaFizenI’ staveniété véetné zajiéténf napojenl' na inienjzrské sité,
l) zajistit odvoz, uloieni a likvidaci odpadL‘J v souladu s prévnimi pfedpisy,
m) uvést véechny povrchy dotéené stavbou do pflvodniho stavu (komunikace. chodnl'ky,

zelefi, pfl’kopy, propustky apod.),
n) zajistit vlastni podruiné méfeni pro odbér vody. elektfiny,
o) oznémit zahéjeni stavebnich praci v souladu s pravomocnymi rozhodnutimi

a vyjédfenimi napr. sprévcflm sitl' apod.,
p) dodriet podminky stanovené (ve smlouvéch c':i vjinS/ch dokumentech) sprévci

inienwskych siti, stanovené dotéenymi orgény a vlastniky vefejné dopravni a technické
infrastruktury,

q) splnit podminky vyplajici zflzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni nebo jinYch
dokladfl, vyjédfeni, stanovisek éi smluv tykajicich se dila,

r) zajistit koordinaém’ a kompletaém’ éinnost celé stavby,
s) provédét denm’ L'Jklid staveniété, prflbéiné odstrafiovat zneéiéténi komunikaci 6i ékod na

nich,
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t) oplotit staveniété nebo jinakjej vhodné zabezpeéit,
u) oznaéit staveniété v souladu s prévnimi pfedpisy,
v) zajistit v prflbéhu realizace dila plnou souéinnost véech svych zéstupcfl se zéstupci

projektanta, objednatele, technického dozoru stavebnika, koordinétora BOZP, budouciho
provozovatele, vlastnikfl a sprévcfi: inienyrskych siti, pfl’padné s ostatnimi Oéastniky
Uzemniho a stavebniho fizeni a vlastniky okolnich nemovitosti.

Pro nastavenl' komunikace, vyménu dat, sprévu, archivaci dat a nastaveni procesniho fizeni
zakézek vjednom sdileném prostfedi vyuiivé Objednatel spoleéné datové prostfedi tzv.
Common Data Environment (déle jen ,,CDE“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For
Projects. Po podpisu této smlouvy ziské zhotovitel do prostfedi CDE pfistup véetné zékladniho
uiivatelského ékoleni. Do této aplikace budou nésledné v prL‘Jbéhu realizace zakézky
pravidelné vklédény fotografie, zépisy zkontrolnich dnfl, zépisy BOZP, certifikéty, revize,
soupisy praci ve formétu *.ecp a daléi dokumenty nutné k pfedéni stavby objednateli. Na konci
realizace zde bude rovnéi vloien projekt skuteéného provedeni stavby. Veékeré dokumenty
uklédané do CDE systému budou v nativnim grafickém formétu programfl (napi: *.doc, *.xls,
*.pdf, *.jpeg, *.dwg, *.ifc, *.ecp).
Zhotovitel odevzdé vrémci pfedéni staveniété objednateli nabidkovy rozpoéet stavebnich
praci, dodévek a sluieb zpracovany v podkladu poskytnutém vrémci vybérového Fizeni
objednatelem (formét *.xls) v elektronické podobé.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude provedena podle nésledujicich za’sad:
a) do projektové dokumentace budou zfetelné vyznaéeny véechny zmény, k nimi doélo

v prflbéhu provedeni dila,
b) ty éésti projektové dokumentace, u ktery'Ich nedoélo k Zédnym zméném, budou oznaéeny

népisem ,,beze zmén“,
c) kaidy vykres (v tiéténé formé) dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatfen

jménem a pfijmenim zpracovatele dokumentace skuteéného provedeni stavby, jeho
podpisem, datem a razitkem zhotovitele,

d) u vykresfl obsahujicich zménu proti projektové dokumentaci bude umistén odkaz na
zménovy list,

e) projektové dokumentace bude pfedéna v elektronické podobé ve formétech: *.dwg, *.xls,
*.doc, *.pdf, *.ifc do spoleéného datového prostfedi objednatele.

Dokumentace skuteéného provedeni stavby bude pfedéna objednateli nejpozdéji v den
pfevzeti dila objednatelem ve tFech vyhotovenich v tiéténé a 1x v digitélni podobé.
Geodetické zaméFeni skuteéného provedeni dila bude provedeno a ovéfeno oprévnénym
zeméméfickym inienyrem a bude pfedéno objednateli 3x v tiéténé a 1x v elektronioké formé.
Smluvni strany se dohodly. ie v pochybnostech se mé 2a to, 2e pFedmétem dila jsou veékeré
préce a doda’vky obsaiené v projektové dokumentaci.
Préce a dodévky, které v projektové dokumentaci obsaieny nejsou a na jejichi provedeni
Objednatel trvé nebo s jejichi provedenim nad sjednany rémec dila souhlasi, se nazYvajI'
vicepréce. Objednatel si vyhrazuje prévo omezit 6i zmenéit pfedmét smlouvy o préce
adodévky, které jsou obsaieny vdokumentaci a jejichz provedeni nepoiaduje, coi se
povaiuje za ménépréce.
Objednatel je oprévnén, i v prflbéhu provédéni dila, poiadovat za’mény materiélfl oproti
pflvodné navrienym a sjednanYm materiélflm, a to pfi zachovéni stejné kvality. Zhotovitel je
povinen na tyto poiadavky objednatele pfistoupit. Pokud vprflbéhu provédéni dila bude
zhotovitel poiadovat za’ménu materiélfl oproti pflvodné navrienym a sjednanym materiélfim,
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a to pfi zachovéni stejné kvality, maze je realizovat pouze po pfedchozim odsouhlaseni ze
strany objednatele (pokud tyto zmény nemaji vliv na cenu dila, pak postaéi odsouhlaseni
zéstupcem objednatele ve vécech technickych formou zménového listu. pokud véak tyto
zmény maji vliv na cenu dila, mohou byt realizovény po jejich odsouhlaseni formou dodatku
k této smlouvé).
Zhotovitel potvrzuje, 2e se k datu podpisu této smlouvy seznémil s rozsahem, obsahem
a povahou dila, rédné pfekontroloval projektovou dokumentaci, kterou pfevzal, tzn. textovou
éést, popis praci, vykresovou éést, vyjédreni a stanoviska orgénfi, organizaci, vlastm’kfl
a sprévcfl inienyrskych siti, vykaz vymér, a véechny nejasné podminky pro realizaci si vyjasnil
se zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohh’dkou mista stavby. Déle
potvrzuje, 2e jsou mu znémy veékeré podminky technické, kvalitativni, mistni podminky na
staveniéti a jiné podml'nky nezbytné k rédné realizaci dila.
Objednatel se zavazuje pfedmét dila bez vad a nedodélkfl pfevzit ve smluvné sjednané dobé
azaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podminek déle
stanovenych.
Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpeéi

Zhotovitel je povinen dodriet poddodavatelské schéma pfedloiené v nabidce vrémci
zadévaciho rizeni, které je pfilohou a nedilnou souéésti této smlouvy (pfiloha 6. 2). Bude—li
chtit Zhotovitel pouil't pro provedeni dila jiného poddodavatele nei je uvedeno v pfiloze 6. 2
k této smlouvé, je Zhotovitel povinen tuto zménu sdélit objednateli. O této skuteénosti musi byt
proveden zéznam zhotovitele ve stavebnim deniku a odsouhlasen objednatelem, v opaéném
pripadé neni Zhotovitel oprévnén poddodavateli umoinit préci na stavbé. Dochézi-li ke zméné
poddodavatele, jehoi prostfednictvim Zhotovitel prokézal kvalifikaci, je Zhotovitel povinen
nahradit takového poddodavatele pouze takovym subjektem, ktery rovnéi splfiuje
prokazovanou éést kvalifikace. Nedodrii-Ii Zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené
viloze ('2. 2 této smlouvy nebo nenahradi-li Zhotovitel poddodavatele odpovidajicim
subjektem dle pfedchozi véty, je toto povaiovéno za podstatné poruéeni této smlouvy
a objednatel maze od této smlouvy odstoupit.

u.
DOBA A MiSTo PLNENi

Zhotovitel je povinen prevzit staveniété do 5 pracovnich dnL'J ode dne doruéeni vyzvy k prevzeti
staveni§té, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. O pfedéni staveniété bude
zhotovitelem vyhotoven zépis. Zhotovitel je povinen zaha’jit realizaci dila nejpozdéji do
3pracovnich dnfi ode dne protokolérniho pfedéni staveniété. Pokud Zhotovitel nezahéjl'
realizaci dila ve stanovené lhflté, je objednatel opra’vnén od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu do 30 kalendérnich dnfi od dne protokolérniho
predéni a pfevzeti staveniété. Smluvni strany se dohodly, ie provedenim dila se rozumi jeho
fédné ukonéenr’ a prevzeti dila objednatelem. Smluvni strany se dohodly, 2e Fa’dnym
ukonéenim dila se rozumi, ie dilo nebude vykazovat iédné vady ani nedodélky. Objednatel
véak mfiie pfevzit i dilo. které vykazuje drobné vady nebo nedodélky, nebrénici uiivéni dila.
Pfi pfedém’ a prevzeti dila s drobnymi vadami a nedodélky se v zépise o predéni a pfevzeti
sjedné termin, ve kterém je Zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodélky odstranit.
V pfipadé, 2e 0 to objednatel poiédé, pferuéi Zhotovitel préce na dile. Zhotoviteli z takového
preruéeni za iédnych okolnosti nemflie vyplyvat prévo na Uétovéni jachkoliv smluvnich
pokut, navy’réeni cen éi néhrad ékod. V pripadé pferuéeni praci na strané objednatele se 0 dobu
pferuéeni prodluiuje termin pro dokonéeni dila.
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4. Kposunuti terminu provedeni praci na dile mflie dojit vpripadé, ie nastanou takové
klimatické podminky, které vzhledem ke své povaze bréni provédéni praci na dile a bréni
dodrieni technologickych postupfil. O existenci nepfiznivych klimatickych podminek musi
zhotovitel uéinit zépis ve stavebnl'm deniku, objednatel zépisem ve stavebnim deniku uvede,
zda s neprova'dénim dl’la ztohoto dflvodu souhlasi. V pfipadé souhlasu objednatele
s neprovédénim dila, se term/n provedeni praci posouva’ o dobu. po kterou zhotovitel nemohl
préce na dile z dflvodu klimaticky’Ich podminek provédét.
Pfilohou této smlouvy je Casovy harmonogram VS/stavby (pfi'loha (3. 3).
Mistem plnénije Trinec, k. 0. Nebory, parc. ('3. 1361/4, 183/4, 184, 183/4.

m.
CENA DiLA

1. Gene dila je sjednané v souladu s nabidkovou cenou uvedenou v nabidce zhotovitele, které je
zévazny’lm podkladem pro uzavreni této smlouvy a ktera' éini:

Cena celkem 986.296,06 Ké bez DPH
K cené dila bez DPH bude pfipoétena dafi z pfidané hodnoty dle platnych pra’vnich pfedpisfl.

2. Smluvni strany prohlaéuji, ie dilo je zadéno dle rozpoétu. ktery je pro obé smluvni strany
zévazny po celou dobu plnéni dle této smlouvy. Poloékovy rozpoéet je prilohou a nedilnou
souéésti této smlouvy (pfiloha 6. 1). Jednotkové ceny uvedené v poloikovém rozpoétu jsou
ceny pevné a neménné po celou dobu realizace stavby.
V cené jsou zahrnuty veékeré néklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila.
Poloikovy rozpoéet slouii kvykazovéni finanénich objemfi provedenych praci a kocenéni
vicepraci a ménépraci.

5. Zména ceny:
a) zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodévek a sluieb, jei maji byt

provedeny navic nebo jei nebudou provedeny do podkladu poskytnutého objednatelem
pfi podpisu smlouvy, ktery bude ve formétu *.ecp a je editovatelny ve volné éifitelném
softwaru ecPartner,

b) v cené ménépraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil nékladO u poloZek tykajicich
se celé stavby,

c) pokud préce a dodévky tvorici vicepréce nebudou v polozkovém rozpoétu obsaienyupak
zhotovitel pouiije jednotkové ceny maximélné do vyée odpovidajici ceném v ceniku URS
(cenova’ soustava pro stanoveni ceny stavebniho dila).

d) v pfipadech, kdy se dané poloiky v cem’ku URS (cenové soustava pro stanoveni ceny
stavebm’ho dila) nenachézeji, mohou byt ceny stanoveny individuélni kalkulaci
zhotovitele, které bude souéa'stl' zménového listu; tato kaikulace podléhé odsouhlaseni
objednatelem,

e) u vicepraci a ménépraci bude k cené vyéislena DPH ve vyéi dle prévnich predpisfl.
6. V pfipadé zmény ceny dila z dflvodu ménépraci éi vicepraci jsou smluvni strany povinny

uzavrit dodatek k této smlouvé. Teprve p0 oboustranném podpisu tohoto dodatku mé zhotovitel
v pfipadé vicepraci prévo na jejich uhradu; v pfipadé ménépraci se sniii cena dila.

7. V pfipadé vzniklé vicepréce — ménépréce béhem realizace stavby je nutné tuto bez
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zbyteéného odkladu zpracovat do zménového Iistu ve formétu *.ecp pFi jejim vzniku, a to
nejpozdéji do 2 pracovnich dnfl od jejich odsouhlaseni ve stavebnim deniku.

IV.
PLATEBNi PODMiNKY

1. Objednatel uhradi kompletné a fédné provedené dilo na zékladé dafiového dokladu -
faktury vystavené zhotovitelem po pfedéni a pfevzeti dila. Podkladem pro vystaveni faktury
je soupis provedem'Ich praci ve formétu *.ecp, ktery je editovatelny ve volné dostupném
softwaru ecPartner. lnstalaénl’ soubor bude poskytnut vrémci uzavfenl’ této smlouvy.
Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjédfit nejpozdéji do 3 pracovm’ch a ode dne
jeho obdrieni. Po odsouhlaseni objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu
nejpozdéji do 10-ti dnCI ode dne vysloveni souhlasu objednatele se soupisem provedenSIch
praCI.

2. Objednatel uhradi zhotoviteli 90% zcelkové ceny dila po protokolérnim pfedéni dila
a oboustranném podpisu pfedévaciho protokolu. Zbyvajicich 10% z celkové ceny dila bude
uhrazeno p0 odstranéni veékerych vad a nedodélkl‘ll vyplajicich z protokolu uvedenych
vzépise o pr’edéni a pfevzeti dila, a to do 10-ti dnL“: ode dne odstranéni posledni vady
a posledniho nedodélku.
Lhflta splatnosti faktury za dilo éini 3O dm‘] od jejI'ho doruéeni objednateli.

4. Objednatel je oprévnén provést kontrolu vydétovanych praci dle stavebniho deniku,
soupisu provedenych praci a pfimo na staveniéti.

5. Faktura zhotovitele bude mit na’leiitosti dafiového dokladu dle pfisluénych prévnich
pfedpisfl. Déle musi faktura obsahovat (":islo smlouvy objednatele a (:islo soupisu
provedenych praci. Souéésti faktury bude pfl’loha - soupis provedenych praci ocenény
podle poloikového rozpoétu odsouhlaseny objednatelem ve dvou vyhotovenl’ch.

6. Smluvnf strany se dohodly, 2e vpfi'padé vétuje—li zhotovitel préce, které neprovedl,
vyflétuje chybné cenu, faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou
néleiitost nebo bude obsahovat nesprévné L'Jdaje, je Objednatel oprévnén fakturu vrétit
zhotoviteli svyznaéenim dCIvodu vréceni. Zhotovitel provede opravu clle pokynCI
objednatele, a to vystavem’m nové faktury. Vrécenim faktury zhotoviteli, pfestévé bééet
pCIvoa' Ihflta splatnosti. Celé [hflta splatnosti béii znovu ode dne doruéeni nové vystavené
faktury objednateli.

7. Smluvni strany se dohodly, ie povinnost zaplatit je splnéna dnem odepséni pfisluéné
ééstky z détu objednatele.

8. Smluvni strany se dohodly, 2e zhotovitel bude ve smlouvé a v dokladech pfi platebnim
styku s objednatelem uiivat (:islo L'Jétu uvefejnéné dle § 98 zék. é. 235/2004 Sb. v registru
plétcfl a identifikovanych osob.

9. “M"‘M‘ "‘"*""' "A provede doporuéenou poétovni zésilkou, nebo na e-mail:

v.
JAKOST DiLA

Smluvni strany se dohodly, 2e zhotovitel je povinen dilo provést v souladu s touto smlouvou,
prévnimi pfedpisy. pfikazy objednatele, projektovou dokumentaci, zadévaci dokumentaci dila.
se schvélenymi technologickymi postupy stanovenymi platnymi i doporuéenymi éeskymi nebo
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evropskymi technickymi normami, vsouladu se souéasnS/m standardem u pouiivanych
technologii a postupfl pro tento typ dila tak, aby dodriel kvalitu dila.
Dilo se nesmi odchylit od EN. CSN a technickych poiadavkfl na vystavbu, dle kterS/ch je
projektové dokumentace stavby zpracované. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci
stavby musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem, technickym dozorem, vykonavatelem
autorského dozoru.

Jakost dodévanych materiélfl a konstrukci bude dokladovéna pfedepsanS/m zpflsobem pfi
kontrolm’ch prohlidkéch a pFi pfedém’ a pFevzeti dila.

VI.
PRovADENi DiLA

Zhotovitel zodpovida' za bezpeénost a ochranu véech osob v prostoru staveniété a je povinen
zabezpeéit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomflckami.
Zhotovitel se zavazuje zabezpeéit pfistup a pfijezd kjednotlivym nemovitostem, pokud to
charakter stavby vyiaduje.
Zhotovitel je povinen provédét dilo tak, aby nedoélo k ohroiova’ni, nadmérnému nebo
zbyteénému obtéiovéni okoh’ stavby. Smluvni strany se dohodly, ie Zhotovitel odpovidé za
ékodu, kterou zpflsobi objednateli éi tl’etl'm osobém béhem prova’déni dila.

Za L'Iéelem kontroly provédéni dila sjednaji smluvni strany pravidelné kontrolni dny.
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zéstupce (resp. technicky dozor) nejméné
3 pracovm’ dny pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v daléim postupu budou zakryty
nebo se stanou nepFistupnymi. Pokud tak Zhotovitel neuéini. je povinen umoinit objednateli
provedeni dodateéné kontroly a nést néklady s tim spojené.

O kontrole zakryvanych (":ésti dila se uéini zéznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele nebo jeho zéstupce (technického dozoru) se zakrytim pfedmétnych éésti
dila. Nedostavi—Ii se objednatel ke kontroie, uvede se tato skuteénost do zéznamu ve
stavebnl’m deniku misto souhlasu objednatele.
Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost jeho
pfikazfl.
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veékeré poddodavatelské préce a nese za né
odpovédnost, jako by je provédél sém.
Zhotovitel timto prohlaéuje, ie bere na sebe nebezpeéi zcela mimofédnych nepfedvidatelnych
okolnosti, které podstatné ztéiuji dokonéenl’ dila.
Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy pfedloiit objednateli originél nebo
L'IFedné ovéfenou kopii smlouvy o pojiéténi odpovédnosti zhotovitele za ékodu, kterou mflie
svou éinnosti éi neéinnosti zpflsobit v souvislosti s plnénim pFedmétu této smlouvy objednateli
éi jakékoliv tFeti osobé a odpovédnosti za ékodu z podnikatelské éinnosti (déle jen ,,pojistné
smlouva"). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, pfip. pojiéténi udriovat v platnosti
a Uéimosti po celou dobu trvéni této smlouvy. Pojistné smlouva musi mit sjednany limit pro
pojistné plnéni odpovidajici vyéi minimélné dvojnésobku ceny dila (él. ||| odst. 1). Objednatel
mé mimo jiné prévo odstoupit 0d této smlouvy, jestliie Zhotovitel nesplni jakoukoliv povinnost
uvedenou v tomto odstavci.
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VII: ,
STAVEBNI DENIK

. Zhotovitel je povinen vést v souladu s prévnimi pfedpisy stavebni denik. a to formou dennich
zéznamu ode dne pFevzetI' staveniété do pfevzeti celé stavby objednatelem. Tato povinnost se
tyké i staveb podléhajicich souhlasu s provedenim ohlééené stavby.
Zépisy v deniku nesmi byt pfepisovény, ékrtény, z deniku nesmi byt vytrhovény prvni strénky
s originélnim textem. Kaidy zépis must byt podepsén stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
oprévnénym zéstupcem.
Zhotovitel bude odevzdévat objednateli nebo jeho oprévnénému zéstupci originél dennich
zéznamu ze stavebniho deniku pfi provédéné kontrolnI' éinnosti nebo jej odevzdé pfi pI‘evzeti
celého dila objednatelem.

VIII.
PREDANI A PREVZETI DiLA

Dilo bude pfedéno zépisem o pfedéni a pfevzeti dila, ktery sepiée zhotovitel a bude obsahovat
zejména: oznaéenl' dila, oznaéeni objednatele a zhotovitele, éislo a datum uzavfeni této
smlouvy, datum vydéni a éisla stavebnich povoleni, zahéjeni a ukonéeni praci na dile,
prohlééenl' objednatele, 2e dilo pfejimé/nepfejima’, datum a misto sepsém’ zépisu, jména
a podpisy zéstupcu objednatele a zhotovitele, seznam pfevzaté dokumentace, soupis nékladfl
od zahéjeni po ukonéeni dila, termin vyklizeni staveniété, datum ukonéeni zéruky na dilo.
Pfi pfedém’ dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli doklady o Fédném provedeni dila dle
technickych norem a pfedpisu, provedenych zkouékéch, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, véetné prohlééeni o shodé.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnu po pfevzeti dila objednatelem odstranit zafizeni
staveniété a staveniété vyklidit.

Ix.
ZARUKA ZA DiLo

Smluvni strany se dohodly. 2e dilo mé vady, zejména jestliie jeho provedeni neodpovidé
poiadavkflm uvedenym v této smlouvé, pfisluénym prévnim pfedpisflm, projektové
dokumentaci, technickYm normém, jiné dokumentaci vztahujI'ci se k provedeni dI'Ia. pFI’kazum
objednatele, nebo pokud neumoifiuje uiivéni, k némui bylo uréeno a provedeno.

. Zhotovitel odpovidé za vady, jei mé dilo v prubéhu vystavby, déle za vady, jei ma' dilo v dobé
jeho pfedéni a pI‘evzeti a vady, které se projevi v zéruéni dobé. Za vady dila, které se projevi
po zéruéni dobé, odpovidé zhotovitel, jestliie byly zpCIsobeny poruéenim jeho povinnosti.
Zhotovitel se nemCIie zprostit povinnosti zvady stavby i pfesto, Ze by prokézal, ie vadu
zpflsobila jen chyba ve stavebni dokumentaci dodané osobou, kterou si objednateli zvolil nebo
jen selhéni dozoru nad stavbou vykonévaného osobou, kterou si Objednatel zvolil.
Zéruéni doba na stavbu se sjednévé v délce 60 mésicfi. Veékeré dodévky stroju, zafizeni,
technologie, pFedméty postupné spotfeby majI' zéruku shodnou se za’rukou poskytovanou
vyrobcem, zhotovitel véak garantuje zéruku nejméné 24 mésicu. vyée uvedené zéruky plati za
pfedpokladu dodrieni véech pravidel provozu a Udriby.
Smluvni strany se dohodly, 2e zéruéni IhCIta zaéiné béiet dnem pfevzetl' dila objednatelem.
Objednatel pI'semné na adresu zhotovitele uvedenou v zéhlavi smlouvy anebo elektronicky na
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e-mail uvedeny v zéhiavi této smlouvy oznémi zhotoviteli vyskyt vady a vadu popiée. Jakmile
objednatel odeslal toto pisemné oznémeni, mé se za to, 2e poiaduje bezplatné odstranéni
vady, nestanovi-li objednatel jinak. Za den obdrieni oznémeni o reklamaci se povaiuje den
odesléni elektronické zpra’vy na e-maiiovou adresu zhotovitele.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 3 pracovnich dnG
od obdrieni oznémeni o reklamaci, a to i v pfipadé, ie reklamaci neuznévé, nedohodnou-Ii se
smluvni strany jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 5 pracovnich dnCi od
oznémeni vady objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havérie je
povinen zhotovitel nastoupit k odstranéni vady, a to i v pfipadé, 2e reklamaci neuzna’vé. do 24
hodin od oznémeni objednatelem. pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Havérii je
zhotovitel povinen odstranit ve ltté stanovené pisemnou dohodou smiuvnich stran.
Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech a2 do
rozhodnuti soudu.
Neodstrani-Ii zhotovitel v objednatelem stanoveném terminu vadu, na nii se vztahuje zéruka,
nebo vadu, kterou mélo dilo vdobé pfevzeti objednatelem, je objednatel oprévnén povéfit
odstranénim vady jinou osobu. Veékeré takto vznikié néklady je zhotovitel povinen uhradit
objednateli.

Oznémeni o provedeni opravy vady zhotovitel objednateli pfeda’ pisemné.
Zhotovitel zabezpeéi na své néklady dopravni znaéeni, véetné organizace dopravy po dobu
odstrar'iovéni vady.

X.
SANKCE

Pokud bude zhotovitel vprodleni se zahéjenim praci po piedéni staveniété die podminek
sjednanych touto smlouvou, je objednatel oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve vyéi 1.200 Kc“; za kaidy i zapoéaty den prodleni.
Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim a pfedénim dila vterminu sjednaném touto
smlouvou, je objednatel oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vyéi
1.200 Kc“: za kaidy i zapoéaty den prodleni.
fipadé, ie zhotovitel bude vprodleni socenénim vicepraci nebo ménépraci dle této
smlouvy, je objednatel oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vyiéi
1.200 Kc“: za kaidy i zapoéaty den prodleni.
fipadé, ie stavbu budou realizovat poddodavatelé vrozporu s poddodavatelskYm
schématem uvedenym v pfiloze ("2. 2 této smlouvy, je objednatel oprévnén L'iétovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vyéi 1.200 Kc“: za kaidy jednotlivy pfipad poruéeni poddodavatelského
schématu.
Objednatel je oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vyéi 1.200 Ké za
kaidy prokazatelné zjiétény pfipad nedodrieni pofédku na pracoviéti nebo nedodrieni BOZP.
Nérok na uplatnéni smluvni pokuty vzniké ai poté, kdy zhotovitel zjiéténé nedostatky ve
stanovené Ihflté neodstrani.
V pfipadé nedodrieni terminu k odstranéni vady nebo nedodélku sepsanych v zépise
o pfedéni stavby je objednatel oprévnén dotovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 1.200 Kc": za
kaidou vadu nebo nedodéiek a kaidy den prodleni s jejich odstranénim.
V pfipadé nedodrieni terminu k odstranéni vady nebo nedodélku, které se projevily v zéruéni
dobé, je objednatel oprévnén Uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 1.200 K6 za kaidy den
prodleni s odstranénim a kaidou jednotlivou vadu nebo nedodélek.
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Vpfipadé nedodrieni terminu kodstranéni vady, které se projevila vzéruéni dobé a byla
objednatelem oznaéena jako havérie, je objednatel oprévnén L'Iétovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vyéi 2.000 K6 za kaidy i zapoéaty den prodleni s jejim odstranénim.
V pfipadé nedodrieni terminu odstranéni zafizeni staveniété a vyklizeni staveniété po pfedéni
a pfevzeti dila, je objednatel oprévnén Uétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 2.000 Ké 2a
kaidy den prodleni s odstranénl'm zafizeni staveniété a vyklizenim staveniété.
V pfipadé, ie zévazek provést dilo zanikne pfed fédnym ukonéenim dila, nezaniké nérok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjéim poruéenim povinnosti. Za’nik za'vazku pozdnim plnénim
neznamené zénik néroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.
Smluvni strany se dohodly, 2e smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinné strana
nezévisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vyéi vznikne druhé strané ékoda, kterou Ize
vyméhat samostatné. Smluvni pokuty se nezapoéitévaji na néhradu pfipadné vzniklé ékody.
Smluvni pokuty jsou smluvni strany oprévnény vzéjemné zapoéist na pohledévku druhé
smluvni strany, vzniklou z této smlouvy.
Smluvni pokuta je splatné ve Ihflté 15 kalendéfnich dnfl ode dne doruéeni vyzvy k zaplaceni
povinné smluvni strané.

XI
Wé'i MOC

Pro 06e smlouvy se za okolnosti vyééi moci, které mohou mit vliv na sjednany termin
dokonéeni stavby, povaiuji mimofédné, objektivné neodvratitelné okolnosti, znemoifiujici
splnéni povinnosti dle této smlouvy, které nastaly p0 uzavfeni této smlouvy a nemohou byt
Zhotovitelem odvréceny jako napf. iivelné pohromy, stévky, vélka, mobilizace, povsténi nebo
jiné nepfedvidané a neodvratitelné udélosti. Za okolnosti vyééi moci jsou dle této smlouvy
povaiovény i nepfiznivé klimatické podml’nky, za kterSIch nebude objektivné technicky 6i
technologicky moiné realizace dila.

. Smluvni strana, u niZ dojde kokolnosti vyééi moci, a bude se chtit na vyééi moc odvolat
vsouvislosti s plnénim této smlouvy, je povinna neprodlené pisemné doporuéenf/m dopisem
uvédomit druhou smluvni stranu o vzniku této udélosti, jako i o jejim ukonéeni. Nedodrieni této
Ihflty mé za nésledek zénik préva dovolévat se okolnosti vyééi moci.

. Povinnosti smluvnich stran dané touto smlouvou o dilo 59 p0 dobu trvéni okolnosti vyééi moci
doéasné pferuéujl’.

Pokud se plném’ této smlouvy o dilo stane nemoiné vlivem zésahu vyééi moci, smluvni strany
se dohodnou na odpovidajici zméné této smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni
dila dodatkem ktéto smlouvé. Nedojde—li kdohodé, je kterékoliv smluvni strana oprévnéna
jednostrannym prohlééenim zaslanym doporuéenym dopisem druhé smluvni strané odstoupit
od této smlouvy.

XII.
zANIK SMLOUVY

Tato smlouva zaniké:

a) pisemnou dohodou smluvnich stran nebo
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b) jednostrannym odstoupenl’m od smlouvy pro jeji podstatné poruéeni druhou smluvni
stranou, s tim, 2e podstatnym poruéenim smlouvy se rozumi zejména:

. nenastoupeni zhotovitele k realizaci plnéni dila v termI'nu stanoveném objednatelem,

. prodleni s plnénim jednotlivych éa’sti harmonogramu praci deléi nei 5 pracovnich a‘II.
2. Objednatel je déle oprévnén 0d této smlouvy odstoupit v téchto pFI’padech:

a) bude-li zhotovitel v L'Ipadku. likvidaci, bude—li na zhotovitele podén névrh na zahéjeni
insolvenéniho fizem’ ve smyslu zékona é. 182/2006 8b., 0 L'Ipadku a sIsobech jeho
Feéeni (insolvenéni za’kon), ve zném’ pozdéjéich pfedpisfl. 61 na jeho majetek bude
naFizena exekuce;

b) zhotovitel pfi realizaci dila nerespektuje podminky vyplajici z projektové dokumentace
nebo stavebniho povoleni;

c) zhotovitel pfi realizaci dila opakované bezdflvodné nerespektuje pfipominky autorského
dozoru, technického dozoru nebo koordinétora BOZP;

d) zhotovitel provédi préce na dile v rozporu stouto smlouvou éi nekvalitné a nezjedné
népravu ani v pfiméfené dobé poté, co byl na tuto skuteénost opakované upozornén
zépisem robjednatele ve stavebnim deniku;

e) zhotovitel neprokéié platné a L'Iéinné pojiétém’ zhotovitele dle této smlouvy a to kdykoliv
v dobé trvéni této smlouvy;

f) zhotovitel pfestal plnit kvalifikaci poiadovanou objednatelem, mj. i tim, ie nezajistil
realizaci dI'Ia nebo jeho éésti konkrétnim poddodavatelem, sjehoi pomoci prokazoval
éést své kvalifikace v zadévacim Fizeni.

3. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno prévo oprévnéné smluvnI' strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na néhradu ékody vzniklé poruéenim smlouvy.

XIII.
zAvEREéNA UJEDNANi

1. Smluvm’ strany se dohodly, 2e technicky dozor u stavby nesmi provédét zhotovitel ani osoba
s nim propojené. Poruéeni této povinnosti je povaiovéno za podstatné poruéeni této smlouvy
a objednatel mflie od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel timto prohlaéuje, ie v dobé uzavfeni této smlouvy neni v Upadku, likvidaci neni vfléi
nému vedeno Fizeni dle insolveném’ho zékona, na jeho majetek nenI' nafizena exekuce
a zavazuje se objednatele bezodkladné pisemné informovat o véech skuteénostech uvedenych
v tomto odstavci.

3. Zhotovitel prohlaéuje, ie V réImci zadévaciho Fizeni provedeného dle zékona é. 134/2016 8b.,
0 zadévéni vefejny'tch zakézek, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl (déle jen ,,ZZVZ“) uvedl v nabidce
veékeré informace a doklady. které odpovidaji skuteénosti a mély nebo mohly mit vliv na
vysledek zadévaciho fizeni. Poruéeni této povinnosti je povaiovéno za podstatné poruéeni
této smlouvy a objednatel mCIZe od této smlouvy odstoupit.

4. Tato smlouva navé platnosti dnem jejiho uzavfeni a I'Jéinnosti dnem jejiho zvefejnéni
v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ie objednatel zaéle sprévci registru smluv tuto
smlouvu k uvefejnéni. Tato povinnost se tyké i véech daléich dodatkI‘fI smlouvy uzavfenych
v budoucnosti.

5. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany, jen v pfipadé, ie tim nebude poruéen
ZZVZ, a to formou pisemnYch dodatkCI (vyjma zmény poddodavatelského schématu, které se
zménI' zépisem zhotovitele ve stavebnim deniku a odsouhlasem’m objednatelem rovnéi
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zépisem ve stavebnim deniku).
6. Smluvni strany prohlaéuji, 2e si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfeéetly a 2e byla uzavr’ena

podle jejich pravé a svobodné vale, (:02 stvrzuji svymi podpisy. Smlouva je vyhotovena ve
3 stejnopisech, pfiéemi objednatel obdril' 2 vyhotoveni a zhotovitel 1 vyhotovem’.

8. O uzavfeni této smlouvy rozhodla Rada mésta TFince usnesenim é. 2021/3097 ze dne 1. 11.
2021.

9. Pfilohu smlouvy a jejl' nedilnou souéést tvoh’: 1. Poloikovy rozpoéet, 2. Poddodavatelské
schéma, 3. Casovy harmonogram stavby.

22. 1.1:. 21.121 ..
v Tfinci ................... v ...........4 .2 .3. ’3. . .29“

za objednatele za zhotovitele

RN Dr. Véra Palkovské
primétorka 1

Strana 12 (celkem 12)


