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Smlouva o provedení stavby 
č. OLP/2489/2021 

"Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Výpřež" 

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Liberecký kraj 

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01 

IČO: 70891508 

DIČ: CZ70891508 

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem 

hejttmana  

bankovní spojení: Komerční banka, a. s. 

číslo účtu:            107-64825900257/0100 

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy: 

− Ing. Martin Verner, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, 

příspěvková organizace, e-mail: martin.verner@ksslk.cz, telefon: 775 853 893, 

− Tomáš Čáp, investiční referent, Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková 

organizace, e-mail: tomas.cap@ksslk.cz, telefon: 725 691 347. 

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

Integra stavby a.s. 

se sídlem Hrádecká 156, Liberec XXXIII-Machnín, 460 01 Liberec    

IČO: 25014391 

DIČ: CZ25014391  

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Petr Turek, člen správní rady 
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bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

číslo účtu:             43-3778870297/0100 

evidence v obchodním rejstříku: vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 

                                                     955  

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:  

− Mgr. Onndřej Hušek, e-mail: husek@integrastavby.cz, telefon: 485 159 100. 

dále jen „zhotovitel“ 

takto: 

 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 

s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 

dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 

identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 

dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 

„Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Výpřež“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla 

nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější (dále jen „veřejná zakázka“).   

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 

předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 

realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 

smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu. 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy je financováno z projektu s názvem: 

„Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem – Horní Hanychov, 1. etapa“, registrační číslo projektu 

CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_031/0016747, financovaného z Integrovaného plánu rozvoje území 

aglomerace Liberec – Jablonec nad Nisou v rámci Integrovaného regionálního operačního 

programu 2014 – 2020 (dále jen „projekt“), a uvědomuje si, že neplnění svých povinností 

stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně ze 

strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě dotace, a tím ke vzniku škody 

objednateli. 
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5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 

vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 

dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 

stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 

množství. 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 

dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 

 

Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 

uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy (dále také jako „stavební 

práce“ nebo „stavba“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání 

stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné 

ke kolaudaci stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu 

zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci 

z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby, 

doklady k výrobkům, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, 

prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání s odpady. Geodetické zaměření na podkladu 

katastrální mapy, geometrické plány potvrzené katastrálním úřadem v případě zásahu 

do cizích pozemků, mostní list a hlavní mostní prohlídku a provedené doplňující průzkumy 

či monitoringy sousedních objektů a pasporty komunikací zhotovitel dodá, jsou-li uvedeny 

v soupisu prací. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: 

− Projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost ADVISIA, s. r. o., se sídlem 

Pernerova 659/31a, Karlín, 186 000 Praha 8, IČO: 24668613, číslo zakázky 18-008-A, 

z 11/2019, 
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− Stavební povolení vydané stavebním úřadem Magistrát města Liberec ze dne 6. 9. 2019 

pod č. j.: SURR/7130/015536/19-Šá, které nabylo právní moci dne 9. 10. 2019, 

− nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

(dále jen „soupis prací“), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. 

Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí 

soupis prací.  

4. Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů 

prací (dále také jako „RDS“).  

 

Článek III. 

Realizační dokumentace stavby 

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh harmonogramu zpracování a předkládání 

konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů, a to bez zbytečného odkladu po nabytí 

účinnosti této smlouvy, nejpozději však do termínu předání a převzetí staveniště uvedeném 

v článku VII. této smlouvy. Harmonogram bude obsahovat navržené termíny odevzdání 

konceptů RDS ke každému stavebnímu objektu, a to ve formě určitého počtu kalendářních 

dnů od předání a převzetí staveniště v souladu s článkem VII. této smlouvy. Termíny dle 

harmonogramu neběží po dobu přerušení stavebních prací z důvodu zimního období. Návrh 

harmonogramu musí respektovat celkovou dobu výstavby definovanou v článku VII. této 

smlouvy. Harmonogram podléhá kladnému schválení objednatelem. Schválený 

harmonogram se stává pro zhotovitele závazným. V případě požadavku na jakoukoli změnu 

v harmonogramu zhotovitel neprodleně zajistí jeho aktualizaci, kterou předloží objednateli 

ke schválení i s komentářem důvodu změny.  

2. Při zpracování RDS včetně jejího konceptu musí zhotovitel dodržet následující podmínky: 

a) RDS musí vycházet z projektové dokumentace pro provedení stavby, musí dodržet její 

členění na jednotlivé stavební objekty a její obsah se nesmí lišit v technologickém 

postupu stavby; 

b) za každý jednotlivý stavební objekt uvedený v soupisu prací bude předložena jedna RDS 

jako celek; 

c) RDS musí být zpracována po částech odpovídajících jednotlivým stavebním objektům 

uvedeným v soupisu prací; 

d) zhotovitel musí respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové 

dokumentace; 

e) zhotovitel musí dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku 

projektových změn a za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně předkládat 
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objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej 

informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby; 

f) zhotovitel je povinen předat RDS v počtu 2 písemných vyhotovení a jedenkrát 

v digitální formě; 

g) otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí 

obsahovat celý text včetně všech příloh; názvy příslušných souborů je nutné volit 

výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci; textová část bude 

uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 

2004, popřípadě jiné. 

3. Objednatel vznese k předloženému konceptu RDS do 14 dnů připomínky. Do 7 dnů 

od předložení připomínek zajistí zhotovitel jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 

Připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat. 

4. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, dokud nebude návrh RDS objednatelem 

odsouhlasený. Neodsouhlasení konceptu RDS resp. vypořádávání připomínek objednatele 

nemá vliv na termíny pro dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto 

smlouvou.  

 

Článek IV. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

nebo z aplikovatelných právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel 

zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem. Nebude-li náprava 

zjednána ani ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn učinit příslušná 

nápravná opatření, a to i prostřednictvím třetí osoby, na odpovědnost a náklady zhotovitele. 

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), který 

stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 

kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS a autorskému dozoru veškerou 

potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 

TDS. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 

zástupce. Z každého kontrolního dne TDS sepíše zápis.  

4. Zhotovitel je povinen předávat TDS podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 

výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 
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za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě 

souborů XML v struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datového formátu XML 

je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 

nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 

předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

6. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 

ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 

řádného provedení TDS mohou být zakryty. 

7. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části 

stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li 

zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se 

umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 

objednatel stanoví. 

8. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby 

nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 

odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly 

nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném 

případě nese náklady zhotovitel. 

 

Článek V. 

Zkoušky stavby 

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané 

právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně 

závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před 

předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně 

díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele 

k provedení zkoušek. 

3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek 

je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 

 

Článek VI. 

Nebezpečí škody a vlastnické právo 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 

http://www.xc4.cz/
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určených k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel 

převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech 

vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází 

na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 

 

Článek VII. 

Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany 

objednatele. 

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 42 dnů od předání a převzetí 

staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději 

do 295 dnů od předání a převzetí staveniště. 

4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 75. dnů od předání a převzetí stavby. Teprve 

předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno. 

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou 

vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele.  

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé 

na smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání 

smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, 

mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy  

(záplavy, zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má 

jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ 

vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných 

v době uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti 

těm, za jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby 

smlouva byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno 

v důsledku vyšší moci plnit. 

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 

který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 

Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele 

přerušil provádění stavby.  

8. Existence sporné pohledávky zhotovitele jej neopravňuje k pozastavení provádění stavby.  
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Článek VIII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo 

se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy. 

Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 

který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání 

a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a 

převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.   

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje TDS. Kromě zástupců objednatele a zhotovitele 

je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský dozor nebo jiné osoby, jejichž účast 

pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 

objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, 

které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 

k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího 

protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 

jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 

až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 

objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 

obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 

stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat 

soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící 

doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem. 

 

Článek IX. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, 
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s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, stavebních 

povolení, nebo ohlášení staveb, a to za podmínky, že je pravomocné územní rozhodnutí, 

případně stavební povolení nebo ohlášení stavby vydáno, a je povinen zajistit, aby dílo 

odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným dokumentům a 

příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto sjednávají. 

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 

provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 

díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 

staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 

objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen 

je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 

dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací 

na příslušné části díla a upozornit objednatele do 14 dnů od převzetí dokumentace na zjištěné 

vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně 

vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.  

3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 

předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a 

způsobem dle požadavku objednatele. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 

sám.  

6. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 

kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 

písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 

ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 

Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 

pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 
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musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 

jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.  

9. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o stanovení 

přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 

provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá v průběhu 

prací zhotovitel. 

10. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 

zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 

aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 

zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 

zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

11. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDS 

příslušné atesty na materiály a zařízení. 

12. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 

ke škodě na této části.   

13. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 

odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 

neoprávněným osobám. 

14. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 

"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 

uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 

veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 

prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na 

krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod 

způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně  70.000.000. Kč 

(slovy: sedmdesát milionů korun českých) na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti 

zhotovitele maximálně ve výši 1 % z ceny díla, nejvýše však 100.000 Kč. Zhotovitel je na 

žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou 

pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro 

dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala 

po celou dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o 
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prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného 

dodatku. 

16. Zhotovitel bere na vědomí, že realizace projektu včetně plnění dle této smlouvy mohou být 

(jsou) spolufinancovány z Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020 a 

tímto se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy v souladu s platnými pravidly pro 

žadatele a příjemce podpory, které souvisí s 41. výzvou Integrovaného programu rozvoje 

území (dále jen „IPRÚ“) ve vazbě na 40. výzvu s názvem „Vybrané úseky silnic II. a III. 

třídy - Integrované projekt IPRÚ“, v rámci specifického cíle 1.1 Zvýšení regionální mobility 

prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazující na 

síť TEN-T Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). Tato 

obecná a specifická pravidla jsou k dispozici na webových stránkách: 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy/seznam/vyzva-c-40-vybrane-useky-silnic-ii-a-iii-tridy-int 

a zhotovitel je povinen předem s objednatelem konzultovat případné nejasnosti. 

17. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a 

dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 

orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných 

orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly 

součinnost.  

18. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu 

včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních 

předpisech stanovena lhůta delší, musí ji zhotovitel použít. 

19. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity Integrovaného regionálního operačního 

programu, resp. poskytnout nezbytnou součinnost objednateli k jejich provádění. Zhotovitel 

je povinen v místě plnění dle pokynu objednatele umístit po dobu výstavby velkoplošný 

billboard a po dokončení stavby stálou pamětní desku. Výrobu a dodání velkoplošného 

billboardu a pamětní desky zajistí zhotovitel. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění 

pořizovat fotodokumentaci prováděných prací. Po protokolárním předání stavby předá 

zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli v elektronické podobě. 

 

Článek X. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel 

prostřednictvím TDS předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma 

smluvními stranami a TDS. 
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2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 

reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo 

jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 

dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 

sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, 

a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem 

a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDS, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel 

je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS, autorského dozoru, 

případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 

stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 

na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd 

a výjezd ze staveniště. 

6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou 

musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na 

jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na 

staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým 

dojde jeho provozem nebo činností. 

7. Zhotovitel se zavazuje odkoupit veškerý vyfrézovaný živičný materiál v množství 

odpovídajícímu příslušným fakturovaným položkám soupisu prací (frézování). Kupní cenu 

ve výši 150 Kč/m3 bez DPH zhotovitel uhradí Krajské správě silnic Libereckého kraje, 

příspěvkové organizaci, na základě faktury vystavené Krajskou správou silnic Libereckého 

kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32,46006 Liberec 6, IČO: 

70946078, ve třech originálních vyhotoveních a splatné ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení 

zhotoviteli na účet Krajské správy silnic Libereckého kraje, příspěvkové organizace, 

se sídlem České mládeže 632/32,460 06 Liberec 6, IČO: 70946078.  

8. Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, svodidla, 

obrubníky a podobně), vyjma materiálu uvedeného v předchozím odstavci, zůstává ve 

vlastnictví objednatele a zhotovitel je povinen tento materiál předat objednateli.  

9. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi 

ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím 
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protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní 

ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude 

sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy měl příležitost odborným způsobem 

prohlédnout staveniště, včetně existující technické infrastruktury, a potvrzuje, že je vhodné 

pro řádné provedení díla podle této smlouvy a že je dána adekvátní stavební připravenost. 

Zhotovitel není oprávněn požadovat (i) oddálení termínů dokončení a předání stavby nebo 

(ii) zvýšení ceny stavby, pokud se ukáže, že staveniště nebo existující technická 

infrastruktura nebyly vhodné pro řádné provedení díla. 

 

Článek XI. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

Cena celkem bez DPH         96.844.331,28 Kč 

 (slovy: devadesát šest milionů osm set čtyřicet čtyři tisíce tři sta třicet jedna koruna česká 

                 dvacet osm haléřů) 

 DPH sazba 21%              20.337.309,57 Kč 

 Cena celkem včetně DPH          117.181.640,85 Kč 

 (slovy: jedno sto sedmnáct milionů jedno sto osmdesát jeden tisíc šest set čtyřicet korun 

                 českých osmdesát pět haléřů)  

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 

prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná 

a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace.  

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis prací potvrzený TDS, bez tohoto 

soupisu prací je faktura neúplná. Soupis prací vypracuje zhotovitel v  položkovém členění a 

s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Nejpozději s doručením faktury předá 

zhotovitel objednateli soupis prací vč. zjišťovacího protokolu také v elektronické podobě 

v datovém formátu XC4. Předání soupisu prací v elektronické podobě dle předchozí věty je 

podmínkou pro úhradu faktury. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení 

množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, 

dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 
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5. Zhotovitel provádí fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelem 

odsouhlasených prací do výše 100 % ceny díla včetně DPH v platné výši, tj. ve výši sjednané 

v článku XI. odst. 1 a případně upravené v dodatcích k této smlouvě z důvodu méněprací 

nebo víceprací. Částka rovnající se 10 % z ceny díla včetně DPH uvedené v článku XI. odst. 

1 zaokrouhlená na tisíce Kč nahoru (nezohledňující případné úpravy ceny díla na základě 

dodatků k této smlouvě), tj. fixní částka ve výši 11.719.000,-- Kč, slouží jako zádržné, a 

bude uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po předání a převzetí 

stavby a kompletních dokladů. Pokud však objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují 

vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění těchto vad a nedodělků. 

Zhotovitel provádí měsíční fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelem 

odsouhlasených prací až do výše 70 % ceny díla včetně DPH uvedené v článku XI. odst. 1 

zaokrouhlené na tisíce Kč včetně nahoru (nezohledňující případné úpravy ceny díla na 

základě dodatků k této smlouvě), tj. částky ve výši 82.028.000,-- Kč. Po dovršení hranice 70 

% bude uplatněno výše sjednané zádržné. Zbývající část fakturace bude objednatelem 

uhrazena do výše 100 % ceny díla včetně DPH v platné výši.   

6. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a v takovém případě zhotovitel poskytne 

objednateli originál záruční listiny ve výši celého zádržného platné do skutečného předání a 

převzetí stavby a dokladů, prodloužené do termínu odstranění případných vad a nedodělků 

zjištěných při předání stavby a doplnění chybějících dokladů. Bankovní záruka musí v celé 

výši platit po celé období do splnění povinností zhotovitele vůči objednateli stanovených ve 

smlouvě anebo ze smlouvy vyplývajících. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí 

objednateli částku ve výši zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky spojené 

s dokončením díla, nedodáním dokladů a s případným odstraněním vad a nedodělků. 

V případě akceptace bankovní záruky ze strany objednatele budou zhotoviteli prováděny 

úhrady faktur až do výše 100 % ceny díla včetně DPH v souladu s touto smlouvou. 

7. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 

nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 

přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 

smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem 

č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

8. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena ve 

třech originálních vyhotoveních.  

9. Faktura  musí obsahovat zejména:  

− označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ), 

− označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ, 
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− evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

− název a registrační číslo projektu, 

− rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

− den uskutečnění plnění, 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

− lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 

− označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

10. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 

příslušných právních předpisů. 

11. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 

právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 

s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné 

délce doručením opravené faktury.  

12. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 

stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem 

na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli 

písemně sdělí po nabytí účinnosti této smlouvy. 

13. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále 

také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se 

při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které 

způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy. 

14. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 

jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 

v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 

potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné 

od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly 

provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy.  

 

Článek XII. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 

za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 
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2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 

a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Jde-li o vadu 

havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen zahájit 

zabezpečení a odstraňování vady ve lhůtě 24 hodin ode dne oznámení takové vady. 

Zhotovitel je povinen jakoukoliv vadu odstranit v co nejkratší možné lhůtě, nejpozději však 

do 30 dnů od doručení oznámení o vadě. Na základě dohody obou stran může být vzhledem 

k povaze vady nebo s přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám pro 

odstranění vad stanovena delší lhůta. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 

vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od 

dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba 

na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 

poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 

odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel 

je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců 

tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění 

bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která 

počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak 

než splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 

pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě 

se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy 

objednatele a v jím určené lhůtě.  

 

Článek XIII. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za 

dílo včetně DPH sjednané v článku XI. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 
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zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně 

DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou 

vadu a za každý započatý den prodlení. 

4. V případě prodlení zhotovitele s předložením harmonogramu zpracování a předkládání 

konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů dle článku III. odst. 1 této smlouvy 

se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně 

DPH za každý započatý den prodlení. 

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením konceptu RDS jednotlivého stavebního 

objektu nebo se zapracováním a odevzdáním čistopisu RDS po připomínkách se zhotovitel 

zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH 

za každý započatý den prodlení.  

6. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XVII. této smlouvy 

v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 

0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

7. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle čl. X. 

této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý 

započatý den prodlení.  

8. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku 

IX., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně DPH 

za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

9. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 této 

smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok k z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazených 

výdajů za každý započatý den prodlení. 

10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje. 

Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty 

i před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty 

splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.  

11. Smluvní pokuta je za účelem jejího započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny 

za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku 

včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti pohledávce 

zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.  

12. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 

ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 
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13. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 

povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 

objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 

nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 

platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 

povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která 

dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.  

14. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 

pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou 

a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností 

a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu 

vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku 

na dotaci či její části, prohlašuje zhotovitel, že v takovém případě nebude považovat 

pohledávku objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí s tím, aby si ji objednatel 

započetl proti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti jiné pohledávce zhotovitele 

za objednatelem. 

 

Článek XIV. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti 

němu zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 

zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.  

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení pokuty 

ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena 

smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 

provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které 

existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

 

Článek XV. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby uvedené výše jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech věcech 

souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran 

a předávací protokol. Kontaktní osoba objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při 
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provádění díla, je oprávněna činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla, oznamovat vady 

díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad díla a činit další oznámení, žádosti či jiné 

úkony podle této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 

povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 

straně. 

3. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem 

či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření této smlouvy 

písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem 

či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek XVI. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 

objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 

zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 

smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 

rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

 

Článek XVII. 

Vícepráce a méněpráce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést 

stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo 

naopak nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli 

neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 

vzniklá skutečnost.  



 

Stránka 20 z 21 

 

 

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 

podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany 

na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. 

Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. 

Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen 

dbát toho, aby byla stavba dokončena v  termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 

povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 

objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku 

a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude 

zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4), který je zhotovitel povinen 

ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, 

dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící 

vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím  položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, 

použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním 

směrným cenám v poslední aktuální cenové úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 

v článku VII. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 

lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 

dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDS a poskytnout mu účinnou součinnost pro 

stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 

s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDS. Lhůtou, kterou určí TDS, 

je zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje 

se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují 

smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti 

daného případu. 

 

Článek XVIII. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 

kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 
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2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, 

které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 

Článek XIX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků 

a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy. 

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 

mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: a) Soupis prací, dodávek a služeb, b) 

harmonogram prací a c) harmonogram průjezdnosti komunikace během pracovního dne. 

5. Tato smlouva je vyhotovena v pěti vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. 

Objednatel obdrží čtyři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

6. Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru 

smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou 

dříve. 

7. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 

usnesením Rady Libereckého kraje č. 1736/21/RK ze dne 19. 10. 2021.       

 

V Liberci dne 26. 11. 2021 V Liberci dne       

 

 

……………………………… ………………………… 

Ing. Zbyněk Miklík Ing. Petr Turek 

náměstek hejtmana člen správní rady 
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Rekapitulace úrovní členění stavby

Strana: 1Aspe

Stavba: I-ROP_18.1 O2 - Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Varianta: ZŘ - 

Odbytová cena [Kč] :  96 844 331,28
OC+DPH [Kč] :  117 181 640,85

Popis OC DPH OC+DPHObjekt

 SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady  2 151 000,00  451 710,00  2 602 710,00

 SO_101.1 ZH - Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150  33 319 045,74  6 996 999,61  40 316 045,35

 SO_101.2 ZH - Světlá p. Ještědem - Výpřež, vybavení komunikace  2 104 685,55  441 983,97  2 546 669,52

 SO_101.3 ZV - Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících  1 281 048,83  269 020,25  1 550 069,08

 SO_101.4 NV - Světlá p. Ještědem - Výpřež, Nástupiště  369 124,80  77 516,21  446 641,01

 SO_101.5 NV - Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice a sjezd v K.Ú. Křižany  234 676,13  49 281,99  283 958,12

 SO_101.6 NV - Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246 2 417 877,99  507 754,38  2 925 632,37

 SO_101.7 NV - Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305 7 630 035,99  1 602 307,56  9 232 343,55

 SO_151.01 NV - Propustek č.1 km 0,076 00  41 827,96  8 783,87  50 611,83

 SO_151.02 NV - Propustek č.2 km 0,144 53  238 853,26  50 159,18  289 012,44

 SO_151.03 NV - Propustek č.3 km 0,377 85  278 490,63  58 483,03  336 973,66

 SO_151.04 NV - Propustek č.4 km 0,533 02  299 792,50  62 956,43  362 748,93

 SO_151.05 ZH - Propustek č.5 km 1,088 57  1 118 779,29  234 943,65  1 353 722,94

 SO_151.06 ZH - Propustek č.6 km 1,248 00  39 294,00  8 251,74  47 545,74

 SO_151.07 ZH - Propustek č.7 km 2,683 13  717 223,74  150 616,99  867 840,73

 SO_151.51 ZH - Vyústění příkopu č.1 km 1,544 52  144 334,84  30 310,32  174 645,16

 SO_151.52 ZH - Vyústění příkopu č.2 km 2,025 54  140 840,42  29 576,49  170 416,91

 SO_151.53 ZH - Vyústění příkopu č.3 km 2,169 20  118 505,30  24 886,11  143 391,41

 SO_151.A ZH - Propustek č.A v km 0,839 00  177 071,95  37 185,11  214 257,06

 SO_151.B ZH - Propustek č.B v km 1,430 00  163 405,94  34 315,25  197 721,19

 SO_151.C ZH - Propustek č.C v km 2,359 50  224 970,64  47 243,83  272 214,47

 SO_151.E ZH - Propustek č.E v km 2,576 00 pod sjezdem  99 845,77  20 967,61  120 813,38

 SO_181.ZV - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ  634 400,00  133 224,00  767 624,00

 SO_201.02 NV - Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537  2 143 894,45  450 217,83  2 594 112,28

 SO_201.03 ZH - Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832  2 903 409,81  609 716,06  3 513 125,87

 SO_201.04 ZH - Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297  13 660 320,34  2 868 667,27  16 528 987,61

 SO_201.05 ZH - Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777  6 687 607,14  1 404 397,50  8 092 004,64

 SO_201.06 ZH - Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975  3 290 723,90  691 052,02  3 981 775,92

 SO_201.07 ZH - Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431  1 736 458,96  364 656,38  2 101 115,34

 SO_201.08 ZH - Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563  2 994 200,53  628 782,11  3 622 982,64

 SO_201.09 ZH - Opěrná zeď OPZ9 v km 2,704  9 482 584,88  1 991 342,82  11 473 927,70
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Kč 2 602 710,00Cena s daní:

Kč 451 710,00DPH:

Kč 2 151 000,00Cena celková:

Kč 2 151 000,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO 000

Objekt: SO 000

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 151 000,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

20.06.2018Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. M. NěmecVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,000  1 000,00  1 000,00

Passport objízdných tras před a po stavbě.Posouzení úseků, které se zhoršily 

vlivem objízdné trasy.

Čerpání pouze na přímý příkaz TDI.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

Ochrana všech pozemních i nadzemních vedení v místě stavby, vč. vytýčení a 

vyznačení; Předpokládá se rozsah dotčených inženýrských sítí dle průvodní a 

technické zprávy, vč. domovních přípojek, aj. vč. případné provizorní podpěrné 

konstrukce; vč. příp. přesunu na provizorní konstrukci a následného přesunu na 

původní pozice, vč. chrániček, vytýčení trasy, projednání se správcem

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 3 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  3,000  20 000,00  60 000,00

Doplňující inženýrsko geologický průzkum.

Posouzení základové spáry geologem. Platí pro všechny SO

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními  

SO101 a SO102 - posouzení po odfrézovaní povrchu  

SO151.XX- posouzení základové spáry u nových a vyměňovaných propustků  

SO201.XX - posouzení základové spáry u opěrných zdí

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,000  220 000,00  220 000,00

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele

stavby) včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu

inženýrských sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL  1,000  10 000,00  10 000,00

HAVARIJNÍ A PROTIPOVODŇOVÝ PLÁN

u propustku č.5 a č.7 dle požadavku správce toku

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS SOUBOR  1,000  1 200 000,00  1 200 000,00

Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně 

zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek 

stanovených zadávací dokumentací.

Realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 11 Směrnice pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 

(12/2009) – Prováděcí dokumentace zhotovovacích prací dle čl. 11.4.2.1 SDS PK v 

rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (TKP-D) (8/2006), příloha č. 5. Součástí je předání 

dokumentace v tištěné podobě (4 paré) a předání 1 x v elektronické podobě 

(rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,000  250 000,00  250 000,00

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního

zákona, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS

PK) (2/2007), vč. dodatku č. 1 (12/2009) v rozsahu dle kap. 6 Technických

kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D)

(8/2006), příloha č. 6. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě (3 paré) a

předání 1 x v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v

uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL  1,000  30 000,00  30 000,00
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vložené na podkladu

katastrální mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán potvrzený

katastrálním úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů

a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném

formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro

evidenci změn na katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena

příslušným katastrálním úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb

investora).

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad    

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu    

- výpočetní a grafické kancelářské práce    

- úřední ověření výsledného elaborátu    

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem    

- předpoklad celkem 10 vyhotovení a dle SOD

 9 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE "PUBLICITA 

BĚHEM VÝSTAVBY"

KUS  1,000  10 000,00  10 000,00

Publicita během stavby:

informační tabule (billboard) - 1kus, specifikace : Dodávka, montáž a následná

demontáž včetně odvozu informační tabule (bilboardu) o min. rozměrech 5,10 x 

2,40 m. Jedná se o kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby.

Tabule bude upevněna na nosiče z příhradové kce. a dostatečně ukotvena do

terénu, aby splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob

následného odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením

realizace stavebních prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor

vítěznému uchazeči před zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá

potřebná povolení k umístění informační tabule.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem    

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce    

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací    

- demontáž a odvoz po skončení platnosti    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 10 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  1,000  10 000,00  10 000,00

Publicita po dokončení stavby:

trvalá pamětní deska - 1kus, specifikace : Dodávka a montáž trvalé pamětních

desky o rozměrech min.300 x 400mm - plastová deska. Jedná se o kompletní

provedení pamětní desky včetně dodání a osazení do kamene větších rozměrů

(cca 1x0,5x0,5 m). Tvar, vzhled a velikost upřesní investor stavby vítěznému

uchazeči během realizace stavby. Místo umistění bude dohodnuto s investorem

stavby při realizaci stavebních prací. Pamětní deska na kameni bude umístěna na

viditelném místě v blízkosti silnice.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem    

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce    

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací    

- demontáž a odvoz po skončení platnosti    

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

 11 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL  1,000  350 000,00  350 000,00

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných 

povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody,

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií 

po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou 

a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby 

zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a 

prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště.

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a 

náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související dopravní 

značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a náklady za spotřebované energie, 

plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. Zajištění údržby veřejných

komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní 

údržby.
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Všeobecné a ostatní náklady

Všeobecné a ostatní náklady

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO 000

SO 000

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Všeobecné konstrukce a práce  2 151 000,000

 2 151 000,00Celkem:
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Kč 40 316 045,35Cena s daní:

Kč 6 996 999,61DPH:

Kč 33 319 045,74Cena celková:

Kč 33 319 045,74Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_101.1 ZH

Objekt: SO_101.1 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 33 319 045,74Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  2 435,600  10,00  24 356,00

pročištění příkopů dle položky č.12931  

82,5*2=165,000 [A]  

zemina z rýh pro trativody  

2419*0,25*2=1 209,500 [B]  

seříznuté krajnice  

3537*0,15*2=1 061,100 [D]  

  

A+B+D=2 435,600 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  8 391,000  10,00  83 910,00

Odkop pro aktivní zónu, DLE POL.Č.12373

Položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora

4 195,500 *2,0=8 391,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  5 599,300  10,00  55 993,00

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí, dle pol.č.11332

podklad - kamenivo - (  2 799,650)* přepočet 2=5 599,300 [B]        dle položky 11332

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  1 999,750  10,00  19 997,50

poplatky za uložení štěrku se zbytky asfaltu - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí

dle pol.č. 11333

viz. pol.  11333  

vrstvy s asf. pojivy  

799,9*2,5=1 999,750 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce  184 256,500

Zemní práce1

 5 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  132,000  2 500,00  330 000,00

vč.odvozu dřevní hmoty na místo určené investorem (předpoklad do 20km) a

likvidace pařezů zhotovitelem, včetně zásypu jam vhodnou zeminou se zhutněním;

investor nepřipouští odstranění pařezů frézováním; dle dendrologického průzkumu

132=132,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:    

- poražení stromu a osekání větví    

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování    

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace    

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:    

- vytrhání nebo vykopání pařezů    

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů    

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace    

- zásyp jam po pařezech

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  2 799,650  490,00  1 371 828,50

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20 km), poplatek 

za skládku je uveden v položce 014112.1

plocha - vozovka - celá kce - (7215+1960*0,4) * tl. 0,35=2 799,650 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  799,900  990,00  791 901,00

bourání vozovky po frézování včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem 

(předpoklad 20km). Polatek za skládku je uveden v položce 014122
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha - vozovka - celá kce - 7215* tl. 0,1+(1960*0,4)* tl. 0,1=799,900 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  3 099,937  790,00  2 448 950,23

materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz smlouva o 

provedení stavby

průměrná tl.AC dle diagnostiky je 0,25m

plocha - vozovka - frézování - 10780* tl. 0,1=1 078,000 [A]  

   

plocha - vozovka - celá kce - 7215* tl. 0,25=1 803,750 [B] ODFRÉZOVÁNÍ VOZOVKY V MÍSTĚ PLNÉ KCE  

  

plocha - lokální opravy (25%) - (10780*0,253)*tl. 0,08=218,187 [D]  

  

Celkem: A+B+D=3 099,937 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  1 126,542  490,00  552 005,58

sejmutí ornice s uložením v místě stavby nebo na mezideponii (předpoklad do 

5km),vč.dopravy

vč. sejmutí ornice pro SO 151 Propustky, vč. všech podobjektů

7510,28*0,15=1 126,542 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 10 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  4 195,500  490,00  2 055 795,00

Položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora, odkop pro aktivní 

zońu vč. odvozu přebytku na trvalou skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 

20 km). Poplatek za skládku je uveden v položce 014112.2

uložení zeminy na skládku je v pol.č. 17120.2
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vozovka - celá kce - (7215+1960*0,6) *0,5=4 195,500 [A] plocha vozovky pod kcí

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  1 126,542  190,00  214 042,98

ornice pro ohumusování, vč. SO151, zpětné natěžení ornice ze zemníku

vč. manipulace a dopravy na stavbu

(9548,7-(1651,7+386,72))*0,15=1 126,542 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku

 12 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  3 537,000  100,00  353 700,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km), poplatek za 

skládku uveden v položce 014102

3537=3 537,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.    

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 13 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  330,000  490,00  161 700,00

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20 km). Polatek za 

skládku je uveden v položce 0141102
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

délka ze sit. 330=330,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.    

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 14 17120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  1 126,542  10,00  11 265,42

uložení sejmuté ornice na skládku (i na dočasnou) a odkopané zeminy

1126,542=1 126,542 [A]  dle pol.č.12110 sejmutá ornice

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 15 17120 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  4 195,000  10,00  41 950,00

uložení vykopané zeminy pro aktivní zónu na skládku

Položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora,

4195=4 195,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  4 195,500  490,00  2 055 795,00

aktivní zóna, položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora.

dle ČSN 73 6133, zemina nenamrzavá vhodná dle ČSN 73 6133 nebo  drcené 

kamenivo a ŠD (dle výběru geologem na stavbě)

vozovka - celá kce - (7215+1960*0,6) * 0,5=4 195,500 [A]  

  

Celkem: A=4 195,500 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    
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3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3  294,000  190,00  55 860,00

dosypávky NENAMRZAVOU zeminou vhodnou dle ČSN 73 6133

1960*0,15=294,000 [A] délka hran plné kce * prům. plocha z řezů

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 18 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  8 381,000  21,00  176 001,00

vč. zkoušek zhutnění

EDEF,2= min. 70 MPa

vozovka - celá kce + celá kce na krajích vozovky - 7205+1960 * 0,6=8 381,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  7 510,280  50,00  375 514,00

rozprostření ornice a lesní půdy po provedených zemních pracech

zahrnuje i ornici pro stavební objekt SO 151 Propustky- všechny poddobjekty

plocha ze sit. - (9548,7-(1651,7+386,72))=7 510,280 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 20 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  7 510,280  24,00  180 246,72

zahrnuje i trávník pro stavební objekt SO 151 Propustky- všechny poddobjekty

viz položka č.18222 - 7 510,280=7 510,280 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  11 176 555,431

Základy2

 21 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M  2 350,000  390,00  916 500,00

HDPE, PROFILOVANÝ, KRUHOVÁ PEVNOST SN8, PERFOROVANÝ S PLNÝM 

DNEM, ULOŽEN DO ŠP LOŽE tl.0,10m (při sklonu <1,0% na lože z podkladního 

betonu), zaústění/ vyústění do horských vpustí, propustků a otevřených příkopů

vč.dodání, ŠP lože, osazení, obsypu drenážním zásypem (z hrubozrnného 

materiálu- nadsítný zbytek při třídění štěrkopísku, štěrkopísek frakce 8-32 ).), vč. 

příp. T-kusů, napojení a vyústění, příp. seříznutí

vč. zásypu  ŠD fr.32-63

vč. výkopu rýhy hl.1,30m

2350=2 350,000 [A]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:    

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp    

- zřízení spojovací vrstvy    

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu    
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3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu    

- obsyp trativodu předepsaným materiálem    

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL    

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 22 21461D SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2  9 219,100  28,00  258 134,80

netkaná geotextilie zajišťující seperační a filtrační funkci, 400g/m2, v místě výměny 

zeminy aktivní zóny.

Položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora v pípadě výměny 

zeminy v aktivné zóně.

8381*1,1=9 219,100 [A] vč. technologického přesahu

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsané geotextilie    

- úpravu, očištění a ochranu podkladu    

- přichycení k podkladu, případně zatížení    

- úpravy spojů a zajištění okrajů    

- úpravy pro odvodnění    

- nutné přesahy    

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  1 174 634,802

Komunikace5

 23 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  8 381,000  180,00  1 508 580,00

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA, fr.0/32, GE

plocha - vozovka - 7205 + 1960*0,6=8 381,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 24 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  7 793,000  100,00  779 300,00

vrstva vozovky z nestmelené zeminy (kameniva) zrnitosti GE, nenamrzavá, 

vhodná dle ČSN 73 6126-1

 tl. min.0,20m,(dlee úrovně původní pláně)

plocha - vozovka - 7205 + 1960*0,3=7 793,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  3 355,860  100,00  335 586,00

hutněná krajnice z asf. recyklátu,, vč. zhutnění

plocha - krajnice 3355,86=3 355,860 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení     

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  6 763,533  14,00  94 689,46

PI,C 1,0kg/m2

vozovka - celá kce - 6763,533=6 763,533 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 27 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  40 316,500  12,00  483 798,00
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PS CP 0,35 kg/m2

vozovka -pod ACO   - 18435=18 435,000 [A]  

pod ACL 18631 =18 631,000 [E]  

lokální opravy -10835*0,3=3 250,500 [F]  

  

Celkem: A+E+F=40 316,500 [G]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 28 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 50MM

M2  18 435,000  275,00  5 069 625,00

ACO 11+,  PMB 45/80-65

plocha - vozovka - frézování - 10835=10 835,000 [A]  

plocha - vozovka - celá kce - 7205=7 205,000 [B]  

zpev. krajnice u OPZ  790*0,5=395,000 [D]  

  

Celkem: A+B+D=18 435,000 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  18 680,500  305,00  5 697 552,50

ACL 16+, PMB 25/55-60
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vozovka - celá kce - 7205+1960*0,05=7 303,000 [A]   1960= délka hran plné kce  

vozovka - fréza- 10835+2950 * 0,05=10 982,500 [B]     2950= délka hran frézovaných úseků  

zpev. krajnice u OPZ  790*0,5=395,000 [D]  

  

Celkem: A+B+D=18 680,500 [E]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 30 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

80MM

M2  2 708,750  195,00  528 206,25

ACP 22+, 50/70

lokální sanace krytu a reprofilace sklonu 10835 * 0,25=2 708,750 [A]   25% plochy krytu

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 31 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  7 796,000  225,00  1 754 100,00

ACP 22+, 50/70

plocha - vozovka - celá kce - 7205+1960 * 0,1=7 401,000 [A]  

  

zpev. krajnice u OPZ  790*0,5=395,000 [D]  

  

Celkem: A+D=7 796,000 [E]
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  16 251 437,215

Potrubí8

 32 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM M  10,000  480,00  4 800,00

dělené chráničky z HDPE

dl. 10=10,000 [A]

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), 

podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 33 87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY M  10,000  100,00  1 000,00

viz položka č. 87727 - 10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    
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3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

pojízdná sedla (objímky)    

případně předepsané utěsnění konců chráničky    

nezahrnuje dodávku potrubí

 34 894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS  16,000  1 500,00  24 000,00

startovací šachty na trativodech a v mezilehlých úsecích mezi propustky, DN 600

16=16,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru    

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).    

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,    

- očištění a ošetření úložných ploch,    

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  29 800,008

Ostatní konstrukce a práce9

 35 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M  650,000  990,00  643 500,00

podél mělkého rigolu jako opěra, lože ze zavlhlého betonu (třída C 16/20 XF1) tl. 

min.100 mm

podél mělkého rigolu - 650=650,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací    

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 36 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  2 499,100  30,00  74 973,00

celkem na začátku a konci úseku a na kříženích s odsazenín min 25cm

řezání středové spáry dl. 3340m. Součástí položky je likvidace vzniklého odpadu.
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3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

49,1=49,100 [A]  

středová spára dl.2450=2 450,000 [B] hlavní trasa  

  

Celkem: A+B=2 499,100 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 37 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  2 499,100  50,00  124 955,00

celkem na začátku a konci úseku a na kříženích s odsazenín min 25cm

řezání středové spáry dl. 3340m. Součástí položky je likvidace vzniklého odpadu.

řezání asfaltu - 49,1=49,100 [A]  

středová spára dl.2450=2 450,000 [D]  

  

Celkem: A+D=2 499,100 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě    

nezahrnuje těsnící profil

 38 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  3 356,820  1 090,00  3 658 933,80

drobné kostky z přírodního kamene (žula) o velikosti hrany 100mm do betonového 

lože C20/25nXF3 tl.100mm

příkop šíř. 1,35m - 1770 * 1,35 *1,16=2 771,820 [A] plocha ze situace x přepočet šikmosti stěn   

příkop šíř. 0,8m - 650*0,9=585,000 [B]  

  

Celkem: A+B=3 356,820 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce    

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce    

- úpravu napojení a ukončení    

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu    

- měří se vydlážděná plocha.

Ostatní konstrukce a práce  4 502 361,809
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3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-3,150

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.1 ZH

SO_101.1 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 319 045,74Celkem:
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3.6.1.8

Kč 2 546 669,52Cena s daní:

Kč 441 983,97DPH:

Kč 2 104 685,55Cena celková:

Kč 2 104 685,55Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Světlá p. Ještědem - Výpřež, vybavení komunikace

Světlá p. Ještědem - Výpřež, vybavení komunikace

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_101.2 ZH

Objekt: SO_101.2 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 104 685,55Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, vybavení komunikace

Světlá p. Ještědem - Výpřež, vybavení komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.2 ZH

SO_101.2 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 2 9113B1 2 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  718,000  1 390,00  998 020,00

SVODIDLA SE SPODNÍ PÁSNICÍ PRO MOTORKÁŘE

vč. odrazek do svodnice a jejich montáže, délka vč. výškových náběhů; vč. PKO,

zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem

nová- 718=718,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků    

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací    

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 1 9113B1 1 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  264,000  1 390,00  366 960,00

vč. odrazek do svodnice a jejich montáže, délka vč. výškových náběhů; vč. PKO,

zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem

nová - 264=264,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků    

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací    

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 3 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  148,000  150,00  22 200,00

vč. odvozu na místo určené investorem (předpoklad do 20 km)
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3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, vybavení komunikace

Světlá p. Ještědem - Výpřež, vybavení komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.2 ZH

SO_101.2 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

obnovená - 148=148,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- demontáž a odstranění zařízení    

- jeho odvoz na předepsané místo

 4 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  194,000  190,00  36 860,00

Bílá barva. Pružný sloupek.

Z11a a Z11b. Umístění dle ČSN 736101 a TP58

červené sloupky Z11g - 6=6,000 [A]  

směrové sloupky Z11a - 188=188,000 [B]  

Celkem: A+B=194,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací    

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava    

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 5 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS  110,000  50,00  5 500,00

Z11a a Z11b, vč. odvozu na skládku investora

110=110,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

 6 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  129,000  1 500,00  193 500,00

kompletní dodávka včetně upevňovací konstrukce
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, vybavení komunikace

Světlá p. Ještědem - Výpřež, vybavení komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.2 ZH

SO_101.2 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

obnovované:  

A1b - 1  

A2a - 2  

A8 - 10  

B1 - 1  

E4 - 2  

IP5 - 9  

IS3a - 2  

IS3b - 1  

IS3c - 1  

Z3 - 98  

  

nové:  

B20a - 2  

  

celkem 129=129,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 7 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  127,000  150,00  19 050,00

vč. odvozu na místo určené investorem (předpoklad do 20m), po provedeném 

passportu jejich stavu

A1b - 1  

A2a - 2  

A8 - 10  

B1 - 1  

E4 - 2  

IP5 - 9  

IS3a - 2  

IS3b - 1  

IS3c - 1  

Z3 - 98  

  

celkem 127=127,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, vybavení komunikace

Světlá p. Ještědem - Výpřež, vybavení komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.2 ZH

SO_101.2 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  72,000  2 000,00  144 000,00

včetně protikorozní ochrany (PKO) a patky z betonu C 25/30 XF2

obnovované - 65=65,000 [A]  

nové - 7=7,000 [B]  

Celkem: A+B=72,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 9 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  65,000  150,00  9 750,00

vč. odvozu na místo určené investorem (předpoklad do 20 km)

65=65,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 10 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  921,927  335,00  308 845,55

šířka x délka

V2b (m) (3/1,5) - 0,125*25,6*2/3=2,133 [A]  

V2b (0,25) (m) (1,5/1,5) -0,25*19*0,5=2,375 [B]  

V4 (m) - 0,125*4892,95=611,619 [C]  

V1a (m) - 0,125*2446,4=305,800 [G]  

  

Celkem: A+B+C+G=921,927 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)    

- předznačení a reflexní úpravu

Ostatní konstrukce a práce  2 104 685,559
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, vybavení komunikace

Světlá p. Ještědem - Výpřež, vybavení komunikace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.2 ZH

SO_101.2 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 104 685,55Celkem:
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Kč 1 550 069,08Cena s daní:

Kč 269 020,25DPH:

Kč 1 281 048,83Cena celková:

Kč 1 281 048,83Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_101.3 ZV

Objekt: SO_101.3 ZV

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 281 048,83Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  4,104  10,00  41,04

poplatky za uložení vybouraných betonovýck kcí - stávající propustky - skládka dle 

zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

bourání propustků dle položky č.966346, hmotnost 0,304kg/m  

13,5*0,304=4,104 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  66,350  10,00  663,50

poplatky za uložení zemin - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s 

poplatkem a evidencí

hloubení rýh dle položky č.13273  

33,175*2=66,350 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014112 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  574,016  10,00  5 740,16

Odkop pro aktivní zónu

Položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora

dle pol.č. 12373- odkop pro aktivní zónu  

287,008 * 2,0=574,016 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  196,280  10,00  1 962,80

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí, dle pol.č.11332

viz položka č. 11332 - 98,140* přepočet 2=196,280 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  8 407,500

Zemní práce1
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Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  98,140  490,00  48 088,60

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20 km), poplatek 

za skládku je uveden v položce 014112.1

sjezdy - lesní cesty + nezp. odpočívací plocha -(155,15+90,2)* tl. 0,40=98,140 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  85,800  790,00  67 782,00

materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz smlouva o 

provedení stavby

frézování - 429* tl. 0,2=85,800 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  287,008  490,00  140 633,92

odkop pro aktivní zońu vč. odvozu  na trvalou skládku v dodavatelem definované 

vzdálenosti

Položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora, odkop pro aktivní 

zońu vč. odvozu přebytku na trvalou skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 

20 km). Poplatek za skládku je uveden v položce 014112.2

plocha - sjezdy 574,015* tl. 0,5=287,008 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    
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Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  33,750  790,00  26 662,50

hloubení rýh pro zatrubnění, vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem 

definované vzdálenosti (předpoklad do 20 km)

poplatek za skládku je uveden v položce č. 014102

45*1*0,75=33,750 [A] dl.potrubí *š.rýhy *hl.rýhy

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    
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Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 17120 1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  33,750  10,00  337,50

uložení vykopané zeminy na skládku

dle pol.13273   33,75=33,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17120 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  287,000  10,00  2 870,00

uložení vykopané zeminy pro aktivní zónu

Položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora,
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Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

287=287,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  287,008  490,00  140 633,92

aktivní zóna, položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora.

dle ČSN 73 6133, nenamrzavé drcené kamenivo a ŠD

plocha - sjezdy - 574,015* tl. 0,5=287,008 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    
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Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,250  790,00  8 887,50

obsyp potrubí, ukončený min. 0,20m nad povrchem potrubí 

Parametry, provedení dle dokumentace SO 151 TZ.

 frakce 0-16, zrnitost max.20 mm (zrnění 0-20mm)

plocha dle řezu bez potrubí* délka   

0,25*45=11,250 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)    
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Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  584,580  21,00  12 276,18

úprava pláně dle projektové dokumentace, vč. zhutnění na požadovaný parametr 

Edef,2=70Mpa

plocha - sjezdy v plné konstrukci 584,58=584,580 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  448 172,121

Vodorovné konstrukce4

 14 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,417  2 990,00  10 216,83

lemovaní dlažby z betonu a betonové lože pod dlažbu C25/30 XF3

lože pod dlažbu z lomového kamene  

34,17*0,1=3,417 [B] plocha dle pol.č.465512 x tl.

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  6,834  7 350,00  50 229,90

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75,

Opevnění čel zatrubnění nebo svahů u zatrubnění.

odláždění u zatrubnění  -  plocha (4,23 + 3,5 + 5,3 + 4,93 + 4,94 + 5,27+6)* tl. 0,2=6,834 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)    

- zřízení spojovací vrstvy    

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky    

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru    

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním    

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody    

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 16 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,250  3 990,00  4 987,50

Beton C25/30nXF3-XC2

šíř.*výška*délka

(0,25*0,5*1,0)*10=1,250 [B] š. x výška x dl. prahu x počet

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  65 434,234

Komunikace5

 17 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  584,580  135,00  78 918,30

tl. konstrukční vrstvy 150mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA, fr.0/32

sjezdy - celá kce - 429,4+155,18=584,580 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  584,580  100,00  58 458,00

vrstva vozovky z nestmelené zeminy (kameniva) zrnitosti GE, nenamrzavá, 

vhodná dle ČSN 73 6126-1

 tl. min.0,20m,(dlee úrovně původní pláně)

sjezdy - celá kce - 429,4+155,18=584,580 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3  13,530  190,00  2 570,70

obnova stávající odpočívkové plochy v km 2,050

plocha - odpočívka v km2,050 - 90,2* tl. 0,15=13,530 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení     

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  584,580  14,00  8 184,12

PI,C 1,0kg/m2

sjezdy - plná kce - 584,58=584,580 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 21 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  767,390  12,00  9 208,68

SVODIDLA SE SPODNÍ PÁSNICÍ

vč.osazení odrazek do svodnice, délka vč. výškových náběhů; vč. PKO,

zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem

sjezdy - plná kce - 429,4+155,18=584,580 [A]  

sjezdy -pouze obrus - 182,81=182,810 [B]  

Celkem: A+B=767,390 [C]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 22 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 50MM

M2  767,390  275,00  211 032,25

ACO 11+,  PMB 45/80-65

sjezdy - plná kce - 429,4+155,18=584,580 [A]  

sjezdy - pouze obrus (stávající sjezdy) - 182,81=182,810 [B]  

Celkem: A+B=767,390 [C]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  590,426  305,00  180 079,93

ACL 16+, PMB 45/80-65

sjezdy plná kce - (429,4+155,18)*1,01=590,426 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  548 451,985

Potrubí8

 24 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3  20,700  2 990,00  61 893,00

Beton C25/30nXF3+XD3.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,36*(17,5+14,5+7,5+10+8)=20,700 [A] plocha dle řezu x dl.

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 25 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  49,500  50,00  2 475,00

49,5=49,500 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí  64 368,008

Ostatní konstrukce a práce9

 26 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  57,500  1 900,00  109 250,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zatrubnění sjezdů

plastové potrubí z PP, DN 400, SN16

celk. dl. - (17,5+14,5+7,5+10+8)=57,500 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru    

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)    

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 27 935712 SVODNICE PRO PŘEVEDENÍ VODY OCELOVÁ DO BETONU M  11,600  2 500,00  29 000,00

svodnice na rozhraní sjezdu a lesní cesty

vč. bet. lože C20/25 XF3

6+5,6=11,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání a uložení předepsaného svodnice v požadované kvalitě, tvaru a šířce    

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce    

- úpravu napojení a ukončení    

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

 28 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M  13,500  590,00  7 965,00

bourání stávajících propustků pod sjezdy, vč. likvidace podkladu a zbytného 

materiálu

zahrnuje odvoz na skládku dle výběru zhotovitele (předpoklad 20km)

poplatek za skládku uveden v pol. č. 014112.1

8+5,5=13,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů    

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.3 ZV

SO_101.3 ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce  146 215,009

 1 281 048,83Celkem:
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Kč 446 641,01Cena s daní:

Kč 77 516,21DPH:

Kč 369 124,80Cena celková:

Kč 369 124,80Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Nástupiště

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Nástupiště

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_101.4 NV

Objekt: SO_101.4 NV

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 369 124,80Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Nástupiště

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Nástupiště

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.4 NV

SO_101.4 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace5

 1 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  209,600  135,00  28 296,00

tl. konstrukční vrstvy 150mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDB, fr.0/32

použití u nástupišť autobusu

plocha nástupišť 209,6  

=209,600 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 2 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z 

KAMENIVA

M2  9,500  680,00  6 460,00

hladká konstratní dlažba čtvercová, bez zkosených hran, min. rozměr 0,25*0,25m

lemování reliéfní dlažby

vč. ložře tl.0,03m

10*0,25*2=5,000 [A] okolo signálního pásu  

(12+6)*0,25=4,500 [B] okolo varovného pásu  

  

Celkem: A+B=9,500 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar    

- očištění podkladu    

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách     

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 3 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  149,460  480,00  71 740,80
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Nástupiště

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Nástupiště

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.4 NV

SO_101.4 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

DL 60

plocha ze sit. - 178,26-28,8=149,460 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar    

- očištění podkladu    

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách     

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 4 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE 

Z KAM

M2  28,800  680,00  19 584,00

KONTRATNÍ PÁS PODÉL HRANY NÁSTUPIŠTĚ

6*12*0,4=28,800 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar    

- očištění podkladu    

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách     

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 5 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO 

LOŽE Z KAM

M2  12,800  580,00  7 424,00

varovné a signální pásy vč. hladkého orámování
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Nástupiště

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Nástupiště

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.4 NV

SO_101.4 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

signální pás  

10* tl. 0,8=8,000 [A]  

varovný pás  

12* tl. 0,4=4,800 [B]  

Celkem: A+B=12,800 [C]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar    

- očištění podkladu    

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách     

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  133 504,805

Ostatní konstrukce a práce9

 6 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  121,200  400,00  48 480,00

chodníkové obruby do bet. lože C16/20nXF1

121,2=121,200 [A] zadní hrana nástupišť, provedení s nášlapem 0,06m

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací    

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 7 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  18,000  450,00  8 100,00

NAVAZUJÍCÍ OBRUBNÍKY NÁSTUPIŠŤ

do bet. lože C16/20nXF1

3,5+2+3+3+2,5+4=18,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Nástupiště

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Nástupiště

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.4 NV

SO_101.4 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 8 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  78,000  2 200,00  171 600,00

obrubníky nástupišť BUS, do bet. lože C16/20nXF1

vč. přechodových kusů

13+13+13+13+13+13=78,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací    

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 9 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  93,000  80,00  7 440,00

Výplň spár modifikovaným asfaltem (těsnící zálivka), podél obrubníků

podél obrub - 93=93,000 [A] dle pol.č. 91725

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě    

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce  235 620,009

 369 124,80Celkem:
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Kč 283 958,12Cena s daní:

Kč 49 281,99DPH:

Kč 234 676,13Cena celková:

Kč 234 676,13Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice a sjezd v K.Ú. Křižany

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice a sjezd v K.Ú. Křižany

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_101.5 NV

Objekt: SO_101.5 NV

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 234 676,13Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice a sjezd v K.Ú. Křižany

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice a sjezd v K.Ú. Křižany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.5 NV

SO_101.5 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  28,643  10,00  286,43

poplatky za složenou zeminu a kamení

viz položka č. 11332 - 10,607* přepočet 2=21,214 [A]  

viz položka č. 12924 - (13,43*0,15) * 2=4,029 [B]  

viz položka č. 12273 - 1* přepočet 2=2,000 [D]  

viz položka č. 13274 - (0,7) * 2=1,400 [E]  

  

A+B+D+E=28,643 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  286,430

Zemní práce1

 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  10,607  490,00  5 197,43

ODSTRANĚNÍ KCE SJEZDU

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20 km), poplatek 

za skládku je uveden v položce 014112

sjezdy -  - 25,87* tl. 0,41=10,607 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  4,905  790,00  3 874,95

materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně odvozu, viz smlouva o 

provedení stavby

frézování - 98,1* tl. 0,05=4,905 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice a sjezd v K.Ú. Křižany

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice a sjezd v K.Ú. Křižany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.5 NV

SO_101.5 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 121108 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM M3  1,391  490,00  681,59

sejmutí ornice vč. odvozu na skládku zhotovitele

9,27*0,15=1,391 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  1,000  490,00  490,00

prohloubení příkopů

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20 km), poplatek 

za skládku je uveden v položce 014102

1=1,000 [A]  ODHAD DLE SIT.

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice a sjezd v K.Ú. Křižany

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice a sjezd v K.Ú. Křižany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.5 NV

SO_101.5 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 125738 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  1,391  190,00  264,29

ornice pro ohumusování

1,391=1,391 [A] dle pol.č. 121108

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  13,430  100,00  1 343,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.5 NV

SO_101.5 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, polpatek za skládku uveden v 

položce 014102

13,43=13,430 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.    

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 8 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,700  790,00  553,00

vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti ( předpoklad 

do 20 km)

0,7*1 =0,700 [A] hl.rýhy pro potrubí x š. rýhy

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.5 NV

SO_101.5 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,025  790,00  3 969,75

obsyp potrubí, ukončený min. 0,20m nad povrchem potrubí 

Parametry, provedení dle dokumentace SO 151 TZ.

štěrkopísek  frakce 0-16, zrnitost max.20 mm (zrnění 0-20mm)

plocha dle řezu bez potrubí* délka   

0,25*20,1=5,025 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)    

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  100,060  21,00  2 101,26

dle. projektu

plocha - sjezdy - 100,06=100,060 [A] dle pol. č.56314

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  9,300  100,00  930,00

plocha ze sit. - 9,3=9,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Zemní práce  19 405,271

Vodorovné konstrukce4

 12 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  1,035  2 990,00  3 094,65

betonové lože pod dlažbu, C25/30 XF3

lože pod dlažbu z lomového kamene  

((4,5+4,5)*1,15)*0,1=1,035 [B] plocha x tl.

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    
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Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.5 NV

SO_101.5 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  4,221  790,00  3 334,59

štěrkopísek fr.0-8, tl.0,15m, vč. hutnění, pod trubní propustky

pod propustek pod sjezdem  

délka propustku (bez základu a jímky) * tl. lože* šířka rýhy  

  

20,1*0,15*1,4=4,221 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 14 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,070  7 350,00  15 214,50

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75, uložení do bet. lože 

C25/30 XF3

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

plocha odečtená ze situace s navýšením s ohledem na šikmé stěny * tl. dlažby  

  

((4,5+4,5)*1,15)*0,2=2,070 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)    

- zřízení spojovací vrstvy    

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky    

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru    

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním    

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody    

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 15 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,300  3 990,00  1 197,00

Beton C25/30nXF3-XC2

šíř.*výška*délka

2*0,25*0,5*1,2=0,300 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.5 NV

SO_101.5 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  22 840,744

Komunikace5

 16 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA 

TL. DO 200MM

M2  101,061  240,00  24 254,64

vrstva vozovky z nestmelené zeminy (kameniva) zrnitosti GE, nenamrzavá, 

vhodná dle ČSN 73 6126-1

 tl. min.0,20m,(dlee úrovně původní pláně)

pod sjezdem 100,06*1,01=101,061 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.5 NV

SO_101.5 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  100,062  135,00  13 508,37

tl. konstrukční vrstvy 150mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDB, fr.0/32

použití u nástupišť autobusu

sjezdy - celá kce - 98,1*1,02=100,062 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  0,201  100,00  20,10

plocha - krajnice 1,343* tl. 0,15=0,201 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení     

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  99,081  14,00  1 387,13

PI,C 1,0kg/m2

vozovka - celá kce - 99,081=99,081 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 20 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  98,100  12,00  1 177,20
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PS CP 0,35 kg/m2

pod obrusnou vrstvu - 98,1=98,100 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 21 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 50MM

M2  98,100  275,00  26 977,50

ACO 11+,  PMB 45/80-65

komunikace - 98,1=98,100 [B]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 22 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  99,081  305,00  30 219,71

ACL 16+, PMB 45/80-65

plocha - sjezd -  98,1*1,01=99,081 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice a sjezd v K.Ú. Křižany

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice a sjezd v K.Ú. Křižany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.5 NV

SO_101.5 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Komunikace  97 544,655

Potrubí8

 23 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) M3  7,236  2 990,00  21 635,64

Beton C25/30nXF3+XD3.

0,36*(= plocha dle řezu x dl.

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

Potrubí  21 635,648

Ostatní konstrukce a práce9

 24 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  20,100  1 900,00  38 190,00
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice a sjezd v K.Ú. Křižany

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice a sjezd v K.Ú. Křižany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.5 NV

SO_101.5 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zatrubnění sjezdů, potrubí z PPnebo HDPE, DN 400, SN 16

celk. dl. - 20,1=20,100 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru    

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)    

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 25 935712 SVODNICE PRO PŘEVEDENÍ VODY OCELOVÁ DO BETONU M  9,000  2 500,00  22 500,00

svodnice na rozhraní sjezdu a lesní cesty

vč. bet. lože C20/25 XF3

9=9,000 [A] nad sjezdem

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání a uložení předepsaného svodnice v požadované kvalitě, tvaru a šířce    

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce    

- úpravu napojení a ukončení    

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu

 26 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  11,260  1 090,00  12 273,40

odvodňovací mělký rigol z kostek z přírodního kamene , do bet. C25/30 XF3

11,26=11,260 [A] plocha ze situace

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce    

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce    

- úpravu napojení a ukončení    

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu    

- měří se vydlážděná plocha.

Ostatní konstrukce a práce  72 963,409
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice a sjezd v K.Ú. Křižany

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice a sjezd v K.Ú. Křižany

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.5 NV

SO_101.5 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 234 676,13Celkem:
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Kč 2 925 632,37Cena s daní:

Kč 507 754,38DPH:

Kč 2 417 877,99Cena celková:

Kč 2 417 877,99Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_101.6 NV

Objekt: SO_101.6 NV

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 417 877,99Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.6 NV

SO_101.6 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  950,000  10,00  9 500,00

poplatky za uložení zemin - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s 

poplatkem a evidencí

475=475,000 [A] dlepol.č.12373   

A*2=950,000 [B]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  59,842  10,00  598,42

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí, dle pol.č.11332

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  195,778  10,00  1 957,78

poplatky za uložení štěrku se zbytky asfaltu - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí 

dle pol.č. 11333

viz. pol.  11333   

vrstvy s asf. pojivy   

88,990*2,2=195,778 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  12 056,200

Zemní práce1

 4 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  233,700  490,00  114 513,00

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014112.1

plocha - vozovka - celá kce - 570*0,41=233,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.6 NV

SO_101.6 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  88,990  990,00  88 100,10

bourání vozovky po frézování včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem. 

Polatek za skládku je uveden v položce 014122

plocha - vozovka - celá kce - 889,9* tl. 0,1=88,990 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  222,475  790,00  175 755,25

materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz smlouva o 

provedení stavby

plocha - křižovatka (II/27246) - 889,9* tl. 0,25=222,475 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  58,008  490,00  28 423,92

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii nebo na dočasné 

skládce(předpoklad do 5km), vč. dopravy

386,72*0,15=58,008 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 8 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  475,000  490,00  232 750,00

Odkop pro větev křižovatky, vč. odvozu přebytku na trvalou skládku určenou 

zhotovitelem. Poplatek za skládku je uveden v položce 014102

vozovka - celá kce -(750+200)*0,5=475,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.6 NV

SO_101.6 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  58,008  190,00  11 021,52

ornice pro ohumusování,

386,72*0,15=58,008 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    
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Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.6 NV

SO_101.6 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  533,008  10,00  5 330,08

uložení sejmuté ornice na skládku

58,008=58,008 [A] dle pol.č.12110 sejmutá ornice  

475=475,000 [B] dle pol.č.12373  

Celkem: A+B=533,008 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.6 NV

SO_101.6 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  475,000  490,00  232 750,00

aktivní zóna, položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora.

dle ČSN 73 6133, zemina nenamrzavá vhodná dle ČSN 73 6133 nebo  drcené 

kamenivo a ŠD (dle výběru geologem na stavbě)

vozovka - celá kce -(750+200)*0,5=475,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  850,790  21,00  17 866,59

vč. zkoušek zhutnění, požadovaný parametr Edef,2=70 MPa
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3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.6 NV

SO_101.6 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vozovka - celá kce 850,79=850,790 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 13 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  386,720  50,00  19 336,00

rozprostření ornice a lesní půdy po provedených zemních pracech

plocha ze sit. - 386,72=386,720 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 14 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  386,720  24,00  9 281,28

viz položka č.18222 - 386,72=386,720 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  935 127,741

Svislé konstrukce3

 15 3272B9 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ  SYPANÝCH, DRÁT 

O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al + PA6

M3  20,000  4 220,00  84 400,00

gabionová zídka pro přitížení paty svahu

10*2*1=20,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.    

- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.

Svislé konstrukce  84 400,003

Komunikace5

 16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  184,960  180,00  33 292,80
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.6 NV

SO_101.6 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

tl. konstrukční vrstvy 170mm, vč. zkoušek zhutnění 

ŠDA, fr.0/32 

pod autobusovým zálivem a dlážděnými plochami

66,06+118,9=184,960 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 17 56334 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  782,720  180,00  140 889,60

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění 

ŠDA, fr.0/32

plocha - vozovka - 744,62+127*0,3=782,720 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 18 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  184,960  225,00  41 616,00

tl. konstrukční vrstvy 250mm, vč. zkoušek zhutnění 

ŠDB, fr.0/32 

použití u autobusoveho zálivu a pojížděných dlažeb

plocha - zálivy + pojížděná dlažba - 66,06+118,9=184,960 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  782,720  100,00  78 272,00

vrstva vozovky z nestmelené zeminy (kameniva) zrnitosti GE, nenamrzavá, 

vhodná dle ČSN 73 6126-1

 tl. min.0,20m,(dlee úrovně původní pláně)
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.6 NV

SO_101.6 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha - vozovka -744,62 + 127*0,3=782,720 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  194,820  100,00  19 482,00

hutněný asf. recyklát, vč. zhutnění

plocha - krajnice 113,42+81,4=194,820 [A]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení     

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  757,320  14,00  10 602,48

PI,C 1,0kg/m2

vozovka - celá kce -757,32=757,320 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 22 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 495,590  12,00  17 947,08

PS CP 0,35 kg/m2

744,62 + 750,97=1 495,590 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.6 NV

SO_101.6 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 23 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 50MM

M2  744,620  275,00  204 770,50

ACO 11+,  PMB 45/80-65

plocha - vozovka -744,62=744,620 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 24 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  750,970  305,00  229 045,85

ACL 16+, PMB 25/55-60

vozovka - celá kce - 744,62 +127*0,05=750,970 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  757,320  225,00  170 397,00

ACP 22+, 50/70
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.6 NV

SO_101.6 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha - vozovka - celá kce - 744,62 + 127*0,1 =757,320 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  118,900  1 890,00  224 721,00

DL 160, materiál přírodní kámen- žula, lože z podkladního betonu C30/37 n XF3, 

tl.50mm

pojížděná dlažba - 118,9=118,900 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar    

- očištění podkladu    

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách     

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  1 171 036,315

Ostatní konstrukce a práce9

 27 9113B1 a SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  25,000  1 390,00  34 750,00

vč.osazení odrazek do svodnice, délka vč. výškových náběhů; vč. PKO,

zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem

nová - 25=25,000 [A]
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.6 NV

SO_101.6 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků    

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací    

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 28 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  6,000  1 500,00  9 000,00

kompletní dodávka včetně upevňovací konstrukce

nové:  

IJ4c - 2  

C4a - 1  

P4 - 1  

E3a - 1  

P6 - 1  

celkem 6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 29 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  5,000  2 000,00  10 000,00

včetně protikorozní ochrany (PKO) a patky z betonu C 16/20 XF2

nové - 5=5,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 30 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  59,844  335,00  20 047,74

šířka x délka
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Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.6 NV

SO_101.6 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V2b (1,5/1,5/0,25)- 0,25*20*0,5=2,500 [K]  

V4 (m)   0,125*149,75=18,719 [C]  

V4(0,25) (m) -0,25*12=3,000 [D]  

V4(0,5/0,5) - 0,25*39*0,5=4,875 [E]  

V11a (m) - 0,125*39=4,875 [F]  

V1a (m) - 0,125*7=0,875 [G]  

V13a (m2) - 16=16,000 [H]  

V5 - 0,5*18=9,000 [I]  

Celkem: K+C+D+E+F+G+H+I=59,844 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)    

- předznačení a reflexní úpravu

 31 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  10,000  1 500,00  15 000,00

nápis BUS a STOP, bílá barva

10=10,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání a pokládku nátěrového materiálu    

- předznačení a reflexní úpravu

 32 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M  19,000  750,00  14 250,00

sklopený obrubník okolo dělícího ostrůvku v křižovatce Křižany

do bet. lože C20/25nXF3

19=19,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací    

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 33 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M  77,000  990,00  76 230,00

podél dlážděných ploch, do bet.lože C16/20 XF1

28+31+18=77,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.6 NV

SO_101.6 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací    

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 34 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  56,000  30,00  1 680,00

celkem na začátku upravované křižovatky

řezání středové spáry dl. 49m. Součástí položky je likvidace vzniklého odpadu.

7=7,000 [A]   

středová spára dl.49=49,000 [B]  křižovatka semerink   

a+b=56,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 35 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  56,000  50,00  2 800,00

Výplň spár modifikovaným asfaltem (těsnící zálivka) v místech napojení na stávající 

vrstvy a v místě středové spáry

7=7,000 [A]   

středová spára dl.49=49,000 [B]  křižovatka semerink   

a+b=56,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě    

nezahrnuje těsnící profil

 36 93610 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR DŘEVĚNÉ M3  2,000  15 000,00  30 000,00

nový poutač- náhrada stávajícího

2=2,000 [A]

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,    

- dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, 

dílenská montáž, montážní dokumentace,    

- dodání spojovacího materiálu,    

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně  požadovaných  otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení,    

- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výrobny na stavbu,    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic III/2784 a III/27246

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.6 NV

SO_101.6 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),    

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,    

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,    

- všechny druhy ocelového kotvení,    

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,    

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,    

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,    

- výplň  kotevních  otvorů (případně podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,    

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,    

- osazení značek, včetně jejich zaměření.    

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat, že cena položky ještě obsahuje např.:    

- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),    

- veškeré druhy povrchových úprav,    

- zvláštní spojové prostředky, rozebíratelnost konstrukce,    

- osazení měřících zařízení a úprav pro ně.

 37 97616 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ DŘEVĚNÝCH KUS  1,000  1 500,00  1 500,00

odstranění poutače v křižovatce

1=1,000 [A]

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce)    

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce  215 257,749

 2 417 877,99Celkem:
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Kč 9 232 343,55Cena s daní:

Kč 1 602 307,56DPH:

Kč 7 630 035,99Cena celková:

Kč 7 630 035,99Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_101.7 NV

Objekt: SO_101.7 NV

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 7 630 035,99Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.7 NV

SO_101.7 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  656,046  10,00  6 560,46

poplatky za uložení zemin - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s 

poplatkem a evidencí

pročištění příkopů dle položky č.12931   

30,0*2=60,000 [A]   

zemina z rýh pro trativody   

803,9*0,25*2=401,950 [B]   

seříznuté krajnice   

1293,97*0,15=194,096 [C]  

   

a+b+c=656,046 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014112 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  210,342  10,00  2 103,42

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí, dle pol.č.11332

podklad - kamenivo -105,171 * přepočet 2=210,342 [A]        dle položky 11332

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  283,620  10,00  2 836,20

Odkop pro aktivní zónu v místě zálivu BUS

Položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora

dle pol.č. 12373- odkop pro aktivní zónu   

141,81*2,0=283,620 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  17,155  10,00  171,55

poplatky za uložení štěrku se zbytky asfaltu - skládka dle zadávacích podmínek v 

režii dodavatele s poplatkem a evidencí 

dle pol.č. 11333
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.7 NV

SO_101.7 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

viz. pol.  11333   

vrstvy s asf. pojivy   

6,862 * 2,5=17,155 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  11 671,630

Zemní práce1

 5 112028 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, 

ODVOZ DO 20KM

KUS  50,000  3 500,00  175 000,00

50=50,000 [A]

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:    

- poražení stromu a osekání větví    

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování    

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace    

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:    

- vytrhání nebo vykopání pařezů    

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů    

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace    

- zásyp jam po pařezech

 6 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ 

DO 20KM

M3  5,904  990,00  5 844,96

odstranění stávajících dlážděných rigolů 

vč. pročištění kostek od ostatního materiálu.  Položka je vč. odvozu čistých kostek 

na místo určené investorem (odhad do 20 km), bez skládkovného a vč. likvidace 

zbylého materiálu

plocha ze sit. - 59,04*  tl.  0,1=5,904 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.7 NV

SO_101.7 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  105,171  490,00  51 533,79

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku je uveden v 

položce 014112.1

podklad pod rigoly                 5,904=5,904 [B]  

  

v místě BUS zálivu  

(68,62 + 105 + 110)*0,35=99,267 [A] v úseku km 0,014-0,700  

  

Celkem: A+B=105,171 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  6,862  990,00  6 793,38

bourání vozovky po frézování včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem 

(předpoklad 20km). Polatek za skládku je uveden v položce 014122

plocha - vozovka - celá kce -   

pod zálivem BUS -  

(68,62)*0,1=6,862 [A] v úseku km 0,014-0,700

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  449,244  790,00  354 902,76

materiál bude povinně odkoupen zhotovitelem, včetně dopravy, viz smlouva o 

provedení stavby



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 5

3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.7 NV

SO_101.7 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha - vozovka - frézování tl.0,05m -   

4897,5*tl.0,05=244,875 [A] úsek km 0,014 - 0,700  

1275,2*tl.0,05=63,760 [B] úsek km 3,150 - 3,305  

68,62*0,25=17,155 [F] pod zálivem BUS  

  

A+B + F=325,790 [C]  

  

   

plocha - lokální opravy (25%) tl.0,08- ((4897,5+1275,2)*0,25)*0,08=123,454 [D]  

Celkem: C+D=449,244 [E]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 10 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  247,755  490,00  121 399,95

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km) 

pro úseky km 0,014-0,700 a km 3,150-3,305

1651,7*0,15=247,755 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  141,810  490,00  69 486,90

Položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora, odkop pro aktivní 

zońu vč. odvozu přebytku na trvalou skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 

20 km). Poplatek za skládku je uveden v položce 014112.2

celá kce  - záliv BUS -  

(68,62 + 110 + 105) * 0,5=141,810 [A] v úseku km 0,014-0,700

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    
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3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.7 NV

SO_101.7 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  247,755  190,00  47 073,45

ornice pro ohumusování, vč. manipulace a dovozu

247,755=247,755 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    
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3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.7 NV

SO_101.7 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku

 13 12924 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM M2  1 293,970  100,00  129 397,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku uveden v 

položce 014102

1090,15=1 090,150 [A] úsek km 0,014-0,700  

203,82=203,820 [B] úsek km 3,150-3,305  

A+B=1 293,970 [C]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.    

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 14 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M  120,000  490,00  58 800,00

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Polatek za skládku je uveden v 

položce 0141102

délka ze sit. 120=120,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.    

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  247,755  10,00  2 477,55

uložení sejmuté ornice na skládku (i dočasnou)

dle pol.č. 12110
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3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.7 NV

SO_101.7 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

247,755=247,755 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 16 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  141,810  490,00  69 486,90

aktivní zóna, položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora.

dle ČSN 73 6133, zemina nenamrzavá vhodná dle ČSN 73 6133 nebo  drcené 

kamenivo a ŠD (dle výběru geologem na stavbě)

celá kce  - záliv BUS -  

(68,62 + 110 + 105) * 0,5=141,810 [A] v úseku km 0,014-0,700

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    
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3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.7 NV

SO_101.7 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 17 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  1 651,700  50,00  82 585,00

rozprostření ornice a lesní půdy po provedených zemních pracech

plocha ze sit. - 1651,7=1 651,700 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 18 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  1 651,700  24,00  39 640,80

plocha ze sit. - 1651,7=1 651,700 [A]

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce  1 214 422,441

Základy2

 19 212645 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M  803,900  390,00  313 521,00

HDPE, PROFILOVANÝ, KRUHOVÁ PEVNOST SN8, PERFOROVANÝ S PLNÝM 

DNEM, ULOŽEN DO ŠP LOŽE tl.0,10m (při sklonu <1,0% na lože z podkladního 

betonu), zaústění/ vyústění do horských vpustí, propustků a otevřených příkopů 

vč.dodání, ŠP lože, osazení, obsypu drenážním zásypem (z hrubozrnného 

materiálu- nadsítný zbytek při třídění štěrkopísku, štěrkopísek frakce 8-32 ).), vč. 

příp. T-kusů, napojení a vyústění, příp. seříznutí

vč. zásypu kamenivem fr.32-63
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3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.7 NV

SO_101.7 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

548,15+73,30=621,450 [A] úsek km 0,014-0,700  

80,3+102,15=182,450 [B] úsek km 3,150-3,300  

  

Celkem: A+B=803,900 [C]

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:    

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp    

- zřízení spojovací vrstvy    

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu    

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu    

- obsyp trativodu předepsaným materiálem    

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL    

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 20 21461D SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2  374,378  28,00  10 482,58

netkaná geotextilie zajišťující seperační a filtrační funkci, 400g/m2, v místě výměny 

zeminy aktivní zóny. 

Položka bude realizována pouze na přímý příkaz TDI a investora v pípadě výměny 

zeminy v aktivné zóně.

((68,62+110+105)*1,1)*1,2=374,378 [A] vč. technologického přesahu, pod zálivem BUS

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsané geotextilie    

- úpravu, očištění a ochranu podkladu    

- přichycení k podkladu, případně zatížení    

- úpravy spojů a zajištění okrajů    

- úpravy pro odvodnění    

- nutné přesahy    

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 21 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2  14,000  180,00  2 520,00

zpevnění svahu nad výtokem zatravňovací georohoží

vč. ukotvení do svahu
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3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.7 NV

SO_101.7 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2,8*5=14,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsané geosítě nebi georohože    

- úpravu, očištění a ochranu podkladu    

- přichycení k podkladu, případně zatížení    

- úpravy spojů a zajištění okrajů    

- úpravy pro odvodnění    

- nutné přesahy    

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  326 523,582

Vodorovné konstrukce4

 22 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,650  2 990,00  1 943,50

lemovaní dlažby z betonu a betonové lože pod dlažbu C25/30 XF3

lože pod dlažbu z lomového kamene  

6,5*0,1=0,650 [B] plocha dle pol.č.465512 x tl.

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 12

3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.7 NV

SO_101.7 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 23 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  1,300  7 350,00  9 555,00

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75,

Opevnění čel zatrubnění nebo svahů u zatrubnění.

odláždění u zatrubnění  -  plocha (3 + 3,5)* tl. 0,2=1,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)    

- zřízení spojovací vrstvy    

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky    

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru    

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním    

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody    

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 24 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,250  3 990,00  997,50

Beton C25/30nXF3-XC2

šíř.*výška*délka

(0,25*0,5*1,0)*2=0,250 [B] š. x výška x dl. prahu x počet

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    
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3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.7 NV

SO_101.7 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  12 496,004

Komunikace5

 26 56334 2 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  215,000  180,00  38 700,00

tl. konstrukční vrstvy 170mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA, fr.0/32

pod autobusovými zálivy- dlážděnými

110 + 105=215,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 56334 1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  68,620  180,00  12 351,60

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění, v místech plné kce (BUS záliv 

na začátku úseku vlevo)

ŠDA, fr.32/63

plocha - vozovka -68,62=68,620 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    
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3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.7 NV

SO_101.7 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  215,000  225,00  48 375,00

tl. konstrukční vrstvy 250mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDB, fr.0/32

použití u Autobusových zálivů- dlážděných, na Výpřeži

plocha - zálivy  -110 + 105 =215,000 [B]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 28 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  72,051  100,00  7 205,10

vrstva vozovky z nestmelené zeminy (kameniva) zrnitosti GE, nenamrzavá, 

vhodná dle ČSN 73 6126-1

 tl. min.0,20m,(dle úrovně původní pláně)

plocha - vozovka - 68,62*1,05=72,051 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 29 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  1 293,970  100,00  129 397,00

z hutněného asf.recyklátu vč. hutnění

1090,15=1 090,150 [A] úsek km 0,014-0,700  

203,82=203,820 [B] úsek km 3,150-3,305  

A+B=1 293,970 [C]

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    
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3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.7 NV

SO_101.7 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení     

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 30 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  95,482  14,00  1 336,75

PI,C 1,0kg/m2

vozovka - celá kce - 95,482=95,482 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 31 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  7 123,990  12,00  85 487,88

PS CP 0,35 kg/m2

vozovka - frézování - 4923,62+696,62=5 620,240 [A]  

lokální opravy (4855+1160) * 0,250=1 503,750 [D]   

  

Celkem: A+D=7 123,990 [E]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 32 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 50MM

M2  6 103,620  275,00  1 678 495,50

ACO 11+,  PMB 45/80-65

dle ČSN EN 13 108-1

plocha - vozovka  frézování -  

4855 + 68,62=4 923,620 [A] úsek km 0,014-0,700  

1160=1 160,000 [B] úsek km 3,150- 3,305  

40*0,5=20,000 [C]zp. krajnice u OPZ  

  

Celkem: A+B+C=6 103,620 [D]
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3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.7 NV

SO_101.7 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 574D06 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S M3  120,300  4 800,00  577 440,00

ACL 16+, 16 S, tl. 80mm, dle ČSN EN 13 108-1

lokální vysprávky pod obrusnou vrstvou, reprofilace sklonu

lokální sanace krytu a reprofilace sklonu (4855+1160) * 0,25 * 0,08=120,300 [A]  25% plochy a tl. 0,08m

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  696,920  305,00  212 560,60

ACL 16+, PMB 25/55-60

 dle ČSN EN 13 108-1

vozovka - celá kce , bus Záliv na začátku staničení vlevo  

68,62=68,620 [A]  

  

6083*0,1=608,300 [B] na reprofilaci vozovky  

  

40*0,5=20,000 [C]  zp. krajnice u OPZ  

  

Celkem: A+B+C=696,920 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    
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3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.7 NV

SO_101.7 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  95,482  225,00  21 483,45

ACP 22+, 50/70

 dle ČSN EN 13 108-1

plocha - vozovka - celá kce - vozovka - celá kce   

(68,62*1,1)=75,482 [A] pod zálivem BUS  

  

40*0,5=20,000 [C]  zp. krajnice u OPZ  

  

Celkem: A+C=95,482 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2  215,000  1 890,00  406 350,00

DL 160, materiál přírodní kámen- žula, lože z podkladního betonu C30/37 n XF3, 

tl.50mm, vč. vyspárování

autobusové zálivy - 105 +110=215,000 [A]

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar    

- očištění podkladu    

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.7 NV

SO_101.7 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách     

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  3 219 182,885

Potrubí8

 37 894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS  6,000  1 500,00  9 000,00

startovací šachty na trativodech a mezilehlé šachty mezi propustky, DN 600

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru    

- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).    

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,    

- očištění a ošetření úložných ploch,    

- předepsané podkladní konstrukce

Potrubí  9 000,008

Ostatní konstrukce a práce9

 39 9113B1 b SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  172,000  1 390,00  239 080,00

SVODIDLA SE SPODNÍ PÁSNICÍ PRO MOTORKÁŘE

vč. odrazek do svodnice, délka vč. výškových náběhů; vč. PKO,

zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem

nová- 172=172,000 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků    

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.7 NV

SO_101.7 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 38 9113B1 a SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA 

A MONTÁŽ

M  197,000  1 390,00  273 830,00

vč. odrazek do svodnice, délka vč. výškových náběhů; vč. PKO,

zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem

nová -197=197,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků    

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací    

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 40 9113B3 SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - 

DEMONTÁŽ S PŘESUNEM

M  36,000  150,00  5 400,00

vč. odvozu na místo určené investorem (předpoklad do 20 km)

36=36,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- demontáž a odstranění zařízení    

- jeho odvoz na předepsané místo

 41 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS  60,000  190,00  11 400,00

Bílá barva. Pružný sloupek.

Z11a a Z11b. Umístění dle ČSN 736101 a TP58

směrové sloupky Z11a - 60=60,000 [B]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.7 NV

SO_101.7 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací    

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava    

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

 42 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  23,000  1 500,00  34 500,00

kompletní dodávka včetně upevňovací konstrukce

obnovované:  

A1a - 1  

A2a - 2  

B1-1  

B11 - 2  

E2b - 1  

E4 - 1  

E13 - 2  

IS4c - 1  

IS19b - 1  

IS19c - 1  

P1 - 3  

Z3 - 6  

  

nové:  

B20a - 1  

  

celkem 23=23,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 43 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - 

DEMONTÁŽ

KUS  22,000  150,00  3 300,00

vč. odvozu na místo určené investorem (předpoklad do 20km)



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 21

3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.7 NV

SO_101.7 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

A1a - 1  

A2a - 2  

B1-1  

B11 - 2  

E2b - 1  

E4 - 1  

E13 - 2  

IS4c - 1  

IS19b - 1  

IS19c - 1  

P1 - 3  

Z3 - 6  

celkem 22=22,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 44 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO 

PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  15,000  2 000,00  30 000,00

včetně protikorozní ochrany (PKO) a patky z betonu C 16/20 XF2

obnovované - 15=15,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 45 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS  15,000  150,00  2 250,00

vč. odvozu na místo určené investorem (předpoklad do 20 km)

15=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 46 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  330,700  335,00  110 784,50

šířka x délka
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.7 NV

SO_101.7 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

V2b (m) (3/1,5) - 0,125*68,4*2/3=5,700 [A]  

V2b (0,25) (m) (1,5/1,5) -0,25*26*0,5=3,250 [B]  

V4 (m) - 0,125*1545=193,125 [C]  

V4(0,25) (m) -0,25*36=9,000 [D]  

V4(0,5/0,5) - 0,25*121*0,5=15,125 [E]  

V11a (m) - 0,125*36=4,500 [F]  

V1a (m) - 0,125*800=100,000 [G]  

  

  

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=330,700 [J]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)    

- předznačení a reflexní úpravu

 47 91552 VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA KUS  6,000  1 500,00  9 000,00

nápis BUS (2x)

6=6,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání a pokládku nátěrového materiálu    

- předznačení a reflexní úpravu

 48 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M  187,000  990,00  185 130,00

podél dlážděných ploch (ZÁLIVY BUS) a podél žlabu, do bet.lože C16/20 XF1

102=102,000 [A] (zálivy, BUS)  

85=85,000 [B] podél žlabu  

A+B=187,000 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací    

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 49 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  15,000  1 900,00  28 500,00

podélný propustek z PP nebo HDPE, SN16, DN 400, za autobusovou zastávkou na 

začátku úseku vpravo



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 23

3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.7 NV

SO_101.7 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

15=15,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru    

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)    

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 50 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  869,900  30,00  26 097,00

celkem na začátku a konci úseku a na kříženích s odsazenín min 25cm 

řezání středové spáry dl. 841m. Součástí položky je likvidace vzniklého odpadu.

řezání asfaltu - 8,9+7,5+12,5=28,900 [A]   

   

středová spára dl.(686+155)=841,000 [B]   

Celkem: A+B=869,900 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 51 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

800MM2

M  869,900  50,00  43 495,00

Výplň spár modifikovaným asfaltem (těsnící zálivka) v místech napojení na stávající 

vrstvy a v místě středové spáry

řezání asfaltu - 8,9+7,5+12,5=28,900 [A]   

   

středová spára dl.(686+155)=841,000 [B]   

Celkem: A+B=869,900 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě    

nezahrnuje těsnící profil

 52 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 

100MM

M2  1 682,544  1 090,00  1 833 972,96

drobné kostky z přírodního kamene (žula) o velikosti hrany 100mm do betonového 

lože C20/25nXF3 tl.100mm

příkop šíř. 1,35m - 1166,6*1,16+249,3*1,16=1 642,444 [A]  plocha ze situace x přepočet šikmosti stěn    

příkop šíř. 0,8m - 26,75+13,35=40,100 [B]  

Celkem: A+B=1 682,544 [C]



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 24

3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 0,017-0,700 a km 3,150-3,305

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_101.7 NV

SO_101.7 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce    

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce    

- úpravu napojení a ukončení    

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu    

- měří se vydlážděná plocha.

Ostatní konstrukce a práce  2 836 739,469

 7 630 035,99Celkem:
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Kč 50 611,83Cena s daní:

Kč 8 783,87DPH:

Kč 41 827,96Cena celková:

Kč 41 827,96Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č.1 km 0,076 00

Propustek č.1 km 0,076 00

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_151.01 NV

Objekt: SO_151.01 NV

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 41 827,96Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.1 km 0,076 00

Propustek č.1 km 0,076 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.01 NV

SO_151.01 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  25,264  10,00  252,64

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

hmotnost 2,0t/m3.   

Objem*přepočet na tuny  

Položka č. 12273 Odkopávky a prokopávky:   

4,032*2,0=8,064 [A]  

pol.č.12930 čištění příkopu  

5,6*2=11,200 [B]  

pol.č.129958 čištění potrubí  

3*2=6,000 [D]]  

  

A+B+D=25,264 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  252,640

Zemní práce1

 2 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  4,032  490,00  1 975,68

odkopávky pro odláždění na výtoku, skládka dle výběru zhotovitele (předpoklad do 

20 km)

poplatek za skládku je uveden v položce č. 014102

(1,6*0,5*0,25)+(0,62+4,404)*0,7+0,315=4,032 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    
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Propustek č.1 km 0,076 00

Propustek č.1 km 0,076 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.01 NV

SO_151.01 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  5,600  490,00  2 744,00

pročištění a reprofilace vtokového příkopu, vč. odvozu na skládku dle výběru 

zhotovitele (předpoklad do 20 km)

poplatek za skládku v pol.č. 014102

14*0,4=5,600 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.    

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 4 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  3,000  490,00  1 470,00

vč. odvozu na skládku dle dodavatele (předpoklad do 20 km)

poplatek za skládvu v pol.č. 14102.1

15*0,1*2=3,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.    
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Propustek č.1 km 0,076 00

Propustek č.1 km 0,076 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.01 NV

SO_151.01 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Zemní práce  6 189,681

Vodorovné konstrukce4

 5 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  0,626  2 990,00  1 871,74

základový pás pro propustek

beton C 30/37 XC2, XF1, XA1

lemovaní dlažby z betonu C25/30 XF3, plocha odměřena ze situace x tl.   

(0,62)*0,3=0,186 [A]  

  

lože pod dlažbu z lomového kamene  

(3,67*1,2)*0,1=0,440 [B] plocha x tl.  

  

A+B=0,626 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 6 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,315  1 100,00  346,50

přírodní kámen pro vodní stavby

délka nejmenší hrany min.0,30m

0,6*0,7*0,75=0,315 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 7 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,404  7 350,00  32 369,40

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

3,67*1,2=4,404 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)    

- zřízení spojovací vrstvy    

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky    

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru    

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním    

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody    

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 8 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,200  3 990,00  798,00

Beton C25/30nXF3-XC2

(šíř.*výška*počet)*délka

1,6*0,5*0,25=0,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)    
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  35 385,644

 41 827,96Celkem:
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Kč 289 012,44Cena s daní:

Kč 50 159,18DPH:

Kč 238 853,26Cena celková:

Kč 238 853,26Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č.2 km 0,144 53

Propustek č.2 km 0,144 53

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_151.02 NV

Objekt: SO_151.02 NV

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 238 853,26Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Propustek č.2 km 0,144 53

Propustek č.2 km 0,144 53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.02 NV

SO_151.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 3 014102 3 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  11,250  10,00  112,50

kámen z kamenného čela propustku

skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

hmotnost 2,0t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 96613 Bourání konstrukcí z kamene

Položka č. 96613 5,625*2=11,250 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,435  10,00  64,35

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Beton (17 01 01) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 96635 Bourání propustů trub DN do 600mm  (Hmostnost trouby cca 

0,585 t/m):

11*0,585=6,435 [A] dl. * hmotnost

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  84,890  10,00  848,90

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol.č. 13173 výkop - jáma - 5,856*2=11,712 [A]   

pol.č. 13273 výkop - rýha - 20,959*2=41,918 [B]  

pol.č. 12273 odkopávky  2,16*2=4,320 [F]  

pol.č.  12930 čištění příkopu   7,77*2=15,540 [G]  

pol.č. 11343 kce vozovky     5,7*2=11,400 [H]  

  

Celkem: A+B+F+G+H=84,890 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.2 km 0,144 53

Propustek č.2 km 0,144 53

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.02 NV

SO_151.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  10,275  10,00  102,75

poplatky za uložení stavebních sutí- žb

skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 96616 Bourání konstrukcí ze železobetonu:

dle pol.č.96616 4,110*2,5=10,275 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 5 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  10,142  10,00  101,42

poplatky za uložení konstrukčních vrstev s asf. pojivy - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

převod : 1m3 =2,2 t

odstranění stávajících vrstev vozovky s asf. pojivem  

dle pol.č. 11343 4,61*2,2=10,142 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  1 229,920

Zemní práce1

 6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  5,700  490,00  2 793,00

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km), poplatek za 

skládku je uveden v položce 014102.1

2*0,2*7,5=3,000 [E]  

1,8*0,2*7,5=2,700 [D]  

Celkem: E+D=5,700 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 7 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  4,610  990,00  4 563,90

odstranění stávajících vrstev s asf. pojivem, vč. odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem (předpoklad do 20km), 

skládkovné uvedeno v pol.č.014122

(2,7*0,07*7,25)+(2,2*0,09*7,75)+(2,2*0,1*7,75)=4,610 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  2,160  490,00  1 058,40

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

výkop pro odláždění výtoku a olemování betonem za propustkem, včetně odvozu 

na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km),

6,1*0,3+1,1*0,3=2,160 [A] plocha ze situace * tloušťka dlažby vč. lože

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka    
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- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3  7,770  490,00  3 807,30

pročištění a reprofilace stávajícího příkopu 

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20 km). Polatek za 

skládku je uveden v položce č.014102

(6,5+1,6+4,85)*0,4*1,5=7,770 [A]

Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)

 10 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  5,856  490,00  2 869,44

hloubení jamy pro vtokovou jímku a jámu pro kamenný zához, vč. pažení a čerpání 

vody

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km), 

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

2*(1,3*0,3*2,15)+(2,2*0,3*2,15)+1,1*1,6+1=5,856 [A] rozšíření jámy po vybourané jímce

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    
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- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  20,389  790,00  16 107,31

odkop pro propustek a základové pasy, vč. pažení, příp. čerpání vody a odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km), 

SKLÁDKOVNÉ JE UVEDENO V POLČ. 014102.2

stávající propustky - 16,23*1,38-3,11=19,287 [E]plocha z VZR* šířka rýhy -objem vybouraného potrubí  

základové pasy pod propustek a stabilizační prahy-1,4*0,6*0,5+2,6*0,6*0,3+0,153*1,4=1,102 [F]  délka*průměrná hloubka*šířka  

e+f=20,389 [G]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  15,034  790,00  11 876,86

Parametry, provedení dle dokumentace.

 zemina nenamrzavá vhodná dle ČSN 73 6133, v kvalitě aktivní zóny

hutněno po vrstvách max.150 mm na MIN ID=0,9

zásyp potrubí =plocha z řezu x délka   

0,73*11,6=8,468 [A]  

obsyp okolo nové vtokové jímky  

2*(1,3*0,3*2,15)+(2,2*0,3*2,15)+1,1*1,6+1=5,856 [E]  

VRSTEVNATÝ ZÁSYP ZA ZÁKLADEM  

0,15*1,4+0,5=0,710 [D]  

a+e+d=15,034 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,020  790,00  8 705,80
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SO_151.02 NV
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

obsyp potrubí, ukončený min. 0,20m nad povrchem potrubí 

Parametry, provedení dle dokumentace SO 151 TZ.

štěrkopísek  frakce 0-16, zrnitost max.20 mm (zrnění 0-20mm)

plocha dle řezu * délka   

0,95*11,6=11,020 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)    

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  10,350  21,00  217,35

hutnění dle předepsaných parametrů, Edef,2=70MPa

1,38*7,5=10,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  51 999,361
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Stavba:
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Rozpočet:
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SO_151.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 15 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,336  3 990,00  1 340,64

základ pod koncem propustku

beton C30/37 XC2, XF1, XA1

1,4*0,6*0,4=0,336 [A] dl. x výška x š.

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  1 340,642

Vodorovné konstrukce4

 16 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,324  2 990,00  968,76

Podkladní beton C12/15 XA1 pro vtokovou jímku
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

podkladní deska propustku   

plocha jímky 1,8 *1,2*0,15=0,324 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 17 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,407  2 990,00  10 186,93

lemovaní dlažby z betonu a betonové lože pod dlažbu C25/30 XF3

lemovaní dlažby z betonu C25/30 XF3, plocha odměřena ze situace x tl.   

(2,2+2)*0,3=1,260 [A]  

  

lože pod dlažbu z lomového kamene  

((6,1*1,2)+(7,5+6,65))*0,1=2,147 [B] plocha x tl.  

  

A+B=3,407 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,436  790,00  1 924,44

štěrkopísek fr.0-8, tl.0,15m, vč. hutnění, pod trubní propustky

délka propustku (bez základu a jímky) * tl. lože* šířka rýhy  

  

11,6*0,15*1,4=2,436 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 19 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,176  1 100,00  193,60

přírodní kámen pro vodní stavby, na vyústění z propustku

délka nejmenší hrany min.0,30m

0,22*0,8=0,176 [A] délka x šířka x výška

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    
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není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 20 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,860  7 350,00  35 721,00

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75, uložení do bet. lože 

C25/30 XF3

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

plocha odečtená ze situace s navýšením s ohledem na šikmé stěny * tl. dlažby  

  

(6,1*1,2)*0,2+(7,5*1,2+6,65*1,2)*0,2=4,860 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)    

- zřízení spojovací vrstvy    

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky    

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru    

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním    

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody    

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 21 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,468  3 990,00  1 867,32

Beton C25/30nXF3-XC2

(šíř.*výška)*délka

0,3*0,6*2,6=0,468 [A] š x v x dl.

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

 29 58400 VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ M3  0,200  10 000,00  2 000,00

do bet. lože C20/25 XF3

pro zpevnění svahu nad jímkou

2*1,0*0,1=0,200 [A]

Technická specifikace: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar    

- očištění podkladu    

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách     

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Vodorovné konstrukce  52 862,054

Komunikace5

 22 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  15,000  170,00  2 550,00

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA, fr.0/32

plocha - vozovka - 2*7,5=15,000 [A]
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Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  13,500  100,00  1 350,00

vrstva vozovky z nestmelené zeminy (kameniva) zrnitosti GE, nenamrzavá, 

vhodná dle ČSN 73 6126-1

 tl. min.0,20m,(dlee úrovně původní pláně)

plocha - vozovka - 1,8*7,5=13,500 [A] š. x dl.

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  16,500  14,00  231,00

PI,C 0,8 kg/m2

16,5=16,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 25 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  22,720  12,00  272,64

PS CP 0,35 kg/m2

22,720=22,720 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení
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 26 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  22,720  300,00  6 816,00

ACL 16+, PMB 25/55-60

3,2*7,1=22,720 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  0,660  4 800,00  3 168,00

vyrovnávací vrstva na do původní tl. kce, tl.0,04m

2,2*7,5*0,04=0,660 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  16,500  225,00  3 712,50

ACP 22+, 50/70

2,2*7,5=16,500 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  18 100,145

Potrubí8

 30 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  12 000,00  12 000,00

na vtokové jímce, rozměr 0,8*1,20m, stupeň zatížení D400

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 31 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  12,660  50,00  633,00

12,66=12,660 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí  12 633,008

Ostatní konstrukce a práce9

 32 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  38 000,00  38 000,00

š.1,00m x dl.1,60m, tl.stěn 0,15m, čelní stěna tl.0,55m, dl.5,8, výšky 2,75m  , beton 

C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích)

včetně dodání a zřízení stupadel, vč. vytvárování na přítocích z příkopů

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    
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- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- dodání a osazení výztuže,    

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.    

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 33 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  12,700  2 900,00  36 830,00

trubní propusty z PP nebo HDPE, SN 16, korugované

12,7=12,700 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru    

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)    

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 34 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3  5,625  1 290,00  7 256,25
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bourání kamenného čela propustku na výtoku,včetně odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem. Polatek za skládku je uveden v položce č.014102.3

2,5*0,75*3=5,625 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 35 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  4,110  2 990,00  12 288,90

bourání čel stávajících propustků a vtokové jímky

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Polatek za skládku je uveden v 

položce č.014122

2*0,7*2,4=3,360 [D] (výška*tl.*dl.)  

bourání čela 0,7*2,4*2=3,360 [A]  

vtoková jímka 1*0,75=0,750 [B]  

A+B=4,110 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 36 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  10,700  590,00  6 313,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

prop. Č. 2 - 10,7=10,700 [A] odměřeno ze zaměření

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože    
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- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů    

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  100 688,159

 238 853,26Celkem:
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Kč 58 483,03DPH:

Kč 278 490,63Cena celková:

Kč 278 490,63Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č.3 km 0,377 85

Propustek č.3 km 0,377 85

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_151.03 NV

Objekt: SO_151.03 NV

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 278 490,63Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.3 km 0,377 85

Propustek č.3 km 0,377 85

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.03 NV

SO_151.03 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,435  10,00  64,35

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Beton (17 01 01) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 96635 Bourání propustů trub DN do 600mm  (Hmostnost trouby cca 

0,585 t/m):

11*0,585=6,435 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  106,290  10,00  1 062,90

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol.č. 13173 výkop - jáma - 0,58*2=1,160 [A] pro těžký kamenný zához  

pol.č. 13273 výkop - rýha - 29,353*2=58,706 [B] pro rýhu potrubí a základy  

pol.č. 1227 odkopávky  17,512*2=35,024 [F]  

pol.č. 11343 kce vozovky     5,7*2=11,400 [H]  

  

Celkem: A+B+F+h=106,290 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  10,000  10,00  100,00

poplatky za uložení stavebních sutí- žb

skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 96616 Bourání konstrukcí ze železobetonu

4*2,5=10,000 [A] dle pol. č96616

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.3 km 0,377 85

Propustek č.3 km 0,377 85

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.03 NV

SO_151.03 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  12,109  10,00  121,09

poplatky za uložení konstrukčních vrstev s asf. pojivy - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

převod : 1m3 =2,2 t

odstranění stávajících vrstev vozovky s asf. pojivem  

dle pol.č. 11343 5,504*2,2=12,109 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  1 348,340

Zemní práce1

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  5,700  490,00  2 793,00

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km),  poplatek 

za skládku je uveden v položce 014102.1

2*0,2*7,5=3,000 [E]  

1,8*0,2*7,5=2,700 [D]  

Celkem: E+D=5,700 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  5,504  990,00  5 448,96

odstranění stávajících vrstev s asf. pojivem,vč. odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem (předpoklad do 20km), 

skládkovné uvedeno v pol.č.014122

(2,7*0,09*7,25)+(2,2*0,11*8,1) + (2,2*0,1*8,1) =5,504 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.3 km 0,377 85

Propustek č.3 km 0,377 85

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.03 NV

SO_151.03 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  17,512  490,00  8 580,88

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

výkop pro odláždění výtoku a olemování betonem za propustkem, vč. odvozu na 

skládku definovanou zhotovitelem(předpoklad do 20km),

pod dlažbou (12,35+6,5)*1,15*0,7=15,174 [A] plocha ze situace * prům. hloubka     

pro lemování(0,69+2,65)*0,7=2,338 [B] plocha ze situace * prům. hloubka  

A+B=17,512 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  0,576  490,00  282,24
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.3 km 0,377 85

Propustek č.3 km 0,377 85

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.03 NV

SO_151.03 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hloubení jamy pro zához těžkým kamenem na výtoku

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km), 

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

0,8*0,6*1,2=0,576 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  29,353  790,00  23 188,87

odkop pro propustek a základové pasy, vč. pažení, příp. čerpání vody a odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km),  

SKLÁDKOVNÉ JE UVEDENO V POLČ. 014102.1
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.3 km 0,377 85

Propustek č.3 km 0,377 85

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.03 NV

SO_151.03 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha z délka*šířka*průměrná hloubka  

rýha pro potrubí - 14,25*1,38-0,97=18,695 [E] plocha dle VZR* šířka rýhy-objem potrubí  

1,9*0,5*0,25=0,238 [F] betonový práh  

1,4*0,6*0,5=0,420 [G] základ  

2,0*5=10,000 [H] pro čelo-základ  

E+F+G+H=29,353 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  0,210  190,00  39,90

dosypávka krajnice zeminou min. málo vhodnou

0,07*3=0,210 [A] plocha z řezu x dl.

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.3 km 0,377 85

Propustek č.3 km 0,377 85

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.03 NV

SO_151.03 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  17,296  790,00  13 663,84

Parametry, provedení dle dokumentace.

 zemina nenamrzavá vhodná dle ČSN 73 6133, v kvalitě aktivní zóny

hutněno po vrstvách max.150 mm na MIN ID=0,9

plocha z řezu x délka  

0,9*11,66=10,494 [A]  

zásyp čela a základů  

1,21*5+0,18*1,4+0,5=6,802 [B]  

a+b=17,296 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.03 NV

SO_151.03 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,923  790,00  9 419,17

obsyp potrubí, ukončený min. 0,20m nad povrchem potrubí 

Parametry, provedení dle dokumentace SO 151 TZ.

štěrkopísek  frakce 0-16, zrnitost max.20 mm (zrnění 0-20mm)

plocha dle řezu bez potrubí* délka   

0,95*12,55=11,923 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)    

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
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 13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  10,350  21,00  217,35

1,38*7,5=10,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  63 634,211

Základy2

 14 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,336  3 990,00  1 340,64

základ pod koncem propustku

beton C30/37 XC2, XF1, XA1

1,4*0,6*0,4=0,336 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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Základy  1 340,642

Vodorovné konstrukce4

 15 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,170  2 990,00  9 478,30

lemovaní dlažby z betonu a betonové lože pod dlažbu C25/30 XF3

lemovaní dlažby z betonu C25/30 XF3, plocha odměřena ze situace x tl.   

(0,69+2,65)*0,3=1,002 [A]  

  

lože pod dlažbu z lomového kamene  

((12,35+6,5)*1,15)*0,1=2,168 [B] plocha x tl.  

  

A+B=3,170 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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 16 451315 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37 M3  0,420  2 990,00  1 255,80

základový pás na konci propustku

beton C 30/37 XC2, XF1, XA1

rozměry 0,5*0,6*1,4=0,420 [A] šířka * výška * délka

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 17 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,436  790,00  1 924,44

štěrkopísek fr.0-8, tl.0,15m, vč. hutnění, pod trubní propustky

délka propustku (bez základu a jímky) * tl. lože* šířka rýhy  

  

11,6*0,15*1,4=2,436 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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 18 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,576  1 100,00  633,60

přírodní kámen pro vodní stavby, na vyústění z propustku

délka nejmenší hrany min.0,30m

0,8*0,6*1,2=0,576 [A] délka x šířka x výška

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 20 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,336  7 350,00  31 869,60

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75, uložení do bet. lože 

C25/30 XF3

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

plocha odečtená ze situace s navýšením s ohledem na šikmé stěny * tl. dlažby  

  

((12,35+6,5)*1,15)*0,2=4,336 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)    

- zřízení spojovací vrstvy    

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky    

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru    

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním    

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody    

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 21 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,238  3 990,00  949,62

Beton C25/30nXF3-XC2

šíř.*výška*délka

0,25*0,5*1,9=0,238 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 
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způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  46 111,364

Komunikace5

 22 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  15,000  170,00  2 550,00

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA, fr.0/32

plocha - vozovka - 2*7,5=15,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  13,500  100,00  1 350,00

vrstva vozovky z nestmelené zeminy (kameniva) zrnitosti GE, nenamrzavá, 

vhodná dle ČSN 73 6126-1
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 tl. min.0,20m,(dlee úrovně původní pláně)

plocha - vozovka - 1,8*7,5=13,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  16,500  14,00  231,00

PI,C 1,0kg/m2

16,5=16,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 25 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  19,975  12,00  239,70

PS CP 0,35 kg/m2

19,975=19,975 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 26 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  19,575  305,00  5 970,38

ACL 16+, PMB 25/55-60

2,7*7,25=19,575 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  0,660  4 800,00  3 168,00

vyrovnávací vrstva na do původní tl. kce, tl.0,04m

2,2*7,5*0,04=0,660 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  16,500  225,00  3 712,50

ACP 22+, 50/70

2,2*7,5=16,500 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  17 221,585

Potrubí8
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 29 89911N BETONOVÝ POKLOP C250 KUS  1,000  3 990,00  3 990,00

BETONOVÁ ZÁKRYTOVÁ DESKA , 1600 x 1005mm, tl.0,15m, pro osazení mříře

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 30 899123 MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ KUS  2,000  12 000,00  24 000,00

SAMOSTANÉ MŘÍŽE DO ZÁKRYTOVÉ DESKY VTOKOVÉ JÍMKY, TŘÍDA ZATÍŽENÍ 

C250

2=2,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 31 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  12,650  50,00  632,50

12,65=12,650 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí  28 622,508

Ostatní konstrukce a práce9

 19 465114 DLAŽBY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 M3  0,750  9 900,00  7 425,00

tvarovky pro vytvoření skluzu, délka skluzu 2,40m, do bet. lože C20/25 XF3, vč. 

nátoku a výtoku

0,75=0,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)    

- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,    

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,    

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,    
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- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,    

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,    

- očištění a ošetření úložných ploch,    

- zednické výpomoce pro montáž dílců,    

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,    

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,    

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,    

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.)    

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 32 9181D5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 30/37 KUS  1,000  18 000,00  18 000,00

betonové čelo propustku z bet. C30/37 XF3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích)

š.dříku 0,75m, š.základu 1,20m, v. základu 0,70m

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- dodání a osazení výztuže,    

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.    

Nezahrnuje zábradlí.

 33 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  38 000,00  38 000,00

š.1,50m x dl.1,60m, tl.stěn 0,20m, v.1,80m, čelní stěna tl.0,55m, výšky 2,1m , beton 

C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích), vč. okapové římsy na čelní 

stěně

včetně dodání a zřízení stupadel, vč. vytvárování na přítocích z příkopů a zaústění 

drenáže

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- dodání a osazení výztuže,    

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.    

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 34 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  12,650  2 900,00  36 685,00

trubní propusty z PP nebo HDPE, SN 16, korugované

12,65=12,650 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru    

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)    

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 35 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  4,000  2 990,00  11 960,00

bourání čel stávajících propustků a vtokové jímky

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Polatek za skládku je uveden v 

položce č.014122

čela propustku - 2*0,5*2+2*0,5*2=4,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 36 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM M  13,800  590,00  8 142,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2
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prop. Č. 3 - 13,8=13,800 [A] odměřeno ze zaměření

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů    

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  120 212,009

 278 490,63Celkem:
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Kč 362 748,93Cena s daní:

Kč 62 956,43DPH:

Kč 299 792,50Cena celková:

Kč 299 792,50Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č.4 km 0,533 02

Propustek č.4 km 0,533 02

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_151.04 NV

Objekt: SO_151.04 NV

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 299 792,50Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  140,780  10,00  1 407,80

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol.č. 13173 výkop - jáma - 7,441*2=14,882 [A] pro těžký kamenný zához a rozšíření jímky  

pol.č. 13273 výkop - rýha - 23,759*2=47,518 [B] pro rýhu potrubí a základy  

pol.č. 12273 odkopávky  22,49*2=44,980 [F]  

pol.č. 11332 vrstvy vozovky z nestm. kam. 5,7*2=11,400 [G]  

pol.č. 12933 pročištení navazujícího příkopu 22*0,5*2=22,000 [H]  

  

  

Celkem: A+B+F+G+H=140,780 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  6,728  10,00  67,28

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Beton (17 01 01) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 96635 Bourání propustů trub DN do 600mm  (Hmostnost trouby cca 

0,585 t/m):

č. 96635 11,5*0,585=6,728 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  12,188  10,00  121,88

poplatky za uložení stavebních sutí- žb

skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 96616 Bourání konstrukcí ze železobetonu

4,875*2,5=12,188 [A] dle pol.96616
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Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 4 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  11,752  10,00  117,52

poplatky za uložení konstrukčních vrstev s asf. pojivy - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

převod : 1m3 =2,2 t

odstranění stávajících vrstev vozovky s asf. pojivem  

dle pol.č. 11343 5,342 *2,2=11,752 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  1 714,480

Zemní práce1

 5 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  5,700  490,00  2 793,00

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km),  , poplatek 

za skládku je uveden v položce 014102.1

2*0,2*7,5=3,000 [E]  

1,8*0,2*7,5=2,700 [D]  

Celkem: E+D=5,700 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  5,342  990,00  5 288,58

odstranění stávajících vrstev s asf. pojivem, vč. odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem (předpoklad do 20km), 

skládkovné uvedeno v pol.č.014122

(2,7*0,09*7,25)+(2,2*0,11*7,75) + (2,2*0,1*7,75) =5,342 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  22,490  490,00  11 020,10

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

výkop pro odláždění výtoku a olemování betonem za propustkem, vč. odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km),

pod dlažbou (20,38+3,08)*1,15*0,7=18,885 [A] plocha ze situace * prům. hloubka     

pro lemování(0,25+0,31+2,43+1,06+1,1)*0,7=3,605 [B] plocha ze situace * prům. hloubka  

A+B=22,490 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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 8 12933 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M M  22,000  490,00  10 780,00

pročištění navazujícího příkopu

22=22,000 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.    

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 9 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  7,441  490,00  3 646,09

hloubení jamy pro vtokovou jímku,vč. pažení a příp. čerpání vody 

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km), 

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

¨

0,975*1,5+0,5+(2,1*0,3*2,2)*2+(2,05*0,3*2,2)*2=7,441 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    
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- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  24,113  790,00  19 049,27

odkop pro propustek a základové pasy, vč. pažení, příp. čerpání vody a odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km),  

SKLÁDKOVNÉ JE UVEDENO V POLČ. 014102.1

plocha z délka*šířka*průměrná hloubka  

rýha pro potrubí - 17,71*1,4-5,78=19,014 [E] plocha dle VZR* šířka rýhy-objem potrubí  

1,85*0,5*0,25=0,231 [J] rýha pro betonový práh  

(1,074+0,86)*2+1=4,868 [H] pro čelo-základ  

E+J+H=24,113 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 11 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  2,250  190,00  427,50

dosypávka krajnice zeminou min. málo vhodnou

(0,4+0,35)*3=2,250 [A] plocha z řezu x dl.

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  19,037  790,00  15 039,23

Parametry, provedení dle dokumentace.

 zemina nenamrzavá vhodná dle ČSN 73 6133, v kvalitě aktivní zóny

hutněno po vrstvách max.150 mm na MIN ID=0,9

plocha z řezu x délka  

0,58*11,6=6,728 [A]  

zásyp čela, základů a jímky  

(1,074+0,86)*2+1+(0,975*1,5+0,5+(2,1*0,3*2,2)*2+(2,05*0,3*2,2)*2)=12,309 [B]  

a+b=19,037 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    
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- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,020  790,00  8 705,80

obsyp potrubí, ukončený min. 0,20m nad povrchem potrubí 

Parametry, provedení dle dokumentace SO 151 TZ.

štěrkopísek  frakce 0-16, zrnitost max.20 mm (zrnění 0-20mm)

plocha dle řezu bez potrubí* délka   

0,95*11,6=11,020 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)    

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  10,350  21,00  217,35

1,38*7,5=10,350 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  76 966,921

Vodorovné konstrukce4

 15 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,459  2 990,00  1 372,41

Podkladní beton C12/15 XA1 pro vtokovou jímku

podkladní deska vtokové jímky   

plocha jímky 1,8 *1,7*0,15=0,459 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  4,243  2 990,00  12 686,57

lemovaní dlažby z betonu a betonové lože pod dlažbu C25/30 XF3

lemovaní dlažby z betonu C25/30 XF3, plocha odměřena ze situace x tl.   

(0,25+0,31+2,43+1,06+1,1)*0,3=1,545 [A]  

  

lože pod dlažbu z lomového kamene  

((20,38+3,08)*1,15)*0,1=2,698 [B] plocha x tl.  

  

A+B=4,243 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 17 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,205  790,00  1 741,95

štěrkopísek fr.0-8, tl.0,15m, vč. hutnění, pod trubní propustky

délka propustku (bez základu a jímky) * tl. lože* šířka rýhy  

  

10,5*0,15*1,4=2,205 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  5,396  7 350,00  39 660,60

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75, uložení do bet. lože 

C25/30 XF3

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

plocha odečtená ze situace s navýšením s ohledem na šikmé stěny * tl. dlažby  

  

((20,38+3,08)*1,15)*0,2=5,396 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)    

- zřízení spojovací vrstvy    

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky    

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru    

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním    

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody    

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 19 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,231  3 990,00  921,69

Beton C25/30nXF3-XC2

šíř.*výška*délka

0,25*0,5*1,85=0,231 [A]



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 12

3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.4 km 0,533 02

Propustek č.4 km 0,533 02

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.04 NV

SO_151.04 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  56 383,224

Komunikace5

 20 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  15,000  170,00  2 550,00

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA, fr.0/32

plocha - vozovka - 2*7,5=15,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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 21 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  13,500  100,00  1 350,00

vrstva vozovky z nestmelené zeminy (kameniva) zrnitosti GE, nenamrzavá, 

vhodná dle ČSN 73 6126-1

 tl. min.0,20m,(dlee úrovně původní pláně)

plocha - vozovka - 1,8*7,5=13,500 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  16,500  14,00  231,00

PI,C 0,8 kg/m2

16,5=16,500 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 23 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  19,975  12,00  239,70

PS CP 0,35 kg/m2

19,975=19,975 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 24 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  19,575  305,00  5 970,38

ACL 16+, PMB 25/55-60

2,7*7,25=19,575 [A]
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Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 25 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  0,660  4 800,00  3 168,00

vyrovnávací vrstva na do původní tl. kce, tl.0,04m

2,2*7,5*0,04=0,660 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  16,500  225,00  3 712,50

ACP 22+, 50/70

2,2*7,5=16,500 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  17 221,585
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Potrubí8

 27 89911N BETONOVÝ POKLOP C250 KUS  1,000  3 990,00  3 990,00

BETONOVÁ ZÁKRYTOVÁ DESKA , 1500 x 1000mm, tl.0,15m, pro osazení mříře

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 28 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS  1,000  12 000,00  12 000,00

na vtokové jímce, rozměr 0,85*1,20m, stupeň zatížení C250

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

 29 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  11,600  50,00  580,00

11,6=11,600 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí  16 570,008

Ostatní konstrukce a práce9

 30 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  5,000  3 990,00  19 950,00

včetně PKO RAL 7011, dvoumadlové

5=5,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy    

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)    

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
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 31 9181D5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 30/37 KUS  1,000  18 000,00  18 000,00

betonové čelo propustku z bet. C30/37 XF3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích)

š.dříku 0,75m, š.základu 1,20m, v. základu 0,70m, dl.5,0m

vč. římsy

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- dodání a osazení výztuže,    

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.    

Nezahrnuje zábradlí.

 32 9182D VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB 

DN DO 600MM

KUS  1,000  38 000,00  38 000,00
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.4 km 0,533 02

Propustek č.4 km 0,533 02

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.04 NV

SO_151.04 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

š.1,50m x dl.1,60m, tl.stěn 0,20m, čelní stěna tl.0,75m, výšky 2,3m a délky 3,5m  , 

beton C30/37nXF4 + XD3

Včetně Kari sítě 150x150x8mm (při obou površích), vč. okapové římsy na čelní 

stěně

včetně dodání a zřízení stupadel, vč. vytvárování na přítocích z příkopů a zaústění 

drenáže

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- dodání a osazení výztuže,    

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad stěn,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.    

Nezahrnuje mříž a zábradlí.

 33 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  11,600  2 900,00  33 640,00

trubní propusty z PP nebo HDPE, SN 16, korugované
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.4 km 0,533 02

Propustek č.4 km 0,533 02

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.04 NV

SO_151.04 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11,6=11,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru    

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)    

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 34 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  4,870  2 990,00  14 561,30

bourání čel stávajících propustků a vtokové jímky

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem. Polatek za skládku je uveden v 

položce č.014122

vtoková jímka (1*1,2*1,5)-(0,8*1*1,2)=0,840 [B]  

čela propustku  

vtok - 2,3*0,55*2=2,530 [C]  

výtok  2*0,5*1,5=1,500 [D]  

  

B+C+D=4,870 [E]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 35 966358 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM M  11,500  590,00  6 785,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem

Poplatek za skládku uveden v položce: 014102.2

prop. Č. 4 - 11,5=11,500 [A] odměřeno ze zaměření

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.4 km 0,533 02

Propustek č.4 km 0,533 02

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.04 NV

SO_151.04 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů    

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  130 936,309

 299 792,50Celkem:
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3.6.1.8

Kč 1 353 722,94Cena s daní:

Kč 234 943,65DPH:

Kč 1 118 779,29Cena celková:

Kč 1 118 779,29Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č.5 km 1,088 57

Propustek č.5 km 1,088 57

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_151.05 ZH

Objekt: SO_151.05 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 118 779,29Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.5 km 1,088 57

Propustek č.5 km 1,088 57

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.05 ZH

SO_151.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  28,611  10,00  286,11

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Beton (17 01 01) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 96635 Bourání propustů trub DN do 600mm  (Hmostnost trouby cca 

0,585 t/m):

č. 96636 18,7*1,53=28,611 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 092,118  10,00  10 921,18

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol.č. 12273 odkopávky  546,059*2=1 092,118 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  36,438  10,00  364,38

poplatky za uložení stavebních sutí- žb

skládka v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 96616 Bourání konstrukcí ze železobetonu

14,575*2,5=36,438 [A] dle pol.č.96616

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  11 571,670

Zemní práce1
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.5 km 1,088 57

Propustek č.5 km 1,088 57

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.05 ZH

SO_151.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  8,000  200,00  1 600,00

přečerpávání vody při výstavbě

8hx21dní

8x21=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 5 11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M  30,000  1 500,00  45 000,00

převedení vody v průběhu výstavby

30=30,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 6 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  546,059  490,00  267 568,91

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km), poplatek za 

skládku uveden v položce: 014102.1

výkop pro odláždění výtoku a olemování betonem za propustkem

pod dlažbou (25,6+15,6)*1,15*0,7=33,166 [A] plocha ze situace * prům. hloubka     

pro lemování (2,075+1,3)*0,7=2,363 [B] plocha ze situace * prům. hloubka  

reprofilace příkopů 30*0,4*1,5=18,000 [D]  

rýha pro potrubí - 64,5*7,8-17,76=485,340 [E] plocha dle VZR* šířka rýhy-objem potrubí  

4,05*0,8=3,240 [J] rýha pro betonový práh  

4*0,5*1=2,000 [H] základ  

3,9*0,5=1,950 [K] pro kamenný zához  

  

A+B+D+E+J+H+K=546,059 [I]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.5 km 1,088 57

Propustek č.5 km 1,088 57

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.05 ZH

SO_151.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  203,404  790,00  160 689,16

Parametry, provedení dle dokumentace.

 zemina nenamrzavá vhodná dle ČSN 73 6133, v kvalitě aktivní zóny

hutněno po vrstvách max.150 mm na MIN ID=0,9

plocha z řezu x délka  

13,7*21,21*0,7=203,404 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    
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Propustek č.5 km 1,088 57

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.05 ZH

SO_151.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  249,327  790,00  196 968,33

obsyp potrubí, ukončený min. 0,20m nad povrchem potrubí 

Parametry, provedení dle dokumentace SO 151 TZ.

štěrkopísek  frakce 0-16, zrnitost max.20 mm (zrnění 0-20mm)

plocha dle řezu bez potrubí* délka   

11,7*21,31=249,327 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)    

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.5 km 1,088 57

Propustek č.5 km 1,088 57

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.05 ZH

SO_151.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  671 826,401

Základy2

 9 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  4,000  3 990,00  15 960,00

základ pod koncem propustku

beton C30/37 XC2, XF1, XA1

4,*0,5*1=4,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  15 960,002

Vodorovné konstrukce4
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Propustek č.5 km 1,088 57

Propustek č.5 km 1,088 57

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.05 ZH

SO_151.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  21,734  2 990,00  64 984,66

lůžko propustku včetně podkladků,lemovaní dlažby z betonu a betonové lože pod 

dlažbu C25/30 XF3

lemovaní dlažby z betonu C25/30 XF3, plocha odměřena ze situace x tl.   

(2,075+1,3)*0,3=1,013 [A]  

  

lože pod dlažbu z lomového kamene  

(25,6+15,6)*1,15*0,1=4,738 [B] plocha x tl.  

  

lůžko pod propustek  

0,75*21,31=15,983 [D] plocha z řezu x délka  

  

A+B+D=21,734 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1,950  1 100,00  2 145,00
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Propustek č.5 km 1,088 57

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.05 ZH

SO_151.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přírodní kámen pro vodní stavby, na vyústění z propustku

délka nejmenší hrany min.0,30m

3,9*0,5=1,950 [A] plocha dle sit x hl.

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  9,476  7 350,00  69 648,60

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75, uložení do bet. lože 

C25/30 XF3

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

plocha odečtená ze situace s navýšením s ohledem na šikmé stěny * tl. dlažby  

  

(25,6+15,6)*1,15*0,2=9,476 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)    

- zřízení spojovací vrstvy    

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky    

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru    

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním    

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody    

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 13 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  3,264  3 990,00  13 023,36

Beton C25/30nXF3-XC2

šíř.*plocha

4,08*0,8=3,264 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.05 ZH

SO_151.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  149 801,624

Přidružená stavební výroba7

 14 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  80,337  50,00  4 016,85

obvod propustku (DN 1200) 3,7699* délka propustků (č.5)  21,31=80,337 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného izolačního materiálu    

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení    

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu    

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů    

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.    

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak    

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace    

- provedení požadovaných zkoušek    



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 10

3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.5 km 1,088 57

Propustek č.5 km 1,088 57

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO_151.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  4 016,857

Potrubí8

 15 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  21,310  50,00  1 065,50

21,31=21,310 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí  1 065,508

Ostatní konstrukce a práce9

 16 9183G2 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  21,310  9 500,00  202 445,00

žb hrdlová trouba DN1200, z betonu C 30/37 XF3

21,31=21,310 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru    

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)    

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 17 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  14,575  2 990,00  43 579,25

bourání čel stávajících propustků a vtokové jímky

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem . Polatek za skládku je uveden v 

položce č.014122

čela propustku  

vtok - 2,5*1,1*2,8=7,700 [C]  

výtok  2,5*1,1*2,5=6,875 [D]  

  

C+D=14,575 [E]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.05 ZH

SO_151.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 18 966371 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M  18,700  990,00  18 513,00

vybourání žb propustku DN900, vč. odvozu na skládku dle výběru zhotovitele

poplatek za skládku uveden v pol.č 014122

prop. Č. 5 - 18,7=18,700 [A] odměřeno ze zaměření

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů    

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  264 537,259

 1 118 779,29Celkem:
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Kč 47 545,74Cena s daní:

Kč 8 251,74DPH:

Kč 39 294,00Cena celková:

Kč 39 294,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č.6 km 1,248 00

Propustek č.6 km 1,248 00

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_151.06 ZH

Objekt: SO_151.06 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 39 294,00Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 2

3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa
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Propustek č.6 km 1,248 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.06 ZH

SO_151.06 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  3,100  10,00  31,00

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol.č. 129958 - 15,5*0,1*2=3,100 [A] čištění potrubí

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  31,000

Zemní práce1

 2 129958 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM M  15,500  490,00  7 595,00

vč. odvozu na skládku dle dodavatele (předpoklad do 20km), 

poplatek za skládvu v pol.č. 14102.1

15,5=15,500 [A]

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.    

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Zemní práce  7 595,001

Vodorovné konstrukce4

 3 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  4,200  7 350,00  30 870,00

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75

Opevnění vtoku u propustku.

3,5*1,2=4,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.6 km 1,248 00

Propustek č.6 km 1,248 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.06 ZH

SO_151.06 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)    

- zřízení spojovací vrstvy    

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky    

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru    

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním    

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody    

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 4 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,200  3 990,00  798,00

Beton C25/30nXF3-XC2

(šíř.*výška*počet)*délka

1,6*0,5*0,25=0,200 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  31 668,004
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.6 km 1,248 00

Propustek č.6 km 1,248 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.06 ZH

SO_151.06 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 39 294,00Celkem:
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Kč 867 840,73Cena s daní:

Kč 150 616,99DPH:

Kč 717 223,74Cena celková:

Kč 717 223,74Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č.7 km 2,683 13

Propustek č.7 km 2,683 13

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_151.07 ZH

Objekt: SO_151.07 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 717 223,74Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.7 km 2,683 13

Propustek č.7 km 2,683 13

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.07 ZH

SO_151.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 2 014102 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  19,737  10,00  197,37

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Beton (17 01 01) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit vážní lístky ze 

skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál z této stavby.

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 96635 Bourání propustů trub DN do 600mm  (Hmostnost trouby cca 

0,585 t/m):

č. 96636 12,9*1,53=19,737 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 1 014102 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  477,302  10,00  4 773,02

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol.č. 12273 odkopávky  238,651*2=477,302 [F]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 3 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T  36,438  10,00  364,38

poplatky za uložení stavebních sutí- žb

skládka v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

hmotnost 2,5t/m3 

Objem*přepočet na tuny

Položka č. 96616 Bourání konstrukcí ze železobetonu

14,575*2,5=36,438 [A] dle pol.č.96616

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  5 334,770

Zemní práce1
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.7 km 2,683 13

Propustek č.7 km 2,683 13

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.07 ZH

SO_151.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  8,000  200,00  1 600,00

přečerpávání vody při výstavbě

8hx21dní

8x21=8,000 [A]

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 5 11523 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M M  30,000  1 500,00  45 000,00

převedení vody v průběhu výstavby

30=30,000 [A]

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 6 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  238,651  490,00  116 938,99

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km), poplatek za 

skládku uveden v položce: 014102.1

výkop pro odláždění výtoku a olemování betonem za propustkem

pod dlažbou (21,05+19,7)*1,25*0,7=35,656 [A] plocha ze situace * prům. hloubka     

pro lemování (2,41+1,46) *0,7=2,709 [B] plocha ze situace * prům. hloubka  

reprofilace příkopů 20*0,4*1,5=12,000 [D]  

rýha pro potrubí - 31,56*6,2-12,25=183,422 [E] plocha dle VZR* šířka rýhy-objem potrubí  

8,6*0,8*0,3=2,064 [J] rýha pro betonový práh  

4*0,5*1=2,000 [H] základ  

1,6*0,5=0,800 [K] pro kamenný zához  

  

A+B+D+E+J+H+K=238,651 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.7 km 2,683 13

Propustek č.7 km 2,683 13

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.07 ZH

SO_151.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  33,595  790,00  26 540,05

Parametry, provedení dle dokumentace.

 zemina nenamrzavá vhodná dle ČSN 73 6133, v kvalitě aktivní zóny

hutněno po vrstvách max.150 mm na MIN ID=0,9

plocha z řezu x délka  

2,57*16,34*0,8=33,595 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.7 km 2,683 13

Propustek č.7 km 2,683 13

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.07 ZH

SO_151.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  191,178  790,00  151 030,62

obsyp potrubí, ukončený min. 0,20m nad povrchem potrubí 

Parametry, provedení dle dokumentace SO 151 TZ.

štěrkopísek  frakce 0-16, zrnitost max.20 mm (zrnění 0-20mm)

plocha dle řezu bez potrubí* délka   

11,7*16,34=191,178 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)    

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.07 ZH

SO_151.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce  341 109,661

Základy2

 9 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  4,000  3 990,00  15 960,00

základ pod koncem propustku

beton C30/37 XC2, XF1, XA1

4,*0,5*1=4,000 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  15 960,002

Vodorovné konstrukce4
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Propustek č.7 km 2,683 13

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.07 ZH

SO_151.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  18,510  2 990,00  55 344,90

lůžko propustku včetně podkladků,lemovaní dlažby z betonu a betonové lože pod 

dlažbu C25/30 XF3

lemovaní dlažby z betonu C25/30 XF3, plocha odměřena ze situace x tl.   

(2,41+1,46)*0,3=1,161 [A]  

  

lože pod dlažbu z lomového kamene  

(21,05+19,7)*1,25*0,1=5,094 [B] plocha x tl.  

  

lůžko pod propustek  

0,75*16,34=12,255 [D] plocha z řezu x délka  

  

A+B+D=18,510 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  0,800  1 100,00  880,00
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Propustek č.7 km 2,683 13

Propustek č.7 km 2,683 13

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.07 ZH

SO_151.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

přírodní kámen pro vodní stavby, na vyústění z propustku

délka nejmenší hrany min.0,30m

1,6*0,5=0,800 [A] plocha dle sit x hl.

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  10,188  7 350,00  74 881,80

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75, uložení do bet. lože 

C25/30 XF3

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

plocha odečtená ze situace s navýšením s ohledem na šikmé stěny * tl. dlažby  

  

(21,05+19,7)*1,25*0,2=10,188 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)    

- zřízení spojovací vrstvy    

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky    

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru    

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním    

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody    

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 13 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,064  3 990,00  8 235,36

Beton C25/30nXF3-XC2

šíř.*výška*délka

0,3*0,8*(4,5+4,1)=2,064 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    
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Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  139 342,064

Přidružená stavební výroba7

 14 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  61,600  50,00  3 080,00

obvod propustku (DN 1200) 3,7699* délka propustků (č.7)  16,34=61,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného izolačního materiálu    

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení    

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu    

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů    

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.    

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak    

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace    

- provedení požadovaných zkoušek    
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

Přidružená stavební výroba  3 080,007

Potrubí8

 15 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  16,340  50,00  817,00

16,34=16,340 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí  817,008

Ostatní konstrukce a práce9

 16 9183G2 PROPUSTY Z TRUB DN 1200MM ŽELEZOBETONOVÝCH M  16,340  9 500,00  155 230,00

žb hrdlová trouba DN1200, z betonu C 30/37 XF3

16,34=16,340 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru    

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)    

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 17 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  14,575  2 990,00  43 579,25

bourání čel stávajících propustků a vtokové jímky

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem . Polatek za skládku je uveden v 

položce č.014122

čela propustku  

vtok - 2,5*1,1*2,8=7,700 [C]  

výtok  2,5*1,1*2,5=6,875 [D]  

  

C+D=14,575 [E]
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SO_151.07 ZH

SO_151.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 18 966371 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 1000MM M  12,900  990,00  12 771,00

vybourání žb propustku DN900, vč. odvozu na skládku dle výběru zhotovitele

poplatek za skládku uveden v pol.č 014122

prop. Č. 7 - 12,9=12,900 [A] odměřeno ze zaměření

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- odstranění trub včetně případného obetonování a lože    

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)    

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce)    

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů    

- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

Ostatní konstrukce a práce  211 580,259

 717 223,74Celkem:
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Kč 174 645,16Cena s daní:

Kč 30 310,32DPH:

Kč 144 334,84Cena celková:

Kč 144 334,84Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vyústění příkopu č.1 km 1,544 52

Vyústění příkopu č.1 km 1,544 52

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_151.51 ZH

Objekt: SO_151.51 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 144 334,84Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Vyústění příkopu č.1 km 1,544 52

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.51 ZH

SO_151.51 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  43,064  10,00  430,64

poplatky za uložení zemin - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s 

poplatkem a evidencí

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

zemina:  

výkop - HV - dle pol. 13173 -  5,23*2=10,460 [A]  

výkop - potrubí - dle pol. 13273 - 12,76*2=25,520 [B]  

kamenivo:  

kce stávající vozovky - dle pol. 11332 - 3,542*2=7,084 [C]  

Celkem: A+B+C=43,064 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  7,326  10,00  73,26

poplatek za vrstvy vozovky s asf. pojivem

kce stávající vozovky - dle pol. 11333 - 3,33 *2,2=7,326 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  503,900

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  3,024  490,00  1 481,76

vč. odvozu na skládku dle dodavatele (předpoklad do 20km)

poplatek za skládku v pol.č. 014102

kce stávající vozovky:  

šířka vozovky 7,2* šířka výkopu 1,2* tl. 0,35=3,024 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 4 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  3,330  1 290,00  4 295,70

vč. odvozu na skládku dle dodavatele (předpoklad do 20km)

poplatek za skládku v pol. č. 014122

kce stávající vozovky:  

šířka vozovky 7,2* šířka  1,85* tl. 0,25=3,330 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  5,233  490,00  2 564,17

hloubení (rozšíření) jámy pro vtokovou jímku,vč. pažení a příp. čerpání vody 

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem  (předpoklad do 20km)

poplatek za skládku uveden v položce: 014102.1

HV - šířka*délka*výška  

(0,9+0,4)*(1,5+0,4+0,4)*1,75=5,233 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.51 ZH

SO_151.51 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  12,760  790,00  10 080,40

plocha z VZR*šířka výkopu  

11*1,16=12,760 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  9,575  190,00  1 819,25

Parametry, provedení dle dokumentace.

 zemina nenamrzavá vhodná dle ČSN 73 6133, v kvalitě aktivní zóny
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.51 ZH

SO_151.51 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hutněno po vrstvách max.150 mm na MIN ID=0,9

plocha z VZR*  potrubí  

0,85*10,70=9,095 [A]  

zásyp za jímkou - plocha z VZR* šířka výkopu  

0,6*0,8=0,480 [B]  

Celkem: A+B=9,575 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,908  790,00  4 667,32

obsyp potrubí, ukončený min. 0,20m nad povrchem potrubí 

Parametry, provedení dle dokumentace SO 151 TZ.

kvalitní nesoudržný materiál  frakce 0-16, popř. lomová výsevka fr.0-8 (s 

prachovou frakcí), zrnitost max.20 mm (zrnění 0-20mm), obsyp po stranách 

min.98% PS

plocha dle řezu bez potrubí* délka   

0,56*10,55=5,908 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.51 ZH

SO_151.51 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)    

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  24 908,601

Vodorovné konstrukce4

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,216  2 990,00  645,84

lemovaní dlažby z betonu a betonové lože pod dlažbu C25/30 XF3

podkladní beton pod jímku  

1,8*1,2*0,1=0,216 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.51 ZH

SO_151.51 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  3,515  2 990,00  10 509,85

štěrkopísek fr.0-8, tl.0,15m pod potrubím, vč. hutnění, pod potrubí

délka potrubí (bez základu a jímky) * plocha dle VZR  

  

9,90*0,355=3,515 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  11 155,694

Komunikace5

 11 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  11,472  170,00  1 950,24

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA, fr.0/32

šířka výkopu (z PR)* šířka vozovky  

1,6*7,17=11,472 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 12 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  8,604  100,00  860,40

vrstva vozovky z nestmelené zeminy (kameniva) zrnitosti GE, nenamrzavá, 

vhodná dle ČSN 73 6126-1

 tl. min.0,20m,(dlee úrovně původní pláně)

šířka výkopu (z PR)* šířka vozovky  

1,2*7,17=8,604 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 13 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  11,472  14,00  160,61

PI,C 0,8 kg/m2

šířka výkopu (z PR)* šířka vozovky  

1,6*7,17=11,472 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 14 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  0,459  4 800,00  2 203,20

vyrovnávací vrstva na do původní tl. kce, tl.0,04m

1,6*7,17*0,04=0,459 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.51 ZH

SO_151.51 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  11,472  225,00  2 581,20

ACP 22+, 50/70

šířka výkopu (z PR)* šířka vozovky  

1,6*7,17=11,472 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  7 755,655

Potrubí8

 16 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000  38 000,00  38 000,00

š.0,9m x dl.1,5m (vnější rozměr), tl.stěn 0,15m, výšky 2,25m, beton C30/37nXF4 + 

XD3

včetně stupadel, mříže stupeň zatížení D400, vč. vyrovnávacích prstenců

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- předepsané podkladní konstrukce

 17 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  11,150  1 900,00  21 185,00

propustek z PP nebo HDPE, SN 16

uloženo do lože pod roznášecím úhlem  min. 90°
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SO_151.51 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

11,15=11,150 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru    

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)    

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Potrubí  59 185,008

Ostatní konstrukce a práce9

 18 9186B2 VTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

400MM

KUS  1,000  38 000,00  38 000,00

výtokový objekt z kamenných kostek hrany 0,12m

přírodní kamenivo vhodné pro vodní stavby, do bet. lože C25/50 XF3

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací    

vyspárování zdiva MC    

dlažbu dna z lomového kamene    

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací    

Nezahrnuje zábradlí, mříže, poklopy

 19 919147 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 400MM M  1,884  1 500,00  2 826,00

řezání otvoru do HV pro odtokové potrubí DN 400 a přívodní potrubí trativodu DN 

200

2*3,14*0,175=1,099 [A] pro DN400  

2*3,14*0,125=0,785 [B] pro napojení trativodu  

A+B=1,884 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce  40 826,009
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Vyústění příkopu č.1 km 1,544 52

Vyústění příkopu č.1 km 1,544 52

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.51 ZH

SO_151.51 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 144 334,84Celkem:
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Kč 170 416,91Cena s daní:

Kč 29 576,49DPH:

Kč 140 840,42Cena celková:

Kč 140 840,42Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vyústění příkopu č.2 km 2,025 54

Vyústění příkopu č.2 km 2,025 54

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_151.52 ZH

Objekt: SO_151.52 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 140 840,42Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Vyústění příkopu č.2 km 2,025 54

Vyústění příkopu č.2 km 2,025 54

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.52 ZH

SO_151.52 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  44,544  10,00  445,44

poplatky za uložení zemin - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s 

poplatkem a evidencí

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

zemina:  

výkop - HV - dle pol. 13173 -  5,23*2=10,460 [A]  

výkop - potrubí - dle pol. 13273 - 13,5*2=27,000 [B]  

kamenivo:  

kce stávající vozovky - dle pol. 11332 - 3,542*2=7,084 [C]  

Celkem: A+B+C=44,544 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  7,326  10,00  73,26

poplatek za vrstvy vozovky s asf. pojivem

kce stávající vozovky - dle pol. 11333 - 3,33*2,2=7,326 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  518,700

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  3,542  490,00  1 735,58

vč. odvozu na skládku dle dodavatele (předpoklad do 20km)

poplatek za skládku v pol.č. 014102

kce stávající vozovky:  

šířka vozovky 7,2* šířka 1,2* tl. 0,41=3,542 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Vyústění příkopu č.2 km 2,025 54

Vyústění příkopu č.2 km 2,025 54

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.52 ZH

SO_151.52 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM M3  3,330  1 290,00  4 295,70

vč. odvozu na skládku dle dodavatele (předpoklad do 20km)

poplatek za skládku v pol. č. 014122

kce stávající vozovky:  

šířka vozovky 7,2* šířka  1,85* tl. 0,25=3,330 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  5,233  490,00  2 564,17

vč. odvozu na skládku dle dodavatele (předpoklad do 20km)

poplatek za skládku v pol. č. 014102

HV - šířka*délka*výška  

(0,9+0,4)*(1,5+0,4+0,4)*1,75=5,233 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Vyústění příkopu č.2 km 2,025 54

Vyústění příkopu č.2 km 2,025 54

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.52 ZH

SO_151.52 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  13,500  790,00  10 665,00

odkop pro potrubí, vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované 

vzdálenosti (předpoklad do 20km)

poplatek za skládku v pol. č. 014102

plocha z VZR*šířka výkopu  

13,5*1,0=13,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  2,838  190,00  539,22
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Vyústění příkopu č.2 km 2,025 54

Vyústění příkopu č.2 km 2,025 54

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.52 ZH

SO_151.52 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Parametry, provedení dle dokumentace.

 zemina nenamrzavá vhodná dle ČSN 73 6133, v kvalitě aktivní zóny

hutněno po vrstvách max.150 mm na MIN ID=0,9

plocha z VZR* šířka výkopu - objem potrubí  

0,25*11,35=2,838 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,364  790,00  5 817,56

obsyp potrubí, ukončený min. 0,20m nad povrchem potrubí 

Parametry, provedení dle dokumentace SO 151 TZ.

štěrkopísek  frakce 0-16, zrnitost max.20 mm (zrnění 0-20mm)

plocha dle řezu bez potrubí* délka   

0,56*13,15=7,364 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Vyústění příkopu č.2 km 2,025 54

Vyústění příkopu č.2 km 2,025 54

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.52 ZH

SO_151.52 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)    

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  25 617,231

Vodorovné konstrukce4

 9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,187  2 990,00  559,13

lemovaní dlažby z betonu a betonové lože pod dlažbu C25/30 XF3

lože pod dlažbu výústního objektu  

1,7*1,1*0,1=0,187 [B] plocha x tl.

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    
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Vyústění příkopu č.2 km 2,025 54

Vyústění příkopu č.2 km 2,025 54

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.52 ZH

SO_151.52 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,875  790,00  1 481,25

štěrkopísek fr.0-8, tl.0,15m, vč. hutnění, pod potrubí

délka potrubí (bez základu a jímky) * tl. lože* šířka rýhy  

  

12,5*0,15*1,0=1,875 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  2 040,384

Komunikace5

 11 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  12,768  170,00  2 170,56

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA, fr.0/32

šířka výkopu (z PR)* šířka vozovky  

1,6*7,98=12,768 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Vyústění příkopu č.2 km 2,025 54

Vyústění příkopu č.2 km 2,025 54

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.52 ZH

SO_151.52 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  10,128  100,00  1 012,80

vrstva vozovky z nestmelené zeminy (kameniva) zrnitosti GE, nenamrzavá, 

vhodná dle ČSN 73 6126-1

 tl. min.0,20m,(dlee úrovně původní pláně)

šířka výkopu (z PR)* šířka vozovky  

1,2*8,44=10,128 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 13 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  12,768  14,00  178,75

PI,C 0,8 kg/m2

šířka výkopu (z PR)* šířka vozovky  

1,6*7,98=12,768 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 14 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  0,481  4 800,00  2 308,80

vyrovnávací vrstva na do původní tl. kce, tl.0,04m

1,6*7,52*0,04=0,481 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Vyústění příkopu č.2 km 2,025 54

Vyústění příkopu č.2 km 2,025 54

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.52 ZH

SO_151.52 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 15 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  12,032  225,00  2 707,20

ACP 22+, 50/70

šířka výkopu (z PR)* šířka vozovky  

1,6*7,52=12,032 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  8 378,115

Potrubí8

 16 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000  38 000,00  38 000,00

š.0,9m x dl.1,5m, tl.stěn 0,15m, výšky 1,8m, beton C30/37nXF4 + XD3

včetně stupadel, mříže stupeň zatížení C250, vč. vyrovnávacích prstenců

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- předepsané podkladní konstrukce

 17 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  13,400  1 900,00  25 460,00

potrubí z PP, SN 16

13,40=13,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Vyústění příkopu č.2 km 2,025 54

Vyústění příkopu č.2 km 2,025 54

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.52 ZH

SO_151.52 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)    

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Potrubí  63 460,008

Ostatní konstrukce a práce9

 18 9186B2 VTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

400MM

KUS  1,000  38 000,00  38 000,00

výtokový objekt z kamenných kostek hrany 0,12m

přírodní kamenivo vhodné pro vodní stavby, do bet. lože C25/50 XF3

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací    

vyspárování zdiva MC    

dlažbu dna z lomového kamene    

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací    

Nezahrnuje zábradlí, mříže, poklopy

 19 919147 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 400MM M  1,884  1 500,00  2 826,00

řezání otvoru do HV pro odtokové potrubí DN 400 a přívodní potrubí trativodu DN 

200

2*3,14*0,175=1,099 [A] pro DN400  

2*3,14*0,125=0,785 [B] pro napojení trativodu  

A+B=1,884 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce  40 826,009

 140 840,42Celkem:
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Kč 143 391,41Cena s daní:

Kč 24 886,11DPH:

Kč 118 505,30Cena celková:

Kč 118 505,30Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Vyústění příkopu č.3 km 2,169 20

Vyústění příkopu č.3 km 2,169 20

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_151.53 ZH

Objekt: SO_151.53 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 118 505,30Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Vyústění příkopu č.3 km 2,169 20

Vyústění příkopu č.3 km 2,169 20

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.53 ZH

SO_151.53 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  30,860  10,00  308,60

poplatky za uložení zemin - skládka dle zadávacích podmínek v režii dodavatele s 

poplatkem a evidencí

hmotnost 2,0t/m3. 

Objem*přepočet na tuny

zemina:  

výkop - HV - dle pol. 13173 -  5,68*2=11,360 [A]  

výkop - potrubí - dle pol. 13273 - 9,75*2=19,500 [B]  

Celkem: A+B=30,860 [C]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  308,600

Zemní práce1

 2 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  5,681  490,00  2 783,69

vč. odvozu na skládku dle dodavatele (předpoklad do 20km)

poplatek za skládku v pol. č. 014102

HV - šířka*délka*výška  

(0,9+0,4)*(1,5+0,4+0,4)*1,9=5,681 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Vyústění příkopu č.3 km 2,169 20

Vyústění příkopu č.3 km 2,169 20

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.53 ZH

SO_151.53 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 3 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  9,750  790,00  7 702,50

odkop pro potrubí, vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované 

vzdálenosti (předpoklad do 20km)

poplatek za skládku v pol. č. 014102

plocha z VZR*šířka výkopu  

9,75*1,0=9,750 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Vyústění příkopu č.3 km 2,169 20

Vyústění příkopu č.3 km 2,169 20

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.53 ZH

SO_151.53 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  2,034  190,00  386,46

Parametry, provedení dle dokumentace.

 zemina nenamrzavá vhodná dle ČSN 73 6133, v kvalitě aktivní zóny

hutněno po vrstvách max.150 mm na MIN ID=0,9

plocha z VZR* šířka výkopu - objem potrubí  

0,18*11,3=2,034 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  6,328  790,00  4 999,12

obsyp potrubí, ukončený min. 0,20m nad povrchem potrubí 

Parametry, provedení dle dokumentace SO 151 TZ.

štěrkopísek  frakce 0-16, zrnitost max.20 mm (zrnění 0-20mm)
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Vyústění příkopu č.3 km 2,169 20

Vyústění příkopu č.3 km 2,169 20

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.53 ZH

SO_151.53 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha dle řezu bez potrubí* délka   

0,56*11,3=6,328 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)    

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce  15 871,771

Vodorovné konstrukce4

 6 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,187  2 990,00  559,13

lemovaní dlažby z betonu a betonové lože pod dlažbu C25/30 XF3

lože pod dlažbu výústního objektu  

1,7*1,1*0,1=0,187 [B] plocha x tl.

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 7 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,620  790,00  1 279,80

štěrkopísek fr.0-8, tl.0,15m, vč. hutnění, pod potrubí

délka potrubí (bez základu a jímky) * tl. lože* šířka rýhy  

  

10,80*0,15*1,0=1,620 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  1 838,934

Potrubí8

 8 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000  38 000,00  38 000,00

š.0,9m x dl.1,5m, tl.stěn 0,15m, výšky 1,8m, beton C30/37nXF4 + XD3

včetně stupadel, mříže stupeň zatížení C250, vč. vyrovnávacích prstenců
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- předepsané podkladní konstrukce

 9 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  11,400  1 900,00  21 660,00

potrubí z PP, SN 16

11,40=11,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru    

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)    

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Potrubí  59 660,008

Ostatní konstrukce a práce9

 10 9186B2 VTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

400MM

KUS  1,000  38 000,00  38 000,00

výtokový objekt z kamenných kostek hrany 0,12m

přírodní kamenivo vhodné pro vodní stavby, do bet. lože C25/50 XF3

1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací    

vyspárování zdiva MC    

dlažbu dna z lomového kamene    

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací    

Nezahrnuje zábradlí, mříže, poklopy

 11 919147 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 400MM M  1,884  1 500,00  2 826,00
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SO_151.53 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

řezání otvoru do HV pro odtokové potrubí DN 400 a přívodní potrubí trativodu DN 

200

2*3,14*0,175=1,099 [A] pro DN400  

2*3,14*0,125=0,785 [B] pro napojení trativodu  

A+B=1,884 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

Ostatní konstrukce a práce  40 826,009

 118 505,30Celkem:
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Kč 214 257,06Cena s daní:

Kč 37 185,11DPH:

Kč 177 071,95Cena celková:

Kč 177 071,95Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č.A v km 0,839 00

Propustek č.A v km 0,839 00

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_151.A ZH

Objekt: SO_151.A ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 177 071,95Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.A ZH

SO_151.A ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  108,904  10,00  1 089,04

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol.č. 13173 výkop - jímka - 11,244*2=22,488 [A]   

pol.č. 13273 výkop - propustek - 26,047*2=52,094 [B]  

pol.č. 12273 odkopávky-výtok koryto  10,557*2=21,114 [F]  

pol.č. 11332 podkladní vrstvy vozovky (3,4+3,204)*2=13,208 [H]  

  

Celkem: A+B+F+H=108,904 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  6,543  10,00  65,43

poplatky za uložení konstrukčních vrstev s asf. pojivy - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

převod : 1m3 =2,2 t

vrstvy s asf. pojivy  

dle pol.č. 11343  

  

2,974*2,2=6,543 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  1 154,470

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  6,604  490,00  3 235,96

odstranění stávajících vrstev komunikace z nestmeleného kameniva, vč. odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014102
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(2*0,2*8,5)+(1,8*0,2*8,9)=6,604 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  2,974  990,00  2 944,26

odstranění stávajících vrstev s asf. pojivem, vč. odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014122

(2,7*0,07*7,25)+(2,2*0,09*8,1)=2,974 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  11,337  490,00  5 555,13

poplatek za skládku uveden v položce: 014102

výkop pro odláždění výtoku, olemování betonem za propustkem 

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

plocha ze situace  * tloušťka dlažby vč. lože * průměrná hl.odkopu  

(1,95+14,245)*0,7=11,337 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  11,244  490,00  5 509,56

hloubení jamy pro vtokovou jímku a jámu pro kamenný zához, vč. pažení a čerpání 

vody

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

poplatek za skládku uveden v položce: 014102

dle situace a VPR  

(0,5*1,6+1+1,3*1,6*2,3)+3,8*0,7+2=11,244 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    
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- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  26,047  790,00  20 577,13

odkop pro propustek, vč. pažení, odvodnění a odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem  (předpoklad do 20km)

SKLÁDKOVNÉ JE UVEDENO V POLČ. 014102

plocha z délka*šířka*průměrná hloubka  

15,8*1,4+1,5*0,6*0,5+3*0,5*0,25+0,27*2,7+(11,3*0,15*1,4)=26,047 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    
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- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  0,450  190,00  85,50

dosypávky zemnic krajnic

(0,1+0,05)*3=0,450 [A]  plocha z VZR x šířka

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  15,533  790,00  12 271,07

Parametry, provedení dle dokumentace.

 zemina nenamrzavá vhodná dle ČSN 73 6133, v kvalitě aktivní zóny

hutněno po vrstvách max.150 mm na MIN ID=0,9
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zasyp potrubí (0,38*12)=4,560 [A] plocha odmeřená ve vzorovém řezu v ose komunikace * dl. potrubí  

odkop pro základový pás 0,27*2,7=0,729 [C] plocha z VZR * dl. základového pasu  

plocha okolo vpusti-jímky 0,5*1,6+1+1,3*1,6*2,3+1=7,584 [D]  

těžký kamenný zához 3,8*0,7=2,660 [E] plocha ze situace x výška  

  

a+c+d+e=15,533 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,400  790,00  9 006,00

obsyp potrubí, ukončený min. 0,20m nad povrchem potrubí 

Parametry, provedení dle dokumentace SO 151 TZ.

štěrkopísek  frakce 0-16, zrnitost max.20 mm (zrnění 0-20mm)

plocha dle řezu v ose komuniace [šíř.*hl. - plocha potrubí OD] * délka   

0,95*12=11,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    
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- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)    

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  12,075  21,00  253,58

8,75*1,38=12,075 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  59 438,191

Základy2

 12 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,360  3 990,00  1 436,40

zýklad pod začátkem propustku

beton C30/37 XC2, XF1, XA1

základ na vtoku propustku  

1,5*0,6*0,4=0,360 [A] dl. x výška x š.

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 9

3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.A v km 0,839 00

Propustek č.A v km 0,839 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.A ZH

SO_151.A ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  1 436,402

Vodorovné konstrukce4

 13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,744  2 990,00  8 204,56

Podkladní beton C12/15 XA1 pro podladní desku pod vtokovou jímkou (HV) a 

podkladní betonová deska pod štěrkopískovým ložem potrubí propustku

podkladní beton pod jímkou , 0,10m přesah na každé straně  

š. x dl. x tl. 1,8*1,5*0,15=0,405 [A]  

           1,38*11,3*0,15=2,339 [B]  

  

A+B=2,744 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,074  2 990,00  6 201,26

lemovaní dlažby z betonu a betonové lože pod dlažbu C25/30 XF3

lemovaní dlažby z betonu C25/30 XF3, plocha odměřena ze situace x tl.   

1,95*0,3=0,585 [A]  

  

lože pod dlažbu z lomového kamene  

14,89*0,1=1,489 [B] plocha x tl.  

  

A+B=2,074 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,373  790,00  1 874,67

štěrkopísek fr.0-8, tl.0,15m, vč. hutnění a přípravy podkladu, pod trubní propustky

délka propustku (bez základu a jímky) * tl. lože* šířka rýhy  

  

11,3*0,15*1,4=2,373 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 16 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  2,660  1 100,00  2 926,00

přírodní kámen pro vodní stavby, na vyústění z  propustku pro rozptylování vody

délka nejmenší hrany min.0,30m

plocha z výkresu x hloubka výkopu   

3,8*0,7=2,660 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 17 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,849  7 350,00  20 940,15

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.
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Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku. Lomový kámen   

  

plocha odečtená ze situace s navýšením s ohledem na šikmé stěny * tl. dlažby 0,2m   

  

14,245*0,2=2,849 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)    

- zřízení spojovací vrstvy    

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky    

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru    

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním    

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody    

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 18 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,375  3 990,00  1 496,25

Beton C25/30nXF3-XC2

(šíř.*výška*počet)*délka

0,25*0,5*1*3=0,375 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    
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SO_151.A ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  41 642,894

Potrubí8

 19 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000  38 000,00  38 000,00

vnitřní rozměr 0,9x1,2, výška 2,20m

vč. stupadel,dvojité mříže tř.zatížení D400, vyvrtání otvoru pro potrubí propustku, 

nastavovacích prstenců a vrchního monolitického prstence uzpůsobeného na tvar 

příkopu

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- předepsané podkladní konstrukce

 20 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  12,000  50,00  600,00

12=12,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí  38 600,008

Ostatní konstrukce a práce9

 21 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  12,000  2 900,00  34 800,00

trubní propusty z PP nebo HDPE, SN 16, korugované, vč. šikmého seříznutí
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Objekt:

Rozpočet:
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SO_151.A ZH

SO_151.A ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

12=12,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru    

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)    

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Ostatní konstrukce a práce  34 800,009

 177 071,95Celkem:
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Kč 197 721,19Cena s daní:

Kč 34 315,25DPH:

Kč 163 405,94Cena celková:

Kč 163 405,94Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č.B v km 1,430 00

Propustek č.B v km 1,430 00

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_151.B ZH

Objekt: SO_151.B ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 163 405,94Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.B v km 1,430 00

Propustek č.B v km 1,430 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.B ZH

SO_151.B ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  64,960  10,00  649,60

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol.č. 13173 výkop - jímka a výtokový objekt - 6,705*2=13,410 [A]   

pol.č. 13273 výkop - propustek - 20,919*2=41,838 [B]  

pol.č. 11332 podkladní vrstvy vozovky 4,856*2=9,712 [H]  

  

Celkem: A+B+H=64,960 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  9,535  10,00  95,35

poplatky za uložení konstrukčních vrstev s asf. pojivy - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

převod : 1m3 =2,2 t

vrstvy s asf. pojivy  

dle pol.č. 11343  

4,334*2,2=9,535 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  744,950

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  4,856  490,00  2 379,44

odstranění stávajících vrstev komunikace z nestmeleného kameniva, vč. odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014102

(1,6*0,2*8,5)+(1,2*0,2*8,9)=4,856 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 
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Propustek č.B v km 1,430 00

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.B ZH

SO_151.B ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  4,334  990,00  4 290,66

odstranění stávajících vrstev s asf. pojivem, vč. odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014122

(2,3*0,07*7,7)+(1,8*0,09*8,1) + (2,2*0,1*8,1) =4,334 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  6,705  490,00  3 285,45

vč. odvozu na skládku dle dodavatele (předpoklad do 20km)

poplatek za skládku v pol. č. 014102

dle situace a VPR  

(0,4*1,5+1+1,5*0,9*2,3)+2=6,705 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    
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- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  20,919  790,00  16 526,01

odkop pro propustek, vč. pažení, odvodnění a odvozu na trvalou skládku v 

dodavatelem definované vzdálenosti  (předpoklad do 20km)

SKLÁDKOVNÉ JE UVEDENO V POLČ. 014102

rýha pro potrubí 12,75*1,4+(9,85*0,15*1,4)=19,919 [G]  

odkop pro základový pás 1*1=1,000 [F]  

  

G+F=20,919 [H]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  12,398  790,00  9 794,42

Parametry, provedení dle dokumentace.

 zemina nenamrzavá vhodná dle ČSN 73 6133, v kvalitě aktivní zóny

hutněno po vrstvách max.150 mm na MIN ID=0,9

potrubí (0,55*10,35)=5,693 [A]  

zásyp vedle HV 1=1,000 [G]  

odkop pro výtokový objekt 1*1=1,000 [C]  

plocha okolo vpusti-jímky 0,4*1,5+1+1,5*0,9*2,3=4,705 [D]  

  

a+c+d+g=12,398 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,279  790,00  4 170,41

obsyp potrubí, ukončený min. 0,20m nad povrchem potrubí 

Parametry, provedení dle dokumentace SO 151 TZ.

štěrkopísek  frakce 0-16, zrnitost max.20 mm (zrnění 0-20mm)
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plocha dle řezu (bez průměru potrubí)* délka   

0,51*10,35=5,279 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)    

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  10,212  21,00  214,45

7,4*1,38=10,212 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  40 660,841

Vodorovné konstrukce4

 10 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  0,867  2 990,00  2 592,33

Podkladní beton C12/15 XA1 pro podladní desku vtokové jímky (HV) a podkladní 
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betonová deska pod štěrkopískovým ložem potrubí propustku

podkladní beton pod jímkou   

1,7*1,2*0,15=0,306 [A]  

bet. deska pod šp ložem potrubí  

9,85*0,15*0,38=0,561 [B] dl. * tl. *šířka  

  

A+B=0,867 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 11 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,187  2 990,00  559,13

lemovaní dlažby z betonu a betonové lože pod dlažbu C25/30 XF3

lože pod dlažbu výústního objektu  

1,7*1,1*0,1=0,187 [B] plocha x tl.

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    
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- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,069  790,00  1 634,51

štěrkopísek fr.0-8, tl.0,15m, vč. hutnění a přípravy podladu, pod trubní propustky

délka propustku (bez základu a jímky) * tl. lože* šířka rýhy  

  

9,85*0,15*1,4=2,069 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  4 785,974

Komunikace5

 13 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  17,710  170,00  3 010,70

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA, fr.0/32
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plocha - vozovka - 2,3*7,7=17,710 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 14 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  10,680  100,00  1 068,00

vrstva vozovky z nestmelené zeminy (kameniva) zrnitosti GE, nenamrzavá, 

vhodná dle ČSN 73 6126-1

 tl. min.0,20m,(dlee úrovně původní pláně)

plocha - vozovka - 1,2*8,9=10,680 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 15 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  14,580  14,00  204,12

PI,C 1,0 kg/m2

14,58=14,580 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 16 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  14,580  12,00  174,96

14,58=14,580 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení
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 17 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  0,583  4 800,00  2 798,40

vyrovnávací vrstva na do původní tl. kce, tl.0,04m

1,8*8,1*0,04=0,583 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 18 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  14,580  225,00  3 280,50

ACP 22+, 50/70

1,8*8,1=14,580 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  10 536,685

Potrubí8

 19 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000  38 000,00  38 000,00

vnitřní rozměr 0,6x1,2, výška 2,20m

vč. stupadel,dvojité mříže tř.zatížení D400, vyvrtání otvoru pro potrubí propustku, 

nastavovacích prstenců a vrchního monolitického prstence uzpůsobeného na tvar 

příkopu
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1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- předepsané podkladní konstrukce

 20 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  10,350  50,00  517,50

10,35=10,350 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí  38 517,508

Ostatní konstrukce a práce9

 21 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  10,400  2 900,00  30 160,00

korugované, pp nebo HDPE, SN 16

10,4=10,400 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru    

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)    

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

 22 9186D2 VTOK JÍMKY KAMEN VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

600MM

KUS  1,000  38 000,00  38 000,00

výtokový objekt na potrubí, kaskádovitě vyskládané velké kostky o dl. hrany 0,15m, 

uložení do bet. lože C20/25 XF3, přírodní kámen- vyvřelá hornina,pevnost v tlaku 

min. 50 MPa, nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3
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1=1,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací    

vyspárování zdiva MC    

dlažbu dna z lomového kamene    

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací    

Nezahrnuje zábradlí, mříže, poklopy

Ostatní konstrukce a práce  68 160,009

 163 405,94Celkem:



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 1

3.6.1.8

Kč 272 214,47Cena s daní:

Kč 47 243,83DPH:

Kč 224 970,64Cena celková:

Kč 224 970,64Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č.C v km 2,359 50

Propustek č.C v km 2,359 50

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_151.C ZH

Objekt: SO_151.C ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 224 970,64Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  81,904  10,00  819,04

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol.č. 13173 výkop - jímka - 10,064*2=20,128 [A]   

pol.č. 13273 výkop - propustek - 21,862*2=43,724 [B]  

pol.č. 12273 odkopávky-pro odláždění pod dlažbou  2,422*2=4,844 [F]  

pol.č. 11332 podkladní vrstvy vozovky 6,604*2=13,208 [H]  

  

Celkem: A+B+F+H=81,904 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  10,650  10,00  106,50

poplatky za uložení konstrukčních vrstev s asf. pojivy - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

převod : 1m3 =2,2 t

vrstvy s asf. pojivy  

dle pol.č. 11343  

  

4,841 * 2,2=10,650 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  925,540

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  6,604  490,00  3 235,96

odstranění stávajících vrstev komunikace z nestmeleného kameniva, vč. odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014102
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Propustek č.C v km 2,359 50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.C ZH

SO_151.C ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(2*0,2*8,5)+(1,8*0,2*8,9)=6,604 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  4,841  990,00  4 792,59

odstranění stávajících vrstev s asf. pojivem, vč. odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014122

(2,7*0,07*7,7)+(2,2*0,09*8,1) + (2,2*0,1*8,1) =4,841 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  2,422  490,00  1 186,78

poplatek za skládku uveden v položce: 014102

výkop pro odláždění výtoku, svahu a olemování betonem za propustkem

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

plocha ze situace * průměrná hl.odkopu  

(0,88+2,58)*0,7=2,422 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.C v km 2,359 50

Propustek č.C v km 2,359 50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.C ZH

SO_151.C ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  10,064  490,00  4 931,36

hloubení jamy pro vtokovou jímku, vč. pažení a příp. čerpání vody

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

poplatek za skládku uveden v položce: 014102

dle situace a VPR  

1,48+6,584+2=10,064 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.C v km 2,359 50

Propustek č.C v km 2,359 50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.C ZH

SO_151.C ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  21,862  790,00  17 270,98

odkop pro propustek s ložem,základy, stabilizační prahy, 

vč. pažení, odvodnění a odvozu na skládku určenou zhotovitelem  (předpoklad do 

20km)

SKLÁDKOVNÉ JE UVEDENO V POLČ. 014102

12,86*1,4+1,68*0,9*0,5+0,27*2,7+(11,3*0,15*1,4)=21,862 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.C v km 2,359 50

Propustek č.C v km 2,359 50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.C ZH

SO_151.C ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  20,000  790,00  15 800,00

zemina vhodná dle čsn 73 6133 pro násyp zemního tělesa, nenamrzavá

4*5=20,000 [A] dle VZR

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  1,080  190,00  205,20

dosypávka zeminou min. málo vhodnou pod krajnice vozovky

(0,36)*3=1,080 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.C v km 2,359 50

Propustek č.C v km 2,359 50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.C ZH

SO_151.C ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  10,633  790,00  8 400,07

Parametry, provedení dle dokumentace.

 zemina nenamrzavá vhodná dle ČSN 73 6133, v kvalitě aktivní zóny

hutněno po vrstvách max.150 mm na MIN ID=0,9

potrubí (0,07*12)=0,840 [A]  

zásyp vedle HV 1=1,000 [B]  

odkop pro základový pás 0,27*2,7=0,729 [C]  

plocha okolo vpusti-jímky 0,5*1,6+1+1,3*1,6*2,3=6,584 [D]  

ťežký kamenný zához 1,48=1,480 [E]  

  

a+b+c+d+e=10,633 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.C v km 2,359 50

Propustek č.C v km 2,359 50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.C ZH

SO_151.C ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  11,400  790,00  9 006,00

obsyp potrubí, ukončený min. 0,20m nad povrchem potrubí 

Parametry, provedení dle dokumentace SO 151 TZ.

štěrkopísek  frakce 0-16, zrnitost max.20 mm (zrnění 0-20mm)

plocha dle řezu * délka   

0,95*12=11,400 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.C v km 2,359 50

Propustek č.C v km 2,359 50

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.C ZH

SO_151.C ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)    

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  12,627  21,00  265,17

9,15*1,38=12,627 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  65 094,111

Základy2

 13 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,403  3 990,00  1 607,97

základ pod koncem propustku proti podemletí

beton C30/37 XC2, XF1, XA1

základový pás na konci propustku  

1,68*0,6*0,4=0,403 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.C ZH

SO_151.C ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 14 289972 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN M2  105,000  180,00  18 900,00

zpevnění svahu ve stupních geomřížovinou s přesahem

3,5*3*5*2=105,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsané geomřížoviny    

- úpravu, očištění a ochranu podkladu    

- přichycení k podkladu, případně zatížení    

- úpravy spojů a zajištění okrajů    

- úpravy pro odvodnění    

- nutné přesahy    

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

 15 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2  200,000  180,00  36 000,00

zpevnění svahu zatravňovací georohoží v místech úpravy hrany zemního tělesa

vč. ukotvení do svahu

předpokládaný rozsah 200m2, čerpání se souhlasem TDI a investora

200=200,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsané geosítě nebi georohože    

- úpravu, očištění a ochranu podkladu    

- přichycení k podkladu, případně zatížení    

- úpravy spojů a zajištění okrajů    

- úpravy pro odvodnění    

- nutné přesahy    

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy  56 507,972
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 16 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  2,744  2 990,00  8 204,56

Podkladní beton C12/15 XA1 pro podladní desku vtokové jímky a podkladní 

betonová deska pod štěrkopískovým ložem potrubí propustku

podkladní beton pod jímkou   

1,8*1,5*0,15=0,405 [A]  

  

podkladní betonová deska pod šp lože propustku  

11,3*0,15*1,38=2,339 [B]  

  

A+B=2,744 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 17 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,522  2 990,00  1 560,78
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

beton C25/30 FX3, lože pod dlažbu z lomového kamene a lemování dlažby

lemovaní dlažby, plocha dle situace  

0,88*0,3=0,264 [A]  

  

lože dlažby lom. kamene  

2,58*0,1=0,258 [B]  

A+B=0,522 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  2,373  790,00  1 874,67

štěrkopísek fr.0-8, tl.0,15m, vč. hutnění, pod trubní propustky

délka propustku (bez základu a jímky) * tl. lože* šířka rýhy  

  

11,3*0,15*1,4=2,373 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 19 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  1,480  1 100,00  1 628,00

přírodní kámen pro vodní stavby, na vyústění z propustku

délka nejmenší hrany min.0,30m

plocha dle situace * prům.hl  

1,48*1=1,480 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 20 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,740  7 350,00  5 439,00

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75, uložení do bet. lože 

C25/30 XF3

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

plocha odečtená ze situace s navýšením s ohledem na šikmé stěny * tl. dlažby  

  

2,4662*0,3=0,740 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)    

- zřízení spojovací vrstvy    

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky    

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru    

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním    

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody    

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce  18 707,014

Komunikace5

 21 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  17,000  170,00  2 890,00
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tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA, fr.0/32

plocha - vozovka - 2*8,5=17,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  16,020  100,00  1 602,00

vrstva vozovky z nestmelené zeminy (kameniva) zrnitosti GE, nenamrzavá, 

vhodná dle ČSN 73 6126-1

 tl. min.0,20m,(dlee úrovně původní pláně)

plocha - vozovka - 1,8*8,9=16,020 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  17,004  14,00  238,06

PI,C 1,0kg/m2

7,8*2,18=17,004 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 24 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  17,004  12,00  204,05

7,8*2,18=17,004 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    
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- úpravu napojení, ukončení

 25 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  0,713  4 800,00  3 422,40

vyrovnávací vrstva na do původní tl. kce, tl.0,04m

2,2*8,1*0,04=0,713 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 26 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  17,820  225,00  4 009,50

ACP 22+, 50/70

2,2*8,1=17,820 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  12 366,015

Potrubí8

 27 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS  1,000  38 000,00  38 000,00

vnitřní rozměr 0,9x1,2, výška 2,20m

vč. stupadel,dvojité mříže tř.zatížení D400, vyvrtání otvoru pro potrubí propustku, 
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nastavovacích prstenců a vrchního monolitického prstence uzpůsobeného na tvar 

příkopu

1=1,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- předepsané podkladní konstrukce

 28 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M  12,000  50,00  600,00

12=12,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí  38 600,008

Ostatní konstrukce a práce9

 29 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M  11,300  2 900,00  32 770,00

trubní propusty z PP nebo HDPE, SN 16, korugované

11,3=11,300 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru    

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)    

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Ostatní konstrukce a práce  32 770,009

 224 970,64Celkem:
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Kč 120 813,38Cena s daní:

Kč 20 967,61DPH:

Kč 99 845,77Cena celková:

Kč 99 845,77Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Propustek č.E v km 2,576 00 pod sjezdem

Propustek č.E v km 2,576 00 pod sjezdem

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_151.E ZH

Objekt: SO_151.E ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 99 845,77Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Propustek č.E v km 2,576 00 pod sjezdem
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.E ZH

SO_151.E ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  66,790  10,00  667,90

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol.č. 13173 výkop - jímka - 8,584*2=17,168 [A]   

pol.č. 13273 výkop - propustek - 11,569*2=23,138 [B]  

pol.č. 12273 odkopávky-výtok koryto  9,106*2=18,212 [F]  

pol.č. 11332 podkladní vrstvy vozovky 4,136*2=8,272 [H]  

  

Celkem: A+B+F+H=66,790 [E]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  4,004  10,00  40,04

poplatky za uložení konstrukčních vrstev s asf. pojivy - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

převod : 1m3 =2,2 t

vrstvy s asf. pojivy  

dle pol.č. 11343  

  

1,82*2,2=4,004 [D]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  707,940

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  4,136  490,00  2 026,64

odstranění stávajících vrstev komunikace z nestmeleného kameniva, vč. odvozu na 

skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014102
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(2*0,2*5,3)+(1,8*0,2*5,6)=4,136 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  1,821  990,00  1 802,79

odstranění stávajících vrstev s asf. pojivem, vč. odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014122

(2,7*0,07*4,5)+(2,2*0,09*4,9)=1,821 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3  10,640  490,00  5 213,60

poplatek za skládku uveden v položce: 014102

výkop pro odláždění výtoku, čel a olemování betonem za propustkem

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem  (předpoklad do 20km)

plocha ze situace * hl. odkopu  

(2,89+12,31)*0,7=10,640 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování    

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  8,584  490,00  4 206,16

hloubení jamy pro vtokovou jímku, vč. pažení a příp. čerpání vody

včetně odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

poplatek za skládku uveden v položce: 014102

dle situace a VPR  

6,584+2=8,584 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  11,569  790,00  9 139,51

odkop pro propustek s ložem,základy, stabilizační prahy, 

vč. pažení, příp. čerpání vody a odvozu na skládku určenou zhotovitelem 

(předpoklad do 20km)

SKLÁDKOVNÉ JE UVEDENO V POLČ. 014102

plocha z délka*šířka*průměrná hloubka  

9,28+0,2088+0,2375+0,151+(9,4*0,15*1,2)=11,569 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    
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Objekt:

Rozpočet:
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SO_151.E ZH

SO_151.E ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3  0,330  190,00  62,70

dosypávka krajnic u vozovky, min. málo vhodná zemina

(0,05+0,06)*3=0,330 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  8,235  790,00  6 505,65

Parametry, provedení dle dokumentace.

 zemina nenamrzavá vhodná dle ČSN 73 6133, v kvalitě aktivní zóny

hutněno po vrstvách max.150 mm na MIN ID=0,9
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

zásyp nad potrubím (0,05*10)=0,500 [A] plocha dle řezu* délka propustku  

zásyp vedle HV 1=1,000 [B]  

zásyp odkopu pro základový pás 0,13*1,16=0,151 [C]  

plocha okolo vpusti-jímky 0,5*1,6+1+1,3*1,6*2,3=6,584 [D]  

  

a+b+c+d=8,235 [F]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  7,600  790,00  6 004,00

obsyp potrubí, ukončený min. 0,20m nad povrchem potrubí 

Parametry, provedení dle dokumentace SO 151 TZ.

štěrkopísek  frakce 0-16, zrnitost max.20 mm (zrnění 0-20mm)

plocha dle řezu bez potrubí * délka   

0,76*10=7,600 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace    

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností    

- hutnění i různé míry hutnění     

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží    

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží    

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů    

- zřízení lavic na svazích    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)    

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  8,970  21,00  188,37

6,5*1,38=8,970 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce  35 149,421

Základy2

 12 272315 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,348  3 990,00  1 388,52

základ pod začátkem propustku

beton C30/37 XC2, XF1, XA1

základ na vtoku a výtoku propustku  

2*(1,16*0,5*0,3)=0,348 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy  1 388,522

Vodorovné konstrukce4

 13 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,946  2 990,00  5 818,54

Podkladní beton C12/15 XA1 pro podkladní betonovou desku pod štěrkopískovým 

ložem potrubí propustku

9,4*0,15*1,38=1,946 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 14 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  2,098  2 990,00  6 273,02

Podkladní beton C25/30 XF3 pro lože dlažby z lom. kamene a lemování dlažby

lemovaní dlažby + lože dlažby z lomového kamene, (plocha dle situace * tl.)  

2,89*0,3=0,867 [A]  

12,31*0,1=1,231 [B]  

A+B=2,098 [C]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    
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- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  1,692  790,00  1 336,68

štěrkopísek fr.0-8, tl.0,15m, vč. hutnění, pod trubní propustky

délka propustku (bez základu a jímky) * tl. lože* šířka rýhy  

  

9,4*0,15*1,2=1,692 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 16 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  2,461  7 350,00  18 088,35

hloubkové spárování cementovou maltou M25-XF3

Přírodní kámen- vyvřelá hornina, min. tl.200 mm, pevnost v tlaku min. 50 MPa, 

nasákavost <1,5%, součinitel odolnosti proti mrazu 0,75,

Opevnění čel propustků nebo svahů u propustku.

plocha odečtená ze situace s navýšením s ohledem na šikmé stěny * tl. dlažby  

  

((6,5+4,2)*1,15)*0,2=2,461 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)    

- zřízení spojovací vrstvy    

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky    

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru    

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním    

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody    

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

 17 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,475  3 990,00  1 895,25

Beton C25/30nXF3-XC2

počet*(délka*šířka*výška)

2*(1,9*0,25*0,5)=0,475 [A] počet x délka x šířka x výška

Technická specifikace: položka zahrnuje:    
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- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

Vodorovné konstrukce  33 411,844

Komunikace5

 18 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  11,800  170,00  2 006,00

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA, fr.0/32

plocha - vozovka - 2*5,9=11,800 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 19 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  11,340  100,00  1 134,00
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vrstva vozovky z nestmelené zeminy (kameniva) zrnitosti GE, nenamrzavá, 

vhodná dle ČSN 73 6126-1

 tl. min.0,20m,(dle úrovně původní pláně)

plocha - vozovka - 1,8*6,3=11,340 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 20 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  11,900  14,00  166,60

PI,C 1,0kg/m2

11,9=11,900 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 21 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  9,900  12,00  118,80

PS CP 0,35 kg/m2

9,9=9,900 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 22 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  13,230  305,00  4 035,15

ACL 16+, PMB 25/55-60

2,7*4,9=13,230 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    
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- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 23 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  9,900  225,00  2 227,50

ACP 22+, 50/70

2,2*4,5=9,900 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  9 688,055

Potrubí8

 24 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M  10,000  50,00  500,00

10=10,000 [A]

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí  500,008

Ostatní konstrukce a práce9
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Propustek č.E v km 2,576 00 pod sjezdem

Propustek č.E v km 2,576 00 pod sjezdem

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_151.E ZH

SO_151.E ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M  10,000  1 900,00  19 000,00

trubní propusty z PP nebo HDPE, SN 16, korugované

10=10,000 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru    

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)    

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

Ostatní konstrukce a práce  19 000,009

 99 845,77Celkem:
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Kč 767 624,00Cena s daní:

Kč 133 224,00DPH:

Kč 634 400,00Cena celková:

Kč 634 400,00Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_181.ZV

Objekt: SO_181.ZV

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 211 466,67Náklad na měrnou jednotku:

 3,00Počet měrných jednotek:

ÚSEKMěrné jednotky:

10.01.2017Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Ing. VětrovskýVypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_181.ZV

SO_181.ZV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,000  634 400,00  634 400,00

Položka se týká prací související s I.etapou. 

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 

schváleného plánu ZOV, DIO a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního 

znační - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení po dobu 

jednotlivých etap zhotovitele - tzn. celé stavby. Zahrnuje dočasné dopravní 

značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a 

ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související 

práce po dobu trvání celé stavby. Zahrnuje přesun betonových svodidel a úpravu 

DZ ve všech etapách výstavby, vč. bet.sv. u mostů. Součástí položky je i údržba a 

péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je 

vyřízení DIR včetně jeho projednání.

1=1,000 [A]

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce  634 400,000

 634 400,00Celkem:
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Kč 2 594 112,28Cena s daní:

Kč 450 217,83DPH:

Kč 2 143 894,45Cena celková:

Kč 2 143 894,45Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_201.02 NV

Objekt: SO_201.02 NV

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 625,39Náklad na měrnou jednotku:

 1 319,00Počet měrných jednotek:

bmMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 2

3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.02 NV

SO_201.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  569,282  10,00  5 692,82

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol. 13173 130,232*1,9*2=494,882 [A]  

pol.č. 11332 podkladní vrstvy vozovky (19,6+17,6)*2=74,400 [H]  

  

Celkem: A+H=569,282 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  51,920  10,00  519,20

poplatky za uložení konstrukčních vrstev s asf. pojivy - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

převod : 1m3 =2,2 t

vrstvy s asf. pojivy  

dle pol.č. 11343  

(23,6)*2,2=51,920 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  6 212,020

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  37,200  490,00  18 228,00

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014102

kce stávající vozovky z VPR:  

ŠDA - délka zdi 40* šířka 2,45* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=19,600 [A]  

MZ - délka zdi 40* šířka 2,20* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=17,600 [B]  

  

a+b=37,200 [C]
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.02 NV

SO_201.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  23,600  990,00  23 364,00

odstranění stávajících vrstev s asf. pojivem, vč. odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014122

kce stávající vozovky z VPR:  

AC - délka zdi 40* šířka 2,95* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=23,600 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  16,212  490,00  7 943,88

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km)

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ2 40*(1,93)=77,200 [A]  

a*1,05=81,060 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání  

b*0,20=16,212 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  58,380  190,00  11 092,20

zpětné natěžení ornice, vč. dopravy

pol.18223 58,38=58,380 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.02 NV

SO_201.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  130,232  490,00  63 813,68

výkop pro OP zeď - vč. odvozu na trvalou skládku dle dodavatele (předpoklad do 

20km)

poplatek za skládku je uveden v pol. č. 014102

dle situace a VPŘ dle průmerných hloubek - mimo odstranění vrstev komunikace  

OPZ2 39,5*(0,91+2,23)=124,030 [A]  

a*1,05=130,232 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.02 NV

SO_201.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  16,212  10,00  162,12

uložení ornice na deponii

pol. 12110 16,212=16,212 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.02 NV

SO_201.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  88,000  21,00  1 848,00

vč. zkoušek zhutnění

vozovka - 88=88,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 10 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  58,380  100,00  5 838,00

zpětné rozprostření ornice v ploše před zdí

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

  

OPZ3 40*(1,39)=55,600 [A]  

a*1,05=58,380 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  132 289,881

Základy2

 11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  5,693  2 990,00  17 022,07

Obetonování drenážní potrubí mezerovitým drenážním betonem C12/15n X0

dle situace a VPŘ  

OPZ2 40=40,000 [A]  

a*(0,40*0,40-0,150*0,150*3,1415*0,25)=5,693 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 12 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  206,800  1 500,00  310 200,00

kompletní provedení miktropilot
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.02 NV

SO_201.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ  

  

OPZ2 44=44,000 [A]  

a*(4,70)=206,800 [B]  průměrná délka

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 13 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  82,720  1 500,00  124 080,00

vrty pro MP ve vrstvách jílů, hlín a štěrkovitých zemin

dle situace a VPŘ  

OPZ2 44=44,000 [A]  

a*(4,70)*0,40=82,720 [B]  průměrná délka - předpoklad 40% v třídě II

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 14 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  124,080  1 500,00  186 120,00

vrty pod úrovní skalního horizontu

dle situace a VPŘ  

OPZ2 44=44,000 [A]  

a*(4,70)*0,60=124,080 [B]  průměrná délka - předpoklad 60% v třídě IV

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 15 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  21,550  6 700,00  144 385,00

C30/37 XC2 XA1



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 8

3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.02 NV

SO_201.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ2 21,55=21,550 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  2,586  34 000,00  87 924,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

21,55*0,120=2,586 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    
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3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.02 NV

SO_201.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  869 731,072

Svislé konstrukce3

 17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  11,290  14 000,00  158 060,00

beton C30/37 XF4 XC4 XD3

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ2 11,29=11,290 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.02 NV

SO_201.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,032  34 000,00  69 088,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

11,29*0,180=2,032 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:     

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 19 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  21,550  9 500,00  204 725,00

DŘÍK C30/37 XF2 XC4 XD1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ2 21,55=21,550 [A]
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.02 NV

SO_201.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  3,233  34 000,00  109 922,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

21,55*0,150=3,233 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    
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Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.02 NV

SO_201.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  541 795,003

Vodorovné konstrukce4

 21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  7,800  2 990,00  23 322,00

Podkladní beton C12/15n X0 tl. 150mm

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

  

OPZ2 7,8=7,800 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 22 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  51,312  790,00  40 536,48

výplně za rubem zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ2 39,5*(0,38*1,94+1,0*0,5)=48,869 [A]  

a*1,05=51,312 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání stupňů

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  63 858,484

Komunikace5

 23 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  98,000  170,00  16 660,00

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA, fr.0/32

plocha - vozovka - 40*2,45=98,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  88,000  100,00  8 800,00

vrstva vozovky z nestmelené zeminy (kameniva) zrnitosti GE, nenamrzavá, 

vhodná dle ČSN 73 6126-1

 tl. min.0,20m,(dlee úrovně původní pláně)
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Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.02 NV

SO_201.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plocha - vozovka - 40*2,2=88,000 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  108,000  14,00  1 512,00

PI,C 1,0kg/m2

plocha - vozovka - 40*2,70=108,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 26 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  236,000  12,00  2 832,00

PS CP 0,35 kg/m2

plocha - vozovka -2* 40*2,95=236,000 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 27 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  118,000  305,00  35 990,00

ACL 16+, PMB 25/55-60

plocha - vozovka - 40*2,95=118,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.02 NV

SO_201.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  1,600  4 800,00  7 680,00

vyrovnávací vrstva na do původní tl. kce, tl.0,04m

40*0,04=1,600 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 29 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  108,000  305,00  32 940,00

ACP 22+, 50/70

plocha - vozovka - 40*2,70=108,000 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  106 414,005

Přidružená stavební výroba7

 30 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  78,960  50,00  3 948,00
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.02 NV

SO_201.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ploš. drenáž geotextílie na rubu zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ2 40*(0,88+0,5+0,5)=75,200 [A]  

a*1,05=78,960 [B] včetně přirážky na záhyby, přesahy a okraje

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

 31 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  58,000  250,00  14 500,00

nátěry říms

dle situace a VPŘ  

OPZ2 40=40,000 [A]  

a*(0,60+0,55+0,30)=58,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 32 78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  12,000  350,00  4 200,00

nátěr odrazné hrany římsy

dle situace a VPŘ  

OPZ2 40=40,000 [A]  

a*(0,150+0,150)=12,000 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  22 648,007

Potrubí8

 33 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  42,000  290,00  12 180,00

drenážní potrubí DN150 z PP, SN 8, flexibilní,perforované s plným dnem, komplet 

včetně vyústění a zatěsnění v místech prostupů

OPZ2 40=40,000 [A]  

a*1,05=42,000 [B] včetně přirážky na ohyby a výškové zlomy
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.02 NV

SO_201.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 34 87914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 

MM

M  5,400  790,00  4 266,00

plná část potrubí DN200, PP, včetně vyústění před lícem opěry

OPZ2 2=2,000 [A]  

a*2,7=5,400 [B]   průměrná délka vyústění

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění    

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek    

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace    

- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Potrubí  16 446,008
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.02 NV

SO_201.02 NV

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9

 35 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  43,000  8 900,00  382 700,00

zábradelní svodidlo na opěrných zdech, vč. odrazek v pásnici, délka je včetně 

náběhů, zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem, PKO zábradlí RAL 

7011

OPZ3 40+3=43,000 [A] vč. přesahu zábradlí

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 36 918512 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC M3  0,150  12 000,00  1 800,00

opevnění vyústení drenáží. Plocha opevnění 0,50 x 0,50. Kámen 200mm do 

betonového lože C25/30 XF3 tl.100mm včetně vyspárování cem. maltou M25 XF3

OPZ2 2=2,000 [A]  

a*(0,5*0,5*0,30)=0,150 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací    

vyspárování zdiva MC

Ostatní konstrukce a práce  384 500,009

 2 143 894,45Celkem:
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Kč 3 513 125,87Cena s daní:

Kč 609 716,06DPH:

Kč 2 903 409,81Cena celková:

Kč 2 903 409,81Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832

Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_201.03 ZH

Objekt: SO_201.03 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 201,22Náklad na měrnou jednotku:

 1 319,00Počet měrných jednotek:

bmMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832

Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.03 ZH

SO_201.03 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  774,480  10,00  7 744,80

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol. 13173 176,4*1,9*2=670,320 [A]  

pol.č. 11332 podkladní vrstvy vozovky (52,08)*2=104,160 [H]  

  

Celkem: A+H=774,480 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  66,528  10,00  665,28

poplatky za uložení konstrukčních vrstev s asf. pojivy - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

převod : 1m3 =2,2 t

vrstvy s asf. pojivy  

dle pol.č. 11343  

30,24*2,2=66,528 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  8 410,080

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  52,080  490,00  25 519,20

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014102

kce stávající vozovky z VPR:  

ŠDA - délka zdi 56* šířka 2,45* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=27,440 [A]  

          délka zdi 56* šířka 2,20* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=24,640 [B]  

  

a+b=52,080 [C]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.03 ZH

SO_201.03 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  22,697  490,00  11 121,53

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km)

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ3 56*(1,93)=108,080 [A]  

a*1,05=113,484 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání  

b*0,20=22,697 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  80,160  190,00  15 230,40

zpětné natěžení ornice, vč. dopravy

pol.18223 80,16=80,160 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 4

3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.03 ZH

SO_201.03 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  176,400  490,00  86 436,00

výkop pro OP zeď - vč. odvozu na trvalou skládku dle dodavatele (předpoklad do 

20km)

poplatek za skládku je uveden v pol. č. 014102

dle situace a VPŘ dle průmerných hloubek - mimo odstranění vrstev komunikace  

OPZ3 56*(0,86+2,14)=168,000 [A]  

a*1,05=176,400 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
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pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  22,697  10,00  226,97

uložení ornice na deponii

pol. 12110 22,697=22,697 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  80,156  120,00  9 618,72

zpětné rozprostření ornice v ploše před zdí

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

  

OPZ3 54,92*(1,39)=76,339 [A]  

a*1,05=80,156 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  148 152,821
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Základy2

 9 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  7,970  2 990,00  23 830,30

Obetonování drenážní potrubí mezerovitým drenážním betonem C12/15n X0

dle situace a VPŘ  

OPZ3 56=56,000 [A]  

a*(0,40*0,40-0,150*0,150*3,1415*0,25)=7,970 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 10 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  310,200  1 500,00  465 300,00

kompletní provedení miktropilot

dle situace a VPŘ  

  

OPZ3 66=66,000 [A]  

a*(4,70)=310,200 [B]  průměrná délka

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 11 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  124,080  1 500,00  186 120,00

vrty pro MP ve vrstvách jílů, hlín a štěrkovitých zemin

dle situace a VPŘ  

OPZ3 66=66,000 [A]  

a*(4,70)*0,40=124,080 [B]  průměrná délka - předpoklad 40% v třídě II

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
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 12 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  186,120  1 500,00  279 180,00

vrty pod úrovní skalního horizontu

dle situace a VPŘ  

OPZ3 66=66,000 [A]  

a*(4,70)*0,60=186,120 [B]  průměrná délka - předpoklad 60% v třídě IV

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 13 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  30,800  6 700,00  206 360,00

C30/37 XC2 XA1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ3 30,8=30,800 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    
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- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 14 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  3,696  34 000,00  125 664,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

30,8*0,120=3,696 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  1 286 454,302

Svislé konstrukce3

 15 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  16,100  14 000,00  225 400,00

beton C30/37 XF4 XC4 XD3
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dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ3 16,1=16,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 16 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,898  34 000,00  98 532,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

16,1*0,180=2,898 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:     

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    
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- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 17 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  29,610  9 500,00  281 295,00

DŘÍK C30/37 XF2 XC4 XD1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ3 29,61=29,610 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.03 ZH

SO_201.03 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  3,992  34 000,00  135 728,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

26,61*0,150=3,992 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  740 955,003

Vodorovné konstrukce4

 19 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  11,100  2 990,00  33 189,00

Podkladní beton C12/15n X0 tl. 150mm
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.03 ZH

SO_201.03 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

  

OPZ3 11,1=11,100 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  130,859  790,00  103 378,61

výplně za rubem zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ3 56*(0,35*4,93+1,0*0,5)=124,628 [A]  

a*1,05=130,859 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání stupňů

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  136 567,614
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Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.03 ZH

SO_201.03 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Přidružená stavební výroba7

 21 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  108,780  50,00  5 439,00

ploš. drenáž geotextílie na rubu zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ3 56*(0,85+0,5+0,5)=103,600 [A]  

a*1,05=108,780 [B] včetně přirážky na záhyby, přesahy a okraje

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

 22 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  81,200  250,00  20 300,00

nátěry říms

dle situace a VPŘ  

OPZ3 56=56,000 [A]  

a*(0,60+0,55+0,30)=81,200 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 23 78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  16,800  350,00  5 880,00

nátěr odrazné hrany římsy

dle situace a VPŘ  

OPZ3 56=56,000 [A]  

a*(0,150+0,150)=16,800 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  31 619,007

Potrubí8

 24 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  58,800  290,00  17 052,00



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 14

3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

drenážní potrubí DN150 z PP, SN 8, flexibilní,perforované s plným dnem, komplet 

včetně vyústění a zatěsnění v místech prostupů

OPZ3 56=56,000 [A]  

a*1,05=58,800 [B] včetně přirážky na ohyby a výškové zlomy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 25 87914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 

MM

M  8,100  790,00  6 399,00

plná část potrubí DN200, PP, včetně vyústění před lícem opěry

OPZ3 3=3,000 [A]  

a*2,7=8,100 [B]   průměrná délka vyústění

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění    

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek    

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace    
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- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Potrubí  23 451,008

Ostatní konstrukce a práce9

 26 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  59,000  8 900,00  525 100,00

zábradelní svodidlo na opěrných zdech, vč. odrazek v pásnici, délka je včetně 

náběhů, zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem, PKO zábradlí RAL 

7011

OPZ3 56+3=59,000 [A] vč. přesahu zábradlí

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 27 918512 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC M3  0,225  12 000,00  2 700,00

opevnění vyústení drenáží. Plocha opevnění 0,50 x 0,50. Kámen 200mm do 

betonového lože C25/30 XF3 tl.100mm včetně vyspárování cem. maltou M25 XF3

OPZ3 3=3,000 [A]  

a*(0,5*0,5*0,30)=0,225 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací    

vyspárování zdiva MC

Ostatní konstrukce a práce  527 800,009



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 16

3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 2 903 409,81Celkem:
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Kč 16 528 987,61Cena s daní:

Kč 2 868 667,27DPH:

Kč 13 660 320,34Cena celková:

Kč 13 660 320,34Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297

Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_201.04 ZH

Objekt: SO_201.04 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 10 356,57Náklad na měrnou jednotku:

 1 319,00Počet měrných jednotek:

bmMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Objekt:

Rozpočet:
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SO_201.04 ZH

SO_201.04 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 790,679  10,00  17 906,79

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol. 13173 676,494 * 1,9=1 285,339 [A]  

pol.č. 11332 podkladní vrstvy vozovky (133,13+119,54)*2=505,340 [H]  

  

Celkem: A+H=1 790,679 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  429,882  10,00  4 298,82

poplatky za uložení konstrukčních vrstev s asf. pojivy - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

převod : 1m3 =2,2 t

vrstvy s asf. pojivy  

dle pol.č. 11343  

195,401*2,2=429,882 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  22 205,610

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  252,672  490,00  123 809,28

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014102

kce stávající vozovky z VPR:  

ŠDA - délka zdi 271,69* šířka 2,45* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=133,128 [A]  

MZ - délka zdi 271,69* šířka 2,20* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=119,544 [B]  

  

a+b=252,672 [C]
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Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297
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Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.04 ZH

SO_201.04 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  195,481  990,00  193 526,19

odstranění stávajících vrstev s asf. pojivem, vč. odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014122

odstranění stávající kce:  

 délka zdi 271,69* šířka 2,95* *tloušťka vrstvy tl. 0,07=56,104 [A]  

 délka zdi 271,69* šířka 2,70* *tloušťka vrstvy tl. 0,09=66,021 [B]  

  

 délka zdi 271,69* šířka 2,70* *tloušťka vrstvy tl. 0,1=73,356 [D]  

  

  

a+b+d=195,481 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  94,141  490,00  46 129,09

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km)

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ4 271,69*(1,65)=448,289 [A]  

a*1,05=470,703 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání  

b*0,20=94,141 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  470,700  190,00  89 433,00

zpětné natěžení ornice, vč. dopravy

pol.18223 470,7=470,700 [A]
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297

Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.04 ZH

SO_201.04 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  676,494  490,00  331 482,06

dle situace a VPŘ dle průmerných hloubek - mimo odstranění vrstev komunikace  

OPZ4 273*(0,63+1,73)=644,280 [C]  

c*1,05=676,494 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297

Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.04 ZH

SO_201.04 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  94,140  10,00  941,40

uložení ornice na deponii

pol. 12110 94,14=94,140 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297

Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.04 ZH

SO_201.04 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

plochy, zakrytí a pod.)

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  597,720  21,00  12 552,12

vč. zkoušek zhutnění

vozovka - 597,72=597,720 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 10 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  470,703  120,00  56 484,36

zpětné rozprostření ornice v ploše před zdí

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ4 271,69*(1,65)=448,289 [A]  

a*1,05=470,703 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  854 357,501

Základy2

 11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  38,669  2 990,00  115 620,31

Obetonování drenážní potrubí mezerovitým drenážním betonem C12/15n X0

dle situace a VPŘ  

OPZ4 271,69=271,690 [A]  

a*(0,40*0,40-0,150*0,150*3,1415*0,25)=38,669 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 12 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  1 395,900  1 500,00  2 093 850,00

kompletní provedení miktropilot
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297

Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.04 ZH

SO_201.04 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ  

OPZ4 297=297,000 [A]  

a*(4,70)=1 395,900 [B]  průměrná délka

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 13 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  558,360  1 500,00  837 540,00

vrty pro MP ve vrstvách jílů, hlín a štěrkovitých zemin

dle situace a VPŘ  

OPZ4 297=297,000 [A]  

a*(4,70)*0,40=558,360 [B]  průměrná délka - předpoklad 40% v třídě II

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 14 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  837,540  1 500,00  1 256 310,00

vrty pod úrovní skalního horizontu

dle situace a VPŘ  

OPZ4 297=297,000 [A]  

a*(4,70)*0,60=837,540 [B]  průměrná délka - předpoklad 60% v třídě IV

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 15 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  150,130  6 700,00  1 005 871,00

C30/37 XC2 XA1
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Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297

Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.04 ZH

SO_201.04 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ4 150,13=150,130 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  18,016  34 000,00  612 544,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

150,13*0,120=18,016 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  5 921 735,312

Svislé konstrukce3

 17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  78,550  14 000,00  1 099 700,00

beton C30/37 XF4 XC4 XD3

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ4 78,55=78,550 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    
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- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  14,139  34 000,00  480 726,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

78,55*0,180=14,139 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:     

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 19 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  117,850  9 500,00  1 119 575,00

DŘÍK C30/37 XF2 XC4 XD1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ4 117,85=117,850 [A]
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Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  17,678  34 000,00  601 052,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

117,85*0,150=17,678 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    
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- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  3 301 053,003

Vodorovné konstrukce4

 21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  54,250  2 990,00  162 207,50

Podkladní beton C12/15n X0 tl. 150mm

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ4 54,25=54,250 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 22 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  249,386  790,00  197 014,94

výplně za rubem zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ4 273 * (0,20*1,85+1,0*0,5)=237,510 [A]  

a*1,05=249,386 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání stupňů

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  359 222,444

Komunikace5

 23 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  665,641  170,00  113 158,97

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA, fr.0/32

plocha - vozovka - 271,69*2,45=665,641 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  597,718  100,00  59 771,80

vrstva vozovky z nestmelené zeminy (kameniva) zrnitosti GE, nenamrzavá, 

vhodná dle ČSN 73 6126-1

 tl. min.0,20m,(dlee úrovně původní pláně)

plocha - vozovka - 271,69*2,2=597,718 [A]
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Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  733,563  14,00  10 269,88

PI,C 1,0kg/m2

plocha - vozovka - 271,69*2,70=733,563 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 26 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  733,563  12,00  8 802,76

271,69*2,7=733,563 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 27 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  10,868  4 800,00  52 166,40

vyrovnávací vrstva na do původní tl. kce, tl.0,04m

271,69*0,04=10,868 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 28 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  733,563  305,00  223 736,72

ACP 22+, 50/70

plocha - vozovka - 271,69*2,70=733,563 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  467 906,535

Přidružená stavební výroba7

 29 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  484,439  50,00  24 221,95

ploš. drenáž geotextílie na rubu zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ4 273*(0,69+0,5+0,5)=461,370 [A]  

a*1,05=484,439 [B] včetně přirážky na záhyby, přesahy a okraje

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

 30 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  395,850  250,00  98 962,50

nátěry říms

dle situace a VPŘ  

OPZ4 273=273,000 [A]  

a*(0,60+0,55+0,30)=395,850 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
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 31 78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  81,900  350,00  28 665,00

nátěr odrazné hrany římsy

dle situace a VPŘ  

OPZ4 273=273,000 [A]  

a*(0,150+0,150)=81,900 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  151 849,457

Potrubí8

 32 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  286,650  290,00  83 128,50

drenážní potrubí DN150 z PP, SN 8, flexibilní,perforované s plným dnem, komplet 

včetně vyústění a zatěsnění v místech prostupů

OPZ4 273=273,000 [A]  

a*1,05=286,650 [B] včetně přirážky na ohyby a výškové zlomy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297

Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.04 ZH

SO_201.04 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 87914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 

MM

M  37,800  790,00  29 862,00

plná část potrubí DN200, PP, včetně vyústění před lícem opěry

OPZ4 14=14,000 [A]  

a*2,7=37,800 [B]   průměrná délka vyústění

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění    

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek    

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace    

- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Potrubí  112 990,508

Ostatní konstrukce a práce9

 34 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  276,000  8 900,00  2 456 400,00

zábradelní svodidlo na opěrných zdech, vč. odrazek v pásnici, délka je včetně 

náběhů, zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem, PKO zábradlí RAL 

7011

dle situace a VPŘ  

OPZ4 273+3=276,000 [A] vč. přesahu zábradlí

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    
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Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297

Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.04 ZH

SO_201.04 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 35 918512 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC M3  1,050  12 000,00  12 600,00

opevnění vyústení drenáží. Plocha opevnění 0,50 x 0,50. Kámen 200mm do 

betonového lože C25/30 XF3 tl.100mm včetně vyspárování cem. maltou M25 XF3

OPZ4 14=14,000 [A]  

a*(0,5*0,5*0,30)=1,050 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací    

vyspárování zdiva MC

Ostatní konstrukce a práce  2 469 000,009

 13 660 320,34Celkem:
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Kč 8 092 004,64Cena s daní:

Kč 1 404 397,50DPH:

Kč 6 687 607,14Cena celková:

Kč 6 687 607,14Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_201.05 ZH

Objekt: SO_201.05 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 5 070,21Náklad na měrnou jednotku:

 1 319,00Počet měrných jednotek:

bmMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.05 ZH

SO_201.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 039,500  10,00  10 395,00

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol. 13173  424,316*1,9=806,200 [A]  

pol.č. 11332 podkladní vrstvy vozovky (61,46+55,19)*2=233,300 [H]  

  

Celkem: A+H=1 039,500 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  111,758  10,00  1 117,58

poplatky za uložení konstrukčních vrstev s asf. pojivy - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

převod : 1m3 =2,2 t

vrstvy s asf. pojivy  

dle pol.č. 11343  

50,799*2,2=111,758 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  11 512,580

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  116,650  490,00  57 158,50

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014102

kce stávající vozovky z VPR:  

ŠDA - délka zdi 125,43* šířka 2,45* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=61,461 [A]  

          délka zdi 125,43* šířka 2,20* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=55,189 [B]  

  

a+b=116,650 [C]
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Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.05 ZH

SO_201.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  50,799  990,00  50 291,01

odstranění stávajících vrstev s asf. pojivem, vč. odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014122

kce stávající vozovky z VPR:  

  

délka zdi 125,43* šířka 2,70* *tloušťka vrstvy tl. 0,15=50,799 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  53,207  490,00  26 071,43

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km)

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ5 125,43*(2,02)=253,369 [A]  

a*1,05=266,037 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání  

b*0,20=53,207 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  266,004  190,00  50 540,76

zpětné natěžení ornice, vč. dopravy

pol.18223 266,004=266,004 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    
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Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.05 ZH

SO_201.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  424,316  490,00  207 914,84

výkop pro OP zeď - vč. odvozu na trvalou skládku dle dodavatele (předpoklad do 

20km)

poplatek za skládku je uveden v pol. č. 014102

dle situace a VPŘ dle průmerných hloubek - mimo odstranění vrstev komunikace  

OPZ5 125,5*(0,94+2,28)=404,110 [A]  

a*1,05=424,316 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    
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Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.05 ZH

SO_201.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  53,210  10,00  532,10

uložení ornice na deponii

pol. 12110 53,21=53,210 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  338,661  21,00  7 111,88

vč. zkoušek zhutnění na požadovaný parametr Edef,2=70MPa

vozovka -délka zdi 125,43* šířka 2,70=338,661 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 10 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  266,037  120,00  31 924,44

zpětné rozprostření ornice v ploše před zdí

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ5 125,43*(2,02)=253,369 [A]  

a*1,05=266,037 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  431 544,961

Základy2

 11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  17,862  2 990,00  53 407,38

Obetonování drenážní potrubí mezerovitým drenážním betonem C12/15n X0

dle situace a VPŘ  

OPZ5 125,5=125,500 [A]  

a*(0,40*0,40-0,150*0,150*3,1415*0,25)=17,862 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 12 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  672,100  1 500,00  1 008 150,00

kompletní provedení miktropilot
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ  

OPZ5 143=143,000 [A]  

a*(4,70)=672,100 [B]  průměrná délka

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 13 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  268,840  1 500,00  403 260,00

vrty pro MP ve vrstvách jílů, hlín a štěrkovitých zemin

dle situace a VPŘ  

OPZ5 143=143,000 [A]  

a*(4,70)*0,40=268,840 [B]  průměrná délka - předpoklad 40% v třídě II

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 14 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  403,260  1 500,00  604 890,00

vrty pod úrovní skalního horizontu

dle situace a VPŘ  

OPZ5 143=143,000 [A]]  

a*(4,70)*0,6=403,260 [B]]  průměrná délka - předpoklad 60% v třídě I

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 15 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  69,000  6 700,00  462 300,00

C30/37 XC2 XA1
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.05 ZH

SO_201.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ5 69=69,000 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  8,280  34 000,00  281 520,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

69*0,120=8,280 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    
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Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.05 ZH

SO_201.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  2 813 527,382

Svislé konstrukce3

 17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  36,140  14 000,00  505 960,00

beton C30/37 XF4 XC4 XD3

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ5 36,14=36,140 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.05 ZH

SO_201.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  6,505  34 000,00  221 170,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

36,14*0,180=6,505 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:     

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 19 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  70,230  9 500,00  667 185,00

DŘÍK C30/37 XF2 XC4 XD1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ5 70,23=70,230 [A]
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Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.05 ZH

SO_201.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  10,535  34 000,00  358 190,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

70,23*0,150=10,535 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.05 ZH

SO_201.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  1 752 505,003

Vodorovné konstrukce4

 21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  24,900  2 990,00  74 451,00

Podkladní beton C12/15n X0 tl. 150mm

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ5 24,9=24,900 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 22 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  131,775  790,00  104 102,25

výplně za rubem zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ5 125,5=125,500 [A]  

a*1,05=131,775 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání stupňů

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  178 553,254

Komunikace5

 23 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  307,304  170,00  52 241,68

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA, fr.0/32

plocha - vozovka - 125,43*2,45=307,304 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  275,946  100,00  27 594,60

vrstva vozovky z nestmelené zeminy (kameniva) zrnitosti GE, nenamrzavá, 

vhodná dle ČSN 73 6126-1

 tl. min.0,20m,(dlee úrovně původní pláně)

plocha - vozovka - 125,43*2,2=275,946 [A]
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.05 ZH

SO_201.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  338,661  14,00  4 741,25

PI,C 1,0kg/m2

plocha - vozovka - 125,43*2,70=338,661 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 26 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  338,661  12,00  4 063,93

125,43*2,7=338,661 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 27 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  5,000  4 800,00  24 000,00

vyrovnávací vrstva na do původní tl. kce, tl.0,04m

125*0,04=5,000 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.05 ZH

SO_201.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 28 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  338,661  305,00  103 291,61

ACP 22+, 50/70

plocha - vozovka - 125,43*2,70=338,661 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  215 933,075

Přidružená stavební výroba7

 29 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  250,373  50,00  12 518,65

ploš. drenáž geotextílie na rubu zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ5 125,5*(0,90+0,5+0,5)=238,450 [A]  

a*1,05=250,373 [B] včetně přirážky na záhyby, přesahy a okraje

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

 30 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  181,975  250,00  45 493,75

nátěry říms

dle situace a VPŘ  

OPZ5 125,5=125,500 [A]  

a*(0,60+0,55+0,30)=181,975 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  37,650  350,00  13 177,50

nátěr odrazné hrany římsy

dle situace a VPŘ  

OPZ5 125,5=125,500 [A]  

a*(0,150+0,150)=37,650 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  71 189,907

Potrubí8

 32 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  125,500  290,00  36 395,00

drenážní potrubí DN150 z PP, SN 8, flexibilní,perforované s plným dnem, komplet 

včetně vyústění a zatěsnění v místech prostupů

OPZ5 125,5=125,500 [A]]  

a*1,0=125,500 [B]] včetně přirážky na ohyby a výškové zlom

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 17

3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 87914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 

MM

M  18,900  790,00  14 931,00

plná část potrubí DN200, PP, včetně vyústění před lícem opěry

OPZ5 7=7,000 [A]  

a*2,7=18,900 [B]   průměrná délka vyústění

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění    

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek    

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace    

- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Potrubí  51 326,008

Ostatní konstrukce a práce9

 34 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  128,500  8 990,00  1 155 215,00

zábradelní svodidlo na opěrných zdech, vč. odrazek v pásnici, délka je včetně 

náběhů, zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem, PKO zábradlí RAL 

7011

OPZ5 125,5+3=128,500 [A] vč. přesahu zábradlí

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.05 ZH

SO_201.05 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 35 918512 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC M3  0,525  12 000,00  6 300,00

opevnění vyústení drenáží. Plocha opevnění 0,50 x 0,50. Kámen 200mm do 

betonového lože C25/30 XF3 tl.100mm včetně vyspárování cem. maltou M25 XF3

OPZ5 7=7,000 [A]]  

a*(0,5*0,5*0,30)=0,525 [B]]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací    

vyspárování zdiva MC

Ostatní konstrukce a práce  1 161 515,009

 6 687 607,14Celkem:
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Kč 3 981 775,92Cena s daní:

Kč 691 052,02DPH:

Kč 3 290 723,90Cena celková:

Kč 3 290 723,90Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975

Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_201.06 ZH

Objekt: SO_201.06 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 494,86Náklad na měrnou jednotku:

 1 319,00Počet měrných jednotek:

bmMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975

Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.06 ZH

SO_201.06 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  780,513  10,00  7 805,13

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol. 13173 362,786*1,9=689,293 [A]  

pol.č. 11332 podkladní vrstvy vozovky (24,03+21,58)*2=91,220 [H]  

  

Celkem: A+H=780,513 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  58,260  10,00  582,60

poplatky za uložení konstrukčních vrstev s asf. pojivy - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

převod : 1m3 =2,2 t

vrstvy s asf. pojivy  

dle pol.č. 11343  

26,482 *2,2=58,260 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  8 387,730

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  45,608  490,00  22 347,92

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014102

kce stávající vozovky z VPR:  

ŠDA - délka zdi 49,04* šířka 2,45* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=24,030 [A]  

MZ - délka zdi 49,04* šířka 2,20* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=21,578 [B]  

  

a+b=45,608 [C]
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Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975
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Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.06 ZH

SO_201.06 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  26,482  990,00  26 217,18

odstranění stávajících vrstev s asf. pojivem, vč. odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014122

kce stávající vozovky z VPR:  

  

ACP - délka zdi 49,04* šířka 2,70* *tloušťka vrstvy tl. 0,20=26,482 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  33,882  490,00  16 602,18

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km)

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ6 49,04*(3,29)=161,342 [A]  

a*1,05=169,409 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání  

b*0,20=33,882 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  169,410  190,00  32 187,90

zpětné natěžení ornice, vč. dopravy

pol.18223 169,41=169,410 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    
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Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975

Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.06 ZH

SO_201.06 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  362,786  490,00  177 765,14

výkop pro OP zeď - vč. odvozu na trvalou skládku dle dodavatele (předpoklad do 

20km)

poplatek za skládku je uveden v pol. č. 014102

dle situace a VPŘ dle průmerných hloubek - mimo odstranění vrstev komunikace  

OPZ6 49,5*(2,5+4,48)=345,510 [A]  

a*1,05=362,786 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975

Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.06 ZH

SO_201.06 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  33,880  10,00  338,80

uložení ornice na deponii

pol. 12110 33,88=33,880 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975

Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.06 ZH

SO_201.06 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  132,408  21,00  2 780,57

vč. zkoušek zhutnění

vozovka -132,408=132,408 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 10 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  169,409  120,00  20 329,08

zpětné rozprostření ornice v ploše před zdí

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ6 49,04*(3,29)=161,342 [A]  

a*1,05=169,409 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  298 568,771

Základy2

 11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  7,045  2 990,00  21 064,55

Obetonování drenážní potrubí mezerovitým drenážním betonem C12/15n X0

dle situace a VPŘ  

OPZ6 49,5=49,500 [A]  

a*(0,40*0,40-0,150*0,150*3,1415*0,25)=7,045 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 12 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  258,500  1 500,00  387 750,00

kompletní provedení miktropilot
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Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975

Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.06 ZH

SO_201.06 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ  

OPZ6 55=55,000 [A]  

a*(4,70)=258,500 [B]  průměrná délka

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 13 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  103,400  1 500,00  155 100,00

vrty pro MP ve vrstvách jílů, hlín a štěrkovitých zemin

dle situace a VPŘ  

OPZ6 55=55,000 [A]  

a*(4,70)*0,40=103,400 [B]  průměrná délka - předpoklad 40% v třídě II

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 14 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  155,100  1 500,00  232 650,00

vrty pod úrovní skalního horizontu

dle situace a VPŘ  

OPZ6 55=55,000 [A]  

a*(4,70)*0,60=155,100 [B]  průměrná délka - předpoklad 60% v třídě IV

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 15 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  27,230  6 700,00  182 441,00

C30/37 XC2 XA1
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975

Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.06 ZH

SO_201.06 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ6 27,23=27,230 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  3,268  34 000,00  111 112,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

27,23*0,120=3,268 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975

Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.06 ZH

SO_201.06 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  1 090 117,552

Svislé konstrukce3

 17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  14,230  14 000,00  199 220,00

beton C30/37 XF4 XC4 XD3

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ6 14,23=14,230 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,561  34 000,00  87 074,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

14,23*0,180=2,561 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:     

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 19 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  49,500  9 500,00  470 250,00

DŘÍK C30/37 XF2 XC4 XD1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ6 49,5=49,500 [A]
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.06 ZH

SO_201.06 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  7,425  34 000,00  252 450,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

49,5*0,150=7,425 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    
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SO_201.06 ZH

SO_201.06 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  1 008 994,003

Vodorovné konstrukce4

 21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  49,500  2 990,00  148 005,00

Podkladní beton C12/15n X0 tl. 150mm

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ6 49,5=49,500 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    
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SO_201.06 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 22 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  158,680  790,00  125 357,20

výplň za rubem zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ6 49,5*(1,11*2,3+1,0*0,5)=151,124 [A]  

a*1,05=158,680 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání stupňů

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  273 362,204

Komunikace5

 23 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  121,275  170,00  20 616,75

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA, fr.0/32

plocha - vozovka - 49,5*2,45=121,275 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  108,900  100,00  10 890,00

plocha - vozovka - 49,5*2,2=108,900 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    
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- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  133,650  14,00  1 871,10

PI,C 1,0kg/m2

plocha - vozovka - 49,5*2,70=133,650 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 26 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  133,650  12,00  1 603,80

49,5*2,7=133,650 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 27 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  1,980  4 800,00  9 504,00

vyrovnávací vrstva na do původní tl. kce, tl.0,04m

49,5*0,04=1,980 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  133,650  305,00  40 763,25
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACP 22+, 50/70

plocha - vozovka - 49,5*2,70=133,650 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  85 248,905

Přidružená stavební výroba7

 29 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  135,135  50,00  6 756,75

ploš. drenáž geotextílie na rubu zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ6 49,5*(1,60+0,5+0,5)=128,700 [A]  

a*1,05=135,135 [B] včetně přirážky na záhyby, přesahy a okraje

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

 30 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  71,775  250,00  17 943,75

nátěry říms

dle situace a VPŘ  

OPZ6 49,5=49,500 [A]  

a*(0,60+0,55+0,30)=71,775 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 31 78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  14,850  350,00  5 197,50
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nátěr odrazné hrany římsy

dle situace a VPŘ  

OPZ6 49,5=49,500 [A]  

a*(0,150+0,150)=14,850 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  29 898,007

Potrubí8

 32 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  51,975  290,00  15 072,75

drenážní potrubí DN150 z PP, SN 8, flexibilní,perforované s plným dnem, komplet 

včetně vyústění a zatěsnění v místech prostupů

OPZ6 49,5=49,500 [A]  

a*1,05=51,975 [B] včetně přirážky na ohyby a výškové zlomy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 33 87914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 

MM

M  8,100  790,00  6 399,00

plná část potrubí DN200, PP, včetně vyústění před lícem opěry
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OPZ6 3=3,000 [A]  

a*2,7=8,100 [B]   průměrná délka vyústění

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění    

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek    

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace    

- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Potrubí  21 471,758

Ostatní konstrukce a práce9

 34 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  52,500  8 990,00  471 975,00

zábradelní svodidlo na opěrných zdech, vč. odrazek v pásnici, délka je včetně 

náběhů, zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem, PKO zábradlí RAL 

7011

dle situace a VPŘ  

OPZ6 49,5+3=52,500 [A] vč. přesahu zábradlí

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 35 918512 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC M3  0,225  12 000,00  2 700,00
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975

Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.06 ZH

SO_201.06 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

opevnění vyústení drenáží. Plocha opevnění 0,50 x 0,50. Kámen 200mm do 

betonového lože C25/30 XF3 tl.100mm včetně vyspárování cem. maltou M25 XF3

OPZ6 3=3,000 [A]  

a*(0,5*0,5*0,30)=0,225 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací    

vyspárování zdiva MC

Ostatní konstrukce a práce  474 675,009

 3 290 723,90Celkem:
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Kč 2 101 115,34Cena s daní:

Kč 364 656,38DPH:

Kč 1 736 458,96Cena celková:

Kč 1 736 458,96Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_201.07 ZH

Objekt: SO_201.07 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 1 316,50Náklad na měrnou jednotku:

 1 319,00Počet měrných jednotek:

bmMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.07 ZH

SO_201.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  270,495  10,00  2 704,95

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol. 13173 110,534*1,9=210,015 [A]  

pol.č. 11332 podkladní vrstvy vozovky (15,93+14,31)*2=60,480 [H]  

  

Celkem: A+H=270,495 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  2 704,950

Zemní práce1

 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  30,244  490,00  14 819,56

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014102

kce stávající vozovky z VPR:  

ŠDA - délka zdi 32,52* šířka 2,45* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=15,935 [A]  

         - délka zdi 32,52* šířka 2,20* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=14,309 [B]  

  

a+b=30,244 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  13,727  490,00  6 726,23

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km)
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.07 ZH

SO_201.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ7 32,52*(2,01)=65,365 [A]  

a*1,05=68,633 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání  

b*0,20=13,727 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  546,000  190,00  103 740,00

zpětné natěžení ornice, vč. dopravy

pol.18223 546=546,000 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.07 ZH

SO_201.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  110,534  490,00  54 161,66

výkop pro OP zeď - vč. odvozu na trvalou skládku dle dodavatele (předpoklad do 

20km)

poplatek za skládku je uveden v pol. č. 014102

dle situace a VPŘ dle průmerných hloubek - mimo odstranění vrstev komunikace  

OPZ7 33*(0,93+2,26)=105,270 [A]  

a*1,05=110,534 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  13,730  10,00  137,30

uložení ornice na deponii

pol. 12110 13,73=13,730 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.07 ZH

SO_201.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  68,633  100,00  6 863,30

zpětné rozprostření ornice v ploše před zdí

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ7 32,52*(2,01)=65,365 [A]  

a*1,05=68,633 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  186 448,051

Základy2

 8 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  4,697  2 990,00  14 044,03

Obetonování drenážní potrubí mezerovitým drenážním betonem C12/15n X0

dle situace a VPŘ  

OPZ7 33=33,000 [A]  

a*(0,40*0,40-0,150*0,150*3,1415*0,25)=4,697 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.07 ZH

SO_201.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 9 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  155,100  1 500,00  232 650,00

kompletní provedení miktropilot

dle situace a VPŘ  

OPZ7 33=33,000 [A]  

a*(4,70)=155,100 [B]  průměrná délka

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 10 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  62,040  1 500,00  93 060,00

vrty pro MP ve vrstvách jílů, hlín a štěrkovitých zemin

dle situace a VPŘ  

OPZ7 33=33,000 [A]  

a*(4,70)*0,40=62,040 [B]  průměrná délka - předpoklad 40% v třídě II

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 11 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  93,060  1 500,00  139 590,00

vrty pod úrovní skalního horizontu

dle situace a VPŘ  

OPZ7 33=33,000 [A]  

a*(4,70)*0,60=93,060 [B]  průměrná délka - předpoklad 60% v třídě IV

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 7

3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.07 ZH

SO_201.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 12 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  18,150  6 700,00  121 605,00

C30/37 XC2 XA1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ7 18,15=18,150 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 13 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  2,178  34 000,00  74 052,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

18,15*0,120=2,178 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.07 ZH

SO_201.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  675 001,032

Svislé konstrukce3

 14 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  9,500  14 000,00  133 000,00

beton C30/37 XF4 XC4 XD3

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ7 9,5=9,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,710  34 000,00  58 140,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

9,5*0,180=1,710 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:     

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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 16 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  18,360  9 500,00  174 420,00

DŘÍK C30/37 XF2 XC4 XD1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ7 18,36=18,360 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 17 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  2,754  34 000,00  93 636,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

18,36*0,150=2,754 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
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požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  459 196,003

Vodorovné konstrukce4

 18 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  6,560  2 990,00  19 614,40

Podkladní beton C12/15n X0 tl. 150mm

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ7 6,56=6,560 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 19 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  44,352  790,00  35 038,08

drenážní potrubí DN150 z PP, SN 8, flexibilní,perforované s plným dnem, komplet 

včetně vyústění a zatěsnění v místech prostupů

dle situace a VPŘ  

OPZ7 33*(0,40*1,95+1,0*0,5)=42,240 [A]  

a*1,05=44,352 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání stupňů

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  54 652,484

Přidružená stavební výroba7

 20 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  65,489  50,00  3 274,45

ploš. drenáž geotextílie na rubu zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ7 33*(0,89+0,5+0,5)=62,370 [A]  

a*1,05=65,489 [B] včetně přirážky na záhyby, přesahy a okraje

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace
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 21 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  47,850  250,00  11 962,50

nátěry říms

dle situace a VPŘ  

OPZ7 33=33,000 [A]  

a*(0,60+0,55+0,30)=47,850 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 22 78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  9,900  350,00  3 465,00

nátěr odrazné hrany římsy

dle situace a VPŘ  

OPZ7 33=33,000 [A]  

a*(0,150+0,150)=9,900 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  18 701,957

Potrubí8

 23 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  34,650  290,00  10 048,50

drenážní potrubí DN150 z PP, SN 8, flexibilní,perforované s plným dnem, komplet 

včetně vyústění a zatěsnění v místech prostupů

OPZ7 33=33,000 [A]  

a*1,05=34,650 [B] včetně přirážky na ohyby a výškové zlomy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.    
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- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 24 87914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 

MM

M  5,400  790,00  4 266,00

plná část potrubí DN200, PP, včetně vyústění před lícem opěry

OPZ7 2=2,000 [A]  

a*2,7=5,400 [B]   průměrná délka vyústění

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění    

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek    

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace    

- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Potrubí  14 314,508

Ostatní konstrukce a práce9

 25 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  36,000  8 990,00  323 640,00

zábradelní svodidlo na opěrných zdech, vč. odrazek v pásnici, délka je včetně 

náběhů, zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem, PKO zábradlí RAL 

7011

OPZ7 33+3=36,000 [A] vč. přesahu zábradlí
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.07 ZH

SO_201.07 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 26 918512 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC M3  0,150  12 000,00  1 800,00

opevnění vyústení drenáží. Plocha opevnění 0,50 x 0,50. Kámen 200mm do 

betonového lože C25/30 XF3 tl.100mm včetně vyspárování cem. maltou M25 XF3

OPZ7 2=2,000 [A]  

a*(0,5*0,5*0,30)=0,150 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací    

vyspárování zdiva MC

Ostatní konstrukce a práce  325 440,009

 1 736 458,96Celkem:
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Kč 3 622 982,64Cena s daní:

Kč 628 782,11DPH:

Kč 2 994 200,53Cena celková:

Kč 2 994 200,53Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_201.08 ZH

Objekt: SO_201.08 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 2 270,05Náklad na měrnou jednotku:

 1 319,00Počet měrných jednotek:

bmMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.08 ZH

SO_201.08 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  491,236  10,00  4 912,36

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol. 13173 202,256*1,9=384,286 [A]  

pol.č. 11332 podkladní vrstvy vozovky (53,475)*2=106,950 [H]  

  

Celkem: A+H=491,236 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  4 912,360

Zemní práce1

 2 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  53,475  490,00  26 202,75

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014102

kce stávající vozovky z VPR:  

ŠDA - délka zdi 57,5* šířka 2,45* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=28,175 [A]  

           délka zdi 57,5* šířka 2,20* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=25,300 [B]  

  

a+b=53,475 [C]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  25,113  490,00  12 305,37

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km)



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 3

3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.08 ZH

SO_201.08 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ8 57,77*(2,07)=119,584 [A]  

a*1,05=125,563 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání  

b*0,20=25,113 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  125,560  190,00  23 856,40

zpětné natěžení ornice, vč. dopravy

pol.18223 125,56=125,560 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.08 ZH

SO_201.08 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  202,256  490,00  99 105,44

výkop pro OP zeď - vč. odvozu na trvalou skládku dle dodavatele (předpoklad do 

20km)

poplatek za skládku je uveden v pol. č. 014102

dle situace a VPŘ dle průmerných hloubek - mimo odstranění vrstev komunikace  

OPZ8 57,5*(0,99+2,36)=192,625 [A]  

a*1,05=202,256 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  25,110  10,00  251,10

uložení ornice na deponii

pol. 12110 25,11=25,110 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.08 ZH

SO_201.08 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  125,563  120,00  15 067,56

zpětné rozprostření ornice v ploše před zdí

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ8 57,77*(2,07)=119,584 [A]  

a*1,05=125,563 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  176 788,621

Základy2

 8 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  8,184  2 990,00  24 470,16

Obetonování drenážní potrubí mezerovitým drenážním betonem C12/15n X0

dle situace a VPŘ  

OPZ8 57,5=57,500 [A]  

a*(0,40*0,40-0,150*0,150*3,1415*0,25)=8,184 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.08 ZH

SO_201.08 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 9 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  310,200  1 500,00  465 300,00

kompletní provedení miktropilot

dle situace a VPŘ  

OPZ8 66=66,000 [A]  

a*(4,70)=310,200 [B]  průměrná délka

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 10 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  124,080  1 500,00  186 120,00

vrty pro MP ve vrstvách jílů, hlín a štěrkovitých zemin

dle situace a VPŘ  

OPZ8 66=66,000 [A]  

a*(4,70)*0,40=124,080 [B]  průměrná délka - předpoklad 40% v třídě II

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 11 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  186,120  1 500,00  279 180,00

vrty pod úrovní skalního horizontu

dle situace a VPŘ  

OPZ8 66=66,000 [A]  

a*(4,70)*0,60=186,120 [B]  průměrná délka - předpoklad 60% v třídě IV

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.08 ZH

SO_201.08 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 12 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  31,640  6 700,00  211 988,00

C30/37 XC2 XA1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ8 31,64=31,640 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 13 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  3,797  34 000,00  129 098,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

31,64*0,120=3,797 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.08 ZH

SO_201.08 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  1 296 156,162

Svislé konstrukce3

 14 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  16,500  14 000,00  231 000,00

beton C30/37 XF4 XC4 XD3

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ8 16,5=16,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,970  34 000,00  100 980,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

16,5*0,180=2,970 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:     

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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 16 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  33,270  9 500,00  316 065,00

DŘÍK C30/37 XF2 XC4 XD1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ8 33,27=33,270 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 17 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  4,991  34 000,00  169 694,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

33,27*0,150=4,991 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 11

3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.08 ZH

SO_201.08 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  817 739,003

Vodorovné konstrukce4

 18 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  11,430  2 990,00  34 175,70

Podkladní beton C12/15n X0 tl. 150mm

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ8 11,43=11,430 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 19 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  81,331  790,00  64 251,49

výplně za rubem zdí

dle situace a VPŘ  

OPZ8 57,5*(0,43*1,97+1,0*0,5)=77,458 [A]  

a*1,05=81,331 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání stupňů

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  98 427,194

Přidružená stavební výroba7

 20 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  116,524  50,00  5 826,20

ploš. drenáž geotextílie na rubu zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ8 57,5*(0,93+0,5+0,5)=110,975 [A]  

a*1,05=116,524 [B] včetně přirážky na záhyby, přesahy a okraje

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

 21 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  83,375  250,00  20 843,75
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nátěry říms

dle situace a VPŘ  

OPZ8 57,5=57,500 [A]  

a*(0,60+0,55+0,30)=83,375 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 22 78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  17,250  350,00  6 037,50

nátěr odrazné hrany římsy

dle situace a VPŘ  

OPZ8 57,5=57,500 [A]  

a*(0,150+0,150)=17,250 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  32 707,457

Potrubí8

 23 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  60,375  290,00  17 508,75

drenážní potrubí DN150 z PP, SN 8, flexibilní,perforované s plným dnem, komplet 

včetně vyústění a zatěsnění v místech prostupů

OPZ8 57,5=57,500 [A]  

a*1,05=60,375 [B] včetně přirážky na ohyby a výškové zlomy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.08 ZH

SO_201.08 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 24 87914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 

MM

M  5,400  790,00  4 266,00

plná část potrubí DN200, PP, včetně vyústění před lícem opěry

OPZ8 2=2,000 [A]  

a*2,7=5,400 [B]   průměrná délka vyústění

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění    

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek    

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace    

- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Potrubí  21 774,758

Ostatní konstrukce a práce9

 25 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  60,500  8 990,00  543 895,00

zábradelní svodidlo na opěrných zdech, vč. odrazek v pásnici, délka je včetně 

náběhů, zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem, PKO zábradlí RAL 

7011

OPZ8 57,5+3=60,500 [A] vč. přesahu zábradlí

Technická specifikace: položka zahrnuje:    
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Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.08 ZH

SO_201.08 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 26 918512 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC M3  0,150  12 000,00  1 800,00

opevnění vyústení drenáží. Plocha opevnění 0,50 x 0,50. Kámen 200mm do 

betonového lože C25/30 XF3 tl.100mm včetně vyspárování cem. maltou M25 XF3

OPZ8 2=2,000 [A]  

a*(0,5*0,5*0,30)=0,150 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací    

vyspárování zdiva MC

Ostatní konstrukce a práce  545 695,009

 2 994 200,53Celkem:
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Kč 11 473 927,70Cena s daní:

Kč 1 991 342,82DPH:

Kč 9 482 584,88Cena celková:

Kč 9 482 584,88Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Opěrná zeď OPZ9 v km 2,704

Opěrná zeď OPZ9 v km 2,704

Rozpočet:

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

SO_201.09 ZH

Objekt: SO_201.09 ZH

Stavba: I-ROP_18.1 O2

SOUPIS PRACÍ

Kč 7 189,22Náklad na měrnou jednotku:

 1 319,00Počet měrných jednotek:

bmMěrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ9 v km 2,704

Opěrná zeď OPZ9 v km 2,704

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.09 ZH

SO_201.09 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T  1 473,533  10,00  14 735,33

POPLATKY ZA SKLÁDKU

Zemina a kamení (17 05 04) . Investor požaduje k fakturaci této položky doložit 

vážní lístky ze skládky a doklad o úhradě poplatku za skládku za uvedený materiál 

z této stavby.

pol. 13173 600,312*1,9=1 140,593 [A]  

pol.č. 11332 podkladní vrstvy vozovky (166,47)*2=332,940 [H]  

  

Celkem: A+H=1 473,533 [I]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

 2 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T  158,528  10,00  1 585,28

poplatky za uložení konstrukčních vrstev s asf. pojivy - skládka dle zadávacích 

podmínek v režii dodavatele s poplatkem a evidencí

převod : 1m3 =2,2 t

vrstvy s asf. pojivy  

dle pol.č. 11343  

(72,058)*2,2=158,528 [A]

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

Všeobecné konstrukce a práce  16 320,610

Zemní práce1

 3 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  166,470  490,00  81 570,30

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014102

kce stávající vozovky z VPR:  

ŠDA - délka zdi 179* šířka 2,45* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=87,710 [A]  

          délka zdi 179* šířka 2,20* *tloušťka vrstvy tl. 0,2=78,760 [B]  

  

a+b=166,470 [C]
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Opěrná zeď OPZ9 v km 2,704

Opěrná zeď OPZ9 v km 2,704

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.09 ZH

SO_201.09 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 4 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET 

PODKLADU

M3  72,058  990,00  71 337,42

odstranění stávajících vrstev s asf. pojivem, vč. odvozu na skládku určenou 

zhotovitelem (předpoklad do 20km)

skládkovné uvedeno v pol.č.014122

kce stávající vozovky z VPR:  

  

AC - délka zdi 177,92* šířka 2,70* *tloušťka vrstvy tl. 0,15=72,058 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  75,100  490,00  36 799,00

sejmutí ornice s uložením v místě stavby na deponii (předpoklad do 5km)

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ9 177,92*(2,01)=357,619 [A]  

a*1,05=375,500 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání  

b*0,20=75,100 [C]

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu    

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

 6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  375,500  190,00  71 345,00

zpětné natěžení ornice, vč. dopravy

pol.18223 375,5=375,500 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ9 v km 2,704

Opěrná zeď OPZ9 v km 2,704

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.09 ZH

SO_201.09 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

položka nezahrnuje:    

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  600,312  490,00  294 152,88

výkop pro OP zeď - vč. odvozu na trvalou skládku dle dodavatele (předpoklad do 

20km)

poplatek za skládku je uveden v pol. č. 014102

dle situace a VPŘ dle průmerných hloubek - mimo odstranění vrstev komunikace  

OPZ9 179*(0,93+2,264)=571,726 [A]  

a*1,05=600,312 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem    

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené    

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění    

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.    

- příplatek za lepivost    
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Opěrná zeď OPZ9 v km 2,704

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.09 ZH

SO_201.09 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)    

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)    

- potřebné snížení hladiny podzemní vody    

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů    

- vytahování a nošení výkopku    

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy    

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek    

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)    

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti    

- třídění výkopku    

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)    

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  75,100  10,00  751,00

uložení ornice na deponii

pol. 12110 75,1=75,100 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru    

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření    

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění    

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech    

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu    

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek    

- spouštění a nošení materiálu    

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů    

- svahování, uzavírání povrchů svahů    

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě    

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti    

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)
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Objekt:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  483,300  21,00  10 149,30

vč. zkoušek zhutnění

vozovka 483,3=483,300 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 10 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2  375,500  120,00  45 060,00

zpětné rozprostření ornice v ploše před zdí

dle siltuace a VPŘ - průměrná šířka na délku zdi  

OPZ9 177,92*(2,01)=357,619 [A]  

a*1,05=375,500 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m    

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

Zemní práce  611 164,901

Základy2

 11 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3  25,477  2 990,00  76 176,23

Obetonování drenážní potrubí mezerovitým drenážním betonem C12/15n X0

dle situace a VPŘ  

OPZ9 179=179,000 [A]  

a*(0,40*0,40-0,150*0,150*3,1415*0,25)=25,477 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy    

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 12 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU M  930,600  1 500,00  1 395 900,00

kompletní provedení miktropilot
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ  

OPZ9 198=198,000 [A]  

a*(4,70)=930,600 [B]  průměrná délka

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 13 26123 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

II D DO 150MM

M  372,240  1 500,00  558 360,00

vrty pro MP ve vrstvách jílů, hlín a štěrkovitých zemin

dle situace a VPŘ  

OPZ9 198=198,000 [A]  

a*(4,70)*0,40=372,240 [B]  průměrná délka - předpoklad 40% v třídě II

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 14 26143 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. 

IV D DO 150MM

M  558,360  1 500,00  837 540,00

vrty pod úrovní skalního horizontu

dle situace a VPŘ  

OPZ9 198=198,000 [A]  

a*(4,70)*0,60=558,360 [B]  průměrná délka - předpoklad 60% v třídě IV

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav    

svislou dopravu zeminy z vrtu    

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku    

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 15 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  98,620  6 700,00  660 754,00

C30/37 XC2 XA1
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ9 v km 2,704

Opěrná zeď OPZ9 v km 2,704

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.09 ZH

SO_201.09 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ9 98,62=98,620 [A]

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  11,834  34 000,00  402 356,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

98,62*0,120=11,834 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.09 ZH

SO_201.09 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Základy  3 931 086,232

Svislé konstrukce3

 17 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3  51,620  14 000,00  722 680,00

beton C30/37 XF4 XC4 XD3

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ9 51,62=51,620 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    
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Stavba:
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Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.09 ZH

SO_201.09 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 18 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  9,292  34 000,00  315 928,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

51,62*0,180=9,292 [A]

Technická specifikace: položka zahrnuje:     

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 19 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO 

C30/37

M3  99,620  9 500,00  946 390,00

DŘÍK C30/37 XF2 XC4 XD1

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ9 99,62=99,620 [A]



Aspe Firma: Liberecký kraj Strana: 11

3.6.1.8

Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ9 v km 2,704
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.09 ZH

SO_201.09 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,    

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 20 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, 

B500B

T  14,943  34 000,00  508 062,00

BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ B 500 B (10 505 R)

99,62*0,150=14,943 [A]

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení, případně s uložením    

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,    

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,    

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,    

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,    

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,    
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Objekt:

Rozpočet:
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SO_201.09 ZH
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,    

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,    

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,    

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),    

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,    

- separaci výztuže,    

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,    

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce  2 493 060,003

Vodorovné konstrukce4

 21 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  35,560  2 990,00  106 324,40

Podkladní beton C12/15n X0 tl. 150mm

dle situace a VPŘ - vypočteno na 3D modelu  

OPZ9 35,56=35,560 [A]

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,    

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,    

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,    

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,    

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,    

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,    

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,    

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,    

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,    

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,    

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,    

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,    

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,    
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,    

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,    

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,    

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 22 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX 

ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

M3  240,576  790,00  190 055,04

výplně za rubem zdí

dle situace a VPŘ  

OPZ9 179*(0,40*1,95+1,0*0,5)=229,120 [A]  

a*1,05=240,576 [B] včetně přirážky na výškové vyrovnání stupňů

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení    

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce  296 379,444

Komunikace5

 23 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  438,550  170,00  74 553,50

tl. konstrukční vrstvy 200mm, vč. zkoušek zhutnění

ŠDA, fr.0/32

plocha - vozovka - 179*2,45=438,550 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 24 56354 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 200MM M2  393,800  100,00  39 380,00

plocha - vozovka - 179*2,2=393,800 [A]

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti    

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ9 v km 2,704

Opěrná zeď OPZ9 v km 2,704

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.09 ZH

SO_201.09 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  483,300  14,00  6 766,20

PI,C 1,0kg/m2

plocha - vozovka - 179*2,70=483,300 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 26 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 056,100  12,00  12 673,20

PS CP 0,35 kg/m2

plocha - vozovka - 2*179*2,95=1 056,100 [A]

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství    

- provedení dle předepsaného technologického předpisu    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách    

- úpravu napojení, ukončení

 27 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  7,160  4 800,00  34 368,00

vyrovnávací vrstva na do původní tl. kce, tl.0,04m

179*0,04=7,160 [A]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Opěrná zeď OPZ9 v km 2,704

Opěrná zeď OPZ9 v km 2,704

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.09 ZH

SO_201.09 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 28 574E88 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

90MM

M2  483,300  305,00  147 406,50

ACP 22+, 50/70

plocha - vozovka - 179*2,70=483,300 [D]

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě    

- očištění podkladu    

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce    

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.    

- nezahrnuje postřiky, nátěry    

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace  315 147,405

Přidružená stavební výroba7

 29 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  355,226  50,00  17 761,30

ploš. drenáž geotextílie na rubu zdi

dle situace a VPŘ  

OPZ9 179*(0,89+0,5+0,5)=338,310 [A]  

a*1,05=355,226 [B] včetně přirážky na záhyby, přesahy a okraje

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- dodání  předepsaného ochranného materiálu    

- zřízení ochrany izolace

 30 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  259,550  250,00  64 887,50

nátěry říms

dle situace a VPŘ  

OPZ9 179=179,000 [A]  

a*(0,60+0,55+0,30)=259,550 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.
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Opěrná zeď OPZ9 v km 2,704

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.09 ZH

SO_201.09 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 78385 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S6 (OS-DII) M2  53,700  350,00  18 795,00

nátěr odrazné hrany římsy

dle situace a VPŘ  

OPZ9 179=179,000 [A]  

a*(0,150+0,150)=53,700 [B]

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba  101 443,807

Potrubí8

 32 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M  187,950  290,00  54 505,50

drenážní potrubí DN150 z PP, SN 8, flexibilní,perforované s plným dnem, komplet 

včetně vyústění a zatěsnění v místech prostupů

OPZ9 179=179,000 [A]  

a*1,05=187,950 [B] včetně přirážky na ohyby a výškové zlomy

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon    

zahrnuje:    

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.    

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí    

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí    

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách    

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
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Rozpočet:
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SO_201.09 ZH

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 33 87914 POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 

MM

M  24,300  790,00  19 197,00

plná část potrubí DN200, PP, včetně vyústění před lícem opěry

OPZ9 9=9,000 [A]  

a*2,7=24,300 [B]   průměrná délka vyústění

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)    

- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav    

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění    

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr    

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu    

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů    

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek    

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací    

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace    

- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti

Potrubí  73 702,508

Ostatní konstrukce a práce9

 34 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ

M  182,000  8 990,00  1 636 180,00

zábradelní svodidlo na opěrných zdech, vč. odrazek v pásnici, délka je včetně 

náběhů, zvolený typ svodidla podléhá schválení investorem, PKO zábradlí RAL 

7011

OPZ9 179+3=182,000 [A] vč. přesahu zábradlí

Technická specifikace: položka zahrnuje:    

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků    

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné 

nivelační hmoty pod kotevní desky    

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr    

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření    
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Rozpočet:

I-ROP_18.1 O2

SO_201.09 ZH
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

 35 918512 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC M3  0,675  12 000,00  8 100,00

opevnění vyústení drenáží. Plocha opevnění 0,50 x 0,50. Kámen 200mm do 

betonového lože C25/30 XF3 tl.100mm včetně vyspárování cem. maltou M25 XF3

OPZ9 9=9,000 [A]  

a*(0,5*0,5*0,30)=0,675 [B]

Technická specifikace: Položka zahrnuje:    

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací    

vyspárování zdiva MC

Ostatní konstrukce a práce  1 644 280,009

 9 482 584,88Celkem:





Objekt

Název

SO 000

HARMONOGRAM

Stavba: I-ROP_18.1 O2 - Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

Varianta: ZŘ - 

Světlá p. Ještědem - Výpřež, vybavení komunikace

SO_101.3 ZV

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Sjezdy-obnova stávajících

SO_101.4 NV

Všeobecné a ostatní náklady

SO_101.1 ZH

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úsek km 0,700-

3,150

SO_101.2 ZH

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce křižovatky silnic 

III/2784 a III/27246

SO_101.7 NV

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice, úseky km 

0,017-0,700 a km 3,150-3,305

SO_151.01 NV

Světlá p. Ještědem - Výpřež, Nástupiště

SO_101.5 NV

Světlá p. Ještědem - Výpřež, rekonstrukce silnice a sjezd v K.Ú. 

Křižany

SO_101.6 NV

Propustek č.3 km 0,377 85

SO_151.04 NV

Propustek č.4 km 0,533 02

SO_151.05 ZH

Propustek č.1 km 0,076 00

SO_151.02 NV

Propustek č.2 km 0,144 53

SO_151.03 NV

Propustek č.7 km 2,683 13

SO_151.51 ZH

Vyústění příkopu č.1 km 1,544 52

SO_151.52 ZH

Propustek č.5 km 1,088 57

SO_151.06 ZH

Propustek č.6 km 1,248 00

SO_151.07 ZH

Propustek č.A v km 0,839 00

SO_151.B ZH

Propustek č.B v km 1,430 00

SO_151.C ZH

Vyústění příkopu č.2 km 2,025 54

SO_151.53 ZH

Vyústění příkopu č.3 km 2,169 20

SO_151.A ZH

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

SO_201.02 NV

Opěrná zeď OPZ2 v km 0,537

SO_201.03 ZH

Propustek č.C v km 2,359 50

SO_151.E ZH

Propustek č.E v km 2,576 00 pod sjezdem

SO_181.ZV

Opěrná zeď OPZ5 v km 1,777

SO_201.06 ZH

Opěrná zeď OPZ6 v km 1,975

SO_201.07 ZH

Opěrná zeď OPZ3 v km 0,832

SO_201.04 ZH

Opěrná zeď OPZ4 v km 1,297

SO_201.05 ZH

Opěrná zeď OPZ9 v km 2,704

Opěrná zeď OPZ7 v km 2,431

SO_201.08 ZH

Opěrná zeď OPZ8 v km 2,563

SO_201.09 ZH





PLÁN ORGANIZACE VÝSTAVBY

Stavba: I-ROP_18.1 O2 - Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 1. etapa

V průběhu výstavby budou stanovena časová "OKNA" pro průjezd OA a BUS takto:

do 08:00 ráno osobní automobiy + autobusy

od 14:00 odpoledne pouze autobusy

od 17:00 odpoledne osobní automobiy + autobusy
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