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SMLOUVA O DÍLO
č. SML/3Ř2/2021

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „OZ“)

ČLÁNEK I.
SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOV DNÍ ZÁSTUPCI

1. Objednatel:
Statutární m sto Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno - město
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno – Královo Pole na
základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, ve znění
pozdějších změn – Statutu města Brna

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole

Palackého tř. 1365/59, 612 93 Brno

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 105933093/0300

ID datové schránky: xyxbwjb

Zástupce ve věcech technických:

e-mail:

technický dozor stavebníka:

2. Zhotovitel:
AQUA – GAS, s.r.o.

se sídlem: Berkova 534/92, Královo Pole, 612 00 Brno

IČO: 25513117

DIČ: CZ25513117

zastoupen: Radovanem Koudelkou, jednatelem

jiná osoba oprávněná

jednat za Zhotovitele: Radovan Koudelka

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 2113062709/2700



/
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ID datové schránky: mbtmxdt

Zástupce ve věcech

technic elka

e-mail:

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. zn. C 29265.

ČLÁNEK II.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ,

1. Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na základě
výsledků zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky s názvem: „Vým na stoupaček vody
a kanalizace v BD BystĜinova 2 - 20, Brno“ (dále také jen „zadávací řízení“ nebo „veřejná
zakázka“).

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý zhotovit dílo v rozsahu dohodnutém touto
Smlouvou.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla,
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky provádění díla a že disponuje
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné provedení díla nezbytné.
Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele do uzavření této Smlouvy,
zejména projektovou dokumentaci stavby pro provádění stavby s názvem „Vým na stoupaček
vody a kanalizace v BD BystĜinova 2 - 20, Brno", vypracovanou v souladu s vyhláškou
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v září 2020, společností UCHYTIL s.r.o., K Terminálu 7,
619 00 Brno, IČO: 607324078 (dále jen „projekt“) a Soupis stavebních prací, který v rámci
nabídky ocenil, a který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Soupis prací je vypracovaný v souladu
s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel prohlašuje, že se s podklady, na které tato Smlouva odkazuje, důkladně seznámil.

ČLÁNEK III.
P EDM T PLN NÍ

1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své náklady
a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající závazek
Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení dle čl. VI
Smlouvy. Dílo bude provád no za plného obydlení.

2. Předmětem díla je provedení všech stavebních činností, prací, služeb a dodávek uvedených ve
Smlouvě a jejích přílohách v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a nabídkou
Zhotovitele. Předmětem díla je zejména výměna odpadního potrubí, stoupacího potrubí studené,
teplé a cirkulační vody a výměna stávajících klozetů, v půdních nádstavbách budou společné
koupelny s WC modernizovány osazením nových kombi WC s nádržkou, novou dlažbou
a obdklady a novými zařizovacími předměty (umyvadla, WC, vany smaltované), a to ve všech
bytech bytových domů Bystřinova č. or. 2 - 20 v Brně - Králově Poli.
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3. Dílo musí být způsobilé k dohodnutému účelu, kterým je zajištění provozuschopnosti budovy pro 
nájemní bydlení.  

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele stavební práce ve 131 bytech v bytových domech 
Bystřinova č. p. 2569/2, který je součástí pozemku p.č. 4609/57, zapsané na LV č. 3481 pro 

katastrální území Královo Pole, obec Brno, Bystřinova č. p. 2570/4, který je součástí pozemku p. 

č. 4609/56, Bystřinova č. p. 2571/6, který je součástí pozemku p.č. 4609/55, Bystřinova č. p. 
2572/8, který je součástí pozemku p.č. 4609/54, Bystřinova č. p. 2573/10, který je součástí 
pozemku p.č. 4609/53, Bystřinova č. p. 2574/12, který je součástí pozemku p.č. 4609/52, 

Bystřinova č. p.2575/14, který je součástí pozemku p.č. 4609/51, Bystřinova č. p. 2576/16, který 
je součástí pozemku p.č. 4609/50, Bystřinova č. p. 2577/18, který je součástí pozemku p.č. 
4609/49, Bystřinova č. p. 2578/20, který je součástí pozemku p.č. 4609/48, vše zapsané na LV č. 
10001 pro katastrální území Královo Pole, obec Brno, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský 
kraj, Katastrální pracoviště Brno-město. 

5. Místo plnění je vymezeno projektem specifikovaným v čl. II odst. 3 Smlouvy. 

 

ČLÁNEK IV. 
DOBA PLN�NÍ 

 

1.  Objednatel je povinen předat a Zhotovitel je povinen převzít staveniště 15. kalendářní den od 
nabytí účinnosti této Smlouvy. Tím není dotčeno právo Zhotovitele plnit informační povinnost 
vůči nájemcům dle této Smlouvy. Předpokládaný termín zahájení plnění je září 2021. Zhotovitel 

je povinen zahájit práce neprodleně po převzetí staveniště, avšak nejdříve 15. den po splnění 
informační povinnosti vůči nájemcům dle této Smlouvy. 

 Zhotovitel je povinen řádně ukončit provád�ní díla a p�edat dílo bez vad 

a nedodělků Objednateli nejpozději do 300 kalendá�ních dnů ode dne nabytí účinnosti této 
Smlouvy. Do této lhůty se rovněž započítává lhůta pro splnění informační povinnosti vůči 
nájemcům. 

 Doba realizace prací v jednotlivém bytě nesmí převýšit v bytech v 1. – 7. NP 12 dní, v bytech 

v 8. NP, tj. v půdních nadstavbách 20 dní, tj. nájemce nesmí být omezen v užívání bytu déle, než 
v bytech v 1. – 7. NP 12 dní, v bytech v 8. NP (v půdních nadstavbách) 20 dní. Práce 
v jednotlivých bytech mohou být započaty nejd�íve 15. den po splnění informační povinnosti 
vůči nájemcům (publicita) dle právních předpisů – zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen projednat s jednotlivými nájemci termíny 
započetí prací v bytech za plného obydlení tak, aby při realizaci díla byly dodrženy podmínky 
ustanovení v čl.  IX. odst. 19 této Smlouvy.  

2. V období 10.12.2021 – 03.01.2022 budou práce z důvodu vánočních svátků p�erušeny, 

a v termínu od 04.01.2020 budou práce opět zahájeny. Tato doba se nezapočítává do sjednané 
doby pln�ní. 

3. Zhotovitel je povinen řádně ukončit práce v jednotlivých bytech a odevzdat za účasti zástupce 
Objednatele (technického dozoru stavebníka – dále jen „TDS“) každý byt nájemci do plného 
užívání bez vad a nedodělků nebránících užívání nejpozději do 30 kalendá�ních dnů od 

odevzdání bytu nájemcem Zhotoviteli k provádění díla. 

4. Práce v jednotlivých bytech mohou být započaty nejd�íve 15. den po splnění informační 
povinnosti vůči nájemcům (publicita) dle občanského zákoníku.  
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ČLÁNEK V. 
 VLASTNICKÉ PRÁVO K P�EDM�TU DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich zabudování do 
nemovitosti, byť dílo není dokončeno a je doposud prováděno. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění díla nebo 
v souvislosti s prováděním díla podle této Smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to i třetím 
osobám, popř. Objednateli až do doby předání a převzetí zhotoveného díla Objednatelem.  

3. V případě, že Zhotovitel nevyhoví nárokům Objednatele na odstranění škod způsobených 
v průběhu provádění díla v dohodnutém termínu a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě obvyklé, je 
Objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škody v penězích. 

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, 
a zařízeních. 

ČLÁNEK VI. 
CENA DÍLA 

1. Cena za provedení díla dle čl. III. této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu 

se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž celková cena je 
vzhledem k sjednanému rozsahu díla cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou 
dobu provádění díla. Cena díla je stanovena na základě oceněného Soupisu prací ze dne 

08.07.2021, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy (Příloha č. 1 této Smlouvy). V ceně díla 
jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla a 
zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, spojené 
s realizací předmětu plnění Smlouvy. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené 
s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. 

2. Celková cena díla 9 606 569,09 Kč bez DPH 

(slovy: devětmilionůšestsetšesttisícpětsetšedesátdevět korun českých a devět haléřů)  

3. Sazba DPH bude odpovídat platné a účinné právní úpravě v době zdanitelného plnění.  
4. Celková cena v sobě zahrnuje buď jako položka v rozpočtu nebo jako součást jednotkové ceny 

použité při tvorbě oceněného Soupisu prací (položkového rozpočtu) zejména: 
- veškeré náklady na řádné a včasné zhotovení bezvadného díla způsobilého k dohodnutému 

účelu, jehož zhotovení je předmětem Smlouvy, 
- zabezpečení veškerých povolení nutných k bezproblémovému průběhu a dokončení 

stavebních prací (např. užívání veřejných prostranství, zvláštního užívání komunikace),  
- provedení dopravně-inženýrských činností, 
- náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících 

ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných,  
- náklady na průběžný a konečný úklid staveniště, 
- vzorky, 

- zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, náklady k dodržení 
bezpečnostních a protipožárních předpisů,  

- dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů potřebných 
pro realizaci díla,  
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- náklady na přesun hmot a včetně nákladů na likvidaci stavebního odpadu vzniklého při 
realizaci Stavby,  

- náklady na provedení předepsaných zkoušek, revizí a zajištění atestů podle platných 
právních předpisů a technických norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce 
díla, 

- pojistné a náklady na zřízení bankovní záruky, 
- zřízení, rozvody, spotřebu a provoz podružného připojení vody a energií během provádění 

díla,  
- náklady na ochranu díla až do předání díla Objednateli, 
- zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla (dále jen „DSPS“), 

- koordinační a kompletační činnost Zhotovitele nad prováděním celého díla,  
- fotodokumentaci – před zahájením prací, průběh prací a všech dokončených částí předmětu 

této veřejné zakázky,  
- licenci k DSPS a k užití fotodokumentace. 

5. Cenu je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních prací nad rámec 
množství nebo kvality uvedené v předaném projektu a oceněném soupisu prací, a to ve výši a za 
podmínek stanovených v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů. 
6. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení částí díla v rozsahu 

dohodnutém dodatkem ke Smlouvě (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce budou 
připočteny k ceně podle čl. VI. odst. 1 a 2 této Smlouvy. Náklady na vícepráce budou oceněny 
podle odpovídajících jednotkových cen položek dle oceněného soupisu prací (Příloha č. 1 této 
Smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle oceněného soupisu 

prací (Příloha č. 1 této Smlouvy), bude provedeno podle cen obvyklých na trhu s přihlédnutím 
k celkové cenové úrovni nabídky Zhotovitele vyplývající z oceněného soupisu prací. Ke zvýšení 
ceny dojde pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oběma smluvními 
stranami, a to před zahájením realizace víceprací. 

7. Dohodnou-li se smluvní strany dodatkem ke smlouvě na méněpracech, cena za provedení díla dle 
odst. 1 a 2 tohoto článku Smlouvy se snižuje o hodnotu méněprací odpovídající ceně méněprací 
dle položkového rozpočtu. 

8. Zjišťovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.  

 

ČLÁNEK VII. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek: 
a) Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby ceny díla před provedením prací, a to ani ve 

formě zálohy. 
b) Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě měsíčních dílčích faktur (dále jen „faktury“), 

které budou vystavené Zhotovitelem a doručené Objednateli nejpozději do pátého dne 
následujícího měsíce na základě zjišťovacího protokolu se soupisem skutečně provedených 
prací potvrzených TDS. Úhrada ceny za dílo bude prováděna až do výše 90 % celkové ceny 
díla v Kč bez DPH. Zbývajících 10 % celkové ceny díla v Kč bez DPH bude uhrazeno po 
vydání kolaudačního souhlasu, případně po odstranění vad a nedodělků, dle toho, která 
skutečnost nastane později. 
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c) Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy nastane 
rozhodná skutečnost dle písm. b) tohoto odstavce Smlouvy.  

d) Doba splatnosti daňového dokladu je dohodnuta na 14 kalendářních dní ode dne doručení 
daňového dokladu Objednateli na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví Smlouvy.  

e) Platba ceny bude probíhat v korunách českých. 
f) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví 

této Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu 
Objednatele. 

g) Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti. Vzhledem 
k tomu, že předmětem této Smlouvy jsou stavební práce, které dle § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, odpovídají číselnému kódu 
klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, bude pro výše uvedené stavební práce aplikován 
režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a tohoto zákona. Zhotovitel odpovídá 
Objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé 
chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůt pro přiznání 
k DPH. 

h) Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi daňového dokladu 
stanovenými zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, přičemž 
daňový doklad bude obsahovat zejména: 
a. označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČO, DIČ; 
b. označení Zhotovitele, včetně sídla, IČO, DIČ;  
c. evidenční číslo daňového dokladu; 
d. den vystavení daňového dokladu; 
e. číslo smlouvy Objednatele, datum jejího uzavření, název smlouvy a název veřejné zakázky 
„Výměna stoupaček vody a kanalizace v BD Bystřinova 2 - 20, Brno“; 
f. den uskutečnění zdanitelného plnění;  
g. splatnost daňového dokladu; 
h. základ daně;  
i. sazbu daně v české měně; 
j. doložku „daň odvede zákazník“; 
k. číslo účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno; 
l. kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; 

m. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu; 

n. razítko a podpis oprávněné osoby. 
2. Přílohou faktury bude vždy TDS nebo oprávněnou osobou Objednatele podepsaný zjišťovací 

protokol obsahující soupis skutečně provedených prací, služeb a dodávek s jednotkovou cenou 

a množstvím u jednotlivých položek. Zhotovitel je povinen uvést u konkrétních položek 
z oceněného soupisu prací, že byly prováděny prostřednictvím poddodavatele a jeho identifikaci 
(název, sídlo, IČO). 

3. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo nebude 
obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do 
data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad. Lhůta 
splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného 



 

� / �� 
Smlouva o dílo č. SML/���/���� 

daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem pouze práce, 
služby a dodávky, které byly Zhotovitelem provedeny v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem. 
Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za 

škody vzniklé Objednateli chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením 
lhůty pro přiznání k DPH. 

4. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu pouze bankovní účet, na nějž má být uhrazena 
cena, zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel oprávněn odepřít a není 
tak v prodlení. Změna bankovního účtu Zhotovitele je možná pouze na základě písemného 
dodatku ke Smlouvě. 

 

ČLÁNEK VIII. 
STAVENIŠT� A JEHO ZA�ÍZENÍ 

1. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou 
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo 
určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku III. odst. 4 a 5 této Smlouvy. 

2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání a převzetí díla 
nebo v případě, že bude dílo převzato Objednatelem s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky 
až dnem jejich úplného odstranění, jeden stavební deník v originále a ve dvou kopiích. Jedna 
kopie stavebního deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál stavebního deníku předá 
Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli, v případě předání díla s vadami a nedodělky až po 
odstranění těchto vad a nedodělků. Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za dohodu 
smluvních stran o změně Smlouvy. Stavební deník vedou Zhotovitelem pověřené osoby – 

stavbyvedoucí. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět dále zástupci Objednatele, osoby 
vykonávající TDS Objednatele a autorský dozor, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci, a další osoby oprávněné plnit úkoly dozoru podle zvláštních právních předpisů. Ve 
stavebním deníku musí být uveden kontakt na pověřené osoby a jejich podpisový vzor.  

3. Náklady na zřízení, provozování, zajištění zařízení, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou 
zahrnuty ve sjednané ceně díla. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod 
potřebných médií na staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná podružná měřící 
místa na měření spotřebované energie a vody na vlastní náklady. Spotřebované energie a vodu je 
povinen Zhotovitel uhradit Objednateli. 

4. Vstup a vjezd na staveniště musí být v souladu se zásadami organizace výstavby. 
5. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob. 
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. V rozsahu tohoto 

závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, 
případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, 
jsou zahrnuty v ceně díla. 

7. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní 
odpovědnost za zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, 
bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených 
Zhotovitelem na staveniště. 

8. Zhotovitel je povinen provádět každý den po ukončení prací úklid staveniště. Při předání 
vyklizeného staveniště Objednateli musí být proveden závěrečný úklid. Pozemky a komunikace 
dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního stavu. 
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ČLÁNEK IX.
PROVÁD NÍ DÍLA

1. Kvalita Zhotovitelem zhotoveného díla musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným
v projektové dokumentaci a v závazných technických normách vztahujících se k plnění.
Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny
podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
a v souladu s právními předpisy souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které
budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o technických požadavcích na výrobky“), bude Objednateli,
nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu Zhotovitelem předloženo prohlášení
o shodě, popřípadě jiný dokument dle zákona o technických požadavcích na výrobky. Práce
a dodávky budou dále provedeny v souladu s hygienickými, protipožárními, bezpečnostními
předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky první jakosti, které mají takové vlastnosti,
aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná
mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví
a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Zhotovitel se
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je známo, že je
škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály již použité nebo ty, které
nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných právních předpisů potřeba.
Připouští se pouze první jakost materiálů.

3. V případě, že Zhotovitel nebude prokazatelně schopen zajistit hmoty, materiály uvedené
v projektu, je třeba předchozího písemného souhlasu Objednatele se změnou této hmoty nebo
materiálu, přičemž musí být garantovány ustanovení právních a technických předpisů a parametrů
specifikovaných projektem a splnit podmínky stanovené veřejnoprávními institucemi a správci
sítí. Realizace změny nesmí znamenat pro Objednatele nárůst nákladů, jak finančních, tak
budoucích provozních a ani snížení standardů.

4. Zhotovitel stanovuje osoby odpovědné za odborné vedení při provádění díla:

Stavbyvedoucí:
Tel:
e-mail:
č. autorizačního osvědčení:
Zástupce stavbyvedoucího
Tel:
e-mail:
č. autorizačního osvědčení:

5. Zhotovitel se rovněž zavazuje, aby po celou dobu realizace díla vykonávala funkci osoby
odpovědné za stavbu osoba stavbyvedoucího uvedená v předchozím odstavci této Smlouvy.
V době nepřítomnosti stavbyvedoucího je povinen vykonávat funkci odpovědné osoby zástupce
stavbyvedoucího. Změnu v osobě stavbyvedoucího i zástupce stavbyvedoucího po podpisu této
Smlouvy je Zhotovitel povinen písemně předem oznámit Objednateli, přičemž nový
stavbyvedoucí musí splňovat požadavky Objednatele na stavbyvedoucího, jaké byly stanoveny
v zadávací dokumentaci předmětné veřejné zakázky.

6. Změna poddodavatele, prostřednictvím něhož Zhotovitel prokazoval v rámci veřejné zakázky část
kvalifikace, je možná pouze na základě zdůvodněné písemné žádosti Zhotovitele a pouze
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s předchozím písemným souhlasem Objednatele za podmínky, že nový poddodavatel splní 
přinejmenším stejná kvalifikační kritéria, jak tomu bylo v průběhu zadávacího řízení veřejné 
zakázky.  

7. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské části díla a nese za ně 
odpovědnost jako by tyto části díla prováděl sám. 

8. Hodlá-li Zhotovitel k provádění díla využít poddodavatele, vyjma těch, které uvedl v rámci 
zadávacího řízení, musí mít zhotovitel předchozí souhlas Objednatele s vymezením přesného 
rozsahu díla, které bude poddodavatel provádět. Zhotovitel odpovídá za vady díla prováděné 
poddodávky, jako kdyby ji prováděl sám. Zhotovitel odpovídá za výběr poddodavatele. 

9. Objednatel souhlas se změnou poddodavatele nevydá, pokud:  
a) prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval 

kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako původní 
nahrazovaný poddodavatel nebo 

b) po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil. 
10. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do DSPS veškeré odchylky a úpravy od 

navrženého technického řešení díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací 
schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, 
polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. domovních přípojek, pro provádění 
případných rekonstrukcí a oprav. Okamžikem předání DSPS Objednateli uděluje Zhotovitel 
Objednateli oprávnění k výkonu práva tento projekt užívat v rozsahu dohodnutém touto 
Smlouvou. Objednatel je na základě této Smlouvy oprávněn DSPS užívat zejména v souvislosti 

s rekonstrukcí, údržbou a opravami uvedené Stavby, je oprávněn do DSPS bez omezení zasahovat 
a upravovat ho i prostřednictvím třetích osob, použít DSPS jako podklad ke zhotovení další 
projektové dokumentace ve všech stupních, poskytnout DSPS k užití projektu vždy v souvislosti 

s objektem Stavby dle této Smlouvy. Zhotovitel předá tři tištěné vyhotovení a jedno elektronické 
vyhotovení DSPS Objednateli nejpozději při předání a převzetí dokončeného díla.  

11. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce Objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším 
postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku nejméně 

5 dnů předem nebo e-mailem nejméně 3 dny předem. V případě, že Zhotovitel tento závazek 
nesplní, je povinen práce odkrýt a umožnit Objednateli provedení dodatečné kontroly s tím, že 
nese veškeré takto vzniklé náklady. 

12. Zhotovitel oznámí Objednateli do stavebního deníku zápisem nejméně 7 pracovních dnů předem 
termín provádění zkoušek včetně komplexního vyzkoušení a seznámí písemně Objednatele 
neprodleně po jejich dokončení s výsledky. Prováděné zkoušky jsou zahrnuty v ceně díla dle 

čl. VI odst. 2 Smlouvy. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit 
a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na dodatečné 
zkoušky jsou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou pochybnosti uplatněné 
Objednatelem, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. Protokoly 
o provedených zkouškách předá Zhotovitel Objednateli.  

13. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. 
Pokud odstranění neprodleně neprovede, je oprávněn toto odstranění provést Objednatel, případně 
Objednatel pomocí třetí osoby na náklady Zhotovitele. Při provádění prací na veřejných 
komunikacích nebo v jejich sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření 
k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i všechna potřebná opatření k zajištění 
bezpečnosti pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jedná se zejména 
o označení, ohrazení a osvětlení. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a cesty. 
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Přístupové cesty k objektu musí být dostatečně odděleny od stavebního materiálu a probíhající 
Stavby tak, aby v co největší míře byla zajištěna ochrana života a zdraví osob. Při použití cizích 
pozemků je Zhotovitel povinen provést nutná jednání k řádnému provedení díla dle této Smlouvy 
a nést veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje 

jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti 
a ochrany zdraví pří práci (dále jen „BOZP“) a požární ochrany (dále jen „PO“). Pokud Zhotovitel 

použije pro zhotovení některých částí díla svého poddodavatele, zajistí Zhotovitel spolupráci jeho 

poddodavatele s koordinátorem BOZP, poskytne koordinátorovi BOZP nezbytnou součinnost 
a bude dbát jeho pokynů. 

14. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky omezení provádění Stavby uvedené v zadávací 
dokumentaci a v rozhodnutích a opatřeních správních úřadů a dotčených organizací, existují-li, 
rovněž tak i dohody Zhotovitele s dalšími účastníky procesu výstavby, se kterými byl 
Objednatelem seznámen. 

15. Zhotovitel je povinen předem předkládat vzorky materiálů a výrobků určených pro osazení či 
zabudování do stavby Objednateli a autorskému dozoru k odsouhlasení. 

16. Zhotovitel se zavazuje neprodleně z prováděného díla odstranit veškeré materiály a výrobky 
používané v rozporu s technologickými lhůtami a podmínkami stanovenými závaznými 
technickými normami nebo výrobci jednotlivých při realizaci díla použitých materiálů, systémů 
nebo výrobků pro jejich použití a montáž a nahradit je jinými. 

17. Zhotovitel ve své nabídce na předmětné dílo zohlednil skutečnosti (cenové, technologické 
a časové) vyplývající ze zimních klimatických podmínek. Jedná se zejména o průměrnou teplotu 
vzduchu, která v měsících listopad – březen nepřekračuje 5°C a v těchto měsících lze očekávat 
značné sněhové srážky (zdroj ČHMÚ). Objednatel nebude v průběhu provádění díla zohledňovat 
vliv těchto klimatických podmínek na neplnění podmínek uvedených v této Smlouvě o dílo. 

18. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů a lhůt.  
19. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla: 

(a)  v co nejmenší míře omezovalo okolí místa provádění díla, veřejných prostranství či jiných 
okolních dotčených bytových a nebytových prostor, pozemků či staveb a 

(b)  neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, 
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům.  

Pracovní dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce jsou vyhrazeny v době: 
 Pondělí – pátek od 7:00 do 18:00 hod. 

Sobota 8:00 – 14:00 – možno provádět pouze nehlučné práce, bez provádění bouracích 
a vrtacích prací. 

  Neděle a svátky Zhotovitel nesmí provádět žádné práce. 

20. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel je 
oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je povinen sdělit 
Objednateli včas termín provádění těchto prací.  

21. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění Stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky nemůže být 
provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli a navrhne mu změnu díla. 
Zhotovitel dokončí stavbu v termínu dle čl. IV Smlouvy v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky 
nebrání dokončení Stavby, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má Zhotovitel provádění díla 
pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek stanovených v čl. X. Smlouvy, 
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nedohodnou-li se smluvní strany, že Objednatel převezme dílo až po provedení dodatečných 
stavebních prací.  

22. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru staveniště 
s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor staveniště v dosahu 

možného účinku provozní činnosti Zhotovitele. 

23. Zhotovitel je povinen umožnit autorovi projektu výkon autorského dozoru a v jeho průběhu 
zejména sledovat, zda je dílo prováděno dle projektu. 

24. Objednatel je oprávněn: 
(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v průběhu provádění díla 

a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci této Smlouvy jsou 
povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly. 

(b) prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla TDS Objednatele 
a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle Smlouvy, projektu, 
kvalitu prováděných prací a činnost Zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření 
provádí zápis do stavebního deníku. TDS je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele 
příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný a je-li 
ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků a nájemců, 
nebo hrozí-li jiné vážné škody. Po dobu přerušení prací TDS doba plnění dle čl. IV 
neběží, to neplatí, pokud přerušení prací bylo způsobeno z důvodů na straně 
Zhotovitele. TDS není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele. TDS 
u předmětného díla nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

(c)  prostřednictvím koordinátora bezpečnosti práce provádět kontrolu bezpečnosti 
a ochrany zdraví u Zhotovitele z hlediska dodržování obecně závazných právních 
předpisů, stavebně-technické dokumentace a Smlouvy. 

25. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby 
dostála svým povinnostem, zejména povinnosti dokončit dílo a jeho části v dohodnutých 
termínech, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále 
zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich 
straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. 
 

 ČLÁNEK X. 
P�EDÁNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem. 

Objednatel není povinen dílo převzít před dohodnutým termínem.  
2. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků předat Objednateli v dohodnuté 

době na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá bez výhrad či 
s výhradami. Objednatel je povinen dílo převzít jen se zjištěnými drobnými a ojedinělými vadami 

a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, 
ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V případě odmítnutí převzetí díla do protokolu 

pak Objednatel rovněž uvede, z jakých důvodů odmítá dílo převzít. Převezme-li Objednatel dílo 
s drobnými ojedinělými vadami a nedodělky, uvede Objednatel v předávacím protokole jejich 
výčet s tím, že se smluvní strany dohodnou na termínu jejich odstranění a nedojde-li k dohodě 
o termínu jejich odstranění, tak se za termín pro odstranění vad a nedodělků považuje lhůta do 
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15 kalendářních dní od předání díla. Předávací protokol se sepisuje ve dvou vyhotoveních pro 
každou ze smluvních stran a musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

3. Při předání celého díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související 
s prováděním díla, tj. zejména:  

• projektovou DSPS v počtu vyhotovení dle této Smlouvy, 
• originál stavebního deníku, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, 
• veškerá osvědčení a zápisy o zkouškách použitých zařízení a materiálů ve třech 

vyhotoveních,  
• certifikaci použitých materiálů a výrobků ve třech vyhotoveních, 
• revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla ve třech vyhotoveních, 
• seznam  zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, potvrzené záruční listy,  
• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací, 
• fotodokumentaci postupu provádění stavby na CD (před zahájením, realizace, po 

ukončení), 
• doklad o zabezpečení likvidace odpadů v souladu se zákonem o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů, a předpisů provádějících,  
• rozsah díla specifikující jednotlivé položky, které prováděl poddodavatel, 
• čestné prohlášení podepsané za Zhotovitele se jmenovitým seznamem všech 

poddodavatelů, s prohlášením, že vůči nim má vyrovnány všechny splatné závazky 
vyplývající z této Smlouvy. 
 

Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla Objednatelem. 
4.  Při zahájení přejímacího řízení díla musí být vyklizeno místo provádění Stavby. Nebude-li tato 

povinnost splněna, není Objednatel povinen zhotovené dílo převzít. Stavby a pozemky, jejichž 
úpravy nejsou součástí projektu, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po 
ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

5. Po předání díla Zhotovitel poskytne Objednateli součinnost při kolaudaci díla včetně zajištění 
chybějících dokladů nutných pro kolaudaci díla ve lhůtách stanovených stavebním úřadem.  

 

ČLÁNEK XI. 
VADY DÍLA A ZÁRUKA 

1. Zhotovitel odpovídá za to, že celé dílo je zhotoveno v souladu s touto Smlouvou, má vlastnosti 

dohodnuté a není-li to ve Smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilé užití 
k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má celé dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za vady, 
které se projeví v záruční době. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost celého díla 

včetně dodávek a spotřebního materiálu v délce 60 m�síců. Záruční doba (lhůta) počíná běžet 
předáním díla Objednateli bez vad a nedodělků. 

3. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době předání, pokud 
tak učiní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záručních vad je za řádné vytknutí 
vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil Zhotoviteli v záruční lhůtě do konce 
záruky.  
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4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel písemně oznámí 
Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile Objednatel odeslal toto 
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Požaduje-li Objednatel 

jiný způsob nápravy vady, musí konkrétní tuto skutečnost uvést v písemném oznámení vady. 
5. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí Zhotovitel 

práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 96 hodin od písemného oznámení vad a vadu 
odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to technologicky možné nebo nedohodnou-li se 

smluvní strany písemně jinak). V případě havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí 
Zhotovitel práce na odstranění vady ihned (nejpozději do 12 hodin) po oznámení havarijní vady 
a práce provede ve lhůtě do 2 pracovních dnů od oznámení vad.  

6. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 4 a 5 tohoto článku Smlouvy neodstraní, je 
Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé osoby, a to na 
náklady Zhotovitele.  

7. Objednatel nemá práva z vadného plnění, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na díle 
na Objednatele vyšší moc. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady.  

8. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli 
na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba běží od podepsání 
zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. 

 

 

ČLÁNEK XII. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení této Smlouvy 

Zhotovitelem a dále: 
a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 15 dní; 
b) je-li se Zhotovitel v prodlení se provedením díla dle čl. IV odst. 2 Smlouvy v dohodnuté 

době po dobu delší než 15 dnů; 
c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se 

Smlouvou, právními předpisy, technickými normami nebo s pokyny Objednatele;  

d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých 
povinností dle Smlouvy;  

e) v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů;  
f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenci Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 
 

2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit  

a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště Objednatelem ke zhotovení díla 
více jak 15 dní; 

b) je-li Objednatel v prodlení s úhradou ceny díla, resp. její části více jak 30 dní i přes to, že 
byl na splnění povinností upozorněn písemnou výzvou Zhotovitele k úhradě nebo 

c) v případě vstupu Objednatele do likvidace. 

3. V případě, že některá ze smluvních stran odstoupí od Smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit 

staveniště do 5 dnů od doručení oznámení o odstoupení. 
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4. Smluvní strany sepíší protokol o rozsahu rozpracovanosti díla ke dni odstoupení od Smlouvy. 

Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací, služeb a dodávek 
ke dni odstoupení od smlouvy a jejich odpovídající hodnotu dle rozpočtu. 
 

ČLÁNEK XIII. 
SANKCE 

1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit 
u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN, ČSN EN, jiných 
závazných norem nebo výrobci jednotlivých pro realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo 
výrobků pro jejich použití a montáž, projektovou dokumentací je Objednatel oprávněn účtovat 
Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla bez DPH za každý i započatý den trvání 
nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky. 

3. V případě prodlení Zhotovitele s řádným ukončením a předáním díla či ukončením prací je 
Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení. 

4. V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit 
u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

5. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle čl. X a XI Smlouvy, je Objednatel 

oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den 

prodlení s odstraněním každé vady. Tatáž smluvní pokuta se uplatní při prodlení Zhotovitele 
s nastoupením na odstranění každé vady. 

6. V případě, že stavební deník nebude přístupný Objednateli na stavbě v pracovní době, zaplatí 
Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý zjištěný případ. 

7. V případě, že Zhotovitel neprodlouží dobu bankovní záruky dle čl. XV odst. 5 této Smlouvy je 

Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč za každý 
i započatý měsíc prodlení Zhotovitele s plněním této povinnosti. 

8. Pokud Objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem do 
stavebního deníku Zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost vyplývající mu z této 
Smlouvy včetně příloh, vyjma povinností uvedených v odst. 1. až 8. tohoto článku Smlouvy, a 
Zhotovitel nesjedná nápravu, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 2 000 Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení a za každý den, ve kterém bude 
porušení trvat. 

9. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná 

smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této 
výzvy. Pokud Zhotovitel po uplynutí této lhůty neuhradí vyměřenou smluvní pokutu, je 

Objednatel oprávněn uplatnit pohledávku z bankovní záruky ve výši vyměřené smluvní pokuty. 

10. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany si 
výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 občanského zákoníku. 

11. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran. 

12. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel oprávněn 
uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 OZ úrok z prodlení v zákonné výši. Smluvní strany se dohodly, 
že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak na náklady již určené, pak na úroky 
z prodlení. 
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ČLÁNEK XIV. 
POJIŠT�NÍ 

1. Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, že má jako 
pojistník uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí osobě 
vykonávanou podnikatelskou činností vztahující se na provádění stavby dle této Smlouvy, ve 
výši odpovídající za věcné škody a škody na zdraví ve výši min. ceny díla dle článku VI. odst. 2 
Smlouvy a pojištění udržovat po celou dobu provádění díla. Na žádost Objednatele je Zhotovitel 
povinen předložit důkazy, že pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.  

2. Pokud se týče poddodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou 
smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění. 
 

ČLÁNEK XV. 
BANKOVNÍ ZÁRUKA 

1. Zhotovitel se zavazuje před uzavřením Smlouvy na vlastní náklady obstarat a předat Objednateli 
neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku ve prospěch Objednatele, vystavenou bankou, 

která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších 
předpisů, splatnou na první výzvu a bez námitek od jejího vystavení, k zajištění splnění povinnosti 
Zhotovitele zhotovit dílo řádně a v dohodnuté době, zaplatit smluvní pokutu, jakéhokoli 
neuspokojeného závazku Zhotovitele vůči Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad díla, 
nákladů náhradního Zhotovitele, škod způsobených plněním Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, 
nebo jakékoli částce, která podle vyčíslení Objednatele odpovídá náhradě vadného plnění 
Zhotovitele. 

2. Bankovní záruka musí být vystavena na částku odpovídající 5 % ceny díla v Kč bez DPH dle 

ustanovení čl. VI. odst. 2 Smlouvy, zaokrouhlenou na tisíce dolů. 

3. Bankovní záruka bude v platnosti ode dne uzavření Smlouvy po celou dobu plnění dle této 
Smlouvy a po dobu tří měsíců od termínu řádného předání a převzetí celého díla bez jakýchkoliv 

vad a nedodělků dle čl. IV. odst. 2 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou 
záruční listinu ve znění splňujícím veškeré požadavky dle této Smlouvy, v původní výši bankovní 
záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.  

4. Po uplynutí lhůty uvedené výše je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli navrácení 
bankovní záruky na plnění Zhotoviteli. 

5. V případě jakékoli změny doby provedení díla, je Zhotovitel povinen platnost záruky prodloužit 
tak, aby trvala po celou dohodnutou dobu, dle odst. 3 tohoto čl. Smlouvy. 

 

 

ČLÁNEK XVI. 
ZÁV�REČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této Smlouvy: 

o za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této Smlouvy je ze strany Objednatele považován 
návrh schválený příslušným orgánem Objednatele; 

o návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná; 
o dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou 

smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek; 
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o mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních podmínkách 
bez odchylek; 

o faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením 
Smlouvy. 

2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého 
právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této Smlouvy. 

3. Práva a povinnosti uvedené ve Smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku.  

4. Zhotovitel je povinen chránit osobní údaje a při jejich ochraně postupovat v souladu s příslušnými 
právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 

27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že komunikace mezi smluvními stranami při plnění předmětu 
Smlouvy bude probíhat výhradně v českém nebo slovenském jazyce. 

7. Smlouva je sepsána v elektronické podobě.  

8. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle a nebyla 

ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. 
9. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním 

smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění 
Smlouvy zajistí Objednatel. Objednatel Zhotovitele o uveřejnění smlouvy v registru smluv 

bezprostředně informuje. 
10. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této Smlouvy na třetí 

osobu dle § 1895 a násl. občanského zákoníku. 

11. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných 
prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu 
a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů). 
 

ROZHODČÍ DOLOŽKA  
V případě, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této Smlouvy, 

zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou odstranit, pak každá 
ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci. V případě rozhodčího řízení 
bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem panem JUDr. Bc. Martinem 
Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 8780, a pro případ, že 
by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal, nebo by ztratil způsobilost k výkonu 
funkce rozhodce, panem JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným v seznamu České advokátní komory pod 
ev. č. 15784. Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou žalobou, která se podává na adresu: Sdružení 
rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639 00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, 
je-li tato zaslána v elektronické podobě umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele v takovém 
případě se žaloba podává na e-mailovou adresu: podatelna@sdruzenirozhodcu.cz nebo do datové 
schránky, identifikátor: 9pjf8cu. Místo konání rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze 
písemné, ve věci však bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. 
Odměna rozhodce je splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně 



/
Smlouva o dílo č. SML/ /

však 1.500 Kč, za žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3.000 Kč. K odměně rozhodce se
připočítává DPH v zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména odměna
rozhodce, hotové výdaje účastníků a jejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných
zástupců, náklady důkazů včetně soudního poplatku za dožádání soudu a paušální náhrady nákladů
rozhodce za takové dožádání ve výši 1.000 Kč, tlumočné a odměna za zastupování. Soud na návrh
kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně. Návrh
na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího nálezu té
straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.

DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Smlouva o dílo byla na straně Objednatele schválena na 61. schůzi Rady městské části Brno - Královo
Pole dne 06.10.2021 usnesením č. 21R61/8.

Přílohy:
č. 1 Oceněný Soupis stavebních prací

V Brně dne ……………. V Brně dne …………….

za Objednatele: za Zhotovitele:

……………………………………..
Ing. Karin Karasová Radovan Koudelka
starostka MČ Brno – Královo Pole jednatel společnosti

AQUA-GAS, s.r.o.



Stavba: 220010-09

Zadavatel UMČ Brno - Královo Pole IČO: 44992785

Palackého tř. 1365/59 DIČ: CZ44992785

612 93 Brno - Královo Pole

Zhotovitel: IČO: 25513117

DIČ: CZ25513117

612 00

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne

Za objednatele

AQUA - GAS, s.r.o.

Berkova 534/92

Brno - Královo Pole

9 606 569,09

9 606 569,09

150 500,00

9 606 569,09

0,00

128 300,00

Položkový rozpočet stavby

0,00

7 186 648,31

209 250,80

Výměna stoupaček v BD Bystřinova 2-20

Celkem

1 931 869,98
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

01 9 606 569,09 0,00 9 606 569,09 100

01 5 104 301,07 0,00 5 104 301,07 53

02 4 332 468,02 0,00 4 332 468,02 45

03 169 800,00 0,00 169 800,00 2

9 606 569,09 0,00 0,00 9 606 569,09 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 HSV 847 488,80 9

41 HSV 29 885,60 0

61 HSV 255 551,69 3

63 HSV 169 635,74 2

96 HSV 224 558,38 2

713 PSV 13 861,00 0

721 PSV 640 098,29 7

722 PSV 1 612 235,78 17

725 PSV 1 677 615,73 17

726 PSV 642 597,35 7

734 PSV 119 794,78 1

735 PSV 13 239,00 0

767 PSV 22 196,16 0

771 PSV 250 284,27 3

Instalační prefabrikáty

Armatury

Otopná tělesa

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Vnitřní kanalizace

Vnitřní vodovod

Zařizovací předměty

Demontáž stávajícího zařízení

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Bourání konstrukcí

Izolace tepelné

Stavební část

Vodovod a kanalizace

Ostatní a vedlejší náklady

Celkem za stavbu

Svislé a kompletní konstrukce

Výměna stoupacího potrubí
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781 PSV 2 061 193,94 21

783 PSV 62 097,60 1

784 PSV 71 434,41 1

M21 MON 165 010,00 2

M23 MON 44 240,80 0

D96 PSU 404 749,77 4

VN VN 128 300,00 1

ON ON 150 500,00 2

Cena celkem 9 606 569,09 100

Ostatní náklady

Obklady keramické

Nátěry

Malby

Elektromontáže

Montáže potrubí

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady
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S: 220010-09

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 847 488,80

1 342261111RT3 Příčky z desek sádrokartonových jednoduché opláštění, 
jednoduchá konstrukce CW 50 tloušťka příčky 75 mm, 
desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 
50 mm, požární odolnost EI 30

m2 437,20000 1 300,00 568 360,00

2 342254620R00 Podezdění van z desek pórobetonových tl. 100 mm m2 121,50000 530,00 64 395,00
3 30910070R šroub ocelový; přesný se šestihran.hlavou a dříkem; pr. 

M12; l = 100 mm; pevnost 8.8
1000 ks 1,00000 9 835,00 9 835,00

4 55360001R profil ocelový konstrukční svislý; pro konstrukce stěnové; 
50/50 mm

m 1 167,00000 31,90 37 227,30

5 55360031R profil ocelový konstrukční s jednořadým děrováním; 50/40 
mm

m 610,00000 123,00 75 030,00

6 55360051R profil ocelový konstrukční pro konstrukce stěnové; 50/40 
mm

m 439,00000 26,50 11 633,50

7 55360052R UA kotvící uhelník 45/45 mm, včetně montáže kus 488,00000 98,00 47 824,00

8 55360060R Systémový uhelník 100/80/3 mm, včetně montáže kus 244,00000 136,00 33 184,00

Díl: 41 Demontáž stávajícího zařízení 29 885,60
9 726190910R00 Odmontování revizních dvířek a rámu 400x800 mm kus 122,00000 30,00 3 660,00

10 726190917R00 Odmontování revizních dvířek a rámu 300x300 mm kus 10,00000 25,00 250,00
11 726190920R00 Obroušení ocelové zárubně dvěří 600x1970 mm m2    112,60000 98,00 11 034,80

12 726190921R00 Obroušení ocelové zárubně dvěří 700x1970 mm m2    39,60000 98,00 3 880,80

13 726190930R00 Očištění a odmaštění ocelových zárubní 600x1970 mm m2    112,60000 50,00 5 630,00

14 726190934R00 Očištění a odmaštění ocelových zárubní 700x1970 mm m2    39,60000 50,00 1 980,00

15 726190940R00 Demontáž a zpětná montáž držáků ks    46,00000 30,00 1 380,00
16 726190950R00 Demontáž, uskladnění a zpětná montáž posuvných dveří, 

včetně příslušenství
ks    2,00000 80,00 160,00

17 726190952R00 Demontáž, uskladnění a zpětná montáž bodových světel, 
včetně příslušenství

ks    15,00000 120,00 1 800,00

18 726190953R00 Demontáž, uskladnění a zpětná montáž skleněné poličky, 
včetně příslušenství

ks    1,00000 110,00 110,00

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 255 551,69
19 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v 

podlaží i ve schodišti štukové
m2 857,55600 298,00 255 551,69

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 169 635,74
20 632415110RT1 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační 

podkladový, tloušťky 10 mm, včetně penetrace
m2 263,37000 325,00 85 595,25

21 632481220R00 Perlinka - sklotextil do potěrů m2 857,55600 98,00 84 040,49

Díl: 96 Bourání konstrukcí 224 558,38
22 962084131R00 Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených 

rabicovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových 
bez kovové konstrukce, tloušťky do 100 mm

m2 2 644,78900 15,00 39 671,84

39,6

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 112,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 39,60000

UA profil do sádrokartonové stěny.

UW profil do sádrokartonové stěny.

Pro profily do sádrokartonové příčky.

Pro profily do sádrokartonové příčky.

Demontáž stávajících revizních dvířek včetně rámu ve stávající příčce v místnosti s WC.

112,6

Položkový rozpočet 
Výměna stoupaček v BD Bystřinova 2-20

Výměna stoupacího potrubí

Stavební část

Kotvící šroub Pro UA profily.

CW profil do sádrokartonové stěny.
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S: 220010-09

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Výměna stoupaček v BD Bystřinova 2-20

Výměna stoupacího potrubí

Stavební část

23 965081713RT1 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, 
plochy přes 1 m2

m2 263,37000 85,30 22 465,46

24 966077121R00 Odstranění různých konstrukcí odstranění doplňkových 
ocelových konstrukcí, hmotnosti přes 20 do 50 kg

kus 23,00000 283,50 6 520,50

25 978042105R00 Odstranění kontaktního zateplovacího systému z 
minerální izolace, tloušťky 50 mm , s omítkou

m2 46,00000 99,30 4 567,80

26 962084140R00 Demontáž Sádrokartonových stropů, 30% plochy stropů m2 30,82800 130,00 4 007,64

27 965081720RT1 Bourání obkladů keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, 
dlaždice keramické

m2 1 483,93000 98,00 145 425,14

28 965081720RT2 vysekání nik 300x300 pro osazení vodoměru ks    10,00000 190,00 1 900,00

Díl: 713 Izolace tepelné 13 861,00
29 713181140RT3 Izolace z minerálních vat, včetně montáže m3 16,70000 830,00 13 861,00

Díl: 725 Zařizovací předměty 404 114,71
30 725980113R00 Dvířka vanová, 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu kus 30,00000 309,50 9 285,00

31 725980150R00 Dvířka revizní 300 x 300 mm, včetně dodávky materiálu, 
osazení rámu a montáže

kus 30,00000 450,00 13 500,00

32 725980160R00 Dvířka revizní 500 x 800 mm, včetně dodávky materiálu, 
osazení rámu a montáže

kus 122,00000 3 120,00 380 640,00

33 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky 
do 24 m

t 0,43680 764,00 333,72

34 998725193R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty - příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 0,43680 815,00 355,99

Díl: 735 Otopná tělesa 13 239,00
35 735161812R00 Demontáž otopných těles trubkových s hliníkovými 

lamelami, stavební délky do 2660 mm
kus 30,00000 168,00 5 040,00

vodorovně do 50 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
30,31,32, :
Součet: : 0,43680

30

Osazení nových vanových dvířek v 5.NP.

vodorovně do 50 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
30,31,32, :
Součet: : 0,43680

Bourání stávající sádrokartonové příčky v místnosti s WC.
(1,1*0,8*102)*0,3
3,9

Odstranění keramických obkladů na steně v řešené místnosti, viz. výkresová část.
1483,93

Izolace pro nově vyhotovenou sádrokartonovou příčku.

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
Odstranění keramické dlažby v řešené místnosti s osazeným WC, viz. výkresová část.
76,56+6,16+31,05+115,6+34

na mostech kamenných nebo betonových,

Odstranění izolace ve stávající sádrokartonové příčce.
46

88
Bourání stávajících SDK desek za WC včetně izolace : (2,4*0,1*0,8)*132
4,15
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S: 220010-09

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Výměna stoupaček v BD Bystřinova 2-20

Výměna stoupacího potrubí

Stavební část

36 735494811R00 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, 
zásobníků a nádrží

m2 30,00000 23,30 699,00

37 735161820R00 Uskladnění a zpětná montáž stávajících otopných těles kus 30,00000 250,00 7 500,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 22 196,16
38 767581850R00 Zapravení podhledu po stavebních pracích, demontáž 

stávajícího a osazení nového
m2 30,82800 720,00 22 196,16

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 250 284,27
39 771101210R00 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod 

dlažby
m2 263,37000 48,70 12 826,12

40 597612900 Dlažba keramická, 300x300 mm, mat pro interiér, včetně 
montáže

m2 263,37000 863,00 227 288,31

41 998771103R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 
24 m

t 10,75604 606,00 6 518,16

42 998771193R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 10,75604 339,50 3 651,68

Díl: 781 Obklady keramické 2 061 193,94
43 781101142R00 Příprava podkladu před provedením obkladu provedení 

hydroizolační stěrky dvouvrstvé
m2 395,58000 175,00 69 226,50

44 781101210RT4 Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod 
obklady

m2 1 682,57300 28,50 47 953,33

45 781475140RV1 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x60 cm, vč. 
montáže

m2 1 682,57300 830,00 1 396 535,59

46 781497120RS4 Lišta plastová ukončovací k obkladům, včetně montáže m 641,63000 83,00 53 255,29

47 781497120RS5 Spára podlaha-stěna zasilikování, včetně montáže a 
dodávky silikonu

m 641,63000 25,00 16 040,75

Lišta osazena po obvodu dveří.
((1,86+1,4+1,86+2,2)*10)+((2,14+0,74+2,4+1,04+1,1)*10)+((1,8+2,2+1,4+1,8)*10)+((0,8+0,8+0,4+1,1)*93)+((1,8*2+2,
4*2)*9)+58,33

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 641,63000

39,40, :
Součet: : 10,75604

(((1,86+1,4+1,86+2,2)*10)+((2,14+0,74+2,4+1,04+1,1)*10)+((1,8+2,2+1,4+1,8)*10)+((0,8+0,8+0,4+1,1)*93)+((1,8*2+2
,4*2)*9))*0,2+((0,8*1,1)*93)+((1,8*2,4)*9)+((1,86*2,2)*10)+((1,54*2,14+0,86*1,04)*10)+((2,2*1,8)*10)+35,78

Provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 1682,57300

677,73+63,84+165,128+527,055+248,82

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
39,40, :
Součet: : 10,75604

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 30,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 30,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 30,82800

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 263,37000

Podlahová keramická dlažba.
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 263,37000

s hliníkovými lamelami

( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží )
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S: 220010-09

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Výměna stoupaček v BD Bystřinova 2-20

Výměna stoupacího potrubí

Stavební část

48 781497120RS6 Těsnící pás do spoje podlaha-stěna š 120 mm, vč. 
montáže

m 848,36000 56,00 47 508,16

49 781497120RS7 Těsnící roh 140x140 mm, vč. montáže kus 836,00000 83,00 69 388,00

50 5858201560R malta pro dlažby/obklady spárovací, flexibilní; š. spáry 4 
až 15 mm; pro interier i exterier; báze cementová; odolná 
proti vodě; barva šedá

kg 1 397,02500 62,40 87 174,36

51 58582154.AR lepidlo cementové; C2TE S1; na obklady; elastické; pro 
interiér i exteriér

kus 458,00000 410,00 187 780,00

52 58582155.AR Knauf Flexkleber flexibilní lepidlo, bal. 25 kg, na perlinku kus 138,00000 215,00 29 670,00

53 998781103R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 
24 m

t 59,92803 606,00 36 316,39

54 998781193R00 Přesun hmot pro obklady keramické příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 59,92803 339,50 20 345,57

Díl: 783 Nátěry 62 097,60
55 783225900R00 Údržba nátěrů doplňkových konstrukcí, syntetické 1x 

emailováním,
m2 152,20000 110,00 16 742,00

56 783322730R00 Nátěr syntetický ocelových zárubní, základní m2 152,20000 298,00 45 355,60

Díl: 784 Malby 71 434,41
57 784165432R00 Malby z malířských směsí omyvatelných,  , bělost 97 %, 

dvojnásobné
m2 857,55600 83,30 71 434,41

Díl: M21 Elektromontáže 165 010,00
58 210111002R00 Montáž zásuvky domovní vestavné bez předvrtání 

profilových otvorů včetně zapojení,  , provedení 2P+PE,
kus 32,00000 107,00 3 424,00

59 210111040R00 Zásuvka domovní vestavná - provedení 2P+PE, dvojitá, 
včetně montáže

kus 8,00000 260,00 2 080,00

60 210111050R00 Vypínač ventilátor, vč. montáže kus 102,00000 260,00 26 520,00
Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 8,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 39,60000

Otěruvzdorná výmalba stěn, bílé barvy.
Nad hranicí keramických obkladů.
(((1,1*0,4+0,8*0,4+0,8*0,4+0,4*0,4)*93)+((1,6*0,4*2+1,8*0,4*2)*9)+((1,86*0,5+2,2*0,5+1,6*0,5+1,86*0,5+1,86*2,2)*10
)+((0,74*0,5+2,4*0,5+2,14*0,5+1,04*0,5+1,1*0,5+1,04*2,4+1,54*1,1)*10)+((1,8*0,5+1,8*0,5+2,2*0,5+1,4*0,5+2,2*1,8)
*10))*2
111,716

Odkaz na mn. položky pořadí 67 : 32,00000

43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, :
Součet: : 59,92803

na vzduchu schnoucích
Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 152,20000

Nátěr ocelových zárubní v místnosti s WC.
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 112,60000

458

138

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
43,44,45,46,47,48,49,50,51,52, :
Součet: : 59,92803

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

((1,86+1,4+1,86+2,2+2*0,8+2*1,8)*10)+((2,14+0,74+2,4+1,04+1,1+2*0,8+2*1,8)*10)+((1,8+2,2+1,4+1,8+2*0,8+2*1,8)
*10)+((0,8+0,8+0,4+1,1)*93)+((1,8+1,8+2,4+2,4)*9)+(1,6*2*5+6*0,8+4,5+7)+76,76

(4*93)+(14+12+12+10+12+16+10+10+12)+(10*(8*2+12))+76

279,405*5
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S: 220010-09

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Výměna stoupaček v BD Bystřinova 2-20

Výměna stoupacího potrubí

Stavební část

61 210111060R00 Vypínač světlo, vč. montáže kus 102,00000 260,00 26 520,00

62 210111070R00 Vypínač dvojitý, vč. montáže kus 30,00000 260,00 7 800,00

63 210111090R00 Vypínač, vč. montáže kus 14,00000 260,00 3 640,00

64 210311720R00 Dodávka a montáž koupelnového ventilátoru, včetně 
příslušenství

kus 132,00000 580,00 76 560,00

65 210311820R00 Demontáž stávajícího ventilátoru, včetně likvidace kus 132,00000 63,00 8 316,00

66 210311827R00 Demontáž zásuvky - dvojité, včetně likvidace kus 8,00000 25,00 200,00

67 210311828R00 Demontáž zásuvky, včetně likvidace kus 32,00000 25,00 800,00

68 210311829R00 Demontáž vypínače, včetně likvidace kus 12,00000 25,00 300,00

69 210311830R00 Demontáž vypínače - dvojitý, včetně likvidace kus 30,00000 25,00 750,00

70 210311831R00 Demontáž vypínače - světlo, včetně likvidace kus 102,00000 25,00 2 550,00

71 210311832R00 Demontáž vypínače - ventilátor, včetně likvidace kus 102,00000 25,00 2 550,00

72 210311833R00 Elektrikářské přípomoce soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 404 749,77
73 979990111R00 Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 

z Katalogu odpadů
t 31,97814 1 375,00 43 969,94

74 979990142R00 Poplatek za skládku minerální vata+omítka, skupina 17 06 
04 a 17 09 04 z Katalogu odpadů

t 1,01292 2 175,00 2 203,10

75 979087112R00 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání 
suti na dopravní prostředky,

t     306,86926 121,50 37 284,62

76 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 
m

t 306,86926 318,00 97 584,42

77 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 306,86926 329,00 100 959,99

9,10,22,23,24,25,26,27,28,35,37,38,64,65,66,67,68,69,70,71, :
Součet: : 306,86926

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 1,01292

se složením a hrubým urovnáním nebo s přeložením na jiný dopravní prostředek kromě lodi, vč. příplatku za každých 
dalších i započatých 1000 m přes 1000 m,
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
9,10,22,23,24,25,26,27,28,35,37,38,64,65,66,67,68,69,70,71, :
Součet: : 306,86926

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

Demontáž krytů zásuvek a vypínačů v řešených místnostech včetně jejich uskladnění.

Demontáž krytů zásuvek a vypínačů v řešených místnostech včetně jejich uskladnění.

Zahrnuje elektrikářské přípomoce při demontáži elektrických zařízení.

Zařizovací předměty, obklady, dlažba.
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 27 : 26,71074
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 5,26740

včetně uskladnění ventilátoru.
Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 132,00000

Demontáž krytů zásuvek a vypínačů v řešených místnostech včetně jejich uskladnění.

Demontáž krytů zásuvek a vypínačů v řešených místnostech včetně jejich uskladnění.

Demontáž krytů zásuvek a vypínačů v řešených místnostech včetně jejich uskladnění.

Demontáž krytů zásuvek a vypínačů v řešených místnostech včetně jejich uskladnění.

Komplet, včetně přístroje, rámečku, krytu, atp

Komplet, včetně přístroje, rámečku, krytu, atp

Komplet, včetně přístroje, rámečku, krytu, atp

Komplet, včetně přístroje, rámečku, krytu, atp

včetně uskladnění ventilátoru.
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S: 220010-09

O: 01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Výměna stoupaček v BD Bystřinova 2-20

Výměna stoupacího potrubí

Stavební část

78 979999999R00 Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV 
Brno,

t 306,86926 400,00 122 747,70

Díl: ON Ostatní náklady 109 000,00
79 55360070R Vystěhování prostor v 1 .PP soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00
80 55360080R Průběžný a závěrečný úklid stavby soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00
81 55360090R Stavební přípomocné práce pro profese ZTI soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00
82 55360091R Napojení na stávající VZT potrubí soubor 132,00000 500,00 66 000,00

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
9,10,22,23,24,25,26,27,28,35,37,38,64,65,66,67,68,69,70,71, :
Součet: : 306,86926

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
9,10,22,23,24,25,26,27,28,35,37,38,64,65,66,67,68,69,70,71, :
Součet: : 306,86926
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S: 220010-09

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 640 098,29

1 721140802R00 Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 m 30,00000 159,00 4 770,00
2 721140935R00 Opravy odpadního potrubí litinového přechod z plastových 

trub na litinu, DN 100
kus 20,00000 648,00 12 960,00

3 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka 
stěny 1,8 mm, DN 40

m 34,50000 238,50 8 228,25

4 721176113R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 50 mm, 
tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50

m 58,70000 427,00 25 064,90

5 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, 
tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70

m 11,70000 607,00 7 101,90

6 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, 
tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100

m 473,60000 658,00 311 628,80

7 721177725R00 Čistící kus pro třívrstvé velmi silně odhlučněné potrubí - 
odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP 
zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 
12 dB, vnější

kus 20,00000 473,50 9 470,00

8 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 578,50000 24,20 13 999,70

9 721 01 Uchycení kanalizačního potrubí soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00
10 721 02 Těsnící protipožární ucpávka pro plastové potrubí do 

d110, včetně montáže
kus 122,00000 450,00 54 900,00

11 721 03 Napojení nového odpadního potrubí na stávající, svodné kus 20,00000 300,00 6 000,00
12 721 04 Napojení nového odpadního potrubí na stávající větrací 

potrubí
kus 30,00000 300,00 9 000,00

13 721 05 Napojení zařizovacích předmětů na stávající připojovací 
potrubí, v bytech

kus 132,00000 300,00 39 600,00

14 721140910R00 Demontáž potrubí plastového systému HT DN100 m 578,50000 25,00 14 462,50
15 722298000R00 Ohebné WC flexi připojení 231-500 mm, včetně montáže kus 132,00000 290,00 38 280,00
16 722298001R00 Paneláková odbočka PP-HT 110/110/75, 67°, včetně 

montáže
kus 122,00000 210,00 25 620,00

17 998721103R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 
m

t 6,57348 738,00 4 851,23

18 998721193R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 6,57348 633,00 4 161,01

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 473,60000

Součet: : 6,57348

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

průměr D 110 mm, včetně dodávky materiálu

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 58,70000
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 34,50000

Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.
Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.
58,7

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Položkový rozpočet 
Výměna stoupaček v BD Bystřinova 2-20

Výměna stoupacího potrubí

Vodovod a kanalizace

Přechod nového plastového odpadního potrubí na stávající svodné litinové potrubí.

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.
Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.
11,7
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S: 220010-09

O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Výměna stoupaček v BD Bystřinova 2-20

Výměna stoupacího potrubí

Vodovod a kanalizace

Díl: 722 Vnitřní vodovod 1 612 235,78
19 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 1 788,30000 20,00 35 766,00

20 722170804R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm 
do D 63 mm

m 198,70000 31,90 6 338,53

21 722181212RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 25 mm

m 314,00000 82,00 25 748,00

22 722181212RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm

m 276,25000 90,10 24 890,13

23 722181212RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 40 mm

m 166,25000 101,50 16 874,38

24 722181213RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm

m 474,00000 85,30 40 432,20

25 722181213RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 25 mm

m 314,00000 88,30 27 726,20

26 722181213RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 32 mm

m 276,25000 100,50 27 763,13

27 722181213RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z 
pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 40 mm

m 166,25000 114,50 19 035,63

28 722191131R00 Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 300 mm soubor 29,00000 172,50 5 002,50

29 722191133R00 Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 500 mm soubor 39,00000 186,00 7 254,00

30 722191134R00 Hadice flexibilní sanitární, DN 15, délky 600 mm soubor 264,00000 193,00 50 952,00

31 722260813R00 Demontáž vodoměrů závitových G 1" kus 264,00000 27,70 7 312,80

32 722269111R00 Montáž vodoměru závitového jdnovtokového 
suchoběžného , G 1/2"

kus 264,00000 302,00 79 728,00
Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 132,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 9,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 30,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 30,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 102,00000
132

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 132,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 474,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 628,00000*0,5

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 552,50000*0,5

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 332,50000*0,5

Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 29,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 552,50000*0,1
Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 332,50000*0,1

Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 628,00000*0,5

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 552,50000*0,5

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 332,50000*0,5

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 474,00000*0,9
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 628,00000*0,9
Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 552,50000*0,9
Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 332,50000*0,9

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 474,00000*0,1
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 628,00000*0,1

2,3,4,5,6,7,9,10,15,16, :
Součet: : 6,57348

Stránka 11 z 19Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Výměna stoupaček v BD Bystřinova 2-20

Výměna stoupacího potrubí

Vodovod a kanalizace

33 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 1 987,00000 14,50 28 811,50

34 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1 987,00000 32,10 63 782,70

35 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 166,00000 154,50 25 647,00
36 713300803R00 Odstranění stávající izolace vodovodního potrubí m     1 987,00000 5,00 9 935,00

37 722 09 Uzavření a vypuštění stávajících vodovodních rozvodů soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00
38 722 091 Kontrolní rozbory pitné vody soubor 20,00000 300,00 6 000,00

39 722 10 Napuštění nového vodovodního potrubí soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00
40 722 11 Napojení nového stoupacího vodovodního potrubí na 

stávající rozvody v 1.PP
soubor 60,00000 120,00 7 200,00

41 722 12 Napojení zařizovacích předmětů na stávající bytové 
vodovodní rozvody

soubor 154,00000 250,00 38 500,00

42 722 14 Uchycení potrubí, pomocí U, L profilů atp. soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00
43 722 15 Těsnící protipožární ucpávka do d40, včetně montáže kus 366,00000 230,00 84 180,00

44 722172331R00-01 Potrubí z PP-RCT, D 20x2,3 mm, PN 22, vč. zed. výpom. m 474,00000 230,00 109 020,00

45 722172332R00-02 Potrubí z PP-RCT, D 25x2,8 mm, PN 22, vč. zed. výpom. m 628,00000 312,00 195 936,00

46 722172333R00-03 Potrubí z PP-RCT, D 32x3,6 mm, PN 22, vč. zed. výpom. m 552,50000 398,00 219 895,00

viz technická zpráva a výkresová část

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
viz technická zpráva a výkresová část

628

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

90*2
30*2

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
viz technická zpráva a výkresová část
474

Napojení stávajících umývátek.
Napojení nových umyvadel a van v 5.NP.
132
22

Protipožární ucpávka pro vodovodní rozvody. Pro potrubí studené, teplé vody a cirkulace do d40.

63*2

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 332,50000

Včetně dodání desinfekčního prostředku.
Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 1987,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 1788,30000
Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 198,70000

2*10

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 132,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 132,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 474,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 628,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 552,50000
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O: 01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Výměna stoupaček v BD Bystřinova 2-20

Výměna stoupacího potrubí

Vodovod a kanalizace

47 722172334R00-04 Potrubí z PP-RCT, D 40x4,5 mm, PN 22, vč. zed. výpom. m 332,50000 511,00 169 907,50

48 722172367R00 Smyčka kompenzační z PP-RCT, D 20 x 2,3 mm, PN 22 kus 22,00000 230,00 5 060,00

49 722172368R00 Smyčka kompenzační z PP-RCT, D 25 x 2,8 mm, PN 22 kus 22,00000 250,00 5 500,00

50 722172369R00 Smyčka kompenzační z PP-RCT, D 32 x 3,6 mm, PN 22 kus 44,00000 280,00 12 320,00

51 722191151R00 Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,3 m, t=100 °C, 
pro TV

soubor 29,00000 98,00 2 842,00

52 722191153R00 Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,5 m, t= 100°C, 
pro TV

soubor 39,00000 112,00 4 368,00

53 7222641100R00 bytový TV Residia JET DN 15x110 mm, Qn 1,6, s 
možností dálkového odečtu

kus 132,00000 750,00 99 000,00

54 722264119R00 bytový  DN 15x110 mm,Qn 1,6, s možností dálkového 
odečtu

kus 132,00000 750,00 99 000,00

55 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 
m

t 29,77780 672,00 20 010,68

56 998722193R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 29,77780 554,00 16 496,90

Díl: 725 Zařizovací předměty 1 273 501,02
57 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 132,00000 179,00 23 628,00

58 725013163R00 Klozetové mísy kombinované, bilé, hluboké splachování, 
vodorovný odpad, včetně sedátka, šířka 360 mm , hloubka 
630 mm, výška 400 mm

soubor 30,00000 3 250,00 97 500,00

59 725014163R00 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, 
včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 490 mm, výška 
400 mm

soubor 102,00000 2 980,00 303 960,00
Stojaté WC v posledních nadzemních podlažích.

Závěsný klozet zkrácený, délka 490 mm, šířka 360 mm, výška 350 mm.

Součet: : 29,77780

vodorovně do 50 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54, :
Součet: : 29,77780

132

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 39,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 54 : 132,00000

45+65+22

vodorovně do 50 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,32,34,35,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54, :

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 22,00000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
22*2

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 29,00000

552,5

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
viz technická zpráva a výkresová část

332,5
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Výměna stoupaček v BD Bystřinova 2-20

Výměna stoupacího potrubí

Vodovod a kanalizace

60 725119305R00 Klozetové mísy montáž  kombinované soubor 30,00000 750,00 22 500,00

61 725119306R00 Klozetové mísy montáž  závěsné soubor 102,00000 750,00 76 500,00

62 725017163R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 490 mm soubor 30,00000 1 250,00 37 500,00

63 725219201R00 Umyvadlo montáž na konzoly soubor 30,00000 1 015,00 30 450,00

64 725018105R00 Vana ocelová, standardní, 1500x700 mm soubor 30,00000 4 505,00 135 150,00

65 725229102R00 Vana Montáž vany ocelové s plastovým uzávěrem HL 500-
5/4

soubor 30,00000 2 225,00 66 750,00

66 725220841R00 Demontáž van ocelových soubor 30,00000 166,00 4 980,00

67 725810811R00 Demontáž výtokových ventilů nástěnných kus 86,00000 43,80 3 766,80
68 725814103R00 Ventil  rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, 

včetně dodávky materiálu
soubor 112,00000 145,00 16 240,00

69 725814126R00 Ventil  pračkový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x 
DN 20, včetně dodávky materiálu

soubor 33,00000 373,50 12 325,50

70 725845111RT1 Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez 
příslušentsví, standardní, včetně dodávky materiálu

kus 30,00000 750,00 22 500,00

71 725849201R00 Montáž baterie sprchové pevná výška kus 30,00000 381,00 11 430,00

72 725860107R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 
mm; pro umyvadla; plast, mosaz, včetně dodávky 
materiálu

kus 29,00000 232,00 6 728,00

73 725860109R00 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40 
mm; pro umyvadla; plast, mosaz; příslušenství přípojka 
pro pračku/myčku, včetně dodávky materiálu

kus 30,00000 240,00 7 200,00

74 725860190RT1 Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 
40/50 mm x 5/4"; pro vany, samočistící; PP, PE; odtok s 
kulovým kloubem (otočný 280°, sklopný 10°), včetně 
dodávky materiálu

kus 30,00000 421,00 12 630,00

75 725860811R00 Demontáž zápachových uzávěrek pro zařiz. předměty 
jednoduchých

kus 162,00000 14,60 2 365,20

Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 30,00000

30

30+3

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 30,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 30,00000

osazení nové zápachové uzávěrky pro nová umyvadla v 5.NP a stávající umývátka dle výkresové dokumentace.

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 30,00000

Včetně dodání zápachové uzávěrky.
Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 30,00000

Demontáž stávajících ocelových van v prostoru koupelny v 5.NP.

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 30,00000*2
Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 2,00000*2
9*2

Osazení nových umyvadel do prostoru koupelny v 5.NP

Včetně kotvících prvků.
Montáž umyvadel v 5.NP.
Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 30,00000

Rozměry ocelové vany 1500x700 mm.
Vany osazeny v 5.NP.

102

Stojaté WC v posledních nadzemních podlažích.
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 30,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 102,00000
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P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Výměna stoupaček v BD Bystřinova 2-20

Výměna stoupacího potrubí

Vodovod a kanalizace

76 725 05 Osilikonování zařizovacích předmětů kus 219,00000 60,00 13 140,00

77 725017360R00 Umývátko na šrouby 40 x 22 cm, bílé, včetně montáže soubor 2,00000 1 600,00 3 200,00
78 725110815R00 Demontáž splachovacího a připojovacího příslušenství 

klozetů
soubor 132,00000 80,00 10 560,00

79 725210822R00 Demontáž umyvadel s výtokovou armaturou a 
zápachovou uzávěrkou

soubor 30,00000 80,00 2 400,00

80 725210827R00 Demontáž umývátka s výtokovou armaturou a 
zápachovou uzávěrkou, včetně uskladnění a zpětné 

soubor 27,00000 80,00 2 160,00

81 725210828R00 Demontáž umyvadla s výtokovou armaturou a 
zápachovou uzávěrkou, včetně uskladnění a zpětné 

soubor 9,00000 80,00 720,00

82 725220840R00 Vynošení demontovaných kombinovaných klozetů, sprch, 
van a umyvadel z jednotlivých bytů

soubor 237,00000 100,00 23 700,00

83 725220850R00 Demontáž, uskladnění a zpětná montáž stávajících van v 
zrekonstruovaných bytech, včetně výtokových armatur a 
příslušenství

soubor 7,00000 1 200,00 8 400,00

84 725220860R00 Demontáž, uskladnění a zpětná montáž stávajících 
sprchových koutů v zrekonstruovaných bytech, včetně 
výtokových armatur a příslušenství

soubor 2,00000 3 500,00 7 000,00

85 725220861R00 Demontáž, uskladnění a zpětná montáž stávajících 
automatických praček v zrekonstruovaných bytech, včetně 
armatur a příslušenství

soubor 30,00000 1 200,00 36 000,00

86 7252208641R00 Vynošení ocelových van do posledních NP soubor 30,00000 150,00 4 500,00

87 725220870R00 Demontáž, uskladnění a zpětná montáž stávajících madel soubor 16,00000 400,00 6 400,00

88 725220880R00 Demontáž, uskladnění a zpětná montáž vybavení 
místnostíi (poličky, atp.)

soubor 1,00000 250,00 250,00

89 725600000R00 Osazení provizorního WC do 1.PP, včetně dodávky 
materiálu a příslušenství

kus 6,00000 3 000,00 18 000,00

Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 2,00000

Demontáž stávajících ocelových van v prostoru koupelny v 5.NP.

Demontáž stávajících ocelových van v prostoru koupelny v 5.NP.
Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 30,00000

Demontáž stávajících ocelových van v prostoru koupelny v 5.NP.

Demontáž stávajících ocelových van v prostoru koupelny v 5.NP.

Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 30,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 132,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 30,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 27,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 81 : 9,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 83 : 7,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 64 : 30,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 132,00000

Demontáž umyvadel v 5.NP.

Demontáž umývátek v bytech v záchodových místnostech dle výkresové dokumentace.

Demontáž umývátek v bytech v záchodových místnostech dle výkresové dokumentace.

Demontáž stávajících ocelových van v prostoru koupelny v 5.NP.

Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 132,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 102,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 30,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 30,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 27,00000
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Výměna stoupacího potrubí

Vodovod a kanalizace

90 725600001R00 Napojení provizorního WC na stávající odpadní potrubí v 
1.PP

soubor 6,00000 1 500,00 9 000,00

91 725600002R00 Napojení provizorního WC na stávající potrubí studené 
vody

soubor 6,00000 800,00 4 800,00

92 725600003R00 pronájem mobilního WC soubor 2,00000 5 000,00 10 000,00

93 725835114RT1 Sprchová růžice standartní, včetně montáže soubor 30,00000 450,00 13 500,00

94 725835115RT1 Sprchová kovová hadice, délka 1,5 m, včetně montáže kus 30,00000 300,00 9 000,00

95 725835116RT1 Sprchový držák, včetně montáže kus 30,00000 450,00 13 500,00

96 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky 
do 24 m

t 16,09605 764,00 12 297,38

97 998725193R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty - příplatek k ceně za 
zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 
vzdálenost do 500 m

t 16,09605 815,00 13 118,28

98 725590813R00 Vnitrostaveništní  přemístění vybouraných hmot svislé, v 
objektech výšky přes 12 do 24 m

t 72,52959 2 175,00 157 751,86

Díl: 726 Instalační prefabrikáty 642 597,35
99 726212331R00 Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou mezi 

dvě stěny, pro instalaci suchým procesem do lehkých 
sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní 
stěnu, bez soupravy na tlumení hluku,

soubor 102,00000 6 235,00 635 970,00

Součet: : 72,52959

Součet: : 16,09605

vodorovně do 100 m,
Zahrnuje postupné vynošení stávajících ocelových van a všech demontovaných zařizovacích předmětů a veškerého 
demontovaného příslušenstvý z objektu.
Dále vynošení stávajícího demontovaného potrubí a izolace.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
1,14,19,20,31,36,57,66,67,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88, :

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,77,89,93,94,95, :
Součet: : 16,09605

vodorovně do 50 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
58,59,60,61,62,63,64,65,68,69,70,71,72,73,74,77,89,93,94,95, :

Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 30,00000

V 5.NP
Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 30,00000

V 5.NP
Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 30,00000

vodorovně do 50 m

Provizorní WC v 1.PP.

Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 6,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 6,00000

pronájem na 1,5 roku.
2

V 5.NP
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100 998726123R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky 
do 24 m

t 7,95600 833,00 6 627,35

Díl: 734 Armatury 119 794,78
101 734200823R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do 

G 6/4"
kus 80,00000 180,00 14 400,00

102 734209103R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez 
dodávky materiálu

kus 48,00000 26,70 1 281,60

103 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez 
dodávky materiálu

kus 264,00000 105,50 27 852,00

104 734233112R00 Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 25, vnitřní-vnitřní, 
včetně dodávky materiálu

kus 132,00000 295,50 39 006,00

105 734293312R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, 
PN 10, včetně dodávky materiálu

kus 48,00000 182,00 8 736,00

106 734233130R00 kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR PERFECTA DN 20, pro SV kus 132,00000 211,00 27 852,00

107 998734103R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m t 0,26560 1 063,00 282,33

108 998734193R00 Přesun hmot pro armatury příplatek k ceně za zvětšený 
přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
500 m

t 0,26560 1 449,00 384,85

Díl: M23 Montáže potrubí 44 240,80
109 230170001R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40 sada 10,00000 2 755,00 27 550,00
110 230170011R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 m 1 987,00000 8,40 16 690,80

Součet: : 0,26560

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 474,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 628,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 552,50000
Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 332,50000

Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 132,00000

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
101,104,106, :
Součet: : 0,26560

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
101,104,106, :

Součet: : 7,95600

Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 48,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 106 : 132,00000
Odkaz na mn. položky pořadí 104 : 132,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 132,00000

Vypouštěcí kulový kohout osazen na provizorním rozvodu studené vody pro možnost odběru pitné vody.

bez ovladacího tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu
Modul pro osazení závěsného klozetu včetně veškerého příslušenství pro připojení.

vodorovně do 50 m
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
99, :
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Díl: VN Vedlejší náklady 128 300,00

1 VRN-VN-09 Výrobní dokumentace OK, ocelových konstrukcí 
(Uchycení, atp.)

soubor 1,00000 800,00 800,00

2 VRN-VN-11 Označení štítky - popis zařízení, armatur a strojů soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00
3 220250000100R Agregát elektrického proudu do  15 kVA soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00
4 00411 R Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

5 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00

6 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00
7 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00
8 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

9 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

10 005123 R Územní vlivy soubor 1,00000 3 000,00 3 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 41 500,00
11 VRN-ON-02 Zajištění pravidelného úklidu komunikací, prostor soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
12 004111030R Realizační projektová dokumentace Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech 
nepřerušeného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných 
osob. Jde zejména o
zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného 
respektování stávající
dopravy ovlivňující stavební práce.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají 
prokazatelný vliv na provádění stavebních prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami 
místa provádění.

Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro 
provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou 
součástí požadavků objednatele.

přípojkách energií.

hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum - umělecko historický / 
stavebně statický a
případný průzkum výskytu nebezpečných látek - odpadu / munice / výbušnin apod.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Vybudování zpevněných 
ploch pro skladování
materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro 
osazení objektů
sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení - umývárny, 
toalety, šatny.
Doprava a osazení dočasného oplocení zařízení staveniště. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického 
dozoru. Doprava a osazení
dočasného oplocení staveniště. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na 
staveništi včetně
rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích 
tělesj.Zřízení
přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie. 
Náklady na vybavení
objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu 
zařízení staveniště,
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení 
staveniště a na

dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický - inženýrsko-geologický / 
radonový /

Položkový rozpočet 
Výměna stoupaček v BD Bystřinova 2-20

Výměna stoupacího potrubí

Ostatní a vedlejší náklady

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto 
průzkumy nejsou v
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S: 220010-09

O: 01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Výměna stoupaček v BD Bystřinova 2-20

Výměna stoupacího potrubí

Ostatní a vedlejší náklady

13 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 500,00 500,00

14 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

15 2 01 Zpracování technologických postupů jednotlivých prací 
včetně průběžné aktualizace a odsouhlasení

soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

16 2 02 Zpracování plánu BOZP včetně průběžné aktualizace a 
odsouhlasení

soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

17 2 03 Zpracování technologických postupů bouracích prací 
včetně vymezení ohroženého prostoru, podchycení a 
odsouhlasení navrženého řešení

soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

18 2 04 D+M pomocné konstrukce zajištující ochranu osob stavby 
včetně veškerého přslušenství, doplňků,, kotevních a 
spojovacích prvků

soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

19 2 05 Vystěhování a příprava řešeného prostoru k provádění 
stavebních úprav včetně D+M zakrytí a zabezp., 
stávajících konstrukcí, předmětů a prvků před 
znečištěním, nebo porušením v průběhu stavebních úprav

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

20 2 06 Zpětné nastěhování a montáž zařízení do řešeného 
prostoru (např.nábytek, vybavení, zařízení a jiné předměty 
a konstrukce)

soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

21 2 07 Vymezení řešeného prostoru stavebního objektu a 
vymezení transportních tras stavebního materiálu

soubor 1,00000 2 000,00 2 000,00

22 2 08 Opatření proti vstupu nepovolaných osob včetně 
veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, 
povrchových úprav

soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00

23 2 12 Zpracování plánu organizace výstavby soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00
24 2 13 Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně 

koordinační činnosti se subdodavateli, ostatními 
zhotoviteli, objednatelem a uživatelem stavby

soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

25 2 14 Fotodokumentace postupu prací - 2 x týdně, elektronicky soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00
26 2 15 Předložení použité technologie a vzorků před konečnou 

montáží
soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00

27 2 16 Vyřízení ZUK (zábor o užívání komunikace) soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.
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