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SMLOUVA O DÍLO
občanského zákoníku, ve zněníuzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. ...........

pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník )
Číslo smlouvy zhotovitele:

Číslo smlouvy objednatele: 32/11/ORI/2Q21

1. Smluvní strany

Statutární město Prostějov
nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova

Název objednatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupeno:
Ve věcech smluvních:
Ve věcech technických:

00288659IČO:
DIČ:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen ,,Objednatel“)

Ladislav Dudík
Zátiší 118, 79812 Kralice na Hané

zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, C 94056
zastouDenv: Ladislav Dudík, jednatel
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických

IČO' 48467405
DIČ; CZ6210200832
daňový režim:
bankovní spojení:
č. účtu:

Název zhotovitele:
Sídlo:

2. Předmět smlouvy

2 1 1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotoveni stavby

Oprava pojezdového chodníku v areálu 1.SK za Hloucelou . )ahn|rh „
Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedeni všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálu a zařízeni nezbytných

řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodavkou stavebnK:
nrarí 3 konstrukcí ieiichž provedení je pro řádné dokončeni díla nezbytné (napr. zařízeni

bezpečSÍ opatřeni apocř) včetně koordinačni a kompletační činnost, cele

2.1.2.

pro

2.1.3. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry,

2.1.4. MÍm^všechny^ora^dSvané činností patří do dodávky stavby i následující práce a

2 1 4 1™ zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončeni díla,
2/| 4 2' zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebné technologického

zajlštén?1" aR provedeníP všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných

zaletěni1 věech'nezbylých'zkoušek^at^stů0'!2reviz^p^Idl^ČSN a případných jiných

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předaní dik* kterými
P prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametru

2.1.4.5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské site,

norem
2.1.4.3.

2.1.4.4.

bude
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uvedeni všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.2.1.4.7.
Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými právními předpisy (naP[-- 
Ch S?>PiM/?006 Sb vvhl č 268/2009 Sb„ vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. č. 499/2006 Sb 
zék ?«Wt?M1997 Sb„ vyhl. č.146/2008 Sb., zák. a. 309/2006 Sb., z®, a.

^^lío^t/urfe^proveddio TsodadrTs^oložkOTýmTo^poatem, který tvořenou souěást 

%, nedílnou souěástl.dávacl

2.1.5.

2.1.5.1.
smlouvy a
provedeno, je-li dokončeno a

215 Z průjezd^vozidfům fáchía^ného KoíaSého s^ém^za^o^l^d"'"6 Um°Zněn

3. Termíny a místo plnění

33.l.l^Termfn1 zahájení stavby: v dohodnutém terminu po podpisu smlouvy o dílo nejpozději do 

3 1 2 Zahájením ^stavby se rozum/den, ve kterém dojde k předáni a převzetí staveniště.

^■!^SS^T£^XA°VSJ!!SSSSS
termín předání a převzetí díla.
oXd“:éjětPu°koTnl dit jě Zhotovitel povinen Informovat Objednatele nejpozději3.2.2.

3.2.3.
3 2 4 ZhoSlí oprávni dokonat práoe na díle i před uplynutím lhát plnénl a Objednatel je

»d«^aaJS££. splněn, souěinnost, Objednatele 
SoZtích ve snítouvé Po dobu prodleni Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi k J'
dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodleni Objednatele
v plnění jeho součinností.

3.2.5.

3 3 3.3.1. Prostějov, ul. Olympijská, p.č. 5930/12 v k.ú. Prostějov

podmínky pro změnu sjednané ceny4. Cena díla a

nejvýše přípustná. Jedná se o poskytnutí plnění, odpovídající čiselnému kódu klasifikace CZ- 
CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ
412- 3S43 h Sj/a°ř,P(/o kategon^stavebnlch^montážmct/prac/podle^SZe^azSS^OO^^r^

DPH e v režimu přeneseni daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude vysteven 
pode § 9?a ™st 2 zákona 6. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty zakona, v platném

znění.
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Příjemce plnění je povinen doplnit výši daně, přiznat a uhradit ji.

4 2 V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu města Prostějov, 
která by nepokryla celkové plnění, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě, resp. 
dodatkem k této smlouvě upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu krytí.

4 4.3.i°bSCena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 
526/1990 Sb., o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
Pro obsah sjednané ceny je rozhodujíc! položkový rozpočet, (nebo Oceněný soupis prací)
Sjelanfceí^oLlhuTeTelkeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšeni sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného

Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami 
nebo vytěženou zeminou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovné písemně 
nestanoví kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je povinnosti 
Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz 
a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu na to, jaká 
vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém rozpočtu 
Zhotovitele.

4.1.3.

4.3.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.4, Podmínky pro změnu ceny ,v . , .
4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za mze uvedených

podmínek.
442 a^kí?JTpodpisVsEKya°před Termínem dokončeni díla dojde ke změnám sazeb 

DPH'b) pokud Objednatel bude požadovat i provedeni jiných prací nebo dodávek, než těch které 
byly předmětem Projektové dokumentace (dále též „vícepráce") nebo pokud Objednat^ 
vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též „méněpráce ; V případě 
víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o objektivně nepředvídatelné úklady, 
a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních ^stavebních 
prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny v souladu se zákonemi c. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisu (dále téz „zákon o 
veřejných zakázkách").

4 5 1 P Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 
povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlaseni.
Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím 
písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsazeny v po ozkovém 
rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém 
rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna
ceny stanovena maximálně ve výši cen URS. „ ,

4 5 3 Zhotoviteli vzniká právo na zvýšeni sjednané ceny teprve v případě, ze změna bude 
odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

4 5 4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšeni sjednané ceny, jestliže Ptsemná n®ozná^í 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšeni ceny bez zbytečného odkladu poté 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámeni však nezaklada 
právo Zhotovitele na zvýšeni sjednané ceny. Zvýšeni sjednané ceny je mozne pouze za 
podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, 
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnu ode dne
Obě'strany ná^sledi^ě změnu'sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

4.5.2.

4.5.5.
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5. Platební podmínky

5.1. Zálohy
5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5f 2 1PůKa“uvnl ceny proběhne na základě daňového dokladu v režimu přeneseni daně

vystaveného ke dni uskutečněni zdanitelného plnění. Na daňový doklad vystav,tel uvede text

DatovýdokMbude'doručen ve lhůtě podle § 28 odst.8 zákona o DPH, tj. do 15 dnů od data

UCeU“zfdltonbCÍe uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených

Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plněni je poslední den pnslusneho5.2.2.

Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého» dne

následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladui se' zpuj0b®'" ^covSS
ve Smlouvě Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozdeji do 3 pracovních
dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-ii se v uvedené lhůtě, má se za to, ze se so“P|ser"
souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 <dne
příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto

soupisu je faktura neplatná.

5.2.3.

5.4. Náležitosti daňových dokladu (faktur) KR„1QC11
5 4 1 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/19

v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb„ o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji vrátit
nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. Zhotovitelje povinen panovy doklad
opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodleni s uhradou daňového

dokladu (faktury)

Sb., o účetnictví,

5.4.2.

5.6 Faktura budě ^ena)édhlm zmohl

pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podám faktury objednateli k

úhradě objednatelem akceptováno.

Majetkové sankce6.

Sar1pc^cud bude Zhotordteí^prodleni^írotrTerminu^okon^nl díla, je povinen zapladt Objednateli

smluvní pokutu ve výši 0 1 % z celkové ceny díla za každý i započaty den prodlenr
Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se povazuje za podstatné porušeni
Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně

Objednatele.

6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6'2- Sa"pkokuZd fpřevzet, **"*-*»

povinen zaplalit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za kazdy .

6 2 2 Pokiip3biid^Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnu
podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této

6.2.1.

jedná se o
smlouvy.
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ve sjednaném termínu a za každý den prodlení. .... - HflQ w
Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předaní a převzetí díla v 
dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za kazdy nedodělek či 
vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3.2.

6 4. Sankce za neodstranění reklamovaných vad ^ ,. , . „ .
Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnu ode dne 
obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňováni 
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňováni vady

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u mz je v prodlení a za

6.4.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo 
že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě 
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4.1.

6.4.2.

6 6.5. l^Pokwf Zhotovitel11 nefyldidí^staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 

patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná Ihuta), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s vyklizením staveniště.

6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému terminu je povinen 
zaplatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občansky zákoník a § 2 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb„ z dlužné částky za každý i započatý den prodleni.

6LlSPlíot)ŠTpo“ zvýše jedených dCvodd smluvn. poKutu ,

pSvSbjednateíe na srnluvnfpokůtfdle výše uvedených ujednáni nebráni objednateli, aby 

uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.
6.7.2.

7- Staveniště

“ Islsssss:
Termínu předání a převzetí díla. , , , x , . . ,

7 12 O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu

Zhotovltel^o^ou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle Podmínek 
stanovených zákonem a prováděcím předpisem Zhotovitel v plné míre zodpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické

předpisy.

7.1.3.

7 2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnu
ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.7.2.2.
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8. Stavební deník a kontrolní dny

8.1. Povinnost vést stavební deník , .
8 1 1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí,

stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších změn).
Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám
Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. _
Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Origina y zápisu je 
Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany

Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla 
v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
- časovém postupu prací
- kontrole jakosti provedených prací
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
- opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí
- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla

8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 
stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součásti stavebního 
deníku.

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.

8.1.7.

8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je 
povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnu před jeho 
konáním.

8.3. Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty
Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním deníku). 
Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou

8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však 
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

které v dalším
8.3.1.

Provádění díla a bezpečnost práce9

911 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušováni 
smluvních povinností Zhotovitele.
Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.1.2.

9.2. D0<2hotovitel ^e pov^n en zaJstiTpli provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy. .

9 2 2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníku, ktere uvedl v rámci 
prokazování kvalifikace dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a), c) a § 79 odst. 2 pism. c),d) zákona c.

9.2.1.
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134/2016 Sb o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve Veřejné 
zakázce na předmět plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové pracovníky 
pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.

10. Odpovědnost za škodu

10 1 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu o ....
10.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody 

Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese

10.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
10.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost 
původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na 
stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, 
bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. 
války vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského 
převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného 
pořádku, atd.

11. Poddodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací části díla jinou osobu:
11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu - poddodavatelem. V tomto 

případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splněni všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
11 1 3 Povinností zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek.
11.1.4. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém budou uvedeni 

všichni poddodavatelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 
do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 
1 rok.

12- Předání a převzetí díla

12.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a převzato 
nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a 
dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení díla 
Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

12.2. Protokol o předání a převzetí díla »
12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zapiš (protokol).
12.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

- soupis zjištěných vad a nedodělků o ,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnám
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo

nedodělků.
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12'2-3'°r^
podstatným způsobem neomezuji. - „ i

12.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předaní a převzetí díla
důvodv, pro které odmítá dílo převzít. . . , ,

12 2 5 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením terminu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

13. Záruka za jakost

1313.1°! Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá za

13 12. Zhotoviterpos^y^uje^^provedené dílo záruku na stavební práce v délce 60 měsíců. Záruční 

doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.
13.1.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za které

13 14 Pro ty části Pdíla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 
opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy. 

13.1.5. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem ktomu. co sám dodal, zavázán se zhotovíte

a) poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnuti Zhotovitele
nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor, . . .

b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve stavební

c) kdcTprováděí dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání

13.1.6. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba 
ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhaní dozoru 
nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal.

13Í3.2P1^^otovite|S^n^virSnarnejS^Sji do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to ze reklamaci 
Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém terminu nastoupí k od:straněn 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu
na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

13 2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané 'hutěJ® °bJedn^ 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré
takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. 7hntm/ite»i nm/ínpn

13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, ze se jedná o \1^ri^ Je ff
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havarie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace
(oznámení).

14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

14.1. Vlastnictví díla ,
14.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

1414 2NiebNebezpeč°škody násile ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od po.fátk^až do do^ 
řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže by ke

škodě došlo i jinak.

Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem jepojistění Zhotovitele 
za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude alespoň ve14.3.
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výši 150 000 - Kč (1/2 ze sjednané ceny díla bez DPH). Toto pojištění bude zahrnovat zejména 
provozní pojistná nebezpečí (pády částí díla nebo předmětů montážní výstroje, škody při 
manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a stavebních strojů, poškození 
nedbalostí a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke 
snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou v předchozí větě. Zhotovitel je 
povinen na výzvu Objednatele předložit ke kontrole originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné 
smlouvy (resp. pojistný certifikát).

14.4. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je stavebně montážní 
pojištění, přičemž výše pojistné částky bude alespoň ve výši 150 000,- Kč (1/2 z ceny díla bez 
DPH). Toto pojištění bude /zahrnovat zejména škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže 
nebo stavby Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích 
nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na zařízení staveniště z těchto 
příčin:
a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu,

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
c) pádem pojištěné věci, nárazem,
d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 
nepozorností a nedbalostí.
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou 
v předchozí větě. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit ke kontrole originál nebo 
úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát).

14.5. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této 
smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i 
po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou pojistnou smlouvu 
ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této 
smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

14.6. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně 
chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku 
nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřených ve smyslu 
ustanovení odst. 15.2 smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v 
souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo 
škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

14.7. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

15. Vyšší moc

15.1. Definice vyšší moci ... . . ,
15.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závisle na vůli smluvních

stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání,
živelné pohromy apod.

15.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci _
15 2 1 Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledků vyšší moci, 

strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně 
odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto 
případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.
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16. Změna smlouvy

16.1. Forma změny Smlouvy ml
16 11 Jakákoliv změna Smlouvy musf mit písemnou formu a musí byt podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami Jimi

16.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

16.2.1. Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde ma být dNo 
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného 
odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla muže jeho 
provádění přerušit.

17. Odstoupení od smlouvy

17 1 Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy: .
17.1.1. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku Zhotovitele^ v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, ze majetek
Zhotovitele byl zcela nepostačující; . . ...

17.1.2. V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejmena v případě.
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu

s touto smlouvou, . , , . , ,
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečné

přiměřené lhůtě 14 dnů
- kdy Zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy poddodavatele v rozporu 

s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu Objednatele

- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel uvedl 
v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly zřejmý 
vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 17.2.1. nedohodnou strany na změně 
smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit Zhotovitel má právo na 
cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné peče odhalit

Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručeni oznámeni druhé straně. V 
pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnu od jeho odeslaní v poštovní
zásilce s dodejkou.

V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 
je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu aby zabránil'vzniku škody 
hrozící Objednateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních Objednatele 
bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu způsobenou 
v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se zavazuje 
předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupeni 
od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zapiš s náležitostmi 
protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, 
provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstraněni.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.
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Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat 
slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím 
ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky 

záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání
obsažená v této smlouvě.

17.8. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
povinnosti smluvních stran jsou následující: _ „
• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 

stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí,
• Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
• Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou

. Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do 
deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízen!,

• strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

17.7.

za jakost a

18. Ostatní ujednání

18.1. Ostatní ujednání Smlouvy .
18.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých 

oficiálních www stránkách v sekci „Veřejné zakázky". Obsahuje - li Smlouva údaje, které 
tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí 
zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro

Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, 
třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 2586 a nasl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími. 
Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo smluvní 
strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované povinnosti
druhou smluvní stranou. . ,

18.1.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určeny
podle sídla Objednatele. „ -nw

18 16 Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např změny 
odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé vyzvy k plněni 
či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu 
uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či 
převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a 
držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními 
důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. .
Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí,
pokud technický dozor provádí sám objednatel. ..................................

18 18 Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plném je oprávněn uplatnit 
institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel 
zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který 
nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném 
registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový^ přístup) Obdobný postup je 
příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečněni 
zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zverejnena v příslušném 
registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přistup) skutečnost ze je 
nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného 
plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb o dani 
z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plněni o této skutečnosti

18.1.2.

18.1.3.

18.1.4.

18.1.7.
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poskytovatele zdanitelného plněni informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly_na tom, ze
v případě že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobů zajištěni da ^
z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci dané
poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splněni zavazku

SES?:^nve“ po jejich

podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel tri vyhotoveni.
18 110 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
18.1.11. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č.

Srníuvnf1strany sfednáva^že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v

Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, ze Smlouva
vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni ci za napadne
nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisuji.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

1. Položkový rozpočet

18.1.9.

18.1.12.

18.1.13.
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OPRAVA POJEZDOVÉHO CHODNÍKU - FOTBALOVÝ AREÁL ULICE OLYMPIJSKÁ

8710.-67 m3 x 130Odkopávky pro komunikace

Odvoz výkopu na skládku

Uložení výkopu na skládku

Poplatek za skládku

Úprava pláně se zhutněním

Podkladní vrstva

12730.-67 m3 x 190

2345.-67m3 x 35

23690.-1031 x 230

3990.-210 m2 x 19

21384.-72t x 297

674514,21 x 475Lože

48300.-210m2 x 230Pokládka dlažby

58800.-210m2 x 288Zámková dlažba

62410.-158 m x 395Obrubník zahradní

11000.-souborDoprava materiálu

6500.-65 m x 100Dořež

3780.-210m2 x 18Zapískování, vibrování

23760.-220t x 108Přesun hmot

9988.-souborRozřezání + shození stožáru

304132CENA CELKEM BEZ DPH


