1.

P¥Fikazni smiouva

1. SMLUVNI STRANY

Prikazce

Muzeum Brnénska, piisp&vkova organizace

zastoupena: Ing. ThLic. Evienem Martincem, Ph.D., MBA, Feditelem
se sidlem: Porta coeli 1001, 666 02 Pfedkladteri

Ifo: 00089257

DIC: CZ00089257

Pravnicka osoba zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Brng, pod sp. zn.

Pr1221
pldtce DPH: ANO
bankovn( spojeni {islo uttu): ]

(déte jen ,Pifkazce)

PFikaznik

MWM CENTRUM, s.r.0.

zastoupenda: ing. Daliborem Pazderkou, jednatelem

se sidlem; Koneéného namastf 541/2, Veveri, 602 00 Brno
I¢o: 60736895

DIg: 260736895

platce DPH: NE

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné pod sp. zn. C 17957
bankovnl spojeni {€islo Gftu):
kontaktni osoba: Ing. Dalibor Pazderka

telefon:
e-mail:

(dale jen ,PFikaznik")

(Prikazce a Pfikaznik spoletné dale také jako ,Smiuvnf strany”)

uzavfeli vsouladu s § 2430 a nasl. zakona & 89/2012 Shb., obfanského zdkoniku, ve znéni
pozdéjSich pfedpist (dale jen ,Obéansky zékonik”) a § 152 odst. 4 zdkona ¢. 183/2006 Sb.,
o uzemnim pldnovan/ a stavebnim fadu, ve zn&ni pozdéjiich predpisi (déle jen ,Stovebni zdkon™)
tuto smlouvu o vykonu innosti technického dozoru stavebnika pfi pFipravé a realizaci stavby
»Pamatnik Mohyla miru, rekonstrukce ndvitévnické infrastruktury” {dale jen , Pfikazni smlouva®).

It. GYODNI UJIEDNANI

Pfikazni smlouva je uzaviena na zakladé vysledki vybérového fizeni (dale jen , Vybérové fizeni”)
vefajné zakazky malého rozsahu s nazvem Technicky dozor stavebnika pfi pfipravé a realizaci
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stavby ,,Pamétnik Mohyla miru, rekonstrukce nivitévnické infrastruktury” (déle jen ,Verejnd
zakdzka").

Utelem PFikazni smiouvy je spin&nf zikonné povinnosti Pfikazce, kterou je zajistit technicky
dozor stavebnika nad provadé&nim stavby: ,,Pamétnik Mohyla miru, rekonstrukce navstévnické
infrastruktury® {dale jen ,, Stovba®) dle Stavebnlho zdkona, a to k fadnému prib&hu a dokandeni
Stavby, dodrieni rozpoftovanych naklad( jejiho zhotoveni a dodrieni sjednanych |hit jeji
realizace.

Stavba je realizovdna v rdmci projektu ,Pamdtnik Mohyla miru, rekonstrukce ndvitdunické
infrastruktury”, reg. €. ,CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007926%, ktery je spolufinancovdn
z prostfedk strukturdinich fondir EU, Integrovany regiondIni operacni program {déle jen
LAROP“}, v rdmci vyzvy & 76 ,Muzea I1.“.

Pojmy s velkymi poldteénimi plsmeny definované vtéto smlouvé majl vyznam, jeni je jim
ve smouvé pfipisovan. Pro vylouéeni jakychkoliv pochybnosti se smiuvni strany déle dohodly,
7e:

4.1. v pfipadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni smiouvy budou tato ustanoveni

k podani nabidky a smlouvé;

4.2, Prfkaznik je vazin svou nabidkou predlofenou Piikazci vramci Vybérového fizeni
na Vefejnou zakdzku, kterd se pro Upravu vzajemnych vztahl vyplyvajicich ze smiouvy
poutije subsididrné.

Ill. PREDMET SMLOUVY

Pfikaznik se zavazuje pro Piikazce vykonavat funkci technického dozoru stavebnika na stavenisti
a mimo stavenisté po dobu pfipravy realizace Stavby ai do doby vydani pravomocného
rozhodnuti o uZivini stavby (dale také ,kolaudacni souhlas®) a do odstrangni pfipadnych vad
a nedodélkd.

Kromé& viastnich kontrol na stavenisti bude Pfikaznik pii vwkonu technického dozoru stavebnika
vykonavat dalgi Cinnosti, které vyplyvaji ze zakonti a innosti, které jsou popsdny v ustanovenich
Eldnku IV.

Pfikaznik prohladuje, Ze splfiuje poZadavky na odbornou zpflisobilost pro vykon technického
dozoru stavebnika na stavenisti,

Pfikaznik se podrobné sezndamil s pfedmétem Pifkaznl smlouvy, jsou mu znamy viechny
okolnosti potfebné pro zajiténl vykonu technického dozoru stavebnika v poZadovaném rozsahu
a zabezpeti ho na svoji odpovédnost.

IV. PREDMET ZAVAZKU

Pfedmétem zavazku jsou veikeré prace a Cinnostiv €lenéni die niZe uvedenych fazi provadénych
praci:
1.1. Pfipravné prace pfed zahdjenim Stavby spogivajici zejména v innostech:
1.1.1. seznamenise s podklady a 2dvaznymi stanovisky dotéenych organd, podle kterych
se pripravuje realizace Stavby, zejména s projektovou dokumentaci a jejich
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1.2,

1.1.2.

113,
1.14.

kontrola; v pfipadé nejasnosti a pfipominek si tyto ujasni u zpracovatele
projektové dokumentace,

seznameni se sdispozién& provornimi vazbami urcenymi projektovou
dokumentaci a sezndmenf se se smlouvou o provedenf stavby ,Pamatnik Mohyla
miry, rekonstrukce ndvitévnické infrastruktury” (dale jen ,Realizaéni smiouva™),
seznameni se s ¢asovym harmonogramem Stavby,

pfiprava pfeddni staveniité zhotoviteli Stavby v souladu s uzavienymi smluvnimi

vztahy na vystavbu.

Préce spojené s provddénim Stavby spotivajici zejména v {innostech:

1.2.1,

1.2.2.

1.2.3.

1.24.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

1.2.10.
1.2.11.

pFedéni a pfevzeti stavenisté, v jehoZ ramci:

- predé staveni$td, a toto zdokumentuje zdpisem z jednani zd¢astnénych stran
a zdpisem do stavebniho deniku,

- zajisti pfedéni napojovacich mist na uréené stdvajici inzenyrské sité
a na dopravni infrastrukturu,

- vymezi zhotoviteli Stavby prostor pro zafizeni stavenisté,

- provéf( vliv Stavby na okoli a jeho Zivotni prostfedi, zejména pfi nékterych
technologickych postupech, kde Ize ofekévat prekroteni povolenych imisnich
mezi stanovenych normami nebo platnymi pravnimi pfedpisy,

kontrola technologickych postupQ provadén( Jednotlivyeh konstrukci Stavby

zejména z t&chto hledisek:

- mechanicka odoinost konstrukénich prvkd,

- pozarni bezpetnost zabudovanych prvka,

- plnéni poZadavki na nesifeni hluku ve zhotovované konstrukdi,

- plnéni poZadavk{ na tepelnou izolaci zhotovovaného stavebniho dila,

- dodrieni podminek pro zachovéni pozadovanych parametr( #ivotniho prostfedi,

- zaji$téni bezpednosti provozu zhotoveného stavebniho dfla,

pfebfrdni provedenych praci, které dal$im postupem vystavby budou zakryty,

2ejména se zaméfit na kontrolu:

- izalace proti vodé a zemni vlihkosti,

- a dal8ich, dle konkrétni situace,

disledné vyzadovani provadéni pfedepsanych zkoudek a revizi, Utast na jejich

pribé&hu a pofizeni zépisu o provedené zkousce i revizi,

kontrola pouZitych materidld a zabudovanych wyrobkl vEetn& piedepsanych

dokladi (prohldZeni o shodé, atesty), které je nutné predloZit pfi fizeni k povolen!

stavby k uZivani (pfi konecné piejimee),

dohled nad spravnym dokumentovdnim pribéhu vystavby — kontrola vedeni

stavebniho denfku zhotovitelem Stavby, zdpisi pofizenych ve stavebnim deniku

opravnénymi osobami (pravidelné potvrzuje svym podpisem} a zajisténi v p¥ipadé
nutnosti zjednani ndpravnych opatfeni u zhotovitele stavby,

kontrola dodriovdni smluvnich podminek danych Realizaénl smlouvou, pinéni

podminek danych spoietnym Gzemnim a stavebn/m povolenim a pinéni dal3ich

podminek uloZenych orgény statni spravy nebo podminek jinych opravnénych
organt,

sledovéni prib&hu vystavby z hlediska schvéleného Casového harmonogramu

Stavby,

organizace kontrolnich dnl {(zpravidla min. 1 x tydné) véetné emailové informace

viem (dastnikim o kondni kontrolnich dnd, pofizeni zdpisu a jeho rozeslani

emailem na zidastnéné strany,

uplatfiovéni priv ze zdvazkovych vztah( v rozsahu vykondvané €innosti,

hlaseni archeologickych ndlezi,
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1.2.12.

1.2.13.
1.2.14.

1.2.15.

1.2.16.

1.2.17.

1.2.18.

1.2.18.

1.2.20.

spoluprace s pracovniky zhotovitele Stavby pfi provadani opatfeni na odvraceni

nebo omezeni kod pfi ohroZenl Stavby zivelnymi udalostmi,

kontrola Fadného pfevzeti u uskiadn&ni doddvek na stavenisti,

spoluprice spracovniky projektanta zabezpefujicimi autorsky dozor

pfi zaji§tovani souladu realizovanych doddvek a praci s projektem,

spoluprdce s projektantem a se zhotovitelem Stavby pfi provadéni

nebo navrhovani opatfeni na adstranéni pfipadnych zavad projektu,

porizovéni fotodokumentace pribéhu realizace vystavby v digitalnim formdtu,

projedndvdni dodatkd a zmén projektu a jejich pfedloZeni s viastnim vyjddienim

Prikazci,

kontrola opravn&nosti zhotovitelem Stavby navrzenych praci nad ramec zadavaci

dokumentace a vydavani stanoviska k odsouhlaseni téchto doddvek a praci

objednatelem,

kontrola vécné a finantni spravnosti skuteéné provedenych, zhotovitelem Stavby

predkladanych poloZek k fakturaci, vsouladu s nabidkovym rozpoftem

zhotovitele Stavby, ktery byl podkiadem pro stanoveni smluvni ceny,

pfeddni a pfevzet! Stavby, zkuSebni provoz, kolaudace, v jehoZ rémci:

- provede podrobnou kontrolu provedenych pracl a sestavi seznam zjiSténych vad
a nedodélkd s uvedenim terminu jejich odstranéni,

- zkontroluje pfedepsané dokumenty, které je nutné pfi piejimce pFedioZit
(zeJména stavebni denik, projektovou dokumentaci se zakreslenymi zmé&nami
dle skuteéného provedeni, prohladeni o shodé (atesty) zabudovanych material(
a vyrobkd, doklady o provedenych pfedepsanych zkouskdch a revizich, vyjadfeni
zainteresovanych organt statni a vefejné spravy),

- provede zapis o pfedanf a prevzeti dila a zajisti, aby jej obdrzeli viichni tcastnici
jednén,

- provede se zhotovitelem Stavby dohodu o likvidaci zafizeni stavenisté
s terminem jeho odstranéni,

- spolupracuje se zastupcem Pfikazce na zajiSténi pravomocného rozhodnuti
o uZivani stavby (kolauda¢ni souhlas) na provedenou Stavbu a zajisti predloieni
viech potfebnych dokiadii pro toto jedndni, zejména t&ch, které ziskal
pfi pFejimce mezi zhotovitelem Stavby a stavebnikem viéetné zépisu této
prejimky.

1.3. Prdce po dokontenf Stavby spotivajici zejména v Einnostech:

13.1

13.2.
13.3.
1.3.4.

1.3.5.

vypracovani zavérecné zpravy z prib&hu wystavby v souladu s rozsahem Pilkazni
smlouvy 1x v tisténé podobé bez fotodokumentace a 1x na €D / DVD nositi / USB
flash disku v&etné fotodokumentace,

zpracovéni podkladii pro zdvéretné vyuttovani dila,

kontrola zapracovani zm&n do dokumentace skuteénéhe provedeni Stavby,
kontrola odstraftovani pfipadnych vad, uplatfiovani poZadavkl na zhotovitele
realizace dila vyplyvajici z pfedani a pfevzeti dila,

poskytovani podkladii pro zpracovéni monitorovaci zpravy, ktercu zpracovavé
pfijemce dotace pro poskytovatele dotace.

v. UPLATA A PLATEBNI PODMINKY

1.  Uplata za vykon technického dozoru stavebnika die &. IV. Pffkazni smlouvy za 1 mésic pinén! je
sjednéna ve vysi 16 500,- KE (slovy: Sestndct tisic pét set korun Ceskycn}.

2. Uplata za vykon TDS sjednana touto smlouvou je nejvyde pFipustnd. Pitkaznik neni platcem DPH.
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10.

11.

Uplata za vykon technického dozoru stavebnika dle Pfikazni smlouvy pfikaznikem zahrnuje
vekeré naklady pfikaznika na poskytnuti tohoto plnéni a pfimé&feny zisk.

V pfipadd, Ze €innost pfikaznika die €. IV. této smlouvy bude vykondvdna pouze po Cast
kalendafniho mésice, ma pfikaznk za tento mésic nirok pouze na pomérnou &ast sjednané
uplaty.

V pfipadé, Ze v pfisluiném kalendafnim mésici nebude finnost piikaznika dle ¢l. IV. této smiouvy
vykonévéna viibec, nem3 pfikaznik za tento més(c prévo na Gplatu. Za obdobi, kdy neni éinnost
technického dozoru stavebnika vykondvéna vabec, se povaiuje doba, kdy nejsou provadény
stavebn{ prace na Stavbé, odstrariovanf vad Stavby ani neni realizovdn zkuSebni provoz.

Uplata za wwkon technického dozoru stavebnika dle €l. IV. bude hrazena mé&si&né na z4klad&
faktur vystavenych pfikaznikem zp&tné za uplynuly kalendafni mésic.

Podkladem pro Ghradu uplaty za vykon technického dozoru stavebnika bude faktura, ktera bude
mit naleZitosti dafiového dokladu dle zdkona o ¢ 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty,
ve znéni pozdéjiich predpist (déle jen ,Zdkoan o DPH“} a naleiitosti stanovené ustanovenim
§ 435 obtanského zdkoniku (dile jen ,faktura®), kterou pfikaznik vystavi vidy do 15 dni
po skonteni kalenddfniho mésice.

Kromé povinnych naleZitosti podie pfedchoziho odstavce je Pifkaznik povinen dale uvadét

v jednotlivych fakturdch tyto Gdaje:

8.1. nazev a &islo projektu: ,Pamatnik Mohyla miru, rekonstrukce navstévnické infrastruktury,
reg. &.: CZ.06.3.33/0.0/0.0/17_099/0007926°,

B.2. oznadenf banky a &. Gétu dle této smlouwy,

Pfikazce je oprévnén pFed uplynutim IhGty splatnosti wvrdtit Pfikaznikovi fakturu,
ktera necbsahuje pofadované néleZitosti, nebo obsahuje nespravné (daje nebo nespravny ddaj
o Uplaté, kterou ma Pfikazce uhradit. Opravnénym vracenim faktury pfestdv4 bézet |hita jeji
splatnosti. Pfikaznik vystavi novou fakturu se spravnymi Gdaji a dnem jejiho daruceni Prikazci
zaéing b&Zet nova tficetidenni lhita splatnosti.

Splatnost faktur se sjedndva lhitou 30 dnii od jejich doruceni Plkazci.

Pfikazce neposkytuje zalohy.

Vi. MISTO PLNENI
Pfikaznik bude poskytovat plnéni dle P¥ikazni smlouvy v sidle PFkazce, v misté realizace Stavby,
piipadné na jiném misté uréeném Pfikazcem.
VII. DOBA PLNENI A LHUTY PLNENI
Pfikaznik zah3jf €innost ihned po nabyti GEinnosti P¥kazni smlouvy.

Pfikaznik ukonéi svoji ¢innost pfeddnim dokonéeného dila zhotovitelem na z&kladé zdpisu
o pfedani a pfevzeti dila, vyddnim kolaudaéniho souhlasu, pfipadné cdstranénim posledni vady
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z prejimaciho Fizeni doloZené protokolem o odstranéni vad véetné odsouhlaseni zdvéreZneho
vylictovani.

Prikaznik provede diléf ¢innosti pfi plnéni pfedmétu PFikazni smlouvy v nasledujicich Ihditach:

3.1. |hOta pro zpracovani zépis( z kontrolnich dni a jinych jednani v prib&hu realizace Stavby
¢ini 5 pracovnich dnll ode dne kondnf kantrolniho dne €i jiného jednéni,

3.2. Ihiita pro provedeni dil¢ich kontrol rozpoétovych a cenovych podkladi a faktur zhotovitele
&inl S pracovnich dnll ode dne jejich pFedloeni piikaznikovi ke kontrole,

3.3. |hata pro provedeni kontrol zakryvani konstrukci na Stavbé €ini 3 pracovni dny od pfedani
vyzvy zhotovitele k provedeni kontroly,

3.4. |hita pro pfedani viech doklad(i o Stavbé &ini 10 pracovnich dnl ode dne preddni
a piavzeti Stavby,

3.5. |hiita pro preddni podkladd pro zivéreéné vyhodnoceni stavby Piikazci €ini 10 pracovnich
dnli od vydéni kelaudaéniho souhlasu.

Vy$e uvedené |hity jsou |hitami maximalnimi. Pfikaznik neni vprodleni, pokud by bylo

nedodrienf |hit uvedenych vyie zpisobeno jednénim nebo opomenutim PFikazce ¢i tfeti osoby.

VIil. POVINNOST! PRIKAZNIKA

Pfikaznfk je kdykoliv v prib&hu kontroly realizace Stavby povinen upozornit Pfikazce
na nevhodnost jeho pokyn( a postup(, pfipadné na zjevny rozpor tkon{ Pflkazce s projektovou
dokumentaci pro provéddéni Stavby, véetné podrobného soupisu stavebnich praci, dodavek
asluZeb, stavebnim povolenim, Realizaéni smiouvou se zhotovitelem Stavby nebo jinym
souvisejicim dokumentem ¢i pravnim pfedpisem.

Pokud v prab&hu realizace Stavby nespin( Piikazce nékterou ze swch povinnosti stanovenou
Stavebnim 2dkonem 7 divod(, Ze k takovému Gkonu neobdriel od Pfikaznika fadné informace,
podkiady nebo pokyny, bude toto opomenuti povaZovdno za podstatné porudeni smlouvy
ze strany Prikaznika. Uvedené obdobné plati, pokud Pfikazce nespini nékterou ze swych
povinnosti ve vztahu ke zhotoviteli Stavby.,

Piikaznik se zavazuje zachovat ml€enlivost o viech skuteénastech, o kterych se dozvi v souvislosti
s pIn&nim Ptikazni smlouvy, a to i po ukonéeni pinéni dle této smlouvy, s vyjimkou informaénich
povinnosti uloZenych PFikaznfkovi zvlastnimi préavnimi pfedpisy.

Prikaznik je povinen po celou dobu trvani Pfikazni smlouvy disponovat kvalifikaci,
kterou prokazal v ramci vyb&rového Fizeni na Vefejnou zakdzku pred uzavienim Pfikazni
smiouvy.

Pfikaznik je povinen pinit pfedmét PFikazni smlouvy pouze fyzickou osobou vykondvajicl
technicky dozor stavebnika, kterou ve Vybérovém Fizenl na Vefejnou zakdzku prokazoval splnéni
kvalifikace, a kterd je uvedena v priloze . 2 této smlouvy.

prikaznik je opravnén v prib&hu trvani Pfikazni smlouvy zménit fyzickou osohu vykonavajici
technicky dozor stavebnika dle predchoziho odstavce pouze ze zavainych divodil a jen
s piedchozim pisemnym souhlasem Pfikazce. Nova fyzickd osoba, navriend Prikaznikem
na vykon technického dozoru stavebnlka musi disponovat minimalné stejnymi zkusenostmi jako
pévodni fyzickd osoba v pfiloze ¢. 2 Ptikazni smiouvy, popfipadé minimdlng zkudenostmi
v takovém poctu, v jakém tyto zkusenosti prokédzala pivodni fyzickd osoba, resp. alespori
v takovém poctu, ktery by nemél vliv navysledné poradl GCastnik( ve Vybdrovém fizeni
na Vefejnou zakézku, kdyby pfedmétem hodnocenl uZ ve Vybérovém fizeni byly zkuienosti nové
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fyzické osoby pro vykon technického dozoru stavebnika. Pilkazce vyda pisemny souhlas se
zmé&nou do 14 dnil od doruéeni 23dosti a potfebnych dokladd, disponuje-li nova fyzickd osoba
pro vykon technického dozoru stavebnika potfebnymi zkusenostmi. Pfikazce nesmi souhlas se
zménou fyzické osoby vykondvajici technicky dozor stavebnika bez objektivnich divodi
odmitnout, pokud mu budou Pifkaznikem pFisluiné doklady pfedioZeny.

IX. PRAVA A POVINNOST| PRIKAZCE

Prikazce se zavazuje poskytnout PFlkaznikovi veskeré informace, které jsou nutné k zaflzeni
zéleZitosti, pokud k zajisténl téchto informacl neni smluvné vdzan Pfikaznik, zejména potfebné
povéfeni, projektovou dokumentaci (nejpozdéji 10 dnl pfed pfedanim staveni$té zhotoviteli
Stavby), doklady o projednani Stavby, pfip. informace o pfip. zménéch v Realizacni smlouvé.

PFlkazce je opravn&n vyhradit si Gcast svého povéfeného zastupce pfi jakémkoliv tkonu
Pfikaznika, ktery se tykd pfedmétu této smlouvy.

X. PONSTEN(

Pfikaznik se zavazuje mit sjedndno pojiéténi rizik a odpovédnosti za Skody zplsobené pfi vykonu
ginnosti dle Pitkazni smiouvy s jednordzovym pojistnym pinénim minimdiné ve vysi 500 000,- K.
Pojisténi bude sjedndno po celou dobu platnosti Pfikazni smlouvy, jakoZ i po celou dobu trvan(
zavazkil z této smlouvy vyplyvajicich.

Néklady na pojist&ni nese PFikaznik a jsou zahrnuty ve sjednané Gplaté Pilkaznika dle této
smlouvy.

Origindl nebo ov&fenou kopii dokladu o uzavfeni pojistné smlouvy se shora uvedenymi
parametry pfedlozi Pfikaznik Pfikazci nejpozdéji do 210 dnii od uzavieni této smlouvy. V pfipadé
zmény pojisténi pledioii Pikaznik bezodkladné Pfikazci novy doklad prokazujicl uzavieni
pifsluiné pojistné smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje uplatnit veskeré pojistné udélosti souvisejici s poskytovadnim pinénfdle této
smiouvy u pojistovny bez zbytecného odkladu, &im# nenl dottena odpovédnost Piikaznika
uhradit Pifkazci $kodu €i uspokojit jiné naroky Pfikazce, pokud nebudou uhrazeny z pojistné
smiouvy.

XI. SANKCE

V pfipadé zmény fyzické asoby wykonavajicl technicky dozor stavebnlka, kterou ve Vybérovém
Fizenl na Vefejnou zakdzku prokazoval spinéni kvalifikace a ktera je uvedena v piiloze €. 2 této
smlouvy bez pfedchoziho pfsemného souhlasu Piikazce, je Piikazce opravnén po Piikaznikovi
poZadovat zaplaceni smiuvni pokuty ve vy3i 50 000,- K& (slovy padesét tisic korun &eskych)
za kaidy pfipad takového poruseni povinnosti a Pfikaznik se zavazuje takto poZadovanou
smluvnf pokutu Prikazci zaplatit.

V pifpadé& poruenf nebo nedodrieni jinych povinnosti stanovenych touto smlouvou, aviak
nespecifikovanych v pfedchozim odstavci, je Pfikazce oprévnén poZadovat na Piikaznikovi
zaplaceni smluvni pokuty ve vy3i 5 000,- KE (slovy pét tisic korun €eskych) za kazdy zjistény pfipad
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takového poruseni povinnosti a P¥fkaznlk se zavazuje takto pofadovanou smiuvn( pokutu
Pfikazci zaplatit.

V pripad& prodleni Pfikazce se zaplacenim faktur uhradi Pfikazce Prikaznikovi urok z prodleni
ve vyii stanovené pFfslusnym pravnim pfedpisem, nejméné 0,05 % z dluzné tistky, a to za kaidy
den prodlenl po terminu splatnosti faktury, a to a2 do doby zaplaceni dluzné &astky a pfikazce je
povinen takto sjednany a U¢tovany Grok z prodleni zaplatit.

Zaplacenim smluvni pokuty ve |h{ité splatnosti 30 dnd od doruteni podkladu povinné Smiuvni
strané neni dotéeno prévo na nahradu skody zplsobenou povinnou stranou a zjednani ndpravy
vedouci k adstranéni vady.

Zplsobi-li néktera ze Smluvnich stran druhé strané Skodu poruSenim své povinnosti 7 této
smlouvy & obecné zavazného pfedpisu, zavazuje se uhradit celou wii ndhrady Skody strané
poskozené do 30 dni od doruceni pisemného wvycisleni Skody. Pfipadné spory ohledné
odpovédnosti za Skodu, popf. o vysi Skody budou FeSit strany postupem, jak je sjednano v &ldnku
XIV. odstavec 6. Prikazni smiouvy.

Xi. UKONCENI A ZANIK SMLUVNIHO VZTAHU

Pfikazni smlouva zanika:

1.1. Radnym spin&nim celého pfedmétu této smlouvy,
1.2. Pisemnou dohodou Smluvnich stran,

1.3. Odstoupenim od smlouvy.

Prikazce je oprévnén od Pifkazni smlouvy odstoupit v pfipadé podstatného poruseni smlouvy

ze strany Prikaznika, pfitemi za pedstatné poruseni smlouvy ze strany Pfikaznika se povaiuje

zejména:

2.1. poruseni povinnosti dle ldnku VIII. odstavce 6. Prikazni smlouvy,

2.2, opakované poruteni povinnosti dle Pfikazni smlouwy, a to i pres plsemné upozornéni
Pfikazce.

Odstoupeni od Pfikazni smlouvy je G&inné okamzikem jeho dorudeni druhé Smiuvni strané.
V ostatnim platl pro odstoupeni od smlouvy pFislusnad ustanoveni Ob&anského zakoniku.

XIli. PROHLASENI SMLUVNICH STRAN

Prikaznik bere na v€domi, Ze nesmi byt zhotovitefem Stavby ani jeho poddodavatelem. Prikaznfk
proto prohlasuje, Ze nenf zhotovitelem Stavby ani poddodavatelem takového zhotovitele, ani se
o takovou pozici nebude uchdzet,

PFikaznik prohladuje, 2e neni v Upadku ani ve stavu hroziciho dpadku, a #& mu neni zndmo, Ze by
viidi nému bylo zahdjeno insolvenéni fizeni. Piikaznik dale prohladuje, Ze vi¢i nému neniv pravni
moci Zadné soudni rozhodnuti, pfipadné rozhodnuti spravniho, dafiového €i jiného orgdnu
na pinéni, které by mohlo byt divodem zahdjeni exekuéniho Fizenl na majetek Pfikaznika, a e
mu neni znamo, Ze by viili n&mu takové fizeni bylo zahdjeno.

Pikaznik prohlasuje, 2e si je pln& védom toho, 7e je investitni akce spolufinancovana z IROP
a ndleZité se seznamil se viemi podminkami stanovenymi timto operaénim programem, které se
zavazuje pro (lely této smlouvy dodriovat.
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Pfikaznik si je v@dom, Ze je ve smyslu § 2 pism. e} zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole
ve vefejné spravé a o zméné nékterych zdkonl, ve znéni pozdéjiich pfedpisl, povinen
spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly.

Smiuvnl strany prohlasuji, Ze identifikaénl Gdaje uvedené v &ldnku l. PFikazni smiouvy odpovidaji
aktudlnfmu stavu a Ze osobami jednajicimi pfi uzavfenl Pfikazni smlouvy jsou osoby opravnéné
k jednani za Smluvni strany bez jakéhokoliv omezeni vnitfnimi pfedpisy Smluvnich stran.

Jakékoliv zmény Udajl uvedenych v &ldnku L. Pfikazni smlouvy, jeZ nastanou v dobé po uzavfeni
Pitkazni smlouvy, jsou Smluvni strany povinny bez zbyteného odkiadu pisemné sdélit druhé
Smluvni strand,

V pfipadé, Ze se kterékoliv prohldseni nékteré ze Smluvnich stran uvedené v Prikazni smlouvé
ukdZe byti nepravdivym, odpovidd tato Smluvni strana za 3kodu a nemajetkovou Ujmu,
ktera nepravdivost prohidseni nebo v souvisiosti s ni druhé Smluvni strané vznikla.

XIV. ZAVERECNA UJEDNANI

Prikaznik neni opravnén bez souhlasu PFlkazce postoupit zdvazky plynouci z Pfkazni smlouvy
tieti osobé.

Prava a povinnosti Smluvnich stran wyslovné touto smlouvou neupravené se Fidi pfislusnymi
ustanovenimi Ob&anského zékoniku a Stavebniho zékona a jejich provadécich pfedpish.

Smluvni strany se dohodly, e Pfikaznik vyslovné souhlasi se zvefejnénim smluvnich podminek
obsaZenych v této smlouvé v rozsahu a za podminek vyplyvajicich z cbecné zdvaznych pravnich
predpis.

Smlouva je vyhotovena ve tifech vyhotovenich, z nichi kaidy ma platnost origindlu. Dvé
vyhotoveni smlouvy obdrZi Prikazce, jedno vyhotoven( obdrZi Pfikaznik.

Smlouvu je moZno ménit pouze na zakladé dohody Smiuvnich stran formou pisemnych
¢islovanych dodatk( podepsanych opréavnénymi zdstupci obou Smluvnich stran.

Veskeré pfipadné spory ze smlouvy budou v prvé fadé feSeny smirem. Pokud smiru nebude
dosazeno h&hem 30 dnii, viechny spory ze smlouvy a v souvislosti s nl budou feSeny vécné
a mistné pFisludnym soudem v Ceské republice.

Z4dné ustanoveni smlouvy nesmi byt vykladano tak, aby omezovalo oprévnéni Ptikazce uvedend
ve wzvé na podéni nabidky na Vefejnou zakazku.

Smluvni strany se podpisem smlouvy dohodly, Ze vylucuji aplikaci ustanoveni § 557 a § 1805
Obcanského zakoniku.

Smluvni strany si nepreji, aby nad rémec vyslovnych ustanoveni smlouvy byla jakakoliv prava
a povinnosti dovozovény z dosavadni ¢i budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami
t1 zvyklosti zachovavanych obecné &i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni smlouvy, ledazZe je
ve smlouvé vyslovné sjedndno jinak.
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10.

11.

12,

13.

15.

. Z
VBrnédne ©

Pro vyloueni pochybnosti Prikaznik vyslovné potvrzuje, Ze je podnikatelem, uzavira smlouvu
pfi svém podnikani, a na smlouvu se tudiz neuplatni ustanoveni § 1793 Ob&anského zékonfku.

Pro (éely dorucovani pisemnaosti plati domnénka doby dojiti tak, Ze pfi nelsp&iném doruceni
do sidla smiuvni strany driitelem poStovni licence se pisemnost povaZuje za dorucenou
uplynutim 3. pracovniho dne ode dne odesléni. Ujednani nevylu¢uje doruéovani pisemnosti
prostfednictvim datové schrénky.

Tato smlouva podléhd uvefejnént dle zikona €. 340/2015 Sb., o zviditnich podminkach déinnosti
nékterych smluv, uvefejiiovdni téchto smluv a o registru smiuv, ve znéni pozdéjsich pfedpisi
(déle jen ,Zdkon o registru smiuv”). Pfikaznik s uvefejnénim této smlouvy v registru smluv
vyslovné souhlasi, pFicemZ smiouvu zasild k uverejnéni Pikazci.

Smlouva nabyva platnosti podpisem opravnénych zdstupch obou Smluvnich stran a Uéinnosti
dnem uvefejnéni v registru smluy, a to v souladu s § 6 Zdkona o registru smluy.

Nedilnou soucastl smlouvy je:
Pfiloha&. 1 Seznam osob

Smluvni strany se s obsahem smlouvy sezndmily a souhlasi s nim tak, jak je zachycen vyse.

7L, “@'2? V Brné dne 2% M, 20“

Za PFikazce Za P¥fkaznika

Muzeum Bmcnsl\a

ISEEVROVA CRGANZACE

14

Ing. Dalibor Pazderka, jednatel
Muzeum Brnénska, pfispévkova organizace MWM CENTRUM, s.r.0.
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PFiloha €. 1 PFikazni smlouwy
SEZNAM 0SO8

Kontaktni osoby a spojeni na Prikaznika:

Opravnén jednat ve vécech smluvnich: Ing. Dalibor Pazderka

Telefon:

E-mail:

Technicky dozor stavebnika: Ing. Dalibor Pazderka

Telefon:

E-mail:

Cislo autorizace: 1003105

Kontaktni osoby a spoleni na PFikazce:

Opravnén jednat ve vécech smluvnich: Ing. Jana Klusofova
Telefon:

E-mail:

Oprévnén jednat ve vécech technickych: Ing. Karel Soukup

Telefon:

E-mail:
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