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Krajský úřad Pardubického kraje 

Smlouva o dílo č. OMSŘl/21/75850 
'7 

na zhotovení díla 

„SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem 
- rekonstrukce DM" 

Veřejná zakázka P21V00000286 

Smluvní strany 
Objednatel: Pardubický kraj 

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice 
Zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.O., hejtmanem 

IČ: 70892822 
DIČ: CZ70892822 
Bankovní spojení: 

a 

Zhotovitel: Realitní a stavební společnost s.r.o. 
Sídlo - adresa: Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany 

IČ: 41432037 
DIČ: CZ 41432037 
Bankovní spojení: 
Spisová značka 
rejstříkového soudu: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 90993 

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky „SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - 
rekonstrukce DM" a zhotovitel jako vybraný dodavatel uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen 
„smlouva"), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést 
pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a jejích příloh a objednatel se zavazuje za 
podmínek této smlouvy dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. 

Strana 1 (celkem 7) SOD č. OMSŘl/21/75850 



Krajský úřad Pardubického kraje 

7 
7 
7 
7 
l 
l 

Článek I. 
Předmět díla 

1. Předmětem díla je zhotovení stavby „SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - 
rekonstrukce DM". 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované společností astalon 
s.r.o., se sídlem Hůrka 54, 530 02 Pardubice, IČ 27542009 a zahrnuje zejména: 

- zajištění zázemí pro TDI, AD a koordinátora BOZP na staveništi, 
- řízení stavebních a technologických prací, 
- obstarání a přepravu dodávek a montážního zařízení, 
- vedení stavebního deníku, 
- stavební práce, 
- montážní práce, 
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek dle plánu řízení a kontroly jakosti a 

v souladu se smlouvou, 
- získání potřebných protokolů, povolení, potvrzení, schválení a podobně, 
- činnost odpovědného geodeta, 
- odstraňování vad v záruční době, 
- zpracování dokumentace skutečného provedení díla 
- zaměření stavby v JTSK, výškovém systému Balt po vyrovnání a návrhu oddělovacího 
geometrického plánu ověřeného katastrálním úřadem. 

3. Rozsah díla je tedy dán projektovou dokumentací a rovněž soupisem prací s výkazem 
výměr, který je přílohou této smlouvy. 
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Článek li. 
Cena díla 

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle 
dohody smluvních stran 

20.764.776,- Kč bez DPH (dále jen „smluvní cena"). 
DPH při sazbě 21 % činí 4.360.602,96 Kč 
Cena včetně DPH činí 25.125.378,96 Kč 

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 
Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje 
v souladu s touto změnou sazby. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli výše uvedenou smluvní cenu na základě 
zhotovitelem uplatněných dílčích daňových dokladů/faktur a konečného daňového 
dokladu/faktury, které budou mít stanovené náležitosti podle této smlouvy a podle 
Obchodních podmínek. 

3. Lhůta splatnosti daňových dokladů/faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného 
doručení daňového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvními stranami objednateli. 
Smluvní strany berou na vědomí, že poskytovatel dotace může lhůtu splatnosti závazně 
stanovit jinak. 
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4. Nebude-li na faktuře uvedeno jinak, bude objednatel platit fakturovanou částku vždy na ten 
účet zhotovitele, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup 
dle§ 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Jestliže bude na faktuře uveden 
jiný účet zhotovitele než takto zveřejněný, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez 
dalšího oprávněn zaplatit na uvedený účet pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel 
v takovém případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu 
dodatečně písemně informuje zhotovitele. 

5. Pokud je v okamžiku fakturace o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 
přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a vzniká tak ručení dle§ 109 odst. 3 zákona 
č. 235/2004 Sb., o DPH, bere zhotovitel na vědomí, že objednatel je bez dalšího oprávněn 
zaplatit na účet zhotovitele pouze fakturovanou částku bez DPH; objednatel v takovém 
případě zaplatí DPH přímo na účet správce daně. O takovémto postupu dodatečně písemně 
informuje zhotovitele. 
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Článek Ill. 
Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění 

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději do 1. 2. 2022. 

2. Stavební práce budou zahájeny (tj. první práce směřující k provedení stavby podle 
projektové dokumentace budou započaty) do 7 dní od předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. 
smlouvy objednateli nejpozději do 270 dnů od předání staveniště. 

4. Realizace díla bude probíhat za provozu školního zařízení. Zhotovitel se z tohoto důvodu 
zavazuje k provádění stavebních prací způsobem, který bude minimalizovat negativní 
dopady do provozu školního zařízení. To zahrnuje zejména dodržení následujících 
podmínek: 
a) stavební práce ve dnech školního vyučování mohou probíhat v době od 7:00 hod do 

15:00 hod; ve dnech mimo školní vyučování mohou probíhat neomezeně, kromě neděle, 
kdy budou stavení práce probíhat do 15:00; 

b) na konci každého pracovního dne v období školního vyučování zhotovitel provede úklid 
včetně mytí podlahy v prostorách schodiště a chodeb zajišťujících přístup do 
ubytovacích prostor domova mládeže. 

5. Zhotovitel není oprávněn předmět díla předat před sjednanou dobou, pokud k tomu 
objednatel neudělí písemný souhlas. Osobou oprávněnou k udělení souhlasu s předčasným 
plněním je osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických. 

6. Místem plnění je areál Areál Střední školy chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem, 
Kladruby nad Labem 105, 533 14 Kladruby nad Labem. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu realizace díla (tedy od předání staveniště po 
převzetí řádně dokončeného díla objednatelem) bude mít uzavřenou platnou a účinnou 
pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 
s pojistným plněním ve výši nejméně 20 mil. Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu 
předložit objednateli před podpisem této smlouvy; dále pak v průběhu realizace díla vždy na 
žádost objednatele, a to nejpozději do 3 dnů od požádání. 

8. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny díla 
za případ porušení smluvní povinnosti mít po celou dobu realizace předmětu díla uzavřenou 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
třetím osobám dle smlouvy a dále rovněž v případě nesplnění povinnosti předložit objednateli 
platnou a účinnou pojistnou smlouvu ani v dodatečné lhůtě 1 O dnů od požádání dle 
předchozího bodu. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel je oprávněn odstoupit od 
smlouvy v případě, že zhotovitel neprokáže objednateli, že má po celou dobu realizace díla 
uzavřenou platnou a účinnou pojistnou smlouvu dle předchozího bodu. 
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Článek IV. 
Finanční zajištění závazků zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit ve prospěch objednatele vystavení následujících 
zajišťovacích institutů: 
a) záruky zajišťující nároky objednatele na řádnou realizaci díla podle podmínek 

stanovených touto smlouvou (dále též jen „záruka na realizaci"), 
b) záruky zajišťující nároky objednatele plynoucí z této smlouvy v záruční době, zejména 

ze zhotovitelem poskytnuté záruky na dílo (dále též jen „záruka v záruční době"), 
a to za podmínek a v minimálním standardu specifikovaném níže. 

2. Objednatel přijme tyto záruky formou bankovní záruky nebo pojištění záruky (dále též 
společně jako ,,finanční záruka"). Není-li v konkrétním případě výslovně uvedeno jinak, 
rozumí se finanční zárukou jak záruka podle bodu 1. písm. a), tak i záruka podle bodu 1. 
písm. b). 

3. Finanční záruku objednatel vyžaduje za účelem zajištění svých případných pohledávek za 
zhotovitelem. Oprávnění čerpat bankovní záruku vzniká objednateli zejména, má-li za 
zhotovitelem pohledávky z titulu 

- splatné smluvní pokuty, 
- nákladů nezbytných k odstranění vad díla, neodstranil-li je zhotovitel včas vlastním 

nákladem, 
- nákladů náhradního zhotovitele, 
- škod způsobených plněním zhotovitele v rozporu se smlouvou, 
- jakéhokoli neuspokojeného závazku zhotovitele vůči objednateli, nebo 
- náhrady vadného plnění zhotovitele dle vyčíslení objednatele, 
a to vždy do plné výše takové pohledávky. 

4. Objednatel přijme pouze takovou finanční záruku, která bude zhotoviteli vystavena 
a) společností licencovanou ve smyslu části druhé zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve 

znění pozdějších předpisů (dále též jen „banka") v případě bankovní záruky; nebo 
b) provozovatelem pojišťovací činnosti s příslušným oprávněním ve smyslu části druhé 

zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen 
,,pojišťovna") v případě pojištění záruky. 

5. Vystavení finanční záruky doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené 
bankou nebo pojišťovnou ve prospěch objednatele jako oprávněného, a to 
a) v případě záruky na realizaci před uzavřením této smlouvy (viz zadávací podmínky 

veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena); 
b) v případě záruky v záruční době nejpozději ke dni začátku běhu záruční doby (tj. dni 

podpisu protokolu o konečném převzetí díla bez vad a nedodělků). 
Objednatel akceptuje záruční listiny v listinné i elektronické podobě. Zhotovitel bere na 
vědomí, že na možnost předložení listinné záruky na realizaci se mohou vztahovat omezení 
plynoucí ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

6. Finanční záruka musí být výslovně vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 
zejména bez možnosti banky nebo pojišťovny uplatnit jakékoliv námitky a bez nutnosti 
výzvy věřitele (objednatele) dané dlužníkovi (zhotoviteli) k plnění jeho povinností v případě 
nesplnění kterékoliv povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, přičemž banka nebo 
pojišťovna je povinna plnit bez námitek a na první výzvu objednatele jako oprávněného. 

7. Finanční záruky musí být vystaveny nejméně v těchto parametrech: 
a) záruka na realizaci musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla 

uvedené v čl. li této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí 
skončit dříve než 30 dnů po termínu dokončení díla vyplývajícím z této smlouvy; 

b) záruka v záruční době musí být vystavena v částce nejméně 5 % smluvní ceny díla 
uvedené v čl. li této smlouvy a její platnost (možnost uplatnění objednatelem) nesmí 
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skončit dříve než 15 dnů po vypršení záruční doby díla. To neplatí v případě, že banka 
nebo pojišťovna zhotovitele nevystavuje finanční záruky v trvání delším než 5 let. 
Zhotovitel je v takovém případě oprávněn předložit finanční záruku s platností 5 let 
společně se svým čestným prohlášením, že záruku podle věty první tohoto ustanovení 
není možné u vystavující banky nebo pojišťovny obstarat, a tuto záruku je povinen 
upravit (ve smyslu bodu 8.) nejpozději do 2 měsíců od jejího předání objednateli tak, 
aby vyhověla podmínkám věty první. 

8. V případě změn parametrů smlouvy rozhodných pro podmínky záruky (např. navýšení 
smluvní ceny, prodloužení termínu realizace, prodloužení záruční doby) je zhotovitel 
povinen zajistit upravení finanční záruky tak, aby i po těchto změnách byla v souladu s výše 
stanovenými minimálními požadavky. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli doklad o 
příslušné úpravě finanční záruky (např. novou záruku, dodatečnou záruku nebo dodatek 
stávající záruky) nejpozději do 15 dnů ode dne účinnosti změny smlouvy, jež tuto potřebu 
vyvolala, vždy však nejpozději do uplynutí doby platnosti stávající záruky. Povinnost 
upravení záruky však nevzniká v případě, jsou-li změny rozhodných parametrů marginální; 
za takové se považují zejména celkové navýšení smluvní ceny o méně než 3 % nebo 
prodloužení rozhodného termínu o méně než 1 O dnů. 

9. Nepředložení vyhovující finanční záruky v termínu stanovaném touto smlouvou, jakož i 
prodlení se zajištěním úpravy záruky se považuje za podstatné porušení smlouvy 
zhotovitelem. Objednatel je v takovém případě oprávněn stávající finanční záruku čerpat 
až do její plné výše a takto získané prostředky použít jako zádržné k účelům uvedeným 
v bodě 3. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % hodnoty 
příslušné záruky stanovené podle bodu 7. za každý den prodlení s předložením vyhovující 
finanční záruky. 

1 O. Uplatní-li objednatel právo na plnění z finanční záruky, oznámí tuto skutečnost (včetně výše 
čerpaného plnění) bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli. V případě, že se čerpáním 
záruky zajištěná částka snižuje, je zhotovitel povinen provést úpravu záruky do minimální 
požadované úrovně stanovené v bodu 7. Ustanovení bodu 8. se (s výjimkou poslední věty) 
v tomto případě užije obdobně; lhůta pro doručení upravené záruky začíná běžet od 
doručení oznámení o jejím čerpání. 

11. Objednatel vrátí zhotoviteli originál záruky v listinné podobě, a to buď osobním předáním 
zástupci zhotovitele, nebo odesláním na korespondenční adresu po splnění podmínek 
uvedených níže. Vrácení záruky v elektronické podobě (zahrnující např. prohlášení o 
zániku nebo neexistenci nároků zajištěných zárukou) učiní objednatel pouze k písemné 
žádosti zhotovitele po splnění podmínek uvedených níže. 
a) Záruku za realizaci vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících 

skutečností, která nastane nejpozději: 
- dne podpisu protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků, příp. dne 

podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, kterým se končí realizace díla; 
- dne, kdy byly veškeré nároky objednatele zajištěné bankovní zárukou na realizaci 

uspokojeny; nebo 
- dne předání vyhovující záruky v záruční době. 

b) Záruku v záruční době vrátí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od té z následujících 
skutečností, která nastane později: 
- uplynutí záruční doby, nebyly-li v této době objednatelem uplatněny nároky z vad 

plnění, příp. tyto nároky byly před uplynutím záruční doby plně uspokojeny; nebo 
- dne podpisu protokolu o odstranění vad po uplynutí záruční doby v případě takových 

vad, k jejichž odstranění byl zhotovitel objednatelem v záruční době vyzván a které 
odstranil po uplynutí záruční doby. 

Po splnění podmínek pro vrácení záruky vyplatí objednatel zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu případné zbylé zádržné, došlo-li k jeho užití, na účet zhotovitele uvedený v hlavičce 
smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že případné úroky ze zádržného jsou příjmem 
objednatele. 

12. Ve výjimečných případech může objednatel na odůvodněnou žádost zhotovitele připustit 
nahrazení finanční záruky složením jistoty na svůj účet; podmínky složení jistoty budou 

Strana 5 (celkem 7) SOD č. OMSŘl/21/75850 



\ 

7 
l 
l 

Krajský úřad Pardubického kraje 

v takovém případě upraveny samostatnou dohodou smluvních stran. Pro vyloučení 
pochybnosti ujednávají smluvní strany, že toto ustanovení nezakládá nárok zhotovitele na 
uzavření takové dohody. 

Článek V. 
Součásti smlouvy 

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy: 
Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro stavební práce 
Příloha č. 2 - Oceněné soupisy stavebních prací s výkazem výměr 
Příloha č. 3 - Harmonogram realizace díla 
Příloha č. 4 - Prostorové schéma objektu s vyznačením etap realizace stavby 
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Článek VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Příslušná dokumentace nezbytná k provádění díla byla součástí zadávací dokumentace 
veřejné zakázky, na základě které byla uzavřena tato smlouva. V listinné formě bude 
objednatelem předána zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení smlouvy o institutech zajištění nebo utvrzení dluhu 
(zejména ujednání o finanční záruce) z této smlouvy nezanikají odstoupením od smlouvy 
kteroukoli ze smluvních stran. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že 
nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem 
zrušena od počátku. 

4. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají 
smluvní strany, že tuto smlouvu odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném 
Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jejím uzavření objednatel. Smluvní strany 
prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu ust. 
§ 504 občanského zákoníku. 

5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou 
použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených 
povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních 
stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/qdpr. 

6. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků 
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. To neplatí 
v případě změn údajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních 
stran nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní 
strany. Toto oznámení učiní příslušná smluvní strana písemně nejpozději do 1 O dnů ode 
dne, kdy ke změně došlo. 

7. Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení smlouvy nemá vliv na 
platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení smlouvy. Smluvní strany mají 
povinnost takové ujednání okamžitě nahradit smluvním ujednáním bezvadným. 

8. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou rozhodovány ve shodě s českým právním 
řádem obecnými soudy. 

9. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, každého s platností originálu, z nichž 
objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel vyhotovení dvě. 
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Krajský úřad Pardubického kraje 

1 O. Smluvní strany stvrzují, že si smlouvu přečetly, její obsah a obsah příloh podrobně znají 
a souhlasí s ní. Smluvní strany prohlašují, že se smlouvou cítí být vázány, že ustanovení 
smlouvy jim jsou jasná a že tato byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich 
pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísni, na důkaz 
čehož připojují níže své podpisy. 

11. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 22.11.2021 
a schválen usnesením číslo R/680/21. 

V Pardubicích dne: OJ.12 1/..M.1 

l 
. 1 

l 

Objednatel: Zhotovitel: 

Realitní a stavební spole nost 

jednatel 

- j 

J 
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Příloha č. 1 
ke Smlouvě o dílo č. OMSŘl/21/75850 

Obchodní podmínky pro stavební práce 
schválené usnesením Rady Pardubického kraje 

č. R/164/17 ze dne 23. 1. 2017 

Preambule 
Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo a blíže konkretizují, 
doplňují a vyjasňují práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti s prováděním díla. 

Ustanovení I. 
Platební a fakturační podmínky 

Právo zhotovitele na vystavení dílčího daňového dokladu/faktury, včetně DPH, vzniká 
dnem podepsání soupisu provedených prací v rozsahu dílčího plnění dle 
harmonogramu realizace díla oběma smluvními stranami, a to nejvýše jedenkrát za 
měsíc. Kopie uvedeného soupisu provedených prací bude přílohou dílčího daňového 
dokladu/faktury. Výše dílčího daňového dokladu/faktury v Kč bude odpovídat součtu 
oceněných provedených dodávek, prací a služeb. Výše dílčích daňových 
dokladů/faktur nepřesáhne 90 % ceny díla vč. DPH. Zbývající část ceny díla uhradí 
objednatel zhotoviteli na základě konečného daňového dokladu/faktury, ke kterému 
bude přiložen jak soupis provedených a zároveň fakturovaných prací, tak i rozpis 
skutečné dosavadní fakturace po stavebních objektech. 

2. Právo zhotovitele na vystavení konečného daňového dokladu/faktury vzniká až po 
podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami, a to bez vad a 
nedodělků, anebo po podpisu protokolu o odstranění všech vytknutých vad při přejímce 
díla. 

1. 

. J 

3. Součet plateb za předmět díla nesmí po celou dobu platnosti smlouvy překročit smluvní 
cenu díla. 

4. Daňové doklady/faktury budou adresovány: 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí 125 
532 11 Pardubice 

5. Daňové doklady/faktury budou splňovat náležitosti daňového dokladu/faktury v souladu 
s právními předpisy a zvyklostmi. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez 
zaplacení daňový doklad/fakturu, který nemá požadované náležitosti nebo vykazuje 
jiné vady. Současně s vrácením daňového dokladu/faktury sdělí objednatel zhotoviteli 
důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen daňový 
doklad/fakturu včetně jeho příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením 
daňového dokladu/faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového 
dokladu/faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli 
opraveného nebo nově vyhotoveného daňového dokladu/faktury s příslušnými 
náležitostmi, splňující podmínky smlouvy. 

6. U akcí evidovaných v systému ISPROFIN je den 8. 12., u ostatních akcí je den 20. 12., 
posledním dnem, ve kterém je garantováno proplacení prokazatelně doručených faktur 
v příslušném kalendářním roce. 

7. Úhradou se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 
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Ustanovení li. 
Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci 
1. Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého 

prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného 
odkladu oznámit objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady 
prokazující splnění kvalifikace novým poddodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém 
byla prokazována prostřednictvím poddodavatele v rámci zadávacího řízení, a smlouvu 
uzavřenou s poddodavatelem dle§ 83 zákona o zadávání veřejných zakázek. 

2. Změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném 
souhlasu objednatele. 

I 
• j 

Ustanovení Ill. 
Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, 

postup při kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty a 
stanovení organizace kontrolních dnů 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím pověřených osob, 
zejména osobami oprávněnými jednat ve věcech technických, technickým dozorem 
objednatele a autorským dozorem objednatele. Zhotovitel je povinen pověřeným 
osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu realizace smlouvy kontrolu a 
vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a 
dokumentace, aby se mohli ujistit, že jsou v souladu se smlouvou. 

2. Do 30 dnů po uzavření smlouvy předá zhotovitel ke schválení objednateli návrh plánu 
řízení a kontroly jakosti, který se po schválení objednatelem stává plánem řízení a 
kontroly jakosti. Objednatelem schválený plán řízení a kontroly jakosti může zhotovitel 
měnit jen s písemným souhlasem objednatele. Kontrola a zkoušky díla se budou 
provádět v souladu s plánem jakosti. Při předání předmětu díla objednateli předá 
zhotovitel mimo jiné i vyplněný plán řízení a kontroly jakosti. 

3. Návrh plánu řízení a kontroly jakosti musí mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a 
metodiku jednotlivých zkoušek nebo kontrol, termíny provádění v souladu 
s harmonogramem realizace díla a minimální lhůty pro informování objednatele před 
provedením kontroly nebo zkoušky. V závislosti na konkrétních podmínkách je kromě 
toho třeba v návrhu plánu řízení a kontroly jakosti řešit i otázku vzorků podléhajících 
zkouškám nebo kontrolám. Zvláštní pozornost musí být také věnována kontrole 
zakrývaných či znepřístupňovaných částí dodávek nebo prací, zde musí být podrobně 
popsán postup jejich kontrol včetně organizačních opatření zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo 
kontroly nad rámec plánu řízení a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umožnit do 3 dnů. 
Taková zkouška proběhne na náklady objednatele. Zhotovitel je povinen požadovanou 
zkoušku strpět. 

5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 
7 dní předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí objednatel mohl 
zúčastnit. Nesplní-li zhotovitel tuto informační povinnost vůči objednateli a 
kontrola/zkouška proběhne bez účasti zástupců objednatele, pak je zhotovitel povinen 
na vlastní náklady provést tuto kontrolu/zkoušku za účasti zástupců objednatele, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

6. Zhotovitel je dále povinen vyzvat objednatele k prověření všech prací, které v dalším 
pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být 
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objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se 
objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně 
požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností zhotovitele takové 
odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese 
objednatel, neprokáže-li se, že zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění 
díla nebo části díla nebo nesplnil povinnost vyzvat objednatele stanovenou v tomto 
odstavci. 

7. Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část díla včetně prací, služeb a 
dodávek nevyhovovala specifikacím dle smlouvy, má objednatel právo takovou část 
díla, práci, službu nebo dodávku odmítnout a požadovat po zhotoviteli buď nové 
nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav. 
Zhotovitel v tomto případě ponese i veškeré náklady a výdaje objednatele. 

8. Jakákoli v tomto článku výše uvedená služba, práce nebo dodávka není změnou díla a 
zhotovitel z toho důvodu nemůže měnit termín dokončení díla ani výslednou cenu díla. 

9. Zhotovitel bude objednateli předávat bez odkladu, nejpozději ve lhůtě 7 dnů, příslušná 
osvědčení o jakosti a podrobné písemné zprávy o výsledcích všech provedených 
zkoušek nebo kontrol. 

1 O. Veškeré náklady s těmito zkouškami a kontrolami, včetně nákladů na opakování 
kontrol nebo zkoušek a zabezpečení těchto činností, vyvolané takovými službami, 
pracemi nebo dodávkami a včetně nákladů vyvolaných náhradou částí zničených 
během zkoušek, hradí zhotovitel a jsou zahrnuty v ceně díla. 

11. Žádné z výše uvedených ustanovení v žádném případě nezprošťuje zhotovitele 
odpovědnosti za kontroly, zkoušky, jakost, záruky či za jiné závazky podle smlouvy. 

12. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel prostřednictvím 
technického dozoru investora kontrolní dny, v termínech nezbytných pro řádné 
provádění kontroly, nejméně však 1x měsíčně. 

l 
- j 

\ 

- J 
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Ustanovení IV. 
Předání a převzetí staveniště a bezpečnost na něm 

1. Pro účely plnění smlouvy předá objednatel zhotoviteli staveniště za následujících 
podmínek: 

(a) O předání se sepíše protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami nebo 
osobami oprávněnými k předání staveniště; 

(b) Zhotovitel prověří staveniště a seznámí se podrobně se všemi údaji a jinou 
dokumentací, které tvoří součást smlouvy. Je-li to žádoucí pro řádné splnění smlouvy, 
zhotovitel prověří staveniště a posoudí jeho stav včetně existujících podzemních a 
nadzemních konstrukcí, budov, zařízení, systémů a jejich stav; 

(c) V případě nedodržení termínu předání staveniště zhotoviteli se o dobu prodlení 
s předáním staveniště posouvá i termín pro dokončení a předání díla. 

2. Plochy, které bude zhotovitel používat, viditelně označí firemním znakem, nebo 
názvem své firmy a jménem odpovědného pracovníka s možností telefonického 
kontaktu. 

3. Zhotovitel před zahájením prací na staveništi poskytne potřebou a účinnou součinnost 
při vypracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen 
"plán") koordinátorovi BOZP tak, aby tento plán plně vyhovoval potřebám zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce. Během prací na stavbě zhotovitel poskytuje 
podklady a podněty pro aktualizaci plánu. 

- J 
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4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá 
v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců, včetně 
zaměstnanců poddodavatelů, a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této 
souvislosti zejména: 

(a) zajistí, že jeho zaměstnanci budou označeni firemním označením; 

(b) plně odpovídá za to, že jeho zaměstnanci budou dodržovat platné předpisy 
bezpečnosti práce a předpisy v oblasti požární ochrany; 

(c) odpovídá za každodenní čistotu pracoviště po skončení pracovní činnosti, včetně 
závěrečného úklidu. 

5. Zhotovitel je povinen seznámit poverené osoby objednatele, které se budou 
v souvislosti s prováděním díla nacházet na staveništi, s podmínkami bezpečnosti 
práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. 
Zhotovitel odpovídá za jejich bezpečnost a ochranu zdraví po dobu jejich pobytu na 
staveništi. 

6. Zhotovitel se zavazuje nevykonávat činnost koordinátora BOZP na staveništi sám, 
prostřednictvím osob s nimiž jedná ve shodě nebo zaměstnanců svých nebo takových 
osob. V této souvislosti je zejména povinen informovat objednatele v případě, že 
koordinátorem BOZP na staveništi bude nebo má být jmenována některá z osob 
uvedených v první větě tohoto bodu, a to bezodkladně poté, co se o této skutečnosti 
dozvěděl. 

1. 

2. 

Ustanovení V. 
Způsob zabezpečení zařízení staveniště 

a lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště 
po předání a převzetí díla 

Objednatel nepožaduje jiné zabezpečení staveniště, než které vyplývá z příslušných 
obecných norem a právních předpisů. 

Zhotovitel předá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště nejpozději do 14 dní 
od předání a převzetí díla. Do tohoto data zhotovitel odstraní ze staveniště všechny 
zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro 
dočasné účely a opustí staveniště jako celek v čistém a bezpečném stavu. 

. j 

.1 

. j 

. l 

1. 

2 . 

3. 

- J 

Ustanovení VI. 
Způsob předání a převzetí díla 

Zhotovitel je povinen včas, nejméně 7 dní předem, objednatele písemně vyzvat 
k převzetí předmětu díla, s tím že objednatel termín převzetí písemně potvrdí. Důkazní 
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující 
včasnost takové výzvy nese zhotovitel. 

Předmět díla je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez 
vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plnění. 

Objednatel může převzít předmět díla s drobnými vadami a nedodělky, které nebrání 
užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
Veškeré takové vady budou v protokole o předání a převzetí díla uvedeny a zároveň 
bude stanovena lhůta pro jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vytknuté vady 
v dohodnuté lhůtě odstranit. Nebudou-li vady odstraněny v této lhůtě, je objednatel 
oprávněn postupovat obdobně dle ustanovení VII. bod 5. a násl. 
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4. O předání a převzetí předmětu díla se sepíše protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší obě smluvní strany a zástupce uživatele, dále též osoba vykonávající 
technický dozor investora, autorský dozor projektanta, pokud se procesu předání a 
převzetí díla účastnili. Každá z uvedených osob má právo vyjadřovat se k zápisu a 
uvést v něm své stanovisko k předmětu díla nebo procesu jeho předání a převzetí. 

5. Jestliže objednatel odmítnu! předmět díla převzít, neboť při převzetí zjistil, že předmět 
díla nebyl proveden v souladu se smlouvou, neboť zjištěné vady jsou závažnější 
povahy, než ojedinělé drobné vady, které nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují, protokol o předání a převzetí díla 
nemusí podepsat; vždy však do tohoto protokolu zaznamená důvody odmítnutí 
převzetí. 

6. Splnění požadavků obecně závazných předpisů a požadovaných norem u dodaného 
díla a jeho části prokáže zhotovitel předáním dokladů potřebných k řádnému 
provozování díla nejpozději v rámci předání a převzetí díla. 

7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávajícího a přejímacího řízení doklady, 
odpovídající povaze díla, jako: 

a) dokumentace skutečného provedení díla v trojím vyhotovení vč. elektronické podoby 
na CD, 

b) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení 
o shodě, 

c) zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.), 

d) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a 
provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové 
nádoby, komíny, apod.), 

zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasparty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

originál/-y stavebního/-ch deníku/-ů a kopie změnových listů, 

provozní řád pro zkušební provoz, 

provozní řád pro trvalý provoz, 

protokol o zaškolení obsluhy. 

Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání. 

Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 
dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje a s uvedením 
termínu, do kdy je požaduje provést. Pokud nutnost takových zkoušek nevyplývá 
z povahy díla, provádí je zhotovitel za úhradu. 

e) 

f) 

g) 

h) 

i) 

j) 

8. 

9 . 

. j 

- j 

. l 
1. 

j 

Ustanovení VII. 

Záručnídoba,odpovědnostzavady 
Záruční doba činí 60 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez 
vad oběma smluvními stranami nebo od odstranění vad, případně nedodělků, pokud 
bylo dílo převzato s vadami, případně nedodělky, dle těchto obchodních podmínek. Za 
jakékoliv vady způsobené činností zhotovitele zjištěné v této době odpovídá zhotovitel. 

• J 
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~l 2. Zhotovitel především odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, za 

správnost a úplnost provedení prací uvedených ve smlouvě, a to podle smlouvy, podle 
projektové dokumentace, technologických předpisů a postupů, veškerých platných 
norem a souvisejících platných předpisů. Celé dílo, i každá jeho jednotlivá část, bude 
prosto jakýchkoliv vad, ať už věcných, právních nebo ostatních. Dílo nebo jeho část má 
vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, dokumentací, objednatelem, platnými 
předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

3. Vady díla zjištěné v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen odstranit na svoje 
náklady neprodleně. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou být odstraněny 
neprodleně, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, tj. 
nejpozději do 1 O pracovních dnů po jejich zjištění, pokud se s objednatelem písemně 
nedohodne na jiné lhůtě. 

4. Zhotovitel po uvedenou záruční dobu také odpovídá za bezvadnost předmětu díla, tj. 
odpovídá za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle smlouvy, 
jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, 
dle dokumentace, norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět díla, 
jeho části a příslušenství vztahují. 

5. Jakákoliv vada na díle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem 
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu na své 
vlastní náklady neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 1 O pracovních dnů, pokud se 
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. Neodstraní-li zhotovitel vady 
díla ve lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel 
požadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele 
vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje, škodu a ušlý zisk, které souvisejí s odstraněním 
vad zajišťovaných objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto náklady do 30 dnů 
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele. 

6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno vůbec nebo mohlo být užíváno jen v rozsahu nižším než projektovaném podle 
smlouvy. 

7. Práva vyplývající z odpovědnosti za vady lze uplatnit do posledního dne záruční doby, 
přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje 
za včas uplatněnou. 

8. 

- j 

Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele vůči zhotoviteli na zaplacení 
smluvních pokut a náhradu škod souvisejících s vadami díla. Pro případ, že zhotovitel 
neodstraní vadu ve sjednaném termínu řádně a včas, je povinen zhotovitel zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním 
každé vady. 

_j 

- J 

Ustanovení VIII. 
Zajištění řádného plnění 

1. Zhotovitel písemně oznámí objednateli uzavření poddodavatelských smluv v rámci 
provádění díla, a to do 14 dnů od jejich uzavření. 

2. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a 
služby zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní dílo odpovídající podmínkám a účelu stanovenému smlouvou. 

3. Zhotovitel je povinen dílo provést ve sjednané době a v souladu s platnými právními 
předpisy a dalšími podmínkami stanovenými smlouvou. Zhotovitel je povinen při 
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realizaci díla dodržovat zejména veškeré ČSN a další technické normy a předpisy, 
bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, platné v době 
provádění stavebních prací, pokud se vztahují k prováděnému dílu a týkají se činnosti 
zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. 

4. Zhotovitel odpovídá za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku objednatele jakož 
i třetích osob způsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění 
jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností podle 
smlouvy. 

5. Zhotovitel ručí za to, že veškeré dodávky a služby budou provedeny v jakosti 
odpovídající účelu smlouvy a že dodávky a další části tvořící dílo budou vyrobeny a 
dodány v jakosti požadované smlouvou a obecně platnými předpisy, nové, nepoužité a 
že dílo bude odpovídat současnému stavu techniky a zkušenostem v době zadání díla. 

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Do stavebního deníku zapisuje všechny 
údaje důležité pro plnění smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich 
kvalitě. Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník objednateli ke kontrole a 
k podpisu na vyžádání. Objednatel může k zápisům připojovat svá stanoviska. 

7. V průběhu realizace prací je zhotovitel povinen udržovat staveniště v rozumném 
rozsahu uklizené, bez jakýchkoli nepotřebných překážek. Dále též uskladní nebo 
odstraní jakýkoli přebytečný materiál, odstraní ze staveniště jakékoli nečistoty nebo 
zbytky nebo dočasné objekty, které již nepotřebuje pro realizaci díla. S jakýmikoli 
nebezpečnými nebo rizikovými odpady nebo materiály bude zhotovitel zacházet dle 
platných předpisů a zabezpečí jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní 
náklady. Zhotovitel je povinen zajišťovat též úklid příjezdových komunikací během 
svých prací a po jejich ukončení a tyto komunikace udržovat v čistém stavu. 

8. V případě nedodržení povinnosti úklidu komunikací podle bodu 7. tohoto ustanovení je 
objednatel oprávněn zajistit úklid sám, případně pověřit úklidem komunikací třetí 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Kromě 
uhrazení veškerých nákladů je zhotovitel povinen navíc uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 30% z částky nákladů na úklid. 

9. Pokud zhotovitel nepředá objednateli řádně vyklizené a uklizené staveniště do 14 dní 
od předání a převzetí díla, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05% ze smluvní ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení. Pro případ, 
že zhotovitel nezajistí vyklizení a uklizení staveniště je objednatel oprávněn postupovat 
přiměřeně dle bodu 8. tohoto ustanovení. 

1 O. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze smluvní 
ceny díla za každý i započatý týden prodlení zhotovitele vůči harmonogramu prací, 
nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. 

11. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % ze smluvní ceny 
díla za každý i započatý týden prodlení s předáním řádně dokončeného díla. 

12. V případě, kdy je realizace díla financována z prostředků dotačních programů a 
zhotovitel nedodrží termín předání předmětu díla dle čl. Ill smlouvy, přičemž objednatel 
v důsledku porušení této povinnosti zhotovitelem bude sankcionován formou krácení 
nebo úplného odejmutí poskytnuté dotace na realizaci díla, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši této sankce. Nárok objednatele na náhradu 
škody tím není dotčen. 

13. V případě jakéhokoliv jiného porušení povinností vyplývajících ze smlouvy nebo 
z právních předpisů se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% ze 
smluvní ceny díla za každý jednotlivý případ, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 
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17. 

14. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po 
obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy 
zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, odečíst ze svých závazků vůči 
zhotoviteli své finanční nároky na smluvní pokutu, kterou zhotoviteli vyúčtuje. 
Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze 
strany objednatele. 

15. Pokud není uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele 
závazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacením smluvní pokuty není 
dotčen nárok objednatele na náhradu plné výše případných škod vzniklých porušením 
smluvních povinností zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli a 
zhotovitel je povinen poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel nebo jeho 
poddodavatelé způsobili objednateli, jakož i třetím osobám porušením povinností 
daných smlouvou nebo v souvislosti s plněním ze smlouvy, včetně případu, kdy se na 
takové porušení povinnosti dané smlouvou vztahuje smluvní pokuta. 

16. Bude-li objednateli ze strany orgánů ochrany životního prostředí, případně jiných 
orgánů státní správy, uložena pokuta za porušení právních předpisů v souvislosti 
s prováděným dílem, bude tato pokuta, prokáže-li se zavinění zhotovitele, zhotovitelem 
objednateli nahrazena. V případě, že uloženou pokutu nebude objednatel schopen 
započíst na pohledávku zhotovitele, zavazuje se zhotovitel ji uhradit do 15 dnů od 
obdržení oznámení o výši sankce a výzvě k úhradě. 

Smluvní strana může od smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která 
nezavinila odstoupení, na náhradu případné škody a zaplacení smluvní pokuty. 

18. 

,I 

J 

j 
j 
j 
_j 

- j 
j 

Podstatným porušením smlouvy se rozumí situace, kdy: 

(a) zhotovitel v rozporu s ustanovením této smlouvy přenese na třetí osobu úplně nebo 
částečně práva nebo povinnosti, která pro něj vyplývají z této smlouvy anebo 
postoupí třetí osobě tuto smlouvu celou; 

(b) přes opakovaná písemná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak 
znemožňuje provádění kontrol a zkoušek díla nebo jeho části; 

(c) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na 
staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či 
jiné bezpečnostní předpisy a pravidla; 

(d) zhotovitel se přes opakované písemné upozornění objednatelem zpozdil o více než 
30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených smlouvou; 

(e) zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává 
realizaci svých povinností daných smlouvou; 

(f) zhotovitel nedodržel jakost, garantované parametry či závažně porušil technologické 
postupy; 

(g) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat 
potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se 
smlouvou; 

(h) zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v 
likvidaci; 

(i) zhotovitel neposkytl součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi nebo nedbá jeho pokynů. 

Kde se v tomto ustanovení používá výraz opakovaně, rozumí se jím alespoň dvakrát. 

19. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část 
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dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. 
V takovém případě všechny náklady převyšující cenu díla dle smlouvy spojené 
s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí 
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy objednatele. 

20. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je 
zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které objednateli v této 
souvislosti vznikly. 

21. Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční 
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto případě má zhotovitel nárok na 
zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla. 

22. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy 
objednatelem. Podstatným porušením smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se 
objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou daňového 
dokladu/faktury, který přijal a nevrátil v souladu s bodem 5. ustanovení I. a ostatními 
podmínkami smlouvy. 

23. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení smluvní ceny díla, a to ani na její 
poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to, o co se objednatel zhotovováním 
předmětu díla obohatil. 

24. V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla 
odpovídající rozsahu provedeného díla. 

25. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo 
vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn takové nároky započíst. 
Objednatel tyto nároky započte tak, že od zhotovitelem fakturované částky tyto 
náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečte a zhotoviteli uhradí částku takto 
upravenou (sníženou). 

Ustanovení IX. 
Různé 

1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace) potřebným k provedení díla, které 
ještě nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází na objednatele okamžikem dodání na 
staveniště, u služeb a prací jejich provedením nebo zaplacením, podle toho, která z 
výše uvedených skutečností nastala dříve. Zhotovitel je povinen zabezpečit přechod 
vlastnického práva na objednatele ve svých případných poddodavatelských 
smlouvách. 

2. Nebezpečí škody na zhotovovaném předmětu díla nese bez ohledu na přechod 
vlastnického práva zhotovitel. Nebezpečí škody na předmětu díla, odpovědnost za ně a 
jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné újmy, 
přechází ze zhotovitele na objednatele podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků, příp. protokolu o odstranění vad a nedodělků, oběma smluvními 
stranami. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti zhotovitele. 

3. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma v době 
do přechodu nebezpečí škody na díle na objednatele, zhotovitel na své náklady 
odstraní vzniklou škodu, ztrátu nebo jinou újmu a uvede dílo do bezvadného stavu a do 
souladu s podmínkami smlouvy. Zhotovitel je povinen zabezpečit stavbu tak, aby 
nedocházelo ke škodám vůči třetím osobám. V případě nedodržení této povinnosti 
hradí vzniklou škodu. 
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4. V průběhu provádění díla může objednatel písemným oznámením zhotoviteli vyžádat 
změny projektů, plánů, specifikací, výkresů, díla nebo jeho části. Pokud se strany 
nedohodnou na jiné lhůtě, zhotovitel do 1 O dnů po obdržení požadavku objednatele na 
změnu navrhne a předloží objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který 
bude obsahovat návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou 
vyžadovat, i návrh na úpravu smluvní ceny díla (s podrobnější specifikací jako zejména 
jednotkové ceny za služby a práce, ceny za kus a podobně) a návrh na úpravu termínu 
plnění. 

5. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s provedením 
změn bude provedeno takto: 

a) V případě, že bude objednatel po uzavření smlouvy, v důsledku nových skutečností, 
požadovat práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, bude požadavek na 
provedení těchto prací uplatněn zápisem ve stavebním deníku a takto výslovně 
označen. Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací 
dohodnut mezi stranami v písemném dodatku smlouvy. Práce nad rámec plnění 
předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení bude mít vliv na cenu díla nebo termíny 
plnění, mohou být provedeny až po uzavření písemného dodatku ke smlouvě; 

b) Práce nad rámec plnění předmětu díla dle smlouvy, jejichž provedení nebude mít vliv 
na cenu díla a termíny plnění, mohou být sjednány před jejich realizací ve stavebním 
deníku osobami oprávněnými k zapisování do stavebního deníku. Zhotovitel provede 
změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními stranami. 

6. Zhotovitel připraví a bude udržovat záznam zachycující povahu, náklady a stav všech 
změn, jak navrhovaných tak i schválených (změny ve výkresové dokumentaci, zprávy, 
zápisy do deníků a podobně). 

7. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu 
úplně ani částečně práva nebo povinnosti, které pro zhotovitele vyplývají ze smlouvy 
anebo postoupit třetí osobě smlouvu celou, pokud z některého ustanovení smlouvy 
nevyplývá jinak. Při nedodržení této povinnosti zhotovitelem má objednatel právo 
odstoupit od smlouvy. 

8. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek smlouvy, zákona, ČSN či 
jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-li to možné, pak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

9. Nebyl-li koordinátor BOZP s ohledem na plán zpracovaný při přípravě stavby jmenován 
a vyšla-li potřeba jeho jmenování najevo při realizaci díla, oznámí tuto skutečnost 
zhotovitel ihned objednateli. 

1 O. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci vyžadovanou právními 
předpisy a touto smlouvou. 

1. 

j 
j 
j 

2. 

Ustanovení X. 
Vztah obchodních podmínek a smlouvy 

Obchodní podmínky mohou být měněny pouze výslovně ve smlouvě nebo v dodatku 
ke smlouvě. V případě neužití některého ustanovení obchodních podmínek toto musí 
být ve smlouvě nebo v dodatku výslovně uvedeno. 

V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek a smlouvy mají 
výkladovou přednost ujednání smlouvy. 
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7 REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 
Stavba: SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

l KSO: 
Místo: 

CC-CZ: 
Datum: 13.10.2021 

Zadavatel: 
Pardubický kraj 

Uchazeč: 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany 

Projektant: 
astalon s.r.o. 

Zpracovatel: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

4143207 
CZ41432037 

Poznámka: 

Cena bez DPH 20 764 776,00 

DPH základní 
snížená 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Základ daně 
20 764 776,00 

0,00 

Výše daně 
4 360 602,96 

0,00 

I cena s DPH v CZK 25 125 378,961 

, l 

Projektant Zpracovatel 

l 

J 

.J 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a od is: Razítko Datum a

. J 

J 
I 
I 

- J 



l 
REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: 

Stavba: 

o 
SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Datum: 

Pardubický kraj Projektant: 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Zpracovatel: 

13.10.2021 

astalon s.r.o. 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtů 

1 
2 
3 
4 

01 
02 
03 
04 
05 

5 
7 

Architektonicko stavební řešení 
Zdravotechnika 
Ústřední vytápění 
Elektroinstalace 

Silnoproudá elektroinstalace 
Osvětlení 
Slaboproudá Instalace 
Signalizace požáru 
Ostatní náklady 

Vzduchotechnika 
Vedlejší a ostatní náklady 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

20 764 776,00 25 125 378,96 

13 406 834,12 16 222 269,29 
2 730 818,10 3 304 289,90 
1 835 611,65 2 221 090,10 
2 190 696,98 2 650 743,35 

831 481,70 1 006 092,86 
858 254,30 1 038 487,70 
148 575,58 179 776,45 
308 085,40 372 783,33 

44 300,00 53 603,00 
439 315,15 531 571,33 
161 500,00 195 415,00 

. j 

. ) 

J 
j 



~l KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

Objekt: 
1 - Architektonicko stavební řešení 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Pardubický kraj 

Uchazeč: 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany 

Projektant: 
astalon s.r.o. 

Zpracovatel: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

13.10.2021 

4143207 
CZ41432037 

Poznámka: 

Cena bez DPH 13 406 834,12 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 
13 406 834,12 

0,00 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Výše daně 
2 815 435,17 

0,00 

lcena s DPH v CZK 16 222 269,29 

Projektant Zpracovatel 

J 
Datum a i:iodi:iis: Razítko Datum a i:iodi:iis: Razítko 

J 
Objednavatel Uchazeč 

j 

J Datum a i:iodi:iis: Razítko Datum a i:iodi:iis: Razítko 

l 
J 

J 
J 
j 



7 
l 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

Objekt: 
1 - Architektonicko stavební řešení 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Datum: 13.10.2021 

Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o. 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - OIZpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

13 406 834,12 

4 239 710,71 

1 - Zemní práce 79 107,22 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 413 893,70 

4 - Vodorovné konstrukce 4 392,35 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 871 890,89 

8 - Trubní vedení 13 500,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1062037,12 

997 - Přesun sutě 599 753,23 

998 - Přesun hmot 195 136,20 

PSV - Práce a dodávky PSV 9 167 123,41 

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 273 554,87 

713 - Izolace tepelné 12 430,88 

727 - Zdravotechnika - požární ochrana 15 000,00 

763 - Konstrukce suché výstavby 465 859,22 
766 - Konstrukce truhlářské 3 815 764,92 

767 - Konstrukce zámečnické 42 447,66 

771 - Podlahy z dlaždic 965 833,18 

772 - Podlahy z kamene 66 517,30 

776 - Podlahy povlakové 1 294 284,04 

781 - Dokončovací práce - obklady 1 107 938,80 

783 - Dokončovací práce - nátěry 235 186,00 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 872 306,54 

J 

j 

J 
J 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem • rekonstrukce DM 

Objekt: 
1 - Architektonicko stavební řešení 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Datum: 13.10.2021 

l Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o. 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno• OIZpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

l D 

K 132212111 

Práce a dodávky HSV 

Zemní ráce 

13 406 834,12 

4 239 710,71 

79 107,22 
Hloubeni rýh š do 800 mm v soudržných horninách 
tříd těžitelnosti I, sku in 3 ručně m3 3,600 1 300,00 4 680,00 es uss 2021 01 

w 
w 

"pro novou přípojku vody - dle ZTI" 
2,5•1,8·0,8 3,600 

2 K 139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy 
těžitelnosti I, sku in 1 až 3 ručně m3 17,420 2 060,00 35 885,20 es uss 2021 01 

l 
w 
w 

w 
w 
w 
w 

"pro ležatou kanalizaci" 
0,4•0,5·(5,5+ 7,9+1, 7+4,9+4,8+2,3+1,6+3,5+1,9+4+0,7+0,9+1, 
4) 
0,4•0,5·(3,8+3,3+1,5+4,8+1,9+1,9+5+2,3+1 +1,2+4,9+ 7 ,8+0,8 
+0,8) 
"pro přípojku vody" 
1·1·1 
Součet 

8,220 

8,200 

3 K 162211201 Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z m3 16,420 205,00 3 366, 10 es uss 2021 01 horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 

4 K 162211209 m nošení výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny m3 32,840 186,00 6 108,24 es uas 2021 01 
1 až 3 

1,000 
17 420 

w 

5 K 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z m3 16,420 256,00 4 203,52 es uss 2021 01 horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaníny 

6 K 162751119 z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m3 164,200 19,40 3 185,48 es uas 2021 01 
m přes 10000 m 

1542•2 32 840 

w 
7 K 167111101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny m3 16,420 328,00 5 385,76 es ůRS 2021 01 1 až 3 ručně 

8 K 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a t 29,556 150,00 4 433,40 es ůRS 2021 01 kamení kód odpadu 17 05 04 

16 42•10 164 200 

w 
9 K 171251201 

10 K 174111101 
w 
w 

11 K 174111102 
w 
w 

j 12 K 175111101 
w 
w 

j w 
w 
w 
w 

J I 131 M 158337310 
w 

D 3 

14 K 311272031 

w 
w 
w 

l 15 K 317142412 
._J 

w 
w 

J 16 K 317321311 
w 
w 

17 K 317351107 

j 

1s,42•1,8 29,556 
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 16,420 
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou m3 3,600 se zhutněním ručně 
"pro novou přípojku vody - dle ZTI" 
2,5•1,8·0,8 3,600 
Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se m3 1,000 zhutněním ručně 
"napojeni nové přípojky vody v objektu" 
1·1·1 1,000 
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, m3 12,503 uloženou do 3 m 
"pro ležatou kanalizací" 
0,3•0,5·(5,5+7,9+1,7+4,9+4,8+2,3+1,6+3,5+1,9+4+0,7+0,9+1, 6,165 4) 
0,3•0,5·(3,8+3,3+1,5+4,8+1,9+1,9+5+2,3+1 +1,2+4,9+ 7,8+0,8 6,150 +0,8) 
"přípojka vody" 
2,5•0,15•0,5 0,188 
Součet 12,503 I štérkopísek frakce 0/4 25,0061 
12,503•2 'Přepočtené koeficientem množství 25,006 

Svislé a kom letní konstrukce 
Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do 
P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu ti m2 2,184 
200 mm 
"D13-16" 
"v m.č. 2,3,4,5.03" 
2,s·o,84 2,184 
Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm kus 13,000 na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm 
"D13-16" 
" řeklad P1" 4•3+1 13,000 
Překlad ze ŽB tř. C 16/20 m3 0,224 
"D13-16" 
" řeklad P2" 4•0,075•0,249•3 0,224 
Zřízení bedněni překladů v do 4 m m2 6,720 

18,50 

218,00 

556,00 556,oo es uss 2021 01 

517,00 

150,001 

1 030,00 

448,00 5 824,oo es ůRs 2021 01 

3 240,00 

303,77 es uas 2021 01 

784,80 es uas 2021 01 

6 464,05 es uas 2021 01 

3 750,90 I es úes 2021 01 

413 893,70 

2 249,52 es uas 2021 01 

725,76 es uss 2021 01 

590,00 3 964,ao es uas 2021 01 



-1 
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

w 6,720 
18 K 317351108 Odstranění bedněni překladů v do 4 m m2 6,720 168,00 1128,96 es úRs 2021 01 

19 K 317361821 Výztuž překladů a říms z betonářské oceli 1 O 505 0,022 42 700,00 939,40 es uas 2021 01 

7 w 0,224•0,1 0,022 

20 K 317944321 Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 0,180 42 500,00 7 650,00 es uss 2021 01 
ři raven • ch otvorů 

w "vyztuženi L profily u nově vyřeyaných otvorů v panelech, 

7 svařit s výztuži panelu" 
w "L 100/100/8 mm" 
w 80+ 100 /1000 0,180 

21 K 319201321 Vyrovn ni nerovn ho povrchu zdiva ti do 30 mm 
m2 438,588 220,00 96 489,36 es uas 2021 01 

maltou 

1 
w "po otlučeni obkladů - pod nové obklady" 
w "001" 
w o,9"(4·2,45+2,6+2,76+2·0,55+2·0,11) 15,912 
w 1,8·(2,6+2·0,55+2·0.08+2·2,45+2·0,41) 17,244 
w "003" 
w "2.06" 1,8·(2·1,25+2+1-0,6) 8,820 

l w "2.08" 1,8"(0,1+0,53+3,39+2·0, 15+0,6) 9,936 
w "2.11" 1,8.(2, 17+1,22+1,29+0,9-0,6) 8,964 
w "2.16" 1,8"(2,14+1,19+1,25+0,9-0,6) 8,784 
w "2.19" 1,8"(3,3+0,95+0, 15+3, 15-0,8) 12,150 
w "2.24,28,33,37,42.48" 5•1,8·(2, 14+1, 19+1,25+0,9-0,6) 52,704 ·1 w "004-06" 
w "dtto 2.np" 3•(8,82+9,936+8,964+8,784+12,15+52,704) 304,074 
w Součet 438,588 

22 K 342272205 
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

m2 158,444 402,00 63 694,49 es uss 2021 01 
tenkovrstvou maltu ti 50 mm 

·· 1 w "011" 2,6.(0,8+0,25+1,4+0,15) 6,760 
"012" 

w 2,6.(0,68+2·0,25+0,8+0,25+0,95+2,5+0,4+0,6+0,45+0,85+0,8 22,828 
) 
"013" 

w 2 ,6.(0 ,35+0,85+0,55+ 2·0, 15+0 ,85+0,39+0 ,2+0,65+0,8+0,25+ 32,214 
6"(0,85+0,35)) 

w "014-16" 3•32,214 96,642 
w Součet 158,444 

23 K 342272215 
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na m2 316,871 484,00 153 365,56 es úRs 2021 01 tenkovrstvou maltu ti 75 mm 

w "011" 
w 1,2.(4,02+2·3,02) 12,072 
w "013" 
w 2,6"(1, 1+1,27+1,6+1,975+0,075+2•3+2·1,2+6"1,24) 56,836 
w 2,6"(2,075+1,295+0,075+1,475+0,525+0,9+3)-6"0, 7"1,97 16,023 
w 2,6.(2,37+2,5+0,8)-0,7"1,97 13,363 
w "014-16" 
w 3•(56,836+16,023) 218,577 
w Součet 316,871 

24 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
m2 32,400 556,00 18 014,40 es uas 2021 01 

tenkovrstvou maltu 11100 mm 
w "013-16" 
w 4•2,1•3 32,400 

25 K 342272235 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
m2 27,690 669,00 18 524,61 es úss 2021 01 

tenkovrstvou maltu 11125 mm 
w "obezdlvky geberitů ti. 120 mm" 
w "011" 1,1·1,3 1,430 
w "012" 1, 1·2,6 2,860 
w "013-16" 4•5•0,9"1,3 23,400 
w Součet 27,690 

26 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými m 375,000 85,00 31 875,00 es oss 2021 01 
kotvami 

w "011-16" 
w 2,5• 10+4"35 375,000 

j 27 K 346244354 
Obezdívka koupelnových van ploch rovných ti 100 mm 

m2 12,960 729,00 9 447,84 es uss 2021 01 z órobetono · ch řesn · ch tvárnic 
w 
w 
w 12,960 

J O 4 Vodorovné konstrukce 4 392,35 
1281 K 1451573111 I Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 4,1051 1 070,ool 4 392,351 es úas 2021 01 

w "pro ležatou kanalizaci" 

! w O, 1 •o,5"(5,5+ 7,9+1, 7+4,9+4,8+2,3+1,6+3,5+1,9+4+0,7+0,9+1, 
2,055 4) 

),._J w O, 1 •o,5•(3,8+3,3+1,5+4,8+1,9+1,9+5+2,3+1 +1,2+4,9+ 7,8+0,8 2,050 +0,8) 
w Součet 4,105 

- J 
O 6 ú rav 1 871 890,89 

29 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 31,200 379,00 11 824,80 es oss 2021 01 

w "pro potrubl ZTI" 
w 0,15• 10+18+4•45 31,200 

J 30 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 
m2 700,145 206,00 144 229,87 es úss 2021 01 

vtlačen ·m do tenkovrstvé hmot 
w "na nové zdivo" 
w "011" 
w 1,3.(1, 1+0, 15)+0, 12·1, 1 1,757 

j w 2,6.(0,8+0,3+1,4+0,2) 7,020 
w "012" 
w 2,6.(1, 1 +0,8+0,3+2,5+0,45+0,5+0,6+0,85+0,8) 20,540 
w "013" 

j 



l 

65,208 

53,960 

47,610 
17,756 

486,294 
700,145 

1 

. J 

j 
j 

j 

J 

PČ Typ Kód 

w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

31 K 612311131 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 

w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 

w 

w 
w 
w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

j 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

2,6.(0,84+0,3+2+0,5+2·0, 15+2, 17+0,34+ 7"2, 14+ 7"0,3+1,4+0, 
15) 
2,6·(2·1,975+1,57+2•3+5•1,2+0,3+o,a5+2·0,9)+1,3·2·0. 12+0, 
12·(0,a5+3•0,9) 
2,6.(2,075+1,57+0,8+2, 175+2•3+2·0,9+2·1,925)+0, 12·0,9 
2,6•(2•2,295+2,5+0,8)-2•0,1•1,97 "místo kuchyňky" 
"D14-16" 
"dtto 2.np" 3•(60,528+53,96+47,61) 
Součet 
Potaženi vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 
3mm 
"D11" 
"0.01" 2,5·(2·6+2·a,a2J-1,9·2.02+0, 1·(1,9+2·2,02)-1,45•1,97- 
4•0.a·1,97 
"0.02" 2,5·(2·1,52+2·1,65)-2·0.a·1.97 
"0.03" 2,5·(2·1,52+2•3,55)-o,a·1,97 
"0.04" 2,5·(2•4,4+2•5,9+2·1,85)-0,8·1,97 
"0.05" 2,5·(2·6+2•5,95)-o,a·1,97 
"0.06" 2,5·(2·6+2•3+2·2, 1 )-o,a·1,91 
"0.07" 2,5•(2•5+2•2,15)-0,6•1,97- 
2•0,a•1,97+0, 15•(0,9+2·2,02)-1,45•1,91+0, 15•(1,55+2·2,02) 
"O.OB" 2,5•(2•1,95+2•1,57)-0,6•1,97 
"0.09" 2,5•(2•5+2•4,61)-o,a·1,91- 
2·2, 1 ·0,62+2·0, 1 '(2, 1 +2'0,62) 
"0.10" 2,5'(2'6+2'3,3)-2'0,8'1,97-1,45'1,97 

"0.11" 2,5'(2•6+2•3,5)-0,8•1,97-2•2, 1•0,62+2•0, 1•(2, 1 +2•0,62) 

"0.12" 2,5•(2•6+2•4,92+2'0,25)-0,8•1,97- 
2'2, 1 ·0,62+2·0, 1 ·(2, 1 +2'0,62) 

"0.13" 2,5•(2·2,91+2•4,92J-o,a·1,91-2, 1 ·0,62+0, 1 ·(2, 1 +2·0,s2) 

"0.14" 2,5.(2,95+2·1,55)-2·0,a·1,91.2, 1 ·0,62+0, 1 ·(2, 1 +2·0,62) 

"0.15" 2,5.(2,95+2·3,32) 
"0.16" 2,5'(4,02+2·1,9)-2'0,8'1,97+0, 15.(0,9+2'2,02) 
Mezisoučet 
"D12" 
"1.01" 2,4'(2·11,8)-2•1,45•1,97 
"1.02" 2,4'(2.6+2'2,4)-1,45·1,97+0, 15.(1,55+2·2,02)- 
2·0,6•1,97.3•0,8·1,97-1,55·2,02+0,25•(1,55+2·2,02) 
"1.04" 2,5·(2·0,85+2·1,57)-0,6•1,97 
"1.05" 2,5•(2•6+2•4,7)-0,8•1,97-2,1•1,5-0,9•2,3-1,2•1,5 
"1.06" 2,5·(2·2,95+2•4,61)-2·0,8•1,91-1,2·1,5-o,9·2,3 

"1.07" 2,5'(2·2,95+2•4,61+2·0,95)-2·0,8·1,91.1,2·1,5-0,9'2,3 

"1.08" 2,4'(2'6+2·3,55)-1,55'2,052-0,8'1,97-1,45'1,97 
"1.09" 2,5'(2'2,96+2'3,52)-0,8'1,97-1,2'1,5-0,9'2,3 
"1.1 O" 2,5'(2'2,96+2'3,52)-0,8'1,97-1,2'1,5-0,9•2,3 
"1.11" 2,5·(2•4, 15+2·2,25-1,75)-1,45·1,97+0, 15.(1,55+2·2,02)- 
2·0,8·1,97 
"1.12" 2,5·(2•3,4+2•3,51)-0,8·1,97 
"1.13" 2,5·(2·2,52+2•3,51)-0,8·1,97 
"1.14" 2,4•(2·11, 1-1,55+2·1,2+2•4+2·0,85)- 
1,8'2,02+0, 1'(1,8+2·2,02)-1,2·1,5 
Mezisoučet 
"D13" 
"2.01" 2,4•(2•5+2·1,2J-1,45•1,91- 
4•0,8·1,91+2·0, 15.(0,9+2·2,02)-1,9·1,5-0,9·2,3.2•1,5 
"2.02" 2,5•(2·1,25+2•3,a1J-3·0,8·1,91-2·0,6·1,91 
"2.04" 2,5.(2.4,67+2•3,23+2·0,25+2·0,35)-0,8·1,97-1,2·1,5- 
o,9·2,3 
"2.05" 2,5.(2.4,67+2·3,24+2'0,34+2·0,25)-0,8·1,97-1,2·1,5- 
o,9·2,3 
"2.07" 2,5•(2•6+2•5,9)-0,8•1,97-1, 75•1,5-0,9'2,3-2,3•1,5 
"2.08" 2,5·(2·2,37+2,5)-0,8·1,97-0,7·1,97 
"2.09" 2,5·(2•1,3+2•1,215)-2·0,8·1,91.o,6·1,97 
"2.10" 2,5·(2·3,55+2·3,25)-0,8·1,97-1,2•1,5-0,9·2,3 
"2.12" 2,5·(2·6+2·2. 1)-1,45•1,91+0, 15•(1,55+2·2.02)- 
3•0,8·1,91-1 ·2-1,55•2,02+0,25•(1,55+2·2,02) 
"2.13,26,30,35,39.44.48" r(2,5·(2·1,5+2•1. 175)-3·0,8·1,97. 
o,6•1,97) 
"2.14,27,31,36.40.45.49" 1"(2,5·(2•2,8+2·0,6+2•4,97)-0,8·1,97. 
1,2·1,5-0,9·2,3) 
"2.15,28,32,37,41,46,50" 1·(2,5·(2•3, 12+2·0,6+2•3,54 ) 
o,8·1,91-1,2·1,5-o,9·2,3) 
"2.25" 2,5•(2•5+2·1,8)-1,55•2,02-1,45•1,91-2·0,8·1,91 
"2.34" 2,5•(2•5+2·1,56)-1,45•1,91+0, 15•(1,55+2·2.02)- 
1,56·2,02+0,25•(1,56+2·2,02)-2·0,8·1,91 
"2.43" 2,5·(2•5+2·1,8)-1,5s·2,025.2•0,8·1,97. 
1·2+0,4•(1, 1+2•2,1) 
"2.52" 2,5'(2·2,31+2·2,045.1, 75)-o,1·1,91-1,2·1,5-o,9·2,3 
Mezisoučet 
"D14" 
"3.01" 2,4•(2·6+2·1 ,2)-1,45•1,97- 
4•0,8·1,91+2•0. 15.(0,9+2·2,02)-1,9'1,5+0,9·2,3-2·1,5 
"3.02" 2,5·(2·1.25+2•3,81)-3·0,8·1,97.2•0,6·1.97 
"3.04" 2,5·(2·4,67+2•3,23+2•0,25+2·0,35)-0,8·1,97-1,2·1,5- 
o,9·2,3 
"3.05" 2,5·(2·4,67+2•3,24+2·0,34+2·0,25)-0,8·1,97-1,2·1,5- 
o,9·2,3 
"3.07" 2,5•(2•6+2•5,9)-0,8•1,97-1,75•1,5-0,9•2,3-2,3'1,5 
"3.08" 2,5"(2·2,31+2•4,62)-2, 1·1,5-o,8·1 ,91-1,2·1,5-o,9•2,3 
"3.09" 2,5"(2·1,3+2·1,215J-2·0,a·1.97-o,6·1,91 
"3.1 O" 2,5.(2'3,55+2•3,25)-0,8•1,97-1,2•1,5-0,9•2,3 
"3.12" 2,5·(2·6+2·2. 1 )-1,45•1,91+0, 15•(1,55+2·2,02)- 
3•0,8·1,91-1 ·2-1,55•2,02+0,25•(1,55+2·2,02) 

m2 4 974,856 134,00 666 630,70 es uss 2021 01 

61,696 

12,698 
23,774 
59,174 
58,174 
53,924 

35,139 

16,418 

49,838 

40,492 

43,988 

52,338 

36,906 

11,005 

23,975 
17,139 

596,678 

50,927 

29,477 

10,918 
44,904 
31,078 

35,828 

38,227 
26,954 
26,954 

22,455 

33,274 
28,874 

73,748 

453,618 

47,762 

18,508 

37,054 

37,054 

49,779 
15,145 
8,241 

28,554 

30,021 

52,255 

254,828 

219,478 

29,861 

30,879 

32,809 

12,451 
904,679 

51,902 

18,508 

37,054 

37,054 

49,779 
25,454 
8,241 

28,554 

30,021 



-1 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

w "3.13,26,30,35,39,44,48" 7'(2,5'(2'1,5+2'1, 175))-3'0,8'1,97- 87,715 0,6'1,97 

w "3.14,27,31,36,40,45,49" 7'2,5'(2'2,8+2'0,6+2'4,97)-0,8'1,97- 287,504 1,2'1,5-0,9'2,3 

~ 1 
w "3.15,28,32,37 ,41,46,50" 7'2,5'(2'3, 12+2'0,6+2'3,64 )- 252,154 0,8'1,97-1,2'1,5-0,9'2,3 
w "3.25" 2,5'(2'6+2'1,8)-1,55'2,02-1,45'1,97-2'0,8'1,97 29,861 

w "3.34" 2,5'(2'6+2'1,56)-1,45'1,97+0, 15'(1,55+2'2,02)- 30,879 1,56'2,02+0,25'(1,56+2'2,02)-2'0,8'1,97 
• 1 w "3.43" 2,5'(2'6+2'1,8)-1,56'2,02-2'0,8'1,97- 31,947 l 1,2'1,5+0,25'(1,2+2'1,5) 

w Mezisoučet 1 006,627 
w "D15-16" 
w "dtto 3.np" 2'1006,627 2 013,254 

1 
w Mezisoučet 2 013,254 
w Součet 4 974,856 

32 K 612315111 
Vápenná hladká omítka rýh ve stěnách šlřky do 150 

m2 31,200 892,00 27 830,40 es úRS 2021 01 
mm 

w "pro potrubl ZTI" 
w 0,15' 10+18+4'45 31,200 

33 K 612325411 
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v 

m2 1 477,628 65,00 96 045,82 es uss 2021 01 
rozsahu foch do 10% 

w "drobné opravy omltek" 
w "D12" 

. 1 w "1.01" 2,5'(2'11,8)-2'1,45'1,97 53,287 

w "1.02" 2,5'(2'6+2'2,4)-3'0,8'1,97-2'0,6'1,97-1,45'1,97- 30,368 1,56'1,97+0,25'(1,56+2'2) 
w "1.03" 2,5'(2'1, 1 +2'1,45)-0,6'1,97 11,568 
w "1.04" 2,5'(2'0,85+2'1,57)-0,6'1,97 10,918 

1 
w "1.05" 2,5'(2, 15+1 )-0,8'1,97 6,299 
w Mezisoučet 112,440 
w "D13" 

w "2.01" 2,5'(2'6+2'7 ,2)-4'0,8'1,97-1,45'1,97-1,9'1,5-0,9'2,3- 48,920 2'1,5 
w "2.03" 2,5'(0,84+2'1,07)-0,6'1,97 6,268 
w "2.06" 2,5'(1, 175+2)-0,6'1,97 6,756 
w "2.08" 2,5'(2,37+4,62)-0,8'1,97 15,899 
w "2.09" 2,5'(2'1,3+2'1,215)-2'0,8'1,97-0,6"1,97 8,241 
w "2.11" 2,5'(2,17+1,215)-0,6'1,97 7,281 

w "2.12" 2,5'(2'6+2'2,1 )-1,45'1,97+0, 15'(1,5+2'2)-3'0,8'1,97- 31,671 0,95'2-1,56+0,25'(1,56+2'2) 

w "2.13,26,30,35,39,44,48" 7'(2,5'(2'1,5+2'1, 175)-3'0,8'1,97- 52,255 0,6'1,97) 
w "2.16,29,33,38,42,47 ,51" 7'(2,5'(2, 14+1, 175)-0,6'1,97) 49,739 
w "2.17" 2,5'(1,975+1,595)-0,8'1,97 7,349 
w "2.18" 2,5'2,3-2'1'1,5 2,750 
w "2.19" 2,5'0,55 1,375 
w "2.21" 2,5'1,2 3,000 
w "2.22" 2,5'(1,35+1,595)-0,8'1,97 5,787 
w "2.23" 2,5'2, 175-0,9'2,3-1,2'1,5 1,568 
w "2.25" 2,5'(2'6+2'1,8)-2'1,55'2-2'0,8'1,97 29,648 

w "2.34" 2,5'(2'6+2'1,56)-1,45'1,97-1,56'2+0,25'(1,56+2'2)- 30,062 2'0,8'1,97 
w "2.43" 2,5'(2'6+2'1,8)-1,56'2-2'0,8'1,97 32,728 
w Mezisoučet 341,297 
w "D04,05,06" 
w "dtto 2.np" 3'341,297 1 023,891 
w Mezisoučet 1 023,891 
w Součet 1 477,628 

34 K 619995001 
Začištěni omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 

m 1 342,020 105,00 140 912,10 es úRs 2021 01 
obkladů 

w "D01 kolem bouraných podlah" 
w "0.01" 2'6+2'8,82-1,9-4'0,8-1,45 23,090 
w "0.02" 2'1,52+2'1,65-3'0,8 3,940 
w "0.03" 2'1,52+2'4,17-0,8 10,580 

_j 
w "0.04" 2'4,4+2'5,9+2'1,85-0,8 23,500 
w "0.05" 2'6+2'5,95-0,8 23,100 
w "0.06" 2'6+2'3+2'2, 1-0,8 21,400 
w "0.07" 2'6+2'2, 15-0,6-2'0,8-1,45-0,95 11,700 
w "O.OB" 2'1,95+2'1,57-0,6 6,440 

j w "0.09" 2'6+2'4,67-0,8 20,540 
w "0.1 O" 2'6+2'3,3-3'0,8-1,45 14,750 
w "0.11" 2'6+2'3,5-0,8 18,200 
w "0.12" 2'6+2'4,92-0,8-0,9+2'0,25 20,640 
w "0.13" 2'2,97+2'4,92-0,8-0,9 14,080 

_j w "0.14" 2'2,95+2'1,55-3'0,8 6,600 
w "0.15" 2'2,95+2'3,32-0,8 11,740 
w "0.16" 4,02+2'1,9-2'0,8 6,220 
w Mezisoučet 236,520 
w "D11-16 kolem měněných dveřl, mimo nových příček" 
w 11'(1,5+2'2) 60,500 
w (162+ 71-4'6)'(1 +2'2) 1 045,000 
w Mezisoučet 1105,500 
w Součet 1 342,020 

35 K 631311114 
Mazanina ti do 80 mm z betonu prostého bez 

m3 40,557 3 500,00 141 949,50 es úRS 2021 01 

J 
· šen · ch nároků na rostředl tř, C 16/20 

w "D11-16" 
w "pod nové dlažby" 
w 0,05' 763,13+48 40,557 

36 K 631312141 
Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem 

m3 8,211 4 050,00 33 254,55 es úas 2021 01 
ros m 

J w "doplněni podkladnlho betonu po provedeni ležaté kanalizace" 

w O, 15'0,5'(5,5+7,9+1,7+4,9+4,8+2,3+1,6+3,5+1,9+4+0,7+0,9+ 3,083 1,4) 



l 
PČ Typ Kód 
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42 K 642942111 
w 
w 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

o. 15•0,5·(3,8+3,3+1,5+4,8+1,9+1,9+5+2,3+1 +1,2+4,9+ 1,8+0. 3,075 8+0,8) 
"doplněni podlahové mazaniny do celk. tloušťky - ležatá 
kanalizace" 
0,05•0,5·(5,5+ 1 ,9+1,7+4,9+4,8+2,3+1,6+3,5+1,9+4+0, 7+0,9+ 1,028 1,4) 
0,05•0.5·(3,8+3,3+1,5+4,8+1,9+1,9+5+2,3+1 +1,2+4,9+ 1,8+0, 1,025 8+0,8) 
Součet 8,211 

lzrízenl bedněni rýh a hran v podlahách m2 4,0161 300.001 1 204,801 es uas 2021 01 
"u schodiště" 
"D13-16" 
4•0.1· 2·3,82+2·1.2 4,016 
Odstraněni bednění rýh a hran v podlahách m2 4,016 78,40 314,85 es úas 2021 01 

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 0,268 29 700,00 7 959,60 es ons 2021 01 

"doplněni podkladnlho betonu po provedeni ležaté kanalizace" 

0,5.(5,5+ 7 ,9+1,7+4,9+4,8+2,3+1,6+3,5+1,9+4+0,7+0,9+1,4)'5 0,134 ,44.1,2/1000 
0,5.(3,8+3,3+1,5+4,8+1,9+1,9+5+2,3+1 +1,2+4,9+ 7 ,8+0,8+0,8 0,134 )'5,«·1.211000 
Součet 0,268 
Vyrovnávací cementový potěr ti do 50 mm ze suchých m2 10,200 510,00 5 202,00 es uns 2021 01 
směsí roveden v loše 
"D12" 
"pod novou čislcl zónu" 
5•1.1 10,200 

Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového m 1 305,700 17,00 22 196,90 es úas 2021 01 
PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm 
"D11" 
"0.01" 2•5+2·8,82 29,640 
"0.02" 2·1,52+2·1,65 6,340 
"0.04" 2•4,4+2•5,9+2·1,85 24,300 
"0.05" 2•5+2•5,95 23,900 
"0.06" 2·s+2•3+2·2,1 22,200 
"0.07" 2•5+2·2,15 16,300 
"0.08" 2·1,95+2·1,57 7,040 
"0.09" 2•5+2·4,67 21,340 
"0.10" 2·6+2'3,3 18,600 
"0.11" 2'6+2'3,5 19,000 
"0.12" 2'6+2'4,92+2'0,25 22,340 
"0.13" 2·2,97+2·4,92 15,780 
"0.14" 2·2,95+2·1,55 9,000 
"0.15" 2·2,95+2•3,32 12,540 
"0.16" 2•4,02+2·1,9 11,840 
Mezisoučet 260,160 
"D12" 
"1.02" 2•5+2•2,4+2·0.25 17,300 
"1.03" 2·1.1 +2•1,45 5,100 
"1.04" 2·0,85+2·1,57 4,840 
"1.08" 2·6+2'3,55 19,100 
"1.11" 2•4,15+2•2,25 12,800 
Mezisoučet 59,140 
"D13" 
"2.01" 2'6+2•1,2 26,400 
"2.02" 2'1,25+2·3,87 10,240 
"2.03" 2'0,84+2'1,07 3,820 
"2.06" 2'1, 175+2'2 6,350 
"2.09" 2·1,3+2·1.215 5,030 
"2.11" 2·2.17+2'1,215 6,770 
"2.12" 2•5+2·2.1 16,200 
"2.13,26,30,35,39.44,48" 1·(2·1,5+2·1.115) 37,450 
"2.16,29,33,38,42,47,51" 1·(2·2. 14+2'1, 175) 46,410 
"2.17" 2·1,975+2·1,595 7,140 
"2.18" 2·2,3+2•3 10,600 
"2.19" 2·1,2+2·0,85 4,100 
"2.20,21" 2·(2·1,2+2·0,9) 8,400 
"2.22" 2•2,075+2•1,595 7,340 
"2.23" 2•2,175+2•3 10,350 
"2.24" 2•0,9+2'1,925 5,650 
"2.25" 2'6+2•1,8-2·1.55-2'0,8 10,900 
"2.34" 2•5+2·1,56-1.45-1,56+2·0.25-2•0,8 11,010 
"2.43" 2'6+2•1,8-1,56-2'0,8 12,440 
Mezisoučet 246,600 
"D04,05,06" 
"dtto 2.np" 3•246,6 739,800 
Mezisoučet 739,800 
Součet 1 305,700 
Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do kus 25,000 290,00 7 250,00 es uas 2021 01 
2,5 m2 na MC 
"D22" 
"Z6" 12+12+1 25 000 

_j 
43 M 55331481 

zárubeň jednokfidlá ocelová pro zděni ti stěny 75- 
kus 25,000 1 451,00 36 275,00 es ůRs 2021 01 

100mm rozměru 700/1970, 2100mm 

44 K 642944121 Osazování ocelových zárubni dodatečné pi do 2,5 m2 kus 182,000 1 050,00 191100,00 es úss 2021 01 

J 
w "D22" 
w "Z2" 7+5 12,000 
w "Z3" 4+4 8,000 
w "Z4" 19+32 51,000 
w "Z5" 40+28 68,000 
w "ZT' 28+15 43,000 
w Součet 182,000 

j 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

zárubeň jednokfídlá ocelová pro zd{mí s protipožární 
45 M 55331572 úpravou ti stěny 210-250mm rozměru 800/1970, kus 12,000 2 333,00 27 996,00 es úRs 2021 01 

2100mm 
zárubeň jednokfídlá ocelová pro zdění s protipožární 

46 M 55331567 úpravou li stěny 160-200mm rozměru 800/1970, kus 8,000 2 040,00 16 320,00 es ces 2021 01 
2100mm 
zárubeň jednokfídlá ocelová pro zdění s protipožáml 

47 M 55331557 úpravou ti stěny 75-100mm rozměru 800/1970, kus 51,000 1 398,00 71 298,00 es úes 2021 01 
2100mm 

48 M 55331432 zárubeň jednokfídlá ocelová pro dodatečnou montáž ti kus 68,000 1 451,00 98 668,00 es oee 2021 01 stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 2100mm 

49 M 55331430 zárubeň jednokfídlá ocelová pro dodatečnou montáž ti kus 43,000 1 451,00 62 393,00 es úRs 2021 01 stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm 

50 K 642944221 
Osazování ocelovych zaruoru dodatecne pi pres :l,5 

kus 11,000 1 050,00 11 550,00 es úss 2021 01 
m2 

w 
w 

zárubeň dvoukfídlá ocelová pro zdění s protipožární 
51 M 55331768 úpravou ti stěny 210-250mm rozměru 1450/1970, kus 11,000 2 535,00 27 885,00 es úes 2021 01 

2100mm 

52 K 6449411121 
Osazování revizních dvířek 200x400 mm plastových 

kus 48,000 450,00 21 600,00 VLASTNI 
vč. dodávkv (dle tabulkv standardů) 

"D22" 
"Z1"11 11 000 

1 D 8 Trubní vedení 13 500,00 

53 K 893811152 
Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP samonosné 

kus 1,000 1 500,00 1 500,00 es úRs 2021 01 
pro běžné zatížení průměru do 1,0 m hloubky do 1,5 m 

w "nová přlpojka vody" 
w 1 1,000 

154 I M 156230583 I šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,0/1,5 m kus 1,0001 12000,001 12000.001 es úRs 2021 01 

D 9 Ostatní konstrukce a ráce, bourání 1 062 037,12 

55 K 949101111 
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

m2 804,750 49,80 40 076,55 es uas 2021 01 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatíženi do 150 kg/m2 

w "D11" 
w 19,91 19,910 
w "D12" 
w 71,3+14,64+1,6+1,33+15,62+9,34+40,45 154,280 
w "D13" 

w 38,9+4,84+0,9+2, 1+10,87+1,68+2,35+13,22+ 1·(1,88+2,27)+3, 157,640 15+6,79+1,03+2·0,97+3,09+4,58+1,62+10,98+9, 75+10,8 
w "D14-16" 
w 3•157,64 472,920 
w Součet 804,750 

56 K 952901111 
Vyčištění budov by1ové a občanské výstavby při výšce 

m2 2 451,560 75,00 183 867,00 es uas 2021 01 
odlaží do 4 m 

w "D11-16" 
w 25,25•11,9 300,475 
w 25,25•11,9+3,1•11,3 342,285 
w 4•38•11,9 1 808,800 
w Součet 2 451,560 

57 K 9529020 
Každodenní čištění budov - omy1í hladkých podlah v 

kpl 1,000 60 000,00 60 000,00 VLASTNI 
rozsahu komunikačních cest 270 m2 
"každodennl úklid po stavební činnosti - vytlránl podlah 

w komunikačnlch prostor schodiště a chodeb v obdob! mimo 
prázdnin na konci každého prac. dne" 

w 1 1,000 

158 \ K \953943111 \osazování ostatních výrobků kus 35,oool 106,00\ 3 110.001 es uas 2021 01 
w "D11 ostatnl výrobky" 
w "401-407,409,41 O" 
w 3+3+6+6+3+5+2+4+3 35000 

J 

59 M 401 držák toaletního paplru kus 20,000 630,00 12 600,00 VLASTNI 

60 M 402 dávkovat tekutého mýdla kus 12,000 483,00 5 796,00 VLASTNI 

61 M 403 zásobník na paplrová ručníky kus 12,000 569,00 6 828,00 VLASTNI 

62 M 404 věšák na rutnlky ttyfhátek kus 36,000 530,00 19 080,00 VLASTNI 

63 K 953943211 Osazování hasicího přistroje kus 14,000 106,00 1 484,00 es uas 2021 01 

64 M 449321141 pfístroj hasíc/ s hasíc/ schopností 34A kus 14,000 1 050,00 14 700,00 VLASTNI 

65 K 953991 D+M únikové tabulky kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 VLASTNI 
w 

j 
I 

_ _J 

w 
66 K 962031132 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

"EXIT, Unikavý východ, Hydrant, PHP" 
1 

Bouráni příček z cihel pálených na MVC ti do 100 mm m2 

"tl.50mm" 
"D02" 
2,5.(0,68+2·0,3+o,95+0,8+0,3+0,6+0,5+2,5+0,45+0,85+o,8) 
"D03-06" 
2,5.(0,53+2•0, 15+0,95+0,34+4·o,3+o,8+o,3+ 1·(0,95+0,3)+1,3 
5+0, 15+0,95+0,5) 
"tl.100mm" 
"D03" 
2,5.(3+2,05+3•1,21 +0,97+0,08+0,9+0,08)-0,8·1,97 
"D04-06" 
3•(2,5•(3+2,05)-0,8·1,97) 
"podezděni sprchových vaniček" 
4 •(9•4•0,9•0, 1) 
Součet 

1,000 

134,181 98,00 13 149,74 es uss 2021 01 

22,575 

40,300 

25,199 

33,147 

12,960 
134,181 
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671 K 1962032230 I Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových I m3 I 3,7381 1 290,001 4 822,021 es uas 2021 01 na MV nebo MVC do 1 m3 
w "D02" 
w 2,5.(0, 1 ·1,57+2·0,22·0,35) 0,778 ·1 w "D03-06" 
w 4•2.s·(o, 1 ·1,42+2·0.22·0.35) 2,960 
w Součet 3,738 

Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin 

rl 
68 K 965042131 betonových nebo z litého asfaltu li do 100 mm pi do 4 m3 6,257 2 950,00 18 458,15 es uas 2021 01 

m2 
w "D08" 
w "1.pp" 
w o.os-rasi-aoei 0,279 

l 
w "1.np" 
w o,os·(1,48+1,33) 0,141 
w "2.np" 
w o,os·(2+2,43+2,34+2,79+2,34+2,34+2,34+2,34) 0,946 
w "3.-5.np" 

r-1 
w 3•0,946 2,838 
w Mezisoučet 4,204 
w "bouráni celé ti. betonu pro provedeni ležaté kanalizace" 

w o.os-o.s-rs.s- 7,9+1,7+4,9+4,8+2,3+1,6+3,5+1,9+4+0, 7+0,9+ 1,028 1,4) 

w o.os·o.s·(3,8+3,3+1,5+4,8+1,9+1,9+5+2,3+1 +1,2+4,9+ 7,8+0, 1,025 . 1 8+0,8) 
w Mezisoučet 2,053 
w Součet 6,257 

Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin 
69 K 965042141 betonových nebo z litého asfaltu li do 100 mm pi přes m3 37,161 2 450,00 91 044,45 es úss 2021 01 

4 m2 
w "D08" 
w o.os- 827,28-84,06 37,161 

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
70 K 965042231 betonových nebo z litého asfaltu ti přes 100 mm pi do m3 6,158 2 500,00 15 395,00 es uas 2021 01 

4 m2 
w "bouráni v podkladnlm betonu pro provedeni ležaté 

kanalizace" 

w o, 1 s-o.s-rs.s- 7,9+1,7 +4,9+4,8+2,3+1,6+3,5+1,9+4+0,7+0,9+ 3,083 1,4) 

w o, 15•0,5·(3,8+3,3+1,5+4,8+1,9+1,9+5+2,3+1 +1,2+4,9+ 7,8+0, 3,075 8+0,8) 
w Součet 6,158 

71 K 965046111 Broušeni stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 1171,280 95,00 111271,60 es uas 2021 01 
w "D08" 
w "1.np" 
w 21,35+13, 78+13,4+10,42+10,42+12,07+8,88 90,320 
w "2.np" 

w 1,07 +12,38+13,57 +35,4+10,87+1,68+11,54+6·(1,88+12,3+12, 269,970 08)+1,88+12,3+9,46+1,09+1, 17 
w "3.np" 

w 1,07+12,38+13,57+35,4+10,87+1,68+11,54+ 7'(1,88+12,3+12, 270,330 08) 
w "4.-5.np" 
w 2·270,33 540,660 
w Součet 1171,280 

72 K 965049112 Příplatek k bouráni betonových mazanin za bouráni m3 6,158 850,00 5 234,30 es uss 2021 01 mazanin se svařovanou sltí li přes 100 mm 
w "v podkladnlm betonu pro provedeni ležaté kanalizace" 

w o, 15•0,5·(5,5+ 7,9+1,7+4,9+4,8+2,3+1,6+3,5+1,9+4+0, 7+0,9+ 3,083 1,4) 

w o, 15•0,5·(3,8+3,3+1,5+4,8+1,9+1,9+5+2,3+1 +1,2+4,9+ 7 ,8+o, 3,075 8+0,8) 

J w Součet 6,158 

73 K 965081213 Bouráni podlah z dlaždic keramických nebo m2 820,940 66,00 54182,04 es uss 2021 01 x lolito ·ch li do 10 mm lech řes 1 m2 
w "D08" 
w "1.pp" 

j w 270, 14-6,34 263,800 
w "1.np" 
w 14,64+1,48+1,33+15,99+9,34 42,780 
w "2.np" 

w 38,9+4,84+2+2,43+13,22+2,34+2,79+11,06+10, 12+10,98+2,3 128,590 

J 4+2,34+9,75+2,34+2,34+10,8 
w "3.-5.np" 
w 3•128,59 385,770 
w Součet 820,940 

I 74 I K 1965081611 !odsekáni soklíků rovných m 647,5701 32,001 20 722,241 es oss 2021 01 

J 
w "D01" 
w "0.01" 2·s+2·8,82-1,9-4•0,8-1,45 23,090 
w "0.02" 2·1,52+2·1,s5.3•0,8 3,940 
w "0.03" 2·1,52+2·4,17-0,8 10,580 
w "0.04" 2•4,4+2•5,9+2·1,85-0,8 23,500 

j w ·o.o5" 2·s+2·5,95-0,8 23,100 
w "0.06" 2•5+2•3+2·2, 1-0,8 21,400 
w "0.07" 2·s+2·2. 15-o,s-2·0,8-1,45-0,95 11,700 
w "0.08" 2·1,95+2·1,57-0,6 6,440 
w "0.09" 2•5+2·4,67-0,8 20,540 

j w "0.10" 2'6+2•3,3.3•0,8-1,45 14,750 
w "0.11" 2·6+2'3,5-0,8 18,200 
w "0.12" 2'6+2'4,92-0,8-0,9+2'0,25 20,640 
w "0.13" 2'2,97+2·4,92-0,8-0,9 14,080 
w "0.14" 2'2,95+2·1,55-3'0,8 6,600 

j 



l PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

w "0.15" 2'2,95+2'3,32-0,8 11,740 
w "0.16" 4,02+2'1,9-2'0,8 6,220 
w Mezisoučet 236,520 
w "002" 

-1 w "1.02" 2'6+2'2,4-1,45-2'0,6-3'0,8-0,95-1,55+2'0,25 9,750 
w "1.03" 2'0,75+1,57-0,6 2,470 
w "1.04" 2'0,85+2'1,57-0,6 4,240 
w "1.08" 2'6+2'3,55-1,55-1,6-0,8 15,150 
w "1.11" 2'4,15+2'2,25-1,45-2'0,8-1,75 8,000 

l w Mezisoučet 39,610 
w "003" 
w "2.01" 2'6+2'7,2-1,45-4'0,8-0,9 20,850 
w "2.02" 2'1,25+2'3,87-3'0,8-2'0,6 6,640 
w "2.03" 2'0,84+2'1,27-0,6 3,620 

1 
w "2.12" 2'6+2'2, 1-1,45-1,55+2'0,25-3'0,8-0,9 10,400 
w "2.17" 2'1,72+1,42-0,8 4,060 
w "2.18" 2'2,6+2'4,67-2'0,8 12,940 
w "2.20" 2'6+2'1,8-2'1,55-2'0,8 10,900 
w "2.29" 2'6+2'1,56-1,45-1,56+2'0,25-2'0,8 11,010 

l w "2.38" 2'6+2'1,8-1,56-2'0,8 12,440 
w Mezisoučet 92,860 
w "004,05,06" 
w "dtto 2.np" 3'92,86 278,580 
w Mezisoučet 278,580 
w Součet 647,570 

75 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pi do 2 m2 m2 278,558 307,00 85 517,31 es uss 2021 01 

w "001" 11 ·o,8·1,91 +1 ·o,5•1,97 18,518 
w "002" 8'0,8'1,97+2'0,6'1,97 14,972 

1 
w "003" 31'0,8'1,97+12'0,6'1,97 63,040 
w "004" 31'0,8'1,97+10'0,6'1,97 60,676 
w "005" 31'0,8'1,97+10'0,6'1,97 60,676 
w "006" 31'0,8'1,97+10'0,6'1,97 60,676 
w Součet 278,558 

76 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pi přes 2 m2 m2 28,566 235,00 6 713,01 es úRs 2021 01 

w "001" 1'1,45'1,97 2,857 
w "002" 1'1,45'1,97 2,857 
w "003" 2'1,45'1,97 5,713 
w "004" 2'1,45'1,97 5,713 
w "005" 2'1,45'1,97 5,713 
w "006" 2'1,45'1,97 5,713 
w Součet 28,566 

77 K 968072747 
Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo 

m2 9,375 111,00 1 040,63 es uns 2021 01 otevírateln • ch I řes 4 m2 
w "002 ozn. E" 
w 2,5'3,75 9,375 

78 K 971033331 
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pi do 0,09 m2 na 

kus 125,000 69,00 8 625,00 es uas 2021 01 MVC nebo MV ti do 150 mm 
w "pro potrubl ZTI" 
w 24+1+4'25 125,000 

79 K 971033341 
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pi do 0,09 m2 na 

kus 19,000 124,00 2 356,00 es úss 2021 01 
MVC nebo MV ti do 300 mm 

w "pro potrubl ZTI" 
w 18+1 19,000 

80 K 971042551 
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pi do 

m3 1,151 7 500,00 8 632,50 es úRs 2021 01 
1 m2 

w "vyřezáni otvoru pro nová okna - do panelové stěny 250 mm + 
250 mm plynosilikátu" 

w 2·0,5•1,05•0,62 0,651 
w "vyřezáni otvoru v panelové stěně li. 250 mm" 
w 0,25'1'2 0,500 
w Součet 1,151 

81 K 974031154 
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 

m 208,000 120,00 24 960,00 es uas 2021 01 

_j 150mm 
w "pro potrubl ZTI" 
w 10+18+4'45 208,000 

82 K 977151112 
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 40 mm do 

m 87,250 1 679,00 146 492,75 es uss 2021 01 stavebních materiálů 

j w "pro ur- 
w "stěny" 13'0,25 3,250 
w "stropy" 336'0,25 84,000 
w Součet 87,250 

83 K 977151122 
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm 

m 3,000 2 953,00 8 859,00 es úas 2021 01 

J do stavebních materiálů 
w "pro VZT" 
w 8'0,25 2,000 
w 2'0,1 0,200 
w 5'0,08 0,400 

j w 5'0,08 0,400 
w Součet 3,000 

I 84 I K 1977151991 I Prostup střechou vč. zapravení I kus 4,oool 2 500,ool 10 000,001 VLASTNI 
w "pro odvětrávací kanalizaci ON100" 
w 4 4,000 

j 85 K 978013121 
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

m2 1 477,628 9,80 14 480,75 es uas 2021 01 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 10 % 

w "pro drobné opravy omllek" 
w "012" 

J w "1.01" 2,5'(2'11,8)-2'1,45'1,97 53,287 

w "1.02" 2,5'(2'6+2'2,4 )-3'0,8'1,97-2'0,6'1,97-1,45'1,97 - 30,368 1,56'1,97+0,25'(1,56+2'2) 
w "1.03" 2,5'(2'1, 1 +2'1,45)-0,6'1,97 11,568 
w "1.04" 2,5'(2'0,85+2'1,57)-0,6'1,97 10,918 

j w "1.05" 2,5'(2, 15+1 )-0,8'1,97 6,299 
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w Mezisoučet 112,440 
w "D13" 

w "2.01" 2,5•(2•5+2·1,2J-4·0,8·1,97.1,45•1,97-1,9·1,5-o,9·2,3- 
48,920 ~l 2·1,5 

w "2.03" 2,5.(0,84+2·1,07)-0,6'1,97 6,268 
w "2.06" 2,5.(1, 175+2)-0,6'1,97 6,756 
w "2.08" 2,5.(2,37+4,62)-o,8·1,97 15,899 
w "2.09" 2,5·(2·1,3+2·1,215)-2"0,8·1,97-0,6·1,97 8,241 
w "2.11" 2,5.(2,17+1,215)-0,6'1,97 7,281 

7 w "2.12" 2,5'(2'6+2•2. 1 )-1.45"1,97+0, 15'(1,5+2'2)-3'0,8·1,97- 31,671 o,95•2-1,56+0,25'(1,56+2·2i 

w "2.13,26,30,35,39,44,48" 7'(2,5'(2'1,5+2'1, 175)-3'0,8'1,97- 52,255 0,6'1,97) 
w "2.16,29,33,38.42.47,51" 7'(2,5'(2, 14+1, 175)-0,6·1,97) 49,739 

l w "2.17" 2,5.(1,975+1,595)-o,8·1,97 7,349 
w "2.18" 2,5•2,3-2'1·1,5 2,750 
w "2.19" 2,5·0,55 1,375 
w "2.21" 2,5•1,2 3,000 
w "2.22" 2,5.(1,35+1,595)-0,8·1,97 5,787 

l w "2.23" 2,5•2. 175-0,9•2,3-1,2·1,5 1,568 
w "2.25" 2,5.(2'6+2·1,8)-2·1,55'2-2'0,8'1,97 29,648 

w "2.34" 2,5'(2'6+2'1,56)-1,45·1,97-1,56'2+0,25'(1,56+2'2)- 
30,062 2'0,8'1,97 

w "2.43" 2,5'(2'6+2'1,8)-1,56'2-2'0,8'1,97 32,728 

-1 w Mezisoučet 341,297 
w "D04,05,06" 
w "dtto 2.np" 3'341,297 1 023,891 
w Mezisoučet 1 023,891 
w Součet 1 477,628 

86 K 978059541 
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

m2 581,011 98,00 56 939,08 es uss 2021 01 obkládaček loch řes 1 m2 
w "D01" 
w 0,2'(4'2,45+2,6+2,76+2'0,55+2'0,71) 3,536 
w 0,00·(2,6+2·2,45+2•0,00+2•0,55) 0,701 
w 1,8.(2,6+2'0,55+2'0,08+2'2,45+2•0,41) 17,244 
w Mezisoučet 21,481 
w "D02" 
w 1,8.(1,57+2·0,2) 3,546 
w Mezisoučet 3,546 
w "D03" 
w "2.06" 1,0·(2·1.25+2·2-0,6) 10,620 
w "2.08" 1,8.(0,7+0,53+3,39+2·0, 15+0,6) 9,936 
w "2.11" 1,0·(2·2.11+2·1,29.0,6) 11,376 
w "2.16" 1,8.(2'2, 14+2'1,25-0,6) 11,124 
w "2.17" 1,8.(1,42+2·0,2) 3,276 
w "2.18" 1,8.(2,7+0,4-0,8) 4,140 
w "2.19" 1,8.(2'3,3+2'3, 15-0,8) 21,780 
w "2.24,28,33,37.42.48" 5•1,0·(2·2. 14+2·1,25-0,6) 66,744 
w Mezisoučet 138,996 
w "D04-06" 
w "dtto 2.np" 3•138,996 416,988 
w Součet 581,011 

D 997 ' 
87 K 997013214 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
t 281,998 1 450,00 408897,10 es uns 2021 01 budovv v do 15 m ručně 

88 K 997013501 
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

t 281,998 233,00 65 705,42 es uss 2021 01 meziskládku do 1 km se složením 

89 K 997013509 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 

t 5 357,962 10,20 54 651,21 es uas 2021 01 skládku ZKD 1 km přes 1 km . 

Přesun sutě 599 753 23 

w 281,998.19 'Prepočtené koeficientem množství 5 357,962 

90 K 997013631 
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 

281,998 250,00 70 499,50 es uss 2021 01 

D 998 
191 I K 1998018003 

Přesun hmot 

I Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m 229,5721 850.001 

195 136,20 
195 136,201 es ůRs 2021 01 

D PSV 

J 
Práce a dodávky PSV 9167 123,41 

_J 

D 7 1 Izolace proti vodě, vlhkosti a olvnůrn 273 554,87 
1921 K 1711111001 

I Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
m2 41,050 10,10 414,61 es úas 2021 01 I studena nátěrem penetračním 

I 93 I M 111163150 I lak penetrační asfaltový t 0,014 47 000,00 658,00 es úRs 2021 01 I w 
1941 K 1711131811 

41,05•0,00033 'Prepočtené koeficientem množství 

I Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné 
0,014 

m2 41,0501 

J 

w 
w 
w 
w 

"pro ležatou kanalizaci" 
0,5.(5,5+ 7,9+1,7+4,9+4,8+2,3+1,6+3,5+1,9+4+0, 7+0,9+1 ,4) 
0,5.(3,8+3,3+1,5+4,8+1,9+1,9+5+2,3+1 +1,2+4,9+ 7 ,8+0,8+0,8 
) 
Součet 

21,201 870,261 es uas 2019 02 

20,550 

20,500 

41,050 

95 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP m2 47,208 102,00 4 815,22 es uss 2021 01 

_j w 
w 

"nová hydroizolace na podkladní beton+ napojeni - ležatá 
kanalizace" 
41 05'115 47 208 

J 
pás asfaltový natavítelný modifikovaný SBS tf 4,0mm 

96 M 62855003 s vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným m2 55,021 165,00 9 078,47 es úes 2021 01 
břidličným posypem na horním povrchu 

w 47,208'1,1655 'Prepočtené koeficientem množství 55,021 



' I 
~l PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnicí 
97 K 711193121 hmotou minerální na bázi cementu a disperze m2 180,090 295,00 53 126,55 es uas 2021 01 

dvousložková 

-1 w "D11" 
w "0.16" 0,55'(2,6+2'2,45+2'0,55) 4,730 
w "D12" 
w "1.03" 1,6 1,600 
w "D13" 
w "2.03,03, 11, 16-24,29,33,38,42,47,51" , 1 w 0,9+2, 1 +2,35+2,27+3, 15+6, 79+1,03+2'0,97+3,09+4,58+1,62+ 43,440 6'2,27 
w "D14-16" 
w 3'43,44 130,320 
w Součet 180,090 

l Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnicí kaší 
98 K 711193131 minerální minerální na bázi cementu a disperze m2 438,133 305,00 133 630,57 es úss 2021 01 

dvousložková 
w "D11" 

l 
w "0.16" 0,2'(4'2,45+2,6+2,76+2'0,55+2'0,71) 3,536 
w 0,08'(2,6+2'2,45+2'0,08+2'0,55) 0,701 
w 2,4'(2,6+2'0,55+2'0,08+2'2,45+2'0,41) 22,992 
w "D12" 
w "1.03" 0,3'(2'1, 1+2'1,45)+0,9'1, 1 2,520 

, 1 
w Mezisoučet 29,749 
w "D13" 
w "2.03" 0,3'(2'0,84+2'1,07) 1,146 
w "2.06" 0,3'(2'1, 175+2'2)+2, 1'3'0,9+1'1, 1 8,675 
w "2.11" 0,3'(2'2, 17+2'1,215)+2, 1'3'0,9+1'1, 1 8,801 

w "2.16,29,33,38,42,47,51" 62,405 7'(0,3'(2'2,4+2'1, 175)+2, 1 '3'0,9+1 '1, 1) 
w "2.17" 0,3'(2'1,975+2'1,595)+1'1,595 3,737 
w "2.18" 0,3'(2'2,3+2'3)+1 '0,9 4,080 
w "2.19" 0,3'(2'1,2+2'0,85) 1,230 
w "2.20,21" 2'(0,3'(2'1,2+2'0,9)) 2,520 
w "2.22" 0,3'(2'2,075+2'1,595)+1'1 3,202 
w "2.23" 0,3'(2'2, 175+2'3)+1,5'1 4,605 
w "2.24" 0,3'(2'0,9+2'1,925) 1,695 
w Mezisoučet 102,096 
w "D14-16" 
w "dtto 2.np" 3'102,096 306,288 
w Součet 438,133 

99 K 781131264 
Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a 

m 504,444 135,00 68 099,94 es uss 2021 01 
stěnou 

w "D11" 
w "0.16" (4'2,45+2,6+2,76+2'0,55+2'0, 71) 17,680 
w (2,6+2'2,45+2'0,08+2'0,55) 8,760 
w (2,6+2"0,55+2'0,08+2'2,45+2'0,41) 9,580 
w "D12" 
w "1.03" (2'1,1 +2'1,45) 5,100 
w Mezisoučet 41,120 
w "D13" 
w "2.03" (2'0,84+2'1,07) 3,820 
w "2.06" (2'1,175+2'2) 6,350 
w "2.11" 0,3'(2'2, 17+2'1,215) 2,031 
w "2.16,29,33,38,42,47,51" 7'((2'2,4+2'1, 175)) 50,050 
w "2.17" (2'1,975+2'1,595) 7,140 
w "2.18" (2'2,3+2'3) 10,600 
w "2.19" (2'1,2+2'0,85) 4,100 
w "2.20,21" 2'((2'1,2+2'0,9)) 8,400 
w "2.22" (2'2,075+2'1,595) 7,340 
w "2.23" (2'2, 175+2'3) 10,350 
w "2.24" (2'0,9+2'1,925) 5,650 
w Mezisoučet 115,831 
w "D14-16" 

- j 
w "dtto 2.np" 3'115,831 347,493 
w Součet 504,444 

100 K 998711103 
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

2,625 1 090,00 2 861,25 es uss 2021 01 
I nům v oblektech vvšk do 60 m 

_j D 713 Izolace te elné 12 430,88 

101 K 713110811 
Odstraněni tepelné izolace stropů volně kladené z 

m2 403,600 30,80 12 430,88 es úss 2021 01 
vláknit · ch materiálů such· ch ti do 100 mm 

w "D06" 
w 403,6 "izolace v sdk podhledu" 403,600 

D 727 Zdravotechnika - ožární ochrana 15 000,00 

_J 
102 K 727111119 

Prostup předizolovaného kovového potrubí D 11 O mm 
kus 20,000 750,00 15 000,00 es uns 2021 01 

stěnou ti 10 cm požární odolnost EI 60-120 

w "požárnt ucpávka napotrubl DN100mm El45" 

. j w 20 20,000 

D 763 Konstrukce suché v' stavb 465 859,22 

103 K 76301 
Montáž a demontáž sdk prachotěsné příčky s 

m2 60,000 750,00 45 000,00 VLASTNI 

.J 
inte rovanvrni uzam katelnvml dveřmi 

w "prachotěsné příčky v halách se schodištěm 2.01, 3.01, 4.01, 
5.01" 

w 4'6'2,5 60,000 

104 K 763121411 
SOK stěna předsazená ti 62,5 mm profil CW+UW 50 

m2 11,080 463,00 5 130,04 es úRs 2021 01 

j deska 1xA 12,5 bez izolace EI 15 
w "ozn M" 
w "D12" 2,5'(0,68+2'0,25) 2,950 
w "pro zakryti potrubl ZTI" 
w 8,13 8,130 
w Součet 11,080 

j 



l 
PČ Typ Kód Popis 

1051 K 1763131414 
ISDK podhled desky 1xA 15 bez izolace dvouvrstvá 

I spodní kce profil CD+UD 
w "ozn. B" 
w "D12" ~l w "1.01,02,08,14" 71,3+14,64+15,62+40,45 
w "D13" 

w "2.01 ,03, 17-24" 
38,9+0,9+3, 15+6,79+1,3+0,97+0,97+3,09+4,58+1,62 

w "D14-15" ~) w "dtto 2.np" 2•52,21 

I w "pro zakryti potrubí VZT" 
w 3,62 
w Součet 

106 K 763131415 SOK podhled desky 1xA 15 s izolací dvouvrstvá 

r 1 s odníkce rofil CD+UD 
w "ozn B" 
w "D16" 

w "5.01 ,03, 17-24" 
38,9+0,9+3, 15+6,79+1,3+0,97+0,97+3,09+4,58+1,62 

l 107 K 763131453 SOK podhled deska 1xH2 15 bez izolace dvouvrstvá 
s odníkce rofil CD+UD 

w "ozn. C" 
w "D13" 
w "2.06, 11, 16,29,33,38,42,47,51" 2, 1 +2,35+1·2,21 

l w "D14,15" 
w "dtto 2.np" 2•20,34 
w Součet 

108 K 763131454 SOK podhled deska 1xH2 15 s izolací dvouvrstvá 
s odníkce rofil CD+UD 

l w "ozn. C" 
w "D16" 
w "5.06, 11, 16,29,33,38,42,47,51" 2, 1 +2,35+ 7'2,27 

109 K 763131821 Demontáž SOK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z 
ocelovvch rofilů o láštění lednoduché 

w "D06" 
w 403,6 

110 K 7633211131 Obklad stěn z cementotřískových desek vč. dodávky 
w "D12" 
w "ozn. L" 
w 2,4•11, 1-1,8·2,02 

11111 K 1763411811 I Demontáž sanitárních příček z desek 
w "D03-06" 
w 4•2· 3+3•1,2 

112 K 763411821 Demontáž dveří sanitárních příček 
w "D03-06" 
w 4•4 

113 K 998763303 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 
obiektech v do 24 m 

D 766 Konstrukce truhlářské 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

m2 I 332.4401 674,ooi 224 064,561 es ůRS 2021 01 

142,010 

62,270 

124,540 

3,620 
332,440 

m2 62,270 822,00 51 185,94 es ůRS 2021 01 

62,270 

m2 61,020 710,00 43 324,20 VLASTNI 

20,340 

40,680 
61,020 

m2 20,340 852,00 17 329,68 VLASTNI 

20,340 

m2 403,600 

403,600 

m2 23,004 

m2 1 

23,004 

52,8001 

52,800 
kus 16,000 

16,000 

7,882 

77,00 31 077,20 es uas 2021 01 

1 450,00 33 355,80 VLASTNI 

87,ool 4 593,601 es úss 2021 01 

133,00 2 128,00 es ůRS 2021 01 

1 100,00 8 670,20 es ůRs 2021 01 

D+M T1 kuchyňská linka dl. 2,8 m - kompletní 
114 K 76601 provedení dle specifikace tabulky D21 Výpis kpl 1,000 67 091,00 67 091,00 VLASTNI 

truhlářských výrobků 
D+M T2 kuchyňská linka vč. recirkulační digestoře 

115 K 76602 (bez spotřebičů) - kompletní provedení dle specifikace kpl 2,000 68 735,00 137 470,00 VLASTNI 
tabulky D21 Výpis truhlářských výrobků 
D+M T3 vestavěná šatní skříň 2500x1200x600 mm - 

116 K 76603 provedení dle specifikace tabulky D21 Výpis kus 48,000 22 356,00 1 073 088,00 VLASTNI 
truhlářských výrobků 
D+M T4 vestavěná šatní skříň 2400x1200x600 mm - 

117 K 76604 provedení dle specifikace tabulky D21 Výpis kus 16,000 22 091,00 353 456,00 VLASTNI 
truhlářských výrobků 
D+M T5 čalouněná nástěnka 1200/2400 mm - 

118 K 76605 proveden dle specifikace tabulky D21 Výpis kus 3,000 6 129,50 18 388,50 VLASTNI 
truhlářských výrobků 

119 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 10,750 62,10 667,58 es ůRS 2021 01 
" 

3 815 764,92 

J 
_j w 

J 
- J 

j 

w 
120 K 766411821 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

D02 
2,5' 3,8+2'0,25 
Demontáž truhlářského obložení stěn z palubek 
"D02" 
1,8'(5,5+3,75+2,25+0,8+0,25+1,2+5,25+0,85+0,25) 
1,8.(5,45+0,75+3,9+2,885+0,68+2·0,3+1,485+5,2) 
"D03" 
1,8'(2+1) 
1,62'(2'6-7,2-4.0,8-0,9)-0,42'(1,9-2)+2, 14•1,2-1,45'1,97 
1,8'(2'6+2·2, 1-1,45+2·0, 15-1,55+2·0,25.3•0,8-0,96) 
1,8'(2'6+2'1,8-1,55-1,56-2'0,8) 
1,8'(2'6+2·0, 15+2·0,25.2•0,8) 
1,8'(2'6+2'1,8-1,56-1,4-2·0,8) 
"D04-06" 
3'(1,32'(2'6-7,2-4.0,8-0,9)-0, 12'(1,9-2)+1,8'(7,2-1,45)) 
3'1,32'(2'6+2'2, 1-1,45+2·0, 15-1,55+2·0,25.3•0,8-0,96) 
3'1,32'(2.6+2·1,8-1,55-1,56-2·0,8) 
3'1,32'(2'6+2·0, 15+2·0,25.2•0,8) 
3•1,32'(2'6+2·1,8-1,56-1,4-2·0,8) 
Součet 

m2 
10,750 

378,990 136,00 51 542,64 es uns 2021 01 

36,180 
37,710 

5,400 
13,728 
19,152 
19,602 
20,160 
19,872 

33,858 
42,134 
43,124 
44,352 
43,718 

378 990 

__J 121 K 766411822 Demontáž truhlářského obložení stěn podkladových m2 378,990 35,50 13 454,15 es úss 2021 01 roštů 

122 K 76662171 Montáž oken - doplnění pákových ovladačů na kus 17,000 1 018,00 17 306,00 VLASTNI stávaiící plastová vvklooná okna v suterénu 



I I 

7 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

1231 M 1549131 I kování - pákový ovladač I kus I 17,000 I 4 ssaoo] a2 161,00 I VLASTNÍ 

1241 K 1766660001 I Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do\ kus I 145,oool 690,ool 100 050,001 es uas 2021 01 0,8 m do ocelové zárubně 

l w "021" 
w "05" 36+28 
w "06"4 
w "07" 12+12+1 
w "DB" 28+24 

l w Součet 

64,000 
4,000 

25,000 
52,000 

145 000 

l 
l 

125 M 61161012 
DB dvefe jednokfídlé dfevéné povrch CPL plné 

kus 52,000 5 401,00 280 852,00 es úes 2021 01 
600x1970 mm, wc zámek, kování, barva bílá mat 

126 M 61161013 
D7 dvefe jednokfídlé dfevéné povrch CPL plné 

kus 25,000 5 401,00 135 025,00 es úns 2021 01 
700x1970 mm, wc zámek, kování, barva bílá mat 

D6 dvefe jednokfídlé dfevéné povrch ePL z 1/3 
127 M 61161020 prosklené 800x1970 mm, cylindrická vložka - kus 4,000 6 192,00 24 768,00 es úRs 2021 01 

generálnl klít, kováni, barva bllá mat 
D5 dvefe jednokfídlé dfevéné povrch CPL z 1/3 

128 M 611610201 prosklené 800x1970 mm, cylindrická vložka - kus 64,000 6 192,00 396 288,00 VLASTNÍ 
generálnl klič, kováni, barva antracit 

129 K 766660021 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do kus 71,000 1 610,00 114 310,00 es úRs 2021 01 0,8 m požárních do ocelové zárubně 
w 
w 
w 
w 

"022" 
"03" 18+21 
"04" 12+20 
Součet 
u.1 avere teanosmue arevene proupozetm t:1 .1u t,.! 

130 M 61165339 
DP3 povrch ePL plné 800x1970 mm, cylindrická 

kus 39,000 9 126,00 355 914,00 es oes 2021 01 
vložka - generální klít, kování, semozevtreč, barva 
h:tA -~• 

D4 dvefe jednokfidlé dfevéné protipožární EI 30 e2 

131 M 611653391 
DP3 povrch ePL z 1/3 prosklené 800x1970 mm, 

kus 32,000 11 864,00 379 648,00 VLASTNÍ 
cylindrická vložka - generální klič, kování, 
semozevireč, barva antracit 

132 K 766660022 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š kus 11,000 2 530,00 27 830,00 es uas 2021 01 přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně 

39,000 
32,000 
71,000 

w 
w 
w 
w 

"022" 
"01" 10 
"02" 1 
Součet 

D1 dvefe dvoukf. dfevéné protipožární EI 30 e2 DP3, 
133 M 61161055 povrch ePL, prosklené 1450x1970mm, klika, panikové kus 10,000 14 208,00 142 080,00 es úRs 2021 01 

kování, 2x semozevireč, barva antracit 

D2 dvefe dvoukf. dfevéné protipožární EI 30 e2 DP3, 
134 M 611610551 povrch ePL, ze 2/3 prosklené 1450x1970mm, klika, kus 1,000 19 685,00 19 685,00 VLASTNÍ 

panikové kování, 2x samozavírat, barva antracit 

135 K 766812840 Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kus 4,000 360,00 1 440,00 es uns 2021 01 kovových délkv do 2, 1 m 

10,000 
1,000 

11,000 

w "003-06" 

J 

w 4 4,000 

136 K 766825821 Demontáž truhlářských vestavěných skříní kus 64,000 174,00 11136,00 es uns 2021 01 dvoukřídlov · ch 
w "003-06" 
w 4•15 64,000 

137 K 766825829 Demontáž garnýží kus 95,000 100,00 9 500,00 VLASTNI 

138 K 998766103 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v 5,809 450,00 2 614,05 es uss 2021 01 oblektech v do 24 m 

D 767 Konstrukce zámečnické 42 447,66 

139 K 767531111 Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží m2 10,200 56,00 571,20 es ons 2021 01 čistících zón 
w "012" 
w 5•1,7 10,200 

140 M 69752110 rohož textilní, čisticí m2 10,200 3 500,00 35 700,00 es úRs 2021 01 

141 K 767531121 Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím m 15,400 88,00 1 355,20 es úss 2021 01 
rohožím 

w "012" 
w 

142 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25125 20/30 15130-AI m 15,400 310,00 4 774,00 es úes 2021 01 

143 K 998767103 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v t 0,034 1 390,00 47,26 es úRs 2021 01 objektech v do 24 m 

2·s+2•11 15400 

J 
. j 

j 

. j 

D 771 Podlah z dlaždic 965 833,18 
144 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 821,770 35,00 28 761,95 es úRs 2021 01 

w "011-16" 
w 756,97+64,8 821,770 

145 K 771161021 Montáž profilu ukončujíclho pro plynulý přechod m 66,400 41,00 2 722,40 es uns 2021 01 dlažb s kobercem a od. 
w "012-16" 
w "1.np" 1•0,B 5,600 
w "2.-5.np" 4•19•0,B 60,800 
w Součet 66,400 

11461 M 159054102 !profil pfechodový m 73,0401 382,001 27 901,281 es one 2021 01 
w 55,4•1, 1 'Pře očtené koeficientem množství 73,040 

147 K 771474112 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní m 636,810 110,00 70049,10 es úas 2021 01 
le idlo v do 90 mm 

w "011" 



rl PČ Typ Kód 

w 
w 
w 
w 

r l w 
w 
w 
w 
w 

l w 
w 
w 
w 
w 

- 1 w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

"0.01" 2'6+2'8,82-1,9-4'0,8-1,45 
"0.02" 2"1,52+2'1,65-3'0,8 
"0.04" 2'4,4+2'5,9+2'1,85-0,8 
"0.05" 2'6+2'5,95-0,8 
"0.06" 2'6+2'3+2'2,1-0,8 
"0.07'' 2'6+2'2, 15-0,6-2'0,8-1,45-0,95 
"O.OB" 2'1,95+2'1,57-0,6 
"0.09" 2'6+2'4,67-0,8 
"0.10" 2'6+2'3,3-3'0,8-1,45 
"0.11" 2'6+2'3,5-0,8 
"0.12" 2'6+2'4,92-0,8-0,9+2'0,25 
"0.13" 2'2,97+2'4,92-0,8-0,9 
"0.14" 2'2,95+2'1,55-3'0,8 
"0.15" 2'2,95+2'3,32-0,8 
"0.16" 4,02+2'1,9-2'0,8 
Mezisoučet 
"D12" 
"1.02" 2'6+2'2,4-1,45-2'0,6-3'0,8-0,95-1,55+2'0,25 
"1.04" 2'0,85+2'1,57-0,6 
"1.08" 2'6+2'3,55-1,55-1,6-0,8 
"1.11" 2'4,15+2'2,25-1,45-2'0,8-1,75 
Mezisoučet 
"D13" 
"2.01" 2'6+2'7,2-1,45-4'0,8-0,9 
"2.02" 2'1,25+2'3,87-3'0,8-2'0,6 
"2.08" 2'2,295+2,5-0,8-0,7 
"2.09" 2'1,3+2'1,215-3'0,8-0,6 
"2.12" 2'6+2'2, 1-1,45-1,55+2'0,25-3'0,8-0,9 
"2.13,26,30,35,39,44,48" 7'(2'1,5+2'1, 175-3'0,8-0,6) 
"2.25" 2'6+2'1,8-2'1,55-2'0,8 
"2.34" 2'6+2'1,56-1,45-1,56+2'0,25-2'0,8 
"2.43" 2'6+2'1,8-1,56-2'0,8 
"2.52" 2,37+2'2,47+2'0,2-1,75-0,7 
Mezisoučet 
"D14" 
"3.01" 2'6+2'7,2-1,45-4'0,8-0,9 
"3.02" 2'1,25+2'3,87-3'0,8-2'0,6 
"3.09" 2'1,3+2'1,215-3'0,8-0,6 
"3.12" 2'6+2'2, 1-1,45-1,55+2'0,25-3'0,8-0,9 
"3.13,26,30,35,39,44,48" 7'(2'1,5+2'1, 175-3'0,8-0,6) 
"3.25" 2'6+2'1,8-2'1,55-2'0,8 
"3.34" 2'6+2'1,56-1,45-1,56+2'0,25-2'0,8 
"3.43" 2'6+2'1,8-1,56-2'0,8 
Mezisoučet 
"D15-16" 
"dtto 3.np" 2'90,72 
Mezisoučet 
Součet 

23,090 
3,940 

23,500 
23,100 
21,400 
11,700 
6,440 

20,540 
14,750 
18,200 
20,640 
14,080 
6,600 

11,740 
6,220 

225,940 

9,750 
4,240 

15,150 
8,000 

37,140 

636,81'2,475 'Pře očtené koeficientem množství 
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním le ídlem do 9 kslm2 

J 

I - j 

59761275 

w 
771574111 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

59761011 

w 
771574115 

w 
w 
w 
w 
w 

sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 330x80mm 

550,00 416 333,50 es uas 2021 01 

"D11-16" 
"1.pp" 
32,69+2,51 +21,8+35,7 +14,22+13,27+3,03+21,35+19,52+21 
29,52+14,84+4,57+9,79+19,91 
"1.np" 
14,64+1,6+1,33+15,62+9,34 
"2.np" 
38,9-2'6+4,84+0,9+2, 1 +5,93+1,68+2,35+13,22+1,88+2,27- 
2, 1 '2 
3, 15+6,79+1,03+0,97+0,97+3,09+4,58+1,62+10,98+6'(1,88+2 
,27)+4,71 
"3.np" 
38,9-2'6+4,84+0,9+2, 1 +1,68+2,35+13,22+1,88+2,27-2, 1 '2 
3, 15+6,79+1,03+0,97+0,97+3,09+4,58+1,62+10,98+6'(1,88+2 
,27) 
"4.-5.np" 
"dtto 3.np" 2'(51,94+58,08) 
Součet 
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
330/330/8 mm, R9/A, otěruvzdornost 4, v barvě 
stfedně šedé dle TZ 
756,97'1, 1 'Pře očtené koeficientem množstvl 
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním le idlem do 25 kslm2 
"ozn. H, dlažba 2001200 mm barevná, pruh š. 2 m" 
"D13-16" 
4'2'6 
4•2,1·2 
Součet 

20,850 
6,640 
5,590 
2,030 

10,400 
16,450 
10,900 
11,010 
12,440 
5,260 

101,570 

20,850 
6,640 
2,030 

10,400 
16,450 
10,900 
11,010 
12,440 
90,720 

181,440 
181,440 
636,810 

kus 1 576,105 

1 576,105 

m2 756,970 

185,090 
78,630 

42,530 

57,870 

62,790 

51,940 

58,080 

220,040 
756,970 

m2 832,667 

832,667 

m2 64,800 

58,00 

250,00 

91 414,09 es oes 2021 01 

208166,75 es úns 2021 01 

38 491,20 es uas 2021 01 

dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 
152 M 59761432 200/200/7 mm, otěruvzdornost 2, v barvě jednotlivých m2 64,800 487,00 31 557,60 es oes 2021 01 

podlaží dle TZ 

153 K 771577111 Příplatek k montáži podlah keramických lepených m2 243,070 15,00 3 646,05 es uas 2021 01 flexibilním leoidlem za olochu do 5 m2 

48,000 
16,800 
64,800 

w "D08" 
w "1.pp" 

j 
w 2,51 +3,03+4,57 10,110 
w "1.np" 
w 1,6+1,33 2,930 
w "2.np" 
w 4,84+0,9+2, 1 +1,68+2,35+1,88+2,27 16,020 
w 3, 15+1,03+0,97+0,97+3,09+4,58+1,62+6'(1,88+2,27) 40,310 

J 



PČ Typ Kód Popis 

w 
w 
w 
w 

11541 K 1771591115 

4,71 
"3.-5.np" 
"dtto 2.np" 3•(16,02+40,31) 
Součet 

I Podlahy spárováni silikonem 
w 
w 

"styk dlažba/soklík" 
636,81 

l 
11551 K 1771591117 I Podlahy spárování akrylem 

w 
w 

156 K 771592011 
Cištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 

m2 821,770 18,00 14 791,86 es oas 2021 01 ooložení dlažbv chernlckvrni orostředkv 

157 K 998771103 
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

t 23,442 550,00 12893,10 es uas 2021 01 
v do 24 m 

"ukončeni soklíku u omltky" 
63681 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

4,710 

168,990 
243,070 

m 636,8101 15,ool 9 552,151 es ons 2021 01 

636,810 
m 636,8101 15,ool 9552,151 es úss 2021 01 

636 810 

l 

D 772 Podlah z kamene 66 517,30 
Lokální opravy kamenné a teracové dlažby vč. 

158 K 77201 schodiště, vyčištění a vyleštění, ošetřeni povrchu m2 142,525 450,00 64 136,25 VLASTNI 
emoci k stalizace 

w "D02" 
w 001.01" 69,12-6•1,1+0,1·(2•11,8-2·1,45) 61,590 
w "1.14" 40,52+0,1•(2•11, 1+2•1,2+2•4+2·0,85-1,55-1,8) 43,615 
w "schodiště" 1,55.(2,2+1, 16)+4·1,2•(3,82+2,87) 37,320 
w Součet 142,525 

159 K 772522811 
Demontáž dlažby z kamene do suti z tvrdých kamenů 

m2 10,200 188,00 1 917,60 es úRs 2021 01 
kladen · ch do malt 

w "D02" 
w "ozn. A" 
w 5•1,1 10,200 

160 K 998772102 
Přesun hmot tonážní pro podlahy z kamene v 

0,713 650,00 463,45 es úRs 2021 01 
obiektech v do 12 m 

D o a tY pov a ov 

161 K 776111112 Broušeni betonového podkladu povlakových podlah m2 1117,480 40,25 44 978,57 es uas 2021 01 

162 K 776111311 Vysáti podkladu povlakových podlah m2 1 117,480 17,25 19 276,53 es uss 2021 01 

163 K 776121321 
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

m2 1117,480 66,00 73 753,68 es uss 2021 01 
I oovlakovvch oodlah neředěná 

164 K 776141122 
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

m2 1 128,350 276,00 311 424,60 es uss 2021 01 
oevnosti 30 MPa ti 5 mm 

165 K 776201811 
Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky 

m2 1171,280 50,00 58 564,00 es uas 2021 01 
ručně 

776 P dl h I k é 1 294 284 04 

w "D08" 
w "1.np" 
w 21,35+13, 78+13,4+10,42+10,42+12,07+8,88 90,320 
w "2.np" 

w 1,07+12,38+13,57+35,4+10,87+1,68+11,54+6·(1,88+12,3+12, 269,970 08)+1,88+12,3+9,46+1,09+1, 17 
w "3.np" 

w 1,07+12,38+13,57+35,4+10,87+1,68+11,54+7'(1,88+12,3+12, 270,330 08) 
w "4.-5.np" 
w 2·210,33 540,660 
w Součet 1171,280 

11661 K 1776221111 I Lepeni pásů z PVC standardním lepidlem m2 1 117,4801 152,ool 169 856,961 es uss 2021 01 
w "D18" 
w "1.np" 

. l 
w 21,35+13, 78+13,4+10,42+10,42+12, 14+9 90,510 
w "2.np" 
w 12,38+13,57+35,4+11,54+ 7'(12,3+12,8) 248,590 
w "3.np" 
w 12,38+13,57+35,4+10,87+11,54+ 7'(12,3+12,8) 259,460 

. j w "4.-5.np" 
w "dtto 3.np" 2•259,46 518,920 
w Součet 1117,480 

krytina podlahová heterogenní ti 2mm, reakce na oheň 
28412285 Bfl, tfída zátéže velmi vysoká, v barvách jednotlivých m2 1 229,228 362,45 445 533,69 es úRs 2021 01 

pod/až/ dle TZ 
w 1117,48•1,1 'Pře očtené koeficientem množství 1 229,228 

776223112 
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

m 726,362 52,00 37 770,82 es úas 2021 01 
studena 

w 1111 ,48·o,65 726,362 

J 776410811 Odstraněni soklíků a lišt pryžových nebo plastových m 1 346,020 13,30 17 902,07 es úRs 2021 01 

w "D02" 
w "1.05" 2•5+2·4,67-0,8 20,540 
w "1.06" 2·2,95+2·4,67-2·0,8 13,640 
w "1.07" 2·2,95+2·4,67+2·0,95-2·0,8 15,540 
w "1.09" 2·2,96+2•3,52-2·0,8 11,360 
w "1.10" 2·2,96+2·3,52-0,8 12,160 
w "1.12" 2•3,4+2·3,57-0,8 13,140 
w "1.13" 2·2,52+2·3,57-0,8 11,380 
w Mezisoučet 97,760 
w "D03" 
w "2.04" 2·4,67+2·2,97+2·0,25-0,8 14,980 
w "2.05" 2·4,67+2·3,24+2·0,34-0,8 15,700 
w "2.07" 2•5+2·5,9-0,8 23,000 
w "2.08" 2·2,37+2'5,13-0,8 14,200 
w "2.09" 2'1,3+2'1,29-2·0,8-0,6 2,980 
w "2.10" 2·3,55+2'3,25-0,8 12,800 
w "2.13, 12,25,30,34,39" 6'(2'1,5+2'1,25-3'0,8-0,6) 15,000 
w "2.14,22,26,31,35,40" 6'(2'2,8+2'0,6+2'4,97-0,8) 95,640 



7 
PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

w "2.15,23,27,32,36,41" 6·(2'3, 12+2'0,6+2·3,64-0,8) 83,520 
w "2.43" 2·1,5+2'1,25-3·0,8-0,6 2,500 
w "2.44" 2·2,8+2'0,6+2·4,97-0,8 15,940 
w "2.45" 2'3,2+2'0,6+2'3,64-0,8 14,080 

7 w "2.46" 2'1,21 +2'0,9-0,6 3,620 
w "2.47" 2'1,21+2'0,97-0,6 3,760 
w Mezisoučet 317,720 
w "D04" 
w "3.04" 2'4,67+2'2,97+2·0,25-0,8 14,980 

7 w "3.05" 2'4,67+2•3,24+2·0,34-0,8 15,700 
w "3.07'' 2'6+2•5,9-0,8 23,000 
w "3.08" 2'2,37+2'5,13-0,8 14,200 
w "3.09" 2•1,3+2•1,29.2•0,8-0,6 2,980 
w "3.10" 2'3,55+2'3,25-0,8 12,800 

7 w "3.13, 12,25,30,34,39,43" 7'(2'1,5+2'1,25-3'0,8-0,6) 17,500 
w "3.14,22,26,31,35,40,44" 7'(2'2,8+2·0,6+2'4,97-0,8) 111,580 l w "3.15,23,27,32,36,41,45" 7'(2'3, 12+2'0,6+2'3,64-0,8) 97,440 
w Mezisoučet 310,180 
w "D05,06" 

7 w "dtto 3.np" 2'310,18 620,360 
w Mezisoučet 620,360 
w Součet 1 346,020 

11101 K 1776421111 I Montáž obvodových lišt lepením m 1 247,0801 57,501 71 707,101 es uas 2021 01 
w "D12" 

l w "1.05" 2'6+2'4,67-0,8 20,540 
w "1.06" 2'2,95+2'4,67-2'0,8 13,640 
w "1.07" 2'2,95+2'4,67+2'0,95-2'0,8 15,540 
w "1.09" 2'2,96+2'3,52-2·0,8 11,360 
w "1.10" 2'2,96+2·3,52-0,8 12,160 

l w "1.12" 2•3,4+2·3,57-0,8 13,140 
w "1.13" 2•2,52+2'3,57-0,8 11,380 
w Mezisoučet 97,760 
w "D13" 
w "2.04" 2•4,67+2'3,23+2·0,25+2·0,35-0,8 16,200 
w "2.05" 2•4,67+2•3,24+2·0,34+2•0,25-0,8 16,200 
w "2.07" 2•6+2'5,9-0,8 23,000 
w "2.10" 2'3,55+2'3,25-0,8 12,800 
w "2.14,27,31,36,40,45,49" 7'(2'2,8+2'0,6+2'4,97-0,8) 111,580 
w "2.15,28,32,37,41,46,50" 7'(2.3,12+2'0,6+2'3,64-0,8) 97,440 
w Mezisoučet 277,220 
w "D14" 
w "3.04" 2'4,67+2•3,23+2·0,25+2'0,35-0,8 16,200 
w "3.05" 2'4,67+2•3,24+2·0,34+2'0,25-0,8 16,200 
w "3.07" 2'6+2'5,9-0,8 23,000 
w "3.08" 2'2,37+2·4,62+2'0, 15-0,8 13,480 
w "3.1 O" 2'3,55+2'3,25-0,8 12,800 
w "3.14,27,31,36,40,45,49" 7•(2'2,8+2'0,6+2'4,97-0,8) 111,580 
w "3.15,28,32,37,41,46,50" 7•(2'3, 12+2'0,6+2'3,64-0,8) 97,440 
w Mezisoučet 290,700 
w "D15-16" 
w "dtto 3.np" 2'290, 7 581,400 
w Mezisoučet 581,400 
w Součet 1 247,080 

11111 M 128411009 ltišta soklová PVC m 1 272,0221 18,401 234os.201 es úns 2021 01 
w 1247,oa•1,02 'Pře očtené koeficientem množstvi 1 272,022 

172 K 998776103 
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

12,958 1 552,00 20 110,82 es ůRS 2021 01 
oblektech v do 24 m 

D 781 Dokončovací ráce - obklad 1 107 938,80 

- j 173 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 1 070,297 35,00 37 460,40 es ůRs 2021 01 

174 K 781474111 
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 9 

m2 1 070,297 517,00 553 343,55 es ůRs 2021 01 ks/m2 le en • ch flexibilním le idlem 
w "D11" 

t w "O.OB" 2,4'(1,5+0,6)+0, 12'1, 1 5,172 

J w "0.16" 0,2'(4.2,45+2,6+2, 76+2'0,55+2'0,71) 3,536 
w 0,08'(2,6+2'2,45+2'0,08+2'0,55) 0,701 
w 2,4'(2,6+2'0,55+2'0,08+2'2,45+2'0,41) 22,992 
w "D12" 
w "1.03" 2,4.(2'1, 1 +2·1,45)-0,6'1,97 11,058 

~ 
w Mezisoučet 43,459 
w "D13" 
w "2.03" 2.4'(2'0,B4+2·1,07)-o,6·1,97 7,986 
w "2.06" 2,4'(2'1, 175+2'2)-0,6'1,97 14,058 
w "2.08" 2,4'2,5 6,000 

J w "2.11" 2,4'(2'2,17+2'1,215)-0,6'1,97 15,066 
w "2.16,29,33,38,42,47,51" 7'(2,4'(2'2,4+2·1, 175)-0,6'1,97) 111,846 
w "2.17" 2,4'(2'1,975+2'1,595)-0,8'1,97-0,7·1,97 14,181 
w "2.18" 2,4•(2'2,3+2•3)-4'0, 7'1,97 +O, 12•1,2-2•1 •1,5 17,068 
w "2.19" 2,4'(2'1,2+2·0,85)-0,7'1,97 8,461 

- l w "2.20,21 "2.(2,4.(2'1,2+2'0,9)-0, 7'1,97) 17,402 
w "2.22" 2,4.(2'2,075+2'1,595)-0,8·1,97-0,7'1,97 14,661 
w "2.23" 2,4.(2'2, 175+2'3)-2'0,7.1,97-0,9•2,3-1,2'1,5 18,212 
w "2.24" 2,4·(2·0,9+2·1,925)-0,7·1,97 12,181 
w "2.52" 2,4.1,75 4,200 

- j 
w Mezisoučet 261,322 
w "D14" 
w "3.03" 2,4.(2'0,84+2'1,07)-0,6'1,97 7,986 
w "3.06" 2,4•(2·1, 175+2'2)-0,6·1,97 14,058 
w "3.0B" 1.5•2,7 4,050 

I 
w "3.11" 2,4.(2'2, 17+2'1,215)-0,6'1,97 15,066 
w "3.16,29,33,38,42,47,51" 7'(2,4'(2'2,4+2·1, 175)-0,6'1,97) 111,846 

_J w "3.17" 2,4'(2'1,975+2·1,595)-0,8'1,97-0,7'1,97 14,181 
w "3.18" 2.4'(2'2,3+2'3)·4·o,7'1,97+o, 12·1,2-2·1·1,5 17,068 
w "3.19" 2,4.(2'1,2+2·0,85)-0,7'1,97 8,461 



l 
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PČ Typ Kód Popis 

w "3.20,21 "2·(2,4•(2·1,2+2·0,9)-0, 7•1,97) 
w "3.22" 2,4·(2·2,015+2·1,595)-0,8·1,97-0,7·1,97 
w "3.23" 2,4·(2·2, 175+2.3)-2·0,1•1,97-0,9·2,3-1,2·1,5 
w "3.24" 2,4·(2·0,9+2·1,925)-0,1·1,91 

7 w Mezisoučet 
w "D15-16" 
w "dtto 3.np" 2•255, 172 
w Součet 

7 175 M 59761026 
obklad keramický hladký, matný - obklad 200/20017 
mm v barvách jednotlivých pod/až/ dle TZ 

w 1070,297•1, 1 'Pře očtené koeficientem množstvl 

176 K 781477111 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických 
hladk 'ch za lochu do 10 m2 

7 w "0.08" 2,4•(1,5+0,6)+0,12·1,1 
w "2.03" 2,4·(2·0,84+2·1,01)-0,6·1,91 
w "2.08" 2,4•2,5 
w "2.52" 2,4•1,75 
w 3•(7,986+4,05) 

7 w Součet 

177 K 781491021 Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým 
tmelem na keramick • obklad 

178 M 6346512 zrcadlo 
w 44•1, 1 'Pře očtené koeficientem množství 

7 179 K 781494111 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem 
w "D11-16" 
w 1,1+0,15 
w 1,1 

l w 4•(0,84+2,4+4•0,9+0,85+2·1,2+3•2,4+4•1,5+2·1 +5•2,4+1,5+2 
,7) 

w 2•2,4 
w Součet 

- I 180 K 781494211 Plastové profily vanové lepené fiexibilnim lepidlem 
w "D13-16" 

I w 4• 9•3•0,9 
181 K 781495117 Spárováni vnitřních obkladů akrylem 

w "D11-12" 
w "ukončeni obkladů" 
w 1,5+0,6+2·2,4 
w 2·1, 1 +2·1,45 
w 2,4 
w Součet 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

17,402 
14,661 
18,212 
12,181 

255,172 

510,344 
1 070,297 

m2 1 177,327 332,00 390 872,56 es úes 2021 01 

1 177,327 

m2 59,466 15,00 891,99 es úas 2021 01 

5,172 
7,986 
6,000 
4,200 

36,108 
59,466 

m2 44,000 443,00 19 492,00 es uss 2021 01 

kus 48,400 716,00 34 654,40 
48,400 

m 201,910 26 248,30 es úRs 2021 01 

m 

1,250 
1,100 

194,760 
4,800 

201,910 

97,200 130,00 12 636,oo es uss 2021 01 

97,200 
m 14,400 35,00 504,oo es uss 2021 01 

182 K 781495211 I Cištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu m2 1 070,297 18,00 19 265,35 es úas 2021 01 
chemlckvmi orostředkv 

183 K 998781103 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v t 22,855 550,00 12 570,25 es uss 2021 01 obiektech v do 24 m 

6,900 
5,100 
2,400 

14,400 

D 783 235 186,00 
Stávající zábradlí schodiště - očištění, odmaštění, 

184 K 78301 antikorozní, základní+ 2x vrchní nátěr (černý, matný), m 82,960 350,00 29 036,00 VLASTNI 
řebroušení a nalakování madla 

w "D12-16" 
w 3, 15+2,25+4,2 9,600 
w 4•<2•4,1+2•3,82+1,3) 73,360 
w Součet 82,960 

185 K 78302 Nátěr ocelové zárubně jednokřídlé 1x antikorozní, 1x kus 206,000 950,00 195 700,00 VLASTNI základ, 2x vrchní email, brava bíl· olomat 
w 24+182 206,000 

186 K 78303 Nátěr ocelové zárubně dvoukřídlé 1x antikorozní, 1x kus 11,000 950,00 10 450,00 VLASTNI základ, 2x vrchní email, brava bíl· olomat 
w 11 11,000 

J D 784 Dokončovací ráce - malb a ta et 872 306,54 
187 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 7 309,363 31,00 226 590,25 es uas 2021 01 

w "D11-16" 
w "stropy mimo sdk" 

J w 270,06+244,79+4•401, 19 2119,610 
w -(328,82+62,27+61,02+20,34) -472,450 
w "pro opravy omltek stěn" 
w 1477,628 1 477,628 
w Mezisoučet 3124,788 

J w "v místnostech bez oprav omítek (pokoje, klubovny, zázemí)" 
w "D11" 
w "0.01" 2,5·(2•5+2•8,82) 74,100 
w "0.02" 2,5•(2•1,52+2•1,65) 15,850 

- j 
w "0.04" 2,5·(2·4,4+2•5,9+2·1,85) 60,750 
w "0.05" 2,5·(2•5+2•5,95) 59,750 
w "0.06" 2,5·(2•5+2•3+2·2, 1) 55,500 
w "0.07" 2,5·(2•5+2·2,15) 40,750 
w "0.08" 2,5·(2·1,95+2'1,57) 17,600 

_J 
w "0.09" 2,5'(2•5+2•4,61) 53,350 
w "0.10" 2,5'(2•5+2•3,J) 46,500 
w "0.11" 2,5·(2•5+2•3,5) 47,500 
w "0.12" 2,5·(2•5+2•4,92+2·0,25) 55,850 
w "0.13" 2,5·(2·2,97+2'4,92) 39,450 

I 
w "0.14" 2,5·(2·2,95+2·1,55) 22,500 
w "0.15" 2,5·(2·2,95+2•3,32) 31,350 
w "0.16" 2,5·(2•4,02+2·1,9) 29,600 

- .J w Mezisoučet 650,400 
w "D12" 

j 
w "1.06" 2,5·(2·2,95+2•4,61) 38,100 
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7 
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PČ Typ Kód 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Popis MJ Množství J .cena [CZK) Cena celkem [CZK) Cenová soustava 

w 

"1.07" 2,s·(2·2,9s+2•4,61+0,95) 
"1.08" 2,s·(2•5+2•3,ss) 
·1.09• 2,s·(2·2,96+2•3,s2) 
"1.10" 2,s·(2·2,96+2•3,s2) 
"1.11" 2,s·(2•4, 1s+2·2,2s) 
"1.12" 2,s·(2·3,4+2•3,s1) 
"1.13" 2,s·(2·2,s2+2•3,s1) 
"1.14" 2,5•(2•11, 1+2•1,2+2•4+2•0,85) 
Mezisoučet 
"D13" 
"2.02" 2,s·(2•1,2s+2•3,81) 
"2.04" 2,s•(2•4,67+2•3,23+2·0,2s+2·0,3s) 
"2.0S" 2,s•(2·4,67+2•3,24+2·0,34+2·0,2s) 
"2.07" 2,s·(2'6+2·s,9) 
"2.08" 2,5'(2·2,37+2·4,62+2·0, 15)-2,7'1,5 
"2.10" 2,5'(2'3,55+2·3,25) 
"2.12" 2,5'(2.6+2'2,1) 
"2.14,27,31,36.40.45.49" 2,s·r(2·2,8+2·0,6+2•4,97) 
"2.1 s,28,32,37,41.46,SO" 2,s•5•(2•3, 12+2·0,6+2•3,64) 
Mezisoučet 
"D04,05,06" 
"dtto 2.np" 3•790 
Mezisoučet 
Součet 

40,475 
47,750 
32,400 
32,400 
32,000 
34,850 
30,450 
85,750 

374,175 

25,600 
42,500 
42,500 
59,500 
31,650 
34,000 
40,500 

292,950 
220,800 
790,000 

2 370,000 
2 370,000 
7 309 363 

l 188 K 784181121 
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 

m2 7 663,775 19,90 152 509,12 es uas 2021 01 
podkladu v místnostech výšky do 3,80 m 

189 K 784221101 
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

m2 7 663,775 54,00 413 843,85 es uss 2021 01 
otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m 

w "D11" 
w "stropy" 270,06 270,060 
w "0.01" 2,s·(2•5+2•8,82) 74,100 
w "0.02" 2,s·(2•1,s2+2•1,6s) 15,850 
w "0.04" 2,s·(2•4,4+2·s,9+2·1,8s) 60,750 
w -o.os- 2,s·(2•5+2·s,9s) 59,750 
w "0.06" 2,s·(2•5+2•3+2·2, 1) 55,500 
w "0.07" 2,s·(2•5+2·2,1s) 40,750 
w "0.08" 2,5.(2'1,95+2·1,57) 17,600 
w "0.09" 2,s·(2•e+2•4,e1) 53,350 
w "0.1 O" 2,s·(2·e+2•3,3) 46,500 
w "0.11" 2,s·(2•e+2•3,s) 47,500 
w "0.12" 2,s·(2•e+2•4,92+2·0,2s) 55,850 
w "0.13" 2,s·(2·2,97+2•4,92) 39,450 
w "0.14" 2,5•(2•2,95+2•1,SS) 22,500 
w "0.15" 2,s·(2·2,9s+2•3,32) 31,350 
w "0.16" 2,5.(4,02+2·1,9) 19,550 
w Mezisoučet 910,410 
w "D12" 
w "stropy" 244, 79 244,790 
w "1.01" 2,4•(2·11,8) 56,640 
w "1.02" 2,4•(2•5+2·2,4) 40,320 
w "1.04" 2,s'(2·0,8s+2·1,s1) 12,100 
w "1.05" 2,5.(2,15+1) 7,875 
w "1.06" 2,s·(2·2,9s+2•4,e1) 38,100 
w "1.07" 2,s·(2·2,9s+2•4,e1+2·0,9s) 42,850 
w "1.08" 2,4•(2·e+2•3,ss) 45,840 
w "1.09" 2,s·(2·2,96+2•3,s2) 32,400 
w "1.10" 2,s·(2·2,96+2•3,s2) 32,400 
w "1.11" 2,s·(2•4, 1s+2·2,2s) 32,000 
w "1. 12" 2,s·(2·3,4+2•3,s1) 34,850 
w "1.13" 2,s·(2·2,s2+2•3,s1) 30,450 
w "1.14" 2,4.(11,1-1,55+2•1,2+2•4+2•0,85) 51,960 
w Mezisoučet 702,575 
w "D13" 
w "stropy" 400,96 400,960 
w "2.01" 2,4·(2•5+2·1,2)-0,9·2,3-2·1,5+4 62,290 

- l 
w "2.02" 2,s·(2·1,2s+2•3,81) 25,600 
w "2.04" 2,s·(2·4,67+2•3,23+2·0,2s+2·0,3s) 42,500 
w "2.0S" 2,s·(2•4,e1+2•3,24+2·0,34+2·0,2s) 42,500 
w "2.07" 2,s·(2•e+2•s,9) 59,500 
w "2.08" 2,5'(2•2,37+2,5) 18,100 

J w "2.09" 2,5'(2·1,3+2·1,215) 12,575 
w "2.10" 2,s·(2•3,ss+2•3,2s) 34,000 
w "2.12" 2,s·(2·e+2·2,1) 40,500 
w "2.13,26,30,35,39,44,48" 1·(2,s·(2·1,s+2·1, 175)) 93,625 
w "2.14,27,31,36,40,45,49" 1·2,s·(2·2,8+2·0,e+2•4,97> 292,950 

J w "2.1 s,28,32,37,41,46,SO" 1·2,s·(2•3, 12+2·0,e+2•3,e4) 257,600 
w "2.2s" 2,s·(2·e+2·1,8) 39,000 
w "2.34" 2,s·(2·e+2·1,se) 37,800 
w "2.43" 2,s·(2·e+2·1,8) 39,000 
w "2.52" 2,s·(2•2,37+2•2,04s.1,1s) 17,700 

- l 
w Mezisoučet 1 516,200 
w "D14" 
w "stropy" 401, 19 401,190 
w "3.01" 2,4·(2·e+2·1,2)-o,9·2,3-2·1,s+4 62,290 
w "3.02" 2,s•(2·1,2s+2•3,81) 25,600 

- j 
w "3.04" 2,s·(2•4,e1+2•3,23+2·0,2s+2•0,3s) 42,500 
w "3.0S" 2,s'(2•4,e1+2•3,24+2·0,34+2·0,2s) 42,500 
w "3.07" 2,s·(2·e+2•s,9) 59,500 
w "3.08" 2,s·(2·2,37+2•4,e2)-2,1•1,s 30,900 
w "3.09" 2,s·(2·1,3+2·1,21s) 12,575 
w "3.10" 2,s·(2•3,ss+2•3,2s) 34,000 
w "3.12" 2,s·(2·e+2·2,1) 40,500 
w "3.13,26,30,35,39,44,48" 1·(2,s·(2·1,s+2·1, 175)) 93,625 

_j w "3.14,27,31,36,40.45,49" 1·2,s·(2·2,8+2·0,e+2•4,97> 292,950 
w "3.15,28,32,37.41.46,SO" r2,s·(2•3, 12+2·0,e+2•3,64 > 257,600 
w "3.25" 2,s·(2·e+2·1,8) 39,000 
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w "3.34" 2,5'(2'6+2·1,56) 37,800 
w "3.43" 2,5'(2.6+2'1,8) 39,000 
w Mezisoučet 1 511,530 
w "D15-16" 

7 w "dtto 3.np" 2•1511,53 3 023,060 
w Mezisoučet 3 023,060 
w Součet 7 663,775 

784221133 Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných m 73,800 3,80 280,44 es uss 2021 01 za rováděnl st ku 2 barev 

7 w 2,4· 2+4•4+2 +2·1,7+0,8+0,25+2,5+1,2+1,65+4·2·2 73,800 

784221155 Příplatek k cenám 2x maleb za sucha otěruvzdorných m2 55,920 14,00 782,88 es uss 2021 01 
za barevnou malbu v odstínu sytém 

w "dle popisu v TZ a na půdorysech ozn. J" 

~1 
w "1.np" 2,4'(2'1,7+0,8+0,25+1,2+1,65) 17,520 
w "2.-5.np" 4•2,4•2•2 38,400 
w Součet 55,920 

192 K 784672031 Písmomalířské práce výšky písmen nebo číslic do 500 kus 59,000 1 200,00 70 800,00 es úRs 2021 01 
mm v místnostech 'šk do 3,80 m ~l w "člslovánl a popis mlstnostl, výška 300 mm, barevnost dle 
podlaží, dle půdorysů ozn. K" 

w 7+4'13 59,000 

193 K 784672040 Písmomalířské práce výšky písmen nebo číslic 1000 kus 5,000 1 500,00 7 500,00 VLASTNI 

-1 mm na schodišti o výšce podlaží do 5,00 m 
w "číslován! podlažl, barvy dle půdorysů ozn. G" 
w 5 5,000 

J 
J 
j 

I 
- J 

I 
- j 

- J 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
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l 

Stavba: 

SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

Objekt: 
2 - Zdravotechnika 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Pardubický kraj 

Uchazeč: 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obrany 

Projektant: 
astalon s.r.o. 

Zpracovatel: 

CC-CZ: 
Datum: 

1C: 
DIC: 

IC: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

13.10.2021 

4143207 
CZ41432037 

Poznámka: 
7 

l 
Cena bez DPH 2 730 818,10 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 
2 730 818,10 

0,00 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Výše daně 
573 471,80 

0,00 

lcena s DPH v CZK 3 304 289,90 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

J Objednavatel Uchazeč 

j 
j Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

- l 
_j 

I 
_j 

J 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

7 
Stavba: 

SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

Objekt: 
2 - Zdravotechnika 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Datum: 13.10.2021 

Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o. 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - OIZpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] ~l 
Náklady ze soupisu prací 

8 - Trubní vedení 

2 730 818,10 

13 389,45 

721 - Vnitřní kanalizace 493 230,90 

722 - Vnitřní vodovod 1263622,30 

7 725 - Zařizovací předměty - specifikace v tab. 27 Definice standardů 960 575,45 

l 

- .J 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

7 Objekt: 
2 - Zdravotechnika 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Datum: 13.10.2021 

Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o. 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - OIZpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

7 Náklady soupisu celkem 

D 8 
1 K 831230110RAB Vodovodní přípojka z trub polyetylénových O 63, m 7,000 621,00 4 347,00 VLASTNÍ hloubka 1,2 m 

2 K Předb.cena Napojení na vodovodní řad, navrtací pas, šoupátko, soubor 1,000 9 042,45 9 042,45 VLASTNÍ zemní souprava, poklop - ON 50 

Trubní vedení 

2 730 818,10 

13 389,45 

D 721 I 

3 K 721176102R00 Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm m 180,000 250,00 45 000,00 VLASTNÍ 
4 K 721176103R00 Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm m 150,000 185,15 27 772,50 VLASTNÍ 
5 K 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm m 305,000 524,40 159 942,00 VLASTNÍ 
6 K 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé D 125 x 3, 1 mm m 40,000 592,25 23 690,00 VLASTNÍ 

7 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 20,000 241,50 4 830,00 VLASTNÍ 

8 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm m 60,000 319,70 19 182,00 VLASTNÍ 

9 K 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 55,000 479,55 26 375,25 VLASTNÍ 

10 K 721176226R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi ON 250 x 6,2 mm m 12,000 1 118,95 13 427,40 VLASTNI 

11 K 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 52,000 94,30 4 903,60 VLASTNI 
12 K 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 48,000 104,65 5 023,20 VLASTNI 
13 K 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 11 O x 2,3 kus 27,000 156,40 4 222,80 VLASTNI 

14 K 721234101RT1 Vtok střešní pro plochou střechu, živičný pás, záchytný kus 2,000 4 382,65 8 765,30 VLASTNÍ koš D 125 mm 
15 K 721273150R00 Hlavice ventilační HL810 kus 14,000 818,80 11 463,20 VLASTNÍ 

16 K 721225205R00 Uzávěrka zápachachová ON 40 pro napojení pračky kus 1,000 241,50 241,50 VLASTNI 

17 K 721273150RT1 Hlavice ventilační přivětrávací HL900, přívzdušňovací kus 3,000 1 389,20 4 167,60 VLASTNI ventil HL900, O 50/75/110 mm 
18 K 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm m 350,000 16,10 5 635,00 VLASTNI 
19 K 721140802R00 Demontáž potrubí litinového ON 100 m 310,000 200,10 62 031,00 VLASTNI 
20 K 721140806R00 Demontáž potrubí litinového ON 125 m 40,000 279,45 11 178,00 VLASTNI 
21 K 721140917R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí ON 150 kus 7,000 1 311,00 9 177,00 VLASTNI 
22 K 721140918R00 Oprava - propojení dosavadního potrubí ON 200 kus 1,000 1 656,00 1 656,00 VLASTNI 
23 K 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem ON 300 m 680,000 55,20 37 536,00 VLASTNI 
24 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou ON 200 m 147,000 39,10 5 747,70 VLASTNI 

25 K 998721103ROO Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m t 1,099 1150,00 1 263,85 VLASTNI 

Vnitřní kanalizace 493 230 90 

l 

D 722 Vnitřní vodovod 1263622 30 
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' 26 K 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 6,000 431,25 2 587,50 VLASTNI 
27 K 722130234R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 m 6,000 549,70 3 298,20 VLASTNI 
28 K 722130235R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 m 20,000 639,40 12 788,00 VLASTNI 
29 K 722130236R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50 m 50,000 892,40 44 620,00 VLASTNI 

30 K 722176112R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 20mm m 550,000 256,45 141 047,50 VLASTNI 

31 K 722176113R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním O 25mm m 290,000 300,15 87 043,50 VLASTNI 

32 K 722176114R0O Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 32mm m 300,000 341,55 102 465,00 VLASTNI 

33 K 722176115R0O Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 40mm m 45,000 396,75 17 853,75 VLASTNI 

34 K 722176116R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním O 50mm m 70,000 484,15 33 890,50 VLASTNI 

35 K 722176117R00 Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařováním D 63mm m 55,000 601,45 33 079,75 VLASTNI 

36 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek ON 15 kus 249,000 166,75 41 520,75 VLASTNI 
37 K 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek ON 25 kus 6,000 256,45 1 538,70 VLASTNI 

38 K 722181213RT7 Izolace návleková ti. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 m 550,000 26,45 14 547,50 VLASTNÍ mm 

39 K 722181213RT9 Izolace návleková ti. stěny 13 mm, vnitřní průměr 28 
m 296,000 29,90 8 850,40 VLASTNI mm 

40 K 722181213RV9 Izolace návleková ti. stěny 13 mm, vnitřní průměr 40 
m 371,000 47,15 17 492,65 VLASTNI mm 

41 K 722181213RY3 Izolace návleková ti. stěny 13 mm, vnitřní průměr 63 m 175,000 66,70 11 672,50 VLASTNI mm 
42 K 722237121R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. ON 15 kus 24,000 141,45 3 394,80 VLASTNI 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

43 K 722237122R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. ON 20 kus 85,000 201,25 17 106,25 VLASTNI 
44 K 722237123R00 Kohout kulový,2xvnitřní záv. ON 25 kus 29,000 331,20 9 604,80 VLASTNI 
45 K 722237124R00 Kohout kulový,2xvnitřnl záv. ON 32 kus 2,000 522,10 1 044,20 VLASTNI 
46 K 722237125R00 Kohout kulový,2xvnitřnl záv. ON 40 kus 2,000 747,50 1 495,00 VLASTNI 
47 K 722237126R00 Kohout kulový,2xvnitřnl záv. ON 50 kus 3,000 1 100,55 3 301,65 VLASTNI 

48 K 722254201 RT3 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr kus 6,000 11 730,00 70 380,00 VLASTNI 25/30, stálotvará hadice 

49 K Předb.cena.1 Zlaby pozinkované pro vedeni trubek PPR 2,0 m, + kus 130,000 201,25 26 162,50 VLASTNI kotvení ke konstrukci 
50 K 722130801 R00 Demontáž potrubí ocelových závitových ON 25 m 840,000 82,80 69 552,00 VLASTNI 
51 K 722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových ON 40 m 3 345,000 98,90 330 820,50 VLASTNI 
52 K 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových ON 50 m 175,000 116,15 20 326,25 VLASTNI 

53 K 722131934R00 Oprava-propojení dosavadnlho potrubí závit. ON 25 kus 2,000 670,45 1 340,90 VLASTNI 

54 K 722131936R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. ON 40 kus 3,000 749,80 2 249,40 VLASTNI 

55 K 722131938R00 Oprava-propojeni dosavadního potrubí závit. ON 50 kus 2,000 1 000,50 2 001,00 VLASTNI 

56 K 722280108ROO Tlaková zkouška vodovodnlho potrubí ON 50 m 1 392,000 48,30 67 233,60 VLASTNI 
57 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí ON 80 m 1 392,000 43,70 60 830,40 VLASTNI 

58 K 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřnl vodovod, výšky do 24 m t 2,159 1 150,00 2 482,85 VLASTNI 

725 Zařizovací oředmětv - soecifikace v tab. 27 Definice standardů 960 575,45 VLASTNI 
D 

59 K 725014101R00 Klozet závěsný diturvitový + sedátko, bílý soubor 22,000 4 743,75 104 362,50 VLASTNI 

60 K 725015101 R00 Závěsný prvek pro WC, nádržka pod omítkou, tlačítko soubor 22,000 6 658,50 146 487,00 VLASTNI zeoředu 
61 K 725017101 R00 Umyvadlo diturvitové na šrouby , 55 cm, bílé soubor 50,000 2 277,00 113 850,00 VLASTNI 

62 K 725019101R00 Výlevka diturvitová zavěšená s plastovou mřížkou soubor 7,000 5163,50 36144,50 VLASTNI 
Sprchová vanička čtvercová 900x900 keramická, 

63 K 725249101 R00 zápachová uzávěrka, skleněné dveře posuvné do niky, soubor 37,000 4 968,00 183 816,00 VLASTNI demontovatelné pro čištění, dle tab.27 Definice 
standardů 

64 K 725122221 R00 Pisoár diturvitový s automatickým splachovačem, soubor 4,000 12 638,50 50 554,00 VLASTNI napáienl z baterie 

65 K 725224137R00 Vana ocelová se zápachovou uzávěrkou, dl. 1600 mm soubor 1,000 5 980,00 5 980,00 VLASTNI 

66 K 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 4,000 276,00 1 104,00 VLASTNI 
67 K 725319101R00 Dřez nerezový jednodílný soubor 4,000 2 645,00 10 580,00 VLASTNI 
68 K 725813112U00 Ventil rohový G 1/2" připoj, kus 141,000 166,75 23511,75 VLASTNI 

69 K 725819201R00 Ventil nástěnny pračkovy s napojením na hadici G, soubor 10,000 217,35 2 173,50 VLASTNI 
1/2 

70 K 725822249U00 Baterie nástěnná páková soubor 7,000 2 213,75 15 496,25 VLASTNI 

71 K 725823114R00 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 4,000 2 093,00 8 372,00 VLASTNI 

72 K 725823111 ROD Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 50,000 2 067,70 103 385,00 VLASTNI 

73 K 725849200R00 Baterie sprchová nástěnná s ruční sprchou kus 37,000 3 208,50 118 714,50 VLASTNI 

74 K 725835113RT1 Baterie vanová nástěnná ruční, vč. příslušenstvím, soubor 1,000 3 680,00 3 680,00 VLASTNI standardní 
75 K 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 17,000 225,40 3 831,80 VLASTNI 
76 K 725210821 R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 46,000 175,95 8 093,70 VLASTNI 
77 K 725330820R00 Demontáž van soubor 1,000 195,50 195,50 VLASTNI 
78 K 725310823ROO Demontáž dřezů 1dllných v kuchyňské sestavě soubor 5,000 225,40 1127,00 VLASTNI 

79 K 725240811 R00 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor 37,000 335,80 12 424,60 VLASTNI 

80 K 725980113R00 Dvlřka vanová 300 x 300 mm kus 4,000 262,20 1 048,80 VLASTNI 
81 K 725114912R00 Zpětná montáž klozetové mísy a sedátka kus 1,000 801,55 801,55 VLASTNI 
82 K 725210914R00 Zpětná montáž umyvadla bez výtok.armatur kus 2,000 339,25 678,50 VLASTNI 

83 K 725310919R00 Zpětná montáž dřezu ocelového 1 dílného kus 1,000 175,95 175,95 VLASTNI 
84 K 725220912R00 Zpětná montáž sprchové mísy kus 1,000 553,15 553,15 VLASTNI 

85 K 998725103R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m t 1,493 2 300,00 3 433,90 VLASTNI 

- j 
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Stavba: 
SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

Objekt: 
3 - Ústřední vytápění 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Datum: 13.10.2021 

Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o. 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - OIZpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK) ~l 
l 

Náklady ze soupisu prací 

732 - Strojovny 

1835611,65 

70 535,30 

733 - Rozvod potrubí 551 312,30 

734 - Armatury 254 148,85 

735 - Otopná tělesa 959 615,20 

I 

~ l 

- j 



l 
SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

7 Objekt: 
3 - Ústřední vytápění 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Datum: 13.10.2021 

Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o. 

Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - OIZpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

l Náklady soupisu celkem 

732 

l 
D roiovnv 5, 

1 K 732429114R00 Montáž čerpadel oběhových spirálních, DN 65 soubor 1,000 1 041,00 1 041,00 VLASTNI 

2 K MaR Odpojení a zpětné připojení nových prků na MaR soub 1,000 15 000,00 15 000,00 VLASTNI 

Mokroběžné oběhové čerpadlo se šroubením, EC 
motorem odolným proti zablokování a integrovanou 

3 K OČ1 elektronickou regulací výkonu, připojení DN65, ks 1,000 54 492,00 54 492,00 VLASTNI 
nastavena křivka variabilního diferenčního tlaku 
odpovídající pracovnlmu bodu 28, 1 kPa při 8,47 m3/h 

4 K 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,001 2 300,00 2,30 VLASTNI 

St . 

1835611,65 

70 53 30 

733 D ozvo po ru I ' 
5 K 722131112R00 Potrubl ocel. vně pozink. D 15x1 ,2, spojovane 

m 1 024,000 231, 15 236 697,60 VLASTNI 
lisováním 

6 K 722131113R00 
Potrubí ocel. vně pozink. D 18x1 ,2, spojované 

m 327,000 272,55 89 123,85 VLASTNI 
lisováním 

7 K 722131114RO0 
Potrubí ocel. vně pozmx. o 22x1 ,5, spojovane 

m 106,000 308,20 32 669,20 VLASTNI lisováním 

8 K 722131115R00 
Potrubt ocel. vne pozínk. D 28x1 ,5, spojované 

m 87,000 373,75 32 516,25 VLASTNI lisov;!iním 

9 K 722131116R00 Potrubt ocel. vne pozmk. u 35x1 ,5, spojovane 
m 41,000 424,35 17 398,35 VLASTNI 

lisováním 

10 K 722131117R00 
Potrubl ocel. vne pozínk. D 42x1 ,5, spojovane 

m 47,000 473,80 22 268,60 VLASTNI lisován lm 

11 K 722131118R00 Potrubl ocel. vně pozink. D 54x1 ,5, spojované 
m 31,000 610,65 18930,15 VLASTNI 

lisováním 

12 K 722131119R00 
Potrubí ocel. vně pozink. D 76x2,0, spojované 

m 11,000 1184,50 13 029,50 VLASTNI 
lisováním 

13 K lz 
Izolace potrubl do DN65 minerální vatou ti. 25 mm, s 

m 364,000 112,70 41 022,80 VLASTNI Al polepem 
14 K 733190109R00 Tlaková zkouška potrubí DN 65 m 1 674,000 26,45 44 277,30 VLASTNI 

15 K 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 1,469 2 300,00 3 378,70 VLASTNI 

R d t b' 551 312 30 

3 

J 
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D 7 4 Armaturv 254 148,85 
16 K 734235131R00 Kohout kulový s vypouštěním DN 15 kus 38,000 243,80 9 264,40 VLASTNI 

17 K 734235132R00 Kohout kulový s vypouštěním DN 20 kus 22,000 307,05 6 755,10 VLASTNI 

18 K 734235133R00 Kohout kulový s vypouštěním DN 25 kus 4,000 441,60 1 766,40 VLASTNI 

19 K 734235227R00 Kohout kulový, 2xvnitrnl záv. DN 65 kus 4,000 2 168,90 8 675,60 VLASTNI 

20 K 734245127R00 Ventil zpětný,2xvnitřni závit. DN 65 kus 1,000 1 802,05 1 802,05 VLASTNI 

21 K 734295217R00 Filtr, vnitřni-vnitřnl z. DN 65 kus 1,000 1 758,35 1 758,35 VLASTNI 

22 K 734266122R00 Šroubení reg.přimé,vnitř.z. DN 15 kus 168,000 228,85 38 446,80 VLASTNI 

23 K 734226212RT2 Ventil term.pnmy,vnitr.z. DN 15, s termostatickou 
kus 168,000 601,45 101 043,60 VLASTNI 

hlavicí 
24 K 734209112R0O Montáž armatur závitových.se 2závity, G 3/8 kus 19,000 102,35 1 944,65 VLASTNI 

25 K 734209113R0O Montáž armatur závitových.se 2závity, G 1/2 kus 11,000 103,50 1138,50 VLASTNI 

26 K 734209114R0O Montáž armatur závitových.se 2závity, G 3/4 kus 2,000 128,80 257,60 VLASTNI 

27 K VV10 Vyvažovací šikmý ventil DN10 kvs = 1,32 m3/h ks 19,000 2 365,55 44 945,45 VLASTNI 

28 K VV15 Vyvažovací šikmý ventil DN15 kvs = 2,3 m3/h ks 11,000 2 373,60 26 109,60 VLASTNI 

29 K VV20 Vyvažovací šikmý ventil DN20 kvs = 5,37 m3/h ks 2,000 3 193,55 6 387,10 VLASTNI 

30 K 734209117R00 Montáž armatur závitových.se 2závity, G 6/4 kus 1,000 223,10 223,10 VLASTNI 
Směšovacl třicestný ventil DN40, kvs = 25 m3/h, 

31 K SV40 
lineární charakteristika, vč. tříbodového servopohonu, 

ks 1,000 3 485,65 3 485,65 VLASTNI 
napájeni 230 V napojen na stávajlci systém ekvitermní 
reoulace 

32 K 998734103ROO Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,126 1 150,00 144,90 VLASTNI 

735 D oona e esa ' 
33 K 735156260R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11 600/400 kus 3,000 2 219,50 6 658,50 VLASTNI 

34 K 735156261 R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11 600/ 500 kus 1,000 2 440,30 2 440,30 VLASTNI 

35 K 735156262R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11 600/600 kus 6,000 2 662,25 15 973,50 VLASTNI 

36 K 735156264R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11 600/800 kus 19,000 3 095,80 58 820,20 VLASTNI 

37 K 735156265R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11 600/ 900 kus 6,000 3 315,45 19 892,70 VLASTNI 

38 K 735156266R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11 600/1000 kus 6,000 3 537,40 21 224,40 VLASTNI 

39 K 735156266R00.1 Otopná tělesa panelová Klasik 11 600/1100 kus 21,000 3 752,45 78 801,45 VLASTNI 

Ot , ťl 959 615 20 
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40 K 735156267R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11 600/1200 kus 1,000 3 974,40 3 974,40 VLASTNI 

41 K 735156268R00 Otopná tělesa panelová Klasik 11 600/1400 kus 4,000 4 411,40 17 645,60 VLASTNI 

42 K 735156466R00 Otopná tělesa panelová Klasik 20 600/1000 kus 1,000 4 089,40 4 089,40 VLASTNI 

43 K 735156663R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 700 kus 15,000 4 317,10 64 756,50 VLASTNI 

44 K 735156664R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 800 kus 7,000 4 666,70 32 666,90 VLASTNI 

45 K 735156665R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 900 kus 21,000 5 023,20 105 487,20 VLASTNI 
46 K 735156666R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1000 kus 11,000 5 370,50 59 075,50 VLASTNI 
47 K 735156666R00.1 Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1100 kus 6,000 5 724,70 34 348,20 VLASTNI 
48 K 735156667R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1200 kus 3,000 6 076,60 18 229,80 VLASTNI 
49 K 735156668R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1400 kus 1,000 6 776,95 6 776,95 VLASTNI 

50 K 735156669R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1600 kus 1,000 7 481,90 7 481,90 VLASTNI 

51 K 735156671R00 Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/2000 kus 2,000 8 883,75 17 767,50 VLASTNI 

52 K 735156765R00 Otopná tělesa panelová Klasik 33 600/ 900 kus 1,000 7 458,90 7 458,90 VLASTNI 

53 K 735156767R00 Otopná tělesa panelová Klasik 33 600/1200 kus 1,000 8 944,70 8 944,70 VLASTNI 

54 K K11VM2000.514 Otopná tělesa panelová verikálni 11 2000/514 kus 28,000 9 244,85 258 855,80 VLASTNI 

55 K K11VM2000.514. Otopná tělesa panelová verikáln i 11 2000/588 kus 10,000 10 109,65 101 096,50 VLASTNI 
1 

56 K 998735103R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m t 6,216 1150,00 7 148,40 VLASTNI 

- l 
J 
J 
- j 

- j 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

Objekt: 
4 - Elektroinstalace 

Soupis: 
01 - Silnoproudá elektroinstalace 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Pardubický kraj 

Uchazeč: 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obrany 

Projektant: 
astalon s.r.o. 

Zpracovatel: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

13.10.2021 

4143207 
CZ41432037 

7 Poznámka: 

l Cena bez DPH 831 481,70 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 
831 481,70 

0,00 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Výše daně 
174 611,16 

0,00 

I cena s DPH v CZK 1006092,86 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

j 
Objednavatel Uchazeč 

J 
- j Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

- j 



l 
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

7 
I 

Stavba: 
SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

Objekt: 
4 - Elektroinstalace 

Soupis: 
01 - Silnoproudá elektroinstalace 

l Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Datum: 13.10.2021 

Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o. 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - OIZpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

l 
Náklady ze soupisu prací 

D1 - materiál 

831 481,70 

549 176,70 

HSV - Práce a dodávky HSV 136 165,00 

6 - Ůpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 46 200,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 89 965,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 146 140,00 

7 41 - Elektroinstalace - silnoproud 146 140,00 

j 
_j 

_j 

- j 

- j 



SOUPIS PRACÍ 

7 
Stavba: 

SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

Objekt: 
4 - Elektroinstalace 

Soupis: 
01 - Silnoproudá elektroinstalace 

7 Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Datum: 13.10.2021 

Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o. 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - OIZpracovatel: 

7 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 
~I 

I o D1 ' Rozvaděč RH - hlavni rozvedeč, podomítkový, 
1 M R01 plechová dvífka na klič- EI 15 DP1, 5x24 modulů, kus 1,000 90 724,00 90 724,00 VLASTNI 

IP40, zapojený viz. výkres 
Rozvaděč RP Patrový rozvaděč, podomítkový, 

2 M R02 plechová dvífka na zámek - EI 15 DP1, 4x18 modulů, kus 4,000 34 995,00 139 980,00 VLASTNI 
IP40, zapojený viz. výkres 
Rozvaděč RS rozvaděč sklepa, podomitkový, 

3 M R03 plechová dvífka na zámek- E/ 15 DP1, 3x12 modulů, kus 1,000 24 857,00 24 857,00 VLASTNI 
/P40, zapojený viz. výkres 

I nozveaec r-<1:J rozveoec ounky, nastenny, ptastovy, 
4 M R04 bílý,plná dvífka, 1x6 modulů, IP20, zapojený viz. kus 32,000 3 933,00 125 856,00 VLASTNI 

i.,.;l,roo 

5 M 34571511 krabice pfistrojová instalační 500V, D 69mmx30mm kus 437,000 6, 10 2 665,70 VLASTNI 

6 M 34555101 zásuvka 1 násobná 16A bílý kus 110,000 140,00 15 400,00 VLASTNI 
7 M 34555121 zásuvka 2násobná 16A bílá kus 307,000 170,00 52 190,00 VLASTNI 
8 M 34109517 kabel sílový s Cu jádrem plochý 1kV 3x2,5mm2 m 2 052,600 31,00 63 630,60 VLASTNI 
9 M 34111098 kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 5x4mm2 m 310,200 82,00 25 436,40 VLASTNI 

10 M 34111076 kabel sílový s Cu jádrem 1 kV 4x1 0mm2 m 59,000 143,00 8 437,00 VLASTNI 

materiál 

831 481,70 

549 176 70 

~l 
l 

D HSV 

D 6 

Práce a dodávky HSV 

11 K 612335121 

136 165,00 

46 200,00 
m2 61,600 750,00 46 200,00 VLASTNI 

9 D sta nt onstru ce a pr ce, our nt 

12 K 973046161 Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro špalíky do kus 437,000 65,00 28 405,00 VLASTNI 100x100x50 mm 

13 K 974082112 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn m 2 052,000 30,00 61 560,00 VLASTNÍ š do 30 mm 

O t. k k á b á . 89 965 00 

D PSV 

- l 

Práce a dodávky PSV 

EI k d 

146 140,00 

146 140 00 

J 
- J 

J 
- J 

D 74 e troínsta ace - st noprou 
14 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 437,000 55,00 24 035,00 VLASTNI 

15 K 741122005 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku m 2 052,000 25,00 51 300,00 VLASTNI plný plochý 3x1 až 2,5 mm2 (CYKYLol 

16 K 741122024 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
m 59,000 25,00 1 475,00 VLASTNI plný kulatý 4x10 mm2 (CVKY) 

17 K 741122032 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku 
m 310,000 25,00 7 750,00 VLASTNI nlnv kulatý 5x4 až 6 mm2 íCYKYl 

18 K 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči 
kus 521,000 15,00 7 815,00 VLASTNI nebo na ořlstroli 

19 K 741210001 Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová kus 32,000 250,00 8 000,00 VLASTNI běžná do 20 ko 

20 K 741210101 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo kus 6,000 1 000,00 6 000,00 VLASTNI plastových sestava do 50 kq 

21 K 741313002 Montáž zásuvka (polo )zapuštěná bezšroubové kus 110,000 95,00 10 450,00 VLASTNI ořiooiení 2P+PE dvojí zapojeni - průběžná 

22 K 741313003 Montáž zásuvka (polo )zapuštěná bezšroubové kus 307,000 95,00 29 165,00 VLASTNI ořiooiení 2xí2P+PEl dvoínásobná 

23 K 741313082 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 
kus 1,000 150,00 150,00 VLASTNÍ 2P+PE prostředí venkovní mokré 

J 
I 

_J 



, l 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

' l 

l 

Stavba: 

SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

Objekt: 
4 - Elektroinstalace 

Soupis: 
02 - Osvětlení 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Pardubický kraj 

Uchazeč: 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany 

Projektant: 
astalon s.r.o. 

Zpracovatel: 

13.10.2021 

4143207 
CZ41432037 

7 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

Poznámka: 

l Cena bez DPH 858 254,30 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 
858 254,30 

0,00 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Výše daně 
180 233,40 

0,00 

lcena s DPH v CZK 1038487,70 

r I 
, I Projektant Zpracovatel 

. l 

. ~ 
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

.J 
Objednavatel Uchazeč 

~ 

J Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

~ j 

J 
J 

j 
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7 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

Objekt: 
4 - Elektroinstalace 

Soupis: 
02 - Osvětlení 

7 Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Datum: 13.10.2021 

Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o. 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - OIZpracovatel: 

, l 
I 

Kód dllu - Popis Cena celkem [CZK] 

7 Náklady ze soupisu prací 

D1 - materiál 

858 254,30 

473 759,30 

HSV - Práce a dodávky HSV 130 865,00 

6 - Ůpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 53 400,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 77 465,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 253 630,00 

7 41 - Elektroinstalace - silnoproud 253 630,00 

j 

J 
j 

. j 

J 



l 
SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

Objekt: 
4 - Elektroinstalace 

Soupis: 
02 - Osvětlení 

1 Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Datum: 13.10.2021 

Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o. 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - OIZpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

7 o D1 ' 
Svítidlo typ A. Pfisazené kruhové LED svítidlo, průmér 

1 M R01 190mm, 230V/22W, 1800 lm, 4000K, Ra 80, IP20, kus 375,000 519,00 194 625,00 VLASTNI 
stropnllnásténné. Bíle lakovaný válec, opálový průsvit. 
Svítidlo typ B. LED lineárnl prachotésné svítidlo, 

2 M R02 1275x84mm, jedna fada diod, 230V/20W, 2700 lm, kus 9,000 1 252,00 11 268,00 VLASTNI 
4000K, Ra 80, 
Svítidlo typ C. Pfisazené kruhové LED svítidlo, tvar 

3 M R03 
"čočka", průměr 300mm, 230V/14W, 1250 lm, 4000K, kus 7,000 491,00 3 437,00 VLASTNI 
Ra 80, IP44, stropnílnásténné, základna plech, kryt 

IP/asi 
Svítidlo typ D. Vestavné kruhové LED svítidlo, průměr 

4 M R04 205mm, 230V/11W, 900 lm, 4000K, Ra 80, IP40, okraj kus 20,000 281,00 5 620,00 VLASTNI 
bílý plech, opálový plast 
Svítidlo typ E. Vestavné kruhové LED svítidlo, průměr 

5 M R05 205mm, 230V/20W, 1500 lm, 4000K, Ra 80, IP40, kus 60,000 378,00 22 680,00 VLASTNI 
okraj bílý plech, opálový plast 
Svítidlo typ F. Pfisazené kruhové LED svítidlo, tvar 

6 M R06 "čočka", průměr 300mm, 230V/20W, 2000 lm, 4000K, kus 28,000 519,00 14 532,00 VLASTNI Ra 80, IP44, stropnl/nésténné, základna plech, kryt 
IP/asi 
Svítidlo typ G. Pfisazené kruhové LED svítidlo, průmér 

7 M R07 190mm, 230V/14W, 1100 lm, 4000K, Ra 80, IP20, kus 40,000 491,00 19 640,00 VLASTNI 
stropní/násténné. Bíle lakovaný válec, opálový průsvit. 
Svítidlo typ NS, Nouzové svítidlo LED svítící pouze pfi 

8 M ROB výpadku napájení, 1 hod, 230V/3W, 300/m s kus 27,000 1 024,00 27 648,00 VLASTNI 
piktogramem 

9 M R09 PIR pohybový sensor 360stupňů s časovačem. kus 65,000 722,00 46 930,00 VLASTNI 230V/10A, pfisazený 

10 M R10 PIR pohybový sensor 360stupňů s časovačem. kus 90,000 722,00 64 980,00 VLASTNI 230V/10A, vestavný do SOK 

11 M R12 časovač nastavitelný, 230V/10A, zpoždéné vypnutí do ks 8,000 315,00 2 520,00 VLASTNI 
KU68 

12 M 34535512 spínač jednopólový 1 OA bílý kus 17,000 153,00 2 601,00 VLASTNI 
13 M 34535573 spínač rezent 5 10A bílý kus 77,000 193,00 14 861,00 VLASTNÍ 
14 M 34535553 pfepínač stfidavý i'azenl 6 1 OA bílý kus 4,000 153,00 612,00 VLASTNI 

15 M 34562693 svorkovnice krabicová bezšroubová s vodiči kus 300,000 2,92 876,00 VLASTNI 2x2,5mm2, 400V 24A 
16 M 34109515 kabel silový s Cu jádrem plochý 1kV 3x1,5mm2 m 2 372,800 17,00 40 337,60 VLASTNI 

17 M 34571511 krabice pf/strojová instalační 500V, D 69mmx30mm kus 97,000 6, 10 591, 70 VLASTNI 

materiál 

858 254,30 

473 759 30 

7 
l 

, l 

j 
I j o HSV 

D 6 

Práce a dodávky HSV 130 865,00 

53 400,00 

18 K 612335121 m2 71,200 750,00 53 400,00 VLASTNI 

_j 
D 9 statn konstrukce a pr ce, ouraru 

19 K 973046161 Vysekáni kapes ve zdivu z betonu pro špalíky do kus 97,000 65,00 6 305,00 VLASTNI 
100x100x50 mm 

20 K 974082112 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn m 2 372,000 30,00 71160,00 VLASTNI 
š do 30 mm 

o á b 77 465 00 

'_ I D PSV Práce a dodávky PSV 

I 
- _J 

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 5 
21 K 741112001 Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová kus 97,000 55,00 5 335,00 VLASTNI 

22 K 741122005 Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku m 2 372,800 25,00 59 320,00 VLASTNI I Plný plochý 3x1 až 2 5 mm2 (CYKYLo) 

23 K 741130001 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči kus 411,000 15,00 6165,00 VLASTNI nebo na přístroji 

24 K 741310001 Montáž vypínač nástěnný 1-jednopólový prostředí kus 17,000 95,00 1 615,00 VLASTNI normální 
25 K 741310021 

Montáž přepínač nástenný S-sériový prostredí 
kus 77,000 95,00 7 315,00 VLASTNI lnn.me>lnl 

253 630,00 

2 3 630 00 



r I 

7 

1 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

26 K 741310022 Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostredí kus 4,000 95,00 380,00 VLASTNI normální 
27 K 741370002 Montáž svítidlo žárovkové bytové stropní přisazené 1 kus 450,000 250,00 112 500,00 VLASTNI zdroj se sklem 

28 K 741371002 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 kus 9,000 250,00 2 250,00 VLASTNI zdroi s krvtem 

29 K 741372101 Montáž svítidlo LED bytové vestavné podhledové kus 80,000 250,00 20 000,00 VLASTNI bodové 
30 K R11 montáž a zapojení pohybového senzoru. kus 155,000 250,00 38 750,00 VLASTNI 

- l 

u 
'j 

I 
J 

J 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

Objekt: 
4 - Elektroinstalace 

Soupis: 
03 - Slaboproudá instalace 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Pardubický kraj 

Uchazeč: 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany 

Projektant: 
astalon s.r.o. 

Zpracovatel: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

13.10.2021 

4143207 
CZ41432037 

1 Poznámka: 

Cena bez DPH 148 575,58 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 
148 575,58 

0,00 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Výše daně 
31 200,87 

0,00 

lcena s DPH v CZK 179 776,45 

Projektant Zpracovatel 

, t' Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

'_ j Objednavatel Uchazeč 

.J 
_j Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

I 

- j 

'j 

J 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

Objekt: 
4 - Elektroinstalace 

Soupis: 
03 - Slaboproudá instalace 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Datum: 13.10.2021 

Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o. 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - OIZpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 

D1 - materiál 

148 575,58 

72 674,28 

HSV - Práce a dodávky HSV 27 792,00 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 940,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 21 852,00 

1 
PSV - Práce a dodávky PSV 48 109,30 

742 - Elektroinstalace - slaboproud 48 109,30 

' [ 
J 

- j 

J 
~ l 



SOUPIS PRACÍ 

n 
Stavba: 

SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

Objekt: 
4 - Elektroinstalace 

Soupis: 
03 - Slaboproudá instalace 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Datum: 13.10.2021 

Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o. 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - OIZpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

l o D1 materiál 

148 575,58 

72 674,28 

-1 

r 

Smart Switch - 48 ks portový gigabitový switch se 2 ks 
gigabitovými SFP sloty, pfenosová rychlost LAN portů 

1 M R02 1 Gbit, PoE (Power over Ethernet), QoS (Quality of kus 1,000 12 592,00 12 592,00 VLASTNI 
Service), Spravovatelnost (smart switch, web 
manageable), VLAN (virtual local area network) a 

2 M R01 zesilovač, 1 vstup VHF-UHF, 4 výstup, 28d8, s kus 1,000 4 094,00 4 094,00 VLASTNI naoáiením 

3 M R04 rozvadéč RACK násténný, 9U/450mm, šedý, kus 1,000 10 994,00 10 994,00 VLASTNI 1orosklenv, ocetooteonovv, teoiem nzen» ventilátor 
Televizní anténa venkovní, DVB-T a DVB-T2, pfijem v 

4 M R07 úhlu 80°, horizontální a vertikální polarizace, F kus 1,000 1 437,00 1 437,00 VLASTNI 
konektor, L TE filtr, dálkový pfijem 

5 M R06 H 121 AL PVC, koaxiální kabel 5mm, CU/AL, bílý m 44,000 25,88 1 138,50 VLASTNI 

6 M 34571050 trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 264,000 10,93 2 884,20 VLASTNI !(chránička! D 16121,2mm m 

7 M 37451121 zásuvka tv+r bílá kus 4,000 297,00 1188,00 VLASTNI 
8 M R01.1 zásuvka data 2xRJ45 bílá kus 10,000 340,00 3 400,00 VLASTNI 
9 M R03.1 datový kabel CA T5E, UTP m 598,000 11,76 7 032,48 VLASTNI 
10 M R12 patch kabel 25cm, barevný CA T5E, UTP kus 30,000 18,40 552,00 VLASTNI 

11 M 34571511 krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm kus 14,000 8,05 112,70 VLASTNI 

12 M R05 PA TCH panel 24x RJ45, prímý, CA T5E, UTP, 1U, kus 2,000 1111,00 2 222,00 VLASTNI černv 

13 M R03 WiFi Access Point WiFi 5, 1317 Mbls, Dual-band, 1 x 
kus 9,000 2 766,00 24 894,00 VLASTNI LAN, GLAN, PoE 

14 M 34571523 krabice pf/strojová odbočná s víčkem z PH, D kus 4,000 33,35 133,40 VLASTNI 103mmx50mm 

!. ) 

D HSV 

D 6 

Práce a dodávky HSV 

Ú rav ovrchů, odlah a osazování v· lní 

27 792,00 

5 940,00 
15 K 612335121 Cementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 

150 mm m2 7,920 750,00 5 940,00 VLASTNI 

9 D s a n1 ons ru ce a pr ce, our n1 

16 K 973031616 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC kus 18,000 114,00 2 052,00 VLASTNI loro špalíky do 100x100x50 mm 
17 K 974082212 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm m 264,000 75,00 19 800,00 VLASTNI 

O t ťk t k á b á , 21 852 00 

l o PSV 

742 

Práce a dodávky PSV 

EI k I b d 

48 109,30 

8 109 3 

I 
J 

J 
I 

J 

D e troínsta ace - s a oprou 4 ' o 
18 K 742110001 Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných m 264,000 36,80 9 715,20 VLASTNI uložených pod omítku se zasekáním 

19 K 742110501 Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových kus 18,000 89,00 1 602,00 VLASTNI odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním 

20 K 742121001 Montaž kabelu sdělovacích pro vnitrní rozvody do 15 m 642,000 17,25 11 074,50 VLASTNI žil 
21 K 742330001 Montáž rozvaděče nástěnného kus 1,000 2 093,00 2 093,00 VLASTNI 

22 K 742330011 Montáž zařízení do rozvaděče (switch, UPS, DVR, kus 1,000 747,50 747,50 VLASTNI server) bez nastavení 
23 K 742330024 Montáž patch panelu 24 portů UTP/FTP kus 2,000 782,00 1 564,00 VLASTNI 
24 K 742330051 Popis portu datové zásuvky kus 16,000 23,00 368,00 VLASTNI 
25 K 742330052 Popis portů patchpanelu kus 36,000 23,00 828,00 VLASTNI 

26 K 742330101 Měrenl metalického segmentu s vyhotovením kus 36,000 102,35 3 684,60 VLASTNI ln,nlnOnl„ 

27 K 742420001 Montáž venkovní televizní antény kus 1,000 678,50 678,50 VLASTNI 
28 K 742420061 Montáž rozvodnice ST A kus 1,000 1 748,00 1 748,00 VLASTNI 
29 K 742420121 Montáž televizní zásuvky koncové nebo průběžné kus 4,000 138,00 552,00 VLASTNI 

30 K R08 montáž zásuvka datová zapuštěná, 2xRJ45, včetně kus 10,000 172,50 1 725,00 VLASTNI zaooiení 

31 K R09 Napojení stávajících datových rozvodů komple 1,000 5 692,00 5 692,00 VLASTNI t 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

32 I K I R10 I konfigurace systému, zaškolení uživatele I hod I 10,0001 44s,ool 4 aso.oo] VLASTNI 
33 f K fR11 I upevnění WiFI přístupového bodu na strop. I kus I 9,0001 113,001 1 551,001 VLASTNI 

:7 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

-, 
I 

Stavba: 

SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

Objekt: 
4 - Elektroinstalace 

Soupis: 
04 - Signalizace požáru 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Pardubický kraj 

Uchazeč: 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obrany 

Projektant: 
astalon s.r.o. 

Zpracovatel: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

13.10.2021 

4143207 
CZ41432037 

Poznámka: 

Cena bez DPH 308 085,40 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 
308 085,40 

0,00 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Výše daně 
64 697,93 

0,00 

jcena s DPH v CZK 372 783,33 

Projektant Zpracovatel 

J 

.! 
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

l 
Objednavatel Uchazeč 

I 
J 

t 
Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

l 
'J 



7 
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

7 
Stavba: 

SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

Objekt: 
4 - Elektroinstalace 

Soupis: 
04 - Signalizace požáru 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Datum: 13.10.2021 

Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o. 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - OIZpracovatel: 

7 
1 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu praci 

D1 - materiál 

308 085,40 

193 365,60 

HSV - Práce a dodávky HSV 66 130,00 
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 15 300,00 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 830,00 

1 
PSV - Práce a dodávky PSV 48 589,80 

742 - Elektroinstalace - slaboproud 48 589,80 

) 

J 

l 
J 



l 
SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

Objekt: 
4 - Elektroinstalace 

Soupis: 
04 - Signalizace požáru 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Datum: 13.10.2021 

Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o. 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - OIZpracovatel: 

l PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

o D1 materiál 

308 085,40 

193 365,60 

) 

1 M R01 Ustfedna JA-107KRY s LAN, GSM a rádiovým kompl 1,000 17 365,00 17 365,00 VLASTNI modulem, včetné akumulátoru 12V/17Ah a krytu et 

2 M R02 JA-111 ST Sbérnicový kombinovaný detektor koute a kus 92,000 1 506,50 138 598,00 VLASTNI teplot, včetné baterii AA 1,5V/2,4Ah (3x) 
3 M R03 JA-110Z-B Rozbočovač sběrnice kus 5,000 147,20 736,00 VLASTNI 

4 M ROS JA-111A Sbérnicová siréna venkovní, kompletní, kus 1,000 2 486,30 2 486,30 VLASTNI včetnil baterie a krvtu 

5 M ROB JA-11 OA Sběmicove siréna vnitfní zálohovaná, včetné kus 9,000 1 129,30 10 163, 70 VLASTNI baterie 
6 M R06 Kabel Prakab PRAFlaGuard F PH120-R 2x2x0,8 m 680,000 31,97 21 739,60 VLASTNI 

7 M R07 pomocný instalační materiál {kotevní materiál, popisky kompl 1,000 2 277,00 2 277,00 VLASTNI apod.) et 

D HSV Práce a dodávky HSV 66 130,00 

D 6 lni 15 300,00 

8 K 612335121 m2 20,400 750,00 15 300,00 VLASTNI 

D 9 Ostatní konstrukce a ráce, bourání 50 830,00 

9 K 974082212 Vysekání rýh pro vodiče v omítce MC stěn š do 30 mm m 680,000 74,75 50 830,00 VLASTNI 

D PSV Práce a dodávky PSV 48 589,80 

D 74 Elektroinstalace - slaboproud 4 5 

10 K 742121001 Montáz kabelu sdělovaclch pro vnitrní rozvody do 15 m 680,000 28,75 19 550,00 VLASTNI 
žil 

11 K 742210002 Montáž ústředny EPS dvou nebo tří kruhové bez kus 1,000 3 325,80 3 325,80 VLASTNI čelního panelu 
12 K 742210005 Montáž čelnlho panelu do ústředny kus 1,000 632,50 632,50 VLASTNI 
13 K 742210041 Montáž akumulátoru 2x12 V pro ústřednu kus 1,000 517,50 517,50 VLASTNI 
14 K 742210121 Montáž hlásiče automatického bodového kus 92,000 138,00 12 696,00 VLASTNI 
15 K 742210261 Montáž sirény nebo majáku nebo signalizace kus 10,000 138,00 1 380,00 VLASTNI 

16 K ROB konfigurace systému a zaškolení uživatele. komple 1,000 6 463,00 6 463,00 VLASTNI 
t 

17 K R09 ostatní pomocné práce komple 1,000 4 025,00 4 025,00 VLASTNI t 

2 8 89 80 

l 

J 
J 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

7 

Stavba: 

SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

Objekt: 
4 - Elektroinstalace 

Soupis: 
05 - Ostatní náklady 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Pardubický kraj 

Uchazeč: 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obrany 

1 
Projektant: 

astalon s.r.o. 

Zpracovatel: 

·· r 
Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

lcena s DPH 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

13.10.2021 

4143207 
CZ41432037 

44 300,00 

Základ daně 
44 300,00 

0,00 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Výše daně 
9 303,00 

0,00 

v CZK 53 603,00 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

J 
Objednavatel Uchazeč 

.1 Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

. 1 

J 
J 



I I 
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

Objekt: 
4 - Elektroinstalace 

Soupis: 
05 - Ostatní náklady 

7 Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Datum: 13.10.2021 

Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o. 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - OIZpracovatel: 

I Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

Náklady ze soupisu prací 

D1 - materiál 

44 300,00 

1 500,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 42 800,00 

.l 

l 

l 
_J 

.i 
I 

_J 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 
Objekt: 

4 - Elektroinstalace 
Soupis: 

05 - Ostatní náklady 

7 Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Datum: 13.10.2021 

Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o. 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - OIZpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK) Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 

l o D1 materiál 

44 300,00 

1 500,00 
M R002 spotfebnl materiál jinde neuvedený kompl 

et 1,000 1 500,00 1 500,00 VLASTNÍ 

PSV D race a o av (V . 
2 K 741810003 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 kus 1,000 15 300,00 15 300,00 VLASTNI milionu Kč 

3 K 741810011 Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 kus 2,000 2 500,00 5 000,00 VLASTNI 000,- Kč 

4 K R003 likvidace elektroodpadu, včetně skládkovného a tun 2,000 2 500,00 5 000,00 VLASTNI dooravv 
5 K R034 práce spojené s vyhledáním stávajících obvodů hod 5,000 350,00 1 750,00 VLASTNI 
6 K R036 demontážní práce hod 45,000 350,00 15 750,00 VLASTNI 

P' d d' k PSV 42 800 00 

J 

J 
I 
J 

1 
j 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

l 
l 

Stavba: 

SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

Objekt: 
5 - Vzduchotechnika 

KSO: 
Místo: 

Zadavatel: 
Pardubický kraj 

Uchazeč: 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obřany 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

13.10.2021 

4143207 
CZ41432037 

Projektant: 
astalon s.r.o. 

l Zpracovatel: 

Poznámka: 

l 
Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

I cena s DPH 

1 

439 315,15 

Základ daně 
439 315,15 

0,00 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Výše daně 
92 256,18 

0,00 

v CZK 531 571,33 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

j Objednavatel Uchazeč 

J 
\ 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

_J 

j 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

l 
Stavba: 

SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

Objekt: 
5 - Vzduchotechnika 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Datum: 13.10.2021 

Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o. 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - OIZpracovatel: 

Kód dllu - Popis Cena celkem [CZK] 

1 Náklady ze soupisu prací 

D1 - Kladruby internát 

439 315,15 

439 315,15 

J 

J 

I 
J 

j 



SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

l Objekt: 
5 - Vzduchotechnika 

7 
Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Datum: 13.10.2021 

Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o. 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - OIZpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

1 Náklady soupisu celkem 

D1 D a ru >v internát ' 
Potrubní plochý radiálnl ventilátor 0160 mm o výkonu 

1 K PV1 365 m3/h, ventilátor s EC motorem umístěný v hlukově ks 4,000 15 043,00 60 172,00 VLASTNI 
izolované skříni o výšce max. 200 mm 

Potrubní plochý radiální ventilátor 0200 mm o výkonu 
2 K PV2 570 m3/h, ventilátor s EC motorem umístěný v hlukově ks 1,000 19 091,15 19 091,15 VLASTNI 

izolované skříni o výšce max. 280 mm 

Lokální radiálnl ventilátor 080-100 mm o výkonu 50 
3 K LV50 m'/h, ventilátor určený pro montáž horizontálně do ks 5,000 3 703,00 18 515,00 VLASTNI 

podhledu, vybaven kuličkovými ložisky na motoru 

Lokální radiální ventilátor 080-100 mm o výkonu 100 
4 K LV100 m'/h, ventilátor určený pro montáž horizontálně do ks 37,000 3 703,00 137 011,00 VLASTNI 

podhledu, vybaven kuličkovými ložisky na motoru 

Lokální radiální ventilátor 080-100 mm o výkonu 50 
5 K LVs50 m'/h, ventilátor určený pro montáž vertikálně na stěnu, ks 4,000 3 703,00 14 812,00 VLASTNI 

vybaven kuličkovými ložisky na motoru 

Lokální radiální ventilátor 080-100 mm o výkonu 100 
6 K LVs100 m'/h, ventilátor určený pro montáž vertikálně na stěnu, ks 3,000 3 703,00 11109,00 VLASTNI 

vybaven kuličkovými ložisky na motoru 

7 K 001 Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d100 mm m 71,000 304,00 21 584,00 VLASTNI 
sooiované na vsuvkv vč. 30% tvarovek 

8 K 002 Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d125 mm m 71,000 350,00 24 850,00 VLASTNI scelované na vsuvkv vč. 30% tvarovek 

9 K 003 Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d160 mm m 45,000 440,00 19 800,00 VLASTNI spojované na vsuvkv vč. 30% tvarovek 

10 K 004 Ocelové pozinkované kruhové spiro potrubí d200 mm m 25,000 544,00 13 600,00 VLASTNI spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek 

11 K 005 
Al hadice d100 mm vč. 25-ti mm tepleně-hlukové m 51,000 167,00 8 517,00 VLASTNI 
izolace 

12 K 006 Al hadice d160 mm vč. 25-ti mm tepleně-hlukové m 5,000 210,00 1 050,00 VLASTNI 
izolace 

13 K 007 Al hadice d200 mm vč. 25-ti mm tepleně-hlukové m 2,000 269,00 538,00 VLASTNI 
izolace 

14 K 008 Talířový ventil kovový d100 mm ks 43,000 180,00 7 740,00 VLASTNI 
15 K 009 Výfuková hlavice d160 mm ks 7,000 1 237,00 8 659,00 VLASTNI 
16 K 010 Výfuková hlavice d200 mm ks 4,000 1 363,00 5 452,00 VLASTNI 

17 K 011 Izolace potrubí tepelná ti. 20 mm vč oplechování Pz m2 14,000 1 466,00 20 524,00 VLASTNI plechem 
18 K 012 Izolace potrubí požární El30 m2 9,000 782,00 7 038,00 VLASTNI 

19 K 013 Zpětná klapka d100 mm ks 2,000 180,00 360,00 VLASTNI 

20 K 014 Zpětná klapka d160 mm ks 4,000 265,00 1 060,00 VLASTNI 

21 K 015 Zpětná klapka d200 mm ks 1,000 335,00 335,00 VLASTNI 

22 K 21 Montážnl, spojovací a těsnící materiál kpl 1,000 8 512,00 8 512,00 VLASTNI 

23 K 22 Doprava kpl 1,000 8 512,00 8 512,00 VLASTNI 

24 K 23 Lešení, jeřáby a pomocné konstrukce kpl 1,000 8 512,00 8 512,00 VLASTNI 
25 K 24 PD skutečného provedeni kpl 1,000 3 450,00 3 450,00 VLASTNI 

26 K 25 Komplexní zkoušky kpl 1,000 8 512,00 8 512,00 VLASTNI 

Kl d b . 

439 315,15 

439 31515 

1 

I 
J 

j 



7 KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

Objekt: 
7 - Vedlejší a ostatní náklady 

KSO: 
Místo: Pardubice 13.10.2021 

l 
l 

Zadavatel: 
Pardubický kraj 

Uchazeč: 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - Obrany 

Projektant: 
astalon s.r.o. 

Zpracovatel: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIC: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

4143207 
CZ41432037 

Poznámka: 

Cena bez DPH 161 500,00 

DPH základní 
snížená 

Základ daně 
161 500,00 

0,00 

Sazba daně 
21,00% 
15,00% 

Výše daně 
33 915,00 

0,00 

I cena s DPH v CZK 195 415,00 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

~ 1 
Objednavatel Uchazeč 

J 
~ 1 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

- j 

- 1 

j 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

Objekt: 
7 - Vedlejší a ostatní náklady 

Místo: 

Zadavatel: 
Uchazeč: 

Pardubice Datum: 13.10.2021 

Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o. 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - OIZpracovatel: 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] 

l Náklady ze soupisu prací 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

161 500,00 

161 500,00 
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00 

VRN3 - Zařízení staveniště 85 000,00 

VRN5 - Finanční náklady 20 500,00 

VRN9 - Ostatní náklady 46 000,00 

J 

j 

.1 

j 



7 SOUPIS PRACÍ 

l 
Stavba: 

SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

Objekt: 
7 - Vedlejší a ostatní náklady 

Místo: Pardubice Datum: 13.10.2021 

7 Zadavatel: 
Uchazeč: 

Pardubický kraj Projektant: astalon s.r.o. 
Realitní a stavební společnost s.r.o., Fantova 693/45, 614 00 Brno - OIZpracovatel: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 

l Náklady soupisu celkem 

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

161 500,00 

161 500,00 
D VRN Pruzkumne, qeodetické a proiektové práce 10 000,00 

1 K 012103000 Vytýčení a ochrana stávajících inženýrských síti na soub 1,000 2 500,00 2 500,00 VLASTNI staveništi 
2 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soub 1,000 2 500,00 2 500,00 VLASTNI 
3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000 5 000,00 5 000,00 VLASTNI 

D VRN3 Zařízení staveniště 85 000,00 

l 
4 K 031002000 Související práce pro zařízení staveniště soub 1,000 35 000,00 35 000,00 VLASTNI 
5 K 032002000 Vybavení staveniště soub 1,000 35 000,00 35 000,00 VLASTNI 
6 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště soub 1,000 15 000,00 15 000,00 VLASTNI 

D VRN5 Finanční náklady 20 500,00 
7 K 051002001 Pojištění dodavatele a pojištění díla soub 1,000 1 500,00 1 500,00 VLASTNI 
8 K 056002001 Bankovní záruky za řádné provedení díla soub 1,000 6 500,00 6 500,00 VLASTNI 
9 K 056002002 Bankovní záruky za splnění záručních podmínek soub 1,000 12 500,00 12 500,00 VLASTNI 

VRN9 D statní n atv 46 000,00 
10 K 005211010 Předání a převzetí staveniště soub 1,000 3 500,00 3 500,00 VLASTNI 
11 K 005211080 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soub 1,000 40 000,00 40 000,00 VLASTNI 
12 K 005241090 Předání a převzetí díla soub 1,000 2 500,00 2 500,00 VLASTNI 

o . ákl d 

j 
j 

_j 

j 
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HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA "SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM" 

7 

rok 2022 
měcíc únor I březen I duben I květen I červen I červenec I srpen I záři I řijen 

I 270 dní= 38,57 týdne týden 1. I 2. I 3. I 4. I s. I 6. I 1. I 8. I 9. I 10. I 11. I 12. j B. j 14. j 1s. I 16. I 11. I 18. I 19. I 20. I 21. I 22. I 23. I 24. I 2s. I 26. I 21. I 28. I 29. I 3o. I 31. I 32. I 33. I 34. I 3s. I 36. I 37. I 38. I 39. 

1 Architektonicko stavební řešení 
1 Zemní práce 
3 Svislé a kompletní konstrukce 

4 Vodorovné konstrukce 

6 Úpravy povrchů, podlahy, a osazování výplní 

8 Trubní vedení 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 Přesun sutě 

998 Přesun hmot 
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

713 Izolace tepelné 

727 Zdravotechnika - požární ochrana 
763 Konstrukce suché výstavby 

766 Konstrukce truhlářské 

767 Konstrukce zámečnické 

771 Podlahy z dlaždic 

772 Podlahy z kamene 

776 Podlahy povlakové 
781 Dokončovaní práce - obklady 

783 Dokončovací práce - nátěry 

784 Dokončovací práce - malby a tapety 

2 2dravotechnika 
8 Trubní vedeni 

721 Vnitřní kanalizace 

722 Vnitřní vodovod 

725 Zařizovací předměty 

predánf staveniště 1.2.2022J • 

3 ústřední vytá pění 
732 Strojovny 

733 Rozvod potrubí 

734 Armatury 

735 Otopná tělesa 

4 Elektroinstalace 
4.01 Silnoproudá elektroinstalace 

4.02 Osvětleni 

4.03 Slaboproudá instalace 

4.04 Signalizace požáru 

4.05 Ostatní náklady 

slVzduchotechnika 

11Vedlejší a ostatní náklady 

předání dokončeného díla 27.10.20221 

Digitálně podepsal 

Datum: 2021.10.13 
08:'>7:'>0 +07'00' 
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Navrhovaný harmonogram a členění výstavby - SŠ chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem - rekonstrukce DM 

Plánovaná doba rekonstrukce je 9 měsíců. 

červené části: 
m.č. 5.02-5.11 

4.02-4.11 
3.02-3.11 
2.02-2.11 
1.02-1.18, vyjma 1.14 chodby u jídelny 
0.01-0.17 

Práce možné po celou dobu rekonstrukce. 
1.-9.měsíc 
Stávající páteřní rozvody ELE, ÚT, vody a ka 
nalizace musí však zůstat zachovány 
v provozu kromě 2 měs. letních prázdnin a 
do zprovoznění nových. 

Práce možné od již od 2. měsíce do 7. měsíce rekon 
strukce. 
Nutné odpojení páteřních přívodů ELE, ÚT, vody a 
kanalizace při zachování provozu DM ve 2., 3., 4. n.p. 

modré části: 
m.č. 4.12-4.46 

3.12-3.46 
2.12-2.46 
5.01, 4.01, 3.01, 2.01, 1.01, l .14(chodba u jídelny) 

Práce možné pouze 2 měsíce o prázdninách, resp. 
6.-7. měsíc rekonstrukce. Mimo tuto dobu budou 
chodby se schodištěm s omezeným provozem 
pro stavbu. 

oční vstup po schodech 

vstup do suterénu šedé části: 
- částečně řešené prostory - vyznačeno ve výkresech 

- demontáž stávajcích a montáž nových instalací ELE, 
ÚT, ZTI. 
Práce možné po celou dobu rekonstrukce. 
1.-9.měsíc 
Stávající páteřní rozvody ELE. ÚT, vody a kanalizace 
musí však zůstat zachovány v provozu kromě 
2 měs. letních prázdnin a do zprovoznění nových. 

Poznámky: 
- m.č. jsou uvedeny dle výkresů stávajícího stavu 
- boční vstupy a vstup do suterénu budodu k dispozici pro stavbu po celou dobu rekonstrukce 
- hlavní vstup včetně haly se schodištěm budou k dispozici s provozními omezeními během školního roku, kdy 
budou v DM ubytované dívky. Viz také položky čištění podlah a prachotěsné příčky v zadání, v části Architektonicko stavební řešení. 


