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Smlouva o dílo
Č. 2021/OBN/1735

Městská část Praha 10
se sídlem Vršovická 68, Praha 10,
zastoupená Renatou Chmelovou, starostkou
IČ: 00063941
DIČ: CZ00063941
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67
č účtu: 9021-2000 7333 69/ 0800
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Ing. Roman Březina vedoucí odboru bytů a
nebytových prostor
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a
převzít dílo: referentky OBN/oddělení bytů a nebytových
prostor

(dále jen objednatel)

a

RENEKO, s.r.o.
zapsaná v OR, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 138547
zastoupená ing. Jiřím Hampejsem - jednatelem
se sídlem Mezilehlá 326/1, 198 00 Praha 9
IČO: 28396065
DIČ: CZ28396065
bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha
č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy

l. Předmětem této smlouvy je oprava volného bytu č. 2 přesná specifikace místa díla ul. Ostružinová
2933/9, k.ú. Záběhlice, Praha 10.
Jedná se o následující práce: bourací práce a demontáže, zednické práce, opravy podlah,
zámečnické a truhlářské opravy, malířské a lakýrnické práce opravy elektroinstalace, plynoinstalace,
vodovodu a kanalizace.

2. Vlastní rozsah prací je dán cenovou nabídkou na oprava volného bytu Č. 2, přesná specifikace
místa díla úl. Ostružinová 2933/9, k.ú. Záběhlice, Praha 10, která je nedílnou součástí této smlouvy
jako příloha č. l a dále projektovou dokumentací na opravu volného bytu zpracovanou Ing. Hanzalem
V 8/2021.
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3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek
stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit cenu za podmínek ve smlouvě
stanovených

II.
Čas plnění

l. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku I. této smlouvy ve lhůtě 62 dnů od převzetí staveniště.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a
předániin předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.

2. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, stanovenou touto smlouvou
pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky,
bránící řádnému a bezpečnému užívání díla.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději JO dnů předem, kdy bude dílo
připraveno k předání.

III.

Cena plnění
1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH 379 774,80 KČ

slovy: l třistasedmdesátdevěuisícsedmsetsedmdesátčtyřikorunosmdesáthaléřů koruny české l
DPH ze základu 379 774,80 bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to

v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., ,,O dani z přidané hodnoty", ve znění pozdějších
předpisů.

2. výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy,
realizaci a předáni řádné provedeného díla zhotovitelein objednateli, jakož i náklady na vybudování,
provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádné provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacena
na účet zhotovitele takto:
a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis

provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takovéto faktury-
Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a
zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel
zálohy neposkytuje.

b) závčrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho
převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součásti
závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.

C) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. zbývajících 10% pevné ceny uhradí
objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v přejímacím protokolu.

d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou
více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací
víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování
víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným
podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.
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IV.

Závazky zhotovitele
1. zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v

patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v ČI. I. této smlouvy,
platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na
případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.

2. při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek
objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou
způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla,
odpovídá v plném rozsahu.

3. zhotovitel odpovídá za pořádek a Čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem,
a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká
zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných
na území obce hl. m. Prahy.

4. zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech
prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující
bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi.
Nejpozději do 7 kalendářních dnu po předáni a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit
staveniště a vyklizené je předat objednateli.

5. zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel
je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen
uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního
(montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel
předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách,
certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

6. pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. energie formou vlastního elektroměru a se správní firmou
dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid
a osvětlení. Pro dopravu materiálu nelze používat osobní výtahy v domech.

7. zhotovitel je povinen vývěskou v domě (popřípadě jednotlivých domech), umístěnou na viditelném
místě, seznámit nájemce s rozsahem prováděných prací a konečným termínem dokončení díla.
vývěska bude opatřena razítkem a podpisem zhotovitele.

V.

Smluvní pokuty
l. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši l 000,- za každý započatý den
prodlení za:

a) nedodržení konečného termínu dokončení díla

b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.

2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za
každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.
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VI.

ZáruČní doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace,
stavebního povolení a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti
obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.

2. Záruční doba je stanovena na 60 měsíců na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání
a převzetí díla objednatelem.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušeni smluvních povinnosti dle této smlouvy, které
může být důvodem k odstoupeni od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:

· Zhotovitel je v prodlení s konečným terminem předáni dokončeného díla více než sedm
kalendářních dnů.

· zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních
dnů.

· zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle stavebního povolení, platných
právních předpisů a technických norem.

· zhotovitel bez vážných důvodu přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.

· zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele,
případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební Činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

l. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.

2. Do fůnkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenováni paní
a paní za ÚMČ Praha 10 a pan

za správní firmu AUSTIS správa .s.r.o.

3. Technický dozor je oprávněn zejména:
· zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním

úřadem
· na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které

budou v dalším postupu realizace díla zakryty
· provádět kontrolu kvality díla
· provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
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· vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
· kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle

zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
· kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
· potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan ing. Jiří Hampejs
tel:

5. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany

zhotovitele pan ing. jiří Hampejs

IX.

Závěrečná ustanovení
l. smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

2. smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k
této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.

3. otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného
právního řádu.

4. smlouva se vyhotovuje ve třech exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno parě a objednatel
obdrží dvě parě.

5. účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

D,,um, O 7 "12- 2021

objedt ate

""ká
,)fZg "J

~
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VERLAG
DASHÓFER
Název stavby

Druh stavby:

Lokalita.

Začátek výstavby:

JKSO.

Krycí list rozpočtu

Oprava bytu Č.2

stavební opravy

Ostružinová 2933/9, BJ Č.2

01.09.2021

Objednatel: M.Č. Praha 10 _ OBN

ProjektarR: Jiří Hanzal

Zhotovŕtel: RENEKO s.r.o.

Konec výstavby:

Zpracoval. j.Hanzal

Rozpočtové náklady v KČ

IČ/DIČ: 00063941/CZ00063941

IČ/DIČ: 24196410/CZ 24196410

IČ/DIČ: 28396065/CZ28396065

Položek: 342

Datum: 03.08.2021

Ä,"' Základni rozpočtové náklady _ŽĹl Doplňkové náklady Náklady na umIstěni stavby (NUS)

HSV Dodávky 54 602,83 Práce přesčas 0,00 Zaňzenl staveniště 0,00
Montáž 96 185,26 Bez pevné podl. 0,00 Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 78 289,51 Kultúrni památka 0,00 Uzemni vlivy 0,00
Montáž 106 521,52 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávký 531,69 Ostatní 0,00
Montáž 17 654,40 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 130,00
Přesun hmot a suti 2 680,85
ZRN celkem 356 596,06 ON celkem 0,00 NUS celkem 23 178,74

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
ORN celkem 0,00
ORN celkem z obj. 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 379 774,80 DPH 15% 56 966,22 Celkem bez DPH 379 774,80
Základ 21% 0,00 DPH 21% 0,00 Celkem včetně dph 436 741,02

Projektant ÔbjednateÍ

Datum, razítko a pocipis
Pomámka'

Datum, razítko a podpis

Zhotovlte|

V

Da

5
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VERLAG
dashôfer Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby. Oprava bytu Č.2 Doba výstavby: Objednatel: M.Č. praha 10 _ OBN

Druh stavby: stavební opravy Začátek výstavby: 01.09.2021 Projektant: jIří Hanzal

Lokalita Ostružinová 2933/9, BJ č.2 Konec výstavby: Zhotovitel: RENEKO s.r.o

Zpracoval. j.Hanzal Zpracováno dne: 03.08.2021 Zpracováno dne: 03.08.2021

Ob ekt Kód ZkrácenY popis NáklädY Kč - dodávka NáklädY KČ - Montáž NáklädY KČ) · celkem Celková hmotnost t
34 Stěny a příčky 10 136,79 5 537.21 15 674,00 1,38
41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 0,00 0,00 0,00 0,00
45 Podk]adn1 a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a Zelezničniho svršku 0,00 0,00 0,00 0,00
60 Omítky ze suchých směsi 2 763,76 9 109,00 11 872,76 0,31
61 Orava povrchů vnitřní 7 759,69 37 196,24 44 955,93 2,55
63 Podlahy a podlahové konstrukce 17614,06 10415,14 28 029,20 0.71
64 výplně otvorů 15 925,98 11 544,02 27 470,00 1,24
711 Izolace proti vodě 0,00 0,00 0,00 0,00
714 Izolace akusůcké a proůotřesová opatřeni 0,00 1 746,60 1 746,60 0,19
721 Vnitřní kanalizace 2 949,50 1 527,06 4 476,56 0,00
722 Vnitřní vodovod 3 178,09 5 261.66 8 439,75 0,03
723 vnitřní plynovod 362,13 5 835,12 6 197,25 0.00
725 Zaňzovací předměty 17183,70 6 518,80 23 702,50 0,04
726 mstalační prefabrikáty 0,00 0,00 0,00 0,00
728 Vzduchotechnika 0,00 2 466,00 2 466,00 0,00
733 Rozvod potrubí 6.20 312,80 319,00 0,00
734 Armatury 0,00 0,00 O,® 0,00
735 Otopná tělesa 10,70 1 109,30 1 120,00 0,00
762 Konstrukce tesařské 0.00 0,00 om 0,00
763 Dřevostavby 0,00 0,00 0,00 0,00
766 Konstrukce truhlářské 17 662,51 18 964,49 36 627,00 0,15
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 0,00 3 280,00 3 280,00 0,05
771 Podlahy z dlaždic 0,00 0,00 0,00 0,00
775 Podlahy vlysové a parketové 0,00 0,00 Cl.00 0,00
776 Podlahy povlakové 30 567,84 28 422,11 58 989,95 0,23
781 Obklady (keramické) 328,37 1 809,63 2 138,00 0,01
783 Nátěry 2 650,20 6 252,93 8 903.13 0,01
784 Malby 3 390,28 18 341,84 21 732,12 0.09
785 Tapetováni 0,00 3 116,48 3 116,48 0,00
786 Čalounické úpravy 0,00 570,00 570,00 0,00
787 Zasklíváni 0,00 986,70 986,70 0,15
90 Hodinové zÚčtovací sazby (HZS) 0,00 295,00 295,00 0,00
95 R&né dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbá¢h 151,01 12 855.95 13 006,96 0,35
96 Bouráni konstrukci 182,09 7 402,79 7 584,88 3,22
97 Proráženi otvorů a ostatní bourací prace 69,45 1 829,91 1 899,37 0,61
M MontáZni přirážky 0,00 1 424,09 1 424,09 0,00
M21 Elektromontáže 420,25 13 946,75 14 367,00 0,00
M22 Montáže sdělovaci a zabezpečovači techniky 111,45 730,55 842,00 0.00
M65 Elektroinstalace 0,00 1 553,00 1 553.00 0,00
S Přesuny suti 2,74 2 678.11 2 680,85 0,00

Ostatní materiál 130,00 0,00 130,00 0,00
Celkem: 356 596,06





VERLAG
DASHÔFER

l

Název stavby: Oprava bytu Č.2 Doba výstavbF Objednatel: M Č Praha 10 _ OBN

Druh stavby: stavební opravy Začátek výstavby: 01.09.2021 Projektant" jiři Hanzal

Lokalita: Ostružinová 2933/9, BJ č 2 Konec výstavby: zhotovitel: RENEKO s.r.o.

jKSO: Zpracováno dne: 03.08.2021 Zpracoval j.Hanzal
C Objekt Kód zjcrácený popis MJ Množství Cena/Mj Nákladý Ké Hmotnost (t Cenová

Rozme Kč Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava
34 nya p y 10136,79 5 537,21 15 674,00 1,38

1 342255020RT2 Příčky z desek Ytong ti 5 cm (WC) m2 0,00 876,80 0,00 0.00 0,00 0,05 0.00 RTS 1/2021
2 342255024R00 Příčky z desek Ytong ti 10 cm m2 18,25 808,00 9 855,94 4 890,06 14 746,00 0,07 1,36 RTS l /2021
3 342255022R00 Příčky z desek Ytong ti 7,5 cm (jádro) m2 0,00 896,00 0.00 0,00 0,00 0,06 (LOD RTS 1/2021
4 342941115R00 phpojeni příček kotvou vloženou pň zděni m 16,00 58,00 280.85 647,15 928,00 0,00 0.02 RTS 1/2021
5 346244351RT2 Obezdívka koupelnových van ti, 6.5 cm m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 RTS l /2021
6 342263526RD3 Osazení a dodávka revizních dvířek 600-400X600 mtn pro ZTI do příček ti 50mm. (WC) kus 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,01 0,00 RTS l /2021

41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 0,00 0,00 0,00 0,00
7 416021123R00 Podhledy Sdk, kovová Kce CD. lx deska RBI lx opláštěná, bez minerálnI izdace, desky impregnované ti. 12,5mm m2 . .. 0,00 0,,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 RTS l /2021

45 Podkladní a vedlejší konMrukce (kromě vozovek a železnlčního svršku) 0,00 0,00 0,00 0,00
8 457451111R00 Cementový potěrtl.do 4 cm bez vložky (PO vybouraných skříních) m2 0,00. . ,,0,00 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 RTS I l 2021

60 Omítky ze suchých směsi - ' ' 2 763,76 9109,00 11872,76 0,31
9 601011179RT6 Stěrka na stropních podhledech minerálni Cemix (původní jádro) m2 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I l 2021
10 601011193R00 Kontaktní nátěr pod omítky Cemtx K bílý m2 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 rts i l 2021
11 601016191R00 penetrační nátěr stropů PROFI Putzgmnd m2 63,26 63,00 1 428.46 2 556,92 3 985.38 0,00 0,02 RTS i /2021
12 602021141RT2 Štuk na stěnách vnitřní Baumit Extra, ručně (oprava po stržených tapetách a věš. stěn) m2 76,95 102,50 1 335,30 6 552,08 7 887,38 0,00 0,29 RTS l /2021

61 Úprava pwrchů vnm| 7759,69 37 196,24 44 95$,§3 2,55
13 611403380R00 Hrubá výplň rýh ve stropech do 3x3 cín maltou z SMS " m 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
14 611421122ROC Oprava - omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hladká štuková m2 28.40 437,00 2 227,06 10 183,74 12 410,80 0,05 1,55 RTS 1/2021
15 611456156ROC Vmtňni omítka stropů ,pňplatek za vyhlazeni (po stržených tapetách) m2 11,55 110,00 0,00 1 270,50 1 270,50 0,00 0,00 RTS 1/2021
16 611401991R00 Příplatek za pňsadu pro zvýšení přilnavosh (strop) m2 11,55 6,00 69.30 0.00 69,30 0,00 0,00 RTS 1/2021
17 611421131RT2 Oprava váp. omítek stropů do 5% plochy -štukových m2 35,21 88,00 514,92 2 583,56 3 098,48 0,00 0,08 rts 1/2021
18 61240i391R00 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 kus 2,00 277,00 80,74 473,26 554,00 0,04 0,09 RTS 1/2021
19 6124Ó1911R00 příplatek za zahlazení povrchu m2 2,00 60,00 0,00 120,00 120.00 0,00 0,00 RTS 1/2021
20 612403380R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS m 6,00 55,50 36,12 296,88 333,00 0.00 0,01 RTS 1/2021
21 612403387ROD Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x1ocm maltou z SMS m 0,00 216,50 0,00 0.00 0.00 0,03 0,00 RTS 1/2021
22 612421231RT2 Oprava vápen.omitek stěn do 10 % pI - štukových m2 131,05 97,00 1 975,42 10 736,43 12 711.85 0,00 0,47 rts 1/2021
23 612481211RT2 Montáž výztužné sitě (peňinky) s přesahem do stěrky-vnit.stěny m2 40,00 248,00 2 637,39 7 282.61 9 920.00 0,00 0,15 RTS 1/ 2021
24 612451111R00 Omítka vnitřní zdiva, MC, hrubá zatřená (obklad) m2 5,00 242,00 218,75 991,25 1 210,00 0,04 0,20 RTS 1/2021
25 612479113RT4 Provedeni vnitřní omítky stěn dvouvrstvé. ručně (kuchyň) m2 9,00 362,00 0,00 3 258,00 3 258.00 0,00 0,00 RTS 1/2021
26 612421221R00 Oprava vápen.omitek stěn štukem - hladkých (po oškrábání nátěru ) m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 RTS 1/2021
27 611401971R00 příplatek za prot|p|ismvou přísadu do štuk vrstvy m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

63 Podlahy a podlahové konshukce 17 614,06 10 415,14 28 029,ZU 0,71
28 632411904R00 penetrace savých podkladů Cemíx 0,25 l/m2 m2 64,27 78,00 2 391,28 2 621,78 5 013,06 0,00 0,02 RTS 1/2021
29 631664111R00 Oprava beton. podlah cement. hmotou ti do 10 mm m2 0,00 585,01 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 RTS 1/2021
30 632411107RT1 Samonivelačni stěrka Cemix, mC zpracováni tl.7mm (po vybouráni dlažby) m2 52,37 392,00 14 130,48 6 398,56 20 529,04 0,01 0,65 RTS (/2021
31 632419102 RT2 Samonivelač. stěrka BASF. ruční zpracováni tl.2 mm m2 11,90 209,00 1 092,30 1 394,80 2 487,10 0,00 0,04 RTS l l 2021
32 632411105RTi Samômvelačni stěrka Cemix, ruč zpracováni tl.5 mm m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 RTS 1/2021

64 výplně otvorů 15 925,98 11 544,02 27 470,00 1,Ž4
33 642940012RAC Dveře jednokřídlové 60-70/197.ze 2/3 sklo - Sepos kus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 RTS 1/2021
34 642940014RAC Dveře jednokřídlové 80/197, ze 2/3 sklo - Sepos kus 4,00 3 344,00 7 959,72 5 416,28 13 376,00 0,18 0,71 RTS I l 2021
35 642940010RAC Dveře jednokřídlové 60-70/197, plné kus 2,00 1 100,00 1 296,54 903.46 2 200,00 0,18 0,35 RTS l l 2021
36 642942111RT3 Osazeni zárubni dveřních ocelových. pi. do 2,5m2 VC. dodávky zárubně 60-70x197x11cm kus 2,00 1 967,00 2 193,17 1 740,83 3 934,00 0,03 0,06 RTS l /2021
37 642942111RT4 Osazeni zárubni dveřních ocelových , pI. do 2,5m2 vč.dodávky zárubně 80x197x11cm . kus 4,00 1 990,00 4 476,55 3 483,45 7 960,00 0,03 0,12 RTS l l 2021

711 Izolace proti vodě " 0,00 0,00 dao 0,00
38 711212000RT1 Penetrace podkladu pod hydro|zo|ační nátér,vč clOd m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 RTS l /2021
39 711212002RT6 Hydroízo(ačni povlak - nátěr stěn nebo stěrka m2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS I /2021
40 711212601RT1 Těsnľci pás do spoje podlaha - stěna m 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS l /2021

71'4 Izolace akustické a pTot[otře$ová opatření " 0,00 1 746,60 1 746,60 0,19
41 714180801RQC Demontáž akustických |zo|ačnich stropních vložek m2 28,40 61,50 0,00 1 746,60 1 746,60 0,01 0,19 RTS l /2021

721 ' Vnitřní kanallzace 2 949,50 1 527,06 4 476,56 0,00
42 721170905R00 Oprava potrubí PVC odpadni, vsazeni odbočky D 50 kus 2,00 295,00 122,39 467,61 590,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
43 721170909R00 Oprava polrubi PVC odpadni, vsazeni odbočky D 110 kus 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 RTS 1/2021
44 721171209R00 Trubka pro připojeni WC, HL202, D 110/50 mm kus 0,01) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS l l 2021
45 721176103ROO Polrubi HT pňpojovaci d 50 x 1,8 mm m 2.50 263.00 215 71 441 7q R'i7 sň n nn n nn l l !)ň91

Stavební rozpočet

_ . _. , V% 14JF V r G^JG Ú I



46 721176105R00
47 721194105RM1
48 721220801R00
49 721290111R00
50 721290824R00

"'m" '"" '
51 722170801R00
52 722170911ROD
53 722171211RQD
54 722171212RQO
55 722171940R00
56 722173912R00
57 722174252R00
58 722174253R00
59 722179191R00
60 722181211RT5
61 722181812RQO
62 722190402R00
63 722191136R00
64 722202213R00
65 722220871R00
66 722229101R00
67 722237154R00
68 722290234R00
69 722290226R00
70 722290824R00

723
71 723190901R00
72 723120804R00
73 723164102R00
74 723163102R00
75 723166102R00
76 723190251R00
77 723239101R00
78 723237213R00
79 723164103RT3
80 723163103R00
81 723220911roc
82 725619102ROC
83 723190907R00
84 723190909R00
85 723160204R00
86 723290824R00

87 725210821R00
88 725210982R00
89 725110814R00
90 725013161R00
91 725119305R00
92 725017132R00
93 725219401R00
94 725220851R00
95 725860811R00
96 725229102R00
97 725018105R00
98 725019121R00
99 725114921R00
100 725114961R00
101 725120914R00
102 725210983R00
103 725210984R00
104 725210985R00
105 725220914R00
106 725310823R00
107 725314290R00
108 725319101R00
109 725610810R00
110 725619101R00
111 725810811R00
112 725810812R00

Potrubí HT připojovací d 110 x 2,7 mm m 0,50 833,00
vyvedení odpadních výpustek d 50 x 1,8 kus 2,00 1 325,00
Demontáž zápachové uzávěrky ON 50 kus 0,00 0,00
ZKouška těsnosti kanahzace vodou do ON 125 m 5,00 24,00
Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 24 - 36 m t 0,02 2 660,00
VnWňřvod"wod .
Demontáž rozvodů vody z plastů do C) 32 m 0,00 0,00
Oprava potrubí z PE trubek,vsazeni odbočky do D 32 kus 2,00 843,00
Potrubí z PEHO, D 20 x 2,0 mm m 3,00 430,00
Potrubí z PEHO, D 25 x 2,3 mm m CLOD 0,00
výměna trubky, tvarovky plastové D 110 mm kus CLOD 0,00
spoje pro rozvod vody plast D 20 mm kus 6.00 41,00
Montáž potr.z plastů rovné lepené D 20 mm, vodovod m 3,00 77,00
Montáž potr.z plastů rovné lepené D 25 mm, vodovod m 0.00 0,00
Pňplatek za malý rozsah do 20 m rozvodu soubor 1.00 350,00
Izolace návleková MIRELON PRO ti. stěny 6 mm m 6,00 74,50
Demontáž plstěných pásů z trub do D 50 m 0,00 0,00
vyvedeni a upevnění výpustek on 20 kus 2,00 223,00
Hadice sanitámIRexibilni, ON 15, délka 1,0 m soubor 7,00 235,00
Nástěnka MZD PP.R INSTAPLAST D 20xR1/2 kus 4,00 194,00
Demontáž armatur se závitem a šroubením G 1/2 kus 0,00 0,00
Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2 kus 3,00 110,00
Kohout vod.kul.vněj-vnitř.z.G|AcoM|N| r254dl do on 25 kus 0,00 0,00
Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi ON 80 m 11,00 32,00
Zkouška Uaku potrubí závitového ON 50 m 11,00 45,00
Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 24 - 36 m t 0,06 2 650,00
Vnltřní plynovod
Uzavibni nebo otevřeni plynového potrubl kus 2,00 35,00
Demontáž potrubí svařovaného záwtového do ON 25 m 0,00 0,00
Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm m 0,00 0,00
Pofrubí z měděných plyn.trubek do D 20 x 1,0 mm m 0,00 0,00
ZhQtQv.ohýbu s1oZ.(etáZky) na potrubí Cu do D 20, plyn kus 0,00 0,00
Vyvedeni a upevněni plynovodních výpustek do on 20 kus 1,00 350,00
Montáž plynovodních armatur, 2 závity, G 1/2 kus 1,00 95,00
KOhout Kulový.2xvnitřni závit,GlACOMINI r950 ON 15/20/25 kus 1,00 304,00
Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm (bytová přípojka) m 0,00 0,00
potrubí z měděných plyn.tmbek D 18 x 1,0 mm (bytová přípojka) m 0,00 0,00
Vyčištění plynov®ního zařízení (sporáku) kus 0,00 0,00
pllynový sporák s el. troubou Kus 1,00 5 075.00
Odvzdušněni a napuštěni plynového potrubí m 1,00 31,00
Zkouška tlaková plynového potrubí kus 1,00 259.00
přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1 soubor 0.00 0,00
Přesun vybouraných hmot - plynovody, H 24 - 36 m t 0.01 2 650,00

4'! '.- - " " - _' " _ _ " _ " " T—N.. 'u' \ . !«
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Demontáž umyvadel bez výtokQvých armatur soubor 0,00 0,00
Odmontováni zápachové uzávěrky kus 0,00 0,00
Demontáž klozetů soubor 0,00 0,00
Klozet kombi, nádrž s armat odpad šikmý/rovný vC. dodávky sedátka soubor 0,00 0,00
Montáž klozetových mis kombinovaných soubor 0,00 0,00
Umyvadlo na šrouby 58 x 42 cm, bílé SOůbOf 0,00 0,00
Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 0,00 0,00
Demontáž van včetně vybouráni obezdezdlvky soubor 0,00 0,00
Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých kus 0,00 0,00
Montáž van ocel a plastových s uzávěr. HL 500-5/4 soubor 0,00 0,00
vana ocelová standardní 405.0, dl. 1700/1750 mm soubor 0,00 0,00
Dřez jednoduchý Keram|cký/nerezový 5102.9 soubor 1,00 4 735.00
Odmontování a zpětná montáž sedátka kus 1,00 60,00
výměna sedátka t 3550 N bilě kus 1,00 190,00
výměna sp|achovaciiho ovládáni včetně dodávky kus 1,00 625,00
Zpětná montáž zápachové uzávěrky kus 0,00 0,00
Odmontováni rohovéhQ ventilu G 1/2 kus 5,00 40,00
Zpětná montáž rohového ventilu G IR, růžice kus 5,00 112,50
výměna přepadni trubky kus 0,00 0,00
Demontáž dřezů 1dilných v kuchyňské sestavě soubor 0,00 0,00
Přislušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 1,00 360,00
Montáž dibzů jednoduchých soubor 1,00 801,00
Demontáž plynového sporáku soubor 0,00 0,00
Montáž plynových sporáků svitiplyn/metan kus 1,00 l 075,00
Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus 0,00 0,00
Demontáž venblu výtokového stojánkového kus 0,00 0,00

129.15 287.35 416.50
2 479.02 170.98 2 650.00

0.00 0.00 0.00
3,22 116,78 120.00
0,00 42,56 42,56

3 178,09 5 261,66 8 439,75
0,00 0,00 0,00

1 000,25 685,75 1 686,00
271,51 1 018,49 1 290,00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 246,00 246,00

19.29 211,71 231.00
0.00 0,00 0,00
0,00 350,00 350,00

81,93 365,07 447,00
0,00 0,00 0,00
0,00 446,00 446,00

1 282,33 362,67 1 645,00
284,79 491,21 776,00

0,00 0,00 0,00
115,30 214,70 330,00

0,00 0,00 0,00
17,87 334,13 352,00

104,82 390,18 495,00
0,00 145,75 145,75

362,13 5 835,12 6 197,25
0,00 70,00 70,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

121,49 228,51 350,00
3,64 91,36 95,00

214,67 89,33 304,00
0.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00

22,34 5 052,66 5 075,00
0,00 31,00 31,00
0,00 259,00 259,00
0.00 0,00 0,00
0,00 13,25 13,25

17 183,70 651uó " ŽĹ702,50
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00
0,00 0.00 0,00
0,00 0.00 0,00
0,00 0.00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

4 333,60 401,40 4 735,00
0,50 59,50 60,00

130,24 59,76 190,00
555,12 69,88 625,00

0,00 0,00 0,00
0,00 200,00 200.00
3,83 558,67 562,50
0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00

232,71 127,29 360,00
553,01 247,99 801.00

0,00 0,00 0,00
399,15 675,85 1 075.00

0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 RTS 1/2021

0,00 0,00 RTS 1/2021
0,01 0,01 RTS 1/2021
0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 RTS l /2021
0,00 0,00 RTS 1/ 2021
0,00 0,00 RTS l l 2021
0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,01 RTS 1/2021
0,00 0,00 RTS 1/2021
0.00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 RTS 1/2021
0.00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 RTS 1/2021

0,00
0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 RTS 1/2021
0,01 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 RTS i/2021
0,00 0,00 RTS l /2021
0,00 0,00 RTS l /2021
0,00 0,00 RTS l /2021
0,01 0,00 RTS l /2021
0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 RTS 112021
0.00 0.00 RTS l /2021
0,00 0,00 RTS l /2021
0,00 0.00 RTS l /2021
0,00 0,00 RTS I /2021
0,00 0,00 RTŠ 1/2021

0,04
0,02 0,00 RTS l /2021
0,00 0,00 RTS I /2021
0,03 0,00 RTS l /2021
0,03 0,00 RTS I /2021
0,00 0,00 RTS 1/2021
0,02 0,00 RTS l l 2021
0,00 0,00 RTS I l 2021
0,13 0,00 RTS l l 2021
0,00 0,00 RTS l l 2021
0,00 0,00 RTS l l 2021
0,05 0,00 RTS l l 2021
0,02 0,02 RTS 1/2021
0,00 0,00 RTS íl 2021
0,00 0,00 RTS 1/ 2021
0,00 0,00 RTS 1/ 2021
0,00 0,00 RTS 1/ 2021
0.00 0,00 RTS 1/ 2021
0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 RTS 1/2021
0,01 0,00 RTS 1/ 2021
0.00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 RTS 1/2021
0,07 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 RTS 1/ 2021
0.00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 RTS 1/ 2021
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113 725814104R00
114 725819402R00
115 725814126R00
116 725820802R00
117 725820801R00
118 725823111RT1
119 725823114RT1
120 725829301R00
121 725835113RT1
122 725839203R00
123 725849302ROO
124 725851002R00
125 725851007R00
126 725860109R00
127 725860180RT1
128 725860201RT1
129 725860192RT1
130 725860213R00
131 725860321R00
132 725860411R00
133 725860432R00
134 725869101R00
135 725980113R00
136 725249103R00
137 725249102R00
138 725860226R00
139 725860322R00
140 725114933ROC

" ""1Tí'""""""" '
141 726211411ROC

né
142 728414861R00
143 728415812R00
144 728415112R00
145 728111813R00
146 728111113R00
147 728211513R00
148 728615710ROC
149 728890814R00

í$3
150 733190306R00

7$4
151 734200821R00
152 734209113R00
153 734264123R00

73'5 "
154 735494811R00
155 735117110R00
156 735191910R00
157 735158220R00
158 735179110R00
159 735171307ROC

m"" "" "
160 762921100ROC

763
161 763614132RT6

T#
162 766661112R00
163 766661412R00
164 766661911R00
165 766670021R00
166 766670021ROB
167 766669922R00
168 766670021ROC
169 766670021ROA
170 766669921R00
171 766662811R00
172 766695212R00
173 766695212ROA
174 766664916R00

Ventil rohový on 15 x ON 10 soubor 5,00 274,00
Montáž venblu rohového bez trubičky G 1/2 soubor 5,00 184,00
Ventil pračkový on 15 x ON 20 (myčka) soubor 1,00 372,00
Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru soubor 1,00 86,00
Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 (vana) soubor 1,00 82,00
Baterie umyvadlová stojan. ruční, bez otvir.odpadu , standardní kus 1,00 2 107,00
Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvlr.odpadu kus 1,00 1 952,00
Montáž baterie umyv.a dřezové stQjánkové kus 2,00 223,00
Baterie vanová nástěnná ruční se sprchovou hadicí nástěnná ruční, vC pňslušenstvim soubor 1,00 2 630,00
Montáž baterie vanové nástěnné G IR soubor 1,00 323,00
Montáž držáku sprchy kus 1,00 92,00
Odtoková souprava s ventikm HL24U D 40 mm kus 0,00 0.00
Odtoková souprava pro dřezy PP HL22 D 40 mm kus 1.00 525,00
Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016.0 40 kus 0,00 240,00
Sifon pračkový HL400, D 40/50 mm nerezový kus 2,00 865,00
Sifon dřezový hl100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka kus 1,00 465,00
Sifon vanový pe hl500n, d 40,50 mm kus 1,00 333,00
Sifon umyvadlový HL132. D 32, 40 mm kus 1,00 355,00
Koleno odtokové pro koupací vany HL 16, D 40 mm kus 0,00 0,00
Koleno připojovací pro pračku a myčku HL 19, G 1" (myčka) kus 1,00 160,00
Uzávěr zpětný pro myčky/pračky HL 3, G 1" (myčka) kus 1,00 426,00
Montáž uzávěrek zápach.umyvadIových/dřezových do D 32 kus 0,00 0,00
Dvířka vanová 300 x 300 mm kus 0,00 0,00
Montáž sprchových koutů soUbor 0,00 0,00
Montáž sprchových mls a vaniček soubor 0,00 0,00
Sifon ke sprchové vaničce PP HL 524, D 40/50 mm - komplet kus 0,00 0,00
Koleno odtokové pro sprchové vaničky HL 16.1.0 40 kus 0,00 0,00
Oprava - vyčištěni klozetů, van, umyvadel vC výtokových ventilů kus 3.00 240,00
lnsta|ačňí"ěMábHkľtý " "" ' "
Sprchový kout čtvtkmh s vaničkou - zástěna h 185 cm , radius 55cm, bezpečn.sklo, otevíráni posuvné soubor. 0,00 _ 0,00
VzduchoNchntka
Demontáž digestok vestavěné kus 0.00 0.00
Demontáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 kus 0.00 0.00
Montáž plast mřížky větrací nebo ventdačni do 0,10 m2 vC mat kus 0.00 0,00
Demontáž potrubí plechového 4hranného do 0,07 m2 m 0,00 0.00
Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2 m 0,00 0,00
MQntáž spojKy plechové čtyřhranné do 0,07 m2 kus 0,00 0,00
Ventdátor do koupelny s časovým spÍnačem a plastovou zpětnou klapkou ? 100 mm kus 2,00 1 233,00
Přesun demont hmot - vzduchdechnika. H 24 - 36 m l 0,00 0,00
Razvod pcMubl
Tlaková zkouška potrubí do D 35 m , . 29,00 , ,, 11.,00
Armatury
Demontáž armatur se 2závity do G IR kus 0,00 0,00
Montáž armatur závitových,se 2závity, G IR kus 0,00 0,00
Šroubení uzavírat pňmé,vnitřní z, ON 20 kus 0,00 0,00
Otopná tékm "
Vypuštěni vody z otopných těles m2 0,00 0,00
Odpojeni a připojeni těles po nátěru m2 0,00 0,00
Napuštěni vody do otopného systému - bez kotle m2 0,00 0,00
Tlakové zkoušky otopných těles litinových (vc. pňpoj. potrubí) kus 4,00 280,00
Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 0,00 0,00
Těleso trub. Koralux Linear Classic KLCE 1220.450 kus 0,00 0,00
Konstrukce tesähké " " "'"'" '" "" ' " " "
Demontáž hoblovaných políc z prken do 0,40 m (WC'spiZ"komora"koupelna"kuchyň) m2 0,00 0,00
l JřevostaVby n.
Montáž podlahy z desek OSB P+D do tl.18 mm, šroubov. vC. dod.desky OSB ECO 3N ti. 14mm _ ,,_ , . ._ _ . .. !!'2. _ _ , 0,00 0,00
Konstrukce tmhläŕské " " " " " " " "" "" " " """"""
Montáž dveří do zámbně,oteviravých 1kř.do 0,8 m (bez výměny zárubně) kus 0,00 0,00
Montáž dveří protipožár.1ktdo 80 cm, s kukátkem kus 0,00 0,00
Oprava dveřních křídel kompl. vC. vyčištěni, bez výměny prvků (komora) m2 1,00 310,00
Montáž Kliky a štítku kus 7,00 380.00
Klika a Koule pro vstupní cívek FAB/72 kus 0,00 0,00
Osazeni vložky Fab kus 1,00 36,00
Dveřní vložka FAB 29+45 TYP RSD 200 kus 1,00 763,00
Khka a štítek ONS klič/72 kus 7,00 420,00
Oprava dřevěných dveří - výměna zámku kus 0,00 0,00
Demontáž prahů dveří 1kňdlových kus 8.00 50,00
Montáž prahů dveří jednokřidlových š. do 10 cm kus 8,00 120,00
Práh dveří bukový š do 10 cm do BOcm x 2 kus 7,00 180,00
Úprava dvehnich křídel do zárubni kus 0,00 0.00

1 064,80 305,20
212,15 707,85
311,32 60,68

0,00 86,00
0,00 82,00

1 888,15 218,85
1 733,36 218,64

11,82 434,18
2 310,38 319,62

68,26 254.74
16,37 75,63
0.00 0,00

399,21 125,79
0,00 0,00

1 486,87 243,13
345,04 119,96
211,78 121,22
234,82 120.18

0,00 0.00
108,42 51,58
374,78 51,22

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00

198,01 521,99
""" "uó"" " "" ON "

0,00 0,00
0,00 Z 466,00
0,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2 466,00
0,00 0.00
620 312»0
6.20 312,80
0,00 0,¢10
0.00 0,00
0.00 CLOD
0.00 0,00

10,70 Ĺ1Ó"9,30
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

10,70 1 109,30
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

17 662,51 18')64,49
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 310,00
0.00 2 660.00
0,00 0.00
0,00 36,00
0.00 763,00
0,00 2 940.00
0,00 0,00
0,00 400,00

31,71 928,29
41,62 1 218.38

0,00 0,00

1 370,00 0,00 0.00 RTS i/2021
920.00 CLOD 0,00 RTS 1/ 2021
372,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

86,00 0.00 0.00 RTS 1/2021
82,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

2 107,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
1 952,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

446,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
2 630,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

323,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
92,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

0,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
525,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

0,00 0,00 0.00 RTS 1/2021
1 730,00 0.00 0.00 RTS 1/2021

465,00 CLOD 0.00 RTS 1/ 2021
333,00 0,00 0,00 RTS 1/ 2021
355,00 0,00 0.00 RTS 1/ 2021

0,00 0,00 0,00 RTS 1/ 2021
160,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
426,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

0,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 0,00 RTS l /2021
0,00 0,00 0,00 RTS l /2021
0,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 0,00 RTŠ 1/2021
0.00 0,00 0,00 RTS 1/2021

720,00 0,00 0,00 RTS 1/2Ô21
"" """'"Dm """ "" " " "" " "ÓW"""

0,00 0,01 0,00 RTS 1/2021
2466,00 0,00

0.00 0.01 0,00 RTS 1/2021
0.00 0,00 0,00 RTS 1/2021
0.00 0,00 0,00 RTS |/2021
0.00 0,01 0,00 RTS 1/2021
CLOD 0,00 0,00 RTS H2021
0.00 0.00 0.00 RTS 1/2021

2 466.00 0,00 0,00 RTS 1/2021
0.00 CLOD 0.00 RTS 1/2021

319,00 0,ĎQ
319,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

0,00 0,0Č)
0.00 0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 0,00 RTS I/2Ô21
0,00 0.00 0.00 RTS 1/2021

Ĺ Ĺ2"Q,00 0,00
0,00 0,00 0,00 RTS l /2021
0,00 0,00 0,00 RTS l l 2021
0,00 0,00 0,00 RTS l l 2021

1 120,00 0,00 0,00 RTS l l 2021
0,00 0,00 0,00 RTS I l 2021
0,00 0,01 0,00 RTS 1/2021
0,00 " " "0;0'0
0,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
0,0Ó
0,00 0,01 0,00 RTS 1/2021

36 627,00 0,15
0,00 0,00 0,00 RTS l /2021
0.00 0,00 0,00 RTS 1/2021

310,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
2 660,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

0,00 0.00 0,00 RTS 1/2021
36,00 0.00 0,00 RTS 1/2021

763,00 0,00 0,00 RTS 1/ 2021
2 940.00 0.00 0,00 RTS 1/2021

0,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
400.00 0,00 0,01 RTS 1/2021
960.00 0,00 0,00 RTS 1/2021

1 260.00 0.00 CLOD RTS 1/2021
0,00 0,00 0,00 RTS 1/2021



175 766812840R00
176 766825821R00
177 766825811R00
178 766829100R00
179 766660010RAO
180 766660012RAO
181 766660014RAO
182 766810010RAC
183 766810010RAB
184 76666011QRAA
185 766900040RAD
186 766670021R06
187 766411821R00
188 766421822R00
189 766825831ROC
190 766900020RAB

"m
191 767612915ROC
192 767647913R00
193 767585112R00
194 767649193R00
195 767649195R00
196 767649197ROc
197 767581801R00
198 767137803R00
""""""'"""""mí"""'
199 771101101R00
200 771101142R00
201 771101147R00
202 771101210RT1
203 771249111R00
204 771575107RT2
205 771549792R00
206 771578011RT3
207 771579791R00
208 771579793RT3

nš
209 775411810R00
210 775413110R00
211 775561805R00
212 775511800R00
213 775511244R00
214 775592002R00
215 775599130R00
216 775599146R00

m"
217 776511810RT2
218 776401800RT1
219 776401800RTC
220 776101101R00
221 776101121R00
222 776101115R00
223 776520010RAB

781
224 781900010RAO
225 781111116R00
226 781101210RT4
227 781111121R00
228 781475114RT6
229 781419711R00
230 781479705RT3
""" """"m"'
231 783201811R00
232 783324140R00
233 783401812R00
234 783424240R00
235 783101811R00
236 783301313
237 783222100R00
238 783623900R00

Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m kus
Demontáž vestavěných (3)/nadedveřnich skříni 2kňdlových(1) kus
Demontáž vestavěných skříní 1kňdlových kus
Montáž vestavěné pracovni desky kus
Montáž dveří jednôkřidlových ŠÍřky 60 cm kus
Montáž dveří jednokřidlových šířky 70 cm kus
Montáž dveří jednokřldlových šířky 80 cm kus
Dodá'vka a montáž kuchyňské linky (1800mm) kus
Kuchyňské linky dodávka a montáž - linka 150 cm kus
Dveře protipoZámi jednokřidlové šířky 80 cm kus
Demontáž a vybouránÍ dřevěných stěn (jádro " stěna do KK)) m2
Dveřní kukátko STAR kus
Demontáž obloženi stěn palubkami m2
Demontáž podkladových roštů obloženi m2
Demontáž skříni kň'dlových (nábytek) kus
Demontáž obloženi podhledů z palubek m2
Kónštnikce"dó|MNkove šťávebni (Zäm"ečnické)
Oprava - kontrola a seřízeni plastového okna kus
Oprava - ontrola dveří - balkónových plast., bez výměny prvků kus
Demontáž vzduchotech stropních mřížek s prostupem kus
Montáž doplňků dveří, stavěče křídel, kukátka kus
Montáž doplňků dveří, zámek zadlabací . Klíč kus
Montáž doptNů dveří, zámek zadlabací na vložku 5141 P-L kus
Demontáž SDK podhledů do suti -(místnost Č.3 po obvodu stropu) m2
Demontáž sádrokartonových, desek do suti (DMTŽ zakryti dveří) m2
podlahy z dlaždfc
Vysáváni podlah prům.vysavačem pro pokládku dlažby m2
Provedeni hydnoizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé (S vytažením) m2
Bandáž koutů - provedeni m
Penetrace podkladu pod dlažby m2
Řezáni dlaždic ti 22 mm diamantovým kotoučem m
Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm m2
Pňplatek za podlahy hutné,polohut.v omez.prostoru m2
Spára podlaha - stěna, sdikonem m
Pňplatek za plochu podlah Keram. do 5 m2 jednotl. m2
Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba m2
Podahy vlýsové a Ňiké6Ně
Demontáž lišt dřevěných, pňbijených m
Podlahové lišty ze dřeva, pňbijené vC. dodávky m
Demontáž podlah lamelových plovoucích se zámk.spojem vC. lišt m2
Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt m2
Podlahy vlysové do tmele, tl.22 mm, úzké, BK l.jak m2
Broušeni dřevěných podlah střední zr.36-40 m2
Celoplošné tmeleni Fugenkittlôsung m2
Lak dřevěných podlah BonaTrafic, Z+2x, přebroušeni m2
P&ahy povlakově y$¶ "
Odstraněni PVC l koberců lepených bez podloZky m2
Demontáž sokliků nebo lišt, pryžových nebo z PVC m
Demontáž sokliků keramických m
Vysáváni podlah prům.vysavačem pod povlak podlahy m2
Provedeni penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2
Vyrovnáni podkladů samón|ve|ačni hmotou (bez WC a koupelny) m2
Podlaha povlaková z PVC pásů VC. stěrky a soklíku - podlahovina Novo¶or extra tl.2mm (agregace) m2
Obklady (keramh:l¢6)
Odsekáni obkladů vnitřních m2
Otvor v obkladačce diamant korunkou prům do 90 mm kus
Penetrace podkladu pod obklady m2
Montáž plastových lišt rohových. vanových a dilatačních m
Obklad vnitřní stěn keramcký, do tmele, 20x20 cm vC lepidla a spárovací hmoty m2
Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jednú m2
Pňpl.za spárovací hmotu-pbšně,keram.vnitř.obklad (Mapei) m2
Nátěry =-_" """a= " " .. , , ..F " "L^

Odstraněni nátěrů z konstrukci litinových oškrábáním m2
Nátěr syntetický litin. radiátorů Z "Ix " lx email m2
Odstraněni nátěru z potrubí ON do 100 mm m
Nátěr syntet potrubí do ON 50 mm Z+1x "lx email m
Odstraněni nátěrů z ocel.konstmkci "A" oškrábáním (zárubně) m2
Odmaštění zámečnických konstrukci ředidlovým odmašťovačem m2
Nátěr syntetický kovových konstrukci dvojnásobný m2
Údržba, nátěr synt. truhl. výrobků lx " lx email m2

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1,00 140,00
0,00 0,00
2,00 1 084,00
4,00 1 160,00
1,00 20 200,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1,00 150,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

4,00
0,00
0,00
CLOD
0.00
0.00

10,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

. W

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

63,26
63,26
63,26
63,26

0,00
4.00
2,50
1.00
2,50
2,50
2.50

" " " " m "-" "¥= ~"7

22.25
22,25
16,00
16,00

1,20
8,20
8.20
0.00

245,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00

230,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00

0,00
0,00
0,00
7,00

22,50
73,00

830,00

0,00
59,50
29,00
65,00

640,00
49,50
15,50

29.00
203.50

5.20
56.50
17.00
62.00

270.00
0.00

0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 140,00 140,00
0,00 0,00 0,00

337,17 1 830,83 2 168,00
800,37 3 839,63 4 640,00

16 451,65 3 748,35 20 200,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 150,00 150,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

"Ó:ÓÓ 3280,00 3 Ž8Ô: )0
0,00 980,00 980.00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00
0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00
0,00 2 300,00 2 300,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 Ô:ÔÓ
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

"0,06 0,00 Ô:ÓÔ"
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0.00 0,00
0.00 0,00 0,00

30 567,84 28 422,11 58 98«95
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 442,82 442,82
0,00 1 423,35 1 423,35
0,00 4 617,98 4 617,98

30 567,84 21937,96 52 505,80
328,37 1 809.63 2 138,00

0,00 0,00 0,00
15,59 222,41 238,00
9,34 63,16 72,50
0,00 65,00 65,00

264,69 1 335,31 1 600,00
0,00 123,75 123,75

38,75 0.00 38,75
26ŠÓ;žO 6ŽŠ2,§9 8ŠOŠÚ

32,36 612,89 645.25
1 871,45 2 656,43 4 527.88

6,66 76,54 83,20
199,81 704.19 904.00

2,57 17,83 20,40
74,55 433.85 508,40

462.80 1 751.20 2 214.00
0.00 0.00 0.00

0,17
0,11
0,09
0,00
0,00
0,00
0.00
0,12
0,12
0,03
0,02
0,00
0,01
0,01
0,11
0,02

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,01
0,03
0,02
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,07
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

0,00
0.00
CLOD
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00

0,00 RTS 1/2021
0.00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS l /2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS I /2021
0,01 RTS l /2021
0.12 RTS l /2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
Q ,ÔS I' 'M '
0,00 RTS 1/2021
0.00 RTS 1/2021
0.00 RTS I /2021
0.00 RTS 1/2021
0.00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,05 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021

" "" ON "" "' ""' ""
0,00 RTS l /2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021

"" Ujo
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS l /2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS l /2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
023
0,00 RTS l /2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0.23 RTS 1/2021
0,01
0.00 RTS 1/2021
0.00 RTS 1/2021
0.00 RTS 1/2021
0.00 RTS 1/2021
0,01 RTS l /2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021

0,00 RTS 1/2021
0,01 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0.00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2016
0,00 RTS Íl 2016
0,00 RTS 1/2021

0



g

7'84
239 784495901R00
240 784452911R00
241 784414301R00
242 784442021RT1

243 785411800R00
786

244 786622211ROC
787

245 787600801R00
246 787662331R00
247 787100817ROC

90
248 900C RII

95
249 952901110R00
250 952901111R00
251 952902110R00
252 954313101R00
253 954312100ROC
254 952902121R00
255 952233110ROC
256 952801110ROC

W..-w-
257 962031163R00
258 965048515R00
259 968061112R00
260 968061126R00
261 968062747R00
262 968062991R00
263 968072455R00
264 962086107ROC
265 965100032RAA
266 965048250R00
267 965081702R00

" " 97
268 974031144R00
269 974082272R00
270 974082112R00
271 978011111R00
272 978011191R00
273 978013121R00
274 978013191R01
275 979097011R00

M
276 141 ROD
277 142 ROD

" _ " Hžb
278 171107
279 171108
280 199412
281 101105
282 101106
283 311115
284 311117
285 321124
286 409820
287 222260603R00
288 210110004RT1
289 420011
290 911011
291 210201516R00
292 210010527RT4
293 220321
294 192561
295 210290771R00
296 901101
297 210290772ROC
298 921302

' mr m ~trmR~m'"Nlä16y ., :"¥ · ' '
Oprava, izolováni lx syntetika, místnost do 3,8 m
Malba směsi tekut.2x.1bar"obms mist 3.8 m
Penetrace podkladu nátěrem HET A-Gmnd
Malba disperzní inteňér.HET Hetline,výška do 3,8m pro sádrokartony, 2 x nátěr

ii
Cdstraněni tapet lepených papírových do 3.8 m
Čalounlcké ůprávy
Demontáž žaluzie honzontäni vnitřní AL lamely bilě
Zasklŕváni
Vysklíváni oken skla plochého q ploše do 1 m2
Zasklíváni oken, na lišty, plavené dl.3 m. tl.4 mm
Oprava - vyäštěni zasklených lodžú - sklo profilové jednoduché
Hôdlnově zúEtovaci mzby (HZS)
HZS - vyklizeni a likvďace nábytku (postel)
Různé dokončovací komtrukce a práce na pozemnlch stavbách
Čištěni mytím vnějších ploch oken a dveří
Vyč|štění budov o výšce podlaží do 4 m
Čištěrň zametáním v místnostech a chodbách
Opláštění z SDK,3 str ,do 200x200 mm,RB tj.12,5 mm (zakrytí potrubí)
Opláštěni z konštr desek SDK ti 12,5 mm, RKB KNAUF White 2000x1250x12,5
Odstraněni holubiho trusu z podlah do ti. 5 cm (lodžie)
Desinfekce plošně v místnosti obytných budov (lodžie)
Oprava - čištěni mytím ploch dlažeb a obkladů vC, přespárováni
6ouřáňI komtrukcľ " "" """"" " "" " " "" " ' "
Bouráni příček z tvárnic vápenopisk. ti. do IDO mm
Broušeni betonových povrchů do ti, 5 mm (koupelna"WC)
Vyvěšeni dřevěných okenních křídel pL do 1,5 m2
Vyvěšeni dřevěných dveřních křídel (kuchyň)
Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2 (kuchyň. kout)
Vybourání dřevěných deštění a obkladů (kuchyň " pňedslni)
Vybourání kovových dveřních zárubni pI. do 2 m2 (kuchyň)
Bouráni konstrukci z plynosilik. a pórobetonu tl.10 cm (pUlt " sokl v kuchyni)
Bouránl dlažeb keramických, bez podkladních vrstev, tlouštka do 10 mm
DoäštěnÍ povrchu po vybourání dlažeb, MC do 50%
Bourání soklíků z dlažeb keramických

6ôůraci práce
Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm
Vysekáni rýh vodiče omítka stropů MC šÍřka 3 cm
Vysekáni rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 3 cm
Otlučeni omítek vnŕtřnich vápenných stropů do 5 %
Otlučeni omítek vmtMich vápenných stropů do 100%
Otlučeni omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %
Otlučeni omítek s nátěrem vnitřních stěn v rozsahu do 100 %
pronájem kontejneru 4 t
Montážni pHrážky " " " " "" ' "" """ "
Přirážka za podružný matená m 21, M 22
Přirážka za prořez kabelů
ElekťromÓňťäŽe "" "' "" " " "" " "" " ' "
vodič CV 4 /H07V-U/
vodič CV 6 /H07V-U/
svorkovnice typ EPS1 ekvipotenciálni"kryt
Kabel CVKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou
Kabel CVKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou
Krabice univerzálni přístrojová KU. bez zapojení, kruhová včetně dodávky
Krabice univers. odbočná KO 97, bez zapojeni, kruhová
Trubka ohebná pod omítku, vnější průměr 16 mm
Spínač nástěnný jednopól - ráz 1, obyč prostředí včetně dodávky spínače
Lišta vkládacl 20x20, na úchyt.body, zavíčkováni vC. dodávky
Spínač nástěnný střídavý - řaz 6, obyč.prostředi, včetně dodávky spínače
Zásuvka domovní zapuštěná - provedeni 2x (2P"PE)
SvItidlo žárovkové nástěnné/stropnl přisazené, 2 zdroje
Svitidlo LED bytové stropní vestavné
Výměna a připojení svítidel riásfěných, stropních i vestavěných stropních
Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku
Svorkovnice ochranná se zapojením 6226-30-25 A
Montáž požárního hlásiče
Požární hlásič na omltku v EZS,na ká
Montáž hlásče úniku CO
Stropní detektor úniku CO

" u q?:"·'; ? :""' ·m -k 390,2Q
m2 0,00 0,00 0,00
m2 268,00 58,50 1 613,44
m2 268,00 22,59 1 776,84
m2 0,00 0.00 0,00

0,00
m2 76,95 40,50 0.00

0,)0
m2 3,75 152,00 0.00

" " " 0,00
m2 0,00 0,00 0,00
m2 0,00 0,00 0,00
m2 6,90 143,00 0,00

" " 0,00
h 1,00 295,00 0,00

151,0"1
m2 12,96 50.50 12,60
m2 75,16 118.00 107,76
m2 100,00 5,20 0.00
m 0,00 0,00 0,00
m 0,00 0,00 0,00
m2 6,90 147,00 0,00
m 6,90 73,00 2,82
m2 27,80 52,00 27,82

" ' ' "" """WžN""
m2 7,00 127,50 107,10
m2 0,00 0,00 0.00
kus 0.00 0,00 0,00
kus 1,00 30,30 0,00
m2 0,00 0,00 0,00
m2 0.00 0,00 0,00
m2 1,00 380,00 26,94
m3 0,32 995,00 48,05
m2 34,50 112,50 0,00
m2 34,50 40,10 0,00
m 24,70 28,50 0,00

"6ÝŮ"

m 0,00 0,00 0,00
m 0,00 0,00 0,00
m 6,00 42,00 69,45
m2 35,21 6,50 0,00
m2 0,00 0.00 0,00
m2 132,05 10,00 0,00
m2 0,00 0,00 0,00
den 2,00 49,00 0.00

.': .U, -' .q ' , ,'m " mm"" ""= .l: ti 0,00
% 21190,7Ô 0,05 0,00
% . 7 291,15 0,05 0,00

s"zm 420;25
m 0,00 0,00 0,00
m 0,00 0,00 0,00
kus 1,00 564,00 0,00
m 0.00 0.00 0,00
m 15,00 38.00 0,00
kus 1,00 72,00 6,70
kus 0,00 0,00 0,00
m 0,00 0.00 0,00
kus 0,00 0,00 0,00
m 0,00 0,00 0,00
kus 0,00 0.00 0,00
kus 0,00 0.00 0,00
kus 2,00 335,00 0,00
kus 5,00 201,00 0,00
kus 5,00 89,00 338,29
kus 0,00 0,00 0,00
kus 0,00 0,00 0,00
kus 1,00 210,00 0,00
kus 1,00 1 185,00 0,00
kus 1,00 240,00 0.00
kus 1,00 865,00 0,00

IB 341,$4
0,00

14 064,56
4 277,28

0.00
:jĹ"i€A8
3 116,48

570,00
570,00
986,70

0,00
0,00

986,70
295,00
295,00

12 855,95
641,88

8 761,12
520,00

0,00
0,00

1 014,30
500,88

1 417,78
môzzs"'

785,40
0,00
0,00

30,30
0,00
0,00

353,06
265,37

3 881,25
1 383,45

703,95

0,00
0,00

182,55
228,87

0,00
1 320.50

0.00
98.00

1 424.09
1 059,54

364,56
11 946,75

0,00
0,00

564,00
0,00

570,00
65.30

0,00
CLOD
0,00
0,00
0,00
0,00

670,00
1 005,00

106,71
0,00
0.00

210.00
1 185.00

240,00
865,00

žĺt3ž32
0,00

15 678.00
6 054.12

0,00
3116,48
3 116,48

570,00
570,00
986,70

0.00
0.00

986,70
295,ÔO
295,00

13 OÓ6,96
654,48

8 868,88
520,00

0,00
0,00

1 014,30
503,70

1 445,60
"""" Ť

892,50
0,00
0,00

30,30
0,00
0,00

380,00
313,43

3 881,25
1 383.45

703,95

0,00
0,00

252,00
228,87

0,00
1 320,50

0,00
98.00

1 424,09
1 059.54

364,56
1U_ä,ÓÓ

0,00
0,00

564,00
0,00

570.00
72,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

670,00
1 005,00

445,00
0,00
0,00

210,00
1 185,00

240,00
865,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0.01
0.01
0,02

0,00

0.00
0,00
0,00
0.01
0,01
0,05
0,00
0,00

. "Y
0,22
0,01
0,00
0,00
0.02
0,00
0,08
0,12
0,02
0.03
0,00

0,02
0,00
0,00
0,00
0,05
0,00
0,05
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

0,09
0,00 RTS 1/2021
0,05 RTS 1/ 2021
0,04 RTS Íl 2021
0.00 RTS 1/ 2021
0,00
0,00 RTS 1/ 2021
DAO
0.00 RTS íl 2021

m~=nS'z

0,00 RTS 1/ 2021
0,00 RTS 1/2021
0,15 RTS 1/2021
Or. m tí mr"
0,00 RTS 1/2021

t; !3 """"m"

0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,35 RTS 1/ 2021
0,00 RTS 1/ 2021
0,00 RTS íl 2021
m" " " "
1,52 RTS 1/ 2021
0.00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/ 2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/ 2021
0,00 RTS 1/2021
0,08 RTS 1/2021
0,04 RTS l /2021
0.69 RTS 1/2021
0,88 RTS 1/2021
0,01 RTS 1/2021

· " n'"r
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/ 2021
0.01 RTS Íl 2021
0,07 RTS 1/ 2021
0.00 RTS íl 2021
0,53 RTS íl 2021
0,00 RTS 1/ 2021
0,00 RTS 1/ 2021
0,00
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/ 2021
ô5i "" "
0,00 RTS l /2021
0,00 RTS l /2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS I /2021
0,00 RTS I l 2021
0,00 RTS 1/ 2021
0.00 RTS 1/ 2021
0,00 RTS 1/ 2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0.00 RTS 1/2021
0.00 RTS 1/2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS l /2021
0,00 RTS l /2021
0,00 RTS 1/2021
0,00 RTS l l 2021



299 210290812ROC
300 210140412ROC
301 210010527RT4
302 210290435R00
303 210290751R00
304 210290583ROC
"_ ' 'ŔÁ2Ž'"'" ""
305 295441
306 295442
307 210140651R00
308 209351
309 311316
310 420030
311 199112
312 220280021R00
313 220300641R00
314 220270281R00
315 222293001R00

'" " " " M65'"" " "
316 650710111R00
317 650061631R00
318 650061631R00
319 650061631R00
320 650061631R00
321 650061631R00
322 650061631R00
323 650061631R00
324 650010611R00
325 650061611R00
326 650063611R00
327 650124141R00
328 650124143R00
329 650141111R00
330 650801153R00
331 650121103R00
332 650012411R00
333 650012121R00
334 650051361R00
335 650052711R00

"""Š'""
336 979082212R00
337 979083117R00
338 979083191R00
339 979093111R00
340 979095312R00
341 979990107R00
" "
342 45123

pňpojeni bytových spotřebičů do 8 kW (sporák) Kus 1,00
Elektncký sporák s troubou, napětí 230V kus 1,00

výměna a připojeni elektropřistroje (infrazářič) včetně dodávky svorkovnice SP - 96 Kus 1,00
výměna infřazářiče vC. dodávky, napětí 230V, příkon do 2000w, tahový spÍnač Kus 1,00
Montáž venblátom do 1,5 kW kus 2,00
Výměna LPH-18-12 LED transformátor 12V 18\N IP67, stropjnástén. kus 1,00

"""""""nm"", . . . · . ,g.. , ,. k

Svorka zem řadová RS 6 - 10 ' kus 2,00
pásek Cu ke svorce kus 0,00
Zvonek elektrický vodotěsný kus 1,00
KQäxiálni kabel volně pod omítkou, nebo liště m 0,00
Krabicová rozvodka Acidur s 1 -2 vývody kus 0,00
(kastnická zásuvka TV"R'SAT koncová pod omítku kus 1,00
Svorka typ 016 3x2,5mm2 krabicová bezšroubová kus 2,00
Pňpevnění bytového kabelu do 10 žIl na zed m 0,00
Ukončeni koaxiálního kabelu do D 5 mm kus 1,00
Zataženi vodiče SYKFY do prázdných trubek m 0,00
Vypáskováni kabelů v rozvaděči kus 0,00

Demontáž elektroinstalace (kabely, rozvodnice, svorkovnic. spínačů, zásuvek, svitjdet a pod.) kpl 0,00
jistič nb316t 3pôUch.B/10kA/16A kus 1,00
vypínač páčkový 3p¢jl sb325 400v/25a na Istú kus 0,00
proudový chránič 4pd CDA425D 25AJD.03A AC kus 0,00
µs1tč NB110T 1pÓl/ch.B/10kN10A kus 0,00
)IStíČ NB116T 1pól/ch.B/10KA/16A kus 0,00
skříň plast do63A 3x12M/305X515X99,5 IP30 nást VA36B kus 0,00
stykač ERC225S kus 0,00
Montáž trubky ohebné plastové D 16 mm, ulož. pevné m 0,00
Montáž jističe modulárního jednopólového do 25 a kus 0,00
Montáž chrániče proudového dvoupólového do 25 A kus 0,00
Uloženi kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 (CVKY) pevně m 0,00
Uložení kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 (CVKY) pevně m 15,00
Ukončení vodiče v rozvaděči " zapojeni do 2,5 mm2 kus 0,00
Demontáž svítidla nástěnného/stropnÍho přisazeného kus 2,00
Uloženi vodiče Cu (SYKFY) pevně do trubky m 0,00
Montáž víčka na krabici - závit kus 0,00
Uhjženi krabice kruhové pod omítku se zapojením svorkovnice kus 1,00
Montáž spínače zapuštěného, řaz 7 kus 0,00
Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE kus 0,00
Wsiinyřůtl m ¥;.;, 'ť ·.' 'g."""" "" - .'."' ""

. . . . .Vodorovná doprava SUti po suchu do 50 m t 0,82
Vodorovné přemístěni suti na skládku do 6000 m t 0,82
příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m (celkem 15km) f 9,39
Uloženi sutí na skládku bez zhutnění t 0,82
Naloženi a složeni suti t 0,82
Poplatek za skládku suti - směs betonu,cihel,dřeva t 0,82
%ťäHI ňiäťéňäl ="gm""" ':- =,¥"': ' ' " ň! E'
Spojka smršhtelná X/6-15 (4-10) sada 2,00

75.00 0.00
5 950.00 0,00

99.00 75,26
1 600,00 0,00

159,00 0,00
499.00 0,00

" " "" íTIÁŠ
39,50 32,87

0,00 0,00
280,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

305,00 0,00
6,50 4,53
0,00 0.00

165,00 74,05
0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
490,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

47,00 0,00
0,00 0,00

108,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

142,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00

~ . m
282,00 0,00
330,00 2,74

25,00 0,00
10,50 0,00

985,00 0,00
1 370,00 0,00

"' " " ' " " " " " "'m""um

65,00 i30,00

75,00
5 950,00

23,74
1 600,00

318,00
499,00
7Í0,5Š

46,13
0,00

280.00
0,00
0,00

305.00
8.47
0.00

90,95
0.00
0,00

1 553,ÔÔ
0.00

490,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

705,00
0,00

216,00
0,00
0,00

142,00
0,00
0,00

2 67ä,í1
231,66
268,35
234,84

8.63
809,18

1 125,46
0,00
0,00

Celkem:

75,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
5 950,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

99,00 0,00 0,00 RTS 1/ 2021
1 600,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

318,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
499,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
84ŽŇÍ

79,00 0,00 0,00 RTS 1/ 2021
0,00 0.00 0,00 RTS Íl 2021

280,00 0.00 0,00 RTS 1/ 2021
0,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 0.00 RTS 1/2021

305,00 0,00 0,00 RTS l l 2021
13,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

165,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

0,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
490,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

0,00 0,00 0,00 RTS 1/ 2021
0,00 0,00 0.00 RTS 1/2021
0,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0.00 0.00 RTS 1/2021
0,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 0.00 RTS 1/2021
0,00 0,00 0.00 RTS 1/2021
0,00 0,00 0.00 RTS 1/ 2021
0,00 0,00 0.00 RTS 1/ 2021
0,00 0,00 0,00 RTS íl 2021

705,00 0,00 0,00 RTS Íl 2021
0,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

216,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

142,00 0,00 0.00 RTS 1/2021
0,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
0,00 0,00 0.00 RTS 1/2021

2 680,8$ ó,Č0 "" "" "' "--'
231,66 0,00 0,00 RTS 1/ 2021
271,10 0,00 0.00 RTS 1/ 2021
234,84 0,00 0.00 RTS 1/ 2021

8,63 0,00 0.00 RTS 1/2021
809,18 0,00 0.00 RTS 1/2021

1 125,46 0.00 0.00 RTS 1/2021
130,00 OM
130,00 0,00 0,00 RTS 1/ 2021

356 596,06
Poznemka'
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