
& ViRSKY OBLASTNi vonovon
sdruiem’ mést, obci a svazkl": obci

,v,Evidené'ni Eislo Objednatele EvidenEnI CISIO Zhotovitele

a/f/Jflj/ 516/21/54

SMLOUVA 0 Dim
Virsk}? oblastm’ vodovod, sdruiem' mé’st, obci a svazkfl obci
Sidlem: Vistavié'té 405/1, 603 00 Brno

Zastoupen}?

ve vécech smluvnl'ch: pfedsedou prvedstavenstva VOV, s.m.o.

, vikonny r'editel VOV, s.m.o.

ve vécech technickfch:

1c“: 60552662
DIE: CZ60552662

Bankovm' spojem’: Komeré’m’ banka, a.s. Eislo détu: 19-5191650227/0100

(déle jen Objednatel)

a

Zhotovitel

VHZ-DIS, spol. 5 no.

Sidlem: Mirova’ 25, 618 00 Brno

Zastoupeny

ve vécech smluvnich: , jednatelem

ve Vécech technickych: vedoucim manaierem stavby
zodpovédn)? stavbyvedouci:

16: 46961445
016: CZ46961445
Bankovm' spojenl’: UniCredit Bank, a.s. é'islo fiEtu 01387893900/2700

Zapsan}? v Obchodnl'm rejstFiku vedeném u KS v Brné oddI'l C, vloz"ka 6350
(déle jen Zhoto vitel)

uzavi‘eli dle zékona 6. 89/2012 5b., obé’anského za'konl’ku, smlouvu o dI'Io tohoto
znénl':
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G viRsm’I OBLASTNi vonovon
sdruieni mést, obci a svazki’l obci

élének I. Pr’edmét smlouvy
1.1 . DOHODNUTV PfiEDMET PLNENI’ ZHO TOVITELE (DI’LO)

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje grovést na svuj na’klad a nebezpeCI' pro objednatele stavbu
s na’zvem: ,,Privadéc UV Svarec - VDJ CebI’n Systém General STOP- I. etapa" podle:
> Projektové dokumentace pro provedeni stavby s na’zvem ,,Privadéc UV Svarec — VDJ

Cebin Systém General STOP“, zpracované projektantem AQUATIS a.s. zodp. Projektant
Ing. Va’c/av Kaé’tan, se sidlem Botanicka’ 834/56, 602 00 Brno. Projektové dokumentace je
pro (Joe/y této smlouvy da’le oznaEena jako PROJEKT. PROJEKT by/ pFeda’n Zhotoviteli pFed
uzavr'enI’m této smlouw. Projekt obsahuje soupis praci zpracovang projektantem a
ocenén}? Zhotovitelem (déle pro Uéely této smlouvy rovnéz" jen ROZPOCET);
PROJEKTje zpracova’n pro obé etapy, pfic'emz" pfedmétem této smlouvyje rea/izace pouze
I. etapy.

Dilo je specifikova’no PROJEKTEM, podminkami POVOLENf a ROZPOéTEM a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedeni stavby pod/e PROJEKTU a pod/e podminek POVOLENf.
1.1.1.2. Zpracova’nl’ déle uvedené projektové dokumentace:

> Dokumentace skuteEného provedeni stavby v rozsahu stanoveném vyh/éékou
(fislo 499/2006 Sb. 3 jejl’ pFedénI’ Objednate/i ve 3 tis’ténYCh vyhotovenich
a v 1 datovém vyhotovenI' ve formétu PDF.
Dokumentace skuteEného provedenl' stavby bude obsahovat zakres/enl'
skuteéného stavu konstrukci, insta/aci a pFipojek na vnéjéi infenyrské sité pod/e
stavu provedeného dila. Tato dokumentace musi mI’t takovou podrobnost
a vypov/daci schopnost, aby umoz'ni/a budoucimu uz"ivate/i zjistit jednoznaéné
povahu stavebnich konstrukCI', po/ohu a trasy instalaCI' a prfibéhy inzvenyrskych
siti v6. pfipojek, v pFI’pade" potFeby provédéni pFI’padnych rekonstrukc/ a oprav.

1.1.1.3. Provedeni souvisejl’cich éinnostl', prac/ a dodévek specifikovanych v odstavci 1.1.2. tohoto
(fla’nku.

1.1.2. PFedmét dI'Ia déle tvoFI' provedenl’ nésledujicfch souvisejicich EinnostI’, praci a doda’vek:
> Zdokumentovéni stavebné technicke’ho stavu konstrukci dotéenych sousednich

nadzemm’ch a podzemnich objektfi pFed zahéjenim vystavby a po dokonéenl’ VVStab
k proka’za’m’ nepoékozenl' téchto konstrukci v/ivem vysta vby.

> Por'izovéni prfibéz'né fotodokumentace postupu provédénr’ stavby, kterou pFedé
Objednateli vjednom e/ektronickém vyhotovenl’ ve forma’tu JPG nebo PDF na vhodném
datovém nosic'i pFi zahéjeni pfedévéni di/a.

> OvéFenI’ a vytyéenl’ po/ohy stévajfcfch podzemnfch inz‘enirskich sitl’ a provede dopravné-
inienyrské opatFeni vc". dopravm’ho znac'eni pr'ed zaha'jenim praci.

> Provede ves’kerych pFedepsanych a sjednanych zkousTek a vystavenl’ dok/adfi o jejich
provede/71'; da’le Zhotovite/ do/oz”i atesty, certifika’ty, proh/a’s"enl’ o shade" apod. V§echny tyto
doklady pfedé Zhotovite/ Objednate/i ve 3 tiéténych vyhotovenl’ch a v jednom
elektronickém vyhotovenl' ve formétu PDF na vhodném datovém nosiéi.
Doklady o provedenl’ pfedepsanych zkoué‘ek, atesty, certifikéty, proh/és’eni o shodé bude
zhotovite/ dokla’dat v prfibéhu realizace (1172, a to vz"dy k terminu vystavenl' faktury. Faktura
2a provedené préce nebude bez doloz'eni téchto dokladt‘} uhrazena. Doklady bude
archivovat technick}? dozor stavebnika stanoveny ve Ela’nku IX. te’to smlouvy (dé/e jen
TDS), ktery provede jejich komp/etaci pfed pfeda’nl’m a pfevzetim dila a kolaudaci.

> Provedeni komplexm’ho vyzkouéeni systémf/ a zar"izenI’ tvoFI’cich pfedmét pfedévaného dila
(nebo jeho éésti) za Life/em prokéza’ni dosaz"eni parametn‘} stanovenych PROJEKTEM pFed
zaha’jenl’m pfedévéni dila (nebo jeho c“a'sti). Dé/e provedeni vyhodnocenl' vis/edkfi
komp/exniho vyzkouéeni a vyhotoveni Protokolu o vysledcich komp/exm’ho vyzkouéenl’
v Eeském jazyce, ktery pfedé Zhotovite/ TDS ve 3 tiéténych vyhotovenl’ch a vjednom
e/ektron/‘ckém vyhotovenl’ ve forma’tu PDF na vhodném datove'm nosic"i.
TDS bude provédét kontrolu prova’a’e‘ni komp/exnl’ho vyzkouéeni p0 ce/ou dobu jeho
prfibéhu.

> Vypracovéni manipulaénich a provoznl'ch Fédfl pro bezvadné provozova’ni’ di/a (nebo jeho
Ea’sti) pr'ed zaha’jenim pfedéva'ni dI’la (nebo jeho c'a'sti), névodfi k obs/uze, névodfi na
provoz a Udribu dI’la (nebo jeho éésti) a dokumentaci Udrfby, vs"e v Eeske’m jazyce, které
pfedé TDS ve 3 ti§ténych vyhotovenl'ch a v jednom e/ektronickém vyhotoveni’ ve formétu
PDF na vhodném datovém nosiéi.
Na’vod na provoz a fidribu dI'la (nebo jeho Eésti) bude zahrnovat manipu/aCVnI' a provoznl'
Fa'dy, névody k obs/uze a dokumentaci ddriby dfla. Vnévodu na provoz a Udrz’bu dila
budou uvedeny podminky Zhotovite/e, pFijejiChz" dodrfeni bude dl’lo Objednate/em spra’ vné
uz"iva'no.

> V prfibéhu provédénl’ stavby pfedk/a’da’nl' vzorkL? materia’lfi a vyrobkli’r uréenych pro osazeni
6i zabudovan/ do stavby Objednateli a projektantovi (da’le jen AD) k odsouhlaseni
Zhotovitel.
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v Eeském jazyce, ktery pfedé Zhotovite/ TDS ve 3 tiéténych vyhotovenl’ch a vjednom
e/ektron/‘ckém vyhotovenl’ ve forma’tu PDF na vhodném datove'm nosic"i.
TDS bude provédét kontrolu prova’a’e‘ni komp/exnl’ho vyzkouéeni p0 ce/ou dobu jeho
prfibéhu.

> Vypracovéni manipulaénich a provoznl'ch Fédfl pro bezvadné provozova’ni’ di/a (nebo jeho
Ea’sti) pr'ed zaha’jenim pfedéva'ni dI’la (nebo jeho c'a'sti), névodfi k obs/uze, névodfi na
provoz a Udribu dI’la (nebo jeho éésti) a dokumentaci Udrfby, vs"e v Eeske’m jazyce, které
pfedé TDS ve 3 ti§ténych vyhotovenl'ch a v jednom e/ektronickém vyhotoveni’ ve formétu
PDF na vhodném datovém nosiéi.
Na’vod na provoz a fidribu dI'la (nebo jeho Eésti) bude zahrnovat manipu/aCVnI' a provoznl'
Fa'dy, névody k obs/uze a dokumentaci ddriby dfla. Vnévodu na provoz a Udrz’bu dila
budou uvedeny podminky Zhotovite/e, pFijejiChz" dodrfeni bude dl’lo Objednate/em spra’ vné
uz"iva'no.

> V prfibéhu provédénl’ stavby pfedk/a’da’nl' vzorkL? materia’lfi a vyrobkli’r uréenych pro osazeni
6i zabudovan/ do stavby Objednateli a projektantovi (da’le jen AD) k odsouhlaseni
Zhotovitel.
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élének I. Pr’edmét smlouvy
1.1 . DOHODNUTV PfiEDMET PLNENI’ ZHO TOVITELE (DI’LO)

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje grovést na svuj na’klad a nebezpeCI' pro objednatele stavbu
s na’zvem: ,,Privadéc UV Svarec - VDJ CebI’n Systém General STOP- I. etapa" podle:
> Projektové dokumentace pro provedeni stavby s na’zvem ,,Privadéc UV Svarec — VDJ

Cebin Systém General STOP“, zpracované projektantem AQUATIS a.s. zodp. Projektant
Ing. Va’c/av Kaé’tan, se sidlem Botanicka’ 834/56, 602 00 Brno. Projektové dokumentace je
pro (Joe/y této smlouvy da’le oznaEena jako PROJEKT. PROJEKT by/ pFeda’n Zhotoviteli pFed
uzavr'enI’m této smlouw. Projekt obsahuje soupis praci zpracovang projektantem a
ocenén}? Zhotovitelem (déle pro Uéely této smlouvy rovnéz" jen ROZPOCET);
PROJEKTje zpracova’n pro obé etapy, pfic'emz" pfedmétem této smlouvyje rea/izace pouze
I. etapy.

Dilo je specifikova’no PROJEKTEM, podminkami POVOLENf a ROZPOéTEM a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedeni stavby pod/e PROJEKTU a pod/e podminek POVOLENf.
1.1.1.2. Zpracova’nl’ déle uvedené projektové dokumentace:

> Dokumentace skuteEného provedeni stavby v rozsahu stanoveném vyh/éékou
(fislo 499/2006 Sb. 3 jejl’ pFedénI’ Objednate/i ve 3 tis’ténYCh vyhotovenich
a v 1 datovém vyhotovenI' ve formétu PDF.
Dokumentace skuteEného provedenl' stavby bude obsahovat zakres/enl'
skuteéného stavu konstrukci, insta/aci a pFipojek na vnéjéi infenyrské sité pod/e
stavu provedeného dila. Tato dokumentace musi mI’t takovou podrobnost
a vypov/daci schopnost, aby umoz'ni/a budoucimu uz"ivate/i zjistit jednoznaéné
povahu stavebnich konstrukCI', po/ohu a trasy instalaCI' a prfibéhy inzvenyrskych
siti v6. pfipojek, v pFI’pade" potFeby provédéni pFI’padnych rekonstrukc/ a oprav.

1.1.1.3. Provedeni souvisejl’cich éinnostl', prac/ a dodévek specifikovanych v odstavci 1.1.2. tohoto
(fla’nku.

1.1.2. PFedmét dI'Ia déle tvoFI' provedenl’ nésledujicfch souvisejicich EinnostI’, praci a doda’vek:
> Zdokumentovéni stavebné technicke’ho stavu konstrukci dotéenych sousednich

nadzemm’ch a podzemnich objektfi pFed zahéjenim vystavby a po dokonéenl’ VVStab
k proka’za’m’ nepoékozenl' téchto konstrukci v/ivem vysta vby.

> Por'izovéni prfibéz'né fotodokumentace postupu provédénr’ stavby, kterou pFedé
Objednateli vjednom e/ektronickém vyhotovenl’ ve forma’tu JPG nebo PDF na vhodném
datovém nosic'i pFi zahéjeni pfedévéni di/a.

> OvéFenI’ a vytyéenl’ po/ohy stévajfcfch podzemnfch inz‘enirskich sitl’ a provede dopravné-
inienyrské opatFeni vc". dopravm’ho znac'eni pr'ed zaha'jenim praci.

> Provede ves’kerych pFedepsanych a sjednanych zkousTek a vystavenl’ dok/adfi o jejich
provede/71'; da’le Zhotovite/ do/oz”i atesty, certifika’ty, proh/a’s"enl’ o shade" apod. V§echny tyto
doklady pfedé Zhotovite/ Objednate/i ve 3 tiéténych vyhotovenl’ch a v jednom
elektronickém vyhotovenl' ve formétu PDF na vhodném datovém nosiéi.
Doklady o provedenl’ pfedepsanych zkoué‘ek, atesty, certifikéty, proh/és’eni o shodé bude
zhotovite/ dokla’dat v prfibéhu realizace (1172, a to vz"dy k terminu vystavenl' faktury. Faktura
2a provedené préce nebude bez doloz'eni téchto dokladt‘} uhrazena. Doklady bude
archivovat technick}? dozor stavebnika stanoveny ve Ela’nku IX. te’to smlouvy (dé/e jen
TDS), ktery provede jejich komp/etaci pfed pfeda’nl’m a pfevzetim dila a kolaudaci.

> Provedeni komplexm’ho vyzkouéeni systémf/ a zar"izenI’ tvoFI’cich pfedmét pfedévaného dila
(nebo jeho éésti) za Life/em prokéza’ni dosaz"eni parametn‘} stanovenych PROJEKTEM pFed
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Ing. Va’c/av Kaé’tan, se sidlem Botanicka’ 834/56, 602 00 Brno. Projektové dokumentace je
pro (Joe/y této smlouvy da’le oznaEena jako PROJEKT. PROJEKT by/ pFeda’n Zhotoviteli pFed
uzavr'enI’m této smlouw. Projekt obsahuje soupis praci zpracovang projektantem a
ocenén}? Zhotovitelem (déle pro Uéely této smlouvy rovnéz" jen ROZPOCET);
PROJEKTje zpracova’n pro obé etapy, pfic'emz" pfedmétem této smlouvyje rea/izace pouze
I. etapy.

Dilo je specifikova’no PROJEKTEM, podminkami POVOLENf a ROZPOéTEM a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedeni stavby pod/e PROJEKTU a pod/e podminek POVOLENf.
1.1.1.2. Zpracova’nl’ déle uvedené projektové dokumentace:

> Dokumentace skuteEného provedeni stavby v rozsahu stanoveném vyh/éékou
(fislo 499/2006 Sb. 3 jejl’ pFedénI’ Objednate/i ve 3 tis’ténYCh vyhotovenich
a v 1 datovém vyhotovenI' ve formétu PDF.
Dokumentace skuteEného provedenl' stavby bude obsahovat zakres/enl'
skuteéného stavu konstrukci, insta/aci a pFipojek na vnéjéi infenyrské sité pod/e
stavu provedeného dila. Tato dokumentace musi mI’t takovou podrobnost
a vypov/daci schopnost, aby umoz'ni/a budoucimu uz"ivate/i zjistit jednoznaéné
povahu stavebnich konstrukCI', po/ohu a trasy instalaCI' a prfibéhy inzvenyrskych
siti v6. pfipojek, v pFI’pade" potFeby provédéni pFI’padnych rekonstrukc/ a oprav.

1.1.1.3. Provedeni souvisejl’cich éinnostl', prac/ a dodévek specifikovanych v odstavci 1.1.2. tohoto
(fla’nku.

1.1.2. PFedmét dI'Ia déle tvoFI' provedenl’ nésledujicfch souvisejicich EinnostI’, praci a doda’vek:
> Zdokumentovéni stavebné technicke’ho stavu konstrukci dotéenych sousednich

nadzemm’ch a podzemnich objektfi pFed zahéjenim vystavby a po dokonéenl’ VVStab
k proka’za’m’ nepoékozenl' téchto konstrukci v/ivem vysta vby.

> Por'izovéni prfibéz'né fotodokumentace postupu provédénr’ stavby, kterou pFedé
Objednateli vjednom e/ektronickém vyhotovenl’ ve forma’tu JPG nebo PDF na vhodném
datovém nosic'i pFi zahéjeni pfedévéni di/a.

> OvéFenI’ a vytyéenl’ po/ohy stévajfcfch podzemnfch inz‘enirskich sitl’ a provede dopravné-
inienyrské opatFeni vc". dopravm’ho znac'eni pr'ed zaha'jenim praci.

> Provede ves’kerych pFedepsanych a sjednanych zkousTek a vystavenl’ dok/adfi o jejich
provede/71'; da’le Zhotovite/ do/oz”i atesty, certifika’ty, proh/a’s"enl’ o shade" apod. V§echny tyto
doklady pfedé Zhotovite/ Objednate/i ve 3 tiéténych vyhotovenl’ch a v jednom
elektronickém vyhotovenl' ve formétu PDF na vhodném datovém nosiéi.
Doklady o provedenl’ pfedepsanych zkoué‘ek, atesty, certifikéty, proh/és’eni o shodé bude
zhotovite/ dokla’dat v prfibéhu realizace (1172, a to vz"dy k terminu vystavenl' faktury. Faktura
2a provedené préce nebude bez doloz'eni téchto dokladt‘} uhrazena. Doklady bude
archivovat technick}? dozor stavebnika stanoveny ve Ela’nku IX. te’to smlouvy (dé/e jen
TDS), ktery provede jejich komp/etaci pfed pfeda’nl’m a pfevzetim dila a kolaudaci.

> Provedeni komplexm’ho vyzkouéeni systémf/ a zar"izenI’ tvoFI’cich pfedmét pfedévaného dila
(nebo jeho éésti) za Life/em prokéza’ni dosaz"eni parametn‘} stanovenych PROJEKTEM pFed
zaha’jenl’m pfedévéni dila (nebo jeho c“a'sti). Dé/e provedeni vyhodnocenl' vis/edkfi
komp/exniho vyzkouéeni a vyhotoveni Protokolu o vysledcich komp/exm’ho vyzkouéenl’
v Eeském jazyce, ktery pfedé Zhotovite/ TDS ve 3 tiéténych vyhotovenl’ch a vjednom
e/ektron/‘ckém vyhotovenl’ ve forma’tu PDF na vhodném datove'm nosic"i.
TDS bude provédét kontrolu prova’a’e‘ni komp/exnl’ho vyzkouéeni p0 ce/ou dobu jeho
prfibéhu.

> Vypracovéni manipulaénich a provoznl'ch Fédfl pro bezvadné provozova’ni’ di/a (nebo jeho
Ea’sti) pr'ed zaha’jenim pfedéva'ni dI’la (nebo jeho c'a'sti), névodfi k obs/uze, névodfi na
provoz a Udribu dI’la (nebo jeho éésti) a dokumentaci Udrfby, vs"e v Eeske’m jazyce, které
pfedé TDS ve 3 ti§ténych vyhotovenl'ch a v jednom e/ektronickém vyhotoveni’ ve formétu
PDF na vhodném datovém nosiéi.
Na’vod na provoz a fidribu dI'la (nebo jeho Eésti) bude zahrnovat manipu/aCVnI' a provoznl'
Fa'dy, névody k obs/uze a dokumentaci ddriby dfla. Vnévodu na provoz a Udrz’bu dila
budou uvedeny podminky Zhotovite/e, pFijejiChz" dodrfeni bude dl’lo Objednate/em spra’ vné
uz"iva'no.

> V prfibéhu provédénl’ stavby pfedk/a’da’nl' vzorkL? materia’lfi a vyrobkli’r uréenych pro osazeni
6i zabudovan/ do stavby Objednateli a projektantovi (da’le jen AD) k odsouhlaseni
Zhotovitel.
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élének I. Pr’edmét smlouvy
1.1 . DOHODNUTV PfiEDMET PLNENI’ ZHO TOVITELE (DI’LO)

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje grovést na svuj na’klad a nebezpeCI' pro objednatele stavbu
s na’zvem: ,,Privadéc UV Svarec - VDJ CebI’n Systém General STOP- I. etapa" podle:
> Projektové dokumentace pro provedeni stavby s na’zvem ,,Privadéc UV Svarec — VDJ

Cebin Systém General STOP“, zpracované projektantem AQUATIS a.s. zodp. Projektant
Ing. Va’c/av Kaé’tan, se sidlem Botanicka’ 834/56, 602 00 Brno. Projektové dokumentace je
pro (Joe/y této smlouvy da’le oznaEena jako PROJEKT. PROJEKT by/ pFeda’n Zhotoviteli pFed
uzavr'enI’m této smlouw. Projekt obsahuje soupis praci zpracovang projektantem a
ocenén}? Zhotovitelem (déle pro Uéely této smlouvy rovnéz" jen ROZPOCET);
PROJEKTje zpracova’n pro obé etapy, pfic'emz" pfedmétem této smlouvyje rea/izace pouze
I. etapy.

Dilo je specifikova’no PROJEKTEM, podminkami POVOLENf a ROZPOéTEM a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedeni stavby pod/e PROJEKTU a pod/e podminek POVOLENf.
1.1.1.2. Zpracova’nl’ déle uvedené projektové dokumentace:

> Dokumentace skuteEného provedeni stavby v rozsahu stanoveném vyh/éékou
(fislo 499/2006 Sb. 3 jejl’ pFedénI’ Objednate/i ve 3 tis’ténYCh vyhotovenich
a v 1 datovém vyhotovenI' ve formétu PDF.
Dokumentace skuteEného provedenl' stavby bude obsahovat zakres/enl'
skuteéného stavu konstrukci, insta/aci a pFipojek na vnéjéi infenyrské sité pod/e
stavu provedeného dila. Tato dokumentace musi mI’t takovou podrobnost
a vypov/daci schopnost, aby umoz'ni/a budoucimu uz"ivate/i zjistit jednoznaéné
povahu stavebnich konstrukCI', po/ohu a trasy instalaCI' a prfibéhy inzvenyrskych
siti v6. pfipojek, v pFI’pade" potFeby provédéni pFI’padnych rekonstrukc/ a oprav.

1.1.1.3. Provedeni souvisejl’cich éinnostl', prac/ a dodévek specifikovanych v odstavci 1.1.2. tohoto
(fla’nku.

1.1.2. PFedmét dI'Ia déle tvoFI' provedenl’ nésledujicfch souvisejicich EinnostI’, praci a doda’vek:
> Zdokumentovéni stavebné technicke’ho stavu konstrukci dotéenych sousednich

nadzemm’ch a podzemnich objektfi pFed zahéjenim vystavby a po dokonéenl’ VVStab
k proka’za’m’ nepoékozenl' téchto konstrukci v/ivem vysta vby.

> Por'izovéni prfibéz'né fotodokumentace postupu provédénr’ stavby, kterou pFedé
Objednateli vjednom e/ektronickém vyhotovenl’ ve forma’tu JPG nebo PDF na vhodném
datovém nosic'i pFi zahéjeni pfedévéni di/a.

> OvéFenI’ a vytyéenl’ po/ohy stévajfcfch podzemnfch inz‘enirskich sitl’ a provede dopravné-
inienyrské opatFeni vc". dopravm’ho znac'eni pr'ed zaha'jenim praci.

> Provede ves’kerych pFedepsanych a sjednanych zkousTek a vystavenl’ dok/adfi o jejich
provede/71'; da’le Zhotovite/ do/oz”i atesty, certifika’ty, proh/a’s"enl’ o shade" apod. V§echny tyto
doklady pfedé Zhotovite/ Objednate/i ve 3 tiéténych vyhotovenl’ch a v jednom
elektronickém vyhotovenl' ve formétu PDF na vhodném datovém nosiéi.
Doklady o provedenl’ pfedepsanych zkoué‘ek, atesty, certifikéty, proh/és’eni o shodé bude
zhotovite/ dokla’dat v prfibéhu realizace (1172, a to vz"dy k terminu vystavenl' faktury. Faktura
2a provedené préce nebude bez doloz'eni téchto dokladt‘} uhrazena. Doklady bude
archivovat technick}? dozor stavebnika stanoveny ve Ela’nku IX. te’to smlouvy (dé/e jen
TDS), ktery provede jejich komp/etaci pfed pfeda’nl’m a pfevzetim dila a kolaudaci.

> Provedeni komplexm’ho vyzkouéeni systémf/ a zar"izenI’ tvoFI’cich pfedmét pfedévaného dila
(nebo jeho éésti) za Life/em prokéza’ni dosaz"eni parametn‘} stanovenych PROJEKTEM pFed
zaha’jenl’m pfedévéni dila (nebo jeho c“a'sti). Dé/e provedeni vyhodnocenl' vis/edkfi
komp/exniho vyzkouéeni a vyhotoveni Protokolu o vysledcich komp/exm’ho vyzkouéenl’
v Eeském jazyce, ktery pfedé Zhotovite/ TDS ve 3 tiéténych vyhotovenl’ch a vjednom
e/ektron/‘ckém vyhotovenl’ ve forma’tu PDF na vhodném datove'm nosic"i.
TDS bude provédét kontrolu prova’a’e‘ni komp/exnl’ho vyzkouéeni p0 ce/ou dobu jeho
prfibéhu.

> Vypracovéni manipulaénich a provoznl'ch Fédfl pro bezvadné provozova’ni’ di/a (nebo jeho
Ea’sti) pr'ed zaha’jenim pfedéva'ni dI’la (nebo jeho c'a'sti), névodfi k obs/uze, névodfi na
provoz a Udribu dI’la (nebo jeho éésti) a dokumentaci Udrfby, vs"e v Eeske’m jazyce, které
pfedé TDS ve 3 ti§ténych vyhotovenl'ch a v jednom e/ektronickém vyhotoveni’ ve formétu
PDF na vhodném datovém nosiéi.
Na’vod na provoz a fidribu dI'la (nebo jeho Eésti) bude zahrnovat manipu/aCVnI' a provoznl'
Fa'dy, névody k obs/uze a dokumentaci ddriby dfla. Vnévodu na provoz a Udrz’bu dila
budou uvedeny podminky Zhotovite/e, pFijejiChz" dodrfeni bude dl’lo Objednate/em spra’ vné
uz"iva'no.

> V prfibéhu provédénl’ stavby pfedk/a’da’nl' vzorkL? materia’lfi a vyrobkli’r uréenych pro osazeni
6i zabudovan/ do stavby Objednateli a projektantovi (da’le jen AD) k odsouhlaseni
Zhotovitel.

SmIOIT\/a a dim s nézvem: PFivadéE UV §vaFec - VDJ éebl’n Systém General STOP - I. etapa strana Eisl



3 Was“ OBLASTNi vonovon
sdruieni mést, obci a svazki’l obci

> Vprfibéhu prova'dénl’ stavby koordinace veékerych praci a dodévek, které jsou souéa’stl'
di/a.

> Provedem’ celkového Uk/idu stavby (nebo jeji pfedévané c'ésti) pFed zahéjenim pFedévéni
dI’la (nebo jeho Eésti).
Ce/kovy Uklid zahrnuje komp/etni a Lip/né vyc'is"te'n/' stavby (nebo jeji pfedévané Eésti),
staveniéte" (nebo jeho pr'l'slus"né Ea’stl) a oko/I’, a to vtakovém rozsahu, ktery umoz"ni
okamiité uz"iva’nl’ bez provédénl’jakéhoko/iv dalsfl'ho Uk/idu ze strany Objednate/e. SouEa'stI’
Uk/idu je i Uklid okoInI'ch ploch a komunikaci, uvedeni oko/I' stavby (nebo jejl’ pfedévané
c"a'sti) do stavu pod/e PROJEKTU (pokudje oko/i stavby PROJEKTEM Fe§eno) nebo do stavu
pFed zahéjem’m realizace stavby (nebo jejl’ prvedévané ééstl) u oko/I’ stavby, které nenl’
PROJEKTEM Feé'eno.

> Provedenl' za§koleni obs/uhy u v§ech Eéstl' di/a, které budou obs/uhovény pracovniky
Objednatele (budoucim uéivate/em) pfed zahéjenl’m pfedévéni dila (nebo jeho c"a'sti).
Objednatel na vyz'a'da’m’ Zhotovitele stanovf pisemné jmenovity seznam osob, které majl’
byt za§koleny pro jednot/ivé éésti di/a. Zhotovite/ pr"ed pFeda’nim a pfevzetl’m provede
zas'kolenl’ te'chto osob a to tak, 2e je podrobné sezna’ml' s podminkami provozu a Udrz"by
jednot/ivych éésti dila a upozorni je na pfislus'nou Ea’st na’ vodu na provoz a Udrfbu di/a.
O zaéko/enijednotlivfch osob Objednatele vystavi Zhotovite/ Protoko/y o zas'ko/enl' osob
v (feském jazyce, které pfedé TDS ve 3 tisvténych vyhotovenich a v jednom e/ektronickém
vyhotovenl' ve formétu PDF na vhodne’m datovém nosic"i pFi zahéjenim pfedévénl’ dila (nebo
jeho éa'sti).

1.1.3. Vs'echny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1.—1.1.2. tohoto é/énku budou provedeny
v rozsahu a pod/e:
P PROJEKTU;

> ROZPOCTU;
> nabidky Zhotovitele ze dne 18.10.2021 pfed/ofené Objednate/I‘ Zhotovite/em jako

déastnl'kem zadévaciho Fizeni v zadévacim Fizenl', na zék/adé jeho? vys/edkfi byla uzavFena
tato smlouva o di/o (dé/e pro dcve/y této smlouvy rovnéz" jen NABIDKA);

> zadévaci dokumentacejs vyjimkou v/astm'ho textu této smlouvy), ktera’ byla podk/gdem
pro zpracovénl’ NABIDKY (déle pro Uée/y této smlouvy rovnéz" jen ZADA VACI
DOKUMENTACE).

Uveden}? PROJEKTa ROZPOC'ETjsou nedl’lnou souEa'stl' této smlouvy, pfié’emi pi‘edmétem
plném’Zhotovitele (dilem) se pro 06’e této smlouvy rozumi sguhrn v§egh praci, doqa’velg
a souvisejiCiCh sluz'eb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA, ZADA VACI
DOKUMENTACE a tato smlouva o dilo vé'etné ve§kerfch praci a dodévek nezbytnfch pro
kvalitni zhotoveni dila.

Smluvm’ strany vfslovné stanovujl’, 2e v§e, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1.-1.1.3.
tohoto Ela’nku tvoFI’ pi‘edmét dI’Ia podle této smlouvy. Da’le bude pro 156e této smlouvy
takto specifikovan}? pi‘edmét dI’Ia oznaéova’n rovnéf jen jako dilo.

1.1.4. PROJEKT a ROZPOCETjsou nedl’lnou soutfésti této smlouvy jako jejI’ pFi/oha C". I.
1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést di/o v kvalité stanovené technickYmi specifikacemi a ufivate/skymi

standardy, které jsou souéésti PROJEKTU.
1.1.6. Objednate/ se za vazuje k pfevzeti dila a k zap/aceni ceny za di/o za podml’nek dé/e v této smlouvé

uvedenych.
1.1.7. Vfile sm/uvnich stran je vyjédfena v dé/e uvedenych dokumentech a podk/adech, které tvoFI’

nedl'lnou souéa’st smlouvy o dilo, a to:
vlastni text této smlouvy o di/o;
ZADA VACI’ DOKUMENTACE;
NABfDKA;
protoko/ o pfedéni a pfevzeti staveniéte";
protoko/ o pfedéni a pfevzeti kaidé z éésti dila.

Jest/iie si vy§e uvedené dokumenty, resp. podklady vza’jemné odporuji, platl' Vic/y ten, ktery je
v pofadi uveden na misté pfedcha’zejicim.

1.2. ZMENY DI’LA
1.2.1. Smluvni strany 5e mohou dohodnout jen na takovych zménéch dila, které nejsou podstatnou

zménou zévazku 2e smlouvy na vefejnou zaka'zku ve smys/u ustanovenl' § 222 za’kona c“. 134/2016
Sb. 0 zadévéni veFejnych zakézek, v platné znéni (da’le jen ZVZ).

1.2.2. Dohodnuté zmény dila musi vyhovovat né’kterému z ustanoveni’ § 222 odst. 4—7 ZVZ. Poiadavek
na zménu di/a mfiie bit uplatnén Objednatelem v pHpade", 2e zménu dila povaz'uje za nutnou, c7
L’IC"e/nou, nebo Zhotovite/em, v pr'l'pade", zve Zhotovite/ pr"i své odborné Einnosti pr"/' realizaci dila zj/sti,
2e provedenl’ zmény dila je nezbytné k Fédnému provedeni 6i dokonéeni dila z dfivodL‘} technickych
nebo Iegis/ativnl'ch. Dohodnuté zmény dila musi bit Fa’dne" zdok/adovény a odfivodnény ve
zménovém listu pod/e pFilohy c". III. této smlouvy, ktery musi obsahovat cenové ddaje a na’roky na
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> Vprfibéhu prova'dénl’ stavby koordinace veékerych praci a dodévek, které jsou souéa’stl'
di/a.

> Provedem’ celkového Uk/idu stavby (nebo jeji pfedévané c'ésti) pFed zahéjenim pFedévéni
dI’la (nebo jeho Eésti).
Ce/kovy Uklid zahrnuje komp/etni a Lip/né vyc'is"te'n/' stavby (nebo jeji pfedévané Eésti),
staveniéte" (nebo jeho pr'l'slus"né Ea’stl) a oko/I’, a to vtakovém rozsahu, ktery umoz"ni
okamiité uz"iva’nl’ bez provédénl’jakéhoko/iv dalsfl'ho Uk/idu ze strany Objednate/e. SouEa'stI’
Uk/idu je i Uklid okoInI'ch ploch a komunikaci, uvedeni oko/I' stavby (nebo jejl’ pfedévané
c"a'sti) do stavu pod/e PROJEKTU (pokudje oko/i stavby PROJEKTEM Fe§eno) nebo do stavu
pFed zahéjem’m realizace stavby (nebo jejl’ prvedévané ééstl) u oko/I’ stavby, které nenl’
PROJEKTEM Feé'eno.

> Provedenl' za§koleni obs/uhy u v§ech Eéstl' di/a, které budou obs/uhovény pracovniky
Objednatele (budoucim uéivate/em) pfed zahéjenl’m pfedévéni dila (nebo jeho c"a'sti).
Objednatel na vyz'a'da’m’ Zhotovitele stanovf pisemné jmenovity seznam osob, které majl’
byt za§koleny pro jednot/ivé éésti di/a. Zhotovite/ pr"ed pFeda’nim a pfevzetl’m provede
zas'kolenl’ te'chto osob a to tak, 2e je podrobné sezna’ml' s podminkami provozu a Udrz"by
jednot/ivych éésti dila a upozorni je na pfislus'nou Ea’st na’ vodu na provoz a Udrfbu di/a.
O zaéko/enijednotlivfch osob Objednatele vystavi Zhotovite/ Protoko/y o zas'ko/enl' osob
v (feském jazyce, které pfedé TDS ve 3 tisvténych vyhotovenich a v jednom e/ektronickém
vyhotovenl' ve formétu PDF na vhodne’m datovém nosic"i pFi zahéjenim pfedévénl’ dila (nebo
jeho éa'sti).

1.1.3. Vs'echny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1.—1.1.2. tohoto é/énku budou provedeny
v rozsahu a pod/e:
P PROJEKTU;

> ROZPOCTU;
> nabidky Zhotovitele ze dne 18.10.2021 pfed/ofené Objednate/I‘ Zhotovite/em jako

déastnl'kem zadévaciho Fizeni v zadévacim Fizenl', na zék/adé jeho? vys/edkfi byla uzavFena
tato smlouva o di/o (dé/e pro dcve/y této smlouvy rovnéz" jen NABIDKA);

> zadévaci dokumentacejs vyjimkou v/astm'ho textu této smlouvy), ktera’ byla podk/gdem
pro zpracovénl’ NABIDKY (déle pro Uée/y této smlouvy rovnéz" jen ZADA VACI
DOKUMENTACE).

Uveden}? PROJEKTa ROZPOC'ETjsou nedl’lnou souEa'stl' této smlouvy, pfié’emi pi‘edmétem
plném’Zhotovitele (dilem) se pro 06’e této smlouvy rozumi sguhrn v§egh praci, doqa’velg
a souvisejiCiCh sluz'eb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA, ZADA VACI
DOKUMENTACE a tato smlouva o dilo vé'etné ve§kerfch praci a dodévek nezbytnfch pro
kvalitni zhotoveni dila.

Smluvm’ strany vfslovné stanovujl’, 2e v§e, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1.-1.1.3.
tohoto Ela’nku tvoFI’ pi‘edmét dI’Ia podle této smlouvy. Da’le bude pro 156e této smlouvy
takto specifikovan}? pi‘edmét dI’Ia oznaéova’n rovnéf jen jako dilo.

1.1.4. PROJEKT a ROZPOCETjsou nedl’lnou soutfésti této smlouvy jako jejI’ pFi/oha C". I.
1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést di/o v kvalité stanovené technickYmi specifikacemi a ufivate/skymi

standardy, které jsou souéésti PROJEKTU.
1.1.6. Objednate/ se za vazuje k pfevzeti dila a k zap/aceni ceny za di/o za podml’nek dé/e v této smlouvé

uvedenych.
1.1.7. Vfile sm/uvnich stran je vyjédfena v dé/e uvedenych dokumentech a podk/adech, které tvoFI’

nedl'lnou souéa’st smlouvy o dilo, a to:
vlastni text této smlouvy o di/o;
ZADA VACI’ DOKUMENTACE;
NABfDKA;
protoko/ o pfedéni a pfevzeti staveniéte";
protoko/ o pfedéni a pfevzeti kaidé z éésti dila.

Jest/iie si vy§e uvedené dokumenty, resp. podklady vza’jemné odporuji, platl' Vic/y ten, ktery je
v pofadi uveden na misté pfedcha’zejicim.

1.2. ZMENY DI’LA
1.2.1. Smluvni strany 5e mohou dohodnout jen na takovych zménéch dila, které nejsou podstatnou

zménou zévazku 2e smlouvy na vefejnou zaka'zku ve smys/u ustanovenl' § 222 za’kona c“. 134/2016
Sb. 0 zadévéni veFejnych zakézek, v platné znéni (da’le jen ZVZ).

1.2.2. Dohodnuté zmény dila musi vyhovovat né’kterému z ustanoveni’ § 222 odst. 4—7 ZVZ. Poiadavek
na zménu di/a mfiie bit uplatnén Objednatelem v pHpade", 2e zménu dila povaz'uje za nutnou, c7
L’IC"e/nou, nebo Zhotovite/em, v pr'l'pade", zve Zhotovite/ pr"i své odborné Einnosti pr"/' realizaci dila zj/sti,
2e provedenl’ zmény dila je nezbytné k Fédnému provedeni 6i dokonéeni dila z dfivodL‘} technickych
nebo Iegis/ativnl'ch. Dohodnuté zmény dila musi bit Fa’dne" zdok/adovény a odfivodnény ve
zménovém listu pod/e pFilohy c". III. této smlouvy, ktery musi obsahovat cenové ddaje a na’roky na
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> Vprfibéhu prova'dénl’ stavby koordinace veékerych praci a dodévek, které jsou souéa’stl'
di/a.

> Provedem’ celkového Uk/idu stavby (nebo jeji pfedévané c'ésti) pFed zahéjenim pFedévéni
dI’la (nebo jeho Eésti).
Ce/kovy Uklid zahrnuje komp/etni a Lip/né vyc'is"te'n/' stavby (nebo jeji pfedévané Eésti),
staveniéte" (nebo jeho pr'l'slus"né Ea’stl) a oko/I’, a to vtakovém rozsahu, ktery umoz"ni
okamiité uz"iva’nl’ bez provédénl’jakéhoko/iv dalsfl'ho Uk/idu ze strany Objednate/e. SouEa'stI’
Uk/idu je i Uklid okoInI'ch ploch a komunikaci, uvedeni oko/I' stavby (nebo jejl’ pfedévané
c"a'sti) do stavu pod/e PROJEKTU (pokudje oko/i stavby PROJEKTEM Fe§eno) nebo do stavu
pFed zahéjem’m realizace stavby (nebo jejl’ prvedévané ééstl) u oko/I’ stavby, které nenl’
PROJEKTEM Feé'eno.

> Provedenl' za§koleni obs/uhy u v§ech Eéstl' di/a, které budou obs/uhovény pracovniky
Objednatele (budoucim uéivate/em) pfed zahéjenl’m pfedévéni dila (nebo jeho c"a'sti).
Objednatel na vyz'a'da’m’ Zhotovitele stanovf pisemné jmenovity seznam osob, které majl’
byt za§koleny pro jednot/ivé éésti di/a. Zhotovite/ pr"ed pFeda’nim a pfevzetl’m provede
zas'kolenl’ te'chto osob a to tak, 2e je podrobné sezna’ml' s podminkami provozu a Udrz"by
jednot/ivych éésti dila a upozorni je na pfislus'nou Ea’st na’ vodu na provoz a Udrfbu di/a.
O zaéko/enijednotlivfch osob Objednatele vystavi Zhotovite/ Protoko/y o zas'ko/enl' osob
v (feském jazyce, které pfedé TDS ve 3 tisvténych vyhotovenich a v jednom e/ektronickém
vyhotovenl' ve formétu PDF na vhodne’m datovém nosic"i pFi zahéjenim pfedévénl’ dila (nebo
jeho éa'sti).

1.1.3. Vs'echny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1.—1.1.2. tohoto é/énku budou provedeny
v rozsahu a pod/e:
P PROJEKTU;

> ROZPOCTU;
> nabidky Zhotovitele ze dne 18.10.2021 pfed/ofené Objednate/I‘ Zhotovite/em jako

déastnl'kem zadévaciho Fizeni v zadévacim Fizenl', na zék/adé jeho? vys/edkfi byla uzavFena
tato smlouva o di/o (dé/e pro dcve/y této smlouvy rovnéz" jen NABIDKA);

> zadévaci dokumentacejs vyjimkou v/astm'ho textu této smlouvy), ktera’ byla podk/gdem
pro zpracovénl’ NABIDKY (déle pro Uée/y této smlouvy rovnéz" jen ZADA VACI
DOKUMENTACE).

Uveden}? PROJEKTa ROZPOC'ETjsou nedl’lnou souEa'stl' této smlouvy, pfié’emi pi‘edmétem
plném’Zhotovitele (dilem) se pro 06’e této smlouvy rozumi sguhrn v§egh praci, doqa’velg
a souvisejiCiCh sluz'eb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA, ZADA VACI
DOKUMENTACE a tato smlouva o dilo vé'etné ve§kerfch praci a dodévek nezbytnfch pro
kvalitni zhotoveni dila.

Smluvm’ strany vfslovné stanovujl’, 2e v§e, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1.-1.1.3.
tohoto Ela’nku tvoFI’ pi‘edmét dI’Ia podle této smlouvy. Da’le bude pro 156e této smlouvy
takto specifikovan}? pi‘edmét dI’Ia oznaéova’n rovnéf jen jako dilo.

1.1.4. PROJEKT a ROZPOCETjsou nedl’lnou soutfésti této smlouvy jako jejI’ pFi/oha C". I.
1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést di/o v kvalité stanovené technickYmi specifikacemi a ufivate/skymi

standardy, které jsou souéésti PROJEKTU.
1.1.6. Objednate/ se za vazuje k pfevzeti dila a k zap/aceni ceny za di/o za podml’nek dé/e v této smlouvé

uvedenych.
1.1.7. Vfile sm/uvnich stran je vyjédfena v dé/e uvedenych dokumentech a podk/adech, které tvoFI’

nedl'lnou souéa’st smlouvy o dilo, a to:
vlastni text této smlouvy o di/o;
ZADA VACI’ DOKUMENTACE;
NABfDKA;
protoko/ o pfedéni a pfevzeti staveniéte";
protoko/ o pfedéni a pfevzeti kaidé z éésti dila.

Jest/iie si vy§e uvedené dokumenty, resp. podklady vza’jemné odporuji, platl' Vic/y ten, ktery je
v pofadi uveden na misté pfedcha’zejicim.

1.2. ZMENY DI’LA
1.2.1. Smluvni strany 5e mohou dohodnout jen na takovych zménéch dila, které nejsou podstatnou

zménou zévazku 2e smlouvy na vefejnou zaka'zku ve smys/u ustanovenl' § 222 za’kona c“. 134/2016
Sb. 0 zadévéni veFejnych zakézek, v platné znéni (da’le jen ZVZ).

1.2.2. Dohodnuté zmény dila musi vyhovovat né’kterému z ustanoveni’ § 222 odst. 4—7 ZVZ. Poiadavek
na zménu di/a mfiie bit uplatnén Objednatelem v pHpade", 2e zménu dila povaz'uje za nutnou, c7
L’IC"e/nou, nebo Zhotovite/em, v pr'l'pade", zve Zhotovite/ pr"i své odborné Einnosti pr"/' realizaci dila zj/sti,
2e provedenl’ zmény dila je nezbytné k Fédnému provedeni 6i dokonéeni dila z dfivodL‘} technickych
nebo Iegis/ativnl'ch. Dohodnuté zmény dila musi bit Fa’dne" zdok/adovény a odfivodnény ve
zménovém listu pod/e pFilohy c". III. této smlouvy, ktery musi obsahovat cenové ddaje a na’roky na
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> Vprfibéhu prova'dénl’ stavby koordinace veékerych praci a dodévek, které jsou souéa’stl'
di/a.

> Provedem’ celkového Uk/idu stavby (nebo jeji pfedévané c'ésti) pFed zahéjenim pFedévéni
dI’la (nebo jeho Eésti).
Ce/kovy Uklid zahrnuje komp/etni a Lip/né vyc'is"te'n/' stavby (nebo jeji pfedévané Eésti),
staveniéte" (nebo jeho pr'l'slus"né Ea’stl) a oko/I’, a to vtakovém rozsahu, ktery umoz"ni
okamiité uz"iva’nl’ bez provédénl’jakéhoko/iv dalsfl'ho Uk/idu ze strany Objednate/e. SouEa'stI’
Uk/idu je i Uklid okoInI'ch ploch a komunikaci, uvedeni oko/I' stavby (nebo jejl’ pfedévané
c"a'sti) do stavu pod/e PROJEKTU (pokudje oko/i stavby PROJEKTEM Fe§eno) nebo do stavu
pFed zahéjem’m realizace stavby (nebo jejl’ prvedévané ééstl) u oko/I’ stavby, které nenl’
PROJEKTEM Feé'eno.

> Provedenl' za§koleni obs/uhy u v§ech Eéstl' di/a, které budou obs/uhovény pracovniky
Objednatele (budoucim uéivate/em) pfed zahéjenl’m pfedévéni dila (nebo jeho c"a'sti).
Objednatel na vyz'a'da’m’ Zhotovitele stanovf pisemné jmenovity seznam osob, které majl’
byt za§koleny pro jednot/ivé éésti di/a. Zhotovite/ pr"ed pFeda’nim a pfevzetl’m provede
zas'kolenl’ te'chto osob a to tak, 2e je podrobné sezna’ml' s podminkami provozu a Udrz"by
jednot/ivych éésti dila a upozorni je na pfislus'nou Ea’st na’ vodu na provoz a Udrfbu di/a.
O zaéko/enijednotlivfch osob Objednatele vystavi Zhotovite/ Protoko/y o zas'ko/enl' osob
v (feském jazyce, které pfedé TDS ve 3 tisvténych vyhotovenich a v jednom e/ektronickém
vyhotovenl' ve formétu PDF na vhodne’m datovém nosic"i pFi zahéjenim pfedévénl’ dila (nebo
jeho éa'sti).

1.1.3. Vs'echny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1.—1.1.2. tohoto é/énku budou provedeny
v rozsahu a pod/e:
P PROJEKTU;

> ROZPOCTU;
> nabidky Zhotovitele ze dne 18.10.2021 pfed/ofené Objednate/I‘ Zhotovite/em jako

déastnl'kem zadévaciho Fizeni v zadévacim Fizenl', na zék/adé jeho? vys/edkfi byla uzavFena
tato smlouva o di/o (dé/e pro dcve/y této smlouvy rovnéz" jen NABIDKA);

> zadévaci dokumentacejs vyjimkou v/astm'ho textu této smlouvy), ktera’ byla podk/gdem
pro zpracovénl’ NABIDKY (déle pro Uée/y této smlouvy rovnéz" jen ZADA VACI
DOKUMENTACE).

Uveden}? PROJEKTa ROZPOC'ETjsou nedl’lnou souEa'stl' této smlouvy, pfié’emi pi‘edmétem
plném’Zhotovitele (dilem) se pro 06’e této smlouvy rozumi sguhrn v§egh praci, doqa’velg
a souvisejiCiCh sluz'eb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA, ZADA VACI
DOKUMENTACE a tato smlouva o dilo vé'etné ve§kerfch praci a dodévek nezbytnfch pro
kvalitni zhotoveni dila.

Smluvm’ strany vfslovné stanovujl’, 2e v§e, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1.-1.1.3.
tohoto Ela’nku tvoFI’ pi‘edmét dI’Ia podle této smlouvy. Da’le bude pro 156e této smlouvy
takto specifikovan}? pi‘edmét dI’Ia oznaéova’n rovnéf jen jako dilo.

1.1.4. PROJEKT a ROZPOCETjsou nedl’lnou soutfésti této smlouvy jako jejI’ pFi/oha C". I.
1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést di/o v kvalité stanovené technickYmi specifikacemi a ufivate/skymi

standardy, které jsou souéésti PROJEKTU.
1.1.6. Objednate/ se za vazuje k pfevzeti dila a k zap/aceni ceny za di/o za podml’nek dé/e v této smlouvé

uvedenych.
1.1.7. Vfile sm/uvnich stran je vyjédfena v dé/e uvedenych dokumentech a podk/adech, které tvoFI’

nedl'lnou souéa’st smlouvy o dilo, a to:
vlastni text této smlouvy o di/o;
ZADA VACI’ DOKUMENTACE;
NABfDKA;
protoko/ o pfedéni a pfevzeti staveniéte";
protoko/ o pfedéni a pfevzeti kaidé z éésti dila.

Jest/iie si vy§e uvedené dokumenty, resp. podklady vza’jemné odporuji, platl' Vic/y ten, ktery je
v pofadi uveden na misté pfedcha’zejicim.

1.2. ZMENY DI’LA
1.2.1. Smluvni strany 5e mohou dohodnout jen na takovych zménéch dila, které nejsou podstatnou

zménou zévazku 2e smlouvy na vefejnou zaka'zku ve smys/u ustanovenl' § 222 za’kona c“. 134/2016
Sb. 0 zadévéni veFejnych zakézek, v platné znéni (da’le jen ZVZ).

1.2.2. Dohodnuté zmény dila musi vyhovovat né’kterému z ustanoveni’ § 222 odst. 4—7 ZVZ. Poiadavek
na zménu di/a mfiie bit uplatnén Objednatelem v pHpade", 2e zménu dila povaz'uje za nutnou, c7
L’IC"e/nou, nebo Zhotovite/em, v pr'l'pade", zve Zhotovite/ pr"i své odborné Einnosti pr"/' realizaci dila zj/sti,
2e provedenl’ zmény dila je nezbytné k Fédnému provedeni 6i dokonéeni dila z dfivodL‘} technickych
nebo Iegis/ativnl'ch. Dohodnuté zmény dila musi bit Fa’dne" zdok/adovény a odfivodnény ve
zménovém listu pod/e pFilohy c". III. této smlouvy, ktery musi obsahovat cenové ddaje a na’roky na
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> Vprfibéhu prova'dénl’ stavby koordinace veékerych praci a dodévek, které jsou souéa’stl'
di/a.

> Provedem’ celkového Uk/idu stavby (nebo jeji pfedévané c'ésti) pFed zahéjenim pFedévéni
dI’la (nebo jeho Eésti).
Ce/kovy Uklid zahrnuje komp/etni a Lip/né vyc'is"te'n/' stavby (nebo jeji pfedévané Eésti),
staveniéte" (nebo jeho pr'l'slus"né Ea’stl) a oko/I’, a to vtakovém rozsahu, ktery umoz"ni
okamiité uz"iva’nl’ bez provédénl’jakéhoko/iv dalsfl'ho Uk/idu ze strany Objednate/e. SouEa'stI’
Uk/idu je i Uklid okoInI'ch ploch a komunikaci, uvedeni oko/I' stavby (nebo jejl’ pfedévané
c"a'sti) do stavu pod/e PROJEKTU (pokudje oko/i stavby PROJEKTEM Fe§eno) nebo do stavu
pFed zahéjem’m realizace stavby (nebo jejl’ prvedévané ééstl) u oko/I’ stavby, které nenl’
PROJEKTEM Feé'eno.

> Provedenl' za§koleni obs/uhy u v§ech Eéstl' di/a, které budou obs/uhovény pracovniky
Objednatele (budoucim uéivate/em) pfed zahéjenl’m pfedévéni dila (nebo jeho c"a'sti).
Objednatel na vyz'a'da’m’ Zhotovitele stanovf pisemné jmenovity seznam osob, které majl’
byt za§koleny pro jednot/ivé éésti di/a. Zhotovite/ pr"ed pFeda’nim a pfevzetl’m provede
zas'kolenl’ te'chto osob a to tak, 2e je podrobné sezna’ml' s podminkami provozu a Udrz"by
jednot/ivych éésti dila a upozorni je na pfislus'nou Ea’st na’ vodu na provoz a Udrfbu di/a.
O zaéko/enijednotlivfch osob Objednatele vystavi Zhotovite/ Protoko/y o zas'ko/enl' osob
v (feském jazyce, které pfedé TDS ve 3 tisvténych vyhotovenich a v jednom e/ektronickém
vyhotovenl' ve formétu PDF na vhodne’m datovém nosic"i pFi zahéjenim pfedévénl’ dila (nebo
jeho éa'sti).

1.1.3. Vs'echny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1.—1.1.2. tohoto é/énku budou provedeny
v rozsahu a pod/e:
P PROJEKTU;

> ROZPOCTU;
> nabidky Zhotovitele ze dne 18.10.2021 pfed/ofené Objednate/I‘ Zhotovite/em jako

déastnl'kem zadévaciho Fizeni v zadévacim Fizenl', na zék/adé jeho? vys/edkfi byla uzavFena
tato smlouva o di/o (dé/e pro dcve/y této smlouvy rovnéz" jen NABIDKA);

> zadévaci dokumentacejs vyjimkou v/astm'ho textu této smlouvy), ktera’ byla podk/gdem
pro zpracovénl’ NABIDKY (déle pro Uée/y této smlouvy rovnéz" jen ZADA VACI
DOKUMENTACE).

Uveden}? PROJEKTa ROZPOC'ETjsou nedl’lnou souEa'stl' této smlouvy, pfié’emi pi‘edmétem
plném’Zhotovitele (dilem) se pro 06’e této smlouvy rozumi sguhrn v§egh praci, doqa’velg
a souvisejiCiCh sluz'eb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA, ZADA VACI
DOKUMENTACE a tato smlouva o dilo vé'etné ve§kerfch praci a dodévek nezbytnfch pro
kvalitni zhotoveni dila.

Smluvm’ strany vfslovné stanovujl’, 2e v§e, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1.-1.1.3.
tohoto Ela’nku tvoFI’ pi‘edmét dI’Ia podle této smlouvy. Da’le bude pro 156e této smlouvy
takto specifikovan}? pi‘edmét dI’Ia oznaéova’n rovnéf jen jako dilo.

1.1.4. PROJEKT a ROZPOCETjsou nedl’lnou soutfésti této smlouvy jako jejI’ pFi/oha C". I.
1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést di/o v kvalité stanovené technickYmi specifikacemi a ufivate/skymi

standardy, které jsou souéésti PROJEKTU.
1.1.6. Objednate/ se za vazuje k pfevzeti dila a k zap/aceni ceny za di/o za podml’nek dé/e v této smlouvé

uvedenych.
1.1.7. Vfile sm/uvnich stran je vyjédfena v dé/e uvedenych dokumentech a podk/adech, které tvoFI’

nedl'lnou souéa’st smlouvy o dilo, a to:
vlastni text této smlouvy o di/o;
ZADA VACI’ DOKUMENTACE;
NABfDKA;
protoko/ o pfedéni a pfevzeti staveniéte";
protoko/ o pfedéni a pfevzeti kaidé z éésti dila.

Jest/iie si vy§e uvedené dokumenty, resp. podklady vza’jemné odporuji, platl' Vic/y ten, ktery je
v pofadi uveden na misté pfedcha’zejicim.

1.2. ZMENY DI’LA
1.2.1. Smluvni strany 5e mohou dohodnout jen na takovych zménéch dila, které nejsou podstatnou

zménou zévazku 2e smlouvy na vefejnou zaka'zku ve smys/u ustanovenl' § 222 za’kona c“. 134/2016
Sb. 0 zadévéni veFejnych zakézek, v platné znéni (da’le jen ZVZ).

1.2.2. Dohodnuté zmény dila musi vyhovovat né’kterému z ustanoveni’ § 222 odst. 4—7 ZVZ. Poiadavek
na zménu di/a mfiie bit uplatnén Objednatelem v pHpade", 2e zménu dila povaz'uje za nutnou, c7
L’IC"e/nou, nebo Zhotovite/em, v pr'l'pade", zve Zhotovite/ pr"i své odborné Einnosti pr"/' realizaci dila zj/sti,
2e provedenl’ zmény dila je nezbytné k Fédnému provedeni 6i dokonéeni dila z dfivodL‘} technickych
nebo Iegis/ativnl'ch. Dohodnuté zmény dila musi bit Fa’dne" zdok/adovény a odfivodnény ve
zménovém listu pod/e pFilohy c". III. této smlouvy, ktery musi obsahovat cenové ddaje a na’roky na
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> Vprfibéhu prova'dénl’ stavby koordinace veékerych praci a dodévek, které jsou souéa’stl'
di/a.

> Provedem’ celkového Uk/idu stavby (nebo jeji pfedévané c'ésti) pFed zahéjenim pFedévéni
dI’la (nebo jeho Eésti).
Ce/kovy Uklid zahrnuje komp/etni a Lip/né vyc'is"te'n/' stavby (nebo jeji pfedévané Eésti),
staveniéte" (nebo jeho pr'l'slus"né Ea’stl) a oko/I’, a to vtakovém rozsahu, ktery umoz"ni
okamiité uz"iva’nl’ bez provédénl’jakéhoko/iv dalsfl'ho Uk/idu ze strany Objednate/e. SouEa'stI’
Uk/idu je i Uklid okoInI'ch ploch a komunikaci, uvedeni oko/I' stavby (nebo jejl’ pfedévané
c"a'sti) do stavu pod/e PROJEKTU (pokudje oko/i stavby PROJEKTEM Fe§eno) nebo do stavu
pFed zahéjem’m realizace stavby (nebo jejl’ prvedévané ééstl) u oko/I’ stavby, které nenl’
PROJEKTEM Feé'eno.

> Provedenl' za§koleni obs/uhy u v§ech Eéstl' di/a, které budou obs/uhovény pracovniky
Objednatele (budoucim uéivate/em) pfed zahéjenl’m pfedévéni dila (nebo jeho c"a'sti).
Objednatel na vyz'a'da’m’ Zhotovitele stanovf pisemné jmenovity seznam osob, které majl’
byt za§koleny pro jednot/ivé éésti di/a. Zhotovite/ pr"ed pFeda’nim a pfevzetl’m provede
zas'kolenl’ te'chto osob a to tak, 2e je podrobné sezna’ml' s podminkami provozu a Udrz"by
jednot/ivych éésti dila a upozorni je na pfislus'nou Ea’st na’ vodu na provoz a Udrfbu di/a.
O zaéko/enijednotlivfch osob Objednatele vystavi Zhotovite/ Protoko/y o zas'ko/enl' osob
v (feském jazyce, které pfedé TDS ve 3 tisvténych vyhotovenich a v jednom e/ektronickém
vyhotovenl' ve formétu PDF na vhodne’m datovém nosic"i pFi zahéjenim pfedévénl’ dila (nebo
jeho éa'sti).

1.1.3. Vs'echny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1.—1.1.2. tohoto é/énku budou provedeny
v rozsahu a pod/e:
P PROJEKTU;

> ROZPOCTU;
> nabidky Zhotovitele ze dne 18.10.2021 pfed/ofené Objednate/I‘ Zhotovite/em jako

déastnl'kem zadévaciho Fizeni v zadévacim Fizenl', na zék/adé jeho? vys/edkfi byla uzavFena
tato smlouva o di/o (dé/e pro dcve/y této smlouvy rovnéz" jen NABIDKA);

> zadévaci dokumentacejs vyjimkou v/astm'ho textu této smlouvy), ktera’ byla podk/gdem
pro zpracovénl’ NABIDKY (déle pro Uée/y této smlouvy rovnéz" jen ZADA VACI
DOKUMENTACE).

Uveden}? PROJEKTa ROZPOC'ETjsou nedl’lnou souEa'stl' této smlouvy, pfié’emi pi‘edmétem
plném’Zhotovitele (dilem) se pro 06’e této smlouvy rozumi sguhrn v§egh praci, doqa’velg
a souvisejiCiCh sluz'eb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA, ZADA VACI
DOKUMENTACE a tato smlouva o dilo vé'etné ve§kerfch praci a dodévek nezbytnfch pro
kvalitni zhotoveni dila.

Smluvm’ strany vfslovné stanovujl’, 2e v§e, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1.-1.1.3.
tohoto Ela’nku tvoFI’ pi‘edmét dI’Ia podle této smlouvy. Da’le bude pro 156e této smlouvy
takto specifikovan}? pi‘edmét dI’Ia oznaéova’n rovnéf jen jako dilo.

1.1.4. PROJEKT a ROZPOCETjsou nedl’lnou soutfésti této smlouvy jako jejI’ pFi/oha C". I.
1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést di/o v kvalité stanovené technickYmi specifikacemi a ufivate/skymi

standardy, které jsou souéésti PROJEKTU.
1.1.6. Objednate/ se za vazuje k pfevzeti dila a k zap/aceni ceny za di/o za podml’nek dé/e v této smlouvé

uvedenych.
1.1.7. Vfile sm/uvnich stran je vyjédfena v dé/e uvedenych dokumentech a podk/adech, které tvoFI’

nedl'lnou souéa’st smlouvy o dilo, a to:
vlastni text této smlouvy o di/o;
ZADA VACI’ DOKUMENTACE;
NABfDKA;
protoko/ o pfedéni a pfevzeti staveniéte";
protoko/ o pfedéni a pfevzeti kaidé z éésti dila.

Jest/iie si vy§e uvedené dokumenty, resp. podklady vza’jemné odporuji, platl' Vic/y ten, ktery je
v pofadi uveden na misté pfedcha’zejicim.

1.2. ZMENY DI’LA
1.2.1. Smluvni strany 5e mohou dohodnout jen na takovych zménéch dila, které nejsou podstatnou

zménou zévazku 2e smlouvy na vefejnou zaka'zku ve smys/u ustanovenl' § 222 za’kona c“. 134/2016
Sb. 0 zadévéni veFejnych zakézek, v platné znéni (da’le jen ZVZ).

1.2.2. Dohodnuté zmény dila musi vyhovovat né’kterému z ustanoveni’ § 222 odst. 4—7 ZVZ. Poiadavek
na zménu di/a mfiie bit uplatnén Objednatelem v pHpade", 2e zménu dila povaz'uje za nutnou, c7
L’IC"e/nou, nebo Zhotovite/em, v pr'l'pade", zve Zhotovite/ pr"i své odborné Einnosti pr"/' realizaci dila zj/sti,
2e provedenl’ zmény dila je nezbytné k Fédnému provedeni 6i dokonéeni dila z dfivodL‘} technickych
nebo Iegis/ativnl'ch. Dohodnuté zmény dila musi bit Fa’dne" zdok/adovény a odfivodnény ve
zménovém listu pod/e pFilohy c". III. této smlouvy, ktery musi obsahovat cenové ddaje a na’roky na
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> Vprfibéhu prova'dénl’ stavby koordinace veékerych praci a dodévek, které jsou souéa’stl'
di/a.

> Provedem’ celkového Uk/idu stavby (nebo jeji pfedévané c'ésti) pFed zahéjenim pFedévéni
dI’la (nebo jeho Eésti).
Ce/kovy Uklid zahrnuje komp/etni a Lip/né vyc'is"te'n/' stavby (nebo jeji pfedévané Eésti),
staveniéte" (nebo jeho pr'l'slus"né Ea’stl) a oko/I’, a to vtakovém rozsahu, ktery umoz"ni
okamiité uz"iva’nl’ bez provédénl’jakéhoko/iv dalsfl'ho Uk/idu ze strany Objednate/e. SouEa'stI’
Uk/idu je i Uklid okoInI'ch ploch a komunikaci, uvedeni oko/I' stavby (nebo jejl’ pfedévané
c"a'sti) do stavu pod/e PROJEKTU (pokudje oko/i stavby PROJEKTEM Fe§eno) nebo do stavu
pFed zahéjem’m realizace stavby (nebo jejl’ prvedévané ééstl) u oko/I’ stavby, které nenl’
PROJEKTEM Feé'eno.

> Provedenl' za§koleni obs/uhy u v§ech Eéstl' di/a, které budou obs/uhovény pracovniky
Objednatele (budoucim uéivate/em) pfed zahéjenl’m pfedévéni dila (nebo jeho c"a'sti).
Objednatel na vyz'a'da’m’ Zhotovitele stanovf pisemné jmenovity seznam osob, které majl’
byt za§koleny pro jednot/ivé éésti di/a. Zhotovite/ pr"ed pFeda’nim a pfevzetl’m provede
zas'kolenl’ te'chto osob a to tak, 2e je podrobné sezna’ml' s podminkami provozu a Udrz"by
jednot/ivych éésti dila a upozorni je na pfislus'nou Ea’st na’ vodu na provoz a Udrfbu di/a.
O zaéko/enijednotlivfch osob Objednatele vystavi Zhotovite/ Protoko/y o zas'ko/enl' osob
v (feském jazyce, které pfedé TDS ve 3 tisvténych vyhotovenich a v jednom e/ektronickém
vyhotovenl' ve formétu PDF na vhodne’m datovém nosic"i pFi zahéjenim pfedévénl’ dila (nebo
jeho éa'sti).

1.1.3. Vs'echny vykony Zhotovitele uvedené v odstavcich 1.1.1.—1.1.2. tohoto é/énku budou provedeny
v rozsahu a pod/e:
P PROJEKTU;

> ROZPOCTU;
> nabidky Zhotovitele ze dne 18.10.2021 pfed/ofené Objednate/I‘ Zhotovite/em jako

déastnl'kem zadévaciho Fizeni v zadévacim Fizenl', na zék/adé jeho? vys/edkfi byla uzavFena
tato smlouva o di/o (dé/e pro dcve/y této smlouvy rovnéz" jen NABIDKA);

> zadévaci dokumentacejs vyjimkou v/astm'ho textu této smlouvy), ktera’ byla podk/gdem
pro zpracovénl’ NABIDKY (déle pro Uée/y této smlouvy rovnéz" jen ZADA VACI
DOKUMENTACE).

Uveden}? PROJEKTa ROZPOC'ETjsou nedl’lnou souEa'stl' této smlouvy, pfié’emi pi‘edmétem
plném’Zhotovitele (dilem) se pro 06’e této smlouvy rozumi sguhrn v§egh praci, doqa’velg
a souvisejiCiCh sluz'eb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA, ZADA VACI
DOKUMENTACE a tato smlouva o dilo vé'etné ve§kerfch praci a dodévek nezbytnfch pro
kvalitni zhotoveni dila.

Smluvm’ strany vfslovné stanovujl’, 2e v§e, co je uvedeno v odstavcich 1.1.1.-1.1.3.
tohoto Ela’nku tvoFI’ pi‘edmét dI’Ia podle této smlouvy. Da’le bude pro 156e této smlouvy
takto specifikovan}? pi‘edmét dI’Ia oznaéova’n rovnéf jen jako dilo.

1.1.4. PROJEKT a ROZPOCETjsou nedl’lnou soutfésti této smlouvy jako jejI’ pFi/oha C". I.
1.1.5. Zhotovitel se zavazuje provést di/o v kvalité stanovené technickYmi specifikacemi a ufivate/skymi

standardy, které jsou souéésti PROJEKTU.
1.1.6. Objednate/ se za vazuje k pfevzeti dila a k zap/aceni ceny za di/o za podml’nek dé/e v této smlouvé

uvedenych.
1.1.7. Vfile sm/uvnich stran je vyjédfena v dé/e uvedenych dokumentech a podk/adech, které tvoFI’

nedl'lnou souéa’st smlouvy o dilo, a to:
vlastni text této smlouvy o di/o;
ZADA VACI’ DOKUMENTACE;
NABfDKA;
protoko/ o pfedéni a pfevzeti staveniéte";
protoko/ o pfedéni a pfevzeti kaidé z éésti dila.

Jest/iie si vy§e uvedené dokumenty, resp. podklady vza’jemné odporuji, platl' Vic/y ten, ktery je
v pofadi uveden na misté pfedcha’zejicim.

1.2. ZMENY DI’LA
1.2.1. Smluvni strany 5e mohou dohodnout jen na takovych zménéch dila, které nejsou podstatnou

zménou zévazku 2e smlouvy na vefejnou zaka'zku ve smys/u ustanovenl' § 222 za’kona c“. 134/2016
Sb. 0 zadévéni veFejnych zakézek, v platné znéni (da’le jen ZVZ).

1.2.2. Dohodnuté zmény dila musi vyhovovat né’kterému z ustanoveni’ § 222 odst. 4—7 ZVZ. Poiadavek
na zménu di/a mfiie bit uplatnén Objednatelem v pHpade", 2e zménu dila povaz'uje za nutnou, c7
L’IC"e/nou, nebo Zhotovite/em, v pr'l'pade", zve Zhotovite/ pr"i své odborné Einnosti pr"/' realizaci dila zj/sti,
2e provedenl’ zmény dila je nezbytné k Fédnému provedeni 6i dokonéeni dila z dfivodL‘} technickych
nebo Iegis/ativnl'ch. Dohodnuté zmény dila musi bit Fa’dne" zdok/adovény a odfivodnény ve
zménovém listu pod/e pFilohy c". III. této smlouvy, ktery musi obsahovat cenové ddaje a na’roky na
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1.2.4.

1.2.5.
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zménu doby p/néni dila a jeho pr'ilohu musf byt ROZPOCEsény. PH ocenéni zmén bude Zhotovitel
postupovat pod/e 6/. IV. odst. 4.4. této smlouvy.
Zédné zmény dI’Ia nebudou zapor‘faty ani prova'dény bez pr'edchoziho pisemne’ho pokynu
Objednate/e, opra’vnéného jednat ve vécech sm/uvnl’ch a Zédny na’rok ani poz"adavek na zménu
ceny nebo terminu nebude platny, nebude-Ii k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydén
a nebude-Ii souc'asné tato zména smlouvy sjednéna v sou/adu s touto smlouvou, tj. pisemnym
dodatkem k této smlouve".
Evidence zmén bude provédéna formou zménoch listL‘} v sou/adu s dohodou o jednotném postupu
pFi odsouh/asovéni zmén, které tvoi‘inedilnou sourfést této smlouvyjako jeji pfi/oha 6. III. Zménové
listy na Objednate/em schva'lené zmény budou vidy pFi/ohou uzavFeného dodatku k této smlouvé.
Sm/uvnl' strany se za vazujl', 2e pr'i Feéeni zmén budou postupovat bez zbyteéného odk/adu v sou/adu
s touto smlouvou a s prévnimi pr'edpisy upravujicimi zada’va’ni vefejnich zaka’zek (pr’edevs’im ZVZ).

1 .3. FUNKENI’ ZKOU§KY
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

Provedem’m funkEnich zkous‘ek se rozumi vyzkou§eni provozuschopnosti dI’la p0 dokonéeni’ v§ech
sta vebnich i technologickych souééstl' dila. Zhotovitel provede v ra’mci funkénl’ch zkous"ek komp/exni
vyzkous'eni vsIech systémfi a zaFizenI' tvoFI’cich pfedmét dila.
Zhotovitel pr'ipravi dilo k provedenl’ funkénl’ch zkous"ek ve lhfité stanovené pod/e te’to smlouvy. PFed
zahéjenim funkEnI’ch zkousYek pfedé Zhotovite/ Objednate/i a TDS pisemné podml’nky, za kterych se
budou funkéni zkous"ky provédét. O zahéjenl’ a ukonc'enl’ funkEnI’ch zkou§ek bude mezi smluvnimi
stranami sepsa’n protokol. Protoko/ bude obsahovat podrobné vyhodnoceni provedenych funkc"n/’ch
zkouéek, které vypracuje Zhotovitel.
Provedenl'm funkénich zkouéek musi Zhotovite/ prokézat provozuschopnost dI’la a spra’vnou funkci
vs"ech prvkfi a syste'mfi, které jsou souééstl' di/a. Vady dila, které budou zji§tény pr"i prova’dénl’
funkEnich zkous'ek je Zhotovite/ povinen odstranit:
1.3.3.1. Vady brénici uz'l'vénl' di/a — do terminu pFedénI’ a pr'evzeti di/a.
1.3.3.2. Vady nebra’nic/ uiivéni dila — do term/nu pro odstrane'nl' vad a nedodélkfi sjednaném v

této smlouvé.
Provedenim funcnI'Ch zkous'ek musi Zhotov/tel proka’zat r'édnou funkci jednot/ivych souéésti dila,
prove'st regulaci systémfi pro potr'eby provozu a prokézat provozuschopnost di/a a spra' vnou funkci
vs'ech prvkfi a systémfi, které jsou souoa’stl’ dila.
FunkEnI' zkouéky téch kL‘} a zafizenl', ktere' v dobé stanovene’ odstavci 1.3.3. tohoto Ela’nku ne/ze
provést v zévis/osti na roc'nl’m obdobi budou provedeny dodatec‘ne" v obdobl' vhodnYch k/imatick7ch
podminek (dodateéné funkEnI’ zkou§ky). Rozsah téchto dodateénych funkEnI’ch zkous'ek a termfny
jejich provedem’ budou sm/uvnl’mi stranami dohodnuty pfsemné.
Po dobu provédéni funkénich zkouéek i dodateénych funkénich zkouéek bude éinny realizaéni tym
Zhotovite/e /' Objednate/e, ktery se bude schézet na pravide/nych virobnl’ch viborech min. 1x 23
14 dm‘J’ a na nich bude prfibéiné vyhodnocovat prfibéh funkénfch zkouéek a dodateénych funkEnich
zkouéek a bude Fe§it aktua’lnl’ pot/’eby s tim spojené.

1.4. NA,vop NA PROVOZ A UDRéBU DI’LA
1.4.1.

1.4.2.

Zhotov/tel vypracuje a pfeda’ Objednate/i k term/nu pr'eda'nl’ a pFevzetI' d/‘Ia Na’vod na provoz
a Lidrébu dila. V tomto dokumentu budou Zhotovite/em podrobné popsény pro jednot/ivé souEa’sti
dl’la (stavebni i techno/ogické) podml’nky, které mus/ Objednatel dodrfet a Einnosti a servisni Likony,
které musi Objednatel pravide/né v prfibéhu provozovéni dila provédét tak, aby plati/a zéruka za
df/o poskytovana' Zhotovite/em pod/e této smlouvy.
Souéésti Na’vodu na provoz a ddrz’bu dila budou zejména:
1.4.2.1. Dokumentace Udriby, které bude obsahovat:

> seznam nutnych a povinnych servisnl’ch LikonL‘i pro jednot/I'vé souéésti dila vc“. lhfit
jejich provédéni;

> pFedepsané revize pro jednotlivé soucvésti dila vc". t‘it jejich obnovy;
> p/én preventivnich prohll’dekjednotlivych souéa’sti di/a.

1.4.2.2. ManipulaEnI’a provozni Fédy.
1.4.2.3. Névody k obs/uze vs”ech zafizenl’ dodanYch v rémci df/a.

1.5. REALIZA éNf TYM
1.5.1.

1.5.2.

Realizaénl’ tYm ustanoven}? touto smlouvou pro realizaci di/a tvofi:
1.5.1.1. Osoby Zhotovite/e uvedené ve c"la’nku I. této smlouvy, pFipadné statutérnl' za'stupci.
1.5.1.2. Osoby Objednate/e pod/e stanovené pod/e odstavce 10.1. E/énku X. této sm/ouvy, a

osoby uvedené v pFi/oze c". III. Elének 111., pfipadné statutérni zéstupci uvedenl' v Ela'nku
I. této smlouvy.

Realizaénl' tym se bude schézet a projednévat aktuélni otézky spojené s realizaci dila na
pravide/nych kontro/nl’ch dnech a vyrobnl'ch vyborech v sou/adu s pris/uénymi ustanovenimi této
smlouvy, a to 0d zaha'jeni dI'Ia do ukonEeni funkc"n/’ch zkous"ek.
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zménu doby p/néni dila a jeho pr'ilohu musf byt ROZPOCEsény. PH ocenéni zmén bude Zhotovitel
postupovat pod/e 6/. IV. odst. 4.4. této smlouvy.
Zédné zmény dI’Ia nebudou zapor‘faty ani prova'dény bez pr'edchoziho pisemne’ho pokynu
Objednate/e, opra’vnéného jednat ve vécech sm/uvnl’ch a Zédny na’rok ani poz"adavek na zménu
ceny nebo terminu nebude platny, nebude-Ii k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydén
a nebude-Ii souc'asné tato zména smlouvy sjednéna v sou/adu s touto smlouvou, tj. pisemnym
dodatkem k této smlouve".
Evidence zmén bude provédéna formou zménoch listL‘} v sou/adu s dohodou o jednotném postupu
pFi odsouh/asovéni zmén, které tvoi‘inedilnou sourfést této smlouvyjako jeji pfi/oha 6. III. Zménové
listy na Objednate/em schva'lené zmény budou vidy pFi/ohou uzavFeného dodatku k této smlouvé.
Sm/uvnl' strany se za vazujl', 2e pr'i Feéeni zmén budou postupovat bez zbyteéného odk/adu v sou/adu
s touto smlouvou a s prévnimi pr'edpisy upravujicimi zada’va’ni vefejnich zaka’zek (pr’edevs’im ZVZ).

1 .3. FUNKENI’ ZKOU§KY
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

Provedem’m funkEnich zkous‘ek se rozumi vyzkou§eni provozuschopnosti dI’la p0 dokonéeni’ v§ech
sta vebnich i technologickych souééstl' dila. Zhotovitel provede v ra’mci funkénl’ch zkous"ek komp/exni
vyzkous'eni vsIech systémfi a zaFizenI' tvoFI’cich pfedmét dila.
Zhotovitel pr'ipravi dilo k provedenl’ funkénl’ch zkous"ek ve lhfité stanovené pod/e te’to smlouvy. PFed
zahéjenim funkEnI’ch zkousYek pfedé Zhotovite/ Objednate/i a TDS pisemné podml’nky, za kterych se
budou funkéni zkous"ky provédét. O zahéjenl’ a ukonc'enl’ funkEnI’ch zkou§ek bude mezi smluvnimi
stranami sepsa’n protokol. Protoko/ bude obsahovat podrobné vyhodnoceni provedenych funkc"n/’ch
zkouéek, které vypracuje Zhotovitel.
Provedenl'm funkénich zkouéek musi Zhotovite/ prokézat provozuschopnost dI’la a spra’vnou funkci
vs"ech prvkfi a syste'mfi, které jsou souééstl' di/a. Vady dila, které budou zji§tény pr"i prova’dénl’
funkEnich zkous'ek je Zhotovite/ povinen odstranit:
1.3.3.1. Vady brénici uz'l'vénl' di/a — do terminu pFedénI’ a pr'evzeti di/a.
1.3.3.2. Vady nebra’nic/ uiivéni dila — do term/nu pro odstrane'nl' vad a nedodélkfi sjednaném v

této smlouvé.
Provedenim funcnI'Ch zkous'ek musi Zhotov/tel proka’zat r'édnou funkci jednot/ivych souéésti dila,
prove'st regulaci systémfi pro potr'eby provozu a prokézat provozuschopnost di/a a spra' vnou funkci
vs'ech prvkfi a systémfi, které jsou souoa’stl’ dila.
FunkEnI' zkouéky téch kL‘} a zafizenl', ktere' v dobé stanovene’ odstavci 1.3.3. tohoto Ela’nku ne/ze
provést v zévis/osti na roc'nl’m obdobi budou provedeny dodatec‘ne" v obdobl' vhodnYch k/imatick7ch
podminek (dodateéné funkEnI’ zkou§ky). Rozsah téchto dodateénych funkEnI’ch zkous'ek a termfny
jejich provedem’ budou sm/uvnl’mi stranami dohodnuty pfsemné.
Po dobu provédéni funkénich zkouéek i dodateénych funkénich zkouéek bude éinny realizaéni tym
Zhotovite/e /' Objednate/e, ktery se bude schézet na pravide/nych virobnl’ch viborech min. 1x 23
14 dm‘J’ a na nich bude prfibéiné vyhodnocovat prfibéh funkénfch zkouéek a dodateénych funkEnich
zkouéek a bude Fe§it aktua’lnl’ pot/’eby s tim spojené.

1.4. NA,vop NA PROVOZ A UDRéBU DI’LA
1.4.1.

1.4.2.

Zhotov/tel vypracuje a pfeda’ Objednate/i k term/nu pr'eda'nl’ a pFevzetI' d/‘Ia Na’vod na provoz
a Lidrébu dila. V tomto dokumentu budou Zhotovite/em podrobné popsény pro jednot/ivé souEa’sti
dl’la (stavebni i techno/ogické) podml’nky, které mus/ Objednatel dodrfet a Einnosti a servisni Likony,
které musi Objednatel pravide/né v prfibéhu provozovéni dila provédét tak, aby plati/a zéruka za
df/o poskytovana' Zhotovite/em pod/e této smlouvy.
Souéésti Na’vodu na provoz a ddrz’bu dila budou zejména:
1.4.2.1. Dokumentace Udriby, které bude obsahovat:

> seznam nutnych a povinnych servisnl’ch LikonL‘i pro jednot/I'vé souéésti dila vc“. lhfit
jejich provédéni;

> pFedepsané revize pro jednotlivé soucvésti dila vc". t‘it jejich obnovy;
> p/én preventivnich prohll’dekjednotlivych souéa’sti di/a.

1.4.2.2. ManipulaEnI’a provozni Fédy.
1.4.2.3. Névody k obs/uze vs”ech zafizenl’ dodanYch v rémci df/a.

1.5. REALIZA éNf TYM
1.5.1.

1.5.2.

Realizaénl’ tYm ustanoven}? touto smlouvou pro realizaci di/a tvofi:
1.5.1.1. Osoby Zhotovite/e uvedené ve c"la’nku I. této smlouvy, pFipadné statutérnl' za'stupci.
1.5.1.2. Osoby Objednate/e pod/e stanovené pod/e odstavce 10.1. E/énku X. této sm/ouvy, a

osoby uvedené v pFi/oze c". III. Elének 111., pfipadné statutérni zéstupci uvedenl' v Ela'nku
I. této smlouvy.

Realizaénl' tym se bude schézet a projednévat aktuélni otézky spojené s realizaci dila na
pravide/nych kontro/nl’ch dnech a vyrobnl'ch vyborech v sou/adu s pris/uénymi ustanovenimi této
smlouvy, a to 0d zaha'jeni dI'Ia do ukonEeni funkc"n/’ch zkous"ek.
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postupovat pod/e 6/. IV. odst. 4.4. této smlouvy.
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Objednate/e, opra’vnéného jednat ve vécech sm/uvnl’ch a Zédny na’rok ani poz"adavek na zménu
ceny nebo terminu nebude platny, nebude-Ii k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydén
a nebude-Ii souc'asné tato zména smlouvy sjednéna v sou/adu s touto smlouvou, tj. pisemnym
dodatkem k této smlouve".
Evidence zmén bude provédéna formou zménoch listL‘} v sou/adu s dohodou o jednotném postupu
pFi odsouh/asovéni zmén, které tvoi‘inedilnou sourfést této smlouvyjako jeji pfi/oha 6. III. Zménové
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zkouéek, které vypracuje Zhotovitel.
Provedenl'm funkénich zkouéek musi Zhotovite/ prokézat provozuschopnost dI’la a spra’vnou funkci
vs"ech prvkfi a syste'mfi, které jsou souééstl' di/a. Vady dila, které budou zji§tény pr"i prova’dénl’
funkEnich zkous'ek je Zhotovite/ povinen odstranit:
1.3.3.1. Vady brénici uz'l'vénl' di/a — do terminu pFedénI’ a pr'evzeti di/a.
1.3.3.2. Vady nebra’nic/ uiivéni dila — do term/nu pro odstrane'nl' vad a nedodélkfi sjednaném v

této smlouvé.
Provedenim funcnI'Ch zkous'ek musi Zhotov/tel proka’zat r'édnou funkci jednot/ivych souéésti dila,
prove'st regulaci systémfi pro potr'eby provozu a prokézat provozuschopnost di/a a spra' vnou funkci
vs'ech prvkfi a systémfi, které jsou souoa’stl’ dila.
FunkEnI' zkouéky téch kL‘} a zafizenl', ktere' v dobé stanovene’ odstavci 1.3.3. tohoto Ela’nku ne/ze
provést v zévis/osti na roc'nl’m obdobi budou provedeny dodatec‘ne" v obdobl' vhodnYch k/imatick7ch
podminek (dodateéné funkEnI’ zkou§ky). Rozsah téchto dodateénych funkEnI’ch zkous'ek a termfny
jejich provedem’ budou sm/uvnl’mi stranami dohodnuty pfsemné.
Po dobu provédéni funkénich zkouéek i dodateénych funkénich zkouéek bude éinny realizaéni tym
Zhotovite/e /' Objednate/e, ktery se bude schézet na pravide/nych virobnl’ch viborech min. 1x 23
14 dm‘J’ a na nich bude prfibéiné vyhodnocovat prfibéh funkénfch zkouéek a dodateénych funkEnich
zkouéek a bude Fe§it aktua’lnl’ pot/’eby s tim spojené.

1.4. NA,vop NA PROVOZ A UDRéBU DI’LA
1.4.1.

1.4.2.

Zhotov/tel vypracuje a pfeda’ Objednate/i k term/nu pr'eda'nl’ a pFevzetI' d/‘Ia Na’vod na provoz
a Lidrébu dila. V tomto dokumentu budou Zhotovite/em podrobné popsény pro jednot/ivé souEa’sti
dl’la (stavebni i techno/ogické) podml’nky, které mus/ Objednatel dodrfet a Einnosti a servisni Likony,
které musi Objednatel pravide/né v prfibéhu provozovéni dila provédét tak, aby plati/a zéruka za
df/o poskytovana' Zhotovite/em pod/e této smlouvy.
Souéésti Na’vodu na provoz a ddrz’bu dila budou zejména:
1.4.2.1. Dokumentace Udriby, které bude obsahovat:

> seznam nutnych a povinnych servisnl’ch LikonL‘i pro jednot/I'vé souéésti dila vc“. lhfit
jejich provédéni;

> pFedepsané revize pro jednotlivé soucvésti dila vc". t‘it jejich obnovy;
> p/én preventivnich prohll’dekjednotlivych souéa’sti di/a.

1.4.2.2. ManipulaEnI’a provozni Fédy.
1.4.2.3. Névody k obs/uze vs”ech zafizenl’ dodanYch v rémci df/a.

1.5. REALIZA éNf TYM
1.5.1.

1.5.2.

Realizaénl’ tYm ustanoven}? touto smlouvou pro realizaci di/a tvofi:
1.5.1.1. Osoby Zhotovite/e uvedené ve c"la’nku I. této smlouvy, pFipadné statutérnl' za'stupci.
1.5.1.2. Osoby Objednate/e pod/e stanovené pod/e odstavce 10.1. E/énku X. této sm/ouvy, a

osoby uvedené v pFi/oze c". III. Elének 111., pfipadné statutérni zéstupci uvedenl' v Ela'nku
I. této smlouvy.

Realizaénl' tym se bude schézet a projednévat aktuélni otézky spojené s realizaci dila na
pravide/nych kontro/nl’ch dnech a vyrobnl'ch vyborech v sou/adu s pris/uénymi ustanovenimi této
smlouvy, a to 0d zaha'jeni dI'Ia do ukonEeni funkc"n/’ch zkous"ek.
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zménu doby p/néni dila a jeho pr'ilohu musf byt ROZPOCEsény. PH ocenéni zmén bude Zhotovitel
postupovat pod/e 6/. IV. odst. 4.4. této smlouvy.
Zédné zmény dI’Ia nebudou zapor‘faty ani prova'dény bez pr'edchoziho pisemne’ho pokynu
Objednate/e, opra’vnéného jednat ve vécech sm/uvnl’ch a Zédny na’rok ani poz"adavek na zménu
ceny nebo terminu nebude platny, nebude-Ii k nému takovyto pisemny pokyn pfedem vydén
a nebude-Ii souc'asné tato zména smlouvy sjednéna v sou/adu s touto smlouvou, tj. pisemnym
dodatkem k této smlouve".
Evidence zmén bude provédéna formou zménoch listL‘} v sou/adu s dohodou o jednotném postupu
pFi odsouh/asovéni zmén, které tvoi‘inedilnou sourfést této smlouvyjako jeji pfi/oha 6. III. Zménové
listy na Objednate/em schva'lené zmény budou vidy pFi/ohou uzavFeného dodatku k této smlouvé.
Sm/uvnl' strany se za vazujl', 2e pr'i Feéeni zmén budou postupovat bez zbyteéného odk/adu v sou/adu
s touto smlouvou a s prévnimi pr'edpisy upravujicimi zada’va’ni vefejnich zaka’zek (pr’edevs’im ZVZ).

1 .3. FUNKENI’ ZKOU§KY
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.

1.3.6.

Provedem’m funkEnich zkous‘ek se rozumi vyzkou§eni provozuschopnosti dI’la p0 dokonéeni’ v§ech
sta vebnich i technologickych souééstl' dila. Zhotovitel provede v ra’mci funkénl’ch zkous"ek komp/exni
vyzkous'eni vsIech systémfi a zaFizenI' tvoFI’cich pfedmét dila.
Zhotovitel pr'ipravi dilo k provedenl’ funkénl’ch zkous"ek ve lhfité stanovené pod/e te’to smlouvy. PFed
zahéjenim funkEnI’ch zkousYek pfedé Zhotovite/ Objednate/i a TDS pisemné podml’nky, za kterych se
budou funkéni zkous"ky provédét. O zahéjenl’ a ukonc'enl’ funkEnI’ch zkou§ek bude mezi smluvnimi
stranami sepsa’n protokol. Protoko/ bude obsahovat podrobné vyhodnoceni provedenych funkc"n/’ch
zkouéek, které vypracuje Zhotovitel.
Provedenl'm funkénich zkouéek musi Zhotovite/ prokézat provozuschopnost dI’la a spra’vnou funkci
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Zhotov/tel vypracuje a pfeda’ Objednate/i k term/nu pr'eda'nl’ a pFevzetI' d/‘Ia Na’vod na provoz
a Lidrébu dila. V tomto dokumentu budou Zhotovite/em podrobné popsény pro jednot/ivé souEa’sti
dl’la (stavebni i techno/ogické) podml’nky, které mus/ Objednatel dodrfet a Einnosti a servisni Likony,
které musi Objednatel pravide/né v prfibéhu provozovéni dila provédét tak, aby plati/a zéruka za
df/o poskytovana' Zhotovite/em pod/e této smlouvy.
Souéésti Na’vodu na provoz a ddrz’bu dila budou zejména:
1.4.2.1. Dokumentace Udriby, které bude obsahovat:

> seznam nutnych a povinnych servisnl’ch LikonL‘i pro jednot/I'vé souéésti dila vc“. lhfit
jejich provédéni;

> pFedepsané revize pro jednotlivé soucvésti dila vc". t‘it jejich obnovy;
> p/én preventivnich prohll’dekjednotlivych souéa’sti di/a.

1.4.2.2. ManipulaEnI’a provozni Fédy.
1.4.2.3. Névody k obs/uze vs”ech zafizenl’ dodanYch v rémci df/a.

1.5. REALIZA éNf TYM
1.5.1.

1.5.2.

Realizaénl’ tYm ustanoven}? touto smlouvou pro realizaci di/a tvofi:
1.5.1.1. Osoby Zhotovite/e uvedené ve c"la’nku I. této smlouvy, pFipadné statutérnl' za'stupci.
1.5.1.2. Osoby Objednate/e pod/e stanovené pod/e odstavce 10.1. E/énku X. této sm/ouvy, a

osoby uvedené v pFi/oze c". III. Elének 111., pfipadné statutérni zéstupci uvedenl' v Ela'nku
I. této smlouvy.

Realizaénl' tym se bude schézet a projednévat aktuélni otézky spojené s realizaci dila na
pravide/nych kontro/nl’ch dnech a vyrobnl'ch vyborech v sou/adu s pris/uénymi ustanovenimi této
smlouvy, a to 0d zaha'jeni dI'Ia do ukonEeni funkc"n/’ch zkous"ek.
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1. 6. zvuis'TNI' PODMfNKY
1.6.1. Zhotovitel souhlasise zveFejnénim obsahu smlouvy nebo jejich Ea’sti pod/e zékona c". 106/1999 5b.,

0 svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi. Zhotovite/ si je da’le védom
skuteEnosti, 2e Objednatel, jako vefejny zadavate/ je povinen pod/e ZVZ zveFejnit na svém profi/u
zadavate/e Lip/né znéni této smlouvy vc". pFi/oh v§ech zmén a dodatkfi, vyéi skuteéné uhrazené ceny
p0 ukonEeni p/atnosti této smlouvy nebo zveFejnit tuto smlouvu v souladu se zékonem E. 340/2015
Sb. 0 zv/éétnich podminkéch 06innosti nékterich smluv, uveFejfiova’ni téchto smluv a o registru
smluv (zékon o registru smluv). Dé/e je Objednatel povinen zvefejn/t nejpozde'ji do 3 me'sicfi od
splnéni této smlouvy na profilu zadavate/e vys'i skuteEne’ uhrazené ceny za p/néni této smlouvy.
Pr'esahuje-li doba plnéni této smlouvy 1 rok, uvefejni Objednatel nejpozdéji do 31. bFezna
nés/edujiciho ka/endéfniho roku cenu za plnéni smlouvy v pFedchozim kalenda’r'nim roce. Zhotovitel
je seznémen se skuteEnosti, z'e poskytnuti téchto informaci se d/e citovanych zékonL? nepovaz'uje
2a poruéeni obchodniho tajemstvi a s jejich zveFejnénim timto vyslovuje svfij souhlas.

1.6.2. Zhoi'ovite/ neni oprévnén postoupit poh/edévku plynouci z i'éiv smlouvy tFei‘i osobé bez pisemného
souhlasu Objednatele. Zhotovite/ neni opra’vnén zapoEist jakékoliv své poh/eda’vky za
Objednate/em z titulu této smlouvy vfic’i jakymko/iv poh/eda'vka’m Zhotovite/e za Objednatelem.

1.6.3. Zhotovite/ je povinen uchovat ve§kerou dokurnentaci souvisejici s real/zaci di/a d/e této smlouvy
minimélne' do uplynuti za'ruéni lhl‘ity pod/e této smlouvy. Objednatel, jim povéfené subjekty
a kontrolni orgény budou mit k témto dokumenté’lm na vyz'a’da’ni pFistup. Zhotovite/ se zavazuje
zajistit stejne’ podminky i u svfch pfipadnYch poddodavatelfi.

1.6.4. Zhotovite/ se podpisem te’to smlouvy zavazuje zajistit fe’rové podminky v dodavate/ském Fetézci
spoéivajicich ve férovych podminkéch p/atebniho systému a zaj/‘éténi dfistojnych pracovnich
podminek.

1.7. ZME'NY zA VAZKU 2 Tim SMLOUVY
Vzhledem ke skutec'nosti, z'e tato smlouva by/a uza vFena v souladu se ZVZ, nesmi Objednatel, mimo v tomto
odstavci da’le uvedené, umoz'nit podstatnou zménu za’vazku z této smlouvy po dobu jeho trvéni bez provedeni
nového zada'vaciho Fizeni pod/e ZVZ.
1.7.1. 23 podstatnou zménu za’vazku z te'to smlouvy se nepovaiuje zména, které neméni ce/kovou povahu

dila a jejiz’ hodnota je
a) niz"s"i nez" 137.366.000, - Kc" bez DPH (limit 2 ZVZ)
a
b) niz’s'i neé 15 % z ceny uvedené v odstavci 4.1. 1. E/énku IV. te’to smlouvy.
Pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soufet hodnot v§ech téchto zmén.
Pismena a) a b) tohoto odstavce musi plat/t kumu/ativné.

1.7.2. 23 podstatnou zménu za’vazku z této smlouvy se nepovaz'uji stavebni pra’ce, od Zhotovite/e, které
nejsou zahrnuty v pfedmétu te’to smlouvy a jsou nezbytne’ a zména Zhotovite/e:
a) neni moz'né z ekonomickych anebo technickych dfivodb’ spoéivajicich zejména

v pofadavcich na slucite/nost nebo interoperabilitu 5e stévajicim zaFizenim, s/uz”bami nebo
insta/acemi jiz' poFizeai Objednatelem,

b) by zpt‘isobila Objednateli znacné obtiz'e nebo vyrazné zvyéeni nék/adt?
a
c) hodnota dodateénych stavebnich praci nepfekroéi 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1.

E/a'nku IV. této smlouvy; pokud bude provedeno vice zme'n, je rozhodny souEet hodnoty
v§ech zmén pod/e tohoto odstavce.

Pismena a) a2“ c) tohoto odstavce musi plat/t kumulativné.
1.7.3. 23 podstatnou zménu zévazku z této smlouvy 5e nepovaiuje zména,

a) jejiz“ potfeba vznikla v dL‘is/edku okolnosti, které Objednatel jednajici s na’lez“itou péCVi
nemoh/ pr'edvidat,

b) neme'ni celkovou povahu di/a
a
c) hodnota zmény nepfekroc'i 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. Ela’nku IV. této smlouvy;

pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny souéet hodnoty v§ech zmén pod/e tohoto
odsta vce.

Pismena a) .32" c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.
1.7.4. Za podsvtatnou zménu zévazku z této smlouvy, se nepovaz"uje za'ména jedne’ nebo vice po/oz"ek

ROZPOCTU jednou nebo vice poloikami, za prvedpok/adu zve
a) nové po/oz"ky ROZPOCTU praci pr'edstavuji srovnatelny druh materié/u nebo praci ve

vztahu k nahrazovanYm polofkém,
b) cena materia’lu nebo praci pod/e novych poloz"ek ROZPOCTUje ve vztahu k nahrazovanym

poloika’m stejna’ nebo niz“s"i,
c) materia’l nebo pra'ce pod/e novych poloz“ek ROZPOCTU jsou ve vztahu k nahrazovanim

poloékém kvalitativné’ stejné nebo vys"s"i
a
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skuteEnosti, 2e Objednatel, jako vefejny zadavate/ je povinen pod/e ZVZ zveFejnit na svém profi/u
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p0 ukonEeni p/atnosti této smlouvy nebo zveFejnit tuto smlouvu v souladu se zékonem E. 340/2015
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nés/edujiciho ka/endéfniho roku cenu za plnéni smlouvy v pFedchozim kalenda’r'nim roce. Zhotovitel
je seznémen se skuteEnosti, z'e poskytnuti téchto informaci se d/e citovanych zékonL? nepovaz'uje
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dila a jejiz’ hodnota je
a) niz"s"i nez" 137.366.000, - Kc" bez DPH (limit 2 ZVZ)
a
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v pofadavcich na slucite/nost nebo interoperabilitu 5e stévajicim zaFizenim, s/uz”bami nebo
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0 svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi. Zhotovite/ si je da’le védom
skuteEnosti, 2e Objednatel, jako vefejny zadavate/ je povinen pod/e ZVZ zveFejnit na svém profi/u
zadavate/e Lip/né znéni této smlouvy vc". pFi/oh v§ech zmén a dodatkfi, vyéi skuteéné uhrazené ceny
p0 ukonEeni p/atnosti této smlouvy nebo zveFejnit tuto smlouvu v souladu se zékonem E. 340/2015
Sb. 0 zv/éétnich podminkéch 06innosti nékterich smluv, uveFejfiova’ni téchto smluv a o registru
smluv (zékon o registru smluv). Dé/e je Objednatel povinen zvefejn/t nejpozde'ji do 3 me'sicfi od
splnéni této smlouvy na profilu zadavate/e vys'i skuteEne’ uhrazené ceny za p/néni této smlouvy.
Pr'esahuje-li doba plnéni této smlouvy 1 rok, uvefejni Objednatel nejpozdéji do 31. bFezna
nés/edujiciho ka/endéfniho roku cenu za plnéni smlouvy v pFedchozim kalenda’r'nim roce. Zhotovitel
je seznémen se skuteEnosti, z'e poskytnuti téchto informaci se d/e citovanych zékonL? nepovaz'uje
2a poruéeni obchodniho tajemstvi a s jejich zveFejnénim timto vyslovuje svfij souhlas.

1.6.2. Zhoi'ovite/ neni oprévnén postoupit poh/edévku plynouci z i'éiv smlouvy tFei‘i osobé bez pisemného
souhlasu Objednatele. Zhotovite/ neni opra’vnén zapoEist jakékoliv své poh/eda’vky za
Objednate/em z titulu této smlouvy vfic’i jakymko/iv poh/eda'vka’m Zhotovite/e za Objednatelem.

1.6.3. Zhotovite/ je povinen uchovat ve§kerou dokurnentaci souvisejici s real/zaci di/a d/e této smlouvy
minimélne' do uplynuti za'ruéni lhl‘ity pod/e této smlouvy. Objednatel, jim povéfené subjekty
a kontrolni orgény budou mit k témto dokumenté’lm na vyz'a’da’ni pFistup. Zhotovite/ se zavazuje
zajistit stejne’ podminky i u svfch pfipadnYch poddodavatelfi.

1.6.4. Zhotovite/ se podpisem te’to smlouvy zavazuje zajistit fe’rové podminky v dodavate/ském Fetézci
spoéivajicich ve férovych podminkéch p/atebniho systému a zaj/‘éténi dfistojnych pracovnich
podminek.

1.7. ZME'NY zA VAZKU 2 Tim SMLOUVY
Vzhledem ke skutec'nosti, z'e tato smlouva by/a uza vFena v souladu se ZVZ, nesmi Objednatel, mimo v tomto
odstavci da’le uvedené, umoz'nit podstatnou zménu za’vazku z této smlouvy po dobu jeho trvéni bez provedeni
nového zada'vaciho Fizeni pod/e ZVZ.
1.7.1. 23 podstatnou zménu za’vazku z te'to smlouvy se nepovaiuje zména, které neméni ce/kovou povahu

dila a jejiz’ hodnota je
a) niz"s"i nez" 137.366.000, - Kc" bez DPH (limit 2 ZVZ)
a
b) niz’s'i neé 15 % z ceny uvedené v odstavci 4.1. 1. E/énku IV. te’to smlouvy.
Pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny soufet hodnot v§ech téchto zmén.
Pismena a) a b) tohoto odstavce musi plat/t kumu/ativné.

1.7.2. 23 podstatnou zménu za’vazku z této smlouvy se nepovaz'uji stavebni pra’ce, od Zhotovite/e, které
nejsou zahrnuty v pfedmétu te’to smlouvy a jsou nezbytne’ a zména Zhotovite/e:
a) neni moz'né z ekonomickych anebo technickych dfivodb’ spoéivajicich zejména

v pofadavcich na slucite/nost nebo interoperabilitu 5e stévajicim zaFizenim, s/uz”bami nebo
insta/acemi jiz' poFizeai Objednatelem,

b) by zpt‘isobila Objednateli znacné obtiz'e nebo vyrazné zvyéeni nék/adt?
a
c) hodnota dodateénych stavebnich praci nepfekroéi 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1.

E/a'nku IV. této smlouvy; pokud bude provedeno vice zme'n, je rozhodny souEet hodnoty
v§ech zmén pod/e tohoto odstavce.

Pismena a) a2“ c) tohoto odstavce musi plat/t kumulativné.
1.7.3. 23 podstatnou zménu zévazku z této smlouvy 5e nepovaiuje zména,

a) jejiz“ potfeba vznikla v dL‘is/edku okolnosti, které Objednatel jednajici s na’lez“itou péCVi
nemoh/ pr'edvidat,

b) neme'ni celkovou povahu di/a
a
c) hodnota zmény nepfekroc'i 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. Ela’nku IV. této smlouvy;

pokud bude provedeno vice zmén, je rozhodny souéet hodnoty v§ech zmén pod/e tohoto
odsta vce.

Pismena a) .32" c) tohoto odstavce musi platit kumulativné.
1.7.4. Za podsvtatnou zménu zévazku z této smlouvy, se nepovaz"uje za'ména jedne’ nebo vice po/oz"ek

ROZPOCTU jednou nebo vice poloikami, za prvedpok/adu zve
a) nové po/oz"ky ROZPOCTU praci pr'edstavuji srovnatelny druh materié/u nebo praci ve

vztahu k nahrazovanYm polofkém,
b) cena materia’lu nebo praci pod/e novych poloz"ek ROZPOCTUje ve vztahu k nahrazovanym

poloika’m stejna’ nebo niz“s"i,
c) materia’l nebo pra'ce pod/e novych poloz“ek ROZPOCTU jsou ve vztahu k nahrazovanim

poloékém kvalitativné’ stejné nebo vys"s"i
a
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d) Objednatel (Zhogovitel) vyhotow’ o kaidé jednot/ivé za’méne' pfghled obsahujl’ci nové
poloz"ky ROZPOCTU s vymezenim poloéek v pfivodnim ROZPOCTU, které jsou takto
nahrazovény, spolu s podrobnym a srozumitelnim odfivodnénim srovnatelnosti materia’lu
nebo praci pod/e pismene a) a stejné nebo vys"§/’ la/a/ity pod/e pismene C).

Pismena a) a2 d) tohoto odstavce musi platit kumu/ativné.
1.7.5. Ce/kovy cenovy nérfist souvisejici se zménami pod/e odstavcfi 1.7.3. 3 1.7.4. tohoto E/énku pFi

odeéteni stavebnich praci, sluzveb nebo dodévek, které neby/y s oh/edem na tyto zmény real/20 va’ny,
nesml’ pFeséhnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. Elénku IV. této sm/ouvy.

1.7.6. Nahrazeni Zhotovitele uveden)? V této sm/ouvé jinYm zhotovitelem je moiné, pokud zména v osobe"
Zhotovite/e je dfis/edkem pra'vniho néstupnictvi v souvislosti s pfeme'nou Zhotovite/e, jeho smrtl'
nebo pfevodem jefio zeivodu, popr'ipadé c"a’sti zévodu, a navy zhotovite/ splfiuje kritéria kvalifikace
stanovena’ V ZADAVACI DOKUMENTACI.

élének II. Doba plnéni
2.1. DOBA TRVA’NI’ smouw, UéINNosr SMLOUVY

2.1.1. Sm/ouva 5e uzaw'ra' na dobu urEitou, a to na dobu 0d zahéjeni provéde'nl' di/a do doby ukonc'eni
za'ruénl' doby za dilo.

2.1.2. Smlouva nabyva' platnosti dnem podpisu sm/ouvy poslednl' ze sm/uvnl’ch stran a Uéinnosti dnem
zveFejne'nI' v registru sm/uv pod/e za'kona c". 340/2015 Sb. 0 registru sm/uv. Objednate/ je povinen
nejpozdéji do 2 pracovnl'ch dnfi od uver'ejnéni této sm/ouvy v reg/stru sm/uv pisemné informovat
Zhotovite/e o zveFejnénI' této sm/ouvy v registru sm/uv.

2.1.3. Objednatelje oprévnén z dfivodt‘} IeZ/cich na strané Objednatele posunout term/'n pFeda'nI’ a pfevzeti
stavenis'te' pod/e 6/. II. odst. 2.2.1. této sm/ouvy pisemnym dokumentem doruéenym Zhotovite/i,
pokud nastanou nepr’edv/dané skutec'nosti napr'. .' pokud u Objednate/e nasta/y nepFedvidané
oko/nosti, pro které neni schopen véas uvo/nit staveniéte" k realizaci dila. V takovém pfipadech je
Objednate/ povinen pl'semne" oznémit Zhotovite/i navy term/’n pfedénl’ a pfevzeti staveniéte".

2.1.4. Pokud nastanou skuteénosti pod/e 6/. II. odst. 2.1.3. te’to sm/ouvy, dé/lga t‘it p/néni pod/e 6/. II.
odst. 2.2. této sm/ouvy zfistane zachova’na tak, jak by/a uvedena v NABIDCE.

2.2. DOHODNUTE LHC’ITY PLNENI'
Zhotovite/ se zavazuje zhotovit df/o ve lhfita’ch da’le v tomto éla’nku sm/ouvy sjednanych, kteréjsou souéasné
uz/ovymi body pro zpracovénl’ harmonogramu:

2.2.1. Pfedéni a pFevzeti staven/été a zahéjenl’ pracf do
rv , ’ ry-14 kalendarmch dm‘} ad nabytl ucmnosti této smIouvy;

2.2.2. éa’dne’ ukonéeni stavebnl’ch praci a pfeda’ni ce/e’ho di/a Zhotovite/em Objednate/I‘ bez vad a
nedodélkf/ bra’nicich v uiivénl’

nejpozdéji do 20.6.2022

2.2.3. Odstranénl’ ves’kerych vad a nedodé/kfi ce/e’ho di/a a fa’dne’ vyk/izenl’ staveniété
[VInejpozdéji do 15 kalendarmch dnL°I od terminu stanoveného pod/e Ihfity uvedené

v odstavci 2.2.2. tohoto Ela'nku

2.3. HARMONOGRAM pLNENI’
2.3.1. Podrobny harmonogram plnéni di/a s uvedenfm termini} plnénl’ uzlovych bodfi d/e odstavcfi 2.2.1.—

2.2.3. tohoto élénku je uveden v pfiloze c". II. této sm/ouvy.
2.3.2. Dospéje—li v prfibéhu provédéni dila Objednate/ nebo TDS k zévéru, z"e skuteén}? postup mad 5

doda’vek neodpovidé schva’lenému harmonogramu, vyzve Zhotovite/e, aby pFed/ozfl'l zméne'n)?
harmonogram praci a dodévek zajiét'ujici splnéni d/‘la v dohodnutych terminech. Zhotovite/ je
povinen takové vyzvé neprod/ené vyhove't. Zhotovite/ vs“ak ani v takovych pF/padech neni oprévnén
ménit term/’n ukonEeni a pr”eda'n1’ dila (odstavec 2.2.2. tohoto E/énku), ktery je pro ne'j zévazny,
nedohodnou-I/ se strany v souladu s touto sm/ouvou jinak.

2.3.3. Zhotovite/ je povinen mI’t k dispozici a na z"a’dost Objednatele nebo TDS do/oZit pop/s
techno/ogickych postupfi a technickich metod, kterych hod/é uz"/'t pFi prova’déni dila, a to vz“dy pFed
zaha’jenim praci. Na vyzvu TDS je Zhotovitel povinen techno/ogicky postup do/oz"it v takové formé
a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel vyslovne" vyz“a’dé, a to bez v/ivu na zménu ceny
di/a.

2.3.4 Zhotov/te/ sp/nl’ svou povinnost provést dilo jeho Fa’dnym zhotovenim, pFedén/rn Objednate/i bez
vad a nedodé/kL‘}.
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a, ViRSKY OBLASTNi vonovoo
sdruieni mést, obci a svazki’l obci
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Pismena a) a2 d) tohoto odstavce musi platit kumu/ativné.
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Zhotovite/e je dfis/edkem pra'vniho néstupnictvi v souvislosti s pfeme'nou Zhotovite/e, jeho smrtl'
nebo pfevodem jefio zeivodu, popr'ipadé c"a’sti zévodu, a navy zhotovite/ splfiuje kritéria kvalifikace
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élének II. Doba plnéni
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moz"ne’ préce zahéjit nebo v nich pokraéovat z dL‘ivodL‘} lei/'cich na strané Objednate/e nebo z dfivodfi
vysvsvl’ moci.

nézvem: PFivadéE UV évafec — VDJ Cvebl’n Systém General STOP - I. etapa strana

a, ViRSKY OBLASTNi vonovoo
sdruieni mést, obci a svazki’l obci

d) Objednatel (Zhogovitel) vyhotow’ o kaidé jednot/ivé za’méne' pfghled obsahujl’ci nové
poloz"ky ROZPOCTU s vymezenim poloéek v pfivodnim ROZPOCTU, které jsou takto
nahrazovény, spolu s podrobnym a srozumitelnim odfivodnénim srovnatelnosti materia’lu
nebo praci pod/e pismene a) a stejné nebo vys"§/’ la/a/ity pod/e pismene C).

Pismena a) a2 d) tohoto odstavce musi platit kumu/ativné.
1.7.5. Ce/kovy cenovy nérfist souvisejici se zménami pod/e odstavcfi 1.7.3. 3 1.7.4. tohoto E/énku pFi

odeéteni stavebnich praci, sluzveb nebo dodévek, které neby/y s oh/edem na tyto zmény real/20 va’ny,
nesml’ pFeséhnout 30 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. Elénku IV. této sm/ouvy.

1.7.6. Nahrazeni Zhotovitele uveden)? V této sm/ouvé jinYm zhotovitelem je moiné, pokud zména v osobe"
Zhotovite/e je dfis/edkem pra'vniho néstupnictvi v souvislosti s pfeme'nou Zhotovite/e, jeho smrtl'
nebo pfevodem jefio zeivodu, popr'ipadé c"a’sti zévodu, a navy zhotovite/ splfiuje kritéria kvalifikace
stanovena’ V ZADAVACI DOKUMENTACI.

élének II. Doba plnéni
2.1. DOBA TRVA’NI’ smouw, UéINNosr SMLOUVY

2.1.1. Sm/ouva 5e uzaw'ra' na dobu urEitou, a to na dobu 0d zahéjeni provéde'nl' di/a do doby ukonc'eni
za'ruénl' doby za dilo.

2.1.2. Smlouva nabyva' platnosti dnem podpisu sm/ouvy poslednl' ze sm/uvnl’ch stran a Uéinnosti dnem
zveFejne'nI' v registru sm/uv pod/e za'kona c". 340/2015 Sb. 0 registru sm/uv. Objednate/ je povinen
nejpozdéji do 2 pracovnl'ch dnfi od uver'ejnéni této sm/ouvy v reg/stru sm/uv pisemné informovat
Zhotovite/e o zveFejnénI' této sm/ouvy v registru sm/uv.

2.1.3. Objednatelje oprévnén z dfivodt‘} IeZ/cich na strané Objednatele posunout term/'n pFeda'nI’ a pfevzeti
stavenis'te' pod/e 6/. II. odst. 2.2.1. této sm/ouvy pisemnym dokumentem doruéenym Zhotovite/i,
pokud nastanou nepr’edv/dané skutec'nosti napr'. .' pokud u Objednate/e nasta/y nepFedvidané
oko/nosti, pro které neni schopen véas uvo/nit staveniéte" k realizaci dila. V takovém pfipadech je
Objednate/ povinen pl'semne" oznémit Zhotovite/i navy term/’n pfedénl’ a pfevzeti staveniéte".

2.1.4. Pokud nastanou skuteénosti pod/e 6/. II. odst. 2.1.3. te’to sm/ouvy, dé/lga t‘it p/néni pod/e 6/. II.
odst. 2.2. této sm/ouvy zfistane zachova’na tak, jak by/a uvedena v NABIDCE.

2.2. DOHODNUTE LHC’ITY PLNENI'
Zhotovite/ se zavazuje zhotovit df/o ve lhfita’ch da’le v tomto éla’nku sm/ouvy sjednanych, kteréjsou souéasné
uz/ovymi body pro zpracovénl’ harmonogramu:

2.2.1. Pfedéni a pFevzeti staven/été a zahéjenl’ pracf do
rv , ’ ry-14 kalendarmch dm‘} ad nabytl ucmnosti této smIouvy;

2.2.2. éa’dne’ ukonéeni stavebnl’ch praci a pfeda’ni ce/e’ho di/a Zhotovite/em Objednate/I‘ bez vad a
nedodélkf/ bra’nicich v uiivénl’

nejpozdéji do 20.6.2022

2.2.3. Odstranénl’ ves’kerych vad a nedodé/kfi ce/e’ho di/a a fa’dne’ vyk/izenl’ staveniété
[VInejpozdéji do 15 kalendarmch dnL°I od terminu stanoveného pod/e Ihfity uvedené

v odstavci 2.2.2. tohoto Ela'nku

2.3. HARMONOGRAM pLNENI’
2.3.1. Podrobny harmonogram plnéni di/a s uvedenfm termini} plnénl’ uzlovych bodfi d/e odstavcfi 2.2.1.—

2.2.3. tohoto élénku je uveden v pfiloze c". II. této sm/ouvy.
2.3.2. Dospéje—li v prfibéhu provédéni dila Objednate/ nebo TDS k zévéru, z"e skuteén}? postup mad 5

doda’vek neodpovidé schva’lenému harmonogramu, vyzve Zhotovite/e, aby pFed/ozfl'l zméne'n)?
harmonogram praci a dodévek zajiét'ujici splnéni d/‘la v dohodnutych terminech. Zhotovite/ je
povinen takové vyzvé neprod/ené vyhove't. Zhotovite/ vs“ak ani v takovych pF/padech neni oprévnén
ménit term/’n ukonEeni a pr”eda'n1’ dila (odstavec 2.2.2. tohoto E/énku), ktery je pro ne'j zévazny,
nedohodnou-I/ se strany v souladu s touto sm/ouvou jinak.

2.3.3. Zhotovite/ je povinen mI’t k dispozici a na z"a’dost Objednatele nebo TDS do/oZit pop/s
techno/ogickych postupfi a technickich metod, kterych hod/é uz"/'t pFi prova’déni dila, a to vz“dy pFed
zaha’jenim praci. Na vyzvu TDS je Zhotovitel povinen techno/ogicky postup do/oz"it v takové formé
a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel vyslovne" vyz“a’dé, a to bez v/ivu na zménu ceny
di/a.

2.3.4 Zhotov/te/ sp/nl’ svou povinnost provést dilo jeho Fa’dnym zhotovenim, pFedén/rn Objednate/i bez
vad a nedodé/kL‘}.

2.3.5. Sm/uvnl’ strany dohodnou pr'iméFené prod/ouieni lhlf’lty plne'ni sjednané touto sm/ouvou, nebude-li
moz"ne’ préce zahéjit nebo v nich pokraéovat z dL‘ivodL‘} lei/'cich na strané Objednate/e nebo z dfivodfi
vysvsvl’ moci.
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2.4. ZMENA LHUTY 61 TERMI’NU PLNE'NI’
2.4.1. Zména Ihfit 6i termini} plnénl' sjednanych vtomto élénku této smlouvy mohou byt zménény

v nés/edujicich pr’ipadech:
> nebude-li moz"né préce zahéjit nebo vnich pokraéovat zdfivodfi Iez"I'cich na strané

Objednatele,
> z dfivodu provedenl’ ijinych praci nebo doda’ vek nez' téch, které by/y obsahem ROZPOéTU,

a/nebo na vy/ouEenI' nékteré pra’ce nebo dodévky z pr'edmétu p/néni, a to vz”dy o dobu
nezbytnou k jejich provedeni a v sou/adu s p/atnymi pra’vnl’mi pfedpisy;

> z dflvodu zvlé§té nepFiznich klimaticch podml’nek, které prokazate/né brém’ r’édné
realizaci dl'la (CVijeyo c'ésti dotéené zvlés'té nepFI'znivymi k/imatickYmi podml'nkami) tak, 2’5
dle relevantnl'ch CSN, pr'ipadne" jinych norem a obecné za’vaznich pFedpisf/ UéinnYCh v
dobé realizace dila, nelze realizovat d/‘lo éijeho Eést Fédné, a to ani pFi vynaloieni ve§keré
ndborné péEe Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovite/ proka’zat; délka pFis/us'né
sjednané Ihfity se prod/uéuje, a to vz'dy nejdé/e o dobu trvéni zvléété nepFiznich
k/imatickych podminek, neni—li sjedna’no jinak.

> z dl‘J’vodu vstupu V platnostijinych pra’vnich pfedpisfi Ei stanovisek vydanych tFetI' osobou,
které Objednatel ani Zhotovite/ v dobé Uéinnosti této smlouvy nevédé/ 6i nemoh/
pfedpoklédat

2.4.2. Zpfisob sjedna'ni zmény Ihfity plnénl’
> Zhotovite/ je povinen ve stavebnim den/'ku prfibéz’né evidovat veékeré skuteénosti, které

by moh/y Vést ke zméné jakékoliv lhfity plnénl’ (poéty pracovnikfi, Easovou na’roEnost
provéde'nych praci apod.). Zhotovite/je povinen provést vypoéet zmény lhfity p/néni (tento
vypocvet je Zhotovite/ povinen né/efité prfikazné pod/02M) a pr'ed/oz"it pl’semny poz'adavek
na zme'nu lhfity plnéni Objednate/i k odsouhlaseni;

> pl'semny poéadavek Zhotovite/e nezak/édé pra’vo Zhotovitele na jednostrannou zménu
lhfity p/ne'm'. Jedna'ni o zméné t‘J’ty plnénl’ je moiné pouze 2a podml’nek danych touto
smlouvou a podminek vyplyvajl'cich ze ZVZ.

élének III. Misto plném’
Mistem p/nénl’ pFedmétu di/a jsou PROJEKTEM vymezené p/ochy a prostory.

élének IV. Cena
4.1. CENA DI'LA

Cena dl’la, jehoz” pfedmét a rozsah jsou vymezeny v odstavci 1.1. é/énku I. této smlouvy, se sjednévé dohodou
sm/uvnich stran jako cena nejvys'e pFipustné takto:

4.1.1. Cena dila uvedeného v odstavci 4.1 . této smlouvy Eim’ bez dané z pfidané hodnoty
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4.2. Cena di/a uvedené v odstavci 4.1. tohoto Elénku se sjedna’vé jako cena pevné a nepFekroEite/né (s vyjimkou,
uvedenou v odstavci 4.3. tohoto é/énku), platna' p0 celou dobu provéde'nl’ dila az" do jeho dokonéenl’ a pfeda’nl’,
zahrnujl’ci ves”keré nék/ady Zhotovite/e na realizaci di/a a splnénl’ ves'kerych povinnosti Zhotovite/e pod/e této
smlouvy vEetné dopadfi zmén cenove’ drovné a kurzovfch rozdi/L‘}, az" do skutec'ného data pfeda’ni tohoto dila
a ktera’ nepFevyéuje nab/'dkovou cenu Zhotovite/e, s niz' se pod/e podminek zadévacfho Fizenl’ uchézel o
veFejnou zakézku. Zhotovitel potvrzuje, 2e cena dila zahrnuje veékeré pra’ce a dodévky nezbytné pro kva/itni
zhotovenl' dila, veékeré na’k/ady spojené s Lip/nym a kvalitnl'm provedenim a dokonEenim di/a a zahrnuje téz"
ves’keré souvisejici nék/ady, které nejsou pFimo uvedeny v pFedmétu df/a, jako jsou: na'k/ady na dopravu,
monta’z“, pFedénI’, zprovoznéni, Uéast na ko/audaém’m Fizeni (Dude-Ii), provozni néklady, na’klady na zhotovenl'
a udriovani prvkL‘i zaj/‘s’t’ujici bezpeEnost a ochranu zdraw’ pFI' pra’ci na staveniéti a zabezpeéenl’ staveniété,
na’k/ady spojené se za'ruc"ni dobou na ce/e’ di/o a v§echnyjeho Eésti, pojiéténi, dané, c/a a jakéko/iv da/éi vydaje
spojené s realizaci pFedmétu p/nénl’.

4.3. Sm/uvni strany se dohodly, z"e cena dila mfife bit zménéna pouze v te'chto pfipadech:
4.3.1. Pokud v prfibe'hu provédéni di/a dojde ke zména’m sazeb dané z pFidané hodnoty, pFitom sazba DPH

bude détovéna dy v za’konné vyéi ke dni uskuteénéne’ho zdanite/ného plnénl’.
4.3.2. Za podml’nek touto smlouvou sjednanych.

4.4. SCHVALENf A OCENENI' ZMEN DI’LA
4.4.1. Nastane—li zména pFedmétu dI'la pod/e ustanoveni odstavce 1.2.1. élénku I. této smlouvy vyia’dana’

za'stupcem Objednatele ve vécech smluvnich, popF/padé vyvo/ana' zménou technického Feéeni di/a,
aniz“ je taro zména zpfisobena Zhotovite/em, budou pra’ce spojené s takovymi zménami sjednény
pod/e pFi/ohy c. III. této smlouvy za podml'nek touto smlouvou stanovenych; ka/ku/ace ceny
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nezbytnou k jejich provedeni a v sou/adu s p/atnymi pra’vnl’mi pfedpisy;

> z dflvodu zvlé§té nepFiznich klimaticch podml’nek, které prokazate/né brém’ r’édné
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ndborné péEe Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovite/ proka’zat; délka pFis/us'né
sjednané Ihfity se prod/uéuje, a to vz'dy nejdé/e o dobu trvéni zvléété nepFiznich
k/imatickych podminek, neni—li sjedna’no jinak.
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4.4.1. Nastane—li zména pFedmétu dI'la pod/e ustanoveni odstavce 1.2.1. élénku I. této smlouvy vyia’dana’

za'stupcem Objednatele ve vécech smluvnich, popF/padé vyvo/ana' zménou technického Feéeni di/a,
aniz“ je taro zména zpfisobena Zhotovite/em, budou pra’ce spojené s takovymi zménami sjednény
pod/e pFi/ohy c. III. této smlouvy za podml'nek touto smlouvou stanovenych; ka/ku/ace ceny
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2.4. ZMENA LHUTY 61 TERMI’NU PLNE'NI’
2.4.1. Zména Ihfit 6i termini} plnénl' sjednanych vtomto élénku této smlouvy mohou byt zménény

v nés/edujicich pr’ipadech:
> nebude-li moz"né préce zahéjit nebo vnich pokraéovat zdfivodfi Iez"I'cich na strané

Objednatele,
> z dfivodu provedenl’ ijinych praci nebo doda’ vek nez' téch, které by/y obsahem ROZPOéTU,

a/nebo na vy/ouEenI' nékteré pra’ce nebo dodévky z pr'edmétu p/néni, a to vz”dy o dobu
nezbytnou k jejich provedeni a v sou/adu s p/atnymi pra’vnl’mi pfedpisy;

> z dflvodu zvlé§té nepFiznich klimaticch podml’nek, které prokazate/né brém’ r’édné
realizaci dl'la (CVijeyo c'ésti dotéené zvlés'té nepFI'znivymi k/imatickYmi podml'nkami) tak, 2’5
dle relevantnl'ch CSN, pr'ipadne" jinych norem a obecné za’vaznich pFedpisf/ UéinnYCh v
dobé realizace dila, nelze realizovat d/‘lo éijeho Eést Fédné, a to ani pFi vynaloieni ve§keré
ndborné péEe Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovite/ proka’zat; délka pFis/us'né
sjednané Ihfity se prod/uéuje, a to vz'dy nejdé/e o dobu trvéni zvléété nepFiznich
k/imatickych podminek, neni—li sjedna’no jinak.

> z dl‘J’vodu vstupu V platnostijinych pra’vnich pfedpisfi Ei stanovisek vydanych tFetI' osobou,
které Objednatel ani Zhotovite/ v dobé Uéinnosti této smlouvy nevédé/ 6i nemoh/
pfedpoklédat

2.4.2. Zpfisob sjedna'ni zmény Ihfity plnénl’
> Zhotovite/ je povinen ve stavebnim den/'ku prfibéz’né evidovat veékeré skuteénosti, které

by moh/y Vést ke zméné jakékoliv lhfity plnénl’ (poéty pracovnikfi, Easovou na’roEnost
provéde'nych praci apod.). Zhotovite/je povinen provést vypoéet zmény lhfity p/néni (tento
vypocvet je Zhotovite/ povinen né/efité prfikazné pod/02M) a pr'ed/oz"it pl’semny poz'adavek
na zme'nu lhfity plnéni Objednate/i k odsouhlaseni;

> pl'semny poéadavek Zhotovite/e nezak/édé pra’vo Zhotovitele na jednostrannou zménu
lhfity p/ne'm'. Jedna'ni o zméné t‘J’ty plnénl’ je moiné pouze 2a podml’nek danych touto
smlouvou a podminek vyplyvajl'cich ze ZVZ.

élének III. Misto plném’
Mistem p/nénl’ pFedmétu di/a jsou PROJEKTEM vymezené p/ochy a prostory.

élének IV. Cena
4.1. CENA DI'LA

Cena dl’la, jehoz” pfedmét a rozsah jsou vymezeny v odstavci 1.1. é/énku I. této smlouvy, se sjednévé dohodou
sm/uvnich stran jako cena nejvys'e pFipustné takto:

4.1.1. Cena dila uvedeného v odstavci 4.1 . této smlouvy Eim’ bez dané z pfidané hodnoty

2 614 178,00 K5

4.2. Cena di/a uvedené v odstavci 4.1. tohoto Elénku se sjedna’vé jako cena pevné a nepFekroEite/né (s vyjimkou,
uvedenou v odstavci 4.3. tohoto é/énku), platna' p0 celou dobu provéde'nl’ dila az" do jeho dokonéenl’ a pfeda’nl’,
zahrnujl’ci ves”keré nék/ady Zhotovite/e na realizaci di/a a splnénl’ ves'kerych povinnosti Zhotovite/e pod/e této
smlouvy vEetné dopadfi zmén cenove’ drovné a kurzovfch rozdi/L‘}, az" do skutec'ného data pfeda’ni tohoto dila
a ktera’ nepFevyéuje nab/'dkovou cenu Zhotovite/e, s niz' se pod/e podminek zadévacfho Fizenl’ uchézel o
veFejnou zakézku. Zhotovitel potvrzuje, 2e cena dila zahrnuje veékeré pra’ce a dodévky nezbytné pro kva/itni
zhotovenl' dila, veékeré na’k/ady spojené s Lip/nym a kvalitnl'm provedenim a dokonEenim di/a a zahrnuje téz"
ves’keré souvisejici nék/ady, které nejsou pFimo uvedeny v pFedmétu df/a, jako jsou: na'k/ady na dopravu,
monta’z“, pFedénI’, zprovoznéni, Uéast na ko/audaém’m Fizeni (Dude-Ii), provozni néklady, na’klady na zhotovenl'
a udriovani prvkL‘i zaj/‘s’t’ujici bezpeEnost a ochranu zdraw’ pFI' pra’ci na staveniéti a zabezpeéenl’ staveniété,
na’k/ady spojené se za'ruc"ni dobou na ce/e’ di/o a v§echnyjeho Eésti, pojiéténi, dané, c/a a jakéko/iv da/éi vydaje
spojené s realizaci pFedmétu p/nénl’.

4.3. Sm/uvni strany se dohodly, z"e cena dila mfife bit zménéna pouze v te'chto pfipadech:
4.3.1. Pokud v prfibe'hu provédéni di/a dojde ke zména’m sazeb dané z pFidané hodnoty, pFitom sazba DPH

bude détovéna dy v za’konné vyéi ke dni uskuteénéne’ho zdanite/ného plnénl’.
4.3.2. Za podml’nek touto smlouvou sjednanych.

4.4. SCHVALENf A OCENENI' ZMEN DI’LA
4.4.1. Nastane—li zména pFedmétu dI'la pod/e ustanoveni odstavce 1.2.1. élénku I. této smlouvy vyia’dana’

za'stupcem Objednatele ve vécech smluvnich, popF/padé vyvo/ana' zménou technického Feéeni di/a,
aniz“ je taro zména zpfisobena Zhotovite/em, budou pra’ce spojené s takovymi zménami sjednény
pod/e pFi/ohy c. III. této smlouvy za podml'nek touto smlouvou stanovenych; ka/ku/ace ceny
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takovych zmén bude provedena pvodle poloz"ek, které jsou obsazveny v ROZPOCTU pr'i/ohy 5. I. této
smlouvy. V pfipadé, is v ROZPOCTU takové po/oz'ky obsaZeny nejsou, budou pro ocenéni pouz"ity
po/oz"ky z cenl’k’ stavebnl'ch praci RTS v aktué/nl' cenové Urovni ke dni pFedénI' nab/'dky Zhotovite/e,
pokud ceniky RTS takové poloz"ky neobsahujl’, bude provedeno ocenéni individué/nl’ kalkulaci a
prvedlofenl'm nékolika cenovych nabl’dek pod/e situace na trhu.

4.4.2. Obé sm/uvni strany se zavazuji, z'e ve v§ech pF/‘padech shora uvedenych budou jednat bez
zbyteéne’ho odk/adu.

4.5. Préce, které nebudou po dohodé smluvm’ch stran provedeny, aéko/iv jsou souééstl’ sjednaného pfedmétu
plnénl', budou zce/kové ceny dila odeEteny, pFiEemZ se pr"i jejich ocenénl' bude postupovat vsou/adu
5 odstavcem 4.4. tohoto Ela’nku.

4.6. Dan 2 pF/‘dané hodnoty pod/e bude éétovéna vz“dy V zékonne’ vy§i ke dni uskuteénéni zdanite/ne’ho plnéni.

C‘Ia’nek V. Platebni podminky
5.1. PLA TEBNI’ PODMfNKY PRO UHRADU CENY DI'LA

Objednate/ nebude poskytovat zélohy na provédénf di/a. Zhotovite/ bude vystavovat a Objednate/ bude hradit
faktury, které budou vystavovény oddé/ené za préce a dodévky investiéniho charakteru a neinvestic’niho
charakteru provedené v up/ynulém kalenda’am mésici.
5.1.1. Podkladem k vystaveni faktury — dafiového dokladu — jsou soupisy skutec’né provedenych praci

a dodévek vuplynulém ka/endér'nl'm mésici vystavované Zhotovite/em oddé/ené pro investiéni
a neinvestiEnI' pra'ce a doda'vky a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen pFedat soupis TDS
k odsouh/aseni nejpozdéji do 3. dne nésledujicfho ka/endéfnl’ho mésice. TDS pFipojl’ sve’ stanovisko
k soupisfim provedenych praci a dodévek a vrétijej zpét Zhotovite/i nejpozdéji do 3 pracovnl’ch dnL‘i
odjejich obdrz'eni.

5.1.2. souprs SKUTEéNE' PROVEDENVCH PRACI’ A DODA' VEK
Soupis skuteéne" provedenych mad .3 doda'vek vychézi z ROZPOCTU a sestavi ho Zhotovite/
samostatné pro invest/dni poloiky a samostatné pro neinvestic'nl' po/oz"ky. Soupis skuteEné
provedenYCh praci bude obsahovat:
> pooet mérnych jednotek ce/kem (pod/e ROZPOCTU);
> poéet mérnych jednotek provedenych 0d zahéjeni praci do konce pfedchozz’ho fakturaéniho

obdobi (dosud fakturované po/oiky);
> poéet mérnych jednotek provedenych v prfibéhu daného fakturaén/ho obdobi, na které je

vystavena faktura Zhotovite/e (v daném fakturaénl’m obdobf fakturovane’ po/oiky);
> poéet mérnYCh jednotek, které 2b}?vajl’ k provedeni do konce realizace dila (dosud

nefakturované poIoZky.
Soupis skuteéne’ provedenych pracr’, ktery bude Zhotovite/ predk/a’dat TDS ke kontrolev pFed
vystavenim faktury, bude pfed/ofen TDS v ti§téné podobé a souEasné v datové podobé. Céstky
v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinna’ mista a cVI’se/ne" musi s pr'esnostl’ na
2 desetinné mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je souEa'stI’ pF/Iohy E. I. této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNY' zus'fomcr’ PROTOKOL
Souéa’sti kaz’dé z faktur (vjejpf/oze) bude souhrnn)? zj/étbvacf protokol, ve kterém budou uvedeny
tyto L'Idaje:
> celkové cena dila v Elenéni zék/ad DPH, sazba a vyée DPH, cena ce/kem vc“. DPH;
> do daného fakturac'niho obdobi fakturovana’ cena dila v Elenénl’ za'k/ad DPH, sazba a vysTe

DPH, cena celkem v6. DPH;
> v daném fakturaEnim obdobi fakturované cena dl'la v Elenéni zék/ad DPH, sazba a vyée

DPH, cena ce/kem v6. DPH;
> zbyvajl’ci (dosud nefakturované) cena dI'la v olenénl’ za’k/ad DPH, sazba a vyée DPH, cena

ce/kem vc”. DPH,
5.1.5. Ves"kere’ doklady prokazujici oprévnénost fakturace Zhotovite/e v daném mésici pfeda’ Zhotovite/

TDS vidy ve tFech vyhotovenl’ch, ktera’ budou slouz"it vyhradné pro potr'eby Objednate/e.

5.2. Kaz’da' faktura Zhotovite/e (samostatné investiEni a samostatné nein vestiénl’) musi sp/fiovat né/eiitosti
danového dok/adu pod/e v rozhodné dobé HEInnych pra’vnl'ch pFedpisfl a dé/e musi obsahovat:

> Eis/o smlouvy;
> dis/o faktury;
> den uskuteénéni zdanitelného pIne'nI’;
> den splatnosti faktury;
> oznaEeni dila.

Kaz'dé faktura Zhotovite/e musr’ v pFi/oze obsahovat:
> souhrnn)? zjiétbvaci protokol;

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprévné nebo nefiplné Lidaje a na'leiitosti uvedene’ v odstavcich 5.1. a 5.2. tohoto
c"/a'nku, je Objednate/ oprévnén ji do data splatnosti vra'tit Zhotovite/I'. Po opravé faktury pr"ed/02"/’ Zhotov/tel
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takovych zmén bude provedena pvodle poloz"ek, které jsou obsazveny v ROZPOCTU pr'i/ohy 5. I. této
smlouvy. V pfipadé, is v ROZPOCTU takové po/oz'ky obsaZeny nejsou, budou pro ocenéni pouz"ity
po/oz"ky z cenl’k’ stavebnl'ch praci RTS v aktué/nl' cenové Urovni ke dni pFedénI' nab/'dky Zhotovite/e,
pokud ceniky RTS takové poloz"ky neobsahujl’, bude provedeno ocenéni individué/nl’ kalkulaci a
prvedlofenl'm nékolika cenovych nabl’dek pod/e situace na trhu.

4.4.2. Obé sm/uvni strany se zavazuji, z'e ve v§ech pF/‘padech shora uvedenych budou jednat bez
zbyteéne’ho odk/adu.

4.5. Préce, které nebudou po dohodé smluvm’ch stran provedeny, aéko/iv jsou souééstl’ sjednaného pfedmétu
plnénl', budou zce/kové ceny dila odeEteny, pFiEemZ se pr"i jejich ocenénl' bude postupovat vsou/adu
5 odstavcem 4.4. tohoto Ela’nku.

4.6. Dan 2 pF/‘dané hodnoty pod/e bude éétovéna vz“dy V zékonne’ vy§i ke dni uskuteénéni zdanite/ne’ho plnéni.

C‘Ia’nek V. Platebni podminky
5.1. PLA TEBNI’ PODMfNKY PRO UHRADU CENY DI'LA

Objednate/ nebude poskytovat zélohy na provédénf di/a. Zhotovite/ bude vystavovat a Objednate/ bude hradit
faktury, které budou vystavovény oddé/ené za préce a dodévky investiéniho charakteru a neinvestic’niho
charakteru provedené v up/ynulém kalenda’am mésici.
5.1.1. Podkladem k vystaveni faktury — dafiového dokladu — jsou soupisy skutec’né provedenych praci

a dodévek vuplynulém ka/endér'nl'm mésici vystavované Zhotovite/em oddé/ené pro investiéni
a neinvestiEnI' pra'ce a doda'vky a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen pFedat soupis TDS
k odsouh/aseni nejpozdéji do 3. dne nésledujicfho ka/endéfnl’ho mésice. TDS pFipojl’ sve’ stanovisko
k soupisfim provedenych praci a dodévek a vrétijej zpét Zhotovite/i nejpozdéji do 3 pracovnl’ch dnL‘i
odjejich obdrz'eni.
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Soupis skuteéne" provedenych mad .3 doda'vek vychézi z ROZPOCTU a sestavi ho Zhotovite/
samostatné pro invest/dni poloiky a samostatné pro neinvestic'nl' po/oz"ky. Soupis skuteEné
provedenYCh praci bude obsahovat:
> pooet mérnych jednotek ce/kem (pod/e ROZPOCTU);
> poéet mérnych jednotek provedenych 0d zahéjeni praci do konce pfedchozz’ho fakturaéniho

obdobi (dosud fakturované po/oiky);
> poéet mérnych jednotek provedenych v prfibéhu daného fakturaén/ho obdobi, na které je

vystavena faktura Zhotovite/e (v daném fakturaénl’m obdobf fakturovane’ po/oiky);
> poéet mérnYCh jednotek, které 2b}?vajl’ k provedeni do konce realizace dila (dosud

nefakturované poIoZky.
Soupis skuteéne’ provedenych pracr’, ktery bude Zhotovite/ predk/a’dat TDS ke kontrolev pFed
vystavenim faktury, bude pfed/ofen TDS v ti§téné podobé a souEasné v datové podobé. Céstky
v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinna’ mista a cVI’se/ne" musi s pr'esnostl’ na
2 desetinné mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je souEa'stI’ pF/Iohy E. I. této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNY' zus'fomcr’ PROTOKOL
Souéa’sti kaz’dé z faktur (vjejpf/oze) bude souhrnn)? zj/étbvacf protokol, ve kterém budou uvedeny
tyto L'Idaje:
> celkové cena dila v Elenéni zék/ad DPH, sazba a vyée DPH, cena ce/kem vc“. DPH;
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> v daném fakturaEnim obdobi fakturované cena dl'la v Elenéni zék/ad DPH, sazba a vyée

DPH, cena ce/kem v6. DPH;
> zbyvajl’ci (dosud nefakturované) cena dI'la v olenénl’ za’k/ad DPH, sazba a vyée DPH, cena

ce/kem vc”. DPH,
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danového dok/adu pod/e v rozhodné dobé HEInnych pra’vnl'ch pFedpisfl a dé/e musi obsahovat:

> Eis/o smlouvy;
> dis/o faktury;
> den uskuteénéni zdanitelného pIne'nI’;
> den splatnosti faktury;
> oznaEeni dila.

Kaz'dé faktura Zhotovite/e musr’ v pFi/oze obsahovat:
> souhrnn)? zjiétbvaci protokol;

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprévné nebo nefiplné Lidaje a na'leiitosti uvedene’ v odstavcich 5.1. a 5.2. tohoto
c"/a'nku, je Objednate/ oprévnén ji do data splatnosti vra'tit Zhotovite/I'. Po opravé faktury pr"ed/02"/’ Zhotov/tel
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takovych zmén bude provedena pvodle poloz"ek, které jsou obsazveny v ROZPOCTU pr'i/ohy 5. I. této
smlouvy. V pfipadé, is v ROZPOCTU takové po/oz'ky obsaZeny nejsou, budou pro ocenéni pouz"ity
po/oz"ky z cenl’k’ stavebnl'ch praci RTS v aktué/nl' cenové Urovni ke dni pFedénI' nab/'dky Zhotovite/e,
pokud ceniky RTS takové poloz"ky neobsahujl’, bude provedeno ocenéni individué/nl’ kalkulaci a
prvedlofenl'm nékolika cenovych nabl’dek pod/e situace na trhu.

4.4.2. Obé sm/uvni strany se zavazuji, z'e ve v§ech pF/‘padech shora uvedenych budou jednat bez
zbyteéne’ho odk/adu.

4.5. Préce, které nebudou po dohodé smluvm’ch stran provedeny, aéko/iv jsou souééstl’ sjednaného pfedmétu
plnénl', budou zce/kové ceny dila odeEteny, pFiEemZ se pr"i jejich ocenénl' bude postupovat vsou/adu
5 odstavcem 4.4. tohoto Ela’nku.

4.6. Dan 2 pF/‘dané hodnoty pod/e bude éétovéna vz“dy V zékonne’ vy§i ke dni uskuteénéni zdanite/ne’ho plnéni.

C‘Ia’nek V. Platebni podminky
5.1. PLA TEBNI’ PODMfNKY PRO UHRADU CENY DI'LA

Objednate/ nebude poskytovat zélohy na provédénf di/a. Zhotovite/ bude vystavovat a Objednate/ bude hradit
faktury, které budou vystavovény oddé/ené za préce a dodévky investiéniho charakteru a neinvestic’niho
charakteru provedené v up/ynulém kalenda’am mésici.
5.1.1. Podkladem k vystaveni faktury — dafiového dokladu — jsou soupisy skutec’né provedenych praci

a dodévek vuplynulém ka/endér'nl'm mésici vystavované Zhotovite/em oddé/ené pro investiéni
a neinvestiEnI' pra'ce a doda'vky a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen pFedat soupis TDS
k odsouh/aseni nejpozdéji do 3. dne nésledujicfho ka/endéfnl’ho mésice. TDS pFipojl’ sve’ stanovisko
k soupisfim provedenych praci a dodévek a vrétijej zpét Zhotovite/i nejpozdéji do 3 pracovnl’ch dnL‘i
odjejich obdrz'eni.

5.1.2. souprs SKUTEéNE' PROVEDENVCH PRACI’ A DODA' VEK
Soupis skuteéne" provedenych mad .3 doda'vek vychézi z ROZPOCTU a sestavi ho Zhotovite/
samostatné pro invest/dni poloiky a samostatné pro neinvestic'nl' po/oz"ky. Soupis skuteEné
provedenYCh praci bude obsahovat:
> pooet mérnych jednotek ce/kem (pod/e ROZPOCTU);
> poéet mérnych jednotek provedenych 0d zahéjeni praci do konce pfedchozz’ho fakturaéniho

obdobi (dosud fakturované po/oiky);
> poéet mérnych jednotek provedenych v prfibéhu daného fakturaén/ho obdobi, na které je

vystavena faktura Zhotovite/e (v daném fakturaénl’m obdobf fakturovane’ po/oiky);
> poéet mérnYCh jednotek, které 2b}?vajl’ k provedeni do konce realizace dila (dosud

nefakturované poIoZky.
Soupis skuteéne’ provedenych pracr’, ktery bude Zhotovite/ predk/a’dat TDS ke kontrolev pFed
vystavenim faktury, bude pfed/ofen TDS v ti§téné podobé a souEasné v datové podobé. Céstky
v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinna’ mista a cVI’se/ne" musi s pr'esnostl’ na
2 desetinné mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je souEa'stI’ pF/Iohy E. I. této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNY' zus'fomcr’ PROTOKOL
Souéa’sti kaz’dé z faktur (vjejpf/oze) bude souhrnn)? zj/étbvacf protokol, ve kterém budou uvedeny
tyto L'Idaje:
> celkové cena dila v Elenéni zék/ad DPH, sazba a vyée DPH, cena ce/kem vc“. DPH;
> do daného fakturac'niho obdobi fakturovana’ cena dila v Elenénl’ za'k/ad DPH, sazba a vysTe

DPH, cena celkem v6. DPH;
> v daném fakturaEnim obdobi fakturované cena dl'la v Elenéni zék/ad DPH, sazba a vyée

DPH, cena ce/kem v6. DPH;
> zbyvajl’ci (dosud nefakturované) cena dI'la v olenénl’ za’k/ad DPH, sazba a vyée DPH, cena

ce/kem vc”. DPH,
5.1.5. Ves"kere’ doklady prokazujici oprévnénost fakturace Zhotovite/e v daném mésici pfeda’ Zhotovite/

TDS vidy ve tFech vyhotovenl’ch, ktera’ budou slouz"it vyhradné pro potr'eby Objednate/e.

5.2. Kaz’da' faktura Zhotovite/e (samostatné investiEni a samostatné nein vestiénl’) musi sp/fiovat né/eiitosti
danového dok/adu pod/e v rozhodné dobé HEInnych pra’vnl'ch pFedpisfl a dé/e musi obsahovat:

> Eis/o smlouvy;
> dis/o faktury;
> den uskuteénéni zdanitelného pIne'nI’;
> den splatnosti faktury;
> oznaEeni dila.

Kaz'dé faktura Zhotovite/e musr’ v pFi/oze obsahovat:
> souhrnn)? zjiétbvaci protokol;

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprévné nebo nefiplné Lidaje a na'leiitosti uvedene’ v odstavcich 5.1. a 5.2. tohoto
c"/a'nku, je Objednate/ oprévnén ji do data splatnosti vra'tit Zhotovite/I'. Po opravé faktury pr"ed/02"/’ Zhotov/tel
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takovych zmén bude provedena pvodle poloz"ek, které jsou obsazveny v ROZPOCTU pr'i/ohy 5. I. této
smlouvy. V pfipadé, is v ROZPOCTU takové po/oz'ky obsaZeny nejsou, budou pro ocenéni pouz"ity
po/oz"ky z cenl’k’ stavebnl'ch praci RTS v aktué/nl' cenové Urovni ke dni pFedénI' nab/'dky Zhotovite/e,
pokud ceniky RTS takové poloz"ky neobsahujl’, bude provedeno ocenéni individué/nl’ kalkulaci a
prvedlofenl'm nékolika cenovych nabl’dek pod/e situace na trhu.

4.4.2. Obé sm/uvni strany se zavazuji, z'e ve v§ech pF/‘padech shora uvedenych budou jednat bez
zbyteéne’ho odk/adu.

4.5. Préce, které nebudou po dohodé smluvm’ch stran provedeny, aéko/iv jsou souééstl’ sjednaného pfedmétu
plnénl', budou zce/kové ceny dila odeEteny, pFiEemZ se pr"i jejich ocenénl' bude postupovat vsou/adu
5 odstavcem 4.4. tohoto Ela’nku.

4.6. Dan 2 pF/‘dané hodnoty pod/e bude éétovéna vz“dy V zékonne’ vy§i ke dni uskuteénéni zdanite/ne’ho plnéni.

C‘Ia’nek V. Platebni podminky
5.1. PLA TEBNI’ PODMfNKY PRO UHRADU CENY DI'LA

Objednate/ nebude poskytovat zélohy na provédénf di/a. Zhotovite/ bude vystavovat a Objednate/ bude hradit
faktury, které budou vystavovény oddé/ené za préce a dodévky investiéniho charakteru a neinvestic’niho
charakteru provedené v up/ynulém kalenda’am mésici.
5.1.1. Podkladem k vystaveni faktury — dafiového dokladu — jsou soupisy skutec’né provedenych praci

a dodévek vuplynulém ka/endér'nl'm mésici vystavované Zhotovite/em oddé/ené pro investiéni
a neinvestiEnI' pra'ce a doda'vky a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen pFedat soupis TDS
k odsouh/aseni nejpozdéji do 3. dne nésledujicfho ka/endéfnl’ho mésice. TDS pFipojl’ sve’ stanovisko
k soupisfim provedenych praci a dodévek a vrétijej zpét Zhotovite/i nejpozdéji do 3 pracovnl’ch dnL‘i
odjejich obdrz'eni.

5.1.2. souprs SKUTEéNE' PROVEDENVCH PRACI’ A DODA' VEK
Soupis skuteéne" provedenych mad .3 doda'vek vychézi z ROZPOCTU a sestavi ho Zhotovite/
samostatné pro invest/dni poloiky a samostatné pro neinvestic'nl' po/oz"ky. Soupis skuteEné
provedenYCh praci bude obsahovat:
> pooet mérnych jednotek ce/kem (pod/e ROZPOCTU);
> poéet mérnych jednotek provedenych 0d zahéjeni praci do konce pfedchozz’ho fakturaéniho

obdobi (dosud fakturované po/oiky);
> poéet mérnych jednotek provedenych v prfibéhu daného fakturaén/ho obdobi, na které je

vystavena faktura Zhotovite/e (v daném fakturaénl’m obdobf fakturovane’ po/oiky);
> poéet mérnYCh jednotek, které 2b}?vajl’ k provedeni do konce realizace dila (dosud

nefakturované poIoZky.
Soupis skuteéne’ provedenych pracr’, ktery bude Zhotovite/ predk/a’dat TDS ke kontrolev pFed
vystavenim faktury, bude pfed/ofen TDS v ti§téné podobé a souEasné v datové podobé. Céstky
v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinna’ mista a cVI’se/ne" musi s pr'esnostl’ na
2 desetinné mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je souEa'stI’ pF/Iohy E. I. této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNY' zus'fomcr’ PROTOKOL
Souéa’sti kaz’dé z faktur (vjejpf/oze) bude souhrnn)? zj/étbvacf protokol, ve kterém budou uvedeny
tyto L'Idaje:
> celkové cena dila v Elenéni zék/ad DPH, sazba a vyée DPH, cena ce/kem vc“. DPH;
> do daného fakturac'niho obdobi fakturovana’ cena dila v Elenénl’ za'k/ad DPH, sazba a vysTe

DPH, cena celkem v6. DPH;
> v daném fakturaEnim obdobi fakturované cena dl'la v Elenéni zék/ad DPH, sazba a vyée

DPH, cena ce/kem v6. DPH;
> zbyvajl’ci (dosud nefakturované) cena dI'la v olenénl’ za’k/ad DPH, sazba a vyée DPH, cena

ce/kem vc”. DPH,
5.1.5. Ves"kere’ doklady prokazujici oprévnénost fakturace Zhotovite/e v daném mésici pfeda’ Zhotovite/

TDS vidy ve tFech vyhotovenl’ch, ktera’ budou slouz"it vyhradné pro potr'eby Objednate/e.

5.2. Kaz’da' faktura Zhotovite/e (samostatné investiEni a samostatné nein vestiénl’) musi sp/fiovat né/eiitosti
danového dok/adu pod/e v rozhodné dobé HEInnych pra’vnl'ch pFedpisfl a dé/e musi obsahovat:

> Eis/o smlouvy;
> dis/o faktury;
> den uskuteénéni zdanitelného pIne'nI’;
> den splatnosti faktury;
> oznaEeni dila.

Kaz'dé faktura Zhotovite/e musr’ v pFi/oze obsahovat:
> souhrnn)? zjiétbvaci protokol;

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprévné nebo nefiplné Lidaje a na'leiitosti uvedene’ v odstavcich 5.1. a 5.2. tohoto
c"/a'nku, je Objednate/ oprévnén ji do data splatnosti vra'tit Zhotovite/I'. Po opravé faktury pr"ed/02"/’ Zhotov/tel
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takovych zmén bude provedena pvodle poloz"ek, které jsou obsazveny v ROZPOCTU pr'i/ohy 5. I. této
smlouvy. V pfipadé, is v ROZPOCTU takové po/oz'ky obsaZeny nejsou, budou pro ocenéni pouz"ity
po/oz"ky z cenl’k’ stavebnl'ch praci RTS v aktué/nl' cenové Urovni ke dni pFedénI' nab/'dky Zhotovite/e,
pokud ceniky RTS takové poloz"ky neobsahujl’, bude provedeno ocenéni individué/nl’ kalkulaci a
prvedlofenl'm nékolika cenovych nabl’dek pod/e situace na trhu.

4.4.2. Obé sm/uvni strany se zavazuji, z'e ve v§ech pF/‘padech shora uvedenych budou jednat bez
zbyteéne’ho odk/adu.

4.5. Préce, které nebudou po dohodé smluvm’ch stran provedeny, aéko/iv jsou souééstl’ sjednaného pfedmétu
plnénl', budou zce/kové ceny dila odeEteny, pFiEemZ se pr"i jejich ocenénl' bude postupovat vsou/adu
5 odstavcem 4.4. tohoto Ela’nku.

4.6. Dan 2 pF/‘dané hodnoty pod/e bude éétovéna vz“dy V zékonne’ vy§i ke dni uskuteénéni zdanite/ne’ho plnéni.

C‘Ia’nek V. Platebni podminky
5.1. PLA TEBNI’ PODMfNKY PRO UHRADU CENY DI'LA

Objednate/ nebude poskytovat zélohy na provédénf di/a. Zhotovite/ bude vystavovat a Objednate/ bude hradit
faktury, které budou vystavovény oddé/ené za préce a dodévky investiéniho charakteru a neinvestic’niho
charakteru provedené v up/ynulém kalenda’am mésici.
5.1.1. Podkladem k vystaveni faktury — dafiového dokladu — jsou soupisy skutec’né provedenych praci

a dodévek vuplynulém ka/endér'nl'm mésici vystavované Zhotovite/em oddé/ené pro investiéni
a neinvestiEnI' pra'ce a doda'vky a potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen pFedat soupis TDS
k odsouh/aseni nejpozdéji do 3. dne nésledujicfho ka/endéfnl’ho mésice. TDS pFipojl’ sve’ stanovisko
k soupisfim provedenych praci a dodévek a vrétijej zpét Zhotovite/i nejpozdéji do 3 pracovnl’ch dnL‘i
odjejich obdrz'eni.

5.1.2. souprs SKUTEéNE' PROVEDENVCH PRACI’ A DODA' VEK
Soupis skuteéne" provedenych mad .3 doda'vek vychézi z ROZPOCTU a sestavi ho Zhotovite/
samostatné pro invest/dni poloiky a samostatné pro neinvestic'nl' po/oz"ky. Soupis skuteEné
provedenYCh praci bude obsahovat:
> pooet mérnych jednotek ce/kem (pod/e ROZPOCTU);
> poéet mérnych jednotek provedenych 0d zahéjeni praci do konce pfedchozz’ho fakturaéniho

obdobi (dosud fakturované po/oiky);
> poéet mérnych jednotek provedenych v prfibéhu daného fakturaén/ho obdobi, na které je

vystavena faktura Zhotovite/e (v daném fakturaénl’m obdobf fakturovane’ po/oiky);
> poéet mérnYCh jednotek, které 2b}?vajl’ k provedeni do konce realizace dila (dosud

nefakturované poIoZky.
Soupis skuteéne’ provedenych pracr’, ktery bude Zhotovite/ predk/a’dat TDS ke kontrolev pFed
vystavenim faktury, bude pfed/ofen TDS v ti§téné podobé a souEasné v datové podobé. Céstky
v soupisu provedenych praci budou uvedeny na 2 desetinna’ mista a cVI’se/ne" musi s pr'esnostl’ na
2 desetinné mista korespondovat s ROZPOCTEM, ktery je souEa'stI’ pF/Iohy E. I. této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNY' zus'fomcr’ PROTOKOL
Souéa’sti kaz’dé z faktur (vjejpf/oze) bude souhrnn)? zj/étbvacf protokol, ve kterém budou uvedeny
tyto L'Idaje:
> celkové cena dila v Elenéni zék/ad DPH, sazba a vyée DPH, cena ce/kem vc“. DPH;
> do daného fakturac'niho obdobi fakturovana’ cena dila v Elenénl’ za'k/ad DPH, sazba a vysTe

DPH, cena celkem v6. DPH;
> v daném fakturaEnim obdobi fakturované cena dl'la v Elenéni zék/ad DPH, sazba a vyée

DPH, cena ce/kem v6. DPH;
> zbyvajl’ci (dosud nefakturované) cena dI'la v olenénl’ za’k/ad DPH, sazba a vyée DPH, cena

ce/kem vc”. DPH,
5.1.5. Ves"kere’ doklady prokazujici oprévnénost fakturace Zhotovite/e v daném mésici pfeda’ Zhotovite/

TDS vidy ve tFech vyhotovenl’ch, ktera’ budou slouz"it vyhradné pro potr'eby Objednate/e.

5.2. Kaz’da' faktura Zhotovite/e (samostatné investiEni a samostatné nein vestiénl’) musi sp/fiovat né/eiitosti
danového dok/adu pod/e v rozhodné dobé HEInnych pra’vnl'ch pFedpisfl a dé/e musi obsahovat:

> Eis/o smlouvy;
> dis/o faktury;
> den uskuteénéni zdanitelného pIne'nI’;
> den splatnosti faktury;
> oznaEeni dila.

Kaz'dé faktura Zhotovite/e musr’ v pFi/oze obsahovat:
> souhrnn)? zjiétbvaci protokol;

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprévné nebo nefiplné Lidaje a na'leiitosti uvedene’ v odstavcich 5.1. a 5.2. tohoto
c"/a'nku, je Objednate/ oprévnén ji do data splatnosti vra'tit Zhotovite/I'. Po opravé faktury pr"ed/02"/’ Zhotov/tel
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Objednate/i novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto é/énku. Rovnéz' tak, zjisti—li
Objednatel pFed Uhradou faktury u provedenych praci vady, je oprévnén Zhotoviteli fakturu vrétit.
Po odstranéni vady nebo po jiném zéniku odpovédnosti Zhotovitele 2a vadu pFed/oz'i Zhotovite/ Objednateli
novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5. 5. tohoto Ela’nku.

5.4. Objednateije opra’vnén odmI’tnout dhradu faktury v pFI’pade', 2e Zhotovitel pr'erus'i v rozporu s touto smiouvou
pra'ce, préce provédI’ vrozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je vprod/enI’ s realizaci oproti
harmonogramu, a to a2" do doby, nez" pfekéika k Uhradé odpadne.

5.5. Splatnost faktur, které budou souEasné dafiovym dok/adem, je do 30 ka/enda’FnI’ch dnL‘I’ ode dnejejich doruEenI’
Objednate/i do sid/a Objednate/e uvedeného v zéhlavi smlouvy. Datem uskuteénéného zdanite/ného plnénl’je
pos/edni kalendéFni den v mésici, za ktery je faktura — dafiovy dok/ad vysta vena.

5.6. POZASTA' VKA
5.6.1. Zhotovite/ je oprévnén fakturovat cenu dila do vyée 90 % ceny sjednané sm/uvnI’mi stranami

v odstavci 4.1.1. Ela’nku IV. této smlouvy. ZvajI’CI’ch 10 % z ceny sjednané sm/uvnI'mi stranami
V odstavci 4.1.1. élénku IV. této smlouvy s/ouiijako pozastévka.

5.6.2. Pos/edni fakturu (tj. fakturu ve vy§i 10 % ceny sjednané sm/uvnimi stranami v odstavci 4.1.1.
Ela'nku IV. této smlouvy této smlouvy) vystavi Zhotovite/ p0 pFedéni a pfevzeti pos/edni Ea’sti dila.
Objednatel uhradI' fakturu az' po IJpIném odstranéni ve§kerfch vad a nedodélkfi bez oh/edu na
vyznacfenou splatnost pos/edni faktury.

5.7. SCHVALOVANI' PM TEB
5.7.1. Zhotovitel pied/off TDS soupis praci a dodévek, které hod/é fakturovat v daném fakturaénim

obdobI’. TDS provede kontrolu soupisu provedenich praci a sdé/I’ Zhotoviteli své stanovisko
k LJCVtovanym poloz'kém. Pokud TDS zjisti, z“e Uétované po/oiky nejsou v sou/adu 5e skuteénosti na
stavbé a s touto smlouvou, vrétI’ soupis praci a doda’vek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci
a doda’vek pfed/oz’i Zhotovitel opét TDS. Svfij souhlas se soupisem praci a doda’vek vyjédfi TDS
svym podpisem.

5.7.2. Zhotovite/ vystavi fakturu — dafiovy dok/ad 2a dané fakturaéni obdobI’, jehoz’ pFi/ohou bude soupis
praCI’ a dodévek potvrzeny TDS a doruéI’ ho do sid/a Objednate/e. P/atebni dok/ad, ktery nebude
obsahovat soupis mad 3 dodévek potvrzen)? TDS nenI’ Lip/n)? a Objednatel ho nemfiie prop/atit.

5.7.3. SCHVALOVANI’ POZAST/iVKY
Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovite/e, bude pfipojen, bude-li to tr'eba, seznam vad a
nedodé/kfi vyhotovenych Zhotovitelem jako souéa’st Zhotovite/ovy vistupni kontro/y. V ném budou
pFesné uréeny a popsény veékeré prvky nebo Ea’sti dila, které jsou vadné nebo nedostateéné,
neodpovidaji poiadavkfim PROJEKTU a této smlouvé a budou muset bit opraveny c'i nahrazeny
pfed Lip/Wm dokonéenim a pfedénim dila, a to v dase pro TDS v zastoupeni Objednate/e
pFIjate/ném. TDS stanovi datum pfedéni teprve p0 ukonéeni prohlidky vad a nedode'lkfi a pote’, co
od Zhotoviteie obdrz’ipoz'adované dok/ady. Posledni platba mfiz’e byt schvé/ena k Uhradé po Lip/ném
dokonEenI’ dila Zhotovite/em.

5.8. Vztahuje--/i se na doda’vky a sluz"by pri plnénI’ této smlouvy rezim preneseni danové povinnosti pod/e ust. § 92e
za’kona c. 235/2004 5b., 0 dani z pridané hodnoty, je k odvedeni DPH povinen objednatei. Zhotovite/ je
povinen vystavit fakturu s uvedenl’m sazby DPH a c/se/ného kédu k/asifikace produkce CZ-CPA die sdé/eni CSU
piatne’ho od 1.1.2008. Ca’stka DPH na danovém dok/adu vyéislena nebude.

élének VI. Staveniété
6.1. PIEEVZETI’, PROVOZ A VYKLIZENf STA VENIs'Té

6.1.1. Staveniétém 5e rozumI’ prostor uréen)? PROJEKTEM. Objednatel pFedé Zhotoviteli staveniété
v terminu pod/e této smlouvy. 0 pfedéni staveniété bude poFizen protokol o pfedénl' a pFevzeti
stavenis"té podepsan)? opra'vnénymi za’stupci obou stran, pficvemé za rozhodn)? term/n pfedénl’ a
pFevzetI' staveniété se povaéuje den zahéjeni pfedéni a pfevzeti staveniéte". SouEa'stI’protoko/u bude
soupis oprévnénych osob Objednatele a Zhotovitele keda’ni a pr'evzeti staveniété a soupis
organizaénich poiadaki Objednate/e. ZaFI'zenI' staveniéte" zabezpeéuje Zhotovite/ vsou/adu se
svymi potFebami, dokumentaci pfedanou Objednatelem a 5 poiadavky Objednatele. Zhotovite/ je
povinen zajistit v rémci zafizenl’ staveniété podmI’nky pro vykon autorského dozoru projektanta,
TDS a koordina’tora BOZP v pFI‘méFeném rozsahu.

6.1.2. Ode dne pFevzetI' staveniété nese Zhotovitel nebezpecvi vs"ech s"kod na provédéném dI’ie 32" do doby
jeho pFedénI' Objednate/i. Zhotovitel plati vodné, stoEne’ a nék/ady na dal§i odebrana’ média.
Zhotovite/ zabezpeEi na své néklady méFenI’ jejich odbéru. Zhotovite/ je povinen zajist/t ostrahu
staveniété.

6.2. VYTVéEIvI’ STA VENISVTE
Zhotovitel je v rémci sjednané ceny dila plné zodpovédny za:
6.2.1. spra’vnost umisténi drovni, rozmérfi a zaméFenI' v§ech (fésti dila;
6.2.2. zabezpeéeni vs'ech pfistrojfi, na’strojfi, prac/ a doda’vek nezbytnych k zajiéténi éinnosti v této

smlouvé uvedenych.

Smlouv : Pfivadéé (1V §vafec - VDJ (febin Systém General STOP - I. etapa stran

a, viRSK? OBLASTNi vonovon
sdruieni mést, obci a svazkfl obci

Objednate/i novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto é/énku. Rovnéz' tak, zjisti—li
Objednatel pFed Uhradou faktury u provedenych praci vady, je oprévnén Zhotoviteli fakturu vrétit.
Po odstranéni vady nebo po jiném zéniku odpovédnosti Zhotovitele 2a vadu pFed/oz'i Zhotovite/ Objednateli
novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5. 5. tohoto Ela’nku.

5.4. Objednateije opra’vnén odmI’tnout dhradu faktury v pFI’pade', 2e Zhotovitel pr'erus'i v rozporu s touto smiouvou
pra'ce, préce provédI’ vrozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je vprod/enI’ s realizaci oproti
harmonogramu, a to a2" do doby, nez" pfekéika k Uhradé odpadne.

5.5. Splatnost faktur, které budou souEasné dafiovym dok/adem, je do 30 ka/enda’FnI’ch dnL‘I’ ode dnejejich doruEenI’
Objednate/i do sid/a Objednate/e uvedeného v zéhlavi smlouvy. Datem uskuteénéného zdanite/ného plnénl’je
pos/edni kalendéFni den v mésici, za ktery je faktura — dafiovy dok/ad vysta vena.

5.6. POZASTA' VKA
5.6.1. Zhotovite/ je oprévnén fakturovat cenu dila do vyée 90 % ceny sjednané sm/uvnI’mi stranami

v odstavci 4.1.1. Ela’nku IV. této smlouvy. ZvajI’CI’ch 10 % z ceny sjednané sm/uvnI'mi stranami
V odstavci 4.1.1. élénku IV. této smlouvy s/ouiijako pozastévka.

5.6.2. Pos/edni fakturu (tj. fakturu ve vy§i 10 % ceny sjednané sm/uvnimi stranami v odstavci 4.1.1.
Ela'nku IV. této smlouvy této smlouvy) vystavi Zhotovite/ p0 pFedéni a pfevzeti pos/edni Ea’sti dila.
Objednatel uhradI' fakturu az' po IJpIném odstranéni ve§kerfch vad a nedodélkfi bez oh/edu na
vyznacfenou splatnost pos/edni faktury.

5.7. SCHVALOVANI' PM TEB
5.7.1. Zhotovitel pied/off TDS soupis praci a dodévek, které hod/é fakturovat v daném fakturaénim

obdobI’. TDS provede kontrolu soupisu provedenich praci a sdé/I’ Zhotoviteli své stanovisko
k LJCVtovanym poloz'kém. Pokud TDS zjisti, z“e Uétované po/oiky nejsou v sou/adu 5e skuteénosti na
stavbé a s touto smlouvou, vrétI’ soupis praci a doda’vek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci
a doda’vek pfed/oz’i Zhotovitel opét TDS. Svfij souhlas se soupisem praci a doda’vek vyjédfi TDS
svym podpisem.

5.7.2. Zhotovite/ vystavi fakturu — dafiovy dok/ad 2a dané fakturaéni obdobI’, jehoz’ pFi/ohou bude soupis
praCI’ a dodévek potvrzeny TDS a doruéI’ ho do sid/a Objednate/e. P/atebni dok/ad, ktery nebude
obsahovat soupis mad 3 dodévek potvrzen)? TDS nenI’ Lip/n)? a Objednatel ho nemfiie prop/atit.

5.7.3. SCHVALOVANI’ POZAST/iVKY
Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovite/e, bude pfipojen, bude-li to tr'eba, seznam vad a
nedodé/kfi vyhotovenych Zhotovitelem jako souéa’st Zhotovite/ovy vistupni kontro/y. V ném budou
pFesné uréeny a popsény veékeré prvky nebo Ea’sti dila, které jsou vadné nebo nedostateéné,
neodpovidaji poiadavkfim PROJEKTU a této smlouvé a budou muset bit opraveny c'i nahrazeny
pfed Lip/Wm dokonéenim a pfedénim dila, a to v dase pro TDS v zastoupeni Objednate/e
pFIjate/ném. TDS stanovi datum pfedéni teprve p0 ukonéeni prohlidky vad a nedode'lkfi a pote’, co
od Zhotoviteie obdrz’ipoz'adované dok/ady. Posledni platba mfiz’e byt schvé/ena k Uhradé po Lip/ném
dokonEenI’ dila Zhotovite/em.

5.8. Vztahuje--/i se na doda’vky a sluz"by pri plnénI’ této smlouvy rezim preneseni danové povinnosti pod/e ust. § 92e
za’kona c. 235/2004 5b., 0 dani z pridané hodnoty, je k odvedeni DPH povinen objednatei. Zhotovite/ je
povinen vystavit fakturu s uvedenl’m sazby DPH a c/se/ného kédu k/asifikace produkce CZ-CPA die sdé/eni CSU
piatne’ho od 1.1.2008. Ca’stka DPH na danovém dok/adu vyéislena nebude.

élének VI. Staveniété
6.1. PIEEVZETI’, PROVOZ A VYKLIZENf STA VENIs'Té

6.1.1. Staveniétém 5e rozumI’ prostor uréen)? PROJEKTEM. Objednatel pFedé Zhotoviteli staveniété
v terminu pod/e této smlouvy. 0 pfedéni staveniété bude poFizen protokol o pfedénl' a pFevzeti
stavenis"té podepsan)? opra'vnénymi za’stupci obou stran, pficvemé za rozhodn)? term/n pfedénl’ a
pFevzetI' staveniété se povaéuje den zahéjeni pfedéni a pfevzeti staveniéte". SouEa'stI’protoko/u bude
soupis oprévnénych osob Objednatele a Zhotovitele keda’ni a pr'evzeti staveniété a soupis
organizaénich poiadaki Objednate/e. ZaFI'zenI' staveniéte" zabezpeéuje Zhotovite/ vsou/adu se
svymi potFebami, dokumentaci pfedanou Objednatelem a 5 poiadavky Objednatele. Zhotovite/ je
povinen zajistit v rémci zafizenl’ staveniété podmI’nky pro vykon autorského dozoru projektanta,
TDS a koordina’tora BOZP v pFI‘méFeném rozsahu.

6.1.2. Ode dne pFevzetI' staveniété nese Zhotovitel nebezpecvi vs"ech s"kod na provédéném dI’ie 32" do doby
jeho pFedénI' Objednate/i. Zhotovitel plati vodné, stoEne’ a nék/ady na dal§i odebrana’ média.
Zhotovite/ zabezpeEi na své néklady méFenI’ jejich odbéru. Zhotovite/ je povinen zajist/t ostrahu
staveniété.

6.2. VYTVéEIvI’ STA VENISVTE
Zhotovitel je v rémci sjednané ceny dila plné zodpovédny za:
6.2.1. spra’vnost umisténi drovni, rozmérfi a zaméFenI' v§ech (fésti dila;
6.2.2. zabezpeéeni vs'ech pfistrojfi, na’strojfi, prac/ a doda’vek nezbytnych k zajiéténi éinnosti v této

smlouvé uvedenych.

Smlouv : Pfivadéé (1V §vafec - VDJ (febin Systém General STOP - I. etapa stran

a, viRSK? OBLASTNi vonovon
sdruieni mést, obci a svazkfl obci

Objednate/i novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto é/énku. Rovnéz' tak, zjisti—li
Objednatel pFed Uhradou faktury u provedenych praci vady, je oprévnén Zhotoviteli fakturu vrétit.
Po odstranéni vady nebo po jiném zéniku odpovédnosti Zhotovitele 2a vadu pFed/oz'i Zhotovite/ Objednateli
novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5. 5. tohoto Ela’nku.

5.4. Objednateije opra’vnén odmI’tnout dhradu faktury v pFI’pade', 2e Zhotovitel pr'erus'i v rozporu s touto smiouvou
pra'ce, préce provédI’ vrozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je vprod/enI’ s realizaci oproti
harmonogramu, a to a2" do doby, nez" pfekéika k Uhradé odpadne.

5.5. Splatnost faktur, které budou souEasné dafiovym dok/adem, je do 30 ka/enda’FnI’ch dnL‘I’ ode dnejejich doruEenI’
Objednate/i do sid/a Objednate/e uvedeného v zéhlavi smlouvy. Datem uskuteénéného zdanite/ného plnénl’je
pos/edni kalendéFni den v mésici, za ktery je faktura — dafiovy dok/ad vysta vena.

5.6. POZASTA' VKA
5.6.1. Zhotovite/ je oprévnén fakturovat cenu dila do vyée 90 % ceny sjednané sm/uvnI’mi stranami

v odstavci 4.1.1. Ela’nku IV. této smlouvy. ZvajI’CI’ch 10 % z ceny sjednané sm/uvnI'mi stranami
V odstavci 4.1.1. élénku IV. této smlouvy s/ouiijako pozastévka.

5.6.2. Pos/edni fakturu (tj. fakturu ve vy§i 10 % ceny sjednané sm/uvnimi stranami v odstavci 4.1.1.
Ela'nku IV. této smlouvy této smlouvy) vystavi Zhotovite/ p0 pFedéni a pfevzeti pos/edni Ea’sti dila.
Objednatel uhradI' fakturu az' po IJpIném odstranéni ve§kerfch vad a nedodélkfi bez oh/edu na
vyznacfenou splatnost pos/edni faktury.

5.7. SCHVALOVANI' PM TEB
5.7.1. Zhotovitel pied/off TDS soupis praci a dodévek, které hod/é fakturovat v daném fakturaénim

obdobI’. TDS provede kontrolu soupisu provedenich praci a sdé/I’ Zhotoviteli své stanovisko
k LJCVtovanym poloz'kém. Pokud TDS zjisti, z“e Uétované po/oiky nejsou v sou/adu 5e skuteénosti na
stavbé a s touto smlouvou, vrétI’ soupis praci a doda’vek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci
a doda’vek pfed/oz’i Zhotovitel opét TDS. Svfij souhlas se soupisem praci a doda’vek vyjédfi TDS
svym podpisem.

5.7.2. Zhotovite/ vystavi fakturu — dafiovy dok/ad 2a dané fakturaéni obdobI’, jehoz’ pFi/ohou bude soupis
praCI’ a dodévek potvrzeny TDS a doruéI’ ho do sid/a Objednate/e. P/atebni dok/ad, ktery nebude
obsahovat soupis mad 3 dodévek potvrzen)? TDS nenI’ Lip/n)? a Objednatel ho nemfiie prop/atit.

5.7.3. SCHVALOVANI’ POZAST/iVKY
Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovite/e, bude pfipojen, bude-li to tr'eba, seznam vad a
nedodé/kfi vyhotovenych Zhotovitelem jako souéa’st Zhotovite/ovy vistupni kontro/y. V ném budou
pFesné uréeny a popsény veékeré prvky nebo Ea’sti dila, které jsou vadné nebo nedostateéné,
neodpovidaji poiadavkfim PROJEKTU a této smlouvé a budou muset bit opraveny c'i nahrazeny
pfed Lip/Wm dokonéenim a pfedénim dila, a to v dase pro TDS v zastoupeni Objednate/e
pFIjate/ném. TDS stanovi datum pfedéni teprve p0 ukonéeni prohlidky vad a nedode'lkfi a pote’, co
od Zhotoviteie obdrz’ipoz'adované dok/ady. Posledni platba mfiz’e byt schvé/ena k Uhradé po Lip/ném
dokonEenI’ dila Zhotovite/em.

5.8. Vztahuje--/i se na doda’vky a sluz"by pri plnénI’ této smlouvy rezim preneseni danové povinnosti pod/e ust. § 92e
za’kona c. 235/2004 5b., 0 dani z pridané hodnoty, je k odvedeni DPH povinen objednatei. Zhotovite/ je
povinen vystavit fakturu s uvedenl’m sazby DPH a c/se/ného kédu k/asifikace produkce CZ-CPA die sdé/eni CSU
piatne’ho od 1.1.2008. Ca’stka DPH na danovém dok/adu vyéislena nebude.

élének VI. Staveniété
6.1. PIEEVZETI’, PROVOZ A VYKLIZENf STA VENIs'Té

6.1.1. Staveniétém 5e rozumI’ prostor uréen)? PROJEKTEM. Objednatel pFedé Zhotoviteli staveniété
v terminu pod/e této smlouvy. 0 pfedéni staveniété bude poFizen protokol o pfedénl' a pFevzeti
stavenis"té podepsan)? opra'vnénymi za’stupci obou stran, pficvemé za rozhodn)? term/n pfedénl’ a
pFevzetI' staveniété se povaéuje den zahéjeni pfedéni a pfevzeti staveniéte". SouEa'stI’protoko/u bude
soupis oprévnénych osob Objednatele a Zhotovitele keda’ni a pr'evzeti staveniété a soupis
organizaénich poiadaki Objednate/e. ZaFI'zenI' staveniéte" zabezpeéuje Zhotovite/ vsou/adu se
svymi potFebami, dokumentaci pfedanou Objednatelem a 5 poiadavky Objednatele. Zhotovite/ je
povinen zajistit v rémci zafizenl’ staveniété podmI’nky pro vykon autorského dozoru projektanta,
TDS a koordina’tora BOZP v pFI‘méFeném rozsahu.

6.1.2. Ode dne pFevzetI' staveniété nese Zhotovitel nebezpecvi vs"ech s"kod na provédéném dI’ie 32" do doby
jeho pFedénI' Objednate/i. Zhotovitel plati vodné, stoEne’ a nék/ady na dal§i odebrana’ média.
Zhotovite/ zabezpeEi na své néklady méFenI’ jejich odbéru. Zhotovite/ je povinen zajist/t ostrahu
staveniété.

6.2. VYTVéEIvI’ STA VENISVTE
Zhotovitel je v rémci sjednané ceny dila plné zodpovédny za:
6.2.1. spra’vnost umisténi drovni, rozmérfi a zaméFenI' v§ech (fésti dila;
6.2.2. zabezpeéeni vs'ech pfistrojfi, na’strojfi, prac/ a doda’vek nezbytnych k zajiéténi éinnosti v této

smlouvé uvedenych.

Smlouv : Pfivadéé (1V §vafec - VDJ (febin Systém General STOP - I. etapa stran

a, viRSK? OBLASTNi vonovon
sdruieni mést, obci a svazkfl obci

Objednate/i novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto é/énku. Rovnéz' tak, zjisti—li
Objednatel pFed Uhradou faktury u provedenych praci vady, je oprévnén Zhotoviteli fakturu vrétit.
Po odstranéni vady nebo po jiném zéniku odpovédnosti Zhotovitele 2a vadu pFed/oz'i Zhotovite/ Objednateli
novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5. 5. tohoto Ela’nku.

5.4. Objednateije opra’vnén odmI’tnout dhradu faktury v pFI’pade', 2e Zhotovitel pr'erus'i v rozporu s touto smiouvou
pra'ce, préce provédI’ vrozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je vprod/enI’ s realizaci oproti
harmonogramu, a to a2" do doby, nez" pfekéika k Uhradé odpadne.

5.5. Splatnost faktur, které budou souEasné dafiovym dok/adem, je do 30 ka/enda’FnI’ch dnL‘I’ ode dnejejich doruEenI’
Objednate/i do sid/a Objednate/e uvedeného v zéhlavi smlouvy. Datem uskuteénéného zdanite/ného plnénl’je
pos/edni kalendéFni den v mésici, za ktery je faktura — dafiovy dok/ad vysta vena.

5.6. POZASTA' VKA
5.6.1. Zhotovite/ je oprévnén fakturovat cenu dila do vyée 90 % ceny sjednané sm/uvnI’mi stranami

v odstavci 4.1.1. Ela’nku IV. této smlouvy. ZvajI’CI’ch 10 % z ceny sjednané sm/uvnI'mi stranami
V odstavci 4.1.1. élénku IV. této smlouvy s/ouiijako pozastévka.

5.6.2. Pos/edni fakturu (tj. fakturu ve vy§i 10 % ceny sjednané sm/uvnimi stranami v odstavci 4.1.1.
Ela'nku IV. této smlouvy této smlouvy) vystavi Zhotovite/ p0 pFedéni a pfevzeti pos/edni Ea’sti dila.
Objednatel uhradI' fakturu az' po IJpIném odstranéni ve§kerfch vad a nedodélkfi bez oh/edu na
vyznacfenou splatnost pos/edni faktury.

5.7. SCHVALOVANI' PM TEB
5.7.1. Zhotovitel pied/off TDS soupis praci a dodévek, které hod/é fakturovat v daném fakturaénim

obdobI’. TDS provede kontrolu soupisu provedenich praci a sdé/I’ Zhotoviteli své stanovisko
k LJCVtovanym poloz'kém. Pokud TDS zjisti, z“e Uétované po/oiky nejsou v sou/adu 5e skuteénosti na
stavbé a s touto smlouvou, vrétI’ soupis praci a doda’vek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci
a doda’vek pfed/oz’i Zhotovitel opét TDS. Svfij souhlas se soupisem praci a doda’vek vyjédfi TDS
svym podpisem.

5.7.2. Zhotovite/ vystavi fakturu — dafiovy dok/ad 2a dané fakturaéni obdobI’, jehoz’ pFi/ohou bude soupis
praCI’ a dodévek potvrzeny TDS a doruéI’ ho do sid/a Objednate/e. P/atebni dok/ad, ktery nebude
obsahovat soupis mad 3 dodévek potvrzen)? TDS nenI’ Lip/n)? a Objednatel ho nemfiie prop/atit.

5.7.3. SCHVALOVANI’ POZAST/iVKY
Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovite/e, bude pfipojen, bude-li to tr'eba, seznam vad a
nedodé/kfi vyhotovenych Zhotovitelem jako souéa’st Zhotovite/ovy vistupni kontro/y. V ném budou
pFesné uréeny a popsény veékeré prvky nebo Ea’sti dila, které jsou vadné nebo nedostateéné,
neodpovidaji poiadavkfim PROJEKTU a této smlouvé a budou muset bit opraveny c'i nahrazeny
pfed Lip/Wm dokonéenim a pfedénim dila, a to v dase pro TDS v zastoupeni Objednate/e
pFIjate/ném. TDS stanovi datum pfedéni teprve p0 ukonéeni prohlidky vad a nedode'lkfi a pote’, co
od Zhotoviteie obdrz’ipoz'adované dok/ady. Posledni platba mfiz’e byt schvé/ena k Uhradé po Lip/ném
dokonEenI’ dila Zhotovite/em.

5.8. Vztahuje--/i se na doda’vky a sluz"by pri plnénI’ této smlouvy rezim preneseni danové povinnosti pod/e ust. § 92e
za’kona c. 235/2004 5b., 0 dani z pridané hodnoty, je k odvedeni DPH povinen objednatei. Zhotovite/ je
povinen vystavit fakturu s uvedenl’m sazby DPH a c/se/ného kédu k/asifikace produkce CZ-CPA die sdé/eni CSU
piatne’ho od 1.1.2008. Ca’stka DPH na danovém dok/adu vyéislena nebude.

élének VI. Staveniété
6.1. PIEEVZETI’, PROVOZ A VYKLIZENf STA VENIs'Té

6.1.1. Staveniétém 5e rozumI’ prostor uréen)? PROJEKTEM. Objednatel pFedé Zhotoviteli staveniété
v terminu pod/e této smlouvy. 0 pfedéni staveniété bude poFizen protokol o pfedénl' a pFevzeti
stavenis"té podepsan)? opra'vnénymi za’stupci obou stran, pficvemé za rozhodn)? term/n pfedénl’ a
pFevzetI' staveniété se povaéuje den zahéjeni pfedéni a pfevzeti staveniéte". SouEa'stI’protoko/u bude
soupis oprévnénych osob Objednatele a Zhotovitele keda’ni a pr'evzeti staveniété a soupis
organizaénich poiadaki Objednate/e. ZaFI'zenI' staveniéte" zabezpeéuje Zhotovite/ vsou/adu se
svymi potFebami, dokumentaci pfedanou Objednatelem a 5 poiadavky Objednatele. Zhotovite/ je
povinen zajistit v rémci zafizenl’ staveniété podmI’nky pro vykon autorského dozoru projektanta,
TDS a koordina’tora BOZP v pFI‘méFeném rozsahu.

6.1.2. Ode dne pFevzetI' staveniété nese Zhotovitel nebezpecvi vs"ech s"kod na provédéném dI’ie 32" do doby
jeho pFedénI' Objednate/i. Zhotovitel plati vodné, stoEne’ a nék/ady na dal§i odebrana’ média.
Zhotovite/ zabezpeEi na své néklady méFenI’ jejich odbéru. Zhotovite/ je povinen zajist/t ostrahu
staveniété.

6.2. VYTVéEIvI’ STA VENISVTE
Zhotovitel je v rémci sjednané ceny dila plné zodpovédny za:
6.2.1. spra’vnost umisténi drovni, rozmérfi a zaméFenI' v§ech (fésti dila;
6.2.2. zabezpeéeni vs'ech pfistrojfi, na’strojfi, prac/ a doda’vek nezbytnych k zajiéténi éinnosti v této

smlouvé uvedenych.

Smlouv : Pfivadéé (1V §vafec - VDJ (febin Systém General STOP - I. etapa stran

a, viRSK? OBLASTNi vonovon
sdruieni mést, obci a svazkfl obci

Objednate/i novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto é/énku. Rovnéz' tak, zjisti—li
Objednatel pFed Uhradou faktury u provedenych praci vady, je oprévnén Zhotoviteli fakturu vrétit.
Po odstranéni vady nebo po jiném zéniku odpovédnosti Zhotovitele 2a vadu pFed/oz'i Zhotovite/ Objednateli
novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5. 5. tohoto Ela’nku.

5.4. Objednateije opra’vnén odmI’tnout dhradu faktury v pFI’pade', 2e Zhotovitel pr'erus'i v rozporu s touto smiouvou
pra'ce, préce provédI’ vrozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je vprod/enI’ s realizaci oproti
harmonogramu, a to a2" do doby, nez" pfekéika k Uhradé odpadne.

5.5. Splatnost faktur, které budou souEasné dafiovym dok/adem, je do 30 ka/enda’FnI’ch dnL‘I’ ode dnejejich doruEenI’
Objednate/i do sid/a Objednate/e uvedeného v zéhlavi smlouvy. Datem uskuteénéného zdanite/ného plnénl’je
pos/edni kalendéFni den v mésici, za ktery je faktura — dafiovy dok/ad vysta vena.

5.6. POZASTA' VKA
5.6.1. Zhotovite/ je oprévnén fakturovat cenu dila do vyée 90 % ceny sjednané sm/uvnI’mi stranami

v odstavci 4.1.1. Ela’nku IV. této smlouvy. ZvajI’CI’ch 10 % z ceny sjednané sm/uvnI'mi stranami
V odstavci 4.1.1. élénku IV. této smlouvy s/ouiijako pozastévka.

5.6.2. Pos/edni fakturu (tj. fakturu ve vy§i 10 % ceny sjednané sm/uvnimi stranami v odstavci 4.1.1.
Ela'nku IV. této smlouvy této smlouvy) vystavi Zhotovite/ p0 pFedéni a pfevzeti pos/edni Ea’sti dila.
Objednatel uhradI' fakturu az' po IJpIném odstranéni ve§kerfch vad a nedodélkfi bez oh/edu na
vyznacfenou splatnost pos/edni faktury.

5.7. SCHVALOVANI' PM TEB
5.7.1. Zhotovitel pied/off TDS soupis praci a dodévek, které hod/é fakturovat v daném fakturaénim

obdobI’. TDS provede kontrolu soupisu provedenich praci a sdé/I’ Zhotoviteli své stanovisko
k LJCVtovanym poloz'kém. Pokud TDS zjisti, z“e Uétované po/oiky nejsou v sou/adu 5e skuteénosti na
stavbé a s touto smlouvou, vrétI’ soupis praci a doda’vek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci
a doda’vek pfed/oz’i Zhotovitel opét TDS. Svfij souhlas se soupisem praci a doda’vek vyjédfi TDS
svym podpisem.

5.7.2. Zhotovite/ vystavi fakturu — dafiovy dok/ad 2a dané fakturaéni obdobI’, jehoz’ pFi/ohou bude soupis
praCI’ a dodévek potvrzeny TDS a doruéI’ ho do sid/a Objednate/e. P/atebni dok/ad, ktery nebude
obsahovat soupis mad 3 dodévek potvrzen)? TDS nenI’ Lip/n)? a Objednatel ho nemfiie prop/atit.

5.7.3. SCHVALOVANI’ POZAST/iVKY
Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovite/e, bude pfipojen, bude-li to tr'eba, seznam vad a
nedodé/kfi vyhotovenych Zhotovitelem jako souéa’st Zhotovite/ovy vistupni kontro/y. V ném budou
pFesné uréeny a popsény veékeré prvky nebo Ea’sti dila, které jsou vadné nebo nedostateéné,
neodpovidaji poiadavkfim PROJEKTU a této smlouvé a budou muset bit opraveny c'i nahrazeny
pfed Lip/Wm dokonéenim a pfedénim dila, a to v dase pro TDS v zastoupeni Objednate/e
pFIjate/ném. TDS stanovi datum pfedéni teprve p0 ukonéeni prohlidky vad a nedode'lkfi a pote’, co
od Zhotoviteie obdrz’ipoz'adované dok/ady. Posledni platba mfiz’e byt schvé/ena k Uhradé po Lip/ném
dokonEenI’ dila Zhotovite/em.

5.8. Vztahuje--/i se na doda’vky a sluz"by pri plnénI’ této smlouvy rezim preneseni danové povinnosti pod/e ust. § 92e
za’kona c. 235/2004 5b., 0 dani z pridané hodnoty, je k odvedeni DPH povinen objednatei. Zhotovite/ je
povinen vystavit fakturu s uvedenl’m sazby DPH a c/se/ného kédu k/asifikace produkce CZ-CPA die sdé/eni CSU
piatne’ho od 1.1.2008. Ca’stka DPH na danovém dok/adu vyéislena nebude.

élének VI. Staveniété
6.1. PIEEVZETI’, PROVOZ A VYKLIZENf STA VENIs'Té

6.1.1. Staveniétém 5e rozumI’ prostor uréen)? PROJEKTEM. Objednatel pFedé Zhotoviteli staveniété
v terminu pod/e této smlouvy. 0 pfedéni staveniété bude poFizen protokol o pfedénl' a pFevzeti
stavenis"té podepsan)? opra'vnénymi za’stupci obou stran, pficvemé za rozhodn)? term/n pfedénl’ a
pFevzetI' staveniété se povaéuje den zahéjeni pfedéni a pfevzeti staveniéte". SouEa'stI’protoko/u bude
soupis oprévnénych osob Objednatele a Zhotovitele keda’ni a pr'evzeti staveniété a soupis
organizaénich poiadaki Objednate/e. ZaFI'zenI' staveniéte" zabezpeéuje Zhotovite/ vsou/adu se
svymi potFebami, dokumentaci pfedanou Objednatelem a 5 poiadavky Objednatele. Zhotovite/ je
povinen zajistit v rémci zafizenl’ staveniété podmI’nky pro vykon autorského dozoru projektanta,
TDS a koordina’tora BOZP v pFI‘méFeném rozsahu.

6.1.2. Ode dne pFevzetI' staveniété nese Zhotovitel nebezpecvi vs"ech s"kod na provédéném dI’ie 32" do doby
jeho pFedénI' Objednate/i. Zhotovitel plati vodné, stoEne’ a nék/ady na dal§i odebrana’ média.
Zhotovite/ zabezpeEi na své néklady méFenI’ jejich odbéru. Zhotovite/ je povinen zajist/t ostrahu
staveniété.

6.2. VYTVéEIvI’ STA VENISVTE
Zhotovitel je v rémci sjednané ceny dila plné zodpovédny za:
6.2.1. spra’vnost umisténi drovni, rozmérfi a zaméFenI' v§ech (fésti dila;
6.2.2. zabezpeéeni vs'ech pfistrojfi, na’strojfi, prac/ a doda’vek nezbytnych k zajiéténi éinnosti v této

smlouvé uvedenych.

Smlouv : Pfivadéé (1V §vafec - VDJ (febin Systém General STOP - I. etapa stran

a, viRSK? OBLASTNi vonovon
sdruieni mést, obci a svazkfl obci

Objednate/i novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto é/énku. Rovnéz' tak, zjisti—li
Objednatel pFed Uhradou faktury u provedenych praci vady, je oprévnén Zhotoviteli fakturu vrétit.
Po odstranéni vady nebo po jiném zéniku odpovédnosti Zhotovitele 2a vadu pFed/oz'i Zhotovite/ Objednateli
novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5. 5. tohoto Ela’nku.

5.4. Objednateije opra’vnén odmI’tnout dhradu faktury v pFI’pade', 2e Zhotovitel pr'erus'i v rozporu s touto smiouvou
pra'ce, préce provédI’ vrozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je vprod/enI’ s realizaci oproti
harmonogramu, a to a2" do doby, nez" pfekéika k Uhradé odpadne.

5.5. Splatnost faktur, které budou souEasné dafiovym dok/adem, je do 30 ka/enda’FnI’ch dnL‘I’ ode dnejejich doruEenI’
Objednate/i do sid/a Objednate/e uvedeného v zéhlavi smlouvy. Datem uskuteénéného zdanite/ného plnénl’je
pos/edni kalendéFni den v mésici, za ktery je faktura — dafiovy dok/ad vysta vena.

5.6. POZASTA' VKA
5.6.1. Zhotovite/ je oprévnén fakturovat cenu dila do vyée 90 % ceny sjednané sm/uvnI’mi stranami

v odstavci 4.1.1. Ela’nku IV. této smlouvy. ZvajI’CI’ch 10 % z ceny sjednané sm/uvnI'mi stranami
V odstavci 4.1.1. élénku IV. této smlouvy s/ouiijako pozastévka.

5.6.2. Pos/edni fakturu (tj. fakturu ve vy§i 10 % ceny sjednané sm/uvnimi stranami v odstavci 4.1.1.
Ela'nku IV. této smlouvy této smlouvy) vystavi Zhotovite/ p0 pFedéni a pfevzeti pos/edni Ea’sti dila.
Objednatel uhradI' fakturu az' po IJpIném odstranéni ve§kerfch vad a nedodélkfi bez oh/edu na
vyznacfenou splatnost pos/edni faktury.

5.7. SCHVALOVANI' PM TEB
5.7.1. Zhotovitel pied/off TDS soupis praci a dodévek, které hod/é fakturovat v daném fakturaénim

obdobI’. TDS provede kontrolu soupisu provedenich praci a sdé/I’ Zhotoviteli své stanovisko
k LJCVtovanym poloz'kém. Pokud TDS zjisti, z“e Uétované po/oiky nejsou v sou/adu 5e skuteénosti na
stavbé a s touto smlouvou, vrétI’ soupis praci a doda’vek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci
a doda’vek pfed/oz’i Zhotovitel opét TDS. Svfij souhlas se soupisem praci a doda’vek vyjédfi TDS
svym podpisem.

5.7.2. Zhotovite/ vystavi fakturu — dafiovy dok/ad 2a dané fakturaéni obdobI’, jehoz’ pFi/ohou bude soupis
praCI’ a dodévek potvrzeny TDS a doruéI’ ho do sid/a Objednate/e. P/atebni dok/ad, ktery nebude
obsahovat soupis mad 3 dodévek potvrzen)? TDS nenI’ Lip/n)? a Objednatel ho nemfiie prop/atit.

5.7.3. SCHVALOVANI’ POZAST/iVKY
Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovite/e, bude pfipojen, bude-li to tr'eba, seznam vad a
nedodé/kfi vyhotovenych Zhotovitelem jako souéa’st Zhotovite/ovy vistupni kontro/y. V ném budou
pFesné uréeny a popsény veékeré prvky nebo Ea’sti dila, které jsou vadné nebo nedostateéné,
neodpovidaji poiadavkfim PROJEKTU a této smlouvé a budou muset bit opraveny c'i nahrazeny
pfed Lip/Wm dokonéenim a pfedénim dila, a to v dase pro TDS v zastoupeni Objednate/e
pFIjate/ném. TDS stanovi datum pfedéni teprve p0 ukonéeni prohlidky vad a nedode'lkfi a pote’, co
od Zhotoviteie obdrz’ipoz'adované dok/ady. Posledni platba mfiz’e byt schvé/ena k Uhradé po Lip/ném
dokonEenI’ dila Zhotovite/em.

5.8. Vztahuje--/i se na doda’vky a sluz"by pri plnénI’ této smlouvy rezim preneseni danové povinnosti pod/e ust. § 92e
za’kona c. 235/2004 5b., 0 dani z pridané hodnoty, je k odvedeni DPH povinen objednatei. Zhotovite/ je
povinen vystavit fakturu s uvedenl’m sazby DPH a c/se/ného kédu k/asifikace produkce CZ-CPA die sdé/eni CSU
piatne’ho od 1.1.2008. Ca’stka DPH na danovém dok/adu vyéislena nebude.

élének VI. Staveniété
6.1. PIEEVZETI’, PROVOZ A VYKLIZENf STA VENIs'Té

6.1.1. Staveniétém 5e rozumI’ prostor uréen)? PROJEKTEM. Objednatel pFedé Zhotoviteli staveniété
v terminu pod/e této smlouvy. 0 pfedéni staveniété bude poFizen protokol o pfedénl' a pFevzeti
stavenis"té podepsan)? opra'vnénymi za’stupci obou stran, pficvemé za rozhodn)? term/n pfedénl’ a
pFevzetI' staveniété se povaéuje den zahéjeni pfedéni a pfevzeti staveniéte". SouEa'stI’protoko/u bude
soupis oprévnénych osob Objednatele a Zhotovitele keda’ni a pr'evzeti staveniété a soupis
organizaénich poiadaki Objednate/e. ZaFI'zenI' staveniéte" zabezpeéuje Zhotovite/ vsou/adu se
svymi potFebami, dokumentaci pfedanou Objednatelem a 5 poiadavky Objednatele. Zhotovite/ je
povinen zajistit v rémci zafizenl’ staveniété podmI’nky pro vykon autorského dozoru projektanta,
TDS a koordina’tora BOZP v pFI‘méFeném rozsahu.

6.1.2. Ode dne pFevzetI' staveniété nese Zhotovitel nebezpecvi vs"ech s"kod na provédéném dI’ie 32" do doby
jeho pFedénI' Objednate/i. Zhotovitel plati vodné, stoEne’ a nék/ady na dal§i odebrana’ média.
Zhotovite/ zabezpeEi na své néklady méFenI’ jejich odbéru. Zhotovite/ je povinen zajist/t ostrahu
staveniété.

6.2. VYTVéEIvI’ STA VENISVTE
Zhotovitel je v rémci sjednané ceny dila plné zodpovédny za:
6.2.1. spra’vnost umisténi drovni, rozmérfi a zaméFenI' v§ech (fésti dila;
6.2.2. zabezpeéeni vs'ech pfistrojfi, na’strojfi, prac/ a doda’vek nezbytnych k zajiéténi éinnosti v této

smlouvé uvedenych.

Smlouv : Pfivadéé (1V §vafec - VDJ (febin Systém General STOP - I. etapa stran

a, viRSK? OBLASTNi vonovon
sdruieni mést, obci a svazkfl obci

Objednate/i novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5.5. tohoto é/énku. Rovnéz' tak, zjisti—li
Objednatel pFed Uhradou faktury u provedenych praci vady, je oprévnén Zhotoviteli fakturu vrétit.
Po odstranéni vady nebo po jiném zéniku odpovédnosti Zhotovitele 2a vadu pFed/oz'i Zhotovite/ Objednateli
novou fakturu se splatnosti uvedenou v odstavci 5. 5. tohoto Ela’nku.

5.4. Objednateije opra’vnén odmI’tnout dhradu faktury v pFI’pade', 2e Zhotovitel pr'erus'i v rozporu s touto smiouvou
pra'ce, préce provédI’ vrozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je vprod/enI’ s realizaci oproti
harmonogramu, a to a2" do doby, nez" pfekéika k Uhradé odpadne.

5.5. Splatnost faktur, které budou souEasné dafiovym dok/adem, je do 30 ka/enda’FnI’ch dnL‘I’ ode dnejejich doruEenI’
Objednate/i do sid/a Objednate/e uvedeného v zéhlavi smlouvy. Datem uskuteénéného zdanite/ného plnénl’je
pos/edni kalendéFni den v mésici, za ktery je faktura — dafiovy dok/ad vysta vena.

5.6. POZASTA' VKA
5.6.1. Zhotovite/ je oprévnén fakturovat cenu dila do vyée 90 % ceny sjednané sm/uvnI’mi stranami

v odstavci 4.1.1. Ela’nku IV. této smlouvy. ZvajI’CI’ch 10 % z ceny sjednané sm/uvnI'mi stranami
V odstavci 4.1.1. élénku IV. této smlouvy s/ouiijako pozastévka.

5.6.2. Pos/edni fakturu (tj. fakturu ve vy§i 10 % ceny sjednané sm/uvnimi stranami v odstavci 4.1.1.
Ela'nku IV. této smlouvy této smlouvy) vystavi Zhotovite/ p0 pFedéni a pfevzeti pos/edni Ea’sti dila.
Objednatel uhradI' fakturu az' po IJpIném odstranéni ve§kerfch vad a nedodélkfi bez oh/edu na
vyznacfenou splatnost pos/edni faktury.

5.7. SCHVALOVANI' PM TEB
5.7.1. Zhotovitel pied/off TDS soupis praci a dodévek, které hod/é fakturovat v daném fakturaénim

obdobI’. TDS provede kontrolu soupisu provedenich praci a sdé/I’ Zhotoviteli své stanovisko
k LJCVtovanym poloz'kém. Pokud TDS zjisti, z“e Uétované po/oiky nejsou v sou/adu 5e skuteénosti na
stavbé a s touto smlouvou, vrétI’ soupis praci a doda’vek Zhotoviteli k opravé. Opraveny soupis praci
a doda’vek pfed/oz’i Zhotovitel opét TDS. Svfij souhlas se soupisem praci a doda’vek vyjédfi TDS
svym podpisem.

5.7.2. Zhotovite/ vystavi fakturu — dafiovy dok/ad 2a dané fakturaéni obdobI’, jehoz’ pFi/ohou bude soupis
praCI’ a dodévek potvrzeny TDS a doruéI’ ho do sid/a Objednate/e. P/atebni dok/ad, ktery nebude
obsahovat soupis mad 3 dodévek potvrzen)? TDS nenI’ Lip/n)? a Objednatel ho nemfiie prop/atit.

5.7.3. SCHVALOVANI’ POZAST/iVKY
Ke stanovisku TDS k vystupni kontrole Zhotovite/e, bude pfipojen, bude-li to tr'eba, seznam vad a
nedodé/kfi vyhotovenych Zhotovitelem jako souéa’st Zhotovite/ovy vistupni kontro/y. V ném budou
pFesné uréeny a popsény veékeré prvky nebo Ea’sti dila, které jsou vadné nebo nedostateéné,
neodpovidaji poiadavkfim PROJEKTU a této smlouvé a budou muset bit opraveny c'i nahrazeny
pfed Lip/Wm dokonéenim a pfedénim dila, a to v dase pro TDS v zastoupeni Objednate/e
pFIjate/ném. TDS stanovi datum pfedéni teprve p0 ukonéeni prohlidky vad a nedode'lkfi a pote’, co
od Zhotoviteie obdrz’ipoz'adované dok/ady. Posledni platba mfiz’e byt schvé/ena k Uhradé po Lip/ném
dokonEenI’ dila Zhotovite/em.

5.8. Vztahuje--/i se na doda’vky a sluz"by pri plnénI’ této smlouvy rezim preneseni danové povinnosti pod/e ust. § 92e
za’kona c. 235/2004 5b., 0 dani z pridané hodnoty, je k odvedeni DPH povinen objednatei. Zhotovite/ je
povinen vystavit fakturu s uvedenl’m sazby DPH a c/se/ného kédu k/asifikace produkce CZ-CPA die sdé/eni CSU
piatne’ho od 1.1.2008. Ca’stka DPH na danovém dok/adu vyéislena nebude.

élének VI. Staveniété
6.1. PIEEVZETI’, PROVOZ A VYKLIZENf STA VENIs'Té

6.1.1. Staveniétém 5e rozumI’ prostor uréen)? PROJEKTEM. Objednatel pFedé Zhotoviteli staveniété
v terminu pod/e této smlouvy. 0 pfedéni staveniété bude poFizen protokol o pfedénl' a pFevzeti
stavenis"té podepsan)? opra'vnénymi za’stupci obou stran, pficvemé za rozhodn)? term/n pfedénl’ a
pFevzetI' staveniété se povaéuje den zahéjeni pfedéni a pfevzeti staveniéte". SouEa'stI’protoko/u bude
soupis oprévnénych osob Objednatele a Zhotovitele keda’ni a pr'evzeti staveniété a soupis
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Zhotovite/ zabezpeEi na své néklady méFenI’ jejich odbéru. Zhotovite/ je povinen zajist/t ostrahu
staveniété.
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Bude-li béhem provédénl’ d/‘la zjis‘te’na jakékoliv chyba v uml’sténl', Urovni, rozmérech nebo zamér'enijakékoliv
éésti dila, je Zhotovite/ povinen bezodkladne' na vizvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na
v/astni nék/ad, a to zpfisobem stanovenym TDS.

6.3. UKLID STA VENI§TE
Zhotovitelje povinen ueovat staveniété i dilo v Eistote“ a pofédku, bez hromadénl' odpadfi a zbytkL‘J’ materia’lu.
Po ce/ou dobu provédéni dila je Zhotovitel povinen provédét Fa'dny u’k/id staveniéte", odstrafiovat vs"echny
pFebyteEne' pr'ekéz"ky, manipulovat se svymi prostr’edky a usk/adnénym materia'lem a sk/adovat je tak, aby
nepFeka’Ze/y, pFi provédéni praci a dodévek a odstrafiovat pravide/né ze staveniété ves'kery staveniétni rum,
odpadky a doéasné konstrukce, kterych pFi prova’dénl’ di/a nenl' nezbytné tFeba. PFI nak/a'da’ni s odpady je
Zhotovite/ povinen se r'I'dit ustanovenl'mi za'kona c". 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjs'ich pfedpisfi a jeho
provédécimi pr'edpisy. Zhotovitel je povinen pFedévat TDS doklady o zajisfténl’ likvidace odpadfi vznik/ych
stavebnl’mi pracemi na dile v souladu s posledné cito vanym zékonem.

6.4. VYKLIZENI’ STA VENI§TE
Zhotov/tel je povinen v Ihfite’ sjednané v této smlouve" staveni§té zce/a vyk/idit, jinak je Objednate/ oprévnén
pfevzetl’ di/a odmitnout. Pfi vyklizeni stavenisvté je Zhotovite/ povinen uvést oko/nl’ p/ochy do stavu, v jakém
byly pFed zahéjenl’m realizace dila.

6. 5. DOPRA VNI’ OPATéENI’
6.5.1. Véechny Ukony nutné k provédéni a dokonéeni praci a dodévek na zhotovenl' dl’la a odstranéni vad

a nedodélkfi musi byt provédény v souladu s touto sm/ouvou tak, aby nenarus"i/y:
6.5.1.1. provoz v okoli stavby, z'ivotnl’podml’nky osob uz'l'vajl'cich budovy a prostory area’lu a jejich

bezpec'nost, to vs'e na stavenis"ti a v okoli mista pFedmétu p/nénl’ zaka’zky v rozsahu
uréeném prVis/us'nymi hygienickymi normami a ostatnl’mi doporuEenymi iza’vaznymi
pFedpisy o ochrané iivotniho prostFedI';

6.5.1.2. pr'istup a uz"/’véni ver’ejnych a soukromYCh pozemn/ch komunikaci.
Zhotovitel je povinen plné 0d§k0dnit Objednate/e za jakékoliv na'roky a na’klady, které mu vzn/k/y
v souvis/osti s narus'enim prév tfetl’ch osob, vyp/Yvajl'cich z odstavcfi 6.5.1.1. a 6.5.1.2. (f/énku VI.
této sm/ouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruéeni sém odpovédny.

6.5.2. Zhotovite/ je povinen uz'it vesvkeré dostupne’ prostfedky, aby pFedes’e/ zneéiéténl’m a po§kozenim
pozemnich komunikaci vedoucich ke sta veniéti v dfisledku dopravy provédéné Zhotovite/em, jeho
poddodavate/i 6i osob, které k dopravé pouz"i/. Zhotovite/je zérovefi povinen vénovat séenou péc’i
vibéru tras pozemnl’ch komunikaci, vybéru pouz'ivanYch dopravnl’ch prostfedkfi a omezeni
a roz/oieni dopravovanych nékladfi tak, aby pfipadné po§kozeni pozemnl'ch komunikaci v dL‘J’s/edku
pfepravy materié/L‘} a osob bylo omezeno na nejmenéi moz"nou miru.

6.5.3. Nestanovi—li tato sm/ouva vys/ovne' jinak, je Zhotovite/ odpove'dny 2a provedeni veékerych Uprav
na pozemm’ch komunikacich, které musi byt v souvis/osti s provédénl’m di/a provedeny. Zhotovitel
je povinen provést tyto Upravy na v/astnl' na’k/ad a je povinen od§kodnit Objednate/e za vs'echny
néroky z titu/u s'kod na pozemm’ch komunikacich zpfisobenych touto dopra vou i v pFI’padé, z"e budou
vzneseny pFimo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vesTit ve§keré takové néroky vznikle’
z uvedeného titu/u.

6.5.4. Dojde-l/ pfes splnénl’ veékerych povinnost/ uloéenych touto smlouvou Zhotoviteli k pos'kozenl’
jakéko/iv pozemnl’ komunikace na pr'l’stupu ke staveni§ti v souvis/osti s pFepravou osob, pod/lejl’cich
se na provédéni di/a, materiélu anebo zaFt’zen/ urEenYch k zabudovénl' do dila, strojfi a pomocnych
stavebnl’ch prostFedkfi, zaFizenl' staveniéte" atd., je Zhotovite/ povinen to neprod/ené ozna’mit TDS
a Objednate/i, jakmile 5e 0 takové §kodé dozvi nebo jakmile vfic'i nému nékdo vznese jakYko/iv
nérok z titu/u poékozeni pozemni komunikace. Je-l/ pod/e pra’vnl’ch pFedpisfi spra’vce komunikace
povinen od§kodnit dopravce za s"kodu zpdsobenou na komunikaci, je Zhotovite/ odpovédny za
jakéko/iv nék/ady vynaloiené v te’to souv/s/osti.

C‘Ia’nek VII. Stavebni dem’k
7.1. Zhotovite/ je povinen vést ode dne, kdy byly zaha’jeny pra'ce na staveniéti, stavebni den/'k, a to az” do c/ne

odstranéni ves'kerych vad a nedodélkfi. Poté je Zhotovitel povinen pFedat stavebni denI'k Objednate/i.
Zhotovite/ zajisti vedeni stavebm’ho deniku v souladu s vyhla’s"kou c". 499/2006 Sb. a v souladu s ustanovenim
§ 157 za’k. c". 183/2006 Sb. (stavebnl’za’kon). Stavebni denik bude pr'istupny na stavbe" Objednate/i v pracovnl’
dobe". Zhotovite/ zapisuje do stavebniho den/’ku véechny dfi/ezfl'té okolnosti tykajici se stavby a skuteénosti
rozhodné pro plnénl' této sm/ouvy, zejme’na éasovy postup praci, odchylky 0d PROJEKTU nebo 0d podminek
stanovenych rozhodnutim nebo opatfem’m, popfipade" da/éi Udaje nutné pro posouzenl’pracistavebnim Ufadem
a ostatnimi orgény sta’tnl' spra’vy, jako je napfiklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym
eobnim procesem, poc'asi (napr'ik/ad déét’) u zemnl'ch praci a terénnl’ch Upra v, apod., denné do néj prova’dét
zépisy vs"ech rozhodnych a Wznamnych skuteEnostI’ o prfibéhu stavby. Zejme’na je povinen zapisovat Udaje
o Easovém postupu praci, jejich jakosti, zdfivodnénl' nepodstatnych odchy/ek prova’dénych praci 0d PROJEKTU,
k/imatické podminky apod. Pokud bude Zhotovite/ détovat HZS (hodinovou zdétovacf sazbu), budou poéty
hodin Uétovanych v HZS zapsény ve stavebnim deniku v den, kdy budou takové préce provédény. Za'pisy ve
stavebnl'm den/ku budou datovény a podepsény Zhotovite/em.

7.2. Zépisy do stavebnl’ho den/’ku provédl' stavbyvedouci vz”dy v ten den, kdy byly pra'ce provedeny nebo kdy
nasta/y okolnosti, které jsou pfedmétem za’pisu. Mimo stavbyvedouciho mfiée do stavebnl'ho deniku prova'dét
potFebné zéznamy pouze Objednatel a TDS ppadné jimi pisemné povéFeny zéstupce, zpracovate/ projektové
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je povinen provést tyto Upravy na v/astnl' na’k/ad a je povinen od§kodnit Objednate/e za vs'echny
néroky z titu/u s'kod na pozemm’ch komunikacich zpfisobenych touto dopra vou i v pFI’padé, z"e budou
vzneseny pFimo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vesTit ve§keré takové néroky vznikle’
z uvedeného titu/u.

6.5.4. Dojde-l/ pfes splnénl’ veékerych povinnost/ uloéenych touto smlouvou Zhotoviteli k pos'kozenl’
jakéko/iv pozemnl’ komunikace na pr'l’stupu ke staveni§ti v souvis/osti s pFepravou osob, pod/lejl’cich
se na provédéni di/a, materiélu anebo zaFt’zen/ urEenYch k zabudovénl' do dila, strojfi a pomocnych
stavebnl’ch prostFedkfi, zaFizenl' staveniéte" atd., je Zhotovite/ povinen to neprod/ené ozna’mit TDS
a Objednate/i, jakmile 5e 0 takové §kodé dozvi nebo jakmile vfic'i nému nékdo vznese jakYko/iv
nérok z titu/u poékozeni pozemni komunikace. Je-l/ pod/e pra’vnl’ch pFedpisfi spra’vce komunikace
povinen od§kodnit dopravce za s"kodu zpdsobenou na komunikaci, je Zhotovite/ odpovédny za
jakéko/iv nék/ady vynaloiené v te’to souv/s/osti.

C‘Ia’nek VII. Stavebni dem’k
7.1. Zhotovite/ je povinen vést ode dne, kdy byly zaha’jeny pra'ce na staveniéti, stavebni den/'k, a to az” do c/ne

odstranéni ves'kerych vad a nedodélkfi. Poté je Zhotovitel povinen pFedat stavebni denI'k Objednate/i.
Zhotovite/ zajisti vedeni stavebm’ho deniku v souladu s vyhla’s"kou c". 499/2006 Sb. a v souladu s ustanovenim
§ 157 za’k. c". 183/2006 Sb. (stavebnl’za’kon). Stavebni denik bude pr'istupny na stavbe" Objednate/i v pracovnl’
dobe". Zhotovite/ zapisuje do stavebniho den/’ku véechny dfi/ezfl'té okolnosti tykajici se stavby a skuteénosti
rozhodné pro plnénl' této sm/ouvy, zejme’na éasovy postup praci, odchylky 0d PROJEKTU nebo 0d podminek
stanovenych rozhodnutim nebo opatfem’m, popfipade" da/éi Udaje nutné pro posouzenl’pracistavebnim Ufadem
a ostatnimi orgény sta’tnl' spra’vy, jako je napfiklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym
eobnim procesem, poc'asi (napr'ik/ad déét’) u zemnl'ch praci a terénnl’ch Upra v, apod., denné do néj prova’dét
zépisy vs"ech rozhodnych a Wznamnych skuteEnostI’ o prfibéhu stavby. Zejme’na je povinen zapisovat Udaje
o Easovém postupu praci, jejich jakosti, zdfivodnénl' nepodstatnych odchy/ek prova’dénych praci 0d PROJEKTU,
k/imatické podminky apod. Pokud bude Zhotovite/ détovat HZS (hodinovou zdétovacf sazbu), budou poéty
hodin Uétovanych v HZS zapsény ve stavebnim deniku v den, kdy budou takové préce provédény. Za'pisy ve
stavebnl'm den/ku budou datovény a podepsény Zhotovite/em.

7.2. Zépisy do stavebnl’ho den/’ku provédl' stavbyvedouci vz”dy v ten den, kdy byly pra'ce provedeny nebo kdy
nasta/y okolnosti, které jsou pfedmétem za’pisu. Mimo stavbyvedouciho mfiée do stavebnl'ho deniku prova'dét
potFebné zéznamy pouze Objednatel a TDS ppadné jimi pisemné povéFeny zéstupce, zpracovate/ projektové

Sm m: PFivadéE 0V S'vafec - VDJ Cabin Systém General STOP — I. etapa stran

viRsm’r OBLASTNi vonovoo
sdruieni mést, obci a svazkfi obci

Bude-li béhem provédénl’ d/‘la zjis‘te’na jakékoliv chyba v uml’sténl', Urovni, rozmérech nebo zamér'enijakékoliv
éésti dila, je Zhotovite/ povinen bezodkladne' na vizvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na
v/astni nék/ad, a to zpfisobem stanovenym TDS.

6.3. UKLID STA VENI§TE
Zhotovitelje povinen ueovat staveniété i dilo v Eistote“ a pofédku, bez hromadénl' odpadfi a zbytkL‘J’ materia’lu.
Po ce/ou dobu provédéni dila je Zhotovitel povinen provédét Fa'dny u’k/id staveniéte", odstrafiovat vs"echny
pFebyteEne' pr'ekéz"ky, manipulovat se svymi prostr’edky a usk/adnénym materia'lem a sk/adovat je tak, aby
nepFeka’Ze/y, pFi provédéni praci a dodévek a odstrafiovat pravide/né ze staveniété ves'kery staveniétni rum,
odpadky a doéasné konstrukce, kterych pFi prova’dénl’ di/a nenl' nezbytné tFeba. PFI nak/a'da’ni s odpady je
Zhotovite/ povinen se r'I'dit ustanovenl'mi za'kona c". 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjs'ich pfedpisfi a jeho
provédécimi pr'edpisy. Zhotovitel je povinen pFedévat TDS doklady o zajisfténl’ likvidace odpadfi vznik/ych
stavebnl’mi pracemi na dile v souladu s posledné cito vanym zékonem.

6.4. VYKLIZENI’ STA VENI§TE
Zhotov/tel je povinen v Ihfite’ sjednané v této smlouve" staveni§té zce/a vyk/idit, jinak je Objednate/ oprévnén
pfevzetl’ di/a odmitnout. Pfi vyklizeni stavenisvté je Zhotovite/ povinen uvést oko/nl’ p/ochy do stavu, v jakém
byly pFed zahéjenl’m realizace dila.

6. 5. DOPRA VNI’ OPATéENI’
6.5.1. Véechny Ukony nutné k provédéni a dokonéeni praci a dodévek na zhotovenl' dl’la a odstranéni vad

a nedodélkfi musi byt provédény v souladu s touto sm/ouvou tak, aby nenarus"i/y:
6.5.1.1. provoz v okoli stavby, z'ivotnl’podml’nky osob uz'l'vajl'cich budovy a prostory area’lu a jejich

bezpec'nost, to vs'e na stavenis"ti a v okoli mista pFedmétu p/nénl’ zaka’zky v rozsahu
uréeném prVis/us'nymi hygienickymi normami a ostatnl’mi doporuEenymi iza’vaznymi
pFedpisy o ochrané iivotniho prostFedI';

6.5.1.2. pr'istup a uz"/’véni ver’ejnych a soukromYCh pozemn/ch komunikaci.
Zhotovitel je povinen plné 0d§k0dnit Objednate/e za jakékoliv na'roky a na’klady, které mu vzn/k/y
v souvis/osti s narus'enim prév tfetl’ch osob, vyp/Yvajl'cich z odstavcfi 6.5.1.1. a 6.5.1.2. (f/énku VI.
této sm/ouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruéeni sém odpovédny.
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poddodavate/i 6i osob, které k dopravé pouz"i/. Zhotovite/je zérovefi povinen vénovat séenou péc’i
vibéru tras pozemnl’ch komunikaci, vybéru pouz'ivanYch dopravnl’ch prostfedkfi a omezeni
a roz/oieni dopravovanych nékladfi tak, aby pfipadné po§kozeni pozemnl'ch komunikaci v dL‘J’s/edku
pfepravy materié/L‘} a osob bylo omezeno na nejmenéi moz"nou miru.
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pfevzetl’ di/a odmitnout. Pfi vyklizeni stavenisvté je Zhotovite/ povinen uvést oko/nl’ p/ochy do stavu, v jakém
byly pFed zahéjenl’m realizace dila.

6. 5. DOPRA VNI’ OPATéENI’
6.5.1. Véechny Ukony nutné k provédéni a dokonéeni praci a dodévek na zhotovenl' dl’la a odstranéni vad

a nedodélkfi musi byt provédény v souladu s touto sm/ouvou tak, aby nenarus"i/y:
6.5.1.1. provoz v okoli stavby, z'ivotnl’podml’nky osob uz'l'vajl'cich budovy a prostory area’lu a jejich

bezpec'nost, to vs'e na stavenis"ti a v okoli mista pFedmétu p/nénl’ zaka’zky v rozsahu
uréeném prVis/us'nymi hygienickymi normami a ostatnl’mi doporuEenymi iza’vaznymi
pFedpisy o ochrané iivotniho prostFedI';

6.5.1.2. pr'istup a uz"/’véni ver’ejnych a soukromYCh pozemn/ch komunikaci.
Zhotovitel je povinen plné 0d§k0dnit Objednate/e za jakékoliv na'roky a na’klady, které mu vzn/k/y
v souvis/osti s narus'enim prév tfetl’ch osob, vyp/Yvajl'cich z odstavcfi 6.5.1.1. a 6.5.1.2. (f/énku VI.
této sm/ouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruéeni sém odpovédny.

6.5.2. Zhotovite/ je povinen uz'it vesvkeré dostupne’ prostfedky, aby pFedes’e/ zneéiéténl’m a po§kozenim
pozemnich komunikaci vedoucich ke sta veniéti v dfisledku dopravy provédéné Zhotovite/em, jeho
poddodavate/i 6i osob, které k dopravé pouz"i/. Zhotovite/je zérovefi povinen vénovat séenou péc’i
vibéru tras pozemnl’ch komunikaci, vybéru pouz'ivanYch dopravnl’ch prostfedkfi a omezeni
a roz/oieni dopravovanych nékladfi tak, aby pfipadné po§kozeni pozemnl'ch komunikaci v dL‘J’s/edku
pfepravy materié/L‘} a osob bylo omezeno na nejmenéi moz"nou miru.

6.5.3. Nestanovi—li tato sm/ouva vys/ovne' jinak, je Zhotovite/ odpove'dny 2a provedeni veékerych Uprav
na pozemm’ch komunikacich, které musi byt v souvis/osti s provédénl’m di/a provedeny. Zhotovitel
je povinen provést tyto Upravy na v/astnl' na’k/ad a je povinen od§kodnit Objednate/e za vs'echny
néroky z titu/u s'kod na pozemm’ch komunikacich zpfisobenych touto dopra vou i v pFI’padé, z"e budou
vzneseny pFimo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vesTit ve§keré takové néroky vznikle’
z uvedeného titu/u.

6.5.4. Dojde-l/ pfes splnénl’ veékerych povinnost/ uloéenych touto smlouvou Zhotoviteli k pos'kozenl’
jakéko/iv pozemnl’ komunikace na pr'l’stupu ke staveni§ti v souvis/osti s pFepravou osob, pod/lejl’cich
se na provédéni di/a, materiélu anebo zaFt’zen/ urEenYch k zabudovénl' do dila, strojfi a pomocnych
stavebnl’ch prostFedkfi, zaFizenl' staveniéte" atd., je Zhotovite/ povinen to neprod/ené ozna’mit TDS
a Objednate/i, jakmile 5e 0 takové §kodé dozvi nebo jakmile vfic'i nému nékdo vznese jakYko/iv
nérok z titu/u poékozeni pozemni komunikace. Je-l/ pod/e pra’vnl’ch pFedpisfi spra’vce komunikace
povinen od§kodnit dopravce za s"kodu zpdsobenou na komunikaci, je Zhotovite/ odpovédny za
jakéko/iv nék/ady vynaloiené v te’to souv/s/osti.

C‘Ia’nek VII. Stavebni dem’k
7.1. Zhotovite/ je povinen vést ode dne, kdy byly zaha’jeny pra'ce na staveniéti, stavebni den/'k, a to az” do c/ne

odstranéni ves'kerych vad a nedodélkfi. Poté je Zhotovitel povinen pFedat stavebni denI'k Objednate/i.
Zhotovite/ zajisti vedeni stavebm’ho deniku v souladu s vyhla’s"kou c". 499/2006 Sb. a v souladu s ustanovenim
§ 157 za’k. c". 183/2006 Sb. (stavebnl’za’kon). Stavebni denik bude pr'istupny na stavbe" Objednate/i v pracovnl’
dobe". Zhotovite/ zapisuje do stavebniho den/’ku véechny dfi/ezfl'té okolnosti tykajici se stavby a skuteénosti
rozhodné pro plnénl' této sm/ouvy, zejme’na éasovy postup praci, odchylky 0d PROJEKTU nebo 0d podminek
stanovenych rozhodnutim nebo opatfem’m, popfipade" da/éi Udaje nutné pro posouzenl’pracistavebnim Ufadem
a ostatnimi orgény sta’tnl' spra’vy, jako je napfiklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym
eobnim procesem, poc'asi (napr'ik/ad déét’) u zemnl'ch praci a terénnl’ch Upra v, apod., denné do néj prova’dét
zépisy vs"ech rozhodnych a Wznamnych skuteEnostI’ o prfibéhu stavby. Zejme’na je povinen zapisovat Udaje
o Easovém postupu praci, jejich jakosti, zdfivodnénl' nepodstatnych odchy/ek prova’dénych praci 0d PROJEKTU,
k/imatické podminky apod. Pokud bude Zhotovite/ détovat HZS (hodinovou zdétovacf sazbu), budou poéty
hodin Uétovanych v HZS zapsény ve stavebnim deniku v den, kdy budou takové préce provédény. Za'pisy ve
stavebnl'm den/ku budou datovény a podepsény Zhotovite/em.

7.2. Zépisy do stavebnl’ho den/’ku provédl' stavbyvedouci vz”dy v ten den, kdy byly pra'ce provedeny nebo kdy
nasta/y okolnosti, které jsou pfedmétem za’pisu. Mimo stavbyvedouciho mfiée do stavebnl'ho deniku prova'dét
potFebné zéznamy pouze Objednatel a TDS ppadné jimi pisemné povéFeny zéstupce, zpracovate/ projektové
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Bude-li béhem provédénl’ d/‘la zjis‘te’na jakékoliv chyba v uml’sténl', Urovni, rozmérech nebo zamér'enijakékoliv
éésti dila, je Zhotovite/ povinen bezodkladne' na vizvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na
v/astni nék/ad, a to zpfisobem stanovenym TDS.

6.3. UKLID STA VENI§TE
Zhotovitelje povinen ueovat staveniété i dilo v Eistote“ a pofédku, bez hromadénl' odpadfi a zbytkL‘J’ materia’lu.
Po ce/ou dobu provédéni dila je Zhotovitel povinen provédét Fa'dny u’k/id staveniéte", odstrafiovat vs"echny
pFebyteEne' pr'ekéz"ky, manipulovat se svymi prostr’edky a usk/adnénym materia'lem a sk/adovat je tak, aby
nepFeka’Ze/y, pFi provédéni praci a dodévek a odstrafiovat pravide/né ze staveniété ves'kery staveniétni rum,
odpadky a doéasné konstrukce, kterych pFi prova’dénl’ di/a nenl' nezbytné tFeba. PFI nak/a'da’ni s odpady je
Zhotovite/ povinen se r'I'dit ustanovenl'mi za'kona c". 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjs'ich pfedpisfi a jeho
provédécimi pr'edpisy. Zhotovitel je povinen pFedévat TDS doklady o zajisfténl’ likvidace odpadfi vznik/ych
stavebnl’mi pracemi na dile v souladu s posledné cito vanym zékonem.

6.4. VYKLIZENI’ STA VENI§TE
Zhotov/tel je povinen v Ihfite’ sjednané v této smlouve" staveni§té zce/a vyk/idit, jinak je Objednate/ oprévnén
pfevzetl’ di/a odmitnout. Pfi vyklizeni stavenisvté je Zhotovite/ povinen uvést oko/nl’ p/ochy do stavu, v jakém
byly pFed zahéjenl’m realizace dila.

6. 5. DOPRA VNI’ OPATéENI’
6.5.1. Véechny Ukony nutné k provédéni a dokonéeni praci a dodévek na zhotovenl' dl’la a odstranéni vad

a nedodélkfi musi byt provédény v souladu s touto sm/ouvou tak, aby nenarus"i/y:
6.5.1.1. provoz v okoli stavby, z'ivotnl’podml’nky osob uz'l'vajl'cich budovy a prostory area’lu a jejich

bezpec'nost, to vs'e na stavenis"ti a v okoli mista pFedmétu p/nénl’ zaka’zky v rozsahu
uréeném prVis/us'nymi hygienickymi normami a ostatnl’mi doporuEenymi iza’vaznymi
pFedpisy o ochrané iivotniho prostFedI';

6.5.1.2. pr'istup a uz"/’véni ver’ejnych a soukromYCh pozemn/ch komunikaci.
Zhotovitel je povinen plné 0d§k0dnit Objednate/e za jakékoliv na'roky a na’klady, které mu vzn/k/y
v souvis/osti s narus'enim prév tfetl’ch osob, vyp/Yvajl'cich z odstavcfi 6.5.1.1. a 6.5.1.2. (f/énku VI.
této sm/ouvy, a to v rozsahu, ve kterém je za toto naruéeni sém odpovédny.

6.5.2. Zhotovite/ je povinen uz'it vesvkeré dostupne’ prostfedky, aby pFedes’e/ zneéiéténl’m a po§kozenim
pozemnich komunikaci vedoucich ke sta veniéti v dfisledku dopravy provédéné Zhotovite/em, jeho
poddodavate/i 6i osob, které k dopravé pouz"i/. Zhotovite/je zérovefi povinen vénovat séenou péc’i
vibéru tras pozemnl’ch komunikaci, vybéru pouz'ivanYch dopravnl’ch prostfedkfi a omezeni
a roz/oieni dopravovanych nékladfi tak, aby pfipadné po§kozeni pozemnl'ch komunikaci v dL‘J’s/edku
pfepravy materié/L‘} a osob bylo omezeno na nejmenéi moz"nou miru.

6.5.3. Nestanovi—li tato sm/ouva vys/ovne' jinak, je Zhotovite/ odpove'dny 2a provedeni veékerych Uprav
na pozemm’ch komunikacich, které musi byt v souvis/osti s provédénl’m di/a provedeny. Zhotovitel
je povinen provést tyto Upravy na v/astnl' na’k/ad a je povinen od§kodnit Objednate/e za vs'echny
néroky z titu/u s'kod na pozemm’ch komunikacich zpfisobenych touto dopra vou i v pFI’padé, z"e budou
vzneseny pFimo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vesTit ve§keré takové néroky vznikle’
z uvedeného titu/u.

6.5.4. Dojde-l/ pfes splnénl’ veékerych povinnost/ uloéenych touto smlouvou Zhotoviteli k pos'kozenl’
jakéko/iv pozemnl’ komunikace na pr'l’stupu ke staveni§ti v souvis/osti s pFepravou osob, pod/lejl’cich
se na provédéni di/a, materiélu anebo zaFt’zen/ urEenYch k zabudovénl' do dila, strojfi a pomocnych
stavebnl’ch prostFedkfi, zaFizenl' staveniéte" atd., je Zhotovite/ povinen to neprod/ené ozna’mit TDS
a Objednate/i, jakmile 5e 0 takové §kodé dozvi nebo jakmile vfic'i nému nékdo vznese jakYko/iv
nérok z titu/u poékozeni pozemni komunikace. Je-l/ pod/e pra’vnl’ch pFedpisfi spra’vce komunikace
povinen od§kodnit dopravce za s"kodu zpdsobenou na komunikaci, je Zhotovite/ odpovédny za
jakéko/iv nék/ady vynaloiené v te’to souv/s/osti.

C‘Ia’nek VII. Stavebni dem’k
7.1. Zhotovite/ je povinen vést ode dne, kdy byly zaha’jeny pra'ce na staveniéti, stavebni den/'k, a to az” do c/ne

odstranéni ves'kerych vad a nedodélkfi. Poté je Zhotovitel povinen pFedat stavebni denI'k Objednate/i.
Zhotovite/ zajisti vedeni stavebm’ho deniku v souladu s vyhla’s"kou c". 499/2006 Sb. a v souladu s ustanovenim
§ 157 za’k. c". 183/2006 Sb. (stavebnl’za’kon). Stavebni denik bude pr'istupny na stavbe" Objednate/i v pracovnl’
dobe". Zhotovite/ zapisuje do stavebniho den/’ku véechny dfi/ezfl'té okolnosti tykajici se stavby a skuteénosti
rozhodné pro plnénl' této sm/ouvy, zejme’na éasovy postup praci, odchylky 0d PROJEKTU nebo 0d podminek
stanovenych rozhodnutim nebo opatfem’m, popfipade" da/éi Udaje nutné pro posouzenl’pracistavebnim Ufadem
a ostatnimi orgény sta’tnl' spra’vy, jako je napfiklad teplota ve vztahu ke stavebnim pracim, zejména s mokrym
eobnim procesem, poc'asi (napr'ik/ad déét’) u zemnl'ch praci a terénnl’ch Upra v, apod., denné do néj prova’dét
zépisy vs"ech rozhodnych a Wznamnych skuteEnostI’ o prfibéhu stavby. Zejme’na je povinen zapisovat Udaje
o Easovém postupu praci, jejich jakosti, zdfivodnénl' nepodstatnych odchy/ek prova’dénych praci 0d PROJEKTU,
k/imatické podminky apod. Pokud bude Zhotovite/ détovat HZS (hodinovou zdétovacf sazbu), budou poéty
hodin Uétovanych v HZS zapsény ve stavebnim deniku v den, kdy budou takové préce provédény. Za'pisy ve
stavebnl'm den/ku budou datovény a podepsény Zhotovite/em.

7.2. Zépisy do stavebnl’ho den/’ku provédl' stavbyvedouci vz”dy v ten den, kdy byly pra'ce provedeny nebo kdy
nasta/y okolnosti, které jsou pfedmétem za’pisu. Mimo stavbyvedouciho mfiée do stavebnl'ho deniku prova'dét
potFebné zéznamy pouze Objednatel a TDS ppadné jimi pisemné povéFeny zéstupce, zpracovate/ projektové
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dokumentace, autorsk}? dozor nebo oprévnéné orgény stétnl’ sprévy.

7.3. Zhotovitel je povinen umoinit vykon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinétora BOZP a pFedk/édat
jim stavebni den/’k TDS denné (pfipadne' kdykoliv na vyzva’ni) ke kontro/e a k provédénl' zépisfi a souoasné
mu bez zbyteéného odk/adu vydat prt‘J’pisy uzavr'enych stran stavebnl’ho den/’ku.

7.4. Objednate/ a TDS je opra’vnén kontro/ovat obsah stavebnl’ho den/’ku Zhotovite/e a nejméné jednou 2a tiden
potvrdi kontro/u svym podpisem a k zépisfim pfipojit své stanovisko. Nesouh/asi-li Zhotovitel se za'pisem
ve stavebnim den/'ku, musi k tomuto zépisu pr'ipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tFI’ pracovnich dnfi.
Za’pisem do stavebniho den/'ku ne/ze ménit obsah této smlouvy.

7.5. Zhotovite/ je povinen organizovat a zUc'astfiovat se nejméné jednou za kalenda’Fni tyden pravide/nych
kontro/nl'ch dnL‘J’ za doe/em kontroly provédéni dila za Uéasti TDS, Objednate/e a autorského dozoru projektanta
a zhotovitele projektu pro provedenl’ stavby. Kontro/nl' dny budou zaméFeny zejména na dodréova’ni oasového
harmonogramu vistavby a na kva/itu provédénych praCI'. Ke kontro/nim dnfim je Zhotovite/ povinen pisemné
pozvat JEastnI’ky nejméné 7 dnipr'ed kontro/m’m dnem nebude-li smluvnl’mi stranami pFedem dohodnutojinak.

7.6. Zépis z kontro/nl'ho dne bude obsahovat:
> pFedmét kontro/niho dne;
> vyjédfem’ TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontro/y;
> soupis jednotlivich r'es'enych bad? 5 uvedenim podrobnych termini? jejich p/néni v souladu

s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich Uc'astnl'kL‘i vystavby za jejich plnéni;
> sjednany termin odstranéni zjisvténYCh vad a drobnych nedodé/kL‘};
> soupis zmén;
> podpisy zUéastnénYch osob.

7.7. Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéi poFidi za’pis.

7.8. vys'e uvedenymi kontro/nl'mi dny nejsou dotEeny pravide/né prfibéiné kontro/y pro va’dénl' dila TDS,
Objednate/em nebo jimi opré vnénymi osobami na stavenis'ti, jei budou zaznamena’ny ve stavebnim den/’ku.

7.9. Zépisy ve stavebnl’m den/'ku ani za'pisy z kontro/nich dnL‘} se nepovaiujl' za zménu smlouvy ani nezak/édaji
na’rok na zménu smlouvy.

Cvlének VIII. Bezpet‘fnost a ochrana zdravi na stavenisIti, pla’n BOZP a
kontrolm' dny BOZP

8.1. Zhotovite/ bude vy/uéné zodpovédn)? za bezperfnost pra’ce pFi prova’dénl’ di/a pod/e zékona E. 309/2006 Sb. ve
znéni pozdéjéfch pfedp/sfi a NaFizeni v/a’dy E. 591/2006 Sb. ve znén/ pozdéjs'l’ch predpisfi a bude dodrz'ovat
nar’izeni koordina’tora BOZP Ue-Ii Objednate/em stanoven). Déle je Zhotovite/ zodpovédny 23 to, z"e pravid/a,
regulace a pracovm’ metody c'i postupy poz'adované pFis/uénymi pFedpisy budou dodriova’ny. Zhoto vite/je pro
tento Uée/ povinen dodriovat podminky citovanych pra’ vnich pFedp/sfi.

8.2. Zhotovite/ zaji§t’uje a prova’di Uko/y prevence rizik prostr’ednictvim odborné zpfisobi/e’ osoby pod/e § 9 zékona
C". 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjs'ich pfedpisfi. Je-Ii na stavbe' vice odborné zpfisobi/ych osob, urc"i Zhotovitel,
které z téchto osob koordinuje jejich Einnost.

8.3. Nap/ni—li se ustanoveni § 14 zékona E. 309/2006 5b. ve zne'nl’ pozdéjél'ch pfedpiszj, tak Objednate/ stanow’
osobu koordinétora BOZP pro fézi realizace stavby. Zhotovite/ a v§ichni jeho poddodavatelé jsou povinni
poskytnout koordinétorovi BOZP souEinnosta umoinitjeho Einnost pFi realizaci stavby, a to 0d zahéjenl' stavby
od pFevzetI’ stavenis’té p0 pFedéni a pfevzeti dokonéené sta vby.

8.4. Je-Ii pro budouci di/o zpracova’n p/én bezpeénosti a ochrany zdravi pr'i pra’ci na staveniéti (p/a’n BOZP), je
Zhotovite/ povinen se seznémit pfed zahéjenim praci na sta veniéti s timto pla’nem BOZP. Plén BOZPje u/oz"en
na staveniéti. Zhotovite/ a vs"ichni jeho poddodavatelé potvrdi V pfisluéné C"a'sti p/énu BOZP, z’e by/i
koordina'torem BOZP s p/énem BOZP seznémeni. Zhotovite/ mé povinnost pisemné nah/ésit koordina’torovi
BOZP v prfibéhu trvéni sta vby v§echny své poddoda vatele, kteFi 5e UEastnI' realizace stavby, aby koordina’tor
BOZP moh/ zajistitjej/‘ch seznémeni 5 p/énem BOZP.

8.5. Zhotovite/je povinen nejpozdé’ji 10 dnfi pfed zahéjenim praci na staveniéti pisemné informovat koordinétora
BOZP o pracovnl’ch a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvo/i/ a o rizicich, které vznikaji
pFi téchto technologicch postupech vc'. opatfenich pfl'jatych k jejich odstranéni. Stejnou povinnost zajistl’
Zhotovite/ u vs”ech svych poddodavate/f}. Technologické postupy pro realizaci sta vby a rizika z nich vyp/yvajfci
zapracuje koordinétor BOZP do aktualizace plénu BOZP.

8.6. Zhotovite/ a vs”ichni jeho poddodavate/é jsou povinni spo/upracovat pr"i tvorbé aktua/izace p/énu BOZP
s koordina’torom BOZP, tj.
8.6.1. do/oz'it, z"e koordina’tora BOZP Fédné a vcvas informova/i
8.6.2. poskytovat souc'innost
8.6.3. pFedévat potFebné informace a podklady
8.6.4. zdéastfiovat se zpracova’nl' aktualizacf plénu BOZP
Porus"/’-/i Zhotovite/ tyto podminky, oznémi to koordinétor BOZP Objednateli, kter)? je povinen pfijmout
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dokumentace, autorsk}? dozor nebo oprévnéné orgény stétnl’ sprévy.

7.3. Zhotovitel je povinen umoinit vykon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinétora BOZP a pFedk/édat
jim stavebni den/’k TDS denné (pfipadne' kdykoliv na vyzva’ni) ke kontro/e a k provédénl' zépisfi a souoasné
mu bez zbyteéného odk/adu vydat prt‘J’pisy uzavr'enych stran stavebnl’ho den/’ku.

7.4. Objednate/ a TDS je opra’vnén kontro/ovat obsah stavebnl’ho den/’ku Zhotovite/e a nejméné jednou 2a tiden
potvrdi kontro/u svym podpisem a k zépisfim pfipojit své stanovisko. Nesouh/asi-li Zhotovitel se za'pisem
ve stavebnim den/'ku, musi k tomuto zépisu pr'ipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tFI’ pracovnich dnfi.
Za’pisem do stavebniho den/'ku ne/ze ménit obsah této smlouvy.

7.5. Zhotovite/ je povinen organizovat a zUc'astfiovat se nejméné jednou za kalenda’Fni tyden pravide/nych
kontro/nl'ch dnL‘J’ za doe/em kontroly provédéni dila za Uéasti TDS, Objednate/e a autorského dozoru projektanta
a zhotovitele projektu pro provedenl’ stavby. Kontro/nl' dny budou zaméFeny zejména na dodréova’ni oasového
harmonogramu vistavby a na kva/itu provédénych praCI'. Ke kontro/nim dnfim je Zhotovite/ povinen pisemné
pozvat JEastnI’ky nejméné 7 dnipr'ed kontro/m’m dnem nebude-li smluvnl’mi stranami pFedem dohodnutojinak.

7.6. Zépis z kontro/nl'ho dne bude obsahovat:
> pFedmét kontro/niho dne;
> vyjédfem’ TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontro/y;
> soupis jednotlivich r'es'enych bad? 5 uvedenim podrobnych termini? jejich p/néni v souladu

s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich Uc'astnl'kL‘i vystavby za jejich plnéni;
> sjednany termin odstranéni zjisvténYCh vad a drobnych nedodé/kL‘};
> soupis zmén;
> podpisy zUéastnénYch osob.

7.7. Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéi poFidi za’pis.

7.8. vys'e uvedenymi kontro/nl'mi dny nejsou dotEeny pravide/né prfibéiné kontro/y pro va’dénl' dila TDS,
Objednate/em nebo jimi opré vnénymi osobami na stavenis'ti, jei budou zaznamena’ny ve stavebnim den/’ku.

7.9. Zépisy ve stavebnl’m den/'ku ani za'pisy z kontro/nich dnL‘} se nepovaiujl' za zménu smlouvy ani nezak/édaji
na’rok na zménu smlouvy.

Cvlének VIII. Bezpet‘fnost a ochrana zdravi na stavenisIti, pla’n BOZP a
kontrolm' dny BOZP

8.1. Zhotovite/ bude vy/uéné zodpovédn)? za bezperfnost pra’ce pFi prova’dénl’ di/a pod/e zékona E. 309/2006 Sb. ve
znéni pozdéjéfch pfedp/sfi a NaFizeni v/a’dy E. 591/2006 Sb. ve znén/ pozdéjs'l’ch predpisfi a bude dodrz'ovat
nar’izeni koordina’tora BOZP Ue-Ii Objednate/em stanoven). Déle je Zhotovite/ zodpovédny 23 to, z"e pravid/a,
regulace a pracovm’ metody c'i postupy poz'adované pFis/uénymi pFedpisy budou dodriova’ny. Zhoto vite/je pro
tento Uée/ povinen dodriovat podminky citovanych pra’ vnich pFedp/sfi.

8.2. Zhotovite/ zaji§t’uje a prova’di Uko/y prevence rizik prostr’ednictvim odborné zpfisobi/e’ osoby pod/e § 9 zékona
C". 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjs'ich pfedpisfi. Je-Ii na stavbe' vice odborné zpfisobi/ych osob, urc"i Zhotovitel,
které z téchto osob koordinuje jejich Einnost.

8.3. Nap/ni—li se ustanoveni § 14 zékona E. 309/2006 5b. ve zne'nl’ pozdéjél'ch pfedpiszj, tak Objednate/ stanow’
osobu koordinétora BOZP pro fézi realizace stavby. Zhotovite/ a v§ichni jeho poddodavatelé jsou povinni
poskytnout koordinétorovi BOZP souEinnosta umoinitjeho Einnost pFi realizaci stavby, a to 0d zahéjenl' stavby
od pFevzetI’ stavenis’té p0 pFedéni a pfevzeti dokonéené sta vby.

8.4. Je-Ii pro budouci di/o zpracova’n p/én bezpeénosti a ochrany zdravi pr'i pra’ci na staveniéti (p/a’n BOZP), je
Zhotovite/ povinen se seznémit pfed zahéjenim praci na sta veniéti s timto pla’nem BOZP. Plén BOZPje u/oz"en
na staveniéti. Zhotovite/ a vs"ichni jeho poddodavatelé potvrdi V pfisluéné C"a'sti p/énu BOZP, z’e by/i
koordina'torem BOZP s p/énem BOZP seznémeni. Zhotovite/ mé povinnost pisemné nah/ésit koordina’torovi
BOZP v prfibéhu trvéni sta vby v§echny své poddoda vatele, kteFi 5e UEastnI' realizace stavby, aby koordina’tor
BOZP moh/ zajistitjej/‘ch seznémeni 5 p/énem BOZP.

8.5. Zhotovite/je povinen nejpozdé’ji 10 dnfi pfed zahéjenim praci na staveniéti pisemné informovat koordinétora
BOZP o pracovnl’ch a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvo/i/ a o rizicich, které vznikaji
pFi téchto technologicch postupech vc'. opatfenich pfl'jatych k jejich odstranéni. Stejnou povinnost zajistl’
Zhotovite/ u vs”ech svych poddodavate/f}. Technologické postupy pro realizaci sta vby a rizika z nich vyp/yvajfci
zapracuje koordinétor BOZP do aktualizace plénu BOZP.

8.6. Zhotovite/ a vs”ichni jeho poddodavate/é jsou povinni spo/upracovat pr"i tvorbé aktua/izace p/énu BOZP
s koordina’torom BOZP, tj.
8.6.1. do/oz'it, z"e koordina’tora BOZP Fédné a vcvas informova/i
8.6.2. poskytovat souc'innost
8.6.3. pFedévat potFebné informace a podklady
8.6.4. zdéastfiovat se zpracova’nl' aktualizacf plénu BOZP
Porus"/’-/i Zhotovite/ tyto podminky, oznémi to koordinétor BOZP Objednateli, kter)? je povinen pfijmout
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dokumentace, autorsk}? dozor nebo oprévnéné orgény stétnl’ sprévy.

7.3. Zhotovitel je povinen umoinit vykon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinétora BOZP a pFedk/édat
jim stavebni den/’k TDS denné (pfipadne' kdykoliv na vyzva’ni) ke kontro/e a k provédénl' zépisfi a souoasné
mu bez zbyteéného odk/adu vydat prt‘J’pisy uzavr'enych stran stavebnl’ho den/’ku.

7.4. Objednate/ a TDS je opra’vnén kontro/ovat obsah stavebnl’ho den/’ku Zhotovite/e a nejméné jednou 2a tiden
potvrdi kontro/u svym podpisem a k zépisfim pfipojit své stanovisko. Nesouh/asi-li Zhotovitel se za'pisem
ve stavebnim den/'ku, musi k tomuto zépisu pr'ipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tFI’ pracovnich dnfi.
Za’pisem do stavebniho den/'ku ne/ze ménit obsah této smlouvy.

7.5. Zhotovite/ je povinen organizovat a zUc'astfiovat se nejméné jednou za kalenda’Fni tyden pravide/nych
kontro/nl'ch dnL‘J’ za doe/em kontroly provédéni dila za Uéasti TDS, Objednate/e a autorského dozoru projektanta
a zhotovitele projektu pro provedenl’ stavby. Kontro/nl' dny budou zaméFeny zejména na dodréova’ni oasového
harmonogramu vistavby a na kva/itu provédénych praCI'. Ke kontro/nim dnfim je Zhotovite/ povinen pisemné
pozvat JEastnI’ky nejméné 7 dnipr'ed kontro/m’m dnem nebude-li smluvnl’mi stranami pFedem dohodnutojinak.

7.6. Zépis z kontro/nl'ho dne bude obsahovat:
> pFedmét kontro/niho dne;
> vyjédfem’ TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontro/y;
> soupis jednotlivich r'es'enych bad? 5 uvedenim podrobnych termini? jejich p/néni v souladu

s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich Uc'astnl'kL‘i vystavby za jejich plnéni;
> sjednany termin odstranéni zjisvténYCh vad a drobnych nedodé/kL‘};
> soupis zmén;
> podpisy zUéastnénYch osob.

7.7. Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéi poFidi za’pis.

7.8. vys'e uvedenymi kontro/nl'mi dny nejsou dotEeny pravide/né prfibéiné kontro/y pro va’dénl' dila TDS,
Objednate/em nebo jimi opré vnénymi osobami na stavenis'ti, jei budou zaznamena’ny ve stavebnim den/’ku.

7.9. Zépisy ve stavebnl’m den/'ku ani za'pisy z kontro/nich dnL‘} se nepovaiujl' za zménu smlouvy ani nezak/édaji
na’rok na zménu smlouvy.

Cvlének VIII. Bezpet‘fnost a ochrana zdravi na stavenisIti, pla’n BOZP a
kontrolm' dny BOZP

8.1. Zhotovite/ bude vy/uéné zodpovédn)? za bezperfnost pra’ce pFi prova’dénl’ di/a pod/e zékona E. 309/2006 Sb. ve
znéni pozdéjéfch pfedp/sfi a NaFizeni v/a’dy E. 591/2006 Sb. ve znén/ pozdéjs'l’ch predpisfi a bude dodrz'ovat
nar’izeni koordina’tora BOZP Ue-Ii Objednate/em stanoven). Déle je Zhotovite/ zodpovédny 23 to, z"e pravid/a,
regulace a pracovm’ metody c'i postupy poz'adované pFis/uénymi pFedpisy budou dodriova’ny. Zhoto vite/je pro
tento Uée/ povinen dodriovat podminky citovanych pra’ vnich pFedp/sfi.

8.2. Zhotovite/ zaji§t’uje a prova’di Uko/y prevence rizik prostr’ednictvim odborné zpfisobi/e’ osoby pod/e § 9 zékona
C". 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjs'ich pfedpisfi. Je-Ii na stavbe' vice odborné zpfisobi/ych osob, urc"i Zhotovitel,
které z téchto osob koordinuje jejich Einnost.

8.3. Nap/ni—li se ustanoveni § 14 zékona E. 309/2006 5b. ve zne'nl’ pozdéjél'ch pfedpiszj, tak Objednate/ stanow’
osobu koordinétora BOZP pro fézi realizace stavby. Zhotovite/ a v§ichni jeho poddodavatelé jsou povinni
poskytnout koordinétorovi BOZP souEinnosta umoinitjeho Einnost pFi realizaci stavby, a to 0d zahéjenl' stavby
od pFevzetI’ stavenis’té p0 pFedéni a pfevzeti dokonéené sta vby.

8.4. Je-Ii pro budouci di/o zpracova’n p/én bezpeénosti a ochrany zdravi pr'i pra’ci na staveniéti (p/a’n BOZP), je
Zhotovite/ povinen se seznémit pfed zahéjenim praci na sta veniéti s timto pla’nem BOZP. Plén BOZPje u/oz"en
na staveniéti. Zhotovite/ a vs"ichni jeho poddodavatelé potvrdi V pfisluéné C"a'sti p/énu BOZP, z’e by/i
koordina'torem BOZP s p/énem BOZP seznémeni. Zhotovite/ mé povinnost pisemné nah/ésit koordina’torovi
BOZP v prfibéhu trvéni sta vby v§echny své poddoda vatele, kteFi 5e UEastnI' realizace stavby, aby koordina’tor
BOZP moh/ zajistitjej/‘ch seznémeni 5 p/énem BOZP.

8.5. Zhotovite/je povinen nejpozdé’ji 10 dnfi pfed zahéjenim praci na staveniéti pisemné informovat koordinétora
BOZP o pracovnl’ch a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvo/i/ a o rizicich, které vznikaji
pFi téchto technologicch postupech vc'. opatfenich pfl'jatych k jejich odstranéni. Stejnou povinnost zajistl’
Zhotovite/ u vs”ech svych poddodavate/f}. Technologické postupy pro realizaci sta vby a rizika z nich vyp/yvajfci
zapracuje koordinétor BOZP do aktualizace plénu BOZP.

8.6. Zhotovite/ a vs”ichni jeho poddodavate/é jsou povinni spo/upracovat pr"i tvorbé aktua/izace p/énu BOZP
s koordina’torom BOZP, tj.
8.6.1. do/oz'it, z"e koordina’tora BOZP Fédné a vcvas informova/i
8.6.2. poskytovat souc'innost
8.6.3. pFedévat potFebné informace a podklady
8.6.4. zdéastfiovat se zpracova’nl' aktualizacf plénu BOZP
Porus"/’-/i Zhotovite/ tyto podminky, oznémi to koordinétor BOZP Objednateli, kter)? je povinen pfijmout
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dokumentace, autorsk}? dozor nebo oprévnéné orgény stétnl’ sprévy.

7.3. Zhotovitel je povinen umoinit vykon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinétora BOZP a pFedk/édat
jim stavebni den/’k TDS denné (pfipadne' kdykoliv na vyzva’ni) ke kontro/e a k provédénl' zépisfi a souoasné
mu bez zbyteéného odk/adu vydat prt‘J’pisy uzavr'enych stran stavebnl’ho den/’ku.

7.4. Objednate/ a TDS je opra’vnén kontro/ovat obsah stavebnl’ho den/’ku Zhotovite/e a nejméné jednou 2a tiden
potvrdi kontro/u svym podpisem a k zépisfim pfipojit své stanovisko. Nesouh/asi-li Zhotovitel se za'pisem
ve stavebnim den/'ku, musi k tomuto zépisu pr'ipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tFI’ pracovnich dnfi.
Za’pisem do stavebniho den/'ku ne/ze ménit obsah této smlouvy.

7.5. Zhotovite/ je povinen organizovat a zUc'astfiovat se nejméné jednou za kalenda’Fni tyden pravide/nych
kontro/nl'ch dnL‘J’ za doe/em kontroly provédéni dila za Uéasti TDS, Objednate/e a autorského dozoru projektanta
a zhotovitele projektu pro provedenl’ stavby. Kontro/nl' dny budou zaméFeny zejména na dodréova’ni oasového
harmonogramu vistavby a na kva/itu provédénych praCI'. Ke kontro/nim dnfim je Zhotovite/ povinen pisemné
pozvat JEastnI’ky nejméné 7 dnipr'ed kontro/m’m dnem nebude-li smluvnl’mi stranami pFedem dohodnutojinak.

7.6. Zépis z kontro/nl'ho dne bude obsahovat:
> pFedmét kontro/niho dne;
> vyjédfem’ TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontro/y;
> soupis jednotlivich r'es'enych bad? 5 uvedenim podrobnych termini? jejich p/néni v souladu

s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich Uc'astnl'kL‘i vystavby za jejich plnéni;
> sjednany termin odstranéni zjisvténYCh vad a drobnych nedodé/kL‘};
> soupis zmén;
> podpisy zUéastnénYch osob.

7.7. Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéi poFidi za’pis.

7.8. vys'e uvedenymi kontro/nl'mi dny nejsou dotEeny pravide/né prfibéiné kontro/y pro va’dénl' dila TDS,
Objednate/em nebo jimi opré vnénymi osobami na stavenis'ti, jei budou zaznamena’ny ve stavebnim den/’ku.

7.9. Zépisy ve stavebnl’m den/'ku ani za'pisy z kontro/nich dnL‘} se nepovaiujl' za zménu smlouvy ani nezak/édaji
na’rok na zménu smlouvy.

Cvlének VIII. Bezpet‘fnost a ochrana zdravi na stavenisIti, pla’n BOZP a
kontrolm' dny BOZP

8.1. Zhotovite/ bude vy/uéné zodpovédn)? za bezperfnost pra’ce pFi prova’dénl’ di/a pod/e zékona E. 309/2006 Sb. ve
znéni pozdéjéfch pfedp/sfi a NaFizeni v/a’dy E. 591/2006 Sb. ve znén/ pozdéjs'l’ch predpisfi a bude dodrz'ovat
nar’izeni koordina’tora BOZP Ue-Ii Objednate/em stanoven). Déle je Zhotovite/ zodpovédny 23 to, z"e pravid/a,
regulace a pracovm’ metody c'i postupy poz'adované pFis/uénymi pFedpisy budou dodriova’ny. Zhoto vite/je pro
tento Uée/ povinen dodriovat podminky citovanych pra’ vnich pFedp/sfi.

8.2. Zhotovite/ zaji§t’uje a prova’di Uko/y prevence rizik prostr’ednictvim odborné zpfisobi/e’ osoby pod/e § 9 zékona
C". 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjs'ich pfedpisfi. Je-Ii na stavbe' vice odborné zpfisobi/ych osob, urc"i Zhotovitel,
které z téchto osob koordinuje jejich Einnost.

8.3. Nap/ni—li se ustanoveni § 14 zékona E. 309/2006 5b. ve zne'nl’ pozdéjél'ch pfedpiszj, tak Objednate/ stanow’
osobu koordinétora BOZP pro fézi realizace stavby. Zhotovite/ a v§ichni jeho poddodavatelé jsou povinni
poskytnout koordinétorovi BOZP souEinnosta umoinitjeho Einnost pFi realizaci stavby, a to 0d zahéjenl' stavby
od pFevzetI’ stavenis’té p0 pFedéni a pfevzeti dokonéené sta vby.

8.4. Je-Ii pro budouci di/o zpracova’n p/én bezpeénosti a ochrany zdravi pr'i pra’ci na staveniéti (p/a’n BOZP), je
Zhotovite/ povinen se seznémit pfed zahéjenim praci na sta veniéti s timto pla’nem BOZP. Plén BOZPje u/oz"en
na staveniéti. Zhotovite/ a vs"ichni jeho poddodavatelé potvrdi V pfisluéné C"a'sti p/énu BOZP, z’e by/i
koordina'torem BOZP s p/énem BOZP seznémeni. Zhotovite/ mé povinnost pisemné nah/ésit koordina’torovi
BOZP v prfibéhu trvéni sta vby v§echny své poddoda vatele, kteFi 5e UEastnI' realizace stavby, aby koordina’tor
BOZP moh/ zajistitjej/‘ch seznémeni 5 p/énem BOZP.

8.5. Zhotovite/je povinen nejpozdé’ji 10 dnfi pfed zahéjenim praci na staveniéti pisemné informovat koordinétora
BOZP o pracovnl’ch a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvo/i/ a o rizicich, které vznikaji
pFi téchto technologicch postupech vc'. opatfenich pfl'jatych k jejich odstranéni. Stejnou povinnost zajistl’
Zhotovite/ u vs”ech svych poddodavate/f}. Technologické postupy pro realizaci sta vby a rizika z nich vyp/yvajfci
zapracuje koordinétor BOZP do aktualizace plénu BOZP.

8.6. Zhotovite/ a vs”ichni jeho poddodavate/é jsou povinni spo/upracovat pr"i tvorbé aktua/izace p/énu BOZP
s koordina’torom BOZP, tj.
8.6.1. do/oz'it, z"e koordina’tora BOZP Fédné a vcvas informova/i
8.6.2. poskytovat souc'innost
8.6.3. pFedévat potFebné informace a podklady
8.6.4. zdéastfiovat se zpracova’nl' aktualizacf plénu BOZP
Porus"/’-/i Zhotovite/ tyto podminky, oznémi to koordinétor BOZP Objednateli, kter)? je povinen pfijmout
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dokumentace, autorsk}? dozor nebo oprévnéné orgény stétnl’ sprévy.

7.3. Zhotovitel je povinen umoinit vykon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinétora BOZP a pFedk/édat
jim stavebni den/’k TDS denné (pfipadne' kdykoliv na vyzva’ni) ke kontro/e a k provédénl' zépisfi a souoasné
mu bez zbyteéného odk/adu vydat prt‘J’pisy uzavr'enych stran stavebnl’ho den/’ku.

7.4. Objednate/ a TDS je opra’vnén kontro/ovat obsah stavebnl’ho den/’ku Zhotovite/e a nejméné jednou 2a tiden
potvrdi kontro/u svym podpisem a k zépisfim pfipojit své stanovisko. Nesouh/asi-li Zhotovitel se za'pisem
ve stavebnim den/'ku, musi k tomuto zépisu pr'ipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tFI’ pracovnich dnfi.
Za’pisem do stavebniho den/'ku ne/ze ménit obsah této smlouvy.

7.5. Zhotovite/ je povinen organizovat a zUc'astfiovat se nejméné jednou za kalenda’Fni tyden pravide/nych
kontro/nl'ch dnL‘J’ za doe/em kontroly provédéni dila za Uéasti TDS, Objednate/e a autorského dozoru projektanta
a zhotovitele projektu pro provedenl’ stavby. Kontro/nl' dny budou zaméFeny zejména na dodréova’ni oasového
harmonogramu vistavby a na kva/itu provédénych praCI'. Ke kontro/nim dnfim je Zhotovite/ povinen pisemné
pozvat JEastnI’ky nejméné 7 dnipr'ed kontro/m’m dnem nebude-li smluvnl’mi stranami pFedem dohodnutojinak.

7.6. Zépis z kontro/nl'ho dne bude obsahovat:
> pFedmét kontro/niho dne;
> vyjédfem’ TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontro/y;
> soupis jednotlivich r'es'enych bad? 5 uvedenim podrobnych termini? jejich p/néni v souladu

s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich Uc'astnl'kL‘i vystavby za jejich plnéni;
> sjednany termin odstranéni zjisvténYCh vad a drobnych nedodé/kL‘};
> soupis zmén;
> podpisy zUéastnénYch osob.

7.7. Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéi poFidi za’pis.

7.8. vys'e uvedenymi kontro/nl'mi dny nejsou dotEeny pravide/né prfibéiné kontro/y pro va’dénl' dila TDS,
Objednate/em nebo jimi opré vnénymi osobami na stavenis'ti, jei budou zaznamena’ny ve stavebnim den/’ku.

7.9. Zépisy ve stavebnl’m den/'ku ani za'pisy z kontro/nich dnL‘} se nepovaiujl' za zménu smlouvy ani nezak/édaji
na’rok na zménu smlouvy.

Cvlének VIII. Bezpet‘fnost a ochrana zdravi na stavenisIti, pla’n BOZP a
kontrolm' dny BOZP

8.1. Zhotovite/ bude vy/uéné zodpovédn)? za bezperfnost pra’ce pFi prova’dénl’ di/a pod/e zékona E. 309/2006 Sb. ve
znéni pozdéjéfch pfedp/sfi a NaFizeni v/a’dy E. 591/2006 Sb. ve znén/ pozdéjs'l’ch predpisfi a bude dodrz'ovat
nar’izeni koordina’tora BOZP Ue-Ii Objednate/em stanoven). Déle je Zhotovite/ zodpovédny 23 to, z"e pravid/a,
regulace a pracovm’ metody c'i postupy poz'adované pFis/uénymi pFedpisy budou dodriova’ny. Zhoto vite/je pro
tento Uée/ povinen dodriovat podminky citovanych pra’ vnich pFedp/sfi.

8.2. Zhotovite/ zaji§t’uje a prova’di Uko/y prevence rizik prostr’ednictvim odborné zpfisobi/e’ osoby pod/e § 9 zékona
C". 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjs'ich pfedpisfi. Je-Ii na stavbe' vice odborné zpfisobi/ych osob, urc"i Zhotovitel,
které z téchto osob koordinuje jejich Einnost.

8.3. Nap/ni—li se ustanoveni § 14 zékona E. 309/2006 5b. ve zne'nl’ pozdéjél'ch pfedpiszj, tak Objednate/ stanow’
osobu koordinétora BOZP pro fézi realizace stavby. Zhotovite/ a v§ichni jeho poddodavatelé jsou povinni
poskytnout koordinétorovi BOZP souEinnosta umoinitjeho Einnost pFi realizaci stavby, a to 0d zahéjenl' stavby
od pFevzetI’ stavenis’té p0 pFedéni a pfevzeti dokonéené sta vby.

8.4. Je-Ii pro budouci di/o zpracova’n p/én bezpeénosti a ochrany zdravi pr'i pra’ci na staveniéti (p/a’n BOZP), je
Zhotovite/ povinen se seznémit pfed zahéjenim praci na sta veniéti s timto pla’nem BOZP. Plén BOZPje u/oz"en
na staveniéti. Zhotovite/ a vs"ichni jeho poddodavatelé potvrdi V pfisluéné C"a'sti p/énu BOZP, z’e by/i
koordina'torem BOZP s p/énem BOZP seznémeni. Zhotovite/ mé povinnost pisemné nah/ésit koordina’torovi
BOZP v prfibéhu trvéni sta vby v§echny své poddoda vatele, kteFi 5e UEastnI' realizace stavby, aby koordina’tor
BOZP moh/ zajistitjej/‘ch seznémeni 5 p/énem BOZP.

8.5. Zhotovite/je povinen nejpozdé’ji 10 dnfi pfed zahéjenim praci na staveniéti pisemné informovat koordinétora
BOZP o pracovnl’ch a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvo/i/ a o rizicich, které vznikaji
pFi téchto technologicch postupech vc'. opatfenich pfl'jatych k jejich odstranéni. Stejnou povinnost zajistl’
Zhotovite/ u vs”ech svych poddodavate/f}. Technologické postupy pro realizaci sta vby a rizika z nich vyp/yvajfci
zapracuje koordinétor BOZP do aktualizace plénu BOZP.

8.6. Zhotovite/ a vs”ichni jeho poddodavate/é jsou povinni spo/upracovat pr"i tvorbé aktua/izace p/énu BOZP
s koordina’torom BOZP, tj.
8.6.1. do/oz'it, z"e koordina’tora BOZP Fédné a vcvas informova/i
8.6.2. poskytovat souc'innost
8.6.3. pFedévat potFebné informace a podklady
8.6.4. zdéastfiovat se zpracova’nl' aktualizacf plénu BOZP
Porus"/’-/i Zhotovite/ tyto podminky, oznémi to koordinétor BOZP Objednateli, kter)? je povinen pfijmout
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dokumentace, autorsk}? dozor nebo oprévnéné orgény stétnl’ sprévy.

7.3. Zhotovitel je povinen umoinit vykon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinétora BOZP a pFedk/édat
jim stavebni den/’k TDS denné (pfipadne' kdykoliv na vyzva’ni) ke kontro/e a k provédénl' zépisfi a souoasné
mu bez zbyteéného odk/adu vydat prt‘J’pisy uzavr'enych stran stavebnl’ho den/’ku.

7.4. Objednate/ a TDS je opra’vnén kontro/ovat obsah stavebnl’ho den/’ku Zhotovite/e a nejméné jednou 2a tiden
potvrdi kontro/u svym podpisem a k zépisfim pfipojit své stanovisko. Nesouh/asi-li Zhotovitel se za'pisem
ve stavebnim den/'ku, musi k tomuto zépisu pr'ipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tFI’ pracovnich dnfi.
Za’pisem do stavebniho den/'ku ne/ze ménit obsah této smlouvy.

7.5. Zhotovite/ je povinen organizovat a zUc'astfiovat se nejméné jednou za kalenda’Fni tyden pravide/nych
kontro/nl'ch dnL‘J’ za doe/em kontroly provédéni dila za Uéasti TDS, Objednate/e a autorského dozoru projektanta
a zhotovitele projektu pro provedenl’ stavby. Kontro/nl' dny budou zaméFeny zejména na dodréova’ni oasového
harmonogramu vistavby a na kva/itu provédénych praCI'. Ke kontro/nim dnfim je Zhotovite/ povinen pisemné
pozvat JEastnI’ky nejméné 7 dnipr'ed kontro/m’m dnem nebude-li smluvnl’mi stranami pFedem dohodnutojinak.

7.6. Zépis z kontro/nl'ho dne bude obsahovat:
> pFedmét kontro/niho dne;
> vyjédfem’ TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontro/y;
> soupis jednotlivich r'es'enych bad? 5 uvedenim podrobnych termini? jejich p/néni v souladu

s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich Uc'astnl'kL‘i vystavby za jejich plnéni;
> sjednany termin odstranéni zjisvténYCh vad a drobnych nedodé/kL‘};
> soupis zmén;
> podpisy zUéastnénYch osob.

7.7. Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéi poFidi za’pis.

7.8. vys'e uvedenymi kontro/nl'mi dny nejsou dotEeny pravide/né prfibéiné kontro/y pro va’dénl' dila TDS,
Objednate/em nebo jimi opré vnénymi osobami na stavenis'ti, jei budou zaznamena’ny ve stavebnim den/’ku.

7.9. Zépisy ve stavebnl’m den/'ku ani za'pisy z kontro/nich dnL‘} se nepovaiujl' za zménu smlouvy ani nezak/édaji
na’rok na zménu smlouvy.

Cvlének VIII. Bezpet‘fnost a ochrana zdravi na stavenisIti, pla’n BOZP a
kontrolm' dny BOZP

8.1. Zhotovite/ bude vy/uéné zodpovédn)? za bezperfnost pra’ce pFi prova’dénl’ di/a pod/e zékona E. 309/2006 Sb. ve
znéni pozdéjéfch pfedp/sfi a NaFizeni v/a’dy E. 591/2006 Sb. ve znén/ pozdéjs'l’ch predpisfi a bude dodrz'ovat
nar’izeni koordina’tora BOZP Ue-Ii Objednate/em stanoven). Déle je Zhotovite/ zodpovédny 23 to, z"e pravid/a,
regulace a pracovm’ metody c'i postupy poz'adované pFis/uénymi pFedpisy budou dodriova’ny. Zhoto vite/je pro
tento Uée/ povinen dodriovat podminky citovanych pra’ vnich pFedp/sfi.

8.2. Zhotovite/ zaji§t’uje a prova’di Uko/y prevence rizik prostr’ednictvim odborné zpfisobi/e’ osoby pod/e § 9 zékona
C". 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjs'ich pfedpisfi. Je-Ii na stavbe' vice odborné zpfisobi/ych osob, urc"i Zhotovitel,
které z téchto osob koordinuje jejich Einnost.

8.3. Nap/ni—li se ustanoveni § 14 zékona E. 309/2006 5b. ve zne'nl’ pozdéjél'ch pfedpiszj, tak Objednate/ stanow’
osobu koordinétora BOZP pro fézi realizace stavby. Zhotovite/ a v§ichni jeho poddodavatelé jsou povinni
poskytnout koordinétorovi BOZP souEinnosta umoinitjeho Einnost pFi realizaci stavby, a to 0d zahéjenl' stavby
od pFevzetI’ stavenis’té p0 pFedéni a pfevzeti dokonéené sta vby.

8.4. Je-Ii pro budouci di/o zpracova’n p/én bezpeénosti a ochrany zdravi pr'i pra’ci na staveniéti (p/a’n BOZP), je
Zhotovite/ povinen se seznémit pfed zahéjenim praci na sta veniéti s timto pla’nem BOZP. Plén BOZPje u/oz"en
na staveniéti. Zhotovite/ a vs"ichni jeho poddodavatelé potvrdi V pfisluéné C"a'sti p/énu BOZP, z’e by/i
koordina'torem BOZP s p/énem BOZP seznémeni. Zhotovite/ mé povinnost pisemné nah/ésit koordina’torovi
BOZP v prfibéhu trvéni sta vby v§echny své poddoda vatele, kteFi 5e UEastnI' realizace stavby, aby koordina’tor
BOZP moh/ zajistitjej/‘ch seznémeni 5 p/énem BOZP.

8.5. Zhotovite/je povinen nejpozdé’ji 10 dnfi pfed zahéjenim praci na staveniéti pisemné informovat koordinétora
BOZP o pracovnl’ch a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvo/i/ a o rizicich, které vznikaji
pFi téchto technologicch postupech vc'. opatfenich pfl'jatych k jejich odstranéni. Stejnou povinnost zajistl’
Zhotovite/ u vs”ech svych poddodavate/f}. Technologické postupy pro realizaci sta vby a rizika z nich vyp/yvajfci
zapracuje koordinétor BOZP do aktualizace plénu BOZP.

8.6. Zhotovite/ a vs”ichni jeho poddodavate/é jsou povinni spo/upracovat pr"i tvorbé aktua/izace p/énu BOZP
s koordina’torom BOZP, tj.
8.6.1. do/oz'it, z"e koordina’tora BOZP Fédné a vcvas informova/i
8.6.2. poskytovat souc'innost
8.6.3. pFedévat potFebné informace a podklady
8.6.4. zdéastfiovat se zpracova’nl' aktualizacf plénu BOZP
Porus"/’-/i Zhotovite/ tyto podminky, oznémi to koordinétor BOZP Objednateli, kter)? je povinen pfijmout
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dokumentace, autorsk}? dozor nebo oprévnéné orgény stétnl’ sprévy.

7.3. Zhotovitel je povinen umoinit vykon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinétora BOZP a pFedk/édat
jim stavebni den/’k TDS denné (pfipadne' kdykoliv na vyzva’ni) ke kontro/e a k provédénl' zépisfi a souoasné
mu bez zbyteéného odk/adu vydat prt‘J’pisy uzavr'enych stran stavebnl’ho den/’ku.

7.4. Objednate/ a TDS je opra’vnén kontro/ovat obsah stavebnl’ho den/’ku Zhotovite/e a nejméné jednou 2a tiden
potvrdi kontro/u svym podpisem a k zépisfim pfipojit své stanovisko. Nesouh/asi-li Zhotovitel se za'pisem
ve stavebnim den/'ku, musi k tomuto zépisu pr'ipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tFI’ pracovnich dnfi.
Za’pisem do stavebniho den/'ku ne/ze ménit obsah této smlouvy.

7.5. Zhotovite/ je povinen organizovat a zUc'astfiovat se nejméné jednou za kalenda’Fni tyden pravide/nych
kontro/nl'ch dnL‘J’ za doe/em kontroly provédéni dila za Uéasti TDS, Objednate/e a autorského dozoru projektanta
a zhotovitele projektu pro provedenl’ stavby. Kontro/nl' dny budou zaméFeny zejména na dodréova’ni oasového
harmonogramu vistavby a na kva/itu provédénych praCI'. Ke kontro/nim dnfim je Zhotovite/ povinen pisemné
pozvat JEastnI’ky nejméné 7 dnipr'ed kontro/m’m dnem nebude-li smluvnl’mi stranami pFedem dohodnutojinak.

7.6. Zépis z kontro/nl'ho dne bude obsahovat:
> pFedmét kontro/niho dne;
> vyjédfem’ TDS, Objednatele a Zhotovitele k vysledku kontro/y;
> soupis jednotlivich r'es'enych bad? 5 uvedenim podrobnych termini? jejich p/néni v souladu

s harmonogramem a odpovédnosti konkrétnich Uc'astnl'kL‘i vystavby za jejich plnéni;
> sjednany termin odstranéni zjisvténYCh vad a drobnych nedodé/kL‘};
> soupis zmén;
> podpisy zUéastnénYch osob.

7.7. Kontrolni den povede TDS, ktery z néj rovnéi poFidi za’pis.

7.8. vys'e uvedenymi kontro/nl'mi dny nejsou dotEeny pravide/né prfibéiné kontro/y pro va’dénl' dila TDS,
Objednate/em nebo jimi opré vnénymi osobami na stavenis'ti, jei budou zaznamena’ny ve stavebnim den/’ku.

7.9. Zépisy ve stavebnl’m den/'ku ani za'pisy z kontro/nich dnL‘} se nepovaiujl' za zménu smlouvy ani nezak/édaji
na’rok na zménu smlouvy.

Cvlének VIII. Bezpet‘fnost a ochrana zdravi na stavenisIti, pla’n BOZP a
kontrolm' dny BOZP

8.1. Zhotovite/ bude vy/uéné zodpovédn)? za bezperfnost pra’ce pFi prova’dénl’ di/a pod/e zékona E. 309/2006 Sb. ve
znéni pozdéjéfch pfedp/sfi a NaFizeni v/a’dy E. 591/2006 Sb. ve znén/ pozdéjs'l’ch predpisfi a bude dodrz'ovat
nar’izeni koordina’tora BOZP Ue-Ii Objednate/em stanoven). Déle je Zhotovite/ zodpovédny 23 to, z"e pravid/a,
regulace a pracovm’ metody c'i postupy poz'adované pFis/uénymi pFedpisy budou dodriova’ny. Zhoto vite/je pro
tento Uée/ povinen dodriovat podminky citovanych pra’ vnich pFedp/sfi.

8.2. Zhotovite/ zaji§t’uje a prova’di Uko/y prevence rizik prostr’ednictvim odborné zpfisobi/e’ osoby pod/e § 9 zékona
C". 309/2006 Sb. ve znéni pozdéjs'ich pfedpisfi. Je-Ii na stavbe' vice odborné zpfisobi/ych osob, urc"i Zhotovitel,
které z téchto osob koordinuje jejich Einnost.

8.3. Nap/ni—li se ustanoveni § 14 zékona E. 309/2006 5b. ve zne'nl’ pozdéjél'ch pfedpiszj, tak Objednate/ stanow’
osobu koordinétora BOZP pro fézi realizace stavby. Zhotovite/ a v§ichni jeho poddodavatelé jsou povinni
poskytnout koordinétorovi BOZP souEinnosta umoinitjeho Einnost pFi realizaci stavby, a to 0d zahéjenl' stavby
od pFevzetI’ stavenis’té p0 pFedéni a pfevzeti dokonéené sta vby.

8.4. Je-Ii pro budouci di/o zpracova’n p/én bezpeénosti a ochrany zdravi pr'i pra’ci na staveniéti (p/a’n BOZP), je
Zhotovite/ povinen se seznémit pfed zahéjenim praci na sta veniéti s timto pla’nem BOZP. Plén BOZPje u/oz"en
na staveniéti. Zhotovite/ a vs"ichni jeho poddodavatelé potvrdi V pfisluéné C"a'sti p/énu BOZP, z’e by/i
koordina'torem BOZP s p/énem BOZP seznémeni. Zhotovite/ mé povinnost pisemné nah/ésit koordina’torovi
BOZP v prfibéhu trvéni sta vby v§echny své poddoda vatele, kteFi 5e UEastnI' realizace stavby, aby koordina’tor
BOZP moh/ zajistitjej/‘ch seznémeni 5 p/énem BOZP.

8.5. Zhotovite/je povinen nejpozdé’ji 10 dnfi pfed zahéjenim praci na staveniéti pisemné informovat koordinétora
BOZP o pracovnl’ch a technologickych postupech, které pro realizaci stavby zvo/i/ a o rizicich, které vznikaji
pFi téchto technologicch postupech vc'. opatfenich pfl'jatych k jejich odstranéni. Stejnou povinnost zajistl’
Zhotovite/ u vs”ech svych poddodavate/f}. Technologické postupy pro realizaci sta vby a rizika z nich vyp/yvajfci
zapracuje koordinétor BOZP do aktualizace plénu BOZP.

8.6. Zhotovite/ a vs”ichni jeho poddodavate/é jsou povinni spo/upracovat pr"i tvorbé aktua/izace p/énu BOZP
s koordina’torom BOZP, tj.
8.6.1. do/oz'it, z"e koordina’tora BOZP Fédné a vcvas informova/i
8.6.2. poskytovat souc'innost
8.6.3. pFedévat potFebné informace a podklady
8.6.4. zdéastfiovat se zpracova’nl' aktualizacf plénu BOZP
Porus"/’-/i Zhotovite/ tyto podminky, oznémi to koordinétor BOZP Objednateli, kter)? je povinen pfijmout
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opatFeni k odstranéni nedostatkfi v oblasti BOZP.

8.7. Aktualizace pia’nu BOZP provédi’ koordina’tor BOZP prostfednictvim zépisfi z kontrolnich dnfl BOZP. Kopie
zépisfi z kontrolnich dnfi BOZP, kterymi byl p/én BOZP aktua/izova’n, zakléda’ koordinétor BOZP k plénu BOZP
u/oienému na stavenis'ti.

8.8. Koordinétor BOZP svo/évé a r'idi pravidelné kontro/ni dny BOZP. V rémci kontroiniho dne BOZP upozorfiuje
Zhotovite/e na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na staveniéti, a uklédé Zhotovite/i povinnost tyto
nedostatky ve stanoveném terminu odstranit. V pfipadé, z"e Zhotovite/ nedostatky BOZP ve stanoveném
term/nu odstranil, ozna'mi to koordinétor BOZP Objednateli, kter}? je povinen pfijmout opatFeni k odstranénl'
nedostatkL‘i v oblasti BOZP v6. ulofeni smluvni pokuty.

8.9. Zhotovite/ je povinen
8.9.1. Uéinit ves"kera’ nezbytné opatfeni’ k ochrané osob uz‘ivajicich budovy a prostory areé/u a v§ech osob

opra’vnénych k pohybu na stavenis'ti, k ochrane’ staveniété samého a k ochrané provédéného dila.
Zhotovitel je rovnéz" povinen udriovat stavenis'té i nedokonéené dilo v takovém stavu, aby by/o
nebezpeéi hrozici v§em obEanfim a osobém pohybujicim se na staveniéti nebo vjeho b/I’zkosti
odstranéno.

8.9.2. ZabezpeEit a udriovat na vlastni néklad ves"kera’ svétla, ostrahu, op/oceni, varovné tabu/ky a dozor
v dobe' a na mistech, kdeje to nezbytné nutné nebo kdeje to poéadova’no TDS, pfisluénymi pFedpisy
nebo pFis/uénYm oprévnénym orga’nem ver'ejné sprévy pro bezpeénost osob, di/a nebo zachovéni
veFejného por'a'dku.

8.9.3. Uéinit ves'keré nezbytné opatr'eni k ochrané z“ivotniho prostfedi, a to jak pFimo na staveniéti, tak i
mimo né v rozsahu, ktery Ufinné zamezi poékozeni nebo ohroz'eni zdravi nebo z"ivota obc'anL? a
majetku imisemi, hlukem nebo jinym zpfisobem v pfiéinné souvis/osti s prova’dénim dila,

8.9.4. V/ivem Einnosti Zhotovitele nesmi' dojit ke s“koda’m na objektech a inz’enyrskych sit/’Ch. PFipadné
vzniklé s"kody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osoba’m, pokud s'koda vznikne pfisobenim Zhotovite/e.

8.9.5. VpFipadé, z“e Zhotovite/ bude pouzvivat stroje, které vyvolévaji vibrace a otFesy, zajisti takové
opatr'eni, aby na blizkych sta'vajl’cich objektech nedo§lo viivem stavebni Einnosti ke svkodém.
PFipadné vzniklé §kody hradI' Zhotovitel.

Cla’nek IX. Provédéni dila
9.1. Zhotovite/ bude mit Up/nou kontrolu nad prova’dénim dila, bude je Ufinné Fidit a doh/iiet na né tak, aby zajistii,

z"e di/o bude odpovidat této sm/ouvé. Wluéné bude Zhotovite/ zodpovédny za stavebni a konstrukc'ni
prostFedky, metody, techniky, uz"ité techno/ogie a za koordinaci rfiznych éésti dila, a to zejme’na za bezpeénost
a stabilitu konstrukci na stavenis’ti 3 2a pfiméi’enost a bezpeénost veékerych uiitych techno/ogickych postupL‘i.

9.2. Zhotovite/ bude vy/ud‘né zodpovédn}? za bezpec’nost pra’ce pr'i prova’déni di/a pod/e za’kona c'. 309/2006 Sb.
a NaFizeni vlédy é. 591/2006 Sb. 3 bude dodrz'ovat naFizeni koordinétora bezpeénosti a ochrany zdravi pr'i
pra’ci na stavenis'ti stanoveného v é/énku VIII. této sm/ouvy (dé/e jen koordina’tor BOZP), kterého zajisYt’uje
Objednatel. Da’le je Zhotovite/ zodpovédny za to, z"e pravid/a, regu/ace a pracovni metody éi postupy
poz'adované pris/uénymi pr'edpisy budou dodrfovény. Zhotovite/je pro tento Lic"e/ povinen dodrz'ovat podml’nky
citovanYCh pra’vnl'ch pFec/pisf/ a dé/e zejména (niko/iv véak pouze):
9.2.1. uc'init ves'kera’ nezbytné opatfeni k ochrané osob uZivajic/ch budovy a prostory areé/u a vs'ech osob

opra’vnénych k pohybu na stavenis'ti, k ochrané staveniété samého a k ochrané prova’déného di/a.
Zhotovite/ je rovnéz' povinen udriovat stavenis'té i nedokonéené di/o v takovém stavu, aby by/o
nebezpeéi hrozici v§em obc'anL‘im a osobém pohybujicim se na staveniéti nebo vjeho b/izkosti
odstranéno;

9.2.2. zabezpeEit a udrz"ovat na vlastni néklad ve§keré svét/a, ostrahu, op/oceni, varovné tabu/ky a dozor
v dobé a na mistech, kdeje to nezbytné nutné nebo kde je to poiadovéno TDS, pfis/us’nymi pfedpisy
nebo pFis/us'nym oprévnénym orgénem veFejné spra'vy pro bezpeénost osob, di/a nebo zachova’ni
veFejného poFédku;

9.2.3. uc“init veékeré nezbytné opatfeni k ochrané iivotniho prostFedi, a to jak pFimo na staveniéti, tak
imimo né v rozsahu, ktery Ufinne" zamezi po§kozeni nebo ohroz'enl’ zdravi nebo Zivota obéanfi
a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zpfisobem v pFiEinné souvislosti s prova'dénim di/a;

9.2.4. v/ivem Einnosti Zhotovitele nesmi dojit ke s"kodém na objektech a inéenyrskych sit/’ch. PFipadné
vzniklé ékody hradi Zhotovitel, a to i tFetim osobém, pokud §koda vznikne pfisobenim Zhotovite/e;

9.2.5. vipade", z"e Zhotovitel bude pouz"ivat stroje, které vyvolévaji vibrace a otfesy, zajisti takova’
opatr’eni, aby na blizkych stévajicich objektech nedoélo viivem stavebni Einnosti ke ékodém.
PFipadne' vzniklé s"kody hradi Zhotovitel.

9.3. Zhotovite/ se zavazuje provést pro objednatele dI'lo s vyuz“itim vlastnich kapacit a tFetich osob. Tyto tFeti osoby
(déie jen ”poddodavate/é") se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném sm/ouvou
uzavfenou mezi zhotovite/em a poddodavatelem.
9.3.1. Zhotovite/ odpovidé v plne’m rozsahu za veékeré Eésti di/a provedené poddodavate/i. Zhotovite/

vytvofi stabi/ni tym osob odpovédnYCh 2a prova'déni a F/zeni praci v/astnl'ch i poddodavatelfi (viz
odstavec 9.9. tohoto élénku) a je oprévnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze zévainych
dL‘ivodL‘i a s pFedchozim pisemnYm souhlasem Objednate/e.
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opatFeni k odstranéni nedostatkfi v oblasti BOZP.

8.7. Aktualizace pia’nu BOZP provédi’ koordina’tor BOZP prostfednictvim zépisfi z kontrolnich dnfl BOZP. Kopie
zépisfi z kontrolnich dnfi BOZP, kterymi byl p/én BOZP aktua/izova’n, zakléda’ koordinétor BOZP k plénu BOZP
u/oienému na stavenis'ti.

8.8. Koordinétor BOZP svo/évé a r'idi pravidelné kontro/ni dny BOZP. V rémci kontroiniho dne BOZP upozorfiuje
Zhotovite/e na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na staveniéti, a uklédé Zhotovite/i povinnost tyto
nedostatky ve stanoveném terminu odstranit. V pfipadé, z"e Zhotovite/ nedostatky BOZP ve stanoveném
term/nu odstranil, ozna'mi to koordinétor BOZP Objednateli, kter}? je povinen pfijmout opatFeni k odstranénl'
nedostatkL‘i v oblasti BOZP v6. ulofeni smluvni pokuty.

8.9. Zhotovite/ je povinen
8.9.1. Uéinit ves"kera’ nezbytné opatfeni’ k ochrané osob uz‘ivajicich budovy a prostory areé/u a v§ech osob

opra’vnénych k pohybu na stavenis'ti, k ochrane’ staveniété samého a k ochrané provédéného dila.
Zhotovitel je rovnéz" povinen udriovat stavenis'té i nedokonéené dilo v takovém stavu, aby by/o
nebezpeéi hrozici v§em obEanfim a osobém pohybujicim se na staveniéti nebo vjeho b/I’zkosti
odstranéno.

8.9.2. ZabezpeEit a udriovat na vlastni néklad ves"kera’ svétla, ostrahu, op/oceni, varovné tabu/ky a dozor
v dobe' a na mistech, kdeje to nezbytné nutné nebo kdeje to poéadova’no TDS, pfisluénymi pFedpisy
nebo pFis/uénYm oprévnénym orga’nem ver'ejné sprévy pro bezpeénost osob, di/a nebo zachovéni
veFejného por'a'dku.

8.9.3. Uéinit ves'keré nezbytné opatr'eni k ochrané z“ivotniho prostfedi, a to jak pFimo na staveniéti, tak i
mimo né v rozsahu, ktery Ufinné zamezi poékozeni nebo ohroz'eni zdravi nebo z"ivota obc'anL? a
majetku imisemi, hlukem nebo jinym zpfisobem v pfiéinné souvis/osti s prova’dénim dila,

8.9.4. V/ivem Einnosti Zhotovitele nesmi' dojit ke s“koda’m na objektech a inz’enyrskych sit/’Ch. PFipadné
vzniklé s"kody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osoba’m, pokud s'koda vznikne pfisobenim Zhotovite/e.

8.9.5. VpFipadé, z“e Zhotovite/ bude pouzvivat stroje, které vyvolévaji vibrace a otFesy, zajisti takové
opatr'eni, aby na blizkych sta'vajl’cich objektech nedo§lo viivem stavebni Einnosti ke svkodém.
PFipadné vzniklé §kody hradI' Zhotovitel.
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opatr'eni, aby na blizkych sta'vajl’cich objektech nedo§lo viivem stavebni Einnosti ke svkodém.
PFipadné vzniklé §kody hradI' Zhotovitel.

Cla’nek IX. Provédéni dila
9.1. Zhotovite/ bude mit Up/nou kontrolu nad prova’dénim dila, bude je Ufinné Fidit a doh/iiet na né tak, aby zajistii,

z"e di/o bude odpovidat této sm/ouvé. Wluéné bude Zhotovite/ zodpovédny za stavebni a konstrukc'ni
prostFedky, metody, techniky, uz"ité techno/ogie a za koordinaci rfiznych éésti dila, a to zejme’na za bezpeénost
a stabilitu konstrukci na stavenis’ti 3 2a pfiméi’enost a bezpeénost veékerych uiitych techno/ogickych postupL‘i.

9.2. Zhotovite/ bude vy/ud‘né zodpovédn}? za bezpec’nost pra’ce pr'i prova’déni di/a pod/e za’kona c'. 309/2006 Sb.
a NaFizeni vlédy é. 591/2006 Sb. 3 bude dodrz'ovat naFizeni koordinétora bezpeénosti a ochrany zdravi pr'i
pra’ci na stavenis'ti stanoveného v é/énku VIII. této sm/ouvy (dé/e jen koordina’tor BOZP), kterého zajisYt’uje
Objednatel. Da’le je Zhotovite/ zodpovédny za to, z"e pravid/a, regu/ace a pracovni metody éi postupy
poz'adované pris/uénymi pr'edpisy budou dodrfovény. Zhotovite/je pro tento Lic"e/ povinen dodrz'ovat podml’nky
citovanYCh pra’vnl'ch pFec/pisf/ a dé/e zejména (niko/iv véak pouze):
9.2.1. uc'init ves'kera’ nezbytné opatfeni k ochrané osob uZivajic/ch budovy a prostory areé/u a vs'ech osob

opra’vnénych k pohybu na stavenis'ti, k ochrané staveniété samého a k ochrané prova’déného di/a.
Zhotovite/ je rovnéz' povinen udriovat stavenis'té i nedokonéené di/o v takovém stavu, aby by/o
nebezpeéi hrozici v§em obc'anL‘im a osobém pohybujicim se na staveniéti nebo vjeho b/izkosti
odstranéno;

9.2.2. zabezpeEit a udrz"ovat na vlastni néklad ve§keré svét/a, ostrahu, op/oceni, varovné tabu/ky a dozor
v dobé a na mistech, kdeje to nezbytné nutné nebo kde je to poiadovéno TDS, pfis/us’nymi pfedpisy
nebo pFis/us'nym oprévnénym orgénem veFejné spra'vy pro bezpeénost osob, di/a nebo zachova’ni
veFejného poFédku;

9.2.3. uc“init veékeré nezbytné opatfeni k ochrané iivotniho prostFedi, a to jak pFimo na staveniéti, tak
imimo né v rozsahu, ktery Ufinne" zamezi po§kozeni nebo ohroz'enl’ zdravi nebo Zivota obéanfi
a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zpfisobem v pFiEinné souvislosti s prova'dénim di/a;

9.2.4. v/ivem Einnosti Zhotovitele nesmi dojit ke s"kodém na objektech a inéenyrskych sit/’ch. PFipadné
vzniklé ékody hradi Zhotovitel, a to i tFetim osobém, pokud §koda vznikne pfisobenim Zhotovite/e;

9.2.5. vipade", z"e Zhotovitel bude pouz"ivat stroje, které vyvolévaji vibrace a otfesy, zajisti takova’
opatr’eni, aby na blizkych stévajicich objektech nedoélo viivem stavebni Einnosti ke ékodém.
PFipadne' vzniklé s"kody hradi Zhotovitel.

9.3. Zhotovite/ se zavazuje provést pro objednatele dI'lo s vyuz“itim vlastnich kapacit a tFetich osob. Tyto tFeti osoby
(déie jen ”poddodavate/é") se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném sm/ouvou
uzavfenou mezi zhotovite/em a poddodavatelem.
9.3.1. Zhotovite/ odpovidé v plne’m rozsahu za veékeré Eésti di/a provedené poddodavate/i. Zhotovite/

vytvofi stabi/ni tym osob odpovédnYCh 2a prova'déni a F/zeni praci v/astnl'ch i poddodavatelfi (viz
odstavec 9.9. tohoto élénku) a je oprévnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze zévainych
dL‘ivodL‘i a s pFedchozim pisemnYm souhlasem Objednate/e.
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u/oienému na stavenis'ti.

8.8. Koordinétor BOZP svo/évé a r'idi pravidelné kontro/ni dny BOZP. V rémci kontroiniho dne BOZP upozorfiuje
Zhotovite/e na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na staveniéti, a uklédé Zhotovite/i povinnost tyto
nedostatky ve stanoveném terminu odstranit. V pfipadé, z"e Zhotovite/ nedostatky BOZP ve stanoveném
term/nu odstranil, ozna'mi to koordinétor BOZP Objednateli, kter}? je povinen pfijmout opatFeni k odstranénl'
nedostatkL‘i v oblasti BOZP v6. ulofeni smluvni pokuty.

8.9. Zhotovite/ je povinen
8.9.1. Uéinit ves"kera’ nezbytné opatfeni’ k ochrané osob uz‘ivajicich budovy a prostory areé/u a v§ech osob
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8.9.2. ZabezpeEit a udriovat na vlastni néklad ves"kera’ svétla, ostrahu, op/oceni, varovné tabu/ky a dozor
v dobe' a na mistech, kdeje to nezbytné nutné nebo kdeje to poéadova’no TDS, pfisluénymi pFedpisy
nebo pFis/uénYm oprévnénym orga’nem ver'ejné sprévy pro bezpeénost osob, di/a nebo zachovéni
veFejného por'a'dku.

8.9.3. Uéinit ves'keré nezbytné opatr'eni k ochrané z“ivotniho prostfedi, a to jak pFimo na staveniéti, tak i
mimo né v rozsahu, ktery Ufinné zamezi poékozeni nebo ohroz'eni zdravi nebo z"ivota obc'anL? a
majetku imisemi, hlukem nebo jinym zpfisobem v pfiéinné souvis/osti s prova’dénim dila,
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majetku imisemi, hlukem nebo jinym zpfisobem v pfiéinné souvis/osti s prova’dénim dila,

8.9.4. V/ivem Einnosti Zhotovitele nesmi' dojit ke s“koda’m na objektech a inz’enyrskych sit/’Ch. PFipadné
vzniklé s"kody hradi Zhotovitel, a to i tfetim osoba’m, pokud s'koda vznikne pfisobenim Zhotovite/e.

8.9.5. VpFipadé, z“e Zhotovite/ bude pouzvivat stroje, které vyvolévaji vibrace a otFesy, zajisti takové
opatr'eni, aby na blizkych sta'vajl’cich objektech nedo§lo viivem stavebni Einnosti ke svkodém.
PFipadné vzniklé §kody hradI' Zhotovitel.

Cla’nek IX. Provédéni dila
9.1. Zhotovite/ bude mit Up/nou kontrolu nad prova’dénim dila, bude je Ufinné Fidit a doh/iiet na né tak, aby zajistii,

z"e di/o bude odpovidat této sm/ouvé. Wluéné bude Zhotovite/ zodpovédny za stavebni a konstrukc'ni
prostFedky, metody, techniky, uz"ité techno/ogie a za koordinaci rfiznych éésti dila, a to zejme’na za bezpeénost
a stabilitu konstrukci na stavenis’ti 3 2a pfiméi’enost a bezpeénost veékerych uiitych techno/ogickych postupL‘i.

9.2. Zhotovite/ bude vy/ud‘né zodpovédn}? za bezpec’nost pra’ce pr'i prova’déni di/a pod/e za’kona c'. 309/2006 Sb.
a NaFizeni vlédy é. 591/2006 Sb. 3 bude dodrz'ovat naFizeni koordinétora bezpeénosti a ochrany zdravi pr'i
pra’ci na stavenis'ti stanoveného v é/énku VIII. této sm/ouvy (dé/e jen koordina’tor BOZP), kterého zajisYt’uje
Objednatel. Da’le je Zhotovite/ zodpovédny za to, z"e pravid/a, regu/ace a pracovni metody éi postupy
poz'adované pris/uénymi pr'edpisy budou dodrfovény. Zhotovite/je pro tento Lic"e/ povinen dodrz'ovat podml’nky
citovanYCh pra’vnl'ch pFec/pisf/ a dé/e zejména (niko/iv véak pouze):
9.2.1. uc'init ves'kera’ nezbytné opatfeni k ochrané osob uZivajic/ch budovy a prostory areé/u a vs'ech osob

opra’vnénych k pohybu na stavenis'ti, k ochrané staveniété samého a k ochrané prova’déného di/a.
Zhotovite/ je rovnéz' povinen udriovat stavenis'té i nedokonéené di/o v takovém stavu, aby by/o
nebezpeéi hrozici v§em obc'anL‘im a osobém pohybujicim se na staveniéti nebo vjeho b/izkosti
odstranéno;

9.2.2. zabezpeEit a udrz"ovat na vlastni néklad ve§keré svét/a, ostrahu, op/oceni, varovné tabu/ky a dozor
v dobé a na mistech, kdeje to nezbytné nutné nebo kde je to poiadovéno TDS, pfis/us’nymi pfedpisy
nebo pFis/us'nym oprévnénym orgénem veFejné spra'vy pro bezpeénost osob, di/a nebo zachova’ni
veFejného poFédku;

9.2.3. uc“init veékeré nezbytné opatfeni k ochrané iivotniho prostFedi, a to jak pFimo na staveniéti, tak
imimo né v rozsahu, ktery Ufinne" zamezi po§kozeni nebo ohroz'enl’ zdravi nebo Zivota obéanfi
a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zpfisobem v pFiEinné souvislosti s prova'dénim di/a;

9.2.4. v/ivem Einnosti Zhotovitele nesmi dojit ke s"kodém na objektech a inéenyrskych sit/’ch. PFipadné
vzniklé ékody hradi Zhotovitel, a to i tFetim osobém, pokud §koda vznikne pfisobenim Zhotovite/e;

9.2.5. vipade", z"e Zhotovitel bude pouz"ivat stroje, které vyvolévaji vibrace a otfesy, zajisti takova’
opatr’eni, aby na blizkych stévajicich objektech nedoélo viivem stavebni Einnosti ke ékodém.
PFipadne' vzniklé s"kody hradi Zhotovitel.

9.3. Zhotovite/ se zavazuje provést pro objednatele dI'lo s vyuz“itim vlastnich kapacit a tFetich osob. Tyto tFeti osoby
(déie jen ”poddodavate/é") se budou podilet na provedeni dila vyhradné v rozsahu uréeném sm/ouvou
uzavfenou mezi zhotovite/em a poddodavatelem.
9.3.1. Zhotovite/ odpovidé v plne’m rozsahu za veékeré Eésti di/a provedené poddodavate/i. Zhotovite/

vytvofi stabi/ni tym osob odpovédnYCh 2a prova'déni a F/zeni praci v/astnl'ch i poddodavatelfi (viz
odstavec 9.9. tohoto élénku) a je oprévnén zménit tyto odpovédné osoby pouze ze zévainych
dL‘ivodL‘i a s pFedchozim pisemnYm souhlasem Objednate/e.
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0v!9.3.2. Zhotovite/ se zavazuje ves'keré préce poddoda vatelu radné koordinovat.
9.3.3. Zhotovite/ je povinen prfibéiné vnévaznosti na postup realizace dila pFedk/a’dat Objednateli

poddoda vate/sky systém.
9.3.4. Zhotovite/ je povinen si vnévaznosti na postup realizace dila vyiédat od poddodavate/L‘} jejich

podrobné poiadavky na stavebni pFipravenosti a tyto pFed/oiit na ve'domI’ Objednate/i.

9.4. Zhotovite/ bude vy/uéné zodpovédny za névrh, dilo, provoz, Udlz'bu a odstranénl’ doéasného konstrukrfnl'ho c“i
jiného doc'asného vybaveni a za na’vrh a provédénl’ pracovnl’ch 5i stavebnich metod poz'adovanych pfi jejich
pouz'iti. Zhotovite/ zajisti pro vykon téchto éinnosti spolupréci osoby autorizované v pfisluénych oborech, ve
kterych je éinnost autorizované osoby poiadovéna zékonem, urEena sm/ouvou, nebo je-li pfitomnosti
autorizované osoby zapotr’ebl’ k tomu, aby by/y zaruéeny bezpeéné, a i jinak néleiité vys/edky.

9.5. Zhotovitel 5e pfed zaha'jenl'm préce seznéml' s PROJEKTEM a sh/edé-li jakékoli vady, nesrovna/osti, omy/y
Ei nedostatky vPROJEKTU bude postupovat vsouladu spFis/usvnymi ustanovenimi obéanského za’koniku
a nebude pokravat v pra’ci 6i dodévkéch, dokud nedostane od TDS opravene’ nebo chybéjl'ci Udaje a pokyny.

9.6. Zhotov/te/ zpracuje a bude pod/e potFeby 6i poiadakj’ Objednate/e prfibééné aktua/izovat harmonogram
provéc/éni dila a srovnévat postup praci s Udaji o zék/adnich etapa’ch postupu praci na di/e tak, aby zaruéoval
dodrz'enl’ veSVkerYCh term/’m? dila. Zhotovitel bude sledovat prfibéh a postup provédéni di/a ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednate/e a TDS v sou/adu s pfisluénymi ustanovenimi této smlouvy
o zpoidéni a jakychko/i poz'adovanych Uprava’ch, které z takového zpofdéni vyp/ynou.

9.7. S ohledem na doeova’nI' harmonogramu pod/e ustanovenl' pFedchozich E/énkfi se Zhotovite/ zavazuje pro
véechny féze provédénl' dila zajistit dostateén)? poc'et pracovnl’kfi tak, aby by/y dodrz'eny v§echny terminy
prova’dénl' dila.

9.8. Bez ohledu na pFedcha’zejici ustanoveni nebudou povaiovény nedostatky v Udajl’ch vykresové dokumentace
6i V textovfch vyja'dr'enl'ch, které se Wkaji praci nebo VYrobkl‘], jejichz' vikresové dokumentace nebo textové
vyjédfem’jsou odbornym pracovnikfim béz‘né znémy, obvyk/e se uz'I’vajl' a jsou pro Fa’dné provedenl’ dila béfné
uzna’vény 23 nezbytné, za nesrovna/osti nebo vady.

9.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVA'DEVNI'M DI’LA
9.9.1. Zhotovite/ je vykonem dozoru nad provedenim di/a (dé/e jen dozor Zhotovite/e) povinen povéF/‘t

osobu uvedenou ve E/énku I. této smlouvy. Vyiaduje-li to rozsah Einnosti, je Zhotovite/ povinen
zajist/t i dostatec’ny poéet zpfisobilych spo/upracovnikfi. Tyto osoby jsou povinny bit pFitomny na
miste' di/a, a to v pracovni dobé, p0 ce/ou dobu prova’déni dila.

9.9.2. Dozor Zhotovite/e nebude p0 dobu realizace pr'edmétu dl’la vyménén, pokud se tak nestane
ze zévainych dfivodfi, av§ak vz’dy p0 pfedchoz/ vzéjemné donodé Zhotovii’e/e s Objednate/em.
PF/padnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotov/te/ Objednate/i pFedem pl’semné
oznémit.

9.9.3. Osoba/y vykona’vajl’cf dozor Zhotovite/e ve funkci stavbyvedouci bude/ou zastupovat Zhotovitele
na misté prova’déni di/a a pokyny, které jl’ pFeda’ TDS, budou p/atit stejné, jako by by/y pFedény
Objednatelem pFimo Zhotovite/i. Ve§keré pokyny TDS budou Zhotovite/i potvrzeny pisemne"
ve stavebnim den/’ku.

9.10. Zhotovite/ se zavazuje, z”e odpady, sut’a znec'iéténi bude neodkladné a prfibéiné odstrafiovat ze sta ven/été.
9.11. Zhotov/te/ ozna’ml' TDS a Objednateli 3 pracovnr’ dny pfedem termin prova'déni zkou§ek a seznéml' TDS

a Objednate/e pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkou§ek je v cené df/a. Objednate/ si vyhrazuje prévo 5e
k vys/edkfim zkous'ek vyjédFit a v pfipadé pochybnosti o jejich prfikaznosti naFI’dit jejich opakovéni pr'ipadné
nar'iditjejich opakované provedenijinym subjektem. Néklady na tyto dodateéné zkouékyjdou k tfz"i Zhotovite/e
v pfipadé, z"e jejich vys/edky proka’z‘Vopra’vnénost pochybnost/ Objednate/e, v opaéne’m pFI’padé hradi na'k/ady
na opakované zkou§ky Objednatel.

9.12. Zhotovitelje povinen v prfibéhu stavby zaznamené vat do jednoho vyhotovenl' projektové dokumentace postup
provédénl' dila. Tato dokumen race, ktera’ slouz'ijako za’ vazny podklad pro zpraco va’nl’ dokumentace skuteéného
provedeni di/a, bude trvale u/oz"ena na stavbé a bude v prfibéhu realizace dI'la na vyZVa’dénI’ prved/oiena ke
kontrole TDS.

9.13. Zhotovite/ 5e zavazuje k tomu, z”e p0 celou dobu realizace pfedme'tu dila bude mit k dispozici potfebny poéet
dostateéné odborné kva/ifikovanych pracovnikfi jak vlastnich, tak i u poddodavate/fi. U pracovnich postupfi
a techno/ogii, kde budou pouil’vény specia'lni materia’ly, nebo kde jsou vyzvadovény specié/ni odborné zna/osti
6i dovednosti pro jejich ap/ikaci, bude Zhotovitel na z'édost Objednate/e pFedk/édat pFed zapoéetim takovychto
praCI' dok/ad o odborné zpfisobi/osti pracovnl'kt‘} (kopii dokladu o zaéko/eni pracovnikfi u autor/‘zované
organizace).

élének X. Préva a povinnosti Objednatele
10.1. Opra'vnéna’ osoba Objednate/e uvedené vzéhlavi této smlouvy mfizVe povéfit vykony funkce technicke’ho

dozoru Objednate/e d/e této smlouvy (v textu této smlouvy oznaéen jako TDS), vykonem autorského doh/edu
projektanta (v textu te’to smlouvy oznaé’en jako AD) a vykonem funkce koordinétora bezpec’nosti a ochrany
zdravi pFi pra’c/ na staveniéti (v textu této smlouvy oznaéen jako koordina’tor BOZP) tfetf osoby. Objednate/
pfedé Zhotovite/i seznam téchto tFetich osob spo/u 5 te/efonnl’m a emai/ovym kontaktem téchto osob ke dn/
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0v!9.3.2. Zhotovite/ se zavazuje ves'keré préce poddoda vatelu radné koordinovat.
9.3.3. Zhotovite/ je povinen prfibéiné vnévaznosti na postup realizace dila pFedk/a’dat Objednateli

poddoda vate/sky systém.
9.3.4. Zhotovite/ je povinen si vnévaznosti na postup realizace dila vyiédat od poddodavate/L‘} jejich

podrobné poiadavky na stavebni pFipravenosti a tyto pFed/oiit na ve'domI’ Objednate/i.

9.4. Zhotovite/ bude vy/uéné zodpovédny za névrh, dilo, provoz, Udlz'bu a odstranénl’ doéasného konstrukrfnl'ho c“i
jiného doc'asného vybaveni a za na’vrh a provédénl’ pracovnl’ch 5i stavebnich metod poz'adovanych pfi jejich
pouz'iti. Zhotovite/ zajisti pro vykon téchto éinnosti spolupréci osoby autorizované v pfisluénych oborech, ve
kterych je éinnost autorizované osoby poiadovéna zékonem, urEena sm/ouvou, nebo je-li pfitomnosti
autorizované osoby zapotr’ebl’ k tomu, aby by/y zaruéeny bezpeéné, a i jinak néleiité vys/edky.

9.5. Zhotovitel 5e pfed zaha'jenl'm préce seznéml' s PROJEKTEM a sh/edé-li jakékoli vady, nesrovna/osti, omy/y
Ei nedostatky vPROJEKTU bude postupovat vsouladu spFis/usvnymi ustanovenimi obéanského za’koniku
a nebude pokravat v pra’ci 6i dodévkéch, dokud nedostane od TDS opravene’ nebo chybéjl'ci Udaje a pokyny.

9.6. Zhotov/te/ zpracuje a bude pod/e potFeby 6i poiadakj’ Objednate/e prfibééné aktua/izovat harmonogram
provéc/éni dila a srovnévat postup praci s Udaji o zék/adnich etapa’ch postupu praci na di/e tak, aby zaruéoval
dodrz'enl’ veSVkerYCh term/’m? dila. Zhotovitel bude sledovat prfibéh a postup provédéni di/a ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednate/e a TDS v sou/adu s pfisluénymi ustanovenimi této smlouvy
o zpoidéni a jakychko/i poz'adovanych Uprava’ch, které z takového zpofdéni vyp/ynou.

9.7. S ohledem na doeova’nI' harmonogramu pod/e ustanovenl' pFedchozich E/énkfi se Zhotovite/ zavazuje pro
véechny féze provédénl' dila zajistit dostateén)? poc'et pracovnl’kfi tak, aby by/y dodrz'eny v§echny terminy
prova’dénl' dila.

9.8. Bez ohledu na pFedcha’zejici ustanoveni nebudou povaiovény nedostatky v Udajl’ch vykresové dokumentace
6i V textovfch vyja'dr'enl'ch, které se Wkaji praci nebo VYrobkl‘], jejichz' vikresové dokumentace nebo textové
vyjédfem’jsou odbornym pracovnikfim béz‘né znémy, obvyk/e se uz'I’vajl' a jsou pro Fa’dné provedenl’ dila béfné
uzna’vény 23 nezbytné, za nesrovna/osti nebo vady.

9.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVA'DEVNI'M DI’LA
9.9.1. Zhotovite/ je vykonem dozoru nad provedenim di/a (dé/e jen dozor Zhotovite/e) povinen povéF/‘t

osobu uvedenou ve E/énku I. této smlouvy. Vyiaduje-li to rozsah Einnosti, je Zhotovite/ povinen
zajist/t i dostatec’ny poéet zpfisobilych spo/upracovnikfi. Tyto osoby jsou povinny bit pFitomny na
miste' di/a, a to v pracovni dobé, p0 ce/ou dobu prova’déni dila.

9.9.2. Dozor Zhotovite/e nebude p0 dobu realizace pr'edmétu dl’la vyménén, pokud se tak nestane
ze zévainych dfivodfi, av§ak vz’dy p0 pfedchoz/ vzéjemné donodé Zhotovii’e/e s Objednate/em.
PF/padnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotov/te/ Objednate/i pFedem pl’semné
oznémit.

9.9.3. Osoba/y vykona’vajl’cf dozor Zhotovite/e ve funkci stavbyvedouci bude/ou zastupovat Zhotovitele
na misté prova’déni di/a a pokyny, které jl’ pFeda’ TDS, budou p/atit stejné, jako by by/y pFedény
Objednatelem pFimo Zhotovite/i. Ve§keré pokyny TDS budou Zhotovite/i potvrzeny pisemne"
ve stavebnim den/’ku.

9.10. Zhotovite/ se zavazuje, z”e odpady, sut’a znec'iéténi bude neodkladné a prfibéiné odstrafiovat ze sta ven/été.
9.11. Zhotov/te/ ozna’ml' TDS a Objednateli 3 pracovnr’ dny pfedem termin prova'déni zkou§ek a seznéml' TDS

a Objednate/e pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkou§ek je v cené df/a. Objednate/ si vyhrazuje prévo 5e
k vys/edkfim zkous'ek vyjédFit a v pfipadé pochybnosti o jejich prfikaznosti naFI’dit jejich opakovéni pr'ipadné
nar'iditjejich opakované provedenijinym subjektem. Néklady na tyto dodateéné zkouékyjdou k tfz"i Zhotovite/e
v pfipadé, z"e jejich vys/edky proka’z‘Vopra’vnénost pochybnost/ Objednate/e, v opaéne’m pFI’padé hradi na'k/ady
na opakované zkou§ky Objednatel.

9.12. Zhotovitelje povinen v prfibéhu stavby zaznamené vat do jednoho vyhotovenl' projektové dokumentace postup
provédénl' dila. Tato dokumen race, ktera’ slouz'ijako za’ vazny podklad pro zpraco va’nl’ dokumentace skuteéného
provedeni di/a, bude trvale u/oz"ena na stavbé a bude v prfibéhu realizace dI'la na vyZVa’dénI’ prved/oiena ke
kontrole TDS.

9.13. Zhotovite/ 5e zavazuje k tomu, z”e p0 celou dobu realizace pfedme'tu dila bude mit k dispozici potfebny poéet
dostateéné odborné kva/ifikovanych pracovnikfi jak vlastnich, tak i u poddodavate/fi. U pracovnich postupfi
a techno/ogii, kde budou pouil’vény specia'lni materia’ly, nebo kde jsou vyzvadovény specié/ni odborné zna/osti
6i dovednosti pro jejich ap/ikaci, bude Zhotovitel na z'édost Objednate/e pFedk/édat pFed zapoéetim takovychto
praCI' dok/ad o odborné zpfisobi/osti pracovnl'kt‘} (kopii dokladu o zaéko/eni pracovnikfi u autor/‘zované
organizace).

élének X. Préva a povinnosti Objednatele
10.1. Opra'vnéna’ osoba Objednate/e uvedené vzéhlavi této smlouvy mfizVe povéfit vykony funkce technicke’ho

dozoru Objednate/e d/e této smlouvy (v textu této smlouvy oznaéen jako TDS), vykonem autorského doh/edu
projektanta (v textu te’to smlouvy oznaé’en jako AD) a vykonem funkce koordinétora bezpec’nosti a ochrany
zdravi pFi pra’c/ na staveniéti (v textu této smlouvy oznaéen jako koordina’tor BOZP) tfetf osoby. Objednate/
pfedé Zhotovite/i seznam téchto tFetich osob spo/u 5 te/efonnl’m a emai/ovym kontaktem téchto osob ke dn/
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0v!9.3.2. Zhotovite/ se zavazuje ves'keré préce poddoda vatelu radné koordinovat.
9.3.3. Zhotovite/ je povinen prfibéiné vnévaznosti na postup realizace dila pFedk/a’dat Objednateli

poddoda vate/sky systém.
9.3.4. Zhotovite/ je povinen si vnévaznosti na postup realizace dila vyiédat od poddodavate/L‘} jejich

podrobné poiadavky na stavebni pFipravenosti a tyto pFed/oiit na ve'domI’ Objednate/i.

9.4. Zhotovite/ bude vy/uéné zodpovédny za névrh, dilo, provoz, Udlz'bu a odstranénl’ doéasného konstrukrfnl'ho c“i
jiného doc'asného vybaveni a za na’vrh a provédénl’ pracovnl’ch 5i stavebnich metod poz'adovanych pfi jejich
pouz'iti. Zhotovite/ zajisti pro vykon téchto éinnosti spolupréci osoby autorizované v pfisluénych oborech, ve
kterych je éinnost autorizované osoby poiadovéna zékonem, urEena sm/ouvou, nebo je-li pfitomnosti
autorizované osoby zapotr’ebl’ k tomu, aby by/y zaruéeny bezpeéné, a i jinak néleiité vys/edky.

9.5. Zhotovitel 5e pfed zaha'jenl'm préce seznéml' s PROJEKTEM a sh/edé-li jakékoli vady, nesrovna/osti, omy/y
Ei nedostatky vPROJEKTU bude postupovat vsouladu spFis/usvnymi ustanovenimi obéanského za’koniku
a nebude pokravat v pra’ci 6i dodévkéch, dokud nedostane od TDS opravene’ nebo chybéjl'ci Udaje a pokyny.

9.6. Zhotov/te/ zpracuje a bude pod/e potFeby 6i poiadakj’ Objednate/e prfibééné aktua/izovat harmonogram
provéc/éni dila a srovnévat postup praci s Udaji o zék/adnich etapa’ch postupu praci na di/e tak, aby zaruéoval
dodrz'enl’ veSVkerYCh term/’m? dila. Zhotovitel bude sledovat prfibéh a postup provédéni di/a ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednate/e a TDS v sou/adu s pfisluénymi ustanovenimi této smlouvy
o zpoidéni a jakychko/i poz'adovanych Uprava’ch, které z takového zpofdéni vyp/ynou.

9.7. S ohledem na doeova’nI' harmonogramu pod/e ustanovenl' pFedchozich E/énkfi se Zhotovite/ zavazuje pro
véechny féze provédénl' dila zajistit dostateén)? poc'et pracovnl’kfi tak, aby by/y dodrz'eny v§echny terminy
prova’dénl' dila.

9.8. Bez ohledu na pFedcha’zejici ustanoveni nebudou povaiovény nedostatky v Udajl’ch vykresové dokumentace
6i V textovfch vyja'dr'enl'ch, které se Wkaji praci nebo VYrobkl‘], jejichz' vikresové dokumentace nebo textové
vyjédfem’jsou odbornym pracovnikfim béz‘né znémy, obvyk/e se uz'I’vajl' a jsou pro Fa’dné provedenl’ dila béfné
uzna’vény 23 nezbytné, za nesrovna/osti nebo vady.

9.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVA'DEVNI'M DI’LA
9.9.1. Zhotovite/ je vykonem dozoru nad provedenim di/a (dé/e jen dozor Zhotovite/e) povinen povéF/‘t

osobu uvedenou ve E/énku I. této smlouvy. Vyiaduje-li to rozsah Einnosti, je Zhotovite/ povinen
zajist/t i dostatec’ny poéet zpfisobilych spo/upracovnikfi. Tyto osoby jsou povinny bit pFitomny na
miste' di/a, a to v pracovni dobé, p0 ce/ou dobu prova’déni dila.

9.9.2. Dozor Zhotovite/e nebude p0 dobu realizace pr'edmétu dl’la vyménén, pokud se tak nestane
ze zévainych dfivodfi, av§ak vz’dy p0 pfedchoz/ vzéjemné donodé Zhotovii’e/e s Objednate/em.
PF/padnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotov/te/ Objednate/i pFedem pl’semné
oznémit.

9.9.3. Osoba/y vykona’vajl’cf dozor Zhotovite/e ve funkci stavbyvedouci bude/ou zastupovat Zhotovitele
na misté prova’déni di/a a pokyny, které jl’ pFeda’ TDS, budou p/atit stejné, jako by by/y pFedény
Objednatelem pFimo Zhotovite/i. Ve§keré pokyny TDS budou Zhotovite/i potvrzeny pisemne"
ve stavebnim den/’ku.

9.10. Zhotovite/ se zavazuje, z”e odpady, sut’a znec'iéténi bude neodkladné a prfibéiné odstrafiovat ze sta ven/été.
9.11. Zhotov/te/ ozna’ml' TDS a Objednateli 3 pracovnr’ dny pfedem termin prova'déni zkou§ek a seznéml' TDS

a Objednate/e pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkou§ek je v cené df/a. Objednate/ si vyhrazuje prévo 5e
k vys/edkfim zkous'ek vyjédFit a v pfipadé pochybnosti o jejich prfikaznosti naFI’dit jejich opakovéni pr'ipadné
nar'iditjejich opakované provedenijinym subjektem. Néklady na tyto dodateéné zkouékyjdou k tfz"i Zhotovite/e
v pfipadé, z"e jejich vys/edky proka’z‘Vopra’vnénost pochybnost/ Objednate/e, v opaéne’m pFI’padé hradi na'k/ady
na opakované zkou§ky Objednatel.

9.12. Zhotovitelje povinen v prfibéhu stavby zaznamené vat do jednoho vyhotovenl' projektové dokumentace postup
provédénl' dila. Tato dokumen race, ktera’ slouz'ijako za’ vazny podklad pro zpraco va’nl’ dokumentace skuteéného
provedeni di/a, bude trvale u/oz"ena na stavbé a bude v prfibéhu realizace dI'la na vyZVa’dénI’ prved/oiena ke
kontrole TDS.

9.13. Zhotovite/ 5e zavazuje k tomu, z”e p0 celou dobu realizace pfedme'tu dila bude mit k dispozici potfebny poéet
dostateéné odborné kva/ifikovanych pracovnikfi jak vlastnich, tak i u poddodavate/fi. U pracovnich postupfi
a techno/ogii, kde budou pouil’vény specia'lni materia’ly, nebo kde jsou vyzvadovény specié/ni odborné zna/osti
6i dovednosti pro jejich ap/ikaci, bude Zhotovitel na z'édost Objednate/e pFedk/édat pFed zapoéetim takovychto
praCI' dok/ad o odborné zpfisobi/osti pracovnl'kt‘} (kopii dokladu o zaéko/eni pracovnikfi u autor/‘zované
organizace).

élének X. Préva a povinnosti Objednatele
10.1. Opra'vnéna’ osoba Objednate/e uvedené vzéhlavi této smlouvy mfizVe povéfit vykony funkce technicke’ho

dozoru Objednate/e d/e této smlouvy (v textu této smlouvy oznaéen jako TDS), vykonem autorského doh/edu
projektanta (v textu te’to smlouvy oznaé’en jako AD) a vykonem funkce koordinétora bezpec’nosti a ochrany
zdravi pFi pra’c/ na staveniéti (v textu této smlouvy oznaéen jako koordina’tor BOZP) tfetf osoby. Objednate/
pfedé Zhotovite/i seznam téchto tFetich osob spo/u 5 te/efonnl’m a emai/ovym kontaktem téchto osob ke dn/
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0v!9.3.2. Zhotovite/ se zavazuje ves'keré préce poddoda vatelu radné koordinovat.
9.3.3. Zhotovite/ je povinen prfibéiné vnévaznosti na postup realizace dila pFedk/a’dat Objednateli

poddoda vate/sky systém.
9.3.4. Zhotovite/ je povinen si vnévaznosti na postup realizace dila vyiédat od poddodavate/L‘} jejich

podrobné poiadavky na stavebni pFipravenosti a tyto pFed/oiit na ve'domI’ Objednate/i.

9.4. Zhotovite/ bude vy/uéné zodpovédny za névrh, dilo, provoz, Udlz'bu a odstranénl’ doéasného konstrukrfnl'ho c“i
jiného doc'asného vybaveni a za na’vrh a provédénl’ pracovnl’ch 5i stavebnich metod poz'adovanych pfi jejich
pouz'iti. Zhotovite/ zajisti pro vykon téchto éinnosti spolupréci osoby autorizované v pfisluénych oborech, ve
kterych je éinnost autorizované osoby poiadovéna zékonem, urEena sm/ouvou, nebo je-li pfitomnosti
autorizované osoby zapotr’ebl’ k tomu, aby by/y zaruéeny bezpeéné, a i jinak néleiité vys/edky.

9.5. Zhotovitel 5e pfed zaha'jenl'm préce seznéml' s PROJEKTEM a sh/edé-li jakékoli vady, nesrovna/osti, omy/y
Ei nedostatky vPROJEKTU bude postupovat vsouladu spFis/usvnymi ustanovenimi obéanského za’koniku
a nebude pokravat v pra’ci 6i dodévkéch, dokud nedostane od TDS opravene’ nebo chybéjl'ci Udaje a pokyny.

9.6. Zhotov/te/ zpracuje a bude pod/e potFeby 6i poiadakj’ Objednate/e prfibééné aktua/izovat harmonogram
provéc/éni dila a srovnévat postup praci s Udaji o zék/adnich etapa’ch postupu praci na di/e tak, aby zaruéoval
dodrz'enl’ veSVkerYCh term/’m? dila. Zhotovitel bude sledovat prfibéh a postup provédéni di/a ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednate/e a TDS v sou/adu s pfisluénymi ustanovenimi této smlouvy
o zpoidéni a jakychko/i poz'adovanych Uprava’ch, které z takového zpofdéni vyp/ynou.

9.7. S ohledem na doeova’nI' harmonogramu pod/e ustanovenl' pFedchozich E/énkfi se Zhotovite/ zavazuje pro
véechny féze provédénl' dila zajistit dostateén)? poc'et pracovnl’kfi tak, aby by/y dodrz'eny v§echny terminy
prova’dénl' dila.

9.8. Bez ohledu na pFedcha’zejici ustanoveni nebudou povaiovény nedostatky v Udajl’ch vykresové dokumentace
6i V textovfch vyja'dr'enl'ch, které se Wkaji praci nebo VYrobkl‘], jejichz' vikresové dokumentace nebo textové
vyjédfem’jsou odbornym pracovnikfim béz‘né znémy, obvyk/e se uz'I’vajl' a jsou pro Fa’dné provedenl’ dila béfné
uzna’vény 23 nezbytné, za nesrovna/osti nebo vady.

9.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVA'DEVNI'M DI’LA
9.9.1. Zhotovite/ je vykonem dozoru nad provedenim di/a (dé/e jen dozor Zhotovite/e) povinen povéF/‘t

osobu uvedenou ve E/énku I. této smlouvy. Vyiaduje-li to rozsah Einnosti, je Zhotovite/ povinen
zajist/t i dostatec’ny poéet zpfisobilych spo/upracovnikfi. Tyto osoby jsou povinny bit pFitomny na
miste' di/a, a to v pracovni dobé, p0 ce/ou dobu prova’déni dila.

9.9.2. Dozor Zhotovite/e nebude p0 dobu realizace pr'edmétu dl’la vyménén, pokud se tak nestane
ze zévainych dfivodfi, av§ak vz’dy p0 pfedchoz/ vzéjemné donodé Zhotovii’e/e s Objednate/em.
PF/padnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotov/te/ Objednate/i pFedem pl’semné
oznémit.

9.9.3. Osoba/y vykona’vajl’cf dozor Zhotovite/e ve funkci stavbyvedouci bude/ou zastupovat Zhotovitele
na misté prova’déni di/a a pokyny, které jl’ pFeda’ TDS, budou p/atit stejné, jako by by/y pFedény
Objednatelem pFimo Zhotovite/i. Ve§keré pokyny TDS budou Zhotovite/i potvrzeny pisemne"
ve stavebnim den/’ku.

9.10. Zhotovite/ se zavazuje, z”e odpady, sut’a znec'iéténi bude neodkladné a prfibéiné odstrafiovat ze sta ven/été.
9.11. Zhotov/te/ ozna’ml' TDS a Objednateli 3 pracovnr’ dny pfedem termin prova'déni zkou§ek a seznéml' TDS

a Objednate/e pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkou§ek je v cené df/a. Objednate/ si vyhrazuje prévo 5e
k vys/edkfim zkous'ek vyjédFit a v pfipadé pochybnosti o jejich prfikaznosti naFI’dit jejich opakovéni pr'ipadné
nar'iditjejich opakované provedenijinym subjektem. Néklady na tyto dodateéné zkouékyjdou k tfz"i Zhotovite/e
v pfipadé, z"e jejich vys/edky proka’z‘Vopra’vnénost pochybnost/ Objednate/e, v opaéne’m pFI’padé hradi na'k/ady
na opakované zkou§ky Objednatel.

9.12. Zhotovitelje povinen v prfibéhu stavby zaznamené vat do jednoho vyhotovenl' projektové dokumentace postup
provédénl' dila. Tato dokumen race, ktera’ slouz'ijako za’ vazny podklad pro zpraco va’nl’ dokumentace skuteéného
provedeni di/a, bude trvale u/oz"ena na stavbé a bude v prfibéhu realizace dI'la na vyZVa’dénI’ prved/oiena ke
kontrole TDS.

9.13. Zhotovite/ 5e zavazuje k tomu, z”e p0 celou dobu realizace pfedme'tu dila bude mit k dispozici potfebny poéet
dostateéné odborné kva/ifikovanych pracovnikfi jak vlastnich, tak i u poddodavate/fi. U pracovnich postupfi
a techno/ogii, kde budou pouil’vény specia'lni materia’ly, nebo kde jsou vyzvadovény specié/ni odborné zna/osti
6i dovednosti pro jejich ap/ikaci, bude Zhotovitel na z'édost Objednate/e pFedk/édat pFed zapoéetim takovychto
praCI' dok/ad o odborné zpfisobi/osti pracovnl'kt‘} (kopii dokladu o zaéko/eni pracovnikfi u autor/‘zované
organizace).

élének X. Préva a povinnosti Objednatele
10.1. Opra'vnéna’ osoba Objednate/e uvedené vzéhlavi této smlouvy mfizVe povéfit vykony funkce technicke’ho

dozoru Objednate/e d/e této smlouvy (v textu této smlouvy oznaéen jako TDS), vykonem autorského doh/edu
projektanta (v textu te’to smlouvy oznaé’en jako AD) a vykonem funkce koordinétora bezpec’nosti a ochrany
zdravi pFi pra’c/ na staveniéti (v textu této smlouvy oznaéen jako koordina’tor BOZP) tfetf osoby. Objednate/
pfedé Zhotovite/i seznam téchto tFetich osob spo/u 5 te/efonnl’m a emai/ovym kontaktem téchto osob ke dn/
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0v!9.3.2. Zhotovite/ se zavazuje ves'keré préce poddoda vatelu radné koordinovat.
9.3.3. Zhotovite/ je povinen prfibéiné vnévaznosti na postup realizace dila pFedk/a’dat Objednateli

poddoda vate/sky systém.
9.3.4. Zhotovite/ je povinen si vnévaznosti na postup realizace dila vyiédat od poddodavate/L‘} jejich

podrobné poiadavky na stavebni pFipravenosti a tyto pFed/oiit na ve'domI’ Objednate/i.

9.4. Zhotovite/ bude vy/uéné zodpovédny za névrh, dilo, provoz, Udlz'bu a odstranénl’ doéasného konstrukrfnl'ho c“i
jiného doc'asného vybaveni a za na’vrh a provédénl’ pracovnl’ch 5i stavebnich metod poz'adovanych pfi jejich
pouz'iti. Zhotovite/ zajisti pro vykon téchto éinnosti spolupréci osoby autorizované v pfisluénych oborech, ve
kterych je éinnost autorizované osoby poiadovéna zékonem, urEena sm/ouvou, nebo je-li pfitomnosti
autorizované osoby zapotr’ebl’ k tomu, aby by/y zaruéeny bezpeéné, a i jinak néleiité vys/edky.

9.5. Zhotovitel 5e pfed zaha'jenl'm préce seznéml' s PROJEKTEM a sh/edé-li jakékoli vady, nesrovna/osti, omy/y
Ei nedostatky vPROJEKTU bude postupovat vsouladu spFis/usvnymi ustanovenimi obéanského za’koniku
a nebude pokravat v pra’ci 6i dodévkéch, dokud nedostane od TDS opravene’ nebo chybéjl'ci Udaje a pokyny.

9.6. Zhotov/te/ zpracuje a bude pod/e potFeby 6i poiadakj’ Objednate/e prfibééné aktua/izovat harmonogram
provéc/éni dila a srovnévat postup praci s Udaji o zék/adnich etapa’ch postupu praci na di/e tak, aby zaruéoval
dodrz'enl’ veSVkerYCh term/’m? dila. Zhotovitel bude sledovat prfibéh a postup provédéni di/a ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednate/e a TDS v sou/adu s pfisluénymi ustanovenimi této smlouvy
o zpoidéni a jakychko/i poz'adovanych Uprava’ch, které z takového zpofdéni vyp/ynou.

9.7. S ohledem na doeova’nI' harmonogramu pod/e ustanovenl' pFedchozich E/énkfi se Zhotovite/ zavazuje pro
véechny féze provédénl' dila zajistit dostateén)? poc'et pracovnl’kfi tak, aby by/y dodrz'eny v§echny terminy
prova’dénl' dila.

9.8. Bez ohledu na pFedcha’zejici ustanoveni nebudou povaiovény nedostatky v Udajl’ch vykresové dokumentace
6i V textovfch vyja'dr'enl'ch, které se Wkaji praci nebo VYrobkl‘], jejichz' vikresové dokumentace nebo textové
vyjédfem’jsou odbornym pracovnikfim béz‘né znémy, obvyk/e se uz'I’vajl' a jsou pro Fa’dné provedenl’ dila béfné
uzna’vény 23 nezbytné, za nesrovna/osti nebo vady.

9.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVA'DEVNI'M DI’LA
9.9.1. Zhotovite/ je vykonem dozoru nad provedenim di/a (dé/e jen dozor Zhotovite/e) povinen povéF/‘t

osobu uvedenou ve E/énku I. této smlouvy. Vyiaduje-li to rozsah Einnosti, je Zhotovite/ povinen
zajist/t i dostatec’ny poéet zpfisobilych spo/upracovnikfi. Tyto osoby jsou povinny bit pFitomny na
miste' di/a, a to v pracovni dobé, p0 ce/ou dobu prova’déni dila.

9.9.2. Dozor Zhotovite/e nebude p0 dobu realizace pr'edmétu dl’la vyménén, pokud se tak nestane
ze zévainych dfivodfi, av§ak vz’dy p0 pfedchoz/ vzéjemné donodé Zhotovii’e/e s Objednate/em.
PF/padnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotov/te/ Objednate/i pFedem pl’semné
oznémit.

9.9.3. Osoba/y vykona’vajl’cf dozor Zhotovite/e ve funkci stavbyvedouci bude/ou zastupovat Zhotovitele
na misté prova’déni di/a a pokyny, které jl’ pFeda’ TDS, budou p/atit stejné, jako by by/y pFedény
Objednatelem pFimo Zhotovite/i. Ve§keré pokyny TDS budou Zhotovite/i potvrzeny pisemne"
ve stavebnim den/’ku.

9.10. Zhotovite/ se zavazuje, z”e odpady, sut’a znec'iéténi bude neodkladné a prfibéiné odstrafiovat ze sta ven/été.
9.11. Zhotov/te/ ozna’ml' TDS a Objednateli 3 pracovnr’ dny pfedem termin prova'déni zkou§ek a seznéml' TDS

a Objednate/e pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkou§ek je v cené df/a. Objednate/ si vyhrazuje prévo 5e
k vys/edkfim zkous'ek vyjédFit a v pfipadé pochybnosti o jejich prfikaznosti naFI’dit jejich opakovéni pr'ipadné
nar'iditjejich opakované provedenijinym subjektem. Néklady na tyto dodateéné zkouékyjdou k tfz"i Zhotovite/e
v pfipadé, z"e jejich vys/edky proka’z‘Vopra’vnénost pochybnost/ Objednate/e, v opaéne’m pFI’padé hradi na'k/ady
na opakované zkou§ky Objednatel.

9.12. Zhotovitelje povinen v prfibéhu stavby zaznamené vat do jednoho vyhotovenl' projektové dokumentace postup
provédénl' dila. Tato dokumen race, ktera’ slouz'ijako za’ vazny podklad pro zpraco va’nl’ dokumentace skuteéného
provedeni di/a, bude trvale u/oz"ena na stavbé a bude v prfibéhu realizace dI'la na vyZVa’dénI’ prved/oiena ke
kontrole TDS.

9.13. Zhotovite/ 5e zavazuje k tomu, z”e p0 celou dobu realizace pfedme'tu dila bude mit k dispozici potfebny poéet
dostateéné odborné kva/ifikovanych pracovnikfi jak vlastnich, tak i u poddodavate/fi. U pracovnich postupfi
a techno/ogii, kde budou pouil’vény specia'lni materia’ly, nebo kde jsou vyzvadovény specié/ni odborné zna/osti
6i dovednosti pro jejich ap/ikaci, bude Zhotovitel na z'édost Objednate/e pFedk/édat pFed zapoéetim takovychto
praCI' dok/ad o odborné zpfisobi/osti pracovnl'kt‘} (kopii dokladu o zaéko/eni pracovnikfi u autor/‘zované
organizace).

élének X. Préva a povinnosti Objednatele
10.1. Opra'vnéna’ osoba Objednate/e uvedené vzéhlavi této smlouvy mfizVe povéfit vykony funkce technicke’ho

dozoru Objednate/e d/e této smlouvy (v textu této smlouvy oznaéen jako TDS), vykonem autorského doh/edu
projektanta (v textu te’to smlouvy oznaé’en jako AD) a vykonem funkce koordinétora bezpec’nosti a ochrany
zdravi pFi pra’c/ na staveniéti (v textu této smlouvy oznaéen jako koordina’tor BOZP) tfetf osoby. Objednate/
pfedé Zhotovite/i seznam téchto tFetich osob spo/u 5 te/efonnl’m a emai/ovym kontaktem téchto osob ke dn/
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0v!9.3.2. Zhotovite/ se zavazuje ves'keré préce poddoda vatelu radné koordinovat.
9.3.3. Zhotovite/ je povinen prfibéiné vnévaznosti na postup realizace dila pFedk/a’dat Objednateli

poddoda vate/sky systém.
9.3.4. Zhotovite/ je povinen si vnévaznosti na postup realizace dila vyiédat od poddodavate/L‘} jejich

podrobné poiadavky na stavebni pFipravenosti a tyto pFed/oiit na ve'domI’ Objednate/i.

9.4. Zhotovite/ bude vy/uéné zodpovédny za névrh, dilo, provoz, Udlz'bu a odstranénl’ doéasného konstrukrfnl'ho c“i
jiného doc'asného vybaveni a za na’vrh a provédénl’ pracovnl’ch 5i stavebnich metod poz'adovanych pfi jejich
pouz'iti. Zhotovite/ zajisti pro vykon téchto éinnosti spolupréci osoby autorizované v pfisluénych oborech, ve
kterych je éinnost autorizované osoby poiadovéna zékonem, urEena sm/ouvou, nebo je-li pfitomnosti
autorizované osoby zapotr’ebl’ k tomu, aby by/y zaruéeny bezpeéné, a i jinak néleiité vys/edky.

9.5. Zhotovitel 5e pfed zaha'jenl'm préce seznéml' s PROJEKTEM a sh/edé-li jakékoli vady, nesrovna/osti, omy/y
Ei nedostatky vPROJEKTU bude postupovat vsouladu spFis/usvnymi ustanovenimi obéanského za’koniku
a nebude pokravat v pra’ci 6i dodévkéch, dokud nedostane od TDS opravene’ nebo chybéjl'ci Udaje a pokyny.

9.6. Zhotov/te/ zpracuje a bude pod/e potFeby 6i poiadakj’ Objednate/e prfibééné aktua/izovat harmonogram
provéc/éni dila a srovnévat postup praci s Udaji o zék/adnich etapa’ch postupu praci na di/e tak, aby zaruéoval
dodrz'enl’ veSVkerYCh term/’m? dila. Zhotovitel bude sledovat prfibéh a postup provédéni di/a ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednate/e a TDS v sou/adu s pfisluénymi ustanovenimi této smlouvy
o zpoidéni a jakychko/i poz'adovanych Uprava’ch, které z takového zpofdéni vyp/ynou.

9.7. S ohledem na doeova’nI' harmonogramu pod/e ustanovenl' pFedchozich E/énkfi se Zhotovite/ zavazuje pro
véechny féze provédénl' dila zajistit dostateén)? poc'et pracovnl’kfi tak, aby by/y dodrz'eny v§echny terminy
prova’dénl' dila.

9.8. Bez ohledu na pFedcha’zejici ustanoveni nebudou povaiovény nedostatky v Udajl’ch vykresové dokumentace
6i V textovfch vyja'dr'enl'ch, které se Wkaji praci nebo VYrobkl‘], jejichz' vikresové dokumentace nebo textové
vyjédfem’jsou odbornym pracovnikfim béz‘né znémy, obvyk/e se uz'I’vajl' a jsou pro Fa’dné provedenl’ dila béfné
uzna’vény 23 nezbytné, za nesrovna/osti nebo vady.

9.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVA'DEVNI'M DI’LA
9.9.1. Zhotovite/ je vykonem dozoru nad provedenim di/a (dé/e jen dozor Zhotovite/e) povinen povéF/‘t

osobu uvedenou ve E/énku I. této smlouvy. Vyiaduje-li to rozsah Einnosti, je Zhotovite/ povinen
zajist/t i dostatec’ny poéet zpfisobilych spo/upracovnikfi. Tyto osoby jsou povinny bit pFitomny na
miste' di/a, a to v pracovni dobé, p0 ce/ou dobu prova’déni dila.

9.9.2. Dozor Zhotovite/e nebude p0 dobu realizace pr'edmétu dl’la vyménén, pokud se tak nestane
ze zévainych dfivodfi, av§ak vz’dy p0 pfedchoz/ vzéjemné donodé Zhotovii’e/e s Objednate/em.
PF/padnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotov/te/ Objednate/i pFedem pl’semné
oznémit.

9.9.3. Osoba/y vykona’vajl’cf dozor Zhotovite/e ve funkci stavbyvedouci bude/ou zastupovat Zhotovitele
na misté prova’déni di/a a pokyny, které jl’ pFeda’ TDS, budou p/atit stejné, jako by by/y pFedény
Objednatelem pFimo Zhotovite/i. Ve§keré pokyny TDS budou Zhotovite/i potvrzeny pisemne"
ve stavebnim den/’ku.

9.10. Zhotovite/ se zavazuje, z”e odpady, sut’a znec'iéténi bude neodkladné a prfibéiné odstrafiovat ze sta ven/été.
9.11. Zhotov/te/ ozna’ml' TDS a Objednateli 3 pracovnr’ dny pfedem termin prova'déni zkou§ek a seznéml' TDS

a Objednate/e pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkou§ek je v cené df/a. Objednate/ si vyhrazuje prévo 5e
k vys/edkfim zkous'ek vyjédFit a v pfipadé pochybnosti o jejich prfikaznosti naFI’dit jejich opakovéni pr'ipadné
nar'iditjejich opakované provedenijinym subjektem. Néklady na tyto dodateéné zkouékyjdou k tfz"i Zhotovite/e
v pfipadé, z"e jejich vys/edky proka’z‘Vopra’vnénost pochybnost/ Objednate/e, v opaéne’m pFI’padé hradi na'k/ady
na opakované zkou§ky Objednatel.

9.12. Zhotovitelje povinen v prfibéhu stavby zaznamené vat do jednoho vyhotovenl' projektové dokumentace postup
provédénl' dila. Tato dokumen race, ktera’ slouz'ijako za’ vazny podklad pro zpraco va’nl’ dokumentace skuteéného
provedeni di/a, bude trvale u/oz"ena na stavbé a bude v prfibéhu realizace dI'la na vyZVa’dénI’ prved/oiena ke
kontrole TDS.

9.13. Zhotovite/ 5e zavazuje k tomu, z”e p0 celou dobu realizace pfedme'tu dila bude mit k dispozici potfebny poéet
dostateéné odborné kva/ifikovanych pracovnikfi jak vlastnich, tak i u poddodavate/fi. U pracovnich postupfi
a techno/ogii, kde budou pouil’vény specia'lni materia’ly, nebo kde jsou vyzvadovény specié/ni odborné zna/osti
6i dovednosti pro jejich ap/ikaci, bude Zhotovitel na z'édost Objednate/e pFedk/édat pFed zapoéetim takovychto
praCI' dok/ad o odborné zpfisobi/osti pracovnl'kt‘} (kopii dokladu o zaéko/eni pracovnikfi u autor/‘zované
organizace).

élének X. Préva a povinnosti Objednatele
10.1. Opra'vnéna’ osoba Objednate/e uvedené vzéhlavi této smlouvy mfizVe povéfit vykony funkce technicke’ho

dozoru Objednate/e d/e této smlouvy (v textu této smlouvy oznaéen jako TDS), vykonem autorského doh/edu
projektanta (v textu te’to smlouvy oznaé’en jako AD) a vykonem funkce koordinétora bezpec’nosti a ochrany
zdravi pFi pra’c/ na staveniéti (v textu této smlouvy oznaéen jako koordina’tor BOZP) tfetf osoby. Objednate/
pfedé Zhotovite/i seznam téchto tFetich osob spo/u 5 te/efonnl’m a emai/ovym kontaktem téchto osob ke dn/
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0v!9.3.2. Zhotovite/ se zavazuje ves'keré préce poddoda vatelu radné koordinovat.
9.3.3. Zhotovite/ je povinen prfibéiné vnévaznosti na postup realizace dila pFedk/a’dat Objednateli

poddoda vate/sky systém.
9.3.4. Zhotovite/ je povinen si vnévaznosti na postup realizace dila vyiédat od poddodavate/L‘} jejich

podrobné poiadavky na stavebni pFipravenosti a tyto pFed/oiit na ve'domI’ Objednate/i.

9.4. Zhotovite/ bude vy/uéné zodpovédny za névrh, dilo, provoz, Udlz'bu a odstranénl’ doéasného konstrukrfnl'ho c“i
jiného doc'asného vybaveni a za na’vrh a provédénl’ pracovnl’ch 5i stavebnich metod poz'adovanych pfi jejich
pouz'iti. Zhotovite/ zajisti pro vykon téchto éinnosti spolupréci osoby autorizované v pfisluénych oborech, ve
kterych je éinnost autorizované osoby poiadovéna zékonem, urEena sm/ouvou, nebo je-li pfitomnosti
autorizované osoby zapotr’ebl’ k tomu, aby by/y zaruéeny bezpeéné, a i jinak néleiité vys/edky.

9.5. Zhotovitel 5e pfed zaha'jenl'm préce seznéml' s PROJEKTEM a sh/edé-li jakékoli vady, nesrovna/osti, omy/y
Ei nedostatky vPROJEKTU bude postupovat vsouladu spFis/usvnymi ustanovenimi obéanského za’koniku
a nebude pokravat v pra’ci 6i dodévkéch, dokud nedostane od TDS opravene’ nebo chybéjl'ci Udaje a pokyny.

9.6. Zhotov/te/ zpracuje a bude pod/e potFeby 6i poiadakj’ Objednate/e prfibééné aktua/izovat harmonogram
provéc/éni dila a srovnévat postup praci s Udaji o zék/adnich etapa’ch postupu praci na di/e tak, aby zaruéoval
dodrz'enl’ veSVkerYCh term/’m? dila. Zhotovitel bude sledovat prfibéh a postup provédéni di/a ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednate/e a TDS v sou/adu s pfisluénymi ustanovenimi této smlouvy
o zpoidéni a jakychko/i poz'adovanych Uprava’ch, které z takového zpofdéni vyp/ynou.

9.7. S ohledem na doeova’nI' harmonogramu pod/e ustanovenl' pFedchozich E/énkfi se Zhotovite/ zavazuje pro
véechny féze provédénl' dila zajistit dostateén)? poc'et pracovnl’kfi tak, aby by/y dodrz'eny v§echny terminy
prova’dénl' dila.

9.8. Bez ohledu na pFedcha’zejici ustanoveni nebudou povaiovény nedostatky v Udajl’ch vykresové dokumentace
6i V textovfch vyja'dr'enl'ch, které se Wkaji praci nebo VYrobkl‘], jejichz' vikresové dokumentace nebo textové
vyjédfem’jsou odbornym pracovnikfim béz‘né znémy, obvyk/e se uz'I’vajl' a jsou pro Fa’dné provedenl’ dila béfné
uzna’vény 23 nezbytné, za nesrovna/osti nebo vady.

9.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVA'DEVNI'M DI’LA
9.9.1. Zhotovite/ je vykonem dozoru nad provedenim di/a (dé/e jen dozor Zhotovite/e) povinen povéF/‘t

osobu uvedenou ve E/énku I. této smlouvy. Vyiaduje-li to rozsah Einnosti, je Zhotovite/ povinen
zajist/t i dostatec’ny poéet zpfisobilych spo/upracovnikfi. Tyto osoby jsou povinny bit pFitomny na
miste' di/a, a to v pracovni dobé, p0 ce/ou dobu prova’déni dila.

9.9.2. Dozor Zhotovite/e nebude p0 dobu realizace pr'edmétu dl’la vyménén, pokud se tak nestane
ze zévainych dfivodfi, av§ak vz’dy p0 pfedchoz/ vzéjemné donodé Zhotovii’e/e s Objednate/em.
PF/padnou vyménu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotov/te/ Objednate/i pFedem pl’semné
oznémit.

9.9.3. Osoba/y vykona’vajl’cf dozor Zhotovite/e ve funkci stavbyvedouci bude/ou zastupovat Zhotovitele
na misté prova’déni di/a a pokyny, které jl’ pFeda’ TDS, budou p/atit stejné, jako by by/y pFedény
Objednatelem pFimo Zhotovite/i. Ve§keré pokyny TDS budou Zhotovite/i potvrzeny pisemne"
ve stavebnim den/’ku.

9.10. Zhotovite/ se zavazuje, z”e odpady, sut’a znec'iéténi bude neodkladné a prfibéiné odstrafiovat ze sta ven/été.
9.11. Zhotov/te/ ozna’ml' TDS a Objednateli 3 pracovnr’ dny pfedem termin prova'déni zkou§ek a seznéml' TDS

a Objednate/e pisemné s jejich vysledky. Provedeni zkou§ek je v cené df/a. Objednate/ si vyhrazuje prévo 5e
k vys/edkfim zkous'ek vyjédFit a v pfipadé pochybnosti o jejich prfikaznosti naFI’dit jejich opakovéni pr'ipadné
nar'iditjejich opakované provedenijinym subjektem. Néklady na tyto dodateéné zkouékyjdou k tfz"i Zhotovite/e
v pfipadé, z"e jejich vys/edky proka’z‘Vopra’vnénost pochybnost/ Objednate/e, v opaéne’m pFI’padé hradi na'k/ady
na opakované zkou§ky Objednatel.

9.12. Zhotovitelje povinen v prfibéhu stavby zaznamené vat do jednoho vyhotovenl' projektové dokumentace postup
provédénl' dila. Tato dokumen race, ktera’ slouz'ijako za’ vazny podklad pro zpraco va’nl’ dokumentace skuteéného
provedeni di/a, bude trvale u/oz"ena na stavbé a bude v prfibéhu realizace dI'la na vyZVa’dénI’ prved/oiena ke
kontrole TDS.

9.13. Zhotovite/ 5e zavazuje k tomu, z”e p0 celou dobu realizace pfedme'tu dila bude mit k dispozici potfebny poéet
dostateéné odborné kva/ifikovanych pracovnikfi jak vlastnich, tak i u poddodavate/fi. U pracovnich postupfi
a techno/ogii, kde budou pouil’vény specia'lni materia’ly, nebo kde jsou vyzvadovény specié/ni odborné zna/osti
6i dovednosti pro jejich ap/ikaci, bude Zhotovitel na z'édost Objednate/e pFedk/édat pFed zapoéetim takovychto
praCI' dok/ad o odborné zpfisobi/osti pracovnl'kt‘} (kopii dokladu o zaéko/eni pracovnikfi u autor/‘zované
organizace).

élének X. Préva a povinnosti Objednatele
10.1. Opra'vnéna’ osoba Objednate/e uvedené vzéhlavi této smlouvy mfizVe povéfit vykony funkce technicke’ho

dozoru Objednate/e d/e této smlouvy (v textu této smlouvy oznaéen jako TDS), vykonem autorského doh/edu
projektanta (v textu te’to smlouvy oznaé’en jako AD) a vykonem funkce koordinétora bezpec’nosti a ochrany
zdravi pFi pra’c/ na staveniéti (v textu této smlouvy oznaéen jako koordina’tor BOZP) tfetf osoby. Objednate/
pfedé Zhotovite/i seznam téchto tFetich osob spo/u 5 te/efonnl’m a emai/ovym kontaktem téchto osob ke dn/
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pfedéni a pfevzetl’ stavenis’té.

10.2. Technicky dozor Objednatele nesmi prova’dét zhotovite/ ani osoba s nI’m propojené.

10.3. Objednatel, TDS, AD 6 koordinétor BOZP nebo jimi Fa’dne' zmocnéné osoby budou ml't kdyko/i prévo
kontro/ovat di/o. Budou-li c'a'sti dila pfipravovény na misté jiném, nez“ je misto di/a, budou mit Objednatel,
TDS, AD a koordinétor BOZP nebojimi Fa’dne" zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto ééstem dl'la v kteréko/iv
fézijejich vyroby.

10.4. Bude—li muset di/o projl’t pod/e PROJEKTU nebo této smlouvy zv/é§tnl'mi zkouékami, kontro/ami nebo
schva/ovénl’m, bude-li to poz'adovat TDS nebo vyplyvé-li takovy poiadavek ze zékonfi, vyh/a’s“ek 6i naFI’zenI'
p/atnych v misté prova’de'nl' dila, pfedé Zhotovite/ TDS as informaci o jejich vykonéni. Zhotovite/je povinen
zajistit zkous'ky, kontro/u nebo schvélenipfis/uéai orgény c'i Ufady a as pisemné TDS vyrozumét o misté
a éase jejich kona’nl’. TDS prfibéz'ne" kontroluje provédéni praci a uplatfiova’ni postupL‘}, stanovenych p/énem
jakosti Zhotovitele, a to vc'etné zéznamfi o nich — zejména zéznamy Zhotovitele o prova’déni vstupnich,
mezioperaénich a vistupnl'ch kontrol, aniz" by by] zodpove'dny za plnénl’jakychko/i povinnosti Zhotovite/e.

10.5. Skryje—Ii nebo zataji—Ii Zhotovitel sa’m nebo prostfedn/‘ctvim nékoho éést df/a, které by/a uréena ke zv/a’s"tn/’m
zkouéka’m, kontro/ém nebo schvéleni, pFed jejich provedenl’m, zada’nl'm nebo dokonéenl’m, je Zhotovite/ na
pokyn TDS povinen tuto éa’st dila odkryt nebo jinak zpF/stupnit a umoz'n/‘t ji podrobit uréenym zkouékém,
kontro/ém nebo schva/ovacim procedura’m, nechat je uspokojivé provést a ukonéit a na v/astni nék/ady
navra’tit a uvést Eést dila do Fa’dného stavu.

10.6. Objednatel je oprévnén vydat pokyn k vykonénl' zv/és'tnl’ch zkous"ek jakékoli éésti di/a, dojde—li k zévéru, z“e
tato 5a’st dfla neodpovida’ smlouvé. Potvrdi-Ii se zkou§kami jeho za’véry, bude Zhotovite/ povinen na Vlastnl’
nék/ady tuto c'a'st dila opravit a uhradit zérovefi nék/ady spojene’ s vykonénl’m zkous"ky. V opaEném pfipade'
uhradl’ nék/ady spojené s vykonénim takovéto zkous"ky Objednatel.

10.7. PRA VA A POVINNOSTI TDS
10.7.1. TDS jménem Objednatele provédi ves”keré administrativn/ Ukony spojené s pr'ipravou

a vyhotovem’m zakézky a s uskuteénénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou.
Za tim Life/em bude vydévat v souladu s ystanovenfmi této smlouvy pisemné, vyjimeéné (jen v
pFipadé nutnosti) Ustnl' pokyny a pfikazy. Ustni pokyny je TDS povinen na z"a’dost Zhotovite/e bez
zbyteéného odk/adu pisemné potvrdit (zépisem do stavebn/‘ho den/’ku nebo jinak). Zhotovite/ je
povinen tyto pokyny a pFikazy akceptovat.

10.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provéde'nl' di/a a2 do dokonc'em’ vs'ech Uprav nebo néprav
vad v souladu s pfislusvnymi ustanovenirni te’to smlouvy o odpovédnosti Zhotovite/e za vady a o
poskytnuti za’ruk az' do doby podpisu pFedévaciho protoko/u poslednr’ éésti df/a. Objednatelovy
pokyny budou Zhotoviteli pFeda’vény prostFednictv/m TDS. TDS je zmocnén jednat jménem
Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-Ii rozsah zmocnénl' vys/ovne"
pisemné upraven jinak.

10.7.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoz'stevni sou/ad provédéného di/a (jeho navrieného tvarového,
mater/é/ového, techno/ogického a barevného Feéenl’) s PROJEKTEM, nebude vs"ak zodpove’dny za
pouiivém’ stavebnich prostFedkfi, metod, technik a techno/ogickych postupL‘}, ani je nebude ml’t na
starosti a nebude zodpovédn)? za dodriova’ni bezpeénosti pra’ce poiadovane’ pro danou stavbu
pfisluénou legislat/vou a jinymi pr'edpisy nebo be'z'nymi stavebnl’mi postupy.

10.7.4. TDS je zmocnén k vik/adu pra’vniho a vécne’ho obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy
a k vydévénl' stanovisek k jedném’m a vykonfim Zhotovite/e. Vysvét/enl' a rozhodnutl’ TDS mus/ bit
v souladu 5 touto smlouvou.

10.7.5. Na'roky a pfipadne’ spory, vztahujici se k prova’dénl’ dila nebo k vyk/adu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné pFedk/a’dény TDS k posouzenl’ a TDS vydé své stanoviska pl'semnou formou
bez zbyteéného prod/eni.

10.7.6. TDS bude mit prévo nepfijmout pra’ci (5i doda’vku, které nebude odpovidat PROJEKTU a této
smlouvé, popFipadé da’t Zhotoviteli pokyn k zasta veni takovych praci a dodévek v jejich pn‘ibéhu a
upozornit Zhotovitele zépisem ve stavebnim den/'ku, 2e tyto pra'ce a dodévky nebudou pFevzaty.
TDS mé pra’vo, kdyko/iv to bude pod/ejeho nézoru nezbytné, zajistit zv/és“tnl’ kontro/u nebo zkouéku
dl'la tFetI' stranou, aby se zjistilo dodrz"ova’ni PROJEKTU a této smlouvy, at’by/o zkousvené dilo éijeho
c"a’st vyrobeno, insta/ovéno nebo dokonc'eno, c'i nikoliv.

10.7.7. Nék/ady na kontro/y nebo zkou§ky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
10.7.7.1. jsou kontroly a zkou§ky stanoveny nebo pFedpok/éda’ny pFI’mo v této smlouve" nebo

V obecné zévaznfch prévnl’ch pfedpisech nebo pfis/usvnych technickich norméch;
10.7.7.2. 5e kontro/ou nebo zkous"kou prokéie jakéko/iv vadne’ plnénl’ Zhotovite/e, nebo pokud

plnénl’ Zhotovitele je provédéno v rozporu s PROJEKTEM, pré vnl'mi pFedp/sy, technickym/
normami nebo touto smlouvou.

10.7.8. Buo’ou-li pr'ovédény na pokyn TDS kontroly a zkouS‘ky, které maji t na 'Za'dost TDS provedeny
jinde nez' na pracovi§ti, u vyrobce, poddodavatele nebo zpracovate/e, pfijdou na'k/ady na tyto
zkou§ky k tiff Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materia’ly anebo zafizenl’ zkouékém nevyhovi
tak, abyje moh/ TDS schvé/it k pouz“it/' nebo zabudovéni.

10.7.9. Ani z pra'va TDS jednat, ani z jakéhoko/i jeho rozhodnutl'jednat C"i nejednat nevznika' TDS z”a’dné
povinnost an/ odpovédnost vfié’i Zhotoviteli, jeho poddodavate/fim, jejich zéstupcfim 3 ani Zédnym
jinym osobém vykonévajicim jakoukoli éinnost v souvis/osti s dilem.
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pfedéni a pfevzetl’ stavenis’té.

10.2. Technicky dozor Objednatele nesmi prova’dét zhotovite/ ani osoba s nI’m propojené.

10.3. Objednatel, TDS, AD 6 koordinétor BOZP nebo jimi Fa’dne' zmocnéné osoby budou ml't kdyko/i prévo
kontro/ovat di/o. Budou-li c'a'sti dila pfipravovény na misté jiném, nez“ je misto di/a, budou mit Objednatel,
TDS, AD a koordinétor BOZP nebojimi Fa’dne" zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto ééstem dl'la v kteréko/iv
fézijejich vyroby.

10.4. Bude—li muset di/o projl’t pod/e PROJEKTU nebo této smlouvy zv/é§tnl'mi zkouékami, kontro/ami nebo
schva/ovénl’m, bude-li to poz'adovat TDS nebo vyplyvé-li takovy poiadavek ze zékonfi, vyh/a’s“ek 6i naFI’zenI'
p/atnych v misté prova’de'nl' dila, pfedé Zhotovite/ TDS as informaci o jejich vykonéni. Zhotovite/je povinen
zajistit zkous'ky, kontro/u nebo schvélenipfis/uéai orgény c'i Ufady a as pisemné TDS vyrozumét o misté
a éase jejich kona’nl’. TDS prfibéz'ne" kontroluje provédéni praci a uplatfiova’ni postupL‘}, stanovenych p/énem
jakosti Zhotovitele, a to vc'etné zéznamfi o nich — zejména zéznamy Zhotovitele o prova’déni vstupnich,
mezioperaénich a vistupnl'ch kontrol, aniz" by by] zodpove'dny za plnénl’jakychko/i povinnosti Zhotovite/e.

10.5. Skryje—Ii nebo zataji—Ii Zhotovitel sa’m nebo prostfedn/‘ctvim nékoho éést df/a, které by/a uréena ke zv/a’s"tn/’m
zkouéka’m, kontro/ém nebo schvéleni, pFed jejich provedenl’m, zada’nl'm nebo dokonéenl’m, je Zhotovite/ na
pokyn TDS povinen tuto éa’st dila odkryt nebo jinak zpF/stupnit a umoz'n/‘t ji podrobit uréenym zkouékém,
kontro/ém nebo schva/ovacim procedura’m, nechat je uspokojivé provést a ukonéit a na v/astni nék/ady
navra’tit a uvést Eést dila do Fa’dného stavu.

10.6. Objednatel je oprévnén vydat pokyn k vykonénl' zv/és'tnl’ch zkous"ek jakékoli éésti di/a, dojde—li k zévéru, z“e
tato 5a’st dfla neodpovida’ smlouvé. Potvrdi-Ii se zkou§kami jeho za’véry, bude Zhotovite/ povinen na Vlastnl’
nék/ady tuto c'a'st dila opravit a uhradit zérovefi nék/ady spojene’ s vykonénl’m zkous"ky. V opaEném pfipade'
uhradl’ nék/ady spojené s vykonénim takovéto zkous"ky Objednatel.

10.7. PRA VA A POVINNOSTI TDS
10.7.1. TDS jménem Objednatele provédi ves”keré administrativn/ Ukony spojené s pr'ipravou

a vyhotovem’m zakézky a s uskuteénénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou.
Za tim Life/em bude vydévat v souladu s ystanovenfmi této smlouvy pisemné, vyjimeéné (jen v
pFipadé nutnosti) Ustnl' pokyny a pfikazy. Ustni pokyny je TDS povinen na z"a’dost Zhotovite/e bez
zbyteéného odk/adu pisemné potvrdit (zépisem do stavebn/‘ho den/’ku nebo jinak). Zhotovite/ je
povinen tyto pokyny a pFikazy akceptovat.

10.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provéde'nl' di/a a2 do dokonc'em’ vs'ech Uprav nebo néprav
vad v souladu s pfislusvnymi ustanovenirni te’to smlouvy o odpovédnosti Zhotovite/e za vady a o
poskytnuti za’ruk az' do doby podpisu pFedévaciho protoko/u poslednr’ éésti df/a. Objednatelovy
pokyny budou Zhotoviteli pFeda’vény prostFednictv/m TDS. TDS je zmocnén jednat jménem
Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-Ii rozsah zmocnénl' vys/ovne"
pisemné upraven jinak.

10.7.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoz'stevni sou/ad provédéného di/a (jeho navrieného tvarového,
mater/é/ového, techno/ogického a barevného Feéenl’) s PROJEKTEM, nebude vs"ak zodpove’dny za
pouiivém’ stavebnich prostFedkfi, metod, technik a techno/ogickych postupL‘}, ani je nebude ml’t na
starosti a nebude zodpovédn)? za dodriova’ni bezpeénosti pra’ce poiadovane’ pro danou stavbu
pfisluénou legislat/vou a jinymi pr'edpisy nebo be'z'nymi stavebnl’mi postupy.

10.7.4. TDS je zmocnén k vik/adu pra’vniho a vécne’ho obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy
a k vydévénl' stanovisek k jedném’m a vykonfim Zhotovite/e. Vysvét/enl' a rozhodnutl’ TDS mus/ bit
v souladu 5 touto smlouvou.

10.7.5. Na'roky a pfipadne’ spory, vztahujici se k prova’dénl’ dila nebo k vyk/adu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné pFedk/a’dény TDS k posouzenl’ a TDS vydé své stanoviska pl'semnou formou
bez zbyteéného prod/eni.

10.7.6. TDS bude mit prévo nepfijmout pra’ci (5i doda’vku, které nebude odpovidat PROJEKTU a této
smlouvé, popFipadé da’t Zhotoviteli pokyn k zasta veni takovych praci a dodévek v jejich pn‘ibéhu a
upozornit Zhotovitele zépisem ve stavebnim den/'ku, 2e tyto pra'ce a dodévky nebudou pFevzaty.
TDS mé pra’vo, kdyko/iv to bude pod/ejeho nézoru nezbytné, zajistit zv/és“tnl’ kontro/u nebo zkouéku
dl'la tFetI' stranou, aby se zjistilo dodrz"ova’ni PROJEKTU a této smlouvy, at’by/o zkousvené dilo éijeho
c"a’st vyrobeno, insta/ovéno nebo dokonc'eno, c'i nikoliv.

10.7.7. Nék/ady na kontro/y nebo zkou§ky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
10.7.7.1. jsou kontroly a zkou§ky stanoveny nebo pFedpok/éda’ny pFI’mo v této smlouve" nebo

V obecné zévaznfch prévnl’ch pfedpisech nebo pfis/usvnych technickich norméch;
10.7.7.2. 5e kontro/ou nebo zkous"kou prokéie jakéko/iv vadne’ plnénl’ Zhotovite/e, nebo pokud

plnénl’ Zhotovitele je provédéno v rozporu s PROJEKTEM, pré vnl'mi pFedp/sy, technickym/
normami nebo touto smlouvou.

10.7.8. Buo’ou-li pr'ovédény na pokyn TDS kontroly a zkouS‘ky, které maji t na 'Za'dost TDS provedeny
jinde nez' na pracovi§ti, u vyrobce, poddodavatele nebo zpracovate/e, pfijdou na'k/ady na tyto
zkou§ky k tiff Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materia’ly anebo zafizenl’ zkouékém nevyhovi
tak, abyje moh/ TDS schvé/it k pouz“it/' nebo zabudovéni.

10.7.9. Ani z pra'va TDS jednat, ani z jakéhoko/i jeho rozhodnutl'jednat C"i nejednat nevznika' TDS z”a’dné
povinnost an/ odpovédnost vfié’i Zhotoviteli, jeho poddodavate/fim, jejich zéstupcfim 3 ani Zédnym
jinym osobém vykonévajicim jakoukoli éinnost v souvis/osti s dilem.
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pfedéni a pfevzetl’ stavenis’té.

10.2. Technicky dozor Objednatele nesmi prova’dét zhotovite/ ani osoba s nI’m propojené.

10.3. Objednatel, TDS, AD 6 koordinétor BOZP nebo jimi Fa’dne' zmocnéné osoby budou ml't kdyko/i prévo
kontro/ovat di/o. Budou-li c'a'sti dila pfipravovény na misté jiném, nez“ je misto di/a, budou mit Objednatel,
TDS, AD a koordinétor BOZP nebojimi Fa’dne" zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto ééstem dl'la v kteréko/iv
fézijejich vyroby.

10.4. Bude—li muset di/o projl’t pod/e PROJEKTU nebo této smlouvy zv/é§tnl'mi zkouékami, kontro/ami nebo
schva/ovénl’m, bude-li to poz'adovat TDS nebo vyplyvé-li takovy poiadavek ze zékonfi, vyh/a’s“ek 6i naFI’zenI'
p/atnych v misté prova’de'nl' dila, pfedé Zhotovite/ TDS as informaci o jejich vykonéni. Zhotovite/je povinen
zajistit zkous'ky, kontro/u nebo schvélenipfis/uéai orgény c'i Ufady a as pisemné TDS vyrozumét o misté
a éase jejich kona’nl’. TDS prfibéz'ne" kontroluje provédéni praci a uplatfiova’ni postupL‘}, stanovenych p/énem
jakosti Zhotovitele, a to vc'etné zéznamfi o nich — zejména zéznamy Zhotovitele o prova’déni vstupnich,
mezioperaénich a vistupnl'ch kontrol, aniz" by by] zodpove'dny za plnénl’jakychko/i povinnosti Zhotovite/e.

10.5. Skryje—Ii nebo zataji—Ii Zhotovitel sa’m nebo prostfedn/‘ctvim nékoho éést df/a, které by/a uréena ke zv/a’s"tn/’m
zkouéka’m, kontro/ém nebo schvéleni, pFed jejich provedenl’m, zada’nl'm nebo dokonéenl’m, je Zhotovite/ na
pokyn TDS povinen tuto éa’st dila odkryt nebo jinak zpF/stupnit a umoz'n/‘t ji podrobit uréenym zkouékém,
kontro/ém nebo schva/ovacim procedura’m, nechat je uspokojivé provést a ukonéit a na v/astni nék/ady
navra’tit a uvést Eést dila do Fa’dného stavu.

10.6. Objednatel je oprévnén vydat pokyn k vykonénl' zv/és'tnl’ch zkous"ek jakékoli éésti di/a, dojde—li k zévéru, z“e
tato 5a’st dfla neodpovida’ smlouvé. Potvrdi-Ii se zkou§kami jeho za’véry, bude Zhotovite/ povinen na Vlastnl’
nék/ady tuto c'a'st dila opravit a uhradit zérovefi nék/ady spojene’ s vykonénl’m zkous"ky. V opaEném pfipade'
uhradl’ nék/ady spojené s vykonénim takovéto zkous"ky Objednatel.

10.7. PRA VA A POVINNOSTI TDS
10.7.1. TDS jménem Objednatele provédi ves”keré administrativn/ Ukony spojené s pr'ipravou

a vyhotovem’m zakézky a s uskuteénénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou.
Za tim Life/em bude vydévat v souladu s ystanovenfmi této smlouvy pisemné, vyjimeéné (jen v
pFipadé nutnosti) Ustnl' pokyny a pfikazy. Ustni pokyny je TDS povinen na z"a’dost Zhotovite/e bez
zbyteéného odk/adu pisemné potvrdit (zépisem do stavebn/‘ho den/’ku nebo jinak). Zhotovite/ je
povinen tyto pokyny a pFikazy akceptovat.

10.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provéde'nl' di/a a2 do dokonc'em’ vs'ech Uprav nebo néprav
vad v souladu s pfislusvnymi ustanovenirni te’to smlouvy o odpovédnosti Zhotovite/e za vady a o
poskytnuti za’ruk az' do doby podpisu pFedévaciho protoko/u poslednr’ éésti df/a. Objednatelovy
pokyny budou Zhotoviteli pFeda’vény prostFednictv/m TDS. TDS je zmocnén jednat jménem
Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-Ii rozsah zmocnénl' vys/ovne"
pisemné upraven jinak.

10.7.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoz'stevni sou/ad provédéného di/a (jeho navrieného tvarového,
mater/é/ového, techno/ogického a barevného Feéenl’) s PROJEKTEM, nebude vs"ak zodpove’dny za
pouiivém’ stavebnich prostFedkfi, metod, technik a techno/ogickych postupL‘}, ani je nebude ml’t na
starosti a nebude zodpovédn)? za dodriova’ni bezpeénosti pra’ce poiadovane’ pro danou stavbu
pfisluénou legislat/vou a jinymi pr'edpisy nebo be'z'nymi stavebnl’mi postupy.

10.7.4. TDS je zmocnén k vik/adu pra’vniho a vécne’ho obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy
a k vydévénl' stanovisek k jedném’m a vykonfim Zhotovite/e. Vysvét/enl' a rozhodnutl’ TDS mus/ bit
v souladu 5 touto smlouvou.

10.7.5. Na'roky a pfipadne’ spory, vztahujici se k prova’dénl’ dila nebo k vyk/adu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné pFedk/a’dény TDS k posouzenl’ a TDS vydé své stanoviska pl'semnou formou
bez zbyteéného prod/eni.

10.7.6. TDS bude mit prévo nepfijmout pra’ci (5i doda’vku, které nebude odpovidat PROJEKTU a této
smlouvé, popFipadé da’t Zhotoviteli pokyn k zasta veni takovych praci a dodévek v jejich pn‘ibéhu a
upozornit Zhotovitele zépisem ve stavebnim den/'ku, 2e tyto pra'ce a dodévky nebudou pFevzaty.
TDS mé pra’vo, kdyko/iv to bude pod/ejeho nézoru nezbytné, zajistit zv/és“tnl’ kontro/u nebo zkouéku
dl'la tFetI' stranou, aby se zjistilo dodrz"ova’ni PROJEKTU a této smlouvy, at’by/o zkousvené dilo éijeho
c"a’st vyrobeno, insta/ovéno nebo dokonc'eno, c'i nikoliv.

10.7.7. Nék/ady na kontro/y nebo zkou§ky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
10.7.7.1. jsou kontroly a zkou§ky stanoveny nebo pFedpok/éda’ny pFI’mo v této smlouve" nebo

V obecné zévaznfch prévnl’ch pfedpisech nebo pfis/usvnych technickich norméch;
10.7.7.2. 5e kontro/ou nebo zkous"kou prokéie jakéko/iv vadne’ plnénl’ Zhotovite/e, nebo pokud

plnénl’ Zhotovitele je provédéno v rozporu s PROJEKTEM, pré vnl'mi pFedp/sy, technickym/
normami nebo touto smlouvou.

10.7.8. Buo’ou-li pr'ovédény na pokyn TDS kontroly a zkouS‘ky, které maji t na 'Za'dost TDS provedeny
jinde nez' na pracovi§ti, u vyrobce, poddodavatele nebo zpracovate/e, pfijdou na'k/ady na tyto
zkou§ky k tiff Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materia’ly anebo zafizenl’ zkouékém nevyhovi
tak, abyje moh/ TDS schvé/it k pouz“it/' nebo zabudovéni.

10.7.9. Ani z pra'va TDS jednat, ani z jakéhoko/i jeho rozhodnutl'jednat C"i nejednat nevznika' TDS z”a’dné
povinnost an/ odpovédnost vfié’i Zhotoviteli, jeho poddodavate/fim, jejich zéstupcfim 3 ani Zédnym
jinym osobém vykonévajicim jakoukoli éinnost v souvis/osti s dilem.
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pfedéni a pfevzetl’ stavenis’té.

10.2. Technicky dozor Objednatele nesmi prova’dét zhotovite/ ani osoba s nI’m propojené.

10.3. Objednatel, TDS, AD 6 koordinétor BOZP nebo jimi Fa’dne' zmocnéné osoby budou ml't kdyko/i prévo
kontro/ovat di/o. Budou-li c'a'sti dila pfipravovény na misté jiném, nez“ je misto di/a, budou mit Objednatel,
TDS, AD a koordinétor BOZP nebojimi Fa’dne" zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto ééstem dl'la v kteréko/iv
fézijejich vyroby.

10.4. Bude—li muset di/o projl’t pod/e PROJEKTU nebo této smlouvy zv/é§tnl'mi zkouékami, kontro/ami nebo
schva/ovénl’m, bude-li to poz'adovat TDS nebo vyplyvé-li takovy poiadavek ze zékonfi, vyh/a’s“ek 6i naFI’zenI'
p/atnych v misté prova’de'nl' dila, pfedé Zhotovite/ TDS as informaci o jejich vykonéni. Zhotovite/je povinen
zajistit zkous'ky, kontro/u nebo schvélenipfis/uéai orgény c'i Ufady a as pisemné TDS vyrozumét o misté
a éase jejich kona’nl’. TDS prfibéz'ne" kontroluje provédéni praci a uplatfiova’ni postupL‘}, stanovenych p/énem
jakosti Zhotovitele, a to vc'etné zéznamfi o nich — zejména zéznamy Zhotovitele o prova’déni vstupnich,
mezioperaénich a vistupnl'ch kontrol, aniz" by by] zodpove'dny za plnénl’jakychko/i povinnosti Zhotovite/e.

10.5. Skryje—Ii nebo zataji—Ii Zhotovitel sa’m nebo prostfedn/‘ctvim nékoho éést df/a, které by/a uréena ke zv/a’s"tn/’m
zkouéka’m, kontro/ém nebo schvéleni, pFed jejich provedenl’m, zada’nl'm nebo dokonéenl’m, je Zhotovite/ na
pokyn TDS povinen tuto éa’st dila odkryt nebo jinak zpF/stupnit a umoz'n/‘t ji podrobit uréenym zkouékém,
kontro/ém nebo schva/ovacim procedura’m, nechat je uspokojivé provést a ukonéit a na v/astni nék/ady
navra’tit a uvést Eést dila do Fa’dného stavu.

10.6. Objednatel je oprévnén vydat pokyn k vykonénl' zv/és'tnl’ch zkous"ek jakékoli éésti di/a, dojde—li k zévéru, z“e
tato 5a’st dfla neodpovida’ smlouvé. Potvrdi-Ii se zkou§kami jeho za’véry, bude Zhotovite/ povinen na Vlastnl’
nék/ady tuto c'a'st dila opravit a uhradit zérovefi nék/ady spojene’ s vykonénl’m zkous"ky. V opaEném pfipade'
uhradl’ nék/ady spojené s vykonénim takovéto zkous"ky Objednatel.

10.7. PRA VA A POVINNOSTI TDS
10.7.1. TDS jménem Objednatele provédi ves”keré administrativn/ Ukony spojené s pr'ipravou

a vyhotovem’m zakézky a s uskuteénénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou.
Za tim Life/em bude vydévat v souladu s ystanovenfmi této smlouvy pisemné, vyjimeéné (jen v
pFipadé nutnosti) Ustnl' pokyny a pfikazy. Ustni pokyny je TDS povinen na z"a’dost Zhotovite/e bez
zbyteéného odk/adu pisemné potvrdit (zépisem do stavebn/‘ho den/’ku nebo jinak). Zhotovite/ je
povinen tyto pokyny a pFikazy akceptovat.

10.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provéde'nl' di/a a2 do dokonc'em’ vs'ech Uprav nebo néprav
vad v souladu s pfislusvnymi ustanovenirni te’to smlouvy o odpovédnosti Zhotovite/e za vady a o
poskytnuti za’ruk az' do doby podpisu pFedévaciho protoko/u poslednr’ éésti df/a. Objednatelovy
pokyny budou Zhotoviteli pFeda’vény prostFednictv/m TDS. TDS je zmocnén jednat jménem
Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-Ii rozsah zmocnénl' vys/ovne"
pisemné upraven jinak.

10.7.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoz'stevni sou/ad provédéného di/a (jeho navrieného tvarového,
mater/é/ového, techno/ogického a barevného Feéenl’) s PROJEKTEM, nebude vs"ak zodpove’dny za
pouiivém’ stavebnich prostFedkfi, metod, technik a techno/ogickych postupL‘}, ani je nebude ml’t na
starosti a nebude zodpovédn)? za dodriova’ni bezpeénosti pra’ce poiadovane’ pro danou stavbu
pfisluénou legislat/vou a jinymi pr'edpisy nebo be'z'nymi stavebnl’mi postupy.

10.7.4. TDS je zmocnén k vik/adu pra’vniho a vécne’ho obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy
a k vydévénl' stanovisek k jedném’m a vykonfim Zhotovite/e. Vysvét/enl' a rozhodnutl’ TDS mus/ bit
v souladu 5 touto smlouvou.

10.7.5. Na'roky a pfipadne’ spory, vztahujici se k prova’dénl’ dila nebo k vyk/adu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné pFedk/a’dény TDS k posouzenl’ a TDS vydé své stanoviska pl'semnou formou
bez zbyteéného prod/eni.

10.7.6. TDS bude mit prévo nepfijmout pra’ci (5i doda’vku, které nebude odpovidat PROJEKTU a této
smlouvé, popFipadé da’t Zhotoviteli pokyn k zasta veni takovych praci a dodévek v jejich pn‘ibéhu a
upozornit Zhotovitele zépisem ve stavebnim den/'ku, 2e tyto pra'ce a dodévky nebudou pFevzaty.
TDS mé pra’vo, kdyko/iv to bude pod/ejeho nézoru nezbytné, zajistit zv/és“tnl’ kontro/u nebo zkouéku
dl'la tFetI' stranou, aby se zjistilo dodrz"ova’ni PROJEKTU a této smlouvy, at’by/o zkousvené dilo éijeho
c"a’st vyrobeno, insta/ovéno nebo dokonc'eno, c'i nikoliv.

10.7.7. Nék/ady na kontro/y nebo zkou§ky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
10.7.7.1. jsou kontroly a zkou§ky stanoveny nebo pFedpok/éda’ny pFI’mo v této smlouve" nebo

V obecné zévaznfch prévnl’ch pfedpisech nebo pfis/usvnych technickich norméch;
10.7.7.2. 5e kontro/ou nebo zkous"kou prokéie jakéko/iv vadne’ plnénl’ Zhotovite/e, nebo pokud

plnénl’ Zhotovitele je provédéno v rozporu s PROJEKTEM, pré vnl'mi pFedp/sy, technickym/
normami nebo touto smlouvou.

10.7.8. Buo’ou-li pr'ovédény na pokyn TDS kontroly a zkouS‘ky, které maji t na 'Za'dost TDS provedeny
jinde nez' na pracovi§ti, u vyrobce, poddodavatele nebo zpracovate/e, pfijdou na'k/ady na tyto
zkou§ky k tiff Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materia’ly anebo zafizenl’ zkouékém nevyhovi
tak, abyje moh/ TDS schvé/it k pouz“it/' nebo zabudovéni.

10.7.9. Ani z pra'va TDS jednat, ani z jakéhoko/i jeho rozhodnutl'jednat C"i nejednat nevznika' TDS z”a’dné
povinnost an/ odpovédnost vfié’i Zhotoviteli, jeho poddodavate/fim, jejich zéstupcfim 3 ani Zédnym
jinym osobém vykonévajicim jakoukoli éinnost v souvis/osti s dilem.
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pfedéni a pfevzetl’ stavenis’té.

10.2. Technicky dozor Objednatele nesmi prova’dét zhotovite/ ani osoba s nI’m propojené.

10.3. Objednatel, TDS, AD 6 koordinétor BOZP nebo jimi Fa’dne' zmocnéné osoby budou ml't kdyko/i prévo
kontro/ovat di/o. Budou-li c'a'sti dila pfipravovény na misté jiném, nez“ je misto di/a, budou mit Objednatel,
TDS, AD a koordinétor BOZP nebojimi Fa’dne" zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto ééstem dl'la v kteréko/iv
fézijejich vyroby.

10.4. Bude—li muset di/o projl’t pod/e PROJEKTU nebo této smlouvy zv/é§tnl'mi zkouékami, kontro/ami nebo
schva/ovénl’m, bude-li to poz'adovat TDS nebo vyplyvé-li takovy poiadavek ze zékonfi, vyh/a’s“ek 6i naFI’zenI'
p/atnych v misté prova’de'nl' dila, pfedé Zhotovite/ TDS as informaci o jejich vykonéni. Zhotovite/je povinen
zajistit zkous'ky, kontro/u nebo schvélenipfis/uéai orgény c'i Ufady a as pisemné TDS vyrozumét o misté
a éase jejich kona’nl’. TDS prfibéz'ne" kontroluje provédéni praci a uplatfiova’ni postupL‘}, stanovenych p/énem
jakosti Zhotovitele, a to vc'etné zéznamfi o nich — zejména zéznamy Zhotovitele o prova’déni vstupnich,
mezioperaénich a vistupnl'ch kontrol, aniz" by by] zodpove'dny za plnénl’jakychko/i povinnosti Zhotovite/e.

10.5. Skryje—Ii nebo zataji—Ii Zhotovitel sa’m nebo prostfedn/‘ctvim nékoho éést df/a, které by/a uréena ke zv/a’s"tn/’m
zkouéka’m, kontro/ém nebo schvéleni, pFed jejich provedenl’m, zada’nl'm nebo dokonéenl’m, je Zhotovite/ na
pokyn TDS povinen tuto éa’st dila odkryt nebo jinak zpF/stupnit a umoz'n/‘t ji podrobit uréenym zkouékém,
kontro/ém nebo schva/ovacim procedura’m, nechat je uspokojivé provést a ukonéit a na v/astni nék/ady
navra’tit a uvést Eést dila do Fa’dného stavu.

10.6. Objednatel je oprévnén vydat pokyn k vykonénl' zv/és'tnl’ch zkous"ek jakékoli éésti di/a, dojde—li k zévéru, z“e
tato 5a’st dfla neodpovida’ smlouvé. Potvrdi-Ii se zkou§kami jeho za’véry, bude Zhotovite/ povinen na Vlastnl’
nék/ady tuto c'a'st dila opravit a uhradit zérovefi nék/ady spojene’ s vykonénl’m zkous"ky. V opaEném pfipade'
uhradl’ nék/ady spojené s vykonénim takovéto zkous"ky Objednatel.

10.7. PRA VA A POVINNOSTI TDS
10.7.1. TDS jménem Objednatele provédi ves”keré administrativn/ Ukony spojené s pr'ipravou

a vyhotovem’m zakézky a s uskuteénénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou.
Za tim Life/em bude vydévat v souladu s ystanovenfmi této smlouvy pisemné, vyjimeéné (jen v
pFipadé nutnosti) Ustnl' pokyny a pfikazy. Ustni pokyny je TDS povinen na z"a’dost Zhotovite/e bez
zbyteéného odk/adu pisemné potvrdit (zépisem do stavebn/‘ho den/’ku nebo jinak). Zhotovite/ je
povinen tyto pokyny a pFikazy akceptovat.

10.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provéde'nl' di/a a2 do dokonc'em’ vs'ech Uprav nebo néprav
vad v souladu s pfislusvnymi ustanovenirni te’to smlouvy o odpovédnosti Zhotovite/e za vady a o
poskytnuti za’ruk az' do doby podpisu pFedévaciho protoko/u poslednr’ éésti df/a. Objednatelovy
pokyny budou Zhotoviteli pFeda’vény prostFednictv/m TDS. TDS je zmocnén jednat jménem
Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-Ii rozsah zmocnénl' vys/ovne"
pisemné upraven jinak.

10.7.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoz'stevni sou/ad provédéného di/a (jeho navrieného tvarového,
mater/é/ového, techno/ogického a barevného Feéenl’) s PROJEKTEM, nebude vs"ak zodpove’dny za
pouiivém’ stavebnich prostFedkfi, metod, technik a techno/ogickych postupL‘}, ani je nebude ml’t na
starosti a nebude zodpovédn)? za dodriova’ni bezpeénosti pra’ce poiadovane’ pro danou stavbu
pfisluénou legislat/vou a jinymi pr'edpisy nebo be'z'nymi stavebnl’mi postupy.

10.7.4. TDS je zmocnén k vik/adu pra’vniho a vécne’ho obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy
a k vydévénl' stanovisek k jedném’m a vykonfim Zhotovite/e. Vysvét/enl' a rozhodnutl’ TDS mus/ bit
v souladu 5 touto smlouvou.

10.7.5. Na'roky a pfipadne’ spory, vztahujici se k prova’dénl’ dila nebo k vyk/adu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné pFedk/a’dény TDS k posouzenl’ a TDS vydé své stanoviska pl'semnou formou
bez zbyteéného prod/eni.

10.7.6. TDS bude mit prévo nepfijmout pra’ci (5i doda’vku, které nebude odpovidat PROJEKTU a této
smlouvé, popFipadé da’t Zhotoviteli pokyn k zasta veni takovych praci a dodévek v jejich pn‘ibéhu a
upozornit Zhotovitele zépisem ve stavebnim den/'ku, 2e tyto pra'ce a dodévky nebudou pFevzaty.
TDS mé pra’vo, kdyko/iv to bude pod/ejeho nézoru nezbytné, zajistit zv/és“tnl’ kontro/u nebo zkouéku
dl'la tFetI' stranou, aby se zjistilo dodrz"ova’ni PROJEKTU a této smlouvy, at’by/o zkousvené dilo éijeho
c"a’st vyrobeno, insta/ovéno nebo dokonc'eno, c'i nikoliv.

10.7.7. Nék/ady na kontro/y nebo zkou§ky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
10.7.7.1. jsou kontroly a zkou§ky stanoveny nebo pFedpok/éda’ny pFI’mo v této smlouve" nebo

V obecné zévaznfch prévnl’ch pfedpisech nebo pfis/usvnych technickich norméch;
10.7.7.2. 5e kontro/ou nebo zkous"kou prokéie jakéko/iv vadne’ plnénl’ Zhotovite/e, nebo pokud

plnénl’ Zhotovitele je provédéno v rozporu s PROJEKTEM, pré vnl'mi pFedp/sy, technickym/
normami nebo touto smlouvou.

10.7.8. Buo’ou-li pr'ovédény na pokyn TDS kontroly a zkouS‘ky, které maji t na 'Za'dost TDS provedeny
jinde nez' na pracovi§ti, u vyrobce, poddodavatele nebo zpracovate/e, pfijdou na'k/ady na tyto
zkou§ky k tiff Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materia’ly anebo zafizenl’ zkouékém nevyhovi
tak, abyje moh/ TDS schvé/it k pouz“it/' nebo zabudovéni.

10.7.9. Ani z pra'va TDS jednat, ani z jakéhoko/i jeho rozhodnutl'jednat C"i nejednat nevznika' TDS z”a’dné
povinnost an/ odpovédnost vfié’i Zhotoviteli, jeho poddodavate/fim, jejich zéstupcfim 3 ani Zédnym
jinym osobém vykonévajicim jakoukoli éinnost v souvis/osti s dilem.
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pfedéni a pfevzetl’ stavenis’té.

10.2. Technicky dozor Objednatele nesmi prova’dét zhotovite/ ani osoba s nI’m propojené.

10.3. Objednatel, TDS, AD 6 koordinétor BOZP nebo jimi Fa’dne' zmocnéné osoby budou ml't kdyko/i prévo
kontro/ovat di/o. Budou-li c'a'sti dila pfipravovény na misté jiném, nez“ je misto di/a, budou mit Objednatel,
TDS, AD a koordinétor BOZP nebojimi Fa’dne" zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto ééstem dl'la v kteréko/iv
fézijejich vyroby.

10.4. Bude—li muset di/o projl’t pod/e PROJEKTU nebo této smlouvy zv/é§tnl'mi zkouékami, kontro/ami nebo
schva/ovénl’m, bude-li to poz'adovat TDS nebo vyplyvé-li takovy poiadavek ze zékonfi, vyh/a’s“ek 6i naFI’zenI'
p/atnych v misté prova’de'nl' dila, pfedé Zhotovite/ TDS as informaci o jejich vykonéni. Zhotovite/je povinen
zajistit zkous'ky, kontro/u nebo schvélenipfis/uéai orgény c'i Ufady a as pisemné TDS vyrozumét o misté
a éase jejich kona’nl’. TDS prfibéz'ne" kontroluje provédéni praci a uplatfiova’ni postupL‘}, stanovenych p/énem
jakosti Zhotovitele, a to vc'etné zéznamfi o nich — zejména zéznamy Zhotovitele o prova’déni vstupnich,
mezioperaénich a vistupnl'ch kontrol, aniz" by by] zodpove'dny za plnénl’jakychko/i povinnosti Zhotovite/e.

10.5. Skryje—Ii nebo zataji—Ii Zhotovitel sa’m nebo prostfedn/‘ctvim nékoho éést df/a, které by/a uréena ke zv/a’s"tn/’m
zkouéka’m, kontro/ém nebo schvéleni, pFed jejich provedenl’m, zada’nl'm nebo dokonéenl’m, je Zhotovite/ na
pokyn TDS povinen tuto éa’st dila odkryt nebo jinak zpF/stupnit a umoz'n/‘t ji podrobit uréenym zkouékém,
kontro/ém nebo schva/ovacim procedura’m, nechat je uspokojivé provést a ukonéit a na v/astni nék/ady
navra’tit a uvést Eést dila do Fa’dného stavu.

10.6. Objednatel je oprévnén vydat pokyn k vykonénl' zv/és'tnl’ch zkous"ek jakékoli éésti di/a, dojde—li k zévéru, z“e
tato 5a’st dfla neodpovida’ smlouvé. Potvrdi-Ii se zkou§kami jeho za’véry, bude Zhotovite/ povinen na Vlastnl’
nék/ady tuto c'a'st dila opravit a uhradit zérovefi nék/ady spojene’ s vykonénl’m zkous"ky. V opaEném pfipade'
uhradl’ nék/ady spojené s vykonénim takovéto zkous"ky Objednatel.

10.7. PRA VA A POVINNOSTI TDS
10.7.1. TDS jménem Objednatele provédi ves”keré administrativn/ Ukony spojené s pr'ipravou

a vyhotovem’m zakézky a s uskuteénénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou.
Za tim Life/em bude vydévat v souladu s ystanovenfmi této smlouvy pisemné, vyjimeéné (jen v
pFipadé nutnosti) Ustnl' pokyny a pfikazy. Ustni pokyny je TDS povinen na z"a’dost Zhotovite/e bez
zbyteéného odk/adu pisemné potvrdit (zépisem do stavebn/‘ho den/’ku nebo jinak). Zhotovite/ je
povinen tyto pokyny a pFikazy akceptovat.

10.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provéde'nl' di/a a2 do dokonc'em’ vs'ech Uprav nebo néprav
vad v souladu s pfislusvnymi ustanovenirni te’to smlouvy o odpovédnosti Zhotovite/e za vady a o
poskytnuti za’ruk az' do doby podpisu pFedévaciho protoko/u poslednr’ éésti df/a. Objednatelovy
pokyny budou Zhotoviteli pFeda’vény prostFednictv/m TDS. TDS je zmocnén jednat jménem
Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-Ii rozsah zmocnénl' vys/ovne"
pisemné upraven jinak.

10.7.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoz'stevni sou/ad provédéného di/a (jeho navrieného tvarového,
mater/é/ového, techno/ogického a barevného Feéenl’) s PROJEKTEM, nebude vs"ak zodpove’dny za
pouiivém’ stavebnich prostFedkfi, metod, technik a techno/ogickych postupL‘}, ani je nebude ml’t na
starosti a nebude zodpovédn)? za dodriova’ni bezpeénosti pra’ce poiadovane’ pro danou stavbu
pfisluénou legislat/vou a jinymi pr'edpisy nebo be'z'nymi stavebnl’mi postupy.

10.7.4. TDS je zmocnén k vik/adu pra’vniho a vécne’ho obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy
a k vydévénl' stanovisek k jedném’m a vykonfim Zhotovite/e. Vysvét/enl' a rozhodnutl’ TDS mus/ bit
v souladu 5 touto smlouvou.

10.7.5. Na'roky a pfipadne’ spory, vztahujici se k prova’dénl’ dila nebo k vyk/adu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve pisemné pFedk/a’dény TDS k posouzenl’ a TDS vydé své stanoviska pl'semnou formou
bez zbyteéného prod/eni.

10.7.6. TDS bude mit prévo nepfijmout pra’ci (5i doda’vku, které nebude odpovidat PROJEKTU a této
smlouvé, popFipadé da’t Zhotoviteli pokyn k zasta veni takovych praci a dodévek v jejich pn‘ibéhu a
upozornit Zhotovitele zépisem ve stavebnim den/'ku, 2e tyto pra'ce a dodévky nebudou pFevzaty.
TDS mé pra’vo, kdyko/iv to bude pod/ejeho nézoru nezbytné, zajistit zv/és“tnl’ kontro/u nebo zkouéku
dl'la tFetI' stranou, aby se zjistilo dodrz"ova’ni PROJEKTU a této smlouvy, at’by/o zkousvené dilo éijeho
c"a’st vyrobeno, insta/ovéno nebo dokonc'eno, c'i nikoliv.

10.7.7. Nék/ady na kontro/y nebo zkou§ky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
10.7.7.1. jsou kontroly a zkou§ky stanoveny nebo pFedpok/éda’ny pFI’mo v této smlouve" nebo

V obecné zévaznfch prévnl’ch pfedpisech nebo pfis/usvnych technickich norméch;
10.7.7.2. 5e kontro/ou nebo zkous"kou prokéie jakéko/iv vadne’ plnénl’ Zhotovite/e, nebo pokud

plnénl’ Zhotovitele je provédéno v rozporu s PROJEKTEM, pré vnl'mi pFedp/sy, technickym/
normami nebo touto smlouvou.

10.7.8. Buo’ou-li pr'ovédény na pokyn TDS kontroly a zkouS‘ky, které maji t na 'Za'dost TDS provedeny
jinde nez' na pracovi§ti, u vyrobce, poddodavatele nebo zpracovate/e, pfijdou na'k/ady na tyto
zkou§ky k tiff Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materia’ly anebo zafizenl’ zkouékém nevyhovi
tak, abyje moh/ TDS schvé/it k pouz“it/' nebo zabudovéni.

10.7.9. Ani z pra'va TDS jednat, ani z jakéhoko/i jeho rozhodnutl'jednat C"i nejednat nevznika' TDS z”a’dné
povinnost an/ odpovédnost vfié’i Zhotoviteli, jeho poddodavate/fim, jejich zéstupcfim 3 ani Zédnym
jinym osobém vykonévajicim jakoukoli éinnost v souvis/osti s dilem.
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pfedéni a pfevzetl’ stavenis’té.

10.2. Technicky dozor Objednatele nesmi prova’dét zhotovite/ ani osoba s nI’m propojené.

10.3. Objednatel, TDS, AD 6 koordinétor BOZP nebo jimi Fa’dne' zmocnéné osoby budou ml't kdyko/i prévo
kontro/ovat di/o. Budou-li c'a'sti dila pfipravovény na misté jiném, nez“ je misto di/a, budou mit Objednatel,
TDS, AD a koordinétor BOZP nebojimi Fa’dne" zmocnéné osoby kdykoliv pfistup k témto ééstem dl'la v kteréko/iv
fézijejich vyroby.

10.4. Bude—li muset di/o projl’t pod/e PROJEKTU nebo této smlouvy zv/é§tnl'mi zkouékami, kontro/ami nebo
schva/ovénl’m, bude-li to poz'adovat TDS nebo vyplyvé-li takovy poiadavek ze zékonfi, vyh/a’s“ek 6i naFI’zenI'
p/atnych v misté prova’de'nl' dila, pfedé Zhotovite/ TDS as informaci o jejich vykonéni. Zhotovite/je povinen
zajistit zkous'ky, kontro/u nebo schvélenipfis/uéai orgény c'i Ufady a as pisemné TDS vyrozumét o misté
a éase jejich kona’nl’. TDS prfibéz'ne" kontroluje provédéni praci a uplatfiova’ni postupL‘}, stanovenych p/énem
jakosti Zhotovitele, a to vc'etné zéznamfi o nich — zejména zéznamy Zhotovitele o prova’déni vstupnich,
mezioperaénich a vistupnl'ch kontrol, aniz" by by] zodpove'dny za plnénl’jakychko/i povinnosti Zhotovite/e.

10.5. Skryje—Ii nebo zataji—Ii Zhotovitel sa’m nebo prostfedn/‘ctvim nékoho éést df/a, které by/a uréena ke zv/a’s"tn/’m
zkouéka’m, kontro/ém nebo schvéleni, pFed jejich provedenl’m, zada’nl'm nebo dokonéenl’m, je Zhotovite/ na
pokyn TDS povinen tuto éa’st dila odkryt nebo jinak zpF/stupnit a umoz'n/‘t ji podrobit uréenym zkouékém,
kontro/ém nebo schva/ovacim procedura’m, nechat je uspokojivé provést a ukonéit a na v/astni nék/ady
navra’tit a uvést Eést dila do Fa’dného stavu.

10.6. Objednatel je oprévnén vydat pokyn k vykonénl' zv/és'tnl’ch zkous"ek jakékoli éésti di/a, dojde—li k zévéru, z“e
tato 5a’st dfla neodpovida’ smlouvé. Potvrdi-Ii se zkou§kami jeho za’véry, bude Zhotovite/ povinen na Vlastnl’
nék/ady tuto c'a'st dila opravit a uhradit zérovefi nék/ady spojene’ s vykonénl’m zkous"ky. V opaEném pfipade'
uhradl’ nék/ady spojené s vykonénim takovéto zkous"ky Objednatel.

10.7. PRA VA A POVINNOSTI TDS
10.7.1. TDS jménem Objednatele provédi ves”keré administrativn/ Ukony spojené s pr'ipravou

a vyhotovem’m zakézky a s uskuteénénim dila v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou.
Za tim Life/em bude vydévat v souladu s ystanovenfmi této smlouvy pisemné, vyjimeéné (jen v
pFipadé nutnosti) Ustnl' pokyny a pfikazy. Ustni pokyny je TDS povinen na z"a’dost Zhotovite/e bez
zbyteéného odk/adu pisemné potvrdit (zépisem do stavebn/‘ho den/’ku nebo jinak). Zhotovite/ je
povinen tyto pokyny a pFikazy akceptovat.

10.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele béhem provéde'nl' di/a a2 do dokonc'em’ vs'ech Uprav nebo néprav
vad v souladu s pfislusvnymi ustanovenirni te’to smlouvy o odpovédnosti Zhotovite/e za vady a o
poskytnuti za’ruk az' do doby podpisu pFedévaciho protoko/u poslednr’ éésti df/a. Objednatelovy
pokyny budou Zhotoviteli pFeda’vény prostFednictv/m TDS. TDS je zmocnén jednat jménem
Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-Ii rozsah zmocnénl' vys/ovne"
pisemné upraven jinak.

10.7.3. TDS bude dozirat na jakostni a mnoz'stevni sou/ad provédéného di/a (jeho navrieného tvarového,
mater/é/ového, techno/ogického a barevného Feéenl’) s PROJEKTEM, nebude vs"ak zodpove’dny za
pouiivém’ stavebnich prostFedkfi, metod, technik a techno/ogickych postupL‘}, ani je nebude ml’t na
starosti a nebude zodpovédn)? za dodriova’ni bezpeénosti pra’ce poiadovane’ pro danou stavbu
pfisluénou legislat/vou a jinymi pr'edpisy nebo be'z'nymi stavebnl’mi postupy.

10.7.4. TDS je zmocnén k vik/adu pra’vniho a vécne’ho obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy
a k vydévénl' stanovisek k jedném’m a vykonfim Zhotovite/e. Vysvét/enl' a rozhodnutl’ TDS mus/ bit
v souladu 5 touto smlouvou.

10.7.5. Na'roky a pfipadne’ spory, vztahujici se k prova’dénl’ dila nebo k vyk/adu PROJEKTU a této smlouvy,
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bez zbyteéného prod/eni.
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upozornit Zhotovitele zépisem ve stavebnim den/'ku, 2e tyto pra'ce a dodévky nebudou pFevzaty.
TDS mé pra’vo, kdyko/iv to bude pod/ejeho nézoru nezbytné, zajistit zv/és“tnl’ kontro/u nebo zkouéku
dl'la tFetI' stranou, aby se zjistilo dodrz"ova’ni PROJEKTU a této smlouvy, at’by/o zkousvené dilo éijeho
c"a’st vyrobeno, insta/ovéno nebo dokonc'eno, c'i nikoliv.

10.7.7. Nék/ady na kontro/y nebo zkou§ky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
10.7.7.1. jsou kontroly a zkou§ky stanoveny nebo pFedpok/éda’ny pFI’mo v této smlouve" nebo

V obecné zévaznfch prévnl’ch pfedpisech nebo pfis/usvnych technickich norméch;
10.7.7.2. 5e kontro/ou nebo zkous"kou prokéie jakéko/iv vadne’ plnénl’ Zhotovite/e, nebo pokud

plnénl’ Zhotovitele je provédéno v rozporu s PROJEKTEM, pré vnl'mi pFedp/sy, technickym/
normami nebo touto smlouvou.

10.7.8. Buo’ou-li pr'ovédény na pokyn TDS kontroly a zkouS‘ky, které maji t na 'Za'dost TDS provedeny
jinde nez' na pracovi§ti, u vyrobce, poddodavatele nebo zpracovate/e, pfijdou na'k/ady na tyto
zkou§ky k tiff Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materia’ly anebo zafizenl’ zkouékém nevyhovi
tak, abyje moh/ TDS schvé/it k pouz“it/' nebo zabudovéni.

10.7.9. Ani z pra'va TDS jednat, ani z jakéhoko/i jeho rozhodnutl'jednat C"i nejednat nevznika' TDS z”a’dné
povinnost an/ odpovédnost vfié’i Zhotoviteli, jeho poddodavate/fim, jejich zéstupcfim 3 ani Zédnym
jinym osobém vykonévajicim jakoukoli éinnost v souvis/osti s dilem.
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10.7.10. TDS prover: Zhotovitelem pFed/oiena’ data virobkfi, materia/fi a vzorkt‘} v souvis/osti s PROJEKTEM
a touto smlouvou a vyda’ pod/e toho patfiéné pokyny.

10.7.11. TDS bude pfipravovat zmény smlouvy ve shode" s pFis/uénymi ustanovenimi této smlouvy
o zména'ch a dop/ficich di/a.

10.7.12. TDS bude prova’dét kontroly, aby mohl uréit data plnénl’ d/e harmonogramu a pr'eda’ni dila v sou/adu
s podml'nkami stanovenimi touto smlouvou v ustanoven/‘ch tykajicich se osvédéova’ni (ovéFovénI’)
plateb, pFevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyiadované touto smlouvou
a poskytnute’ Zhotovitelem a pr'edloz'i tyto dokumenty Objednate/i k odsouhlasenl’.

10.7.13. TDS nenl' z titulu své funkce opra’vnén z'a’dnym s‘isobem me'nit ani odsouhlasovat z'édné zmény
vécného rozsahu, smluvm’ ceny, termini? ani iédnych dal§ich ustanovenl’ uvedenych v této smlouvé.
Tyto Ukony je za Objednatele opravnéna prova’dét pouze osoba oprévnéné jednat za Objednatele.

Objednate/ je oprévnén kontrolovat provadém’ dl’la sa’m nebo prostFedn/ctv/m TDS. Zjisti—li Objednatel, z“e
Zhotovite/ prova’di dl'lo v rozporu se svy‘mi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednate/ opra vnén
doiadovat se toho, aby Zhotovitel odstrani/ vady vzniklé vadnym prova’dénim a dim provédé/ Fa’dnym
s‘J’sobem. Jest/iz'e Zhotovite/ tak neuéini ani v pFiméFené lhfité k tomu poskytnuté, je Objednatel opra’vnén
0d této smlouvy odstoupit.

Objednate/ je opra’vnén poz'adovat po Zhotoviteli sém nebo prostfednictvim TDS pFed/ofenl' vzorkfi u téch
vyrobkfi a dodévek, u nichz' si to Objednatel pr'edem pisemné vyhradl’, a to a/espofi ve Mike" 20 ka/endéFnich
dnfi pFed pfedpok/édanym terminem realizace vyrobku nebo doda’vky na stavbé. Zhotovitel je povinen
Objednatelem poz'adované vzorky pFed/oiit.

Objednatel ma’ prévo prova’dét prfibéiné kontro/y di/a vprL‘ibtu jeho provadén/ a rozhodnout o zdzvenl’
pfedmétu dila na za'kladé zjis"t'ovacich protoko/fi.

C‘Ia’nek XI. Povinnosti Zhotovitele
Zhotovite/je povinen umoin/t von TBS a souéinnost osob povéFenych vonem funkce TDS pFi operativnl’ch
kontro/a'ch sta vby. Stejné povinnosti Zhotovitele plat/ i pro von autorského dozoru projektanta a
koordinétora BOZP.

Zhotovite/ je povinen zajis't’ovat koordinaci a souéinnost poddodavatelfj’ stavby a dalsTich UEastnikfi tak, aby
nedosY/o k narus'em' p/ynu/ého prova'dénl' d/Ia.

Zhotovite/ je povinen prova’de't dfislednou kontro/u nakupovanych materia’lfi, hmot, surovin a da/STI'Ch véCI'
potFebnych pro p/ném’ pfedmétu této smlouvy a V'yZadovat' 0d vyrobcfi a dodavate/fi atesty, prohlés‘eni
o shodé, cert’ifikéty, zérurfni dokumentaci a na’vody k obs/uze pod/e této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ie bude pr'i provédéni dila postupovat s odbornou péél’. Zavazuje se dodrz"ovat obecné
za’vazné pFedp/sy, techn/cké normy a ustanovenl’ této smlouvy. Zhotovite/ se zavazuje, z’e se bude r'idit
vychozimi podk/ady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi prfi’s/us’nYch spra’vnl’ch orgénfi.

Zhotovite/ je povinen zaj/ét’ovat p0 celou dobu p/ne'nl’ pfedmétu te’to smlouvy okamz'ité odstrah’ova’n/ odpadfi
a nec'istot vznik/ych v souvis/osti s prova’dénl’m dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provédém’m di/a odborné zpfisobilym stavbyvedoucfm.
U téch ééstf di/a, které vyiaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma' Zhotovitel povinnost pFed/ofit
dokumentaci pr'ed zahajenl’m praci na téchto éastech dila kodsouhlaseni Objednateli, TDS a AD
a odsouh/asenou dokumentaci pfedat ve 3 vyhotovenich Objednate/i.

Zhotovite/ je povinen dodriet ve§keré terminy sjednane’ s Objednate/em v prL‘ibe'hu provédéni dila ve
stavebnim den/'ku, v zépisech z kontrolnich dnfi nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
Zhotovite/em a Objednate/em; takto nelze zménit terminy uvedené v te'to smlouve" a harmonogramu. Jedna’
se zejména o poskytova’ni podkladt‘} ze strany Zhotovitele Objednateli, prova'déni zk0u§ek, zaj/éténi di/(fl'ch
Einnostl’ v prfibéhu realizace stavby apod. Nesp/néni takto dohodnutYCh termini} mezi Objednate/em
a Zhotovite/em pod/éha sm/uvni pokuté ze strany Objednatele pod/e této smlouvy.

Zhotovite/ je povinen poskytnout v§em subjektfim provadéjl'cim kontrolu nezbytné dok/ady a informace
tYkajici se dodavate/skych Einnostl’ souvisejl’cich s provedem’m di/a.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpeénost a ochranu zdravi, respektovat zékon E. 309/2006 Sb.
a naFI’zeni v/édy 5. 591/2006 5b., umoz"nit Einnost koordina’tora BOZP. Neplnénf povinnostl’ Zhotovitele s tfmto
ustanovenim spojenych pod/éha sm/uvni pokuté ze strany Objednatele pod/e te'to smlouvy.

Zhotovite/ je povinen pine" ods'kodnit Objednatele za jakéko/iv na’roky a nék/ady, které mu vzn/k/y naruéenim
pra’v tFetich osob (obtéz'ova’nl’, ohroieni vykonu, zésah) éinnostl' Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

PODDODA VA TELSK); SYSTEM

11.12.1. Zhotovite/ se zavazuje provést dilo vlastnl’m jménem a na v/astnf nebezpecfi'. Zhotovite/
je opra’vnén zajistit provadéni ééstl' pFedmétu di/a d/e této smlouvy tFetl’mi, k tomu odborné
zpfisob/‘lym/ osobami, neni vs'ak oprévnén zadat provedenl’ d/Ia takovymto tfetim osoba’m jako
ce/ek.
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doiadovat se toho, aby Zhotovitel odstrani/ vady vzniklé vadnym prova’dénim a dim provédé/ Fa’dnym
s‘J’sobem. Jest/iz'e Zhotovite/ tak neuéini ani v pFiméFené lhfité k tomu poskytnuté, je Objednatel opra’vnén
0d této smlouvy odstoupit.

Objednate/ je opra’vnén poz'adovat po Zhotoviteli sém nebo prostfednictvim TDS pFed/ofenl' vzorkfi u téch
vyrobkfi a dodévek, u nichz' si to Objednatel pr'edem pisemné vyhradl’, a to a/espofi ve Mike" 20 ka/endéFnich
dnfi pFed pfedpok/édanym terminem realizace vyrobku nebo doda’vky na stavbé. Zhotovitel je povinen
Objednatelem poz'adované vzorky pFed/oiit.

Objednatel ma’ prévo prova’dét prfibéiné kontro/y di/a vprL‘ibtu jeho provadén/ a rozhodnout o zdzvenl’
pfedmétu dila na za'kladé zjis"t'ovacich protoko/fi.

C‘Ia’nek XI. Povinnosti Zhotovitele
Zhotovite/je povinen umoin/t von TBS a souéinnost osob povéFenych vonem funkce TDS pFi operativnl’ch
kontro/a'ch sta vby. Stejné povinnosti Zhotovitele plat/ i pro von autorského dozoru projektanta a
koordinétora BOZP.

Zhotovite/ je povinen zajis't’ovat koordinaci a souéinnost poddodavatelfj’ stavby a dalsTich UEastnikfi tak, aby
nedosY/o k narus'em' p/ynu/ého prova'dénl' d/Ia.

Zhotovite/ je povinen prova’de't dfislednou kontro/u nakupovanych materia’lfi, hmot, surovin a da/STI'Ch véCI'
potFebnych pro p/ném’ pfedmétu této smlouvy a V'yZadovat' 0d vyrobcfi a dodavate/fi atesty, prohlés‘eni
o shodé, cert’ifikéty, zérurfni dokumentaci a na’vody k obs/uze pod/e této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ie bude pr'i provédéni dila postupovat s odbornou péél’. Zavazuje se dodrz"ovat obecné
za’vazné pFedp/sy, techn/cké normy a ustanovenl’ této smlouvy. Zhotovite/ se zavazuje, z’e se bude r'idit
vychozimi podk/ady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi prfi’s/us’nYch spra’vnl’ch orgénfi.

Zhotovite/ je povinen zaj/ét’ovat p0 celou dobu p/ne'nl’ pfedmétu te’to smlouvy okamz'ité odstrah’ova’n/ odpadfi
a nec'istot vznik/ych v souvis/osti s prova’dénl’m dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provédém’m di/a odborné zpfisobilym stavbyvedoucfm.
U téch ééstf di/a, které vyiaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma' Zhotovitel povinnost pFed/ofit
dokumentaci pr'ed zahajenl’m praci na téchto éastech dila kodsouhlaseni Objednateli, TDS a AD
a odsouh/asenou dokumentaci pfedat ve 3 vyhotovenich Objednate/i.

Zhotovite/ je povinen dodriet ve§keré terminy sjednane’ s Objednate/em v prL‘ibe'hu provédéni dila ve
stavebnim den/'ku, v zépisech z kontrolnich dnfi nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
Zhotovite/em a Objednate/em; takto nelze zménit terminy uvedené v te'to smlouve" a harmonogramu. Jedna’
se zejména o poskytova’ni podkladt‘} ze strany Zhotovitele Objednateli, prova'déni zk0u§ek, zaj/éténi di/(fl'ch
Einnostl’ v prfibéhu realizace stavby apod. Nesp/néni takto dohodnutYCh termini} mezi Objednate/em
a Zhotovite/em pod/éha sm/uvni pokuté ze strany Objednatele pod/e této smlouvy.

Zhotovite/ je povinen poskytnout v§em subjektfim provadéjl'cim kontrolu nezbytné dok/ady a informace
tYkajici se dodavate/skych Einnostl’ souvisejl’cich s provedem’m di/a.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpeénost a ochranu zdravi, respektovat zékon E. 309/2006 Sb.
a naFI’zeni v/édy 5. 591/2006 5b., umoz"nit Einnost koordina’tora BOZP. Neplnénf povinnostl’ Zhotovitele s tfmto
ustanovenim spojenych pod/éha sm/uvni pokuté ze strany Objednatele pod/e te'to smlouvy.

Zhotovite/ je povinen pine" ods'kodnit Objednatele za jakéko/iv na’roky a nék/ady, které mu vzn/k/y naruéenim
pra’v tFetich osob (obtéz'ova’nl’, ohroieni vykonu, zésah) éinnostl' Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

PODDODA VA TELSK); SYSTEM

11.12.1. Zhotovite/ se zavazuje provést dilo vlastnl’m jménem a na v/astnf nebezpecfi'. Zhotovite/
je opra’vnén zajistit provadéni ééstl' pFedmétu di/a d/e této smlouvy tFetl’mi, k tomu odborné
zpfisob/‘lym/ osobami, neni vs'ak oprévnén zadat provedenl’ d/Ia takovymto tfetim osoba’m jako
ce/ek.
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s‘J’sobem. Jest/iz'e Zhotovite/ tak neuéini ani v pFiméFené lhfité k tomu poskytnuté, je Objednatel opra’vnén
0d této smlouvy odstoupit.

Objednate/ je opra’vnén poz'adovat po Zhotoviteli sém nebo prostfednictvim TDS pFed/ofenl' vzorkfi u téch
vyrobkfi a dodévek, u nichz' si to Objednatel pr'edem pisemné vyhradl’, a to a/espofi ve Mike" 20 ka/endéFnich
dnfi pFed pfedpok/édanym terminem realizace vyrobku nebo doda’vky na stavbé. Zhotovitel je povinen
Objednatelem poz'adované vzorky pFed/oiit.

Objednatel ma’ prévo prova’dét prfibéiné kontro/y di/a vprL‘ibtu jeho provadén/ a rozhodnout o zdzvenl’
pfedmétu dila na za'kladé zjis"t'ovacich protoko/fi.

C‘Ia’nek XI. Povinnosti Zhotovitele
Zhotovite/je povinen umoin/t von TBS a souéinnost osob povéFenych vonem funkce TDS pFi operativnl’ch
kontro/a'ch sta vby. Stejné povinnosti Zhotovitele plat/ i pro von autorského dozoru projektanta a
koordinétora BOZP.

Zhotovite/ je povinen zajis't’ovat koordinaci a souéinnost poddodavatelfj’ stavby a dalsTich UEastnikfi tak, aby
nedosY/o k narus'em' p/ynu/ého prova'dénl' d/Ia.

Zhotovite/ je povinen prova’de't dfislednou kontro/u nakupovanych materia’lfi, hmot, surovin a da/STI'Ch véCI'
potFebnych pro p/ném’ pfedmétu této smlouvy a V'yZadovat' 0d vyrobcfi a dodavate/fi atesty, prohlés‘eni
o shodé, cert’ifikéty, zérurfni dokumentaci a na’vody k obs/uze pod/e této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ie bude pr'i provédéni dila postupovat s odbornou péél’. Zavazuje se dodrz"ovat obecné
za’vazné pFedp/sy, techn/cké normy a ustanovenl’ této smlouvy. Zhotovite/ se zavazuje, z’e se bude r'idit
vychozimi podk/ady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi prfi’s/us’nYch spra’vnl’ch orgénfi.

Zhotovite/ je povinen zaj/ét’ovat p0 celou dobu p/ne'nl’ pfedmétu te’to smlouvy okamz'ité odstrah’ova’n/ odpadfi
a nec'istot vznik/ych v souvis/osti s prova’dénl’m dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provédém’m di/a odborné zpfisobilym stavbyvedoucfm.
U téch ééstf di/a, které vyiaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma' Zhotovitel povinnost pFed/ofit
dokumentaci pr'ed zahajenl’m praci na téchto éastech dila kodsouhlaseni Objednateli, TDS a AD
a odsouh/asenou dokumentaci pfedat ve 3 vyhotovenich Objednate/i.

Zhotovite/ je povinen dodriet ve§keré terminy sjednane’ s Objednate/em v prL‘ibe'hu provédéni dila ve
stavebnim den/'ku, v zépisech z kontrolnich dnfi nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
Zhotovite/em a Objednate/em; takto nelze zménit terminy uvedené v te'to smlouve" a harmonogramu. Jedna’
se zejména o poskytova’ni podkladt‘} ze strany Zhotovitele Objednateli, prova'déni zk0u§ek, zaj/éténi di/(fl'ch
Einnostl’ v prfibéhu realizace stavby apod. Nesp/néni takto dohodnutYCh termini} mezi Objednate/em
a Zhotovite/em pod/éha sm/uvni pokuté ze strany Objednatele pod/e této smlouvy.

Zhotovite/ je povinen poskytnout v§em subjektfim provadéjl'cim kontrolu nezbytné dok/ady a informace
tYkajici se dodavate/skych Einnostl’ souvisejl’cich s provedem’m di/a.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpeénost a ochranu zdravi, respektovat zékon E. 309/2006 Sb.
a naFI’zeni v/édy 5. 591/2006 5b., umoz"nit Einnost koordina’tora BOZP. Neplnénf povinnostl’ Zhotovitele s tfmto
ustanovenim spojenych pod/éha sm/uvni pokuté ze strany Objednatele pod/e te'to smlouvy.

Zhotovite/ je povinen pine" ods'kodnit Objednatele za jakéko/iv na’roky a nék/ady, které mu vzn/k/y naruéenim
pra’v tFetich osob (obtéz'ova’nl’, ohroieni vykonu, zésah) éinnostl' Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

PODDODA VA TELSK); SYSTEM

11.12.1. Zhotovite/ se zavazuje provést dilo vlastnl’m jménem a na v/astnf nebezpecfi'. Zhotovite/
je opra’vnén zajistit provadéni ééstl' pFedmétu di/a d/e této smlouvy tFetl’mi, k tomu odborné
zpfisob/‘lym/ osobami, neni vs'ak oprévnén zadat provedenl’ d/Ia takovymto tfetim osoba’m jako
ce/ek.

Smlo ’ em: Pi‘ivadé'é’ UV §vaFec - VD] éebin Systém General STOP — I. etapa strana

G viRSKY OBLASTNi vonovon
sdruieni mést, obci a svazkfi obci

10.8.

10.9.

10.10.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

10.7.10. TDS prover: Zhotovitelem pFed/oiena’ data virobkfi, materia/fi a vzorkt‘} v souvis/osti s PROJEKTEM
a touto smlouvou a vyda’ pod/e toho patfiéné pokyny.

10.7.11. TDS bude pfipravovat zmény smlouvy ve shode" s pFis/uénymi ustanovenimi této smlouvy
o zména'ch a dop/ficich di/a.

10.7.12. TDS bude prova’dét kontroly, aby mohl uréit data plnénl’ d/e harmonogramu a pr'eda’ni dila v sou/adu
s podml'nkami stanovenimi touto smlouvou v ustanoven/‘ch tykajicich se osvédéova’ni (ovéFovénI’)
plateb, pFevezme pisemné zaruky a k nim se vztahujici dokumentaci vyiadované touto smlouvou
a poskytnute’ Zhotovitelem a pr'edloz'i tyto dokumenty Objednate/i k odsouhlasenl’.

10.7.13. TDS nenl' z titulu své funkce opra’vnén z'a’dnym s‘isobem me'nit ani odsouhlasovat z'édné zmény
vécného rozsahu, smluvm’ ceny, termini? ani iédnych dal§ich ustanovenl’ uvedenych v této smlouvé.
Tyto Ukony je za Objednatele opravnéna prova’dét pouze osoba oprévnéné jednat za Objednatele.

Objednate/ je oprévnén kontrolovat provadém’ dl’la sa’m nebo prostFedn/ctv/m TDS. Zjisti—li Objednatel, z“e
Zhotovite/ prova’di dl'lo v rozporu se svy‘mi povinnostmi stanovenymi touto smlouvou, je Objednate/ opra vnén
doiadovat se toho, aby Zhotovitel odstrani/ vady vzniklé vadnym prova’dénim a dim provédé/ Fa’dnym
s‘J’sobem. Jest/iz'e Zhotovite/ tak neuéini ani v pFiméFené lhfité k tomu poskytnuté, je Objednatel opra’vnén
0d této smlouvy odstoupit.

Objednate/ je opra’vnén poz'adovat po Zhotoviteli sém nebo prostfednictvim TDS pFed/ofenl' vzorkfi u téch
vyrobkfi a dodévek, u nichz' si to Objednatel pr'edem pisemné vyhradl’, a to a/espofi ve Mike" 20 ka/endéFnich
dnfi pFed pfedpok/édanym terminem realizace vyrobku nebo doda’vky na stavbé. Zhotovitel je povinen
Objednatelem poz'adované vzorky pFed/oiit.

Objednatel ma’ prévo prova’dét prfibéiné kontro/y di/a vprL‘ibtu jeho provadén/ a rozhodnout o zdzvenl’
pfedmétu dila na za'kladé zjis"t'ovacich protoko/fi.

C‘Ia’nek XI. Povinnosti Zhotovitele
Zhotovite/je povinen umoin/t von TBS a souéinnost osob povéFenych vonem funkce TDS pFi operativnl’ch
kontro/a'ch sta vby. Stejné povinnosti Zhotovitele plat/ i pro von autorského dozoru projektanta a
koordinétora BOZP.

Zhotovite/ je povinen zajis't’ovat koordinaci a souéinnost poddodavatelfj’ stavby a dalsTich UEastnikfi tak, aby
nedosY/o k narus'em' p/ynu/ého prova'dénl' d/Ia.

Zhotovite/ je povinen prova’de't dfislednou kontro/u nakupovanych materia’lfi, hmot, surovin a da/STI'Ch véCI'
potFebnych pro p/ném’ pfedmétu této smlouvy a V'yZadovat' 0d vyrobcfi a dodavate/fi atesty, prohlés‘eni
o shodé, cert’ifikéty, zérurfni dokumentaci a na’vody k obs/uze pod/e této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ie bude pr'i provédéni dila postupovat s odbornou péél’. Zavazuje se dodrz"ovat obecné
za’vazné pFedp/sy, techn/cké normy a ustanovenl’ této smlouvy. Zhotovite/ se zavazuje, z’e se bude r'idit
vychozimi podk/ady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutimi prfi’s/us’nYch spra’vnl’ch orgénfi.

Zhotovite/ je povinen zaj/ét’ovat p0 celou dobu p/ne'nl’ pfedmétu te’to smlouvy okamz'ité odstrah’ova’n/ odpadfi
a nec'istot vznik/ych v souvis/osti s prova’dénl’m dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provédém’m di/a odborné zpfisobilym stavbyvedoucfm.
U téch ééstf di/a, které vyiaduji zpracovani vyrobni dokumentace, ma' Zhotovitel povinnost pFed/ofit
dokumentaci pr'ed zahajenl’m praci na téchto éastech dila kodsouhlaseni Objednateli, TDS a AD
a odsouh/asenou dokumentaci pfedat ve 3 vyhotovenich Objednate/i.

Zhotovite/ je povinen dodriet ve§keré terminy sjednane’ s Objednate/em v prL‘ibe'hu provédéni dila ve
stavebnim den/'ku, v zépisech z kontrolnich dnfi nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
Zhotovite/em a Objednate/em; takto nelze zménit terminy uvedené v te'to smlouve" a harmonogramu. Jedna’
se zejména o poskytova’ni podkladt‘} ze strany Zhotovitele Objednateli, prova'déni zk0u§ek, zaj/éténi di/(fl'ch
Einnostl’ v prfibéhu realizace stavby apod. Nesp/néni takto dohodnutYCh termini} mezi Objednate/em
a Zhotovite/em pod/éha sm/uvni pokuté ze strany Objednatele pod/e této smlouvy.

Zhotovite/ je povinen poskytnout v§em subjektfim provadéjl'cim kontrolu nezbytné dok/ady a informace
tYkajici se dodavate/skych Einnostl’ souvisejl’cich s provedem’m di/a.

Zhotovitel je povinen zajistit na stavbé bezpeénost a ochranu zdravi, respektovat zékon E. 309/2006 Sb.
a naFI’zeni v/édy 5. 591/2006 5b., umoz"nit Einnost koordina’tora BOZP. Neplnénf povinnostl’ Zhotovitele s tfmto
ustanovenim spojenych pod/éha sm/uvni pokuté ze strany Objednatele pod/e te'to smlouvy.

Zhotovite/ je povinen pine" ods'kodnit Objednatele za jakéko/iv na’roky a nék/ady, které mu vzn/k/y naruéenim
pra’v tFetich osob (obtéz'ova’nl’, ohroieni vykonu, zésah) éinnostl' Zhotovitele nebo v souvislosti s nim.

PODDODA VA TELSK); SYSTEM

11.12.1. Zhotovite/ se zavazuje provést dilo vlastnl’m jménem a na v/astnf nebezpecfi'. Zhotovite/
je opra’vnén zajistit provadéni ééstl' pFedmétu di/a d/e této smlouvy tFetl’mi, k tomu odborné
zpfisob/‘lym/ osobami, neni vs'ak oprévnén zadat provedenl’ d/Ia takovymto tfetim osoba’m jako
ce/ek.
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11.13. Technick)? dozor Objednate/e nesml’ provédét Zhotovite/ ani osoba 5 mm propojené. Zhotovite/ se touto
smlouvou zavazuje, z"e nastane—Ii tato skuteénost, neprod/ené ji ozna’mi Objednateli

Cvla'nek XII. Vlastnické pra’vo ke zhotovovanému dilu, paji§téni dila
Vlastnikem dila, jehoz’ zhotovenl’je pFedmétem této smlouvy, je od poEétku Objednatel. Po pfeda'ni stavenis"té Zhotoviteli
k provedenl' dl’la pod/e této smlouvy pfechézi odpovédnost 2a §kodu zpfisobenou na di/e, a za s'kodu zpflsobenou jeho
provozem na Zhotovite/e, a to a2 do dobyjeho zpe'tného pr'evzetl' Objednate/em.

12.1. POJISVTE‘NI’ ZHOTOVITELE - oopoVE'DNOST ZA §KODU ZPL°ISOBENOU TéETI’M OSOBA'M
Zhotovite/je povinen byt pojiétén proti s'koda’m zpfisobenych jeho éinnostl' véetné moinych ékod zpfisobenych
jeho pracovniky a zavazuje se udrz'ovat pojisvténi p0 celou dobu provédéni di/a. PojisTténI’ bude uzavfeno ve
vyéi odpovidajici rizikfim ve vztahu k charakteru stavby a jejl’mu oko/I'.

12.2. POJISITE'NI’ DI'LA — STA VEBNE MONTA'ZNI' POJIs'TENI’
Zhotovitel je povinen pojistit stavebni a montéz"ni rizika, které mohou vzniknout vprfibéhu provédénl'
stavebnl’ch nebo montéinich praci na celou dobu prova’déni dl’la a}? do terminu pfedénl' a pFevzetI’.
Zhotovitel je povinen uzavr'it pojistnou smlouvu na stavebne' montéz’ni pojis'téni ve vysvi 2 650 000,- K6.

12.3. Zhotovitel pfedloz'i Objednateli kopii pojistnych smluv ke dni uza vFenI’ této smlouvy a na vyz’édani Objednate/e
nebo TDS kdykoliv v prfibéhu provédénl’ dila a trvénl’ smlouvy.

12.4. NAHRADA s'KODY
Uplatfiovénl’ nérokL‘} na néhradu ékody se Fidi obéanskym zékom’kem.

C‘Ia’nek XIII. Pi‘eda'm' dI'Ia
13.1. Pfedéni dl'la probiha’ jako r’izeni, jeho? pfedmétem je éetr’enl' o skuteéném stavu dokonéeného di/a, pfipadne’

jeho éa'sti, na staveniéti za UEasti TDS, Objednatele a Zhotovite/e El” jimi pisemne" zmocnénYCh osob.

13.2. Zhotovite/ dilo (nebo jeho éést) odevzdé a Objednate/ pfevezme formou za'pisu o pfeda'ni a pfevzeti
zhotoveného dl’la (nebo jeho c"a’sti). Zhotovitel nejpozdéji 7 ka/enda'ach dnl‘} pFedem ozna’ml’ pisemné TDS,
z'e dilo (nebojeho c’ast) je pfipraveno k pr'evzeti. Zhotovite/ s TDS dohodnou harmonogram pFejI'mky. Na tomto
zék/adé TDS svo/é pfeda’vaci a pfejimaci Fizeni.

13.3. Zhotovitel je povinen u pFejimaciho Fizeni pfedat Objednate/i minimé/ne“ ve tfech vyhotovem’ch (origina’l + 2
kopie) ves’keré nezbytné doklady, zejména:
> doklady o zajiéténl’ Iikvidace odpadL‘} vznik/ych stavebnr’mf pracemi na df/e v sou/adu s platnYm zném’m

zakona o nak/adani s odpady a jeho provade'cfmi pFedpisy;
za’pisy a protoko/y o provedem’ pfedepsanych zkouéek;
za’pisy a osvédéeni o zkouékéch pouz'itYCh zaFI’zenI’ a mater/”aid;
za’pisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prfibe'hu pracf;
zéruénl’ listy a névody k obs/uze od dodanYch zaFI’zenI’;
doklady o provedem’ dal§fch pfedepsanych zkou§ek, atesty, certifika‘ty, proh/a’éeni o shodé pouz'itych
mater/ah? a vyrobkfi;
pfedpisy k jednotlivym technickym zaFizenI’m a doklady o provedeni zaékoleni obs/uhy;
dokumentace skuteéného provedeni dila ve Etyfech vyhotovenl’ch z tohojedno v datove’ formé (na CD);
doklady o individua’lnim vyzkouéeni;
doklady o komplexnl'm vyzkou§eni vEetné dokladfi o stanovenl’ podminek, za kterych se provadé/o
a dokladu o vyhodnoceni komp/exniho vyzkouéeni;

> manipuIaEnI', provozni Fédy, névod na provoz a Lidrz“bu dl’la a dokumentaci L'Idrz"by;
pokud tyto doklady nepFeda/ dFive, pfedévé-li 5e pouze (East di/a, pFeda’ Zhotovite/ Objednateli doklady tykajl’cf
se takové Eésti dila.

V
V

V
V

V
V

V
V

V

Dale zhotovite/ sepis’e protokol o pFedéni a pfevzeti di/a, kter)? bude obsahovat:
oznaéeni dila;
oznaéeni Objednate/e a Zhotovitele, 675/0 .3 datum uza vr"en/’ smlouvy 0 dilo;
zahajenl’ a ukonéeni praci na zhotovovaném di/e;
proh/aéeni Objednate/e 0 prvevzeti dila;
datum a mfsto sepsa’ni protoko/u;
jména a podpisy za'stupcfi Zhotovitele a Objednatele opra’ vnénfch dilo pFedat a pFevz/t;
seznam pFedane’ dokumentace;
soup/‘5 na’k/adfl 0d zahéjen/ p0 dokonéeni dila;
term/n vyk/izen/ sta venis"te";
datum poEa’tku za’ruky za dilo a pfedpoklédané datum ukonc'enl’ za’ruky za dilo (V pFipadé, 2e nedojdeV

V
V

V
V

V
V

V
V

V
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11.13. Technick)? dozor Objednate/e nesml’ provédét Zhotovite/ ani osoba 5 mm propojené. Zhotovite/ se touto
smlouvou zavazuje, z"e nastane—Ii tato skuteénost, neprod/ené ji ozna’mi Objednateli

Cvla'nek XII. Vlastnické pra’vo ke zhotovovanému dilu, paji§téni dila
Vlastnikem dila, jehoz’ zhotovenl’je pFedmétem této smlouvy, je od poEétku Objednatel. Po pfeda'ni stavenis"té Zhotoviteli
k provedenl' dl’la pod/e této smlouvy pfechézi odpovédnost 2a §kodu zpfisobenou na di/e, a za s'kodu zpflsobenou jeho
provozem na Zhotovite/e, a to a2 do dobyjeho zpe'tného pr'evzetl' Objednate/em.

12.1. POJISVTE‘NI’ ZHOTOVITELE - oopoVE'DNOST ZA §KODU ZPL°ISOBENOU TéETI’M OSOBA'M
Zhotovite/je povinen byt pojiétén proti s'koda’m zpfisobenych jeho éinnostl' véetné moinych ékod zpfisobenych
jeho pracovniky a zavazuje se udrz'ovat pojisvténi p0 celou dobu provédéni di/a. PojisTténI’ bude uzavfeno ve
vyéi odpovidajici rizikfim ve vztahu k charakteru stavby a jejl’mu oko/I'.

12.2. POJISITE'NI’ DI'LA — STA VEBNE MONTA'ZNI' POJIs'TENI’
Zhotovitel je povinen pojistit stavebni a montéz"ni rizika, které mohou vzniknout vprfibéhu provédénl'
stavebnl’ch nebo montéinich praci na celou dobu prova’déni dl’la a}? do terminu pfedénl' a pFevzetI’.
Zhotovitel je povinen uzavr'it pojistnou smlouvu na stavebne' montéz’ni pojis'téni ve vysvi 2 650 000,- K6.

12.3. Zhotovitel pfedloz'i Objednateli kopii pojistnych smluv ke dni uza vFenI’ této smlouvy a na vyz’édani Objednate/e
nebo TDS kdykoliv v prfibéhu provédénl’ dila a trvénl’ smlouvy.

12.4. NAHRADA s'KODY
Uplatfiovénl’ nérokL‘} na néhradu ékody se Fidi obéanskym zékom’kem.

C‘Ia’nek XIII. Pi‘eda'm' dI'Ia
13.1. Pfedéni dl'la probiha’ jako r’izeni, jeho? pfedmétem je éetr’enl' o skuteéném stavu dokonéeného di/a, pfipadne’

jeho éa'sti, na staveniéti za UEasti TDS, Objednatele a Zhotovite/e El” jimi pisemne" zmocnénYCh osob.

13.2. Zhotovite/ dilo (nebo jeho éést) odevzdé a Objednate/ pfevezme formou za'pisu o pfeda'ni a pfevzeti
zhotoveného dl’la (nebo jeho c"a’sti). Zhotovitel nejpozdéji 7 ka/enda'ach dnl‘} pFedem ozna’ml’ pisemné TDS,
z'e dilo (nebojeho c’ast) je pfipraveno k pr'evzeti. Zhotovite/ s TDS dohodnou harmonogram pFejI'mky. Na tomto
zék/adé TDS svo/é pfeda’vaci a pfejimaci Fizeni.

13.3. Zhotovitel je povinen u pFejimaciho Fizeni pfedat Objednate/i minimé/ne“ ve tfech vyhotovem’ch (origina’l + 2
kopie) ves’keré nezbytné doklady, zejména:
> doklady o zajiéténl’ Iikvidace odpadL‘} vznik/ych stavebnr’mf pracemi na df/e v sou/adu s platnYm zném’m

zakona o nak/adani s odpady a jeho provade'cfmi pFedpisy;
za’pisy a protoko/y o provedem’ pfedepsanych zkouéek;
za’pisy a osvédéeni o zkouékéch pouz'itYCh zaFI’zenI’ a mater/”aid;
za’pisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prfibe'hu pracf;
zéruénl’ listy a névody k obs/uze od dodanYch zaFI’zenI’;
doklady o provedem’ dal§fch pfedepsanych zkou§ek, atesty, certifika‘ty, proh/a’éeni o shodé pouz'itych
mater/ah? a vyrobkfi;
pfedpisy k jednotlivym technickym zaFizenI’m a doklady o provedeni zaékoleni obs/uhy;
dokumentace skuteéného provedeni dila ve Etyfech vyhotovenl’ch z tohojedno v datove’ formé (na CD);
doklady o individua’lnim vyzkouéeni;
doklady o komplexnl'm vyzkou§eni vEetné dokladfi o stanovenl’ podminek, za kterych se provadé/o
a dokladu o vyhodnoceni komp/exniho vyzkouéeni;

> manipuIaEnI', provozni Fédy, névod na provoz a Lidrz“bu dl’la a dokumentaci L'Idrz"by;
pokud tyto doklady nepFeda/ dFive, pfedévé-li 5e pouze (East di/a, pFeda’ Zhotovite/ Objednateli doklady tykajl’cf
se takové Eésti dila.
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Dale zhotovite/ sepis’e protokol o pFedéni a pfevzeti di/a, kter)? bude obsahovat:
oznaéeni dila;
oznaéeni Objednate/e a Zhotovitele, 675/0 .3 datum uza vr"en/’ smlouvy 0 dilo;
zahajenl’ a ukonéeni praci na zhotovovaném di/e;
proh/aéeni Objednate/e 0 prvevzeti dila;
datum a mfsto sepsa’ni protoko/u;
jména a podpisy za'stupcfi Zhotovitele a Objednatele opra’ vnénfch dilo pFedat a pFevz/t;
seznam pFedane’ dokumentace;
soup/‘5 na’k/adfl 0d zahéjen/ p0 dokonéeni dila;
term/n vyk/izen/ sta venis"te";
datum poEa’tku za’ruky za dilo a pfedpoklédané datum ukonc'enl’ za’ruky za dilo (V pFipadé, 2e nedojdeV
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11.13. Technick)? dozor Objednate/e nesml’ provédét Zhotovite/ ani osoba 5 mm propojené. Zhotovite/ se touto
smlouvou zavazuje, z"e nastane—Ii tato skuteénost, neprod/ené ji ozna’mi Objednateli

Cvla'nek XII. Vlastnické pra’vo ke zhotovovanému dilu, paji§téni dila
Vlastnikem dila, jehoz’ zhotovenl’je pFedmétem této smlouvy, je od poEétku Objednatel. Po pfeda'ni stavenis"té Zhotoviteli
k provedenl' dl’la pod/e této smlouvy pfechézi odpovédnost 2a §kodu zpfisobenou na di/e, a za s'kodu zpflsobenou jeho
provozem na Zhotovite/e, a to a2 do dobyjeho zpe'tného pr'evzetl' Objednate/em.

12.1. POJISVTE‘NI’ ZHOTOVITELE - oopoVE'DNOST ZA §KODU ZPL°ISOBENOU TéETI’M OSOBA'M
Zhotovite/je povinen byt pojiétén proti s'koda’m zpfisobenych jeho éinnostl' véetné moinych ékod zpfisobenych
jeho pracovniky a zavazuje se udrz'ovat pojisvténi p0 celou dobu provédéni di/a. PojisTténI’ bude uzavfeno ve
vyéi odpovidajici rizikfim ve vztahu k charakteru stavby a jejl’mu oko/I'.

12.2. POJISITE'NI’ DI'LA — STA VEBNE MONTA'ZNI' POJIs'TENI’
Zhotovitel je povinen pojistit stavebni a montéz"ni rizika, které mohou vzniknout vprfibéhu provédénl'
stavebnl’ch nebo montéinich praci na celou dobu prova’déni dl’la a}? do terminu pfedénl' a pFevzetI’.
Zhotovitel je povinen uzavr'it pojistnou smlouvu na stavebne' montéz’ni pojis'téni ve vysvi 2 650 000,- K6.

12.3. Zhotovitel pfedloz'i Objednateli kopii pojistnych smluv ke dni uza vFenI’ této smlouvy a na vyz’édani Objednate/e
nebo TDS kdykoliv v prfibéhu provédénl’ dila a trvénl’ smlouvy.

12.4. NAHRADA s'KODY
Uplatfiovénl’ nérokL‘} na néhradu ékody se Fidi obéanskym zékom’kem.

C‘Ia’nek XIII. Pi‘eda'm' dI'Ia
13.1. Pfedéni dl'la probiha’ jako r’izeni, jeho? pfedmétem je éetr’enl' o skuteéném stavu dokonéeného di/a, pfipadne’

jeho éa'sti, na staveniéti za UEasti TDS, Objednatele a Zhotovite/e El” jimi pisemne" zmocnénYCh osob.

13.2. Zhotovite/ dilo (nebo jeho éést) odevzdé a Objednate/ pfevezme formou za'pisu o pfeda'ni a pfevzeti
zhotoveného dl’la (nebo jeho c"a’sti). Zhotovitel nejpozdéji 7 ka/enda'ach dnl‘} pFedem ozna’ml’ pisemné TDS,
z'e dilo (nebojeho c’ast) je pfipraveno k pr'evzeti. Zhotovite/ s TDS dohodnou harmonogram pFejI'mky. Na tomto
zék/adé TDS svo/é pfeda’vaci a pfejimaci Fizeni.

13.3. Zhotovitel je povinen u pFejimaciho Fizeni pfedat Objednate/i minimé/ne“ ve tfech vyhotovem’ch (origina’l + 2
kopie) ves’keré nezbytné doklady, zejména:
> doklady o zajiéténl’ Iikvidace odpadL‘} vznik/ych stavebnr’mf pracemi na df/e v sou/adu s platnYm zném’m

zakona o nak/adani s odpady a jeho provade'cfmi pFedpisy;
za’pisy a protoko/y o provedem’ pfedepsanych zkouéek;
za’pisy a osvédéeni o zkouékéch pouz'itYCh zaFI’zenI’ a mater/”aid;
za’pisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prfibe'hu pracf;
zéruénl’ listy a névody k obs/uze od dodanYch zaFI’zenI’;
doklady o provedem’ dal§fch pfedepsanych zkou§ek, atesty, certifika‘ty, proh/a’éeni o shodé pouz'itych
mater/ah? a vyrobkfi;
pfedpisy k jednotlivym technickym zaFizenI’m a doklady o provedeni zaékoleni obs/uhy;
dokumentace skuteéného provedeni dila ve Etyfech vyhotovenl’ch z tohojedno v datove’ formé (na CD);
doklady o individua’lnim vyzkouéeni;
doklady o komplexnl'm vyzkou§eni vEetné dokladfi o stanovenl’ podminek, za kterych se provadé/o
a dokladu o vyhodnoceni komp/exniho vyzkouéeni;

> manipuIaEnI', provozni Fédy, névod na provoz a Lidrz“bu dl’la a dokumentaci L'Idrz"by;
pokud tyto doklady nepFeda/ dFive, pfedévé-li 5e pouze (East di/a, pFeda’ Zhotovite/ Objednateli doklady tykajl’cf
se takové Eésti dila.
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Dale zhotovite/ sepis’e protokol o pFedéni a pfevzeti di/a, kter)? bude obsahovat:
oznaéeni dila;
oznaéeni Objednate/e a Zhotovitele, 675/0 .3 datum uza vr"en/’ smlouvy 0 dilo;
zahajenl’ a ukonéeni praci na zhotovovaném di/e;
proh/aéeni Objednate/e 0 prvevzeti dila;
datum a mfsto sepsa’ni protoko/u;
jména a podpisy za'stupcfi Zhotovitele a Objednatele opra’ vnénfch dilo pFedat a pFevz/t;
seznam pFedane’ dokumentace;
soup/‘5 na’k/adfl 0d zahéjen/ p0 dokonéeni dila;
term/n vyk/izen/ sta venis"te";
datum poEa’tku za’ruky za dilo a pfedpoklédané datum ukonc'enl’ za’ruky za dilo (V pFipadé, 2e nedojdeV
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11.13. Technick)? dozor Objednate/e nesml’ provédét Zhotovite/ ani osoba 5 mm propojené. Zhotovite/ se touto
smlouvou zavazuje, z"e nastane—Ii tato skuteénost, neprod/ené ji ozna’mi Objednateli

Cvla'nek XII. Vlastnické pra’vo ke zhotovovanému dilu, paji§téni dila
Vlastnikem dila, jehoz’ zhotovenl’je pFedmétem této smlouvy, je od poEétku Objednatel. Po pfeda'ni stavenis"té Zhotoviteli
k provedenl' dl’la pod/e této smlouvy pfechézi odpovédnost 2a §kodu zpfisobenou na di/e, a za s'kodu zpflsobenou jeho
provozem na Zhotovite/e, a to a2 do dobyjeho zpe'tného pr'evzetl' Objednate/em.

12.1. POJISVTE‘NI’ ZHOTOVITELE - oopoVE'DNOST ZA §KODU ZPL°ISOBENOU TéETI’M OSOBA'M
Zhotovite/je povinen byt pojiétén proti s'koda’m zpfisobenych jeho éinnostl' véetné moinych ékod zpfisobenych
jeho pracovniky a zavazuje se udrz'ovat pojisvténi p0 celou dobu provédéni di/a. PojisTténI’ bude uzavfeno ve
vyéi odpovidajici rizikfim ve vztahu k charakteru stavby a jejl’mu oko/I'.

12.2. POJISITE'NI’ DI'LA — STA VEBNE MONTA'ZNI' POJIs'TENI’
Zhotovitel je povinen pojistit stavebni a montéz"ni rizika, které mohou vzniknout vprfibéhu provédénl'
stavebnl’ch nebo montéinich praci na celou dobu prova’déni dl’la a}? do terminu pfedénl' a pFevzetI’.
Zhotovitel je povinen uzavr'it pojistnou smlouvu na stavebne' montéz’ni pojis'téni ve vysvi 2 650 000,- K6.

12.3. Zhotovitel pfedloz'i Objednateli kopii pojistnych smluv ke dni uza vFenI’ této smlouvy a na vyz’édani Objednate/e
nebo TDS kdykoliv v prfibéhu provédénl’ dila a trvénl’ smlouvy.

12.4. NAHRADA s'KODY
Uplatfiovénl’ nérokL‘} na néhradu ékody se Fidi obéanskym zékom’kem.

C‘Ia’nek XIII. Pi‘eda'm' dI'Ia
13.1. Pfedéni dl'la probiha’ jako r’izeni, jeho? pfedmétem je éetr’enl' o skuteéném stavu dokonéeného di/a, pfipadne’

jeho éa'sti, na staveniéti za UEasti TDS, Objednatele a Zhotovite/e El” jimi pisemne" zmocnénYCh osob.

13.2. Zhotovite/ dilo (nebo jeho éést) odevzdé a Objednate/ pfevezme formou za'pisu o pfeda'ni a pfevzeti
zhotoveného dl’la (nebo jeho c"a’sti). Zhotovitel nejpozdéji 7 ka/enda'ach dnl‘} pFedem ozna’ml’ pisemné TDS,
z'e dilo (nebojeho c’ast) je pfipraveno k pr'evzeti. Zhotovite/ s TDS dohodnou harmonogram pFejI'mky. Na tomto
zék/adé TDS svo/é pfeda’vaci a pfejimaci Fizeni.

13.3. Zhotovitel je povinen u pFejimaciho Fizeni pfedat Objednate/i minimé/ne“ ve tfech vyhotovem’ch (origina’l + 2
kopie) ves’keré nezbytné doklady, zejména:
> doklady o zajiéténl’ Iikvidace odpadL‘} vznik/ych stavebnr’mf pracemi na df/e v sou/adu s platnYm zném’m

zakona o nak/adani s odpady a jeho provade'cfmi pFedpisy;
za’pisy a protoko/y o provedem’ pfedepsanych zkouéek;
za’pisy a osvédéeni o zkouékéch pouz'itYCh zaFI’zenI’ a mater/”aid;
za’pisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prfibe'hu pracf;
zéruénl’ listy a névody k obs/uze od dodanYch zaFI’zenI’;
doklady o provedem’ dal§fch pfedepsanych zkou§ek, atesty, certifika‘ty, proh/a’éeni o shodé pouz'itych
mater/ah? a vyrobkfi;
pfedpisy k jednotlivym technickym zaFizenI’m a doklady o provedeni zaékoleni obs/uhy;
dokumentace skuteéného provedeni dila ve Etyfech vyhotovenl’ch z tohojedno v datove’ formé (na CD);
doklady o individua’lnim vyzkouéeni;
doklady o komplexnl'm vyzkou§eni vEetné dokladfi o stanovenl’ podminek, za kterych se provadé/o
a dokladu o vyhodnoceni komp/exniho vyzkouéeni;

> manipuIaEnI', provozni Fédy, névod na provoz a Lidrz“bu dl’la a dokumentaci L'Idrz"by;
pokud tyto doklady nepFeda/ dFive, pfedévé-li 5e pouze (East di/a, pFeda’ Zhotovite/ Objednateli doklady tykajl’cf
se takové Eésti dila.

V
V

V
V

V
V

V
V

V

Dale zhotovite/ sepis’e protokol o pFedéni a pfevzeti di/a, kter)? bude obsahovat:
oznaéeni dila;
oznaéeni Objednate/e a Zhotovitele, 675/0 .3 datum uza vr"en/’ smlouvy 0 dilo;
zahajenl’ a ukonéeni praci na zhotovovaném di/e;
proh/aéeni Objednate/e 0 prvevzeti dila;
datum a mfsto sepsa’ni protoko/u;
jména a podpisy za'stupcfi Zhotovitele a Objednatele opra’ vnénfch dilo pFedat a pFevz/t;
seznam pFedane’ dokumentace;
soup/‘5 na’k/adfl 0d zahéjen/ p0 dokonéeni dila;
term/n vyk/izen/ sta venis"te";
datum poEa’tku za’ruky za dilo a pfedpoklédané datum ukonc'enl’ za’ruky za dilo (V pFipadé, 2e nedojdeV
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11.13. Technick)? dozor Objednate/e nesml’ provédét Zhotovite/ ani osoba 5 mm propojené. Zhotovite/ se touto
smlouvou zavazuje, z"e nastane—Ii tato skuteénost, neprod/ené ji ozna’mi Objednateli

Cvla'nek XII. Vlastnické pra’vo ke zhotovovanému dilu, paji§téni dila
Vlastnikem dila, jehoz’ zhotovenl’je pFedmétem této smlouvy, je od poEétku Objednatel. Po pfeda'ni stavenis"té Zhotoviteli
k provedenl' dl’la pod/e této smlouvy pfechézi odpovédnost 2a §kodu zpfisobenou na di/e, a za s'kodu zpflsobenou jeho
provozem na Zhotovite/e, a to a2 do dobyjeho zpe'tného pr'evzetl' Objednate/em.

12.1. POJISVTE‘NI’ ZHOTOVITELE - oopoVE'DNOST ZA §KODU ZPL°ISOBENOU TéETI’M OSOBA'M
Zhotovite/je povinen byt pojiétén proti s'koda’m zpfisobenych jeho éinnostl' véetné moinych ékod zpfisobenych
jeho pracovniky a zavazuje se udrz'ovat pojisvténi p0 celou dobu provédéni di/a. PojisTténI’ bude uzavfeno ve
vyéi odpovidajici rizikfim ve vztahu k charakteru stavby a jejl’mu oko/I'.

12.2. POJISITE'NI’ DI'LA — STA VEBNE MONTA'ZNI' POJIs'TENI’
Zhotovitel je povinen pojistit stavebni a montéz"ni rizika, které mohou vzniknout vprfibéhu provédénl'
stavebnl’ch nebo montéinich praci na celou dobu prova’déni dl’la a}? do terminu pfedénl' a pFevzetI’.
Zhotovitel je povinen uzavr'it pojistnou smlouvu na stavebne' montéz’ni pojis'téni ve vysvi 2 650 000,- K6.

12.3. Zhotovitel pfedloz'i Objednateli kopii pojistnych smluv ke dni uza vFenI’ této smlouvy a na vyz’édani Objednate/e
nebo TDS kdykoliv v prfibéhu provédénl’ dila a trvénl’ smlouvy.

12.4. NAHRADA s'KODY
Uplatfiovénl’ nérokL‘} na néhradu ékody se Fidi obéanskym zékom’kem.

C‘Ia’nek XIII. Pi‘eda'm' dI'Ia
13.1. Pfedéni dl'la probiha’ jako r’izeni, jeho? pfedmétem je éetr’enl' o skuteéném stavu dokonéeného di/a, pfipadne’

jeho éa'sti, na staveniéti za UEasti TDS, Objednatele a Zhotovite/e El” jimi pisemne" zmocnénYCh osob.

13.2. Zhotovite/ dilo (nebo jeho éést) odevzdé a Objednate/ pfevezme formou za'pisu o pfeda'ni a pfevzeti
zhotoveného dl’la (nebo jeho c"a’sti). Zhotovitel nejpozdéji 7 ka/enda'ach dnl‘} pFedem ozna’ml’ pisemné TDS,
z'e dilo (nebojeho c’ast) je pfipraveno k pr'evzeti. Zhotovite/ s TDS dohodnou harmonogram pFejI'mky. Na tomto
zék/adé TDS svo/é pfeda’vaci a pfejimaci Fizeni.

13.3. Zhotovitel je povinen u pFejimaciho Fizeni pfedat Objednate/i minimé/ne“ ve tfech vyhotovem’ch (origina’l + 2
kopie) ves’keré nezbytné doklady, zejména:
> doklady o zajiéténl’ Iikvidace odpadL‘} vznik/ych stavebnr’mf pracemi na df/e v sou/adu s platnYm zném’m

zakona o nak/adani s odpady a jeho provade'cfmi pFedpisy;
za’pisy a protoko/y o provedem’ pfedepsanych zkouéek;
za’pisy a osvédéeni o zkouékéch pouz'itYCh zaFI’zenI’ a mater/”aid;
za’pisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prfibe'hu pracf;
zéruénl’ listy a névody k obs/uze od dodanYch zaFI’zenI’;
doklady o provedem’ dal§fch pfedepsanych zkou§ek, atesty, certifika‘ty, proh/a’éeni o shodé pouz'itych
mater/ah? a vyrobkfi;
pfedpisy k jednotlivym technickym zaFizenI’m a doklady o provedeni zaékoleni obs/uhy;
dokumentace skuteéného provedeni dila ve Etyfech vyhotovenl’ch z tohojedno v datove’ formé (na CD);
doklady o individua’lnim vyzkouéeni;
doklady o komplexnl'm vyzkou§eni vEetné dokladfi o stanovenl’ podminek, za kterych se provadé/o
a dokladu o vyhodnoceni komp/exniho vyzkouéeni;

> manipuIaEnI', provozni Fédy, névod na provoz a Lidrz“bu dl’la a dokumentaci L'Idrz"by;
pokud tyto doklady nepFeda/ dFive, pfedévé-li 5e pouze (East di/a, pFeda’ Zhotovite/ Objednateli doklady tykajl’cf
se takové Eésti dila.
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Dale zhotovite/ sepis’e protokol o pFedéni a pfevzeti di/a, kter)? bude obsahovat:
oznaéeni dila;
oznaéeni Objednate/e a Zhotovitele, 675/0 .3 datum uza vr"en/’ smlouvy 0 dilo;
zahajenl’ a ukonéeni praci na zhotovovaném di/e;
proh/aéeni Objednate/e 0 prvevzeti dila;
datum a mfsto sepsa’ni protoko/u;
jména a podpisy za'stupcfi Zhotovitele a Objednatele opra’ vnénfch dilo pFedat a pFevz/t;
seznam pFedane’ dokumentace;
soup/‘5 na’k/adfl 0d zahéjen/ p0 dokonéeni dila;
term/n vyk/izen/ sta venis"te";
datum poEa’tku za’ruky za dilo a pfedpoklédané datum ukonc'enl’ za’ruky za dilo (V pFipadé, 2e nedojdeV
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11.13. Technick)? dozor Objednate/e nesml’ provédét Zhotovite/ ani osoba 5 mm propojené. Zhotovite/ se touto
smlouvou zavazuje, z"e nastane—Ii tato skuteénost, neprod/ené ji ozna’mi Objednateli

Cvla'nek XII. Vlastnické pra’vo ke zhotovovanému dilu, paji§téni dila
Vlastnikem dila, jehoz’ zhotovenl’je pFedmétem této smlouvy, je od poEétku Objednatel. Po pfeda'ni stavenis"té Zhotoviteli
k provedenl' dl’la pod/e této smlouvy pfechézi odpovédnost 2a §kodu zpfisobenou na di/e, a za s'kodu zpflsobenou jeho
provozem na Zhotovite/e, a to a2 do dobyjeho zpe'tného pr'evzetl' Objednate/em.

12.1. POJISVTE‘NI’ ZHOTOVITELE - oopoVE'DNOST ZA §KODU ZPL°ISOBENOU TéETI’M OSOBA'M
Zhotovite/je povinen byt pojiétén proti s'koda’m zpfisobenych jeho éinnostl' véetné moinych ékod zpfisobenych
jeho pracovniky a zavazuje se udrz'ovat pojisvténi p0 celou dobu provédéni di/a. PojisTténI’ bude uzavfeno ve
vyéi odpovidajici rizikfim ve vztahu k charakteru stavby a jejl’mu oko/I'.

12.2. POJISITE'NI’ DI'LA — STA VEBNE MONTA'ZNI' POJIs'TENI’
Zhotovitel je povinen pojistit stavebni a montéz"ni rizika, které mohou vzniknout vprfibéhu provédénl'
stavebnl’ch nebo montéinich praci na celou dobu prova’déni dl’la a}? do terminu pfedénl' a pFevzetI’.
Zhotovitel je povinen uzavr'it pojistnou smlouvu na stavebne' montéz’ni pojis'téni ve vysvi 2 650 000,- K6.

12.3. Zhotovitel pfedloz'i Objednateli kopii pojistnych smluv ke dni uza vFenI’ této smlouvy a na vyz’édani Objednate/e
nebo TDS kdykoliv v prfibéhu provédénl’ dila a trvénl’ smlouvy.

12.4. NAHRADA s'KODY
Uplatfiovénl’ nérokL‘} na néhradu ékody se Fidi obéanskym zékom’kem.

C‘Ia’nek XIII. Pi‘eda'm' dI'Ia
13.1. Pfedéni dl'la probiha’ jako r’izeni, jeho? pfedmétem je éetr’enl' o skuteéném stavu dokonéeného di/a, pfipadne’

jeho éa'sti, na staveniéti za UEasti TDS, Objednatele a Zhotovite/e El” jimi pisemne" zmocnénYCh osob.

13.2. Zhotovite/ dilo (nebo jeho éést) odevzdé a Objednate/ pfevezme formou za'pisu o pfeda'ni a pfevzeti
zhotoveného dl’la (nebo jeho c"a’sti). Zhotovitel nejpozdéji 7 ka/enda'ach dnl‘} pFedem ozna’ml’ pisemné TDS,
z'e dilo (nebojeho c’ast) je pfipraveno k pr'evzeti. Zhotovite/ s TDS dohodnou harmonogram pFejI'mky. Na tomto
zék/adé TDS svo/é pfeda’vaci a pfejimaci Fizeni.

13.3. Zhotovitel je povinen u pFejimaciho Fizeni pfedat Objednate/i minimé/ne“ ve tfech vyhotovem’ch (origina’l + 2
kopie) ves’keré nezbytné doklady, zejména:
> doklady o zajiéténl’ Iikvidace odpadL‘} vznik/ych stavebnr’mf pracemi na df/e v sou/adu s platnYm zném’m

zakona o nak/adani s odpady a jeho provade'cfmi pFedpisy;
za’pisy a protoko/y o provedem’ pfedepsanych zkouéek;
za’pisy a osvédéeni o zkouékéch pouz'itYCh zaFI’zenI’ a mater/”aid;
za’pisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prfibe'hu pracf;
zéruénl’ listy a névody k obs/uze od dodanYch zaFI’zenI’;
doklady o provedem’ dal§fch pfedepsanych zkou§ek, atesty, certifika‘ty, proh/a’éeni o shodé pouz'itych
mater/ah? a vyrobkfi;
pfedpisy k jednotlivym technickym zaFizenI’m a doklady o provedeni zaékoleni obs/uhy;
dokumentace skuteéného provedeni dila ve Etyfech vyhotovenl’ch z tohojedno v datove’ formé (na CD);
doklady o individua’lnim vyzkouéeni;
doklady o komplexnl'm vyzkou§eni vEetné dokladfi o stanovenl’ podminek, za kterych se provadé/o
a dokladu o vyhodnoceni komp/exniho vyzkouéeni;

> manipuIaEnI', provozni Fédy, névod na provoz a Lidrz“bu dl’la a dokumentaci L'Idrz"by;
pokud tyto doklady nepFeda/ dFive, pfedévé-li 5e pouze (East di/a, pFeda’ Zhotovite/ Objednateli doklady tykajl’cf
se takové Eésti dila.

V
V

V
V

V
V

V
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Dale zhotovite/ sepis’e protokol o pFedéni a pfevzeti di/a, kter)? bude obsahovat:
oznaéeni dila;
oznaéeni Objednate/e a Zhotovitele, 675/0 .3 datum uza vr"en/’ smlouvy 0 dilo;
zahajenl’ a ukonéeni praci na zhotovovaném di/e;
proh/aéeni Objednate/e 0 prvevzeti dila;
datum a mfsto sepsa’ni protoko/u;
jména a podpisy za'stupcfi Zhotovitele a Objednatele opra’ vnénfch dilo pFedat a pFevz/t;
seznam pFedane’ dokumentace;
soup/‘5 na’k/adfl 0d zahéjen/ p0 dokonéeni dila;
term/n vyk/izen/ sta venis"te";
datum poEa’tku za’ruky za dilo a pfedpoklédané datum ukonc'enl’ za’ruky za dilo (V pFipadé, 2e nedojdeV
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V
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11.13. Technick)? dozor Objednate/e nesml’ provédét Zhotovite/ ani osoba 5 mm propojené. Zhotovite/ se touto
smlouvou zavazuje, z"e nastane—Ii tato skuteénost, neprod/ené ji ozna’mi Objednateli

Cvla'nek XII. Vlastnické pra’vo ke zhotovovanému dilu, paji§téni dila
Vlastnikem dila, jehoz’ zhotovenl’je pFedmétem této smlouvy, je od poEétku Objednatel. Po pfeda'ni stavenis"té Zhotoviteli
k provedenl' dl’la pod/e této smlouvy pfechézi odpovédnost 2a §kodu zpfisobenou na di/e, a za s'kodu zpflsobenou jeho
provozem na Zhotovite/e, a to a2 do dobyjeho zpe'tného pr'evzetl' Objednate/em.

12.1. POJISVTE‘NI’ ZHOTOVITELE - oopoVE'DNOST ZA §KODU ZPL°ISOBENOU TéETI’M OSOBA'M
Zhotovite/je povinen byt pojiétén proti s'koda’m zpfisobenych jeho éinnostl' véetné moinych ékod zpfisobenych
jeho pracovniky a zavazuje se udrz'ovat pojisvténi p0 celou dobu provédéni di/a. PojisTténI’ bude uzavfeno ve
vyéi odpovidajici rizikfim ve vztahu k charakteru stavby a jejl’mu oko/I'.

12.2. POJISITE'NI’ DI'LA — STA VEBNE MONTA'ZNI' POJIs'TENI’
Zhotovitel je povinen pojistit stavebni a montéz"ni rizika, které mohou vzniknout vprfibéhu provédénl'
stavebnl’ch nebo montéinich praci na celou dobu prova’déni dl’la a}? do terminu pfedénl' a pFevzetI’.
Zhotovitel je povinen uzavr'it pojistnou smlouvu na stavebne' montéz’ni pojis'téni ve vysvi 2 650 000,- K6.

12.3. Zhotovitel pfedloz'i Objednateli kopii pojistnych smluv ke dni uza vFenI’ této smlouvy a na vyz’édani Objednate/e
nebo TDS kdykoliv v prfibéhu provédénl’ dila a trvénl’ smlouvy.

12.4. NAHRADA s'KODY
Uplatfiovénl’ nérokL‘} na néhradu ékody se Fidi obéanskym zékom’kem.

C‘Ia’nek XIII. Pi‘eda'm' dI'Ia
13.1. Pfedéni dl'la probiha’ jako r’izeni, jeho? pfedmétem je éetr’enl' o skuteéném stavu dokonéeného di/a, pfipadne’

jeho éa'sti, na staveniéti za UEasti TDS, Objednatele a Zhotovite/e El” jimi pisemne" zmocnénYCh osob.

13.2. Zhotovite/ dilo (nebo jeho éést) odevzdé a Objednate/ pfevezme formou za'pisu o pfeda'ni a pfevzeti
zhotoveného dl’la (nebo jeho c"a’sti). Zhotovitel nejpozdéji 7 ka/enda'ach dnl‘} pFedem ozna’ml’ pisemné TDS,
z'e dilo (nebojeho c’ast) je pfipraveno k pr'evzeti. Zhotovite/ s TDS dohodnou harmonogram pFejI'mky. Na tomto
zék/adé TDS svo/é pfeda’vaci a pfejimaci Fizeni.

13.3. Zhotovitel je povinen u pFejimaciho Fizeni pfedat Objednate/i minimé/ne“ ve tfech vyhotovem’ch (origina’l + 2
kopie) ves’keré nezbytné doklady, zejména:
> doklady o zajiéténl’ Iikvidace odpadL‘} vznik/ych stavebnr’mf pracemi na df/e v sou/adu s platnYm zném’m

zakona o nak/adani s odpady a jeho provade'cfmi pFedpisy;
za’pisy a protoko/y o provedem’ pfedepsanych zkouéek;
za’pisy a osvédéeni o zkouékéch pouz'itYCh zaFI’zenI’ a mater/”aid;
za’pisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prfibe'hu pracf;
zéruénl’ listy a névody k obs/uze od dodanYch zaFI’zenI’;
doklady o provedem’ dal§fch pfedepsanych zkou§ek, atesty, certifika‘ty, proh/a’éeni o shodé pouz'itych
mater/ah? a vyrobkfi;
pfedpisy k jednotlivym technickym zaFizenI’m a doklady o provedeni zaékoleni obs/uhy;
dokumentace skuteéného provedeni dila ve Etyfech vyhotovenl’ch z tohojedno v datove’ formé (na CD);
doklady o individua’lnim vyzkouéeni;
doklady o komplexnl'm vyzkou§eni vEetné dokladfi o stanovenl’ podminek, za kterych se provadé/o
a dokladu o vyhodnoceni komp/exniho vyzkouéeni;

> manipuIaEnI', provozni Fédy, névod na provoz a Lidrz“bu dl’la a dokumentaci L'Idrz"by;
pokud tyto doklady nepFeda/ dFive, pfedévé-li 5e pouze (East di/a, pFeda’ Zhotovite/ Objednateli doklady tykajl’cf
se takové Eésti dila.
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V

Dale zhotovite/ sepis’e protokol o pFedéni a pfevzeti di/a, kter)? bude obsahovat:
oznaéeni dila;
oznaéeni Objednate/e a Zhotovitele, 675/0 .3 datum uza vr"en/’ smlouvy 0 dilo;
zahajenl’ a ukonéeni praci na zhotovovaném di/e;
proh/aéeni Objednate/e 0 prvevzeti dila;
datum a mfsto sepsa’ni protoko/u;
jména a podpisy za'stupcfi Zhotovitele a Objednatele opra’ vnénfch dilo pFedat a pFevz/t;
seznam pFedane’ dokumentace;
soup/‘5 na’k/adfl 0d zahéjen/ p0 dokonéeni dila;
term/n vyk/izen/ sta venis"te";
datum poEa’tku za’ruky za dilo a pfedpoklédané datum ukonc'enl’ za’ruky za dilo (V pFipadé, 2e nedojdeV
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k reklamaci a pFerus"eni béhu za’ruénl' doby);
> soupis vad a nedodélkfi s terminem jejich odstranéni.

13.4. Objednate/ nemé prévo odmitnout pFevzetI' stavby pro ojediné/é drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebréni uz"/’va’ni stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uz'iva’nl’ podstatnym zpfisobem
neomezujl’. V takovém pFipade' smluvni strany sjednajr’ v protoko/u o pfeda’ni a pfevzeti dI'Ia termin odstrane'm’
vad a nedodé/kfi. Nedodrz'eni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovite/e pod/éha’ smluvni pokuté
ze strany Objednate/e pod/e této smlouvy.

Cvla’nek XIV. Odpovédnost za vady
14.1. Zhotovite/ poskytuje Objednateli na celé di/o a V§echny jeho éésti vyjma spotFea’ho materié/u (jako napr'.

Zérovky, alka/ické baterie, kapaliny apod.) zéruEni dobu v de’lce trva’ni 60 mésicfi tak, 2e celé dl'lo a v§echny
jeho c"a'sti d/e te’to smlouvy budou po celou dobu trva’nl' za’ruc"n/’ doby bez vad a celé dilo a vs'echny jeho Eésti
budou zpfisobi/é k r'a’dnému uiivém' k Lié'e/u vyplajl’cimu z charakteru dila, jehoz“ zhotovenl' je pfedmétem
této smlouvy. Na’klady spojené se zéruénl’ dobou na celé dilo a vs"echny jeho ééstijsou zapoc'teny v cene" dila.

14.2. Po dobu za'ruEnI' doby zodpovida’ Zhotovite/ za jakost a provozuschopnost di/a, a zajiéti/je, z"e dI’lo bude ml’t
vlastnosti stanovené touto smlouvou.

14.3. Pr"i poru§eni povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvajl’ z odpovédnosti za vady v za’ruéni dobé je Objednatel
oprévnén uplatnit smluvni pokuty sjednané touto smlouvou nebo zajistit p/nénl' téchto povinnostl’ tFetim
subjektem a na’klady takto Objednate/i vznik/é po Zhotoviteli vyma’hat.

14.4. Na’klady na r'es'enl' rek/amaci a odstrafiovéni rek/amovanych vad di/a nese Zhotovitel.
14.5. Zhotovitel odpow’dé za vady dl'la zjis'téné v za'ruEnI' dobé.
14.6. Zhotovitel neodpovida’ za vady dila, jest/iie tyto vady byly zpflsobeny pouiitim véci pfedanych mu ke

zpracova’nl’ Objednate/em v pfipadé, z"e Zhotovite/ ani pFi vyna/ozvenl’ odborne’ péée nevhodnost téchto véci
nemoh/ zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouz'itl’ trval. Zhotovite/ rovnéi
neodpovfda’ za vady zpfisobené dodriem’m nevhodnych pokym‘] danVch mu Objednatelem, jest/iz"e Zhotovite/
na nevhodnost te'chto pokynfi pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrienl’ trva/ nebo jest/i Zhotovite/
tuto nevhodnost an/ pf/ vyna/oz'eni odborné péée nemoh/ zjistit. Zhotovite/ nezodpovida’ za vady dila, které
byly zpfisobeny vys's’i mod.

14.7. Za’ruc’ni doba poél’né be'z'et po dokonc'eni, pfedéni a pFevzeti komp/etnl’ho dila a odstranéni ve§kerych vad
a nedodé/kfi zjiéténych pFi pFedéni a pfevzetl’ di/a.

14.8. Za'ruc"n/’ doba nebéii po dobu, p0 kterou Objednate/ nemoh/ dl’lo nebo jeho d‘ést d/e této smlouvy uzfl’vat
pro vady di/a, za které odpow’dé Zhotovitel.

14.9. 21311503 UPLATNENI' REKLAMACE

14.9.1. Objednate/ je povinen vady pisemné rek/amovat u Zhotovite/e bez zbytec'ného odk/adu po jejich
zjis'ténl’. Oznémeni (rek/amaci) 0de§le na adresu Zhotovite/e uvedenou vza’h/aw’ této smlouvy.
Za pisemnou reklamaci se povaz'uje téz“ odes/éni ozna’menl’ e/ektronickou pos“tou na e-mai/ovou
adresu Zhotovite/e urEenou Zhotovitelem pro oficié/nr’ (zpra’vy se zarurfenym e/ektronickym
podpisem) pFijem e/ektronické pos"ty nebo datovou schra’nkou. V pFI’pade’ havarijnich vad postac'uje
pouze Ustnl’ oznémeni Objednate/e o vyskytu takove’to vady na tel. Eis/o Zhotovite/e. Zhotovitel je
povinen pro tyto Uéely Objednateli p0 celou dobu zéruéni lhfrty aktualizovat pFis/usvnou e-ma/‘lovou
adresu a nepFetrZ/té funkéni telefonni c'is/o. V rek/amaci musi byt vady popsa’ny nebo uvedeno, jak
se vady projevuji. Objednate/ v reklamaci uvede, jakym zpfisobem poiaduje sjednat népravu.

14.9.2. Kontaktnl' spojenl' na Zhotovitele pro hla’s"eni rek/amovanych vadje:
e—mail:
mobi/nl' te/efon:

data va' schrénka:

14.9.3. Objednate/ je opra’ vnén poiadovat:
> odstranéni vady doda’nim néhradniho plnénl’ (u vad materié/fi, zaFizeni, strojL"! apod.);
> odstranénl' vady opravou, je—Ii vada opravitelné;
> poskytnutl' pfimér'ené slevy ze sjednané ceny dl’la d/e této smlouvy, pokud je vada

odstranite/na’ pouze pr'i omezenl’ uzfl’vénl' dl'la k jeho (Joe/u nebo pokud 5e jedné 0 vadu
neodstranite/nou, které vs"ak nebrénl’ a neomezuje uz"iva'ni dila k jeho Licvelu.

14.9.4. Zpfisob vI'zeni rek/amace je Objednate/i da’n na vybér s tim, z"e uvedené zpfisoby je moz“né
vza'jemné kombinovat.

14.9.5. Za havérii je Objednatel opra'vnén oznaéit takovou vadu, které svymi nés/edky brénl’ uiivéni dila
k Life/u vyp/yvajicimu z charakteru stavby, nebo docha'zi—li v dfisledku této vady k omezenl’ béiného
provozu.
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k reklamaci a pFerus"eni béhu za’ruénl' doby);
> soupis vad a nedodélkfi s terminem jejich odstranéni.

13.4. Objednate/ nemé prévo odmitnout pFevzetI' stavby pro ojediné/é drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebréni uz"/’va’ni stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uz'iva’nl’ podstatnym zpfisobem
neomezujl’. V takovém pFipade' smluvni strany sjednajr’ v protoko/u o pfeda’ni a pfevzeti dI'Ia termin odstrane'm’
vad a nedodé/kfi. Nedodrz'eni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovite/e pod/éha’ smluvni pokuté
ze strany Objednate/e pod/e této smlouvy.

Cvla’nek XIV. Odpovédnost za vady
14.1. Zhotovite/ poskytuje Objednateli na celé di/o a V§echny jeho éésti vyjma spotFea’ho materié/u (jako napr'.

Zérovky, alka/ické baterie, kapaliny apod.) zéruEni dobu v de’lce trva’ni 60 mésicfi tak, 2e celé dl'lo a v§echny
jeho c"a'sti d/e te’to smlouvy budou po celou dobu trva’nl' za’ruc"n/’ doby bez vad a celé dilo a vs'echny jeho Eésti
budou zpfisobi/é k r'a’dnému uiivém' k Lié'e/u vyplajl’cimu z charakteru dila, jehoz“ zhotovenl' je pfedmétem
této smlouvy. Na’klady spojené se zéruénl’ dobou na celé dilo a vs"echny jeho ééstijsou zapoc'teny v cene" dila.

14.2. Po dobu za'ruEnI' doby zodpovida’ Zhotovite/ za jakost a provozuschopnost di/a, a zajiéti/je, z"e dI’lo bude ml’t
vlastnosti stanovené touto smlouvou.

14.3. Pr"i poru§eni povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvajl’ z odpovédnosti za vady v za’ruéni dobé je Objednatel
oprévnén uplatnit smluvni pokuty sjednané touto smlouvou nebo zajistit p/nénl' téchto povinnostl’ tFetim
subjektem a na’klady takto Objednate/i vznik/é po Zhotoviteli vyma’hat.

14.4. Na’klady na r'es'enl' rek/amaci a odstrafiovéni rek/amovanych vad di/a nese Zhotovitel.
14.5. Zhotovitel odpow’dé za vady dl'la zjis'téné v za'ruEnI' dobé.
14.6. Zhotovitel neodpovida’ za vady dila, jest/iie tyto vady byly zpflsobeny pouiitim véci pfedanych mu ke

zpracova’nl’ Objednate/em v pfipadé, z"e Zhotovite/ ani pFi vyna/ozvenl’ odborne’ péée nevhodnost téchto véci
nemoh/ zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouz'itl’ trval. Zhotovite/ rovnéi
neodpovfda’ za vady zpfisobené dodriem’m nevhodnych pokym‘] danVch mu Objednatelem, jest/iz"e Zhotovite/
na nevhodnost te'chto pokynfi pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrienl’ trva/ nebo jest/i Zhotovite/
tuto nevhodnost an/ pf/ vyna/oz'eni odborné péée nemoh/ zjistit. Zhotovite/ nezodpovida’ za vady dila, které
byly zpfisobeny vys's’i mod.

14.7. Za’ruc’ni doba poél’né be'z'et po dokonc'eni, pfedéni a pFevzeti komp/etnl’ho dila a odstranéni ve§kerych vad
a nedodé/kfi zjiéténych pFi pFedéni a pfevzetl’ di/a.

14.8. Za'ruc"n/’ doba nebéii po dobu, p0 kterou Objednate/ nemoh/ dl’lo nebo jeho d‘ést d/e této smlouvy uzfl’vat
pro vady di/a, za které odpow’dé Zhotovitel.

14.9. 21311503 UPLATNENI' REKLAMACE

14.9.1. Objednate/ je povinen vady pisemné rek/amovat u Zhotovite/e bez zbytec'ného odk/adu po jejich
zjis'ténl’. Oznémeni (rek/amaci) 0de§le na adresu Zhotovite/e uvedenou vza’h/aw’ této smlouvy.
Za pisemnou reklamaci se povaz'uje téz“ odes/éni ozna’menl’ e/ektronickou pos“tou na e-mai/ovou
adresu Zhotovite/e urEenou Zhotovitelem pro oficié/nr’ (zpra’vy se zarurfenym e/ektronickym
podpisem) pFijem e/ektronické pos"ty nebo datovou schra’nkou. V pFI’pade’ havarijnich vad postac'uje
pouze Ustnl’ oznémeni Objednate/e o vyskytu takove’to vady na tel. Eis/o Zhotovite/e. Zhotovitel je
povinen pro tyto Uéely Objednateli p0 celou dobu zéruéni lhfrty aktualizovat pFis/usvnou e-ma/‘lovou
adresu a nepFetrZ/té funkéni telefonni c'is/o. V rek/amaci musi byt vady popsa’ny nebo uvedeno, jak
se vady projevuji. Objednate/ v reklamaci uvede, jakym zpfisobem poiaduje sjednat népravu.

14.9.2. Kontaktnl' spojenl' na Zhotovitele pro hla’s"eni rek/amovanych vadje:
e—mail:
mobi/nl' te/efon:

data va' schrénka:

14.9.3. Objednate/ je opra’ vnén poiadovat:
> odstranéni vady doda’nim néhradniho plnénl’ (u vad materié/fi, zaFizeni, strojL"! apod.);
> odstranénl' vady opravou, je—Ii vada opravitelné;
> poskytnutl' pfimér'ené slevy ze sjednané ceny dl’la d/e této smlouvy, pokud je vada

odstranite/na’ pouze pr'i omezenl’ uzfl’vénl' dl'la k jeho (Joe/u nebo pokud 5e jedné 0 vadu
neodstranite/nou, které vs"ak nebrénl’ a neomezuje uz"iva'ni dila k jeho Licvelu.

14.9.4. Zpfisob vI'zeni rek/amace je Objednate/i da’n na vybér s tim, z"e uvedené zpfisoby je moz“né
vza'jemné kombinovat.

14.9.5. Za havérii je Objednatel opra'vnén oznaéit takovou vadu, které svymi nés/edky brénl’ uiivéni dila
k Life/u vyp/yvajicimu z charakteru stavby, nebo docha'zi—li v dfisledku této vady k omezenl’ béiného
provozu.
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k reklamaci a pFerus"eni béhu za’ruénl' doby);
> soupis vad a nedodélkfi s terminem jejich odstranéni.

13.4. Objednate/ nemé prévo odmitnout pFevzetI' stavby pro ojediné/é drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebréni uz"/’va’ni stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uz'iva’nl’ podstatnym zpfisobem
neomezujl’. V takovém pFipade' smluvni strany sjednajr’ v protoko/u o pfeda’ni a pfevzeti dI'Ia termin odstrane'm’
vad a nedodé/kfi. Nedodrz'eni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovite/e pod/éha’ smluvni pokuté
ze strany Objednate/e pod/e této smlouvy.

Cvla’nek XIV. Odpovédnost za vady
14.1. Zhotovite/ poskytuje Objednateli na celé di/o a V§echny jeho éésti vyjma spotFea’ho materié/u (jako napr'.

Zérovky, alka/ické baterie, kapaliny apod.) zéruEni dobu v de’lce trva’ni 60 mésicfi tak, 2e celé dl'lo a v§echny
jeho c"a'sti d/e te’to smlouvy budou po celou dobu trva’nl' za’ruc"n/’ doby bez vad a celé dilo a vs'echny jeho Eésti
budou zpfisobi/é k r'a’dnému uiivém' k Lié'e/u vyplajl’cimu z charakteru dila, jehoz“ zhotovenl' je pfedmétem
této smlouvy. Na’klady spojené se zéruénl’ dobou na celé dilo a vs"echny jeho ééstijsou zapoc'teny v cene" dila.

14.2. Po dobu za'ruEnI' doby zodpovida’ Zhotovite/ za jakost a provozuschopnost di/a, a zajiéti/je, z"e dI’lo bude ml’t
vlastnosti stanovené touto smlouvou.

14.3. Pr"i poru§eni povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvajl’ z odpovédnosti za vady v za’ruéni dobé je Objednatel
oprévnén uplatnit smluvni pokuty sjednané touto smlouvou nebo zajistit p/nénl' téchto povinnostl’ tFetim
subjektem a na’klady takto Objednate/i vznik/é po Zhotoviteli vyma’hat.

14.4. Na’klady na r'es'enl' rek/amaci a odstrafiovéni rek/amovanych vad di/a nese Zhotovitel.
14.5. Zhotovitel odpow’dé za vady dl'la zjis'téné v za'ruEnI' dobé.
14.6. Zhotovitel neodpovida’ za vady dila, jest/iie tyto vady byly zpflsobeny pouiitim véci pfedanych mu ke

zpracova’nl’ Objednate/em v pfipadé, z"e Zhotovite/ ani pFi vyna/ozvenl’ odborne’ péée nevhodnost téchto véci
nemoh/ zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouz'itl’ trval. Zhotovite/ rovnéi
neodpovfda’ za vady zpfisobené dodriem’m nevhodnych pokym‘] danVch mu Objednatelem, jest/iz"e Zhotovite/
na nevhodnost te'chto pokynfi pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrienl’ trva/ nebo jest/i Zhotovite/
tuto nevhodnost an/ pf/ vyna/oz'eni odborné péée nemoh/ zjistit. Zhotovite/ nezodpovida’ za vady dila, které
byly zpfisobeny vys's’i mod.

14.7. Za’ruc’ni doba poél’né be'z'et po dokonc'eni, pfedéni a pFevzeti komp/etnl’ho dila a odstranéni ve§kerych vad
a nedodé/kfi zjiéténych pFi pFedéni a pfevzetl’ di/a.

14.8. Za'ruc"n/’ doba nebéii po dobu, p0 kterou Objednate/ nemoh/ dl’lo nebo jeho d‘ést d/e této smlouvy uzfl’vat
pro vady di/a, za které odpow’dé Zhotovitel.
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Za pisemnou reklamaci se povaz'uje téz“ odes/éni ozna’menl’ e/ektronickou pos“tou na e-mai/ovou
adresu Zhotovite/e urEenou Zhotovitelem pro oficié/nr’ (zpra’vy se zarurfenym e/ektronickym
podpisem) pFijem e/ektronické pos"ty nebo datovou schra’nkou. V pFI’pade’ havarijnich vad postac'uje
pouze Ustnl’ oznémeni Objednate/e o vyskytu takove’to vady na tel. Eis/o Zhotovite/e. Zhotovitel je
povinen pro tyto Uéely Objednateli p0 celou dobu zéruéni lhfrty aktualizovat pFis/usvnou e-ma/‘lovou
adresu a nepFetrZ/té funkéni telefonni c'is/o. V rek/amaci musi byt vady popsa’ny nebo uvedeno, jak
se vady projevuji. Objednate/ v reklamaci uvede, jakym zpfisobem poiaduje sjednat népravu.

14.9.2. Kontaktnl' spojenl' na Zhotovitele pro hla’s"eni rek/amovanych vadje:
e—mail:
mobi/nl' te/efon:

data va' schrénka:

14.9.3. Objednate/ je opra’ vnén poiadovat:
> odstranéni vady doda’nim néhradniho plnénl’ (u vad materié/fi, zaFizeni, strojL"! apod.);
> odstranénl' vady opravou, je—Ii vada opravitelné;
> poskytnutl' pfimér'ené slevy ze sjednané ceny dl’la d/e této smlouvy, pokud je vada

odstranite/na’ pouze pr'i omezenl’ uzfl’vénl' dl'la k jeho (Joe/u nebo pokud 5e jedné 0 vadu
neodstranite/nou, které vs"ak nebrénl’ a neomezuje uz"iva'ni dila k jeho Licvelu.

14.9.4. Zpfisob vI'zeni rek/amace je Objednate/i da’n na vybér s tim, z"e uvedené zpfisoby je moz“né
vza'jemné kombinovat.

14.9.5. Za havérii je Objednatel opra'vnén oznaéit takovou vadu, které svymi nés/edky brénl’ uiivéni dila
k Life/u vyp/yvajicimu z charakteru stavby, nebo docha'zi—li v dfisledku této vady k omezenl’ béiného
provozu.

Smla vem: Pi‘ivadéé’ UV §vafec - VD] C’ebl’n Systém General STOP - I. etapa strana

sdruieni mést, obci a svazkfi obci
& vinsm’r OBLASTNi vooovoo

k reklamaci a pFerus"eni béhu za’ruénl' doby);
> soupis vad a nedodélkfi s terminem jejich odstranéni.

13.4. Objednate/ nemé prévo odmitnout pFevzetI' stavby pro ojediné/é drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebréni uz"/’va’ni stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uz'iva’nl’ podstatnym zpfisobem
neomezujl’. V takovém pFipade' smluvni strany sjednajr’ v protoko/u o pfeda’ni a pfevzeti dI'Ia termin odstrane'm’
vad a nedodé/kfi. Nedodrz'eni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovite/e pod/éha’ smluvni pokuté
ze strany Objednate/e pod/e této smlouvy.

Cvla’nek XIV. Odpovédnost za vady
14.1. Zhotovite/ poskytuje Objednateli na celé di/o a V§echny jeho éésti vyjma spotFea’ho materié/u (jako napr'.

Zérovky, alka/ické baterie, kapaliny apod.) zéruEni dobu v de’lce trva’ni 60 mésicfi tak, 2e celé dl'lo a v§echny
jeho c"a'sti d/e te’to smlouvy budou po celou dobu trva’nl' za’ruc"n/’ doby bez vad a celé dilo a vs'echny jeho Eésti
budou zpfisobi/é k r'a’dnému uiivém' k Lié'e/u vyplajl’cimu z charakteru dila, jehoz“ zhotovenl' je pfedmétem
této smlouvy. Na’klady spojené se zéruénl’ dobou na celé dilo a vs"echny jeho ééstijsou zapoc'teny v cene" dila.

14.2. Po dobu za'ruEnI' doby zodpovida’ Zhotovite/ za jakost a provozuschopnost di/a, a zajiéti/je, z"e dI’lo bude ml’t
vlastnosti stanovené touto smlouvou.

14.3. Pr"i poru§eni povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvajl’ z odpovédnosti za vady v za’ruéni dobé je Objednatel
oprévnén uplatnit smluvni pokuty sjednané touto smlouvou nebo zajistit p/nénl' téchto povinnostl’ tFetim
subjektem a na’klady takto Objednate/i vznik/é po Zhotoviteli vyma’hat.

14.4. Na’klady na r'es'enl' rek/amaci a odstrafiovéni rek/amovanych vad di/a nese Zhotovitel.
14.5. Zhotovitel odpow’dé za vady dl'la zjis'téné v za'ruEnI' dobé.
14.6. Zhotovitel neodpovida’ za vady dila, jest/iie tyto vady byly zpflsobeny pouiitim véci pfedanych mu ke

zpracova’nl’ Objednate/em v pfipadé, z"e Zhotovite/ ani pFi vyna/ozvenl’ odborne’ péée nevhodnost téchto véci
nemoh/ zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouz'itl’ trval. Zhotovite/ rovnéi
neodpovfda’ za vady zpfisobené dodriem’m nevhodnych pokym‘] danVch mu Objednatelem, jest/iz"e Zhotovite/
na nevhodnost te'chto pokynfi pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrienl’ trva/ nebo jest/i Zhotovite/
tuto nevhodnost an/ pf/ vyna/oz'eni odborné péée nemoh/ zjistit. Zhotovite/ nezodpovida’ za vady dila, které
byly zpfisobeny vys's’i mod.

14.7. Za’ruc’ni doba poél’né be'z'et po dokonc'eni, pfedéni a pFevzeti komp/etnl’ho dila a odstranéni ve§kerych vad
a nedodé/kfi zjiéténych pFi pFedéni a pfevzetl’ di/a.

14.8. Za'ruc"n/’ doba nebéii po dobu, p0 kterou Objednate/ nemoh/ dl’lo nebo jeho d‘ést d/e této smlouvy uzfl’vat
pro vady di/a, za které odpow’dé Zhotovitel.

14.9. 21311503 UPLATNENI' REKLAMACE

14.9.1. Objednate/ je povinen vady pisemné rek/amovat u Zhotovite/e bez zbytec'ného odk/adu po jejich
zjis'ténl’. Oznémeni (rek/amaci) 0de§le na adresu Zhotovite/e uvedenou vza’h/aw’ této smlouvy.
Za pisemnou reklamaci se povaz'uje téz“ odes/éni ozna’menl’ e/ektronickou pos“tou na e-mai/ovou
adresu Zhotovite/e urEenou Zhotovitelem pro oficié/nr’ (zpra’vy se zarurfenym e/ektronickym
podpisem) pFijem e/ektronické pos"ty nebo datovou schra’nkou. V pFI’pade’ havarijnich vad postac'uje
pouze Ustnl’ oznémeni Objednate/e o vyskytu takove’to vady na tel. Eis/o Zhotovite/e. Zhotovitel je
povinen pro tyto Uéely Objednateli p0 celou dobu zéruéni lhfrty aktualizovat pFis/usvnou e-ma/‘lovou
adresu a nepFetrZ/té funkéni telefonni c'is/o. V rek/amaci musi byt vady popsa’ny nebo uvedeno, jak
se vady projevuji. Objednate/ v reklamaci uvede, jakym zpfisobem poiaduje sjednat népravu.

14.9.2. Kontaktnl' spojenl' na Zhotovitele pro hla’s"eni rek/amovanych vadje:
e—mail:
mobi/nl' te/efon:

data va' schrénka:

14.9.3. Objednate/ je opra’ vnén poiadovat:
> odstranéni vady doda’nim néhradniho plnénl’ (u vad materié/fi, zaFizeni, strojL"! apod.);
> odstranénl' vady opravou, je—Ii vada opravitelné;
> poskytnutl' pfimér'ené slevy ze sjednané ceny dl’la d/e této smlouvy, pokud je vada

odstranite/na’ pouze pr'i omezenl’ uzfl’vénl' dl'la k jeho (Joe/u nebo pokud 5e jedné 0 vadu
neodstranite/nou, které vs"ak nebrénl’ a neomezuje uz"iva'ni dila k jeho Licvelu.

14.9.4. Zpfisob vI'zeni rek/amace je Objednate/i da’n na vybér s tim, z"e uvedené zpfisoby je moz“né
vza'jemné kombinovat.

14.9.5. Za havérii je Objednatel opra'vnén oznaéit takovou vadu, které svymi nés/edky brénl’ uiivéni dila
k Life/u vyp/yvajicimu z charakteru stavby, nebo docha'zi—li v dfisledku této vady k omezenl’ béiného
provozu.

Smla vem: Pi‘ivadéé’ UV §vafec - VD] C’ebl’n Systém General STOP - I. etapa strana

sdruieni mést, obci a svazkfi obci
& vinsm’r OBLASTNi vooovoo

k reklamaci a pFerus"eni béhu za’ruénl' doby);
> soupis vad a nedodélkfi s terminem jejich odstranéni.

13.4. Objednate/ nemé prévo odmitnout pFevzetI' stavby pro ojediné/é drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebréni uz"/’va’ni stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uz'iva’nl’ podstatnym zpfisobem
neomezujl’. V takovém pFipade' smluvni strany sjednajr’ v protoko/u o pfeda’ni a pfevzeti dI'Ia termin odstrane'm’
vad a nedodé/kfi. Nedodrz'eni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovite/e pod/éha’ smluvni pokuté
ze strany Objednate/e pod/e této smlouvy.

Cvla’nek XIV. Odpovédnost za vady
14.1. Zhotovite/ poskytuje Objednateli na celé di/o a V§echny jeho éésti vyjma spotFea’ho materié/u (jako napr'.

Zérovky, alka/ické baterie, kapaliny apod.) zéruEni dobu v de’lce trva’ni 60 mésicfi tak, 2e celé dl'lo a v§echny
jeho c"a'sti d/e te’to smlouvy budou po celou dobu trva’nl' za’ruc"n/’ doby bez vad a celé dilo a vs'echny jeho Eésti
budou zpfisobi/é k r'a’dnému uiivém' k Lié'e/u vyplajl’cimu z charakteru dila, jehoz“ zhotovenl' je pfedmétem
této smlouvy. Na’klady spojené se zéruénl’ dobou na celé dilo a vs"echny jeho ééstijsou zapoc'teny v cene" dila.

14.2. Po dobu za'ruEnI' doby zodpovida’ Zhotovite/ za jakost a provozuschopnost di/a, a zajiéti/je, z"e dI’lo bude ml’t
vlastnosti stanovené touto smlouvou.

14.3. Pr"i poru§eni povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvajl’ z odpovédnosti za vady v za’ruéni dobé je Objednatel
oprévnén uplatnit smluvni pokuty sjednané touto smlouvou nebo zajistit p/nénl' téchto povinnostl’ tFetim
subjektem a na’klady takto Objednate/i vznik/é po Zhotoviteli vyma’hat.

14.4. Na’klady na r'es'enl' rek/amaci a odstrafiovéni rek/amovanych vad di/a nese Zhotovitel.
14.5. Zhotovitel odpow’dé za vady dl'la zjis'téné v za'ruEnI' dobé.
14.6. Zhotovitel neodpovida’ za vady dila, jest/iie tyto vady byly zpflsobeny pouiitim véci pfedanych mu ke

zpracova’nl’ Objednate/em v pfipadé, z"e Zhotovite/ ani pFi vyna/ozvenl’ odborne’ péée nevhodnost téchto véci
nemoh/ zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouz'itl’ trval. Zhotovite/ rovnéi
neodpovfda’ za vady zpfisobené dodriem’m nevhodnych pokym‘] danVch mu Objednatelem, jest/iz"e Zhotovite/
na nevhodnost te'chto pokynfi pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrienl’ trva/ nebo jest/i Zhotovite/
tuto nevhodnost an/ pf/ vyna/oz'eni odborné péée nemoh/ zjistit. Zhotovite/ nezodpovida’ za vady dila, které
byly zpfisobeny vys's’i mod.

14.7. Za’ruc’ni doba poél’né be'z'et po dokonc'eni, pfedéni a pFevzeti komp/etnl’ho dila a odstranéni ve§kerych vad
a nedodé/kfi zjiéténych pFi pFedéni a pfevzetl’ di/a.

14.8. Za'ruc"n/’ doba nebéii po dobu, p0 kterou Objednate/ nemoh/ dl’lo nebo jeho d‘ést d/e této smlouvy uzfl’vat
pro vady di/a, za které odpow’dé Zhotovitel.

14.9. 21311503 UPLATNENI' REKLAMACE

14.9.1. Objednate/ je povinen vady pisemné rek/amovat u Zhotovite/e bez zbytec'ného odk/adu po jejich
zjis'ténl’. Oznémeni (rek/amaci) 0de§le na adresu Zhotovite/e uvedenou vza’h/aw’ této smlouvy.
Za pisemnou reklamaci se povaz'uje téz“ odes/éni ozna’menl’ e/ektronickou pos“tou na e-mai/ovou
adresu Zhotovite/e urEenou Zhotovitelem pro oficié/nr’ (zpra’vy se zarurfenym e/ektronickym
podpisem) pFijem e/ektronické pos"ty nebo datovou schra’nkou. V pFI’pade’ havarijnich vad postac'uje
pouze Ustnl’ oznémeni Objednate/e o vyskytu takove’to vady na tel. Eis/o Zhotovite/e. Zhotovitel je
povinen pro tyto Uéely Objednateli p0 celou dobu zéruéni lhfrty aktualizovat pFis/usvnou e-ma/‘lovou
adresu a nepFetrZ/té funkéni telefonni c'is/o. V rek/amaci musi byt vady popsa’ny nebo uvedeno, jak
se vady projevuji. Objednate/ v reklamaci uvede, jakym zpfisobem poiaduje sjednat népravu.

14.9.2. Kontaktnl' spojenl' na Zhotovitele pro hla’s"eni rek/amovanych vadje:
e—mail:
mobi/nl' te/efon:

data va' schrénka:

14.9.3. Objednate/ je opra’ vnén poiadovat:
> odstranéni vady doda’nim néhradniho plnénl’ (u vad materié/fi, zaFizeni, strojL"! apod.);
> odstranénl' vady opravou, je—Ii vada opravitelné;
> poskytnutl' pfimér'ené slevy ze sjednané ceny dl’la d/e této smlouvy, pokud je vada

odstranite/na’ pouze pr'i omezenl’ uzfl’vénl' dl'la k jeho (Joe/u nebo pokud 5e jedné 0 vadu
neodstranite/nou, které vs"ak nebrénl’ a neomezuje uz"iva'ni dila k jeho Licvelu.

14.9.4. Zpfisob vI'zeni rek/amace je Objednate/i da’n na vybér s tim, z"e uvedené zpfisoby je moz“né
vza'jemné kombinovat.

14.9.5. Za havérii je Objednatel opra'vnén oznaéit takovou vadu, které svymi nés/edky brénl’ uiivéni dila
k Life/u vyp/yvajicimu z charakteru stavby, nebo docha'zi—li v dfisledku této vady k omezenl’ béiného
provozu.

Smla vem: Pi‘ivadéé’ UV §vafec - VD] C’ebl’n Systém General STOP - I. etapa strana

sdruieni mést, obci a svazkfi obci
& vinsm’r OBLASTNi vooovoo

k reklamaci a pFerus"eni béhu za’ruénl' doby);
> soupis vad a nedodélkfi s terminem jejich odstranéni.

13.4. Objednate/ nemé prévo odmitnout pFevzetI' stavby pro ojediné/é drobné vady, které samy o sobé ani
ve spojeni s jinymi nebréni uz"/’va’ni stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uz'iva’nl’ podstatnym zpfisobem
neomezujl’. V takovém pFipade' smluvni strany sjednajr’ v protoko/u o pfeda’ni a pfevzeti dI'Ia termin odstrane'm’
vad a nedodé/kfi. Nedodrz'eni takto sjednaného terminu ze strany Zhotovite/e pod/éha’ smluvni pokuté
ze strany Objednate/e pod/e této smlouvy.

Cvla’nek XIV. Odpovédnost za vady
14.1. Zhotovite/ poskytuje Objednateli na celé di/o a V§echny jeho éésti vyjma spotFea’ho materié/u (jako napr'.

Zérovky, alka/ické baterie, kapaliny apod.) zéruEni dobu v de’lce trva’ni 60 mésicfi tak, 2e celé dl'lo a v§echny
jeho c"a'sti d/e te’to smlouvy budou po celou dobu trva’nl' za’ruc"n/’ doby bez vad a celé dilo a vs'echny jeho Eésti
budou zpfisobi/é k r'a’dnému uiivém' k Lié'e/u vyplajl’cimu z charakteru dila, jehoz“ zhotovenl' je pfedmétem
této smlouvy. Na’klady spojené se zéruénl’ dobou na celé dilo a vs"echny jeho ééstijsou zapoc'teny v cene" dila.

14.2. Po dobu za'ruEnI' doby zodpovida’ Zhotovite/ za jakost a provozuschopnost di/a, a zajiéti/je, z"e dI’lo bude ml’t
vlastnosti stanovené touto smlouvou.

14.3. Pr"i poru§eni povinnosti Zhotovitele, které mu vyplyvajl’ z odpovédnosti za vady v za’ruéni dobé je Objednatel
oprévnén uplatnit smluvni pokuty sjednané touto smlouvou nebo zajistit p/nénl' téchto povinnostl’ tFetim
subjektem a na’klady takto Objednate/i vznik/é po Zhotoviteli vyma’hat.

14.4. Na’klady na r'es'enl' rek/amaci a odstrafiovéni rek/amovanych vad di/a nese Zhotovitel.
14.5. Zhotovitel odpow’dé za vady dl'la zjis'téné v za'ruEnI' dobé.
14.6. Zhotovitel neodpovida’ za vady dila, jest/iie tyto vady byly zpflsobeny pouiitim véci pfedanych mu ke

zpracova’nl’ Objednate/em v pfipadé, z"e Zhotovite/ ani pFi vyna/ozvenl’ odborne’ péée nevhodnost téchto véci
nemoh/ zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich pouz'itl’ trval. Zhotovite/ rovnéi
neodpovfda’ za vady zpfisobené dodriem’m nevhodnych pokym‘] danVch mu Objednatelem, jest/iz"e Zhotovite/
na nevhodnost te'chto pokynfi pisemné upozornil a Objednatel na jejich dodrienl’ trva/ nebo jest/i Zhotovite/
tuto nevhodnost an/ pf/ vyna/oz'eni odborné péée nemoh/ zjistit. Zhotovite/ nezodpovida’ za vady dila, které
byly zpfisobeny vys's’i mod.

14.7. Za’ruc’ni doba poél’né be'z'et po dokonc'eni, pfedéni a pFevzeti komp/etnl’ho dila a odstranéni ve§kerych vad
a nedodé/kfi zjiéténych pFi pFedéni a pfevzetl’ di/a.

14.8. Za'ruc"n/’ doba nebéii po dobu, p0 kterou Objednate/ nemoh/ dl’lo nebo jeho d‘ést d/e této smlouvy uzfl’vat
pro vady di/a, za které odpow’dé Zhotovitel.

14.9. 21311503 UPLATNENI' REKLAMACE

14.9.1. Objednate/ je povinen vady pisemné rek/amovat u Zhotovite/e bez zbytec'ného odk/adu po jejich
zjis'ténl’. Oznémeni (rek/amaci) 0de§le na adresu Zhotovite/e uvedenou vza’h/aw’ této smlouvy.
Za pisemnou reklamaci se povaz'uje téz“ odes/éni ozna’menl’ e/ektronickou pos“tou na e-mai/ovou
adresu Zhotovite/e urEenou Zhotovitelem pro oficié/nr’ (zpra’vy se zarurfenym e/ektronickym
podpisem) pFijem e/ektronické pos"ty nebo datovou schra’nkou. V pFI’pade’ havarijnich vad postac'uje
pouze Ustnl’ oznémeni Objednate/e o vyskytu takove’to vady na tel. Eis/o Zhotovite/e. Zhotovitel je
povinen pro tyto Uéely Objednateli p0 celou dobu zéruéni lhfrty aktualizovat pFis/usvnou e-ma/‘lovou
adresu a nepFetrZ/té funkéni telefonni c'is/o. V rek/amaci musi byt vady popsa’ny nebo uvedeno, jak
se vady projevuji. Objednate/ v reklamaci uvede, jakym zpfisobem poiaduje sjednat népravu.

14.9.2. Kontaktnl' spojenl' na Zhotovitele pro hla’s"eni rek/amovanych vadje:
e—mail:
mobi/nl' te/efon:

data va' schrénka:

14.9.3. Objednate/ je opra’ vnén poiadovat:
> odstranéni vady doda’nim néhradniho plnénl’ (u vad materié/fi, zaFizeni, strojL"! apod.);
> odstranénl' vady opravou, je—Ii vada opravitelné;
> poskytnutl' pfimér'ené slevy ze sjednané ceny dl’la d/e této smlouvy, pokud je vada

odstranite/na’ pouze pr'i omezenl’ uzfl’vénl' dl'la k jeho (Joe/u nebo pokud 5e jedné 0 vadu
neodstranite/nou, které vs"ak nebrénl’ a neomezuje uz"iva'ni dila k jeho Licvelu.

14.9.4. Zpfisob vI'zeni rek/amace je Objednate/i da’n na vybér s tim, z"e uvedené zpfisoby je moz“né
vza'jemné kombinovat.

14.9.5. Za havérii je Objednatel opra'vnén oznaéit takovou vadu, které svymi nés/edky brénl’ uiivéni dila
k Life/u vyp/yvajicimu z charakteru stavby, nebo docha'zi—li v dfisledku této vady k omezenl’ béiného
provozu.
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14.10.

14.11.

14.12.

14.9.6.

14.9.7.

Reklamaci lze up/atnit nejpozdéji do pos/edniho dne zérucfni /h(3ty, priéemi i reklamace odes/ané
Objednate/em v poslednl' den zéruEnI' Ihfity se povafuje za véas up/atnénou.

Reklamace se povaz"uje za dorué'enou Zhotoviteli v okamz'iku, kdy se pisemny Ukon Objednatele
obsahujl’ci reklamaci dostane do dispozice Zhotovite/e. V pFI’pade“ Ukonf/ C‘VnénVC/‘l pos"tou se ma’ 2a
to, z'e pisemny Likon Objednatele obsahujici reklamaci se dosta/ do dispozice zhotovite/e do 3 dnL‘}
ode dne, kdy Objednatel pFedaI Iistovni za’s/lku s timto Likonem drifteli poétovni licence k pfepravé.
V pFipade' dkom‘i C'I'ne'nich elektronickou poétou nebo datovou schra’nkou se mé 23 to, ie pisemn)?
Ukon Objednatele obsahujl’ci reklamaci se dostal do dispozice Zhotovite/e v den odes/a’ni takového
pisemného Ukonu z adresy elektronické pos"ty nebo datové schrénky Objednatele na adresu
e/ektronické po§ty nebo datové schrénky Zhotovite/e.

PODMI'NKY ODSTRANENI’ REKLAMOVANYCH VAD
14.10.1.

1410.2.
14.10.3.

14.10.4.

14.10.5.

14.10.6.

14.10.7.

14.10.8.

Pokud Objednatel poiaduje v reklamaci odstranénl’ vady, je Zhotovite/ p0 vinen neprod/ené
p0 obdrielvi reklamace Objednatele zaha'jit pra’ce k odsi‘rane'ni reklamované vady.
Zhotovite/ musi vz'dy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.
Zhotovite/ zahéjl'pra'ce k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 20 dnl‘J’ p0 obdrz"eni reklamace
Objednatele, nebude—Ii v konkrétnim pFI’padé dohodou sm/uvnl’ch stran sjednénojinak. Tato dohoda
mus/ byt uzavFena pfsemne", pr'ic'emz" pro tyto potFeby se za uzavFeni pisemné dohody povaiuje
situace, kdy se setkaji projevy vfile sm/uvnl’ch stran uéinéné elektronicky nebo faxem.
Nezahéji—li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady do 20 dnfi je Objednatel opra’vnén
povérit odstrane'nim vadyjinou odborné zpfisobi/ou prévn/ckou nebo fyzickou osobu. Veékeré takto
vzniklé na’k/ady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnfi ode dne, kdy obdrz"el pl'semnou VVZVU
Objednatele k uhrazenl’ téchto nék/adL‘}. Uhrazenim na’k/adfi 2a odstranénl’ vad jinou odborné
zpfisobi/ou osobou podle tohoto odstavce nenI' dotcveno pra’vo Objednatele poiadovat na Zhotovite/i
zap/acenl' sm/uvnl' pokuty pod/e této sm/ouvy.
Jest/ife Objednate/ v reklamaci vyslovne" uvede, 2e se jedna’ o havérii, je Zhotovite/ povinen zaha’jit
préce na odstrafiovénl' havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin po obdrz’enl’ reklamace (oznémeni),
nebude-li v konkre’tnim pFI'padé dohodou smluvnl’ch stran sjedna’no jinak. Tato dohoda musf bit
uzavrena pisemné, pFiCVes pro tyto potFeby se za uzavfeni pisemné dohody povaiuje situace, kdy
se setkaji projevy vii/e sm/uvm’ch stran uéinéne’ e/ektronicky nebo faxem.
Nezaha'ji-Ii Zhotovitel préce k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu p0
obdrz'enl' reklamace (oznémenl') Objednatele, je Objednatel opra’ vnén povérit odstranénl’m havarijni
vady jinou odborné zpfisobilou prévnickou nebo fyzickou osobu. Ves"keré takto vznik/é na'klady
Objednatele uhradl' zhotovite/ do 14 dnL‘} ode dne, kdy obdrz"e/ pisemnou vizvu Objednatele
k uhrazeni téchto nékladfi. Uhrazen/m na’k/adfi na odstranénl' vadjinou odborné’ zpfisobi/ou osobou
pod/e tohoto odstavce neni dotéeno prévo Objednatele poéadovat na Zhotovite/i zap/acenl’ sm/uvnl’
pokuty pod/e této sm/ouvy.
Proka’z'e-li se, ie Objednate/ reklamova/ neopra’vnéne', tzn. z'e na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje za’ruka Zhotovite/e, je Objednatel povinen uhradit Zhotovite/i vesYkeré jemu vznik/é
nék/ady v souvis/osti s odstranénim vady.
Objednatel je povinen umoZn/‘t pracovn/‘kfim Zhotovite/e pF/stup do mist, do kterych je nezbytny
pfistup k odstranéni vady. Pokud tak neuéini, nenl' Zhotovite/ v prod/eni s terminem zaha’jenl’ praci
na odstranéni vady am 5 terminem pro odstraném’ vady.

LHL'7TY PRO ODSTRANENI’ REKLAMOVANY’CH VAD
14.11.1.

14.11.2.

14.11.3.

14.11.4.

Lhfitu pro odstranénl’ reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, p/ati, 2e reklamované vada musi bfl odstranéna nejpozdéji do 30 ML? ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.
Lhzf’ltu pro odstranéni reklamovanYCh vad oznaEenych Objednate/em jako havérie sjednaji obé
sm/uvnl' strany pod/e povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o term/’nu odstranéni reklamované vady (hava’rie) plati, z"e hava’r/e mus/ bit odstranéna
nejpozdéji do 24 hodin od okaméiku uplatnénl' reklamace (ozna'menl') Objednate/em.
Nedokonéi-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel
oprévnén povéfit odstranénl’m reklamované vady jinou odborne" zpfisobi/ou pra’vnickou nebo
fyzickou osobu. Veékeré takto vzniklé nék/ady Objednatele uhradl’ zhotovite/ do 14 dnL‘i ode dne,
kdy obdrie/ pisemnou vyzvu Objednatele kuhrazenl’ te'chto nék/adfi. Uhrazenim nék/adL‘} na
odstranénl’ vad jinou odborné zpfisobi/ou osobou pod/e tohoto odstavce neni dotEeno pra’vo
Objednatele poiadovat na Zhotoviteli zap/acenl’ smluvnl’ pokuty pod/e této sm/ouvy.
O odstranéni reklamované vady sepfée Objednate/ protokol, ve ktere’m potvrdi pfevzeti
dokonéenych praci na odstranéni vady a odstranénl’ vady nebo uvede dfivody, pro které odml'ta'
opravu pfevzit.

POSKYTNUTI’ SLEVY
V pF/padé, z"e V reklamaci Objednatel uplatnl’ poiadavek na poskytnutl' pFiméFene’ slevy ze sjednane’ ceny di/a,
bude tato s/eva poskytnuta tak, z"e zhotovitel poukéz"e pfis/uénou éa’stku odpovidajl’ci poskytované slevé na
UEet Objednatele, a to nejpozdé’ji do 14 dnfi ode dne, kdy Zhotovite/ obdrz"i pl’semné oznémenl' Objednatele
o reklamaci. Vyée slevy 2e sjednané ceny dila bude urEena Objednatelem jako Eéstka odpovidajic/ ékodé,
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Ukon Objednatele obsahujl’ci reklamaci se dostal do dispozice Zhotovite/e v den odes/a’ni takového
pisemného Ukonu z adresy elektronické pos"ty nebo datové schrénky Objednatele na adresu
e/ektronické po§ty nebo datové schrénky Zhotovite/e.

PODMI'NKY ODSTRANENI’ REKLAMOVANYCH VAD
14.10.1.

1410.2.
14.10.3.

14.10.4.

14.10.5.

14.10.6.

14.10.7.

14.10.8.

Pokud Objednatel poiaduje v reklamaci odstranénl’ vady, je Zhotovite/ p0 vinen neprod/ené
p0 obdrielvi reklamace Objednatele zaha'jit pra’ce k odsi‘rane'ni reklamované vady.
Zhotovite/ musi vz'dy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.
Zhotovite/ zahéjl'pra'ce k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 20 dnl‘J’ p0 obdrz"eni reklamace
Objednatele, nebude—Ii v konkrétnim pFI’padé dohodou sm/uvnl’ch stran sjednénojinak. Tato dohoda
mus/ byt uzavFena pfsemne", pr'ic'emz" pro tyto potFeby se za uzavFeni pisemné dohody povaiuje
situace, kdy se setkaji projevy vfile sm/uvnl’ch stran uéinéné elektronicky nebo faxem.
Nezahéji—li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady do 20 dnfi je Objednatel opra’vnén
povérit odstrane'nim vadyjinou odborné zpfisobi/ou prévn/ckou nebo fyzickou osobu. Veékeré takto
vzniklé na’k/ady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnfi ode dne, kdy obdrz"el pl'semnou VVZVU
Objednatele k uhrazenl’ téchto nék/adL‘}. Uhrazenim na’k/adfi 2a odstranénl’ vad jinou odborné
zpfisobi/ou osobou podle tohoto odstavce nenI' dotcveno pra’vo Objednatele poiadovat na Zhotovite/i
zap/acenl' sm/uvnl' pokuty pod/e této sm/ouvy.
Jest/ife Objednate/ v reklamaci vyslovne" uvede, 2e se jedna’ o havérii, je Zhotovite/ povinen zaha’jit
préce na odstrafiovénl' havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin po obdrz’enl’ reklamace (oznémeni),
nebude-li v konkre’tnim pFI'padé dohodou smluvnl’ch stran sjedna’no jinak. Tato dohoda musf bit
uzavrena pisemné, pFiCVes pro tyto potFeby se za uzavfeni pisemné dohody povaiuje situace, kdy
se setkaji projevy vii/e sm/uvm’ch stran uéinéne’ e/ektronicky nebo faxem.
Nezaha'ji-Ii Zhotovitel préce k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu p0
obdrz'enl' reklamace (oznémenl') Objednatele, je Objednatel opra’ vnén povérit odstranénl’m havarijni
vady jinou odborné zpfisobilou prévnickou nebo fyzickou osobu. Ves"keré takto vznik/é na'klady
Objednatele uhradl' zhotovite/ do 14 dnL‘} ode dne, kdy obdrz"e/ pisemnou vizvu Objednatele
k uhrazeni téchto nékladfi. Uhrazen/m na’k/adfi na odstranénl' vadjinou odborné’ zpfisobi/ou osobou
pod/e tohoto odstavce neni dotéeno prévo Objednatele poéadovat na Zhotovite/i zap/acenl’ sm/uvnl’
pokuty pod/e této sm/ouvy.
Proka’z'e-li se, ie Objednate/ reklamova/ neopra’vnéne', tzn. z'e na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje za’ruka Zhotovite/e, je Objednatel povinen uhradit Zhotovite/i vesYkeré jemu vznik/é
nék/ady v souvis/osti s odstranénim vady.
Objednatel je povinen umoZn/‘t pracovn/‘kfim Zhotovite/e pF/stup do mist, do kterych je nezbytny
pfistup k odstranéni vady. Pokud tak neuéini, nenl' Zhotovite/ v prod/eni s terminem zaha’jenl’ praci
na odstranéni vady am 5 terminem pro odstraném’ vady.

LHL'7TY PRO ODSTRANENI’ REKLAMOVANY’CH VAD
14.11.1.

14.11.2.

14.11.3.

14.11.4.

Lhfitu pro odstranénl’ reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, p/ati, 2e reklamované vada musi bfl odstranéna nejpozdéji do 30 ML? ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.
Lhzf’ltu pro odstranéni reklamovanYCh vad oznaEenych Objednate/em jako havérie sjednaji obé
sm/uvnl' strany pod/e povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o term/’nu odstranéni reklamované vady (hava’rie) plati, z"e hava’r/e mus/ bit odstranéna
nejpozdéji do 24 hodin od okaméiku uplatnénl' reklamace (ozna'menl') Objednate/em.
Nedokonéi-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel
oprévnén povéfit odstranénl’m reklamované vady jinou odborne" zpfisobi/ou pra’vnickou nebo
fyzickou osobu. Veékeré takto vzniklé nék/ady Objednatele uhradl’ zhotovite/ do 14 dnL‘i ode dne,
kdy obdrie/ pisemnou vyzvu Objednatele kuhrazenl’ te'chto nék/adfi. Uhrazenim nék/adL‘} na
odstranénl’ vad jinou odborné zpfisobi/ou osobou pod/e tohoto odstavce neni dotEeno pra’vo
Objednatele poiadovat na Zhotoviteli zap/acenl’ smluvnl’ pokuty pod/e této sm/ouvy.
O odstranéni reklamované vady sepfée Objednate/ protokol, ve ktere’m potvrdi pfevzeti
dokonéenych praci na odstranéni vady a odstranénl’ vady nebo uvede dfivody, pro které odml'ta'
opravu pfevzit.

POSKYTNUTI’ SLEVY
V pF/padé, z"e V reklamaci Objednatel uplatnl’ poiadavek na poskytnutl' pFiméFene’ slevy ze sjednane’ ceny di/a,
bude tato s/eva poskytnuta tak, z"e zhotovitel poukéz"e pfis/uénou éa’stku odpovidajl’ci poskytované slevé na
UEet Objednatele, a to nejpozdé’ji do 14 dnfi ode dne, kdy Zhotovite/ obdrz"i pl’semné oznémenl' Objednatele
o reklamaci. Vyée slevy 2e sjednané ceny dila bude urEena Objednatelem jako Eéstka odpovidajic/ ékodé,
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V pFipade' dkom‘i C'I'ne'nich elektronickou poétou nebo datovou schra’nkou se mé 23 to, ie pisemn)?
Ukon Objednatele obsahujl’ci reklamaci se dostal do dispozice Zhotovite/e v den odes/a’ni takového
pisemného Ukonu z adresy elektronické pos"ty nebo datové schrénky Objednatele na adresu
e/ektronické po§ty nebo datové schrénky Zhotovite/e.

PODMI'NKY ODSTRANENI’ REKLAMOVANYCH VAD
14.10.1.

1410.2.
14.10.3.

14.10.4.

14.10.5.

14.10.6.

14.10.7.

14.10.8.

Pokud Objednatel poiaduje v reklamaci odstranénl’ vady, je Zhotovite/ p0 vinen neprod/ené
p0 obdrielvi reklamace Objednatele zaha'jit pra’ce k odsi‘rane'ni reklamované vady.
Zhotovite/ musi vz'dy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.
Zhotovite/ zahéjl'pra'ce k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 20 dnl‘J’ p0 obdrz"eni reklamace
Objednatele, nebude—Ii v konkrétnim pFI’padé dohodou sm/uvnl’ch stran sjednénojinak. Tato dohoda
mus/ byt uzavFena pfsemne", pr'ic'emz" pro tyto potFeby se za uzavFeni pisemné dohody povaiuje
situace, kdy se setkaji projevy vfile sm/uvnl’ch stran uéinéné elektronicky nebo faxem.
Nezahéji—li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady do 20 dnfi je Objednatel opra’vnén
povérit odstrane'nim vadyjinou odborné zpfisobi/ou prévn/ckou nebo fyzickou osobu. Veékeré takto
vzniklé na’k/ady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnfi ode dne, kdy obdrz"el pl'semnou VVZVU
Objednatele k uhrazenl’ téchto nék/adL‘}. Uhrazenim na’k/adfi 2a odstranénl’ vad jinou odborné
zpfisobi/ou osobou podle tohoto odstavce nenI' dotcveno pra’vo Objednatele poiadovat na Zhotovite/i
zap/acenl' sm/uvnl' pokuty pod/e této sm/ouvy.
Jest/ife Objednate/ v reklamaci vyslovne" uvede, 2e se jedna’ o havérii, je Zhotovite/ povinen zaha’jit
préce na odstrafiovénl' havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin po obdrz’enl’ reklamace (oznémeni),
nebude-li v konkre’tnim pFI'padé dohodou smluvnl’ch stran sjedna’no jinak. Tato dohoda musf bit
uzavrena pisemné, pFiCVes pro tyto potFeby se za uzavfeni pisemné dohody povaiuje situace, kdy
se setkaji projevy vii/e sm/uvm’ch stran uéinéne’ e/ektronicky nebo faxem.
Nezaha'ji-Ii Zhotovitel préce k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu p0
obdrz'enl' reklamace (oznémenl') Objednatele, je Objednatel opra’ vnén povérit odstranénl’m havarijni
vady jinou odborné zpfisobilou prévnickou nebo fyzickou osobu. Ves"keré takto vznik/é na'klady
Objednatele uhradl' zhotovite/ do 14 dnL‘} ode dne, kdy obdrz"e/ pisemnou vizvu Objednatele
k uhrazeni téchto nékladfi. Uhrazen/m na’k/adfi na odstranénl' vadjinou odborné’ zpfisobi/ou osobou
pod/e tohoto odstavce neni dotéeno prévo Objednatele poéadovat na Zhotovite/i zap/acenl’ sm/uvnl’
pokuty pod/e této sm/ouvy.
Proka’z'e-li se, ie Objednate/ reklamova/ neopra’vnéne', tzn. z'e na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje za’ruka Zhotovite/e, je Objednatel povinen uhradit Zhotovite/i vesYkeré jemu vznik/é
nék/ady v souvis/osti s odstranénim vady.
Objednatel je povinen umoZn/‘t pracovn/‘kfim Zhotovite/e pF/stup do mist, do kterych je nezbytny
pfistup k odstranéni vady. Pokud tak neuéini, nenl' Zhotovite/ v prod/eni s terminem zaha’jenl’ praci
na odstranéni vady am 5 terminem pro odstraném’ vady.

LHL'7TY PRO ODSTRANENI’ REKLAMOVANY’CH VAD
14.11.1.

14.11.2.

14.11.3.

14.11.4.

Lhfitu pro odstranénl’ reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, p/ati, 2e reklamované vada musi bfl odstranéna nejpozdéji do 30 ML? ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.
Lhzf’ltu pro odstranéni reklamovanYCh vad oznaEenych Objednate/em jako havérie sjednaji obé
sm/uvnl' strany pod/e povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o term/’nu odstranéni reklamované vady (hava’rie) plati, z"e hava’r/e mus/ bit odstranéna
nejpozdéji do 24 hodin od okaméiku uplatnénl' reklamace (ozna'menl') Objednate/em.
Nedokonéi-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel
oprévnén povéfit odstranénl’m reklamované vady jinou odborne" zpfisobi/ou pra’vnickou nebo
fyzickou osobu. Veékeré takto vzniklé nék/ady Objednatele uhradl’ zhotovite/ do 14 dnL‘i ode dne,
kdy obdrie/ pisemnou vyzvu Objednatele kuhrazenl’ te'chto nék/adfi. Uhrazenim nék/adL‘} na
odstranénl’ vad jinou odborné zpfisobi/ou osobou pod/e tohoto odstavce neni dotEeno pra’vo
Objednatele poiadovat na Zhotoviteli zap/acenl’ smluvnl’ pokuty pod/e této sm/ouvy.
O odstranéni reklamované vady sepfée Objednate/ protokol, ve ktere’m potvrdi pfevzeti
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O odstranéni reklamované vady sepfée Objednate/ protokol, ve ktere’m potvrdi pfevzeti
dokonéenych praci na odstranéni vady a odstranénl’ vady nebo uvede dfivody, pro které odml'ta'
opravu pfevzit.

POSKYTNUTI’ SLEVY
V pF/padé, z"e V reklamaci Objednatel uplatnl’ poiadavek na poskytnutl' pFiméFene’ slevy ze sjednane’ ceny di/a,
bude tato s/eva poskytnuta tak, z"e zhotovitel poukéz"e pfis/uénou éa’stku odpovidajl’ci poskytované slevé na
UEet Objednatele, a to nejpozdé’ji do 14 dnfi ode dne, kdy Zhotovite/ obdrz"i pl’semné oznémenl' Objednatele
o reklamaci. Vyée slevy 2e sjednané ceny dila bude urEena Objednatelem jako Eéstka odpovidajic/ ékodé,
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Reklamaci lze up/atnit nejpozdéji do pos/edniho dne zérucfni /h(3ty, priéemi i reklamace odes/ané
Objednate/em v poslednl' den zéruEnI' Ihfity se povafuje za véas up/atnénou.

Reklamace se povaz"uje za dorué'enou Zhotoviteli v okamz'iku, kdy se pisemny Ukon Objednatele
obsahujl’ci reklamaci dostane do dispozice Zhotovite/e. V pFI’pade“ Ukonf/ C‘VnénVC/‘l pos"tou se ma’ 2a
to, z'e pisemny Likon Objednatele obsahujici reklamaci se dosta/ do dispozice zhotovite/e do 3 dnL‘}
ode dne, kdy Objednatel pFedaI Iistovni za’s/lku s timto Likonem drifteli poétovni licence k pfepravé.
V pFipade' dkom‘i C'I'ne'nich elektronickou poétou nebo datovou schra’nkou se mé 23 to, ie pisemn)?
Ukon Objednatele obsahujl’ci reklamaci se dostal do dispozice Zhotovite/e v den odes/a’ni takového
pisemného Ukonu z adresy elektronické pos"ty nebo datové schrénky Objednatele na adresu
e/ektronické po§ty nebo datové schrénky Zhotovite/e.

PODMI'NKY ODSTRANENI’ REKLAMOVANYCH VAD
14.10.1.

1410.2.
14.10.3.

14.10.4.

14.10.5.

14.10.6.

14.10.7.

14.10.8.

Pokud Objednatel poiaduje v reklamaci odstranénl’ vady, je Zhotovite/ p0 vinen neprod/ené
p0 obdrielvi reklamace Objednatele zaha'jit pra’ce k odsi‘rane'ni reklamované vady.
Zhotovite/ musi vz'dy pisemné sdélit v jakém terminu vadu(y) odstrani.
Zhotovite/ zahéjl'pra'ce k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 20 dnl‘J’ p0 obdrz"eni reklamace
Objednatele, nebude—Ii v konkrétnim pFI’padé dohodou sm/uvnl’ch stran sjednénojinak. Tato dohoda
mus/ byt uzavFena pfsemne", pr'ic'emz" pro tyto potFeby se za uzavFeni pisemné dohody povaiuje
situace, kdy se setkaji projevy vfile sm/uvnl’ch stran uéinéné elektronicky nebo faxem.
Nezahéji—li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady do 20 dnfi je Objednatel opra’vnén
povérit odstrane'nim vadyjinou odborné zpfisobi/ou prévn/ckou nebo fyzickou osobu. Veékeré takto
vzniklé na’k/ady Objednatele uhradi Zhotovitel do 14 dnfi ode dne, kdy obdrz"el pl'semnou VVZVU
Objednatele k uhrazenl’ téchto nék/adL‘}. Uhrazenim na’k/adfi 2a odstranénl’ vad jinou odborné
zpfisobi/ou osobou podle tohoto odstavce nenI' dotcveno pra’vo Objednatele poiadovat na Zhotovite/i
zap/acenl' sm/uvnl' pokuty pod/e této sm/ouvy.
Jest/ife Objednate/ v reklamaci vyslovne" uvede, 2e se jedna’ o havérii, je Zhotovite/ povinen zaha’jit
préce na odstrafiovénl' havarijni vady nejpozdéji do 2 hodin po obdrz’enl’ reklamace (oznémeni),
nebude-li v konkre’tnim pFI'padé dohodou smluvnl’ch stran sjedna’no jinak. Tato dohoda musf bit
uzavrena pisemné, pFiCVes pro tyto potFeby se za uzavfeni pisemné dohody povaiuje situace, kdy
se setkaji projevy vii/e sm/uvm’ch stran uéinéne’ e/ektronicky nebo faxem.
Nezaha'ji-Ii Zhotovitel préce k odstranéni reklamované havarijni vady ve sjednaném terminu p0
obdrz'enl' reklamace (oznémenl') Objednatele, je Objednatel opra’ vnén povérit odstranénl’m havarijni
vady jinou odborné zpfisobilou prévnickou nebo fyzickou osobu. Ves"keré takto vznik/é na'klady
Objednatele uhradl' zhotovite/ do 14 dnL‘} ode dne, kdy obdrz"e/ pisemnou vizvu Objednatele
k uhrazeni téchto nékladfi. Uhrazen/m na’k/adfi na odstranénl' vadjinou odborné’ zpfisobi/ou osobou
pod/e tohoto odstavce neni dotéeno prévo Objednatele poéadovat na Zhotovite/i zap/acenl’ sm/uvnl’
pokuty pod/e této sm/ouvy.
Proka’z'e-li se, ie Objednate/ reklamova/ neopra’vnéne', tzn. z'e na jim reklamovanou vadu se
nevztahuje za’ruka Zhotovite/e, je Objednatel povinen uhradit Zhotovite/i vesYkeré jemu vznik/é
nék/ady v souvis/osti s odstranénim vady.
Objednatel je povinen umoZn/‘t pracovn/‘kfim Zhotovite/e pF/stup do mist, do kterych je nezbytny
pfistup k odstranéni vady. Pokud tak neuéini, nenl' Zhotovite/ v prod/eni s terminem zaha’jenl’ praci
na odstranéni vady am 5 terminem pro odstraném’ vady.

LHL'7TY PRO ODSTRANENI’ REKLAMOVANY’CH VAD
14.11.1.

14.11.2.

14.11.3.

14.11.4.

Lhfitu pro odstranénl’ reklamovanych vad sjednaji obé smluvni strany podle povahy a rozsahu
reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé o terminu odstranéni reklamované
vady, p/ati, 2e reklamované vada musi bfl odstranéna nejpozdéji do 30 ML? ode dne uplatnéni
reklamace Objednatelem.
Lhzf’ltu pro odstranéni reklamovanYCh vad oznaEenych Objednate/em jako havérie sjednaji obé
sm/uvnl' strany pod/e povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obéma stranami
k dohodé o term/’nu odstranéni reklamované vady (hava’rie) plati, z"e hava’r/e mus/ bit odstranéna
nejpozdéji do 24 hodin od okaméiku uplatnénl' reklamace (ozna'menl') Objednate/em.
Nedokonéi-li Zhotovitel préce k odstranéni reklamované vady ve sjednaném terminu, je objednatel
oprévnén povéfit odstranénl’m reklamované vady jinou odborne" zpfisobi/ou pra’vnickou nebo
fyzickou osobu. Veékeré takto vzniklé nék/ady Objednatele uhradl’ zhotovite/ do 14 dnL‘i ode dne,
kdy obdrie/ pisemnou vyzvu Objednatele kuhrazenl’ te'chto nék/adfi. Uhrazenim nék/adL‘} na
odstranénl’ vad jinou odborné zpfisobi/ou osobou pod/e tohoto odstavce neni dotEeno pra’vo
Objednatele poiadovat na Zhotoviteli zap/acenl’ smluvnl’ pokuty pod/e této sm/ouvy.
O odstranéni reklamované vady sepfée Objednate/ protokol, ve ktere’m potvrdi pfevzeti
dokonéenych praci na odstranéni vady a odstranénl’ vady nebo uvede dfivody, pro které odml'ta'
opravu pfevzit.

POSKYTNUTI’ SLEVY
V pF/padé, z"e V reklamaci Objednatel uplatnl’ poiadavek na poskytnutl' pFiméFene’ slevy ze sjednane’ ceny di/a,
bude tato s/eva poskytnuta tak, z"e zhotovitel poukéz"e pfis/uénou éa’stku odpovidajl’ci poskytované slevé na
UEet Objednatele, a to nejpozdé’ji do 14 dnfi ode dne, kdy Zhotovite/ obdrz"i pl’semné oznémenl' Objednatele
o reklamaci. Vyée slevy 2e sjednané ceny dila bude urEena Objednatelem jako Eéstka odpovidajic/ ékodé,
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UEet Objednatele, a to nejpozdé’ji do 14 dnfi ode dne, kdy Zhotovite/ obdrz"i pl’semné oznémenl' Objednatele
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Smlo : Pi‘ivadéc" UV §vaFec - VDJ C‘ebin Systém General STOP - I. etapa strana Eis



‘3“. VIRSKY OBLASTNI VODOVOD
. sdruieni mést, obci a svazkfi obcl’

které vznikne Objednateli omezenim moz'nosti uz'ivéni dila k jeho L'Ic'e/u nebo sniz'enim odhadni ceny
nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba d/e této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadnl'
cené, kterou by tato nemovitost me'la jako bezvadna’.

14.13. V da/él'm platl’ ustanovenl’ §§ 2113—2117 a §§ 2629—2636 obéanského za’koniku.

cv‘lének XV. Smluvm’ pokuty
15.1. PFi prod/enl’ zhotovite/e se sp/nénim jeho zévazku v terminu sjednané sm/uvnimi stranami v odstavci 2.2.2.

élénku II. této smlouvy, je Zhotovite/ povinen zap/atit objednateli sm/uvnl' pokutu ve Vys"i 5.000, - K6 za kazvdy
i zapoéaty den prod/enI’.

15.2. Vprl'padé prod/enl’ Zhotovitele s néstupem na odstranénl’ reklamovanych vad v za'ruénl’ dobé je Zhotovite/
povinen zap/atit objednateli smluvnl' pokutu ve vys'i 2.500, - KC" 23 kazvdy pFipad a ka/endéFnI' den prod/eni.
Stejnou sm/uvni pokutu uhradl’ Zhotovitel pr“i prod/enI’ s plnénim sjednaného terminu odstranénl'
rek/amovanych vad v za’ruc'ni dobé, a to 23 kaz'dy ppad 3 ka/endéFni den prod/eni. éeéenl' rek/amovanych
vadje podrobné upraveno v Ela'nku XIV. této smlouvy.

15.3. Vpr'ipade" prod/eni Zhotovite/e s odstranénl'm vad, ktere’ jsou obsaieny v soupisu vad a nedodé/kfi, ktery je
souééstl’ protoko/u o pFedénI' a pFevzetI' dila v terminu sjednaném sm/uvnl’mi stranami v této smlouvé nebo
byl sm/uven pisemné pr? pFeda’ni a pFevzetI' dI'la nebo jeho Eéstl', je Zhotovitel povinen zap/atit objednateli
smluvn/ pokutu ve vyéi 500,- K6 za kaz'dy pfipad a den prod/eni.

15.4. V pfipadé, 2e Zhotovite/ porus’i bezpec'nostni pFedpisy pFi realizaci sta vby, zap/atl’ Objednateli smluvnl' pokutu
ve vys'i 1.000, - K6 za kaz'dy zjis'tény pFipad poru§eni. Sm/uvnl' strany mohou sjednat pisemnou dohodou cenik
sm/uvnl'ch pokut za di/c'l' porus'enl' bezpeénostnich predpisfl, pokud vs'ak nedojde k dohodé, plat/ smluvnl’
pokuta sjednana’ v tomto odstavci.

15.5. Sm/uvnl' pokutou neni jakko/iv dotéeno prévo na néhradu s"kody z téhoz' titu/u. Sm/uvnl' pokuta je splatna'
prvniho dne poté, kdy dos’lo k poruéenijl' zajiétbvané pov/nnosti.

15.6. Pokud za'vazek provést dilo zanikne Fédnym ukonEenim dl'la, nezaniké na’rok na sm/uvni pokutu, které souvisi
s dFive'js'im porus'enl'm povinnosti.

15.7. Sm/uvnl’ pokuty pod/e te’to smlouvy mohou byt uplatnény ved/e sebe, tzn., z'e je-Ii jednl’m jedna’nl’m 6i
opomenutl'm Zhotovite/e poru§eno vice povinnostl' vyp/yvajl'cich mu 2 této smlouvy zajiéténych smluvnimi
pokutami, je Objednatel oprévnén vs“echny tyto sm/uvnl’ pokuty uplatn/t a Zhotovite/je povinen se vs"em takto
uplatnénym sm/uvnim pokutérn podFidit.

15.8. Objednatel je opra’vnén zapoél’st sm/uvni pokuty proti pohledévce Zhotovitele. Zhotovite/ nenI’ oprévne'n
jednostranné zapoéist poh/edévky proti poh/eda’vkém Objednatele.

(:‘Iének XV1. Odstoupeni od smlouvy
16.1. PorusV-li strana smlouvu podstatnym zpfisobem, mfife druha’ strana bez zbyteéného odk/adu od smlouvy

odstoup/t. Podstatné je takové porus"en/' povinnosti, o némz“ strana porus’ujici smlouvu jiz" pFi uzavFenI' smlouvy
védé/a nebo muse/a védét, z“e by druha’ strana smlouvu neuzavFe/a, pokud by toto poru§eni pFedvida/a; v
ostatnich pfipadech se ma’ za to, ie poru§eni podstatne’ neni.

16.2. Strana mfiZVe od smlouvy odstoupit bez zbyteéného odk/adu poté, co 2 Chovénl’ druhé strany nepochybné
vyp/yne, z”e poru§i smlouvu podstatnym zpfisobem, a nedé-li na vyzvu opra’ vnéné strany pfimérenou jistotu.

16.3. Jakmi/e strana opra’vnéné odstoupit 0d smlouvy ozna’mi druhé strane", z"e od smlouvy odstupuje, nebo z"e na
smlouve" setrvéva’, nemfiie volbu jiz" sama zménit.

16.4. Moh/a-li strana odstoupit 0d smlouvy pro podstatné poruéeni sm/uvni povinnosti a nevyuiila své pra’vo,
nebrénijl’ to odstoupit 0d smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednéni druhé strany.

16.5. Odstoupen/m od smlouvy se za’vazek zru§uje od poéa’tku.

16.6. P/nil—lf dluinl'k zc"a'sti, mfife VéFiteI 0d smlouvy odstoupitjen ohledné nesplnéného zbytku plnéni. Nema’ -Ii véak
éésteéne’ p/néni pro véFite/e vyznam, mfife véfitel od smlouvy odstoupit oh/edné ce/ého plnéni.

16.7. Zavazuje-l/ smlouva d/uzvnika k nepFetré/té c“i opakované éinnosti nebo k postupnému di/El'mu plnénl’, mL‘J’z"e
véfite/ 0d smlouvy odstoup/‘tjen s Uéinky do budoucna. To neplati, nemaji-Iijiz" pFijata’ di/él’ plnén/ same 0 sobé
pro véfitele vyznam.

16.8. Odstoupenl’m 0d smlouvy zanikaji v rozsahu jeho Lian/{L7 pra’va a povinnosti stran. Tim nejsou dotéena pra’va
tfetich osob nabyté v dobré VI’Fe.

16.9. Odstoupeni 0d smlouvy 5e nedotyka' pra’va na zap/acenl’ sm/uvni pokuty nebo L'Iroku z prod/eni, pokud jii
dospél, préva na néhradu §l<0dy vzniklé z poru§eni smluvnl’ povinnosti ani ujednénl’, které mé vzhledem ke
své povaze zavazovat strany i p0 odstoupenl’ od smlouvy, zejména ujednéni o zpfisobu Feéeni sporL‘}. Byl-li
d/uh zajis’tén, nedotyka' 5e odstoupenl’ od smlouvy ani zaji§téni.
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16.5. Odstoupen/m od smlouvy se za’vazek zru§uje od poéa’tku.

16.6. P/nil—lf dluinl'k zc"a'sti, mfife VéFiteI 0d smlouvy odstoupitjen ohledné nesplnéného zbytku plnéni. Nema’ -Ii véak
éésteéne’ p/néni pro véFite/e vyznam, mfife véfitel od smlouvy odstoupit oh/edné ce/ého plnéni.

16.7. Zavazuje-l/ smlouva d/uzvnika k nepFetré/té c“i opakované éinnosti nebo k postupnému di/El'mu plnénl’, mL‘J’z"e
véfite/ 0d smlouvy odstoup/‘tjen s Uéinky do budoucna. To neplati, nemaji-Iijiz" pFijata’ di/él’ plnén/ same 0 sobé
pro véfitele vyznam.

16.8. Odstoupenl’m 0d smlouvy zanikaji v rozsahu jeho Lian/{L7 pra’va a povinnosti stran. Tim nejsou dotéena pra’va
tfetich osob nabyté v dobré VI’Fe.

16.9. Odstoupeni 0d smlouvy 5e nedotyka' pra’va na zap/acenl’ sm/uvni pokuty nebo L'Iroku z prod/eni, pokud jii
dospél, préva na néhradu §l<0dy vzniklé z poru§eni smluvnl’ povinnosti ani ujednénl’, které mé vzhledem ke
své povaze zavazovat strany i p0 odstoupenl’ od smlouvy, zejména ujednéni o zpfisobu Feéeni sporL‘}. Byl-li
d/uh zajis’tén, nedotyka' 5e odstoupenl’ od smlouvy ani zaji§téni.

Sm vem: Pi‘ivadét‘.‘ 11V §vaFec - VDJ éebin Systém General STOP - I. etapa str

‘3“. VIRSKY OBLASTNI VODOVOD
. sdruieni mést, obci a svazkfi obcl’

které vznikne Objednateli omezenim moz'nosti uz'ivéni dila k jeho L'Ic'e/u nebo sniz'enim odhadni ceny
nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba d/e této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadnl'
cené, kterou by tato nemovitost me'la jako bezvadna’.

14.13. V da/él'm platl’ ustanovenl’ §§ 2113—2117 a §§ 2629—2636 obéanského za’koniku.

cv‘lének XV. Smluvm’ pokuty
15.1. PFi prod/enl’ zhotovite/e se sp/nénim jeho zévazku v terminu sjednané sm/uvnimi stranami v odstavci 2.2.2.

élénku II. této smlouvy, je Zhotovite/ povinen zap/atit objednateli sm/uvnl' pokutu ve Vys"i 5.000, - K6 za kazvdy
i zapoéaty den prod/enI’.

15.2. Vprl'padé prod/enl’ Zhotovitele s néstupem na odstranénl’ reklamovanych vad v za'ruénl’ dobé je Zhotovite/
povinen zap/atit objednateli smluvnl' pokutu ve vys'i 2.500, - KC" 23 kazvdy pFipad a ka/endéFnI' den prod/eni.
Stejnou sm/uvni pokutu uhradl’ Zhotovitel pr“i prod/enI’ s plnénim sjednaného terminu odstranénl'
rek/amovanych vad v za’ruc'ni dobé, a to 23 kaz'dy ppad 3 ka/endéFni den prod/eni. éeéenl' rek/amovanych
vadje podrobné upraveno v Ela'nku XIV. této smlouvy.

15.3. Vpr'ipade" prod/eni Zhotovite/e s odstranénl'm vad, ktere’ jsou obsaieny v soupisu vad a nedodé/kfi, ktery je
souééstl’ protoko/u o pFedénI' a pFevzetI' dila v terminu sjednaném sm/uvnl’mi stranami v této smlouvé nebo
byl sm/uven pisemné pr? pFeda’ni a pFevzetI' dI'la nebo jeho Eéstl', je Zhotovitel povinen zap/atit objednateli
smluvn/ pokutu ve vyéi 500,- K6 za kaz'dy pfipad a den prod/eni.

15.4. V pfipadé, 2e Zhotovite/ porus’i bezpec'nostni pFedpisy pFi realizaci sta vby, zap/atl’ Objednateli smluvnl' pokutu
ve vys'i 1.000, - K6 za kaz'dy zjis'tény pFipad poru§eni. Sm/uvnl' strany mohou sjednat pisemnou dohodou cenik
sm/uvnl'ch pokut za di/c'l' porus'enl' bezpeénostnich predpisfl, pokud vs'ak nedojde k dohodé, plat/ smluvnl’
pokuta sjednana’ v tomto odstavci.

15.5. Sm/uvnl' pokutou neni jakko/iv dotéeno prévo na néhradu s"kody z téhoz' titu/u. Sm/uvnl' pokuta je splatna'
prvniho dne poté, kdy dos’lo k poruéenijl' zajiétbvané pov/nnosti.

15.6. Pokud za'vazek provést dilo zanikne Fédnym ukonEenim dl'la, nezaniké na’rok na sm/uvni pokutu, které souvisi
s dFive'js'im porus'enl'm povinnosti.

15.7. Sm/uvnl’ pokuty pod/e te’to smlouvy mohou byt uplatnény ved/e sebe, tzn., z'e je-Ii jednl’m jedna’nl’m 6i
opomenutl'm Zhotovite/e poru§eno vice povinnostl' vyp/yvajl'cich mu 2 této smlouvy zajiéténych smluvnimi
pokutami, je Objednatel oprévnén vs“echny tyto sm/uvnl’ pokuty uplatn/t a Zhotovite/je povinen se vs"em takto
uplatnénym sm/uvnim pokutérn podFidit.

15.8. Objednatel je opra’vnén zapoél’st sm/uvni pokuty proti pohledévce Zhotovitele. Zhotovite/ nenI’ oprévne'n
jednostranné zapoéist poh/edévky proti poh/eda’vkém Objednatele.

(:‘Iének XV1. Odstoupeni od smlouvy
16.1. PorusV-li strana smlouvu podstatnym zpfisobem, mfife druha’ strana bez zbyteéného odk/adu od smlouvy

odstoup/t. Podstatné je takové porus"en/' povinnosti, o némz“ strana porus’ujici smlouvu jiz" pFi uzavFenI' smlouvy
védé/a nebo muse/a védét, z“e by druha’ strana smlouvu neuzavFe/a, pokud by toto poru§eni pFedvida/a; v
ostatnich pfipadech se ma’ za to, ie poru§eni podstatne’ neni.

16.2. Strana mfiZVe od smlouvy odstoupit bez zbyteéného odk/adu poté, co 2 Chovénl’ druhé strany nepochybné
vyp/yne, z”e poru§i smlouvu podstatnym zpfisobem, a nedé-li na vyzvu opra’ vnéné strany pfimérenou jistotu.

16.3. Jakmi/e strana opra’vnéné odstoupit 0d smlouvy ozna’mi druhé strane", z"e od smlouvy odstupuje, nebo z"e na
smlouve" setrvéva’, nemfiie volbu jiz" sama zménit.

16.4. Moh/a-li strana odstoupit 0d smlouvy pro podstatné poruéeni sm/uvni povinnosti a nevyuiila své pra’vo,
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16.7. Zavazuje-l/ smlouva d/uzvnika k nepFetré/té c“i opakované éinnosti nebo k postupnému di/El'mu plnénl’, mL‘J’z"e
véfite/ 0d smlouvy odstoup/‘tjen s Uéinky do budoucna. To neplati, nemaji-Iijiz" pFijata’ di/él’ plnén/ same 0 sobé
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d/uh zajis’tén, nedotyka' 5e odstoupenl’ od smlouvy ani zaji§téni.
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které vznikne Objednateli omezenim moz'nosti uz'ivéni dila k jeho L'Ic'e/u nebo sniz'enim odhadni ceny
nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba d/e této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadnl'
cené, kterou by tato nemovitost me'la jako bezvadna’.

14.13. V da/él'm platl’ ustanovenl’ §§ 2113—2117 a §§ 2629—2636 obéanského za’koniku.

cv‘lének XV. Smluvm’ pokuty
15.1. PFi prod/enl’ zhotovite/e se sp/nénim jeho zévazku v terminu sjednané sm/uvnimi stranami v odstavci 2.2.2.

élénku II. této smlouvy, je Zhotovite/ povinen zap/atit objednateli sm/uvnl' pokutu ve Vys"i 5.000, - K6 za kazvdy
i zapoéaty den prod/enI’.

15.2. Vprl'padé prod/enl’ Zhotovitele s néstupem na odstranénl’ reklamovanych vad v za'ruénl’ dobé je Zhotovite/
povinen zap/atit objednateli smluvnl' pokutu ve vys'i 2.500, - KC" 23 kazvdy pFipad a ka/endéFnI' den prod/eni.
Stejnou sm/uvni pokutu uhradl’ Zhotovitel pr“i prod/enI’ s plnénim sjednaného terminu odstranénl'
rek/amovanych vad v za’ruc'ni dobé, a to 23 kaz'dy ppad 3 ka/endéFni den prod/eni. éeéenl' rek/amovanych
vadje podrobné upraveno v Ela'nku XIV. této smlouvy.

15.3. Vpr'ipade" prod/eni Zhotovite/e s odstranénl'm vad, ktere’ jsou obsaieny v soupisu vad a nedodé/kfi, ktery je
souééstl’ protoko/u o pFedénI' a pFevzetI' dila v terminu sjednaném sm/uvnl’mi stranami v této smlouvé nebo
byl sm/uven pisemné pr? pFeda’ni a pFevzetI' dI'la nebo jeho Eéstl', je Zhotovitel povinen zap/atit objednateli
smluvn/ pokutu ve vyéi 500,- K6 za kaz'dy pfipad a den prod/eni.

15.4. V pfipadé, 2e Zhotovite/ porus’i bezpec'nostni pFedpisy pFi realizaci sta vby, zap/atl’ Objednateli smluvnl' pokutu
ve vys'i 1.000, - K6 za kaz'dy zjis'tény pFipad poru§eni. Sm/uvnl' strany mohou sjednat pisemnou dohodou cenik
sm/uvnl'ch pokut za di/c'l' porus'enl' bezpeénostnich predpisfl, pokud vs'ak nedojde k dohodé, plat/ smluvnl’
pokuta sjednana’ v tomto odstavci.

15.5. Sm/uvnl' pokutou neni jakko/iv dotéeno prévo na néhradu s"kody z téhoz' titu/u. Sm/uvnl' pokuta je splatna'
prvniho dne poté, kdy dos’lo k poruéenijl' zajiétbvané pov/nnosti.

15.6. Pokud za'vazek provést dilo zanikne Fédnym ukonEenim dl'la, nezaniké na’rok na sm/uvni pokutu, které souvisi
s dFive'js'im porus'enl'm povinnosti.

15.7. Sm/uvnl’ pokuty pod/e te’to smlouvy mohou byt uplatnény ved/e sebe, tzn., z'e je-Ii jednl’m jedna’nl’m 6i
opomenutl'm Zhotovite/e poru§eno vice povinnostl' vyp/yvajl'cich mu 2 této smlouvy zajiéténych smluvnimi
pokutami, je Objednatel oprévnén vs“echny tyto sm/uvnl’ pokuty uplatn/t a Zhotovite/je povinen se vs"em takto
uplatnénym sm/uvnim pokutérn podFidit.

15.8. Objednatel je opra’vnén zapoél’st sm/uvni pokuty proti pohledévce Zhotovitele. Zhotovite/ nenI’ oprévne'n
jednostranné zapoéist poh/edévky proti poh/eda’vkém Objednatele.

(:‘Iének XV1. Odstoupeni od smlouvy
16.1. PorusV-li strana smlouvu podstatnym zpfisobem, mfife druha’ strana bez zbyteéného odk/adu od smlouvy

odstoup/t. Podstatné je takové porus"en/' povinnosti, o némz“ strana porus’ujici smlouvu jiz" pFi uzavFenI' smlouvy
védé/a nebo muse/a védét, z“e by druha’ strana smlouvu neuzavFe/a, pokud by toto poru§eni pFedvida/a; v
ostatnich pfipadech se ma’ za to, ie poru§eni podstatne’ neni.

16.2. Strana mfiZVe od smlouvy odstoupit bez zbyteéného odk/adu poté, co 2 Chovénl’ druhé strany nepochybné
vyp/yne, z”e poru§i smlouvu podstatnym zpfisobem, a nedé-li na vyzvu opra’ vnéné strany pfimérenou jistotu.

16.3. Jakmi/e strana opra’vnéné odstoupit 0d smlouvy ozna’mi druhé strane", z"e od smlouvy odstupuje, nebo z"e na
smlouve" setrvéva’, nemfiie volbu jiz" sama zménit.

16.4. Moh/a-li strana odstoupit 0d smlouvy pro podstatné poruéeni sm/uvni povinnosti a nevyuiila své pra’vo,
nebrénijl’ to odstoupit 0d smlouvy pozdéji s odkazem na obdobné jednéni druhé strany.

16.5. Odstoupen/m od smlouvy se za’vazek zru§uje od poéa’tku.

16.6. P/nil—lf dluinl'k zc"a'sti, mfife VéFiteI 0d smlouvy odstoupitjen ohledné nesplnéného zbytku plnéni. Nema’ -Ii véak
éésteéne’ p/néni pro véFite/e vyznam, mfife véfitel od smlouvy odstoupit oh/edné ce/ého plnéni.

16.7. Zavazuje-l/ smlouva d/uzvnika k nepFetré/té c“i opakované éinnosti nebo k postupnému di/El'mu plnénl’, mL‘J’z"e
véfite/ 0d smlouvy odstoup/‘tjen s Uéinky do budoucna. To neplati, nemaji-Iijiz" pFijata’ di/él’ plnén/ same 0 sobé
pro véfitele vyznam.

16.8. Odstoupenl’m 0d smlouvy zanikaji v rozsahu jeho Lian/{L7 pra’va a povinnosti stran. Tim nejsou dotéena pra’va
tfetich osob nabyté v dobré VI’Fe.

16.9. Odstoupeni 0d smlouvy 5e nedotyka' pra’va na zap/acenl’ sm/uvni pokuty nebo L'Iroku z prod/eni, pokud jii
dospél, préva na néhradu §l<0dy vzniklé z poru§eni smluvnl’ povinnosti ani ujednénl’, které mé vzhledem ke
své povaze zavazovat strany i p0 odstoupenl’ od smlouvy, zejména ujednéni o zpfisobu Feéeni sporL‘}. Byl-li
d/uh zajis’tén, nedotyka' 5e odstoupenl’ od smlouvy ani zaji§téni.
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16.10. Objednate/ mfiie tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit v pfipadé, z"e vjejim plnéni ne/ze pokravat.

16.11. Objednate/ mfiée tuto smlouvu vypovédét nebo 0d nI’ odstoupit, a to bez zbyteéného odk/adu poté, co zjisti,
z“e tato smlouva neme'la byt uzavFena, nebot’
a) Zhotovite/ jako vybrany dodavatel vzada’vacim Fizem’ na za’k/adé, kterého byla uzavfena tato

smlouva, mé/ byt vy/ouéen z Uéasti V zadévacim Fizenl',
b) Zhotovite/ jako vybrany dodavatel vzadévacim Fizen/ na zékladé, kterého byla uzavfena tato

smlouva, pFed zadénim veFejné zakézky pfedlozfl'l Udaje, dokumenty, vzorky nebo mode/y, které
neodpovida/y skuteénosti a mély nebo mohly mI’t vI/‘v na vybér Zhotovitele,

nebo
c) vybér Zhotovite/e souvisi se zévafnym porus'em’m povinnosti Elenského sta’tu ve smys/u El. 258

Smlouvy o fungova'nl' Evropské unie, o kterém rozhod/ Soudni’ dvfir Evropské unie.

Prévo iednate/e ukonc'it tuto smlouvu pod/e jinych prévnich pfedpisfi neni timto ustanovemm dotéeno.

Cvla’nek XVII. Ochrana informaCI'
17.1. Zhotovite/ proh/as'uje, z'e je seznémen se skuteénosti, z“e mé-li Objednate/ mé v souladu se za’konem Eislo

106/1999 5b., 0 svobodném pFI'stupu k informacim, v platném znéni, a v souladu s ustanovenl’m § 219 ZVZ
povinnost zvefejnit smlouvu vc'. jejich zmén a dodatkfi a vy§i skuteéné uhrazené ceny 2a dilo, tak poskytnuti
téchto informaCI’ se d/e citovaného za'kona nepovaiuje za poru§eni obchodniho tajemstvi.

17.2. Objednate/ a Zhotovitel 5e zavazuji, ie obchodnl’ a stavebné — technické informace, ktere' jim by/y svéFeny
sm/uvnl'm partnerem, nezpfistupni tFetI'm osobém bez pisemného souhlasu druhe’ho sm/uvniho partnera
a neuz'ijl' téchto informaci pro jiné doe/y neZ pro p/nénl’ pFedmétu této smlouvy (mimo informaci pod/e
ustanoveni odstavce 17.1. c'la'nku XVII. této smlouvy).

17.3. OCHRANA PRA v K PRUMYSLOVEMU A Dus'EVNI’Mu VLASTNICTVI'
Zhotovite/ je povinen pfi realizaci této smlouvy né/eéité respektovat préva k prfimys/ovému a duéevnimu
v/astnictvi, které by mob/a byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese p/nou odpovédnost za
vypor'a’da’nl’ na’rokfi vs'ech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovite/ je povinen
zajistit pFis/uénou prévnl’ ochranu uvedenYch prév i vzévazkovych prévnl’ch vztazich ke svym
poddodavate/flm.

C‘Ia’nek XVIII. Nésledné nemoinost plnéni
18.1. Stane-li se d/uh p0 vzniku za’vazku nékteré ze sm/uvnl’ch stran nesp/nite/nfm, zanika’ 2a" vazek pro nemoz"nost

plne'm'. Plném' neni nemoéné, /ze-/i dluh sp/nit za ztl’z'enych podminek, s ve'tél’mi nék/ady, s pomocijiné osoby
nebo az' po uréené dobé.

18.2. Nemoinost plnénl’ prokazuje d/uZnI’k.

C‘Iének XIX. Zévéreé’né ustanovem’
19.1. Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pFedk/a’dé Zhotovitel TDS a Objednateli veékeré pisemné

dokumenty vz'dy ve tFech vyhotovenich, které budou sloqIt pro vnitFnI' potfeby TDS a Objednate/e.

19.2. Zménu oprévnénych osob nebo zménu rozsahu oprévnénl’ téchto osob, sfejné tak zménu Udajlf’l uvedenych
V za’h/aw’ te’to smlouvy je nutno oznémit druhé sm/uvni strané pisemne". Uc'innost mé takovéto zména dnem
doruéenl’.

19.3. Zhotovite/ neni oprévnén pFevést bez pfedchoziho pl’semného souhlasu Objednate/e své préva a za’vazky,
vyp/yvajici z této smlouvy na tFeti osobu.

19.4. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznaEenymijako dodatek s pofadovym C'I's/em ke smlouvé
o di/o a potvrzenymi opra’vnénymi zéstupci obou smluvn/‘ch stran.

19.5. Nedi/nou souEa’stI’ te’to smlouvy jsou tyto pFi/ohy:
pFi/oha éis/o I. PROJEKT, ROZPOCET
pFi/oha éis/o II. HARMONOGRAM PLNE‘NI’
pFi/oha Eis/o II. DOHODA o JEDNOTNEM POSTUPU PR1 ODSOUHLASO VANI’ ZMEN A ZMEWOW LIST

19.6. Smluvni strany se dohod/y, z"e jejich vztahy touto smlouvou neupravené se Fidl’ pFis/uénym/ ustanovenimi
obéanského za'konl'ku v platne’m znénl’, nevyplé-li z ujednéni v této smlouvé j/‘nak.

19.7. Sm/uvni strany shodne' a vys/ovné prohla§uji, z"e do§lo k dohodé o ce/ém obsahu smlouvy a z"e je jim obsah
smlouvy dobfe zna’m v ce/ém jeho rozsahu s tim, z"e smlouva je projevem jejich va’z"né, pravé a svobodné vii/e
a neby/a uzavr’ena v tisn/ 6/ 2a népadné nevyhodnych podminek.
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16.10. Objednate/ mfiie tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit v pfipadé, z"e vjejim plnéni ne/ze pokravat.

16.11. Objednate/ mfiée tuto smlouvu vypovédét nebo 0d nI’ odstoupit, a to bez zbyteéného odk/adu poté, co zjisti,
z“e tato smlouva neme'la byt uzavFena, nebot’
a) Zhotovite/ jako vybrany dodavatel vzada’vacim Fizem’ na za’k/adé, kterého byla uzavfena tato

smlouva, mé/ byt vy/ouéen z Uéasti V zadévacim Fizenl',
b) Zhotovite/ jako vybrany dodavatel vzadévacim Fizen/ na zékladé, kterého byla uzavfena tato

smlouva, pFed zadénim veFejné zakézky pfedlozfl'l Udaje, dokumenty, vzorky nebo mode/y, které
neodpovida/y skuteénosti a mély nebo mohly mI’t vI/‘v na vybér Zhotovitele,

nebo
c) vybér Zhotovite/e souvisi se zévafnym porus'em’m povinnosti Elenského sta’tu ve smys/u El. 258

Smlouvy o fungova'nl' Evropské unie, o kterém rozhod/ Soudni’ dvfir Evropské unie.

Prévo iednate/e ukonc'it tuto smlouvu pod/e jinych prévnich pfedpisfi neni timto ustanovemm dotéeno.

Cvla’nek XVII. Ochrana informaCI'
17.1. Zhotovite/ proh/as'uje, z'e je seznémen se skuteénosti, z“e mé-li Objednate/ mé v souladu se za’konem Eislo

106/1999 5b., 0 svobodném pFI'stupu k informacim, v platném znéni, a v souladu s ustanovenl’m § 219 ZVZ
povinnost zvefejnit smlouvu vc'. jejich zmén a dodatkfi a vy§i skuteéné uhrazené ceny 2a dilo, tak poskytnuti
téchto informaCI’ se d/e citovaného za'kona nepovaiuje za poru§eni obchodniho tajemstvi.

17.2. Objednate/ a Zhotovitel 5e zavazuji, ie obchodnl’ a stavebné — technické informace, ktere' jim by/y svéFeny
sm/uvnl'm partnerem, nezpfistupni tFetI'm osobém bez pisemného souhlasu druhe’ho sm/uvniho partnera
a neuz'ijl' téchto informaci pro jiné doe/y neZ pro p/nénl’ pFedmétu této smlouvy (mimo informaci pod/e
ustanoveni odstavce 17.1. c'la'nku XVII. této smlouvy).

17.3. OCHRANA PRA v K PRUMYSLOVEMU A Dus'EVNI’Mu VLASTNICTVI'
Zhotovite/ je povinen pfi realizaci této smlouvy né/eéité respektovat préva k prfimys/ovému a duéevnimu
v/astnictvi, které by mob/a byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese p/nou odpovédnost za
vypor'a’da’nl’ na’rokfi vs'ech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovite/ je povinen
zajistit pFis/uénou prévnl’ ochranu uvedenYch prév i vzévazkovych prévnl’ch vztazich ke svym
poddodavate/flm.

C‘Ia’nek XVIII. Nésledné nemoinost plnéni
18.1. Stane-li se d/uh p0 vzniku za’vazku nékteré ze sm/uvnl’ch stran nesp/nite/nfm, zanika’ 2a" vazek pro nemoz"nost

plne'm'. Plném' neni nemoéné, /ze-/i dluh sp/nit za ztl’z'enych podminek, s ve'tél’mi nék/ady, s pomocijiné osoby
nebo az' po uréené dobé.

18.2. Nemoinost plnénl’ prokazuje d/uZnI’k.

C‘Iének XIX. Zévéreé’né ustanovem’
19.1. Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pFedk/a’dé Zhotovitel TDS a Objednateli veékeré pisemné

dokumenty vz'dy ve tFech vyhotovenich, které budou sloqIt pro vnitFnI' potfeby TDS a Objednate/e.

19.2. Zménu oprévnénych osob nebo zménu rozsahu oprévnénl’ téchto osob, sfejné tak zménu Udajlf’l uvedenych
V za’h/aw’ te’to smlouvy je nutno oznémit druhé sm/uvni strané pisemne". Uc'innost mé takovéto zména dnem
doruéenl’.

19.3. Zhotovite/ neni oprévnén pFevést bez pfedchoziho pl’semného souhlasu Objednate/e své préva a za’vazky,
vyp/yvajici z této smlouvy na tFeti osobu.

19.4. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznaEenymijako dodatek s pofadovym C'I's/em ke smlouvé
o di/o a potvrzenymi opra’vnénymi zéstupci obou smluvn/‘ch stran.

19.5. Nedi/nou souEa’stI’ te’to smlouvy jsou tyto pFi/ohy:
pFi/oha éis/o I. PROJEKT, ROZPOCET
pFi/oha éis/o II. HARMONOGRAM PLNE‘NI’
pFi/oha Eis/o II. DOHODA o JEDNOTNEM POSTUPU PR1 ODSOUHLASO VANI’ ZMEN A ZMEWOW LIST

19.6. Smluvni strany se dohod/y, z"e jejich vztahy touto smlouvou neupravené se Fidl’ pFis/uénym/ ustanovenimi
obéanského za'konl'ku v platne’m znénl’, nevyplé-li z ujednéni v této smlouvé j/‘nak.

19.7. Sm/uvni strany shodne' a vys/ovné prohla§uji, z"e do§lo k dohodé o ce/ém obsahu smlouvy a z"e je jim obsah
smlouvy dobfe zna’m v ce/ém jeho rozsahu s tim, z"e smlouva je projevem jejich va’z"né, pravé a svobodné vii/e
a neby/a uzavr’ena v tisn/ 6/ 2a népadné nevyhodnych podminek.
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16.10. Objednate/ mfiie tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit v pfipadé, z"e vjejim plnéni ne/ze pokravat.

16.11. Objednate/ mfiée tuto smlouvu vypovédét nebo 0d nI’ odstoupit, a to bez zbyteéného odk/adu poté, co zjisti,
z“e tato smlouva neme'la byt uzavFena, nebot’
a) Zhotovite/ jako vybrany dodavatel vzada’vacim Fizem’ na za’k/adé, kterého byla uzavfena tato

smlouva, mé/ byt vy/ouéen z Uéasti V zadévacim Fizenl',
b) Zhotovite/ jako vybrany dodavatel vzadévacim Fizen/ na zékladé, kterého byla uzavfena tato

smlouva, pFed zadénim veFejné zakézky pfedlozfl'l Udaje, dokumenty, vzorky nebo mode/y, které
neodpovida/y skuteénosti a mély nebo mohly mI’t vI/‘v na vybér Zhotovitele,

nebo
c) vybér Zhotovite/e souvisi se zévafnym porus'em’m povinnosti Elenského sta’tu ve smys/u El. 258

Smlouvy o fungova'nl' Evropské unie, o kterém rozhod/ Soudni’ dvfir Evropské unie.

Prévo iednate/e ukonc'it tuto smlouvu pod/e jinych prévnich pfedpisfi neni timto ustanovemm dotéeno.

Cvla’nek XVII. Ochrana informaCI'
17.1. Zhotovite/ proh/as'uje, z'e je seznémen se skuteénosti, z“e mé-li Objednate/ mé v souladu se za’konem Eislo

106/1999 5b., 0 svobodném pFI'stupu k informacim, v platném znéni, a v souladu s ustanovenl’m § 219 ZVZ
povinnost zvefejnit smlouvu vc'. jejich zmén a dodatkfi a vy§i skuteéné uhrazené ceny 2a dilo, tak poskytnuti
téchto informaCI’ se d/e citovaného za'kona nepovaiuje za poru§eni obchodniho tajemstvi.

17.2. Objednate/ a Zhotovitel 5e zavazuji, ie obchodnl’ a stavebné — technické informace, ktere' jim by/y svéFeny
sm/uvnl'm partnerem, nezpfistupni tFetI'm osobém bez pisemného souhlasu druhe’ho sm/uvniho partnera
a neuz'ijl' téchto informaci pro jiné doe/y neZ pro p/nénl’ pFedmétu této smlouvy (mimo informaci pod/e
ustanoveni odstavce 17.1. c'la'nku XVII. této smlouvy).

17.3. OCHRANA PRA v K PRUMYSLOVEMU A Dus'EVNI’Mu VLASTNICTVI'
Zhotovite/ je povinen pfi realizaci této smlouvy né/eéité respektovat préva k prfimys/ovému a duéevnimu
v/astnictvi, které by mob/a byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese p/nou odpovédnost za
vypor'a’da’nl’ na’rokfi vs'ech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovite/ je povinen
zajistit pFis/uénou prévnl’ ochranu uvedenYch prév i vzévazkovych prévnl’ch vztazich ke svym
poddodavate/flm.

C‘Ia’nek XVIII. Nésledné nemoinost plnéni
18.1. Stane-li se d/uh p0 vzniku za’vazku nékteré ze sm/uvnl’ch stran nesp/nite/nfm, zanika’ 2a" vazek pro nemoz"nost

plne'm'. Plném' neni nemoéné, /ze-/i dluh sp/nit za ztl’z'enych podminek, s ve'tél’mi nék/ady, s pomocijiné osoby
nebo az' po uréené dobé.

18.2. Nemoinost plnénl’ prokazuje d/uZnI’k.

C‘Iének XIX. Zévéreé’né ustanovem’
19.1. Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pFedk/a’dé Zhotovitel TDS a Objednateli veékeré pisemné

dokumenty vz'dy ve tFech vyhotovenich, které budou sloqIt pro vnitFnI' potfeby TDS a Objednate/e.

19.2. Zménu oprévnénych osob nebo zménu rozsahu oprévnénl’ téchto osob, sfejné tak zménu Udajlf’l uvedenych
V za’h/aw’ te’to smlouvy je nutno oznémit druhé sm/uvni strané pisemne". Uc'innost mé takovéto zména dnem
doruéenl’.

19.3. Zhotovite/ neni oprévnén pFevést bez pfedchoziho pl’semného souhlasu Objednate/e své préva a za’vazky,
vyp/yvajici z této smlouvy na tFeti osobu.

19.4. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznaEenymijako dodatek s pofadovym C'I's/em ke smlouvé
o di/o a potvrzenymi opra’vnénymi zéstupci obou smluvn/‘ch stran.

19.5. Nedi/nou souEa’stI’ te’to smlouvy jsou tyto pFi/ohy:
pFi/oha éis/o I. PROJEKT, ROZPOCET
pFi/oha éis/o II. HARMONOGRAM PLNE‘NI’
pFi/oha Eis/o II. DOHODA o JEDNOTNEM POSTUPU PR1 ODSOUHLASO VANI’ ZMEN A ZMEWOW LIST

19.6. Smluvni strany se dohod/y, z"e jejich vztahy touto smlouvou neupravené se Fidl’ pFis/uénym/ ustanovenimi
obéanského za'konl'ku v platne’m znénl’, nevyplé-li z ujednéni v této smlouvé j/‘nak.

19.7. Sm/uvni strany shodne' a vys/ovné prohla§uji, z"e do§lo k dohodé o ce/ém obsahu smlouvy a z"e je jim obsah
smlouvy dobfe zna’m v ce/ém jeho rozsahu s tim, z"e smlouva je projevem jejich va’z"né, pravé a svobodné vii/e
a neby/a uzavr’ena v tisn/ 6/ 2a népadné nevyhodnych podminek.
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16.10. Objednate/ mfiie tuto smlouvu vypovédét nebo od ni odstoupit v pfipadé, z"e vjejim plnéni ne/ze pokravat.

16.11. Objednate/ mfiée tuto smlouvu vypovédét nebo 0d nI’ odstoupit, a to bez zbyteéného odk/adu poté, co zjisti,
z“e tato smlouva neme'la byt uzavFena, nebot’
a) Zhotovite/ jako vybrany dodavatel vzada’vacim Fizem’ na za’k/adé, kterého byla uzavfena tato

smlouva, mé/ byt vy/ouéen z Uéasti V zadévacim Fizenl',
b) Zhotovite/ jako vybrany dodavatel vzadévacim Fizen/ na zékladé, kterého byla uzavfena tato

smlouva, pFed zadénim veFejné zakézky pfedlozfl'l Udaje, dokumenty, vzorky nebo mode/y, které
neodpovida/y skuteénosti a mély nebo mohly mI’t vI/‘v na vybér Zhotovitele,

nebo
c) vybér Zhotovite/e souvisi se zévafnym porus'em’m povinnosti Elenského sta’tu ve smys/u El. 258

Smlouvy o fungova'nl' Evropské unie, o kterém rozhod/ Soudni’ dvfir Evropské unie.

Prévo iednate/e ukonc'it tuto smlouvu pod/e jinych prévnich pfedpisfi neni timto ustanovemm dotéeno.

Cvla’nek XVII. Ochrana informaCI'
17.1. Zhotovite/ proh/as'uje, z'e je seznémen se skuteénosti, z“e mé-li Objednate/ mé v souladu se za’konem Eislo

106/1999 5b., 0 svobodném pFI'stupu k informacim, v platném znéni, a v souladu s ustanovenl’m § 219 ZVZ
povinnost zvefejnit smlouvu vc'. jejich zmén a dodatkfi a vy§i skuteéné uhrazené ceny 2a dilo, tak poskytnuti
téchto informaCI’ se d/e citovaného za'kona nepovaiuje za poru§eni obchodniho tajemstvi.

17.2. Objednate/ a Zhotovitel 5e zavazuji, ie obchodnl’ a stavebné — technické informace, ktere' jim by/y svéFeny
sm/uvnl'm partnerem, nezpfistupni tFetI'm osobém bez pisemného souhlasu druhe’ho sm/uvniho partnera
a neuz'ijl' téchto informaci pro jiné doe/y neZ pro p/nénl’ pFedmétu této smlouvy (mimo informaci pod/e
ustanoveni odstavce 17.1. c'la'nku XVII. této smlouvy).

17.3. OCHRANA PRA v K PRUMYSLOVEMU A Dus'EVNI’Mu VLASTNICTVI'
Zhotovite/ je povinen pfi realizaci této smlouvy né/eéité respektovat préva k prfimys/ovému a duéevnimu
v/astnictvi, které by mob/a byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese p/nou odpovédnost za
vypor'a’da’nl’ na’rokfi vs'ech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovite/ je povinen
zajistit pFis/uénou prévnl’ ochranu uvedenYch prév i vzévazkovych prévnl’ch vztazich ke svym
poddodavate/flm.

C‘Ia’nek XVIII. Nésledné nemoinost plnéni
18.1. Stane-li se d/uh p0 vzniku za’vazku nékteré ze sm/uvnl’ch stran nesp/nite/nfm, zanika’ 2a" vazek pro nemoz"nost

plne'm'. Plném' neni nemoéné, /ze-/i dluh sp/nit za ztl’z'enych podminek, s ve'tél’mi nék/ady, s pomocijiné osoby
nebo az' po uréené dobé.

18.2. Nemoinost plnénl’ prokazuje d/uZnI’k.

C‘Iének XIX. Zévéreé’né ustanovem’
19.1. Pokud neni v této smlouvé vyslovné uvedeno jinak, pFedk/a’dé Zhotovitel TDS a Objednateli veékeré pisemné

dokumenty vz'dy ve tFech vyhotovenich, které budou sloqIt pro vnitFnI' potfeby TDS a Objednate/e.

19.2. Zménu oprévnénych osob nebo zménu rozsahu oprévnénl’ téchto osob, sfejné tak zménu Udajlf’l uvedenych
V za’h/aw’ te’to smlouvy je nutno oznémit druhé sm/uvni strané pisemne". Uc'innost mé takovéto zména dnem
doruéenl’.

19.3. Zhotovite/ neni oprévnén pFevést bez pfedchoziho pl’semného souhlasu Objednate/e své préva a za’vazky,
vyp/yvajici z této smlouvy na tFeti osobu.

19.4. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnymi dodatky, oznaEenymijako dodatek s pofadovym C'I's/em ke smlouvé
o di/o a potvrzenymi opra’vnénymi zéstupci obou smluvn/‘ch stran.

19.5. Nedi/nou souEa’stI’ te’to smlouvy jsou tyto pFi/ohy:
pFi/oha éis/o I. PROJEKT, ROZPOCET
pFi/oha éis/o II. HARMONOGRAM PLNE‘NI’
pFi/oha Eis/o II. DOHODA o JEDNOTNEM POSTUPU PR1 ODSOUHLASO VANI’ ZMEN A ZMEWOW LIST

19.6. Smluvni strany se dohod/y, z"e jejich vztahy touto smlouvou neupravené se Fidl’ pFis/uénym/ ustanovenimi
obéanského za'konl'ku v platne’m znénl’, nevyplé-li z ujednéni v této smlouvé j/‘nak.

19.7. Sm/uvni strany shodne' a vys/ovné prohla§uji, z"e do§lo k dohodé o ce/ém obsahu smlouvy a z"e je jim obsah
smlouvy dobfe zna’m v ce/ém jeho rozsahu s tim, z"e smlouva je projevem jejich va’z"né, pravé a svobodné vii/e
a neby/a uzavr’ena v tisn/ 6/ 2a népadné nevyhodnych podminek.
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neodpovida/y skuteénosti a mély nebo mohly mI’t vI/‘v na vybér Zhotovitele,
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povinnost zvefejnit smlouvu vc'. jejich zmén a dodatkfi a vy§i skuteéné uhrazené ceny 2a dilo, tak poskytnuti
téchto informaCI’ se d/e citovaného za'kona nepovaiuje za poru§eni obchodniho tajemstvi.
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v/astnictvi, které by mob/a byt v souvislosti s plnénim této smlouvy dotéena a nese p/nou odpovédnost za
vypor'a’da’nl’ na’rokfi vs'ech tfetich osob, které by mohly byt v této souvislosti vzneseny. Zhotovite/ je povinen
zajistit pFis/uénou prévnl’ ochranu uvedenYch prév i vzévazkovych prévnl’ch vztazich ke svym
poddodavate/flm.

C‘Ia’nek XVIII. Nésledné nemoinost plnéni
18.1. Stane-li se d/uh p0 vzniku za’vazku nékteré ze sm/uvnl’ch stran nesp/nite/nfm, zanika’ 2a" vazek pro nemoz"nost

plne'm'. Plném' neni nemoéné, /ze-/i dluh sp/nit za ztl’z'enych podminek, s ve'tél’mi nék/ady, s pomocijiné osoby
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dokumenty vz'dy ve tFech vyhotovenich, které budou sloqIt pro vnitFnI' potfeby TDS a Objednate/e.
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doruéenl’.
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pFi/oha éis/o I. PROJEKT, ROZPOCET
pFi/oha éis/o II. HARMONOGRAM PLNE‘NI’
pFi/oha Eis/o II. DOHODA o JEDNOTNEM POSTUPU PR1 ODSOUHLASO VANI’ ZMEN A ZMEWOW LIST

19.6. Smluvni strany se dohod/y, z"e jejich vztahy touto smlouvou neupravené se Fidl’ pFis/uénym/ ustanovenimi
obéanského za'konl'ku v platne’m znénl’, nevyplé-li z ujednéni v této smlouvé j/‘nak.

19.7. Sm/uvni strany shodne' a vys/ovné prohla§uji, z"e do§lo k dohodé o ce/ém obsahu smlouvy a z"e je jim obsah
smlouvy dobfe zna’m v ce/ém jeho rozsahu s tim, z"e smlouva je projevem jejich va’z"né, pravé a svobodné vii/e
a neby/a uzavr’ena v tisn/ 6/ 2a népadné nevyhodnych podminek.
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G viRsm'r OBLASTNi vonovon
sdruiem' mést, obci a svazki’l obci

19.8. Pr'l'padné nevynutite/nost nebo neplatnost kteréhokoli Ela'nku, odstavce, nebo ustanovenl’ této sm/ouvy nemé
vliv na vynutite/nost nebo platnost ostatnich ustanovem’ této sm/ouvy. V pFI’padé, ie by jakykoli takovyto
é/ének, odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli dfivodu pozbyt platnosti (zejména z dfivodu rozporu
s aplikovate/nymi zékony a ostatnimi prévnimi normami), provedou sm/uvni strany konzu/tace a dohodnou se
na prévné pF/jatelném zpfisobu provedeni zémérfi obsaz'enych v té Eésti sm/ouvy, jeZ pozby/a platnosti.

V Brné dne

pFedseda pr"e stavenstva VOV, s.m.o. vykonny Feditel VOV, s.m.o.

V Brné dne 20.1 0.2021
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PfifLOHA CVfSLO I. SMLOUVY o 0110
PROJEKT, ROZPOC‘ET a POVOLENf

které se skléda' z téchto éésti:

PROJEKTU
ulofen jako samostatna’ c‘:’a’st této smlouvy

ROZPOCV'TU
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REKAPITULACE STAVBY
Kéd; 200159_1
Stavba: PFivadét‘: UV Svafec - VDJ Cebin, Systém General STOP - l. etapa

KSO: 82711 12 CC—CZ: 22124
Misto: Datum: 30. 3. 2021

Zadavatel: IC:
Vl'rsky oblastni vodovod DIC:

Uchazeé: IC: Vyplfi Lida]
Vyplfi L’Jdaj DIC: Vyplfi l'Jdaj

Proiektant: IC:
DIC:

Zpracovatel: IC:
AQUATIS a.s. DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 2 614 177,74

Sazba dané Zéklad dané Wée dané
DPH zékladni 21 ,00% 2 614 177,74 548 977,33

sniiené 15.00% 0,00 0,00

{Cena s DPH v CZK 3 163 155,07

BERG—r11: Zpracovatel 7

Datum a ppdgiwsiuvw ‘ V W 7 Razitko 7 Dawn] 2: pogpis: Razitkp

'6bieiinaifétél "LTc’héEé’é’

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Strana 1 z 2

REKAPITULACE STAVBY
Kéd; 200159_1
Stavba: PFivadét‘: UV Svafec - VDJ Cebin, Systém General STOP - l. etapa

KSO: 82711 12 CC—CZ: 22124
Misto: Datum: 30. 3. 2021

Zadavatel: IC:
Vl'rsky oblastni vodovod DIC:

Uchazeé: IC: Vyplfi Lida]
Vyplfi L’Jdaj DIC: Vyplfi l'Jdaj

Proiektant: IC:
DIC:

Zpracovatel: IC:
AQUATIS a.s. DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 2 614 177,74

Sazba dané Zéklad dané Wée dané
DPH zékladni 21 ,00% 2 614 177,74 548 977,33

sniiené 15.00% 0,00 0,00

{Cena s DPH v CZK 3 163 155,07

BERG—r11: Zpracovatel 7

Datum a ppdgiwsiuvw ‘ V W 7 Razitko 7 Dawn] 2: pogpis: Razitkp

'6bieiinaifétél "LTc’héEé’é’

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Strana 1 z 2

REKAPITULACE STAVBY
Kéd; 200159_1
Stavba: PFivadét‘: UV Svafec - VDJ Cebin, Systém General STOP - l. etapa

KSO: 82711 12 CC—CZ: 22124
Misto: Datum: 30. 3. 2021

Zadavatel: IC:
Vl'rsky oblastni vodovod DIC:

Uchazeé: IC: Vyplfi Lida]
Vyplfi L’Jdaj DIC: Vyplfi l'Jdaj

Proiektant: IC:
DIC:

Zpracovatel: IC:
AQUATIS a.s. DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 2 614 177,74

Sazba dané Zéklad dané Wée dané
DPH zékladni 21 ,00% 2 614 177,74 548 977,33

sniiené 15.00% 0,00 0,00

{Cena s DPH v CZK 3 163 155,07

BERG—r11: Zpracovatel 7

Datum a ppdgiwsiuvw ‘ V W 7 Razitko 7 Dawn] 2: pogpis: Razitkp

'6bieiinaifétél "LTc’héEé’é’

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Strana 1 z 2

REKAPITULACE STAVBY
Kéd; 200159_1
Stavba: PFivadét‘: UV Svafec - VDJ Cebin, Systém General STOP - l. etapa

KSO: 82711 12 CC—CZ: 22124
Misto: Datum: 30. 3. 2021

Zadavatel: IC:
Vl'rsky oblastni vodovod DIC:

Uchazeé: IC: Vyplfi Lida]
Vyplfi L’Jdaj DIC: Vyplfi l'Jdaj

Proiektant: IC:
DIC:

Zpracovatel: IC:
AQUATIS a.s. DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 2 614 177,74

Sazba dané Zéklad dané Wée dané
DPH zékladni 21 ,00% 2 614 177,74 548 977,33

sniiené 15.00% 0,00 0,00

{Cena s DPH v CZK 3 163 155,07

BERG—r11: Zpracovatel 7

Datum a ppdgiwsiuvw ‘ V W 7 Razitko 7 Dawn] 2: pogpis: Razitkp

'6bieiinaifétél "LTc’héEé’é’

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Strana 1 z 2

REKAPITULACE STAVBY
Kéd; 200159_1
Stavba: PFivadét‘: UV Svafec - VDJ Cebin, Systém General STOP - l. etapa

KSO: 82711 12 CC—CZ: 22124
Misto: Datum: 30. 3. 2021

Zadavatel: IC:
Vl'rsky oblastni vodovod DIC:

Uchazeé: IC: Vyplfi Lida]
Vyplfi L’Jdaj DIC: Vyplfi l'Jdaj

Proiektant: IC:
DIC:

Zpracovatel: IC:
AQUATIS a.s. DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 2 614 177,74

Sazba dané Zéklad dané Wée dané
DPH zékladni 21 ,00% 2 614 177,74 548 977,33

sniiené 15.00% 0,00 0,00

{Cena s DPH v CZK 3 163 155,07

BERG—r11: Zpracovatel 7

Datum a ppdgiwsiuvw ‘ V W 7 Razitko 7 Dawn] 2: pogpis: Razitkp

'6bieiinaifétél "LTc’héEé’é’

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Strana 1 z 2

REKAPITULACE STAVBY
Kéd; 200159_1
Stavba: PFivadét‘: UV Svafec - VDJ Cebin, Systém General STOP - l. etapa

KSO: 82711 12 CC—CZ: 22124
Misto: Datum: 30. 3. 2021

Zadavatel: IC:
Vl'rsky oblastni vodovod DIC:

Uchazeé: IC: Vyplfi Lida]
Vyplfi L’Jdaj DIC: Vyplfi l'Jdaj

Proiektant: IC:
DIC:

Zpracovatel: IC:
AQUATIS a.s. DIC:

Poznémka:

Cena bez DPH 2 614 177,74

Sazba dané Zéklad dané Wée dané
DPH zékladni 21 ,00% 2 614 177,74 548 977,33

sniiené 15.00% 0,00 0,00

{Cena s DPH v CZK 3 163 155,07

BERG—r11: Zpracovatel 7

Datum a ppdgiwsiuvw ‘ V W 7 Razitko 7 Dawn] 2: pogpis: Razitkp

'6bieiinaifétél "LTc’héEé’é’

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Strana 1 z 2

REKAPITULACE STAVBY
Kéd; 200159_1
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Misto: Datum: 30. 3. 2021
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REKAPITULACE OBJEKTCI STAVBY A SOUPISCI PRACi
Kéd: 200159 1

Stavba: Pfivadéé Uv Svaiec - VDJ Cabin, Systém General STOP - I. etapa

Misto: Datum: 30. 3. 2021

Zadavatel: Virsky oblastni vodovod Projektant:
Uchazeé: Zpracovatel: AQUATIS a.s.

Kéd Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Néklady z rozpoétfi

01 PS 01 Vodovodni pfivadét‘: D - I. etapa

02 PS 02 Méfeni a pfenos dat - I. etapa

03 Ostatni a vedlejéi néklady
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2 614177,?4

1 445 153,74

1 076 024,00

93 000,00

3 163 155,07

1 748 636,03

1 301 989.04

112 530,00
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KRYci LIST SOUPISU PRACi
Stavba:

Pfivadéé UV Svafec - VDJ Cebin, Systém General STOP — l‘ etapa
Obiekl:

01 - PS 01 Vodovodni pfivadéc‘: D - I. etapa

KSO: 827 11 12
Misto: Brno - venkov

Zadavatel:
Vl’rsky oblastm’ vodovod

Uchazeé:
Vyplfi fidaj

Proiektan t:

ZDracovatel:
AQUATIS a.s‘

Poznérnka:

Cena bez DPH

DPH zékladm’
sniiena’
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Zéklad dané
1 445 153,74

0,00

CZK

Sazba dané
21,00%
15.00%

30. 3. 2021

Vlfi L'Jdai
Vyplfi Lidaj

1 445 153,74

Vfie dané
303 482.29

0.00

1 748 636.03
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Projekmm Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Obiednavatel Uchazeé
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REKAPITULACE éLENéNi SOUPISU PRAci
Stavba: .

Pfivadéé UV Svafec - VDJ Cabin, Systém General STOP - I. etapa
Obiekt:

01 - PS 01 Vodovodni pfivadéé D - l. etapa

Mislo: Brno - venkov Datum: 30. 3, 2021

Zadavatel: Virsky oblastni vodovod Projektanl:
Uchazeé: Vyplfi l’Jdaj Zpracovatel: AQUATIS as.

Kéd dllu - Popis Cena celkem [CZK]

Na’klady ze soupisu praci 1 445 153,74

HSV - Préce a dodévky HSV 698 516,50

1 - Zemnl’ préce 69 371,20

3 - Svislé a kompletnl’ konstrukce 5 688,00

6 - Upravy povrchl‘J, podlahy a osazovénl’ vlni 1 800,00

8 - Trubnl' vedenl' 602 097,30

9 - Ostatni konslrukce a préce. boura’nl’ 19 560,00

PSV - Préce a dodévky PSV 698 153,54

711 - Izolace proli vodé, vlhkosti a plynflm 12 684,34

722 - Zdravotechnika - vnitfni vodovod 5 102,40

7B7 - Konstrukce za’meénické 637 254.80

783 - Dokonéovaci préce - nétéry 43 112,00

M - Préce a dodévky M 48 483,70

48 483,7023-M - Montéie potrubi
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Na’klady ze soupisu praci 1 445 153,74

HSV - Préce a dodévky HSV 698 516,50

1 - Zemnl’ préce 69 371,20

3 - Svislé a kompletnl’ konstrukce 5 688,00

6 - Upravy povrchl‘J, podlahy a osazovénl’ vlni 1 800,00

8 - Trubnl' vedenl' 602 097,30

9 - Ostatni konslrukce a préce. boura’nl’ 19 560,00

PSV - Préce a dodévky PSV 698 153,54

711 - Izolace proli vodé, vlhkosti a plynflm 12 684,34

722 - Zdravotechnika - vnitfni vodovod 5 102,40

7B7 - Konstrukce za’meénické 637 254.80

783 - Dokonéovaci préce - nétéry 43 112,00

M - Préce a dodévky M 48 483,70

48 483,7023-M - Montéie potrubi
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Pfivadéé 0v Svarec - VDJ Cebin, Systém General STOP - I. etapa
Obiekt:

01 - PS 01 Vodovodni pfivadéé D - I. etapa

Misto: Brno - venkov Datum: 30. 3. 2021

Zadavatel: Virsky oblastnl’ vodovcd Projeklant:
Uchazeé: Vyplr'1 fidaj Zpracovalel: AQUATIS a.s.

I7PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava

Naklady souplsu celkem 1 445 153,74

0 HSV Préce a dodévky HSV 698 516,50

D 1 Zemni préce 69 371,20
I 1 I K |131251201 IHloubenijam zapazenych v hominé tfidy téiitelnosti I. skupiny 3 nbjem do 20 m3 strujné m3 I 43,200] 1 335,00] 57 e72,00]cs URS 2021 01 I

W 010 zholoveni odvélréni VS
w F1 1,00 ' 2,0 - 1,50 ' a 43,200

| 2 I K I174151101 IZésyp jam, éachet ryh nebo kolem objektfi sypaninou se zhulném’m m3 I 43,200] 216,00] 9 331,20Ics URS 2021 01 I
W 'zpémv zésvp iam" F1 43,200

I 3 I K I101912112 [Uprava pla’né v hominé may téihelnosti |, skupiny 3 se zhutném’m ruéné m2 I 32.000] 74,00] 2 368,00ICS URS 2021 01 I
D 3 Svislé a kompletnl’ konstrukce 5 688,00

I74 I K I311101213 IVytvofeni prostupo do 0,10 m2 ve zdech nosnych osazom'm vloiek 2 mm, duo-1, Ivaruvek m I 2,400] 2 370,00] 5 688,00ICS URS 2021 01 I
w 'v5 -211 + 212' a ' 0,30 2.400

D Upravy povrchl‘J. podlahy a osazovéni viplnl' 1 800,00
I 5 I K I612111121 IVyspravenI’ lokélni cementovou maltou vnifi‘nich slén belonovy'lch nebo ielezobetonovych m2 I 8,000] 225,00] 1 800,00ICS URS 2021 01 I

D 8 Trubnl’vedenf 602 097,30
I s I K I057354122 R IMonléi Ininovy‘ch tvarovek odboenych piirubovych otevfeny' vykop DN 200 kus I 1,000] 2 100,00] 2100,00] I

W T- kus DN 200/200 mm, PM 16
W 7DDHéIOVV domek Béleé" 1 1,000

I 7 I M I55253536 IIva/ovka prTrubova' Imnova' vodovadni s pfirubovou adboc'kou PN10 T4<us DN 200/200 kus I 1,010 I 11 030,00 I 11 745,30 I I
W 1'1,01 'Pfepoétené koeficienlern mnaéslvi 1,010

K 891351222 Montéi vodovodnich §oupélek s minim koleékem DN 200 kus I 6,000] 2 100,00‘ 12 600,00] I
W z Waisu maleria’lu
w ”podélow domek Bélefi” 2 "PM 16" 2.000
W "obiekl Lcmniéka 502' 1 'PN 15' 1.000
W "obIekI 2C3 Cebl'n ' 1 "PM 10' 1,000
w 'vzduEniKnva’ sacma oa/vos' 2 'PN 10' 2.000
W Souéet 6,000 I

9 K 891181295 IPfi'platek Za montéZ éoupétek v objeklech DN 40 ai 1200 7 kus 6,000 150,00 900,00 CS URS 2021 01

10 M 42221307 §oupétko pitna' Veda lilina 666 50 kra'tka' stavebm' d/ PN10/16 DN 200x230rnm kus 5,000 11 072,00 60 432,00

11 M 42210103 kolo ruéni pm DN 200 D 350mm kus 6,000 1 035,00 6 210,00 CS URS 2021 01

12 K 891353321 Monta'i ventilCI dzduér'lovacich pI‘irubDVSIch DN 200 kus 8,000 1 500,00 12 000,00 CS URS 2021 01
W l Wpisu maleriélu
W ”nortélow domek 30196” 1 ”PN 16' 1.000
W "ubiekl Lumniéka 502' 1 "PN 15' 1,000
vv "ubIekl Cabin 303' 1 'PN 15' 1,000
W ”ubIekl zCs Cabin ' 1 'PN 10' 1,000
W "vzduénikové Sachla 04N09' 2 'PN 10' 2,000
W 'vzduSnikova’ Sachla 04N12" 2 "PM 10' 2,000
W Souéel 8,000

13J] K 891213395 Piiplatek za monta'i ventilfl v objeklech DN 50 32 200 kus 9,000 120—,00 1 080,00 SSJJRS 2021 D1

14 I M 422 9001 R automatic/(y rfifunkéni venm od/zavzdus'r'luvaci PM 16 DN 200 kus 3,000 33 345,00 100 035,00 .
15 I M 422 9002 R automatic/(y fflfunkéni vent” od/zavzdusrfiovaci PN 70 DN 200 kus 5,000 33 345,00 156 725,00 I

16] K 691355321 Moméi zpémy‘ch klapek DN 200 kus 1.000, 1 000,00 1 800,00,‘cs URS 2021 01
W 1 Wpisu malariéIu
W 'vzuu5niknva’ §Bchla 040/09” 1 1,000

, 17 I M I422 900: R IMszipr'irubové mékkots'snfoiklapka DN 200, PN 10 kus 1,000 I 9 549,00 9 549,00 I |
W msziDHrubova' m0kk0|ésnicI krapka r110 EN 593. EN 1074-2 DNZOO, PNtO
W s Drflchozimi okv. disk 2 korozivzdorne oceII, s pPavodsm,
W a rutnim kolem, lésm’c] mantela prvz EPDM
W 'vzdusnfkova' Sachla 04N09' 1 1 1.000 __

18 l K 591351521 R Demontéz vndovodnich an'natur v §achtéch DN 200 kus I 10,000] 2 000,00] 20 000,00 I
w demonléi, odvoz, Iikvidace '
w 'objem améka 302" 2 2,000
vv "ubiekl (590m 303' 1 1,000
W 'vzduEnIKOVé éanhla 04N09“ 5 5.000
W 'vzdusmkova’ Sachla 04N12" 2 2.000
W Snuéet J 10,000 if 7

19 I K I892 9001 R IDemontéi a zpétna’ montéi na novou pozici tlakovych éidel 3,000] "71 400,00] 4 200,00] I
W 'Ponélovy’ domek 5510?: || ' 2 2,000
w ”Obiekl Lomniéka 50 2 ' 1 1,000
W Souéel 3,000 r II 20 , K I892 9002 R IDemontéi a zpéma: montéi na novou pozici odbémého m1s1a kus I 3,000] 1 400,00; 4 200,00I I
w 'Dmekl zés Cabin ' 1 1.000 7 7 7
w 'Obiakl Cabfn $0 3 ' 2 2,000

7 fiVi 7, 2,2,, 5011051 777 3,000
I 21 I K 892 9003 R IVypuéténi vody ze syslému (mimn spofiebu) m3 L 10 400,000] 17,55] 182 520,00, I

W 'dle podkladu EVK as," 10400,0 "1113' 10 400.000

D 9 Ostatm’ konstrukce a pra’ce, bouréni 19 560,00 777 7 7777 7
22 I K I93631901 R IVyplnéni mezikruil' rozpinavou cementovou mallou kus 8,000] 750,00] 6000,00] 7 777777777

j 23 | K I971052441 IVybourénI' nebo proréiem’ D‘VDn'J v 213 ph’ékéch a zdech pl do 0,25 m2 0 do 300 mm kus I 0,000] 1 695,00] 13 560,00 cs 0135 2021 01
W otvur pm odvzduifiavaci polrubivé
w "2/1 a 272' 1 + 7 8.000

0 PSV Préce a dodévky PSV 698 153,54

77 770 711 777 Izolace proli vodé, vlhkosti a plynflm 12 684,34
24 I K I711112001 IF’rovedeni izolace proti zemnl' vlhkosti svislé za skudena nétérem penelraénim m2 I 0,000] 30,00] 304,00Ics URS 2021 01 I

, 20,222,, 7 man my v3" ,_ , L10 2012:, 8,000
25 I M unease lak penetrac'nrasfaltovy t I 0,003 I 97 500,00 I 29250125 URS 2021 01

W 77 7777 77 00000340199130“ ' mnnistv] 7 77 7 7777 7 0.003
20 ],,K, I7117142559 lProvedeni izolace proti zemnl’ vlhkosti pésy pfitavenfm svislé NAIP m2 I 16.000] 195,00] 3 120,00Ics URS 2021 01

77W 7 7 : “001ava 120131;! 7 m 7 _ l7 7 7 7 77 7 7 7 16.000
27 I M I52832134 pa-s asIFal'tovy natawtelny oxtdovany [I 4,0mm fypu V60 540 s Vlozkou ze sklenene Iohoze, slemnozmnym m2 I 191200 I 156,00 I 2 99520 ]CS [IRS 202101

I m/neralmm pasypem I 77777
W 77 1i'1,2 'Piepoélené knehcienlem mnoislvi 19.200

28 ‘, K 711161273 IPruvedeni izulace proti zemnl’ vlhkosli svislé z nopové félie m2 I 0,000] 9300] 744,00]cs URS 202170; 7
29 i M I28323007 Ifd/ie pmmovana' (nopova') m2 I 9, 760 I 100.00 I 1 758,24 Ics URs202101 7 7

W 8‘1221 'Pfepoélene' koeficienlem mnoislvi 9.768 j 7 7 7 7

I 30 I K 711199096 F’fiplatek k izolacn'm proti zemni vlhkosti za plochu do 10 m2 nopovou félii m2 8,000 30,00] 240,00ICS URS 2024017 7
31 K 711 9001 R 051510.11 slévajici izolace m2 31000 375100] 3 00000] ,,,,,i,, ,,,,

I 32] K 998711101 Pfesun hmot tonéini pro izolace proti vodé, vlhkosti a plynCIm v objektech vy'ISky do 6 m 1 0,128, 1 800,00] 23%0,C§ 0R3 2021 01

D 722 Zdravotechnika - vnilfnl'vodovod 5 102,40
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I7PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava

Naklady souplsu celkem 1 445 153,74

0 HSV Préce a dodévky HSV 698 516,50

D 1 Zemni préce 69 371,20
I 1 I K |131251201 IHloubenijam zapazenych v hominé tfidy téiitelnosti I. skupiny 3 nbjem do 20 m3 strujné m3 I 43,200] 1 335,00] 57 e72,00]cs URS 2021 01 I

W 010 zholoveni odvélréni VS
w F1 1,00 ' 2,0 - 1,50 ' a 43,200

| 2 I K I174151101 IZésyp jam, éachet ryh nebo kolem objektfi sypaninou se zhulném’m m3 I 43,200] 216,00] 9 331,20Ics URS 2021 01 I
W 'zpémv zésvp iam" F1 43,200

I 3 I K I101912112 [Uprava pla’né v hominé may téihelnosti |, skupiny 3 se zhutném’m ruéné m2 I 32.000] 74,00] 2 368,00ICS URS 2021 01 I
D 3 Svislé a kompletnl’ konstrukce 5 688,00

I74 I K I311101213 IVytvofeni prostupo do 0,10 m2 ve zdech nosnych osazom'm vloiek 2 mm, duo-1, Ivaruvek m I 2,400] 2 370,00] 5 688,00ICS URS 2021 01 I
w 'v5 -211 + 212' a ' 0,30 2.400

D Upravy povrchl‘J. podlahy a osazovéni viplnl' 1 800,00
I 5 I K I612111121 IVyspravenI’ lokélni cementovou maltou vnifi‘nich slén belonovy'lch nebo ielezobetonovych m2 I 8,000] 225,00] 1 800,00ICS URS 2021 01 I

D 8 Trubnl’vedenf 602 097,30
I s I K I057354122 R IMonléi Ininovy‘ch tvarovek odboenych piirubovych otevfeny' vykop DN 200 kus I 1,000] 2 100,00] 2100,00] I

W T- kus DN 200/200 mm, PM 16
W 7DDHéIOVV domek Béleé" 1 1,000

I 7 I M I55253536 IIva/ovka prTrubova' Imnova' vodovadni s pfirubovou adboc'kou PN10 T4<us DN 200/200 kus I 1,010 I 11 030,00 I 11 745,30 I I
W 1'1,01 'Pfepoétené koeficienlern mnaéslvi 1,010

K 891351222 Montéi vodovodnich §oupélek s minim koleékem DN 200 kus I 6,000] 2 100,00‘ 12 600,00] I
W z Waisu maleria’lu
w ”podélow domek Bélefi” 2 "PM 16" 2.000
W "obiekl Lcmniéka 502' 1 'PN 15' 1.000
W "obIekI 2C3 Cebl'n ' 1 "PM 10' 1,000
w 'vzduEniKnva’ sacma oa/vos' 2 'PN 10' 2.000
W Souéet 6,000 I

9 K 891181295 IPfi'platek Za montéZ éoupétek v objeklech DN 40 ai 1200 7 kus 6,000 150,00 900,00 CS URS 2021 01

10 M 42221307 §oupétko pitna' Veda lilina 666 50 kra'tka' stavebm' d/ PN10/16 DN 200x230rnm kus 5,000 11 072,00 60 432,00

11 M 42210103 kolo ruéni pm DN 200 D 350mm kus 6,000 1 035,00 6 210,00 CS URS 2021 01

12 K 891353321 Monta'i ventilCI dzduér'lovacich pI‘irubDVSIch DN 200 kus 8,000 1 500,00 12 000,00 CS URS 2021 01
W l Wpisu maleriélu
W ”nortélow domek 30196” 1 ”PN 16' 1.000
W "ubiekl Lumniéka 502' 1 "PN 15' 1,000
vv "ubIekl Cabin 303' 1 'PN 15' 1,000
W ”ubIekl zCs Cabin ' 1 'PN 10' 1,000
W "vzduénikové Sachla 04N09' 2 'PN 10' 2,000
W 'vzduSnikova’ Sachla 04N12" 2 "PM 10' 2,000
W Souéel 8,000

13J] K 891213395 Piiplatek za monta'i ventilfl v objeklech DN 50 32 200 kus 9,000 120—,00 1 080,00 SSJJRS 2021 D1

14 I M 422 9001 R automatic/(y rfifunkéni venm od/zavzdus'r'luvaci PM 16 DN 200 kus 3,000 33 345,00 100 035,00 .
15 I M 422 9002 R automatic/(y fflfunkéni vent” od/zavzdusrfiovaci PN 70 DN 200 kus 5,000 33 345,00 156 725,00 I

16] K 691355321 Moméi zpémy‘ch klapek DN 200 kus 1.000, 1 000,00 1 800,00,‘cs URS 2021 01
W 1 Wpisu malariéIu
W 'vzuu5niknva’ §Bchla 040/09” 1 1,000

, 17 I M I422 900: R IMszipr'irubové mékkots'snfoiklapka DN 200, PN 10 kus 1,000 I 9 549,00 9 549,00 I |
W msziDHrubova' m0kk0|ésnicI krapka r110 EN 593. EN 1074-2 DNZOO, PNtO
W s Drflchozimi okv. disk 2 korozivzdorne oceII, s pPavodsm,
W a rutnim kolem, lésm’c] mantela prvz EPDM
W 'vzdusnfkova' Sachla 04N09' 1 1 1.000 __

18 l K 591351521 R Demontéz vndovodnich an'natur v §achtéch DN 200 kus I 10,000] 2 000,00] 20 000,00 I
w demonléi, odvoz, Iikvidace '
w 'objem améka 302" 2 2,000
vv "ubiekl (590m 303' 1 1,000
W 'vzduEnIKOVé éanhla 04N09“ 5 5.000
W 'vzdusmkova’ Sachla 04N12" 2 2.000
W Snuéet J 10,000 if 7

19 I K I892 9001 R IDemontéi a zpétna’ montéi na novou pozici tlakovych éidel 3,000] "71 400,00] 4 200,00] I
W 'Ponélovy’ domek 5510?: || ' 2 2,000
w ”Obiekl Lomniéka 50 2 ' 1 1,000
W Souéel 3,000 r II 20 , K I892 9002 R IDemontéi a zpéma: montéi na novou pozici odbémého m1s1a kus I 3,000] 1 400,00; 4 200,00I I
w 'Dmekl zés Cabin ' 1 1.000 7 7 7
w 'Obiakl Cabfn $0 3 ' 2 2,000

7 fiVi 7, 2,2,, 5011051 777 3,000
I 21 I K 892 9003 R IVypuéténi vody ze syslému (mimn spofiebu) m3 L 10 400,000] 17,55] 182 520,00, I

W 'dle podkladu EVK as," 10400,0 "1113' 10 400.000

D 9 Ostatm’ konstrukce a pra’ce, bouréni 19 560,00 777 7 7777 7
22 I K I93631901 R IVyplnéni mezikruil' rozpinavou cementovou mallou kus 8,000] 750,00] 6000,00] 7 777777777

j 23 | K I971052441 IVybourénI' nebo proréiem’ D‘VDn'J v 213 ph’ékéch a zdech pl do 0,25 m2 0 do 300 mm kus I 0,000] 1 695,00] 13 560,00 cs 0135 2021 01
W otvur pm odvzduifiavaci polrubivé
w "2/1 a 272' 1 + 7 8.000

0 PSV Préce a dodévky PSV 698 153,54

77 770 711 777 Izolace proli vodé, vlhkosti a plynflm 12 684,34
24 I K I711112001 IF’rovedeni izolace proti zemnl' vlhkosti svislé za skudena nétérem penelraénim m2 I 0,000] 30,00] 304,00Ics URS 2021 01 I

, 20,222,, 7 man my v3" ,_ , L10 2012:, 8,000
25 I M unease lak penetrac'nrasfaltovy t I 0,003 I 97 500,00 I 29250125 URS 2021 01

W 77 7777 77 00000340199130“ ' mnnistv] 7 77 7 7777 7 0.003
20 ],,K, I7117142559 lProvedeni izolace proti zemnl’ vlhkosti pésy pfitavenfm svislé NAIP m2 I 16.000] 195,00] 3 120,00Ics URS 2021 01

77W 7 7 : “001ava 120131;! 7 m 7 _ l7 7 7 7 77 7 7 7 16.000
27 I M I52832134 pa-s asIFal'tovy natawtelny oxtdovany [I 4,0mm fypu V60 540 s Vlozkou ze sklenene Iohoze, slemnozmnym m2 I 191200 I 156,00 I 2 99520 ]CS [IRS 202101

I m/neralmm pasypem I 77777
W 77 1i'1,2 'Piepoélené knehcienlem mnoislvi 19.200

28 ‘, K 711161273 IPruvedeni izulace proti zemnl’ vlhkosli svislé z nopové félie m2 I 0,000] 9300] 744,00]cs URS 202170; 7
29 i M I28323007 Ifd/ie pmmovana' (nopova') m2 I 9, 760 I 100.00 I 1 758,24 Ics URs202101 7 7

W 8‘1221 'Pfepoélene' koeficienlem mnoislvi 9.768 j 7 7 7 7

I 30 I K 711199096 F’fiplatek k izolacn'm proti zemni vlhkosti za plochu do 10 m2 nopovou félii m2 8,000 30,00] 240,00ICS URS 2024017 7
31 K 711 9001 R 051510.11 slévajici izolace m2 31000 375100] 3 00000] ,,,,,i,, ,,,,

I 32] K 998711101 Pfesun hmot tonéini pro izolace proti vodé, vlhkosti a plynCIm v objektech vy'ISky do 6 m 1 0,128, 1 800,00] 23%0,C§ 0R3 2021 01

D 722 Zdravotechnika - vnilfnl'vodovod 5 102,40
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Naklady souplsu celkem 1 445 153,74

0 HSV Préce a dodévky HSV 698 516,50

D 1 Zemni préce 69 371,20
I 1 I K |131251201 IHloubenijam zapazenych v hominé tfidy téiitelnosti I. skupiny 3 nbjem do 20 m3 strujné m3 I 43,200] 1 335,00] 57 e72,00]cs URS 2021 01 I

W 010 zholoveni odvélréni VS
w F1 1,00 ' 2,0 - 1,50 ' a 43,200

| 2 I K I174151101 IZésyp jam, éachet ryh nebo kolem objektfi sypaninou se zhulném’m m3 I 43,200] 216,00] 9 331,20Ics URS 2021 01 I
W 'zpémv zésvp iam" F1 43,200

I 3 I K I101912112 [Uprava pla’né v hominé may téihelnosti |, skupiny 3 se zhutném’m ruéné m2 I 32.000] 74,00] 2 368,00ICS URS 2021 01 I
D 3 Svislé a kompletnl’ konstrukce 5 688,00

I74 I K I311101213 IVytvofeni prostupo do 0,10 m2 ve zdech nosnych osazom'm vloiek 2 mm, duo-1, Ivaruvek m I 2,400] 2 370,00] 5 688,00ICS URS 2021 01 I
w 'v5 -211 + 212' a ' 0,30 2.400

D Upravy povrchl‘J. podlahy a osazovéni viplnl' 1 800,00
I 5 I K I612111121 IVyspravenI’ lokélni cementovou maltou vnifi‘nich slén belonovy'lch nebo ielezobetonovych m2 I 8,000] 225,00] 1 800,00ICS URS 2021 01 I

D 8 Trubnl’vedenf 602 097,30
I s I K I057354122 R IMonléi Ininovy‘ch tvarovek odboenych piirubovych otevfeny' vykop DN 200 kus I 1,000] 2 100,00] 2100,00] I

W T- kus DN 200/200 mm, PM 16
W 7DDHéIOVV domek Béleé" 1 1,000

I 7 I M I55253536 IIva/ovka prTrubova' Imnova' vodovadni s pfirubovou adboc'kou PN10 T4<us DN 200/200 kus I 1,010 I 11 030,00 I 11 745,30 I I
W 1'1,01 'Pfepoétené koeficienlern mnaéslvi 1,010

K 891351222 Montéi vodovodnich §oupélek s minim koleékem DN 200 kus I 6,000] 2 100,00‘ 12 600,00] I
W z Waisu maleria’lu
w ”podélow domek Bélefi” 2 "PM 16" 2.000
W "obiekl Lcmniéka 502' 1 'PN 15' 1.000
W "obIekI 2C3 Cebl'n ' 1 "PM 10' 1,000
w 'vzduEniKnva’ sacma oa/vos' 2 'PN 10' 2.000
W Souéet 6,000 I

9 K 891181295 IPfi'platek Za montéZ éoupétek v objeklech DN 40 ai 1200 7 kus 6,000 150,00 900,00 CS URS 2021 01

10 M 42221307 §oupétko pitna' Veda lilina 666 50 kra'tka' stavebm' d/ PN10/16 DN 200x230rnm kus 5,000 11 072,00 60 432,00

11 M 42210103 kolo ruéni pm DN 200 D 350mm kus 6,000 1 035,00 6 210,00 CS URS 2021 01

12 K 891353321 Monta'i ventilCI dzduér'lovacich pI‘irubDVSIch DN 200 kus 8,000 1 500,00 12 000,00 CS URS 2021 01
W l Wpisu maleriélu
W ”nortélow domek 30196” 1 ”PN 16' 1.000
W "ubiekl Lumniéka 502' 1 "PN 15' 1,000
vv "ubIekl Cabin 303' 1 'PN 15' 1,000
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W "vzduénikové Sachla 04N09' 2 'PN 10' 2,000
W 'vzduSnikova’ Sachla 04N12" 2 "PM 10' 2,000
W Souéel 8,000

13J] K 891213395 Piiplatek za monta'i ventilfl v objeklech DN 50 32 200 kus 9,000 120—,00 1 080,00 SSJJRS 2021 D1

14 I M 422 9001 R automatic/(y rfifunkéni venm od/zavzdus'r'luvaci PM 16 DN 200 kus 3,000 33 345,00 100 035,00 .
15 I M 422 9002 R automatic/(y fflfunkéni vent” od/zavzdusrfiovaci PN 70 DN 200 kus 5,000 33 345,00 156 725,00 I

16] K 691355321 Moméi zpémy‘ch klapek DN 200 kus 1.000, 1 000,00 1 800,00,‘cs URS 2021 01
W 1 Wpisu malariéIu
W 'vzuu5niknva’ §Bchla 040/09” 1 1,000

, 17 I M I422 900: R IMszipr'irubové mékkots'snfoiklapka DN 200, PN 10 kus 1,000 I 9 549,00 9 549,00 I |
W msziDHrubova' m0kk0|ésnicI krapka r110 EN 593. EN 1074-2 DNZOO, PNtO
W s Drflchozimi okv. disk 2 korozivzdorne oceII, s pPavodsm,
W a rutnim kolem, lésm’c] mantela prvz EPDM
W 'vzdusnfkova' Sachla 04N09' 1 1 1.000 __

18 l K 591351521 R Demontéz vndovodnich an'natur v §achtéch DN 200 kus I 10,000] 2 000,00] 20 000,00 I
w demonléi, odvoz, Iikvidace '
w 'objem améka 302" 2 2,000
vv "ubiekl (590m 303' 1 1,000
W 'vzduEnIKOVé éanhla 04N09“ 5 5.000
W 'vzdusmkova’ Sachla 04N12" 2 2.000
W Snuéet J 10,000 if 7

19 I K I892 9001 R IDemontéi a zpétna’ montéi na novou pozici tlakovych éidel 3,000] "71 400,00] 4 200,00] I
W 'Ponélovy’ domek 5510?: || ' 2 2,000
w ”Obiekl Lomniéka 50 2 ' 1 1,000
W Souéel 3,000 r II 20 , K I892 9002 R IDemontéi a zpéma: montéi na novou pozici odbémého m1s1a kus I 3,000] 1 400,00; 4 200,00I I
w 'Dmekl zés Cabin ' 1 1.000 7 7 7
w 'Obiakl Cabfn $0 3 ' 2 2,000

7 fiVi 7, 2,2,, 5011051 777 3,000
I 21 I K 892 9003 R IVypuéténi vody ze syslému (mimn spofiebu) m3 L 10 400,000] 17,55] 182 520,00, I

W 'dle podkladu EVK as," 10400,0 "1113' 10 400.000

D 9 Ostatm’ konstrukce a pra’ce, bouréni 19 560,00 777 7 7777 7
22 I K I93631901 R IVyplnéni mezikruil' rozpinavou cementovou mallou kus 8,000] 750,00] 6000,00] 7 777777777

j 23 | K I971052441 IVybourénI' nebo proréiem’ D‘VDn'J v 213 ph’ékéch a zdech pl do 0,25 m2 0 do 300 mm kus I 0,000] 1 695,00] 13 560,00 cs 0135 2021 01
W otvur pm odvzduifiavaci polrubivé
w "2/1 a 272' 1 + 7 8.000

0 PSV Préce a dodévky PSV 698 153,54

77 770 711 777 Izolace proli vodé, vlhkosti a plynflm 12 684,34
24 I K I711112001 IF’rovedeni izolace proti zemnl' vlhkosti svislé za skudena nétérem penelraénim m2 I 0,000] 30,00] 304,00Ics URS 2021 01 I

, 20,222,, 7 man my v3" ,_ , L10 2012:, 8,000
25 I M unease lak penetrac'nrasfaltovy t I 0,003 I 97 500,00 I 29250125 URS 2021 01

W 77 7777 77 00000340199130“ ' mnnistv] 7 77 7 7777 7 0.003
20 ],,K, I7117142559 lProvedeni izolace proti zemnl’ vlhkosti pésy pfitavenfm svislé NAIP m2 I 16.000] 195,00] 3 120,00Ics URS 2021 01

77W 7 7 : “001ava 120131;! 7 m 7 _ l7 7 7 7 77 7 7 7 16.000
27 I M I52832134 pa-s asIFal'tovy natawtelny oxtdovany [I 4,0mm fypu V60 540 s Vlozkou ze sklenene Iohoze, slemnozmnym m2 I 191200 I 156,00 I 2 99520 ]CS [IRS 202101

I m/neralmm pasypem I 77777
W 77 1i'1,2 'Piepoélené knehcienlem mnoislvi 19.200

28 ‘, K 711161273 IPruvedeni izulace proti zemnl’ vlhkosli svislé z nopové félie m2 I 0,000] 9300] 744,00]cs URS 202170; 7
29 i M I28323007 Ifd/ie pmmovana' (nopova') m2 I 9, 760 I 100.00 I 1 758,24 Ics URs202101 7 7

W 8‘1221 'Pfepoélene' koeficienlem mnoislvi 9.768 j 7 7 7 7

I 30 I K 711199096 F’fiplatek k izolacn'm proti zemni vlhkosti za plochu do 10 m2 nopovou félii m2 8,000 30,00] 240,00ICS URS 2024017 7
31 K 711 9001 R 051510.11 slévajici izolace m2 31000 375100] 3 00000] ,,,,,i,, ,,,,

I 32] K 998711101 Pfesun hmot tonéini pro izolace proti vodé, vlhkosti a plynCIm v objektech vy'ISky do 6 m 1 0,128, 1 800,00] 23%0,C§ 0R3 2021 01

D 722 Zdravotechnika - vnilfnl'vodovod 5 102,40

ShanaAzG

SOUPIS PRAci
Stavba:

Pfivadéé 0v Svarec - VDJ Cebin, Systém General STOP - I. etapa
Obiekt:

01 - PS 01 Vodovodni pfivadéé D - I. etapa

Misto: Brno - venkov Datum: 30. 3. 2021

Zadavatel: Virsky oblastnl’ vodovcd Projeklant:
Uchazeé: Vyplr'1 fidaj Zpracovalel: AQUATIS a.s.

I7PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava

Naklady souplsu celkem 1 445 153,74

0 HSV Préce a dodévky HSV 698 516,50

D 1 Zemni préce 69 371,20
I 1 I K |131251201 IHloubenijam zapazenych v hominé tfidy téiitelnosti I. skupiny 3 nbjem do 20 m3 strujné m3 I 43,200] 1 335,00] 57 e72,00]cs URS 2021 01 I

W 010 zholoveni odvélréni VS
w F1 1,00 ' 2,0 - 1,50 ' a 43,200

| 2 I K I174151101 IZésyp jam, éachet ryh nebo kolem objektfi sypaninou se zhulném’m m3 I 43,200] 216,00] 9 331,20Ics URS 2021 01 I
W 'zpémv zésvp iam" F1 43,200

I 3 I K I101912112 [Uprava pla’né v hominé may téihelnosti |, skupiny 3 se zhutném’m ruéné m2 I 32.000] 74,00] 2 368,00ICS URS 2021 01 I
D 3 Svislé a kompletnl’ konstrukce 5 688,00

I74 I K I311101213 IVytvofeni prostupo do 0,10 m2 ve zdech nosnych osazom'm vloiek 2 mm, duo-1, Ivaruvek m I 2,400] 2 370,00] 5 688,00ICS URS 2021 01 I
w 'v5 -211 + 212' a ' 0,30 2.400

D Upravy povrchl‘J. podlahy a osazovéni viplnl' 1 800,00
I 5 I K I612111121 IVyspravenI’ lokélni cementovou maltou vnifi‘nich slén belonovy'lch nebo ielezobetonovych m2 I 8,000] 225,00] 1 800,00ICS URS 2021 01 I

D 8 Trubnl’vedenf 602 097,30
I s I K I057354122 R IMonléi Ininovy‘ch tvarovek odboenych piirubovych otevfeny' vykop DN 200 kus I 1,000] 2 100,00] 2100,00] I

W T- kus DN 200/200 mm, PM 16
W 7DDHéIOVV domek Béleé" 1 1,000

I 7 I M I55253536 IIva/ovka prTrubova' Imnova' vodovadni s pfirubovou adboc'kou PN10 T4<us DN 200/200 kus I 1,010 I 11 030,00 I 11 745,30 I I
W 1'1,01 'Pfepoétené koeficienlern mnaéslvi 1,010

K 891351222 Montéi vodovodnich §oupélek s minim koleékem DN 200 kus I 6,000] 2 100,00‘ 12 600,00] I
W z Waisu maleria’lu
w ”podélow domek Bélefi” 2 "PM 16" 2.000
W "obiekl Lcmniéka 502' 1 'PN 15' 1.000
W "obIekI 2C3 Cebl'n ' 1 "PM 10' 1,000
w 'vzduEniKnva’ sacma oa/vos' 2 'PN 10' 2.000
W Souéet 6,000 I

9 K 891181295 IPfi'platek Za montéZ éoupétek v objeklech DN 40 ai 1200 7 kus 6,000 150,00 900,00 CS URS 2021 01

10 M 42221307 §oupétko pitna' Veda lilina 666 50 kra'tka' stavebm' d/ PN10/16 DN 200x230rnm kus 5,000 11 072,00 60 432,00

11 M 42210103 kolo ruéni pm DN 200 D 350mm kus 6,000 1 035,00 6 210,00 CS URS 2021 01

12 K 891353321 Monta'i ventilCI dzduér'lovacich pI‘irubDVSIch DN 200 kus 8,000 1 500,00 12 000,00 CS URS 2021 01
W l Wpisu maleriélu
W ”nortélow domek 30196” 1 ”PN 16' 1.000
W "ubiekl Lumniéka 502' 1 "PN 15' 1,000
vv "ubIekl Cabin 303' 1 'PN 15' 1,000
W ”ubIekl zCs Cabin ' 1 'PN 10' 1,000
W "vzduénikové Sachla 04N09' 2 'PN 10' 2,000
W 'vzduSnikova’ Sachla 04N12" 2 "PM 10' 2,000
W Souéel 8,000

13J] K 891213395 Piiplatek za monta'i ventilfl v objeklech DN 50 32 200 kus 9,000 120—,00 1 080,00 SSJJRS 2021 D1

14 I M 422 9001 R automatic/(y rfifunkéni venm od/zavzdus'r'luvaci PM 16 DN 200 kus 3,000 33 345,00 100 035,00 .
15 I M 422 9002 R automatic/(y fflfunkéni vent” od/zavzdusrfiovaci PN 70 DN 200 kus 5,000 33 345,00 156 725,00 I

16] K 691355321 Moméi zpémy‘ch klapek DN 200 kus 1.000, 1 000,00 1 800,00,‘cs URS 2021 01
W 1 Wpisu malariéIu
W 'vzuu5niknva’ §Bchla 040/09” 1 1,000

, 17 I M I422 900: R IMszipr'irubové mékkots'snfoiklapka DN 200, PN 10 kus 1,000 I 9 549,00 9 549,00 I |
W msziDHrubova' m0kk0|ésnicI krapka r110 EN 593. EN 1074-2 DNZOO, PNtO
W s Drflchozimi okv. disk 2 korozivzdorne oceII, s pPavodsm,
W a rutnim kolem, lésm’c] mantela prvz EPDM
W 'vzdusnfkova' Sachla 04N09' 1 1 1.000 __

18 l K 591351521 R Demontéz vndovodnich an'natur v §achtéch DN 200 kus I 10,000] 2 000,00] 20 000,00 I
w demonléi, odvoz, Iikvidace '
w 'objem améka 302" 2 2,000
vv "ubiekl (590m 303' 1 1,000
W 'vzduEnIKOVé éanhla 04N09“ 5 5.000
W 'vzdusmkova’ Sachla 04N12" 2 2.000
W Snuéet J 10,000 if 7

19 I K I892 9001 R IDemontéi a zpétna’ montéi na novou pozici tlakovych éidel 3,000] "71 400,00] 4 200,00] I
W 'Ponélovy’ domek 5510?: || ' 2 2,000
w ”Obiekl Lomniéka 50 2 ' 1 1,000
W Souéel 3,000 r II 20 , K I892 9002 R IDemontéi a zpéma: montéi na novou pozici odbémého m1s1a kus I 3,000] 1 400,00; 4 200,00I I
w 'Dmekl zés Cabin ' 1 1.000 7 7 7
w 'Obiakl Cabfn $0 3 ' 2 2,000

7 fiVi 7, 2,2,, 5011051 777 3,000
I 21 I K 892 9003 R IVypuéténi vody ze syslému (mimn spofiebu) m3 L 10 400,000] 17,55] 182 520,00, I

W 'dle podkladu EVK as," 10400,0 "1113' 10 400.000

D 9 Ostatm’ konstrukce a pra’ce, bouréni 19 560,00 777 7 7777 7
22 I K I93631901 R IVyplnéni mezikruil' rozpinavou cementovou mallou kus 8,000] 750,00] 6000,00] 7 777777777

j 23 | K I971052441 IVybourénI' nebo proréiem’ D‘VDn'J v 213 ph’ékéch a zdech pl do 0,25 m2 0 do 300 mm kus I 0,000] 1 695,00] 13 560,00 cs 0135 2021 01
W otvur pm odvzduifiavaci polrubivé
w "2/1 a 272' 1 + 7 8.000

0 PSV Préce a dodévky PSV 698 153,54

77 770 711 777 Izolace proli vodé, vlhkosti a plynflm 12 684,34
24 I K I711112001 IF’rovedeni izolace proti zemnl' vlhkosti svislé za skudena nétérem penelraénim m2 I 0,000] 30,00] 304,00Ics URS 2021 01 I

, 20,222,, 7 man my v3" ,_ , L10 2012:, 8,000
25 I M unease lak penetrac'nrasfaltovy t I 0,003 I 97 500,00 I 29250125 URS 2021 01

W 77 7777 77 00000340199130“ ' mnnistv] 7 77 7 7777 7 0.003
20 ],,K, I7117142559 lProvedeni izolace proti zemnl’ vlhkosti pésy pfitavenfm svislé NAIP m2 I 16.000] 195,00] 3 120,00Ics URS 2021 01

77W 7 7 : “001ava 120131;! 7 m 7 _ l7 7 7 7 77 7 7 7 16.000
27 I M I52832134 pa-s asIFal'tovy natawtelny oxtdovany [I 4,0mm fypu V60 540 s Vlozkou ze sklenene Iohoze, slemnozmnym m2 I 191200 I 156,00 I 2 99520 ]CS [IRS 202101

I m/neralmm pasypem I 77777
W 77 1i'1,2 'Piepoélené knehcienlem mnoislvi 19.200

28 ‘, K 711161273 IPruvedeni izulace proti zemnl’ vlhkosli svislé z nopové félie m2 I 0,000] 9300] 744,00]cs URS 202170; 7
29 i M I28323007 Ifd/ie pmmovana' (nopova') m2 I 9, 760 I 100.00 I 1 758,24 Ics URs202101 7 7

W 8‘1221 'Pfepoélene' koeficienlem mnoislvi 9.768 j 7 7 7 7

I 30 I K 711199096 F’fiplatek k izolacn'm proti zemni vlhkosti za plochu do 10 m2 nopovou félii m2 8,000 30,00] 240,00ICS URS 2024017 7
31 K 711 9001 R 051510.11 slévajici izolace m2 31000 375100] 3 00000] ,,,,,i,, ,,,,

I 32] K 998711101 Pfesun hmot tonéini pro izolace proti vodé, vlhkosti a plynCIm v objektech vy'ISky do 6 m 1 0,128, 1 800,00] 23%0,C§ 0R3 2021 01

D 722 Zdravotechnika - vnilfnl'vodovod 5 102,40

ShanaAzG

SOUPIS PRAci
Stavba:

Pfivadéé 0v Svarec - VDJ Cebin, Systém General STOP - I. etapa
Obiekt:

01 - PS 01 Vodovodni pfivadéé D - I. etapa

Misto: Brno - venkov Datum: 30. 3. 2021

Zadavatel: Virsky oblastnl’ vodovcd Projeklant:
Uchazeé: Vyplr'1 fidaj Zpracovalel: AQUATIS a.s.

I7PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava

Naklady souplsu celkem 1 445 153,74

0 HSV Préce a dodévky HSV 698 516,50

D 1 Zemni préce 69 371,20
I 1 I K |131251201 IHloubenijam zapazenych v hominé tfidy téiitelnosti I. skupiny 3 nbjem do 20 m3 strujné m3 I 43,200] 1 335,00] 57 e72,00]cs URS 2021 01 I

W 010 zholoveni odvélréni VS
w F1 1,00 ' 2,0 - 1,50 ' a 43,200

| 2 I K I174151101 IZésyp jam, éachet ryh nebo kolem objektfi sypaninou se zhulném’m m3 I 43,200] 216,00] 9 331,20Ics URS 2021 01 I
W 'zpémv zésvp iam" F1 43,200

I 3 I K I101912112 [Uprava pla’né v hominé may téihelnosti |, skupiny 3 se zhutném’m ruéné m2 I 32.000] 74,00] 2 368,00ICS URS 2021 01 I
D 3 Svislé a kompletnl’ konstrukce 5 688,00

I74 I K I311101213 IVytvofeni prostupo do 0,10 m2 ve zdech nosnych osazom'm vloiek 2 mm, duo-1, Ivaruvek m I 2,400] 2 370,00] 5 688,00ICS URS 2021 01 I
w 'v5 -211 + 212' a ' 0,30 2.400

D Upravy povrchl‘J. podlahy a osazovéni viplnl' 1 800,00
I 5 I K I612111121 IVyspravenI’ lokélni cementovou maltou vnifi‘nich slén belonovy'lch nebo ielezobetonovych m2 I 8,000] 225,00] 1 800,00ICS URS 2021 01 I

D 8 Trubnl’vedenf 602 097,30
I s I K I057354122 R IMonléi Ininovy‘ch tvarovek odboenych piirubovych otevfeny' vykop DN 200 kus I 1,000] 2 100,00] 2100,00] I

W T- kus DN 200/200 mm, PM 16
W 7DDHéIOVV domek Béleé" 1 1,000

I 7 I M I55253536 IIva/ovka prTrubova' Imnova' vodovadni s pfirubovou adboc'kou PN10 T4<us DN 200/200 kus I 1,010 I 11 030,00 I 11 745,30 I I
W 1'1,01 'Pfepoétené koeficienlern mnaéslvi 1,010

K 891351222 Montéi vodovodnich §oupélek s minim koleékem DN 200 kus I 6,000] 2 100,00‘ 12 600,00] I
W z Waisu maleria’lu
w ”podélow domek Bélefi” 2 "PM 16" 2.000
W "obiekl Lcmniéka 502' 1 'PN 15' 1.000
W "obIekI 2C3 Cebl'n ' 1 "PM 10' 1,000
w 'vzduEniKnva’ sacma oa/vos' 2 'PN 10' 2.000
W Souéet 6,000 I

9 K 891181295 IPfi'platek Za montéZ éoupétek v objeklech DN 40 ai 1200 7 kus 6,000 150,00 900,00 CS URS 2021 01

10 M 42221307 §oupétko pitna' Veda lilina 666 50 kra'tka' stavebm' d/ PN10/16 DN 200x230rnm kus 5,000 11 072,00 60 432,00

11 M 42210103 kolo ruéni pm DN 200 D 350mm kus 6,000 1 035,00 6 210,00 CS URS 2021 01

12 K 891353321 Monta'i ventilCI dzduér'lovacich pI‘irubDVSIch DN 200 kus 8,000 1 500,00 12 000,00 CS URS 2021 01
W l Wpisu maleriélu
W ”nortélow domek 30196” 1 ”PN 16' 1.000
W "ubiekl Lumniéka 502' 1 "PN 15' 1,000
vv "ubIekl Cabin 303' 1 'PN 15' 1,000
W ”ubIekl zCs Cabin ' 1 'PN 10' 1,000
W "vzduénikové Sachla 04N09' 2 'PN 10' 2,000
W 'vzduSnikova’ Sachla 04N12" 2 "PM 10' 2,000
W Souéel 8,000

13J] K 891213395 Piiplatek za monta'i ventilfl v objeklech DN 50 32 200 kus 9,000 120—,00 1 080,00 SSJJRS 2021 D1

14 I M 422 9001 R automatic/(y rfifunkéni venm od/zavzdus'r'luvaci PM 16 DN 200 kus 3,000 33 345,00 100 035,00 .
15 I M 422 9002 R automatic/(y fflfunkéni vent” od/zavzdusrfiovaci PN 70 DN 200 kus 5,000 33 345,00 156 725,00 I

16] K 691355321 Moméi zpémy‘ch klapek DN 200 kus 1.000, 1 000,00 1 800,00,‘cs URS 2021 01
W 1 Wpisu malariéIu
W 'vzuu5niknva’ §Bchla 040/09” 1 1,000

, 17 I M I422 900: R IMszipr'irubové mékkots'snfoiklapka DN 200, PN 10 kus 1,000 I 9 549,00 9 549,00 I |
W msziDHrubova' m0kk0|ésnicI krapka r110 EN 593. EN 1074-2 DNZOO, PNtO
W s Drflchozimi okv. disk 2 korozivzdorne oceII, s pPavodsm,
W a rutnim kolem, lésm’c] mantela prvz EPDM
W 'vzdusnfkova' Sachla 04N09' 1 1 1.000 __

18 l K 591351521 R Demontéz vndovodnich an'natur v §achtéch DN 200 kus I 10,000] 2 000,00] 20 000,00 I
w demonléi, odvoz, Iikvidace '
w 'objem améka 302" 2 2,000
vv "ubiekl (590m 303' 1 1,000
W 'vzduEnIKOVé éanhla 04N09“ 5 5.000
W 'vzdusmkova’ Sachla 04N12" 2 2.000
W Snuéet J 10,000 if 7

19 I K I892 9001 R IDemontéi a zpétna’ montéi na novou pozici tlakovych éidel 3,000] "71 400,00] 4 200,00] I
W 'Ponélovy’ domek 5510?: || ' 2 2,000
w ”Obiekl Lomniéka 50 2 ' 1 1,000
W Souéel 3,000 r II 20 , K I892 9002 R IDemontéi a zpéma: montéi na novou pozici odbémého m1s1a kus I 3,000] 1 400,00; 4 200,00I I
w 'Dmekl zés Cabin ' 1 1.000 7 7 7
w 'Obiakl Cabfn $0 3 ' 2 2,000

7 fiVi 7, 2,2,, 5011051 777 3,000
I 21 I K 892 9003 R IVypuéténi vody ze syslému (mimn spofiebu) m3 L 10 400,000] 17,55] 182 520,00, I

W 'dle podkladu EVK as," 10400,0 "1113' 10 400.000

D 9 Ostatm’ konstrukce a pra’ce, bouréni 19 560,00 777 7 7777 7
22 I K I93631901 R IVyplnéni mezikruil' rozpinavou cementovou mallou kus 8,000] 750,00] 6000,00] 7 777777777

j 23 | K I971052441 IVybourénI' nebo proréiem’ D‘VDn'J v 213 ph’ékéch a zdech pl do 0,25 m2 0 do 300 mm kus I 0,000] 1 695,00] 13 560,00 cs 0135 2021 01
W otvur pm odvzduifiavaci polrubivé
w "2/1 a 272' 1 + 7 8.000

0 PSV Préce a dodévky PSV 698 153,54

77 770 711 777 Izolace proli vodé, vlhkosti a plynflm 12 684,34
24 I K I711112001 IF’rovedeni izolace proti zemnl' vlhkosti svislé za skudena nétérem penelraénim m2 I 0,000] 30,00] 304,00Ics URS 2021 01 I

, 20,222,, 7 man my v3" ,_ , L10 2012:, 8,000
25 I M unease lak penetrac'nrasfaltovy t I 0,003 I 97 500,00 I 29250125 URS 2021 01

W 77 7777 77 00000340199130“ ' mnnistv] 7 77 7 7777 7 0.003
20 ],,K, I7117142559 lProvedeni izolace proti zemnl’ vlhkosti pésy pfitavenfm svislé NAIP m2 I 16.000] 195,00] 3 120,00Ics URS 2021 01

77W 7 7 : “001ava 120131;! 7 m 7 _ l7 7 7 7 77 7 7 7 16.000
27 I M I52832134 pa-s asIFal'tovy natawtelny oxtdovany [I 4,0mm fypu V60 540 s Vlozkou ze sklenene Iohoze, slemnozmnym m2 I 191200 I 156,00 I 2 99520 ]CS [IRS 202101

I m/neralmm pasypem I 77777
W 77 1i'1,2 'Piepoélené knehcienlem mnoislvi 19.200

28 ‘, K 711161273 IPruvedeni izulace proti zemnl’ vlhkosli svislé z nopové félie m2 I 0,000] 9300] 744,00]cs URS 202170; 7
29 i M I28323007 Ifd/ie pmmovana' (nopova') m2 I 9, 760 I 100.00 I 1 758,24 Ics URs202101 7 7

W 8‘1221 'Pfepoélene' koeficienlem mnoislvi 9.768 j 7 7 7 7

I 30 I K 711199096 F’fiplatek k izolacn'm proti zemni vlhkosti za plochu do 10 m2 nopovou félii m2 8,000 30,00] 240,00ICS URS 2024017 7
31 K 711 9001 R 051510.11 slévajici izolace m2 31000 375100] 3 00000] ,,,,,i,, ,,,,

I 32] K 998711101 Pfesun hmot tonéini pro izolace proti vodé, vlhkosti a plynCIm v objektech vy'ISky do 6 m 1 0,128, 1 800,00] 23%0,C§ 0R3 2021 01

D 722 Zdravotechnika - vnilfnl'vodovod 5 102,40

ShanaAzG

SOUPIS PRAci
Stavba:

Pfivadéé 0v Svarec - VDJ Cebin, Systém General STOP - I. etapa
Obiekt:

01 - PS 01 Vodovodni pfivadéé D - I. etapa

Misto: Brno - venkov Datum: 30. 3. 2021

Zadavatel: Virsky oblastnl’ vodovcd Projeklant:
Uchazeé: Vyplr'1 fidaj Zpracovalel: AQUATIS a.s.

I7PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava

Naklady souplsu celkem 1 445 153,74

0 HSV Préce a dodévky HSV 698 516,50

D 1 Zemni préce 69 371,20
I 1 I K |131251201 IHloubenijam zapazenych v hominé tfidy téiitelnosti I. skupiny 3 nbjem do 20 m3 strujné m3 I 43,200] 1 335,00] 57 e72,00]cs URS 2021 01 I

W 010 zholoveni odvélréni VS
w F1 1,00 ' 2,0 - 1,50 ' a 43,200

| 2 I K I174151101 IZésyp jam, éachet ryh nebo kolem objektfi sypaninou se zhulném’m m3 I 43,200] 216,00] 9 331,20Ics URS 2021 01 I
W 'zpémv zésvp iam" F1 43,200

I 3 I K I101912112 [Uprava pla’né v hominé may téihelnosti |, skupiny 3 se zhutném’m ruéné m2 I 32.000] 74,00] 2 368,00ICS URS 2021 01 I
D 3 Svislé a kompletnl’ konstrukce 5 688,00

I74 I K I311101213 IVytvofeni prostupo do 0,10 m2 ve zdech nosnych osazom'm vloiek 2 mm, duo-1, Ivaruvek m I 2,400] 2 370,00] 5 688,00ICS URS 2021 01 I
w 'v5 -211 + 212' a ' 0,30 2.400

D Upravy povrchl‘J. podlahy a osazovéni viplnl' 1 800,00
I 5 I K I612111121 IVyspravenI’ lokélni cementovou maltou vnifi‘nich slén belonovy'lch nebo ielezobetonovych m2 I 8,000] 225,00] 1 800,00ICS URS 2021 01 I

D 8 Trubnl’vedenf 602 097,30
I s I K I057354122 R IMonléi Ininovy‘ch tvarovek odboenych piirubovych otevfeny' vykop DN 200 kus I 1,000] 2 100,00] 2100,00] I

W T- kus DN 200/200 mm, PM 16
W 7DDHéIOVV domek Béleé" 1 1,000

I 7 I M I55253536 IIva/ovka prTrubova' Imnova' vodovadni s pfirubovou adboc'kou PN10 T4<us DN 200/200 kus I 1,010 I 11 030,00 I 11 745,30 I I
W 1'1,01 'Pfepoétené koeficienlern mnaéslvi 1,010

K 891351222 Montéi vodovodnich §oupélek s minim koleékem DN 200 kus I 6,000] 2 100,00‘ 12 600,00] I
W z Waisu maleria’lu
w ”podélow domek Bélefi” 2 "PM 16" 2.000
W "obiekl Lcmniéka 502' 1 'PN 15' 1.000
W "obIekI 2C3 Cebl'n ' 1 "PM 10' 1,000
w 'vzduEniKnva’ sacma oa/vos' 2 'PN 10' 2.000
W Souéet 6,000 I

9 K 891181295 IPfi'platek Za montéZ éoupétek v objeklech DN 40 ai 1200 7 kus 6,000 150,00 900,00 CS URS 2021 01

10 M 42221307 §oupétko pitna' Veda lilina 666 50 kra'tka' stavebm' d/ PN10/16 DN 200x230rnm kus 5,000 11 072,00 60 432,00

11 M 42210103 kolo ruéni pm DN 200 D 350mm kus 6,000 1 035,00 6 210,00 CS URS 2021 01

12 K 891353321 Monta'i ventilCI dzduér'lovacich pI‘irubDVSIch DN 200 kus 8,000 1 500,00 12 000,00 CS URS 2021 01
W l Wpisu maleriélu
W ”nortélow domek 30196” 1 ”PN 16' 1.000
W "ubiekl Lumniéka 502' 1 "PN 15' 1,000
vv "ubIekl Cabin 303' 1 'PN 15' 1,000
W ”ubIekl zCs Cabin ' 1 'PN 10' 1,000
W "vzduénikové Sachla 04N09' 2 'PN 10' 2,000
W 'vzduSnikova’ Sachla 04N12" 2 "PM 10' 2,000
W Souéel 8,000

13J] K 891213395 Piiplatek za monta'i ventilfl v objeklech DN 50 32 200 kus 9,000 120—,00 1 080,00 SSJJRS 2021 D1

14 I M 422 9001 R automatic/(y rfifunkéni venm od/zavzdus'r'luvaci PM 16 DN 200 kus 3,000 33 345,00 100 035,00 .
15 I M 422 9002 R automatic/(y fflfunkéni vent” od/zavzdusrfiovaci PN 70 DN 200 kus 5,000 33 345,00 156 725,00 I

16] K 691355321 Moméi zpémy‘ch klapek DN 200 kus 1.000, 1 000,00 1 800,00,‘cs URS 2021 01
W 1 Wpisu malariéIu
W 'vzuu5niknva’ §Bchla 040/09” 1 1,000

, 17 I M I422 900: R IMszipr'irubové mékkots'snfoiklapka DN 200, PN 10 kus 1,000 I 9 549,00 9 549,00 I |
W msziDHrubova' m0kk0|ésnicI krapka r110 EN 593. EN 1074-2 DNZOO, PNtO
W s Drflchozimi okv. disk 2 korozivzdorne oceII, s pPavodsm,
W a rutnim kolem, lésm’c] mantela prvz EPDM
W 'vzdusnfkova' Sachla 04N09' 1 1 1.000 __

18 l K 591351521 R Demontéz vndovodnich an'natur v §achtéch DN 200 kus I 10,000] 2 000,00] 20 000,00 I
w demonléi, odvoz, Iikvidace '
w 'objem améka 302" 2 2,000
vv "ubiekl (590m 303' 1 1,000
W 'vzduEnIKOVé éanhla 04N09“ 5 5.000
W 'vzdusmkova’ Sachla 04N12" 2 2.000
W Snuéet J 10,000 if 7

19 I K I892 9001 R IDemontéi a zpétna’ montéi na novou pozici tlakovych éidel 3,000] "71 400,00] 4 200,00] I
W 'Ponélovy’ domek 5510?: || ' 2 2,000
w ”Obiekl Lomniéka 50 2 ' 1 1,000
W Souéel 3,000 r II 20 , K I892 9002 R IDemontéi a zpéma: montéi na novou pozici odbémého m1s1a kus I 3,000] 1 400,00; 4 200,00I I
w 'Dmekl zés Cabin ' 1 1.000 7 7 7
w 'Obiakl Cabfn $0 3 ' 2 2,000

7 fiVi 7, 2,2,, 5011051 777 3,000
I 21 I K 892 9003 R IVypuéténi vody ze syslému (mimn spofiebu) m3 L 10 400,000] 17,55] 182 520,00, I

W 'dle podkladu EVK as," 10400,0 "1113' 10 400.000

D 9 Ostatm’ konstrukce a pra’ce, bouréni 19 560,00 777 7 7777 7
22 I K I93631901 R IVyplnéni mezikruil' rozpinavou cementovou mallou kus 8,000] 750,00] 6000,00] 7 777777777

j 23 | K I971052441 IVybourénI' nebo proréiem’ D‘VDn'J v 213 ph’ékéch a zdech pl do 0,25 m2 0 do 300 mm kus I 0,000] 1 695,00] 13 560,00 cs 0135 2021 01
W otvur pm odvzduifiavaci polrubivé
w "2/1 a 272' 1 + 7 8.000

0 PSV Préce a dodévky PSV 698 153,54

77 770 711 777 Izolace proli vodé, vlhkosti a plynflm 12 684,34
24 I K I711112001 IF’rovedeni izolace proti zemnl' vlhkosti svislé za skudena nétérem penelraénim m2 I 0,000] 30,00] 304,00Ics URS 2021 01 I

, 20,222,, 7 man my v3" ,_ , L10 2012:, 8,000
25 I M unease lak penetrac'nrasfaltovy t I 0,003 I 97 500,00 I 29250125 URS 2021 01

W 77 7777 77 00000340199130“ ' mnnistv] 7 77 7 7777 7 0.003
20 ],,K, I7117142559 lProvedeni izolace proti zemnl’ vlhkosti pésy pfitavenfm svislé NAIP m2 I 16.000] 195,00] 3 120,00Ics URS 2021 01

77W 7 7 : “001ava 120131;! 7 m 7 _ l7 7 7 7 77 7 7 7 16.000
27 I M I52832134 pa-s asIFal'tovy natawtelny oxtdovany [I 4,0mm fypu V60 540 s Vlozkou ze sklenene Iohoze, slemnozmnym m2 I 191200 I 156,00 I 2 99520 ]CS [IRS 202101

I m/neralmm pasypem I 77777
W 77 1i'1,2 'Piepoélené knehcienlem mnoislvi 19.200

28 ‘, K 711161273 IPruvedeni izulace proti zemnl’ vlhkosli svislé z nopové félie m2 I 0,000] 9300] 744,00]cs URS 202170; 7
29 i M I28323007 Ifd/ie pmmovana' (nopova') m2 I 9, 760 I 100.00 I 1 758,24 Ics URs202101 7 7

W 8‘1221 'Pfepoélene' koeficienlem mnoislvi 9.768 j 7 7 7 7

I 30 I K 711199096 F’fiplatek k izolacn'm proti zemni vlhkosti za plochu do 10 m2 nopovou félii m2 8,000 30,00] 240,00ICS URS 2024017 7
31 K 711 9001 R 051510.11 slévajici izolace m2 31000 375100] 3 00000] ,,,,,i,, ,,,,

I 32] K 998711101 Pfesun hmot tonéini pro izolace proti vodé, vlhkosti a plynCIm v objektech vy'ISky do 6 m 1 0,128, 1 800,00] 23%0,C§ 0R3 2021 01
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SOUPIS PRAci
Stavba:

Pfivadéé 0v Svarec - VDJ Cebin, Systém General STOP - I. etapa
Obiekt:

01 - PS 01 Vodovodni pfivadéé D - I. etapa

Misto: Brno - venkov Datum: 30. 3. 2021

Zadavatel: Virsky oblastnl’ vodovcd Projeklant:
Uchazeé: Vyplr'1 fidaj Zpracovalel: AQUATIS a.s.

I7PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvi J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava

Naklady souplsu celkem 1 445 153,74

0 HSV Préce a dodévky HSV 698 516,50

D 1 Zemni préce 69 371,20
I 1 I K |131251201 IHloubenijam zapazenych v hominé tfidy téiitelnosti I. skupiny 3 nbjem do 20 m3 strujné m3 I 43,200] 1 335,00] 57 e72,00]cs URS 2021 01 I

W 010 zholoveni odvélréni VS
w F1 1,00 ' 2,0 - 1,50 ' a 43,200

| 2 I K I174151101 IZésyp jam, éachet ryh nebo kolem objektfi sypaninou se zhulném’m m3 I 43,200] 216,00] 9 331,20Ics URS 2021 01 I
W 'zpémv zésvp iam" F1 43,200

I 3 I K I101912112 [Uprava pla’né v hominé may téihelnosti |, skupiny 3 se zhutném’m ruéné m2 I 32.000] 74,00] 2 368,00ICS URS 2021 01 I
D 3 Svislé a kompletnl’ konstrukce 5 688,00

I74 I K I311101213 IVytvofeni prostupo do 0,10 m2 ve zdech nosnych osazom'm vloiek 2 mm, duo-1, Ivaruvek m I 2,400] 2 370,00] 5 688,00ICS URS 2021 01 I
w 'v5 -211 + 212' a ' 0,30 2.400

D Upravy povrchl‘J. podlahy a osazovéni viplnl' 1 800,00
I 5 I K I612111121 IVyspravenI’ lokélni cementovou maltou vnifi‘nich slén belonovy'lch nebo ielezobetonovych m2 I 8,000] 225,00] 1 800,00ICS URS 2021 01 I

D 8 Trubnl’vedenf 602 097,30
I s I K I057354122 R IMonléi Ininovy‘ch tvarovek odboenych piirubovych otevfeny' vykop DN 200 kus I 1,000] 2 100,00] 2100,00] I

W T- kus DN 200/200 mm, PM 16
W 7DDHéIOVV domek Béleé" 1 1,000

I 7 I M I55253536 IIva/ovka prTrubova' Imnova' vodovadni s pfirubovou adboc'kou PN10 T4<us DN 200/200 kus I 1,010 I 11 030,00 I 11 745,30 I I
W 1'1,01 'Pfepoétené koeficienlern mnaéslvi 1,010

K 891351222 Montéi vodovodnich §oupélek s minim koleékem DN 200 kus I 6,000] 2 100,00‘ 12 600,00] I
W z Waisu maleria’lu
w ”podélow domek Bélefi” 2 "PM 16" 2.000
W "obiekl Lcmniéka 502' 1 'PN 15' 1.000
W "obIekI 2C3 Cebl'n ' 1 "PM 10' 1,000
w 'vzduEniKnva’ sacma oa/vos' 2 'PN 10' 2.000
W Souéet 6,000 I

9 K 891181295 IPfi'platek Za montéZ éoupétek v objeklech DN 40 ai 1200 7 kus 6,000 150,00 900,00 CS URS 2021 01

10 M 42221307 §oupétko pitna' Veda lilina 666 50 kra'tka' stavebm' d/ PN10/16 DN 200x230rnm kus 5,000 11 072,00 60 432,00

11 M 42210103 kolo ruéni pm DN 200 D 350mm kus 6,000 1 035,00 6 210,00 CS URS 2021 01

12 K 891353321 Monta'i ventilCI dzduér'lovacich pI‘irubDVSIch DN 200 kus 8,000 1 500,00 12 000,00 CS URS 2021 01
W l Wpisu maleriélu
W ”nortélow domek 30196” 1 ”PN 16' 1.000
W "ubiekl Lumniéka 502' 1 "PN 15' 1,000
vv "ubIekl Cabin 303' 1 'PN 15' 1,000
W ”ubIekl zCs Cabin ' 1 'PN 10' 1,000
W "vzduénikové Sachla 04N09' 2 'PN 10' 2,000
W 'vzduSnikova’ Sachla 04N12" 2 "PM 10' 2,000
W Souéel 8,000

13J] K 891213395 Piiplatek za monta'i ventilfl v objeklech DN 50 32 200 kus 9,000 120—,00 1 080,00 SSJJRS 2021 D1

14 I M 422 9001 R automatic/(y rfifunkéni venm od/zavzdus'r'luvaci PM 16 DN 200 kus 3,000 33 345,00 100 035,00 .
15 I M 422 9002 R automatic/(y fflfunkéni vent” od/zavzdusrfiovaci PN 70 DN 200 kus 5,000 33 345,00 156 725,00 I

16] K 691355321 Moméi zpémy‘ch klapek DN 200 kus 1.000, 1 000,00 1 800,00,‘cs URS 2021 01
W 1 Wpisu malariéIu
W 'vzuu5niknva’ §Bchla 040/09” 1 1,000

, 17 I M I422 900: R IMszipr'irubové mékkots'snfoiklapka DN 200, PN 10 kus 1,000 I 9 549,00 9 549,00 I |
W msziDHrubova' m0kk0|ésnicI krapka r110 EN 593. EN 1074-2 DNZOO, PNtO
W s Drflchozimi okv. disk 2 korozivzdorne oceII, s pPavodsm,
W a rutnim kolem, lésm’c] mantela prvz EPDM
W 'vzdusnfkova' Sachla 04N09' 1 1 1.000 __

18 l K 591351521 R Demontéz vndovodnich an'natur v §achtéch DN 200 kus I 10,000] 2 000,00] 20 000,00 I
w demonléi, odvoz, Iikvidace '
w 'objem améka 302" 2 2,000
vv "ubiekl (590m 303' 1 1,000
W 'vzduEnIKOVé éanhla 04N09“ 5 5.000
W 'vzdusmkova’ Sachla 04N12" 2 2.000
W Snuéet J 10,000 if 7

19 I K I892 9001 R IDemontéi a zpétna’ montéi na novou pozici tlakovych éidel 3,000] "71 400,00] 4 200,00] I
W 'Ponélovy’ domek 5510?: || ' 2 2,000
w ”Obiekl Lomniéka 50 2 ' 1 1,000
W Souéel 3,000 r II 20 , K I892 9002 R IDemontéi a zpéma: montéi na novou pozici odbémého m1s1a kus I 3,000] 1 400,00; 4 200,00I I
w 'Dmekl zés Cabin ' 1 1.000 7 7 7
w 'Obiakl Cabfn $0 3 ' 2 2,000

7 fiVi 7, 2,2,, 5011051 777 3,000
I 21 I K 892 9003 R IVypuéténi vody ze syslému (mimn spofiebu) m3 L 10 400,000] 17,55] 182 520,00, I

W 'dle podkladu EVK as," 10400,0 "1113' 10 400.000

D 9 Ostatm’ konstrukce a pra’ce, bouréni 19 560,00 777 7 7777 7
22 I K I93631901 R IVyplnéni mezikruil' rozpinavou cementovou mallou kus 8,000] 750,00] 6000,00] 7 777777777

j 23 | K I971052441 IVybourénI' nebo proréiem’ D‘VDn'J v 213 ph’ékéch a zdech pl do 0,25 m2 0 do 300 mm kus I 0,000] 1 695,00] 13 560,00 cs 0135 2021 01
W otvur pm odvzduifiavaci polrubivé
w "2/1 a 272' 1 + 7 8.000

0 PSV Préce a dodévky PSV 698 153,54

77 770 711 777 Izolace proli vodé, vlhkosti a plynflm 12 684,34
24 I K I711112001 IF’rovedeni izolace proti zemnl' vlhkosti svislé za skudena nétérem penelraénim m2 I 0,000] 30,00] 304,00Ics URS 2021 01 I

, 20,222,, 7 man my v3" ,_ , L10 2012:, 8,000
25 I M unease lak penetrac'nrasfaltovy t I 0,003 I 97 500,00 I 29250125 URS 2021 01

W 77 7777 77 00000340199130“ ' mnnistv] 7 77 7 7777 7 0.003
20 ],,K, I7117142559 lProvedeni izolace proti zemnl’ vlhkosti pésy pfitavenfm svislé NAIP m2 I 16.000] 195,00] 3 120,00Ics URS 2021 01

77W 7 7 : “001ava 120131;! 7 m 7 _ l7 7 7 7 77 7 7 7 16.000
27 I M I52832134 pa-s asIFal'tovy natawtelny oxtdovany [I 4,0mm fypu V60 540 s Vlozkou ze sklenene Iohoze, slemnozmnym m2 I 191200 I 156,00 I 2 99520 ]CS [IRS 202101

I m/neralmm pasypem I 77777
W 77 1i'1,2 'Piepoélené knehcienlem mnoislvi 19.200

28 ‘, K 711161273 IPruvedeni izulace proti zemnl’ vlhkosli svislé z nopové félie m2 I 0,000] 9300] 744,00]cs URS 202170; 7
29 i M I28323007 Ifd/ie pmmovana' (nopova') m2 I 9, 760 I 100.00 I 1 758,24 Ics URs202101 7 7

W 8‘1221 'Pfepoélene' koeficienlem mnoislvi 9.768 j 7 7 7 7

I 30 I K 711199096 F’fiplatek k izolacn'm proti zemni vlhkosti za plochu do 10 m2 nopovou félii m2 8,000 30,00] 240,00ICS URS 2024017 7
31 K 711 9001 R 051510.11 slévajici izolace m2 31000 375100] 3 00000] ,,,,,i,, ,,,,

I 32] K 998711101 Pfesun hmot tonéini pro izolace proti vodé, vlhkosti a plynCIm v objektech vy'ISky do 6 m 1 0,128, 1 800,00] 23%0,C§ 0R3 2021 01

D 722 Zdravotechnika - vnilfnl'vodovod 5 102,40
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvl’ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové souslava

331 K 1722 9001 R 10 + M PFI'pojka tlakomémva’ pfechodové mosaz G 1/ " x M 20x1.5 1 kus 1 3.0001 309.001 1 167,001
W z Woisu maleriélu
W 'porla'lovv domek BéleE" 2 2.000
w ”obiekl Lcmniéka 902' 1 1.000
W SOuEet 3.000

1 341 K 1722 9002 R 1D + M Vsuvka jednuznaéné s vné zévity- mosaz G 1/2" 1 kus 1 3.0001 73.001 219.001 1
W z Woisu ma1eriélu
W "pofla'lovv domek Béleé” 2 2.000
W ”ubiekl Lomniéka SUZ" 1 1.000
W Souéel 3.000

1 351 K 1722 9003 R 1D + M Za’tka s vné zévitem - mosaz G 112- 1 kus 1 3.0001 79.001 237.001 J
W z Wmsu maler1a’lu
W "Dorta'mw domek Béleé‘ 2 2.000
w "obiekt Lomniéka 902" 1 1.000
w 500051 3.000

1 30 1 K 1722 9004 R 1D + MZétka s vné zévitem - mosaz G 3/ " 1 kus 1 2.0001 100.001 212.001 1
W 1 Wpisu malevia’1u
W "obielsbl'n 903" 2 2.000
W Souéel 2.000

F371 K 1722 9005 R 10+ MZétka s vné zévitem - mosaz G1 1/4" 1 kus 1 1.0001 303.001 303.001 1
W z vv'pisu materialu
W 'obiekt ZCS Cabin" 1 1.000
w SouEel 1.000

1 381 K 1722 9000 R 1D + M Pfechodka redukovans‘l s vné a vni zévnem - mosaz G 1"I1I2' 1 kus 1 1.0001 173.001 178.001 J
W 2 WDisu maleriém
W "obiekl zés Cabin" 1 1.000
W Souéal 1.000

1 39 1 K 1722224152 |Kulovy kuhou! zahradm’ s vnéjél'm zévitem a péékou PN 25. T 120%: G 112' - 3/4" 1 kus 1 4.0001 130.001 744.001cs URS 2021 01 1
W 2 vvpisu materia‘lu
W "0018K! Cabin SUB" 2 2.000
W 'obiekl ZCS Cebl'n " 2 2.000
w 500331 4.000

1 401 K 1722232122 1Koh0u1 kulovy ph’my G 112' PN 03 do 185°C plnoprmokovy vnifinizévit 1 kus 1 3.0001 059.001 1 977.00 cs 0R9 2021 01 1
W z Waisu materia‘lu
W ”porla'low domek Béleé" 2 2.000
W "ublskl Lumniika SUZ' 1 1.000
W Souéel 3.000

111 K 1995722101 1Pfesun hmct tonéini pro vnilfm’ vodovod v objeklech v do 0 m 1 t 1 0.0031 1 000.00 5.40109 0R9 2021 01 1
D 767 Konstrukce zémeénické 637 254.8011 421 K 1707 9001 R 10 + M 2/1 Od/zavzduéfiovaci potrubi ve vs 04N2 1 kpl 1 1.0001 30 339.001 35 339.00 1
W dla Wkresu 211
W -ocelové polrubi DN 300 (324KB mm). 1.m. 11373 ~ UL 2.25 01
W - ocelave koleno DN 300 (32418 mm). i.m. 11373 - a ks
W -oce|ova' NE 0 16. 111. 0.3 m - 2 ks
W -samosmr§|ilelné maniela pm a 324xB mm
W ”vzduénikova’ éachla” 1 1.000

1 43 1 K 1707 9002 R D + M 2/2 Odlzavzdu§fiovaci potrubi 1 kpl 1 7.000 73 107.00 547 109.001 J
W dla Wkrasu ZI1- VS D4N5. V6. V8 - V12
W - ocelové polrubi DN 3001324313 mm). i.m. 11373 - 0| 1.55 m
W - ocelove' Kuleno DN 3001324x5 mm). i.m. 11373 - 3 k5
W - ucelwa' lyt‘: d 16. dl. 0.3 rn — 2 ks
W - samosmrétilelna' manie|a pro 11 324x5 mm
W "vzdufinikové Eachlv" 7 7.000

1 44 1 K 1998767101 1Pfesun hmot Iona’z‘ni pro zémeénické konstrukce v objektech v do 6 m 1 t 1 1.7761 1 000.001 3196.80 08 URS 2021 01 1

D Dokonéovaci préce - na’téry 43 112.00
1 451 K 1733014091 Eékladni anlikoroznl' jednonésobny symencky polrubi DN pfes 200 mm 1 m2 1 29.0001 154.001 4 756.001cs URS 2021 01 1

W '211" 4.50 "m2" “’00w 272— 3.50 "m2” ~ 7 24.500
W Scuba! ___ 29.000

46 K 783617531 Kryci dvojnasobny synteticky nétér armatur DN do 200 mm kus 29.0001 740.00 21 46000105 URS 2021 01.

1 47 K 703634651 Za’kladnl antikoroznx’ jednonasobny epoxidovy nétér potrubl’ DN do 50 mm m 18.0001 33.001 702.00105 URS 2021 01
1 48 K 763634681 Zékladnl antikoroznl' jednonésobny epoxidovy nétér potrubi DN do 200 mm m 30.0001 149.001 4 470.00 CS URS 2021 017
‘ 49 K 783637611 Kryci dvojnésobny epoxidovy nétér po‘rubl DN do 50 mm m 18.0001 96.001 1 764.00 CS [IRS 2021 D1

50 K 763637671 Kryci dvojnasobrjy 311030510119 nétérpo1ru7bi_DN do 200 mm 01 30.0001 332.001 9 960.00 CS URS 2021 D1

0 M Préce a dodévky M 48 483,70

D 23-M Montéie potrubl’ 48 453.70
1 51 1 K 1230011023 1Montéi povubi trouby ocelové hladké 11.11.13 0 33 mm. 03.2 mm 1 m 1 0.1001 105.001 10.501 cs URs 2021 01 1

W z VVDisu malevia'lu
w "001310 2135 Cabin" 1 ' 0.10 0.100

1 52 1 M ‘ 14011017 1017k ucslové bszs§vé hladka’jakosl 11 353 33,7X3.2mm 1 m 1 0.100 472.00 1 47.20 1125 HRS 2021 01 1
1531 K 230011101 1Monta'i potrubf trouby ocelové hladké 01143 D 219 mm. 0 0.3 mm 1 m 1 0.2501 442.001 110.501cs URS 2021 01 1

W z Waisu maleria‘lu
7 W 77 77 V'Dorlélow‘dpimek B§|7 "' 0.257 7777 77 0.250 777 7 7‘ 77* 7‘ 7_777 7

1 5 M 141 0901 R 17mm Dcelnva' beze§vé DN 200 (D 219x6,3 mm) 1 m 0.250 5 554.00 1 638.501 7
1 551 K 230140005 771Monta'21rubek z nerezavéjl’ci oceli 17.17 D 22 "171702717719 77 7 7 7 7 7 7 77 7 777 71 701 70.5007 111.001 55.50 CS (ES 2021 01

W 2 Wpisu maleria’lu V V 7 7 7* 7 7 7‘ V V V V 777777
W ”podélow dcmek Béleb‘ 2 ' 0.10 0.200
w "obiekl LamniEka 51.12" 1 ~ 0.10 0.100
W "ubiekl Cabin SU3' 2 ' 0.10 0.200

7 W 900531 0.500
1 56 1 M 155261302 ftmbka zu§lechfilé ope/i (ne’ez) d 22x2 mm 1 m 1 0.300 . 439.00 1 131.701cs URS 2021 01
1 57 1 K 1230140047 1Mon1a'z trubek z nerezavéjl'ci oceli 17.17 D 34 mm. 112 mm 1 m 1 0.200 292.001 58,401CS URS 2021 01

W 2 Wpisu maleriélu
w "0010111 2:35 Cabin“ 1 ' 0.20 0.200

1 55 .I M 155261308 R 11mbka z u§lechtilé ace/i (nerez) D 34 x 2 mm 1 m 1 0.200 1 452.001 290,40 1 1
55 1 K 1230030 01 R 1D + M Ocelnva' pfivafnvaci pFiruba ploché DN 200. PN 10 1 kus 1 1.000 5 072.001 5 072.001 1

W ocamvé ploché phvafovaci pfiruba Eerné DN 200. PM 16
W Z Waisu maleria‘lu
VV 'pona'lovv dumek Béleé" 1 1.000

7fl 7 7,7777% 7,,,,, 7 7 7 7 1-000 7
160 1_K 230030 02 R ‘D + M Nerez névarek pfi’my vni zévit D 28x50 G 1/2" 1 kus 1 3 000 102 0017 7 727 , 77L 7777777777777, 7, 7 7 7 7 77 77 77 7'7 L 7 7 ’77 22777

W 2 vypisu maleria’lu
W "porta'low domek 80125" 2 2.000
W "obiekl Lomniéka SUZ" 1 1.000
W Souéel 3.000

1751 1 K E0030 03 R 1D + M Nerez névarek pfimy. vni zévit D 30x55. (3 1/2" 1 kus 1 2.0001 102.001 204.001 1
W 2 visu maleria'lu
W "obielebin SM" 2 2.000
W 77 530351 77* 2.000

1 52 1 K 1230030 04 R 10 + M Nerez koleno D 22 x 2. 90“ 1 kus 2.0001 155.001 310.001
W Z Wmsu maleria’lu
W 'obiekl Cabin SU3" 2 2.000

7, .W Souéel 2.000 _77 T7 7
17073 _K 1E100Cg0£57 D + M Trubkoymlquk—bezeévy Kotlovy D 33.7_x3.2 -90‘ _ 1 71105 71.0001 670.007‘ 7 7 1510.001 _ 7 7 1

W Z Wp1su maleria’lu
W "001310 208 Cebl'n" 1 1.000

777 W 900031 1.000
1 64 K 230030 00 R 1173 + M Vamy ocelovy nétmbek 01. 34 mm s vni zévitem G1“ 1 kus 1.0001 203.001 203.001 1

W 2 Wp1su ma|eria'lu
W "objeK1ZCS Cabin" 1 1.000
W Souéel 1.000

Sln-ma 5 z 6

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvl’ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové souslava

331 K 1722 9001 R 10 + M PFI'pojka tlakomémva’ pfechodové mosaz G 1/ " x M 20x1.5 1 kus 1 3.0001 309.001 1 167,001
W z Woisu maleriélu
W 'porla'lovv domek BéleE" 2 2.000
w ”obiekl Lcmniéka 902' 1 1.000
W SOuEet 3.000

1 341 K 1722 9002 R 1D + M Vsuvka jednuznaéné s vné zévity- mosaz G 1/2" 1 kus 1 3.0001 73.001 219.001 1
W z Woisu ma1eriélu
W "pofla'lovv domek Béleé” 2 2.000
W ”ubiekl Lomniéka SUZ" 1 1.000
W Souéel 3.000

1 351 K 1722 9003 R 1D + M Za’tka s vné zévitem - mosaz G 112- 1 kus 1 3.0001 79.001 237.001 J
W z Wmsu maler1a’lu
W "Dorta'mw domek Béleé‘ 2 2.000
w "obiekt Lomniéka 902" 1 1.000
w 500051 3.000

1 30 1 K 1722 9004 R 1D + MZétka s vné zévitem - mosaz G 3/ " 1 kus 1 2.0001 100.001 212.001 1
W 1 Wpisu malevia’1u
W "obielsbl'n 903" 2 2.000
W Souéel 2.000

F371 K 1722 9005 R 10+ MZétka s vné zévitem - mosaz G1 1/4" 1 kus 1 1.0001 303.001 303.001 1
W z vv'pisu materialu
W 'obiekt ZCS Cabin" 1 1.000
w SouEel 1.000

1 381 K 1722 9000 R 1D + M Pfechodka redukovans‘l s vné a vni zévnem - mosaz G 1"I1I2' 1 kus 1 1.0001 173.001 178.001 J
W 2 WDisu maleriém
W "obiekl zés Cabin" 1 1.000
W Souéal 1.000

1 39 1 K 1722224152 |Kulovy kuhou! zahradm’ s vnéjél'm zévitem a péékou PN 25. T 120%: G 112' - 3/4" 1 kus 1 4.0001 130.001 744.001cs URS 2021 01 1
W 2 vvpisu materia‘lu
W "0018K! Cabin SUB" 2 2.000
W 'obiekl ZCS Cebl'n " 2 2.000
w 500331 4.000

1 401 K 1722232122 1Koh0u1 kulovy ph’my G 112' PN 03 do 185°C plnoprmokovy vnifinizévit 1 kus 1 3.0001 059.001 1 977.00 cs 0R9 2021 01 1
W z Waisu materia‘lu
W ”porla'low domek Béleé" 2 2.000
W "ublskl Lumniika SUZ' 1 1.000
W Souéel 3.000

111 K 1995722101 1Pfesun hmct tonéini pro vnilfm’ vodovod v objeklech v do 0 m 1 t 1 0.0031 1 000.00 5.40109 0R9 2021 01 1
D 767 Konstrukce zémeénické 637 254.8011 421 K 1707 9001 R 10 + M 2/1 Od/zavzduéfiovaci potrubi ve vs 04N2 1 kpl 1 1.0001 30 339.001 35 339.00 1
W dla Wkresu 211
W -ocelové polrubi DN 300 (324KB mm). 1.m. 11373 ~ UL 2.25 01
W - ocelave koleno DN 300 (32418 mm). i.m. 11373 - a ks
W -oce|ova' NE 0 16. 111. 0.3 m - 2 ks
W -samosmr§|ilelné maniela pm a 324xB mm
W ”vzduénikova’ éachla” 1 1.000

1 43 1 K 1707 9002 R D + M 2/2 Odlzavzdu§fiovaci potrubi 1 kpl 1 7.000 73 107.00 547 109.001 J
W dla Wkrasu ZI1- VS D4N5. V6. V8 - V12
W - ocelové polrubi DN 3001324313 mm). i.m. 11373 - 0| 1.55 m
W - ocelove' Kuleno DN 3001324x5 mm). i.m. 11373 - 3 k5
W - ucelwa' lyt‘: d 16. dl. 0.3 rn — 2 ks
W - samosmrétilelna' manie|a pro 11 324x5 mm
W "vzdufinikové Eachlv" 7 7.000

1 44 1 K 1998767101 1Pfesun hmot Iona’z‘ni pro zémeénické konstrukce v objektech v do 6 m 1 t 1 1.7761 1 000.001 3196.80 08 URS 2021 01 1

D Dokonéovaci préce - na’téry 43 112.00
1 451 K 1733014091 Eékladni anlikoroznl' jednonésobny symencky polrubi DN pfes 200 mm 1 m2 1 29.0001 154.001 4 756.001cs URS 2021 01 1

W '211" 4.50 "m2" “’00w 272— 3.50 "m2” ~ 7 24.500
W Scuba! ___ 29.000

46 K 783617531 Kryci dvojnasobny synteticky nétér armatur DN do 200 mm kus 29.0001 740.00 21 46000105 URS 2021 01.

1 47 K 703634651 Za’kladnl antikoroznx’ jednonasobny epoxidovy nétér potrubl’ DN do 50 mm m 18.0001 33.001 702.00105 URS 2021 01
1 48 K 763634681 Zékladnl antikoroznl' jednonésobny epoxidovy nétér potrubi DN do 200 mm m 30.0001 149.001 4 470.00 CS URS 2021 017
‘ 49 K 783637611 Kryci dvojnésobny epoxidovy nétér po‘rubl DN do 50 mm m 18.0001 96.001 1 764.00 CS [IRS 2021 D1

50 K 763637671 Kryci dvojnasobrjy 311030510119 nétérpo1ru7bi_DN do 200 mm 01 30.0001 332.001 9 960.00 CS URS 2021 D1

0 M Préce a dodévky M 48 483,70

D 23-M Montéie potrubl’ 48 453.70
1 51 1 K 1230011023 1Montéi povubi trouby ocelové hladké 11.11.13 0 33 mm. 03.2 mm 1 m 1 0.1001 105.001 10.501 cs URs 2021 01 1

W z VVDisu malevia'lu
w "001310 2135 Cabin" 1 ' 0.10 0.100

1 52 1 M ‘ 14011017 1017k ucslové bszs§vé hladka’jakosl 11 353 33,7X3.2mm 1 m 1 0.100 472.00 1 47.20 1125 HRS 2021 01 1
1531 K 230011101 1Monta'i potrubf trouby ocelové hladké 01143 D 219 mm. 0 0.3 mm 1 m 1 0.2501 442.001 110.501cs URS 2021 01 1

W z Waisu maleria‘lu
7 W 77 77 V'Dorlélow‘dpimek B§|7 "' 0.257 7777 77 0.250 777 7 7‘ 77* 7‘ 7_777 7

1 5 M 141 0901 R 17mm Dcelnva' beze§vé DN 200 (D 219x6,3 mm) 1 m 0.250 5 554.00 1 638.501 7
1 551 K 230140005 771Monta'21rubek z nerezavéjl’ci oceli 17.17 D 22 "171702717719 77 7 7 7 7 7 7 77 7 777 71 701 70.5007 111.001 55.50 CS (ES 2021 01

W 2 Wpisu maleria’lu V V 7 7 7* 7 7 7‘ V V V V 777777
W ”podélow dcmek Béleb‘ 2 ' 0.10 0.200
w "obiekl LamniEka 51.12" 1 ~ 0.10 0.100
W "ubiekl Cabin SU3' 2 ' 0.10 0.200

7 W 900531 0.500
1 56 1 M 155261302 ftmbka zu§lechfilé ope/i (ne’ez) d 22x2 mm 1 m 1 0.300 . 439.00 1 131.701cs URS 2021 01
1 57 1 K 1230140047 1Mon1a'z trubek z nerezavéjl'ci oceli 17.17 D 34 mm. 112 mm 1 m 1 0.200 292.001 58,401CS URS 2021 01

W 2 Wpisu maleriélu
w "0010111 2:35 Cabin“ 1 ' 0.20 0.200

1 55 .I M 155261308 R 11mbka z u§lechtilé ace/i (nerez) D 34 x 2 mm 1 m 1 0.200 1 452.001 290,40 1 1
55 1 K 1230030 01 R 1D + M Ocelnva' pfivafnvaci pFiruba ploché DN 200. PN 10 1 kus 1 1.000 5 072.001 5 072.001 1

W ocamvé ploché phvafovaci pfiruba Eerné DN 200. PM 16
W Z Waisu maleria‘lu
VV 'pona'lovv dumek Béleé" 1 1.000

7fl 7 7,7777% 7,,,,, 7 7 7 7 1-000 7
160 1_K 230030 02 R ‘D + M Nerez névarek pfi’my vni zévit D 28x50 G 1/2" 1 kus 1 3 000 102 0017 7 727 , 77L 7777777777777, 7, 7 7 7 7 77 77 77 7'7 L 7 7 ’77 22777

W 2 vypisu maleria’lu
W "porta'low domek 80125" 2 2.000
W "obiekl Lomniéka SUZ" 1 1.000
W Souéel 3.000

1751 1 K E0030 03 R 1D + M Nerez névarek pfimy. vni zévit D 30x55. (3 1/2" 1 kus 1 2.0001 102.001 204.001 1
W 2 visu maleria'lu
W "obielebin SM" 2 2.000
W 77 530351 77* 2.000

1 52 1 K 1230030 04 R 10 + M Nerez koleno D 22 x 2. 90“ 1 kus 2.0001 155.001 310.001
W Z Wmsu maleria’lu
W 'obiekl Cabin SU3" 2 2.000

7, .W Souéel 2.000 _77 T7 7
17073 _K 1E100Cg0£57 D + M Trubkoymlquk—bezeévy Kotlovy D 33.7_x3.2 -90‘ _ 1 71105 71.0001 670.007‘ 7 7 1510.001 _ 7 7 1

W Z Wp1su maleria’lu
W "001310 208 Cebl'n" 1 1.000

777 W 900031 1.000
1 64 K 230030 00 R 1173 + M Vamy ocelovy nétmbek 01. 34 mm s vni zévitem G1“ 1 kus 1.0001 203.001 203.001 1

W 2 Wp1su ma|eria'lu
W "objeK1ZCS Cabin" 1 1.000
W Souéel 1.000

Sln-ma 5 z 6

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvl’ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové souslava

331 K 1722 9001 R 10 + M PFI'pojka tlakomémva’ pfechodové mosaz G 1/ " x M 20x1.5 1 kus 1 3.0001 309.001 1 167,001
W z Woisu maleriélu
W 'porla'lovv domek BéleE" 2 2.000
w ”obiekl Lcmniéka 902' 1 1.000
W SOuEet 3.000

1 341 K 1722 9002 R 1D + M Vsuvka jednuznaéné s vné zévity- mosaz G 1/2" 1 kus 1 3.0001 73.001 219.001 1
W z Woisu ma1eriélu
W "pofla'lovv domek Béleé” 2 2.000
W ”ubiekl Lomniéka SUZ" 1 1.000
W Souéel 3.000

1 351 K 1722 9003 R 1D + M Za’tka s vné zévitem - mosaz G 112- 1 kus 1 3.0001 79.001 237.001 J
W z Wmsu maler1a’lu
W "Dorta'mw domek Béleé‘ 2 2.000
w "obiekt Lomniéka 902" 1 1.000
w 500051 3.000

1 30 1 K 1722 9004 R 1D + MZétka s vné zévitem - mosaz G 3/ " 1 kus 1 2.0001 100.001 212.001 1
W 1 Wpisu malevia’1u
W "obielsbl'n 903" 2 2.000
W Souéel 2.000

F371 K 1722 9005 R 10+ MZétka s vné zévitem - mosaz G1 1/4" 1 kus 1 1.0001 303.001 303.001 1
W z vv'pisu materialu
W 'obiekt ZCS Cabin" 1 1.000
w SouEel 1.000

1 381 K 1722 9000 R 1D + M Pfechodka redukovans‘l s vné a vni zévnem - mosaz G 1"I1I2' 1 kus 1 1.0001 173.001 178.001 J
W 2 WDisu maleriém
W "obiekl zés Cabin" 1 1.000
W Souéal 1.000

1 39 1 K 1722224152 |Kulovy kuhou! zahradm’ s vnéjél'm zévitem a péékou PN 25. T 120%: G 112' - 3/4" 1 kus 1 4.0001 130.001 744.001cs URS 2021 01 1
W 2 vvpisu materia‘lu
W "0018K! Cabin SUB" 2 2.000
W 'obiekl ZCS Cebl'n " 2 2.000
w 500331 4.000

1 401 K 1722232122 1Koh0u1 kulovy ph’my G 112' PN 03 do 185°C plnoprmokovy vnifinizévit 1 kus 1 3.0001 059.001 1 977.00 cs 0R9 2021 01 1
W z Waisu materia‘lu
W ”porla'low domek Béleé" 2 2.000
W "ublskl Lumniika SUZ' 1 1.000
W Souéel 3.000

111 K 1995722101 1Pfesun hmct tonéini pro vnilfm’ vodovod v objeklech v do 0 m 1 t 1 0.0031 1 000.00 5.40109 0R9 2021 01 1
D 767 Konstrukce zémeénické 637 254.8011 421 K 1707 9001 R 10 + M 2/1 Od/zavzduéfiovaci potrubi ve vs 04N2 1 kpl 1 1.0001 30 339.001 35 339.00 1
W dla Wkresu 211
W -ocelové polrubi DN 300 (324KB mm). 1.m. 11373 ~ UL 2.25 01
W - ocelave koleno DN 300 (32418 mm). i.m. 11373 - a ks
W -oce|ova' NE 0 16. 111. 0.3 m - 2 ks
W -samosmr§|ilelné maniela pm a 324xB mm
W ”vzduénikova’ éachla” 1 1.000

1 43 1 K 1707 9002 R D + M 2/2 Odlzavzdu§fiovaci potrubi 1 kpl 1 7.000 73 107.00 547 109.001 J
W dla Wkrasu ZI1- VS D4N5. V6. V8 - V12
W - ocelové polrubi DN 3001324313 mm). i.m. 11373 - 0| 1.55 m
W - ocelove' Kuleno DN 3001324x5 mm). i.m. 11373 - 3 k5
W - ucelwa' lyt‘: d 16. dl. 0.3 rn — 2 ks
W - samosmrétilelna' manie|a pro 11 324x5 mm
W "vzdufinikové Eachlv" 7 7.000

1 44 1 K 1998767101 1Pfesun hmot Iona’z‘ni pro zémeénické konstrukce v objektech v do 6 m 1 t 1 1.7761 1 000.001 3196.80 08 URS 2021 01 1

D Dokonéovaci préce - na’téry 43 112.00
1 451 K 1733014091 Eékladni anlikoroznl' jednonésobny symencky polrubi DN pfes 200 mm 1 m2 1 29.0001 154.001 4 756.001cs URS 2021 01 1

W '211" 4.50 "m2" “’00w 272— 3.50 "m2” ~ 7 24.500
W Scuba! ___ 29.000

46 K 783617531 Kryci dvojnasobny synteticky nétér armatur DN do 200 mm kus 29.0001 740.00 21 46000105 URS 2021 01.

1 47 K 703634651 Za’kladnl antikoroznx’ jednonasobny epoxidovy nétér potrubl’ DN do 50 mm m 18.0001 33.001 702.00105 URS 2021 01
1 48 K 763634681 Zékladnl antikoroznl' jednonésobny epoxidovy nétér potrubi DN do 200 mm m 30.0001 149.001 4 470.00 CS URS 2021 017
‘ 49 K 783637611 Kryci dvojnésobny epoxidovy nétér po‘rubl DN do 50 mm m 18.0001 96.001 1 764.00 CS [IRS 2021 D1

50 K 763637671 Kryci dvojnasobrjy 311030510119 nétérpo1ru7bi_DN do 200 mm 01 30.0001 332.001 9 960.00 CS URS 2021 D1

0 M Préce a dodévky M 48 483,70

D 23-M Montéie potrubl’ 48 453.70
1 51 1 K 1230011023 1Montéi povubi trouby ocelové hladké 11.11.13 0 33 mm. 03.2 mm 1 m 1 0.1001 105.001 10.501 cs URs 2021 01 1

W z VVDisu malevia'lu
w "001310 2135 Cabin" 1 ' 0.10 0.100

1 52 1 M ‘ 14011017 1017k ucslové bszs§vé hladka’jakosl 11 353 33,7X3.2mm 1 m 1 0.100 472.00 1 47.20 1125 HRS 2021 01 1
1531 K 230011101 1Monta'i potrubf trouby ocelové hladké 01143 D 219 mm. 0 0.3 mm 1 m 1 0.2501 442.001 110.501cs URS 2021 01 1

W z Waisu maleria‘lu
7 W 77 77 V'Dorlélow‘dpimek B§|7 "' 0.257 7777 77 0.250 777 7 7‘ 77* 7‘ 7_777 7

1 5 M 141 0901 R 17mm Dcelnva' beze§vé DN 200 (D 219x6,3 mm) 1 m 0.250 5 554.00 1 638.501 7
1 551 K 230140005 771Monta'21rubek z nerezavéjl’ci oceli 17.17 D 22 "171702717719 77 7 7 7 7 7 7 77 7 777 71 701 70.5007 111.001 55.50 CS (ES 2021 01

W 2 Wpisu maleria’lu V V 7 7 7* 7 7 7‘ V V V V 777777
W ”podélow dcmek Béleb‘ 2 ' 0.10 0.200
w "obiekl LamniEka 51.12" 1 ~ 0.10 0.100
W "ubiekl Cabin SU3' 2 ' 0.10 0.200

7 W 900531 0.500
1 56 1 M 155261302 ftmbka zu§lechfilé ope/i (ne’ez) d 22x2 mm 1 m 1 0.300 . 439.00 1 131.701cs URS 2021 01
1 57 1 K 1230140047 1Mon1a'z trubek z nerezavéjl'ci oceli 17.17 D 34 mm. 112 mm 1 m 1 0.200 292.001 58,401CS URS 2021 01

W 2 Wpisu maleriélu
w "0010111 2:35 Cabin“ 1 ' 0.20 0.200

1 55 .I M 155261308 R 11mbka z u§lechtilé ace/i (nerez) D 34 x 2 mm 1 m 1 0.200 1 452.001 290,40 1 1
55 1 K 1230030 01 R 1D + M Ocelnva' pfivafnvaci pFiruba ploché DN 200. PN 10 1 kus 1 1.000 5 072.001 5 072.001 1

W ocamvé ploché phvafovaci pfiruba Eerné DN 200. PM 16
W Z Waisu maleria‘lu
VV 'pona'lovv dumek Béleé" 1 1.000

7fl 7 7,7777% 7,,,,, 7 7 7 7 1-000 7
160 1_K 230030 02 R ‘D + M Nerez névarek pfi’my vni zévit D 28x50 G 1/2" 1 kus 1 3 000 102 0017 7 727 , 77L 7777777777777, 7, 7 7 7 7 77 77 77 7'7 L 7 7 ’77 22777

W 2 vypisu maleria’lu
W "porta'low domek 80125" 2 2.000
W "obiekl Lomniéka SUZ" 1 1.000
W Souéel 3.000

1751 1 K E0030 03 R 1D + M Nerez névarek pfimy. vni zévit D 30x55. (3 1/2" 1 kus 1 2.0001 102.001 204.001 1
W 2 visu maleria'lu
W "obielebin SM" 2 2.000
W 77 530351 77* 2.000

1 52 1 K 1230030 04 R 10 + M Nerez koleno D 22 x 2. 90“ 1 kus 2.0001 155.001 310.001
W Z Wmsu maleria’lu
W 'obiekl Cabin SU3" 2 2.000

7, .W Souéel 2.000 _77 T7 7
17073 _K 1E100Cg0£57 D + M Trubkoymlquk—bezeévy Kotlovy D 33.7_x3.2 -90‘ _ 1 71105 71.0001 670.007‘ 7 7 1510.001 _ 7 7 1

W Z Wp1su maleria’lu
W "001310 208 Cebl'n" 1 1.000

777 W 900031 1.000
1 64 K 230030 00 R 1173 + M Vamy ocelovy nétmbek 01. 34 mm s vni zévitem G1“ 1 kus 1.0001 203.001 203.001 1

W 2 Wp1su ma|eria'lu
W "objeK1ZCS Cabin" 1 1.000
W Souéel 1.000

Sln-ma 5 z 6

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvl’ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové souslava

331 K 1722 9001 R 10 + M PFI'pojka tlakomémva’ pfechodové mosaz G 1/ " x M 20x1.5 1 kus 1 3.0001 309.001 1 167,001
W z Woisu maleriélu
W 'porla'lovv domek BéleE" 2 2.000
w ”obiekl Lcmniéka 902' 1 1.000
W SOuEet 3.000

1 341 K 1722 9002 R 1D + M Vsuvka jednuznaéné s vné zévity- mosaz G 1/2" 1 kus 1 3.0001 73.001 219.001 1
W z Woisu ma1eriélu
W "pofla'lovv domek Béleé” 2 2.000
W ”ubiekl Lomniéka SUZ" 1 1.000
W Souéel 3.000

1 351 K 1722 9003 R 1D + M Za’tka s vné zévitem - mosaz G 112- 1 kus 1 3.0001 79.001 237.001 J
W z Wmsu maler1a’lu
W "Dorta'mw domek Béleé‘ 2 2.000
w "obiekt Lomniéka 902" 1 1.000
w 500051 3.000

1 30 1 K 1722 9004 R 1D + MZétka s vné zévitem - mosaz G 3/ " 1 kus 1 2.0001 100.001 212.001 1
W 1 Wpisu malevia’1u
W "obielsbl'n 903" 2 2.000
W Souéel 2.000

F371 K 1722 9005 R 10+ MZétka s vné zévitem - mosaz G1 1/4" 1 kus 1 1.0001 303.001 303.001 1
W z vv'pisu materialu
W 'obiekt ZCS Cabin" 1 1.000
w SouEel 1.000

1 381 K 1722 9000 R 1D + M Pfechodka redukovans‘l s vné a vni zévnem - mosaz G 1"I1I2' 1 kus 1 1.0001 173.001 178.001 J
W 2 WDisu maleriém
W "obiekl zés Cabin" 1 1.000
W Souéal 1.000

1 39 1 K 1722224152 |Kulovy kuhou! zahradm’ s vnéjél'm zévitem a péékou PN 25. T 120%: G 112' - 3/4" 1 kus 1 4.0001 130.001 744.001cs URS 2021 01 1
W 2 vvpisu materia‘lu
W "0018K! Cabin SUB" 2 2.000
W 'obiekl ZCS Cebl'n " 2 2.000
w 500331 4.000

1 401 K 1722232122 1Koh0u1 kulovy ph’my G 112' PN 03 do 185°C plnoprmokovy vnifinizévit 1 kus 1 3.0001 059.001 1 977.00 cs 0R9 2021 01 1
W z Waisu materia‘lu
W ”porla'low domek Béleé" 2 2.000
W "ublskl Lumniika SUZ' 1 1.000
W Souéel 3.000

111 K 1995722101 1Pfesun hmct tonéini pro vnilfm’ vodovod v objeklech v do 0 m 1 t 1 0.0031 1 000.00 5.40109 0R9 2021 01 1
D 767 Konstrukce zémeénické 637 254.8011 421 K 1707 9001 R 10 + M 2/1 Od/zavzduéfiovaci potrubi ve vs 04N2 1 kpl 1 1.0001 30 339.001 35 339.00 1
W dla Wkresu 211
W -ocelové polrubi DN 300 (324KB mm). 1.m. 11373 ~ UL 2.25 01
W - ocelave koleno DN 300 (32418 mm). i.m. 11373 - a ks
W -oce|ova' NE 0 16. 111. 0.3 m - 2 ks
W -samosmr§|ilelné maniela pm a 324xB mm
W ”vzduénikova’ éachla” 1 1.000

1 43 1 K 1707 9002 R D + M 2/2 Odlzavzdu§fiovaci potrubi 1 kpl 1 7.000 73 107.00 547 109.001 J
W dla Wkrasu ZI1- VS D4N5. V6. V8 - V12
W - ocelové polrubi DN 3001324313 mm). i.m. 11373 - 0| 1.55 m
W - ocelove' Kuleno DN 3001324x5 mm). i.m. 11373 - 3 k5
W - ucelwa' lyt‘: d 16. dl. 0.3 rn — 2 ks
W - samosmrétilelna' manie|a pro 11 324x5 mm
W "vzdufinikové Eachlv" 7 7.000

1 44 1 K 1998767101 1Pfesun hmot Iona’z‘ni pro zémeénické konstrukce v objektech v do 6 m 1 t 1 1.7761 1 000.001 3196.80 08 URS 2021 01 1

D Dokonéovaci préce - na’téry 43 112.00
1 451 K 1733014091 Eékladni anlikoroznl' jednonésobny symencky polrubi DN pfes 200 mm 1 m2 1 29.0001 154.001 4 756.001cs URS 2021 01 1

W '211" 4.50 "m2" “’00w 272— 3.50 "m2” ~ 7 24.500
W Scuba! ___ 29.000

46 K 783617531 Kryci dvojnasobny synteticky nétér armatur DN do 200 mm kus 29.0001 740.00 21 46000105 URS 2021 01.

1 47 K 703634651 Za’kladnl antikoroznx’ jednonasobny epoxidovy nétér potrubl’ DN do 50 mm m 18.0001 33.001 702.00105 URS 2021 01
1 48 K 763634681 Zékladnl antikoroznl' jednonésobny epoxidovy nétér potrubi DN do 200 mm m 30.0001 149.001 4 470.00 CS URS 2021 017
‘ 49 K 783637611 Kryci dvojnésobny epoxidovy nétér po‘rubl DN do 50 mm m 18.0001 96.001 1 764.00 CS [IRS 2021 D1

50 K 763637671 Kryci dvojnasobrjy 311030510119 nétérpo1ru7bi_DN do 200 mm 01 30.0001 332.001 9 960.00 CS URS 2021 D1

0 M Préce a dodévky M 48 483,70

D 23-M Montéie potrubl’ 48 453.70
1 51 1 K 1230011023 1Montéi povubi trouby ocelové hladké 11.11.13 0 33 mm. 03.2 mm 1 m 1 0.1001 105.001 10.501 cs URs 2021 01 1

W z VVDisu malevia'lu
w "001310 2135 Cabin" 1 ' 0.10 0.100

1 52 1 M ‘ 14011017 1017k ucslové bszs§vé hladka’jakosl 11 353 33,7X3.2mm 1 m 1 0.100 472.00 1 47.20 1125 HRS 2021 01 1
1531 K 230011101 1Monta'i potrubf trouby ocelové hladké 01143 D 219 mm. 0 0.3 mm 1 m 1 0.2501 442.001 110.501cs URS 2021 01 1

W z Waisu maleria‘lu
7 W 77 77 V'Dorlélow‘dpimek B§|7 "' 0.257 7777 77 0.250 777 7 7‘ 77* 7‘ 7_777 7

1 5 M 141 0901 R 17mm Dcelnva' beze§vé DN 200 (D 219x6,3 mm) 1 m 0.250 5 554.00 1 638.501 7
1 551 K 230140005 771Monta'21rubek z nerezavéjl’ci oceli 17.17 D 22 "171702717719 77 7 7 7 7 7 7 77 7 777 71 701 70.5007 111.001 55.50 CS (ES 2021 01

W 2 Wpisu maleria’lu V V 7 7 7* 7 7 7‘ V V V V 777777
W ”podélow dcmek Béleb‘ 2 ' 0.10 0.200
w "obiekl LamniEka 51.12" 1 ~ 0.10 0.100
W "ubiekl Cabin SU3' 2 ' 0.10 0.200

7 W 900531 0.500
1 56 1 M 155261302 ftmbka zu§lechfilé ope/i (ne’ez) d 22x2 mm 1 m 1 0.300 . 439.00 1 131.701cs URS 2021 01
1 57 1 K 1230140047 1Mon1a'z trubek z nerezavéjl'ci oceli 17.17 D 34 mm. 112 mm 1 m 1 0.200 292.001 58,401CS URS 2021 01

W 2 Wpisu maleriélu
w "0010111 2:35 Cabin“ 1 ' 0.20 0.200

1 55 .I M 155261308 R 11mbka z u§lechtilé ace/i (nerez) D 34 x 2 mm 1 m 1 0.200 1 452.001 290,40 1 1
55 1 K 1230030 01 R 1D + M Ocelnva' pfivafnvaci pFiruba ploché DN 200. PN 10 1 kus 1 1.000 5 072.001 5 072.001 1

W ocamvé ploché phvafovaci pfiruba Eerné DN 200. PM 16
W Z Waisu maleria‘lu
VV 'pona'lovv dumek Béleé" 1 1.000

7fl 7 7,7777% 7,,,,, 7 7 7 7 1-000 7
160 1_K 230030 02 R ‘D + M Nerez névarek pfi’my vni zévit D 28x50 G 1/2" 1 kus 1 3 000 102 0017 7 727 , 77L 7777777777777, 7, 7 7 7 7 77 77 77 7'7 L 7 7 ’77 22777

W 2 vypisu maleria’lu
W "porta'low domek 80125" 2 2.000
W "obiekl Lomniéka SUZ" 1 1.000
W Souéel 3.000

1751 1 K E0030 03 R 1D + M Nerez névarek pfimy. vni zévit D 30x55. (3 1/2" 1 kus 1 2.0001 102.001 204.001 1
W 2 visu maleria'lu
W "obielebin SM" 2 2.000
W 77 530351 77* 2.000

1 52 1 K 1230030 04 R 10 + M Nerez koleno D 22 x 2. 90“ 1 kus 2.0001 155.001 310.001
W Z Wmsu maleria’lu
W 'obiekl Cabin SU3" 2 2.000

7, .W Souéel 2.000 _77 T7 7
17073 _K 1E100Cg0£57 D + M Trubkoymlquk—bezeévy Kotlovy D 33.7_x3.2 -90‘ _ 1 71105 71.0001 670.007‘ 7 7 1510.001 _ 7 7 1

W Z Wp1su maleria’lu
W "001310 208 Cebl'n" 1 1.000

777 W 900031 1.000
1 64 K 230030 00 R 1173 + M Vamy ocelovy nétmbek 01. 34 mm s vni zévitem G1“ 1 kus 1.0001 203.001 203.001 1

W 2 Wp1su ma|eria'lu
W "objeK1ZCS Cabin" 1 1.000
W Souéel 1.000

Sln-ma 5 z 6

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvl’ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové souslava

331 K 1722 9001 R 10 + M PFI'pojka tlakomémva’ pfechodové mosaz G 1/ " x M 20x1.5 1 kus 1 3.0001 309.001 1 167,001
W z Woisu maleriélu
W 'porla'lovv domek BéleE" 2 2.000
w ”obiekl Lcmniéka 902' 1 1.000
W SOuEet 3.000

1 341 K 1722 9002 R 1D + M Vsuvka jednuznaéné s vné zévity- mosaz G 1/2" 1 kus 1 3.0001 73.001 219.001 1
W z Woisu ma1eriélu
W "pofla'lovv domek Béleé” 2 2.000
W ”ubiekl Lomniéka SUZ" 1 1.000
W Souéel 3.000

1 351 K 1722 9003 R 1D + M Za’tka s vné zévitem - mosaz G 112- 1 kus 1 3.0001 79.001 237.001 J
W z Wmsu maler1a’lu
W "Dorta'mw domek Béleé‘ 2 2.000
w "obiekt Lomniéka 902" 1 1.000
w 500051 3.000

1 30 1 K 1722 9004 R 1D + MZétka s vné zévitem - mosaz G 3/ " 1 kus 1 2.0001 100.001 212.001 1
W 1 Wpisu malevia’1u
W "obielsbl'n 903" 2 2.000
W Souéel 2.000

F371 K 1722 9005 R 10+ MZétka s vné zévitem - mosaz G1 1/4" 1 kus 1 1.0001 303.001 303.001 1
W z vv'pisu materialu
W 'obiekt ZCS Cabin" 1 1.000
w SouEel 1.000

1 381 K 1722 9000 R 1D + M Pfechodka redukovans‘l s vné a vni zévnem - mosaz G 1"I1I2' 1 kus 1 1.0001 173.001 178.001 J
W 2 WDisu maleriém
W "obiekl zés Cabin" 1 1.000
W Souéal 1.000

1 39 1 K 1722224152 |Kulovy kuhou! zahradm’ s vnéjél'm zévitem a péékou PN 25. T 120%: G 112' - 3/4" 1 kus 1 4.0001 130.001 744.001cs URS 2021 01 1
W 2 vvpisu materia‘lu
W "0018K! Cabin SUB" 2 2.000
W 'obiekl ZCS Cebl'n " 2 2.000
w 500331 4.000

1 401 K 1722232122 1Koh0u1 kulovy ph’my G 112' PN 03 do 185°C plnoprmokovy vnifinizévit 1 kus 1 3.0001 059.001 1 977.00 cs 0R9 2021 01 1
W z Waisu materia‘lu
W ”porla'low domek Béleé" 2 2.000
W "ublskl Lumniika SUZ' 1 1.000
W Souéel 3.000

111 K 1995722101 1Pfesun hmct tonéini pro vnilfm’ vodovod v objeklech v do 0 m 1 t 1 0.0031 1 000.00 5.40109 0R9 2021 01 1
D 767 Konstrukce zémeénické 637 254.8011 421 K 1707 9001 R 10 + M 2/1 Od/zavzduéfiovaci potrubi ve vs 04N2 1 kpl 1 1.0001 30 339.001 35 339.00 1
W dla Wkresu 211
W -ocelové polrubi DN 300 (324KB mm). 1.m. 11373 ~ UL 2.25 01
W - ocelave koleno DN 300 (32418 mm). i.m. 11373 - a ks
W -oce|ova' NE 0 16. 111. 0.3 m - 2 ks
W -samosmr§|ilelné maniela pm a 324xB mm
W ”vzduénikova’ éachla” 1 1.000

1 43 1 K 1707 9002 R D + M 2/2 Odlzavzdu§fiovaci potrubi 1 kpl 1 7.000 73 107.00 547 109.001 J
W dla Wkrasu ZI1- VS D4N5. V6. V8 - V12
W - ocelové polrubi DN 3001324313 mm). i.m. 11373 - 0| 1.55 m
W - ocelove' Kuleno DN 3001324x5 mm). i.m. 11373 - 3 k5
W - ucelwa' lyt‘: d 16. dl. 0.3 rn — 2 ks
W - samosmrétilelna' manie|a pro 11 324x5 mm
W "vzdufinikové Eachlv" 7 7.000

1 44 1 K 1998767101 1Pfesun hmot Iona’z‘ni pro zémeénické konstrukce v objektech v do 6 m 1 t 1 1.7761 1 000.001 3196.80 08 URS 2021 01 1

D Dokonéovaci préce - na’téry 43 112.00
1 451 K 1733014091 Eékladni anlikoroznl' jednonésobny symencky polrubi DN pfes 200 mm 1 m2 1 29.0001 154.001 4 756.001cs URS 2021 01 1

W '211" 4.50 "m2" “’00w 272— 3.50 "m2” ~ 7 24.500
W Scuba! ___ 29.000

46 K 783617531 Kryci dvojnasobny synteticky nétér armatur DN do 200 mm kus 29.0001 740.00 21 46000105 URS 2021 01.

1 47 K 703634651 Za’kladnl antikoroznx’ jednonasobny epoxidovy nétér potrubl’ DN do 50 mm m 18.0001 33.001 702.00105 URS 2021 01
1 48 K 763634681 Zékladnl antikoroznl' jednonésobny epoxidovy nétér potrubi DN do 200 mm m 30.0001 149.001 4 470.00 CS URS 2021 017
‘ 49 K 783637611 Kryci dvojnésobny epoxidovy nétér po‘rubl DN do 50 mm m 18.0001 96.001 1 764.00 CS [IRS 2021 D1

50 K 763637671 Kryci dvojnasobrjy 311030510119 nétérpo1ru7bi_DN do 200 mm 01 30.0001 332.001 9 960.00 CS URS 2021 D1

0 M Préce a dodévky M 48 483,70

D 23-M Montéie potrubl’ 48 453.70
1 51 1 K 1230011023 1Montéi povubi trouby ocelové hladké 11.11.13 0 33 mm. 03.2 mm 1 m 1 0.1001 105.001 10.501 cs URs 2021 01 1

W z VVDisu malevia'lu
w "001310 2135 Cabin" 1 ' 0.10 0.100

1 52 1 M ‘ 14011017 1017k ucslové bszs§vé hladka’jakosl 11 353 33,7X3.2mm 1 m 1 0.100 472.00 1 47.20 1125 HRS 2021 01 1
1531 K 230011101 1Monta'i potrubf trouby ocelové hladké 01143 D 219 mm. 0 0.3 mm 1 m 1 0.2501 442.001 110.501cs URS 2021 01 1

W z Waisu maleria‘lu
7 W 77 77 V'Dorlélow‘dpimek B§|7 "' 0.257 7777 77 0.250 777 7 7‘ 77* 7‘ 7_777 7

1 5 M 141 0901 R 17mm Dcelnva' beze§vé DN 200 (D 219x6,3 mm) 1 m 0.250 5 554.00 1 638.501 7
1 551 K 230140005 771Monta'21rubek z nerezavéjl’ci oceli 17.17 D 22 "171702717719 77 7 7 7 7 7 7 77 7 777 71 701 70.5007 111.001 55.50 CS (ES 2021 01

W 2 Wpisu maleria’lu V V 7 7 7* 7 7 7‘ V V V V 777777
W ”podélow dcmek Béleb‘ 2 ' 0.10 0.200
w "obiekl LamniEka 51.12" 1 ~ 0.10 0.100
W "ubiekl Cabin SU3' 2 ' 0.10 0.200

7 W 900531 0.500
1 56 1 M 155261302 ftmbka zu§lechfilé ope/i (ne’ez) d 22x2 mm 1 m 1 0.300 . 439.00 1 131.701cs URS 2021 01
1 57 1 K 1230140047 1Mon1a'z trubek z nerezavéjl'ci oceli 17.17 D 34 mm. 112 mm 1 m 1 0.200 292.001 58,401CS URS 2021 01

W 2 Wpisu maleriélu
w "0010111 2:35 Cabin“ 1 ' 0.20 0.200

1 55 .I M 155261308 R 11mbka z u§lechtilé ace/i (nerez) D 34 x 2 mm 1 m 1 0.200 1 452.001 290,40 1 1
55 1 K 1230030 01 R 1D + M Ocelnva' pfivafnvaci pFiruba ploché DN 200. PN 10 1 kus 1 1.000 5 072.001 5 072.001 1

W ocamvé ploché phvafovaci pfiruba Eerné DN 200. PM 16
W Z Waisu maleria‘lu
VV 'pona'lovv dumek Béleé" 1 1.000

7fl 7 7,7777% 7,,,,, 7 7 7 7 1-000 7
160 1_K 230030 02 R ‘D + M Nerez névarek pfi’my vni zévit D 28x50 G 1/2" 1 kus 1 3 000 102 0017 7 727 , 77L 7777777777777, 7, 7 7 7 7 77 77 77 7'7 L 7 7 ’77 22777

W 2 vypisu maleria’lu
W "porta'low domek 80125" 2 2.000
W "obiekl Lomniéka SUZ" 1 1.000
W Souéel 3.000

1751 1 K E0030 03 R 1D + M Nerez névarek pfimy. vni zévit D 30x55. (3 1/2" 1 kus 1 2.0001 102.001 204.001 1
W 2 visu maleria'lu
W "obielebin SM" 2 2.000
W 77 530351 77* 2.000

1 52 1 K 1230030 04 R 10 + M Nerez koleno D 22 x 2. 90“ 1 kus 2.0001 155.001 310.001
W Z Wmsu maleria’lu
W 'obiekl Cabin SU3" 2 2.000

7, .W Souéel 2.000 _77 T7 7
17073 _K 1E100Cg0£57 D + M Trubkoymlquk—bezeévy Kotlovy D 33.7_x3.2 -90‘ _ 1 71105 71.0001 670.007‘ 7 7 1510.001 _ 7 7 1

W Z Wp1su maleria’lu
W "001310 208 Cebl'n" 1 1.000

777 W 900031 1.000
1 64 K 230030 00 R 1173 + M Vamy ocelovy nétmbek 01. 34 mm s vni zévitem G1“ 1 kus 1.0001 203.001 203.001 1

W 2 Wp1su ma|eria'lu
W "objeK1ZCS Cabin" 1 1.000
W Souéel 1.000

Sln-ma 5 z 6

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvl’ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové souslava

331 K 1722 9001 R 10 + M PFI'pojka tlakomémva’ pfechodové mosaz G 1/ " x M 20x1.5 1 kus 1 3.0001 309.001 1 167,001
W z Woisu maleriélu
W 'porla'lovv domek BéleE" 2 2.000
w ”obiekl Lcmniéka 902' 1 1.000
W SOuEet 3.000

1 341 K 1722 9002 R 1D + M Vsuvka jednuznaéné s vné zévity- mosaz G 1/2" 1 kus 1 3.0001 73.001 219.001 1
W z Woisu ma1eriélu
W "pofla'lovv domek Béleé” 2 2.000
W ”ubiekl Lomniéka SUZ" 1 1.000
W Souéel 3.000

1 351 K 1722 9003 R 1D + M Za’tka s vné zévitem - mosaz G 112- 1 kus 1 3.0001 79.001 237.001 J
W z Wmsu maler1a’lu
W "Dorta'mw domek Béleé‘ 2 2.000
w "obiekt Lomniéka 902" 1 1.000
w 500051 3.000

1 30 1 K 1722 9004 R 1D + MZétka s vné zévitem - mosaz G 3/ " 1 kus 1 2.0001 100.001 212.001 1
W 1 Wpisu malevia’1u
W "obielsbl'n 903" 2 2.000
W Souéel 2.000

F371 K 1722 9005 R 10+ MZétka s vné zévitem - mosaz G1 1/4" 1 kus 1 1.0001 303.001 303.001 1
W z vv'pisu materialu
W 'obiekt ZCS Cabin" 1 1.000
w SouEel 1.000

1 381 K 1722 9000 R 1D + M Pfechodka redukovans‘l s vné a vni zévnem - mosaz G 1"I1I2' 1 kus 1 1.0001 173.001 178.001 J
W 2 WDisu maleriém
W "obiekl zés Cabin" 1 1.000
W Souéal 1.000

1 39 1 K 1722224152 |Kulovy kuhou! zahradm’ s vnéjél'm zévitem a péékou PN 25. T 120%: G 112' - 3/4" 1 kus 1 4.0001 130.001 744.001cs URS 2021 01 1
W 2 vvpisu materia‘lu
W "0018K! Cabin SUB" 2 2.000
W 'obiekl ZCS Cebl'n " 2 2.000
w 500331 4.000

1 401 K 1722232122 1Koh0u1 kulovy ph’my G 112' PN 03 do 185°C plnoprmokovy vnifinizévit 1 kus 1 3.0001 059.001 1 977.00 cs 0R9 2021 01 1
W z Waisu materia‘lu
W ”porla'low domek Béleé" 2 2.000
W "ublskl Lumniika SUZ' 1 1.000
W Souéel 3.000

111 K 1995722101 1Pfesun hmct tonéini pro vnilfm’ vodovod v objeklech v do 0 m 1 t 1 0.0031 1 000.00 5.40109 0R9 2021 01 1
D 767 Konstrukce zémeénické 637 254.8011 421 K 1707 9001 R 10 + M 2/1 Od/zavzduéfiovaci potrubi ve vs 04N2 1 kpl 1 1.0001 30 339.001 35 339.00 1
W dla Wkresu 211
W -ocelové polrubi DN 300 (324KB mm). 1.m. 11373 ~ UL 2.25 01
W - ocelave koleno DN 300 (32418 mm). i.m. 11373 - a ks
W -oce|ova' NE 0 16. 111. 0.3 m - 2 ks
W -samosmr§|ilelné maniela pm a 324xB mm
W ”vzduénikova’ éachla” 1 1.000

1 43 1 K 1707 9002 R D + M 2/2 Odlzavzdu§fiovaci potrubi 1 kpl 1 7.000 73 107.00 547 109.001 J
W dla Wkrasu ZI1- VS D4N5. V6. V8 - V12
W - ocelové polrubi DN 3001324313 mm). i.m. 11373 - 0| 1.55 m
W - ocelove' Kuleno DN 3001324x5 mm). i.m. 11373 - 3 k5
W - ucelwa' lyt‘: d 16. dl. 0.3 rn — 2 ks
W - samosmrétilelna' manie|a pro 11 324x5 mm
W "vzdufinikové Eachlv" 7 7.000

1 44 1 K 1998767101 1Pfesun hmot Iona’z‘ni pro zémeénické konstrukce v objektech v do 6 m 1 t 1 1.7761 1 000.001 3196.80 08 URS 2021 01 1

D Dokonéovaci préce - na’téry 43 112.00
1 451 K 1733014091 Eékladni anlikoroznl' jednonésobny symencky polrubi DN pfes 200 mm 1 m2 1 29.0001 154.001 4 756.001cs URS 2021 01 1

W '211" 4.50 "m2" “’00w 272— 3.50 "m2” ~ 7 24.500
W Scuba! ___ 29.000

46 K 783617531 Kryci dvojnasobny synteticky nétér armatur DN do 200 mm kus 29.0001 740.00 21 46000105 URS 2021 01.

1 47 K 703634651 Za’kladnl antikoroznx’ jednonasobny epoxidovy nétér potrubl’ DN do 50 mm m 18.0001 33.001 702.00105 URS 2021 01
1 48 K 763634681 Zékladnl antikoroznl' jednonésobny epoxidovy nétér potrubi DN do 200 mm m 30.0001 149.001 4 470.00 CS URS 2021 017
‘ 49 K 783637611 Kryci dvojnésobny epoxidovy nétér po‘rubl DN do 50 mm m 18.0001 96.001 1 764.00 CS [IRS 2021 D1

50 K 763637671 Kryci dvojnasobrjy 311030510119 nétérpo1ru7bi_DN do 200 mm 01 30.0001 332.001 9 960.00 CS URS 2021 D1

0 M Préce a dodévky M 48 483,70

D 23-M Montéie potrubl’ 48 453.70
1 51 1 K 1230011023 1Montéi povubi trouby ocelové hladké 11.11.13 0 33 mm. 03.2 mm 1 m 1 0.1001 105.001 10.501 cs URs 2021 01 1

W z VVDisu malevia'lu
w "001310 2135 Cabin" 1 ' 0.10 0.100

1 52 1 M ‘ 14011017 1017k ucslové bszs§vé hladka’jakosl 11 353 33,7X3.2mm 1 m 1 0.100 472.00 1 47.20 1125 HRS 2021 01 1
1531 K 230011101 1Monta'i potrubf trouby ocelové hladké 01143 D 219 mm. 0 0.3 mm 1 m 1 0.2501 442.001 110.501cs URS 2021 01 1

W z Waisu maleria‘lu
7 W 77 77 V'Dorlélow‘dpimek B§|7 "' 0.257 7777 77 0.250 777 7 7‘ 77* 7‘ 7_777 7

1 5 M 141 0901 R 17mm Dcelnva' beze§vé DN 200 (D 219x6,3 mm) 1 m 0.250 5 554.00 1 638.501 7
1 551 K 230140005 771Monta'21rubek z nerezavéjl’ci oceli 17.17 D 22 "171702717719 77 7 7 7 7 7 7 77 7 777 71 701 70.5007 111.001 55.50 CS (ES 2021 01

W 2 Wpisu maleria’lu V V 7 7 7* 7 7 7‘ V V V V 777777
W ”podélow dcmek Béleb‘ 2 ' 0.10 0.200
w "obiekl LamniEka 51.12" 1 ~ 0.10 0.100
W "ubiekl Cabin SU3' 2 ' 0.10 0.200

7 W 900531 0.500
1 56 1 M 155261302 ftmbka zu§lechfilé ope/i (ne’ez) d 22x2 mm 1 m 1 0.300 . 439.00 1 131.701cs URS 2021 01
1 57 1 K 1230140047 1Mon1a'z trubek z nerezavéjl'ci oceli 17.17 D 34 mm. 112 mm 1 m 1 0.200 292.001 58,401CS URS 2021 01

W 2 Wpisu maleriélu
w "0010111 2:35 Cabin“ 1 ' 0.20 0.200

1 55 .I M 155261308 R 11mbka z u§lechtilé ace/i (nerez) D 34 x 2 mm 1 m 1 0.200 1 452.001 290,40 1 1
55 1 K 1230030 01 R 1D + M Ocelnva' pfivafnvaci pFiruba ploché DN 200. PN 10 1 kus 1 1.000 5 072.001 5 072.001 1

W ocamvé ploché phvafovaci pfiruba Eerné DN 200. PM 16
W Z Waisu maleria‘lu
VV 'pona'lovv dumek Béleé" 1 1.000

7fl 7 7,7777% 7,,,,, 7 7 7 7 1-000 7
160 1_K 230030 02 R ‘D + M Nerez névarek pfi’my vni zévit D 28x50 G 1/2" 1 kus 1 3 000 102 0017 7 727 , 77L 7777777777777, 7, 7 7 7 7 77 77 77 7'7 L 7 7 ’77 22777

W 2 vypisu maleria’lu
W "porta'low domek 80125" 2 2.000
W "obiekl Lomniéka SUZ" 1 1.000
W Souéel 3.000

1751 1 K E0030 03 R 1D + M Nerez névarek pfimy. vni zévit D 30x55. (3 1/2" 1 kus 1 2.0001 102.001 204.001 1
W 2 visu maleria'lu
W "obielebin SM" 2 2.000
W 77 530351 77* 2.000

1 52 1 K 1230030 04 R 10 + M Nerez koleno D 22 x 2. 90“ 1 kus 2.0001 155.001 310.001
W Z Wmsu maleria’lu
W 'obiekl Cabin SU3" 2 2.000

7, .W Souéel 2.000 _77 T7 7
17073 _K 1E100Cg0£57 D + M Trubkoymlquk—bezeévy Kotlovy D 33.7_x3.2 -90‘ _ 1 71105 71.0001 670.007‘ 7 7 1510.001 _ 7 7 1

W Z Wp1su maleria’lu
W "001310 208 Cebl'n" 1 1.000

777 W 900031 1.000
1 64 K 230030 00 R 1173 + M Vamy ocelovy nétmbek 01. 34 mm s vni zévitem G1“ 1 kus 1.0001 203.001 203.001 1

W 2 Wp1su ma|eria'lu
W "objeK1ZCS Cabin" 1 1.000
W Souéel 1.000

Sln-ma 5 z 6

PC Typ Kéd Popis MJ Mnoistvl’ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové souslava

331 K 1722 9001 R 10 + M PFI'pojka tlakomémva’ pfechodové mosaz G 1/ " x M 20x1.5 1 kus 1 3.0001 309.001 1 167,001
W z Woisu maleriélu
W 'porla'lovv domek BéleE" 2 2.000
w ”obiekl Lcmniéka 902' 1 1.000
W SOuEet 3.000

1 341 K 1722 9002 R 1D + M Vsuvka jednuznaéné s vné zévity- mosaz G 1/2" 1 kus 1 3.0001 73.001 219.001 1
W z Woisu ma1eriélu
W "pofla'lovv domek Béleé” 2 2.000
W ”ubiekl Lomniéka SUZ" 1 1.000
W Souéel 3.000

1 351 K 1722 9003 R 1D + M Za’tka s vné zévitem - mosaz G 112- 1 kus 1 3.0001 79.001 237.001 J
W z Wmsu maler1a’lu
W "Dorta'mw domek Béleé‘ 2 2.000
w "obiekt Lomniéka 902" 1 1.000
w 500051 3.000

1 30 1 K 1722 9004 R 1D + MZétka s vné zévitem - mosaz G 3/ " 1 kus 1 2.0001 100.001 212.001 1
W 1 Wpisu malevia’1u
W "obielsbl'n 903" 2 2.000
W Souéel 2.000

F371 K 1722 9005 R 10+ MZétka s vné zévitem - mosaz G1 1/4" 1 kus 1 1.0001 303.001 303.001 1
W z vv'pisu materialu
W 'obiekt ZCS Cabin" 1 1.000
w SouEel 1.000

1 381 K 1722 9000 R 1D + M Pfechodka redukovans‘l s vné a vni zévnem - mosaz G 1"I1I2' 1 kus 1 1.0001 173.001 178.001 J
W 2 WDisu maleriém
W "obiekl zés Cabin" 1 1.000
W Souéal 1.000

1 39 1 K 1722224152 |Kulovy kuhou! zahradm’ s vnéjél'm zévitem a péékou PN 25. T 120%: G 112' - 3/4" 1 kus 1 4.0001 130.001 744.001cs URS 2021 01 1
W 2 vvpisu materia‘lu
W "0018K! Cabin SUB" 2 2.000
W 'obiekl ZCS Cebl'n " 2 2.000
w 500331 4.000

1 401 K 1722232122 1Koh0u1 kulovy ph’my G 112' PN 03 do 185°C plnoprmokovy vnifinizévit 1 kus 1 3.0001 059.001 1 977.00 cs 0R9 2021 01 1
W z Waisu materia‘lu
W ”porla'low domek Béleé" 2 2.000
W "ublskl Lumniika SUZ' 1 1.000
W Souéel 3.000

111 K 1995722101 1Pfesun hmct tonéini pro vnilfm’ vodovod v objeklech v do 0 m 1 t 1 0.0031 1 000.00 5.40109 0R9 2021 01 1
D 767 Konstrukce zémeénické 637 254.8011 421 K 1707 9001 R 10 + M 2/1 Od/zavzduéfiovaci potrubi ve vs 04N2 1 kpl 1 1.0001 30 339.001 35 339.00 1
W dla Wkresu 211
W -ocelové polrubi DN 300 (324KB mm). 1.m. 11373 ~ UL 2.25 01
W - ocelave koleno DN 300 (32418 mm). i.m. 11373 - a ks
W -oce|ova' NE 0 16. 111. 0.3 m - 2 ks
W -samosmr§|ilelné maniela pm a 324xB mm
W ”vzduénikova’ éachla” 1 1.000

1 43 1 K 1707 9002 R D + M 2/2 Odlzavzdu§fiovaci potrubi 1 kpl 1 7.000 73 107.00 547 109.001 J
W dla Wkrasu ZI1- VS D4N5. V6. V8 - V12
W - ocelové polrubi DN 3001324313 mm). i.m. 11373 - 0| 1.55 m
W - ocelove' Kuleno DN 3001324x5 mm). i.m. 11373 - 3 k5
W - ucelwa' lyt‘: d 16. dl. 0.3 rn — 2 ks
W - samosmrétilelna' manie|a pro 11 324x5 mm
W "vzdufinikové Eachlv" 7 7.000

1 44 1 K 1998767101 1Pfesun hmot Iona’z‘ni pro zémeénické konstrukce v objektech v do 6 m 1 t 1 1.7761 1 000.001 3196.80 08 URS 2021 01 1

D Dokonéovaci préce - na’téry 43 112.00
1 451 K 1733014091 Eékladni anlikoroznl' jednonésobny symencky polrubi DN pfes 200 mm 1 m2 1 29.0001 154.001 4 756.001cs URS 2021 01 1

W '211" 4.50 "m2" “’00w 272— 3.50 "m2” ~ 7 24.500
W Scuba! ___ 29.000

46 K 783617531 Kryci dvojnasobny synteticky nétér armatur DN do 200 mm kus 29.0001 740.00 21 46000105 URS 2021 01.

1 47 K 703634651 Za’kladnl antikoroznx’ jednonasobny epoxidovy nétér potrubl’ DN do 50 mm m 18.0001 33.001 702.00105 URS 2021 01
1 48 K 763634681 Zékladnl antikoroznl' jednonésobny epoxidovy nétér potrubi DN do 200 mm m 30.0001 149.001 4 470.00 CS URS 2021 017
‘ 49 K 783637611 Kryci dvojnésobny epoxidovy nétér po‘rubl DN do 50 mm m 18.0001 96.001 1 764.00 CS [IRS 2021 D1

50 K 763637671 Kryci dvojnasobrjy 311030510119 nétérpo1ru7bi_DN do 200 mm 01 30.0001 332.001 9 960.00 CS URS 2021 D1

0 M Préce a dodévky M 48 483,70

D 23-M Montéie potrubl’ 48 453.70
1 51 1 K 1230011023 1Montéi povubi trouby ocelové hladké 11.11.13 0 33 mm. 03.2 mm 1 m 1 0.1001 105.001 10.501 cs URs 2021 01 1

W z VVDisu malevia'lu
w "001310 2135 Cabin" 1 ' 0.10 0.100

1 52 1 M ‘ 14011017 1017k ucslové bszs§vé hladka’jakosl 11 353 33,7X3.2mm 1 m 1 0.100 472.00 1 47.20 1125 HRS 2021 01 1
1531 K 230011101 1Monta'i potrubf trouby ocelové hladké 01143 D 219 mm. 0 0.3 mm 1 m 1 0.2501 442.001 110.501cs URS 2021 01 1

W z Waisu maleria‘lu
7 W 77 77 V'Dorlélow‘dpimek B§|7 "' 0.257 7777 77 0.250 777 7 7‘ 77* 7‘ 7_777 7

1 5 M 141 0901 R 17mm Dcelnva' beze§vé DN 200 (D 219x6,3 mm) 1 m 0.250 5 554.00 1 638.501 7
1 551 K 230140005 771Monta'21rubek z nerezavéjl’ci oceli 17.17 D 22 "171702717719 77 7 7 7 7 7 7 77 7 777 71 701 70.5007 111.001 55.50 CS (ES 2021 01

W 2 Wpisu maleria’lu V V 7 7 7* 7 7 7‘ V V V V 777777
W ”podélow dcmek Béleb‘ 2 ' 0.10 0.200
w "obiekl LamniEka 51.12" 1 ~ 0.10 0.100
W "ubiekl Cabin SU3' 2 ' 0.10 0.200

7 W 900531 0.500
1 56 1 M 155261302 ftmbka zu§lechfilé ope/i (ne’ez) d 22x2 mm 1 m 1 0.300 . 439.00 1 131.701cs URS 2021 01
1 57 1 K 1230140047 1Mon1a'z trubek z nerezavéjl'ci oceli 17.17 D 34 mm. 112 mm 1 m 1 0.200 292.001 58,401CS URS 2021 01

W 2 Wpisu maleriélu
w "0010111 2:35 Cabin“ 1 ' 0.20 0.200

1 55 .I M 155261308 R 11mbka z u§lechtilé ace/i (nerez) D 34 x 2 mm 1 m 1 0.200 1 452.001 290,40 1 1
55 1 K 1230030 01 R 1D + M Ocelnva' pfivafnvaci pFiruba ploché DN 200. PN 10 1 kus 1 1.000 5 072.001 5 072.001 1

W ocamvé ploché phvafovaci pfiruba Eerné DN 200. PM 16
W Z Waisu maleria‘lu
VV 'pona'lovv dumek Béleé" 1 1.000

7fl 7 7,7777% 7,,,,, 7 7 7 7 1-000 7
160 1_K 230030 02 R ‘D + M Nerez névarek pfi’my vni zévit D 28x50 G 1/2" 1 kus 1 3 000 102 0017 7 727 , 77L 7777777777777, 7, 7 7 7 7 77 77 77 7'7 L 7 7 ’77 22777

W 2 vypisu maleria’lu
W "porta'low domek 80125" 2 2.000
W "obiekl Lomniéka SUZ" 1 1.000
W Souéel 3.000

1751 1 K E0030 03 R 1D + M Nerez névarek pfimy. vni zévit D 30x55. (3 1/2" 1 kus 1 2.0001 102.001 204.001 1
W 2 visu maleria'lu
W "obielebin SM" 2 2.000
W 77 530351 77* 2.000

1 52 1 K 1230030 04 R 10 + M Nerez koleno D 22 x 2. 90“ 1 kus 2.0001 155.001 310.001
W Z Wmsu maleria’lu
W 'obiekl Cabin SU3" 2 2.000

7, .W Souéel 2.000 _77 T7 7
17073 _K 1E100Cg0£57 D + M Trubkoymlquk—bezeévy Kotlovy D 33.7_x3.2 -90‘ _ 1 71105 71.0001 670.007‘ 7 7 1510.001 _ 7 7 1

W Z Wp1su maleria’lu
W "001310 208 Cebl'n" 1 1.000

777 W 900031 1.000
1 64 K 230030 00 R 1173 + M Vamy ocelovy nétmbek 01. 34 mm s vni zévitem G1“ 1 kus 1.0001 203.001 203.001 1

W 2 Wp1su ma|eria'lu
W "objeK1ZCS Cabin" 1 1.000
W Souéel 1.000
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PC Typ Kéd Popis MJ Mnuistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové souslava

65] K |2aooao 031 R D + M Pfimbovy spoj DN 200, PN16 ] kus \ 7,000| 1 323,00} 9261,oo[
W Diirubow :00] DN 200. PN16
W 12x §ruu0 M 20-70 mm, maleria‘l nerezové ocel A4
W 12x malice M 20. mosaz
W 24x uodloika M 21, maleria'l nerezuvé noel A2
W 1x tésnénl, bez azbeslové, 5 seal. vVZluhou
W 2 Wnisu maleriélu
W 'DDrla'c domek Béleé ll" 4 4.000
W "ubielomniéka SU2" 2 2.000
W ”1101906350: 303" 1 1,000
VV Souéel 7.000

I 66 | K 1230030 032 R D + M Pfimbovy spuj DN 200, PN 10 | kus L 6.000 1 323,00 7 938,00
W pfimhow spni DN 200, PN10
W 8x Sroub M 20-70 mm, malarial nerezova noel A4
W 8x malice M 20, mosaz
W 10X Dudloika M 21, maleriél nerezové ocelAZ
W 1xlésnén1', bez azbeslové, s ucel. vy'zluhuu
W 1 Wpisu matsria'lu
vv "ubiekl zCs Cemn' 2 2.000
W 'vzduénikava éacma W09" 2 2,000
W "vzduénikava éachla O4N12" 2 2,000
W Souéel 6,000

1 67 i K |230030 035 R D + M Mezipfirubovy’ spoj DN 200, PN 10 | kus [ 1,000 1 868,0g‘ 1 868,00
W pfirubow spa} DN 200, PN10
W 3x svornikova' lyfi M20 DIN Q75, dl. 1 m, mat, nerez ucel A4
W ax malice M 20. mosaz
W 16x nudloika M 21, maleriél nereznvé noel A2
W ‘Ix lésnéni, be: azbeslové. 5 (Joel. vmuhou
W z Waisu materia’lu
W ”vzduénikové §achla 04N09" 1 1,000

I 68} K 123012 901 R [Vypalani atvoru DN 200 mm | kus | 1,000] 1 144,00} 1 144,00|
W ”Pona'low domek Bélet‘: H < panel?" 1 1,0001| 69 I K 123012 902 R ‘Vypéleni otvoru DN 15 mm | kus | 5,000] 663,00‘ 3 315,00|
W ”Ponélcw domek Bélefi || " 2 2.000
w "Objekl Lomniéka su 2 " 1 1,000
w "Objskl Cabin 30 3 ' 2 2,000
vv Souéet 5,000

| 70] K [23012 903 R [Vypalem' oworu DN 25 mm [ kus | 1,000[ 345,oo| 345,00]
, w ”Obiekl ZCs Cabin“ 1 1.0001[fl K 1PPV 11301111 pridruzenych vykona | kpl | 1.000[ 15 000.00[ 15 000,00[

Slranasze

PC Typ Kéd Popis MJ Mnuistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové souslava

65] K |2aooao 031 R D + M Pfimbovy spoj DN 200, PN16 ] kus \ 7,000| 1 323,00} 9261,oo[
W Diirubow :00] DN 200. PN16
W 12x §ruu0 M 20-70 mm, maleria‘l nerezové ocel A4
W 12x malice M 20. mosaz
W 24x uodloika M 21, maleria'l nerezuvé noel A2
W 1x tésnénl, bez azbeslové, 5 seal. vVZluhou
W 2 Wnisu maleriélu
W 'DDrla'c domek Béleé ll" 4 4.000
W "ubielomniéka SU2" 2 2.000
W ”1101906350: 303" 1 1,000
VV Souéel 7.000

I 66 | K 1230030 032 R D + M Pfimbovy spuj DN 200, PN 10 | kus L 6.000 1 323,00 7 938,00
W pfimhow spni DN 200, PN10
W 8x Sroub M 20-70 mm, malarial nerezova noel A4
W 8x malice M 20, mosaz
W 10X Dudloika M 21, maleriél nerezové ocelAZ
W 1xlésnén1', bez azbeslové, s ucel. vy'zluhuu
W 1 Wpisu matsria'lu
vv "ubiekl zCs Cemn' 2 2.000
W 'vzduénikava éacma W09" 2 2,000
W "vzduénikava éachla O4N12" 2 2,000
W Souéel 6,000

1 67 i K |230030 035 R D + M Mezipfirubovy’ spoj DN 200, PN 10 | kus [ 1,000 1 868,0g‘ 1 868,00
W pfirubow spa} DN 200, PN10
W 3x svornikova' lyfi M20 DIN Q75, dl. 1 m, mat, nerez ucel A4
W ax malice M 20. mosaz
W 16x nudloika M 21, maleriél nereznvé noel A2
W ‘Ix lésnéni, be: azbeslové. 5 (Joel. vmuhou
W z Waisu materia’lu
W ”vzduénikové §achla 04N09" 1 1,000

I 68} K 123012 901 R [Vypalani atvoru DN 200 mm | kus | 1,000] 1 144,00} 1 144,00|
W ”Pona'low domek Bélet‘: H < panel?" 1 1,0001| 69 I K 123012 902 R ‘Vypéleni otvoru DN 15 mm | kus | 5,000] 663,00‘ 3 315,00|
W ”Ponélcw domek Bélefi || " 2 2.000
w "Objekl Lomniéka su 2 " 1 1,000
w "Objskl Cabin 30 3 ' 2 2,000
vv Souéet 5,000

| 70] K [23012 903 R [Vypalem' oworu DN 25 mm [ kus | 1,000[ 345,oo| 345,00]
, w ”Obiekl ZCs Cabin“ 1 1.0001[fl K 1PPV 11301111 pridruzenych vykona | kpl | 1.000[ 15 000.00[ 15 000,00[

Slranasze

PC Typ Kéd Popis MJ Mnuistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové souslava

65] K |2aooao 031 R D + M Pfimbovy spoj DN 200, PN16 ] kus \ 7,000| 1 323,00} 9261,oo[
W Diirubow :00] DN 200. PN16
W 12x §ruu0 M 20-70 mm, maleria‘l nerezové ocel A4
W 12x malice M 20. mosaz
W 24x uodloika M 21, maleria'l nerezuvé noel A2
W 1x tésnénl, bez azbeslové, 5 seal. vVZluhou
W 2 Wnisu maleriélu
W 'DDrla'c domek Béleé ll" 4 4.000
W "ubielomniéka SU2" 2 2.000
W ”1101906350: 303" 1 1,000
VV Souéel 7.000

I 66 | K 1230030 032 R D + M Pfimbovy spuj DN 200, PN 10 | kus L 6.000 1 323,00 7 938,00
W pfimhow spni DN 200, PN10
W 8x Sroub M 20-70 mm, malarial nerezova noel A4
W 8x malice M 20, mosaz
W 10X Dudloika M 21, maleriél nerezové ocelAZ
W 1xlésnén1', bez azbeslové, s ucel. vy'zluhuu
W 1 Wpisu matsria'lu
vv "ubiekl zCs Cemn' 2 2.000
W 'vzduénikava éacma W09" 2 2,000
W "vzduénikava éachla O4N12" 2 2,000
W Souéel 6,000

1 67 i K |230030 035 R D + M Mezipfirubovy’ spoj DN 200, PN 10 | kus [ 1,000 1 868,0g‘ 1 868,00
W pfirubow spa} DN 200, PN10
W 3x svornikova' lyfi M20 DIN Q75, dl. 1 m, mat, nerez ucel A4
W ax malice M 20. mosaz
W 16x nudloika M 21, maleriél nereznvé noel A2
W ‘Ix lésnéni, be: azbeslové. 5 (Joel. vmuhou
W z Waisu materia’lu
W ”vzduénikové §achla 04N09" 1 1,000

I 68} K 123012 901 R [Vypalani atvoru DN 200 mm | kus | 1,000] 1 144,00} 1 144,00|
W ”Pona'low domek Bélet‘: H < panel?" 1 1,0001| 69 I K 123012 902 R ‘Vypéleni otvoru DN 15 mm | kus | 5,000] 663,00‘ 3 315,00|
W ”Ponélcw domek Bélefi || " 2 2.000
w "Objekl Lomniéka su 2 " 1 1,000
w "Objskl Cabin 30 3 ' 2 2,000
vv Souéet 5,000

| 70] K [23012 903 R [Vypalem' oworu DN 25 mm [ kus | 1,000[ 345,oo| 345,00]
, w ”Obiekl ZCs Cabin“ 1 1.0001[fl K 1PPV 11301111 pridruzenych vykona | kpl | 1.000[ 15 000.00[ 15 000,00[

Slranasze

PC Typ Kéd Popis MJ Mnuistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové souslava

65] K |2aooao 031 R D + M Pfimbovy spoj DN 200, PN16 ] kus \ 7,000| 1 323,00} 9261,oo[
W Diirubow :00] DN 200. PN16
W 12x §ruu0 M 20-70 mm, maleria‘l nerezové ocel A4
W 12x malice M 20. mosaz
W 24x uodloika M 21, maleria'l nerezuvé noel A2
W 1x tésnénl, bez azbeslové, 5 seal. vVZluhou
W 2 Wnisu maleriélu
W 'DDrla'c domek Béleé ll" 4 4.000
W "ubielomniéka SU2" 2 2.000
W ”1101906350: 303" 1 1,000
VV Souéel 7.000

I 66 | K 1230030 032 R D + M Pfimbovy spuj DN 200, PN 10 | kus L 6.000 1 323,00 7 938,00
W pfimhow spni DN 200, PN10
W 8x Sroub M 20-70 mm, malarial nerezova noel A4
W 8x malice M 20, mosaz
W 10X Dudloika M 21, maleriél nerezové ocelAZ
W 1xlésnén1', bez azbeslové, s ucel. vy'zluhuu
W 1 Wpisu matsria'lu
vv "ubiekl zCs Cemn' 2 2.000
W 'vzduénikava éacma W09" 2 2,000
W "vzduénikava éachla O4N12" 2 2,000
W Souéel 6,000

1 67 i K |230030 035 R D + M Mezipfirubovy’ spoj DN 200, PN 10 | kus [ 1,000 1 868,0g‘ 1 868,00
W pfirubow spa} DN 200, PN10
W 3x svornikova' lyfi M20 DIN Q75, dl. 1 m, mat, nerez ucel A4
W ax malice M 20. mosaz
W 16x nudloika M 21, maleriél nereznvé noel A2
W ‘Ix lésnéni, be: azbeslové. 5 (Joel. vmuhou
W z Waisu materia’lu
W ”vzduénikové §achla 04N09" 1 1,000

I 68} K 123012 901 R [Vypalani atvoru DN 200 mm | kus | 1,000] 1 144,00} 1 144,00|
W ”Pona'low domek Bélet‘: H < panel?" 1 1,0001| 69 I K 123012 902 R ‘Vypéleni otvoru DN 15 mm | kus | 5,000] 663,00‘ 3 315,00|
W ”Ponélcw domek Bélefi || " 2 2.000
w "Objekl Lomniéka su 2 " 1 1,000
w "Objskl Cabin 30 3 ' 2 2,000
vv Souéet 5,000

| 70] K [23012 903 R [Vypalem' oworu DN 25 mm [ kus | 1,000[ 345,oo| 345,00]
, w ”Obiekl ZCs Cabin“ 1 1.0001[fl K 1PPV 11301111 pridruzenych vykona | kpl | 1.000[ 15 000.00[ 15 000,00[

Slranasze

PC Typ Kéd Popis MJ Mnuistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové souslava

65] K |2aooao 031 R D + M Pfimbovy spoj DN 200, PN16 ] kus \ 7,000| 1 323,00} 9261,oo[
W Diirubow :00] DN 200. PN16
W 12x §ruu0 M 20-70 mm, maleria‘l nerezové ocel A4
W 12x malice M 20. mosaz
W 24x uodloika M 21, maleria'l nerezuvé noel A2
W 1x tésnénl, bez azbeslové, 5 seal. vVZluhou
W 2 Wnisu maleriélu
W 'DDrla'c domek Béleé ll" 4 4.000
W "ubielomniéka SU2" 2 2.000
W ”1101906350: 303" 1 1,000
VV Souéel 7.000

I 66 | K 1230030 032 R D + M Pfimbovy spuj DN 200, PN 10 | kus L 6.000 1 323,00 7 938,00
W pfimhow spni DN 200, PN10
W 8x Sroub M 20-70 mm, malarial nerezova noel A4
W 8x malice M 20, mosaz
W 10X Dudloika M 21, maleriél nerezové ocelAZ
W 1xlésnén1', bez azbeslové, s ucel. vy'zluhuu
W 1 Wpisu matsria'lu
vv "ubiekl zCs Cemn' 2 2.000
W 'vzduénikava éacma W09" 2 2,000
W "vzduénikava éachla O4N12" 2 2,000
W Souéel 6,000
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W ”Ponélcw domek Bélefi || " 2 2.000
w "Objekl Lomniéka su 2 " 1 1,000
w "Objskl Cabin 30 3 ' 2 2,000
vv Souéet 5,000
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, w ”Obiekl ZCs Cabin“ 1 1.0001[fl K 1PPV 11301111 pridruzenych vykona | kpl | 1.000[ 15 000.00[ 15 000,00[

Slranasze
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KRYCi LIST SOUPISU PRAci
Slavba:

PFivadéE UV Svafec - VDJ Cabin, Systém General STOP - |. elapa
Obiekt:

02 - PS 02 Méfeni a pfenos dat - |. etapa

KSO:
Misto: Brno - venkov

Zadavatel:
Vfrsky oblastni vodovod

Uchazeé:
Vyplfi tidaj

Proiektant:

Zoracovatel:
AQUATIS a.s.

Poznémka:

Cena bez DPH

DPH zékladni
sm’zené

Cena s DPH

Zéklad dané
1 076 024.00

0.00

Slrana 1 z 4

CZK

CC-CZ:
Datum: 30. 3‘ 2021

IC: VVDIFI L'Jdai
DIC: Vyplfi Ma]

1 076 024,00

Sazba dané V9§e dané
21 ,00% 225 965,04
15,00% 0,00

1 301 989,04
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis; Razitko

Obiednavatel Uchazeé

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Shana 224

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis; Razitko

Obiednavatel Uchazeé

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Shana 224
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Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko

Shana 224



REKAPITULACE (:LENI'ENi SOUPISU PRAci
Stavba:

PFivadéé l'JV Svafec - VDJ Cabin, Systém General STOP — I. etapa
Obiekt:

02 - PS 02 Méfeni a pfenos dat - I. etapa

Misto: Brno - venknv Dalum: 30. 3. 2021

Zadavatel: Virsky oblastm’ vodovod Projektant:
Uchazeé: Vyplfi fldaj Zpracovatel: AQUATIS as.

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 1 076 024.00

M - Préce a dodévky M 1 076 024.00

21-M - Elektromontéie 851 486.00

M 210 ~ CS Cebl'n - viména prfltokoméru CEB,F04 98 854.00
M 211 - Cs Cabin - dostrojenl’ prutokoméru CEB.F02 25 534.00
M 212 - U2V LomniEzka - néhrada systému Fizem’ 285 662.00
M 213 - U1V BéleéZ — Dostrojenf rozvédéée RM 3 ED 20 705.00
M 214 - U1V Béleé - dostrojenl’ systému fizenl' 185 383.00
M 215 - L'N Svarec - pFestrojeni systému fizenl’ ED‘I 235 348.00

M 216 - Soflwarové préce 224 538.00

Slrana 3 z 4

REKAPITULACE (:LENI'ENi SOUPISU PRAci
Stavba:

PFivadéé l'JV Svafec - VDJ Cabin, Systém General STOP — I. etapa
Obiekt:

02 - PS 02 Méfeni a pfenos dat - I. etapa

Misto: Brno - venknv Dalum: 30. 3. 2021

Zadavatel: Virsky oblastm’ vodovod Projektant:
Uchazeé: Vyplfi fldaj Zpracovatel: AQUATIS as.

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 1 076 024.00

M - Préce a dodévky M 1 076 024.00

21-M - Elektromontéie 851 486.00

M 210 ~ CS Cebl'n - viména prfltokoméru CEB,F04 98 854.00
M 211 - Cs Cabin - dostrojenl’ prutokoméru CEB.F02 25 534.00
M 212 - U2V LomniEzka - néhrada systému Fizem’ 285 662.00
M 213 - U1V BéleéZ — Dostrojenf rozvédéée RM 3 ED 20 705.00
M 214 - U1V Béleé - dostrojenl’ systému fizenl' 185 383.00
M 215 - L'N Svarec - pFestrojeni systému fizenl’ ED‘I 235 348.00

M 216 - Soflwarové préce 224 538.00

Slrana 3 z 4

REKAPITULACE (:LENI'ENi SOUPISU PRAci
Stavba:

PFivadéé l'JV Svafec - VDJ Cabin, Systém General STOP — I. etapa
Obiekt:

02 - PS 02 Méfeni a pfenos dat - I. etapa

Misto: Brno - venknv Dalum: 30. 3. 2021

Zadavatel: Virsky oblastm’ vodovod Projektant:
Uchazeé: Vyplfi fldaj Zpracovatel: AQUATIS as.

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 1 076 024.00

M - Préce a dodévky M 1 076 024.00

21-M - Elektromontéie 851 486.00

M 210 ~ CS Cebl'n - viména prfltokoméru CEB,F04 98 854.00
M 211 - Cs Cabin - dostrojenl’ prutokoméru CEB.F02 25 534.00
M 212 - U2V LomniEzka - néhrada systému Fizem’ 285 662.00
M 213 - U1V BéleéZ — Dostrojenf rozvédéée RM 3 ED 20 705.00
M 214 - U1V Béleé - dostrojenl’ systému fizenl' 185 383.00
M 215 - L'N Svarec - pFestrojeni systému fizenl’ ED‘I 235 348.00

M 216 - Soflwarové préce 224 538.00

Slrana 3 z 4

REKAPITULACE (:LENI'ENi SOUPISU PRAci
Stavba:

PFivadéé l'JV Svafec - VDJ Cabin, Systém General STOP — I. etapa
Obiekt:

02 - PS 02 Méfeni a pfenos dat - I. etapa

Misto: Brno - venknv Dalum: 30. 3. 2021

Zadavatel: Virsky oblastm’ vodovod Projektant:
Uchazeé: Vyplfi fldaj Zpracovatel: AQUATIS as.

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 1 076 024.00

M - Préce a dodévky M 1 076 024.00

21-M - Elektromontéie 851 486.00

M 210 ~ CS Cebl'n - viména prfltokoméru CEB,F04 98 854.00
M 211 - Cs Cabin - dostrojenl’ prutokoméru CEB.F02 25 534.00
M 212 - U2V LomniEzka - néhrada systému Fizem’ 285 662.00
M 213 - U1V BéleéZ — Dostrojenf rozvédéée RM 3 ED 20 705.00
M 214 - U1V Béleé - dostrojenl’ systému fizenl' 185 383.00
M 215 - L'N Svarec - pFestrojeni systému fizenl’ ED‘I 235 348.00

M 216 - Soflwarové préce 224 538.00

Slrana 3 z 4

REKAPITULACE (:LENI'ENi SOUPISU PRAci
Stavba:

PFivadéé l'JV Svafec - VDJ Cabin, Systém General STOP — I. etapa
Obiekt:

02 - PS 02 Méfeni a pfenos dat - I. etapa

Misto: Brno - venknv Dalum: 30. 3. 2021

Zadavatel: Virsky oblastm’ vodovod Projektant:
Uchazeé: Vyplfi fldaj Zpracovatel: AQUATIS as.

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 1 076 024.00

M - Préce a dodévky M 1 076 024.00

21-M - Elektromontéie 851 486.00

M 210 ~ CS Cebl'n - viména prfltokoméru CEB,F04 98 854.00
M 211 - Cs Cabin - dostrojenl’ prutokoméru CEB.F02 25 534.00
M 212 - U2V LomniEzka - néhrada systému Fizem’ 285 662.00
M 213 - U1V BéleéZ — Dostrojenf rozvédéée RM 3 ED 20 705.00
M 214 - U1V Béleé - dostrojenl’ systému fizenl' 185 383.00
M 215 - L'N Svarec - pFestrojeni systému fizenl’ ED‘I 235 348.00

M 216 - Soflwarové préce 224 538.00

Slrana 3 z 4

REKAPITULACE (:LENI'ENi SOUPISU PRAci
Stavba:

PFivadéé l'JV Svafec - VDJ Cabin, Systém General STOP — I. etapa
Obiekt:

02 - PS 02 Méfeni a pfenos dat - I. etapa

Misto: Brno - venknv Dalum: 30. 3. 2021

Zadavatel: Virsky oblastm’ vodovod Projektant:
Uchazeé: Vyplfi fldaj Zpracovatel: AQUATIS as.

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 1 076 024.00

M - Préce a dodévky M 1 076 024.00

21-M - Elektromontéie 851 486.00

M 210 ~ CS Cebl'n - viména prfltokoméru CEB,F04 98 854.00
M 211 - Cs Cabin - dostrojenl’ prutokoméru CEB.F02 25 534.00
M 212 - U2V LomniEzka - néhrada systému Fizem’ 285 662.00
M 213 - U1V BéleéZ — Dostrojenf rozvédéée RM 3 ED 20 705.00
M 214 - U1V Béleé - dostrojenl’ systému fizenl' 185 383.00
M 215 - L'N Svarec - pFestrojeni systému fizenl’ ED‘I 235 348.00

M 216 - Soflwarové préce 224 538.00

Slrana 3 z 4

REKAPITULACE (:LENI'ENi SOUPISU PRAci
Stavba:

PFivadéé l'JV Svafec - VDJ Cabin, Systém General STOP — I. etapa
Obiekt:

02 - PS 02 Méfeni a pfenos dat - I. etapa

Misto: Brno - venknv Dalum: 30. 3. 2021

Zadavatel: Virsky oblastm’ vodovod Projektant:
Uchazeé: Vyplfi fldaj Zpracovatel: AQUATIS as.

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 1 076 024.00

M - Préce a dodévky M 1 076 024.00

21-M - Elektromontéie 851 486.00

M 210 ~ CS Cebl'n - viména prfltokoméru CEB,F04 98 854.00
M 211 - Cs Cabin - dostrojenl’ prutokoméru CEB.F02 25 534.00
M 212 - U2V LomniEzka - néhrada systému Fizem’ 285 662.00
M 213 - U1V BéleéZ — Dostrojenf rozvédéée RM 3 ED 20 705.00
M 214 - U1V Béleé - dostrojenl’ systému fizenl' 185 383.00
M 215 - L'N Svarec - pFestrojeni systému fizenl’ ED‘I 235 348.00

M 216 - Soflwarové préce 224 538.00

Slrana 3 z 4



SOUPIS PRAci
Stavba:

Pfivadéé 0v Svarec - VDJ Cebin, Systém General STOP -I.e1apa
Obiekt:

02 - PS 02 Méi‘eni a pfenos dat - I. etapa

Misto: Brno - venkov Datum: 30. 3. 2021

Zadavatel: Vfrsky oblastni vodovod Projektant:
Uchazeé: Vyplfi l'Jdaj Zpracovatel: AQUATIS a.s.

PC Typ Kc'rd Popis MJ Mnoistvi Juana [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové soustava

Naklady souplsu celkem 1 076 024,00

D M Préce a dodévky M 1 076 024,00

D 21-M Elektromontéie 851 486,00

0 M 210 Cs Cabin - vyména prfltokoméru CEB.F04 93 354,00
1 K M 2101 Kabel signalizaénl' m 90,000 47,00 4 230,00

2 K M 2102 Pfepét’ové cchrana napéjsni+20mA loop kus 1,000 5 037,00 5 037,00

3 K M 210.3 Pfepéfové ochrana signélové linky kus 1,000 3 306,00 3 306,00

4 K M 210.4 Parametrizace pFevodniku prfitokoméru kpl 1,000 1 904,00 1 984,00

5 K M 210.5 Montéi, uluienl', zapojem' kpl 1,000 10 977,00 10 977,00

6 K M 210.6 Prfltokomér DNBOO, napéjen1'24V DC, VYStelka EPDM kpl 1,000 73 320,00 73 320,00
W "Prmckcmér DN300, napa'ieni 24V DC, vv'stelka EPDM, véelné pfevodniku
W Wstup 4-20mA, 1xdigilélniv1'rstup - smér Ioku média, oddélené pmvedem‘
W 'kus“ 1 1,000

0 M 211 CS Cebin - dostrojenf prfltokoméru CEB.F02 25 534,00
7 K M 211.1 Kabel signalizaénl’ a napéjeci 7x1 m 90,000 47.00 4 230,00

3 K M 2112 Pfepét’ové ochrana napéjeni+20mA loop kus 1,000 5 037,00 5 037,00

9 K M 211.3 Pfepét‘ové ochlana signélové linky kus 1,000 3 306,00 3 306,00

10 1 K M 211.4 Paramemzace pfevodniku prfltokoméru kpl 1,000 1 984,001 1 984,00

11 1 K M 211.5 Montéi.ul02en1’,zapoieni kpl 1,000 10 977,001 10 977,00

M 212 U2V Lomniéka - néhrada systému Fizenl' 285 662,00
1 121 K 1M 2121 1Néhrada systému fizenl’ CPU 100KB opal'aéni paméti 1 kus 1 1.000 31 079,001 31 079,00 7

W Néhrada syslému fizeni CPU 100KB nperaéni paméti,
W 750kB data, 1x elhernet Dart. Damél’ové karta 4MB
W "kus' 1 1,000

13 K M 212.2 116xD| 24V DC, modul véetné svorkovnicového modulu kus 4,000 4 399,00 17 590.00

14 K M 212.3 16x00 24V DC, véetné svorkovnicového modulu kus 1,000 5 223,00 5 223,00
15 K M 212.4 4x A! 0/4-20rnA, vEetné svorkovnicového modulu kus 1,000 9 429,00 9 429.00

16 K M 212.5 1x A0 0/4-20 mA, véetné svorkovnicového modulu kus 1,000 10 381.00 10 381.00

17 K M 212.15 Modul UPS DC UPS MODULE 24 V/15 A kus 1,000 6 546,00 6 546,00
18 K M 212.7 Napéjeci zdruj 24V D0110 kus 1,000 5 752,00 5 752,00

19 K M 212.8 Bateriovy madul BA'I'I'ERY MODULE24 W12 AH kus 1,0001 6 415,00 6 415,00

20 K M 212.9 Migrace sw vybavenl' objektu kpl 1,0001 74 060.00 74 060.00
21 K M 212.10 Upmva sw vybavenl' panelu 7" (sla’vajici panel) kpl 1,0001 10 550.00 10 580,00
22 K M 212.11 O1eslovéni pfené§enych signa'll'J, CVD Brno, Iokélni panel kpl 1,0001 10 580,00 10 580,001

‘ 23 K M 212.12 Pfestrojenl' rozvédéfze - montéini préce , kpl 1,0001 12 167,00 12 167,001

24 K M 212.13 Daplném’ ponu Ethernet do radiomodemu MR400, rckonfigurace komunikacc 1 kpl 1,000 13 622,00 13 622,001 1
25 K 1M 212.14 Senzor DMP331 pro méreni hydrostatického tlaku vodniho sloupoe kus 2,000 21 965,00 43 930,001 1

W Senzor DMP331 pro méfam’ hydrostatického Ilaku vodniho sloupcs,
W véslné uzavlraciho kulového venlilu. tésnéni Viton. rozsah 0-1MPa.
W pmcesnl urlpuisnI M20. oblekl Lomnlbka
w 'kus' 2 2,000

1 26 1 K 1M 212.15 Wavy senzor Iimitnt, pro vyhodnoceni prekroéeni nastavené hodnoty tlaku 1 kus 1 1.000 728 302.00 25 302,00
W Tlakow senzar llmitm’. pro vyncdnacenl nfekrnfieni nastavené hodnoly llaku.
W uiivatelsky nastavevilalny’, 1x DO, pmoesni nfinoieni M20. obiekt Lomnifka
W 'kus' 1 1.000

D M 213 UN BéleéZ - Dostrojeni rozva’déée RM 3 ED 20 705,00
27 K M 213,1 Pomocny kontakt pro nadproudovou ochranu TsSyS GV2ME4 GVAN11 kus 1,000 496.00 496.00

28 K M 213.2 Signalizaéni kabel JYTY»0 7x1 m 10,000 47,00 470,00

29 K M 2133 Vstupni digitélm’ kana 1501, 24V DC, véetné kunektoru kpl 1,000 9 159,00 9159,00

30 K M 213.4 Montéini pnéce, zapojeni kpl 1,000 10 580.00 10 580,00

D M 214 UN Béleé - dostrojeni systému fizeni 185 383,00
31 K M 214.1 Pamét’ové karta 4t pro stévajici syslém Tizeni Slmalic S7300 kus 1,000 18 448,00 18 448,00
32 K M 2142 Softwaruvé préce Béleé kpl 1,000 72 738,00 72 738,00
33 K ‘M 214.3 Senzor DMP331 pro mé?eni hydrostatitkého tlaku vudniho sloupce kus 3,000 21 965.00 65 895,00

W Sanzor DMP331 pro mérani hydroslalmke’nn Ilaku vndniho sloupce,
VV v5. uzaw’racl’ho kulového venlilu. tésnéni Vilon, rDzsah 0»1MPa, nrucssni nfipmeni
W "Ru” 3 7777777 7777777777 3,000

1 34 K M 21427 1Tlak0vy senzor1ir11it111’, DroiWhodnoceBi‘pglqoceni nastavené hadnoty 11aku7 1 kus 1 1,0001 28 302.00 20 302,001 71
W Tlakow senzor 1imilni, pro whodnoceni Drekroéeni naslavené hodnoty tlaku.
W uiivatelsky nastavevilelny, 1x DO. procesni pfinoieni MZD, nbjekl Lomniéka
W "kus" 1 1,000

D M 215 UV Svafec - pfestrojenl’ systému fizenl’ ED1 235 348,00
1 351 K .M 215.1 1Procesorové jednotky pro systém Simatic 57.400, 1MB RAM fius 1 1,0001 102 668,00 1627617500fl 77 7 7 7 7 1

W Procesorové1ednolky 0m systém Simatic 57-400. 1MB RAM.
W 1.5L Interface MP1, 2nd, Interface 2xPrcfineL véelné pamémvé karty RAM 1MB
W 'kus" ’I 1,000

1 301 K 1M 215.2 1Softwarové préce UV swam 1 kpl 1 1,000TL 72 680,001 72 680,001 1
D M 216 Soflwarové pra’ce 7 77777777777 77 7 224 538,00

37 K M 216.1 Softwarové préce USV 777 7 777777777 7 kgl 7777 771,000 46 000,001 48 00000

38 K M 2162 Softwaravé pra'ce Cebin Cs 7 i 7 7 7 ’7 fl77 7:77:77i 7' kpl 1,000 59 513.00, 59 513.00
33 FEE Softwarové p152 CVD Brncr H kpl 1.000 119 025,001 110 025,00
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Naklady souplsu celkem 1 076 024,00

D M Préce a dodévky M 1 076 024,00

D 21-M Elektromontéie 851 486,00

0 M 210 Cs Cabin - vyména prfltokoméru CEB.F04 93 354,00
1 K M 2101 Kabel signalizaénl' m 90,000 47,00 4 230,00

2 K M 2102 Pfepét’ové cchrana napéjsni+20mA loop kus 1,000 5 037,00 5 037,00

3 K M 210.3 Pfepéfové ochrana signélové linky kus 1,000 3 306,00 3 306,00

4 K M 210.4 Parametrizace pFevodniku prfitokoméru kpl 1,000 1 904,00 1 984,00

5 K M 210.5 Montéi, uluienl', zapojem' kpl 1,000 10 977,00 10 977,00

6 K M 210.6 Prfltokomér DNBOO, napéjen1'24V DC, VYStelka EPDM kpl 1,000 73 320,00 73 320,00
W "Prmckcmér DN300, napa'ieni 24V DC, vv'stelka EPDM, véelné pfevodniku
W Wstup 4-20mA, 1xdigilélniv1'rstup - smér Ioku média, oddélené pmvedem‘
W 'kus“ 1 1,000

0 M 211 CS Cebin - dostrojenf prfltokoméru CEB.F02 25 534,00
7 K M 211.1 Kabel signalizaénl’ a napéjeci 7x1 m 90,000 47.00 4 230,00

3 K M 2112 Pfepét’ové ochrana napéjeni+20mA loop kus 1,000 5 037,00 5 037,00

9 K M 211.3 Pfepét‘ové ochlana signélové linky kus 1,000 3 306,00 3 306,00

10 1 K M 211.4 Paramemzace pfevodniku prfltokoméru kpl 1,000 1 984,001 1 984,00

11 1 K M 211.5 Montéi.ul02en1’,zapoieni kpl 1,000 10 977,001 10 977,00

M 212 U2V Lomniéka - néhrada systému Fizenl' 285 662,00
1 121 K 1M 2121 1Néhrada systému fizenl’ CPU 100KB opal'aéni paméti 1 kus 1 1.000 31 079,001 31 079,00 7

W Néhrada syslému fizeni CPU 100KB nperaéni paméti,
W 750kB data, 1x elhernet Dart. Damél’ové karta 4MB
W "kus' 1 1,000

13 K M 212.2 116xD| 24V DC, modul véetné svorkovnicového modulu kus 4,000 4 399,00 17 590.00

14 K M 212.3 16x00 24V DC, véetné svorkovnicového modulu kus 1,000 5 223,00 5 223,00
15 K M 212.4 4x A! 0/4-20rnA, vEetné svorkovnicového modulu kus 1,000 9 429,00 9 429.00

16 K M 212.5 1x A0 0/4-20 mA, véetné svorkovnicového modulu kus 1,000 10 381.00 10 381.00

17 K M 212.15 Modul UPS DC UPS MODULE 24 V/15 A kus 1,000 6 546,00 6 546,00
18 K M 212.7 Napéjeci zdruj 24V D0110 kus 1,000 5 752,00 5 752,00

19 K M 212.8 Bateriovy madul BA'I'I'ERY MODULE24 W12 AH kus 1,0001 6 415,00 6 415,00

20 K M 212.9 Migrace sw vybavenl' objektu kpl 1,0001 74 060.00 74 060.00
21 K M 212.10 Upmva sw vybavenl' panelu 7" (sla’vajici panel) kpl 1,0001 10 550.00 10 580,00
22 K M 212.11 O1eslovéni pfené§enych signa'll'J, CVD Brno, Iokélni panel kpl 1,0001 10 580,00 10 580,001

‘ 23 K M 212.12 Pfestrojenl' rozvédéfze - montéini préce , kpl 1,0001 12 167,00 12 167,001

24 K M 212.13 Daplném’ ponu Ethernet do radiomodemu MR400, rckonfigurace komunikacc 1 kpl 1,000 13 622,00 13 622,001 1
25 K 1M 212.14 Senzor DMP331 pro méreni hydrostatického tlaku vodniho sloupoe kus 2,000 21 965,00 43 930,001 1

W Senzor DMP331 pro méfam’ hydrostatického Ilaku vodniho sloupcs,
W véslné uzavlraciho kulového venlilu. tésnéni Viton. rozsah 0-1MPa.
W pmcesnl urlpuisnI M20. oblekl Lomnlbka
w 'kus' 2 2,000

1 26 1 K 1M 212.15 Wavy senzor Iimitnt, pro vyhodnoceni prekroéeni nastavené hodnoty tlaku 1 kus 1 1.000 728 302.00 25 302,00
W Tlakow senzar llmitm’. pro vyncdnacenl nfekrnfieni nastavené hodnoly llaku.
W uiivatelsky nastavevilalny’, 1x DO, pmoesni nfinoieni M20. obiekt Lomnifka
W 'kus' 1 1.000

D M 213 UN BéleéZ - Dostrojeni rozva’déée RM 3 ED 20 705,00
27 K M 213,1 Pomocny kontakt pro nadproudovou ochranu TsSyS GV2ME4 GVAN11 kus 1,000 496.00 496.00

28 K M 213.2 Signalizaéni kabel JYTY»0 7x1 m 10,000 47,00 470,00

29 K M 2133 Vstupni digitélm’ kana 1501, 24V DC, véetné kunektoru kpl 1,000 9 159,00 9159,00

30 K M 213.4 Montéini pnéce, zapojeni kpl 1,000 10 580.00 10 580,00

D M 214 UN Béleé - dostrojeni systému fizeni 185 383,00
31 K M 214.1 Pamét’ové karta 4t pro stévajici syslém Tizeni Slmalic S7300 kus 1,000 18 448,00 18 448,00
32 K M 2142 Softwaruvé préce Béleé kpl 1,000 72 738,00 72 738,00
33 K ‘M 214.3 Senzor DMP331 pro mé?eni hydrostatitkého tlaku vudniho sloupce kus 3,000 21 965.00 65 895,00

W Sanzor DMP331 pro mérani hydroslalmke’nn Ilaku vndniho sloupce,
VV v5. uzaw’racl’ho kulového venlilu. tésnéni Vilon, rDzsah 0»1MPa, nrucssni nfipmeni
W "Ru” 3 7777777 7777777777 3,000

1 34 K M 21427 1Tlak0vy senzor1ir11it111’, DroiWhodnoceBi‘pglqoceni nastavené hadnoty 11aku7 1 kus 1 1,0001 28 302.00 20 302,001 71
W Tlakow senzor 1imilni, pro whodnoceni Drekroéeni naslavené hodnoty tlaku.
W uiivatelsky nastavevilelny, 1x DO. procesni pfinoieni MZD, nbjekl Lomniéka
W "kus" 1 1,000

D M 215 UV Svafec - pfestrojenl’ systému fizenl’ ED1 235 348,00
1 351 K .M 215.1 1Procesorové jednotky pro systém Simatic 57.400, 1MB RAM fius 1 1,0001 102 668,00 1627617500fl 77 7 7 7 7 1

W Procesorové1ednolky 0m systém Simatic 57-400. 1MB RAM.
W 1.5L Interface MP1, 2nd, Interface 2xPrcfineL véelné pamémvé karty RAM 1MB
W 'kus" ’I 1,000

1 301 K 1M 215.2 1Softwarové préce UV swam 1 kpl 1 1,000TL 72 680,001 72 680,001 1
D M 216 Soflwarové pra’ce 7 77777777777 77 7 224 538,00

37 K M 216.1 Softwarové préce USV 777 7 777777777 7 kgl 7777 771,000 46 000,001 48 00000

38 K M 2162 Softwaravé pra'ce Cebin Cs 7 i 7 7 7 ’7 fl77 7:77:77i 7' kpl 1,000 59 513.00, 59 513.00
33 FEE Softwarové p152 CVD Brncr H kpl 1.000 119 025,001 110 025,00
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1 K M 2101 Kabel signalizaénl' m 90,000 47,00 4 230,00

2 K M 2102 Pfepét’ové cchrana napéjsni+20mA loop kus 1,000 5 037,00 5 037,00

3 K M 210.3 Pfepéfové ochrana signélové linky kus 1,000 3 306,00 3 306,00

4 K M 210.4 Parametrizace pFevodniku prfitokoméru kpl 1,000 1 904,00 1 984,00

5 K M 210.5 Montéi, uluienl', zapojem' kpl 1,000 10 977,00 10 977,00

6 K M 210.6 Prfltokomér DNBOO, napéjen1'24V DC, VYStelka EPDM kpl 1,000 73 320,00 73 320,00
W "Prmckcmér DN300, napa'ieni 24V DC, vv'stelka EPDM, véelné pfevodniku
W Wstup 4-20mA, 1xdigilélniv1'rstup - smér Ioku média, oddélené pmvedem‘
W 'kus“ 1 1,000

0 M 211 CS Cebin - dostrojenf prfltokoméru CEB.F02 25 534,00
7 K M 211.1 Kabel signalizaénl’ a napéjeci 7x1 m 90,000 47.00 4 230,00

3 K M 2112 Pfepét’ové ochrana napéjeni+20mA loop kus 1,000 5 037,00 5 037,00

9 K M 211.3 Pfepét‘ové ochlana signélové linky kus 1,000 3 306,00 3 306,00

10 1 K M 211.4 Paramemzace pfevodniku prfltokoméru kpl 1,000 1 984,001 1 984,00

11 1 K M 211.5 Montéi.ul02en1’,zapoieni kpl 1,000 10 977,001 10 977,00

M 212 U2V Lomniéka - néhrada systému Fizenl' 285 662,00
1 121 K 1M 2121 1Néhrada systému fizenl’ CPU 100KB opal'aéni paméti 1 kus 1 1.000 31 079,001 31 079,00 7

W Néhrada syslému fizeni CPU 100KB nperaéni paméti,
W 750kB data, 1x elhernet Dart. Damél’ové karta 4MB
W "kus' 1 1,000

13 K M 212.2 116xD| 24V DC, modul véetné svorkovnicového modulu kus 4,000 4 399,00 17 590.00

14 K M 212.3 16x00 24V DC, véetné svorkovnicového modulu kus 1,000 5 223,00 5 223,00
15 K M 212.4 4x A! 0/4-20rnA, vEetné svorkovnicového modulu kus 1,000 9 429,00 9 429.00

16 K M 212.5 1x A0 0/4-20 mA, véetné svorkovnicového modulu kus 1,000 10 381.00 10 381.00

17 K M 212.15 Modul UPS DC UPS MODULE 24 V/15 A kus 1,000 6 546,00 6 546,00
18 K M 212.7 Napéjeci zdruj 24V D0110 kus 1,000 5 752,00 5 752,00

19 K M 212.8 Bateriovy madul BA'I'I'ERY MODULE24 W12 AH kus 1,0001 6 415,00 6 415,00

20 K M 212.9 Migrace sw vybavenl' objektu kpl 1,0001 74 060.00 74 060.00
21 K M 212.10 Upmva sw vybavenl' panelu 7" (sla’vajici panel) kpl 1,0001 10 550.00 10 580,00
22 K M 212.11 O1eslovéni pfené§enych signa'll'J, CVD Brno, Iokélni panel kpl 1,0001 10 580,00 10 580,001

‘ 23 K M 212.12 Pfestrojenl' rozvédéfze - montéini préce , kpl 1,0001 12 167,00 12 167,001

24 K M 212.13 Daplném’ ponu Ethernet do radiomodemu MR400, rckonfigurace komunikacc 1 kpl 1,000 13 622,00 13 622,001 1
25 K 1M 212.14 Senzor DMP331 pro méreni hydrostatického tlaku vodniho sloupoe kus 2,000 21 965,00 43 930,001 1

W Senzor DMP331 pro méfam’ hydrostatického Ilaku vodniho sloupcs,
W véslné uzavlraciho kulového venlilu. tésnéni Viton. rozsah 0-1MPa.
W pmcesnl urlpuisnI M20. oblekl Lomnlbka
w 'kus' 2 2,000

1 26 1 K 1M 212.15 Wavy senzor Iimitnt, pro vyhodnoceni prekroéeni nastavené hodnoty tlaku 1 kus 1 1.000 728 302.00 25 302,00
W Tlakow senzar llmitm’. pro vyncdnacenl nfekrnfieni nastavené hodnoly llaku.
W uiivatelsky nastavevilalny’, 1x DO, pmoesni nfinoieni M20. obiekt Lomnifka
W 'kus' 1 1.000

D M 213 UN BéleéZ - Dostrojeni rozva’déée RM 3 ED 20 705,00
27 K M 213,1 Pomocny kontakt pro nadproudovou ochranu TsSyS GV2ME4 GVAN11 kus 1,000 496.00 496.00

28 K M 213.2 Signalizaéni kabel JYTY»0 7x1 m 10,000 47,00 470,00

29 K M 2133 Vstupni digitélm’ kana 1501, 24V DC, véetné kunektoru kpl 1,000 9 159,00 9159,00

30 K M 213.4 Montéini pnéce, zapojeni kpl 1,000 10 580.00 10 580,00

D M 214 UN Béleé - dostrojeni systému fizeni 185 383,00
31 K M 214.1 Pamét’ové karta 4t pro stévajici syslém Tizeni Slmalic S7300 kus 1,000 18 448,00 18 448,00
32 K M 2142 Softwaruvé préce Béleé kpl 1,000 72 738,00 72 738,00
33 K ‘M 214.3 Senzor DMP331 pro mé?eni hydrostatitkého tlaku vudniho sloupce kus 3,000 21 965.00 65 895,00

W Sanzor DMP331 pro mérani hydroslalmke’nn Ilaku vndniho sloupce,
VV v5. uzaw’racl’ho kulového venlilu. tésnéni Vilon, rDzsah 0»1MPa, nrucssni nfipmeni
W "Ru” 3 7777777 7777777777 3,000

1 34 K M 21427 1Tlak0vy senzor1ir11it111’, DroiWhodnoceBi‘pglqoceni nastavené hadnoty 11aku7 1 kus 1 1,0001 28 302.00 20 302,001 71
W Tlakow senzor 1imilni, pro whodnoceni Drekroéeni naslavené hodnoty tlaku.
W uiivatelsky nastavevilelny, 1x DO. procesni pfinoieni MZD, nbjekl Lomniéka
W "kus" 1 1,000

D M 215 UV Svafec - pfestrojenl’ systému fizenl’ ED1 235 348,00
1 351 K .M 215.1 1Procesorové jednotky pro systém Simatic 57.400, 1MB RAM fius 1 1,0001 102 668,00 1627617500fl 77 7 7 7 7 1

W Procesorové1ednolky 0m systém Simatic 57-400. 1MB RAM.
W 1.5L Interface MP1, 2nd, Interface 2xPrcfineL véelné pamémvé karty RAM 1MB
W 'kus" ’I 1,000

1 301 K 1M 215.2 1Softwarové préce UV swam 1 kpl 1 1,000TL 72 680,001 72 680,001 1
D M 216 Soflwarové pra’ce 7 77777777777 77 7 224 538,00

37 K M 216.1 Softwarové préce USV 777 7 777777777 7 kgl 7777 771,000 46 000,001 48 00000

38 K M 2162 Softwaravé pra'ce Cebin Cs 7 i 7 7 7 ’7 fl77 7:77:77i 7' kpl 1,000 59 513.00, 59 513.00
33 FEE Softwarové p152 CVD Brncr H kpl 1.000 119 025,001 110 025,00
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KRYci LIST SOUPISU PRAci
Stavba:

Pfivadéé UV Svafec - VDJ Cebl’n. Systém General STOP - I etapa
Obiekt:

D3 - Ostatni a vedlejéi na'klady

KSO:
Misto: Brno - venkov

Zadavatel:
Virsky‘ oblastnl’ vodovod

Uchazeé:
Vyplfi fldaj

Proiektant:

Zoracovatel:
AQUATIS 3.80

Poznémka:

Gena bez DPH

DPH Zékladnl’
sniiené

Cena s DPH

Slrana1 z 4

Za'klad dané
93 000.00

000

CZK

CC-CZ:
Datum:

Sazba dané
21 ,00%
15,00%

30‘ 3. 2021

alfi adai
Vyplfi fldaj

93 000,00

Wée dané
19 530.00

0,00

112 530,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razi'ko

Obiednavatel Uchazet‘:

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
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Projektant Zpracovatel
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REKAPITULACE CLENENi SOUPISU PRACi
Stavba:

Pfivadéc‘: UV Svafec - VDJ Cabin, Systém General STOP - I. etapa
Obiekl:

03 - Ostatni a vedlejsi néklady

Mislo: Brno - venkov Datum: 30. 3. 2021

Zadavalel: Virsky oblastnl’ vodovod Projektant:
Uchazeé: Vyplr'l fldaj Zpracova|el: AQUATIS a.s.

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Néklady ze soupisu praci 93 000,00

VRN - Vedlejéi rozpoétové néklady 93 000,00

VRN1 - Prflzkumné, geodetické a projektové préce 15 000,00

VRN3 - Zafizenl’ staveni§té 30 000,00

VRN4 - lnienyrské 6innost 23 000,00

25 000,00VRN7 - Provoznl' vlivy
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SOUPIS PRACi
Stavba:

Privadéé L'Jv Svarec - VDJ Cabin, Systém General STOP - I. elapa
Obiekt:

03 - Ostatni a vedlejéi néklady

Mfsto: Brno - venkuv Datum: 30. 3, 2021

Zadavalel: Virsky oblastnl’ vodcvod Projektant:
Uchazeé: Vyplr'1 L'Idaj Zpracovatel: AQUATIS as.

PC Typ K0d Popis MJ Mnoistvi J1cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenové sousmva

Naklady souplsu celkem 93 000,00

0 VRN Vedlejél’ rozpoétové néklady 93 000,00
D VRN1 Prflzkumné, neodetické a projektové précs 15 000,00

| 1 [ K [013254000 ‘Dokumentace skuteéného provedem'stavby kpl | 1.000| 15 000.00} 15 000,00T |

D VRN3 ZaFI’zeni staveniété 30 000.00
\ 2 | K |030001000 ’Zafizenistaveniélé kpl | 1,000[ 30 000.00‘ 30 000.00} 1

D VRN4 lnienyrské éinnost 23 000.00
I 3 \ K |043002000 {Zkougkyaostatniméieni kpl | 1,000} 3000,00| 8000.00l
\ 4 l K I045002000 lKompletaéniakoardinaénl'éinnost kpl I 1.000] 15 000,00] 15 000,00|

D VRN? Provozni vlivy 25 000,00
‘ 5 | K [071002000 lProvozinvestora,fietich osob kpl 1 1,0001T 25 000.00] 25 000,00| |
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SEZNAM FIGUR
Kr'ad~ 200159_1
Stavba: Pfivadéé UV évafec - VDJ Cabin, Systém General STOP - I. etapa

Datum: 30.3.2021

Kéd Popis MJ Vyméra

01 PS 01 Vodovodni pfivadéé D - I. etapa
|F1 Ivykop jémy m3 43,2oo|

pro zhcloveni cdvélra'm' VS 0‘000

F1 1,80‘2,U'1.50'B 43,200

Pouiih' figury:

131251201 H1oubem'jam zapaieny’ch v horniné lfidy téiilelnosli I. skupiny 3 objem do 20 1:13 slrujni m3 43.200

174151101 Zésyp jam, §ache| ryh neho kolerrl obieklfi sypaninou 5e zhulnénim m3 43,200
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G, ViRSKY OBLASTNi vonovon
sdruiem’ mést, obci a svazki'l obci

PFII’LOHA éfSLo II. SMLOUW o 0110
DOHODA o JEDNOTNE'M POSTUPU Pkg ODSQUHLASOVANI' ZMEN PIEEDMETU DI’LA A

ZMENOVY LIST
Uvodm’ ustanovem’.

Dohoda vychézi z ustanoveni odstavcfi 1.2.1. a 1.2.2. Elénku I. této smlouvy a odstavce 4.4. (fla’nku IV. této smlouvy
a Fes“i organizaéni zajisténi, uplatnéni, projednéni a odsouhlaseni zmén dI’Ia, které jsou specifikovény v odstavci 1.2.1 .
c"/a’nku I. této smlouvy. Postup smluvnI’ch stran pod/e této dohody umoz"nI' uce/enou a jednotnou evidenci vs"ech zmén
pFedmétu dI'la a jejich pFipadnych dopadI‘} do ceny dI’la a termini} realizace di/a.
Pro Life/y této dohody se ZMENOU déle rozumi zmény specifikované v odsta vci 1.2.1. é/a’nku I. této smlouvy, tj. zmény
diia, ktere' nejsou podstatnou zménou zévazku ze smlouvy na veFejnou zakézku ve smys/u ustano venI' § 222 ZVZ.

Elének I.
Poiadavek na zménu bude pFedloz'en tou smluvnI’ stranou, které Feseni zmény navrhla c“i vyvolala neodkladné po zjis'ténl’
nutnosti zmény, a to pisemné — zépisem do stavebniho denI’ku, pFipadne' do den/’ku zmén. Zépis bude obsahovat popis
zmény (tj. v na’vaznosti na pouz'ité materiély, zmény diiéich technicch Fes'eni, IJpravy a dodatky projektového Feseni
apod.) a jejI’ odfivodnéni (z jakého dt‘ivodu je zména poiadovéna). Na zékladé zépisu sm/uvnI’ strana, které zménu
vyvoIa/a, neodkladné svola’ jedna'nI' o zme'né.

Ela’nek II.
Na zék/ade zépisu a projedna'nI’ zmeny zpracuje Zhotovite/ Zme'novy list pod/e prI/ohy této dohody a do/oz'i ho po/ozkovym
rozpoctem zmény. V polozkovém rozpoctu zmény (déle jen ROZPOCET ZMENY) musi byt dIIEI' césti zmény zvpracova’ny
tak, aby je by/o mozné pFiFadit ke zména'm pod/e § 222 odst. 4—7 ZVZ. Zhotovite/ se pFi zpracovéni ROZPOCTU ZMENY
bude Fidit na's/edujicim poFadim zaé/enéni zmen pod/e § 222 odst. 4—7 ZV2

1) Nejprve zoh/edni a do ROZPOéTU ZMENY zapracuje vesvkere' zmény, které Ize pFiFadit ke zméném pod/e § 222
odst. 7 ZVZ, nebot’ tyto zmény 5e nezapoéitévaji do limitfi moiného cenového na’rfistu ceny di/a, a souéasné
doloz'I’ odL‘ivodne'nI' téchto zmén.

2) Na’sledné zoh/edni a do ROZPOéTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pF/‘Fadit ke zméném pod/e § 222
odst. 5 ZVZ a souéasné do/oii odfivodnénl’ téchto zmén.

3) Nésledné zoh/edni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmén y, ktere’ Ize pFiFadit ke zméném pod/e § 222
odst. 6 ZVZ a ssouEB né do/oz'i odfivodnénr’ téchto zmén.

Postup pod/e bodu 2) a 3) lze nahradit zoh/ednénim zmén pod/e § 222 odst. 4 ZVZ, pFi némz nenI’ nutné zmény
oduvodnovat, avsak pouze v tom pFI’padé, ze Ize s vysokou pravdépodobnosti oceka’vat, ze da/si zmény jiz" v prubéhu
realizace di/a nebudou realizovény, pFI’padné, ze na’s/edné ZMENY vcetne zmén jiz realizovanych nepFekrOCI’ Iimity
uvedené v § 222 odst. 4 ZVZ.
Zménovy list bude odsouhiasen a podepsén Technickym dozorem stavebnika a osobou oprévne'nou jednat ve vécech
technickych za Zhotoviteie.
Takto pFipraveny zménovy list bude pFed/oz'en Objednate/i ke schva’iem’. Po schva’leni Objednatelem bude Zménovy list
pFed/oz“en k podpisu oprévnénych zéstupcfi sm/uvnich stran.

Ela’nek III.
K projednéni zmény pFedmétu di/a jsou zmocnéni:

za Objednatele: TDS

za Zhotovitele: stavbyvedouci

Zhotovitel pFi projedna’ni ZMENY pFedk/édé a zaruéuje:
. PFedk/a'dé technicky popis, odL‘I’vodnénI’ a ROZPOCET ZMENY;
. Zaruéuje, 2e technické Fe§eni zmény by/o projednéno s TDS;
. Zaruéuje, z"e ROZPOCET ZMENYje zpracova’n v souladu s touto smlouvou;

. Zaruéuje, 2e nésobky a souc"ty pouz"ité pFi vypoétu ceny ZMENYjsou matematicky spra' vné;

. Odstrafiuje nedostatky a pFedk/édé upravené névrhy Fes“enI' ZMENY pod/e pFipominek T05.

T05 pFi projedna’ni zme'ny provéFuje:
. ProvéFujev sprévnvost nasazeni jednotkovych cen pod/e te’to smlouvy, a spra’vnost vypoétu ceny ZMENY

V ROZPOCTU ZMENY;

a Na zék/adé stanoviska TDS ovéFuje moinost a potFebnost provedeni ZMENY vzh/edem k situaci na stavbe' pFi
realizaci di/a.

Projednané ZMENA doloiené Eistopisem (koneénym znénim) Zménového listu se pFedk/édé ke schva’leni.

Ke sch va'lenI' zmény pFedmétu dI’la jsou zmocnéni:

za Objednatele: TDS

Smlouva o dI’Io s nézvem: PFivadéE UV §vaFec - VDJ Eebin Systém General STOP — I. etapa s
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odst. 7 ZVZ, nebot’ tyto zmény 5e nezapoéitévaji do limitfi moiného cenového na’rfistu ceny di/a, a souéasné
doloz'I’ odL‘ivodne'nI' téchto zmén.

2) Na’sledné zoh/edni a do ROZPOéTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pF/‘Fadit ke zméném pod/e § 222
odst. 5 ZVZ a souéasné do/oii odfivodnénl’ téchto zmén.

3) Nésledné zoh/edni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmén y, ktere’ Ize pFiFadit ke zméném pod/e § 222
odst. 6 ZVZ a ssouEB né do/oz'i odfivodnénr’ téchto zmén.

Postup pod/e bodu 2) a 3) lze nahradit zoh/ednénim zmén pod/e § 222 odst. 4 ZVZ, pFi némz nenI’ nutné zmény
oduvodnovat, avsak pouze v tom pFI’padé, ze Ize s vysokou pravdépodobnosti oceka’vat, ze da/si zmény jiz" v prubéhu
realizace di/a nebudou realizovény, pFI’padné, ze na’s/edné ZMENY vcetne zmén jiz realizovanych nepFekrOCI’ Iimity
uvedené v § 222 odst. 4 ZVZ.
Zménovy list bude odsouhiasen a podepsén Technickym dozorem stavebnika a osobou oprévne'nou jednat ve vécech
technickych za Zhotoviteie.
Takto pFipraveny zménovy list bude pFed/oz'en Objednate/i ke schva’iem’. Po schva’leni Objednatelem bude Zménovy list
pFed/oz“en k podpisu oprévnénych zéstupcfi sm/uvnich stran.

Ela’nek III.
K projednéni zmény pFedmétu di/a jsou zmocnéni:

za Objednatele: TDS

za Zhotovitele: stavbyvedouci

Zhotovitel pFi projedna’ni ZMENY pFedk/édé a zaruéuje:
. PFedk/a'dé technicky popis, odL‘I’vodnénI’ a ROZPOCET ZMENY;
. Zaruéuje, 2e technické Fe§eni zmény by/o projednéno s TDS;
. Zaruéuje, z"e ROZPOCET ZMENYje zpracova’n v souladu s touto smlouvou;

. Zaruéuje, 2e nésobky a souc"ty pouz"ité pFi vypoétu ceny ZMENYjsou matematicky spra' vné;

. Odstrafiuje nedostatky a pFedk/édé upravené névrhy Fes“enI' ZMENY pod/e pFipominek T05.

T05 pFi projedna’ni zme'ny provéFuje:
. ProvéFujev sprévnvost nasazeni jednotkovych cen pod/e te’to smlouvy, a spra’vnost vypoétu ceny ZMENY

V ROZPOCTU ZMENY;

a Na zék/adé stanoviska TDS ovéFuje moinost a potFebnost provedeni ZMENY vzh/edem k situaci na stavbe' pFi
realizaci di/a.

Projednané ZMENA doloiené Eistopisem (koneénym znénim) Zménového listu se pFedk/édé ke schva’leni.

Ke sch va'lenI' zmény pFedmétu dI’la jsou zmocnéni:

za Objednatele: TDS
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ZMENOVY LIST
Uvodm’ ustanovem’.

Dohoda vychézi z ustanoveni odstavcfi 1.2.1. a 1.2.2. Elénku I. této smlouvy a odstavce 4.4. (fla’nku IV. této smlouvy
a Fes“i organizaéni zajisténi, uplatnéni, projednéni a odsouhlaseni zmén dI’Ia, které jsou specifikovény v odstavci 1.2.1 .
c"/a’nku I. této smlouvy. Postup smluvnI’ch stran pod/e této dohody umoz"nI' uce/enou a jednotnou evidenci vs"ech zmén
pFedmétu dI'la a jejich pFipadnych dopadI‘} do ceny dI’la a termini} realizace di/a.
Pro Life/y této dohody se ZMENOU déle rozumi zmény specifikované v odsta vci 1.2.1. é/a’nku I. této smlouvy, tj. zmény
diia, ktere' nejsou podstatnou zménou zévazku ze smlouvy na veFejnou zakézku ve smys/u ustano venI' § 222 ZVZ.

Elének I.
Poiadavek na zménu bude pFedloz'en tou smluvnI’ stranou, které Feseni zmény navrhla c“i vyvolala neodkladné po zjis'ténl’
nutnosti zmény, a to pisemné — zépisem do stavebniho denI’ku, pFipadne' do den/’ku zmén. Zépis bude obsahovat popis
zmény (tj. v na’vaznosti na pouz'ité materiély, zmény diiéich technicch Fes'eni, IJpravy a dodatky projektového Feseni
apod.) a jejI’ odfivodnéni (z jakého dt‘ivodu je zména poiadovéna). Na zékladé zépisu sm/uvnI’ strana, které zménu
vyvoIa/a, neodkladné svola’ jedna'nI' o zme'né.

Ela’nek II.
Na zék/ade zépisu a projedna'nI’ zmeny zpracuje Zhotovite/ Zme'novy list pod/e prI/ohy této dohody a do/oz'i ho po/ozkovym
rozpoctem zmény. V polozkovém rozpoctu zmény (déle jen ROZPOCET ZMENY) musi byt dIIEI' césti zmény zvpracova’ny
tak, aby je by/o mozné pFiFadit ke zména'm pod/e § 222 odst. 4—7 ZVZ. Zhotovite/ se pFi zpracovéni ROZPOCTU ZMENY
bude Fidit na's/edujicim poFadim zaé/enéni zmen pod/e § 222 odst. 4—7 ZV2

1) Nejprve zoh/edni a do ROZPOéTU ZMENY zapracuje vesvkere' zmény, které Ize pFiFadit ke zméném pod/e § 222
odst. 7 ZVZ, nebot’ tyto zmény 5e nezapoéitévaji do limitfi moiného cenového na’rfistu ceny di/a, a souéasné
doloz'I’ odL‘ivodne'nI' téchto zmén.

2) Na’sledné zoh/edni a do ROZPOéTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pF/‘Fadit ke zméném pod/e § 222
odst. 5 ZVZ a souéasné do/oii odfivodnénl’ téchto zmén.

3) Nésledné zoh/edni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmén y, ktere’ Ize pFiFadit ke zméném pod/e § 222
odst. 6 ZVZ a ssouEB né do/oz'i odfivodnénr’ téchto zmén.

Postup pod/e bodu 2) a 3) lze nahradit zoh/ednénim zmén pod/e § 222 odst. 4 ZVZ, pFi némz nenI’ nutné zmény
oduvodnovat, avsak pouze v tom pFI’padé, ze Ize s vysokou pravdépodobnosti oceka’vat, ze da/si zmény jiz" v prubéhu
realizace di/a nebudou realizovény, pFI’padné, ze na’s/edné ZMENY vcetne zmén jiz realizovanych nepFekrOCI’ Iimity
uvedené v § 222 odst. 4 ZVZ.
Zménovy list bude odsouhiasen a podepsén Technickym dozorem stavebnika a osobou oprévne'nou jednat ve vécech
technickych za Zhotoviteie.
Takto pFipraveny zménovy list bude pFed/oz'en Objednate/i ke schva’iem’. Po schva’leni Objednatelem bude Zménovy list
pFed/oz“en k podpisu oprévnénych zéstupcfi sm/uvnich stran.

Ela’nek III.
K projednéni zmény pFedmétu di/a jsou zmocnéni:

za Objednatele: TDS

za Zhotovitele: stavbyvedouci

Zhotovitel pFi projedna’ni ZMENY pFedk/édé a zaruéuje:
. PFedk/a'dé technicky popis, odL‘I’vodnénI’ a ROZPOCET ZMENY;
. Zaruéuje, 2e technické Fe§eni zmény by/o projednéno s TDS;
. Zaruéuje, z"e ROZPOCET ZMENYje zpracova’n v souladu s touto smlouvou;

. Zaruéuje, 2e nésobky a souc"ty pouz"ité pFi vypoétu ceny ZMENYjsou matematicky spra' vné;

. Odstrafiuje nedostatky a pFedk/édé upravené névrhy Fes“enI' ZMENY pod/e pFipominek T05.

T05 pFi projedna’ni zme'ny provéFuje:
. ProvéFujev sprévnvost nasazeni jednotkovych cen pod/e te’to smlouvy, a spra’vnost vypoétu ceny ZMENY

V ROZPOCTU ZMENY;

a Na zék/adé stanoviska TDS ovéFuje moinost a potFebnost provedeni ZMENY vzh/edem k situaci na stavbe' pFi
realizaci di/a.

Projednané ZMENA doloiené Eistopisem (koneénym znénim) Zménového listu se pFedk/édé ke schva’leni.

Ke sch va'lenI' zmény pFedmétu dI’la jsou zmocnéni:

za Objednatele: TDS
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Dohoda vychézi z ustanoveni odstavcfi 1.2.1. a 1.2.2. Elénku I. této smlouvy a odstavce 4.4. (fla’nku IV. této smlouvy
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nutnosti zmény, a to pisemné — zépisem do stavebniho denI’ku, pFipadne' do den/’ku zmén. Zépis bude obsahovat popis
zmény (tj. v na’vaznosti na pouz'ité materiély, zmény diiéich technicch Fes'eni, IJpravy a dodatky projektového Feseni
apod.) a jejI’ odfivodnéni (z jakého dt‘ivodu je zména poiadovéna). Na zékladé zépisu sm/uvnI’ strana, které zménu
vyvoIa/a, neodkladné svola’ jedna'nI' o zme'né.

Ela’nek II.
Na zék/ade zépisu a projedna'nI’ zmeny zpracuje Zhotovite/ Zme'novy list pod/e prI/ohy této dohody a do/oz'i ho po/ozkovym
rozpoctem zmény. V polozkovém rozpoctu zmény (déle jen ROZPOCET ZMENY) musi byt dIIEI' césti zmény zvpracova’ny
tak, aby je by/o mozné pFiFadit ke zména'm pod/e § 222 odst. 4—7 ZVZ. Zhotovite/ se pFi zpracovéni ROZPOCTU ZMENY
bude Fidit na's/edujicim poFadim zaé/enéni zmen pod/e § 222 odst. 4—7 ZV2

1) Nejprve zoh/edni a do ROZPOéTU ZMENY zapracuje vesvkere' zmény, které Ize pFiFadit ke zméném pod/e § 222
odst. 7 ZVZ, nebot’ tyto zmény 5e nezapoéitévaji do limitfi moiného cenového na’rfistu ceny di/a, a souéasné
doloz'I’ odL‘ivodne'nI' téchto zmén.

2) Na’sledné zoh/edni a do ROZPOéTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pF/‘Fadit ke zméném pod/e § 222
odst. 5 ZVZ a souéasné do/oii odfivodnénl’ téchto zmén.

3) Nésledné zoh/edni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmén y, ktere’ Ize pFiFadit ke zméném pod/e § 222
odst. 6 ZVZ a ssouEB né do/oz'i odfivodnénr’ téchto zmén.

Postup pod/e bodu 2) a 3) lze nahradit zoh/ednénim zmén pod/e § 222 odst. 4 ZVZ, pFi némz nenI’ nutné zmény
oduvodnovat, avsak pouze v tom pFI’padé, ze Ize s vysokou pravdépodobnosti oceka’vat, ze da/si zmény jiz" v prubéhu
realizace di/a nebudou realizovény, pFI’padné, ze na’s/edné ZMENY vcetne zmén jiz realizovanych nepFekrOCI’ Iimity
uvedené v § 222 odst. 4 ZVZ.
Zménovy list bude odsouhiasen a podepsén Technickym dozorem stavebnika a osobou oprévne'nou jednat ve vécech
technickych za Zhotoviteie.
Takto pFipraveny zménovy list bude pFed/oz'en Objednate/i ke schva’iem’. Po schva’leni Objednatelem bude Zménovy list
pFed/oz“en k podpisu oprévnénych zéstupcfi sm/uvnich stran.
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K projednéni zmény pFedmétu di/a jsou zmocnéni:
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za Zhotovitele: stavbyvedouci

Zhotovitel pFi projedna’ni ZMENY pFedk/édé a zaruéuje:
. PFedk/a'dé technicky popis, odL‘I’vodnénI’ a ROZPOCET ZMENY;
. Zaruéuje, 2e technické Fe§eni zmény by/o projednéno s TDS;
. Zaruéuje, z"e ROZPOCET ZMENYje zpracova’n v souladu s touto smlouvou;

. Zaruéuje, 2e nésobky a souc"ty pouz"ité pFi vypoétu ceny ZMENYjsou matematicky spra' vné;

. Odstrafiuje nedostatky a pFedk/édé upravené névrhy Fes“enI' ZMENY pod/e pFipominek T05.

T05 pFi projedna’ni zme'ny provéFuje:
. ProvéFujev sprévnvost nasazeni jednotkovych cen pod/e te’to smlouvy, a spra’vnost vypoétu ceny ZMENY

V ROZPOCTU ZMENY;

a Na zék/adé stanoviska TDS ovéFuje moinost a potFebnost provedeni ZMENY vzh/edem k situaci na stavbe' pFi
realizaci di/a.

Projednané ZMENA doloiené Eistopisem (koneénym znénim) Zménového listu se pFedk/édé ke schva’leni.
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realizaci di/a.
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pFedmétu dI'la a jejich pFipadnych dopadI‘} do ceny dI’la a termini} realizace di/a.
Pro Life/y této dohody se ZMENOU déle rozumi zmény specifikované v odsta vci 1.2.1. é/a’nku I. této smlouvy, tj. zmény
diia, ktere' nejsou podstatnou zménou zévazku ze smlouvy na veFejnou zakézku ve smys/u ustano venI' § 222 ZVZ.

Elének I.
Poiadavek na zménu bude pFedloz'en tou smluvnI’ stranou, které Feseni zmény navrhla c“i vyvolala neodkladné po zjis'ténl’
nutnosti zmény, a to pisemné — zépisem do stavebniho denI’ku, pFipadne' do den/’ku zmén. Zépis bude obsahovat popis
zmény (tj. v na’vaznosti na pouz'ité materiély, zmény diiéich technicch Fes'eni, IJpravy a dodatky projektového Feseni
apod.) a jejI’ odfivodnéni (z jakého dt‘ivodu je zména poiadovéna). Na zékladé zépisu sm/uvnI’ strana, které zménu
vyvoIa/a, neodkladné svola’ jedna'nI' o zme'né.

Ela’nek II.
Na zék/ade zépisu a projedna'nI’ zmeny zpracuje Zhotovite/ Zme'novy list pod/e prI/ohy této dohody a do/oz'i ho po/ozkovym
rozpoctem zmény. V polozkovém rozpoctu zmény (déle jen ROZPOCET ZMENY) musi byt dIIEI' césti zmény zvpracova’ny
tak, aby je by/o mozné pFiFadit ke zména'm pod/e § 222 odst. 4—7 ZVZ. Zhotovite/ se pFi zpracovéni ROZPOCTU ZMENY
bude Fidit na's/edujicim poFadim zaé/enéni zmen pod/e § 222 odst. 4—7 ZV2

1) Nejprve zoh/edni a do ROZPOéTU ZMENY zapracuje vesvkere' zmény, které Ize pFiFadit ke zméném pod/e § 222
odst. 7 ZVZ, nebot’ tyto zmény 5e nezapoéitévaji do limitfi moiného cenového na’rfistu ceny di/a, a souéasné
doloz'I’ odL‘ivodne'nI' téchto zmén.

2) Na’sledné zoh/edni a do ROZPOéTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pF/‘Fadit ke zméném pod/e § 222
odst. 5 ZVZ a souéasné do/oii odfivodnénl’ téchto zmén.

3) Nésledné zoh/edni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmén y, ktere’ Ize pFiFadit ke zméném pod/e § 222
odst. 6 ZVZ a ssouEB né do/oz'i odfivodnénr’ téchto zmén.

Postup pod/e bodu 2) a 3) lze nahradit zoh/ednénim zmén pod/e § 222 odst. 4 ZVZ, pFi némz nenI’ nutné zmény
oduvodnovat, avsak pouze v tom pFI’padé, ze Ize s vysokou pravdépodobnosti oceka’vat, ze da/si zmény jiz" v prubéhu
realizace di/a nebudou realizovény, pFI’padné, ze na’s/edné ZMENY vcetne zmén jiz realizovanych nepFekrOCI’ Iimity
uvedené v § 222 odst. 4 ZVZ.
Zménovy list bude odsouhiasen a podepsén Technickym dozorem stavebnika a osobou oprévne'nou jednat ve vécech
technickych za Zhotoviteie.
Takto pFipraveny zménovy list bude pFed/oz'en Objednate/i ke schva’iem’. Po schva’leni Objednatelem bude Zménovy list
pFed/oz“en k podpisu oprévnénych zéstupcfi sm/uvnich stran.

Ela’nek III.
K projednéni zmény pFedmétu di/a jsou zmocnéni:

za Objednatele: TDS

za Zhotovitele: stavbyvedouci

Zhotovitel pFi projedna’ni ZMENY pFedk/édé a zaruéuje:
. PFedk/a'dé technicky popis, odL‘I’vodnénI’ a ROZPOCET ZMENY;
. Zaruéuje, 2e technické Fe§eni zmény by/o projednéno s TDS;
. Zaruéuje, z"e ROZPOCET ZMENYje zpracova’n v souladu s touto smlouvou;

. Zaruéuje, 2e nésobky a souc"ty pouz"ité pFi vypoétu ceny ZMENYjsou matematicky spra' vné;

. Odstrafiuje nedostatky a pFedk/édé upravené névrhy Fes“enI' ZMENY pod/e pFipominek T05.

T05 pFi projedna’ni zme'ny provéFuje:
. ProvéFujev sprévnvost nasazeni jednotkovych cen pod/e te’to smlouvy, a spra’vnost vypoétu ceny ZMENY

V ROZPOCTU ZMENY;

a Na zék/adé stanoviska TDS ovéFuje moinost a potFebnost provedeni ZMENY vzh/edem k situaci na stavbe' pFi
realizaci di/a.

Projednané ZMENA doloiené Eistopisem (koneénym znénim) Zménového listu se pFedk/édé ke schva’leni.

Ke sch va'lenI' zmény pFedmétu dI’la jsou zmocnéni:

za Objednatele: TDS
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PFII’LOHA éfSLo II. SMLOUW o 0110
DOHODA o JEDNOTNE'M POSTUPU Pkg ODSQUHLASOVANI' ZMEN PIEEDMETU DI’LA A

ZMENOVY LIST
Uvodm’ ustanovem’.

Dohoda vychézi z ustanoveni odstavcfi 1.2.1. a 1.2.2. Elénku I. této smlouvy a odstavce 4.4. (fla’nku IV. této smlouvy
a Fes“i organizaéni zajisténi, uplatnéni, projednéni a odsouhlaseni zmén dI’Ia, které jsou specifikovény v odstavci 1.2.1 .
c"/a’nku I. této smlouvy. Postup smluvnI’ch stran pod/e této dohody umoz"nI' uce/enou a jednotnou evidenci vs"ech zmén
pFedmétu dI'la a jejich pFipadnych dopadI‘} do ceny dI’la a termini} realizace di/a.
Pro Life/y této dohody se ZMENOU déle rozumi zmény specifikované v odsta vci 1.2.1. é/a’nku I. této smlouvy, tj. zmény
diia, ktere' nejsou podstatnou zménou zévazku ze smlouvy na veFejnou zakézku ve smys/u ustano venI' § 222 ZVZ.

Elének I.
Poiadavek na zménu bude pFedloz'en tou smluvnI’ stranou, které Feseni zmény navrhla c“i vyvolala neodkladné po zjis'ténl’
nutnosti zmény, a to pisemné — zépisem do stavebniho denI’ku, pFipadne' do den/’ku zmén. Zépis bude obsahovat popis
zmény (tj. v na’vaznosti na pouz'ité materiély, zmény diiéich technicch Fes'eni, IJpravy a dodatky projektového Feseni
apod.) a jejI’ odfivodnéni (z jakého dt‘ivodu je zména poiadovéna). Na zékladé zépisu sm/uvnI’ strana, které zménu
vyvoIa/a, neodkladné svola’ jedna'nI' o zme'né.

Ela’nek II.
Na zék/ade zépisu a projedna'nI’ zmeny zpracuje Zhotovite/ Zme'novy list pod/e prI/ohy této dohody a do/oz'i ho po/ozkovym
rozpoctem zmény. V polozkovém rozpoctu zmény (déle jen ROZPOCET ZMENY) musi byt dIIEI' césti zmény zvpracova’ny
tak, aby je by/o mozné pFiFadit ke zména'm pod/e § 222 odst. 4—7 ZVZ. Zhotovite/ se pFi zpracovéni ROZPOCTU ZMENY
bude Fidit na's/edujicim poFadim zaé/enéni zmen pod/e § 222 odst. 4—7 ZV2

1) Nejprve zoh/edni a do ROZPOéTU ZMENY zapracuje vesvkere' zmény, které Ize pFiFadit ke zméném pod/e § 222
odst. 7 ZVZ, nebot’ tyto zmény 5e nezapoéitévaji do limitfi moiného cenového na’rfistu ceny di/a, a souéasné
doloz'I’ odL‘ivodne'nI' téchto zmén.

2) Na’sledné zoh/edni a do ROZPOéTU ZMENY zapracuje veskeré zmény, které Ize pF/‘Fadit ke zméném pod/e § 222
odst. 5 ZVZ a souéasné do/oii odfivodnénl’ téchto zmén.

3) Nésledné zoh/edni a do ROZPOCTU ZMENY zapracuje veskeré zmén y, ktere’ Ize pFiFadit ke zméném pod/e § 222
odst. 6 ZVZ a ssouEB né do/oz'i odfivodnénr’ téchto zmén.

Postup pod/e bodu 2) a 3) lze nahradit zoh/ednénim zmén pod/e § 222 odst. 4 ZVZ, pFi némz nenI’ nutné zmény
oduvodnovat, avsak pouze v tom pFI’padé, ze Ize s vysokou pravdépodobnosti oceka’vat, ze da/si zmény jiz" v prubéhu
realizace di/a nebudou realizovény, pFI’padné, ze na’s/edné ZMENY vcetne zmén jiz realizovanych nepFekrOCI’ Iimity
uvedené v § 222 odst. 4 ZVZ.
Zménovy list bude odsouhiasen a podepsén Technickym dozorem stavebnika a osobou oprévne'nou jednat ve vécech
technickych za Zhotoviteie.
Takto pFipraveny zménovy list bude pFed/oz'en Objednate/i ke schva’iem’. Po schva’leni Objednatelem bude Zménovy list
pFed/oz“en k podpisu oprévnénych zéstupcfi sm/uvnich stran.

Ela’nek III.
K projednéni zmény pFedmétu di/a jsou zmocnéni:

za Objednatele: TDS

za Zhotovitele: stavbyvedouci

Zhotovitel pFi projedna’ni ZMENY pFedk/édé a zaruéuje:
. PFedk/a'dé technicky popis, odL‘I’vodnénI’ a ROZPOCET ZMENY;
. Zaruéuje, 2e technické Fe§eni zmény by/o projednéno s TDS;
. Zaruéuje, z"e ROZPOCET ZMENYje zpracova’n v souladu s touto smlouvou;

. Zaruéuje, 2e nésobky a souc"ty pouz"ité pFi vypoétu ceny ZMENYjsou matematicky spra' vné;

. Odstrafiuje nedostatky a pFedk/édé upravené névrhy Fes“enI' ZMENY pod/e pFipominek T05.

T05 pFi projedna’ni zme'ny provéFuje:
. ProvéFujev sprévnvost nasazeni jednotkovych cen pod/e te’to smlouvy, a spra’vnost vypoétu ceny ZMENY

V ROZPOCTU ZMENY;

a Na zék/adé stanoviska TDS ovéFuje moinost a potFebnost provedeni ZMENY vzh/edem k situaci na stavbe' pFi
realizaci di/a.

Projednané ZMENA doloiené Eistopisem (koneénym znénim) Zménového listu se pFedk/édé ke schva’leni.

Ke sch va'lenI' zmény pFedmétu dI’la jsou zmocnéni:

za Objednatele: TDS
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za Zhotovitele: jednatel Ing. Libor Svebesta

Objednate/ schva’lenl’m zmény ove'Fuje:
- Potvrzuje, z'e zména pfedloiena’ ve Zménovém listu vyjadFuje vii/i sm/uvnich stran zménu zrea/izovat;
. Da'vé souhlas s provedenim zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech

uvedenych ve Zménovém listu.

Zhotovite/ schvé/enim zmény ovéFuje:
o Provedenl’ schva’lené zmény za cenovych podminek uvedenich v ROZPOC‘TU ZMENY a v terminech uvedenych

ve Zménovém listu.

Elének IV.
ZMENA je schvélena, pokud je Zménovy list podepsa'n oprévnényrni zéstupci obou smluvnich stran. Schva'lena' ZMENA
musi byt zahrnuta jako zména pFedmétu dI'Ia ve smlouvé o dilo, a to formou dodatku sm/ouvy o dilo, nés/edné mfiie byt
Zhotovitelem realizovéna a fakturova'na vidy samostatnou fakturou do/oienou poloikovym soupisem provedenych praci.

éla’nek V.
O schvé/enych ZMEN/iCH (zménovych listech) vede zéstupce Objednate/e evidenci v podobé tabu/ky, ktera’ je pFi/ohou
této dohody. Souc'a’sti Qrotokolu 0 pfeda’ni a pr'evzetl' dI'Ia bude koneéna’ tabu/ka evidence zmén, ve které budou uvedeny
vs"echny schva’lené ZMENY. Na za’kladé tabulky koneEné evidence zmén bude vyél’slena celkové cena, za kterou bylo dilo
realizo véno.

éla'nek VI.
Ned/’lnou souéésti pFi/ohy c". III. této sm/ouvy jsou tyto diléi pFi/ohy:

Pr'l'loha 6. III. 1. — PROTOKOL o ZMENE DI'LA — VZOR ZMENOVEHO LISTU
PFi/oha E. III.2. - TABULKA EVIDENCE ZMEN
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za Zhotovitele: jednatel Ing. Libor Svebesta

Objednate/ schva’lenl’m zmény ove'Fuje:
- Potvrzuje, z'e zména pfedloiena’ ve Zménovém listu vyjadFuje vii/i sm/uvnich stran zménu zrea/izovat;
. Da'vé souhlas s provedenim zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech

uvedenych ve Zménovém listu.

Zhotovite/ schvé/enim zmény ovéFuje:
o Provedenl’ schva’lené zmény za cenovych podminek uvedenich v ROZPOC‘TU ZMENY a v terminech uvedenych

ve Zménovém listu.

Elének IV.
ZMENA je schvélena, pokud je Zménovy list podepsa'n oprévnényrni zéstupci obou smluvnich stran. Schva'lena' ZMENA
musi byt zahrnuta jako zména pFedmétu dI'Ia ve smlouvé o dilo, a to formou dodatku sm/ouvy o dilo, nés/edné mfiie byt
Zhotovitelem realizovéna a fakturova'na vidy samostatnou fakturou do/oienou poloikovym soupisem provedenych praci.

éla’nek V.
O schvé/enych ZMEN/iCH (zménovych listech) vede zéstupce Objednate/e evidenci v podobé tabu/ky, ktera’ je pFi/ohou
této dohody. Souc'a’sti Qrotokolu 0 pfeda’ni a pr'evzetl' dI'Ia bude koneéna’ tabu/ka evidence zmén, ve které budou uvedeny
vs"echny schva’lené ZMENY. Na za’kladé tabulky koneEné evidence zmén bude vyél’slena celkové cena, za kterou bylo dilo
realizo véno.

éla'nek VI.
Ned/’lnou souéésti pFi/ohy c". III. této sm/ouvy jsou tyto diléi pFi/ohy:

Pr'l'loha 6. III. 1. — PROTOKOL o ZMENE DI'LA — VZOR ZMENOVEHO LISTU
PFi/oha E. III.2. - TABULKA EVIDENCE ZMEN
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za Zhotovitele: jednatel Ing. Libor Svebesta

Objednate/ schva’lenl’m zmény ove'Fuje:
- Potvrzuje, z'e zména pfedloiena’ ve Zménovém listu vyjadFuje vii/i sm/uvnich stran zménu zrea/izovat;
. Da'vé souhlas s provedenim zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech

uvedenych ve Zménovém listu.

Zhotovite/ schvé/enim zmény ovéFuje:
o Provedenl’ schva’lené zmény za cenovych podminek uvedenich v ROZPOC‘TU ZMENY a v terminech uvedenych

ve Zménovém listu.

Elének IV.
ZMENA je schvélena, pokud je Zménovy list podepsa'n oprévnényrni zéstupci obou smluvnich stran. Schva'lena' ZMENA
musi byt zahrnuta jako zména pFedmétu dI'Ia ve smlouvé o dilo, a to formou dodatku sm/ouvy o dilo, nés/edné mfiie byt
Zhotovitelem realizovéna a fakturova'na vidy samostatnou fakturou do/oienou poloikovym soupisem provedenych praci.

éla’nek V.
O schvé/enych ZMEN/iCH (zménovych listech) vede zéstupce Objednate/e evidenci v podobé tabu/ky, ktera’ je pFi/ohou
této dohody. Souc'a’sti Qrotokolu 0 pfeda’ni a pr'evzetl' dI'Ia bude koneéna’ tabu/ka evidence zmén, ve které budou uvedeny
vs"echny schva’lené ZMENY. Na za’kladé tabulky koneEné evidence zmén bude vyél’slena celkové cena, za kterou bylo dilo
realizo véno.

éla'nek VI.
Ned/’lnou souéésti pFi/ohy c". III. této sm/ouvy jsou tyto diléi pFi/ohy:

Pr'l'loha 6. III. 1. — PROTOKOL o ZMENE DI'LA — VZOR ZMENOVEHO LISTU
PFi/oha E. III.2. - TABULKA EVIDENCE ZMEN
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za Zhotovitele: jednatel Ing. Libor Svebesta

Objednate/ schva’lenl’m zmény ove'Fuje:
- Potvrzuje, z'e zména pfedloiena’ ve Zménovém listu vyjadFuje vii/i sm/uvnich stran zménu zrea/izovat;
. Da'vé souhlas s provedenim zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech

uvedenych ve Zménovém listu.

Zhotovite/ schvé/enim zmény ovéFuje:
o Provedenl’ schva’lené zmény za cenovych podminek uvedenich v ROZPOC‘TU ZMENY a v terminech uvedenych

ve Zménovém listu.

Elének IV.
ZMENA je schvélena, pokud je Zménovy list podepsa'n oprévnényrni zéstupci obou smluvnich stran. Schva'lena' ZMENA
musi byt zahrnuta jako zména pFedmétu dI'Ia ve smlouvé o dilo, a to formou dodatku sm/ouvy o dilo, nés/edné mfiie byt
Zhotovitelem realizovéna a fakturova'na vidy samostatnou fakturou do/oienou poloikovym soupisem provedenych praci.

éla’nek V.
O schvé/enych ZMEN/iCH (zménovych listech) vede zéstupce Objednate/e evidenci v podobé tabu/ky, ktera’ je pFi/ohou
této dohody. Souc'a’sti Qrotokolu 0 pfeda’ni a pr'evzetl' dI'Ia bude koneéna’ tabu/ka evidence zmén, ve které budou uvedeny
vs"echny schva’lené ZMENY. Na za’kladé tabulky koneEné evidence zmén bude vyél’slena celkové cena, za kterou bylo dilo
realizo véno.

éla'nek VI.
Ned/’lnou souéésti pFi/ohy c". III. této sm/ouvy jsou tyto diléi pFi/ohy:

Pr'l'loha 6. III. 1. — PROTOKOL o ZMENE DI'LA — VZOR ZMENOVEHO LISTU
PFi/oha E. III.2. - TABULKA EVIDENCE ZMEN
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za Zhotovitele: jednatel Ing. Libor Svebesta

Objednate/ schva’lenl’m zmény ove'Fuje:
- Potvrzuje, z'e zména pfedloiena’ ve Zménovém listu vyjadFuje vii/i sm/uvnich stran zménu zrea/izovat;
. Da'vé souhlas s provedenim zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech

uvedenych ve Zménovém listu.

Zhotovite/ schvé/enim zmény ovéFuje:
o Provedenl’ schva’lené zmény za cenovych podminek uvedenich v ROZPOC‘TU ZMENY a v terminech uvedenych

ve Zménovém listu.

Elének IV.
ZMENA je schvélena, pokud je Zménovy list podepsa'n oprévnényrni zéstupci obou smluvnich stran. Schva'lena' ZMENA
musi byt zahrnuta jako zména pFedmétu dI'Ia ve smlouvé o dilo, a to formou dodatku sm/ouvy o dilo, nés/edné mfiie byt
Zhotovitelem realizovéna a fakturova'na vidy samostatnou fakturou do/oienou poloikovym soupisem provedenych praci.

éla’nek V.
O schvé/enych ZMEN/iCH (zménovych listech) vede zéstupce Objednate/e evidenci v podobé tabu/ky, ktera’ je pFi/ohou
této dohody. Souc'a’sti Qrotokolu 0 pfeda’ni a pr'evzetl' dI'Ia bude koneéna’ tabu/ka evidence zmén, ve které budou uvedeny
vs"echny schva’lené ZMENY. Na za’kladé tabulky koneEné evidence zmén bude vyél’slena celkové cena, za kterou bylo dilo
realizo véno.

éla'nek VI.
Ned/’lnou souéésti pFi/ohy c". III. této sm/ouvy jsou tyto diléi pFi/ohy:

Pr'l'loha 6. III. 1. — PROTOKOL o ZMENE DI'LA — VZOR ZMENOVEHO LISTU
PFi/oha E. III.2. - TABULKA EVIDENCE ZMEN
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za Zhotovitele: jednatel Ing. Libor Svebesta

Objednate/ schva’lenl’m zmény ove'Fuje:
- Potvrzuje, z'e zména pfedloiena’ ve Zménovém listu vyjadFuje vii/i sm/uvnich stran zménu zrea/izovat;
. Da'vé souhlas s provedenim zmény za cenovych podminek uvedenych v ROZPOCTU ZMENY a v terminech

uvedenych ve Zménovém listu.

Zhotovite/ schvé/enim zmény ovéFuje:
o Provedenl’ schva’lené zmény za cenovych podminek uvedenich v ROZPOC‘TU ZMENY a v terminech uvedenych

ve Zménovém listu.

Elének IV.
ZMENA je schvélena, pokud je Zménovy list podepsa'n oprévnényrni zéstupci obou smluvnich stran. Schva'lena' ZMENA
musi byt zahrnuta jako zména pFedmétu dI'Ia ve smlouvé o dilo, a to formou dodatku sm/ouvy o dilo, nés/edné mfiie byt
Zhotovitelem realizovéna a fakturova'na vidy samostatnou fakturou do/oienou poloikovym soupisem provedenych praci.

éla’nek V.
O schvé/enych ZMEN/iCH (zménovych listech) vede zéstupce Objednate/e evidenci v podobé tabu/ky, ktera’ je pFi/ohou
této dohody. Souc'a’sti Qrotokolu 0 pfeda’ni a pr'evzetl' dI'Ia bude koneéna’ tabu/ka evidence zmén, ve které budou uvedeny
vs"echny schva’lené ZMENY. Na za’kladé tabulky koneEné evidence zmén bude vyél’slena celkové cena, za kterou bylo dilo
realizo véno.

éla'nek VI.
Ned/’lnou souéésti pFi/ohy c". III. této sm/ouvy jsou tyto diléi pFi/ohy:

Pr'l'loha 6. III. 1. — PROTOKOL o ZMENE DI'LA — VZOR ZMENOVEHO LISTU
PFi/oha E. III.2. - TABULKA EVIDENCE ZMEN
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Protokol o zméné dI'Ia

ViRSKY OBLASTNi VODOVOD
sdruieni mést, obci a svazkfl obci

Zménovi list Eislo
Pfedmét dl'la:
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel:
TDI:

Popis zmény:

OdL‘J’vodnéni zmény:

Zme'nu vyvo/al:
zdz'eni pr'edmétu dila, kterou 5e sniz"uje cena
di/a

Jedné se 0 zménu: (zatrhnout) Uprava pfedmétu dI'la bez vlivu na cenu dila
préce realizované a hrazené nad ra’mec ceny

>8 dila

’g § 222 odst. 4
: Je’dné se: 0 zménu ve smys/u § 222 odst. 5
0 zakona C. 134/2016 5b.:
3'; (zatrhnout) § 222 OdSt- 5
‘3 § 222 odst. 7

za'pis do SD (deniku zmén)

Zpfisob projekéniho Fe§eni dodatek k PD
zmény: (zas’krtnout) dokumentace skut.provedeni

jiné

E hodnota pF/poétfi (vicepraci)

31‘: S celkem v Ké bez DPH

fig E hodnota odpoc'tfi (méne'praci)

E ce/kem v K6 bez DPH
w oceném’ zmény pFed/oz'il:

§ 3‘ nék/ady na zménu v Ké bez DPH

32 vys’e DPH sazba:

E N na’klady na zménu v6. DPH

~= L'rdaje o dosud schVé/enych zménéch jsou uvedeny v tabu/ce evidence zmén E.

E E Termin realizace zmény:
.2 WV zmény na tern/’m dokonc’eni dila:

Zménu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedouci):

Zhotovite/ (statutérni za’stupce):

TDI:

od
so

uh
la

se
ni

zm
én

y

Objednate/ (statuta’rnl’ zéstupce):

PFi/ohy:

y;
pr

llo
h

y
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ViRSKY OBLASTNi VODOVOD
sdruieni mést, obci a svazkl": ohci

Tabulka evidence zmén
cenové tidaje v5.cenové udaje bez DPH DPH

bez nad
Eislo zmény ceny dopadu rémec cena dfla

‘10 ceny pFipaEty odpaEty cena dfla vE. DPH
El. 4.1.1. SOD

Zékladnl’ sm/ouva

Zménovy list c". 1
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