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Ev. č. Smlouvy objednatele: 2019/S/00914

Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Objednatel

Město Hlinsko

sídlo: Poděbradovo náměstí 1, 539 01 Hlinsko

zastoupený: Miroslav Krčil, DiS, starosta města

jednat ve věcech technických:

TDS:

IČ: 00270059

DIČ: CZ00270059
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.

sídlo: Nádražní 1661, 539 01 Hlinsko
zastoupený: Liborem Jindřichovským – jednatelem společnosti
jednat ve věcech technických:

kontaktní osoby: Libor Jindřichovský, jednatel společnosti,

IČ: 27536505

DIČ: CZ27536505

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Hlinsko

Číslo účtu:

Zapsaný ve Veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24729

(dále jen Zhotovitel)
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Článek 1. Předmět smlouvy (DÍLO)
1.1. Předmětem plnění Zhotovitele jsou stavební práce nazvané jako

„Rekonstrukce bývalé administrativní budovy“
v rozsahu stanoveném v projektové dokumentaci stavby s názvem „Stavební úpravy objektu na parc. č. 2231 spojené se
změnou účelu užívání“ včetně soupisu prací, dodávek a služeb, zpracované společností ILB Prostav s.r.o.,

Dále bude pro účely této smlouvy v tomto článku specifikovaný předmět díla označován jako
dílo.

1.2. Všechny výkony Zhotovitele uvedené budou provedeny v rozsahu a podle:

PROJEKTU - projektové dokumentace uvedené v článku 1.1.;

Položkového ROZPOČTU – soupisu prací, dodávek a služeb, zpracovaného projektantem jako součást
PROJEKTU, oceněného Zhotovitelem;

nabídky Zhotovitele ze dne 21.10.2019 předložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem zadávacího
řízení (dále jen NABÍDKA);

zadávací dokumentace, která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (dále jen zadávací dokumentace).

Uvedený PROJEKT, zhotovitelem oceněný výkaz výměr, zadávací dokumentace a nabídka jsou nedílnou součástí této
smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací,
dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje výše uvedený PROJEKT včetně veškerých prací a dodávek nezbytných
pro kvalitní a řádné zhotovení díla.

1.3. Předmět díla dále tvoří:

1.3.1. zajištění skládek a deponií, předložení dokladů o nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

1.3.2. zhotovení dokumentace skutečného provedení díla,

1.3.3. fotodokumentaci postupu prací v digitální formě,

1.3.4. uvedení všech stavbou dotčených pozemků, objektů a zařízení do původního stavu, což bude doloženo
písemným prohlášením vlastníků, že je přebírají bez závad zpět do svého užívání nebo protokolárním předáním
dotčených pozemků jejich správcům,

1.3.5. zajištění dopravního značení včetně vydání rozhodnutí o uzávěře a příkazu k dočasnému dopravnímu značení
(týká-li se dané stavby),

1.3.6. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

1.3.7. doložení nezbytných dokladů požadovaných k předání a převzetí díla, zejména:

dokladů uvedených pod výše uvedenými body,

zápisů o prověření prací zakrytých v průběhu realizace díla,

atestů materiálů použitých k realizaci díla,

písemné rekapitulace všech méně a víceprací, změn oproti schválené projektové dokumentaci předem
odsouhlasené TDS,

zápisů o vyzkoušení instalovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách dle ČSN
(případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu),

zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení
o shodě),

dokladů stanovených dalšími platnými právními normami,

1.3.8. jiné, výše nespecifikované činnosti, nutné k provedení předmětu díla dle smlouvy a jejich nedílných součástí dle
č. 1.3 smlouvy.

1.4. Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. až 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy a
jen v případě kompletního předání díla včetně veškeré dokumentace je dílo považováno za dokončené.

1.5. PROJEKT

1.5.1. PROJEKT má již Zhotovitel k dispozici v elektronické podobě jakožto součástí zadávacích podmínek
k zadávacímu řízení. Nejpozději podpisem této smlouvy Zhotovitel obdrží 1x tištěnou podobu Projektu.

1.5.2. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost předané dokumentace.

1.5.3. Zhotovitel se dle § 2594/1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zavazuje před zahájením provádění díla
seznámit s veškerou technickou dokumentací, a to zejména s projektovou dokumentací a výkazem výměr a
potvrdit, že neshledal zjevné vady dokumentace předané objednatelem a nepovažuje je za nevhodné k
provedení díla, případně se zavazuje předat písemný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace
včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na cenu díla objednateli, a to nejpozději do 5 dnů před zahájením
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prací na příslušné části díla dle časového harmonogramu. Shora uvedené neplatí pro vady, které nebylo možno 
při vynaložení odborné péče zhotovitele zjistit. 

1.6.   Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně a včas v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými 
standardy, které jsou součástí PROJEKTU. 

1.7.   Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených. 
1.8.   Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech: 

� vlastní text této smlouvy o dílo; 

� zhotovitelem OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR; 

� PROJEKT; 

� zadávací dokumentace; 

� NABÍDKA; 
1.9. ZMĚNY DÍLA 

1.9.1.  Změny smlouvy jsou možné jen v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek  
(dále jen „ZZVZ“). Změny díla je možné vyžadovat za dodržení této podmínky: 

� pokud změny nemění celkovou podstatu veřejné zakázky a jsou v souladu s ust. § 222 ZZVZ. 
1.9.2. Smluvní strany se zavazují v tomto případě postupovat v souladu s touto smlouvou. 
1.9.3. Veškeré změny díla mohou být prováděny až po oboustranném schválení Změnových listů. 
1.9.4. Přípustné jsou jen ty Vícepráce (dodatečné práce) a Méněpráce, které nemění celkovou podstatu veřejné 

zakázky a jsou v souladu s ust. § 222 ZZVZ.  Zhotovitel je povinen před tím uplatnit postup dle § 2594 nebo § 
2627 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní 
objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla 
skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen 
uhradit zhotoviteli provedené Vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení. 

1.9.5.  Při výskytu Víceprací nebo Méněprací, zpracuje Zhotovitel Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací 
a Méněprací včetně jejich odůvodnění a popisu příčin, které vyvolaly jejich potřebu. Součástí Změnového listu 
musí být i přesný rozpočet Víceprací a Méněprací s výkazem výměr, které budou oceněny v cenách 
položkového rozpočtu. Pokud nebudou Vícepráce v položkovém rozpočtu obsaženy, budou oceněny dle 
sborníku doporučených cen, ve kterém byl položkový rozpočet naceněn (např. URS Praha, a. s., RTS, a. s., aj.) 
vztahující se k období realizace. V případě, že je cena v položkovém rozpočtu vyšší než cena ve sborníku, ocení 
Zhotovitel příslušnou Vícepráci doporučenou cenou dle vybraného sborníku.  

1.9.6. Zhotovitel je povinen předložit Změnový list (návrh Změnového listu) k odsouhlasení Objednateli. 
1.9.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení návrhu 

Zhotovitelem. Nevyjádří-li Objednatel v dané lhůtě své souhlasné stanovisko, má se za to, že s návrhem 
Změnového listu nesouhlasí.  

Článek 2. Dohodnutá doba plnění (termíny) 
2.1. Doba plnění 

2.1.1. Předpokládané datum zahájení plnění díla: 2.12. 2019  
2.1.2. Předpokládané datum ukončení plnění díla:  30.11. 2020  
2.1.3. V poslední den plnění dojde k ukončení a předání díla sepsáním předávacího protokolu, který bude podepsán 

oběma stranami (Zhotovitelem objednali bez vad a nedodělků bránících v užívání). Zhotovitel vyzve 
Objednatele k předání díla 5 kalendářních dnů předem.   

2.1.4.  Realizace díla je závislá na přidělení dotace ze Zelené úsporám, Operačního programu životního prostředí a 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Objednatel si jako investor v závislosti na přidělení dotace vyhrazuje právo 
odstoupit od plnění díla nebo části díla nebo změnit termíny zahájení a dokončení díla. 

2.1.5. Objednatel si vyhrazuje právo změnit termín ukončení díla v případě výskytu Vícepráce či Méněpráce dle bodu 
1.9.  

2.1.6.  Změna datumu zahájení plnění nebo datumu ukončení plnění díla bude smluvními stranami upravena vždy 
písemným dodatkem k této smlouvě.  

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ 
2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění dle článků 2.1.1. – 2.1.2. této smlouvy je uveden 

v příloze č. II. - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.  
Harmonogram plnění sestavuje Zhotovitel a obsahuje min. 5 uzlových bodů dle požadavků Objednatele. 
Objednatel má právo požadovat úpravu Harmonogramu plnění, tak aby bylo zajištěno řádné ukončení a 
předání díla. 
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2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo pověřený technik jako technický dozor
investora (dále jen TDS) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému
harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění
díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických postupů a
technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je
Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo
Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

Článek 3. Místo plnění
Místem plnění díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy parcel dle projektové dokumentace.

Článek 4. Cena díla
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku 1. této smlouvy, se stanoví v souladu s ustanovením § 2620 odst. 1
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako cena pevná (cena nejvýše přípustná a závazná po celou dobu provádění díla) ve
výši:

4.1. Cena celkem bez DPH 35.188.921,49 Kč

DPH 21 % 7.389.673,53 Kč

Cena celkem včetně DPH 42.578.595,02 Kč

4.2. Cena díla uvedená v čl. 4.1. je součtem dílčích cen:

4.2.1. Obálka budovy:

Cena obálky budovy bez DPH 13.761.679,49 Kč

Rozpočtová rezerva bez DPH 131 747,- Kč

Cena obálky budovy včetně rezervy bez DPH 13.893.426,49 Kč

DPH 21 % 2.917.619,57 Kč

Cena obálky budovy včetně rozpočtové rezervy a DPH 16.811.046,06 Kč

4.2.2. Zdroj tepla

Cena zdroje tepla bez DPH 4.011.947,22 Kč

DPH 21 % 842.508,92 Kč

Cena zdroje tepla včetně DPH 4.854.456,14 Kč

4.2.3. Rekonstrukce 1.PP-2.NP

Cena rekonstrukce 1.PP-2.NP bez DPH 16.115.410,41 Kč

DPH 21 % 3.384.236,19 Kč

Cena rekonstrukce 1PP-2NP včetně DPH 19.499.646,60 Kč

4.2.4. Rekonstrukce 3.NP-4.NP, I. etapa

Cena rekonstrukce 1.PP-2.NP bez DPH 1.168.137,37 Kč

DPH 21 % 245.308,85 Kč

Cena rekonstrukce 1.PP-2.NP včetně DPH 1.413.446,22 Kč

4.3. Rozpočtová rezerva uvedená v čl. 4.2.1. Obálka budovy je určena pouze na nepředatelné vícepráce a jejím uvedením v
nabídkové ceně nevzniká dodavateli automaticky nárok na její uhrazení. Uhrazení rezervy je možné jen v případě
vzniku nepředvídatelných vícenákladů, které si objednatel se zhotovitelem odsouhlasily a které jsou v souladu s čl. 1.9.
této smlouvy.

4.4. V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a platná po celou dobu provádění
díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn
cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se
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ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace. 
Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré 
náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně veškerých rizik a vlivů (včetně 
inflačních) během provádění díla, včetně (nikoliv však pouze) nákladů na zařízení staveniště a jeho provoz, odvozu a 
likvidace odpadů, poplatků za skládky, nákladů na uzavírky komunikací a povolení veřejného užívání komunikací, 
nákladů na používání strojů, služeb, střežení staveniště, úklidu staveniště a přilehlých ploch, dopravního značení, 
nákladů na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, veškerých správních poplatků, 
nákladů na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, bankovních záruk, daní, cel, správních poplatků, poplatků za 
zábor veřejných ploch, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech 
materiálů a prvků, náklady na účast Zhotovitele při kolaudačním řízení včetně nákladů na odstranění případných 
kolaudačních závad a jakýchkoliv dalších výdajů spojených s realizací díla.  

4.5.  Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech: 

- pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. 

- při změně rozsahu díla dle článku 1.9. 
4.6.    Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny 

písemně formou Dodatku ke smlouvě. 
4.7. Zhotovitel coby plátce DPH nepoužije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb. Zhotovitel 

rovněž prohlašuje a zavazuje se, že podá řádné daňové přiznání k DPH a v případě vzniku povinnosti zaplatit DPH 
tuto odvede místě příslušnému správci daně ve stanovené lhůtě splatnosti.  

4.8. Zhotovitel na sebe v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přebírá 
nebezpečí změny okolností. 

Článek 5. Platební podmínky 
5.1.    Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za 

práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci. Přílohou faktury – daňového dokladu - je soupis 
skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený Zhotovitelem a potvrzený TDS.  Zhotovitel je 
povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. TDS 
připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních 
dnů od jeho obdržení. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá 
Zhotovitel TDS vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.  

5.2.  Datum zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci. Právo na vystavení faktury vzniká Zhotoviteli po 
připojení stanoviska TDS k soupisu provedených prací a dodávek. 

5.3.  Každá faktura Zhotovitele musí obsahovat minimálně tyto náležitosti: 
• číslo a název projektu dle poskytnuté dotace, číslo smlouvy, 
• číslo faktury, 
• den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
• název, sídlo, IČO, DIČ Objednatele a Zhotovitele, identifikaci Zhotovitele podle OR, 
• označení banky a číslo účtu Zhotovitele, 
• počet měrných jednotek provedených v průběhu měsíce, na který je vystavena faktura Zhotovitele, 
• soupis provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, 

bude předložen TDS v tištěné podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná 
místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s rozpočtem z nabídky Zhotovitele, 
který je součástí přílohy č. 1 této smlouvy, 

• jednotková cena bez DPH, základ DPH, sazba DPH, cena včetně DPH, 

• razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele. 
5.4.    Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v článcích 5.1. a 5.3. této smlouvy nebo 

bude-li obsahovat jakékoliv nesprávné údaje, vyhrazuje si Objednatel právo ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po 
opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku 5.6. této smlouvy, 
splatnost faktury začne běžet až doručení řádné opravné faktury Objednateli. 

5.5. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury až do výše 30 % z fakturované částky zjistí-li u provedených prací 
vady, a to až do chvíle, kdy budou vytknuté vady řádně Zhotovitelem odstraněny. V případě, kdy Objednatel 
identifikuje na provedených pracích vadu, přerušuje se lhůta splatnosti odpovídající části fakturované částky, a to až 
do doby, kde Zhotovitel odstraní předmětné vady nebo Objednatel doručí Zhotoviteli oznámení, že uplatňuje 
přiměřenou slevu z ceny díla za vadné plnění nebo jiný nárok z vadného plnění vyjma odstranění vady.  

5.6. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli.  
 

5.7. BANKOVNÍ ZÁRUKA 
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5.7.1. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch Objednatele vystavení neodvolatelné bankovní záruky. Bankovní 
záruka za řádné provedení díla zajišťuje finanční nároky Objednatele za Zhotovitelem (zákonné či smluvní 
sankce, nárok na vydání bezdůvodného obohacení, náhradu jakýchkoliv újem apod.), vzniklé objednateli 
z důvodů porušení povinností Zhotovitele týkajících se řádného provedení díla v předepsané kvalitě a smluvené 
lhůtě, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatele, či nároky Objednatele na jakékoliv 
odškodnění 
5.7.1.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů od předání a převzetí staveniště poskytnout objednateli 

originál záruční listiny ve sjednané výši, platné do 31.12.2020.  
5.7.1.2.V případě prodloužení termínu dokončení plnění díla je Zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od 

podpisu dodatku k této smlouvě, jehož předmětem je změnu termínu ukončení plnění díla, předložit 
bankovní záruku s platností do změněného termínu ukončení plnění díla. 

5.7.1.3.Výše bankovní záruky za řádné provedení díla (garantovaná částka) se stanovuje ve výši 2 mil. Kč a 
objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem úspěšného předání a převzetí díla. Bankovní záruka 
musí být vyplatitelná na požádání Objednatele, ve kterém Objednatel uvede důvod čerpání bankovní 
záruky a částku v Kč, kterou z bankovní záruky žádá vyplatit.  

5.7.2. Zhotovitel je povinen zajistit ve prospěch Objednatele vystavení neodvolatelné bankovní záruky za řádné plnění 
záručních podmínek zajišťující finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, 
náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 
které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 
5.7.2.1.Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání a převzetí díla, poskytnout objednateli originál záruční 

listiny ve sjednané výši, platné po celou dobu záruční lhůty. 
5.7.2.2.Výše bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek (garantovaná částka) se stanovuje ve výši  

2 mil. Kč. V prvním roce průběhu záruční lhůty a k 1. dni každého dalšího roku se snižuje o část 
garantované částky odpovídající podílu celkové výše bankovní záruky na jeden rok 5leté záruční lhůty. 

5.7.2.3.Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem uplynutí posledního dne záruční lhůty. 
5.7.3. Bankovní záruky podle článku 5.7.1. a 5.7.2 této smlouvy musí být vystaveny bankou nebo pobočkou zahraniční 

banky v České republice. Objednatel má právo odsouhlasit výběr bankovní instituce, která má zřídit bankovní 
záruku, jako i rozhodnout o akceptaci předložené bankovní záruky. Bankovní záruky budou ze strany 
Zhotovitele neodvolatelné po celou dobu jejich platnosti. Všechny poplatky za vystavení bankovní záruky hradí 
na svou tíhu Zhotovitel. 

5.7.4.  Výplatu peněžních prostředků z výše uvedených finančních záruk může objednatel uplatnit během platnosti 
bankovní záruky a v rámci částky, na kterou je bankovní záruka vystavena, v případě neplnění povinností 
zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené náhradní lhůtě svůj 
závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem. Objednatel je oprávněn žádat o 
vyplacení bankovní záruky opakovaně. 

5.7.5. Objednatel je po skončení platnosti příslušné bankovní záruky povinen vrátit záruční listinu zpět zhotoviteli do 
30 dnů ode dne skončení její platnosti. 

Článek 6. Staveniště 
6.1.  PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její zařízení v rozsahu, dohodnutém při 
přejímce staveniště.  Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k datu zahájení stavebních prací dle čl. 2.1.1. O předání 
staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran. 
Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků 
Objednatele. 

6.2.  ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY  
6.2.1. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání 

Objednateli. 
6.2.2.  Zhotovitel je povinen mít a udržovat po celou dobu platnosti smlouvy pojištění odpovědnosti zhotovitele proti 

škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele. Pojištění musí 
být sjednáno u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR. Výše pojištění odpovědnosti zhotovitele za 
škodu je stanovena na minimálně ve výši 25 mil. Kč. 

6.2.3. Pojištění musí být sjednáno u společnosti, která je autorizovanou pojišťovnou v ČR.  
6.2.4. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli při podpisu smlouvy o dílo.  
6.2.5. Nepředložení dokladů o pojištění Objednateli bude považováno za podstatné porušení této smlouvy o dílo, které 

opravňuje Objednatele k odstoupení od smlouvy. 
 

6.3.  VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ  
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Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za: 
6.3.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla; 
6.3.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených. 

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části 
díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným 
TDS.   

6.4.  ÚKLID STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po 
celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné 
překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely při 
provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní odpad a dočasné konstrukce, 
kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními 
pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem. 

6.5.  VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ  

Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 kalendářních dní po předání díla, případně odstranění vad a nedodělků dle 
Zápisu, staveniště zcela vyklidit. 

6.6.  DOPRAVNÍ OPATŘENÍ 
6.6.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků 

musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 
6.6.1.1.  provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících dotčené budovy a prostory a jejich bezpečnost, 

to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými 
hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí; 

6.6.1.2.  přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací  

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly 
v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.6.1.1. a 6.6.1.2., a to v rozsahu, ve kterém 
je za toto narušení sám odpovědný. 

6.6.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištěním a poškozením pozemních 
komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či 
osobami, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních 
komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, 
aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na 
nejmenší možnou míru. 

6.6.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních 
komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto 
úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních 
komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje 
se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu. 

6.6.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní 
komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění díla, 
materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení 
staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví 
nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle 
právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je 
Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.  

Článek 7. Stavební deník 
7.1.  Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy bylo zahájeno provádění díla, stavební deník v rozsahu stanoveném 

příslušnými právními předpisy, to je zejména § 157 odstavec 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, a 
to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli. 

7.2.   Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby předání a převzetí díla pořizovat pravidelnou 
FOTODOKUMENTACI prací a dodávek. Fotodokumentaci předá Zhotovitel Objednateli v digitální formě při předání 
díla. 

 
7.3.   Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se díla, zejména časový postup prací, 

odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné 
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pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke 
stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, 
apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu díla. Zejména je povinen 
zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od 
PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou 
počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. 

7.4.   Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 
okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné 
záznamy pouze Objednatel a TDS, případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, 
autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.  

7.5.   Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS na základě předchozího vyzvání ke kontrole a k provádění 
zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.  

7.6.   Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit 
kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním 
deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.  

7.7.   Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a 
Objednatele, případně autorského dozoru projektanta. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování 
časového harmonogramu realizace díla a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen 
písemně (např. e-mailem) pozvat účastníky nejméně 3 pracovní dny před kontrolním dnem, nebude-li smluvními 
stranami předem dohodnuto jinak.   

7.8.   Zápis z kontrolního dne bude obsahovat: 
• předmět kontrolního dne; 
• vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 
• soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků za 

plnění; 
• sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků; 
• soupis provedených, předem TDS a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté; 
• podpisy zúčastněných osob. 

7.9.  Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis. 
7.10. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatelem a 

jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku. 
7.11. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu této smlouvy ani nezakládají nárok 

na změnu této smlouvy. 

Článek 8. Provádění díla 
8.1.   Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo 

bude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční 
prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, a to zejména za bezpečnost a 
stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.   

8.2.   Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se staveništěm, a že je mu znám rozsah prací daný projektovou dokumentací, 
výkazem výměr a cenovou nabídkou. Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí prostor vymezený pro stavbu a její 
zařízení v rozsahu, dohodnutém při přejímce staveniště. 

8.3.  Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla a za to, že pravidla, regulace a pracovní 
metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen 
zejména: 
8.3.1. pověřit autorizovanou osobu výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen Stavbyvedoucí), oprávněnou k 

výkonu této činnosti podle zákona a splňující potřebnou kvalifikaci dle čl. 8.8.1, 
8.3.2. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících sousední budovy a prostory a všech osob 

oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je 
rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem 
občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno,  

8.3.3.  zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na 
místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným 
oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku, 

8.3.4. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v 
rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem 
nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla. 
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8.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného
dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití.
Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost
autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k
tomu, aby byly zaručeny bezpečné, a i jinak náležité výsledky.

8.5. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram plnění prací
a dodávek, který je dle bodu 2.2 přílohou Smlouvy, a bude srovnávat postup prací s údaji o základních etapách
postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup
provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu
s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění
vyplynou.

8.6. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny
fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.

8.7. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDS k provedení kontroly prací, použitých materiálů a výrobků, které
v dalším pracovním postupu budou zakryty. Výzva musí být Objednateli doručena písemně, nejméně 3 pracovní dny
předem. Výzva musí být též uvedena zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel může zakrývací práce provést až po
předchozí kontrole TDS. Pokud Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen umožnit Objednateli, resp. TDS,
dodatečnou kontrolu na vlastní náklady Zhotovitele.

8.8. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

8.8.1. Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají
průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány a licencovány podle zvláštních
předpisů (dále jen Stavbyvedoucí). Před zahájením prací a po celou dobu stavby bude zhotovitel jmenovat
pracovníka do funkce Stavbyvedoucího (ve smyslu §153 zák. č.183/2006 Sb., „stavební zákon“). Stavbyvedoucí
bude autorizovaným technikem či inženýrem dle zák. č. 360/92 Sb. v oboru „Pozemní stavby“. Vyžaduje-li to
rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto
osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.

8.8.2. Stavbyvedoucí bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn,
pokud se tak nesta dů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDS.
Stavbyvedoucím je

8.8.3. Stavbyvedoucí bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou platit
stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli
potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

8.9. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.

8.10. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele
písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek
vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky
jdou k tíži Zhotovitele v případě, že se prokáže oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí
náklady na opakované zkoušky Objednatel.

Článek 9. Práva a povinnosti Objednatele
9.1. Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy pověřuje vý hnického dozoru

Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS) tato osoba je

9.2. Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla
připravovány na jiném místě, než je místo plnění, budou mít Objednatel a TDS nebo jimi řádně zmocněné osoby
kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich realizace.

9.3. Zhotovitel se zavazuje, že osoba uvedená v čl. 9.1. smlouvy, která je pověřená výkonem funkce technického dozoru
Objednatele, nebude pro Zhotovitele u stavby dle čl. I. této smlouvy současně provádět činnost dodavatele a ani
nebude osobou s dodavatelem propojenou. V případě, že dojde k porušení povinnosti Zhotovitele dle předchozí věty,
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, která se tímto sjednává. To neplatí,
pokud technický dozor provádí sám Objednatel.

9.4. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo
schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v
místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky,
kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS
průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů stanovených v PROJEKTU.

9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním
zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS
povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo
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schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do 
řádného stavu. 

9.6.   Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část 
díla neodpovídá smlouvě nebo PROJEKTU. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní 
náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí 
náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.  

9.7.   Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě 
k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

9.8.  Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi, pokud to vyplývá ze zvláštních právních 
předpisů, zhotovitel je povinen dodržovat v průběhu výstavby jeho pokyny. 

Článek 10. Povinnosti Zhotovitele  
10.1.  Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. Zhotovitel je povinen těmto osobám 
poskytnou součinnost při operativních kontrolách díla. 

10.2.  Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k 
narušení plynulého provádění díla. Zhotovitel je povinen neprodleně písemnou formou informovat Objednatele 
v případě, že by mělo dojít k prodlení s termínem provedení a předání díla.  

10.3.  Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných 
pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, 
záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a podle podkladů či pokynů 
Objednatele. Zhotovitel je povinen s využitím řádné odborné péče písemně Objednatel upozornit na nevhodnost 
podkladů či pokynů, které by mohly mít za následek újmu na právech Objednatele nebo vznik škody. Pokud 
Zhotovitel Objednatele na nevhodnost podkladů či pokynů neupozorní bez zbytečného odkladu, odpovídá Zhotovitel 
za veškeré případné vady a škodu způsobenou provedením těchto podkladů či pokynů. Zavazuje se dodržovat obecně 
závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími 
podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů. 

10.5. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a provádět opatření 
směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu smlouvy a 
k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat Objednateli veškeré potřebné 
podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím. 
10.7.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí.  
10.8. Zhotovitel je oprávněn při provádění díla využít poddodavatelů, je však povinen vyrozumět Objednatele o tom, jakého 

poddodavatele pro provádění díla využil. Zhotovitel se zavazuje, že prostřednictvím poddodavatelů budou 
provedeny pouze ty části předmětu díla, jejichž plnění prostřednictvím poddodavatelů nebylo omezeno 
v Zadávacích podmínkách této veřejné zakázky.  Použije-li Zhotovitel při provádění díla poddodavatele, má 
Zhotovitel povinnost zajistit, aby se poddodavatelé zavázali k dodržování podmínek zakotvených v této smlouvě. 

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit Objednateli seznam poddodavatelů, 
včetně jejich identifikačních údajů (Firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán) a uvést druh stavebních prací, dodávek 
a služeb, které budou takto prováděny, včetně výše podílu uvedených poddodavatelů na předmětu díla. 
Poddodavatelé, kteří se následně zapojí do plnění díla později, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění 
veřejné zakázky poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla tento seznam průběžně 
aktualizovat a předložit Objednateli kdykoliv na jeho vyžádání. Dále je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli či TDS 
kontrolu poddodavatelů dle požadavků Objednatele. 

10.9.  Změna poddodavatele je možná se souhlasem Objednatele, přičemž tento souhlas nesmí Objednatel bez závažného 
důvodu odepřít. Změna poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění 
kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat 
kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána ve výběrovém řízení.  

10.10. Zhotovitel odpovídá Objednateli za plnění poskytované poddodavatelem a jakékoliv poddodavatelem způsobené 
škody, jako kdyby dané plnění poskytoval sám Zhotovitel.  

10.11. Zhotovitel je povinen zajistit, že on sám i jeho poddodavatelé po celou dobu trvání smlouvy v rámci realizace díla až 
do jeho ukončení splňují všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které 
byly prokázány v předchozím výběrovém řízení, na základě něhož byla se zhotovitelem, jakožto vybraným 
účastníkem výběrového řízení uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen 
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předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů do 15 kalendářních dnů ode dne 
doručení písemné výzvy ze strany Objednatele.  

10.12. Zhotovitel bude dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném 
znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je dále povinen na žádost Objednatele 
nebo zaměstnanců, zmocněnců pověřeních orgánů (CRR, MMR ČR, MF CŘ, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) poskytnout součinnost při 
provádění kontroly a veškeré doklady týkající se této zakázky, a to minimálně do konce roku 2029. Poskytnutím 
součinnosti se rozumí poskytnout veškeré požadované informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat veškerou 
dokumentaci vztahující se k projektu a umožnit vstup pověřeným osobám do svých objektů a na pozemky k ověřování 
podmínek plnění předmětu díla. Zhotovitel povinen archivovat veškeré písemné doklady týkající se plnění předmětu 
díla, a to minimálně do konce roku 2029. 

10.13. Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup 
provádění díla. Bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole 
TDS. 

10.14. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně 
odborně kvalifikovaných pracovníků a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro řádné 
a včasné provedení díla nezbytné. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály nebo 
kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost 
Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení 
pracovníků u autorizované organizace). 

10.15. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. 

Článek 11. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu 
                 Vlastníkem zhotovovaného díla je Objednatel.  

Článek 12. Předání díla 
12.1.  Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části 

na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob. 
12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla v souladu   

s § 2605 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Zhotovitel nejpozději 5 kalendářních dnů předem oznámí 
Objednateli a TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto 
základě TDS svolá předávací a přejímací řízení. Za okamžik předání a převzetí díla je považován okamžik podpisu 
zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla oprávněnými osobami obou smluvních stran. Výlučně na základě 
rozhodnutí Objednatele může předávací protokol obsahovat soupis vad a nedodělků, které bude Zhotovitel povinen 
odstranit za podmínek čl. 13. 

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve dvou vyhotoveních veškeré nezbytné 
doklady, zejména: 

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním 
zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy; 

- dokumentaci skutečného provedení díla; 

- fotodokumentaci postupu stavebních prací v digitální formě; 

- doklady potřebné ke kolaudaci stavby; 

- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek; 

- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů; 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

- záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení; 

- doklady o provedení dalších zkoušek, revizí, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a 
výrobků; 

- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy; 

- doklady o individuálním vyzkoušení. 
Předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se této části díla. 

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojitosti s 
jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. 



Projekt: „Rekonstrukce bývalé administrativní budovy“ 
Stránka 12 z 16  

Článek 13. Odpovědnost za vady 
13.1.  Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě. Za vady se považují právní 

vady díla, konstrukční vady díla a vady v dokladech, které je Zhotovitel povinen dodat Objednateli. 
13.2. Záruční doba činí 60 měsíců na stavební část a min. 36 měsíců na technologické části veřejné zakázky a počíná běžet 

ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla, resp. jeho poslední části. V této době zodpovídá Zhotovitel za to, 
že dílo bude mít vlastnosti stanovené v PROJEKTU a v této smlouvě. Záruční doba neběží po dobu, po kterou se na 
díle vyskytují vady, za které odpovídá Zhotovitel. V případě, kdy v důsledku vad díla dojde k dodávce nového díla či 
jeho části, začne běžet nová záruční doba díla či jeho příslušné části. 

13.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady, zjištěné Objednatelem po 
předání, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností Zhotovitele. Objednatel je oprávněn po celou dobu 
trvání záruky uplatnit u Zhotovitele právo z vadného plnění, které zakládá vada, jež má dílo při přechodu nebezpečí 
škody na věci na Objednatele, byť se projeví až později. Právo Objednatele z vadného plnění založí i později vzniklá 
vada, kterou Zhotovitel způsobil porušením své povinnosti.   

13.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování 
Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na 
ně Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost nemohl 
zjistit. 

13.5. Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn v reklamaci uvést volbu svého 
nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany sjednávají, že volba práva z vadného plnění, 
resp. záruky za jakost díla, náleží výhradě Objednateli.  

13.6. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad způsobem určeným Objednatelem bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do pěti pracovních dnů. Zhotovitel je povinen odstranit vadu v termínu určeném Objednatelem s přihlédnutím 
k povaze vady, nejpozději však do třiceti dnů.   

13.7. Objednatel není do doby odstranění vady povinen uhradit Zhotoviteli dosud nezaplacenou část ceny díla za takto 
vadně provedené dílo. Smluvní strany výslovně sjednávají, že v takovém případě se nejedná o prodlení Objednatele 
s úhradou ceny díla či její části.  

Článek 14. Smluvní pokuty 
14.1. Při prodlení Objednatele s úhradou dlužné částky je Zhotovitel oprávněn účtovat úrok 0,05 % za každý den prodlení 

z dlužné částky. 
14.2. V případě prodlení Zhotovitele s předložením Bankovních záruk dle čl. 5.6., vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli nárok 

na zaplacení smluvní pokuty ve výši 250.000,- Kč . 
14.3.  V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti připravit, ukončit a předat dílo řádně a včas dle bodu 2.1.2 

je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny uvedené v čl. 4.1. této Smlouvy, a to za každý 
započatý kalendářní den prodlení.  

14.4. V případě prodlení zhotovitele delším jak 7 dní s plněním termínu Uzlového bodu Harmonogramu stavby je zhotovitel 
povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny uvedené v čl. 4.1. této Smlouvy, a to každý kalendářní den 
prodlení. 

14.5. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady, zejména 
poruší svou povinnost odstranit nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, 
zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den 
prodlení. Je-li Zhotovitel v prodlení se splněním svých povinností vyplývajících z odpovědnosti za vady po dobu delší 
než 60 dní, je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.  

14.6. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu dle ustanovení článku 6.5., je povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny uvedené v čl. 4.1. této Smlouvy, a to za každý i započatý den 
prodlení. 

14.7.  Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.  Označil-li Objednatel 
oprávněně v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého 
rozsahu – havárie, sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u 
níž je v prodlení, a za každý den prodlení.  Je-li Zhotovitel v prodlení se splněním svých povinností vyplývajících 
z odpovědnosti za reklamovanou vadu, která brání řádnému užívání díla, po dobu delší než 60 dní, je Objednatel 
oprávněn přistoupit k realizaci opravy prostřednictvím třetího subjektu na náklady Zhotovitele. 

14.8. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti (14) dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty Zhotoviteli. Zaplacením 
jakékoliv smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy (vč. veškerých škod) v plné výši.  
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14.9. Je-li ujednána smluvní pokuta, nemá Zhotovitel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se 
smluvní pokuta vztahuje.  

Článek 15. Odstoupení od smlouvy 
15.1. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od plnění díla nebo části díla z důvodu nepřidělení finančních prostředků z 

dotačního programu a v případě, že nastanou na straně Objednatele nepředvídatelné okolnosti, v důsledku kterých 
nebude Objednatel schopen poskytnout potřebné spolufinancování projektu z vlastních prostředků. 

15.2.  Pro případ odstoupení ze strany Objednatele dle ustanovení této smlouvy má Zhotovitel právo na úhradu pouze za 
řádně provedené práce a prokazatelně vzniklé a zajištěné dodávky a služby. 

15.3.  Od této smlouvy může Objednatel odstoupit z důvodu podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem. Právní 
účinky odstoupení od této smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení Zhotoviteli. Pro odstoupení platí 
příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

15.4. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel může odstoupit od smlouvy v následujících případech: 
• nepředložení platných dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu dle ustanovení článku 6.2. této smlouvy; 
• nepředložení bankovní záruky za řádné provedení díla, a to po dobu delší než deset (10) dnů od okamžiku dle 

článku 5.6. této smlouvy; 
• ve vztahu k Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení či dojde ke vstupu Zhotovitele do likvidace; 
•  zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než 10 kalendářních 

dnů; 
•  prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 14 kalendářních dnů, nebo 

s termínem předání díla delším než 10 kalendářních dnů; 
•  prováděním díla v rozporu s touto smlouvou; 
•  porušení ustanovení článku 10.8. až 10.10. této smlouvy; 
• existence události vyšší moci po dobu delší šesti (6) měsíců; 
• v dalších případech dle občanského zákoníku.; 

15.5. Tato smlouva také může zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna 
vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

 

Článek 16.  Ochrana informací 
16.1.  Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 

povinnost poskytnout informaci o rozsahu a příjemci prostředků z rozpočtu Objednatele, to je zejména informaci o 
ceně díla a název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto 
informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 

16.2. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, a že je povinen bezodkladně po uzavření této smlouvy odeslat smlouvu 
k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění smlouvy Objednatel 
bezodkladně informuje Zhotovitele v případě, že jeho kontaktní údaj nebude uveden přímo do registru smluv jako 
kontakt pro notifikaci o uveřejnění. Smluvní strany v souvislosti s tím prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje 
znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., obchodní zákoník).  

16.3.  OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, 
která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků 
všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní 
ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům. Zhotovitel je povinen 
Objednateli dodat či zajistit veškeré potřebné licence či oprávnění k takovým součástem díla, jež jsou vyžadovány 
závaznými právními předpisy nebo jsou jiným způsobem potřebné k řádnému užívání díla.  

Článek 17. Závěrečná ustanovení 
17.1.  Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné 

dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele. 
17.2.  Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob je nutno oznámit druhé smluvní straně 

písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení. 
17.3.  Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z 

této smlouvy na třetí osobu. 
17.4. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke Smlouvě o dílo a 

potvrzenými oběma smluvními stranami. 
17.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž podpisy 

oprávněných zástupců smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany. 



17.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

> Příloha číslo 1— OCENĚNÝ ROZPOČET

> Příloha číslo II- HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

17.7. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řidi příslušnými ustanovenimi zákona č.
89/2012 Sb., občanského zákoníku.

17.8. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy a že je jim obsah teto
smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že tato smlouvaje projevem jejich vážné, pravé a svobodne yule. Na
důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

17.9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v Registru smluv
vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

17.10. Tato smlouva byla schválena Radou města Hlinska, dne 25.10.2019 pod č. Usnesení 120/2019.
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PŘÍLOHA ČÍSLO I - SMLOUVY O DÍLO 

SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) 
Zhotovitele 

 

 

• Zhotovitelem OCENĚNÝ ROZPOČET 

(příloha této smlouvy) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO

HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

A) ZAHÁJENÍ STAVBY

Uzlové body realizace stavby (VYPLŇTE):

zahájení stavby

dokončení ocelové konstrukce požárního schodiště

dokončení montáže oken

dokončeni střešní krytiny včetně zateplení

dokončení fasády

ukončeni stavby

říjen/listopad 2019

02.12.2019

18. týden 2020

18. týden 2020

33. týden 2020

41. týden 2020

30.11.2020

B) DOKONČENI STAVBY 30.11.2020

V Hlinsku, dne 29.11.2019

~ST
1

Nádražní
teI,ííaX: 46

iČ: 2

za Zhotovitele
Libor Jindřichovský
jednatel společnosti

-‚

J

V Hlinsku, dne 29.11.2019

MĚSTO
O

Objednatele
Lroslav Krčit, EMS

starosta obce
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 27536505
DIČ: CZ27536505

Projektant: IČ:

Ing. Bezdíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ILB stav s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

CZK 16 798 452,42

07-2019_1
Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou užívání stavby - obálka 
budovy

Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.

13 893 426,49

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 13 833 456,79 2 905 025,93
15,00% 0,00 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07-2019_1

Stavba:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum:

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant:

Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

02 Hromosvod 158 040,38 191 228,86

13 893 426,49 16 798 452,42

01 Stavební část 13 735 386,11 16 607 223,56

2. 7. 2019

Ing. Bezdíček

ILB stav s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou užívání stavby - obálka 
budovy

Strana 3 z 3



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 27536505

DIČ: CZ27536505

Projektant: IČ:

Ing. Bezdíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ILB stav s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 13 735 386,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 13 675 416,41 21,00% 2 871 837,45

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 16 607 223,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
užívání stavby - obálka budovy

01 - Stavební část

Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček

Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB stav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 13 735 386,11

HSV - Práce a dodávky HSV 6 738 677,75

    1 - Zemní práce 126 318,56

    2 - Zakládání 192 037,71

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 330 118,09

    4 - Vodorovné konstrukce 774 950,40

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 666 707,38

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 457 762,60

    997 - Přesun sutě 110 731,26

    998 - Přesun hmot 80 051,75

PSV - Práce a dodávky PSV 6 687 458,36

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 42 422,67

    712 - Povlakové krytiny 635 486,52

    713 - Izolace tepelné 507 921,35

    762 - Konstrukce tesařské 177 876,36

    763 - Konstrukce suché výstavby 55 050,11

    764 - Konstrukce klempířské 168 543,27

01 - Stavební část
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    766 - Konstrukce truhlářské 1 919 427,95

    767 - Konstrukce zámečnické 2 887 793,01

    771 - Podlahy z dlaždic 198 389,45

    777 - Podlahy lité 56 038,84

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 38 508,83

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 309 250,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 147 503,00

    VRN5 - Finanční náklady 151 747,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček

Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB stav s.r.o.

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
C

e
n

Náklady soupisu celkem 13 735 386,11

D HSV Práce a dodávky HSV 6 738 677,75

D 1 Zemní práce 126 318,56

1 K 113107136
Odstranění podkladu z betonu vyztuženého 
sítěmi tl 150 mm ručně m2 26,712 560,00 14 958,72

VV "obálka budovy"
VV a1 "odstranění zpevněných ploch zezadu" 26,712 26,712

2 K 121112111
Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s 
vodorovným přemístěním do 50 m

m3 40,068 260,00 10 417,68

VV "obálka budovy"
VV "odstranění ornice" 40,068 40,068

3 K 122201101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v 
hornině tř. 3 objem do 100 m3

m3 10,017 360,00 3 606,12

VV "obálka budovy"
VV a2 "urovnání terénu před výkopy" 66,78*0,15 10,017

5 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

m3 80,702 280,00 22 596,56

VV "obálka budovy"

VV

"odkopání objektu pro zateplení 
základů"(13,9+1,925)*1,728*0,6+36,65*1,379*0,6+
15,85*1,05*0,6+36,65*1,0907*0,6

80,702

VV a4 Součet 80,702

6 K 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 
mm v hornině tř. 3 m3 80,702 120,00 9 684,24

VV "obálka budovy"

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
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01 - Stavební část

Strana 3 z 23



VV

"odkopání objektu pro zateplení 
základů"(13,9+1,925)*1,728*0,6+36,65*1,379*0,6+
15,85*1,05*0,6+36,65*1,0907*0,6

80,702

VV Součet 80,702

7 K 132212101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo 
pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 22,683 480,00 10 887,84

VV "obálka budovy"

VV

"výkopy pro zadní schodiště do 600 mm" 
(6,194+1,5*0,3+4,1*0,3+1,6*0,3+1*0,25+0,6*0,3*2
+1,4*0,6+3,7*0,6)*1,15

13,828

VV
"základ pro přední 
schodiště"3,6*0,5*1,1*2+4,45*2*0,5*1,1

8,855
VV a5 Součet 22,683

8 K 132212201
Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním 
nebo pneum nářadím v soudržných 
horninách tř. 3

m3 28,034 380,00 10 652,92

VV "obálka budovy"

VV
"výkopy pro zadní schodiště přes 600 mm" 
(5,44*1+4,23*1)*1,15

11,121

VV
"výkop pro základ přístřešku vpředu" 
3*0,85*1,75+3*0,85*2,25*2,17

16,913

VV a6 Součet 28,034

9 K 132212209
Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 
2000 mm ručním nebo pneum nářadím v 
hornině tř. 3

m3 46,000 120,00 5 520,00

VV "obálka budovy"

VV

"výkopy pro zadní schodiště do 600 mm" 
(6,194+1,5*0,3+4,1*0,3+1,6*0,3+1*0,25+0,6*0,3*2
+1,4*0,6+3,7*0,6)*1,15

13,828

VV "základ pro přední schodiště"3,6*0,5*1,1*2+0,178 4,138

VV
"výkopy pro zadní schodiště přes 600 mm" 
(5,44*1+4,23*1)*1,15

11,121

VV
"výkop pro základ přístřešku vpředu" 
3*0,85*1,75+3*0,85*2,25*2,17

16,913

VV Součet 46,000

10 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3 103,586 102,00 10 565,77

VV "obálka budovy"
VV "a1+a2+a4+a5+a6-b1" 103,5864 103,586
VV Součet 103,586

11 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 
1000 m přes 10000 m

m3 1 035,864 10,00 10 358,64

VV "obálka budovy"
VV "a1+a2+a4+a5+a6-b1" 103,5864*10 1 035,864
VV Součet 1 035,864

12 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - 
zeminy a kameniva na skládce

t 186,455 50,00 9 322,75

VV "obálka budovy"
VV 103,586*1,8 186,455
VV Součet 186,455

13 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

m3 64,561 120,00 7 747,32

VV "obálka budovy"

VV

"zásyp objektu po zateplení 
základů"((13,9+1,925)*1,728*0,6+36,65*1,379*0,6
+15,85*1,05*0,6+36,65*1,0907*0,6)*0,8

64,561

VV b1 Součet 64,561

D 2 Zakládání 192 037,71

14 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se 
zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 
32 mm

m3 24,874 780,00 19 401,72

VV "obálka budovy"
VV

"výkopy pro zadní schodiště do 600 mm" 
12,87*0,1

1,287
VV "základ pro přední schodiště"3,82*0,1 0,382
VV

"výkopy pro zadní schodiště přes 600 mm" 
10,27*0,1

1,027
VV "výkop pro základ přístřešku vpředu" 3*0,85*0,1*3 0,765
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VV
"násyp pod desku požárního schodiště" 
28,55*0,75

21,413
VV Součet 24,874

16 K 273321311
Základové desky ze ŽB bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 16/20

m3 4,205 2 950,00 12 404,75

VV "obálka budovy"
VV "deska požárního schodiště" 38,23*0,11 4,205
VV Součet 4,205

19 K 273362021
Výztuž základových desek svařovanými 
sítěmi Kari

t 0,295 34 750,00 10 251,25

VV "obálka budovy"
VV "deska požárního schodiště" 4,21*0,07 0,295
VV Součet 0,295

20 K 274313611 Základové pásy z betonu tř. C 16/20 m3 18,491 2 390,00 44 193,49

VV "obálka budovy"
VV "základy pro zadní schodiště" 23,1137*0,8 18,491
VV Součet 18,491

22 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 12,887 2 450,00 31 573,15

VV "obálka budovy"
VV "základ pro přední schodiště" 9,023*0,75 6,767
VV

"základy pro přístřešek - dolní stupeň" 
0,85*3*0,8*3

6,120
VV Součet 12,887

23 K 274321611
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 30/37

m3 4,174 2 900,00 12 104,60

VV "obálka budovy"
VV

"základy pro přístřešek - horní stupeň" 
0,7*2,65*0,75*3

4,174
VV Součet 4,174

24 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 13,595 385,00 5 234,08

VV "obálka budovy"
VV

"základy pro přístřešek - horní stupeň" 
(6,042)*0,75*3

13,595
VV Součet 13,595

25 K 274351122
Odstranění bednění základových pasů 
rovného

m2 13,595 80,00 1 087,60

26 K 274361821
Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 
10 505 (R)

t 0,095 34 780,00 3 304,10

VV "obálka budovy"
VV "základy pro přístřešek" 0,095 0,095
VV Součet 0,095

27 K 279113134
Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
tř. C 16/20

m2 11,727 1 080,00 12 665,16

VV "obálka budovy"
VV "základy pro zadní schodiště" 15,636*0,75 11,727
VV Součet 11,727

28 K 279113136
Základová zeď tl do 500 mm z tvárnic 
ztraceného bednění včetně výplně z betonu 
tř. C 16/20

m2 10,335 1 810,00 18 706,35

VV "obálka budovy"
VV "základy pro zadní schodiště" 13,78*0,75 10,335
VV Součet 10,335

30 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných 
betonářskou ocelí 10 505

t 0,607 34 780,00 21 111,46

VV "obálka budovy"
VV "základy pro zadní schodiště" 11,7*0,3*0,07 0,246
VV "základy pro zadní schodiště" 10,3*0,5*0,07 0,361
VV Součet 0,607

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 330 118,09

31 K 310238211
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

m3 11,154 4 280,00 47 739,12

VV "obálka budovy"

VV
"dozdění původního okna pro nové požární dveře 
2-4NP" 2,00

2,000

VV
"zazdívka oken za novou výtahovou šachtou 1NP-
4NP" 4,198

4,198

VV
"zazdívka oken za novou výtahovou šachtou 1PP" 
0,6

0,600
VV "zazdění okna za katedrou 2NP" 1,05 1,050
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VV "zazdívka okna ve 3NP u příčky" 1,05 1,050
VV "zazdívka oken u WC 1-4 NP" 1,098 1,098
VV "doplnění zdiva u nových šachetních dveří" 0,304 0,304
VV "zazdívka původního dveřního otvoru" 0,854 0,854
VV Mezisoučet 11,154
VV Součet 11,154

32 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do 
P10 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 118,752 1 080,00 128 252,16

VV "obálka budovy"
VV

"nosné zdi požárního schodiště" 
(4,95+3,545)*13,979

118,752

34 K 311271511
Zdivo nosné rovné tl 200 mm z 
vibrolisovaných betonových skořepinových 
tvárnic na MC

m3 13,462 8 543,80 115 016,64

VV "obálka budovy"
VV "podezdění prefa schodiště" 1 1,000
VV "podezdění vstupního schodiště" 6,231*2 12,462
VV Součet 13,462

43 K 317234410
Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na 
MC

m3 0,649 5 000,00 3 245,00

VV "obálka budovy"
VV

"pro osazení překladů pro nové požární dveře 2-
4NP" 0,522

0,522

VV
"pro osazení překladu v 1PP pro dveře nového 
výtahu" 0,127

0,127

VV Součet 0,649

44 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně 
osazované do připravených otvorů t 0,535 41 180,00 22 031,30

VV "obálka budovy"
VV "překlad pro nové požární dveře 2-4NP" 0,535 0,535
VV Součet 0,535

45 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně 
osazované do připravených otvorů t 0,106 41 180,00 4 365,08

VV "obálka budovy"
VV "překlad v 1PP pro dveře nového výtahu" 0,106 0,106
VV Součet 0,106

47 K 337173X01
Dodávka a montáž nosné ocelové 
konstrukce požárního schodiště t 21,048 76 490,00 1 609 961,52

VV "obálka budovy"
VV "nosná konstrukce schodiště" 21,048 21,048

48 K 337173X02
Dodávka a montáž nosné ocelové 
konstrukce zastřešení vstupu

t 5,223 76 490,00 399 507,27

VV "obálka budovy"
VV "nosná konstrukce zastřešení vstupu" 5,223 5,223

D 4 Vodorovné konstrukce 774 950,40

52 K 411121X01
Dodávka a montáž prefabrikovaných ŽB 
stropů ze stropních panelů š 1200 mm tl. 
150 mm

m2 40,297 2 745,00 110 615,27

VV "obálka budovy"
VV "panely podest" 13,4324*3 40,297

57 K 417238231
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou 
keramickou v 150 mm bez tepelné izolace

m 8,957 165,00 1 477,91

VV "obálka budovy"
VV "obezdívka věnce" 8,957 8,957
VV Součet 8,957

58 K 417238232
Obezdívka věnce jednostranná věncovkou 
keramickou v přes 150 do 210 mm bez 
tepelné izolace

m 44,785 170,00 7 613,45

VV "obálka budovy"
VV "obezdívka věnce 1,1-1,2-2,1-2,2-3,1-3,2" 8,957*5 44,785
VV Součet 44,785

59 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 3,099 3 150,00 9 761,85

VV "obálka budovy"

VV

"věnec 1,1-1,2-2,1-2,2-3,1-3,2" 
(0,091+0,0759+0,088)*5,22+((0,212+0,1431+0,2)*
0,22+0,2*0,07*3)*3,75

1,946

VV "věnec 1,3-2,3-3,3" 0,15*0,333*3,75*3 0,562
VV "věnec 4,1" 0,066*8,957 0,591
VV Součet 3,099
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60 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 7,211 460,00 3 317,06

VV "obálka budovy"
VV

"věnec 1,1-1,2-2,1-2,2-3,1-3,2" 
(0,212+0,1431+0,2)*8,957

4,972
VV "věnec 4,1" 0,25*8,957 2,239
VV Součet 7,211

61 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 7,211 80,00 576,88

62 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců 
betonářskou ocelí 10 505

t 0,330 34 780,00 11 477,40

VV "obálka budovy"
VV "věnec 1,1-1,2-2,1-2,2-3,1-3,2"
VV "věnec 1,3-2,3-3,3"
VV "věnec 4,1"
VV "výztuž" 0,33 0,330
VV Součet 0,330

63 K 430321616
Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 
30/37

m3 7,594 7 880,00 59 840,72

VV "obálka budovy"
VV "konstrukce přední schodiště"2,1095*3,6 7,594
VV Součet 7,594

64 K 430361821
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 
betonářskou ocelí 10 505

t 0,666 34 780,00 23 163,48

VV "obálka budovy"
VV "konstrukce přední schodiště"0,666 0,666
VV Součet 0,666

65 K 430362021
Výztuž schodišťové konstrukce a rampy 
svařovanými sítěmi Kari

t 0,037 34 780,00 1 286,86

VV "obálka budovy"
VV "konstrukce přední schodiště" 0,037 0,037
VV Součet 0,037

66 K 431351121
Zřízení bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

m2 62,896 750,00 47 172,00

VV "obálka budovy"

VV
"konstrukce přední schodiště" 
14,221*3,6+2,11*2+(0,4+3,6+0,4)*1,7

62,896

VV Součet 62,896

67 K 431351122
Odstranění bednění podest schodišť a ramp 
přímočarých v do 4 m

m2 62,896 120,00 7 547,52

68 K 435123X01
Dodávka a montáž prefabrikovaných 
schodišťových ramen s podestami

kus 6,000 71 850,00 431 100,00

VV "obálka budovy"
VV "schodišťové prefabrikáty" 6 6,000

69 K 435123X02
Dodávka a montáž prefabrikovaných 
schodišťových ramen s podestami

kus 1,000 60 000,00 60 000,00

VV "obálka budovy"
VV "prefabrikované venkovní schodiště vzadu" 1 1,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 666 707,38

70 K 612131301
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 
celoplošně strojně m2 186,465 40,00 7 458,60

VV "obálka budovy"
VV "118,217,313,412" (3,54+9,505)*14,294 186,465
VV Mezisoučet 186,465
VV Součet 186,465

74 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková 
dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 186,465 320,00 59 668,80

VV "obálka budovy"
VV "118,217,313,412" (3,54+9,505)*14,294 186,465
VV Mezisoučet 186,465
VV Součet 186,465

75 K 622135001
Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 1 634,633 5,00 8 173,17

VV "obálka budovy"
VV "KZS sever" 268,244 268,244
VV "KZS západ" 429,744 429,744
VV "KZS jih" 209,35 209,350
VV "KZS východ" 496,26 496,260
VV Mezisoučet 1 403,598
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VV "KZS sever" 35,775 35,775
VV "KZS západ" 76,511 76,511
VV "KZS jih" 24,327 24,327
VV "KZS východ" 76,391 76,391
VV Mezisoučet 213,004
VV "zapravení dozdívek pod schodištěm"18,031 18,031
VV Mezisoučet 18,031
VV Součet 1 634,633

76 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým 
pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

m2 18,031 168,00 3 029,21

VV "obálka budovy"
VV "zapravení dozdívek pod schodištěm" 18,031 18,031

77 K 622211041
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn 
z polystyrénových desek tl do 200 mm

m2 213,004 565,00 120 347,26

VV "obálka budovy"
VV "KZS sever" 35,775 35,775
VV "KZS západ" 76,511 76,511
VV "KZS jih" 24,327 24,327
VV "KZS východ" 76,391 76,391
VV Součet 213,004

78 M 28376X03
deska z polystyrénu XPS, hrana 
polodrážková a hladký povrch tl 200mm

m2 217,264 599,00 130 141,14

VV 213,004*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 217,264

79 K 622221141
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn 
z minerální vlny s kolmou orientací tl do 200 
mm

m2 1 403,599 738,00 1 035 856,06

VV "obálka budovy"
VV "KZS sever" 268,244 268,244
VV "KZS západ" 429,744 429,744
VV "KZS jih" 209,35 209,350
VV "KZS východ" 496,261 496,261
VV Součet 1 403,599

80 M 63151535
deska tepelně izolační minerální kontaktních 
fasád kolmé vlákno λ=0,040-0,042 tl 200mm

m2 1 431,671 426,00 609 891,85

VV 1403,599*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 431,671

81 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení 
stěn za použití tepelněizolačních zátek z 
polystyrenu

m2 341,592 9,50 3 245,12

VV "obálka budovy"
VV "KZS sever" 35,775 35,775
VV "KZS západ" 76,511 76,511
VV "KZS jih" 24,327 24,327
VV "KZS východ" 76,391 76,391
VV Mezisoučet 213,004
VV "KZS sever" 13,685 13,685
VV "KZS západ" 38,319 38,319
VV "KZS jih" 28,27 28,270
VV "KZS východ" 48,314 48,314
VV Mezisoučet 128,588
VV Součet 341,592

82 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení 
stěn za použití tepelněizolačních zátek z 
minerální vlny

m2 1 403,599 24,00 33 686,38

VV "obálka budovy"
VV "KZS sever" 268,244 268,244
VV "KZS západ" 429,744 429,744
VV "KZS jih" 209,35 209,350
VV "KZS východ" 496,261 496,261
VV Součet 1 403,599

83 K 622252001
Montáž zakládacích soklových lišt 
kontaktního zateplení

m 117,157 50,00 5 857,85

VV "obálka budovy"
VV "soklová lišta" 117,157 117,157
VV Součet 117,157

84 M 59051X01
lišta soklová PVC s okapničkou zakládací  
20cm 0,95/200cm

m 123,014 81,00 9 964,13

VV
117,15619047619*1,05 'Přepočtené koeficientem 
množství

123,014
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85 K 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení m 2 058,880 40,00 82 355,20

86 M 59051480
profil rohový Al s tkaninou kontaktního 
zateplení

m 998,717 8,00 7 989,74

VV "obálka budovy"
VV "rohy" 110,609 110,609
VV "okna sever" 76,13 76,130
VV "KZS západ" 349,27 349,270
VV "KZS jih" 130,45 130,450
VV "KZS východ" 284,7 284,700
VV Součet 951,159
VV 951,159*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 998,717

87 M 59051510
profil okenní s nepřiznanou podomítkovou 
okapnicí PVC 2,0 m

m 277,293 18,50 5 129,92

VV 264,0884*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 277,293

88 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou 
armovací tkaninou 9 mm/2,4 m

m 885,814 16,90 14 970,26

VV 843,6328*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 885,814

89 K 622335101
Oprava cementové hladké omítky vnějších 
stěn v rozsahu do 10%

m2 1 616,603 10,00 16 166,03

VV "obálka budovy"
VV "KZS sever" 35,775 35,775
VV "KZS západ" 76,511 76,511
VV "KZS jih" 24,327 24,327
VV "KZS východ" 76,391 76,391
VV "obálka budovy"
VV "KZS sever" 268,244 268,244
VV "KZS západ" 429,744 429,744
VV "KZS jih" 209,35 209,350
VV "KZS východ" 496,261 496,261
VV Součet 1 616,603

90 K 622531021
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 
mm včetně penetrace vnějších stěn

m2 1 803,360 245,00 441 823,20

VV "obálka budovy"
VV "KZS sever" 268,244 268,244
VV "KZS západ" 429,744 429,744
VV "KZS jih" 209,35 209,350
VV "KZS východ" 496,26 496,260
VV Mezisoučet 1 403,598
VV "okna sever" 12,771 12,771
VV "KZS západ" 61,23 61,230
VV "KZS jih" 24,172 24,172
VV "KZS východ" 51,931 51,931
VV Mezisoučet 150,104
VV "KZS sever" 35,775 35,775
VV "KZS západ" 76,511 76,511
VV "KZS jih" 24,327 24,327
VV "KZS východ" 76,391 76,391
VV Mezisoučet 213,004
VV "okna sever" 2,455 2,455
VV "KZS západ" 9,239 9,239
VV "KZS jih" 1,915 1,915
VV "KZS východ" 5,014 5,014
VV Mezisoučet 18,623
VV "zapravení dozdívek pod schodištěm" 18,031 18,031
VV Mezisoučet 18,031
VV Součet 1 803,360

91 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 622,145 35,00 21 775,08

VV "obálka budovy"
VV "prosklená stěna schodiště" 202,226 202,226
VV "1PP" 35,474 35,474
VV "1NP" 95,828 95,828
VV "2NP" 95,273 95,273
VV "3NP" 95,273 95,273
VV "4NP" 98,071 98,071
VV Součet 622,145

92 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 616,603 10,00 16 166,03

VV "obálka budovy"
VV "KZS sever" 268,244 268,244
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VV "KZS západ" 429,744 429,744
VV "KZS jih" 209,35 209,350
VV "KZS východ" 496,261 496,261
VV Mezisoučet 1 403,599
VV "KZS sever" 35,775 35,775
VV "KZS západ" 76,511 76,511
VV "KZS jih" 24,327 24,327
VV "KZS východ" 76,391 76,391
VV Mezisoučet 213,004
VV Součet 1 616,603

93 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 
20/25

m3 4,530 4 999,00 22 645,47

VV "obálka budovy"
VV "P07" 55,099*0,05 2,755
VV "P09" 35,49*0,05 1,775
VV Součet 4,530

95 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za 
přehlazení povrchu

m3 4,530 700,00 3 171,00

96 K 631342122
Mazanina tl do 120 mm z betonu lehkého 
tepelně-izolačního polystyrenového 500 
kg/m3

m3 2,253 2 800,00 6 308,40

VV "obálka budovy"

VV
"doplnění spádové vrstvy střechy 4NP nad 5NP" 
4,6*3,85*0,1272

2,253

VV Součet 2,253

377 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 35,499 25,00 887,48

VV "obálka budovy"
VV "P9" 35,499 35,499

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 457 762,60

116 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m

m2 2 301,260 52,00 119 665,52

VV "obálka budovy"
VV 365+689+350+678+17,00*4,05+19,00*4,05+73,46 2 301,260
VV Součet 2 301,260

117 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému 
lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD 
den použití

m2 48 326,460 0,50 24 163,23

VV "obálka budovy"
VV 2301,26 2 301,260
VV Součet 2 301,260
VV 2301,26*21 'Přepočtené koeficientem množství 48 326,460

118 K 941311812
Demontáž lešení řadového modulového 
lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v 
do 25 m

m2 2 301,260 48,00 110 460,48

VV "obálka budovy"
VV 2301,26 2 301,260
VV Součet 2 301,260

119 K 944511111
Montáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken

m2 2 301,260 8,00 18 410,08

VV "obálka budovy"
VV 2301,26 2 301,260
VV Součet 2 301,260

120 K 944511211
Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den 
použití

m2 48 326,460 0,10 4 832,65

VV "obálka budovy"
VV 2301,26 2 301,260
VV Součet 2 301,260
VV 2301,26*21 'Přepočtené koeficientem množství 48 326,460

121 K 944511811
Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých 
vláken

m2 2 301,260 5,00 11 506,30

VV "obálka budovy"
VV 2301,26 2 301,260
VV Součet 2 301,260
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122 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních 
staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 141,998 90,00 12 779,82

VV "obálka budovy"
VV "1NP-4NP" 141,998 141,998
VV Součet 141,998

123 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby 
při výšce podlaží do 4 m

m2 141,998 15,00 2 129,97

VV "obálka budovy"
VV 141,998 141,998
VV Součet 141,998

124 K 953R02 Dodávka a montáž hasicího přístroje PG6 kus 4,000 750,00 3 000,00

VV "obálka budovy"
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

126 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 5,266 3 050,00 16 061,30

VV "obálka budovy"
VV "zadní schodiště" 3,091 3,091
VV "přední schodiště" 2,175 2,175
VV Mezisoučet 5,266
VV Součet 5,266

129 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 
m3

m3 23,145 680,00 15 738,60

VV "obálka budovy"
VV "zadní schodiště" 2,74 2,740
VV "zadní podesta" 2,171 2,171
VV "bourání střechy 5NP" 12,23 12,230
VV

"vybourání otvorů pro nové požární dveře 2-4NP" 
5,11

5,110
VV "vybourání otvoru pro nové šachetní dveře" 0,894 0,894
VV Mezisoučet 23,145
VV Součet 23,145

131 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě m 71,656 150,00 10 748,40

VV "obálka budovy"
VV "zadní schodiště" 15,656 15,656
VV "přední schodiště" 56 56,000
VV Mezisoučet 71,656
VV Součet 71,656

132 K 963051110 Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm m3 3,111 3 500,00 10 888,50

VV "obálka budovy"
VV "bourání střechy 5NP" 3,004 3,004
VV "bourání markýzy nad zadním vstupem" 0,107 0,107
VV Součet 3,111

133 K 963053935
Bourání ŽB schodišťových ramen 
monolitických zazděných oboustranně m2 6,816 1 200,00 8 179,20

VV "obálka budovy"
VV "zadní schodiště" 6,816 6,816
VV Mezisoučet 6,816
VV Součet 6,816

134 K 963053936
Bourání ŽB schodišťových ramen 
monolitických samonosných

m2 21,953 350,00 7 683,55

VV "obálka budovy"
VV "přední schodiště" 21,953 21,953
VV Mezisoučet 21,953
VV Součet 21,953

136 K 964073231
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva 
cihelného dl do 4 m hmotnosti 35 kg/m

t 0,490 3 000,00 1 470,00

VV "obálka budovy"
VV "bourání střechy 5NP" 0,49 0,490
VV Součet 0,490

139 K 965045113
Bourání potěrů cementových nebo 
pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2

m2 14,559 98,00 1 426,78

VV "obálka budovy"
VV "bourání střechy 5NP" 14,559 14,559
VV Součet 14,559
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142 K 966073123
Demontáž krytiny ocelových střech z 
tvarovaných ocelových plechů 
šroubovaných budov v do 24 m

m2 18,773 180,00 3 379,14

VV "obálka budovy"
VV "bourání střechy 5NP" 18,773 18,773
VV Součet 18,773

143 K 967031132
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu 
na MV nebo MVC

m2 326,175 48,00 15 656,40

VV "obálka budovy"
VV "600/1160" 1,161*(12+4) 18,576
VV "600/755" 0,838*4 3,352
VV "1500/755" 1,197*18 21,546
VV "1500/700" 1,153 1,153
VV "1500/1185" 1,538*(3+3) 9,228
VV "1500/1760" 1,995*(40+16+12+20+20+27) 269,325
VV "zadní vstupní dveře do mezipatra" 2,995 2,995
VV Součet 326,175

144 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken 
jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2

m2 14,291 240,00 3 429,84

VV "obálka budovy"
VV "600/1160" 11,702 11,702
VV "600/755" 1,603 1,603
VV "1600/600" 0,986 0,986
VV Součet 14,291

145 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken 
jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2

m2 33,994 110,00 3 739,34

VV "obálka budovy"
VV "1500/755" 21,56 21,560
VV "1500/700" 1,113 1,113
VV "1500/1185" 11,321 11,321
VV Součet 33,994

146 K 968062246
Vybourání dřevěných rámů oken 
jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2

m2 377,784 80,00 30 222,72

VV "obálka budovy"
VV "1500/1760" 377,784 377,784
VV Součet 377,784

147 K 968062247
Vybourání dřevěných rámů oken 
jednoduchých včetně křídel pl přes 4 m2

m2 18,190 80,00 1 455,20

VV "obálka budovy"
VV "2400/2400" 18,19 18,190
VV Součet 18,190

148 K 968072455
Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 
2 m2

m2 2,120 200,00 424,00

VV "obálka budovy"
VV "dveře 5NP" 2,12 2,120

149 K 968072456
Vybourání kovových dveřních zárubní pl 
přes 2 m2

m2 8,077 200,00 1 615,40

VV "obálka budovy"
VV "zadní vstupní dveře do mezipatra" 4,865 4,865
VV "zadní dveře na rampu 1NP" 3,212 3,212
VV Součet 8,077

156 K 973031325
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV 
nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm

kus 9,000 380,00 3 420,00

VV "obálka budovy"
VV "zapuštění ock schodiště do původní stěny" 3+6 9,000
VV Součet 9,000

157 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 
mm š do 100 mm

m 16,218 120,00 1 946,16

VV "obálka budovy"
VV "drážka po fasádě 1-4NP" 16,218 16,218
VV Součet 16,218

158 K 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 
mm š do 200 mm

m 10,494 200,00 2 098,80

VV "obálka budovy"

VV
"pro osazení překladů pro nové požární dveře 2-
4NP" 10,494

10,494

VV Součet 10,494
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159 K 975043111
Jednořadové podchycení stropů pro osazení 
nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m

m 10,494 300,00 3 148,20

VV "obálka budovy"

VV
"pro osazení překladů pro nové požární dveře 2-
4NP" 10,494

10,494

VV Součet 10,494

164 K 978015321
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 
a 2 rozsahu do 10%

m2 1 616,603 5,00 8 083,02

VV 1616,603 1 616,603

D 997 Přesun sutě 110 731,26

166 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a 
vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s 
použitím mechanizace

t 142,655 350,00 49 929,25

167 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku do 1 km se složením

t 142,655 170,00 24 251,35

168 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot 
na skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 2 853,100 1,10 3 138,41

VV 142,655*20 'Přepočtené koeficientem množství 2 853,100

169 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 
170 101

t 16,858 150,00 2 528,70

170 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 170 101

t 28,219 250,00 7 054,75

171 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 
170 102

t 68,821 200,00 13 764,20

173 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 
170 201

t 12,258 350,00 4 290,30

174 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 
604

t 11,489 350,00 4 021,15

175 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 
170 904

t 5,009 350,00 1 753,15

D 998 Přesun hmot 80 051,75

176 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 421,325 190,00 80 051,75

D PSV Práce a dodávky PSV 6 687 458,36

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 42 422,67

177 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním

m2 40,047 28,00 1 121,32

VV "obálka budovy"
VV "deska požárního schodiště" 40,047 40,047
VV Součet 40,047

178 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,012 30 000,00 360,00

P
Poznámka k položce:_x000D_
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV 40,047*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,012

181 K 711131811
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné

m2 24,859 10,00 248,59

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "odbourání podlahy a podkladních betonů" 6,086 6,086
VV "obálka budovy"
VV "bourání střechy 5NP" 18,773 18,773
VV Součet 24,859

182 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP

m2 40,047 110,00 4 405,17

VV "obálka budovy"
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VV "deska požárního schodiště" 40,047 40,047
VV Součet 40,047

183 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS 
tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný 
minerálním posypem na horním povrchu

m2 46,054 99,00 4 559,35

VV 40,047*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 46,054

186 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií 
svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 131,376 130,00 17 078,88

VV "obálka budovy"
VV "ochrana nopovou fólií" 131,376 131,376

187 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií 
ukončení horní lištou

m 131,376 110,00 14 451,36

VV "obálka budovy"
VV "ochrana nopovou fólií" 131,376 131,376

190 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m

t 0,198 1 000,00 198,00

D 712 Povlakové krytiny 635 486,52

191 K 712300831
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
jednovrstvé

m2 550,813 15,00 8 262,20

VV "obálka budovy"
VV "bourání střechy 5NP" 18,772 18,772
VV "bourání střechy nad 4NP" 532,041 532,041
VV Součet 550,813

192 K 712300832
Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 
dvouvrstvé

m2 574,176 15,00 8 612,64

VV "obálka budovy"
VV "bourání střechy 5NP" 18,772 18,772
VV "bourání střechy nad 4NP" 553,877 553,877
VV "bourání markýzy nad zadním vstupem" 1,527 1,527
VV Součet 574,176

193 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní vrstvy pásy na sucho samolepící

m2 631,260 95,00 59 969,70

VV "obálka budovy"
VV "S1 parotěs pás střechy" 577,012+108,496*0,5 631,260
VV Součet 631,260

194 M 62856002

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS 
tl 3mm s hliníkové fólie, hliníkové fólie s 
textilií se  spalitelnou fólií nebo jemnozrnný 
minerálním posypem nebo textilií na horním 
povrchu

m2 725,949 80,40 58 366,30

VV 631,26*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 725,949

195 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
pásy NAIP přitavením v plné ploše

m2 52,712 85,00 4 480,52

VV "obálka budovy"
VV "střešní plášť nad pož. schodištěm" 52,712 52,712

196 M 62856011

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS 
tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, 
hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na 
horním povrchu

m2 60,618 99,00 6 001,18

VV
52,7113043478261*1,15 'Přepočtené koeficientem 
množství

60,618

197 K 712363115
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
zaizolování prostupů kruhového průřezu D 
do 300 mm

kus 5,000 500,00 2 500,00

VV "obálka budovy"
VV "opracování prostupů větracího potrubí" 5 5,000

198 M 28342014
manžeta těsnící pro prostupy hydroizolací z 
PVC uzavřená kruhová vnitřní průměr 120-
180

kus 5,000 495,00 2 475,00

199 K 712363119
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
zaizolování prostupů hranatého průřezu 
plochy do 0,25 m2

kus 4,000 500,00 2 000,00

VV "obálka budovy"
VV "opracování prostupů větracího potrubí" 4 4,000

Strana 14 z 23



200 M 28322058
fólie hydroizolační střešní mPVC 
nevyztužená, určená na detaily tl 1,5mm

m2 5,512 270,30 1 489,89

VV 4,24*1,3 'Přepočtené koeficientem množství 5,512

201 K 712363352
Povlakové krytiny střech do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m 
koutová lišta vnitřní rš 100 mm

m 111,300 375,00 41 737,50

VV "obálka budovy"
VV "K11" 105*1,06 111,300
VV Součet 111,300

202 K 712363353
Povlakové krytiny střech do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m 
koutová lišta vnější rš 100 mm

m 111,300 375,00 41 737,50

VV "obálka budovy"
VV "K9" 105*1,06 111,300
VV Součet 111,300

203 K 712363384
Povlakové krytiny střech do 10° z 
tvarovaných poplastovaných lišt pro profily 
atypické výroby o větší rš

m2 50,827 205,00 10 419,54

VV "obálka budovy"
VV "K4" 0,26*10 2,600
VV "K5" 0,42*10 4,200
VV "K6" 0,42*10 4,200
VV "K7" 0,35*12 4,200
VV "K8" 0,5*8,3 4,150
VV "K10" 0,26*110 28,600
VV Mezisoučet 47,950
VV "prořez" 47,95*0,06 2,877
VV Součet 50,827

204 K 712363441
Provedení povlak krytiny mechanicky 
kotvenou do betonu TI tl do 140 mm vnitřní 
pole, budova v do 18m

m2 593,285 182,00 107 977,87

VV "obálka budovy"
VV "S1 parotěs pás střechy" 577,011+108,496*0,15 593,285
VV Součet 593,285

205 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC 
mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá

m2 682,278 270,30 184 419,74

VV 593,285*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 682,278

206 K 712363452
Provedení povlak krytiny mechanicky 
kotvenou do trapézu TI tl do 140 mm krajní 
pole, budova v do 18m

m2 52,712 288,00 15 181,06

VV "obálka budovy"
VV "střešní plášť nad pož. schodištěm" 52,712 52,712

207 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC 
mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá

m2 60,618 270,30 16 385,05

VV
52,7113043478261*1,15 'Přepočtené koeficientem 
množství

60,618

208 K 712391171
Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní textilní vrstvy

m2 645,997 25,00 16 149,93

VV "obálka budovy"
VV "střešní plášť nad pož. schodištěm" 52,712 52,712
VV "S1 parotěs pás střechy" 577,011+108,496*0,15 593,285
VV Součet 645,997

209 M 69311124
geotextilie netkaná separační, filtrační, 
ochranná, výztužná s převahou 
recyklovaných PP vláken 300g/m3

m2 742,896 21,60 16 046,55

VV
645,99652173913*1,15 'Přepočtené koeficientem 
množství

742,896

210 K 712861702
Provedení povlakové krytiny vytažením na 
konstrukce fólií přilepenou bodově m2 6,608 250,00 1 652,00

VV "obálka budovy"
VV

"vytažení fólie na oplechování pro střechu 
schodiště" 6,608

6,608
VV Součet 6,608

211 M 28322012
fólie hydroizolační střešní mPVC 
mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá

m2 7,930 270,30 2 143,48

VV 6,608*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 7,930

212 K 998712103
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny 
povlakové v objektech v do 24 m

t 3,347 8 210,00 27 478,87
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D 713 Izolace tepelné 507 921,35

213 K 713112811
Odstranění tepelné izolace foukané běžných 
stavebních konstrukcí vodorovných tl do 100 
mm

m2 528,977 15,00 7 934,66

VV "obálka budovy"
VV "bourání střechy 5NP" 18,772 18,772
VV "bourání střechy nad 4NP" 510,205 510,205
VV Součet 528,977

378 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně 
kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 
vrstva

m2 35,499 126,50 4 490,62

VV "obálka budovy"
VV "P9" 35,499 35,499

379 M 28372309
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku 
(max. 2000 kg/m2) tl 100mm

m2 37,274 114,60 4 271,60

VV 35,499*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 37,274

214 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů 
lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, 
desek

m2 128,589 250,00 32 147,25

VV "obálka budovy"
VV "KZS sever" 13,685 13,685
VV "KZS západ" 38,319 38,319
VV "KZS jih" 28,271 28,271
VV "KZS východ" 48,314 48,314
VV Součet 128,589

215 M 28376X03
deska z polystyrénu XPS, hrana 
polodrážková a hladký povrch tl 200mm

m2 135,018 599,00 80 875,78

VV 128,589*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 135,018

216 K 713141151
Montáž izolace tepelné střech plochých 
kladené volně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
desek

m2 52,712 126,50 6 668,07

VV "obálka budovy"
VV "střešní plášť nad pož. schodištěm" 52,712 52,712

217 M 28376486
panel střešní PUR pěna s rounem a paro 
membránou λ=0,028 tl 120mm

m2 55,347 472,80 26 168,06

VV
52,7114285714286*1,05 'Přepočtené koeficientem 
množství

55,347

218 K 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých 
kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, 
desek

m2 514,789 136,50 70 268,70

VV "obálka budovy"
VV "S1" 514,789 514,789
VV Součet 514,789

219 M 28372321
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku 
(max. 2000 kg/m2) tl 200mm

m2 525,085 114,60 60 174,74

VV 514,789*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 525,085

220 M 28372309
deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku 
(max. 2000 kg/m2) tl 100mm

m2 525,085 229,30 120 401,99

VV 514,789*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 525,085

221 K 713141232
Přikotvení tepelné izolace šrouby do 
trapézového plechu nebo do dřeva pro 
izolaci tl přes 100 do 140 mm

m2 52,712 100,00 5 271,20

222 K 713141261
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu 
nebo pórobetonu pro izolaci tl přes 240 mm

m2 514,789 120,00 61 774,68

VV "obálka budovy"
VV "S1" 514,789 514,789
VV Součet 514,789

223 K 998713103
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v 
objektech v do 24 m

t 5,700 4 820,00 27 474,00

D 762 Konstrukce tesařské 177 876,36

229 K 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 224 
cm2

m 106,000 150,00 15 900,00

VV "obálka budovy"
VV "D1" 4*8 32,000
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VV "D2" 5,5*8 44,000
VV "D3" 5 5,000
VV "D5" 9,5*2 19,000
VV "prořez" 6 6,000
VV Součet 106,000

230 K 762332133
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 288 
cm2

m 5,300 150,00 795,00

VV "obálka budovy"
VV "D4" 5 5,000
VV "prořez" 0,3 0,300
VV Součet 5,300

231 K 762332134
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 450 
cm2

m 111,300 150,00 16 695,00

VV "obálka budovy"
VV "D6" 105 105,000
VV "prořez" 6,3 6,300
VV Součet 111,300

232 M 60512140
hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 
do dl 6m

m3 6,890 6 850,00 47 196,50

233 K 762341024
Bednění střech rovných z desek OSB tl 18 
mm na pero a drážku šroubovaných na 
krokve

m2 15,735 323,50 5 090,27

VV "obálka budovy"
VV

"obednění detailů střechy požárního schodiště" 
15,735

15,735

234 K 762341027
Bednění střech rovných z desek OSB tl 25 
mm na pero a drážku šroubovaných na 
krokve

m2 193,190 404,00 78 048,76

VV "obálka budovy"
VV "bednění střechy nad pož. schodištěm" 52,712 52,712
VV

"obednění zvýšení atiky" 
(0,22+0,22+0,25)*113,261

78,150
VV "bednění vrchu atiky" 62,328 62,328
VV Součet 193,190

235 K 762342441
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí 
na střechách sklonu do 60°

m 226,522 15,00 3 397,83

VV "obálka budovy"
VV "obednění zvýšení atiky" 113,261*2 226,522
VV Součet 226,522

236 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,680 4 850,00 3 298,00

VV 226,522*0,003 'Přepočtené koeficientem množství 0,680

239 K 998762103
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v 
objektech v do 24 m

t 7,455 1 000,00 7 455,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 55 050,11

240 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

m2 45,410 545,00 24 748,45

VV "obálka budovy"
VV 45,41 45,410
VV Součet 45,410

241 K 763131431
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

m2 35,499 580,00 20 589,42

VV "obálka budovy"
VV "4NP" 35,499 35,499
VV Součet 35,499

251 K 763331205
Cementovláknitý podhled desky 2x12,5 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD bez TI

m2 6,148 1 380,00 8 484,24

VV "obálka budovy"
VV "podhled obklad schodiště" 6,148 6,148

252 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 24 m

t 1,228 1 000,00 1 228,00

D 764 Konstrukce klempířské 168 543,27

253 K 764002811
Demontáž okapového plechu do suti v 
krytině povlakové

m 11,660 45,00 524,70

VV "obálka budovy"
VV "bourání střechy 5NP" 4,8 4,800
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VV "bourání střechy 5NP" 4,86 4,860
VV "bourání markýzy nad zadním vstupem" 2 2,000
VV Součet 11,660

254 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a 
nadezdívek do suti

m 113,632 45,00 5 113,44

VV "obálka budovy"
VV "bourání střechy 5NP" 4,8+4,05*2 12,900
VV "bourání střechy nad 4NP" 100,732 100,732
VV Součet 113,632

255 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 270,978 45,00 12 194,01

VV "obálka budovy"
VV "demontáž parapetů" 270,978 270,978

256 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 4,876 50,00 243,80

VV "obálka budovy"
VV "bourání střechy 5NP" 4,876 4,876
VV Součet 4,876

257 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 2,650 40,00 106,00

VV "obálka budovy"
VV "bourání střechy 5NP" 2,65 2,650
VV Součet 2,650

258 K 764226444
Oplechování parapetů rovných celoplošně 
lepené z Al plechu rš 330 mm

m 282,691 460,00 130 037,86

VV "obálka budovy"
VV "K1" 1,54*166 255,640
VV

"oplechování parapetu u prosklené stěny" 
7,3+3,75

11,050
VV Mezisoučet 266,690
VV "prořez" 266,69*0,06 16,001
VV Součet 282,691

259 K 764511602
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s 
povrchovou úpravou rš 330 mm

m 13,780 453,00 6 242,34

VV "obálka budovy"
VV "K2" 13 13,000
VV Mezisoučet 13,000
VV "prořez" 13*0,06 0,780
VV Součet 13,780

260 K 764518621
Svody kruhové včetně objímek, kolen, 
odskoků z Pz s povrchovou úpravou 
průměru do 90 mm

m 29,680 309,00 9 171,12

VV "obálka budovy"
VV "K3" 28 28,000
VV Mezisoučet 28,000
VV "prořez" 28*0,06 1,680
VV Součet 29,680

261 K 998764103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 24 m

t 0,491 10 000,00 4 910,00

D 766 Konstrukce truhlářské 1 919 427,95

264 K 766622PL1

Dodávka a montáž plastového okna 
zaskleného izolačním trojsklem v provedení 
dle výpisu prvků PSV, rozměry 1500x755, 
ozn. PL01

ks 18,000 6 289,00 113 202,00

VV "obálka budovy"
VV "PL1" 18 18,000

265 K 766622PL2

Dodávka a montáž plastového okna 
zaskleného izolačním trojsklem v provedení 
dle výpisu prvků PSV, rozměry 1500x1185, 
ozn. PL2

ks 6,000 7 727,80 46 366,80

VV "obálka budovy"
VV "PL2" 6 6,000

266 K 766622PL3

Dodávka a montáž plastového okna 
zaskleného izolačním trojsklem v provedení 
dle výpisu prvků PSV, rozměry 600x755, 
ozn. PL3

ks 7,000 3 079,50 21 556,50

VV "obálka budovy"
VV "PL3" 6+1 7,000
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267 K 766622PL4

Dodávka a montáž plastového okna 
zaskleného izolačním trojsklem v provedení 
dle výpisu prvků PSV, rozměry 1500x1760, 
ozn. PL4

ks 131,000 9 889,70 1 295 550,70

VV "obálka budovy"
VV "PL4" 30+33+34+34 131,000

268 K 766622PL5

Dodávka a montáž plastového okna 
zaskleného izolačním trojsklem v provedení 
dle výpisu prvků PSV, rozměry 600x1150, 
ozn. PL5

ks 20,000 3 746,30 74 926,00

VV "obálka budovy"
VV "PL5" 8+4+4+4 20,000

269 K 766622PL6

Dodávka a montáž plastových dveří 
zasklených izolačním trojsklem v provedení 
dle výpisu prvků PSV, rozměry 1800x2790, 
ozn. PL6/P

ks 1,000 34 525,00 34 525,00

VV "obálka budovy"
VV "PL5" 1 1,000

270 K 766629214
Příplatek k montáži oken rovné ostění 
připojovací spára do 15 mm - páska

m 1 323,940 70,80 93 734,95

VV "obálka budovy"
VV "připojovací páska" 1323,94 1 323,940

280 K 766660T08

Dodávka a montáž sestavy prosklené 
dřevěné stěny s dvoukřídlími dveřmi 
3000/2500, PO EW 15 DP3 , včetně kování 
a příslušenství dle výpisu výrobků, ozn. T8

kus 3,000 75 000,00 225 000,00

VV "obálka budovy"
VV "1PP" 0 0,000
VV "1NP" 0 0,000
VV "2NP" 1 1,000
VV "3NP" 1 1,000
VV "4NP" 1 1,000
VV Součet 3,000

287 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 24 m

t 14,566 1 000,00 14 566,00

D 767 Konstrukce zámečnické 2 887 793,01

288 K 767161824
Demontáž zábradlí schodišťového 
nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí 
přes 20 kg

m 16,303 100,00 1 630,30

VV "venkovní schodiště vpředu" 12,275 12,275
VV "zábradlí ochozu zezadu" 4,028 4,028
VV Součet 16,303

289 K 767161851 Demontáž madel schodišťových m 5,936 100,00 593,60

VV "obálka budovy"
VV "madlo zadní schodiště" 5,936 5,936

290 K 767220Z01
Dodávka a montáž schodišťového madla 
nerezového, kotveného do zdiva, ozn. Z1

m 28,196 820,00 23 120,72

VV "obálka budovy"
VV "Z1" 28,196 28,196
VV Součet 28,196

291 K 767220Z02
Dodávka a montáž venkovního 
schodišťového zábradlí, pozinkovaného, 
kotveného do podlahy, ozn. Z2

m 11,660 4 009,50 46 750,77

VV "obálka budovy"
VV "Z1" 11,66 11,660
VV Součet 11,660

292 K 767220Z03
Dodávka a montáž venkovního 
schodišťového zábradlí, pozinkovaného, 
kotveného do podlahy, ozn. Z3

m 5,512 5 488,00 30 249,86

VV "obálka budovy"
VV "Z1" 5,512 5,512
VV Součet 5,512

293 K 767220Z04-7
Dodávka a montáž zakrytí prostoru za 
požárním schodištěm z tahokovu, včetně 
dvířek a krycích plechů, ozn. Z4-Z7

m2 17,331 5 115,60 88 658,46

VV "obálka budovy"
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VV "Z4-7" 17,331 17,331
VV Součet 17,331

294 K 767220Z08
Dodávka a montáž vnitřního schodišťového 
zábradlí, nerezového, kotveného do 
podlahy, ozn. Z8

m 65,137 6 000,00 390 822,00

VV "obálka budovy"
VV "Z8" 65,137 65,137
VV Součet 65,137

295 K 767316310
Montáž střešního bodového světlíku do 1 
m2

kus 1,000 1 500,00 1 500,00

VV "obálka budovy"
VV "výlez na střechu vrch" 1 1,000

296 M 56245352
světlík bodový třívrstvá kopule, manžeta v 
150mm 0,9x0,9m

kus 1,000 12 650,00 12 650,00

298 K 767531Os5
Dodávka a montáž čistící rohože s gumovou 
lištou včetně příslušenství, ozn. Os5

m2 3,180 1 500,00 4 770,00

VV "obálka budovy" 3,18 3,180

299 K 767610H01

Dodávka a montáž okenní sestavy (rastrové 
fasády včetně oken a dveří) z Al profilů 
zasklení izolačním trojsklem v členění dle 
výpisu  prvků PSV, rozměry 9425x14580 a 
3660 x 14580 mm, ozn. H1

ks 1,000 1 896 561,70 1 896 561,70

VV "obálka budovy"
VV "H1" 1 1,000

300 K 767712812
Demontáž výkladců zapuštěných 
svařovaných

m2 11,066 120,00 1 327,92

VV "obvodový plášť"
VV "1NP" 11,066 11,066
VV Součet 11,066

301 K 767812R01
Dodávka a montáž zasklení markýzy nad 
vstupem - (hlavní schodiště), včetně 
příslušenství, uchycení a klempířských prvků

m2 49,555 3 100,00 153 620,50

VV "obálka budovy"
VV "zastřešení vstupu" 49,555 49,555

302 K 767812R02
Dodávka a montáž zasklení markýzy nad 
vstupem - (požární schodiště), včetně 
příslušenství, uchycení a klempířských prvků

m2 5,003 3 100,00 15 509,30

VV "obálka budovy"
VV "zastřešení vstupu zadní" 5,003 5,003

303 K 767832801
Demontáž venkovních požárních žebříků se 
ochranným košem

m 16,006 100,00 1 600,60

VV "obálka budovy"
VV "demontáž venkovního požárního žebříku" 16,006 16,006

304 K 767833802
Demontáž vnitřních kovových žebříků 
přímých délky do 5 m kotvených do zdiva

kus 1,000 500,00 500,00

VV "obálka budovy"
VV "demontáž žebříku do 5NP" 1 1,000

305 K 767995R01
Dodávka a montáž anténního stožáru, 
včetně přitěžovacích dlaždic, pro plochou 
střechu

ks 1,000 5 000,00 5 000,00

VV "obálka budovy"
VV "nový anténní stožár na střechu" 1 1,000

306 K 767995R03
Dodávka a montáž venkovních žaluzií s el. 
pohonem, včetně ovládání

m2 50,371 3 718,00 187 279,38

VV "obálka budovy"
VV "venkovní žaluzie ve 3NP-4NP"
VV 50,371 50,371

307 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických 
konstrukcí rozebráním hmotnosti 
jednotlivých dílů do 50 kg

kg 1 362,500 15,00 20 437,50

VV "obálka budovy"
VV

"demontáž kabelové lávky" 
(8,8+12,7+5,4+4,8+20)*25

1 292,500
VV "stožár antény" 70 70,000
VV Součet 1 362,500
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308 K 767996R02 Demontáž anténního stožáru - sirény PO ks 1,000 1 000,00 1 000,00

VV "obálka budovy"
VV "demontáž stožáru před KZS" 1 1,000

310 K 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 24 m

t 10,526 400,00 4 210,40

D 771 Podlahy z dlaždic 198 389,45

311 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 90,588 25,00 2 264,70

VV "obálka budovy"
VV "P07" 55,089 55,089
VV "P09" 35,499 35,499
VV Součet 90,588

312 K 771161022 Montáž profilu pro schodové hrany m 72,504 40,00 2 900,16

VV "obálka budovy"
VV "kam koberec  schodiště" 72,504 72,504
VV Součet 72,504

313 M 59054145
profil schodový protiskluzový ušlechtilá ocel 
V2A R10 V6 13x1000mm

m 79,754 320,00 25 521,28

VV 72,504*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 79,754

314 K 771161023
Montáž profilu ukončujícího pro balkony a 
terasy

m 29,256 50,00 1 462,80

VV "obálka budovy"
VV "kam koberec schodiště" 29,256 29,256
VV Součet 29,256

315 M 59054397
profil ukončovací T balkónů s ukončovacím 
ramenem a okapničkou barevný lak Al dl 
2,5m v 12/16mm

m 32,182 195,00 6 275,49

VV 29,256*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 32,182

316 K 771274113
Montáž obkladů stupnic z dlaždic 
keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm

m 118,932 299,00 35 560,67

VV "obálka budovy"
VV "schodiště požární" 118,932 118,932
VV Součet 118,932

317 M 59761330 schodovka protiskluzná šířky 330mm kus 380,582 35,00 13 320,37

VV 118,932*3,2 'Přepočtené koeficientem množství 380,582

318 K 771274232
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic 
hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 
200 mm

m 118,932 299,00 35 560,67

VV "obálka budovy"
VV "schodiště požární" 118,932 118,932
VV Součet 118,932

319 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru 
i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 9 do 12ks/m2

m2 26,165 250,00 6 541,25

VV 118,932*0,22 'Přepočtené koeficientem množství 26,165

320 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 90 mm

m 22,520 100,00 2 252,00

VV "obálka budovy"
VV "118,217,313,412" 22,52 22,520
VV Mezisoučet 22,520
VV Součet 22,520

321 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru 
i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 9 do 12ks/m2

m2 3,603 250,00 900,75

VV 22,52*0,16 'Přepočtené koeficientem množství 3,603

323 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2

m2 75,885 550,00 41 736,75

VV "obálka budovy"
VV "P07" 31,482 31,482
VV "P09" 35,499 35,499
VV "podesty schodiště" 8,904 8,904
VV Součet 75,885

324 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru 
i exteriéru pro vysoké mechanické 
namáhání přes 9 do 12ks/m2

m2 83,474 250,00 20 868,50
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VV 75,885*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 83,474

325 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 22,520 35,00 788,20

VV "obálka budovy"
VV "118,217,313,412" 22,52 22,520
VV Mezisoučet 22,520
VV Součet 22,520

326 K 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m

t 4,553 535,00 2 435,86

D 777 Podlahy lité 56 038,84

338 K 777111111
Vysátí podkladu před provedením lité 
podlahy

m2 40,068 5,00 200,34

VV "obálka budovy"
VV "kam koberec schodiště" 40,068 40,068
VV Součet 40,068

339 K 777111123
Strojní broušení podkladu před provedením 
lité podlahy

m2 40,068 40,30 1 614,74

VV "obálka budovy"
VV "kam koberec schodiště" 40,068 40,068
VV Součet 40,068

340 K 777131103
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na 
vlhký nebo nenasákavý podklad

m2 40,068 200,00 8 013,60

VV "obálka budovy"
VV "kam koberec schodiště" 40,068 40,068
VV Součet 40,068

341 K 777211212
Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků 
mramorových frakce 4 až 7 mm tl. 14 mm

m2 9,922 980,00 9 723,56

VV "obálka budovy"
VV "kam koberec schodiště" 9,922 9,922
VV Součet 9,922

342 K 777312153
Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků 
frakce 4 až 7 mm mramorových na stupnice 
šířky do 300 mm

m 64,872 294,00 19 072,37

VV "obálka budovy"
VV "kam koberec schodiště" 64,872 64,872
VV Součet 64,872

343 K 777312163
Podlahy z epoxidové pryskyřice a oblázků 
frakce 4 až 7 mm mramorových na 
podstupnice výšky do 200 mm

m 64,872 196,00 12 714,91

VV "obálka budovy"
VV "kam koberec schodiště" 64,872 64,872
VV Součet 64,872

344 K 777313153
Nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu 
schodišť stupnice šířky do 300 mm

m 64,872 30,00 1 946,16

VV "obálka budovy"
VV "kam koberec schodiště" 64,872 64,872
VV Součet 64,872

345 K 777313163
Nátěr pro vytvoření protiskluzového povrchu 
schodišť podstupnice výšky do 200 mm

m 64,872 30,00 1 946,16

VV "obálka budovy"
VV "kam koberec schodiště" 64,872 64,872
VV Součet 64,872

347 K 998777103
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v 
objektech v do 24 m

t 0,807 1 000,00 807,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 38 508,83

368 K 784171111
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 202,226 30,00 6 066,78

VV "obálka budovy"
VV "prosklená stěna schodiště" 202,226 202,226
VV Součet 202,226

369 M 58124842
fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 
4x5m

m2 212,337 6,00 1 274,02

VV 202,226*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 212,337
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370 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná 
penetrace podkladu v místnostech výšky do 
3,80m

m2 186,465 15,00 2 796,98

VV "obálka budovy"
VV "118,217,313,412" (3,54+9,505)*14,294 186,465
VV Součet 186,465

371 K 784181107
Základní akrylátová jednonásobná 
penetrace podkladu na schodišti o výšce 
podlaží do 3,80 m

m2 139,676 25,00 3 491,90

VV "obálka budovy"
VV "nátěr stropu mezipodest a ramen" 139,676 139,676
VV Součet 139,676

372 K 784191001
Čištění vnitřních ploch oken nebo 
balkonových dveří jednoduchých po 
provedení malířských prací

m2 202,226 50,00 10 111,30

VV "obálka budovy"
VV "prosklená stěna schodiště" 202,226 202,226
VV Součet 202,226

373 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha 
dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 
m

m2 186,465 38,00 7 085,67

VV "obálka budovy"
VV "118,217,313,412" (3,54+9,505)*14,294 186,465
VV Součet 186,465

374 K 784221107
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha 
dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 
m

m2 139,676 55,00 7 682,18

VV "obálka budovy"
VV "nátěr stropu mezipodest a ramen" 139,676 139,676
VV Součet 139,676

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 309 250,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 10 000,00

382 K 013002R01 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 147 503,00

376 K 030001000 Zařízení staveniště % 1,000 147 503,00 147 503,00

D VRN5 Finanční náklady 151 747,00

381 K 052002.R01
Rozpočtová rezerva související s dotačním 
titulem Zelená úsporám ve výši 131 747,- Kč kpl 1,000 131 747,00 131 747,00

380 K 0560020 Náklady na bankovní záruky kpl 1,000 20 000,00 20 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 27536505

DIČ: CZ27536505

Projektant: IČ:

Ing. Bezdíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ILB prostav s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 158 040,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 158 040,38 21,00% 33 188,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 191 228,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
užívání stavby - obálka budovy

02 - Hromosvod

Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček

Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel:
ILB prostav 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 158 040,38

PSV - Práce a dodávky PSV 158 040,38

    743 - Hromosvod 158 040,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček

Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel:
ILB prostav 
s.r.o.

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

02 - Hromosvod

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
užívání stavby - obálka budovy

02 - Hromosvod

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
užívání stavby - obálka budovy
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Náklady soupisu celkem 158 040,38

D PSV Práce a dodávky PSV 158 040,38

D 743 Hromosvod 158 040,38

1 K 743 Hromosvod (samostatný list rozpočtu) kpl 1,000 158 040,38 158 040,38
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ozn.stavby:
název akce: Stavební úpravy objektu na p.č. st. 2231 spojené s
popis: změnou účelu užívání
-hromosvod

Rekapitulace ceny
p.č. % základ cena /Kč/

1 materiál elektromontážní  44 782
2 prořez 5,00  16 863   843
3 materiál podružný 2,00  44 782   896
4 materiál zemní   300
5 elektromontáže  88 211
6 zemní práce  3 727
7 PPV pro elektromontáže 2,00  134 731  2 695
8 PPV pro zemní práce 2,00  4 027   81
9 materiál+výkony celkem  141 533

10 ostatní náklady  7 508
11 revize  9 000
12 CENA bez DPH (Kč)  158 040

Datum: 28.3.2017
Vypracoval: Ing. Vladislav Vízner



ozn.stavby:
název akce: Stavební úpravy objektu na p.č. st. 2231 spojené s
popis: změnou účelu užívání
-hromosvod

Soupis položek
p.č.č.položky popis položky mj.množství cena/mj.     cena celkemNh/mj. Nh celkem

Materiál elektromontážní
1 000295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) m 50,00 40,70  2 035 0,000 0,00
2 000295071 svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn ks 10,00 22,00   220 0,000 0,00
3 000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m) m 45,00 26,40  1 188 0,000 0,00
4 000295022 vedení FeZn/PVC pr.8/11mm(0,45kg/m) m 105,00 66,00  6 930 0,000 0,00
5 000297441 PV s čelistí pro pr6-10mm nerez s otvorem p 273019ks 210,00 52,80  11 088 0,000 0,00
6 000298366 Krabice pro ZS pro zateplovací systém rozmě 476050ks 7,00 1254,00  8 778 0,000 0,00
7 000297703 ZS/objímka odlitek Zn pro pr7-10 a dva šrou 450000ks 10,00 82,90   829 0,000 0,00
8 000295605 drát ISO-FUGAL pr.8/11mm 0,135kg/m m 5,00 297,00  1 485 0,000 0,00
9 000295803 ITV93 izolační tyč pro vodič 930mm  4283 ks 3,00 280,50   842 0,000 0,00

10 000295813 ITJ93 izolační tyč pro jímač 930mm  4286 ks 2,00 286,00   572 0,000 0,00
11 000295857 DOHT7 držák oddál hromosvodu na trubku 77mm  4277ks 5,00 72,60   363 0,000 0,00
12 000298011 jím tyč D16mm L1500mm Al sražené hrany      104150ks 1,00 387,20   387 0,000 0,00
13 000295404 svorka spojovací SS FeZn ks 150,00 9,90  1 485 0,000 0,00
14 000295601 drát AlMgSi pr.8mm polotvrdý 0,135kg/m m 250,00 20,90  5 225 0,000 0,00
15 000295352 podpěra vedení na ploché stř PV21 1kg beton/plastks 80,00 24,20  1 936 0,000 0,00
16 000295621 svorka univerzální SU Al ks 15,00 94,60  1 419 0,000 0,00

součet  44 782 0,00

Materiál zemní+stavební
17 000046221 asfalt 80 kg 2,00 150,00   300 0,000 0,00

součet   300 0,00

Elektromontáže
18 210220025 uzemň.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2m 50,00 50,00  2 500 0,140 7,00
19 210220441 ochrana zemní svorky asfaltovým nátěrem ks 10,00 20,00   200 0,200 2,00
20 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mmm 45,00 163,90  7 376 0,123 5,54
21 210220101 svod vč.podpěr drát do pr.10mm m 105,00 175,00  18 375 0,497 52,19
22 210010315 skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení(-KT250)ks 7,00 151,80  1 063 0,460 3,22
23 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 10,00 82,90   829 0,251 2,51
24 210220111 svod bez podpěr drát do pr.10mm m 5,00 175,00   875 0,268 1,34
25 210220221 jímací tyč do 3m montáž na konstrukci ks 1,00 500,00   500 1,330 1,33
26 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 150,00 85,00  12 750 0,251 37,65
27 210220101 svod vč.podpěr drát do pr.10mm m 250,00 170,00  42 500 0,497 124,25
28 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů ks 15,00 82,90  1 244 0,251 3,77

součet  88 211 240,79

Zemní práce
29 460200133 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.0m 16,00 120,00  1 920 0,215 3,44
30 460560133 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3m 16,00 100,00  1 600 0,082 1,31
31 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 5,60 36,90   207 0,112 0,63

součet  3 727 5,38

Ostatní náklady
32 219002611 vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mmm 105,00 71,50  7 508 0,232 24,36

součet  7 508 24,36

Datum: 28.3.2017
Vypracoval: Ing. Vladislav Vízner
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:
KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 27536505
DIČ: CZ27536505

Projektant: IČ:
Ing. Bezdíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ILB stav s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní
snížená
zákl. přenesená
sníž. přenesená
nulová

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 0,00 0,00
15,00% 0,00 0,00
0,00% 0,00 0,00

CZK 4 839 904,84

07-2019_2

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou užívání stavby - otopná 

Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.

4 011 947,22

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 3 942 655,32 827 957,62
15,00% 0,00 0,00
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07-2019_2
Stavba:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum:

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant:
Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

04 Silnoproud 69 468,00 84 056,28

01 Zařízení pro vytápění staveb 3NP-4NP 1 292 191,13 1 563 551,27

02 Plyn, vytápění 3NP-4NP 24 640,75 29 815,31

02 Oprava plynovodního zařízení 1PP-2NP 172 927,34 209 242,08

03 Rekonstrukce otopného systému 3NP-4NP 1 316 831,88 1 593 366,57

02 Rekonstrukce otopné soustavy 1PP-2NP 2 213 433,22 2 663 702,90

01 Zařízení pro vytápění staveb 1PP-2NP 2 040 505,88 2 454 460,82

4 011 947,22 4 839 904,84

01 Stavební část 412 214,12 498 779,09

2. 7. 2019

Ing. Bezdíček
ILB stav s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou užívání stavby - otopná 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 27536505
DIČ: CZ27536505

Projektant: IČ:
Ing. Bezdíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ILB stav s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 412 214,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 412 214,12 21,00% 86 564,97

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 498 779,09

Projektant Zpracovatel

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
užívání stavby - otopná soustava

01 - Stavební část

Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček
Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB stav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 412 214,12
HSV - Práce a dodávky HSV 282 520,27
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 106 851,43
    4 - Vodorovné konstrukce 4 890,36
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 56 339,70
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 58 994,14
    997 - Přesun sutě 50 406,44
    998 - Přesun hmot 5 038,20

PSV - Práce a dodávky PSV 120 893,85
    763 - Konstrukce suché výstavby 18 000,10
    766 - Konstrukce truhlářské 10 250,00
    767 - Konstrukce zámečnické 48 000,00
    771 - Podlahy z dlaždic 11 277,54
    776 - Podlahy povlakové 16 972,75
    777 - Podlahy lité 1 923,20
    783 - Dokončovací práce - nátěry 7 574,09
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 6 896,17

M - Práce a dodávky M 0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 8 800,00
    VRN3 - Zařízení staveniště 8 800,00

01 - Stavební část

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček
Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB stav s.r.o.

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 412 214,12
D HSV Práce a dodávky HSV 282 520,27
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 106 851,43

1 K 311236301
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na 
tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných 
broušených P15 tloušťky 190 mm

m2 27,352 1 166,00 31 892,43

VV "otopná soustava"
VV "1PP" 28,952-1,6 27,352
VV Součet 27,352

2 K 314272X01
Vyzdění komínového průduchu z tvárnic 
komínového systému včetně ukončení a 
revizních dvířek s PO, ozn. Ks, výšky 16,75m

soub
or

1,000 30 000,00 30 000,00

VV "otopná soustava"
VV "komín pro spodní kotelnu" 1 1,000

3 K 314272X02
Dodávka a montáž monolitické komínové 
paty komína, ozn. Ks

soub
or

1,000 2 500,00 2 500,00

VV "otopná soustava"
VV "komín pro spodní kotelnu" 1 1,000

4 K 317168052
Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 
mm

kus 4,000 503,20 2 012,80

VV "otopná soustava"
VV "01,5" (1+1)*2 4,000
VV Součet 4,000

5 K 317234410
Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na 
MC

m3 0,077 4 980,00 383,46

VV "otopná soustava"

VV
"pro osazení překladů v 1NP u bývalého výtahu" 
0,077

0,077

VV Součet 0,077

6 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně 
osazované do připravených otvorů t 0,255 41 180,00 10 500,90

VV "otopná soustava"

VV
"zastropení původní výtahové šachty" 
(0,1332+0,05328+0,03552)*1,15

0,255

VV Součet 0,255

7 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně 
osazované do připravených otvorů t 0,039 41 180,00 1 606,02

VV "otopná soustava"

VV
"pro osazení překladů v 1NP u bývalého výtahu" 
1,2*2*0,0143*1,15

0,039

VV Součet 0,039

8 K 317998111
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z 
polystyrénu tl do 50 mm

m 1,325 40,00 53,00

VV "otopná soustava"
VV "01" 1,325 1,325
VV Součet 1,325

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
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9 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou 
maltu tloušťky 140 mm

m2 42,277 660,00 27 902,82

VV "otopná soustava"
VV "4NP" 44,077-0,9*2 42,277
VV Součet 42,277

D 4 Vodorovné konstrukce 4 890,36
10 K 411321515 Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,458 3 258,00 1 492,16

VV "otopná soustava"

VV "doplnění stropů stávající výtahové šachty" 0,458 0,458

11 K 411354209
Bednění stropů ztracené z hraněných 
trapézových vln v 40 mm plech lesklý tl 1,0 
mm

m2 5,724 460,00 2 633,04

VV "otopná soustava"

VV "doplnění stropů stávající výtahové šachty" 5,724 5,724

12 K 411362021 Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari t 0,022 34 780,00 765,16
VV "otopná soustava"

VV
"doplnění stropů stávající výtahové šachty" 
1,8*0,08*3*0,05

0,022

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 56 339,70

13 K 612131301
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 
celoplošně strojně m2 105,628 40,00 4 225,12

VV "otopná soustava"
VV "1PP" 1,342 1,342
VV "4NP" 1,596 1,596
VV Mezisoučet 2,938
VV "0105" 57,769 57,769
VV "408" 44,921 44,921
VV Mezisoučet 102,690
VV Součet 105,628

14 K 612135001
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 33,576 160,00 5 372,16

VV "otopná soustava"
VV "1PP" 28,445 28,445
VV "4NP" 5,131 5,131
VV Mezisoučet 33,576
VV Součet 33,576

15 K 612315302
Vápenná štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 2,938 420,00 1 233,96

VV "otopná soustava"
VV "1PP" 1,342 1,342
VV "4NP" 1,596 1,596
VV Mezisoučet 2,938
VV Součet 2,938

16 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková 
dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 102,690 320,00 32 860,80

VV "otopná soustava"
VV "0105" 57,769 57,769
VV "408" 44,921 44,921
VV Mezisoučet 102,690
VV Součet 102,690

17 K 631311121
Doplnění dosavadních mazanin betonem 
prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm

m3 0,477 3 800,00 1 812,60

VV "otopná soustava"
VV "1PP" 10,261*0,2*0,08 0,164
VV "4NP" 19,557*0,2*0,08 0,313
VV Mezisoučet 0,477
VV Součet 0,477

18 K 632441111
Potěr anhydritový samonivelační tl do 20 mm 
ze suchých směsí

m2 31,630 240,00 7 591,20

VV "otopná soustava"
VV "P1" 21,38 21,380
VV "P4" 10,25 10,250
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VV Součet 31,630

19 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních 
kovových do 2,5 m2 na MC

kus 2,000 800,00 1 600,00

20 M 55331R03
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý 
profil 190 800 levá,pravá, PO EI/EW 30

kus 1,000 955,86 955,86

VV "otopná soustava"
VV "T2" "1PP" 1 1,000
VV Součet 1,000

21 M 55331145
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý 
profil 145 900 levá,pravá

kus 1,000 688,00 688,00

VV "otopná soustava"
VV "T1" "4NP" +1 1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 58 994,14

22 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních 
staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 31,630 80,00 2 530,40

VV "otopná soustava"
VV "1PP" 21,38 21,380
VV "4NP" 10,25 10,250
VV Mezisoučet 31,630
VV Součet 31,630

23 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby 
při výšce podlaží do 4 m

m2 31,630 100,00 3 163,00

VV "otopná soustava"
VV "1PP" 21,38 21,380
VV "4NP" 10,25 10,250
VV Mezisoučet 31,630
VV Součet 31,630

24 K 953R02 Dodávka a montáž hasicího přístroje PG6 kus 1,000 1 000,00 1 000,00
VV "otopná soustava"
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

25 K 953R04 Dodávka a montáž požárních ucpávek kpl 1,000 5 000,00 5 000,00
VV "otopná soustava" 1 1,000
VV Součet 1,000

26 K 962031133
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
150 mm

m2 95,075 90,00 8 556,75

VV "otopná soustava"
VV "1PP" (10,25)*3,1-1,238 30,537
VV "4NP" (19,557)*3,3 64,538
VV Mezisoučet 95,075
VV Součet 95,075

27 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 
m3

m3 3,763 480,00 1 806,24

VV "otopná soustava"
VV "úpravy u původní výtahové šachty"
VV "1NP" 0,105 0,105
VV "2NP" 1,0335 1,034
VV "3NP" 1,0335 1,034
VV "4NP" 1,59 1,590
VV Mezisoučet 3,763
VV Součet 3,763

28 K 962081141
Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 
150 mm

m2 1,272 100,00 127,20

VV "1PP kotelna" 1,272 1,272
VV Mezisoučet 1,272
VV Součet 1,272

29 K 965045112
Bourání potěrů cementových nebo 
pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2

m2 3,823 120,00 458,76

VV "otopná soustava"
VV "1PP" (9,37)*0,2 1,874
VV "4NP" (12,996)*0,15 1,949
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VV Mezisoučet 3,823
VV Součet 3,823

30 K 965046111
Broušení stávajících betonových podlah úběr 
do 3 mm

m2 65,095 100,00 6 509,50

VV
"vyrovnání úrovní podlah předpoklad průměrného 
úběru 3mm"

VV "1PP" 32,129 32,129
VV "4NP" 32,966 32,966
VV Součet 65,095

31 K 971033251
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 
0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm

kus 5,000 150,00 750,00

VV "otopná soustava"
VV "1PP" 1+2+2 5,000
VV Součet 5,000

32 K 972054141
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo 
klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm

kus 4,000 200,00 800,00

VV "otopná soustava"
VV "4NP" 2 +2 4,000
VV Součet 4,000

33 K 973031325
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV 
nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm

kus 21,000 200,00 4 200,00

VV "otopná soustava"
VV "zastropení původní výtahové šachty" 7*3 21,000
VV Součet 21,000

34 K 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 
mm š do 200 mm

m 3,180 200,00 636,00

VV "otopná soustava"

VV
"pro osazení překladů v 1NP u bývalého výtahu" 
3,18

3,180

VV Součet 3,180

35 K 977311111
Řezání stávajících betonových mazanin 
nevyztužených hl do 50 mm

m 44,732 60,00 2 683,92

VV "otopná soustava"
VV "1PP" 9,37*2 18,740
VV "4NP" 12,996*2 25,992
VV Mezisoučet 44,732
VV Součet 44,732

36 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
100 %

m2 37,392 65,00 2 430,48

VV "otopná soustava"
VV "1PP" 10,229*3,1 31,710
VV "4NP" (2,6)*3,2-2,638 5,682
VV Mezisoučet 37,392
VV Součet 37,392

37 K 978015321
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 
a 2 rozsahu do 10%

m2 1 616,603 5,00 8 083,02

VV 1616,603 1 616,603

38 K 978023411
Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo 
komínového

m2 2 051,774 5,00 10 258,87

VV "otopná soustava"
VV "1PP" 31,71 31,710
VV "4NP" 5,682 5,682
VV Mezisoučet 37,392
VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 363,315 363,315
VV "1NP" 426,692 426,692
VV "2NP" 442,059 442,059
VV "3NP" 4,41 4,410
VV "4NP" 3,985 3,985
VV Mezisoučet 1 240,461
VV "bourací práce 3NP-4NP"
VV "3NP" 367,843 367,843
VV "4NP" 406,078 406,078
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VV Mezisoučet 773,921
VV Součet 2 051,774

D 997 Přesun sutě 50 406,44

39 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 15 m s použitím 
mechanizace

t 72,645 350,00 25 425,75

40 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku do 1 km se složením

t 72,645 120,00 8 717,40

41 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot 
na skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 1 452,900 1,10 1 598,19

VV 72,645*20 'Přepočtené koeficientem množství 1 452,900

42 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 
170 101

t 0,344 150,00 51,60

43 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 170 101

t 0,032 200,00 6,40

44 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 
170 102

t 71,143 200,00 14 228,60

45 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 
202

t 0,104 200,00 20,80

46 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 
604

t 0,422 350,00 147,70

47 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 
170 904

t 0,600 350,00 210,00

D 998 Přesun hmot 5 038,20
48 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 18,660 270,00 5 038,20

D PSV Práce a dodávky PSV 120 893,85
D 763 Konstrukce suché výstavby 18 000,10

49 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

m2 21,380 545,00 11 652,10

VV "otopná soustava"
VV "1PP" 21,38 21,380
VV Součet 21,380

50 K 763131431
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

m2 10,250 580,00 5 945,00

VV "otopná soustava"
VV "4NP" 10,25 10,250
VV Součet 10,250

51 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 24 m

t 0,403 1 000,00 403,00

D 766 Konstrukce truhlářské 10 250,00

52 K 766660T01.1
Dodávka a montáž dřevěných dveří plných 
otvíravých jednokřídlových 900/1970, včetně 
kování a příslušenství dle výpisu výrobků

kus 1,000 2 985,00 2 985,00

VV "otopná soustava"
VV "4NP" 1 1,000
VV Součet 1,000

53 K 766660T02

Dodávka a montáž dřevěných dveří plných 
otvíravých jednokřídlových 800/1970, PO 
EW30 DP3 C včetně kování a příslušenství 
dle výpisu výrobků, ozn. T2

kus 1,000 7 075,00 7 075,00

VV "otopná soustava"
VV "1PP" 1 1,000
VV Součet 1,000

54 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel 
dveří pl do 2 m2

kus 6,000 20,00 120,00

VV "otopná soustava"
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VV "1PP" 1+4 5,000
VV "4NP" 1 1,000
VV Mezisoučet 6,000
VV Součet 6,000

55 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 24 m

t 0,070 1 000,00 70,00

D 767 Konstrukce zámečnické 48 000,00

56 K 767996X01
Demontáž vystrojení výtahové šachty včetně 
kabiny a šachetních dveří kg 600,000 80,00 48 000,00

VV "otopná soustava"
VV 600 600,000

D 771 Podlahy z dlaždic 11 277,54
57 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 10,250 25,00 256,25

VV "otopná soustava"
VV "P4" 10,25 10,250
VV Součet 10,250

58 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 90 mm

m 13,642 100,00 1 364,20

VV "otopná soustava"
VV "408" 13,642 13,642
VV Součet 13,642

59 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru 
i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 
přes 9 do 12ks/m2

m2 2,183 250,00 545,75

VV 13,642*0,16 'Přepočtené koeficientem množství 2,183

60 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2

m2 10,250 550,00 5 637,50

VV "otopná soustava"
VV "P4" 10,25 10,250
VV Součet 10,250

61 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru 
i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 
přes 9 do 12ks/m2

m2 11,275 250,00 2 818,75

VV 10,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 11,275

62 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 13,642 35,00 477,47
VV "otopná soustava"
VV "408" 13,642 13,642
VV Mezisoučet 13,642
VV Součet 13,642

63 K 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m

t 0,332 535,00 177,62

D 776 Podlahy povlakové 16 972,75

64 K 776121321
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah neředěná

m2 31,630 22,00 695,86

VV "otopná soustava"
VV "P1" 21,38 21,380
VV "P4" 10,25 10,250
VV Součet 31,630

65 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez 
podložky ručně m2 32,966 150,00 4 944,90

VV "odstranění PVC"
VV "4NP" 32,966 32,966
VV Mezisoučet 32,966
VV Součet 32,966

66 K 776410811
Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo 
plastových

m 1 132,281 10,00 11 322,81

VV "odstranění PVC"
VV "0101" 31,397 31,397
VV "0102" 16,112 16,112
VV "0103" 17,193 17,193
VV "0108" 17,702 17,702
VV "0109" 10,812 10,812
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VV "0112" 13,303 13,303
VV "0118" 21,984 21,984
VV "0123" 10,653 10,653
VV Mezisoučet 139,156
VV "105" 14,469 14,469
VV "106" 20,935 20,935
VV "107" 11,978 11,978
VV "108" 13,939 13,939
VV "109" 5,777 5,777
VV "111" 16,059 16,059
VV "113" 24,433 24,433
VV "115" 22,525 22,525
VV "116" 16,854 16,854
VV Mezisoučet 146,969
VV "201" 36,199 36,199
VV "202" 14,946 14,946
VV "206" 19,398 19,398
VV "207" 14,946 14,946
VV "209" 22,79 22,790
VV "210" 16,794 16,794
VV "211" 21,942 21,942
VV "212" 14,628 14,628
VV "213" 17,543 17,543
VV "215" 13,791 13,791
VV "216" 12,72 12,720
VV "217" 13,208 13,208
VV "218" 39,061 39,061
VV "219" 10,812 10,812
VV "220" 11,554 11,554
VV "221" 13,25 13,250
VV Mezisoučet 293,582
VV "301" 23,161 23,161
VV "302" 23,108 23,108
VV "303" 18,338 18,338
VV "306" 19,345 19,345
VV "307" 28,567 28,567
VV "308" 14,045 14,045
VV "309" 23,214 23,214
VV "310" 17,543 17,543
VV "311" 13,568 13,568
VV "312" 17,755 17,755
VV "313" 27,454 27,454
VV "314" 23,627 23,627
VV "315" 27,984 27,984
VV Mezisoučet 277,709
VV "401" 23,214 23,214
VV "402" 22,101 22,101
VV "403" 16,748 16,748
VV "404" 8,162 8,162
VV "408" 18,656 18,656
VV "409" 29,097 29,097
VV "410"29,044 29,044
VV "411" 22,896 22,896
VV "412" 17,066 17,066
VV "413" 15,833 15,833
VV "414" 17,02 17,020
VV "415" 27,302 27,302
VV "416" 27,726 27,726
VV Mezisoučet 274,865
VV Součet 1 132,281

67 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové 
v objektech v do 24 m

t 0,006 1 530,00 9,18

D 777 Podlahy lité 1 923,20

68 K 777911113
Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu 
nebo sokl

m 18,592 100,00 1 859,20

VV "otopná soustava"
VV "0105" 18,592 18,592

Strana 10 z 12



VV Mezisoučet 18,592
VV Součet 18,592

69 K 998777103
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v 
objektech v do 24 m

t 0,064 1 000,00 64,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 7 574,09

70 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí 
ředidlovým odmašťovačem

m2 4,113 40,00 164,52

VV "otopná soustava"
VV "zárubně" 4,113 4,113
VV Součet 4,113

71 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 4,113 35,00 143,96

VV "otopná soustava"
VV "zárubně" 4,113 4,113
VV Součet 4,113

72 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický 
standardní zámečnických konstrukcí

m2 4,113 105,00 431,87

VV "otopná soustava"
VV "zárubně" 4,113 4,113
VV Součet 4,113

73 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní 
nátěr zámečnických konstrukcí

m2 4,113 60,00 246,78

VV "otopná soustava"
VV "zárubně" 4,113 4,113
VV Součet 4,113

74 K 783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 2,789 12,00 33,47
VV "otopná soustava"
VV "1PP" 18,592 18,592
VV Mezisoučet 18,592
VV Součet 18,592
VV 18,592*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,789

75 K 783813131
Penetrační syntetický nátěr hladkých, 
tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek

m2 2,789 45,00 125,51

VV "otopná soustava"
VV "1PP" 18,592 18,592
VV Mezisoučet 18,592
VV Součet 18,592
VV 18,592*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,789

76 K 783817421
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
omítek

m2 2,789 120,00 334,68

VV "1PP" 18,592 18,592
VV Mezisoučet 18,592
VV Součet 18,592
VV 18,592*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,789

77 K 783901453
Vysátí betonových podlah před provedením 
nátěru

m2 21,380 5,00 106,90

VV "otopná soustava"
VV "P1" 21,38 21,380
VV Součet 21,380

78 K 783917161
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové 
podlahy

m2 21,380 240,00 5 131,20

VV "otopná soustava"
VV "P1" 21,38 21,380
VV Součet 21,380

79 K 783997151
Příplatek k cenám krycího nátěru betonové 
podlahy za protiskluznou úpravu

m2 21,380 40,00 855,20

VV "otopná soustava"
VV "P1" 21,38 21,380
VV Součet 21,380

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 6 896,17

80 K 784171111
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 3,759 30,00 112,77

VV "otopná soustava"
VV "1PP" 0,961 0,961
VV "4NP" 2,798 2,798
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VV Součet 3,759

81 M 58124842
fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 
4x5m

m2 3,947 5,00 19,74

VV 3,759*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,947

82 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80m

m2 124,070 15,00 1 861,05

VV "otopná soustava"
VV "0105" 57,769 57,769
VV "408" 44,921 44,921
VV Mezisoučet 102,690
VV "otopná soustava"
VV "1PP" 21,38 21,380
VV Mezisoučet 21,380
VV Součet 124,070

83 K 784191001
Čištění vnitřních ploch oken nebo 
balkonových dveří jednoduchých po 
provedení malířských prací

m2 3,759 50,00 187,95

VV "otopná soustava"
VV "1PP" 0,961 0,961
VV "4NP" 2,798 2,798
VV Součet 3,759

84 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha 
dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 
m

m2 124,070 38,00 4 714,66

VV "otopná soustava"
VV "0105" 57,769 57,769
VV "408" 44,921 44,921
VV Mezisoučet 102,690
VV "otopná soustava"
VV "1PP" 21,38 21,380
VV Mezisoučet 21,380
VV Součet 124,070

D M Práce a dodávky M 0,00
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 8 800,00
D VRN3 Zařízení staveniště 8 800,00

85 K 030001000 Zařízení staveniště % 100,000 88,00 8 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 CC-CZ:
Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 27536505
DIČ: CZ27536505

Projektant: IČ:
Ing. Bezdíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ILB prostav s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 040 505,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 1 971 213,98 21,00% 413 954,94

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 454 460,82

Projektant Zpracovatel

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
užívání stavby - otopná soustava

02 - Rekonstrukce otopné soustavy 1PP-2NP

01 - Zařízení pro vytápění staveb 1PP-2NP

Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.

PŘESNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ VIZ. TECHNICKÁ 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček
Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB prostav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 040 505,88
PSV - PSV 2 040 505,88
    713 - Izolace tepelné 83 199,04
    731 - Ústřední vytápění - kotelny 284 963,54
    732 - Ústřední vytápění - strojovny 277 249,08
    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 399 909,56
    734 - Ústřední vytápění - armatury 196 292,61
    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 694 472,05
    783 - Dokončovací práce - nátěry 104 420,00

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 

02 - Rekonstrukce otopné soustavy 1PP-2NP

01 - Zařízení pro vytápění staveb 1PP-2NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček
Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB prostav s.r.o.

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 040 505,88
D PSV PSV 2 040 505,88
D 713 Izolace tepelné 83 199,04

1 K
713463523X0
9

Montáž tepelné izolace průměr 12 mm 
nasunutím s přelepením spojů m 115,000 16,50 1 897,50

2 M
28377754X00
4

Návleková tepelně izolační trubka z 
polyetylenu tl.10 mm průměr 12 mm

m 115,000 30,80 3 542,00

3 K
713463523X1
0

Montáž tepelné izolace průměr 15 mm 
nasunutím s přelepením spojů m 20,000 19,80 396,00

4 M
28377754X01
0

Návleková tepelně izolační trubka z 
polyetylenu tl.10 mm průměr 15 mm

m 20,000 38,50 770,00

5 K
713463523X1
1

Montáž tepelné izolace průměr 15 mm 
nasunutím s přelepením spojů m 95,000 19,80 1 881,00

6 M
63177763X01
1

Potrubní izolační pouzdro z minerálních 
vláken s Al fólií tl 20 mm (OH 65 až 100 
kg/m3, MST 250°C/100°C) prům. 15 mm

m 95,000 65,00 6 175,00

7 K
713463524X1
2

Montáž tepelné izolace průměr 18 mm 
nasunutím s přelepením spojů m 94,000 20,00 1 880,00

8 M
63177764X01
2

Potrubní izolační pouzdro z minerálních 
vláken s Al fólií tl 20 mm (OH 65 až 100 
kg/m3, MST 250°C/100°C) prům. 18 mm

m 94,000 68,20 6 410,80

9 K
713463523X1
3

Montáž tepelné izolace průměr 22 mm 
nasunutím s přelepením spojů m 176,000 33,00 5 808,00

10 M
63177763X01
3

Potrubní izolační pouzdro z minerálních 
vláken s Al fólií tl 20 mm (OH 65 až 100 
kg/m3, MST 250°C/100°C) prům. 22 mm

m 176,000 94,00 16 544,00

11 K
713463524X1
4

Montáž tepelné izolace průměr 28 mm 
nasunutím s přelepením spojů m 33,000 37,40 1 234,20

12 M
63177764X01
4

Potrubní izolační pouzdro z minerálních 
vláken s Al fólií tl 30 mm (OH 65 až 100 
kg/m3, MST 250°C/100°C) prům. 28 mm

m 33,000 107,80 3 557,40

13 K
713463525X1
5

Montáž tepelné izolace průměr 35 mm 
nasunutím s přelepením spojů m 22,000 39,60 871,20

14 M
63177765X01
5

Potrubní izolační pouzdro z minerálních 
vláken s Al fólií tl 30 mm (OH 65 až 100 
kg/m3, MST 250°C/100°C) prům. 35 mm

m 22,000 108,90 2 395,80

15 K
713463527X1
7

Montáž tepelné izolace průměr 42 mm 
nasunutím s přelepením spojů m 31,000 41,80 1 295,80

16 M
63177766X01
7

Potrubní izolační pouzdro z minerálních 
vláken s Al fólií tl.40 mm (OH 65 až 100 
kg/m3, MST 250°C/100°C) prům. 42 mm

m 31,000 136,40 4 228,40

17 K
713463512X0
5

Montáž izolace tepelné potrubí nasunutím s 
přelepením spojů průměr 54 mm

m 8,000 49,50 396,00

01 - Zařízení pro vytápění staveb 1PP-2NP

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 

02 - Rekonstrukce otopné soustavy 1PP-2NP
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18 M
63177752X00
2

Potrubní izolační pouzdro z minerálních 
vláken s Al fólií tl 50 mm (OH 65 až 
100kg/m3, MST 250°C/100°C) prům. 54 mm

m 8,000 203,50 1 628,00

19 K 713311312

Montáž izolace tepelné těles pásy nebo 
rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou 
fólií (izolační materiál ve specifikaci) 
připevněnými ocelovým drátem, páskou 
nebo samolepícím přesahem a s konstrukcí 
z distančních kruhů z ocelových pásů bez 
přivaření konst

m2 1,500 50,00 75,00

20 M
631516701X0
21

Tepelně izolační lamelový pás z minerálních 
vláken s Al fólií tl 50 mm

m2 3,000 203,00 609,00

21 K 713311311

Montáž izolace tepelné těles pásy nebo 
rohožemi s povrchovou úpravou hliníkovou 
fólií (izolační materiál ve specifikaci) 
připevněnými ocelovým drátem, páskou 
nebo samolepícím přesahem a s konstrukcí 
z distančních kruhů z ocelových pásů bez 
přivaření konst

m2 2,000 50,00 100,00

22 M
63153563X02
2

Tepelně izolační lamelový pás z minerálních 
vláken tl 30 mm

m2 2,000 138,00 276,00

23 K 7135912X2
Dodávka + montáž utěsnění prostupů potrubí 
požárně dělící konstrukcí (pro dvojici trubek)

dvoji
ce

27,000 720,00 19 440,00

24 K 998713101

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

t 0,396 1 375,00 544,50

25 K 998713192

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
100 m

t 0,396 2 035,00 805,86

26 K 713410811

Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů 
pásy nebo rohožemi bez povrchové úpravy 
ovinutými kolem potrubí a staženými 
ocelovým drátem potrubí, tloušťka izolace do 
50 mm

m 8,000 49,50 396,00

27 K 997013111

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím 
mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 
m

t 0,042 500,00 21,00

28 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 0,042 180,00 7,56

29 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 0,378 1,10 0,42

30 K
997013511X0
64

Poplatek za uložení vybouraných hmot a suti 
na skládku

t 0,042 300,00 12,60

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 284 963,54

31 K 731244494
Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné 
kondenzační montáž kotlů kondenzačních 
ostatních typů o výkonu přes 28 do 45 kW

soub
or

2,000 2 700,00 5 400,00
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32 M
484176711X0
1

Plynový kondenzační závěsný kotel, max. 
výkon bude min. 2x 35 kW (regulovatelný 
výkon od 7 do 35 kW), sezónní ener. 
účinnost min. 92%, prac.přetlak  max.0,3 
MPa (palivo ZP) kotel včetně tlakové 
exp.nádoby o objemu 10 litrů a 
připojovacího příslušenství, které obsahuje 
pojistný ventil otev.př.0,3 Mpa

kus 2,000 61 655,00 123 310,00

33 K 73124X901
Uvedení kotle do provozu oprávněnou 
osobou

kus 2,000 5 000,00 10 000,00

34 K 73124X902
Montáž a připojení regulátoru provede 
profese elektro,M+R

soub
or

1,000 6 331,70 6 331,70

35 M 4842822X002

modulární víceokruhový kaskádový 
ekvitermní regulátor  digitální s týdenním 
programem 3 topné okruhy+příprava teplé 
vody, možnost rozšíření na více kotlů a 
topných okruhů včetně venkovního čidla  
(možnost vzdálené správy) regulátor určený 
a kompatibilní p

soub
or

1,000 10 219,00 10 219,00

36 K 73124X903
Montáž a připojení regulátoru provede 
profese elektro,M+R

soub
or

1,000 6 331,70 6 331,70

37 M 4842822X003
kaskádového modulu pro ekvitermní 
regulátor

kus 1,000 2 805,00 2 805,00

38 K 73124X904
Montáž a připojení dálkového ovládání 
provede profese elektro, M+R

soub
or

2,000 6 331,70 12 663,40

39 M 4842822X004
Dálkové ovládání  větve modulárního 
regulátoru (digitální displej)

kus 2,000 2 453,00 4 906,00

40 K 73124X918
Montáž a připojení komunikační jednotky 
provede profese elektro,M+R

kus 1,000 6 331,70 6 331,70

41 M 4842822X080

Komunikační jednotka pro vzdálenou 
internetovou  správu,diagnostiku a chybové 
hlášení  určená pro modulární víceokruhový 
kaskádní regulátor

kus 1,000 7 040,00 7 040,00

42 K 73124X907
Přídavný multifunkční elektrický modul „2 ze 
7“ funkcí pro signal poruchy kotle včetně 
montáže

kus 2,000 6 331,70 12 663,40

43 K 73124X908
Neutralizační box pro kondenzační kotle + 
náhradní náplně do neutralizačního boxu 
včetně montáže

kus 1,000 14 135,00 14 135,00

44 K 73181X502

Montáž potrubního odvodu spalin průměr 
110/průměr 125mm pro kondenzační kotle 
vodorovná část + svislá část (včetně 
montážního materiálu)

soub
or

1,000 17 215,00 17 215,00

45 M
48428221X02
3

Certifikovaný systémový kaskádní trubní 
(hrdlový) odvod spalin PP pro uvedený typ 
kondenzačních kotlů průměr110 
mm/průměr125 mm Připojovací paralelní 
adaptér pro dělené odkouření prům. 80/80 
mm s měřícími návarky, včetně těsnění 
(dodávka výrobce kotle pro

kus 2,000 1 188,00 2 376,00

46 M
48428222X02
4

Certifikovaný systémový kaskádní trubní 
(hrdlový) odvod spalin PP pro uvedený typ 
kondenzačních kotlů průměr110 
mm/průměr125 mm excentrický přechod  
vstup prům. 80 mm, výstup prům. 100 mm-
hrdlo, PP, včetně těsnění

kus 2,000 1 127,00 2 254,00

47 M
48428223X02
5

Certifikovaný systémový kaskádní trubní 
(hrdlový) odvod spalin PP pro uvedený typ 
kondenzačních kotlů průměr110 
mm/průměr125 mm oblouk 87° PP, prům. 
110 mm, včetně těsnění

kus 2,000 1 127,00 2 254,00
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48 M
48428224X02
6

Certifikovaný systémový kaskádní trubní 
(hrdlový) odvod spalin PP pro uvedený typ 
kondenzačních kotlů průměr110 
mm/průměr125 mm prodlužovací trubka PP, 
prům.110 mm dl.250 mm, včetně těsnění

kus 6,000 220,00 1 320,00

49 M
48428225X02
7

Certifikovaný systémový kaskádní trubní 
(hrdlový) odvod spalin PP pro uvedený typ 
kondenzačních kotlů průměr110 
mm/průměr125 mm prodlužovací trubka PP, 
prům.110 mm dl.1000 mm, včetně těsnění

kus 2,000 396,00 792,00

50 M
48428226X02
8

Certifikovaný systémový kaskádní trubní 
(hrdlový) odvod spalin PP pro uvedený typ 
kondenzačních kotlů průměr110 
mm/průměr125 mm kovová mřížka 200x200 
mm (Aef=0,03 m2) pro krytí potrubí přívodu 
spal.vzduchu

kus 2,000 275,00 550,00

51 M
48428226X02
9

Certifikovaný systémový kaskádní trubní 
(hrdlový) odvod spalin PP pro uvedený typ 
kondenzačních kotlů průměr110 
mm/průměr125 mm Zpětná spalinová klapka 
nerezová) prům. 110 mm  v potrubním 
přechodu prům. 80/110 mm ,včetně těsnění

kus 2,000 605,00 1 210,00

52 M
48428227X03
0

Kaskádový systém odkouření 
prům.125/110mm základní připojovací sada 
pro 2 kotle v řadě, (obsahuje: sifón (1ks), 
koncový kontrolní kus prům. 125 mm s 
odvodem kondenzátu(1ks), trubku prům. 125 
mm   s odbočkou 45° prům.110 mm  (2ks), 
koleno 87° prům. 110 mm

soub
or

1,000 12 903,00 12 903,00

53 M
48428228X03
1

Kaskádový systém odkouření 
prům.125/110mm oblouk 87° s kontrolním 
otvorem  PP, prům. 125 mm, včetně těsnění

kus 1,000 720,50 720,50

54 M
48428229X03
2

Kaskádový systém odkouření 
prům.125/110mm patní koleno-oblouk 87°  
PP, prům. 125 mm, včetně  podpory, těsnění

kus 1,000 1 127,00 1 127,00

55 M
48428230X03
3

Kaskádový systém odkouření 
prům.125/110mm revizní T kus přímý 
PP,prům. 125 mm, včetně těsnění

kus 2,000 1 441,00 2 882,00

56 M
48428231X03
4

Kaskádový systém odkouření 
prům.125/110mm prodlužovací trubka PP, 
prům.125 mm dl.500 mm, včetně těsnění

kus 4,000 467,50 1 870,00

57 M
48428232X03
5

Kaskádový systém odkouření 
prům.125/110mm prodlužovací trubka PP, 
prům.125 mm dl.1000 mm, včetně těsnění

kus 3,000 577,50 1 732,50

58 M
48428233X03
6

Kaskádový systém odkouření 
prům.125/110mm prodlužovací trubka PP, 
prům.125 mm dl.2000 mm, včetně těsnění

kus 7,000 924,00 6 468,00

59 M
48428234X03
7

Kaskádový systém odkouření 
prům.125/110mm Kryt komínu (šachty) 
nerez 17349 (1.4404)  prům. 125 mm se 
zadním odvětráním, včetně nerez 17349 
(1.4404) výfukové trubky  prům. 125 mm 
dl.500 mm

kus 1,000 2 255,00 2 255,00
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60 M
48428235X03
8

Kaskádový systém odkouření 
prům.125/110mm držák odstupu pro potrubí 
prům.125 mm do průduchu

kus 8,000 203,50 1 628,00

61 M
48428236X03
9

Kaskádový systém odkouření 
prům.125/110mm kryt zděře pro prům. 110 
mm

kus 2,000 280,50 561,00

62 M
48428237X04
0

Kaskádový systém odkouření 
prům.125/110mm kryt zděře pro prům. 125 
mm

kus 1,000 280,50 280,50

63 M
48428238X04
1

Kaskádový systém odkouření 
prům.125/110mm Kovová mřížka pro přívod 
vzduchu pro zadní větrání průduchu 
150x200 mm (Aef=0,0225 m2)

kus 1,000 280,50 280,50

64 K 998731101

Přesun hmot pro kotelny stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

t 0,204 1 375,00 280,50

65 K 998731193

Přesun hmot pro kotelny stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
500 m

t 0,204 2 035,00 415,14

66 K 7319999X1
Topná zkouška v rozsahu 24 hodin, včetně 
zaškolení obsluhy, nastavení termostatických 
ventilů a zaregulování systému

hodi
na

24,000 60,50 1 452,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 277 249,08

67 K 732199100 Montáž štítků orientačních
soub

or
1,000 313,50 313,50

68 M 2835620X042 orientační štítky
soub

or
1,000 720,50 720,50

69 K 732339X02
Montáž tlakové expanzní nádoby s 
membránou o objemu 50 litrů kus 1,000 170,50 170,50

70 M 4842822X043
Tlaková expanzní nádoba s membránou  
(PN=0,6 MPa) objem 50 litrů kus 1,000 1 815,00 1 815,00

71 K 732359X21
Montáž hydraulického vyrovnávače 
dynamických tlaků kus 1,000 495,00 495,00

72 M 4842822X044

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků 
HVDT-S I  DN 100 s odplyněním průtok 
max. 4 m3/hod, PN 6/120°C, závitové 
připojení G 2"

kus 1,000 6 860,00 6 860,00

73 K 732119X11
Montáž sdružený rozdělovač a sběrač pro 2 
větve (včetně montáže podpůrné kce)

soub
or

1,000 721,00 721,00

74 M 4842822X045

Sdružený rozdělovač + sběrač, hloubka 100 
mm, výška 120 mm(70+50 mm) dl.700 mm 
PN 6/120°C, plech min. 5 mm  (dodavatel 
montážní firma) 2 ks hrdla G 2",2 ks hrdla G 
5/4",   2 ks hrdla G 1", 2 ks hrdla G 1/2", 3 ks 
návarek M 20x1,5 mm

soub
or

1,000 6 446,00 6 446,00

75 K 732359X31 Montáž změkčovače vody
soub

or
1,000 941,00 941,00

76 M 4842822X046 Kabinetní automatický změkčovač vody
soub

or
1,000 14 350,00 14 350,00

77 K 732359X41 Montáž doplňovací soupravy
soub

or
1,000 721,00 721,00

78 M 4842822X047 Teplovodní doplňovací souprava kus 1,000 18 283,00 18 283,00

79 K 732439X01
Montáž směšovací sestavy závitové G 1" 
(montáž na R+S a do systému)

soub
or

1,000 500,00 500,00
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80 M 4262822X048

Čerpadlová skupina závitová směšovací  
nedělěná G 1“ kvs=6,2 m3/h, čerpadlo 
vpravo, vzdálenost os 125 mm  oběhové 
čerpadlo elektronicky regulovatelné G 1“( 
(230V, PN10 dl.180 mm) pro Q=0,9m3/h, 
H=3m solo čerpadla), trojcestný směšovač,  
kulové  kohouty, z

soub
or

1,000 15 235,00 15 235,00

81 K 732439X02
Montáž nesměšovací sestavy závitové G 5/4" 
(montáž na R+S a do systému)

soub
or

1,000 500,00 500,00

82 M 4262822X049

Čerpadlová skupina závitová nesměšovací  
nedělená G 5/4“ kvs=11 m3/h, čerpadlo 
vpravo, vzdálenost os 125 mm  oběhové 
čerpadlo elektronicky regulovatelné G 
5/4“(230V, PN10 dl.180 mm)pro Q=2m3/h, 
H=4,5 m solo čerpadla), kulové  kohouty, 
zpětná  klapka, tepl

soub
or

1,000 12 595,00 12 595,00

83 M 4262822X050

Oběhové čerpadlo elektronicky 
regulovatelné G 1“(230V, PN10 dl.180 
mm)pro Q=0,9m3/h, H=3,0 m solo čerpadla, 
závitové – na sklad

kus 1,000 4 972,00 4 972,00

84 M 4262822X051

Oběhové čerpadlo elektronicky 
regulovatelné G 5/4“(230V, PN10 dl.180 
mm)pro Q=2m3/h, H=4,5 m solo čerpadla, 
závitové – na sklad

kus 1,000 9 513,00 9 513,00

85 K 732440X052
Montáž řídící jednotky (připojení provede 
profese elektro)

kus 2,000 7 000,00 14 000,00

86 M
48428251X05
3

Regulace IRC – Řídící jednotka regulace – 
16 adres, s komunikačním protokolem

kus 2,000 6 500,00 13 000,00

87 M
48428252X05
4

Napájecí zdroj pro řídící jednotku kus 2,000 286,00 572,00

88 K 732441X055
Montáž elektronické hlavice včetně 
připoj.šroubení radiátor.ventilů kus 72,000 450,00 32 400,00

89 M
48428253X05
6

Regulace IRC - Elektronická hlavice  s 
bezkomutátovým motorem, 
mikroprocesorem, s vestavěným teplotním 
čidlem

kus 72,000 1 386,00 99 792,00

90 M
48428254X05
7

Regulace IRC - Šroubení  pro připojení na 
termostatický ventil otop.těles-typu VK(VKL)  
(M30x1,5)

kus 66,000 100,00 6 600,00

91 M
48428255X05
8

Regulace IRC - Šroubení  pro připojení na 
termostatický ventil otop.těles-spodek  
termostatického ventilku (M30x1,5)

kus 6,000 100,00 600,00

92 K 732442X059
Montáž web serveru (připojení provede 
profese elektro)

kus 1,000 1 000,00 1 000,00

93 M
48428256X06
0

Regulace IRC – webový server s 
konvektorem RS485/Ethernet

kus 1,000 515,00 515,00

94 M
48428257X06
1

Konvektor pro připojení řídící jednotky k PC 
s portem USB

kus 2,000 1 000,00 2 000,00

95 M
48428258X06
2

Napájecí zdroj pro web server kus 1,000 500,00 500,00

96 K 732443X063

Kompletní konfigurace a naprogramování 
řídících jednotky regulace IRC včetně 
nastavení a zprovoznění regulace včetně 
web serveru

soub
or

1,000 10 000,00 10 000,00

97 K 998732101

Přesun hmot pro strojovny stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

t 0,164 1 375,00 225,50
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98 K 998732193

Přesun hmot pro strojovny stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
500 m

t 0,164 2 035,00 333,74

99 K 732110812
Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 
100 do DN 200

m 1,500 280,50 420,75

100 K 732890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot strojoven vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,140 500,00 70,00

101 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 0,140 180,00 25,20

102 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1,260 1,10 1,39

103 K
997013511X0
64

Poplatek za uložení vybouraných hmot a suti 
na skládku

t 0,140 300,00 42,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 399 909,56

104 K 733222101
Potrubí z trubek měděných polotvrdých 
spojovaných měkkým pájením D 12/1

m 255,000 214,50 54 697,50

105 K 733222102
Potrubí z trubek měděných polotvrdých 
spojovaných měkkým pájením D 15/1

m 355,000 228,00 80 940,00

106 K 733222103
Potrubí z trubek měděných polotvrdých 
spojovaných měkkým pájením D 18/1

m 155,000 269,50 41 772,50

107 K 733222104
Potrubí z trubek měděných polotvrdých 
spojovaných měkkým pájením D 22/1,0

m 187,000 315,70 59 035,90

108 K 733223105
Potrubí z trubek měděných tvrdých 
spojovaných měkkým pájením D 28/1,5

m 33,000 348,70 11 507,10

109 K 733223106
Potrubí z trubek měděných tvrdých 
spojovaných měkkým pájením D 35/1,5

m 22,000 467,50 10 285,00

110 K 733223107
Potrubí z trubek měděných tvrdých 
spojovaných měkkým pájením D 42/1,5

m 31,000 596,00 18 476,00

111 K 733223108
Potrubí z trubek měděných tvrdých 
spojovaných měkkým pájením D 54/2

m 8,000 1 207,00 9 656,00

112 K 733224203
Potrubí z trubek měděných Příplatek k 
cenám za potrubí vedené v kotelnách a 
strojovnách D 18/1

m 2,000 94,00 188,00

113 K 733224205
Potrubí z trubek měděných Příplatek k 
cenám za potrubí vedené v kotelnách a 
strojovnách D 28/1,5

m 1,000 132,00 132,00

114 K 733224206
Potrubí z trubek měděných Příplatek k 
cenám za potrubí vedené v kotelnách a 
strojovnách D 35/1,5

m 4,000 138,00 552,00

115 K 733224208
Potrubí z trubek měděných Příplatek k 
cenám za potrubí vedené v kotelnách a 
strojovnách D 54/2

m 8,000 198,00 1 584,00

116 K 733224221
Potrubí z trubek měděných Příplatek k 
cenám za zhotovení přípojky z trubek 
měděných D do 12/1

kus 190,000 72,00 13 680,00

117 K 733224222
Potrubí z trubek měděných Příplatek k 
cenám za zhotovení přípojky z trubek 
měděných D 15/1

kus 40,000 83,00 3 320,00

118 K 733224223
Potrubí z trubek měděných Příplatek k 
cenám za zhotovení přípojky z trubek 
měděných D 18/1

kus 2,000 94,00 188,00

119 K 733224224
Potrubí z trubek měděných Příplatek k 
cenám za zhotovení přípojky z trubek 
měděných D 22/1

kus 1,000 105,00 105,00
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120 K 733224226
Potrubí z trubek měděných Příplatek k 
cenám za zhotovení přípojky z trubek 
měděných D 35/1,5

kus 6,000 132,00 792,00

121 K 733224227
Potrubí z trubek měděných Příplatek k 
cenám za zhotovení přípojky z trubek 
měděných D 42/1,5

kus 2,000 165,00 330,00

122 K 733224228
Potrubí z trubek měděných Příplatek k 
cenám za zhotovení přípojky z trubek 
měděných D 54/2

kus 6,000 198,00 1 188,00

123 K 733291101
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných 
D do 35/1,5

m 1 038,000 14,30 14 843,40

124 K 733291102
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných 
D přes 35/1,5 do 64/2,0

m 8,000 16,50 132,00

125 M
551286711X0
23

Kompenzační vsuvka měděná pájená 
(PN=0,3 MPa, 110°C) zdvih 7 mm prům.15 
mm (montáž v rámci montáže potrubí)

46,000 1 075,00 49 450,00

126 K 733193925
Opravy rozvodů potrubí z trubek ocelových 
hladkých zaslepení potrubí dýnkem D 89

kus 2,000 137,50 275,00

127 K 998733101

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

t 0,682 1 375,00 937,75

128 K 998733193

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
500 m

t 0,682 2 035,00 1 387,87

129 K 733110803
Demontáž potrubí z trubek ocelových 
závitových DN do 15

m 450,000 13,20 5 940,00

130 K 733110806
Demontáž potrubí z trubek ocelových 
závitových DN přes 15 do 32

m 405,000 16,50 6 682,50

131 K 733110808
Demontáž potrubí z trubek ocelových 
závitových DN přes 32 do 50

m 96,000 19,80 1 900,80

132 K 733120826
Demontáž potrubí z trubek ocelových 
hladkých D přes 60,3 do 89

m 96,000 30,80 2 956,80

133 K 733193810
Demontáž příslušenství potrubí rozřezání 
konzol, podpěr a výložníků pro potrubí z 
úhelníků L do 50x50x5 mm

kus 40,000 27,50 1 100,00

134 K 733890801

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot rozvodů potrubí 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 
m

t 3,150 1 375,00 4 331,25

135 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 3,150 180,00 567,00

136 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 28,350 1,10 31,19

137 K
997013511X0
65

Poplatek za uložení vybouraných hmot a suti 
na skládku

t 3,150 300,00 945,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 196 292,61

138 K 734209103
Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 
(DN 15)

kus 43,000 49,50 2 128,50

139 M 5512913X066
Termostatická hlavice s vestavěným čidlem 
pro veřejné budovy

kus 43,000 882,00 37 926,00

140 K 734209103
Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 
(DN 15)

kus 9,000 49,50 445,50

141 M 5512913X067
Přímý automatický odvzdušňovací ventil PN 
12/100°C G 1/2"

kus 9,000 313,50 2 821,50

142 K 734209113
Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 
(DN 15)

kus 2,000 49,50 99,00
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143 M 5512913X068

Rohové dvojité regulovatelné šroubení pro 
dvoutrubkovou soustavu s integrovaným 
termostatickým ventilem G 1/2" (včetně 
svorného šroubení pro napojení měděné 
trubky)

kus 2,000 533,50 1 067,00

144 K 734209113
Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 
(DN 15)

kus 184,000 50,00 9 200,00

145 M 5512913X069

Přímé dvojité regulovatelné šroubení pro 
dvoutrubkovou soustavu G 1/2“ s 
vypouštěním (včetně svorného šroubení pro 
napojení měděné trubky)

kus 92,000 533,00 49 036,00

146 K 734209113
Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 
(DN 15)

kus 10,000 50,00 500,00

147 M 5512913X070

Rohové dvojité regulovatelné šroubení pro 
dvoutrubkovou soustavu G 1/2“  s 
vypouštěním (včetně svorného šroubení pro 
napojení měděné trubky)

kus 5,000 642,40 3 212,00

148 K 734209113
Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 
(DN 15)

kus 4,000 49,50 198,00

149 M 5512913X071
Přímý radiátorový termostatický ventil  G 
1/2“ s přednastavením  (včetně svorného 
šroubení pro napojení měděné trubky)

kus 4,000 533,50 2 134,00

150 K 734209113
Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 
(DN 15)

kus 13,000 49,50 643,50

151 M 5512913X072
Rohový radiátorový termostatický ventil  G 
1/2“ s přednastavením  (včetně svorného 
šroubení pro napojení měděné trubky)

kus 13,000 536,80 6 978,40

152 K 734209113
Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 
(DN 15)

kus 4,000 49,50 198,00

153 M 5512913X073
přímé regulovatelné šroubení jednoduché G 
1/2“ s vypouštěním (včetně svorného 
šroubení pro napojení měděné trubky)

kus 4,000 358,60 1 434,40

154 K 734209113
Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 
(DN 15)

kus 13,000 49,50 643,50

155 M 5512913X074
přímé regulovatelné šroubení jednoduché G 
1/2“ s vypouštěním (včetně svorného 
šroubení pro napojení měděné trubky)

kus 13,000 360,80 4 690,40

156 K 734209113
Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 
(DN 15)

kus 9,000 49,50 445,50

157 M 5512913X075
Vyvažovací statický ventil pro měření 
průtoku, regulaci a uzavírání závitový PN 
20/120°C G 1/2" (kvs =2,52)

kus 9,000 2 183,50 19 651,50

158 K 734209113
Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 
(DN 15)

kus 11,000 30,80 338,80

159 M 5512913X076
Kulový kohout pro ÚT závitový s rovnou 
páčkou PN 20/115°C G 1/2"

kus 11,000 152,90 1 681,90

160 K 734209113
Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 
(DN 15)

kus 1,000 30,80 30,80

161 M 5512913X077
Potrubní oddělovač systémů studená 
vody/vytápění bez vodoměru PN 10 G 1/2"

kus 1,000 9 182,00 9 182,00

162 K 734209114
Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 
(DN 20)

kus 18,000 38,50 693,00

163 M 5512913X078
Kulový kohout  pro ÚT závitový s rovnou 
páčkou PN 20/115°C G 3/4"

kus 18,000 203,00 3 654,00

164 K 734209114
Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 
(DN 20)

kus 1,000 38,50 38,50

165 M 5512913X079
Pojistný ventil membránový pro ústřední 
vytápění G 3/4" x  G 1" otevírací přetlak 0,30 
MPa, aw=0,565

kus 1,000 354,20 354,20
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166 K 734209114
Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 
(DN 20)

kus 1,000 38,50 38,50

167 M 5512913X080

Speciální armatura kulový kohout se 
zajištěním, speciální pro tlakové  expanzní 
nádoby (bezpečnostní uzávěr pro údržbu a 
demontáž) PN 16 / 120°C G 3/4"

kus 1,000 720,00 720,00

168 K 734209114
Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 
(DN 20)

kus 3,000 38,50 115,50

169 M 5512913X081
Vyvažovací statický ventil pro měření 
průtoku, regulaci a uzavírání závitový PN 
20/120°C G 3/4" (kvs =5,70)

kus 3,000 2 337,50 7 012,50

170 K 734209115
Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 
(DN 25)

kus 5,000 60,50 302,50

171 M 5512913X082
Kulový kohout  pro ÚT závitový s rovnou 
páčkou PN 20/115°C G 1“

kus 5,000 29,50 147,50

172 K 734209115
Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 
(DN 25)

kus 1,000 60,50 60,50

173 M 5512913X083 Filtr závitový pro ÚT PN 16/100°C G 1" kus 1,000 302,50 302,50

174 K 734209115
Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 
(DN 25)

kus 1,000 60,50 60,50

175 M 5512913X084
Vyvažovací statický ventil pro měření 
průtoku, regulaci a uzavírání závitový PN 
20/120°C G 1" (kvs =8,70)

kus 1,000 2 480,00 2 480,00

176 K 734209116
Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 
(DN 32)

kus 6,000 72,00 432,00

177 M 5512913X085
Kulový kohout  pro ÚT závitový PN 20/115°C 
G 5/4" s rovnou páčkou

kus 6,000 338,00 2 028,00

178 K 734209116
Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 
(DN 32)

kus 3,000 71,50 214,50

179 M 5512913X086 Filtr závitový pro ÚT PN 16/100°C G 5/4" kus 3,000 423,50 1 270,50

180 K 734209116
Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 
(DN 32)

kus 2,000 71,50 143,00

181 M 5512913X087
Zpětná klapka závitová pro ÚT PN 16/100°C 
G 5/4"

kus 2,000 401,50 803,00

182 K 734209116
Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 
(DN 32)

kus 1,000 71,50 71,50

183 M 5512913X088
Vyvažovací statický ventil pro měření 
průtoku, regulaci a uzavírání závitový PN 
20/120°C G 5/4" (kvs =14,20)

kus 1,000 3 140,00 3 140,00

184 K 734209118
Montáž závitových armatur se 2 závity G 2 
(DN 50)

kus 4,000 116,00 464,00

185 M 5512913X089
Kulový kohout  pro ÚT závitový PN 20/115°C 
G 2" s rovnou páčkou

kus 4,000 1 259,00 5 036,00

186 K 734291123
Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí 
PN 10 do 110 st.C G 1/2"

kus 44,000 115,50 5 082,00

187 K 734411117
Teploměry technické s pevným stonkem a 
jímkou zadní připojení (axiální) průměr 80 
mm délka stonku 100 mm (0až120°C)

kus 6,000 281,00 1 686,00

188 K 734421102
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou 
klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 
bar průměru 63 mm (0 až 0,4 MPa)

kus 2,000 424,00 848,00

189 K
734424211X0
40

Trojcestný zkušební kohout k manometru PN 
16/100°C

kus 2,000 793,00 1 586,00

190 K 734494213
Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem 
G 1/2

kus 44,000 28,00 1 232,00

191 K 734499211 Měřicí armatury montáž návarků M 20 x 1,5 kus 8,000 30,80 246,40

192 K 734499212 Měřicí armatury montáž návarků M 27 x 2 kus 3,000 32,00 96,00
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193 K 998734101

Přesun hmot pro armatury stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

t 0,173 1 375,00 237,88

194 K 998734193

Přesun hmot pro armatury stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
500 m

t 0,173 2 035,00 352,06

195 K 734100811
Demontáž armatur přírubových se dvěma 
přírubami do DN 50

kus 2,000 28,00 56,00

196 K 734100812
Demontáž armatur přírubových se dvěma 
přírubami přes 50 do DN 100

kus 4,000 50,00 200,00

197 K 734410811
Demontáž teploměrů s ochranným pouzdrem 
přímých a rohových

kus 1,000 27,50 27,50

198 K 734420811 Demontáž tlakoměrů se spodním připojením kus 1,000 27,50 27,50

199 K 734890801
Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot armatur vodorovně 
do 100 m v objektech výšky do 6 m

t 0,186 1 375,00 255,75

200 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 0,186 180,00 33,48

201 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 1,674 1,10 1,84

202 K
997013511X0
90

Poplatek za uložení vybouraných hmot a suti 
na skládku

t 0,186 300,00 55,80

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 694 472,05

203 K
735159111X0
41

Otopná tělesa panelová (VK) montáž 
otopných těles panelových jednořadých, 
stavební délky do 1500 mm

kus 12,000 390,50 4 686,00

204 M 4842822X101

Otopné ocelové deskové těleso s  čelní 
tvarovanou plochou , boční vývody, ozn. 10 
jednoduché (jedna deska bez rozšířené 
přestup.otop. plochy) výška 600 mm, délka 
400 mm, hloubka 47 mm (včetně uchycení) 
(RAL 9016)

kus 2,000 1 234,20 2 468,40

205 M 4842822X102

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, boční vývody, ozn. 10 
jednoduché (jedna deska bez rozšířené 
přestup.otop. plochy). výška 600 mm, délka 
500 mm, hloubka 47 mm (včetně uchycení) 
(RAL 9016)

kus 2,000 1 368,00 2 736,00

206 M 4842822X103

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VK /ventil kompakt, 
ventil vpravo/  ozn. 10 VK jednoduché (jedna 
deska bez rozšířené přestup.otop. plochy). 
výška 600 mm, délka 400 mm, hloubka 47 
mm (včetně uchycení) (RAL 9016)

kus 1,000 2 966,00 2 966,00

207 M 4842822X104

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VK /ventil kompakt, 
ventil vpravo/  ozn. 10 VK jednoduché (jedna 
deska bez rozšířené přestup.otop. plochy). 
výška 600 mm, délka 600 mm, hloubka 47 
mm (včetně uchycení) (RAL 9016)

kus 2,000 3 223,00 6 446,00
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208 M 4842822X105

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou , typ VK /ventil kompakt, 
ventil vpravo/  ozn. 10 VK jednoduché (jedna 
deska bez rozšířené přestup.otop. plochy). 
výška 600 mm, délka 900 mm, hloubka 47 
mm (včetně uchycení) (RAL 9016)

kus 3,000 3 615,00 10 845,00

209 M 4842822X106

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou , boční vývody, ozn. 11 
jednoduché (jedna deska s jednou  přídav. 
přestup. otop.plochou), výška 600 mm, 
délka 400 mm, hloubka 47 mm (včetně 
uchycení) (RAL 9016)

kus 1,000 2 069,00 2 069,00

210 M 4842822X107

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VK /ventil kompakt, 
ventil vpravo/  ozn. 11 VK jednoduché (jedna 
deska s jednou  přídav. přestup. 
otop.plochou), výška 600 mm, délka 600 
mm, hloubka 63 mm (včetně uchycení) (RAL 
9016)

kus 1,000 3 706,00 3 706,00

211 K
735159211X4
6

Otopná tělesa panelová (VK) montáž 
otopných těles panelových dvouřadých, 
stavební délky do 1140 mm

kus 90,000 391,00 35 190,00

212 M 4842822X108

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou , boční vývody, ozn. 21  
dvojité (dvě desky s jednou  přídav. přestup. 
otop.plochou), výška 600 mm, délka 400 
mm, hloubka 66 mm (včetně uchycení) (RAL 
9016)

kus 2,000 2 867,00 5 734,00

213 M 4842822X109

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou , boční vývody, ozn  21  
dvojité (dvě desky s jednou  přídav. přestup. 
otop.plochou),  výška 600 mm, délka 500 
mm, hloubka 66 mm (včetně uchycení) (RAL 
9016)

kus 4,000 3 142,00 12 568,00

214 M 4842822X110

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou , boční vývody, ozn. 21  
dvojité (dvě desky s jednou  přídav. přestup. 
otop.plochou), výška 600 mm, délka 700 
mm, hloubka 66 mm (včetně uchycení) (RAL 
9016)

kus 2,000 3 680,00 7 360,00

215 M 4842822X111

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou , boční vývody, ozn. 21  
dvojité (dvě desky s jednou  přídav. přestup. 
otop.plochou),  výška 600 mm, délka 800 
mm, hloubka 66 mm (včetně uchycení) (RAL 
9016)

kus 1,000 4 062,00 4 062,00

216 M 4842822X112

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, boční vývody, ozn. 22  
dvojité (dvě desky se dvěma  přídav. 
přestup. otop.plochami), výška 600 mm, 
délka 700 mm, hloubka 100 mm (včetně 
uchycení) (RAL 9016)

kus 1,000 4 026,00 4 026,00

217 M 4842822X113

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, boční vývody, ozn. 22  
dvojité (dvě desky se dvěma  přídav. 
přestup. otop.plochami), výška 600 mm, 
délka 900 mm, hloubka 100 mm (včetně 
uchycení) (RAL 9016)

kus 1,000 4 685,00 4 685,00
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218 M 4842822X114

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, boční vývody, ozn. 22  
dvojité (dvě desky se dvěma  přídav. 
přestup. otop.plochami), výška 600 mm, 
délka 1000 mm, hloubka 100 mm (včetně 
uchycení) (RAL 9016)

kus 1,000 5 011,00 5 011,00

219 M 4842822X115

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou,  typ VK (ventil kompakt, 
vývody vpravo dole) ozn. 21VK  dvojité (dvě 
desky s jednou přídav. přestup. 
otop.plochou), výška 600 mm, délka 700 
mm, hloubka 66 mm (včetně uchycení) (RAL 
9016)

kus 1,000 4 859,00 4 859,00

220 M 4842822X116

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VK (ventil kompakt, 
vývody vpravo dole) ozn. 21VK  dvojité (dvě 
desky s jednou přídav. přestup. 
otop.plochou), výška 600 mm, délka 800 
mm, hloubka 66 mm (včetně uchycení) (RAL 
9016)

kus 16,000 5 117,00 81 872,00

221 M 4842822X117

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VK (ventil kompakt, 
vývody vpravo dole) ozn. 21VK  dvojité (dvě 
desky s jednou přídav. přestup. 
otop.plochou), výška 600 mm, délka 900 
mm, hloubka 66 mm (včetně uchycení) (RAL 
9016)

kus 14,000 5 383,00 75 362,00

222 M 4842822X118

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VKL (ventil 
kompakt, vývody vlevo dole) ozn. 21VKL  
dvojité (dvě desky s jednou přídav. přestup. 
otop.plochou), výška 600 mm, délka 800 
mm, hloubka 66 mm (včetně uchycení) (RAL 
9016)

kus 2,000 5 117,00 10 234,00

223 M 4842822X119

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VKL (ventil 
kompakt, vývody vlevo dole) ozn. 21VKL 
dvojité (dvě desky s jednou přídav. přestup. 
otop.plochou), výška 600 mm, délka 900 
mm, hloubka 66 mm (včetně uchycení) (RAL 
9016)

kus 18,000 5 383,00 96 894,00

224 M 4842822X120

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VKL (ventil 
kompakt, vývody vlevo dole) ozn. 21VKL  
dvojité (dvě desky s jednou přídav. přestup. 
otop.plochou), výška 600 mm, délka 1000 
mm, hloubka 66 mm (včetně uchycení) (RAL 
9016)

kus 13,000 5 644,50 73 378,50

225 M 4842822X121

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VK (ventil kompakt, 
vývody vpravo dole) ozn. 22VK dvojité (dvě 
desky s jednou přídav. přestup. 
otop.plochou), výška 600 mm, délka 800 
mm, hloubka 100 mm(včetně uchycení) 
(RAL 9016)

kus 1,000 5 633,00 5 633,00

226 M 4842822X122

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VKL (ventil 
kompakt, vývody vlevo dole) ozn. 21VKL 
dvojité (dvě desky s jednou přídav. přestup. 
otop.plochou), výška 600 mm, délka 1100 
mm, hloubka 66 mm (včetně uchycení) (RAL 
9016)

kus 1,000 5 909,00 5 909,00
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227 M 4842822X123

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VK (ventil kompakt, 
vývody vpravo dole) ozn. 22VK dvojité(dvě 
desky se dvěma  přídav. přestup. 
otop.plochami), výška 600 mm, délka 400 
mm, hloubka 100 mm (včetně uchycení) 
(RAL 9016)

kus 1,000 4 371,50 4 371,50

228 M 4842822X124

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VK (ventil kompakt, 
vývody vpravo dole) ozn. 22VK dvojité(dvě 
desky se dvěma  přídav. přestup. 
otop.plochami), výška 600 mm, délka 900 
mm, hloubka 100 mm (včetně uchycení) 
(RAL 9016)

kus 1,000 5 964,00 5 964,00

229 M 4842822X125

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VK (ventil kompakt, 
vývody vpravo dole) ozn. 22VK  dvojité(dvě 
desky se dvěma  přídav. přestup. 
otop.plochami), výška 600 mm, délka 1000 
mm, hloubka 100 mm (včetně uchycení) 
(RAL 9016)

kus 2,000 6 282,00 12 564,00

230 M 4842822X126

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VK (ventil kompakt, 
vývody vpravo dole) ozn. 22VK dvojité(dvě 
desky se dvěma  přídav. přestup. 
otop.plochami), výška 600 mm, délka 1100 
mm, hloubka 100 mm (včetně uchycení) 
(RAL 9016)

kus 3,000 6 600,00 19 800,00

231 M 4842822X127

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VKL (ventil 
kompakt, vývody vlevo dole) ozn. 22VKL 
dvojité(dvě desky se dvěma  přídav. přestup. 
otop.plochami), výška 600 mm, délka 800 
mm, hloubka 100 mm (včetně uchycení) 
(RAL 9016)

kus 1,000 5 644,00 5 644,00

232 M 4842822X128

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VKL (ventil 
kompakt, vývody vlevo dole) ozn. 22VKL 
dvojité(dvě desky se dvěma  přídav. přestup. 
otop.plochami), výška 600 mm, délka 1000 
mm, hloubka 100 mm (včetně uchycení) 
(RAL 9016)

kus 1,000 6 282,00 6 282,00

233 M 4842822X129

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VKL (ventil 
kompakt, vývody vlevo dole) ozn. 22VKL 
dvojité(dvě desky se dvěma  přídav. přestup. 
otop.plochami), výška 600 mm, délka 1100 
mm, hloubka 100 mm (včetně uchycení) 
(RAL 9016)

kus 1,000 6 600,00 6 600,00

234 M 4842822X130

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VK (ventil kompakt, 
vývody vpravo dole) ozn. 22VK  dvojité (dvě 
desky se dvěma  přídav. přestup. 
otop.plochami), výška 900 mm, délka 700 
mm, hloubka 100 mm (včetně uchycení) 
(RAL 9016)

kus 2,000 6 964,00 13 928,00

235 K
735159221X1
31

Otopná tělesa panelová (VK) montáž 
otopných těles panelových dvouřadých, 
stavební délky přes 1140 do 1500 mm

kus 12,000 390,50 4 686,00
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236 M 4842822X132

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VK (ventil kompakt, 
vývody vpravo dole) ozn. 22VK  dvojité (dvě 
desky se dvěma  přídav. přestup. 
otop.plochami), výška 600 mm, délka 1200 
mm, hloubka 100 mm (včetně uchycení) 
(RAL 9016)

kus 3,000 6 920,00 20 760,00

237 M 4842822X133

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VKL (ventil 
kompakt, vývody vlevo dole) ozn. 22VKL  
dvojité (dvě desky se dvěma  přídav. 
přestup. otop.plochami), výška 600 mm, 
délka 1200 mm, hloubka 100 mm (včetně 
uchycení) (RAL 9016)

kus 9,000 6 920,00 62 280,00

238 K 735141112
Otopná tělesa lamelová montáž těles na 
stěnu výšky tělesa přes 1400 mm

kus 1,000 390,00 390,00

239 M 4842822X134

Speciální otopné těleso lamelové vyrobené z 
uzavřených obdélníkových ocel. profilů 
70x11 mm, typ 20 VM vertikální dvojité bez  
přídavné přestupní otop plochy středové 
spodní připojení  Výška 2000 mm, délka 884 
mm, hloubka 74 mm, počet profilů 70x11 
mm v ř

kus 1,000 23 960,00 23 960,00

240 K 998735101

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

t 2,780 1 735,00 4 823,30

241 K 998735193

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
500 m

t 2,780 2 035,00 5 657,30

242 K 735121810
Demontáž otopných těles ocelových 
článkových

m2 302,600 71,50 21 635,90

243 K 735151821
Demontáž otopných těles panelových 
dvouřadých stavební délky do 1500 mm

kus 2,000 61,00 122,00

244 K 735221832
Demontáž registrů z trubek hladkých DN 80 
stavební délky do 3 m, o počtu pramenů 
registru 2

kus 2,000 61,00 122,00

245 K 735890801

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot otopných těles 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 
m

t 3,315 1 375,00 4 558,13

246 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 3,315 180,00 596,70

247 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 29,835 1,10 32,82

248 K
997013511X0
64

Poplatek za uložení vybouraných hmot a suti 
na skládku

t 3,315 300,00 994,50

D 783 Dokončovací práce - nátěry 104 420,00

249 K 783614551
Základní nátěr armatur a kovových potrubí 
jednonásobný potrubí do DN 50 mm 
syntetický

m 460,000 50,00 23 000,00

250 K 783615551
Mezinátěr armatur a kovových potrubí 
potrubí do DN 50 mm syntetický standardní

m 920,000 61,00 56 120,00

251 K 783617601
Krycí nátěr (email) armatur a kovových 
potrubí potrubí do DN 50 mm jednonásobný 
syntetický standardní

m 460,000 55,00 25 300,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 27536505
DIČ: CZ27536505

Projektant: IČ:
Ing. Bezdíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ILB prostav s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 172 927,34

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 172 927,34 21,00% 36 314,74

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 209 242,08

Projektant Zpracovatel

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
užívání stavby - otopná soustava

02 - Rekonstrukce otopné soustavy 1PP-2NP

02 - Oprava plynovodního zařízení 1PP-2NP

Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček
Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB prostav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 172 927,34
HSV - Práce a dodávky HSV 87 216,28
    1 - Zemní práce 58 856,00
    4 - Vodorovné konstrukce 1 960,00
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 481,25
    8 - Trubní vedení 3 960,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 17 959,03
      99 - Přesun hmot 5 149,03

PSV - Práce a dodávky PSV 82 798,30
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00
    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 78 982,30
    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 816,00

M - Práce a dodávky M 2 912,76
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 2 912,76

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 

02 - Rekonstrukce otopné soustavy 1PP-2NP

02 - Oprava plynovodního zařízení 1PP-2NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček
Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB prostav s.r.o.

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 172 927,34
D HSV Práce a dodávky HSV 87 216,28
D 1 Zemní práce 58 856,00

1 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

m3 24,000 360,00 8 640,00

VV 20*1*1,2 24,000
VV Součet 24,000

2 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 4 m

m2 28,000 100,00 2 800,00

3 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření 
stěn rýh hl do 4 m

m2 28,000 50,00 1 400,00

4 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 
4 hl výkopu do 2,5 m

m3 24,000 120,00 2 880,00

5 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3 24,000 102,00 2 448,00

6 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 
1000 m přes 10000 m

m3 240,000 100,00 24 000,00

VV 24*10 240,000
VV Součet 240,000

7 K 167101102
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 
100 m3

m3 24,000 120,00 2 880,00

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 24,000 5,00 120,00

9 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

t 43,200 50,00 2 160,00

VV 24*1,8 43,200
VV Součet 43,200

10 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

m3 12,000 120,00 1 440,00

VV 20*0,6*1 12,000
VV Součet 12,000

11 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

m3 10,000 350,00 3 500,00

12 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t 18,000 100,00 1 800,00
13 M 583373700 štěrkopísek frakce 0-63 třída C t 22,800 210,00 4 788,00

VV 12*1,9 22,800
VV Součet 22,800

D 4 Vodorovné konstrukce 1 960,00

14 K 451573111
Lože pod potrubí otevřený výkop ze 
štěrkopísku

m3 2,000 980,00 1 960,00

VV 20*1,0*0,1 2,000
VV Součet 2,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 481,25

02 - Oprava plynovodního zařízení 1PP-2NP

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 

02 - Rekonstrukce otopné soustavy 1PP-2NP
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15 K 611135101
Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli 
šířky rýhy

m2 1,250 325,00 406,25

VV 5*0,25 1,250
VV Součet 1,250

16 K 611325123
Vápenocementová štuková omítka rýh ve 
stropech šířky přes 300 mm

m2 1,250 410,00 512,50

17 K 612135101
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli 
šířky rýhy

m2 7,500 325,00 2 437,50

VV 50*0,15 7,500
VV Součet 7,500

18 K 612325121
Vápenocementová štuková omítka rýh ve 
stěnách šířky do 150 mm

m2 7,500 150,00 1 125,00

D 8 Trubní vedení 3 960,00

19 K 871211121
Montáž potrubí z trubek z tlakového 
polyetylénu otevřený výkop svařovaných 
vnější průměr 63 mm

m 20,000 198,00 3 960,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 17 959,03

20 K 971028481
Vybourání otvorů ve zdivu smíšeném pl do 
0,25 m2 tl do 900 mm

kus 6,000 1 510,00 9 060,00

21 K 974031143
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm 
š do 100 mm

m 30,000 125,00 3 750,00

VV 15+5+5+5 30,000
VV Součet 30,000

D 99 Přesun hmot 5 149,03

22 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných 
hmot bez naložení ale se složením a 
urovnáním do 1 km

t 3,132 180,00 563,76

23 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a 
vybouraných hmot

t 59,508 1,10 65,46

VV 3,132*19 59,508
VV Součet 59,508

24 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 3,132 180,00 563,76

25 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

t 3,132 300,00 939,60

26 K 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

t 3,132 300,00 939,60

27 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

t 41,537 50,00 2 076,85

D PSV Práce a dodávky PSV 82 798,30
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 78 982,30

28 K 723150303
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé 
spojované svařováním tvářené za tepla D 
25x2,6 mm

m 4,000 138,00 552,00

29 K 723150304
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé 
spojované svařováním tvářené za tepla D 
32x2,6 mm

m 4,000 203,50 814,00

30 K 723150305
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé 
spojované svařováním tvářené za tepla D 
38x2,6 mm

m 19,000 215,00 4 085,00

31 K 723150306
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé 
spojované svařováním tvářené za tepla D 
44,5x2,6 mm

m 22,000 259,00 5 698,00

32 K 723150312
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé 
spojované svařováním tvářené za tepla D 
57x2,9 mm

m 4,000 347,00 1 388,00

33 K 723150368
Chránička D 76x3,2 mm - meziprostor 
vyplněn silikonem, D+M

m 4,000 500,00 2 000,00

34 K 723160207
Přípojka k plynoměru spojované na závit bez 
ochozu G 2

soub
or

1,000 721,00 721,00

35 K 723160336 Rozpěrka přípojek plynoměru G 6/4
soub

or
1,000 358,00 358,00
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36 K 723190907
Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního 
potrubí

m 53,000 13,20 699,60

37 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 6,000 28,00 168,00

38 K 723231163
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit 
těžká řada

kus 4,000 314,00 1 256,00

39 K 723231164
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit 
těžká řada

kus 4,000 391,60 1 566,40

40 K 723231166
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 
185°C plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní 
závit těžká řada

kus 4,000 941,00 3 764,00

41 K 723234313
Regulátor tlaku plynu středotlaký 
jednostupňový výkon do 25 m3/hod pro 
zemní plyn

soub
or

1,000 8 639,00 8 639,00

42 K X72301
FAkturační plynoměr G16, Q max 20,0 
m3/hod, Kompletní D+M

kus 1,000 14 226,30 14 226,30

43 K X72302 Přechodka PEd50/OC DN50 pro plyn, D+M kus 2,000 1 083,60 2 167,20

44 M 286139240
potrubí plynovodní  z PE 100+, SDR 11, 63 x 
5,8 mm

m 20,000 182,00 3 640,00

45 K X72303 Revize OPZ kus 1,000 7 205,00 7 205,00
46 K X72304 Manometr pro plyn, 0-6 kPa, komplet D+M kus 3,000 2 040,00 6 120,00

47 K X72305
Protipožární prostup- manžeta na plynovodní 
potrubí OC do DN 50 včetně popisu, D+M

kus 8,000 940,60 7 524,80

48 K X72306 Zednické přípomoci hod 24,000 250,00 6 000,00

49 K X72307
Signalizační vodič včetně vodivého 
pospojení, D+M

hod 30,000 7,00 210,00

50 K X72308 Výstražná fólie pro plyn, D+M hod 30,000 6,00 180,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 816,00

51 K 783414140
Nátěry olejové potrubí do DN 50 
dvojnásobné a základní

m 53,000 72,00 3 816,00

VV 4+4+19+22+4 53,000
VV Součet 53,000

D M Práce a dodávky M 2 912,76
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 2 912,76

52 K 460600041
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 
první podlaží

t 3,132 330,00 1 033,56

53 K 460600051
Příplatek ke svislé dopravě suti a 
vybouraných hmot za každé další podlaží

t 12,528 150,00 1 879,20

VV 3,132*4 12,528
VV Součet 12,528
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 27536505
DIČ: CZ27536505

Projektant: IČ:
Ing. Bezdíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ILB stav s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 292 191,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 1 292 191,13 21,00% 271 360,14

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 563 551,27

Projektant Zpracovatel

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
užívání stavby - otopná soustava

03 - Rekonstrukce otopného systému 3NP-4NP

01 - Zařízení pro vytápění staveb 3NP-4NP

Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček
Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB stav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 292 191,13
PSV - Práce a dodávky PSV 1 292 191,13
    713 - Izolace tepelné 42 330,70
    731 - Ústřední vytápění - kotelny 229 309,88
    732 - Ústřední vytápění - strojovny 64 524,14
    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 251 269,38
    734 - Ústřední vytápění - armatury 173 004,94
    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 491 338,09
    783 - Dokončovací práce - nátěry 40 414,00

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 

03 - Rekonstrukce otopného systému 3NP-4NP

01 - Zařízení pro vytápění staveb 3NP-4NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček
Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB stav s.r.o.

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 292 191,13
D PSV Práce a dodávky PSV 1 292 191,13
D 713 Izolace tepelné 42 330,70

1 K
713463523X1
1

Montáž tepelné izolace průměr 15 mm 
nasunutím s přelepením spojů m 125,000 30,80 3 850,00

2 M
63177763X01
1

Potrubní izolační pouzdro z minerálních 
vláken s Al fólií tl 20 mm (OH 65 až 100 
kg/m3, MST 250°C/100°C) prům. 15 mm

m 125,000 70,40 8 800,00

3 K
713463524X1
2

Montáž tepelné izolace průměr 15 mm 
nasunutím s přelepením spojů m 60,000 33,00 1 980,00

4 M
63177764X01
2

Potrubní izolační pouzdro z minerálních 
vláken s Al fólií tl 20 mm (OH 65 až 100 
kg/m3, MST 250°C/100°C) prům. 15 mm

m 60,000 94,00 5 640,00

5 K
713463523X1
3

Montáž tepelné izolace průměr 22 mm 
nasunutím s přelepením spojů m 105,000 35,20 3 696,00

6 M
63177763X01
3

Potrubní izolační pouzdro z minerálních 
vláken s Al fólií tl 20 mm (OH 65 až 100 
kg/m3, MST 250°C/100°C) prům. 22 mm

m 105,000 103,40 10 857,00

7 K
713463524X1
4

Montáž tepelné izolace průměr 28 mm 
nasunutím s přelepením spojů m 9,000 37,40 336,60

8 M
63177764X01
4

Potrubní izolační pouzdro z minerálních 
vláken s Al fólií tl 25 mm (OH 65 až 100 
kg/m3, MST 250°C/100°C) prům. 28 mm

m 9,000 107,80 970,20

9 K
713463525X1
5

Montáž tepelné izolace průměr 35 mm 
nasunutím s přelepením spojů m 17,000 39,60 673,20

10 M
63177765X01
5

Potrubní izolační pouzdro z minerálních 
vláken s Al fólií tl 30 mm (OH 65 až 100 
kg/m3, MST 250°C/100°C) prům. 35 mm

m 17,000 107,80 1 832,60

11 K
713463527X1
7

Montáž tepelné izolace průměr 42 mm 
nasunutím s přelepením spojů m 12,000 41,80 501,60

12 M
63177766X01
7

Potrubní izolační pouzdro z minerálních 
vláken s Al fólií tl.40 mm (OH 65 až 100 
kg/m3, MST 250°C/100°C) prům. 42 mm

m 12,000 136,40 1 636,80

13 K 713341312

Montáž izolace tepelné těles izolací do 
konstrukce z oceli nebo distančních kruhů 
bez přivaření úchytné konstrukce bez 
povrchové úpravy deskami z vláknitých 
materiálů (izolační materiál ve specifikaci) 
připevněných na trny pomocí příchytek nebo 
ohnutím tr

m2 2,000 247,50 495,00

14 M
631666211X0
18

Tepelně izolační lamelový pás z minerálních 
s Al fólií tl.50 mm

m2 2,000 203,60 407,20

01 - Zařízení pro vytápění staveb 3NP-4NP

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 

03 - Rekonstrukce otopného systému 3NP-4NP
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15 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 m do 12 m

t 0,238 1 375,00 327,25

16 K 998713193

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
500 m

t 0,238 1 375,00 327,25

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 229 309,88

17 K 731244493
Kotle ocelové teplovodní plynové závěsné 
kondenzační montáž kotlů kondenzačních 
ostatních typů o výkonu přes 20 do 28 kW

soub
or

2,000 3 135,00 6 270,00

18 M
484176711X0
1

Plynový kondenzační závěsný kotel, max. 
výkon bude min. 2x 25 kW (regulovatelný 
výkon od 6 do 25 kW), ezónní ener. účinnost 
min. 92%, prac.přetlak  max.0,3 MPa (palivo 
ZP) kotel včetně připojovacího příslušenství, 
které obsahuje pojistný ventil

kus 2,000 50 160,00 100 320,00

19 K 73124X901
Uvedení kotle do provozu oprávněnou 
osobou

kus 2,000 5 005,00 10 010,00

20 K 73124X902
Montáž a připojení regulátoru provede 
profese elektro,M+R

soub
or

1,000 6 331,00 6 331,00

21 M 4842822X002

modulární víceokruhový kaskádový 
ekvitermní regulátor  digitální s týdenním 
programem až 3 topné okruhy+příprava 
teplé vody, možnost rozšíření na více kotlů a 
topných okruhů včetně venkovního čidla  
(možnost vzdálené správy) regulátor určený 
a kompatibiln

soub
or

1,000 23 419,00 23 419,00

22 K 73124X903
Montáž a připojení regulátoru provede 
profese elektro,M+R

soub
or

1,000 6 331,00 6 331,00

23 M 4842822X003
kaskádového modulu pro ekvitermní 
regulátor

kus 1,000 2 915,00 2 915,00

24 K 73124X904
Montáž a připojení dálkového ovládání 
provede profese elektro,M+R

soub
or

1,000 6 331,00 6 331,00

25 M 4842822X004
Dálkové ovládání  větve modulárního 
regulátoru (digitální displej)

kus 1,000 4 521,00 4 521,00

26 K 73124X918
Montáž a připojení komunikační jednotky 
provede profese elektro,M+R

kus 1,000 6 331,00 6 331,00

27 M 4842822X080

Komunikační jednotka pro vzdálenou 
internetovou  správu,diagnostiku a chybové 
hlášení  určená pro modulární víceokruhový 
kaskádní regulátor

kus 1,000 7 744,00 7 744,00

28 K 73124X907
Přídavný multifunkční elektrický modul „2 ze 
7“ funkcí pro signal poruchy kotle včetně 
montáže

kus 2,000 6 331,00 12 662,00

29 K 73124X908
Neutralizační box pro kondenzační kotle + 
náhradní náplně do neutralizačního boxu 
včetně montáže

kus 1,000 14 135,00 14 135,00

30 K 73181X501
Montáž koaxiálního odkouření průměr 
60/100mm pro kondenzační kotle 
(vč.montážního materiálu)

m 8,000 390,50 3 124,00

31 M 4842822X008

Typový vnitřní koaxiální odvod spalin a 
přívod spal.vzduchu prům. 100/60 mm  pro 
odvod spalin od kondenzačního kotle, 
(materiál-odvod spalin trubka PP, vnější 
trubka ocel/hliník) zatřídění odkouření 
dvouvrstvé ČSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 
O00 IDL0 Oddělov

kus 2,000 1 320,00 2 640,00
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32 M 4842822X009

Typový vnitřní koaxiální odvod spalin a 
přívod spal.vzduchu prům.100/60 mm pro 
odvod spalin od kondenzačního kotle 
(materiál-odvod spalin trubka PP, vnější 
trubka ocel/hliník) zatřídění odkouření 
dvouvrstvé ČSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 
O00 IDL0, Revizní k

kus 2,000 1 320,00 2 640,00

33 M 4842822X010

Typový vnitřní koaxiální odvod spalin a 
přívod spal.vzduchu prům.100/60 mm pro 
odvod spalin od kondenzačního kotle 
(materiál-odvod spalin trubka PP, vnější 
trubka ocel/hliník) zatřídění odkouření 
dvouvrstvé ČSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 
O00 IDL0, Koaxiální

kus 2,000 1 320,00 2 640,00

34 M 4842822X011

Typový vnitřní koaxiální odvod spalin a 
přívod spal.vzduchu prům.100/60 mm pro 
odvod spalin od kondenzačního kotle 
(materiál-odvod spalin trubka PP, vnější 
trubka ocel/hliník) zatřídění odkouření 
dvouvrstvé ČSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 
O00 IDL0, Koaxiální

kus 2,000 1 320,00 2 640,00

35 M 4842822X012

Typový vnitřní koaxiální odvod spalin a 
přívod spal.vzduchu prům.100/60 mm pro 
odvod spalin od kondenzačního kotle 
(materiál-odvod spalin trubka PP, vnější 
trubka ocel/hliník) zatřídění odkouření 
dvouvrstvé ČSN EN 14471 T 120 H 1 O W 2 
O00 IDL0, Univerzál

kus 2,000 2 420,00 4 840,00

36 M 4842822X013
plechová chránička (PZ plech) prostupu 
potrubí stropem prům. 130 mm dl.600 mm

kus 2,000 720,50 1 441,00

37 K 998731102

Přesun hmot pro kotelny stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,168 1 375,00 231,00

38 K 998731193

Přesun hmot pro kotelny stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
500 m

t 0,168 2 035,00 341,88

39 K 7319999X1
Topná zkouška v rozsahu 24 hodin, včetně 
zaškolení obsluhy, nastavení termostatických 
ventilů a zaregulování systému

hodi
na

24,000 60,50 1 452,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 64 524,14

40 K 732331X81
Montáž tlakové expanzní nádoby s 
membránou o objemu 35 litrů kus 1,000 165,00 165,00

41 M 4842822X016
Tlaková expanzní nádoba s membránou  
(PN=0,6 MPa) objem 35 litrů kus 1,000 1 375,00 1 375,00

42 K 732359X21
Montáž hydraulického vyrovnávače 
dynamických tlaků kus 1,000 495,00 495,00

43 M 4842822X017

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků 
HVDT-S I  DN 100 s odplyněním průtok 
max. 4 m3/hod, PN 6/120°C, závitové 
připojení G 2"

kus 1,000 7 546,00 7 546,00

44 K 732359X31 Montáž kabinetního změkčovače vody
soub

or
1,000 940,50 940,50

45 M 4842822X020 Kabinetní automatický změkčovač vody
soub

or
1,000 14 351,00 14 351,00

46 K 732359X41 Montáž doplňovací soupravy
soub

or
1,000 721,00 721,00

47 M 4842822X021 Teplovodní doplňovací souprava
soub

or
1,000 18 283,00 18 283,00
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48 K 732429215
Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do 
potrubí) ostatních typů mokroběžných 
závitových DN 32

soub
or

1,000 1 375,00 1 375,00

49 M
426113601X0
22

Oběhové čerpadlo elektronicky 
regulovatelné G 5/4"závitové 230V/50Hz (1 
ks na sklad)

kus 2,000 9 563,00 19 126,00

50 K 998732102

Přesun hmot pro strojovny stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,043 1 375,00 59,13

51 K 998732193

Přesun hmot pro strojovny stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
500 m

t 0,043 2 035,00 87,51

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 251 269,38

52 K 733222101
Potrubí z trubek měděných polotvrdých 
spojovaných měkkým pájením D 12/1

m 145,000 214,00 31 030,00

53 K 733222102
Potrubí z trubek měděných polotvrdých 
spojovaných měkkým pájením D 15/1

m 310,000 229,00 70 990,00

54 K 733222103
Potrubí z trubek měděných polotvrdých 
spojovaných měkkým pájením D 18/1

m 65,000 269,50 17 517,50

55 K 733222104
Potrubí z trubek měděných polotvrdých 
spojovaných měkkým pájením D 22/1,0

m 105,000 315,70 33 148,50

56 K 733223105
Potrubí z trubek měděných tvrdých 
spojovaných měkkým pájením D 28/1,5

m 9,000 348,70 3 138,30

57 K 733223106
Potrubí z trubek měděných tvrdých 
spojovaných měkkým pájením D 35/1,5

m 17,000 562,10 9 555,70

58 K 733223107
Potrubí z trubek měděných tvrdých 
spojovaných měkkým pájením D 42/1,5

m 12,000 570,90 6 850,80

59 K 733224203
Potrubí z trubek měděných Příplatek k 
cenám za potrubí vedené v kotelnách a 
strojovnách D 18/1

m 2,000 82,50 165,00

60 K 733224205
Potrubí z trubek měděných Příplatek k 
cenám za potrubí vedené v kotelnách a 
strojovnách D 28/1,5

m 2,000 132,00 264,00

61 K 733224206
Potrubí z trubek měděných Příplatek k 
cenám za potrubí vedené v kotelnách a 
strojovnách D 35/1,5

m 4,000 132,00 528,00

62 K 733224207
Potrubí z trubek měděných Příplatek k 
cenám za potrubí vedené v kotelnách a 
strojovnách D 42/1,5

m 9,000 165,00 1 485,00

63 K 733224221
Potrubí z trubek měděných Příplatek k 
cenám za zhotovení přípojky z trubek 
měděných D do 12/1

kus 152,000 71,50 10 868,00

64 K 733224222
Potrubí z trubek měděných Příplatek k 
cenám za zhotovení přípojky z trubek 
měděných D 15/1

kus 6,000 93,50 561,00

65 K 733224223
Potrubí z trubek měděných Příplatek k 
cenám za zhotovení přípojky z trubek 
měděných D 18/1

kus 2,000 82,50 165,00

66 K 733224225
Potrubí z trubek měděných Příplatek k 
cenám za zhotovení přípojky z trubek 
měděných D 28/1,5

kus 1,000 132,00 132,00

67 K 733224226
Potrubí z trubek měděných Příplatek k 
cenám za zhotovení přípojky z trubek 
měděných D 35/1,5

kus 4,000 132,00 528,00

68 K 733224227
Potrubí z trubek měděných Příplatek k 
cenám za zhotovení přípojky z trubek 
měděných D 42/1,5

kus 4,000 165,00 660,00

69 K 733291101
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných 
D do 35/1,5

m 651,000 13,20 8 593,20

Strana 7 z 12



70 K 733291102
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných 
D přes 35/1,5 do 64/2,0

m 12,000 13,20 158,40

71 M
551286711X0
23

Kompenzační vsuvka měděná pájená 
(PN=0,3 MPa, 110°C) zdvih 7 mm prům.15 
mm (montáž v rámci montáže potrubí)

44,000 1 075,20 47 308,80

72 K 998733102

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,386 1 375,00 530,75

73 K 998733193

Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
500 m

t 0,386 2 035,00 785,51

74 K 733110803
Demontáž potrubí z trubek ocelových 
závitových DN do 15

m 330,000 13,20 4 356,00

75 K 733110806
Demontáž potrubí z trubek ocelových 
závitových DN přes 15 do 32

m 55,000 16,50 907,50

76 K 733890801

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot rozvodů potrubí 
vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 
m

t 0,388 1 375,00 533,50

77 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 2,806 180,00 505,08

78 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 3,492 1,10 3,84

D 734 Ústřední vytápění - armatury 173 004,94

79 K 734209103
Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 
(DN 15)

kus 79,000 49,50 3 910,50

80 M 5512913X024
Termostatická hlavice s vestavěným čidlem 
pro veřejné budovy

kus 79,000 882,00 69 678,00

81 K 734209103
Montáž závitových armatur s 1 závitem G 1/2 
(DN 15)

kus 1,000 27,50 27,50

82 M 5512913X025
Přímý automatický odvzdušňovací ventil PN 
12/100°C G 1/2"

kus 1,000 313,50 313,50

83 K 734209113
Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 
(DN 15)

kus 4,000 27,50 110,00

84 M 5512913X026

Rohové dvojité regulovatelné šroubení pro 
dvoutrubkovou soustavu s integrovaným 
termostatickým ventilem G 1/2" (včetně 
svorného šroubení pro napojení měděné 
trubky)

kus 2,000 533,50 1 067,00

85 K 734209113
Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 
(DN 15)

kus 158,000 27,50 4 345,00

86 M 5512913X027

Přímé dvojité regulovatelné šroubení pro 
dvoutrubkovou soustavu G 1/2" (včetně 
svorného šroubení pro napojení měděné 
trubky)

kus 79,000 533,50 42 146,50

87 K 734209113
Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 
(DN 15)

kus 5,000 27,50 137,50

88 M 5512913X028
Vyvažovací statický ventil pro měření 
průtoku, regulaci a uzavírání závitový PN 
20/120°C G 1/2" (kvs = 2,52)

kus 5,000 2 184,00 10 920,00

89 K 734209113
Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 
(DN 15)

kus 17,000 27,50 467,50

90 M 5512913X029
Kulový kohout pro ÚT závitový s rovnou 
páčkou PN 20/115°C G 1/2"

kus 17,000 152,90 2 599,30

91 K 734209113
Montáž závitových armatur se 2 závity G 1/2 
(DN 15)

kus 1,000 27,50 27,50
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92 M 5512913X030
Potrubní oddělovač systémů studená 
vody/vytápění bez vodoměru PN 10 G 1/2"

kus 1,000 9 182,00 9 182,00

93 K 734209114
Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 
(DN 20)

kus 12,000 30,80 369,60

94 M 5512913X031
Kulový kohout  pro ÚT závitový s rovnou 
páčkou PN 20/115°C G 3/4"

kus 12,000 203,50 2 442,00

95 K 734209114
Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 
(DN 20)

kus 1,000 38,50 38,50

96 M 5512913X032
Pojistný ventil membránový pro ústřední 
vytápění G 3/4" x  G 1" otevírací přetlak 0,30 
MPa, aw=0,565

kus 1,000 294,80 294,80

97 K 734209114
Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 
(DN 20)

kus 1,000 38,50 38,50

98 M 5512913X033

Speciální armatura kulový kohout se 
zajištěním, speciální pro tlakové  expanzní 
nádoby (bezpečnostní uzávěr pro údržbu a 
demontáž) PN 16 / 120°C G 3/4"

kus 1,000 720,50 720,50

99 K 734209114
Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/4 
(DN 20)

kus 3,000 38,50 115,50

100 M 5512913X034
Vyvažovací statický ventil pro měření 
průtoku, regulaci a uzavírání závitový PN 
20/120°C G 3/4" (kvs =5,70)

kus 3,000 2 329,80 6 989,40

101 K 734209116
Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 
(DN 32)

kus 4,000 71,50 286,00

102 M 5512913X035
Kulový kohout  pro ÚT závitový PN 20/115°C 
G 5/4" s rovnou páčkou

kus 4,000 337,70 1 350,80

103 K 734209116
Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 
(DN 32)

kus 2,000 71,50 143,00

104 M 5512913X036 Filtr závitový pro ÚT PN 16/100°C G 5/4" kus 2,000 357,50 715,00

105 K 734209116
Montáž závitových armatur se 2 závity G 5/4 
(DN 32)

kus 2,000 38,50 77,00

106 M 5512913X037
Zpětná klapka závitová pro ÚT PN 16/100°C 
G 5/4"

kus 2,000 291,50 583,00

107 K 734209117
Montáž závitových armatur se 2 závity G 6/4 
(DN 40)

kus 5,000 93,50 467,50

108 M 5512913X038
Kulový kohout  pro ÚT závitový PN 20/115°C 
G 6/4" s rovnou páčkou

kus 5,000 760,50 3 802,50

109 K 734209117
Montáž závitových armatur se 2 závity G 6/4 
(DN 40)

kus 1,000 93,50 93,50

110 M 5512913X039 Filtr závitový pro ÚT PN 16/100°C G 6/4" kus 1,000 467,50 467,50

111 K 734291123
Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí 
PN 10 do 110 st.C G 1/2

kus 27,000 115,50 3 118,50

112 K 734411117
Teploměry technické s pevným stonkem a 
jímkou zadní připojení (axiální) průměr 80 
mm délka stonku 100 mm (0 až 120°C)

kus 4,000 280,50 1 122,00

113 K 734421102
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou 
klapkou spodní připojení (radiální) průměru 
63 mm (0 až 0,4 MPa)

kus 1,000 313,50 313,50

114 K
734424211X0
40

Trojcestný zkušební kohout k manometru PN 
16/100°C

kus 4,000 784,00 3 136,00

115 K 734494213
Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem 
G 1/2

kus 27,000 27,50 742,50

116 K 734499211 Měřicí armatury montáž návarků M 20 x 1,5 kus 5,000 27,50 137,50
117 K 734499212 Měřicí armatury montáž návarků M 27 x 2 kus 2,000 27,50 55,00

118 K 998734102

Přesun hmot pro armatury stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,133 1 375,00 182,88
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119 K 998734193

Přesun hmot pro armatury stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
500 m

t 0,133 2 035,00 270,66

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 491 338,09

120 K
735159111X0
41

Otopná tělesa panelová (VK) montáž 
otopných těles panelových jednořadých, 
stavební délky do 1500 mm

kus 5,000 390,00 1 950,00

121 M 4842822X042

Otopné ocelové deskové těleso – s čelní 
tvarovanou plochou, typ VK /ventil kompakt, 
ventil vpravo/  ozn. 10 VK jednoduché (jedna 
deska bez rozšířené přestup.otop. plochy). 
výška 600 mm, délka 600 mm, hloubka 47 
mm (RAL 9016)

kus 1,000 3 223,00 3 223,00

122 M 4842822X043

Otopné ocelové deskové těleso – s čelní 
tvarovanou plochou, typ VKL /ventil 
kompakt, ventil vlevo/  ozn. 10 VKL 
jednoduché (jedna deska bez rozšířené 
přestup.otop. plochy). výška 600 mm, délka 
600 mm, hloubka 47 mm (RAL 9016)

kus 1,000 3 223,00 3 223,00

123 M 4842822X044

Otopné ocelové deskové těleso – s čelní 
tvarovanou plochou, typ VK /ventil kompakt, 
ventil vpravo/  ozn. 11 VK jednoduché (jedna 
deska s jednou  přídav. přestup. 
otop.plochou), výška 600 mm, délka 500 
mm, hloubka 63 mm (RAL 9016)

kus 1,000 3 465,00 3 465,00

124 M 4842822X045

Otopné ocelové deskové těleso – s čelní 
tvarovanou plochou, typ VK /ventil kompakt, 
ventil vpravo/  ozn. 11 VK jednoduché (jedna 
deska s jednou  přídav. přestup. 
otop.plochou), výška 600 mm, délka 600 
mm, hloubka 63 mm (RAL 9016)

kus 2,000 3 705,00 7 410,00

125 K
735159211X4
6

Otopná tělesa panelová (VK) montáž 
otopných těles panelových dvouřadých, 
stavební délky do 1140 mm

kus 71,000 390,00 27 690,00

126 M 4842822X047

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VK (ventil kompakt, 
vývody vpravo dole) ozn. 21VK  dvojité (dvě 
desky s jednou přídav. přestup. 
otop.plochou), výška 600 mm, délka 700 
mm, hloubka 66 mm (RAL 9016)

kus 5,000 4 858,00 24 290,00

127 M 4842822X048

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VK (ventil kompakt, 
vývody vpravo dole) ozn. 21VK  dvojité (dvě 
desky s jednou přídav. přestup. 
otop.plochou), výška 600 mm, délka 800 
mm, hloubka 66 mm (RAL 9016)

kus 30,000 5 117,00 153 510,00

128 M 4842822X049

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VK (ventil kompakt, 
vývody vpravo dole) ozn. 21VK  dvojité (dvě 
desky s jednou přídav. přestup. 
otop.plochou), výška 600 mm, délka 900 
mm, hloubka 66 mm (RAL 9016)

kus 3,000 5 283,00 15 849,00
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129 M 4842822X050

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VKL (ventil 
kompakt, vývody vlevo dole) ozn. 21VKL 
dvojité (dvě desky s jednou přídav. přestup. 
otop.plochou), výška 600 mm, délka 800 
mm, hloubka 66 mm (RAL 9016)

kus 16,000 5 117,20 81 875,20

130 M 4842822X051

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VKL (ventil 
kompakt, vývody vlevo dole) ozn. 21VKL 
dvojité (dvě desky s jednou přídav. přestup. 
otop.plochou), výška 600 mm, délka 900 
mm, hloubka 66 mm (RAL 9016)

kus 2,000 5 382,30 10 764,60

131 M 4842822X052

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VK (ventil kompakt, 
vývody vpravo dole) ozn. 22VK dvojité(dvě 
desky se dvěma  přídav. přestup. 
otop.plochami), výška 600 mm, délka 700 
mm, hloubka 100 mm (RAL 9016)

kus 3,000 5 340,50 16 021,50

132 M 4842822X053

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VK (ventil kompakt, 
vývody vpravo dole) ozn. 22VK dvojité(dvě 
desky se dvěma  přídav. přestup. 
otop.plochami), výška 600 mm, délka 800 
mm, hloubka 100 mm (RAL 9016)

kus 2,000 5 644,10 11 288,20

133 M 4842822X054

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VK (ventil kompakt, 
vývody vpravo dole) ozn. 22VK dvojité(dvě 
desky se dvěma  přídav. přestup. 
otop.plochami), výška 600 mm, délka 900 
mm, hloubka 100 mm (RAL 9016)

kus 1,000 5 964,20 5 964,20

134 M 4842822X055

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VK (ventil kompakt, 
vývody vpravo dole) ozn. 22VK  dvojité(dvě 
desky se dvěma  přídav. přestup. 
otop.plochami), výška 600 mm, délka 1000 
mm, hloubka 100 mm (RAL 9016)

kus 3,000 6 282,00 18 846,00

135 M 4842822X056

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VK (ventil kompakt, 
vývody vpravo dole) ozn. 22VK  dvojité(dvě 
desky se dvěma  přídav. přestup. 
otop.plochami), výška 600 mm, délka 1100 
mm, hloubka 100 mm (RAL 9016)

kus 2,000 6 600,00 13 200,00

136 M 4842822X057

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VKL (ventil 
kompakt, vývody vlevo dole) ozn. 22VKL 
dvojité(dvě desky se dvěma  přídav. přestup. 
otop.plochami), výška 600 mm, délka 800 
mm, hloubka 100 mm (RAL 9016)

kus 2,000 5 644,00 11 288,00

137 M 4842822X058

Otopné ocelové deskové těleso s čelní 
tvarovanou plochou, typ VKL (ventil 
kompakt, vývody vlevo dole) ozn. 22VKL  
dvojité(dvě desky se dvěma  přídav. přestup. 
otop.plochami), výška 600 mm, délka 1000 
mm, hloubka 100 mm (RAL 9016)

kus 2,000 6 282,00 12 564,00
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138 K 735141112
Otopná tělesa lamelová montáž těles na 
stěnu výšky tělesa přes 1400 mm

kus 2,000 390,00 780,00

139 M 4842822X059

Speciální otopné těleso lamelové vyrobené z 
uzavřených obdélníkových ocel. profilů 
70x11 mm, typ 20 VM vertikální dvojité bez  
přídavné přestupní otop plochy středové 
spodní připojení  výška 2000 mm, délka 662 
mm, hloubka 74 mm, počet profilů 70x11 
mm v ř

kus 1,000 18 845,20 18 845,20

140 M 4842822X060

Speciální otopné těleso lamelové vyrobené z 
uzavřených obdélníkových ocel. profilů 
70x11 mm, typ 20 VM vertikální dvojité bez  
přídavné přestupní otop plochy středové 
spodní připojení  výška 2000 mm, délka 884 
mm, hloubka 74 mm, počet profilů 70x11 
mm v ř

kus 1,000 23 958,00 23 958,00

141 K 998735102

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

t 1,811 1 375,00 2 490,13

142 K 998735193

Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
500 m

t 1,811 2 035,00 3 685,39

143 K 735121810
Demontáž otopných těles ocelových 
článkových

m2 217,600 71,50 15 558,40

144 K 735890802

Vnitrostaveništní přemístění vybouraných 
(demontovaných) hmot otopných těles 
vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

t 2,300 1 375,00 3 162,50

145 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost do 1 km

t 2,300 180,00 414,00

146 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku se složením, na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

t 20,700 1,10 22,77

D 783 Dokončovací práce - nátěry 40 414,00

147 K 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr 
potrubí DN do 50 mm

m 334,000 49,50 16 533,00

148 K 783617611
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí 
DN do 50 mm

m 334,000 71,50 23 881,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:

Místo: Hlinsko Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 27536505

DIČ: CZ27536505

Projektant: IČ:

Ing. Bezdíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ILB prostav s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 24 640,75

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
užívání stavby - otopná soustava

03 - Rekonstrukce otopného systému 3NP-4NP

02 - Plyn, vytápění 3NP-4NP

Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.
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Základ daně Sazba daně Výše daně

DPHzákladní 24 640,75 21,00% 5 174,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 29 815,31

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
užívání stavby - otopná soustava

03 - Rekonstrukce otopného systému 3NP-4NP

02 - Plyn, vytápění 3NP-4NP
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Místo: Hlinsko Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček

Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB prostav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 24 640,75

HSV - Práce a dodávky HSV 3 501,95

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 828,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 673,20

      99 - Přesun hmot 173,20

PSV - Práce a dodávky PSV 20 804,00

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 18 516,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 2 288,00

M - Práce a dodávky M 334,80

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 334,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
užívání stavby - otopná soustava

03 - Rekonstrukce otopného systému 3NP-4NP
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Soupis:

Místo: Hlinsko Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček

Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB prostav s.r.o.

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 24 640,75

D HSV Práce a dodávky HSV 3 501,95

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 828,75

1 K 612135101
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli 
šířky rýhy

m2 2,550 325,00 828,75

VV 17*0,15 2,550

VV Součet 2,550

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 673,20

2 K 974031153
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 
mm š do 100 mm

m 20,000 125,00 2 500,00

D 99 Přesun hmot 173,20

3 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot 
nebo meziskládku do 1 km se složením

t 0,360 180,00 64,80

4 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot 
na skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 0,360 1,10 0,40

5 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

t 0,360 300,00 108,00

D PSV Práce a dodávky PSV 20 804,00

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 18 516,00

6 K 723150303
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé 
spojované svařováním tvářené za tepla D 
25x2,6 mm

m 2,000 137,50 275,00

7 K 723150304
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé 
spojované svařováním tvářené za tepla D 
32x2,6 mm

m 4,000 203,50 814,00

8 K 723150305
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé 
spojované svařováním tvářené za tepla D 
38x2,6 mm

m 20,000 214,50 4 290,00

9 K 723150306
Potrubí ocelové hladké černé bezešvé 
spojované svařováním tvářené za tepla D 
44,5x2,6 mm

m 6,000 280,50 1 683,00

02 - Plyn, vytápění 3NP-4NP
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10 K 723150341
Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 
32/20

kus 3,000 49,50 148,50

11 K 723150342
Redukce zhotovená kováním přes 1 DN DN 
40/25

kus 4,000 53,00 212,00

12 K 723150368 Chránička D 76x3,2 mm m 5,000 500,00 2 500,00

13 K 723190102
Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F 
x G1/2 M délky od 25 do 50 cm spojovaná na 
závit

soub
or

2,000 941,00 1 882,00

14 K 723190252
Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 
20

kus 2,000 27,50 55,00

15 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 1,000 935,00 935,00

16 K 723221301
Ventil vzorkovací rohový G 3/8 PN 4 s 
vnějším závitem

kus 1,000 247,50 247,50

17 K 723231163
Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit 
těžká řada

kus 2,000 314,00 628,00

18 K X72301
Kontrolní NTL deformační manometr pro plyn 
včetně navaření odbočky, uzývěru, D+M

kus 1,000 2 041,00 2 041,00

19 K X72302 Revize domovního plynovodu kus 1,000 2 805,00 2 805,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 288,00

20 K 783414340
Nátěry olejové potrubí do DN 50 
dvojnásobné, 1x email a základní

m 32,000 71,50 2 288,00

D M Práce a dodávky M 334,80

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 334,80

21 K 460600041
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 
první podlaží

t 0,360 330,00 118,80

22 K 460600051
Příplatek ke svislé dopravě suti a 
vybouraných hmot za každé další podlaží

t 1,440 150,00 216,00

VV 4*0,36 1,440

VV Součet 1,440
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 27536505
DIČ: CZ27536505

Projektant: IČ:
Ing. Bezdíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ILB prostav s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 69 468,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 69 468,00 21,00% 14 588,28

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 84 056,28

Projektant Zpracovatel

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
užívání stavby - otopná soustava

04 - Silnoproud

Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček
Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB prostav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 69 468,00
D1 - DODÁVKA 52 252,00
    D2 - Dodávky zařízení 14 000,00
    D3 - Materiál elektromontážní 38 252,00

D5 - MONTÁŽ 2 716,00
    D6 - Elektromontáže 2 716,00

D9 - OSTATNÍ 14 500,00
    D10 - Ostatní náklady 14 500,00

04 - Silnoproud

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček
Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB prostav s.r.o.

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 69 468,00
D D1 DODÁVKA 52 252,00
D D2 Dodávky zařízení 14 000,00

12 K 715112.1 rozvaděč MaR podle výkresu ks 2,000 7 000,00 14 000,00
D D3 Materiál elektromontážní 38 252,00

24 K 101105 kabel CYKY 3x1,5 m 150,000 50,00 7 500,00
83 K 900001.2 poruchová signalizace -8 vstupů ks 2,000 4 800,00 9 600,00
84 K 900001.3 tlakový spínač přetlaku systému do 2,5 at ks 4,000 1 498,00 5 992,00
85 K 900001.4 tlakový spínač přetlaku soustavy do 2,5 at ks 2,000 1 380,00 2 760,00

86 K 900001.5
dvoustupňový detektor plynu ZP 10 a 20% 
DMV

ks 2,000 2 600,00 5 200,00

87 K 900001.6 záplavová sonda ks 2,000 500,00 1 000,00
88 K 900001.7 GSM komunikátor ks 2,000 2 500,00 5 000,00

102 K 900001.8 prostorový termostat kontaktní ks 2,000 600,00 1 200,00

D D5 MONTÁŽ 2 716,00
D D6 Elektromontáže 2 716,00

159 K 210990001.2 montáž signalizace ks 2,000 300,00 600,00
160 K 210990001.3 montáž tlakového spínae ks 4,000 50,00 200,00
161 K 210990001.3 montáž tlakového spínae ks 2,000 50,00 100,00
162 K 210990001.4 montáž detektoru plynu ks 2,000 100,00 200,00
163 K 210990001.5 montáž sondy ks 2,000 30,00 60,00
164 K 210990001.6 montáž komunikátoru ks 2,000 98,00 196,00
172 K 210190001 rozvodnice do hmotnosti 20kg ks 2,000 500,00 1 000,00
185 K 210990001.7 montáž termostatu ks 2,000 180,00 360,00

D D9 OSTATNÍ 14 500,00
D D10 Ostatní náklady 14 500,00

228 K 219990011.1
montáž a zapojení elektroinstalace topení a 
sign.

hod 50,000 290,00 14 500,00

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 

04 - Silnoproud
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 27536505
DIČ: CZ27536505

Projektant: IČ:

Ing. Bezdíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ILB stav s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

07-2019_3
Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou užívání stavby - 
rekonstrukce 1PP-2NP

Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.

16 115 410,41

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 16 115 410,41 3 384 236,19
15,00% 0,00 0,00

CZK 19 499 646,60
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07-2019_3

Stavba:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum:

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant:

Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou užívání stavby - 
rekonstrukce 1PP-2NP

2. 7. 2019

Ing. Bezdíček

ILB stav s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

16 115 410,41 19 499 646,60

01 Stavební část 8 734 908,57 10 569 239,37

03 ZTI 2 164 417,76 2 618 945,49

04 Vzduchotechnika 348 655,75 421 873,46

05 Silnoproud 2 170 365,54 2 626 142,30

01 Silnoproud 1PP-2NP 2 081 182,08 2 518 230,32

02 Silnoproud 3NP-4NP 89 183,46 107 911,99

06 Slaboproud 586 856,40 710 096,24

07 Úprava zpevněných ploch 1 909 461,02 2 310 447,83

08 Vodovodní přípojka 200 745,37 242 901,90
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 27536505
DIČ: CZ27536505

Projektant: IČ:
Ing. Bezdíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ILB stav s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 734 908,57

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 8 734 908,57 21,00% 1 834 330,80

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 569 239,37

Projektant Zpracovatel

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
užívání stavby - rekonstrukce 1PP-2NP

01 - Stavební část

Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček
Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB stav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 734 908,57
HSV - Práce a dodávky HSV 4 025 715,08
    1 - Zemní práce 15 011,74
    2 - Zakládání 54 750,75
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 064 270,46
    4 - Vodorovné konstrukce 34 387,98
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 633 485,28
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 636 594,33
    997 - Přesun sutě 442 890,49
    998 - Přesun hmot 144 324,05

PSV - Práce a dodávky PSV 3 637 463,49
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 232,33
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 448,00
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 680,00
    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 5 700,00
    763 - Konstrukce suché výstavby 918 168,48
    766 - Konstrukce truhlářské 389 610,86
    767 - Konstrukce zámečnické 123 794,22
    771 - Podlahy z dlaždic 558 184,45
    776 - Podlahy povlakové 727 148,68
    777 - Podlahy lité 9 767,10
    781 - Dokončovací práce - obklady 489 376,03

01 - Stavební část

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
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    783 - Dokončovací práce - nátěry 157 654,34
    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 249 699,00

M - Práce a dodávky M 890 000,00
    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 890 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 181 730,00
    VRN3 - Zařízení staveniště 181 730,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček
Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB stav s.r.o.

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 734 908,57
D HSV Práce a dodávky HSV 4 025 715,08
D 1 Zemní práce 15 011,74

1 K 131303101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 4 m3 11,357 950,00 10 789,15

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"

VV a3
"výkopy pro dojezd výtahu" 
2,45*2,45*1,3+(2,45*0,55*0,6)*4+0,32

11,357

2 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3 11,357 102,00 1 158,41

3 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 
1000 m přes 10000 m

m3 113,568 10,00 1 135,68

VV 11,35684*10 'Přepočtené koeficientem množství 113,568

4 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - 
zeminy a kameniva na skládce

t 19,285 100,00 1 928,50

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV 19,285 19,285
VV Součet 19,285

D 2 Zakládání 54 750,75

5 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se 
zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 
32 mm

m3 0,916 980,00 897,68

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "podsyp pod dojez výtahu" 6,105*0,15 0,916
VV Součet 0,916

6 K 273313711 Základové desky z betonu tř. C 20/25 m3 0,873 2 610,00 2 278,53
VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "podkladní beton pod dojezd výtahu" 6,105*0,1 0,611

VV "podlaha ve stávající výtahové šachtě"1,745*0,15 0,262

VV Součet 0,873

7 K 273321411
Základové desky ze ŽB bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 1,221 2 950,00 3 601,95

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 

01 - Stavební část
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VV
"odbourání podlahy a podkladních betonů" 
6,105*0,2

1,221

8 K 273361821
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 
10 505 (R)

t 0,325 34 750,00 11 293,75

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "výztuž dojezdové vany" 0,325 0,325

9 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 3,358 2 550,00 8 562,90
VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "základy pod výtahovou šachtu" 9,6*0,3498 3,358

10 K 274321411
Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků 
na prostředí tř. C 20/25

m3 1,679 2 950,00 4 953,05

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "zdi dojezdu výtahové šachty" 7,2*0,2332 1,679
VV Součet 1,679

11 K 274351121 Zřízení bednění základových pasů rovného m2 7,346 385,00 2 828,21
VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "zdi dojezdu výtahu" 6,678*1,1 7,346
VV Součet 7,346

12 K 274351122
Odstranění bednění základových pasů 
rovného

m2 7,346 80,00 587,68

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "zdi dojezdu výtahu"  6,678*1,1 7,346
VV Součet 7,346

13 K 279311115
Postupné podbetonování základového zdiva 
prostým betonem tř. C 20/25

m3 4,030 4 900,00 19 747,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"

VV
"podbetonování základu v místě dojezdu výtahu" 
2,45*1,645

4,030

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 064 270,46

14 K 310238211
Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém cihlami pálenými na MVC

m3 0,424 4 280,00 1 814,72

VV "rekonstrukce 1NP-2NP"

VV "zazdění původních dveří u schodiště 1NP" 0,424 0,424

VV Součet 0,424

15 K 311236301
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na 
tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných 
broušených P15 tloušťky 190 mm

m2 686,135 1 116,00 765 726,66

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" (47,774)*3,1-14,507 133,592
VV "1NP" (62,185)*3,4-15,567 195,862
VV "2NP" (90,588)*3,5-17,687 299,371
VV "3NP výtahová šachta" (7,134)*3,4-2,635 21,621
VV "4NP výtahová šachta" (11,771)*3,4-4,332 35,689
VV Mezisoučet 686,135
VV Součet 686,135

16 K 317168012
Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 
mm

kus 28,000 330,00 9 240,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "02" 3+16++9 28,000
VV Součet 28,000

17 K 317168016
Překlad keramický plochý š 115 mm dl 2250 
mm

kus 2,000 500,40 1 000,80

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "03" 2 2,000
VV Součet 2,000

18 K 317168052
Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 
mm

kus 44,000 433,20 19 060,80

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "01,5" (7+5+9+1)*2 44,000
VV Součet 44,000

19 K 317168053
Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 
mm

kus 6,000 486,00 2 916,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "09" (1+1+1)*2 6,000
VV Součet 6,000
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20 K 317168057
Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 2500 
mm

kus 2,000 1 058,00 2 116,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "04" (1)*2 2,000
VV Součet 2,000

21 K 317998111
Tepelná izolace mezi překlady v 24 cm z 
polystyrénu tl do 50 mm

m 35,245 40,00 1 409,80

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV 35,245 35,245
VV Součet 35,245

22 K 342244211
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou 
maltu tloušťky 115 mm

m2 348,234 613,00 213 467,44

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" (12,879)*3,1-4,451 35,474
VV "1NP" (76,108)*3,4-32,86 225,907
VV "2NP" (28,328)*3,5-12,295 86,853
VV Mezisoučet 348,234
VV Součet 348,234

23 K 342244221
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou 
maltu tloušťky 140 mm

m2 48,620 660,00 32 089,20

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "2NP" (14,448)*3,6-3,393 48,620
VV Mezisoučet 48,620
VV Součet 48,620

24 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 25,758 599,00 15 429,04

VV "přizdívky pro geberity
VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV 25,758 25,758
VV Součet 25,758

D 4 Vodorovné konstrukce 34 387,98

25 K 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3 0,376 980,00 368,48

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 0,08 0,080
VV "1NP" 0,172 0,172
VV "2NP" 0,124 0,124
VV Součet 0,376

26 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 3,420 3 150,00 10 773,00
VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "věnce výtahové šachty" (7,124)*0,24*0,25*8 3,420
VV Součet 3,420

27 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 28,493 460,00 13 106,78
VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "věnce výtahové šachty" 28,493 28,493
VV Součet 28,493

28 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 28,493 80,00 2 279,44
VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "věnce výtahové šachty" 28,493 28,493
VV Součet 28,493

29 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou 
ocelí 10 505

t 0,226 34 780,00 7 860,28

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"

VV
"věnce výtahové šachty" 
(2,36+2+2,36)*0,24*0,25*8*0,07

0,226

VV Součet 0,226

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 633 485,28

30 K 612131301
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený 
celoplošně strojně m2 3 595,010 40,00 143 800,40

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "0102" 94,605 94,605
VV "0103" 48,109 48,109
VV "0104" 199,381 199,381
VV "0106" 23,829 23,829
VV "0107" 133,446 133,446
VV "0108" 44,144 44,144
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VV "0109" 40,591 40,591
VV Mezisoučet 584,105
VV "101" 210,569 210,569
VV "103" 23,210 23,210
VV "104" 89,033 89,033
VV "105" 87,808 87,808
VV "106" 59,05 59,050
VV "107" 57,331 57,331
VV "108" 86,727 86,727
VV "109" 46,405 46,405
VV "110" 39,845 39,845
VV "111" 66,208 66,208
VV "112" 49,235 49,235
VV "113" 32,499 32,499
VV "114" 15,508 15,508
VV "115" 103,628 103,628
VV "116" 8,013 8,013
VV "117" 63,434 63,434
VV Mezisoučet 1 038,503
VV "201" 192,549 192,549
VV "203" 11,687 11,687
VV "204" 164,697 164,697
VV "205" 161,581 161,581
VV "206" 60,664 60,664
VV "207" 81,159 81,159
VV "208" 73,394 73,394
VV "209" 42,055 42,055
VV "210" 40,736 40,736
VV "211" 13,372 13,372
VV "212" 33,374 33,374
VV "213" 83,289 83,289
VV "214" 106,138 106,138
VV "215" 59,625 59,625
VV "216" 100,817 100,817
VV Mezisoučet 1 225,137
VV "1PP" 39,604 39,604
VV "1NP" 57,736 57,736
VV "2NP" 56,368 56,368
VV Mezisoučet 153,708
VV "0101-410" 154,805 154,805
VV "0103" 73,998 73,998
VV "0104" 5,724 5,724
VV "0106" 4,007 4,007
VV "0107" 5,724 5,724
VV "0109" 2,86 2,860
VV Mezisoučet 247,118
VV "101" 2,86 2,860
VV "103" 25,906 25,906
VV "104" 2,86 2,860
VV "105" 2,86 2,860
VV "108" 2,86 2,860
VV "109" 56,678 56,678
VV "110" 48,771 48,771
VV "113" 37,524 37,524
VV "114" 20,246 20,246
VV "116" 9,752 9,752
VV "117" 4,611 4,611
VV Mezisoučet 214,928
VV "203" 11,088 11,088
VV "204" 2,86 2,860
VV "205" 2,86 2,860
VV "207" 3,387 3,387
VV "209" 43,492 43,492
VV "210" 46,163 46,163
VV "211" 15,941 15,941
VV "214" 2,86 2,860
VV "216" 2,86 2,860
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VV Mezisoučet 131,511
VV Součet 3 595,010

31 K 612135001
Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou 
vápenocementovou tl do 10 mm

m2 1 038,848 10,00 10 388,48

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 117,13*3,1-34,5136 328,589
VV "1NP" 129,929*3,4-100,721 341,038
VV "2NP" 129,956*3,5-100,043 354,803
VV "3NP" 7,209 7,209
VV "4NP"7,209 7,209
VV Mezisoučet 1 038,848
VV Součet 1 038,848

32 K 612315302
Vápenná štuková omítka ostění nebo 
nadpraží

m2 153,708 420,00 64 557,36

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 1,4358*18+1,846*6+0,671*4 39,604
VV "1NP" 1,5964*30+0,9219*8+2,4677 57,735
VV "2NP" 1,5964*33+0,9219*4 56,369
VV Mezisoučet 153,708
VV Součet 153,708

33 K 612321321
Vápenocementová omítka hladká 
jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 593,554 195,00 115 743,03

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "0101-410" 154,805 154,805
VV "0103" 73,999 73,999
VV "0104" 5,724 5,724
VV "0106" 4,007 4,007
VV "0107" 5,724 5,724
VV "0109" 2,862 2,862
VV Mezisoučet 247,121
VV "101" 2,862 2,862
VV "103" 25,906 25,906
VV "104" 2,862 2,862
VV "105" 2,862 2,862
VV "108" 2,862 2,862
VV "109" 56,678 56,678
VV "110" 48,771 48,771
VV "113" 37,524 37,524
VV "114" 20,246 20,246
VV "116" 9,752 9,752
VV "117"4,611 4,611
VV Mezisoučet 214,936
VV "203" 11,088 11,088
VV "204" 2,862 2,862
VV "205" 2,862 2,862
VV "207" 3,387 3,387
VV "209" 43,491 43,491
VV "210" 46,162 46,162
VV "211" 15,921 15,921
VV "214" 2,862 2,862
VV "216" 2,862 2,862
VV Mezisoučet 131,497
VV Součet 593,554

34 K 612321341
Vápenocementová omítka štuková 
dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 2 847,747 320,00 911 279,04

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "0102" 94,605 94,605
VV "0103" 48,109 48,109
VV "0104" 199,381 199,381
VV "0106" 23,829 23,829
VV "0107" 133,446 133,446
VV "0108" 44,144 44,144
VV "0109" 40,591 40,591
VV Mezisoučet 584,105
VV "101" 210,569 210,569

Strana 7 z 24



VV "103" 23,209 23,209
VV "104" 89,033 89,033
VV "105" 87,808 87,808
VV "106" 59,05 59,050
VV "107" 57,331 57,331
VV "108" 86,727 86,727
VV "109" 46,404 46,404
VV "110" 39,845 39,845
VV "111" 66,207 66,207
VV "112" 49,235 49,235
VV "113" 32,499 32,499
VV "114" 15,508 15,508
VV "115" 103,628 103,628
VV "116" 8,014 8,014
VV "117" 63,435 63,435
VV Mezisoučet 1 038,502
VV "201" 192,549 192,549
VV "203" 11,687 11,687
VV "204" 164,698 164,698
VV "205" 161,582 161,582
VV "206" 60,664 60,664
VV "207" 81,159 81,159
VV "208" 73,394 73,394
VV "209" 42,056 42,056
VV "210" 40,736 40,736
VV "211" 13,372 13,372
VV "212" 33,374 33,374
VV "213" 83,289 83,289
VV "214" 106,138 106,138
VV "215" 59,625 59,625
VV "216" 100,817 100,817
VV Mezisoučet 1 225,140
VV Součet 2 847,747

35 K 631311115
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 0,343 4 999,00 1 714,66

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "P8" 0,343 0,343
VV Součet 0,343

36 K 631311121
Doplnění dosavadních mazanin betonem 
prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm

m3 7,451 4 850,00 36 137,35

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 137,47*0,2*0,08 2,200
VV "1NP" 151,9*0,2*0,08 2,430
VV "2NP" 176,3*0,2*0,08 2,821
VV Mezisoučet 7,451
VV Součet 7,451

37 K 631319011
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za 
přehlazení povrchu

m3 0,343 700,00 240,10

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "P8" 0,343 0,343
VV Součet 0,343

38 K 632441111
Potěr anhydritový samonivelační tl do 20 mm 
ze suchých směsí

m2 1 228,869 200,00 245 773,80

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "P1"  413,314 413,314
VV "P2" 27,721 27,721
VV "P3" 88,987 88,987
VV "P4DL" 305,587 305,587
VV "P4MR" 393,26 393,260
VV Součet 1 228,869

39 K 635111115
Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s 
udusáním

m3 1,662 980,00 1 628,76

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"

VV
"zásyp stávající výtahové šachty pro vyrovnání 
podlahy" 1,662

1,662
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VV Součet 1,662

40 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů dveřních 
kovových do 2,5 m2 na MC

kus 52,000 800,00 41 600,00

41 M 55331179
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý 
profil 190 900 levá,pravá

kus 1,000 1 328,00 1 328,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "T1" "2NP" +1 1,000
VV Součet 1,000

42 M 55331R02
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý 
profil 190 900 levá,pravá, PO EI/EW 30

kus 13,000 1 561,70 20 302,10

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "T1" "1PP" +2 "1NP" +4 "2NP" +7 13,000
VV Součet 13,000

43 M 55331177
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý 
profil 190 800 levá,pravá

kus 1,000 1 289,30 1 289,30

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "T2" "2NP" +1 1,000
VV Součet 1,000

44 M 55331R03
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý 
profil 190 800 levá,pravá, PO EI/EW 30

kus 3,000 1 526,10 4 578,30

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "T2" "1PP" +3 3,000
VV Součet 3,000

45 M 55331175
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý 
profil 190 700 levá,pravá

kus 3,000 1 265,00 3 795,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "T3" "1PP" +2 "1NP" +1 3,000
VV Součet 3,000

46 M 55331156
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý 
profil 160 800 levá,pravá

kus 1,000 764,80 764,80

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "T2" "2NP" +1 1,000
VV Součet 1,000

47 M 55331R04
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý 
profil 160 800 levá,pravá, PO EI/EW 30

kus 1,000 1 000,50 1 000,50

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "T2" "2NP" +1 1,000
VV Součet 1,000

48 M 55331145
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý 
profil 145 900 levá,pravá

kus 4,000 752,10 3 008,40

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "T1" "1NP" +3 "2NP" +1 4,000
VV Součet 4,000

49 M 55331R05
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý 
profil 145 900 levá,pravá, PO EI/EW 30

kus 1,000 989,00 989,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "T1" "2NP" +1 1,000
VV Součet 1,000

50 M 55331143
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý 
profil 145 800 levá,pravá

kus 2,000 747,50 1 495,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "T2" "1NP" +2 2,000
VV Součet 2,000

51 M 55331141
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý 
profil 145 700 levá,pravá

kus 22,000 741,80 16 319,60

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "T3" "1PP" +3 "1NP" +12 "2NP" +7 22,000
VV Součet 22,000

52 K 642942221
Osazování zárubní nebo rámů dveřních 
kovových do 4 m2 na MC

kus 3,000 800,00 2 400,00
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53 M 55331R01
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý 
profil 145 1800 dvoukřídlá, PO EI/EW 30

kus 2,000 1 196,00 2 392,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "T4" "1NP" +2 2,000
VV Součet 2,000

54 M 55331R06
zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý 
profil 145 1800 dvoukřídlá

kus 1,000 960,30 960,30

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "T5" "1NP" +1 1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 636 594,33

55 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních 
staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 1 435,007 40,00 57 400,28

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 440,79 440,790
VV "1NP" 517,152 517,152
VV "2NP" 477,065 477,065
VV Součet 1 435,007

56 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby 
při výšce podlaží do 4 m

m2 1 435,007 25,00 35 875,18

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 440,79 440,790
VV "1NP" 517,152 517,152
VV "2NP" 477,065 477,065
VV Součet 1 435,007

57 K 953R02 Dodávka a montáž hasicího přístroje PG6 kus 16,000 750,00 12 000,00
VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV 3+2+1+2+2+2+2+2 16,000
VV Součet 16,000

58 K 953R04 Dodávka a montáž požárních ucpávek kpl 1,000 25 000,00 25 000,00
59 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,789 4 980,00 3 929,22

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"

VV "odbourání části základu u dojezdu výtahu" 0,789 0,789

60 K 962031133
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
150 mm

m2 1 560,254 90,00 140 422,86

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 137,477*3,1-1,017 425,162
VV "1NP" 151,924*3,5-6,519 525,215
VV "2NP" 176,331*3,5-7,282 609,877
VV Mezisoučet 1 560,254
VV Součet 1 560,254

61 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 
m3

m3 67,015 480,00 32 167,20

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 8,876*3,1 27,516
VV "1NP" 7,404*3,5 25,914
VV "2NP" 1,358*3,5 4,753
VV "3NP" 1,411*3,1 4,374
VV "4NP" 1,351*3,3 4,458
VV Mezisoučet 67,015
VV Součet 67,015

62 K 962081141
Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 
150 mm

m2 14,819 100,00 1 481,90

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 1,018 1,018
VV "1NP" 6,519 6,519
VV "2NP" 7,282 7,282
VV Mezisoučet 14,819
VV Součet 14,819

63 K 965042241
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 
mm pl pře 4 m2

m3 1,522 1 890,00 2 876,58
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VV "rekonstrukce 1PP-2NP"

VV "odbourání podlahy a podkladních betonů" 1,522 1,522

64 K 965045112
Bourání potěrů cementových nebo 
pískocementových tl do 50 mm pl do 4 m2

m2 60,723 124,00 7 529,65

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 47,774*0,2 9,555
VV "1NP" 62,185*0,2 12,437
VV "2NP" 90,588*0,2 18,118
VV "3NP výtahová šachta" 7,134*0,2 1,427
VV "4NP výtahová šachta" 11,771*0,2 2,354
VV Mezisoučet 43,891
VV "2NP" 14,448*0,15 2,167
VV Mezisoučet 2,167
VV "1PP" 12,879*0,125 1,610
VV "1NP" 76,108*0,125 9,514
VV "2NP" 28,328*0,125 3,541
VV Mezisoučet 14,665
VV Součet 60,723

65 K 965045113
Bourání potěrů cementových nebo 
pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2

m2 23,871 124,00 2 960,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"

VV
"vybourání stropních konstrukcí v místě nové 
výtahové šachty"

VV "nad 1PP-3NP" 5,9677*4 23,871
VV Součet 23,871

66 K 965046111
Broušení stávajících betonových podlah úběr 
do 3 mm

m2 1 144,429 100,00 114 442,90

VV
"vyrovnání úrovní podlah předpoklad průměrného 
úběru 3mm"

VV "1PP" 207,612 207,612
VV "1NP" 461,121 461,121
VV "2NP" 475,696 475,696
VV Součet 1 144,429

67 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za 
bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 
100 mm

m3 1,522 1 000,00 1 522,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"

VV "odbourání podlahy a podkladních betonů" 1,522 1,522

68 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken 
jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2

m2 1,198 120,00 143,76

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1500/755"1,198 1,198
VV Součet 1,198

69 K 968062246
Vybourání dřevěných rámů oken 
jednoduchých včetně křídel pl do 4 m2

m2 11,194 90,00 1 007,46

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1500/1760" 11,194 11,194
VV Součet 11,194

70 K 971033251
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 
0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm

kus 5,000 150,00 750,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 1 1,000
VV "1NP" 1+1+1+1 4,000
VV "2NP" 0 0,000
VV Součet 5,000

71 K 971033331
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 
0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 10,000 100,00 1 000,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 2 2,000
VV "1NP" 5 5,000
VV "2NP" 3 3,000
VV Součet 10,000
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72 K 971033351
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 
0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 450 mm

kus 5,000 240,00 1 200,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 1+1+1 3,000
VV "1NP" 1 1,000
VV "2NP" 1 1,000
VV Součet 5,000

73 K 972054141
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo 
klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm

kus 47,000 200,00 9 400,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 4+4+4+3+1+1 17,000
VV "1NP" 10+5 15,000
VV "2NP" 13+2 15,000
VV Součet 47,000

74 K 972054691
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo 
klenbách pl do 4 m2 tl přes 80 mm

m3 3,479 8 000,00 27 832,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"

VV
"vybourání stropních konstrukcí v místě nové 
výtahové šachty"

VV "nad 1PP" 0,7123 0,712
VV "nad 1NP-3NP" 2,7666 2,767
VV Součet 3,479

75 K 975043111
Jednořadové podchycení stropů pro osazení 
nosníků v do 3,5 m pro zatížení do 750 kg/m

m 24,698 800,00 19 758,40

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"

VV
"podchycení stropů při bourání prostupů pro 
výtahovou šachtu 1PP-3NP" 2+7,566*3

24,698

VV Součet 24,698

76 K 977311111
Řezání stávajících betonových mazanin 
nevyztužených hl do 50 mm

m 702,430 60,00 42 145,80

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 47,774*2 95,548
VV "1NP" 62,185*2 124,370
VV "2NP" 90,588*2 181,176
VV "3NP výtahová šachta" 7,134*2 14,268
VV "4NP výtahová šachta" 11,771*2 23,542
VV Mezisoučet 438,904
VV "2NP" 14,448*2 28,896
VV Mezisoučet 28,896
VV "1PP" 12,879*2 25,758
VV "1NP" 76,108*2 152,216
VV "2NP" 28,328*2 56,656
VV Mezisoučet 234,630
VV Součet 702,430

77 K 977312114
Řezání stávajících betonových mazanin 
vyztužených hl do 200 mm

m 44,584 200,00 8 916,80

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"

VV
"vybourání stropních konstrukcí v místě nové 
výtahové šachty"

VV "nad 1PP" 8,173 8,173
VV "nad 1NP-3NP" 8,851*3 26,553

VV "odbourání podlahy a podkladních betonů" 9,858 9,858

VV Součet 44,584

78 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
100 %

m2 1 240,462 65,00 80 630,03

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 121,185*3,1+21,306-33,663 363,317
VV "1NP" 159,053*3,4-114,088 426,692
VV "2NP" 157,463*3,5-109,061 442,060
VV "3NP" 4,407 4,407
VV "4NP" 3,986 3,986
VV Mezisoučet 1 240,462
VV Součet 1 240,462
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79 K 978023411
Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo 
komínového

m2 1 240,462 5,00 6 202,31

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 121,185*3,1+21,306-33,663 363,317
VV "1NP" 159,053*3,4-114,088 426,692
VV "2NP" 157,463*3,5-109,061 442,060
VV "3NP" 4,407 4,407
VV "4NP" 3,986 3,986
VV Mezisoučet 1 240,462
VV Součet 1 240,462

D 997 Přesun sutě 442 890,49

80 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 15 m s použitím 
mechanizace

t 639,995 350,00 223 998,25

81 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku do 1 km se složením

t 639,995 120,00 76 799,40

82 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot 
na skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 12 799,900 1,10 14 079,89

VV 639,995*20 'Přepočtené koeficientem množství 12 799,900

83 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 
170 101

t 11,006 150,00 1 650,90

84 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 170 101

t 10,619 200,00 2 123,80

85 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 
170 102

t 614,201 200,00 122 840,20

86 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 
202

t 1,215 300,00 364,50

87 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 
170 201

t 0,339 350,00 118,65

88 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 
604

t 1,936 350,00 677,60

89 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 
170 904

t 0,678 350,00 237,30

D 998 Přesun hmot 144 324,05
90 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 390,065 370,00 144 324,05

D PSV Práce a dodávky PSV 3 637 463,49
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 7 232,33

91 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním

m2 8,624 28,00 241,47

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "HI dojezdu výtahu" 6,716 6,716
VV "původní výtahová šachta" 1,908 1,908
VV Součet 8,624

92 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,002 30 000,00 60,00

P
Poznámka k položce:_x000D_
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV
8,13584905660377*0,0003 'Přepočtené 
koeficientem množství

0,002

93 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé 
za studena nátěrem penetračním

m2 11,066 28,00 309,85

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "HI dojezdu výtahu" 11,066 11,066

94 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,004 30 000,00 120,00

P
Poznámka k položce:_x000D_
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2

VV
10,4396226415094*0,00035 'Přepočtené 
koeficientem množství

0,004
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95 K 711131811
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné

m2 6,087 110,00 669,57

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"

VV "odbourání podlahy a podkladních betonů" 6,087 6,087

VV Součet 6,087

96 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP

m2 8,624 110,00 948,64

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "HI dojezdu výtahu" 6,716 6,716
VV "původní výtahová šachta" 1,908 1,908
VV Součet 8,624

97 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS 
tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný 
minerálním posypem na horním povrchu

m2 9,918 99,00 981,88

VV 8,624*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 9,918

98 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP

m2 11,066 100,00 1 106,60

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "HI dojezdu výtahu" 11,066 11,066

99 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS 
tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a 
spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný 
minerálním posypem na horním povrchu

m2 13,280 99,00 1 314,72

VV
11,0666666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem 
množství

13,280

100 K 711432101
Provedení izolace proti tlakové vodě svislé 
na sucho pásem AIP nebo tkaninou

m2 11,066 100,00 1 106,60

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "HI dojezdu výtahu" 11,066 11,066

101 M 69311081
geotextilie netkaná separační, ochranná, 
filtrační, drenážní PES 300g/m2

m2 13,280 25,00 332,00

VV
11,0666666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem 
množství

13,280

102 K 998711103
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m

t 0,041 1 000,00 41,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 448,00
103 K 721220801 Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 kus 32,000 14,00 448,00

VV "demontáž umyvadel (odhad)"
VV "1PP" 12 12,000
VV "1NP" 10 10,000
VV "2NP" 8 8,000
VV Mezisoučet 30,000
VV "demontáž pisoárů (odhad)"
VV "1PP" 0 0,000
VV "1NP" 1 1,000
VV "2NP" 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 32,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 680,00

104 K 722220861
Demontáž armatur závitových se dvěma 
závity G do 3/4

kus 34,000 20,00 680,00

VV "demontáž umyvadel (odhad)"
VV "1PP" 12 12,000
VV "1NP" 10 10,000
VV "2NP" 8 8,000
VV "demontáž sprchových baterií" 4 4,000
VV Součet 34,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 5 700,00

105 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží
soub

or
13,000 180,00 2 340,00
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VV "demotáž záchodů (odhad)"
VV "1PP" 3 3,000
VV "1NP" 7 7,000
VV "2NP" 3 3,000
VV Součet 13,000

106 K 725122817
Demontáž pisoárových stání bez nádrže a 
jedním záchodkem

soub
or

2,000 180,00 360,00

VV "demontáž pisoárů (odhad)"
VV "1PP" 0 0,000
VV "1NP" 1 1,000
VV "2NP" 1 1,000
VV Součet 2,000

107 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
soub

or
30,000 100,00 3 000,00

VV "demontáž umyvadel (odhad)"
VV "1PP" 12 12,000
VV "1NP" 10 10,000
VV "2NP" 8 8,000
VV Součet 30,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 918 168,48

108 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

m2 922,444 545,00 502 731,98

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 440,79 440,790
VV "1NP" 481,654 481,654
VV Součet 922,444

109 K 763131431
SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

m2 6,922 580,00 4 014,76

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "kaslíky sdk" 6,922 6,922
VV Součet 6,922

110 K 763131722 SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m m 16,642 125,00 2 080,25

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "kaslíky sdk"16,642 16,642
VV Součet 16,642

111 K 763131R01
SDK podhled desky 1xA 12,5 TI 80 mm 
dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

m2 477,064 780,00 372 109,92

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "2NP" 477,064 477,064
VV Součet 477,064

112 K 763132111
SDK podhled samostatný požární předěl 
desky 1xDF15 TI40 mm EI Z/S 15/30 
dvouvrstvá spodní kce CD+UD

m2 2,442 740,00 1 807,08

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "požární předěl na schodišti" 2,442 2,442

113 K 763132623
Montáž desek tl. 2 x 12,5 mm SDK podhled 
samostatný požární předěl

m2 2,442 150,00 366,30

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "požární předěl na schodišti" 2,442 2,442

114 M 59030021 deska SDK A tl 12,5mm m2 2,686 165,00 443,19
VV 2,442*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,686

115 K 763172313
Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 
400x400 mm

kus 14,000 180,00 2 520,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "Os2" 14 14,000
VV Součet 14,000

116 M 59030712
dvířka revizní s automatickým zámkem 
400x400mm

kus 14,000 550,00 7 700,00

117 K 763172315
Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 
600x600 mm

kus 6,000 200,00 1 200,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "Os1" 6 6,000
VV Součet 6,000

118 M 59030714
dvířka revizní s automatickým zámkem 
600x600mm

kus 6,000 680,00 4 080,00
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119 K 998763303
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové 
konstrukce v objektech v do 24 m

t 19,115 1 000,00 19 115,00

D 766 Konstrukce truhlářské 389 610,86

120 K 766660T01

Dodávka a montáž dřevěných dveří plných 
otvíravých jednokřídlových 900/1970, PO 
EW30 DP3 C včetně kování a příslušenství 
dle výpisu výrobků

kus 14,000 7 075,00 99 050,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 2 2,000
VV "1NP" 4 4,000
VV "2NP" 8 8,000
VV Součet 14,000

121 K 766660T01.1
Dodávka a montáž dřevěných dveří plných 
otvíravých jednokřídlových 900/1970, včetně 
kování a příslušenství dle výpisu výrobků

kus 4,000 2 985,00 11 940,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 0 0,000
VV "1NP" 3 3,000
VV "2NP" 1 1,000
VV Součet 4,000

122 K 766660T02

Dodávka a montáž dřevěných dveří plných 
otvíravých jednokřídlových 800/1970, PO 
EW30 DP3 C včetně kování a příslušenství 
dle výpisu výrobků, ozn. T2

kus 4,000 7 075,00 28 300,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 3 3,000
VV "1NP" 0 0,000
VV "2NP" 0 0,000
VV "3NP" 1 1,000
VV Součet 4,000

123 K 766660T02.1

Dodávka a montáž dřevěných dveří plných 
otvíravých jednokřídlových 800/1970, včetně 
kování a příslušenství dle výpisu výrobků, 
ozn. T2

kus 3,000 2 985,00 8 955,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 0 0,000
VV "1NP" 2 2,000
VV "2NP" 1 1,000
VV Součet 3,000

124 K 766660T03

Dodávka a montáž dřevěných dveří plných 
otvíravých jednokřídlových 700/1970, včetně 
kování a příslušenství dle výpisu výrobků, 
ozn. T3

kus 23,000 2 985,00 68 655,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 3 3,000
VV "1NP" 13 13,000
VV "2NP" 7 7,000
VV Součet 23,000

125 K 766660T04

Dodávka a montáž dřevěných dveří 
dvoukřídlích prosklených otvíravých 
1800/1970, PO EW 30 DP3 C, včetně kování 
a příslušenství dle výpisu výrobků, ozn. T3

kus 2,000 60 325,00 120 650,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 0 0,000
VV "1NP" 2 2,000
VV "2NP" 0 0,000
VV Součet 2,000

126 K 766660T05

Dodávka a montáž dřevěných dveří 
dvoukřídlích prosklených otvíravých 
1800/1970, , včetně kování a příslušenství 
dle výpisu výrobků, ozn. T5

kus 1,000 10 795,00 10 795,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 0 0,000
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VV "1NP" 1 1,000
VV "2NP" 0 0,000
VV Součet 1,000

127 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel 
dveří pl do 2 m2

kus 82,000 20,00 1 640,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 26 26,000
VV "1NP" 28 28,000
VV "2NP" 28 28,000
VV Mezisoučet 82,000
VV Součet 82,000

128 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel 
dveří pl přes 2 m2

kus 5,000 30,00 150,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 1 1,000
VV "1NP" 4 4,000
VV "2NP" 0 0,000
VV Mezisoučet 5,000
VV Součet 5,000

129 K 766694111
Montáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m

kus 6,000 130,00 780,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 2 2,000
VV "1NP" 4 4,000
VV Součet 6,000

130 M 6079410R
PVC komůrkový parapet bílý vnitřní 
300x1000mm

m 4,134 173,00 715,18

VV 6,36*0,65 'Přepočtené koeficientem množství 4,134

131 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 30 cm délky do 1,6 m

kus 85,000 130,00 11 050,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 24 24,000
VV "1NP" 29 29,000
VV "2NP" 32 32,000
VV Součet 85,000

132 M 6079410R
PVC komůrkový parapet bílý vnitřní  
300x1000mm

m 144,160 173,00 24 939,68

VV 90,1*1,6 'Přepočtené koeficientem množství 144,160

133 K 998766103
Přesun hmot tonážní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 24 m

t 1,991 1 000,00 1 991,00

D 767 Konstrukce zámečnické 123 794,22

134 K 767161824
Demontáž zábradlí schodišťového 
nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí 
přes 20 kg

m 19,154 120,00 2 298,48

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV 19,154 19,154
VV Součet 19,154

135 K 767220Z01
Dodávka a montáž schodišťového madla 
nerezového, kotveného do zdiva, ozn. Z1

m 26,871 820,00 22 034,22

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "Z1" 26,871 26,871
VV Součet 26,871

136 K 767220Z08
Dodávka a montáž vnitřního schodišťového 
zábradlí, nerezového, kotveného do podlahy, 
ozn. Z8

m 14,999 6 000,00 89 994,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "Z8" 14,999 14,999
VV Součet 14,999

137 K 767531Os4
Dodávka a montáž čistící rohože s gumovou 
lištou včetně příslušenství, ozn. Os4

m2 7,950 1 000,00 7 950,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP" 7,95 7,950
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138 K 767712812
Demontáž výkladců zapuštěných 
svařovaných

m2 11,066 120,00 1 327,92

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1NP" 11,066 11,066
VV Součet 11,066

139 K 998767103
Přesun hmot tonážní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 24 m

t 0,474 400,00 189,60

D 771 Podlahy z dlaždic 558 184,45
140 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 427,646 25,00 10 691,15

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "P3" 113,642 113,642
VV "P4DL" 312,096 312,096
VV "P8" 1,908 1,908
VV Součet 427,646

141 K 771274113
Montáž obkladů stupnic z dlaždic 
keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm

m 265,212 299,00 79 298,39

VV "obálka budovy"
VV "schodiště požární" 118,932 118,932
VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "hlavní schodiště" 89,04 89,040
VV "dodělání 3NP-4NP"
VV "hlavní schodiště" 57,24 57,240
VV Součet 265,212

142 M 59761330 schodovka protiskluzná šířky 330mm kus 800,640 35,00 28 022,40

VV
265,993355481728*3,01 'Přepočtené koeficientem 
množství

800,640

143 K 771274232
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic 
hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 
200 mm

m 89,040 299,00 26 622,96

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "hlavní schodiště" 89,04 89,040
VV Součet 89,040

144 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru 
i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 
přes 9 do 12ks/m2

m2 19,589 250,00 4 897,25

VV 89,04*0,22 'Přepočtené koeficientem množství 19,589

145 K 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných 
flexibilní lepidlo v do 90 mm

m 193,704 100,00 19 370,40

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "101" 56,657 56,657
VV "111" 8,925 8,925
VV "112" 16,557 16,557
VV "115" 33,846 33,846
VV "117" 20,999 20,999
VV Mezisoučet 136,984
VV "201" 49,608 49,608
VV "213" 7,112 7,112
VV Mezisoučet 56,720
VV Součet 193,704

146 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru 
i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 
přes 9 do 12ks/m2

m2 30,993 250,00 7 748,25

VV 193,704*0,16 'Přepočtené koeficientem množství 30,993

147 K 771573810
Demontáž podlah z dlaždic keramických 
lepených

m2 155,905 65,00 10 133,83

VV "vybourání dlažby"
VV "1PP" 20,077 20,077
VV "1NP" 68,571 68,571
VV "2NP" 67,257 67,257
VV Součet 155,905
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148 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých 
lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2

m2 411,524 590,00 242 799,16

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "P3" 104,029 104,029
VV "P4DL" 305,587 305,587
VV "P8" 1,908 1,908
VV Součet 411,524

149 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru 
i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání 
přes 9 do 12ks/m2

m2 452,676 250,00 113 169,00

VV 411,524*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 452,676

150 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 193,704 35,00 6 779,64
VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1NP" 136,984 136,984
VV "2NP" 56,72 56,720
VV Součet 193,704

151 K 998771103
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m

t 16,172 535,00 8 652,02

D 776 Podlahy povlakové 727 148,68

152 K 776111111
Broušení anhydritového podkladu 
povlakových podlah

m2 393,260 40,30 15 848,38

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "P4MR" 393,26 393,260
VV Součet 393,260

153 K 776121111
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah ředěná v poměru 1:3

m2 393,260 22,00 8 651,72

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "P4MR" 393,26 393,260
VV Součet 393,260

154 K 776121321
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 
povlakových podlah neředěná

m2 1 228,869 20,00 24 577,38

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "P1"  413,314 413,314
VV "P2" 27,721 27,721
VV "P3" 88,987 88,987
VV "P4DL" 305,587 305,587
VV "P4MR" 393,26 393,260
VV Součet 1 228,869

155 K 776141114
Vyrovnání podkladu povlakových podlah 
stěrkou pevnosti 20 MPa tl 10 mm

m2 393,260 368,00 144 719,68

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "P4MR" 393,26 393,260
VV Součet 393,260

156 K 776201811
Demontáž lepených povlakových podlah bez 
podložky ručně m2 648,243 120,00 77 789,16

VV "odstranění PVC"
VV "1PP" 155,163 155,163
VV "1NP" 139,348 139,348
VV "2NP" 353,732 353,732
VV Součet 648,243

157 K 776251111
Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 
standardním lepidlem

m2 393,260 264,50 104 017,27

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "P4MR" 393,26 393,260
VV Součet 393,260

158 M 28411069
linoleum přírodní ze 100% dřevité moučky tl 
2,5mm, zátěž 34/43, R9, hořlavost Cfl S1

m2 432,586 616,00 266 472,98

VV 393,26*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 432,586

159 K 776410811
Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo 
plastových

m 578,707 25,00 14 467,68

VV "odstranění PVC"
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VV "1PP" 139,157 139,157
VV "1NP" 146,969 146,969
VV "2NP" 292,581 292,581
VV Součet 578,707

160 K 776411111 Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm m 384,165 74,70 28 697,13

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1NP" 126,733 126,733
VV "2NP" 257,432 257,432
VV Součet 384,165

161 M 2841100R
lišta soklová PVC s vloženým soklovým 
marmolem 18x80mm

m 391,849 76,00 29 780,52

VV 384,1652*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 391,849

162 K 998776103
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové 
v objektech v do 24 m

t 7,926 1 530,00 12 126,78

D 777 Podlahy lité 9 767,10

163 K 777911113
Pohyblivé napojení lité podlahy na stěnu 
nebo sokl

m 182,702 50,00 9 135,10

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 182,702 182,702
VV Součet 182,702

164 K 998777103
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v 
objektech v do 24 m

t 0,632 1 000,00 632,00

D 781 Dokončovací práce - obklady 489 376,03
165 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 438,750 25,00 10 968,75

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "0103" 73,999 73,999
VV "0104" 5,724 5,724
VV "0106" 4,007 4,007
VV "0107" 5,724 5,724
VV "0109" 2,862 2,862
VV Mezisoučet 92,316
VV "101" 2,862 2,862
VV "103" 25,906 25,906
VV "104" 2,862 2,862
VV "105" 2,862 2,862
VV "108" 2,862 2,862
VV "109" 56,678 56,678
VV "110" 48,772 48,772
VV "113" 37,524 37,524
VV "114" 20,246 20,246
VV "116" 9,752 9,752
VV "117"4,611 4,611
VV Mezisoučet 214,937
VV "203" 11,088 11,088
VV "204" 2,862 2,862
VV "205" 2,862 2,862
VV "207" 3,387 3,387
VV "209" 43,491 43,491
VV "210" 46,162 46,162
VV "211" 15,921 15,921
VV "214" 2,862 2,862
VV "216" 2,862 2,862
VV Mezisoučet 131,497
VV Součet 438,750

166 K 781471810
Demontáž obkladů z obkladaček 
keramických kladených do malty

m2 34,005 65,00 2 210,33

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 6,614 6,614
VV "1NP" 19,473 19,473
VV "2NP" 7,918 7,918
VV Součet 34,005

167 K 781474112
Montáž obkladů vnitřních keramických 
hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním 
lepidlem

m2 438,750 600,00 263 250,00
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VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "0103" 73,999 73,999
VV "0104" 5,724 5,724
VV "0106" 4,007 4,007
VV "0107" 5,724 5,724
VV "0109" 2,862 2,862
VV Mezisoučet 92,316
VV "101" 2,862 2,862
VV "103" 25,906 25,906
VV "104" 2,862 2,862
VV "105" 2,862 2,862
VV "108" 2,862 2,862
VV "109" 56,678 56,678
VV "110" 48,772 48,772
VV "113" 37,524 37,524
VV "114" 20,246 20,246
VV "116" 9,752 9,752
VV "117"4,611 4,611
VV Mezisoučet 214,937
VV "203" 11,088 11,088
VV "204" 2,862 2,862
VV "205" 2,862 2,862
VV "207" 3,387 3,387
VV "209" 43,491 43,491
VV "210" 46,162 46,162
VV "211" 15,921 15,921
VV "214" 2,862 2,862
VV "216" 2,862 2,862
VV Mezisoučet 131,497
VV Součet 438,750

168 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 482,625 250,00 120 656,25
VV 438,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 482,625

169 K 781477111
Příplatek k montáži obkladů vnitřních 
keramických hladkých za plochu do 10 m2

m2 438,750 40,00 17 550,00

170 K 781494511
Plastové profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem

m 329,533 120,00 39 543,96

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 79,394 79,394
VV "1NP" 147,796 147,796
VV "2NP" 102,343 102,343
VV Součet 329,533

171 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 209,244 65,00 13 600,86
VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 44,16 44,160
VV "1NP" 103,891 103,891
VV "2NP" 61,193 61,193
VV Součet 209,244

172 K 781674113
Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z 
dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem

m 30,104 229,00 6 893,82

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 2,12 2,120
VV "1NP" 2,544 2,544
VV "2NP" 25,44 25,440
VV Součet 30,104

173 M 59761026 obklad keramický hladký do 12ks/m2 m2 6,623 250,00 1 655,75
VV 30,104*0,22 'Přepočtené koeficientem množství 6,623

174 K 998781103
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické 
v objektech v do 24 m

t 8,527 1 530,00 13 046,31

D 783 Dokončovací práce - nátěry 157 654,34

175 K 783301313
Odmaštění zámečnických konstrukcí 
ředidlovým odmašťovačem

m2 112,954 40,00 4 518,16

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "nátěr zárubní" 112,954 112,954
VV Součet 112,954
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176 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr 
zámečnických konstrukcí

m2 112,954 35,00 3 953,39

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "nátěr zárubní" 112,954 112,954
VV Součet 112,954

177 K 783315101
Mezinátěr jednonásobný syntetický 
standardní zámečnických konstrukcí

m2 112,954 105,00 11 860,17

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "nátěr zárubní" 112,954 112,954
VV Součet 112,954

178 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní 
nátěr zámečnických konstrukcí

m2 112,954 60,00 6 777,24

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "nátěr zárubní" 112,954 112,954
VV Součet 112,954

179 K 783801403 Oprášení omítek před provedením nátěru m2 27,405 12,00 328,86
VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "sokl podlahy P1, P2" 182,701 182,701
VV Součet 182,701

VV 182,701*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 27,405

180 K 783813131
Penetrační syntetický nátěr hladkých, 
tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek

m2 27,405 45,00 1 233,23

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "sokl podlahy P1, P2" 182,701 182,701
VV Součet 182,701

VV 182,701*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 27,405

181 K 783817421
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových 
omítek

m2 27,405 120,00 3 288,60

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "sokl podlahy P1, P2" 182,701 182,701
VV Součet 182,701

VV 182,701*0,15 'Přepočtené koeficientem množství 27,405

182 K 783901453
Vysátí betonových podlah před provedením 
nátěru

m2 441,034 5,00 2 205,17

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "P1"  413,314 413,314
VV "P2" 27,72 27,720
VV Součet 441,034

183 K 783917161
Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové 
podlahy

m2 441,034 240,00 105 848,16

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "P1"  413,314 413,314
VV "P2" 27,72 27,720
VV Součet 441,034

184 K 783997151
Příplatek k cenám krycího nátěru betonové 
podlahy za protiskluznou úpravu

m2 441,034 40,00 17 641,36

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 249 699,00

185 K 784171111
Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech 
výšky do 3,80 m

m2 225,615 30,00 6 768,45

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 34,514 34,514
VV "1NP" 95,828 95,828
VV "2NP" 95,273 95,273
VV Součet 225,615

186 M 58124842
fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 
4x5m

m2 236,895 5,00 1 184,48

VV
225,61464*1,05 'Přepočtené koeficientem 
množství

236,895

187 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná penetrace 
podkladu v místnostech výšky do 3,80m

m2 4 282,754 15,00 64 241,31

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"

Strana 22 z 24



VV "0102" 94,605 94,605
VV "0103" 48,109 48,109
VV "0104" 199,381 199,381
VV "0106" 23,829 23,829
VV "0107" 133,446 133,446
VV "0108" 44,144 44,144
VV "0109" 40,591 40,591
VV Mezisoučet 584,105
VV "101" 210,569 210,569
VV "103" 23,209 23,209
VV "104" 89,033 89,033
VV "105" 87,808 87,808
VV "106" 59,05 59,050
VV "107" 57,331 57,331
VV "108" 86,727 86,727
VV "109" 46,404 46,404
VV "110" 39,845 39,845
VV "111" 66,207 66,207
VV "112" 49,235 49,235
VV "113" 32,499 32,499
VV "114" 15,508 15,508
VV "115" 103,628 103,628
VV "116" 8,014 8,014
VV "117" 63,435 63,435
VV Mezisoučet 1 038,502
VV "201" 192,549 192,549
VV "203" 11,687 11,687
VV "204" 164,698 164,698
VV "205" 161,582 161,582
VV "206" 60,664 60,664
VV "207" 81,159 81,159
VV "208" 73,394 73,394
VV "209" 42,056 42,056
VV "210" 40,736 40,736
VV "211" 13,372 13,372
VV "212" 33,374 33,374
VV "213" 83,289 83,289
VV "214" 106,138 106,138
VV "215" 59,625 59,625
VV "216" 100,817 100,817
VV Mezisoučet 1 225,140
VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 440,79 440,790
VV "1NP" 517,153 517,153
VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "2NP" 477,064 477,064
VV Mezisoučet 1 435,007
VV Součet 4 282,754

188 K 784181107
Základní akrylátová jednonásobná penetrace 
podkladu na schodišti o výšce podlaží do 
3,80 m

m2 43,492 25,00 1 087,30

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "nátěr stropu mezipodesta a ramen" 43,492 43,492
VV Součet 43,492

189 K 784191001
Čištění vnitřních ploch oken nebo 
balkonových dveří jednoduchých po 
provedení malířských prací

m2 225,615 50,00 11 280,75

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 34,514 34,514
VV "1NP" 95,828 95,828
VV "2NP" 95,273 95,273
VV Součet 225,615

190 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha 
dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 
m

m2 4 282,754 38,00 162 744,65

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "0102" 94,605 94,605
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VV "0103" 48,109 48,109
VV "0104" 199,381 199,381
VV "0106" 23,829 23,829
VV "0107" 133,446 133,446
VV "0108" 44,144 44,144
VV "0109" 40,591 40,591
VV Mezisoučet 584,105
VV "101" 210,569 210,569
VV "103" 23,209 23,209
VV "104" 89,033 89,033
VV "105" 87,808 87,808
VV "106" 59,05 59,050
VV "107" 57,331 57,331
VV "108" 86,727 86,727
VV "109" 46,404 46,404
VV "110" 39,845 39,845
VV "111" 66,207 66,207
VV "112" 49,235 49,235
VV "113" 32,499 32,499
VV "114" 15,508 15,508
VV "115" 103,628 103,628
VV "116" 8,014 8,014
VV "117" 63,435 63,435
VV Mezisoučet 1 038,502
VV "201" 192,549 192,549
VV "203" 11,687 11,687
VV "204" 164,698 164,698
VV "205" 161,582 161,582
VV "206" 60,664 60,664
VV "207" 81,159 81,159
VV "208" 73,394 73,394
VV "209" 42,056 42,056
VV "210" 40,736 40,736
VV "211" 13,372 13,372
VV "212" 33,374 33,374
VV "213" 83,289 83,289
VV "214" 106,138 106,138
VV "215" 59,625 59,625
VV "216" 100,817 100,817
VV Mezisoučet 1 225,140
VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "1PP" 440,79 440,790
VV "1NP" 517,153 517,153
VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "2NP" 477,064 477,064
VV Mezisoučet 1 435,007
VV Součet 4 282,754

191 K 784221107
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha 
dobře otěruvzdorných na schodišti do 3,80 m

m2 43,492 55,00 2 392,06

VV "rekonstrukce 1PP-2NP"
VV "nátěr stropu mezipodesta a ramen" 43,492 43,492
VV Součet 43,492

D M Práce a dodávky M 890 000,00
D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 890 000,00

192 K 330030R01
Dodávka a montáž výtahu osobního, 6 
stanic+ 6nástupišť kus 1,000 890 000,00 890 000,00

VV "rekonstrukce 1PP-2NP" 1 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 181 730,00
D VRN3 Zařízení staveniště 181 730,00

193 K 030001000 Zařízení staveniště % 100,000 1 817,30 181 730,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 27536505
DIČ: CZ27536505

Projektant: IČ:
Ing. Bezdíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ILB prostav s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 164 417,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 2 164 417,76 21,00% 454 527,73

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 618 945,49

Projektant Zpracovatel

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
užívání stavby - rekonstrukce 1PP-2NP

03 - ZTI

Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček
Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB prostav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 164 417,76
HSV - Práce a dodávky HSV 1 137 963,19
    1 - Zemní práce 307 418,39
    4 - Vodorovné konstrukce 13 759,20
    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 142 495,00
    8 - Trubní vedení 222 031,70
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 452 258,90
      99 - Přesun hmot 55 149,30

PSV - Práce a dodávky PSV 1 008 454,57
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 96 227,82
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 191 862,35
    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 366 449,90
    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 170 422,50
    763 - Konstrukce suché výstavby 183 492,00

M - Práce a dodávky M 18 000,00
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 18 000,00

03 - ZTI

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 

Strana 2 z 8



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček
Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB prostav s.r.o.

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 164 417,76
D HSV Práce a dodávky HSV 1 137 963,19
D 1 Zemní práce 307 418,39

1 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

m3 33,948 120,00 4 073,76

2 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

m3 268,272 120,00 32 192,64

3 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 4 m

m2 570,400 40,00 22 816,00

4 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření 
stěn rýh hl do 4 m

m2 570,400 40,00 22 816,00

5 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 
4 hl výkopu do 2,5 m

m3 268,272 160,00 42 923,52

6 K 161101501
Svislé přemístění výkopku nošením svisle do 
v 3 m v hornině tř. 1 až 4

m3 33,948 90,00 3 055,32

7 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3 302,220 52,00 15 715,44

8 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 
1000 m přes 10000 m

m3 3 022,200 5,00 15 111,00

9 K 167101102
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 
100 m3

m3 302,220 85,00 25 688,70

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 302,220 15,00 4 533,30

11 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

t 528,885 50,00 26 444,25

12 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

m3 158,148 120,00 18 977,76

13 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

m3 91,218 240,00 21 892,32

14 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t 164,192 50,00 8 209,60
15 M 583373700 štěrkopísek frakce 0-63 třída C t 300,481 143,00 42 968,78

D 4 Vodorovné konstrukce 13 759,20

16 K 451573111
Lože pod potrubí otevřený výkop ze 
štěrkopísku

m3 14,040 980,00 13 759,20

VV 76*1,2*0,1 9,120
VV 164*0,3*0,1 4,920
VV Součet 14,040

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 142 495,00

17 K 611135101
Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli 
šířky rýhy

m2 12,000 280,00 3 360,00

18 K 612135101
Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli 
šířky rýhy

m2 92,250 280,00 25 830,00

VV 615*0,15 92,250
VV Součet 92,250

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 

03 - ZTI
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19 K 631312131
Doplnění dosavadních mazanin betonem 
prostým pl do 4 m2 tl přes 80 mm

m3 36,550 3 100,00 113 305,00

VV 22,8 22,800
VV 55*0,5*0,5 13,750
VV Součet 36,550

D 8 Trubní vedení 222 031,70

20 K 871211121
Montáž potrubí z trubek z tlakového 
polyetylénu otevřený výkop svařovaných 
vnější průměr 63 mm

m 4,000 186,00 744,00

21 M 286136600
potrubí vodovodní  PE 100+, SDR 17, 63 x 
3,8 mm

m 4,000 148,50 594,00

22 K 871265211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém 
KG tuhost třídy SN4 DN100

m 24,000 269,50 6 468,00

VV 2+6+6+9+1 24,000
VV Součet 24,000

23 K 871275211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém 
KG tuhost třídy SN4 DN125

m 37,000 327,80 12 128,60

VV 1+2+3+1+2+1+7+6+2+2+2+4+2+2 37,000
VV Součet 37,000

24 K 871275221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém 
KG tuhost třídy SN8 DN125

m 20,000 390,50 7 810,00

VV 20 20,000
VV Součet 20,000

25 K 871315211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém 
KG tuhost třídy SN4 DN150

m 115,000 403,70 46 425,50

VV 12+10+50+12+2+2+4+10+8+3+2 115,000
VV Součet 115,000

26 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém 
KG tuhost třídy SN8 DN150

m 26,000 467,50 12 155,00

27 K 871355211
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém 
KG tuhost třídy SN4 DN200

m 35,000 543,40 19 019,00

VV 4+8+7+2+10+2+2 35,000
VV Součet 35,000

28 K 871365221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém 
KG tuhost třídy SN8 DN250

m 30,000 656,00 19 680,00

29 K 892233121
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
DN od 40 do 70

m 4,000 13,20 52,80

30 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 4,000 35,20 140,80

31 K 895941111
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových 
dílců typ UV-50 normální

kus 2,000 6 030,00 12 060,00

32 K X8950
Revizní šachta z PP průměr 1,0 m hl do 3,5 
m, pojízdná s poklopem, komplet dodávka 
včetně stavební připravenosti D+M

kus 3,000 21 850,00 65 550,00

33 K X89501
Uliční vpust komplet, pojízdná mříž hl do 1,5 
m odtok DN 150, komplet D+M

kus 2,000 3 482,00 6 964,00

34 K X89502
Revizní šachta v podlaze ze ztrat. bedněnís 
poklopem 60/90 cm, rozměry 0,9/0,9 hl. do 
1,0 m

kus 2,000 6 120,00 12 240,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 452 258,90

35 K 919735113
Řezání stávajícího betonového krytu hl do 
150 mm

m 328,000 120,00 39 360,00

36 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 
mm pl přes 4 m2

m3 22,800 1 980,00 45 144,00

VV 140*0,5*0,15 10,500
VV 164*0,5*0,15 12,300
VV Součet 22,800

37 K 971042231
Vybourání otvorů v betonových příčkách a 
zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm

kus 6,000 100,00 600,00

38 K 971042261
Vybourání otvorů v betonových příčkách a 
zdech pl do 0,0225 m2 tl do 600 mm

kus 8,000 600,00 4 800,00

39 K 972054141
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo 
klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm

kus 94,000 100,00 9 400,00
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40 K 974031143
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm 
š do 100 mm

m 465,000 112,00 52 080,00

VV 150 150,000
VV 3*105 315,000
VV Součet 465,000

41 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 
mm š do 150 mm

m 150,000 112,00 16 800,00

42 K X96502 Vyspravení stávající hydroizolace m2 400,000 20,00 8 000,00

43 K X96503
Protiúpožární prostup na vodovodním potrubí 
do DN50, D+M

kus 32,000 1 493,80 47 801,60

44 K X96504
Protiúpožární prostup na kanalizačním 
potrubí  potrubí do DN125, D+M

kus 54,000 3 206,00 173 124,00

D 99 Přesun hmot 55 149,30

45 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných 
hmot bez naložení ale se složením a 
urovnáním do 1 km

t 75,000 120,00 9 000,00

46 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a 
vybouraných hmot

t 75,000 1,10 82,50

47 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 75,000 180,00 13 500,00

48 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

t 75,000 200,00 15 000,00

49 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

t 87,834 200,00 17 566,80

D PSV Práce a dodávky PSV 1 008 454,57
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 96 227,82

50 K 721140806 Demontáž potrubí litinové do DN 200 m 193,200 60,50 11 688,60

51 K 721174004
Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT 
DN 70

m 25,300 97,90 2 476,87

52 K 721174005
Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT 
DN 100

m 32,200 134,20 4 321,24

53 K 721174006
Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT 
DN 125

m 36,800 179,30 6 598,24

54 K 721174024
Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT 
DN 70

m 105,800 97,90 10 357,82

55 K 721174025
Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT 
DN 100

m 112,700 134,20 15 124,34

56 K 721174042
Potrubí kanalizační z PP připojovací systém 
HT DN 40

m 85,100 52,80 4 493,28

57 K 721174043
Potrubí kanalizační z PP připojovací systém 
HT DN 50

m 78,200 64,90 5 075,18

58 K 721174044
Potrubí kanalizační z PP připojovací systém 
HT DN 70

m 71,300 97,90 6 980,27

59 K 721174045
Potrubí kanalizační z PP připojovací systém 
HT DN 100

m 29,900 134,20 4 012,58

60 K 721194104
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
DN 40

kus 33,000 70,40 2 323,20

61 K 721194105
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
DN 50

kus 6,000 79,20 475,20

62 K 721194109
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek 
DN 100

kus 32,000 115,00 3 680,00

63 K 721211502
Vpusť sklepní s vodorovným odtokem DN 
110 mřížka litina 170x240

kus 6,000 2 743,00 16 458,00

64 K 721242115
Lapač střešních splavenin z PP se 
zápachovou klapkou a lapacím košem DN 
110

kus 3,000 721,00 2 163,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 191 862,35

65 K 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové 
pozinkované svařované běžné DN 25

m 12,650 214,50 2 713,43

66 K 722130234
Potrubí vodovodní ocelové závitové 
pozinkované svařované běžné DN 32

m 25,300 273,90 6 929,67

67 K 722130235
Potrubí vodovodní ocelové závitové 
pozinkované svařované běžné DN 40

m 41,400 315,70 13 069,98
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68 K 722130802
Demontáž potrubí ocelové pozinkované 
závitové do DN 40

m 448,500 13,20 5 920,20

69 K 722174022
Potrubí vodovodní plastové PPR svar 
polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm

m 165,600 69,30 11 476,08

70 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar 
polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm

m 247,250 97,90 24 205,78

71 K 722174024
Potrubí vodovodní plastové PPR svar 
polyfuze PN 20 D 32 x5,4 mm

m 85,100 134,20 11 420,42

72 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar 
polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm

m 27,600 162,80 4 493,28

73 K 722174026
Potrubí vodovodní plastové PPR svar 
polyfuze PN 20 D 50 x 8,4 mm

m 31,050 293,70 9 119,39

74 K 722181221
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 
mm DN do 22 mm

m 345,000 27,50 9 487,50

75 K 722181223
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 
mm DN do 62 mm

m 290,950 49,50 14 402,03

76 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 110,000 33,00 3 630,00

77 K 722220111
Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním 
závitem

kus 2,000 123,20 246,40

78 K 722221134 Ventil výtokový G 1/2 s jedním závitem
soub

or
120,000 140,80 16 896,00

79 K 722232045
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit

kus 36,000 291,50 10 494,00

80 K 722232046
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 
185°C vnitřní závit

kus 4,000 498,30 1 993,20

81 K 722232047
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 
185°C vnitřní závit

kus 4,000 687,50 2 750,00

82 K 722250133
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 
25 x 30 m celoplechový

soub
or

3,000 9 075,00 27 225,00

83 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 
závitového do DN 50

m 635,950 24,20 15 389,99

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 366 449,90

84 K 725110814 Demontáž klozetu Kombi, odsávací
soub

or
12,000 93,50 1 122,00

85 K 725111131
Splachovač nádržkový plastový 
vysokopoložený

soub
or

3,000 863,50 2 590,50

86 K 725112021
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s 
hlubokým splachováním odpad vodorovný

soub
or

17,000 2 040,50 34 688,50

87 K 72511202125
Klozet keramický závěsný na nosné stěny s 
hlubokým splachováním odpad vodorovný 
pro imobilní

soub
or

2,000 7 205,00 14 410,00

88 K 725121023
Splachovač automatický pisoáru s 
napájením skupinový

soub
or

3,000 390,50 1 171,50

89 M 551470400
splachovač pisoárů automatický SLP 02KZ s 
montážní krabicí a integrovaným zdrojem

kus 3,000 5 082,00 15 246,00

90 K 725121525
Pisoárový záchodek automatický s 
radarovým senzorem

soub
or

6,000 10 870,00 65 220,00

91 K 725130811
Demontáž pisoárových stání s nádrží 
jednodílných

soub
or

9,000 935,00 8 415,00

92 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
soub

or
20,000 93,50 1 870,00

93 K 725211602
Umyvadlo keramické připevněné na stěnu 
šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm

soub
or

31,000 1 375,00 42 625,00

94 K 725211681
Umyvadlo keramické zdravotní připevněné 
na stěnu šrouby bílé 640 mm

soub
or

2,000 2 337,00 4 674,00

95 K 725231203
Bidet bez armatur výtokových keramický 
závěsný se zápachovou uzávěrkou

soub
or

2,000 3 135,00 6 270,00
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96 K 725311121
Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou 
uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 
mm a miskou

soub
or

2,000 2 035,00 4 070,00

97 K 725330840 Demontáž výlevka litinová nebo ocelová
soub

or
4,000 49,50 198,00

98 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická 
se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

soub
or

3,000 5 165,00 15 495,00

99 K 725339111 Montáž výlevky
soub

or
3,000 280,50 841,50

100 K 725532101
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační 
závěsný svislý 10 l / 2 kW

soub
or

5,000 3 909,00 19 545,00

101 K 725532103
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační 
závěsný svislý 15 l / 3,3 kW

soub
or

1,000 4 227,00 4 227,00

102 K 725532111
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační 
závěsný svislý 30 l / 2 kW

soub
or

2,000 5 182,00 10 364,00

103 K 725532112
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační 
závěsný svislý 50 l / 2 kW

soub
or

1,000 7 727,00 7 727,00

104 K 725532121
Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační 
závěsný svislý 150 l / 2 kW

soub
or

1,000 9 818,00 9 818,00

105 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo 
flexi hadičky G 1/2

soub
or

110,000 138,00 15 180,00

106 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4
soub

or
14,000 27,50 385,00

107 K 725821328
Baterie dřezové stojánkové pákové s 
vytahovací sprškou

soub
or

2,000 2 035,00 4 070,00

108 K 725822611
Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez 
výpusti

soub
or

31,000 988,90 30 655,90

109 K 725822631
Baterie umyvadlové stojánkové klasické s 
otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 
250 mm pro imobilní

soub
or

2,000 1 032,00 2 064,00

110 K 725823112 Baterie bidetové stojánkové pákové s výpustí
soub

or
2,000 1 237,00 2 474,00

111 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 48,000 720,00 34 560,00

112 M 286116200
čistící kus kanalizace plastové KGRE- 150 
se 4 šrouby

kus 1,000 940,00 940,00

113 M 286116220
čistící kus kanalizace plastové KGRE- 200 s 
6 šrouby

kus 1,000 1 903,00 1 903,00

114 M 286156030 čistící tvarovka HTRE, DN 100 kus 10,000 192,50 1 925,00
115 M 286156020 čistící tvarovka HTRE, DN 75 kus 10,000 170,50 1 705,00

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 170 422,50

116 K 726111032
Instalační předstěna - klozet s ovládáním 
zepředu v 1200 mm závěsný do masivní 
zděné kce

soub
or

17,000 5 010,00 85 170,00

117 M 551673820
sedátko klozetové s poklopem duroplastové - 
barevné

kus 19,000 720,00 13 680,00

118 M 552818000
tlačítko pro ovládání WC zepředu , dvě vody, 
bílé 24,6 x 16,4 cm

kus 19,000 1 242,00 23 598,00

119 M 552818060
souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC 
a bidet

kus 19,000 49,50 940,50

120 K 726111202
Instalační předstěna - montáž bidetu do 
masivní zděné kce

soub
or

2,000 500,00 1 000,00

121 K 726111204
Instalační předstěna - montáž klozetu do 
masivní zděné kce

soub
or

17,000 798,00 13 566,00

122 K 726131011
Instalační předstěna - bidet v 1120 mm do 
lehkých stěn s kovovou kcí

soub
or

2,000 2 954,00 5 908,00

123 K 726131031
Instalační předstěna - podpěry a madla v 
1120 mm do lehkých stěn s kovovou kcí

soub
or

2,000 1 320,00 2 640,00

124 K 726131043
Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 
mm s ovládáním zepředu pro postižené do 
stěn s kov kcí

soub
or

2,000 7 210,00 14 420,00

125 K 726191002 Souprava pro předstěnovou montáž
soub

or
19,000 500,00 9 500,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 183 492,00
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126 K 763164711
SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š 
do 0,8 m desky 1xA 12,5

m 108,000 500,00 54 000,00

VV patro
VV 9*4*3 108,000
VV Součet 108,000

127 K 763164751
SDK obklad kovových kcí uzavřeného tvaru š 
přes 1,6 m desky 1xA 12,5

m2 237,600 545,00 129 492,00

VV 3*1,8*4*3 64,800
VV 3*2,2*4*3 79,200
VV 3*2,6*4*3 93,600
VV Součet 237,600

D M Práce a dodávky M 18 000,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 18 000,00

128 K 460600041
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 
první podlaží

t 75,000 180,00 13 500,00

129 K 460600051
Příplatek ke svislé dopravě suti a 
vybouraných hmot za každé další podlaží

t 225,000 20,00 4 500,00

VV 75*3 225,000
VV Součet 225,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 CC-CZ:
Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 27536505
DIČ: CZ27536505

Projektant: IČ:
Ing. Bezdíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ILB prostav s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 348 655,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 348 655,75 21,00% 73 217,71

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 421 873,46

Projektant Zpracovatel

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
užívání stavby - rekonstrukce 1PP-2NP

04 - Vzduchotechnika

Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.

PŘESNÝ POPIS JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ VIZ.TECHNICKÁ 
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček
Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB prostav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 348 655,75
HSV - Práce a dodávky HSV 6 609,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 600,00
    998 - Přesun hmot 9,00

PSV - PSV 342 046,75
    713 - Izolace tepelné 3 379,85
    751-1 - Vzduchotechnika - Zařízení "1" 204 808,40
    751-3 - Vzduchotechnika - Zařízení "3" 58 414,00
    751-4 - Vzduchotechnika - Zařízení "4" 75 444,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

04 - Vzduchotechnika

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 

04 - Vzduchotechnika

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
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Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček
Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB prostav s.r.o.

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 348 655,75
D HSV Práce a dodávky HSV 6 609,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 6 600,00

1 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty 
pozemních staveb pro zatížení do 150 
kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

m2 70,000 80,00 5 600,00

2 K 99999X002
Zpracování provozního řádu pro obsluhu a 
údržbu, zaškolení obsluhy schémata, 
doklady o revizích

soub
or

1,000 1 000,00 1 000,00

D 998 Přesun hmot 9,00

3 K 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití 
mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost 
do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou 
konstrukcí výšky přes 6 do 12 m

t 0,009 1 000,00 9,00

D PSV PSV 342 046,75
D 713 Izolace tepelné 3 379,85

4 K
713463512X0
7

Kompletní montáž tepelné izolace-návlek z 
minerální plsti tl.25 mm kruhového 
vzduchotechnického potrubí včetně 
spojovacího, pomocného a montážního 
materiálu

m 13,000 50,00 650,00

5 M
63177752X01
0

Vysoce ohebný tepelně izolační návlek pro 
izolaci potrubí tl.tepelné izolace 25 mm 
průměr 102 mm

m 1,500 160,00 240,00

6 M
63177752X01
1

Vysoce ohebný tepelně izolační návlek pro 
izolaci potrubí tl.tepelné izolace 25 mm 
průměr 127 mm

m 3,000 180,00 540,00

7 M
63177752X01
2

Vysoce ohebný tepelně izolační návlek pro 
izolaci potrubí tl.tepelné izolace 25 mm 
průměr 160 mm

m 3,500 210,00 735,00

8 M
63177752X01
3

Vysoce ohebný tepelně izolační návlek pro 
izolaci potrubí tl.tepelné izolace 25 mm 
průměr 203 mm

m 5,000 240,00 1 200,00

9 K 998713101

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

t 0,009 1 500,00 13,50

10 K 998713192

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z 
hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
100 m

t 0,009 150,00 1,35

D 751-1 Vzduchotechnika - Zařízení "1" 204 808,40

11 K 751133012
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého 
potrubního nevýbušného, průměru přes 100 
do 200 mm

kus 2,000 1 400,00 2 800,00

12 M
429171211X0
01

Potrubní diagonální ventilátor nízkotlaký s 
EC motorem do kruhového potrubí prům. 
125 mm , 230V, příkon 20W, vstupní signál 
regulace 4,6,8,10 V, IP 44

kus 2,000 8 700,00 17 400,00
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13 M
429171221X0
02

tlumící spojovací manžety  průměr 125 mm kus 4,000 150,00 600,00

14 K 751133012
Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého 
potrubního nevýbušného, průměru přes 100 
do 200 mm

kus 4,000 1 400,00 5 600,00

15 M
429171211X0
03

Potrubní diagonální zvukově izolovaný (ultra 
tichý) ventilátor nízkotlaký s EC motorem do 
kruhového potrubí prům. 160 mm , 230V, 
příkon 39W, vstupní signál regulace 4,6,8,10 
V, IP 44

kus 4,000 10 000,00 40 000,00

16 M
429171221X0
04

tlumící spojovací manžety  prům. 160 mm kus 8,000 150,00 1 200,00

17 K 75114X002
Montáž regulátoru otáček ventilátoru (elektro 
propojení viz část elektro)

kus 6,000 210,00 1 260,00

18 M
429171231X0
05

Regulátor otáček ventilátoru s EC motorem 
(10V DC)

kus 6,000 800,00 4 800,00

19 K 75114X003
Nastavitelný doběhový spínač k 
diagonálnímu ventilátoru (230V/50Hz) 
(elektro propojení viz část elektro)

kus 6,000 600,00 3 600,00

20 K 751111011
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého 
nástěnného základního, průměru do 100 mm

kus 5,000 150,00 750,00

21 M
42982391X00
6

Malý nástěnný axiální ventilátor velikost 
100,výfuk potrubí prům 98 mm, množství 
odvodního vzduchu  30 m3/h, disp.tlak 32 
Pa,  s pevnou zpětnou klapkou a doběhem

kus 5,000 1 100,00 5 500,00

22 K 751111012
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého 
nástěnného základního, průměru přes 100 
do 200 mm

kus 3,000 150,00 450,00

23 M
42982391X00
7

Malý nástěnný axiální ventilátor velikost 120, 
výfuk. potrubí prům 119 mm, množství 
odvodního vzduchu  50 m3/h, disp.tlak 35 
Pa, zpětnou klapkou a doběhem

kus 3,000 2 000,00 6 000,00

24 K 751344112
Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, 
průměru přes 100 do 200 mm

kus 4,000 320,00 1 280,00

25 M
42911114X00
8

Kruhový tlumič hluku - prům. 125 mm (vnější 
průměr 225 mm) napojení spiro, dl.600 mm

kus 4,000 1 680,00 6 720,00

26 K 751344112
Montáž tlumičů hluku pro kruhové potrubí, 
průměru přes 100 do 200 mm

kus 8,000 330,00 2 640,00

27 M
42911114X00
9

Kruhový tlumič hluku - prům. 160 mm vnější 
prům. 260 mm (napojení spiro), dl.600 mm

kus 8,000 1 596,00 12 768,00

28 K 751322011
Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz 
talířového ventilu, průměru do 100 mm

kus 23,000 100,00 2 300,00

29 M
42911123X01
0

Kovový talířový odvodní ventil prům.100 mm kus 23,000 260,00 5 980,00

30 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové bez příruby, 
průměru přes 100 do 200 mm

kus 2,000 131,00 262,00

31 M
42911114X01
1

Kruhová regulační klapka prům.125 mm 
(spiro), ruční ovládání

kus 2,000 710,00 1 420,00

32 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové bez příruby, 
průměru přes 100 do 200 mm

kus 4,000 141,00 564,00

33 M
42911114X01
2

Kruhová regulační klapka prům.160 mm 
(spiro), ovládání ruční

kus 4,000 770,00 3 080,00

34 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové bez příruby, 
průměru přes 100 do 200 mm

kus 2,000 130,00 260,00
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35 M
42911153X01
3

Zpětná potrubní klapka prům. 125 mm těsná kus 2,000 261,00 522,00

36 K 751514679
Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do 
plechového potrubí kruhové bez příruby, 
průměru přes 100 do 200 mm

kus 4,000 130,00 520,00

37 M
42911153X01
4

Zpětná potrubní klapka prům. 160 mm těsná kus 4,000 278,00 1 112,00

38 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové 
žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové 
potrubí, průměru do 300 mm

kus 2,000 285,00 570,00

39 M
42911114X01
5

Samočinná (samotížná) přetlaková žaluzie 
pro prům. 100 mm

kus 2,000 361,00 722,00

40 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové 
žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové 
potrubí, průměru do 300 mm

kus 1,000 231,00 231,00

41 M
42911114X01
6

Samočinná (samotížná) přetlaková žaluzie 
pro prům. 125 mm

kus 1,000 370,00 370,00

42 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové 
žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové 
potrubí, průměru do 300 mm

kus 2,000 230,00 460,00

43 M
42911114X01
7

Samočinná (samotížná) přetlaková žaluzie 
pro prům. 160 mm

kus 2,000 911,00 1 822,00

44 K 751398041
Montáž ostatních zařízení protidešťové 
žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové 
potrubí, průměru do 300 mm

kus 3,000 230,00 690,00

45 M
42911114X01
8

Samočinná (samotížná) přetlaková žaluzie 
pro prům. 200 mm

kus 3,000 1 000,00 3 000,00

46 K 751398021
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky 
stěnové, průřezu do 0,040 m2

kus 6,000 230,00 1 380,00

47 M
42911114X01
9

Stěnová mřížka hliníková s upevňov. a 
krycím rámečkem  300x100 mm,(Aef= 
0,0191 m2)rozteč lamel 12,5mm, uchycení 
skryté

kus 6,000 610,00 3 660,00

48 K 751398022
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky 
stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2

kus 4,000 310,00 1 240,00

49 M
42911114X02
0

Stěnová mřížka hliníková s upevňov. a 
krycím rámečkem  400x100 
mm,(Aef=0,0255 m2)rozteč lamel 12,5mm, 
uchycení skryté

kus 4,000 580,00 2 320,00

50 K 751398022
Montáž ostatních zařízení větrací mřížky 
stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2

kus 10,000 230,00 2 300,00

51 M
42911114X02
1

Stěnová mřížka hliníková s upevňov. a 
krycím rámečkem  400x150 
mm,(Aef=0,0381 m2)rozteč lamel 12,5mm, 
uchycení skryté

kus 10,000 671,00 6 710,00

52 K 751510041
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného 
plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez 
příruby, průměru do 100 mm

m 34,500 391,00 13 489,50

53 K 751510042
Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného 
plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez 
příruby, průměru přes 100 do 200 mm

m 40,500 600,00 24 300,00

54 K 751537011
Montáž kruhového potrubí ohebného 
neizolovaného z Al laminátové hadice, 
průměru do 100 mm

m 17,000 110,00 1 870,00

55 M
42911114X02
2

Ohebné potrubí  hliníkové1-vrstvé tl. hliníku 
100 mikronů prům. 102 mm

m 17,000 56,00 952,00

56 K 751537012
Montáž kruhového potrubí ohebného 
neizolovaného z Al laminátové hadice, 
průměru přes 100 do 200 mm

m 1,500 135,00 202,50

57 M
42911114X02
3

Ohebné potrubí  hliníkové1-vrstvé tl. hliníku 
100 mikronů prům. 127 mm

m 1,500 67,00 100,50
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58 K 75199X001
Pomocný spojovací, těsnící a montážní 
materiál zařízení "1"

soub
or

1,000 5 000,00 5 000,00

59 K 75199X101 Zaregulování systému větrání - zařízení "1"
hodin

a
8,000 295,00 2 360,00

60 K 998751101

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v 
objektech výšky do 12 m

t 0,341 3 500,00 1 193,50

61 K 998751191

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
500 m

t 0,341 1 400,00 477,40

D 751-3 Vzduchotechnika - Zařízení "3" 58 414,00

62 K 75114X001
Montáž venkovní a vnitřní kompaktní splitové 
kondenzační jednotky pro jednu vnitřní 
jednotku (včetně připojení potrubí)

soub
or

1,000 2 000,00 2 000,00

63 M
42911111X03
1

Venkovní kompaktní kondenzační jednotka 
splitová s invertorem řada Digital Inverter 
pro jednu vnitřní jednotku , regulace(20 do 
100%) jmenovitý chladící výkon 2,5 kW 
(rozsah 0,9 až 3,0 kW), chladivo R 410A, 
230V, provozní podmínky pro 
chlazení(venkovní te

soub
or

1,000 40 800,00 40 800,00

64 M
42911121X03
2

Vnitřní chladící nástěnná jednotka s 
pasivním filtrem, rozměry  (v x š x hl)  275 x 
790 x 217 mm,  cena je součástí dodávky 
kompletu vnitřní a venkovní jednotky

soub
or

1,000 1 000,00 1 000,00

65 K
751537211X0
33

Montáž potrubí měděného měkkého 
spojovaného pájením, předizolovaného 
určeného pro chlazení a klimatizaci (chladivo 
R 410A), Ag pájka, pomocného materiálu a 
uchycení dimenze Cu 1/4“ (6,4 mm)

m 10,000 75,00 750,00

66 M
42982381X03
4

Dodávka potrubí měděného měkkého 
(R220) spojovaného pájením určeného pro 
chlazení a klimatizaci, předizolovaného 
(izolace tl. 10 mm, dif.odpor izolace větší než 
7000) Dimenze Cu 1/4“   (6,4 mm)

m 10,000 146,00 1 460,00

67 K
751537212X0
35

Montáž potrubí měděného měkkého 
spojovaného pájením, předizolovaného 
určeného pro chlazení a klimatizaci (chladivo 
R 410A), Ag pájka, pomocného materiálu a 
uchycení dimenze Cu 3/8" (9,5 mm)

m 10,000 80,00 800,00

68 M
42982391X03
6

Dodávka potrubí měděného měkkého 
(R220) spojovaného pájením určeného pro 
chlazení a klimatizaci, předizolovaného 
(izolace tl.10 mm, dif.odpor izolace větší než 
7000) dimenze Cu 3/8" (9,5 mm)

m 10,000 200,00 2 000,00

69 K
751537213X0
37

Úprava (dokončení) tepelné izolace po 
montáži na spojích potrubí

soub
or

1,000 440,00 440,00

70 K
751537214X0
38

Montáž a dodávka plastového kanálku-lišty 
pro osazení CU potrubí 60/45 mm

m 10,000 220,00 2 200,00

71 K
751531215X0
39

Kompletní montáž kabelového ovladače split 
systému,propojení zajistí profese elektro viz 
položka 5 TSVZT

kus 1,000 240,00 240,00

72 M
42982391X04
0

Standardní kabelový ovladač s velkým LCD-
displejem pro výše uvedený split systém

kus 1,000 3 810,00 3 810,00
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73 K 751111012
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého 
nástěnného základního, průměru přes 100 
do 200 mm

kus 1,000 110,00 110,00

74 M
42982391X04
1

Malý nástěnný axiální ventilátor velikost 120, 
výfuk. potrubí prům 119 mm, množství 
odvodního vzduchu  50 m3/h, disp.tlak 35 
Pa, zpětnou klapkou a doběhem

kus 1,000 1 180,00 1 180,00

75 K 75114X042 Tlaková zkouška potrubí chladiva a systému
soub

or
1,000 660,00 660,00

76 K 75114X043 Komplexní vyzkoušení, spuštění
soub

or
1,000 500,00 500,00

77 K 998751101

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v 
objektech výšky do 12 m

t 0,116 1 500,00 174,00

78 K 998751191

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
500 m

t 0,116 2 500,00 290,00

D 751-4 Vzduchotechnika - Zařízení "4" 75 444,50

79 K 75114X044 Montáž prostorového čidla koncentrace CO2 kus 9,000 180,00 1 620,00

80 M
42911114X04
5

Prostorové čidlo koncentrace CO2 rozsah 0 
až 2000 ppm, 12-40V, IP20 (měření 
koncentrace CO2 na principu útlumi 
infračerveného záření na koncentraci CO2 
ve vzduchu) světelná signalizace (led diody)

kus 9,000 8 150,00 73 350,00

81 K 75114X046 Komplexní vyzkoušení, nastavení čidla
soub

or
9,000 50,00 450,00

82 K 998751101

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v 
objektech výšky do 12 m

t 0,005 3 500,00 17,50

83 K 998751191

Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 
500 m

t 0,005 1 400,00 7,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 27536505
DIČ: CZ27536505

Projektant: IČ:
Ing. Bezdíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ILB prostav s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 081 182,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 2 081 182,08 21,00% 437 048,24

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 518 230,32

Projektant Zpracovatel

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
užívání stavby - rekonstrukce 1PP-2NP

05 - Silnoproud

01 - Silnoproud 1PP-2NP

Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček
Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB prostav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 081 182,08
D1 - DODÁVKA 1 315 585,90
    D2 - Dodávky zařízení 679 654,50
    D3 - Materiál elektromontážní 634 536,40
    D4 - Materiál zemní+stavební 1 395,00

D5 - MONTÁŽ 661 041,78
    D6 - Elektromontáže 609 916,28
    D7 - Demontáže 39 875,00
    D8 - Zemní práce 11 250,50

D9 - OSTATNÍ 104 554,40
    D10 - Ostatní náklady 59 554,40
    D11 - Revize 45 000,00

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 

05 - Silnoproud

01 - Silnoproud 1PP-2NP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček
Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB prostav s.r.o.

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 081 182,08
D D1 DODÁVKA 1 315 585,90
D D2 Dodávky zařízení 679 654,50

1 K 515747 A svít záři 2x36W přisaz. s elektron. předř Al ks 138,000 825,00 113 850,00

2 K 552411 B 1x36W přisaz. s elektron. předř ks 14,000 638,00 8 932,00
3 K 509016 C svít záři 2x36W s elektron. předř ks 29,000 682,00 19 778,00
4 K 515006 E svítodlo přisazené 2x36 ks 23,000 682,00 15 686,00

5 K 515014
F svít záři 4x18W s elektron předř. bílá 
mřížka

ks 4,000 1 067,00 4 268,00

6 K 519911 I svít zářiv 2x36W opál. kryt ks 18,000 682,00 12 276,00
7 K 511121 S svít 2G10 kulaté přosazené ks 12,000 1 705,00 20 460,00
8 K 715112 T svít 2G10 kulaté přsazené 480 ks 28,000 2 387,00 66 836,00
9 K 715113 U svít zaři 2x58 s elektron. předř. opál. kryt ks 5,000 815,50 4 077,50

10 K 540107 Reflektorove LED svitidlo 50W ks 4,000 5 280,00 21 120,00
11 K 552002 nouzové svítidlo IP42 210lm/1hod/1x8W ks 51,000 2 013,00 102 663,00
13 K 715113.1 rozvaděč RH podle výkresu ks 1,000 105 204,00 105 204,00
14 K 715111 rozvaděč R01.1 ks 1,000 20 064,00 20 064,00
15 K 715112.2 rozvaděč R01.2 podle výkresu ks 1,000 20 064,00 20 064,00
16 K 715112.3 rozvaděč R1 podle výkresu ks 1,000 29 832,00 29 832,00
17 K 715112.4 rozvaděč R1.1 podle výkresu ks 1,000 22 176,00 22 176,00
18 K 715112.5 rozvaděč R1.2 podle výkresu ks 1,000 17 556,00 17 556,00
19 K 715112.6 rozvaděč R2 podle výkresu ks 1,000 24 288,00 24 288,00
20 K 715112.7 rozvaděč R2.1 podle výkresu ks 1,000 22 308,00 22 308,00
21 K 715112.8 rozvaděč R2.2 podle výkresu ks 1,000 28 216,00 28 216,00

D D3 Materiál elektromontážní 634 536,40
22 K 101312 kabel 1kV CYKY 5x35 m 25,000 498,30 12 457,50
23 K 173111 vodič CYA 25  /H07V-K/ m 50,000 90,90 4 545,00
25 K 190112 kabelové oko Cu lisovací 35x8 KU ks 10,000 24,00 240,00

26 K 311116
krabice univerzální/odbočná KU68-1902 
vč.KO68

ks 150,000 11,80 1 770,00

27 K 199096 ekvipotenciální svorkovnice EPS 2 s krytem ks 1,000 209,00 209,00

28 K 199211
svorka Wago 273-100  3x1,5mm2 krabicová 
bezšroubo

ks 300,000 4,90 1 470,00

29 K 199212
svorka Wago 273-101  5x1,5mm2 krabicová 
bezšroubo

ks 200,000 6,40 1 280,00

30 K 199213
svorka Wago 273-108  8x1,5mm2 krabicová 
bezšroubo

ks 100,000 11,10 1 110,00

31 K 199221
svorka Wago 273-112  2x2,5mm2 krabicová 
bezšroubo

ks 100,000 4,90 490,00

32 K 321113 trubka ohebná PVC lpflex 2320 m 550,000 9,00 4 950,00
33 K 363012 Žlab 100/50 GZ  rozteč podpěr cca.1,9m M 220,000 81,40 17 908,00
34 K 363014 Žlab 200/50 GZ  rozteč podpěr cca.1,7m M 20,000 118,80 2 376,00

01 - Silnoproud 1PP-2NP

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 

05 - Silnoproud
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35 K 363081 Spojka SZ 1 GZ  pro spojení žlabžlab  M1 Ks 260,000 14,30 3 718,00

36 K 363082
Spojka SZ 2 GZ  příchytka ke konstrukcím  
M1 + M2

Ks 100,000 12,10 1 210,00

37 K 363132
Nosník NZMC 200 SZ žlab 
100200/50;100200/100 M1+M2

Ks 200,000 211,20 42 240,00

38 K 363100 Držák DZM 1 GZ  M1 + M2 Ks 80,000 44,00 3 520,00

39 K 932
ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná 
položka)

m2 10,000 3 509,00 35 090,00

40 K 101105 kabel CYKY 3x1,5 m 2 700,000 15,40 41 580,00
41 K 101106 kabel CYKY 3x2,5 m 2 560,000 25,20 64 512,00
42 K 101305 kabel CYKY 5x1,5 m 550,000 25,70 14 135,00
43 K 101005 kabel CYKY 2x1,5 m 550,000 12,00 6 600,00
44 K 315111 krabice pancéř plast 8106 72x72x42 IP40 ks 100,000 80,60 8 060,00
45 K 311326 krabice odbočná KO125E vč.KO125V ks 20,000 111,10 2 222,00
46 K 311331 skříň rozvodná KT250 ks 6,000 236,00 1 416,00
47 K 311212 krabice přístrojová KP68 ks 280,000 8,00 2 240,00
48 K 410130 SESTAVA  spínač 1pól  10A/250Vstř řaz.1 20,000 0,10 2,00

49 K 409820
spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 
řaz. 1,1So

ks 20,000 75,90 1 518,00

50 K 410101
kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro 
ř.1,6,7,1/0

ks 20,000 76,50 1 530,00

51 K 420091 rámeček pro 1 přístroj  3901A-B10 ks 20,000 118,00 2 360,00

52 K 410150
SESTAVA  přepínač sériový Tango 
10A/250Vstř řaz.5

20,000 0,10 2,00

53 K 409826
přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A05340 
řazení 5

ks 20,000 76,40 1 528,00

54 K 410102
kryt spínače dělený 3558A-A652 pro 
ř.5,6+6,1/0+1/0

ks 20,000 76,50 1 530,00

55 K 420091 rámeček pro 1 přístroj  3901A-B10 ks 20,000 76,50 1 530,00

56 K 410154
SESTAVA  přepín stříd 2-tý Tango 
10A/250Vstř ř.6+6

8,000 0,10 0,80

57 K 409829
přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A52340 
řaz.6+6

ks 8,000 152,90 1 223,20

58 K 410102
kryt spínače dělený 3558A-A652 pro 
ř.5,6+6,1/0+1/0

ks 8,000 76,50 612,00

59 K 420091 rámeček pro 1 přístroj  3901A-B10 ks 8,000 20,00 160,00

60 K 410155
SESTAVA  přepínač křížový Tango 
10A/250Vstř ř.7 2,000 0,10 0,20

61 K 409824
přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A07340 
řaz.7,7So

ks 2,000 132,00 264,00

62 K 410101
kryt spínače 1-duchý 3558A-A651 pro 
ř.1,6,7,1/0

ks 2,000 76,50 153,00

63 K 420091 rámeček pro 1 přístroj  3901A-B10 ks 2,000 20,00 40,00

64 K 410161
SESTAVA  ovladač zapín Tango 
10A/250Vstř řaz.1/0So

35,000 0,10 3,50

65 K 409828
ovladač/strojek 10A/250Vstř 3558-A91342 
ř.1/0,S,So

ks 35,000 128,70 4 504,50

66 K 409900 doutnavka orientační 3916-12221 ks 35,000 24,00 840,00

67 K 410103
kryt spín 3558A-A653 pro 
ř.1So,6So,S,1/0So,S,7So

ks 35,000 76,50 2 677,50

68 K 420091 rámeček pro 1 přístroj  3901A-B10 ks 35,000 20,00 700,00
69 K 420001 zásuvka 16A/250Vstř Tango 5518A-A2349 ks 215,000 84,20 18 103,00
70 K 420091 rámeček pro 1 přístroj  3901A-B10 ks 215,000 76,50 16 447,50

71 K 900001
podlahová zásuvková krabic 
2x230/16+2xRJ45

ks 14,000 4 587,00 64 218,00

72 K 592126
zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 
36W

ks 348,000 49,90 17 365,20

73 K 592161 zářivka kruhová 18W ks 36,000 49,90 1 796,40
74 K 592164 zářivka 26W ks 46,000 49,90 2 295,40
75 K 171110 vodič CY 16  /H07V-U/ m 15,000 52,70 790,50
76 K 171109 vodič CY 10  /H07V-U/ m 50,000 37,20 1 860,00
77 K 171108 vodič CY 6  /H07V-U/ m 50,000 18,80 940,00
78 K 410170 spínač automatic+snímač pohybu ks 20,000 1 232,00 24 640,00
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79 K 420091.1 rámeček pro 1 přístroj ks 20,000 76,50 1 530,00
80 K 900001.1 souprava ALARM pro WC invalidé ks 1,000 12 100,00 12 100,00
81 K 592274 zářivka lineární 58W ks 10,000 56,30 563,00
82 K 591121 zářivka kompaktní 2G10 ks 76,000 70,90 5 388,40
89 K 333151 lišta vkládací LHD 40x20 m 100,000 35,30 3 530,00
90 K 340211 parapetní kanál PK 140x70D m 30,000 420,20 12 606,00
91 K 340212 /PK140x70/ kryt koncový 8441 ks 30,000 120,00 3 600,00
92 K 340213 /PK140x70/ kryt spojovací 8442 ks 10,000 179,30 1 793,00
93 K 340216 /PK140x70/ roh vnitřní 8445 ks 6,000 236,50 1 419,00

94 K 340231
/kanál PK/ krabice přístrojová PK60  
71x60x55

ks 36,000 27,50 990,00

95 K 340235 /kanál PK/ krycí rámeček 8420-11 1otvor ks 36,000 19,40 698,40

96 K 420005
zásuvka 16A/250Vstř Tango 5598A-A2349 
chráněná

ks 41,000 955,90 39 191,90

97 K 420091 rámeček pro 1 přístroj  3901A-B10 ks 41,000 76,50 3 136,50
98 K 450627 tlačítko total stop pod sklem ks 3,000 1 496,00 4 488,00
99 K 363071 Přepážka  KPZ 50 SZ  M1 M 150,000 46,20 6 930,00

100 K 199511 štítek kabelový 30x10mm malý ks 100,000 2,00 200,00

101 K 199095 ekvipotenciální svorkovnice EPS 1 s krytem ks 3,000 222,00 666,00

103 K 101312 kabel 1kV CYKY 5x35 m 30,000 498,30 14 949,00
104 K 101310 kabel CYKY 5x16 m 40,000 262,90 10 516,00
105 K 101309 kabel CYKY 5x10 m 150,000 166,10 24 915,00
106 K 101307 kabel CYKY 5x4 m 30,000 67,40 2 022,00
107 K 101306 kabel CYKY 5x2,5 m 30,000 41,40 1 242,00
108 K 130105 kabel 1kV CXKE-V 3x1,5 m 400,000 61,40 24 560,00
109 K 130106 kabel 1kV CXKE-V 3x2,5 m 150,000 80,90 12 135,00
110 K 171107 vodič CY 4  /H07V-U/ m 30,000 12,80 384,00

D D4 Materiál zemní+stavební 1 395,00
111 K 46114 písek kopaný 0-2mm m3 1,750 500,00 875,00
112 K 46381 výstražná fólie šířka 0,2m m 25,000 3,00 75,00
113 K 46381 výstražná fólie šířka 0,2m m 5,000 3,00 15,00
114 K 46513 roura korugovaná  KD09075 pr.75/61mm m 10,000 30,00 300,00
115 K 46523 /roura korugovaná 09075/ spojka 02075 ks 2,000 65,00 130,00

D D5 MONTÁŽ 661 041,78
D D6 Elektromontáže 609 916,28

116 K 210810103
kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 
3x70/4x50/5x35

m 25,000 55,80 1 395,00

117 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 50,000 30,00 1 500,00

118 K 210810048
kabel(-CYKY) pevně uložený do 
3x6/4x4/7x2,5

m 150,000 128,70 19 305,00

119 K 210100009
ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 
120mm2

ks 8,000 111,10 888,80

120 K 210100005
ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 
35mm2

ks 10,000 62,70 627,00

121 K 210010311
krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-
KO68)

ks 150,000 128,70 19 305,00

122 K 210192562
ochranná svorkovnice(nulový 
můstek)vč.zapoj.do 63A

ks 1,000 128,70 128,70

123 K 210010003
trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 
2323/pr.23

m 550,000 27,00 14 850,00

124 K 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 220,000 63,70 14 014,00
125 K 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 20,000 63,70 1 274,00

126 K 210020151
stojina nebo závěs s výložníky zesílené 
provedení

kg 136,000 27,70 3 767,20

127 K 210020151
stojina nebo závěs s výložníky zesílené 
provedení

kg 9,600 27,80 266,88

128 K 210020912
ohnivzdorná přepážka s výplní ve stropě 
tl.50cm

m2 2,000 7 000,00 14 000,00

129 K 210810048
kabel(-CYKY) pevně uložený do 
3x6/4x4/7x2,5

m 5 400,000 29,70 160 380,00

130 K 210810048
kabel(-CYKY) pevně uložený do 
3x6/4x4/7x2,5

m 2 560,000 29,70 76 032,00
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131 K 210810048
kabel(-CYKY) pevně uložený do 
3x6/4x4/7x2,5

m 550,000 29,70 16 335,00

132 K 210810048
kabel(-CYKY) pevně uložený do 
3x6/4x4/7x2,5

m 550,000 29,70 16 335,00

133 K 210010451 krabice plast pro P rozvod bez zapojení 8110 ks 100,000 62,70 6 270,00

134 K 210010313
krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-
KO125)

ks 20,000 76,60 1 532,00

135 K 210010315
skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení(-
KT250)

ks 6,000 151,80 910,80

136 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 280,000 30,00 8 400,00

137 K 210110041
spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 
1

ks 20,000 48,90 978,00

138 K 210110043
přepínač zapuštěný vč.zapojení 
sériový/řazení 5-5A

ks 20,000 56,10 1 122,00

139 K 210110045
přepínač zapuštěný vč.zapojení 
střídavý/řazení 6

ks 8,000 111,10 888,80

140 K 210110046
přepínač zapuštěný vč.zapojení 
křížový/řazení 7

ks 2,000 62,70 125,40

141 K 210110063
ovladač zapuštěný vč.zapojení 
tlačítkový/ř.1/0 So

ks 35,000 66,00 2 310,00

142 K 210111011 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení ks 215,000 107,90 23 198,50
143 K 210990001 montáž krabice ks 14,000 643,50 9 009,00

144 K 210100001
ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 
2,5mm2

ks 145,000 16,50 2 392,50

145 K 210201023 svítidlo zářivkové vestavné/4 zdroje ks 138,000 284,00 39 192,00
146 K 210201201 nouzové orientační svítidlo zářivkové ks 14,000 264,00 3 696,00

147 K 210200012 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů ks 29,000 284,00 8 236,00

148 K 210201023 svítidlo zářivkové vestavné/4 zdroje ks 23,000 284,00 6 532,00
149 K 210201022 svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje ks 4,000 386,10 1 544,40
150 K 210800006 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16 m 15,000 30,00 450,00
151 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 50,000 30,00 1 500,00
152 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 50,000 30,00 1 500,00

153 K 210110091
spínač zapuštěný vč.zapojení s plynulou 
regulací

ks 20,000 62,70 1 254,00

154 K 210990001.1 montáž tísňového volání WC ks 1,000 2 750,00 2 750,00
155 K 210201022 svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje ks 18,000 284,90 5 128,20

156 K 210200012 svítidlo žárovkové bytové stropní/více zdrojů ks 12,000 223,30 2 679,60

157 K 210190001 rozvodnice do hmotnosti 20kg ks 28,000 140,00 3 920,00
158 K 210190001 rozvodnice do hmotnosti 20kg ks 5,000 140,00 700,00
165 K 210202201 světlomet výbojkový 400W ks 4,000 235,00 940,00
166 K 210201201 nouzové orientační svítidlo zářivkové ks 51,000 200,00 10 200,00

167 K 210010105
lišta vkládací úplná pevně uložená do 
š.40mm

m 100,000 56,40 5 640,00

168 K 210020412 kabelový žlab s víkem do š.170mm m 30,000 260,70 7 821,00

169 K 210020451
krabice do kabelového žlabu bez zapoj 
vodičů ks 36,000 85,80 3 088,80

170 K 210111012
zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení 
průběžně ks 41,000 107,90 4 423,90

171 K 210140431
ovladač ve skříni pod sklem vč.zapojení 1-
tlačítko

ks 3,000 110,00 330,00

173 K 210190001.1 rozvodnice do hmotnosti 100kg ks 1,000 5 500,00 5 500,00
174 K 210190001.2 rozvodnice do hmotnosti 50kg ks 1,000 5 500,00 5 500,00
175 K 210190001.2 rozvodnice do hmotnosti 50kg ks 1,000 5 500,00 5 500,00
176 K 210190001.2 rozvodnice do hmotnosti 50kg ks 1,000 5 500,00 5 500,00
177 K 210190001.2 rozvodnice do hmotnosti 50kg ks 1,000 5 500,00 5 500,00
178 K 210190001 rozvodnice do hmotnosti 20kg ks 1,000 5 500,00 5 500,00
179 K 210190001.2 rozvodnice do hmotnosti 50kg ks 1,000 5 500,00 5 500,00
180 K 210190001.2 rozvodnice do hmotnosti 50kg ks 1,000 5 500,00 5 500,00
181 K 210190001.2 rozvodnice do hmotnosti 50kg ks 1,000 5 500,00 5 500,00
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182 K 210020151
stojina nebo závěs s výložníky zesílené 
provedení

kg 90,000 27,80 2 502,00

183 K 210950101 označovací štítek na kabel ks 100,000 8,30 830,00

184 K 210192561
ochranná svorkovnice(nulový 
můstek)vč.zapoj.do 25A

ks 3,000 76,60 229,80

186 K 210810103
kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 
3x70/4x50/5x35

m 30,000 55,80 1 674,00

187 K 210810054
kabel(-CYKY) pevně ulož.do 
4x16/24x2,5/48x1,5

m 40,000 41,90 1 676,00

188 K 210810053
kabel(-CYKY) pevně ulož.do 
5x10/12x4/19x2,5/24x1,5

m 150,000 34,70 5 205,00

189 K 210810052
kabel(-CYKY) pevně uložený do 
5x6/7x4/12x1,5

m 30,000 31,40 942,00

190 K 210810048
kabel(-CYKY) pevně uložený do 
3x6/4x4/7x2,5

m 30,000 29,70 891,00

191 K 210810951
kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 
2x4/3x2,5/4x1,5

m 400,000 30,00 12 000,00

192 K 210810951
kabel(-1kV CHKE) pevně uložený do 
2x4/3x2,5/4x1,5

m 150,000 30,00 4 500,00

193 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 30,000 30,00 900,00
D D7 Demontáže 39 875,00

194 K 210990011 demontáž původní elektroinstalace hod 145,000 275,00 39 875,00

P
Poznámka k položce:_x000D_
/dmtž

D D8 Zemní práce 11 250,50

197 K 460200163
výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm 
tz.3/ko1.0

m 25,000 112,00 2 800,00

198 K 460420022
kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 
65cm

m 25,000 23,40 585,00

199 K 460490011 výstražná fólie šířka do 30cm m 25,000 8,60 215,00

200 K 460560163
zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm 
tz.3

m 25,000 100,00 2 500,00

201 K 460600001
odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za 
skládku

m3 1,750 300,00 525,00

202 K 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 8,750 100,00 875,00

203 K 460200163
výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm 
tz.3/ko1.0

m 5,000 112,00 560,00

204 K 460030032 vytrhání velké dlažby v písku, spáry zalité m2 1,750 50,00 87,50
205 K 460490011 výstražná fólie šířka do 30cm m 5,000 8,60 43,00

206 K 460510031
kabelový prostup z ohebné roury plast 
pr.110mm

m 10,000 17,00 170,00

207 K 460560163
zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm 
tz.3

m 5,000 35,00 175,00

208 K 460600001
odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za 
skládku

m3 0,300 300,00 90,00

209 K 460650061
dlažba kostka velká(17/15)opotřeb  do MC 
vč.mater

m2 1,750 1 500,00 2 625,00

D D9 OSTATNÍ 104 554,40
D D10 Ostatní náklady 59 554,40

210 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 138,000 9,30 1 283,40
211 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 414,000 5,80 2 401,20
212 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 14,000 9,30 130,20
213 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 29,000 9,30 269,70
214 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 23,000 9,30 213,90
215 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 92,000 5,70 524,40
216 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 4,000 9,30 37,20
217 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 8,000 5,70 45,60
218 K 219002211 vysekání kapsy/zeď cihla/ do 30x30x30mm ks 340,000 25,50 8 670,00

219 K 219002712
vysekání rýhy/zeď dutá cihla/hl.do 
30mm/š.do 70mm

m 380,000 79,20 30 096,00

220 K 219001424
vybourání otvoru/zeď beton/ do 
0,022m2/tl.do 0,60m

ks 10,000 567,00 5 670,00

221 K 219000103 dozory správce sítě(rozvodného závodu) hod 4,000 275,00 1 100,00
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222 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 18,000 9,30 167,40
223 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 36,000 5,70 205,20
225 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 4,000 9,30 37,20
226 K 218009001 poplatek za recyklaci svítidla ks 51,000 9,30 474,30
227 K 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje ks 51,000 5,70 290,70

229 K 219001424
vybourání otvoru/zeď beton/ do 
0,022m2/tl.do 0,60m

ks 4,000 567,00 2 268,00

230 K 219005011 řezání rýhy pro kabel ve stěně nebo podlaze m 10,000 567,00 5 670,00

D D11 Revize 45 000,00

231 K 217309013
vypracování zprávy VR/cena akce do 
2.000.000 kč ks 1,000 45 000,00 45 000,00

P
Poznámka k položce:_x000D_
Ing. Vladislav Vízner
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 27536505
DIČ: CZ27536505

Projektant: IČ:
Ing. Bezdíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ILB prostav s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 89 183,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 89 183,46 21,00% 18 728,53

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 107 911,99

Projektant Zpracovatel

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
užívání stavby - rekonstrukce 1PP-2NP

05 - Silnoproud

02 - Silnoproud 3NP-4NP

Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček
Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB prostav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 89 183,46
PSV - Práce a dodávky PSV 89 183,46
    743 - Silnoproud 89 183,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

02 - Silnoproud 3NP-4NP

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 

05 - Silnoproud

02 - Silnoproud 3NP-4NP

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 

05 - Silnoproud
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Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček
Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB prostav s.r.o.

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 89 183,46
D PSV Práce a dodávky PSV 89 183,46
D 743 Silnoproud 89 183,46

1 K 743 Silnoproud (samostatný list rozpočtu) kpl 1,000 89 183,46 89 183,46
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ozn.stavby:
název akce: Stavební úpravy objektu na p.č. st. 2231 spojené s
popis: změnou účelu užívání - elektrická instalace
- silnoproud

Rekapitulace ceny
p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení  41 807
2 doprava dodávek 2,00  41 807   836
3 přesun dodávek 2,00  41 807   836
4 materiál elektromontážní  23 499
5 prořez 5,00  14 982   749
6 materiál podružný 2,00  23 499   470
7 materiál zemní  1 690
8 elektromontáže  7 672
9 demontáže   0

10 zemní práce  10 854
11 PPV pro elektromontáže 2,00  7 672   153
12 PPV pro zemní práce 2,00  10 854   217
13 dodávky celkem  42 643
14 materiál+výkony celkem  46 141
15 ostatní náklady   400
16 revize   0
17 CENA bez DPH (Kč)  89 183

Datum: 31.3.2017
Vypracoval:
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ozn.stavby:
název akce: Stavební úpravy objektu na p.č. st. 2231 spojené s
popis: změnou účelu užívání - elektrická instalace
- silnoproud

Soupis položek
p.č. č.položky popis položky mj. množstvícena/mj.     cena celkemNh/mj. Nh celkem DPH

Dodávky zařízení
1 000720451 skříň NR212 do 3x250A /měřící do 160A ks 1,00 30910,00  30 910 0,000 0,00 Z
2 000436551 jistič 3pól BD250NE305 690V/36kA spínací blokks 1,00 5049,00  5 049 0,000 0,00 S
3 000436562 spoušť nadproud SE-BD-0200-L001 3pol 200A vedeníks 1,00 5847,60  5 848 0,000 0,00 S

součet  41 807 0,00

Materiál elektromontážní
17 000433265 pojistková patrona PNA1(200-250A)gG ks 3,00 133,10   399 0,000 0,00 S
18 000488219 měřící trafo proudu CLA1.2/10VA/tp.0,5  do 200/5Aks 3,00 1716,00  5 148 0,000 0,00 S
19 000152216 kabel 1kV AYKY 4x120 m 40,00 267,30  10 692 0,000 0,00 S
21 000173111 vodič CYA 25  /H07V-K/ m 50,00 76,20  3 810 0,000 0,00 S
23 000190216 kabelové oko Al lisovací 120x12 ALU ks 8,00 44,00   352 0,000 0,00 S
24 000190112 kabelové oko Cu lisovací 35x8 KU ks 10,00 24,20   242 0,000 0,00 S
33 000363014 Žlab MERKUR 200/50 GZ  rozteč podpěr cca.1,7mM 20,00 118,80  2 376 0,000 0,00 S
42 000101005 kabel CYKY 2x1,5 m 40,00 12,00   480 0,000 0,00 S

součet  23 499 0,00

Materiál zemní+stavební
87 000046114 písek kopaný 0-2mm m3 1,75 480,00   840 0,000 0,00 S
88 000046381 výstražná fólie šířka 0,2m m 25,00 20,00   500 0,000 0,00 S
89 000046381 výstražná fólie šířka 0,2m m 5,00 20,00   100 0,000 0,00 S
90 000046513 roura korugovaná KOPODUR KD09075 pr.75/61mmm 10,00 15,00   150 0,000 0,00 S
91 000046523 /roura korugovaná 09075/ spojka 02075 ks 2,00 50,00   100 0,000 0,00 S

součet  1 690 0,00

Elektromontáže
92 210120502 jistič 3pól bez zapojení do 250A ks 1,00 1,10   1 0,390 0,39 S
93 210120572 přídavná spoušť vč.zapojení pro jistič nad 100Aks 1,00 62,70   63 0,190 0,19 S
94 210170305 měřící trafo proudu podpěrné od 40A vč.zapojeníks 3,00 174,90   525 0,530 1,59 S
95 210901087 kabel Al(-1kV AYKY) pevně ul.do 3x150/4x120/5x70m 40,00 55,80  2 232 0,169 6,76 S
97 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 50,00 30,03  1 502 0,091 4,55 S
99 210100009 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 120mm2ks 8,00 111,00   888 0,337 2,70 S

105 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 20,00 63,70  1 274 0,193 3,86 S
112 210810048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5m 40,00 29,70  1 188 0,090 3,60 S

součet  7 672 23,64

Zemní práce
149 460200163 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0m 25,00 100,00  2 500 0,339 8,48 S
150 460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cmm 25,00 186,00  4 650 0,071 1,78 S
151 460490011 výstražná fólie šířka do 30cm m 25,00 10,00   250 0,026 0,65 S
152 460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3m 25,00 25,00   625 0,128 3,20 S
153 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 1,75 64,00   112 2,280 3,99 S
154 460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3 m2 8,75 50,00   438 0,112 0,98 S
155 460200163 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.0m 5,00 100,00   500 0,339 1,70 S
156 460030032 vytrhání velké dlažby v písku, spáry zalité m2 1,75 120,00   210 0,376 0,66 S
157 460490011 výstražná fólie šířka do 30cm m 5,00 10,00   50 0,026 0,13 S
158 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mmm 10,00 50,00   500 0,063 0,63 S
159 460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3m 5,00 25,00   125 0,128 0,64 S
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160 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku m3 0,30 64,00   19 2,280 0,68 S
161 460650061 dlažba kostka velká(17/15)opotřeb  do MC vč.materm2 1,75 500,00   875 5,720 10,01 S

součet  10 854 33,52

Ostatní náklady
173 219000103 dozory správce sítě(rozvodného závodu) hod 4,00 100,00   400 1,000 4,00 S

součet   400 4,00

Datum: 31.3.2017
Vypracoval:
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 27536505
DIČ: CZ27536505

Projektant: IČ:
Ing. Bezdíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ILB prostav s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 586 856,40

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 586 856,40 21,00% 123 239,84

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 710 096,24

Projektant Zpracovatel

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
užívání stavby - rekonstrukce 1PP-2NP

06 - Slaboproud

Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček
Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB prostav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 586 856,40
D1 - DODÁVKA 402 676,00
    D2 - Materiál elektromontážní 402 676,00

D3 - MONTÁŽ 170 950,40
    D4 - Elektromontáže 170 950,40

D5 - Ostatní 13 230,00
    D6 - Ostatní náklady 13 230,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

06 - Slaboproud

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 

06 - Slaboproud

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
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Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček
Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB prostav s.r.o.

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 586 856,40
D D1 DODÁVKA 402 676,00
D D2 Materiál elektromontážní 402 676,00

7 K 458191 svorkovnice 2pól sběrnicová a připojovací ks 63,000 95,00 5 985,00
8 K 204211 kabel SYKFY 3x2x0,5 - tísňové volání m 120,000 9,00 1 080,00

9 K 900001
rozhlas. ústředna se zvoněním a nuceným 
poslechem

ks 1,000 35 000,00 35 000,00

10 K 900001.1
regulátor hlasitosti s nuceným poslechem 3 
vodič ks 22,000 520,00 11 440,00

11 K 900001.2
školní reproduktor 100V s 3 vod. nuc. 
poslechem

ks 22,000 1 300,00 28 600,00

12 K 900001.3 mikrofon k ústředně ks 1,000 2 800,00 2 800,00

13 K 900001.4
IP kamerový systém 8 kamer s NVR 
rekordérem-set

ks 1,000 41 800,00 41 800,00

14 K 900001.5
IP kamerový systém 4 kamer s NVR 
rekordérem-set

ks 1,000 24 000,00 24 000,00

15 K 900001.6 UPS pro kamerový systém ks 2,000 5 000,00 10 000,00

16 K 209403
kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24 PVC plášť 
šedý

m 800,000 6,00 4 800,00

17 K 900001.7 externí disk 2Tb ks 2,000 3 950,00 7 900,00
18 K 420085 SESTAVA  zásuvka komunikační 1xRJ45-8 43,000 1,00 43,00
19 K 420053 kryt zásuvky komunikační 5014A-A100 ks 43,000 60,00 2 580,00
20 K 420091 rámeček pro 1 přístroj 3901A-B10 ks 43,000 20,00 860,00

21 K 420204
zásuvka komunik ModularJack RJ45-8Cat.5e 
1208.10

ks 43,000 125,00 5 375,00

22 K 420211
nosná maska pro 1xZásuvka ModularJack 
5014A-B1017

ks 43,000 20,00 860,00

23 K 420085.1
SESTAVA  zásuvka komunikační 1xRJ45-8 
do podlah. k

13,000 220,00 2 860,00

24 K 311212.1 krabice přístrojová KP68 ks 43,000 4,00 172,00

25 K 209403
kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24 PVC plášť 
šedý

m 3 400,000 6,00 20 400,00

26 K 900001.8 datový rozvaděč 19" 600x800 ks 1,000 25 000,00 25 000,00
27 K 900001.9 patchPanel 19" 24xRJ45 ks 3,000 3 100,00 9 300,00
28 K 900001.10 datové uložiště NAS 2x2TB ks 1,000 15 800,00 15 800,00
29 K 900001.11 serverový PC s monitorem ks 1,000 25 000,00 25 000,00
30 K 900001.12 UPS do dat. rozvaděče ks 1,000 5 000,00 5 000,00
31 K 321112 trubka ohebná PVC lpflex 2316E m 300,000 4,00 1 200,00

32 K 363011
Žlab MERKUR  50/50 GZ  rozteč podpěr 
cca.2,0m

M 100,000 68,00 6 800,00

33 K 363012
Žlab MERKUR 100/50 GZ  rozteč podpěr 
cca.1,9m

M 20,000 85,00 1 700,00

34 K 363081 Spojka SZ 1 GZ  pro spojení žlabžlab  M1 Ks 120,000 15,00 1 800,00
35 K 363131 Nosník NZMC 100 SZ pro žlab 50/50 Ks 100,000 180,00 18 000,00

36 K 363132
Nosník NZMC 200 SZ žlab 
100200/50;100200/100 M1+M2

Ks 20,000 190,00 3 800,00

37 K 173109 vodič CYA 10  /H07V-K/ m 30,000 35,00 1 050,00
38 K 900001.13 skříňka EZS plech ks 1,000 12 000,00 12 000,00
39 K 900001.14 ústředna EZS s GSM a LAN komunikací ks 1,000 11 000,00 11 000,00
40 K 900001.15 reléový modul 12V EZS ks 1,000 650,00 650,00
41 K 900001.16 sběrnicový expandér EZS ks 1,000 2 800,00 2 800,00
42 K 900001.17 klávesnice EZS ks 1,000 500,00 500,00
43 K 900001.18 vnitřní siréna EZS ks 1,000 500,00 500,00
44 K 900001.19 venkovní siréna EZS ks 1,000 2 750,00 2 750,00
45 K 900001.20 kořový detektor+teplota EZS ks 6,000 900,00 5 400,00
46 K 900001.21 detektor tříštění skla EZS ks 14,000 1 000,00 14 000,00
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47 K 900001.22 detektor pohybu EZS ks 9,000 400,00 3 600,00
48 K 900001.23 magnetický kontakt EZS ks 3,000 350,00 1 050,00
49 K 204212 kabel W 4x0,2+2x0,5 m 400,000 15,00 6 000,00
50 K 491211 vrátný elektrický min 5 tlačítek 2-BUS ks 2,000 3 948,00 7 896,00
51 K 491824 napaječ síťový /dva 2tón.signály ks 2,000 980,00 1 960,00

52 K 491724
telefon domovní s tlačítkem na druhý zámek  
2-BUS

ks 5,000 800,00 4 000,00

53 K 491215 zámek elektrický 19 2,000 500,00 1 000,00
54 K 204210 kabel SYKFY 2x2x0,5 m 150,000 9,10 1 365,00
55 K 321112 trubka ohebná PVC lpflex 2316E m 100,000 4,00 400,00
56 K 491215.1 vedlejší domovní zvonek 19 1,000 300,00 300,00
57 K 900001.24 akustický detektor kouře ks 10,000 450,00 4 500,00

D D3 MONTÁŽ 170 950,40
D D4 Elektromontáže 170 950,40

63 K 210192571
řadová svorka vč.popisu +1x zapojení do 
2,5mm2

ks 126,000 12,00 1 512,00

64 K 210950341
vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 
0,4kg

m 120,000 13,00 1 560,00

65 K 210990001 montáž rozhlasové ústředny ks 1,000 1 100,00 1 100,00
66 K 210990001.1 montáž regulátoru hlasitosti ks 22,000 75,00 1 650,00
67 K 210990001.2 montáž reproduktoru ks 22,000 127,00 2 794,00
68 K 210990001.3 montáž mikrofonu ks 1,000 18,00 18,00
69 K 210990001.4 montáž systému ks 1,000 3 980,00 3 980,00
70 K 210990001.4 montáž systému ks 1,000 3 980,00 3 980,00
71 K 210990001.5 montáž UPS ks 2,000 180,00 360,00

72 K 210950341
vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 
0,4kg

m 800,000 10,00 8 000,00

73 K 210990001.6 montáž disku ks 2,000 270,00 540,00

74 K 210111311
zásuvka domovní sdělovací 1násobná 
vč.zapojení

ks 43,000 125,00 5 375,00

75 K 210010301 krabice přístrojová bez zapojení ks 43,000 20,00 860,00

76 K 210950321
kabel pevně uložený jednotková hmotnost do 
0,4kg

m 3 400,000 28,00 95 200,00

77 K 210990001.7 montáž datového rozvaděče ks 1,000 1 300,00 1 300,00
78 K 210990001.8 montáž patchPanelu ks 3,000 2 000,00 6 000,00
79 K 210990001.9 montáž NAS ks 1,000 200,00 200,00
80 K 210990001.9 montáž NAS ks 1,000 200,00 200,00
81 K 210990001.5 montáž UPS ks 1,000 1 500,00 1 500,00

82 K 210010002
trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 
2316/pr.16

m 300,000 20,00 6 000,00

83 K 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 100,000 48,00 4 800,00
84 K 210020133 kabelový rošt do š.40cm m 20,000 48,00 960,00

85 K 210020151
stojina nebo závěs s výložníky zesílené 
provedení

kg 55,000 24,00 1 320,00

86 K 210020151
stojina nebo závěs s výložníky zesílené 
provedení

kg 13,600 24,00 326,40

87 K 210800851 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35 m 30,000 25,00 750,00

88 K 210990001.10 obecná položka montáže uživatele ks 1,000 10,00 10,00

89 K 210990001.10 obecná položka montáže uživatele ks 1,000 10,00 10,00

90 K 210990001.10 obecná položka montáže uživatele ks 1,000 10,00 10,00

91 K 210990001.10 obecná položka montáže uživatele ks 1,000 10,00 10,00

92 K 210990001.10 obecná položka montáže uživatele ks 1,000 10,00 10,00

93 K 210990001.10 obecná položka montáže uživatele ks 1,000 10,00 10,00

94 K 210990001.10 obecná položka montáže uživatele ks 1,000 10,00 10,00

95 K 210990001.10 obecná položka montáže uživatele ks 6,000 10,00 60,00
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96 K 210990001.10 obecná položka montáže uživatele ks 6,000 10,00 60,00

97 K 210990001.10 obecná položka montáže uživatele ks 6,000 10,00 60,00

98 K 210990001.10 obecná položka montáže uživatele ks 6,000 10,00 60,00

99 K 210860281
kabel SYKY/SYKFY/JXFE/JXKE do 30x3x0,5 
pevně ul.

m 400,000 35,00 14 000,00

100 K 210140621 vrátný elektrický vč.zapojení ks 2,000 165,00 330,00
101 K 210140611 telefon domovní vč.zapojení m 5,000 200,00 1 000,00
102 K 210140631 zámek elektrický vč.zapojení ks 2,000 125,00 250,00

103 K 210950341
vodič/kabel v trubce jednotková hmotnost do 
0,4kg

m 150,000 14,00 2 100,00

104 K 210010002
trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 
2316/pr.16

m 100,000 24,00 2 400,00

105 K 210140631 zámek elektrický vč.zapojení ks 1,000 125,00 125,00

106 K 210990001.11 montáž detektoru kouře ks 10,000 15,00 150,00

D D5 Ostatní 13 230,00
D D6 Ostatní náklady 13 230,00

107 K 219002212 vysekání kapsy/zeď cihla/ do 50x50x50mm ks 141,000 30,00 4 230,00

108 K 219002612
vysekání rýhy/zeď cihla/ hl.do 30mm/š.do 
70mm

m 100,000 70,00 7 000,00

109 K 219990011 měření datové sítě hod 4,000 500,00 2 000,00

P
Poznámka k položce:_x000D_
Ing. Vladislav Vízner
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 27536505
DIČ: CZ27536505

Projektant: IČ:
Ing. Bezdíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ILB prostav s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 909 461,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 1 909 461,02 21,00% 400 986,81

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 310 447,83

Projektant Zpracovatel

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
užívání stavby - rekonstrukce 1PP-2NP

07 - Úprava zpevněných ploch

Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček
Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB prostav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 909 461,02
HSV - Práce a dodávky HSV 1 896 621,02
    1 - Zemní práce 309 101,34
    2 - Zakládání 1 867,50
    3 - Svislé a kompletní konstrukce 238 295,00
    5 - Komunikace pozemní 755 194,77
    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 258 551,16
    997 - Přesun sutě 294 497,55
    998 - Přesun hmot 39 113,70

PSV - Práce a dodávky PSV 12 840,00
    767 - Konstrukce zámečnické 12 840,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

07 - Úprava zpevněných ploch

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
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Objekt:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček
Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB prostav s.r.o.

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 909 461,02
D HSV Práce a dodávky HSV 1 896 621,02
D 1 Zemní práce 309 101,34

58 K 113106271
Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 
m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva

m2 362,000 35,00 12 670,00

VV 362 362,000

4 K 113107163
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 
kameniva drceného tl 300 mm

m2 910,000 60,00 54 600,00

VV 172+376+362 910,000

2 K 113107171
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z 
betonu prostého tl 150 mm

m2 376,000 120,00 45 120,00

VV 376 376,000

1 K 113107183
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 
živičných tl 150 mm

m2 172,000 90,00 15 480,00

VV 172 172,000

5 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 148,460 68,00 10 095,28

VV

20,95+2,82+11+1,25+11,74+3,2+5,6+4,3+7+7,4+3
,6+6,3+1+1+1+2+1+11+4+4,2+3,9+4,1+4+4+4+4+
4,1+4,8+5,2

148,460

16 K 121101102
Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost 
do 100 m

m3 73,260 50,00 3 663,00

17 K 131201101
Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

m3 190,800 360,00 68 688,00

23 K 131203101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
soudržných horninách tř. 3 m3 67,450 480,00 32 376,00

28 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

m3 49,913 120,00 5 989,56

56 K 180404111
Založení hřišťového trávníku výsevem na 
vrstvě ornice

m2 542,040 50,00 27 102,00

57 M 005724100 osivo směs travní parková kg 16,261 100,00 1 626,10
VV 542,04*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 16,261

55 K 181301101
Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl 
do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5

m2 542,040 35,00 18 971,40

18 K 181951102
Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se 
zhutněním

m2 1 272,000 10,00 12 720,00

D 2 Zakládání 1 867,50

35 K 274311611
Základové pásy prokládané kamenem z 
betonu tř. C 16/20

m3 0,750 2 490,00 1 867,50

VV 1,5*0,5*1 0,750

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 238 295,00

19 K 338121127
Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových 
zabetonováním patky o objemu do 0,30 m3

kus 47,000 880,00 41 360,00

VV 14+7+7+4+15 47,000

20 M 592311610
sloupek plotový řadový KZV 12-280 
20x18x280 cm

kus 47,000 705,00 33 135,00

22 K 348121121
Osazování ŽB desek plotových na MC 
300x50x2000 mm

kus 210,000 300,00 63 000,00

VV (13+6+6+3+14)*5 210,000

07 - Úprava zpevněných ploch
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21 M 592331170 deska plotová KZD barevná 198x5x38 cm kus 210,000 480,00 100 800,00

D 5 Komunikace pozemní 755 194,77
34 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 240,257 148,00 35 558,04
33 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 747,781 195,00 145 817,30

36 K 567122111
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 
8/10 (KSC I) tl 120 mm

m2 712,172 180,00 128 190,96

39 K 596211112
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší 
tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2

m2 228,816 220,00 50 339,52

40 M 592452680 dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná m2 240,257 245,00 58 862,97

VV 228,816*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 240,257

37 K 596212213
Kladení zámkové dlažby pozemních 
komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 
m2

m2 712,172 240,00 170 921,28

38 M 592453110 dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 726,415 227,70 165 404,70

VV 712,172*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 726,415

41 K 596212214
Příplatek za kombinaci dvou barev u 
betonových dlažeb pozemních komunikací tl 
80 mm skupiny A

m2 5,000 20,00 100,00

VV 5*5*0,2 5,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 258 551,16

31 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého

m 222,900 210,00 46 809,00

VV

6,5+1*5+11+4,2+4,2+4+4,1+4+4+4+4,1+4,1+5+5,1
+19+9,5+0,5+5+17,5+9,5+6,5+12+11+26,5+5+26,
6+5

222,900

32 M 592174170
obrubník betonový chodníkový Standard 
100x10x25 cm

kus 222,900 96,00 21 398,40

29 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku 
betonového stojatého s boční opěrou do lože 
z betonu prostého

m 92,600 195,00 18 057,00

VV 13,5+4+12,6+20+2+2+22,5+2+14 92,600

30 M 592174090
obrubník betonový chodníkový ABO 16-10 
100x8x25 cm

kus 92,600 86,50 8 009,90

6 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 
mm

m 55,900 130,00 7 267,00

VV 26,5+11+11,9+6,5 55,900

7 K 919735123
Řezání stávajícího betonového krytu hl do 
150 mm

m 41,000 180,00 7 380,00

VV 27+14 41,000

42 K 935932111
Osazení odvodňovacího plastového žlabu s 
krycím roštem šířky do 200 mm

m 34,500 395,00 13 627,50

VV 4+30,5 34,500

43 M 562414000
žlaby z PE vyztužené skelnými vlákny 100.0, 
1000 x 158 mm, světlá šířka 100 mm, 
celková šířka 136 mm

kus 33,000 526,00 17 358,00

VV 29,5+3,5 33,000

44 M 562414410
rošty  100, s bezšroubovým uchycením, 
Kompozitní C250, oka 12/96,litina, dl. 500 
mm

kus 69,000 372,00 25 668,00

VV 34,5*2 69,000

45 M 562414060
příslušenství  100, čelní stěna plná 
začátek/konec žlabu, PP

kus 4,000 120,00 480,00

VV 4 4,000

46 M 562414040
příslušenství 100, vpusť s kalovým košem, 
bez roštu, 500 x 376 mm

kus 3,000 2 225,00 6 675,00

VV 3 3,000

11 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 17,184 1 850,00 31 790,40
VV 27,05*0,6*0,8+8,75*0,6*0,8 17,184

10 K 962022491
Bourání zdiva nadzákladového kamenného 
na MC přes 1 m3

m3 9,272 1 180,00 10 940,96
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VV 7,79*0,4+15,39*0,4 9,272

15 K 966049831
Rozebrání prefabrikovaných plotových desek 
betonových

kus 20,000 120,00 2 400,00

VV 20 20,000

14 K 966052121
Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s 
betonovou patkou

kus 3,000 300,00 900,00

VV 3 3,000

13 K 966071711
Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových 
do 2,5 m zabetonovaných

kus 17,000 300,00 5 100,00

VV 32/2+1 17,000

12 K 966071822
Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými 
oky výšky do 2,0 m

m 32,000 55,00 1 760,00

VV 32 32,000

8 K 981511114
Demolice konstrukcí objektů z betonu 
železového postupným rozebíráním

m3 17,800 1 850,00 32 930,00

VV 20*8*0,1 16,000
VV 6*0,3*0,2*5 1,800
VV Součet 17,800

D 997 Přesun sutě 294 497,55

48 K 997221551
Vodorovná doprava suti ze sypkých 
materiálů do 1 km

t 816,666 150,00 122 499,90

49 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy 
suti ze sypkých materiálů t 16 333,320 1,10 17 966,65

VV 816,666*20 'Přepočtené koeficientem množství 16 333,320

50 K 997221815
Poplatek za uložení betonového odpadu na 
skládce (skládkovné)

t 323,670 200,00 64 734,00

51 K 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

t 54,990 300,00 16 497,00

52 K 997221855
Poplatek za uložení odpadu z kameniva na 
skládce (skládkovné)

t 364,000 200,00 72 800,00

D 998 Přesun hmot 39 113,70

47 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s 
krytem dlážděným

t 391,137 100,00 39 113,70

D PSV Práce a dodávky PSV 12 840,00
D 767 Konstrukce zámečnické 12 840,00

9 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických 
konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých 
dílů do 50 kg

kg 642,000 20,00 12 840,00

VV "výplň plotu" 26*20+6,1*20 642,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: IČ:
Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 27536505
DIČ: CZ27536505

Projektant: IČ:
Ing. Bezdíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:
ILB prostav s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 200 745,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 200 745,37 21,00% 42 156,53

snížená 0,00 15,00% 0,00
zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00
sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00
nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 242 901,90

Projektant Zpracovatel

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
užívání stavby - rekonstrukce 1PP-2NP

08 - Vodovodní přípojka

Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček
Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB prostav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 200 745,37
HSV - Práce a dodávky HSV 192 245,37
    1 - Zemní práce 82 168,32
    4 - Vodorovné konstrukce 1 862,00
    5 - Komunikace 26 562,00
    8 - Trubní vedení 54 925,00
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 26 728,05
      99 - Přesun hmot 11 810,55

PSV - Práce a dodávky PSV 8 500,00
    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

08 - Vodovodní přípojka

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
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Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček
Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB prostav s.r.o.

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 200 745,37
D HSV Práce a dodávky HSV 192 245,37
D 1 Zemní práce 82 168,32

1 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

m3 34,200 480,00 16 416,00

2 K 132201202
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 1000 m3

m3 15,000 280,00 4 200,00

3 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn 
rýh hl do 4 m

m2 36,000 180,00 6 480,00

4 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření 
stěn rýh hl do 4 m

m2 36,000 90,00 3 240,00

5 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 
4 hl výkopu do 2,5 m

m3 49,200 80,00 3 936,00

6 K 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

m3 49,200 102,00 5 018,40

7 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 
1000 m přes 10000 m

m3 492,000 10,00 4 920,00

8 K 167101102
Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 
100 m3

m3 49,200 180,00 8 856,00

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 49,200 10,00 492,00

10 K 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

t 88,560 100,00 8 856,00

11 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

m3 20,520 120,00 2 462,40

12 K 175101101
Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z 
hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje 
výkopu

m3 11,400 300,00 3 420,00

13 M 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 t 20,520 220,00 4 514,40
14 M 583373700 štěrkopísek frakce 0-63 třída C t 38,988 240,00 9 357,12

D 4 Vodorovné konstrukce 1 862,00

15 K 451573111
Lože pod potrubí otevřený výkop ze 
štěrkopísku

m3 1,900 980,00 1 862,00

VV 19*1,0*0,1 1,900
VV Součet 1,900

D 5 Komunikace 26 562,00

16 K 564261111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 
200 mm

m2 28,500 124,00 3 534,00

VV 19*1,5 28,500
VV Součet 28,500

17 K 567133115
Podklad z kameniva zpevněného cementem 
KSC II tl 200 mm

m2 28,500 310,00 8 835,00

18 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
do 0,70 kg/m2

m2 28,500 8,00 228,00

19 K 577186141
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) 
tl 90 mm š přes 3 m z modifikovaného 
asfaltu

m2 28,500 490,00 13 965,00

D 8 Trubní vedení 54 925,00

20 K 871211121
Montáž potrubí z trubek z tlakového 
polyetylénu otevřený výkop svařovaných 
vnější průměr 63 mm

m 19,000 65,00 1 235,00

08 - Vodovodní přípojka
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21 M 286136600
potrubí vodovodní z PE 100+, SDR 17, 63 x 
3,8 mm

m 19,000 169,00 3 211,00

22 K 879172199
Příplatek za montáž vodovodních přípojek při 
montáži jakéhokoli potrubí DN 32 až 80

kus 1,000 655,00 655,00

23 K 891213111
Montáž vodovodního ventilu hlavního pro 
přípojky DN 50

kus 1,000 225,00 225,00

24 K 892233121
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
DN od 40 do 70

m 19,000 22,00 418,00

25 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 m 19,000 34,00 646,00

26 K 893811263
Osazení vodoměrné šachty kruhové z PP 
obetonované pro statické zatížení průměru 
do 1,2 m hl do 1,6 m

kus 1,000 1 250,00 1 250,00

27 M 562305550

Vodoměrná šachty kruhová vnitřní průměr 
min, 1,2 m výšky 1,5 m pro obetonování - 
pojízdná, včetně stavební připravenosti, 
D+M

kus 1,000 8 725,00 8 725,00

28 K X89110
Navrtávka stávajícího potrubí PVC 225, 
225/63 pod tlakem. komplet D+M

kus 1,000 20 000,00 20 000,00

29 K X89111
Přípojkové uzavírací zemní šoupě DN 50, 
zemní teleskopická souprava  1,2-1,7 m 
vyvedená do poklopu, D+M

kus 1,000 15 000,00 15 000,00

30 K X89112
Tlaková zkouška, revize vodovodní přípojky 
d63 v délce 19,0 m

kus 1,000 3 560,00 3 560,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 26 728,05

31 K 919735113
Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 
mm

m 42,000 120,00 5 040,00

VV 19+19+2+2 42,000
VV Součet 42,000

32 K 938908411
Očištění povrchu krytu nebo podkladu 
živičného saponátovým roztokem

m2 150,000 6,00 900,00

33 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 
mm pl přes 4 m2

m3 4,275 2 100,00 8 977,50

VV 19*1,5*0,15 4,275
VV Součet 4,275

D 99 Přesun hmot 11 810,55

34 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných 
hmot bez naložení ale se složením a 
urovnáním do 1 km

t 9,405 180,00 1 692,90

35 K 997002519
Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a 
vybouraných hmot

t 9,405 1,10 10,35

36 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 9,405 210,00 1 975,05

37 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

t 9,405 300,00 2 821,50

38 K 997221845
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových 
povrchů na skládce (skládkovné)

t 9,405 300,00 2 821,50

39 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

t 49,785 50,00 2 489,25

D PSV Práce a dodávky PSV 8 500,00
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 8 500,00

40 K 722270105 Sestava vodoměrová závitová G 2
soub

or
1,000 8 500,00 8 500,00
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 27536505
DIČ: CZ27536505

Projektant: IČ:

Ing. Bezdíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ILB stav s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPHzákladní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

07-2019_4
Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou užívání stavby - 
rekonstrukce 3NP-4NP I.etapa

Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.

1 168 137,37

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 1 168 137,37 245 308,85
15,00% 0,00 0,00

CZK 1 413 446,22
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 07-2019_4

Stavba:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum:

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant:

Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou užívání stavby - 
rekonstrukce 3NP-4NP I.etapa

2. 7. 2019

Ing. Bezdíček

ILB stav s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 168 137,37 1 413 446,22

01 Stavební část 975 559,43 1 180 426,91

02 ZTI 50 132,22 60 659,99

03 Silnoproud 142 445,72 172 359,32
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 27536505

DIČ: CZ27536505

Projektant: IČ:

Ing. Bezdíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ILB stav s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 975 559,43

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 975 559,43 21,00% 204 867,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 180 426,91

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
užívání stavby - rekonstrukce 3NP-4NP I.etapa

01 - Stavební část

Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček

Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB stav s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 975 559,43

HSV - Práce a dodávky HSV 915 941,56

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 181 499,87

    4 - Vodorovné konstrukce 164 565,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 141,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 335 650,60

    997 - Přesun sutě 211 768,50

    998 - Přesun hmot 5 315,79

PSV - Práce a dodávky PSV 42 817,87

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 252,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 320,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 040,00

    762 - Konstrukce tesařské 28 672,82

    766 - Konstrukce truhlářské 940,00

    767 - Konstrukce zámečnické 9 593,05

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 16 800,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 16 800,00

01 - Stavební část

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
užívání stavby - rekonstrukce 3NP-4NP I.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček

Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel: ILB stav s.r.o.

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem 975 559,43

D HSV Práce a dodávky HSV 915 941,56

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 181 499,87

1 K 337173X03
Dodávka a montáž nosné ocelové 
konstrukce  schodiště 3NP-4NP

t 1,654 109 733,90 181 499,87

VV "bourací práce 3NP-4NP"
VV "nosná konstrukce schodiště" 1,654 1,654

D 4 Vodorovné konstrukce 164 565,00

2 K 434121X01
Dodávka a montáž schodišťových stupňů z 
desek betonových

m 36,570 2 700,00 98 739,00

VV "bourací práce 3NP-4NP"
VV 36,57 36,570

3 K 434121X02
Dodávka a montáž podstupnic z desek 
betonových

m 36,570 1 800,00 65 826,00

VV "bourací práce 3NP-4NP"
VV 36,57 36,570

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 17 141,80

4 K 631311121
Doplnění dosavadních mazanin betonem 
prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm

m3 4,511 3 800,00 17 141,80

VV "rekonstrukce 3NP-4NP I.etapa"
VV "3NP" 149,820*0,2*0,08 2,397
VV "4NP" 132,139*0,2*0,08 2,114
VV Mezisoučet 4,511
VV Součet 4,511

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 335 650,60

5 K 962031133
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
150 mm

m2 797,181 90,00 71 746,29

VV "rekonstrukce 3NP-4NP I.etapa"
VV "3NP" 149,82*3-3,116 446,344
VV "4NP" 96,895*3,3+35,245*0,9-0,637 350,837
VV Mezisoučet 797,181
VV Součet 797,181

6 K 962081141
Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 
150 mm

m2 3,752 100,00 375,20

VV "rekonstrukce 3NP-4NP"
VV "3NP" 3,116 3,116
VV "4NP" 0,636 0,636
VV Mezisoučet 3,752

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
užívání stavby - rekonstrukce 3NP-4NP I.etapa

01 - Stavební část
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VV Součet 3,752

7 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 
zhotovených na místě m 38,160 1 200,00 45 792,00

VV "bourací práce 3NP - 4NP"
VV "vybourání stávajícího schodiště z3 do 4NP" 38,16 38,160
VV Mezisoučet 38,160
VV Součet 38,160

8 K 963074959
Vybourání schodnic z ocelových nosníků 
neplentovaných nebo nerabicovaných

m 8,077 1 000,00 8 077,00

VV "bourací práce 3NP-4NP"
VV "vybourání stávajícího schodiště z3 do 4NP" 8,077 8,077

9 K 965046111
Broušení stávajících betonových podlah úběr 
do 3 mm

m2 955,654 80,00 76 452,32

VV
"vyrovnání úrovní podlah předpoklad průměrného 
úběru 3mm"

VV "3NP" 477,678 477,678
VV "4NP" 477,976 477,976
VV Součet 955,654

10 K 971033331
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 
0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 6,000 73,80 442,80

VV "dodělání 3NP-4NP"
VV "3NP" 3 3,000
VV "4NP" 3 3,000
VV Součet 6,000

11 K 972054141
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo 
klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm

kus 16,000 120,00 1 920,00

VV "bourací práce 3NP-4NP"
VV "3NP" 10 10,000
VV "4NP" 4+2 6,000
VV Součet 16,000

12 K 972054241
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo 
klenbách pl do 0,09 m2 tl do 150 mm

kus 1,000 137,00 137,00

VV "bourací práce 3NP-4NP"
VV "4NP" 1 1,000

13 K 972054691
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo 
klenbách pl do 4 m2 tl přes 80 mm

m3 0,130 4 800,00 624,00

VV "bourací práce 3NP-4NP"
VV "probourání výlezu na střechu" 0,13 0,130
VV Součet 0,130

14 K 977311111
Řezání stávajících betonových mazanin 
nevyztužených hl do 50 mm

m 253,086 120,00 30 370,32

VV "dodělání 3NP-4NP"
VV "3NP" 70,135*2 140,270
VV "4NP" 56,408*2 112,816
VV Součet 253,086

15 K 978012191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů rákosových 
v rozsahu do 100 %

m2 505,991 90,00 45 539,19

VV "bourací práce 3NP-4NP"
VV "4NP" 505,991 505,991
VV Součet 505,991

16 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 
100 %

m2 773,921 65,00 50 304,87

VV "bourací práce 3NP-4NP"
VV "3NP"139,443*3,4-106,263 367,843
VV "4NP" 141,51*3,2+11,13*5-102,404 406,078
VV Součet 773,921

17 K 978023411
Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo 
komínového

m2 773,921 5,00 3 869,61

VV "bourací práce 3NP-4NP"
VV "3NP"139,443*3,4-106,263 367,843
VV "4NP" 141,51*3,2+11,13*5-102,404 406,078
VV Součet 773,921

D 997 Přesun sutě 211 768,50
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18 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 15 m s použitím 
mechanizace

t 305,969 350,00 107 089,15

19 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku 
nebo meziskládku do 1 km se složením

t 305,969 120,00 36 716,28

20 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot 
na skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 6 119,380 1,10 6 731,32

VV 305,969*20 'Přepočtené koeficientem množství 6 119,380

21 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu betonového kód odpadu 
170 101

t 2,671 150,00 400,65

22 K 997013802
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód 
odpadu 170 101

t 0,472 150,00 70,80

23 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu cihelného kód odpadu 
170 102

t 281,511 200,00 56 302,20

24 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 
202

t 0,308 200,00 61,60

25 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 
170 201

t 19,059 200,00 3 811,80

26 K 997013814
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu izolací kód odpadu 170 
604

t 0,064 300,00 19,20

27 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 
170 904

t 1,885 300,00 565,50

D 998 Přesun hmot 5 315,79

28 K 998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m t 14,367 370,00 5 315,79

D PSV Práce a dodávky PSV 42 817,87

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 252,00

29 K 721220801 Demontáž uzávěrek zápachových DN 70 kus 18,000 14,00 252,00

VV "demontáž umyvadel (odhad)"
VV "3NP" 8 8,000
VV "4NP" 8 8,000
VV Mezisoučet 16,000
VV "demontáž pisoárů (odhad)"
VV "3NP" 1 1,000
VV "4NP" 1 1,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 18,000

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 320,00

30 K 722220861
Demontáž armatur závitových se dvěma 
závity G do 3/4

kus 16,000 20,00 320,00

VV "demontáž umyvadel (odhad)"
VV "3NP" 8 8,000
VV "4NP" 8 8,000
VV Součet 16,000

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 3 040,00

31 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží
soub

or
6,000 180,00 1 080,00

VV "demontáž záchodů (odhad)"
VV "3NP" 3 3,000
VV "4NP" 3 3,000
VV Součet 6,000

32 K 725122817
Demontáž pisoárových stání bez nádrže a 
jedním záchodkem

soub
or

2,000 180,00 360,00

VV "demontáž pisoárů (odhad)"
VV "3NP" 1 1,000
VV "4NP" 1 1,000
VV Součet 2,000
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33 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
soub

or
16,000 100,00 1 600,00

VV "demontáž umyvadel (odhad)"
VV "3NP" 8 8,000
VV "4NP" 8 8,000
VV Součet 16,000

D 762 Konstrukce tesařské 28 672,82

34 K 762751810
Demontáž prostorových vázaných kcí na 
hladko z hraněného řeziva průřezové plochy 
do 120 cm2

m 562,212 15,00 8 433,18

VV "bourací práce 3NP-4NP"
VV "4NP" 505,991/0,9 562,212
VV Součet 562,212

35 K 762841822
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech 
sklonu do 60° z desek tvrdých

m2 505,991 40,00 20 239,64

VV "bourací práce 3NP-4NP"
VV "4NP"505,991 505,991
VV Součet 505,991

D 766 Konstrukce truhlářské 940,00

36 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel 
dveří pl do 2 m2

kus 44,000 20,00 880,00

VV "bourání konstrukcí 3NP-4NP"
VV "3NP" 23 23,000
VV "4NP" 21 21,000
VV Mezisoučet 44,000
VV Součet 44,000

37 K 766691915
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel 
dveří pl přes 2 m2

kus 2,000 30,00 60,00

VV "bourání konstrukcí 3NP-4NP"
VV "3NP" 0 0,000
VV "4NP" 2 2,000
VV Mezisoučet 2,000
VV Součet 2,000

D 767 Konstrukce zámečnické 9 593,05

38 K 767161824
Demontáž zábradlí schodišťového 
nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí 
přes 20 kg

m 9,911 150,00 1 486,65

VV "bourací práce 3NP-4NP"
VV 9,911 9,911
VV Součet 9,911

39 K 767712812
Demontáž výkladců zapuštěných 
svařovaných

m2 81,064 100,00 8 106,40

VV "bourací práce 3NP-4NP"
VV 35,245*2,3 81,064
VV Součet 81,064

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 16 800,00

D VRN3 Zařízení staveniště 16 800,00

40 K 030001000 Zařízení staveniště % 100,000 168,00 16 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 27536505

DIČ: CZ27536505

Projektant: IČ:

Ing. Bezdíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ILB prostav s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 132,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 50 132,22 21,00% 10 527,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 60 659,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
užívání stavby - rekonstrukce 3NP-4NP I.etapa

02 - ZTI

Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček

Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel:
ILB prostav 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 50 132,22

HSV - Práce a dodávky HSV 4 240,22

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    8 - Trubní vedení 870,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 370,22

      99 - Přesun hmot 370,22

PSV - Práce a dodávky PSV 45 706,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 23 308,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 22 398,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

M - Práce a dodávky M 186,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 186,00

02 - ZTI

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
užívání stavby - rekonstrukce 3NP-4NP I.etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček

Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel:
ILB prostav 
s.r.o.

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem 50 132,22

D HSV Práce a dodávky HSV 4 240,22

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

D 8 Trubní vedení 870,00

2 K 892233121
Proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
DN od 40 do 70

m 174,000 5,00 870,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 370,22

3 K 972054141
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo 
klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm

kus 25,000 120,00 3 000,00

D 99 Přesun hmot 370,22

5 K 997013115
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 18 m s použitím 
mechanizace

t 0,200 1 370,00 274,00

6 K 997013501
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot 
nebo meziskládku do 1 km se složením

t 0,200 180,00 36,00

7 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot 
na skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 0,200 1,10 0,22

8 K 997013831
Poplatek za uložení stavebního směsného 
odpadu na skládce (skládkovné)

t 0,200 300,00 60,00

D PSV Práce a dodávky PSV 45 706,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 23 308,00

9 K 721174005
Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT 
DN 100

m 60,000 134,00 8 040,00

14 K 721174055
Potrubí kanalizační z PP dešťové systém HT 
DN 100

m 32,000 134,00 4 288,00

20 K 721273153 Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110 kus 6,000 830,00 4 980,00

21 K X721273153
Prostup pro stoupací potrubí DN 100 
stropem, střechou včetně vyspravení, D+M

kus 6,000 1 000,00 6 000,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 22 398,00

22 K 722130233
Potrubí vodovodní ocelové závitové 
pozinkované svařované běžné DN 25

m 2,000 214,50 429,00

23 K 722130235
Potrubí vodovodní ocelové závitové 
pozinkované svařované běžné DN 40

m 8,000 315,70 2 525,60

25 K 722174023
Potrubí vodovodní plastové PPR svar 
polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm

m 1,000 98,00 98,00

27 K 722174025
Potrubí vodovodní plastové PPR svar 
polyfuze PN 20 D 40 x 6,7 mm

m 1,000 163,00 163,00

28 K 722181242
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 20 
mm DN do 42 mm

m 12,000 39,00 468,00

31 K 722232045
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit

kus 2,000 203,00 406,00

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
užívání stavby - rekonstrukce 3NP-4NP I.etapa

02 - ZTI
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35 K 722250143
Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 
25 x 30 m prosklený

soub
or

2,000 9 075,00 18 150,00

36 K 722290226
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 
závitového do DN 50

m 12,000 13,20 158,40

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 0,00

D M Práce a dodávky M 186,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 186,00

59 K 460600041
Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 
první podlaží

t 0,200 330,00 66,00

60 K 460600051
Příplatek ke svislé dopravě suti a 
vybouraných hmot za každé další podlaží

t 0,800 150,00 120,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: IČ:

Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko DIČ:

Uchazeč: IČ: 27536505

DIČ: CZ27536505

Projektant: IČ:

Ing. Bezdíček DIČ:

Zpracovatel: IČ:

ILB prostav s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 142 445,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 142 445,72 21,00% 29 913,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 172 359,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
užívání stavby - rekonstrukce 3NP-4NP I.etapa

03 - Silnoproud

Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o.
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Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček

Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel:
ILB prostav 
s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 142 445,72

PSV - Práce a dodávky PSV 142 445,72

    743 - Silnoproud 142 445,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hlinsko v Čechách Datum: 2. 7. 2019

Zadavatel: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, 539 01 Hlinsko Projektant: Ing. Bezdíček

Uchazeč: Stavební firma Libor Jindřichovský s.r.o. Zpracovatel:
ILB prostav 
s.r.o.

P
Č

Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

03 - Silnoproud

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
užívání stavby - rekonstrukce 3NP-4NP I.etapa

03 - Silnoproud

Stavební úpravy objektu na parcele č. st. 2231 spojené se změnou 
užívání stavby - rekonstrukce 3NP-4NP I.etapa
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Náklady soupisu celkem 142 445,72

D PSV Práce a dodávky PSV 142 445,72

D 743 Silnoproud 142 445,72

1 K 743 Silnoproud (samostatný list rozpočtu) kpl 1,000 142 445,72 142 445,72
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ozn.stavby:
název akce: Stavební úpravy objektu na p.č. st. 2231 spojené s
popis: změnou účelu užívání - elektrická instalace
- silnoproud

Rekapitulace ceny
p.č. % základ cena /Kč/

1 dodávky zařízení  58 080
2 doprava dodávek 2,00  58 080  1 162
3 přesun dodávek 2,00  58 080  1 162
4 materiál elektromontážní  10 929
5 prořez 5,00  10 720   536
6 materiál podružný 2,00  10 929   219
7 materiál zemní
8 elektromontáže  14 479
9 demontáže  39 875

10 zemní práce   0
11 PPV pro elektromontáže 2,00  26 162   523
12 PPV pro zemní práce 2,00   0   0
13 dodávky celkem  59 242
14 materiál+výkony celkem  67 722
15 ostatní náklady  15 482
16 revize   0
17 CENA bez DPH (Kč)  142 446

Datum: 31.3.2017
Vypracoval:



ozn.stavby:
název akce: Stavební úpravy objektu na p.č. st. 2231 spojené s
popis: změnou účelu užívání - elektrická instalace
- silnoproud

Soupis položek
p.č. č.položky popis položky mj. množství cena/mj.     cena celkemNh/mj. Nh celkem

Dodávky zařízení
4 000715113 rozv.R3 ks 1,00 24420,00  24 420 0,000 0,00
5 000715112 rozv.R4 ks 1,00 33660,00  33 660 0,000 0,00

součet  58 080 0,00

Materiál elektromontážní
20 000101312 kabel 1kV CYKY 5x35 m 25,00 398,00  9 950 0,000 0,00
22 000101105 kabel CYKY 3x1,5 m 50,00 15,40   770 0,000 0,00
26 000199096 ekvipotenciální svorkovnice EPS 2 s krytem ks 1,00 209,00   209 0,000 0,00

součet  10 929 0,00

Elektromontáže
96 210810103 kabel Cu(-1kV CYKY)pevně uložený do 3x70/4x50/5x35m 25,00 55,80  1 395 0,169 4,23

100 210100005 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 35mm2ks 10,00 62,70   627 0,190 1,90
102 210192562 ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj.do 63Aks 1,00 122,10   122 0,369 0,37
126 210190001 rozvodnice do hmotnosti 40kg ks 1,00 167,20   167 0,904 0,90
127 210190001 rozvodnice do hmotnosti 40kg ks 1,00 167,20   167 0,904 0,90
127 21019x demontáž přesun a zpětná montáž technologie sirénykpl 1,00 10000,00  10 000 0,904 0,90
127 21019x2 demontáž kabelové lávky na fasádě kpl 1,00 2000,00  2 000 0,904 0,90

součet  14 479 10,11

Demontáže
148 210990011 demontáž původní elektroinstalace hod 145,00 275,00  39 875 0,500 72,50

/dmtž   0,00
součet  39 875 72,50

Ostatní náklady
171 219002712 vysekání rýhy/zeď dutá cihla/hl.do 30mm/š.do 70mmm 200,00 65,30  13 060 0,212 42,40
172 219001424 vybourání otvoru/zeď beton/ do 0,022m2/tl.do 0,60mks 3,00 807,40  2 422 2,620 7,86

součet  15 482 50,26

Datum: 31.3.2017
Vypracoval:
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