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SMLOUVA O DÍLO ř. 6440-OŘS2-2015-163

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,OZ ) 
na zhotovení inženýrsko - projektových prací pro stavbu

„Pardubice - garáže automobilních cisteren - modernizace* 
ev. č. SMVS 107V414005001 

(dále jen „smlouva*)

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel
Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 01 Praha 6 
IČO: 601 62 694 
DIČ: CZ 601 62 694
zaměstnanec pověřený jednáním: zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb Agentury 
hospodaření s nemovitým majetkem, Ing. Jiří Březina
Oprávnění zástupci pro jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Březina

Mgr. Vladimír Karmazín

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1
Datová schránka: hjyaavk 
(dále jen „objednatel*)

1.2 Zhotovitel

OPTIMA, spol. s r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
1132. ze dne 28.11.1991
Sídlo: Žižkova 738/1 V, 566 01 Vysoké Mýto
IČO: 150 30 709
DIČ: CZ 15030709
Zastoupená: Ing. Bohuslavem Shejbaler

Oprávnění zástupci projednání:
- ve věcech smluvních i technických: Ing. Bohuslav Shejbal

Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem 
Datová schránka: u2jówf7
(dále jen "zhotovitel”)
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2 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajistit zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Pardubice - 
garáže automobilních cisteren - modernizace" (dále jen „stavba") s cílem provedení 
rekonstrukce budovy garáže pro automobilové cisterny.

3 Předmět smlouvy

3.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na své náklady a nebezpečí dílo 
specifikované v článku 3.2 této smlouvy řádně a včas a dokončené předat objednateli 
a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj smluvními stranami 
sjednanou cenu za jeho provedení.

3.2 Dílem se rozumí:

1. etapa díla

- Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 
a dokumentace pro provádění stavby v rozsahu podle platného znění příloh č. 5 a 6 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně stanovení technických 
podmínek ve smyslu § 45 a § 46 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
věznění pozdějších předpisů, a v podrobnostech dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou 
se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen ,,PD“) a její 
kompletní projednání (kladná stanoviska a souhlasy příslušných orgánů a organizací 
budou obsažena v dokladové části) s orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní 
(vojenské) správy a s ostatními účastníky výstavby, zejména s těmito orgány:
• Agenturou vojenského zdravotnictví, hlavním hygienikem MO ČR;
• SDK-MO (sekce dozoru a kontroly MO) - oddělení státního dozoru Pardubice;
• Provozním střediskem 0529 Pardubice;
• Odborem vojenského letectví MO;
• Vojenským útvarem 2436 Pardubice;
• Agenturou hospodaření s nemovitým majetkem Praha - Odbor řízení staveb;
• Agenturou hospodaření s nemovitým majetkem Praha - Odbor provozu nemovité 

infrastruktury;
• Agenturou hospodaření s nemovitým majetkem Praha - Odbor správy nemovitého 

majetku;
• Agenturou komunikačních a informačních systémů (VÚ 3255 Praha);
• dalšími orgány, jejichž kladná stanoviska podmiňují vydání stavebního povolení 

(případně dalších povolení a rozhodnutí).

za účelem schválení PD a vydání stavebního povolení u Sekce dozoru a kontroly MO, 
Odboru státního dozoru, oddělení státního dozoru Pardubice (dodání vlastního stavebního 
povolení není součástí díla). Součástí PD bude seznam nově pořizovaného movitého 
majetku.
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- Poskytnutí součinnosti nutné k vydání pravomocného stavebního povolení.

- Součásti PD bude dokladová část, která bude obsahovat všechna souhlasná stanoviska 
příslušných orgánů státní správy, institucí (včetně stanovisek vojenských složek) a osob 
dotčených stavbou potřebných k žádosti o stavební povolení.

- Zpracování Zásad organizace výstavby v rozsahu: technická zpráva (informace 
o rozsahu a stavu staveniště, jeho oplocení, příjezdy a přístupy na staveniště, deponie, 
sítě technické infrastruktury, napojení staveniště na zdroje vody, odvodnění, podmínky 
pro ochranu životního prostředí) a výkresová část (situace stavby se zakreslením hranice 
staveniště, vyznačení přívodu vody, vjezdy na staveniště a podobně).

- Zpracování soupisu všech prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr dle vyhl. 
č. 230/2012 Sb. (dále jen „výkaz výměr") a stanovení celkových nákladů stavby (dále 
jen „kontrolní rozpočet") - pro výkaz výměr bude použita „Cenová soustava URS" 
vydávaná ÚRS Praha, a.s., Praha 10.
Kontrolní rozpočet a výkaz výměr budou zpracovány v členění specifikovaném 
v příloze č. 2 a 3 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací 
a inženýrských činností UNIKA v platném znění (dále jen „sazebník UNIKA").

Rozsah stavby je specifikován výchozími podklady uvedenými v zadání výběrového 
řízení „Pardubice - garáže automobilních cisteren - modernizace", ID zakázky: 
T004/16V/00007267 v souboru “Technická specifikace pro zadání VZ“.

- Stanovení minimální lhůty výstavby doloženou časovým harmonogramem prací. 
Časový harmonogram musí zohlednit případné požadavky objednatele, uvedené 
v přílohách této smlouvy, popř. upřesněné v průběhu plnění této smlouvy v rámci 
jednotlivých technických rad.

- Zabezpečení inženýrské činnosti.

Zhotoviteli bude poskytnuta veškerá dostupná dokumentace týkající se stávajícího 
objektu(araí/w), CE 05-32-02/230, p. č. 121/1. Veškeré ostatní podklady, průzkumy a 
sondy, potřebné pro řádné zpracování díla, si zhotovitel zajistí sám a na své náklady. 
Zajištění těchto podkladů je součástí ceny díla.

(dále jen „1. etapa díla")

2.etapa díla

Výkon funkce autorského dozoru (dále jen „AD") v rozsahu přílohy č. 11 sazebníku 
UNIKA kvalifikovanými osobami s příslušnou odbornou způsobilostí po celou dobu 
realizace stavby, na niž zpracuje PD (viz 1. etapa), až do vydání dokladu o povoleném 
užívání stavby ve smyslu § 119 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"). Cena 
za výkon AD je součástí cenové kalkulace zhotovitele.

(dále jen „2. etapa díla")
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3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dle požadavku objednatele případné další dodatečné 
práce, objektivně doložené, nutné ke zpracování a dokončení předmětu smlouvy, které 
vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení náležité péče předvídatelné 
před uzavřením smlouvy. Budou sjednány ve formě písemného dodatku ke smlouvě 
a budou zahájeny až po jeho uzavření.

3.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla a že 
mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zpracování 
díla.

4 Doba plnění

4.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli I. etapu díla specifikovanou v čl. 3.2 této 
smlouvy bez vad (viz článek 6 této smlouvy) nejpozději do 90-ti kalendářních dnů 
ode dne elektronického podpisu smlouvy poslední smluvní stranou.

Z toho:

- předání projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení nejpozději 
do 60-ti kalendářních dnů ode dne elektronického podpisu smlouvy.

4.2 Výkon funkce autorského dozoru (2. etapa díla) se zhotovitel zavazuje vykonávat 
průběžně po celou dobu stavby, tj. od jejího zahájení až do vydání dokladu o povolení 
užívání stavby ve smyslu stavebního zákona.

4.3 Termín dokončení specifikovaný v článku 4.1 této smlouvy lze prodloužit pouze 
v případě výskytu odpovídajícího množství objektivně nepředvídatelných prací nebo 
v případě výskytu skutečností znemožňujících dokončení díla v daném termínu, které 
neleží na straně zhotovitele.

5 Cena díla

5.1 Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., 
o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je platná po celou dobu realizace díla. Cena díla 
bez DPH jc cenou nejvýše přípustnou po celou dobu realizace díla a činí:

a) 1. etapa díla

93 850,00 Kč bez DPH 

19 708,50 KČ DPH 21%

113 558,50 Kč včetně DPH
(slovy: jedno sto třináct tisíc pět set padesát osm 50/100 korun českých korun českých 
včetně DPH)
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b) 2. etapa díla

9 000,00 Kč bez DPH 

1 890,00 Kč DPH 21 %

10 890,00 Kč včetně DPH
(slovy: deset tisíc osm set devadesát korun českých včetně DPH)

c) Cena díla celkem - 1. a 2. etapa díla celkem

102 850,00 Kč bez DPH 

21 598,50 Kč DPH 21 %

124 448,50 Kč včetně DPH
(slovy: jedno sto dvacet čtyři tisíc Čtyři sta čtyřicet osm 50/100 korun českých včetně 
DPH) '

Celková cena díla je podrobně rozepsána v nabídce zhotovitele na plnění veřejné zakázky 
specifikované v článku 3.2 této smlouvy (dále jen „cenová kalkulace") a zahrnuje veškeré 
náklady, které zhotoviteli vzniknou v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy. 
Zhotovitel má právo fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky.
DPH bude účtováno v zákonné výši platné v době zdanitelného plnění.

5.2 Cena díla může být změněna dohodou smluvních stran pouze v případě, že v průběhu 
realizace díla dojde ke změnám, které jsou objektivně doložené, nutné ke zpracování 
a dokončení díla, které vyvstaly až v průběhu plnění díla a nebyly při vynaložení odborné 
péče předvídatelné před uzavřením smlouvy a jsou odsouhlasené oběma smluvními 
stranami (dále jen „vícepráce"). Povinnost realizovat tyto vícepráce a právo na jejich 
úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.

6 Předání a převzetí díla

6.1 Zhotovitel doručí řádně dokončenou 1. etapu díla objednateli osobně nebo poštou 
na adresu Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Teplého 1899, 530 02 
Pardubice, v den stanovený zhotovitelem se zohledněním lhůt potřebných pro zajištění 
kontroly dle článku 6.2 této smlouvy tak, aby byly dodrženy oba termíny předání 
dokončeného dila dle článku 4.1 této smlouvy.

6.2 Zhotovitelem bude předáno:
- projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení - 2 vyhotovení v tištěné 

podobě (způsobilých k dalšímu zdařilému rozmnožování) a lx v elektronické podobě;
- dokumentace pro provádění stavby - 6 vyhotovení v tištěné podobě (způsobilých 

k dalšímu zdařilému rozmnožování)

Dokladová část (kladná vyjádření a stanoviska orgánů a organizací pověřených výkonem 
státní (vojenské) správy a ostatních účastníků výstavby) v originálech + 1 kopii.
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V elektronické podobě bude dodáno:
- 2x vyhotovení budou obsahovat kompletní projekt pro provádění stavby v souladu 

s bodem 3.2 této smlouvy (vyhotovení ve formátu *.dgn a *.dwg budou současně 
i ve formátu *.pdf), oceněný výkaz výměr (ve formátu *.xls), neoceněný výkaz výměr 
(ve formátu *.xls), dokladová část (ve formátu *.pdf);

- 2x vyhotovení (pro zadání veřejné zakázky) bude kompletní projekt pro provádění 
stavby v souladu s bodem 3.2 této smlouvy (vyhotovení ve formátu *.pdf), neoceněný 
výkaz výměr (ve formátu *.xls), dokladová část (ve formátu *.pdf).

Kontrolní rozpočet bude dodán v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě (pouze u výtisků 
č. 1 a 2 PD) a 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD-RW (ve formátu *.pdf).

6.3 Objednatel po obdržení jednotlivých částí 1. etapy díla, tj. po obdržení PD pro vydání 
stavebního povolení a po obdržení dokumentace pro provádění stavby provede kontrolu 
jejich obsahu, úplnosti a kvality ve smyslu uzavřené smlouvy (včetně případných 
dodatků) a závěrů z technických rad (dále jen ,,TER“), a to nejpozději do 5-ti pracovních 
dnů od jejich obdržení.

6.4 V případě, že předaná část 1. etapy díla bude vykazovat vady, předá objednatel tuto část 
1. etapy díla společně se specifikací vad zpět zhotoviteli k odstranění zjištěných vad. 
Opravená část 1. etapy díla musí být objednateli opětovně předána nejpozději do termínu 
plnění specifikovaného v článku 4.1 této smlouvy, jinak je zhotovitel v prodlení 
s plněním této části 1. etapy díla.

6.5 Je-li 1. etapa díla předána objednateli bez zjevných vad, předá objednatel zhotoviteli 
potvrzený zápis o předání a převzetí této etapy díla s doložkou „dílo převzato bez 
výhrad“. Zápis bude vyhotoven pro každou část 1. etapy díla samostatně.

7 Platební podmínky

7.1 Právo fakturovat za 1. etapu díla vznikne zhotoviteli dnem podpisu zápisu o předání 
a převzetí poslední části I. etapy díla, tj. po předání dokumentace pro provádění stavby, 
právo fakturovat za 2. etapu díla (autorský dozor) vznikne zhotoviteli po realizaci stavby, 
na níž je PD zpracována a vydání dokladu o povoleném účelu užívání stavby ve smyslu 
stavebního zákona.

7.2 Splatnost faktur je dohodnuta na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli, 
u faktur doručených objednateli v měsících prosinec nebo leden se smluvní strany 
dohodly na prodloužené Ihůtě splatnosti 60 kalendářních dnů ode dne jejich doručení 
objednateli. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání platby 
z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

Adresa pro doručování faktur:
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 
Hradební 772/12, P.O.BOX 45, 110 05 Praha 1
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Označení objednatele na faktuře bude následující:
Česká republika - Ministerstvo obrany 
Tychonova 1,160 00 PRAHA 6

Podkladem pro úhradu závazku z této smlouvy je faktura (daňový doklad), která musí mít 
předepsané náležitosti daňového dokladu stanovené platným zněním zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a OZ, tj. zejména:

- označení „faktura - daňový doklad“;
- evidenční číslo daňového dokladu;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
- IČO, DIČ smluvních stran;
- předmět dodávky a název díla;
- den odeslání faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
- označení banky a číslo účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena.

7.3 Pokud budou u zhotovitele jako dodavatele zdanitelného plnění shledány důvody 
k naplnění institutu ručení za daň podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Ministerstvo obrany při zasílání úplaty vždy 
postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

7.4 Faktura bude objednateli doručena ve 2 vyhotoveních (originál a 1 kopie), bude doložena 
odsouhlaseným soupisem provedených prací (výkonů) dle cenové kalkulace a zápisy
0 předání dokončených částí etapy díla v případě 1. etapy.

7.5 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené 
právními předpisy, obsahuje chybné údaje, nebo není doložena ve smyslu odst. 7.4 
tohoto článku, a to do 14-ti kalendářních dnů od jejího obdržení. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet lhůta její splatnosti, lhůta splatnosti opravené faktury běží znovu 
až po jejím prokazatelném doručení objednateli. Zhotovitel předloží opravenou fakturu 
objednateli nejpozději do 10-ti dnů od jejího vrácení.

7.6 Záloha nebude objednatelem poskytnuta.

8 Smluvní pokuty, úrok z prodlení

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží jednotlivé termíny plnění 1. etapy díla sjednané 
v článku 4.1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý
1 započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního 
vztahu.

8.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení u plnění 2. etapy díla, tj. při nedodržení termínu 
dohodnutého pro výkon činností v rámci autorského dozoru a zapsaného do stavebního 
deníku (případně uvedeného v zápise z KD, apod.) zavazuje se zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8.3 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním závad podle článku 9.3 této 
smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý 
i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
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8.4 V případě, že zhotovitel nevrátí objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci podle 
článku 10.9 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

8.5 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v článku 11.4 této 
smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.

8.6 V případě vad PD (např. v rozdílu výkazu výměr a výkresové dokumentace), v jejichž 
důsledku prokazatelně dojde v průběhu vlastní realizace stavby dle této PD k navýšení 
ceny díla za zhotovení této stavby, která vyplyne z výběrového řízení, v rámci něhož 
bude PD použita jako zadávací dokumentace (dále jen „základní cena stavby“), uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč (v případě navýšení do 5-ti % 
základní ceny stavby), ve výši 5.000,- Kč (v případě navýšení od 5-ti do 10-ti % základní 
ceny stavby) a ve výši 7.000,- Kč (v případě navýšení větším než 10 % základní ceny 
stavby).

8.7 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok 
z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády 
č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených 
s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena 
orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního 
věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.

8.8 Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou a náklady 
na vymáhání pohledávek uhradí povinná strana na základě faktury vystavené oprávněnou 
stranou. Splatnost těchto faktur je 30 kalendářních dnů po jejich doručení povinné straně.

8.9 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně 
vedle smluvní pokuty.

8.10 Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty (resp. úrok z prodlení) vzniká prvním dnem 
následujícím po marném uplynutí lhůty.

9 Vady díla, záruka za jakost

9.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že:

a) dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům 
sjednaným v této smlouvě;

b) navržené řešení předmětné stavby obsažené v PD je technicky realizovatelné 
v souladu s obecně závaznými právními předpisy a normami, které se vztahují 
ke zpracovanému dílu;

c) řešení stavby obsažené v PD je navrženo ekonomicky, přiměřeně s přihlédnutím 
k objednatelem stanovenému účelu.

9.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.

9.3 Zhotovitel se zavazuje bezúplatně odstranit případné vady díla zjištěné po převzetí díla 
objednatelem, a to do 10-ti kalendářních dnů od obdržení reklamace (nedohodnou-li 
se smluvní strany jinak). Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná 
písemná reklamace objednatele u zhotovitele.

8
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Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále objednatel v reklamaci může 
uvést své požadavky včetně způsobu odstranění vad, nebo zda požaduje finanční náhradu. 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnů po obdržení oznámení 
o vadách (reklamace) písemně oznámit objednateli zda vady uznává (včetně návrhu 
způsobu a termínu jejich odstranění), jinak uvede důvody, proč vady neuznává. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že odstraní vady do 10-ti kalendářních dnů od obdržení reklamace. 
Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou 
odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

9.4 Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání 1, etapy díla objednateli. V případě, že dojde k vlastní realizaci stavby 
dle předmětné PD specifikované v článku 3.2 této smlouvy (za předpokladu zahájení 
realizace nejpozději do 3 let od předání 1. etapy díla objednateli) prodlužuje se záruka 
za jakost na předmět plnění této smlouvy na celou dobu životnosti předmětné stavby. 
Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistí a včas reklamuje.

9.5 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli všechny náklady a škody, které vzniknou 
objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla. Úhrada bude provedena do 30-ti 
kalendářních dnů po obdržení zhotovitelem odsouhlaseného platebního dokladu. 
Zhotovitel je povinen mít za tímto účelem uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, 
a to v odpovídající výši pojistného plnění min. 25.000,- Kč.

10 Zvláštní ujednání

10.1 Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu 
ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších 
předpisů. Na zpracování předmětu smlouvy se nebudou podílet občané cizí státní 
příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou 
občanů členských států NATO a EU).

Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškerá interní nařízení a podmínky upravující vstup 
do vojenského areálu a případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla 
v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité 
pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději na vstupní technické radě. 
Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu 
pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

K udělení povolení vstupu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 5 pracovních 
dnů před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat 
do vojenského objektu (jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského 
průkazu a adresu trvalého bydliště) s průkazovými fotografiemi, popř. seznam RZ 
dopravních prostředků. Vystavená povolení opravňující ke vstupu do vojenského objektu 
se zhotovitel zavazuje prokazatelně vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

10.2 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
technických radách, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby, nejméně však lx 
za měsíc, nebo na TER organizovaných objednatelem. Vstupní TER se zhotovitel 
zavazuje zorganizovat nejpozději do 10-ti kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.
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Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost při zajištění, resp. 
zprostředkování, účasti zástupců Ministerstva obrany na TER. Z každé TER bude 
zhotovitelem pořízen zápis a tyto zápisy budou součástí dokladové části každé PD.

10.3 Objednatel je prostřednictvím kontaktní osoby pro věci technické oprávněn kontrolovat 
průběžně postup realizace a kvalitu prováděného díla, přičemž k tomuto účelu si může 
přizvat i další odborné osoby, které pro provedení této kontroly potřebuje. Za tímto 
účelem je zhotovitel povinen předložit zástupci objednatele pro věci technické 
rozpracované dílo k nahlédnutí, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od vyžádání.

10.4 Při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat příslušné platné právní předpisy 
(zákony, vyhlášky) a technické normy (ČSN, EN) vztahující se k předmětnému dílu.

10.5 Vzhledem k tomu, že objednatel není dle platné legislativy oprávněn vydat zhotoviteli 
plnou moc k projednání PD, připraví zhotovitel v dostatečném časovém předstihu žádosti 
o posouzení PD, které předloží objednateli k podpisu. Objednatel podepíše předložené 
žádosti a bezodkladně je předá zhotoviteli. Předání žádostí a potřebných příloh 
příslušným orgánům a organizacím zajistí zhotovitel.

10.6 Zapracování případných připomínek dotčených orgánů a organizací pověřených 
výkonem státní (vojenské) správy a ostatních účastníků výstavby do projednané 
projektové dokumentace nesmí být řešeno formou číslovaných doplňků nebo změn k této 
PD.

10.7 Oprávnění nakládat s předmětem plnění této smlouvy přechází na objednatele dnem 
protokolárního převzetí díla (jeho etapy). Vlastnické právo k převzatému dílu (etapě díla) 
přechází na objednatele dnem zaplacení.

10.8 Pokud zhotovitel při provádění díla zjistí, že pro bezvadné provedení díla je nezbytné 
provést činnosti (výkony), které nejsou specifikovány v předmětu smlouvy, je povinen 
bezodkladně informovat objednatele.

10.9 Zhotovitel je povinen vrátit objednateli veškerou zapůjčenou dokumentaci, a to 
nejpozději do 14-ti kalendářních dnů po předání 1. etapy díla objednateli.

10.10 Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek jeho činnosti, který je předmětem této 
smlouvy, jiným osobám než objednateli. Prvopisy všech součástí díla je zhotovitel 
povinen uschovat nejméně po dobu pěti let od předání a převzetí předmětu díla. 
Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje po tuto dobu poskytnout objednateli jejich 
kopie, a to za úhradu nutných nákladů.

10.11 Pokud jakýkoliv výsledek činnosti zhotovitele dle této smlouvy je autorským dílem podle 
zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo jinak 
chráněné duševní vlastnictví, poskytuje zhotovitel podpisem této smlouvy objednateli 
k takovému výsledku činnosti zhotovitele jako celku i jeho části časově neomezené, 
přenosné, neexkluzivní oprávnění (licenci). Současně zhotovitel poskytuje objednateli 
oprávnění autorské dílo či jiné duševní vlastnictví vytvořené pro objednatele dle této 
smlouvy upravovat či měnit.

10.12 V případě, že popis materiálu nebo výrobku (jeho technické a kvalitativní parametry 
a vlastnosti) bude v rámci PD (včetně výkazu výměr) řešen odkazem na konkrétní 
referenční výrobek, budou pro tyto účely voleny výrobky vyráběné v zemích Evropské 
unie, Švýcarsku, Norsku a členských státech NATO. Tyto výrobky musí současně 
splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.
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10.13 Zhotovitel není oprávněn v průběhu plnění svého závazku dle této smlouvy a ani po jeho 
splnění bez písemného souhlasu objednatele poskytovat jakékoliv informace, se kterými 
se seznámil v souvislosti s plněním svého závazku, a podkladové materiály v listinné 
či elektronické podobě, které mu byly poskytnuty v souvislosti s plněním závazku 
dle této smlouvy, třetím osobám (mimo případné subdodavatele). Poskytnuté informace 
jsou ve smyslu § 1730 OZ důvěrné.

10.14 Zhotovitel podpisem této smlouvy uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, 
se zpracováním jeho osobních a dalších údajů ve smlouvě uvedených pro účely naplnění 
práv a povinností vyplývajících z této smlouvy, a to po dobu její platnosti a dobu 
stanovenou pro archivaci.

10.15 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele činit jménem 
objednatele právní úkony, které by vedly ke vzniku jiných povinností objednatele, než 
jaké vyplývají z právních předpisů nebo ze smluv, které objednatel uzavřel.

11 Zánik smluvního závazku

11.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:

a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených 

a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 
mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku 
nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku 
k úhradě nákladů insolvenčního řízení.

11.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 
smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k jednání ve věcech smluvních.

11.3 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení 
musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho 
ustanovení smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí 
je odstoupení neplatné.

11.4 Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:

a) jestliže zhotovitel bude v prodlení s plněním 1. etapy díla déle než 30 kalendářních 
dní;

b) v případě nedodržení ujednání o záruce a odpovědnosti za vady;
c) v případě opakovaného neplnění jednotlivých činností dle článku 3.2 této smlouvy 

v rámci výkonu autorského dozoru.
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11.5 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel předal objednateli před 
uzavřením této smlouvy nepravdivé nebo neúplné údaje, na jejichž splnění bylo vázáno 
uzavření této smlouvy.

11.6 Odstoupení od smlouvy se dále řídí ustanoveními § 2001 a násl. OZ.

11.7 Dojde-li k odstoupení od smlouvy před dokončením díla, bude vzájemné finanční 
vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

11.8 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajících, povinnosti obou stran jsou poté následující:

- zhotovitel provede soupis všech prací (výkonů) provedených ke dni oznámení 
o odstoupení od této smlouvy a jejich finanční ocenění;

- zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí rozpracovaného díla a objednatel 
je povinen do 30-ti kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přejímací řízení 
rozpracovaného díla;

- po převzetí rozpracovaného díla objednatelem a vzájemném odsouhlasení finančního 
ocenění vystaví zhotovitel konečnou fakturu (daňový doklad) rozpracovaného díla;

- smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od této smlouvy.

12 Ostatní ujednání

12.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany 
se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí ustanoveními OZ. Spory, které 
nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla 
objednatele.

12.2 Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, postupně číslovaných dodatků, 
potvrzených oběma smluvními stranami.

12.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká 
seto ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 
případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením 
platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení 
neplatného či neúčinného.

12.4 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu této smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být 
doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové 
schránky na adresy uvedené v článku 1 této smlouvy. V případě doručení jakékoli 
písemnosti faxem nebo e-mailem musí být originál tohoto dokumentu v listinné podobě 
doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu 
uvedenou v článku 1 této smlouvy.

12.5 Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, 
že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenou 
nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v článku 1 této 
smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu 
na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
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12.6 Tato smlouva o 13-ti očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě. 
Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1: Cenová kalkulace
Příloha č. 2: Technická specifikace pro zadání VZ

které jsou vloženy jako soubory výběrového řízení specifikovaného v článku 3.2 této 
smlouvy.

12.7 Zhotovitel souhlasí s právem objednatele zveřejnit obsah smlouvy.

12.8 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení zaručeného elektronického 
podpisu poslední smluvní stranou.

Za zhotovitele:
Ing. Bohuslav Shejbal 
jednatel
OPTIMA, spol. s r.o.

Za objednatele:

Ing. Jiří Březina
zástupce ředitele - ředitel odboru 
řízení staveb AHNM

2 7 -07- 2016
Dne...........................

Platný podpis
Digitaliy sisneffBWRu. 
Shcital Bohi*^^ 
DatMkJó.í 
12:59 
Rcasori9|
tcndermaiTřt.uzivatel^O 
ptima

Platný podpis
Digitaliy stgneg 
Jiří yčezina 
DatAtló.i 
16:4
Rcason^
tcndenm;irfft.uzivatel=64 
4000.2.brezina
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CENOVÁ KALKULACE

„Pardubice - garáže automobilových cisteren - modernizace"

1. etapa díla - zpracování PD
93.850,00 Kč bez DPH
19.708,50 Kč DPH 21%

113.558,50 Kč včetnč DPH
(slovy Jednostotřinácttisícpčtsetpadesátosmkorunpadesáthalém českých včetně DPH)

2. etapa díla - výkon funkce autorského dozoru 
9.000,- Kč bez DPH 
1.890,- Kč DPH 21%

10.890,-Kč včetně DPH
(slovy: Desettisícosmsetdevadesátkorun českých včetně DPH)

Cena dfla celkem - l.a 2. etapa díla celkem 
102.850,00 Kč bez DPH
21.598,50 Kč DPH 21%

124.448,50 Kč včetně DPH
(slovy: Jednostodvacetčtyřitisícčtyřistačtyřicetosmkorunpadesáthaléřů Českých včetně DPH)

Ve Vysokém Mýtě 22.3.2016



Příloha č. 2 k SoD č. 15 093 OŘS-Pce
Počet stran: 2

Technická specifikace pro zadání veřejné zakázky

Akce: Pardubice - garáže automobilních cisteren - modernizace

Předmět zakázky:

Zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro 
provádění stavby v rozsahu podle platného znění příloh č. 5 a 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, včetně stanovení technických podmínek ve smyslu § 45 a § 46 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a v podrobnostech dle 
vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 
na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále 
jen ,,PD“) a její kompletní projednání (kladná stanoviska a souhlasy příslušných orgánů 
a organizací budou obsažena v dokladové části) s orgány a organizacemi pověřenými 
výkonem státní (vojenské) správy a s ostatními účastníky výstavby, dále výkon autorského 
dozoru (dále AD). Rozsah AD je podrobně popsán v návrhu Smlouvy o dílo.

Dotčeným objektem je stávající objekt garáží automobilních cisteren areálu Pardubice- letiště 
(CEVID 05-32-02).

Cil:

Cílem je provést modernizaci objektu garáží automobilních cisteren, budova č. 230.

Projektová dokumentace musí splňovat podmínky stavebního zákona č. 183/2006 zejména 
vyhlášky č. 499/2006 o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 268/2009 o technických 
požadavcích na stavby a č. 269/2009 o obecných požadavcích na využívání území tak, aby 
byly splněny požadavky hygienických a bezpečnostních předpisů, zabezpečena řádná obnova 
stávajícího objektu a zajištěna potřebná kvalita pracovního prostředí.

Stávající stav:
Stávající objekt je řešen jako přízemní zodolněný objekt určený pro garážování automobilní 
techniky (autocisteren) o 8 stáních. Budova je obdélníkového půdorysu o rozměru cca 35,0 m 
x 13, m s prefabrikovaným konstrukčním systémem opatřená ochranným válem.

Předpokládaný rozsah projektových prací:

Věcnou náplní akce je modernizace stávající elektroinstalace za účelem vytvoření vhodných 
pracovních podmínek (výbušné prostředí) a provedení rekonstrukce podlahy objektu, 
spočívající ve vytvoření „záchytné vany“ pro zachycení případného úniku leteckých 
pohonných hmot (LPH) v objemu cca 16 m3. Záchytná vana bude tvořena stávající betonovou 
podlahou, obvodovým soklem a přejezdovým prahem ve výjezdu z garáží. Celá vana bude 
opatřena izolačním nátěrem, odolným vůči LPH. Součástí je realizace souvisejících 
stavebních úprav a provedení zámečnických konstrukcí, (nadpraží vrat, roštů a pod)
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Poloha č. 2 k SoD č. 15 093 OŘS-Pce
Počet stran: 2

Požadavky na potřebné průzkumy:

V rámci zpracování PD je nutno provést průzkumy a měření v rozsahu potřebném pro 
zpracování projektové dokumentace a pro vydání kladných stanovisek dotčených odborných 
orgánů.

Majetkoprávní vztahy:

Dotčeným prostorem pro rekonstrukci je areál kasáren Pardubice — letiště s pozemkem 
ve vlastnictví ČR s příslušností hospodaření MO AČR, par.č. 121/1, LV 904.

Přílohy:
č. 1 - Situace
č. 2 - Půdorysné schéma
č. 3 - Fotodokumentace
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