SMLOUVA O DIiLO

uzaviena dle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.
(dale jen ,,obcansky zakonik”)

Mésto Kraliky

sidlo: Velké namésti 5, 561 69 Kraliky
ICO: 00279072

DIC: Cz00279072

email: XXXXXXXXXXXX

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupené: Ing. Vaclav Kubin, starosta

ve vécech technickych je opravnén jednat: XXXXXXXXXXXX
na strané jedné (ddle jen ,,objednatel”)
a

KPV SYSTEM s. r. 0.

sidlo: Lazeriskd 354, 562 01 Usti nad Orlici

spolecnost je zapsana u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil C, viozka 25353
ICO: 27546756

DIC: CZ27546756

bankovni spojeni: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupeny: Karel Voznicky — jednatel spole¢nosti

ve vécech technickych je opravnén jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

na strané druhé (déle jen ,,zhotovitel“).

Objednatel a zhotovitel dale také jako ,smluvni strany”
nebo jednotlivé jako ,,smluvni strana”

timto uzaviraji tuto smlouvu o dilo v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. ob¢anského zdkoniku,
v platném a ucéinném znéni, ptricemz zhotovitel byl k realizaci dila vybran na zakladé vybérového
fizeni dle pravidel pro vybér dodavatelll postupem pro verejné zakazky malého rozsahu dle § 6 a §
27 pism. b) zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, za ucelem realizace verejné
zakazky malého rozsahu nazvané ,Rekonstrukce bytl Velké namésti ¢p. 366, Kraliky” (dale jen
,verejna zakazka“).

I. Predmét smlouvy, specifikace dila, zmény predmétu dila

1. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést na svlj naklad a nebezpedi pro
objednatele dilo spocivajici v realizaci stavebnich praci projektu , Rekonstrukce bytu, Velké
nameésti 366, Kraliky”, atovsouladu s projektovou dokumentaci a pripadné dalsich ukona
potiebnych pro provedeni dila dle pozadavk( objednatele vymezenych déle v této smlouvé
(také jen ,dilo“), a to radné, bez vad a nedodélka.

Podrobny ocenény vykaz vymér tvofi pfilohu €. | této smlouvy o dilo.

2. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo prevzit a zaplatit zhotoviteli za fadné a v¢as provedené
dilo cenu ve vysi a za podminek dle této smlouvy.
3. Soucasti dila je rovnéz:



e zajiSténi vSech nezbytnych prlzkumd nutnych pro fadné provadéni a dokonceni dila,
zejména pak prizkum objektu pred zahdjenim praci na montazi zateplovaciho systému,

e zajisténi a provedeni viech opatteni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k Fdadnému provedeni dila,

e zajisténi prubéiné fotodokumentace provadénych praci a jeji pfedani na CD pfi pfedani
stavby,

e vsechny dodavky specifikované v podrobném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s
vykazy vymeér, v rozsahu pro provedeni stavby,

e zpracovani projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby v listinné podobé v
poctu 1 ks i digitadlni podobé na CD nosici v poc¢tu 1 ks (vykresova ¢ast bude zpracovana ve
formatu *.dwg, textové ¢asti budou zpracovany ve formatu *.doc pro MS Word, tabulky ve
formatu *.xls pro MS Excel),

o veskera opatreni k zajiSténi bezpecnosti lidi a majetku, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi zajisténi vSech nezbytnych prizkumi nutnych pro fddné provedeni a dokonceni
dila,

e zajisténi a provedeni viech opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k Fddnému provedeni dila,

e (cast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby,

e likvidace, odvoz a uloZeni materialu na skladku véetné poplatku za uskladnéni v souladu s
ustanovenimi zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech,

e projednani a zajisténi pripadného zvlastniho uzivani komunikaci a verejnych ploch véetné
Uhrady vymérenych poplatk( a najemného,

e provedeni prejimky stavby,

e zajisténi vech nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a piipadnych jinych pravnich
nebo technickych predpisd platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokazano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametru dila, péce o
nepredané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojisténi atd.,

e pruvodni technickd dokumentace, zkusebni protokoly, revizni zpravy, atesty a doklady dle
z. €. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych
zdkon(, v platném znéni, prohlaseni o shodé ve dvou vyhotovenich.

Dilem se rozumi stavebni i technologicka c¢ast stavby provedena dle projektové dokumentace.
Jde o Uplné a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montaznich praci a konstrukci véetné
doddvek potrebnych materiall,, strojii a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni
provozuschopného dila, ddle provedeni vSech ¢&innosti souvisejicich s dodavkou stavebnich a
montaznich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fddné dokonceni dila nezbytné (napfr.
zafizeni stavenisté, bezpecnosti opatreni apod.).

Soucasti dila jsou vSechny prace a dodavky nezbytné k realizaci verejné zakazky specifikované
v podrobném soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymeér, v rozsahu pro
provedeni stavby.

V pripadé, ze nékteré prace a dodavky, které byly obsahem prfedané dokumentace, nebudou
realizovany (tzv. ménéprace), bude jejich cena z celkové nabidkové ceny odpoctena ve vysi, ve
které bude uvedena v polozkovych rozpoctech zhotovitele.

Ujednava se, Ze zhotovitel nesmi pouzit jiné materidly, technologie nebo zmény proti
projektové dokumentaci. Technické standardy pouzitych materiadld jsou uvedeny v projektové
dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zadny
material, o kterém je v dobé uZiti znamo, Ze je Skodlivy. Pokud by tak zhotovitel ucinil je
povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzité napravu. Veskeré ndaklady s tim
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spojené nese zhotovitel. Stejné tak se zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije
materialy, které nemaji poZadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouZiti nezbytnd podle
pfislusnych predpisa.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu

znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

Mistem plnéni je pozemek st.p.¢. 225 v katastrdlnim uUzemi Kraliky — blize specifikovano
projektovou dokumentaci.

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s pravnimi predpisy, s rozhodnutimi a vyjadienimi
statni spravy a samospravy, s nimiz je povinen se sezndmit, predpisy upravujicimi provadéni
stavebnich dél, ustanovenimi této smlouvy, se svoji nabidkou ze dne 29. 11. 2021, kterou tvofi
také podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb svykazy vymér, v rozsahu pro
provedeni stavby a se zadavacimi podminkami vyplyvajicimi ze zadavaci dokumentace zadani
této zakazky.

Veskeré viceprace, ménéprace a zmény dila véetné pripadnych zmén dila oproti projektové
dokumentaci, musi byt osobou povérenou pro jedndni ve vécech technickych za objednatele
predem odsouhlaseny. V pripadé, Zze z téchto zmén bude vyplyvat zvySeni ceny dila, pripadné
snizeni ceny dila, bude postupovano v souladu s prislusnymi ustanovenimi pravnich predpist
(zejména se zakonem o verejnych zakazkach).

Zhotovitel prohlasuje, Ze mu pfi podpisu této smlouvy byla pfedana projektovd dokumentace
definovana v odst. I. 1. Zhotovitel pfijima projektovou dokumentaci jako dostatecnou pro
realizaci stavby a souhlasi s ni. Zhotovitel prohlasuje a potvrzuje, Ze se s vySe uvedenymi
dokumenty vymezujicimi dilo v plném rozsahu seznamil aZejsou mu znamy technické,
kvalitativni, kvantitativni i jiné podminky nezbytné krealizaci dila a disponuje takovymi
odbornymi znalostmi, zkuSenostmi a kapacitami, které jsou k provedeni dila nezbytné.
Zhotovitel se zavazuje v pfipadé, Ze by v ramci realizace stavby zjistil vady a nedostatky
projektové dokumentace, které by mély vliv na pfedmét dila, upozornit objednatele bez
zbyte¢ného odkladu na tyto vady cinedostatky a ve lh(té 3 dnd od upozornéni predat
objednateli seznam téchto nedostatkl vcetné navrhl na jejich odstranéni a véetné vymezeni
dopadu na predmét dila.

Il. Doba plnéni

. Zhotovitel zahdji stavebni prace na dile neprodlené po protokolarnim predani stavenisté,

nejdéle vsak 5 dnl od podpisu smlouvy.

. Termin dokonceni stavebnich praci je nejpozdéji do 30. ¢ervna 2022.

. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim dohodnutych soucinnosti neni zhotovitel

v prodleni s plnénim zavazku. Nedojde-li mezi smluvnimi stranami k jiné dohodé, prodluzuje se
termin dokonceni dila o dobu shodnou s prodlenim objednatele v plnéni jeho soudinnosti.

. Zhotovitel je povinen predat dilo objednateli v terminu sjednaném dle smlouvy.

. Zhotovitel je oprdvnén predat dilo objednateli i pred sjednanym terminem predani a prevzeti

dila.

. Viceprace a ménéprace, jejichz financni objem neprekroci 10 % z hodnoty sjednané ceny dila,

nemaji vliv na termin dokonceni a dilo bude dokonceno ve sjednaném terminu, pokud se strany
nedohodnou jinak.



. Zhotovitel je povinen predat dokumentaci skute¢ného provedeni dila. Realizaéni projektovou
dokumentaci véetné jejich pripadnych zmén je zhotovitel povinen predat objednateli v listinné
podobé v poctu 1 ks a v digitalni podobé v poctu 1 ks pfi pfedani a prevzeti dila.

lll. Cena dila

. Cena dila byla stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidky zhotovitele a Cini:

Cena bez DPH: | 2 290 015, 09 K¢
Sazba DPH: | 15 %
DPH: | 343 502,26 K¢
Celkova cena vcetné DPH: | 2 633 517,35 K¢

. Cena je dohodnuta jako nejvyse pripustna po celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje veskerd
plnéni potfebnd pro dosazeni Ucelu této smlouvy, aniz by bylo potrebné, aby veskera takova
plnéni byla vyslovné uvedena v této smlouvé. Cena byla dohodnuta se zapoctenim veskerych
naklad(ll, rizik a zisku zhotovitele nutnych k Uplné a radné realizaci dila a s pfihlédnutim k
predpokladanym cenovym vlivim v ¢ase plnéni. Ceny uvedené zhotovitelem v poloZzkovém
rozpoctu obsahuji vSechny ndklady souvisejici se zhotovenim dila, vedlejsi ndklady souvisejici
s umisténim stavby, zafizenim stavenisté a také ostatni ndklady souvisejicimi s plnénim
podminek zadadvaci dokumentace. Cenu je mozné prekrocit pouze v pfipadé zakonné zmény,
napf. zvySeni sazby DPH. V takovém pfipadé bude cena dila opravena podle sazeb DPH platnych
v dobé vzniku zdanitelného plnéni.

. Cena dila se stanovi na zadkladé skutec¢ného rozsahu praci pomoci jednotkovych cen uvedenych
v nabidkovém polozkovém rozpoctu, ktery je soucdsti této smlouvy o dilo jako jeho nedilnd
Pfiloha €. I. Cena dila vSak nesmi presdhnout celkovou cenu dila uvedenou v odst. 1 tohoto
¢lanku smlouvy.

. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

. V pfipadé dodatecnych praci, jejichz hodnota neprekroci 30 % ceny dila dle ¢l. Ill. odst. 1, bude
postupovano v souladu se zakonem ¢.134/2016 Sbh. o zadavani verejnych zakazek.

e Zhotovitel oceni veskeré Cinnosti v polozkovém rozpoctu dle jednotkovych cen pouZitych
v poloZzkovém rozpoctu, ktery je pfilohou €. | této smlouvy. Tam, kde nelze pouzit popsany
zpUsob ocenéni, bude ocenéni provedeno individualni kalkulaci zhotovitele s prihlédnutim
k polozkdm katalogd smérnych cen v aktudlnim znéni, vydanych RTS, a.s. Tyto kalkulace
budou odsouhlaseny objednatelem.

e Zhotovitel na zdkladé odsouhlaseného ocenéni ¢innosti vyhotovi pisemny navrh dodatku
k této smlouvé. Objednatel navrh dodatku odsouhlasi nebo vznese pfipominky do 10
pracovnich dnl od doruceni navrhu.

e Pokud zhotovitel nedodrzi tento postup, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované,
byly predmétem dila a jsou v cené zahrnuty.

. Dodatecné prace, jejichZz hodnota bude vyssi nez 30 % z ceny dila dle ¢l. lll. odst. 1 této smlouvy,
budou zadany v novém zaddavacim fizeni v souladu se zak. ¢. 134/2016 Sb. o zadavani verejnych
zakazek.

. Cena dila bude snizena o prace, které oproti projektu nebudou objednatelem vyzadovany
(ménéprace) a tedy nebudou provedeny.



IV. Platebni podminky

. Objednatel neposkytuje zalohy na provedeni dila predem.

. Platby budou probihat bezhotovostnim prfevodem na Ucet zhotovitele formou fakturace. Cena
dila bude hrazena priibéiné na zakladé danovych doklad(i (faktur) vystavenych zhotovitelem
zpravidla 1x mésicéné, pricemz datem zdanitelného plnéni je posledni den pfislusSného mésice.
Objednatelem odsouhlaseny soupis provedenych praci je souédsti faktury. Bez tohoto soupisu
je faktura neuplna.

. Faktury budou vystavovany vidy do 14 dnd po dil¢im a kone¢ném predani a prevzeti dila na
zakladé oboustranné odsouhlaseného predavaciho protokolu (soupis provedenych praci
odsouhlasenych objednatelem a zhotovitelem). Jednotlivé faktury budou obsahovat
nasledujici Udaje: oznaceni zhotovitele a opravnéné osoby, v¢. identifikacnich udaj, cislo
smlouvy, Cislo faktury, den odeslani a den splatnosti faktury, oznaceni penéiniho Ustavu a
¢islo Uctu, na ktery se ma platit, fakturovanou sumu, v¢. DPH, rozpis jiz fakturovanych castek,
oznaceni dila, razitko a podpis oprdvnéné osoby a Udaje o zapisu v Zivnostenském rejstiku.
V pfipadé, Ze objednatel ziskd na realizaci stavby dotaci, musi byt veSkeré faktury oznaceny
nazvem a registracnim Cislem projektu. Objednatel tyto Udaje zhotoviteli sdéli ihned po jejich
oznameni poskytovatelem dotace.

. Splatnost faktury bude 14 dni ode dne doruceni.

. Faktura bude vystavena v 1 vyhotoveni s pfiloZzenou kopii oboustranné odsouhlaseného
predavaciho protokolu (soupis provedenych praci odsouhlasenych objednatelem a
zhotovitelem).

. V pripadé, Ze faktura nebude obsahovat vSechny zakonem a smlouvou stanovené nalezitosti,
je objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit zhotoviteli s tim, Ze zhotovitel je poté
povinen vystavit novou fakturu snovym terminem splatnosti. V takovém pfipadé neni
objednatel v prodleni s Uhradou.

. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé
vicendklady z davodu nedodrieni podminek pripadnych rozhodnuti nebo zavaznych
stanovisek a vyjadreni organll statni spravy, popfipadé provede z toho vyplyvajici dodatecné
prace na své naklady a svou odpovédnost.

. Objednatel je opravnén pozastavit ¢i jednostranné zapocist proti pohledavkam zhotovitele
platbu z dGvodu neopravenych vad a nedodélk( zjisténych v prabéhu provadéni dila.

V. Provadeéni dila

. Zhotovitel podpisem smlouvy o dilo stvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil se zadavaci
dokumentaci a zaddvacimi podminkami a pred podanim nabidky si vyjasnil veskera sporna
ustanoveni nebo technické nejasnosti. S podminkami azaddvaci dokumentaci souhlasi
a respektuje je.

. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen dodrzovat veskeré pfislusné pravni predpisy, technické
normy a standardy, ujednani této smlouvy a bude se fidit dohodami smluvnich stran
uzavienymi oprdvnénymi osobami smluvnich stran v priibéhu provadéni dila.

. Zhotovitel je povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly projektu, z néhoz je
zakazka hrazena, provést kontrolu dokladd, souvisejicich s plnénim zakazky.
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. V pripadé, Ze je dilo financovdano pomoci dotace, poskytnuté treti stranou, je zhotovitel

povinen uchovdvat Ucetni zdznamy (ucetni doklady, ucetni knihy, odpisové plany, uctovy
rozvrh, inventurni soupisy a zaznamy dokladujici formu vedeni uUcetnictvi) po dobu
stanovenou podminkami pro archivaci, v souladu s pravidly poskytovatele dotace.

. Zhotovitel je povinen v ramci realizace zakazky spolupracovat se zaméstnanci zadavatele a

konzultovat své navrhy a postupy s osobami, které budou za zadavatele stanoveny jako
kompetentni k této Cinnosti.

. Zafizeni stavenisté zabezpeluje zhotovitel vsouladu se svymi potfebami, dokumentaci

pfedanou objednatelem a s poZzadavky objednatele. Zhotovitel dale zajisti v ramci zafizeni
stavenisté podminky pro vykon funkce autorského dozoru, projektanta a technického dozoru
stavebnika pfipadné ¢innost koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi prdci na stavenisti,
a to v pfiméreném rozsahu.

. Zhotovitel je povinen na zadost objednatele nebo pfislusného kontrolniho orgdnu poskytnout

jako osoba povinna soucinnost pfi vykonu financni kontroly.

. VySe uvedeny zastupce zhotovitele ve vécech technickych je povinen ucastnit se kontrolnich

dnd.

. Zhotovitel zajisti a zabezpedi na své naklady misto plnéni dila proti vstupu nepovolanych osob.

Zabezpeceni mista pInéni bude takového stupné, aby nemohlo dojit k poSkozeni zdravi nebo
ohrozeni zivota a také ke Skodam na majetku.

Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti dila denik provadénych praci, sluzeb a dodavek
(ddle jen ,denik"), do kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni
predmétné smlouvy. Zejména je povinen zapisovat Udaje o ¢asovém postupu praci, jejich
jakosti, zdlivodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace a o klimatickych
podminkach. Povinnost vést denik konc¢i dnem odstranéni pripadnych vad a nedodélk(
zjiSténych pfi predani a prevzeti dila.

Do deniku je zhotovitel povinen zapisovat min. tyto nalezitosti:
e pocet pracovnikl pracujicich na realizaci projektu,

® popis a mnozstvi provedenych praci a jejich ¢asovy postup,

e dodavky materidll pro realizaci projektu,

e nasazeni mechanizacnich prostredkl pro realizaci projektu.

Zjisti-li zhotovitel pfti zajistovani praci prekazky, které znemoznuji Fadné uskuteénéni ¢innosti a
pravnich dkonl dohodnutym zplUsobem, ozndmi to neprodlené objednateli, se kterym se
dohodne na odstranéni téchto prekazek (zapisem do deniku).

Zhotovitel je povinen v souladu ustanoveni § 2594 obéanského zdakoniku upozornit
objednatele bez zbytecného odkladu na nevhodnou povahu podkladli nebo pokyni
objednatele, které prekazeji v fadném provadéni dila. Pokud zhotovitel nesplni
tuto povinnost, odpovida za vady dila zpUsobené pouzitim nevhodnych podklad( nebo pokyn(
danych mu objednatelem. To neplati, nemohl-li nevhodnost zjistit ani pfi vynalozZeni potfebné
péce.

Pozemky, jejichZ Upravy nejsou soucasti predmétu plnéni, ale budou realizaci dila dotceny, je
zhotovitel povinen uvést po ukonceni praci na své naklady do plvodniho stavu. Zhotovitel
bude pouzivat takovou techniku potiebnou k odvozu materidlu, pfipadné k dalSim pracim, aby
nedoslo k poskozeni cest a travnikovych ploch. V pfipadé Ze k jejich poskozeni dojde, uvede
zhotovitel tyto plochy na vlastni naklad do pdvodniho stavu.



15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24,

Zhotovitel prohlasuje, Ze se sezndmil se stavem mista plnéni v souvislosti s projektovou
dokumentaci, s rozsahem a povahou dila a je si védom skutecnosti, Ze v pribéhu realizace dila
nemuzZe uplatfiovat ndroky na zménu a Upravu smluvnich podminek z dlivodu, které mohl
nebo mél zjistit jiz pfi seznameni se s takovymi podklady a se stavem mista pInéni.

Dale zhotovitel prohlasuje, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky
nezbytné k realizaci dila, a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k provedeni dila nezbytné.

Zhotovitel odpovida objednateli za Skodu zpUsobenou opomenutim, nedbalosti
nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona, technickych nebo jinych obecné zdvaznych
norem nebo této smlouvy pfi provadéni dila.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost prace pti provadéni dila.

Zhotovitel v pIlné mite odpovida za ochranu zdravi osob provadéjici prace na dile a zabezpedi
jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pom(ckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrZovat
hygienické predpisy.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele majici prislusnou kvalifikaci.
Doklad o pfislusné kvalifikaci pracovnikd je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
dolozit.

Jestlize v souvislosti s ¢innosti zhotovitele bude tfeba umistit nebo premistit dopravni znaceni,
obstara tyto prace zhotovitel. Zhotovitel ddle zodpovida i za umisténi a udrzovani docasného
dopravniho znaceni v souvislosti s pridbéhem provadénych praci. Pokud se pfi realizaci dila
budou muset uskutecnit dopravni objizdky vyssiho rozsahu, je zhotovitel povinen dohodnout
tyto objizdky na pfislusném aradé.

Zhotovitel je povinen informovat majitele dotéenych a pfilehlych objektl a pozemki
nejpozdéji 5 pracovnich dnl pred zahdjenim pfislusné prace o zplsobu jejiho provadéni,
pripadnych uzavirkdch a omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

Zhotovitel je povinen na misté pIlnéni udrZovat poradek a ¢istotu a je povinen odstrarfiovat na
sv(j ndklad odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti. Je povinen zabezpedit misto pInéni tak,
aby po dobu provadéni dila nedochazelo k jeho porusovani, radné udriovat pristupové
komunikace a neprodlené odstranit vesSkeré znecisténi.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodriovat veskeré platné CSN a bezpecnostni predpisy,
veSkeré obecné zdvazné predpisy, které se tykaji jeho cinnosti. Pokud porusenim téchto
predpist vznikne jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

VI. Provedeni, dokonceni a prevzeti dila

. Zhotovitel splini svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a predanim dila

objednateli v misté provedeni dila. Radnym dokonéenim dila se rozumi provedeni
kompletniho dila bez vad a nedodélkd.

. Dilo je provedeno fadné v pfipadé uplného, bezvadného provedeni vSech stavebnich

a montaznich praci a konstrukci véetné doddvek potifebnych materidl( a zafizeni nezbytnych
pro dokonéeni provozuschopného dila, dale provedenim vSech ¢&innosti souvisejicich
s dodavkou stavebnich a montaznich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro fadné
dokonceni dila nezbytné, vyklizenim stavenisté, predanim dokladl ke kolaudacnimu fizeni,
doklad( o predepsanych zkouskach a revizich (o provedeni veskerych zkousek a revizi bude
objednatel informovan min. 3 dny pfedem a ma pravo se jich ucastnit), predanim



dokumentace skutecného provedeni dila v pozZadované formé a pozadovaném poctu,
energetického priikazu budovy a odstranénim vSech vad a nedodélkd.

3. Dokoncenim dila se rozumi soucasné splnéni viech nize uvedenych podminek:

e fadné ukonceni a preddni dila objednateli v rozsahu dle €l. I, v terminech dle ¢l. 1l
a sjednané kvalité dle této smlouvy, tj. zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité
odpovidajici predmétu smlouvy, pravnim predpisim a zavaznym technickym normam;

e predani dila protokolem o predani a prevzeti dila s podpisy opravnénych osob objednatele
a zhotovitele;

e vyklizeni mista plnéni predmétu dila a provedeni pfipadnych Uprav okoli dotéenych ¢innosti
zhotovitele.

4. Po fddném dokonceni dila nebo jeho ¢3sti, na jejimz samostatném predani se smluvni strany
dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele vyzvat k prevzeti dila nebo jeho ¢asti minimalné 3
pracovni dny predem. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dnl od terminu ozndmeného
zhotovitelem zahdjit prejimaci fizeni.

5. Objednatel je povinen na vyzvu zhotovitele fadné dokoncené dilo prevzit. Aplikace ustanoveni
§ 2605 odst. 1 druha véta a odst. 2 a § 2628 obcanského zdkoniku na smluvni vztah zaloZeny
touto smlouvou se vylucuje. Objednatel tedy ma pravo odmitnout prevzeti dila rovnéz pro
drobné vady a nedodélky nebranici uzivani dila. Objednatel mlze predavané dilo prevzit i v
pfipadé, Ze vykazuje vady a nedodélky, které vsak podle odborného ndzoru objednatele
nebrani fadnému uzivani preddvaného dila, pokud se zhotovitel zavaze vady a nedodélky
odstranit v objednatelem stanovené Ihité.

6. O prlbéhu prejimajiciho fizeni poridi objednatel zapis — protokol, ve kterém budou
dokumentovany a uvedeny veskeré nezbytné udaje. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje divody véetné uvedeni konkrétnich vad a nedodélkd, pro
néz odmita dilo prevzit.

7. Objednatel k predani a prevzeti dila pfizve osoby vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru projektanta, pokud takové osoby byly na stavbé
zainteresovany.

VII. Zaruéni podminky

1. Zhotovitel poskytuje na provedené stavebni prace zaruku v délce 60 mésicl na stavebni ¢ast a
24 mésicl na dodavky technologického zatizeni. Zarucni Ihita zacina plynout ode dne fadného
predani a prevzeti dila. V pripadé, Ze dilo bude preddvano po castech, zacind plynout vyse
uvedend zaruka na kazdou takto predanou ¢ast ode dne jejiho predani a prevzeti.

2. Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovidd pozadavkim uvedenym ve smlouvé o dilo,
prislunym CSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahuijici se k provedeni dila.

3. Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v dobé predani nebo které se vyskytly v zarucni
dobé. Za vady dila, které se projevily po zaruc¢ni dobé, odpovida zhotovitel v pfipadé, Ze jejich
pri¢inou bylo poruseni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel neodpovidad za vady zplsobené
nespravnym provozovanim dila, jeho poskozenim Zivelnou udalosti nebo treti osobou.

4. Zhotovitel je povinen garantovat smluvenou kvalitu a jakost provedeného dila po celou dobu
zaruky.

5. Zhotovitel je povinen odpovédét do 15 dnli po obdrZeni reklamace o uznani reklamace z titulu
vady, kvality a jakosti dila.



. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby. Aplikace ustanoveni § 2618
a § 2629 obcanského zdkoniku na smluvni vtah zaloZeny touto smlouvou se vylucuje.
Reklamace odesland objednatelem prostfednictvim drzitele poStovni licence v posledni den
zarucni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.

. V pftipadé sporu, zda dilo vykazuje vady a nedodélky, se ma za to, Ze tomu tak je, ato az do
doby, nez se prokaze opak. Dlikazni bfemeno nese v takovém pfipadé zhotovitel.

. Pro pfipad vyskytu vady v zaruéni dobé smluvni strany sjedndvaji, Ze zhotovitel je povinen
nastoupit na odstranéni reklamované vady nejdéle do 8 pracovnich dnl ode dne ozndmeni
vady zhotoviteli a v pfipadé vady podstatné narusujici provoz podniku objednatele nejdéle do
3 pracovnich dnl ode dne ozndmeni vady zhotoviteli a reklamovanou vadu odstranit nejdéle
do 30 dnl ode dne nastupu na odstranéni reklamované vady a v pfipadé vady podstatné
narusujici provoz podniku objednatele nejdéle do 7 dnl ode dne nastupu na odstranéni
reklamované vady.

. Odstranéni vad a nedodélki bude potvrzeno zapisem o jejich odstranéni podepsanym
oprdvnénymi zastupci smluvnich stran.

VIII. Nebezpeci Skody, vlastnické pravo k predmétu dila a odpovédnost za Skodu

. Nebezpeci skody na realizovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do okamziku
predani a prevzeti dila. V ptipadé, Ze bude dilo pfedavano po ¢astech, nese zhotovitel v plném
rozsahu nebezpeci skody na kazdé c¢asti dila, kterd bude takto predavana, az do okamziku
jejiho prfedani a prevzeti.

. Na objednatele prechdzi nebezpeci skody na realizovaném dile predanim a prevzetim dila.
V pripadé, Ze dilo bude predavano po ¢astech, prechazi nebezpedi skody na kazdé realizované
Casti dila, ktera bude takto predavana, na objednatele jejim pfedanim a prevzetim.

. Kzhotovovanému predmétu dila dle této smlouvy ma vlastnické pravo objednatel, a to jiz od
zahdjeni jeho zhotovovani.

. Zhotovitel nese pti provadéni dila odpovédnost plvodce odpadll a zavazuje se nezpUsobit
unik ropnych, toxickych ¢i jinych skodlivych latek na stavbé.

. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, kterd vznikla pfti realizaci dila
v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazkd zhotovitele dle této smlouvy.

. Zhotovitel odpovida za vSechny skody, které objednateli nebo trfetim osobam zpUsobil pfi
provadéni dila porusenim svych pravnich povinnosti.

. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veskeré financni c¢astky, které na objednateli

uplatnila jakakoliv tfeti osoba za zhotovitelem zplsobené poruseni pravnich povinnosti.

IX. Sankce

. Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokonceni dila, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

. V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou faktury v terminu splatnosti, zavazuje se uhradit
smluvni pokutu ve vysi 0,015 % z fakturované castky bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé prodleni s pfevzetim stavenisté zaplati objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.
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. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrzeni terminu vyklizeni a vycisténi stavenisté zaplati

objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrieni terminu k odstranéni reklamované vady,

zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdou jednotlivou vadu a kazdy
zapocaty den prodleni.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pfipadé nedodrieni terminu k odstranéni vady zjisténé v ramci

predavaciho fizeni, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdou jednotlivou
vadu a kazdy zapocaty den prodleni.

. V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncéenim dila, nezanikaji naroky na

smluvni pokuty, pokud vznikly dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku jeho pozdnim
plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu z prodleni s plnénim ¢i plnéni ze zaruky
za odstranéni vad.

. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody a nedotykaji se tedy

prava na nahradu Skody vzniklé z poruseni smluvni povinnosti.

. Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocitat proti pohleddvce zhotovitele z titulu dhrady

ceny dila.

Splatnost smluvnich pokut je dohodnuta na 30 dnU po obdrzeni darového dokladu (faktury
s vycCislenim smluvni pokuty).

X. Odstoupeni od smlouvy

. Kterdkoliv smluvni strana mlzZe od této smlouvy odstoupit, pokud zjisti podstatné poruseni

této smlouvy druhou smluvni stranou.

. Za podstatné poruseni smlouvy, pfi kterém je druha strana opravnéna odstoupit od smlouvy,

se povaZuje zejména:

e vadnost dila jiz v prabéhu jeho provadéni, pokud zhotovitel na pisemnou vyzvu objednatele
vady neodstrani ve stanovené lh(té,

e prodleni zhotovitele se zahajenim dila o vice nez 10 kalendarnich dn,

e prodleni objednatele s predanim stavenisté ¢i jinych podstatnych doklad( pro plnéni
smlouvy o vice nez 30 dnq,

e Upadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zak. ¢. 182/2006 Sb., insolvenéniho zakona,

e porusovani predpistd bezpecénosti prace a technickych zafizeni.

V pfipadé plnéni zhotovitele v rozporu se svymi povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy
nebo pokyny objednatele, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadnym provadénim a provadél plnéni radnym zplsobem. Jestlize zhotovitel tak
neucini ani ve lhaté mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k
podstatnému poruseni smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

. Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemnym oznamenim o odstoupeni

od této smlouvy druhé strané, Uc¢inky odstoupeni nastdvaji dnem doruceni oznameni druhé
strané. V pochybnostech se ma za to, Zze odstoupeni bylo doruc¢eno 5. den od jeho odeslani v
postovni zasilce doporucené s dodejkou. Timto neni dotéeno pravo objednatele na nahradu
Skody, a to az do vySe pfiznané, ale neposkytnuté pripadné dotace.

. V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen opustit misto plnéni pfedmétu dila a vyklidit jej

nejpozdéji do 10 dnl od ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v
takovém pfipadé povinen ucinit veskera potiebna opatreni k tomu, aby zabranil vzniku Skody
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hrozici objednateli v dlisledku ukonceni ¢innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele
bezprostfedné informovat. V opacném pripadé odpovida zhotovitel za Skodu zplsobenou
v dUsledku poruseni této povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje
predat dosud provedené prace i nedokoncené sluzby a doddvky do 5 dnl ode dne Ucinnosti
odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani a prevzeti bude pofizen obéma stranami
zapis s naleZitostmi protokolu o predani a prevzeti dila, tj. bude v ném podrobné popsan stav
rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan
zplsob jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy
i u odstranitelnych vad pravo poZadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

. Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonceni trvaji a z(stdvaji v platnosti

ujednani stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru¢ni doby, smluvnich
pokut, vlastnictvi dila, nahrady Skody a cenova ujednani obsazenad v této smlouvé.

Xl. Pojisténi dila

Zhotovitel je povinen sjednat a po celou dobu trvdni jeho zavazkid dle smlouvy udrZovat
nasledujici pojisténi:

Pojisténi zhotovitele

1.

Zhotovitel se zavazuje mit uzavieno ve prospéch objednatele pojisténi odpovédnosti za Skodu
zplUsobenou zhotovitelem treti osobé, pricemz vySe pojistné ¢astky bude cinit minimalné
2,000.000,- K¢. Zhotovitel je povinen prokazat uzavieni pojisténi objednateli pfi podpisu
smlouvy a dolozit ji jako nedilnou soucast smlouvy o dilo.

. Pri vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel. Objednatel je

povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veskerou soucinnost, ktera je
v jeho moZnostech.

. Naklady na veskeré pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.

. 'V pfipadé, Ze zhotovitel nebude mit nejpozdéji pfi podpisu smlouvy sjedndano pojisténi dle

odst. XI. 1. této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistnd smlouva platna po celou dobu realizace
stavby, ma objednatel pravo na uhradu smluvni pokuty po celou dobu, po kterou nebude mit
zhotovitel uzavienu pozadovanou pojistnou smlouvu, a to ve vysi 5.000,- K¢ / den.

Pojisténi dila a jina pojisténi

5.

6.
7.

Zhotovitel je povinen pred zahajenim praci pojistit dilo proti vSem moznym rizikim, zejména
proti zivllim a kradezi, a to az do celkové hodnoty dila. Doklady o pojiSténi je povinen na
pozadani predlozit objednateli.

Zhotovitel je povinen dale zabezpecit pojisSténi osob proti Urazu.

Zhotovitel je povinen dale zabezpecit pojisténi subdodavatel(l v rozsahu jejich dodavky

Povinnosti obou stran pfi vzniku pojistné udalosti

8.
9.

10.

Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecuje veskeré ukony vici pojistiteli zhotovitel.

Objednatel je povinen poskytnou v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou
soucinnost, ktera je v jeho moZnostech.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené.
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11. V pripadé, Ze zhotovitel nebude mit nejpozdéji do 30 dnl od podpisu smlouvy sjednano
pojisténi dle vyse uvedenych ustanoveni této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistnd smlouva
platna po celou dobu realizace stavby, ma objednatel tak pravo na uhradu smluvni pokuty po
celou dobu, po kterou nebude mit zhotovitel uzavienu pozadovanou pojistnou smlouvu, a to
ve vysi 5.000,- K¢ / den.

XIl. Zavérecna ustanoveni

1. Veskera jednani o stavbé a na stavbé s objednatelem ¢i statnimi organy budou probihat
v Ceském jazyce. VeSkeré doklady o stavbé, pouzitych materidlech a konstrukcich preddvané
objednateli budou v ¢eském jazyce.

2. Objednatel si vyhrazuje pravo zredukovat predmét dila.

3. Dle zdkona ¢. 320/2001 Sb., o financ¢ni kontrole, je vybrany zhotovitel osobou
povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Zhotovitel se zavazuje:

e Poskytovat nezbytné informace tykajici se zhotovitelskych ¢innosti orgdnim provadéjicim
audit a kontrolu programu, respektive projektu.

e Uchovavat dokumentaci souvisejici se realizaci zakazky a Gcetnich a dafiovych zdznamu po
dobu 10 let od ukonceni stavby.

e Poskytovat objednateli — konecnému pfijemci dotace, podklady pro pribéinou /
zavéreCnou monitorovaci zpravu, pokud bude takovato zprava vyhotovovana.

4. Zhotovitel je pti provadéni dila i po dokonceni dila povinen poskytnout objednateli v souladu
se zdkonnymi pozadavky soucinnost pfi zvefejiiovani informaci (elektronickda podoba
smlouvy, informace o pripadnych subdodavatelich s podilem nad 10% ceny z celkové ceny
zakazky, pripadné informace o strukturdch subdodavateld maji-li tito formu akciovych
spole¢nosti — pro uverejnéni na profilu objednatele), v zdkonnych terminech dle zakona
o verejnych zakazkach.

v

Pro pfipad zaniku zavazku pred radnym ukoncenim dila je zhotovitel povinen ihned predat
objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti dila a uhradit
pfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatfil a
které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a
povinnosti.

6. Zhotovitel neni opravnén bez souhlasu objednatele postoupit prava a povinnosti vyplyvajici
z této smlouvy tieti osobé.

7. Pripadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni. Pro pfipad, Ze se kterékoliv ustanoveni této smlouvy stane nedcéinnym
nebo neplatnym, se smluvni strany zavazuji bez zbyte¢ného odkladu nahradit takové
ustanoveni novym.

8. V pfipadé, Ze nékterd ze smluvnich stran odmitne prevzit pisemnost nebo jeji prevzeti
znemozni, ma se za to, Ze pisemnost byla dorucena.

9. Tato smlouva se fidi ¢eskym pravnim fadem.

10. Smluvni strany se dohodly, Ze pro neupravené vztahy plynouci z této smlouvy plati prislusna
ustanoveni ob¢anského zakoniku.

11. Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svého opravnéni jednat za
smluvni stranu.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfipadné spory budou prednostné reSeny dohodou. Pfipadné
spory budou feSeny cCeskymi soudy. Mistni pfislusnost soudu se Fidi sidlem objednatele.
Rozhodci Fizeni je vylouceno.

Zhotovitel bere na védomi, Ze v ptipadé spolufinancovani dila pomoci dotace je objednatel,
jako koneény prijemce dotace nafinancovani stavby, povinen poskytovat poZzadované
informace a dokumentaci, umoznit vstup povéfenym osobdm ze strany poskytovatele,
Ministerstva financi CR, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora a nejvy3siho
kontrolniho Gfadu CR, do objektl a na pozemky souvisejici s projektem a jeho realizaci
k ovéfovani plnéni podminek smlouvy po dobu vychdzejici z podminek dotace od ukonceni
financovani projektu, zaroven vsak alespon do doby uplynuti tfi let od ukonéeni programu
dle ¢l. 90 a nasledujicich Natizeni Rady (ES) 1083/2006, o obecnych ustanovenich o
Evropském fondu pro regiondini rozvoj, Evropském socidlnim fondu a Fondu soudrznosti.
Zhotovitel se zavazuje poskytovat plnou soucinnost k plnéni vyse uvedenych povinnosti
objednatele, jako kone¢ného prijemce pripadné dotace z EU.

Pro vyklad této smlouvy je rovnéz zdvazné znéni zaddvacich podminek k verejné zakazce, na
zakladé, které je plnéni dle této smlouvy realizovano. V pfipadé rozporu této smlouvy se
zaddavacimi podminkami ma pfednost znéni zaddvacich podminek s tim, Ze pokud stanovi
zadavaci podminky ¢i tato smlouva rozdilny rozsah pozadavk( na zhotovitele, je pro plnéni
zhotovitele urcujici soucet téchto povinnosti (pozadavku), tj. jak povinnosti vyplyvajici ze
zaddvacich podminek, tak i z této smlouvy.

Vsechny pisemnosti, vyzvy, sdéleni, podnéty, pozvanky apod. preddvané dle této smlouvy
zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli predavat cestou povérené osoby ve
vécech technickych.

Pokud se provedeni predmétu dila za sjednanych podminek stane nemoznym v disledku
vzniku vy$sSi moci, strana, kterd se bude chtit na vy$sSi moc odvolat, pozdda druhou stranu o
Upravu smlouvy ve vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma
strana, kterd se dGvodné odvolala na vy3i moc, pravo odstoupit od smlouvy. U&innost
odstoupeni nastava v tomto pripadé dnem doruéeni oznameni o odstoupeni. Za vyssi moc se
povazuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zavislé na smluvnich stranach a které
smluvni strany nemohou ovlivnit, napf. Zivelné pohromy.

Obé strany smlouvy prohlasuji, Ze si smlouvu precetly, s jejim obsahem souhlasi a Ze byla
sepsana na zakladé jejich pravé a svobodné vile.

Tato smlouva je vyhotovena ve CEtyfech stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu a
kazda smluvni strana obdrzi dva.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou pfilohy:

I. ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazy vymér

Schvalovaci dolozka dle zakona o obcich ¢. 128/2000 Sbh. ve znéni pozdéjsich predpisu:
Tato smlouva byla schvalena Radou mésta Kraliky dne 6.12.2021 usnesenim ¢. RM/2021/47/685.

V Kralikach dne 20.12.2021 V Usti nad Orlici dne 16.12.2021
Ing. Vaclav Kubin Karel Voznicky
Starosta mésta jednatel spolecnosti
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