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220 888,88
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snížená 0,000,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a Vlil

Objekt:
D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

Soupis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 4:
03 - SO 08.26.a.c. Stoka A - 21

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

Místo: Datum: 28. 9. 2020

Zadavatel: Projektant:

Zpracovatel:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV

1 051 851,81

937 879,43

1 - Zemní práce 470 713,15
2 - Zakládání 5 067,03
3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 996,43

4 - Vodorovné konstrukce 19 824,43
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 198,46
8 - Trubní vedení 420 083,63
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 596,45
997 - Přesun sutě 2 250,00
998 - Přesun hmot 2 149,85

PSV - Práce a dodávky PSV 6 600,31

715 - Izolace proti chemickým vlivům 6 600,31

OST - Ostatní 107 372,07
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Protipovodňové opatření města Brna - etapa VII a VIII

iekt:
D_11 - Stavební úpravy na stoce A (přeložka kanalizace)

ooupis:
03 - SO 08.26 - Stavební úpravy na kmenové stoce A

Úroveň 4:
03 - SO 08.26.a.c. Stoka A - 21

Nábřeží Svratky 

Statutární město Brno

SPOLEČNOST PPO NÁBŘEŽÍ SVRATKY - BRNO

28. 9. 2020Datum:

Projektant;

Zpracovatel:

Místo:

A PLUS a.s. 
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Zadavatel:

Uchazeč:

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustavaMnožstvíPČ Typ MJPopisKód

Náklady soupisu celkem 1 051 851,81

937 879,43Práce a dodávky HSVd HSV

470 713,15Zemní práceD 1
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 1000 l/min ______________________

17 874,00 CS ÚRS2020 0199,30180,000hod1 K 115101202

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 
přítokem přes 500 do 1 000 l/min

180,0 "odbory odhad________________________________
Čerpání splašků po dobu výstavby na dopravní výšku 
do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min_________ ____
Čerpání splašků po dobu výstavby na dopravní výšku do Í0 m průměrný 
přítok do 10001/min 
montáž a demontáž

pp

180,000W

27 270,00151,50180,000hodK 115101202-R9

PP

W

včetně čerpadla, hadic a čerpací jímky 
180,0 "odborný odhad_____________

w
180,000W

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 
m přítok do 1000 l/min____________________________

336,00 CS ÚRS 2020 017,000 48,00den3 K 115101302

Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s
uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min_______

Pohotovost čerpací soupravy pro čerpání splašků 
dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min_____

pp

525,00 CS ÚRS 2020 0175,007,000den4 K 115101302-R

Pohotovost čerpací soupravy pro čerpání splašků pro dopravní do 10 m 
s uvažovaným průměrným přítokem přes 500 do 1 000 l/min__________

PP

Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně________________________________

1 294,72 CS ÚRS 2020 0139,1033,113m2K 1211511035

Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

výkres D.11.401 
délka dle tabulky kubatur 
3,92*(2,49+0,6) "rýha 
21,0 "pro šachtu
Součet______________________________ ______________

PP

w
w

12.113 
21,000

33.113

W

W

W

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem do 500 m3 strojně
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
přes 100 do 500 m3 
D.11.305.B
pro hradidlovou komoru
21,0*(3,76-0,2) "předpoklad rozměru stavební jámy
Mezisoučet
výkres D.11.401
dle tabulky kubatur
43,23
3,92*((0,25+0,1)/2*2,49)
Mezisoučet
Součet__________________________ _______________
|Zřízení hnaného pažení stěn výkopu hl do 4 m _____
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření hnané, hloubky 
do4m

výkres D.11.401

27,96 "rýha, dle tabulky kubatur

39 703,83 CS ÚRS 2020 01119,698 331,70m3K 1313512046

pp

w
w

74,760

74,760
W

W

W

W
43,230

1,708

44,938

119,698

W

W

W

W

10 018,07|CS ÚRS 2020 01 ]358,30127,960m27 K 151301201

pp

w
27,960W

2 323,48 |CS ÚRS 2020 0183,10127,960m2Odstranění pažení stěn hnaného hl do 4 m8 K 151301211

Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s uložením 
pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu hnané, hloubky do 4 m
dle položky zřízení

27,96________________________________________________ ____

PP

w
27,960W

2 714,26 CS ÚRS 2020 0144,938 60,40m3Zřízení rozepření stěn při pažení hnaném hl do 4 mK 1513013019
Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů s potřebným přepažováním 
při pažení hnaném, hloubky do 4 mPP

výkres D.11.402 
dle tabulky kubatur 
44,938

w
W

44,938W
Odstranění rozepření stěn při pažení hnaném hl do 4 705,53 CS ÚRS 2020 0115,70m3 44,93810 K 151301311
m
Odstranění rozepření stěn výkopů s uložením materiálu na vzdálenost 
do 3 m od okraje výkopu pažení hnaného, hloubky do 4m 
dle položky zřízení

44,938_________________________________________________________

Zřízení pažení stěn šachty včetně rozepření hloubky
do 10 m dle technologie dodavatele

pp

w
44,938W

/ 303 296,72101,376 2 991,80m211 K 153112111-R

Zřízení pažení stěn šachty včetně rozepření hloubky do 10 m dle
technologie dodavatele včetně lezního oddělen! s ochranným košemPP

D.011.305.BW
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava i

vv zřízení a odstranění, včetně materiálu

17,6*(3,76+2,0) "předpoklad rozměru stavební jámy _

Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m

Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby

avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do 
dopravního prostředku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při 
hloubce výkopu přes 4 do 8 m 
119,698*0,7

VV 101,376

12 K 161151113 8 965,42 CS ÚRS 2020 01m3 83,789 107,00

pp

w 83,789

Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 513 K 162451126 9 315,07 CS ÚRS 2020 01m3 104,079 89,50

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na
vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m
zemina pro zpětný zásyp na meziskládku a zpět

23,0*2

ornice

33,113*0,2*2

přebytečná zemina na meziskládku 
119,698-(23,02+51,844)

Součet

PP

w
w 46,000
W
W 13,245
W
W 44,834

104,079W

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 514 K 162751137 11 684,47 CS ÚRS 2020 01m3 44,854 260,50

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na
vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
přebytečná zemina

119,698 "výkop

-(23,0+51,844) "zpětný zásyp

Součet

pp

w
w 119,698

-74,844

44,854

W

W

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny
z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m m3 
přes 10000 m

15 K 162751139 3 274,34 CS ÚRS 2020 01 f-448,540 7,30

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II na vzdálenost skupiny 4 a 5 na 
vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zap

PP

W 10 příplatků 
10*44,854W 448,540

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

16 K 167151101 521,89 CS ÚRS 2020 01m3 6,623 78,80

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3 
ornice

33,113*0,2__________________________________

PP

W

W 6,623
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4a 5 do 100 m3______

17 K 167151102 2 228,70 CS ÚRS 2020 01m3 23,000 96,90

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5
zemina z meziskládky

23,0

Součet

pp

w
w 23,000

23,000W

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 
4 a 5 přes 100 m3___________________

18 K 167151112 2 175,42 CS ÚRS 2020 01m3 44,854 48,50

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, 
skpiny 4 a 5
přebytečná zemina z meziskládky 
44,854

PP

w
w 44,854

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a
kamení kód odpadu 17 05 04

19 K 171201221 16 147,40 CS ÚRS 2020 0180,737 200,00t

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 
a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 
Poznámka k položce: 
hmotnost zeminy 1,8 t/m3 
44,854*1,8

PP

P

W 80,737

20 | K 1171251201 44,8541 435,08 |CS ÚRS 2020 0?Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 9,70

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením
uložené sypaniny do předepsaného tvaru_____________________________

PP

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním______

21 K 174151101 5 081,91 CS ÚRS 2020 01m3 74,844 67,90

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto
vykopávkách

výkres D.11.401

dle tabulky kubatur

23,0 "zeminou z výkopu

Mezisoučet

D.11.305

74,76"výkop

-3,15 "štěrk

-0,963 "podkladní beton 
-8,46*0,35 "dno 
-5,37*2,95 "šachta 
Mezisoučet 
Součet

PP

w
w
w 23,000

23,000w
w
w 74,760

-3,150
-0,963
-2,961

-15,842
51.844
74.844

w
w
w
w
w
w

Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození,
uloženou do 3 m22 K 175151101 479,40 CS ÚRS 2020 01m3 5,904 81,20

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a mim 
zhutnění bez prohození sypaninv 
výkres D.11.401

PP

W
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Cenová soustavaJ.cena [CZK] Cena celkem [CZK]PČ Typ MJ MnožstvíPopisKód

5,9043,92*1,506_______________________

štěrkopísek netříděný zásypový
vv

2 597,7fí]cS ÚRS 2019 0211,808 220,00t23 M 58331201

štěrkopísek netříděný zásypový 
Poznámka k položce:
Hmotnost 2 t/m3
5,904*2 'Přepočtené koeficientem množství

PP

p

11,808W

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5

856,80 CS ÚRS 2020 0142,840 20,00m2K 18111111124

Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes
50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5
3,92*2,0
35,0
Součet 

pp

7,840
35,000
42,840

w
w
w

Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 
m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

377,49 CS ÚRS 2020 0133,113 11,40m225 K 181301113

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5
strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm 
dle položky sejmutí ornice 
3,92*(2,49+0,6) "rýha 
21,0 "pro šachtu
Součet________________________________ __

PP

w
12.113 
21,000
33.113

W
W
w

Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 
v rovině a ve svahu do 1:5____________________________

319,00 CS ÚRS 2020 014,2075,953m226 K 181411121

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5 
42,84+33,113

PP

75,953W
191,39 CS ÚRS 2019 02osivo směs travní krajinná-rovinná 126,00kg 1,51927 M 00572472

osivo směs travní krajinná-rovinná 
75,953*0,02

PP
1,519W

5 067,03ZakládáníD 2

Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 63 mm

1 792,38 CS ÚRS 2020 011,708 1 049,40m3,211531111

Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 
16 až 63 mm 
výkres D.11.401
3,92*((0,25+0,1 )/2*2,49)__________________________________

PP

W
1,708W

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 
perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 125 pro 655,42 CS ÚRS 2020 013,920 167,20K 21275110529 m

meliorace
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné 
nebo odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 
jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
celoperforovaná 360° DN 125_______________________________

PP

Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku 
netříděného

2 619,23 CS ÚRS 2020 013,150 831,50m330 K 213311142

Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného

D.11.305
21,0*0,15

PP
W

3,150W

2 996,43Svislé a kompletní konstrukceD 3
Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí

DN 600/900
2 664,801 332,402,000kusK 334359115-R1931

Výřez bedněni pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 600/900PP
160,33 |CS ÚRS 2020 0140,9013,920Vyčištění stok32 K 359901111 m

Vyčištění stok jakékoliv výškyPP

171,30 CS ÚRS 2020 013,920 43,70Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaciK 359901211 m

Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizacePP

19 824,43Vodorovné konstrukceD 4
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop_______________________________

7 185,14 CS ÚRS 2020 013 520,402,041m334 K 452311131

Podkladní a zajišfovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

D.11.305 
9,63*0,1 
D.11.401 
3,92*0,275 
Součet 

PP

w
0,963W

w
1,078
2,041

W
w

Izalití jílocementovou směsí do 2/3 trouby 12 639,295,492 2 301,40m335 K 452312131-R

Zalití jílocementovou směsi do 2/3 trouby 
D.11.401 
včetně materiálu 
3,92*1,401

PP
W
W

5,492W

1 198,46Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplníd 6

Tmelení silikonovým tmelem spár prefabrikovaných 
dílců š do 20 mm včetně penetrace

1 198,46 CS ÚRS 2020 016,200 193,30K 624631222 m36

Úprava vnějších spár obvodového pláště z prefabrikovaných dílců 
tmelení spáry včetně penetračního nátěru tmelem silikonovým, šířky 
spáry přes 15 do 20 mm 
2*3,1 "příl. D.11.305

PP

6,200W

420 083,63Trubní vedeníD 8
Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 600 do 1 649,00 CS ÚRS 2020 015,000 329,80K 810471811 m
800
Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 600
do 800
Poznámka k položce: 
hmotnost sutě 1,0 t/m 
vejčité potrubí 600/900

PP

P

w
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

w 5,0 5,000

Montáž vejčitého potrubí 600/900 z trub TZH s 
integrovaným těsněním otevřený výkop sklon do 20 %

38 K 822472111-R 3,920 1 320,30 5 175,58m

Montáž vejčitého potrubí 600/900 z trub TZH s integrovaným těsněním 
otevřený výkop sklon do 20 %PP

39 M 1061 101 Trouba vejčité železobetonová TZO-Q 60/90/250 CV kus 1,584 59 227,90 93 816,99
pp Trouba vejčitá železobetonová TZO-Q 60/90/250 CV 

Poznámka k položce: 
ztratné 1%
3,92/2,5*1,01

P

W 1,584

Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 600/900 
těsnícím vakem vejčitým

40 K 892482122 2 974,60 CS ÚRS 2020 01úsek 1,000 2 974,60

pp Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky vejčitými DN 600/900

Dno šachet tl nad 200 mm z prostého betonu se
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

41 K 894201161 7 014,26 CS ÚRS 2020 011,380m3 5 082,80

Ostatní konstrukce na trubním vedení z prostého betonu dno šachet

tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř, C 
30/37

PP

W D.11.305
0,89*1,55 "dobetonávka dnaw 1,380

Stěny šachet tl nad 200 mm ze ZB se zvýšenými
nároky na prostředí tř. C 30/37

42 K 894302162 66 074,30 CS ÚRS 2020 01m3 14,169 4 663,30

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu stěny šachet

tloušťky přes 200 mm z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C
30/37

D.11.305

8,46*0,4 "dno

(1,8+2,49+1,32+2,11 +1,42)*0,4*2,95 
Součet

PP

w
w 3,384

10,785

14,169

W

W

Strop šachet ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí
tř. C 30/37

43 K 894302262 10 276,89 CS ÚRS 2020 012,148m3 4 784,40

Ostatní konstrukce na trubním vedení ze železobetonu strop šachet

vodovodních nebo kanalizačních z betonu se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37 
D.11.305

5,37*0,4_____________________________________________________

PP

W

w 2,148

Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných 
oboustranné_______________

44 K 894502201 68 885,49 CS ÚRS 2020 01m2 45,496 1 514,10

Bednění konstrukcí na trubním vedení stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř 
a vícehranných oboustranné 
D.11.305

(2,49+1,32+2,11 +1,42+1,8)*2,95 
(3,09+1,74+2,53+1,84+2,23)*0,4 
(1,24+0,85+1,54+0,75+1,69)*2,3 
Součet

PP

w
w 26,963

4,572
13,961
45,496

W
W
W

3 091,17[CS ÚRS 2020 0145 K 894503111 Bednění deskových stropů šachet m2 2,320 1 332,40
Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet
Jakýchkoliv rozměrů 
D.11.305 
2,32

PP

W

w 2,320

3,1331 153 688,69 jcS ÚRS 2020^746 K 894608112 Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 49 054,80t
pp Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

D.11.305.A

3,133

W

W 3,133

Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně
rámů pro třídu zatížení B125, C250

47 K 899103112 1 220,60 CS ÚRS 2020 01kus 1,000 1 220,60

Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení
B125, C250 _______________________________

PP

poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení 
B125

48 M 28661933 3 876,00 CS ÚRS 2020 01kus 1,000 3 876,00
pp poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125

Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým
tř. C 12/15 otevřený výkop________________________

49 K 899623141 1 420,57 CS ÚRS 2020 0ům3 0,410 3 464,80

Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném 
výkopu, beton tř. C 12/15 
zazdění konců stávajících stok 
2*0,41*0,5

PP

w
W 0,410

[Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop50 K 899643111 919,49 CS ÚRS 2020 01m2 1,920 478,90

pp Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

2*0,8*1,2W 1,920

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 596,45
Bobtnavý pásek do pracovních spař betonových kcí 
bentonitový 20 x 25 mm________________________

51 K 953334121 2 453,96 CS ÚRS 2020 016,200 395,80m

Bobtnavý pásek do pracovních spař betonových konstrukcí bentonitový, 
rozměru 20 x 25 mm 
2*3,1 "příl. D.11.305

PP

w 6,200

Těsnící plech do pracovních spař betonových kcí s 
bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm

52 K 953334423 9 774,94 CS ÚRS 2020 0122,860 427,60m

Těsnící plech do pracovních spař betonových konstrukcí horizontálních i 
vertikálních (podlaha - zeď, zeď - strop a technologických) délky do 2,5 
m s nožičkou s bitumenovým povrchem oboustranným, šířky 160 mm

PP

2*(3,09+1,74+2,53+1,84+2,23) "D.11.305W 22,860

Řezání diamantovým lanem ZB kcí s výztuží průměru 
do 16 mm

53 K 977212111 1 367,55 CS ÚRS 2020 01m2 0,320 4 273,60

Řezání konstrukcí diamantovým lanem železobetonových s výztuží 
průměru do 16 mm 
zaříznutí stávající potrubí 
0,32

PP

w
w 0,320

Přesun sutěD 997 2 250,00
Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou
legislativou

54 K 997221815-R 5,000 450,00t 2 250,00

pp Likvidace vybouraných materiálů v souladu s platnou legislativou
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Cenová soustavaPČ Typ J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]MJ MnožstvíKód Popis

Poznámka k položce:
do položky si zhotovitel zahrne náklady na naloženi, vodorovný přesun,
složení, urovnání, případný poplatek za uloženi
naložení, vodorovný přesun, poplatek za uložení
5,0*1,0 "dle položky bourání potrubí z betonu
Součet

p

w
5,000
5,000

W
w

2 149,85Přesun hmotD 998
Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových 
otevřený výkop_________________________________
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo 
železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

2 149,85 CSÚRS 2020 0160,6035,476t55 K 998274101

PP

6 600,31Práce a dodávky PSVd PSV

Izolace proti chemickým vlivům 6 600,31D 715
Provedení izolace proti chemickým vlivům dlažbami 
čedičovými tl do 40 mm do tmelů________________

2 146,75 CS ÚRS 2020 013,267 657,10m256 K 715174022

Provedení izolace stavebních konstrukcí speciální dlažbami do tmelů, s 
úpravou spár čedičovými tl, 25 až 40 mm

PP

D.11,305w
1,767
1,500
3,267

(0,43+0,28+0,43)*1,55 "kyneta 
2*0,75 "nástupnice 
Součet__________________

w
w
w

dlaždice z taveného čediče jemný rastr 
200x200x30mm____________________

1 179,47 CS ÚRS 2020 0144,175 26,70kus57 M 63232128

dlaždice z taveného čediče jemný rastr 200x200x30mmPP
44,1751,767/0,04W

dlaždice z taveného čediče protiskluzové jemný rastr 1099,20 CSÚRS 2020 01732,80m2 1,50058 M 63232630
200x200x30mm

dlaždice z taveného čediče protiskluzové jemný rastr 200x200x30mmPP

1,5001Aw
7

Příplatek k provedení izolace proti chemickým vlivům 
za plochu do 30 m2 obkladů, vyzdívek, dlažeb

1 779,21 CS ÚRS 2020 013,267 544,60m2K 715189013

Příplatek k cenám provedení izolace stavebních konstrukcí za ztíženou
montáž při provádění izolací obkladů, vyzdívek, přizdívek nebo dlažeb
při rozsahu celkové výměry do 30 m2 na objektu
3,267__________________________________________

PP

3,267w
Přesun hmot tonážní pro izolace proti chemickým 
vlivům v objektech v do 6 m___________________

395,68 CS ÚRS 2020 010,272 1 454,7060 K 998715101 t

Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům stanovený z hmotnosti 
přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

PP

107 372,07d OST Ostatní
2 301,401Vyplnění potrubí jílocementovou směsí 10 473,67m3 4,55161 K 452312131-R1

Vyplnění potrubí jílocementovou směsí
včetně materiálu
11,1*0,41

PP
W

4,551W

96 898,401[Provizorní shybka DN 600 96 898,40kpl 1,00062 K R009
Provizorní shybka DN 600 
délka cca 6 m 
včetně zemních prací 
montáž a demontáž
včetně materiálu (potrubí, tvarovky, kontrolní šachty)

PP
w
w
w
w

1,0001w
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