
Č.j. SPU 001390/2022  Č.j. objednatele: 3-2022-541201 
  Č.j. zhotovitele: 2202/2022 

1/24 
 
 

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 
uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj 
Adresa: U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec 

 

zastoupený:  Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj  

ve smluvních záležitostech Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského 
oprávněn jednat: pozemkového úřadu pro Liberecký kraj 
v technických záležitostech  
oprávněni jednat:  Ing. Dáša Zemanová, vedoucí Pobočky Semily 

Tel.: +420  

E-mail: d.zemanova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774  

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 
 

A  

Zhotovitel: 

Jméno: PO P R spol. s r.o. 
 

Sídlo:  Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské 
Předměstí 

Zastoupený: Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem 

Tel./fax: +420 

E-mail: 

ID DS: v4tr3ia 

V technických záležitostech 
je oprávněn jednat: 
Tel: +420 

E-mail: 
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Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu: 894044-511/0100 

IČO: 46509283 

DIČ: CZ46509283 - je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, 

oddíl C, vložka 2285 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 
169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem Realizace poldru Nová Ves nad 

Popelkou se stavbou doplňkové polní cesty DPC50 v k.ú. Lomnice nad Popelkou (Část  
veřejné zakázky s názvem Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 
(1.část) a poldru Nové Dvory vč. náhradní výsadby (2. část). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 30. 11. 2021 

Zadávací dokumentace ze dne: 11. 11. 2021 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 08. 12. 2021 

Stavební povolení ze dne:   

26. 03. 2021 - poldr Nová Ves nad Popelkou (nabytí právní moci: 27. 04. 2021) 

28. 01. 2021 - polní cesta DPC50 (nabytí právní moci: 20. 02. 2021) 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Lomnice nad Popelkou dle zákona č. 139/2002 
Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů  
a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému 
zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a to v souladu se zadávací 
dokumentací Veřejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Poldr Nová Ves nad Popelkou a stavba 

polní cesty DPC50 v k.ú. Lomnice nad Popelkou (dále jen „dílo“) zhotovitelem 
v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou 
nedílnou součástí této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 
projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  
a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 
zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  
k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 
schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 
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rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 
má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 
a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 
postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  

6. Nedílnou součástí díla bude doklad o úspěšné kolaudaci. O kolaudaci požádá 
objednatel, Zhotovitel se zavazuje zúčastnit místního šetření a závěrečné kontrolní 
prohlídky (pokud jsou svolány).  

 

Čl.II  Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla: Poldr Nová Ves nad Popelkou a stavba polní cesty DPC50                  
v k.ú. Lomnice nad Popelkou 

Místo stavby: Liberecký kraj, okres Semily, obec Lomnice nad Popelkou, k.ú. Lomnice  

nad Popelkou 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 
projekční společností Agroprojekce Litomyšl s.r.o., č. zakázky se sídlem Rokycanova 
114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 64255611, č. zakázky 019 30/18. Uvedená projektová 
dokumentace bude objednatelem protokolárně předána zhotoviteli nejpozději při předání 
staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 
a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. 

Součástí díla je i výsadba doprovodné zeleně. 
b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro řádné 

dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.) 
c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  
d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny v projektové 
dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 
geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí katastrálním úřadem 

f. Zhotovitel umožní předběžný záchranný archeologický výzkum. 
g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného archeologického 

výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 
kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 
anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen umožnit provedení 
záchranného archeologického výzkumu v průběhu realizace díla dle zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.  
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h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům kulturně 
cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo                
k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle § 176, odst. 1 zákona             
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební 
zákon“), je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 
stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 
přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 
nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 
prací(dle čl. II bod 2. i) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 
j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 
k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 
l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 
m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 
uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení 
provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé 
stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 
signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  
a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 
a předepsaných technických parametrů díla.  

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby,              

a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní 
při respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 
v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným MěÚ Semily, 
Odborem životního prostření dne 26. 03. 2021 č.j. ŽP/1254/HV-231-R 52, které nabylo 
právní moci dne 27. 04. 2021 a v souladu se stavebním povolením vydaným MěÚ 
Semily, odborem dopravy dne 28. 01. 2021, č.j. OD/3480/20, které nabylo právní moci 
dne 20. 02. 2021.  

4. Veškerý odpad,  jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit               
na vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla              
je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 
s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např.              
pro pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 
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Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 
smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 
30. 11. 2021. Přičemž je zhotovitel povinen se sám ujistit o správnosti a dostatečnosti 
své nabídky. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  
a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 
na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
s plněním podmínek zadávací dokumentace vyplývajících z činností podle čl. II, odst. 

2 této smlouvy, pokud není uvedeno jinak. 
4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí  9 339 000,00 Kč 

DPH 21 % činí 1 961 190,00 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 11 300 190,00 Kč 

5. Položkový nabídkový rozpočet, který je přílohou č. 2 této smlouvy, je vypracován 
v souladu se strukturou jednotlivých kalkulačních položek aktuálního „Katalogu 
stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. Položkový nabídkový rozpočet bude nedílnou 
součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu pdf. 

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 
daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 
3. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených 

dle uzlových bodů a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem 

potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací nejpozději do 15.11. 
příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. 
Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem 

stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" 
s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních 
dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou 
objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena 
objednateli nejdéle do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“. 

a. V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat veškeré 
práce provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené uzlové 
body. Pro vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. a. tohoto 

článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí faktury. 
4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 
následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 
údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 
značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 
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vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 
se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 
dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 
před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 
soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání                    
a převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 
oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 
prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 
Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Liberecký kraj, Pobočka Semily, 
Bítouchovská 1, 513 01 Semily. 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě či jejích 
přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy, je objednatel 
oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením 
opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 
objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 
smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 
okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 15. 11. příslušného roku. 
10. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 
11. V případě prodlení  smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné  

a řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 
patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

 

Čl. V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 05. 2023. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Zhotovitel  

je povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dobou 

plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 
případných vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  
k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 
uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 
zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 
k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 
přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 
vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 
přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 

splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 
přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 



Č.j. SPU 001390/2022  Č.j. objednatele: 3-2022-541201 
  Č.j. zhotovitele: 2202/2022 

7/24 
 
 

měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 
odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 
nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel  
i objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 
na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 
mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 
důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li  

k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 
objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 
Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 
lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 
prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 
dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
a. Termín předání a převzetí staveniště: 05. 01. 2022 

(nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací) 
b. Termín zahájení stavebních prací: 12. 01. 2022 

c. Termín dokončení kácení dřevin: 28. 02. 2022 

d. Termín dokončení stavebních prací:  31. 10. 2022 

e. Termín dokončení výsadby dřevin: 15. 11. 2022 

f. Termín předání a převzetí díla: 31. 05. 2023 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v  termínech uvedených v podrobném 
časovém harmonogramu postupu prací, jenž zhotovitel uvedl jako součást své nabídky 
a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou 
součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový 
harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny 
jednotlivých fází stavby: 

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu: 

Poldr Nová Ves nad Popelkou 

Dokončení stavby hráze 
vč. bezpečnostního přelivu  termín plnění do: 31. 10. 2022 

Dokončení sdruženého objektu  termín plnění do: 30. 09. 2022  

Polní cesta DPC50 

Dokončení konstrukčních 
vrstev vozovky termín plnění do: 31. 10. 2022  

6. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou 
kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího  
a přejímacího řízení.  

7. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 
základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba  
je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

8. Dílo zhotovitel předává objednateli po obdržení dokladu o úspěšné kolaudaci. 
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Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 
vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím.  
3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 
stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 
stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 
stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 
postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 
zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 
důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 
účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 
dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  
 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.  
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 
Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 
smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník o pracích, které provádí sám nebo 
jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce na staveništi zahájeny. Povinnost vést 
stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo 
vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  
a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 
prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  
v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 
na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 
pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona  as odkazem na 

další související předpisy stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 
podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů  
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 
dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 
vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 
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5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 
současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 
občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 
dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 
staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 
dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 
stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 
tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 
podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 
dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 
Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 
a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 
oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 
objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 
s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 
které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb. kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 
povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 
činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP  a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 
ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  
z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 
uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 
a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 
komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 
příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 
opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 
přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
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vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.  

17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 
nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých k 
vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 
prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 bod B písm. y) vyhlášky č. 
499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 
vztahujících se k realizaci díla. 

21. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí zakrývaných konstrukcí nejméně 5 pracovních 
dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do stavebního deníku 
technickým dozorem.  

22. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky následující 
podmínky společensky odpovědného veřejného zadávání: 
a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých 
poddodavatelů;  

b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 
s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky, a to v rozsahu 
výše smluvních pokut a délky záruční doby (uvedené smluvní podmínky se 
považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná 
se smlouvou na plnění veřejné zakázky);  

c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to do 30 kalendářních dnů; 

d) snížení negativního dopadu jeho činnosti při plnění veřejné zakázky na životní 
prostředí, zejména pak 

▪ využíváním nízkoemisních automobilů, má-li je k dispozici;  
▪ tiskem veškerých listinných výstupů, odevzdávaných objednateli při realizaci 

veřejné zakázky na papír, který je šetrný k životnímu prostředí, pokud zvláštní 
použití pro specifické účely nevyžaduje jiný druh papíru; motivováním zaměstnanců 
dodavatele k efektivnímu/úspornému tisku; 

▪ předcházením znečišťování ovzduší a snižováním úrovně znečišťování, může-li je 
během plnění veřejné zakázky způsobit; 

▪ předcházením vzniku odpadů, stanovením hierarchie nakládání s nimi a 
prosazováním základních principů ochrany životního prostředí a zdraví lidí při 
nakládání s odpady.  

23. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 
nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 
porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 
ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 
vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  
v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 
zhotovitel objednatele předem neupozornil.  
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Čl. VIII   Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 
smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 12 mil. Kč. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu 
tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou v 
předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a 
že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce.  

2. Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 
předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 
nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode 
dne doručení žádosti objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 
sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 
i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít 
novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 
strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 
zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

4. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 
dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 
Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 
5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace, výkazu výměr  
a seznámil se se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění včetně prostoru 
staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 
je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 
jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 
dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne jejich oznámení zhotovitelem, 
bude smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se 
pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy  

a zhotovitel není v prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o 
dobu, po kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace. 
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Čl. X Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1. Staveniště bude předáno v termínu podle čl. V. odst. 5 písm. a) smlouvy. O předání  
a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany 
podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 

k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. 
2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 
odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 
energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 
vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 
úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 
staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 
objednateli nejpozději s podpisem protokolu o provedení díla, řádně podepsaného za 
obě smluvní strany. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 
zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. 

 

Zahájení prací 
5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  
Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 
ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 
6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 
termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  
v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 
díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 
provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 
na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  
Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 
provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 
v průběhu výstavby. 
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Kontrola prováděných prací 
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 
závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 
zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 
investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 
odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 
nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 
zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 
dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 
s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 
přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 
 

Kontrolní dny 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 
technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 
kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 
jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 
účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 
přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 
16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 
nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 
dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 
 

Předání a převzetí díla  

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  
20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 
je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 
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Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Semily, 

Bítouchovská 1, 513 01 Semily. 
21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou 
č. 62/2013 Sb., 

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných 
geometrických plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě 
a v jednom digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle 
členění požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  
6. certifikáty použitých materiálů, 
7. doklady o výsledcích zhutnění, 
8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  
9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  
10. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 
dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 
provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 
žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci 
kolaudačního souhlasu/rozhodnutí zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 
povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 
předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 
povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 
povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 
s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 
že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 
díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 

28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 
podmínek: 

i. Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  
a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii.  Podmínkou úspěšného předání a převzetí díla bude kolaudace s doložkou 
nabytí právní moci. Bez tohoto dokladu nebude dílo objednatelem převzato. 

iii. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 
oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být 
vždy uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 
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stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 
neomezují), či bez výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno 
zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 
odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 
 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iv. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 
kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  
30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 
podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 
pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 
zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 
odstranění bude uveden v protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění drobných 
vad  

a nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad  
a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 
certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 
zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 
toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 
na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 
a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 
stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 
náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 
i náklady na organizaci opakovaného řízení. 
 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  
a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 
řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 
dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 
okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 
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4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 
osobám objednatele (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 
činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 
zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  
s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 
vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 
postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane 
součástí stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  
10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 

podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 

 

Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 
odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 
bude způsobilé k obvyklému účelu, zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a 
bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 
objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 
reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 
vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku, a to ve lhůtách 
počínajících dnem jejich odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 
nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 
na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 
daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 
při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 
ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 
prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 
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8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 
zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 
určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 
jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 
kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 
nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 
případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 
takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 
náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 
nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 
škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 
nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 
z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 
provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 
vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 
mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 
co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle této 
smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dílčími termíny jednotlivých fází 
stavby dle této smlouvy.  

17. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 
této smlouvy.  

18. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 
zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 
i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a 
nedodělků. 

19. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 
termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

20. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 
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21. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 
harmonogramu uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč bez DPH 
za každý i započatý den prodlení. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 400 000 Kč.  
24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

25. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení 
povinnosti. 

28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl. VII, odst.21, 
je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000 Kč, a to za každé 
jednotlivé porušení povinností. 

29. Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čl. VII bodu 22 této 
smlouvy, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a Zhotovitel je povinen uhradit smluvní 
pokutu ve výši 10 000 Kč za každý zjištěný případ. 

30. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 
odst.5, čl.VIII, odst 2 a 3, čl.X, odst.14 a 20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti 
zhotovitele.  

31. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. XVII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 40 000 Kč. 
32. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 
stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 
v plné výši bez ohledu na výši stanovené pokuty. 

33. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 
svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 
splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 
odst. 2 občanského zákoníku. 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 
v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 
kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně, nebo v rozporu 

s platnými právními předpisy, nebo smlouvou. 
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2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 
nebude schválena částka potřebná k úhradě plnění této smlouvy ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 
vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 
i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či 

zhotovením díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 
ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 

kalendářních dnů,  
iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 

15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 
zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení 
nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr 
zhotovitele pro uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno 
ani v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 
této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 
druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno  
i prostřednictvím datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických 
úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 
ukončit stavební činnost a vyklidit zařízení staveniště společně s opuštěním staveniště 
nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel 

je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 
vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 
opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá 
zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se 
zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i 
nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této 
smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a 
sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy 
i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových 
vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 
písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 
dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 
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Čl.XIV Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 
v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 
nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 
především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku  
a důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 
informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 
jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 
rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 
zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  
a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 
výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 
neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 
povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 
ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování  osobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 
neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 
aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 
za případné porušení zákona z jeho strany.   

4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 
mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 
tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 
příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 
tohoto článku dotčeny.   

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 
může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 
jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 
majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 
licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 
způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 
zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  
o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  
5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 
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6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 
zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Doručování a způsob komunikace, kontaktní osoby 
 

1. Veškeré písemnosti, tj. jakékoliv dokumenty (pokyny, oznámení žádosti, záznamy, 
korespondence aj.) vzniklé na základě této smlouvy mezi stranami, nebo v souvislosti 
s ní, budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručeny osobně, 
doporučenou poštou nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky či 
elektronickou poštou k rukám a na doručovací adresy oprávněných osob dle této 
smlouvy. 

2. Písemnosti správně adresované se považují za doručené: 
dnem fyzického předání písemnosti, je-li doručována osobně; nebo dnem doručení 
potvrzeným na doručence, je-li písemnost zasílána doporučenou poštou; nebo dnem, 
o němž tak stanoví zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované 
konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDS“), je-li písemnost 
zasílána prostřednictvím datové zprávy do datové schránky ve smyslu ZDS; nebo 
dnem doručení do elektronické pošty, je-li písemnost zasílána elektronickou poštou. 

3. Kontaktními osobami určenými pro poskytování součinnosti v běžném rozsahu, jsou: 

Za objednatele: 

Jméno/funkce:  Jiří Hořák, rada Pobočky Semily 

Tel.:   +420 

E-mail:    j.horak@email.cz 

Za zhotovitele: 

Jméno/funkce: 

Tel.:   +420 

E-mail:   

 

Čl. XVII   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 
prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 
kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 
odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 
která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 
odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 
závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 
informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 
ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána  
a odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 
jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 
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zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 
předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 
část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 
rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 
byla prokázána v zadávacím řízení. 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 
podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 
případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 
ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 
zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 
pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 
jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 
uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 
jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 
v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 
ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 
ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky. 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 
Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 
porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 
konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 
povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele. 

 

Čl. XVIII Nepodstatné změny závazku 

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 
uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek. Avšak 
vždy pouze v souladu se ZZVZ. 

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 
případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 
nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 
skutečnosti odlišné od skutečnosti uvedené v příslušné projektové dokumentaci 
předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 
smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění  
(nepodstatné změny závazku ze smlouvy dle ZZVZ). 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 
objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě s ujednáním o ceně a 
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vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný dodatek ke smlouvě bude 
uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 
změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  
s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   
5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a dodatku ke smlouvě o dílo uzavřeného s objednatelem, má 
objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 
užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 
příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 
rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 
následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 
nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 
soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 
cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 
získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 
cena díla dle ceníku URS)]. 

9. Bez ohledu na předchozí ustanovení budou nepodstatné změny závazku ze smlouvy 
(vícepráce, méněpráce) vždy řešeny v souladu se ZZVZ (§ 222).  

10. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 
(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XIX Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 
občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 
dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních 
zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní tajemství. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 
případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 
– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 
osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. 

http://www.unixml.cz/
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5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 
smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 
nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 
a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 
ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 
smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  
a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  
b. Přílohou č. 2 této smlouvy je položkový nabídkový rozpočet zhotovitele včetně 

závazných jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr). 

c. Přílohou č. 3 této smlouvy je doporučení na emisní limity a prašnost. 
7. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 
v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 
mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení a o 
změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 
zakázky. 

8. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 
znění smlouvy.   

9. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 
pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 
podmínek. 
 

 

V Liberci dne: 06. 01. 2022 V Hradci Králové 06. 01. 2022 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

objednatel zhotovitel 

Ing. Bohuslav Kabátek, Ing. Vladimír Pražák, 
ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatel 

pro Liberecký kraj PO P R spol. s r.o. 

podepsáno elektronickým podpisem podepsáno elektronickým podpisem 

 

 

Za správnost vyhotovení dokumentu odpovídá:   Věra Hejtmánková 
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Příloha č. 1a ke Smlouvě o dílo 

 

Specifikace díla 

Poldr Nová Ves nad Popelkou a stavba polní cesty DPC50  
v k.ú. Lomnice nad Popelkou 

 

Specifikace a rozsah požadovaného plnění: 
Jedná se o realizaci poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou jednopruhové doplňkové polní 
cesty DPC50 v k. ú. Lomnice nad Popelkou. 

Podrobnou definici předmětu veřejné zakázky (technickou specifikaci) a technické podmínky, 
vč. soupisu dodávek, služeb a stavebních prací stanovují projektové dokumentace, 

zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. projekční společností Agroprojekce Litomyšl s.r.o., 
se sídlem Rokycanova 114/IV, 566 01 Vysoké Mýto, IČ: 64255611. 

Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek                 

a služeb s výkazem výměr a v souladu s požadavky Krajského úřadu Libereckého kraje-

odborem životního prostředí, se stavebním povolením vydaným MěÚ Semily, Odborem 
životního prostření dne 26. 03. 2021 č.j. ŽP/1254/HV-231-R 52, které nabylo právní moci dne 
27. 04. 2021 a s požadavky uvedenými ve stavebním povolení vydaným MěÚ Semily, 
odborem dopravy dne 28. 01. 2021, č.j. OD/3480/20, které nabylo právní moci dne                     
20. 02. 2021.  

Součástí realizace stavebních prací jsou i následující položky: 

• geodetické vytyčení pozemků pro realizaci poldru a stavbu cesty před zahájením 
provádění díla (příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 
v projektové dokumentaci 

• geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných geometrických 
plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru nemovitostí  

• zajištění všech nezbytných zkoušek, ověřovacího provozu poldru, atestů a revizí podle 
ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 
předepsaných technických parametrů díla 

• vypracování dokumentace skutečného provedení díla (poldru Nová Ves nad Popelkou) 
ve 3 vyhotoveních v tištěném a jednom digitálním vyhotovení. 

• vypracování dokumentace skutečného provedení díla (cesty DPC50) ve 3 

vyhotoveních v tištěném a jednom digitálním vyhotovení. 

 
Základní charakteristika stavby a jejího užívání  

vč. navrhovaných parametrů staveb 

Poldr Nová Ves nad Popelkou 

Poldr Nová Ves nad Popelkou bude vybudován na p.p.č. 5743 a 5987 v k.ú. Lomnice nad 
Popelkou. 

Před zahájením prací dojde k odstranění stromů vč. pařezů bránících výstavbě v počtu 179 
ks. Pozn.: Text na str. 9, 20 a 26 Technické zprávy (součást projektové dokumentace) 
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„Pokácení stromů včetně likvidace větví bude plně v režii obce Nová Ves, včetně patřičné 
legislativy (povolení apod.)“ je neplatný a nahrazuje se textem: „Pokácení stromů včetně 
likvidace větví bude plně v režii zhotovitele, úkony spojené s příslušnou legislativou (povolení 
apod.) činí objednatel.“ 

SO - 01  Hráz 

Hráz poldru je navržena jako zemní homogenní protipovodňová hráz transformující průtoky 
Q100 s trvalým nadržením umožňující převedení stálých průtoků výpustným objektem o profilu 
DN 1200 škrceném na vtoku ocelovou deskou na výšku 400 mm. 

Kóta koruny hráze nádrže    472,50 m n. m. 

Celková délka hráze     72 m 

Maximální výška hráze     7,38 m 

Sklon vzdušného svahu    1 : 2,2  

Sklon návodního svahu    1 : 3,2 

SO - 02  Zátopa 

Zátopa poldru je navržena tak, aby bylo možné vytěžený materiál ze zátopy využít na výstavbu 
tělesa hráze. Plochy mimo trvalou zátopu budou ohumusovány a osety travní směsí tak, aby 
bylo možné jejich další obhospodařování.  

Kóta dna nádrže     465,78 m n. m. 

Kóta normální hladiny v nádrži   467,75 m n. m. 

Objem v nádrži při normální nadržení       3933,0 m3 

Zatopená plocha při normální nadržení  3434,0 m2 

Sklony svahů zátopy    1:3 – 1:16 

Objem v nádrži při maximálním nadržení        34 445,0 m3 

Zatopená plocha při maximálním nadržení     12 427,0 m2 
 

SO - 03  Sdružený objekt 
K manipulaci s vodní hladinou, převedení stálých a povodňových průtoků je navržen výpustný 
objekt (žlab monolitický) s ocelovým potrubím o profilu DN 1200 škrceném na vtoku ocelovou 
deskou na výšku 400 mm. K výpustnému objektu je možné sestoupit z koruny hráze                    
po schodišti s osazenou vodočetnou latí.  

Kóta základové výpusti vtok   465,76 m n. m. 

Kóta základové výpusti výtok   465,12 m n. m. 

Sklon potrubí     1,98% 

Profil základové výpusti/škrcení   DN  1200/400 

Délka základové výpusti    32,3 m 

Vývařiště        dl. 9,5 m, hl. 1,2 m 

SO - 04  Bezpečnostní přeliv 

Průtoky vyšších řádů než Q100 budou převáděny přes hráz bezpečnostním přelivem a 
průlehem do podhrází s napojením do vývařiště v podhrází. 

Kóta bezpečnostního přelivu   471,70 m n. m. 

Délka přelivné hrany    15 m 
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Sklony svahu přelivu    1:3 m 

Délka průlehu                                    46 m 

 

SO – 801 Výsadba 

V rámci realizace poldru Nová Ves nad Popelkou bude vysázeno 10 ks dřevin s balem                       

v. 120 – 150 cm. Ukotvení bude zajištěno 3 kůly se spojovacími příčkami. Ochrana proti okusu 
zvěří bude zajištěna pletivem. Návrh výsadby je specifikován ve výkresu „C.3. Katastrální 
situace_výsadba“ a v rozpočtové části projektové dokumentace. Realizace výsadby dřevin 
vyplývá z požadavků a z jednání s Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem životního 
prostředí a MěÚ Semily, odborem životního prostředí. 

SO - 01 Hráz: 

 HSV - Práce a dodávky HSV 

1 Zemní práce 

2 Zakládání 
4 Vodorovné konstrukce 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
998 Přesun hmot 

SO - 02 Zátopa: 

 HSV - Práce a dodávky HSV 

1 Zemní práce 

998 Přesun hmot 

SO – 03 Sdružený objekt: 
 HSV - Práce a dodávky HSV 

1 Zemní práce 

2 Zakládání 
4 Vodorovné konstrukce 

6 Úpravy povrchů. Podlahy a osazování výplní 
8 Trubní vedení 
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 

997 Přesun sutě 

998 Přesun hmot 
 PSV – Práce a dodávky PSV 

767 Konstrukce zámečnické 

783 Dokončovací práce - nátěry 

 M – Práce a dodávky M 

23-M Montáže potrubí 

 

SO – 04 bezpečnostní přeliv: 
 HSV - Práce a dodávky HSV 

1 Zemní práce 

2 Zakládání 
4 Vodorovné konstrukce 

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
998 Přesun hmot 

SO – 801 Výsadba: 
 HSV - Práce a dodávky HSV 
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1 Zemní práce 

998 Přesun hmot 
 

 

 VRN – Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN2 Příprava staveniště 

VRN9 Ostatní náklady 

 

Upozornění zadavatele: 

Dále uvedená položka z rozpočtu odpovídá metodě archeologického výzkumu formou 
dohledu. V případě zjištění stavbou ohrožených historických terénů zajistí objednatel na 
základě oznámení zhotovitele uzavření samostatné smlouvy na provedení vlastního 
záchranného archeologického výzkumu a doplňujícího inženýrskogeologického průzkumu. 
 

 

Cesta DPC50 v k. ú. Lomnice nad Popelkou 

Jedná se o novostavbu jednopruhové doplňkové polní cesty na p.p.č. 5692 a p.p.č. 5740              
v k. ú. Lomnice nad Popelkou o délce 326 m, která je navržena v kategorii P 3,5/20 s krytem 

z hrubě drceného kameniva a jednostranným příčným sklonem 3%. Odvodnění bude zajištěno 
podélným a příčným sklonem. Příčné odvodnění bude zajištěno 6 ks dvojitých příčných struh. 
První část cesty je vedena od stávající polní cesty (Nová Ves nad Popelkou – směrem k ulici 
Na Větrově v Lomnici nad Popelkou) přes stávající horizont na kraj orné plochy. Následně 
trasa komunikace pokračuje vrstevnicovým klesáním směrem k vodoteči (do podhrází poldru 
Nová Ves nad Popelkou). Stavební objekt končí přechodem trubního propustku přes vodoteč. 
V km 0,006 dochází ke křížení se sítí CETIN. V km 0,312 bude zřízen šikmý propustek DN 
1000 se zábradlím. V km 0,314 – 0,328 bude provedena terénní úprava, jejímž smyslem bude 
umožnění přístupu vlastníkovi na pozemek p.p.č. 5740. Ornice vytěžená v rámci realizace 

cesty DPC50 bude využita na násyp cesty a na stavbu hráze poldru Nová Ves nad Popelkou 
na p.p.č. 5743. Ornice bude využita k ohumusování poldru. 

Před zahájením prací dojde k odstranění stromů vč. pařezů bránících výstavbě v počtu 8 ks. 

Pozn.: Text na str. 8, 17 a 24 Technické zprávy (součást projektové dokumentace) „Pokácení 
stromů včetně likvidace větví bude plně v režii obce Nová Ves, včetně patřičné legislativy 
(povolení apod.)“ je neplatný a nahrazuje se textem: „Pokácení stromů včetně likvidace větví 
bude plně v režii zhotovitele, úkony spojené s příslušnou legislativou (povolení apod.) činí 
objednatel.“ 

Konstrukce polní cesty DPC50:  
hrubé drcené kamenivo (32 – 63 mm)   HDK   200 mm  

štěrkodrť       ŠDb   150 mm  

upravená pláň komunikace se zhutněním  45 MPa 350 mm  

vrstva HDK se uzavře zavibrováním výplňového kameniva (např. lomové výsivky) v 
množství 20-35 kg/m2.  

11 K 091806000 
Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných 
pro řádné provádění a dokončení díla 

Poznámka k položce: 

- záchranný archeologický výzkum 

- doplňující IG průzkum 



Č.j. SPU 001390/2022  Č.j. objednatele: 3-2022-541201 
  Č.j. zhotovitele: 2202/2022 

 
 
 

 HSV - Práce a dodávky HSV 

1 Zemní práce 

2 Zakládání 
3 Svislé a kompletní konstrukce 

4 Vodorovné konstrukce 

5 Komunikace podzemní 
8 Trubní vedení 
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 
998 Přesuny hmot  
 PSV – práce a dodávky PSV 

767 Konstrukce zámečnické 

 

 VRN – Vedlejší rozpočtové náklady 

VRN2 Příprava staveniště 

VRN9 Ostatní náklady 

 

Upozornění zadavatele: 

Dále uvedená položka z rozpočtu odpovídá metodě archeologického výzkumu formou 
dohledu. V případě zjištění stavbou ohrožených historických terénů zajistí objednatel na 
základě oznámení zhotovitele uzavření samostatné smlouvy na provedení vlastního 
záchranného archeologického výzkumu. 
 

 

8 K 091806000 
Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných 
pro řádné provádění a dokončení díla 

Poznámka k položce: 

- záchranný archeologický výzkum 



Č.j. SPU 001390/2022  Č.j. objednatele: 3-2022-541201 
  Č.j. zhotovitele: 2202/2022 

 
 
 

Příloha č. 1b Smlouvy o dílo 

 
 

Závazný harmonogram postupu prací 
 

 

Název veřejné zakázky: Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru 
Nové Dvory vč. náhradní výsadby (2. část) 

Název části veřejné zakázky: Část 1) Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou doplňkové polní 
cesty DPC50 v k.ú. Lomnice nad Popelkou 

 
Poldr Nová Ves nad Popelkou v k. ú. Lomnice nad Popelkou: 

   

Fáze výstavby, uzlové body Závazné termíny Poznámka 

Předání a převzetí staveniště 05. 01. 2022  

Zahájení stavebních prací 12. 01. 2022  

Kácení dřevin 28. 02. 2022  

Dokončení stavby hráze vč. bezpečnostního přelivu 31. 10. 2022 uzlový bod 

Dokončení sdruženého objektu 30. 09. 2022 uzlový bod 

Dokončení stavebních prací 31. 10. 2022  

Výsadba dřevin 15. 11. 2022  

Předání a převzetí díla 31. 05. 2023  

Cesta DPC50 v k. ú. Lomnice nad Popelkou: 
Fáze výstavby, uzlové body Závazné termíny Poznámka 

Předání a převzetí staveniště 05. 01. 2022  

Zahájení stavebních prací 12. 01. 2022  

Dokončení konstrukčních vrstev vozovky 31. 10. 2022 uzlový bod 

Dokončení stavebních prací 31. 10. 2022  

Předání a převzetí díla 31. 05. 2023  

 



Č.j. SPU 001390/2022  Č.j. objednatele: 3-2022-541201 
  Č.j. zhotovitele: 2202/2022 

 
 
 

Příloha č. 2 Smlouvy o dílo 

 

 

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb 

 

 

 

  



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR-SPÚ, Pobočka Semily DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46509283
P O P R spol. s r.o. DIČ: CZ46509283

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 11 300 190,00CZK

N21071-00
Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru Nové dvory vč. náhradní 
výsadby (.2část)

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
www.podminky.urs.cz.

9 339 000,00

Výše daněSazba daně Základ daně
9 339 000,00 1 961 190,0021,00%

0,000,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: N21071-00

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Semily Projektant:

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis
Soupis

STA

Soupis

Soupis

11 300 190,00

2 466 772,14

2 587 933,35

1 816 670,84

Cena s DPH [CZK]

1 615 232,61

1 142 634,23

461 010,00
37 133,57

8 712 256,65

3 639 575,41
944 325,81

100 133,23

2 038 654,66

2 138 787,89

381 000,00
30 688,90

Cena bez DPH [CZK]

7 200 212,11

3 007 913,56
1 334 902,98

1 501 380,86

16. 8. 2021
Agroprojekce Litomyšl, 
s.r.o.

121 161,21

Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru Nové dvory vč. náhradní 
výsadby (.2část)

9 339 000,00

Výsadba

Zátopa

Vedlejší a ostatní náklady

Polní cesta DPC 50

Bezpečnostní přeliv
Sdružený objekt

Kód

N21071-20

N21071-10

N21071-22

N21071-21

SO-02
SO-01

VON
SO-801
SO-04
SO-03

Popis

Polní cesta DPC 50 Nová Ves nad Popelkou

Poldr Nová ves nad Popelkou
Hráz

VON
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 832 1 CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR-SPÚ, Pobočka Semily DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46509283
P O P R spol. s r.o. DIČ: CZ46509283

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 501 380,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 501 380,86 21,00% 315 289,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 816 670,84

Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru Nové dvory vč. náhradní výsadby (.2část)

N21071-10 - Poldr Nová ves nad Popelkou

SO-01 - Hráz
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Semily Projektant: Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 501 380,86
HSV - Práce a dodávky HSV 1 501 380,86
    1 - Zemní práce 1 152 359,12

    2 - Zakládání 219 453,12

    4 - Vodorovné konstrukce 104 999,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 500,00

    998 - Přesun hmot 23 069,09

N21071-10 - Poldr Nová ves nad Popelkou

SO-01 - Hráz

Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru Nové dvory vč. náhradní výsadby (.2část)

Strana 4 z 50



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Semily Projektant: Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 501 380,86

D HSV Práce a dodávky HSV 1 501 380,86

D 1 Zemní práce 1 152 359,12
1 K 112101101 kus 98,000 143,77 14 089,46 CS ÚRS 2021 02

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101101

2 K 112101102 kus 42,000 258,20 10 844,40 CS ÚRS 2021 02
PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101102

3 K 112101103 kus 39,000 416,63 16 248,57 CS ÚRS 2021 02
PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112101103

4 K 112155115-R soubor 1,000 162,82 162,82

PP Likvidace dřevní hmoty odstraněných křovin a stromů (větve) dle platné legislativy včetně souvisejících činností, kmeny z pokácených stromů 
zůstanou k dispozici obci Nová Ves nad Popelkou.

P
 Poznámka k položce:

V případě štěpkování do kalkulace zahrnout zapůjčení štěpkovače na určitou dobu, dovoz a odvoz (km) štěpkovače, samotné štěpkování a 
následný odvoz štěpky do kompostárny.

5 K 112201101 kus 98,000 285,03 27 932,94 CS ÚRS 2021 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112201101
VV "viz. B.1." 98,0 98,000

6 K 112201102 kus 42,000 539,38 22 653,96 CS ÚRS 2021 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112201102
VV "viz. B.1." 42,0 42,000

7 K 112201103 kus 39,000 862,82 33 649,98 CS ÚRS 2021 02
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 500 do 700 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/112201103
VV "viz. B.1." 39,0 39,000

8 K 121151123 m2 1 672,400 10,77 18 011,75 CS ÚRS 2021 02
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151123
VV "viz. Tabulka kubatur D.1.2.15." 1672,4 1 672,400

9 K 131251105 m3 868,500 130,91 113 695,34 CS ÚRS 2021 02

Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru Nové dvory vč. náhradní výsadby (.2část)

N21071-10 - Poldr Nová ves nad Popelkou

SO-01 - Hráz
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 
do 1 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251105
VV "viz. Tabulka kubatur D.1.2.15." 890,1 890,100
VV "odpočet rýhy pro patní drén" -21,6 -21,600

10 K 132251252 m3 21,600 435,93 9 416,09 CS ÚRS 2021 02

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251252
VV "patní drén - viz. vzor. řez D.1.2.4." 72,0*1,5*0,2 21,600

11 K 162201421 kus 98,000 72,45 7 100,10 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201421

12 K 162201422 kus 42,000 278,20 11 684,40 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201422

13 K 162201423 kus 39,000 516,26 20 134,14 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162201423

14 K 162301971 kus 882,000 2,87 2 531,34 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301971
VV 9*98 882,000

15 K 162301972 kus 378,000 5,75 2 173,50 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301972
VV 9*42 378,000

16 K 162301973 kus 351,000 14,65 5 142,15 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162301973
VV 9*39 351,000

17 K 162351103 m3 2 449,160 60,49 148 149,69 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103
VV "ornice na mezideponii" 1672,4*0,2 334,480
VV "ornice z mezideponie zpět na ohumusování" 334,48 334,480
VV "zemina na mezideponii a zpět na násyp hráze " (868,5+21,6)*2 1 780,200

18 K 167151111 m3 1 224,580 38,66 47 342,26 CS ÚRS 2021 02

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111
VV "ornice z mezideponie zpět na ohumusování" 334,48 334,480
VV "zemina z mezideponie zpět na násyp hráze " 868,5+21,6 890,100

19 K 171103202 m3 5 165,000 63,97 330 405,05 CS ÚRS 2021 02

PP Uložení netříděných sypanin do zemních hrází z hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 pro jakoukoliv šířku koruny přehradních a jiných 
vodních nádrží se zhutněním do 100 % PS - koef. C s příměsí jílové hlíny přes 20 do 50 % objemu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171103202

P  Poznámka k položce:
Chybějící zemina na násyp hráze bude dovezena ze zátopy - doprava řešena v SO-02.

VV "viz. Tabulka kubatur D.1.2.15." 5165,0 5 165,000
20 K 171109001-R m3 890,100 42,50 37 829,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Třídění zemin
VV "zemina z výkopu na hráz" 868,5+21,6 890,100

21 K 171209014-R t 20,800 2 125,00 44 200,00
PP Skládkovné - pařezy
VV "pařezy" 98*0,050+42*0,100+39*0,300 20,800

22 K 171251201 m3 1 224,580 15,70 19 225,91 CS ÚRS 2021 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201
VV "ornice na mezideponii" 334,48 334,480
VV "zemina na mezideponii " 890,1 890,100

23 K 181351105 m2 165,000 70,96 11 708,40 CS ÚRS 2021 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351105

P

 Poznámka k položce:
Chybějící ornice na ohumusování bude dovezena ze zátopy - doprava řešena v SO-02.
SO = 1672,4x0,2 = 334,5 m3
OH = (165+1254,1) x 0,3 = 425,7 m3
chybí: 425,7-334,5 = 91,2 m3

VV "koruna hráze - viz. vzor. řez D.1.2.4." 55,0*3,0 165,000
24 K 181411121 m2 165,000 4,93 813,45 CS ÚRS 2021 02

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121
VV "koruna hráze - viz. vzor. řez D.1.2.4." 55,0*3,0 165,000

25 K 181451122 m2 1 254,100 6,43 8 063,86 CS ÚRS 2021 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181451122
VV "viz. Tabulka kubatur D.1.2.15." 1419,1-165,0 1 254,100

26 M 00572470 kg 29,233 73,78 2 156,81 CS ÚRS 2021 02
PP osivo směs travní univerzál
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572470
VV (165,0+1254,1)*0,02*1,03 29,233

27 K 181951112 m2 1 451,600 18,52 26 883,63 CS ÚRS 2021 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112
VV "viz. Tabulka kubatur D.1.2.15." 1451,6 1 451,600

28 K 182151111 m2 392,000 59,59 23 359,28 CS ÚRS 2021 02

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182151111
VV "viz. Tabulka kubatur D.1.2.15." 392,0 392,000

29 K 182251101 m2 1 506,500 51,44 77 494,36 CS ÚRS 2021 02

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182251101
VV "viz. Tabulka kubatur D.1.2.15." 1506,5 1 506,500

30 K 182351135 m2 1 254,100 47,25 59 256,23 CS ÚRS 2021 02
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182351135

P

 Poznámka k položce:
Chybějící ornice na ohumusování bude dovezena ze zátopy - doprava řešena v SO-02.
SO = 1672,4x0,2 = 334,5 m3
OH = (165+1254,1) x 0,3 = 425,7 m3
chybí: 425,7-334,5 = 91,2 m3

VV "viz. Tabulka kubatur D.1.2.15." 1419,1-165,0 1 254,100

D 2 Zakládání 219 453,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 211531111 m3 216,000 981,74 212 055,84 CS ÚRS 2021 02

PP Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 
až 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/211531111

P  Poznámka k položce:
- kamenivo fr. 32-63 mm

VV "patní drén - viz. vzor. řez D.1.2.4." 216,0 216,000
32 K 212755216 m 72,000 102,74 7 397,28 CS ÚRS 2021 02

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/212755216
VV "patní drén - viz. vzor. řez D.1.2.4." 72,0 72,000

D 4 Vodorovné konstrukce 104 999,53
33 K 464531112 m3 118,300 887,57 104 999,53 CS ÚRS 2021 02

PP Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/464531112
VV "opevnění vodorysu - viz. vzor. řez D.1.2.4." 118,3 118,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 500,00
34 K 936990002-R ks 3,000 500,00 1 500,00

PP Nivelační značka zarážená vč. zaměření

D 998 Přesun hmot 23 069,09
35 K 998321011 t 607,721 37,96 23 069,09 CS ÚRS 2021 02

PP Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998321011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 833 1 CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR-SPÚ, Pobočka Semily DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46509283
P O P R spol. s r.o. DIČ: CZ46509283

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 944 325,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 944 325,81 21,00% 198 308,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 142 634,23

Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru Nové dvory vč. náhradní výsadby (.2část)

N21071-10 - Poldr Nová ves nad Popelkou

SO-02 - Zátopa
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Semily Projektant: Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 944 325,81
HSV - Práce a dodávky HSV 944 325,81
    1 - Zemní práce 944 318,77

    998 - Přesun hmot 7,04

N21071-10 - Poldr Nová ves nad Popelkou

SO-02 - Zátopa

Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru Nové dvory vč. náhradní výsadby (.2část)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Semily Projektant: Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 944 325,81

D HSV Práce a dodávky HSV 944 325,81

D 1 Zemní práce 944 318,77
1 K 121151123 m2 5 349,700 6,97 37 287,41 CS ÚRS 2021 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151123
VV "viz. Tabulka kubatur D.1.2.19." 5349,7 5 349,700

2 K 131251106 m3 4 298,200 66,34 285 142,59 CS ÚRS 2021 02

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 
000 do 5 000 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251106
VV "viz. Tabulka kubatur D.1.2.19." 4298,2 4 298,200

3 K 162351103 m3 6 438,080 39,14 251 986,45 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103

P
 Poznámka k položce:

přebytek ornice: 482,8 m3, z toho na ohumusování hráze 91,2 m3 a na prosypání BP+skluzu 126,4 m3
potřeba zeminy na hráz: 5165-890,1=4274,9 m3

VV "ornice na mezideponii" 5349,7*0,2 1 069,940
VV "ornice z mezideponie na ohumusování zátopy" 1957,1*0,3 587,130
VV "přebytečná ornice na hráz a prosypání BP+skluzu" 91,2+126,4 217,600
VV "přebytečná ornice" 482,81-217,6 265,210
VV "zemina na hráz" 4274,9 4 274,900
VV "přebytečná zemina" 4298,2-4274,9 23,300

4 K 167151111 m3 1 069,940 25,01 26 759,20 CS ÚRS 2021 02

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151111
VV "ornice z mezideponie na ohumusování zátopy" 1957,1*0,3 587,130
VV "přebytečná ornice" 1069,94-587,13 482,810

5 K 171109001-R m3 4 274,900 27,50 117 559,75
PP Třídění zemin
VV "zemina na hráz" 4274,9 4 274,900

6 K 171251101 m3 23,300 40,53 944,35 CS ÚRS 2021 02

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru Nové dvory vč. náhradní výsadby (.2část)

N21071-10 - Poldr Nová ves nad Popelkou

SO-02 - Zátopa
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251101
VV "přebytečná zemina" 4298,2-4274,9 23,300

7 K 171251201 m3 1 069,940 10,16 10 870,59 CS ÚRS 2021 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201
VV "ornice na mezideponii" 1069,94 1 069,940

8 K 181351113 m2 1 326,050 8,05 10 674,70 CS ÚRS 2021 02
PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351113
VV "přebytečná ornice" 265,21/0,2 1 326,050

9 K 181451122 m2 1 957,100 4,16 8 141,54 CS ÚRS 2021 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181451122
VV "viz. Tabulka kubatur D.1.2.19." 1957,1 1 957,100

10 M 00572470 kg 40,316 47,74 1 924,69 CS ÚRS 2021 02
PP osivo směs travní univerzál
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572470
VV 1957,1*0,02*1,03 40,316

11 K 181951111 m2 2 766,100 7,51 20 773,41 CS ÚRS 2021 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111
VV "viz. Tabulka kubatur D.1.2.19." 2766,1 2 766,100

12 K 182151111 m2 2 915,600 38,56 112 425,54 CS ÚRS 2021 02

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182151111
VV "viz. Tabulka kubatur D.1.2.19." 2915,6 2 915,600

13 K 182351135 m2 1 957,100 30,57 59 828,55 CS ÚRS 2021 02
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182351135
VV "viz. Tabulka kubatur D.1.2.19." 1957,1 1 957,100

D 998 Přesun hmot 7,04
14 K 998331011 t 0,040 176,06 7,04 CS ÚRS 2021 02

PP Přesun hmot pro nádrže dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998331011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 832 3 CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR-SPÚ, Pobočka Semily DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46509283
P O P R spol. s r.o. DIČ: CZ46509283

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 007 913,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 007 913,56 21,00% 631 661,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 639 575,41

Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru Nové dvory vč. náhradní výsadby (.2část)

N21071-10 - Poldr Nová ves nad Popelkou

SO-03 - Sdružený objekt
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Semily Projektant: Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 007 913,56
HSV - Práce a dodávky HSV 2 461 110,25
    1 - Zemní práce 329 971,70

    2 - Zakládání 898 612,89

    4 - Vodorovné konstrukce 702 548,88

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 420,00

    8 - Trubní vedení 181 668,72

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 140 330,84

    997 - Přesun sutě 46 864,71

    998 - Přesun hmot 159 692,51

PSV - Práce a dodávky PSV 249 966,31
    767 - Konstrukce zámečnické 244 642,31

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 324,00

M - Práce a dodávky M 296 837,00
    23-M - Montáže potrubí 296 837,00

N21071-10 - Poldr Nová ves nad Popelkou

SO-03 - Sdružený objekt

Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru Nové dvory vč. náhradní výsadby (.2část)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Semily Projektant: Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 007 913,56

D HSV Práce a dodávky HSV 2 461 110,25

D 1 Zemní práce 329 971,70
1 K 115001106 m 60,000 1,00 60,00 CS ÚRS 2021 02

PP Převedení vody potrubím průměru DN přes 600 do 900
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115001106

2 K 115101201 hod 1 000,000 1,00 1 000,00 CS ÚRS 2021 02
PP Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/115101201

3 K 131251100 m3 8,118 505,95 4 107,30 CS ÚRS 2021 02

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251100
VV "předpolí prahu - viz. D.1.2.5." 2,2*2,0*0,6*2+2,2*2,15/2*1,2 8,118

4 K 131251103 m3 215,150 281,95 60 661,54 CS ÚRS 2021 02

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 
do 100 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251103
VV "vtok. obj. - viz. D.1.2.5." 7,6*5,7*1,91 82,741
VV "výp. potrubí - viz. D.1.2.5." 29,2*3,11*0,55+0,93*3,11*1,65 54,719
VV "vývar - viz. D.1.2.5." 9,5*3,7*2,2+0,3*0,4*1,5*2 77,690

5 K 132251251 m3 18,256 656,34 11 982,14 CS ÚRS 2021 02

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132251251
VV "schodiště - viz. D.1.2.6." 16,3*1,6*0,7 18,256

6 K 132254202 m3 48,348 743,02 35 923,53 CS ÚRS 2021 02

PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 20 do 50 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/132254202
VV "výtok. čelo - viz. D.1.2.5." 8,2*1,7*1,8 25,092
VV "práh vývaru - viz. D.1.2.5." 7,2*1,7*1,9 23,256

7 K 151101101 m2 56,880 1,00 56,88 CS ÚRS 2021 02
PP Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101101
VV "práh vývaru - viz. D.1.2.5." 7,2*2*1,9 27,360

Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru Nové dvory vč. náhradní výsadby (.2část)

N21071-10 - Poldr Nová ves nad Popelkou

SO-03 - Sdružený objekt
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "výtok. čelo - viz. D.1.2.5." 8,2*2*1,8 29,520
8 K 151101111 m2 56,880 1,00 56,88 CS ÚRS 2021 02

PP Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/151101111

9 K 153191121 m3 0,202 754,84 152,48 CS ÚRS 2021 02

PP Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní ze zhutněné sypaniny mezi stěnami 
zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/153191121
VV "vtokový objekt" 2,1*0,6*0,16 0,202

10 K 162751117 m3 185,900 255,56 47 508,60 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117
VV "přebytečná zemina (nevhodná)" 8,1+215,2+18,3+48,3-(0,2+103,8) 185,900

11 K 167151101 m3 185,900 140,18 26 059,46 CS ÚRS 2021 02

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101
VV "přebytečná zemina (nevhodná)" 223,3+66,6-(0,2+103,8) 185,900

12 K 171109001-R m3 104,000 50,00 5 200,00
PP Třídění zemin
VV "jílová ucpávka (mezidluží + předpolí vtok. obj.)" 0,2+12,1 12,300
VV "na zásyp" 103,8-12,1 91,700

13 K 171201221 t 334,620 358,62 120 001,42 CS ÚRS 2021 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

P
 Poznámka k položce:

Cena je upravena podle aktuálních cen místně příslušné skládky. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

VV "přebytečná zemina (nevhodná)" 185,9*1,8 334,620
14 K 171251201 m3 185,900 18,47 3 433,57 CS ÚRS 2021 02

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201
VV "přebytečná zemina (nevhodná)" 185,9 185,900

15 K 174151101 m3 103,799 132,64 13 767,90 CS ÚRS 2021 02

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/174151101
VV "schodiště - viz. D.1.2.6." 16,3*0,6*(0,7+0,6) 12,714
VV "vtok. obj. (zemina)" 5,7*2,1*1,91+3,2*1,05*1,9 29,247
VV "předpolí vtok. obj. (jílová ucpávka)" 5,7*1,65*1,32-4,0*0,2*0,4 12,095
VV "výp. potrubí " 29,2*(0,6*0,15+0,88*0,4)+0,93*0,6*1,65 13,827
VV "výtok. čelo" 8,2*1,7*1,8-(7,2*0,7*0,15+7,0*0,5*1,65) 18,561
VV "práh vývaru" 7,2*1,7*1,9-(6,2*0,7*0,15+6,0*0,5*1,75) 17,355

D 2 Zakládání 898 612,89
16 K 271562211 m3 0,474 2 157,62 1 022,71 CS ÚRS 2021 02

PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/271562211
VV "schodiště - viz. D.1.2.6." 15,8*0,6*0,05 0,474

17 K 274322611 m3 69,799 6 860,80 478 876,98 CS ÚRS 2021 02
PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274322611

P  Poznámka k položce:
C 30/37 XC4, XF3, XA2
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VV "schodiště - viz. D.1.2.6." 16,3*0,2*1,0*2+(14,3*0,28+1,25*0,25)*0,6+0,6*0,5*0,91 9,383
VV "práh vývaru - viz. D.1.2.5." 6,0*0,5*2,95-2,4*0,5*0,8 7,890
VV "výtok. čelo - viz. D.1.2.5." 7,0*0,5*3,8-3,14*0,6*0,6*0,5 12,735
VV "vtok. obj - viz. D.1.2.5." 4,6*3,6*1,51+(2,8*2+3,2)*0,6*2,09+2,6*0,8*2,07+0,6*0,3*1,07-3,14*0,63*0,63*0,6 39,791

18 K 274351121 m2 235,513 637,92 150 238,45 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění základů pasů rovné zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351121
VV "schodiště" 16,3*1,0*2*2+0,2*0,9*2+27*0,6*0,16+0,6*0,66 68,548
VV "práh vývaru - viz. D.1.2.5." (6,0+0,5)*2*2,95-2,4*0,8*2 34,510
VV "výtok. čelo - viz. D.1.2.5." (7,0+0,5)*2*3,8 57,000

VV "vtok. obj - viz. D.1.2.5." (4,6+3,6)*2*1,51+(4,2*2+3,2+2,8*2+2,0)*2,09+(1,3+0,7+0,8)*2*2,07+0,6*1,07*2+0,6*0,3-
3,14*0,63*0,63*2 75,455

19 K 274351122 m2 235,513 122,42 28 831,50 CS ÚRS 2021 02
PP Bednění základů pasů rovné odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351122

20 K 274361821 t 1,057 82 913,42 87 639,48 CS ÚRS 2021 02
PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274361821
VV "schodiště - viz. D.1.2.6." (7,8+107,6)*0,001 0,115
VV "výpustný objekt (vtok. obj.) - viz. D.1.2.7." (90,8+851,2)*0,001 0,942

21 K 274362021 t 2,562 59 330,12 152 003,77 CS ÚRS 2021 02
PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274362021
VV "schodiště - viz. D.1.2.6." 384,1*0,001 0,384
VV "výpustný objekt (vtok. obj.) - viz. D.1.2.7." 1343,0*0,001 1,343
VV "výpustný objekt (práh, výtok. čelo, výp. potrubí) - viz. D.1.2.5." 1975,8*0,001 1,976
VV "odpočet ŽB desky potrubí" -1,141 -1,141

D 4 Vodorovné konstrukce 702 548,88
22 K 452311131 m3 27,515 5 812,80 159 939,19 CS ÚRS 2021 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452311131

P  Poznámka k položce:
C 12/15 X0

VV "práh vývaru - viz. D.1.2.5." 6,2*0,7*0,15 0,651
VV "výtok. čelo - viz. D.1.2.5." 7,2*0,7*0,15 0,756
VV "výp. potrubí - viz. D.1.2.5." 31,0*2,51*0,15+(0,93*1,65+1,0*0,95+0,4*0,4/2)*2,51 18,108
VV "vtok. obj. - viz. D.1.2.5." 5,0*4,0*0,4 8,000

23 K 452321171 m3 27,404 7 252,80 198 755,73 CS ÚRS 2021 02

PP Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452321171

P  Poznámka k položce:
C 30/37 XC4, XF3, XA2

VV "výp. potrubí - viz. D.1.2.5." 31,0*2,21*0,4 27,404
24 K 452351101 m2 50,869 738,30 37 556,58 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452351101
VV "práh vývaru - viz. D.1.2.5." (6,2+0,7)*2*0,15 2,070
VV "výtok. čelo - viz. D.1.2.5." (7,2+0,7)*2*0,15 2,370
VV "výp. potrubí - viz. D.1.2.5." 31,0*2*(0,15+0,4)+(0,93*1,65+1,0*0,95+0,4*0,4/2)*2 39,229
VV "vtok. obj. - viz. D.1.2.5." (5,0+4,0)*2*0,4 7,200

25 K 452368113 t 0,012 62 921,88 755,06 CS ÚRS 2021 02
PP Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452368113
VV "výp. potrubí - viz. D.1.2.5." 23,8/2*0,001 0,012
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26 K 452368211 t 1,141 48 511,84 55 352,01 CS ÚRS 2021 02
PP Výztuž podkladních desek, bloků nebo pražců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/452368211
VV "výp. potrubí - viz. D.1.2.5." 30,9*(2,2+2,05)*7,9*1,1*0,001 1,141

27 K 463212111 m3 44,448 5 428,24 241 274,41 CS ÚRS 2021 02
PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/463212111
VV "předpolí vtok. obj. - viz. D.1.2.5." 2,6*1,5*0,6 2,340
VV "vývar - viz. D.1.2.5." 9,5*5,9*0,6+0,3*0,4*1,5*2 33,990
VV "předpolí prahu - viz. D.1.2.5." 2,2*2,0*0,6*2+2,2*2,15/2*1,2 8,118

28 K 467955111 m2 2,208 4 038,00 8 915,90 CS ÚRS 2021 02

PP Srubová stěna z výřezů jehličnatých stavebních O od 200 do 300 mm, s přitesáním ložných ploch přibitých na piloty O od 160 do 180 mm, délky 
2 m, zaražené v osové vzdálenosti 2 m, se zavázáním stěny kleštinami O 120 mm do záhozu nebo zásypu za stěnou v. stěny od 0,8 do 1,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/467955111
VV "vtok do obj. - viz. D.1.2.5." 2*(0,48*0,8+0,6*0,6+0,6*0,4+0,6*0,2) 2,208

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 420,00
29 K 614999004-R m2 71,000 20,00 1 420,00

PP Stěrka na betonové konstrukce

P  Poznámka k položce:
Jemná plošná stěrka na beton, normálně tuhnoucí s cementovým pojivem, zušlechtěná epoxidem, do chemicky agresivního prostředí.

VV "výpustný objekt - viz. D.1.2.5." 71,0 71,000

D 8 Trubní vedení 181 668,72
30 K 899511111 kus 14,000 146,42 2 049,88 CS ÚRS 2021 02

PP Stupadla do šachet tunelové stoky ocelová s PE povlakem osazovaná při zdění nebo betonování
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899511111
VV "výp. obj. - viz. D.1.2.5." 2*7,0 14,000

31 K 899623181 m3 43,188 3 587,75 154 947,75 CS ÚRS 2021 02
PP Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899623181

P  Poznámka k položce:
C 30/37 XC4, XF3, XA2

VV "výp. potrubí - viz. D.1.2.5." 31,2*(2,02*0,63+3,14*0,93*0,93/2-3,14*0,63*0,63) 43,188
32 K 899643111 m2 62,400 395,37 24 671,09 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/899643111
VV "výp. potrubí - viz. D.1.2.5." 31,2*1,0*2 62,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 140 330,84
33 K 931992111 m2 1,986 93,40 185,49 CS ÚRS 2021 02

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/931992111
VV "schodiště - viz. D.1.2.6." 3*2*0,2*1,0+2*0,6*0,2+0,6*0,91 1,986

34 K 931994106 m 7,800 492,29 3 839,86 CS ÚRS 2021 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/931994106
VV "schodiště - viz. D.1.2.6." 3*2*1,0+3*0,6 7,800

35 K 931994142 m 15,000 203,95 3 059,25 CS ÚRS 2021 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/931994142
VV "schodiště - viz. D.1.2.6." 3*2*(1,0+0,2+1,0)+3*0,6 15,000

36 K 934956122 m2 2,730 2 140,94 5 844,77 CS ÚRS 2021 02

PP Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150 mm, bez nátěru, s potřebným kováním z dubového dřeva, tl. 30 
mm
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/934956122
VV "viz. D.1.2.8." 28*0,65*0,15 2,730

37 K 936990001-R ks 2,000 500,00 1 000,00
PP Nivelační značka hřebová vč. zaměření

38 K 936501111 m 15,800 2 487,28 39 299,02 CS ÚRS 2021 02
PP Limnigrafická lať osazená v jakémkoliv sklonu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/936501111
VV "vtok. obj. + schodiště - viz. D.1.2.5.+6." 14,5+1,3 15,800

39 K 961051111 m3 7,700 7 953,80 61 244,26 CS ÚRS 2021 02
PP Bourání mostních konstrukcí základů ze železového betonu
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961051111
VV "čela propustku" 3,5*0,5*2,2*2 7,700

40 K 966008114 m 5,000 5 156,75 25 783,75 CS ÚRS 2021 02

PP Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z trub DN přes 800 do 1200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/966008114
VV "viz. B.1.j)" 5,0 5,000

41 K 985323212 m2 74,440 1,00 74,44 CS ÚRS 2021 02
PP Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 2 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/985323212
VV "vtok. obj. - viz. D.1.2.5." (2,8*2+3,2)*0,6+2,6*0,8 7,360
VV "výp. potrubí - viz. D.1.2.5." 31,2*2,15 67,080

D 997 Přesun sutě 46 864,71
42 K 997211511 t 18,480 225,69 4 170,75 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997211511
VV "čela propustku" 18,480 18,480

43 K 997211519 t 166,320 12,77 2 123,91 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997211519
VV 9*18,480 166,320

44 K 997221571 t 15,300 607,23 9 290,62 CS ÚRS 2021 02
PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221571
VV "trubky" 15,3 15,300

45 K 997221579 t 137,700 16,43 2 262,41 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221579
VV 9*15,3 137,700

46 K 997221625 t 33,780 859,00 29 017,02 CS ÚRS 2021 02

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997221625

P  Poznámka k položce:
Cena je upravena podle aktuálních cen místně příslušné skládky. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

VV "čela propustku" 18,480 18,480
VV "trubky" 15,3 15,300

D 998 Přesun hmot 159 692,51
47 K 998324011 t 505,468 315,93 159 692,51 CS ÚRS 2021 02

PP Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998324011
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D PSV Práce a dodávky PSV 249 966,31

D 767 Konstrukce zámečnické 244 642,31
48 K 767590120 kg 82,800 31,38 2 598,26 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767590120
VV "podlaha lávky" 3*27,6 82,800

49 M 55347008 kus 3,000 1 210,00 3 630,00 CS ÚRS 2021 02
PP rošt podlahový lisovaný žárově zinkovaný velikost 30/2mm 1200x1000mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/55347008
VV "podlaha lávky" 3,0 3,000

50 K 767590192 m 4,300 65,13 280,06 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných Příplatek k cenám za úpravu roštů (krácení)
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767590192
VV 3*1,2+0,7 4,300

51 K 767995111 kg 11,900 127,11 1 512,61 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995111
VV "výp. potrubí (trny navařené na potrubí) - viz. D.1.2.5." 23,8/2 11,900

52 M 13021012 t 0,013 23 100,00 300,30 CS ÚRS 2021 02
PP tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 10mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13021012

P  Poznámka k položce:
Hmotnost: 0,62 kg/m

VV 11,9*1,08*0,001 0,013
53 K 767995113 kg 30,000 68,45 2 053,50 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995113
VV "kotvy škrtící desky - viz. D.1.2.9." 27,6+2,4 30,000

54 M 13010816 t 0,030 24 500,00 735,00 CS ÚRS 2021 02
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 100
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010816

P  Poznámka k položce:
Hmotnost: 10,60 kg/m

VV "kotvy škrtící desky - viz. D.1.2.9." 27,6*1,08*0,001 0,030
55 K 767995114 kg 181,580 41,12 7 466,57 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995114
VV "vodící drážky dluží - viz. D.1.2.8." 54,8+2*8*0,1*1,2 56,720
VV "vodící drážka mříže - viz. D.1.2.8." 25,9+(4*0,15+2*0,1)*1,2 26,860
VV "mříž - viz. D.1.2.8." 49,6 49,600
VV "branka - viz. D.1.2.12." 27,6+18,8+2,0 48,400

56 M 13010810 t 0,059 26 100,00 1 539,90 CS ÚRS 2021 02
PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 50
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010810

P  Poznámka k položce:
Hmotnost: 5,59 kg/m

VV "vodící drážky dluží - viz. D.1.2.8." 54,8*1,08*0,001 0,059
57 M 13010814 t 0,028 25 500,00 714,00 CS ÚRS 2021 02

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 80
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010814

P  Poznámka k položce:
Hmotnost: 8,64 kg/m

VV "vodící drážka mříže - viz. D.1.2.8." 25,9*1,08*0,001 0,028
58 M 13010359 t 0,006 56 900,00 341,40 CS ÚRS 2021 02
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PP tyč plochá tažená za studena jakost S235JRC+C 50x3mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/13010359

P  Poznámka k položce:
Hmotnost: 1,20 kg/m

VV "ukotvení vodících drážek dluží - viz. D.1.2.8." 2*8*0,1*1,2*1,08*0,001 0,002
VV "ukotvení vodících drážek mříže - viz. D.1.2.8." (4*0,15+2*0,1)*1,2*1,08*0,001 0,001
VV "ukotvení škrtící desky - viz. D.1.2.9." 2,4*1,08*0,001 0,003

59 M 55399153-R kus 1,000 8 000,00 8 000,00
PP Ocelová mříž 0,66 x 1,1 m žárově pozinkovaná

60 M 55399155-R kus 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Ocelová branka 0,64 x 1,56 m (š x v) vč. pantů, zámku a nátěru

P
 Poznámka k položce:

Rám z profilů JEKL 50x50x5 mm, svislá výplň z profilů JEKL 40x40x4 mm.
Povrchová úprava protikorozním nátěrem: 2x základ + 1x email

61 K 767995116 kg 3 088,835 30,70 94 827,23 CS ÚRS 2021 02
PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995116
VV "česlice - viz. D.1.2.10." 613,1+383,6 996,700
VV "vodící drážky česlic svařené z plechu (10 ks) - viz. D.1.2.7." 1656,8 1 656,800
VV "lávka - viz. D.1.2.11." 154,2+17,4+(3,38+0,7)*2*1,36 182,698
VV "poklop vč. kotevního L-plechu- viz. D.1.2.11." 7,0+(0,74+0,45)*2*1,36+136,8 147,037
VV "zábradlí výtok. čela - viz. D.1.2.5." 6,6*16,0 105,600

62 M 55399154-R kus 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Ocelové česlice z profilů I č.100 a I č.200 vč. nátěru

P  Poznámka k položce:
Povrchová úprava protikorozním nátěrem: 2x základ + 1x email

63 M 55399158-R kus 10,000 4 000,00 40 000,00
PP Vodící drážky česlic svařené z plechu tl. 10 mm do "U" dl. 2,7 m vč. nátěru

P
 Poznámka k položce:

U profil: 1x plech š. 0,26 m + 2x plech š. 0,18 m
Povrchová úprava protikorozním nátěrem nezabetonované části: 2x základ + 1x email

64 M 55399117-R soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Nosná konstrukce lávky dl. 3,38 m vč. nátěru

P  Poznámka k položce:
Povrchová úprava protikorozním nátěrem: 2x základ + 1x email

65 M 55399157-R kus 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Poklop z podlahového roštu s rámem 0,74 x 0,45 m, vč. kotvících prvků (plech ohnutý do L) a pantů

P  Poznámka k položce:
Povrchová úprava kotvení protikorozním nátěrem: 2x základ + 1x email

66 M 55299021-R m 6,600 2 500,00 16 500,00
PP Trubkové ocelové zábradlí v. 1,1 m vč. nátěru

P  Poznámka k položce:
Povrchová úprava protikorozním nátěrem: 2x základ + 1x email

VV "zábradlí výtok. čela - viz. D.1.2.5." 6,6 6,600
67 K 767995117 kg 281,800 29,87 8 417,37 CS ÚRS 2021 02

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767995117
VV "škrtící deska vč. U 160 - viz. D.1.2.9." 259,2+22,6 281,800

68 M 55399156-R kus 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Ocelová škrtící deska tl. 20 mm 1,8 x 0,9 m, žárově pozinkovaná

69 K 767999003-R kg 116,964 50,00 5 848,20
PP Žárové pozinkování
VV "vodící drážky dluží - viz. D.1.2.8." 54,8*1,08 59,184
VV "vodící drážka mříže - viz. D.1.2.8." 25,9*1,08 27,972
VV "kotvy škrtící desky - viz. D.1.2.9." 27,6*1,08 29,808

70 K 998767101 t 3,872 1 259,79 4 877,91 CS ÚRS 2021 02
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PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998767101

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 324,00
71 K 783999004-R m2 266,200 20,00 5 324,00

PP Ochranný nátěr na beton

P  Poznámka k položce:
Ochranný nátěr na beton vodních staveb, jako povlak konstrukcí pod zemí a pod vodou.

VV "výpustný objekt - viz. D.1.2.5." 266,2 266,200

D M Práce a dodávky M 296 837,00

D 23-M Montáže potrubí 296 837,00
72 K 230011227-R m 32,300 4 190,00 135 337,00

PP Montáž potrubí z trub ocelových hladkých tř. 11 až 13 O 1260 mm, tl. 16,0 mm
VV "výp. potrubí - viz. D.1.2.5." 32,3 32,300

73 M 14099027-R m 32,300 5 000,00 161 500,00
PP Trubka ocelová svařovaná 1260/16 s vnitřním nátěrem

P

 Poznámka k položce:
- vnější povrch okujený, vnitřní povrch opatřený dvouvrstvým nátěrem vhodným pro styk s vodou  (zesílený asfaltový povlak tl. min 1,5 mm dle 
ČSN 420022)
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 832 3 CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR-SPÚ, Pobočka Semily DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46509283
P O P R spol. s r.o. DIČ: CZ46509283

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 334 902,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 334 902,98 21,00% 280 329,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 615 232,61

Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru Nové dvory vč. náhradní výsadby (.2část)

N21071-10 - Poldr Nová ves nad Popelkou

SO-04 - Bezpečnostní přeliv
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Semily Projektant: Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 334 902,98
HSV - Práce a dodávky HSV 1 334 902,98
    1 - Zemní práce 196 526,19

    2 - Zakládání 106 770,36

    4 - Vodorovné konstrukce 996 624,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 398,06

    998 - Přesun hmot 28 584,37

N21071-10 - Poldr Nová ves nad Popelkou

SO-04 - Bezpečnostní přeliv

Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru Nové dvory vč. náhradní výsadby (.2část)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Semily Projektant: Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 334 902,98

D HSV Práce a dodávky HSV 1 334 902,98

D 1 Zemní práce 196 526,19
1 K 121151113 m2 448,000 12,19 5 461,12 CS ÚRS 2021 02

PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/121151113
VV "skluz - viz. D.1.2.13." 448,0 448,000

2 K 131251104 m3 493,900 92,00 45 438,80 CS ÚRS 2021 02

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 
do 500 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/131251104
VV "skluz - viz. D.1.2.13." 493,9 493,900

3 K 162351103 m3 599,100 35,59 21 321,97 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103
VV "ornice na mezideponii" 448,0*0,2 89,600
VV "ornice z mezideponie zpět na prosypání kam. rovnaniny" 89,6 89,600
VV "přebytečná zemina" 493,9-74,0 419,900

4 K 162751117 m3 74,000 127,78 9 455,72 CS ÚRS 2021 02

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162751117
VV "nevhodná přebytečná zemina (15%)" 74,0 74,000

5 K 167151101 m3 89,600 70,09 6 280,06 CS ÚRS 2021 02

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/167151101
VV "ornice z mezideponie zpět na prosypání kam. rovnaniny" 89,6 89,600

6 K 171109001-R m3 74,000 25,00 1 850,00
PP Třídění zemin
VV "nevhodná přebytečná zemina (15%)" 74,0 74,000

7 K 171201221 t 133,200 328,50 43 756,20 CS ÚRS 2021 02
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171201221

Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru Nové dvory vč. náhradní výsadby (.2část)

N21071-10 - Poldr Nová ves nad Popelkou

SO-04 - Bezpečnostní přeliv
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Cena je upravena podle aktuálních cen místně příslušné skládky. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb.

VV "nevhodná přebytečná zemina" 74,0*1,8 133,200
8 K 171251101 m3 428,900 36,85 15 804,97 CS ÚRS 2021 02

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251101
VV "přebytečná zemina" 428,9 428,900

9 K 171251201 m3 163,600 9,24 1 511,66 CS ÚRS 2021 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201
VV "ornice na mezideponii" 89,6 89,600
VV "nevhodná přebytečná zemina" 74,0 74,000

10 K 181351105 m2 363,000 41,74 15 151,62 CS ÚRS 2021 02

PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 
mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181351105
VV "prosypání rovnaniny = ÚP skluzu+BP" 257,7+15,0*7,02 363,000

11 K 181411121 m2 363,000 2,90 1 052,70 CS ÚRS 2021 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411121
VV "prosypání rovnaniny = ÚP+BP" 257,7+15,0*7,02 363,000

12 K 181411122 m2 357,000 4,91 1 752,87 CS ÚRS 2021 02
PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181411122
VV "prosypání rovnaniny" 432,0/0,6-363,0 357,000

13 M 00572470 kg 14,832 43,40 643,71 CS ÚRS 2021 02
PP osivo směs travní univerzál
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/00572470
VV (363,0+357,0)*0,02*1,03 14,832

14 K 181951111 m2 257,700 6,83 1 760,09 CS ÚRS 2021 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951111
VV "skluz - viz. D.1.2.13." 257,7 257,700

15 K 182151111 m2 208,900 35,06 7 324,03 CS ÚRS 2021 02

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182151111
VV "skluz - viz. D.1.2.13." 208,9 208,900

16 K 182351125 m2 357,000 50,31 17 960,67 CS ÚRS 2021 02
PP Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182351125
VV "prosypání rovnaniny" 432,0/0,6-363,0 357,000

D 2 Zakládání 106 770,36
17 K 274322611 m3 16,841 3 430,40 57 771,37 CS ÚRS 2021 02

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274322611

P  Poznámka k položce:
C 30/37 XC4, XF3, XA2

VV "práh BP - viz. D.1.2.13." 24,95*0,45*1,5 16,841
18 K 274351121 m2 76,650 318,96 24 448,28 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění základů pasů rovné zřízení
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351121
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VV "práh BP - viz. D.1.2.13." (24,95+0,6)*2*1,5 76,650
19 K 274351122 m2 76,650 61,21 4 691,75 CS ÚRS 2021 02

PP Bednění základů pasů rovné odstranění
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274351122

20 K 274361821 t 0,064 41 456,71 2 653,23 CS ÚRS 2021 02
PP Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274361821
VV "práh BP - viz. D.1.2.13." 63,5*0,001 0,064

21 K 274362021 t 0,580 29 665,06 17 205,73 CS ÚRS 2021 02
PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/274362021
VV "práh BP - viz. D.1.2.13." 579,5*0,001 0,580

D 4 Vodorovné konstrukce 996 624,00
22 K 463212111 m3 432,000 2 307,00 996 624,00 CS ÚRS 2021 02

PP Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/463212111
VV "přeliv+skluz - viz. D.1.2.13." 432,0 432,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 398,06
23 K 931992111 m2 2,700 93,40 252,18 CS ÚRS 2021 02

PP Výplň dilatačních spár z polystyrenu pěnového, tloušťky 20 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/931992111
VV "práh BP - viz. D.1.2.13." 4*0,45*1,5 2,700

24 K 931994106 m 6,000 492,29 2 953,74 CS ÚRS 2021 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely těsnicím pásem vnitřním, spáry dilatační
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/931994106
VV "práh BP - viz. D.1.2.13." 4*1,5 6,000

25 K 931994142 m 13,200 203,95 2 692,14 CS ÚRS 2021 02
PP Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/931994142
VV "práh BP - viz. D.1.2.13." 4*(1,5+0,3+1,5) 13,200

26 K 936990001-R ks 1,000 500,00 500,00
PP Nivelační značka hřebová vč. zaměření

D 998 Přesun hmot 28 584,37
27 K 998324011 t 904,855 31,59 28 584,37 CS ÚRS 2021 02

PP Přesun hmot pro objekty budované v souvislosti se sypanými hrázemi a vodní elektrárny dopravní vzdálenost do 500 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998324011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 2 CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR-SPÚ, Pobočka Semily DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46509283
P O P R spol. s r.o. DIČ: CZ46509283

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 30 688,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 30 688,90 21,00% 6 444,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 37 133,57

Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru Nové dvory vč. náhradní výsadby (.2část)

N21071-10 - Poldr Nová ves nad Popelkou

SO-801 - Výsadba
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Semily Projektant: Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 30 688,90
HSV - Práce a dodávky HSV 30 688,90
    1 - Zemní práce 30 547,00

    998 - Přesun hmot 141,90

N21071-10 - Poldr Nová ves nad Popelkou

SO-801 - Výsadba

Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru Nové dvory vč. náhradní výsadby (.2část)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Semily Projektant: Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 30 688,90

D HSV Práce a dodávky HSV 30 688,90

D 1 Zemní práce 30 547,00
1 K 183101114 kus 10,000 275,00 2 750,00 CS ÚRS 2021 02

PP Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,05 do 0,125 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/183101114
VV "stromy - viz. C.4." 10 10,000

2 K 184102112 kus 10,000 275,00 2 750,00 CS ÚRS 2021 02
PP Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 200 do 300 mm
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184102112

3 M 02699011-R kus 10,000 1 760,00 17 600,00
PP Dodávka stromků s balem v. 120-150 cm, se zapěstovanou korunkou 

P  Poznámka k položce:
olše lepkavá (Aldus glutinosa) - 10 ks

4 K 184215132 kus 10,000 133,10 1 331,00 CS ÚRS 2021 02
PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 1 do 2 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184215132

5 M 60591253 kus 30,000 121,00 3 630,00 CS ÚRS 2021 02
PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/60591253
VV 10*3 30,000

6 M 60599001-R kus 30,000 22,00 660,00
PP Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm
VV 10*3 30,000

7 K 184801121 kus 10,000 33,00 330,00 CS ÚRS 2021 02
PP Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184801121

P
 Poznámka k položce:

V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí, odstranění poškozených částí dřeviny.
Ceny jsou určeny pouze pro jednorázové ošetření při výsadbě.

8 K 184808211 kus 10,000 5,50 55,00 CS ÚRS 2021 02
PP Ochrana sazenic proti škodám zvěří nátěrem nebo postřikem ochranným prostředkem
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184808211

9 M 00599003-R kg 0,500 66,00 33,00

Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru Nové dvory vč. náhradní výsadby (.2část)

N21071-10 - Poldr Nová ves nad Popelkou

SO-801 - Výsadba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Repelent
VV 10*0,05 0,500

10 K 184813121 kus 10,000 132,00 1 320,00 CS ÚRS 2021 02
PP Ochrana dřevin před okusem zvěří ručně v rovině nebo ve svahu do 1:5, pletivem, výšky do 2 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/184813121

11 K 185804311 m3 0,200 275,00 55,00 CS ÚRS 2021 02
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185804311

P  Poznámka k položce:
V ceně je zahrnuta dodávka vody.

VV "stromy" 10*0,020 0,200
12 K 185851121 m3 0,200 165,00 33,00 CS ÚRS 2021 02

PP Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/185851121

D 998 Přesun hmot 141,90
13 K 998231311 t 0,258 550,00 141,90 CS ÚRS 2021 02

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/998231311
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR-SPÚ, Pobočka Semily DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46509283
P O P R spol. s r.o. DIČ: CZ46509283

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 381 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 381 000,00 21,00% 80 010,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 461 010,00

Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru Nové dvory vč. náhradní výsadby (.2část)

N21071-10 - Poldr Nová ves nad Popelkou

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Semily Projektant: Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 381 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 381 000,00
    VRN2 - Příprava staveniště 204 285,71

    VRN9 - Ostatní náklady 176 714,29

N21071-10 - Poldr Nová ves nad Popelkou

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru Nové dvory vč. náhradní výsadby (.2část)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Semily Projektant: Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 381 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 381 000,00

D VRN2 Příprava staveniště 204 285,71
1 K 031002000 soubor 1,000 968,25 968,25

PP Zařízení staveniště

P

 Poznámka k položce:
Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru  a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům 
stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábory ploch. Zřízení a odstranění 
dočasných komunikací, sjezdů, nájezdů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu 
staveniště. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

2 K 031002001 m2 1 500,000 129,09 193 635,00
PP Obnova přístupových cest

P  Poznámka k položce:
- štěrková cesta dl. 500 m, š. 3 m - zpevnění ŠD tl. 100 mm na ploše 1500 m2

3 K 031002003 soubor 1,000 9 682,46 9 682,46
PP Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu 

P  Poznámka k položce:
- ochranné pásmo lesa

D VRN9 Ostatní náklady 176 714,29
4 K 090001000 soubor 1,000 29 047,38 29 047,38

PP Geodetické vytýčení před zahájením realizace 
stavebních prací vč. vytýčení hranic dotčených pozemků

P

 Poznámka k položce:
Geodetické vytýčení před zahájením realizace 
stavebních prací - dl. hráze = 72 m, zátopa, výpustný objekt, bezpečnostní přeliv s průlehem dl. 46 m.

5 K 091003000 soubor 1,000 48 412,31 48 412,31
PP Geodetické práce po výstavbě vč. geometrického plánu

P

 Poznámka k položce:
Geodetické zaměření skutečného provedení díla 
v pěti vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení a geometrický plán v písemné  (tištěné) podobě ve 4 
vyhotoveních a v jednom digitálním vyhotovení.

6 K 091204000 soubor 1,000 8 714,21 8 714,21
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru Nové dvory vč. náhradní výsadby (.2část)

N21071-10 - Poldr Nová ves nad Popelkou

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P  Poznámka k položce:
Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení.

7 K 091404000 soubor 1,000 24 206,15 24 206,15
PP Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů

P

 Poznámka k položce:
Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v 
době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla. např.:
- kontrolní zkouška pevnosti betonu (protokol o výsledcích zkoušek betonu)

- Prohlášení o shodě dle vyhlášky 307/2002 Sb. SÚJB o radiační ochraně - §96 a Přílohy 10, ve znění pozdějších předpisů, ČSN 72 1800 
Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky

- zkoušky hutnitelnosti dle Proctor Standard z každých 500 m3 zpracované soudržné zeminy, ČSN 75 2310 Sypané hráze
-zkouška vhodnosti zemin před započetím a v průběhu stavby

8 K 091405000 soubor 1,000 4 841,23 4 841,23
PP Náhrada porušených drenáží 

P
 Poznámka k položce:

Z dostupných podkladů lze dále předpokládat, že v prostoru zátopy budou nalezeny stávající drenážní systémy. V ceně je zahrnuto 7 m 
drenážní trubky vč. spojek, výkop, hutněný zásyp vytěženou zeminou, lože a obsyp štěrkopískem.

9 K 091704000 soubor 1,000 3 388,86 3 388,86
PP Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

P
 Poznámka k položce:

Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ úniku závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z těsnících 
clon,atd.)

10 K 091804000 soubor 1,000 3 388,86 3 388,86
PP Zpracování povodňového plánu stavby včetně zajištění schválení příslušnými orgány

11 K 091806000 soubor 2,000 4 841,23 9 682,46
PP Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla

P
 Poznámka k položce:

- záchranný archeologický výzkum
- doplňující IG průzkum

12 K 091904000 soubor 1,000 14 533,08 14 533,08
PP Zpracování manipulačního řádu 

13 K 091904001 soubor 1,000 14 523,69 14 523,69
PP Zpracování provozního řádu

14 K 092004006 soubor 1,000 4 841,23 4 841,23
PP Zpracování dílenských výkresů

15 K 092004007 soubor 1,000 484,12 484,12
PP Projednání a zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků

16 K 094103000 soubor 1,000 9 682,46 9 682,46

PP Splnění základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů pro zvláště chráněné druhy dle povolení Lib. kraje KUKL 
72891/2019.

P

 Poznámka k položce:
Stávající mrtvé či tlející dřevo s výletovými otvory brouků (čeledi tesaříků, kovaříků a zlatohlávků) bude v lokalitě ponecháno či přesunuto 
mimo navrženou vodní plochu. Současně lze v lokalitě zanechat i vybagrované pařezy dřevin. Mimo zátopu poldru bude složeno cca 4 m3 
hrubého sypaného tvrdého kamene (čedič, žula) frakce minimálně 150/300, případně z něj dojde k vyskládání tzv. suché zídky pro plazy.

17 K 094104000 soubor 1,000 968,25 968,25
PP Zajištění zkušebního provozu dle podmínek stavebního povolení 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR-SPÚ, Pobočka Semily DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46509283
P O P R spol. s r.o. DIČ: CZ46509283

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 038 654,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 038 654,66 21,00% 428 117,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 466 772,14

Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru Nové dvory vč. náhradní výsadby (.2část)

N21071-20 - Polní cesta DPC 50 Nová Ves nad Popelkou

N21071-21 - Polní cesta DPC 50
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Semily Projektant: Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 038 654,66
HSV - Práce a dodávky HSV 1 988 881,87
    1 - Zemní práce 723 841,36

    2 - Zakládání 265 711,15

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 132 209,26

    4 - Vodorovné konstrukce 11 652,02

    5 - Komunikace pozemní 717 575,51

    8 - Trubní vedení 56 609,12

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 912,08

    998 - Přesun hmot 80 371,37

PSV - Práce a dodávky PSV 49 772,79
    767 - Konstrukce zámečnické 49 772,79

N21071-20 - Polní cesta DPC 50 Nová Ves nad Popelkou

N21071-21 - Polní cesta DPC 50

Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru Nové dvory vč. náhradní výsadby (.2část)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Semily Projektant: Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 038 654,66

D HSV Práce a dodávky HSV 1 988 881,87

D 1 Zemní práce 723 841,36
1 K 112101101 kus 8,000 169,14 1 353,12

PP Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm
VV "viz. B.1.j)" 8,0 8,000

2 K 112155215 kus 8,000 359,91 2 879,28
PP Štěpkování s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 20 km stromků a větví solitérů, průměru kmene do 300 mm

P  Poznámka k položce:
Odvoz do 500 m.

3 K 112201101 kus 8,000 335,33 2 682,64
PP Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

4 K 112999001-R kus 8,000 150,00 1 200,00
PP Rozřezání kmene stromu D do 300 mm na díly dl. 1,0 m

5 K 121151123 m2 1 341,500 12,67 16 996,81
PP Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

P
 Poznámka k položce:

V cenách jsou započteny i náklady na naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.

VV "viz. Tabulka kubatur D.1.2.6." 268,3/0,2 1 341,500
6 K 122252204 m3 225,200 123,78 27 875,26

PP Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3
VV "viz. Tabulka kubatur D.1.2.6." 225,2 225,200

7 K 129253101 m3 6,000 661,15 3 966,90

PP Čištění otevřených koryt vodotečí strojně s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce 
původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

VV "na vtoku do TP a výtoku z TP - viz. D.1.2.5. (0,2 m3/m)" 2*15,0*0,2 6,000
8 K 131251100 m3 23,859 505,95 12 071,46

PP Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV "předpolí TP - viz. D.1.2.5." 2,0*(1,8+1,7)*0,5 3,500
VV "trubka TP - viz. D.1.2.5." 3,7*3,3*1,52 18,559
VV "křížení se sítí Cetin - viz. C.4." 4,0*3,0*0,15 1,800

9 K 132251104 m3 112,800 416,56 46 987,97

PP Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
přes 100 m3

Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru Nové dvory vč. náhradní výsadby (.2část)

N21071-20 - Polní cesta DPC 50 Nová Ves nad Popelkou

N21071-21 - Polní cesta DPC 50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "drenáž - viz. TZ D.1.2.1. + C.4." 564,0*0,5*0,4 112,800
10 K 132251251 m3 18,341 656,34 12 037,93

PP Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

VV "čela TP - viz. D.1.2.5." (5,97+5,94)*1,1*1,4 18,341
11 K 139001101 m3 6,000 509,15 3 054,90

PP Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

VV "křížení se sítí Cetin - viz. C.4." 4,0*3,0*0,5 6,000
12 K 162201411 kus 8,000 413,29 3 306,32

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 
300 mm

13 K 162201421 kus 8,000 85,24 681,92

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

14 K 162301971 kus 72,000 3,38 243,36

PP Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m 
přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm

VV 9*8 72,000
15 K 162351103 m3 268,300 71,17 19 094,91

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

VV "přebytečná ornice" 1341,5*0,2 268,300
16 K 162751117 m3 326,000 255,56 83 312,56

PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

VV "přebytečná zemina" 225,2+23,9+112,8+18,3-(35,8+10,0+14,4) 320,000
VV "nános z vodoteče" 6,0 6,000

17 K 167151101 m3 17,800 140,18 2 495,20

PP Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV "přebytečná zemina" 23,9+18,3-(10,0+14,4) 17,800
18 K 171151131 m3 35,800 132,43 4 740,99

PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin nesoudržných a 
soudržných střídavě ukládaných

VV "viz. Tabulka kubatur D.1.2.6." 35,8 35,800
19 K 171201221 t 586,800 657,00 385 527,60

PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
VV "přebytečná zemina" 320,0*1,8 576,000
VV "nános z vodoteče" 6,0*1,8 10,800

20 K 171209014-R t 0,400 2 500,00 1 000,00
PP Skládkovné - pařezy
VV "pařezy" 8*0,050 0,400

21 K 171251201 m3 326,000 18,47 6 021,22
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru
VV "přebytečná zemina" 225,2+23,9+112,8+18,3-(35,8+10,0+14,4) 320,000
VV "nános z vodoteče" 6,0 6,000

22 K 174151101 m3 10,004 132,64 1 326,93

PP Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "čela TP - viz. D.1.2.5." (5,97+5,94)*0,6*1,4 10,004
23 K 175151101 m3 14,434 194,61 2 809,00

PP Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV "trubka TP - viz. D.1.2.5. (zemina)" 3,7*(3,3*1,42-3,14*0,5*0,5) 14,434
24 K 181351113 m2 1 341,500 14,64 19 639,56
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PP Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
VV "přebytečná ornice" 268,3/0,2 1 341,500

25 K 181951112 m2 1 225,240 21,79 26 697,98
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním
VV "viz. Tabulka kubatur D.1.2.6." 1208,1 1 208,100
VV "rozšíření na ZÚ - viz. TZ D.1.2.1." 9,0 9,000
VV "trubka TP - viz. D.1.2.5." 3,7*2,2 8,140

26 K 182151111 m2 133,100 70,11 9 331,64

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV "viz. Tabulka kubatur D.1.2.6." 133,1 133,100
27 K 182251101 m2 107,500 60,52 6 505,90

PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

VV "viz. Tabulka kubatur D.1.2.6." 107,5 107,500
28 K 182999001-R soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Terénní úprava na ploše 120 m2 s vyrovnanou bilancí zemních prací a opevněním svahu kamenným záhozem - 4 m3

P
 Poznámka k položce:

Úprava terénu na konci úseku zahrnuje: odkopávku (30 m3), hutněný násyp (30 m3), úpravu pláně (112 m2), svahování násypu (8 m2) a 
opevnění svahu kamenným záhozem (4 m3).

D 2 Zakládání 265 711,15
29 K 211561111 m3 101,466 1 487,32 150 912,41

PP Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 
16 mm

VV "drenáž - viz. TZ D.1.2.1. + C.4." 564,0*(0,5*0,4-3,14*0,08*0,08) 101,466
30 K 212755216 m 564,000 133,56 75 327,84

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm
VV "drenáž - viz. TZ D.1.2.1." 564,0 564,000

31 K 270210233 m3 4,764 7 723,21 36 793,37

PP
Zdivo základové z lomového kamene na hloubku do 5 m, v prostoru zapaženém nebo nezapaženém s odstraněním napadávky, bez úpravy 
povrchu základové spáry, s dodáním všech hmot rubové z lomového kamene lomařsky upraveného, jednostranně lícované, tl. od 250 do 450 
mm se zatřením spár, na maltu cementovou MC 25

VV "čela TP - viz. D.1.2.5." (5,97+5,94)*0,5*0,8 4,764
32 K 273313711 m3 0,727 3 682,99 2 677,53

PP Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25

P  Poznámka k položce:
C 20/25 XC1, XA2

VV "čela TP - viz. D.1.2.5." (6,07+6,04)*0,6*0,1 0,727

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 132 209,26
33 K 317321118 m3 2,768 6 559,04 18 155,42

PP Římsy ze železového betonu C 30/37

P  Poznámka k položce:
C 30/37 XC4, XF3, XA2

VV "čela TP - viz. D.1.2.5." (5,97+5,94)*(0,62*0,37+0,06*0,06-0,025*0,025) 2,768
34 K 317353121 m2 11,651 2 178,88 25 386,13

PP Bednění mostní římsy zřízení všech tvarů
VV "čela TP - viz. D.1.2.5." (5,97+5,94+2*0,62)*2*0,37+0,06*0,06*2*2+(5,97+5,94)*0,08*2 11,651

35 K 317353221 m2 11,651 189,36 2 206,23
PP Bednění mostní římsy odstranění všech tvarů

36 K 317361116 t 0,045 50 361,97 2 266,29
PP Výztuž mostních železobetonových říms z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500
VV "čela TP - viz. D.1.2.5." 44,63*0,001 0,045

38 K 321213345 m3 8,894 9 145,13 81 336,79
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PP
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a 
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného s vyspárováním, 
na cementovou maltu

VV "čela TP - viz. D.1.2.5." (6,97*1,45+5,94*1,59)*0,5-3,14*0,53*0,53*0,5*2 8,894
37 K 321999004-R m 23,820 120,00 2 858,40

PP Sražení hrany betonu 25x25 mm
VV "římsy čel TP - viz. C.1.2.5." (5,97+5,94)*2 23,820

D 4 Vodorovné konstrukce 11 652,02
39 K 451573111 m3 2,032 1 385,03 2 814,38

PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
VV "trubka TP - viz. D.1.2.5." 3,7*2,28*0,1+0,45*0,6*2,2*2 2,032

40 K 462511270 m3 3,500 2 064,70 7 226,45
PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg
VV "předpolí TP - viz. D.1.2.5." 2,0*(1,8+1,7)*0,5 3,500

41 K 462519002 m2 7,000 230,17 1 611,19

PP Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti 
jednotlivých kamenů do 200 kg

VV "předpolí TP - viz. D.1.2.5." 2,0*(1,8+1,7) 7,000

D 5 Komunikace pozemní 717 575,51
42 K 564761111 m2 1 247,800 238,40 297 475,52

PP Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm
VV "viz. vzorový řez D.1.2.4." 326,0*3,8 1 238,800
VV "rozšíření na ZÚ - viz. TZ D.1.2.1." 9,0 9,000

43 K 564851111 m2 1 345,600 201,98 271 784,29
PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

P  Poznámka k položce:
- ŠDb fr. 0-63 mm

VV "viz. vzorový řez D.1.2.4." 326,0*4,1 1 336,600
VV "rozšíření na ZÚ - viz. TZ D.1.2.1." 9,0 9,000

44 K 571907111 m2 1 150,000 30,59 35 178,50
PP Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 30 do 35 kg/m2
VV "viz. vzorový řez D.1.2.4." 326,0*3,5 1 141,000
VV "rozšíření na ZÚ - viz. TZ D.1.2.1." 9,0 9,000

45 K 584121108 m2 12,000 397,46 4 769,52

PP Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu 
jednotlivě do 15 m2

VV "křížení se sítí Cetin - viz. C.4." 4*3,0*1,0 12,000
46 M 59381009 kus 4,000 4 575,00 18 300,00

PP panel silniční 3,00x1,00x0,15m

47 K 597361121 m 48,000 1 876,41 90 067,68
PP Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do betonu
VV "viz. C.4. + TZ D.1.2.1. (dvojité)" 2*6*4,0 48,000

D 8 Trubní vedení 56 609,12
48 K 871490410 m 6,000 790,12 4 740,72

PP Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 1000
VV "TP - viz. D.1.2.5. (šikmá délka)" 6,0 6,000

49 M 28617054 m 6,000 6 400,00 38 400,00
PP trubka kanalizační PP korugovaná DN 1000x6000mm SN10

50 K 895641111 kus 2,000 734,20 1 468,40
PP Zřízení drenážní výustě typové z betonových prefabrikovaných dílců dvoudílné
VV "viz. TZ D.1.2.1." 2,0 2,000

51 M 59299014-R ks 2,000 6 000,00 12 000,00
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PP Drenážní výusť prefabrikovaná

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 912,08
52 K 912211111 kus 2,000 268,04 536,08

PP Montáž směrového sloupku plastového s odrazkou prostým uložením bez betonového základu silničního

53 M 40445158 kus 2,000 188,00 376,00
PP sloupek směrový silniční plastový 1,2m

D 998 Přesun hmot 80 371,37
54 K 998225111 t 1 233,068 65,18 80 371,37

PP Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 49 772,79

D 767 Konstrukce zámečnické 49 772,79
55 K 767995114 kg 190,560 41,12 7 835,83

PP Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg
VV "zábradlí TP " (5,97+5,94)*16,0 190,560

56 M 55299021-R m 11,910 3 500,00 41 685,00
PP Trubkové ocelové zábradlí v. 1,1 m vč. nátěru

P  Poznámka k položce:
Povrchová úprava protikorozním nátěrem: 2x základ + 1x email

VV "zábradlí TP - viz. D.1.2.5. " 5,97+5,94 11,910
57 K 998767101 t 0,200 1 259,79 251,96

PP Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
ČR-SPÚ, Pobočka Semily DIČ:

Zhotovitel: IČ: 46509283
P O P R spol. s r.o. DIČ: CZ46509283

Projektant: IČ:
Agroprojekce Litomyšl, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 100 133,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 100 133,23 21,00% 21 027,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 121 161,21

Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru Nové dvory vč. náhradní výsadby (.2část)

N21071-20 - Polní cesta DPC 50 Nová Ves nad Popelkou

N21071-22 - VON
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Semily Projektant: Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 100 133,23
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 100 133,23
    VRN9 - Ostatní náklady 84 500,00

    VRN2 - Příprava staveniště 15 633,23

N21071-20 - Polní cesta DPC 50 Nová Ves nad Popelkou

N21071-22 - VON

Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru Nové dvory vč. náhradní výsadby (.2část)
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 16. 8. 2021

Zadavatel: ČR-SPÚ, Pobočka Semily Projektant: Agroprojekce 
Litomyšl, s.r.o.

Zhotovitel: P O P R spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 100 133,23

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 100 133,23

D VRN9 Ostatní náklady 84 500,00
4 K 090001000 soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

PP Geodetické vytýčení před zahájením realizace 
stavebních prací vč. vytýčení hranic dotčených pozemků

P

 Poznámka k položce:
Geodetické vytýčení před zahájením realizace 
stavebních prací - dl. cesty DPC 50 = 326 m

5 K 091003000 soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Geodetické práce po výstavbě vč. geometrického plánu

P

 Poznámka k položce:
Geodetické zaměření skutečného provedení díla 
v pěti vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení a geometrický plán v písemné  (tištěné) podobě ve 4 
vyhotoveních a v jednom digitálním vyhotovení.

6 K 091204000 soubor 1,000 9 000,00 9 000,00
PP Dokumentace skutečného provedení stavby

P  Poznámka k položce:
Vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla dle vyhlášky 3x v grafické (tištěné) podobě a 1x v digitálním vyhotovení

7 K 091404000 soubor 1,000 20 000,00 20 000,00
PP Zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů

P
 Poznámka k položce:

Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v 
době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.

8 K 091806000 soubor 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla

P
 Poznámka k položce:

- záchranný archeologický výzkum formou dohledu

9 K 092004006 soubor 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Zpracování dílenských výkresů

P  Poznámka k položce:
- zábradlí propustku

10 K 092004007 soubor 1,000 500,00 500,00
PP Projednání a zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků

Realizace poldru Nová Ves nad Popelkou se stavbou cesty DPC50 (1.část) a poldru Nové dvory vč. náhradní výsadby (.2část)

N21071-20 - Polní cesta DPC 50 Nová Ves nad Popelkou

N21071-22 - VON
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P  Poznámka k položce:
Týká se zavázání propustku.

D VRN2 Příprava staveniště 15 633,23
1 K 031002000 soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Zřízení zařízení staveniště a jeho následné odstranění. 

P

 Poznámka k položce:
Zřízení zařízení staveniště, jeho připojení na sítě, oplocení prostoru a jejich následné odstranění. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům 
stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrada za dočasné zábory ploch. Zřízení a odstranění 
dočasných komunikací, sjezdů, nájezdů, lávek přes výkopy. Zajištění výkopů zábradlím. Zřízení čistících zón před výjezdem z obvodu 
staveniště. Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

2 K 031002002 soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

PP Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení
 k dopravním omezením.

P

 Poznámka k položce:
Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, zajištění dopravního značení
 k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění, a to v rozsahu nezbytném pro 
řádné a bezpečné provádění stavby.

3 K 031002003 soubor 1,000 4 633,23 4 633,23
PP Provozní vlivy - práce v ochranném pásmu 

P  Poznámka k položce:
- ochranné pásmo lesa
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Č.j. SPU 001390/2022  Č.j. objednatele: 3-2022-541201 
  Č.j. zhotovitele: 2202/2022 

 
 
 

Příloha č. 3 Smlouvy o dílo 

Doporučení na emisní limity a prašnost 
Emisní limity 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 
Staveništní technika, která bude na stavbě provozována, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

Požadavky na nesilniční pojízdné stroje 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rypadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu IIIA (Stage IIIA). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní 
Etapy, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2007. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy IIIA, nebo byl vyroben před 31. 12. 2007, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 
 

Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO V. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2008. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO V nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2008, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 

Prašnost 

Doporučené požadavky na stavební stroje a doprovodnou mechanizaci 
Staveništní technika, která bude při stavbě využívána, by měla splňovat níže uvedené 
parametry, je-li to možné a proveditelné.  

 Požadavky na nesilniční pojízdné stroje9 

◦ Používat nesilniční pojízdné stroje (bagry, rýpadla, nakladače, jeřáby, buldozery atd.) 
splňující alespoň emisní Etapu II (Stage II). Pokud nelze prokázat úroveň plnění emisní Etapy 
II, musí být prokázáno, že byl nesilniční pojízdný stroj vyroben po 31. 12. 2002. 
◦ V případě, že nesilniční pojízdný stroj nesplňuje mezní hodnoty emisí odpovídající úrovni 
Etapy II, nebo byl vyroben před 31. 12. 2002, musí být dovybaven alespoň filtrem pevných 
částic schváleným technickou zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem 
oprávněným k provádění této činnosti jiným členským státem EU. 

 Požadavky na nákladní vozidla 

◦ Používat nákladní vozidla splňujících alespoň emisní normu EURO IV. Pokud nelze prokázat 
úroveň plnění mezních hodnot emisí, musí být prokázáno, že vozidlo bylo vyrobeno po 1. 10. 
2005. 
◦ V případě, že nákladní vozidlo nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO IV nebo bylo vyrobeno 
před 1. 10. 2005, musí být dovybaveno alespoň filtrem pevných částic schváleným technickou 
zkušebnou Ministerstva dopravy či obdobným orgánem oprávněným k provádění této činnosti 
jiným členským státem EU. 


