
Zlín statutární město Zlín
nám. Míru 12,761 40 Zlín "Sportovní zázem í hřiště Paseky ve Ziíně"

Statutární město Zlín S 0 0 J P 0 12 L 5G V
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 76 l 40
zastoupený MUDr. [Miroslavem Adámkem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Patrik Kamas, náměstek primátora
zástupce ve věcech technických: Ing. Leopold Bednařík, vedoucí Odboru realizace investičních akcí

Ing. Petr Hloušek, vedoucí oddělení realizace investičních akcí
Odpovědný útvar: Odbor realizace investičních akcí
IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. ú. 3048982/0800
Tel.: 577 630 715, 577 630 680

dále jen objednatel

a

FAGUS, a.s.
se sídlem č.p. 161, 763 15 Brezová
zastoupená Vladimírem Poděštěm, předsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních. Vladimír Poděšť, pí^dseda představenstva
zástupce ve věcech technických: Ing. Tomáš Máchovský
IČ: 44005474
DIČ: CZ 44005474
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3862
Bankovní spojení: ČSOB pobočka Zlín, č.ú. 155434583/0300
Tel.: 577113311, e-mail: info@fagus.cz

dále jen zhotovitel

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

číslo smlouvy objednatele: ^
číslo smlouvy zhotovitele:

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele k provedení díla (bod 2.) a závazek objednatele
k zaplacení ceny za dílo (článek V.).

2. Dílem dle této smlouvy je realizace stavebních prací:

"Sportovní zázemí hřiště Paseky ve Zlíně"
(dále jen „dílo")

v rozsahu dle podmínek výběrového řízení (viz článek II.).
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"Sportovní zázemí hňště Paseky ve Zlíně"

3. Předmět díla:
Předmětem díla je odstranění stávající nevyhovující budovy šaten a výstavba novélio objel<tu na 
stejném místě, včetně úpravy okoíí a vstupu do areálu fotbalového stadionu. Jednopodlažní objekt 
bude vytvořen formou modulární kontejnerové výstavby a bude sloužit jako sportovní zázemí 
fotbalového hřiště. Objekt je tvarově i dispozičně navržen v souladu s požadavky odpovídajícími 
účelu jeho využiti. Založen bude na železobetonových patkách, fasáda bude tvořena profilovaným 
plechem a plastovými výplněmi otvorů.

Plnění bude realizováno podle projektových dokumentací zpracovaných Tomášem Sýkorou a Ing. 
Radomírem Burešem (PROST Zlín -  projekční kancelář se sídlem Vodní 1972, 760 01 Zlín), 
2 dubna 2016 {příloha č. 5 výzvy k podání nabídek), výkazů výměr a dále podle podmínek 
výběrového řízení předmětné veřejné zakázky. Smluvní strany se dohodly, že položkový výkaz 
výměr (příloha č. 1 této smlouvy) deklaruje rozsah prací, jejich kvalitu, druh užitých materiálů a 
dodávek. Zhotovitel je povinen tento výkaz výměr respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu 
dodržovat.

Předmět díla bude realizován v souladu s platnými zákony ČR. normami ČSN a EN a dle obecně 
závazných předpisů a metodik

Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné;
- vytýčeni podzemních sítí a jejich ochrana při provádění prací 

potřebné průzkumné a geotechnické práce
'  dodržení podmínek vydaného stavebního povolení stavby či rozhodnutí o provedení stavby 

a stanovisek příslušných dotčených orgánů a správců sítí ke stavbě
- vypracování príp. dílenské dokumentace
- zábor veřejných prostranství a prostranství okolo stavby před zahájením stavby a jejich 

uvedení do předchozího stavu
projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady (složitější příjezd nákladních vozidel na staveniště, apod.)

- zajištění dopravního značení k dopravním omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu 
realizace díla a následné odstraněni po předání díla
zřízení a odstranění staveniště a řádné vyznačení jeho obvodu informačními a výstražnými 
tabulkami a zařízeními

- spolupráce s autorským dozorem zhotovitele projektu, technickým dozorem stavby 
objednatele a bezpečnostním inženýrem objednatele
náklady na energie, vodu, dopravu a oplocení rekonstruovaného objektu a zajištění 
ostrahy

- opatření proti znehodnocení díla či materiálů vlivem nepříznivých klimatických podmínek 
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň atd.)

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla včetně zajištění bezpečnosti
provedení revizních zkoušek dle ČSN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení 
protokolů

- předložení výsledku hygienického rozboru vody dle požadavků příslušné KHS
- zkoušky provedených kanalizací a plynovodní přípojky včetně revizí
- zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem 

projektová dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních v listinné 
fonně a ve dvou vyhotoveních v elektronické formě na CD - 1x . p d f, 1x .dgn ,1x dwg 
geodetické zaměření skutečného provedení stavby v listinné a digitální formě včleněné do 
katastrální mapy s výpisem údajů v katastru nemovitostí (4x)

- vypracování geometrického plánu (potvrzený Katastrálním úřadem pro účely vkladu do KN 
v listinné formě -  6x)

- zajištění a předání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předání díla 
(včetně případných prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky)
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"Sportovní zázemí hňšfě Paseky ve Zlíně"

- zajištění odvozu a uskladnění odpadů a předložení dokladů o nezávadném zneškodfiování 
odpadu
předání záručních listů a návodů k obsluze v českém jazyce
úklid staveniště po dobu realizace díla a před protokolárním předáním a převzetím díla 
odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

5. Součástí předmětu díla jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které 
jsou však nezbytné k řádnému provedeni díla dle této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem 
ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně 
zahrnuto v ceně díla.

6. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat 
vše, co Je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla (článek II.), 
příslušnými zákonnými předpisy, vyhláškami a nařízeními, popřípadě rozhodnutími správních 
orgánů a dotčených orgánů či osob. Je přitom vázán příkazy objednatele ohledně způsobu 
provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů objednatele je zhotovitel povinen upozornit,

7 Zhotovitel deklaruje, že se hlásí k odbornému provedení díla a dává tím také objednateli
najevo, že je schopen při zhotovování předmětu díla konat se znalostí a pečlivostí, kterou lze od 
něj, jako odborné osoby očekávat. Zhotovitel si je vědom toho,že bude- li jednat bez této 
odborné péče, jde to k jeho tíži.

Článek II.
Podklady pro provedeni díla

1. Podklady pro provedeni díla jsou zejména;
podmínky výběrového řízení, t.j. výzva k podání nabídek včetně příloh

- projektová dokumentace uvedená v čl. 1 odst. 3 této smlouvy
- vyjádření dotčených orgánů a správců sítí
- nabídka zhotovitele

2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a
prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami výběrového řízení jako odborně 
způsobilý subjekt seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle této smlouvy a zadávacích podmínek 
provést tak. aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a 
očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval výkaz výměr a zadávací dokumentaci a na 
základě toho přistoupil ke zpracování nabídky ve výběrovém řízení.

Článek III.
Účel díla

Účelem díla je zajištění sportovního zázemí fotbalového hřiště, splňující požadavky objednatele 
dané podklady pro provedení díla a obecně závaznými předpisy a metodikami.

Článek IV.
Doba a místo plnění

1. Provádění díla bude zahájeno: do 7 dnů od podpisu této sm louvy
V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli do dne podpisu této smlouvy pravomocné stavební 
povolení, bude provádění díla zahájeno do 7 dní od jeho předání.

2. Dílo bude dokončeno a předáno: do 4 měsíců od zahájení provádění díla
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"Sporíovní zázemí hňště Paseky ve Zlíně"

3. Dodržení termínu provedení zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele 
dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není 
zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

4. Termín dokončení může být měněn jen v případě dohody o změně smlouvy dle čl. VII bodu 2. 
Zhotovitel je v rámci dodržení kvality a technologických předpisů oprávněn přerušit práce 
v případě nevhodných klimatických podmínek, kdy z  technologických důvodů nelze provádět 
práce. Za nevhodné klimatické podmínky se považují např. dešťové srážky, třeba i 
krátkodobého charakteru, námraza, mráz, sníh a pokles teploty pod + 5°C. Zhotovitel opětně 
zahájí práce, které přerušil z důvodu nevhodných klimatických podmínek v souladu s 
technologickým předpisem, O dobu přerušení se prodlužuje doba výstavby. O době přerušení 
budou vedeny přesné záznamy ve stavebním deníku a budou vzájemně odsouhlaseny oběma 
smluvními stranami, zástupci ve věcech technických.

5. Místem plnění je fotbalový areál na ulici Pasecká ve Zlíně, parc.č. 5096, 2279/2.

Článek V.
Cena za dílo

1. Cena za zhotoveni díla v rozsahu celého článku 1. je stanovena dohodou smluvních stran jako 
cena pevná, maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti navyšování:

5.495.147 Kč bez DPH

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle oceněného závazného výkazu výměr, 
který je součástí nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Tento výměr strany považují 
za úplný,

3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 
a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje I 
předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její platnosti.

Článek VI.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené 
práce a dodávky vždy 1 x měsíčně dílčími daňovými doklady (fakturami) s náležitostmi dle § 
29 zákona č, 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Pro stavební a 
montážní práce zařazené do číselného kódu Klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 bude 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle §92e výše uvedeného 
zákona.

2. Podkladem pro vystavení dílčích daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem 
(osobou zástupce ve věcech technických) písemně odsouhlasené soupisy skutečně 
provedených prací a dodávek odpovídající provedeným pracím v daném období - měsíci, 
zpracované podle jednotlivých částí nabídkových rozpočtů. Dnem dílčího zdanitelného plnění 
je den oboustranného odsouhlasení soupisu provedených prací za předcházející měsíc. Dílčí 
daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne dílčího 
zdanitelného plnění,

3. Úhrada dílčích daňových dokladů (faktur) bude objednatelem bude prováděna do 90 % jejich 
výše. Nárok na uhrazení zbývajících 10 % ceny zhotoviteli vzniká až po splnění všech 
následujících podmínek:

a) předání a převzetí kompletního díla a
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"Sportovní zázemí hnště Pasel<y ve Zlíně"

b) odstranění drobných vad a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání 
plynulému a bezpečnému užívání díla, uvedených v předávacím protokolu a

c) odstranění škod třetím osobám vzniklých v souvislostí s realizací díla

d) zaplacení nákladů objednatele, vzniklých v souvislostí s odstraněním vad dle čl. XII. odst. 
4,

Pozastávka ve výši 10 % ceny díla může být nahrazena bankovní zárukou. V konečném 
daňovém dokladu (faktuře) vystaveném zhotovitelem budou vyúčtována všechna poskytnutá 
dílčí plnění.

4. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode 
dne jeho doručení objednateli.

5. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

6. V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn 
jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále 
písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit 
plnění díla na výzvu objednatele Či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla 
pokračovat. Nebude-li výzva k zahájení plnění díla/k pokračování v plnění díla zaslána druhé 
smluvní straně do 1 roku od data předpokládaného zahájení plnění díla/od data přerušení 
plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti, Smluvní 
strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly 
vyrovnány.

Článek VII,
Změny díla

1. Změny v technickém řešení díla bez vlivu na termín plnění nebo cenu díla lze řešit 
odsouhlaseným zápisem ve stavebním deníku. Takový zápis musí odsouhlasit za zhotovitele 
Ing. Tomáš Máchovský, projekční manažer za objednatele pak zástupce ve věcech 
technických,

2, Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku ktéto smlouvě předem 
schváleného příslušným orgánem objednatele, tj. Radou města Zlína. příp. Zastupitelstvem 
města Zlína.

Článek VIII,
Stavební deník a bezpečnost

1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho 
zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto stavebního deníku zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody 
odchylek prováděných prací od projektu, dohody na provedení změn dle článku VII, bodu 1. a 
další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

2. Obě strany se dohodly, že stavební deník bude splňovat náležitosti stanovené vyhláškou č. 
499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. 
Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.

3. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a pracovníků subdodavatelů a je 
povinen dodržet zásady bezpečnosti stanovené projektovou dokumentací a příslušnými 
zákonnými předpisy .
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"Sportovní zázemí hfíště Paseky ve Zlíně"

4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě, že se na 
stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o zajištění podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcích předpisech, splnit následující povinnosti:

a) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních 
podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit 
v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy

b) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a 
prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u 
svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§17 zákona 
č. 309/2006 Sb.)

c) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Článek IX.
Kontroly díla

1. Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel zastoupený min. 
osobou pověřenou vedením stavby zavazuje zúčastnit,

2. Zhotovitel se zavazuje zápisem do stavebního deníku a telefonickým potvrzením přizvat 
objednatele ke kontrole všech prací, materiálů a konstrukcí, které mají být zabudované nebo 
budou nepřístupné, a to min. 3 pracovní dny před jejich zakrytím. Pokud se objednatel 
nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, bude zhotovitel v práci pokračovat. Pokud bude 
objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek 
splnit na náklady objednatele za předpokladu, že dodatečnou kontrolou nebylo zjištěno, že 
práce nebyly řádně provedeny.

Článek X.
Předání a převzetí díla

1. Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným 
způsobem k převzetí díla nejméně 5 pracovních dní předem.

3. O předání a převzetí díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma 
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla,

4. Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné 
vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto drobné vady budou uvedeny 
v předávacím protokolu s termíny jejích odstranění.

5. Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž 
zaznamenají svá tvrzení.

6. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty, související s provedením díla:

předávací protokol 
stavební deník 
certifikáty výrobků
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protokoly o shodě
protokoly o provedení nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle ČSN a jiné doklady
požadované objednatelem
záruční listy a návody K užívání v českém jazyce
projektovou dokumentaci se zaměřením a zakreslením skutečného stavu provedených 
prací 3x v tisku, 2x v dig. formě na CD ve formátu pdf. a dwg.
geodetické zaměření skutečného provedení stavby 3x v tisku, 1x v dig. formě na CD ve 
formátu pdf. a dwg.
další doklady související s provedením díla

Článek XI.
Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

2. Zhotovitel nese veškeré nebezpečí škody na díle až do jeho předání a pi'evzeti objednatelem 
dle článku X, bodu 3. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti 
s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem dle článku X. bodu 3.

3. Po celou dobu provádění díla musí být dílo zhotovitelem pojištěno. Pojištění bude sjednáno na 
krytí rizik poškození, případně zničení realizovaného díla (např. vinou živelních pohrom).

4. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v 
souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám
minimálně na pojistnou částku ve výši 3 000 000 Kč. zhotovitele. Pojištění bude uzavřeno 
zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně 
subdodavatelů).

5. Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout 
v průběhu prováděných prací, vztahující se na škody na stavbě a konstrukci budovaného díla. 
Pojistná částka je minimálně 3 000 000 Kč. Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se 
vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, příp. členy sdružení.

6. Zhotovitel je povinen doložit objednateli do 14 dnů od uzavření této smlouvy kopii pojistné 
smlouvy na pojištění stavebních a montážních rizik a pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti 
za škodu vzniklou jinému.dle bodu 4 a 5.
V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy ani v náhradní Ihůtě stanovené 
dodatečně objednatelem nebo bude pojistná smlouva před dokončením díla dle této smlouvy 
zrušena nebo vypovězena, nebo ukončena dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o 
dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy.

Článek XII.
Odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější 
odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinnosti.

2. Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této 
smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

3. Drobné vady (článek X. bod 4.) uvedené v předávacím protokolu budou zhotovitelem 
odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

4. Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní ve sjednané či 
dohodnuté době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady osobě třetí. Takto 
vzniklé náklady jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti pohledávce zhotovitele.
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5. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit tu část ceny díla, jež by odpovídala jeho 
nároku na slevu.

6. Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (čí. XIII).

Článek XIII.
Smluvní záruka za jakost

1. Objednatel má právo na odstranění vad vzniklých v důsledku porušení smluvních povinností 
zhotovitelem.

2. Záruka za jakost díla a kvalitu provedeného díla je minimálně 62 měsíců. Záruka na jednotlivé 
komponenty, kde je výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem 
poskytnuta záruka nejméně v délce 26 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a 
převzetím díla (článek X. bod 3.).

3. Zhotovitel prohlašuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude 
mít vlastnosti v této smlouvě dohodnuté nebo obvyklé, odpovídající účelu této smlouvy.

4. Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 
hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem na tel. č. 723300952.

5. Pokud se v záruční době vyskytnou vady. budou do 15 dnů ode dne jejich písemného 
oznámení zhotoviteli odstraněny, nebude-li dohodnuto jinak.

6. Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími 
událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným 
poškozením, či živelnými pohromami.

7. Pro postup při uplatnění nároků z vad v záruční době (reklamační řízení) a pro nároky z těchto 
vad se použijí ustanovení § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku.

Článek XIV.
Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. bod 6. tzn. nepředloží-li 
objednateli kopii pojistných smluv se stanovenou pojistnou částkou ve sjednané lhůtě do 14 dní 
od podpisu smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20
000 Kč za každý den prodlení.

2. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla nebo dokončením a předáním díla 
objednateli, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý i 
započatý den prodlení.

3. Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě 
ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným 
způsobem neomezují (článek X. bod 4.). Neodstraní-li však takové vady a nedodělky 
v dohodnutém termínu, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za 
každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

4. Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené 
lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, zavazuje se zhotovitel zaplatit smluvní pokutu 
ve výši 5 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním.
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5. Za porušení povinnosti uložených zhotoviteli touto smlouvou ve vztahu k BOZP (čl. Vili. této 
smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

6. Pokud zhotovitel nedodrží svoji povinnost sjednanou v článku VI. bod 2. tzn. nedoručí daňový 
doklad (fakturu) objednateli do 7 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se 
splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené 
mu Finančním úřadem,

7. Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody 
způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na 
smluvní pokutu.

8. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty, úhradu 
škody či nákladů na odstranění vad dle čl. XII. bod 4. vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny 
díla.

Článek XV.
Úrok z prodlení

V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je 
strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně úrok z prodlení v zákonné výši denně 
z částky, ohledně které je v prodlení.

Článek XVI.
Jiná ustanovení

1. Místa pro skládky materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy si po dohodě 
s objednatelem na své náklady zajistí zhotovitel.

2. Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 5 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je 
zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, 
bude-li s nimi dílo otíjednatelem převzato. Pro případ porušení této povinnosti sjednávají strany 
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště.

3. Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelné poškodí vlastní vinou majetek objednatele, 
je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, 
nahradí škodu v penězích.

4. Zhotovitel bere podpisem této smlouvy na vědomí, že technický dozor u téže stavby nesmí 
provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Článek XVII.
Odstoupení od smlouvy

1 Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
zhotovitelem a to zejména v případě:

a)prodIení se započetím prací dle čl. IV. odst. 1 po dobu delší než 10 dnů,

b) prodlení s provedením (dokončením) díla dle čl. IV. odst. 2. po dobu delší než 30 dnů,

c) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,

d) neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu
s touto smlouvou.
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e)že zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku XI. bod. 6. tzn. nepredloží-li 
objednateli kopii pojistných smluv se stanovenou pojistnou částkou ani v dodatečně 
stanovené ihůtě

2. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených
občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

3. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní
straně do jejího sídla prokazatelným způsobem {tj. datovou schránkou, nebo doporučený dopis 
sdodejkou), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému 
potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.

4. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

5. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li 
se strany jinak. Zhotovitel je  v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, 
aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto 
opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za 
škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající 
se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční Ihůty, smluvních pokut, bankovních 
záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

7. Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti
smluvních stran jsou následující:

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 
stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
c) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak,
d) objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne 

ukončení platnosti a účinnosti smlouvy,
e) smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně 

stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání 
způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných 
vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XVIII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským 
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

2. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

3. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve 
smlouvě uvedeno jinak.

4. Zhotovitel souhlasí s:
- uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem Č. 137/2006 
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
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- se zpracováním svýcii osobních údajů obsažených v této smlouvě statutárním městem
Zlínem, a to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statisticKé, na dobu neurčitou,

- se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv na portálu veřejné správy.

5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, 2 nichž každá smluvní strana
obdrží 2 vyhotovení.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.

7. Účastnici smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a
svobodné vůlí a na důkaz toho připojují Ice smlouvě své vlastnoruční podpisy.

8. Přílohy, Irteré jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č. 1
oceněné výkazy výměr

Schváleni finančních prostredků:___________ __________________________________________________________

D oložlo dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce; Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 16. 5 .2016, 71/10Ry2016, rozpočtové opatření č. 13 j ^

Schváleni veřejné zakázky:_______________________

Doložka dle § 41 zákona 5 .128 /2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a Číslo jednací: 1 3 .6 .2 0 1 6 , 57/12R/2016

Schváleni uzavření smlouvy o dílo:________________

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo jednací: 15.8.2016, č.j. 124/16Ft/2016

Ve Zlíně dne.... 2,9 :.0B- 2016 V Březové dne

objednatel
statutární město Zlín

iVIgr. Patrik Kamas
náměstek primátora

zodpovídá odbor datum př(jmení podpis

věcně Udit
22-1 8 - '»

Bednařík

právně OPČervíko
1

flnan řn^ OE m HOLCOVí

\

4 '

zhotovitel
FAGUS, a.s.

íladimfr Podéšť
ředseda představenstva

- » 11 - a. s.

98102G

\ P ře d b ě ž n á říd íc í k o n tro la d le z á k o n a č. 320/2001 5b.

funkte p ř íjm e n í p o d p is d a tu m

prftiiztt
operace

ing. Bedna? -OB- 2016
spravte
rozpičtu KoIenSíková 2 1 '0 8 - 2016
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Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Stavba: Sportovní zázemí hřiště Paseky ve ^  
Projektant: PROST Zlín - projekční kancelJÛ , litoclnl 760t Zlín
Objekt: 8 0  01 PROST

^89EBÍ
Dodavatel: “

Rekapitulace soupisů náležících k objektu

Náklady bez DPH 

Kč

D . l. l  Architektonicko-stavební řešení

D.1.4.a Vytápění staveb

D.1.4.b Zdravotně technické instalace

4 309 802 Kč 

268 165 Kč 

328 701 Kč

D.1.4.C Plynová zařízení 

D.1.4.d Vzduchotechnika 

D.1.4.e Vnitřní elektroinstalace

29 333 Kč 

151415 Kč 

386 140 Kč

0.1.5 Kabelové rozvody NN 21591 Kč

Celkové náklady bez DPH S 495 147 Kč

DPH (21%) 1 153 981 Kč

Celkové náklady včetně DPH 6 649 128 Kč



VÝKAZ VÝMÉR
RqZpo£et P 0 JKSO
objekt Název objektu SKP
0 0 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
2016 /04 .09 Sportovní zázemf hři6tě Paseky ve ZJíně Náklady na m.j. 0
Projektant PROST Zlín - projekční kancelář, Vodní 1972, Zlín Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel FAGUS, a.s. , Březová 161, 763 15 Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny
---  -----------  --■ - —  ... .......... . .. ......... - -̂----- -y-. '—1

C e)K ep

H SV

PSV

M O N

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem

3 943 762,41  

122 784,61  

165 754,80

41 000,00  

36 500,00

4  309 801,82

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jnnéno : J m é n o : J m é n o :

Datum D a tu m ; Datum :

P o d p is : Podpis; Podpis:
Základ pro DPH 15 % 0,00 C ZK
DPH 15 % 0,00 C ZK
Základ pro DPH 21 % 4 309 801 ,82  C ZK
DPH 21 %

CENA ZA OBJEKT CELKEM 4 309 801,82 CZK
Popis :
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stavba: 112016/04.09 Sportovní zázemí hříště Paseky ve Zlíně IIRozpočet: 0,00
Objekt: ioo II 0,00

REKAPITULACE DÍLŮ
m — Typ dílu Celkem
1 Zemní práce HSV 38 926,20
2 Základy a zvláštní zakládáni HŠV 51 616,59
38 Kompletní konstrukce HSV 3 162 620,00
5 Komunikace HSV 357 626,80
8 Trubní vedení HSV 39 906,00
91 Doplňující práce na komunikaci HSV 74 487,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV 7 079,40
96 Bourání konstrukci HSV 35155,17
97 Prorážení otvorů HSV 1 527,09
98 Demolice HSV 118 065,75
99 Staveníštnl přesun hmot HSV 56 752,70
764 Konstrukce klempíi^ké PSV 5 498,99
766 Konstrukce truhlářské PSV 62 765,02
767 Konstrukce zámečnické PSV 44 020,00
799 Ostatní PSV 10 500,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 165 754,80
VN Vedlejší náklady VN 41 000,00
ON Ostatní náklady ON 36 500,00

CELKEIVI ObJe KT 4 309 800,51



^ k M W m ě r
S: 2016/04.09 Soortovní zázemí hřiště Pasekv ve Zlíně
0; 0 0
R D 0

IP fc Cista položky Název položky MJ množství cena/ MJ oelkem

D íl 1 Zemni práce 38 926.71
1 1131O6121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 104.10000 38,00 3 955,80
2 113107112ROO Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.téžené tl.20 cm m2 15,00000 250,00 3 750,00
3 115101201ROO Čerpání vody na výlku do 10 m, piltok do 5001 hod 8,00000 41,00 328,00
4 1313O1110R00 Hkiubent nezapaž. jam hor.4 do 50 m3, STROJNĚ m3 6,30450 250,00 1 576,13
5 131301119R00 Ph'platek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4 m3 6,30450 10,50 66^0

6 131401101R00 Hloubeni nezapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 6,30450 290,00 1 828,31
7 1313012Q1R00 Hloubení zapažených jam v hor4 do 100 m3 m3 1,28000 450,00 576,00

8 131301209ROO Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.4 m3 1,26000 10,50 13,44
9 132301110RQ0 Hlouhení lýh S.do 60 cm v hor.4 do 50 mS.STROJNÉ m3 29,36000 250,00 7 340,00

10 132301119R00 Příplatek za Feplvost - hkMJbenI rýh 60 cm v hor.4 m3 29,36000 10,50 308,28
11 1S1101101R00 Pažení a rozepření stén rýh  ̂přfložné - hl. do 2m m2 6,40000 63,00 435,20

12 151101111ROO Odstranění pažení stén rýh - plíložné • hl. do 2 m m2 6,40000 18,50 116,40
13 162701105R0D Vodorovné přemlstSnl výkopku z hor. 1 -4 do 10000 m m3 14,20000 267,00 3791,40

14 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 14,20000 240,00 3 408,00
15 174101101ROO Zásyp jam, fýh, iaď iet se zhutnSním m3 20,52000 93,00 1 908,36
16 176101101RT2 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny, s dodáním 

itérkoDísku frakce 0 • 22 mm
m3 4,80000 850,00 4 080,00

17 18130001ORAO Rozprostření omlce v rovíné tlouitVa 16 cm m2 120,96000 45,00 5443.20

Dfi '2 ............. ZákladV  a zv ÍjSSN 516t6 .59
18 271571112R00 Polétář základu ze ItSrkopfsku netfídénéhú m3 1,40100 816,00 1 143,22
19 275321321ROO Železobeton základových patek C 20/25 m3 7,99050 2 525,00 20 176,01
20 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízeni m2 6,48000 65,00 421,20

21 275351216R00 Bednění stěn záktedovýdi patek - odstranění m2 6,48000 14,50 93,96
22 2B99701‘t1ROO - Vrstva geotextille GeofiFtex 300g/m2 m2 159,80000 84,00 13423,20

23 212572111 ROO Lože pro kanalízad - Štěrkopísek tříděný m3 3,64000 320,00 1 164,80
24 215901101 ROO Zhutnění podkďí z horniny soudržné do 9291i PS nebo 

nesoudržně svoké do 0.8 Ifd)
m2 298,60000 6,50 1 942,20

25 212971121ROO Opláštění žeber geotextille přes skton 1:2,5 SiH(y do 2,5m m2 47,00000 31,00 1 457,00

26 21275001ORAC Tretivody z drenážních trubek, lože a obsyp frakce 16-32 
mm. světlost. Irjb .13 crn

m 35,00000 337,00 11 795,00

Dfl- 3Q ■■ KQBipteW , tonéteiikcé ~ . ' 5162620.00
27 381^ D+M - KCompletní modulární kontejner typ "A" o velrkoatl 

6/2,7/3 m včetně dopravy, přesunu hmot, feéeni d e ^ ů  
napojeni, pomocných k o n ^ k c í - podrobná specifikace
vi7 nminktrtuA rintniitH^nlAnn

spr 4,00000 209 000,00 836 000,00

2a 381-B D+M - Kompletní modulární kontejner typ ^  '*B'‘ o velikosti 
6/3/3 m včetně dopravy, pí^unu hmot řeSení detailů 
napc^nl^ pomocnýdi konstrukci - podrobná specifikace 
VF7 nmÍAktnvA iViki trnnrrtnRA

spr 2,00000 276 000,00 556000,00

29 381-C CHM > Kompletní modulární kontejner typ typ "C" o 
velikosti 6/3/3 m vfietně dopravy, přesunu hmot, feSeni 
detailů napojeni, pomocných konstrukci - podrobná 
ATiArtfikAf^ v)7 nminktnvA řinkl imnntAHA

spr 2,00000 222 000,00 444 000,00

30 381-D Di-M - Kompletní modulární kontejner typ typ "CT o 
veiíkosti 6/3i9 m včetnS dopravy, p i^unu hmot, řeěení 
detailů napojení, pomocných konstrukcí - podrobná
RiMrifikAnR vi7 nmlflktnvA rinkumAntatv^

spr 1,00000 263 000,00 263 000,00

31 331-E D+M - Kompletní modulární Kontejner typ typ "E" o velikosti 
8,4/3/3 m včetně dopravy, přesunu hmot, řeěenl detailů 
r>epojeni, pomocných konstmkcE - podrobná specifikace 
vir nrrvRktnvA rinkí irriRntflnA

spr 1.QQOOO 485 000,00 4B5 000,00

32 381-F D'*‘M - Kompletní modulární kontejner typ typ "P  o velikosti 
a,4/3/3 m dopravy, pfesunu hm<Á, ftďeni detelKi 
napojení, pomocných konstrukcí • podrobná specifikace
vi7 nmlnklnv^ ilnkijmAntanA

spr 1,00000 558 000,00 558 000,00

33 3B1-PC^1 Vyčerpáni, vyčiětSní a oprava stěn, podlah stávající 
retenční n ^rže  -14 m3

hod 36,00000 520,00 18720,00

34 381-PC4)2 Úprava výiky stávajícího pokkipu o 50cm na retenční
nádrži
včetně;

- vybourání stávajícího poklopu do velikostí dO/6Dcm 

> podezděnl poklopu materiálem dle PD

- znovu osazeni poklopu

spr 1,X000 1900,00 1 900,00

D íl 5 K o m y n ik ^  '  ■ ”
>"s

357 625.60
35 564ai1111R00 Podklad ze kameniva frakce 4-6 mm - tl. 4 cm - chodnfl(y m2 132,00000 51,00 6 732,00

36 564S11111ROO Podklad ze kameniva frakce 4-8 m m -tl. 4 cm - 
komunikace

m2 152,80000 51,00 7792.80

37 5910S0020RAA - Betonová dlažba zámková přírodní -41.8 cm - 
komunikace

m2 152,80000 1 180,00 180 304,00

38 564791131R00 Podklad z drceného kameniva zhutněný - itérkodrť - vel. 0 
63 mm - U. 150 mm'  komunikace

m2 152,80000 105,00 16 044,00

39 567122114ROO Podklad z kameniva zpevněného cementem zhut. KZC tř.l 
tl. 100 mm - komunikace

m2 152.80000 245,00 37436,00

40 564791131 ROO Podklad z drceného kameniva zhutněný - $térkodrť - vel. 0 
63 mm - tl. 150 mm - ďiodnikv

m2 132,00000 105,00 13 860,00

41 596100030RAB D+M - Betonová dlažba HBB 30 x 30 x 4,5 cm - chodníky m2 132,00000 674,00 88 968,00

42 5961Q2060RAB D-i-M - Betonová diažba 50 x 50 x 5 cm - okapové 
ctiodníkv

m2 7,00000 771,00 5 397,00

43 564ei1111R00 Podklad ze kameniva frakce 4 ^  m m -tl. 4 cm-okapové 
chodnikv

m2 7,00000 51,00 357,00

44 564791131ROO l̂ údklad z drceného kameniva zhutněný - žtěrkodrť - vel. 0 
63 mm - tl. 150 mm - okaoové chodnikv

m2 7,00000 105,00 735,00
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Díl 8 Trubní vedeni 39 906,00
A5 831230110RAB Úprava, výkop, zásyp a dopojení vodovodní pHpojka z trub 

Dolvetvlénovfch D 40-63. hloubka 1.2 m
m 12,00000 932,00 11 184,00

46 B31350111RAB Deiťová kanalizace z trub PVC, DN 125, rýha iffky 0.8 m, 
liloubkv 1.2 m

m 12,00000 956,00 11 472,00

47

□n .

694431423RBA

91

Kanalizační šachta DN 600, dliach.roury 2,00 m, sbdmá, 
dno KG DN 200. Dokloo litina 12.5t
Dopli^ující práce na komunikaci

kus 1,00000 17 250,00 17 250,00 

74 487 ,20
48 916561111RT2 D*M - Osazeni záhonových obnjbniků do lože z C 12/15 8 

obérou. včetnfi obrubníku 50/6/20 cm
m 147,20000 183,50 27 011,20

49 916561111RT2 [>M - Osazeni siFničnich obrubníků do lože z C 12/15 s 
ooárou včetné obrubníku 100/30/15 cm

m 76,60000 340,00 26 044,00

50 916-PC-01 D+M - OdvodíSúvacf žlab u vjezdové brány včelnft fitinové 
milžkv a napoieni na zasakovaci svstém

m 4,50000 1 650,00 7 425,00

51 916-PC^2 D-4-m • Oprava částí uméíého povrchu fotbalového hfífitě 
DO orovedenl ořloolkv olvnu

m2 10,50000 1 050,00 11025,00

52

Díl

919735116ROO 

95

Řezání betonového pocíkladu nebo krytu hloubka řezu 25- 
30ctn
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

m 28,40000 105,00 2 982,00 

7 079,40

S3

Díl

BS29D1111R00

96

vyčíltĚnl budov o vý£ce podlaží do 4 m 

Bourání konstrukcí " '
m2 205,20000 34,501 7 079,40 

35 155.17
54

m

965042241ROD 

97

Bouráni mazanin betonových ti. nad 10 cm, nad 4 m2 

Prorážení otvorů
m3 21,05100 1 670,00 35 155,17 

1 527.09
55

m

970087212ROO

9a

llakládárri suti na dopravná prostředky

Demolice

t 17,90580 85,00 1 527,09 

11B 065.76
56 9B1011313R00 Demolice budov, zdívo, pódii konstr, do 20 %, MVC nr3 458,00000 216,50 99157,00
57 981-PC-01 Odpojeni stávajících objektů od kanaiizace spr 1,00000 0,00
58 981-PC-02 Demolice stávajíc! pergoly m2 42,75000 185,00 7 908,75
59 982-PC-03 Naiožení a odvoz stávajících kontejnerů velikosti do 

3*6*3m
spr 6,00000 1 500,00 9 000,00

60 9S-PC-04 Odpojení stávajidcti objektů od vodovodní slt§ hod 2,00000 500,00 1 000,00
61 HZS Odpojení stávajících objektů od elektrické enerigie hod 2,00000 500,00 1 000,00

Dft. 99 ^aveníšfrií Ejfesutj hmot 56 7 ^ .7 0
62 998011001ROO Přesun hmot pro budovy zděné výíky do 6 m t 110.00000 219,00 24 090,00
63 998224111ROO PíSesun hmot, pozemní komunikace, kryt betonový t 804,50000 40,60 32662.70

Díl 764 to í^ m k c e  M e rri0 třs í^  ■ ! 5 4SS.99
64 764352203R00 O M  - Žlaby z Pz plechu podokapní půiknjhové, rS 330 m 16,00000 245,00 3920,00

65 764454202R00 t>M  - Odpadni trouby z Pz plechu, koihová, D 100 mm m 6,50000 237,00 1 540,50
66 998764101 ROO přesun hmot pro Idempiřské konstr., výáky do 6 m t 0,06637 580,00 36,49

o t 766 kansimkce 62 76S42
67 76&58-P001 Dodávka a montáž pergoly z dî véných prvků m2 22,17600 2199,00 48 765,02
68 766-49-PC-fl2 Dodávka a montáž kompletního systému generálního klíče 

obieidu
spr 1,00000 14 000,00 14 000,00

D fl 7B7 : ■K?rjB^fSG ezám eí6riiehé . ■ M m m
69 900100002RAA - Dráténné opk>cení z poplastovaného pletiva, 

ocelové siouDkv. brána, branka, vífika 1.8 m
100 m 0,49000 82 440,00 40395.60

70 767900040RA0 Demontáž oplocení z pletiva m 25,00000 145,00 3 625,00

oa. OsíEtínf h '.* ’ ”  to  500,00
71 HZS i-iZS pro profese - motáž kontejnerů hod 30.00000 350,00 10 500,00

on. D96. P fesM W S U liasřvboutiaB ÍG hhíncrt 1SS 7U.sá
72 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti t 224,60000 450,00 101 070,00
73 979081111ROO Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km vfi. 

naloženi na dopravní prostředek
t 224,60000 180,00 40428,00

74 979081121 ROO Odvoz suti na skládku - pfipíatek ze každý daíší 1 km t 2 246,00000 10,B0 24 256,80

Dři VN
75 D05111020R Vytyčeni stavby

Geodetické zam éí^í r ^ ů  stavby, stabilizace bodů a sesta 

Vyhotovení protokolu o vytyčeni stavt>y se seznamem $ouř 
výlkopisnými (Bpv) hodnotami.

Seubůr 

veni ia> 

adnic v

1,00000
/íček.

ytyčených bodů i

6 5DO,00{ 6 500,00 

3 jejRh polohoplsnými (S-JTSK) a

76 00512101 OR Vybudováni z«^zenl stavenISté |8oubor| 1,00000| 100DO,00| 10000.00 

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízeni staveniSté, zfizenlm přípojek energii k 
objeKtOm zaPizeni staveníSté, vybudování pnpaáijch měilcich odl)émých míst a zftzeni, případná pfípreva 
pro objekty zařízení sfaveníStS, povaleni staveniitniho sjezdu a vlastni vybudování objektů zařízeni staveniSté.

77 005121020R Provoz zallzeni staveniště |«wbor| 1,00000| 20 000,00| 20 000,00 

Náklady na vybaveni objektů zah'zeni staveniltS, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavateiem 
v rámci provozu zařízeni staveruštá, náklady na potî bný úklid v prostorách zařizenl staverúSté. náklady na nutnou 
údržbu a opravy na obíektech zařízeni staveni&tě a na pflpoikách energii.

78 005121030R Odstranění zařízeni staveniftlě |8oubor|̂  1,00000| 4500,00| 4500,00 

Odstranéní objektů zaffzeni staveniště včetné přípojek energií a jejích odvoz. Položka zalimi^e i náklady na Cpravu 
povrchů po odstranérif zanzenf stanrenS^ a vMId pAoďi, na Kterých byto zaflzeni staveni&lě provozováno.

Díl ON OstatFií náktadv 36 500.00
70 005211OBOR Be^)ečnostni a t^ien lcká  opatření na staveništi |soubar| 1,00000| 5 000,00| 5 000,00 

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetné příslušného značeni, náklady na osvětlení 
staveniště, náklady na vypracováni potřebné dokumentace pro provoz stavenfité z hlediska požární od^rany (požární 
rád a poplachová směrnice) a z hlediska pn>vozu stavenISté (provozně dopravní fád).

80 00524101 OR Dokumentace skutečného provedení |soubor| 1,00000| 25 000,00| 25 000,00 

Náklady na vyhiotovaní dokumentace skutečného proveden? stavby a její předání ot̂ ednateK v požadované fomiě a 
požadovaném počtu.

81 00524K120R Geodetické zaměfenl skutečného provedeni |soubar| 1,00000| 8500,Q0| 6500,00 

hfákíady na provedeni skutečnélio zaměi^ni stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastrti nemovitostí 
faeametrickí' olánV
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Sportovní zázemí hřiště
Paseky ve Zlíně

vytápění staveb

D.1.4.8.4 Výkaz výměr - zařízení pro vytápění staveb
1

popis montáž

--------------------
REKAPITUU\CE

ústřední vytápění 800-731

--------- A 01 - kotelny 116 644 -------------
A 02 - strojovny 2 090
A 03 - rozvod potrubí 69 861 -------------
A 04 - armatury 13 715
A 05 - otopná tělesa 38 741

ústřední vytápění 800-731 součet 241 051 --------------

doplňkové konstrukce 800-767 4 205
izolace 800-713
A 01 - tělesa a potrubí

izolace 800-713 součet 5 699

nátěry 800-783 2410
A 01 - nátěry

nátěry 800-783 součet

--------------
montáž 253 365
HZS 14 80Ó

S O U Č E T --------------------
--------------

Celkem 268 165,00
Celkem včetně DPH (21%) 324 479,65



sportovní zázemí hřiště
Pasel<y ve Zlíně

p.č. cenila

8

731 24-9211

predbezna
predbezna
predbezna
predbezna
predbezna

998 73-1202

popts

ústřední vytápění 800-731______
A 01 - zřízení konstrukcí - kotelny

MÓNTÁ2 RYCHLQWHŘÍWŽÍÍČH AGRÉGÁŤCr 
bez přípravy bez TU V ______________

mj

soub

množství

1,00

j.cena

2 965,00

PLYNOVÉ KOTLE - ZAVESNE
l<ondenzační o výkonu 35kW (např. Logomax plus GB162-35) 
koaxiální kouř. odtah
sada odkouření pro kondenzační kotel
zásobníkový ohřívač TV objem 750 I (např. Logalux SU750) 
regulace kotle dle výběru investora_______

ks
m
ks
ks
kpl

1,00
i,bo“
1,00
1.00
1,00

40 452,00 
6 883,00
1 740,00 

54 780,00
5 520,00

S P E C !  F I K A C E

PŘ^ESUN HMOT PRO KOTELNY UMTSŤ. VE VÝŠCE
přes 6 do 12 m % 4 304,00

P lí^E Š U N  I HMOT

ústřední vyspění 8ÓÓ-731 - Á 01 - kotelny S O Ú E  T

ústřední vytápění 800-731
A 02 - zřízení konstrukcí - strojovny

10

predbezna

predbezna
predbezna

e x p a n zní n ád o b y  
montaz ex. nádoby
e x p a n zn í n á d o b y  a  za ř íze n i

ex.nádoba V=351, PN 6, (např.reflex NC35/6) ks
připoj.kohout (např.MK-3/4") ks

1,00

1,00
1,00

175,50

1 276,00 
638,00

montáž

2 965,00

40 452,00 
6883,00

_1 740,00 
54780,00 

5 520,00

4 304,00

116 644,00

175,50

f 2 7 6 ,m
638,00

s p e c i f i k a c e

vytápění staveb

1



Sportovní zázemí hříště
Paseiíy ve Zífně

PŘESUN HMOT V OBJEKTECH VÝSKY
11 998 73-2201 do6 m % 0,00

12

T3
14
15
16

17

733 11-3113

733 22-3202 
733 22-3203
733 22-3204

18

19

733 22-3205

733 29-1101

998 73-3201

Í P R E S U N  H M O T

ústřední vytápat 800-731 - A 02 - strojovny S O U Č E T

ústřední vytápění 800-731
A 03 - zřízení konstrukcí - rozvod potrubí

734 20-9102

F ^L A T E K  ZA ZHOTOVENI ŘŘÍPOJKY
DN 15
TRUBKY MÉĎÉNĚ TVRDÉ SPOJ. TVRDÝM PÁJENÍM
15/1
18/1
22/1
28/1
TISKOVĚ ZKOUŠKY POTRUBÍ Z TR. MĚDĚNÝCH
do 35/1.5

l(U 5

rn
m
m
m

m

38,00

198,00
12,00
7,00

32,M

2 ^ 0 0

78.50

215,40
251,80

2 089,50

285,60
427,80

13,20

2 983,00

“42 649,20
3 021.60 
í'999,20“

13 689,60 

3 286,80

M O N T Á T
^ ÉSUN HMOT PRO ROZVODY POTRUBTv ÝŠKY 
do6 m 2 231,00 2 231,00

P Ř E S U N  H M O T

ústřední vytápění 800-731 - Á 03 - rozvod potrubí S O U Č É T

ústřední vytápění 800-731
A 04 - zřízení konstrukcí - armatury

MONTÁŽ“ŽÁVITO\/Ě ARMATURY S 1 ZÁVITEM”
G3/8 kus 11,00 18,00

69 860,40

198,00

vytápění staveb

2



Sportovní zázemí hřiště
Paseky ve Zlfně

M0NTA2 ZÁVITOVÉ ARMATURY SE 3 ZAVITY 
G1/2
KOHOUTY KULOVĚ (např.GIACÓMlNI R250Ď S PÁČKOU)
G l “   ■ ” ■ " ■ ........21

734 20-9123

22

734 29-2715

734 29-2834

23

24

734 41-1143

předběžná

^5 i predbezna 

26 predbezna

27

28

29

30

predbezna

PREDBEZNA

998 73-4201

KOHOUTY KUL.PRO PnPOJENI HADICE

TEPLOMĚŘYS PĚV. STONKEM A ^JÍI^OU DTR ' 
100 mm
TLAKOMĚRY DEFORMAČNÍ ____
profflIOO ____

kus

kus

kus

kus

ks

19,00

4,00

” 1,00

1,00

1,00

76,60

330,70

1 455,40 

T322;80

163,60

260.0^

860,00

163,60

l6b;0Ď

860,00

MO N T A X
KULOVÉ KOHOUTY UZAVÍRACÍ - CHROMOVANÉ 
vypousteci G 3/8" _____
ODVZDUSNOVACI VENTILY AUTOMATICKÉ 
se zpětným ventilem G3/8Í" ___ _________

ks

RADIATOROVE ARMATURY
sroubeni (např.VEKOLUX 0530) - dvoutrubk.připoj 
s ep a r a t o r (specifikace víz výkresy)_______
(napr.ZUM 25 - závitový)

ks

ks

ks

7,00

"4 ,00

l9,Ó0

1,00

103,00

143,00

_ 235,00 

”3 648;b0

721,00

572,00

4 465,00 

3648,00

S P E C I F I K A C E

Pl^SUN HMOT PRO ARMATURY V OBJ.VÝŠKÝ
do 6 m 49,20 49,20

735 15-2132

P R É S U N  H M O T

ústřední vytápění 800-731 - A 04 - armatury S O U ^ ^  T

ústřední vytápění 800-731
A 05 - zřízení konstrukci - otopná tělesa desková (např. Korado Radik^

VENTIL KOMPAKT 10 VK V=400
500 mm kus 2,00 1 345,00

13 715,00

2 690,00

vytápěni staveb

3



Sportovní zázemí hřiště
Paseky ve Zlíně

VENTIL KOMPAKT 11 VK V=400
31 735 15-2234 600 mm kus 2,00 1 592,00 3 184,00

VENTIL KOMPAKT 11 VKV=500
32
33

735 15-2253 600 mm kus 2,00 1 646,00 3 292,00
735 15-2255 800 mm kus 1,00 1 800,00 1 800,00

34 735 15-2259 1200 mm kus 3,00 2 104,00 6 312,00
VENTIL KOMPAKT 11 VK V=600

35 735 15-2279 1200 mm kus 1,00 2 267,00 2 267,00
36
37

735 15-2280 1400 mm kus 3,00 2 431,00 7 293,00
735 15-2281 1600 mm kus 1,00 r  2 594,00 2 594,00
1 VENTIL KOMPAKT 21 VK V=500

38 735 15-2453 600 mm kus 3,00 2 026,00 6 078,00
VENTIL KOMPAKT 21 VK V=600

39 735 15-2473 600 mm kus 1,00 2 176,00 2 176,00“

M O N T Á Ž
PŘESUN HMOT PRO OTOP.TÉLESÁ V OBJ.VYSKY

40 998 73-5201 do 6 m % 1 055,21

41

PI^ÍÍĚSUN H M O T

ústřední vytápění 800-731 - A 05 - otopná těíesa U Č E T

ústřední vytápění 800-731 C E LK E  M

doplňkové konstrukce 800-767

767 99-5101
MONTÁŽ ATYPICKYCH kONSŤI={UKCl 6  HMOTŇOSTl'
do 5 kg kg 35,00 88,60

M O N T Á Ž

38 741,21

3 101,00

vytápění staveb
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Sportovní zázemí hřiště
Paseky ve Zlíně

42

43

44

45
4 ^
47

135 30220/1526

998 76-7201

PROFILOVÁ OCEL 
pro uloženi potrubi 35,001 29.60; 1 036,00

S P E C  I F I K A C E

PlÍESUN HMÓŤ V OBJÉKTĚCH VÝSKY
do6 m

pIT ě š u n  h m o t

doplňltové konstrul<ce 800-767 S O U Č  E t

izolace 800-713

713 49-2436

predbezna
predbezna
predbezna

A 01 - zřízení konstrukcí - tělesa a potrubí

%

IZOLACE POTRUBTTOBALENÍ JEDNOSTRANNÁ”
montáž izolace m 137,00 23.70

M Ó N T X Ž
IZOLACE-LEHCENY POLYETYLEN-(např. TUBEX) - TL. 15 MM
vnitrní prumer 15
vnitrni prumer 18 [DNJ 0]

m

22 [DN 15]
m
!m

48 I predbezna

49 998 71-3201

IZOLACE-LEHCENY POLYETYLEN-(napf. TUBEX) - TL. 20 MM 
28 [DN 20] m

86,00
12,00
7,00

12.20
15,20
16,20

  32,00! 34,60

S P E C I F I K A C E

PŘESUN HMOT PRO TEPELNÉ IZOL.V OBJ.WŠKY^
do6 m %

P l^ E S U N  H M O T

izolace 800-713 - Á 01 - tělesa a potrubí S O U Č E T

68,26

4 205,26

3 246,90

1 049,20
182.40
113.40

1 107.20

0,00

vytápění staveb
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Sportovní zázemí hřiště
Paseky ve Zlíně

i
1 .. I1

-------
izolace800-713 C E L K E M 5 699,10

nátěry 800-783
A 01 - zřízení konstrukcí - nátěry

NÁTĚRY KOV.STAV.DOPLŇK.KONSTR.SYNTETICKÉ
50 783 22-5100 dvojnásobné s 1x emailováním im2 10,00 241,00 2 410,00

nátěry 800-783 - A 01 - nátěry S O U Č E T
—

■ ■

L - ............
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

nátěry 800-783 C E L K E M 2 410,00

montáž
* * * * * * * * * * * * * * * *

51 predbezna regulace pro kotelnu - podle požadavku investora ks 1,00 0,00
52 predbezna zabezp. zařízení podle ČSN 060310 (D+M) ks 1,00 0,00
------

montáž S O U Č E T
------------------ ------------------- ------------ ------------------

HZS

53 Topná zkouška dle CSN 060310 hod. 48,00 2 000,00
54 Uvedeni do provozu servisní organizaci hod. 14,00 3 800,00
55 Doregulovani liydrodynamickycli tlaku hod. 6,00 260,00 1 560,00
56 Spolupráce s jinou profesi hod. 3,00 260,00 780,00
57 Montaz kouřových plechových odtahu hod 8,00 1 800,00
58 Propojení regulace hod 18,00 270,00 4 860,00

IHZSSO U C E T ■ ■ r---------- 14 800,00

vytápění staveb
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sportovní zázemí hřiště
Paselíy veZIfně

zdravotně technicl̂ é instalace

-------

D.1.4.b.7 Výkaz výměr - zdravotně technické instalace

popis montáž

REKAPITULACE
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

zdravotní instalace 800-721
A 01 - vnitřní kanalizace 67285
A 02 - vnitřní vodovod 67225
A 04 - strojní vybavení 14140
A 05 - zařizovací předměty 161441
* * * * * * . * * . * * * * * * * * * * * * » * * * * * * * * * * * * * * * * * * * » * * * . * * * « « « * » * * * * * , « , * * * * * * * * * . * . » * * « M , » * * . * * * * * * * * . * * . * * . * * , * * , * * . * * . * * * * * * »

zdravotní instalace 800-721 součet 310091

doplňkové konstrukce 800-767 6200
izolace 800-713
A 01 - tělesa a potrubí
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 4 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * « * * * * M * * * * * * * * * * * * * * * * *

Izolace 800-713 součet 8010

HZS 4400

S O U Č E T 3287011
1

Celkem 328701
Celkem včetně DPH (21%) 397728



Sportovní zázemí hfiště
Pasel<y ve Zííně

zdravotně technické instalace

------- ceník popis mj množství j.cena montáž ------------

zdravotní instalace 800-721
A 01 - zřízenf konstrukcí - vnitřní kanalizace

p o t r u b í z  PLAST.TRUB (např. PIPELIFE)
1 721 11-0205 DN 100 m

m
6,00 150,00 900,00

2 ^21 11-0206 DN 125 29,00 160,00 4640,00
3 721 11-0207 DN 150 m 25,00 195,00 4875,00

POTR.Z PLAST.TRUB PP ODPADNÍ HRDLOVÉ
4 721 17-4022 DN 40 m

m
5,00 80,00 400,00 ------------

5 i 721 17-4023 DN 50 9,00 82,00 738,00
6 721 17-4024 DN 70 m 14,00 120,00 1680,00
7 721 17^025 [DN 100 m 21,00 160,00 ' 3360,00

VYVEDENÍ A UPEVNÉNl ODPAD.VÝPUSTEK
8 721 19^104 40x1.8 kus 7,00 60,00 420,00
9 721 19-4105 50x1.8 kus 8,00 65,00 520,00
10 721 19-4107 75x1.9 kus

kus
2,00 r 70,00 140,00

11 721 19-4109 110x2.3 7,00 95,00 665,00
ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANÁLIZACE V OBJ. VODOU

^  15,0012 721 29-0111 do DN 125 m 81,00 1215,00
13 721 29-0112 DN 150 nebo DN 200 m 24,00 18,00 432,00

MONTAZ VÝROBKU HL
14 predbezna montaz HL - vpust, lapač, hlavice apod. ks 4,00 650,00 2600,00

IV IO N TAŽ
----- — ---------------- p -----------------

PODLAHOVÉ VPUSTI HL + LAPAČE SPLAVENIN
15 predbezna Lapač stres.splavenin (např. HL 660/2) ks 2,00 450,00 900,00
16 predbezna DN 70 (např. HL72.1N) ks 3,00 1850,00 5550,00

VENTILAČNÍ HLAVICE
17 predbezna Ventilační souprava DN 100 (např. HL 810) ks 1,00 850,00 850,00

18
19

PODLAHOVÉ ZLABKY NEREZOVE --------------
předběžná délka 750 mm ks 7,00 3450,00 24i 50,001
predbezna 1 montáž žlabu kpl 7,00 1250,00 8750,00

S P É C I  Fl  K A C E 1

1



Sportovní zázemí hřiště
Paseky ve Zlíně

zdravotně technické instalace

---------- ------------

%■

.............. .......
1

PREŠÚN HMOT V OBJEKTECH VÝŠKY
20 998 72-1201 do6 m 4500,00 4500,00

P Ř E S U N  H M O T ------
-- -.........- --- ............. .......- --------------

zdravotní instalace 800-721 - A 01 - vnititií kanalizace Š 0  Ú Č^E T
------ ------------------ ■

67285,00
■

------ -----------------
zdravotní instalace 800-721
A 02 - zřízení konstrukcí - vnitřní vodovod
**********************************************************

-------- -- -----

2T'~ 722 16-0152
POTRUBÍ Z TR. MÉDÉN. TVRDÝCH, TVR.PÁJENi
15/1 m 93,00 ^  85,00 7905,00

22
23

722 16-0154 22/1 Im 14,00 135,00 1890,00
[722 16-0155 28/1.5 m 53,00 r  378,00 20034,00

24 722 16-0156 35/1.5 m 30,00 480,00 14400,00
p ř íp o jk y  S/OD.- VYVEDENI A UPEV.VÝPÚSŤÉK

80,0025 722 19-0401 DN 15 kus 55,00 4400,00

26
KOHOUTY PLNICÍ A VYPOUSTECI

l<us 2,00 215,00
1

722 22^111 G 1/2 430,00 í

27 “
VENTILY ZPĚTNÉ VE 3030

kus
1

722 23-1064 G5/4 2,00 650,00 1300,00

28 “
VENTILY P0JIST.PRU2IN.0N 13 7031 ROHOVÉ

722 23-1194 G5/4 kus 1,00 3570,00 3570,00
KULOVÉ KOHOUTY (např, R 910 - GIACOMINI)

kus29
■30"
31

722 23-2122 G 1/2 2,00 251,00 502,00
722 23-2123 G3/4 kus 1,00 308,00 308,00
722 23-2125 G 1 1/4 kus ^ 4,Óa 613,00 2452,00

32— 72“223-2222
KULOVÉ KOHOUTY S VÝVODEM NA HADICI

kus

kus

1,00 208,00G3/4 208,00
FILTR MOSAZNÝ

1,00 176,0033 722 23-4263 G 1/2 176.00
i TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ ZÁVIT. A PLAST.

34 1722 29-0226 do DN 50 m 190,00 10,00 1900,00
1

2



Sportovní zázemí hřiště
Paseky ve Zlíně

zdravotně technické instalace

35

36

37

38

39

40

41
42

43
44
-45

722 29-0234

predbezna

998 72-2201

PROPU\CH A DESINFEKCE VODOVOD.POTRUBÍ 
doDNBO" m 190,00 15,00 2850,00

m o n t TTT
PLASTOVÉ POTRUBÍ (např. ROBUST PIPE-SDR17) 
G6/4"-40x3,7

.r ..
m 4,00í 100,00 400,00

S P E C I F I K A C E

PŘESUN ÍHMOT V OBJEKTECH V Ý § Í^  
do 6 m 4500,00 4500,00

předběžná

724 23-1182

724 31-9114

P Ř E S U N  H M O T

zdravotní instalace 800-721 - A 02 - vnitřní vodovod S O U~Č̂  E T

zdravotní instalace 800-721
A 04 - zřizeni konstrukcí - strojni vybavení

PRISLÚŽĚNŠTN^ ĎOMOVNTČH VODÁREN fi/IĚRICr 
tlakoměr č. 13353, profil 100 mm
TEPLOIMÉRY ĎTU“O ^ L C E  STONKU
100 mm
MONTSZŤLAKOVYČff NÁDRZISTOJATÝCH 
7501

predbezna
predbezna

predbezna
predbezna
predbezna

ks

soub

kus

1,00

1,00

1,00

290,00

350,00

850,00

67225,00

290,00

350,00

850,00

O Ň T X Ž “
ČERPADLA PRO TUV
(např. UP 15-14 BU-80)
montáž
EXPANZNÍ NÁDOBY PRO PITNOU VODU 
(např.refix 00  25/10) _ _ _ _ _ _
průtočná armatura (např. Flowjet 3/4")
montáž ex. nádoby

ks
ks

ks
ks
ks

1,00
1,00

1,00
“l̂ OO
1,00

6500,00
850,00

2500,00
750,00
850,00

6500,00'

2500,00
750,001

850,00!

850,00!

3



Sportovní zázemí hřiště
Paseky ve Zlíně

zdravotně tecinnické instalace

46 998 72-4201

S P E C I F I K A C E

PŘESUN HMOT V OBJEKTECH V Ý ^ Í^
do6 m 1200,00 1200,00

P Ř E S U N  H M O Ť

zdravotní instalace 800-721 - A 04 - strojní vybavení S O U Č E T

-------

14140,00

zdravotní instalace 800-721
A 05 • zřízení Itonstrukcí - zařtzovací předměty

47
KLOZET KEFRAMICKY

725 11-2111 závěsný {např. OLYMP) + ukotvení (např. JIKA) soub 6,00 5100,00 30600,00
48 725 11-2112 sedátko + tlačítko PL3 soub 6,00 930,00 5580,00

MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS
49 725 11-9212 kombinovaných kus 1,00 1800,00 1800,00

PISOÁROVÉ ZÁCHODKY
50 725 12-9201 montáž ostatních typů kus 4,00 4400,00 17600,00
51 predbezna automatické s bateriovým napájením T^i 4,00 6476,00 25904,00

UMYs/ADLA KERAMICKÁ PŘIP. ŠROUBY
52 725 21-1102 55cm + kryt na sifon + sifon soub 4,00 2130,00 8520,00

UMYVADU\ ZABUDOVANÁ
53 725 21-1331 zápustné soub 2,00 1850,00 3700,00

UiVlYVADUik INVALIDNÍ
54 725 21-1411 (např.MlO) prip. šrouby soub 1,00 1850,00 1850,00

MONTÁŽ UMYVADEL OSTAT. TYPU
55 725 21-9401 na šrouby do zdivá soub 7,00 585,00 4095,00

M0NTÁ2 DŘEZU DVOJITÝCH
56 725 32-9101 ostatních typů soub 1,00 2450,00 2450,00

VYLÉVKY
57 předběžná ocelové (např.typ NORMA č.232) vč.montáže ks 2,00 1950,00 3900,00

------
VENTILY NÁSTĚNNÉ

58 725 81-1161 G 1/2 pračkový - (např.SCHELL) soub 1,00 180,00 180,00

4



sportovní zázemí hřiště
Paselty ve Zlíně

zdravotně technické instalace

60

61

62

předběžná

předběžná

725 82-2115

63

725 82-2245

64
65

725 82-9301

725 84-0221

6S

67

69
70

predbezna

T 212 - G 1/2"
VENTILY ROHOVÉ-(např.SGHELL) 
s“filtrem G 1/2"
Bá t ; UMYVADLOVÉ ŠŤOJÁŇKČVĚ PÁKOVÉ
DN 15
BAT. StÓJÁrÍKOVÉ ĎŘEZOVĚ
DN 15
MONTÁŽ BATEŘTUMYVADLÓVÝCH OSTAT. TYPU 
Stojánkových G 1/2
BATERÍE SPRCHOVÉ p o d  OMIŤKU PÁKOVÉ
montáž
pevné vč. sprchové hlavice

M O N T Á Ž "

predbezna

předběžná kombi inv.vč.nádržky a sedátka (např. Olymp)
'  PRISLUSENSTVl UNTVERSÚM PRO KOUPELNY

předběžná
předběžná
předběžná

71 998 72-5201

PRISLUSENSTVl PRO AUT.PRACKY 
sifon+prlvod vody (např.HL 405) 
KLOZEŤY

madlo toaletní, pevné, nerez - specifikace viz výkresy _ 
madlo toaletní, sklopné, nerez- specifikace viz výkresy 
montáž madla

ks

kpl

ks
ks
ks

1,00

1,00

1,00
1,00
2,00

1170.00

6136.00

818,00
1016,00
150,00

1170,00

6136,00

818,00
1016,00
“300,00

S P E C I F I K A C E

PŘESUN HMOT V OBJEKTECH VÝSKY
do6 m 9500,00 9500,00

soub 2,00 250,00 500,00

----- ks _____ 20,00 375,00 7500,00 -------------

soub 7,00 986,00 6902,00

soub 1,00 1125,00 1125,00

kus 8,00 450,00 3600,00

soub 7,00 1400,00 9800,00
kpl 7,00 985,00 6895,00

F ř e s u n  h m o t

zdravotní instalace 800-721 - A05 - zařizovací př^m ěty S Ó U Č E T 1 161441,00

zdravotní instalace 800-721 C E L K E M I 3ÍM91.00Í

5



Sportovní zázemí hřiště
Paseky ve Zlíně

zdravotně technické Instalace

---1—
doplňkové konstrukce 800-767

MONTÁŽ ATYPICKÝCH KONSTRUKCÍ Ó HMOTNOSTI
72 767 99-5101 do 5 kg kg 35,00 80,00 2800,00

M 0 N T A 2 ---- 1
PROFILOVÁ OCEL

73 135 30220/1526; pro uloženi potrubí kg 35,00 90,00 3150,00

PŘESUNHMOT V OBjEKrEČH VÝŠKY
74 998 76-7201

75

7Q
77
78

79

do 6 m

P Ř E S U N  H IV IO T

doplňkové konstrukce 80Ó-767 S O U ř E  T

% 250,00 250,00

izolace 800-713

713 49-2436

80
81
82

predbezna
predbezna
predbezna

predbezna
predbezna
predbezna
predbezna

A 01 - zřízení koristrukcí - tělesa a potrubí

IZOLACE POTRUBÍ, OBALENI JEDNOSTŘAŇŇF "  
montáž izolace m 190,00 18,00

6200,00

3420,OOJ

M O N T K T
IZOLACE-LEHCENY POLYETYLEN-(např. TUBEX)-TL10 MM
vnitrní prumer 15 
22[DN15]
28 [DN 20]

:m

IZOLACE-LEHCENY POLYETYLEN-(např. TUBEX)-TL. 15 MM  ̂
vnltrni prumer 15
22 [DN 15]
28 [DN 20]
35 [DN 25]

m
m

m

m

42,00
11,00
18,00

51,00
3,00

35,00
~30;bQ

13,00
”15,00
17,00

20,00
26,00
29,00
37,00

^46,00 
165,00 
306,"ÓO

1020,00]
78,00

1015,00
11ŤÓ,00
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Sportovní zázemí liřišté
Paseky ve Zlíně

zdravotně technické instalace

S P E C I F I K A C E

Pf^ESUN RMÓŤ pr o  t e p e ln ě IZOL.V OlJ.VňP5KY 
do 6 m998 71-3201 350,00 350,001

P Ř E S U Ň  H M O T

izolace 800-713 - A 01 - tělesa a potrubí S Ó Ú Č É Ť

izolace 800-713 C E L K E M 8010,00

HZS

Spolupráce s Jinou profesi __
Spolupráce s vodárnou pri napojovaní 
Napojeni na stavaj.pripojku kanalizace 
Nepredvidane prače pri montu j

hod^
hod.
hod.

2,00 350.00
250.00
350.00

700.00 
1000,00
700.00 

2000,00

4,00
2,00
8700hod 250,00

HŽŠ S O U C E T 4400,00

7



Sportovní zázemí hřiště
Paseky ve Zlíně

Plynová zařízení

--------- ...
D.1.4.C.4 Výkaz vým ěr - plynová zařízení

--------------
popis montáž

REKAPITULACE
***.*.«*«******************

zdravotní instalace 800-721
A 03 - vnitřní plynovod

zdravotní instalace 800-721 součet 22013

nátěry 800-783
A 01 - nátěry

nátěry 800-783 součet 2340

-----------
HZS

-■
S O U Č E T 4980

Celkem 29 333,00
Celkem včetně DPH (21%) 35 492,93



Sportovní zázemí hřiště
Paseky ve Zlíně

ceník

723 11-1204
723 11-1206

popis

zdravotní instalace 800-721
A 03 - zřízení konstrukcí - vnitřní plynovod

p o tr u b í z t r . ž á v It č e ř n ý c h

DN 25
DN 40

mj

m
m

REDUKCE
723 15-0342

723 15-0367

723 16-0204

10

11
i'2

723 16-0334

72319-0253

723 21-3225
723 21-3227

predbezna

DN 40/25
c h rAnICíčT
57/2.9
p ř íp o jk y  k  p ly n o m ě r .n a  Zá v it  b e z  o c h o zu

G 1 “
r o z p ě r k y  PŘÍPOJEK p lyn o m ěr u

G 1
VYVEDENI PLYNOVODNÍCH VYPUSTEK NÁ POTR.
DN 25
kULOVĚ KOHOUTY (NAPŘ.GÍÁCOMINI R950) 
G 1
G 1 1/2

kus

m

soub

soub

kus

kus
kus

množství

3,00
23,00

3,00

2,00

1,00

'iVoó

1,00

1,00 
 ̂ QQ-

j^cena

346,00
480,00

150,00

60,00 

1660,00

350,00

190,00

435.00
750.00

M O N T AŽ
POPLATEK ZA p ř ípo jk u

osazeni plynoměru
SKRINE PRO PLYNOMĚR - PLASTOVÉ

předběžná skříň 500x510x230 - (např. typ S 300)
předběžná sokl 600x500x230 - (např. S 300)

ks

ks
ks

1,00

1,00
1,00

120,00

2090.00
2190.00

montáž

1038,00
11040,00

450,00

120,00

1660,00

350,00

190,00

435.00
750.00

120,00

2090,00
2190,00

S P E C I F I K A C E

plynová zařízení

1



Sportovní zázemí hřiště
Paseky ve Zlíně

13

14

15
16
17 "

Í 8"
‘19

998 72-3201
^ EŠUN HMOT PRO VŇÍTŘ.PLYŇ.V OBJ.VÝŠIČY 
do6 m % 1580,00 1580,00

P Ř E S U N  H M O T

zdravotní instalace 800-721 - Á 03 - vnitřní plynovod S O iTČ E Ť 22013,00

zdravotní instaiace 800-721 C E L K E M

nátěry 800-783
A 01 - zřízaní konstrukci - nátěry

783 42^340
NÁTĚRY SYNTETICKÉ PďTŘUBrĎÓ DN 5Ó MM 
dvojnásobné s ix  emailováním ___ m 26,00 90,00

22013,00

2340,00

nátěry 80Ó-783-A01 - nátěry S O U Č E T 2340,00

nátěry 800-783 C E L  K E M

|HZS

Revize plynu - spotřebičů__
Revize plynu - plyn, potrubí
Profuk domov, plyn, potrubí
Ucast plynárny pri OTP a osaz. plynoměru
Nepredvidane prače pri montáži

hod.
hoď
hod.
hod
hod

3,00
3,00
3,00
4,00
4,00

420.00
420.00
420,00

0,00
300,'00

2340,00

1260,00
■l26'Ó,00
'1260,00

0,00
1200,00

H Z Š S Ó IT ÍE T 4980,00

plynová zařízení
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TECHNIKA p r o s t ř e d í STAVEB
D.1.4.d VZDUCHOTECHNIKA - SSaZ

Akce: Sp o r t o v n í z á z e m í h ř iSt e  p a s e k y  v e  z u n ě

Investor: Oddělení prevence kriminality a sportovišť,
Statutární město Zlín, nám. Míru 12, Zlín, 761 40 Datum: 04/2016

P. č. Popis položky MJ Množství
celkem

JC dodávka JC montáž Dodávka
celkem

Montáž
celkem

Zařízení č. 1 - Větrání WC s předsíňkou a úklidové komory v 1. NP (m. č. 1.03,1.06,1.07)

1.01 Zvul(ově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 160 ks 1 6 500 800 6 500 800

V=150m ® /h  pc = 200P a  Nj = 0,07 kW/230 V-50 Hz 1=0,22 A 0 0

včetně: 0 0

.spojovací manžeta D 160 ks 2 80 20 160 40

.zpětná klapka D 160 ks 1 20 50 20 50

1.02 Výfuková protidešťová žaluzie vel. 250 x 250, vč. síťky proti hmyzu ks 1 1 500 60 1 500 60

1.03 Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 425 x 75, komfortní, 1Ř, R1 ks 2 1 350 200 2 700 400

1.04 Plastový talířový ventil odvodní D 160, včetně zděře ks 1 150 60 150 60

1.05-1.20 neobsazeno 0 0

Vzduchotechnické potrubí sk. 1 - pozlnk. plech 0 0

1.21 odsávací - kruhové (spiro) 0 0

rovné D 160 bm 6 150 60 900 360

oblouk 90° D 160 ks 1 190 50 190 50

odbočka jednostranná D 160-D 160 ks 1 210 25 210 25

koncový kryt D 160 ks 1 60 20 60 20

vnitřní spojka D 160 ks 10 40 400 400 4 000

j odsávací - čtyřhranné 0 0

Ido obv. 1050 50 % tvar. bm 1 900 150 900 150

Zařízení č. 1 - Větrání WC s předsíňkou a úklidové komory v 1. NP (m. č. 1.03,1.06,1.07)

celkem 13 690 6 015

Zařízení č. 2 ‘ Větrání sprch a umýváien s WC v 1. NP (m. č. 1.21,1.22,1.26,1.27)

2.01 1Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 200 ks 2 11 500 800 23 000 1 600

V  = 550m®/h Pc = 220P a  N, = 0,07 kW/230 V-50 Hz 1 = 0,5 A 0 0

včetně: 0 0

.spojovací manžeta D 200 ks 4 225 60 900 240

1



P. č. Popis položky MJ
Množství
celkem

JO dodávka JO montáž
Dodávka
celkem

Montáž celkem

.zpětná klapka D 200 ks 2 240 60 480 120

2.02 Výfuková protidešťová žaluzie vel. 400 x 250, vč. síťky proti hmyzu ks 2 1 600 500 3 200 1 000

2.03 Odsávací vyústka na kruhové potmbf vel. 625 x 75, komfortní, 1Ř, R1 ks 6 1 500 400 9 000 2 400

2.04 Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 325 x 75, komfortní, 1Ř, R1 ks 6 1 280 400 7 680 2 4 0 0

2.05-2.20 neobsazeno 0

Vzduchotechnické potrubí sk. 1 - pozínk. plech 0

2.21 odsávací • kruhové (spiro) 0

rovné D 160 bm 8 150 60 1 200 480

rovné D 160 bm 17 150 60 2 550 10 2 0

oblouk 90 ' D 160 ks 2 190 50 380 100

odbočka jednostranná D 200-D 200 ks 2 250 50 500 100

pfechod D 200-D 160 ks 2 120 50 240 100

koncový kryt D 160 ks 2 60 20 120 40

koncový kryt D 200 ks 2 180 50 360 100

vnitřní spojka D 160 ks 6 40 30 240 180

vnitřní spojka D 200 ks 20 60 30 1 200 600

odsávací - čtyřhranné

do obv. 1500 50 % tvar. bm 2 700 1400 1 400 2 800

Zařízení č. 2 - Větrání sprch a umýváren s WC v 1. NP (m. č. 1 .21 ,1 .22 ,1 .26 ,1 .27 ) - celkem 28 550 11 440

Zařízení 6. 3 - Větrání WC invalidů a sprchy v  1. NP (m. č. 1.11,1.12)

3.01 Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potmbí D 160 ks 1 9 000 800 9 000 800

V  = 2 5 0 m %  Pc = 200P a  N| = 0,07 kW/230 V-50 Hz 1=0,22 A 0 0

včetně: 0 0

.spojovací manžeta D 160 ks 2 80 40 160 80

ú ^ tr tá  klapka D 160 ks 1 200 50 200 50

3.02 Výfuková protidešťová žaluzie vel. 250 x 250, vč. síťky proti hmyzu ks 1 1 500 600 1 500 600

3.03 Odsávací vyústka na kruhové potmbí vel. 625 x 75, komfortní, 1Ř, R1 ks 1 1 500 250 1 500 250

3.04 Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 425 x 75, komfortní, 1Ř, R1 ks 1 1 350 250 1 350 250

3.05-3.20 neobsazeno

2



P, č. Popis položky MJ
Množství
celkem JO dodávka JO montáž

Dodávka
celkem Montáž cel<em

Vzduchotechnické potrubí sk. 1 - pozink. plech

3.21 odsávací - kruhové (spiro)

rovné D 160 bm 3 150 60 450 180

koncový kryt D 160 ks 1 60 20 60 20

vnitřní spojka D 160 ks 4 40 20 160 80

odsávací - čtyřhranné 0 0

do obv. 1050 50 %  tvar. bm 1 830 200 830 200

Zařízení č. 3 - Větrání WC invalidů a sprchy v  1. NP (m. č. 1.11,1 .12) - celkem 15210 2 510

Zařízení Č. 4  - Větrání WC mužů a žen v 1. NP (m. č. 1.13 až 1.18)

4.01 Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 160 ks 1 6 500 500 6 500 500

V  = 350 r r ř / h  p̂  = 200 Pa N| = 0,07 kW/230 V-50 Hz i = 0,22 A 0 0

včetně: 0 0

.spojovací manžeta D 160 ks 2 80 40 160 80

.zpětná klapka D 160 ks 1 220 50 220 50

4.02 Výfuková protídešťová žaluzie vel. 250 x 250, vč. síťky proti hmyzu ks 1 1 500 600 1 500 600

4.03 Odsávací vyústka na kmhové potrubí vel. 325 x 75, komfortní, 1Ř, R1 ks 5 1 250 60 6 250 300

4.04 Plastový talířový ventil odvodni D 160, včetně zděře ks 2 120 40 240 80

4.05-4.20 neobsazeno 0 0

Vzduchotechnické potrubí sk. i - pozink. plech 0 0

4.21 odsávací - kruhové (spiro) 0 0

rovné D 160 bm 10 150 60 1 500 600

odbočka jednostranná D 160-D 160 ks 3 250 40 750 120

koncový kryt D 160 ks 2 60 40 120 80

vnitřní spojka D 160 ks 15 40 30 600 450

odsávací - čtyřhranné 0 0

do obv. 1050 50 %  tvar. bm 1 1 200 150 1 200 150

Zařízení č. 4  - Větrání WC mužů a žen v  1. NP (m. č. 1.13 až 1.18) - celkem 19 040 3 010
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p. č. Popis poiožity MJ
Množství
celkem JC dodávka JC montáž

Dodávka
celkem

Montáž celkem

Montážní, spojovací a tdsnící materiál

l^ontážní materiál na závěsy kg 50 45 100 2 250 5 000

Zhotoveni závěsů kg 50 40 50 2 000 2 500

Montáž závěsů kfl 50 50 0 2 500

Spojovací a těsnicí materiál kq 10 150 50 1 500 500

Celkem 5 750 10 500

PSV - nátěry

odmaštěni chemickými rozpouštědly m^ 20 20 50 400 1 000

základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008 m^ 20 15 55 300 1 100

nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním 40 25 65 1 000 2 600

Celkem 1 700 4 700

PSV - tepelné izolace

tepelná izolace vzduchotechnídcého potrubí rohožemi z čedičové plstí 4 cm, m^ 2 450 600 900 1 200

včetně úchytné konstrukce, povrchová úprava - obalení alfblem

HSV < lešení

lehké pomocné do výšky 2,5 m m^ 20 150 150 3 000 3 000

Hodinová zúčtovací sazba

í\^ontážní práce hod 8 320 2 560

Pomocné stavební práce (přisekání otvorij) hod 2 320 640

Celkem 3 200

SPORTOVNÍ ZÁZEMÍ HŘIŠTĚ PASEKY VE ZLÍNĚ
Dodávka
celkem

Montáž celkem



TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ---------------

D.1.4.d VZDUCHOTECHNIKA

Zařízení č. 1 - Větrání WC s předsíňkou a úklidové komory v  1. NP (m. 6 . 1.03 ,1 .06 ,1 .07) 13 690 ____ 60 1 5

11 440Zařízení č. 2 - Větrání sprch a umýváren s WC v 1. NP (m. č. 1 .21 ,1 .22 ,1 .26 ,1 .27 ) 28 550

Zařízení č. 3 -V ětrán í WC invalidů a sprchy v í .  N P(m . č. 1.11,1.12) 15210 2 510

Zařízení č. 4  - Větrání WC mužů a žen v 1. NP (m. č. 1.13 až 1.18) 19 040 3 010

IVIontážní a spojovací materiál 5 750 10 500

Mezisoučet č. 1 - vzduchotechnická zařízení - celkem 82 240 _____ 33 475

Doprava ----- 2 500

PPV 1 000

Mezisoučet č. 2 3 500

Hodinová zúčtovací sazba 3 200

Mezisoučet č. 3 - montáž - celkem 3 200

HSV - lešení 3 000 ______ 3 000

1 200PSV - tepelné izolace 900

PSV - stavební nátěry 1 700 4 700

HSV + PSV - celkem 5 600 8 900

Základní rozpočtové náklady 93 440 57 975

CELKEM NÁKLADY 151 415

Ceny uvedeny bez DPH.
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D 14  e 4 Výkaz výměr

Název

Základní náklady
Dodávka

Doprava 2.00%, Přesun 0,50%

Montáž - materiál 

Montáž - práce 

Mezisoučet 1

PPV 0,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací 

Mezisoučet 2

Dodav, dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 

Základní náklady celkem

I
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 

Vedlejší náklady celkem 

Kompletační činnost

Náklady celkenn

Hodnota A Hodnota B

26 626,00

532,52 133,13

217 447,02 

100 186,00 

27 158,52 317 766,15

9 528,99 

0,00 
14 440,00 

0,00
27 158,52 341 735,14

0,00 

0,00 

17 246,23 

386 139,89

0,00
0 ,00
0,00
0,00

386 139,89

Rekapitulace



D 1 4  e 4 Výkaz výměr

Název Mj poiet

Rozvádéč RH
r o z v a d ě č  s y s t é m  u n iv e r s  F W d o  125 A, IP 43, TŘÍDA OCHRANY II , ;

PROŇASTÍNNÓU MONTÁŽ, h l o u b k a  161 mm j

Rozvaděč Univers FW  1P44, tf. ochr.ll, 72 mod, 500x550x161 mm ks 1,00

Páčkový spínač 3x40Á na íiStu Dl N Ks 1,00

(napr. SJBC-25E-3N-MZS) Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí Ks 1,00

Proudový chránič RCD 40/4p/100 ,1 0OmA Ks i  _oc

Proudový chránič RCD 40/4p/030,30mA Ks 2,00

Proudový chránič snadpFDudovou ochranou RCBÓ-1QA/2p/30mA Ks 5,00

LPN-IOB-UistlčMCB “  K s " ” '  * Í0 0

LPN-16B-1 Jistič MCB Kg 13,00

G3L-1000-1OC Propojovací lišta Ks 3,00

RozvádSC RH - celkem

Dodávky
Rozváděč RH ks 1,00

Dodávky - celkem 

Elektromontáže
A - Průmyslové svítidlo LED, IP65, 2x58W, příkon 59W, světelný hjk 5400Í (92lm/W), rosnněr 1264x121x82mm,
barva FÍAL 7035, reflektor bílý, difuzér poiykarbonátový ks 7,00

B - Svítidlo zářivkové posazené, těieso: oceíový plech povrchově chi^něný laicem nan^eným práškovou
technologii,barva; bílá RAL 9003, mřížka: vysoce leštěná parabolická mřížka vyrobená z  čistého AI plechu, IP20,
Beghelit P258 LED, příkon 47,5W, světelný tok 5100lm, rozměry délka x šířka x výška - 1327x206x70mm +
ochranný koš ks 15,00

C - LED stropní a nástěnné svítidlo 26W, 230V, IP44,2700K - teplá bíiá, světelný tok 1722im, vyzaiV>vací úhel
120“, Ra>80, životnost až SO.OOOh, A+, rozměry o 340 x 105, materiál kov/plast, nestmivatelné, PF>0,9, průměr
svítidla 340mm ks 44,00

N -  Svítidlo nouzové LĚD, s piktogramem,"lx8W, nástěnné / stropní, vlástrií akumulátor, doba nraávisloáti ~
1 hodina _____  ks 8,00

recyklační poplatek - svítidla ks 74,00

Pii'stroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky): i^izeni 1,1 S o 'komplet ks 16,00

Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); lezení 5 - komplet ks ' ^  5,00

Přistroj spínače tlačítkového se signálkou (bezšroubové svorky) - komplet

Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkaml; bi. tííiá, - komplet

Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; b. bílá

Pohybové čidlo rozsah ISOst, stropní /  nástěnné, ÍP'44 pro spínání LED zdrojů

Bezdotykový osoušeč rukou, příkon 2kW, 230V (specifikace viz. technická zpráva)

SUPER-MULTIFUNKČŇIRELĚ - do instalační krabice, pod vypínač, venř//átor

ks 4,00

ks 13,00

ks 4,00

ks 14,00

k s    2,00

■ | " ;   I
SMR-T 3-vodičové, 9 funkcí, čas O.OIs-lOh, výstup 10-200VA, cívka AC 230 V, nepotřebuje NULU ks 5,00

SVORKOVNICE KRABICOVÁ    ̂ |

Rozpočet

Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

3 285,00 3 285,00 1 200,00 t 200,00 4 485,00 4 485,00

461,00 461,00 80,00 80,00 541,00 541,00

12 903,00 12 903,00 120,00 120,00 13 023,00 13 023,00

1 110,00 1 110,00 80,00 80,00 1 190,00 1 190,00

1 354,00 2 708,00 80,00 160,00 1 434,00 2 868,00

845,00 4 225,00 80,00 400,00 925,00 4 625,00

54,00 108,00 60,00 120,00 114,00 228,00

53,00 689,00 60,00 780,00 113,00 1 469,00

370,00 1 137,00 60,00 180,00 439,00 1 317,00

26 626,00 3120,00 29 746,00
0,00 0,00

26 626,00 3 120,00 0,00 29 746,00

26 626,00 3 120,00 29 746,00
0,00 0,00

2 381,00 16 667,00 150,00 1 050,00 2 531,00 17 717,00

1 730,00 25 950,00 150,00 2 250,00 1 880,00 28 200,00

1 274,00 56 056,00 150,00 6 600,00 1 424,00 62 656.00

1 104,00 8 832.00 100,00 800,00 1 204,00 9 632,00

0,00 0,00 9,00 666,00 9,00 866,00

0,00 0,00

98,00 1 566,00 60,00 960,00 158,00 2 528,00

125,00 625,00 60,00 300,00 185,00 925,00

132,00 528,00 60.00 240,00 192,00 768,00

89,00 1 157,00 60.00 780,00 149,00 1 937,00

125,00 500,00 60,00 240,00 185,00 740,00

280,00 3 920,00 100,00 1 400,00 380,00 5 320,00

15 000,00

1

30 000,00
1

200,00
1

400,00 15 200,00 30 400,00

1

249,00

1

1 245,00

i

80,00 400,00 329,00 1 645,00
I



D 1 4  e 4 Výkaz výměr

273-112 2x1-2,Smm2 ks 160,00 3,00 540,00 5,00 900,00 8,00 1 440,00

273-104 3x1-2,5mm2 ks 180,00 3,30 594,00 5,00 900,00 8,30 1 494,00

273-102 4x1-2,5mm2 ks 180,00 4,00 720,00 5,00 900,00 9,00 1 620,00

273-105 5x1-2,Smm2 ks 200,00 4,80 960,00 5,00 1 000,00 9.80 1 960,00

273-103 8x1-2,5mm2 ks 140,00 11,00 1 540,00 5,00 700,00 16,00 2 240,00

KABEL SILOVY.IZOLACE PVC S VODIČEM PE 1 L  i .
CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně 0) 980,00 13,10 12 838,00 20,00 19 600,00 33,10 32 438,00

CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 975,00 7,80 7 605,00 20,00 19 500,00 27,80 27  105,00

CYKY-J 4x16 mm2 , pevně m 40,00 112,00 4  480,00 30,00 1 200,00 142,00 5 680,00

KABEL SILOVÝJZOLACE PVC BEZ VODICE PE 1 i i !
C Y K Y -0  2x1.5 m m 2 , pevné m 90,00 7,00 630,00 20,00 1 800,00 27,00 2  430,00

CYKY-O  3x1.5 mm2 , pevně

VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY) BARVA ŽLUTA/ZĚLÉnA
m 120,00

f  ......... i '
8,00

l "  ‘

960,00 20,00 2 400,00 28,00 3  360,00

H05V-U 6 mm2 , pevně m 80,00 9,40 752,00 15,00 1 200,00 24,40 1 952,00

H05V-U 10 m m 2 , pevně m 40,00 21,40 858,00 15,00 600,00 36,40 1 456,00

HOSV-U 25  m m 2 , pevně

ŠŇŮRA PVC (CYSY) ~
m 70,00

1 . . X /  1...,.

70,00

1
4 900,00 20,00 1 400,00 90,00 6 300,00

H 0 6 W -F -G  5x1 mm2 , pevně m 20,00 12,60 252,00 15,00 300,00 27.60 552,00

ZEMNICÍ SVORKA 1
ZSA16 zemnici svorka na potrubí ks 16,00 10,00 160,00 25,00 400,00 35,00 560,00

Cu pás.ZSlO Pásek uzemňovací Cu, 0.5m ks 16,00 13,60 217,60 25,00 400,00 38,60 617,60

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na pfístroji
do 2,5  mm2 ks 80,00 0,00 0,00 10,00 800,00 10,00 800,00

25 mm2 ks 10,00 0,00 0,00 20,00 200,00 20,00 200,00
8130 KRABICE S K R Y T ÍM  IP 54 ks 40,00 47,00 1 880,00 50,00 2 000,00 97,00 3 880,00

KU 68 LA/1H F KRABICE UNIVERZÁLNÍ DO SÁDROKARTONU

4016EH F TRUBKA T U H A  750 N H F  —  —

ks 40,00  

m 160,00

13.50

31.50

540,00  

5 040,00

20,00

10,00

800,00  

1 600,00

33.50

41.50

1 340,00  

6  640,00
LHD 20X20 LISTA HRANATÁ (3m) - DVOJITÝ ZÁM EK  

LHD 25X20 LISTA HRANATÁ (3m) -  DVOJITÝ ZÁM EK  

LHD 40X40 LISTA HRANATÁ (3m) - DVO JITÝ ZÁMEK

m 140,00 

m 110,00 

m 90,00

9,00

14,50

27,60

1 260,00

1 595,00

2  484,00

20,00

20,00

20,00

2 800,00  

2 200,00  

1 800,00

29,00

34,50

47,60

4 060,00

3 795,00

4  284,00

KABELOVÝZLAB P L E C H O ^
i

DÉLKA 3 M  VČETNĚ SPOJEK i
A SPOJOVACÍHO MAT. ;

62/50  žlab s víkem

OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
m 40,00

r  “  - -
145,00
... . 5 800,00  

' 1
40,00 1 600,00 185,00 7 400,00

Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně kg 100,00 25,00 2 500,00 20,00 2  000,00 45,00 4  500,00

ZINKOVANÉ PROVEDENÍ
‘ 1 i

OCELOVÝ DRAT POZINKOVANÝ I
Drát 8 drát o 8mm(0,40kg/m), pevně 

SVORKA HROIMSVODNÍ, UZEMŇO VACÍ
kg 16,00

1
26,50 424,00 35,00 560,00 61,50 984,00

SP pňpojovací ks 8,00 9,00 72,00 18,00 144,00 27,00 216,00

Rozpočet



SR 2a svorka páska-páska M6 

SR 3b svorka páska-drát 

HODINOVÉZUCfOVACI SAZBY 

Demontáž stavajicího zařízeni 

Vyhledaní připojovacího mista 

MSfení zemnici soustavy 

Zapojení a propojení zařízení jiných profesí 

KOORDINACE POSTUPU FRACI _

S ostatniml profesemi 

PROVEDENI re v iz n íc h  ZKOUŠEK 

DLE CSN 331500 

Revizní technik 

Podružný materiál

Elektromontáže - celkem 

Zemní práce
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY 

Zemina tndy 3, £íí^ 350mm,hloubka SOOmm 

ZAHOZ KABELOVÉ RÝHY 

Zemina třídy 3, Síí^ SSOmm,hloubka 600mm

Zemní práce - celicem

D 14  e 4 Výkaz výměr

ks 16,00 13,60 217,60 18,00 288,00 31,60 505,60

ks 16,00 14,20 227,20 18,00 288,00 32,20 515,20

,
hod 8,00 0,00 0,00 250,00 2 000,00 250,00 2 000,00

hod 2,00 0,00 0,00 250,00 500,00 250,00 500,00

kmpl 1,00 0,00 0,00 500,00 500,00 500,00 500,00

hod 8,00 0,00 0,00 250,00 2 000,00 250,00 2 000,00

hod 10,00

■ 1

0,00 0,00 250,00 2 500,00 250,00 2 500,00

hod 8,00 0,00 0,00 400,00 3 200,00 400,00 3 200,00

10 354,62 0,00 10 354,62

217 447,02 97066,00 314 513,02
0,00 0,00

m 76,00

1

110,00
í

8 360,00 0,00 0,00 110,00 8 360,00

m 76,00

l

80,00 6 080,00 0,00 0,00 80,00 6 080,00

14440,00 0,00 14 440,00
0,00 0,00

RozpoEet



D 1 4  e 4 Výkaz výměr

Název

Nadpis rekapitulace

Akce

Projekt

Investor

Z. e.
A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CO
Poznámka

Doprava dodávek (2,0)%

Přesun dodávek (0,5) %

PPV (1 nebo 6) %

PPV zemních prací, nátěrů (1) % 

Dodavat. dokumentace (1 -1,5) % 

Rizika a pojištění (1 -1,5) % 

;Opravy v záruce (5 - 7) %

GZS (3,25 nebo 8,4)%

Provozní vlivy %

Kompletační Činnost - a 

Kompletační činnost - b 

Kompletační činnost - k1 

KompietačnE činnost - k2 

Roční nárůst cen 1 %

Roční nárůst cen 2 %
1. sazba ĎPH%
- i pro přirážky rekapitulace

2. sazba DPH %

Procento PM %

Hodnota

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízeni
Sportovní zázemí hřiště Paseky ve Zlíně

D.1.4.e Vnítřnf elektroinstalace a ochrana před bleskem

Oddělení prevence kriminality a sportoviSť, SÍUIZ, nám. IVlíru 12,761 40 Zlín

FAGUSa.s.

7.7.2016 

FAGUS a.s.

2016

I Uvedené ceny jsou v K£ a nezahrnují DPH, pokud to není uvedena
!

2,00
0,50

3

;o.oo 
|o,oo
jo.oo
Í5

0,00
0,00
|0,00
j 0,952842

lo,oo
0,00

[0,00
|o,oo

|21

il5

5

Parametry



D 1 5 4  vykaz-pripojka NN

Název

Základní náklady
Dodávka

Doprava 2,00%, Presun 0,50%

Montáž - materiál 

Montáž - práce 

Mezisoučet 1

PPV 0,00% z montáže: materiál + práce

Nátěry

Zemní práce

PPV 0,00% z  nátěrů a zemních prací 

Mezisoučet 2

Dodav, dokumentace 0,00% z mezísoučtu 2 

Rizika a pojištění 0,00% z mezísoučtu 2 

; Opravy v záruce 0,00% z mezísoučtu 1 

Základní náklady celkem

Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezísoučtu 2 

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezísoučtu 2 

VedleJSí náklady celkem 

Kompletační činnost

1
Náklady celkem

Hodnota A Hodnota B

9 640,00 

192,80 48,20

3 192,00 

5 420,00 

9 832,80 8 660,20

430,60 

0,00

2 430,00 

24,30

9 832,80 11 545,10

213,78 

0,00 
0,00 

21 591,68

0,00
0,00
0,00
0,00̂

i
21 591,68

Rekapitulace



D 15  4 vykaz-pripojka NN

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem
Elektroměrový rozváděč RE
Skříň alektroměrová pro přímé dvousazbově měí^nl v provedení do volné stojícího pilíře. Kryti IP 44/20,
jmenovitý proud do 80A. Osazen jistič 2A/1 pro HDO, můstek PEN, řadové svorky. Připraveno na zaplombování
die podmínek e-on. ks 1,00 6 680,00 6 680,00 2 000,00 2 500,00 8 680,00 9 180,00
LPN-25B-3 JiStlĚ MCB K s* 1,00 380,00 380.00 80,00 80,00 460,00 460,00

Elektroměrový rozváděč RE - celkem 7 060,00 2 580,00
0,00

9 640,00
0,00

Dodávky
Elektroměrový rozváděč RE ks 1,00 9 640,00 9 640,00 0,00 0,00 9 640,00 9 640,00
Dodávky - celkem 9 640,00 0,00

0,00

9 640,00
0,00

Elektromontáže

0,00 0,00
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-J 4x16 , pevně m 25,00 112,00 2 800,00 30,00 750,00 142,00

0,00

3 550,00 

0,00
Trubka červena tuhá DlIOmm - nedodávat lil (stávající ciiráničky pod komunikací) m 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Trubka ocelová D23mm - na podpěrný bod vedení NN betonový vč. upevňovací sady bandimex m 3,00 80,00 240,00 100,00 300,00 180,00 540,00

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na pfíshoji
L . ^ . J

. .. ^

16 mm2 ks 8,00 0,00 0,00 15,00 120,00 15,00 120,00
MONTÁŽ PiUŘE r " .
eiektroměrového, volně stojícíino do oplocení ks 1,00 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 

0,00

1 500,00 

0,00
SPOLUPRÁCE S D0DAVATELEI\/1 PRI

zapojovaní a zkouška hod 2,00 0,00 0,00 250,00 500,00 250,00 500,00
KOORDINACE POSTUPU PRÁČI '

" Z  ' i ____  1
S ostatnimi profesemi hod 6,00 0,00 0,00 250,00 1 500,00 250,00 1 500,00
PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK r ....... i
DLE CSN 331500 ■

Revizní technik hod 3,00 0,00 0.00 250,00 750,00 250,00

0,00

750,00

0,00
Podružný materiál 152,00 0,00 152,00
Elektromontáže - celkem 3 192,00 5 420,00

0,00

8 612,00
0,00

Zemni práce
HLOUBENÍ KABELOVĚ RÝHY

Zemina třídy 3, šíře SOOmm,hloubka 1200mm m 4,00 160,00 640,00 0,00 0,00 160,00 640,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

1,
Zemina třídy 3, šíře 500mm,hloubka 1200mm m 4,00 135,00 540,00 0,00 0,00 135,00 540,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

Z piosáté zeminy, bez zakrytí, £íl^ do 65cm,tioušfl<a 5cm m 4,00 125,00 500,00 0,00 0,00 125,00 500,00

ZÁKLAD Z  PROSTÉHO BETONU
Do rostlé zeminy bez bednění m3 3,00 250,00 750,00 0,00 0,00 250,00 750,00

Zemnf práce - celkem 2 430,00 0,00 2 430,00
0,00 0,00

Rozpočet



D 1 5  4 vykaz-pripojka NN

Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Výkaz výměr - kabelová přípojka NN
Akce Sportovní zázemí liříště Paseky ve Zlínd
Projekt D.1.5 Kat>elové rozvody NN
Investor

2.Č.

Ač.
Smlouva

SÍVIZ, oddělení prevence kriminality a sportovišť, nám. íMíru 12,761

Vypracoval

Kontroloval

FAGUS a.s.

Datum 7.7.2016
Zpracovatel FAGUS a.s.
CÚ 2016
Poznámka Uvedené ceny Jsou v Kč a nezahrnuji DPH, pokud to není uvedeno.

Doprava dodável^ (2,0) % 2,00
Přesun dodávek (0 ,5)% 0,50
PPV (1 nebo 6) % s
PPV zemních prací, nátěrů (1) % 1

DodavaL dokumentace (1 -1 .5 ) % ji
Rizika a pojištění (1 -1 ,5 ) % i 0,00
Opravy v záruce (5 -  7) % 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % |0,00

Provozní vlivy % 0,00

Kompletační činnost - a 0,00

Kompletační činnost - b 0,952642

Kompletační činnost -  k1 i 0,00

Kompletační činnost - k2 i 0,00

Roční nárůst cen 1 % i 0,00

Roční nárůst cen 2 % ;0,00
1. sazba DPH %
- i pro přirážky rekapitulace 21
2. sazba DPH % 15

Procento PM % 1 5

Procento PIVI % 2 10

Parametry


