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Technickou specifikaci tvori:

A) Cast I — Technické kvalitativni podminky staveb pozemnich komunikaci
B) Cast IT — Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

C) Cast Il — Dalsi pozadavky objednatele
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CAST I - TECHNICKE KVALITATIVNI PQDMiNKY STAVEB POZEMNICH
KOMUNIKACI (TKP)

Piehled jednotlivych kapitol TKP

ze dne 3. 8. 2006

Nazev kapitoly Schvaleno Uéinnost
. C.j. 29/2017-120-TN/1
Kapitola 1 - VSeobecne “ 1.2.2017
ze dne 26. 1. 2017
. - o ¢.J. 320/2016-120-TN/1
Kapitola 2 - Pfiprava stavenisté 1.1.2017
ze dne 20. 12. 2016
Kapitola 3 - Odvodnéni a chrani¢ky pro ¢J. 221/09-910-IPK/1 1 42009
inzenyrské sité ze dne 23. 3. 2009 o
Kapitola 3 - Odvodnéni a chrani¢ky pro ¢J. 275/2016-120-TN/12
oy < 1.4.2017
inzenyrské sité, Dodatek €. 1 ze dne 18. 10. 2016
. Cj. 143/2017-120-TN/1
Kapitola 4 - Zemni prace “ 7.8.2017
ze dne 4. 8. 2017
. C.j. 4/2015-120-TN/2
Kapitola 5 - Podkladni vrstvy “ 1.2.2015
ze dne 21. 1. 2015
. ¢J. 4/2015-120-TN/3
Kapitola 6 - Cementobetonovy kryt ! 1.2.2015
ze dne 21. 1. 2015
. . ) ¢.J. 318/08-910-IPK/1
Kapitola 7 - Hutnéné asfaltové vrstvy 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008
. . ¢.j. 318/08-910-IPK/1
Kapitola 8 - Lity asfalt “ 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008
. . ¢j. 692/10-910-IPK/1
Kapitola 9 - Kryty z dlazeb a dilci ! 1.9.2010
Ze dne 13. 8. 2010
Kapitola 10 - Obrubniky, krajniky, chodniky a | ¢J. 692/10-910-1PK/1 1 9. 2010
dopravni plochy ze dne 13. 8. 2010 o
Kapitola 11 - Svodidla, zabradli a tlumice €. 205/10-910-IPK/1 1 42010
narazu ze dne 8. 3. 2010 o
Kapitola 11 - Svodidla, zabradli a tlumice ¢j. 88/2018-120-TN/1 ze 1.4.2018
narazu, Zmena ¢.1 dne 16.3.2018
. , , ¢.J. 230/08-910-IPK/1
Kapitola 12 - Trvalé oplocenti 1.4.2008
ze dne 12. 3. 2008
. ¢.J. 440/06-120-R/1
Kapitola 13 - Vegetacni upravy ! 1.9.2006
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Kapitola 14 - Dopravni znacky a dopravni

¢J. 9/2015-120-TN/6

. 1.4.2015
zafizeni ze dne 27. 3. 2015
. ) ¢J. 9/2015-120-TN/3
Kapitola 15 - Osvétleni pozemnich komunikaci ! 15.2. 2015
ze dne 2. 2. 2015
Kapitola 16 - Piloty a podzemni stény ¢.J. 24/2020-120-TN/1 1.5.2020
. ¢J. 2/2016-120-TN/2
Kapitola 18 - Betonové konstrukce a mosty ! 15.1. 2016
ze dne 12. 1. 2016
Kapitola 18 — Betonové konstrukce a mosty, &j. 61/2020-120-TN/1 15. 72020
Oprava 1
Kapitola 19, ast A - Ocelové mosty a ¢J. 37/2015-120-TN/3
23.4.2015
konstrukce ze dne 13. 4. 2015
Kapitola 19, ¢ast B - Protikorozni ochrana ¢J. 121/2018-120-N/2
, o . 10.9. 2018
ocelovych mostl a konstrukci ze dne 5. 9. 2018
. L ¢.J. 318/08-910-IPK/1
Kapitola 20 - Pylony a mostni zavesy 1.5.2008
ze dne 8. 4. 2008
. . . ¢j. 205/10-910-IPK/1
Kapitola 21 - Izolace proti vode 1.4.2010
ze dne 8. 3. 2010
Kapitola 21 - Izolace proti vod¢, dodatek €. 1 €. j. 25/2020-120-TN/1, | 1.5.2020
ze dne 22. 4. 2020
. ) L1 e ¢J. 124/2018-120-TN/1
Kapitola 22 - Mostni loziska 70 dne 18. 5. 2018 1.6.2018
. L ¢.J. 653/ 07/910-1PK/1
Kapitola 23 - Mostni zavéry 1.9.2007
ze dne 6. 8. 2007
. &j. 341/07-910-IPK/1
Kapitola 24 - Tunely 1.5.2007
ze dne 20. 4.2007
. . &j. 221/09-910-1PK/1
Kapitola 25 - Protihlukové clony “ 142009
ze dne 23. 3. 2009
Kapitola 26 - Postfiky, pruzné membrany a ¢J. 9/2015-120-TN/4 152 2015
natéry vozovek ze dne 2. 2. 2015 o
. ¢.j.291/2016-120-TN/9
Kapitola 27 - Emulzni kalové vrstvy “ 10.12. 2016
zedne 7. 12. 2016
. ¢j. 1126/10-910-IPK/1
Kapitola 29 - Zvl4stni zakladani “ 1.1.2011
ze dne 16. 12. 2010
. . &j. 47/2020-120-TN/1
Kapitola 30 - Specidlni zemni konstrukce “ 1.8.2020
ze dne 10. 7. 2020
. ¢j. 318/08-910-1PK/1
Kapitola 31 - Opravy betonovych konstrukci ! 1.5.2008

ze dne 8. 4. 2008
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Jednotlivé kapitoly TKP jsou volné dostupné v elektronické podobé& na webovych strankach
www.pjpk.cz.
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CAST II - ZVLASTNI TECHNICKE KVALITATIVNI PODMINKY STAVBY
(ZTKP)

»D3 stavba 0311 Trebonin — Kaplice nadrazi*

1. Uvod

Pro cely dokument, v€etn€ jeho pfiloh plati pojmy a zkratky uvedené v TKP, kapitole 1
a Smerici GR €. 9/2016 — Realizace staveb pozemnich komunikaci.

Pii stavbé budou aplikovany dokumenty ve znéni platném k zékladnimu datu ve smyslu
smluvnich podminek (tzn. 28 dni pred terminem pro podani nabidky).

Pti provadéni stavby bude zhotovitel dale postupovat podle Pozadavka na provadéni a kvalitu
(PPK) a vykrest opakovanych feseni (R-plany). PPK a R-plany v platném znéni tvofi
nedilnou soucast téchto ZTKP a jsou volné€ dostupné na www.rsd.cz.

Je-li v zadavaci dokumentaci definovan konkrétni vyrobek nebo vlastnost (napt. pevnost
betonu), ma se za to, ze je tim definovan minimalni pozadovany standart.

UPOZORNENI:

V PD je nové navrzen SO 101.71 - Protihlukova opatieni pro lokalitu ,,Osovsky dvar®. Tento
stavebni objekt bude povolen samostatnym fizenim po vydani stavebniho povoleni na celou
stavbu.

2. Seznam priloh ZTKP

1) Zavazny vzor dohody o pfed¢asném uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila

2) Zéasady tvorby a projednani Realiza¢ni dokumentace stavby (RDS)

3) Interni piedpisy Reditelstvi silnic a dalnic CR

4) Pozadavky na geotechnika zhotovitele

5) Doba pro pfistup na staveniste

6) Postup pii schvalovani technologickych predpist a postupt

7) Vydana spravni rozhodnuti pro stavby/Vyjadieni dotCenych organa a z nich plynouci
podminky

8) Vzor smlouvy o realizaci prelozek siti elektronickych komunikaci

9) Prizkumy a souvisici dokumentace

10) Priklad vystupu z digitalniho modelu terénu

11) Podminky pro pted¢asné uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila

12) Vzory pro zpracovani TePt

13) Konkrétni pozadavky na ochranu pied bludnymi proudy u mostnich objektd

14) Digitalizace schvalovani procest a dokument
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3. Zvlastni technické kvalitativni podminky stavby

Kapitola 1: VSeobecné

¢l. 1.4.2 Kvalita vyrobku, za text ¢lanku se vklada:
Zhotovitel zpravidla pouzije pro celou stavbu shodné typy vyrobkt od jednoho vyrobce.
¢l. 1.6 ZkouSKky a méreni, za text ¢lanku se vklada:

Kazda kontrolni zkouska nebo odebrany vzorek materidlu ke zkousSce v laboratofi musi mit
ihned ptidéleno své Cislo (laboratorni). Tato ¢isla je neptipustné roz§ifovat o indexy. Zkousky
s laboratornimi Cisly roz§ifenymi o indexy nebo se stejnym laboratornim ¢islem nebudou
uznany za platné. Ke vSem provedenym zkouskam musi byt pfedlozen protokol o zkousce.

Pokud se pfi kontrolni zkousce odebira vice vzorkda, které jsou na jednom protokolu, je mozna
indexace pouze vzorkl uvedenych na protokole.

¢l. 1.6.1.1 se dopliuje o novy odstavec:

Zhotovitel je povinen vést laboratorni denik v elektronické podobé€. Objednatel ma k tomuto
ucelu zfizen informacéni systém, ve kterém bude Zhotovitel na zaklad€ uzivatelskych roli a
prav elektronicky laboratorni denik administrovat. V laboratornim deniku budou evidovany
kontrolni, pfejimaci a rozhod¢i zkousky zaji§tované Zhotovitelem.

Do elektronického laboratorniho deniku budou mit pravo zapisovat opravn€né osoby
Zhotovitele. Seznam opravnénych osob Zhotovitele musi Zhotovitel predat Spravci stavby 10
pracovnich dni pfed predanim staveniSté, a to ve formatu: jméno, piijmeni, funkce,
sluzebni/firemni email a tel. ¢islo. Témto osobam Spravce stavby/Objednatel poskytne
uzivatelské jméno a heslo pro vstup do informac¢niho systému elektronického laboratorniho
deniku. V pfipadé nahrazeni nebo doplnéni opravnéné osoby Zhotovitele v priibéhu realizace
musi toto Zhotovitel pisemné oznamit Spravci stavby/Objednateli, a ten do 5ti pracovnich dni
od dorueni oznameni zajisti pristupové udaje.

¢l. 1.6.1.3, bod ¢) prejimaci zkousky se na konec dopliiuje:

Kontrolni zkousky zajiSfované Objednatelem/Spravcem stavby budou samostatne
vyhodnoceny a budou zahrnuty ve Zprave zhotovitele o hodnoceni jakosti stavebnich praci.

¢l. 1.6.2 se dopliuje:

Hodnoty presahujici predepsané mezni odchylky musi byt graficky odliSeny, hodnoty budou
zapsany cerveng.

¢l. 1.6.3.1 se dopliuje:

Zhotovitel prevezme a doplni zakladni vytyCovaci sit (ZVS) na plné funkéni primérni
vytyCovaci sit’
a u mostnich objektu zfidi lokalni vytyCovaci sité (LVS).

¢l. 1.6.3.2.1 se upravuje:

Slovo vyty€ovaci v prvni vété se meéni za zememeticské.

¢l. 1.7.2 se dopliuje:

Pro zabezpeceni podkladud, které slouzi pro zpracovani zprav k jednotlivym technologiim
provadénych praci podle Metodického pokynu Zasady pro hodnoceni jakosti dokoncenych
staveb pozemnich komunikaci zhotovitelem, RSD CR je nutno, aby podklady a informace
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o provadeénych pracich a zdznamy o kvalité¢ byly vytvafeny, zajistovany, vyhodnocovany
a predavany prubézné od pocatku stavby. Forma predavani je pisemna a elektronicka viz znéni
Metodického pokynu. Zhotovitel je povinen pii zpracovani zavérecnych zprav o jakosti
dodrzet upravy, formu a pozadavky Metodického pokynu Zasady pro hodnoceni jakosti
dokoncenych staveb pozemnich komunikaci zhotovitelem.

¢l. 1.7.2 na konec jedenactého odstavce se dopliiuje:

Pro Pred¢asné uzivani (ve smyslu Pod-¢l. 1.1.3.10 Smluvnich podminek) pfislusné Sekce
definované v Priloze k nabidce musi Zhotovitel mimo jiné realizovat:

- Kompletni vozovkové souvrstvi (tzn. vS§echny vozovkové vrstvy) objektd uvadénych
do Predcasného uzivani;

- Zachytné systémy (svodidla, tlumiCe néarazu, zabradli, apod.), které jsou soucasti
stavebnich objekti uvadénych do Pfed¢asného uzivani;

- Vodorovné a svislé dopravni znaCeni (pokud je dle PDPS uvazovano dvoufazové
provedeni vodorovného dopravniho znaceni, je pro potiebu PiedCasného uzivani
dostatené provedeni tohoto znaeni v barve).

V rozhodujici vzdalenosti (viz &l. 13 CSN 73 6101) od Sekce uvadéné do Predgasného uzivani
nesmi byt pfekazky branici bezpe€nému provozu (napt. vySkové nerovnosti, material, docasné
konstrukce, apod.). Sekce musi byt zpusobila k provozovani bez dopravnich omezeni (tzn.
definitivnimi jizdnimi pruhy bez omezeni dovolené rychlosti).

Splnéni podminek uvedenych v ¢l. 1.7.2 Technické specifikace bude uvedeno v Protokolu
sepsaném ve smyslu Pod-¢l. 4.29 Smluvnich podminek.

Podrobné podminky, které musi Zhotovitel pro pfed€asné uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila
zajistit, jsou uvedeny v piiloze Technické specifikace s ndzvem ,,Podminky pro pred¢asné
uzivani Dila, Sekce nebo ¢asti Dila™

¢l. 1.8.2 Objekty a zarizeni pro Objednatele/Spravce stavby se dopliuje:
V ramci zajisténi prostor pro Objednatele/Spravce stavby zajisti zhotovitel:

- kancelafiské prostory pro 12 predpokladanych pracovniku Objednatele/Spravce
o celkové vymére 240 m? se symetrickym pfipojenim na sit’ internet, se stabilnim
a rychlym piipojenim min 20MB/s, bez omezeni objemu dat
- zasedaci mistnost s kapacitou 30 mist se zafizenim vizualni audiotechniky (projektor)
pro prezentace na projekcni plochu s pfipojenim na internet
- doba zajisténi prostor: 45 mésicu
¢l. 1.8.3 Informacni tabule se dopliiuje:
Zhotovitel doda a osadi na stavbé viditelné minimalné 2 ks , Informacnich tabuli“ velikosti
min. 2,0x2,5 m s nazvem akce, s uvedenim zhotovitele, poskytovatele finan¢nich prostiedk,

objednatele a jejich zodpovédnych pracovnikd, a to podle specifikace uvedené v jednotném
grafickém stylu RSD CR, odkaz: www.rsd.cz/Organizace RSD/Graficky styl.

“Informacni tabule bude odsouhlasena se Spravcem stavby (vzhled, obsah a umisténi). Po
dokonceni stavby zajisti zhotovitel odstranéni téchto tabuli.

¢l. 1.8.5 Pavodni vySky terénu se dopliiuje:

Zhotovitel provede kontrolni a dopliiujici zaméfeni v rozsahu potfebném pro vypracovani
RDS. Soucasti kontrolniho zamérfeni zhotovitele je i ovéreni prostorového souladu PDPS se
skuteCnosti u ¢asti stavby navazujicich na stavajici stavebni objekty.
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¢l. 1.8.8. Objizd’ky se treti odstavec doplinuje

Zhotovitel zajisti projednani dopravné inZenyrskych opatfeni (DIO) v souladu s Provozni
smémici RSD CR ¢&. 11/17. Zhotovitel zajisti konani uzavirkové komise tak, aby zajistil
podani zadosti o stanoveni a rozhodnuti o uzavirce v souladu s platnymi pravnimi predpisy
(nejpozdé&ji 30 dni pied zahdjenim vystavby DIO).

¢l. 1.8.8 Objizd’ky se dopliiuje za posledni odstavec

Veskeré objizdné trasy hrazené Objednatelem jsou soucasti PDPS v ¢asti DIO. Zhotovitel na
své naklady muze projednat a na své naklady zrealizovat jiné objizdné trasy, ale vzdy pouze
se souhlasem Objednatele/Spravce stavby.

Navrh, projednani, odsouhlaseni a zajiSténi uzavirek komunikaci v¢. spravnich poplatka a
navrh, projednani, odsouhlasenti, pofizeni, trvala udrzba vSech objizd’kovych tras vyvolané a
navrzené zhotovitelem stavby (nad ramec PDPS) vCetné dopravniho znaceni (v¢. spravnich
poplatka) si ucastnik zahrne do nabidkové ceny.

Ptipadné naroky na doCasné zabory a pouziti vefejnych a mistnich komunikaci (nad ramec
PDPS), vyplyvajici z navrzené technologie zhotovitele, bude zhotovitel fesSit v realizacni
dokumentaci a tyto si samostatné projedna s dot€enymi organy.

Zhotovitel zajisti prechodné Upravy provozu po celou dobu stavby, tj. pfechodné dopravni
znaCeni pro jednotlivé faze vystavby vcetné€ potiebné projektové dokumentace, vcetné
zajisténi prislusnych vyjadreni a povoleni.

¢l. 1.8.9 Zarizeni staveniSté se doplnuje za posledni odstavec

Zhotovitel si zajisti stavebni povoleni (respektive ohlaSenti, pfip. jin& spravni rozhodnuti) na
zafizeni stavenists, sklady, skladky a mezideponie v&etnd piislusnych projednani (ZP,
v piipad€ nutnosti i dokumentaci EIA). V projektové dokumenzaci (PD) se ptedpoklada pii
demolicich s kontinualnim odvozem materialu a pfi vystavbe s kontinudlnim pfisunem
materialu a vyrobkt bez mezideponii.

Veskeré vybaveni, ptipojky, zpevnéné plochy, odvodnéni apod. na plochach ZS budou
hrazeny zhotovitelem v¢etn¢ projektu, ktery neni soucasti predmétné PD. Naklady na ZS, jeho
provoz a odstranéni budou rozpustény do jednotkovych cen uvedenych v jednotlivych
polozkéch soupisu praci. V pripadé, Ze zhotovitel bude chtit vyuzivat i plochy jiné, tj. mimo
zabor stavby, musi si sam zajistit prondjem, doCasny zabor apod.

¢l. 1.9.1 se doplnuje za posledni odstavec

Stavebni prace se mohou provadét pouze v ramci doCasnych a trvalych zabord a obvodu
staveni$té a v souladu s platnymi stavebnimi povolenimi a uzemnimi rozhodnutimi, pfipadné
jinymi povolenimi spravnich organt, jsou-li takova povoleni tfeba. Vyuziti Gzemi mimo
urCené zabory a vytyCené zafizeni stavenisté je pro umisténi pomocnych konstrukei nebo
manipulace pfi stavebni ¢innosti vylouceno.

¢l. 1.9.1 Provadéni praci — VSeobecné, za text ¢lanku se vklada:
Ochrana okoli stavby

Zhotovitel zfidi doCasnéd zatfizeni (ryhy, hrazky, jimky) a zajisti ¢i$téni vodoteci, nadrzi a
ploch, které budou stavebni Cinnosti zaneseny. Zhotovitel musi navrhnout opatfeni k zamezenti
zne€isténi okolnich ploch. Po skoneni stavby budou veskera doCasna zatfizeni odstranéna.
Naklady na tyto prace a dodavky zapocita zhotovitel do cen u jednotlivych stavebnich objektu.
Objednatel preda zhotoviteli ,,pouze™ plochy pro stavbu. Organizace vystavby, vlastni zafizeni
staveni$te atd. na t€chto objednatelem zhotoviteli predanych plochach je zavisla na rozhodnuti
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zhotovitele o konkrétni vyuzitelnosti ploch. Podle vyuziti ploch musi zhotovitel udélat takova
opatieni, aby nedochazelo k znehodnocovani nebo poskozovani z divodu vystavby okolnich
vodoteci, nadrzi a ploch. Po skonceni stavby budou doCasné zatizeni (budou-li) odstranéna.
Naklady na tyto prace a dodavky zapocita zhotovitel do cen u jednotlivych stavebnich objektu.

Dodani, resp. vystavba, konstrukci a praci bude provadéna zpusobem zabrafnujicim
v maximalni mozné mife erozim a odplavovani pudy, oleju, mazadel, pohonnych hmot,
stavebnich odpadkt a necistot do povrchového toku, resp. hmotam ohrozujicim podzemni
vody ze vSech manipulacnich a odstavnych ploch, technologickych zafizeni a pomocnych
konstrukci. Naklady na tyto prace a dodavky zapocita zhotovitel do cen u jednotlivych
stavebnich objektd. Piipadné naklady a Skody z nedodrzeni uvedenych Cinnosti budou k tizi
zhotovitele.

Dodani, osazeni a odstranéni betonovych, plastovych nebo ocelovych nédrzi pro jimani a
shromazd’ovani zne€isténych vod s oleji, mazadly, pohonnymi hmotami a stavebnimi odpady
vcetné jejich permanentni likvidace bude provadéno odvozem do sbérné ¢isticky odpadnich
vod, dodéavka a néklady pln€ v kompetenci zhotovitele

Trvalé i kratkodobé skladky a meziskladky stavebnich materiald, které mohou ohrozit
podzemni vody, nejsou v prostoru zafizeni staveni§té véetné zhotovitelem docasné zajisténych
ploch a zabora pfipustné,

Vsechny stavebni stroje a technologickd zafizeni musi byt prokazatelné zabezpecena proti
unikiim oleju a pohonnych hmot (vany apod.), denné€ musi byt kontrolovany na tkapy.

¢l. 1.9.5.2 Naiklady na opravy verejnych komunikaci dotéenych stavbou se méni:
na uvod ¢l. se dopliiuje novy odstavec:

Zhotovitel musi postupovat v souladu s § 28 a § 38 zdkona ¢. 13/1997 Sb.

odstavec a) se ru$i a nahrazuje textem:

Jedna-li se o stavajici verejné komunikace, které ke své stavebni ¢innosti pouziva Zhotovitel,
je Zhotovitel v dobé stavby odpovédny za vykon Cinnosti stanovenych v Pod-¢lanku 4.15
Smluvnich podminek.

dopliiuje se novy odstavec d) ve znéni:

Pfi zpracovani zékresu a popisu vefejné piistupnych pozemnich komunikaci, které¢ bude
Zhotovitel vyuzivat pro staveniStni dopravu (pfeprava nasypového materialu, kameniva,
betonu, asfaltové smési, apod.) v souvislosti s provadénim Dila, bude Zhotovitel postupovat
podle Pod-¢lanku 4.15 Smluvnich podminek pro vystavbu pozemnich a inzenyrskych staveb
projektovanych objednatelem ve znéni zvlastnich podminek.

Zhotovitel zpracuje zakres a popis (pasportizace) vefejné pristupnych pozemnich komunikaci
(vCetné prilehlych budov, které by mohly byt stavenistni dopravou poSkozeny), které bude
vyuzivat pro staveniStni dopravu v souvislosti s provadénim Dila. Zhotovitel prokazatelne
projedné uziti téchto komunikaci (je-li takovéto projednani nutné) s pfislu§nymi organy statni
spravy, majiteli a spravci komunikaci a s ohledem na mistni podminky i1 s dot¢enymi obcemi.

Pasportizaci potvrzenou majetkovym spravcem piislusné komunikace preda Zhotovitel
Objednateli/Spravei stavby minimaln€ se cCtrnactidennim predstthem pied zahajenim
pouzivani dané komunikace pro stavenistni dopravu. Pasportizaci, kterd bude dokladovat stav
komunikace po ukonceni jejitho pouzivani stavenistni dopravou, potvrzenou majetkovym
spravcem komunikace, pifedd Zhotovitel Objednateli/Spravci stavby do jednoho mésice po
ukonceni pouzivani komunikace.
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Pri pasportizaci budou zohlednény predevsim nize uvedené predpisy:

TP 62 - Katalog poruch vozovek s cementobetonovym krytem,

TP 72 - Diagnosticky prizkum mosti PK,

TP 82 - Katalog poruch netuhych vozovek,

TP 87 - Navrhovani udrzby a oprav netuhych vozovek,

TP 201 - Méfeni a dlouhodobé sledovani trhlin v betonovych konstrukcich PK,

TP 216 - Navrhovani, provadéni, prohlidky, udrzba, opravy a rekonstrukce
ocelovych a ocelobetonovych mosti PK,

CSN ISO 13822:2005 Zasady navrhovani konstrukci — Hodnoceni existujicich
konstrukci,

CSN 73 0020 - Nazvoslovi spolehlivosti stavebnich konstrukei a zakladovych pad,
CSN 73 6200 - Nazvoslovi mostd,

CSN 73 6220 - Zatizitelnost a evidence mostll pozemnich komunikaci,

CSN 73 6221 - Prohlidky mosti pozemnich komunikaci,

Katalog zavad mostnich objektd pozemnich komunikaci

O O O O O O O

0O O O O O

Zhotovitel zajisti odstranéni veSkerych zne€iSténi vefejn€ piistupnych komunikaci
zpusobenych stavenistni dopravou.

Zhotovitel zrealizuje veskeré opravy zpusobené nespravnym uzivanim vefejné piistupnych
komunikaci dle a § 25 zakona ¢. 13/1997 Sb. (§j. uzivani vozidly, které nespliiuji nejvyssi
povolené hmotnosti silni€nich vozidel a jejich rozd€leni na napravy a nejvetsi povolené
rozméry vozidel a jizdnich souprav podle zédkona €. 341/2014 Sb. v platném znéni).

Naklady na prace uvedené v ¢l. 1.9.5.2 zahrne Zhotovitel do nabidkové ceny stavby.

Pokud Zhotovitel splni podminky uvedené v €l. 1.9.5.2 a1 pfes to dojde k poskozeni vetejné
ptistupnych komunikaci vlivem jejich uzivani stavenistni dopravou, zajisti Objednatel na své
naklady uvedeni téchto komunikaci do ptivodniho stavu.

¢l. 1.9.7.1 prvni véta druhého odstavce se nahrazuje:

Stavebni denik bude veden v elektronické podobé. Objednatel ma k tomuto ucelu ziizen
informaéni systém, ve kterém bude Zhotovitel na zékladé uzivatelskych roli a prav
elektronicky stavebni denik administrovat. Do elektronického stavebniho deniku budou mit
pravo zapisovat opravnéné osoby Zhotovitele, které k tomuto ti€elu musi disponovat platnym
elektronickym podpisem, a to k terminu ptedani staveniste dle ¢I. 1.8.1 TKP 1 a dale pak po
celou dobu vedeni elektronického stavebniho deniku.

Seznam opravnénych osob Zhotovitele musi Zhotovitel predat Spravci stavby 10 pracovnich
dni pred prfedanim stavenisté, a to ve formatu: jméno, pfijmeni, funkce (stavbyvedouci, apod.),
sluzebni/firemni email a tel. ¢islo. Témto osobam Spravce stavby/Objednatel poskytne
uzivatelské jméno a heslo pro vstup do informacéniho systému elektronického stavebniho
deniku. V pfipadé nahrazeni nebo doplnéni opravnéné osoby Zhotovitele v prabéhu realizace
musi toto Zhotovitel pisemné oznamit Spravci stavby/Objednateli, a ten do 5ti pracovnich dni
od dorueni oznameni zajisti pristupové udaje.

Elektronickym podpisem se rozumi data v elektronické podobe ktera j jsou piipojena k jinym
datim v elektronické podobé nebo jsou s nimi logicky spojena a ktera podepisujici osoba
pouziva k podepsani (definice z natizeni eIDAS).

Pro ucely vedeni stavebniho deniku v elektronické podobé dle prilohy ¢. 16 vyhlasky ¢.
499/2006 Sb. pismene C odst. 3) bude v ramci elektronické evidence vyuzivan tzv. ,prosty
elektronicky podpis*, ktery bude pfidélovan k zdznamim a dokumentiim ve stavebnim deniku
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systémem na zaklade jednozna¢né identifikace osob piihlasujicich se do stavebniho deniku
pomoci unikatnich ptihlasovacich udaju a unikatniho hesla.

Osoby uvedené v §117 a §158 stavebniho zdkona pak musi vyuzivat typ elektronického
podpisu stanoveny odpovidajicimi pravnimi predpisy vztahujicimi se k vykonu jejich
pusobnosti — tzv. kvalifikovany elektronicky podpis.

¢l. 1.9.7.2 Sesty odstavec, odrazka treti se upresiuje:

Osoba vykonavajici vybrané Cinnosti ve vystavbé nemusi k dennimu zaznamu do stavebniho
deniku pfipojit otisk svého razitka.

¢l. 1.10.4 se doplnuje:

Jednotkové ceny uvedené v nabidce v ocenéném soupisu praci zahrnuji thradu vSech praci
zhotovovacich 1 pomocnych vyplyvajicich z pfedmétu dila v rozsahu a za podminek
uvedenych ve vSech predanych zadavacich podminkach, které jsou nejen pozadovany
a fyzicky uvedeny v soupisech praci (agregované polozky), ale 1 praci vyplyvajicich ze
zadavaci dokumentace, nutnych pro zdamé dokonceni, pifedani dila Objednateli a
provozovani, 1 kdyz nejsou v soupisech praci pfipadné konkrétné uvedeny. (Napft. zafizeni
stavenisté, mezideponie, leSeni, pomocné konstrukce, poplatky, jednoucelové stroje a
pomucky, atypické dily, fotodokumentace, opravy $kod, pomocné prace, vytyCeni ing. siti,
zpracovani RDS, posudky, apod.).

Naklady na zkuSebny zhotovitele, na prikazni a kontrolni zkousky vcetné vedlejSich naklada
(opravy a uvedeni do puvodniho stavu), které jsou jmenovit€é pozadovany v jednotlivych
kapitolach TKP nebo ZTKP, nebudou rozpoctovany jako samostatné polozky v soupisu praci,
ale zhotovitel je zahrne do polozkovych cen soupisu praci, pokud to neni u konkrétni polozky
dle popisovniku uvedeno jinak.

Soucdasti pfedmétu plnéni a nabidkoveé ceny jsou mimo jiné i nasledujici prace a ¢innosti:

- veskeré naklady na prace spojené s péci o sejmutou humusovou vrstvu zeminy vcetné
mezideponie zahrne zhotovitel do nabidkové ceny ptislusnych SO.

- navrh, projednéani, odsouhlaseni a zajisténi uzavirek komunikaci v¢. spravnich
poplatka navrh, projednani, odsouhlaseni objizdnych tras pro vefejnou dopravu vcetné
dopravniho znaceni (v¢. spravnich poplatkd). Provizorni komunikace jsou po celou
dobu vystavby v majetkové spraveé zhotovitele,

- pasport vefejné pristupnych pozemnich komunikaci v¢. pfilehlych objektt pred
zapocetim a po skonceni jejich vyuzivani,

- pasport studni,

- trvalé a pravidelné Cisténi vefejnych komunikaci dot€enych provozem stavby,

- naklady na vSechny zemémeéfické Cinnosti Zhotovitele (ve smyslu ¢l. 1.6.3.2 TKP 1),
- soustavné vytyCovani zietelného oznafeni obvodu staveniste,

- ochrana a stalé udrzovani boda vytyCovaci sité,

- vytyCeni, oznaceni a ochrana stavajicich inzenyrskych siti a zafizeni, toto vytyCeni v¢.
zaméteni bude pred zahgjenim praci predano v digitalni forme spravci stavby v celém
obvodu staveniste,
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- zpracovani Realizatni dokumentace stavby (RDS), vCetné Vyrobné technické
dokumentace, TePr

- vyhotoveni digitalniho pasportu silnice a délnice,

- ziizeni geometrickych plani vCetn€¢ omeznékovani pro predavané dokoncené Casti
stavby dle jejich majetkovych spravct a geometrickych plant vécnych biemen

- zamgéfeni skuteCného provedeni pro DSPS a jeho zpracovani dle datového predpisu
RSD a majetkového spravce objektu,

- vyhotoveni odtokovych pland v souladu s piedpisem RSD CR B1,
- vytvofeni digitalni zakladni mapy dila dle predpisu RSD CR B2/C1,

- pro SO fady 49x — vypracovani knihy plant v souladu s datovym ptedpisem RSD CR
B3,

- veskeré vytyCovaci prace pro potiebu stavby (pred stavbou, béhem stavby, po stavbe),

- poplatky za ptipojeni elektrického vedeni na zékladni sit’ tj. naklady a poplatky za
jistiCe a vykony trafo, které vyzaduje energetika,

- poplatky a zaji§téni vyluk pfi propojeni inzenyrskych siti,
- néaklady na &innost Gfedn& opravnéného zeméméfického inzenyra (UOZI-Z),
- naklady na Cinnost pracovnika odpovédného za BOZP stavby pro zhotovitele,

- naklady na Cinnost dozoru spravce siti pii trasovani, vytyCeni a prab&hu praci, v¢.
pozadavka CEPRO,

- DIO pri dodavce a montazi siti realizovanych za ¢aste¢ného provozu mimo hlavni
etapy stavby,

- realizatni dokumentace, technologické predpisy, predepsané zkousSky, souhrnné
zpravy o hodnoceni kvality praci,

- provozni dokumentace, provozni a havarijni tfady, zaskoleni uzivatele a navody
v Ceském jazyce,
- navrzeni, odsouhlaseni a provozovani kontrolniho systému pro zji§tovani piipadného

uniku nebezpecnych latek na stavenisti,

- naklady na vypracovani navrhu, projednani, odsouhlaseni a realizaci omeznikovani
stavby (objektl),

- naklady na dopliiyjici prizkumy a diagnostiku, pokud budou potieba pro zpracovani
RDS,

- staveniStni naklady zhotovitele (pfistupové cesty, ochrana novych pozemnich siti
panely v misté pohybu mechanismt, plochy pro =ziizeni staveniste, vcetné
staveni§tnich komunikacich, nutnych pro zhotoveni napf. mostnich objektt),

- provozné-manipulacni fady pro objekty, u kterych jsou ve stavebnich povolenich
vyzadovany,
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- finan¢ni naroky na do€asné zabory a pouziti vefejnych a mistnich komunikaci nad
ramec PDPS vyplyvajici z navrzené technologie zhotovitele,

- pro SO fady 200 - Méfeni sledovani sedani mostu v rozsahu dle TZ ptislusnych
objektn,

- kontrolni méfeni dle TP 124 provedenych opatifeni na ochranu proti bludnym
proudim,

- monitoring a evidence sledovani hluku, vibraci a emisi po dobu vystavby,

- vypracovani podklada pro vytazeni rusenych objekt z majetku vlastnikt (dle pokynu
jejich majetkovych spravca - rusené nadjezdy, atd.),

- provedeni zkuSebniho pfeméfeni protismykovych vlastnosti a nerovnosti IRI vozovky
dle platnych ptedpist a dolozeni dokladu o vysledcich méfeni k pfejimacimu fizeni,

- veskeré poplatky za energie az do prevzeti stavby jako celku,
- naklady spojené s piipadnym poskozenim zemédélskych porostt,

- vypracovani podrobného harmonogramu postupu stavebnich praci vletné
pozadovanych terminu,

- zajisténi vSech dokladi a dokumentace nezbytnych k vydani rozhodnuti o trvalém
uzivani stavby,

- zpracovani podkladd pro mozny rozhodovaci proces v prabéhu stavby,

- dodrzeni a respektovani predepsanych technologickych postupti v PDPS (urychleni
konsolidace nasypu, trvala ochrana plané pred povétrnostnimi vlivy, realizovanym
postupem vystavby zajisténi stalého odtoku vody ze staveni§té, procistovani a
zprovoznovani navaznych napojovacich bodi odvodnéni, rekultivace dotCenych
terénu a ploch, hospodareni s ornici, ochrana solitéri zelené a pfedepsanych objekti
a mist),

- revize energetickych objektl, vypracovani reviznich zprav, zavéreCnych prohlidek
mostt a mostnich listd. Vliv provozu na provadéni stavebnich praci,

- nakladéni s odpady opusténych inzenyrskych siti,

- fotodokumentace stavby ve forméatu digitalnim i ti§t€ném a digitalni zaznamy postupu
praci,

- &nnost odpovédného pracovnika pro &innost na CD,

- Cinnost odpovédného geotechnika zhotovitele a projektanta,

- Cinnost pracovnika odpovédného za ekologicky dozor (biolog),
- ptejimaci zkousky,

- zajisténi udrzby provedenych praci (objekt) po dobu vystavby,
- upravy sjezdd,

- zajisténi piistupl na okolni nemovitosti po dobu vystavby,
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- zajisténi a thradu poplatka vzniklych na zaklad€ harmonogramu zhotovitele v souladu
s POV (zvlastni pouzivani silnice, poplatky za uzivani vefejného prostranstvi, Skody
na plodinach apod.),

- trvalé provozovani, udrzba, sprava a ochrana zatizeni staveniste,
- oploceni staveniste,
- eliminaci pra$nosti,

- naklady na odstaveni vodarenského zaftizeni a jeho op&tovného uvedeni do provozu a
naklady na nahradni zasobovani odbératel vodou po dobu odstavky.

- Celkova péce o ornici sejmutou v ramci stavby a to zpusobem, aby nedoslo k jejimu
znehodnoceni.

- Na hranici dalni¢niho pozemku budou doplnény plastové meznik, které budou
umistény v rozte¢i 15 m. Tyto mezniky nejsou uvedeny v soupisu praci.

- Zkousky hygienické nezavadnosti vody bude hradit zhotovitel, nikoliv investor a jsou
chapéany jako prejimaci zkousky SO, stejn€ jako zkouska vyhledavaciho vodice a
zkousky vodotésnosti potrubi a funkce armatur.

- Vpfipad¢é, ze bude stavba zahijena mimo obdobi vegetacniho klidu, zohledni
zhotovitel ve své nabidce pfipadné vicendklady, které vzniknou z pozadavku
ekologického dozoru na provadeni skryvek zemin a praci s tim souvisejicich, kaceni
dfevin, ochrany zivo€ichl v souladu s vydanym rozhodnutim - povoleni vyjimky
podle ust. § 56 odst.1 zakona — vyjimka z ochrannych podminek zvlasté chranénych
druht zivocichu ¢.j. KUJCK 65349/2019 a MZP/2019/510/1297.

¢l. 1.10.4 se dopliuje:

Objednatel upfesiiuje u SO 000 Vedlejsi a ostatni naklady zplisob Cerpani polozky 02720
POMOC PRACE ZRIZ NEBO ZAJIST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY, kter se
tyka vyluk na draze. Polozka bude hrazena Objednatelem na zakladé prefakturace poplatki
Gétovanych ze strany provozovatele dréhy (napt. SZDC) bez jakychkoliv piirazek (reZie
vyrobni a spravni, zisk, apod.).

V pfipadé€ ze je délka vyluky omezena Postupnym zavaznym milnikem uvedenym v Ptiloze k
nabidce budou veskeré naklady na vyluku nad maximélni dobu uvedenou v Ptiloze k nabidce
hrazeny Zhotovitelem (tzn., ze tyto poplatky nebudou prefakturovany Objednateli).

¢l. 1.10.5 se doplnuje:

Soucasti RDS mostniho objektu je téz:

- Projekt ptipadnych statickych zatézovacich zkousek pilot, pokud jsou s ohledem na
geologické podminky nutné nebo pokud je predepise Objednatel/Spravce stavby.

- Pokud bude zhotovitel provadet zatézovaci zkousku, podklady pro statické zatézovaci
zkousky mostu (zejména projekt statické zatézovaci zkousky), na jejichz zakladé
zpracuje zhotovitel Program zat&Zovaci zkousky dle &. 5.1 CSN 73 6209 a piedlozi
Objednateli/Spravci stavby k odsouhlaseni. Objednatel/Spravce stavby mize predepsat
dle prubéhu vystavby provedeni statické zatéZzovaci zkousky pro urcita mostni pole a
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rozsiteni o dalsi pole (v€etné napiiklad nesymetrickych zatézovacich stavi)
- Povodiiovy a havarijni plan, je-li tfeba
- Opatfeni proti bludnym proudim, jsou-li tfeba
RDS komunikaci a mostd bude obsahovat i seznamy soufadnic a vySek kontrolnich boda

v rozsahu a Cetnosti, kterd je pozadovana pro kontrolu jednotlivych vrstev a mostnich
konstrukeci.

¢l. 1.10.7 se nahrazuje posledni véta:

DSPS bude odevzdana v digitalni formé podle datového piedpisu RSD CR C2 a v ti§téné
podobe v poctu 3 paré.

¢l. 1.10.7 se dopliuje:
Soucasti DSPS mostniho objektu je téz:
- Zhotoveni Mostnich listd dle CSN 73 6220 v&etn& stanoveni zatiZitelnosti vypoétem
dle CSN 73 6222, ktery preda zhotovitel Objednateli pii piejimacim fizeni ve &tyfech
vyhotovenich.

- Projekt kontroly, udrzby a sledovani mostu za provozu, ktery respektuje skutecné
provedeni stavby. Soucasti jsou i puvodni navody vyrobcu k udrzbé vyrobka
zabudovanych do stavby.

- Navrh provozniho tadu pfislusnych SO.

¢l. 1.10.9 se doplnuje:

Zodpovédnou osobou nad Gplnosti a plnénim fazi 2) a 3) je UOZI-O, jakozto plnéni dle &l.
1.6.3.3. Objednatel pozaduje predani této dokumentace Spravci stavby nejpozdéji ke dni
ukonceni praci a sluzeb UOZI-O v ramci tymu Spravce stavby.

v ¢l. 1.11.1 se nahrazuje tieti odstavec nasledujicim znénim:

Pro piipravu a provadéni Staveb, dale plati pro BOZP smémice GR &. 7/2008 a smé&rnice GR
¢. 4/2007.

v ¢L. 1.11.2 se rusi posledni dva odstavce
Priloha 7: Zaruc¢ni doby a vady dila, se ¢l. 1.6 dopliiuje o dalSi odstavec:

Po odstranéni vady zhotovitelem se na toto odstranéni, resp. opravu vady vztahuje zaru¢ni doba
18 mésict. Tim neni dotena celkova zaru¢ni doba dila.

Piiloha 8: Srazky z ceny pii nedodrzeni meznich hodnot hlavnich parametria
¢l. 2.7 se upravuje:

Reseni nesplnéni pozadavku na drsnost povrchu (protismykové vlastnosti) formou
administrativniho opatfeni (snizeni rychlosti) se nepfipousti.

Priloha 9: Presnost vytycovani a kontrola geometrické presnosti
¢l. 1.2.2 ¢tvrty odstavec Mikrosit’ se dopliiuje:

PD mikrosité je povinnou sou¢asti RDS mostnich objekti. Veskeré naklady (finan¢ni i
Casove) spojené s administrativou 1 majetkopravnim vyporadanim souvisejici se zfizenim
bodu jsou zcela v rezii zhotovitele. Body musi byt zvoleny tak, aby mohlo dojit k jejimu
vyuziti i po stavbé a v provozu. Objednatel/Spravce stavby predem odsouhlasi navrh volby
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bodl, zpiisob zalozeni a provedeni. Zhotovitel tuto skuteCnost musi pii podani nabidky
zohlednit.

¢l. 1.3.6 treti odstavec se dopliuje:

Vsechny geodetické protokoly budou zkategorizovany dle svého obsahu na ,,vytyCovaci,
ovefovaci, kontrolni, zamétrovaci a sledovaci® a budou predavany v elektronické 1 tisténé
podobg.

Zhotovitel je povinen dodat geodetické protokoly vytyCeni, ovéreni, kontroly, zaméfeni nebo
sledovani v§ech geodetickych ¢innosti dle SoD bezodkladng€ poveienému ¢lenu tymu Spravce
stavby a nechat si pfevzeti stvrdit podpisem odpoveédné osoby.

Protokoly se déli do dvou kategorii. 1. kategorie — protokoly nutné pro rozhodovani a II.
kategorie — protokoly doprovodné.

Zakladni dobou pro dodani protokolt I. kategorie je nejpozde€ji do nasledujiciho dne
(kalendatniho, pokud na stavbé tento den zhotovitel provadi stavebni Cinnost, jinak
pracovniho) od provedené ¢innosti. Tento termin lze v odivodnénych pripadech prodlouzit ¢i
zkratit ze strany opravnéného pracovnika tymu Spravce stavby (napi. z divodu kontinuity a
prehlednosti, jinak obecné je zpracovan jeden protokol pro jeden pracovni den). Sem spadaji
protokoly — zamétovaci, kontrolni a sledovaci.

Zakladni dobou pro dodani protokola II. kategorie je nejpozdéji do tfech pracovnich dna.
Doba muze byt upravena ze strany opravnéného pracovnika tymu Spravce stavby. Sem
spadaji protokoly — vytyCovaci a ovérovaci.

Ptedani protokolu je mozné digitalni cestou, kdy je protokol ve forméatu PDF ovéten razitkem
UOZI a digitaln& podepsan. Cas piedani je Sasem piijeti mailu ze strany povéfeného
pracovnika tymu Spravce stavby ¢i jiného opravnéného pracovnika. Protokol v digitalni forme
musi byt doplné€n piipadnymi ptfilohami v oteviené formé&, napt. vykresy DMT v DWG.
Papirova forma je dodéna v co nejkratsim terminu bezodkladné.

Nesplnéni téchto termina ¢i neprovedeni faktického geodetického méfeni 1ze chapat jako
poruseni smlouvy o dilo.

Zhotovitel je povinen vést na stavbé elektronickou evidenci predanych protokolu, ktera bude
1 x tydné zaslana elektronicky Spravci stavby a jeho tymu a zaroveri 1 x me&si¢né predana
v tiSténé podobé€ v rdmci Kontrolniho dne kvality.

¢l. 3.2.2 se dopliiuje:

Primarni vytyCovaci sit’ udrzovana ze strany Zhotovitele, bude vzdy po kontrole Zhotovitele
neprodlené predana k vyuziti a plnéni povinnosti dle ¢lanku 1.6.3.3. UOZI-O a ptfipadn¢ jinym
slozkam Objednatele na vyzadani.

Dopliiuje se novy ¢l. 4.1.7:

Pro prukaznéjsi kontrolu, zdokumentovani a piehlednou interpretaci prostorovych informaci
o vyslednych geometrickych parametrech stavby se pozaduje zpracovani dat kontrolnich
méfeni Zhotovitele, Objednatele/Spravce stavby i v SW systémech, vyuzivajicich digitalnich
modelu terénu.

Pro zdokumentovani vySkového prabéhu vybranych stavebnich objekti nebo jejich Casti se
pozaduje vyhodnoceni zaméteného skutecného provedeni jejich povrcht i formou digitalnich
modeld povrchu terénu - DMT. Digitalni model povrchu bude mit charakter prostorové spojité
matematické plochy, tvofené nepravidelnou trojuhelnikovou siti (TIN), kde wvrcholy
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trojuhelniku jsou mérené, pripadné projektované nebo i jinak vyhodnocené body (napf.
vyskové odchylky).

Mira dodrzeni piipustnych vysSkovych odchylek bude dolozena i grafickym vykresem,
obsahujicim zakladni polohopisnou kresbu (minimalné osa komunikace s kilometrazi),
doplnénou vyhodnocenym digitalnim modelem odchylek (rozdilovy DMT).

Vyskové odchylky na kontrolnich bodech sledovanych povrcha budou interpretovany graficky
s vyuzitim rozdilovych digitalnich modeld (RDMT). Vyskové odchylky budou zobrazeny v
pudorysném vykrese odpovidajiciho méfitka formou izo¢ar vyskovych odchylek, kétami
(hodnotami) odchylek a barevnou hypsometrickou Skélou, prehledné Clenénou pro kladné a
zaporné hodnoty. Interval izoCar vySkovych odchylek a interval barevné stupnice se voli tak,
aby odpovidal hodnotdm meznich vySkovych odchylek kontrolovaného povrchu konstrukce
nebo vrstvy (obvykle se voli jako polovina mezni odchylky).

Vyhodnocené body, tvofici rozdilové (odchylkové) modely (RDMT) jsou shodné
s pfedepsanymi kontrolnimi body pro dany objekt.

Predavanymi daty jsou origindlni datové soubory pouzitého SW systému, data ve vymeénném
formatu DXF (3D) a textové soubory bodu a piedpisu hran. Vykresy se zobrazenymi
rozdilovymi digitalnimi modely, které budou pfilohami geodetickych protokolt, budou
predavany kromé tiskové verze i digitalné ve formatu PDF.

Plos$na graficka interpretace vyskovych odchylek se pozaduje pro dokumentaci vyskového
prubéhu skuteéného provedeni nosnych konstrukci mostd, vSech konstruk&nich vrstev vozovky
na mostech a v pfechodovych oblastech (vCetn€ ochrany izolace mostl).

U komunikaci se pozaduje zpracovat RDMT vyskovych odchylek povrchu vozovky pouze pro
useky, kde dochazi ke zméné pii¢ného sklonu vozovky. Dale se timto zpisobem pozaduje
dokumentovat useky komunikace, ve kterych budou prekroCeny povolené mezni vyskové
odchylky (plati pro vSechny konstruk¢ni vrstvy) — rozsah stanovi Objednatel.

¢l. 4.4.6 se dopliiuje:
Kontrolni body v ramci pricného fezu musi byt projektovany a zaméteny ve svislém sméru nad

sebou a mimo piipadné sparofezy, aby se zajistili jednoznacné, pfimo méfené informace.
Interpolace a dopocitavani je nepiipustné.

¢l. 4.6.2 se rusi a nahrazuje:

Meéfeni nerovnosti se provadi ve stopach, a to prub&zné v celé délce stopy. Stopy jsou podélné
a pricné. Podélné stopy se umistuji v souladu s prislusnou kapitolou TKP pro danou
technologii (napt. TKP 6, TKP 7). Vzdalenost pificnych stop se uvazuje pro vozovky

komunikaci 1. skupiny 20 m a pro 2. skupinu 40 m. Na mostech a na ptechodovych oblastech
mostl se umistuji pficné stopy po 5 m.
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Kapitola 2: Priprava staveni$té

¢l. 2.3.1 Odstranéni travin a nevhodnych materiala, druhy odstavec se nahrazuje:

Pokud je pozadovano sniméni drnu, pak se jedna o sejmuti souvislého travniho drnu ve vrstve
10-15 cm, jakymkoliv zpasobem. Vytézeny material se skladkuje oddélené od ornice nebo
zeminy, umistuje se na skladku nebo se kompostuje. Neni zadoucti, aby doslo k jeho promisent
S ornici.

¢l. 2.6.1 Kaceni stromu, kirovin a odstranéni paiezu se nahrazuje:

Kaceni se provede v souladu se §5 vyhlasky ¢. 189/2013 Sb. a pozadavky organu statni
spravy, ktery vydal povoleni ke kéaceni.

Kapitola 3: Odvodnéni a chrani¢ky pro inzenvrské sité

¢l. 3.1.2 Nazvoslovi se:

v terminu TV prohlidka opravuji uvedené normy na CSN EN 13508-1 a CSN EN 13508-2+A1
¢l. 3.1.4 VSeobecné pozadavky se dopliuje o:

CSNEN 1610 a dale VL1a VL2

¢l. 3.2.1. se za posledni odstavec dopliuje:

Pro systémy stok a jejich pripojek bude pouzit uceleny kanaliza¢ni program vcetné tvarovek
s prokazatelnou prislusnosti k potrubnimu systému. Pouzito bude potrubi s hladkym vnitinim
povrchem. Pro Sikmo sefezavané potrubi je mozné pouzit pouze trub, které maji hladky
zaroven 1 vnéjsi povrch, potrubi s plnym Zebrem a potrubi spiralovité ovijené. Neprulezné
profily musi umoznovat kontrolu televiznim inspekénim systémem a je u nich proto
vyzadovan svétly vnitini povrch potrubi.

Jmenovity rozmér potrubi DN, uvadény v projektové dokumentaci, znamena jmenovity
rozmér vztazeny k vnitinimu prameéru, tj. DN/ID. Je-li v PD specifikovano potrubi s hladkou
vnéjsi sténou, pak rozmeér DN znamena DN/OD. V pfipadé€ uvedeni obou variant je ve vypoctu
uvazovano DN/ID a DN hladkého potrubi je nutno navrhnout s dostate¢nou rezervou
pruto¢ného profilu vaci navrhovému pratoku.

Spoje potrubi a zejména jejich tésnéni musi odpovidat druhu piepravovaného média
obsahujiciho 1 ropné latky a abraziva.

Jsou-li na n€kterou ¢ast konstrukce této kapitoly vydany PPK, pak je nutné, aby materialy a
vyrobky byly v souladu s témito pozadavky.

¢l. 3.2.2.4 se dopliuje:

Odstavec ¢. 2 dodatku €. 1 TKP kap. 3, ktery dopliiuje na konec €l. 3.2.2.4 TKP 3 parametr
tloustky vnitfni vrstvy potrubi e4 se nahrazuje za parametr es jmenované CSN EN 13476,

vklada se novy ¢lanek ¢l. 3.2.11 Odvodnéni mostu
Odvodnéni mostt se provadi podle TP 107 a nasledujicich ustanoveni.

1. Navrh odvodnéni mostu

Stranka 20 z 65



,,D3 0311 Tiebonin — Kaplice nadrazi

1.1 Odvodriovade

Odvodnéni na mostech musi byt provedeno systémem mostnich odvodnovaci se
zausténim do systému sbe&rného potrubi. Systém sbérného potrubi se zapoji bud’ do
nejblizsi kanaliza¢ni Sachty v zemnim t€lese za mostem a kanaliza¢niho systému, nebo
se odvede do vyvaftisteé. Z vyvartisté se voda odvadi tak, aby nedochéazelo ke skodam
na prvcich a konstrukcich pod mostem.
Technické feSeni odvodnéni formou postrannich odvodiiovacich zlaba a v podobé
liniového obrubnikového odvodnéni na novych mostech neni povoleno. Tato feSeni je
mozné pouzit pouze ve vyjimecnych pfipadech pfi rekonstrukcich po predchozim
projednavani a odsouhlaseni s budoucim spravcem dotycného mostu.
Voda z pted mostu musi byt zachycena pted jeho zacatkem a voda z mostu musi byt
zachycena na most¢.
V piipadé kratkych mostt s délkou do 20 m a maximalni plochy do 150 m?, srazkova
voda muze voln¢ odtékat do prostor mimo most za predpoklad minimalniho pfi¢ného
sklonu mostu min. 0,5% .
VZDS je navrzen hydrotechnickych vypoCtem typ odvodiiovali (rozmér
a konstruk¢ni druh), jejich hltnost v navrhované prostorové dispozici a stanovena
vzajemnou vzdalenost na mosté. Pro hydrotechnicky vypocet je nutné stanovit Sirku
rozliti tak, ze rozliti nesmi zasahovat do jizdnich pruht, a zaroven nesmi byt
maximalni §itka rozliti vice jak 1 m.
Vzhledem k moznosti Castecného nebo uplného ucpani odvodiiovace se pro zajisténi
bezpecnosti pii vypoctu vzdalenosti odvodiiovacu se pozaduje koeficient bezpeCnosti
s hodnotou 2.
V RDS musi zhotovitel stavby prokazat, ze dany vybrany typ odvodiovace
konkrétniho vyrobce, spliiuje pozadavky navrhu hydro-technického vypoctu zadavaci
dokumentace. Vyrobce tento pozadavek prokazuje zkouskami hltnosti pro vSechny
hydro-technické podminky, podélné a pticné spadové pomery po celé délce mostu.
Prokazani musi byt soucasti RDS. Metodika vypoctu rozmisténi odvodiovacu je
uvedena v TP107. Vyrobce odvodiiovace musi zkouSkami prokézat pro vSechny
kombinace podélnych a pfi¢nych spadovych poméra:

o hltnost dané mfize odvodnovace Qv.

o mnozstvi vody z tzv. spolupusobici §ifce, ktera je zavisla na typu odvodnovace

a vyjadruje vlastnost odvodiovace odvést vodu vtékajici do odvodiovace
1z boku,

o pocet aktivnich §térbin.
Kazdych Sest metrd délky mostu musi byt umistén odvodrniova¢ nebo odvodnovaci
trubicka. V nejnizsim mozném bod€ u mostniho zavéru musi byt umistén odvodiovac,
pficemz u nosnikovych mosta s pficnikem, se odvodnova¢ umistuje ve vzdalenosti
2 m od lice pti¢niku, z davodu splnéni podminek napojeni odvodiovace do sbérného
potrubi.
Drenazni trubicky se navrhnou se zausténim do sbérného potrubi. Pokud to neni
technicky mozné, svisla trubka odvodiiovaci tvarovky musi pteCnivat pod okraj nosné
konstrukce min. 0,1 m.
Miiz odvodiiovaCe musi byt osazend v stejném podélném a piicném spadu jako
vozovka.
Odvodniovac se osazuje co nejblize u fimsy, ¢imz se minimalizuje mnozstvi vody,
které vtékd do mostniho zaveru.
Z4adna z konstrukénich &asti odvodiiovage nad jeho spodnim talifem, zabudovaného
do mostovky (v€etné& pritlatného talife hydroizolace) nesmi zasahovat do konstrukce
fimsy. Lokalni vyjmuti fimsy jsou zakazany.
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- Rozebiratelny spoj odvodiiovaciho potrubi nebo pfipojeni potrubi na téleso
odvodiovace (vytok z talife odvodnovace) nesmi byt zabetonovan v monolitické Casti.
Kazdy spoj musi byt opravitelny po celou dobu provozu bez potteby bourani.

- Odvodriiovace se navrhuji jako celolitinové stavebni vyrobky (kompletni odvodiiovac
ve skladb¢:

o spodni talif - litinova Cast odvodiiovace, ktera je zabudovand do nosné
konstrukce; talif musi byt vzdy osazen vodorovné

o pritlaénym talifem hydroizolace — hrnec - Cast odvodnovace, ktera se uklada
na spodni talif odvodiovace;

o ram + mfiz - ¢ast odvodnovace uloZena na talifi odvodniovace; ram s mifizi
musi tvofit jednotny celek v uzavieném i v otevieném stavu;

o zéchytny koS - pod mfiz odvodiiovace je nutno umistit lapa¢ necistot, ktery
zachycuje vetsi necistoty;

o bednici roura - pii betondzi mostovky se doporuCuje v misté prostupu
odvodiiovace nosnou konstrukci osadit bednici trouba vzdy o 2 fady vy3$Sim
pruméru jako je vytok sedla mostniho odvodiiovace (pramér roury + 100mm)

- Kombinace ¢asti odvodiovace s individualn€ vyrobenou ¢asti jiné osoby jako vyrobce
(napt. Individualni svareny talif s odtokem) neni povolena.

- Ve vyjime¢nych piipadech, pfi rekonstrukci starych mostd, se mohou navrhnout
atypické odvodniovace. Na jejich vyrobu se pouzije nerezavejici material (nerezova
ocel min. tf. 1.44xx) s min. tloustkou jakéhokoliv dilce min. 5 mm. Minimalni primeér
odtoku z odvodiiovace je 150 mm.

- U VL 406.11 se upravuje, ze pro odvodnéni povrchu izolace je mozno pouzit
1 korozivzdorné trubky DN 50 tloustky stény 2 mm.

1.2. Systém sbérného potrubi

- Odvodiiovace se navrhnou se zasténim do systému sb&€rného potrubi. Pokud to neni
technicky mozné, svisly odtok odvodiiovace musi piesahovat pod okraj nosné
konstrukce min. 0,15 m.

- Priméry jednotlivych ¢asti potrubniho systému musi byt navrzeny tak, aby byly
schopny odvést vodu ze vSech odvodiiovacl pii vyuziti maximalné 2/3 vysky
vnitiniho priméru potrubi

- Geometrie vedeni potrubniho systému musi byt navrzena tak, aby dochazelo
k minimalnim lokalnim hydraulickym ztratam pratoku.

- Montaz musi byt provadeéna v souladu s technologickym postupem vyrobce systému
sbérného potrubi. Montazni organizace musi dolozit osvédCeni o proskoleni montaze
vyrobcem. Jakékoliv zasahy mimo technologické postupu vyrobce jsou zakazany.

- Spojovani potrubi a konstrukénich prvka systému sbérného potrubi na ,,tupo® pomoci
kovovych nebo gumovych spojek s ocelovou (nerezovou) paskou je zakazano.

- Spojovani potrubi a konstruk¢nich prvki systému sbérného potrubi pomoci presuvek
je zakéazano.

- Sklolaminatové potrubni systémy se musi spojovat jen sklolamindtovymi spojkami
vyrobce potrubi.

- Plastové potrubni systémy musi spojovat pouze formou kompenzacnich hrdel.
Minimalni pracovni délka kompenzacniho hrdla (od t€snéni po maximalni zasunuti
potrubi) je 20 cm. Tvorba hrdel formou presuvek se zakazuje.

- Pro potrubni systémy se navrhnou materidly, které maji prokazané vlastnosti
s ohledem starnuti materialu, a pfedevsim odolnosti na UV zéfeni odzkouSené pro
Zivotnost minimalné 30 let, podle EN CSN 4892.

Stranka 22 z 65



,,D3 0311 Tiebonin — Kaplice nadrazi

- Pro odvodiiovaci potrubi je nutné pouziti nehotflavého (tfida A1 nebo A2), nebo
nesnadno hotlavého (tiida B) materialu stanoveného ve smyslu CSN EN 13501-1+A1,
a to v oblastech ochrany vodnich zdroja, CHKO, nebo jinych vyznamnych krajinnych
prvku, v ptipadech, kdy pod mostem by pozarem mohl byt zasazen primyslovy, nebo
jiny objekt, skladka hotlavého materiadlu, nebo ovlivnén vyznamny technologicky
proces. Déle je nutné volit uvedené materidly na mostech, kde oprava poskozeného
potrubi by znamenala vyznamnou komplikaci z hlediska dosazeni potrubi (vysoké
mosty), nebo z hlediska ovlivnéni dopravy, nebo procest pod mostem (Zeleznice,
délnice, devastace né¢eho cenného soustiedénym vytokem vody z poruSeného potrubi
zpravidla u dlouhych mosta). V ostatnich piipadech je mozné pouzit potrubi i plastové
s hladkou vnitini 1 vn&jsi sténou, kruhové tuhosti min. SN8 pro PP a SN4 pro HDPE.

- Napojeni na odvodinovace, drenazni trubiCky a vytvoreni Cisticich kust formou
sedlovych spoju a opasanim kolem potrubi se zakazuji.

- Napojeni odvodiiovaciho potrubi na sbérné potrubi, musi byt vyhotoveno pod thlem
45° Napojeni odvodnovaciho potrubi na sbérné muze byt provedeno nejen z hora, ale
1 z boku sbérného potrubi do jeho horni poloviny.

- Sbérné potrubi musi obsahovat Cistici a revizni dilce za kazdou zménou sméru
a praméru potrubi. Cistici dilec musi byt rovn&z umistén za kazdym napojenim
odvodnovaciho a sbérného potrubi. Maximalni vzdalenost Cisticich kusa je 15 m.

- Kazdy dilec potrubi nebo tvarovka musi byt uchycena min. na 2 zavésy s objimkou,
piicemz dilce s délkou vétsi nez 4m musi byt kotveny minimaln€ 3kusy zavésu, kde
jejich vzajemnd vzdalenost nesmi byt vétsi nez 2,25 m.

- Vziemna vzdalenost mezi zavesy sousedicimi se spojem potrubi musi byt mensi nez
1,5 m. V ptipadé plastového potrubi zavés na potrubnim elementu s kompenza¢nim
hrdlem musi hrdlo stabilizovat proti jeho posunu, tzv. Zaves stalého bodu.

- Zavesné systémy musi zaji§tovat dostateCnou tuhost potrubi v podélném i piicném
smeru.

-V pftipadé netuhych zavésu (vytvarenych ze subtilnich kruhovych ty¢i) musi mit tuhost
v pficném smeéru zabezpecenou jejich zeSikmenim s odklonem od svislice min. 30 °.
Kazdy kotevni bod (zavés, zavitova ty¢) musi byt kotven do betonu minimalné 2
kotvami.

- Pokud se jednd o zavées stabilizujici hrdlo - z&veés stalého bodu - musi byt tvofen
pomoci 4 rozkro¢enych kruhovych tyci.

- Zavesy pomoci objimky potrubi a jedné kruhové ty¢i jsou zakazany.

- Ocelové piislusenstvi potrubniho odvodnéni (zavésy potrubi a jejich kotevni prvky,
objimky, ptipadné jiné spojovaci prvky) se navrhuje bud z Cerné oceli opatfené
zarovym zinkovanim a dal§im povrchovym natérem dle TKP 19B, nebo z
nekorodujiciho materidlu, z nerezové oceli tifidy min. 1.44xx - A4 a vyssi.

2. Pozadavky na vyrobky
2.1. Pozadavky na odvodiiovace

- Miiz s ramem musi tvofit jeden celek 1 po jejim otevfeni, proto mfiz musi byt v ramu
osazena na pantech. Mtiz musi byt "uzamykatelnd" pomoci mechanismu nebo Sroubu.
Musi spliiovat pozadavky CSN EN 124-1 a CSN EN 124-2.

- Vyskova poloha vtokové mtize musi byt rektifikovatelna

- Poloha vtokové mfize vuci obrubniku ma byt rektifikovatelna v pficném sméru

- Pro napojeni Mostni izolace na téleso vpusti je nutna pfiruba Sitky min. 80 mm se
sklonem 8% ve sméru odtoku vody. V této plose nebe v Casti této plochy je vhodné
sevieni izolace dalSim dilematu télesa vpusti.
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- Vpust musi odvadét vodu z hydroizolace, proto musi byt konstruk¢né opatiena
pritlaénym talifem hydroizolace, ktery ma ve spodni ¢ésti po celém obvodu talife
perforaci. Konstruk¢ni feSeni s plochym pfitlaénym talifem hydroizolace se zakazuji.

- VU< konstrukci mostu musi byt ram s mfiz vpusti osazen pruzn€, postaci uloZeni na
mostni izolaci.

- VSechny soucasti odvodriovaci vCetné veskerého spojovaciho materialu (Srouby,
matice, podlozky apod.) Musi byt vyrobeny z korozivzdorné oceli tfidy A4 nebo litiny.

2.2. Pozadavky na systém sbémého potrubi

- V3Sechny soucasti odvodiovaciho potrubi musi byt viditelné trvale oznaceny podle
pozadavka normy, podle niz jsou vyrabény.

- Teplotni rozsah v§ech prvka systému sbérného potrubi musi byt vhodny pro teplotni
rozsah dle EN - 1991-1-5: Zatizeni teplotnimi zménami, ale minimalné pro rozsah
-40 az +50 °C.

- Vyrobce systému sbérného potrubi nesmi deklarovat jeho vlastnosti v rozporu
s vlastnostmi, které udavaji vyrobci jednotlivych prvki a s obecné znamymi
vlastnostmi dané¢ho materialu, ze kterého se dany systém sbe&rného potrubi sklada.
(Napr. viastnosti potrubi musi byt deklarované vyrobcem potrubi a ne firmou, kterd
pouzivda potrubi pro vyrobu systému sbérné potrubi).

- Dodavatel systému odvodnéni musi dodat vypoCet pevnosti zavésu potvrzeny
autorizovanou osobou v oblasti statiky, v€etné posouzeni na Stihlost konstrukce.

- Kotevni a spojovaci material musi byt vyhotoven s nerezavéjici oceli minimalné tiidy
A4,

- Zavesy a vSechny jejich casti je nutno dodat na stavbu v jejich presnych délkach.
Rezani na stavbé a fezani feznymi kotoudi je nepiipustné.

- VsSechny tvarovky potrubi musi byt oznaCeny podle pfislusnych norem nebo
technického osvédCeni vyrobce potrubi. Znafeni potrubi jiné nez od vyrobce potrubi
se zakazuje.

- Dodatecné natéry potrubnich systému pied i po instalaci jsou zakazany.

- 'V pfipadé, Ze se navrhne kovové potrubi odvodnéni, musi se navrhnout
z nerezove oceli tiidy min. 1.44xx, s tloustkou stény min. 3 mm.

¢l. 3.2.3 se dopliiuje:

Prechody cizich zafizeni (inZenyrskych siti) vedené prabézné€ po mosté pres mostni dilatacni
zaveéry mostu z navazujicich staveb musi byt konstrukéné feSeny tak, aby nedochazelo
k vodivému pieklenuti izola¢niho odporu mostnich zavéra. Vedeni inzenyrskych siti po mosté
se provede dle VL 4.

Zavésy chranicek a jejich kotevni objimky budou do betonu kotveny vlepovanymi kotvami
z oceli A4, min. priméru 12 mm, nepfipousti se nastielovaci technika kotveni ani plastové
hmozdinky.

¢l. 3.2.3 se dale dopliuje:

Chrani¢ky na mostech budou navrzeny i pod zpevnénim navazujicim na fimsu. Do rezervnich
(neobsazenych) chranicek bude zatazen protahovaci drét na celou délku a budou oboustranné
zavickovany. Tyto rezervni chrani¢ky budou uréeny vyhradné pro vedeni slouzici RSD CR.

¢l. 3.2.5 se na konci dopliiuje:

a TP 232, pro ocelové a ocelobetonové konstrukce plati také TKP 19 ¢ast A a cast B.
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Pro potrubi propustkt navrzenych zaroven jako migracni cesta se hladka vnitini sténa potrubi
nevyzaduje. Pro Sikmo zakonCena (sefiznutd) potrubi plati pozadavky na konstrukci stény
potrubi dle ¢l. 3.2.1 této kapitoly TKP.

¢l. 3.3.3.1 druhy odstavec se dopliuje:

Prichodnost kabelovodi bude dolozena protokolem o kalibraci kabelovodu podepsanym
stavbyvedoucim, opravnénym pracovnikem Spravce stavby a pracovnikem PU RSD. Po
kalibraci bude kabelovod vodotésné zavickovan. Protokol o kalibraci bude soucasti dokladu
k pfejimacimu fizeni. Vyjimku tvofii kabelové prostupy slouzici pro kabelové trasy cizich
vedeni, které jsou umistény nize.

Cl. 3.3.5.1 tieti odstavec se dopliiuje:

Maximalni velikost zrna obsypu jakéhokoliv potrubi musi spliiovat pozadavky vyrobce tohoto
potrubi a zaroven nesmi byt vétsi, nez hodnoty predepsané pro Castice loze v ¢l. 5.2.1 CSN
EN 1610.

¢l. 3.3.12 Trubni propustky se dopliuje:

Trubni propustky se dale provadeji v souladu s TP 232, ocelové a ocelobetonové konstrukce
v souladu s TK P19 ¢ast A a ¢ast B, mostni objekty PK s pouzitim ocelovych trub z vinitého
plechu podle TP 157.

¢l. 3.3.13 Vy¢cisténi potrubi posledni véta se upravuje:

Pokud to dokumentace stavby ani ZTKP zvlast nepozaduji, Cistota drenazniho potrubi se
pozaduje, ale nezkousi, Objednatel/Spravce stavby vSak musi byt pfizvan k odsouhlaseni
odkrytého drenazniho potrubi. Cistota Sachet drenazniho potrubi a jeho vyusténi se kontroluje
vzdy minimaln€ pochtzkou pii predani. V pfipadé pochybnosti o Cistoté potrubi se zkouska
TV kamerou provede i na tomto potrubi.

v ¢l. 3.5.2 se upravuji prvni tii odstavce:

Kanalizaéni potrubi se zkousi na vodot&snost podle CSN 75 6909 a CSN EN 1610. Zkousky
zajistuje zhotovitel a provadi vzdy nezavisla organizace.

U kanaliza¢nich pfipojek se pratocnost obvykle nezkousi, Objednatel/Spravce stavby vSak
muze zkousku nafidit. Zhotovitel je pak povinen prokazat, ze pfipojka je pratocna.

Zkousky vodotésnosti se provedou na potrubi vSech stok vetné€ Sachet a piipadnych jinych
objektd, dale na plnosténném potrubi drenazi a jejich Sachtach tam, kde se vodotésnost
vyzaduje projektem a dale u vSech pripojek kanalizace v¢. plnosténného potrubi od drenaznich
Sachet a mostnich objektd. Vodotésnost kanaliza¢niho potrubi, plnosténného drenazniho
potrubi a pfipojek se zkousi vzdy pii podchodu pod komunikaci bez ohledu na pozadavek
projektu. Nestanovi-li projektova dokumentace, nebo ZTKP jinak, TV prazkum se
nevyzaduje u drenazi nadzafezovych a pro odvodnéni okolnich pozemkd mimo téleso
pozemni komunikace. Objednatel/Spravce stavby vSak musi byt v takovém pripadé€ vzdy pfi-
zvéan k odsouhlaseni odkrytého drenazniho potrubi pfed jeho zakrytim. U podélnych drenazi
komunikace se TV pruzkum pozaduje vzdy.

¢l. 3.5.2 za posledni odstavec se dopliuje:

Zhotovitel provede zkousky vodoté€snosti i na potrubich a odvodinovacich Zlabech mostnich
objektd. Navrh téchto zkousek musi vhodné simulovat nejméné pfiznivé provozni rezimy
a pouzité stavebni postupy. U zafizeni umisténych uvniti mostd se zkouska vodotésnosti
provadi vzdy. Pro potrubi se provadi zkouska podle CSN 75 6909 a CSN EN 1610 a v souladu
s pozadavky s TP107.
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Soudasti zkousek odvodnéni mostu je:

— vypracovani podklada pro zkousku, v¢. zpasobu méfeni pozadovanych parametra danych
ve specifikaci zkousky;

— provedeni zkousky v¢. zajisténi zdroji vody a potfebnych pfistupt ke kontrolnim bodim,;
— vypracovani protokolu o zkousce v¢. vyhodnoceni pozadovanych parametra;

— soucasti zkouSky vodotésnosti a pratocnosti je vizualni zkouska potrubi a zlabt podle
8.6.6.

Zkouska prutocnosti slouzi k ovéfeni funkCnosti, tésnosti a prato¢nosti odtokového potrubi
a zlabu a je zkouskou ptejimaci. Provadi se pfi pratoku vody zkuSebni intenzity, napf. u zlabu
a v usecich, kde nejde provést zkouska vodotésnosti potrubi. Provadi se podle pozadavku
uvedenych v ZDS, nebo minimaln¢ tak, aby byl zatopeno celé dno Zlabu a voda protekla
celym usekem, nebo v piipadé potrubi prutokem takovym, aby se dosahlo u jednotlivé
zkousenych vpusti prutoku odpovidajiciho jejich vypoctovému (navrhovému) odtoku (Qv).
Pti této zkousce se posuzuji uniky vody ve forme proudu nebo kapek, v¢etné stop po téchto
unicich.

Kontrolni prohlidka TV kamerou pro kontrolu vnittku potrubi se provadi podle zasad
uvedenych v TKP kap. 3 a téchto ZTKP. Zpracovani a vyhodnoceni TV prohlidky bude
provedeno v systému ISYBAU 2006 ¢i novéjsi verzi. Tato prohlidka je soucasti dodavky
potrubi.

Ziaplavova zkouska slouzi pro kontrolu odtoku vody z povrchu vozovky nebo mostni
konstrukce k odtokovym zafizenim odvodnéni mostu. Provadi se samostatn€é na zéklade
nedostatkt odtoku vody (louze, shromazd’ovani vody v koutech apod.) zjisténych pfi béznych
deStovych srazkach. Ze zaplavové zkousky se vypracuje protokol v¢. vyhodnoceni
sledovaného odtoku s pfislusnou identifikovatelnou fotodokumentaci.

Vizualni prohlidka zahrnuje mimo kontrolu vlastniho potrubi nebo zlabu jest€ kontrolu:

— smerového a vyskového usporadant,

— spoju,

— uchyceni nebo ulozeni,

— poskozeni a deformace,

— pripojek a odtokd,

— vystylky a povrcha,

— unikd vody ve formé proudy nebo kapek, pfipadn€ stopy o té€chto unicich,

— vypracovani protokolu o provedeni vizualni zkousky v¢. vyhodnoceni pozadovanych
parametru.

Vizualni prohlidky se provadi vzdy v ramci prejimek a prohlidek predmétného odvodnéni
mostu. Provadi se rovnéz béhem zkousSek vodotésnosti a prutoénosti. Béhem téchto zkousek
plati pozadavek zadného uniku vody v uvazovanych provoznich rezimech. V nutnych
pfipadech nutno zohlednit vlivy, které vysledky zkousSek zkresluji (klimatické vlivy, roseni
apod.).

¢l. 3.5.4 se prvni a druhy odstavec nahrazuji:

U vsech potrubi kanaliza¢nich stok, jejich pripojek, ptipojek od odvodnéni mostnich objektn,
u odvodnovacich potrubi mostl a u potrubi vSech drenazi se vyzaduje provedeni TV prohlidky
(viz. ¢l. 3.1.2) televiznim inspekEénim systémem se zaznamem a protokoly o prohlidce odborné
zpusobilé nezavislé zkuSebny. Naklady na tuto prohlidku zahrne Zhotovitel do nabidkové
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ceny piislusného SO. Tyto dokumenty musi byt soucasti dokumentace pro prevzeti stavby
Objednatelem. Prohlidka prokazuje kvalitu provedeni praci a dodaného materialu.

Prohlidka se provadi dle CSN EN 13508-1 Zjifovani a hodnoceni stavu venkovnich systémi
stokovych siti a kanalizaCnich pfipojek — ¢ast 1 Obecné pozadavky a dle CSN EN 13508-2
Cast 2+A1 Cast2 Kodovaci systém pro vizualni prohlidku, ve zné€ni narodni ptilohy.

Pred provedenim prohlidky je u noveé polozenych usekt pozadovano vyplnéni vSech lokalnich
dnovych depresi vodou umoztiujici svou kvalitou pohled na celou plochu dna potrubi (ira
voda). Splnéni pozadavku na vyplnéni depresi bude prokazano prutokem vody v pocate¢nim
dolnim profilu tseku prohlidky, jez byla vlita do potrubi v hornim koncovém profilu
prohlidky. Voda musi gravitaén& protéci celym tsekem uréenym k prohlidce. Cisténi potrubi
tlakovou vodou, nebo tlakové provedeni vody usekem se za tuto ptipravu neuznava. Vyplnéni
dnovych depresi v potrubi pfirozenym prutokem vody srazkové, nebo trvalym pratokem
drenazni vody lze uznat, je-li jejich pratok dostaCujici ke splnéni podminky. Mezi touto
ptipravou a prohlidkou nesmi byt na objektu provadény zadné dalsi prace (¢iSténi, opravy, ...)
zkreslyjici jeji vysledek.

Zpracovani a vyhodnoceni TV prohlidky bude provedeno dle pfilohy P1 —, Pozadavky RSD
CR na kamerové prohlidky odvodriovacich systémi komunikaci“ v systému ISYBAU 2006,
¢i novejsi verzi. Soucasti je i datovy exportni soubor ve formatu ISYBAU 2006 XML CZ.

Soucasti prohlidky je mimo jiné i mefeni spadu potrubi pro vyhodnoceni odchylek dna potrubi
od projektovaného stavu a u plastového a sklolamindtového potrubi i méteni tvarovych
deformaci ptficného profilu. Zaznam slouzi 1 pro vyhodnoceni smérovych odchylek
a protispadu.

Pii stanoveni tvarovych deformaci u kanalizacnich potrubi z plastd plati, ze deformace
pricného profilu pres 4% pii pirevzeti a pres 7% pred koncem zaruky povazuje Objednatel za
zavadu a pozaduje jeji odstranéni.

TV prohlidka se vyzaduje vzdy po uplném dokonceni prislusné sekce (stavebniho objektu)
v dob¢ dokumentujici stav pii predani a je prejimaci zkouskou prislu§ného stavebniho objektu.

Pokud by néapravou piipadné vady vzniklo riziko poskozeni okolnich ¢asti dila, je zhotovitel
povinen na své naklady provést mimo vySe uvedené TV prohlidky jako pfejimaci zkouSky
navic jesté kontrolni zkousku (TV prohlidku), a to v takové fazi vystavby, aby napravou vady
toto riziko poSkozeni okolnich &asti objektu nevzniklo. V takovém ptipadé¢ budou TV
prohlidky ihned pfedany zhotovitelem Objednateli/Spravei stavby ke kontrole. Do té doby,
nez budou znamy vysledky kontroly potrubi, nesmi zhotovitel pokraovat v téch naslednych
pracich, které by byly event. opravou potrubi poSkozeny. Tyto kontrolni prohlidky se pozaduji
napftiklad vzdy pii dokonceni zemniho télesa do urovné plané pro useky pod vozovkou, nebo
v jeji tésné blizkosti (vykop zasahujici pod souvrstvi vozovky).

TV prohlidky se vyhodnocuji podle metodického pokynu generalniho feditele RSD CR &.
01/2019 - Metodicky pokyn na hodnoceni vad z prohlidek uzavienych systéma odvodnéni na
stavbach a objektech RSD CR. Vady klasifikované jak stfedné tézké a horsi je nutné opravit.

¢l. 3.6, odst. 4 a 6 se doplnuje takto:

...odchylka max. -15 mm, + O mm od hrany zpevnéni.

Stranka 27 z 65



,,D3 0311 Tiebonin — Kaplice nadrazi

Kapitola 4: Zemni prace

¢l. 4.2.4 treti odstavec se dopliiuje:

Pozadavky uvedené v TP 176 se upravuji a dopliiyji nasledovné:
TP 176 ¢l. 2.3.8 se upfesiuje:

Maximalni obsah uhli bude stanoven plavici zkouskou.
TP 176 ¢l. 3.3.8 se upfesiuje:

Navrh teplotniho monitoringu bude zpracovan Zhotovitelem do Technologického predpisu a
predloZzen vCetné Casového harmonogramu Spravci stavby k odsouhlaseni. Harmonogram
monitoringu bude zpracovan pro fazi budovéani a dale pro fazi monitoringu po skonceni
vystavby (min. do konce zaruc¢ni doby).

TP 176 ¢l. 4.2.3 se upfesiuje:

Platnost prukaznich zkousek omezuje Objednatel na 12 mésica (od data platnosti).
TP 176 ¢l. 4.2.7 se upfesiuje:

V ptipadé€ uhelné hlusinové sypaniny Objednatel pozaduje stanoveni obsahu uhli.
TP 176 ¢l. 4.2.8 se dopliyje:

P1i stavbé nasypu ve vodnim prostiedi Objednatel pozaduje ovéfit odolnost materialu proti
zveétravani pred ulozenim do vody, po jeho zhutnéni a v pravidelnych intervalech po ulozeni
ve vodnim prostiedi.

TP 176 ¢l. 5. se dopliyje:

V misté tézby materialu hlusiny se provadi nasledujici kontrolni zkousky. Vysledky zkousek
se vztahuji k deklarované hodnoté z prikazni zkousky.

a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)

Pfirozena vlhkost wn - etnost : 1 x na 10 000 m? nebo v piipadé kolisani vlastnosti 1
x denné nebo 1 x na 2 000 m>.

Zrnitost - ¢etnost : 1 x na 20 000 m> nebo v piipadé kolisani vlastnosti 1 x na 5 000
m®. pozn.1

Srovnavaci laboratorni objemova hmotnost a optimalni vlhkost (popf. maximalni a
minimalni ulehlost) 1 x na 10 000 m® nebo v piipadé kolisani vlastnosti 1 x na 2 000
m®. pozn.1

Meze plasticity ¢etnost 1 x na 20 000 m* (u materialu kde 1ze provést). pozn.1

Obsah organickych latek 1 x na 10 000 m?

Objemové zmény — bobtnani — line4rni bobtnani pii zkousce CBR 1 x na 10 000 m?® (v
piipadé kolisani vlastnosti 1 x na 5 000 m3. Maximalni hodnota 3%.

Obsah uhli zjistén plavici zkouskou 1 x na 10 000 m? (v pripadé kolisani vlastnosti 1 x
na 5 000 m*). Maximalni hodnota 6%.

pozn. 1 - zvyjmenovanych zkouSek budou provedeny ty, které odpovidaji zatiidéni ptislusného
materialu.

TP 176 ¢l. 5.1.3 se tabulka 2 dopliiuje o nésledujici zkousky:

Obsah uhli zjistén plavici zkouskou 1 x na 10 000 m? (v pripadé kolisani vlastnosti 1 x
na 5 000 m*). Maximalni hodnota 6%.

Objemové zmény — Linearni bobtnani pfi zkousce CBR 1 x na 5 000 m*. Maximalni
hodnota 3%.

Stranka 28 z 65



,,D3 0311 Tiebonin — Kaplice nadrazi

¢l. 4.3 Technologické postupy praci se dopliiuje:

Zhotovitel v ramci své odbornosti a typu pouzitého materialu zvoli adekvatni upravy
vyziskanych materiald z trasy a to takové, aby na podlozi (i podlozi nasypd) bylo dosazeno
predepsanych parametrii dle CSN 73 6133.

¢l. 4.3.4.5 se za prvni souvéti dopliuje:

Za odvodnéni vykopu se povazuje udrzeni hladiny vody pod zakladovou sparou, tj. zpravidla
v drenédzni vrstvé vykopu.

¢l. 4.3.5.3 se dopliuje o dalsi odstavec:
V piipad¢€ pouziti materiala dle TP 210 se uptesfiuje definice v kap. 3.2 TP 210 takto:

"Recyklovany stavebni material - recyklat (RSM) - je materidlovy vystup ze zafizeni k
vyuzivani a apravé SDO, kategorie ostatni odpad a odpadi podobnych SDO, spo€ivajici ve
zmeéné zrnitosti a jeho roztfidéni na velikostni frakce s maximalni velikosti zrna do velikosti
250 mm v zafizeni k tomu uréenych (recyklacni a tfidici linka).

Pozn.: volba max. velikost zrna 250 mm je v souladu s CSN 73 6133 kap. 7.4.2.3.¢, kde norma
fesi homogenitu sypaniny pfi manipulaci s materidlem, ukladanym do nasypu.

¢l. 4.4.1.5 se dopliuje:
Rozvozy ornice po stavenisti budou soucasti ocenéni skryvky ornice.
¢l. 4.4.2 Prukazni zkousky se dopliuje:

V ramci prakaznich zkousek (resp. pfi potvrzovani shody vlastnosti s pfedpoklady projektu
a GTP) zhotovitel provéri objemovou stalost u materiali zamyslenych pro vybudovani
zemniho t€lesa (pfirodni, umélé, upravené) a to nejen vlivem pusobeni vody, ale i moznych
chemickych reakci uvniti materialu — podle TP 94, ¢l. 7.1.3 (pozaduje se nejen pro aktivni
zonu), a dale podle TP 138. Pokud zhotovitel nepouzije do nasypu (v¢. aktivni zény) umélé
struskové kamenivo, popilky ¢i popely, povazuje se za splnéni uvedeného pozadavku dolozeni
zkousky linearniho bobtnani (CSN EN 13286-47 Nestmelené smési a smési stmelené
hydraulickymi pojivy — Cast 47: ZkuSebni metoda pro stanoveni kalifornského poméru
unosnosti, okamzitého indexu unosnosti a linearniho bobtnani).

¢l. 4.5.2.1 se dopliuje

Zkousky lehkou razovou zaté€zovaci deskou musi byt provadény plné funkénim zafizenim
(vCetné tiskarny) a vytisténé protokoly o zkousce (i kopie) budou predkladany jako doklad
o zkouSce a to i do souhrnnych zprav zhotovitele o hodnoceni kvality praci. Bez téchto
vystupu nebude zkouska uznana. Z divodu vzajemné porovnatelnosti vysledki je mozno
pouzivat pouze razovou zat&zovaci desku typu C dle CSN 73 6192.

¢l. 4.5.2.4. Podlozi nasypu se dopliuje:
Provede se klasifikace zemin dle CSN 73 6133.
¢l. 4.5.2.10 se za posledni odstavec dopliiuje:

Zkousky miry zhutnéni ryh pod vozovkou délnice a silnice pro stanoveni razového modulu
deformace budou provedeny zkusebnim zafizenim skupiny C dle CSN 73 6192 — lehka
dynamicka deska LDD. Pfed zahajenim kontroly hutnéni ryh LDD bude stanoven orientacni
prevod hodnot dle CSN 72 1006, tab. E.3 (2015).
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¢l. 4.5.4 odstavec d):

Dopliiuje se na konec odstavce: , Program zhutriovaci zkousky podléha odsouhlaseni
geotechnickym dohledem Spravce stavby a dale stejnym procesem odsouhlasovani jako TePt
dle prislusné prilohy téchto ZTKP. Bez odsouhlaseného programu zhutiiovaci zkousky a bez
ptizvani geotechnického dohledu Spravce stavby a zastupce Objednatele ke zkouSce, nesmi
byt zhutnovaci zkouska zahajena. Pokud je cilem zhutiiovaci zkousky i stanoveni kritérii pro
naslednou kontrolu miry zhutnéni statickou zatézovaci deskou, musi se po dosazeni
predepsanych dil¢ich pocta piejezdii u nesoudrznych zemin (0, 2, 4, 8, 16) v prubéhu
zhutiiovaci zkousky provadét minimalng dvé statické zatézovaci zkousky. Pri korelaci lehké
dynamické desky na desku statickou, provadi se lehkou dynamickou deskou pétinasobny
poCet méfeni. Vyhodnoceni korelacniho vztahu a prokazani tésnosti korela¢niho vztahu
podléhé odsouhlaseni Spravce stavby.

do ¢l. 4.5.4 so dopliiuje odstavec f)

Pokud to je z duvodu zrnitosti zeminy proveditelné, maji pii zkouSeni prednost metody
zalozené na zkousce Proctor pred metodou relativni ulehlosti.

¢l. 4.6.5 se doplnuje

Pravidlo o moznych odchylkach se uplatiiuje pouze v ramci odsouhlasovani dil¢ich useku
a nelze jej uplatnit pro statistické vyhodnoceni na cely objekt.

Kapitola 5: Podkladni vrstvy

¢l. 5.1.1 ¢tvrty odstavec se doplnuje
o normu CSN EN 14 227-15.
¢l. 5.1.1 paty odstavec se upravuje

Normy CSN EN 14 227-10, -11, -12, -13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.81.
5.4.2 se za prvni odstavec dopliuje:

V ramci prukaznich zkousSek zhotovitel dolozi objemovou stalost u materiali zamyslenych
pro zhotoveni stmelenych podkladnich vrstev a to nejen vlivem pusobeni vody, ale i moznych
chemickych reakci uvnitt materialu. Pokud zhotovitel nepouzije do nestmelenych nebo
stmelenych podkladnich vrstev umélé kamenivo, popilky ¢i popely, povazuje se za splnéni
uvedeného pozadavku doloZeni zkousky linearniho bobtnani (CSN EN 13286-47 Nestmelené
smési a smési stmelené hydraulickymi pojivy — Cast 47: Zku$ebni metoda pro stanoveni
kalifornského pomé&ru unosnosti, okamzitého indexu inosnosti a linearniho bobtnani).

Prukazni zkousky recyklovanych stmelenych smési se provedou vetné zkousky optimalizace
davky pojiva (na zéklad€ zkousky pevnosti v tlaku a mrazuvzdornosti).

¢l. 5.4.2 se za posledni odstavec dopliuje:

Protokoly o prukaznich zkouskach musi obsahovat udaje o dobé& zpracovatelnosti pfi riznych
klimatickych podminkach. Pozadované parametry smési musi byt pfi PZ prokazany
s potfebnou rezervou CSN 73 6124-1.

¢l. 5.5.2 Kontrolni zkousky (zkousky shody) se dopliiuje

Jakost jemnych &astic se prokazuje pouze u SDa a MZK a to dle metod a kritérii v CSN EN
13285 tab. NAL1. - pozaduje se splnéni vSech kritérii (i ekvivalentu pisku).

U MZK a SD je zkouska obsazena v predchozim bodu (jakost jemnych &astic).
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Staticky modul pretvarnosti, ktery nahrazuje kontrolu miry zhutnéni, se zkousi ve stejné
Cetnosti jako bez pouziti kompaktometrd. Pomér moduli Eger/Eden musi byt soucasné
maximalné 2.5.

¢l. 5.5.4 ZkuSebni postupy se méni a dopliuje
Odstavec Odchylky od projektovych vysek se dopliuje znénim

Dodrzeni stanovenych vysek se méti nivelaci (nebo jinou geodetickou metodou odpovidajici
ptesnosti) s vyslednymi hodnotami zaokrouhlenymi na mm v profilech podle projektové
dokumentace, nejméné vSak po 20 m vnejméné 3 bodech kazdého jizdniho pasu
u vicepruhovych komunikaci, pfip. ve 3 bodech Sitky jizdniho pasu u dvoupruhové
komunikace, pokud neni v dokumentaci predepsano méteni v profilech po kratsi vzdalenosti.
M¢éfend mista musi byt zvolena tak, aby mohla byt vyuzita pro zjisténi tloustky nasledujici
vrstvy. Protokol o geodetickém méfeni musi obsahovat také vyhodnoceni odchylek
skute¢ného provedeni od navrhovych hodnot v RDS. Protokoly a jiné doklady budou predany
Objednateli/Spravci stavby v pisemné 1 elektronické verzi.

Odstavec Tloust'’ka vrstvy se dopliiuje

Tloustku vrstvy mefi zhotovitel nivelaci nebo jinou geodetickou metodou odpovidajici
presnosti) a to s vyslednymi hodnotami zaokrouhlenymi na mm. Objednatel/Spravce stavby
muze provést kontrolu pfimym méfenim (provedenim sondy, na vyvrtech apod.). Volba
profild je totozna jako v pfedchozim odstavci, dointerpolovani je nepfipustné.
Dointerpolovani je piipustné, pouze tehdy, je-li hustota zaméfené vstupni sit€ bodi minimalné
10-ti nasobek pozadované rastru (pii pozadavku na kontrolni méfeni v pfi¢nych profilech po
10metrech je nutno zaméfit vstupni rastr minimalné 1x1 metr).

¢l. 5.6 Pripustné odchylky se doplnuje
V CSN 73 6124-1, tab. 9 se méni/dopliiuji tyto udaje:

Max. odchylka od projektovych vysek povrchu nové provadénych stmelenych vrstev je +10
mm, -20 mm. Pokud budou kladné odchylky ptekroCeny, provede se uprava povrchu
zbrouSenim nebo jinou vhodnou technologii, ktera nezpusobi ztratu funk¢nich vlastnosti
hydraulicky zpevnéné podkladni vrstvy. Pozadavek na minimalni tloustku vrstvy musi byt
dodrzen.

Tloustka vrstvy: minimalni 0,85 h, priméma 0,95 h.
¢l. 5.12.1 Citované normy se upravuje

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.

¢l. 5. B.1 VSeobecné se upravuje

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.
¢l. 5. D.1 Vieobecné se upravuje

1)b)

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.
2)

Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.

¢l. 11.2 se upravuje:
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Normy CSN EN 14 227-10, -12, - 13, -14 se nahrazuji normou CSN EN 14227-15.

Kapitola 6: Cementobetonovy kryt

¢l. 6.1.3.4 se méni 2. odst.:

Zadavatel predepisuje Upravu povrchu cementobetonového krytu z obnazeného kameniva

(plati pro vozovku na hlavni trase v celé §ifi zpevnéni vCetné pridatnych pruht). Netyka se
zpevnénych ploch s CBK na odpocivkach a na odstavnych plochach.

¢l. 6.1.3.5 se dopliuje:

Zaroven se stanovuje délka jednotlivych CB desek na hlavni trase na 5,0 m v souladu
s vykresem opakovanych feSeni R92, ostatni rozméry jednotlivych desek sparofezu musi
spliiovat pozadavky R92.

¢l. 6.1.3.8 se dopliuje o dalsi odstavec:

Upravy styku cementobetonového a asfaltového krytu jsou soudasti dodavky praci a naklady
na n¢ jsou rozpustény v jednotlivych polozkéach soupisu praci.

¢l. 6.2.2.2 Kamenivo se dopliuje:

Recyklované kamenivo vyrobené z vybouraného cementobetonového krytu nesmi byt pouzito
do horni ani spodni vrstvy CBK.

¢l. 6.3.8 Prezkouseni spolehlivosti vyroby ¢erstvého betonu a spolehlivosti betonaze
1. véta se mé&ni: Tyto ZTKP piedepisuji provedeni zkusebniho useku podle CSN 73 6123-1.

ZkuSebni usek bude povolen spravcem stavby jenom v pripadé, ze zhotovitel pred realizaci
zkusebniho useku predlozi vyhovujici vysledky na vSech vrstvach pod CBK. ZkuSebni usek
musi byt tak Siroky, aby na ném bylo mozno ovéfit technologii betonéaze, ktera bude pouzita
k betondzi CBK na predmétném useku stavby, minimalné vSak 9 m. Zkusebni usek je nutno
provést s ohledem na moznost provedeni zkouSek a mefeni pro ovéfeni predepsanych
parametrd, kvality betonu, zvolené receptury, polohy kluznych trnd a kotev, vlastnosti
povrchové upravy CB krytu a technologie betonaze. Délka zkuSebniho useku bude minimalné
200 m a maximalné 300 m. ZkuSebni tsek bude proveden stejnym finiSerem (sadou finiSera),
ktery bude pouzit na betonaz celého useku.

Lokalizace zkuSebniho tseku je véci zhotovitele, Objednatel ji nestanovuje; v trase dalnice
bude ale zkusebni tisek Spravcem stavby/Objednatelem povolen jen v pfipadé pouziti receptur
a technologii, které byly jiz na jinych stavbach s kladnym vysledkem ovéteny, a zhotovitel
v dostateCném Casovém predstihu spravci stavby dolozil doklady s vyhovujicimi vysledky.
ZkuSebni usek bude moci byt v tomto ptipadé proveden jenom na useku, ktery byl zhotoviteli
predan pii predani stavenis§t€. Zhotovitel také muze predlozit k akceptaci i vysledky z jiného
jim postaveného referen¢niho useku. Spravce stavby ale muaze uvedené vysledky
z referen¢niho useku zamitnout bez udani divodu. PrezkouSeni spolehlivosti vyroby
Cerstvého betonu a spolehlivosti betonaze je vSak nutno provést pred zahdjenim betonaze CBK
v dostateCném piedstihu tak, aby bylo mozno provést vSechny pozadované prukazni zkousky
betonu, ovéfeni jeho dopravy a spolehlivosti betonaze a technologie pokladky krytu,
oSetfovani betonu a tyto zkousky a ovéreni vyhodnotit a provést piipadna opatieni k naprave.
Po provedeni zkusebniho Uiseku zhotovitel predlozi ke kontrole vSechny protokoly a hodnotici
zpravu, jestli vysledky na zku$ebnim useku odpovidaji pozadovanym parametrim (dle CSN
73 6123-1, pevnost v tlaku a odolnost proti ptusobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek
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1ze dokladovat 1 vysledky zkouSek po 7 dnech, nepozaduje se ¢ekani na vysledky zkousek ve
stafi betonu 28 dni). Zhotovitel pozada spravce stavby o povoleni k pokracovani dalSich praci
pokladky CBK az po doloZeni vyhovujicich parametra na zkusebnim tGseku. V pfipadé, ze
vysledky nebudou vyhowvujici, je mozné, ze betondz dalsi Casti nebude povolena, dokud
nebudou zavady odstranény. Provedeni zkuSebniho tseku je soucasti nabidky zhotovitele, ale
nevykazuje se samostatnou polozkou v soupise praci.

¢l. 6.3.9.2 se dopliuje o odstavec 1)

V misté dodateCné betonaze, napt. piidatnych pruht (pfipojovacich a odboCovacich pruht),
se prubézny pas betonaze provadi ve vEtsi Sifce, nez je navrzeno ve sparofezu o min. 100 mm.
Tento piidavek se po dostatecném ztvrdnuti betonu odifeze diamantovym kotouCem v celé
tloust'ce desky do definitivni polohy podélné spary.

Pokud nedochéazi ke zméné pii€ného sklonu mezi hlavni trasou a piidatnymi pruhy a
umoziuje to prostorové usporadani télesa dalnice, pozaduje se pokladka pridatnych pruht
najednou s hlavni trasou bez podélné pracovni spary.

¢l. 6.3.9.6.3 odstavec d) se doplnuje:

Rozsitfovani spar anebo zkoseni hran 1ze provadét pouze na dostateCné vyzralém betonu, tj.
ve stafi minimalné 14 dni. Termin provadéni rozsifovaci drazky podléhéd souhlasu Sprévce
stavby. Utésnéni rozsitenych spar prostiednictvim asfaltovych zalivek nebo t€snicich profila
se provadi bezprostiedné po samotném rozsiteni téchto spar.

vklida se novy ¢l. 6.3.9.8 Ochrana ztvrdlého betonu proti po§kozeni

Po vybetonovaném krytu miZe byt zahajena fizena stavenistni doprava (a nesmi byt vedena
v jedné stop€) v zavislosti na klimatickych podminkéach pro tvrdnuti betonu nejdiive po 7
dnech od betonaze (v TePr je tfeba upravit dobu s ohledem na letni obdobi a obdobi s nizkymi
teplotami). Najezdy a sjezdy z CBK zdavodu zvysené abraze betonu a destrukce
makrotextury CBK, musi byt vhodné upraveny, nesmi také dochéazet k poskozovani betonu
na hranach spar v dasledku pojezdu stavenistni dopravy po znecisténém povrchu CBK.
V TePt a harmonogramech nutno specifikovat minimalni rychlost pojezdu finiSeru,
pozadavky na uklid povrchu CBK pii provadéni jinych praci zejména manipulaci a pfevozem
zemin apod.

Mechanizace pro fezani spar, obsluha této mechanizace a jakakoliv jind nezbytna stavenistni
doprava po povrchu CBK po dobu tvrdnuti mladého betonu 7 dni musi mit piesné
specifikovany TePf s detailnimi technickymi a organizacnimi pozadavky na vybaveni
mechanizace, drdhy a technologie pojezdu, na mechanickou ochranu CBK v piipadé
nezbytnych presuni techniky atd.

¢l. 6.5.2.5 Kontrolni zkousky cementobetonovych krytu se dopliiuje:
V piipad€ odbéru vétsiho poctu jadrovych vyvrta pro kontrolni zkousky cementobetonovych

kryth nesmi byt vyvrty odebirany ve stejném piicném/podélném profilu v jedné desce, a to
z divodu mozného vzniku pfi¢né trhliny vlivem nadmérného oslabeni desky.

¢l. 6.6.8 se za prvni odstavec dopliuje:

Tloustka CB krytu se vyhodnocuje ze zaméreni definovaném v ¢l. 6.6.10 a z méfeni délky
jadrovych vyvrta. Protokol o geodetickém méfeni musi obsahovat také vyhodnoceni odchylek
skute¢ného provedeni od navrhovych hodnot v RDS. Mista méteni pro urCeni tloustek vrstev
musi byt identickd, dointerpolovani je neptipustné. Dointerpolovani je ptipustné, pouze tehdy,
je-li hustota zaméfené vstupni sit€ bodii minimalné 10-ti nasobek pozadované rastru (pfi
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pozadavku na kontrolni méfeni v pii€nych profilech po 10 m je nutno zaméfit vstupni rastr
minimalné 1x1 m).

¢l. 6.6.9 se za druhy odstavec dopliuje:

Nerovnost na pficnych pracovnich sparach (vyskovy rozdil hran sousednich desek) nesmi byt
veEtsi nez 2 mm.

Vyskovy rozdil na podélnych pracovnich spardch nesmi byt vétsi nez 3 mm s tim, ze nize
polozZend hrana musi byt ve sméru odtoku vody (pfi¢ny smer) a nesmi branit plynulému

odtoku vody z vozovky. Nesmi byt dale pficinou soustfed’ovani odtoku vody na vozovce v
podélném sméru.

¢l. 6.6.9 se dopliuje:

Souvisla délka povrchu CBK upravovand dodatecné brousenim v mistech nerovnosti
vzniklych nahodné pfi pokladce (nebo z jinych divodi) nesmi piekrocit 20 m (plati pro kazdy
jizdni pruh 1 zpevnénou krajnici). Soucet dodatecné brousenych ploch CBK nesmi piekrocit
1% z celkové plochy vozovky s CBK pfislusného stavebniho objektu. Na takto upravenych
usecich zajisti zhotovitel na své ndklady sledovani protismykovych vlastnosti dle ¢l. 6.6.13.

¢l. 6.6.10 se dopliuje:

Dodrzeni vysek se méfti nivelaci (nebo jinou geodetickou metodou odpovidajici presnosti)
s vyslednymi hodnotami zaokrouhlenymi na mm v profilech dle projektové dokumentace,
nejmén¢ vsak po 10 m v pifimé, po Sm v obloucich, u kterych dochazi ke zmeéné sklonu na
dosttedny, ¢i mistech se zmé&nou sklonu. Pti¢né profily by nemé&ly byt voleny ve sparotezech.
Spravce stavby muze pripadné vzdalenosti jesté zpiisnit. Body v pfi¢ném profilu jsou voleny
v nejméne 3 bodech kazdého jizdniho pasu u vicepruhovych komunikaci, pfip. ve 3 bodech
Sitky jizdniho pasu u dvoupruhové komunikace, pokud neni v dokumentaci pfedepsano
meteni v profilech po kratsi vzdalenosti. Méfena mista musi byt zvolena tak, aby mohla byt
vyuzita pro zjisténi tloustky CB krytu. Protokol o geodetickém méfeni musi obsahovat také
vyhodnoceni odchylek skute¢ného provedeni od navrhovych hodnot v RDS.

¢l. 6.6.11 se dopliuje:

Dodrzeni pti¢nych sklont se vyhodnoti ze zaméteni definovaném v ¢l. 6.6.10. Protokol o
geodetickém meétreni musi obsahovat také vyhodnoceni odchylek skutecného provedeni od
navrhovych hodnot v RDS.

¢l. 6.6.13 se méni:

V pripad€ opravy nevyhovujicich protismykovych vlastnosti musi byt provedena opatfent,
napf. uprava povrchu, odsouhlasena Objednatelem/Spravcem stavby, pro zajisténi trvalych
predepsanych hodnot soucinitele podélného tieni a makrotextury.

Na takto upravenych usecich delSich nez 20 m zajisti zhotovitel na své naklady sledovani
protismykovych vlastnosti v intervalu 1 rok po dobu zaru¢ni doby (na zéklad€ tohoto méfeni
bude vyhodnocena stabilita protismykovych vlastnosti) a to vzdy v fijnu daného roku.
Vyhodnoceni méfeni zhotovitel predd majetkovému spravei do 31.12. daného roku.

dopliuje se novy ¢l. 6.6.15 Rozmér CBK

Sitka CBK (geometricky rozmér v piiéném fezu) je ze strany zhotovitele geodeticky méfeny
a ze strany Objednatele/Spravce stavby kontrolovany parametr v predepsané Cetnosti piicnych
spar v CBK dle PDPS méfickym pasmem. Rozmér je ur¢ovan v souladu s CSN ISO 8322-2.
Piimé méfeni Sikmé délky pasmem je provadéno v rovnobézném sméru piicnych sparofezi,
misto mefeni je rovnob&zné posunuté o 10 cm ve sméru staniceni oproti piicné spafe v CBK
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a je matematicky dopocitana do pudorysné délky pro posouzeni s rozmérem z projektové
dokumentace pro provadeéni stavby. Misto méfeni je fixovano staniCenim prislu§ného
sparofezu nebo je misto v terénu oznaceno mefickou znackou dohodnutym zplisobem, aby
nebyla pochybnost o mist€¢ méfeni, ovéfeni a kontroly.

Zhotovitel pfedd méteni a vyhodnoceni s projektovou dokumentaci v dostateCném piedstihu,
aby spravce stavby byl schopen predmétny vysledek zemémeétickych praci zkontrolovat bez
omezeni a vydat stanovisko.

Zhotovitel musi prokazat, ze méfici pasmo, s kterym je provadéna zemémerticka Cinnost, ma
kalibra¢ni list vystaveny akreditovanou kalibra¢ni laboratofi (nikoliv pouze technicky list
vyrobce).

dopliuje se novy ¢l. 6.6.16 Kluzné trny a kotvy

Pozadavky pro polohu kluznych trnd, kotev a pii¢nych spar jsou stanoveny v CSN 73 6123-1
a upfesnény vykresem opakovanych feSeni R92.

Kapitola 7: Asfaltové hutnéné vrstvy

¢l. 7.1.1 ¢tvrty odstavec se nahrazuje:

Hutnéné asfaltové vrstvy musi splitovat pozadavky stanovené dokumentaci stavby, t€mito
TKP, ZTKP, CSN 73 6121, CSN 73 6127-3, CSN 73 6242, TKP kap. 5, TP 112, TP 147, TP
148, TP 151, TP 238 a TP 259.

¢l. 7.2.1.3 se dopliuje:
Predlozeni predmétnych dokladu se pozaduje vzdy.
¢l. 7.2.2 se dopliuje:

Deklarovana hodnota ohladitelnosti PSV hrubého kameniva pro obrusné vrstvy stanovena dle
CSN EN 1097-8 musi byt min. 50.

Pro vyrobu ACP 22 § a ACP 22 + se nepovoluje uZiti St€rkopisku ani Stérkodrt€. Lze pouzit
pouze kamenivo HDK, DDK, DTK dle CSN EN 13043.

¢l. 7.2.6.2 se dopliuje:

Smykova pevnost musi byt splnéna mezi v§emi asfaltovymi vrstvami, a to i v ptipadé pouziti
geosyntetiky.

¢l. 7.3.1 druhy odstavec se méni:

Technologicky ptedpis se pozaduje vzdy.

¢l. 7.3.2.1 posledni véta ¢tvrtého odstavce se nahrazuje:

Obalovna musi byt pro provadéni kontrolnich zkousek dle tab. 3, vybavena vlastni laboratofi.
¢l. 7.3.2.4 treti odstavec se nahrazuje:

Skrapéni ocelovych béhount musi byt uzpuasobeno tak, aby béhoun byl pouze vihky a smés
se nelepila. Voda na skrapéni nesmi obsahovat mechanické necistoty. Minimaln€ jeden valec
na vSech stavbach musi byt vybaven bo¢nim pfitlaénym valeCkem pro hutnéni okraje vrstvy.
To plati i pro opravy, pokud to jejich charakter umoziuje.
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¢l. 7.3.2.5 se dopliuje:

Pro smérové délené komunikace se pro pokladku obrusné a lozni vrstvy na hlavni trase
pozaduje pouziti homogenizatoru, a to 1 pro druhy finiSer pokladajici rozsifujici pruh ve sledu
za finiSerem pokladajicim asfaltovou vrstvu na hlavni trase.

¢l. 7.3.4 treti odstavec se dopliuje:
Dopliiuje se piedpis CSN 73 6129 Stavba vozovek — Postiiky a natéry.
¢l. 7.3.4 ¢tvrty odstavec se dopliuje:

Mnozstvi zbytkového asfaltového pojiva dle PDPS, a CSN 73 6129. Pokud je pro danou smés
davkovani uvedeno v ptislusnych TP, ma pozadavek TP prednost.

¢l. 7.3.4 sedmy odstavec se upravuje:

Sty¢né plochy diive provedenych asfaltovych vrstev, obrubnikd, zlabu, rigold, destovych
vpusti apod., se opatii spojovacim natérem s naslednym profiznutim obrusné vrstvy na §itku
min. 15 mm a hloubku min. 30 mm a zalitim modifikovanou zéalivkovou hmotou za horka
podle CSN EN 14188-1 typu N1 a N2. Modifikovana zalivkova hmota musi vyhovovat
parametrum uvedenym v TP 115.

¢l. 7.3.5 devaty odstavec se dopliuje:

V piipad€¢ davkovéani R-materidlu nad 20 % hmotnosti smesi musi byt obalovna vybavena
paralelnim bubnem, nebo jinym obdobnym zafizenim pro pfedehiivani R-materialu.

¢l. 7.3.6 prvni odstavec se dopliuje:

Pozadavky na skladovani a dopravu smési musi sméfovat zejména na dodrzeni teplot smési
tak, aby byla dodrZena pozadovana teplota na finiSeru. Casy dopravy v piipadé tepelnd
izolovanych koreb nakladnich automobilt jsou pouze doporucujici, v piipadé€ neizolovanych
jsou zavazné. Doba skladovani je doporucujici, ale celkova doba od vyrobeni smési do jejiho
polozeni je zavazna.

¢l. 7.3.7, ¢tvrty odstavec se dopliuje:
Teplota asfaltové smési prfi jejim rozprostirani nesmi byt niZsi nez nejnizsi pfipustna teplota
podle tab. 6 CSN 73 6121. Teploty rozprostirani asfaltovych smési vyrobenych dle TP 148,

TP 151, TP 238 a TP 259 se fidi t€émito TP, smési s teplotou nizsi nez dle té€chto predpisu
nesmi byt pouzity.

¢l. 7.3.7 na konec Sestého odstavce se dopliiuje:

Podélnou pracovni sparu nejlépe umistit ve zpevnéné krajnici. Do vSech pruhti vozovek dalnic
vcetné zpevneéné krajnice nesmi byt umistovany Sachty, vpusti, poklopy apod.

U pfiejezdu stiedniho dé€liciho pasu mohou vyjimecné byt umistény, avSak poklopy musi byt
uzamykatelné a snizené o max. - 5 mm. Styk asfaltové vozovky s poklopem Sachet bude
utésnén modifikovanou asfaltovou zalivkou za horka.

¢l. 7.3.7 sedmy odstavec se dopliiuje:

Jednotlivé asfaltové vrstvy na dalnicich a ostatnich smérove deélenych komunikacich se kladou
zasadn€ soucCasn€ na celou $itku vozovky. V pfipadé oprav mize v odivodnénych piipadech
Spravce stavby povolit vyjimku, pfi¢emz musi upfednostnit pokladani na teplou sparu, pokud
to charakter stavby umoznuje. Na mostech musi byt Sitka finiSeru pfi pokladce shodna s Sitkou
vozovky mezi obrubami (fimsami).

¢l. 7.3.7 osmy odstavec se méni:
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U obrusnych vrstev musi byt podélné i pfi¢né pracovni spary pied pokladkou sousedni vrstvy
zafiznuty a upraveny v souladu s €l. 7.3.4. Po polozeni sousedni vrstvy se pozaduje profiznuti
pracovnich spar a ut€snéni modifikovanou zalivkou.

¢l. 7.3.8 se na zacatek dopliuje:

Navrh hutnéni se ovéfuje u vSech druhu asfalt. vrstev hutnicim pokusem. Pfitom se stanovi
potiebny pocet, druh valct a poCty pojezdu, zaznamenavaji se klimatické podminky a teploty
smesi. Dale se hodnoti tloustka vrstvy, jednotny pii¢ny sklon, dodrzeni projektovanych
vysSek, makrotextura, homogenita a soucasné mira zhutnéni a mezerovitost hotové vrstvy.
Hutnici pokus se nevyzaduje v mistech, ktera jsou nepfistupna pro hutnéni valci (napt. podél
dilatacnich zaveéri mostl, mostnich kfidel, zavérych zidek, v ostrych rozich atp.) a musi
proto byt hutnéna mech. péchy, vibratnimi deskami, ru¢né vedenymi valci nebo jinymi
hutnicimi prostfedky. Pozaduje se vSak, aby byla po celou dobu hutnéni v téchto mistech
prubézné zjistovana mira zhutnéni (napt. metrologicky navazanou radiosondou). Hutnéni smi
byt ukonceno teprve po dosazeni predepsané miry zhutnéni. Zpusob hutnéni a jeho kontrola
musi byt pfedem podrobné popsana v technologickém postupu praci. V ramci hutniciho
pokusu je vhodné ovéfit 1 pevnost spojeni asfaltovych vrstev.

Pokud je technologie pokladky vrstev vozovky na mostech odli§na od pokladky na trase, napft.
se lisi v intenzit€ hutnéni (pfi snizené vibraci/oscilaci), musi byt pro mosty (pro celou délku
mostu) proveden samostatny hutnici pokus a zpracovana samostatna kapitola TePt. Pokud
zhotovitel bude pokladat asfaltovou smés vyrabénou dle receptury, ktera je opakované
stejnym zhotovitelem pouZivana pro stavby RSD CR a se kterou jsou dobré zkuSenosti,
nemusi Spravce stavby hutnici pokus vyzadovat.

Pro hutnéni vrstev podél dilatacnich zavéri mostt musi byt vypracovan
a Objednatelem/Spravcem stavby schvalen technologicky postup. Postup hutnéni musi byt
soucasti technologického predpisu dle ¢l. 7.3.1 této kapitoly TKP.

¢l. 7.3.8 sedmy odstavec se dopliiuje o dalsi odrazky:

- Povrch obrusné vrstvy z SMA (s vyjimkou obrusné vrstvy se snizenou hlu¢nosti) musi
byt vzdy opatten pfedobalenym zavalcovanym kamenivem, zdrsiiovaci posyp musi
byt rovnomerny a musi dobfe pfilnout k celému povrchu obrusné vrstvy.

- Pozaduje se pouziti bo¢niho pritla¢ného valecku i pti pokladkach vrstev po polovinach
vozovky.

¢l. 7.4.2 druhy odstavec se dopliiuje:

U asfaltovych smési s obsahem R-materidlu se ke schvaleni zkousky typu predkladaji doklady
o znovuziskané asfaltové smési, ze které byl R-material vyroben, a to v rozsahu dle § 6,
pismeno c) a d) dolozené v rozsahu dle Ptilohy €. 2 vyhlasky ¢. 130/2019 Sb.

¢l. 7.5.2 druhy odstavec se nahrazuje:

Pted zah4jenim praci musi zhotovitel vypracovat a predlozit ke schvaleni Objednateli/Spravci
stavby kontrolni a zkuSebni plan.

¢l. 7.5.2 tabulka 4 se dopliuje o dalsi radek:

ZkouSena hmota Druh zkousky, vrstva Minimalni Cetnost
Zjisténi obsahu PAU v
. rozsahu dle vyhlasky ¢. , Podkladni, lozni, | V souladu s vyhlaskou
Hotovd vrstva | 4302019 Sb. (tav. Navyvrtech b isna & 130/2019 Sb.
PAU16)*

Stranka 37 z 65



,,D3 0311 Tiebonin — Kaplice nadrazi

* Tyka se nove¢ realizovanych vrstev ze smési vyrobenych ze znovuziskanych asfaltovych smési, kde celkovy
obsah polyaromatickych uhlovodikii ve vstupni znovuziskané asfaltové smési odpovida hodnotam v
kvalitativni tfidé ZAS-T3 (viz § 6 vyhlasky €. 130/2019 Sb.). Vystupem bude zkuSebni protokol se stanovenim
mnozstvi PAU v mg/kg sus. a zatfidéni do piislu$né kvalitativni tfidy podle vyhlasky ¢. 130/2019 Sb.,
maximalni tfida, ktera se pfipousti je ZAS-T2.

¢l. 7.5.4 paty a Sesty odstavec se nahrazuje:

Nerovnost povrchu obrusné vrstvy se méfi ve vSech jizdnich pruzich a v ptipadé smérove
délenych komunikaci i v odstavném pruhu (zpevnéné krajnici) obou pasu. Jako metody
meéfeni se pouziji:
- méfeni lati dlouhou 4 m v podélném a lati dlouhou 2 m v pii&ném sméru podle CSN
73 6175
- pro zjisténi podélné nerovnosti a stanoveni mezinarodniho indexu IRI méfeni
profilometrem podle CSN 73 6175 &l. 11 pfi rychlosti mé&feni 80km/h, piipadné jinymi
pfedem odsouhlasenymi zafizenimi a metodami.
Zjisténé hodnoty podélné a piicné nerovnosti a mezindrodniho indexu nerovnosti IRI musi
vyhovét pozadavkim uvedenym v CSN 73 6121 kap. 6.4.4 tab. 16. Hodnoty nerovnosti
vyjadiené mezinarodnim indexem nerovnosti IRI nejsou ekvivalentem hodnot podélné
nerovnosti zjisténé lati délky 4 m. Musi byt tedy dodrzeny hodnoty obou parametru.

Vsechna méfeni nerovnosti obrusné vrstvy se provadi kontinualné i pfes rozhrani stavebnich
objektt, napf. pti prechodu z objektu na trase na mostni objekt, hodnoty naméfené nad
pojizdénymi plochami mostnich zavéra jsou platné, uvedené plati i pro mista piicnych
pracovnich spar a styk Ab a CB vozovky. Do vyhodnoceni podélné nerovnosti na vozovce
mostniho objektu se musi zahrnout 1 uUsek vozovky nad prechodovou oblasti mostu
anad mostnim zavérem. Rozdil podélnych sklonti méfenych sklonomérem na 2 m lati na obou
stranach mostniho zavéru smi byt max. 0,5 %.

¢l. 7.5.4 odstavec desaty se dopliuje:

Tloustka vrstvy se vyhodnocuje prednostné z tloustek zjisténych na vyvrtech, dale pak ze
zaméteni dle ¢l. 7.6.6 téchto TKP. Protokol o geodetickém méfeni, musi obsahovat také
vyhodnoceni odchylek skutecného provedeni od navrhovych hodnot v RDS. Protokoly a jiné
doklady budou predany Objednateli/Spravci stavby v pisemné i elektronické verzi. Mista
metfeni pro urCeni tloustek vrstev musi byt identické, dointerpolovani je nepiipustné.
Dointerpolovani je ptipustné, pouze tehdy, je-li hustota zaméfené vstupni sit€ bodi minimalné
10-ti nasobek pozadované rastru (pii pozadavku na kontrolni méteni v pti¢nych profilech po
10metrech je nutno zaméfit vstupni rastr minimalné 1x1 metr).

Meéfeni tloustek vrstev na mostech a v ptechodovych oblastech se provede v pticnych fezech
obvykle po 5 m, miniméalni po¢et méfenych pticnych profilti na jednom mostnim objektu je
5; v kazdém profilu se zaméfi nejméné 5 bodu v rovnomérné vzdalenosti, krajni body pak
budou vzdaleny 25 cm od hrany fimsy nebo odvodiovaciho zlabku. Méteni vysek vSech
asfaltovych vrstev se provadi v siti polohove urCenych bodu tak, aby méfené body ve vSech
vrstvach byly nad sebou. Mé&feni se provadi oddé€lené pro loznou a obrusnou vrstvu.

Meéfteni vySek a tloustky vrstev hlavni trasy dalnice se provede v krocich podle tab. 4 TKP 7
s tim, ze zhotovitel provede zaméfeni nejméné 2 krajni bodu a 1 bodu uprostied. V prostoru
pridatnych pruhl se v kazdém kroku piida dalsi bod. Méfeni vysek vSech asfaltovych. vrstev
se provadi v siti polohové urCenych bodu tak, aby méfené body ve vSech vrstvach byly nad
sebou. Méfeni se provadi oddélen¢ pro loznou a obrusnou vrstvu.
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¢l. 7.5.4 odstavec jedenacty se nahrazuje:

Protismykové vlastnosti obrusné vrstvy se méfi a vyhodnocuji podle CSN 73 6177 ve viech
jizdnich pruzich PK. Mé&fici zafizeni musi spliiovat pozadavky CSN 73 6177 a TP 207.

¢l. 7.5.4 se dopliiuje o novy odstavec:

V ptipadé pouziti asfaltovych smesi dle TP 259, musi byt provedeno méfeni a hodnoceni
hlu¢nosti povrchu obrusné vrstvy metodou CPX dle TP 259.

¢l. 7.6.1 se dopliuje:

V koordinaci s RDS je vzdalenost pti¢nych profilt ur€ena 10 m v rovné ¢asti, v obloucich,
prechodu pfi¢nych spadi anebo v pripadech dle 7.5.4 je urCena vzdalenost 5 m. Spravce
stavby muze piipadné vzdalenosti zpfisnit. V oblasti mostd je zvolena vzdalenost pfi¢nych
profild 1 m (pro mosty délky do 10 m) a 2 m (pro mosty nad 10 m). Pro pfechodové oblasti
mostu je urCen piicny profil po 2 m do vzdalenosti 30 m od dilatace.

Navrh rozsahu, technologii a strojni vybaveni pro odstranéni nerovnosti povrchu vozovky
predklada zhotovitel pfedem k odsouhlaseni Spravci stavby, k projednani technologie pred
aplikaci musi byt pfizvan zastupce Provozniho useku GR Objednatele.

¢l. 7.6.4 dopliuje se:

Pro dalnice musi mit v pfi¢ném profilu jednotlivych jizdnich pruhii povrch vozovky piimkovy
prubéh a nesmi dojit ke zméné piicného sklonu (zlomy, prohlubné apod.). Pii¢na nerovnost
povrchu musi byt max. (mm) u:

- obrusné vrstvy 4 mm
- lozni vrstvy 7 mm
- podkladni vrstvy 10 mm

Vozovky silni¢nich objektu:

Souvisla délka povrchu definitivni obrusné vrstvy upravovana dodatecné brousenim v mistech
nerovnosti vzniklych nahodné pii pokladce (nebo z jinych diivodit) nesmi prekrocit 20 m (plati
pro kazdy jizdni pruh i zpevnénou krajnici) ) a zarovein jednotlivd upravovana mista nesmi
byt od sebe vzdalend méné nez 50 m.

Soucet vSech dodatecn€ brouSenych ploch AHV nesmi piekroCit 1% z celkové plochy
vozovky s AHV pftislusného stavebniho objektu.

Vozovky mostnich objektu:

Plocha povrchu definitivni obrusné vrstvy vozovky na most¢ (pfislusného stavebniho objektu
mostu) upravovana dodateéné brouSenim v mistech nerovnosti vzniklych pfi pokladce
asfaltové hutnéné vrstvy nesmi prekrodit 5 m? v oblasti kazdého povrchového mostniho
Zaveru.

Pripustna technologie brouseni:

Pouze silni¢ni bruska osazena diamantovymi kotouci s vodorovnou osou otaceni, s vodnim
vyplachem tak, aby byla zajisténa dostate¢na makro textura povrchu a pozadované povrchové
vlastnosti vozovky.

¢l. 7.6.5. se prvni odstavec nahrazuje:

Piipustné odchylky tloustky asfaltovych vrstev jsou uvedeny v CSN 73 6121 &l. 6.4.2. s tim,
ze celkova praimérna tloustka vSech asfaltovych vrstev (soucet tlousték asfaltovych vrstev
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lezicich nad sebou) nesmi poklesnout pod 0,95 h. V pfipade oprav a rekonstrukci se timto
kritériem hodnoti pouze nove pokladana vrstva/vrstvy.

Tloustka vrstvy musi respektovat nejen dovolenou odchylku podle &l. 6.4.2 CSN 73 6121, ale
zérovedl i min. technologickou tloustku vrstvy podle piislusnych CSN/CSN EN nebo TP. Pro
pokladku asfaltovych vrstev vjejich minimalnich tloustkach nejsou povoleny zaporné
odchylky. Ptipadné odchylky skute¢né realizovanych tlousték na jednotlivych konstrukénich
vrstvach vozovky od Zadavaci dokumentace nesmi zpUisobit snizeni TDZ vozovky jako celku.

¢l. 7.6.6 se prvni odstavec nahrazuje:

Piipustné odchylky od projektovych vysek jsou uvedeny v CSN 73 6121, tab. 17.
U podkladnich vrstev se uvedena odchylka = 20 méni na £ 15 s pravdépodobnosti > 90 %.

Body v pificném profilu jsou voleny vnejméné¢ 3 bodech kazdého jizdniho pasu u
vicepruhovych komunikaci, pfip. ve 3 bodech sitky jizdniho pasu u dvoupruhové komunikace,
pokud neni v dokumentaci predepsano méteni v profilech po kratsi vzdalenosti. Méfena mista
musi byt zvolena tak, aby mohla byt vyuzita pro zjisténi tloustky krytu. Protokol o
geodetickém meétreni musi obsahovat také vyhodnoceni odchylek skutecného provedeni od
navrhovych hodnot v RDS. Protokoly a jiné doklady budou predany Objednateli/Spravci
stavby v pisemné i elektronické verzi.

¢l. 7.7 se doplnuje:

TKP 7 kap. 7.7 tabulka €. 5 Minimalni teploty vzduchu, za poslednich 24h +1°C pro podkladni
vrstvu a lozni vrstvu s nemodifikovanym pojivem.

¢l. 7.8.1, odstavec S se dopliuje:
Odsouhlaseni se provadi zasadné zapisem do SD.
¢l. 7.10, odstavec S se doplnuje:

Odkazy na zruSené TP 111, TP 126, TP 134 a TP 162 se nahrazuji odkazy na TP 208, TP 209
a TP 210.

¢l. 7.12.1. se dopliuje:

Odkaz na normu CSN 73 6175 je neplatny, nahrazuje se odkazem na platnou normu
CSN 73 6175 Méfeni a hodnoceni nerovnosti povrchi vozovek.

¢l. 7.12.2. se dopliuje:
Odkazy na zruSené TP 52, TP 61, TP 67, TP 111, TP 126, TP 134 a TP 162 jsou neplatné.
¢l. 7.12.2 se dopliiuje:

Dopliiyji se odkazy na nasledujici predpisy - TP 65, Dodatek ¢. 1, Dodatek TP 170, TP 208,
TP 209, TP 210.

Priloha €. 3 se rusi bez nahrady.

Kapitola 8: Lity asfalt pro vozovky a zpevnéné plochy

¢l. 8.1.4.4 druhy odstavec se dopliuje:

Plan kvality se pozaduje pro kazdou stavbu.

¢l. 8.2.1.3 se dopliuje:

Doklady k prohlasenim (certifikatim) se pozaduji vzdy.
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¢l. 8.2.2 Kamenivo, posledni odstavec se dopliiuje:

Pro doplnéni zrnitosti kamenné smési se pouzije vyhradné mletého vapence nebo dolomitu
podle CSN EN 13043 a CSN 72 1220.

¢l. 8.3.2.1 posledni odstavec se upravuje:
Pozaduje se umisténi zkusebni laboratote v arealu obalovny.
¢l. 8.3.7.1 za posledni odstavec se dopliiuje:

Pti pokladce litého asfaltu je pfidavani slozek (napt. zemnich voskd apod.) k MA zakazano.
Proto ani tyto slozky nesmi byt na mist€ pokladky nebo v dopravnich prostedcich na stavbé
skladovany. Aplikace separacnich prostfedkd na prepravni nadoby pro MA (korytka, korby
koleCek atd.) a na finiSery se nesmi provadét na mostnich konstrukcich a zptisobem, pii kterém
se kontaminuje povrch vrstev a konstrukei.

Pokladka MA jako ochrany izolace na mostech musi byt provadéna v celé tloustce
konstrukéni vrstvy MA najednou, postupné preruSované vrstveni MA (tzv. ,,hrobeCkovani)
je zakéazano.

Pokud vznikne podélna nebo pii¢na souvisla pracovni spara vykazujici nehomogenity ¢i
nerovnosti (pfi¢né) mezi jednotlivymi pokladkami MA jako ochrany izolace na moste, musi
byt v RDS a TePt navrzena vhodna opatieni, aby bylo eliminovéno riziko projevu trhlin
v obrusné vrstvé na mosté nad pracovnimi sparami MA (zejména pfi tvarovani konstrukce
(prahyby, dilatace) vlivem zmén teplot).

¢l. 8.3.8 Dopravni opatreni, prvni odstavec se dopliuje:

Je tieba pocitat s prostorovym a Casovym omezenim technologické dopravy v tom smyslu, ze
je zakazano pojizdeni Cerstvé polozenych, nevychladlych, nevysté€penych a nevyschlych nebo
dostate¢ne neochranénych vrstev jakoukoliv dopravou.

¢l. 8.5.2 Kontrolni zkousky druhy odstavec se dopliuje:

Pred zah4jenim praci musi zhotovitel vypracovat a predlozit ke schvaleni Objednateli/Spravci
stavby kontrolni a zkuSebni plan.

¢l. 8.5.2 Poznamka 2) k tabulce 2 se dopliiuje:
U smé&si MA odebirané z vari¢e musi byt odbér vzorku smési proveden na stavbé.
¢l. 8.6.2 se doplnuje:

V koordinaci s RDS je vzdalenost pfi¢nych profild urCena 10 m v rovné ¢asti, ve smérovych
obloucich nebo prechodu pfi¢nych spadu je urena vzdalenost Sm. Spravce stavby muze
piipadné vzdalenosti zpfisnit. V oblasti mosti je zvolena vzdalenost pii¢nych profilt 1 m (pro
mosty délky do 10 m) a 2 m (pro mosty nad 10 m). Pro pfechodové oblasti mostu je uréen
pticny profil po 2 m do vzdalenosti 30 m od dilatace.

¢l. 8.8.1 paty odstavec se méni:
Odsouhlaseni se provadi zasadné zapisem do SD.
¢l. 8.10 paty odstavec se méni:

Odkazy na zruSené TP 111, TP 126 a TP 134 jsou neplatné a nahrazuji se odkazy na TP 208,
TP 209 a TP 210.
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¢l. 8.12.1 se méni:

Odkaz na normu CSN 73 6175 je neplatny, nahrazuje se odkazem na platnou normu
CSN 73 6175 Méfeni a hodnoceni nerovnosti povrchi vozovek.

¢l. 8.12.2 se méni:

Odkazy na zruSené TP 111, TP 126 a TP 134 jsou neplatné.

¢l. 8.12.2 se dopliiuje:

Dopliiyji se odkazy na nasledujici predpisy - Dodatek TP 170, TP 208, TP 209, TP 210.
¢l. 8.6.2.6 se dopliuje:

Zvoleny pocet bodu v pficném profilu musi jednoznacné definovat pticny profil, tj. nejméné
tfi body na jizdni pas. Mista méfeni pro urCeni tlouStek vrstev musi byt identické,
dointerpolovani je nepiipustné. Volba profilt je dle 8.6.2. Dointerpolovani je ptipustné, pouze
tehdy, je-li hustota zaméfené vstupni sit€ bodl minimalné 10-ti nasobek pozadované rastru
(pt1 pozadavku na kontrolni méfeni v pii€nych profilech po 10metrech je nutno zaméfit
vstupni rastr minimalné 1x1 metr)

Kapitola 10: Obrubniky, krajniky, chodniky a dopravni plochy

¢1. 10.1 Uvod se za posledni odstavec dopliiuje:

V celém dokumentu se odkazy na normu CSN EN 12697 nahrazuji se odkazy na fadu norem
CSN EN 12697-1 az 44.

V celém dokumentu se odkazy na normu CSN EN 13863 nahrazuji se odkazem na fadu norem
CSN EN 13863-1 az 4.

¢l. 10.2.2 se méni:

Odstavec 2b. Znéni odrazky ,,- Zelezobetonové silnicni dilce - CSN 72 3000 se opravuje na
,,- betonové stavebni dilce - CSN 72 3000%.

¢l. 10.2.2 se méni:

Odstavec 2b. Zneéni odrazky ,,- cihelné - CSN EN 1344“ se opravuje na ,- cihelné dlazebni
prvky - CSN EN 1344“

¢l. 10.3.1.2 se méni:

Odstavec 2. Znéni véty ,,Podklad pro betonaz musi byt pevny, fadné zhutnény v souladu
s kap. 18 TKP, CSN 73 6133 a CSN 72 1006.“ se opravuje na ,,Podklad pro betonaz musi byt
srovnany, pevny a fadné zhutnény v souladu s kap. 5 a 18 TKP , CSN 73 6133 a CSN 72
1006..

¢l. 10.3.1.3 se méni:

Odstavec 3. Znéni véty ,,Obrubniky z litého asfaltu (LA) se kladou po vrstvach v max. tl.
50mm do bednéni.“ se opravuje na ,,Obrubniky z litého asfaltu (MA) se kladou po vrstvach
v max. tl. 50mm do bednéni.*.

¢l. 10.3.2.1 se méni:

Odstavec 4. Znéni véty ,,Spary mezi panely se vyplni ve shod€ s dokumentaci drobnym
kamenivem (CSN EN 13242 + A1), cementovou maltou (CSN EN 998-2) nebo asfaltovou
zalivkou (pro tento ucel l1ze pouzit pfimétene kap. 6 TKP).“ se opravuje na ,,Spary mezi panely
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se vyplni ve shod¢ s dokumentaci drobnym kamenivem (CSN EN 13242 + Al), cementovou
maltou (CSN EN 998-2 ed.2) nebo asfaltovou zalivkou (pro tento Gcel 1ze pouzit pfiméfene
kap. 6 TKP).“.

¢l. 10.3.2.2 se méni:

Odstavec 3. Znéni véty ,, Asfaltova vrstva se poklada na zhutnénou podkladni vrstvu podle
kap. 5 TKP.“ se opravuje na ,,Asfaltova vrstva se poklada na zhutnénou srovnanou podkladni
vrstvu podle kap. 5 TKP.“.

¢l. 10.12.1, odstavec 1. Odkaz na normu CSN EN 998-2 je neplatny, nahrazuje se odkazem
na fadu platnych norem CSN EN 998-2 ed. 2 Specifikace malt pro zdivo - Cast 2: Malta pro
zdéni.

Kapitola 11: Svodidla, zabradli a tlumic¢e narazu

¢l. 11.1.1 se dopliiuje o dalsi odstavec:

Pro vysky svodidel, které jsou uvadény v TP 114 (zejména ¢l. 2.13) plati, ze se jedna o vysky
minimalni.

¢l. 11.2.1.1 se dopliuje o dalSi odstavec:

Aby bylo mozné svodidlo pouzit do stavby, musi spliiovat alespon jednu z nésledujicich
podminek:

a) zhotovitel dolozi platné Schvaleni svodidla vydané Ministerstvem dopravy, ve kterém
je uvedena konkrétni doba platnosti, spolu s piislusnymi Technickymi podminkami
vyrobce

b) zhotovitel dolozi OsveédCeni o souladu TPV s technickymi predpisy na pouzivani
svodidel vydanym Ministerstvem dopravy spolu s pfisluSnymi Technickymi
podminkami vyrobce

c) zhotovitel dolozi OsvédCeni o souladu TPV s technickymi pfedpisy na pouzivani
svodidel vydanym Reditelstvim silnic a dalnic CR, Usekem kontroly kvality staveb
spolu s pfislusnymi Technickymi podminkami vyrobce.

d) zhotovitel predlozi Technické podminky vyrobce a tyto budou RSD CR. Usekem
kontroly kvality staveb posouzeny z hlediska splnéni pozadavka TP 114, k tomuto je
RSD CR opravnéno si vyzadat dokumenty uvedené na www.pjpk.cz jedna se zejména
o (protokoly a videozaznamy z narazovych zkouSek, protokol o certifikaci (byl-li
vyhotoven), montazni navod, technologicky postup kotveni, pokud neni soucasti
montazniho navodu).

pozn.: Predpokldada se, Ze v pripadé zdméru prvotniho pouZiti vyrobku, ktery doposud na
stavbach RSD CR nebyl pouzit a nebyly knému tedy dostupné TPV, bude zhotovitel
postupovat dle bodu d). Vystupem procesu popsaného v bodé d) je vyddani Osvédceni RSD CR
o souladu TPV s technickymi predpisy na pouzivani svodidel a toto muze byt predloZeno
v ramci schvalovani vyroku (dle ¢l. 1.4.4.1 TKP1) k opakovanému pouZiti v rdmci jinych
staveb RSD CR tak, aby obsahové shodné a jiz posouzené TPV nemusely byt znovu
posuzovany. Doklady uvedené pod body a) a b) byly v minulosti vyddvdany Ministerstvem
dopravy a RSD CR je uznavd.
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Jeden z VySe uvedenych dokumentd piedlozi Zhotovitel spolu s doklady uvedenymi
v predchozich odstavcich ¢l. 11.2.1.1 Objednateli/Spravci stavby ke schvaleni — vydani
souhlasu s pouzitim do stavby — viz ¢l. 1.4.4.1 TKP 1.

¢l. 11.2.1.1 se doplnuje o dalSi odstavec:

Pro jednotlivé druhy zachytnych systému (ocelova svodidla, betonova svodidla, tlumice
narazu, apod.) plati, ze v ramci celé stavby musi byt pro kazdy druh zachytného systému
pouzity pouze ucelené kompatibilni fady jednoho vyrobce, a to vCetné mostnich objekta.
Vyjimku z uvedeného tvori pouziti svodidla na stavebnim objektu, ktery nebude ve sprave
RSD CR a dale niZe vyjmenované skupiny svodidel, viz body a) - €), kdy jejich vyrobce maze
byt odlisny od vyrobce silni¢nich svodidel pouzitych na stavbé, vzdy ale musi byt dodrzena
zasada, jednoho vyrobce pro danou skupinu svodidel:

a) ocelova mostni svodidla (v€etn¢€ zabradelnich), tato svodidla musi mit ale stejny
profil svodnice (krome¢ tloustky) jako navazujici silni¢ni svodidlo,

b) svodidla osazovana na prejezdy stfednich délicich pasq,
¢) betonovéa mostni svodidla,

d) betonova monoliticka svodidla,

e) svodidla s integrovanou PHS.

Prechody mezi svodidly s riznou Grovni zadrzeni a prechody mezi svodidly riznych vyrobct
se provedou dle TP 203, TP 139 a pfislusnych TP daného vyrobku.

Dodavka a montaz svodidel a jednotkové ceny uvedené v nabidce v ocenéném soupisu praci
zahrnuji 1 veskeré distancni a dilatacni dily, pfechody mezi jednotlivymi typy svodidel a
nabehy svodidel podle piislusnych technickych podminek daného vyrobku. Délkou svodidla
uvedenou v projektové dokumentaci a soupisu praci je mySlena délka svodidla v plné vysce
(bez nabé&hovych dil).

dopliiuje se novy ¢l. 11.2.10 Svodidla na piejezdy stirednich délicich pasu:

Svodidla na prejezdech stfedniho déliciho musi spliovat pozadavky PPK-SVO.

¢l. 11.3.2, druhy odstavec se dopliuje:

Preplatovani svodnic se provadi ve spojich po sméru jizdy v piilehlém jizdnim pruhu.
dopliiuje se novy ¢l. 11.4.9 Docasné svodidlo:

V ptipad¢ preruseni praci pii pokladce doCasného svodidla je nutné zajistit Celo nabéhovym
dilem nebo ho odklonit od provozu vedeného podle docasného svodidla na délku minimalné
dvou dilt.

Kapitola 12: Trvalé oploceni

Pred ¢l. 12.2.1 se dopliiuje:

Realizace oploceni dalnic a silnic I tfid (vCetn€ pouzitych materiali) se provede podle PPK-
PLO.

PPK-PLO ¢1.10.3 se méni

Kontrolni zkousky se provadi v ptfipadé pochybnosti. Pripadné kontrolni zkouSky musi
prokazat splnéni deklarovanych vlastnosti.
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Kapitola 13: Vegetacni upravy

¢l. 13.1 se dopliiuje o novy odstavec:

Pro provadéni vegetanich Uprav plati zaroveni arboristické standardy Agentury ochrany
ptirody a krajiny CR dostupné na http://standardy.nature.cz.

¢l. 13.A.2.2.1 se dopliiuje:

Pro pouziti introdukovanych dievin musi byt zajisténo povoleni piislu§ného organu ochrany
ptirody - dle zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdé&jsich
predpist.

¢l. 13.A.2.2.3 se dopliuje:

listnaté kete — opadavy ket standardni vysky 40-60 cm je pozadovan v kontejneru objemu
2 1, nejméné 3 vyhony, pied zakracenim

alejové stromy — 2 x ptesazované, o obvodu kmene 8-10 cm, vysky kmene nejmén¢€ 180 cm,
s balem nebo kontejnerovang.

alejové stromy musi mit hlavni osu koruny jen jednu, a to v prodlouzeni osy kmene, s vétvemi
rovnomeme rozdelenymi po celé délce terminalu. Koruna nesmi byt zalozena v patrech
a terminal se nesmi zakracovat.

Drobné kefe budou péstovany a dodavany jako hrnkované nebo v kontejnerech. Vyska/sitka
v cm minimaln¢ 15-20.

¢l. 13.A.2.7 se dopliiuje:

Vsechny vysadby budou namul¢ovany vrstvou tfidéné borové kury tl. 10 cm po slehnuti. Neni
pfipustné pouziti rozloZzené nebo Castecn€ rozlozené a zaplevelené kiry. Prevazujici frakce
musi byt 10-20cm.

¢l. 13.A.3.1. se dopliiuje:
Pti vysadbach je nutno dodrzovat tyto vzdalenosti (méfené ve vodorovném smeéru):

a) Na nasypovém svahu je prvni fada ke ve vzdalenosti 5 m od hrany krajnice. Pokud
je pod nasypem piikop, posledni fada keifi mize byt vzdalena ode dna pfikopu 3 m, v
piipadé stromu bude vzdalen 4 m ode dna ptikopu.

b) V zafezech je neblizsi fada navrzena Sm ode dna piikopu.

Usporadani vysadeb: Svahy (zafezy nasypy, zemni valy):

Vysadby budou uspotadany v fadach. Rady budou ve vzdalenosti 1,5 m. Kefe v fadach budou
ve vzdalenosti 0,8 m od sebe. Jednotlivé druhy keft se budou stfidat po skupinach v poctu
200 ks od druhu.

Vysadby je nutné provést co moznd nejdiive v rdmci postupu realizace stavby tak, aby do
jejiho dokonceni bylo dosazeno dostate¢ného zakofenéni a uchyceni rostlin.

¢l. 13.A.3.2.3. se dopliuje:

Vysadby budou provadény do zatravnénych svaht. Plocha pro vysadbu dfevin bude posekana
a vyhrabana, nasledn€ budou nakopany terasy Sifky 0,5 m, takZe mezi fadami zistane vzdy
pas travy Siroky 1 m. Teprve do takto nakopanych teras je mozno vysazovat dreviny.
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¢l. 13.A.8.2, tieti odstavec se doplnuje o dalSi odrazku:

- dokumentaci “Néasledné péce o vegetacni upravy*, kterd se zpracovava v rozsahu dle
tohoto €l

¢l. 13.A.8.2 se dopliiuje o dalsi odstavec:
Pozadavky na dokumentaci ,,Nasledné péce o vegetacni upravy*

Dokumentace musi obsahovat pozadavky Zhotovitele, pfi jejichz dodrzeni je Zhotovitelem
garantovana zaruka za provedené prace. Minimalni obsah dokumentace:

- popis technologie nasledné péCe o vegetani Upravy a ostatnich pfimétrenych
podminek odpovidajicich pozadavkim TKP kap.13

- polozkovy soupis praci spojeny s pozadovanym rozsahem praci
- harmonogram jednotlivych praci

Rozsah pozadovanych praci nesmi byt nepfiméfeny a v rozporu s pozadavky TKP kap.13.
Rozsah a harmonogram praci musi byt odsouhlasen Zhotovitelem 1 naslednym majetkovym
spravcem piislusného SO.

V ptipadé vad a nedodélki zlstava nasledna péce na Zhotoviteli, a to do doby jejich
odstranéni.

¢l. 13.B.2.2 se upravuje:

Slozeni travni smési se ve specifickych lokalitach muze zmeénit dle rozhodnuti pfislusného
odboru (OZZL).

¢l. 13.B.3.3 se upravuje:

Na svazich se zaklada travnik hydroosevem. Povinné komponenty hydroosevu jsou: voda,
osivo, hnojivo, stabilizator povrchu pudy, mulCovaci material. Tyto komponenty je pro
zakladani travniku na extrémnich stanovistich nutno doplnit o dal$i pomocné pudni latky.
Stabilizator povrchu pudy musi byt registrovan podle zakona 156/1998 Sb. (zakon o
hnojivech, ve znéni pozdéjSich predpist) a musi zarovei slouzit jako pomocna pudni latka.
Zhotovitel hydroosevu pred zah4jenim praci provede vyhodnoceni stanovisté a podle CSN 83
9041 stanovi komponenty hydroosevu a jejich davkovani.

Pokud je hydroosev nutno provést mimo vhodnou agrotechnickou lhatu z divoda termind
ukonceni stavby (napf.. nutnost zprovoznéni useku komunikace) nebo pro ohumusovani
nebyla pouzita kvalitni zemina (napf.: dostatecné mnozstvi zivin, zvySena skeletovitost) je
nutné dodat do hydroosevni smési dalsi komponenty. V tomto pfipade€ je cena za aplikaci
hydroosevu automaticky vy$si minimalné o 50%, neZ je standardn& nabizena cena za m?
hydroosevu.

Drevity muléovaci material

- musi byt vyroben ze 100% tepelné rafinovanych dievitych vlaken a kvalitniho fixatoru
Z guarove gumy

- pozadovana doba funkc¢nosti v misté aplikace je 3 mésice

- musi byt 100% biologicky odbouratelny

Zakladani travniku zahrnuje také 1. posekani jak v roving, tak na svahu.
Hydroosev s pridavkem sukulentnich rostlin

V mistech kde se vyskytuje zatez s ochrannym pfisypem nebo vyztuzenym nasypem bude
pouzit hydroosev s ptidavkem sukulentnich rostlin. Pfiprava i vlastni postup nastiiku
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hydroosevu s pfidavkem sukulentnich rostlin bude proveden odbornym subjektem
s prokazatelnymi zkuSenostmi s timto zpusobem vysadby a odpovidajicim technickym
vybavenim.

Pomér jednotlivych slozek bude pro kazdou skupinu svahi pred nastfikem konzultovan se
spravcem stavby a naslednym spravcem (Usek udrzby GR RSD).

Pred vlastnim nastfikem musi byt na plochy navrstveny cca 5 cm prosaté pisCité zeminy frakce
0 - 8 mm, kterd bude prosypana do gabionovych matraci s kamenivem.

V mistech zafezu, kde jsou pouzity ochranné piisypy bude pouziti hydroosevu s piidavkem
sukulentnich rostlin pouZzito v celé vySce ochrannych pfisypu nebo vyztuzenych nasypu.

Technologie hydroosevu

Pti provadéni praci se zhotovitel fidi vlastnimi technologickymi (provadécimi) predpisy, které
fesi zpusob a davkovani komponenti podle typu stroje — hydroosevni soupravy. Po naplnéni
nadrze potfebnymi komponenty se uvede v Cinnost michaci zafizeni, aby se dokonale
rozplavily vSechny organické pifimeési a rozpustilo granulované hnojivo. Po rozmichani davky
se souprava piesune na pripravené stanovisté k provedeni nastfiku.

Nastrik je provadén tak, aby nedochazelo k naruSeni povrchové ochranné vrstvy a splachu
semene.

Po vyprazdnéni zasobniku se zastavi Cinnost michaciho zafizeni, souprava se znovu naplni a
cely cyklus se opakuje.

Optimalni doba vysevu je od poloviny bfezna do poloviny fijna, s vylou¢enim provadeéni
hydroosevu v Cervenci a srpnu. Podle klimatickych podminek je nekdy mozné provadet
hydroosev se zvySenym rizikem az do poloviny listopadu.

Hydroosev se nesmi provadet za silného vétru a vytrvalého deste.
Dokonéovaci péce pro hydroosev se sukulenty

Predani zatravnénych ploch spravci stavby probiha obvykle az po vytvoteni souvislého
vzrostlého porostu. Hola a nevzesla mista musi byt dodatecné oseta. Velikost dosévanych
ploch muze byt az 1/3 celkové vyméry.

ZavlaZovani hydroosevu
S ohledem na slozeni smeési se nepredpoklada.
Kontrola hydroosevu

Vstupni kontrola: pted zahgjenim praci je sepsdn mezi Objednatelem/Spravcem stavby a
Zhotovitelem zapis o predani staveniste, ve kterém je uvedena kvalita piipravenych ploch,
termin provedeni praci, ptip. dalsi ujednani.

Klicivost osiva trav je deklarovana v Michacim protokolu osiva, ktery bude predan po
provedeni praci.

Vystupni kontrola: po provedeni nastiiku se vizualn¢€ zkontroluje, zda jsou vSechny plochy
rovnomerne pokryty vrstvou nastfikované smeési, zvlaste je-1i smeés rovnomeérné rozptylena.

¢l. 13.B.3.7 se dopliuje:

V projektu je pocitano s primérnym chemickym odplevelenim 1,5x. Pokud nebude mozno
zalozit travnik ihned po ohumusovani ploch a pfipravené plochy se mezitim zapleveli
vytrvalymi plevely, pouzije se k odpleveleni ploch totdlni herbicid. Plochy zaplevelené
jednoletymi plevely sta¢i posekat, pokud jesté nedoslo k jejich vysemenéni. K hubeni plevelt
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v rozsahu II. ochrannych pasem vodnich zdroji mohou byt pouzity pouze herbicidy schvalené
pro pouziti v II. ochrannych pasmech a které svou povahou nebo povahou produktu jejich
rozpadu vylucuji poskozeni podzemnich vod.

V ptipadé, ze se travnik zalozi ithned po rozprostieni ornice a je zapleveleny 1 po pokosent,
pouziji se pro odpleveleni travniku herbicidy selektivni. Pfislusny druh herbicidu bude
odsouhlasen Objednatelem/Spravcem stavby. VSechny pouzité herbicidy musi byt povoleny,
viz Seznam registrovanych ptipravku a dalSich prostiedka na ochranu rostlin.

Na loziska vytrvalych pleveld se pouzije piipravek opakované tak, aby pfi pfedani travnik
spliloval parametry dané TKP. V zasad¢ je nutno technologicky postup pfi zemnich pracich
a zakladani travniku organizovat tak, aby se pouziti chemickych prostfedk minimalizovalo
a pouzilo hlavné opakovan€ na odstranéni lozisek vytrvalych plevelt. Odstranéni vytrvalych
pleveld je jedna ze zasadnich podminek pfevzeti travniku. Je nutno pocitat s tim, ze Cast
odpleveleni se bude muset provadet i ve vysadbach.

Chemické prostfedky mohou byt aplikovany pouze k tomu opravnénou osobou.
¢l. 13.B.8.2, tireti odstavec se dopliiuje o dalsi odrazku:

- dokumentaci “Nasledné péCe o vegetaCni Upravy®, ktera se zpracovava v rozsahu dle
tohoto ¢l.

¢l. 13.B.8.2 se dopliiuje o dalsi odstavec:
Pozadavky na dokumentaci ,,Nasledné péce o vegetacni upravy*

Dokumentace musi obsahovat pozadavky Zhotovitele, pii jejichz dodrzeni je Zhotovitelem
garantovana zaruka za provedené prace. Minimalni obsah dokumentace:

- popis technologie nasledné péCe o vegetaCni Upravy a ostatnich pfimérenych
podminek odpovidajicich pozadavkim TKP kap.13

- polozkovy soupis praci spojeny s pozadovanym rozsahem praci
- harmonogram jednotlivych praci

Rozsah pozadovanych praci nesmi byt nepfimereny a v rozporu s pozadavky TKP kap.13.
Rozsah a harmonogram praci musi byt odsouhlasen Zhotovitelem 1 néslednym majetkovym
spravcem piislusného SO.

V pripadé vad a nedodé€lkl zistava nasledna péce na Zhotoviteli, a to do doby jejich
odstranéni.

Kapitola 14: Dopravni znacky a dopravni znacdeni

14.A.1.1 VSeobecné
za Ctvrty odstavec se dopliiuje tento text:

., Tyto ZTKP uvadéji pouze obecnéjsi pozadavky na provedeni a kvalitu dopravnich znacek a
dopravnich zafizeni. Detailni pozadavky uvadéji Pozadavky na provedeni a kvalitu (PPK) pro
jednotlivé prvky dopravniho znaceni, vykresy opakovanych feSeni (R-plany), Metodicky
pokyn KTZ, Provozni smérnice a Schémata pfechodného dopravniho znaceni, které tvori
nedilnou ¢ast t€chto ZTKP (viz www.rsd.cz, sekce Technické predpisy). Odkazy na né jsou
uvedeny v prislu§nych ¢lancich. “

Sesty odstavec zni takto:
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,,Pokud se jedna o béznou obnovu vodorovného znaCeni ve stavajicich typech ¢ar a rozmérech
nebo o obménu svislych dopravnich znacek ¢i jejich doplnéni (po havarii, odcizeni apod.),
pfipousti se vypracovani projektové dokumentace pro ohlaSeni stavby. Nalezitosti této
dokumentace ur¢i Objednatel podle potfeb piislusné stavby ptipad od ptipadu (viz Smérnice
pro dokumentaci staveb PK). Zpravidla postaci specifikace rozsahu praci a pozadavku
Objednatele s potfebnym technickym popisem praci (dale jen specifikace Objednatele), ktera
se ve smlouve o dilo upfesni a obéma stranami potvrdi.*

za Sesty odstavec se dopliuje tento text:

,, Technicky popis a podminky na dodrzovéni kvality musi odpovidat této kapitole TKP, zde
uvedenym CSN a piislusnym technickym piedpisim (TP a PPK). Pro velkoplo§né dopravni
znadky je vzdy tieba zpracovat dilensky vykres, ktery provozni usek GR RSD schvali pied
zah4jenim vyroby (viz PPK —ZNA).“

Na konec ¢lanku se dopliiuje novy odstavec s textem:

,,Realiza¢ni dokumentace stavby musi byt zpracovana dle Pozadavku na provedeni a rozsah
projektu dopravniho znaceni v jednotlivych stupnich dokumentace na dalnicich a rychlostnich
silnicich ve spravé RSD CR (PPK — ZNA). Ve shodé s kapitolou 1 TKP (&l. 1.10.5) a Smé&rnici
pro dokumentaci staveb pozemnich komunikaci (€l. 11.4.2.1.4) se realizani dokumentace
zpracovava pro konkrétni vyrobky vybraného zhotovitele.

14.B.1.1 VSeobecné
na konec Ctvrtého odstavce se dopliluje tento text:

,Detailni pozadavky jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni a kvalitu tabulek k oznaCeni
evidenc¢nich Cisel mosta a uzaviracich stavitek na kanalizaci na dalnicich a silnicich ve spravé
Reditelstvi silnic a dalnic (PPK — TOM), Pozadavcich na provedeni a kvalitu bezpeénostnich
znadek k oznadeni tmikovych vychodi v PHS na dalnicich a silnicich ve spravé Reditelstvi
silnic a dalnic (PPK — PHS) a pfislu$nych R-planech.*

14.B.1.2 Pozadavky na SDZ
na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

,,Detailni pozadavky na pevné svislé dopravni znacky, promenné svislé dopravni znacky,
portaly, osvétleni dopravnich znacek na portalech jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni
a kvalitu stalych svislych dopravnich znagek na dalnicich a silnicich ve spravé Reditelstvi
silnic a dalnic (PPK — SZ), Pozadavcich na provedeni a kvalitu proménnych dopravnich
znalek a zafizeni pro provozni informace na dalnicich a rychlostnich silnicich ve sprave
Reditelstvi silnic a dalnic (PPK — PDZ), v Pozadavcich na provedeni a kvalitu portald pro
svislé dopravni znacky a zafizeni pro provozni informace na dalnicich a silnicich ve sprave
Reditelstvi silnic a dalnic (PPK — POR), Metodickém pokynu KTZ a piislusnych R-planech.
Detailni pozadavky na ptechodné znaeni jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni a kvalitu
prechodného dopravniho znadeni na délnicich a rychlostnich silnicich ve spravé RSD CR
(PPK — PRE), Provoznich smérnicich, Schématech pfechodného dopravniho znaceni a
ptislusnych R-planech.

14.B.2.1 Zaklady SDZ
na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

,,Dalsi pozadavky na zaklady svislych dopravnich znacek a portala jsou uvedeny v PPK — SZ
av PPK - POR“
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14.B.2.2 Nosna konstrukce — podpérné sloupky, kotvici patky, prihradové konstrukce,
stojky velkoplosnych SDZ, portaly

prvni odstavec se nahrazuje timto textem:

,,Detailni pozadavky na nosné konstrukce jsou uvedeny v PPK — SZ, PPK — POR, PPK - PRE,
Metodickém pokynu KTZ a ptislusnych R-planech.*

14.B.2.3 Retroreflexni SDZ
na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

,,Detailni pozadavky na svislé dopravni znacky jsou uvedeny v PPK — SZ, PPK — PRE a
Metodickém pokynu KTZ.“

14.B.2.4 Prosvétlované SDZ
na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

,,Pti pouziti stale sviticich prosvétlovanych znacek se na €innou plochu pouzije translucentni

retroreflexni folie, aby pii vypadku osvétleni byla zaji§téna alespoi minimalni viditelnost
znaCky pomoci retroreflexe. Folie musi mit stejné parametry, jako folie na okolnich
retroreflexnich znackach. Na prosvétlovanych znackéch, které sviti pouze v mimotfadnych
ptipadech (napt. C 14a ,Vypni motor v tunelu), se naopak retroreflexni folie nesmi pouzit.

14.B.2.5 Osvétlované SDZ
na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

Detailni pozadavky na osvétleni dopravnich znacek na portalech (znacky osvétlené vnéjSim
svételnym zdrojem) jsou uvedeny v PPK — POR

14.B.2.6 Prenosné SDZ
na konec ¢lanku se dopliiuje tento text:

,Detailni pozadavky na pfenosné SDZ jsou uvedeny v Pozadavcich na provedeni a kvalitu
prechodného dopravniho znaceni na dalnicich a silnicich ve spravé Reditelstvi silnic a dalnic
CR (PPK —PRE), Provoznich smérnicich a piislu§nych R-planech.*

14.B.2.7 Proménné SDZ
Clanek se nahrazuje timto textem:
,Pozadavky na proménné dopravni znalky jsou uvedeny v CSN EN 12966-1+A1.

Pro materiél skiin€ a zékladni rozméry €inné plochy promeénné SDZ a pro material a grafickou
upravu ¢inné plochy proménnych SDZ se spojitym zobrazenim plati stejné zasady jako pro
retroreflexni SDZ.

Pro rozmeéry, material a grafickou Gpravu ¢inné plochy proménnych SDZ, ZPI a signalti S8a
az S8e s nespojitym zobrazenim a pro svetelné technické vlastnosti této upravy plati PPK —
PDZ, TP 205, kap. 19 TKP a piislusné R-plany .

14.B.3.2 Nosna konstrukce — podpérné sloupky, kotvici patky, stojky nebo prihradové
nosné konstrukce velkoploSnych SDZ, portaly

druhy odstavec se nahrazuje timto textem:

,,Zpusob osazeni sloupkt znaCek do kotvicich patek nebo zabetonovani sloupkd pfimo do
zakladu ur¢i dokumentace a PPK — SZ.“

prvni véta Ctvrtého odstavee zni takto:
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,, Velkoplo§né znacky se osazuji na nosné konstrukce, tj. ocelové prihradové konstrukce podle
vykresu R 25 nebo portaly .

za posledni odstavec se vklada text:

,,Detailni pozadavky na dimenzovani, vyrobu a montaz portala jsou uvedeny v PPK — POR
14.B.3.3 Retroreflexni a neretroreflexni SDZ

prvni dva odstavce zni takto:

,»Systém spojeni Stitu znacky se sloupkem nebo stojkami urcuje dokumentace. Preferuje se
pouziti oceli na ukor hlinikovych slitin. Montaz dopravnich zna¢ek na sloupky nebo stojky se
provede podle dokumentace stavby, PPK — SZ a technologického predpisu.

Umisténi a osazeni znaCek na komunikaci stanovi dokumentace, PPK — SZ a Metodicky
pokyn KTZ *

14.B.3.4 Prosvétlované, osvétlované a proménné SDZ
prvni odstavec zni takto:

,,Pouziti prosvetlovanych, osvétlovanych nebo proménnych SDZ ur¢i dokumentace, detaily
upravuji PPK — SZ, PPK — POR a PPK — PDZ

14.B3.5 Prenosné SDZ
text ¢lanku zni takto:

,Osazeni a velikost prenosnych SDZ a jejich umisténi na pozemni komunikaci stanovi
dokumentace, pfi¢emz je nutno dodrzet ustanoveni TP 66, TP 143, PPK — PRE, Provoznich
smérnic a Schémat prechodného znaceni .

14.B.5 Odebirani vzorku a kontrolni zkousky
prvni véta patého odstavce zni:

,,U proménnych znacek s nespojitym zobrazenim, ZPI a signala pro pruhovou signalizaci se
u kazdého vyrobku zkousi:*

za Sesty odstavec se doplni tento text:

,,Pokud 5 a vice procent zkouSenych znacek nespliiuje pozadované hodnoty o vice nez 10 %
(resp. nesplilyji ani tfidu R1 pi1 pozadavku na tfidu R2), zkousi se vSechny znacky v dodavce.

14.B.6 Piipustné odchylky
druhy odstavec zni takto:

,Umisténi SDZ je uvedeno v dokumentaci a v PPK — SZ. V souvislém useku komunikace
musi byt znacky umistény jednotn€. Pii osazeni SDZ je povolena v pii¢ném fezu vyskova
odchylka + 0,1 m a smérova £ 0,3 m, v podélném sméru odchylka = 1,0 m od hodnot
uvedenych v dokumentaci, pfi¢emz nesmi byt prekroCeny minimalni hodnoty uvedené v PPK
— SZ nebo TP 65.°

14.B.8 Odsouhlaseni a prevzeti praci
za odrazky ve druhém odstavci se doplni tento text:

,Piipadné dalsi doklady potiebné k ptejimce stanovuji PPK — SZ, PPK — PRE, PPK — POR,
PPK - PDZ .“

teti odstavec zni takto:
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,,Oveéri se soulad umisténi SDZ s dokumentaci, soulad s PPK — SZ, PPK — PRE a PPK — PDZ,
oznadeni SDZ na zadni stran& dle CSN EN 12 899-1 a narodni piilohy NA, svislost sloupkd,
natoCeni SDZ vzhledem k ose PK. Pro odsouhlaseni nebo prevzeti portalové konstrukce plati
ustanoveni kap. 18 a 19 TKP a PPK — POR

14.B.9 Sledovani deformaci
text ¢lanku zni takto:

,»Sledovani deformaci u znacek se nepozaduje. U portalti predepisuji kontroly a prohlidky
PPK - POR “

14.C.1.1 VSeobecné
na konec ¢lanku se vklada text:

,Detailni pozadavky na vodorovné dopravni znaleni jsou uvedeny v Pozadavcich na
provedeni a kvalitu definitivniho vodorovného dopravniho znaceni a dopravnich knoflikii na
dalnicich a silnicich ve spraveé Reditelstvi silnic a dalnic (PPK — VZ).“

14.C.1.3 Pozadavky na VDZ

na konec ¢lanku se dopliiuje text:

LaPPK - VZ*

14.C.2 Popis a kvalita stavebnich materialu
posledni véta ¢lanku zni takto:

Neretroreflexni vodorovné znaceni lze provadeét pouze na komunikacich s nemotorovou
dopravou.*

na konec ¢lanku se vklada text:

,,Detailni pozadavky jsou uvedeny v PPK — VZ.

14.C.3.1 Provadéni a odstranéni vodorovnych dopravnich znacek
na konec ¢lanku se vklada text:

,,Detaily provedeni a umisténi urcuji PPK — VZ a ptislu§né R-plany .
14.C.6 Pripustné odchylky

na konec druhého odstavce se dopliiuje text:

,aPPK-VZ*

14.C.8 Odsouhlaseni a prevzeti praci

paty odstavec se nahrazuje timto textem:

,,Pozadovana délka zaru¢ni doby na jednotlivé prvky znaceni je uvedena v PPK — VZ
14.E.1 Uvod

Na konec ¢lanku se dopliiuje novy odstavec s textem:

., Kromé vyse uvedenych piedpist stanovuji dalsi pozadavky na dopravni kuzely, smérovaci
desky, vodici desky, zvyrazinujici desky, vodici prahy, podkladni desky, stojany, podpérné
sloupky, vystrazna svétla, pojizdné uzavirkové tabule a zatizeni pfedb&zné vystrahy standardy
PPK - PRE a PPK — VOZ, Provozni smérnice a prislu§né R-plany. Pro zatizeni pro provozni
informace plati stejné ptedpisy a pozadavky jako pro proménné dopravni znacky. Pozadované
vlastnosti dopravnich knoflikt jsou uvedeny v PPK — VZ
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Kapitola 18: Betonové konstrukce a mosty

¢l. 18.5.2.7 se upresnuje:

Pred zahajenim praci musi zhotovitel provést zkousky statického modulu pruznosti z
navrzeného betonu pro veskeré nosné konstrukce mostii/tunell z predpjatého betonu, piiCemz
moduly pruznosti po 28 dnech musi minimaln& dosahovat hodnot uvedenych v CSN EN 1992-
1-1. Dale zhotovitel stanovi na zakladé zkousek prubéh vyvoje pevnosti a statického modulu
pruznosti betonu navrzeného pro nosné konstrukce mosti/tunelll v rozmezi 1 az 15 dnq,
pficemz tyto zkousky musi byt provedeny v dostateCném Casovém piedstihu pred zahajenim
praci, aby mohly byt pfedany projektantovi jako podklad pro vypracovani RDS.

Kazdy den betonaze NK predpjatych mostu patficich do skupiny se sledovanim E modulu (dle
¢lanku 18.5.2.7 z TKP 18) jsou odebirany minimalné 3 sady zkuSebnich teles po 3 kusech pro
stanoveni statického modulu pruznosti betonu v tlaku v den vneseni predpéti, po 28 a 90 dnech
resp. v Case zat€zovaci zkousky. Naklady na vSechny vySe uvedené zkousky jsou obsazeny
v nabidkové cené daného stavebniho objektu.

¢l. P9.8 se dopliiuje:

RDS predepise polohy injektaznich, odvodiovacich a odvzdusiovacich trubi¢ek kanalkt
systému predpéti. U kanalkt pro predpéti profilu 80 mm a vétSim se piipousti injektaz maltou
s piisadou na zvétSovani objemu dle CSN EN 934-4, avsak pouze je-li piisada doloZena
zpravou o vysledku prikazni zkousky v¢. vyhovujiciho vysledku zkousky korozniho pisobeni
ptisad na predpinaci vyztuz a certifikatu podle zak. ¢. 22/1997.

¢l. P9.12 se dopliuje:

Injektuje se jednotliveé kabel po kabelu, zasadné z nejnizsiho mista vedeni kabeld. Injektaz se
provede bezprostiedné po napnuti vSech kabelt pfislusného betonazniho dilu. Zhotovitel
predlozi TePr injektaze kabelovych kanalkd. Pro kabely piechazejici pies podpéry nebo délky
nad 30 m nebo pro kabely spojkované bude soucasti tohoto TePt podrobny postup jejich
injektaze, postup otevieni a znovu uzavieni odvzdu$iovacich otvord a navrh postupu
definitivniho uzavfeni injektaznich a odvzdusnovacich trubicek.

Priloha €. 10

¢l. 5.4 se doplnuje:

Pracovni spary na spodni stavbé se oSetiuji a provadeji dle PDPS/RDS, resp. VL-4.
¢l. 6.2 se dopliuje:

Veskera betonaiska vyztuz vystupujici z pracovnich spar, ktera nebude zabetonovana do 8
tydnu, se ochrani po zabetonovani v celé vystupujici délce protikoroznim natérem (vyztuz
pilot, vyztuz pilifa ze zakladu, vyztuz zavérnych zidek a dilatacnich zaveéra).

Vyztuz prochazejici pracovni sparou mezi nosnou konstrukci a fimsou je opatiena na délku
min. 50 mm na obé strany od spary ochrannym protikoroznim povlakem podle TP 136 MD.
Vyztuz vystupujici z pracovnich spar musi byt pred provadénim dalsi ¢asti fadn€ ocisténa tak,
aby byla zajiSt€na pfedepsand soudrznost vlozek s betonem.

¢l. 8.2 se za posledni odstavec dopliuje:

Vrstva z polymerbetonu musi byt ochranéna (zakryta) pted aplikaci spojovaciho posttiku. Pti
realizaci polymerbetonu musi byt okolni povrch a podklad dokonale Cisty, suchy a bez
vyskytu vlhkosti (kvuli ptilnuti a celkové zivotnosti).
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Priloha P10 se dopliiuje o nasledujici ¢asti:
D1 - Deformace mostu a navrh vyrovnani nepresnosti povrchu mostu:

Vyskova poloha nosné konstrukce je v dokumentaci vztahovana k teoretické niveleté. Navrh
RDS musi vzit v potaz:

— deformace mostu od zatiZeni a uéinkd dotvarovani a smr§tovani betonu
— deformace podpér (sedani)
RDS bude obsahovat:

— podrobnou analyzu prubéhu deformaci mostu béhem vystavby dle harmonogramu
vystavby, ktery musi predat zhotovitel stavby projektantovi RDS jako zavazny podklad
ptred zahéjenim praci na RDS

— deformace mostu od pasobeni a zmén teploty

— navrh nadvySeni na zakladé vypoltu deformaci v prubéhu vystavby, a to tak, aby
konstrukce v navrhovém Case nekonecno zaujala polohu odpovidajici teoretické niveleté.

Navrh pfipustnych opatieni pro vyrovnani nepiesnosti povrchu betonové mostovky muze
uvazovat:

— brouSeni povrchu betonu (technologie hrotového frézovani se neptipousti),
— vyrovnavaci vrstvy na povrchu (pouze v ramci ustanoveni CSN 73 6242),

— vyrovnani nepfesnosti povrchu betonu nosné konstrukce a to pouze v rozsahu normovych
toleranci tlousték konstrukénich vrstev vozovky dle PDPS,

— upravu nivelety v rozsahu, ktery neméni uzivatelské parametry dalnice. Dokumentace
vyrovnani nepiesnosti povrchu nosné konstrukce se zhotovuje na zakladé zaméreni
skutecného provedeni po dokonCeni nosné konstrukce. Navrh vyrovnani predlozi
zhotovitel Objednateli/Spravci stavby k odsouhlaseni. Podrobny postup je uveden v
ptiloze €. 2 TKP 21.

Prace spojené se zamérenim povrchu, jeho vyhodnocenim resp. vicenaklady spojené s
vyrovnanim nepiesnosti a s dosazenim nivelety hradi zhotovitel.

Pro podpérné skruze vypracuje zhotovitel VID vcetné vy¢isleni deformace skruze (prahyb a
sedani) od Cerstvého betonu ve stejnych fezech, ve kterych je v RDS uvedena vyskova poloha
nosné konstrukce. VID bude predlozena projektantovi RDS a nasledné i1 spravci stavby ke
schvaleni. Na zakladé VTD a deformaci v ni uvedenych vyda projektant RDS tabulku vysek
bednéni nosné konstrukce.

D2 - Dokumentace kontroly mostu béhem vystavby a provozu

Dokumentace kontroly mosti béhem vystavby a provozu bude obsahovat projekty (soucasti
RDS/DSPS) nésledujicich méten:

A - Elektrické a geofvyzikalni méfeni z hlediska ochrany konstrukce pred udinky bludnvych
proudu a kontroly provedeni pasivnich ochrannvch opatieni. Piedepisuje se:

— elektricka a geofyzikalni méteni

— méfeni zemnich odport pilot, patek pilifd a opér, méfeni elektrického odporu nosné
konstrukce vuci vzdalené zemi po dokonceni objektu,

— méfeni elektrického odporu plastbetonovych vrstev a zakladni potencialova a proudova
meéteni pred zabetonovanim ¢asti NK (po osazeni lozisek na kazdé podpére),

— po dokonceni spodni stavby (pilifl) méfeni elektrického odporu mezi hornim vyvodem
(jiskfiste) a spodnim vyvodem z vyztuze,

— zakladni potencialova a proudova mefeni pred vystavbou nosné konstrukce,
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— méfeni zemniho odporu jednotlivych zakladovych zemni¢t a nosné konstrukce metodou
vzdalené zemé

— méfeni elektrického odporu nosné konstrukce vcetn€ urCeni polarity na svodidlech,
zabradli, mostnich zavérech, odvodriovaciho potrubi, rosta stifedniho zrcadla,

— vyhodnoceni vysledki méfeni a rozhodnuti o pfipadnych napravnych opattenich.

Soucasti projektu bude navrh konstrukénich opatfeni:

— pro omezeni vlivu bludnych proudu (specifikace praci souvisejicich s aplikaci primarni
ochrany, zpusob provafeni vyztuze, pozadavky na plastbetonové vrstvy, specifikace praci
souvisejici s elektrickymi propojovacimi vedenimi);

— pro osazeni méficich prvka pro kontrolu korozniho stavu (korozni potencial, polarizaéni
odpor, intenzita bludnych proudd) - umisténi méfici vyvodu, zalozeni plastovych trubek
do betonu pro kabelova vedeni, Gpravy pro instalaci méficich vyvodu na pilifich a opérach.

Zpusob meéfeni bude volen tak, aby vysledek nebyl znehodnocen instalovanymi svodici
prepéti. Vystupy meéfeni budou jednak podkladem pro revizi elektrickych zarizeni a jednak
bude vystaven pouze vychozi protokol pro kolaudaci stavby o provedenych méfenich bez
dalsiho specialniho hodnoceni a zave€recné zpravy ve smyslu DEM. Méfeni bude provedeno
multitaskingové minimalné po dobu 48 hodin.

Osoba provadéjici méfeni musi byt drzitelem , Opravnéni k provadéni pruzkumnych
a diagnostickych praci souvisejicich s vystavbou, opravami, udrzbou a spravou pozemnich
komunikaci“ v oboru Korozni prizkum vydaného MD CR ve smyslu Metodického pokynu
Systému jakosti v oboru pozemnich komunikaci.

B - Sledovéni deformaci zakladovych konstrukci a nosné konstrukce ve smyslu CSN 73 0405,
¢l. 5. musi byt soucasti prislusné ¢asti RDS. Dale se pfedepisuje méfeni deformaci nosné
konstrukce v nasledujicich etapach:

— po betonazi kazdého betonazniho dilu, resp. po osazeni prefabrikovanych nosnika

— po odskruzeni kazdého betonazniho dilu, resp. po betonazi sprahujici desky u nosnikovych
mostt

— po dokonceni nosné konstrukce (napnuti kabeld spojitosti),
— po dokonc¢eni mostu/tunelu

Soucasti RDS je i navrh geodetickych bodd umisténych na spodni stavbé a nosné konstrukci
a jejich preneseni do konstrukce fims pro dlouhodobé sledovani deformaci mostu/tunelu a
stén portalt. Méfeni musi byt provedena s chybou max. £2 mm, neni-li zptisnéno jinak (napf.
Piikaz PR C. 3/2014 — metodicky pokyn pro sledovani ...).

Zhotovitel na své naklady provadi osazeni geometrickych znacCek a prostorové sledovani
posunu zakladt, spodni stavby, nosné konstrukce, opémych a zarubnich zdi v pravidelnych
Gasovych intervalech. Cetnost méfeni a hustota méficich bodf na nosné konstrukci béhem
vystavby vyplyne ze zvolené technologie a umozni prubéznou kontrolu piesnosti vystavby
nosné konstrukce. Zakladni rozsah méfeni je min. 1x za 3 mésice az do dokonCeni objektu a
predani. Pozadavky na presnost méfeni vyplynou ze zvolené technologie tak, aby byla
zajiSténa predepsana geometricka presnost provedeni. Po dokonCeni mostu se zaméfi
geodetické body na fimsach mostu, které budou osazeny nad vS§emi podpérami a v poloviné
rozpéti. Tabulky deformaci budou obsahem Dokumentace kontroly mostu a v jednotlivych
fazich vystavby budou po vyhodnoceni projektantem RDS predavany spravci stavby, jako
soucast DSPS. Tato soucast DSPS se pfedava mimo tisténé podoby i 2x na elektronickém
nosici dat ve formatu elektronicky bézné zpracovatelném. Prvni méfeni bodt na spodni stavbé
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a zavéretné méfeni bodu spodni stavby a povrchu mostu (fims) na dokonfeném mosté
provede nezavisla zkusebna.

C - Projekt sledovani lozisek obsahujici udaje dle ¢l. 22.9 téchto ZTKP.
D - Projekt sledovani posunt mostnich zavéru.

Protokoly o téchto métenich ad A, B, C a D, polohové nalrty a zprava s vyhodnocenim
odchylek vaci PDPS jsou zavaznymi piilohami nutnymi k pievzeti praci Objednatelem,
jednotlivé etapy jsou spravci stavby predavany prabézne.

D3 — Méreni deformaci
Budou provedeny méfici geodetické body ve smyslu CSN 73 6201 &l. 13 a 14.

Na méfeni deformaci vypracuje zhotovitel projekt dle CSN 73 0405, ktery piedlozi pied
zahgjenim stavebnich praci spravci stavby ke schvaleni. Protokoly a polohové naérty z méteni
jsou soucasti piejimky a kone¢ného vyuctovani.

D4 — Znaceni a symboly

Pristupy na mostni opéry, vstupy do komor opér a nosnych konstrukci, pfistupy na prihradové
konstrukce mostd, piistupy na svahy nasypu presypanych mosti nad komunikacemi, Gnikové
cesty z vnitfnich prostor mostd a podobna mista, budou v nejnutnéj§im rozsahu opatieny
piikazovymi, vystraznymi, zakazovymi a dal§imi nezbytnymi symboly dle CSN ISO 3864
a v souladu s nafizenim vlady ¢. 11/2002 v trvanlivém provedeni (napf. stalobarevné po dobu
vice nez 5 let + UV odolné) a s nerozebiratelnymi spoji s podkladem (napf. trhaci nyty), a to
v takovém rozsahu, aby byla snizena rizika osob na nich nebo uvnitt se pohybujicich.
Typickou tabulkou je napt. zakaz vstupu na ulozné prahy mostnich opér. Praimérny pocet
tabulek, ktery je nutné ocenit a zapocitat do ceny objektu, je 10 ks na jeden objekt, presné
misto osazeni tabulek odsouhlasi pfed dokonfenim objektu Objednatel/Spravce stavby
a nasledny majetkovy spréavce.

Kapitola 19 — ¢ast A: Ocelové mosty a konstrukce

Tabulka 1 - Rozsah platnosti pozadavku TKP 19 pro vyrobu a montaz ocelovych konstrukci
nebo vyrobkl — se méni v fadku 11 Ostatni ¢asti Tabulky 1 kapitoly TKP 19 A plati beze
zmén.

Pot.¢ | Popis konstrukce Pozadavek na
(Cast konstrukce nebo prvek)

vyrobu | montiz | PKO

Rozpis ocelovych konstrukei podle Tabulky 2. Pozadavky na ocelové konstrukce mostnich objekti
(mosty, lavky, propustky), zatiidéni svafovanych konstrukei a vyrobku

1 Silni¢ni zdchytné trvale spojené s ocelovou konstrukei
systémy na mostech mostniho objektu (svafované A A A
(zabradli, svodidla, spoje)
zabradelni svodidla), trvale nespojené s ocelovou konstrukci
protihlukové stény, mostniho objektu A A A
vCetn¢ spoju a kotveni, (Sroubové spoje)
protindrazové zabrany
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Upfesnéni pozadavka na aplikaci TKP 19A:

A. Vyrobce silni¢nich zachytnych systéma umisténych na mostech trvale spojenych
i nespojenych s ocelovou konstrukci mostniho objektu (zabradli, svodidla,
mostni/zabradelni svodidla), protihlukovych stén nad 2 m, v¢. kotveni a
protinarazovych zabran, musi splfiovat a dolozit zpusobilost pro vyrobu ocelovych
konstrukci dle CSN EN 1090-1+A1. Kapitola 1 CSN EN 1090-1+A1. Vyrobce
prokazuje zpusobilost, v souladu spozadavky TKP 1, pfredlozenim platného
Osvédeeni o shodé fizeni vyroby dle CSN EN 1090-1+A1 v piislusné tiidé provedeni,
tedy v EXC2 nebo v EXC3, zaroven musi splfiovat a dolozit zpasobilost pro svarovani
ocelovych konstrukei dle EN ISO 3834 dle tiidy provedeni dle Casti 3/ Casti 2 normy
(podrobnéji dle konkrétnich konstrukci — viz ¢l. 11.2.2.1 téchto TKP. Za dolozeni
zpusobilosti se tedy povazuje jednak predlozeni certifikatu OsvédCeni o shodé
Osvédcenim 0 shodé fizeni vyroby dle EN 1090-1
a certifikatem dle EN ISO 3824-3/-2, nebo zdznam z provérky vyrobce/vyrobny v
ramci posuzovani oznamenym subjektem dle EN 1317-5, ze vyrobce/vyrobna ma
zavedeny
a udrzuje systém fizeni kvality ve vztahu k procesim svarovani kovovych materialt
odpovidajici dané tfidé provedeni.

B. Soucasn¢ vyrobce, resp. aplikator protikorozni ochrany, musi spliiovat pozadavky
TKP 19B:

a) bude pfedlozena VTD v nésledujicim rozsahu (VITD podléha schvaleni
zastupce objednatele):

i. Vyrobni vykresy

- Pruvodni list (dle odst. 1.1 ¢l. 19.A.1.4 TKP19A) — soucasti musi byt vyjadieni projektanta
RDS o souladu VTD s RDS, informace o datu schvaleni RDS, misto vyroby a aplikace PKO,
resp. mist prejimek v Cerném stavu a po provedeni PKO, pripadné upiesnéni Technickych
podminek vyrobce (TPV), pokud je v TPV umoznéno vice variant, zde bude zde uveden
skute¢né pouzity vyrobek pro tuto stavbu).

- Vykresova ¢ést (obsah dle odr.1.2 ¢l. 19.A.1.4 TKP 19A) — ;skladebny* vykres (v podélném
fezu a pudorysu) se schématickymi zakresem skladby dilci vcetné rozdé€leni sklond,
vzorovym fezem, seznamem dilct a jejich znaceni, s uvedenim tfidy provedeni (EXC2/EXC3
dle pozadavki RDS a ZTKP), uvedeni toleranci rozméru (napf. odkaz na normu nebo
zptisnéni pro atypické dilce). V ptipad€, ze se bude jednat o induvidualn€ navrzenou
konstrukci (napf. zabradli bez certifikace, u kterého je nutno dolozit staticky vypocet) budou
predlozeny vyrobni vykresy v plném rozsahu dle pozadavka TKP 19A.

- Vykaz materidlu (dle odr.1.3 ¢l. 19.A.1.4 TKP 19A) — v tomto ptipad€ jde predev§im o
kusovnik pro stavbu, tzn. upfesnéni poctu dilct v¢. atypickych dilct, montazniho spojovaciho
materialu (pokud je v TPV vice variant, zde se upfesni to, které bude skutecné pouzito — musi
byt v souladu se ZTKP a RDS, napf. korozivzdorna ocel, nebo pozinkovany spojovaci
material opatfeny PKO v souladu s pozadavky TKP19B), tzn. neni nutny vykaz materialu pro
samotnou vyrobu.

ii. Technologicka dokumentace

- Technologicky predpis vyroby — u svodidel mize byt nahrazen TPV, samotny TePt vyroby
musi byt k dispozici v misté prejimky. Pokud se jedna o individualné navrzeny vyrobek (napf.
zabradli bez certifikace, u kterého je nutno dolozit staticky vypocet), musi byt i tento predpis
predlozen ke schvaleni v souladu s TKP 19A.
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- Technologicky ptedpis PKO + KZP v souladu s pozadavky TKP 19B — predevSim se
zaméfenim na kvalifikaci aplikatora PKO, aplikaci systému a pouzity natérovy systém
(schvaleny a zvefejnény na pjpk.cz).

- Technologicky postup svarovani — moznost jen k nahlédnuti v misté prejimky (aby mohl
TDI provést kontrolu, zda je vyrobek vyroben v souladu s dokumentaci certifikovaného
vyrobku). Do VTD vzdy dolozit seznam platnych WPS s odkazem na WPQR nebo katalog
svard. Pokud se jedna o individualné navrzeny vyrobek (napt. zabradli bez certifikace, u
kterého je nutno dolozit staticky vypocet), musi byt i tento predpis predlozen ke schvaleni v
souladu s TKP 19A. U certifikovaného systému mozno sloucit TePt vyroby a TP svatovani.

- KZP se zameéfenim na vystupni kontroly pred prejimkami a samotné prejimky.
V piipadé, ze na zékladé¢ vyzadani odpovédného zastupce objednatele (TDI) nebude
v dobé¢ piejimky k dispozici TePt vyroby nebo TP svarovani je takovato skutecnost divodem
k preruseni a ukonceni pfejimky, do doby nez zhotovitel bude schopen tyto dokumenty
dolozit.

iii. Montazni dokumentace (dle 11.2.5.2 téchto TKP)

- TePi montaze — upfesnéni TPV pro konkrétni stavbu/objekt suvedenim konkrétniho
zpusobu kotveni, pouzitych materiala pro kotveni a podmazani/podliti apod. — mozno dolozit
TPV/TePt z certifikace s upfesnénim v pravodnim list€ — montaz musi provadét zhotovitel
s opravnénim dle MP SJ-PK a musi byt proskolen od vyrobce/distributora.

iv. Navod k adrzbé — pokud neni soucasti TPV

v. Statické posouzeni — plati pro zabradli a pro vSechny SZS trvale
spojené s konstrukci mostu nebo trvale nespojené individualné
navrzené (tzv. svodidla ,,jind").

C. bude dodrzen pozadavek TKP 19A (2015) uvedeny v Tabulce 20 pro provedeni
prejimky v ¢erném stavu a montazni prohlidky

i. pfejimka v ¢erném stavu probéhne se zameéfenim predev§im na
kontrolu ,,poctd“ vyrobenych kusd, dodrzeni VTD (ve smyslu
pouzitych materiald, rozmérovych kontrol apod.) a provedeni svara
s ohledem na aplikaci duplexniho systému protikorozni ochrany
(ackoliv SZS mohou byt zatfidény do vyrobni tfidy EXC2
a stupen jakosti svart lze akceptovat v kvalité C, je nutné dodrzet
pozadavek na stupef pripravy povrchu vé&. svard P3 dle CSN EN ISO
8501-3, kde je pozadavek mj. na to, aby svary byly bez povrchovych
vad a byly ,,celoobvodové™, resp. nepreruSované).

ii. montazni prohlidka - dle pozadavkd TKP 11 budou umoznény kontroly
pred zahajenim a v prab&hu praci pii provadéni PKO pln€ v souladu
s pozadavky TKP 19B (2018) — z&drzné body dle ¢l. 19.B.8.1 TKP
19B, kontrolni zkousky dle 19.B.5.4 TKP 19B v rozsahu dle
schvaleného TePt a KZP PKO (v ramci VID).

¢l. 19.A.1.2 treti odstavec se dopliuje dalsi odrazkou:

o 7B deska sprazené ocelobetonové nosné konstrukce, kapitola 18 TKP a tato ZTKP.

¢l. 19.A.1.5 tabulka 2 se upravuje:

11. fadek a 15. fadek tabulky se méni nasledovné

Stranka 58 z 65



,,D3 0311 Tiebonin — Kaplice nadrazi

1 2 3 4 5 6 7 8 9
" M Specifikace | Kvalifikace | Dokument
Trida M M Pozadavky
. | Pozadavky | Pozadavky . postupu postupu kontroly
: . . | provedeni . na jakost . o . p
Popis konstrukce Navrhova dle CSN na jakost _podle svari podlc svafovani svafovani zékladniho
(Céast konstrukce) Zivotnost EN 1090 CSN EN CSN EN éSNpEN (WPS), WPQR materidlu
CarAl I1SO3834-1 | ISO 15607 SO 5817 rozsah Rozsah podle CSN
svaril svarti EN 10204
11. Sllnlcnl zachytné V celém V celém
systémy na mostech rozsahu
. P . rozsahu .
(zabradli, zabradelni svardt dle svard dle
svodidla), protihlukové CSNEN CSN EN
stény, véetné spoji a 100 let EXC3 Standardni 6.2 B ISO 15614- 3.1
. Py . ISO 15609-
kotveni, protinarazové = 1(6.2)a
. s 1 aCSN =
zabrany, trvale spojené s CSN EN
. EN ISO
nosnou konstrukei ISO 3834 -
AT 3834-2 (3)
(svarovymi spoji) 3
11. Sllnlcnl zachytné ) V calém
systémy na mostech V celém
. e . rozsahu
(zabradli, zabradelni rozsahu .
. . . . svarQ dle
svodidla), protihlukové svart dle CSN EN
stény, véetné spoji a 25/30 EXC2/ Standardni/ 62 B CSN EN 1SO 15614- 31
kotveni, protindrazové let” EXC3® Vyssi ’ ISO 15609- ’
. M 1(6.2)a
zabrany, trvale 1 aCSN =
2 CSN EN
nespojené s ocelovou ENISO SO 3834 -
konstrukei mostniho 3834-2 (3) 3
objektu (Sroubové spoje)
15.Mostni objekty z
ocelovych trub z 1/(();2 tfét EXC2/ 31
vlnitého plechu <poitl EXC31 ) ) ) ) ) :
podle TP 157 P9

Souhrnné poznamky pro Tabulku 2 a 3

8) Pro protihlukové stény s vyskou vétsi nebo rovno 2 m a pro svodidla s virovni zadrZeni H2 a vy$si se poZadije
trida provedeni EXC3, pro ostatni uvedené konstrukce plati poZadavek na t¥idu provedeni EXC?2.

9) Zivotnost mostniho zdbradli je stanovena v souladu s pozadavky TP 258 na 25 let, pro protihlukové stény plati
pozadavky dle TP 104, kde je Zivotnost konstrukcnich prvkii stanovena na dobu 30 let. Pokud je v souvisejicich
predpisech (napr. TKP, TP) pro dany vyrobek poZadovand Zivotnost visi, nezZ je uvadeénd v ZTKP, plati vyssi
pozZadavek.

10) Pro rozpéti 2m a vétsi se poZaduje trida provedeni FXC3.

11) Stupert jakosti svarii uréuje projektant RDS u individudiné navrZenych SZS a PHS, u certifikovanych vyrobkii
stanoveno v ramci certifikace vyrobku. V obou pripadech musi provedeni svari spinit poZadavek na pripravu
povrchu (i svarii) P3 dle CSN EN ISO 8501-3 a TKP194 a 19B.

12) Plati pozn. 11) v pFipadeé, Ze jsou na konstrukci svary.

Kapitola 19 — ¢éast B: Protikorozni ochrana ocelovvch mostu a konstrukcei

Priloha 19B.P7 — Tabulka I se doplfiuje o poznamku:

Pro protikorozni ochranu ¢asti dopravniho znaeni uvedeného v TKP 14 (viz. Tabulka I a
Tabulka IT TKP 14), plati pozadavky uvedené v TKP 14.

Kapitola 21: Izolace proti vodé

¢l. 21.A.3 se dopliiuje:

Technologicky ptedpis (TePt) musi obsahovat kapitolu detaily, ve které musi byt vyfeSeny
vesSkeré detaily izolace pro kazdy samostatny konkrétni objekt véetné jejich nakresa. Detaily
pievzaté ze vzorovych listd (napf. VL-4) musi byt pro konkrétni objekt aktualizovany. V TePrt
musi byt zvlast uveden zptsob provedeni styku izolace z asfaltovych izolacnich pasu a izolace
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polymerni (polyuretanové), bude-li takova kombinace navrzena. V pifipadé pochybnosti maze
stavebni dozor nafidit provedeni referen¢niho vzorku styku a pfislusnych zkousek na tomto
styku.

¢l. 21.A.5.1.1 se dopliuje:

Pokud mezi provedenim predepsanych zkouSek pevnosti v tahu povrchové vrstvy betonu
podle &l. B.4 piilohy B CSN 73 6242 a zahajenim pokladky pedetici vrstvy uplyne vice nez
7 dnd, je nutno provadeét téz (i opakované) zkousku prilnavosti a pevnosti v tahu povrchovych
vrstev betonu dle &l. B.4 CSN 73 6242.

¢l. 21.A.5.1.3 se na konec dopliuje:

Pted zahgjenim provadeéni izolacnich praci musi zhotovitel provést kontrolni zkousky pro
zjisténi extrahovatelnych podild epoxidové pryskyfice, ktera bude pouzita pro realizaci
pecetici vrstvy. Kontrolni zkouska extrahovatelnych podili bude provedena zkuSebni
metodou uvedenou v TP 164 v Cetnosti 1 zkousky vzorku na 1 Sarzi vyrobku. Pozadovany
parametr vyhodnoceni kontrolni zkousky je max. 10 % hmotn. extrahovatelnych podila.

Nepozaduje se, aby laboratof, kterd bude zkousku provadeét, méla tuto zkousku uvedenou
v Osvédceni o akreditaci nebo v OsvédCeni o spravné Cinnosti laboratofe. Uvedenym neni
dotCen pozadavek na samotnou odbornou zpusobilost laboratofe dle MP SJ-PK ¢ast 11/3.

Protokol o provedeni zkousky bude predan Spravci stavby a v kopii Useku kontroly kvality
staveb RSD CR.

¢1.21.A.6 se dopliiuje:

Piedepisuji se piisn&j§i kritéria v odchylkach povrchu mostovky, neZ je uvedeno v CSN 73
6242, v hodnotach +/- 10 mm, v¢. zamé&feni povrchu po 2 m v podélném smeru.

M¢éfeni za Gcelem zjisténi rovinatosti a vySkovych odchylek od ptedepsané nivelety mostovky
v ramci RDS bude provedeno po dokonceni betonaze mostovky. Uvedené méfeni je nutno

aplikovat rovnéz po poloZeni izolace a kazdé asfaltové vrstvy mostniho objektu v bodech
lezicich nad sebou.

¢l. 21.B.2.2.2, étvrty odstavec se rusi
¢l. 21.B.2.2.2, Sesty odstavec se nahrazuje:

V piipad€ pouziti asfaltovych izolaénich pasti se pro izolace mostovek musi pouzivat pasy
z modifikovanych asfaltd, které spliiuji kvalitativni pozadavky dle CSN 73 6242 vyjma
pozadavku na taznost.

¢l. 21.B.3.2, tireti odstavec se nahrazuje:

V piipadé provadéni izolaci z asfaltovych izolacnich past neni povoleno provedeni volnym
polozenim asfaltovych izola¢nich pasu. Jediny povoleny zptisob provedeni je celoplo$né
nataveni pasu na podklad opatieny specialni Gpravou povrchu.

¢l. 21.B.3.2, Sesty odstavec bod b) se nahrazuje:

Kvalitu nataveni pasti a provedeni pfesahl —dle 21.A.3.3. Izolacni pasy pro izolaci mostovky
(klenby, ramu) musi splfiovat kvalitativni pozadavky dle CSN 73 6242 vyjma pozadavku na
taznost.

Hodnoty piilnavosti k podkladu uvedené v CSN 73 6242 u mostovek mosti s presypavkou
nejsou pozadovany. Pasy musi byt nataveny celoplosné — kontrola pohledem, poklepem,
kulickou.
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Kapitola 22: Mostni loziska

¢l. 22.8.3 Osazeni (montaz) lozisek a jejich soucasti se dopliuje odstavec (11):

V Planu kontrol audrzby (nebo v TPP nebo v TePt pro kontrolu a udrzbu
loziska) vyrobce stanovi zpisob méfeni meznich hodnot, pii kterych jiz lozisko prestava
spolehlive plnit svoji funkci. (napt. kluzné/klopna spara) a navrh postupu pii jejich piekroceni.
Soucasti Planu kontrol a udrzby (nebo soucasti vyrobni karty loziska v Casti pro meéfeni po
dobu zivotnosti loziska) musi byt schéma s vyznaCenim mist pro méfeni a formulaf pro
zaneseni naméfenych hodnot s vyhodnocenim. Samotné méfeni provede bezprostiedné po
aktivaci lozisek Zhotovitel, Vysledky a vyhodnoceni budou pisemné potvrzeny vyrobcem
lozisek a Odpoveédnou osobou Spravce stavby/Objednatele. Dalsi méfeni ve stejnych mistech
probé&hne v ramci 1. hlavni mostni prohlidky.

Plan kontrol a udrzby se zaméfenim na zpusob kontroly lozisek v dobé jejich zivotnosti musi
byt soucasti VID a podléha schvéleni, ze strany budouciho Majetkového spravce.

Kapitola 23: Mostni zavéry

Mostni zavery je nutno osazovat po zhutnéni prechodové oblasti, kdy je ziejmé, ze jiz nedojde
(napf. pfi hutnéni prechodové oblasti) k pfiblizeni zavérné zdi k nosné konstrukci a k omezeni
funkce mostniho zavéru (viz. kap. 4 Zemni prace — Prechodova oblast mostu). Jakykoliv zasah
do konstrukce mostnich zavéru je nepiipustny. Zhotovitel stavby (podzhotovitel mostniho
objektu) musi smluvné zajistit $¢fmontaz a ptimou ucast vyrobce (vyrobctl) mostnich zavéra
pii jejich pfejimce na stavbe, uskladnéni, manipulace a zabudovani stanovenych vyrobka do
konstrukce mostu. Dodavka a ptfejimka mostnich zavéra bude provedena dle TP 86 a této
kapitoly TKP.

Neptipousti se mostni zdveéry druh 5 (kobercovy mostni zaver) a druh 7 (podporovany mostni
zaver). Druh 2 (podpovrchovy mostni zavér) a druh 3 (elasticky mostni zaver) je pripustné
pouzit pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.

Mostni zaveéry budou vodotésné az po spodni okraje fims (druh 6 Hiebenovy mostni zaver
musi byt opatien takovym zptisobem odvodnéni, aby nedochazeno k zatékani na konstrukei.
Odvodnéni bude soucasti VID a RDS, a je nutny pisemny souhlas Objednatele). Jejich navrh,
vyroba a osazeni se fidi touto kapitolou TKP, provedeni musi vyhovovat TP 86.

Povrchové mostni zavery na vngjSich a vnitfnich fimsach musi byt vzdy ukonceny na lici fims
tak, ze zaver pokracuje stejnou konstruk¢ni pravou (jako ve vozovce) po vnéjsi svislé plose
vné&j§i a vnitini fimsy aZ na dolni okapni hranu fimsy. Uprava musi byt spolehlivé zabezpe&ena
proti zatékani vody kamkoliv na konstrukci. Elastomerovy tésnici profil lamel bude prodlouzen
jesté o 100 mm dale za dolni konec lamely. Jiné konstruk¢ni feSeni proti zatékani vody, napft.
kryci plechy fimsové asti, musi byt pisemné odsouhlaseny Objednatelem. Takové konstrukcni
feSeni musi byt provedeno jak ve vodorovné ¢asti fims, tak na svislé Casti fims, a to az po
spodni okraje fims. Kryci plech pak musi byt opatfen kompletni PKO shodnou s pouzitou PKO
na ocelové konstrukci mostniho zavéru (IA nebo IIIA - v souladu s pozadavky TKP19B), nebo
bude kryci plech vyroben z korozivzdorné oceli vhodné pro pouziti do mist s CHRL (tabulka
9 TKP 19A).

dopliiuje se novy ¢l. 23.1.4 Pozadavky na mostni zavéry:

- Pokud neni mostni zaver jako typ schvéleny pro pouziti pro zabudovani do staveb
pozemnich komunikaci RSD CR, musi zhotovitel piedlozit jako soucast Zadosti
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o schvaleni vyrobku pro zabudovani do konkrétni stavby kompletni technickou
dokumentaci k posouzeni typu dle pozadavka TP86 a prukazni zkousky typu mostniho
zavéru a nekovovych materialt (v souladu s pozadavky TP86) a ev. umozni nahlédnout
do platné licen¢ni dokumentace.

- Pokud je stanovena kategorie provozu I (2 mil. Cykld za rok dle CSN EN 1991-2), musi
mostni zavery spliovat pozadavky na kategorii zivotnosti 4 (tj. 50 let)

- Soucasti zadosti o odsouhlaseni MZ musi byt plan a pozadavky na adrzbu.

- Typ mostniho zavéru, vyrobce/dovozce a vyrobni technicka dokumentace musi byt pred
jeho osazenim, resp. pied zahgjenim vyroby, odsouhlasen Objednatelem.

- Vyrobna mostniho zavéru, v¢. aplikatora protikorozni ochrany, musi spliovat pozadavky
pro zpasobilost podle metodického pokynu SJ-PK RSD CR, TP86, TKP kapitol 23, 19 A
a 19 B. Soucasti zaddosti o schvéleni typu vyrobku pro zabudovani do stavby budou
doklady prokazujici zpusobilost vyrobce/dodavatele dle vySe uvedenych predpisu.

- Té&snici profil nesmi byt pfipevnén pomoci Sroubt, lepidla, dratt, nyti.

- Tésnici profil musi splnovat pozadavky TP86, pouzity material musi spliiovat pozadavky
TP86, kap. 4.1.2. Tésnici profil musi byt dodan z takového materialu, ktery je odolny vuci
UV zareni, a soucasné aby byl zajistén pozadavek na elektroizola¢ni odpor zabudovaného
mostniho zavéru min. S5kQ. Vlastnosti materidlu pro tésnici profil deklaruje
vyrobce/dodavatel mostnich zavéra prakazni zkouskou jako soucast zadosti o schvaleni
typu vyrobku pro zabudovani do konkrétniho objektu (vlastnosti a parametry musi
spliiovat pozadavky dle ¢l. 4.1.2 TP86 a 8.2.6. TP86 cast ,elastomerni prvky pro
tésnéni“). Pti dilenské prejimce vyrobce/dodavatel dolozi protokol o kontrolni zkousce
nebo 3.1 atest v rozsahu sledovanych vlastnosti uvedenych v tabulce 8.2, ¢l. 8.3.8 TP86,
s vyhodnocenim pozadovanych parametri vac¢i prukazni zkouSce a parametram
stanovenych v ¢l. 8.2.6 TP 86.

- Tésnici profily nesmi ptichazet pii provozu do styku s koly dopravnich prostiedka.

- Tésnici profil musi byt vyménitelny pfi teplotach +10°C az +20°C. Soucasti VITD musi
byt tabulka posund v zavislosti na teplot€ s posouzenim vyrobce, Ze pii stanovenych
teplotach je mozné té€snici profil vyménit Vyrobce na vyzadani predvede demontaz
a zpétnou montaz.

- Tiida provedeni dle CSN EN 1090 — 2+A1 pro ocelovou konstrukci mostniho zavéru je
pozadovana EXC3.

- Mostni zavér musi byt konstrukéné uzpisoben tak, aby minimalni Sitka profilu pro
nataveni hydroizolace byla 100mm.

- Sroubové spoje u mostniho zavéru na nosnych prvcich jako napf. traverzy, prvky fzeni
pohybu, lamely a na prvcich pro snizeni hlu¢nosti musi byt zajistény proti samovolnému
uvolnéni. Zpusob zajisténi stanovuje vyrobce mostniho zavéru a musi byt v souladu
s certifikaci vyrobku.

- Pouziti nytovych spoju, v¢. dutych a trhacich nytd, je zakazané v konstruk¢nich spojich
(napt. kluzny plech traverzy).

- PKO - vSechny ocelové ¢asti mostniho zavéru musi byt opatieny systémem IA nebo IIIA
dle TKP 19 B. Spojovaci material pak dle TKP 19 B, ¢l. 19.B.3.7 Spojovaci material.

- Pokud bude zadavaci dokumentace pozadovat pouzity hybridni ocelovy profil, tzn. profil
s telem z konstruk¢ni oceli a hlavou z austenitické oceli, svar mezi materialy nesmi mit
negativni vliv na vodotésnost zavéru, a musi byt provedeny na plny pravar. Kvalita
materialu austenitické oceli musi spliiovat pozadavky na odolnost proti CHRL, dle
pozadavka kapitoly TKP 19.A.2.2.2. U spoje materiali musi byt vylouCena bimetalicka
koroze. Kombinace materialu a jejich spoje provedené svarovanim podléhaji zkouskam
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typu/pocateCnim zkouskam vyrobku. Fyzikalni a chemické vlastnosti materialu musi byt
dolozeny inspekcnim certifikatem 3.1 pro oba pouzité materialy.

- Pokud bude zadavaci dokumentace pozadovat mostni zavéry se snizenou hlu¢nosti
s télesy se zvlastni tvarovou upravou, musi byt konstrukéné uzpusobeny tak, Ze vyména
tésniciho profilu bude mozna bez demontéaze systému pro snizeni hlu¢nosti.

Roz$irené pozadavky na mostni zavéry lamelové (druh 8)
Pozadavky na systémy zajistujici rovnomé&mé rozevieni jednotlivych lamel jsou nasledujici:

- Systém rovnomémného rozevieni mezer musi zajistit maximalni odchylku mezi
jednotlivymi mezerami do 10mm a zadné prvky pro fizeni rovnomérného rozevieni
jednotlivych mezer mezi lamelami nesmi byt naméhany krouticim, neboli torznim
momentem.

- Jemozné vyuzit i systém, ktery nepotiebuje prvky pro rovnomérné rozevieni mezer mezi
lamelami tzv. systém nenucené¢ho geometrického tvaru - napf. systém kluznych
a otoCnych traverz, pokud tento systém umoziuje rovnhomerné rozevieni mezer a zajisti
maximalni odchylku mezi jednotlivymi mezerami do 10mm.

¢l. 23.6 dopliiuje se novy odstavec:

Soucasti dokumentace mostnich zavérd bude vyhodnoceni odchylky povrchu mostniho
zavéru vuci povrchu prilehlé vozovkové ¢asti dle ¢lanku 10.2.6 TP 86.

¢l. 23.9 prvni odstavec se upravuje:

Zaru¢ni doba mostnich zavert na dalnicich a silnicich 1. tfid je 10 let. Pfipadné prodlouzeni
zaru¢ni doby z titulu zjiSténych zavad se fidi TKP, kapitola 1.

Kapitola 25: Protihlukové clony

¢l. 25.2.4 se za posledni odstavec dopliuje:
Opatieni prahlednych vyplni proti mortalité€ ptaka musi spliiovat pozadavky TP 104,

Vyplii protihlukové stény musi vyhovovat pozadavkim na odolnost proti tistivosti
prokazanou zkouskou rozpadu po rozbiti podle CSN EN 12150-1 a proti narazu ciziho t€lesa
podle CSN EN 1794-2 ptiloha B.

Pozadovana zivotnost vypln¢ pfi zachovani pozadovanych vlastnosti je min. 30 let.
¢l. 25.3.4 se dopliuje:

— vyplii, ktera nespliiuje pozadavky normy CSN EN 12150-1 musi byt ke sloupkim
ptikotvena 4 smycCkami z lanek a svorek z korozivzdorné oceli A4.

— tésnici profil bude ukonCen zarazkou proti zasunuti do drazky sloupku a naslednému
vypadnuti; Sitka tésniciho profilu bude navrzena na dostate¢né ulozeni desky vyplné +
posuv desky vlivem tepelnych zmén a s ohledem na eliminaci nepfesnosti osazeni
ocelovych sloupkti; mechanické vlastnosti t€sniciho profilu budou dolozeny protokolem o
kvalite€, ktery bude obsahovat vysledky testovani; v protokolu kvality budou uvedeny
normy, podle nichz bylo testovani provedeno; material tésniciho profilu bude odolny proti
UV zareni, jeho mechanické vlastnosti budou vhodné pro jeho funkci a jeho Zivotnost
bude 30 let v souladu s zivotnosti konstrukce vyplng; soucasti protokolu kvality materialu
tésniciho profilu bude charakteristika prostfedi, v némz muaze byt material pouzit; v
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dokumentaci bude stanovena sila, kterou bude tésnici profil sevien, aby desky vyplné
nevibrovaly a aby se souCasn¢ mohly vlivem tepelnych zmén uvnitt té€sniciho profilu
pohybovat.

Srouby pro uchyceni rama budou zajistény proti uvolnéni ¢i popusténi, zpusob zajisténi
bude dokumentovan v detailech, které budou soucasti RDS

uchyceni ramu bude pfistupné z vnitini strany mostu

v ptipade pouziti prvkl vyrobenych z hlinikovych slitin (napf. ram() bude zhotovitelem
dodan priukaz o dostate¢né odolnosti slitiny (s ev. aplikovanou protikorozni ochranou)
konstruké&nich profild a jejich spojovaciho materialu, v prostiedi C4 podle CSN EN ISO
9223. V zarucni dob€ se nesmi u hlinikovych slitin vyskytnout zadné korozni projevy.
Korozni tbytky po 30 letech nesmi snizit funk¢énost a pohledové vlastnosti protihlukovych
clon.

fixa¢ni prvky paneld a vyplni musi byt zajistény proti degradaci, vypadnuti, uvolnéni nebo
posunu.

Kapitola 26: Postriky, pruzné membrany a natéry vozovek

dopliiuje se novy ¢lanek 26.2.2.1 Kamenivo

Pro kamenivo pro natéry, postriky a pruzné membrany plati obecné prislusna ustanoveni (?SN
EN 13043. Pouziti kameniva pak zptesiiuje NA CSN EN 12271, resp. tabulky 3, 3a, 3b CSN
73 6129.

a) Kamenivo musi byt stejnomérné kvality, tfidéné na pozadované frakce, obsahujici zdravé,
pevné a trvanlivé ¢astice.

b) Kamenivo musi byt Cist¢ bez pfimésovych Casti a organickych latek. Pro skupiny
piibuznych vyrobki R1 a R2 (road grades) dle NA CSN EN 12271 je doporuceno pouzit
kamenivo prané.

dopliiuje se novy ¢lanek 26.2.2.2 Pojivo

Druh a vlastnosti pojiva musi spliiovat pfislusna ustanoveni dle NA CSN EN 12271, resp. &l.
5.2 CSN 73 6129.

Pro polymerem modifikované asfalty pro pruzné membrany se musi pouzivat asfalt s min.
penetraci 45, bodem méknuti KK > 60 °C a bodem lamavosti <-12 °C.

Kationaktivni emulze musi spliiovat tyto pozadavky:

pro postiiky a natéry: tfida sté€pitelnosti 3, min. obsah asfaltového pojiva 58 % hm.
pro spojovaci postiiky: tfida St€pitelnosti 4, min. obsah pojiva 38% hm.

Kapitola 29: Zvlastni zakladani

¢l. 29.C.12.1 - rusi se:

CSN EN 206-1 (73 2403) Beton — Cast 1: Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda (2001) a
nahrazuje: CSN EN 206+A1 Beton — Specifikace, vlastnosti, vyroba a shoda (2017).

a dopliiuje se: CSN EN 14199 (73 1033) Provadéni specialnich geotechnickych praci —
Mikropiloty.
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CAST III - DALSI POZADAVKY OBJEDNATELE
Zhotovitel je povinen po dobu plnéni pfedmétu vetejné zakazky:

- vlastnit nebo mit smluvné zajiténé odbéry/dodavky minimalniho mnozstvi 63 000 m?
kameniva (pozadavky na jakost kameniva odpovidajici polozce soupisu praci ¢. 56314
Vozovkové vrstvy z mechanicky zpevnéného kameniva tl. do 200 mm a 16 000 m?
polozka 56330 Vozovkové vrstvy ze Stérkodrti pro realizaci nestmelenych konstrukénich
vrstev vozovek v kvalit€ pozadované zadavaci dokumentaci / dodavky kameniva pro
vyrobu betonu s uvedenim zamyslené¢ho pouziti pro jednotlivé stupné vlivu prostiedi a
uvedenim hodnoceni jednotlivych lokalit kameniva z hlediska rizikovosti ke vzniku
alkalicko-kfemicité reakce podle Tabulky €. 3 TP 137,

- disponovat nize uvedenym minimalnim mnozstvim stavebnich strojii o nasledujici typové
specifikaci a parametrech, které bude v rdmci realizace stavby pouzivat:

* 1 kus finiSeru pro pokladku asfaltové vozovky, ktery umozni pokladku plné sitky
vozovky na jeden pracovni zabér (tj. min. 11,75 m);
Priloha: Formular 2.3 4. Prehled technického vybaveni, ve kterém bude uvedeno, zda
je dodavatel vlastnikem nebo ma smluvné zajist€éno wuzivani zadavatelem
pozadovaného technického vybaveni s moznosti vyuziti pro provadeéni praci, které jsou
prfedmétem této verejné zakazky.

- pro realizaci zakazky disponovat odbornym persondlem na pozicich hlavniho
stavbyvedouciho, zastupce stavbyvedouciho a vedouciho Cety pokladky asfaltové
vozovky, ktefi jsou u zhotovitele v pracovnim nebo obdobném vztahu (ve smyslu
pozadavku ¢l. 4.4 pism. a), b) a d) odrazka (ii1) zadavaci dokumentace, a s ohledem na
pozadavek zadavatele na realizaci vyznamnych CcCasti vefejné zakéazky vlastnimi
personalnimi kapacitami dodavatele uvedenym v ¢l. 18.7 zadavaci dokumentace).

Objednatel se Zhotovitelem uzavie pifi uvedeni stavby do provozu Dohodu o predCasném
uzivani Dila, Sekce nebo casti Dila, jejiz zavazny navrh je pfilohou této Technické
specifikace.

[Pozn. pro ucastnika: Dohoda o pfedCasném uzivani Dila, Sekce nebo casti Dila bude
uzaviena dle zavazného znéni v listinné podobé. Tento text bude vymazan. |

Na stavbeé D3 0311 Ttebonin — Kaplice nadrazi budou provadény prelozky SO fady 500 VTL
plynovod, které budou zajistény a realizovany samostatnym zhotovitelem spolecnosti E.ON
Distribuce a.s.; zhotovitel stavby D3 0311 Trebonin — Kaplice nadrazi musi své prace
koordinovat s timto zhotovitelem tak, aby nevznikly zadné ¢asové ani finan¢ni naroky. Postup
praci zhotovitele prelozek VTL plynovodu bude zahrnut do HMG stavby D3 0311 Trebonin
— Kaplice nadrazi.

Stavebni povoleni pro SO 101.71 Protihlukova opatieni pro lokalitu ,,Osovsky dvar® bude
predan zhotoviteli do 18 mésich od predani stavby. Tento SO bude koordinovan se
zhotovitelem stavby D3 0312/1 Kaplice nadrazi — Nazidla z hlediska ¢asového a z hlediska
sjednoceni materialu.

Zhotovitel je povinen v piipad¢ realizace prelozek siti JVS uzaviit s timto subjektem smlouvy
o provedeni piepoju za podminek spravce sité.
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