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2. Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a vý stavba as.
Se sídlem: Nábřež ni 90/4, 15000 Praha
Zastoupený : Ing. Rostislavem Kasalem Ph.D., ředitelem divize 02
Zapsaný : OR vedený Mě stský m soudem v Praze, oddíl B, vlož ka 1930
ICO: 47116901
DIČ : CZ47116901

(dále též jako „ Zhotovíteť)

(samostatnéjako smluvní strana“ , společně pak jako smluvní strany)

II. BULE

i. Zhotovitel prohlaš uje, ž e je subjektem založ ený m dle přísluš ný ch právních předpisů.
předmě t Smlouvy uvedený v této Smlouvě dokáž e splnit řádně včasně a s odbornou péči
a je v této oblasti odborníkem ve smyslu přísluš ný ch ustanoveni občanského zákoníku. Dále
Zhotovitel prohlaš uje ž e v průbě hu zpracování díla bude práce na díle koordinovat a
projednávat s Objednatelem jeho zástupci a jaký mikoliv dalš ími subjekty které Objednatel
urci.

2. Zhotovitel se zavazuje ž e v průbě hu provádě ní dila dle této Smlouvy bude poskytovat
potřebnou součinnost a zapracovávat připomínky. a to i od dalš ích dotčený ch subjektům
zejména společnosti SLUZBY MESTA JIHLAVA s.r.o., divize vodovody a kanalizace, lCO:
607 27 772; Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., CO: 481 73 002 připadně i dalš ím
subjektům, kteréza dotčenéObjednatel označí.

3. Objednatel prohlaš uje. ž e, je pro ně j předmě t této Smlouvy vysoce důlež itý neboť předmě t
díla má slouž it k mož né stavební realizaci strategicky důlež itého vodovodního přivadě če
do statutárního mě sta Jihlavy a současně Objednatel předpokládá ž e jak předmě t díla, tak i
stavbu realizovanou dle projektové dokumentace bude též mož no financovat z prostředku
Evropské unie či jiného poskytovatele dotace. Pro Objednatele je pak prioritní aby Zhotovitel
provedl dílo dle této Smlouvy řádně a včas.

4. Smluvní strany tuto Smlouvu uzavírají na základě vý sledků zadávacího řízeni nadlimitní
veřejné zakázky na služ by s názvem Vodovodní přivadě č Zelivka - Jihlava - projektová
dokumentace(dáletio „ veřejnázakázka)

Smlouva o dílo

uzavřenádle 52586 a násl. při adekvátní použ iti ust. 5 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb..
občanský zákoník, v platném zně ni (dále jen občanský zákoník“ ) a v souladu s usnesením

Rady sta Jihlavy č. 1270/21-RMzedJ2.
2O2t__

Objednatel:
Se sídlem:
Zastoupený :
CO:

oiČ :
(dále též jako

I. SMLUVNÍ STRANY
Statutární mě sto Jihlava
Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
Mgr. Petrem Ryš kou námě stkem primátorky
00286010
cz00286010

„ Objednatel“ )

Magbti dt mcsta JIhlavy
smlouva za?vidována J
pod;

3. Kontaktní osoba Objednatele:

Kontaktní osoba Zhotovitele:
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III. POUŽ ITÉ NÁ ZVOSLOVí

V ramci teto Smlouvy jsou použ ita označeni a nazvy obvykle Pro jednoznačnost

použ itych pojmu se pod jednotlivymi pojmy rozumi

1 1 Smlouvou tento dokument podepsany opravně nymi zastupci Objednatele

a Zhotovitele v ně mž jsou obsaž eny vš echny podstatne nalež itosti podle zvlaš tniho

pravnino předpisu, včetně vš ech jeho přiloh, jakož i veš kere eho změ ny a dodatky

ktere budou uzavřeny v souladu s ustanovenimi Smlouvy

1 2 Vykazem vymě r matematicky a verbalni popis zpusobu stanoven množ stvi

pož adovanych stavebnich prad, dodavek a služ eb s uvedením postupu vypočtu

a s odkazem na konkrétni vykresovou čast projektove dokumentace

1 3 Polož kovym rozpočtem Zhotovitelem oceně ny soupis stavebních orací dodavek

a služ eb v rozsahu soupisu stavebnich praci, dodavek a služ eb se specifikaci

obvyk)ych jednotkovych cen stavebnich praci dodavek a služ eb a jejich celkove

ceny za stanovene množ stvi mě rnych jednotek včetně potřebnych součtu

a mezisoučtů

1 4 Vadou odchylka v kvalitě , oosahu rozsahu nebo parametrech dila či jeho čast

proti podminkam stanovenych Smlouvou nebo technickymi normami či obecně

zavaznymi předpisy

I 5 Nedodě lkem se rozurli rovně ž nedokončene prace stanovene touto Smlouvou

1 6 Autorskym dozorem osoba Zhotovitele ve fazi, kdy zajiš ťuje odbornou kontrolni

činnost při připravě zhotovovani a dokončeni stavby pro Objednatele v rozsahu

zda stavba či provadě ne prace odpovida projektove dokumentaci

IV. PŘ EDMĚ T DILA

Zhotovtel se zavazuje pro Objednatele a to na svůj naklad, nebezpeči a odpově dnost

provest řadně a včasně pro Objednatele předmě t dila spočivajidl v provedeni oznameni

zamě ru dle přilohy č 3 zakona č 100/2001 Sb o posuzovani vlivu na ž ivotni prostředi

v platnem zně ni (dale tež jako zakon č 100/2001 Sb ) projektove dokumentace

ve stupni dokumentace pro rozhodnuti o umistě ni stavby projektove dokumentace

pro stavebni povoleni a projektove dokumentace ve stupni dokumentace pro provadě ni

stavby a to vš e umož ň ujidi vypsani a provedeni zadavaciho řízeni na Zhotovitele stavby,

v souladu s přisluš nymi ustanovenimi zakona č 134/2016 Sb ‚ o zadavani veřejnych

zakazek v platnem zně ni (dale tež jako zakon o zadavani veřejný ch zakazek a jeho

podzakonný ch pravnich předpisů Současně je Zhotovitel povinen zajistit činnosti nutne

pro vydani vš ech spravnich rozhodnuti ve zjiš tovacim řizen! dle zakona č 100/2001 Sb

o posuzovani vlivů na ž ivotní prostředi v platnem zně ni a zajistit inž enyrskou činnost

pro vydani rozhodnuti pro umístě ní stavby a inž enyrskou činnost pro vydani stavebniho

povoleni a jiný ch spravnich rozhodnuti Dale je povinen zajistit autorsky dozor a činnost

koordinatora bezpečnosti a ochrany zdravi při praci (daie tež jako BOZP ) v připravne

fazi stavby realizovane dle projektove dokumentace
Dale Zhotovitel zabezpeči v ramci provadě ni dila dle teto smlouvy na sve naklady

a nebezpeči veš kere pruzkumne a diagnosticke prace a činnosti nutne pro splně ni dila

tak, aby bylo zajiš tě no pravomocne vydani rozhodnuti pro umístě ni stavby, stavebniho

povoleni a vydaní spravniho či spravnich rozhodnuti ve zjiš tovacim řizeni dle zakona

č 100/2001 Sb stavby

Vodovodní přivadě č Ž elivka - Jihlava
(dale tež jako stavba)
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Pro vyloučeni vš ech pochybností se má za to, ž e „ dílo jsou vš echny práce, činností,
služ by, vý kony a dodávky Zhotovitele provádě né pro Objednatele na základě této
Smlouvy a v jejím souladu.

Současně . a to pro vyloučeni pochybnosti, se projektové dokumentace ve vš ech
stupních, tj. ve stupni pro rozhodnuti pro umístě ní stavby, pro stavební povoleni a
ve stupni projektovédokumentace pro provádě ní stavby souhrnně pro účely této Smlouvy
označuji společně í samostatně jako »PO‘ či projektovádokumentace“ .

2. Předmě t dila bude proveden:
a) V rozsahu a souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky, na základě jejichž

vý sledků je uzavírána tato Smlouva.

b) Dle nabidky Zhotovitele ze dne 25. 10. 2021 ze zadávacího řízeni veřejnézakázky;

c) Projektovádokumentace v členě ni a rozsahu stanoveném touto Smlouvou bude vž dy
vypracována v Š ouladu s přísluš ný mi normami, právními a technický mi předpisy
platný mi v době provádě ni díla;

d) Projektová dokumentace bude vž dy vypracována zejména v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu, v platném zně ní (dále jen
„ stavební zákon“ ), v rozsahu a obsahu vyhláš ky č, 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
ve zně ni vyhláš ky č. 405/2017 Sb., a dále v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb.,
o vodách a o změ ně ně který ch zákonů (vodní zákon), ve zně ní pozdě jš ích předpisů a
zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a
o změ ně ně který ch zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném zně ni.

e) Inž ený rská činnost bude spočívat v zajiš tě ní veš kerý ch úkonů potřebný ch k vydáni
vš ech nutný ch správních rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povoleni nezbytný ch
kvydáni rozhodnutí ve zjiš ťovacím řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., rozhodnutí
o umístě ní stavby a stavebních povolení, popř. dalš ích správních rozhodnutí a souhlasů,
nutný ch k reahzaci stavby v souladu se stavebním zákonem. Součástí bude záborový
elaborát pozemků dotčený ch stavbou, a dále takénezbytnásoučinnost s Objednatelem
při zajiš tě ní majetkoprávního vypořádáni dotčený ch nemovitosti. Pro vyloučení vš ech
pochybnosti smluvní strany prohlaš uji, ž e součásti inž ený rské činnosti není zajiš tě ní
majetkoprávního vypořádáni stavbou dotčený ch nemovitostí ani případné uzavírání
dalš ich přísluš ný ch smluv se třetími subjekty, kteréjsou nutnék provedení díla (smlouvy
o přelož kách) a zajiš tě ní případný ch znalecký ch posudků. Tyto činnosti se zavazuje
zajistit na svénáklady Objednatel.;

o Součástí díla je také zajiš tě ni povoleni ke kácení dřevin vč. vý počtu odvodu
za ekologickou újmu;

g) Dále bude Zhotovitelem provedená PO slouž it i pro účely zadáni veřejné zakázky
na stavební práce a bude vypracována i v souladu s * 92 a násl. zákona o zadáváni
veřejný ch zakázek a v rozsahu platný ch souvisejících podzákonný ch právních předpisů;

h) Jako součást projektové dokumentace Zhotovitel vypracuje návrh plánu kontrolních
prohlidek stavby ve smyslu ve smyslu * 110 odst. 2 písm. fl stavebního zákona;

i) Součásti průvodní zprávy či průvodních zpráv PD bude vž dy informace o dodrž eni
obecný ch pož adavků na vý stavbu (dle přísluš ný ch právních předpisů, technický ch
norem apod.);

j) Počet vyhotovení PO pro Objednatele:

oznámeni zámě ru dle přílohy č. 3 zákona Č . 100/2001 Sb.:
•v počtu vyhotoveni dle pož adavku přísluš ného orgánu ElA vtiš tě né i

digitální (formát. pdf a .dwg na CD nebo DVD čí jiném nosiči digitální
informací)) podobě

÷ 2x v tiš tě népodobě pro Objednatele
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projektová dokumentace pro rozhodnutí o umístě ní stavby vč. kompletní

dokladovéčásti:
2 vyhotovení v tiš tě né i digitální (formát .pdf a .dwg na CD nebo DVD či

jiném nosiči digitální informací) podobě

+ 2X v tiš tě népodobě pro stavební úřad

projektovádokumentace pro stavební povoleni vč. kompletní dokladovéčásti:

2 vyhotovení v tiš tě né i digitální podobě (formát .pdf. a ‚dwg na CD,

DVD či jiném nosiči digitálních informaci)

+ 2 x vtiš tě népodobě vž dy pro přisluš ný stavebni úřad

projektovádokumentace pro provádě ni stavby:

7 vyhotovení v tiš tě népodobě a 1 vyhotovení v digitální podobě (formát

‚pdf. a dwg na CD, DVD či jiném nosiči digitálnich informací)

Objednatel je oprávně n pož adovat po Zhotoviteli vyhotoveni dalš ích paré projektové

dokumentace v jakémkoliv stupni ať již v listinné či elektronické podobě (dále též jako

„ vícetisky“ ) a Zhotovitel je povinen je Objednateli poskytnout ve lhůtě Objednatelem

určené. Dalš í vicetisky vjakémkoliv stupni projektové dokumentace je Zhotovitel

povinen Objednateli vyhotovit, a to za náklady v místě a čase obvyklé.

3. Zhotovitel vypracuje předmě t díla svý m jménem, na svůj náklad, nebezpečí a na svoji

odpově dnost v souladu s ust. 2589 a násl. občanského zákoníku.

4. Zjistíli Zhotovitel v průbě hu zpracování díla skryté překáž ky, je povinen bez odkladu

o této skutečnosti informovat písemnou formou Objednatele. Objednatel následně sdě li

Zhotoviteli písemně informace o dalš ím postupu provádě ni díla.

5, Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli odpovídající a přimě řenou součinnost při

zajiš ťování majetkoprávních vypořádání k nemovitostem dotčený ch provádě ný m dílem

dle této Smlouvy, a to zejména nezbytné podklady pro vlastni majetkoprávní vypořádání

k tě mto dotčený m nemovitostem, a to vš e dle potřeb Objednatele. Majetkoprávní

vypořádání a případné uzavíráni dalš ích smluv se třetími subjekty, které jsou nutné

k provedení dila dle této Smlouvy, provede Objednatel, a to na vlastní náklad a

nebezpečí.

6. Pož adavky Objednatele projektovádokumentace bude kromě jiného obsahovat:

a) zakreslení veš kerý ch podzemních a nadzemních síti nacházejícich se v prostoru stavby

a nejbliž š ím okolí, zjiš tě ní stavu stávajících inž . síti u jejich správců a v případě potřeby

bude dokumentace řeš it přelož ky tě chto síti případně jejich ochranu,

b) zajiš tě ní vš ech nápojný ch míst inž ený rský ch síti,

c) posouzení pož adavku na použ ití recyklovaného materiálu splň ující pož adovanéstavební

normy, jako náhradu za přírodní zdroje, pokud je to mož né,

d) vytyčovací vý kresy s určením nezbytný ch vytyčovacích bodů,

e) potřebné geodetické zamě ření polohopisu a vý š kopisu zájmového území stavby,

popřípadě aktualizace stávajícího lX v tiš tě ně podobě a lx v digitální podobě na CD,

DVD či jiném nosiči digitálních informaci ve formátu ‚dgn či .dwg, a to po dohodě s

Objednatelem

fl nezbytný inž ený rskogeologický průzkum lxv tiš tě ně podobě ,

g) stavebně technický průzkum objektů dotčený ch vedením vodovodního přivadě če,

h) detailní návrh řídících armatur,

i) vý počet vodního rázu a návrh protirázovéochrany distribučního řadu — ochrana potrubí a

jeho zařízení. Reš ení vý padku elektrickéenergie,

j) hydraulické vý počty ve vý početních modulech, tj. hydraulické analý zy vodárenského
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systému hlavních přivádě cích řadů nebo rozvádě cích řadů (v rámci zpracováni
projektovédokumentace) provedenépomocĺ matematického modelu,

k) návrh vnitřní a vně jš í povrchovéochrany potrubí!

1) projektové práce budou koordinovány s projektový mi pracemi na stavbu ‚Posílení
vodovodní síté - Vodojem Bukovno, Jihlava“ případně s dalš ími připravovaný mi projekty
dle pož adavků Objednatele,

m) povinnápublicita při realizaci staveb dle pož adavku poskytovatele dotace a Objednatele,

n) soupis stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r vč. rekapitulace nákladů, a
to pro stavební části vš echny profese (dále též jako soupis stavebních prací, dodávek a
služ eb s vý kazem vý mě r“ ), vž dy lX v tiš tě né podobé (neoceně né soupisy stavebních
prací, dodávek a služ eb s vý kazy vý mě r jednotlivý ch profesí v členě ni dle polož ek
Seznamu orientačních cen stavebnich prací vydaný ch URS Praha nebo RTS Brno) + Ix
v elektronicképodobě na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací ve formátech .pdf,
.xlsx a ve formátu Excel VZ nebo v obdobném vý stupu (otevřeném formátu) z
rozpočtového softwaru odsouhlaseném Objednatelem, který umož ň uje přenos dat a
jejich zpracováni různý mi programový mi produkty pro vytváření a editaci rozpočtů,

o) soupis stavebních prací. dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r bude zpracován tak, aby
byl v souladu s vyhláš kou č. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace veřejné
zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem
vý mě r, v platném zně ni, přičemž úprava souborů soupisu stavebních prací, dodávek a
služ eb s vý kazem vý mě r bude zpracována tak, aby by! sloupec buně k (množ ství)
uzamknut a aby po doplně ni jednotkový ch cen docházelo k automatickému vý počtu cen
celkem a kjejich součtům, součásti bude rekapitulace vš ech stavebních objektů,

p) polož kový rozpočet vč. rekapitulace celkový ch nákladů stavby (dále též jako „ polož kový
rozpočet“ ) bude zpracovaný včleně ni dle polož ek Seznamu orientačních cen stavebních
prací vydaný ch Ú RS Praha nebo RTS Brno, V případě , kdy v polož kovém rozpočtu
nebudou polož ky navázány na vybranou cenovou soustavu nebo bude nutné použ it
polož ky charakteru „ soubor“ nebo „ komplet“ , Zhotovitel uvede přesnou specifikaci a
způsob oceně ni této polož ky. Polož kový rozpočet Zhotovitel provede vž dy v jednom
vyhotoveni v tiš tě né a lxv elektronické podobě - polož kový rozpočet Zhotovitel zpracuje
ve formátech .pdf, .xlsx a ve formátu Excel VZ nebo v obdobném vý stupu (otevřeném
formátu) z rozpočtového softwaru odsouhlaseném Objednatelem, který umož ň uje přenos
dat a jejich zpracování různý mi programový mi produkty pro vytvářeni a editaci rozpočtů,
dodaný samostatně ,

q) polož kový rozpočet a soupis stavebnich prací, dodávek a služ eb s vý kazy vý mě r budou
členě ny na investiční a provozni vý daje v souladu s vyhláš kou Ministerstva financí CR
Č . 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě , v platném zně ni. Před zahájením prací na
rozpočtovéčásti si Zhotovitel s Objednatelem odsouhlasí způsob členě ní rozpočtu
z hlediska budoucího zatřídě ni majetku a přísluš ného dotačního titulu dle potřeb
Objednatele,

r) zpracováni prezentace pro orgány Objednatele a partnery v četnosti lx k projektové
dokumentací pro územní rozhodnuti,

s) činnosti koordinátora BOZP vč. plánu BOZP provedené oprávně nou osobou v souladu
se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajiš tě ni dalš ich podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bliž š ích minimálnich pož adavcích na
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveniš tích, vš e v platném zně ní.

t) součástí PD bude i odhad nákladů, a to pro kaž dý stupeň projektové dokumentace v
rozsahu a členě ni dle jednotlivý ch stavebních objektů, provozních celků či ucelený ch
součástí stavby v souladu s pož adavky Objednatele.

7. Autorský dozor bude Zhotovitel provádě t podle potřeb vyplý vajících z provádě ni prací
na stavbě realizované dle PD, na základě vý zvy Objednatele nebo technického dozoru
minimálně v rozsahu tě chto činnosti:

5
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a) poskytování vysvě tlení potřebný ch k vypracování projektové dokumentace

pro provádě ní stavby a dodavatelskédokumentace,

b) soulad projektově dokumentace dočasný ch objektů zařízení staveniš tě , případně
dokumentace úprav trvalý ch objektů pro účely zařízení staveniš tě , se základním
řeš ením zařízení staveniš tě podle projektu,

c) účast na odevzdáni staveniš tě Zhotoviteli stavby,

d) účast na kontrolních dnech konaný ch v rámci provádě ní stavby,

e) dodrž eni projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené přísluš ný m
povolením ke stavbě s poskytováním vysvě tleni potřebný ch pro plynulost vý stavby

stavby,

o posuzováni návrhů Zhotovitele či Zhotovitelů stavby na změ ny a odchylky v projektové
dokumentaci z pohledu dodrž ení technicko-ekonomický ch parametrů stavby, dodrž eni
lhůt vý stavby stavby, případně dalš ich údajů a ukazatelů,

g) vyjádření k pož adavkům na vě tš í množ ství vý robků a vý konů v rámci provádě ni stavby

oproti projektovédokumentaci,

h) sledováni postupu vý stavby stavby z technického hlediska a z hlediska časového
plánu vý stavby,

i) spolupráce s koordinátorem BOZF‘,

j) spolupráce s odpově dný m geodetem Zhotovitele či Zhotovitelů stavby,

k) aktualizace soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r popř. jeho
části vyplý vajicí ze změ n vzniklý ch při realizaci stavby realizované dle projektové
dokumentace,

1) schvalování realizačni dokumentace stavby na vý zvu Objednatele

m) účast na odevzdáni a převzetí stavby nebo její části včetně komplexního vyzkouš ení,

n) účast na kontrolních prohlídkách stavby a jednáni o vydání kolaudačního souhlasu,

o) ově řuje dodrž eni podmínek stanovený ch projektovou dokumentaci ve stadiu přípravy
i reaflzace stavby, je oprávně n zapisovat zjiš tě néskutečnosti do stavebního deniku,

p) uvě domí bez zbytečného odkladu Objednatele a Zhotovitele či Zhotovitelů stavby,
zjistí-li nedodrž ení projektové dokumentace, právních či technický ch norem a jiný ch
předpisů,

q) je oprávně n pož adovat, aby nebyly zahájeny, popřípadě aby byly zastaveny práce,
pokud vytknuté závaž né závady nebyly včas odstraně ny, nebo jestliž e by mohly bý t
jinak ohrož eny zájmy Objednatele.

8. Vý konem autorského dozoru dle čl, IV. odst. 7. této Smlouvy nejsou případy, kdy
Zhotovitel odstraň uje vady na základě této Smlouvy zpracovanéprojektové dokumentace.
V tomto případě provede Zhotovitel veš keré práce bezúplatně z titulu jeho odpově dnosti
za řádnézpracováni projektovédokumentace.

9. Zhotovitel vykonávající autorský dozor nese rizika pro případy, kdy by v důsledku
nepředvídatelný ch okolností doš lo k prodlouž eni terminu dokončení stavby.

10. Objednatel je povinen neprodleně ohlásit Zhotoviteli vykonávajícímu autorský dozor
dle této smlouvy ukončeni prací na stavbě a konání závě rečné kontrolní prohlídky
k vydání kolaudačního souhlasu.

11. Součástí předmě tu díla dle této Smlouvy ze strany Zhotovitele je taktéž provádě ni
navrž eni dalš ích mož ný ch řeš ení a provádě ni dalš ích projekčních prací upřesň ující

stavební práce na stavbě způsobenévlastni realizací stavby dle projektově dokumentace
či kterékoliv její části vypracovanéZhotovitelem na základě této Smlouvy, a to v připadě ,

kdy by v rámci realizace stavby či jakékoliv její části mohla bý t tato stavba realizována
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pouze za cenu zvyš enych nakladů oproti nakladům uvedenym V polož kovem rozpočtu
v případě rizika vzniku š kody či v připadě vzniku jakekoliv jme okolnosti, kterou nemohl
Zhotovitel stavby či Objednatel předpokladat, a ktera příčinně souvisí s vadou díla dle teto
Smlouvy či kterékoliv její časti vypracovane Zhotovitelem na zakladě teto Smlouvy Uplata
za tyto dalš í projekční prace je obsaž ena v ceně díla dle teto Smlouvy a Zhotovitel je
s touto skutečnosti srozumě n

12 Současti předmě tu díla dle teto Smlouvy je taktež nutna koordinace a spoluprace
Zhotovitele s jaký mikoliv jiný mi zpracovateli projektový ch dokumentaci a jinych osob,
kteráObjednatel urči v průbě hu plně ni předmě tu díla dle této Smlouvy

13 V průbě hu zadavacích řízeni na Zhotovitele stavby či na vý kon funkce Technickeho
dozoru popř koordinatora BOZP či jiný ch potřebný ch stavebnich praci, dodavek či
služ eb, ktera Objednatel vyhlaš uje podle zakona Č 134/2016 Sb ozadavaní veřejnych
zakazek, je součastí předmě tu dila i zpracovani odpově dí na dotazy k projektove časti
zadavaci dokumentace v rámci vyjasň ovaní zadávací dokumentace zajemci o veřejnou
zakazku, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů po jejich obdrž eni

14 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli, případně osobě jim pově řene, odpovidajici
a přimě řenou součinnost při zpracovaní dalš ích analý z a studii souvisejicích s realizaci
stavby a jejím provozovaním

V. LHŮ TY PLNĚ NÍ DÍLA

1 Dilo bude provadě no v tě chto lhůtach plně ni

11 Zahajení provadě ní díla

dnem nabyti účinnosti teto Smlouvy

1 2 Lhůta k dokončení oznameni zamě ru dle přílohy č 3 zakona 100/2001 Sb vč podani
oznamem o zaméru potvrzeneho přisluš ný m organem statní spravy

do 120 kalendařních dnů Od okamž iku nabyti
účinnosti teto Smlouvy

1 3 Lhůta provedení projektove dokumentace pro rozhodnuti o umistě ni stavby vč podani
kompletni ž adosti o vydani tohoto rozhodnuti

do 150 kalendařnich dnů Od vydani zavě ru
zjiš ťovaciho řízení dle zakona Č 100/2001 Sb

I 4 Lhůta provedení projektove dokumentace pro stavebni povoleni vč podani kompletni
ž adosti o vydaní tohoto povoleni

do 150 kalendařnich dnů od okamž iku doručeni
expbcitni pisemne vyzvy Objednatele Zhotoviteli k
zahajení provadě ni dila

1 5 Lhü ta provedeni projektove dokumentace pro provadě ni stavby

do 60 kalendářních dnů od nabyti pravni moci
stavebniho povoleni

I 6 Autorsky dozor vykonavany v průbě hu realizace stavby

Lhůty uvedene v tomto odstavci nevylučují mož nost dřívě jš ího plně ni

2 Dilo bude plně no v souladu s tímto ustanovením
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o dle čI, V. odst. 1, bodu 12. předáním a převzetím oznámení zámě ru dle
přílohy č. 3 zákona č, 100/2001 Sb. v počtu parédle pož adavku přísluš ného
orgánu ElA vtiš tě né i digitální podobě (formát .pdf a .dwg na CD, DVD či
jiném nosiči digitálních informaci) a předáním a převzetím 1 paré oznámení
zámě ru Objednateli.

o dle čI, V. odst. 1. bodu 1.3. této Smlouvy - předáním a převzetím 1 paré
projektové dokumentace pro rozhodnuti o umistě ní stavby vč. kompletní
dokladové části + lx digitálně na CD, DVD či jiném nosiči digitálních
informací (ve formátech .pdf + .dwg) a kopie ž ádostí o vydání rozhodnuti o
umístě ni stavby potvrzené přísluš ný m stavebním úřadem; vš e dle této
Smlouvy;

o dle Č l. V. odst. 1. bodu 1.4. této Smlouvy - předáním a převzetím 1 paré
projektové dokumentace pro stavební povolení vč. kompletní dokladové
části + lX digitálně na CD, DVD či jiném nosiči digitálních informací (ve
formátech .pdf + .dwg) a kopie ž ádostí o vydáni stavebního povoleni
potvrzené přísluš ný m stavebním úřadem; vš e dle této Smlouvy;

o dle čI. V. odst. 1. bodu 1.5 této Smlouvy předáním a převzetím 6 paré
projektové dokumentace pro provádě ní stavby vč. rozpočtů a soupisů
stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r + 1 x digitálně na
CD, DVD či jiném nosiči digitálních informaci (ve formátech .pdf + .dwg a
dalš ích formátech v této Smlouvě uvedený ch) vš e dle této Smlouvy,

dle či. V. odst. 1. bodu 1.6. této Smlouvy .. dokončením stavby realizovanédle PD jako
celku a vydáním kolaudačního souhlasu popřípadě jiného správního rozhodnutí
vztahující se k už ívání stavby.

3. Objednatel se zavazuje kaž dý jednotlivý stupeň PD v členě ni dle či, V. odst. 2. této
Smlouvy v souladu s touto Smlouvou protokolárně převzít a zaplatit za ně j cenu
uvedenou v čl, Vl. této Smlouvy. Před předáním jednotlivého stupně PD je zhotovitel
povinen postupovat takév souladu s Č l. IX. odst. 4 této Smlouvy.

4. Lhůty plně ni díla uvedeně v tě to Smlouvě jsou pak odvisléod spolupráce s Objednatelem
a dále Od dodrž ení správnich lhůt dotčený ch orgánů státní správy, Objednatel je v tě to
souvislosti povinen vyjádřit se ke vš em podkladům, dokladům, ž ádostem a podně tům
Zhotovitele nejpozdě ji do 10 kalendářních dnů od okamž iku, kdy byl o tuto součinnost
Zhotovitelem písemně pož ádán. Nevyjádři-li se Objednatel v této lhůtě Zhotoviteli,
nedostáváse Zhotovitel o dobu prodleni Objednatele s vyjádřením do prodleni.

5. Objednatel si vůči Zhotoviteli v rámci smluvního závazkového vztahu založ eného touto
Smlouvou vyhrazuje s odkazem na ust. 100 zákona o zadávání veřejný ch zakázek tyto
následující vyhrazenézmě ny závazku založ eného touto Smlouvou:

a. přísluš ný stavební úřad, jiný orgán veřejnésprávy, dotčený orgán státní správy
a/nebo správci síti nevydají potřebné rozhodnuti, vyjádření, stanovisko,
závazné stanovisko, souhlas či jiný úkon v zákonné lhůtě a/nebo budou
nečinné a/nebo vydáni potřebný ch rozhodnutí, vyjádřeni, stanovisek,
závazný ch stanovisek, souhlasů či jiný ch úkonů se prodlouž í či zcela znemož ní
z důvodů na straně třetích osob (např. poruš eni povinností úředních osob,
námitky účastníků řízeni, odvolání, správní ž aloby, neposkytnuti souhlasu)
a/nebo dojde k jinéobdobnépřekáž ce;

nebo

b. zdrž eni bylo způsobeno vyš š í moci a/nebo z důvodu jiný ch objektivních
skutečnosti, které Zhotovitel v době uzavřeni této Smlouvy nemohl předvídat
a/nebo je nemůž e odvrátit, včetně změ ny legislativních pož adavků;

nebo
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c zdrž eni provadě ni předmě tu teto Smlouvy bylo způsobeno komplikacemi při
majetkopravních a jinych vypořadani k nemovitostem ve vlastnictví třetich
osob, k nimž ma dílo dle teto Smlouvy přimou navaznost a/nebo k
nemovitostem vůči který m mají třetí osoby jiný smluvni zavazkovy vztah, ktery
je nutno k řadnemu provedeni dila či jeho časti vypořadat,

nebo

d je nezbytně nutne provest dalš i potřebne ukony, dokumentace a oznameni
k předmě tu dila či jeho časti, budou-li tyto vyž adovany přisluš nym organem
veřejne správy či bude nezbytně nutný k řadnemu provedeni předmě tu díla či
jeho časti,

nebo

e dojde k dalš ím vý znamnym dodatečnym pož adavků organů veřejne spravy k
předmě tu dila

6 Veš kere v odst 5 vý š e uvedene skutečnosti, ktere ve svem důsledku způsobi mož nou
aplikaci vyhrazenych změ n zavazku z teto Smlouvy na plně ní veřejne zakazky uvedenych
vý š e, musi bý t Zhotovitel Objednateli prokázany Konkrě tní lhůta plně ni dotčena kteroukoliv
z vý š e uvedený ch okolnosti se vš ak prodlouž í vý lučně o počet dnů, ve kterych bude
Zhotovitelem prokazano, ž e konkretni okolnost vyš e uvedena trvala a zadavatel a vybrany
dodavatel v teto souvislosti uzavřou dodatek ke smlouvě na plně ní veřejne zakazky

7 Vznik a trvání jaký chkoliv skutečnosti uvedený ch v odst 5 tohoto članku, konkretni
dotčena lhůta plně ni se vž dy prodluž uje pouze o dobu, kdy vý š e uvedene skutečnosti
prokazatelně trvaly

Vl. CENA ZA DÍLO

Cena předmě tu dila je stanovena jako cena maximálni Cena předmě tu dila je stanovena
na základě nabidky Zhotovitele na plně ni veřejne zakazky uvedene v teto smlouvě Cena
předmě tu dila i vš echny její části obsahuji veš kere naklady a zisk Zhotovitele nezbytne
k řadnemu a včasnemu provedeni vš ech Smlouvou sjednanych činnosti Sjednana cena
obsahuje i předpokladane naklady vznikle vý vojem cen v narodnim hospodařstvi, a to až
do konce posledního dne lhůt uvedený ch v čI V odst 1 teto Smlouvy

cena bez DPH

o vypracování oznámeni zámě ru dle přilohy č 3

vč podani oznamení o zamě ru dle zakona č 100/2001 Sb
195 000 Kč

o projektova dokumentace pro rozhodnutí

o umistě ni stavby vč inž enyrske činnosti
pro rozhodnuti o umistě ní stavby 1 298 000 Kč

o projektova dokumentace pro stavebni povoleni vč

inž ený rske činnosti pro stavební povoleni 1 495 000 Kč

o projektova dokumentace pro provadě ni stavby 650 000 Kč

o autorský dozor 250 000 Kč

Cena celkem bez DPH 38880O0 Kč
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+ přisluš na sazba DPH dle zakofla Č 235i2004 Sb ve zně ni platnem ke dni zdanitelflehO
pinén‘

2 Cena předmě tu dila můž e b změ ně na pouze z ob]ektiVnich a nepředvidatelnV důvodů
a to za podminky pokud se při projektovani nebo při vykoflu inž enyrske činnosti vyskytnou
skutečnosti, ktere nebyly v době sednani Smlouvy znamy a Zhotovitel je nezavinil, ani je
nemohl předvidat a tyto skutečnosti map prokazatelnv vliv na cenu předmě tu dila

Vlt. FAKTUROVÁ NI A PLLt

Jakekoliv platby za plně ni dila či jeho konkretniCh časti budou Zhotoviteli uhrazeny
po splně ni jednotlivych časti dila v členě ni uvedenem v teto Smlouvě a to za splně ni
konkretnich podmínek zde uvedenych na zakladě daň ovych dokladů-faktur vystavenych

v souladu s touto Smlouvou a prokazatelné doručenych Objednateli na bankovni učet
uvedeny na přisluš ne faktuře_daň Ovem dokladu

2 Smluvni strany se dohodly, ž e fakturydaň ove doklady budou Zhotovitelem vystaveny
sledujicim způsobem uvedený m V tomto ustanoveni, a to po splně ni dila či jeho
jednotlivý ch časti v členě ni dle Č l V odst 2 teto Smlouvy Zhotovitel je opravně n nejdřlve
fakturovat za dílo či jeho odpovidaliCi čast v členě ni dle teto Smlouvy nasledOvně

a oznámeni zámě ru dle přílohy Č . 3 zákona č. 100/2001 Sb — 100% ceny teto
časti dila je Zhotovitel opravnén fakturovat po protokolarnim předani
vypracovani zamě ru dle přílohy Č 3 zakona Č 10012001 Sb potvrzeneho
přisluš ný m organem statni spravy,

b projektovádokumentace pro rozhodnuti O umístě ni stavby vČ inž ený rské
činnosti pro rozhodnutí o umistě ni stavby — go % ceny teto časti díla je
Zhotovitel opravně n fakturovat po protokolarním předaní projektOve
dokumentace pro rozhodnutí O umistě ni stavby v teto Smlouvě uvedenem
počtu vyhotovení a formátech a kopie ž adosti O vydani rozhodnuti o umistě ni
stavby potvrzené přisluš nym stavebnim uřadem, dalš ích 20 % ceny teto časti
dila je Zhotovitel opravně n fakturovat O protokolarnim předani rozhodnuti O

umistě ni stavby s vyznačenim dolož ky pravni moci vztahuiíci se k teto
projektove dokumentaci Objednateli

c projektová dokumentace pro stavební povolení vč. inž ený rské činnosti
pro stavebni povoleni — 80 % ceny teto časti dila je Zhotovitel opravně n
fakturovat O protokolarnim předani projektove dokumentace pro stavebni
povoleni v teto Smlouvě uvedenem počtu vyhotoveni a formatech a kopie
ž adosti o vydani stavebního povolení potvrzene přísluš nym stavebnim uřadem
dalš ich 20 % ceny teto časti dila je Zhotovitel opravně n fakturovat po
protokolarnim předani stavebniho povoleni s vyznačenim dolož ky pravni moci
vztahujici se k teto projektove dokumentaci Objednateli,

d projektovádokumentace pro provádě ni stavby — 100 % ceny teto časti dila

je Zhotovitel opravně n fakturovat po protokolaFnim předáni projektOve
dokumentace pro provadě ni stavby v teto Smlouvě uvedenem počtu
vyhotoveni a formatech a v rozsahu dle teto Smlouvy Objednateli,

e autorský dozor — Zhotovitel je oprávně n fakturovat za tuto čast dila průbě ž ně
po dobu provadě ni stavby, a to až do vyš e 90 0J ceny za tuto čast dila Vyš e
jednotlivych faktur — daň ovych dokladu za vykon autorskeho dozoru bude
odpovidat prubě hu stavby

Poslednl faktura — daň ovy doklad za vykon autorskeho dozoru ve vyš i 10 %

ceny autorskeho dozoru bude vystavena po konečnem vyučtoVani stavby a
odstraně ni přioadnych vad a nedodě lku
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Přilohou kaž dé faktury — daň ového dokladu za autorský dozor bude seznam
vš ech za uplynulé (fakturované) období provedený ch činnosti autorského
dozoru, které lze dolož it zápisem ve stavebním deníku, případně jiný m
prokazatelný m způsobem.

3. Faktury-daň ové doklady Zhotovitele musí obsahovat nálež itosti řádného daň ového
dokladu podle přísluš ný ch právních předpisů, zejména dle zákona č. 235/2004 Sb.. o dani
z přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vš e v platném zně ni a dále
název akce a evidenční číslo této smlouvy.

4. V případě , ž e daň ový doklad-faktura nebude mit odpovídající nálež itosti dle přísluš ný ch
právních předpisů či této Smlouvy nebo nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je
Objednatel oprávně n zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpě t k doplně ni Zhotovitelí, aníž se
dostane do prodleni se splatností. Lhůta splatnosti této faktury-daň ového dokladu se
přeruš uje. Nová lhůta splatnosti počíná bě ž et znovu od opě tovného doručení nálež itě
doplně ného či opravenéfaktury-daň ového dokladu Objednateli.

5. Lhůta splatnosti faktury-daň ový ch dokladů se vzájemnou dohodou sjednává do 30
kalendářních dnů po jejich prokazatelném doručeni Objednateli. Přednostní způsob
doručováni faktur-daň ový ch dokladů Objednateli je elektronicky, a to do datové schránky
Objednatele (jw5bxb4) nebo na e-mail: epodatelnajihlava-city.cz, nejlépe se zaručený m
elektronický m podpisem. Povinnost zaplatit je splně na dnem odepsáni fakturované částky
z účtu Objednatele.

6. Objednatel provede kontrolu, zda Zhotovitel je či není evidován jako nespolehlivý plátce
DPH ve smyslu ustanovení 5 lOGa zákona č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty, v
platném zně ní (dále též jako zákon o DPH), a ž e číslo bankovního účtu Zhotovitele
uvedené na faktuře — daň ovém dokladu je zveřejně no správcem daně podle 5 96 zákona
o DPH. V případě , ž e ke dni uskutečně ni zdanitelného plně ní bude v přísluš ném systému
správce daně Zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce, nebo číslo bankovniho účtu není
zveřejně no dle předchozí vě ty, je Objednatel oprávně n provést úhradu daň ového dokladu
do vý š e bez DPH.

Č ástka rovnající se DPH bude Objednatelem přímo poukázána na účet správce daně
podle 5 109a zákona o DPH, aniž je Zhotovitel oprávně n účtovat jakékoliv smluvní sankce
z tohoto postupu vyplý vající. Smluvní strany prohlaš uji, v případě plně ni částky DPH
přísluš nému finančnímu úřadu, tedy správci daně , je uhrazena tato část díla ve vý š i takto
Objednatelem uhrazenévý š e DPH.

Pokud Zhotovitel na přísluš né faktuře — daň ovém dokladu uvede bankovní účet
nezveřejně ný správcem daně či bude Zhotovitel uveden jako nespolehlivý plátce dané a
Objednatel již na takto uvedený bankovní účet provedl úhradu, je Zhotovitel povinen
nahradit Objednateli š kodu, kterámu z tohoto dü vodu vznikla.

7. Zhotovitel odpovídáza posouzení plně ni z hlediska 5 92a a návazně za vystavení faktury -

daň ového dokladu s nálež itostmi podle 5 29 zákona o DPH. Zhotovitel je povinen nahradit
Objednateli š kodu, která vznikne v důsledku nedodrž eni podmínek tě chto ustanoveni
Zhotovitelem.

8. Postoupení peně ž itý ch pohledávek Zhotovitele za Objednatelem, vzniklý ch v souvislosti
s touto Smlouvou třetí osobě je nepřípustné bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele.

VIII. ODPOVĚ DNOST ZA VADY A ZÁ RUKA

1. Zhotovitel odpovídáObjednateli za to, ž e dílo včetně vš ech částí a součástí je zhotoveno
v rozsahu a za podmínek této Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost
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a úplnost zpracované PO v členě ní dle této Smlouvy a za to, ž e veš keré činnosti
Zhotovitele vyplý vající z této Smlouvy jsou Zhotovitelem provedeny v jejím souladu.

2. Záruční doba na PD či jakoukoliv jeji část či součást je 60 mě síců a začínábě ž et dnem
protokolárního předání a převzetí poslední části PO v členě ní dle této Smlouvy
Objednatelem bez vad a nedodě lků, a to v souladu s touto Smlouvou. Smluvní strany se
dále dohodly na vyloučeni účinnosti ustanoveni 2618 občanského zákoníku, která
pro jejich závazkový právní vztah založ ený touto Smlouvou neplatí. Místo úpravy
ustanoveni 2618 občanského zákoníku platí. ž e Objednateli nebude přiznáno právo

z vad díla pouze v případě , ž e Objednatel neoznámí vady dila do uplynutí záruční doby.
Objednatel je oprávně n uplatň ovat nároky ze záruky za jakost díla až do uplynutí záruční
doby takéna vady, kterébyly zřejmé před přejímkou dila, popř. bě hem ni.

3. Protokolární převzetí projektové dokumentace v členě ni dle této Smlouvy Objednatelem
nezbavuje Zhotovitele odpově dnosti za řádné a úplné provedeni předmě tu dila a
odpově dnosti za vady. Zhotovitel bere na vě domí! ž e Objednatel není osobou odborně
způsobilou a není schopen ani při vynalož ení veš keré své odborné péče zkontrolovat při
předání a převzetí veš keré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá
Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůž e se v budoucnu
dovolávat toho, ž e projektovádokumentace byla Objednatelem převzata bez jaký chkoliv
vý hrad.

4. Pro případ vad díla či jeho části sjednávají smluvní strany právo Objednatele pož adovat
bezplatné odstraně ni vad. Zhotovitel se zavazuje vady dila či jeho části odstranit bez
zbytečného odkladu po uplatně ní reklamace Objednatelem, nejpozdě ji vš ak
do 14 kalendářních dnů ode dne uplatně ni reklamace vad díla či jeho částí ze strany
Objednatele, pokud Objednatel nestanoví lhůtu jinou. Reklamace musí bý t uplatně na
písemnou formou. Za vadu díla se pro účely této Smlouvy též považ uje i jeho neúplnost,
a to jak vlastni PD, tak soupisu stavebních prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r
(například nikoliv vš ak vý lučně neoceně né či chybéjici polož ky v soupisu stavebních
prací, dodávek a služ eb s vý kazem vý mě r, chybně uvedenémnož ství polož ek a dalš í).

5. Záruční doba se prodluž uje o dobu počítanou od uplatně ní zjiš tě né vady či vad až

do jejich odstraně ní.

IX. OSTATNÍ UJEDNÁ NÍ

1. Zhotovitel je povinen svolávat vý robní vý bory v průbě hu prací na kaž dém stupni PD
v členě ni dle této Smlouvy za účelem odsouhlasení navrhovaného řeš ení. Zhotovitel dále
svolá vý robní vý bor neprodleně po zapracování pož adavkú Objednatele na dispoziční
řeš ení stavby, je-li to pro stavbu relevantní. Objednatel máprávo stanovit i vyš š í četnost
vý robních vý borů, pokud to vyž adují okolnosti při zpracováni projektové dokumentace
nebo při vý konu inž ený rské činností, zejména prodleni v plně ní Zhotovitele nebo při
nutnosti změ ny v navrž eném řeš eni apod. Pokud Objednatel rozhodne o častě jš ím
konání vý robních vý borů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit bez dalš ího.
Ze vš ech vý robnich vý borů Zhotovitel pořídí zápis doplně ný prezenční listinou, který
rozeš le elektronicky jednotlivý m účastnikúm jednání.

2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách
Magistrátu mě sta Jihlavy. Pož adavek na zajiš tě ní jednací místnosti uplatní Zhotovitel
u Objednatele minimálně 5 pracovních dni před konáním jednání.

3. Zhotovitel se zavazuje, ž e veš keré návrhy PD určené pro vydáni přísluš ného správního
povoleni čí souhlasu dle této Smlouvy, a to s ohledem na rozsah a obsah pož adovaný ch
příloh (dokladovéčásti) této PO potřebný ch pro podání úplnéž ádosti o vydání stavebního
povolení vž dy předem projednás přísluš ný m stavebním úřadem a o tomto projednáni
Objednateli předápisemný doklad.
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4, V rámci provádě ní díla dle této Smlouvy se Zhotovitel zavazuje k tomu, ž e kaž dý stupeň
PD v členě ní dle této smlouvy bude obsahovat veš keré podklady, doklady a dokumenty
potřebné pro posouzení přísluš ný m orgánem státni správy. V této souvislosti se
Zhotovitel zavazuje, ž e nejpozdě ji 10 kalendářních dnů před podáním projektové
dokumentace na přísluš ný orgán státní správy, jenž má posoudit tuto projektovou
dokumentaci, předá koncept této konkrétní projektové dokumentace včetně vš ech
podkladů a dokladů Objednateli k nahlédnuti a formální kontrole úplnosti podkladů
a dokladů uvedený ch v této projektové dokumentaci. V případě ! kdy Objednatel vznese
k projektové dokumentaci pro stavební povolení připomínky, je Zhotovitel povinen
vypořádat se s nimi! a to obratem a informovat písemně Objednatele o odstraně ni
vznesený ch nedostatků. Nebude-li projektová dokumentace obsahovat veš keré
nálež itosti stanovené přísluš ný mi právnimi předpisy, je Zhotovitel povinen tyto doklady a
podklady doplnit, a to řádně a včasně tak, aby lhůty plně ní dle této Smlouvy byly
zachovány.

5. Objednatel je oprávně n kdykoliv v průbě hu provádě ni dila ze strany Zhotovitele tyto jeho
práce na dile písemný m oznámením pozastavit. Po dobu tohoto pozastaveni se
Zhotovitel nedostává do prodlení. K dalš ímu provádě ní díla dle této Smlouvy bude
Zhotovitel Objednatelem explicitně písemně vyzván. Lhůta k plně ni dila uvedenáv této
Smlouvě po dobu pozastaveni praci ze strany Objednatele nebě ž í.

6. Objednatel je dále oprávně n kdykoliv v průbě hu provádě ni díla dle této Smlouvy tuto
smlouvu písemně vypově dě t a to i bez uvedeni důvodů. Učinky vý pově di nastávaji
okamž itě po doručeni vý pově di Zhotoviteli, Smluvni strany se dohodly, ž e vý pově ď
Objednatele je účinnádnem jejího doručení Zhotoviteli, V takovém případě je Objednatel
povinen Zhotoviteli uhradit účelně vynalož eně náklady souvisejici s provádě ný m dilem, a
to do okamž iku doručeni písemné vý pově di! které Zhotovitel Objednateli prokáž e.
Zhotovitel je oproti tomu povinen převést na Objednatele vlastnické právo k dílu, a to ve
stádiu rozpracovanosti ke dni doručeni vý pově di, a to včetně licence v rozsahu uvedené
v této Smlouvě .

7. Objednatel je oprávně n Od smlouvy odstoupit za podmínek stanovený ch zákonem a dále
pokud se Zhotovitel dostane do prodleni s předáním díla v termínech sjednaný ch v Č l. V,
této smlouvy po dobu delš i než 10 kalendářnich dnů.

8. Objednatel případně poskytne Zhotoviteli dostupnédigitální geodetickézamě ření lokality.

9. Protokolárni předáni a převzetí dokončeně přisluš né projektové dokumentace v členě ní
dle tě to Smlouvy se uskutečni v sídle Objednatele.

10. V zájmu zajiš tě ni sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujicích
smluvnich pokutách:

a) při prodlení Zhotovitele se splně ním povinnosti dodat jednotlivé dokončené části
předmě tu díla v konkrétní thůtě plně ni dle Č l. V. této Smlouvy, činí smluvní pokuta
1.500,- Kč za kaž dý byť započatý den prodleni.

b) při vadném plně ni Zhotovitele za kaž dou jednotlivou vadu dodané projektově
dokumentace, kterázvyš uje cenu stavebních prací stavby, čini smluvní pokuta 10 %
ze zvý š ené ceny tě chto stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude
platit i v případě odstraně ni vady do 15 kalendářních dnů od doručení vý zvy
k odstraně ní konkrétní vady či vad dodanéprojektovédokumentace.

c) při prodleni Objednatele se zaplacením faktury čini úrok z prodleni 0,05 % z fakturované
částky bez DPH za kaž dý den prodleni.

d) pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodě lky v projektové dokumentaci zjiš tě né
po jejim předání Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve vý š i
1.500,- Kč za kaž dý byť započatý den prodleni, kdy neodstranil tyto vady nebo
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nedodě lky v lhutě dle teto Smlouvy či ve lhutě stanovena ObednateIem v souladu
S touto Smlouvou

e) pokud Zhotovitel v ramci provadě ni autorskeho dozoru nesplní ně kterou Smlouvou
sjednanou povinnost ktera mu vyplý va z vý konu funkce autorskeho dozoru je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vyš i 1 000,- Kč za kaž dou nesplně nou povinnost

11 Splatnost veš kerych smluvnich pokut uvedený ch v teto Smlouvě se sjednava do 15
kalendařnich dnu po předani vyučtovani straně povinne k uhradě smluvn pokuty

12 V připadě , kdy Objednateli vznikne z ujednani dle teto Smlouvy narok na smluvni pokutu,
nahradu š kody nebo jinou majetkovou sankci vůči Zhotoviteli, je Objednatel opravně n
započíst tuto častku vuči kterekoliv faktuře-daň ovemu dokladu resp vice fakturam
daň ovym dokladum Zhotovitele (na podkladě Objednatelem vystaveneho vyučtovan‘
smluvni pokuty)

13 Smluvni pokuty sjednane touto Smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom zda a

v jake vyš : vznikne druha straně v teto souvislosti š koda kterou lze vymahat samostatně
Smluvni strany v teto souvislosti vylučuji aplikaci ust 2050 občanskeho zakoniku

14 Pokud Zhotovitel při provadě ni díla použ ije bez projednaní s Objednatelem vysledek
činnosti chraně ny pravem prumysloveho či jineho duš evniho vlastnictvi a uplatni-ii
opravně na osoba z tohoto titulu sve naroky vuči Objednateli, je Zhotovitel povinen provest

na sve naklady vypořadani majetkovych či finančnich dusledků

15 Připominky Objednatele a organu veřejne spravy učině ne v ramci stavebnich či jinych
spravnich řizeni je Zhotovitel povinen zapracovat v ramci předmě tu teto Smlouvy

do projektove dokumentace a provest je v souladu s platnymi předpisy, s tím, ž e odmě na
za tuto činnost je již obsaž ena v ceně díla uvedene v teto Smlouvě

16 Pro nahradu š kody plati ustanoveni 2913 a nasl občanskeho zakoniku

17 Pro odpově dnost za vady plati ust 2629 občanskeho zakoniku

18 Vlastnikem znotovovane projektove dokumentace je Zhotovitel, ktery take nese

nebezpečí š kody Vlastnictvi, jakož i nebezpeči š kody přechazi na Objednatele
protokolarnim předanim a převzetim projektove dokumentace v členě ni dle teto Smlouvy
Současně s převodem vlastnickeho prava k předmě tu či jeho časti dila resp K projektove
dokumentaci v členě ni dle teto Smlcuvy, poskytuje Zhotovitel Objednateli vyhradni licenci

k použ iti díla, resp projektove dokumentaci dle teto Smlouvy, ktera je časově a mistně
neomezena Objednatel takto tuto licenci neni povinen využ it Zhotovitel v ramci takto
poskytnute licence poskytuje Objednateli pravo dilo použ it jakymkoliv zpusobem

a k jakymkoliv účelum ktery je smluvnim stranam znam Zhotovitel umož ň uje Objednateii

toto dilo jakymkoliv způsobem množ it, rozš iřovat jej a poskytnout podlicenci jakymkoliv
třetim osobam, ktere uzna za vhodna Objednatel je opravně n dílo dle sveho uvaž eni
spojovat s duem jinym, upravovat jej a mě nit tak, jak sam uzna za vhodne

19 V ramci předmě tu dila se Zhotovitel taktež zavazuje k tě mto nasledujicim činnostem

a) Zhotovitel je dle 2e) zakona č 320/2001 Sb ‚ o finančni kontrole, v platnem zně ni
popřipadě bude-li tento pravni předpis nahrazen novym pravnim předpisem tak timto

novym právnim předpisem, osobou povinnou spolupusobit při vykonu finančni
kontroly

b) Zhotovitel je povinen dale plnit tyto povinnosti

(i) poskytnout Objednateli na jeho pisemnou ž adost veš kere doklady souvisejuci

s provadě nim předmě tu plně ni, ktere si mohou vyž adat kontrolni organy
poskytovatele dotace a dalš í opravně ne subjekty,

(i) poskytnout nezbytnou součinnost informace a dokumentaci včetně učetnich
dokladu tý kajcí se plně ni teto Smlouvy organům provadě jícim audit nebo kontroiu
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predmě tu dila a umoznit jim vstup do svych objektu ve kterych se predmet dila
realizuje

(iii) uchovávat veš kerou dokumentaci související s předmě tem díla dle této Smlouvy,
ato do 31. 122035,

20. Dále je Zhotovitel povinen minimálně do 31. 12. 2035 poskytovat pož adované informace
a dokumentaci související s realizací předmě tu plně ni zamě stnancům nebo zmocně ncům
pově řený ch orgánů poskytovatele dotace (CRR, MMR Č R, MF Č R, Evropské komise,
Evropského účetního dvora, Nejvyš š ího kontrolního úřadu, přísluš ného orgánu finanční
správy a dalš ích oprávně ný ch orgánů státní správy) a je povinen vytvořit vý š e uvedený m
osobám podmínky k provedeni kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout Jim
při provádě ni kontroly součinnost.

21. Zhotovitel je povinen vyvinout součinnost a bý t osobně přítomen na vyž ádáni
Objednatele, a to při kontrolní činnosti provádě néjaký mikoliv kontrolními orgány.

22. Zhotovitel na sebe přejímá nebezpečí změ ny okolností a to v souvislosti se vznikem
dodatečný ch nákladů Zhotovitele v případě změ ny termínů plně ni dle této Smlouvy.
Smluvní strany v této souvislosti vylučuji aplikaci ust. 5 1765 a 5 1766 občanského
zákoníku.

X. ZÁ VĚ REČ NÁ USTANOVENÍ

1. Tuto Smlouvu lze změ nit upřesnit nebo zruš it jen písemnou formou dodatkem, který
dohodnou obě smluvní strany svý mi zástupci, oprávně ný mi k zastupování stran
při podpisu Smlouvy.

2. Smluvní strany prohlaš uji, ž e tato Smlouva neobsahuje ž ádné údaje, které by byly
smluvními stranami považ ovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž
zveřejně ní by bránily jiné právní předpisy.

3. Smlouva je uzavřena podle přísluš ný ch ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy
Zhotovitele a Objednatele, které nejsou touto Smlouvou vý slovně dohodnuty se řídí
uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

4. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech tři stejnopisy jsou určeny pro Objednatele
a jeden pro Zhotovitele.

5. Smluvní strany prohlaš uji, ž e se řádně seznámili s textem a obsahem Smlouvy, který je
projevem jejich pravé a svobodnévůle, učině né váž ně a nikoliv za nápadně nevý hodný ch
podminek a na důkaz toho smlouvu podepisuji.

6. Smluvní strany vedle dalš ích v této Smlouvě vyloučený ch ustanoveni též vylučuji aplikaci
ustanoveni 5 557, 51740 odst. 3 a 51751 občanského zákoníku.

7. Zároveň smluvní strany prohlaš uji, ž e vš em termínům, použ itý m zkratkám, obsahu této
Smlouvy a veš kerý m právům a povinnostem z ni vyplý vající rozumí.

8, Tato Smlouva bude uveřejně na dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
zně ní (dále též jako zákon o registru smluv“ ), Smluvní strany souhlasí s uveřejně ním této
Smlouvy a vš ech jejich budoucích dodatků. Uveřejně ni této Smlouvy v souladu se
zákonem o registru smluv pak zajisti Statutární mě sto Jihlava.

9. Tato Smlouva nabý vá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
Učinnosti tato Smlouva nabý váokamž ikem jejiho zveřejně ní v registru smluv v souladu se
zákonem o registru smluv.

10. V případě vzniku sporů z této smlouvy vyplý vající které smluvní strany nevyřeš ily
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vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, ž e místně přísluš ný m soudem je k řeš ení
tě chto sporů soud Objednatele, a to v souladu s ust. 89a zákona č. 99/1963 Sb.,
občanský soudní řád, v platném zně ni.

Zhotovitel
Ing. Rostislav Kasal, PhD,

ředitel divize 02

VODOHOSPODÁ Ř SKÝ
‘1 !% ROZVOJ A VÝ STAVBA aSs,

W Njbr,zri
15055 Praha 5
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