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Stavba č. 44806 ZŠ šeberov

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely Smluvní strany

Hlavni město Praha

Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01se sídlem:

00064581

CZ00064581

20028-5157998/6000

zastoupené:

a

ARCHAIA Praha z.ú.

CZ26701227

zastoupená:

tuto

SMLOUVU O DÍLO
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IČO:

DIČ:

bankovní spojeni:

číslo účtu:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojeni:

číslo účtu:

k provedení předběžného zjišťovacího archeologického výzkumu ke stavbě č. 44806 ZŠ Šeberov 

vc smyslu ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 8912012 Sb., občanského zákoníku 

dále jen jako „Smlouva“

Ing. Petrem Kalinou, MBA

ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy 

dále jen jako „Objednatel"

na straně jedné

Registrovaná dle ustanoveni § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Mgr. Vojtěchem Kašparem, ředitelem ústavu 

dále jen jako „Zhotovitel“

na straně druhé

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn, U 722 

Vratislavova 20/22, 128 00 Praha 2 - Vyšehrad

26701227

registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve zněni pozdějších předpisů

PPF banka a.s.z Praha



ČÁST I. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

ÚČEL A PRÁVNÍ REŽIM SMLOUVY1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.
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a)

b)

c)

Stavba č. 44806 ZŠ Šeberov

adresa datové schránky: qg4řgrk;

e-mai!ová adresa: praha@-archaia.cz; nebo

poštovní adresa: Vratislavova 20/22,128 00 Praha 2 - Vyšehrad.

Zhotovitel je oprávněn měnit poštovní adresu pro doručování písemností pouze v rámci České 
republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena Objednateli nejméně 10 dnů před 
její změnou.

Vzájemná komunikace Smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.

Nestanovi-li Smlouva výslovně jinak, probíhá veškerá komunikace mezi Smluvními stranami 
písemně. Veškerá oznámeni, souhlasy i jiná sděleni proto musejí být učiněna vůči druhé 
Smluvní straně zásadně písemně, ledaže prokazatelně hrozí nebezpečí z prodleni. V takovém 
případě lze provést oznámení, souhlas či jiné sděleni ústně s jejich písemným doplněním, 
nejpozději však následující pracovní den.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze Smluvních stran její doručení 
odmítne či jinak znemožní.

Adresou pro doručování písemnosti Objednateli je:

adresa datové schránky: 48ia97h;

e-mailová adresa: posta(5praha.eu;

poštovní adresa: Mariánské náměstí 2/2,110 01 Praha 1.

Adresou pro doručování písemností Zhotoviteli je:

a)
b)
C)

Účel Smlouvy

Účelem této Smlouvy je provedení předběžného zjišťovacího archeologického výzkumu ke 
stavbě č. 48806 ZŠ Šeberov, a to řádně a včas.

Právní režim Smlouvy a výklad jejich ustanoveni

Smlouva je uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „občanský zákoník"), jakožto smlouva 
o dílo na zhotoveni, údržbu, opravu či úpravu stavby nebo její části (etapy).

Obsah této Smlouvy se vykládá podle jazykového vyjádřeni jednotlivých ujednání. K úmyslu 
jednajícího lze přihlédnout jen, není-li v rozporu s jazykovým vyjádřením. K tomu, co 
předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, se v takovém případě nepřihlíží. Teprve 
v případě nejasností ohledně významu jazykového vyjádření jednotlivých ujednání Smlouvy se 
použijí ostatní pravidla výkladu právních norem, přičemž v takovém případě se k tomu, co 
předcházelo nebo následovalo po uzavření Smlouvy, přihlíží.

Komunikace mezi Smluvními stranami a doručováni

archaia.cz


Stavba é. 44806 Zš šeberov

JEDNÁNÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLOUVY A ZÁVAZNÉ PODKLADY2.

Identifikace zadávacího řízeni

2.1.

22.

a)

b)

c)

d)

e)

0

2.3.

ČÁST II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Stavba

Základními identifikačními údaji o Stavbě jsou:2.1.

44806

ZŠ Šeberov
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číslo stavby: 

název stavby:

Smlouva je uzavřena na základe veřejné zakázky malého rozsahu číslo INV/MZ/0091/21 ve 
smyslu ustanoveni § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění platném 
ke dni zahájeni zadávacího řízení (dále jen jako „ZZVZ") s názvem „Stavba č. 44806 ZŠ Šeberov; 
Předběžný zjišťovací archeologický výzkum", a rozhodnuti zadavatele o výběru dodavatele č. 
j. MHMP 39921/2022 ze dne 10.1.2022.

Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy a provedení jejího předmětu (dále jen jako 
„Závazné podklady") jsou, a to s vzestupným pořadím významnosti:

zadávací podmínky Veřejné zakázky včetně návrhu smlouvy o dílo; 

nabídka Zhotovitele podaná do Veřejné zakázky;

oznámení rozhodnuti o výběru dodavatele č. j. MHMP 39921/2022 ze dne 10.1.2022;

Společné povoleni č. j. MCP11/19/043109/OV/Hol ze dne 20.11. 2019 vydané odborem 
výstavby ÚMČ Praha 11 se sídlem Vidimova 1325,149 00, Praha 11;

projektová dokumentace pro provádění stavby z prosince 2019 zpracovaná společností 
ADR s.r.o., se sídlem Libínská 3127/1, Praha 5, 150 00, IČO: 256 17 249 (dále jen jako 
„Projektová dokumentace"); a

soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný společností ADR s.r.o., se sídlem 
Libínská 3127/1, Praha 5, 150 00, IČO: 256 17 249, a oceněný Zhotovitelem (dále jen jako 
„Soupis s výkazem výměr").

Zhotovitel od Objednatele při uzavření této Smlouvy převzal Projektovou dokumentaci. 
Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
Projektové dokumentace nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy a 
upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky, a to ve 
smyslu ustanovení § 2594 občanského zákoníku. Touto kontrolou neni dotčena odpovědnost 
Objednatele za správnost předané Projektové dokumentace.
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ČÁST III. PŘEDMĚT SMLOUVY

DÍLO3.

3.1.

3.2.

d)

e)
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0
g)

h)

i)

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dále 
vymezené Dílo, a to podle Závazných podkladů a této Smlouvy, a Objednatel se za to zavazuje 
Dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za něj dále sjednanou Cenu.

Dílem je provedení předběžného zjišťovacího archeologického výzkumu ke stavbě č. 44806 ZŠ 
Šeberov, jehož účelem bude prokázání absence, či existence archeologických památek a situací 
a přesněji specifikovat rozsah a význam těchto památek (včetně časové a finanční náročnosti 
následného předstihového záchranného archeologického výzkumu).

Výzkum se bude skládat z provedeni terénního výzkumu a zpracování nálezové zprávy.

Terénní práce budou provedeny v místě projektovaného stavebního záměru. V místě 
připravované stavby bude drobnou stavební mechanizací vyhloubeno cca 10 -15 vertikálních 
řezů, nebo bodových sond novověkým/recentním historickým nadložím a omicí. Sondy budou 
následně ručně okopány až na povrch geologického podloží, zaměřeny, zdokumentovány, 
vyhodnoceny a zahrnuty.

Nálezová zpráva bude odevzdána 3x v tištěné podobě a lx v digitální podobě na CD. Nálezová 
zpráva bude obsahovat popis, dokumentaci a odborné vyhodnocení výzkumem zachycené 
situace. V případě pozitivního archeologického zjištění bude zároveň obsahovat určení plochy, 
na které bude potřeba provést následný/předstihový archeologický výzkum, upřesnění doby 
jeho trvání a ohodnocení jeho finančních nákladů. V případě negativního archeologického 
zjištěni bude vyhotoveno potvrzeni o provedeném archeologickém výzkumu pro orgány činné 
ve stavebním řízeni a pro potřeby další dokumentace objednatele, byly-li archeologické situace 
prokazatelně zničeny v minulosti.

Dílo dále zahrnuje i

a)

b)

c)

náklady na skládky přebytečného materiálu, uložené ornice;

náklady na zřízení a přístup na staveniště;

vyhotovení potvrzení o provedení archeologického výzkumu pro orgány činné ve 
stavebním řízení a pro potřeby další dokumentace objednatele, byly-li archeologické 
situace prokazatelně zničeny v minulosti;

vyhotovení nálezové zprávy v souladu s pravidly pro podání nálezové zprávy o 
terénním archeologickém výzkumu a její odevzdání Objednateli a Archeologickému 
ústavu A V ČR;

potřebné atesty, zkoušky, měření, provozní předpisy a řády, výstražné tabulky, 
informační zařízení a schémata;

výkon geodetických prací souvisejících s provedením archeologického výzkumu; 

nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči; 

projednání záborů veřejných prostranství a jejich úhrada;

projednání dopravních opatření a jejich realizace;
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3.3.

ZMĚNY DÍLA4.

Obecná ustanoveni ke změnám Dila

4.1.

4.2.

4.3.

<*)

b)

4.4.

b)

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.
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umožnila účast jiných dodavatelů (zhotovitelů) nebo by mohla ovlivnit vyber 
dodavatele (zhotovitele) v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky 
původního zadávacího řízeni odpovídaly této změně;

měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, nebo 

vedla k významnému rozšířeni Díla.

j) náklady na pojištění odpovědnosti za škody;

Zhotovitel nese nebezpečí na Díle do jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků.

c)

Smluvní strany stanovují, bez ohledu na druh změny Díla, že jednotkové ceny archeologických 
prací, dodávek a služeb v případě změny Díla budou oceněny ve shodě (totožně) scénovou 
soustavou URS, a pokud je tato cenová soustava neobsahuje, pak v cenách v místě a čase 
obvyklých.

Ustanoveními tohoto článku nejsou dotčeny jiné právní důvody změny Díla.

Neodkladná změna

Zhotovitel ve spolupráci s Příkazníkem a Projektantem provede určení rozsahu Neodkladné 
změny odhadem (dále jen jako „Návrh neodkladné změny“) a tento návrh, který musí být 
podepsán Přikaznikem a Projektantem, předloží Objednateli ke schválení.

Objednatel po posouzení Návrhu neodkladné změny udělí souhlas sjejím provedením 
prostřednictvím podpisu zástupce Objednatele (pozn. osoba Objednatele oprávněná k uzavřeni 
Smlouvy a dodatků) nebo požádá Zhotovitele o jeho úpravu nebo upřesnění, přičemž 
Zhotovitel pak takový Návrh neodkladné změny opětovné předloží Objednateli k udělení 
souhlasu.

Změnou Díla se rozumí jeho provedení v kvalitativně (materiál, standard nebo provedení) nebo 
kvantitativně (objem) jiném rozsahu než sjednaném ve Smlouvě.

Změnu Dila není Zhotovitel oprávněn provést, dokud nebude provedena smluvní změna Díla 
podle dále uvedených pravidel.

Smluvní změny Dila (předmětu Smlouvy) jsou následující

změna Díla, která podmiňuje provedení Dila v původně sjednaném rozsahu, a která 
zároveň brání pokračování provádění Díla (dále jen jako „Neodkladná změna");

změna Díla, která podmiňuje provedení Díla v původně sjednaném rozsahu, a která 
zároveň nebrání pokračováni prováděni Díla (dále jen jako „Odkladná změna"); nebo 

přičemž Zhotovitel se tímto zavazuje poskytnout Objednateli součinnost při prokázáni 
charakteru změn, tak aby byly naplněny podmínky stanovené touto Smlouvou nebo 
příslušnými právními předpisy (zejm. ZZVZ).

Jakákoliv změna Dila nesmí být podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, přičemž za takovou 
změnu se považuje změna Díla, která by

a)
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4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

4.14.

4.15.

MÍSTO PLNĚNÍ5.

Místo plnění je vymezeno Projektovou dokumentaci.5.1.

ČÁST IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

CENA DÍLA6.

6.1.
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Zhotovitel ve spolupráci s Přikaznikem a Projektantem provede určení rozsahu Odkladné 
změny (dále jen jako „Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné změny*’) a tuto specifikaci, 
která musí být podepsána Přikaznikem a Projektantem, předloží Objednateli, který provede její 
kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a kalkulaci ceny odkladné změny Zhotoviteli 
vrátit s požadavkem na dopracování.

Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny odkladné změny 
uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou změnu Díla, určí cenu Odkladné změny a 
určí platební podmínky pro její úhradu.

Zhotovitel provede Odkladnou změnu a dále postupuje podle příslušeného dodatku a této 
Smlouvy o dílo.

Celková cena za zhotovení Díla v rozsahu stanoveném čl. 3. této Smlouvy je stanovena v 
souladu s oznámením zadavatele o výběru dodavatele veřejné zakázky č. j. MHMP 39921/2022 
ze dne 10.1.2022 jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

Zhotovitel provede Neodkladnou změnu na základě Návrhu neodkladné změny, přičemž se 
má za to, že její rozsah je v něm určen s výhradou nezaručené úplnosti (viz ustanovení § 2622 
občanského zákoníku). Zhotovitel provede Neodkladnou změnu tak, aby bylo úplně dosaženo 
odsouhlaseného účelu. Příkazník, případně přímo Objednatel, po dobu prováděni Neodkladné 
změny provádí měřeni skutečně provedených archeologických prací, dodávek a služeb (tzv. 
měřený kontrakt). Změní-Ii se rozsah Neodkladných změn podstatně, je o tom Zhotovitel 
povinen bezodkladně písemně uvědomit Objednatele.

Zhotovitel po provedeni Neodkladné změny zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla 
a kalkulaci ceny Neodkladné změny, který provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti 
i určení ceny podle pravidel uvedených v této Smlouvě. Má-li Specifikace díla a kalkulace ceny 
Neodkladné změny vady, vrátí jej Příkazník Zhotoviteli k opravě, přičemž opravenou 
Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny Příkazník opětovně zkontroluje. Příkazník 
potvrdí Zhotoviteli Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny svým podpisem.

Zhotovitel předloží Objednateli odsouhlasenou Specifikací díla a kalkulaci ceny Neodkladné 
změny Přikaznikem, který provede její kontrolu. Objednatel je oprávněn Specifikaci díla a 
kalkulaci ceny Neodkladné změny Zhotoviteli vrátit s požadavkem na dopracování.

Smluvní strany na základě odsouhlasené Specifikace díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny 
uzavřou dodatek k této Smlouvě, kterým provedou stanovení ceny Neodkladné změny a určení 
platebních podmínek pro její úhradu.

Odkladná změna
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ZÁKLADNÍ CENA DÍLA BEZ DPH 283 000,- Kč

59 430,- KčDPH

CENA DÍLA VČETNĚ DPH 342 430,- Kč

62.

PLATEBNÍ PODMÍNKY7.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
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Cena díla cena obsahuje veškeré náklady spojené s provedením předmětu Smlouvy. Cena díla 
obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby 
splnění Smlouvy.

Zhotovitel je povinen účtovat daň z přidané hodnoty (dále jen jako „DPH") v zákonem 
stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na 
fakturách - daňových dokladech za názvem stavby event. etapy, Kontrolní číslo vyznačené na 
první straně Smlouvy vpravo nahoře. Pokud faktura nebude obsahovat Kontrolní číslo, nebude 
uhrazena a Objednatel ji vrátí Zhotoviteli.

Smluvní strany se dohodiv na tom, že úhrada Ceny díla bude uskutečňována postupně formou 
měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90 % základní ceny 
Díla. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených archeologických prací, 
dodávek a služeb uskutečněných Zhotovitelem v kalendářním měsíci a zjištěných k poslednímu 
pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím 
protokolem, doloženým soupisem provedených prán a dodávek v členěni dle specifikace s 
uvedením jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem 
zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká 
Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento 
den se stává dnem uskutečněného zdanitelného plnění.

Zbývajících 10 % základní ceny Díla bude tvořit smluvní pozastávku - zádrŽné (dále jen jako 
„Smluvní pozastávka"). která bude uvolněna po předáni a převzetí Nálezové zprávy bez vad 
a nedodělků na základě „Protokolu o předání a převzetí". Den uskutečnění zdanitelného 
plnění bude den podpisu „Protokolu".

U faktur, které budou vystavovány nad 90% základní ceny Díla, bude základní cena Díla 
odpovídající Smluvní pozastávce vyznačena jako „smluvní pozastávka". DPH z fakturované 
částky bude Objednatelem vždy uhrazena v plné výši.

Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran týkající se předání 
a převzetí celého Díla, odstranění vad a nedodělků a záručních podmínek.

Objednatel v této Smlouvě nevystupuje v postavení osoby povinné k dani, neboť přijaté 
archeologické a montážní práce nepoužije ke své ekonomické činnosti. Z tohoto důvodu nebude 
při fakturaci použit režim přeneseni daňové povinnosti dle ustanoveni § 92e zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen jako „zákon o dani z přidané 
hodnoty"), ale bude použit standardní režim - daňové doklady budou obsahovat i výši daně 
z přidané hodnoty.
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7.7.

7.8. adresu Objednatele:

7.9.

7.10.

7.11.

první straně Smlouvy pod označením

7.12.
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Veškeré přílohy k vystavovaným fakturám musejí být v originálu, včetně originálu podpisů a 
razítek obou Smluvních stran.

Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení Objednateli. Termín 
úhrady se rozumí den odpisu platby z úctu Objednatele.

Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového 
dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty i další náležitosti požadované 
Objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

údaje Objednatele, sídlo, IČO, DIČ

údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ

evidenční číslo daňového dokladu

Faktury' je možně doručit i osobně nebo kurýrem do podatelen Magistrátu hlavního města 
Prahy na adresách Mariánské náměstí 2/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město nebo Jungmannova 
35/29,110 00 Praha 1 - Nové Město.

Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předáni a převzetí díla". Dnem 
uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu „Protokolu o 
předání a převzetí díla". Konečná faktura včetně již vytvořených Smluvních pozastávek, bude 
Objednatelem uhrazena v případě, že Dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Pokud budou 
zjištěny vady a nedodělky, bude Objednatelem uhrazena DPI I z konečné faktury a všechny 
Částky Smluvní pozastávky budou uvolněny až po předložení „Protokolu o odstranění vad a 
nedodělků", který bude podepsaný oběma Smluvními stranami.

Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotoveni a odeslány na

Hlavni město Praha, Mariánské náměstí 2/2,110 00 Praha 1 - Staré Město

bankovní spojení Zhotovitele

datum vystavení daňového dokladu

datum uskutečnění zdanitelného plněni

rozsah a předmět fakturovaného plnění

Číslo Smlouvy

kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na 
KONTROLNÍ ČÍSLO)

číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy

fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem

zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)

razítko a podpis oprávněné osoby Zhotovitele, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou 
správnost faktury.

Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví 
této smlouvy, zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 
96 odst. 2 zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.



7.13.

ČÁST V. LHŮTY PROVÁDĚNÍ DÍLA

LHŮTY PLNĚNÍ8.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

ZMĚNY LHŮT PLNĚNÍ9.

9.1.

9.2.

ČÁST VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

POVINNOSTI OBJEDNATELE10.

10.1.

10.2.
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V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v 
této Smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 
začne počítat nová Ihúta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.

O předání a převzetí Díla jsou Zhotovitel i Objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru 
Objednatel prohlásí, zda Dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, tak z jakých důvodů.

a)

b)

Stavba č. 44806 ZŠ šeberov

Lhůty plnění se prodlužují o dobu, po kterou trvá nemožnost plnění ze strany Zhotovitele pro 
důvody spočívající na straně Objednatele nebo způsobené mimo zavinění obou Smluvních 
stran, přičemž lakové prodlouženi je podmíněno neprodleným písemným oznámením vzniku 
takové nemožnosti plnění Objednateli. Oznámení musí obsahovat

věcné vymezení důvodu nemožnosti plnění a

okamžik vzniku okolnosti, pro kterou vznikla předmětná nemožnost plnění.

Prodloužení ihúty plnění pak trvá do té doby, než pomine oznámená nemožnost plnění, 
přičemž Zhotovitel se pominutí zavazuje písemně oznámit Objednateli bez zbytečného odkladu 
po tom, co nastane.

Objednatel poskytne Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provedení Díla, zejména mu předá 
potřebné doklady, zabezpečí plnění povinností, které na sebe převzal, či které vyplývají z 
potřeby Díla, zúčastní se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytne Zhotoviteli 
informace potřebné pro řádné prováděni Díla.

Objednatel je povinen řádně a včas provedené Dílo převzít a včas hradit Zhotoviteli jeho 
oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy.

Lhůta pro předání Staveniště: 7 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k plnění.

Lhůta pro zahájení realizace Díla: 7 kalendářních dnů ode dne předání Staveniště.

Lhůta pro dokončení Díla: Terénní část výzkumu bude dokončena do 15 kalendářních dnů ode 
dne zahájení realizace Díla. Odevzdání nálezové zprávy do 30 kalendářních dnů od dokončeni 
terénních prací.

Archeologické práce, dodávky a služby budou probíhat v souladu s harmonogramem 
archeologických prací, dodávek a služeb, který tvoří přílohu této Smlouvy.

Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným zhotovením a předáním Objednateli 
bez vad a nedodělků.



10.3.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE11.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.
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Změna Podzhotovitele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokázal v zadávacím řízení 
Veřejné zakázky plnění část kvalifikace, je možná pouze z vážných důvodů a za předpokladu 
doložení příslušné části kvalifikace ve stejném či větším rozsahu novým Pod zhotovitelem a 
současně až po předchozím písemném schválení Objednatelem.

Zhotovitel pověřil realizací hlavních činností při provádění Díla osoby, které jmenovitě určuje 
v příloze Smlouvy* (Realizační tým Zhotovitele). Změna těchto osob je možná pouze po 
předchozím písemném schválení Objednatelem a za podmínky nahrazením pracovníka stejné 
nebo vyšší kvalifikace a zkušeností.

Zhotovitel provede práce dle této Smlouvy kompletně, kvalitně a ve smluvených lhůtách 
plnění. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN F.N ISO. 
Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení Díla zajistí Zhotovitel tak, aby’ odpovídaly platným 
technickým normám.

Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této Smlouvy', Závaznými podklady, 
pokyny Objednatele, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánu Smluvních stran a 
rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.

Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru Staveniště a okolí, neprodleně 
odstraní veškerá jejich zničení a poškození.

Zhotovitel bude při své činnosti minimalizoval negativní dopady ze své činnosti na okolí.

Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek 
v souladu 5 touto Smlouvou a Závaznými podklady.

Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zachovávat principy rovných příležitostí, rovnosti mužů 
a žen, princip nediskriminace a dbát ochrany životního prostředí.

Případy zásahu vyšší moci nebo výjimečné okolnosti, které mají vliv na plnění Smlouvy, 
oznámí Zhotovitel Objednateli nejpozději do pěti pracovních dnu ode dne, kdy tak může učinit. 
K oznámení přiloží odpovídající důkazy.

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDI) a autorský dozor 
projektanta (AD), případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi (BOZP), pokud to stanoví Objednatel nebo právní předpis.

Provedením části díla, může Zhotovitel pověřit třetí osobu (dále jen jako „Podzhotovitel"), a to 
v rozsahu dle přílohy této Smlouvy (Podzhotovitelské schéma), přičemž za výsledek těchto 
činností, tj. za plněni Díla včetně odpovědnosti za škody, odpovídá Objednateli stejně, jako by 
je provedl sám. Zhotovitel není bez předchozího souhlasu Objednatele oprávněn pověřit 
provedením Díla nebo jeho části jinou osobu, než uvedenou v příloze této Smlouvy 
(Podzhotovitelské schéma). V případě pochybností o udělení souhlasu nese důkazní břemeno 
Zhotovitel.

Objednatel pověřil poskytováním součinnosti za Objednatele osoby, které jmenovitě určuje 
v příloze Smlouvy (Realizační tým Objednatele). Změna těchto osob je možná prostým 
písemným oznámením Zhotoviteli.



11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.17.

KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA12.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

a)

SPECIFICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVÁDĚNÍ DÍLA13.

13.1.

13.2.
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Objednatel není povinen pro Zhotovitele zajistit jakékoliv zázemí pro provedení Díla (uložení 
materiálu a nářadí, šatnu, sociální zařízení atd.).

Zhotovitele je povinen účastnit se kontrolních dnů.

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem Objednatele.

Kontrolní dny

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Zhotovitel kontrolní dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly.

Zhotovitel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 3 dny před jeho 
konáním.

Stavba č. 44806 ZŠ Šeberov

12.10. Smluvní strany stanovují tyto zásady kontroly provádění Díla:

Kontrola prováděných prací: kontrola provádění archeologických prací včetně 
technologických postupů.

Zhotovitel zajisti pro vlastní provoz zařízeni Staveniště, které vyklidí do Ihúty stanoveno touto 
Smlouvou. Po tomto termínu je Zhotovitel oprávněn ponechat na Staveništi pouze zařízení a 
materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo Objednavatelem převzalo.

Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá Dílo ve své péči až do převzetí Objednatelem.

Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních 
poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.

11.16. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání záborů veřejného prostranství 
a dopravních opatření spojených s realizací díla (DIR + DIO).

Zhotovitel se zavazuje, že až do dokončení a předání Díla bez vad a nedodělků bude mít 
veškerá oprávnění nezbytná k provedení Díla.

Kontrolních dnů se zúčastní zástupci Objednatele (osob vykonávající funkci technického 
dozoru a autorského dozoru).

Zástupci Zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů.

Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.

Kontrolní dny vede osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka (TDI/TDS).

Obsahem kontrolního dne je zejména informace Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového 
a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

Zásady kontroly

Napájecí body pro odběr potřebných energii a vody si zajistí Zhotovitel sám a na vlastní 
náklady.
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13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

STAVFNIŠTĚ A JEHO PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.
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Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém Staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činnosti, a to v souladu s požadavky uvedenými v 
Projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit Staveniště v souladu s právními předpisy. 

Zařízení Staveniště zabezpečí zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou 
dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.

Staveniště ve stavu umožňujícím prováděni Díla bude předáno na základě předávacího 
protokolu.

Zhotovitel se zavazuje Staveniště převzít.

O předání a převzetí Staveniště bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán předávací 
protokol.

Obvod Staveniště je vy mezen Projektovou dokumentací. Pokud bude Zhotovitel potřebovat 
pro provádění Díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.

Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při prováděni Díla hradí Zhotovitel. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médii. Odběrná místa 
budou po celou dobu výstavby přístupná Objednateli a osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka. Pokud bude Zhotovitel odebírat výše uvedená média od Objednatele, uzavře s ním 
písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit Staveniště do 5 dnů od provedení Dila. Při 
nedodržení tohoto termínu se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré náklady a 
škody, které mu tím vznikly.

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru Staveniště, za 
bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a 
požárních předpisů, včetně prostoru zařízení Staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru 
Staveniště.

Archeologické práce budou prováděny s ohledem na okolní občanskou zástavbu, 
s maximálním omezením šíření hluku a prachu do bezprostředního okolí.

Zhotovitel je povinen se řídit doklady vydanými v průběhu stavebního řízení a plnit všechny 
povinnosti z nich vyplývající.

Veškeré archeologické a montážní práce budou prováděny pracovníky s příslušnou kvalifikací. 

Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povoleni podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

Zhotovitel odpovídá za zabezpečení předmětu Dila proti vniknutí třetích osob v době realizace 
Díla i mimo pracovní dobu, Objednatel nenese odpovědnost za případné vniknutí třetích osob 
na Staveniště a s tím související následky.
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14.11.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA15.

15.1.

15.2.

15.3.

a)

b)

c)

d)

e)

0

i)

j)

15.4.

15.5.

15.6.

ČÁST Vil. JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE

ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA PODZHOTOVITF1.E16.

16.1.
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Objednatel převezme po dokončení Dílo, případně jeho části.

Přejímací řízení bude Objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy 
Zhotovitele.

g)

h)

O předání Díla nebo jeho části bude sepsán protokol o předání a převzetí Díla. Protokol sepíše 
Objednatel a bude obsahovat:

označení Díla;

datum a místo sepsání zápisu;

jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele;

seznam převzaté dokumentace;

soupis nákladů od zahájení po dokončení Díla;

termín vyklizení Staveniště.

Zhotovitel také předá Objednateli doklady o řádném provedení Díla dle technických norem a 
předpisů a doklad o likvidaci odpadu.

Zhotovitel a Objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 

Objednatel přizve k předání a převzetí Díla osoby vykonávající funkci technického dozoru 
stavebníka (TDI), případně také autorského dozoru projektanta (AD).

Pověřil-li Zhotovitel provedením části Díla jinou osobu (tj. pod zhotoví tele / poddodavatele) 
(dále jen jako „Podzhotovitel"), má Zhotovitel odpovědnost jako by Dílo prováděl sám. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen v pod zhotoví telské smlouvě zajistit, aby byl 
Podzhotovitel povinen spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Tato povinnost se 
přiměřeně vztahuje i na Podzhotovitele v dalších úrovní podzhotovitelského řetězce.

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

označeni Objednatele a Zhotovitele Díla;

číslo a datum uzavřeni Smlouvy o dílo;

zahájení a dokončení prací na zhotovovaném Díle;

prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá nebo nepřejímá a soupis případných vad a 
nedodělků;
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Pojištění obecné odpovědnosti Zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu z výkonu podnikatelské 
činnosti způsobenou třeli osobě s limitem pojistného plnění ve výši alespoň 1.000.000,- Kč (dále 
jen jako „Pojištěni obecné odpovědnosti“).

Pojištění obecné odpovědnosti musí zahrnovat pojištění odpovědnosti Zhotovitele 
za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu 
podnikatelské činnosti.

Zhotovitel se zavazuje udržoval Pojištění obecné odpovědnosti v platnosti ode dne účinnosti 
této Smlouvy do alespoň 14 dnů po podpisu Protokolu o převzetí díla bez vad a nedodělků.

Originál nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy zahrnující Pojištění obecné 
odpovědnosti se zavazuje Zhotovitel předat Objednateli nejpozději ke dni uzavření této 
Smlouvy. Předložení pojistné smlouvy lze nahradit originálem nebo úředně ověřenou kopií 
pojistky vydané pojistitelem.

Uplatněni práva na smluvní pokutu nebo úrok z prodlení

Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je jejich uplatnění na vůli 
oprávněné Smluvní strany.

Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou dotčena práva zodpovědnosti za 
způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za Vadu díla.

Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské 
operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové 
vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku atd. 

Škodu je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková 
pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura dle 
platebních podmínek obdobně.

Odpovědnost za škodu na zhotovovaném Díle nebo jeho části nese Zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předáni a převzetí celého Díla bez vad a nedodělků.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadu, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na Stavbě.

Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci Díla, 
bez ohledu na zavinění.
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Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. V případě, že 
taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem vystavena a Zhotovitelem uhrazena faktura 
ve Ihiitě stanovené v této Smlouvě.

výši 5.000,- Kč za každý i 
odstranění havárie Díla a Zhotovitel je povinen smluvní

výši stanovené právními 
za každý i započatý den

Závazek k řešeni sporů ze Smlouvy a Salvátorská klauzule

Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z této Smlouvy zásadně smírnou 
cestou. Všechny spory vyplývající z této Smlouvy a s touto Smlouvou související, a to včetně 
sporů týkajících se její platnosti, se budou řešit u věcně a místě příslušného soudu v České 
republice.

Smluvní strany se dohodly na tom, že v rozsahu, ve kterém to připouští právní předpisy, je 
místně příslušným soudem ve všech případech soud Objednatele.

Neplatnost některého ustanovení této Smlouvy nemá za následek neplatnost celé Smlouvy.

Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této Smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost, 
je nebo se stane neplatným nebo ne vymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně 
oddělitelným od ostatních ustanovení této Smlouvy a taková neplatnost nebo ncvymahatclnost

Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne doručení 
daňového dokladu, kterým jsou vyúčtovány druhé smluvní straně.

Smluvní pokuty

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny díla za každý 
i započatý den prodlení s jeho dokončením a Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště a Zhotovitel je povinen smluvní 
pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i 
započatý den prodlení s nástupem na odstranění záruční vady nebránící užíváni Díla a 
Zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve 
započatý den prodlení s nástupem na 
pokutu uhradit.

Objednatel je oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši do 5.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení povinnosti stanovené touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen smluvní 
pokutu uhradit, nevztahuje-li se na takové porušení jiná sankce podle tohoto článku.

Úrok z prodleni

Zhotovitel je oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve 
předpisy ke dni počátku prodlení Objednatele s úhradou faktury 
prodlení.
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b)
C)

Zhotovitel je ve výpovědní dobo povinen provést pouze takové práce, dodávky a služby, které 
vedou k řádnému dočasnému přerušení provádění Díla (tzv. zakonzervování stavby).

Smluvní strany' se v případě výpovědi zavazují k vzájemnému vyúčtování nákladu, které jsou 
tímto způsobem ukončení smluvního vztahu způsobeny.

20.10. Objednatel je také oprávněn od Smlouvy odstoupit, nastanou-li skutečnosti uvedené 
v ustanoveni §223 ZZVZ.

20.11. Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončeni smluvního závazku stanovené 
obecnými či zvláštními právními předpisy.

nemá nebo nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků 
z této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují v rámci této Smlouvy nahradit formou dodatku k 
této Smlouvě tento neplatný nebo nevymahatelný oddělitelný závazek takovým novým 
platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat 
předmětu původního oddělitelného závazku.

Změny Smlouvy

Zhotovitel nemůže bez předchozího souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti 
plynoucí z této Smlouvy třetí osobě.

Tuto Smlouvu mohou Smluvní strany změnit pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této Smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci Smluvních stran, nestanoví-l i tato Smlouva výslovně, že neni třeba dodatek uzavřít.

Závazek ze Smlouvy o dílo nelze podstatně změnit. Podstatnou změnou závazku ze Smlouvy 
o dílo je taková změna smluvních podmínek, která by

umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele 
v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího 
řízeni odpovídaly této změně;

měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele; nebo 

vedla k významnému rozšířeni rozsahu Díla.

Ukončení Smlouvy

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah vzájemnou písemnou dohodou.

Smluvní vztah lze také ukončit

písemnou výpovědí Objednatele s 1 měsíční výpovědní dobou, a to i bez uvedení 
důvodu,

písemnou výpovědí Zhotovitele s 1 měsíční výpovědní dobou, a to v případě, že 
Zhotovitel neobdrží od Objednatele pokyn k byť dílčímu plnění ze Smlouvy nejméně 
po dobu ] roku od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření Smlouvy, 
pokud nebylo plněno ze Smlouvy vůbec.

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé Smluvní 
straně.
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Ochrana osobních údajů (GDPR)

Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávající 
si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních 
údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických 
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. 
Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením.

Poskytování Smlouvy a součinnost při kontrole

Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto 
zákona, a pro tento účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací 
obsažených v této Smlouvě žadatelům.

Smluvní strany výslovně souhlasí, aby Smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) 
vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o Smluvních stranách, 
předmětu Smlouvy, číselném označení Smlouvy, datech jejího podpisu a plný text Smlouvy. 
Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez. stanovení jakýchkoliv 
dalších podmínek.

Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ke dni uzavření Smlouvy 
věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření Smlouvy. Kromě 
ujištění, která si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran 
žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a 
o kterých neposkytla protější Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou 
případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla protější Smluvní stranu ve skutkový omyl 
ohledně Předmětu smlouvy.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Práva Smluvních stran vyplývající z této Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 10 let 
ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

20.12. Platí, že při ukončení Smlouvy před jejím úplným splněním zůstávají, bez ohledu na způsob 
jejího ukončení, v platnosti a účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží 
oprávněný zájem Objednatele (zejm. záruční podmínky, náhrada škody).

Ostatní ustanovení
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Ing. Petr Kalina ,MBA

ředitel odboru investičního

Platnost, účinnost a uveřejnění Smlouvy

Smlouva nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, přip. 
jejich zástupců, k této Smlouvě, a to dnem připojeni posledního z nich.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede 
Objednatel. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém 
případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem Smlouvy k ni Smluvní strany připojily své vlastnoruční 
podpisy podle občanského zákoníku a určily, že timto způsobem uzavřely Smlouvu.

Počet stejnopisů Smlouvy

Smlouva je vyhotovena v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platnosti originálu, přičemž 
Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.

Doložka o svěření pravomoci k uzavření Smlouvy

Pravomoc k uzavření této Smlouvy bez předchozího schváleni Radou hlavního města Prahy je 
založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 1603, k návrhu na svěření nevyhrazených 
pravomoci Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 21.6.2021.

Přílohy Smlouvy

Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

příloha č. 2 Smlouvy: Podzhotovitelské schéma

příloha č. 3 Smlouvy: Harmonogram archeologických prací, dodávek a služeb

příloha č. 4 Smlouvy: Realizační tým Objednatele

příloha č. 5 Smlouvy; Realizační tým Zhotovitele

gr. Vojtech Kašpar 

ředitel ústavu



příloha č. 1 Smlouvy: Specifikace díla a kalkulace ceny (Soupis s výkazem výměr)

Specifikace díla a kalkulace ceny
(soupis archeologických prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr)

funkce celkem

1

rozena

Celkem bez DPH 283 000,00 Kč

+ 21 % DPH

DPH (21 %) celkem 59 430,00 Kč

Celkem s DPH 342 430,00 Kč

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou 
při respektování maximální nepřekročí’telné ceny.

hodinová
sazba

Stavba č. 44806 ZŠ Šeberov

počet dnů
po 8 hod

počet 
pracovníků 

1
1

____I_____
1
1
1
1
1

výkon
archeolog - terénní část výzkumu______________________________
archeolog - zpracování výzkumu_______________________________
asistent archeologického výzkumu - terénní část výzkumu
asistent archeologického výzkumu - zpracování výzkumu___________
specialista archeologického výzkumu - terénní část výzkumu________
pracovník archeologického výzkumu - terénní část výzkumu_________
vedoucí laborant - zpracováni výzkumu_________________________
pracovník archeologického výzkumu - laborant - zpracováni výzkumu 
zázemí (stavební buňka, sociální zařízení)_______________________
zemní práce strojem (bagrováni a zásyp zjišťovacích řezů)__________
geodetické práce - zaměření výzkumu a zpracování dokumentace 
speciální posudky a analýzy - geologie, pedologie

Předpokládané náklady na předběžný zjišťovací archeologický výzkum

prováděný formou bodových zjišťovacích sond (řezu) před stavbou č. 44806 základní školy (ZS) Seberov

na parcele pare. č. 564/3 při ulici K Hrnčířům v katastrálním území Seberov (762130) v Praze 4
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příloha Č. 3 Smlouvy: Harmonogram archeologických prací, dodávek a služeb

Harmonogram archeologických prací, dodávek a služeb
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příloha č. 4 Smlouvy: Realizační tým Objednatele

Realizační tým Objednatele

A. Vedoucí pracovník

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Alexandra Kdýrová

Kontaktní telefon: +420 236 004 528

Kontaktní e-mail: alexandra.kdyrova@praha.eu

B. Zástupce vedoucího pracovníka

Jméno, příjmení a příp. titul: Ing. Roman Janda

Kontaktní telefon: +420 236 005 693

Kontaktní e-mail: roman.janda@praha.eu

Stavba č. 44806 ZŠ Šeberov
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příloha č. 5 Smlouvy: Realizační tým Zhotovitele

Realizační tým Zhotovitele

A. Hlavní archeolog

Mgr. Vojtěch Kašpar
iKontaktní telefon:

Kontaktní e-mail:

B. Zástupce hlavního archeologa

Jméno, příjmení a příp. titul:

Kontaktní telefon:
—

Kontaktní e-mail: i 
j

Jméno, příjmení a příp. titul: 
|----------------------------------------


