
,,Křemže, Chlum - přeložka vodovodu ve st. 0,00 - 71,32 m"

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění

(dále jen "občanský zákoník")

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Název: Svazek obcí Vodovod Křemže
Sídlo: Náměstí 35, 382 03 Křemže
IČ: 650 28 376
Zastoupené: Ing. Josef Troup, jednatel
Tel: +420 602 345 758
Email: starostaút kremze.cz
Č. účtu: 0581631379/0800
osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních: Ing. Josef Troup, jednatel
- ve věcech technických: Ing. Hana Šítalová, tel. 732 206 107, sitalova@certigo.cz

Zhotovitel:
Název: EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Kontaktni' adresa: závod České Budějovice

Planá 72, 370 01 České Budějovice
Zastoupená: Ing. Pavlem Vrbou, ředitel závodu České Budějovice

na základě plné moci
Telefon: 387 203 417
Email: eurovia-ceskebudeiovice(a eurovia.cz
IČ: 45274924
DIČ: CZ45274924
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1561
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha l
Číslo běžného účtu: 1141380144/0100
Osoby pověřené vedením stavby (tel.,e-mai1):

Ing. Lukáš Lhota -731 601 928, 1ukasjhotaúi eurovia.cz
Bc. Lukáš Jiroušek -731 602 736,

1ukas'"a jirousekm eurovia.cz

Č. smlouvy Zhotovitele: 1082116LLH

uzavírají následující smlouvu o dílo

"'" l
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Článek I.
VYMEZENÍ POJMŮ

1. Objednatelem je zadavatel po uzavření této smlouvy na plnění zakázky.

2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření této smlouvy na plnění zakáZky.

3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření této smlouvy na plnění zakáZky.

4. Příslušnou dokumentací je dokumentace u)racovaná v rozsahu stanoveném jiným
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
veřejné zakáZky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr).

5. položkovým rozpočtem je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a
služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

Článek II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva je uzavírána v rámci realizace projektu »Křemže, Chlum - přeložka
vodovodu ve st. 0,00 - 71,32 m" (dále jen ,,zakázka") realizovaného objednatelem.

2. Zhotovitel předložil nabídku na provedení díla, jež je předmětem této smlouvy o dílo
s názvem Křemže, Chlum - přeložka vodovodu ve st. 0,00 - 71,32 m.

3. Pro výklad smluvních podmínek je rozhodující toto pořadí dokumentů: l) roZhodnutí
správních orgánů ve věci týkající se předmětu zakázky, 2) smlouva o dílo, 3) nabídka
Zhotovitele.

4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré právní, technické a personálni' předpoklady,
kapacity
a odborné znalosti, jichž je třeba k dosažení vysokého standardu poskytnutého předmětu
plnění a je schopen zajistit sjednaný předmět plnění.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je4íeM plátcem DPH.

Článek III.
PŘEDMĚT DÍLA

l. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek
stanovených touto smlouvou provede pro Objednatele dílo specifikované v odst. 2
tohoto článku smlouvy a Objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a za řádné
provedení díla zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem: ,,Křemže, Chlum - přeložka
vodovodu ve st. 0,00 - 71,32 m", a to dle Projektové dokumentace pro vydání
společného povolení stavby, zpracované Ing. Petrem Dětákem, Zahorčice 54, 370 01
Boršov nad Vltavou, která tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy (dále tákéjenjako ,,Projektová
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dokumentace"), a dle nabídkového rozpočtu s výkazem výměr ORN a IO 01 - Vodovod,
který tvoří Přílohu č. 2 této smlouvy (dále také jen jako ,,Ro@očet"). Kromě vlastního
provedení prací je neoddělitelnou součástí díla a sjednané ceny za dílo i veškerý materiál
a vše další, nutné k řádnému a úplnému provedení předmětu smlouvy (dále jen ,,Dílo").

3. Rozsah předmětu plnění a způsob provedení je uveden v projektové dokumentaci a
množství prací ve výkazu výměr a soupisu prací.

4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby odpovídalo Projektové dokumentaci.
Zhotovitel se zavazuje v rámci provádění Díla provést lákové činnosti a výkony, které
jsou uvedeny v Roápočtu, jakož i použít materiál uvedený Rozpočtu. Je-li pro řádné
dokončení Díla dle Projektové dokumentace potřeba provést činnosti nezahrnuté do
Rou)očtu, nebo použít materiál nezahrnutý do Ronočtu, je Zhotovitel povinen takové
činnosti provést a takový materiál na svůj náklad obstarat a použít k řádnému dokončeni
Díla bez nároku na zvýšení ceny za Dílo a prodloužení termínu dokončení Díla.
Zhotovitel je povinen při provádění Díla použít materiál, kte'ý je nový, nepoužitý
a neopotřebovaný. Není-li v RoEpočtu uvedena kvalita a/nebo identifikace materiálu
určeného pro použití při provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel použít materiál, který
bude nejlépe splňovat požadavky na bezpečnost a trvanlivost Díla. Požadavky na jakost
Díla, provedených prací a použitých materiálů jsou stanoveny příslušnými českými
normami, příslušnými právními předpisy, předanou Projektovou dokumentací či
standardními a obecně uznávanými požadavky na jákost, které se uzavřením této
smlouvy stávají závaznými.

5. Veškeré změny Díla mohou být provedeny pouze na základě předchozího písemného
dodatku k této smlouvě. V případě změn Díla provedených bez uzavření předchozího
dodatku nevzniká Zhotoviteli nárok na zvýšení ceny za Dílo, Objednatel je však
oprávněn požadovat slevu z ceny za Dílo, pokud Zhotovitel v důsledku zrněn Díla
ušetřil na svých nákladech (včetně nákladů na materiál či na práci). Objednatel má
rovněž právo požadovat odstraněni takových změn a provedení Díla v souladu se
smlouvou nebo má právo dodatečně takové změny akceptovat formou písemného
dodatku s tím, že cena za Dílo bude snížena o částku, která byla ušetřena takto
provedenými změnami oproti Dílu dohodnutému touto smlouvu.

6. Součástí plnění Zhotovitele je provedení veškerých činností potřebných k přípravě,
vlastnímu provedení prací a k následnému uvedení Díla do provozu a užíváni, dále
předáni potřebných dokladů souvisejících s provedeným Dílem, zejména návodů k
obsluze, atestů a osvědčení, revizních @ŕáv, prohlášení o shodě ve smyslu zákona č.
22/1997 Sb. v platném mění a zápisů o výsledcích předepsaného druhu Zkoušek apod.
Zhotovitel je také povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost pro vydání
kolaudačního souhlasu.

7. Dílo bude provedeno v rozsahu dle předané a převzaté projektové dokumentace.
Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen nejpozději před zahájením prací na
příslušné části díla zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace a bez
zbytečného odkladu objednatele případně upozornit na zjištěné zjevné vady a
nedostatky.
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8. Předmětem díla je všechno to, co je popsáno v soupisu prací, výkazech výměr,
projektové dokumentaci nebo specifikacích, dokumentech PO a BOZP a ve vyjádřeních
správních orgánů.

9. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy ve
slepých ŕo@očtech, výkazech výměr, projektové dokumentaci nebo specifikacích,
Plánu BOZP a rovněž i veškeré činnosti, nutné k vynaložení a dosažení těchto prací a
dodávek.

10. Součástí rozsahu předmětu Díla jsou rovněž:
· pomocné práce a všechny práce, které nelze při úplném a věcném provedení Díla

vynechat a jsou s ni v bezpodmínečné souvislosti,
· úplné vyklizení staveniště od vlastních materiálů a zařízení Zhotovitele včetně

zařízení staveniště,
· likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s touto stavbou v souladu s příslušnýnú

zákonnými předpisy,
· provedení veškerých zkoušek k prokázání kvality a řádného provedení Díla,
· zajištění vytýčení veškerých podzemních sítí v prostom staveniště a projednání

podmínek práce v blízkosti nebo ochranném pásmu těchto sítí s jejich správci, VC.
zajištění kontroly a převzetí prací správci sítí, pokud byla Zhotoviteli ze strany
objednatele předána dokumentace o inženýrských sítích vedoucích staveništěm,

· zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značeni (v případě záboru
veřejného prostranství) a ostatních beu)ečnostních opatření spojených s
provedením stavby
a zabezpečením stavenišť',

· uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního
stavu při dokončení a předání díl&

· zajištění všech opatření BOZP daných platnou legislativou a Plánem BOZP,
· kompletace a předáni veškerých dokladů týkajících se stavby (certifikáty,

protokoly o zkouškách atd.) nejméně ve třech shodných vyhotoveních,
· předání uzavřeného stavebního deníku (deníků).

11. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele,
nutné k řádné realizaci Díla v rozsahu dle Cl. III. smlouvy. Dále obsáhuje daň z přidané
hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání Díla.

12, Místem provádění je:
okolí mostu přes Křemežský potok
osada Chlum, městys Křemže
jihočeský kraj, KÚ Chlum u Křemže

13. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo pro objednatele vlastním jménem, na vlastní
odpovědnost, na své náklady a na vlastní nebeu)ečí.

14. Současně s Dílem Zhotovitel předá všechny písemné podklady a doklady potřebné
k řádnému užívání Díla a ke kolaudaci (prohlášení o shodě, záruční listy na výrobky,
certifikáty na materiály a práce, doklady o provedených Zkouškách a revizích, revizní
©řávy a podobně) a dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních.
Dále se zhotovitele zavazuje současně s Dílem předat roupočet ve formátu .pdf a
v elektronické podobě,
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ve fomátu .esoupis, .xc4, Excel VZ nebo v obdobném výstupu z rozpočtového
softwaru.

Článek IV.
PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy o dílo detailně a
s vynaložením odborné péče seznámil, přezkoumal a prověřil projektovou
dokumentaci a že neshledal nic, co by mu, jakkoliv bránilo řádně, v ceně a v dobách
stanovených touto smlouvou o dílo provést Dílo tak, aby splňovalo všechny požadavky
na něj i na Dílo kladené touto smlouvou o dílo. Jestliže se i přes toto prohlášeni
Zhotovitele v průběhu provádění Díla ukáže,
že podklady specifikující předmět Díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se
Zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně
objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli
písemný pokyn do 7 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení Díla se prodlužuje
o počet dní prodlení objednätele s udělením pokynu.

2. Zhotovitel dále prohlašuje, že se před uzavřením této smlouvy o dílo detailně a
s vynaložením odborné péče seznámil, přeZkoumal a prověřil výkaz výměr i jeho
jednotlivé položky a že neshledal nic, co by mu, jakkoliv bránilo řádně, v ceně a
v dobách stanovených touto smlouvou o dílo provést Dílo tak, aby splňovalo všechny
požadavky na něj i na Dílo kladené touto smlouvou o dílo.

3. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že se podrobně a s vynaložením odborné péče seznámil
s rozsahem a povahou Díla i místem provádění díla a že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a že disponuje
takovými personálními, strojovými i technickými kapacitami a odbornými znalostmi,
které jsou k provedení Díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo
nejsou mámě žádné zjevné ani skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a
včasnému provedení Díla.

Článek V.
CENA DÍLA

l. Cena stavebních prací (Díla) v rozsahu ČI. III. této smlouvy o dílo je cenou smluvní
sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve mění pozdějších
předpisů, je @racována oceněním objednatelem předloženého výkazu výměr ve formě
položkového ŕo@očtu a činí:

Cena díla bez DPH
DPH 21 %
Cena díla celkem včetně DPH

881 313,64
185 075,86

1 066 389,50

(slovy: jedenmilionšedesátšesttisíctřistaosmdesátdevět korun českých padesát
haléřů včetně DPH)
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2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že cena díla respektuje kvalitativní i kvantitativní parametry
stanovené projektem, resp. Rozpočtem (výkazem výměr).

3. Případné vícepráce budou uhrazeny zvláštní fakturou do dne vystavení konečné faktury.
Práce provedené bez předchozího písemného schválení zástupcem objednatele se
považují za práce, které byly zahrnuty v ceně díla a nelze je považovat za vícepráce.

4. V případě změn prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude zrněna ceny
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

5. Za vícepráce jsou považovány práce, které přesahují předmět Díla stanovený v ČI. III.
této smlouvy.

6. Dodatečné práce Zhotovitel vyúčtuje zvlášť na samostatné faktuře/fakturách.

7. Cenu díla lze měnit pouze v případě uvedených v tomto odstavci této smlouvy:
" pokud po podpisu smlouvy dojde ke změnám sazby DPH;
" provedení menšího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství

stanovenému v Ro@očtu; smluvní strany sjednávají, Že provedené práce a
dodaný materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne
z kontroly provádění Díla zástupcem Objednatele;

" provedení většího objemu prací či dodávek materiálu oproti množství
stanovenému v Rozpočtu, jestliže k navýšení objemu došlo vlivem
prokazatelných nesprávností, chyb či nedostatků v Projektové dokumentaci a
tyto práce či materiál byly nutné k řádnému provedení Díla dle této smlouvy;
smluvní strany pro takový případ sjednávají, že provedené práce a dodaný
materiál budou Zhotovitelem účtovány dle skutečnosti, která vyplyne z kontroly
provádění Díla zástupcem Objednatele; k provedení většího objemu prací či
dodávek materiálu je však Zhotovitel povinen si vždy vyžádat předchozí písemný
souhlas Objednatele,

" změny Díla na základě předchozího písemného dodatku k této smlouvě.

8. Zhotovitel na sebe bere riziko zrněny okolností finančních vlivů včetně předpokládaného
vývoje cen vstupních nákladů, a to do termínu dokončeni sjednaného v ČI. VII. této
smlouvy včetně odstranění vad a nedodělků. Cena Díla nebude navyšována z důvodů
valorizace cen prací a materiálů, ani jiných nákladů. Zhotovitel přebírá podle § 1765
občanského zákoníku riziko zrněny okolností, zejména v souvislosti s růstem cen
materiálů.

9. Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat zálohové platby.

Článek VI.
PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (CZK). Rovněž veškeré
cenové údaje budou uváděny v CZK.

2. Platby probíhají zásadně beZhotovostním u)ůsobem na účet Zhotovitele uvedený v
záhlaví této smlouvy.

-6- l'
l



3. Cena díla bude uhrazena na základě faktur (daňových dokladů) vystavených
Zhotovitelem jedenkrát za měsíc, přičemž datem zdanitelného plněni je poslední den
příslušného měsíce. Faktury budou splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového
dokladu.

4. Přílohou každé faktury musí být soupis provedených prací, potvrzený zástupcem
objednatele ve věcech technických. Součástí konečné faktury musí být navíc protokol o
předáni' a převzetí Díla bez vad a nedodělků. Soupis provedených prací poskytne
Zhotovitel objednateli také v editovatelné elektronické podobě např. ve formátu *.x1s,
*.x1sx.

5. Dodavatel je povinen fakturovat měsíčně dle soupisu skutečně provedených prací, a to
až do výše 90% celkové ceny díla. Zbylou část do výše 100 % celkové ceny díla
vyfakturuje až po předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, a to nejpozději do 15
dnů. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou.

6. Splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli. Splatnost faktur
(pohledávek) začíná běžet odsouhlasením faktury, která splňuje veškeré náležitosti
daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů a je řádně doložena přílohami.

7. Smluvní strany se dohodly na lhůtě 7 pracovních dnů k odsouhlasení faktur. V případě,
že v této lhůtě nebudou sděleny námitky, považuje se faktura za odsouhlasenou. Soupis
provedených prací bude ve výše uvedené lhůtě 7 pracovních dnů před datem fakturace
elektronicky zaslán Technický dozor stavebníka (dále jen ,,TDS") na adresu uvedenou
v identifikaci smluvních stran ke kontrole.

8. Objednatel je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti dle
předchozího ustanovení této smlouvy, a to do tří dnů od jejího doručení Nová lhůta
splatnosti začíná běžet znovu po předložení řádně vystavené a odsouhlasené faktury
objednateli.

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou
kterékoliv platby dle této smlouvy o více než 15 dní, je zhotovitel bez dalšího oprávněn
přerušit veškeré plnění, poskytované na základě této smlouvy, a to do doby uhraZení
dlužné částky. Takovéto přerušení plnění není prodlením na straně zhotovitele, termín
pro dokončení díla se prodlužuje o dobu přerušení prací a dalších 10 dnů.

10. Objednatel se zavazuje, v případě prodlení s uhrazením faktury delším než 6 měsíců,
písemně uznat svůj dluh vůči Zhotoviteli ve smyslu ustanovení § 2053 občanského
zákoníku s následkem běhu nové desetileté promlčecí lhůty podle § 639 téhož zákona.

Článek VII.
DOBA PLNĚNÍ

l. Podrobný harmonogram provádění Díla tvoří Přílohu č. 3 této smlouvy.

,l
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2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště za účelem provádění Díla nejpozději do deseti
(ID) kalendářních dnů od data účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen na výzvu
objednatele učiněnou nejpozději dva (2) pracovní dny předem staveniště od objednatele
převzít. O předání bude vyhotoven zápis, ve kterém se uvede datum, čas, místo, stav
staveniště (místa plnění), případné závady či výhrady smluvních stran, jakož i další
skutečnosti, které bude považovat některá ze smluvních stran za významné. Zápis bude
podepsán zástupci oprávněnými jednat za objednatele a Zhotovitele.

3. Zhotovitel se zavazuje provést a předat objednateli dílo uvedené v ČI. III smlouvy, tj.
dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků v termínu 28.3.2022 - 17.4.2022 a to
v závislosti na koordinaci se stavbou chodníku (viz. HMG v příloze Č.3).

4. Lhůta pro provedení díla se přiměřeně prodlužuje:
a. vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky z viny objednatele,
b. jestliže přerušení prací bude ©ůsobeno vyšší mocí,
c. při dodatečných požadavcích objednatele na další stavební úpravy.

5. Smluvní strany nejsou odpovědny za důsledky nesplnění svých závazků včas a řádně,
je-li příčinou takovéhoto nesplnění vyšší moc či nevyhovující klimatické podmínky. O
nemožnosti provádění prací musí být pořízen zápis ve stavebním deníku včetně uvedení
důvodu nemožnosti provádění prací.

6. Vyšší mocí se pro účely této smlouvy rozumí okolnosti vylučující odpovědnost, tzn.
událost nebo okolnost či následek takovéto události nebo okolnosti, která je objektivně
mimo možnou kontrolu dotčené smluvní strany, a které nemohlo být zabráněno péčí či
schopností, jež lze rozumně požadovat (např. změna obecně závazných předpisů,
rozhodnutí orgánů státní správy, živelná katastrofa, válka apod.). Za okolnosti vyšší
moci se népovažují chyby nebo zanedbání ze strany Zhotovitele, výpadky v dodávce
energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky apod. Vyšší moc není selhání
podZhotovitele, pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených.

7. Nevyhovující klimatické podmínky jsou definovány technologickým předpisem
výrobce materiálu nebo technologickým předpisem samotného materiálu.

8. V případě prodlení Zhotovitele s termíny plnění stanoveným Přílohou č. 3 smlouvy či
termíny stanovenými po vzájemné dohodě, je zhotovitel povinen zajistit provádění prací
a dodávek v prodloužených směnách, eventuálně ve vícesměnném provozu minimálně
do vyrovnání termínového prodlení. Objednatel umožní Zhotoviteli tyto práce provádět
při respektování vydaného stavebního povolení a obecně závazných právních předpisů
a naňzení.

9. Objednatel je povinen převzít od Zhotovitele řádně dokončené Dílo i před termínem
dokončení, a to na základě písemné výzvy Zhotovitele, kde bude stanoven termín
předání.

10. Během provádění Díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný
pokyn k dočasnému pozastavení provádění Díl% a to z důvodu stavu úředních nebo
soudních řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem

-8- l.
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vázán. O dobu dočasného pozastavení Díla se prodlužuje doba provedení díla.
V případě přerušeni prací o více jak
2 měsíce má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit.

11. Objednatel a TDS jsou dále oprávněni pozastavit provádění Díla nebo jeho části
v případě, že práce jsou prováděny ve vysokém stupni nekvality, v roZporu
s technologickými postupy nebo projektovou dokumentací nebo způsobem, který hrozí
způsobit další škodu na majetku objednatele nebo třetích osob. Objednatel a
Koordinátor BOZP při realizaci stavby jsou oprávněni pozastavit provádění Díla nebo
jeho část v případě, že jsou práce prováděny způsobem ohrožujícím životy nebo zdraví
osob nebo vyvolávají neúnosné riziko vzniku úrazu ják osob na stavbě pracujících, tak
třetích osob. V případech pozastavení provádění Díla dle tohoto odstavce se doba
provedení díla neprodlužuje. Zhotovitel je takovým pokynem vázán.

12. O pozastavení Díla nebo jeho části dle odst. 11 a 12 tohoto čláňku smlouvy provede
příslušný zástupce objednatele nebo objednatel sám neprodleně zápis do stavebního
deníku, včetně uvedení konkrétního důvodu.

Článek VIII.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad a na své nebeu)ečí ve sjednané
termínu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že realizací předmětného Díla a výkonem plnění dle této smlouvy
o Dílo budou pověřeni pouze zaměstnanci Zhotovitele, podZhotovitel na základě řádně
a platně uzavřených smluv, případně jiné osoby, které jsou v obdobném pracovně či
obchodněprávním závaZkovém vztahu ke Zhotoviteli.

3. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat na převzatém staveništi veškeré
platné české obecně závazné předpisy zejména všechny benečnostní předpisy.
Zhotovitel zodpovídá za to, Že práce podle této smlouvy budou provádět pouze řádně
proškolení a poučení pracovníci. Odpovědnost za veškeré škody (věcné, na zdraví
apod.), k nimž dojde v důsledku porušení tohoto ustanovení, nese Zhotovitel v plném
rozsahu. Jestliže objednatel, TDS nebo Koordinátor BOZP zjistí, že při provádění Díla
Zhotovitel opakovaně porušuje toto smluvní ustanovení, má objednatel právo na
okamžité zastavení prací a po písemném upozornění na odstoupení od této smlouvy.

4. V případě závažného jednorázového porušení platných předpisů BOZP může
Koordinátor BOZP udělit jednorázovou pokutu ve výši 500, - KČ, realizovanou slevou
z ceny Díl% a to za každý jednotlivý případ.

5. zjistí-li objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v řO@Oľú S jeho požadavky, je oprávněn
dožadovat se odstranění závad. Nejsou-li závady v přiměřené lhůtě, stanovené
objednatelem odstraněny, má objednatel právo na okamžité zastavení prací a odstoupeni
od smlouvy.

6. Zhotovitel zodpovídá za práci poddodavatelských subjektů, jako by je prováděl sám.
Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho podzhotovitelé
mající příslušnou kvalifikaci.

7. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu výstavby bude mít sjednáno pojištění
odpovědnosti za škodu s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 1 mil. KČ. Při
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podpisu této smlouvy se zhotovitel zavazuje předložit objednateli na vyžádání kopii této
pojistné smlouvy.

8. Stavební deník je povinen vést zhotovitel dle podmínek a v rozsahu ustanovení § 157
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném mění
(dále jen ,,stavební zákon").

t9. Zhotovitel je na svůj náklad jako součást provedení Díla povinen pořídit ověřenou
dokumentaci skutečného provedení Díla, kterouje povinen objednatel jako vlastník Díla
uchovávat ve smyslu § 125 odst. l zákona č. 183/2006 Sb. stavebního zákona. Tato
dokumentace bude pořízena v listinné podobě v počtu 2 vyhotovení a dále v podobě
elektronické předané na nosiči DVD v počtu 1 ks. zahrnující její provedení v CAD
standardu používaného či vyžádaného objednatelem. Zhotovitel je povinen tuto
dokumentaci pořídit a předat objednateli nejpozději při předání a převzetí Díla dle této
smlouvy. Pořízení této dokumentace ajejí předání objednateli je podmínkou pro předání
a převzetí Díla dle této smlouvy.

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5
pracovních dnů předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací,
které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepňstupnými. Neučiní-li tak, je
povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly
nepřístupnými na svůj náklad.

11. Objednatel zajistí na stavbě výkon tds, který stanovi zásady kontroly zhotovitelem
prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen
poskytnout TDS veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou svolávány TDS
minimálně jedenkrát za týden, dále dle dohody. TDS má právo kdykoli provádět
kontrolu zabudovaných materiálů a způsobů provádění prací, a to kdykoli dle svého
uvážení. Zhotovitel je povinen toto akceptovat.

12. Zhotovitel je povinen přizvat nejméně 3 pracovni dny předem TDS zápisem do deníku
a telefonicky nebo zápisem do deníku a mailem ke kontrole zakrývaných částí stavby.
Pokud tak neučiní, má TDS právo požadovat odkrytí na náklady Zhotovitele. Pokud se
TDS na řádně vyzvanou kontrolu nedostaví ani nestanoví náhradní termín, má se za to,
že s prováděním souhlasí.

13. Autorský dozor a koordinátora BOZP zajišťuje objednatel.

14. Zhotovitel si zajistí uskladnění materiálu a ručí za jeho ochranu proti odcizení či
poškození až do okamžiku protokolárního předání Díla. Stejně tak ručí za veškerou
škodu @ůsobenou na dosud nepředaném díle třetími osobami a tyto škody je povinen
na své náklady odstranit.

15. Zhotovitel ručí až do řádného předání Díla za škody způsobené na něm klimatickými
vlivy a tyto škody je povinen na své náklady odstranit.

16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové
vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručenajejich mechanická pevnost,
stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u
příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání Díla je Zhotovitel povinen doložit u
použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.

-10-
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17. Na stavbě bude vždy v průběhu provádění prací přítomen pracovník pověřený vedením
stavby.

Článek IX.
STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební
deník v souladu s § 157 stavebního zákona, do kterého je povinen zapisovat všechny
skutečnosti roZhodné pro plnění smlouvy o dílo a v souladu s vyhláškou č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu
prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
Povinnost vést stavební deník končí protokolárním předáním a převzetím Díla.

2. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den,
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel
nebo jím pověřený zástupce, TDS, Koordinátor BOZP, u)racovatel projektové
dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, kteíý učinil objednatel nebo jím pověřený
zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od provedení
tohoto zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn se k zápisůni ve stavebním deníku,
učiněným Zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 7 dnů od provedení tohoto zápisu.

6. Stavební deník bude předán objednateli po ukončení stavby ke dni protokolárního
předání
a převzetí Díla, a to v jednom originále a jedné kopii.

7. Do deníku Zhotovitele zapisují oprávněné osoby objednatele všechny skutečnosti
důležité pro věcné, termínové i kvalitativní plnění Díla. Případná rozporná stanoviska
stran vyplývající ze zápisů v deníku musí být řešena na nejbližším kontrolním dnu
stavby.

Článek X.
STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu uvedeném v článku VII.
této smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.

2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně
pečovat o základni' směrové a výškové body, a to až do doby předání Díla objednateli.

n
,
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Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytýčení jednotlivých stavebních objektů a
odpovídá za jejich správnost.

3. Zhotoviteli je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon fůnkce
autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka,, případně činnost
koordinátora beu)ečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném
rozsáhu.

4. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit
dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce
Zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umíst'ování, přemíst'ování a udržování dopravních
maček v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou
zahrnuty ve sjednané ceně díla.

5. Zhotovitel je povinen zajistit si v případě potřeby zábory veřejného prostranství pro
stavbu lešení a případně zařízeni staveniště v nezbytném rozsahu.

6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a
nečistoty vzniklé jeho činností v souladu s platnými právními předpisy. Pokud během
realizace Díla dojde k poškození stái'ajících objektů či okolních zaňzení vinou
Zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu. Zhotovitel se
zavazuje uhradit veškeré pokuty vzniklé v souvislosti s porušením tohoto ustanovení.

7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a dle Plánu BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích, i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou
zahrnuty ve sjednané ceně díla.

8. Objednatel určí zhotoviteli odběrná místa energií. Zhotovitel je povinen na své náklady
tyto osadit podružnými měřidly a naměřené spotřeby poté objednateli uhradit.

9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-
ii odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

10. Nejpozději do 10 pracovních dnů po protokolárním odevzdání a převzetí díla je
zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveniště
v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel
oprávněn fakturovat Zhotoviteli smluvní pokutu dle ČI. XIII. a to až do vyklizení
staveniště.

11. Provozní, sociálni a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel.
Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště
jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

Článek XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

l. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude
Dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů
od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

2. Při předání a převzetí Díla přizve objednatel osoby vykonávající fůnkci technického
dozoru stavebníka, popřípadě autorský dozor projektanta.

f
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3. Omámí-li Zhotovitel objednateli, že Dílo je připraveno k předání a při přejímacím
řízení se zjistí, že Dílo není podle podmínek této smlouvy dokončeno či připraveno
k odevzdání, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé
nebo smluvní pokutu ve výši dle této smlouvy. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní

4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané
doklady dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Bez
těchto dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání.

5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede
i soupis vad a nedodělků, pokud je Dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud
objednatel odmítne Dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

6. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v ČI. III. této
smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady
uvedené v ČI. III. odst. 14 této smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je
vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny
ukončení Díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému
podpisu předávacího protokolu.

7. Objednatel má právo převzíti Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní Díla. V tom případě je
Zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o
předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky
v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli sjednanou smluvní pokutu.
Objednatel není povinen převzít Dílo vykazující vady nebo nedodělky.

8. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech
Díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby.

9. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za
uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných
případech nese až do roZhodnutí soudu Zhotovitel. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění
vad a nedodělků Díla v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději
však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele je Zhotovitel povinen
zaplatit sjednanou smluvní pokutu. Za písemné oznámení objednatele se považuje
i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

10. Pokud při předání Díla nebo části Díla - objektlľ budou zjištěny vady nebo nedodělky,
uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a objednatel stanoví lhůtu pro
jejich odstranění. Do doby odstraněni vad a nedodělků nevzniká Zhotoviteli právo
vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení Díla a ani
neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků objednatel Dílo převezme tím,
že doplní do předávacího protokolu Díla, že vady byly odstraněny a Dílo bez vad
přebírá.

11. Vlastníkem zhotovovaného Díla je objednatel. Nebeu)ečí škody na Zhotovované věci
nese od počátku až do předání a převzetí dokončeného Díla Zhotovitel. Stejně tak nese
zhotovitel i nebeu)ečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních,
které používá nebo použije k provedení Díla, at' už se nacházejí kdekoliv.

n
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Článek XII.
JAKOST DÍLA, ZÁRUKA

l. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení a fůnkci předmětu Díla v rozsáhu a
parametrech stanovených závaznými ustanoveními v zadávací dokumentaci a
v ustanoveních této smlouvy a jejích příloh a dodatků. Dále Zhotovitel ručí za
dodržování kvalitativních norem prací a výrobků podle certiňkátů.

2. Zhotovitel přejímá závazek (záruka za jakost), že si Dílo zachová vlastnosti dle této
smlouvy, a že bude @ůsobilé pro použití k účelu dle této smlouvy, a to vše v záruční
době v délce šedesáti (60) měsíců. Záruka se vztahuje na veškerý materiál použitý při
prováděni Díla a na veškeré práce související s prováděním Díla, bez ohledu na to, Ma
se jedná o práce provedené nebo materiál použitý Zhotovitelem nebo jeho
subdodavateli, či bez ohledu na to, jakou záruku poskytuje na materiál jeho výrobce
nebo dodavatel.

3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího
z protokolu o předání a převzetí díla. Záruční doba oprávněně reklamovaných částí Díla
se prodlužuje o dobu rovnající se počtu dnů ode dne uplatnění reklamace do dne jejího
konečného vyřízení. Pokud bylo na základě reklamace dodané technické zařízení úplně
vyměněno, platí pro něj nová záruční doba v plné délce.

4. Reklamací se rozumí uplatnění práv objednatele z odpovědnosti za záruční vady,
učiněné formou písemného podání adresovaného do sídla Zhotovitele, označeného
výslovně jako reklamace a obsahující popis reklamované vady, popř. toho, jak se
projevuje. Reklamaci může objednatel podat kdykoliv v době plynutí záruční doby.

5. Reklamace vad Díla v průběhu záruční lhůt musí být provedena písemně. Zhotovitel se
zavazuje k odstranění reklamované vady do 3 pracovních dnů od data reklamačního
protokolu (při'p. v přiměřeném termínu s ohledem na technologii odstranění
reklamované vady), popř. do 24 hodin, jde-li o vadu způsobující havarijní stav.

6. Záruční doba od doby uplatnění reklamace až do doby odstranění reklamované vady
neběží. Záruční doba skončí po uplynutí sjednané záruky s prodloužením o výše
zmíněnou dobu, ve které byly vady odstraňovány, nebo o dobu, kdy Objednatel Dílo
užívat nemohl, případně byl v jeho užívání omezen. V případě výměny vadné části Díla
za část bezvadnou plyne po odstranění vady výměnou části Díla záruční doba v plném
rozsahu a délce znovu, pokud jde o vyměněnou část Díla.

7. Doručování: Strany se dohodly na tom, že pro účely této smlouvy bude za doručenou
Zhotoviteli nebo objednateli považována zpráva zapsaná do stavebního deníku, @řáva
předaná zástupci Zhotovitele nebo objednatele ve věcech technických proti potvrzení o
převzetí, @řáva zaslaná doporučeně Zhotoviteli nebo objednateli poštou nebo kurýrní
společností, jakož i Qŕáva zaslaná Zhotoviteli nebo objednateli emailem. Smluvní
strany se dohodly, že pokud dojde k doručování písemností mezi smluvními stranami
v souvislosti s touto smlouvou, doručení je účinné též desátým dnem po odeslání
písemnosti. Písemnosti musí být zaslány na poslední mámou adresu druhé smluvní
strany.

-14- ll
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8. Ihned po odstranění vady je objednavatel povinen vydat Zhotoviteli potvrzení, ke
kterému dni byla vada odstraněna a jakým @ůsobem.

9. Za vyňzení reklamace části Díla provedené zhotovitelovým podzhotovitelem je vždy
odpovědný přímo Zhotovitel, a nikoliv jeho podůtotovitelem. Zhotovitel nesmí
v takovém případě vyřízení reklamace odmítat poukazem na to, že reklamovanou část
díla provedl jeho podZhotovitel a odkazovat objednatele na něho, nýbrž reklamaci i
v tomto případě řádně vyřídit. Nároky Zhotovitele za jeho podZhotovitdem z tohoto
titulu nejsou předmětem této smlouvy a Zhotovitel si je vypořádá samostatně.

10. V případě, že je objednatel v prodlení s úhradou jakékoliv splatné pohledávky vůči
zhotoviteli o dobu delší než 60 dnů, vzdává se výslovně práva z odpovědnosti za vady
díla a záruky za jakost (v takovém případě zhotovitel neposkytuje záruku zajakost díla).

Článek XIII.
SMLUVNÍ POKUTY

]. Smluvní strany v tomto článku smlouvy sjednávají následující smluvní pokuty pro
případ porušení povinností zhotovitele. Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále
sjednávají smluvní úrok z prodlení objednatele s úhradou ceny Díla nebo její části.
Smluvní strany v tomto článku smlouvy dále sjednávají některá ujednání týkající se
povinnosti náhradit způsobenou Škodu.

2. Při prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle této smlouvy je objednatel
oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve 1.000, - KČ bez dph za každý započatý
den prodlení až do dne úspěšného předání a převzetí díla dle této smlouvy.

3. Při prodlení zhotovitele s termínem předání Díla je objednatel oprávněn účtovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve 2.000, - KČ bez dph za každý započatý den prodlení až
do dne úspěšného předání a převzetí díla dle této smlouvy.

4. Při prodlení zhotovitele s termínem odstranění přejímkových vad a nedodělků
dohodnutých v předávacím protokolu je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 1.000, - KČ bez DPH za každou vadu a za každý započatý den
prodlení až do dne jejich odstranění včetně.

5. Při prodlení zhotovitele s vvklizením staveniště je objednatel oprávněn účtovat
Zhotoviteli smluvní pokutu ve 500, - KČ bez dph za každý započatý den prodlení až do
úplného vyklizení staveniště dle této smlouvy.

6. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad reklamovanYch v období záruční lhůty
je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000, - KČ bez DPH
za každou vadu a za každý započatý den prodlení až do dne jejich odstranění včetně,
přičemž jedná-li se o vady, které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebe@ečí
škody velkého rozsahu, činí tato smluvní pokuta 5.000, - KČ bez DPH za každou
reklamovanou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení a za každý započatý den prodlení.

r
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7. Při prodlení objednatele s platbou faktur je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli
úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý započatý den
prodlení.

8. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně-technické informace, které
jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpři"stupní třetím osobám bez písemného
souhlasu druhého smluvního partnera, považují je za důvěrné a nezneužijí těchto
informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy. Při porušení této
povinnosti se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000, -
kč za každý případ porušení.

9. Smluvní pokuty a úroky dle této smlouvy jsou splatné dnem, kdy na ně oprávněné straně
vznikne nárok. výše úroků či smluvních pokut bude oznámena na základě výzvy
k jejich zaplacení doručené povinné straně, včetně vyčíslení jejich požadované výše.
Tyto pokuty je objednatel oprávněn započíst proti svým závaZkům vůči Zhotoviteli dle
této smlouvy. Požadavky na náhradu škody mohou být objednatelem uplatňovány
zvlášť a uplatněním práva na zaplacení smluvní pokuty ani samotným zaplacením
smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

10. Pokud jakýkoliv právní předpis stanoví pokutu (penále) pro porušeni smluvní
povinnosti (kdykoliv během trvání této smlouvy), pak nebude takovým nárokem nijak
dotčeno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje pokutu (penále)
stanovené právním předpisem.

11. Objednatel je oprávněn vyúčtovanou smluvní pokutu jednostranně započíst oproti
vyúčtované ceně Díla.

12. Smluvní strany si ujednaly, že maximální výše součtu všech smluvních pokut, které
mají být dle této smlouvy zaplaceny jednou smluvní stranou, činí 10 % z ceny díla.

Článek XIV.
UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit oboustrannou dohodou nebo
jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů
zákonných nebo z důvodů smluvních.

2. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v pňpadech vyplývajících z příslušných
právních předpisů a dále rovněž
(i) v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou jakékoli platby dle této smlouvy
delším než 30 dní.
(ii) v případě, že objednatel podá insolvenční návrh jako dlužník nebo insolvenční návrh
podaný proti objednateli bude zamítnut pro nedostatek majetku nebo bude rozhodnuto
o úpadku objednatele nebo bude ve vztáhu k objednateli vydáno jiné roZhodnutí s
obdobnými účinky; a
(iii) v případě, že bude roZhodnuto o likvidaci objednatele.

3. Za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele se považuje:
- bude-li zahájeno insolvenční řízeni na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení

z důvodu nedostatečného majetku Zhotoviteli odrnítnuto nebo bylo takové řízení ze
strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem Zhotovitele,
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- prodlení s plněním díla déle než 30 kalendářních dní,
- neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla4
- provádění díla v řo@OřU s projektovou dokumentací,
- nedodržování pňslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla,
- neodstranění objednatelem zjištěných a zapsaných vad do stavebního deníku.

4. Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednáni' ze smlouvy
vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně omámit druhé straně s uvedením
termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod,
pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

5. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné
oznámeni o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně na adresu uvedenou v záhlaví
této smlouvy.

6. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je Zhotovitel povinen předat staveniště
v termínu do 14 dnů od obdržení omámení o odstoupení od smlouvy.

7. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží
Zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku
zmaření provedeným.

Článek XV.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků,
originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této
smlouvy po dobu 10 let od ukončeni plnění této smlouvy. Po tuto dobu je Zhotovitel
povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu
dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve mění pozdějších předpisů, a zákona č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů, ve mění pozdějších předpisů.

3. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyžádání jakékoliv dokumenty
potřebné pro monitoring realizace díla, a to do 5 dnů od požádání objednatele.

4. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a osobám oprávněný, k výkonu kontroly
projektů,
z nichž je zakáZka (dílo) hrazena, provedení kontroly v sídle Zhotovitele a umožnit
ověření dokladů souvisejících s realizací díla po dobu 10 let následujících po roce, ve
kterém objednatel obdržel protokol o závěrečném vyhodnocení akce.

Článek XVI.
SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN
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1. Smluvní strany jsou povinny se účastnit pravidelných kontrolních dnů, reagovat na
zápisy ve stavebním deníku v přiměřených lhůtách a respektovat stanoviska nejen druhé
smluvní strany, ale i dotčených orgánů státní správy.

2. Ostatní součinnost bude dohodnuta při kontrolách stavby nebo na kontrolních dnech.

Článek XVII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Objednatel se stává vlastníkem Zhotovené věci v souladu s jejími přírůstky vznikajícími
Zhotovováním Díla, přičemž Zhotovitel nese nebezpečí škody na Zhotovovaném Díle či
jeho zničení až do jeho předání jako celku objednateli a po odstranění veškerých vad a
nedodělků, včetně vad a nedodělků zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce.

2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele v místě provádění Díla či na Díle
samém instalovat jakákoliv propagační zařízení či označení.

3. Smluvní strany jsou s textem této smlouvy plně obeznámeny a prohlašují, že plně
odpovídá jejich vůli.

4. Tato smlouva se po dohodě obou smluvních stran řídí ustanoveními § 2586 a násl.
zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

5. Zhotovitel ve smyslu § 630 odst. l občanského zákoníku prodlužuje objednateli
promlčecí lhůtu na 10 let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

6. Změny a doplnění této smlouvy jsou pňpustné pouze formou písemných dodatků,
označených pořadovými čísly a po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran
budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy. Zápisy
z jednání, protokoly apod. se za změny smlouvy nepovažují. Platnost a účinnost této
smlouvy, resp. jejich dodatků, nastává oboustranným podpisem statutárními zástupci
smluvních stran.

7. Tato smlouva je závazná i pro právní nástupce smluvních stran.

8. Smluvní strany prohlašují, že jsou ©ůsobilé k právním jednáním (svéprávné) bez
omezení, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé, svobodné a vážné vůle, nikoliv
v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu s jejím obsahem
připojují své podpisy.

9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

0

0

Příloha: Ronočet (so 01 + so 03 a so 02)
Příloha: Harmonogram

Smluvní strany prohlašují, že se s těmito přílohami seznámily, a že porozuměly jejich
obsahu.
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10. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této smlouvy aplikaci §
1987 odst. 2 občanského zákoníku a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá
pohledávka je u'ůsobilá k započtení.

ll. Tato smlouva představuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech,
které strany mě!y a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost
této smlouvy. zádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani
projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rou)oru s výslovnými
ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.

12. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi
smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se
předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Smluvní
strany rovněž vzájemně potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi
zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právni okolnosti, o
nichž k datu podpisu této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve
vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištěni, která si strany poskytly v této smlouvě,
nebude mít žádná ze stran Žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv
skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá strana informace při
jednání o této smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná strana úmyslně uvedla
druhou stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu této smlouvy.

14. Odpověď' strany této smlouvy, která podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku obsáhuje
dodatek nebo odchylku oproti nabídce, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy,
ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

15. Zhotovitel na sebe přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností.

16. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv
této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

17. Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto
smlouvu: § 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 občanského zákoníku.

18. Zhotovitel souhlasí s:

· uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se zákonem č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

· se Ipracováníln svých osobních údajů obsažených v této smlouvě objednatelem, a
to pro účely této smlouvy, účely evidenční, archivační a statistické, na dobu
neurčitou.

19. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé má platnost
originálu, a je ji možno měnit pouze formou číslovaných, písemných dodatků. Dvě (2)
vyhotovení smlouvy obdrží Zhotovitel a zbylá dvě (2) vyhotovení obdrží Objednatel.

20. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavřenL

-19- l
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Ing. Pavel Vrba
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Stavba :
objekt:

Křemže, Chlum - pkložka vodovodu ve st. 0,00 - 71,32 m
ORN

. . Cenová Názey položky MJ Množství cenal MJ Cena celkemp,č. Cjs1o poIozky soustava

Díl: ORN Ostatní rozpočtové náklady
ORN1 vytýčení inženýrských síti kč 1,00 10 000,00 10 000,00
ORN2 Geodetické zaměřeni stavby Kč 1,00 12 400,00 12 400,00
ORN3 Zařízeni staveniště Kč 1,00 18 000,00 18 000,00
ORN4 Zaměření skutečného provedení stavby Kč 1,00 17 600,00 17 600,00
ORN5 DlO Kč 1,00 41 580,00 41 580,00

l Celkem za """" ORN OstainÍCozE2očtävé náklady 99 580,00

Celkem za OBJEKT 99 580,00

Str Ó1
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Stavba : Křemže, Chlum - přeložka vodovodu ve st. 0,00 - 71,32 m
Číslo a název SO: IO 01 - Vodovod

l Poř. Kód Název položky Měrná
Množství . CENAč.poI. položky ednotka jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7

0
0 °;;

1 113151213R00 Odstraněni podkladu živičných ti 40 mm při překopech strojně m2 43,80 119,00 5 212,44
19,91*2,2

2 113108407R00 Odstranění podkladu živičných ti 110 mm při přěkopech strojně m2 33,85 239,00 8 089,43
19,91'1,7

3 113152112R00 Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přeMstěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m m2 23,89 959,00 22 912,43
nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy přěs 300 do 400 mm
ti. 350mm: 19,91*1,2

4 130001101R00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 23,84 821,00 19 572,64
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztÍženÍ vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv
třídu horniny.
Ruční kopání
dl. 13,7m : 13,7*1,2"1,45

5 132301212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 128,38 540,00 69 325,20
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného proňlu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku .
dl. 71,32m : 71,32*1,2*1,5

6 132301219R00 Příplatek za lepivost - hloubeni rýh 200cm v hor.4 m3 128,38 47,00 6 033,86
dl. 71,32m : 71,32*1,2*1,5

7 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 106,98 10,00 1 069,80
pro podzemní vedeni pro všechny šířky rýhy
dl. 71,32m : 71,32*1,5

8 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh přiložné , hloubky do 2 m m2 106,98 6,00 641,88
pro podzemní vedeni s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu
dl. 71,32m : 71,32*1,5

9 161101101R00 Svislé pkmístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 128,38 .55,00 19 898,90
bez naloženi do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
dl. 71,32m : 71,32*1,2*1,5

10 162701105R00 Vodorovné přemistění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 42,10 112,50 4 736,25
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla.
PřerMstění přebytečné zeminy z výkopku na skládku.
hloubenI : 128,38
zásyp : -89,01
podkladní vrstvy z kamerúva hrubého drceného : 2,73

11 162701105R00 Vodorovné pkmfstěnI výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 1 000 m m3 178,02 65.,00 11 571,30
po suchu, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti, zpáteční cesta vozidla.
Přemístěrň zeminy k zásypu z výkopku na mezideponii a zpět k zásypu. Množství je proto uvažováno 2x.



zásyp : 89,01*2
12 171251201R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku

Nakládání zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponii.
zásyp : 89,01

13 171251201R00 Uloženi sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice
Uložení přebytečné zeminy z výkopku na skládku.
hloubeni : 128,38
zásyp :-89,01
podkladní vrstvy z kameniva hrubého drceného : 2,73

m3 89,01 95,00 8 455,95

m3 42,10j 12,50 526,25

"? ,



14 171251201R00 Uloženi sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice
U1ožení zeminy z výkopku určené k zásypu na mezideponii.
zásyp : 89,01

15 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
dl. 71,32 : 71,32*1,2*1,04

16 175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce O - 22 mm
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro
jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv miru zhutněni,
dl. 71,32 : 71,32*1,2*0,31

17 171201221 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů
Přebytečná zemina z výkopku na skládku.

m3 89,01 12,50 1 112,63

m3 l 89,01 161,00 14 330,61

m3 26,53 479,00 12 707,87

m3 42,10 225,00 9 472,50

hloubení : 128,38

18

zásyp : -89,01
podkladní vrstvy z kameniva hrubého drceného : 2,73

171201221 Poplatek za uložení na skládce (skfádkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

19 1 001

Díl: 2

14,30*0,04*2,4
11,05*0,11*2,4
Cerpání srážkových,. odp.ev.podzemních vod, vC. pohotovosti čerpací soupravy
Po dobu trvání stavby.
vč.připadných nákladů na stočné v případě vypouštěni do kanalizace.
Základy a zvláštní zakládání

lu l 14 (dl l ilkuu l l rauvoay z arenaznicn tŕUDěK un 1uu mm
se zřIzením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem
Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp

t 4,29 9,60,00 4118,40

soubor 1,00 1 200,00 1 200,00

17 830,00
m 71,32 250,00 17 830,00

Položka zahrnuje zemni práce
D' ' 0 0 0 0 " 0 " " . .

0 0

21 451573111R01 Lože pod potrubí ze štěrkopisku fřakce 0-8 mm m3 12,84 1 182,00 15 176,88
dl. 71,32 : 71,32"1,2"0,15

D' 0
0; o6¢

22 564861111RT2 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tlouštka po zhutněni 200 mm m2 23,89 275,00 6 570,30
19,91*1,2

23 564952111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 150 mm m2 i 23,89 270,0(1 6 450,84
19,91*1,2

24 577162114R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACP 16", tloušťky 110 mm m2 33,85 980,00 33 170,06
19,91*1,7

25 573211112R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kq/m2 m2 33,85 21,38 723,65
19,91*1,7

26 577134111R00 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu ŠÍřký do 3 m, ACO 11, tloušťky 40 mm m2 43,80 358,71 15 712,22
19,91*2,2

27 919121132R01 Utěsnění dilatačních spár zálivkou za studena m 39,82 81,25 3 235,38
2*19,91

28 919735112 Rezáni stávaiÍcÍho živičného krytu hloubky do 100 mm m 39,82 68,75 2 737,63
2*19,91

'Díl: 8 Trubní vedení ääZä 10198,76



29 892271111r01 jTIaková zkouška vodovodního potrubí DN 160
V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštěni tlakovou vodou a
dodáni vody pro tlakovou zkoušku.

m 71,32 25,00 1 783,00

30 892273111R01 Desinfekce vodovodnIho potrubí do DN 160, vč.5-tinásobného proplachu m 71,32 118,00 8 415,76
V položce jsou zakalkulovány náklady na napuštěni a vypuštění vody, dodáni vody a desinfekčního prostředku a na
bakteriolocický rozbor vody.

: " 0 0 0 0 ' ' 0 ' ·

31 871251121R00 Montáž potrubi z p|astických hmot z t|akových trubek po|Yetylenovych, vnějšího průměru 160 mm m 71,32 239,00 17 045,48
v otevřeném výkopu,
71,32

32 286134601 trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 100 RC; SDR 11,0; PN 16: D = 160,0 mm m 82,02j 1 548.00 126 966,96
71,32*1,15



P : 'P 0 0 0
4 4 0

33 899712111R00 Orientační tabulký na vodovodních a kanaiizačnich řadech na zdivu kus 4,00 287,00 1 148,00
Položka pIati pro orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech. V položce jsou zakalkulovány náklady na
dodání a připevnění tabulkv.

34 899721112r00 výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 71,32 16,00 1 141,12
71,32

35 899731114ROO Signalizační vodič CYY, 6 mm2 m 71,32 47,00 3 352,04
VC. zkoušky funkčnosti
71,32

36 089 005 Napo eni na stávajÍcÍ stav soubor 1,00 36 000,00 36 000,00
Položka zahrnu"e v hledaní stáva |cÍho otrubi, 'eho obnažení, očištěni na napo'ení nově oIoZeného otrubí.

D 4
; :O:

37 891241111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevkném výkopu nebo v šachtách s osazením zemni soupravy (bez kus 2,00 922,00 1 844,00
poklopů), DN 80 mm
Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemni soupravy
(bez poklopů). V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav
šoupátek.
V položce nejsou zakalkulovány náklady na:
- dodáni šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů
- podkladní bloky pod armatury
- osazeni šoupátkových poklopů.

38 891247111R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů pocizemnich jbez osazení poklopů), DN 80 mm kus 2,00 348,00 696,00
Položka je určena pro montáž hydrantů podzemních (bez osazeni poklopů) na potrubí.
Položka zahrnuje i hydrantovou bandáž a revizi hydrantu.
V položce jsou zakalkulovány i náklady na:
- obsyp odvodňovacího zařízení hydrantů ze Štěrku nehe. štěrkopísku fr.16-32mm;

39 891269113R00 Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez kus 3,00 1 235,00 3 705,00
poklopů), ON 150 mm
Položka je určena pro montáž vodovodních šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy
(bez poklopů). V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvořeni otvorů ve stropech šachet pro prostup zemních souprav
šoupátek.
v položce nejsou zakalkulovány náklady na:
- dodání šoupátek, zemních souprav a šoupátkových klíčů
- podkladní bloky pod armatury
- osazeni šouoátkových poklopů.

40 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 5,00 576,00 2 880,00
včetně podezdění
V položkách osazeni poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezděni. V položkách nejsou zakalkulovány náklady
na dodání poklopů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.
2+3

41 899401113R00 Osazení poklopů litinových hydrantových kus l 2,00 1 068,00 2 136.00
včetně podezděni
V položkách osazení poklopů jsou zakalkulovány i náklady na jejich podezdění. V položkách nejsou zakalkulovány náklady
na dodáni poklopů; TWO nák|ady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

42 734 101 Podzemní hydrant DN 80/1000mm, s dvo itým uzavíránhn kus 2,00 30 000,00 60 000,00
43 734 002 Uliční poklop tuhý pro podzemní hydranty kus 2,00 2 167,00 4 334,00
44 734 003 Podkladová deska, pro uliční poklopy hydrantové kus 2,00 1 075,00 2 150,00
45 734 104 Šoupátko přírubové TLT DN 80, s prodlouženou trvanlivosti kus 2,00 5 110,00 10 220,00



46 734 105 Šoupátko přírubové TLT DN 150, s prodlouženou trvanlivostí kus 3,00 10 691,00 32 073,00
47 734 106 Uliční poklop tuhý pro šoupátka, univerzální kus 5,00 912,00 4 560,00

2+3
48 734 107 UniveaálnI podkladová deska, pro uliční pokiopy šoupátkové kus 5,00 419.00 2 095,00

2"3
49 734 108 Zemni souprava teleskopická pro DN 50-100, kryti potrubí 1,3-1,8m; DOD"MTZ kus 5,00 l 2 423,00 12 115,00

pro DN80 : 2
pro DN150 : 3

.. -

.
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50 857242123R00 Montáž litmových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v kus 3,00 923,00 2 769,00
otevi\eném kanálu nebo v šachtě, DN 150 mm
Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém jednoosých v otevřeném
výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto tvarovky
se oceňují ve speciifikaci.
2"1

51 857242121R00 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v kus 2,00 469,00 938,00
otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm
Položka je určena pro montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém přírubovém, odbočných, v otevřeném
výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodávku tvarovek; tyto tvarovky
se oceňují ve speciifikaci.
2

52 877252121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovký, vněišÍho průměru 160 mm kus 16,00 179,00 2 864,00
v otevřeném výkopu,
(3+1+4)*2

53 737 001 Elektrotvarovka - koleno 11" PE 100, SDR 11, ON160mm kus 3,00 4 409;0O 13 227,00
54 737 002 Elektrotvarovka - koleno 22° PE 100, SDR 11, DN160mm kus 1,,00 4114,00 4114,00
55 737 003 Elektrotvarovka - koleno 30° PE 100, SDR 11, DN160mm kus 4,00 3 953,00 15 812,00
56 737 004 Lemový nákružek " točivá příruba DN160, DOD+MTZ kus 3,00 4 020,00 12 060,00
57 737 005 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 80 mm; povrch. úprava práškový epoxid kus 2,00 4 607,00 9 214,00

58 737 006 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou tvárná litina; DN 1 = 150 mm; DN 2 = 150 mm; povrch. úprava práškový epoxid kus 1,00 4 955,00 4 955,00

59 737 007 koleno 90 °; PN 16; DN 80 mm; tvárná litina: přirubové: s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně práškový epoxid kus 2,00 1 888,00 3 776,00
Tvárná litina

60 737 008 TP DN80/200 kus 2,00 1 516,00 3 032,00
61 737 009 Synoflex DN 150 kus 2,00 10 949,00 21 898.00
62 737 010 El ob Imka kus 13,00 955,00 12 415,00
63 737 011 Slepá příruba kus 1,00 1 420,00 1 420,00
64 737 012 Těsněni d160 kus 7,00 97,00 679,00
65 737 013 Těsněni d80 kus 10,00 86,00 860,00
66 737 014 Šoupátko přírubové TLT ON 150, s prodlouženou trvanlivosti kus 1,00 10 691,00 10 691,00
67 737 015 Zemní souprava teleskopická pro DN 50-100, kryti pQtrubi 1,3-1,8m, DOD+MTZ kus 1,00 2 423,00 2 423,00
68 737 016 Uliční poklop tuhý pro šoupátka, univerzální kus 1,00 912,00 912,00
69 737 017 Univerzáinŕ podk|adová deska, pro uliční poklopy šoupátkové kus 1.00 419.00 419 ClO

CMkem ."", 781 733,64

[


