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TENTO NAVRH NELZE PRIJMOUT S DODATKEM NEBO ODCHYLKOU Podpisové verze

SMLOUVA O DiLO C. 5/2022

IMPLEMENTACE INFORMACNIHO SYSTEMU LBIS/4G

uzaviend podle § 2586 a zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist

(,,Obéansky zakonik* a ,,Smlouva‘)

SMLUVNI STRANY

M)

)

Bohuminska méstska nemocnice, a.s.

sidlo Slezska 207, Stary Bohumin, 735 81 Bohumin, ICO: 26834022, zapsana v obchodnim
rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé oddil B, vlozka 2788 (,,Objednatel*)

LAURYN s.r.o.

sidlo Staré Civice 255, 530 06 Pardubice 6, ICO: 60113685, DIC: CZ60113685, zapsana
v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové oddil C, vlozka 45128
(,,Zhotovitel*)

(Objednatel a Zhotovitel spolecné ,,Strany*, a kazdy samostatné ,,Strana‘)

PREAMBULE

(A)

(B)

1.2

1.3

Zhotovitel je osobou podnikajici mj. v oblasti implementace vlastniho software IS LBIS/4G, ktery
je informacnim systémem ur¢enym pro lazenska, rehabilitacni a jina zdravotni zatizeni pro spravu
provozni agendy takovych zafizeni.

Objednatel je osobou provozujici ambulantni rehabilitaci v Bohuming, ktera poskytuje zdravotni
péci v oborech rehabilitacni a fyzikalni medicina, fyzioterapie, ergoterapie, pii¢emz na zakladé
seznameni se s funkcionalitami IS LBIS/4G ma zajem, aby Zhotovitel provedl implementaci
tohoto software na zatizeni Objednatele.

PREDMET PLNENI

Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést implementaci informaéniho systému IS LBIS/4G
(-,1S LBIS/4G*) dle pozadavku Objednatele na dilo a specifikace uvedenych v Piiloze ¢. 1 této
Smlouvy a za dalsich podminek stanovenych touto Smlouvou, véetné jejich pfiloh (,,Dilo®).

Provedeni Dila Zhotovitelem zahrnuje provedeni analyzy potfeb Objednatele, instalaci IS
LBIS/AG na hardware Objednatele, nastaveni IS LBIS/AG, Skoleni pracovnikd Objednatele a
dozor v rdmci implementace, jak je blize popsano v této Smlouve.

Udg¢leni opravnéni k vykonu prava IS LBIS/4G, resp. Dilo uzit (licence), je obsahem licencni
smlouvy, ktera je uzaviena mezi Stranami spolu s touto Smlouvou (,,Licenéni smlouva“). Na
zaklad¢ a v rozsahu Licen¢ni smlouvy je Objednatel opravnén uzit nejen samotny IS L-BIS, ale
také jeho implementovanou (upravenou) verzi ve formé¢ Dila. Zaruka a dal$i podminky této
Smlouvy se pfimétené vztahuji rovnéz na IS LBIS/4G.
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3.2

3.3

3.4

3.5

DOBA A MISTO PLNENI

Zhotovitel je povinen provést Dilo dle harmonogramu, ktery je uveden v Piiloze €. 2 této Smlouvy
(,,Harmonogram®).

Mistem plnéni Dila je sidlo pobocky Objednatele, pokud se Strany nedohodnou jinak.

SPLNENI POVINNOSTI OBJEDNATELE, PREDANI A PREVZETI DILA

Provadéni Dila dle Harmonogramu Strany potvrdi pisemné podpisem dokumentu Resitelska
dokumentace implementace 1S LBIS/4G, jenz tvoii Ptilohu &. 3 této Smlouvy (,ReSitelska
dokumentace®). Opravnénymi osobami jsou ur¢eni Manazefi implementace, jak je tento pojem
definovan v ¢lanku 9.2 této Smlouvy).

Dilo je dokongeno okamzikem podpisu Regitelské dokumentace obéma Stranami. Objednatel je
povinen Regitelskou dokumentaci podepsat v piipadé, Ze je Dilo dokonéeno Vv souladu
s projektem implementace vytvofenym Stranami na zakladé podminek dle této Smlouvy, zejména
jeji Prilohy €. 1 a Piilohy €. 2 (,,Projekt implementace®).

Zhotovitel po dokonceni Dila vyzve Objednatele k pievzeti Dila a Objednatel je povinen
dokoncené Dilo pievzit. Podminky, za kterych je Objednatel povinen Dilo ¢i jeho cast prevzit
jsou stanoveny v ¢lanku 4.3(c)(vi) Piilohy €. 1 této Smlouvy (akceptacni test).

O ptevzeti Dila Strany podepisi pfedavaci protokol k implementaci IS LBIS/4G (,,PFedavaci
protokol*). Okamzikem podpisu Piedavaciho protokolu je Dilo provedeno a ptevzato.

Pokud Objednatel bez vazného divodu sdéleného Zhotoviteli pisemné odmitne podepsat
Piedavaci protokol, povazuje se Dilo za fadné provedené a pievzaté ke dni podpisu Predavaciho
protokolu Zhotovitelem. Nepodepise-li Objednatel z jakéhokoliv divodu Piedavaci protokol,
plati, Ze Dilo je provedené a pfevzaté uzivanim informacniho systému LBIS/4G v ostrém provozu
po dobu delsi nez dvacet (20) pracovnich dnii bez vyskytu vad kategorie A, jak je takova vada
blize definovana Vv ¢lanku 6.4 této Smlouvy.

CENA
Objednatel je povinen na za provedené a prevzaté Dilo zaplatit Zhotoviteli cenu, jeZ je stanovena
nasledujicim zpiisobem (,,Cena“):

Sluzby Platba bez DPH
Kompletni implementace LBIS/4G: viz. harmonogram 273 600 K¢

Pred zacatkem implementace LBIS/4G je potieba ovérit stav hardware (stanice, server). Jednoznaéné

doporucujeme v piipad¢ starSich PC provést jejich modernizaci nebo potidit nové. PC, kde budou moduly

LBIS/4G instalovany, musi spliiovat parametry, které jsou uvedeny ve specifikace, ktera byla poslana v

samostatném dokumentu.

Skoleni bude probihat na PC objednatele. PC budou svymi parametry odpovidat pozadavkiim na PC pro béh
modultl LBIS/4G.

4.2

4.3

4.4

Naklady na ubytovani pracovniki Zhotovitele pii provadéni Dila hradi Objednatel a Zhotovitel
je opravnén takové naklady vyuctovat dle skute¢né vyse Objednateli nad ramec Ceny. Zhotovitel
bude primarné vyuZzivat ubytovaci sluzby poskytované Objednatelem.

Néklady na dopravu budou hrazeny dle skutecnosti a dle Ceniku, ktery tvofi Pfilohu €. 5 této
Smlouvy.

Jakékoliv prace Zhotovitele nad ramec Dila je Objednatel povinen zaplatit nad ramec Ceny.
Rozsah a cena praci realizovanych nad ramec Dila budou pisemn¢ odsouhlaseny obéma Stranami.
Cenik vicepraci tvoti Prilohu €. 5 této Smlouvy.
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5.
5.1
5.2

5.3

6.2

6.3

6.4

6.5

PLATEBNi PODMINKY
Objednatel se zavazuje zaplatit Cenu dle faktur vystavenych Zhotovitelem.
Zhotovitel je opravnén vystavit celkovou fakturu na 273 600 K¢ bez DPH se splatnosti:

Implementace Castka faktury bez DPH Splatnost

Implementace LBIS/4G 273 600 K¢ 20.6.2022

V ptipad¢ prodleni Objednatele se zaplacenim faktury dle ¢lanku 5.2 ma Zhotovitel pravo
pozastavit funkénost IS LBIS/AG do zaplaceni celé dluzné ¢astky.

PRAVA Z VADNEHO PLNENI

Vadou Dila se pro ucely této Smlouvy rozumi nastaveni informacniho systému LBIS/4G
Zhotovitelem odchylné od Projektu implementace.

Objednatel je povinen oznamit vady Dila bez zbyte¢ného odkladu po jejich zjisténi, nejpozdé&ji
vsak do tfi (3) pracovnich dnt prikaznym zpisobem. Za prikazny zptsob jsou povazovany:

(a) predvedeni zjisténé vady pracovnikovi Zhotovitele odpovédnym pracovnikem Objednatele.

(b) ptedlozeni vypisu chybného vystupu programu nebo chybovy vypis programu pofizeny na
tiskarné.

(c) verbalni sdéleni odpovédného pracovnika Objednatele spolu s popisem okolnosti a dal§ich
byt i jen subjektivné dulezitych skute¢nosti nezbytnych pro identifikaci a odstranéni
reklamované vady.

Paklize je vada Dila oznamena ustné, Objednatel je do péti (5) dnd povinen zaslat Zhotoviteli
oznameni také pisemné (e-mailem s potvrzenim o doruceni).

Kategorie vad Dila

(a) Kategorie A - provozni problémy (vady) zasadné znemoziujici uzivani IS LBIS/4G; tj.
zplsobujici zhrouceni systému béhem normalniho pouzivani, zpasobujici ztratu nebo
poruseni dat béhem bézného uzivani IS LBIS/4G, zpisobujici, ze vyznamna ¢ast IS LBIS/4AG
je nefunkéni a neexistuje postup pro nahradni feSeni problému, pfi¢emz tomu nemuze byt
zabranéno uzitim béznych postupll v kompetenci spravce systému Objednatele;

(b) Kategorie B - provozni problémy omezujici uzivani IS LBIS/4G; tj. zpisobujici vyznamné
problémy pfti uzivani, avsak prekonatelné docasnym ndhradnim postupem nebo zptisobujici,
ze ¢ast dodaného IS LBIS/4G se vyznamné odchyluje od jeho specifikace v dokumentaci,
avSak neomezujici vyznamné jeho funkcnost;

(c) Kategorie C - provozni problémy, které komplikuji postupy pii praci s IS LBIS/4G, tj.
projevujici se Vvmneshodé ovlddani ¢i vystupd schovanim popsanym v ReSitelské
dokumentaci, nebo nejsou uvedeny v piedchozich kategoriich.

Zhotovitel je povinen odstranit vady Dila v nasledujicich lhutach:

Kategorie provozniho . .. . ;
i Lhiity pro odstranéni provozniho problému (vady)
problému (vady)
A do 24 hodin po obdrzeni ,,HlaSeni o vzniku provozniho problému®.
B do 10 pracovnich dnii po obdrzeni “Hla$eni o vzniku provozniho problému‘
Cc Do 4 mésict, nejpozdéji v dalsi verzi IS LBIS/4G
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6.6

6.7

7.1
7.2

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Objednatel je povinen zajistit funk¢ni dalkovy pfistup pro Zhotovitele za i¢elem odstranéni vad
Zhotovitelem. V piipadé, ze Objednatel takto dalkovy pfistup nezajisti ¢i bude dalkovy pfistup
nedostatecny, neni Zhotovitel odpovédny za prodleni s odstranénim vad.

Zaruéni doba na Dilo trva 24 kalendainich mésict ode dne dokonéeni Dila.

SPECIFIKACE ZARUCNIHO A MIMOZARUCNIHO ZASAHU
Zaru¢ni opravou se rozumi odstranéni vady IS LBIS/4G ¢i Dila.
Zaruka nezahrnuje nasledujici:

(a) odstranovani poruseni dat zptisobenych nevhodnou obsluhou nebo poruchou hardwaru (napft.
preinstalovani stanice, havarie stanice, serveru);

(b) odstranovani problémut vzniklych chybnou definici a zadani dat uzivateli systému,;

(c) teseni problému vzniklych chybnym uzivanim Dila ¢&i IS LBIS/4G, tj. vrozporu
s uzivatelskou dokumentaci k IS LBIS/4G dle Piilohy ¢. 4];

(d) odstranovani chyb dat a koddu vzniklych v dasledku pocitacovych virg;
(e) odstranovani jakychkoliv vad ¢i chyb v ptipadé upravy Dila Objednatelem,;
(f) dalsi ¢innosti na zakladé objednavky Objednatele nad ramec Dila;

(g) feseni problémi vzniklych ztratou dat (za ztratu dat je v tomto piipadé povazovana
neexistence pouzitelnd zalohy dat, pfiCemz za vytvareni zdlohy dat je odpoveédny
Objednatel).

ZADOSTI O ZMENU

Zménu rozsahu provadéni Dila ¢i Smlouvy mutze kdykoli navrhnout kterdkoli ze Stran
(,,Zména*). Zadna Strana nesmi souhlas s navrzenou Zménou bezdiivodn& odepiit. Zménu je
opravnén druhé Stran¢ navrhnout vyhradné Manazer implementace ¢i Clen statutarniho organu
Strany. Zadost o Zménu (,,Zadost 0 Zmé&nu“) musi byt u¢inéna pisemné a musi obsahovat
informace dostatené na to, aby ji mohla druhd Strana rozumné projednat. Pfijimajici Strana bez
zbyte¢ného prodleni Zadost o Zménu zhodnoti z hlediska jejiho dopadu.

Zhotovitel je povinen Objednatele informovat, pokud by zhodnoceni Zadosti o Zménu podle jeho
duvodného nazoru vyzadovalo dodate¢né tsili v rozsahu piesahujicim pul (0,5) dne prace (4
hodiny), nebo by mélo neptiznivy vliv na plnéni povinnosti dle této Smlouvy. V takovém piipadé
Zhotovitel toto zhodnoceni dopadu Zmény provede na zakladé pisemného souhlasu Objednatele
(a nebude povinen toto zhodnoceni bez obdrzeni souhlasu provadét). Zhotovitel je opravnén
uctovat zhodnoceni dopadu Zmény na zakladé straveného ¢asu a spotiebovaného materialu podle
ceniku vicepraci, ktery tvofi Pfilohu €. 5 této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyrozumét Objednatele o vysledcich zhodnoceni dopadu Zmény
v pfimétené 1hité od obdrzeni jeho Zadosti o Zménu nebo od obdrzeni opravnéni podle ¢lanku
8.1, a to podle toho, co obdrzi pozdéji.

Manazefi implementace navrh spoleéné zvazi, a piijmou jej, nebo zamitnou. Po piijeti Zadosti
0 Zménu se Strany dohodnou na zménach Sluzeb a na podrobnych udajich o0 Zméné pisemnou
formou.

Pokud zménu navrhne Zhotovitel, predlozi Zadost o Zménu, jez bude obsahovat dostate¢né
informace. Objednatel je opravnén tuto Zadost o Zménu piijmout, nebo zamitnout s uvedenim
dvodu ptipadného zamitnuti.

Dokud obé Strany Zadost o Zménu nepodepisi, Smlouva nebude navrhovanou Zménu obsahovat
a kazda Strana bude nadale plnit své piivodn¢ stanovené povinnosti.
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9.2

KOMUNIKACE MEZI STRANAMI

Strany spolu budou komunikovat (i) plsemne na adresy stanovené v zahlavi této Smlouvy, (ii)
telefonicky (- ° hoonTmrooann o meonTt 2t (i) elektronickou  postou
1 (iv) osobné. Detailni zpisob komunikace
Stran a jejich pracovniki ucastnicich se provadéni Dila je popsana v Ptiloze €. 1 této Smlouvy.

Manazeti implementace jsou opravnéni predkladat navrhy na zmény této Smlouvy statutarnim
organum Stran a podepisovat Resitelskou dokumentaci a Predavaci protokoly (,,ManaZer
implementace®):

Manazer implementace za Objednatele:

ManaZzer implementace za Zhotovitele:

9.3

10.
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Jakékoli oznameni bude povazovéno za fadné dorucené ptislusné Stran¢ okamzikem jejiho dojiti
do sféry adresata. K doruceni v souladu s ustanovenim § 570 Obcanského zakoniku dojde i v
piipadé, ze Strana, jez je adresatem, védomé zmaii dojiti. V ptipadé pochybnosti je dnem dojiti
doslé zasilky odeslané s vyuzitim provozovatele poStovnich sluzeb tfeti pracovni den po jejim
odeslani.

Kontaktni tidaje pro nahlaseni vady Dila:

Telefon: 4

E-mail:

POVINNOST MLCENLIVOSTI, OCHRANA OSOBNICH UDAJU

Strany jsou povinny utajit veskeré informace, které se dozveédely v ramci uzavirani a plnéni této
Smlouvy, tvofici jeji obsah, a informace, které si Strany navzajem sdé€li nebo jinak vyplynou
z plnéni Smlouvy (,,Divérné informace®).

Z4dna ze Stran nesd&li Diivérné informace tieti osobé a kazda Strana piijme takova opatient, ktera
znemozni pfistup K Duvérnym informacim tfetim osobam. Ustanoveni predchozi véty se
nevztahuje na Davérmné informace:

(a) které byly v dobé jejich zvefejnéni vSeobecné znamymi;

(b) které se staly nebo stanou v§eobecné znamymi ¢i dostupnymi jinak neZ poruSenim povinnosti
nékteré Strany, jejich zameéstnanct, poradct nebo konzultantt vyplyvajicich z této Smlouvy;

(c) které byly zvefejnény na zakladé povinnosti dané obecné zavaznymi pravnimi piedpisy nebo
na zakladé pravomocného soudniho rozhodnuti nebo pravomocného rozhodnuti organti
statni spravy;

(d) k jejichz zvefejnéni dala Strana druhé Strané vyslovny souhlas.

Strany maji v souvislosti s touto Smlouvou a jejim plnénim povinnost chranit Dtivérné informace
pouze Vv rozsahu stanoveném piimo v této Smlouve.

Strany si poskytnou vzajemné seznam osob, které predstavuji implementacni tym a Vv ramci
kterého muze probihat v pribéhu provadéni Dila az do jejiho ukonceni vyména informaci véetné
Divérnych informaci v rozsahu, ktery se v pribéhu provadéni Dila bude jevit jako nutny a
pottebny, a to bez dalSich omezeni s tim, Ze Strany jsou opravnény kdykoliv tento seznam osob
zmenit. Zména nabyva U¢innosti dnem nasledujicim po jejim doruceni v pisemné forme druhé
Strané. Strany se zavazuji omezit zmény tohoto seznamu na minimum.

Ustanoveni tohoto ¢lanku 10 plati az do doby, kdy se Davérné informace stanou obecné
zZnamymi.

Pro zajisténi bezpeCnosti zpracovavanych dat Objednatele bude dalkovy pristup Zhotovitele
realizovan ptes zabezpecCeny pfipojeni VPN. Toto zabezpecené pfipojeni VPN bude mozné
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10.7

11.
111

11.2

11.3

114

115

12.

realizovat pouze z pevné IP adresy Zhotovitele. Piistup pfes VPN bude chranén definovanym
heslem a loginem.

V pfipadg, ze bude ze strany Zhotovitele dochazet ke zpracovani osobnich udaji, jejichz
spravcem je Objednatel, uzaviou Strany smlouvu o zpracovani osobnich udaji.

PRAVA A POVINNOSTI STRAN

Objednatel se zavazuje V terminech stanovenych touto Smlouvou, jinak Vv terminech
odpovidajicich postupu praci, poskytnout Zhotoviteli potfebnou sou¢innost, zejména:

(a) zabezpecdit na sviij naklad vhodné hardwarové a softwarové vybaveni pro provedeni Dila
odpovidajici specifikaci definované Zhotovitelem;

(b) umoznit pracovnikiim Zhotovitele ptistup k veskerému zafizeni v¢etné pfislusného hardware
a software, pokud je to potfebné k provadéni Dila;

(c) poskytovat Zhotoviteli dokumenty a informace potiebné pro provedeni Dila;

(d) wvyhradit potiebny pocet svych pracovniki s vhodnou odbornou kvalifikaci do realizaéniho
tymu pro plnéni projektovych ¢innosti podle této Smlouvy, vy¢lenit pracovni kapacity téchto
pracovnikidl pro ucely plnéni této Smlouvy, zajistit jejich ucast na schiizkach, skolenich a
dalsich aktivitach souvisejicich s provedenim Dila, pfijimat rozhodnuti ve spolecnych
fidicich organech, zejména prostiednictvim svého ManaZera implementace a plnit je.

Neposkytovani sou¢innosti Objednatelem (napt. neplnéni pisemné odsouhlasenych ukold z
Projektu implementace) je podstatnym porusenim Smlouvy, pokud brani v¢asnému dodrZeni
povinnosti Zhotovitele vyplyvajici z této Smlouvy a takové poskytnuti je v provoznich
moznostech Objednatele.

Pokud bude Dilo provadéno Zhotovitelem v prostorach Objednatele, zajisti Objednatel na svij
naklad podminky potiebné pro fadné plnéni Smlouvy.

V ptipadé prodleni Objednatele s poskytovanim soucinnosti dle pozadavki Zhotovitele je
Zhotovitel opravnén pozastavit plnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy az do ukoncéeni
takového prodleni Objednatele. Objednatel v takovém ptipadé uhradi prokazatelné naklady
Zhotovitele spojené s timto pozastavenim plnéni v navaznosti na prodleni Objednatele. Terminy
provadéni Dila se posunou v rozsahu Objednatelem neposkytnuté soucinnosti.

Zhotovitel se zavazuje:

(@) pti provadéni Dila postupovat dle své interni metodiky ,,Implementace informacnich

systému“ Zhotovitele (1ISO certifikace) s odbornou pé¢i v nutném rozsahu pro dosazeni téelu
této Smlouvy;

(b) zajistit dostate¢nou kapacitu svych pracovnikli za u¢elem fadného plnéni povinnosti dle této
Smilouvy;

(c) postupovat v ramci provadéni Dila s ohledem na provozni potieby Objednatele;

(d) béhem provadéni Dila umoznit Objednateli pfiméfenou kontrolu dokoncenych ¢asti Dila
V nezbytném rozsahu, pokud je takova kontrola objektivné mozna a nezpisobi zadné
ptekazky plnéni Zhotovitele nebo nebude mit vliv na dodrZeni termint plnéni dle této
Smiouvy;

(e) informovat bez zbyte¢ného odkladu Objednatele: (i) o jakychkoliv zjisténych prekazkach
plnéni, i v ptipadé, ze za takové piekazky Zhotovitel neodpovida, (ii) 0 vznesenych
pozadavcich spravnich organt a (iii) 0 uplatnénych narocich tretich osob, které by mohly
plnéni této Smlouvy ovlivnit, o kterych se Zhotovitel prokazatelné dozveédél.

POVINNOST NAHRADIT SKODU

Strany jsou povinny vyvinout maximalni usili k pfedchazeni $kodam a k minimalizaci jiz
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12.2

13.
13.1

13.2

13.3

14.
141

14.2

14.3

14.4

145

vzniklych §kod. Zadna ze Stran neni povinna nahradit §kodu, kterd vznikla v disledku vécné
nespravného nebo jinak chybného zadani, které obdrzela od druhé Strany nebo v dusledku vyssi
moci. Vy$8i moci se rozumi okolnosti dle § 2913 odst. 2 Obcanského zakoniku.

Zhotovitel bude nést neomezenou odpovédnost za iimysIné zptisobenou skodu, Skodu zptisobenou
z hrubé nedbalosti, Skodu na ptirozenych pravech ¢loveka a skodu zptisobenou slabsi strané dle
jejiho pojeti v Obcanském zakoniku. Odpoveédnost Zhotovitele za usly zisk, uslé ptijmy nebo za
naslednou a neptimou $kodu se vylucuje. Pro vylouceni pochybnosti si Strany mezi sebou
nebudou vzajemné nahrazovat jakoukoliv nemajetkovou ujmu vzniklou v souvislosti se
Smlouvou.

V ostatnich ptipadech se Strany s odkazem na ustanoveni § 2898 Obcanského zakoniku dohodly,
ze celkova skoda, za niz mize Zhotovitel nést odpovédnost, je omezena na ¢astku odpovidajici
Cen¢ uhrazené nebo splatné Objednatelem podle této Smlouvy.

SMLUVNI POKUTY

V ptipadé, ze se Zhotovitel ocitne svym zavinénim v prodleni s dokoncenim Dila dle
Harmonogramu, zaplati Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny nedokoncené casti
Dila za kazdy den prodleni.

V piipadé prodleni Objednatele se zaplacenim jakékoliv ¢astky dle této Smlouvy zaplati tento
Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky.

Strany jsou opravnény domahat se ndhrady skody vedle naroku na smluvni pokutu.

TRVANI SMLOUVY

Objednatel mize Smlouvu kdykoliv vypovédét, stane—li se smluvni plnéni pro n¢j nepotiebnym.
Vypovéd je ucinna doruc¢enim pisemné vypovédi Zhotoviteli. V takovém piipadé je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli ptislusnou ¢ast Ceny za jiz prokazatelné poskytnuté plnéni Smlouvy,
pfimétenou nahradu za prace probéhlé do okamziku doruceni vypovédi Zhotoviteli v ramci
nedokoncenych casti Dila.

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Zze Zhotovitel je v prodleni S pfedanim
Dila déle nez jeden (1) mésic a nezjedna napravu ani do patnacti (15) dnt od doruéeni pisemného
oznameni Objednatele o takovém prodleni. Pro vylouceni pochybnosti, 0oznameni o prodleni je
Objednatel opravnén zaslat nejdiive uplynutim doby jednoho (1) mésice dle predchozi véty. Toto
odstoupeni pak nabyva ucinnosti okamzikem doru¢eni Zhotoviteli. V ptipadé odstoupeni
objednatele dle tohoto odstavce si strany vrati veskera plnéni, mimo piipad, kdyZ objednatel chce
¢ast dila vyuzivat. Poté uhradi zhotoviteli prislusnou cast ceny, za jiz prokazatelné poskytnuté
plnéni. Objednatel v§ak nebude povinen zaplatit odstupné.

Zhotovitel je opravnén vypoveédét tuto Smlouvu s tcinnosti k datu doruceni pisemné vypovédi
Objednateli z nasledujicich davodu:

(a) naObjednatele je podan insolvenéni navrh a o takovém navrhu neni pravomocné rozhodnuto
do tfech (3) mésict od jeho podani;

(b) Objednatel nemize z diivodu existence vys$§i moci pokra¢ovat v plnéni této Smlouvy po
dobu delsi nez dvanacti (12) mésict;

V piipadé vypovédi dle ¢lanku 14.3 méa Zhotovitel pravo na zaplaceni ¢asti Ceny odpovidajici
¢asti plnéni dle této Smlouvy poskytnutého az do okamziku jejiho ukonéeni. Objednatel je
Vv takovém piipad€ rovnéz povinen Zhotoviteli nahradit u¢elné vynaloZzené naklady vzniklé na
strané Zhotovitele v souvislosti s ukon¢enim Smlouvy, a to véetné naklada vzniklych v disledku
ukonceni smluv mezi Zhotovitelem a jeho piipadnymi subdodavateli.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, ze Objednatel je v prodleni se zaplacenim
jakékoliv finan¢ni Castky po dobu delsi nez tricet (30) dnd, a dale je opravnén odstoupit od
Smlouvy v ptipadé, ze Objednatel je v prodleni s plnénim jakékoliv povinnosti dle této Smlouvy
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15.
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15.2

15.3

154

155

15.6

15.7

15.8
15.9

po dobu delsi nez tficet (30) dnti a v obou pfipadech nezjedna napravu ani do patnécti (15) dnt
od doruceni pisemného ozndmeni Zhotovitele o takovém prodleni, pfiCemz takové ozndmeni je
Zhotovitel oprdvnén zaslat prvni den takového prodleni, tj. po uplynuti doby prodleni v prvni vété
toho ¢lanku, tedy tficaty prvni (31) den. V takovém piipadé ma Zhotovitel pravo na zaplaceni
¢asti Ceny odpovidajici provedené ¢asti Dila.

Kazda Strana ma pravo odstoupit od této Smlouvy v ptipadech stanovenych touto Smlouvu ¢i z
davodu jejiho podstatného poruseni druhou Stranou. Za podstatné poruseni Smlouvy se krome
pfipadid ve Smlouvé vyslovné uvedenych povazuje takové zavazné nebo opakované poruseni
povinnosti v ni stanovenych, jimZ je zmaten hospodaisky ucel této Smlouvy. Odstoupit od
Smlouvy miize Strana jen, pokud druha Strana, ktera Smlouvu porusila, pfes pisemné upozornéni
na poruseni smlouvy nezjedna napravu ani v piimetené 1hiit¢ alespon tficet (30) dntl, ktera ji byla
poskytnuta. Odstoupi-li z tohoto ditvodu Zhotovitel, ma naroky stejné jako dle pfedchoziho
¢lanku 14.5 této Smlouvy. V piipadé odstoupeni objednatele dle tohoto odstavce si strany vrati
veskerad plnéni, mimo ptfipad, kdyz objednatel chce Cast dila vyuzivat. Poté uhradi zhotoviteli
ptislusnou ¢ast ceny, za jiz prokazateln¢ poskytnuté plnéni.

ZAVERECNA USTANOVENI

Objednatel souhlasi s tim, ze Zhotovitel mize pouzit odkaz na obchodni firmu Objednatele
(popiipadé i s uvedenim loga Klienta) a typ poskytnutého plnéni (tj. provedeni Dila) jako referenci
ve svych marketingovych materialech.

Tuto Smlouvu Ize ménit ¢i ukoncit pouze pisemnou formou.

Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanoveni této Smlouvy zdanlivym, neplatnym ¢&i
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich ustanoveni této
Smlouvy. Strany se zavazuji nahradit zdanlivé, neplatné nebo nevymahatelné ustanoveni novym
ustanovenim, jehoZ znéni bude odpovidat imyslu vyjadienému ptivodnim ustanovenim a touto
Smilouvou jako celkem.

Pro pfipad uzavirani této Smlouvy a jakychkoli jejich dodatkti Strany vylucuji pouziti § 1740
odst. 3 Obcanského zakoniku, ktery stanovi, Ze Smlouva je uzaviena i tehdy, kdy nedojde k tiplné
shodé€ projevt vile Stran.

Obchodni zvyklosti nemaji pfednost pfed Zadnym ustanovenim zékona, a to ani pfed ustanovenim
zakona, jez nema donucujici ucinky.

Objednatel prohlasuje, Ze se podrobné seznamil s povinnostmi, které mu vyplyvaji z této Smlouvy
a s dusledky, které zptisobi jejich ptfipadné nesplnéni. V tomto kontextu Strany vyslovné na tuto
Smlouvu vylucuji aplikaci Gpravy obsazené v § 1799 a § 1800 Obcanského zakoniku, ktera
upravuji odkazy na obchodni podminky ve formuldfovych smlouvach, definuji nesrozumitelné
nebo zvlasté nevyhodné dolozky a podminky jejich platnosti.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) vyhotovenich, z nichz kazda Strana obdrzi po jednom
(1) vyhotoveni.

Tato Smlouva a pravni poméry z ni vyplyvajici se fidi pravnim fadem Ceské republiky.

Tato Smlouva nabyva ucinnosti a platnosti podpisem obou Stran.

15.10 Nedilnou soucast této Smlouvy tvofi tyto prilohy:

(a) Priloha &. 1 - Technicka a organiza¢ni specifikace provadéni Dila véetné pozadavku
Objednatele na funkcionalitu Dila;

(b) Ptiloha &. 2 - Detailni specifikace a harmonogram provadéni Dila;
(c) Priloha ¢&. 3 - Resitelska dokumentace provadéni Dila;
(d) Priloha €. 4 - Uzivatelska dokumentace IS LBIS/4G;

(e) Priloha ¢&. 5 - Cenik vicepraci.
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PODPISOVA STRANA

Strany timto vyslovné prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem piecetly, Ze byla
uzavirena po vzajemném projednani a Ze vyjadruje jejich pravou a svobodnou viili, na dikaz
¢ehoz pripojuji niZe své podpisy.

Bohuminska méstska nemocnice, a.s. LAURYN s.r.o.
Misto: Bohumin Misto: Pardubice
Datum: Viz. podpis Datum: Viz. podpis

— A me e
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PRILOHA C.1- TECHNICKA A ORGANIZACNI SPECIFIKACE PROVADENI DILA

VCETNE POZADAVKU OBJEDNATELE NA FUNKCIONALITU DiLA

1.  DEFINICE POJMU
Pojem Vysvétleni pojmu
IS LBIS/4G Soubor jednotlivych implementovanych pocitacovych programi.
Implementace IS | Nastaveni uzivatelskych parametrti IS LBIS/AG podle pozadavki Objednatele
LBIS/AG definovanych v Projektu implementace a vyskoleni povéfenych pracovniki

Objednatele tak, aby Objednatel mohl zahdjit ostry provoz 1S LBIS/4G.

Implementacni navstéva | Osobni jednani pracovnikii Objednatele a Zhotovitele o implementaci IS LBIS/4G.

Ostry provoz IS LBIS/AG | Uzivani IS LBIS/AG sredlnymi daty Objednatele povéfenymi a vyskolenymi

pracovniky Objednatele.

2.1
2.2

2.3

2.4

2.5

MATERIALNI ZAJISTENI IMPLEMENTACE IS LBIS/4G
Objednatel zajisti na své naklady pro realizaci schiizek a jednani potfebné kancelaiské prostory.

Objednatel zajisti na své naklady pro pracovniky Zhotovitele kancelafskou mistnost s minimalné
1 pocitatem zapojenymi do pocitacové sité véetné pristupu na Internet. Pracovnici Zhotovitele
budou mit neomezeny pristup k témto pocitacim béhem vSech implementa¢nich navstév.
Objednatel zajisti v této kancelaiské mistnosti telefonni linku, ktera bude k dispozici pracovnikiim
Zhotovitele.

Objednatel zajisti moznost dalkového pripojeni pro pracovniky Zhotovitele za ptipadné
soucinnosti Zhotovitele. Pro zajisténi bezpecnosti zpracovavanych dat Objednatele bude dalkovy
ptistup Zhotovitele realizovan pies zabezpeceny pripojeni VPN. Toto zabezpecené piipojeni VPN
bude mozné realizovat pouze z pevné IP adresy Zhotovitele. Pristup pies VPN bude chranén
definovanym heslem a loginem.

Zhotovitel je pln¢ odpovédny za mozné chyby, ztraty dat a zneuziti téeti osobou, které nastane
jeho zavinénim v ramci pouziti dalkového pfistupu, a které bude realizovano prostiednictvim
ptihlasovaciho tctu (loginu) Zhotovitele.

Veskeré napravy vyplyvajici z odpovédnosti uvedené v predchozim bod¢ je povinen Zhotovitel
provést bez zbytecného odkladu a na své naklady.
PERSONALNI ZAJISTENI IMPLEMENTACE IS LBIS/4G

Pfed vlastnim zahajenim implementace bude ze strany Objednatele a Zhotovitele definovan
implementacni tym. V ramci tohoto tymu budou ze strany Objednatele a Zhotovitele definovani
Garanti implementace a jejich zastupci pro jednotlivé implementované subsystémy IS LBIS/4G
(,,Garant implementace®).

(a) Pozadavky na Garanty implementace ze strany Objednatele jsou nasledujici:
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3.2

4.2

4.3

(i) Detailni znalost organizace provozu a problematiky, kterou bude dany subsystém
(modul) IS LBIS/4G fesit.

(if) Pravomoc realizovat rozhodnuti ohledné nastaveni a definice daného subsystému
(modulu) IS LBIS/4G.

(iii) Pravomoc realizovat rozhodnuti ohledné organizace prace s danym subsystémem
(modulem) IS LBIS/4G.

(iv) Pravomoc podepsat Projekt implementace.

(b) Ptehled Garanti implementace Strany vyhotovi ke dni uzavieni této Smlouvy, nejpozdéji
vSak do deseti (10) pracovnich dnti od jejiho uzavieni.

(c) Opravnénym zastupcem Garantti implementace je Manazer implementace.

Objednatel béhem implementacnich navstév zajisti piitomnost ¢lent implementa¢niho tymu po
celou dobu ¢innosti pracovnikli Zhotovitele.

ORGANIZACNI ZAJISTENI IMPLEMENTACE IS LBIS/4G
Strany budou vést zaznamy béhem implementace IS LBIS/4G dle nasledujicich pozadavk:

(a) Dusledné a prikazné vedeni zdznamt veskeré komunikace mezi pracovniky Objednatele
a Zhotovitele za t¢elem transparentnich a jasnych tikolt a ujednani v ramci implementace
IS LBIS/4AG.

(b) Osobni jednani a implementa¢ni schiizky: Veskera osobni jednani pracovnikii Objednatele a
Zhotovitele v ramci implementace jsou zaznamenavana do formuldfe Zaznam z jednani. Do
tohoto formulafe jsou zaznamendvany veskeré projednavané body, utkoly ke splnéni a
zhodnoceni ¢innosti pracovnika Zhotovitele. Vyplnény formulaé Zaznam z jednéni je
podepsan Objednatelem a Zhotovitelem, ktefi tim stvrdi sviij souhlas s Gplnosti a obsahem
vSech projednavanych bodt a stanovenych ukoli v rimci implementace IS LBIS/AG.

(c) Veskera dalsi komunikace mezi pracovniky Objednatele a Zhotovitele v rimci implementace
IS LBIS/4G, ktera neni vedena formou osobniho jednani, je vedena dle ¢lanku 9 Smlouvy.

Kontrolni mechanismy implementace IS LBIS/4G:

(a) Prubézné sledovani plnéni jednotlivych ¢innosti a krokti v ramci implementace IS LBIS/4G
je zakladnim pfedpokladem tspésné realizace celého projektu implementace IS LBIS/4G.

(b) Kontrolni schiizky ManaZeri implementace nebo jejich povéfenych zastupct: Kazda
implementacni navstéva je ukoncena kontrolni schiizkou Manazeri implementace
Objednatele a Zhotovitele nebo jejich povéienych zastupci. V ramci této kontrolni schtizky
Manazeti implementace nebo jejich povéfeni zastupci zhodnoti pribéh implementaéni
navstévy. V ptipadé potieby definuji dalsi tkoly a Cinnosti potiebné pro zajisténi spésné
implementace IS LBIS/4G. V ramci této kontrolni schiizky jsou odsouhlaseny splnéné body
v dokumentu Resitelskd dokumentace.

(c) Kontrolni schizky Manazerd implementace: V ramci této kontrolni schiizky Manazeti
implementace zhodnoti prubéh implementace IS LBIS/4G. V ptipad¢ potieby definuji dalsi
ukoly a ¢innosti potiebné pro zajisténi Gispésné implementace IS LBIS/4G.

Akceptace implementace IS LBIS/4G:

(a) V ramci akceptacniho fizeni implementace IS LBIS/4G je hodnoceno prubézné a celkové
plnéni predmétu této Smlouvy.

(b) Prib&zné hodnoceni implementace IS LBIS/4G: V ramci dokumentu Resitelska
dokumentace Manazefi implementace pisemné potvrzuji plnéni jednotlivych dil¢ich kroka
implementace 1S LBIS/4G. Tento dokument je uveden v Pfiloze ¢. 3 této Smlouvy

(c) Konecna akceptace implementace IS LBIS/4G:
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(i) Konecné akceptace implementace IS LBIS/4G se ucastni Garanti implementace nebo
Manazeti implementace.

(if) Kone¢na akceptace implementace IS LBIS/4G je realizovana v terminech uvedenych
Vv Harmonogramu.

(iii) Zakladnim dokumentem pro kone¢nou akceptaci implementace IS LBIS/AG je
dokument Projekt implementace. Dokument Projekt implementace je definovan v
ptipravné fazi implementace IS LBIS/4G (viz Piiloha &. 2 této Smlouvy). Projekt
implementace detailné popisuje feSeni jednotlivych procesti a Cinnosti Objednatele
s vyuzitim IS LBIS/4G v¢etné definice vystupu (tisky, reporty a sestavy) z IS LBIS/4G.
Dokument Projekt implementace je pisemné odsouhlasen Garanty implementace Stran.

(iv) Zakladem konecné akceptace implementace IS LBIS/4G je porovnani miry dosazeni
stavu stanoveného dokumentem Projekt implementace oproti redlnému ostrému
provozu IS LBIS/4G. Zjisténé odchylky (vady) jsou kategorizovany dle ¢lanku 6.4
Smiouvy.

(V) Zjisténé odchylky (vady) jsou pisemné zaznamenany ve formulafi Zaznam z jednani —
implementace. Zaroven je stanoven zpisob a termin jejich vyfeSeni.
(vi) Dilo je akceptovatelné, pokud se nevyskytuji odchylky (vady) kategorie A nebo B.

Akceptace Dila je potvrzena ManaZery implementace v dokumentu ReSitelska
dokumentace IS LBIS/4G.
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PRILOHA C. 2 - DETAILNI SPECIFIKACE A HARMONOGRAM PROVADENI DILA

Zakaznik: Bohuminskd méstskd nemocnice a.s.

Zakazka: Bohumin 4G 202205

Implementované | Modul IS LBIS/4G Popis

moduly: LBIS/4G Zdravotni agenda (ZA) Lékart, Recepce, Vytctovani ZP
LBIS/4G Rehabilitaéni agenda (RA) | Casovani procedur

Cinnost Termin Realizuje
Organizace implementace: garanti, implementacni navstévy Do 20.1.2022 LAURYN
NsP Bohumin
Revize HW a systémového SW pro béh LBIS/4G Do 31.1.2022 LAURYN
NsP Bohumin
Priprava HW a systémového SW na zakladé Revize HW a systémového SW pro béh | Do 11.2.2022 NsP Bohumin
LBIS/4G
Navstéva N1 24.1.2022 LAURYN
e Seznameni s postupem implementace NsP Bohumin NsP Bohumin
e ZA RA:
o  procesni analyza
o  predani/prevzeti poZadavkii na nastaveni
ZA, RA: realizace nastaveni 26.1.-14.2.2022 | LAURYN
Navstéva N2 14.-15.2.2022 LAURYN
ZA, RA: predani nastaveni ke kontrole (1. kontrola nastaveni) NsP Bohumin NsP Bohumin
ZA, RA: kontrola nastaveni, pribézné piedani pfipominek do LAURYN 17.2.-4.3.2022 NsP Bohumin
ZA, RA: nastaveni, prub&ézné zpracovani pfipominek od NsP Bohumin LAURYN
Navstéva N3 7.3.-8.3.2022 LAURYN
UA, ZA, RA: 2. kontrola nastaveni NsP Bohumin NsP Bohumin
ZA, RA: kontrola nastaveni, pribézné piedani pfipominek do LAURYN 8.3.-14.3.2022 NsP Bohumin
ZA, RA: nastaveni, prub&ézné zpracovani pfipominek od NsP Bohumin LAURYN
Navstéva N4 14.3.2022 LAURYN
ZA, RA: NsP Bohumin NsP Bohumin
e 3. kontrola nastaveni
e  akceptace nastaveni
Navstéva N5 Termin dle | LAURYN
Skoleni uZivateli harmonogramu | NsP Bohumin
NsP Bohumin
Skoleni 1ékatd, pokud lékai je pouze jeden, prob&hne pfimo na poéitadi tohoto
uzivatele.
Skoleni recepce (Zasovéani procedur) a administrace &asovéani procedur bude probihat
spoleéné pro uzivatele nemocnice i uzivatele polikliniky. Na toto Skoleni zajisti
objednatel zajisti, ve které bude technické vybaveni:
e tolik pocitaci, aby kazdy ucastnik skoleni mél vlastni pocitac¢ + 1
pripojné misto pro lektora Skoleni LAURYN, ktery bude mit vlastni
pocitaé. VSechny pocitace budou piipojené na server, na kterém bude
umisténa testovaci databaze
e moZnost promitat (napt. na zed’).
e  Projektor — ten miize na $koleni miiZe poskytnout po piedchozi dohodé
LAURYN
Harmonogram $koleni:
Datum Cas Program Skoleni
P4 25.3.2022 8:00-12:00, 12:30-16:30 Lékati
Po 28.3.2022 8:00-12:00, 12:30-16:30 Recepce (¢asovani procedur)
Ut 29.3.2022 8:00-12:00, 12:30-16:30 Administrace ¢asovani procedur
Navstéva N6 4.-5.4.2022 LAURYN
Dozor ostrého provozu NsP Bohumin NsP Bohumin
Navstéva N7 20.4.2022 LAURYN
ZA, RA: Kontrolni dozor NsP Bohumin NsP Bohumin
Navstéva N8 2.-3.5.2022 LAURYN

3.5.2022: Vyuctovani zdravotnich pojist'oven
e  Skoleni vytctovani
e  realizace prvniho ostrého vyuétovani za 11/2021

NsP Bohumin

NsP Bohumin
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4.5.2022: ZA, RA: Kontrolni dozor
Navstéva N9 6.6.2022 LAURYN
e ZA, RA: Kontrolni dozor ZA NsP Bohumin NsP Bohumin
e  Uzavieni implementace

Pozndmka: tuéné jsou vyznaceny implementacni navstévy

SMLOUVA O DiLO C. 5/2022 Strana 16/19



PRILOHA C. 3 - RESITELSKA DOKUMENTACE

Implementace bude realizovana dle odsouhlasené fesitelské dokumentace.

Cinnost Termin Zhotov_itel Objedn_atel
podpis podpis

Organizace implementace: garanti, implementaéni navstévy Do 20.1.2022

Revize HW a systémového SW pro béh LBIS/4G Do 31.1.2022

Priprava HW a systémového SW na zakladé Revize HW a systémového SW pro | Do 11.2.2022

béh LBIS/AG

Navstéva N1 24.1.2022

. Seznameni s postupem implementace NsP Bohumin

e ZA RA:
o  procesni analyza
o predani/pievzeti poZadavkii na nastaveni

ZA, RA: realizace nastaveni

26.1.-14.2.2022

Navstéva N2 14.-15.2.2022
ZA, RA: predani nastaveni ke kontrole (1. kontrola nastaveni) NsP Bohumin
ZA, RA: kontrola nastaveni, prubézné predani pfipominek do LAURYN 17.2.-4.3.2022
ZA, RA: nastaveni, prib&zné zpracovani pfipominek od NsP Bohumin

Navstéva N3 7.3.-8.3.2022
UA, ZA, RA: 2. kontrola nastaveni NsP Bohumin
ZA, RA: kontrola nastaveni, prubézné predani pfipominek do LAURYN 8.3.-14.3.2022
ZA, RA: nastaveni, prib&zné zpracovani pfipominek od NsP Bohumin

Navstéva N4 14.3.2022

ZA, RA:
. 3. kontrola nastaveni
. akceptace nastaveni

NsP Bohumin

Navstéva N5
Skoleni uzivatel

Skoleni lékait, pokud lékaf je pouze jeden, probéhne pfimo na pogitadi tohoto
uzivatele.

Skoleni recepce (Sasovani procedur) a administrace &asovani procedur bude
probihat spole¢né pro uzivatele nemocnice i uzivatele polikliniky. Na toto $koleni
zajisti objednatel zajisti, ve které bude technické vybaveni:

e tolik pocitacii, aby kazdy ucastnik Skoleni mél vlastni po¢ita¢ + 1
pFipojné misto pro lektora $koleni LAURYN, ktery bude mit
vlastni po¢ita¢. V§echny pocitace budou pFipojené na server, na
kterém bude umisténa testovaci databaze

. moZnost promitat (napf. na zed).

e  Projektor — ten muze na $koleni miize poskytnout po predchozi dohodé
LAURYN

Harmonogram §koleni:

Datum Cas Program $koleni

P425.3.2022 | 8:00-12:00, 12:30-16:30 | Lékafi

P0 28.3.2022 | 8:00-12:00, 12:30-16:30 | Recepce (Sasovani procedur)

Ut 29.3.2022 8:00-12:00, 12:30-16:30 Administrace ¢asovani procedur

Termin dle
harmonogramu
NsP Bohumin

Navstéva N6
Dozor ostrého provozu

4.-5.4.2022
NsP Bohumin

Navstéva N7
ZA, RA: Kontrolni dozor

20.4.2022
NsP Bohumin

Navstéva N8
3.5.2022: Vyuétovani zdravotnich pojistoven

. $koleni vyuétovani

. realizace prvniho ostrého vytcétovani za 11/2021
4.5.2022: ZA, RA: Kontrolni dozor

2.-3.5.2022
NsP Bohumin

Navstéva N9
. ZA, RA: Kontrolni dozor ZA
. Uzavieni implementace

6.6.2022
NsP Bohumin
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PRILOHA C. 4 - UZIVATELSKA DOKUMENTACE IS LBIS/4G

Uzivatelska dokumentace je pfedana Objednateli v elektronické forme.
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PRILOHA C. 5 - CENIK VICEPRACI

Polozka — sluzba Cena bez DPH

Telefonicka konzultace v ramci IS LBIS/4G. 1600 K¢/ hod

(minimalni tictovana jednotka 0,25 hodiny)

Zasah ptes VPN u uzivatele v ramci IS LBIS/4G
1 600 K¢/ hod
(minimadlni tictovanda jednotka 0,25 hodiny)

Realizace konzultaci a servisnich praci v souvislosti se spravou a udrzbou
databazového serveru MS SQL 1 600 K&/ hod

(minimadlni uictovand jednotka 0,25 hodiny)

Realizace programatorskych praci
1 600 K¢/ hod
(minimalni tictovand jednotka 1 hodina)

Realizace servisni navstévy u uzivatele
) ) 6 400,00 K¢ /0,5 dne
(minimalni tictovand jednotka 0,5 dne; 1 den = 5-8 hodin; 0,5 dne = 1-4 hodiny)

Néklady na dopravu 9,00 K¢ / km

Uhrada nakladii na ubytovani Dle skute¢nosti
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