

## SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

objednatele archeologického výzkumu od oprávněné organizace Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, p. o. se sídlem v Mariánská Týnice 1, Kralovice 33141 (dále jen „oprávněná organizace“)

1.1. Ochrana osobních údajů objednatele, který je právnickou osobou, je poskytována zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“).

1.2. Objednatel souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, titul před jménem, titul za jménem, adresa bydliště, resp. adresa sídla, fakturační adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.3. Objednatel souhlasí se zpracováním osobních údajů oprávněnou organizací, a to pro účely realizace archeologického výzkumu.

1.4. Objednatel bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat oprávněnou organizaci o změně ve svých osobních údajích.

1.5. Kromě Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Praha nebudou osobní údaje oprávněnou organizací bez předchozího souhlasu stavebníka předávány třetím osobám. Zpracováním osobních údajů objednatele může oprávněná organizace pověřit třetí osobu.

1.6. Souhlas se zpracováním osobních údajů je oprávněné organizaci dáván na dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.7. Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.8. V případě, že by se objednatel domníval, že oprávněná organizace nebo jí pověřený zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života objednatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.8.1. požádat oprávněnou organizaci nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.8.2. požadovat, aby oprávněná organizace nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost objednatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, oprávněná organizace nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li oprávněná organizace nebo zpracovatel žádosti, má objednatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění objednatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

1.9. Požádá-li objednatel o informaci o zpracování svých osobních údajů dle § 12 zákona o ochraně osobních údajů, je mu oprávněná organizace povinna tuto informaci předat. Oprávněná organizace má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Podpis:

## **DOHODA O PODMÍNKÁCH PROVEDENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU „Rekonstrukce chodníku v Alšově ulici v Kralovicích“**

uzavřená dle ustanovení §22 odst.1, zákona o státní památkové péči 20/87Sb.,  
v platném znění, uzavřená mezi:

oprávněnou organizací:

**Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici, příspěvková organizace**

Mariánská Týnice 1

331 41 Kralovice

Zastoupené PhDr. Irenou Bukačovou, ředitelkou muzea

Zástupce oprávněné organizace ve věcech technických: xxxx

Bankovní spojení: KB Plzeň střed

Číslo účtu: 3234371/0100

IČO: 00368563

tel: xxxxx

E - mail: xxxx

(dále jen „oprávněná organizace“)

a

stavebníkem:

**město Kralovice**

Náměstí Osvobození 32

331 41 Kralovice

zast. starostou: Ing. Karlem Popelem

email: xxxx

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu: 0725658379/0800

IČO: 00257966

DIČ: CZ00257966

Kód obce: CZ0325559075

(dále jen stavebník)



## Článek I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Stavebník provádí stavební činnosti na území s archeologickými nálezy, a na základě zákona o státní památkové péči má v této souvislosti povinnost umožnit na dotčeném území provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen ZAV). Záměrem Stavebníka je provádět stavební činnost na území s prokazatelným výskytem archeologických památek s názvem „**Rekonstrukce chodníku v Alšově ulici v Kralovicích**“ (dále jen „Stavba“) na pozemcích viz. Příloha č. 3 na katastrálním území města Kralovice, z tohoto důvodu je podle zákona § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb. pro Stavebníka nezbytné uzavřít Dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „Dohoda“) s organizací oprávněnou tento záchranný archeologický výzkum provést.
2. Účelem této dohody je sjednání podmínek provedení záchranného archeologického výzkumu ze strany oprávněné organizace pro stavebníka, a to při akci stavebníka realizované pod názvem „**Rekonstrukce chodníku v Alšově ulici v Kralovicích**“ (dále jen „akce“).
3. Stavebník prohlašuje, že:
  - a) je právnickou osobou zaregistrovanou v souladu s právním řádem ČR, což dokládá výpisem z registru ekonomických subjektů, který tvoří Přílohu č. 1 této Dohody a je její nedílnou součástí,
  - b) je oprávněným Stavebníkem na pozemcích uvedených v čl. I. odst. 1 této Dohody, a to na základě stavebního povolení, které tvoří Přílohu č. 2 této Dohody a je její nedílnou součástí,
  - c) je oprávněn uzavřít tuto dohodu a plnit závazky z ní vyplývající,
  - d) disponuje dostatečnými finančními prostředky ke krytí všech nákladů vyplývajících pro něho z této dohody,
  - e) ke dni podpisu této dohody nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení ani prohlášen konkurz podle podmínek zákona č. 182/2006 Sb., Insolvenční zákon, v platném znění.
  - f) Stavebník dále prohlašuje, že je si vědom, že v případě zatajení rozhodných skutečností dle čl. I. odst. 3, písmeno d) a e), je Oprávněná organizace oprávněna jednostranně odstoupit od této dohody a že všechny dosud neuhrazené závazky se tak stanou okamžitě splatnými, neboť při vědomosti těchto rozhodných okolností by Oprávněná organizace tuto dohodu se Stavebníkem neuzavřela.
4. Oprávněná organizace je právně a odborně způsobilá v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů k provedení níže uvedeného předmětu této Dohody na základě povolení Ministerstva kultury České republiky č. j. ČR MK 1151/2018 OPP ze dne 7. 1. 2018 k provádění archeologických výzkumů a dohody s Akademií věd České Republiky ze dne 2. 3. 2018 účinného od 4. 9. 2018 o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů.
5. Oprávněná organizace je oprávněna uzavřít tuto dohodu a plnit závazky z ní vyplývající a prohlašuje, že podepsáním této dohody neporuší žádný závazek nebo ujednání, jehož je stranou a není jí známá žádná okolnost, která by uzavření této dohody a plnění z ní vyplývající bránila.



6. Stavebník na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení záchranného archeologického výzkumu.

## Článek II. PODKLADY PRO UZAVŘENÍ DOHODY

1. Stavebník předal ke dni podpisu této Dohody Oprávněné organizaci tyto podklady:
  - a) pravomocné stavební povolení (Příloha 2), koordinační situaci Stavby, harmonogram
  - b) dokumentaci budoucího stavu Stavby
  - c) Výpis z registru ekonomických subjektů (Příloha 1)
  - d) Výpis pozemků (parcel) dotčených stavbou (Příloha 3)
2. Oprávněná organizace předala ke dni podpisu této Dohody Staviteli tyto podklady:
  - a) Propočet maximální ceny (Příloha 4)

## Článek III. PŘEDMĚT DOHODY A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Předmětem plnění této Dohody je provedení ZAV v souvislosti se zahájením Stavby uvedené v čl. I, odst. 1 a dle čl. II odst. 1, písmeno a) v rozsahu ploch podle Přílohy č. 3, která je nedílnou součástí této Dohody.
2. Součástí předmětu Dohody je záchranný archeologický výzkum při stavbě parkoviště, stavebníkem byla na ploše již provedena plošná skrývka, která porušila archeologické prameny. Předmětem dohody je archeologické začistění plochy stavby na úroveň, která nebyla zasažena stávající stavební činností. ZAV zahrnuje ruční skrývku plochy stavby, na úroveň, která nebyla zasažena těžkou stavební technikou. V celé ploše stavby (cca 570m<sup>2</sup>), bude ručně skryto cca 10 – 30 cm bagrem porušených souvrství. A bude provedena následná archeologická dokumentace porušených archeologických situací. Součástí předmětu dohody jsou odborné výkopové preparátorské a dokumentační práce v terénu tj. průběžnou slovní kresebnou, fotografickou a geodetickou dokumentaci, evidenci nálezů (dále jen „Terénní práce“), dále zpracování terénní polohopisné, výškopisné dokumentace jakož i kresebné a fotografické, evidence, popis a kresebná a fotografická dokumentace nálezů (dále jen „Zpracování“), dále základní laboratorní zpracování nálezů, konzervace nálezů (dále je „Laboratorní práce“), a dále provedení odborných expertiz jakož i vypracování závěrečné nálezové zprávy a její předání v písemné formě v jednom vyhotovení Stavebníkovi (dále jen „Odborné posudky“).
3. Oprávněná organizace se zavazuje provést pro stavebníka záchranný archeologický výzkum na stavbě a veškeré s ním spojené odborné práce při akci **“Rekonstrukce chodníku v Alšově ulici v Kralovicích“**. Stavebník na základě této dohody a za podmínek v ní stanovených umožní provedení záchranného archeologického výzkumu.

**ZAV se bude skládat z následujících činností :**

- a) terénní část výzkumu zahrnující výkopové a dokumentační práce



archeologických objektů a situací, zabezpečení archeologických nálezů v průběhu akce  
**c) zpracování a předání písemné souhrnné závěrečné zprávy o provedení archeologického výzkumu objednateli**

4. Objednatel se zavazuje provedení ZAV dle této dohody umožnit a poskytnout Oprávněné organizaci při jejím provádění veškerou potřebnou a vhodnou součinnost dle této dohody a dle dalších pokynů zhotovitele. Objednatel se dále zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení ZAV sjednanou cenu ve výši a způsobem dle čl. VII. této Dohody.
5. Smluvní strany konstatují, že činnost oprávněné organizace dle této dohody není prováděním stavby ve smyslu stavebního zákona a nepodléhá jeho právnímu režimu.
6. Oprávněná organizace se seznámila s rozsahem stavby před podpisem této dohody.

#### **Článek IV.**

#### **MÍSTO A ZPŮSOB PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU**

1. Místem provádění Výzkumu jsou:
  - a) prostory pozemků dotčených Stavbou v rozsahu podle Přílohy č. 3 této Dohody,
  - b) prostory sídla Oprávněné organizace, popř. jiného objektu, jestliže druh prací souvisejících s prováděným archeologickým výzkumem takový postup umožňuje nebo vyžaduje.
2. Výzkum na Stavbou dotčené ploše bude realizován:
  - a) dohledem při zemních pracích Stavby,
  - b) plošným odkryvem plochy stavby tak, aby byla zabezpečena záchrana zde zjištěných archeologických památek, tj. jejich dohledání, dokumentace a vyzvednutí,
  - c) a dále laboratorním zpracováním a vyhodnocením vyzvednutých archeologických památek včetně zpracování jejich odborných posudků a vypracování závěrečné náleзовé zprávy.
3. Archeologický Výzkum, tj. Terénní práce, Zpracování, Laboratorní práce a Odborné posudky, provádějí pracovníci Oprávněné organizace, popř. dalších subdodavatelů v potřebném počtu, určeném Oprávněnou organizací.
4. V případě zjištění náleзу v průběhu výzkumu, který by svým charakterem vyžadoval mimořádná opatření, bude v souvislosti s tím uzavřen se stavebníkem dodatek k této dohodě, ve kterém budou specifikovány finanční, technické a časové nároky na odkryv tohoto náleзу. V takovém dodatku budou termíny ukončení odkryvu takového náleзу stanoveny tak, že bude počítáno s nasazením co možná největšího počtu pracovníků, který objektivně bude moci na odkryvu náleзу pracovat a bude tak termín ukončení odkryvu náleзу co nejvíce zkrácen podle objektivně dostupných pracovních sil a techniky v daném čase a místě, k čemuž se oprávněná organizace zavazuje. Zemní práce stavby v místě takového náleзу budou z důvodu jeho ochrany zastaveny až do ukončení výzkumu. Archeologický výzkum případných neočekávaných archeologických situací bude dle této Dohody zahájen nejdříve první pracovní den po podpisu dodatku k této Dohodě.
5. Na pozemcích, nebo jejich částech mohou po jejich převzetí Oprávněnou organizací pracovat další dodavatelé nebo investor Stavebníka pouze s jejím písemným souhlasem Oprávněné organizace. Takový souhlas bude proveden záznamem ve stavebním deníku Stavebníka.



## **Článek V. DOBA PLNĚNÍ**

1. Terénní práce záchranného archeologického výzkumu dle této Dohody:
  - a) budou zahájeny archeologickou plošnou skrývkou porušených situací a proběhnou dle připravenosti akce stavebníka a oprávněné organizace v návaznosti na skutečný termín provádění prací, nejpozději však do ukončení stavby. Předpokládaná doba stavby je plánována od ledna 2022 do února 2022 s tím, že ukončením stavby je myšleno její protokolární předání a převzetí mezi zhotovitelem stavebních prací a stavebníkem.
  - b) Záchranný archeologický výzkum při stavbě bude ukončen v souvislosti s ukončením stavby dle ods. a) tohoto článku.
2. Do sjednané doby se nezapočítává doba, po kterou nebylo možno z klimatických důvodů sjednanou činnost vykonávat a o tuto dobu přerušení činnosti se sjednaná doba prodlužuje. Termín ukončení Terénních prací se může vlivem nepříznivých klimatických podmínek, jako jsou např. přívalové deště, dlouhotrvající deště, povodně a bleskové povodně, mrazy, sněžení, rozblácení podloží, popř. kombinace těchto jevů prodloužit, a to o počet dní, po které nebylo možné Terénní práce provádět. Totéž platí v případě zásahu vyšší moci jako např. válka, okupace cizími vojsky, vzpoura, stávka zaměstnanců, sabotáž, vandalizmus, krádež techniky, poškození techniky bez zavinění Oprávněné osoby, atentát, výbuch výbušného zařízení, výbuch plynovodu, pád letadla nebo jiného létajícího předmětu, propad místo archeologického výzkumu do podzemní štoly nebo jiné výduti, o které nebylo známo. Doba plnění se prodlužuje po dobu v níž bude Stavebník v prodlení s úhradou faktur nebo po dobu, po kterou Oprávněná organizace nemohla z důvodu prokazatelně mimo jejich kontrolu pokračovat v provádění výzkumu, nebo po dobu po kterou nemohl pokračovat z důvodu neplnění povinností Stavebníka uvedených v této Dohodě. Odpadne-li překážka, pro kterou Oprávněná organizace práci přerušila, je povinna bez zbytečného odkladu v pracích pokračovat.
3. Laboratorní práce a Odborné posudky se budou prováděny průběžně v závislosti na době dohledání, dokumentace a vyzvednutí archeologických památek.
4. Vyhodnocení a komplexní nálezová zpráva o výsledcích Výzkumu bude předána Stavebníkovi do dvanácti měsíců od ukončení Terénní části Výzkumu, v případě potřeby nejdéle do zahájení správního řízení o kolaudaci stavby.
5. Potvrzení o provedení Výzkumu ke kolaudaci bude Stavebníkovi Oprávněnou organizací vydáno po ukončení zemních prací a uhrazení terénní části archeologického výzkumu.

## **Článek VI. AUTORSKÁ PRÁVA**

1. Autorská práva k plánům, náčrtům, výkresům, grafickým zobrazením a textovým částem pořízeným během Výzkumu pracovníky Oprávněné organizace náleží Oprávněné



organizaci. Originály jsou a zůstanou jejich duševním vlastnictvím; Stavebník obdrží autorizované kopie.

2. Originály vyjádření, stanovisek, rozhodnutí a jiných písemných dokladů, vydaných v souvislosti s činností Oprávněné organizace dle této Dohody, budou po skončení Výzkumu předány Stavebníkovi; Oprávněná organizace si ponechá kopie.

## Článek VII. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Stavebník se zavazuje uhradit náklady záchranného archeologického výzkumu na základě faktur vystavených oprávněnou organizací.
2. Cena za předmět Dohody, uvedený v čl. III. a upřesněný v čl. IV. a V. této Dohody, je stanovena dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a to:
  - a) Kalkulace nákladů oprávněné organizace (Jednotlivé položky rozpočtu můžou být přesunuté dle reálné potřeby realizace ZAV), jedná se o plochu cca 460m<sup>2</sup>:

Prac. Pozice	Náklady (za hod, pokud není uvedeno jinak)	počet (hodin, cest, ...)	cena
hl. archeolog	400,00 Kč	360	144 000,00 Kč
archeolog	250,00 Kč	0	0,00 Kč
historik	400,00 Kč	16	6 400,00 Kč
hl. ter. Technik	200,00 Kč	0	0,00 Kč
Terénní pracovník (technik – laborant)	150,00 Kč	400	60 000,00 Kč
Zaměření pomocí 3D skeneru (cena za 1. den měření)	15 000,00 Kč	0	0,00 Kč
Odběr dendrochronologie (cena za vzorek)	1 000,00 Kč	0	0,00 Kč
Rozbory malt (cena za vzorek)	2500	0	0,00 Kč
jedna cesta (5 km), cena 7 Kč/km = 35 Kč/cesta	35,00 Kč	15	525,00 Kč
	Celková max. cena (včetně DPH) za realizaci sjednané části ZAV		
			210 925,00 Kč

- b) součástí ceny Výzkumu jsou rovněž nutné náklady na BOZP v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon, zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce a zákona 309/2006 Sb. o zajištění podmínek BOZP a ČSN 73 3050 Zemní práce – všeobecná ustanovení, s přihlédnutím k ČSN EN 16 10) a veškeré další náklady (např. materiál, zařízení, apod.) s výjimkou nákladů, které jsou uvedeny v čl. IX odst. 5 a odst. 6.
- c) součástí hodinových sazeb podle odst. 2 písm. a) a b) tohoto článku nejsou další náklady archeologického výzkumu jako některé odborné posudky a pronájem zázemí (sklad na nářadí, mobilní WC, stany, energie). Tyto náklady jsou v případě potřeby součástí rozpočtu a stavebníkovi jsou měsíčně přefakturovány v ceně s



DPH.

3. Hodinové sazby uvedené v odst. 2 a) a 1 b) tohoto článku zahrnují:
  - a) kontrolní dohled při zemních pracích, včetně dokumentace výkopů inženýrských sítí a kanalizace,
  - b) plošný odkryv v rozsahu nezbytně nutném tak, aby byla zabezpečena záchrana zde zjištěných archeologických památek, tj. jejich dohledání, dokumentace a vyzvednutí
  - c) základní laboratorní zpracování vyzvednutých archeologických památek, včetně materiálových nákladů základních chemicko-fyzikálních konzervačních postupů nezbytných pro jejich trvalé zachování,
  - d) zhotovení fotografické a audiovizuální dokumentace, jakož i nutné speciální zařízení a další pomůcky, antropologické zpracování lidských pozůstatků, přírodovědných analýz rostlinných makrozbytků, pylů, diatomů a zoologického materiálu, zabezpečení a zpracování nálezů z organických materiálů a digitální zpracování dokumentace archeologického Výzkumu v závislosti na jeho metodách,
  - e) administrativní úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb.,
  - f) vypracování závěrečné nálezové zprávy,
  - g) mzdové náklady, včetně zdravotního a sociálního pojištění, daní z příjmu ze závislé činnosti a případně dalších zákonem stanovených odvodů jakož i cestovní náhrady.
4. Oprávněná organizace má právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v rámci svého rozpočtu v průběhu prací při respektování maximální nepřekročitelné ceny.
5. Vzhledem k tomu, že není předem znám přesný rozsah a objem ani Terénních prací, ani Zpracování, Laboratorních prací a odborných posudků, dohodly smluvní strany, že cena ZAV:
  - a) bude vypočtena podle skutečně provedených výkonů dle odstavce 2 a) a b) tohoto článku,
  - b) Celková sjednaná cena za záchranný archeologický výzkum „**Rekonstrukce chodníku v Alšově ulici v Kralovicích**“ nepřesáhne částku **210925,- Kč (včetně DPH)**.
  - c) Propočet maximální ceny Výzkumu dle odstavce 4 a) a b) tohoto článku je uveden v Příloze č. 4, která je nedílnou součástí této Dohody.
6. Stavebník se zavazuje cenu za Výzkum, vypočtenou na základě skutečně provedených výkonů a nákladů, nejvýše však maximální cenu Výzkumu, zaplatit.
7. **Muzeum severního Plzeňska Mariánská Týnice jako příspěvková organizace Plzeňského kraje si může účtovat jen přímé náklady archeologického výzkumu, proto uvedená maximální částka 210925,- Kč (včetně DPH) nemusí být účtována v plné výši.**
8. Účetní a daňový doklad - Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V případě, že faktura tyto náležitosti splňovat nebude, je stavebník





oprávněn vrátit fakturu oprávněné organizaci k doplnění, přičemž lhůta splatnosti odměny počne běžet až doručení opraveného daňového dokladu stavebníkovi. Splatnost daňových dokladů je stanovena na 15 kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury stavebníkovi. V případě předčasného ukončení této dohody bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli část ceny odpovídající skutečně vynaloženým nákladům na již provedenou část ZAV. V případě, že objednatel nevrátí daňový doklad ve lhůtě splatnosti, má se za to, že s vyúčtovanou částkou a provedenými pracemi ZAV souhlasí.

### **Článek VIII. PLATEBNÍ PODMÍNKY A SANKCE**

1. Cenu za plnění předmětu Dohody podle v čl. III. a upřesněný v čl. IV. a V uhradí Stavebník na základě dokladů k úhradě vystavených Oprávněnou organizací takto:
  - a) doklady k úhradě za Terénní práce vystaví Oprávněná organizace vždy od prvního dne následujícího měsíce s tím, že přílohou bude rozpis počtu pracovníků, jejich hodinových výkonů v jednotlivých dnech uplynulého měsíce a hodinové sazby – provedených pracovních úkonů dle čl. VII. odst. 2. a) a b), nákladů podle čl. VII. odst. 2 a) a b),
  - b) doklady k úhradě za Zpracování, Laboratorní práce a Odborné posudky vystaví Oprávněná organizace vždy od prvního dne následujícího měsíce s tím, že přílohou bude rozpis počtu pracovníků, jejich hodinových výkonů v jednotlivých dnech uplynulého měsíce a hodinové sazby dle čl. VII. odst. 2. a) a b) a nákladů podle čl. VII. odst. 2 a) a b) této Dohody.
2. Podkladem pro zaplacení za splnění předmětu této Dohody je faktura - daňový doklad vystavený Oprávněnou organizací.
3. Faktura se považuje za doručenu Stavebníkovi vždy třetí den ode dne podání na poštu k doporučenému odeslání, a to i když ji Stavebník nepřevzal nebo se o tom nedozvěděl. Stavebník má právo fakturu vrátit v případě, že obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje, nebo nemá předepsané formální náležitosti dle platných předpisů. Stavebník musí vrátit fakturu do data splatnosti, jinak je v prodlení s její úhradou.
4. Splatnost řádně vystavených faktur podle odst. 1 a), b) tohoto článku obsahující stanovené náležitosti patnáct (15) dní od data vystavení faktury. Lhůta splatnosti se považuje za zachovanou, je-li celá účtovaná částka odepsána ve prospěch bankovního účtu Oprávněné organizace v poslední den lhůty.
5. V případě prodlení Stavebníka s úhradou faktury vzniká Oprávněné organizaci právo na úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6. Povinnost zaplatit úrok z prodlení dle odstavce 4 tohoto článku vzniká Stavebníkovi od šestnáctého (16.) dne od data vystavení faktury Oprávněnou organizací.

### **Článek IX. PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA**

1. Stavebník umožní pracovníkům Oprávněné organizace vstup na stavenišťe podle potřeby a pokynů vedoucího Výzkumu nebo jím prokazatelně zmocněných osob, a to po celou dobu trvání zemních prací prováděných Stavebníkem.
2. Stavebník se zavazuje poskytnout Oprávněné organizaci v průběhu prací potřebnou součinnost a jemu známé informace ohledně dotčených pozemků, zejména výsledky dosud provedených průzkumů a sond, sdělení správců sítí apod.
3. Během provádění záchranného archeologického výzkumu, Stavebník je oprávněn při provádění terénních prací kdykoli kontrolovat knihu docházky Oprávněné organizace, a nejpozději do pátého (5.) dne kalendářního měsíce je povinen zápisem do knihy potvrdit



celkový počet odpracovaných hodin jednotlivých profesí za uplynulý měsíc. Pracovník pověřený stavebníkem je povinen kontrolovat knihu docházky jednou týdně. Neučiní-li tak, platí zápis provedený Oprávněnou organizací za nesporný. Má-li Stavebník k obsahu zápisu námítky, musí je uplatnit v uvedené lhůtě a odůvodnit je. Oprávněná organizace je povinna svolat nejpozději do 10 dní za účelem odstranění pochybností jednání na úrovni statutárních zástupců. Nedojde-li v určené době ke shodě ohledně obsahu sporného zápisu, je zhotovitel oprávněn práce přerušit až do doby narovnání sporu a po takovou dobu není v prodlení.

4. Stavebník se zavazuje neprodleně informovat vedoucího Výzkumu o všech změnách projektu, které budou mít vliv na provádění Výzkumu.
5. Stavebník se zavazuje poučit své pracovníky a pracovníky zhotovitele Stavby o dodržování veškerých platných předpisů v oblasti BOZP a PO a při provádění stavebních prací postupovat tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti pracovníků Výzkumu.
6. Stavebník se zavazuje závěrečnou nálezkovou zprávu ve lhůtě dle čl. V. odst. 4 této Dohody převzít nebo neprodleně písemně sdělit Oprávněné organizaci důvody bránící takovému převzetí.
7. Stavebník se zavazuje zaplatit náklady výzkumu v souladu s ustanoveními čl. VII., VIII. a IX. této Dohody.
8. Zmocněnec pověřený stavebníkem ve smyslu čl. IX, odst. 3 je: xxxx email: xxxx
9. Vedoucí výzkumu ve smyslu čl. IX, odst. 4 a další je: xxxx
10. Pověřeným pracovníkem oprávněné organizace pro realizaci záchranného archeologického výzkumu formou dohledu je xxxx (Muzeum a galerie severního Plzeňska, Mariánská Týnice 1, 331 41 Kralovice, tel. xxxx, mob: xxxxx, e-mail: [xxxxx](mailto:xxxxx) ; [xxxxx](mailto:xxxxx)).
13. Oprávněná organizace si vyhrazuje právo kdykoliv změnit osobu zmocněnce Oprávněné osoby nebo vedoucího výzkumu podle její uvážení. Takovou změnu oznámí písemně a neprodleně Stavebníkovi, případně zaznamená do stavebního deníku proti podpisu zástupce Stavebníka.

## Článek X.

### PRÁVA A POVINNOSTI OPRAVNĚNÉ ORGANIZACE

1. Oprávněná organizace se zavazuje, že provedou práce v rozsahu uvedeném v článku IV. této dohody řádně v souladu s příslušnými odbornými normami, standardními postupy a povinnostmi, a že na výzvu Stavebníka ho bude informovat o postupu prací.
2. Pracovníci Oprávněné organizace jsou povinni při své činnosti na výzkumu respektovat veškeré platné předpisy v oblasti BOZP a PO i požadavky Stavebníka na ostrahu pozemků.
3. Oprávněná organizace je povinna vést záznamy o postupu a rozsahu prací prováděných během Výzkumu v deníku Výzkumu (dále jen „Deník“), který bude vždy dostupný na pracovišti Výzkumu.
4. Oprávněná organizace se zavazuje během provádění celého díla dle článku III. této Dohody evidovat v Deníku počet a funkční zařazení pracovníků vlastních i pracovníků svých dodavatelů, prováděné práce, počasí, teplotu a mimořádné události.
5. Takto vedené záznamy budou podkladem pro měsíční vyúčtování dle článku VIII. odstavce 1. této Dohody.
6. Oprávněná organizace neodpovídá za případné škody na inženýrských sítích či objektech, které způsobí její pracovníci v důsledku nesprávných či neúplných informací Stavebníka, popř. zhotovitele Stavby, pakliže postupovali v dobré víře, že škodu nezpůsobí a ke vzniku škody došlo v příčinné souvislosti s takovými nesprávnými či neúplnými informacemi. Oprávněná organizace neodpovídá za škodu v případě, že nebyla na existenci podzemních vedení a to i nefunkčních upozorněna nejpozději při převzetí pracoviště. Stavebník nese odpovědnost za



případný úraz pracovníka Oprávněné osoby z důvodů uvedených v předchozí větě.

7. Oprávněná organizace nezodpovídá za uvedení pozemků, na kterých byl proveden archeologický Výzkum, do původního stavu a nelze to po nich vyžadovat.
8. Oprávněná organizace se zavazuje předat Stavebníkovi potvrzení ke kolaudaci o provedení archeologického výzkumu v termínu uvedeném v této dohodě za podmínky splnění povinností Stavebníka vyplývajících pro něj z této dohody včetně řádné a včasné úhrady splatné části ceny provedeného výzkumu a dále uzavření zástavní smlouvy nebo zaplacení zálohy na zbývající práce zpracování výzkumu. V opačném případě není Oprávněná organizace povinna takové potvrzení vydat a příslušnému stavebnímu úřadu tuto skutečnost oznámí.

### **Článek XI.**

#### **UKONČENÍ, PŘERUŠENÍ, NEBO ZÁMĚRNÉ OPUŠTĚNÍ STAVBY A UKONČENÍ DOHODY**

1. Bude-li Stavba nebo její část Stavebníkem předčasně ukončena nebo opuštěna, Oprávněná organizace následující den po dni zastavení Stavby vyúčtují všechny do té doby vykonané práce i zúčtované náklady. Stavebník je povinen vyrovnat všechny Oprávněnou organizací účtované platby za vykonané práce i zúčtované náklady do data splatnosti vystavených faktur.
2. Pokud Stavebník neuhradí fakturu vystavenou Oprávněnou organizací ve smluvně dohodnutých termínech splatnosti podle čl. VIII. odst. 4, mohou být práce vyplývající z předmětu Dohody přerušeny až do uhrazení této faktury.
3. Tato Dohoda může být písemně vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran, poruší-li některá strana svoje povinnosti podstatným způsobem. Za takové porušení se považuje zejména:
  - a) opakované porušení platebních podmínek uvedených v čl. VIII. této Dohody
  - b) opakované porušení povinností dle čl. IX. a X. této Dohody.
4. Dohoda bude ukončena okamžikem doručení výpovědi smluvními stranám.
5. Stavebník je dále oprávněn odstoupit od této dohody v případě že:
  - a) oprávněná organizace písemně oznámí stavebníkovi, že není schopna plnit své závazky podle této dohody;
  - b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že oprávněná organizace je v úpadku nebo jí úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek oprávněné organizace nebo hrozící úpadek oprávněné organizace ), nebo ve vztahu k oprávněné organizaci je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
  - c) Je podán návrh na zrušení oprávněné organizace podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace oprávněné organizace v souladu s příslušnými právními předpisy.
6. Vypovězením této dohody před dokončením archeologického výzkumu nezaniká zákonná povinnost Stavebníka umožnit archeologický výzkum na území s archeologickými nálezy.

### **Článek XII.**

#### **MLČENLIVOST**

1. Strany Dohody se zavazují, že s výjimkou Oprávněných osob zhotovitele Stavby a Oprávněné organizace neposkytnou třetím osobám žádné informace o dalších smluvních stranách, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním této Dohody.
1. Oprávněná organizace výslovně souhlasí s tím, že stavebník zveřejní úplné znění této dohody





vč. příloh, tj. tato dohoda bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud oprávněná organizace nejpozději do uzavření této dohody nesdělí stavebníkovi ty údaje, resp. části návrhu dohody (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ apod.), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dohody (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

### **Článek XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci všech stran
2. Dohodu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci všech stran. Jiná ujednání včetně ústních jsou neplatná.
3. Oznámení o změnách v osobách jednajících, či zmocněnců pro jednání věcná a technická budou vždy písemně sděleny smluvním stranám. Takové změny nevyžadují uzavření dodatku k této Dohodě.
4. Veškerá oznámení dle této Dohody budou strany činit písemně. Veškeré písemnosti týkající se této Dohody se doručují poštou doporučeně nebo osobním doručením na adresy uvedené v záhlaví této Dohody. Osobním doručením probíhá vždy proti podpisu předem určených osob, které si obě strany navzájem písemně odsouhlasí. Nedojde-li k odsouhlasení ohledně určené osoby k doručení písemnosti, platí doručení té osobě, která je oprávněna jednat za daný subjekt dle výpisu z obchodního rejstříku nebo rejstříku o.p.s.
5. Tato Dohoda, jakož i veškeré vztahy touto Dohodou založené, včetně vztahů výslovně neupravených, se řídí právem České republiky.
6. Případná neplatnost některého ujednání této Dohody nemá vliv na platnost celé Dohody, je-li takové neplatné ujednání oddělitelné od ostatního obsahu této Dohody. Smluvní strany se zavazují, že neplatné předpisy nahradí bez zbytečného odkladu ujednáním novým, které bude v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky a bude podle možností vystihovat účel ujednání původního.
7. Případné spory mezi stranami budou řešeny nejprve smírnou cestou. Pokud se strany touto cestou nedohodnou, rozhodne o jejich sporu příslušný soud České republiky.
8. Tato Dohoda se skládá ze čtrnácti (14) stran a čtyř (5) Příloh, které jsou nedílnou součástí této Dohody.
9. Tato Dohoda je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a každá smluvní strana obdrží jeden (2) výtisky.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, plně rozumí a souhlasí s jejím obsahem, neuzavřely ji v tísní, ani za jiných nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Kralovicích :

Za Stavebníka:

-----  
město Kralovice

Ing. Karel Popel  
starosta

V Mariánském Týnici, dne :

Za Oprávněnou organizaci:

-----  
Muzeum a galerie severního Plzeňska

Mariánské Týnici, p.o.  
zástupce ředitelky muzea



### PŘÍLOHA 4 (Propočet maximální ceny)

Kalkulace nákladů oprávněné organizace (Jednotlivé položky rozpočtu můžou být přesunuté dle reálné potřeby realizace ZAV):

Prac. Pozice	Náklady (za hod, pokud není uvedeno jinak)	počet (hodin, cest, ...)	cena
hl. archeolog	400,00 Kč	360	144 000,00 Kč
archeolog	250,00 Kč	0	0,00 Kč
historik	400,00 Kč	16	6 400,00 Kč
hl. ter. Technik	200,00 Kč	0	0,00 Kč
Terénní pracovník (technik – laborant)	150,00 Kč	400	60 000,00 Kč
Zaměření pomocí 3D skeneru (cena za 1. den mě)	15 000,00 Kč	0	0,00 Kč
Odběr dendrochronologie (cena za vzorek)	1 000,00 Kč	0	0,00 Kč
Rozbory malí (cena za vzorek)	2500	0	0,00 Kč
jedna cesta (5 km), cena 7 Kč/km = 35 Kč/cesta	35,00 Kč	15	525,00 Kč
	Celková max. cena (včetně DPH) za realizaci sjednané části ZAV		
			210 925,00 Kč