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Verejna zakazka ¢. 133/2021

PRIKAZNI SMLOUVA
na vykon TDS a koordinatora BOZP

I
Smluvni strany

1. Moravskoslezsky kraj

se sidlem: 28. fijna 117, 702 18 Ostrava

zastoupen: Mar. et Mgr. LukaSem Curylem
namestkem hejtmana kraje

1CO: 70890692

DIC: CZ70890692

bankovni spojeni:  Ceska spofitelna, a.s.

Cislo Gctu: 27-1650676349/0800

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:

(dale jen ,prikazce")

2. FAKO spol. s r.o.

se sidlem: Kotojedska 2588/91, 767 01 KroméFiz
zastoupena: Ing. Petrem Kostkou, jednatelem spolecnosti
1CO: 18188711

DIC: CZ18188711

bankovni spojeni: CSOB a.s.

Cislo Gctu: 195090615/0300

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, sp. zn. C 2433
(dale jen ,prikaznik")

L
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2430 a nasl. zékona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi pfislusnymi ustanovenimi obéanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohladuji, Ze (daje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotéenych
udajll oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni stran&. PFi zméné identifika¢nich Gdaijtl
smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Je-li pfikaznik platcem DPH, prohlasuje, Ze bankovni Géet uvedeny v &. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnim Uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sh., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé
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zmény G&tu prikaznika je prikaznik povinen doloZit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii
pfislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; je-li pfikaznik pladtcem DPH, musi
byt novy ucet zvefejnénym Gctem ve smyslu predchozi vety.

Smiuvni strany prohladuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

Pfikaznik prohladuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi plnéni svého zavazku z této
smlouvy.

Ucelem smlouvy je zajisténi dohledu nad Fadnou realizaci stavby ,ZAMEK NOVA HORKA —
DOBUDOVANI INFRASTRUKTURY III" v&. zajisténi potfebnych rozhodnuti.

Uéelem &innosti technického dozoru stavebnika je zaji$téni dozoru nad véasnym a kvalitnim
provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno v souladu
se smlouvou uzavfenou se zhotovitelem stavby, veFejnoprévnimi rozhodnutimi,
s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpoctem zhotovitele stavby,
rozpoctovyml naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné
zavaznymi pravnimi predpisy.

Pfikaznik nesmi byt zhotovitelem stavby ani osobou s nim propojenou a zaroven nesmi byt
zpracovatelem projektové dokumentace dle €. III odst. 1 této smlouvy ani osobou s nim
propojenou.

Pfikaznik prohlasuje, Ze neni obchodni spoleCnosti, ve které verejny funkcionaf uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. ¢) zakona €. 159/2006 Sb., o stfetu zajm{, ve znéni pozdéjsich predpist
(¢len vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Ufadu, v jehoz Cele neni ¢len viady),
nebo jim ovladana osoba vlastni podil predstavujici alespon 25% Ucast spoleCnika
v obchodni spole¢nosti. Pfikaznik bere na védomi, Ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

III.
Predmét smlouvy

Prikaznik se zavazuje pro prlkazce jeho ]menem a na jeho ucet vykonavat mzenyrskou
a investorskou ¢innost pfi realizaci stavby ,ZAMEK NOVA HORKA - DOBUDOVANI
INFRASTRUKTURY III" (dale jen ,stavba") véetné vykonu technického dozoru stavebnika
v souladu se zakonem ¢&. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim rfadu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,stavebni zakon") a koordinatora
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti v souladu se zakonem &. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,zakona
¢. 309/2006 Sb."), a to podle:
« projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,DPS") zpracované v kvétnu
2021, spolecnosti Atris, s.r.o., Obcanska 1116/18, 710 00, Ostrava — Slezska Ostrava,
a ocenéného soupisu praci, ktery je soucasti nabidky zhotovitele v rdmci verejné
zakazky na vybér zhotovitele dila (dale jen ,soupis praci“),

« podminek pravomocného stavebniho povoleni vydaného pro stavbu Ci jinych rozhodnuti
nebo opatfeni stavebniho Uradu,

« smlouvy odilo na realizaci stavby uzaviené mezi prikazcem jako objednatelem
a zhotovitelem stavby ve znéni pfipadnych dodatk( (dale jen ,smlouva o dilo"),

» predpisl upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy
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(dale jen ,inZenyrska Cinnost™). BIiZSi specifikace inzenyrské &innosti je uvedena v odst. 2
tohoto lanku smlouvy.

2. Prikaznik je povinen pro pfikazce v rdmci vykonu inZenyrské ¢innosti provadét a zajistit
nize uvedené Cinnosti:

Cinnosti TDS:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby,
zejména s obsahem DPS ve viech jejich &astech, vedkerymi ustanovenimi smlouvy
o dilo, obsahem a zavéry vefejnopravnich rozhodnuti (obzvlaité stavebnich povoleni &i
jinych rozhodnuti nebo opatfeni stavebniho Gfadu) a s doklady, na né? se tato
rozhodnuti odkazuji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu DPS stavby, dle které ma byt dilo realizovano, s pozadavky
stavebniho zakona a souvisejicich predpisd.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel") a zabezpedeni zapisu
0 predani do stavebniho deniku, popf. na samostatny protokol, ktery bude jeho
nedilnou soucasti.

d) Protokolarni predani zékladnich vytycovacich prvké stavby zhotoviteli.

e) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu miniméalné 2x tydné, a to vidy min. 3 hodiny
(po dobu pripadného pozastaveni i pferuseni stavby v nezbytném rozsahu, minimalné
véak 1x tydné, a to vidy min. 1 hodinu). Pfikaznik je povinen vidy zaznamenat
do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, véetné informace o provedenych
Ukonech, kontrolach & jednanich.

f) Ucast na kontrolnim zaméFeni terénu zhotovitelem pred zahajenim praci.

g) Kontrola smérového a vySkového umisténi stavby.

h) PInéni povinnosti stavebnika dle § 152 odst. 1 a 3 stavebniho zakona.

i) Zastupovani prikazce pfi vykonavani vdech (kon( stavebnika a zastupovéani u véech
organd statni spravy a vSech Ucastnik Fizeni, véetn& uhrazeni pripadnych sprévnich
poplatkd (viz ¢l. V odst. 2 této smlouvy).

j) Plnéni povinnosti stavebnika dle §22 odst. 2 zakona & 20/1987 Sh., o statni
pamatkoveé péci, ve znéni pozdéjsich predpis (dale jen ,zékon o statni paméatkové
pECi™), a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému Ustavu o zdméru provadét
stavebni Cinnost na Uzemi s archeologickymi nélezy.

k) Zajisténi dodrZeni podminek stavebniho povoleni a viech rozhodnuti nebo jinych
opatreni stavebniho nebo jiného pfislusného spravniho Ufadu tykajicich se stavby, a to
po celou dobu realizace stavby.

I) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatell, prip. daldich osob
pfi realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (pfedeviim stavebnim
zékonem a souvisejicimi vyhlaskami).

m) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odst. 1 tohoto &anku smlouvy.

n) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

0) Pete o systematické dopliiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokoncenych Casti stavby.

p) Projednani dodatkl a zmén projektu. Dodatky a zmény projektu, které zvySuji naklady
stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodiuzuiji Ihéitu vystavby nebo zhor3uji
parametry stavby, vyZzaduji schvaleni prikazce.

q) Uéast na jednanich technicko-dokumentaéni komise svolanych pfikazcem k projednani
veskerych zmén stavby.
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r) Kontrola spravnosti podkladli od zhotovitele pfi stanoveni nakladd na pripadné
dodate¢né prace a ménéprace, a to v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé
o dilo. Zajisténi svého vyjadreni a stanoviska ke vsem zménovym listdm zhotovitele.

s) Bezodkladné informovani prikazce o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

t) Utast na jednanich a konzultacich s daldimi G&astniky vystavby.

u) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich podkladd (zjistovaci
protokoly a soupisy skute¢né provedenych praci vé. jejich elektronickych verzi tzv.
¢erpani) a faktur, jejich souladu s podminkami uvedenymi ve smiouvé o dilo a souladu
se soupisem praci, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci vybérového
fizeni na vybér zhotovitele stavby, pripadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych
dodatkl ke smlouvé o dilo a jejich pfedkladani k Uhradé prikazci.

v) Kontrola téch ¢asti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi a pofizeni fotodokumentace vSech téchto Casti dodavek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

w) Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalsim zhotovitelm
pro jejich navazujici ¢innosti.

x) Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych doddavek a praci s DPS.

y) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni
na odstranéni pripadnych zavad DPS.

z) Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupli, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

aa) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materidld, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledk( - ptikaznik se Gastni provadénych zkousek, vyZaduje
a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

bb)Kontrola dokladl, které doloZi zhotovitel k tzv. ,vzorkovani vyrobkd a materiald",
prokazujici spinéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametr@ vyrobki
a materialfl, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapodit s osazovanim pfislusnych vyrobk( a materiald
do stavby.

cc) Kontrola vedeni stavebnich a montdznich denikli v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

dd)Uplatiovani namétd sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uZivani)
dokoncené stavby.

ee) Hlaseni archeologickych nalezé v souladu s §23 zadkona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci.

ff) Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni Skod
pfi ohroZzeni stavby Zivelnimi udalostmi.

gg)Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozorfiovani zhotovitele na nedodrzeni terminl, vcetné pfipravy podkladl
pro uplatnéni sankci.

hh) Kontrola fadného uskladnéni materidlu, strojd a konstrukci.

i) Kontrola pfedavané stavby nebo jeji Casti. V ramci této Cinnosti prikaznik kontroluje
a prebira od zhotovitele stavby, a nasledné predlozi prikazci dokumentaci skutecného
provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k pfejimce dokoncené stavby. Shodu
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dokumentace skute¢ného provedeni se stavem na stavb& potvrdi svym podpisem
na dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

ji) Pfiprava podkladd pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby (dila) nebo jejich Easti
a (cast na jednani o odevzdani a pFevzeti. O predani a prevzeti dokonéeného dila (Casti
dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na pfedepsaném formulafi pFikazce.

kk) Kontrola dokladd, které doloZi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokonéené stavby, a to
v souladu se smlouvou o dilo, DPS a soupisem praci.

II) Kontrola odstrariovani vad a nedodélkl zjisténych pfi preblram dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkdi sepie zépis na predepsaném
formulari prikazce.

mm) Na zakladé udélené piné moci zpracovani Zadosti o vydéni kolaudacniho
souhlasu (v€etné opatreni zavaznych stanovisek dotéenych organu k uzivani stavby) ve
smyslu stavebniho zakona a ve smyslu souvisejicich predpis( se viemi prilohami a jejich
podani na pfisludny stavebni (fad. Pfikaznik pfeda prikazci origindl kolaudacniho
souhlasu. U¢ast a soucinnost pri kontrolnich prohlidkach stavby, Fizenich SOUVISEJICICh
s povolenim uZivani ¢asti stavby pfed jejim Uplnym dokoncenim a zavéreéné kontrolni
prohlidce stavby konanych stavebnim Ufadem ve smyslu stavebniho zakona.

nn)Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

00) Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi Gfedné opravnénymi zemé&méfickymi inzenyry
a jejich Cinnosti.

pp)Zajlstem podkladli pro zatfidéni majetku dle zakona ¢, 586/1992 Sb., o danich z prijmdQ,
ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,zakon o danich z prumu“), a Pokynu
Generalniho finanéniho feditelstvi € D-22 k jednotnému postupu pfi uplatiiovani
nekterych ustanoveni zakona o danich z pfijm@ (dale jen ,Pokyn D- -22"). Tyto podklady
budou zajistény v soucinnosti se zhotovitelem a prokazatelné predany pfikazci, a to do
7 dnl ode dne predani stavenisté zhotoviteli. V prlpade uzavieni dodatku ke smlouvé
o dilo, jehoZ pfedmétem budou viceprace & ménéprace, je prikaznik povinen
v soucinnosti se zhotovitelem zajistit a pfedat prikazci aktualizaci podkladd pro zatridéni
majetku, a to do 7 dnli od predéani kopie pfislusného dodatku smlouvy o dilo
prikaznikovi.

gq)Kontrola odstranéni vad ze zévérecné prohlidky stavby konané stavebnim Uradem.

rr) Svolavani a Fizeni kontrolnich dné stavby véetné zpracovani zapist z kontrolnich dnl.
Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé piikazci
(na e-mail: zhotoviteli, osobé vykonavaya autorsky
dozor a zastupci uzivatele (tj. Muzeum Novojicinska, p.o., se sidlem 28. fijna 12, 741
11 Nowvy Ji¢in, 1CO: 00096296), a to nejpozdéji nasleduycn pracovni den po konam
kontrolniho dne

ss) Pofizovani podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace plivodniho stavu)
vCetné popisu. Dokumentace bude pofizovéna pribéZné ode dne predani stavenisté
zhotoviteli do prevzeti hotového dila bez vad a nedodélké prikazcem jako
objednatelem. Pofizovana fotodokumentace bude pFikazci predavéna v digitalni
podobé jednou mésicné. Fotodokumentace pévodniho stavu (tj. dokumentace
zachycujici stav objektu, stavenidté a jeho bezprostfedniho okoli véetné pfijezdovych
komunikaci v dobé prevzeti stavenisté) bude pfikazci pfedana do 2 tydn( od predani
stavenisté zhotoviteli.

Cinnosti koordinatora BOZP:

tt) Vykon funkce koordinatora bezpecnostl a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a zajisténi ozndmeni o zahdjeni praci a jeho dorudeni pfislusnému oblastnimu
mspektoratu prace ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady

€. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
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pfi praci na stavenistich. Neprodlené po podani oznameni o zahajeni praci preda
pfikaznik pfikazci kopii oznameni s potvrzenim o jeho podani prislusnému Gradu.

uu) Zajisténi vdech povinnosti stavebnika (pfikazce) plynoucich ze zakona €. 309/2006 Sb.
(mimo povinnosti prikazce vi¢i koordindtorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti), vCetné zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci
na stavenisti pred zahajenim praci na stavenisti a jeho aktualizace v priibéhu stavby.
Plan bezpeCnosti a ochrany zdravi pfipraci na stavenisti musi byt zpracovan
a aktualizovan s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebam
zajidténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu budou uvedena potfebna
opatfeni z hlediska Casové potfeby i zplisobu provedeni.

w)Vrdmc wvykonu funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
na stavenisti povede bezpecnostni denik. Do bezpecnostniho deniku budou
zaznamenavany veskeré skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, zejména pak tyto skutecnosti:

e seznameni s mistnimi riziky za Gcelem pfedchazeni ohroZeni Zivota a zdravi osob,
které se s védomim zhotovitele stavby mohou zdrZovat na stavenisti (pokud
stavebni prace probihaji za provozu),

e seznameni s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti,

e zapisy z pravidelnych kontrolnich dnd bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci

e nedostatky zjisténé pfi pochlizkach na stavbé vcetné uloZeni opatfeni k naprave,

e 0znameni o nepfijeti uloZzenych opatieni k ndpravé,

e koordinace stechniky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci jednotlivych
(pod)dodavateld,

o koordinace <Cinnosti jednotlivych  (pod)dodavatelll scilem  vylouceni
bezpecnostnich kolizi,
» kontrola dodrZzovani Cistoty a pofadku na stavenisti.

ww) Podavat prikazci pravidelné mésicni zpravy a zavéretnou zpravu o své cinnosti

vykonavané vramci funkce koordindtora bezpefnosti a ochrany zdravi pfi praci

na stavenisti. V pripadé, Ze dojde k poruseni predpis( tykajicich se BOZP, bude soucasti

téchto zprav také vyplnény formuldr ,Seznam zjisténych pripadd poruseni predpisl

tykajicich se BOZP", jehoZz vzor bude predan ptikaznikovi pfi predani stavenisté
zhotoviteli.

3. Prikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za provadéni inZzenyrské ¢innosti odménu dle ¢l. V
této smlouvy.

4, Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni pInénim nemoznym a Ze smlouvu
uzaviely po peclivém zvazeni véech moznych disledkd.

IV.
Doba plnéni
Pfikaznik zahaji vykon inzenyrské Cinnosti ihned po nabyti G¢innosti této smlouvy.

2. InZenyrska ¢innost bude provadéna do:

e prevzeti hotové stavby pfikazcem a odstranéni posledni vady z prejimaciho fizeni stavby
(pokud byla stavba prevzata s vadami),

e vydani kolaudacniho souhlasu stavby,

e nebo do zajisténi podkladd pro zatfidéni majetku dle zakona o dani z prijmd a Pokynu
D-22,
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podle toho, ktera z téchto skutecnosti nastane pozdéji.

V.
Odména

. Celkova odména za inZenyrskou ¢innost dle této smlouvy (véetnd &innosti koordinatora

bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti) je stanovena dohodou smluvnich stran
a cini:

odmena bez DPH 349 000 K¢
DPH 73 290 K¢
odména celkem véetné DPH 422 290 K¢
z toho:

a) odména za vykon inZenyrské Cinnosti pfed zahdjenim realizace stavby, tj. od nabyti
ucinnosti této smlouvy do predani stavenisté zhotoviteli &ini:

bez DPH 34 900 Kc
DPH 7 329 K¢
vcetné DPH 42 229 K&
b) odména za vykon inZzenyrské ¢innosti béhem realizace stavby:
bez DPH 279 200 K¢
DPH 58 632 K¢
véetné DPH 337 832 K¢

c) odména za vykon inzenyrské Cinnosti po zahajeni prejimaciho Fizeni dokoncené stavby
az do doby ukonceni inZenyrské ¢innosti dle ¢l. IV odst. 2 této smlouvy &ini:

bez DPH 34 900 K¢
DPH 7 329 K¢
vcetné DPH 42 229 K¢

V odméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo (celné vynaloZzené
pfi pInéni jeho zavazk{ z této smlouvy, véetné spravnich poplatkd.

Odména je dohodnuta jako nejvySe pfipustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy
vyjma pfipad( dle nasledujiciho odstavce.

Pokud dojde k prodlouzeni doby realizace stavby oproti plivodné predpokladané dobé
realizace stavby (napf. na zakladé uzavfeni dodatku ke smlouvé o dilo, nebo v disledku
prodleni zhotovitele), vyhrazuje si prikazce s pfiméfenym pouzitim § 100 odst. 1 zikona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdé&jdich predpist (dale jen
~ZZNZ") pravo navysit prikaznikovi odménu uvedenou v odstavci 1 tohoto élanku smiouvy.
Navyseni odmény se v tomto pfipadé vypolita jako soucin odmény dle odst. 1 pism. b)
tohoto clanku smlouvy a poméru prodlouzeni doby realizace stavby va¢i plvodni dobé
realizace stavby. Za prodlouzeni doby realizace stavby pfitom neni povazovano preruseni
praci pfikazcem (objednatelem) podle podminek uvedenych ve smlouvé o dilo (napf.
vlivem nepriznivych klimatickych podminek a dalsich) a dale prodlouZeni doby realizace
stavby, které vznikne neplnénim povinnosti prikaznika podle této smlouvy. NavySeni
odmeény bude vzdy pfedem sjednano dodatkem k této smlouvé.

Je-li pfikaznik platcem DPH, odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena
v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, Ze dojde ke zméné zadkonné sazby
DPH, je pfikazce povinen k odméné bez DPH (étovat DPH v platné vysi. Smluvni strany
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se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe odmény v dlsledku zmény sazby DPH neni nutno ke
smlouvé uzavirat dodatek.

VI.
Platebni podminky

Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a pfikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni. Smluvni strany sjednavaji dil¢i pinéni; dil¢i pinéni se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné v terminech uvedenych v odst. 4 tohoto
¢lanku smlouvy.

. Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro thradu odmény faktury, které

budou mit nalezitosti dariového dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené dalsimi

obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li prikaznik platcem DPH, budou

podkladem pro Ghradu odmény faktury, které budou mit ndleZitosti (etniho dokladu

dle zakona & 563/1991 Sb., o UCetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisl a nalezitosti

stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) dislo smlouvy prikazce, ICO prikazce, &islo verejné zakazky (4. 133/2021),

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon TDS a koordinatora BOZP pro stavbu ZAMEK NOVA
HORKA — DOBUDQOVANI INFRASTRUKTURY III",

c) oznaceni banky a ¢islo Gctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je cislo uctu odlisné
od ¢&isla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je ptikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s ¢l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,
e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,
f) oznaleni Gtvaru pfikazce, ktery pfipad likviduje (tj. ,odbor investicni a majetkovy").

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost, bude-li
chybné vylctovana odména nebo DPH, je pfikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit pfikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené faktufe prikazce vyznaci
dlivod vraceni. Prikaznik provede opravu faktury a znovu ji dorudi pfikazci. Odeslanim
vadné faktury zpét ptikaznikovi prestava bézet plvodni Ihlita splatnosti. Nova lhfita
splatnosti bézi opét ode dne doruceni opravené faktury prikazci.

Smluvni strany se dohodly, Ze po dosazeni Grovné 30 %, 50 %, 80 % prostavénosti
stavby bude pfikaznikem vystavena faktura, a to:

e po dosazeni Urovné 30% prostavénosti stavby na Castku ve vysi 30 %,
e po dosazeni 50% prostavénosti stavby na ¢astku ve vysi 20 % a
e po dosazeni 80% prostavénosti stavby na ¢astku ve vysi 30 %

z celkové odmeény dle €l. V odst. 1 této smlouvy (je-li prikaznik platcem DPH, zahrnuje
tato ¢astka DPH).

Procento prostavénosti stavby bude posuzovano sohledem na vysi zhotovitelem
vystavenych a prikaznikem v souladu s ¢l. III odst. 2 pism. u) této smlouvy odsouhlasenych
faktur. Procento prostavénosti stavby bude vzdy posuzovano s ohledem na aktudini cenu
stavby (tj. cenu stavby sjednanou pfislusnou smlouvou o dilo ve znéni pfipadnych dodatk()
a bude prikaznikem dolozeno formou aktudlni rekapitulace fakturace zhotovitele prokazujici
dosaZeni Urovné procenta prostavénosti stavby.

. Timto zplsobem budou jednotlivé faktury (samostatna zdanitelnd plnéni) pfikaznikem

vystavovany maximalné do vyse 80% odmény dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy.

. Zbyvajici éast odmény dle ¢l. V odst. 1 této smlouvy bude vyictovana konecnou
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fakturou po ukonceni vykonu inZenyrské cinnosti ve smyslu ¢l. IV odst. 2 této smlouvy.

Lhita splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnfl po jejich dorugeni
prikazci.
Doruceni faktury se provede osobné na podatelné Krajského Gfadu Moravskoslezského

kraje, dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb nebo elektronicky do
datoveé schranky prikazce nebo na adresu posta@msk.cz.

Prikazce je oprévnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a &nnosti. Pfikaznik je
povinen opravnénym zastupclim pfikazce provedeni kontroly umoZnit.

Povinnost zaplatit odménu (jeji ¢ast) je spinéna dnem odepsani prislusné Castky z G¢tu
prikazce.

Je-li pfikaznik platcem DPH, uplatni prikazce institut zvlastniho zplisobu zajiténi dané

dle § 109a zakona o DPH a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi

v terminu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet

prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pfipadé, Ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskuteé¢néni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy plétce, nebo

b) piikaznik bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni
v insolvencnim fizeni, nebo

c) bankovni Ucet prikaznika uréeny k Uhradé plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH"

Tato Uhrada bude povaZzovana za splnéni Casti zavazku odpovidajici pFislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za pfedmétné pinéni. Piikazce nenese odpovédnost za
pfipadné pendle a jiné postihy vyméfené & stanovené spravcem dané piikaznikovi
v souvislosti s potencidlné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Prava a povinnosti prikazce

PFikazce je povinen pfizvat pfikaznika ke véem rozhodujicim jedndnim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. pfedat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik neztcastnil.

Pfikazce se zlcastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho Fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Ufadem ve smyslu
stavebniho zékona s pravem rozhodovacim.

Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pii zajisténi podkladd, doplfiujicich Udajd, upfesnéni vyjadieni a stanovisek, jejichZ potfeba
vznikne v priibéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve Ihté
a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

Prikazce se zavazuje predat pfikaznikovi bez zbyte¢ného odkladu kopii Gzemniho souhlasu,
stavebniho povoleni, dokladli z projednavani, tykajici se realizace stavby.

Pfikazce je povinen vystavit véas pfikaznikovi pro vyfizeni zaleZitosti, které vyZzaduji
uskuteénéni pravnich jednani jménem piikazce pisemné plnou moc.

VIII.
Prava a povinnosti prikaznika

Prikaznik je povinen:
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a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.

b) Uplatfiovat prava pfikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inZzenyrské cinnosti.

c) Pfi vykonu inZenyrské ¢innosti upozornit pfikazce na zrejmou nespravnost jeho pokynd,
které by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost
dozvi. Upozornéni dle pfedchozi véty se tykd i zrejmych nedostatkl, nespravnosti
a nelplnosti DPS dle ¢l. III odst. 1 této smlouvy. V pfipadé, Ze prikazce i pres
upozornéni prikaznika na splnéni pokyni & provedeni realizace stavby dle neupravené
¢i neliplné DPS trva, pfikaznik neodpovida za Skodu takto vzniklou.

d) Bez zbytecného odkladu pfedat pFikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své Cinnosti.

e) Postupovat pfi vykonu inzenyrské ¢innosti s odbornou péci.

f) Ridit se pfi vykonu inzenyrské ¢innosti pokyny piikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladl oznamit pfikazci veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméne
pokyn{ prikazce.

h) Provést kontrolu veskerych podkladll a faktur zhotovitele dle ¢l. III odst. 2 pism. u)
této smlouvy s ovéfenim jejich vécné spravnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrozena

povinnost zhotovitele dorudit fakturu objednateli v terminu dle pFislusné smlouvy o dilo
uzaviené mezi objednatelem a zhotovitelem.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j) Dodrzovat pfi vykonu inZenyrské Cinnosti zdvazné pravni predpisy, technické normy
a pfislusna vyjadreni vefejnopravnich organdl a organizaci.

k) Dbat pfi provadéni inzenyrské ¢innosti dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostfedi
a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vietné predpish tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

2. Pfikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

3. Pfikaznik nesmi bez souhlasu piikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy treti osobé.

4. Pfikaznik se mZe odchylit od pokyn(i pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nemize vcas obdrzet jeho souhlas. V zadném pfipadé se vSak pfikaznik nesmi
od pokynil odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

5. Pfikaznik se zavazuje realizovat inZenyrskou cinnost prostfednictvim osob, kterymi byla
prokazovéna kvalifikace v ramci vybérového fizeni (dale jen ,odborna osoba"). Prikaznik je
opravnén zménit odbornou osobu pouze z vaznych dlvod(, a to s pfedchozim pisemnym
souhlasem pfikazce (osoby opravnéné jednat ve vécech realizace stavby). Zadost o souhlas
se zménou odborné osoby bude doloZzena doklady potfebnymi k prokazani pozadované
kvalifikace. Piikazce vyda pisemny souhlas se zménou do 14 kalendainich dnl od doruceni
zadosti a vsech potfebnych doklad(i za podminky, Ze nova odborna osoba bude splfiovat
potiebnou kvalifikaci. Nova odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci,
ktera byla pro tuto osobu stanovena v zadavacich podminkach vefejné zakazky.

6. V pfipadé, ze prikaznik zjisti zavazné poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenidti, které bezprostfedné ohroZzuje zivoty a zdravi osob, je pfikaznik opravnén
prerusit prace do doby odstranéni zjisténych nedostatka.

7. Pfikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale téz ,koordinator BOZP") ve smyslu zdkona &. 309/2006 Sb.
pouze prostiednictvim osoby, ktera splfiuje stanovené predpoklady odborné zplisobilosti
dle zakona ¢. 309/2006 Sb. Jle-li prikaznikem pravnicka osoba nebo fyzickd osoba
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zameéstnavajici dalSi(ho) koordinatory(a) BOZP, je pfikaznik povinen pied zahajenim
vykonu funkce koordindtora BOZP pfedat prikazci povéfeni konkrétni fyzické osoby, ktera
bude funkci koordinatora BOZP za piikaznika vykonavat s tim, Ze tato osoba musi splfiovat
stanovene predpoklady odborné zplsobilosti dle zékona ¢&. 309/2006 Sb. Dojde-li
v prilbéhu vykonu inZenyrské Cinnosti ke zméné fyzické osoby vykondvajici funkci
koordinatora BOZP, je pfikaznik povinen tuto zménu prikazci predem oznamit a predat mu
pfislusné povéfeni pro novou fyzickou osobu vykonavajici funkci koordinatora BOZP.
Nebude-li povéfena fyzicka osoba vykonavat funkci koordindtora BOZP fadné, ¢ nebude-li
moci tato fyzicka osoba funkci koordindtora BOZP vykonavat, je pFikaznik povinen
bezodkladné poveérit jinou konkrétni fyzickou osobu, ktera bude funkci koordinatora BOZP
za prikaznika vykonavat s tim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady
odborné zpUsobilosti dle zakona &. 309/2006 Sb.

IX.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi pfislusSnymi ustanovenimi obdanského zéakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

Pfikaznik odpovidd za Skodu, ktera pfikazci vznikne v désledku vadného plnéni, ato
v plném rozsahu. Za skodu se povaZuje i (jma, kterd pfikazci vznikla tim, Ze musel vynaloZit
naklady v diisledku poruseni povinnosti pfikaznika.

Nebude-li prikaznik vykondvat inZenyrskou ¢innost v souladu s ustanovenimi této smlouvy
a prikazci v dlsledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci ulozenych prislu$nymi
spravnimi Ufady), bude pfikaznik povinen pfikazci tuto Skodu v plném rozsahu uhradit.

Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu pinéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spolutiasti 10 tis. K¢ (nebo s maximalni spoludasti 1 % v pfipadé, e je spolutiéast
uvedena v %).

Pfikaznik je povinen predat pfikazci pfi podpisu této smlouvy a déle kdykoli na vyzadani
prikazce kopii pojistné smlouvy véetné pfipadnych dodatk( na poZadované pojisténi nebo
certifikat prislusné pojistovny prokazujici existenci pojisténi (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténd rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity pinéni a vysi spoluticasti).
Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice. Naklady na pojisténi nese
prikaznik a jsou zahrnuty ve sjednané odméné.

X.
Sank¢ni ujednani

.V pfipadé, Ze ptikaznik porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v €. III, &. IV nebo

v ¢l. VIII této smlouvy, je povinen zaplatit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za
kazdy zjistény pfipad.

. Vpfipadé, Ze piikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy zplsobi

prodlouzeni smluvné stanovené doby plnéni (lhdty vystavby), zaplati pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 0,25 % z celkové odmény bez DPH uvedené v &l. V odst. 1 této smlouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodlouZeni Ih(ity vystavby.

.V pripadé, Ze prikaznik porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 4 nebo 5 této

smlouvy, je povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kaZdy zjistény
pripad a kazdy i zapoCaty den, ve kterém bude poruseni trvat.
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Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smiuvni strany urok z prodleni ve vysi
stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu Skody Ize vymahat samostatné v pine
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zadvazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho
Fadnym ukonéenim, nezaniké pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo dfivéjSim
porusenim povinnosti.

Zanik zévazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik prava
na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s plnénim.

XI.
Zanik smlouvy

PFkazce je opravnén prikaz odvolat bez udani diivodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zékoniku, pokud jde o nahradu Skody, se nepouZije v pripadé odvolani prikazu ze strany
pfikazce z dvodu poruseni povinnosti prikaznika dle této smlouvy.

Pfikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména v pfipadé:

a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze pfikaznik je v upadku ve smyslu
zakona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisil (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnut);

b) nepreda-li prikaznik pfikazci kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle €. IX
odst. 4 a 5 této smlouvy;

c) poda-li pfikaznik sém na sebe insolvencni navrh.

Vypovédi této smlouvy ani odvolanim pfikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany
na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy.

XII.
Zavérecna ujednani
Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohldseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
nestanovi-li zakon ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv,
uverejfiovani téchto smiuv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpist (déle jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva
G¢innosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pficemz kazda ze
smluvnich stran obdrzi jedno vyhotoveni.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 3 tydnl*.

Smluvni strany shodné prohladuiji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly, ze je
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vainé
a srozumiteln&, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.
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Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smiluv, provede uverejnéni v souladu
se zakonem Moravskoslezsky kraj.

V pripade, Ze tato smlouva nebude uvefejnéna dle predchoziho odstavce, bere prikaznik
na védomi a vyslovneé souhlasi s tim, Ze smlouva vCetné priloh a pripadnych dodatkd bude
zverejnéna na oficidlnich webovych strankach Moravskoslezského kraje. Smlouva bude
zverejnéna po anonymizaci provedené v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Osobni udaje obsazené v této smlouvé budou piikazcem zpracovavany pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gceldm nebudou tyto osobni
udaje prikazcem pouzity. Prikazce pfi zpracovavani osobnich udaji dodrzuje platné pravni
predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Udajl jsou uvedeny na oficidlnich
webovych strankach Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

Dolozka platnosti pravniho jednani dle § 23 zdkona ¢. 129/2000 Sb., o krajich (krajské
zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisi:

K uzavreni této smlouvy ma prikazce souhlas rady kraje udéleny usnesenim ¢. 34/2343 ze
dne 24.1.2022.

V Ostravé dne: 17 - 4, V Kroméfizi dne: 27 -01- 202

igr. et Mgr. Lukas Curylo

1dé povéereni

tmana kraje
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